
CIRCULAR N° 1 CON CONSULTA 
 

Licitación Pública Internacional N°3/18 
 

“Puentes sobre el Río Luján – 2da Etapa” 
 

PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO 

LUJÁN, ETAPA II 

 

Debajo se presentan las consultas realizadas por potenciales oferentes, en las que se 
solicitan aclaraciones que se detallan a continuación: 

 

Consulta N° 1:  

“Por favor proporcionar si existiesen estudios de suelos previos de la zona de 
implantación de las obras de la presente licitación.” 

Se deberá tener en cuenta la siguiente respuesta: 

Se han adjuntado para cada uno de los lotes los archivos con los informes de 
geotecnia disponibles para la evaluación de la construcción de las fundaciones. 

Documentos: 

PLIEG-2018-12584348-GDEBA-DTDPOHMIYSPGP y PLIEG-2018-12584981-
GDEBA-DTDPOHMIYSPGP 

 

Consulta N° 2:  

“Hemos encontrado algunas diferencias entre las cantidades dispuestas en la planilla 
licitatoria y los cómputos realizados por nuestra empresa en base a los planos 
detallados en el pliego de licitación. Se puede por parte del comitente rectificar los 
cómputos para evitar demasías y/o economías en el contrato.” 

Se deberá tener en cuenta la siguiente respuesta: 

La empresa Oferente deberá respetar las magnitudes propuestas en la planilla de 
oferta sin perjuicio de que también realice su propia evaluación de la obra para su 
cotización. 

 

Consulta N° 3:  

“Se solicita proporcionar la memoria de cálculo y detalle de todos los puentes a 
construir.” 



Se deberá tener en cuenta la siguiente respuesta: 

Se considera que para realizar la oferta de los trabajos licitados con detalle no es 
necesario contar con la memoria de cálculo de las obras. 

 

Consulta N° 4:  

“Se solicita proporcionar planos y detalles de la presente licitación en formato 
AutoCAD.” 

Se deberá tener en cuenta la siguiente respuesta: 

Se considera que para realizar la oferta de los trabajos licitados con detalle no es 
necesario contar con la versión editable de los documentos. 

 

Consulta N° 5:  

“Se solicita proporcionar estudios de suelos para una mejor cotización de ejecución de 
pilotes.” 

Se deberá tener en cuenta la siguiente respuesta: 

Se han adjuntado para cada uno de los lotes los archivos con los informes de 
geotecnia disponibles para la evaluación de la construcción de las fundaciones. 

Documentos: 

PLIEG-2018-12584348-GDEBA-DTDPOHMIYSPGP y PLIEG-2018-12584981-
GDEBA-DTDPOHMIYSPGP 

 

Consulta N° 6:  

“Lugar deposito del producto de la excavación. En el Especificaciones Técnicas 
Particulares – Articulo 4° - ítem 4.2° Lote 1 y Lote 2, indica que “…Si por exigencia de 
funcionamiento de la Comuna, la misma determinara un lugar de depósito de los 
excedentes fuera del radio fijado por la Dirección, solamente se reconocerá a efectos 
del pago la distancia de 50 Hm, debiendo la Comuna afrontar el pago del 
excedente…”, se consulta en base a qué criterio de contratación y costo la comuna 
afrontara dicho pagos al oferente por concepto de excedencia.” 

Se deberá tener en cuenta la siguiente respuesta: 

En ETP, art nº 4, punto 2, en su tercer párrafo se especificó lo siguiente: 

“Si por exigencia de funcionamiento de la Comuna, la misma determinara un lugar de 
depósito de los excedentes fuera del radio fijado por la Dirección, solamente se 
reconocerá a efectos del pago la distancia de 50 Hm, debiendo la Comuna afrontar el 
pago del excedente” 



La naturaleza de la obra y su implantación en ambiente rural suponen que el producto 
generado a transportar no debiera superar en ningún caso la distancia promedio de los 
50 Hm. Es por esto que en el caso de producirse tal situación, la misma será afrontada 
exclusivamente por el Comitente.  

Por otro lado se aclara que no existe pago directo de los trabajos y que los mismos 
deberán prorratearse dentro de los ítems que conforman la oferta, tal como se indica 
en el art.4, apartado 3,” Medición Y Forma De Pago” en su último párrafo. 

 

Consulta N° 7:  

“Carpeta de Desgaste. En el Especificaciones Técnicas Particulares – Articulo 15° - 
ítem 15.1° Lote 1 y Articulo 17° - ítem 17.1° Lote 2, indica que “…La carpeta está 
constituida por un hormigón H-25 armado con una malla metálica y vinculada a la losa 
de calzada mediante conectores de acero…”, pero en el Especificaciones Técnicas 
particulares – Articulo 13° - ítem 13.3° Lote 1 y Lote 2 – Detalle de Juntas se muestra 
en el esquema la utilización de carpeta asfáltica, se consulta cual será el detalle de la 
carpeta de desgaste a implementar y el detalle de las Juntas de dilatación, cual 
tomamos como cierto.” 

Se deberá tener en cuenta la siguiente respuesta: 

Se informa que para estas obras las carpetas de desgaste serán de Hormigón H-25 
armado con una malla metálica como se indica en el articulo Nº 15 – apartado1 (Lote 
1) y articulo 17- apartado1 (Lote 2) y también en los planos de proyecto de ambos 
lotes.  

Asimismo, se aclara que las juntas de dilatación serán como se indican en los planos, 
debiéndose corregir en croquis del art Nº 13 apartado 3, Croquis de “Detalle de la 
Junta” (Lote 1 y Lote 2) la llamada que indica erróneamente “carpeta asfáltica” siendo 
lo correcto “carpeta de rodamiento s/proyecto”. 

 

Consulta N° 8:  

“Paso Provisional. En el Especificaciones Técnicas Particulares – Memoria Descriptiva 
Lote 1, indica que “… Al construir el nuevo puente en la misma ubicación que el actual, 
durante el tiempo que insuma la obra, se deberá asegurar el paso de los vehículos 
mediante la construcción de “un paso provisorio” de un lado a otro del río…”, de la 
anterior premisa se consulta lo siguiente: 

o ¿Cuál es la carga máxima de diseño para el paso provisorio? 
o ¿Cuál es la luz mínima del cruce para garantizar el escurrimiento 

mínimo? 
o Se solicita mayor detalle en el puente de acceso a Goldey, para el 

camino alternativo a generar durante la construcción del nuevo puente.” 
 
Se deberá tener en cuenta la siguiente respuesta: 



 
Al construir el nuevo puente en la misma ubicación que el actual, durante el tiempo 
que insuma la obra, se deberá asegurar el paso de los vehículos mediante la 
construcción de un paso provisorio”, se consulta: 
a) Cual es la carga máxima del paso provisorio 
b) Cual sería la sección de paso mínima. 
c) Detalle del desvío provisorio a generar durante la construcción. 
Cada oferente dentro de su plan de trabajos debería diseñar el paso provisorio de 
acuerdo al tiempo que sea necesario en función de cómo planifique la obra y de las 
instalaciones existentes en el lugar.  
En un principio se establece posible la ejecución de un bado con una batería de caños 
que las crecientes puedan superarlo fácilmente y que su reutilización sea práctica y 
segura. 
En particular se aclara para: 
a) Se debería verificar el paso provisorio para cargas A-20 s/DNV 
b) Se considera posible la ejecución de un bado que albergue 5 caños de 80 cm de 
diámetro interno separados convenientemente con terraplén que sobrepase con una 
tapada de mínimo 1 diámetro y protegido para que las crecientes puedan sobrepasarlo 
sin dañarlo e impedir el paso de vehículos. Si la circunstancias climáticas del momento 
modifican la utilización práctica del paso provisorio se deberán arbitrar los medios para 
modificarlo y asegurar como mínimo el paso de vehículos livianos. 
c) El diseño del desvío provisorio, su señalización diurna y nocturna, su trazado 
vertical y horizontal deberá realizarse de acuerdo a lo especificado según la categoría 
de camino por la DVBA. 
 
 
Consulta N° 9:  
“Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. A fin de solicitar el estudio de suelos 
correspondiente a la licitación de la referencia” 
 
Se deberá tener en cuenta la siguiente respuesta: 
 
Se han adjuntado para cada uno de los lotes los archivos con los informes de 
geotecnia disponibles para la evaluación de la construcción de las fundaciones. 
 
Documentos: 
 
PLIEG-2018-12584348-GDEBA-DTDPOHMIYSPGP y PLIEG-2018-12584981-
GDEBA-DTDPOHMIYSPGP 
 

Consulta N° 10:  

“Relacionada con la emisión de la Póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta: Si 
el Asegurado es la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones (que figura en el 
llamado  a  licitación)  ó la Dirección Provincial de Hidráulica  dado que el Artículo  60: 
"De  las Fianzas y Garantías"  del Pliego de Bases y Condiciones  Particulares, 



establece la leyenda que deben contener todas  las pólizas en la que se hace  
referencia  a la Dirección  Provincial  de Obra Hidráulica como Asegurado.” 

Se deberá tener en cuenta la siguiente respuesta: 

Se aclara que el asegurado debe ser el Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Provincia de Buenos Aires.  

 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Circular N° 1 - “Puentes sobre el Río Luján – 2da Etapa”
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