CIRCULAR N°1 CON CONSULTA
Licitacién Puablica Internacional N°3/18
“Puentes sobre el Rio Lujan — 2da Etapa”

PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO
LUJAN, ETAPA ||

Debajo se presentan las consultas realizadas por potenciales oferentes, en las que se
solicitan aclaraciones que se detallan a continuacion:

Consulta N° 1:

“Por favor proporcionar si existiesen estudios de suelos previos de la zona de
implantacién de las obras de la presente licitacion.”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

Se han adjuntado para cada uno de los lotes los archivos con los informes de
geotecnia disponibles para la evaluacion de la construccion de las fundaciones.

Documentos:

PLIEG-2018-12584348-GDEBA-DTDPOHMIYSPGP y PLIEG-2018-12584981-
GDEBA-DTDPOHMIYSPGP

Consulta N° 2:

“Hemos encontrado algunas diferencias entre las cantidades dispuestas en la planilla
licitatoria y los cOmputos realizados por nuestra empresa en base a los planos
detallados en el pliego de licitacion. Se puede por parte del comitente rectificar los
coémputos para evitar demasias y/o economias en el contrato.”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

La empresa Oferente debera respetar las magnitudes propuestas en la planilla de
oferta sin perjuicio de que también realice su propia evaluacion de la obra para su
cotizacion.

Consulta N° 3:

“Se solicita proporcionar la memoria de calculo y detalle de todos los puentes a
construir.”
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Se deberatener en cuenta la siguiente respuesta:

Se considera que para realizar la oferta de los trabajos licitados con detalle no es
necesario contar con la memoria de calculo de las obras.

Consulta N° 4:

“Se solicita proporcionar planos y detalles de la presente licitacion en formato
AutoCAD.”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

Se considera que para realizar la oferta de los trabajos licitados con detalle no es
necesario contar con la version editable de los documentos.

Consulta N° 5;

“Se solicita proporcionar estudios de suelos para una mejor cotizacion de ejecucion de
pilotes.”

Se deberatener en cuenta la siguiente respuesta:

Se han adjuntado para cada uno de los lotes los archivos con los informes de
geotecnia disponibles para la evaluacion de la construccién de las fundaciones.

Documentos:

PLIEG-2018-12584348-GDEBA-DTDPOHMIYSPGP y PLIEG-2018-12584981-
GDEBA-DTDPOHMIYSPGP

Consulta N° 6:

“Lugar deposito del producto de la excavacion. En el Especificaciones Técnicas
Particulares — Articulo 4° - item 4.2° Lote 1 y Lote 2, indica que “...Si por exigencia de
funcionamiento de la Comuna, la misma determinara un lugar de depdsito de los
excedentes fuera del radio fijado por la Direccion, solamente se reconocera a efectos
del pago la distancia de 50 Hm, debiendo la Comuna afrontar el pago del
excedente...”, se consulta en base a qué criterio de contratacion y costo la comuna
afrontara dicho pagos al oferente por concepto de excedencia.”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:
En ETP, art n° 4, punto 2, en su tercer parrafo se especifico lo siguiente:

“Si por exigencia de funcionamiento de la Comuna, la misma determinara un lugar de
deposito de los excedentes fuera del radio fijado por la Direccion, solamente se
reconocera a efectos del pago la distancia de 50 Hm, debiendo la Comuna afrontar el
pago del excedente”
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La naturaleza de la obra y su implantacion en ambiente rural suponen que el producto
generado a transportar no debiera superar en ningun caso la distancia promedio de los
50 Hm. Es por esto que en el caso de producirse tal situacion, la misma sera afrontada
exclusivamente por el Comitente.

Por otro lado se aclara que no existe pago directo de los trabajos y que los mismos
deberan prorratearse dentro de los items que conforman la oferta, tal como se indica
en el art.4, apartado 3,” Medicion Y Forma De Pago” en su ultimo parrafo.

Consulta N° 7:

“Carpeta de Desgaste. En el Especificaciones Técnicas Particulares — Articulo 15° -
ftem 15.1° Lote 1 y Articulo 17° - item 17.1° Lote 2, indica que “...La carpeta esta
constituida por un hormigén H-25 armado con una malla metalica y vinculada a la losa
de calzada mediante conectores de acero...”, pero en el Especificaciones Técnicas
particulares — Articulo 13° - item 13.3° Lote 1 y Lote 2 — Detalle de Juntas se muestra
en el esquema la utilizacion de carpeta asfaltica, se consulta cual sera el detalle de la
carpeta de desgaste a implementar y el detalle de las Juntas de dilatacion, cual
tomamos como cierto.”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

Se informa que para estas obras las carpetas de desgaste seran de Hormigon H-25
armado con una malla metalica como se indica en el articulo N° 15 — apartadol (Lote
1) y articulo 17- apartadol (Lote 2) y también en los planos de proyecto de ambos
lotes.

Asimismo, se aclara que las juntas de dilatacion seran como se indican en los planos,
debiéndose corregir en croquis del art N° 13 apartado 3, Croquis de “Detalle de la
Junta” (Lote 1y Lote 2) la llamada que indica erroneamente “carpeta asfaltica” siendo
lo correcto “carpeta de rodamiento s/proyecto”.

Consulta N° 8:

“Paso Provisional. En el Especificaciones Técnicas Particulares — Memoria Descriptiva
Lote 1, indica que “... Al construir el nuevo puente en la misma ubicacion que el actual,
durante el tiempo que insuma la obra, se deberd asegurar el paso de los vehiculos
mediante la construccion de “un paso provisorio” de un lado a otro del rio...”, de la
anterior premisa se consulta lo siguiente:

0 ¢Cudl es la carga maxima de disefio para el paso provisorio?

0 ¢Cudl es la luz minima del cruce para garantizar el escurrimiento
minimo?

0 Se solicita mayor detalle en el puente de acceso a Goldey, para el
camino alternativo a generar durante la construccion del nuevo puente.”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:
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Al construir el nuevo puente en la misma ubicacion que el actual, durante el tiempo
gue insuma la obra, se debera asegurar el paso de los vehiculos mediante la
construccion de un paso provisorio”, se consulta:

a) Cual es la carga maxima del paso provisorio

b) Cual seria la seccion de paso minima.

c) Detalle del desvio provisorio a generar durante la construccion.

Cada oferente dentro de su plan de trabajos deberia disefiar el paso provisorio de
acuerdo al tiempo que sea necesario en funcién de cémo planifique la obra y de las
instalaciones existentes en el lugar.

En un principio se establece posible la ejecucién de un bado con una bateria de cafios
gue las crecientes puedan superarlo facilmente y que su reutilizacion sea practica y
segura.

En particular se aclara para:

a) Se deberia verificar el paso provisorio para cargas A-20 sS/IDNV

b) Se considera posible la ejecucion de un bado que albergue 5 cafios de 80 cm de
diametro interno separados convenientemente con terraplén que sobrepase con una
tapada de minimo 1 diametro y protegido para que las crecientes puedan sobrepasarlo
sin dafiarlo e impedir el paso de vehiculos. Si la circunstancias climéticas del momento
modifican la utilizacion préactica del paso provisorio se deberan arbitrar los medios para
modificarlo y asegurar como minimo el paso de vehiculos livianos.

c) El disefio del desvio provisorio, su sefializacion diurna y nocturna, su trazado
vertical y horizontal debera realizarse de acuerdo a lo especificado segun la categoria
de camino por la DVBA.

Consulta N° 9:
“Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. A fin de solicitar el estudio de suelos
correspondiente a la licitacién de la referencia”

Se deberatener en cuenta la siguiente respuesta:

Se han adjuntado para cada uno de los lotes los archivos con los informes de
geotecnia disponibles para la evaluacion de la construccion de las fundaciones.

Documentos:

PLIEG-2018-12584348-GDEBA-DTDPOHMIYSPGP y PLIEG-2018-12584981-
GDEBA-DTDPOHMIYSPGP

Consulta N° 10:

“Relacionada con la emision de la Pdliza de Garantia de Mantenimiento de Oferta: Si
el Asegurado es la Direccién Provincial de Compras y Contrataciones (que figura en el
llamado a licitacion) 6 la Direccion Provincial de Hidraulica dado que el Articulo 60:
"De las Fianzas y Garantias" del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
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establece la leyenda que deben contener todas las pélizas en la que se hace
referencia a la Direccion Provincial de Obra Hidraulica como Asegurado.”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

Se aclara que el asegurado debe ser el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires.
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