

**Exp.: EX-2021-03300223-GDEBA-DPTLMIYSPGP**

**Ref.: “Casa de Provincia – Municipalidad de Olavarría”**

**Partido: Olavarría**

**CIRCULAR Nº 1 CON CONSULTA**

Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas en la documentación licitatoria, las respuestas a las siguientes consultas:

**Consulta N° 1:** “Estimados, buenas tardes, Por medio de la presente solicitamos tengan a bien enviarnos planos en formato AUTOCAD de la licitación de referencia para su correcto estudio y presupuesto.”

**Respuesta N° 1:** “En cuanto a la documentación solicitada, cabe aclarar que la misma no es entregada por esta Dirección en formato AUTOCAD.”

**Consulta N° 2:** “De acuerdo con la circular n°01 se indica que en el punto 2.5.14 “SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN” del PCP, se debe anexar el siguiente párrafo:

“Provisiones: La Contratista deberá proveer a la Dirección Provincial de Arquitectura, dentro de los treinta (30) días corridos a partir de la fecha de firma de contrato, los bienes e insumos que a continuación se detallan, los que quedarán en propiedad de esta última. Dichas provisiones serán entregadas por la Contratista a la Dirección Provincial de Arquitectura. Transcurrido un plazo de setenta y dos horas hábiles se recepcionarán definitivamente sólo cuando se haya verificado que se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento y acorde a características y especificaciones establecidas en el presente pliego.”

Solicitamos saber si este párrafo aplica también a la provisión del vehículo mencionado en dicho punto ya que en el PCP indica taxativamente que: “La Contratista pondrá a disposición de la Dirección Provincial de Arquitectura, desde la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepción Provisoria Total de la Obra, inclusive.”

**Respuesta N° 2:** “El párrafo mencionado en la circular n°01 aplica solamente a las provisiones de dicha obra. El párrafo que refiere al vehículo corresponde a una prestación del mismo “La Contratista pondrá a disposición de la Dirección Provincial de Arquitectura, desde la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepción Provisoria Total de la Obra, inclusive.”



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S  
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Circular aclaratoria**

**Número:**

**Referencia:** Circular con consulta N° 1 - EX-2021-03300223-GDEBA-DPTLMIYSPGP

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.