=% BUENOS AIRES

Pliego de Bases y Condiciones

Particulares

OBRA: “DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO”

PLIEG-2021-15322686-GDEBA-DCOPMIY SPGP

paginal de 50



2. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

INDICE

2.1DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1 OB Bt0. . ettt

2.1.2 Presupuesto Oficial..........ccccoevviiiiiiinenn.

2.1.3 TerminolOQia. .. ....ooui i e e e e e e

2.1.4 Régimen de Contratacion ...........................

2.1.5AnNticipode Obra.........cocvovviiiiiii e
216 Formade Cotizar.......c.oovveviiiiiei i,

2.1.7 ANAIISIS @ PreCIOS. .. oo e e e e e e e,
2. L 8 PlaZO. ..o e,

219 TIPO e ODra ...oceie i

2.1.10 Capacidad Juridica ..........cccoeviviieiinineeannnn.

2.1.11 Plazo de Garantial ........cueeeee oo e e e e e

2.2 DE LA LICITACION

2.2.1RecepCiony Apertura.........ccceeuieeenineiinnaennns

2.2.1.1 Adquisicion de Pliegos...........ccocvvvieennnnn .
2.2.1.2 Consultas y aclaraciones................c.........

2.2.1.3 Vistade 1aS Ofertas. ........ouuuieie i s e e e
2.2.1.4 Plazo de Impugnacion de las Ofertas.............ccccoveviiiicienenn .

2.2.2 Efectos de la Presentacion de la Oferta... ..o vevee oo e e e e,

2.2.3 Garantias.......ooeee oo
2.2.4 Mantenimiento de Oferta ..........ccoovvvevninnn.
2.2.5 Capacidad de Contratacion..........................

2.2.6 Visitas al Lugar de la Obra.............ccooe i e e,

2.2.7 Documentacion que debe integrar la oferta.....
2.2.7.1S0bre N° 1. .
2.2.7.2S0bre N° 2. .
2.2.7 Formula de Propuesta...........c.cocooviiiieinnnnn.
2.2.9 Ampliacion de la Informacion y Correcciones...

2.2.9.1 Errores de CotizaCiOn. .. ....coooe e e e e e e

2.2.10 Aspectos Técnicos Requeridos...................

2.2.11 Pre-adjudiCaciON. .. ......cu et e e et e e e e e e

PLIEG-2021-15322686-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 2 de 50



0 UGS RiRES

2.2.12 AdJUdICACION. ... e e
2.2.13 Veracidad de la Informacion................ccovoiieiie i e
2.2.14Firma del CONratO. .. ....ou ottt e e e e e e e e

2.3 DELA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 Programa de seguridad enla obra..............ccooiiiii i

2.3.2 Elementos y movilidad para la inSpeccion ............cccoeevii i iniiiien,
2.3.3 NOtaS de PEAIIOD. ...ttt e e e e e
2.3.4 Plan de trabajos definitivo............oouuii i
2.3.5 Replanteo de la obra..........cooeii i
2.3.6 Cartel de Obra. ... ..o
2.3.7 DEIPAGO. ..o et
2.3.8 Garantia de ODra.........oiiii
2.3.9 Actualizacion del plan de trabajo............ccoviiiiiiiiiiiii
2.3.10 Cumplimiento de normas municipales.............cooooiiiiiiii i

2.3.11 Cumplimiento de normas ambientales...............cccooe it iiiiiiiiiiee,
2.3.12 PErmiSOS Y @ULOMNZACIONES. .. ...ttt e cie e e et e e e ee e e eaeenaans
2.3.14 InfOrme MENSUAL. ... ..ot e e

2.3.15 Proyecto ejecutivo de obras especiales. Generalidades......................
2.3.16 Remocion de ObStACUIOS..........oeviv it
2.3.17 Remocidn de instalaciones de servicios publicos.............ccoveveivieann.

2.3.18 Ejecucion de trabajos provisorios. Comodidad y seguridad para el
publico. Interrupcion deltrdnsito.............ccoeiii i

2.3.19 RECIAMOS. .. ottt et e e e e e
2.3.20 Materiales provenientes de demoliCion..............ccoeviieieiiiiiinn e,
2.3.21 Peso maximo de los vehiculos cargados.............coocoiiiiiiiiiiineneene,
2.3.22 Verificacion de calidad. Reconstruccion de las Obras.......................
2.3.23 Condicionamiento para el desarrollo de las tareas...................ooeenne.
2.3.13 Proteccion de edificios, obras e instalaciones.................ccoovcivevenne.
2.3.24 Informes que deben obtener los oferentes...........ccocvvvviiiii i iniennns
2.3.25 SUDCONITALACION. .. .. ettt e e e e e e e e e e e e e
24  DELARECEPCION.......ouiiiiit et eee e e e e e,
2.4.1 Planos Segun OBra... ..o
2.4.2 MediCION fiNAL.... ..o e e e e e e e
2.4.3 RECEPCION PrOVISOMA. .. .t ee ittt e et e e et e e et e e e e e enenas

2.4.4 RecepCion definitiva. ... .. ..o e e e e e e e e e
PLIEG-2021-15322686-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 3 de 50



2.5.1 De la poliza de SEQUIO......c.uiii i et e e e e e

2.5.2 Delas fianzas y garantias..........cccoeviiiiii i i s
2.5.3 Garantia con deuda interna consolidada..............cccoooviiiiiiiiiinnnn,
2.5.4 Clausulas ANtiCOIMUPCION. .. ... ...ttt it e e e e e ee e aaas
2.5.5 Seqguro personal afectado alaobra.................ocoooii
2.5.6 Modificaciones plazo de obra..............cooi i
2.5.7 Aclaracion nombre dependenCia..........cc.vveveaeiie it e
2.5.8 Acopiode materiales. .......ccov it it
2.5.9 Variaciones 0@ COSIOS ... ...uiuuitiit it it e e e e v e e e e
2.5.10 COMDBDUSTIDIES. .. ..t e e e e e
2.5.11 Personal OBIer0.... ..ot e e et e e e e
2.5.12 Redeterminacion d@ PreCiOS. ... ...t ceuiie et et e aeeens

2.5.13 Referente ley de contrato de trabajo N° 20.744.............ccciviiiiiinnnn.n.
2.5.14 Requisitos para la firma de contrato.............c.ccoviiiiiiiiin e
2.5.15 Aportes de honorarios a las cajas de profesionales..................c......es

2.5.16 Del Libre Deuda — Ley 13.074 — Decreto 340/04..........coooeiiiiiiiiiiiciiee,

ANEXOS Y FORMULARIOS

ANEXO | — MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

ANEXO Il - MODELO DE FORMULA DE PROPUESTA

ANEXO Il - MODELO DE CONTRATO

ANEXO IV — PLANILLA DE COTIZACION

ANEXO V — NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ANEXO VI - COMPROMISO DE INTEGRIDAD

FORMULARIO A - PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1: PERSONAL PROPUESTO

B- 2: CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO

FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS

PLIEG-2021-15322686-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina4 de 50



i BUENOS AIRES

OBRA: “Desagies Pluviales en Baradero”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.10BJETO

La presente licitacion tiene por objeto realizacion de la obra: “Desagies Pluviales
en Baradero”, en jurisdiccion del partido de Baradero, con el fin de mejorar las
condiciones sanitarias y ambientales de esta region conforme a lo establecido en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTOOFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA'Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS ($77.677.297,70).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacién de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G, P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPH: Direccién Provincial de Hidraulica.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Hidraulica.

Certificado de Inscripcion Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de PRECIO UNITARIO.

Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Precio
Unitario”, ello significa que:

a) El Precio ofertado por el Oferente para cada item deber4 ser Unica y
exclusivamente para cubrir el item en cuestion, y debera reflejar sin distorsiones
(valores mayores o menores) el valor de la provision de materiales, del equipo y de
la mano de obra para la ejecucion de todos los trabajos indicados en las
Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, necesarios para la correcta

terminacion de los mismos, de tal manera que la oferig jofal.3ga balgnceadar o\ ooy spcp
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b) El Precio comprendera todo lo necesario para suministrar los equipos, materiales
y mano de obra y construir la totalidad de los items de acuerdo con la sana intencion
del contrato y las mejores préacticas de la ingenieria. Igualmente, todos los items
cotizados comprenderan, en su conjunto, el precio total para la construccién de la
totalidad de la obra, la que debera quedar funcionando adecuadamente al final del
proceso de construccion.

c) Todo item que a juicio del Oferente no esté contemplado en la Planilla de Oferta,
se entendera que esta contemplado en los items incluido en dicha Planilla. Asi, la
oferta del Oferente debera contener el precio total para la ejecucion de la totalidad
de la obra, de tal manera que la obra pueda funcionar adecuadamente de acuerdo
con la sana intencion del contrato y con las mejores practicas de la ingenieria.

d) EIl Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

e) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificandose consecuentemente el plan de
trabajos e inversiones.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del diez por ciento (10%) del monto del
contrato. Se debera acompafar en la documentacién de la oferta el plan de inversion
de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucion del mismo se
efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (10%), hasta
completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe serd equivalente al 10% del Monto del
Contrato, que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59 (conforme
mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

Se contratara por el sistema de precio unitario para cada una de las tareas de los

items de acuerdo a la planilla de cotizacion que se agrega en el presente Pliego. Al

ser el sistema de contratacion por Precio Unitario se consideraran incluidos todos los

servicios, ingenieria de detalle, mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento

gue fuera necesario prestar o proveer para llevar a cabo todos los trabajos de

acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. Por consiguiente el
PLIEG-2021-15322686-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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precio por un trabajo comprendera todos los gastos, desembolsos, pérdidas,
utiidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra retribucion como
contraprestacion por la ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor deberd expresarse en numeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacién, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficios,
gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis de precios
unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios nuevos, por
modificacion de obra.

2.1.8PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de trescientos
sesenta y cinco (365) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de
Obras, en el cual debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

219 TIPO DEOBRA
Esta obra se clasifica como de INGENIERIA HIDRAULICA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacidn, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestacion de
servicios de consultoria para la elaboracion del proyecto, las especificaciones
técnicas y/u otros documentos de la presente licitacion, quedan inhabilitadas para
participar del presente procedimiento de seleccion.

Las empresas Oferentes so6lo podran participar en forma individual o como UTE, no

pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas

de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al

rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
PLIEG-2021-15322686-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes,
qguien podra contratar en su hombre.

c¢) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que
se trata, siendo esta condicidon sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompaniar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar
en la Republica Argentina.

f) Acompanfar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la
Licitacion, renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el plazo
de vigencia del Contrato, sinrestricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacién, deberd presentarse un compromiso de
conformacion de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA
PLIEG-2021-15322686-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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El plazo de garantia por todas las obras sera de noventa (90) dias corridos. Durante
este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las reparaciones o subsanar
los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del material como del
trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA

Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o0 quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacion
vigente.

2.2.1.1 ADQUISICION DE PLIEGOS

Los Pliegos Licitatorios podran ser consultados en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructurallicitaciones. Los interesados podran adquirir un
juego completo de los mismos, a titulo gratuito, mediante la descarga de la
documentacién en la pagina referida. El valor de venta de la documentacién ha sido
fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resoluciéon N° RESOL-
2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la informacién oficial relacionadas con la
presente  licitacibon sera publicada en la pagina web indicada
(http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles oferentes
la carga de consultar la citada pagina para conocer la informacion publicada.

2.2.1.2 CONSULTASY ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) dias
habiles —el cuarto dia inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacién
licitatoria. Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito a través
del correo electronico: minfrapba.dcop@gmail.com. No se admitira la forma verbal
para efectuarlas. EI Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos respondera las
aclaraciones por medio fehaciente Unicamente al e-mail denunciado por los posibles
oferentes en sus consultas y las publicarhA en la pégina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares emitidas, ya sean
con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran
y complementan el Pliego original (del cual formaran parte), dichas comunicaciones
se publicaran, en la pagina web http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones,
siendo responsabilidad de los adquirentes la consulta de la pagina para acceder a
dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

PLIEG-2021-15322686-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de sobres, los oferentes podran solicitar acceso de
visualizacion al contenido digital de las ofertas, a través del correo oficial
minfrapba.dcop@gmail.com y Unicamente desde el domicilio electronico declarado,
por el término de dos (2) dias habiles, a partir del segundo dia hébil posterior al acto
licitatorio. La visualizacion de los documentos se llevard a cabo mediante una
plataforma indicada al efecto. No se permitira la descarga, impresion o copia de los
mismos, salvo solicitud expresa cursada al correo oficial indicado.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas serd de dos (2) dias habiles a partir del
segundo dia habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan
efectuarse por escrito y enviarse digitalizadas a través del correo electronico
minfrapba.dcop@gmail.com. Las mismas deberan estar debidamente firmadas por el
Representante Tecnico y el Oferente y/o representante debidamente facultado
legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacién, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021 de
Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION
La Capacidad de Contratacién requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCIC)N EN LA SECCION: INGENIERIA - ESPECIALIDAD: INGENIERIA
HIDRAULICA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y

ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $ 76.613.225,13.-
PLIEG-2021-15322686-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. 0 en comun, cada una debera estar inscripta
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones Yy/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las
capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacién de la Oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra. Se aconseja que el Oferente, bajo su propia
responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el sitio de las obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacion que pueda ser necesaria
para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los
gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No se
aceptard bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su Oferta incluye todas las
reparaciones Yy trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos
no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacidon que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. EI mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., enel P.C.P.,, en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la reparticion
su consideracion.

La documentacion que integrard la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1
y el Sobre N° 2.
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b) Dentro del Sobre N° 1 se deberd acompafar la totalidad de la documentacion
gue se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafiar la totalidad de la documentacion
gue se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBRE N°1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electrénico.

3. a) Declaracion Jurada de casilla de correo electrénico donde seran cursadas las
comunicaciones, notificaciones e intimaciones que el Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos deba realizar durante el procedimiento de evaluacion y
adjudicacién. A tales efectos seran Unicamente validas las que se cursen desde el
correo electronico minfrapba.dcop@gmail.com .

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acomparfando: el Pliego con la documentacion licitatoria y sus circulares en formato
digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico.

5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. Némina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. EI Acta de Asamblea o Reunidn de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello con relacién a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracién de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del

Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.
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12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo Il del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacién de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacibn al momento de la
adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentacién de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

18. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° I, la cual
debera estar debidamente firmada por el oferente.

19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VI.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Teécnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcién Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone
en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econémica conforme Anexo Il.

2. Planilla de cotizacion conforme Anexo IV.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.
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4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversién y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversién del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion
(firmada vy foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente deberd identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacién original. A su vez, se
debera incluir la Planilla de cotizacion y los analisis de precios de cada uno de los
items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando los precios unitarios y/o globales segun
corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos
los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articuo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021;

Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o
Certificado de Inscripcién Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la
Provincia de Buenos Aires; y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizaciéon conforme Anexo IV.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.29 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacién y
aclaracién de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que
existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
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informacidn, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depd@sitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en
su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucién de
la obra.

Los cambios en los domicilios indicados en las clausulas 2.2.7.1.3 y 2.2.7.1.3 a)
Deberan ser obligatoriamente notificados al contratante a la casilla
minfrapba.dcop@gmail.com y surtird efectos una vez transcurridos 10 (diez) dias
habiles administrativos de su recepcion.

2.2.9.1 ERRORES DE COTIZACION

Correccion de cantidades

En caso que el Oferente cometa errores al transcribir las cantidades de uno o mas
item a cotizar, las mismas se corregiran de acuerdo a la planilla de oferta del Pliego,
procediéndose a ajustar el monto indicado en la oferta.

Correccién de errores aritméticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecera el precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta
final se procederd a corregirla segun la operacion aritmética correcta
correspondiente.

Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, la diferencia resultante por haber
cotizado dichos honorarios por debajo del minimo vigente debera ser absorbida por
el oferente.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como item en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia.

Gastos Impositivos
El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente debera absorber la diferencia correspondiente.
Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos
(IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en
Gastos Generales.

Mano de Obra:
En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, el
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oferente debera absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor
minimo establecido para las respectivas escalas salariales.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacién requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los pardmetros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberan presentar antecedentes fehacientes (Recepciones Definitivas
o Provisorias de Obra o Certificados Finales de Obra debidamente certificados) que
acrediten que ha ejecutado al menos una (1) obra de similares caracteristicas,
naturaleza y complejidad, como contratista principal, cuya finalizaciéon hubiera
operado en el transcurso de los ultimos diez (10) afios — contados desde la fecha de
apertura de la presente licitacion. Se entiende como obra de naturaleza y
complejidad similar a aquellas obras que contemplen la colocacién de 400,00 m3 de
hormigén H30 (en conductos) y un volumen de excavacion para zanjeos y/ o canal y
conductos de 8.850,00 m3.

En caso de que la obra presentada como antecedente haya sido ejecutada en UTE,
la misma serd considerada en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacion en la misma haya sido del 30% como minimo.

Para el caso que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan ser
cumplidos al menos por una empresa de la UTE. Una empresa de la UTE debera
contar por si sola con la experiencia en la obra similar. Y la/s otra/s deberan contar
como minimo con el 30 % de experiencia en obra similar.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada:
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Experiencia Total en Obras

Experiencia en obras

Cargo (afios) similares (afios)
1 Jefe de obra 5 3
2 Representante técnico 5 3

Profesionales con incumbencias respecto a las especialidades requeridas de la obra.
- Un (1) ingeniero hidraulico/civil
- Un (1) ingeniero estructuralista

Un (1) especialista en hormigén

Un (1) especialista en gestion ambiental

Un (1) técnico en seguridad e higiene.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

Todos los Profesionales y Técnicos deberan cumplir las normas de inscripcién en el
colegio de Ingenieros de la PBA. Para el caso del Representante Técnico, se
deberan considerar los aportes profesionales por dicha tarea.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
Su experiencia.

En caso de que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los
requisitos minimos exigidos, la Oferta no sera rechazada, sino que se solicitara al
Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, segun corresponda),
para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podra ser rechazada
solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo
requerido.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

Equipos Minimos: El Licitante debera demostrar, que cuenta con los siguientes
equipos minimos necesarios para ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion:

N Tipo de equipo y caracteristicas HP Nimero

minimassolicitadas minim minimo

0 exigido
1 Motoniveladora 125 1
2 Retroexcavadora 180 2
3 Camién Volcador 320 2
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4 Camioén motohormigonero 200 2

Dicho equipamiento podra ser nuevo o usado, debiendo aportar la documentacion
correspondiente que dé cuenta de encontrarse en legal forma con derecho a su uso,
no siendo necesario el ostentar su propiedad.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.14 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluaciéon de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comisién de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6.021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado,
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion de la
adjudicacién de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su 6rbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentacion
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
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corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6.021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO

En forma previa a la suscripcién del contrato el adjudicatario debera integrar la
garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6.021 y
su Reglamentacion.

2.2 DELAREALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OBRA

Previo al inicio de los trabajos el contratista debera presentar, el Programa de
seguridad en la obra de acuerdo a la Resolucién 051/97 con la aprobacion de la
Superintendencia de Riesgo de Trabajo para su aprobacién definitiva por parte de la
Reparticion. Esta documentacion debe contar con el aval del Profesional
responsable del Servicio de Seguridad e Higiene.

2.3.2 ELEMENTOS Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

Los licitantes pondrdn a disposicion de la Inspeccion de Obra desde el dia del
replanteo y hasta la Recepcion Definitiva de la misma, un inmueble de por lo menos
dos ambientes de 12,00 m2 cada uno, para uso de oficina y laboratorio, con cocina y
bafio completos, con servicio de agua caliente y fria y calefaccién en todos los
ambientes, que debera estar ubicado en las inmediaciones de la obra.

Todos los ambientes tendran los elementos acordes a su destino y su mobiliario que
deberd ser nuevo, sera definido conforme a las necesidades de la Inspeccion.
Asimismo, la Contratista arbitrara los medios para proveer el alojamiento en obra del
equipo de la Inspeccion Técnica La Contratista proveera desde la Fecha de
Replanteo hasta la recepcion Definitiva dos teléfonos celulares para ser utilizados en
toda el area de la provincia de Buenos Aires, con 300 minutos de comunicacion
libres en hora pico para uso del grupo de inspeccion.

Asimismo, la contratista debera proveer a la Direccion Provincial de Hidraulica,
dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de la fecha de firma de contrato, los
bienes e insumos que a continuacion se detallan, los que quedaran en propiedad de
esta Ultima. Dichas provisiones seran entregadas por la Contratista a la Direccion
Provincial de Hidraulica para la Privada. Transcurrido un plazo de setenta y dos
horas habiles se recepcionaran definitivamente sélo cuando se haya verificado que
se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento y acorde a caracteristicas
y especificaciones establecidas en el presente pliego.

-1 impresoras HP Color LaserJet Pro M454dw o similar + 2 juegos de tonner de

repuesto.

- ANOTEBOOKS con las siguientes caracteristicas o superiores:
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- Procesador: Intel Core I5 de décima generacion
- Memoria: 8 GB

- Disco Sdlido: 256 Gb

- Placa de Video: 2 Gb

- Pantalla: 15.6" FHD

-2 SCANNER HP Scanjet Enterprise Flow 7000 S3

Las firmas proveedoras deberan acreditar por lo menos un minimo de diez (10) afios
de antigiiedad en la comercializacion y servicio técnico oficial de la marca ofertada,
como asitambién en la capacitacion y soporte técnico del instrumental solicitado en
el territorio de la Republica Argentina y que se encuentra incluido en la provision.

Elementos

Desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepcion Definitiva de la obra la
Contratista debera proveer a la Inspeccion de Obra de todos los elementos que esta
solicite y que a su solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificacion,
fiscalizacion y medicién de los trabajos en ejecucion. La lista que sigue es
meramente enunciativa para cada tarea:

Mesada de madera dura de 0,60 m x 2,00 m de largo.

Pileta lavadero de 920 mm x 480 mm y una profundidad de 240 mm de acero
inoxidable.

Estanterias de 2,00 m. x 2,00 m. con seis estantes de 0,45 m. de profundidad,
metalica o de madera semidura.

Moldes cilindricos para la confeccion de probetas de hormigon, en perfecto estado
de uso de acuerdo con las normas.

Un esclerébmetro, marca Volmos o similar.

Cono de Abrams.

Aparato de Washington.

Bandejas metalicas de 1,20 x 0,60 x 0,10 m.

Bandejas metélicas de 0,40 x 0,25 x 0,10 m.

Juego de recipientes tarados para ensayo P.U.V.

Series completas de Tamices normalizados.

Estufa para el secado de muestras.

Balanza electrénica de 5 Kg de capacidady 0,1 gr. de sensibilidad.

Equipo completo para la determinacion del grado de compactacion de los suelos de
relleno. PLIEG-2021-15322686-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Una pileta con capacidad para el curado por inmersién de 50 probetas de H°. » Una
prensa hidraulica para ensayo a rotura a la compresion de probetas de hormigon,
cilindricas de 15 cm de diametro y 30 cm de altura, con elementos adicionales para
probetas de menor altura.

Accionamiento dual, sistema de lectura por manémetro y aro dinamométrico y
sistema de puertas con malla frontal para proteccion del operador. Sera por cuenta
del contratista el tarado periddico de dicha prensa por medio de una Institucion de
reconocido prestigio, a conformidad de la Inspeccion.

Estufa y demas elementos para el encabezado de las probetas de hormigén
(azufre, etc.)
Estacion total con colectora de datos.

Cintas métricas de 50,00 metros tipo agrimensor; cintas métricas de 25,00 m y de
5,00 mtipo ruleta.

Calibre marca Mauser o similar.
Juegos de fichas.
Jalones.

Equipos de comunicacion (transmisor-receptor) de alcance suficiente a los
requerimientos de la obra.

Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de
identificacion de progresivas en cantidad suficiente.

Por otra parte, debera proveer la mano de obra necesaria (ayudantes) para los
trabajos de replanteo, medicién, control y verificacion de obra.

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los elementos,
bienes, insumos requeridos en el presente articulo serd penado con una multa
equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada dia de demora.

Movilidad

La Contratista, desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepcion Definitiva de la
obra debera prestar a la Supervision de Obra un (1) vehiculo para cuatro personas
modelo 2020, vales de combustible equivalentes a 500 litros de diésel Premium
mensualmente, antes del dia 10 de cada mes y el alquiler de una cochera en las
proximidades de 7 y 58. Dicha prestacion se realizara a partir del mes siguiente a la
firma del contrato y hasta el mes que se opere la Recepcion Definitiva inclusive. Si
los vehiculos sufrieran desperfectos que obligaran a ponerlos fuera de servicio por
un periodo mayor a tres (3) dias corridos, la Contratista debera prestar una movilidad
similar en forma inmediata en su reemplazo. Todos aquellos gastos derivados de la
utilizacion del vehiculo: reparaciones, repuestos, cocheras, lavados, engrases y
lubricantes, telepase (habilitado para ruta y autopistas nacionales y provinciales),
etc., seran afrontados por la Contratista, incluyendo patentamiento, impuestos,
verificaciones técnicas y poliza de seguro contra todo riesgo.
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La contratista debera fijar el lugar donde se llevara el vehiculo a efectos de realizar
el servicio de mantenimiento y reparaciones, debiendo encontrarse el mismo dentro
de un radio no mayor a 10 Km. del lugar habitual del automotor.

Caracteristicas del vehiculo:

e Pick-up

e Combustible Diesel.

e Aire acondicionado.

e Alarma antirrobo.

e Direccidn hidraulica o asistida.

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los elementos,
bienes, insumos, movilidad y vales de combustible requeridos en el presente articulo
serd penado con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por
cada dia de demora.

Formade pago

La entrega de todos los elementos al igual que el mantenimiento de oficina y
laboratorio, como también la mano de obra y movilidades, detallados, se consideran
incluidos en el Rubro de Gastos Generales.

2.3.3 NOTAS DE PEDIDO

En todos los casos que deban originarse comunicaciones por parte de la Contratista
con relacion a la obra que realiza, éstas deberan efectuarse mediante "Nota de
Pedido", que respondera a las siguientes pautas:

a) Tamaiio oficio, utilizando la parte superior, dentro de un espacio ho mayor de seis
(6) centimetros, para imprimir las siguientes caracteristicas:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA

EXPEDIENTE N° CONTRATISTA:

b) Las "Notas de Pedido" seran recepcionadas en la Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo del Ministerio de Obras y Servicios Publicos y seran registradas
como "Alcance" del expediente de obra respectivo (articulo 44 del Decreto Ley
7647/70).

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO
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La Contratista deberd presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y reglamentario de la ley
6021 de Obras Publicas.

Dicho Plan de Trabajos podra ser el aprobado en la etapa de preadjudicaciéon de la
obra, previa actualizacioén de la fecha de inicio, siempre que:

1) No haya recibido observacion alguna en esa oportunidad.

2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a modificar
la metodologia de ejecucion de los trabajos y por ende la programacion de los
mismos.

En caso contrario, la Contratista debera confeccionar y presentar un nuevo Plan de
Trabajos por diagrama de Barras, para su aprobacion.

2.3.5 REPLANTEODE LA OBRA

La Direccion Provincial emplazara al Contratista a iniciar el replanteo dentro de los
cinco (5) dias de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento del
articulo 28° de la Ley 6021.

Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, la Contratista
debera adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de la obra, presentando
dicha adecuacion a la Reparticion en un plazo de diez (10) dias corridos, en dos (2)
copias y el soporte magnético pertinente.

2.3.6 CARTEL DE OBRA

Deberéa colocar la Contratista a su exclusivo costo dos (2) carteles de obra, segun el
disefio y caracteristicas del letrero que se adjunta en esta especificacion.

Se debera garantizar por el término de tres afos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

La Contratista propondra la estructura de sostén del cartel de manera de garantizar
su estabilidad por el término que dure la obra, hasta la Recepcion Definitiva

Se ubicaran donde la Inspeccién lo determine y deberan ser retirados previo a la
Recepcion Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

2.3.7 DEL PAGO

a) Certificados: El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales
expedidos de acuerdo con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley 6021, su
Reglamentacion y modificatorias.

b) Pago de materiales acopiados en obra: No se reconocera el pago, en los

certificados mensuales que se expidan, de los materiales acopiados en obra y
modificatorias.

2.3.8 GARANTIA DE OBRA
Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el

Articulo 42°y Reglamentario de la Ley 6021 de Obras Publicas.
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2.3.9 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO

La Contratista debera actualizar el Plan de Trabajo dentro de los diez dias corridos
de la emision de cada acto administrativo que produzca una modificacion de plazos
y/lo montos del contrato, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el
ritmo de ejecucion de obra.

Debera proceder a adecuar el Plan de Trabajo de los meses subsiguientes al del
dictado del acto administrativo donde se aprueben modificaciones de contrato
(ampliacion de plazo, ampliaciones 6 economias de obra), de manera de contemplar
dichas situaciones; 6 a partir del mes cuyos precios unitarios se redeterminaron
segun sea el caso; e incorporan en el mismo toda la obra que resta realizar con cuya
aprobacion pasara a ser el Plan de Trabajos vigente.

El atraso en la ejecucion de la obra registrado hasta ese momento (mes), debera
destacarse en dias corridos, aunque el mismo estuviera justificado o reservado para
una eventual prorroga como lo establece el articulo 37 de la ley de obra publicas.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicard a la Contratista una multa del 1% del depdésito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacién del Plan de Trabajo que
deba efectuar la Contratista la presentara a la Reparticién por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del MIVSP, y contendra una
impresion color y el correspondiente soporte magnético.

2.3.10 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Empresa debera informarse acerca de las normas municipales que con relacion a
trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccibn comunal en que
se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda
fijada la responsabilidad del contratista en cualquier cuestion que se suscite con la
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.11 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. ElI Contratista serd el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y
la autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de Contratista, la Direccién Provincial de Obra Hidraulica
se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en
materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Obra Hidraulica previo al
acto de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez

dictado el acto de adjudicacion.
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2.3.12 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacién que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos y/o
empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la
obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. ElI Contratista
sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con todas
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a
su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y
asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él
mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes,
ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo.
Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la
responsabilidad por los dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la
falta de obtencibn de los permisos, autorizaciones y documentacion
correspondientes.

2.3.13 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterrdneas amenazados en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del contratista.

2.3.14 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes la Contratista presentara dos originales del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al
mes vencido, siguiendo el modelo adjunto en estas especificaciones.
La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible a la contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

2.3.15 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS ESPECIALES. GENERALIDADES

Todos los proyectos ejecutivos de obras especiales que el presente pliego
establezca que deben ser confeccionados por la Contratista, deberan ser
presentados ante la Direccién, para su revision y aprobacién, con 15 dias de
anticipacion a la fecha de iniciacion de dichas tareas de acuerdo a lo previsto en el
Plan de Trabajo. Esta presentaciéon deberda incluir como minimo Memoria
Descriptiva, Memorias Técnicas de Calculos, Cédmputos métricos, Planos generales
y de detalles.

La Reparticion debera, en un plazo no mayor a 7 dias, expedirse al respecto, caso
contrario, se dard como técnicamente aceptada la documentacion presentada. De
mediar observaciones, la Empresa Contratista debera, en un plazo no mayor a 7
dias, dar cumplimiento, a las mismas. Igual plazo dispondra la reparticion para la
aprobacién definitiva.
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En la presentacion preliminar, la Contratista debera presentar un minimo de dos (2)
juegos de la Documentacion Técnica. Los planos se presentaran en forma A -1 y las
memorias encarpetadas en tamafno A-4.

Para la presentacién definitiva, se debera adjuntar un (1) original transparente, cinco
(5) copias, el soporte magnético correspondiente y la intervencién pertinente del
Colegio de Ingenieros.

La Empresa Contratista sera responsable por el Proyecto Ejecutivo de las obras
definitivas y provisorias; como asi también de las tramitaciones ante las Empresas
prestatarias de Servicios Publicos.

Para el célculo y proyecto de las obras rigen los siguientes Reglamentos:

- CIRSOC 201 y todos sus complementarios.

- REGLAMENTO DE VIALIDAD NACIONAL.

- REGLAMENTO FERROVIARIO.

Independientemente de ello esta Reparticion podra requerir el cumplimiento de otras
normas cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta
ejecucion de las construcciones.

2.3.16 REMOCION DE OBSTACULOS

La Contratista debera efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que
se encuentren a lo largo de la traza y puedan ser afectados por la obra.

Se entiende por hechos existentes, carteles publicos y privados, sefiales de transito,
maceteros, alambrados, arboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general
cualquier tipo de construccion no incluida en el articulo "Remocion de Instalaciones
de Servicios Publicos".

La Contratista previo a la iniciacion de un tramo de obra presentara a la Reparticion
para su aprobacién un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales
hechos.

El incumplimiento significara la plena responsabilidad de la contratista ante los
reclamos que puedan efectuar los terceros perjudicados.

Forma de pago: no se reconocera pago alguno por la tarea descripta como tampoco
por la remocion y reconstruccién de estos obstaculos, entendiendo que el pago se
encuentra prorrateado en los item de la obra.

2.3.17 REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS

A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la
falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las
instalaciones subterraneas o aéreas, consignadas o no en los planos de proyecto de
la Obra, que interfieran la ejecucion de la misma, se procedera de la siguiente
manera:

| - DE LA GESTION DE LAS REMOCIONES.

| A - INSTALACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO

1). La contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo,
presentard a la Direccion la constancia de haber solicitado a todas las Empresas
prestatarias de servicios publicos los planos de instalaciones que pudieren interferir

PLIEG-2021-15322686-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 26 de 50



i BUENOS AIRES

la obra pluvial, y acreditara tal solicitud ante la Direccidén Provincial de Saneamiento
y Obras Hidraulicas.

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la presentacion
de la solicitud de los planos de instalaciones a los diferentes prestatarios, sino que
deberd actuar con la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2)
oportunidades esa solicitud, durante los treinta (30) dias subsiguientes a la fecha de
la primera presentacion, en caso de no tener repuesta, debera acreditar ante la
Direccion Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas esta situacion.

El no-cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los péarrafos
anteriores la hara pasible de la aplicacion de una multa diaria equivalente al 1 % del
monto de la garantia de contrato, hasta tanto lo cumpla.

2). Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la dltima
instancia del tramite, la responsabilidad posterior de las gestiones correspondera a la
Direccion Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas.

3). La Contratista deber4 comunicar a la Direccion Provincial de Saneamiento y
Obras Hidraulicas en forma inmediata la respuesta obtenida, adjuntando una copia
de la documentacion lograda.

4). Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser
realizadas por La Contratista, quien debera solicitar su realizacién a la Prestataria
dentro de los tres (3) dias corridos de haber recibido la Documentacién. Asimismo
debera cumplimentar todas las exigencias técnicas de las prestatarias.

Del estado de estas gestiones informara la contratista a la Reparticion en forma
mensual.

| B - INSTALACIONES NO PREVISTAS EN EL PROYECTO

1)- En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas
durante la ejecucion de la obra y que interfieren con la misma, la Contratista debera
solicitar los permisos para ejecutar las remociones en forma inmediata de haber
tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construccion de la
obra y elevar dichas constancias a la Direccion Provincial de Saneamiento y Obras
Hidraulicas

2)- La Contratista debera hacerse cargo de la obra de remocion como asi también
del pago de Derechos, materiales, honorarios de proyecto, ayuda de gremio vallado,
balizamiento diurno y nocturno, sereno y toda otra tarea necesaria para la ejecucion
de la remocion, como asitambién los posibles adicionales que se justifiquen cuando
deban completarse algun tramo inconcluso de la obra.

3)- Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser
realizadas por La Contratista, quien debera solicitar su ejecucién a la Prestataria
dentro de los tres (3) dias corridos de haber sido notificada de los trabajos a la
Direccion Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas.

4)- El no-cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los parrafos
anteriores la hara pasible de la aplicacion de una multa diaria equivalente al 1 % del
monto de la garantia de contrato, hasta tanto lo cumpla.

Il - DE LA EJECUCION DE LAS REMOCIONES:

Il A - REMOCIONES PREVISTAS EN PROYECTO.

Una vez que la Contratista obtenga la autorizacion por parte de los prestatarios para
ejecutar las remociones, debera realizar las mismas de conformidad con el plan de
trabajo aprobado.
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Para las cosas de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas acorde al
Plan de Trabajo, a solicitud de la Contratista, la Direccion Provincial de Saneamiento
y Obras Hidraulicas analizara la situacion.

Il B- REMOCIONES NO PREVISTAS

1) Sila Contratista actu6 conforme lo establecido en el punto | - B:

Una vez cumplimentando el punto | - B - 3, y obtenidos la autorizacién por parte de
los prestatarios para ejecutar las remociones, debera realizar las mismas de
conformidad con el Plan de Trabajos aprobados.

Para los casos de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas acorde al
Plan de Trabajos a solicitud de la Contratista la Direccion Provincial de Saneamiento
y Obras Hidraulicas analizara la situacion.

2. Sila Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto | - B
En este caso la Contratista no tendr4 derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para
ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Direccion, una vez que se haya ejecutado
toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecera por acto administrativo, que
el plazo de la obra ha finalizado y que una vez realizada la remocion la Contratista
debera completar el sector que quedara inconcluso, al precio unitario del Contrato. El
tiempo que demande su concrecidn se considerara mora de plazo, procediéndose a
aplicar la multa que por ese motivo establece la Ley de Obras Publicas N° 6021,
ademas de la establecida en el punto | - B - 4.

[l - DE LA AYUDA DE GREMIO

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucion de una remocion
prevista 0 no prevista y que soliciten las Empresas prestatarias de servicios, seran
obligatorios para el Contratista, quién debera realizarlas en el momento en que lo
soliciten estas empresas y/o la Direccion Provincial de Saneamiento y Obras
Hidraulicas.

2.3.18 EJ EC}JCION DE TRABAJOS PROVISORIOS. COMODIDAD Y SEGURIDAD
PARA EL PUBLICO. INTERRUPCION DEL TRANSITO.

La Contratista deberd realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la
menor molestia posible al transito, adoptando medidas adecuadas para la
comodidad del publico y de los vecinos.

Asi, el almacenamiento de los materiales en el camino o en la calle lo haré tratando
de no obstaculizar el transito, construira los desvios o caminos auxiliares que fuesen
necesarios dotandolos de alcantarillas provisionales y conservara estas obras con el
fin de asegurar el transito permanente, sefialara de un modo completo los desvios y
los mantendra en buen estado de conservacion.

Todos los trabajos seran efectuados a su exclusivo costo, salvo estipulacién en
contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Durante la ejecucién de las obras la Contratista mantendra la transitabilidad del
camino o calle, y toda vez que para la ejecucién de los trabajos tuviera que ser
ocupada la calzada, deberan habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por
mitades, previa aprobacion.

2.3.19 RECLAMOS
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El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando
se trate de reclamos justificados, solicitard del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves vy justificados tomara las medidas
gue correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.20 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICION

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra. En caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo
la Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.21 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

La Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccién de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo la Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.22 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
contratadas, sus dimensiones geomeétricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Para toda falla detectada o resultados no compatibles con las condiciones o
resultados previstos por las especificaciones del Pliego, se consideraran de mayor
validez los resultados por el procesamiento indicado precedentemente, frente a toda
otra verificacion realizada al respecto conforme a las previsiones o contralores
considerados en el Pliego.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones, o0 bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.23 CONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLODE LAS TAREAS

PLIEG-2021-15322686-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 29 de 50



En cada frente de trabajo, la obra deberd avanzar con una secuencia tal que se
cumpla lo siguiente:

a) Calles pavimentadas:

La obra en ejecucién no superard las tres cuadras y no seran interceptadas mas de
dos calles transversales simultaneamente. Esta exigencia determina que solamente
podrd iniciarse la rotura del pavimento en una cuarta cuadra una vez que hubiere
sido totalmente terminada la reconstruccion de pavimento y la limpieza en la primera
cuadra.

b) Calles sin pavimentar:

La obra en ejecucién no superara las dos cuadras y so6lo podra interceptar una calle.
En el caso en que la Contratista desee realizar la obra apelando a mas de un frente
de trabajo, debera previamente someter a la aprobacion de la Inspeccién la cantidad
y la ubicacion de los mismos, con el fin de que no se superpongan las situaciones
conflictivas para la circulacion vehicular.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también haber realizado los
relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freética, los materiales y mano de obra que se puedan
conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de
las técnicas a emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitird reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista responderd por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacion no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista,
y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacién que conforma el contrato entre el Comitente y El Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicion previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningln subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras

subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.
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En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.4 DE LA RECEPCION
2.4.1 PLANOS SEGUN OBRA

La Contratista entregara a la Inspeccién los planos segun obra originales dibujados
en poliester, sin doblar y presentard cuatro copias de los mismos para su
aprobacién. Incluiran croquis de ubicacién, planimetria, perfiles longitudinales y
transversales, obras de arte y todo plano que resulte necesario a criterio de la
Inspeccion. Estos planos se confeccionaran de acuerdo a las normas IRAM vigentes
en AUTOCAD, debiéndose agregar, la escala de ploteo y espesor de puntas
utilizadas. La Contratista queda obligada a solicitar a la Inspeccién, en forma previa
a la entrega de los planos para su aprobacion, el formato y contenido de las
caratulas. La Contratista deber& entregar para su aprobacion un Compact Disk, cuyo
contenido comprendera la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la
identificacion y determinacion del alcance de la obra y de sus metodologias
utilizadas. Sobre la cubierta del mismo debera leerse en forma la denominacion de la
obra, Partido, N° de expediente, Razén Social de la Contratista y fecha de entrega.
Respecto de su contenido, el Compact Disk debera subdividirse en dos directorios
denominados: A) Planos, B) Textos, C) Fotografias.

El subdirectorio “Planos”, comprendera la totalidad de los planos y croquis de la obra
gue fueran presentados por la Contratista para su aprobacién. Este subdirectorio
debera subdividirse en cuatro secciones: Al) Planos Generales, A2) Planos tipos y
Planos de detalle, A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4)
Modificaciones de Proyectos.

El subdirectorio “Textos”, se volcaran los datos generales de la obra, denominacién
de la Obra, N° de Expte, Comitente, Contratista, Fecha de Licitacién, Fecha de
Contrato, Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria
Descriptiva General de la obra y particular de cada modificacibn de proyecto y
soluciones adoptadas para resolver las interferencias, Memoria de Calculo Hidraulico
y Estructural, Proyectos Especiales, Estudios de Suelo, etc. Estos archivos se
presentaran en Word y Word Perfect, con un formato de impresién en hoja tamafio
A4.

El subdirectorio “Fotografias”, incluiran al menos quince fotografias de las distintas
etapas de ejecucion y de momentos caracteristicos. En funcién de las caracteristicas
de la obra la Inspeccion podra solicitar mayor cantidad de fotografias especificas de
partes de obra ejecutada que asi lo considere. Cada una de ellas debera tener una
referencia clara de ubicacion planialtimetrica y fecha de la misma.

Una vez aprobada la documentacion conforme a obra, presentara los originales de
planos de acuerdo a lo estipulado en el presente articulo y cuatro copias del archivo
magnético en Compact disk, todo antes de la Recepciéon Provisoria, la que no se
efectuard si previamente no se cumpliera con estos requisitos.

2.4.2 MEDICION FINAL
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Una vez culminados los trabajos se realizara la Medicion Final de obra como lo
establece el articulo 40° de la ley 6021. Las diferencias que puedan surgir de esta
medicion respecto a las cantidades certificadas (en mas o en menos) motivaran un
Certificado Final y Reajuste a emitir por la reparticion.

2.4.3 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion del
mismo.

La obra podra recibirse en las condiciones establecidas por art. 49° y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

2.4.4 RECEPCION DEFINITIVA

Cumplido el plazo establecido en el articulo anterior se efectuard de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 y Decreto Reglamentario y de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la ley 6021 y apartado 2
y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES
2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas polizas extendidas por la Superintendencia de Seguros, la certificacion
de las firmas insertas en las mismas Yy la justificacion del caracter invocado por el/los
representante/s deberan ser certificadas por Escribano Publico.

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las poélizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener las
siguientes leyendas:

“ESTA POLIZA RESPONDE INTEGRAMENTE A LA RESOLUCION N° 17047 Y
CIRCULAR N° 1720 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
Y AL DECRETO N° 5488/59 MODIFICADO EN SU ARTICULO 27 POR EL
DECRETO 1833/83 Y EN SU ARTICULO 16 POR EL DECRETO 2190/84 DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES”

“CUALQUIER TACHADURA O AGREGADO A LA NORMATIVA RECIEN
INDICADA, QUEDA NULA Y SIN NINGUN VALOR”

“ASIMISMO, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 6° DE LAS CONDICIONES
GENERALES, EL ASEGURADOR RENUNCIA A EXIGIR LA INTIMACION
JUDICIAL DE PAGO AL TOMADOR, PREVIA A LA CONFIGURACION DEL
SINIESTRO”

"ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA, MODIFICADA, NI DEJADA
SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE HIDRAULICA".

“EL ASEGURADOR SE SOMETE A “LA JURISDICCION DEL FUERO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA

PLATA"”.
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Cuando en las Condiciones Generales de las Pdlizas, se establezca la intimacion
previa a la configuracion del siniestro, deberd anularse dicho articulo y hacer
renuncia expresa a la interpelacion previa ya sea judicial o extrajudicial.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y
Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas
con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA CMTE.
LUIS PIEDRABUENA- LEY 10.396 - DECRETON° 9103/86".

2.5.4 CLAUSULAS ANTICORRUPCION
25.4.1

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
gue hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia
o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accion penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N° 4041/96.

254.2

Sera causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso
licitatorio o de revocacion del Acto Administrativo de Adjudicacion o de rescision
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de
las etapas del cumplimiento del contrato, la comprobacion de la entrega o de la
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por
finalidad:

1) Que funcionarios o agentes de esta Administracion, con competencia referida a la
licitacion, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la
influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administracion con
antedicha competencia,

2) Que cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segun sea el
caso, ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes,
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factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos y quienes resulten
terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que a juicio
de esta Administracion quede debidamente probado que actian en beneficio de
estas.

Los efectos juridicos se producirdn aun cuando por razones ajenas a la voluntad de
los oferentes, adjudicatarios o0 contratistas o de quienes obraren en su
representacion o beneficio, no hubieran llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucion del
contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante
de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendran los
mas altos niveles éticos y no participaran en ningun tipo de practica prohibida en
relacién a dichos procesos.

2.5.5 SEGURO PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articuo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacién del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
gue resulta de los analisis de precios de la oferta. La pdliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia medico — farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticién. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obray sininterrupcion del plazo contractual.

La Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley 24557 — Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacién a una A.R.T
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucién sin interrupcién del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

Se define como “dia de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los trabajos, el
periodo de 24 horas, utilizado por el Servicio Meteorolégico Nacional como unidad
de tiempo al que se refiere su registro de lluvia diaria y durante el cual la
precipitacion supere los cinco (5) milimetros.

2.5.7 ACLARACION NOMBRE DEPENDENCIA

Para el caso particular que la documentacion técnica elaborada y aprobada por la Ex

- Direccién Provincial de Obra Hidraulica, con anterioridad a la creaciéon de la
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Direccion Provincial de Hidraulica, sea utlizada en proyectos a licitar, la
documentacion técnica obrante en esta actuacion debera leerse “DIRECCION
PROVINCIAL DE HIDRAULICA”.

2.5.8 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.9 VARIACIONES DE COSTOS

Quedan anuladas todas las especificaciones generales y/o particulares referidas al
reconocimiento de variaciones de costos que contradigan las disposiciones que
abarca el Decreto 3074/91.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacién del contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.

2.5.11 PERSONAL OBRERO

El personal afectado a la obra debera estar integrado por un 50 % de ciudadanos del
lugar donde se desarrollaran los trabajos. Se elaborara mensualmente un parte con
los nombres de todo el personal, detallando en especial al personal de la zona que
se haya incorporado. EI mismo sera entregado junto al informe mensual que debe

presentar la Contratista de acuerdo a lo establecido enel Articulo N° 27 y Articulo N°
46 de las presentes especificaciones.

2.5.12 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacién se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:
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Desagues Pluviales en Baradero
Partido: Baradero
Localidad: Baradero
Fecha: mar-21
ITEM INSUMOS FUENTE PONDERACION

1 Materiales - Hormigon Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. S) 44,00%
2 Mano de obra Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. A) 13,00%
3 Equipo - Amortizaciones y Repuestos Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. J) 12,00%
4 Combustibles y Lubricantes Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. K) 13,00%
5 Gastos Generales Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. P) 15,00%
6 Costo Financiero TNA ACTIVA BNA 3,00%
7
8
9
10

TOTAL 100,00%

2.5.13 REFERENTE LEY DE CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, y sus
modificatorias, la contratista debera presentar ante la Direccion Provincial de Obra
Hidraulica, como previo a la emision del certificado mensual de avance de la obra, la
certificacion contable legalizada que acredite el cumplimiento de las obligaciones
previsionales, asistenciales y remuneratorias del personal a su cargo, asi como
también respecto al pago de los seguros previstos en el presente pliego. El
Ministerio de Infraestructura y Servicios P Ublicos, y/o la Direccion Provincial de Obra
Hidraulica podran auditar con su personal o por terceros el cumplimiento de tales
obligaciones.

2.5.14 REQUISITOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO

° Garantia de Contrato del 5% del monto adjudicado. En caso de que se
presentar como garantia Pdliza de Seguro, en la misma deberd constar que la
Compafiia se somete a la jurisdiccién del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias), en lugar de “...se
someten a la jurisdiccién de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires”.

° Constitucion de un domicilio legal en la ciudad de La Plata.

2.5.15 APORTES DE HONORARIOS A LAS CAJAS DE PROFESIONALES

La contratista debera realizar el aporte resultante de la aplicacion del articulo 26 inc.
i) de la ley provincial 12490, modificado por ley 13753. Todos los gastos que se
originen como consecuencia del cumplimiento de este articulo seran a cargo del
contratista, no recibiendo pago directo ni compensacion alguna.

Los proyectos de licitaciébn o que sirven de base para el llamado a licitacion son
confeccionados por personal de la DPH (profesionales y técnicos). Toda tarea de
proyecto ejecutivo, ingenieria de detalle, u otro que requiera la participacion

profesional de ingenieros y técnicos no pertenecientes a la reparticion, previa a la
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aprobacion de la documentacion, deberan presentar el correspondiente visado del

colegio profesional y los aportes a la caja de Ingenieros, en un todo de acuerdo a lo
normado por ley 12.490, articulo 31.

2.5.16 DEL LIBRE DEUDA — LEY 13.074 Y SUS MODIFICATORIAS — DECRETO
340/04 (LEY 14.652 Y LEY 15.078)

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Obra Hidraulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo uUnion Transitoria de Empresas)
PSPPI (CUIT . vivieiinne..) €0 delante el
Oferente, representada Iegalmente por eI / los Sefior/es

. ..presenta/n su oferta vy
declara/n su conommlento y conformldad con Io establemdo en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “-------------=---m--mmmem e e e -y
gue es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “.....[........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos
y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacidén no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado
todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacion”, y
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta
Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucidn de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o
el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error

u omisién en la preparacion de esta Oferta.
PLIEG-2021-15322686-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 38 de 50



~ BUENOS AIRES

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la
informacidén que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion
gue se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma se
da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho
de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacién por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacién a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y deméas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccién del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s delllos Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO N° Il. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos AIres, ......ccceeeeevennee.
Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Obra Hidraulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)... e €N adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Senor/es

presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “------------=-------------------" y qUe €S Objeto de
la LICITACION PUBLICA N° “......." Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrardn el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: . cee($eeiee ). Elmonto total
cotizado es de pesos ( $ ) Se acompafan los
siguientes elementos: enumeracion de Ios elementos que acompanan la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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i BUENOS AIRES

ANEXON° Il MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura

y Servicios Publicos, con domicilio en ............, y la firma........................, N° de
CUIT.............. con domicilio legal en.. , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por eI Senor ., que en

adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato
conteniendo las clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, . . @
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar Ios trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de...

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con Ios
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

4. Elprecio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacidén presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende a $ .. ceeeeereeeeeend( ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccién o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........................dIias del mes
de..iiiieee de dosmil .......
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ANEXO N° IV PLANILLA DE COTIZACION

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

Y SERVICIOS PUBLICOS BUENOS AIRES

PLANILLA DE COTIZACION

Desagiies Pluviales en Baradero
Partido: Baradero

1D item DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO [$] PRECIO TOTAL [$]
1 Traslado de Equipos e Instalacion de Obrador
1.1 |Traslade de Equipos e Instalacién de Obrador global 1.00
2 |Movimiento de Suelos
21 Excavacién para Conductos de Alcantarillas m 965.30
2.2 |Excavacion para Perfilado y Limpieza de Zanjas T 14678.80
2.3 |Transporte de Tierra Scbrante - 50 Hm Hm.m® | 1032524 .10

3 Alcantarilla de Cafios Circulares de Hormigén Simple y Armado Premoldeados
3.1 |Alcantarillas de Caiios Diametro = 400mm

3.1.1  |Alcantarilla Circular 1 Cafio D = 400mm - Longitud = 8mts unidad 8.00
3.2 |Alcantarillas de Caiios Diametro = 500mm

3.2.1 |Alcantarilla Circular 1 Cafio D = 500mm - Longitud = 8mts unidad 8.00

3.2.2 |Alcantarilla Circular 1 Cafio D = 500mm - Longitud = 10mts unidad 3.00
3.3 |Alcantarilla de Caiios Diametro = 600mm

3.3.1 |Alcantarilla Circular 1 Cafio D = 600mm - Longitud = 8mts unidad 6.00

33.2 |Alcantarilla Circular 1 Cafio D = 600mm - Longitud = 10mts unidad 4.00

3.3.3 |Alcantarilla Circular 1 Cafio D = 600mm - Longitud = 12mts unidad 1.00

3.3.4 |Alcantarilla Circular 1 Cafio D = 600mm - Longitud = 15mts unidad 1.00

3.3.5 |Alcantarilla Circular 2 Cafio D = 600mm - Longitud = 10mts unidad 1.00
3.4 |Alcantarilla de Caiios Diametro = 800mm

34.1 |Alcantarilla Circular 1 Cafio D = 800mm - Longitud = 8mts unidad 7.00

34.2 |Alcantarilla Circular 1 Cafio D = 800mm - Longitud = 10mts unidad 6.00

34.3 |Alcantarilla Circular 1 Cafio D = 800mm - Longitud = 15mts unidad 5.00
3.5 |Alcantarilla de Caiios Diametro = 1000mm

35.1 |Alcantarilla Circular 1 Cafio D = 1000mm - Longitud = 8mts unidad 3.00

35.2 |Alcantarilla Circular 1 Cafie D= 1000mm - Longitud = 15mts unidad 1.00

353 |Alcantarilla Circular 1 Cafio D = 1000mm - Longitud = 20mts unidad 1.00

354 |Alcantarilla Circular 2 Cafio D = 1000mm - Longitud = 12mts unidad 1.00
3.6 |Alcantarilla de Caiios Diametro = 1200mm

36.1 |Alcantarilla Circular 1 Cafio D = 1200mm - Longitud = 8mts unidad 1.00

36.2 |Alcantarilla Circular 1 Cafie D= 1200mm - Longitud = 10mts unidad 1.00
3.7 |Alcantarilla de Caiios Diametro = 1400mm

3.7.1 |Alcantarilla Circular 1 Cafio D = 1400mm - Longitud = 6mts unidad 1.00

4 Alcantarilla Rectangular de Hormigén Amado
4.1 |Alcantarilla CR 1.00x1.00

41.1 |Alcantarilla Rectangular CR 1.00x1.00 - Longitud = 5mts unidad 1.00

41.2 |Alcantarilla Rectangular CR 1.00x1.00 - Longitud = 10mts unidad 1.00

41.3 |Alcantarilla Rectangular CR 1.00x1.00 - Longitud = 15mts unidad 1.00

41.4 |Alcantarilla Rectangular CR 1.00x1.00 - Longitud = 20mts unidad 1.00
4.2 |Alcantarilla CR 1.30x1.00

421 |Alcantarilla Rectangular CR 1.30x1.00 - Longitud = 10mts unidad 1.00

42.2 |Alcantarilla Rectangular CR 1.30x1.00 - Longitud = 15mts unidad 1.00
4.3  |Alcantarilla CR 1.60x1.00

4.3.1  |Alcantarilla Rectangular CR 1.60x1.00 - Longitud = 12mts unidad 1.00
4.4  |Alcantarilla CR 1.40x1.20

441  |Alcantarilla Rectangular CR 1.40x1.20 - Longitud = 7mts unidad 4.00
4.5 |Alcantarilla CR 1.60x1.20

45.1  |Alcantarilla Rectangular CR 1.60x1.20 - Longitud = 12mts unidad 1.00
4.6 |Alcantarilla CR 2.00x1.20

46.1  |Alcantarilla Rectangular CR 2.00x1.20 - Longitud = 8mts unidad 1.00

46.2 |Alcantarilla Rectangular CR 2.00x1.20 - Longitud = 12mts unidad 1.00

5 Rotura y Reconstruccion de Pavimentos y Vered
5.1 |Rotura y Reconstruccion de Pavimentos y Veredas y Losas de Acceso a Viviendas e 5125.40

6 Suma Provisional
6.1 Suma Provisional global 1.00 $1,000,000.00

7 Honorarios Profesionales por Representacion Técnica
7.1 |Henorarios Profesionales por Representacién Técnica global 1.00
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' BUENOS AIRES

ANEXO N° V NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP
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ANEXO N° VI. COMPROMISO DE INTEGRIDAD

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

LICITACION PUBLICA N°

Obra*“...”
Expediente N°

Por la presente, la empresa ................ , representada en este acto por el Sr.

ceeeneeny DUNLL ol , €n su caracter de apoderado/presidente, en adelante
LA EMPRESA se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o
indirectamente, con su intervencién o en su nombre, interés o beneficio y/o ningun,
accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA,
incluidos subcontratistas en su caso, por si 0 en nombre de la firma, ha incurrido o
incurrird en ninguna de las Practicas Prohibidas dispuestas en la presente, en
relacion a la contratacién y ejecucién de la obra, oblighndonos a informarle cualquier
caso de Practica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra
organizacion, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento de

contratacion.

En funcion de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios,
administradores, dependientes o representantes, agentes 0 socios en contratos de
colaboracion en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o
procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier
delito que entrafie una Practica Prohibida, en conexién con cualquier proceso de
licitacion o ejecucion de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco
afios inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (Il)
cualquiera de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes o
representantes o unrepresentante de un socio en un contrato de colaboracién, ensu
caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo, o se
haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier

Practica Prohibida; LA EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la
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condena, despido, cese o transferencia accionaria, asi como notificar las medidas

adoptadas para mitigar las practicas prohibidas detallando las mismas.

En dicho caso LA EMPRESA debera informar:

a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;

b) Razdn social y CUIT de la persona juridica a la que corresponde;

C) N° de causa, Juzgado y detalles de la imputacion y/o condena,

d) Detalle del y/o los contratos que integra o integro el objeto de la investigacion
penal;

e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas
humanas vinculadas a esa investigacion.

f) Cualquier otro dato o documentacién a requerimiento de la administracion.

lgualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un

programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administracion, en caso de
detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como PRACTICAS
PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecucion contractual), comunicara
inmediatamente dicha situacion a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la intervencién y fines de
Su competencia, sin perjuicio de las medidas que correspondan a los organismos
intervinientes en el marco de su competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos
comprometemos a notificar fehacientemente a la Administracion, cualquier
modificacion que se suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la

licitacién y/o ejecucion del contrato.

Finalmente LA EMPRESA, se COMPORMETE a nombrar y mantener en su cargo,
durante el transcurso del proceso licitatorio —y de corresponder durante la vigencia
del contrato- a un ejecutivo 0 persona con cargo jerarquico dentro de la empresa,

gue hara ejecutivo el compromiso. El que tendra como funcién principal velar por el
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presente, asigndndole a este las facultades necesarias y garantizando la
inmediacion del agente con el organismo.

., DNIL........................,, en su caracter de ejecutivo
responsable de la firma ................ , en los términos de la presente, suscribe al pie,

asumiendo el compromiso que del documento se desprende.

A efectos de este Compromiso, se definen como Préacticas Prohibidas las siguientes:
*Practica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o
de terceros.

*Practica Fraudulenta: cualquier acto u omision, incluida una falsedad, que
deliberada o temerariamente engafie o trate de engafar a terceros para obtener una
ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligacion.

*Practica Coercitiva: perjudicar o causar un dafio, o amenazar con perjudicar o
causar un dafo, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de
cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones.

*Practica Colusoria: un acuerdo entre dos 0 mas partes realizado para lograr un
objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.
*Practica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
pruebas sustanciales en una investigacién; y/o amenazar, acosar o intimidar a
terceros para evitar que revelen informacion sobre asuntos pertinentes al inicio de
una investigacion o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir
sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administracién o
acceso a la informacion o de los derechos que cualquier autoridad bancaria,
reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los delitos
contra la administracion publica establecidos en el Cddigo Penal de la Nacion

Argentina y/o aquellos enunciados en el articulo 1 de la ley 27.401.
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION.[COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
Q) |@ 3) CONTRACTUAL |[TERMINACION  |4)

ORIGINAL |FINAL [ORIGINAL [REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
ultimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente
a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direcciony teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) ElI Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociaciénen el que
conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacién sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direcciéon del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electronica
Cargo actual Afios con el empleador actual
Desde Hasta |Compaiia/ Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial
relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |MARCA [MODELO |[CAPACIDAD |N° |ANO [ESTADO [SITUACION
) @ 3 @

PROPIO___|A ADQU. A ALOQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcién complementaria si es necesario.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc.y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcién si es
necesario) y capacidad.

En las columnas de situacién, marcar una “X’ donde corresponda.
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