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OBRA: “HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. ONATIVIA -
SERVICIO DE NEONATOLOGIA”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “H.I.G.A. EVA
PERON — REMODELACION U.T.l. = U.T.LLM. 3° PISO” en el partido de San
Martin con el fin de poner en refuncionamiento el servicio de terapia intensiva
que se encuentra en el tercer nivel del establecimiento, en el extremo del ala
Noroeste y la incorporaciéon de la terapia intermedia ubicada en el mismo nivel
en el sector que actualmente se encuentra sin uso.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacién asciende a la suma
de PESOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS
($20.877.395,51).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren,
se emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G, P.CP. y PE.T.. Pliego de Condiciones Generales, Pliego de
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas,
respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Arquitectura.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este
Articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de

Ajuste Alzado”, ello significa que: PLIEG-2017-01290627-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos
necesarios hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén
especificados en la documentacién del contrato.

b) El Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano
de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las
tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados enlos planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto
oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicaciéon existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el
monto de dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificandose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la
consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada,
salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones
debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones
Técnicas y Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a
sufin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del
monto de contrato. Se deberd acompafiar en la documentacién de la oferta el
plan de inversién de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La
devolucion del mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el
mismo porcentaje (30%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo
otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe serd equivalente al 30% del Monto del
Contrato, que deberd ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los
medios establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59
(conforme mod. del dec. 2190/84).

En caso de corresponder Redeterminacion de Precios segun la normativa
vigente en materia de redeterminacién de precios de los contratos de obra
publica, antes del inicio de los trabajos, una vez aprobada la Redeterminacion
se extendera un certificado de “Completamiento de Anticipo” por el monto
correspondiente a la diferencia que resulte del Monto del Anticipo
Redeterminado y el Monto de Anticipo Pagado.

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.
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2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su computo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacion suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar
a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones
técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera todos los gastos,
desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra
retribucion como contraprestacion por la ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

Las planillas de Analisis de Precios se deberan presentar conforme a la Planilla V,
Anexo IV de la Resolucion N 404/07 que integra este Pliego.

El Oferente deber& presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada uno
de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas
sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos, combustibles y
lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que determinen el costo
neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y
gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis de precios unitarios podran ser
utilizados eventualmente para la fijacion de precios nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de trescientos (300) dias
corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual debera
finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPODE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA Y/O AFINES.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacidn, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacidn, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes so6lo podran participar en forma individual o como UTE, no
PLIEG-2017-01290627-GDEBA-DCOPMI1Y SPGP
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pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas de
una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al rechazo
automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa,
con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de la
obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a ejecutar
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Gnico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien
podré contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
por el objeto y la naturaleza del contrato de que se trata, siendo esta condicidn sine qua
non para participar como oferentes.

e) Acompanfar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en
la Republica Argentina.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion societaria
mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la responsabilidad
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que
corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la Licitacion,
renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el plazo de vigencia
del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de

conformaciéon de UTE que se hard efectivo en caso que resulten adjudicatarias,
conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA
PLIEG-2017-01290627-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 8 de 66



Buenos gy
Aires A ,.;)

Provincia %‘e‘ ........... «}

o
= coRL
a8 ¥ Gl
==

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislaciéon
vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de lunes a viernes de
10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacién ha sido fijado en la suma de PESOS DIEZ MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS
($10.438,69) teniendo en cuenta las caracteristicas propias de las mismas, como asi
también la trascendencia e importancia que reviste la presente Obra para el interés
publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el periodo
para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente debera completar el
formulario de obtencién de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el que
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razon social, CUIT,
domicilio especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires,
teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas al
adquirente de la documentacion en el domicilio especial constituido en el formulario
sefalado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno de
sus integrantes adquiera la documentacion de la licitacion, lo cual podra hacerlo a su
nombre, 0 a nombre de ély otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

PLIEG-2017-01290627-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias habiles,
el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las propuestas,
podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacién licitatoria.

Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran en
la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita en
la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el horario de 10:00 hs. a 15:00
hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dard respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan obtenido
la documentacién de licitacion a los domicilios que han constituido al momento de
obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con Consulta seran
emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin Consulta”.
Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracion respecto de la documentacion licitatoria debera
ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni se tomaran
en cuenta las consultas via correo electrénico, careciendo de validez las eventuales
respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases
y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formaran
parte).

2.2.1.3VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran a
disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2)
dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccién
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ningln concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia habil
posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por escrito y
presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, en el horario de 10:00
hs a 15:00 hs y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o
representante debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.
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2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021 de
Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacién: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.24 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa (90)
dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida del
depdsito de garantia constituido en caso contrario.
Los Oferentes deberdn presentar Declaracién Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacién necesaria para esta obra, surge de la aplicacion de la
siguiente férmula:

ESPECIALIDAD: EDIFICIOS

CAPACIDAD TECNICA: $20.877.395,51

CAPACIDAD FINANCIERA: $25.052.874,61

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso que dos 0 mas
empresas se presenten en UTE, cada una por separado deberan estar inscriptas en el
Registro de Licitadores, ademas tener capacidad técnica en la especialidad o
especialidades que la licitacion requiera y al menos una de ellas cubrir el cien por
ciento (100%) de la Capacidad Técnica requerida. Para el caso de la Capacidad
Financiera podran sumarse los saldos libres de cada empresa en la especialidad
requerida.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa
el total conocimiento de la obra.
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El Oferente podra visitar la obra antes de cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles, el
cuarto dia inclusive, antes de la apertura, de lo cual se dejara constancia en un Acta,
que se extendera por duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al
efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la Direccion
Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. al teléfono
(0221) 429-5049.

No se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no
se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacién que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas, firmadas
y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional responsable. El
mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se establecera en el
llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., enel P.C.P.,enel P.E.T.,yenlas Circulares cony sin Consulta,
firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren redactados
en idioma extranjero, deberan acompafiarse con su correspondiente traduccién
efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la traduccion de
los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la reparticion su
consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1 y el
Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberd acompafiar la totalidad de la documentacion que
se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafar la totalidad de la documentacion que
se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.
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No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas, raspaduras
0 errores 0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido
debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBRE N°1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de capacidad de contratacion Anual para licitacion expedido por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracién jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su nimero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafiando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacion licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Listado de equipos.
6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. Némina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio correspondiente,
y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano publico. El Acta de
Asamblea o Reunion de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de
Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los cargos, todo ello con
relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Patrticulares.

11. Declaracién de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas enla Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica y Plan de Trabajo.
PLIEG-2017-01290627-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires
y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de Provision
Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de
Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o0 la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentaciéon al momento de la adjudicacion.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos del
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de
conformacion transitoria de empresas.

b. Los certificados de capacidad de contratacion anual extendido por el Registro de
Licitadores, de todos y cada uno de los integrantes de las empresas transitoriamente
unidas o asociadas.

c. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone en
el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:

1. La propuesta econdmica conforme Anexo |ll.

2. Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

3. Analisis de Precios conforme a la Planilla VV, Anexo IV de la Resolucion N 404/07.
4. Planilla de Materiales, segun Planilla | — Anexo IV de la Resolucion N° 404/07.

5. Planilla de Mano de Obra, segun Planilla Il — Anexo IV de la Resolucion N° 404/07.
6. Planilla de Transporte, segun Planilla Il — Anexo IV de la Resolucién N° 404/07.

7. Planilla de Equipos, segun Planilla IV — Anexo IV de la Resolucién N° 404/07.
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8. Curva de Inversion.
9. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

10. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente deberd identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original.

El oferente formulara su propuesta indicando el cOmputo propio; precios unitarios y/o
globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada
uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su reglamentacion
y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que
acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del
Articulo 16 de la Ley 6021,

- Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de capacidad de contratacion Anual para
licitacion expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires;y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Deberéa adecuarse al modelo establecido en el Anexo lll del presente pliego.

2.29 AMPLIACION DE LA INFORMACION

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y aclaracion
de la informacién suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor
estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que
existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta
y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacién, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
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propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de la
obra.

2.2.10 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comisién de Evaluacion de Ofertas resolvera cuél
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones 'y
correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran realizadas
por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.11 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto enla ley 6021 y su reglamentacion.
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacién de la
adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion serd notificado en forma fehaciente a todos los
oferentes.

Dicho acto administrativo se podrd recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

2.2.12 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentacién
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta 0 a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.
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2.2.13 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la garantia

de adjudicacién de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y su
Reglamentacion.

2.3 DE LAREALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases 'y
Condiciones Legales Generales; deberd permanecer en la Obra durante las horas de
labor.

El mencionado profesional serd el responsable, en los términos que establece la
documentacién contractual, de la correcta ejecucién de los trabajos y del cumplimiento
de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada serd penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se constate
la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico, ya
sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos,
se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la
vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra aceptar o rechazar
al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas aquellas normas que
sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, deberd adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32 de
fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucibn N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
en sus arts. 1°a 4°y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y Seguridad ), para
proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente de la Direccién
Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccion de las Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el
Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a
seguir.
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El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinard la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo contractual,
hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice la
Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de pedido”.

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervisién de Obras dependiente
de la Direccién Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de presentacién
de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la obra,
de conformidad con lo establecido en el articulo 28°y correlativos de la Ley N°6.021 de
Obras Publicas.

Cuando la Inspeccién compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a la
Contratista a su regularizacion.

Esta estard obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacién mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension de los
trabajos, sin interrupcién del plazo contractual y aplicando a su vez la multa prevista en
el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:
e Plande Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.
e Entrega de ndmina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos
de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.
¢ Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.
¢ Plande trabajos aprobado por el Comitente.
Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspecciéon de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales.
Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.
Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.
Prestaciones y movilidad para la Inspeccién de Obra entregados.
Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.
Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacién correspondiente al Plan de Gestién Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.
e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo “Programacion
de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).
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e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e interferencias”
de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el replanteo
dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en
cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacion sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de cémputo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta de
Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado realmente
los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra rescindir el
contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al contratista. Si luego
de la intimacion el contratista no diera cumplimiento se procedera a la rescision, y
consecuentemente perdera la garantia de adjudicaciéon y respondera por los dafios y
perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion de
la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor
de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la Orden de
Comienzo. La toma de esta decisiéon no dara derecho a reclamos de ninguna
naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccién Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un profesional
o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los trabajos
corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la Inspeccion y
controles pertinentes a través de un servicio técnico que se denominara "INSPECCION
DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista en
forma fehaciente por la Direccién Provincial de Arquitectura a través del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.
La Inspeccion de Obra fiscalizara ademés la calidad de los materiales y de la mano de
obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.
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La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con una
anticipaciéon de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de su
ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las
mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados de obra

En caso de que la Inspeccion no concurra a la Obra en el plazo estipulado de cuarenta
y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra continuar con
los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad enunciada en el
parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la ejecucion de la obra,
de acuerdo a las normas vigentes, que continda a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara, en lo
relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para confeccionar el
certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de la
medicion se entenderda por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra.
El Contratista 0 su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las
actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o
de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las
clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que sea
necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que el
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO
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El pago de la obra se hard mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.

Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de acuerdo
a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun formulario aprobado
por el 6rgano encargado de la administracion del contrato, en el que se liquidaran los
trabajos de acuerdo al cOmputo y presupuesto aprobados.

Cada certificado mensual de avance de obra deberd ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la Ultima medicién, y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

AuUn en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o difiriendo
para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la mediciény
Liquidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Pudblicos.

El certificado contendrd las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion de
Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de Trabajos,
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecucion de obray
de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas en el articulo 37° de la
Ley N°6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido en el mismo periodo.
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de garantia
de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacién del Plan de Trabajo que deba
efectuar el Contratista la presentara a la Reparticién por Nota de Pedido a través de la
Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, y contendra una impresion color y el correspondiente soporte magnético.
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2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relaciéon a
trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que se
desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda fijada
la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la autoridad
local, originada en el incumplimiento de las hormas mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista sera el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la
autoridad de aplicaciéon en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccidon Provincial de Arquitectura se
encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en materia
ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacién de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccidén Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez dictado
el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos y/o
empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la
obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista
sera responsable de que tanto él como sus empleados 0 agentes cumplan con todas
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su
cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume
toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él mismo o ante
el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas,
reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el
Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad por los
dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la falta de obtencion de los
permisos, autorizaciones y documentacién correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hard pasible al Contratista de la

aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como porcentajes

del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
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normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccion
de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones
adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentaciéon en tiempo y forma harad pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y hasta
la Recepcidn Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x 18 cm,
contres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de sutoma y el nombre de la Obra.

La Inspeccién determinara el punto y el Angulo desde donde se tomaran las vistas.

El atraso en su presentacién dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales,
por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos de
vista que indique la Inspeccién de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun lo
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , serdn gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.
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Los gastos de su gestidn incluiran la elaboracién de toda la documentacion conforme a
las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y aprobacion,
aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.
Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los ltems involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocién y reubicacién de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso
consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizacion
de la Inspeccién en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucién de los
trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el
monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.
Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberd desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.
En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacién de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se
trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomara las medidas que
correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables.
Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefonica fija (o en su
defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan durante el periodo de

ejecucion de la obra.
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La misma serd comunicada a la poblacién a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de Gestidn
Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacién, vecino afectado,
documentacion fotogréafica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos
atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
gue el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta tanto
lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que imposibiliten
o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera comunicar al Inspector
de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicara
entonces al Contratista el procedimiento a seguir.

Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se
ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo el
Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su cémodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso maximo
de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en transito por
pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o
Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas seran sancionadas
como ellas lo indiquen.

La Inspeccién de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.
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2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto
destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente
que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (ejemplo
de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin debidas proporciones, empleo
de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) correspondera al
Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo
costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado los
relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, maximos
registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir
en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de las técnicas a
emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista
como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente. Tal
aprobacion no eximirAd al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la
fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacién que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, incluyendo
todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal documentacion. Dicha
nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como condiciOn previa para que
ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la obra.

Ningun subcontrato eximir4d al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.
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En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violaciéon o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacién IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicién es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccién su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se
entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.

Tal calidad cubre entodo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia
y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas,
control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio, apoyo tecnolégico o
ingenieril de produccién, servicio post-venta, provision de repuestos, garantias y
cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales, equipos, o
elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran presentar la
Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultdneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de
igual calidad.

b) Catélogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.

c) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricaciony el control
de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccidn, tales como certificados
de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica, visita de
reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentemente puntualizados,
en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que
mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a la
Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o
disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.
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2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcidn Provisoria se efectuard de conformidad con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion del
mismo.

La Obra podré recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49°y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocard en la Obra, antes de la Recepcidén Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresién y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma seré colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacién de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico, de
los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el asta para
bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de este
Pliego.

La Inspeccion determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion no
poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos
a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si ho
fuere posible su adecuacion, al lugar que indique la Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista deberd presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y
Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
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Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o0 no aprobacion oficial. Deberan presentarse con los
colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinara una
ampliacion automéatica del plazo de garantia, hasta la Recepcién Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Plblicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Polizas extendidas de conformidad a lo indicado por Ila
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y la
justificacion del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser certificadas
por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberdn contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente texto:
“Esta poliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N° 1720 de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59, modificado en su
Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el Decreto N° 2190/84
de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la normativa
recién indicada, queda nula y sin ningun valor. Asimismo, de conformidad al Art. 6° de
las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimacion judicial de
pago al Tomador, previa a la configuracion del siniestro”, sometiéndose a la
Jurisdiccién del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N°5488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS

PUBLICAS N°6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima contenida en

las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones,

establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos Provinciales a sus
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valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas con los
denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
que hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad,
ylo que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o
cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N°4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones
Legales Generales.

Es obligacién del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en companias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que
resulta de los analisis de precios de la oferta. La poéliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago
de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria,
asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcién del plazo contractual.

El Contratista deberd cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura
de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcion del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por
las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona, tomando el
promedio de los ultimos diez (10) afios, para la determinacion de éste.

Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la localidad
donde esté situada la Obra.
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pagina 30 de 66



Buenos g |
Aires ... ,.;)

Provincia %‘e‘ ........... «}

o
= coRL
a8 ¥ Gl
==

La Inspeccidn, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado en la
planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinara si
corresponde 0 no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado en
forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los
términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan convenir,
con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la Contratista debera
presentar los Andlisis de Precios, con la misma metodologia empleada para
confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes maximos, coincidentes
conlos de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun lo
establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcién de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados enla obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerird lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacién del Contratista de usar exclusivamente los productos que este
articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

A solicitud del Contratista mediante Nota de Pedido podra redeterminarse el monto de
contrato de acuerdo a la normativa vigente.

2512 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)
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De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales correspondientes,
no teniendo Item especifico debiéndose considerar su cotizacion dentro de los gastos
generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra, la
Contratista deberd habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccion, y la mantendra en perfectas condiciones de conservacion e
higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida la Recepcion
Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha construccion, retirando los
materiales de demoliciény limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedardn de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podr4 admitirse, a juicio de la
Inspecciodn, la utilizacion de locales pertenecientes a €stos, que rednan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacién de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucion o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucién de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos, que
cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan a la
Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se indican
a continuacion:

Una oficina: superficie 15mz; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos ventanas,
superficie de iluminacién 4m? y de ventilacion 2 m%, una puerta, ancho 0.90m, altura
2m.

Un office: superficie 3m?; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una ventana,
superficie de iluminaciény ventilacién 0,50m2, una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

Un bafio: superficie 2,20mz; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una ventana o
claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.
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2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable. En
office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
ZOcalos: mosaicos idem piso o madera pintada.

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 tomay 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagles
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatémicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Provisiones:

La Contratista pondra a disposicion de la Direccion Provincial de Arquitectura, desde
la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepciéon Provisoria de la
Obra, inclusive:

1160 litros de nafta super por mes, los que seran entregados en Vales de
Combustible del A.C.A. antes del dia 10 de cada mes.

El incumplimiento de la entrega de la provisién de los vales de combustible
dentro de los plazos establecidos, serd penado con una multa equivalente al
uno por diez mil del monto de contrato por cada dia de demora.

Sequros para la Inspeccién:
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La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccién de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego de
Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al momento de
la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 - DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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2402 - 273/16 Buenos
Aires
Provincia,
OBRA: H.I.G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"
LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. | DEUNID. PRECIO UNIT [ PRECIO TOTAL
@ | @ ) (4) (5) 6) )]
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares
a |Obrador Un 1,00 23.698,00 23.698,00
b |Cartel de Obra Un 2,00 24.803,77 49.607,54
c |Limpieza terreno gl 1,00 13.544,24 13.544,24
d |Demolicion de mamposteria m2 374,67 253,81 95.093,35
e |Demolicion, picado y retiro de piso vy,
contrapisos existentes m?2 536,00 420,93 225.618,48
f [Picado de revoques en muros existentes m2 801,10 226,96 181.818,11
g |Retiro de carpinterias, muebles, taparrollos y|
cortinas de enrollar Un 33,00 625,00 20.625,00
h |Retiro artefactos, equipos gl 1,00 15.875,50 15.875,50
2 Mamposteriay Tabiqueria
a [Ladrillos huecos de 0,10 cm, 0,15y comUn m2 396,17 847,12 335.599,29
3 Aislaciéon
a |Impermeabilizacion de Locales Sanitarios m2 54,14 457,15 24.750,34
b [Impermeabilizacion de Conductos para
Instalaciones gl 1,00 3.658,50 3.658,50
¢ |Azotado Hidrofugo m2 172,56 196,87 33.972,75
4 Juntas de Dilatacion
a |En Cielorrasos de Placa de Roca de Yeso gl 1,00 9.854,50 9.854,50
b |En Paredes Exteriores o pared y Hormigon
Armado gl 1,00 6.255,80 6.255,80
¢ |Entre Carpinterias y Muros gl 1,00 27.861,00 27.861,00
d |En Contrapisos al 1,00 12.365,20 12.365,20
5 Revoques
a |Interior a la cal completo y yeso reforzado m2 564,41 397,52 224.364,66
b |Grueso reforzado bajo revestimiento m2 172,56 253,97 43.826,18
6 Revestimientos
a |Ceramico esmaltada 20x20 cm m2 172,56 897,45 154.867,92
7 Cielorrasos
a |Suspendido de roca de yeso m2 442,47 493,18 218.216,61
b |Existentes m2 60,40 1.244,12 75.144,85
8 Contrapisos y Carpetas
a |Contrapiso alivianado m2 502,87 571,69 287.484,89
b |Carpeta de Cemento m2 502,87 277,35 139.470,58
DL 1l laYaVaVal atwl 1‘2\22?‘573\3‘1
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2402 - 273/16 Buenos
Aires
Provincia,
OBRA: H.I.G.A. EVA PERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"
LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|] CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(0 [ @ @) (@ [ [ ® )
OBRAS PRINCIPALES Transporte 2.223.573,31
9 Pisos, Solias y Umbrales
a [Mosaico granitico 40x40 cm, incluido pulido m2 155,06 1.305,63 202.444,46
b |Mosaico granitico 20x20 cm m2 59,96 1.071,21 64.234,04
¢ |Piso Conductivo Granitico m2 239,31 5.617,89 1.344.403,21
d |Umbrales y Solias de piezas de Granito ml 45,00 396,20 17.829,18
e |De Cemento alisado m2 17,44 332,82 5.805,05
10 Zo6calos
a |Sanitario de Granito idem piso 10x40 cm ml 145,96 472,80 69.009,89
b [Sanitario de Granito idem piso 10x20 cm ml 114,86 472,80 54.305,81
¢ |Zocalo para piso Conductivo Granitico ml 142,22 1.685,37 239.692,89
d |De Cemento Alisado ml 20,46 114,43 2.341,24
11 Alfeizares y Dinteles
a [s/pliego m2 4,20 736,82 3.094,64
12 Carpinterias Metalicas, Hojas Placas.
a |P1 Un 3,00
b |P2 Un 4,00
c |P3 Un 4,00
d |P4 Un 5,00
e |P5 Un 1,00
f |P6 Un 2,00
g |P7 Un 3,00
h [P8 Un 2,00
i [P9 Un 1,00
j |PV1 Un 1,00
k |PV2 Un 2,00
| [PV3 Un 2,00
695.273,26
13 Carpinterias Metalicas
a |Vl Un 2,00
b [v2 Un 1,00
c |V3 Un 1,00
d |v4 Un 1,00
e |V5 Un 1,00
f |V6 Un 1,00
151.451,89
14 Carpinterias Existentes a Acondicionar
a |VM1 Un 13,00
b [vM2 Un 2,00
c |VM3 Un 1,00
394.403,03
| c3.467.861.90)
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2402 - 273/16 Buenos
Aires
Provincia,
OBRA: H.I.G.A. EVA PERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"
LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
d 4 r 4 r r r
1@ 3 4 (5) (6) @
OBRAS PRINCIPALES Transporte 5.467.861,90
15 Mesadas
a [De granito gris Mara esp. 2,5 cm con borde
pulido 25 mm m2 6,47 5.050,57 32.687,29
b [De AP m?2 14,59 5.449,01 79.490,16
16 Vidrios
a |Laminado 3+3 incoloro m?2 45,36 2513,80 114.020,94
Doble Vidriado Hermetico m2 69,70 6342,12 442.045,76
c |Espejos m2 2,60 1.602,24 4.165,82
17 Pintura
a |Latex acrilico para interiores m2 309,63 232,80 72.082,10
b [Latex acrilico para exteriores en sectores a
reparar al 1,00 12.658,00 12.658,00
c [Esmalte Epoxi m2 690,28 366,33 252.871,37
d |Latex acrilico para cielorrasos m2 502,87 24228 121.834,98
e |Esmalte sintético en carpinteria metélica m2 182,26 408,40 74.435,80
f |Barniz marino en carpinetria de madera m2 171,59 382,99 65.718,79
18 Caferias y Conductos de Ventilacion
a |Ventilacion natural por conductos gl 1,00 3.224,50 3.224,50
19 Equipamiento
a |Dispenser para papel higienico en A° I° Un 5,00
b [Dispenser de toallas descartables en A° I° Un 5,00
c |Dispenser de Jabon en A° I° Un 5,00
d |Cesto para residuos en A° I° Un 5,00
e |Anafe electrico dos hornallas sobre mesada Un 3,00
f |Heladera Bajo Mesada Un 2,00
g |Bancos en sanitarios ml 25,15
h [Estanteria de A° I° ml 30,86
i |Muebles de Enfermeria y taquilla m2 3,59
j |Estanteria y Armario Modular m?2 13,47
k |Carros Un 4,00
| [Lavachatas Un 2,00
383.267,49
20 Varios
a |Guardacamilla ml 96,20 712,38 68.530,96
Sistema de cortina separadora de Cama ml 25,30 2.544 50 64.375,85
C [Tolva Un 1,00 7.245,70 7.245,70
21 Limpieza de Obra
a |Limpieza de obra gl 1,00 51.480,00 51.480,00
7.317.997,40
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OBRA: H..G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"
PARTIDO: SAN MARTIN

LOCALIDAD: SAN MARTIN
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Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(o[l 3) (o & [ ® [ ()
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Preliminares
a |Provision, conexionado e instalacion de
Interruptores en Tablero General s/calculo gl 1,00| 63.503,69 63.503,69
2 Tableros
Tableros s/plano y s/pliego
a [TSN n° 1,00| 133.510,28 133.510,28
b |TSE n° 1,00] 79.005,38 79.005,38
Cc [TIL-NYTI2-N n° 2,00[ 117.279,70 234.559,40
d [TIL-EYTI2-E n° 2,00[ 55.759,39 111.518,78
e [TS4 n° 1,00] 15.855,75 15.855,75
f |TSRAN n° 1,00 63.100,01 63.100,01
g [TSRAE (INCLUYE 4 UPS S/PLIEGO Y
PLANO) n° 1,00| 972.651,24 972.651,24
h |[TSRA1-1, TSRA1-2, TSRA 1-3 TSRA 1-4
(INCLUYE TRANSF DE AISLACION Y
MODULO DE MON.CON REPETIDOR) n° 4,00| 139.338,63 557.354,52
i |TGAAN n° 1,00| 205.784,15 205.784,15
j |TGAAE n° 1,00| 164.494,60 164.494,60
k |Alimentacion entre Tableros desde TG gl 1,00| 443.728,81 443.728,81
| [Alimentacion a Equipamiento de Aire
Acondicionado gl 1,00] 55.559,71 55.559,71
m |Bandejas Portacables p/220V y corrientes
débiles al 1,00| 206.409,06 206.409,06
Proteccién contra contactos y Proteccion
3 contrarayos
a |Puesta a tierra instalacién y hospitalaria
s/pliego al 1,00 61.904,48 61.904,48
4 Bocas
a [Bocas de iluminacién n° 148,00 1.842,10 272.630,80
b |Bocas de extractores n° 8,00 1.842,10 14.736,80
c [Bocas de tomacorriente n° 102,00] 1.921,68 196.011,36)
d [tomacorriente especial p/poliductos n° 16,00 2.113,85 33.821,57
e |Tomacorrientes de usos Especiales n° 7,00 2.113,85 14.796,94
________________________________________________ 3.900.937,33
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OBRA: H..G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"
PARTIDO: SAN MARTIN

LOCALIDAD: SAN MARTIN

12

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. RMLORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. [PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(0@ @3) (ol & [ ® [ @)
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
5 lluminacion - Artefactos Transporte 3.900.937,33
a [tipo A4 S/Piego n° 4,00 2.310,53 9.242,10
b |tipo B2 S/Piego n° 15,00 2.064,07 30.961,04
c [tipo D2 S/Piego n° 78,00 1.386,32 108.132,57
d [tipoll S/Piego n° 13,00 2.618,60 34.041,74
e |[tipo 2 S/Piego n° 21,00 1.078,25 22.643,15
f [tipo K1 S/Piego n° 4,00 1.380,20 5.520,80
g [tipo K2 S/Piego n° 9,00 1.078,25 9.704,21
h |tipo S1 S/Piego n° 4,00] 1.694,39 6.777,54
tipo E (Modulo de emergencia autonomo
i |insertados en artefactos s/planos) n° 13,00 2.372,14 30.837,81
6 Baja Tensién
a |Bocas de telefonia n° 11,00f 1.911,17 21.022,87
b [Repartidor telefénico secundario n° 3,00 3.562,12 10.686,36
¢ [Vinculacion con  Repartidor  principal
telefnico gl 1,00 7.400,29 7.400,29
d [Provision y conexionado de internos en
Central telefonica existente, provision de
sistema buscapersonas s/pliego y planos
con aparatos telefonicos incluidos y puesta
en servicio completa. gl 1,00[ 59.703,75 59.703,75
e |[Bocas de TV n° 2,000 1.911,17 3.822,34
f [Provision e instalacion de Sistema de TV a
compaiiia distribuidora de cable o] 1,00| 18.563,23 18.563,23
7 Deteccion y aviso de incendio
a |central de deteccion y aviso de
incendio,microprocesada convencional,
fuente de alimentacion 3Ay cargador, bateria
gel 2x40 A/h ,gabinete.Completa S/Pliego
gl. 1,00 42.610,33 42.610,33
b |bocas de deteccion de incendio n° 45,00 1.858,49 83.632,05
¢ |detectores multicriterio de humo n° 34,001 4.786,65 162.746,25
d |sirenas y flash n° 4,00 5.260,06 21.040,24
e |pulsadores manuales n° 7,000 3.571,06 24.997,42
4.615.023,40
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OBRA: H..G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"

LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [LORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. [PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
r r r r r r r
[OON ) 3 4) 5 (6) (1)
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Transporte 4.615.023,40
8 Llamada de emergencia paciente
enfermera

a |Provision, instalacion 'y puesta en
funcionamiento de sistema completo de
llamada de enfermera centralizada, para las

habitaciones s/pliego n° 2,00 26.778,60 53.557,20
b [Provision e instalacion de pulsador de

llamada con cordon completo s/pliego n° 21,00 293,63 6.166,13
¢ |Provision e instalacion de pulsador de corta-

llamada completo s/pliego n° 2,00 1.096,20 2.192,40
d [Provision e instalacion de luz sefalizacion de

llamado de enfermera completo s/pliego n° 3,000 1.370,25 4.110,75
e |Bocas de llamada de enfermeras n° 28,00 1.911,17 53.512,76

f |Provision e instalacion de bocas de
buscapersonas completas con parlantes
incluido s/planos vy pliego n° 5,00] 3.362,12 16.810,58
9 Sistema de Datos/Telefonia

a |[Provision, instalacion y puesta en servicio de
rack p/Puestos datos y telefonia Cat 5e con

switch s/pliego al 1,00| 68.055,75 68.055,75
Bocas de Datos cat 5e n° 11,00 2.181,37 23.995,07

¢ |Access Point n° 1,00 8.659,00 8.659,00
4.852.083,03

PLIEG-2017-01290627-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 40 de 66



Byenos
Aires
Provincia

2402 - 273/16 Airaes

OBRA: H..G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"

LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. PLORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO)
ITEM|MED. MED. DE UNID. [PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
r r v r r r r
@@ (3) (4) (5) (6) (1)

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Los items que acontinuacion se describen, comprenden la provision e instalacion

de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento

automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.

1 Desmontaje de equipamiento de

climatizacién existente a reemplazar, en

centro quirdrgico y salas de partos gl 1,00 88.740,00 88.740,00
2

Provision e instalacién de equipos de
climatizacion del sistema de Volumen
Refrigerante Variable, de requerimientos
segln las necesidades de las areas a las
qgue abastecen, segln pliego.

a [Unidad Condensadora, de 16,33 Tr frio-calor
no simultaneo, gas refrigerante R410a,

segun pliego. un 2,00 285.050,00 570.100,00
b [Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 2,5 TR. un 3,00 35.496,00 106.488,00

c |Unidad de Tratamiento de aire con
serpentina  para Volumen Refrigerante
Variable de 1,5 TR, segun pliego. un 1,00 76.734,00 76.734,00

d |Unidad de Tratamiento de aire con
serpentina  para Volumen Refrigerante
Variable de 3,6 TR, segln pliego. un 1,00 166.737,24 166.737,24

e |(Unidad de Tratamiento de aire con
serpentina  para Volumen Refrigerante
Variable de 9,5 TR, segun pliego. un 1,00 254.558,52 254.558,52

f |[Unidad de Tratamiento de aire con
serpentina  para Volumen Refrigerante
Variable de 10 TR, segun pliego. un 1,00 255.863,52 255.863,52

3 Provisién e instalacion de elementos de
comando y control, correspondientes a
equipos del sistema VRV, segun pliego.

a |Provision e instalacion de controles

alambricos. un 7,00 495,90 3.471,30

b |Provision e instalacion de controles zonales,
segun pliego. un 1,00 41.081,40 41.081,40
1.563.773,98
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LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [|ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED. DE UNID. [PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
r r r r r r r
13 (3) 4) (5) (6) )
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Transporte 1.563.773,98
4 Provision e instalacion de cafierias de

cobre y accesorios, segun pliego.

a |[Provision e instalacion de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de volumen

refrigerante variable, segun pliego. Kg. 90,00 424,13 38.171,25
b |Provision e instalacion de derivadores de
flujo refrigerante (refnets). Un 5,00 7.438,50 37.192,50
¢ |Provision e instalacion de colectores unién
de tdndem de unidades condensadoras. Un 4,00 10.340,82 41.363,28
5 Provision, instalacion y tendido de cable

mallado segun pliego.

a |Provision, instalacién y tendido de cable
mallado de comando y control en guirnalda, Ml
del sistema VRV., segln pliego. 163,25 82,64 13.490,98

6 Provisidn e instalacién de bandejas de
chapa, segun pliego.

Provision e instalacion de bandejas de chapa
galvanizada para proteccion y sustento de

caferias de refrigerante, segun pliego. M 67,00 182,70 12.240.90

7 Provision e instalaciéon de cafieria para
drenaje de condensado, segun pliego.

a |Provision e instalacion de cafieria aislada
térmicamente, para drenaje de condensado
de unidades evaporadoras, del sistema
VRV., segun pliego. Ml 25,00 274,05 6.851,25

8 Provision e instalacién de bases de
apoyo, sustento de condensadoras al 1,00 98.188,20 98.188,20

9 Provision e instalacién de Unidades de
Tratamiento de Aire con ventiladores
forzadores centrifugos, con gabinete
paratren de filtrado incorporado:

a |UTA-0.1Q =135m3/min, contrapresion =
75mmca un 1,00 234.625,54 234.625,54

b |UTA-0.2 Q = 45m3/min, contrapresion =
90mmca un 1,00 145.484,08 145.484,08

2.191.381,96
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2402 - 273/16 Buenos

OBRA: H..G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"

LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. RLORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. [PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(o[ (3) (@ [ © [ ©® [ )
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Transporte 2.191.381,96
10 Provision e instalacion de Ventiladores

de Extraccion, segun pliego.

a |Ventiador Axial entubado Q = 5m3/min,

contrapresion = 10mmca un 9,00 1.523,80 13.714,20
b [Ventiador centrifugo Q = 25m3/min,
contrapresion = 75mmca un 2,00 59.315,38 118.630,76
¢ [Ventiador centrifugo Q = 6m3/min,
contrapresion = 10mmca un 1,00 36.174,60 36.174,60
11 Provision e instalacién de conductos de

chapa galvanizada para alimentacion,
retorno y extraccion de aire, segun

pliego:

a [Conductos aislados con lana de vidrio con
foil de alumnio para alimentacion, incluidos
elementos de sujeccién , segln pliego. Kg. | 1.105,65 194,00 214.496,10

b [Conductos sin aislar para retorno y tae,
incluidos elementos de sujeccion, seguin
pliego. Kg. | 1.013,51 123,20 124.864,74

¢ |Conductos de chapa galvanizada para
extraccion forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujeccion,

segun pliego. Kg. 235,46 123,20 29.008,98
12 Provision e instalacién de elementos de

distribucion de aire y accesorios:
a |Difusores planos de 20x20, segun pliego. un 16,00 548,10 8.769,60
b |Rejas fijas de extraccion, 20x15 segun

pliego. un 12,00 383,67 4.604,04
c |Difusores planos de 30x30, segln pliego. un 40,00 1.682,67 67.306,68
d |Rejas fijas de extraccion, al exterior segun

pliego. un 14,00 813,02 11.382,21

Persianas de TAE 45X20segun pliego. un 3,00 721,67 2.165,00

f |Persianas manuales de aletas opuestas para
regulacion de caudal en conductos, segin

pliego. un 19,00 2.247,21 42.696,99
g |Persianas Corta Fuego, segun pliego. un 7,00 7.956,59 55.696,10
13 Provision e instalacién de filtros, segln

areas especificas:
a [Filtros de mediana eficiencia, plisado radial.

35% efic., segun pliego. un 6,00 587,25 3.523,50

b [Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa.
95% efic., segun pliego. un 8,00 1.996,65 15.973,20
2.940.388,65
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OBRA: H.I.G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"
LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [|ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. [PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
r 4 r 4 4 r r
@[ @ (3) (4) (5) (6) )
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Transporte 2.940.388,65
¢ |Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., segin
pliego. un 4,00 11.255,63 45.022,50
d [Portafiltros absolutos, segin pliego. un 4,00 13.562,87 54.251,46
14 Provision e instalacién de elementos de
control

a |Provision e instalacion de presostatos
indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado
de climatizacion, segun pliego. un 4,00 3.575,70 14.302,80
b [Provision e instalacion de presostatos
indicadores presion de climatizacion en

ambientes , segun pliego. un 4,00 10.100,70 40.402,80
15 Servicios de ingenieria: accesorios,

cableados, programacion, capacitacion al

personal, manuales y documentacion. gl 1,00 92.540,16 92.540,16
16 Provision e instalacién de elementos

antivibratorios segun pliego. gl 1,00 10.413,90 10.413,90
17 Traslado y movimiento de equipos y

materiales a obra gl 1,00 101.007,00 101.007,00
18 Pruebas de funcionamiento, puesta en

marcha y regulacion del sistema. gl 1,00 81.442,44 81.442,44
19 Mantenimiento correctivo y preventivo

de todos los elementos mecanicos,
eléctricos, electrénicos durante el
periodo de garantia (12 meses) n° 12,00 9.602,19 115.226,28

3.494.997,99
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Provincia,
OBRA: H.I.G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"
LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM|MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(wl@l @3) (ol & [ ©® [ @)
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a |[Cafio PPL g 13 ml 25,00 477,28 11.932,00
b |Cafio PPL g 19 ml 25,00 549,96 13.749,00
¢ |[Cafio PPL g 25 ml 12,00 634,29 7.611,48
d [Cafio PPL g 38 ml 13,00 715,02 9.295,26
e |[Cafio PPL g 63 ml 53,00 825,63 43.758,39
f |Cafio PPL g 75 ml 15,00 909,79 13.646,85
g [LLP g13 n° 16,00 264,75 4.236,00
h |CSg13 n° 5,00 250,02 1.250,10
2 Agua caliente 0,00
a |[Cafio PPL g 13 ml 38,00 596,60 22.670,80
b |Cafio PPL g 19 ml 96,00 687,45 65.995,20
c [LLP g13 n° 13,00 264,75 3.441,75
3 Desaglies Cloacales 0,00
a [Cafio PVC g 110 ml 65,00 806,74 52.438,10
b |Cafio PVC ¢ 63 ml 42,00 760,82 31.954,44
¢ |Cafio PVC g 40 ml 15,00 617,13 9.256,95
d [BCPVC 9110 25,00 794,52 19.863,00
e [VCPVC g 63 ml 36,00 741,06 26.678,16
f |BACH n° 12,00 897,92 10.775,04
g |PPAg@63 n° 7,00 781,73 5.472,11
4 Red de Incendio
a |Matafuego ABC de 5 kg n° 6,00 1.808,38 10.850,28
b |Matafuego BC de 5 kg n° 3,00 5.780,58 17.341,74
¢ |Boca de Incendio y gabinete equipado n° 1,00 14.293,90 14.293,90
d |CH°G® g 63 ml 18,00 1.200,84 21.615,12
5 Artefactos
a |[Inodoro pedestal completo n° 5,00 8.536,63 42.683,15
b |Lavatorio de colgar c/griferia n° 5,00 4.203,22 21.016,10
¢ [Receptaculo de ducha c/griferia n° 3,00 6.934,97 20.804,91
d |Bacha A°° g 30 cm c/griferia n° 2,00 5.077,73 10.155,46
e [Pileta 750x500x450 c/griferia n° 8,00 5.158,76 41.270,08
f |[Termotanque s/pliego, completo n° 3,00] 22.117,63 66.352,89
620.408,26
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OBRA: H1.G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"
LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. |[PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(o[l @3) (o[ & [ © [ @)
INSTALACION DE GASES MEDICINALES
1 Sistema de Filtrado de Aire absoluto-
coalescente c/bay-pass n° 1,00] 19.885,99 19.885,99
2 Accesorios: Bandejas  Porta  Monitor,
Lampara de Examen, Porta suero, etc. Riel
Servicio n° 1,00 51.030,00 51.030,00
3 Aparatologia: Reguladores, Humidificadores,
Flowmeter, etc.(MD) gl 1,00 85.050,00 85.050,00
4 Conexiones electricas, etc. gl 1,00) 23.205,00 23.205,00
5 Caiieria de distribucion en cobre electrolitico
a (#13 ml 96,00 534,19 51.282,24
b [g19 ml 245,00 614,32 150.508,03
cC (825 ml 41,00 709,75 29.099,75
d [#32 ml 13,00 816,22 10.610,86
e (238 ml 32,00 979,46 31.342,72
f |@51 ml 87,00 1.175,35 102.255,62
6 Bandeja H°G® ml 172,50 451,08 77.811,30
7 | a |[LLP @13 n° 30,00 456,14 13.684,20
b |[LLP @19 n° 4,00 506,82 2.027,28
c [LLP @25 n° 15,00 586,74 8.801,10
d |LLP @38 n° 2,00 704,09 1.408,18
8 Panel cabecera tres gases n° 15,00 21.840,84 327.612,60
INSTALACION DE GAS
1 cafio de H°N° epoxi g 32 ml 125,00 452,05 56.506,25
2 LL.P.g25 n° 2,00 692,50 1.385,00
3 Heladera s/ plano y s/pliego n° 1,00] 43.316,00 43.316,00
4 Cafio de ventilacién de chapa galvanizada o
125 n° 2,00 325,00 650,00
1.087.472,12
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OBRA: H.I.G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"
LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES. ..ottt 7.317.997,40
INSTALACIONES

DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION......cvviiiiiieiiiie e 4.852.083,03

DE AIRE ACONDICIONADO ...ttt e 3.494.997,99

DE OBRAS SANITARIAS........ocoiiii e 620.408,26

DE GASES MEDICINALES Y GAS.......cotioienreeeenreesee e, 1.087.472,12

TOTAL oo 16.285.486,68

GASTOS IMPOSITIVOS 25%........... 4.071.371,67

TOTAL COSTO ..oooviiiiiiiiiiieee, 20.356.858,35

HONORARIOS PROFESIONALES 520.537,17

PRESUPUESTO OFICIAL............... 20.877.395,51
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ANEXO N°IIl. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION
Sefiores
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N°1267 e/ 58 Y 59
La Plata,
Republica Argentina
La (Empresa, ylo Unién Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT ..........eeceeeeiiel) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada: “ “y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N°“.....[........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos 'y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados,
a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
que se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items
y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizaciéon”, y revisado con
cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el
costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u

omision en la preparacion de esta Oferta. PLIEG-2017-01290627-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la
informacidén que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion
gue se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se da
por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de
invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitirA suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacién por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su participacion
a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizaciéon en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y deméas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacién a satisfaccion del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s delllos Representante/s Legalles

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas

PLIEG-2017-01290627-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO Nelll. MODELO DE FORMULA PROPUESTA
Provincia de Buenos Aires, .........ccceeeeueee.
Sefiores
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59
La Plata
Republica Argentina
La (Empresa, y/o Unidén Transitoria de Empresas)................... en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefior/es .........cccccoeveveiennnne presenta/n su
oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
de la obra denominada “ "y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA N°*“............. " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,

materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de
los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la
recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacién especificado en la
documentacién, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n
la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ..o (T ). El monto total
cotizado es de PeSOS .....cccccccevvrererieriennes (S ) Se acompaian los siguientes
elementos: enumeracion de los elementos que acomparian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE

PLIEG-2017-01290627-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura y

Servicios Publicos, con domicilio en ............, y la firma.........cccoce...... , N° de
CUIT........ceee. con domicilio legal en.......cccocvnenee. , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior ..........ccccuveueee. , que en adelante

se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las
clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, ..cccccvivrvrenrenne. la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de...........coceoeieieniiinineninee e e

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacién y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacidén presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende a $ .. SRS ( ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr..............c.ocoeeeeee ., DINLL N Maatricula NO

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del
presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdiccién o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........ccccocvnuenee. dias del mes

A€ de dosmil ....... PL |EG-2017-01290627-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"
LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
wlef ©) (& & [ ©® [ @)
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares
a |Obrador Un
b _|Cartel de Obra Un
c |Limpieza terreno gl
d |Demolicion de mamposteria m2
e |Demolicion, picado y retiro de piso y
contrapisos existentes m2
f |Picado de revoques en muros existentes m2
g |Retiro de carpinterias, muebles, taparrollos y
cortinas de enrollar Un
h |Retiro artefactos, equipos gl
2 Mamposteria y Tabiqueria
a |Ladrillos huecos de 0,10 cm, 0,15y comun m2
3 Aislacion
a |Impermeabilizacion de Locales Sanitarios m2
b |Impermeabilizacion de Conductos para
Instalaciones gl
c |Azotado Hidrofugo m2
4 Juntas de Dilatacion
a |En Cielorrasos de Placa de Roca de Yeso gl
b |En Paredes Exteriores o pared y Hormigon
Armado gl
c |Entre Carpinterias y Muros gl
d |En Contrapisos gl
5 Revoques
a |Interior a la cal completo y yeso reforzado m2
b |Grueso reforzado bajo revestimiento m2
6 Revestimientos
a |Ceramico esmaltada 20x20 cm m2
7 Cielorrasos
a |Suspendido de roca de yeso m2
b |Existentes m2
8 Contrapisos y Carpetas
a |Contrapiso alivianado m2
b |Carpeta de Cemento m2

DLl _2oN1 7 1200627 (N D
LT LIVUUL T IOULD
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2402 - 273/16

OBRA: H..G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"
PARTIDO: SAN MARTIN

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Buenos
Aires
F‘rn::wnt:naJ

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.] CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o[>l ®) @[ " ® r )
OBRAS PRINCIPALES Transporte
9 Pisos, Solias y Umbrales
a |Mosaico granitico 40x40 cm, incluido pulido m2
b |Mosaico granitico 20x20 cm m2
¢ |Piso Conductivo Granitico m2
d [Umbrales y Solias de piezas de Granito ml
e [De Cemento alisado m2
10 Zbcalos
a |Sanitario de Granito idem piso 10x40 cm ml
b [Sanitario de Granito idem piso 10x20 cm ml
¢ [Zocalo para piso Conductivo Granitico ml
d [De Cemento Alisado ml
11 Alfeizares y Dinteles
a |s/pliego m2
12 Carpinterias Metalicas, Hojas Placas.
a |P1 Un
b |P2 Un
c |P3 un
d [P4 Un
e |P5 Un
f |P6 Un
g |P7 Un
h |P8 Un
i |P9 un
j |PV1 Un
k |PV2 Un
| |PV3 Un
13 Carpinterias Metalicas
a [Vl Un
b |Vv2 Un
c |V3 un
d |V4 Un
e |V5 Un
f [V6 Un
14 Carpinterias Existentes a Acondicionar
a |VM1 un
b |vM2 Un
c |VM3 Un

DERA I
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OBRA: H..LG.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"
PARTIDO: SAN MARTIN

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(@ @3) (o[ & [ ® [ ()
OBRAS PRINCIPALES Transporte
15 Mesadas
a |De granito gris Mara esp. 2,5 cm con borde
pulido 25 mm m2
b [DeA°Il m?2
16 Vidrios
a |Laminado 3+3 incoloro m2
b [Doble Vidriado Hermetico m2
c |Espejos m2
17 Pintura
a |Latex acrilico para interiores m2
b |Latex acrilico para exteriores en sectores a
reparar gl
c |Esmalte Epoxi m2
d |Latex acrilico para cielorrasos m2
e |Esmalte sintético en carpinteria metélica m2
f [Barniz marino en carpinetria de madera m2
18 Carfierias y Conductos de Ventilacion
a |Ventilacion natural por conductos gl
19 Equipamiento
a |Dispenser para papel higienico en A° I° Un
b |[Dispenser de toallas descartables en A° I° Un
c |Dispenser de Jabon en A° I° Un
d |Cesto para residuos en A° I° Un
e |Anafe electrico dos hornallas sobre mesada Un
f |Heladera Bajo Mesada Un
g |Bancos en sanitarios ml
h |Estanteria de A° I° ml
i [Muebles de Enfermeria y taquilla m2
j |Estanteria y Armario Modular m2
k |Carros Un
| [Lavachatas Un
20 Varios
a |Guardacamilla ml
b |Sistema de cortina separadora de Cama ml
c |Tolva Un
21 Limpieza de Obra
a |Limpieza de obra gl
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OBRA: H..G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"
LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN

Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. PLORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO)
ITEM|MED. MED. DE UNID. [PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
r

o[ @ @®) @l © [ @)

]
|
bl
|

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Preliminares

a |Provision, conexionado e instalacion de
Interruptores en Tablero General s/calculo gl

2 Tableros

Tableros s/plano y s/pliego

o

TSN

o

TSE

o

TII-NY TI2-N

o

TII-E Y TI2-E

TS4

jun 1 o Y o i e ) e I o |

[}

TSRAN

Q|—(D|a|O |T|D

TSRAE (INCLUYE 4 UPS S/PLEEGO Y
PLANO) ne

h |TSRA1-1, TSRA1-2, TSRA 1-3 TSRA 1-4
(INCLUYE TRANSF DE AISLACION Y
MODULO DE MON.CON REPETIDOR) n°

TGAAN n°

TGAAE n®

Alimentacion entre Tableros desde TG gl

— | xf—| -

Alimentacion a Equipamiento de Aire
Acondicionado gl

m |Bandejas Portacables p/220V y corrientes
deébiles gl

Proteccién contra contactos y Proteccion
3 contra rayos

a |Puesta a tierra instalacién y hospitalaria
s/pliego gl

4 Bocas

o

Bocas de iluminacién

o

Bocas de extractores

Bocas de tomacorriente

tomacorriente especial p/poliductos

D0 |T|v
333033

o

Tomacorrientes de usos Especiales
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OBRA: H..G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"

LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. [PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(0@l ©) (ol & [ ©® [ @)
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
5 lluminacion - Artefactos Transporte
a |tipo A4 S/Piego n°
b |tipo B2 S/Piego n°
c |tipo D2 S/Piego n°
d [tipo Il S/Piego n°
e [tipo 2 S/Piego n°
f |tipo K1 S/Piego n°
g |[tipo K2 S/Piego n°
h [tipo S1 S/Piego n°
i [tipo E (Modulo de emergencia autonomo
insertados en artefactos s/planos) n°
6 Baja Tensién
a |Bocas de telefonia n°
b |Repartidor telefénico secundario n°
c [Vinculacion con  Repartidor  principal
telefénico gl

d |Provision y conexionado de internos en
Central telefonica existente, provision de
sistema buscapersonas s/pliego y planos
con aparatos telefonicos incluidos y puesta

en servicio completa. gl
e |[Bocas de TV n°
f [Provision e instalacion de Sistema de TV a
compafiia distribuidora de cable gl
7 Detecci6n y aviso de incendio
a |central de deteccion y aviso de
incendio,microprocesada convencional,

fuente de alimentacion 3Ay cargador, bateria
gel 2x40 A/h ,gabinete.Completa S/Pliego gl

o |-

bocas de deteccion de incendio

o

detectores multicriterio de humo

o

sirenas y flash

S |S|3 |3

o

|0 |T

pulsadores manuales
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OBRA: H..G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"

LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. R)LORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. [PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(ol 3) (o & [ ® [ )
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Transporte
8 Llamada de emergencia paciente
enfermera

a |Provision, instalacion 'y puesta en
funcionamiento de sistema completo de
llamada de enfermera centralizada, para las

habitaciones s/pliego n°
b |Provision e instalacion de pulsador de
llamada con cordon completo s/pliego n°
c |Provision e instalacion de pulsador de corta-
llamada completo s/pliego n°
d [Provision e instalacion de luz sefializacion de
llamado de enfermera completo s/pliego n°
e |Bocas de llamada de enfermeras n°

f |Provision e instalacion de bocas de
buscapersonas completas con parlantes
incluido s/planos y pliego n°

9 Sistema de Datos/Telefonia

a |[Provision, instalacion y puesta en servicio de
rack p/Puestos datos y telefonia Cat 5e con

switch s/pliego gl
Bocas de Datos cat 5e n°
¢ |Access Point n°
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OBRA: H.I.G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"

LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. LORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT| PRECIO TOTAL
(o [@f 3) (o & [ ©® [ @)

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Los items que acontinuacién se describen, comprenden la provision e instalacion
de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento

automatico del sistema. estén o no detallados en plieao o planos

1 Desmontaje de  equipamiento de
climatizacién existente a reemplazar, en
centro quirdrgico y salas de partos gl

2

Provision e instalacion de equipos de
climatizacién del sistema de Volumen
Refrigerante Variable, de requerimientos
segun las necesidades de las areas a las
gue abastecen, segun pliego.

a |Unidad Condensadora, de 16,33 Tr frio-calor
no simultaneo, gas refrigerante R410a,

segun pliego. un
b |Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 2,5 TR. un

c |Unidad de Tratamiento de aire con
serpentina para Volumen Refrigerante
Variable de 1,5 TR, segun pliego. un

d |Unidad de Tratamiento de aire con
serpentina para Volumen Refrigerante
Variable de 3,6 TR, segun pliego. un
e |Unidad de Tratamiento de aire con
serpentina  para Volumen Refrigerante
Variable de 9,5 TR, segun pliego. un
f |Unidad de Tratamiento de aire con
serpentina  para Volumen Refrigerante
Variable de 10 TR, segun pliego. un
3 Provision e instalacién de elementos de
comando y control, correspondientes a
equipos del sistema VRV, segun pliego.

a |Provision e instalacion de controles

alambricos. un
b |Provision e instalaciéon de controles zonales,
segun pliego. un
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OBRA: H..G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"

LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. PLORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO)
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT| PRECIO TOTAL
1 1@ 3) 4) (5) (6) )
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Transporte
4 Provision e instalacion de caferias de

cobre y accesorios, segun pliego.

a |[Provision e instalacién de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de volumen

refrigerante variable, segun pliego. Kg.
b [Provision e instalacion de derivadores de
flujo refrigerante (refnets). Un
¢ |Provision e instalacién de colectores unién
de tandem de unidades condensadoras. Un
5 Provision, instalacion y tendido de cable

mallado segun pliego.

a |Provision, instalacion y tendido de cable
mallado de comando y control en guirnalda, M
del sistema VRV., segun pliego.

6 Provision e instalacién de bandejas de
chapa, segun pliego.

Provision e instalacion de bandejas de chapa
galvanizada para proteccion y sustento de

cafierias de refrigerante, segun pliego. M

7 Provision e instalacion de cafieria para
drenaje de condensado, segun pliego.

a |[Provision e instalacién de cafieria aislada
térmicamente, para drenaje de condensado
de unidades evaporadoras, del sistema
VRV., segun pliego. M

8 Provision e instalacién de bases de
apoyo, sustento de condensadoras gl

9 Provision e instalacion de Unidades de
Tratamiento de Aire con ventiladores
forzadores centrifugos, con gabinete
paratren de filtrado incorporado:

a |UTA-0.1Q = 135m3/min, contrapresion =
7/5mmca un

b [UTA-0.2 Q =45m3/min, contrapresion =
90mmca un
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OBRA: H.I.G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"

LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. LORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
r r r r r r r
(OB ) (©)] (4) 5) (6) (1)
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Transporte
10 Provision e instalacién de Ventiladores

de Extraccion, segun pliego.

a |Ventiador Axial entubado Q = 5m3/min,

contrapresién = 10mmca un
b |Ventiador centrifugo Q = 25m3/min,
contrapresién = 75mmca un
¢ |Ventiador centrifugo Q = 6m3/min,
contrapresion = 10mmca un
11 Provision e instalacién de conductos de

chapa galvanizada para alimentacion,
retorno y extraccién de aire, segun
pliego:

a [Conductos aislados con lana de vidrio con
foil de alumnio para alimentacion, incluidos
elementos de sujeccién , segln pliego. Kg.

b |Conductos sin aislar para retorno y tae,
incluidos elementos de sujeccion, segun
pliego. Kg.

¢ |Conductos de chapa galvanizada para
extraccion forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujeccion,

segun pliego. Kg.
12 Provision e instalacién de elementos de

distribucion de aire y accesorios:
a |Difusores planos de 20x20, segun pliego. un
b |Rejas fijas de extraccion, 20x15 seguln

pliego. un
¢ |Difusores planos de 30x30, segun pliego. un
d |Rejas fijas de extraccion, al exterior segun

pliego. un

Persianas de TAE 45X20segun pliego. un

f |Persianas manuales de aletas opuestas para
regulacion de caudal en conductos, segun

pliego. un
g |Persianas Corta Fuego, segln pliego. un
13 Provision e instalacién de filtros, segun

areas especificas:

a |Filtros de mediana eficiencia, plisado radial.

35% efic., segun pliego. un
b |Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa.
95% efic., segun pliego. un
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2402 - 273/16 Buenos

Aires
Provincia,
OBRA: H.I.G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"
LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. RILORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. |[PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
((ol@f 3) (o & [ ©® [ @)
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Transporte
¢ |Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., segln
pliego. un
d |Portafiltros absolutos, segin pliego. un
14 Provision e instalacion de elementos de
control

a |Provision e instalacion de presostatos
indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado
de climatizacion, segun pliego. un
b [Provision e instalacién de presostatos
indicadores presion de climatizacion en

ambientes , segun pliego. un
15 Servicios de ingenieria: accesorios,

cableados, programacién, capacitacion al

personal, manuales y documentacion. gl
16 Provision e instalacién de elementos

antivibratorios segun pliego. gl
17 Traslado y movimiento de equipos y

materiales a obra gl
18 Pruebas de funcionamiento, puesta en

marchay regulacion del sistema. gl
19 Mantenimiento correctivo y preventivo

de todos los elementos mecanicos,
eléctricos, electronicos durante el
periodo de garantia (12 meses) n°
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2402 - 273/16 Buenos SEXR
Provincia, %
, ,‘é\y
OBRA: H.I.G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO" .
LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(o [@f @3) (o[ & [ ©® [ @)
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a |Cafio PPL g 13 ml
b |Cafio PPL g 19 ml
c |Cafio PPL g 25 ml
d [Cafio PPL g 38 ml
e |Cafio PPL g 63 ml
f [Cafio PPL g 75 ml
g |LLP 213 n°
h |[CS@13 n°
2 Agua caliente
a |Cafio PPL g 13 ml
b |Cafo PPL g 19 ml
c |LLP @13 n°
3 Desagles Cloacales
a |Cafio PVC g 110 ml
b |Cafo PVC @63 ml
c |Cafio PVC @40 ml
d |[BCPVC g110
e |[VCPVC g63 ml
f |BACH n°
g |PPA@63 n°
4 Red de Incendio
a |Matafuego ABC de 5kg n°
b [Matafuego BC de 5 kg n°
¢ |Boca de Incendio y gabinete equipado n°
d |CH°G° @63 ml
5 Artefactos
a |Inodoro pedestal completo n°
b [Lavatorio de colgar c/griferia n°
¢ |Receptaculo de ducha c/griferia n°
d |Bacha A°P g 30 cm c/griferia n°
e |Pileta 750x500x450 c/griferia n°
f |Termotanque s/pliego n°
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2402 - 273/16 Buen
Provincia,
OBRA: H.I.G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"
LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM|MED. MED.| DEUNID. |[PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(o[l @3) (o[ & [ © [ @)
INSTALACION DE GASES MEDICINALES
1 Sistema de Filtrado de Aire absoluto-
coalescente c/bay-pass n°
2 Accesorios: Bandejas  Porta  Monitor,
Lampara de Examen, Porta suero, etc. Riel
Servicio n°
3 Aparatologia: Reguladores, Humidificadores,
Flowmeter, etc.(MD) gl
4 Conexiones electricas, etc. gl
5 Cafieria de distribucién en cobre electrolitico
a |g13 ml
b (219 ml
c 1825 ml
d [#32 mi
e (238 ml
f |51 ml
6 Bandeja H°G® ml
7 a |[LLP @13 n°
b |[LLP @19 n°
C [LLP @25 n°
d |LLP 238 n°
8 Panel cabecera tres gases n°
INSTALACION DE GAS
1 cafo de H°N° epoxi g 32 ml
2 LL.P. @25 n°
3 Heladera s/ plano y s/pliego n°
4 Cafio de ventilacion de chapa galvanizada g
125 n°

PLIEG-2017-01290627-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 63 de 66



Byenos
Aires
Provincia

Buenos

2402 - 273/16 Buen

F'rov'lncia‘

OBRA: H..G.A. EVAPERON - "REMODELACION UTI-UTIM 3° PISO"
LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN

COTIZACION RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........c.ooii s
INSTALACIONES

DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.......cooiiiiiiiiiiici s

DE AIRE ACONDICIONADO ... ..ot e

DE OBRAS SANITARIAS.......oioiiiiieiteeese e

DE GASES MEDICINALES Y GAS........ooiii s

TOTAL ..o

GASTOS IMPOSITIVOS 25%.........ccceueeen,

TOTAL COSTO ..o

HONORARIOS PROFESIONALES

COTIZACION......ccii i,
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ANEXO N° VI SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD TECNICO -
FINANCIERO A PRESENTAR EN EL REGISTRO DE LICITADORES

P A R T D O ... e e e e e

Sefior Director
Del Registro de Licitadores
Del Ministerio de Infraestructura y Senicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires:

La firma que suscribe tiene el agrado de dirigirse a Usted a efectos de
solicitar se le extienda el Certificado de Capacidad Técnica-Financiera requerido para la obra del rubro,
cuyos datos se consignan a continuacion:

REPARTICION: DIRECCION PROVINCIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
FECHA DE

CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA: $ ..ottt e et et e et e e e
CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA: $ ... .ottt e et e e e
EMPRESA SOLICITANTE (L) oentt ettt iet it r et et et e et e e et et e e e e e e re e een e aeenens
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES: NO.......itiiiiii ittt e
EMPRESAIS ASOCIAD A S ettt e e e e et e e

Firma y sello de la Empresa solicitante

NOTAS: @ En caso de presentarse empresas asociadas, cada una debera cumplimentar el presente
certificado por separado, consignando el nombre de la/s empresa/s asociadas/s
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ANEXO N° VIl NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

- DECRETO 2113/02

- RESOLUCION N° 404/07 del Ministerio de Infraestructura y Senvicios Publicos.

- RESOLUCION N° 475/16 del Ministerio de Infraestructura y Senicios Publicos.

- RESOLUCION N° 568/16 del Ministerio de Infraestructura y Senicios Publicos.

PLIEG-2017-01290627-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 66 de 66



rr7]

GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

NuUmero: PLIEG-2017-01290627-GDEBA-DCOPMIY SPGP

BUENOSAIRES, LA PLATA
Martes 18 de Julio de 2017
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