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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucidon de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliacion del Caps de referencia.

Se relevara y pondra en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagties cloacal/pluvial, electricidad.

Se anularan todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los
artefactos existentes, los cuales seran verificados con el inspector de obra.

Se revisara y reparara la aislacion hidr6fuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metdlica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermeria,
administracion, hall de esperay S.U.M.

A la edificacion existente se le agregara los locales destinados a SUM (salén de usos
multiples), depdsito, sanitario de discapacitados y sanitarios de damas y caballeros.
Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco cerdmico terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de viguetas pretensadas, cielorrasos
suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y
sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se preveé incluido en la obra la provision de mobiliario para consultorios y hall
de espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultaneo. Este CAPS, en patrticular, tendra un plazo de obra de 270 dias corridos.
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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucién de los trabajos necesarios para la puesta en valor Y
remodelacion del Caps de referencia.

Se relevara y pondra en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria / caliente, desagues cloacal / pluvial, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidréfuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metélica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica On line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio / calor en consultorios, enfermeria,
administracion, hall de esperay S.U.M.

A la edificacion existente se le agregara los locales destinados a SUM (salén de usos
multiples), depdsito y sanitario de discapacitados.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura
independiente de hormigon armado, muros de ladrillo hueco ceramico terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta chapas H°G?, cielorrasos suspendidos tipo
“Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se prevé incluida en la obra la provision de mobiliario para consultorios,
administracion, farmacia, enfermeria y hall de espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultaneo. Este CAPS, en particular, tendra un plazo de obra de 180 dias corridos.
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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden; mantenimiento y puesta
en valor del edificio existente sumando la ampliacion segun requerimientos de uso y
programa.

El edificio se conformara con un hall central donde se priorizara el acceso y en cuyo
entorno se ubican las distintas funciones del centro de salud.

En la parte lateral del conjunto se agregan nuevos consultorios y sanitario de
discapacitados se incorpora el SUM en torno a un patio. A la edificacion existente se le
agregard los locales destinados a depdsito, sanitarios y circulaciones necesarias.

Se procederd a la demolicibn de mamposterias, contrapisos, pisos y retiro de
carpinteria existentes.

Se relevara y pondra en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagues cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidréfuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes, carpinterias y vidrios faltantes.

Se procedera a la preparacion de las superficies para luego aplicar pintura sobre
muros, cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metdlica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica online.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermeria,
administracion, hall de esperay S.U.M.

Se respetard las caracteristicas morfologicas y volumétricas del edificio.

Se prevera la provision de mobiliario para consultorios, SUM, sala de espera y
estanterias para farmacia.

Se colocard en todo el centro de salud la carteleria interior/exterior segun
reglamentaciones vigentes.
Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura

independiente de hormigdn armado, muros de ladrillo hueco ceramico terminacién
revogue a la cal fratasado al fieltro, cubierta de chapa con estructura de apoyo
metalicas, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias
embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerdmico esmaltado en locales
sanitarios y porcellanatos para pisos en general.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberd ser en
simultdneo. Este CAPS, en patrticular, tendrd un plazo de obra de 270 dias corridos.
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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden; mantenimiento y puesta
en valor del edificio existente sumando la ampliacion segun requerimientos de uso y
programa.

El edificio se conformara con un hall central donde se priorizara el acceso y en cuyo
entorno se ubican las distintas funciones del centro de salud.

En la parte posterior del conjunto se incorpora el SUM y se agregan nuevos
consultorios.

A la edificacion existente se le agregara los locales destinados a farmacia, sanitario de
discapacitados, consultorio y patio interno. Se reubicara el dormitorio de médico de
guardia con sanitario propio.

Se procederd a la demolicion de mamposterias, contrapisos, pisos y retiro de
carpinteria existentes que lo requieran.

Se relevara y pondra en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
Existentes: a gua fria/caliente, desagles cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidréfuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes, carpinterias y vidrios faltantes.

Se procedera a la preparacion de las superficies para luego aplicar pintura sobre
muros, cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metdlica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica online.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermeria,
administracion, hall de esperay S.U.M.

Se respetard las caracteristicas morfologicas y volumétricas del edificio.

Se prevera la provision de mobiliario para consultorios, SUM, sala de espera y
estanterias para los depositos.

Se colocard en todo el centro de salud la carteleria interior/exterior segun
reglamentaciones vigentes.

Se prevé materializar la ampliacién con construccion tradicional: estructura
Independiente de hormigbn armado, muros de ladrillo hueco ceramico terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de chapa con estructura de apoyo
metalicas, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias
embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales
sanitarios y porcellanatos para pisos en general.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultaneo. Este CAPS, en particular, tendra un plazo de obra de 270 dias corridos.
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