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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor, 

reforma y ampliación del Caps de referencia. 

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes: agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, electricidad. 

Se anularan todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los 

artefactos existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra.  

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes. 

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica on line.  

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermería, 

administración, hall de espera y S.U.M. 

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a SUM (salón de usos 

múltiples),  depósito, sanitario de discapacitados y sanitarios de damas y caballeros. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de viguetas pretensadas, cielorrasos 

suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y 

sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios. 

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario para consultorios y hall 

de espera. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno 
funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 
funcionamiento del mismo. 
 
Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor Y 

remodelación del Caps de referencia. 

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes: agua fría / caliente, desagües cloacal / pluvial, electricidad. 

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes. 

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica On line.  

Se instalarán equipos aire acondicionado frio / calor en consultorios, enfermería, 

administración, hall de espera y S.U.M. 

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a SUM (salón de usos 

múltiples),  depósito y sanitario de discapacitados. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta chapas HºGº, cielorrasos suspendidos tipo 

“Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios. 

Además se prevé incluida en la obra la provisión de mobiliario para  consultorios, 

administración, farmacia, enfermería y hall de espera. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno 
funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 
funcionamiento del mismo. 

 
Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 180 días corridos. 
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1 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

C.A.P.S. NESTOR KIRCHNER 
 

LOMAS DE ZAMORA   –  GRUPO 3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

  

  

  

 

 

2 

 
MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden; mantenimiento y puesta 

en valor del edificio existente sumando la ampliación según requerimientos de uso y 

programa. 

El edificio se conformara con un hall central donde se priorizara el acceso y en cuyo 

entorno se ubican las distintas funciones del centro de salud. 

En la parte lateral del conjunto se agregan nuevos consultorios y sanitario de 

discapacitados se incorpora el SUM en torno a un patio. A la edificación existente se le 

agregará los locales destinados a depósito, sanitarios y circulaciones necesarias. 

Se procederá a la demolición de mamposterías, contrapisos, pisos y retiro de 

carpintería existentes. 

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes: agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, electricidad. 

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes, carpinterías y vidrios faltantes. 

Se procederá a la preparación de las superficies para luego aplicar pintura sobre 

muros, cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica online. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermería, 

administración, hall de espera y S.U.M. 

Se respetará las características morfológicas y volumétricas del edificio.  

Se preverá la provisión de mobiliario para consultorios, SUM, sala de espera y 

estanterías para farmacia. 

Se colocará en todo el centro de salud la cartelería interior/exterior según  
reglamentaciones vigentes.  
Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta de chapa con estructura de apoyo 

metálicas, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias 

embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales 

sanitarios y porcellanatos para pisos en general. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno 

funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 

funcionamiento del mismo. 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden; mantenimiento y puesta 

en valor del edificio existente sumando la ampliación según requerimientos de uso y 

programa. 

El edificio se conformara con un hall central donde se priorizara el acceso y en cuyo 

entorno se ubican las distintas funciones del centro de salud. 

En la parte posterior del conjunto se incorpora el SUM y se agregan nuevos 

consultorios.  

A la edificación existente se le agregará los locales destinados a farmacia, sanitario de 

discapacitados, consultorio y patio interno. Se reubicara el dormitorio de médico de 

guardia con sanitario propio. 

Se procederá a la demolición de mamposterías, contrapisos, pisos y retiro de 

carpintería existentes que lo requieran. 

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

Existentes: a gua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, electricidad. 

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes, carpinterías y vidrios faltantes. 

Se procederá a la preparación de las superficies para luego aplicar pintura sobre 

muros, cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica online. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermería, 

administración, hall de espera y S.U.M. 

Se respetará las características morfológicas y volumétricas del edificio.  

Se preverá la provisión de mobiliario para consultorios, SUM, sala de espera y 

estanterías para los depósitos. 

Se colocará en todo el centro de salud la cartelería interior/exterior según  

reglamentaciones vigentes.  

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

Independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a  la cal fratasado al fieltro, cubierta de chapa con estructura de apoyo 

metálicas, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias 

embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales 

sanitarios y porcellanatos para pisos en general. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno 

funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 

funcionamiento del mismo. 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 
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