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Memoria Descriptiva

El objetivo de la obra a licitar es dotar de un nuevo sistema de provision de
agua potable, el cual incluye las fuentes, las cafierias de impulsion y la capacidad de
almacenamiento, en el Barrio Libertad, perteneciente a la localidad de Don Orione,
partido de Almirante Brown.

Se plantea un nuevo sistema de suministro, que comprende la ejecucion de
dos pozos de bombeo (N° 1 y N° 2), que abasteceran a dos cisternas de PRFV con
una capacidad de almacenamiento de 150 m® cada una y un tanque elevado de 150
m? de capacidad con su correspondiente torre reticulada. Las cisternas y el tanque
elevado estaran ubicadas en el predio, situado en la esquina de las calles Rufino
Cérdoba y Sanchez Gardel.

Las perforaciones aportaran un total de 120 m3h al tanque, siendo 60 m?/h, del
pozo N°1y 60 m3h del pozo N° 2. El pozo N° 1 estara ubicado en la calle Sanchez
Gardel entre las calles Juan Sarcione y Rufino Cérdoba, a unos 70 m de distancia
del predio de las cisternas y el tanque, sobre la vereda perteneciente a la plaza. El
pozo N° 2 estara ubicado en la esquina de las calles Sanchez Gardel y 25 de Mayo.

Las perforaciones a realizar para explotacién del acuifero Puelche constaran de
un caudal minimo de aporte de 60 m3h cada una, con equipos de electrobomba de
tipo motor sumergido.

La cafieria de impulsion que vincula el pozo N° 1 con las cisternas sera de
PEAD PE100 Clase 10 DN 160 mm, su traza comenzara en el pozo N° 1 y correra
por la calle Sanchez Gardel hasta la esquina de Rufino Cérdoba donde esta el
predio de las cisternas y tendra una longitud de 70 m.

La cafieria de impulsion que vincula el pozo N° 2 con las cisternas sera de
PEAD PE100 Clase 10 DN 160 mm, su traza comenzara en el pozo N° 2 y correra
por la calle 25 de Mayo hasta la calle Iglesias Paz donde doblara a la izquierda,
avanzara hasta la calle Rufino Cordoba donde nuevamente doblara hacia la
izquierda para llegar a la esquina de las calles Sanchez Gardel y Rufino Cérdoba
donde esta el predio de las cisternas y tendra una longitud de 480 m. Con lo cual
hacen un total de 550 m de cafieria PEAD PE100 Clase 10 DN 160 mm.

Las dos cafierias de impulsion de DN 160 se empalman al llegar al predio, y a
partir de ahi el tramo final de cafieria hasta llegar a las cisternas es de diametro
PEAD PE100 Clase 10 DN 250 mm y tendra una longitud de 30 m.

La boca de pozo se desarrollara con cafieria de acero de 6” de didmetro de
HCG° y accesorios de maniobra del mismo diametro con uniones roscadas.

Los pozos se implantaran dentro de una cdmara que resguarda el pozo, junto
con una caseta para la ubicacion de los equipos electromecanicos y los accesorios
de maniobra. Dichas instalaciones estan detalladas en los planos tipo adjuntos.
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La interconexion entre las cisternas y tanque elevado se materializara con una
caneria de H°G® de 10”. La elevacién desde las cisternas al tanque elevado se
realizara mediante dos electrobombas horizontales centrifugas (mas 1 de repuesto)
de un caudal de 50 m%h y una altura manométrica minima de 35 m que funcionaran
de acuerdo a la demanda

En cuanto al sistema de desinfeccion, se instalard una bomba dosificadora de
cloro que trate el agua previamente al ingreso de la cisterna, cuyo caudal de
dosificacion quedara ajustado al caudal méximo de aporte de las bombas de los
poZos.

Para un mejor funcionamiento del sistema en general estd contemplada la
operacion mediante un sistema de comando a distancia para la coordinacién de
arranques y paradas de las bombas centrifugas horizontales, que permitan el
correcto abastecimiento de las cisternas y su posterior trasvase al tanque elevado.
Este sistema contara con una central dispuesta en el predio de la cisterna.

El plazo de obra sera de 240 dias corridos.
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Datos Garantizados

El Oferente debera utilizar los materiales y proveedores aprobados por el Operador del
Servicio que corresponda a la zona de obra a ejecutar, vigentes a la fecha del llamado a
licitacion.

El Oferente garantizard que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran en
su oferta, cumplirdn con los datos y especificaciones que acompafian a la misma. Dicha
garantia se considerara asumida por el solo hecho de la presentacion de su oferta acompafiada
de la documentacidn descripta en esta seccion.

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a determinados
componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que garantizan el tipo y
calidad de los materiales a utilizar en la ejecucion de la misma, asi como los métodos
constructivos a adoptar. EI Comitente podréa solicitar aclaraciones a los Oferentes respecto de
los Datos Garantizados presentados en su oferta en el marco de lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

En tal sentido, el listado que forma parte de este Pliego de Bases y Condiciones debe
considerarse como una guia sobre el conjunto minimo de elementos y de datos de los mismos
que el Oferente estara obligado a presentar. EI Oferente debera confeccionar las planillas
necesarias, segun el modelo que se adjunta, y podré incorporar todos aquellos elementos que,
aunque no figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los Item descriptos se especificara marca y calidad. No se aceptara la
expresion "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se
aceptaran hasta tres marcas alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente. En caso
de dudas o discrepancias, la Inspeccién podra determinar cual de las marcas propuestas sera
colocada.

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta que
sean importados deberan tener representacion tecnica y comercial en Argentina, y amplia
disponibilidad de repuestos en stock.

El Oferente especificara también el proveedor de cada material, en consonancia con el Listado
de Materiales y Proveedores.

Listado de datos garantizados

Las especificaciones deben ser completadas y acompaiiar, cuando se trate de productos de
fabricacion estandar, folletos descriptivos y técnicos del fabricante.

La especificacion de materiales no debe dejar dudas sobre sus caracteristicas y calidad. Los
aceros, bronces, etc., deben especificarse con su grado o norma de fabricacion (por ejemplo,
la especificacion de “acero inoxidable” sin detalle de grado o calidad, serd considerada
incompleta). Igual criterio se seguira para todos los materiales.

En lo correspondiente a las obras civiles el Oferente detallard y garantizara el tipo y calidad
de los materiales a utilizar en la ejecucion de las mismas, asi como los métodos constructivos
a adoptar.
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a) Caherias

Para cada tipo, material, clase y didmetro de cafieria, se indicard lo siguiente:
Proveedor:

Fabricante:

Marca:

Pais de origen:

Tipo de junta:

Longitud de cada cafio:

Espesor del cafio:

Caracteristicas de los aros de goma:

Caracteristicas de las bridas:

Presion de trabajo:

Presion de prueba:

Normas:

Sello de calidad IRAM:

Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas y dimensiones de las cafierias y sus juntas.

b)  Accesorios, vlvulas y piezas especiales

Proveedor:

Tipo:

Fabricante:

Marca:

Pais de origen:

Caracteristicas principales:
Cuerpo:
Vaéstago:
Compuerta:
Asiento:

Tipo de accionamiento:

Dimensiones:
Didmetro (mm):
Ancho (m):

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
Barrio: Libertad
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Alto (m):
Normas:
Sello de calidad IRAM:
Adjuntar catélogos con caracteristicas técnicas de los accesorios.
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Normas de otros organismos

Se adjuntan las siguientes normas:

e Normas de la Direccion Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas (DIPSOH —
Pcia. de Buenos Aires).

e Normas de la Direccion Provincial de Vialidad (Pcia. de Buenos Aires).
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Normas aprobadas por Disposicion N° 378/ 08,

Condiciones a c ir en la

1) Sellcitud: arigda al Director Provincial de Saneamerto y Obtras Hirduicas (onginal), en 1a cual se
deberd indicar

a) Nombye y apellide o Razén Social del solizitante o denominacion dal Organismo Oficial o Privado, Em-
preea Canstructora y Empresa Responsabis

b) Domicilio legal y real

¢) Ublcacion cel bien o lugar donde se eecutaran ke trabs|os

d} Cojeto da & presertackn

e} Profesional e |a Ingenieria habilitado por & Conseje Frofesional de 12 Provincia, responsabie técnico
de los frabajos, quien debera firmar toda la documentacion presantada.

2) Planos: de @ obra a construr, en tamafio A3 (ver en plano adjunto el modo de presentacton mimms
requenda), s deberd indicar 1a escala y \as meddas en el Sistema Métnco, en onginal transparents y
cinco (5) copras donde conste

a) Croquis de uDcacion en 3s siguentes escalas. Zona Rural 1:50.000; Zone Urbana 1:20 000

b} Mamaltimetria

¢) Pecfiles longtudinaies y transverssles de kas obras Escala Hor 1500, Vet 150

d) Perfiles transversales de |a seccidn del cauce, tres como minimo, UNc en concwdencia con el cruce y
los otros dos 3 10 m. aguas 3rriba ¥ agues abtajo de 2 secckdn de cruce Extos deberdn contener como
minimo 10 puntos

¢} Flane do Detalles de obras complementarias

LAS COTAS ESTARAN REFERIDAS AL CERO DEL |.G.M.

3)_Memoria Descriptiva y Técnica: de los trabajs a ejecutar, en onginal y tres (3) coplas. La misma
cabera cortar como minimo con ks siguentes datos: motvo de |a obra, Empresa que ejecutara el oruce,
datos de |3 ubkackkn del mismo {progresiva, Ruta o camino, localided v Partido), caraclerislicas de |
caferfa a instalar. método constructve, profundidad (Cotas IGM) v longtud oe la Instalackin

4) Cémputos y Presupuesto: de las obras @ consirue en onginal v tres (3} copas

5) Documentacién Visada por &l Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires en cumpli-
miento de la Ley N® 10 416 y su modificatora Ley N° 10,698

€) Relevamiento fotogrifico: dgital de ls seccitn de ermplazamiento del cruce

7). Archive magnético: de & informacion de los planos del tem 1-2 y dal relevamiento fotografico del
tem1-5

8) Autorizacion expresa de los Organismos Oficlales o Particulares: en caso que Terrencs parane-

clentes a los mismos se vean afectados por ias obrss

8) Contrato de los trabajos de Ingenieria por Tareas Profesionales: del Profesonal responsatle de
1as olvas, inscriplo en la Ley N° 5140, visado por & Comsidn de Retribuciones Arancelsras, en ofiginal y

una copia. En caso de que el profesional actuante rabaje en relacion de dependencia, 1a misma se justei-
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Barrio: Libertad

Localidad: Don Orione PLIEG-2018-32034402-GDEBA-DPY PMIY SPGP
Partido: Almirante Brown

pagina 8 de 151



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

card de acuerdo & los "Requisitos para la demostracion de |2 Refacion de Dependencia® del Colego de
Ingeniesos. Debera adjuntarse la constancia de pago de apones a la Caja de Profesionaies de |a Ingenie-
rla correspondente sl Cortrato por Tareas Profesonsies soliciada

10) Manifestacién por escrito: respecto de cual serd el Crganismo que quadard a cargo del uso y man-
tenemento de 2 instalacién, y por parte cde este (imo e aceptackin oe las condornes que Impone |2

Provincia pare brndsar 3 sutorizacidn que se tramita

2L atdl lll 100 G6 2oL ivuad .a‘.'l O AL 1gos en & Shrectoqio

iadac A 1 copia autenticada
por Escribano Pibico o Juez de Paz, de k2 Empresa responsable del servicio obeto del cruce

12) Acta de Acreditacion de Apoderado: copa autentcada por Escribano Piblco o Juez de Paz
13) Certificacion de Flrmas ante Escribano Piblico o Juez de Paz

14) Certificado de Aptitud Ambiental: ctorgado por la Secretaria ge Polilica Ambwental de 1 Pos de
Buencs Ares, en cumplimierto de & Ley N'11 723 d e Me<io Ambeente
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1) Cruce bajo cursos naturales, Zona rural.

1-a) Cauces menores.

La caneriz se ubicard 2 una profundidad minima de 2.00 m. por dexajo del lecho
del cauce, respedanco una longitud de tramo horizontsl, @ dicha profundidad, igual o mayor que dos (2)
veces el ancho de la boca supenor del msmo, segun se indica en el grafico.

1-0) Gauces prncales,

Se deberd restzar un Relevamiento Topogréfico de Detalle en s seccdn ce cru-
ce, en el cual se tomaran en conederacidn los niveles de por ko menos 10 puntos ubicados deede & eje
cel cauce hacia la margen deracha y otros tantos hacia la margen zquerda, en una distanca minma de
50,00 metros a ambas margenes del cauce.

En base a los datoe cbtenxios, e definra el anche de la boca del cauce, slendo la
ngtut del lrama horzontal y [as pendiertes de los taludes, 2 determnar en cads case

2) Cruce bajo cursos naturales. Zona urbana,

Para los casos en que las obras de cruce 3 realizar se encuentren emplazadas en
zoras rbanizadss, se deberd presertar un Relevamiento Sanaltimétrico del sector, indicando dstancas
entre Lineas Municpales. anchos de calies, datos de 1as cbras de arte exsientes para & cruce de calles,
dstanca ertre la Lirea Munkipal y 2 traza cel conducto & construr, cotas de Centro de Calle, como asl
1ambein todo dalo que resulle da nterés pars & presente royecta

La profundicdad minima a respetar serd de 2,00 m por debajo del lecho, mientras
que para el rama horezontal pasante & dichs cota se considerard una longtud minimea de dos (2) veces el
ancho de |a boca superior del mismo.

Para el presente caso s& deberd tener en cuerts |8 ubicacion de s traza de |2
caferia respecto del curso de agua, come asi tamben el emplazamiento del cruce dentro del eactor wba-
nzado

2) Cruce bajo cursos artificiales,

3-a) Canal sin reveste:

La cafieria se utwcara a una profuncidag minima de 2.00 m por debajo del fondo
o2l cauce, canelderando pare el ramo horlizontal de conducto, pasante & Ia clada profunddad una longi-
tud minma igual a dos {2) veces el ancho da 13 boca supenior del Canal, la cual se extendera hacla unp ©
ambos Bdos del eje del mismo, segin s corsidere necesaro en el proyecio presentado

3-b) Canal sin revest con lermapién iateral

La protundidad minima & ubicar 3 caneria sers de 200 m por debsjo 92 |e cote
de fordo del Canal

Para eate ceso, ea respeterd para el tramo horzontal de conducto, una longitud
minima igual a dos (2) veces el ancho de 'a boca supernor dal Canal

e R e it ettt St T R SR
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El pazo de staque se podfa ubicar entre el ferrapién y el borde def Canal, respe.
tando una dstanca libre no menor de 10,00 m. (ancho de calzada, necesana para 3 conservacin da a
owra), entre dicho borce y 13 2ona de Irabaj, sin que sfecte al tarraplén de lo contrano s deberd llevar
dcho pozo de ataque a partir de la cara externa de dicho takud

3¢} Canal sin rev Lerra n S

La profunrdidad minima a ubicar 3 caneria serd de 200 m por debajo de |2 oota
de fondo ded Canal cortando @ misma con urd kngitud minera a dicha cola de dos (2) veces & ancho
e 3 boca supenor del cauce

En lodos los cesos, ks pazos de stague se Ubcardn entre le cars extena de ks
terraplenes y e afambredos que delimitan 1a 2ona de propledad de laDIPSOH

4) Cruce bajo cursos con obras definitivas.

4-a) Canal revestdo

La caferia se ubicara a una profundidad por debajo de la Cota de Fondo que sera
como minemo de 1,00 m. més el espesor del revestimiento del Canal, siends ia longtud minima hofzortst
para el framo a dicha cota igual al doble del ancho de a boca supenor del Canal

4-b) Qesagees Fluvigies o Enfubamientos;

L2 caheria se ubicard a ura profundidad por debajo de Iz Cota ce Forndo que seré
como minimo de 1,00 m més & espascr dal piso del conducto, elendo & kengtud minima horizental para
el tramo @ dcha oots, el doble de @ luz del conducto (2xL}

Departamento Proyectos de Terceros.
Direccién Técnica.
Direccion Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas.,

e R e it ettt St T R SR
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SECCION AGUAS ARRIBA DEL CRUCE
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CONDICIONES TECNICAS GENERALES

1. Los trabajos no podrin ser iniciados hasta tanto sea firmado de conformidad el Convenio respectivo
entre la DIRECCION DE VIALIDAD y la Empresa recurente,

2 Las obras deberin ser gpecutadas en un todo de acuerdo con log planos v demdés documentacion
aprobada por esta DIRECCION DE VIALIDAD en el presente espediente. La inobservancia de
csta Disposicion determinara que ¢l permisionario sea intimado para que proceda a la remocion de
los trabajos objetados lo que deberd hacer en un lapso de noventa (90) dias a partir de In
notificacion.

.

El incumplimiento por el permisionario de lo estipulado en el segundo pirrafo del apartado 2° hard
caducar automaticamente la autorizacion concedida v facultard a esta DIRECCION DE
VIALIDAD para que, sin que medie ninguna otra formalidad, proceda a la remocion de los trabajos
observados en Ia forma que considere mas conveniente v retenga para su beneficio los materiales v
clementos que resulten de este procedimiento sin perjuicio de la formulacion del cargo  que
corresponda por los gastos directos o indirectos que se onginen a miz de cllo.

4. La fiscalizacion de las obras en su faz Vial estard a carge del Departamento Zona ... con asiento
enlacindad de ;... uc; i ’

5. A los efectos emergentes del apartado 4°. ¢l permisionario deberd comunicar al Departamento
Zonal indicado ¢l comienzo de los trabajos con una anticipacion no menor de diez (10), y su
terminacién dentro de Jos 10 dias de producida. En ambos casos s¢ deberd hacer mencion del
Namero de Expedicnte.

6. La zona de labor debera contar con un adecuado sefialamiento diumo v noctumno, extremandosc las
medidas de seguridad tendientes a permitir ¢l libre transito por ¢l camino y a evilar accidentes
durante la gecucion de Jos trabajos, los que ¢n ningln momento, cualquicra sean sus caracleristicas,
obstruirin los desagiies cloacales.

7. La obma vial que resultare deteriorada como “consecuencia™ de los trabajos autorizados, deberd ser
restituida a su estado primitivo una vez finalizado aquello. En caso contrario el permisionanio
correra con todos los gastos que demande la reparacion de dicha obra vial, cualquicra sea ¢l medio
de que se valga la Direceion para ese fin, v s¢ compromete a abonar la misma en ¢l término que se
fije en la formulacion del cargo respectivo, ¢l importe que resulte.

1. El cruce subterranco, con conductos cuyo diametro lo permita se ¢jecutara por el sistema
denominado “a mecha”. debiendo comenzar a 3.00 mts. del borde del pavimento. El resto en la
zona de camino se hard por zanja a cielo abierto. La tapada minima sera de 4,00 mts.. medida desde
¢l borde superior del conducto,

2 El cruce con conductos no alcanzados en el Art. 1% se gjecutard a cielo abierto, Estos trabajos
deberan ser realizados en tantas ctapas como lo determing la Inspeccion de esta DIRECCION DE
VIALIDAD. a cfectos de no inferrumpir el normal transito vehicular.

“as

Las obras accesorias de las instalaciones autonizadas, casillas repetidoras de control, camaras de
inspeccion. de venteo, efe., deberin ser emplazadas a una distancia de 1,50 mits. de los alambrados
margmales o lineas municipales. para no dificultar el trabajo de los equipos viales,

4. La reparacion de los dafios que la maquinania vial pueda causar a las instalaciones que no se ajusten
a I norma expresada, correrd por cuenta exclusiva del permisionario,
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5. Elrelleno de las zanjas se hard con suclo del lugar, compactado en capas no mayores de 0,15 mts..
los 0,60 mis. superiores con suelo toscoso compactado en capas no mayores de 0.20 mts,

6. En general. todo tipo de mnstalacion subterrinea paralela al camino deberd ubicarse a una distancia
menor igual a 1,50 mts. de la linca de edificacion o alambrado; la tapada minima de toda
instalacion subterranca paralela al camino no serd menor de 1,50 mts, En aquellos casos en que la
distancia de la instalacion a la linca de alambrado sca mavor a los 1,50 mts,, la tapada se
ncrementara en relacion directa a dicha distancia. hasta 2,50 mts. como minimo.

7. El permisionario no podra. por ninguna circunstancia, extracr tierra u otros materiales de la zona de
camine para ¢l recubrimiento de la obra autorizada o para cualquicr otro uso.

8. El permisionario no podra destruir drboles u otras plantaciones existentes en la zona de camino.
INSTALACIONES AEREAS

1. El tendido o cruce en forma aérea de cables telegrificos, telefonicos o de energia eléctrica, deberd
ajustarse  estrictamente a fas  Disposiciones que sobre la materia tiene reglamentada la
ASOCIACION ARGENTINA DE ELECTRODOMESTICOS v/o DIRECCION DE LA ENERGIA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

El cruce aéreo debera realizarse a una altura, medida entre la parte inferior de la catenania vy cf ¢je
de la calzadn, no inferior a 7,50 mts.

2 La colocacion de postes en la ruta debera matenializarse dentro de la zona de veredas. en los tramos
urbanos o suburbanos, v a no mas de 1.30 mts. de la linca de alambrados en tramos rurales.

3. Los postes o columnas se colocarin de modo que no afecten accesos a propiedades o cursos de
agua, En las bocacalles se ubicarin fuera de la prolongacion de la linea de ochava,

4. El permisionario no podra destruir arboles v otras plantaciones existentes en Iz zona de camino,

| BE) 5 C1 TR | SO RN—— .5 (S
En la fecha me notifico v presto expresa conformidad a las Disposiciones establecidas por la D.V.BAL

Por Empresa:
Nombre v Apellido:
Aclaracion y firma:

Nuamero de documento:
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DOCUMENTACION A PRESENTAR

DNOTA SOLICITUD FIRMADA POR EL PROPIETARIO DE LA INSTALACION DONDE SENALE:
NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS

DECLARACION JURADA DE QUE LOS TRABAJOS SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE LA DVBAL EN
PARTICULAR LA RESOLUCION 4322002 Y DEL ORGANISMO REGULADOR DEL SERVICIO

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS EN ZONA DE CAMINO

2PROYECTO DE LA OIBRA FIRMADO POR INGENIERO CON INCUMBENCIA EN ESTE TIPO DE
TRABAJO

JIDECLARACION JURADA DEL PROYECTISTA DE QUE HA TOMADO EN CONSIDERACION AL
CONFECCIONAR SU PROYECTO LAS NORMAS DE LA DVBA Y QUE EL PROYECTO LAS CUMPLE
INTEGRALMENTE

4CONTRATO PROFESIONAL POR LA TAREA DE PROYECTO Y DIRECCION TECNICA VISADO POR
EL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CON LA CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACION TECNICA VISADA

SICONTRATO DE EIECUCION ENTRE EL SOLICITANTE Y LA EMPRESA EJECUTORA CON
DISCRIMINACION DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

6)CONTRATO PROFESIONAL POR LA TAREA DE REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA
EJECUTORA. VISADO POR EL COLEGIO DE INGENIEROS

TIBOLETA DEL DEPOISITO DEL ARANCEL POR VISADO SEGUN NORMA VIGENTE
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LA OBRA

DMEMORIA DESCRIPTIVA, INDICANDO PLAZO DE EJECUCION

2)PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

3)PLANIMETRIA GENERAL DE LA ZONA DE CAMINO, INDICANDO:

DESIGNACION DEL CAMING
PROGRESIVAS

ORIENTACION ,

CROQUIS DE UBICACION

EJE DE LA CALZADA O CALZADAS

ANCHO TOTAL DE LA ZONA DE CAMINO EN CADA SECCION

RELEVAMIENTO DE TODAS LAS INTALACIONES EXISTENTES EN LA ZONA DE CAMING
COORDENADAS GPS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION

PERFILES TRANSVERSALES CON COTAS REFERIDAS A BORDES DE PAVIMENTO Y FONDO DE
PRESTAMOS

TODA LA DOCUMENTACION TECNICA DEBE PRESENTARSE POR DUPLICADO, ADJUNTANDO
SOPORTE MAGNETICO CON LOS ARCHIVOS DE TODOS LOS PLANOS DE FORMATO DWG

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
Barrio: Libertad
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Partido: Almirante Brown

pagina 15 de 151



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Especificaciones Especiales

ARTICULO 1°: METODOLOGIA DE EJECUCION DE LA OBRA

El Oferente debera acompafiar una descripcion de la metodologia para la ejecucion de los
trabajos en un todo de acuerdo con las caracteristicas de la obra a ejecutar, como asi también
de los métodos constructivos a emplear en la misma.

Debera indicar asimismo el nimero de frentes de trabajo con que piensa encarar la
construccion de la obra.

Informara sobre su organizacion empresarial para atender lo relacionado con las Remociones
de Instalaciones de Servicios Publicos que interfieran con la construccion de la obra, los
desvios de Transito y cumplimiento de normas en general en el Municipio donde se emplaza
la obra, los cruces de Rutas Provinciales y/o Nacionales, los cruces ferroviarios y todo otro
evento que pueda obstruir el normal desarrollo de los trabajos.

Asimismo, debera describir la metodologia a emplear en la atencién y resolucién de reclamos
originados por la ejecucion de la obra.

La Memoria Descriptiva a presentar debera resultar coherente, compatible y armonica con el
Plan de Trabajos a los fines de una correcta interpretacion del mismo.

ARTICULO 2°: PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

El Oferente deberd presentar en su oferta el Plan de Trabajos e Inversiones a ejecutar,
mediante Diagrama de Barras, detallando los montos mensuales y acumulados de inversion.

El Plan de Trabajos e Inversiones deberd ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de
todas las previsiones y tareas necesarias para la concrecion de la obra, debiéndose utilizar el
modelo que se adjunta en el presente articulo. Asimismo, debera acompafarse en soporte
magnético prevaleciendo, en caso de discrepancias, lo discriminado en papel.

La aprobacion del Plan de Trabajos e Inversiones Definitivo no libera al Contratista de su
responsabilidad directa respecto a la correcta terminacién de la obra en el plazo estipulado en
la documentacion contractual.

El Plan de Trabajos e Inversiones constaran de los siguientes elementos:
> Para las obras civiles:

1) Representacion grafica, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt), de
los periodos de ejecucion de cada ltem e indicacion numérica de las cantidades fisicas o
porcentajes de importes mensuales a certificar para cada uno.

2) Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de la obra y curva
de inversiones acumuladas.

3) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan presentado e
indique el nimero de frentes de trabajo, asi como también su ubicacién inicial.

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
Barrio: Libertad

Localidad: Don Orione PLIEG-2018-32034402-GDEBA-DPY PMIY SPGP
Partido: Almirante Brown
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4) Indicacion del periodo de ejecucion del obrador y del lapso que demande el replanteo de la
obra.

> Para los equipos e instalaciones electromecanicas:

Cuando la obra cuente con Item expresos de provision y montaje de equipos e instalaciones,
se presentaran, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt), los periodos
de ejecucion de las siguientes etapas:

- item de provision de equipos:

1) Presentacion de planos y aprobacion de los mismos.

2) Fabricacion

- ftem de provision de repuestos:

1) Fabricacion

- item de montaje:

1) Montaje en obra, puesta en marcha y ensayos de recepcion (como Unica etapa).

En las barras correspondientes a la etapa "Fabricacion o Montaje", se debera indicar, por
periodos mensuales o fraccion, el porcentaje de ejecucion con respecto al total de la misma.

Asimismo, debera consignarse el mes en que se efectuara el transporte a obra, sin indicacion
de porcentaje.

Para los Item que se desglosen en varias partes constitutivas, la etapa correspondiente a
"Fabricacidn" se representara de la siguiente forma:

1) La barra comprendera el periodo de fabricacion de la totalidad del item y sera la sumatoria
de los periodos de fabricacion de cada una de las partes del desglose. Se indicara para cada
mes, el porcentaje correspondiente del total del Item.

2) Para cada elemento o parte de equipo, que surja del desglose, se presentara un diagrama
similar, en el que los porcentajes que se consignen estaran referidos al total del elemento o
parte del equipo. En caso de que el item incluya mas de una unidad podra presentarse
diagramas de desglose individuales por cada una.

En el caso que el Comitente decida adquirir repuestos, el Contratista debera, al efectuar la
adaptacion del plan a la fecha de notificacion de la orden de iniciacion de los trabajos,
incrementar los importes de las partidas a las que correspondan dichos repuestos con el costo
de los mismos, respetando los porcentajes mensuales de ejecucion indicados en el plan de
trabajos presentado con la oferta.

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
Barrio: Libertad

Localidad: Don Orione PLIEG-2018-32034402-GDEBA-DPY PMIY SPGP
Partido: Almirante Brown

pagina 17 de 151



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO
DIPAC
PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES
item Precio Plazo de Obra (Meses)
N° Designacion Unidad Unitario Cantidad 1 2 3 4

% item | % Item | % ltem | % ltem

Certificacion Mensual en $

Certificacion Acumulada en $

Se presentara un plan de certificaciones donde se indique, tanto para los item generales como
para los desgloses, los importes a certificar mensualmente y los montos acumulados
mensuales para el total de las instalaciones electromecénicas, con la respectiva curva de
inversiones acumuladas.

ARTICULO 3°: PROVISIONES - TAREAS INICIALES

1) Descripcion

Comprende las siguientes provisiones y tareas iniciales a realizar por el Contratista para la
organizacion y puesta en marcha de la obra:

e Obrador

e Replanteo de obra

e Carteles de obra
e Prestaciones en obra para la Inspeccién

e Movilidad en obra para la Inspeccién

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
Barrio: Libertad

Localidad: Don Orione PLIEG-2018-32034402-GDEBA-DPY PMIY SPGP
Partido: Almirante Brown
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e Planos de ejecucion de obra
e Relevamiento de veredas y calles
2) Obrador

Dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato, antes de iniciar los
trabajos, el Contratista sometera a la aprobacion del Inspector de Obras a través del Area de
Gestion Socio-Ambiental, su proyecto de obrador u obradores y ajustara el proyecto a las
observaciones que este le hiciera.

El obrador debera estar ubicado dentro de la zona de obra, 0 en sus proximidades si esto no
fuera posible.

El proyecto seré desarrollado atendiendo a las recomendaciones del Manual de Gestion Socio-
Ambiental para Proyectos de Saneamiento de las Especificaciones Técnicas Generales,
debiendo contener planos de ubicacion, accesos Y circulacion, una memoria descriptiva de las
actividades a desarrollar en los distintos sectores (oficinas, depositos, talleres, comedores,
sanitarios y vestuarios para obreros, sala de primeros auxilios, estacionamientos, etc.). En
particular para los sectores destinados a almacenamiento de combustibles, lubricantes,
productos quimicos y otros insumos debera cuantificarse el almacenaje temporal.

El proyecto deberd incluir un manual de mantenimiento preventivo y de procedimientos
operativos para el mantenimiento de maquinarias y equipos afectados a las obras.

Los obradores se localizaran de manera de no interferir con el desarrollo de las obras, ni con
otras del Comitente o de otros Contratistas, y tendiendo a minimizar el movimiento de
maquinarias y equipos.

El Contratista estara a cargo de la construccion y/o habilitacién, equipamiento y operacién del
obrador, utilizando los materiales usuales para este tipo de construcciones, debiéndose
satisfacerse al menos las condiciones minimas de durabilidad y seguridad requeridos por este
tipo de obras y seran aprobados por el Comitente.

El obrador debera contar con la correspondiente habilitacion municipal.

Todos los costos emergentes de estas instalaciones incluidos los servicios de agua, gas,
electricidad, teléfono, etc., como asimismo todos los costos de conexion, tasas, impuestos,
etc., que demande su instalacion, operacion y mantenimiento, estaran a cargo del Contratista.

Estas instalaciones deberan ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacion e
higiene por el contratista, siendo de su responsabilidad la adopcion de todas las medidas de
seguridad de rigor.

El Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucion de la obra. La misma serd comunicada a la poblacion a
ser afectada por la obra y al Municipio correspondiente por medio del Programa de
Divulgacion previsto en el Plan de Gestion Ambiental.

El Contratista debera efectuar el desmantelamiento de los obradores y la limpieza del terreno
al finalizar las tareas, siendo responsable de la disposicidn final de todo lo resultante de dicha
limpieza y la recomposicion del area afectada a un estado igual o mejor al previo a la
implantacion del mismo.

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
Barrio: Libertad
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3) Replanteo de Obra

El Contratista serd el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las distintas
obras e instalaciones del contrato, bajo la supervision de la Inspeccion.

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos de
proyecto que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones y establecerd puntos
fijos de amojonamiento y nivel.

Los puntos fijos béasicos serdn establecidos o designados por el Inspector de Obras. El
Contratista sera responsable de todas las demas actividades de replanteo incluyendo el
establecimiento de los puntos secundarios que puedan ser necesarios para extender la red
béasica y controlar el replanteo.

Para dichos trabajos debera tener en cuenta la presencia de instalaciones subterraneas que
pudieran ser afectadas por la ejecucién de las obras, o entorpecieran la ejecucion de las
mismas, para lo cual recabara del o de los organismos que correspondan toda la
documentacién técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicacion de las
mencionadas instalaciones.

Los puntos fijos consistirdn en ménsulas de bronce para empotrar en muros y en mojones de
hormigén armado con tetones metalicos del tipo que oportunamente fije la Inspeccion, con el
namero de identificacion del punto y la cota altimétrica grabados.

El Contratista deberd conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las
obras y volvera a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.

Serd responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en
los distintos predios.

El replanteo sera controlado por el Inspector de Obras pero en ningun caso quedara el
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de
replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez
establecidos los puntos fijos, el Contratista se hara cargo de su conservacion e inalterabilidad.
Si se alteraran o faltaran sefiales o estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ello
necesario repetir las operaciones, el Contratista debera hacerse cargo de los gastos
emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viaticos y jornales del personal del Inspector
de Obras que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.

El Contratista proporcionara, sin cargo alguno, personas competentes de su personal,
herramientas, estacas y otros materiales, cuando el Inspector de Obras requiera (i) instalar o
verificar la red de control bésica, (ii) verificar o levantar la topografia existente, (iii) revisar
los trabajos de replanteo del Contratista o (iv) efectuar o verificar mediciones.

La fecha y hora de iniciacion de las operaciones de replanteo seran notificadas por el
Comitente al Contratista. EI suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,
enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del Contratista.

El control horizontal de las obras estd basado en el sistema de coordenadas del Instituto
Geografico Nacional (IGN). EI control vertical estd referido al cero del IGN. Toda la

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
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informacion desarrollada por el Contratista para entregar al Inspector de Obras, que trate de
disefio, replanteo, nivelacion y alineacion de las Obras, se confeccionara empleando estos
mismos sistemas de control.

La medicion de la red de apoyo altimétrico se efectuara mediante nivelacion geométrica
topogréfica siguiendo poligonales cerradas. Los tramos entre puntos fijos se mediran con
itinerario de ida y vuelta, con una tolerancia para la suma algebraica de los desniveles de + 10
L mm, siendo L el promedio de la distancia, en Km, recorrida entre ambos puntos en ambos
itinerarios.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcién definitiva de las
obras y volvera a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en
los distintos predios.

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y niveles correspondientes.

El replanteo podra ser total o parcial. La fecha del acta inicial del mismo ser la Gnica valida a
los efectos de computar el plazo contractual.

De cada operacion de replanteo se labrara un acta, que sera firmada por el Inspector de Obras
y el Contratista y se confeccionara el correspondiente plano, de acuerdo con las instrucciones
que para su ejecucién y aprobacion establezca la primera.

Instalaciones Existentes

Seréa obligacion del Contratista la ejecucion de todos los replanteos y verificacion de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construccion de las obras.

El Contratista debera solicitar a las Reparticiones y Empresas de Servicios Publicos toda la
informacién referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran
interferir con las obras a ejecutar, procediendo de acuerdo a lo descripto en el Articulo
“Programacion de obras e interferencias” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Todas las medidas indicadas en los planos correspondientes a las obras civiles ejecutadas,
deberd ser verificadas por el Contratista, previamente a la presentaciéon de los planos
respectivos y construccion de los equipos, corriendo a su exclusivo cargo la perfecta
adaptacion de las instalaciones.

El Contratista realizara la planialtimetria de la zona de obra, de las estructuras e instalaciones
existentes que figuran en los planos del Pliego de Bases y Condiciones con las cotas y
dimensiones que surjan del relevamiento.

También se incluye aqui la determinacion y materializacion de ejes de apoyo y puntos base de
nivelacion. La Inspeccion indicara al Contratista el punto de referencia y nivelacion, que
servira como origen general de coordenadas para la construccion de la obra a cargo del
Contratista. Este origen de coordenadas estard ubicado en la zona general de trabajo. La
Inspeccion indicara asimismo al Contratista, en qué forma fijara los rumbos con respecto a
este origen de coordenadas.

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
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Antes de iniciar el replanteo el Contratista deberd contar en obra con los instrumentos,
materiales y mano de obra necesarios para nivelar e instalar los puntos fijos que serviran de
referencia basica altimétrica.

Seréa responsabilidad del Contratista programar con las distintas Reparticiones y Empresas de
Servicios Publicos, las medidas tendientes a evitar todo tipo de afectacion a las restantes
prestaciones y, en caso de resultar necesario modificaciones en sus instalaciones, contemplar
las mismas en su presupuesto y plan de trabajos, coordinando con los otros entes la
metodologia de los trabajos a llevar a cabo. La responsabilidad en la ejecucién de los mismos
sera por cuenta del Contratista.

El replanteo definitivo de las obras a construir se hard sobre la base de documentacién asi
obtenida, procurandose adoptar la solucion mas conveniente y econdmica, y que presente la
menor probabilidad de requerir modificaciones ulteriores. La Inspeccion podrd ordenar la
ejecucion de sondeos exploratorios complementarios, si los considera necesario, 10s que seran
por cuenta del Contratista.

El Contratista deberd determinar la ubicacion planialtimétrica, respecto de dos ejes
coordenados ortogonales entre si, de todas las estructuras existentes. Dichos ejes ortogonales
deberan ser materializados por el Contratista, con la aprobacién de la Inspeccion, a través de
mojones o estacas perfectamente individualizadas, las cuales estaran balizadas a puntos fijos.
Se deberan conocer las coordenadas generales y cotas de estos mojones o estacas con respecto
al cero de referencia adoptado.

El Contratista determinara la totalidad de las dimensiones y cotas altimétricas de todas las
estructuras de la zona de obra. En aquellas estructuras que seran sacadas de funcionamiento
en forma definitiva s6lo se determinara el largo, ancho, cotas de coronamiento y fondo, si la
misma posee distintos niveles de fondo debera indicarlos.

Con respecto a los caminos y veredas deberd indicar su ubicacion respecto de esos ejes
coordenados, dimensiones, incluyendo espesores, cotas altimétricas y materiales.

De los cercos perimetrales e internos deberd indicar su ubicacion respecto de esos ejes,
longitud, altura, ancho, tipo y caracteristicas del mismo.

De las instalaciones de iluminacion debera indicar su ubicacion respecto de los ejes antes
mencionados, tipo y caracteristicas de las columnas o reflectores.

De las cafierias de agua y desague existentes en la zona de obras, debera indicar sus trazas, las
cotas de extradds o de intradds segun corresponda, los materiales y la ubicacion y profundidad
de todas las valvulas existentes, indicando diametro y tipo.

Los replanteos planialtimétricos de las estructuras e instalaciones se presentaran en escala
1:25, 1:50 0 1:100, segun el grado de detalle requerido.

El Contratista debera presentar los planos de avance del relevamiento, a fin de que la
Inspeccion pueda evaluar los ajustes necesarios para una correcta ejecucion de las obras.

Serd responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos.
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Toda la documentacion de obra que presente el Contratista, asi como los planos conforme a
obra ejecutada, deberan referenciarse a los ejes de replanteo y al sistema basico altimétrico
que se especifica en este numeral.

Instalaciones futuras

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de las obras nuevas partiendo de los ejes
de referencia y del punto fijo de nivelacion indicados en el punto anterior, trasladando los ejes
de referencia y cotas a la obra y materializando los puntos fijos secundarios que sean
necesarios para la ejecucién de los trabajos.

Seré obligacion del Contratista la ejecucion de todos los replanteos y verificacion de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construccion de las obras.

El Contratista replanteara las referencias de campo necesarias para las obras a construirse.
Antes de la iniciacién de los trabajos, verificara la localizacion de los puntos y comprobaré
coordenadas Yy niveles, quedando el cuidado y conservacion de los mismos bajo su exclusiva
responsabilidad.

4) Carteles de Obra

El Contratista debera colocar dos (2) carteles de obra, de acuerdo al modelo que le entregara
oportunamente el Comitente.

Se deberd garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para
aplicacion al exterior, asi como la estabilidad de los carteles hasta la Recepcion Definitiva de
la obra.

Los carteles deberan ser retirados con autorizacion de la Inspeccion, previo a la Recepcién
Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

Los carteles de obra deberan ser instalados antes del comienzo de la ejecucion de las mismas,
previo a la firma del Acta de Replanteo.

Cada cartel tendra un bastidor de estructura metalica, soporte de chapa hierro galvanizado N°
22, sobre el que se pegara la gréafica, ejecutada por sistema de impresion electrostatica Scotch
Print de 3M (o equivalente) en vinilo 8640-4 milésimas de pulgada de espesor, blanco opaco
con adhesivo

plus (gris), proteccion vinilo — lustre 2 milésimas de pulgada de espesor con adhesivo plus
transparente — tintas y concentrados de 3M (o equivalentes), anchos de impresion minimo 86
cm.

El Contratista debera presentar el proyecto de la estructura de sostén del cartel, el cual debera
ser aprobado por la Inspeccién. No obstante ello, el Contratista sera responsable por cualquier
inconveniente que se presente con el mismo (roturas, dafios a terceros, etc.) y no podra
trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccion.

La imagen de fondo seré la indicada por el Comitente, obtenida por el Contratista con camara
digital, o provista por la reparticion, y previa a la ejecucion del cartel se presentard para su
aprobacion un impreso a escala con todos los datos volcados en el mismo.

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
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Los lugares de ubicacion de los carteles deberdn contar con la aprobacion de la Inspeccion de
obra y la correspondiente habilitacién municipal.

Se ubicaran cuidando que no introduzcan problemas de visibilidad en cruces vehiculares.

Queda expresamente prohibida la colocacion en cercos, estructuras y edificios de elementos
de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente.

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para mantener los carteles de obra en
condiciones adecuadas hasta su retiro.

5) Prestaciones para la Inspeccion

Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucion de
las obras, el Contratista debera proveer las prestaciones que se describen a continuacion.

El Contratista debera suministrar, equipar, amoblar y mantener las oficinas destinadas a la
Inspeccion de Obra, las que estardn ubicadas proximas a sus propias oficinas, dentro del
obrador localizado en la zona de obras o en sus proximidades. Dichas oficinas deberan
responder a lo estipulado a continuacién, siendo estas especificaciones de caracter
enunciativo, no limitativo.

Tanto el proyecto de las oficinas como su equipamiento y mobiliario deberan ser aprobados
por la Inspeccion de Obra, al igual que la instalacién y la habilitacién definitiva de dichas
oficinas.

El Contratista pondra a disposicién de la Inspeccion de Obra desde el dia del replanteo y hasta
la Recepcidn Provisoria de la misma, un (1) inmueble de por lo menos dos ambientes de
12,00 m2 cada uno, para uso de oficina y laboratorio, con cocina y bafio completos, con
servicio de agua caliente y fria y calefaccion/refrigeracion en todos los ambientes, que debera
estar ubicado en las inmediaciones de la obra, en lugar a ser aprobado por la Inspeccion de
Obra. Todos los ambientes tendran los elementos acordes a su destino y su mobiliario
correspondiente.

Donde existan lineas publicas de teléfonos, el Contratista estara obligado a instalar un aparato
telefonico para uso exclusivo del Inspector de Obras. Las oficinas de la misma estaran dotadas
de alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y las mantendra en perfecto estado de
higiene. Estos servicios estaran a cargo del Contratista.

El Contratista pagara todas las cuentas y gastos de oficina tales como:

o Alquiler o amortizacion del inmueble.

o Limpieza.

o Vigilancia.

o Servicios de agua, electricidad y gas.

o Utiles de oficina, incluyendo papeleria, cartuchos de tinta, toner, etc.
o Fotocopias y fotografias

J Gastos de teléfono.
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o Mantenimiento de equipos de oficina.

o Otros gastos menores similares autorizados, que tengan relacion especifica con los

gastos menores de la oficina y no estén cubiertos por otros rubros.

La oficina del Inspector de Obras estard equipada con:

o Dos (2) escritorios de tres (3) gavetas cada uno.

o Una (1) silla giratoria y dos (2) fijas en cada escritorio.

o Un (1) archivador con cuatro (4) cajones de archivos.

o Una (1) mesa de trabajo de 1,20 m por 2,10 m, aproximadamente, con 4 sillas

giratorias cada una.
o Dos (2) armarios verticales con estantes, con cerradura y llave.

La disposicion general de la oficina y los elementos provistos seran sometidos a la aprobacién
del Inspector.

Las puertas de los armarios y las de las oficinas privadas tendran cerraduras.

Desde tres (3) dias antes del inicio de los trabajos y hasta la Recepcion Definitiva de la obra el
Contratista debera proveer a la Inspeccion de Obra todos los elementos que solicite y que a su
solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificacion, fiscalizacion y medicion de
los trabajos en ejecucion. La lista que sigue es meramente enunciativa para cada tarea:

o Una (1) Estacién total c/tripode, estuche, plomada dptica, prisma con soporte y
accesorios.

o Un (1) Nivel de anteojo automatico, con limbo horizontal de 360°, mando acimutal
fino de tipo sinfin, imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con tripode estuche y
accesorios.

o Tres (3) Miras centimetradas de aluminio, telescopicas de 4 m de longitud.

o Dos (2) cintas métricas de 50 m, tipo agrimensor; dos (2) cintas métricas de 5 m, tipo
ruleta.

o Dos (2) Juegos de fichas y Seis (6) Jalones.

o Dos (2) Equipos de comunicacion UHF (transmisor-receptor) de alcance suficiente a
los requerimientos de la obra.

o Cuatro (4) Moldes cilindricos para la confeccion de probetas de hormigon,

o Un (1) Cono de Abrams

o Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de

identificacion de progresivas en cantidad suficiente.

Al momento de la firma del Acta de Replanteo, el Contratista deberd haber entregado al
Inspector de Obra la oficina y elementos de trabajo que se detallan en el presente articulo. A
tal efecto se formalizara un acta de entrega, donde se describird la oficina y elementos
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provistos, la cual serd firmada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de
Obra.

El incumplimiento en los plazos de entrega de cualquiera de los elementos requeridos
por la Inspeccion de Obra sera penado con una multa equivalente al 0,05% del Monto del
Contrato por cada dia de demora.

Movilidad para la Inspeccion

Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucion de
las obras, el Contratista deberé proveer la movilidad que se describe a continuacion.

Se admitird, dnicamente en los casos justificados por razones ajenas al Contratista, su
reemplazo en el primer mes de obra por un vehiculo similar o por un servicio de remise.

El vehiculo estara en poder del Comitente hasta la recepcion definitiva de la obra, en cuya
oportunidad sera devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre.

El Contratista debera afectar para uso exclusivo del Comitente y de la Inspeccion de Obra un
(1) vehiculo Cero Kildmetro con las siguientes caracteristicas o superior:

Vehiculo tipo utilitario con 5 asientos, motor diésel 1.51ts de 89 cv con caja de 5 velocidades.

Sequridad: ABS con EBD, airbag frontales (conductor y acompafante), control de
estabilidad, control de traccion. Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos.

Equipamiento interior: Aire acondicionado, direccion asistida electrohidraulica.

Ademas debera proveer los accesorios necesarios para la circulacién por las rutas de la
provincia de Buenos Aires (balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna,
chaleco reflectante, botiquin de primeros auxilios, etc.).

Debera cumplir con los requisitos que fije el Comitente en cuanto a su pintura e
identificacion.

Debera proveer a su vez un (1) GPS para auto Garmin Drivesmart 50 Gps 5 Pulgadas Con
Smartphonelink o similar de igual o superior calidad.

Si el vehiculo quedase fuera de servicio, el Contratista debera reemplazarlo en tres (3) dias
corridos por otro sustituto de similares caracteristicas, cualquiera fuese la causa de su
desafectacion.

Las patentes, los impuestos, poéliza de seguro contra todo riesgo y el mantenimiento
preventivo y correctivo del mismo seran responsabilidad del Contratista y correran por su
cuenta. A la entrega de la unidad, la Inspeccién de Obra suministrara al Contratista copia del
correspondiente plan de mantenimiento preventivo, el que deberd cumplirse dentro de las
pautas y plazos que se fijen al efecto.

Asimismo, estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de la utilizacion del vehiculo:
reparaciones, repuestos, cochera nocturna, lavado, engrase, lubricantes, servicios y todo otro
gasto generado por la normal utilizacion de dicho vehiculo, incluyendo patentamiento,
impuestos y péliza de seguro contra todo riesgo.

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
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El Contratista tendra la obligacién de entregar mensualmente y antes del dia 10 de cada mes,
vales de combustible equivalentes a cuatrocientos (400) litros de Gasoil de bajo contenido de
azufre de hasta 50 ppm, grado 3, a partir del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el
mes que se opere la Recepcion Provisoria inclusive, y de doscientos cincuenta (250) litros de
Gasoil de bajo contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3 a partir de ésta y hasta la
Recepcidn Definitiva inclusive. También quedaran a cargo del Contratista los gastos de peaje
(si existieran) hasta la Recepcion Definitiva.

Las infracciones de transito correran por cuenta del Comitente, debiendo hacerse cargo el
Contratista de aquellas que sean causadas por defectos del vehiculo.

El incumplimiento en el plazo de entrega ser4 penado con una multa equivalente al
0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora.

El incumplimiento de la provision de combustible y todo otro gasto necesario para el
correcto funcionamiento del vehiculo dentro de los plazos establecidos sera penado con
una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora.

6) Planos de ejecucion de obra

El Contratista procedera a la preparacion de los Planos de Ejecucion con el fin de acomodar
los Planos de Proyecto a la situacion real de obra.

7) Relevamiento de veredas y calles

Antes del comienzo de la ejecucion de las obras, el Contratista debera entregar al Inspector de
Obra el relevamiento fotografico (en papel en tamafio 10 x 15 y soporte digital) y video-
filmacidn, certificado por escribano publico, del estado de las veredas y calles a ser afectadas
por la traza de la obra.

8) Ejecucion de la Obra

El Contratista no podra empezar la ejecucion de la obra si previamente no ha realizado todas
las tareas descriptas en el presente Item.

Cuando el cumplimiento de alguna o todas las tareas se vea impedida por causas ajenas al
Contratista, el mismo deberd comunicar, en tiempo y forma, por Nota de Pedido al Inspector
de Obra dichas razones. El Inspector de Obra realizara la evaluacion correspondiente y le
comunicara al Contratista por medio de Orden de Servicio el procedimiento a adoptar.

9) Forma de medicion y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 4°: EQUIPO MINIMO
El equipo minimo que debera afectar el Oferente para ejecutar el contrato es:

e 1 camiones volcadores (140 HP minima)

e 1 retroexcavadora de 75 HP

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
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e 1 minicargadoras de 60 HP

e 1 hormigoneras de 150 Its.

e 1 generador de capacidad adecuada a los equipos

e 1 equipos completos para ensayo hidraulico de cafierias
e 2 bombas de achique y cafierias y/o mangueras flexibles
e 2 equipos de compactacion manual

e 1 compresor y martillo neumaticos

ARTICULO 5°: LABORATORIO, MEDICIONES Y ENSAYOS

Desde el comienzo del replanteo y hasta la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista (a
su exclusivo cargo) pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra personal, materiales,
herramientas y todos los elementos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones,
ensayos, controles de cualquier naturaleza, etc. como asimismo, el mantenimiento y
reposicion en caso de rotura y/o robo.

Todos los elementos, materiales, herramientas, etc., deberan estar en perfectas condiciones de
uso y antes de su empleo deberan ser aceptados de conformidad por la Inspeccion de Obra.
Seran devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren, al momento de la recepcion
definitiva de la obra.

El Laboratorio para la realizacion de ensayos serd indicado por la Inspeccion de Obra por
Orden de Servicio.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
gue no estén contemplados en algin/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 6°: CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

1) Generalidades

El Contratista ejecutard los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma que se infiere del Pliego de Bases y Condiciones, aunque en
esta documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello
tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendrd a su cargo la provision, transporte y colocacion en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo personal necesario para la realizacién
correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos,
planteles y equipos para la ejecucién de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios
necesarios para la ejecucion de las obras, el alejamiento del material sobrante de las
remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision, trabajo o servicio detallados en
el Pliego de Bases y Condiciones o0 que sin estar expresamente indicado en el mismo, sea
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necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a
las reglas del arte de construir.

Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones se haga referencia a normas y codigos
especificos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por
ejecutarse o verificar, se aplicaran las disposiciones de la ultima edicion o revision vigente al
momento de efectuarse el llamado a Licitacion de las normas o codigos pertinentes. En caso
de que se trate de normas y cddigos nacionales, o relacionados con un pais 0 region
determinados, se aceptaran -con sujecion al examen y aprobacion previa por escrito del
Inspector de Obras- otras normas reconocidas que aseguren una calidad igual o superior a la
de las normas y codigos especificados. El Contratista deberé describir con todo detalle por
escrito al Inspector de Obras, por lo menos 28 dias antes de la fecha en que desee contar con
su aprobacion, las diferencias que existan entre las normas especificadas y las que propone
como alternativa. Si el Inspector de Obras determinara que las desviaciones propuestas no
garantizan la obtencion de una calidad igual o superior, el Contratista deberda cumplir con las
normas especificadas en los documentos.

Asimismo cuando se requiera el suministro de un articulo de marca, se entendera que se podra
suministrar otro articulo que pueda considerarse de condiciones equivalentes seglin la
determinacion del Inspector de Obras.

En el caso de especificaciones o planos u otros documentos con deficiencias técnicas no
ocultas, el Contratista deberd comunicarlas inmediatamente al Inspector y abstenerse de
realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el Inspector
insista en ordenarle su ejecucion; en este ultimo caso el Contratista quedara exento de
responsabilidad. Se entenderan por deficiencias ocultas, las imposibles de advertir luego de un
examen atento y cuidadoso por quien esta capacitado para y tiene habitualidad en el arte de la
construccion.

El Contratista no podra retirar materiales o equipos que ingresaron a la Zona de Obras o que
se elaboraron o extrajeron en la misma sin la autorizacion del Inspector de Obras, cualquiera
fuese su destino. Todos los equipos y materiales que se encuentren en o ingresen a la Zona de
Obras, estaran destinados exclusivamente a las necesidades de las Obras.

2) Obras a realizar en terrenos en jurisdiccion de reparticiones publicas

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdiccion de reparticiones publicas
nacionales, provinciales o municipales, el Contratista debera efectuar las gestiones ante los
organismos respectivos, para obtener el permiso para llevar a cabo las obras. Los derechos
que correspondan abonarse seran por cuenta y cargo del Contratista. Seran de aplicacion las
indicaciones, especificaciones o directivas de los organismos o entidades correspondientes.

En caso de tratarse de lugares que sean motivo de preservacion, el Contratista debera ajustar
sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de los Organismos encargados de
dicha preservacion.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del Contratista
en solicitar la iniciacion de las gestiones mencionadas no seran tenidos en cuenta como causal
para el otorgamiento de prérroga de plazo.

3) Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento
Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
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Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que
demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el que determine el
Comitente.

En dichas Especificaciones se definiran, de acuerdo a las caracteristicas de la obra a realizar,
la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechara de los yacimientos o canteras
existentes en los lugares de ejecucion o en sus adyacencias, de acuerdo a lo establecido en el
Manual de Gestion Socioambiental para obras de saneamiento.

En caso de silencio de las Especificaciones, el Contratista procedera de acuerdo con las
instrucciones que le imparta el Inspector de Obras, con aprobacion del Comitente.

4)  Unidn de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos.

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en cualquier
forma a estas Ultimas, sera responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, las
siguientes tareas y provisiones:

a) La reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacién de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente.

b)  La provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo sera de la calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segun
corresponda a juicio del Comitente.

En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes, estara a cargo
del Contratista, ademas de las tareas especificas que se detallen en las Especificaciones
Técnicas Particulares, la ejecucion de los apuntalamientos, submuraciones, tabiques, etc.,
exigidos por los reglamentos municipales.

5) Limpieza de la obra

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista deberd mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito estaran
descriptos en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de Trabajo.

Seré obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra. No se
acumularan escombros ni material de desecho de ningln tipo en los lugares de trabajo, méas
que los producidos durante la jornada diaria los cuales se retiraran diariamente.

Estos materiales, herramientas, desechos, etc. se dispondran de modo que no obstruyan los
lugares de trabajo y de paso.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccion
impondra términos para efectuar la misma.
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Al finalizar la obra el Contratista hard limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares
donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones
auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo
cumplir las 6rdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccién. Sin este requisito no se
considerara terminada la obra.

Mantendrd en todo momento la obra en condiciones adecuadas de limpieza, hasta la
Recepcién Provisoria de la obra.

6) Trabajos Nocturnos y en dias feriados

Ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin previa aprobacion de la Inspeccion, salvo que
las Especificaciones Técnicas Particulares dispongan lo contrario.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente
iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En todos los casos,
se considerard que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, estan
incluidos en la oferta.

Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongacion de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberé ser autorizado
por la Inspeccion.

7) Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden de servicio

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados en la documentacién contractual.

Los trabajos que no estuviesen conformes con las dérdenes de servicio comunicadas al
Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas podran ser rechazados,
aungue fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolerd y
reconstruira de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastos
provocados por esta causa.

8) Cierre de las obras

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extension que se
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares.

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o material
aprobado por la Inspeccion, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas
gue se cologuen abrirdn al interior y estardn provistas de los medios para cerrarlas
perfectamente.

La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por el Inspector de
Obras, y seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la
obra. Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes, el Contratista sera
pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia
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de demora, sin perjuicio de disponer el Comitente la realizacion de los trabajos que
correspondieran con cargo al Contratista.

9) Agua para la construccion

El agua que se utilice para la construccién debera ser apta para la ejecucion de las obras y en
todos los casos seré costeada por el Contratista, a cuyo cargo estaran todas las gestiones ante
quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalacion, tarifas, etc.
Estos costos no le seran reembolsados, salvo disposicion en contrario de las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad
proveedora del servicio.

Las obras de provision serdn a cargo del Contratista y su importe se considerara incluido
dentro de los precios contractuales de las partidas correspondientes. La Inspeccién podra
realizar los ensayos del agua cuando lo crea necesario, debiendo el Contratista proporcionar
las muestras y pagar los costos de dichos ensayos, los que estaran incluidos en el precio de su
oferta.

10) Energia eléctrica para la construccion

Salvo disposicion en contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares, las gestiones
ante quién corresponda, la conexidn, instalacion y consumo de energia eléctrica estaran a
cargo del Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario
erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energia eléctrica
para la obra. Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la
entidad prestataria del servicio eléctrico.

Cuando en el lugar de la obra no exista distribucion de energia eléctrica, el Contratista debera
contar con equipos propios para su generacion a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el
accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energia eléctrica.

Aln en el caso de que exista energia eléctrica, el Contratista debera prever los equipos
necesarios para asegurar la continuidad de la provision de la misma, siendo de su absoluta
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucion de las obras, no pudiendo
aducirse como causal de interrupcion de las tareas o prdrrogas del plazo contractual los cortes
de energia eléectrica, bajas de tension, etc.

El Contratista no podra en ninguna circunstancia abastecerse de energia eléctrica proveniente
de las viviendas particulares de la zona de obra.

11) Vigilancia de las obras

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas necesarias
para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los mate-
riales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberd establecer, a su
exclusivo cargo, un servicio de guardianes durante las veinticuatro horas del dia.

No se hara reclamo alguno contra el Comitente por razon de cualquier acto de un empleado o
intruso, y el Contratista reparara todo dafio a la propiedad del Comitente que sea causado por
falta de medidas de seguridad adecuadas.
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Con el mismo objetivo, debera disponer la iluminacion nocturna de aquellos sectores de la
obra que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares o, en caso de silencio de éste, los
que indique la Inspeccion.

La adopcién de las medidas enunciadas en este articulo, no eximira al Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del Codigo Civil
y la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de
ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras, podré aplicar
una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora.

12) Alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes

El Contratista deberé instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por
la noche luces de peligro y otros medios idoneos, en todo obstaculo en la zona de la obra
donde exista peligro y/o indique la Inspeccion. Debera asegurar la continuidad del encendido
de dichas luces durante toda la noche.

Ademas tomara las medidas de precaucidén necesarias en todas aquellas partes de la obra
donde puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e higiene.

El Contratista sera el unico responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe
hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones
contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la Recepcion Definitiva de la
obra 0 mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, ain después de dicha
recepcion.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del Codigo Civil
y la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de
ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras podra aplicar
una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora.

13) Materiales, abastecimiento, aprobacién, ensayos y pruebas

El Contratista tendra siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la buena
marcha de los trabajos. Segun sea su naturaleza se los tendra acondicionados en forma que no
sufran deterioros ni alteraciones.

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberan ser
aprobados por la Inspeccion, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A tal efecto y
con la anticipacion suficiente, el Contratista asegurard la extraccién de las muestras
respectivas y dispondréa los ensayos y analisis necesarios.

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, debera retirarlos
dentro del plazo que le fije la Inspeccion. Si asi no lo hiciera, ésta podra disponer el retiro de
los mismos y su depésito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista.
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Los gastos que demande la extraccion de las muestras, su transporte y los ensayos y analisis,
seran por cuenta del Contratista.

El Comitente exigira la inspeccion en fabrica de los materiales que se consignen en el Pliego
de Bases y Condiciones como "MATERIALES SUJETOS A INSPECCION EN FABRICA".
Estas Inspecciones seran efectuadas por el personal técnico del Comitente. Los gastos de
inspeccion en fabrica correran por cuenta del Contratista.

14) Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estara obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion,
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo contractual. Es
obligacion del Contratista verificar continuamente que los métodos y enseres cumplen con los
requisitos del Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los
métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio del Inspector
de Obras, éste podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace
por otros mas eficientes.

El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora
en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccion podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucién no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o que
no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en los
planos de proyecto.

En estos casos sera obligacion del Contratista la demolicion de todo trabajo rechazado y la
reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligd, todo esto por su
exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual y
sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

15) Documentos que el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservara y tendra a disposicién del Inspector de Obras en la obra una copia
ordenada y completa del Pliego de Bases y Condiciones, a los efectos de facilitar el debido
contralor o inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

Queda entendido que en estos documentos se incluirdn, ademas, los confeccionados por el
Contratista, a saber:

e Planos y especificaciones de ingenieria de detalle preparados por el Contratista y
aprobados por el Inspector de Obras.

e Planos de taller aprobados por el Inspector de Obras.

e Manuales de operacion y mantenimiento.
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Asimismo debera conservar y tener a disposicion del Inspector de Obras las copias
correspondientes a las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido emitidas, asi como copias de
los certificados de obra y planchetas correspondientes a los tramos ejecutados.

16) Proteccion de edificios, obras e instalaciones

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e instalaciones
aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccion de las obras y los
dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones adoptadas, seran por cuenta
y cargo del Contratista.

17) Informe mensual

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentard original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa equivalente al
1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

18) Forma de medicién y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
gue no estén contemplados en algin/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 7°: AFECTACION DEL SERVICIO

Cuando sea necesario accionar valvulas y elementos de maniobra de redes o sectores de redes
en servicio para posibilitar empalmes, reacondicionamientos o refacciones, o por otros
motivos justificados, el Contratista comunicaré tal circunstancia al operador del servicio.

Como norma, el Contratista se abstendra de accionar las valvulas y elementos de maniobra
que puedan producir interrupciones o inconvenientes en el suministro.

Se deberan cumplir los siguientes requisitos:

o La programacion debera ser aprobada por la Inspeccion con una antelacion no menor de
7 (siete) dias corridos del hecho a producirse.

o Los usuarios que sean afectados deberan recibir notificaciones en sus domicilios, en
forma individual cada uno, con una antelacion no menor de 72 horas de la interrupcion a
producirse.

o Las interrupciones no deberan prolongarse por mas de 12 horas, contadas a partir del
momento en que se vean afectadas las caracteristicas actuales del servicio.

En caso de verificarse el incumplimiento del presente articulo, el Contratista se hara pasible
de una multa igual al 0,05% del monto del Contrato por cada vez que incurra en falta y debera
abonar los gastos que el operador del servicio liquide en concepto de trabajos para la
rehabilitacion del servicio, siendo responsable de los dafios y perjuicios ocasionados a
terceros.

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
Barrio: Libertad

Localidad: Don Orione PLIEG-2018-32034402-GDEBA-DPY PMIY SPGP
Partido: Almirante Brown

pagina 35 de 151



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

ARTICULO 8°: FRENTES DE OBRA

Cada frente de obra debera disponer de su correspondiente bafio quimico, los cuales se
mantendran en condiciones apropiadas de higiene desinfectandolos periddicamente.

Los frentes de obra deberan estar atendidos durante el periodo de finalizacion de la jornada de
labor y hasta la iniciacion de la siguiente por personal del Contratista cuya funcion sera
mantener en ese lugar y funcionando las correspondientes sefiales de seguridad.

ARTICULO 9°: PROVEEDORES Y MATERIALES A UTILIZAR

El Contratista deberd utilizar materiales y proveedores aprobados por el Operador del
Servicio.

ARTICULO 10°: RELLENO Y PERFILADO DE CALLES Y VEREDAS DE TIERRA

1)  Descripcion

En los casos en que la instalacion de la cafieria se realice sobre la zona de vereda y esta sea de
tierra, se procedera a dar a las mismas una correcta terminacion, evitando tanto hundimientos
del terreno como monticulos del material de las excavaciones, a los fines de restituir su
condicidn de transitabilidad. Tal condicion debe ser mantenida por el Contratista tanto en el
plazo de ejecucién como en el de conservacién de la obra.

En los casos en que se trate que la instalacion de la cafieria se realice sobre calles de tierra, se
procedera a dar a las mismas una correcta terminacién incluyendo su abovedado mediante el
empleo de una motoniveladora, a los fines de restituir su condicién de transitabilidad. Tal
condicion debe ser mantenida por el Contratista en el plazo de ejecucion de las obras.

Si la calle a ser afectada por la obra presentara algun tipo de mejorado, la misma debera ser
restituida a dicha condicion una vez finalizados los trabajos. Podran utilizarse los materiales
originales, por lo que los mismos seran acopiados provisoriamente en las cercanias de la obra,
tomando la precaucion que la ubicacion de dichos acopios no interrumpa los desagiies de la
zona o en su defecto, si la Inspeccion de Obra considerara que los mismos son inutilizables, el
Contratista empleara otros de las mismas caracteristicas.

A fin de constatar el estado previo a la ejecucion de la obra de las calles que presentaran
dichos mejorados, deberan tomarse fotografias lo suficientemente representativas de todas
ellas, de manera tal que éstas reflejen fehacientemente tal condicion.

2) Caracteristicas del material

El material a utilizar no debera contener ramas, raices, hierbas u otras sustancias putrescibles,
como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos.

El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones Optimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el maximo
grado de compactacion.

El contenido de humedad en el suelo, sera ajustado a un valor tal que se halle comprendido
entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "6ptimo” de humedad de
compactacion determinada con el Ensayo Proctor.
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Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior especificado
(110 % del contenido 6ptimo), el mismo sera trabajado con rastras u otros equipos o dejado en
reposo hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
especificado, deberd agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el
contenido de humedad "éptimo" determinado con el Ensayo Proctor.

3) Forma de ejecucion

Se procedera a la limpieza de la zona de ejecucion de los trabajos, que consistira en la
remocion de ramas, raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.

Los productos de la limpieza deberan ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando de no
causar perjuicios a terceros.

El relleno de la excavacion se efectuard con equipo mecéanico de compactacion, siempre sobre
capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que durante el
proceso de compactacion el contenido de humedad sea el optimo, el cual se determinara las
veces que la Inspeccion de Obra lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada sera compactada hasta lograr un peso
especifico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo
Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la
Inspeccion de Obra dispondra el escarificado de la capa y la repeticion del proceso de
compactacién a exclusivo cargo del Contratista.

4)  Forma de medicién y pago

El costo de lo especificado en el presente articulo debera ser prorrateado entre los demas item,
no reconociéndose pago adicional alguno.

ARTICULO 11°: AFECTACION DE CALLES Y VEREDAS

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para dejar en las mismas condiciones en
que se encontraban previas a la ejecucion de la obra, las calles y veredas que no fueron
afectadas por la traza de la obra, pero si por el movimiento de maquinas, equipos y otros
elementos.

Para ello es imprescindible que realice el relevamiento previo de calles y veredas que se
solicita en las presentes especificaciones, para evitar reclamos posteriores.

ARTICULO 12°: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE

1) Generalidades

La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales provenientes
de la excavacion gue se consideren sobrantes.
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2) Lugar de deposito

Es responsabilidad del Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a
efectos de determinar los sitios para depdsitos de los materiales sobrantes de la excavacion,
salvo indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra.

El Comitente reconocera para el pago del transporte de la tierra sobrante una distancia media
de transporte de diez (10) kilébmetros, la que determinara un &rea alrededor del centro de
gravedad de la zona de excavacion dentro de la cual se deberan localizar los lugares de
deposito.

3) Forma de medicion y pago

El costo de estos trabajos se encuentra incluido en el precio del ftem “Excavacion y relleno
para instalacion de cafierias”, por lo que no corresponde pago adicional alguno.

Se incluyen dentro de este costo las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de los
materiales provenientes de la excavacion que se consideren sobrantes, y toda otra tarea
necesaria para cumplir con lo especificado precedentemente.

ARTICULO 13°: REPUESTOS

En el caso que se requieran repuestos, los mismos estaran especificados en la “Descripcion,
forma de medicion y pago de los Item”.

ARTICULO 14°: PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Los objetivos a cumplir son:

e Impedir la iniciacion del fuego, su propagacion y los efectos de los productos de la
combustion.

e Asegurar la evacuacion de las personas.

e Capacitar al personal en la prevencion y extincion del incendio.
e Prever las instalaciones de deteccion y extincion.

e Facilitar el acceso y la accion de los bomberos.

Los equipos e instalaciones de extincion de incendio deben mantenerse libres de obstaculos y
ser accesibles en todo momento. Deben estar sefializados y su ubicacion sera tal que resulten
facilmente visibles.

Se deben instalar matafuegos en cantidad y tipo adecuado a las clases de fuego involucrados
en el obrador, todos los lugares donde se almacenen materiales combustibles e inflamables, en
cada frente de trabajo donde exista riesgo potencial de incendio.

La cantidad de matafuegos necesarios se determinara segun las caracteristicas y areas de los
mismos, importancia de riesgos, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a
recorrer para alcanzarlos.

Todos los gastos correspondientes a la “Prevencion y proteccion contra incendios” descriptos
en el presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.
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ARTICULO 15°: DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS
Generalidades

El Contratista proveera los elementos y mano de obra necesarios para mantener y proteger los
desagiies publicos y domiciliarios completos, de conformidad con el Pliego de Bases y
Condiciones.

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagtie de los albafiales u
otras canalizaciones, el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios al
vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de las obras que afectaban dichos
desagties, el Contratista debera restablecerlos en la forma primitiva o relocalizarlos de manera
tal que no afecten el normal funcionamiento que originalmente tenian.

Procedimiento

El Contratista ejercitara todas las precauciones razonables para proteger los canales, drenajes
y charcos de agua contra la contaminacién y debera programar sus operaciones de tal forma
que pueda minimizar la creacion de barro y sedimentos en dichas instalaciones. El control de
la contaminacién de agua debera consistir en la construccion de aquellas instalaciones que
puedan ser requeridas para prevenir, controlar y suprimir la contaminacion del agua.

El Contratista debera mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o lugar de
trabajo. No se permitiran represas hechas con tierra en areas asfaltadas pavimentadas.
Represas temporales hechas con bolsas de arena, concreto asfaltico u otro material permitido
para proteger el area de trabajo cuando sea necesario, siempre que Su USO NO Ccree una
situacion peligrosa o de fastidio al publico. Dichas represas se removeran del sitio una vez
que no sean necesarias.

No debera interrumpirse el transporte y eliminacion de aguas servidas. En el caso de que el
Contratista interrumpa las instalaciones cloacales existentes, debera transportarse el flujo
cloacal en conductos cerrados, y eliminarse mediante un sistema de cloacas con condiciones
sanitarias adecuadas. No se permitira la conduccion de residuo cloacal hacia el interior de
zanjas, ni su cobertura posterior con relleno.

Forma de medicion y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
gue no estén contemplados en algin/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 16°: MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Manual de Operacién

El Manual de Operacion del sistema debera contener como minimo lo siguiente:
e indice.
e Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.

o Enumeracién de las unidades operativas que integran el sistema (red de colectoras,
estaciones elevadoras, impulsiones, etc.) y descripcion de cada una.
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o Planos Conforme a Obra, Generales y de Detalle. Una copia.

o Instrucciones de operacion para cada unidad o conjunto de unidades. En estas

instrucciones, cada valvula, bomba, equipo, etc. se identificard en forma alfanumerica
(V1, B5, M10, etc.), con las mismas designaciones que se utilicen en el Manual de
mantenimiento.

o Para las bombas de las estaciones elevadoras valores de los pardmetros para
funcionamiento normal y descripcion de los indicadores de funcionamiento anormal.
Situaciones de funcionamiento anormal tipicas y medidas correctivas que debera
adoptar el personal a cargo.

o Modelos de las planillas, tablas y graficos tipicos que deberad confeccionar el personal
de operacion.

o Normas generales de seguridad para el personal y especificas para aquellos
procedimientos que asi lo exijan.

Manual de mantenimiento

El Manual de Mantenimiento del sistema debera contener, como minimo, lo siguiente:

. indice.

o Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.

o Enumeracién de las unidades operativas que integran el sistema y breve descripcién de
cada uno.

o Inventario fisico y registro de todos los equipos e instalaciones con los que cuenta la

obra, junto con la informacion técnica necesaria para programar y/o facilitar su
mantenimiento. Cada equipo estara identificado en forma alfanumérica (por ejemplo:
B1, M3, etc.) y dicha identificacion debera ser coincidente en el inventario, en los
planos, en el texto y en toda referencia del Manual de Mantenimiento.

o Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la
obra. El Contratista serd responsable de la obtencion de las instrucciones de
mantenimiento que deberan entregar sus proveedores. Estas instrucciones deberan
incluir planos generales y de despiece de los equipos electromecanicos,
especificaciones de lubricacion, etc.

o Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su codigo de pedido y, en
general, todo material que aporte informacién sobre los equipos e instalaciones. Este
material se identificard con la misma designacion alfanumérica que consta en el
inventario y en los planos.

o Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema
(lubricacion de cada equipo, cambio de piezas, pintura, etc.).

o Programa calendario de tareas de mantenimiento preventivo.

o Normas de seguridad que debe seguir el personal de mantenimiento.

o Planos de los equipos electromecanicos instalados, con detalles, cortes y despieces.
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o Planos Conforme a Obra (obras civiles e instalaciones electromecéanicas).

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 17°: TOLERANCIAS
Tolerancia en las dimensiones de las estructuras

Las tolerancias que aceptara la Inspeccién en las dimensiones de las estructuras de hormigon
son las siguientes:

Elementos Estructurales en Edificios:

Desplazamientos horizontales: 1 cm.

Dimensiones en mas o0 en menos para vigas: 0,5 cm.

Cota inferior de las losas y vigas en mas o en menos: 0,5 cm.
Canales:

Dimensiones indicadas en el plano en méas o en menos: 0,5 cm
Tolerancia en Cotas y Pendientes

Las nivelaciones de control y transporte de cotas se ejecutaran con un error de cierre maximo
de £ 1 cm/km.

Las tolerancias en las cotas de fondo de los conductos, canales y estructuras seran:
e Maximo de + 2 cm para las cotas de fondo de las camaras y demés estructuras.
e Maéximo de + 3 cm en las cotas de los conductos en cualquier progresiva.

e Maéximo de + 4 cm para la cota de fondo de los canales y desagies de tierra.

e Maximo de + 5 cm para las cotas de fondo y banquinas de las superficies terraplenadas de
cualquier obra.

Consecuencias del Incumplimiento de las Tolerancias Especificadas

Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias establecidas deberan ser
demolidas y reconstruidas, recalzadas o corregidas, segun fuere el caso, para satisfacer lo
especificado. Dichos trabajos y los materiales necesarios correran por cuenta del Contratista,
no admitiendo el Comitente reclamo de pago adicional alguno, ni retraso de los plazos
contractuales.

La Inspeccién de obra y con el caracter de excepcidn, a su solo juicio y sin afectar los fines
del proyecto, podra aceptar algunas dimensiones, cotas, etc. fuera de las tolerancias
establecidas.

ARTICULO 18°: PRUEBAS HIDRAULICAS DE CANERIAS DE AGUA
Generalidades
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El Contratista deberd efectuar las pruebas hidraulicas en las cafierias de acueductos, redes,
estaciones de bombeo, cisternas, etc. en la forma en que se detallan en este articulo y en las
Especificaciones Técnicas Generales.

Debera coordinar con la Inspeccion de Obras con suficiente antelacion, cuando se realizaran
dichas pruebas y no podré ejecutarlas sin la presencia de la misma.

Las cafierias seran sometidas a las pruebas de presion interna a zanja abierta y a zanja rellena
por tramos, cuya longitud sera determinada por la Inspeccion de Obra y que no sera en ningun
caso mayor de 500 metros para acueductos y 200 m para redes, debiendo estar instaladas la
totalidad de las valvulas y/o conexiones domiciliarias en el tramo a ensayar y registrandose
con precision las progresivas de los extremos de dicho tramo. La presion de prueba sera 1,5
veces la presion maxima de trabajo de la tuberia, medida en el punto méas bajo del tramo.

No se permitird la colocacion de cafierias cuando la longitud total de cafieria instalada sin
prueba hidraulica en toda la obra supere los 2 Km.

No se admitiran como validas pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo
con agua a la presion de prueba.

Antes de efectuar la prueba, se rellenara la zanja dejando las juntas descubiertas y colocando
en el resto del tubo un relleno de hasta aproximadamente 0,20 m por encima de la generatriz
superior externa de la cafieria. Estos rellenos deberan compactarse en capas, de acuerdo a lo
estipulado en las Especificaciones Técnicas.

Se debera llenar la cafieria con agua, de manera tal de asegurar la eliminacion total del aire
ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosion de burbujas
de aire atrapadas. Todas las derivaciones deben estar cerradas o conectadas y las valvulas
deben estar colocadas.

Se apuntalardn convenientemente las extremidades del tramo de la cafieria a probar, para
absorber los empujes generados por la presion hidraulica de prueba. Los muertos de anclaje
colocados deberan haber alcanzado una resistencia suficiente para transmitir las fuerzas al
suelo. Se colocaran la bomba de prueba y el mandmetro en el punto mas alto del tramo.

La cafieria se mantendra llena con agua a presion como minimo por 24 horas antes de iniciar
la prueba.

La presion de prueba se mantendré durante 6 horas como minimo, a partir de los cuales se
procedera a la inspeccion del tramo correspondiente. No deberan observarse exudaciones ni
pérdidas en los tubos y juntas, ni disminuciones en la marca del mandmetro. Luego se
procedera a detectar las posibles pérdidas invisibles (no apreciables a simple vista) para lo
cual se mantendr la cafieria a presion durante una hora méas. Durante este tiempo no deberan
observarse variaciones del manometro.

Una vez terminada satisfactoriamente la prueba hidraulica a zanja abierta debera bajarse la
presién de la cafieria sin vaciarla, rellenarse y compactarse completamente la zanja y se
procedera a efectuar la prueba a zanja rellena, durante la cual la presion de prueba se
mantendra 3 horas como minimo. Las condiciones a observar son las mismas que las
expuestas en el parrafo precedente.
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Todo tubo o junta que presente fallas o0 que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas
antedichas, serd reemplazado o reparado segun sea el caso, por exclusiva cuenta del
Contratista y de conformidad con la Inspeccion de Obra. Todos los gastos que demande la
realizacion de las pruebas estardn a cargo del Contratista, asi como la provision del agua
necesaria para las mismas. Asimismo, seran por cuenta del Contratista los gastos que insuma
la repeticion de las pruebas.

Las pruebas hidraulicas se repetiran las veces que sean necesarias, previa ejecucion de los
trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado
satisfactorio, realizandose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos que
suministrara el Contratista por su cuenta.

Los mandmetros a utilizar serdn de buena calidad y estaran en perfecto estado de
funcionamiento, debiendo colocarse un minimo de dos (2) por tramo de prueba. EI Contratista
presentara los certificados de calibracion, cuya fecha no debera ser anterior a los ciento veinte
(120) dias de la fecha de prueba de la cafieria. El certificado de calibracion deberéa haber sido
emitido por la autoridad metroldgica correspondiente. El cuadrante deberd permitir apreciar,
en escala adecuada la presion de prueba.

El Inspector podra disponer la repeticién de las pruebas, tantas veces como lo considere
necesario, estando las cafierias parcial o totalmente tapada, en caso que las mismas no
cumplan con las disposiciones de las presentes especificaciones.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante
futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.

Actas de pruebas

Finalizada cada una de las pruebas, aln si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrara un Acta
refrendada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de Obra, donde se
asentara la descripcion del ensayo, la ubicacién del tramo de cafieria probado y el resultado de
la misma. Esta Acta, que se efectuara por triplicado, tendra el caracter de Orden de Servicio.

Medicidén v certificacion

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
estan incluidos en el pago del Item “Cafieria” que corresponda.

ARTICULO 19°: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y
ELECTROMECANICO

Estas pruebas se realizaran para acordar la recepcion provisoria.

Se verificard la concordancia de las operaciones reales con las descriptas en el Manual de
Operacion y Mantenimiento del Sistema presentado por el Contratista. De requerirse
modificaciones o ampliaciones en el Manual, éstas seran comunicadas al Contratista, quien
deberd presentarlas en un plazo tal que posibilite su aprobacion, antes de la recepcion
provisoria.

Se verificara el escurrimiento de los caudales de disefio a través de las distintas cafierias.
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Finalmente, se verificard el funcionamiento de las instalaciones de fuerza motriz y todo
aquello que intervenga en la operacién y funcionamiento del sistema.

Todos los valores medidos se volcaran en el acta que se labre con motivo de las pruebas de
funcionamiento.

No se otorgara al Contratista la Recepcion Provisoria de la Obra sin la aprobacion, por escrito,
de esta prueba por parte de la Inspeccion.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 20°: COMUNICACIONES

El Contratista no podrd habilitar ningun sistema de comunicaciones privado sin previa
autorizacion de la Inspeccion y ésta no aprobard la utilizacion de sistemas que no se
encuentren autorizados por las autoridades competentes.

El Contratista tomara a su cargo los costos de las comunicaciones que con motivo de la obra
deba efectuar, ya sean éstos a través de los sistemas publicos o privados.

ARTICULO 21°: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Como requisito imprescindible para proceder a efectuar la Recepcion de las Obras, la que no
se efectuard si previamente no se cumpliera con estos requisitos, y con una antelacion minima
de diez (10) dias a la misma, el Contratista entregara a la Inspeccion los Planos Conforme a
Obra y Manuales Técnicos para su aprobacion, incluyendo croquis de ubicacidn, planimetria,
y todo plano que resulte necesario a criterio de la Inspeccion.

Se tendrd en cuenta lo especificado en el Anexo I “Metodologia para la elaboracion y
presentacion de documentacion conforme a obra” de las Especificaciones Técnicas Generales.

Los planos tendran el mismo ordenamiento que los planos de proyecto y en ellos se indicaran
diametro y material de la cafieria, cotas de intrados, distancia a la linea municipal, cotas de
tapas de bocas de registro, ubicacion de las conexiones domiciliarias.

Todas las cotas indicadas deberan estar referidas al cero del Instituto Geografico Nacional
(IGN).

El Contratista presentara al Inspector de Obras copias de la totalidad de la documentacion
técnica conforme con la obra ejecutada de acuerdo a lo determinado en las presentes
especificaciones.

El Contratista queda obligado a solicitar a la Inspeccion, en forma previa a la entrega de los
planos para su aprobacion, el formato y contenido de las caratulas.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obras 1 (una) copia impresa de cada uno de
los Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra para su aprobacion junto con 1 (una) copia
en soporte magnético en Compact Disk de cada uno.

El contenido del CD comprendera la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la
identificacion y determinacion del alcance de la obra y de su metodologia utilizada. Sobre la
cubierta del mismo debera leerse en forma la denominacion de la obra, Partido, N° de
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Expediente, Razon Social del Contratista y fecha de entrega. Respecto de su contenido, el CD
debera subdividirse en dos directorios denominados: A) Planos, B) Textos.

El subdirectorio “Planos”, comprendera la totalidad de los planos y croquis de la obra que
fueran presentados por el Contratista para su aprobacion. Este subdirectorio debera
subdividirse en cuatro secciones: Al) Planos Generales, A2) Planos tipos y Planos de detalle,
A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4) Modificaciones de Proyectos.

El subdirectorio “Textos”, se volcaran los datos generales de la obra, denominacion de la
Obra, N° de Expediente, Comitente, Contratista, Fecha de Licitacion, Fecha de Contrato,
Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General de la
obra y particular de cada modificacion de proyecto y soluciones adoptadas para resolver las
interferencias, Memoria de Célculo Hidréaulico y Estructural, Proyectos Especiales, Estudios
de Suelo, etc. Estos archivos se presentaran en Word, con un formato de impresién en hoja
tamafo A4.

Una vez aprobados los mismos por la Inspeccion de Obras, el Contratista presentard los
originales dibujados en poliéster sin doblar y 4 (cuatro) copias impresas de cada uno de los
Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra, ademas de 5 (cinco) copias en soporte
magnético en Compact Disk.

La documentacion técnica aprobada debera estar debidamente firmada por el Contratista y la
Inspeccion de Obras.

Los planos conforme a obra se confeccionaran de acuerdo a las normas IRAM vigentes en
sistema de dibujo asistido por computadora (AutoCAD o similar) y seran entregados por el
Contratista a la Inspeccidn de Obras de la siguiente manera:

Original: un (1) ploteo monocromatico en papel poliéster transparente con una resolucion
minima de 300 DPI.

Copias: cuatro (4) ploteos monocromaticos en papel blanco con la misma resolucion del item
anterior.

Soporte magnético: cinco (5) copias del archivo electronico que contiene toda la
documentacién entregada, junto con sus respectivos listados impresos completos, detallando
nombre, dia, hora y tamafio en bytes de cada archivo que integra el archivo electrénico.

El Contratista acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones, conclusiones,
recomendaciones e informes efectuados u obtenidos con motivo de las tareas a realizar, son de
propiedad exclusiva del Comitente, comprometiéndose asimismo a mantener el consiguiente
secreto profesional, ain después de finalizadas las tareas objeto de la presente licitacion y a
preservar copia de los respectivos documentos de trabajo por un plazo minimo de dos (2)
afios, contados desde la fecha de producida la Recepcion Definitiva de las Obras.

Todos los gastos correspondientes a la “Documentacion conforme a obra” descriptos en el
presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 22°: FOTOGRAFIAS Y VIDEO DE LA OBRA

El Contratista entregara a la Inspeccion de Obra un video filmacion de no menos de 30
minutos de duracion compaginados, que muestre las distintas etapas de ejecucion de la obra,
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particularidades, panorama de la traza de la obra mostrando el estado de la zona en forma
previa y con posterioridad a la ejecucion de la misma. Dicha filmacion debera entregarse en
forma previa a la Recepcion Provisoria Total sin cuyo requisito no se efectuara la misma, no
eximiendo ello al Contratista de la aplicacion de una multa del 0.05% por dia de demora en la
entrega.

Asimismo, el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra mensualmente las
fotografias que documenten las distintas etapas de ejecucion de la obra.

Todos los gastos correspondientes a “Fotografias y video de la obra” descriptos en el presente
articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 23°: MODIFICACIONES DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO

Cuando por cuestiones relacionadas a la ejecucién de la obra se tenga que realizar una
modificacion de la misma que implique, a juicio de la Inspeccion, la necesidad de elaborar el
proyecto ejecutivo de las modificaciones, el Contratista presentara dicho proyecto ejecutivo,
debiendo cumplir con los siguientes requisitos (pudiendo el Comitente requerir
documentacién adicional complementaria o aclaratoria):

Criterios técnicos generales

A los efectos de la presentacion del proyecto, su contenido se ajustara teniendo en cuenta las
“Guias para la Presentacion de Proyectos de Agua Potable” del ENOHSA.

Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como CIRSOC,
IRAM.

Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccion Nacional de Vialidad,
Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccidn Provincial de Saneamiento
y Obras Hidraulicas.

Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios
Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas, television por
cable, etc.).

Componentes principales del proyecto

1) Factibilidad otorgada por el prestador del servicio.

2) Memoria Descriptiva conteniendo: descripcion general del proyecto, poblacion
beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicacién de sus componentes
(estaciones de bombeo, impulsién, cisterna, cruces especiales, etc.) y datos técnicos
principales.

3) Descripcion del funcionamiento del proyecto.

4) Croquis de ubicacién general conteniendo: poligono delimitando la zona a beneficiar
(calles y avenidas principales) ubicacidon de sus componentes (estaciones de bombeo,
impulsion, cisterna, cruces especiales, pozos, etc.) y hechos relevantes del proyecto
(cruce de cursos de agua, FFCC, etc.). Ver punto 18.

5) Estudio demogréfico estableciendo la poblacién al inicio de su construcciéon y su
proyeccion durante el periodo de disefio.
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6) Descripcion de la integracion con instalaciones existentes si las hubiera, evaluandose
sus capacidades de admision y debiéndose detallar si se condice con los planes de
expansion aprobados por el operador.

7) Liberacion de predios y trazas.

8) Memoria de calculo detallada, incluyendo su correspondiente memoria descriptiva, de
todos los componentes del proyecto (redes, estaciones de bombeo, impulsion, cisterna,
obras de abastecimiento, etc.). Mencionar Norma de aplicacién en los calculos.

9) Especificaciones técnicas de sus distintos componentes.
10) Computo y Presupuesto.
11) Planos de Proyecto en escala adecuada para su correcta interpretacion.

12) Los planos deberan estar en formato CAD, confeccionandose de manera que cada
layer o capa de dibujo se corresponda con una unidad de Item. No contaran con
vinculos a otros archivos.

13) Planos de Interferencias con otros servicios (gas, energia eléctrica, desaguies pluviales,
etc.).

14) Estudios especiales para el proyecto entre ellos: estudios de suelos, de calidad de agua,
hidrogeoldgicos, etc.

15) Estudio de Impacto Ambiental con el alcance establecido en la Evaluacion Ambiental
Estratégica.

16) En el caso que se requiera la utilizacion del recurso superficial o subterraneo, asi como
el vuelco de efluentes se debera contar indefectiblemente con la factibilidad extendida
por la autoridad, u organismo rector en la materia.

17) En caso de ser necesario, factibilidad de conexion al servicio eléctrico otorgada por el
prestador del mismo.

18) Toda documentacion cartografica, se realizara sobre cartografia georreferenciada a
proveer por el Comitente.

19) Se entregara una copia de todo lo mencionado en papel y su correspondiente soporte
en formato digital.

ARTICULO 24°: PLANCHETAS DE CERTIFICACION PARA REDES DE AGUA

Cada mes el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra las planchetas de redes de
agua que reflejen fielmente la obra ejecutada, siendo requisito indispensable para la
aprobacion del Acta de Medicion mensual.

Las planchetas de calles que representen las redes de agua deben contener la siguiente
informacidn tal como se adjunta en el modelo incluido en el pliego.

e Se deberan hacer en tamafio A4 y en formato Excel. Se entregaran en papel (5 copias)
y en CD (3 copias).
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e Se indicardn las cotas de terreno natural al inicio y al final del tramo. Si en otra
plancheta se indicara un tramo que sale o llega o se cruza con un tramo de una
plancheta anterior esta cota de terreno natural deberé coincidir con la anterior.

e Se indicara todo tipo de elemento incorporado a la tuberia como véalvulas esclusas,
valvulas de aire, hidrantes, motobombas, cAmara de limpieza, pozos de bombeo o
cualquier otro elemento que componga la instalacion colocando la distancia del mismo
a la linea municipal de alguno de los extremos.

e Se representara cada elemento de la instalacién de igual manera que se lo hace en el
plano Conforme a Obra.

e Se representara un tramo de tuberia por plancheta. Debera figurar la longitud del
mismo, el didmetro, el material y la profundidad, el nombre de la calle donde se
instald, el nombre de las entrecalles, la distancia a la Linea Municipal.

e Sien una misma cuadra se instalara un solo tramo de cafieria, pero por ambas veredas,
éstas se representaran colocando todos los datos e informaciéon de cada una, pero
siempre de a un tramo por plancheta.

e Se indicaran todas las conexiones domiciliarias con sus progresivas, nimero de portal
o domicilio y la cota.

e Cada plancheta debera tener el nombre de la Empresa Contratista, el nombre del
Operador (por ej. ABSA), la fecha de la obra, el nimero dela plancheta (que debe
coincidir con el del plano), el tipo de instalacién (red de agua) y la descripcién de
Conforme a Obra. Asimismo debera tener el logo de la Provincia de Buenos Aires,
junto con los nombres de la DIPAC y Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos.

e Seindicara el tipo de pavimento o si es de tierra para las calzadas y el tipo de vereda
para las aceras.

e Se indicarad cualquier otro dato no mencionado en este listado y que figure en las
planchetas modelo que se adjuntan.

e Cada plancheta debera estar firmada por la Inspeccion de Obra y por el Representante
Técnico del Contratista.

ARTICUL O 25°: PERSONAL ESENCIAL

El Oferente debera nominar el siguiente personal esencial que debera afectar para ejecutar el
contrato:

e 1 (Un) Ingeniero Jefe de Obra con incumbencia profesional en el tipo de obra a
ejecutar, con por lo menos 5 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

e 1 (Un) Especialista en Medio Ambiente habilitado por el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS), con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares.
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e 1 (Un) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares.

e 1 (Un) Ingeniero Proyectista con incumbencia profesional en el tipo de obra a ejecutar,
con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

El Oferente debera presentar sus respectivos Curriculum Vitae de acuerdo al siguiente
formato:

Ingeniero Jefe de Obra/Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e
Higiene/lngeniero Proyectista

a)  Datos personales

o Apellido y nombres:

o Nacionalidad:

o Documento nacional de identidad:

o Lugar y fecha de nacimiento:

o Teléfono:

Para Ingeniero Jefe de Obra/Ingeniero Proyectista:

o Matricula profesional N° (debera adjuntar certificacion de Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires):

Para Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e Higiene

o Matricula profesional N° (debera adjuntar certificacion de Colegio Profesional de la
Provincia de Buenos Aires que corresponda):

b)  Titulos
o Grado (debera adjuntar fotocopia autenticada):
o Posgrado (debera adjuntar fotocopia autenticada):

c)  Capacitacion en temas afines a las tareas a desempefiar

o Cursos, seminarios, congresos, etc. (deberd adjuntar fotocopia de certificacion de los
mismos):

o Actividad docente y de investigacion (debera adjuntar certificacion de las mismas por
parte de los organismos que correspondan):

. Publicaciones:

d)  Antecedentes laborales en obras de naturaleza y complejidad similares como Jefe de
Obra/Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e Higiene/Ingeniero

Proyectista
o Cantidad de afios de experiencia (minimo 3):
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o Certificacion por parte de Contratista de obras antecedentes donde actu6 el profesional
donde debera constar:

o Nombre de la obra:

o  Comitente:

o  Contratista:

o  Fecha de inicio:

o Fecha de Recepcion Provisoria:

o  Fechade Recepcion Definitiva:

o Breve descripcion de la obra:
e)  Otros antecedentes laborales

f)  Otras referencias que puedan resultar de interés

Los Curriculum Vitae oficiaran de declaracion jurada y deberan estar firmados por el
Profesional, el Representante Técnico y el Apoderado del Oferente.
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Descripcion, forma de medicion y pago de los Item

ARTICULO 1°: PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE

item 1 Honorarios Profesionales por Proyecto Ejecutivo

1) Descripcion
El Proyecto de la presente obra fue elaborado por la DiPAC.

El Contratista debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la obra a ejecutar, en su conjunto y
de cada una de sus partes componentes.

El Proyecto Ejecutivo incluira la Ingenieria de detalle constructivo de aquellos componentes
de la obra que se detallan en las presentes especificaciones, asi como de otros componentes
que lo ameriten, a juicio de la Inspeccion de Obra.

El Proyecto Ejecutivo debera contar con datos precisos y suficientes detalles que asegure que
el mismo permitird la concrecion de la obra cumpliendo los requisitos funcionales y
constructivos de la misma respetando las condiciones contractuales.

Es obligacion del Contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran
con respecto a la oferta.

Como definicion general, el Proyecto Ejecutivo deberéa contener como minimo:
¢ disefio general y funcional de las obras, memorias de calculo de:
- disefio hidraulico
- disefio electromecanico
- disefio estructural
- disefio arquitectonico
e estudios complementarios de mecanica de suelos
¢ la metodologia constructiva de las obras
¢ la metodologia de instalacion y montaje de equipos.

e toda otra informacidn que no esté enumerada en el presente Documento de Licitacion
y aporte mayor definicion al proyecto.

Los Planos del Proyecto Ejecutivo a presentar tendran nivel de Planos de Ejecucidn, es decir
que se tendran en cuenta las interferencias, cruces y demas hechos existentes al momento de
la ejecucidn de las obras.

Para ello tendra en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y planos del
presente Documento de Licitacion, la recopilacion de antecedentes, los resultados de los
estudios a realizar y todos los requerimientos del presente articulo.
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Se entendera como "Proyecto Ejecutivo” el conjunto de memorias descriptiva, técnica y de
calculo, dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucion generales y de
detalle, cobmputo métrico, especificaciones técnicas especiales, muestras, folletos y demas
informaciones que deberd presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de las
diferentes partes de las obras y definir los detalles constructivos de las mismas, ya sean
provisorias o definitivas.

A los efectos de la presentacidn, su contenido se ajustara teniendo en cuenta las “Guias para la
Presentacion de Proyectos de Agua Potable” del ENOHSA.

Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como CIRSOC,
IRAM.

Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccion Nacional de Vialidad,
Direccién de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Obra
Hidraulica de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Agua y Cloacas.

Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios
Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas, television por
cable, etc.).

La Inspeccion de Obra le entregara al Contratista los antecedentes del proyecto licitado
obrantes en la DIPAC y que no formen parte del presente Documento de Licitacion.

El Comitente podra requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto resulte
conveniente y necesario para una correcta ejecucion de las construcciones.

En particular, el Contratista deberd tener en cuenta el Articulo “Programacion de obras e
interferencias” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Antes de comenzar con las tareas propias del inicio de la obra, el Contratista debera presentar
a la Inspeccién para su aprobacién el Proyecto Ejecutivo de acuerdo a lo indicado en el
presente articulo.

Para ello, el Contratista debera:
o Realizar la recopilacion y anélisis de antecedentes.

o Efectuar y presentar todos los Estudios de campo necesarios para la correcta ejecucion
de las obras, tales como relevamientos topogréaficos, estudios geotécnicos, relevamiento
y andlisis de interferencias, cruces, etc.

o Elaborar y presentar la Documentacion Técnica con sus correspondientes
verificaciones y calculos, tanto hidraulicos como estructurales.

2)  Estudios y relevamientos

2.1) Recopilacion y analisis de antecedentes

Se debera proceder a recopilar y analizar todo tipo de antecedentes, que constituyan un aporte
informativo y/o valorativo para la confeccion del Proyecto Ejecutivo. Todos los antecedentes
reunidos deberan presentarse indicando su relacion y aplicacion al Proyecto y su grado de
confiabilidad.
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La recopilacion y analisis de antecedentes comprendera, entre otros, los siguientes items:

o Datos de poblacion segin Censos Nacionales, actualizaciones provinciales y/o
municipales.

o Geomorfologia.
o Hidrogeologia.

o Topografia: planos existentes con relevamientos topograficos del area urbanizada y sus
alrededores; ubicacion de puntos fijos; planos con curvas de nivel; etc.

o Suelos (resistencia, agresividad, permeabilidad, compactibilidad). Diferenciar los suelos
en puntos caracteristicos de las trazas de la red, conducciones principales, estaciones de
bombeo y plantas potabilizadoras, lugares de emplazamiento de estructuras.
Visualizacion de las distintas zonas en un mapa. Considerar aquellos casos como
presencia de napa freatica, estructuras profundas, etc.

e Areas inundables.
o Informacion relacionada con los sistemas actuales de abastecimiento de agua potable.

o Planificaciones de ampliacion del servicio de provision de agua potable. Obras en
ejecucion. Proyectos.

o Otro tipo de estudios que sean necesarios para el desarrollo del proyecto:
o Tipo de viviendas.
o Industrias y comercios radicados y a radicarse en la zona.
o Ubicacién de hospitales, estaciones de servicio, etc.
o Croquis indicando zonas pavimentadas, tipo de pavimento, estado, antigiiedad.

o Informacién sobre los posibles lugares de implantacién de estaciones de
bombeo y de planta potabilizadora; disponibilidad de tierras fiscales; en caso
de expropiacion, comentar los procedimientos expropiatorios y los posibles
conflictos.

o Lineas de provision de energia eléctrica. Energia necesaria para el
funcionamiento de las instalaciones electromecanicas.

o Cualquier otra informacion que sea de interés para el desarrollo de las tareas.
2.2) Relevamiento topografico

El Contratista debera verificar en forma integra y completa el relevamiento planialtimétrico
que figura en los Planos del presente Pliego, del que sera el Gnico responsable; las cotas
indicadas en los planos son ilustrativas y orientativas.

Las tareas consistiran en el relevamiento detallado y ejecucion de una nivelacion
pormenorizada de toda la traza de las cafierias, y de cualquier otro componente de la obra a
ejecutar que indique la Inspeccion de Obras que fuese necesario relevar. Todo ello debera
estar debidamente registrado mediante fotografias.
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Esta nivelacion sera la que en definitiva se empleara para la determinacién ultima de las cotas
que permitiran desarrollar la Documentacién Técnica requerida.

Los resultados de estos relevamientos se volcaran en la cartografia digital que le entregara la
Inspeccion de Obra al Contratista, debiendo los mismos estar georreferenciados.

El Contratista podra utilizar aparatos de medicion basados en tecnologia GNSS (GPS +
GLONASS).

La nivelacion que se llevard a cabo para cada una de las partes del sistema debera estar
referida al cero del IGN (Instituto Geografico Nacional — ex IGM) u otro reconocido. Cuando
no exista un punto fijo o la distancia a que se encuentra impida su facil vinculacion, es decir,
compatible con la ejecucion del proyecto a realizar, se tomard como tal un bronce colocado a
ese efecto a la planta urbana y amurada en el frente de algun edificio.

En el caso que se careciera de un relevamiento catastral del ejido urbano afectado al servicio a
instalar, se debera obtener el mismo en forma somera.

En el caso de acueductos, se ubicara un punto fijo de nivelacion cada mil metros como
maximo en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones
topogréficas asi lo exijan.

Deberan relevarse quiebres de pendientes no sélo en las esquinas sino también los existentes a
mitad de cuadra.

A efectos de dar tapada minima, se deberan nivelar los fondos de cunetas transversales a la
linea del acueducto y de la red de distribucion.

Se deberan obtener detalles planialtimétricos de cruces de vias férreas, rutas, pluviales y
cursos de agua, como asi también de accesos y estructuras de puentes que pueden utilizarse
para el paso de cafierias.

De todos aquellos terrenos que se estimen necesarios para las exigencias del proyecto obtener
su propiedad, uso o servidumbre de paso, se realizaran las correspondientes mensuras. En
todos los casos se sefialaran los vértices de las poligonales.

2.3) Relevamiento y andlisis de interferencias y cruces

El Contratista deberd cumplir con lo especificado en los Articulos “Programacion de obras e
interferencias” y “Cruces” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se entiende por interferencia a toda instalacion superficial y/o subterranea perteneciente a
distintos servicios de infraestructura tales como telefonia, electricidad, gas, agua, cloaca,
hidraulica, sefializacion e iluminacion, television por cable, etc., que deberan ser removidas
y/o reubicadas para el paso de la obra a proyectar y luego ejecutar, de acuerdo a las normas
que fijen los entes correspondientes.

Cruce es todo paso que deba realizarse con la obra a proyectar y luego ejecutar, tales como
rutas nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, rios, arroyos, canales de riego, etc.
Los mismos requeriran, al momento de ejecutarse la obra, los permisos y cumplimiento de las
normas que fijen los entes correspondientes.
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Para la confeccion del Proyecto se deberan contemplar las interferencias y cruces de manera
de minimizar el impacto de los mismos.

Cada interferencia y cada cruce sera una obra puntual y particular que debera ajustarse a la
reglamentacion vigente que corresponda segun el caso.

Se deberé realizar la identificacion de interferencias y cruces, a los efectos de la elaboracion
de la Documentacion Técnica a entregar, en base a los relevamientos realizados y a la
recopilacion y estudio de todos los antecedentes disponibles.

El Contratista debera solicitar ante las Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales, Comunales, Empresas Privadas o Estatales de Servicios Publicos, o Particulares,
la documentacion de las instalaciones existentes actualizada y debidamente rubricada.

Se efectuaran los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar
las interferencias y cruces detectados y a detectar.

Una vez concluida esta tarea, debera incluir en la documentacion a presentar, los resultados
obtenidos y respaldar los mismos mediante registro fotografico.

Con respecto a los cruces, se presentaran copias de las normas de cumplimiento que exigen
los entes correspondientes.

Para acceder a la informacidn necesaria, se requerira la gestion presencial, en cada una de las
reparticiones de servicios.

Ademas se contara con el apoyo de la DIPAC para la facilitacion del acceso a la informacion,
en la medida que esto sea posible, asi como para gestionar eventuales permisos de acceso en
tramos particulares de la traza.

El producto de este estudio serd un documento en el que se describan cuantitativa y
cualitativamente las interferencias a remover y/o relocalizar, asi como los cruces a realizar,
dentro de la normativa vigente, incluyendo la cotizacion de los mismos.

2.4) Estudio de suelos

El Contratista debera ejecutar a su cargo todos los estudios de suelos necesarios para la
correcta fundacion de las obras y para la verificacién de la estabilidad de las cafierias.

Los estudios de suelos que formen parte del Pliego, son a titulo indicativo y podran variar sus
resultados en el momento de ejecutarse los trabajos.

Comprenderan los ensayos de campafia y laboratorio necesarios para determinar las
caracteristicas fisicas, mecanicas y capacidad portante del terreno donde se ubicaran los
distintos componentes de la obra a ejecutar. Se determinara el tipo de suelo y su clasificacion;
resistencia, agresividad, posicién de la napa freéatica, etc.

Si la Inspeccidn considera que por las particularidades geotécnicas locales son necesarios
sondeos en puntos particulares, o directamente no existen antecedentes de estudios validos del
lugar, los mismos seran ejecutados a cargo del Contratista.

Se presentara un informe que reunira los resultados de los ensayos efectuados, con su
interpretacion grafica y conclusiones.
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Para el caso de cafierias a instalar, los sondeos deberan realizarse con una separacion tal que
permita reproducir adecuadamente el perfil geoldgico del terreno. Esta separacion serd como
maximo de quinientos (500) metros. Estos sondeos alcanzardn como minimo una profundidad
superior en un metro a la profundidad de la zanja a realizar en el entorno.

Se deja expresamente aclarado que el Contratista no tendrd derecho alguno a reclamos de
ninguna naturaleza bajo argumentos de desconocimiento de las condiciones del terreno y de la
posicion y variabilidad estacional del nivel fretico o aparicién de roca o cantos rodados a lo
largo de la traza.

Los parametros a determinar por cada metro de profundidad serdn como minimo:
o Limite liquido

o  Limite pléastico

o lIndice de Plasticidad

o Humedad Natural

o Ensayo de Penetracion Normal (SPT)

o  Agresividad del suelo al hierro y al hormigon

o Nivel de napa freéatica (si la hubiera)

o  Agresividad del agua fredtica al hierro y al hormigéon
o Determinacion de finos (Tamiz 200)

o  Clasificacion unitaria

o Peso unitario

En el caso de detectarse suelos o aguas agresivas al hierro y/o al hormigén para la confeccion
de estructuras de hormigén armado convencional, a instalarse o a construirse en el sector,
debera utilizarse cemento Portland sin adiciones, moderadamente resistente a los sulfatos
segin Norma IRAM 50001:2010 “Cemento. Cemento con propiedades especiales” (semejante
al tipo 11 de la Norma ASTM), es decir, con contenido de aluminato tricalcico maximo del
8%.

2.5) Verificacion hidraulica

El Contratista realizara la verificaciéon hidraulica del sistema de agua a ejecutar teniendo en
cuenta los antecedentes entregados por la Inspeccion de Obra y las Normas del ENOHSA
mencionadas.

Se deberan elaborar y presentar las planillas completas de calculo hidraulico correspondientes
al sistema a ejecutar, acompafiadas de sus correspondientes memorias explicativas de calculo
y los planos de referencia.

Se especificara el método de célculo utilizado o las formulas de célculo, aclarando el
significado de cada uno de los parametros con sus respectivas unidades. Se realizaran todos
los croquis o tablas que conduzcan al total esclarecimiento de los desarrollos tedricos o
numéricos, al fin de lograr la comprension acabada del método.
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En el caso de utilizacion de abacos o graficos se complementara la documentacion a presentar
con fotocopias de los mismos.

Se anexaran copias de la bibliografia utilizada en el caso que no sea de uso corriente, de lo
contrario se citara la fuente consultada.

Se debera efectuar una descripcion detallada de los criterios seguidos, de la metodologia de
calculo utilizada. Para la modelizacion matematica empleada especificar tipo de programa,
descripcion del mismo.

La Inspeccién de Obra indicaré las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes lineamientos
generales:

o Captacion: en los casos de fuentes superficiales, las dimensiones y célculos hidraulicos
de los elementos que forman parte de la captacion. En el caso de fuentes subterraneas,
disefio de los pozos, ubicacion, didmetro y profundidad, encamisados, calculo del cafio
filtro y prefiltro, calculo de las bombas e impulsiones, determinacién de ndmero de
horas de bombeo, programa de bombeo, etc.;

o Estaciones de bombeo: se deben indicar la totalidad de los calculos que hacen a la
definicién del pozo de bombeo, incluyendo entre otros, los equipos necesarios (caudal,
altura manométrica de elevacion y potencia de bombas) y su accionamiento, curvas
caracteristicas del sistema, instalaciones auxiliares.

o Conducciones y conductos de impulsién: traza, longitud, diametro, materiales de los
conductos, pendientes, tipos de juntas, accesorios, mencion de los cruces que requieren
obras de cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios y dispositivos
complementarios. Se acompafiara el calculo del diametro econdmico y la verificacién al
golpe de ariete.

o Tratamiento: se describira el tratamiento elegido en base a las caracteristicas del agua
cruda, inferida de los estudios hidrolégicos o hidrogeoldgicos realizados, y se
presentarén los célculos hidraulicos de disefio de las unidades, de las cafierias y de las
camaras de interconexién. Sistema de desagues, sistema de limpieza, elementos de
medicion y regulacion, pérdidas de carga, perfil hidraulico, etc. En caso de la
dosificacion de productos quimicos, se indicara: descripcion, productos a utilizar, dosis,
eleccion de dosador, reservas, equipos, etc. Se informara sobre los lodos generados
como producto de las operaciones de potabilizacion, su cantidad y disposicion final. En
el caso de incluirse plantas compactas se presentaran los parametros de disefio de las
unidades componentes en funcién de las caracteristicas del agua cruda y tratada, para su
adecuada especificacion.

o Almacenamiento: célculo de la capacidad: ubicacion, tipo, altura, material, etc.

o Red de distribucion y conexiones: tipo de red: material, accesorios, numero y tipo de
conexiones. Presiones minimas y maximas. Método y criterio para el calculo. Gasto
hectométrico. Conexiones domiciliarias. Se adjuntara la correspondiente planilla de
calculo o archivo (y sus reportes) del modelo realizado a traves de software especifico
(se recomienda utilizar EPANET).
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o Macro medicion: medidores maestros. En proyectos que lo justifiquen: medicion de
agua cruda a nivel de la fuente. Medicién del agua tratada en la salida de la reserva.

o Instalaciones complementarias: las necesarias requeridas por el proyecto. Se anexaran
los calculos estructurales de tanque, cisternas, plantas y todas las estructuras que los
justifiquen, como asi también los planos de estructuras; instalaciones eléctricas,
mecanicas y electromecanicas.

o Infraestructura existente: cuantificacion y relocalizacion de costos de reparacion por
dafios durante la construccion.

o Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situacion actual
en el area a intervenir.

2.6) Verificacion estructural de cafierias

Para todas las cafierias deberé realizarse la verificacion estructural para cada didmetro y clase,
con la combinacién mas desfavorable de cargas internas y externas, de acuerdo con las
siguientes premisas:

o Las cafierias deberan ser verificadas a las solicitaciones internas y externas. En las
mismas debera considerar las situaciones de carga mas desfavorable para cada diametro
y clase.

o El célculo estructural implica un disefio de la zanja acorde con el material del cafio, su
espesor y las normas que reglamentan su célculo e instalacion. EI Contratista debera
indicar claramente cuéles son los criterios y teorias de calculo adoptados y debera
justificar su eleccion.

o El calculo estructural a presentar comprendera la evaluacion de las cargas debidas a la
presion interna (cuando corresponda) y de las cargas externas debidas al relleno y a las
cargas de transito (cuando corresponda), para la condicién de zanja adoptada y para el
tipo de material de cafieria y relleno (cama de asiento, paquete estructural, relleno
superior, sub-base y base) especificados en el presente Documento de Licitacion.

o Se deberan respetar las tapadas minimas establecidas en el presente Documento de
Licitacion.
2.7) Fundaciones

En los casos que corresponda, el Contratista presentara un estudio del tipo de fundacién a
realizar de las distintas estructuras que componen la obra, en base a la informacion incluida en
el presente Pliego. De considerar insuficiente la informacion existente, deberd prever las
acciones necesarias para completar los datos faltantes, mediante estudios propios o
informacidn de trabajos anteriores realizados en el lugar.

2.8) Ingenieria de detalle constructivo

La Ingenieria de detalle constructivo es el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a nivel de
definicion de detalle de cada conjunto, subconjunto o componente de la obra para su
construccién, montaje y puesta en funcionamiento de la obra.
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La Ingenieria de detalle constructivo comprende el conjunto de memorias de célculos,
dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucion, muestras a nivel de detalle
para cada componente de la obra, folletos y demés informaciones que debera presentar el
Contratista para justificar el dimensionamiento de las diferentes partes de las obras y definir
los detalles constructivos de las mismas ya sean provisorias o definitivas.

Esta debera incluir como minimo los documentos, memorias descriptiva y técnica, computos
métricos, planos generales, planos en escalas que permitan identificar perfectamente todos los
detalles (estructurales, cortes, plantas, de detalles de cruces de rios, canales, zanjones,
autopistas, rutas, vias férreas, acueductos y obras de arte, cdmaras, de detalles de la ejecucion
de tramos aéreos, etc.), relevamientos de campo complementarios (estudios de suelos,
topogréaficos, sondeos de interferencias, etc.) y toda otra documentacién que, a criterio de la
Inspeccion, sea necesaria para la correcta ejecucion de las obras.

El Contratista también deberé ejecutar los planos de encofrados y de detalles, planillas de
armadura y el plan de hormigonado (etapas constructivas).

Sin la aprobacion de la documentacion precedentemente indicada por parte de la
Inspeccion, el Contratista no podra comenzar con la ejecucion de las tareas
correspondientes.

La Ingenieria de detalle constructivo debera incluir como minimo para todos los componentes
de las obras provisorias o definitivas objeto del presente contrato:

a) Definicion de las hipotesis de base de los célculos tales como:

o caracteristicas geotécnicas de los suelos

o nivel freatico

o presiones de trabajo y maximas

o sobrecargas durante la construccion de la obra y durante la vida de la obra
o caracteristicas de los materiales utilizados

b) Descripcion de los métodos de las diferentes fases constructivas y de las combinaciones de
acciones mas desfavorables:

c) Las memorias de célculo relativas a:

o la estabilidad general a corto y largo plazo de las estructuras

o la estabilidad a corto y largo plazo de los taludes y fundaciones
o la resistencia mecanica de todos los componentes

o la precision de realizacion de las estructuras

o la fisuracién y estanqueidad de las estructuras

o los célculos de asentamiento

o el dimensionamiento de todas las estructuras

d) Los planos de ejecucion de las obras:
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o planos de los obradores y servicios canalizados

o planos de encofrado y armaduras de todas las estructuras de hormigon

o planos de excavacion y relleno

o planos de estructuras metéalicas

o planos de rehabilitacion y pavimentacion de los lugares afectados por las obras.

e) La documentacion requerida para la obra electromecénica en las presentes especificaciones
y en las Especificaciones Técnicas generales y particulares.

f) La documentacion referente a la calidad de los materiales a utilizar en la obra.

g) Cualquier documentacion que se requiera en las Especificaciones Técnicas Generales y en
las Especificaciones Técnicas Particulares.

h) Otros elementos a determinar por la Inspeccion de Obras.

El Contratista debera indicar los materiales, métodos de construccion y montaje, notas
explicativas y demas informaciones necesarias para la terminacion de la Obra. EI Contratista
deberd coordinar el suministro e instalacion de todos los articulos y equipos que se incluyan
en la obra.

El Contratista deberd presentar las muestras requeridas en el presente Documento de
Licitacién para ser examinadas por la Inspeccion de Obras, teniendo en cuenta que debera:

Etiquetar las muestras segun su origen y el uso que tendran dentro de la Obra.
o Enviar las muestras a la Inspeccion de Obras.

o Notificar a la Inspeccion de Obras por escrito en el momento del envio, en caso de que
existieran diferencias con respecto a lo estipulado en el Documento de Licitacion.

Calculo de estructuras

En los casos que corresponda, una vez definida la ubicacion de cada estructura y con los
resultados de los estudios de suelos, el Contratista procedera al calculo de las estructuras.

Los espesores de las estructuras de hormigén simple y armado que figuren en los planos del
proyecto licitado deben entenderse como espesores minimos, aun en el caso de que sean
superiores a los que resulten de los calculos estructurales a cargo del Contratista.

Seran de aplicacion todos los Reglamentos redactados por el CIRSOC (Centro de
Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) que fueron
incorporados al SIREA (Sistema Reglamentario Argentino), asi como las Normas IRAM e
IRAM IAS que correspondan.

Se aceptard, ademas, la utilizacion puntual de Reglamentos, Recomendaciones y Auxiliares
de Calculo publicados por instituciones de reconocido prestigio internacional, tales como
D.ILN., C.EB., F.I.P. y AC.l, en tanto y en cuanto no se obtengan de los mismos
requerimientos menores que los especificados en la Reglamentacion SIREA en vigencia, y
mientras no se presente ninguna incompatibilidad con las hipdtesis y la estructuracion
conceptual asumidas en la misma.
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Todo lo referente a estructuras de hormigén se regira por el Reglamento Argentino de
Estructuras de Hormigon — Reglamento CIRSOC 201/2005, aprobado por Resolucién
247/2012 de la Secretaria de Obras Publicas de la Nacién (Ministerio de Planificacion
Federal, Inversion Pablica y Servicios).

En los aspectos no contemplados por dicho Reglamento ni por las presentes especificaciones
técnicas, podran aplicarse otros reglamentos, previa aceptacion del Comitente.

En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y las
presentes especificaciones técnicas, prevaleceran estas ultimas.

En general y en casos de dudas, todas las interpretaciones se realizaran con el criterio de que
los mejores conocimientos, métodos, materiales y mano de obra deben ser empleados y
prevalecer.

La documentacién a entregar proporcionara todos los elementos necesarios para poder
conocer la concepcion de la estructura; el calculo de las solicitaciones a que estarad sometida y
su dimensionamiento final.

Es obligacion del Contratista someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obras la clase de
exposicion ambiental con la que se calcularan las estructuras, como paso previo a la
realizacion de su ingenieria de detalle.

A los efectos de la estabilidad de las estructuras serdn consideradas Unicamente las cargas de
peso propio y las demas cargas solo cuando resulten desfavorables.

Los pesos especificos de los diversos materiales de construccién se adoptaran segin CIRSOC
101.

Para aquellos locales donde no se especifiquen instalacion de equipos o cargas especiales se
adoptaran las sobrecargas previstas en el Reglamento CIRSOC 101. Los efectos del viento en
las estructuras seran considerados conforme a los criterios establecidos por CIRSOC 102.

Las condiciones de resistencia al sismo se determinaran en funcion de las caracteristicas
sismicas de la region, siguiendo para el proyecto las recomendaciones del Reglamento
INPRES-CIRSOC 103, sus modificaciones y anexos.

Se tomaran en cuenta, también las cargas debidas al método constructivo que se desarrollen
durante la ejecucion de los trabajos, las que tendran que ser adecuadamente resistidas por los
elementos estructurales.

Seran de aplicacion las siguientes normas:

TEMA NORMAS
Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de H°A° CIRSOC 201
Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de H® Pretensado CIRSOC 201
Aceros para hormigén CIRSOC 251-254
Viento CIRSOC 102
Sismo INPRES CIRSOC 103
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Acciones y seguridad en las estructuras CIRSOC 105-106

Cargas y sobrecargas para el calculo de las estructuras
De edificios CIRSOC 101

En aquellas estructuras especiales en que resultara necesario realizar verificaciones de
estabilidad, se comprobara la seguridad frente a las siguientes situaciones:

Corte — Rozamiento

Volcamiento

Deslizamiento

Para estructuras destinadas a contener liquidos se prestara especial cuidado a todos aquellos
aspectos de disefio y constructivos (tensiones de calculo, granulometria, etc.) que mejoren las
condiciones de fisuracion y porosidad del hormigdn terminado.

3)

Documentacion Técnica a presentar

Se debera presentar la siguiente documentacion:

Memoria Descriptiva, conteniendo descripcion general de la obra a ejecutar, poblacion
beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicacion de componentes tales
como plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo, impulsiones, cisternas, cruces
especiales etc., datos técnicos principales, descripcion del funcionamiento del sistema,
descripcion de la integracién del sistema a ejecutar con las instalaciones existentes.

Croquis de ubicacion general conteniendo: poligono delimitando la zona a beneficiar
(calles y avenidas principales) ubicacion de sus componentes (red, plantas
potabilizadoras, estaciones de bombeo, impulsiones, cisternas, cruces especiales, etc.)
y hechos relevantes del proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, rutas, etc.).

Memoria técnica de verificacion hidraulica.

Memoria técnica de verificacidn estructural de cafierias.
Estudios de suelos.

Relevamiento topografico.

Planos a nivel de proyecto de ejecucion.

Ingenieria de detalle constructivo.

Planos con identificacion de interferencias.

Planos con identificacion de cruces.

Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la remocion de
interferencias, asi como la documentacion técnica aprobada. Copia de las
reglamentaciones de dichos organismos.

Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la ejecucion de cruces,
asi como la documentacion técnica aprobada. Copia de las reglamentaciones de dichos
organismos.
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e Verificacion del computo de las cantidades correspondientes a los item de la Planilla
de Oferta.

Toda la documentacion escrita que presente el Contratista debera estar en papel formato A4
(210 mm x 297 mm).

Todos los planos a presentar por el Contratista deberan estar dibujados en formato CAD (en la
version indicada por la Inspeccion de Obra) y deberdn cumplir con las Normas IRAM para
dibujo técnico, confecciondndose de manera que cada layer o capa de dibujo se corresponda
con una unidad de Item. No contaran con vinculos a otros archivos.

Todas las medidas indicadas en los planos responderan al Sistema Internacional (S1) y todas
las leyendas deberan ser claras y en castellano con su correspondiente archivo de ploteo.

Planos

Formaran parte del proyecto los planos generales y los correspondientes a las distintas partes
de la obra, en concordancia con la Memoria Técnica.

Los planos (en cuanto a calidad y cantidad) se presentaran a nivel de planos de ejecucién y
deberan reflejar la totalidad de las obras propuestas incluyendo todos los detalles que ayuden
a la comprension de la obra y su andlisis.

Los planos deberan confeccionarse en escalas que permitan una clara lectura y visualizacion.

La Inspeccion de Obra indicard el detalle de planos a presentar, teniendo en cuenta los
siguientes conceptos generales:

La Inspeccion de Obra indicard el detalle de planos a presentar, teniendo en cuenta los
siguientes conceptos generales:

o Planimetria general y curvas de nivel (ubicacién general de las instalaciones).
o Plano de ubicacion general de las instalaciones que integran el proyecto.

o Captacion: plano de ubicacion, plantas y cortes. Delimitacion de la cuenca o sub-cuenca
hidrica. Plano de ubicacion y de disefio de los pozos de explotacion.

o Estacion de bombeo: plano de ubicacion, plantas, cortes y detalles. Deberan permitir
una adecuada interpretacion del funcionamiento, indicandose dimensiones, cotas
respecto del terreno natural, ubicacién de los equipos, niveles maximos y minimos del
liquido y todo otro detalle que sea necesario incorporar para su construccion.

o Conducciones e impulsiones: planos de planimetria y altimetria (perfil), indicandose en
este ultimo el perfil hidraulico previsto para las diferentes condiciones de bombeo, con
indicacion de diametros, tipos de caferias, tapadas, cotas del terreno y del intrados,
progresivas de localizacion de los accesorios. Detalles de valvulas, protecciones, piezas
especiales, anclajes, apoyos y cruces especiales (caminos, canales, puentes y FFCC).

o Planta potabilizadora: plano de planta general, con ubicacion de las instalaciones del
establecimiento y sus unidades componentes. Planos de detalle de cada elemento que
componen la planta. Plantas, cortes y detalles. Perfil hidraulico. Planos tipo. Planos
estructurales. Instalaciones complementarias (desaglies generales, caminos internos,

abastecimiento interno de agua, etc.). Carierias de interconexion. Diagramas de proceso,
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con indicacion esquematica de todas las unidades de potabilizacion, conducciones,
valvulas, equipos, etc. Plano de los locales y/o edificios, incluyendo fachadas, plantas,
cortes, instalaciones internas, planillas de locales y carpinteria.

o Instalaciones eléctricas y electromecénicas: instalacion interna de locales y/o edificios;
iluminacién externa y cableado en predios de plantas potabilizadoras, estaciones de
bombeo, cisternas y tanques elevados; diagrama unifilar de tableros eléctricos.
Documentacion de la provision de energia eléctrica para el funcionamiento de la Planta
(Memoria de calculo, proyecto y documentacién grafica).

o Reservas y Tanques elevados: plantas, cortes y vistas. Conexiones y detalles.

o Red de distribucion: red existente. Plano del proyecto de la red a construir y a
reemplazar. Detalles. Plano de censo de edificios. Plano de interferencias. Red de
calculo y asignaciones de caudal. Detalle de nudos, camaras, anclajes y conexiones
domiciliarias.

o Cruces especiales.

4)  Entrega, plazos vy aprobacion del Proyecto Ejecutivo

Una vez firmado el Contrato el Contratista debera concertar con la Inspeccién un Cronograma
de Trabajos de entregas parciales de la Documentacion Técnica solicitada precedentemente,
en un orden correlativo y l6gico, para que la Inspecciéon vaya tomando conocimiento y
analizando la misma, a los efectos de ir formulando las observaciones que crea pertinente a
medida que se va generando la informacion.

El Contratista debera entregar a la Inspeccién la totalidad de la documentacién solicitada y
toda otra documentacién que, sin estar expresamente indicada, sea necesaria para la correcta
ejecucidn de las obras, a juicio de la Inspeccion,

El plazo maximo de entrega sera de 60 (sesenta) dias corridos, contados desde la fecha
de la firma del Contrato de Obra.

La Inspeccion revisara la documentacion, en un plazo no superior a los 7 (siete) dias corridos,
procediendo luego a su devolucidn al Contratista con las observaciones realizadas.

El procedimiento para la no objecion de la Documentacion Técnica a presentar por el
Contratista seguira la siguiente modalidad:

1.- Se presentara la Documentacion Técnica a la Inspeccion de Obras que la examinara y la
calificara en una de las siguientes formas:

o No objetada.
o Con observaciones devuelta para correccion.
o Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado sera devuelta al
Contratista sin observaciones para el caso de aprobacion o con las observaciones que hubiera
merecido para su correccion.

El Contratista dispondra de un plazo de 7 (siete) dias corridos para adecuar la Documentacion
Técnica que haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho plazo incluye el
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periodo comprendido entre la fecha de devolucion de la documentacion y la fecha de su nueva
presentacion, siendo esta Ultima la que se registre como ingreso por el Comitente.

El Contratista no tendra derecho alguno a solicitar ampliacion de los plazos de entrega de la
obra o de la documentacion a causa de correcciones a la Documentacidn Técnica que no haya
resultado aprobada.

El Contratista podra consultar a la Inspeccion anticipadamente sobre aspectos y directivas
generales con la finalidad de facilitar la aprobacion de la Documentacidn Técnica.

El plazo méximo de entrega, revision y aprobacién del Proyecto Ejecutivo sera de 60
(sesenta) dias corridos a partir de la firma del Contrato.

Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspeccién (entrega de documentacion,
aprobacion de la misma) se hardn como indica el presente Pliego de Bases y Condiciones,
mediante Notas de Pedido y Ordenes de servicio.

Una vez obtenida la aprobacion, el Contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo
no superior a los 2 (dos) dias habiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de
la Documentacion Técnica aprobada.

Efectuada esta entrega, el Contratista estard en condiciones de comenzar las tareas
inherentes a la ejecucion de la obra.

El Contratista debera prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboracién,
presentacion y aprobacion del Proyecto Ejecutivo.

La revision y aprobacion que efectde la Inspeccion, no eximird al Contratista de su
responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los errores de célculo que pudiera
haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a
su cargo.

5) Entrega, plazos y aprobacion de la Ingenieria de detalle constructivo

La Inspeccion de Obra definir4, de comun acuerdo con el Contratista, sobre qué
componentes de la obra debera presentarse la Ingenieria de detalle constructivo.

El Contratista entregara la Ingenieria de detalle constructivo de cada componente de la obra
con una anticipacion de 20 (veinte) dias previo a la ejecucion de cada componente.

El procedimiento para la no objecion de la Documentacion Técnica a presentar por el
Contratista seguira la siguiente modalidad:

1.- Se presentara la Documentacién Técnica a la Inspeccién de Obras que la examinara y la
calificara en una de las siguientes formas:

o No objetada.
o Con observaciones devuelta para correccion.
o Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado sera devuelta al
Contratista sin observaciones para el caso de aprobacion o con las observaciones que hubiera
merecido para su correccion.
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El Contratista dispondra de un plazo de 7 (siete) dias corridos para adecuar la Documentacién
Técnica que haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho plazo incluye el
periodo comprendido entre la fecha de devolucion de la documentacion y la fecha de su nueva
presentacion, siendo esta Ultima la que se registre como ingreso por el Contratante.

El Contratista no tendra derecho alguno a solicitar ampliacion de los plazos de entrega de la
obra o de la documentacion a causa de correcciones a la Documentacion Técnica que no haya
resultado aprobada.

El Contratista podra consultar a la Inspeccion anticipadamente sobre aspectos y directivas
generales con la finalidad de facilitar la aprobacion de la Documentacidn Técnica.

Una vez obtenida la aprobacion, el Contratista deberd presentar a la Inspeccion, en un plazo
no superior a los 2 (dos) dias habiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de
la Documentacion Técnica aprobada.

Efectuada esta entrega, el Contratista estara en condiciones de comenzar las tareas
inherentes a la ejecucion del componente de la obra cuya Ingenieria de detalle
constructivo fue aprobada.

El Contratista debera prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboracién,
presentacion y aprobacion de la Ingenieria de detalle constructivo.

La revision y aprobacion que efectde la Inspeccion, no eximird al Contratista de su
responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los errores de célculo que pudiera
haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a
su cargo.

6) Honorario Profesional Minimo

El precio del Item Proyecto Ejecutivo se corresponde con los Honorarios Profesionales por
Proyecto Ejecutivo.

El precio del item Proyecto Ejecutivo que cotice el Oferente debera ser mayor o igual que el
Honorario Profesional Minimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Buenos Aires.

Para el célculo de dicho Honorario Minimo se debera descargar la planilla “Proyecto y-o
Direccion (categ 1, 4, 6,7) Civil” de la pagina web del Colegio de Ingenieros:

http://www.colegioingenieros.org.ar/ files/honorarios/principal honorarios.htm
En dicha tabla:

e En “Categoria de Obra”: poner 7 (corresponde a obras de saneamiento)
e En “Tareas” poner 1 en Proyecto Ejecutivo.

e En “Valor en juego s/Coémputo y Presupuesto”: poner el presupuesto ofertado de la
obra a licitar.

e El Honorario Profesional Minimo se calcula automéaticamente.
7)  Forma de medicion y certificacion
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El item Proyecto Ejecutivo se certificara en forma global.
Se certificara de acuerdo a los siguientes porcentajes:

o Proyecto ejecutivo aprobado (ampliacion red, estaciones de bombeo,
impulsion, cisterna, perforaciones de extraccion de agua): 80 % (ochenta por
ciento) del precio del Iltem Proyecto Ejecutivo.

o Ingenieria de detalle constructivo aprobada: 20 % (veinte) del precio del item
Proyecto Ejecutivo.

ARTICULO 2°: PLAN DE GESTION AMBIENTAL

item?2 Plan de Gestion Ambiental

El Anexo II-Manual de Gestion Socio Ambiental para Obras de Saneamiento de las
Especificaciones Técnicas Generales, tiene preponderancia en todo lo referente a cuestiones
ambientales, sobre cualquier otra referencia del Pliego de Bases y Condiciones.

1) Descripcion
El Contratista deberd presentar, dentro de los diez (10) dias posteriores a la firma del

Contrato, y previo al comienzo de los trabajos, un Plan de Gestion Ambiental (PGA) de obra
para revision y aprobacién por parte del Comitente.

El PGA constituye el instrumento que organiza los recursos humanos, materiales, y establece
los procedimientos a implementar para el cumplimiento del Manual de Gestién Socio
Ambiental para Obras de Saneamiento y las presentes especificaciones. Debera incluir un
Programa de Medidas Preventivas y de Mitigacion, Programa de Seguimiento y Control,
Programa de Contingencias, Programa de Divulgaciéon y de Capacitacién a instrumentarse
durante la etapa constructiva del proyecto.

2) Comprende

El presente item comprende planificacion, elaboracion, implementacion y seguimiento del
PGA. Para ello el Contratista, a través de su Especialista Ambiental, desarrollard e
instrumentara los programas y procedimientos necesarios para el cumplimiento del Pliego de
Bases y Condiciones en lo que refiere a la Gestion Ambiental de la obra, y asignara los
recursos humanos y materiales necesarios.

Se incluira el organigrama funcional del area responsable de la Gestion Ambiental, a través de
la incorporacion de un listado del personal profesional y técnico que se desempefiara en la
obra.

Ademas de los programas indicados en el Manual y las presentes especificaciones se
instrumentara:

2.1 Programa de Contingencias

El Contratista incorporara al PGA de Obra un Programa de Contingencias en el cual se
especificara el tipo de contingencia, deteccion de posibles eventos en el desarrollo de las
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obras, niveles de alerta y ubicacion de los mismos, tipo de procedimientos a implementar,
diagramas de emergencias y responsables, etc.

El Contratista a través de la capacitacion adecuada de su personal deberd garantizar la
implementacidn del Programa de manera inmediata ante cualquier tipo de contingencia.

2.2 Programa de Divulgacion

El Contratista incorporard al PGA de Obra un Programa de Divulgacion. EI mismo
contemplard los procedimientos para la efectiva difusion y divulgacion de los objetivos
ambientales de las obras, y de las actividades previstas por las mismas que ocasionaran
inconvenientes y/o molestias en el normal desarrollo de la vida cotidiana de los vecinos.

Se estableceran estrategias de comunicacion generales a través de los medios locales de
mayor alcance (gréaficos, radiales, televisivos, etc.), asi como encuentros, consultas y/o
reuniones informativas a la poblacién del area de influencia, de manera previa al comienzo de
las obras. Asimismo durante el desarrollo de las obras se estableceran estrategias puntuales de
comunicacion a través de los medios locales e instrumentos graficos (folletos, carteles, etc.)
con la debida anticipacion a la ejecucién de las tareas en cada uno de los frentes de obra
previstos (Ver modelo adjunto).

Sin ser excluyente, el Programa estara compuesto por las siguientes estrategias:
a- Cartel de Obra

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el
Articulo “Provisiones-Tareas iniciales” de las Especificaciones Especiales.

b- Gréfica en Frentes de Trabajo

En cada uno de los frentes de trabajo, se procedera a aislar el recinto de trabajo mediante
el cercado. En dichos cercos se colocaran cuatro (4) carteles de 50 cm x 70 cm de
acuerdo al modelo adjunto (Nombre del Proyecto, Comitente, Contratista, Direcciones de
Contacto), realizados en chapa o plastico corrugado, los cuales deberan permanecer en
correcto estado durante todo el lapso que duren las tareas.

La colocacion de dichos carteles seran sugeridos por la Inspeccion de acuerdo a la
modalidad de realizacion de los trabajos.

Para el cierre parcial o total de calles se utilizaran ademas carteles de sefializacion de las
dimensiones y caracteristicas que se indican en el modelo adjunto (Carteles de
Sefializacion) los cuales deberan ser mantenidos en perfecto estado durante todo el lapso
gue demanden los trabajos.

c- Comunicacién Escrita

En cada uno de los frentes de trabajo, se entregara a cada uno de los frentistas un folleto
con informacién de la obra y las caracteristicas de las tareas a realizar. EI mismo
respondera al modelo adjunto, y sera entregado durante los dos dias previos a las
intervenciones.

El Contratista debera publicar en un medio gréafico local (diario, semanario) de manera
semanal, partes de trabajo indicando las arterias a intervenir, las caracteristicas de los
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trabajos, el nombre de la obra y el ejecutor. EI modelo de comunicacion debera ser
aprobado por la Inspeccidn, previo a su difusion.

d- Comunicacion radial y/o televisiva

El Contratista deberé publicar en un medio radial y/o televisivo local de manera diaria, en
dos horarios centrales, un parte de trabajo indicando informacién relevante de la obra
(Nombre de la obra, Ejecutor, Caracteristicas), cortes vehiculares, desvios programados y
zonas de trabajo a fin de minimizar el impacto negativo que los mismos producen en la
comunidad. ElI modelo de comunicacién debera ser aprobado por la inspeccién, previo a
su difusion.

e- Atencion de Sugerencias y Reclamos

En cada uno de los elementos de comunicacion (folletos, carteles, avisos) figurard un
teléfono local de contacto que deberd ser habilitado por el Contratista para recibir
consultas, sugerencias y/o reclamos de acuerdo a lo estipulado en el Articulo “Reclamos”
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Para ello destinara el personal y los elementos necesarios para la atencion, gestion y
documentacion de los mismos.

Esta comunicacion con referencia a los beneficios del servicio a instalar deberd vincular
el cronograma estimado de los trabajos, y las actividades del proyecto que modificaran el
normal desarrollo de la vida cotidiana: reduccion, obstruccion y desvios de calzada,
sobrecarga de la infraestructura de transporte pablico y privado, congestionamiento de
algunas arterias de mucho transito, molestias para la infraestructura educacional y de
salud del partido, interrupcion en la prestacion de servicios basicos (agua, luz, gas,
cloacas, etc.), modificacién de la circulacion peatonal (escuelas, actividades recreativas,
etc.).

2.3 Programa de Control del Transporte

El Contratista incorporara al Programa de Control de Transporte previsto en el PGA los
procedimientos de planificacion de acciones conjuntas con los medios de transporte
(ferrocarril y transporte publico) y las autoridades locales para los sistemas de desvio y/o
utilizacion de vias alternas de circulacion en un todo de acuerdo con las normas vigentes.

No se interrumpiran los accesos a los centros de salud y educacion, ejecutandose los pasos
temporales previstos y/o medidas correspondientes.

2.4 Programa para Proteccion del Recurso Hidrico y Drenaje

El Contratista incorporara al Programa para Proteccion del Recurso Hidrico y Drenaje
previsto en el PGA procedimientos para la gestion de las aguas provenientes del drenaje de
excavaciones y depresién de napas. Los procedimientos deberan incluir medidas para el
control de volimenes y calidad del agua extraida, metodologia de disposicién, y contar con
las autorizaciones de vertido de acuerdo a la legislacion vigente.

3) Ejecucion de la obra

El Contratista no podra comenzar la ejecucion de los trabajos si previamente el Comitente no
ha aprobado el Plan de Gestion Ambiental de la misma.
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Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones
Nacionales, Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro de este pliego, deben ser
consideradas como referencia y al simple titulo de informativas. En consecuencia, el
Contratista tendra la obligacion de respetar la totalidad del ordenamiento juridico, sin que ello
de motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de ampliacion de los plazos de entrega, ni
responsabilidad alguna del Comitente.

Las medidas de Ingenieria se fundamentan en la incorporacion de criterios de Ingenieria
Ambiental dentro de la Programacion de la Obra y su efectiva aplicacion durante la ejecucion
de la misma.

4)  Informes

De manera mensual, el Contratista presentard un informe de seguimiento del Plan de Gestion
Ambiental indicando las acciones desarrolladas para el cumplimiento del mismo durante el
periodo. Contendra un esquema de lo ejecutado, lo ejecutado en el mes objeto del informe y
lo programado para el mes siguiente.

Se adjuntara en el informe mensual un listado de reclamos recibidos con fecha de inicio, tipo
de problema y fecha de resolucion.

5) Incumplimientos y Penalidades

El incumplimiento de las especificaciones, leyes y reglamentaciones mencionadas en dicho
manual serdn pasibles de apercibimiento, multa y/o paralizacion de los trabajos segun sea la
gravedad del mismo.

En el caso de aplicar multa, la misma sera equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por
cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

6) Forma de medicidn y certificacion

Se medird y pagara en forma global de acuerdo al avance de obra.

ARTICULO 3°: PERFORACIONES PARA CAPTACION DE AGUA

item: 3.1 Perforaciones de reconocimiento estratigrafico y geoelétrica

1. Generalidades

Comprende la ejecucion de dos Perforaciones de Reconocimiento Estratigrafico,
correspondientes a los pozos de explotacion de agua potable denominados N°1 y N°2, ver
plano adjunto, BL-RA-01.

La ejecucion incluye la provision y colocacion de cafierias camisa, portafiltro, filtro, puntera,
prefiltro de grava, cementacion, desarrollo, toma de muestras para analisis fisicoquimicos y
bacterioldgicos. Adicionalmente, se efectuard un relevamiento geofisico, consistente en la
construccion de una serie de sondeos eléctricos verticales.
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Las perforaciones de reconocimiento estratigrafico y los estudios requeridos se realizaran
siguiendo el Anexo de las Especificaciones técnicas particulares de Pozos.

2. Forma de medicion y certificacion

La medicion del item se efectuard por unidad de perforacion de reconocimiento estratigrafico,
incluyendo terminaciones exteriores, el perfilaje geofisico y los analisis fisicoquimicos y
bacterioldgicos aprobados por la Inspeccién de Obra e informe final.

El pago incluye las tareas descriptas en el presente articulo, tales como la provision de
materiales, transporte, mano de obra, y equipamiento necesario para la correcta ejecucion de
los trabajos.

item: 3.2.Perforaciones de explotacion

1. Generalidades

Comprende la ejecucién de dos Perforaciones de explotacion, denominadas pozo N°1y N° 2,
ver plano adjunto, BL-RA-01.

El item incluye la provisién y colocacion de cafierias camisa, portafiltro, filtro, puntera,
prefiltro de grava, cementacion, desarrollo y la realizacion de los Ensayos de Bombeo para su
correspondiente toma de muestras para anélisis fisicoquimicos y bacterioldgicos, y la
determinacion de las pruebas hidraulicas de la perforacion.

Este item también comprende todas las piezas que conforman cada manifold, ver Plano Tipo,
siendo dos en total, y que se encuentran descriptas en el Anexo de las Especificaciones
técnicas particulares de Pozos.

Las perforaciones de reconocimiento estratigrafico se realizaran siguiendo el Anexo de las
Especificaciones técnicas particulares de Pozos.

2. Forma de medicién y certificacion

La medicion del item se efectuard por unidad de perforacion para captacion de agua potable,
incluyendo, ensayos de bombeo y andlisis fisicoquimicos y bacteriol6gicos y colocacion de
Manifold en correcto funcionamiento aprobados por la Inspeccion de Obra.

El pago incluye las tareas descriptas en el presente articulo, tales como la provision de
materiales, transporte, mano de obra, y equipamiento necesario para la correcta ejecucion de
los trabajos.

El pago incluye las tareas descriptas en el presente articulo, tales como la provision de
materiales, transporte, mano de obra, y equipamiento necesario para la correcta ejecucion de
los trabajos.
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item: 3.3 Camara para pozo

1. Descripcion

Se realizard una cdmara por pozo, siendo dos en total. Cada cAmara sera enterrada de H°A°
con hidréfugo. Sus paredes serdn de 10 cm de espesor. Las medidas interiores minimas de la
camara seran: 2,30 m de largo, 1,20 m de ancho y 1,20 a 1,50 m de profundidad, ver Plano
Tipo.

La excavacion a realizar excederd en planta las medidas de la camara, de tal forma que
permita realizar doble encofrado de las paredes: no se permitird hormigonar contra el terreno.
En el fondo de la excavacion se realizard un hormigén de limpieza sobre el cual se colocaran
las armaduras del fondo de la cAmara y los encofrados laterales del fondo. Se ha previsto que
la estanqueidad de la junta de hormigonado se realice a través de la interposicion de una cinta
tipo Waterstop; de adoptarse esta solucion, la misma serd correctamente soldada en sus
extremos de modo de lograr un perimetro estanco, y se tomaran las medidas necesarias en las
armaduras del fondo y de la pared que prevean la presencia del Waterstop. De lo contrario,
podra lograrse la estanqueidad a través de asegurar la continuidad de la junta de trabajo con la
aplicacion de un puente de adherencia tipo epoxi.

Dado que al hormigdn se le impondran requerimientos de resistencia e impermeabilidad, el
mismo tendra una baja relacion agua — cemento (menor o igual a 0.5) al cual podra
agregarsele un aditivo tipo plastificante que mejora la trabajabilidad; el contenido de cemento
sera como minimo de 300 kg/m3, y serd vibrado con vibrador de inmersién al momento del
colado en los moldes.

Las tapas seran de H°A®, aptas para una carga total de 2000 kg, Las medidas de las mismas
seran: 1,50 m de largo, 1,00 m de ancho y un espesor minino de 6 cm. Cada una de las tapas
contaran con dos cancamos para facilitar la movilidad y/o izaje de las mismas, ver Plano Tipo.
Se debera realizar memoria de célculo estructural en la cual se verifique que las mismas
soportan la carga total especificada anteriormente.

Se colocard una escalera fija de escalones @25 cada 25cm que permita el descenso a la
camara. La tuberia de impulsién de la bomba electrosumergible termina en una placa de
acero; la placa superior es de 650 mm x 650 mm y espesor 15 mm, la cual con una junta de
goma sella la perforacion. Un dado de hormigon rodeara la cafieria camisa sobreelevandose
40 cm por sobre el fondo de la cdmara evitando el contacto de una eventual presencia de agua
dentro de esta con la cafieria.

2. Forma de Mediciony Pago

La medicion del item se efectuara por unidad de cAmara para pozo terminada, aprobada por la
Inspeccidn de Obra.
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El pago incluye las tareas descriptas en el presente articulo, tales como la provision de
materiales, transporte, mano de obra, y equipamiento necesario para la correcta ejecucion de
los trabajos.

item: 3.4 Caseta para tablero

1. Descripcion

Se realizard una caseta para colocar el tablero eléctrico correspondiente a cada pozo, siendo
dos en total.

Cada caseta sera de mamposteria, con paredes de 15 cm de espesor y con techo de losa de
H°A°, de 8 cm, con armadura de 106 cada 20 cm, en ambas direcciones. Las medidas

interiores minimas seran: 2,30 m de largo, 1,60 m de ancho y 2,20 a 2,10 m de altura. Ver
Plano Tipo.

El hormigon debera tener una baja relacién agua — cemento (menor o igual a 0.5) al cual
podré agregarsele un aditivo tipo plastificante que mejora la trabajabilidad; el contenido de
cemento serd como minimo de 300 kg/ms3, y sera vibrado con vibrador de inmersion al
momento del colado en los moldes.

Las puertas seran dos hojas de chapa numero 14, galvanizadas, con ventilas supriores e
inferiores, contaran con bisagras soldadas a un marco de perfil L, de 35mm, solidario a las
paredes de mamposteria. La puerta debera poseer cerradura de seguridad contra vandalismo,
traba con pasador y candado.

2. Forma de Medicion y Pago
La medicion del item se efectuard por unidad de caseta para tablero terminada, aprobado por
la Inspeccion de Obra.

El pago incluye las tareas descriptas en el presente articulo, tales como la provision de
materiales, transporte, mano de obra, y equipamiento necesario para la correcta ejecucion de
los trabajos.

item 3.5 Equipamiento electromecanico para perforaciones de explotacion

1. Descripcion

Este item comprende la instalacion del equipo de bombeo correspondiente para cada pozo de
explotacion de agua, siendo dos en total. EI mismo constara de una bomba electrosumergible
para 60 m3h, y 30 metros altura manométrica. Se deben respetar las condiciones de
instalacion y funcionamiento descritas Anexo de las Especificaciones técnicas particulares de
Pozos de Captacion de Agua.
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Bomba: Trifasica, de una potencia nominal minima de 1,2 veces la maxima potencia
absorbida por la bomba. Eje de acero inoxidable AISI 420 -DIN/EN 1.4401, con proteccion
contra empuje axial. Motor rebobinable con proteccion térmica, proteccion contra marcha en
seco; filtro de aspiracion, valvula de retencion incorporada. Impulsores de acero inoxidable
AISI 304. Todas estas caracteristicas deberén estar certificadas por el fabricante y deberan
estar acompafadas por la curva H-Q correspondiente al modelo a instalar cuya entrega se hara
efectiva previamente a ser ensayada. Se instalara a la profundidad que especifique la
inspeccion no debiendo ubicarse a una distancia menor a 5 metros por debajo del nivel
dindmico generado al mayor régimen de bombeo del equipo. EI no cumplimiento de los
materiales exigidos en las presentes especificaciones y/o la falta de coincidencia entre la curva
H-Q entregada por el fabricante y la resultante del ensayo exigido por la inspeccion seréd
causal suficiente para el rechazo de la misma.

Instalacion Eléctrica. Las instalaciones eléctricas se deberan construir en un todo de acuerdo
con las reglamentaciones de la Asociacion Electromecéanica Argentina. Por toda la cafieria se
colocara un conductor verde amarillo de igual seccion que el conductor destinado a neutro de
la instalacion, que ira rigidamente conectado a la P.A.T. Los conductores y las canalizaciones
deberén ser normalizados s/normas IRAM p/instalaciones fijas.

Planos, tramites y pagos de derechos: el contratista deberd presentar los planos de tableros
debidamente conformados (esquemas unifilares y de comando en tableros de planta y de
perforaciones) segun la aplicaciéon. Sin la aprobacion de los mismos no se autorizard la
construccion de los tableros. EI Contratista sera responsable y correran por su cuenta y costo
los trdmites y pago de derechos ante la prestataria del Servicio Eléctrico, para la habilitacion
definitiva del servicio, para lo cual debera implementar lo solicitado por la prestataria.
También correran por su cuenta las extensiones de Linea de Baja o Media Tension.

El rendimiento del conjunto motor-bomba serd mayor al 60%. Para determinarlo la inspeccion
indicara el laboratorio donde se ensayard el equipo de bombeo, el cual tabulard los
rendimientos de motor, bomba, y de ambos simultdneamente, especificando el tiempo de
funcionamiento para cada punto de ensayo.

2. Forma de Medicion y Pago

La medicion del item se efectuara por unidad de equipamiento electromecénico colocado y en
correcto funcionamiento, aprobado por la Inspeccion de Obra.

Se deben respetar las condiciones de penalidades y oferta presentes Anexo de las
Especificaciones técnicas particulares de Pozos.

El pago incluye las tareas descriptas en el presente articulo, tales como la provision de
materiales, transporte, mano de obra, y equipamiento necesario para la correcta ejecucion de
los trabajos.

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
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item 3.6 Tablero Eléctrico

1. Descripcion

Cada pozo contara con un tablero eléctrico, siendo 2 tableros de pozo en total. Cada tablero
dispondrad de un arranque suave con lazo de control vinculado a las protecciones y los
sensores que indican el arranque colocados en cisterna, y comunicados por telecomando,
indicadas en el plano unifilar para bomba de pozo profundo, ver Plano Tipo.

Cada tablero eléctrico a colocar sera ubicado en un gabinete exterior, y estara construido en
chapa DDBWG N° 16, excepto la bandeja que se construird con chapa DDBWG N°14. La
superficie de todas las chapas sera desengrasada, fosfatizada y pintada electrostaticamente con
material termo-convertible con base poliester y terminacion texturada color beige RAL 7032
resistente a la intemperie con un espesor minimo de 70 micrones.

El tipo de construccion respondera a la Norma IRAM — IEC 60670:2002 grado de proteccion
IP55/ip65.

La puerta constara de una cerradura tipo “Yale” y burletes de poliuretano.

En la parte inferior se practicaran los agujeros de entrada y salida de conductores a través de
prensa cables.

Bandeja porta-elementos: La bandeja se construird en chapa galvanizada en caliente de
origen, eliminando la posibilidad de pares galvanicos perniciosos en el proceso de puesta a
tierra del conjunto, complementandose con bornes colocados en el cuerpo y la puerta del
gabinete.

Se colocarén cablecanales de dimensiones adecuadas, todos los elementos deber ir colocados
con tornillos de bronce, de H°G® o bicromatizado. Las borneras a utilizar seran del tipo
componible, Zolada o similar. Todos los extremos de cables llevaran terminales y anillos
numeradores.

Puesta a tierra. El tablero se debera colocar a tierra mediante un cable verde amarillo de
igual seccion que el conductor destinado a neutro de la instalacion unido a la jabalina 3/8” x
1,5m., la que sera hincada en el fondo de un pozo AD-HOC, de 0,50 m de profundidad.

Todas las puestas a tierra llevaran una camara de inspeccion a nivel del terreno.

La puesta a tierra de Servicio tendra una resistencia menor a 10 OHMS.

2. Forma de Medicion y Pago

La medicion del item se efectuara por unidad de tablero eléctrico colocado y en correcto
funcionamiento, aprobado por la Inspeccién de Obra.

El pago incluye las tareas descriptas en el presente articulo, tales como la provision de
materiales, transporte, mano de obra, y equipamiento necesario para la correcta ejecucion de
los trabajos.

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
Barrio: Libertad

Localidad: Don Orione PLIEG-2018-32034402-GDEBA-DPY PMIY SPGP
Partido: Almirante Brown

pagina 75 de 151



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

ARTICULO 4°: CISTERNAS DE ALMACENAMIENTO

item 4.1. Obras civiles para la instalacion de las cisternas y el tanque

1. Generalidades

Previo a la instalacion de las cisternas y el tanque de PRFV debera reemplazarse al suelo in
situ, con suelo seleccionado, de modo de mejorar la capacidad portante del mismo para
soportar la platea de fundacion de hormigon armado sobre la cual se montaran las cisternas y
el tanque.

Este item incluye la construccién de las cAmaras de desborde y limpieza y la de derivacion,
caseta para clorador, caseta para tablero general, caseta para bombas elevadoras y caseta para
caudalimetro. Ver Plano Tipo.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion para su aprobacion, treinta (30) dias antes del
comienzo de los trabajos, la ingenieria de detalle de todas las instalaciones y obras a realizar.

Las estructuras incluidas en el item comprenden:
— Platea de fundacion para las cisternas y tanque de H° A°.

— Céamaras de desborde y limpieza, de derivacién de cafieria para ingreso a cisternas y/o
conexion a red, de alojamiento de caudalimetro.

— Cuatro casetas para resguardar: (1°) el dispositivo clorador con sus correspondientes
insumos, (2°) para el tablero general, (3°) para las bombas de elevacion cisternas —
tanque y la (4°) para el caudalimetro totalizador ubicado a la bajada del tanque.

2. Descripcion:

Previo a la construccion de la platea de fundacion para las cisternas y el tanque, debe
realizarse un estudio geotécnico para determinar la capacidad portante del suelo. En caso de
que la misma no sea la adecuada, deberan tenerse en cuenta las consideraciones pertinentes,
tales como sustitucién o mejoramiento de suelos. Las dimensiones de la platea seran acordes
al calculo estructural correspondientes. Empleando un hormigon de calidad H-17 o superior y
acero ADN 420.

Deben construirse:

e Una cadmara de desborde para el tanque elevado, ver plano BL-RA-02, la misma
deberéa conectarse a el desagtie pluvial mas cercano.

e Una camara para alojamiento de valvula bypass de cafieria de entrada a cisternas a red
de distribucion, ver plano BL-RA-02.

e Una cdmara para la instalacion del caudalimetro a la bajada del tanque elevado, ver
plano BL-RA-02.

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
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Para la cual se incluye la provision de los materiales para la ejecucion de las mismas
(desborde, derivacion y caudalimetro), las sobre-excavaciones que se requieran, rellenos
compactados, el desparramo o transporte del material sobrante, la ejecucion de la cAmara con
tapa y seguro, la ingenieria de detalle y todos aquellos trabajos que sin estar expresamente
indicados en el presente Pliego de Bases y Condiciones sean necesarios para la correcta
ejecucion de las mismas.

Se construira en el lugar que indique el plano mencionado anteriormente y de acuerdo con
instrucciones que al respecto imparta la Inspeccion de Obras, a las especificaciones del
presente Pliego de Bases y Condiciones y al plano de proyecto.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion para su aprobacion, treinta (30) dias antes del
comienzo de la construccidn, la ingenieria de detalle de estas instalaciones.

3. Funcionamiento:

El agua almacenada por las cisternas serd impulsada al tanque elevado. Esta tarea se realizara
mediante el empleo de las dos electrobombas centrifugas (mas una de repuesto), instaladas en
una camara lindera. Los equipos de bombeo seleccionados deben asegurar que las alturas
manométricas de los mismos alcancen la altura maxima de elevacién, representada por el
mismo tanque.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion para su aprobacion, treinta (30) dias antes del
comienzo de la construccidn, la ingenieria de detalle de estas instalaciones.

4. Forma de Medicion y Pago

La medicion sera en forma Global (GI) y el precio del item sera pagado una vez concluidas
las tareas correspondientes a las tareas especificadas, incluyendo todos aquellos elementos
que resulten necesarios para completar adecuadamente la instalacién, y resulten necesarios
para completar adecuadamente la instalacion y para que ésta funcione de acuerdo a su fin.

Se liquidara al precio del item correspondiente de la Planilla de Oferta segin el siguiente
detalle:

— EI'75% de dicho precio una vez concluida la platea de fundacion de H°A°.
— El 25% restante al estar aprobada las camaras para limpieza y desborde y para
derivacion, bajo conformidad de la Inspeccion.

item 4.2. Provision e instalacion de Cisternas de PRFV

1. Descripcion

El item comprende la provisién, transporte y montaje de dos cisternas de PRFV con una
capacidad de 150 m® cada una, todas apoyadas a nivel del terreno natural, sobre una losa de
fundacion de H°A®.

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
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Las cisternas seran cilindricas de eje horizontal, sus dimensiones aproximadas seran: 4 m de
didmetro y 15 m de longitud.

Las cisternas funcionaran con el ingreso de caudales provenientes del acueducto de llegada de
los pozos de explotacion donde serdn almacenados. Las mismas estaran ubicadas en el predio
en el cual se encuentra el tanque elevado, situado en la esquina de las calles Rufino Cordoba y
Sanchez Gardel.

2. Forma de Medicion y Pago

La medicion del item se efectuard en forma global, una vez completada las tareas para el
montaje de las cisternas, y todo otro trabajo y elementos adicionales necesarios la correcta
ejecucion del item.

item 4.3. Provision e instalacion de Tangue de PREV

1. Descripcion

El item comprende la provision, transporte y montaje de un tanque de PRFV con una
capacidad de 150 m?, apoyado sobre su correspondiente torre reticulada metéalica de 20 m de
altura, la parte inferior de esta torre se ubicarad por debajo del nivel del terreno natural, sobre
una losa de fundacion de H°A°.

El tanque seré cilindrico de eje vertical, sus dimensiones aproximadas seran: 4 m de diametro
y 13 m de altura. Se instalara de manera que la cuba puede asegurar la presién minima en los
sectores mas alejados.

El tanque funcionaré con el ingreso de caudales provenientes de las cisternas. EI mismo estara
ubicado en el predio en el cual se encuentran las cisternas, situado en la esquina de las calles
Rufino Coérdoba y Sanchez Gardel.

2. Forma de Mediciony Pago

La medicion del item se efectuara en forma global, una vez completada las tareas para el
montaje de la cisterna, y todo otro trabajo y elementos adicionales necesarios la correcta
ejecucion del item.

item 4.4. Accesorios y Cafierias para las cisternas y el tangue

1. Descripcion:

El item comprende los trabajos de excavacion, relleno y compactacion de las zanjas para la
instalacion de las cafierias necesarias ubicadas en el predio, incluyendo el transporte de suelo
excedente a los lugares que indique la Inspeccién.

Comprende la provision, el transporte y la colocacion de cafierias de acero, piezas especiales,

accesorios y caudalimetro, ubicados todos segun el lugar indicado en plano de implantacion,
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ver plano BL-RA-02, incluyendo la ingenieria de detalle y todos los accesorios y piezas de
conexion.

A su vez, comprende:

e Las cafierias y accesorios correspondientes al tramo de ingreso al predio desde el
punto donde se produce el cambio de material (PEAD a Acero) hasta su ingreso a las
cisternas.

e Las cafierias y accesorios correspondientes a la vinculacion entre las cisternas y el
tanque.

e Las cafierias y accesorios correspondientes al ingreso y salida de la camara de
desborde del tanque elevado, incluyendo la descarga al sistema pluvial existente.

e Las cafierias y accesorios correspondientes a la derivacion entre la cdmara de la
valvula de bypass hasta su empalme con la cafieria a la red de distribucion.

Dados los caudales de bombeo se instalard una bomba dosificadora de cloro considerando los
parametros de funcionamiento determinados. La misma se instalara de forma que trate el agua
previamente al ingreso de las Cisternas.

A efectos de asegurar la desinfeccion del agua, se inyectara en la cafieria antes de la
bifurcacion del bypass de la cisterna segun plano BL-RA-02, una solucién de hipoclorito de
sodio necesaria para asegurar un tenor de cloro residual libre comprendido entre 0,02 y 0,05
mg/l en el punto mas alejado de la red. La inyeccion se hard mediante una bomba
dosificadora a diafragma que se instalara en el local de cloracion.

La bomba dosificadora se debera calibrar, utilizando una solucion de 50 litros de hipoclorito
de sodio de 55 gr de cloro activo en 50 litros de agua, para brindar un caudal de dosificacion
de 2,18 It/hs con un tiempo de funcionamiento que acomparie el caudal de alimentacion a la
cisterna o tanque. Se empleara una bomba marca ARES DX9 (caudal maximo de 6 It/hs), o
similar.

A efectos de verificar la calidad del agua se instalara en la cafieria de bajada de tanque una
canilla con el objetivo de poder sacar muestras del agua para poder realizar los anélisis
correspondientes del agua entregada a la red.

2. Cainierias de servicio:

Cafierias de la Cisterna:
Las cafierias a utilizar para la conduccion de agua:

e haciay desde las cisternas,

e desde las bombas de elevacion hasta el tanque elevado
e desde el tanque hacia la red de distribucion.

e Desde valvula bypass hasta red de distribucion.

Seran de acero sin costura con unién a bridas en los tramos aéreos y por soldadura de arco en
los tramos enterrados.
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Responderan a las Normas ASTM A 53 SCHEDULE 40, siendo sus dimensiones las que se
indican en el plano BL-RA-02.

La proteccion de estas cafierias en los tramos aéreos consistira en el pintado con pintura epoxi
bituminosa apta para su empleo en contacto con aguas potables, en espesor minimo de 300
micrones, sobre una superficie perfectamente arenada al blanco metal.

Una vez transcurrido el tiempo de secado, sobre esta proteccion se aplicardn 2 manos de
pintura al esmalte sintético apta para aplicar sobre base epoxi.

Para los tramos de cafierias que se hallen bajo nivel del terreno la proteccion serd por
recubrimiento externo similar al empleado para las piezas y cafierias que conducen gas.

Las pruebas hidraulicas se realizaran a una presion de 1,5 de la presién de nominal de la
tuberia. Durante la misma no se deberan presentar pérdidas localizadas ni exudaciones.

Cafieria de la Camara de desborde y limpieza del Tanque elevado:
Comprende los siguientes elementos:

e Cafieria de desborde
e Cafieria de desagiie: de tipo Cloacal i: 3%o0, desde salida de camaras hasta
empalme con punto de vuelco

Siendo sus dimensiones las que se indican en el Plano Tipo correspondiente.

Debe considerarse todo otro material que sin estar mencionado corresponde para una correcta
ejecucion del item.

3. Accesorios: Caudalimetro:

Se colocara un medidor totalizador de las siguientes caracteristicas: serd a turbina con
balanceo hidrodinamico, tipo Woltmann, para medicién de agua limpia. Contador hermético
en cobre-vidrio Grado de proteccién IP68 a prueba de empafiamiento orientable 180°. Pre-
equipado para emision de pulsos: transmision a distancia, dosificacion y caudal instantaneo.
Rango de medicion: superior a Norma ISO 4064 clase B, el conjunto de medicion sera
extraible, con proteccion magnética antifraude.

El medidor totalizador de volimenes se instalara en posicion horizontal sobre la cafieria de
salida a red en un todo de acuerdo al plano tipo inserto en este pliego. Previo a su instalacion,
las nuevas cafierias se protegeran de la corrosién con pintura epoxidica.

Antes de iniciar el montaje del medidor, el Contratista deberd presentar a la Inspeccion
folletos y manuales completos de instalacion.

4. Forma de Medicion y Pago

La medicion del item se efectuard en forma Global (Gl) y se liquidara al precio unitario
estipulado para el mismo en la Planilla de Oferta, una vez finalizada la construccion, a
satisfaccion de la Inspeccion de Obra.
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item 4.5. Equipamiento electromecanico para la vinculacion cisternas y tangue.

1. Descripcion

El agua almacenada por las cisternas sera impulsada al tanque elevado, por una cafieria de
impulsion.

La impulsion al tanque se realizard mediante el empleo de (3) dos electrobombas centrifugas
horizontales, trifasicas (2 en operacion mas 1 de repuesto), de 50m*/h de caudal y 35 m de
altura manomeétrica, asegurando que la altura manométrica de las mismas alcance la altura
maxima de la cuba.

El item incluye instalacion de un tablero principal ubicado en el predio, el cual contemplaré el
funcionamiento de las bombas que vinculan el conjunto cisterna — tanque.

El tablero principal debera comandar y controlar la totalidad del sistema, permitiendo el
arranque-parada de cualquiera de las bombas que integran el sistema, de acuerdo a las
necesidades de operacion del mismo. El tablero debera permitir el funcionamiento en modo
automatico, comunicandose por medio de un sistema de telecomando con los pozos N°1 y
N°2.

El contratista debera presentar planos de tableros debidamente conformados (esquemas
unifilares y de comando en tableros de planta y de perforaciones) segun la aplicacion. Sin la
aprobacién de los mismos no se autorizara la construccion de los tableros.

Automatismos:

El mismo estard compuesto por un sistema de boyas a instalar en las cisternas, que permitira
el arranque y parada de los pozos y por un sistema de boyas a instalar en el tanque, que
permitira el arranque y parada de las bombas centrifugas.

Incluye también las canalizaciones eléctricas para comunicar cisterna y tanque y los
materiales y mano de obra para el cableado entre dichos puntos.

2. Forma de Medicion y Pago

La medicion del item se efectuara en forma Global (GI) y se liquidara al precio unitario
estipulado para el mismo en la Planilla de Oferta, una vez finalizada la construccion, a
satisfaccion de la Inspeccion de Obra.
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Barrio: Libertad

Localidad: Don Orione PLIEG-2018-32034402-GDEBA-DPY PMIY SPGP
Partido: Almirante Brown

pagina 81 de 151



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

ARTICULO 5°: EXCAVACION Y RELLENO PARA INSTALACION DE CANERIAS

item 5.1 Excavacion y relleno para caferias de impulsién.

1. Generalidades

Los trabajos a realizar comprenden la ejecucion de la excavacion, la preparacion de zanja, el
relleno y compactacion de la misma una vez colocada la cafieria, y todas las tareas que sean
necesarias para el adecuado desarrollo de los items.

El presente item comprende la excavacion para recambio o renovacion de cafierias y la
correspondiente a obra nueva.

Para la excavacion el Contratista debera tener en cuenta la clasificacion, estiba, conservacion
y transporte de los materiales extraidos ya sea que éstos se acondicionen en proximidad de la
Obra o que en cambio deban ser, por cualquier motivo, acondicionados en sitios alejados de la
misma para su ulterior transporte y utilizacion.

Por la sola presentacion de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los suelos
de todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa que al Contratista
no se le reconocerd, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones,
mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.

2. Descripcién:
Acopio y/o evacuacion del material de la excavacion, entibados, desagote de zanja y/o
depresion de napa si resultaren necesarios.
Provision y colocacion del material para lecho de apoyo de la cafieria.
Provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del cafio.

El relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacion o su
sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante.

El transporte del material sobrante.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialados en los planos
0 en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccién.

Antes de proceder a los trabajos de excavacion, el Contratista debera tener los estudios
y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas existentes.

Para la ejecucion de la cafieria de impulsion deben respetarse las tapadas minimas en los
cruces de aceras, a efectos de preservar las cafierias de posibles roturas.

Estas excavaciones a cielo abierto o en tunel incluiran la depresion de la napa y/o desagote de
zanja si resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones y enmaderamiento, en
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cualquier clase de terreno, el vallado para contencion de materiales, el cegado de pozos
negros en veredas, el cruce de conductos pluviales.

Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso debera ser rellenado
con suelo seleccionado (previamente aprobado por el Inspector de Obras), cuidadosamente
compactado con pisones manuales.

Este Item incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de
trabajo necesarios para la ejecucion del item, las pérdidas de materiales e implementos que no
puedan ser extraidos, las pasarelas, puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra
medida de seguridad a adoptar.

Comprende ademas la provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del
cafo, el relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacion o su
sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante, el perfilado y
consolidacién de calzadas y veredas de tierra, la recoleccion y transporte de la tierra y
elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspeccion, hasta la distancia maxima indicada
en el Articulo “Transporte de tierra sobrante” de las Especificaciones Especiales.

También comprende la reparacion de pluviales domiciliarios existentes, asi como la
reposicion de arboles y plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia de
los trabajos efectuados.

ANCHO DE ZANJAS: Los anchos de zanjas seran los indicados en planos tipo.

Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre pardmetros de la
excavacion no reconociéndose sobre-anchos de ninguna especie en razon de la ejecucion de
enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados.

RELLENO DE ZANJAS: Para el relleno de la zanja al que se refiere el art. 20 de las
Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desagties Cloacales, se
respetard lo indicado en los planos de seccién tipica que forman parte de las presentes
Especificaciones Técnicas. El resto de la zanja se rellenara con suelo del lugar seleccionado o
su sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Tecnicas de manera tal que cumpla con lo especificado en el articulo 17.2.1
“Tierra para relleno” de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de
Agua y Desagiies Cloacales. Para los requisitos de compactacion del relleno final se respetara
lo indicado en el articulo 20.1 de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 -
Provision de Agua y Desaglies Cloacales, debiendo ademaés dar estricto cumplimiento a las
disposiciones Municipales vigentes en cuanto a compactacion, humedad y métodos de trabajo
en caso que fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado articulo de las
Especificaciones Técnicas Generales.

3. Cruce de zanjas

En el cruce de zanjas la cafieria de PEAD debe ser protegida con una camisa de cafieria
de cemento comprimido, la que sera convenientemente anclada en sus extremos con dado de
hormigdn pobre.
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4. Tapadas

La tapada minima para todos los diametros sera de 1,00 (un) metro.

Las tapadas a considerar en la instalacion de las cafierias estan indicadas en el punto 32.3
“Tapada de las cafierias” de la parte 2 Provision de Agua Potable de las Especificaciones
Técnicas Generales, salvo que la Inspeccion de Obras autorice por escrito y con razén
fundada tapadas mayores o menores a las de disefio (siempre que se respete la tapada
minima).

5. Forma de medicion y certificacion

La unidad de medida del item seréa el metro clibico (m?) y la dimension de profundidad de
zanja se redondeara al centimetro méas cercano. El volumen en metros clbicos de excavacion
se calculara de la siguiente manera:

Volumen de excavacién = Ancho x Profundidad x Longitud
Considerando que:
e el ancho seré el indicado en el Plano Tipo correspondiente;

e la profundidad sera la suma de la tapada mas el diametro nominal de la cafieria mas el
lecho de apoyo (100 mm)

e lalongitud de la excavacion seré liquidada conforme a los Planos de Ejecucién.

No se reconoceran ni anchos ni profundidades ni longitudes mayores, salvo que existiera
autorizacion por escrito y fundada de la Inspeccion de Obras.

La excavacion realizada por el método de perforacion se liquidara como si la excavacion se
hubiese efectuado a cielo abierto, segun la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se
liquidara refaccion de pavimentos y/o veredas en el tramo de perforacion.

La certificacion de este item se realizara de la siguiente manera:

a) Cuando la excavacion se encuentre totalmente rellena, compactada, con la superficie
abovedada vy la tierra sobrante retirada y dispuesta en el lugar sefialado para tal fin se
pagara el 80%.

b) Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion se pagara el 10%

C) Una vez ejecutados los trabajos de refaccion de pavimentos y/o veredas se pagara el
5%.

d) Una vez aprobada la refaccion de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal,

se pagara el 5% restante.
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ARTICULO 6°: CANERIAS

item 6.1 Caferias de impulsion pozos-cisternas

El presente articulo comprende la provision, transporte y colocacion de cafierias de PEAD PE
100 para la impulsion desde los pozos de extraccion de agua hasta la cisterna de
almacenamiento; de acuerdo a lo expresado en el apartado “Caferias para provision de agua
potable” del articulo “Especificaciones particulares relativas a los materiales utilizados en
obras para provision de agua potable” de la Parte 2 de las Especificaciones Técnicas
Generales.

Las cafierias para la impulsion se especifican en los planos adjuntos.

Se proveerd la cafieria correspondiente de acuerdo al diametro indicado en el proyecto mas
todas las piezas especiales (Tee, manguitos, reducciones, tapones, etc.) necesarias para la
ejecucion completa del proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de cafieria a cielo
abierto o en tunel, en vereda o calzada; incluyendo juntas y todo aquel material, equipo,
herramienta o trabajo necesario para la correcta terminacion del item; como también las
pruebas hidraulicas de funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones
Técnicas Generales.

Comprende:

- La provision de cafieria recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si
correspondiera.

- Ramales de derivacion para valvulas de aire y/o desague.

- Elacarreo y colocacion de cafieria en la zanja.

- Proteccidn de cafieria con tapada menor que la minima.

- Elacarreo y colocacion de ramales de derivacion para valvulas de aire y/o desage.
- Laejecucion de los anclajes de las piezas especiales y asientos de valvulas.

- Elacarreo y colocacion de juntas.

- Pruebas hidraulicas.

Se proveerd la cafieria correspondiente de acuerdo al diametro y material indicado en el
proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de cafieria recta y especial a cielo abierto o en
tunel, en vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario.

Deberan tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra, motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos.

Dentro de este Item se incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros
elementos de trabajo necesarios para la ejecucion de los trabajos asi como también las pruebas
hidraulicas de funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas
Generales.
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Para la correcta colocacion de la cafieria, la excavacion se terminard manualmente y en forma
cuidadosa, de manera de lograr una concavidad para el asiento del cafio en un arco mayor de
90°, tal que el cafio tenga un apoyo uniforme en toda su longitud, ejecutandose una cama de
suelo exento de terrones duros, piedras o raices. Para cafieria de diametro superior a 200 mm
se dispondra en el fondo de la zanja una capa compacta de arena de espesor minimo 10 cm +
0,1 D (cm) siendo D el didametro del cafio.

La cafieria deberd reposar regular y uniformemente en el lecho asi constituido, formando un
angulo de contacto de 120°. Se cubrira hasta el extradds del cafio con suelo seleccionado
compactado al 90-95 % Prdctor Normal, segun se describe en los planos. Luego se rellenara
por encima del extrad6s hasta 30 cm, a todo lo ancho de la zanja, con material exento de
terrones y piedras en capas de 15 cm compactada a mano con el grado 6ptimo de humedad,
cuidando de proteger el cafio de posibles deterioros, colocandose en esta distancia una cinta
de advertencia y deteccion de cafierias no metélicas.

El resto de la zanja se rellenara, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de 20 a 30
cm debidamente compactadas.

1. Caiierias

Las cafierias de la impulsion, seran de PEAD PE 100, para 10 kg/cm? y para los diametros de
160 y 250 mm indicados en el plano BL-RA-01. Responderan en un todo a las Normas I1SO
9080 e IRAM 13485.

El proyecto fue elaborado bajo la hipotesis de la utilizacion de cafios y piezas especiales de
PEAD. El presente item implica la provision, transporte y colocacion de cafierias, incluso aros
de goma, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 2 -
Provision de Agua Potable.

La Inspeccion, si lo considerara conveniente, podra exigir al Contratista los certificados de
aprobacion de la partida del material, otorgados por IRAM.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién los esquemas de nudos, con quince (15) dias
de anticipacion al comienzo de la construccion de las redes, indicando el tipo de piezas
especiales que utilizaréa para la confeccion de los mismos.

Para la confeccion de los nudos, el Contratista debera seguir los siguientes lineamientos
generales:

- Cuando se utilicen ramales Te, el diametro dominante de los mismos, debera ser igual
al de la cafieria de mayor diametro que confluye al nudo.

- Las valvulas esclusas que se cologuen en los nudos, deberan ser del mismo diametro
de pasaje que las cafierias correspondientes a esos tramos. No se admitiran valvulas de menor
diametro.

A medida que el normal avance de los trabajos asi lo requiera y a solicitud de la Inspeccion, el
Contratista hara entrega de los correspondientes diagramas indicativos de la ubicacion y
acotado definitivo de las caferias, valvulas, conexiones de agua, etc. Las cotas estaran
referidas a los puntos fijos que la Inspeccidn de Obras determine.
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Dichos diagramas deberan ser presentados inmediatamente de terminadas a satisfaccion las
pruebas hidraulicas de los distintos tramos de la red y como condicion indispensable para su
certificacion. Si por razones técnicas no fuera posible la confeccion completa y definitiva de
algin diagrama, no obstante haberse efectuado a satisfaccion la prueba hidraulica de los
tramos de cafieria, el Contratista debera presentar diagramas provisorios.

En este caso la Inspeccion fijard los planos para la presentacién de los diagramas definitivos.
Vencido dicho plazo sin que el Contratista diera cumplimiento a esta exigencia se le deducira
el importe de esos tramos, en el primer certificado.

Cuando por las caracteristicas locales se considere conveniente disponer la instalacion de las
caferias por las veredas cuando fueron proyectadas por la calzada y viceversa, el Comitente
se reserva el derecho de realizar tales cambios sin que el Contratista pudiera reclamar
indemnizaciones 0 compensaciones por tal concepto.

El proyecto cuenta con dos impulsiones indicadas en el plano BL-RA-01.

La cafieria de impulsién que vincula el pozo N° 1 con las cisternas serd de PEAD PE100
Clase 10 DN 160 mm, su traza comenzara en el pozo N° 1 y correrd por la calle Sanchez
Gardel hasta la esquina de Rufino Cérdoba donde esta el predio de las cisternas y tendrd una
longitud de 60 m aproximadamente.

La cafieria de impulsiéon que vincula el pozo N° 2 con las cisternas serd de PEAD PE100
Clase 10 DN 160 mm, su traza comenzara en el pozo N° 2 y correra por la calle 25 de Mayo
hasta la calle Iglesias Paz donde doblara a la izquierda, avanzara hasta la calle Rufino
Cordoba donde nuevamente doblara hacia la izquierda para llegar a la esquina de las calles
Sanchez Gardel y Rufino Cdrdoba donde esta el predio de las cisternas y tendr& una longitud
de 550 m aproximadamente.

Las dos cafierias de impulsion de DN 160 se empalman al llegar al predio, y a partir de ahi el
tramo final de cafieria hasta llegar a las cisternas es de didmetro PEAD PE100 Clase 10 DN
250 mm.

2. Tapadas de las cafierias

Las tapadas de las cafierias seran las indicadas en los planos tipo adjuntos, ver plano tipo. La
tapada minima debera corresponderse con lo especificado en las Especificaciones Técnicas
Generales.

El Contratista presentara la memoria de célculo de la verificacion de la resistencia estructural
de las cafierias a las cargas externas de transito por el método de Boussinesq, en los tramos
bajo caminos con transito vehicular.

En caso que no verifique la resistencia estructural de las cafierias, se construiran protecciones
de hormigdn sobre las mismas. El Contratista presentard las memorias de calculo de dichas
protecciones, las que deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion para dar inicio a los
trabajos correspondientes.

3. Colocacioén de cafierias
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Se respetard la traza del proyecto, definiéndose su ubicacion y longitud definitiva al realizarse
el Replanteo de la obra. EI mismo se efectuara en conjunto con la Inspeccion.

La colocacion de las cafierias de PEAD debera ejecutarse segun lo estipulado en los Articulos
32.7 y 32.8 respectivamente de las Especificaciones Técnicas Generales.

Para el manipuleo, carga, descarga y estiba, debera tenerse en cuenta lo establecido en la
Norma IRAM para las cafierias de PEAD.

Asiento y anclaje de las cafierias
El asiento y anclaje de las cafierias debera ejecutarse segun lo estipulado en el Articulo 32.4
de las Especificaciones Técnicas Generales.

4. Pruebas hidraulicas
Debera cumplirse con lo establecido en el Articulo “Pruebas hidraulicas de cafierias” de las
Especificaciones Especiales.

El costo de las pruebas hidraulicas debera estar incluido en el precio de la instalacion de la
cafieria que corresponda.

La cafieria serd probada en zanja a una presion de 15 Kg/cm?, y no debera presentar pérdidas
localizadas ni exudaciones.

5. Desinfeccion de caferias

Una vez instaladas las cafierias, serdn sometidas a Limpieza y Desinfeccion segun el Articulo
32.13 de las Especificaciones Técnicas Generales Parte 2 Provision de Agua Potable.

6. Forma de medicion y certificacion

El item se medira por metro de cafieria instalada, aprobadas las pruebas hidraulicas, de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

La longitud de cafieria a considerar en esta partida serd la medida exacta en planta,
redondeada al decimetro mas cercano.

Junto con el acta de medicion mensual se agregaran las actas correspondientes a la aprobacién
de las pruebas hidraulicas de los tramos de cafieria instalada a certificar, de acuerdo a lo
establecido en el articulo “Pruebas hidraulicas de las cafierias” de las Especificaciones
Especiales.

Asimismo, se agregaran los diagramas de cuadra correspondientes (planchetas de
certificacion), de acuerdo a lo establecido en el Articulo "Planchetas de certificacion para
redes de agua” de las Especificaciones Especiales.

No seran certificados total o parcialmente, los tramos que carezcan de la documentacion
solicitada.

La certificacion de este Item se realizara de la siguiente manera:
- Una vez acopiados los materiales en el obrador se pagara el 10%.
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- Una vez instalados en obra de conformidad con los planos de ejecucion, se pagara el
70%.

- Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion, se pagara el 10%.
- Una vez ejecutados los trabajos de refaccion de pavimentos y/o veredas, se pagaré el 5%.

- Una vez aprobada la refaccion de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se
pagara el 5% restante.

ARTICULO 7°: VALVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS

item 7.1 Valvula de aire para impulsion
Item 7.2 Valvula de limpieza para impulsién
Item 7.3 Céamaras para instalacion de valvulas de aire y limpieza

Valvulas de aire y vacio (VAV) y de limpieza para impulsion:

Se debe colocar una valvula de limpieza y una de aire y vacio en el tramo de impulsién desde
la cisterna hasta el tanque elevado, mientras que las dos restantes en la impulsién desde los
pozos hasta la cisterna. Esto debera ser verificado con el proyecto ejecutivo.

Generalidades

La provision, acarreo y colocacion de las valvulas de aire y de limpieza se ejecutara en un
todo de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales.

Descripcion:
Valvula de aire:

Las valvulas de aire y vacio a instalar en las conducciones de agua seran del tipo de dos
camaras, de triple funcion:

Funcion 1: Permitir la salida de grandes volumenes de aire a baja presion, a traves de un
orificio de seccién considerable ubicado en la cdmara 1, durante el llenado de la tuberia, antes
de que ésta alcance su presion de trabajo;

Funcion 2: Permitir el ingreso de grandes volumenes de aire, a través del orificio de gran
diametro en la camara 1, mencionado en el punto anterior, durante el vaciado o eventual
depresion de la tuberia;

Funcion 3: Permitir la salida de pequefios volimenes de aire a mayor presion que en los dos
casos anteriores, a través de un orificio de pequefio diametro (tobera) ubicado en la cdmara 2,
durante el funcionamiento de la conduccion (cuando la misma se encuentra bajo presion).

Tendran conexién a brida o roscadas (segun se especifique en los planos de proyecto o en las
presentes especificaciones), con los didmetros nominales (DN) indicados en los planos
respectivos y en las presentes especificaciones y cumplirdn con lo que se describe a
continuacion.
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Cuerpo: fundicion de hierro ASTM A48 o de hierro ductil GS-400-15 revestido con
empolvado de epoxi (aplicacion electrostatica) o poliéster curado al horno, en ambos casos de
no menos de 150 micrones de espesor.

Flotadores: acero inoxidable SAE 304 o bronce revestido de elastomero (Buna “N” (enterizo)
para agua agresiva y EPDM para agua potable o no agresiva)

Asientos y tobera:  bronce ASTM-B-62

Brida: segin AWWA o ISO de clase igual a la de la cafieria

Presion de prueba: igual a la presion de prueba de la cafieria sobre la que se instala.

La instalacion se realizara en la forma que se presenta en el Plano Tipo correspondiente.

El diametro de la valvula de aire y vacio a colocar en los acueductos sera funcion del diametro
de éste, segln la siguiente relacion:

Didmetro de la | Diametro de la
cafieria (mm) valvula (mm)
60 60
75 75

100 a 250 80

300 a 500 100

600 a 800 150

900 a 1.200 200
> 1.200 2 x 200

Tabla 1 Diametro Valvulas de aire y vacio a instalar en acueductos

Valvula de limpieza:

Descripcion:
Para la funcién de limpieza, se usa una valvula tipo compuerta de diametro igual a la cafieria
que sirve (nunca menor a 2”).

La misma sirve para extraer de la tuberia todas aquellas las impurezas, arenas, que hayan
ingresado, y la cual tienden a depositarse en los puntos mas bajos del perfil.

De esta manera se evacla toda suciedad que posea la cafieria por sedimentos, arenas entre
otros materiales que se introducen ya sea por accidente o por paso del tiempo.

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
Barrio: Libertad
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Las valvulas de compuerta sirven para abrir o cerrar el flujo de agua en el acueducto, no para
regular el mismo. El cierre y la apertura se realizan mediante un disco, accionado por un
vastago.

Céamaras y tapas para la instalacion de valvulas de aire y de limpieza en cafieria de
impulsion:
Generalidades

Comprende la provision de los materiales para la ejecucién de las cdmaras para valvulas, las
sobre-excavaciones que se requieran, rellenos compactados, el desparramo o transporte del
material sobrante, la ejecucién de la cdmara de hormigdn con tapa y seguro, los bloques de
anclaje de hormigon y todos aquellos trabajos que sin estar expresamente indicados en las
presentes Especificaciones Técnicas sean necesarios para ejecucién de las cdmaras para
valvulas.

Se construiran en los lugares que indiquen los planos de ejecucion y de acuerdo con
instrucciones que al respecto imparta la Inspeccion de Obras, a las especificaciones técnicas y
a los planos de proyecto.

La ejecucion de las excavaciones, mamposterias, hormigones y revoques se efectuard de
acuerdo a las especificaciones técnicas para cada caso.

Todas las cdAmaras deberan calcularse para que actien como anclaje de la cafieria frente a los
esfuerzos no compensados para la condicion de valvula cerrada. Estas fuerzas se determinaran
en base a la presion de prueba del tramo de la cafieria donde se instala y seran equilibradas
por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a dos (2) y, de
ser necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a uno y
medio (1.5).

El aro de empotramiento debera ser dimensionado por el Contratista.

El Contratista adoptara, con aprobacion de la Inspeccion, las medidas de seguridad necesarias
para garantizar la estabilidad de las paredes de la excavacién. En el &rea de empuije, el relleno
deberd garantizar la transmision uniforme de los esfuerzos que se originen sin que se
produzca el desplazamiento de la camara.

El relleno alrededor de la camara se compactard al 95% del Proctor. Los limites de la
excavacion seran delimitados por el Contratista, con aprobacion previa de la Inspeccion, de
acuerdo a las caracteristicas del suelo del lugar y de los requerimientos de resistencia
requeridos para resistir los esfuerzos no compensados indicados anteriormente.

Para todas las caAmaras de hormigdn armado se exigira la aprobacion previa de los planos de
ejecucidn por parte de la Inspeccion de Obras, ver planos tipo.

La fundacion de todas las camaras se realizara sobre terreno no sobre-excavado, cuya
capacidad admisible de carga debera ser igual o superior a 0,8 kg/cm2 En casos de
presentarse suelos de menor capacidad a la especificada, el Contratista propondra a la
Inspeccion las medidas correctivas que considere oportunas.

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
Barrio: Libertad
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Los hormigones a utilizar para las camaras seran del tipo especificado en cada caso,
pudiéndose realizar la dosificacion en forma volumétrica, debiéndose verificar, para el caso
de las camaras para valvulas y de desagie, la fisuracion para la condicion de fisura muy
reducida (CIRSOC 201 17.6.1 y 17.6.2). Los hormigones para asiento y bloques de apoyo
seran del tipo D y H-8 respectivamente, segin se especifica para cada caso en los planos de
proyecto.

La colocacion de cajas y marcos se haré en forma de asegurar su completa inmovilidad.

En las calzadas y veredas de tierra se construirda un macizo de hormigon “D” alrededor de las
cajas y marcos. Este macizo tendrd un ancho de 30 cm y alcanzara una profundidad de 30 cm.

El relleno y compactacion alrededor de obras de mamposteria u hormigon se efectuara luego
de que las estructuras hayan adquirido suficiente resistencia como para no sufrir dafios, en un
todo de acuerdo con las disposiciones incluidas en las Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares.

Tampoco se realizara el relleno hasta que la estructura haya sido aprobada por la Inspeccion
de Obra.

Cuando la estructura deba transmitir esfuerzos laterales al suelo el relleno se realizara con
suelo cemento o arena-cemento compactados a un minimo del 95% del ensayo Proctor
Normal.

En estructuras que transmitan esfuerzos al suelo por rozamiento de su parte inferior, se
gjecutara una sobre-excavacion de 20 cm de profundidad que sera rellenada con grava. Esta
grava cumplird con los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, y se compactara a una densidad no inferior al 95% de la determinada
mediante el ensayo Préctor Normal.

Las camaras se ejecutaran una vez aprobadas las pruebas hidraulicas de la cafieria.

Céamara para Valvula de Aire y Vacio:

Las camaras para valvulas de aire y vacio a instalar en las conducciones (cafierias enterradas),
se construiran de acuerdo con las dimensiones indicadas en el Plano Tipo correspondiente.

El plano de detalle de las mismas debera ser sometido a aprobacién de la Inspeccion de Obras,
pudiendo ser las paredes de las camaras de mamposteria de ladrillos asentados con mortero
“L”, de hormigdén armado tipo H-17 o de hormigon premoldeado.

Camara para Valvula de Limpieza y Desaqgiie:

En los Planos Tipo se presentan las caracteristicas de la instalacion a realizar.

La camara se construird en Hormigon H-21 y Acero A-420, debiéndose verificar la fisuracion
para la condicién de fisura muy reducida (CIRSOC 201 17.6.1y 17.6.2).

Marcos y Tapas para Camaras

El Contratista proveera e instalard marcos, tapas y cajas, segun se requiera, completas, de
acuerdo con la documentacion contractual.

Las tapas para las cAmaras responderan a las especificaciones presentadas a continuacion:

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
Barrio: Libertad
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Serén articuladas,
de fundicion ddctil.
Deberan resistir una carga de ensayo de 400 KN segin la Norma NF-EN 124.

Los marcos y tapas para Valvulas de Aire y Vacio responderan al plano tipo respectivo,
debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN (instalacion en vereda) y de 400 KN
(instalacion en calzada), segun la Norma NF EN 124.

Forma de medicion vy certificacion de todos los items descriptos 7.1, 7.2 y 7.3:

Se medira por unidad completamente ejecutada y se liquidara incluido en los precios unitarios
establecidos en el Item “Vélvulas, accesorios y piezas especiales asociadas”.

ARTICULO 8°: PROVISION DE ENERGIA EN POZOS Y AMPLIACION DE
POTENCIA INSTALADA EN PLANTA

item 8 Provision de Energia en Pozos y Ampliacion de Potencia Instalada en Planta

1. Descripcion

El item contempla la realizacion de planos, trdmites y pagos de derechos solicitados por el
administrador del servicio eléctrico en la localidad.

El item incluye la presentacion del correspondiente censo de carga, el estudio de factibilidad
de provision de energia y deberd presentar planos de tableros debidamente conformados
(esquemas unifilares y de comando en tableros de planta y de perforaciones) segun la
aplicacion. Sin la aprobacion de los mismos no se autorizara la construccion de los tableros.

El Contratista sera responsable y correran por su cuenta y costo los tramites y pago de
derechos ante la prestataria del Servicio Eléctrico, para la habilitacion definitiva del servicio,
para lo cual debera implementar lo solicitado por la prestataria.

También correran por su cuenta las extensiones de Linea de Baja 0 Media Tension.

2. Forma de medicion y certificacion

La medicion del item se efectuara en forma Global (GI) y se liquidara al precio unitario
estipulado para el mismo en la Planilla de Oferta, una vez finalizada la construccion, a
satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
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ARTICULO 9°: SUMA PROVISIONAL

item 9 Suma provisional

1. Descripcion

La Suma Provisional podra ser utilizada para el pago total o parcial de trabajos no
contemplados en los deméas Item de la Planilla de Oferta (tales como interferencias no
previstas, cruces no previstos y otros), de acuerdo al criterio del Contratante.

Los Oferentes deberan incluir en la Planilla de Oferta una suma fija de $ 400.000,00 (Pesos
cuatrocientos mil) para el item 10 Suma Provisional, prevista por el Contratante.

Durante la ejecucion del contrato, cuando surja alguna tarea no contemplada en los item de la
oferta el Contratista presentara la correspondiente Nota de Pedido al Contratante,
describiendo detalladamente los trabajos no previstos que a su criterio deben realizarse.
Presentard una memoria descriptiva, planos, memorias de célculo, nuevo plan de trabajos y
toda otra informacion que considere pertinente, asi como los analisis de precios
correspondientes.

En caso de tratarse de interferencias no previstas, se procedera de acuerdo a lo indicado en el
Articulo “Programacion de Obras e Interferencias” de las Especificaciones Especiales.

En caso de tratarse de cruces no previstos, se procederd de acuerdo a lo indicado en el
Articulo “Cruces” de las Especificaciones Especiales.

Una vez que el Contratante autorice los trabajos a realizar y su pago mediante la aplicacién de
la suma provisional, la Inspeccion ordenard mediante orden de servicio las caracteristicas y
condiciones de su utilizacion.

Las obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio seran responsabilidad del
Contratista, quien realizara todas las tareas necesarias para la buena ejecucion de los trabajos
indicados por la Inspeccion y que se hayan afectado a este rubro.

2. Forma de medicién y pago
Se medira y certificara en forma global, quedando a criterio del Inspector la certificacion de

porcentajes de obra ejecutada y aprobada.

El item sera certificado sobre la base de los comprobantes o facturas de los gastos
efectivamente realizados por el Contratista que hayan sido aprobados por la Inspeccion.

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
Barrio: Libertad
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ARTICULO 10°: HONORARIOS PROFESIONALES

item 10 Honorarios profesionales por Representacion Técnica

Se pagara en forma proporcional al monto de obra ejecutada.

El Honorario Profesional por Representacion Técnica que cotice el Oferente debera ser mayor
o igual que el Honorario Profesional Minimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires, calculado de acuerdo a la Tabla de Honorarios minimos vigente a
la fecha de apertura de las ofertas.

La Tabla a utilizar es la que corresponde a REPRESENTACION TECNICA Titulo V - Art 1°.
Dicha Tabla podré descargarse de la pagina web del Colegio de Ingenieros:
http://www.colegioingenieros.org.ar/_files/honorarios/Representacion%20Tecnica.xls

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
Barrio: Libertad
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Anexo Pozos Captacion de Agua
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ANEXO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

POZOS DE CAPTACION DE AGUA

BARRIO LIBERTAD
DON ORIONE
ALMIRANTE BROWN
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1. POZOS DE EXPLOTACION DE AGUA

1.1 OBJETO

El objetivo de las presentes especificaciones es detallar los alcances de los trabajos a realizar
para la ejecucion de las Perforaciones.

Antes de iniciar los trabajos la contratista debera entregar a la inspeccion una copia del
presente anexo rubricado por el representante técnico de la misma, por el gedlogo y por
el perforista actuante.

1.2 ALCANCE

Comprende la ejecucion de dos (2) Perforaciones de Reconocimiento Estratigrafico y de dos
(2) Perforaciones de Explotacion, que incluyen la provisién y colocacion de cafierias camisa,
filtros, prefiltros de grava, cementacion, desarrollo de cada intervencion y Ensayos de
Bombeo a partir de los cuales se realizaran las correspondientes tomas de muestras para
andlisis fisicoquimicos y bacterioldgicos y la determinacion de pruebas hidraulicas de cada
perforacion.

1.3 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La empresa perforista debera poseer equipos perforadores de capacidad adecuada a la
magnitud de los trabajos a ejecutar en cuanto a solidez de la torre de perforacion, capacidad
suficiente de la bomba como para desalojar por completo los detritos generados por el trépano
al ir avanzando la perforacion. Las barras de perforacion seran perfectamente rectas con
cuplas con rosca conica en sus extremos, mesa rotativa, etc. No se permitira el uso de
tripodes y/o aparejos. La torre de perforacion debera verticalizarse previo al inicio de los
trabajos. El agua a utilizar durante los trabajos de perforacion deberd provenir de fuente
inocua, debiéndose renovar por completo la inyeccion antes de penetrar en el acuifero a
captar.

Debera observarse que no existan descargas a tierra (jabalinas) en un radio de al menos 70
metros alrededor del eje del pozo de explotacién a ejecutar. De verificarse su presencia se
procedera a reubicar la perforacion.

La Contratista debera recabar toda la informacion necesaria para garantizar la ausencia de
interferencias en el area a perforar, siendo Unica responsable legal ante las consecuencias
ocasionadas por tal omision.

El entubado estara condicionado a la previa presentacion a la Inspeccion del certificado
de calidad de cafos y filtros.

Durante los trabajos de perforacion, como de perfilaje, la Contratista asegurara la presencia de
un profesional gedlogo quien actuard como representante técnico durante su desarrollo. Sera
el responsable de la descripcion del cutting, control de la inyeccidn, y sera el que firmara los
informes correspondientes al muestreo, disefio de los pozos piloto y de explotacion,
determinacion de parametros hidrogeoldgicos, descripciones y perfilaje geofisico. EI mismo
deberé estar matriculado en el Consejo del Naturalista de la Provincia de Buenos Aires o en el
Consejo Superior Profesional de Geologia. Fotocopia autenticada de dicha matricula debera
adjuntarse al informe del pozo piloto.
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1.3.1 Pedido de inspeccién

Para efectuar cualquiera de las maniobras detalladas en el presente anexo la Contratista debera
dar aviso a la inspeccion con 48 hs habiles de antelacion. Cualquier maniobra no presenciada
por la inspeccion sera rechazada corriendo los gastos por exclusiva cuenta de la contratista, no
teniendo derecho a reclamo econémico alguno.

1.4 PERFORACION DE RECONOCIMIENTO ESTRATIGRAFICO

Previo a la ejecucion de cada perforacion de explotacion, se ha de realizar una perforacion de
reconocimiento estratigrafico con el objeto de asegurar la viabilidad de la obra y ajuste de los
parametros del proyecto del pozo definitivo, con un didmetro inicial no inferior a 4” desde
superficie hasta alcanzar el techo de la Formacion Parana (arcillas azules). La profundidad
final estimada serd de 74 metros (debiéndose estimar una variaciéon en + 25 %) para cada
perforacion de reconocimiento.

La perforacion de reconocimiento estratigrafico tendra como objetivo:

e Establecer la secuencia estratigrafica sedimentaria en el lugar prefijado para el pozo
definitivo.

e Ajustar los pardmetros de profundidad del piso del acuifero a explotar, su potencia y
distribucion granulométrica vertical.

e Establecer el disefio de pozo de explotacion.

e Determinar la ranura mas adecuada de los filtros y la granulometria de la grava del
prefiltro.

e Permitir la toma de muestras de agua para su analisis fisicoquimico y bacteriolégico.

Como se menciond en el item 1.2, las perforaciones de reconocimiento estratigrafico seran
dos (2). Las mismas previas a cada pozo de explotacion definitivo.

1.4.1 Seqguridad

Durante los trabajos de perforacion no se permitira, bajo ningln concepto, el uso de grasas de
litio debiéndose optar por la utilizacion de detergentes biodegradables en el roscado de los
distintos elementos que componen el tren de barras.

Los materiales derivados de las perforaciones deberan ser trasladados a lugares adecuados y
autorizados para tal fin.

Durante el desarrollo de los trabajos se tomaran los recaudos necesarios como para evitar el
derrame de combustibles y lubricantes.

Exceptuando las variaciones sufridas en el sitio como consecuencia de la construccion de las
camaras especificadas en el presente Documento de Licitacion, el entorno a las mismas
deberéa recuperar las caracteristicas que poseia previo al inicio de las tareas.

El personal debera contar en forma permanente con sus elementos de seguridad, tales como
botines con punta de acero, casco, guantes (principalmente durante la manipulacion de cafios
o combustibles), mascara protectora de las vias respiratorias durante la manipulacién de
cemento o estabilizante, mascara con vidrios especiales durante la ejecucion de soldaduras, y
aquellos otros que considere la inspeccion necesarios.
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La provision de energia eléctrica para el abastecimiento de equipos y campamento debera
hacerse desde un grupo electrogeno propio o gestionarse anticipadamente la posibilidad de
conexion a la red existente con la prestadora del servicio en la zona. Esta debera extender una
autorizacion por escrito, la cual sera entregada por la contratista a la inspeccion de obra.

Las maniobras a ejecutar durante las tareas de perforacion se haran obligatoriamente con luz
natural.

1.4.2 Muestreo litolégico

Se deberan extraer muestras representativas por cada metro de avance de la perforacion, y en
cada cambio litologico. Serdn dispuestas en bandejas seriadas, perfectamente identificadas vy,
una vez secas seran embolsadas, envasadas y entregadas a la Inspeccion.

El muestreo debera ajustarse a los lineamientos del siguiente procedimiento: perforado el
tramo, se detiene la rotacion manteniéndose la circulacion de la inyeccion, esperando el
retorno del cutting y procediendo al muestreo. Se seguird haciendo circular la inyeccion y
controlando el retorno de la misma, hasta comprobar que esta no arrastre material; momento a
partir del cual se reiniciara la perforacion del tramo siguiente.

1.4.2.1 Rotulado y Almacenamiento de muestras

Cada muestra se envasara en una bolsa plastica transparente, identificada con rétulos escritos
con tinta indeleble, en los que constaran los siguientes datos minimos:

Identificacion del Pozo
Coordenadas

N° de muestra
Profundidad
Clasificacion

Fecha

Las bolsas de muestreo de la perforacion seran acondicionadas en cajas compartimentadas
plasticas o de madera, con tapa abisagrada y asas laterales. Tanto en el interior de la tapa,
como en el exterior y laterales se colocaran leyendas identificatorias. Las muestras
seleccionadas para andlisis granulométricos deberan recogerse por triplicado, uno de los
cuales ira destinado a la inspeccién.

1.4.3 Perfilaje geofisico

Finalizada la perforacion, y con el propésito de ampliar la informacion y ajustar el perfil
litologico obtenido mediante analisis de cutting, se correran los siguientes registros continuos
eléctricos debiendo seleccionarse el uso de la sonda adecuada para determinarlos:

¢ Resistividad aparente
e Potencial espontaneo
e Gamma natural

Se perfilard hasta penetrar al menos 3 metros en la formacion que infrayace el acuifero a
captar.
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1.4.4 Materiales

1.4.4.1 Cafno camisa

Ensanchada la perforacion a un didmetro minimo de 10”; desde la superficie del terreno hasta
el techo del acuifero a captar se instalard una cafieria camisa de @ 150 mm, especifica para
perforaciones con cuplas pegadas o roscadas. Deberan poseer centralizadores de planchuelas
planas 3-4 por juego. Un juego cada 6 metros; de manera tal que permita una pared de
cemento de espesor parejo (min. 2””). Longitud estimada 50 mts.

Instalada la cafieria camisa, se cementara el espacio anular generado entre esta y la pared del
pozo mediante una cafieria auxiliar, inyectandose cemento desde la parte inferior de la
perforacion hasta la superficie del terreno por medio de una bomba. No se permite el
cementado mediante el vuelco por gravedad.

Transcurridas 48 horas netas desde la cementacion se procederd a ingresar en el acuifero a
captar e instalar el conjunto de puntera, filtro y prolongacién de filtro.

1.4.4.2 Puntera
Serade P.V.C. de @ 2” y de 1 metro de longitud.

1.4.4.3 Cafieria Filtro
Filtro de @ 2 de P.V.C. ranurado, estimado en 15 metros de longitud.

1.4.4.4 Prolongacién de filtro

Serad de P.V.C. de @ 2” cuya longitud estard condicionada a las caracteristicas del perfilaje
geofisico. Penetrara 3 metros dentro del cafio camisa.

La cafieria camisa, puntera, filtros y el portafiltro llevaran juegos de centralizadores
cada 8 (ocho) metros y en sus extremos, sujetos a las cafierias mediante abrazaderas con
ajuste perimetral, no atornilladas ni remachadas a ellas. En el cruce los centralizadores
se construirdn de manera tal que obstaculicen lo menos posible el paso de la grava.

1.4.5 Prefiltro de grava

Efectuado el lavado correspondiente de los fluidos de inyeccion, se construira el prefiltro
ajustandose al siguiente procedimiento y caracteristicas de los materiales: se volcara desde la
boca del pozo, material granular siliceo calibrado clasificado y rotulado con un coeficiente de
uniformidad igual o menor de 2,5, no micaceo (0% laminares), para ocupar el espacio anular
entre la pared del pozo y el cafio filtro. El prefiltro debera asegurar el méximo rendimiento de
la capacidad filtrante

La colocacion del prefiltro deberé realizarse de forma tal que asegure un correcto descenso de
la grava, evitandose la formacion de anillos que originen puentes del material integrante de la
formacion portadora del acuifero. Para verificar la eficiencia del engravado, la Contratista
utilizara una sonda a través de la cual la inspeccion pueda constatar el progreso del mismo en
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forma continua desde el fondo de pozo. Previo a su bajada, se marcara en la misma: cota del
extremo de la puntera (fondo de pozo), cota base camisa, cota a 2 metros por sobre esta
ultima. EI espesor del prefiltro entre la pared del pozo y la pared del cafio filtro, debera ser
superior a 5.08 centimetros (2”).

1.4.6 Proteccién

En superficie, el pozo piloto debera contar con un dado de hormigdén de 30 cm x 30 cm x 60
cm; de estos Gltimos 40 cm iran por debajo de la cota de terreno, que rodee la cafieria camisa.
El mismo debera encontrarse sobreelevado 20 cm sobre el nivel de terreno y contara con una
tapa de P.V.C. que ajuste de tal forma que no permita el ingreso de agua a la perforacién. A su
vez tendra otra de acero con bisagra, solidaria al dado de hormigdn con asiento a través de un
o’ring de goma, hermética, con cierre inviolable, que no permita el ingreso de agua o
elementos extrafios en la perforacion.

1.4.6.1 Desinfeccion

Finalizadas las tareas inherentes a la colocacion y aislacion de las cafierias, se instalara una
bomba que extraera agua durante el tiempo adecuado como para limpiar parcialmente la
perforacion.

Posteriormente se introduciran 5 (cinco) litros de hipoclorito de sodio industrial (>130gr/I)
mediante cafieria auxiliar hasta la base de los filtros de manera que permita romper el
polimero. Se dejard un minimo de 8 hs. actuar antes de completar la tarea de limpieza y
desarrollo.

1.4.7 Muestreo de Agua

1) Durante el bombeo la contratista tomara muestras de agua para su analisis fisico-quimico
en los siguientes momentos: 12 al iniciarse el bombeo; y la 22 a las 12 horas de iniciado y
préximo a la finalizacion del mismo. Deberdn tomarse en presencia de la inspeccion de
obra.

2) Los analisis fisicoquimicos y bacteriolégicos de rutina seran efectuados por el laboratorio
de la Autoridad del Agua. (Calle 52 y 28 Ciudad de La Plata).

1.4.7.1 Andlisis Fisicoguimicos:

Las muestras para analisis fisicoquimicos seran recogidas por triplicado, en bidones de 2 litros
de capacidad minimo, de plastico, nuevos, con tapa roscada con precinto de seguridad del
mismo material, provistos por el Contratista sin cargo y, quedaran en poder de la inspeccion.
Para éstos, debera disponerse de un refrigerador portatil para su conservacion durante el
tiempo que medie entre su extraccion y su entrega al laboratorio designado por la inspeccién.
Seran determinados, como minimo, los siguientes elementos: pH; Cloruros; Dureza; Calcio,
Magnesio, Sodio, Potasio, Carbonatos, Alcalinidad Total; Solidos totales a 105° C; Sulfatos;
Fluoruros; Amonio; Nitratos; Nitritos; Arsénico, Hidrocarburos totales, Benceno, Hierro,
Manganeso, Plomo, Titanio, Vanadio, Cromo, Aluminio, Plata, Cadmio, Cobre, Hierro,
Mercurio, Estafio, Azufre *1
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*1 En caso de existir sospechas sobre la existencia de contaminacion de elementos fuera
de los alcances de los analisis de rutina, la inspeccidn se reserva el derecho a exigir la
ampliacion de los analisis exigidos en los puntos 1.4.7.1.

1.4.7.2 Anélisis Bacteriologicos:

Los envases esterilizados aprobados por autoridad sanitaria competente deberan tener una
capacidad de 250 cm3. Para estos Ultimos debera disponerse de un refrigerador portatil para
su conservacion durante el tiempo que medie entre su extraccion y su entrega al laboratorio
designado por la inspeccion. Se determinara: Recuento heterotrofico en placa; Bacterias:
coliformes totales y colifecales.

1.4.8 Informe preliminar

Concluido el pozo de reconocimiento estratigrafico y, en forma previa al inicio de la
perforacion de explotacion, la Contratista elevara un informe preliminar el cual debera
presentarse con un minimo de 5 dias habiles antes de iniciar los trabajos, a la Inspeccion. Este
comprendera una recopilacion de la informacion obtenida, conclusiones alcanzadas y disefio
de entubado propuesto. Deberd como minimo incluir:

Perfil litologico: Detalle y descripcidn sedimentoldgica por tramo muestreado.

Detalle de las maniobras efectuadas, perfil de avance. Detalle y relacién con la litologia.

Disefio pozo piloto (croquis a escala 1:100).

Perfilaje eléctrico: Curvas de resistividad, Potencial Espontaneo y Gamma. Especificando

rango de lectura. Conclusiones y relacion con las caracteristicas sedimentoldgicas de

subsuelo.

e Propuesta de disefio de la perforacion de explotacion (croquis en tamafio A3). La misma
contendra por ej.: ranura de los filtros, mezcla de grava a utilizar, ubicacién de los
centralizadores.

e Detalle de la inyeccion utilizada (viscosidad, densidad componentes y cantidad utilizada)

e Presentacién de protocolos de:

1) andlisis granulométricos de la formacion portadora del acuifero a captar los cuales
deberan contener los datos de los niveles muestreados y analizados. Deberan contar
con sello y firma de profesional responsable.

2) Protocolos de analisis fisicoquimicos, firmados por profesional responsable. El
laboratorio sera el de la Autoridad del Agua. (Para la toma de muestras de agua en el
pozo piloto regirdn las mismas especificaciones detalladas en el punto 1.5.11.2.
correspondiente al “Pozo de Explotacion™)

1.5 PERFORACION DE EXPLOTACION

Contando con la aceptacion del diseiio del pozo de explotacion propuesto en el “Informe
Preliminar”, la contratista deberd solicitar a la inspeccion el control de todos los
materiales a instalar en el pozo definitivo. Con la aprobacion de éstos por parte de la
misma, se procederd al inicio de las tareas.
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En principio se estima para las dos (2) perforaciones una profundidad total de 75 metros cada
una. Tal profundidad sera ajustada de acuerdo a los resultados de los pozos de reconocimiento
estratigrafico, realizados en forma precedente a cada pozo de explotacion (debiéndose estimar
una variacién en x 25 %). Se ejecutaran en un didmetro minimo de 18” hasta la profundidad
indicada, pero la real surgira de cada pozo exploratorio.

1.5.1 Método de Perforacion
Sistema rotary, con circulacion directa o inversa.

1.5.2 Diametros

El trépano utilizado en la perforacion debera tener un didametro de al menos 4 superior al
didmetro externo de la cafieria camisa.

1.5.3 Inyeccién

Como base para el lodo de inyeccién se utilizara polimero organico, prohibiéndose el uso de
bentonita u otro tipo de arcilla.

Alcanzada la profundidad final prevista, y normalizada la inyeccion, se levantara la
herramienta y se procedera en forma inmediata a la instalacion del entubado.

La inspeccion verificard en forma continua los siguientes parametros:

Viscosidad: 45 seg. de embudo Marsh
Densidad: 1,1 g/cm3
Tiempo de separacion agua/sélido: mayor a 30 minutos

En caso de incumplimiento no se permitira la continuacion de la perforacion. Deberd preverse
una fuente de agua continua y segura para preparar las soluciones estabilizantes de la
perforacion y el lubricado de las herramientas perforantes como asi también la estabilidad del
pozo.

1.5.4 Materiales

Todos los materiales a instalar en la perforacion deberan estar disponibles en obra antes de
iniciar los trabajos. Estos no podran dar comienzo si aquellos no son aprobados por la
inspeccion.

1.5.5 Cainerias

Bajo ningun concepto podra instalarse cafieria alguna hasta tanto la inspeccion de obra tenga
en su poder los respectivos certificados de calidad.

1.5.5.1 Carferia Camisa

La Cafieria sera nueva, lisa, de acero negro, con extremos biselados para soldar, espesor 6,35
mm, didmetro nominal &J14”. Su borde superior debera sobrepasar como minimo 0,20m la
cota del terreno natural. Esta cafieria contara con juegos integrados de 4 centralizadores
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constituidos por planchuelas metélicas planas de 2” de ancho, moldeadas en forma de arco y
soldados verticalmente en sus extremos, dispuestas cada 90° sobre un mismo plano horizontal.
Deben ser de resistencia suficiente como para no sufrir aplastamiento y mantener un espacio
anular constante de 5 centimetros como minimo. Ird un juego cada 6 metros. No se permitira
el uso de cafios o tubos reparados y/o deteriorados, y/o aquellos cuya calidad y caracteristicas
difieran de los cotizados en la oferta. No deberan presentar indicios de o0xido ni interior ni
exteriormente.

La cafieria camisa llevara anodos galvanicos o de sacrificio. Los mismos seran de magnesio
con planchuelas de fijacion, que seran zunchados o soldados al cafio camisa. Se instalaran 2
anodos de 8 kilogramos cada uno en cada extremo de la cafieria camisa (total 4). Su longitud
estimada sera de 50 metros.

1.55.1.1 Cementacion de la cafieria de aislacion

Luego de alojada la cafieria camisa en toda su longitud dentro de la perforacion, se procedera
a su posicionamiento (alineacion - centrado y verticalidad), cementandose el espacio anular
entre la pared del pozo y el encamisado, en toda su longitud, con una lechada de cemento y
agua (30 Its de agua por cada 50 kg de cemento y no méas del 10% de bentonita). La lechada
de cemento se inyectara a presion desde el fondo de pozo, por el espacio anular (u opcional
por cafieria interior), llenando el mismo hasta el nivel de terreno natural o nivel de piso de
camara (salvo indicacion contraria de la Inspeccion de Obra). Se utilizara para ello una
cafieria auxiliar provisoria cuya longitud llegara hasta la proximidad de la zapata de la cafieria
de aislacion. Se preparara de una vez el volumen de cemento como para completar dicho
espacio anular en una sola maniobra.

Previo al inicio de la cementacion, se llenara con agua la cafieria camisa hasta enrasar el borde
superior de la misma, la cual debera ser cortada a no mas de 1 metro por sobre la superficie
del terreno de manera que pueda observarse dicho nivel en forma permanente.

Se podra proceder a la fijacion de la cafieria camisa desde la superficie no debiendo tener
movimientos laterales ni verticales.

De observarse ascenso del nivel de agua dentro de la camisa, se procedera a la suspension
inmediata de la tarea de cementacion y se remediara de inmediato dicho inconveniente.

El contratista debera prever la utilizacion de cemento de 12 calidad en bolsas de 50 Kg. La
Inspeccion verificara que garantice una densidad minima de 1.8 g/cm3. La cafieria auxiliar
sera retirada cuando aflore el cemento en la boca del pozo habiendo este desplazado toda el
agua del espacio anular. Se permitird su decantacion y se completara el descenso en el nivel
gue se haya producido, hasta igualar la cota de fondo de camara. Se haran 3 testigos para
determinar la resistencia al corte de la lechada con el fin de comprobar el fraglie durante 48
hs. como minimo. Los mismos permaneceran sumergidos permanentemente hasta su ensayo.

Una de las muestras deberd entregarse a la Inspeccion, otra para prueba y otra quedara en
poder del Contratista.

1.5.5.1.2 Prueba de alineacién y/o verticalidad

En caso de sospecha sobre la incorrecta alineacion o verticalidad de las cafierias instaladas, la
inspeccion podré exigir su corroboracion. Dicha verificacion se efectuard mediante la
introduccion de una cafieria de un didmetro inmediatamente menor al de la camisa y de una
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longitud de 12 m. la cual debera descender libremente hasta profundidad final verificando
mediante una plantilla de control si existen desviaciones del centro por parte de la eslinga que
sostiene dicha carieria.

1.5.5.1.3 Perforacion del Acuifero Principal

Alojada la camisa de aislamiento, cementada, habiendo transcurrido un plazo minimo de 48
horas netas desde la culminacion de la cementacion, se procedera a continuar la perforacion
hasta alcanzar la profundidad final del pozo.

Por dentro de la tuberia de aislacion se perforara el manto portador del acuifero a captar, a
partir del nivel donde fue hincada la cafieria camisa.

1.5.5.2 Puntera

Los filtros llevaran en su extremo inferior un cafio depdsito de acero inoxidable AlIS1 304 de 2
metros de longitud, sch 10 S, 8” de diametro y 4.19 mm minimos de espesor de pared,
acoplados al filtro mediante reduccidn de acero inoxidable. Se apoyara en el techo del estrato
impermeable inferior al piso del acuifero, a la profundidad que determine la Inspeccion, sera
soldado o roscado un tapon de acero inoxidable en su extremo inferior. Llevard 1 juego de
centralizadores. Estos seran de planchuelas planas de acero inoxidable de 2” de ancho por
3/16” de espesor que produzcan un espaciado radial minimo de 2”.

1.5.5.3 Carieria Filtro de Acero Inoxidable

El Filtro sera de acero inoxidable AlISI 304 de @8 de ranura continua en "V", con abertura de
la misma adecuada a la granulometria del sedimento portante del acuifero a captar, con
extremos preparados para soldar o roscar en boca de pozo. En caso de utilizar cuplas, las
mismas serdn de acero inoxidable de igual calidad que los filtros. De soldarse, deberan
utilizarse electrodos de acero inoxidable tipo Conarco 308H (Rutilo basico).

Se ubicaran frente a el/los sector/es mas productivo/s de la formacion.

La ranura sera seleccionada de acuerdo a los analisis granulométricos efectuados, pudiendo
ser necesario la instalacion de 2 0 mas sectores de diferente separacion de espiras.

Llevara juegos de cuatro (4) centralizadores del mismo material que los filtros, distribuidos
convenientemente en toda su longitud sobre las cuplas. Su longitud estimada serd de 15
metros.

1.5.5.4 Prolongacién de filtro

El portafiltro sera de acero inoxidable AISI 304 de 4,19 mm de espesor, de 8 de didmetro. Su
extremo superior penetrara 3 metros dentro de la cafieria camisa. Su longitud estara
condicionada al perfilaje geofisico. En su extremo superior llevara rosca izquierda del mismo
material.
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1.5.6 Prefiltro de grava

Efectuado el lavado correspondiente de los fluidos de inyeccion, se construird el prefiltro
ajustandose al siguiente procedimiento y caracteristicas de los materiales: se volcara desde la
boca del pozo, material granular siliceo, calibrado, clasificado y rotulado con un coeficiente
de uniformidad igual o menor de 2,5, no micaceo (0% micas), para ocupar el espacio anular
entre la pared del pozo y el cafio filtro. El prefiltro deberd asegurar el maximo rendimiento de
la capacidad filtrante y evitar la entrada de arena u otro material de menor granulometria a los
filtros. Su granulometria surgiré del anlisis granulométrico.

La colocacion del prefiltro, deberéa realizarse de forma tal, que asegure un correcto descenso
de la grava, evitandose la formacion de anillos que originen puentes del material integrante de
la formacién portadora del acuifero. Para verificar la eficiencia del engravado, el Contratista
utilizard una sonda a través de la cual la inspeccion pueda constatar el progreso del mismo en
forma continua desde el fondo de pozo. Previo a su bajada se marcara en la misma: cota del
extremo de la puntera (fondo de pozo), cota base camisa, cota a 2 metros por sobre esta
ualtima. EI espesor del prefiltro entre la pared del pozo y la pared del cafio filtro, debera ser
superior a 5.04 centimetros (2”).

1.5.7 Verificacion

Si la inspeccién lo considera necesario podré exigir la corrida de una endoscopia de la
perforacion para corroborar el posicionamiento y estado de todos los elementos
instalados en ella sin que ello implique el reconocimiento de gasto adicional.

1.5.8 Packer

Luego de alojada la cafieria camisa, filtros y puntera y concluido el engravado se sellara
aplicando una capa de 30 cm compuesta por arena fina y cemento, la cual se depositara por
gravedad a través de una cafieria auxiliar que apoye sobre el nivel superior del engravado.

1.5.9 Limpiezay desarrollo

Concluido el engravado se ejecutara la limpieza y desarrollo de la perforacion, que se ajustara
al siguiente procedimiento:

Se bajaran las barras de perforacion hasta el fondo del pozo con el objetivo de inyectar agua
limpia hasta desplazar la totalidad de la inyeccion.

El desarrollo del pozo se realizara mediante sobrebombeo con sucesivos arranques y paradas
de la bomba y el tiempo de duracion se estima en 6 hs., pero el tiempo real estara en funcion
de la respuesta que, en caso de no ser satisfactoria, serd responsabilidad exclusiva del
contratista. Concluido el mismo, el pozo no deberéa arrojar particulas solidas.

Posteriormente, se introduciran 100 litros de hipoclorito de sodio industrial (>130gr/l)
mediante cafieria auxiliar hasta la base de los filtros de manera que permita romper el
polimero. Se dejara un minimo de 8 hs. actuar antes de iniciar la tarea de limpieza.

La Inspeccion considerard aprobado el desarrollo, cuando al méaximo caudal de bombeo
exigido, el agua extraida sea cristalina y sin arrastre de ninguna naturaleza, a los tres (3)
minutos de haberse puesto en marcha el equipo de bombeo.
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En caso de que exista arrastre de material, la Contratista, propondra a la inspeccion los
arreglos que crea conveniente a los efectos de subsanar el inconveniente mencionado. Esta
ultima decidira la aprobacion o no de dichas tareas, no reconociéndose mayores costos ni
ampliacion del plazo contractual durante el tiempo que demanden las mismas. Si la
Contratista no pudiera subsanar este inconveniente y persistiese el arrastre de arena o material
de formacion, la Inspeccion rechazara el pozo y quedara eximido de todo pago o certificacion
de tareas.

1.5.10 Exigencias Sanitarias

Cada pozo se entregard produciendo agua limpia, transparente y libre de contaminacion.
Antes del ensayo de recepcion del pozo de explotacion se introducira la cantidad necesaria de
hipoclorito de sodio (130 gr/l de cl) de acuerdo a las normas establecidas por el Decreto N.°
2923/49 aprobatorio de la Reglamentacion de la Ley 5376/48 art 18. D. Luego de
transcurridas 24 horas como minimo, se bombeara hasta la eliminacion total de este elemento.
Previo a la toma de muestras se verificara que el cloro haya sido eliminado por completo
mediante el uso de ortotolidina u otro reactivo equivalente. Si el analisis bacterioldgico
revelara indices de contaminacion, la Contratista por su cuenta procedera a una nueva
cloraciéon. La persistencia de la contaminacién en el pozo por causas imputables a la
Contratista serd motivo de rechazo del mismo.

1.5.11 Ensayos, aforos y analisis

Luego de haber aprobado satisfactoriamente el desarrollo del pozo por parte de la Inspeccion,
la Contratista instalara una bomba de sacrificio y el instrumental de medicion y control. El
caudalimetro estara instalado durante todo el ensayo de manera que puedan detectarse al
instante las variaciones que pudiesen producirse.

Debera relevarse si existen otros pozos en un radio de 500 metros alrededor del pozo a
ensayar. De detectarse su presencia se haran las gestiones pertinentes a fin de recabar
informacién sobre caudales extraidos, horas diarias y horario de funcionamiento etc., con el
proposito de lograr una correcta interpretacion de los ensayos de bombeo en caso de existir
interferencia de los conos de depresion.

Efectuado el desarrollo del pozo la Contratista realizara los siguientes ensayos:

1.5.11.1 Ensayo de bombeo vy recuperacion

Seré ejecutado exclusivamente por el gedlogo propuesto.

El ensayo de bombeo no sera valido si transcurridos tres (3) minutos de iniciado el mismo, el
pozo puesto en funcionamiento en régimen de bombeo arrojara arena o material de la
formacion.

En el caso de interrupciones la Inspeccién podra demandar la realizacién o no de un nuevo
ensayo. En caso de continuarse con el ensayo, quedard constancia del tiempo que duro la
interrupcién. De realizarse uno nuevo, los gastos que éste demande estaran a cargo exclusivo
del Contratista. El caudal de explotacion (Q) que se pretende obtener en cada perforacion es
de 60 m3/h con un caudal especifico (Qe) de 5 m3/h.m en el acuifero Puelche. Si los ensayos
demostraran que el caudal (Qp) del pozo no alcanza los valores especificados, la Contratista
podré hacer por su cuenta, previo consentimiento de la inspeccion, todo lo que en su opinién
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crea necesario para que el pozo aumente su produccion. Efectuadas las modificaciones, se
realizara un nuevo ensayo completo por cuenta de la Contratista.

1.5.11.1.1 Escalonado

Se realizara un ensayo de bombeo a caudales crecientes, un 30% por debajo, otro igual al
caudal a extraer segun Documento de Licitacion y un tercero un 30% por encima del caudal
previsto de explotacion, de 2 horas de duracion cada uno de ellos. Se registrard el nivel
estatico y las variaciones de nivel dindmico durante la ejecucion del ensayo.

Debera calcularse el caudal 6ptimo de bombeo.

1.5.11.1.2 Caudal Constante

A continuacion, se regulard, mediante valvula esclusa, el caudal de bombeo a un valor igual a
1,3 veces el caudal que se prevé extraer segun proyecto. Conseguido esto se permitird la
recuperacion completa del nivel estatico. Se procedera a efectuar el ensayo de bombeo a
caudal constante hasta conseguir la estabilizacion del nivel dindmico. Para ello se utilizaran
dos electrosondas luminico-sonoras graduadas, las cuales irdn registrando la variacion de
niveles en los pozos de explotacion y piloto respectivamente. El ensayo de bombeo se
considerara cumplido cuando, mediante los registros, se observe que no existe variacion del
nivel dinamico durante al menos seis lecturas horarias consecutivas en ninguno de los dos
pozos debiéndose ensayar un minimo de 24 hs.

El pozo se considerara rechazado si, una vez lograda la estabilizacion del nivel dinamico, el
mismo se encontrara a una cota inferior a los 2 (dos) metros por encima del techo del acuifero
a captar. Deberé llevarse un registro de los niveles segln tabla adjunta.

1.5.11.1.2.1 Ensayo de Recuperacion

Conseguida la estabilizacion, y concluido el ensayo de bombeo se desconectard la bomba
registrandose los niveles a medida que progresa la recuperacion hasta que no se perciba
variacion durante al menos 4 lecturas horarias en ninguno de los dos pozos.

En todos los casos, la Contratista debera efectuar todas las tareas inherentes a la evacuacion
de las aguas de bombeo a lugares habilitados para recepcionar dicho volumen, debiendo hacer
las gestiones ante las autoridades competentes, debiendo requerir de ellas un permiso, el cual
sera entregado a la inspeccion previo al inicio del bombeo.

1.5.11.2 Muestras de agua

Durante el bombeo la contratista tomara muestras de agua para su analisis fisico-quimico en
los siguientes momentos: 12 al iniciarse el bombeo; y la 22 a las 12 horas de iniciado y
préximo a la finalizacion del mismo. Deberan tomarse en presencia de la inspeccion de
obra.

Los andlisis fisicoquimicos y bacteriologicos de rutina seran efectuados por el laboratorio de
la Autoridad del Agua. (Calle 52 y 28 Ciudad de La Plata).
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1.5.11.2.1 Anélisis Fisicoguimicos

Las muestras para analisis fisicoquimicos seran recogidas en bidones (de 2 litros de capacidad
minima) de plastico, nuevos, con tapa roscada del mismo material, provistos por la Contratista
sin cargo, y quedaran en poder de la inspeccion. Seran determinados como minimo los
siguientes elementos: pH; Cloruros; Dureza; Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio, Carbonatos,
Alcalinidad Total; Sélidos totales a 105° C; Sulfatos; Fluoruros; Amonio; Nitratos; Nitritos;
Arsénico, Hidrocarburos totales, Benceno, Hierro, Manganeso, Plomo, Titanio, Vanadio,
Cromo, Aluminio, Plata, Cadmio, Cobre, Hierro, Mercurio, Estafio, Azufre *1

1.5.11.2.2 Analisis Bacterioldgicos

Los envases esterilizados aprobados por autoridad sanitaria competente deberan tener una
capacidad de 250 cm?®. Para estos ultimos debera disponerse de un refrigerador portatil para su
conservacion durante el tiempo que medie entre su extraccion y su entrega al laboratorio
designado por la inspeccion. Se determinara: Recuento heterotrofico en placa; Bacterias:
coliformes totales y colifecales.

*1 En caso de existir sospechas sobre la existencia de contaminacion de elementos fuera
de los alcances de los andlisis de rutina, la inspeccion se reserva el derecho a exigir la
ampliacion de los analisis exigidos en los puntos 1.5.11.2.1. y 1.5.11.2.2.

1.5.11.3 Toma y rotulado de las Muestras de Aqua

Las muestras extraidas seran identificadas mediante etiquetas en las que constara: Partido,
Localidad, Numero de pozo, Ubicacion, Numero de muestra, Fecha y Hora de extraccion.
Deberd contar con cadena de custodia y serdn remitidas al laboratorio que la inspeccion
indique.

1.5.12 Equipo de bombeo y caferia de impulsion

En cada pozo se instalara el equipo de bombeo que constara de una bomba electrosumergible
para 60 m%/h, altura manométrica de acuerdo a proyecto. Trifasica, de una potencia nominal
minima de 1,2 veces la maxima potencia absorbida por la bomba. Eje de acero inoxidable
AISI 420 -DIN/EN 1.4401, con proteccion contra empuje axial. Motor rebobinable tipo
himedo con protecciones contra sobre-temperatura, con sensor de temperatura incorporado en
el motor conectable a unidad de control y comando, proteccion contra marcha en seco, el
bobinado del estator serd de cobre electrolitico puro enfundado en material higroscépico, de
alta resistencia dieléctrica; filtro de aspiracion, cojinetes con canales para arena, valvula de
retencion incorporada. Impulsores de acero inoxidable AISI 304.

El cable de alimentacion eléctrica sera de 3x10 mm?. Todas estas caracteristicas deberan estar
certificadas por el fabricante y deberan estar acompafiadas por la curva H-Q correspondiente
al modelo a instalar cuya entrega se haré efectiva previamente a ser ensayada. Se instalara
a la profundidad que especifique la inspeccion no debiendo ubicarse a una distancia menor a
10 metros por debajo del nivel dinamico generado al mayor régimen de bombeo del equipo.
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La cafieria de impulsion sera de acero galvanizado por inmersion en caliente de ¢ 4” (espesor
de pared 6,02 mm) con extremos roscados y cuplas reforzadas.

El no cumplimiento de los materiales exigidos en las presentes especificaciones y/o la falta de
coincidencia entre la curva H-Q entregada por el fabricante y la resultante del ensayo exigido
por la inspeccion sera causal suficiente para el rechazo de la misma.

El rendimiento del conjunto motor-bomba serd de al menos un 60%. Para determinarlo la
inspeccion indicara el laboratorio donde se ensayara el equipo de bombeo, el cual tabulara los
rendimientos de motor, bomba, y de ambos simultdneamente, especificando el tiempo de
funcionamiento para cada punto de ensayo.

1.5.13 Camara de pozo

Sera de HCAC con hidrofugo. Sus paredes seran de 10 cm de espesor. Las medidas interiores
minimas de la cdmara seran: 2,30 m de largo, 1,20 m de ancho y 1,20 a 1,50 m de
profundidad. La excavacion a realizar excederd en planta las medidas de la camara, de tal
forma que permita realizar doble encofrado de las paredes: no se permitira hormigonar contra
el terreno. En el fondo de la excavacion se realizard un hormigon de limpieza sobre el cual se
colocaran las armaduras del fondo de la camara y los encofrados laterales del fondo. Se ha
previsto que la estanqueidad de la junta de hormigonado se realice a través de la interposicién
de una cinta tipo Waterstop; de adoptarse esta solucién, la misma sera correctamente soldada
en sus extremos de modo de lograr un perimetro estanco, y se tomaran las medidas necesarias
en las armaduras del fondo y de la pared que prevean la presencia del Waterstop. De lo
contrario podra lograrse la estanqueidad a través de asegurar la continuidad de la junta de
trabajo con la aplicacion de un puente de adherencia tipo epoxi. Dado que al hormigén se le
impondran requerimientos de resistencia e impermeabilidad, el mismo tendrd una baja
relacion agua — cemento (menor o igual a 0.5) al cual podra agregarsele un aditivo tipo
plastificante que mejora la trabajabilidad; el contenido de cemento serd como minimo de 300
kg/ms3, y sera vibrado con vibrador de inmersion al momento del colado en los moldes. Las
tapas seran de hierro estampada, aptas para una carga total de 1500 kg, galvanizadas en
caliente. Contaran con bisagras soldadas a un marco de hierro solidario a la camara de
hormigon. La tapa contard con doblado perimetral y refuerzo interno mediante perfiles de
hierro. EI doblado encerrara al marco de hierro de manera que impida la entrada de agua a la
camara desde el exterior. Deberan poseer cerradura de seguridad contra vandalismo. Se
colocara una escalera fija de escalones @25 cada 25cm que permita el descenso a la camara.
La tuberia de impulsion de la bomba electrosumergible termina en una placa de acero; la
placa superior es de 650mm x 650mm y espesor 15 mm, la cual con una junta de goma sella
la perforacion. Un dado de hormigon rodeara la cafieria camisa sobreelevandose 40 cm por
sobre el fondo de la camara evitando el contacto de una eventual presencia de agua dentro de
esta con la cafieria.

En forma contigua se construird otra cAmara de 1,2 mts de ancho por 1,5 mts de largo por 1.20
a 1.5 mts de profundidad para almacenar los tanques de hipoclorito de sodio. La tapa reunira
caracteristicas semejantes a la de la cdmara que aloja el manifold, pero estara pintada con
epoxi de alta resistencia a la accion del gas de cloro.

1.5.14 Manifold

Todas las piezas descritas a continuacion estaran revestidas con epoxi sanitario. EI conjunto
de piezas consta de:
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1.5.14.1 Tapa de boca de pozo

Sera de un diametro minimo de 20 centimetros mayor al del cafio camisa, de un espesor
minimo de 15 mm. Debera contar con un orificio con tapén a rosca de 1%” para toma de
medidas del nivel de agua. Una abrazadera para sujecion de cafieria de impulsién, largo
minimo igual al ancho de la tapa de boca de pozo, construida en planchuela de 4” x 3/8”.
Todo el conjunto estara pintado con epoxi apto para agua potable.

1.5.14.2 Curva de 90°

Serd de radio largo bridada @ 4”. Llevara conexion para vélvula de aire y mandémetro,
conexion 47, y canilla de %4” para toma de muestras.

1.5.14.3 Véalvula de aire

Seré de tipo dinamico, a ventosa, sin flotador con diafragma plegable-desplegable. Presion de
trabajo entre 0,2-16 bares

1.5.14.4 Junta de expansion

Sera con fuelle de acero inoxidable

1.5.14.5 Vélvula de retencién

Seré horizontal a clapeta con asiento de bronce. Clapeta niquelada.

1.5.14.6 “T” bridada
Con derivacion para limpieza @ 4”.

1.5.14.7 Valvulas esclusa y valvula globo

Seréan bridadas. La valvula esclusa ira en el extremo lateral de la “T” (en su derivacion de
limpieza); tendra asiento de bronce. La valvula globo en la cafieria principal antes del carretel,
tendra macho y asiento de acero inoxidable, obturador guiado por jaula.

1.5.14.8 Canilla

Sera destinada a la toma de muestra. Sera de bronce, de (¥¥%4”, con cierre a través de vastago,
esférico con asiento de teflon.
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1.5.14.9 Mandémetro

Debera poseer una escala de graduacién cuyo valor medio equivalga a la presion prevista en
Documento de Licitacion.

1.5.14.10 Carretel

Sera de J4°’ con extremos bridados, de aproximadamente 550 mm de longitud. Este carretel
tendra soldado un aro de empotramiento, referencia [22], de un diametro minimo de 200 mm
que ird empotrado en la pared de la cabina del manifold, cumpliendo las funciones de
pasamuros. La distancia entre el borde externo de la pared y la cara de brida exterior a la
cabina, debe ser 200 mm como minimo; para permitir el comodo trabajo con los esparragos.
La misma distancia debe quedar entre el borde interno de la pared y la parte mas extrema del
reductor manual de la valvula mariposa, para permitir un conveniente accionamiento de la
misma. En la brida exterior del carretel se abulonard el tramo exterior del manifold, el cual
consta de una curva 45° y contracurva 45° bridada; y un carretel de cafieria para llegar a la
profundidad minima de tapada (1,00 m). A la ultima brida de la curva 45° se ajustara la pieza
de transicion para continuar la impulsién en PVC.

1.5.15 Informe final

Una vez concluidos los ensayos de bombeo y contando con los protocolos de los analisis
fisicoquimicos y bacterioldgicos, la contratista debera presentar en un plazo méximo de 15
dias corridos, un informe donde incluya: Latitud y longitud de ambos sondeos, descripcion de
los principales accesos, Croquis de ubicacion, espesor del acuifero, perfil litologico, perfiles
geofisicos (Gamma, SP, Resistividad corta y larga), descripcion de muestras, disefio de los
pozos piloto y de explotacion. Materiales utilizados con datos de didmetros, espesores,
longitudes, Marca, modelo, nimero de serie e identificacion de la bomba electrosumergible,
cantidad de cemento utilizado en la maniobras de aislamiento, analisis granulométricos
(firmados por profesional responsable), caudal 6ptimo de bombeo, cantidad de grava utilizada
para cada uno de los pozos, planillas de los ensayos de bombeo, determinacion de parametros
hidrolégicos tales como Coeficiente de almacenamiento, Permeabilidad, Transmisividad, .
(Los métodos a utilizar en los ensayos de bombeo seran Theis, Jacob y/o Hantush), protocolos
de andlisis fisicoquimicos y bacterioldgicos firmados por profesional responsable, croquis de
ambos pozos y Certificado de detalles técnico-constructivos, curva de rendimiento de la
bomba electrosumergible y resultado del ensayo de la misma rubricado por personal
responsable del laboratorio indicado por la inspeccion y cualquier otra informacion de interés.

El informe debera contar con la firma del profesional gedlogo actuante quien sera responsable
de todo su contenido. ElI mismo se entregara por triplicado en papel y en CD; estando los
dibujos de los disefios de pozo y la curva de perfilajes geofisicos en hojas A3.

La Recepcion Provisoria estara sujeta a la presentacion previa de los informes de los
trabajos de perforacion contratados los cuales deberan ser entregados en papel y en
soporte digital.

A partir de la fecha de la firma del Acta de Recepcidn Provisoria se extendera un periodo de
garantia de 12 meses, durante el cual la Contratista debera, por su cuenta y cargo, reparar y/o
reponer todo elemento que resulte defectuoso o cuya vida Util resulte inferior a la especificada
por el fabricante; asi como, de las consecuencias de aquellas sobre el resto de las
instalaciones, originadas por causas a él imputables.
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1.5.16 Causas de rechazo de la perforacion

Sera motivo de rechazo del pozo de Explotacion:

El arrastre de material extrafio en el agua.

Caudal menor al 50% requerido

Caudal especifico menor al requerido

Nivel dinamico estabilizado en una cota inferior a los 2 (dos) metros por encima del techo

del acuifero a captar.

e El incumplimiento de las exigencias Sanitarias

e Longitud o caracteristicas de los materiales distintos a los especificados en el presente
instructivo.

e Cementacién o engravado ineficiente

En el caso que un pozo fuera rechazado por causas imputables a la Contratista, el Contratante
quedara eximido de todo pago, reservandose el Derecho de exigir la ejecucién de un nuevo
p0zo, gque sera por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista; en el caso de ser aceptado el
nuevo pozo, se reconocerd como Unico pago el del monto de la cotizacidn presentada en la
licitacion.

1.5.17 Oferta y penalidades

El costo del pozo de reconocimiento y el perfilaje geofisico deberan considerarlos incluidos
dentro del precio de la perforacion de explotacion en la presentacion de la oferta. En el caso
que las caracteristicas estratigraficas que surjan del muestreo del pozo de reconocimiento y el
perfilaje geofisico indiquen la inviabilidad del pozo de explotacidn, la Inspeccién certificara
los items correspondientes y procedera a determinar una nueva ubicacién. Asimismo, el
Contratista llevara a cabo analisis granulométricos del sedimento que contiene al acuifero. La
cantidad de andlisis granulométricos a efectuar sera de 1 analisis cada 6 m de espesor acuifero
0 ante cada cambio megascopicamente percibido en la granulometria. La falta de realizacion
de algunas de las tareas citadas precedentemente significara la aplicacion de una multa
equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio (Anexo 1-Seccién XlI), como asi
también la inmediata rescision del contrato de obra con la empresa actuante.

Las deducciones gque a continuacion se establecen se aplican al monto total presupuestado:
Arrastre de arena maximo establecido: 2 mg/I.

Arrastre de arena resultante Deduccion

2a4 mg/l 0%

4 a6 mg/l 20%

6 a8 mg/l 50%

superior a 8 mg/I 100%
Caudal continuo y constante, exigido: 60 m3/h.

Caudal resultante Deduccion

7% m3/h < Q de explotacion 10%
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15% m3/h< Q de explotacion 20%
22% m3/h< Q de explotacion 50%
menor a 50% m3/h< Q de explotacién 100%

Caudal especifico minimo requerido: 5* m3/h.m

X=95
Caudal especifico resultante Deduccion
X —0,5 m3/h.m 10%
x-0,5- 1 m3/h.m 20%
x-1-1,5 m3/h.m 50%

Se destaca que no cumplir con estas condiciones particulares serd causa de rechazo de la
perforacion sin considerar excusa alguna para mitigar tal decision o cualquier explicacion que
la Contratista exponga, ya sean estas razones técnicas (hidrogeoldgicas), logisticas, operativas
u otras; por tal razon la contratista debera responsabilizarse al momento de seleccionar tanto
la ranura de filtro como la granulometria de la grava del prefiltro. Falta de cumplimiento en
los plazos contractuales establecidos, pasado el lapso de 60 dias el Contratante podréa rescindir
la contratacion efectuada, no reconociendo indemnizacion alguna a la Contratista. En el caso
de abandono de la perforacion debido a rechazo de la misma, la Contratista por su cuenta
deberéa proteger las formaciones acuiferas contra posibles contaminaciones rellenando el pozo
de hormigdn compuesto por cemento, arena y piedra en la proporcion 1: 3: 5, considerando
este relleno incluido en el precio cotizado.

1.5.18 Abandono de pozos

Si la perforacion fuese abandonada por cualquier razon, rechazo o problemas constructivos,
deberad procederse de inmediato a su relleno, mediante lechada constituida por 1 parte de
cemento, 3 arena y hasta un 10% de bentonita. Se completard desde la cota mas profunda
perforada hasta la superficie del terreno. La orden de cegado impartida por la inspeccion por
haber sido rechazada la perforacion por alguno de los motivos expuestos en 1.5.17, implicara
el no reconocimiento de ningln costo que esta tarea implique.

1.5.19 Certificacién
La perforacion se certificara:

Perforacion de estudio: contra aprobacién informe preliminar (apartado 1.4.8 de las
presentes especificaciones).

Perforacion de explotacién: como un todo, perforacion de explotacion completa, con
bomba, cAmara, manifold y tableros instalados, ensayos de bombeo y analisis fisicoquimicos
y bacterioldgicos aprobados.
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1.6 ILUSTRACION 1: Disefio constructivo del Pozo Piloto

Centralizadores planchuelas
acero planas zunchadas

Nivel de
zl || I Illj Terreno.
Cota0
Cafio camisa PVC pocero
2150 \
\-\
\

Cemento 50 kg x c/30 its agua

Portafiitro PVC @ 2"

f

o7y Cota -47 mbnt
|

2 3\\ PACKER

b Cota -50 mbnt

Filtro PVC ranurado @ 2" <

Cota -58 mbnt

Grava silicea redondeada

Puntera PVC @ 2"

\ Cota -73 mbnt

Cota -74 mbnt
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1.7 ILUSTRACION 2: Disefio constructivo del Pozo de Explotacion

Centralizadores planchuelas

acero planas soldadas Nivel de
| Terreno.
Cota
Cano camisa Ac®N° @ 14" e:
6,35mm \
Cemento 50 kg x ¢/30 Its agua
Portafiltro Ac Inox @ 8" e: 3,16
mm \
: o Cota -47 mbnt
Filtro Ac Inox ranura continua 1\ \PACKER
28"
. ___Cota -50 mbnt
. Cota -58 mbnt
Grava silicea redondeada
Puntera Ac Inox @ 8" e: 3.16
mm
__Cota -73 mbnt
Centralizadores Ac Inox Planchuelas __Cota -75 mbnt

planas

PLIEG-2018-32034402-GDEBA-DPY PMIY SPGP

pagina 118 de 151



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Listado de planos

Planos de proyecto

e BL-RA-01- Impulsion
e BL-RA-02- Planta y Predio

Planos Tipo

e Caseta para tablero de pozo

e Cémara para desborde y limpieza

e Cdamara para derivacion de cafieria

e Cémara para caudalimetro

e Manifold Pozos

e Esquema Unifilar Pozos

e Esquema Unifilar Predio

e Seccion tipica: cafieria de agua: IAAAQ087-1-PEAD-Tapada menor-igual 5m

e Seccion tipica: cafieria de agua: IAAAQ088-1-PEAD-Tapada mayor 5m

e Seccion tipica: cafieria de agua: IAAA0105-0 FD-K7- Tapada menor-igual 1.2
e Seccion tipica: cafieria de agua: IAAA0105-0 FD-K7- Tapada menor-igual 1.2
e Seccion tipica: caferia de agua: IAAA0106-0 FD-K7- Tapada entre 1.2-2.5

e AG-02-1 Nudo tipo- Cafierias — Ramal de fundicion ductil (FD).

e AG-02 -2 Nudo tipo- Carfierias — Ramal de fundicion ductil (FD).

e AG-02-3 Nudo tipo- Caferia maestras/distribuidora - Ramal de PVC.

e AG-08-1 Camara y accesorios para instalacion de valvula de aire para red de agua potable
e AG-09-1 Marco y tapa para valvula de aire de fundicion ductil con ventilacién
e AG-09-2 Marco y tapa tipo

e AG-09-3 Marco y tapa para valvula de aire de fundicion ductil sin ventilacion
e AG-10-1 Camara de desaglie cafierias DN < 1000 mm

e AG-11-1 Marco y tapa p/ camara de desagtie cafierias DN < 1000mm.

e AG-12-1 Instalacion de valvula esclusa.

e AG-13-1 Sobremacho para valvula esclusa.

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
Barrio: Libertad

Localidad: Don Orione PLIEG-2018-32034402-GDEBA-DPY PMIY SPGP
Partido: Almirante Brown
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Carteles de Obra

e Cartelestipo10x 5

Carteles de Senalizacién

e Carteles de sefalizacion.

e Carteles de sefalizacién en los frentes de obra.

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
Barrio: Libertad

Localidad: Don Orione PLIEG-2018-32034402-GDEBA-DPY PMIY SPGP
Partido: Almirante Brown
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Planos de Proyecto

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
Barrio: Libertad

Localidad: Don Orione PLIEG-2018-32034402-GDEBA-DPY PMIY SPGP
Partido: Almirante Brown
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IMPULSION 1
160 mm Clase 1T)

xb POZO N° 1

PREDIO IMPLANTACION

V.A

_
.

=

IMPULSION 2
160 mm Clase 10

POZO N° 2

V.L

-

S e T —

ESQUEMA IMPULSION

IMPLANTACION DEL PREDIO

Revision | Fecha Reviso

Descripcion

Operador:

Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos

DIPAG

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACAS

Escala:

Sin escala

Obra: PROVISION DE AGUA POTABLE PARA LOS B° LIBERTAD Y DON ORIONE VIEJO

Ubicacion: B LIBERTAD - DON ORIONE - ALMIRANTE BROWN

Advertencia
——

Si este segmento no mide 2 cm
el plano no esta en escala

Titulo:

Fecha:
1/9/2018

IMPULSION . 0153

Archivo:

BL-RA-01.dwg

GB1902-GDEBA-DPYPMI Y

BL-RA-01
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Local de
Cloracion

O
S

[T AN
L

ase 10 7 7

REFERENCIAS

i

CISTERNA N° 1 (150 m3)

Local para
comandos pozos
y bombas y
tablero general

2
8 |
- E1 2

12
he—p Tanque elevado (150 m3)
. =
.
16100 —g ©
INHXH]]
12 16]08 ity 2 &'
1283 ] :¥ngu—ullo]m—e

i

CISTERNA N° 2 (150 m3)

@ 6"

Sector de caferia
elevado

/@

Local para
Totalizador /

1 - CURVA 90° A° BRIDADA

2 - RAMAL T A° BRIDADO 90°

Bypass Cisternas

3 - RAMAL CRUZ A° BRIDADO 90°
4 - TRANSICION PEAD 250mm - A° 10"
5 - TRANSICION A° 12" - PEAD 315 mm

6 - RAMAL T A° BRIDADO 45°

7 - JUNTA ELASTICA
8 - VALVULA ESCLUSA

9 - BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE Q=50 m3/sg - H=30m

RUFINO CORDOBA

10 - VALVULA DE RETENCION

11 - VALVULA ANTIRETORNO

12 - ANCLAJE H°

13 - CAUDALIMETRO TOTALIZADOR

14 - CAMARA DE DESBORDE Y LIMPIEZA
15 - CURVA 45° A° BRIDADA

16 - REDUCCION 8" A° - 6" A°

17 - CANILLA SACA MUESTRA 1"

11

Revision  Fecha Reviso

Descripcion

Operador:

Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos

DIPAG

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACAS

Escala:

Sin escala

Advertencia
—

Si este segmento no mide 2 cm
el plano no esta en escala

Fecha:
1/9/2018

Obra: PROVISION DE AGUA POTABLE PARA LOS B° LIBERTAD Y DON ORIONE VIEJO

Ubicacion: B® LIBERTAD - DON ORIONE - ALMIRANTE BROWN

Titulo:

PLANTA Y PREDIQ, . ; ;115 32084402-GDEBA-DPYPMIY

Archivo:

BL-RA-01.dwg

BL-RA-02

(SPGP
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Planos Tipo

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
Barrio: Libertad

Localidad: Don Orione PLIEG-2018-32034402-GDEBA-DPY PMIY SPGP
Partido: Almirante Brown
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Referencias:

(1) Instalaciones: se realizaran con materiales de 1° calidad embutidos. Cafio de llegada de H° G° de 2 1/2".

@ Techo: Losa de H° A° 1:3:5, esp. 0.08m. Armadura 1 @ 6 ¢/ 20 cm.

@ Carpinteria: Puerta de 2 hojas chapa de N° 14 con vent. sup. e inf. marco perfil L 35 mm. Herraje traba p/
candado y pasador.

@ Revoque exterior: Super Higgan Jaharro 1/2:1:3:1 de 1 cm de esp. alisado de cemento 1:2 de 1 cm de esp.
super lggam peinado de 0.5 cm de esp.

@ Base de H° Simple

@ Tablero de control

(7) Caja p/ Medidor: Tortuga N° 9, tomas 1x 380V- 1 x 220 V, caja de medidor aprobada.

Revoque Interior: a la cal - Jaharro 1/4:1:3:1 de 1 cm de esp. enlucido 1:1 de 0.5 cm de esp.

(9) Base de H° S°

Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos

DIPACG

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACGCAS

PLIEG-2018 32084402-GDEBA-DPY PMI Y]

" CASETA PARA TABLERO DE POZO | ——

SPGP
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Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos

DIPAG

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACAS

Plano N°:

PLIEG-2018]32034402-GDEBA-DPY PMTYSPGP

Plano:

CAMARA DE DESBORDE
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CAMARA PARA by-pass y valvula

PLANTA TAPA

1.10

1.20

0.15

A° 1610C/20cm

0.15 1 0.15

PLANTA CORTE A-A
Escala: 1:20
13
[N L [
— il
~ “3 JO 2 1‘4 2
0 o
S | |7 ALISADO DE CEMENTO
! CORDON DE HORMIGON
CONTRAPISO S/ TERRENO NATURAL
A
1 REVOQUE IMPERMEABLE Y GRUESO —
o| O
—— PIEDRA PARTIDA o3 TERRENO NATURAL FRATACHADO
0.20 MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN —
e s i
0.15 1.50 0.15 PIEDRA PARTIDA LOSA DE FUNDACION H?
1.80
0.15 | 0.15 1.50
1.80
NOTA: MEDIDAS EXPRESADAS EN METROS
Escala: sin escala

@100

INSTALACION DE VALVULA SOSTENEDORA DE PRESION Y BY-PASS

@100

@100

PIEZAS ESPECIALES

1.- JUNTA GIBAULT @100

2.- TRANSICION F @100

3.- RAMAL A 45° A° BRIDADO
4.- CARRETEL @100 BRIDADO

5.- VALVULA SOSTENEDORA DE PRESION BRIDADA

6.- JUNTA ALTA TOLERANCIA @100
7.- CURVA 45° @100 BRIDADA
8.- VALVULA ESCLUSA @100 BRIDADA

9.- MARCO PERFIL L 2" x "

10.- ESTRUCTURA TAPA PERFIL L 13" x 3"
11.- TAPA CHAPA RAYADA
12.- MANIJA PARA IZAJE TAPA @10mm.

13.- PLANCHUELA A°® 2" x 3"
14.- ESTRUCTURA SOSTEN TAPA PERFIL T 2" x i%".

Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos

DIPACGC

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA
PLIEG-2018-32034

CLOACAS

02-GDEBA-DPYPMIY

bPGH

Plano:

Fecha:

CAMARA PARA DERIVACION DE CANERIA

Plano N°:
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L] «© T INT
S
CAJA DE FUNDICION - 3 |
o
CONCRETO —{ S
— 8 - — = A
IO = LT H° SIMPLE
P [¥] R S
A Vo Y s A —] 7
—_ ] P il 4 — ] " ww
4 % ’ :
— 5 %—— 8 o)
PLANTA =
o
>
w MAMPOSTERIA 15¢m 5
@ 5 ESP.O o S . o
< ©| PREMOLDEADO DE ° a
9({ N~ He 290 =
> 275 E
o
CARERIA Cmmmmmmmnimmy, Y Y 3
1 T on
DEP.V.C. 10 '1_0| g| CARO H° G° @ J4" ROSCADAS :5) &(
E — — = — — TAPON TERMINAL CORTEA-A § ’%
- - 305 < O
i . ql "‘}z - e e . " P H° SIMPLE 390
175 300 175
NOTA LAS MEDIDAS SE EXPRESAN EN MILIMETROS TORNILLO Y TUERCA
Ooooooooog
OooOoooooon]
8 OooOoooooon]
HEE Ut
DDD i DDD CANO H G* @ 5"
[DAIRRNAKE
NN OO0
==l 0go 000 °
— OooOoooooon] 8
10 OooOoooooon o
L0000 OO0 i ‘ 0
D D D D D D D D BE‘L’T\L_ECAK?EAZADERA ’H - /ARILLA 4mm ESP.
8 NN N

REFERENCIAS

; Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
1. ABRAZADERA DE P.V.C CON DERIVACION ;"

7. MANOMETRO - CUADRANTE 100mm RANGO DE MEDICION 0-5kg/ cm?

2. CANO H° G° @ }3" ROSCADO

3. VALVULA P.V.C ESFERICA @ %

4. ABRAZADERA DE FIJACION S/ DETALE
5. CUPLA ROSCADA H° G° @ 15"

6. CANO H° G° @ J5" ROSCADO LONG. 5m

8. CUPLA UNION CANO H° G° - P.E.B.D.
9. CANO P.E.B.D. @ 13mm - 5m

10. ANCLAJE @ 6mm

11. MARCO C/ TAPA DE H° FUNDIDO

pirecoion rrobikkE R 2U 83203402 GREBA-DPYPMIY §

Plano:

CAMARA MEDICION Y PURGA

Fecha:

Plano N°:
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Tapasde H°A°1,4mx1mx0,06 m

CANERIA @ 160mm PEAD

CANERIA @ 160mm PEAD

NN
ANNAIAVAN
2T |
l
4
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L
s o o
4
== h
A 1 : 1 | CANO CAMISA POZO £114" ..
o i
v 7]
A o ®—
o 4
> 1 :\\ A >/ //
LD“ Ao B S CEN C4) S S g B g g S B ~7° B o o
g als “ ></ A L : Yo 4 = \ > A |
N . . o . . a0, . 4 . . o 9
| a8 )4 . . ] J
e CAMARA POzO
CANERIA © 4" IMPULSION DE BOMBA— | 1 | /“ —®
Lot
o
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<
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| 1 o
| ‘ 3 |
Detalle Vista Superior Tapas de H° A° 1,4 mx 1m

ID DESCRIPCION CANT. MATERIALES

1 MEDIA CUPLA @1" 1 S/ESP

2 TAPON @1" ROSCADO 1 SIESP

3 SELLO DE GOMA 1 S/ESP

4 BRIDA CAMISA DE POZO @470 mm. 1 S/ESP

5 BRIDA TAPAY SOPORTE @470 mm. 1 S/ESP

6 JUNTA ESPESOR 3 mm. @470 mm 1 GOMA SINT. ALMA TELA
7 BULON CON TUERCA Y ARANDELA @5/8" x 2" 8 ACERO GALVANIZADO
8 BRIDA @4" ANSI B 16.5 SERIE 150 14 S/ESP

9 JUNTA ESPESOR 3 mm. @4" 7 GOMA SINT. ALMA TELA
10 ESPARRAGO @5/8" x 2 ¥2" CON DOS TUERCAS Y ARANDELAS 24 ACERO GALVANIZADO
11 CODO BRIDADO 90° RL @ 4" 1 S/ESP

12 CANO @ 3/4" SCH. 40 0,20 m S/ESP

13 CONEXION ROSCADA @ 3/4" 1 S/ESP

14 VALVULA PURGADORA @ 3/4" PN 8 1 S/ESP

15 VALVULA DE RETENCION TIPO WAFER SIMPLE RESORTE INTERNO 1 S/ESP

16 BRIDA CIEGA @4" ANSIB 16.5 SERIE 150 1 S/ESP

17 PREFABRICADO TIPO "TEE" @ SCH 4". 40 1 S/ESP

18 VALVULA MARIPOSA TIPO WAFFER CON MONTAJE PARA ACCIONADOR 1 S/ESP

19 ACCIONADOR MANUAL CON REDUCTOR PARA VALVULA MARIPOSA 1 S/ESP

20 ARO DE EMPOTRAMIENTO (aprox. @ 200 mm) 2 S/ESP

21 EXPANSION 4" A 8" A° 1 S/ESP

22 ADAPTADOR PEAD A BRIDA @160m 1 S/ESP

23 TUBO PEAD CL10 DN 160 mm - S/ESP

24 CAUDALIMETRO 1 S/ESP

25 CANILLA SACAMUESTRA %" 1 S/ESP

26 RAMAL T A° BRIDADO 4" x /4" (ROSCA) 1 S/ESP

27 TAPAS DE H° A° SEGUN DETALLE 1 S/ESP

28 CAMARA POZO DE H° A° 1 S/ESP

29 JUNTA DE EXPANSION 1 S/ESP

Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos

DIPAG

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACAS

" DETALLE MANIFOLD

PLIEG-2018-32634402-GDEBA-DPY PMIY

Plano N°:
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FORMATO A4 :297 x 210 mm

VER NOTA 1

SUPERFICIE EXISTENTE

/

TIERRA DE RELLENO S/ESPECIF. TEC.

CINTA DE ADVERTENCIA

90% PROCTOR NORMAL

SUELO SELECCIONADO COMPACTADO EL

(CL, CL—CH, ML—MH), 6

SUELO GRANULOMETRIA GRUESA
(GM, GC, SM, SC)

RELLENO GRANULAR CON MENOS
DE 12% DE FINOS (SW, SP)
CON UNA COMPACTACION MINIMA
90% DEL PROCTOR NORMAL

BASE DE GRAVA — PARA SUELO

DE BAJA RESISTENCIA
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<g= ANCHO DE ZANJA o
= o EFed
&) <Z)°D A
° ANCHO DE ZANJA
GEOTEXTIL
VER NOTA 3 DN (mm.) A (mm.)
63,75 400
90/110 400 NOTAS:
160 500 )
225 500
315 600
355 700
450 900
560 1100
710 1400
800 1500
900 1600
1000 1700
1200 1900

NOTA: PROYECTO EJECUTADO POR PROFESIONALES DE AYSA.

a— SUELO FINO CON LIMITE LIQUIDO < 50, CON
MAS DEL 25% RETENIDO EN EL TAMIZ n* 4

1— La superficie deberd ser reconstruida
de acuerdo a las especificaciones

2— La distancia "A” corresponde a la
distancia minima libre entre las paredes de
la zanja a la altura del intradds de la
cafieria. De ser necesario entibamiento, se
efectuar@ el sobreancho correspondiente.

53— Colocar geotextil en presencia de napa

SECCION DE ZANJA TIPICA

CANERIA DE AGUA POLIETILENO LISO PARED SOLIDA

DN 80 - DN 1200 - TAPADA<5m

aysa

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Direccion de Planificacion

Gerente: LV Proyectista: Dibujo: GS/MC Plano N Cod. Proy:
IAAAOO87
J.de Proyecto: Reviso: JV Fecha: 17/11/2014 LHHEG-2018-32034402-GBEBA-DRY-PMHY
Cadigo Archivo: Revisién Hoja:
e S| ESTE SEGMENTO NO MIDE 2 cm . A-AA-
0 " 2om ELPLANO NO ESTAENESCALA | Escala: S/E I-A-AA-0087 1 Tdet
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FORMATO A4 :297 x 210 mm

VER NOTA 1

SUPERFICIE EXISTENTE

/

7 B R AL
NN & \/\j ATy e et \\ AN
Y a : .
: Tee DT A
‘/\ PRI et \\ SUELO DE RELLENO SEGUN
= // N / ESPECIFICACIONES TECNICAS
. : X - g
= B D ON IR O S RN
MBS <l e VX
| & . . .4
e : : 4 J 74 \
[an) = //\ “ < 4 4 }A/‘./ \
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Le” N K\/ \ /K\/K\/K\ N
5 ANCHO™ DE ZANJA
0 | §O
> Es
()
22 ANCHO DE ZANJA
DN (mm.) A (mm.)
63/75 400
90/110 400 NOTAS:
160 500
225 500 1.— LA SUPERFICIE DEBERA SER RECONSTITUIDA DE
315 600 ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
55 200 2.— LA DISTANCIA "A” CORRESPONDE A LA DISTANCIA
o0 500 MINIMA LIBRE ENTRE LAS PAREDES DE LA ZANJA
A LA ALTURA DEL INTRADOS DE LA CARERIA. DE SER
560 1100 NECESARIO ENTIBAMIENTO, SE EFECTUARA EL
710 1400 SOBREANCHO CORRESPONDIENTE.
800 1500
900 1600
1000 1700
1200 1900

NOTA: PROYECTO EJECUTADO POR PROFESIONALES DE AYSA.

SECCION DE ZANJA TIPICA
CANERIA DE AGUA POLIETILENO LISO PARED SOLIDA
DN 400 - DN 1200 - TAPADA > 5m

aysa

Direccién de Planificacién

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Gerente: LV Proyectista: Dibujo: GS/MC Plano N°® Céd. Proy:
IAAAOO88
J.de Proyecto: Reviso: JV Fecha: 17/11/2014 LHHEG-2018-32034402-GBEBA-DRY-PMIYSPGP
Cadigo Archivo: Revisién Hoja:
e | ESTE SEGMENTONOMIDE2¢m | £conia: g/E [-A-AA-0088 1 1de 1

0 1 2cm  EL PLANO NO ESTA EN ESCALA
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FORMATO A4 :297 x 210 mm

VER NOTA 1

;

SUPERFICIE EXISTENTE

/

<
o

.,:::/\

DRI
//‘\ NS
AN

SUELO DE RELLENO S/ESPECIF. TEC.

CINTA DE ADVERTENCIA

D
X
N
)

SUELO SELECCIONADO COMPACTADO EL
90% PROCTOR NORMAL

a— SUELO FINO CON LIMITE LIQUIDO < 50, CON
MAS DEL 25% RETENIDO EN EL TAMIZ n" 4

N

(CL, CL—CH, ML—MH), 6

SUELO GRANULOMETRIA GRUESA
(GM, GC, SM, SC)

b—

X
<

LECHO DE APOYO

A
RELLENO GRANULAR CON MENOS
/\\ DE 12% DE FINOS (SW, SP)
: CON UNA COMPACTACION MINIMA

90% DEL PROCTOR NORMAL
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= o Tyl
[an) Zoq) A
nel
GEOTEXTIL ANCHO DE ZANJA
VER NOTA 3
DN (mm.) A (mm.)
80 400
100 400
150 500
200 500
250 600
300 600
400 800
500 900
600 1000
700 1300
800 1400
900 1500
17000 1600
1200 1800

NOTA: PROYECTO EJECUTADO POR PROFESIONALES DE AYSA.

NOTAS:

1— La superficie deberd ser reconstruida
de acuerdo a las especificaciones
técnicas.

2— La distancia "A” corresponde a la
distancia minima libre entre las paredes
de la zanja, a la altura del intradés de
la cafieria. De ser necesario entibamiento,
se efectuard el sobreancho correspondiente
3— Colocar geotextil en presencia de napa.

SECCION DE ZANJA TIPICA

CANERIA DE AGUA FUNDICION DUCTIL
DN 80 - DN 1200 - K7 - TAPADA<1.2m

aysa

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Direccion de Planificacion

Gerente: LV Proyectista: Dibujo: MC Caédigo Archivo: Céd. Proy:
Fecha | |:PI_'¢\;%A:-'9nL(A)§nO CHERA_NDPYPMILV
J.de Proyecto: Reviso: JV Aprob: 22/09/2014 L= == ol_v.l.u LU0 IL O I_I.JI—\ .I'Jl T |v.|| T SPGP
Plano N Revision Hoja:
T RIS | s AAROTOS | 0| e
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FORMATO A4 :297 x 210 mm

VER NOTA 1

=

SUPERFICIE EXISTENTE

/

N

/)

TAPADA
S@EsPECIF. TEC.
NARN N
.A A L
BRI

/.

\/\'4.. q S :/A/"/

PN

PROFUNDIDAD DE ZANJA
0.30

0.15 m.

DN

DI

~
S

A - N . . '.

//\//\
./\\>/ /

SUELO DE RELLENO SIN
ESPECIFICACION TECNICA

4

CINTA DE ADVERTENCIA

SUELO GRANULAR

CON MENOS DE 12 % DE FINOS
(SW—SP) COMPACTADO

ANCHO DE ZANJA |

s E
© CLO/
> “E’F,\,\\ N
% o

S0

Zo

CIMIENTO DE RELLENO GRANULAR

GRAVA, (GW, GP)
POR SUELO DE BAJA

nyn
A

ANCHO DE ZANJA

RESISTENCIA
DN (mm.) A (mm.)
80 400
100 400
150 500
200 500
250 600
300 600
400 800
500 900
600 1000
700 1300
800 1400
900 1500
1000 1600
1200 1800

NOTA: PROYECTO EJECUTADO POR PROFESIONALES DE AYSA.

GEOTEXTIL

VER NOTA 3

NOTAS:

1— La superficie deberd ser reconstruida
de acuerdo a las especificaciones
técnicas.

2— La distancia "A” corresponde a la
distancia minima libre entre las paredes
de la zanja, a la altura del intraddés de
la cafieria. De ser necesario entibamiento,
se efectuard el sobreancho correspondiente
3— Colocar geotextil en presencia de napa.

SECCION DE ZANJA TIPICA

CANERIA DE AGUA FUNDICION DUCTIL

DNB80 - DN1200 - K7 - TAPADA (e) 1

2-25m

aysa

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Direccion de Planificacion

Gerente: LV Proyectista: Dibujo: MC Caédigo Archivo: Céd. Proy:
Fecha | II:PI_"')AO"\_'I%A’)-‘E){'\L(}?{'\’) CHERA_DPYPMIY
J.de Proyecto: Reviso: JV Aprob: 22/09/2014 L=y E = ol_\.lJ.\.J R A Al AL AL
Plano N Revision Hoja:
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TABLERO DE COMANDO EN POZOS

RED ELECTRICA

[RIS[TIN]

[ ]

i
‘/;Tmz

Twi
cc
°
v v [U[N] [VIN] [WIN]
BANCO DE BOMBA ILUMINACION TOMAS ILUMINACION
CAPACITORES POZO INTERIOR EXTERIOR
REFERENCIAS
R ST N Bornes entrada linea Tl Transformador corriente xx / 5 A.
TMG Interruptor termomagnénico tetrapolar PFF Proteccion falta de fase, alta y baja tension.
™1 Interruptor termomagnénico tripolar C Contactor tripolar.
TM2 Interruptor termomagnénico bipolar BM Botonera marcha
DD Disyuntor diferencial tetrapolar MA Conmutador manual automatico
SL Sefial luminosa BP Botonera parada
F Fusible comando RT Relevo térmico
SV Selector voltmétrico H Cuenta horas
v Voltimetro 0 500 V. UV W Bornes alimentacién bombas
A Amp. Amperimetro 0 - xx/5 UN Bornes alimentacion serv. auxiliares
SA Selector amperomeétrico VN Bornes alimentacion serv. auxiliares
AS Arranque suave

CADA UNO DE LOS COMPONENTES SERA DIMENSIONADO EN FUNCION DE LA POTENCIA DEL EQUIPO A COMANDAR.
EL BANCO DE CAPACITORES DEBERA ELEVAR EL FACTOR DE POTENCIA A UN VALOR COMPRENDIDO ENTRE 0.95 Y1

Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos

DIPAGC

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACAS

Plano: ESQUEMA UNIFILAR PLIEG-2018-350%4402-GDE
TABLERO DE COMANDO EN POZOS Plano N°:

rBA-DPYPMI

Y SPGP
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TABLERO DE COMANDO EN PLANTA

RED ELECTRICA
T

[R[S]

! !

Twmi Tw1

Bu Bu M* Bu M

O] ® @ ®

BP SL [H] Br SL BP SL [H]

lce® ©
[U]VIW] [UIVIW]
BOMBA BOMBA BOMBA TOMA TRIFASICO

HORIZONTAL HORIZONTAL HORIZONTAL

REFERENCIAS

R ST N Bornes entrada linea

TMG Interruptor termomagnénico tetrapolar
TMA1 Interruptor termomagnénico tripolar
TM2 Interruptor termomagnénico bipolar
CM Conmutador manual

™ Interruptor termomagnénico bipolar
SL Sefal luminosa

F Fusible comando

SV Selector amperométrico

\% Voltimetro 0 - 500 V.

A Amp. Amperimetro 0 - xx/5

SA Selector amperométrico

AS Arranque suave

!

!
‘fTMZ

fTMZ
L

[UIN] [VIN] (W[N] [UIN]
ILUMINACION ILUMINACION DOSADOR DE CLORO  TOMAS
INTERIOR EXTERIOR

Tl Transformador corriente xx / 5 A.

PFF Proteccion falta de fase, alta y baja tension.

C Contactor tripolar.

BM Botonera marcha

MA Conmutador manual automatico

BP Botonera parada

RT Relevo térmico

H Cuenta horas

UV W  Bornes alilmentacién bombas

UN Bornes alimentacién serv. auxiliares

VN Bornes alimentacién serv. auxiliares

W N Bornes alimentacion serv. auxiliares

DD Disyuntor diferencial tetrapolar

F

1
F
[WN]

/ngz
L

[U[N]

CONTROL DE NIVELESTOMAS

CADA UNO DE LOS COMPONENTES SERA DIMENSIONADO EN FUNCION DE LA POTENCIA DEL EQUIPO A COMANDAR.

SE COLOCARA UN BANCO DE CAPACITORES QUE DEBERA ELEVAR EL FACTOR DE POTENCIA A UN VALOR

COMPRENDIDO ENTRE 0.95 Y1

Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos

DIPAGC

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACAS

Plano:

ESQUEMA UNIFILAR
TABLERO DE COMANDO EN PLANTA

b 550%4402-GDE

Plano N°:

PLIEG-201

rBA-DPYPMI

Y SPGP
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PLANTA

5 N

X ~< N

/\\</ | DN2 \\

N > (o)
—®

¢ @
N NNV
§%§2; / "\ Q§;§?/<K:>
g\\\\\\ XX X
KL, |
TN e
\///\\\§; ) \\\,\\\,\/\ <\\§\
\<\§/ N (1) Ramal Te DN1 x DN3
@ Valvula esclusa DN1
/\/ @ Valvula esclusa DN3
\\/ @ Vélvula esclusa DN2
// (5) Reduccion DNTXDN2
@ Transicioén Bridada — PVC /PEAD
CORTE A—-A
t\/X\\/X\\//\ DN/4 TIPICO

N, ~— HORMIGON H—13

DN1 DN2 DN3
90-315 | 90-315 | 90-315

NOTAS:

— EI contratista deberd disefiar y detallar el bloque de
anclaje de acuerdo a las condiciones del terreno natural.

A-02-1_0

NUDO TIPO — CANERIA MAESTRA PLANO
AVSA RAMAL DE FUNDICION DUCTIL (F.D.) TIPO
FETES)ZY. é.:)-j)cwy&é\_ I[\?EDA-\—-I(jzrlll-W“ Y
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyectd: -
Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N
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A-02-2_0

21 PLANTA Py
AS N
> A
N4 \\
N
x
O
> Xk X
Y DN2
A - — A
RS
/
Bloque de anclaje 1
%
DN1 @ Ramal Te enchufe—brida DN1xDN2
// @ Valvula esclusa DN2
2 // ® Transicion brida—PVC/PEAD
% 2
CORTE A—A
O
) DN/4 TIPICO

NOTAS:

EESANENT SYANNS

LN / \
NSRS

— El contrastista deberd disefiar y detallar el bloque de anclaje de acuerdo
a las condiciones del terreno natural y las acciones que correspondan.

— Los enchufes del ramal deben quedar fuera del bloque de anclaje.

"-{:'4— Ver especificaciones para el tipo de hormigdn

AySA

SOCIEDAD ANONIMA 0

NUDO TIPO—CANERIAS MAESTRAS/DISTRIBUIDORAS PLANO
RAMAL FUNDICION DUCTIL (F.D.) TIPO
FETES)ZY. é.?-:)cwy&é\_ I'\?I:L‘)AI'\_'OIJé'_IEIVI
ABRIL 06 || Proyecté:
Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N
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A-02-3_0

PLANTA

<
/
A

X
| ) NOA

ey vy ~ DN2 (PVC)

AL ,\\/é‘. } .-’,’4’. ‘ - s * A JA
f\\K:" . '.’ [ '.x:- 7 A 7 7
Sl A
T 717 D ONODW.

(1) Ramal Te enchufe—enchufe DN1 x DN2
@ Cafio recto brida—enchufe DN2

N2 !DN1 >

,\\\// PVC) \\//< @ Vélvula esclusa
\\\/ \\/< @ Transicin brida—PVC/PEAD
X R (®) Cafio de PVC de DN2
CORTE A-A
X
DN/4 J[ipico
i :/\ _ _ _
N By | P |
LA
NN R — R N
S e e OOV
N 2: - i "”': R
| ot [ one|
| s0-315 |90 |
NOTAS:
— El contrastista deberd disefiar y detallar el bloque de anclaje de
acuerdo a las condiciones del terreno natural y las acciones que correspondan.
— Los enchufes del ramal deben quedar fuera del bloque de anclaje.
NUDO TIPO—CANERIA MAESTRA/DISTRIBUIDORA PLANO
RAMAL DE P.V.C. TIPO

AySA

PLIEG)2018-32034402-GDEBA-DPY PMI
S N (A
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyecté:
Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N
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Vélvula esclusa s/plano tipo A—12—1

5 diametro igual a la cafieria
\ Limite_de
‘ 8[ suministro
< j—+—4{ﬂﬂﬂ>4ﬂ——m————+———
E
1150 150

PLANTA
Superficie

existente

Caja forma brasero s/plano tipo A—14—1
Sobremacho s/plano tipo A—13—1

Superficie existente

I L T o
N O o N g [
Hormigon S EEZ Im i | S g

Armado H17 | NN |2

Limite de
suministro

VARIABLE

L

Ramal a 90
= para tapada
S I > de 1,20m
Pied N
Pljertirga Para tipo de valvula

ver Especificaciones

Drenaje 2=0,10m

Limite de
suministro

\f
SECCIONES z O

para tapada

< de 1,20 m
CAMARA — DIMENSIONES
INTERNAS ORIENTATIVAS @ Codo 90 o 45 con bridas @ ells de aire
DN (VALV.)| A B DN S/especificaciones
= - ) Tapa fundicion ductil
Cafios de conexion con bridas
60 750 650 DN S/especificaciones ver plano tipo A-09-1
100 850 650 Cafio c/bridas y aro de anclaje @ Junta de desarme c/bridas
150 1050 800 DN S/especificaciones
Codo 90° c/base y bridas Vé\vu\q esc\usqN di/dmetro
200 1150 850 DN S/especificaciones igual a DN cafierfa (*)

S/plano tipo A=12—1
NOTAS:

— Todas las medidas estén expresadas en milimetros.

— La camara deberd en lo posible colocarse en vereda.

— Cuando la vereda o calzada sea de tierra, se construird un bloque de Hormigon D" alrededor de la tapa.

— La parte superior de la valvula de aire estard a una profundidad méxima de 150 mm, medida desde la
superficie inferior de la tapa.

— La distancia libre minima entre el perimetro de valvula y el borde interno de camara serd de 200 mm.

(*) Valvula a colocar en cafierfas de DN > 0.500.m

_0

A—-08-1

CAMARA Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE PLANO

DL . 29019 29024409

AVSA VALVULA DE AIRE PARA RED DE AGUA POTABLE TIPO
. =) Fav) é.:)-owyé.é\. I’jEDH'
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyecté:

Rev. Descripcion Fecha Ing.Proy.: Pr.N°
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=
=
O
Odnd
Odnd
OdnO
OdnO
OOonO

1]
B + 150

OOO000Oonooooooo
o o |
nnwwunwwhmwmummw

DN (Valv.) | A B [Sem
80 y 100 | 600 | 350 | 120
150 750 | 500 | 200
200 900 | 600 | 300

NOTAS:

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.
— ElI material del marco y la tapa serd fundicidén dactil.

— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN
segln Norma EN 124.

— La tapa,llevard perforaciones de ventilacién
. . ”, ” Z . 3
cuya superficie total "S",serd la indicada.

A-09-1_0

MARCO Y TAPA PARA VALVULA DE AIRE PLANO
AVSA DE FUND. DUCTIL C/VENTILACION—AGUA TIPO
FETES)ZY. g-oﬁﬁw/d%-\_ WELK-\_-551_TVH Y
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyectd:
Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N
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TAPA LLENA
VISTA EXTERIOR

Superficie existente.

T

w0

NOTAS:

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.

— El material del marco y la tapa serd fundicién dactil.

— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN
segln norma EN 124.

A-09-2_0

SPGP

MARCO Y TAPA TIPO PLANO
AySA
FETES)ED, g-oﬁwﬂ%-\. I'\?I:LA&I':OIJIQ'lIéIVII
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyecté:
Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N
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A-09-3_0

A
1 O O 1 1
. | B o o o o o o [ [ [
i || | B OO0000REO000000 &
L 5| = 0000000000000 |=
T O000000A000000 4| -
|- H] OOgog goood [H -
| —| JUICICICT) \/ ‘A o o o o
! = dOgodo) v -~ -({O0ddd =
| | &2 Oogog OOoogg |=H
@\ ! L OOOO0O00O0O0000000O0 |
0 T/ | | |
I LI I IO L I I [ 10
147
DN (Valv. A B
(valv.)
80 y 100 600 350
150 750 500
200 900 600
NOTAS:
— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.
— ElI material del marco y la tapa serd fundicidén dactil.
— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN
segln Norma EN 124.
— Cuando se utilicen marco y tapa sin ventilacién se deberd
proveer ventilacidn a la camara de aire mediante un
dispositivo adicional.
MARCO Y TAPA PARA VALVULA DE AIRE PLANO
AVSA DE FUND. DUCTIL S/VENTILACION—AGUA TIPO
g Y ) SN | é(l: &)'OWWM%‘\_ I'\?I:LA&I':OIJIQ'lIéIVII L
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyectd: -
Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N
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660
Marco y tapa Superficie existente

(VER PLANO A—11-1) | |

Revoque interior
MORTERO "S” (1ra CAPA) |z

N X
DNT 1. R” (2da CAPA) N
- 4 Pozo de achique
H A H21 — A42 500 x 500 x 100 mm.
DN2 Perforacion ¢ 100

Piedra Partida

Aro de empotramiento

Contrapiso

Hormigdn de asiento

A-10-1_0

Tipo "D” Blogue H H—8
CORTE A-A
_ @ Codo 45" con bridas
?l"‘ - DN2 S/especificaciones
I
ol ! Canodé:ogngnjdeas y
}: I DN2 S/especificaciones
ﬁ—:::| Valvula Esclusa
—>
[ :\
I \ -
Il N
] i 'H( _m — - -
I ! -
A I | A
#_ [ T SN
‘liiiil‘ Limite de
I =‘ suministro
Il \
|
! PLANTA
r NOTAS:
— Todas la medidas estdn expresadas en milimetros.
— Hormigén H-21
— Acero A-420
DIAMETRO — Si se emplean moldes metdlicos no se requerird la ejecucion
de los revoques interiores.
— En suelos agresivos o en presencia de napa de agua
DN1 DN2 agresiva se empleard cemento AR.S.
400 a 500| 150 — Deberd verificarse a fisuracion para la condicion
especificada como: “Fisura muy reducida”
600 a 700| 200 — Vastago de maniobra de acero SAE 1020 para
torque equivalente al correspondiente a la valvula,
800 a 900| 250 revestido con pintura anticorrosiva
— El relleno alrededor de la cdmara,se con suelo cemento.
— La superficie deberd ser reconstruida de acuerdo
a las especificaciones.
— Cuando la calzada sea de tierra,se construird un bloque de
hormigén "D”",de 300 x 300 mm,alrededor de la tapa.
— ElI aro de empotramiento se calculard para la presion de prueba
en zanja,actuando sobre la brida ciega.
CAMARA DE DESAGUE PLANO
A SA CANERIAS DN < 1000 mm — AGUA TIPO
PHEG2018 "’Z’W"”““” gbEBA-DPY-PiVH
ec qa: y6-6 No A_].O_].
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyecté: -
Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N

pagina 143 de 151

PGP




TAPA LLENA
VISTA EXTERIOR

Superficie existente.

T

w0

NOTAS:

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.

— El material del marco y la tapa serd fundicién dactil.

— Deberd resistir una carga de ensayo de 400 KN
segln norma EN 124.

A-11-1_0

AySA

SOCIEDAD ANONIMA

MARCO Y TAPA P/ CAMARA DE DESAGUE
CANERIAS DN < 1000 mm

DLl 290

10 _90NAA4 4091

g S ) N |
echa:

U LO= OWWM%-\’ /

ABRIL 06 || Proyecté:

Rev.

Descripcidn

Fecha Ing.Proy.:

SPGP
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Hormigén "D” (Ver nota) Superficie existente

\
300 KK

RO

r
400
|

Caja forma de brasero
(VER PLANO A—14-1)

Sobremacho
(VER PLANO A—13—1)

N—T )
VARIABLE
¢ 110 PVC
\
Unidad telescopica
segln fabricante
~—

Vélvula Esclusa
Segln Especificaciones Técnicas

Transicion brida enchufe
para PVC,PEAD o FD segin
modelo de valvula.

SRR S

R

R

7/\
A
Z

N
A
N
R

D
R
AN

X
S

L
RARZ

INNAN

NOTAS:

— Todas las medidas estédn expresadas
en milimetros.

Blogque de Anclaje
Hormigdon H-13

— Blogue de hormigén "D” a construir
cuando la calzada o vereda sea de tierra.

— El sobremacho estard a una profundidad maxima de 300 mm.

A-12-1_0

INSTALACION DE PLANO
AVSA VALVULA ESCLUSA TIPO
R (ot v II\?ELK-‘—-UZrI—Tv“
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyectd: ROMEO
Rev. Descripcidh Fecha || Ing.Proy.: Pr.N'
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A-13-1_0

Seqgln disefio del fabricante

22

29

/ - \
- 7
\I_/
22
A 80 29
B
DIMENSIONES
Diam. Nominal Valvula Al B
mm mmfmm
50 a 75 5050
100 a 200 70|56
250 a 1500 70170

NOTAS:

— ElI montaje del sobremacho a la valvula se realizard
de acuerdo con el disefio de cada extremo del eje.

— EI sobremacho se asegurara al véstago mediante un
pasador o espina de material anticorrosivo, que no

deberd absorber los esfuerzos de apertura y cierre

de la valvula.

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.

AySA

SOCIEDAD ANONIMA

SOBREMACHO PARA
VALVULA ESCLUSA

[ aalsTal

10 29N 14 4091

rCico

echa: 17/0%4)06 ¢

ABRIL 06

Proyecté: ROMEO

Rev. Descripcidn

Fecha

Ing.Proy.:

SPGP
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Carteles de obra

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
Barrio: Libertad

Localidad: Don Orione PLIEG-2018-32034402-GDEBA-DPY PMIY SPGP
Partido: Almirante Brown
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MODELO DE CARTEL DE RED DE AGUA
10 X5

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

PLIEG-2018-32034402-GDEBA-DPY PMIY SPGP
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Carteles de senalizacion

Obra: Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo
Barrio: Libertad

Localidad: Don Orione PLIEG-2018-32034402-GDEBA-DPY PMIY SPGP
Partido: Almirante Brown
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CARTELES DE SENALIZACION

085 —

|| ||
UNA SOLA MANO

A\N\\\I

1.20

2.25

0.30 0.10 0.30 010

0.50

0.30

| | || || | |
CERRADO AL TRANSITO ZANJA ABIERTA

X\ﬁﬂ T\\mi

PLIEG-2018-32034402-GDEBA-DPY PMIY SPGP
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CARTELES DE SENALIZACION EN LOS
FRENTES DE OBRA

—— UJU —  pLasTICO
‘ CORRUGADO
Nombre de obra O SIMILAR

0.0

Nombre de obra

Buenos Aires
Provincia

PLIEG-2018-32034402-GDEBA-DPY PMIY SPGP
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Hoja Adicional de Firmas
Pliego

NuUmero: PLIEG-2018-32034402-GDEBA-DPY PMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 19 de Diciembre de 2018

Referencia: Pliego ETP Obra Provision de Agua Potable para los Barrios Libertad y Don Orione Viejo.
Partido de A

Imirante Brown.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 151 pagina/s.
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