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OBRA: “H.LLE.A.C. SAN JUAN DE DIOS — CONSULTORIOS EXTERNOS”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacién de la obra: “H.I.LE.A.C. San
Juan de Dios — Consultorios Externos”, en el Partido de La Plata, con el fin de
ampliar y remodelar la planta baja del Hospital San Juan de Dios con destino a
Consultorios Externos y Circulacion General con Sanitarios Publicos.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacién asciende a la suma
de PESOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS
($31.201.373,33).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren,
se emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G, PCP. vy PE.T.. Pliego de Condiciones Generales, Pliego de
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas,
respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacion: Direccidn Provincial de Arquitectura.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este
Articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de
“Ajuste Alzado”, ello significa que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos
necesarios hasta su completa terminacién y funcionamiento, aunque no estén
especificados en la documentacién del contrato.
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b) EIl Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano
de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las
tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto
oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacidn existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el
monto de dicho error se prorrateard entre todos los rubros del presupuesto
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificAndose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la
consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada,
salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones
debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones
Técnicas y Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a
sufin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del
monto de contrato. Se debera acompafar en la documentacion de la oferta el
plan de inversion de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La
devolucion del mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el
mismo porcentaje (30%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo
otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 30% del Monto del
Contrato, que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los
medios establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59
(conforme mod. del dec. 2190/84).

En caso de corresponder Redeterminacion de Precios segun la normativa
vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica, antes del inicio de los trabajos, una vez aprobada la Redeterminacion
se extendera un certificado de “Completamiento de Anticipo” por el monto
correspondiente a la diferencia que resulte del Monto del Anticipo
Redeterminado y el Monto de Anticipo Pagado.

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.
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2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborara su coOmputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacién suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacién por Ajuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo
comprendera todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos,
sellados, seguros y cualquier otra retribucion como contraprestacion por la
ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que
este Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no
debera discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este
Impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.-

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

Las planillas de Analisis de Precios se deberan presentar conforme a la Planilla V,
Anexo IV de la Resolucion N 404/07 que integra este Pliego.

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada uno
de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas
sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos, combustibles y
lubricantes). Se establecerda ademas los parciales y totales que determinen el costo
neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y
gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis de precios unitarios podran ser
utilizados eventualmente para la fijacién de precios nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de trescientos (300)
dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual debera
finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.19 TIPODE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA Y/O AFINES.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacién, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

PLIEG-2017-01897100-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 8 de 70



Las empresas Oferentes s6lo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas de
una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicidn, se procedera al rechazo
automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa,
con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucién de la
obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a ejecutar
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien
podra contratar en su nombre.

c¢) Designar a un Unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
por el objeto y la naturaleza del contrato de que se trata, siendo esta condicidon sine qua
non para participar como oferentes.

e) Acompaniar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en
la Republica Argentina.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion societaria
mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la responsabilidad
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que
corresponda a la asociacién en caso de resultar Adjudicataria de la Licitacion,
renunciando a los beneficios de division y excusién durante todo el plazo de vigencia
del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacién, debera presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que se hard efectivo en caso que resulten adjudicatarias,
conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA
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El plazo de garantia por todas las obras serd de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procederda a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o0 quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislaciéon
vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias hébiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de lunes a viernes de
10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacién ha sido fijado en la suma de PESOS QUINCE
MIL SEISCIENTOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($15.600,69) teniendo en
cuenta las caracteristicas propias de las mismas, como asitambién la trascendencia e
importancia que reviste la presente Obra para el interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el periodo
para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente debera completar el
formulario de obtencion de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el que
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razon social, CUIT,
domicilio especial en el &mbito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires,
teléfono, malil, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacién, le seran remitidas al
adquirente de la documentacion en el domicilio especial constituido en el formulario
sefalado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno de
sus integrantes adquiera la documentacion de la licitacion, lo cual podra hacerlo a su
nombre, 0 a nombre de ély otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES
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Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias habiles,
el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las propuestas,
podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacién licitatoria.

Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran en
la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita en
la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el horario de 10:00 hs. a 15:00
hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dard respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan obtenido
la documentacién de licitacion a los domicilios que han constituido al momento de
obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con Consulta seran
emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin Consulta”.
Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracion respecto de la documentacion licitatoria debera
ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni se tomaran
en cuenta las consultas via correo electrénico, careciendo de validez las eventuales
respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases
y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formaran
parte).

2.2.1.3VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran a
disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2)
dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccién
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes s6lo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ningln concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias hébiles a partir del dia habil
posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por escrito y
presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, en el horario de 10:00
hs a 15:00 hs y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o
representante debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacién, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

PLIEG-2017-01897100-GDEBA-DCOPMIY SPGP

paginall de 70



2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021 de
Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacidn: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa (90)
dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida del
depdésito de garantia constituido en caso contrario.
Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.25 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacién necesaria para esta obra, surge de la aplicacion de la
siguiente férmula:

ESPECIALIDAD: EDIFICIOS

CAPACIDAD TECNICA: $31.201.373,33
CAPACIDAD FINANCIERA: $37.441.647,99

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nhominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso que dos 0 mas
empresas se presenten en UTE, cada una por separado deberan estar inscriptas en el
Registro de Licitadores, ademas tener capacidad técnica en la especialidad o
especialidades que la licitacion requiera y al menos una de ellas cubrir el cien por
ciento (100%) de la Capacidad Técnica requerida. Para el caso de la Capacidad
Financiera podran sumarse los saldos libres de cada empresa en la especialidad
requerida.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa
el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes de
cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles, el cuarto dia inclusive, antes de la apertura,
de lo cual se dejard constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, firmada
por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la Direccion

Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios
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Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. al teléfono
(0221) 429-5049.

No se aceptara bajo ningln pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no
se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacién que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas, firmadas
y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional responsable. El
mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se establecera en el
llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre deberd contener la documentacién que se encuentra
detallada en el P.C.G.,enel P.C.P.,enel P.E.T., yenlas Circulares cony sin Consulta,
firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren redactados
en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente traduccion
efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la traduccion de
los escritos en la forma establecida, quedara a opcién de la reparticion su
consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1 y el
Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafiar la totalidad de la documentacion que
se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafar la totalidad de la documentacion que
se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas, raspaduras
0 errores 0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido
debidamente salvadas al pié de aquellas.

2271 SOBRE N°1
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En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de capacidad de contratacion Anual para licitacion expedido por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su nimero telefénico, fax y correo electronico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafiando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacion licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Listado de equipos.
6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. Nomina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio correspondiente,
y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano publico. El Acta de
Asamblea o Reunién de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de
Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los cargos, todo ello con
relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracién jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas enla Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,

debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires
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y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de Provision
Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de
Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentacién de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos del
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de
conformacién transitoria de empresas.

b. Los certificados de capacidad de contratacion anual extendido por el Registro de
Licitadores, de todos y cada uno de los integrantes de las empresas transitoriamente
unidas o asociadas.

c. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone en
el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:

1. La propuesta econdmica conforme Anexo lll.

2. Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

3. Analisis de Precios conforme a la Planilla V, Anexo IV de la Resolucion N 404/07.
4. Planilla de Materiales, segun Planilla - Anexo IV de la Resolucién N° 404/07.

5. Planilla de Mano de Obra, segun Planilla Il — Anexo IV de la Resolucion N° 404/07.
6. Planilla de Transporte, segun Planilla lll — Anexo IV de la Resolucidén N° 404/07.

7. Planilla de Equipos, segun Planilla IV — Anexo IV de la Resolucién N° 404/07.

8. Curva de Inversion y Plan de Trabajo.

9. Plan de inversion del Anticipo de Obra.
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10. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion
(firmada vy foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original.

El oferente formulara su propuesta indicando el cOmputo propio; precios unitarios y/o
globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada
uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su reglamentacion
y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que
acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del
Articulo 16 de la Ley 6021;

- Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de capacidad de contratacion Anual para
licitacion expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires;y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo lll del presente pliego.

2.29 AMPLIACION DE LA INFORMACION

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y aclaracion
de la informacidon suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor
estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que
existe una retraccién tacita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta
y disponer la pérdida del deposito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacién, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depositos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su
propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de la
obra.
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2.2.10 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcién del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires.

La Comisidn de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones y
correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran realizadas
por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.11 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su reglamentacion.
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podr4 proceder a la anulacion de la
adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos los
oferentes.

Dicho acto administrativo se podrd recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

2.2.12 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su 6rbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentacién
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.13 FIRMA DEL CONTRATO

En forma previa a la suscripcién del contrato el adjudicatario deberé integrar la garantia
de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y su
Reglamentacion.
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2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases'y
Condiciones Legales Generales; deberd permanecer en la Obra durante las horas de
labor.

El mencionado profesional serd el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del cumplimiento
de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se constate
la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico, ya
sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos,
se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la
vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra aceptar o rechazar
al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacién y a todas aquellas normas que
sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32 de
fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
en sus arts. 1° a 4°y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y Seguridad ), para
proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente de la Direccién
Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccién de las Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el
Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a
seguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspensién de los trabajos, sin ampliacion del plazo contractual,
hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA
Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice la
Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de pedido”.
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A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras dependiente
de la Direccién Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de presentacion
de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la obra,
de conformidad con lo establecido en el articulo 28°y correlativos de la Ley N° 6.021 de
Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a la
Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspensién de los
trabajos, sin interrupcién del plazo contractual y aplicando a su vez la multa prevista en
el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:
e Plande Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.
e Entrega de nOmina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos
de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.
e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.
e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.
Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales.
Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.
Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.
Prestaciones y movilidad para la Inspeccién de Obra entregados.
Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.
Efectiva difusion y diwlgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.
e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo “Programacion
de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).
e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e interferencias”
de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA
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La Direccién Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el replanteo
dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en
cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacidén ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacion sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de computo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta de
Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado realmente
los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra rescindir el
contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al contratista. Si luego
de la intimacién el contratista no diera cumplimiento se procedera a la rescision, y
consecuentemente perdera la garantia de adjudicacién y respondera por los dafios y
perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion de
la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor
de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la Orden de
Comienzo. La toma de esta decisiéon no dara derecho a reclamos de ninguna
naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccidn Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccién y controles pertinentes a través de un profesional
0 técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los trabajos
corresponde a la Direccién Provincial de Arquitectura, realizando la Inspeccién y
controles pertinentes a través de un servicio técnico que se denominara "INSPECCION
DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista en
forma fehaciente por la Direccidén Provincial de Arquitectura a traves del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.
La Inspeccion de Obra fiscalizar4d ademas la calidad de los materiales y de la mano de
obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de su
ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las
mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados de obra
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En caso de que la Inspeccion no concurra a la Obra en el plazo estipulado de cuarenta
y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra continuar con
los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad enunciada en el
parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la ejecucion de la obra,
de acuerdo a las normas vigentes, que continda a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara, en lo
relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirdn mensualmente para confeccionar el
certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de la
medicion se entenderd por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacién
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra.
El Contratista 0 su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asicomo a las recepciones de las mismas. En las
actas y cOmputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o
de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las
clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que sea
necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que el
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se harda mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.

Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparard de acuerdo
a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun formulario aprobado
por el érgano encargado de la administracion del contrato, en el que se liquidaran los
trabajos de acuerdo al cOmputo y presupuesto aprobados.

PLIEG-2017-01897100-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 21 de 70



Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la dltima medicién, y su valor parcial estar4 dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

Auln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o difiriendo
para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la mediciény
Liguidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos.

El certificado contendrd las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccién de
Obray por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de Trabajos,
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecucion de obra'y
de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas en el articulo 37° de la
Ley N°6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido en el mismo periodo.
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de garantia
de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacién del Plan de Trabajo que deba
efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a través de la
Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, y contendra una impresién color y el correspondiente soporte magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que conrelacién a
trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que se
desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda fijada
la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la autoridad

local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.
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2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista sera el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la
autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacién al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccidn Provincial de Arquitectura se
encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en materia
ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacién de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez dictado
el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacién la de organismos publicos y/o
empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la
obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. ElI Contratista
sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con todas
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su
cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume
toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él mismo o ante
el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas,
reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el
Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad por los
dafos y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la falta de obtencion de los
permisos, autorizaciones y documentacion correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calculardn como porcentajes
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccion
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de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones
adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y hasta
la Recepcidn Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x 18 cm,
contres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendré, en forma visible, la fecha de sutoma y el nombre de la Obra.

La Inspeccidn determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las vistas.

El atraso en su presentacién dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales,
por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos de
vista que indique la Inspeccién de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntard tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentard su programa de ejecucién a la Inspeccion de Obra segun lo
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizaciéon de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.

Los gastos de su gestidnincluiran la elaboraciéon de toda la documentacion conforme a
las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y aprobacion,
aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.
Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los ltems involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones
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La remocién y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso
consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizacién
de la Inspeccion en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomarda todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucién de los
trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el tnico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el
monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.
Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.
En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacién de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Deberd oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se
trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomara las medidas que
correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables.
Ademads, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefonica fija (o en su
defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan durante el periodo de
ejecuciéon de la obra.

La misma serd comunicada a la poblacién a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de Gestion
Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencién de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcidén, ubicacién, vecino afectado,
documentacion fotogréafica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de

Reclamos en tiempo y forma.
PLIEG-2017-01897100-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 25 de 70



El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos
atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimard mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta tanto
lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que imposibiliten
o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera comunicar al Inspector
de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicara
entonces al Contratista el procedimiento a seguir.

Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se
ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo el
Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su cémodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso maximo
de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en transito por
pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o
Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas seran sancionadas
como ellas lo indiquen.

La Inspecciéon de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras

ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y

cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto

destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas enlas

correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente
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que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (ejemplo
de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo
de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) correspondera al
Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo
costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado los
relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, maximos
registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir
en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de las técnicas a
emplear en la construccién y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista
como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente. Tal
aprobacién no eximird al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la
fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacidon que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, incluyendo
todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal documentacion. Dicha
nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como condicidn previa para que
ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la obra.

Ningun subcontrato eximird al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violaciéon o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de

aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.
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Esta condicién es necesaria para la aprobacién de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccion su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se
entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.

Tal calidad cubre entodo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia
y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas,
control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio, apoyo tecnolégico o
ingenieril de produccion, servicio post-venta, provision de repuestos, garantias y
cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales, equipos, 0
elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran presentar la
Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentard simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de
igual calidad.

by Catédlogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricaciony el control
de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccidn, tales como certificados
de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica, visita de
reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentard tres (3)
muestras de  diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentemente puntualizados,
en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que
mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a la
Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o
disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacién conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuard si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.
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2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion del
mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49°y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocar4 en la Obra, antes de la Recepcién Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma ser& colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacién de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico, de
los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el asta para
bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de este
Pliego.

La Inspeccién determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacién no
poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos
a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si no
fuere posible su adecuacién, al lugar que indique la Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y
Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.

Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse con los
colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinara una
ampliacion automéatica del plazo de garantia, hasta la Recepcion Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA
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Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Plblicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Pulblicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas enlas mismas vy la
justificacién del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser certificadas
por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente texto:
“Esta poliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N° 1720 de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59, modificado en su
Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el Decreto N°2190/84
de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la normativa
recién indicada, queda nula y sin ningun valor. Asimismo, de conformidad al Art. 6° de
las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimacion judicial de
pago al Tomador, previa a la configuracion del siniestro”, sometiéndose a la
Jurisdiccién del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N°5488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS
PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta (ltima contenida en
las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones,
establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos Provinciales a sus
valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas con los
denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA -LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
gue hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas por parte del co-

contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
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particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad,
ylo que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o
cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N°4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones
Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que
resulta de los analisis de precios de la oferta. La podliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago
de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria,
asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista deberd cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura
de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucién sin interrupcién del plazo y de la
aplicacién de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por
las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona, tomando el
promedio de los dltimos diez (10) afos, para la determinacién de éste.

Para el reconocimiento de la ampliacion del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la localidad
donde est4 situada la Obra.

La Inspeccidn, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado en la
planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinara si
corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado en
forma conjunta con la foja de medicién.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los
términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan convenir,

con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la Contratista debera
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presentar los Andlisis de Precios, con la misma metodologia empleada para
confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes maximos, coincidentes
conlos de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun lo
establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

Enla descripcién de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerird lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacién del Contratista de usar exclusivamente los productos que este
articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

A solicitud del Contratista mediante Nota de Pedido podra redeterminarse el monto de
contrato de acuerdo a la normativa vigente.

2512 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales correspondientes,
no teniendo item especifico debiéndose considerar su cotizacion dentro de los gastos
generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra, la
Contratista deberd habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccidn, y la mantendra en perfectas condiciones de conservacion e
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higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida la Recepcion
Provisoria, la Contratista deberd demoler o desmontar dicha construccion, retirando los
materiales de demoliciény limpiando el &rea afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccidn, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que rednan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacion de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucion o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos, que
cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan a la
Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se indican
a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos ventanas,
superficie de iluminacién 4m2 y de ventilacion 2 m2; una puerta, ancho 0.90m, altura
2m.

Un office: superficie 3m?; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una ventana,
superficie de iluminaciény ventilacién 0,50mz2; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

Un bafio: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una ventana o
claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable. En
office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zocalos: mosaicos idem piso 0 madera pintada.

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.
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2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagles
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatomicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION
Provisiones:

La Contratista debera entregar a la Direccion Provincial de Arquitectura dentro de los
treinta (30) dias de firmado el Contrato:

a) Equipo de fotocopiadora multifuncion Blanco y Negro, cantidad dos (2), tipo Ricoh
modelo MP2554, similar o superior:

Especificaciones del motor y de la copiadora

Elemento de Escaneo

Escaneo Solido Uni-Dimensional a través de CCD

Proceso de impresion Escaneo de Un Solo Rayo Laser&Impresién

Toner Seco, de componente dual

Resolucién de copiado 600 x 600 ppp

Resolucién de copiado 4.6 Segundos

Memoria del sistema (estandar y maxima) 2 GB de RAM + Disco Duro de 320 GB
Memoria del sistema (estandar y maxima) MP 2554: 25 impresiones/minuto
Consumo de energia MP 2554: 0.9 kWh/semana

Capacidad de papel 1,200 hojas (550 hojas x 2 bandejas, y Bandeja Bypass de 100
hojas)

Especificaciones de la Impresora
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CPU 533 Mhz

Conectividad Estandar: Ethernet 10Base-T/100/1000BaseTX, USB2.0 (2 puertos enla
parte posterior del dispositivo, 1 puerto en el Panel de Operacion), ranura para SD en
el Panel de Operacion, USB2.0 Tipo A, USB2.0 Tipo B, & Ranura para Tarjeta SD
Opcional: LAN Inalambrica IEEE 802.11a/b/g/n, USB Device Server (segunda NIC), &
IEEE 1284 Paralela

Sistemas operativos Windows Vista/7/8/XP, Windows Server
2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2; Netware* 6.5 o posterior, Filtros Unix para
Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX, Mac OS X 10.6 o
posterior, SAP R/3, ® NDPS Gateway, IBM iSeries/AS/400 utilizando OS/400 Host
Print Transform, Citrix Presentation Server 4.5/Citrix Xen App 5.0, 6.0, 6.5

Utilidades Web Image Monitor, @Remote Integrado, @Remote Office Appliance,
@Remote Enterprise Pro, Device Manager NX Lite y Accounting, Device Manager NX
Pro y Enterprise

Utilidades de impresion Estandar: PCL5e/6, Opcional: Adobe PostScript 3®, IPDS &
XPS

Resolucién de impresion Hasta 1200 x 1200 ppp

Especificaciones del escaner

Velocidad de escaneo 200/300 ppp: 79 ipm (Carta), 200/300 ppp: 80 ipm (A4)
Resolucién de Escaneo Color y B&N: Hasta 600 ppp TWAIN: Hasta 1200 ppp

Especificaciones del fax (opcional)

Tipo Fax Opcional Tipo M12

Circuito PSTN, PBX

Compatibilidad ITU-T G3

Resolucién 200 x 200/100 ppp, 400 x 400 ppp (opcional)

Velocidad de escaneo: Hasta 698 spm (Carta/A4)

Velocidad de médem G3: 3 segundos por pagina (compresion MMR) G3: 2 segundos
por pagina (compresion JBIG)

Memoria SAF 4 MB estandar/60 MB maxima 320 paginas/4,800 paginas

Funciones de Seguridad

Funciones de Seguridad DOSS, Cifrado del HDD, S/MIME, Comunicacién IPsec,
Impresion Bloqueada Cifrada con Contrasefia, Cifrado de la Libreta de Direcciones,
SSL, Autenticacion del Usuario, Ajuste de Cuota/Limite de la Cuenta, SNMP v3, SMTP
sobre SSL y PDF cifrado.

b) Impresora de formato ancho Color, cantidad uno (1), tipo HP modelo Officejet 7110
ePrint, similar o superior:

Conectividad : HP ePrint/ USB / Ethernet

Velocidad de impresion en negro (ISO, en comparacion a laser) Hasta 15 Pm
Velocidad de impresion en color (ISO, en comparacién a laser) Hasta 8 Pm
Tecnologia de impresién
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Resolucién optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde
una computadora con papel fotografico HP y 1200 dpi de entrada)

Conectividad, estandar 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 conexion inaldmbrica 802.11b/g/n
Sistemas operativos compatibles Windows 10 (32 bits y 64 bits), Windows 8.1 (32 bits
y 64 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows Vista
(32 bits y 64 bits), Windows XP (32 bits) SP3 o superior, Mac OS X v10.6, OS X Lion,
OS X Mountain Lion, Linux

Memoria, estandar 16 MB (ROM); 128 MB (DDR RAM)

c) Cartuchos para Impresora Hewlett-Packard (HP) Officejet 7110 ePrint, juego
completo (3 cartuchos cyan, magenta, amarillo 933XL 1 cartucho negro 932XL),
cantidad de juegos cuatro (4).

d) Toner para multifuncion Blanco y Negro Ricoh modelo MP2554, cantidad dos (2)

El incumplimiento a la entrega de las provisiones en el plazo indicado impedira en

inicio de los trabajos, siendo la contratista pasible de las sanciones establecidas por el
quinto parrafo de la clausula 2.3.6 de estas Condiciones Legales Particulares.-

Sequros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccién de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego de
Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al momento de
la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 - DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° 1. COMPUTO Y PRESUPUESTO
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2402 - 274/16

OBRA: H.L.LE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS

LOCALIDAD: LA PLATA

PARTIDO: LA PLATA

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1@ 3 O] ©)] (6) @
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares
a |Limpieza de terrenos m3 421,20 151,42 63.778,10
b |Obrador y replanteo n° 1,00 15.988,00 15.988,00
¢ |Replanteo y Nivelacion n° 1,00 3.265,00 3.265,00
d |Picado y retiro de piso existente m2 166,10 226,71 37.656,53
e |Retiro de cubierta de chapa existente m2 166,10 958,00 159.123,80
f |Demolicion de mamposteria existente m2 339,00 253,81 86.041,03
g |Tabique existente a desmontar m?2 9,00 253,81 2.284,28
h [Desmonte de ventanas existentes n° 31,00 658,00 20.398,00
i |Desmonte de puertas existentes n° 5,00 658,00 3.290,00
j |Camara de inspeccion existente a desmontar
n° 1,00 2.354,00 2.354,00
2 Mamposteria y Tabiques
a |Ladrillos huecos de 0,08cm m2 123,00 873,11 107.392,53
b |Ladrillos huecos de 0,12 m2 259,50 933,66 242.284,77
¢ |Ladrillos huecos de 0,18 cm m2 202,20 1.076,08 217.583,38
d |Ladrillos huecos de 0,27cm m2 376,50 1.129,88 425.401,33
e |Ladrillos cumunes en cargas de 0,25cm m3 14,80 6.127,28 90.683,74
f |Placas de roca de yeso m2 420,00 829,20 348.264,00
3 Aislaciones
a |sobre losa barrera de vapor, membrana
asfaltica 4mm, asfalto en frio, poliestileno
exp,de 0,025, cont arcilla exp.de 0,05mts,
membrana asfaltica 4mm pegada a la carpeta
m2 288,00 2.164,71 623.436,48
b |Cubierta de chapa existente a reparar y
completar s/E:T-P m2 481,00 1.839,23 884.669,63
c |Capa aisladora horizontal doble m2 67,00 239,79 16.065,93
4 Juntas de dilatacién
a |En hormigoén ml 21,80 283,15 6.172,67
b |Juntas de separacion entre estructura de H°A°
y mamposteria il 88,00 283,15 24.917,20
¢ |En cielorrasos y paredes interiores ml 278,40 161,98 45.095,23
d |En pisos interiores ml 41,50 209,35 8.688,03
e |En paredes exteriores o pared de h°a°® ml 280,00 283,15 79.282,00
f |Entre carpinteria o chapas y muros ml 242,00 209,35 50.662,70
g |En contrapisos y pisos exteriores ml 164,00 264,92 43.446,88
3.608.225,23
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2402 - 274/16

OBRA: H.LLE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
PARTIDO: LA PLATA

LOCALIDAD: LA PLATA

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1@ 3 4 (©)] (6) )]
OBRAS PRINCIPALES Transporte 3.608.225,23
5 Revoques
a |Revoques gruesos o jaharros m2 310,75 267,93 83.259,25
b |Revoque grueso bajo revestimiento m2 278,10 294,72 81.962,47
¢ |Revoques finos o enlucidos m2 310,75 253,47 78.765,80
d |Revoque interior yeso ref, alisado a la llana m2 207,00 392,48 81.243,36
e |Revoque Exterior completo al fieltro m2 638,75 776,30 495.861,63
f |Revoque Exterior simil piedra peinado fino m2 638,75 384,14 245.369,43
6 Revestimientos
a |Ceramico monoc, 20x20 en sanitarios m2 251,10 865,20 217.250,97
b [Ceramico monoc, 20x20 en consultorios m2 25,20 865,20 21.802,96
¢ [Ceramico monoc, 20x20 en cocina m2 1,80 865,20 1.557,35
7 Cielorrasos
a [Independiente de placa de roca de yeso m2 787,00 537,08 422.681,96
b |Cielorraso Modular placa lisa desmontable de
6,4mm m2 11,00 762,01 8.382,11
8 Contrapisos y Carpetas
a |Contrapiso Armado s/terreno natural m2 562,65 922,34 518.954,60
b |Contrapiso de cascotes s/ terreno natural m2 403,45 383,08 154.553,63
c |Contrapiso s/ losas de cubierta m2 288,00 582,67 167.808,96
9 Pisos y solias, escaleras, umbrales y antepechos
a |De placa Granitica Compacta 40x40 m2 726,00 1.104,42 801.808,92
De placa Granitica Compactada con Bisel
b |antideslizante en rampas m2 23,30 1.214,86 28.306,28
De placa Granitica Compactada t/granallada
c |de 20x20 m2 48,70 1.179,90 57.461,13
d [Lajas de Cemento natural armadas m2 168,10 810,98 136.325,74
e |Umbrales de h°a’ m2 1,50 585,25 877,87
f |solias idem pisos m2 8,00 1.347,91 10.783,28
g |Cordon de h°a® en piso exterior de lajas ml 166,80 226,04 37.703,47
10 Zocalos
a |Granitico idem piso 10x40 ml 556,00 290,99 161.790,44
b |Granitico sanitario idem piso 10x20 ml 126,00 538,54 67.856,04
11 Cubiertas
a |[Sobre losa de cubierta barrera de vapor,
poliest. expand, pintura acrilica con fibras
sintéticas .s/ pliego m2 288,00 1.948,24 561.092,83
12 Carpinteria madera con marco metélico
a |Tipo HM-P1 n° 42,00 19.784,02 830.928,84
b [Tipo HM-P2 n° 1,00 23.740,82 23.740,82
c |[Tipo HM-P3 n° 1,00 49.460,05 49.460,05
d |[Tipo HM-P4 n° 8,00 19.784,02 158.272,16
e |Tipo HM-P5 n° 4,00 39.568,04 158.272,16
f |Tipo HM-P6 n° 12,00 9.067,68 108.812,11
9.381.171,85
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2402 - 274/16

OBRA: H.l.LE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
PARTIDO: LA PLATA

LOCALIDAD: LA PLATA

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1@ 3 @ ©)] (6 @
Transporte 9.381.171,85
OBRAS PRINCIPALES
Carpinteria metalica
a |Tipo HH-P1 n° 2,00 9.575,58 19.151,15
b |Tipo HH-P2 puerta cortafuego n° 2,00 15.959,30 31.918,59
Carpinteria de Aluminio
a |Tipo AA-V1 n° 14,00 137.132,70 1.919.857,85
b |Tipo AA- V2 n° 5,00 55.705,72 278.528,60
c |Tipo AA-V3 n° 3,00 6.465,84 19.397,53
d [Tipo AA- V4 n° 4,00 4.476,35 17.905,41
e |Tipo AA- V5 n° 1,00 9.947,45 9.947,45
f |Tipo AA- V6 n° 1,00 7.957,96 7.957,96
g |Tipo AA- V7 n° 2,00 84.553,33 169.106,65
h |Tipo AA-V8 n° 21,00 8.952,71 188.006,81
i |Tipo AA- V9 n° 2,00 7.460,59 14.921,18
j |Tipo RA-1 n° 16,00 5.719,78 91.516,54
Acero Inoxidable
a |Barandas o pasamanos en rampas ml 8,00 1.152,00 9.216,00
b |Baranda en escalera exteriores ml 5,00 2.959,53 14.797,65
13 Mesadas
De granito gris mara c/borde pullido
a |Mel m2 1,94 4.537,32 8.802,40
b |[Me2 m2 0,93 4.537,32 4.197,02
c |Me5 m2 0,95 4.537,32 4.310,45
d [Me8 m2 0,55 4.537,32 2.495,53
e |Me9 m2 0,54 4.537,32 2.450,15
De Acero Inoxidable con respaldo sanitario
f [Me3 m2 12,96 5.459,90 70.760,30
g |Me4 m2 1,53 5.459,90 8.353,65
h |me6 m2 3,00 5.459,90 16.379,70
i |Me6 m2 2,55 5.459,90 13.922,75
j |Me7 m2 4,23 5.459,90 23.095,38
14 Muebles de madera
a |Tipo M1 en MDF de 18 mm estantes n° 1,00 26.130,62 26.130,62
b |Tipo M2 mostrador,area atencion n° 1,00 40.420,66 40.420,66
¢ |Tipo M3 en Administracion n° 1,00 20.006,19 20.006,19
d |Tipo M4 Mostrador Office Enfermeria n° 1,00 13.065,26 13.065,26
e |Tipo M5 en MDF de 18 mm ,estantes n° 1,00 19.597,90 19.597,90
12.447.389,16
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2402 - 274/16 Buenos

Aires
Provincia
OBRA: H.I.LE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
Q1@ 3 4 5) (6) )
Transporte 12.447.389,16
15 Vidrios y Cristales
a |laminado de seguridad 3+3, pafio superior y
visor m2 24,30 2.928,77 71.169,11
b |[Doble vidrio Hermetico, de seguridad 3+3
ambas caras s/etp Transparente, tipo blisan o
superior m2 197,54 6.370,98 1.258.523,39
c |Doble vidrio Hermetico, de seguridad 3+3
ambas caras s/etp Translucido, tipo blisan o
superior m2 3,40 7.008,08 23.827,47
16 Pinturas
a |Muros exteriores latex acrilico m2 638,75 256,07 163.564,71
b |Latex acrilico para muros interiores m2 310,75 246,93 76.733,50
¢ |Esmalte sintetico satinado m2 792,00 453,99 359.560,08
d |Revestimiento Epoxi para interior m2 324,00 394,42 127.792,08
e |Latex en cielorrasos m2 798,00 251,39 200.609,22
f |Esmalte Antioxido en carpinteria metalica m2 46,20 453,99 20.974,34
g |Esmalte sintetico satinado carp metalica m2 286,40 453,99 130.022,74
17 Varios
a |Rejas Estantes bajo mesada de A°l° m2 5,80 2.514,50 14.584,10
b |Cenefa en techo existente h 0,80 ml 102,00 675,28 68.878,56
¢ |Ladrillos de vidrio circular diam 117x60mm n° 22,00 5.676,25 124.877,50
d |Guardacamilla ml 56,00 712,38 39.893,28
e |Guardacantos ml 81,00 569,90 46.162,22
f [Cartel de obra n° 2,00 26.089,34 52.178,68
18 Limpieza de Obra
a |Limpieza de obra gl 1,00 144.540,00 144.540,00
19 Forestacion y Parquizacion
a [Sembrado de cesped del tipo ray grass
perenne y/o gramillon gl 1,00 50.194,20 50.194,20
b |Conservacion de arboles, cesped, arbustos,
etc, existentes gl 1,00 20.077,68 20.077,68
15.441.552,02
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2402 - 274/16 Buenos

Aires
F‘rr:mfinu::laJ
OBRA: H.I.LE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
M1 @ 3) 4) (5) (6) (1)
Estructuras
1 Excavaciones
a |Excavacion para bases m3 103,42 920,78 95.227,07
b |Excavacion para vigas de fundacion m3 19,07 920,78 17.562,96
¢ |Excavacion para pilotines m3 3,27 950,12 3.104,29
2 Estructura de Fundaciéon
a |Bases m3 25,86 8.860,42 229.086,16
b [Vigas de fundacion m3 19,07 10.902,43 207.952,95
c |Pilotines m3 3,27 10.091,45 32.971,35
3 Estructura Resistente
a |Losas de H°A° m3 33,45 15.043,30 503.205,15
b |Vigas m3 26,98 16.070,31 433.533,90
¢ |Columnas m3 10,56 18.659,46 197.043,90

1.719.687,72
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2402 - 274/16

OBRA: H.I.LE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS

LOCALIDAD: LA PLATA

PARTIDO: LA PLATA

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
11 @ 3 @ 5) (6) ()
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a |Bocas de iluminacion n° 249,00 1.956,68 487.213,32
b |TUG n° 66,00 1.920,47 126.751,02
¢ |TUG doble mo6dulo n° 19,00 2.016,49 38.313,38
d |TUE n° 23,00 2.112,52 48.587,89
e |Periscopio n° 8,00 3.970,00 31.760,00
2 Artefactos de iluminacién s/pliego
a |Tipo A n° 81,00 2.357,51 190.958,31
b |Tipo Al n° 40,00 1.761,75 70.470,00
c |TipoB n° 5,00 1.628,75 8.143,75
d |TipoC n° 7,00 1.127,52 7.892,64
e |TipoC1l n° 21,00 1.040,52 21.850,92
f |Tipo D n° 12,00 1.750,75 21.009,00
g |TipoF n° 30,00 1.542,27 46.268,10
h |Tipo S Salida n° 6,00 989,20 5.935,20
i |Equipo de emergencia n° 47,00 905,10 42.539,70
3 Tableros s/plano y pliego
a |Tablero TSE n° 1,00 5.850,20 5.850,20
b |Tablero TS1 n° 1,00 25.650,25 25.650,25
c |Tablero TS2 n° 1,00 9.650,25 9.650,25
d |Tablero TSEF n° 1,00 12.326,00 12.326,00
e |Tablero TSAA® n° 1,00 45.126,40 45.126,40
Baja Tensién
4 Deteccién de Incendios
a |Unidad central de deteccibn y aviso de
incendio , convencional de 1 lazo, incluye
gabinete completo, fuente de alimentacién y
baterias. gl 1,00 20.805,50 20.805,50
b [Bocas de deteccidon de incendio n° 46,00 1.934,25 88.975,50
¢ |Avisador manual n° 7,00 4.455,16 31.186,12
d |Detector 6ptico de humo n° 34,00 4.699,35 159.777,90
e |Sirenasy flash n° 5,00 8.462,02 42.310,10
6 Varios
a |Periscopio de 4 vias n° 8,00 2.650,00 21.200,00
b |Bocas de teléfonos n° 15,00 1.978,31 29.674,65
c |Bocas de teléfono publico n° 2,00 2.176,14 4.352,28
d |Bocas de television n° 2,00 1.978,31 3.956,62
e |Sistema de puesta a tierra gl 1,00 5.820,66 5.820,66
f |Bandejas Portacables Metédlicas de 300x50
mm, 210 mts gl 1,00 109.871,86 109.871,86
g |Alimentador entre tableros, equipos de AA° y
de TS1 hasta TE en el puesto de medicion. gl 1,00 125.350,00 125.350,00
h |Cafiero y puesto de medicion, gl 1,00 16.325,00 16.325,00
i |Estabilizador y UPS de 5 Kva n° 1,00 12.520,00 12.520,00
1.918.422,52
PLIEG-2017-018971 =

pagina 43 de 70

PMIY SPGP



2402 -274/16 Buenos

Aires
Provincia,
OBRA: H.I.LE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. | DE UNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1@ ®3) 4 ()] (6) @
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Provision e instalacibn de equipos de
climatizacion del sistema de Volumen
Refrigerante Variable, de requerimientos segun
las necesidades de las areas a las que
abastecen, segln pliego.
1 a |Unidad Condensadora 0.0.A de 23,80 Tr frio-calor
no simultdneo, gas refrigerante R410a, segun
pliego. un 1,00 304.965,00 304.965,00
b [Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 8,95TR. un 1,00 266.558,00 266.558,00
C |Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 5,11 TR. un 2,00 115.088,00 230.176,00
d |Unidad evaporadora del tipo baja silueta paral
conductos de 7,10 TR. un 2,00 131.909,00 263.818,00

€ |Unidad Condensadora 0.0.B de 13,65 Tr frio-calor
no simultdneo, gas refrigerante R410a, segln
pliego. un 1,00 264.272,00 264.272,00

f |Unidad Condensadora 0.0.C de 10,90 Tr frio-calor
no simultdneo, gas refrigerante R410a, segln

pliego. un 1,00 234.986,00 234.986,00

g |Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 1,79 TR. un 5,00 56.023,00 280.115,00

h |Unidad Condensadora 0.0.D de 9 Tr frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun pliego. un 1,00 266.100,00 266.100,00

i |Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 3,55 TR. un 2,00 80.110,00 160.220,00

2 Provision e instalacion de elementos de

comando y control, correspondientes a equipos
del sistema VRV, segun pliego.

a |Provision e instalacion de controles aldmbricos. un 12,00 495,90 5.950,80

b |Provision e instalacion de controles zonales, segun
pliego. un 4,00 41.081,40 164.325,60

3 Provision e instalacién de caferias de cobre y

accesorios, segun pliego.

a |Provision e instalacion de cafierias de cobre y
accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de volumen

refrigerante variable, segun pliego. Kg. 164,00 424,13 69.557,32

b |Provision e instalacién de derivadores de flujo
refrigerante (refnets). Un 8,00 7.438,50 59.508,00

c |Provisién e instalacion de colectores uni6on de
tAdndem de unidades condensadoras. un 6,00 10.340,82 62.044,92
2.632.596,64
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2402 - 274/16 Buenos

Aires
Provincia,
OBRA: H.I.LE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. [ VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

@ 1@ (©) “) ®) (6) @

Transporte 2.632.596,64

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

4 Provision, instalacion y tendido de cable
mallado segln pliego.

a |Provision, instalacion y tendido de cable mallado de
comando y control en guirnalda, del sistema VRV.,| ml
segun pliego. 186,00 82,64 15.371,04

5 Provision e instalacién de bandejas de chapa,
segun pliego.

a |Provisién e instalacion de bandejas de chapa
galvanizada para proteccién y sustento de cafierias
de refrigerante, segln pliego. mi 186,00 182,70 33.982,20

6 Provisién e instalacién de caferia para drenaje
de condensado, segun pliego.

a |Provision e instalacion de cafieria aislada
térmicamente, para drenaje de condensado de
unidades evaporadoras, del sistema VRV., segin

pliego. ml 180,00 274,05 49.329,00
7 Provisiéon e instalacion de bases de apoyo,
sustento de condensadoras o] 1,00 5.139,00 5.139,00
8 Provisién e instalacién de Ventiladores de
Extraccién, segln pliego.
a |Ventiador Axial entubado Q = 5m3min,
contrapresiéon = 10mmca un 5,00 1.523,80 7.619,00
9 Provisién e instalacién de conductos de chapa

galvanizada para alimentacién, retorno y
extraccion de aire, segun pliego:

a [Conductos aislados con lana de vidrio con foil de
alumnio para alimentacion, incluidos elementos de

sujeccion , segun pliego. Kg. | 2.003,00 194,00 388.582,00
b [Conductos sin aislar para retorno y tae, incluidos
elementos de sujeccion, segun pliego. Kg. | 1.705,00 123,20 210.056,00

C |Conductos de chapa galvanizada para extraccion
forzada de locales sanitarios y de apoyo. Incluidos

elementos de sujeccion, segun pliego. Kg. 220,00 123,20 27.104,00
10 Provision e instalacion de elementos de
distribucion de aire y accesorios:
a |Difusores planos de 30x30, segun pliego. un 51,00 548,10 27.953,10
b |Rejas fijas de extraccion, 20x15 segun pliego. un 5,00 383,67 1.918,35
c |Difusores planos de 15x15, segun pliego. un 4,00 1.682,67 6.730,68
d |Rejas fijas de extraccion, al exterior segun pliego. un 5,00 813,02 4.065,10
e |Persianas de TAE 45X20 segun pliego. un 11,00 721,67 7.938,37
f |Persianas manuales de aletas opuestas para
regulacién de caudal en conductos, segun pliego. un 12,00 2.247,21 26.966,52
g |Persianas Corta Fuego, segun pliego. un 12,00 7.956,59 95.479,08
3.540.830,08
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2402 -274/16 Buenos

Aires
Provincia,
OBRA: H.I.LE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(ON N0 (©) 4 ®) (6) )

Transporte 3.540.830,08

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

11 Servicios de ingenieria: accesorios, cableados,

programacion, capacitacién al  personal,

manuales y documentacion. gl 1,00 101.302,00 101.302,00
12 Provision e instalacion de elementos

antivibratorios segun pliego. gl 1,00 45.591,00 45.591,00
13 Traslado y movimiento de equipos y materiales

aobra gl 1,00 79.200,00 79.200,00
14 Pruebas de funcionamiento, puesta en marchay

regulacion del sistema. gl 1,00 81.442,44 81.442,44
15 Mantenimiento correctivo y preventivo de todos

los elementos mecanicos, eléctricos,

electronicos durante el periodo de garantia (12

meses) n° 12,00 4.228,20 50.738,40

3.899.103,92
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2402 - 274/16 Buenos

Aires
Provincia
OBRA: H.l.LE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1@ 3 4 (5) (6) (7
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a |Cafio PPL g 19 ml 99,50 578,64 57.574,68
b |Cafio PPL g 25 ml 7,00 665,75 4.660,25
¢ |Cafio PPL g 32 ml 17,00 709,52 12.061,84
d |Cafio PPL g 38 ml 26,00 745,07 19.371,82
e |Cafo PPL g 50 ml 10,00 790,14 7.901,40
f |Cafio PPL g 63 ml 5,00 853,74 4.268,70
g |LLP 219 n° 27,00 288,89 7.800,03
h |CSg19 n° 4,00 293,10 1.172,40
i |LLP general n° 1,00 315,72 315,72
j |Conexidn a tanque existente n° 1,00 11.176,05 11.176,05
2 Desagules Cloacales
a |Cafio PVC g 160 ml 58,00 966,30 56.045,40
b |Cafio PVC g 110 ml 87,00 851,04 74.040,48
¢ |Cafio PVC g 63 ml 38,00 809,21 30.749,98
d |Cafio PVC g 38 ml 14,00 655,79 9.181,06
e |Cafio VPVC g 63 ml 13,00 788,94 10.256,22
f |PPAPVC 15x15 n° 10,00 820,30 8.203,00
g |PPTPVC 15x15 n° 18,00 902,33 16.241,94
h |C.I de 60x60 n° 6,00 9.022,37 54.134,22
i |C.lI de 60x100 n° 1,00 14.900,62 14.900,62
j |Conexién cloacal a red a solicitar n° 1,00 12.765,60 12.765,60
3 Desagiles Pluviales
a |Cafio PVC g 160 ml 18,00 966,30 17.393,40
b |Cafio PVC g 110 ml 97,00 851,04 82.550,88
¢ |CLL FF g 100 ml 64,00 916,71 58.669,44
d |BDA 30 X30 n° 18,00 1.581,64 28.469,52
e |EFF 15x15 n° 4,00 637,39 2.549,56
f |EFF 20x20 n° 7,00 664,03 4.648,21
g |Canaleta impermeable c/rejas de 15x15 ml 74,00 2.358,75 174.547,50
h |EFF 25x25 n° 15,00 836,14 12.542,10
794.192,02
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2402 - 274/16

Aires
Provincia

OBRA: H.I.LE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
PARTIDO: LA PLATA

LOCALIDAD: LA PLATA

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1@ 3 O] 5 (6) @
Transporte 794.192,02
4 Red de Incendio
a [Matafuego ABC de 5 kg n° 6,00 2.114,81 12.688,86
b [Matafuego CO2 de 5 kg n° 1,00 6.851,26 6.851,26
¢ |Boca de Incendio y gabinete equipado n° 1,00 14.167,12 14.167,12
d |Boca de impulsion en vereda p/ uso de
bomberos n° 1,00 11.333,70 11.333,70
e |Boca de Impulsion n° 2,00 11.333,70 22.667,39
f |CH°G® g 65 ml 59,00 1.235,14 72.873,26
g |Conexién a reserva de agua a red de incendio
existente gl 1,00 28.408,22 28.408,22
5 Artefactos
a |Inodoro ¢/ mochila y valvula de descarga n° 16,00 9.588,96 153.423,42
b |Inodoro pedestal discapacitados, completo n° 1,00 36.671,17 36.671,17
¢ |Lavatorio discapacitados c/griferia n° 1,00 14.295,07 14.295,07
d |Barrales discapacitados completo n° 1,00 14.700,54 14.700,54
e |Espejo rebatible n° 1,00 11.559,65 11.559,65
f |Bacha A°° g 30 cm c/griferia n° 15,00 6.311,34 94.670,10
g |Mingitorios incluido instalacion y dep6sito n° 4,00 3.538,27 14.153,08
h [Espejos de cristal biselado 60x1,00 n° 1,00 956,12 956,12
i |Espejos de cristal biselado 60x1,80 n° 3,00 1.721,01 5.163,04
i |Espejos de cristal biselado 60x90 n° 4,00 860,51 3.442,02
k |Pileta de A°l°de 34x38 cm con griferia
completa n° 16,00 5.586,41 89.382,56
| |Pileta de A°l°’de 37x60 cm con griferia
completa n° 2,00 5.586,41 11.172,82
1.412.771,42
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2402 - 274/16 Buenos

Aires
Provincia
OBRA: H.I.E.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES.........oovoiteveeieseseesssseesses et 15.441.552,02
ESTRUCTURAS......coooimeeeeeieeeeeeseeeeeeeeeeeeeee e s et 1.719.687,72
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION........coovvevrrirrnnn, 1.918.422,52
DE AIRE ACONDICIONADO............coeeeeriaieeeeenn 3.899.103,92
DE OBRAS SANITARIAS........c.ooverirresresresseseessesnenn, 1.412.771,42 7.230.297,86
TOTAL oo 24.391.537,60
GASTOS IMPOSITIVOS 25%................ 6.097.884,40
TOTAL COSTO ..o, 30.489.422,00
HONORARIOS PROFESIONALES - 711.951,33
PRESUPUESTO OFICIAL.......ccocvvrerenan. 31.201.373,33
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ANEXO N°|l. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N°1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Unién Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT ..........eeeeeeiiel) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada: “ “y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N°“.....[........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos 'y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados,
a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
que se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items
y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizacién”, y revisado con
cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el
costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la
informacidén que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion
gue se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se da
por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de
invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitird suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacién por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su participacion
a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizaciéon en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demés documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccién del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s delllos Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO Nelll. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, .........ccceeeeueee.
Senfores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidén Transitoria de Empresas)................... en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefior/es ... presenta/n su
oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
de la obra denominada “ "y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA N°*“............. " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de
los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la
recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacién especificado en la
documentacién, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n
la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ..o (T ). El monto total
cotizado es de PeSOS .....cccccccevvrererieriennes (S ) Se acomparfian los siguientes
elementos: enumeracion de los elementos que acomparian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura y

Servicios Publicos, con domicilio en ............, y la firma.......c.ccoc...... , N° de
CUIT.......cceee. con domicilio legal en.......cccocvnenee. , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior ..........ccccuvneeee. , que en adelante

se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las
clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, ..cccccvivrivrennennee la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..........ccocceoeveieiinininineee e e

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacién y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacidén presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende a$ .........cccoeeveevee v ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr. ...

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del
presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdiccién o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los......c.cccocvnuene. dias del mes

A€ dedosmil ..ot PL |EG-2017-01897100-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO N°V PLANILLA DE COTIZACION
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2402 - 274/16 Buenos

Aires
Provincia
OBRA: H.I.LE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

D1 @ (©) Q) ©)] (6) @

OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas Preliminares
a |Limpieza de terrenos m3
b |Obrador y replanteo n°
¢ |Replanteo y Nivelacion n°
d |Picado y retiro de piso existente m2
e |Retiro de cubierta de chapa existente m2
f |Demolicion de mamposteria existente m2
g |Tabique existente a desmontar m2
h |Desmonte de ventanas existentes n°
i |Desmonte de puertas existentes n°
j |Camara de inspeccion existente a desmontar
ne
2 Mamposteriay Tabiques
a |Ladrillos huecos de 0,08cm m2
b [Ladrillos huecos de 0,12 m2
¢ |Ladrillos huecos de 0,18 cm m2
d |Ladrillos huecos de 0,27cm m2
e |Ladrillos cumunes en cargas de 0,25cm m3
f |Placas de roca de yeso m2
3 Aislaciones
a |sobre losa barrera de vapor, membrana
asfaltica 4mm, asfalto en frio, poliestileno
exp,de 0,025, cont arcilla exp.de 0,05mts,
membrana asfaltica 4mm pegada a la carpeta
m2
b |Cubierta de chapa existente a reparar y
completar s/E:T:P m2
¢ |Capa aisladora horizontal doble m2
4 Juntas de dilatacién
a |En hormig6n ml
b |Juntas de separacion entre estructura de H°A°
y mamposteria ml
¢ |En cielorrasos y paredes interiores ml
d |En pisos interiores ml
e |En paredes exteriores o pared de h°a°® ml
f |Entre carpinteria o chapas y muros ml
g |En contrapisos y pisos exteriores ml
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2402 - 274/16 Buenos

Aires
Provincia
OBRA: H.I.LE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(N e 3 4 (5) (6) ()
OBRAS PRINCIPALES Transporte
5 Revoques
a |Revoques gruesos o jaharros m2
b |Revoque grueso bajo revestimiento m2
¢ |Revoques finos o enlucidos m2
d |Revoque interior yeso ref, alisado a la llana m2
e |Revoque Exterior completo al fieltro m2
f |Revoque Exterior simil piedra peinado fino m2
6 Revestimientos
a |Ceramico monoc, 20x20 en sanitarios m2
b |Ceramico monoc, 20x20 en consultorios m2
¢ |Ceramico monoc, 20x20 en cocina m2
7 Cielorrasos
a [Independiente de placa de roca de yeso m2
b |Cielorraso Modular placa lisa desmontable de
6,4mm m2
8 Contrapisos y Carpetas
a |Contrapiso Armado s/terreno natural m2
b |Contrapiso de cascotes s/ terreno natural m2
¢ |Contrapiso s/ losas de cubierta m2
9 Pisos y solias, escaleras, umbrales y antepechos
a |De placa Granitica Compacta 40x40 m2
De placa Granitica Compactada con Bisel
b |antideslizante en rampas m2
De placa Granitica Compactada t/granallada
c |de 20x20 m2
d [Lajas de Cemento natural armadas m2
e |Umbrales de h°a’ m2
f |solias idem pisos m2
g |Cordon de h°a® en piso exterior de lajas ml
10 Zocalos
a |Granitico idem piso 10x40 ml
b |Granitico sanitario idem piso 10x20 ml
11 Cubiertas
a |[Sobre losa de cubierta barrera de vapor,
poliest. expand, pintura acrilica con fibras
sintéticas .s/ pliego m2
12 Carpinteria madera con marco metalico
a |Tipo HM-P1 n°
b |Tipo HM-P2 n°
¢ |Tipo HM-P3 n°
d |[Tipo HM-P4 n°
e |Tipo HM-P5 n°
f |Tipo HM-P6 n°
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2402 - 274/16 Buenos

Aires
Provincia
OBRA: H.l.LE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(O8N0 (3 4 )] (6) @
Transporte
OBRAS PRINCIPALES
Carpinteria metalica
a |Tipo HH-P1 n°
b |Tipo HH-P2 puerta cortafuego n°
Carpinteria de Aluminio
a |Tipo AA-V1 n°
b |[Tipo AA-V2 n°
c |Tipo AA-V3 n°
d |Tipo AA- V4 n°
e |Tipo AA- V5 n°
f |Tipo AA- V6 n°
g |Tipo AA- V7 n°
h |Tipo AA- V8 n°
i |Tipo AA-V9 n°
i |Tipo RA-1 n°
Acero Inoxidable
a |Barandas o pasamanos en rampas ml
b |Baranda en escalera exteriores ml
13 Mesadas
De granito gris mara c/borde pullido
a [Mel m2
b |[Me2 m2
c |Me5 m2
d |Me8 m2
e [Me9
De Acero Inoxidable con respaldo sanitario
f |Me3 m2
g |Me4 m2
h |me6 m2
i |Me6 m2
j |Me7 m2
14 Muebles de madera
a |Tipo M1 en MDF de 18 mm estantes n°
b |Tipo M2 mostrador,area atencion n°
c |Tipo M3 en Administracion n°
d |Tipo M4 Mostrador Office Enfermeria n°
e |Tipo M5 en MDF de 18 mm ,estantes n°
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2402 - 274/16 Buenos

Aires
Provincia
OBRA: H.I.LE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
13> (©)] 4 (©) (6) @
Transporte
15 Vidrios y Cristales
a [laminado de seguridad 3+3, pafio superior y
visor m2
b |Doble vidrio Hermetico, de seguridad 3+3
ambas caras s/etp Transparente, tipo blisan o
superior m2
c |Doble vidrio Hermetico, de seguridad 3+3
ambas caras s/etp Translucido, tipo blisan o
superior m2
16 Pinturas
a |Muros exteriores latex acrilico m2
b [Latex acrilico para muros interiores m2
c |Esmalte sintetico satinado m2
d |Revestimiento Epoxi para interior m2
e |Latex en cielorrasos m2
f |Esmalte Antioxido en carpinteria metalica m2
g |Esmalte sintetico satinado carp metalica m2
17 Varios
a |Rejas Estantes bajo mesada de A°l° m2
b |Cenefa en techo existente h 0,80 ml
¢ |Ladrillos de vidrio circular diam 117x60mm n°
d |Guardacamilla ml
e |Guardacantos ml
f |Cartel de obra n°
18 Limpieza de Obra
a |Limpieza de obra gl
19 Forestacion y Parquizacion
a |Sembrado de cesped del tipo ray grass
perenne y/o gramillon gl
b [Conservacion de arboles, cesped, arbustos,
etc, existentes gl
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2402 - 274/16 Buenos

Aires
Provincia
OBRA: H.I.LE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

D1 @ (©) 4 ©) (6) @

Estructuras
1 Excavaciones
a |Excavacion para bases m3
b |Excavacion para vigas de fundacion m3
¢ |Excavacion para pilotines m3
2 Estructura de Fundacion
a |Bases m3
b |Vigas de fundacion m3
c |Pilotines m3
3 Estructura Resistente
a |Losas de H°A° m3
b |Vigas m3
¢ |Columnas m3

PLIEG-2017-01897100-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 60 de 70



2402 - 274/16 Buenos

Aires
Provincia,
OBRA: H.ILE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
@1 @ 3 Q)] (©)] (6) )]
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a |Bocas de iluminacién n°
b [TUG n°
¢ [TUG doble moédulo n°
d |TUE n°
€ |Periscopio n°
2 Artefactos de iluminacién s/pliego
a |Tipo A n°
b |Tipo Al n°
c |TipoB n°
d |Tipo C n°
e |[Tipo C1 n°
f |Tipo D n°
g |TipoF n°
h |Tipo S Salida n°
i |Equipo de emergencia n°
3 Tableros s/plano y pliego
a |Tablero TSE n°
b [Tablero TS1 n°
c |Tablero TS2 n°
d |Tablero TSEF n°
e |Tablero TSAA® n°
Baja Tensién
4 Deteccion de Incendios
a |Unidad central de deteccibn y aviso de
incendio , convencional de 1 lazo, incluye
gabinete completo, fuente de alimentaciéon y
baterias. gl
b |Bocas de deteccion de incendio n°
¢ |Avisador manual n°
d |Detector éptico de humo n°
e |Sirenasy flash n°
6 Varios
a |Periscopio de 4 vias n°
b [Bocas de teléfonos n°
c |Bocas de teléfono publico n°
d |Bocas de television n°
e [Sistema de puesta a tierra gl
f |Bandejas Portacables Metélicas de 300x50
mm, 210 mts gl
g |Alimentador entre tableros, equipos de AA° y
de TS1 hasta TE en el puesto de medicion, gl
h |Cafieroy puesto de medicion, gl
i |Estabilizador y UPS de 5 Kva n°
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2402 - 274/16 Buenos

Aires
Provincia
OBRA: H.I.LE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(ON N0 (©) 4 )] (6) )

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Provision e instalacién de equipos de
climatizacion del sistema de Volumen
Refrigerante Variable, de requerimientos segun
las necesidades de las areas a las que
abastecen, segun pliego.

1 a |Unidad Condensadora 0.0.A de 23,80 Tr frio-calor
no simultdneo, gas refrigerante R410a, segin

pliego. un
b |Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 8,95TR. un
¢ |Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 5,11 TR. un
d |Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 7,10 TR. un

e |Unidad Condensadora 0.0.B de 13,65 Tr frio-calor
no simultdneo, gas refrigerante R410a, segun
pliego. un

f |Unidad Condensadora 0.0.C de 10,90 Tr frio-calor
no simultaneo, gas refrigerante R410a, segln

pliego. un

g |Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 1,79 TR. un

h Unidad Condensadora 0.0.D de 9 Tr frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun pliego. un

i |Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 3,55 TR. un

2 Provision e instalacion de elementos de
comando y control, correspondientes a equipos
del sistema VRV, segln pliego.

a |Provision e instalacién de controles alambricos. un

b |Provisién e instalacién de controles zonales, segun
pliego. un

3 Provision e instalacién de caferias de cobre y
accesorios, segun pliego.

a |Provisién e instalacién de cafierias de cobre y
accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de volumen
refrigerante variable, segun pliego. Kg.

b [Provision e instalacion de derivadores de flujo
refrigerante (refnets). Un

c [Provisiobn e instalacion de colectores union de
tdndem de unidades condensadoras. Un
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2402 - 274/16 Buenos

Aires
Provincia
OBRA: H.I.LE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. [ VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
M1 @ 3 4@ 5) (6) )
Transporte

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

4 Provision, instalacion y tendido de cable
mallado segun pliego.

a |Provision, instalacion y tendido de cable mallado de
comando y control en guirnalda, del sistema VRV.,| ml
segun pliego.

5 Provision e instalacién de bandejas de chapa,
segun pliego.

a |Provisibn e instalacion de bandejas de chapa
galvanizada para proteccion y sustento de cafierias
de refrigerante, segun pliego. mi

6 Provisién e instalacion de cafieria para drenaje
de condensado, segun pliego.

a |Provision e instalacion de cafieria aislada
térmicamente, para drenaje de condensado de
unidades evaporadoras, del sistema VRV., segin

pliego. mi
7 Provisién e instalacion de bases de apoyo,
sustento de condensadoras gl
8 Provision e instalacion de Ventiladores de
Extraccién, segun pliego.
a |Ventiador Axial entubado Q = 5m3¥min,
contrapresién = 10mmca un
9 Provision e instalacion de conductos de chapa

galvanizada para alimentacién, retorno vy
extraccion de aire, segln pliego:

a |[Conductos aislados con lana de vidrio con foil de
alumnio para alimentacion, incluidos elementos de

sujeccion , segun pliego. Kg.
b [Conductos sin aislar para retorno y tae, incluidos
elementos de sujeccién, segun pliego. Kg.
¢ Conductos de chapa galvanizada para extraccion
forzada de locales sanitarios y de apoyo. Incluidos
elementos de sujeccién, segln pliego. Kg
10 Provision e instalacion de elementos de
distribucion de aire y accesorios:
a |Difusores planos de 30x30, segun pliego. un
b |Rejas fijas de extraccién, 20x15 segun pliego. un
c |Difusores planos de 15x15, segun pliego. un
d |Rejas fijas de extraccion, al exterior segun pliego. un
e |Persianas de TAE 45X20 segun pliego. un
f |Persianas manuales de aletas opuestas para
regulacion de caudal en conductos, segun pliego. un
g |Persianas Corta Fuego, segun pliego. un
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2402 - 274/16 Buenos

Aires
Provincia

OBRA: H.ILE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS

LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. | DE UNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
D1 @ 3 O] ©)] (6 @

Transporte
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

11 Servicios de ingenieria: accesorios, cableados,

programacién, capacitacion al  personal,

manuales y documentacion. gl
12 Provision e instalacion de elementos

antivibratorios segun pliego. gl
13 Traslado y movimiento de equipos y materiales

aobra gl
14 Pruebas de funcionamiento, puesta en marchay

regulacion del sistema. gl
15 Mantenimiento correctivo y preventivo de todos

los elementos mecanicos, eléctricos,

electronicos durante el periodo de garantia (12

meses) n°
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2402 - 274/16 Buenos

Aires
Provincia
OBRA: H.l.LE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1@ 3 4 (©) 6) ()
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a |Cafio PPL g 19 ml
b |Cafio PPL g 25 ml
c |Cafio PPL g 32 ml
d |Cafio PPL g 38 ml
e |Cafio PPL g 50 ml
f |Cafio PPL g 63 ml
g |LLP @19 n°
h |CSg19 n°
i |LLP general n°
j |Conexién a tanque existente n°
2 Desagues Cloacales
a |Cafio PVC g 160 ml
b |Cafio PVC g 110 ml
c |Cafio PVC g 63 ml
d |Cafio PVC g 38 ml
e |Cafo VPVC g 63 ml
f |PPAPVC 15x15 n°
g |PPTPVC 15x15 n°
h |C.I de 60x60 n°
i |C.I de 60x100 n°
j |Conexion cloacal a red a solicitar n°
3 Desagiies Pluviales
a |Cafio PVC g 160 ml
b |Cafio PVC g 110 ml
¢ |CLL FF g 100 ml
d |BDA 30 X30 n°
e |EFF 15x15 n°
f |EFF 20x20 n°
g |Canaleta impermeable c/rejas de 15x15 ml
h |EFF 25x25 n°
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2402 - 274/16 Buenos

Aires
Provincia
OBRA: H.l.LE.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(N ) (3 4 ®) (6) )]
Transporte
4 Red de Incendio
a |Matafuego ABC de 5 kg n°
b |Matafuego CO2 de 5 kg n°
¢ |Boca de Incendio y gabinete equipado n°
d [Boca de impulsion en vereda p/ uso de
bomberos n°
e |Boca de Impulsion n°
f |CHCG® g 65 ml
g |Conexién a reserva de agua a red de incendio
existente gl
5 Artefactos
a |Inodoro ¢/ mochila y valvula de descarga n°
b |Inodoro pedestal discapacitados, completo n°
¢ |Lavatorio discapacitados c/griferia n°
d |Barrales discapacitados completo n°
e |Espejo rebatible n°
f |Bacha A°° g 30 cm c/griferia n°
g |Mingitorios incluido instalacion y depésito n°
h [Espejos de cristal biselado 60x1,00 n°
i |Espejos de cristal biselado 60x1,80 n°
j |Espejos de cristal biselado 60x90 n°
k |Pileta de A°l°de 34x38 cm con griferia
completa n°
| |Pileta de A°l°’de 37x60 cm con griferia
completa n°
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2402 - 274/16 Buenos

Aires

Provincia
OBRA: H.I.E.A.C. SAN JUAN DE DIOS, CONSULTORIOS EXTERNOS
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES

ESTRUCTURAS........ccoceeeiie

INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION.......ccoiiiiiiii e,
DE AIRE ACONDICIONADO
DE OBRAS SANITARIAS . ...

HONORARIOS PROFESIONALES -

COTIZACION. ...

Importa la presente COTIZACION la suma de PESOS
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ANEXO N° VI SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD TECNICO -
FINANCIERO A PRESENTAR EN EL REGISTRO DE LICITADORES

P A R T D O ... e e e e e

Sefior Director
Del Registro de Licitadores
Del Ministerio de Infraestructura y Senicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires:

La firma que suscribe tiene el agrado de dirigirse a Usted a efectos de
solicitar se le extienda el Certificado de Capacidad Técnica-Financiera requerido para la obra del rubro,
cuyos datos se consignan a continuacion:

REPARTICION: DIRECCION PROVINCIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
FECHA DE

CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA: & ...ttt et e e e e e e e e
CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA: $ ... .ottt e et et e e e
EMPRESA SOLICITANTE (L) oen ittt iet et et et et e e et e et et e e r e et e et et e e aennenes
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES: NO.......iiiiiiii ittt e et e
EMPRESAIS ASOCIAD A/ S oottt e et et e

Firma y sello de la Empresa solicitante

NOTAS: @ En caso de presentarse empresas asociadas, cada una debera cumplimentar el presente
certificado por separado, consignando el nombre de la/s empresa/s asociadas/s
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ANEXO N° VIl NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

- DECRETO 2113/02

- RESOLUCION N° 404/07 del Ministerio de Infraestructura y Senicios Publicos.

- RESOLUCION N° 475/16 del Ministerio de Infraestructura y Senicios Publicos.

- RESOLUCION N° 568/16 del Ministerio de Infraestructura y Senicios Publicos.
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