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OBRA: “HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. ONATIVIA - SERVICIO
DE NEONATOLOGIA”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacién tiene por objeto la realizacion de la obra: “HOSPITAL
ZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. ONATIVIA - SERVICIO DE
NEONATOLOGIA” de la localidad de Rafael Calzada, Partido de Almirante
Brown.

Dicha obra comprende la adecuacion y ampliacion del Servicio de Neonatologia
del Hospital Zonal General de Agudos Dr. D. Ofativia, ubicado en calle Dr.
Ramon Carrillo entre Ceferino Ramirez y Jorge, conforme lo determinado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacién asciende a la suma
de PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
($11.271.993,85).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren,
se emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G, PCP. vy PE.T.. Pliego de Condiciones Generales, Pliego de
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas,
respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacion: Direccion Provincial de Arquitectura.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este
Articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.
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2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

Debido a que el régimen de contratacién adoptado para esta obra es el de
“Ajuste Alzado”, ello significa que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos
necesarios hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén
especificados en la documentacién del contrato.

b) EIl Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano
de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las
tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados enlos planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto
oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el
monto de dicho error se prorrateard entre todos los rubros del presupuesto
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificAndose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la
consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada,
salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones
debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones
Técnicas y Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a
sufin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del
monto de contrato. Se deberd acompafar en la documentacién de la oferta el
plan de inversion de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La
devolucion del mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el
mismo porcentaje (30%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo
otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 30% del Monto del
Contrato, que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los
medios establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59
(conforme mod. del dec. 2190/84).

En caso de corresponder Redeterminacion de Precios segun la normativa
vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica, antes del inicio de los trabajos, una vez aprobada la Redeterminacién
se extenderd un certificado de “Completamiento de Anticipo” por el monto
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correspondiente a la diferencia que resulte del Monto del Anticipo
Redeterminado y el Monto de Anticipo Pagado.

El anticipo financiero no devengaré intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su computo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacion suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar
a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones
técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera todos los gastos,
desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra
retribucion como contraprestacion por la ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

Las planillas de Analisis de Precios se deberan presentar conforme a la Planilla V,
Anexo IV de la Resolucion N 404/07 que integra este Pliego.

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada uno
de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas
sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos, combustibles y
lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que determinen el costo
neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y
gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis de precios unitarios podran ser
utilizados eventualmente para la fijacién de precios nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucién de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos cuarenta
dias (240) a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual debera
finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPODE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA Y/O AFINES.
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2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacién, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes solo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas de
una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicidn, se procedera al rechazo
automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa,
con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de la
obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a ejecutar
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien
podra contratar en su nombre.

c¢) Designar a un Unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
por el objeto y la naturaleza del contrato de que se trata, siendo esta condicidon sine qua
non para participar como oferentes.

e) Acompaniar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en
la Republica Argentina.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion societaria
mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la responsabilidad
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que
corresponda a la asociacién en caso de resultar Adjudicataria de la Licitacion,
renunciando a los beneficios de division y excusién durante todo el plazo de vigencia
del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacién, debera presentarse un compromiso de
PLIEG-2017-01137354-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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conformacién de UTE que se hard efectivo en caso que resulten adjudicatarias,
conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o0 quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacion
vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de lunes a viernes de
10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacién ha sido fijado en la suma de pesos cinco mil
seiscientos treinta y seis ($5.636) teniendo en cuenta las caracteristicas propias de
las mismas, como asi también la trascendencia e importancia que reviste la presente
Obra para el interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el periodo
para adquirir la documentacién.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente deberd completar el
formulario de obtencion de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el que
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razon social, CUIT,
domicilio especial en el &mbito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires,
teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacién, le seran remitidas al
adquirente de la documentacion en el domicilio especial constituido en el formulario
sefialado.

PLIEG-2017-01137354-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacién, bastara con que uno de
sus integrantes adquiera la documentacion de la licitacién, lo cual podra hacerlo a su
nombre, 0 a nombre de ély otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias habiles,
el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las propuestas,
podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacién licitatoria.

Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran en
la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita en
la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el horario de 10:00 hs. a 15:00
hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dara respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan obtenido
la documentacion de licitacion a los domicilios que han constituido al momento de
obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con Consulta seran
emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin Consulta”.
Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracion respecto de la documentacion licitatoria debera
ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni se tomaran
en cuenta las consultas via correo electronico, careciendo de validez las eventuales
respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases
y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formaran
parte).

2.2.1.3VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran a
disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2)
dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Pdblicos. Los oferentes s6lo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ningln concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia habil
posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por escrito y
presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, en el horario de 10:00
hs a 15:00 hs y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o
representante debidamente facultado legalmente.
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2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021 de
Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa (90)
dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida del
depdésito de garantia constituido en caso contrario.
Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.25 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacion necesaria para esta obra, surge de la aplicacion de la
siguiente férmula:

ESPECIALIDAD: EDIFICIOS

CAPACIDAD TECNICA: $11.271.993,85

CAPACIDAD FINANCIERA: $16.907.990,78

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nhominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso que dos o mas
empresas se presenten en UTE, cada una por separado deberan estar inscriptas en el
Registro de Licitadores, ademas tener capacidad técnica en la especialidad o
especialidades que la licitacion requiera y al menos una de ellas cubrir el cien por
ciento (100%) de la Capacidad Técnica requerida. Para el caso de la Capacidad
Financiera podran sumarse los saldos libres de cada empresa en la especialidad
requerida.

PLIEG-2017-01137354-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa
el total conocimiento de la obra.

El Oferente podra visitar la obra antes de cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles, el
cuarto dia inclusive, antes de la apertura, de lo cual se dejara constancia en un Acta,
gue se extendera por duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al
efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la Direccién
Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. al teléfono
(0221) 429-5049.

No se aceptard bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones Yy trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no
se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacién que deberéa integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas, firmadas
y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional responsable. El
mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se establecera en el
llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre deberd contener la documentacién que se encuentra
detallada en el P.C.G., enel P.C.P.,enel P.E.T., yenlas Circulares cony sin Consulta,
firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren redactados
en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente traduccion
efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la traduccion de
los escritos en la forma establecida, quedara a opcién de la reparticiébn su
consideracion.

La documentacion que integrard la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paguete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1y el
Sobre N° 2.
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b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafiar la totalidad de la documentacion que
se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafiar la totalidad de la documentacion que
se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas, raspaduras
0 errores o0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido
debidamente salvadas al pié de aquellas.

2271 SOBREN°1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de capacidad de contratacion Anual para licitacion expedido por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su nimero telefénico, fax y correo electronico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafnando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacion licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Listado de equipos.
6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. NOmina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio correspondiente,
y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano publico. El Acta de
Asamblea o Reunién de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de
Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los cargos, todo ello con
relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

PLIEG-2017-01137354-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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11. Declaracién de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas enla Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires
y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de Provision
Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de
Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacién al momento de la adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos del
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de
conformacién transitoria de empresas.

b. Los certificados de capacidad de contratacion anual extendido por el Registro de
Licitadores, de todos y cada uno de los integrantes de las empresas transitoriamente
unidas o asociadas.

c. Cumplimentar individual o colectivamente, seguin corresponda, cuanto se dispone en
el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2
En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econémica conforme Anexo lll.

2. Planilla de cotizacién conforme Anexo V.
PLIEG-2017-01137354-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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. Andlisis de Precios conforme a la Planilla V, Anexo IV de la Resolucion N 404/07.

4. Planilla de Materiales, segun Planilla I - Anexo IV de la Resolucion N° 404/07.

ol

. Planilla de Mano de Obra, segun Planilla Il — Anexo IV de la Resolucién N° 404/07.

(o2}

. Planilla de Transporte, segun Planilla lll— Anexo IV de la Resolucion N° 404/07.

\‘

. Planilla de Equipos, segun Planilla IV — Anexo IV de la Resolucion N° 404/07.
8. Curva de Inversion y Plan de Trabajo.
9. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

10. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original.

El oferente formulara su propuesta indicando el cOmputo propio; precios unitarios y/o
globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada
uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su reglamentacion
y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que
acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del
Articulo 16 de la Ley 6021;

Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de capacidad de contratacion Anual para
licitacion expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires;y

Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo lll del presente pliego.

2.29 AMPLIACION DE LA INFORMACION

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y aclaracion
de la informacidon suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor
estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.

PLIEG-2017-01137354-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que
existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta
y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacién, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su
propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de la
obra.

2.2.10 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcién del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires.

La Comisién de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones y
correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran realizadas
por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.11 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su reglamentacion.
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacién de la
adjudicacién de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos los
oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

2.2.12 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan

dentro de su orbita, ya sea con caracter de declargcigp. jupada ¥, HocuRianacifionv v spcp
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aportada, acarreard para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.13 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la garantia

de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y su
Reglamentacion.

23 DELAREALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases 'y
Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra durante las horas de
labor.

El mencionado profesional serd el responsable, en los términos que establece la
documentacién contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del cumplimiento
de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se constate
la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico, ya
sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos,
se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la
vacante. EI Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra aceptar o rechazar
al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas aquellas normas que
sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32 de
fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,

en sus arts. 1°a 4°y Anexo | de la misma, en materia de Higiene 3 Sec%uri
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proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente de la Direccién
Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccion de las Obras.

Deberéa presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el
Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a
sequir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo contractual,
hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice la
Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de pedido".

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras dependiente
de la Direccién Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de presentacién
de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la obra,
de conformidad con lo establecido en el articulo 28°y correlativos de la Ley N°6.021 de
Obras Publicas.

Cuando la Inspeccién compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a la
Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension de los
trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa prevista en
el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

e Plande Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de némina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos

de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

¢ Plande trabajos aprobado por el Comitente.
Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales.
Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.
Obrador instalado y aprobado por la Inspecciéon de Obra.
Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.
Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccién de Obra.

PLIEG-2017-01137354-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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e Efectiva difusion y diwlgacién a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacién correspondiente al Plan de Gestién Ambiental.

e Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo “Programacion
de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).

e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e interferencias”
de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccién Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el replanteo
dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en
cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacidén ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacion sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de computo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta de
Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado realmente
los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra rescindir el
contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al contratista. Si luego
de la intimacién el contratista no diera cumplimiento se procedera a la rescision, y
consecuentemente perdera la garantia de adjudicacién y respondera por los dafios y
perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion de
la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor
de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la Orden de
Comienzo. La toma de esta decisiéon no dara derecho a reclamos de ninguna
naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccidn Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccién y controles pertinentes a través de un profesional
o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los trabajos
corresponde a la Direccién Provincial de Arquitectura, realizando la Inspeccién y
controles pertinentes a través de un servicio técnico que se denominara "INSPECCION
DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista en
forma fehaciente por la Direccidén Provincial de Arquitectura a traves del “Libro de
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Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.
La Inspeccion de Obra fiscalizara ademés la calidad de los materiales y de la mano de
obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccién de su
ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las
mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados de obra

En caso de que la Inspeccion no concurra a la Obra en el plazo estipulado de cuarenta
y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra continuar con
los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad enunciada en el
parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la ejecucion de la obra,
de acuerdo a las normas vigentes, que contindia a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara, en lo
relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para confeccionar el
certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de la
medicion se entenderd por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacién
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra.
El Contratista o su Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las
actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o
de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las
clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que sea
necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que el
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar, seran

por cuenta exclusiva del Contratista.
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2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacién y
modificatorios.

Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de acuerdo
a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun formulario aprobado
por el érgano encargado de la administracién del contrato, en el que se liquidaran los
trabajos de acuerdo al cOmputo y presupuesto aprobados.

Cada certificado mensual de avance de obra deberd ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la Ultima medicién, y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

Auln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o difiriendo
para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la mediciony
Liquidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion de
Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberé actualizar el Plan de Trabajos,
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecucion de obray
de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas en el articulo 37° de la
Ley N°6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido en el mismo periodo.
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdésito de garantia
de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que deba
efectuar el Contratista la presentara a la Reparticién por Nota de Pedido a través de la
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Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, y contendra una impresién color y el correspondiente soporte magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que conrelacién a
trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que se
desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda fijada
la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la autoridad
local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista serd el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la
autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccidn Provincial de Arquitectura se
encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en materia
ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccidén Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez dictado
el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos y/o
empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la
obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista
sera responsable de que tanto él como sus empleados o0 agentes cumplan con todas
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su
cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume
toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él mismo o ante
el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas,
reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el
Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad por los
dafos y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la falta de obtencion de los
permisos, autorizaciones y documentacion correspondientes.

2.3.16 MULTAS
PLIEG-2017-01137354-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como porcentajes
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccién
de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones
adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y hasta
la Recepcidn Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x 18 cm,
contres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de sutoma y el nombre de la Obra.

La Inspeccién determinara el punto y el Angulo desde donde se tomaran las vistas.

El atraso en su presentacién dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales,
por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos de
vista que indique la Inspeccién de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun lo
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista deberd contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , serdn gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
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habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.

Los gastos de su gestion incluirdn la elaboracion de toda la documentacion conforme a
las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y aprobacion,
aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.
Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los ltems involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocién y reubicacion de las interferencias deberdn ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso
consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizaciéon
de la Inspeccién ental sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomard todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucién de los
trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el
monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.
Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.
En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacién de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccién de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se
trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomara las medidas que
correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables.

Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea_telefénica fija (o en su
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defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan durante el periodo de
ejecucion de la obra.

La misma serd comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de Gestion
Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencién de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcién, ubicacién, vecino afectado,
documentaciéon fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucién de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos
atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
gue el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimard mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta tanto
lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que imposibiliten
o demoren la resolucién de los reclamos, el Contratista debera comunicar al Inspector
de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicara
entonces al Contratista el procedimiento a seguir.

Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se
ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo el
Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccién y que
permita su cémodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso maximo
de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en transito por
pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o
Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas seran sancionadas
como ellas lo indiquen.
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La Inspeccién de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geomeétricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto
destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente
gue el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (ejemplo
de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo
de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) correspondera al
Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo
costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado los
relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, maximos
registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir
en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacién de las técnicas a
emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista
como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente. Tal
aprobacién no eximird al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la
fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentaciéon que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, incluyendo
todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal documentacion. Dicha
nota debera ser entregada a la Inspeccidén de Obra, como condicidn previa para que
ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la obra.
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Ningun subcontrato eximird al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacién IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicidén es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccién su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se
entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.

Tal calidad cubre entodo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia
y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas,
control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio, apoyo tecnolégico o
ingenieril de produccion, servicio post-venta, provision de repuestos, garantias y
cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales, equipos, 0
elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran presentar la
Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultdneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de
igual calidad.

b) Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.

c) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricaciony el control
de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccidn, tales como certificados
de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica, visita de
reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentemente puntualizados,
en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que
mejor corresponda al destino de la construccidn, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a la
Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o

disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada
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2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobé la documentacién conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion del
mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49°y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocard en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacién de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico, de
los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el asta para
bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de este
Pliego.

La Inspeccién determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacién no
poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos
a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si ho
fuere posible su adecuacion, al lugar que indique la Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y
Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
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Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten 0 no aprobacion oficial. Deberan presentarse con los
colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinard una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcién Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Plblicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Pulblicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Podlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y la
justificacidn del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser certificadas
por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberdn contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente texto:
“Esta poliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N° 1720 de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59, modificado en su
Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el Decreto N° 2190/84
de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la normativa
recién indicada, queda nula y sin ningan valor. Asimismo, de conformidad al Art. 6° de
las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimacion judicial de
pago al Tomador, previa a la configuracién del siniestro”, sometiéndose a la
Jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS

PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima contenida en

las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones,

establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos Provinciales a sus
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valores nominales, el proponente podrd garantizar sus propuestas con los
denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
gue hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad,
ylo que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o
cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N°4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones
Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que
resulta de los analisis de precios de la oferta. La podliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago
de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria,
asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista deberd cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura
de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucién sin interrupcion del plazo y de la
aplicacién de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por
las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona, tomando el
promedio de los dltimos diez (10) afos, para la determinacién de éste.

Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la localidad
donde est4 situada la Obra.
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La Inspeccioén, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado en la
planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinara si
corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado en
forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los
términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan convenir,
con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la Contratista debera
presentar los Andlisis de Precios, con la misma metodologia empleada para
confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes maximos, coincidentes
conlos de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun lo
establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcién de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerird lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacién del Contratista de usar exclusivamente los productos que este
articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

A solicitud del Contratista mediante Nota de Pedido podra redeterminarse el monto de
contrato de acuerdo a la normativa vigente.

2512 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)
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De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales correspondientes,
no teniendo ltem especifico debiéndose considerar su cotizacion dentro de los gastos
generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacién de la Obra, la
Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccidn, y la mantendra en perfectas condiciones de conservacion e
higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida la Recepcién
Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha construccion, retirando los
materiales de demoliciény limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedardn de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podr4 admitirse, a juicio de la
Inspeccion, la utilizacion de locales pertenecientes a €stos, que reunan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacién de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucion o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos, que
cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefaladas, y que pertenezcan a la
Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se indican
a continuacion:

Una oficina: superficie 15m2; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos ventanas,
superficie de iluminacién 4m2 y de ventilacion 2 m2, una puerta, ancho 0.90m, altura
2m.

Un office: superficie 3m?; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una ventana,
superficie de iluminaciény ventilacién 0,50m2;, una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

Un bafio: superficie 2,20mz; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una ventana o
claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.
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2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable. En
office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zocalos: mosaicos idem piso o madera pintada.

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagles
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatomicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Provisiones:

La Contratista pondra a disposicion de la Direccién Provincial de Arquitectura,
desde la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepcidn Provisoria
de la Obra, inclusive:

a) Un (1) AIRE ACONDICIONADO SPLIT FRIO CALOR 4500F 5100W, con
las siguientes especificaciones técnicas, tipo LG US-W186CRG4 o similar:
Especificaciones Generales

Frio Calor Si

Common Spec

Tipo de producto Split Inverter

Capacidad en modo Refrigeracion

Capacidad en modo Refrigeracién (W) 5100
PLIEG-2017-01137354-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Capacidad en modo Refrigeracion (kcal/h) 4385
Capacidad en modo Calefaccion

Capacidad en modo Calefaccion (W) 5570
Capacidad en modo Calefaccion (kcal/h) 4789
Potencia

Refrigeracion (W) 1590

Calefaccion (W) 1540

Corriente

Refrigeracion (A) 7.5

Calefaccion (A) 7.4

EER

EER (WW) 3.21

EER (Clase) A

Valwulas de conexion

Liquido ® mm (pulgadas) 6,35 (1/4)

Gas ® mm (pulgadas) 12,7 (1/2)

Carga de Refrigerante R410A

Carga de Refrigerante R410A grs 1210
Alimentacion

Alimentacion (¥, V, Hz) 1,220,50
Dimensiones Unidad Interior

Largo (mm) 1030

Alto (mm) 325

Profundidad (mm) 250

Peso (Kg) 13.7

Dimensiones Unidad Exterior

Largo (mm) 770

Alto (mm) 545

Profundidad (mm) 288

Peso (Kg) 34

Features

Control remoto condisplay LCD Sl

Filtro 3M (Recomendado por FUNDALER) SI
Funcién Autolimpieza Sl

Condensador con proteccion Anticorrosiva SI(Al)

Direccionamiento del flujo de aire 2 vias
Control vertical del flujo de aire Automatico
Control horizontal del flujo de aire  Manual
Funcién Jet Cooling (Enfriamiento rapido) Si
Funcion Chaos Wind Sl

Funcién Hot Start S

Funcion deshumidificacion Sl

Funcion Suefio 7Hr Sleep Timer

Seteo de Temperatura en Refrigeracion  18~30
Seteo de Temperatura en Calefaccion  16~30
Funcion Auto diagnéstico Sl

Control descongelamiento unidad exterior Sl

Proteccioén de fluctuacion de tension de a"mentacFLE&G-§617-01137354-GDEB A-DCOPMIY SPGP
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Re-encendido automéatico (desactivable) Sl
b) 570 litros de nafta super por mes, los que seran entregados en Vales de
Combustible del A.C.A. antes del dia 10 de cada mes.
El incumplimiento de la entrega de la provision de los vales de combustible
dentro de los plazos establecidos, sera penado con una multa equivalente al uno por

diez mil del monto de contrato por cada dia de demora.

Seguros para la Inspeccion:

La Contratista tendréa a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccidn de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego de
Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al momento de
la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° 1. COMPUTO Y PRESUPUESTO
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Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(ORRY) (3 4 () (6) )
OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos Preliminares
a |Obrador y replanteo o] 1,00 25.874,00 25.874,00
b |Demolicion m2 233,00 1.522,85 354.824,05
¢ |Cartel de obra n° 2,00 24.803,77 49.607,54
2 Mamposteria
a |Ladrillo hueco 8x18x33 m2 185,64 847,12 157.259,36)
b |Ladrillo hueco 12x18x33 m2 77,00 902,31 69.477,87
3 Aislaciones
a |Impermeabilizacion de locales sanitarios m2 3,69 364,69 1.346,44
b |Impermeabilizacion de conductos para
instalaciones gl 1,00 2.365,00 2.365,00
4 Juntas de dilatacién
a |En cielorrasos de yeso y de placas de roca
de yeso mi 260,30 161,98 42.163,39
b |En pisos interiores-exteriores, umbrales y
solias mi 2,80 209,35 586,17
¢ |Entre carpinterias y muros ml 65,52 209,35 13.716,41
5 Revoques
Interiores
a |Grueso bajo enlucido a la cal m2 550,75 253,97 139.873,98
b |Grueso bajo revestimiento m2 100,00 279,37 27.936,70
¢ |Interior de yeso reforzado alisado a la llana m2 233,12 375,22 87.471,29
d |Enlucido a la cal m2 317,63 240,15 76.278,84
Exteriores
e |Grueso a la cal con azotado hidr6fugo m2 5,28 736,82 3.890,41
6 Revestimientos
a |Cerdmica esmaltada 20x20 semimate m2 100,00 838,61 83.861,30
7 Cielorrasos
a |Suspendido placa de roca de yeso m2 223,90 493,18 110.424,97|
b |Suspendido placa de roca de yeso sanitarias | m2 3,69 542,50 2.002,90
8 Contrapisos y Carpetas
a |Contrapiso alivianado con esferas de
polietileno m2 227,60 571,69 130.114,36
1.379.074,98
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Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(ORN®) (3 4 ©) (6) )
OBRAS PRINCIPALES Transporte 1.379.074,98
9 Pisos, Solias y Umbrales
a [Mosaico granitico 30x30 incluido puldio a la
piedra fina m2 91,25 1.305,63 119.132,21
b |Mosaico granitico 20x20 m2 3,69 1.071,21 3.954,91
¢ [Mosaico granitico conductivo m2 132,66 5.617,89 745.263,67
d |Umbrales y solias metalicas y de granito m2 0,84 1.320,19 1.108,96
10 Zbcalos
a |Graitico sanitario idem piso ml 161,98 472,80 76.584,14
b |Granitico conductivo ml 85,02 1.685,37 143.289,90
11 Alfeizares y dinteles
a |[segin ETP m2 6,13 736,82 4,518,18
12 Carpinterias Metalicas
a Vi ne 1,00 4.583,45 4.583,45
b |V2 n° 2,00 3.946,86 7.893,72
c |Vv3 n° 2,00 17.428,43 34.856,86
d |V4 n° 1,00 8.714,21 8.714,21
e [V5 n° 1,00 10.185,44 10.185,44
f [V6 c/cortina de bandas horizontales n° 1,00 31.291,95 31.291,95
Carpinteria de aluminio
g |V7 c/cortina de bandas horizontales n° 3,00 16.873,12 50.619,36
13 Carpinteria de madera
a |P1 n° 2,00 38.403,32 76.806,64
b |P2 n° 10,00 21.601,87 216.018,70
c |P3 n° 2,00 19.201,66 38.403,32
d |P4 n° 2,00 21.601,87 43.203,74
e |P5 n° 3,00 33.602,91 100.808,73
14 Carpinterias existentes a acondicionar
a |VER n° 2,00 7.697,28 15.394,56
15 Mesadas
a |[De granito gris mara s/ especificaciones m2 2,07 5.050,67 10.470,04
b |De acero inoxidable m2 17,36 5.583,47 96.917,87
16 Vidrios
a |Laminado de seguridad transparente 3+3 m2 24,03 2.513,80 60.417,93
b [Laminado de seguridad traslucido 3+3 m2 1,62 2.765,18 4.479,59
¢ |DVH, doble vidrio laminado de seguridad 3+3| m2 9,73 6.342,12 61.702,49
d [Espejos Se co|tiza en Instalalcion Sanitaria
3.346.235,49
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Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(ORNY%) (3 4 ©) (6) )
OBRAS PRINCIPALES Transporte 3.346.235,49
17 Pintura
a |Latex acrilico para interiores m2 174,25 232,80 40.565,40
b |Esmalte ep6xico m2 376,50 366,33 137.923,25
c |Latex acrilico antihongo en cielorrasos m2 227,60 242,28 55.141,96
d |Esmalte sintético en carpinteria metélica y
herreria m2 34,47 408,40 14.077,55
e |Barniz marino en carpinteria de madera m2 7,79 382,99 2.983,49
18 Cafierias y conductos de ventilacién
a |Ventilacion natural por conducto gl 1,00 3.658,20 3.658,20
b |Ventilacion forzada gl 1,00 6.542,30 6.542,30
19 Equipamiento de sanitarios, estar, office, etc
a |Se cotiza en Instalacion Sanitaria
20 Varios
a |Guardacamillas y guardasillas ml 12,00 712,38 8.548,56
b |Taquillas metélicas n° 3,00 5.177,50 15.532,50
¢ |Carros
El n° 5,00 1.000,00 5.000,00
E2 n° 5,00 1.000,00 5.000,00
d |Estantes de A°°
E5 m2 10,30 2.514,50 25.909,41
e |Estantesy confort médico
E3 m2 6,72 7.872,42 52.902,66
E4 m2 2,40 7.872,42 18.893,81
21 Limpieza de obra
a |Diariay final al 1,00 40.160,00 40.160,00
3.779.074,58
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Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o [@ [ 3) (o[ & [ ©® [ @)
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a |Bocas de iluminacion n° 67,00 1.842,10 123.420,70
b [Bocas de tomarcorriente TUG n° 54,00 1.921,68 103.770,72
¢ |Bocas de tomarcorriente TUE trifasico n° 2,00 2.536,62 5.073,24
d |Bocas de tomarcorriente trifasicas n° 2,00 2.536,62 5.073,24
e |Caja de conexion poliducto n° 9,00 2.181,37 19.632,33
2 Artefactos de iluminacion s/pliego
a |Tipo A2 (3x36W) n° 31,00 2.340,00 72.540,00
b |Tipo A2' idem A2 con modulo de emergencia
incorporado n° 4,00 3.276,00 13.104,00
Cc |Tipo B2 (2x26 W) n° 9,00 2.425,35 21.828,15
d |Tipo B2 idem B2 con mddulo de emergencia
incorporado n° 6,00 3.421,68 20.530,08
e |Tipo D2 (2x26 W) n° 4,00 1.475,15 5.900,60
f |Tipo D2'idem D2 con médulo de emergencia
incorporado n° 4,00 2.125,10 8.500,40
g |Tipo F5 (1x6 W) n° 6,00 1.625,13 9.750,78
h |Tipo K2 (1x36 W) n° 11,00 2.835,15 31.186,65
i |Ventilador extractor n° 2,00 1.421,36 2.842,72
j |Tipo S cartel de salida con lamparas leds n° 4,00 1.615,24 6.460,96
3 Tableros s/plano y pliego
a |Tablero TSN-N n° 1,00 78.956,20 78.956,20
b |Tablero TSN-E n° 1,00 34.851,35 34.851,35
Cc |Tablero TSAA n° 1,00 41.258,40 41.258,40
d |Tablero TSRA-1/2/3/4/5/6/7 n° 7,00 115.258,00 806.806,00
e |Tablero TSRT-1 n° 1,00 6.842,10 6.842,10
f |Tablero TSRT-2 n° 1,00 9.587,60 9.587,60
g |Tablero TSRT-3 n° 1,00 9.587,60 9.587,60
h |Alimentacién entre tableros gl 1,00 215.138,32 215.138,32
Baja Tension
4 Deteccion de Incendios
a |Bocas de deteccion de incendio n° 30,00 1.858,49 55.754,70
b |Caja Paso Deteccién y aviso de Incendio n° 1,00 1.858,49 1.858,49
c |Detector  multicriterio  termovelocimetro
fotoeléctrico de humo n° 23,00 2.764,34 63.579,82
d [Sirenas/flashing lamp n° 2,00 3.089,56 6.179,12
e |Avisador manual de doble accién n° 5,00 3.123,23 15.616,15
5 Telefonia, Datos
a |Bocas de teléfono, incluidos aparatos
telefénicos, s/p n° 6,00 1.911,17 11.467,02
b |Bocas de datos completa, s/p n° 4,00 1.016,20 4.064,80
¢ |Router (DAT), s/p n° 1,00 7.584,44 7.584,44
d |Caja Paso telefonicas n° 1,00 2.855,30 2.855,30
e |Caja Paso datos n° 1,00 2.855,30 2.855,30
6 Varios
a |Puesta a tierra - Instalacion s/p gl 1,00 8.420,00 8.420,00
b |Puesta a tierra - Hospitalaria s/p gl 1,00 53.986,35 53.986,35
¢ |UPS s/pliego n° 7,00 187.524,00 1.312.668,00
d |Ayuda al Gremio gl 1,00 13.340,25 13.340,25
3.212.871,88
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Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.] CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
r 4 4 r r r r
] @ 3 4) (5) (6) ()
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
[
Por provision e instalacién de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automético del sistema, segun plano y pliego.
1 Provisiébn e instalacion de equipo de
climatizaciéon tipo Roof-top, frio-calor por
a |Cap.1TR n° 1,00 19.088,24 19.088,24
b |Cap.6TR n° 1,00 114.528,33 114.528,33
c |Cap.7TR n° 1,00 133.616,12 133.616,12
2 Persianas Corta Fuego. n° 3,00 7.956,59 23.869,77
3 Provisién e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control de equipo
Roof-top, completo con todos sus
componentes, segin pliego. n° 2,00 7.072,80 14.145,60
4 Provisiébn e instalacion de Ventiladores
axiales de extraccién en bafios. n° 4,00 1.523,80 6.095,20
5 Conductos de chapa de H°G®, alimentacion y
retorno, aire acondiconado, segun pliego. kg 1.596,00 194,00 309.624,00
6 Provisién y colocaciéon de rejas, difusores,
TAE, persianas, soportes, aislacion vy
accesorios segln pliego y planos. gl 1,00{ 246.889,00 246.889,00
7 Provisiébn e instalacion de Ventiladores
centrifugos de extraccion, con gabinete para
filtro, incorporado. n° 2,00 15.023,80 30.047,60
8 Provisién e instalacion de Unidades de
Tratamiento de Aire (UTA) con ventiladores
forzadores centrifugos, con gabinete para
tren de filtrado incorporado: n° 2,00] 98.957,94 197.915,88
9 Filtros de mediana eficiencia, plisado radial.
35% efic., segun pliego. n° 2,00 261,98 523,96
10 Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa.
95% efic., segun pliego. n° 2,00 532,66 1.065,32
11 Portafiltros absolutos, segun pliego. n° 2,00 14.140,00 28.280,00
12 Provisién e instalacién de presostatos
indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado
de equipos roof-top, segun pliego. n° 2,00 2.674,00 5.348,00
13 sustento de equipos Roof-Top, UTA y
forzadores. gl 3,00] 65.253,00 195.759,00
1.326.796,02
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Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r 4 4 v r r
@[ @ (3) 4) (5) (6) ()

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provision e instalacion de todos los elementos

necesarios para un correcto y normal funcionamiento

automatico del sistema, segun plano y pliego.

transporte 1.326.796,02
14 Servicios de ingenieria:  accesorios,
cableados, programacion, capacitacién al
personal, manuales y documentacion. gl 1,00] 25.236,40 25.236,40
15 Provision e instalacion de elementos
antivibratorios seg(n pliego. gl 1,00 6.172,63 6.172,63
16 Traslado y movimiento de equipos Yy
materiales a obra gl 1,00 23.713,60 23.713,60
17 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marcha y regulacién del sistema. gl 1,00 21.248,40 21.248,40
18 Mantenimiento correctivo y preventivo de
todos los elementos mecanicos, eléctricos,
electrénicos durante el periodo de garantia
(12 meses) gl 1,00 9.602,19 9.602,19
1.412.769,24
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Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORESEN PESOSISIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(ol@af @) (o[ & [ @ ! @)
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a [CafoPPL ¢ 13 ml 50,00 477,28 23.864,00
b |Cafio PPL ¢ 19 ml 8,00 549,96 4.399,68
c |LLP @13 n° 11,00 264,75 2.912,25
2 Agua Caliente
a [CafoPPL ¢ 13 ml 47,00 596,60 28.040,20
b |Cafio PPL ¢ 19 ml 8,00 687,45 5.499,60
c |LLP @13 n° 11,00 264,75 2.912,25
3 Desagues Cloacales y Pluviales
a |Cafo PVC ¢ 110 ml 25,00 806,74 20.168,50
b |Cafio PVC ¢ 63 ml 45,00 760,82 34.236,90
c |[Cafo PVC ¢ 38 ml 14,00 617,13 8.639,82
d [Cafo PVC ¢ 63 Ventilacion ml 10,00 741,06 7.410,60
e [Cafo BPVC ¢ 110 ml 15,00 794,52 11.917,80
f |BACH n° 13,00 897,92 11.672,96
g |[PPA n° 2,00 781,73 1.563,46
4 Servicio contraincendio
a |Extintor tricalse, 5 Kg n° 2,00 1.808,38 3.616,76
5 Artefactos s/memoria
a |Inodoro pedestal ¢/ deposito de embutir n° 2,00 6.306,96 12.613,92
b |Receptaculo para ducha incluido griferia n° 1,00 6.934,97 6.934,97
c |Lavatorio de colgar c/griferia n° 2,00 4.203,22 8.406,44
d [Espejos n° 2,00 607,26 1.214,52
e [Pileta de A°° g 30 cm c/griferia n° 1,00 4.728,73 4.728,73
f |Pileta de A°P rectangular c/griferia n° 12,00 4.834,94 58.019,28
g |Accesorios para sanitarios gl 2,00 4.294,12 8.588,24
267.360,88
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Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. |[PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(o l@f 3) (o] & [ @& [ @
INSTALACION DE GASES MEDICINALES
1 Sistema de Filtrado de Aire absoluto-
coalescente c/bay-pass n° 1,00] 19.885,99 19.885,99
2 Accesorios: Bandejas  Porta  Monitor,
Lampara de Examen, Porta suero, etc. Riel
Servicio n° 1,00 51.030,00 51.030,00
3 Aparatologia: Reguladores, Humidificadores,
Flowmeter, etc.(MD) gl 1,00 85.050,00 85.050,00
4 Conexiones electricas, etc. gl 1,00{ 23.205,00 23.205,00
5 Carnieria de distribucion en cobre electrolitico
a (@13 ml 80,00 534,19 42.735,20
b |g25 ml 31,00 709,75 22.002,25
c (@32 ml 12,00 816,22 9.794,64
d (238 ml 18,00 979,46 17.630,28
6 Bandeja H°G® ml 48,00 451,08 21.651,84
7 | a |LLP @13 n° 38,00 456,14 17.333,32
b |LLP @25 n° 25,00 586,74 14.668,50
8 Panel cabecera 2 puestos n° 4,00 19.656,76 78.627,02
9 Panel cabecera 3 puestos n° 1,00 21.840,84 21.840,84
10 Panel cabecera 4 puestos n° 4,00 24.024,92 96.099,70
521.554,58
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OBRA: H.Z.G.A. "Dr. D. ONATIVIA" SERVICIO DE NEONATOLOGIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES. ...ttt s e s e e e e e e eeeaaaaes 3.858.836,32
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.......cooeevviviieenen. 3.212.871,88
AIRE ACONDICIONADO........cccieeieee et 1.412.769,24
DE OBRAS SANITARIAS.......co oo 267.360,88
DE GASES MEDICINALES.......cooeiiieieeeeeeeee e 521.554,58 4.893.002,00
TOTAL ..o 8.751.838,32
GASTOS IMPOSITIVOS 25%................ 2.187.959,58
TOTAL COSTO ueeeeeiiieiieeeeeeeieeee s 10.939.797,90
HONORARIOS PROFESIONALES 332.195,96
PRESUPUESTO OFICIAL.........ccueee..... 11.271.993,85
Elmontototal de laobraes ...t
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ANEXO N°ll. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccién Provincial de Arqguitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Unién Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT ..........eeeeiieenenv) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada: “ “y gue es objeto
de la LICITACION PUBLICA N°“....[........ 8

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados,
a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items
y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizacién”, y revisado con
cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el
costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la
informacion que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion
gue se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se da
por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de
invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su participacion
a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO Nell. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, ......cccccceenee.
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de Empresas)..........cccceuene. en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefior/es .........ccccevevenenene. presenta/n su
oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEEGO DE BASES Y CONDICIONES
de la obra denominada *“ "y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA N°*“............. " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de
los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la
recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n
la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ... ( B ). El monto total
cotizado es de PeSOS ......cccocevererererene (S ) Se acompaian los siguientes
elementos: enumeracion de los elementos que acomparian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firmal/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura y

Servicios Publicos, con domicilio en ............ ;Y la firmae.. , N° de
CUIT..........eees con domicilio legal en.......c..ccocenene. , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior ..........cccueuneeee. , que en adelante

se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las
clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicO a EL CONTRATISTA, ...cccccvvvvvrvnnnne la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..........ccoooeveriiiriiieieiene e e

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generalesy planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende a$ ........ccccvvvveenne e ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr...........ooo o, DINLNCL L , Matricula N° .................

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del
presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdicciébn o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a loS.......ccccocevvnnnee. dias del mes

(o [T de dos mil ....... PL|EG-2017-01137354-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO N°V PLANILLA DE COTIZACION
Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r r r r r
(ORNY) (3 4 (©) (6) )
OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos Preliminares
a |Obrador y replanteo gl
b |Demolicion m2
¢ |Cartel de obra n°
2 Mamposteria
a |Ladrillo hueco 8x18x33 m2
b |Ladrillo hueco 12x18x33 m2
3 Aislaciones
a |Impermeabilizacién de locales sanitarios m2
b |Impermeabilizacién de conductos para
instalaciones gl
4 Juntas de dilatacion
a |En cielorrasos de yeso y de placas de roca
de yeso ml
b |En pisos interiores-exteriores, umbrales y
solias mi
¢ |Entre carpinterias y muros mi
5 Revoques
Interiores
a |Grueso bajo enlucido a la cal m2
b |Grueso bajo revestimiento m2
¢ |Interior de yeso reforzado alisado a la llana m2
d |Enlucido a la cal m2
Exteriores
e |Grueso ala cal con azotado hidréfugo m2
6 Revestimientos
a |Cerdmica esmaltada 20x20 semimate m2
7 Cielorrasos
a |Suspendido placa de roca de yeso m2
b |Suspendido placa de roca de yeso sanitarias | m2
8 Contrapisos y Carpetas
a |Contrapiso alivianado con esferas de
polietileno m2
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Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
11 @ (3) 4) (5) (6) )
OBRAS PRINCIPALES Transporte
9 Pisos, Solias y Umbrales
a [Mosaico granitico 30x30 incluido puldio a la
piedra fina m2

b |Mosaico granitico 20x20 m2

¢ [Mosaico granitico conductivo m2

d |Umbrales y solias metdlicas y de granito m2
10 Zbcalos

a |[Grattico sanitario idem piso ml

b |Granitico conductivo ml
11 Alfeizares y dinteles

a |segun ETP m2
12 Carpinterias Metalicas

a (Vi n°

b |V2 n°

c |V3 n°

d |V4 n°

e |V5 n°

f |V6 c/cortina de bandas horizontales n°

Carpinteria de aluminio

g |V7 c/cortina de bandas horizontales n°
13 Carpinteria de madera

a |P1 n°

b |P2 n°

c |P3 n°

d [P4 n°

e |P5 n°
14 Carpinterias existentes a acondicionar

a |VER n°
15 Mesadas

a |De granito gris mara s/ especificaciones m2

b [De acero inoxidable m2
16 Vidrios

a [Laminado de seguridad transparente 3+3 m2

b [Laminado de seguridad traslucido 3+3 m2

¢ |DVH, doble vidrio laminado de seguridad 3+3| m2

D |Espejos - |- -
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Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r r r r r
(ORNE) (€)] 4 5 (6) ()
OBRAS PRINCIPALES Transporte
17 Pintura
a |Latex acrilico para interiores m?2
b |Esmalte epdxico m?2
¢ |Latex acrilico antihongo en cielorrasos m?2
d |Esmalte sintético en carpinteria metélica y
herreria m2
e |Barniz marino en carpinteria de madera m2
18 Cafierias y conductos de ventilacion
a |Ventilacion natural por conducto gl
b |Ventilacion forzada gl
19 Equipamiento de sanitarios, estar, office, etc
a |Anafe eléctrico s/pliego n°
b |Heladera bajo mesada s/pliego n°
20 Varios
a |Guardacamillas y guardasillas ml
b |Taquillas metélicas n°
c |Carros
E1l n°
E2 n°
d |Estantes de A°P
E5 m?2
e |Estantes y confort médico
E3 m?2
E4 m?2
21 Limpieza de obra
a |Diariay final gl
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Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(ol 3) [ @ (5) © | @)
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomarcorriente TUG n°
¢ |Bocas de tomarcorriente TUE trifasico n°
d |Bocas de tomarcorriente trifasicas n°
e |Caja de conexion poliducto n°
2 Artefactos de iluminacion s/pliego
a |Tipo A2 (3x36W) n°
b |Tipo A2' idem A2 con modulo de emergencia
incorporado n°
Cc |Tipo B2 (2x26 W) n°
d |Tipo B2 idem B2 con mddulo de emergencia
incorporado n°
e |Tipo D2 (2x26 W) n°
f |Tipo D2'idem D2 con médulo de emergencia
incorporado n°
g |Tipo F5 (1x6 W) n°
h [Tipo K2 (1x36 W) n°
i |Ventilador extractor n°
j |Tipo S cartel de salida con lamparas leds n°
3 Tableros s/plano y pliego
a |Tablero TSN-N n°
b |Tablero TSN-E n°
Cc |Tablero TSAA n°
d |Tablero TSRA-1/2/3/4/5/6/7 n°
e |Tablero TSRT-1 n°
f |Tablero TSRT-2 n°
g |Tablero TSRT-3 n°
h |Alimentacién entre tableros gl
Baja Tension
4 Deteccion de Incendios
a |Bocas de deteccion de incendio n°
b |Caja Paso Deteccién y aviso de Incendio n°
c |Detector  multicriterio  termovelocimetro
fotoeléctrico de humo n°
d |Sirenas/flashing lamp n°
€ |Avisador manual de doble accion n°
5 Telefonia, Datos
a |Bocas de teléfono, incluidos aparatos
telefénicos, s/p n°
b |Bocas de datos completa, s/p n°
C |Router (DAT), s/p n°
d |Caja Paso telefonicas n°
e |Caja Paso datos n°
6 Varios
a |Puesta a tierra - Instalacion s/p gl
b |Puesta a tierra - Hospitalaria s/p gl
¢ |UPS s/pliego n°
d |Ayuda al Gremio gl
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Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. fALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
4 r r r r 4 r
O @ (3 4 (5) (6) @
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Por provision e instalacién de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segln plano y pliego.
1 Provisiébn e instalacion de equipo de
climatizacion tipo Roof-top, frio-calor por
bomba.
a |Cap.1TR n°
b |[Cap.6TR n°
c |Cap.7TR n°
2 Persianas Corta Fuego. n°
3 Provision e instalacion de Termostato de

ambiente, para comando y control de equipo
Roof-top, completo con todos sus
componentes, segln pliego. n°

4 Provision e instalacion de Ventiladores
axiales de extraccion en bafios. n°

5 Conductos de chapa de H°G®, alimentacién y
retorno, aire acondiconado, segun pliego. kg

6 Provision y colocacion de rejas, difusores,
TAE, persianas, soportes, aislacion vy
accesorios segun pliego y planos. gl

7 Provision e instalacion de Ventiladores
centrifugos de extraccién, con gabinete para
filtro, incorporado. n°

8 Provision e instalacion de Unidades de
Tratamiento de Aire (UTA) con ventiladores
forzadores centrifugos, con gabinete para

tren de filtrado incorporado: n°
9 Filtros de mediana eficiencia, plisado radial.
35% efic., segun pliego. n°
10 Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa.
95% efic., segun pliego. n°
11 Portafiltros absolutos, segln pliego. n°
12 Provisibn e instalacion de presostatos
indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado
de equipos roof-top, segln pliego. n°
13 Provisién e instalacion de bases de apoyo,
sustento de equipos Roof-Top, UTA vy
forzadores. gl
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Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY

ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
4

ol @ @®) [ @ G [ ©® f )

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provision e instalacion de todos los elementos

necesarios para un correcto y normal funcionamiento

automatico del sistema, segun plano y pliego.

transporte

14 Servicios de ingenieria:  accesorios,

cableados, programacion, capacitacién al

personal, manuales y documentacion. gl
15 Provision e instalacion de elementos

antivibratorios segun pliego. gl
16 Traslado y movimiento de equipos vy

materiales a obra gl
17 Pruebas de funcionamiento, puesta en

marcha y regulacién del sistema. gl
18 Mantenimiento correctivo y preventivo de

todos los elementos mecénicos, eléctricos,
electrénicos durante el periodo de garantia
(12 meses) gl
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Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS|
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o [@l @®) (o & [ ©® [ @)
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a |Cafio PPL ¢ 13 ml
Cafio PPL ¢ 19 ml
c |LLP 913 n°
2 Agua Caliente
a |Cafio PPL ¢ 13 ml
b |Cafio PPL ¢ 19 ml
c |LLP 913 n°
3 Desagues Cloacales y Pluviales
a |Cafio PVC ¢ 110 ml
b |Cafo PVC ¢ 63 ml
¢ |Cafio PVC ¢ 38 ml
d |Cafio PVC ¢ 63 Ventilacion ml
e [Cafo BPVC ¢ 110 ml
f [BACH n°
g |PPA n°
4 Servicio contraincendio
a |Extintor tricalse, 5 Kg n°
5 Artefactos s/memoria
a |Inodoro pedestal c/ deposito de embutir n°
b |Receptaculo para ducha incluido griferia n°
c |Lavatorio de colgar c/griferia n°
d [Espejos n°
e [|Pileta de A°° g 30 cm c/griferia n°
f |Pileta de A°P rectangular c/griferia n°
g |Accesorios para sanitarios gl
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Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY

ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
4 4 4

"Tolef ®) [ @ ©) ©) @)

INSTALACION DE GASES MEDICINALES

1 Sistema de Filtrado de Aire absoluto-
coalescente c/bay-pass n°
2 Accesorios: Bandejas  Porta  Monitor,
Lampara de Examen, Porta suero, etc. Riel
Servicio n°
3 Aparatologia: Reguladores, Humidificadores,
Flowmeter, etc.(MD) gl
4 Conexiones electricas, etc. gl
5 Caiieria de distribucion en cobre electrolitico
a |#13 ml
b [g25 ml
c (832 ml
d |238 ml
6 Bandeja H°G° ml
7 a |LLP @13 n°
b |LLP @25 n°
8 Panel cabecera 2 puestos n°
9 Panel cabecera 3 puestos n°
10 Panel cabecera 4 puestos n°
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OBRA: H.ZG.A "Dr. D. ONATIVIA" SERVICIO DE NEONATOLOGIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES..........ccoiiiiii s

INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.......oooiiiiiii e,
AIRE ACONDICIONADO........ccoiiiiiiiiiii i
DE OBRAS SANITARIAS.......oo ottt
DE GASES MEDICINALES.........oo e
TOTAL oo
GASTOS IMPOSITIVOS 25%..................
TOTAL COSTO ..o

HONORARIOS PROFESIONALES

COTIZACION......coiiviiiiiii

Importa la presente COTIZACION la suma de PESOS
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ANEXO N° VI SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD TECNICO -
FINANCIERO A PRESENTAR EN EL REGISTRO DE LICITADORES

P A R T DO .o e e e

Sefior Director
Del Registro de Licitadores
Del Ministerio de Infraestructura y Senicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires:

La firma que suscribe tiene el agrado de dirigirse a Usted a efectos de
solicitar se le extienda el Certificado de Capacidad Técnica-Financiera requerido para la obra del rubro,
cuyos datos se consignan a continuacion:

REPARTICION: DIRECCION PROVINCIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
FECHA DE

CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA: $ ...ttt e et e e e e et e e
CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA: $ ...ttt e et e e e
EMPRESA SOLICITANTE (L) 1ou it ietitit ettt et e e e et et et e e e et et e e e e e e eneenes
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES: NO.....ciitiiiii it e e e
EMPRESA/IS AS O CI A DA/ S ittt e e e e e e e e e e

Firma y sello de la Empresa solicitante

NOTAS: @ En caso de presentarse empresas asociadas, cada una debera cumplimentar el presente
certificado por separado, consignando el nombre de la/s empresa/s asociadas/s
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ANEXO N° VIl NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

- DECRETO 2113/02

- RESOLUCION N° 404/07 del Ministerio de Infraestructura y Senicios Publicos.

- RESOLUCION N° 475/16 del Ministerio de Infraestructura y Senicios Publicos.

- RESOLUCION N° 568/16 del Ministerio de Infraestructura y Senicios Publicos.
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