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OBRA: “REMODELACION Y PUESTA EN VALOR 2 CAPS -GRUPO 4.21-
WILLIAM MORRIS - HURLINGHAM”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

211 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “REMODELACION Y
PUESTA EN VALOR 2 CAPS -GRUPO 4.21- WILLIAM MORRIS - HURLINGHAM”
en el Partido de Hurlingham, con el fin de con el fin de llevar a cabo la Ampliacién
y Remodelacién de los centros de Salud Primaria C.A.P.S “ANGEL BO” y C.A.P.S
“‘SAN JOSE OBREROS”, conforme a lo establecido en las Especificaciones
Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS
($18.984.761,18).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Unién Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacion: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcidon Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:
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a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados en
la documentacion del contrato.

b) EI Contratista estd obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial,
se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacién existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificandose consecuentemente el plan de
trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.
La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del diez por ciento (10%) del monto de
contrato. Se debera acompanar en la documentacion de la oferta el plan de
inversion de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(10%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 10% del Monto del
Contrato, que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n® 5.488/59 (conforme
mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminaciéon a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborara su oferta mediante el Anexo lll, y acompafara asimismo
detalle de su cdmputo y presupuesto de acuerdo a la lista de cantidades valoradas
conforme Anexo V obrante en la documentaciéon suministrada en el P.C.P. Se
aclara, que ésta ultima se presenta a los efectos de la certificacion y
redeterminacion de precios. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se
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consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y
cualquier otra retribucion como contraprestacion por la ejecucidn total de los
mMismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizaciéon de cada uno de los items el valor debera expresarse en numeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacién, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos analisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacién de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos
setenta (270) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en
el cual debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestacién de
servicios de consultoria para la elaboracion del proyecto, las especificaciones
técnicas y/u otros documentos de la presente licitacién, quedan inhabilitadas para
participar del presente procedimiento de seleccion.
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Las empresas Oferentes solo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracién hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prorroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes,
quien podra contratar en su nhombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que
se trata, siendo esta condicién sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompanar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para
operar en la Republica Argentina.

f) Acompanar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la
Licitacion, renunciando a los beneficios de divisidon y excusion durante todo el plazo
de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacion de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
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UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacion
vigente.

2.2.1.1 ADQUISICION DE PLIEGOS

Los Pliegos Licitatorios podran ser consultados en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructural/licitaciones. Los interesados podran adquirir un
juego completo de los mismos, a titulo gratuito, mediante la descarga de la
documentacion en la pagina referida. El valor de venta de la documentacién ha sido
filado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolucion N° RESOL-
2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la informacion oficial relacionadas con la
presente licitacion sera publicada en la pagina web indicada
(http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles oferentes
la carga de consultar la citada pagina para conocer la informacion publicada.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) dias
habiles —el cuarto dia inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria. Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito a través
del correo electronico: obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar. No se admitira la forma
verbal para efectuarlas. ElI Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
respondera las aclaraciones por medio fehaciente unicamente al e-mail denunciado
por los posibles oferentes en sus consultas y las publicara en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructural/licitaciones. Las Circulares emitidas, ya sean
con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran
y complementan el Pliego original (del cual formaran parte), dichas comunicaciones
se publicaran, en la pagina web http://www.gba.gob.ar/infraestructurallicitaciones,

siendo responsabilidad de los adquirentes la consulta deda Ragina, PRLA,RAGCRAEL A -~y PGP
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dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su
desconocimiento.

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran
a disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos
(2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccién
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ningun concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita
en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907,
y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante
debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacién: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacién requerida para la presente obra es la siguiente:
PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $23.730.951,48.-

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar inscripta
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar
las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcidn Provisorio, deberan presentar en la Direccién Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del
piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo
en el plazo de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de
ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacién de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes de
cotizar y hasta CINCO (5) dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la apertura,
de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, firmada
por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la
Direccion Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
al teléfono (0221) 429-5049.

No se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos
no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de
las secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
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responsable. EI mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentaciéon que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catélogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacibn, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acompanarse con su correspondiente
traduccién efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcién de la reparticion
su consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1
y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompanar la totalidad de la documentacién
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompanar la totalidad de la documentacién
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBRE N° 1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° Il, la cual
debera estar debidamente firmada por el oferente.

2. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

3. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

4. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electronico.

5. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafiando: el Pliego con la documentacion licitatoria y sus circulares en formato
digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico.
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6. Documentacién requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

7. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

8. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

9. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. Nomina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacidon vigentes, certificados por escribano
publico. EI Acta de Asamblea o Reunién de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello con relacién a las actuales autoridades.

10. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

11. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

12. Declaracién de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdicciéon de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

13. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

14. Propuesta Técnica.

15. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo |V del presente debidamente
firmado por el oferente.

16. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Arquitectos o Ingenieros de la Provincia
de Buenos Aires, segun corresponda, y la correspondiente boleta de Aporte
Previsional realizado ante la Caja de Previsibn Social para Agrimensores,
Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.

17. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacién de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

18. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VII.
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Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacién transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcion Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone
en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2
En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La Propuesta Econdmica conforme Anexo Il

2. Lista de Cantidades Valoradas conforme Anexo V, la cual se presenta a los
efectos de la certificacion y redeterminacion de precios.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales vy tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversiéon y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original. A su vez, se
debera incluir la Lista de Cantidades Valoradas y los analisis de precios de cada uno
de los items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta mediante el Anexo lll, indicando por otro lado en
el Anexo V el computo propio; precios unitarios y/o globales segun corresponda y los
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montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos los items de las
obras. En caso de discordancia entre el precio ofertado en el Anexo lll y el indicado
en el Anexo V, prevalece el primero.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

2.2.7.3 INCUMPLIMIENTOS

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley
6021;

Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de
Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia
de Buenos Aires; y

Presupuesto de la Oferta.

2.2.8 PROPUESTA ECONOMICA
Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion vy
aclaraciéon de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
que existe una retraccidén tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en
su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de
la obra.

2.2.9.1 ERRORES DE COTIZACION
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Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Arquitectos o Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, segun corresponda, la
diferencia resultante por haber cotizado dichos honorarios por debajo del minimo
vigente debera ser absorbida por el oferente.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como item en la
Lista de Cantidades Valoradas, se aplicara la misma metodologia.

Gastos Impositivos
El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente debera absorber la diferencia correspondiente.
Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos
(IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en
Gastos Generales.

Mano de Obra:

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, el
oferente debera absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor
minimo establecido para las respectivas escalas salariales.

Lista de Cantidades Valoradas

En caso de advertirse inconsistencias en la Lista de Cantidades Valoradas (Anexo
V) el oferente debera efectuar las aclaraciones o rectificaciones correspondientes,
las cuales no podran importar modificacion de la propuesta econdémica.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informaciéon requerida para evaluar su calificaciéon, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA'Y COMPLEJIDAD SIMILAR
A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

Los Licitantes debera presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado como
contratista principal, al menos una (1) obra de complejidad similar a la licitada, esto
significa experiencia constructiva dentro de un Hospital y/o Centro de Atencion
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Primaria en funcionamiento, cualquiera sea su superficie, y/u obra de arquitectura
cuya superficie sea igual o superior a mil(1.000) metros cuadrados, cuya finalizacion
hubiera operado en el transcurso de los ultimos diez (10) afios contados desde la
fecha de apertura.

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutadals
en UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacion en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan
ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que debera contar
por si sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones
arriba establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacién acordes a la obra licitada.

Para la obra en cuestion se requieren los siguientes recursos humanos:

- Un (1) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado,
con por lo menos 3 afos de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 afos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afos de experiencia
en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
Su experiencia, en los Formularios B-1y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si los
mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

Respecto del equipamiento minimo requerido, tanto para obras a remodelar como
para obras nuevas en general, se indica contar con:

a) un guinche de capacidad minima 1.000 kilos

b) hormigonera de capacidad minima 250 litros

c) andamios.
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El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.

La Comisién de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacién de
la adjudicaciéon de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden
de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacién requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su 6rbita, ya sea con caracter de declaracién jurada y/o documentacion
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescisién de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.
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2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcién del contrato el adjudicatario debera integrar la

garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y
su Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases
y Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra durante las horas
de labor.

El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico,
ya sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas aquellas normas
que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32
de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1° a 4° y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente
de la Direccién Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccion de las
Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con
el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad
a seguir.
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El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice
la Contratista ante la Inspeccién, deberan efectuarse en el libro de "Notas de
pedido".

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras
dependiente de la Direcciéon Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de
presentacion de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley N°
6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a
la Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension de
los trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

e Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de ndémina del personal de obra visada por la Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

¢ Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

¢ Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

¢ Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.
Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.
Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.
Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.
Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.
Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
e Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.
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e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo
“Programacioén de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).

e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e
interferencias” de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacion sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de computo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta
de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacién el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perdera la garantia de adjudicacion y
respondera por los dafios y perjuicios consiguientes.

La reparticidon contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no
mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la
Orden de Comienzo. La toma de esta decisibn no dara derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccidn Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccién y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los
trabajos corresponde a la Direccidon Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccién y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se
denominara "INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista
en forma fehaciente por la Direccion Provincial de Arquitectura a través del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccién,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del
Contratista.

La Inspeccidén de Obra fiscalizara ademas la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
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La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccién pueda verificar la correccion de
su ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable
efectuara las mediciones que serviran de base para la confeccién de los certificados
de obra

En caso de que la Inspeccidon no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continua a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara,
en lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para confeccionar
el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de
la medicidn se entendera por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion
contractual. Los elementos sueltos o materiales unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente
obra.

El Contratista o su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme
con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las
fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, utiles, instrumentos, etcétera que
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que
el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar,
seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO
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El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.

Conformada la medicién la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun
formulario aprobado por el 6rgano encargado de la administracién del contrato, en el
que se liquidaran los trabajos de acuerdo al cOmputo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicién, y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la Liquidacién Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicioén y Liquidacién Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccién
de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresioén color y el correspondiente soporte
magnético.
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2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relacion
a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que
se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda
fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista sera el unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y
la autoridad de aplicacién en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccién Provincial de Arquitectura
se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en
materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones vy
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos
y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de
la obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El
Contratista sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a
las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran
presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y
asume toda la responsabilidad por los danos y perjuicios que le pudieran ocasionar
a la misma la falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y documentacion
correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como porcentajes
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del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la
construccién de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcion Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x
18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la Obra.
La Inspeccion determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las vistas.
El atraso en su presentaciéon dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcidén Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos
de vista que indique la Inspeccidén de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccién de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacién de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.
Los gastos de su gestion incluiran la elaboracion de toda la documentacion
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestiéon y
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aprobacion, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los Items involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocién y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccidn en tal sentido.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacidn arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de
los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafo causado y consensuar la forma y la oportunidad de su
resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando
se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves vy justificados tomara las medidas
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefonica
fija (o en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan
durante el periodo de ejecucion de la obra.
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La misma sera comunicada a la poblacién a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcidn, ubicacién, vecino afectado,
documentacion fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicidon para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucién de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo
el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.
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2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones, o0 bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstrucciéon de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composiciéon y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan
conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de
las técnicas a emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacién escrita y previa del Comitente.
Tal aprobaciéon no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacion contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacién como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista,
y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacién autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacién que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacién. Dicha nota debera ser entregada a la Inspecciéon de Obra, como
condicion previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.
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En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacién o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicion es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccion su aprobacién, previos los
ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente,
se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacién, comportamiento en servicio,
apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccion, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales,
equipos, o elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran
presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
de igual calidad.

b) Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y el control
de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica,
visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompanando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la
que mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a
la Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o
disefo industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION
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2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacién conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacién
del mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49° y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacion de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico,
de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el
asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos
correspondientes de este Pliego.

La Inspeccion determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion
no poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los
trabajos a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o
reemplazados, si no fuere posible su adecuacion, al lugar que indique la Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes
y Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacién oficial. Deberan presentarse con
los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinara una
ampliacién automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcion Definitiva, por el

mismo término en que se hubiese excedido aquella.
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2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Publicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y
la justificacion del caracter invocado por el/los representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente
texto: “Esta pdliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N°
1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nacién y al Decreto N° 5488/59,
modificado en su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el
Decreto N° 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningun valor.
Asimismo, de conformidad al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador
renuncia a exigir la intimacién judicial de pago al Tomador, previa a la configuracion
del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas
con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 CLAUSULAS ANTICORRUPCION
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2.5.41

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
que hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia
o cualquier otra maquinacién fraudulenta que diera lugar a la accion penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N° 4041/96.

2.54.2

Sera causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso
licitatorio o de revocacion del Acto Administrativo de Adjudicacion o de rescision
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de
las etapas del cumplimiento del contrato, la comprobacion de la entrega o de la
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por
finalidad:

1) Que funcionarios o agentes de esta Administracién, con competencia referida a la
licitacion, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la
influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administracion con
antedicha competencia;

2) Que cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segun sea el
caso, ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes,
factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos y quienes resulten
terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que a
juicio de esta Administracion quede debidamente probado que actuan en beneficio
de estas.

Los efectos juridicos se produciran aun cuando por razones ajenas a la voluntad de
los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su
representacion o beneficio, no hubieran llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucion del
contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante
de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendran los
mas altos niveles éticos y no participaran en ningun tipo de practica prohibida en
relacidon a dichos procesos.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA
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Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en companiias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
que resulta de los analisis de precios de la oferta. La pdliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucidon sin interrupcion del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona,
tomando el promedio de los ultimos diez (10) afos, para la determinacion de éste.
Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esta situada la Obra.

La Inspeccion, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado
en la planilla de régimen pluviométrico de Ila Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde o no, la ampliacién del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en
los términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan
convenir, con anticipacién, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista debera presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun
lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.
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2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcidn de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacién del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia
1 Mano de Obra
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a)|l.C.C Cuadro 1.4 38 %
2 Albanileria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 15 %
3 Pisos y Revestimientos INDEC ICC -Art 15. Dec.
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc ¢)|1295/2002 Inc c) 1%
4 Carpinterias Metalicas y Herreria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 6 %
5 Hormigoén Elaborado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.9 6 %
6 Motores Eléctricos y Equipos AA
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.10 9 %
7 Artefactos de lluminaciéon y
cableado Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 6 %
8 Instalacién Eléctrica: Tableros, INDEC- ICC: CPC- 46212-
Transformadores y Grupos Elec. 41 39,
9 Cafios de PVC
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc h)| INDEC -I1.C.C Cuadro 1.9 1%
10 |Artefactos para bario y griferia
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc r) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 2%
11 |Costo Financiero TNA ACTIVA BNA 39
(J
12 |Gastos Generales
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.4 10 %
100 %
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2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su cotizacion
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra, la
Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccion, y la mantendra en perfectas condiciones de
conservacion e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcion Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha
construccion, retirando los materiales de demolicion y limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccidn, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que reunan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacion de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucion o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucién de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos,
que cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan
a la Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m? lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacion 4m? y de ventilacion 2 m?, una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.

Un office: superficie 3m? lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacion y ventilacion 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m,
altura 2m.

Un bafo: superficie 2,20m? lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una
ventana o claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.
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2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bano, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zocalos: mosaicos idem piso o madera pintada.
Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagles
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatémicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Sequros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccién de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacién al
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. COMPUTO Y PRESUPUESTO

Hoja 1
EX-2019-02177604-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Eyenos
ires
OBRA: CAPS ANGEL BO va-mcia‘
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INﬁLD;NC
Ml @ (3) 4) (5) (6) @)
A1 OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos preliminares
1.1 |Ejecucion de los trabajos gl 1.00]  236,600.00 236,600.00
Subtotal 236,600.00| 4.34 %
2 Mamposterias y tabiques
2.1 |Mamposteria de elevacion de ladrillos
ceramicos huecos de 0.27mts m?2 195.36 1,843.00 360,049.02
2.2 |Tabiques de placas de roca de yeso m? 104.78 1,438.34 150,709.24
Subtotal 510,758.26| 9.37 %
3 Aislaciones
3.1 |Cubierta de losa Se especifica en ltem A11
3.2 [Capa aisladora m? 94.72 428.23 40,561.81
Subtotal 40,561.81| 0.74 %
4 Juntas de dilatacion
41 |Juntas de Separacioén entre Estructura de
H°A° y Mamposteria gl 1.00 13,665.00 13,665.00
4.2 |En cielorrasos y paredes interiores Incluido en ltem cielorrasos
4.3 |En pisos interiores Incluido en ltem pisos
4.4 |Entre carpinterias o chapas y muros Incluido en ltem carpinterias
4.5 |En contrapisos y pisos exteriores Incluido en ltem pisos
Subtotal 13,665.00| 0.25 %
5 Revoques
5.1 |Jaharro base revestimiento m? 56.20 451.06 25,349.35
5.2 [Jaharro y terminacion enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m? 299.18 685.36 205,045.25
5.3 |Jaharro y terminacion enlucido interior de
yeso reforzado alisado a la llana m? 58.58 999.86 58,571.57
5.4 [Revoque exterior completo, previo revoque
hidréfugo, terminacion fratasado al fieltro, en
muros m? 174.28 1,137.20 198,191.57
5.5 |Revoque exterior simil piedra peinado fino en
muros y cargas m?2 166.25 1,118.16 185,894.10
Subtotal 673,051.85| 12.35 %
6 Revestimientos
6.1 |Ceramicos monococcion (0.30 X 0.60 m)
6.1.1 |Ceramicos monococcién en Sanitarios m? 25.12 1,327.79 33,354.04
6.1.2 [Ceramicos monococcién en Consultorios |
Office m? 6.66 1,327.79 8,843.07
Subtotal 42,197.11| 0.77 %
7 Cielorrasos
7.1 [De Yeso
7.1.1 |Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso modulares desmontables m?2 15.85 1,302.22 20,640.11
7.1.2 |Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m? 167.40 974.02 163,051.33
7.1.3 |Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso antihumedad m? 76.20 1,008.74 76,865.84
Subtotal 260,557.28| 4.78 %
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Hoja 2
EX-2019-02177604-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Eyenns
ires
OBRA: CAPS ANGEL BO Provincial
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS INGIDENG
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL 1A %
M1 @ (3) 4) (5) (6) ()
OBRAS PRINCIPALES
8 Contrapiso
Contrapisos de hormigon sobre terreno
8.1 [natural m?2 357.80 670.96 240,069.56
8.2 |Carpeta de Cemento m?2 14.80 513.92 7,605.98
8.3 |Masa niveladora bajo suelo vinilico Incluido en item 9.1
| Subtotal 247,675.54| 4.54%
9 Pisos, Umbrales y Solias
9.1 |Revestimiento de suelo vinilico m? 77.60 446.62 34,657.65
Placas de Gres Fino Porcelanico
9.2 |(Porcellanato) m? 75.30 1,613.01 121,459.65
9.3 |Solado de Cemento Alisado Rodillado m? 164.20 513.92 84,385.26
9.4 |Umbrales - Cordones y solias
9.4.1 |Umbrales m?2 1.53 2,023.48 3,095.93
9.4.2 |Cordones de H°A° mi 43.10 395.21 17,033.71
9.4.3 |Solias porcelanato idem piso 9.2 Incluido en item 9.2
Subtotal 260,632.20| 4.78 %
10 Zbcalos
10.1 [Zbcalo Rehundido de Cemento ml 42.40 194.67 8,254.20
Subtotal 8,254.20| 0.15 %
1 Cubiertas
11.1 |Terminacion de la Cubierta de Losa Plana
Inaccesible m?2 219.00 5,047.51 1,105,403.89
Subtotal 1,105,403.89| 20.28 %
12 Carpinterias
12.1 |Carpinteria de Hierro
12.1.1 |HH-P1 n° 1.00 24,160.32 24,160.32
12.1.2 |HH-R1 n° 6.00 13,596.72 81,580.31
12.1.3 |HH-R2 n° 2.00 1,307.38 2,614.75
12.1.4 |HH-R3 n° 1.00 56,562.35 56,562.35
12.2 |Carpinteria de Madera
12.2.1 |HM-P1 ° 8.00 7,011.09 56,088.68
12.2.2 |HM-P2 ° 1.00 22,435.47 22,435.47
12.3 |Carpinteria de Aluminio
12.3.1 |AA-V1 n° 6.00 20,029.63 120,177.78
12.3.2 |AA-V2 n° 2.00 1,925.93 3,851.85
12.3.3 |AA-PC1 n° 1.00 83,122.97 83,122.97
12.3.4 |AA-PF1 n° 2.00 43,063.71 86,127.41
12.3.5 |AA-PF2 n° 2.00 10,014.82 20,029.63
12.3.6 |AA-PV1 n° 1.00 44,850.97 44,850.97
Subtotal 601,602.51( 11.04 %
13 Mesadas
13.1 |De Granito Sobre Mensula m? 5.90 10,183.62 60,083.38
Subtotal 60,083.38| 1.10 %
14 Muebles
14.1 |Escritorios n° 4.00 10,594.84 42,379.37
14.2 |Silla escritorio y de espera n° 12.00 5,078.94 60,947.26
14.3 |Camilla para consultorios n° 4.00 19,889.49 79,557.95
Subtotal 182,884.58
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OBRA: CAPS ANGEL BO |.-.,r.r_:‘l'|,-”,‘ciaJ
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS INGIDENG
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL 1A%
([ @ [ @) (o[ © [ ® [ @)
OBRAS PRINCIPALES
15 Vidrios y cristales
15.1 |Doble vidrio hermético m?2 24.40 12,715.66 310,287.64
15.2 |Laminado de seguridad m? 5.24 5,957.13 31,214.19
15.3 |Espejos Computado en ltem Sanitarias
Subtotal 341,501.83( 6.26 %
16 Pinturas
16.1 [Muros exteriores
16.1.1 |Latex Acrilico exterior m? 174.28 603.70 105,213.51
16.2 [Muros interiores
16.2.1 |Latex Acrilico m?2 284.26 563.97 160,315.76
16.2.2 [Esmalte Sintético Brillante al agua sobre
muros m? 38.58 740.89 28,580.23
16.3 |Cielorrasos
16.3.1 |Sobre cielorrasos de yeso m? 273.60 652.23 178,450.42
16.4 [Sobre Hierro
16.4.1 |Convertidor de Oxido Incluido en item 16.4.2
16.4.2 |Esmalte sintético m? | 6.00] 1,032.27 6,193.62
16.4.3 |[Esmalte Convertidor Incluido en item 16.4.2
16.5 |Pintura fibrada sobre losa inaccesible m? 243.60 709.14 172,746.85
Subtotal 651,500.38( 11.95 %
17 Varios
17.1 |Proteccion de Aristas gl 1.00 6,587.00 6,587.00
17.2 |Bajadas pluviales computado en ltem Sanitarias
17.3 |Carteleria y Sefaletica gl 1.00 165,325.50 165,325.50
Subtotal 171,912.50| 3.15 %
18 Limpieza de Obra
18.1 |Limpieza de Obra gl 1.00 36,960.00 36,960.00
Subtotal 36,960.00| 0.68 %)
19 Forestacion y Parquizacion
19.1 |Limpieza del terreno gl 1.00 5,212.80 5,212.80
Subtotal 5,212.80| 0.10 %
TOTAL $ 5,451,015.13
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Hoja 4
EX-2019-02177604-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Eyenos
ires
0B Provincia,
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
Nro. [cOD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [Pesos sin castos vposmvos e
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
M@ 3) “) (5) (6) @)
B ESTRUCTURAS
B1 Excavaciones
1 |Excavacion para bases m?3 33.66 1,451.32 48,851.51
2 |Excavacion para vigas de fundacion m?3 13.67 1,451.32 19,839.58
Subtotal 68,691.09| 3.77 %
B2 Estructura de Fundacion
2.1 |Hormigén para fundaciones
2.1.1|Hormigon para bases m?3 5.55 18,178.96 100,893.25
2.1.2[Hormigén para Vigas de fundacion m?3 13.67 23,410.97 320,027.95
Subtotal 420,921.20( 23.12 %
B3 Estructura Resistente
3.1 |[Hormigén para estructura resistente
3.1.1[Hormigén para Losas de H°A° m?3 24.21 29,911.80 724,164.79
3.1.2|Hormigon para Vigas m?3 13.59 33,585.52 456,427.24
3.1.3|Hormigén para Columnas m?3 4.08 36,841.33 150,312.61
Subtotal 1,330,904.64| 73.11 %
TOTAL 1,820,516.93
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Hoja 5
EX-2019-02177604-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: CAPS ANGEL BO Aires
Provincia,
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL 'NCL\D:ZNC'
() [@ [ 3) e [ e [ @)
C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
C11 REFUNCIONALIZACION DE TOMA DE ENERGIA|
ELECTRICA
1 [TOMA DE ENERGIA GL 1.00| 106,211.25 106,211.25
Subtotal 106,211.25| 8.83 %
C1.2 ALIMENTADORES
1 |ALIMENTACION ATABLEROS ELECTRICOS GL 1.00] 41,624.82 41,624.82
Subtotal 41,624.82| 3.46 %
C1.3 Tableros Principal y Seccionales
1 |AGREGADOS Y CONEXIONADO ATGBT GL 1.00| 22,163.43 22,163.43
2 [TSCA1 GL 1.00| 84,350.92 84,350.92
Subtotal 106,514.35| 8.86 %
C1.4 Proteccion Contra Contactos y Puesta a Tierra
1 |[PUESTAATIERRA S/PLIEGO GL 1.00] 11,245.00 11,245.00
Subtotal 11,245.00| 0.94 %
C1.5 Materiales para instalacion eléctrica |
tomacorrientes
1 |BOCADE IUG n° 33.00 3,414.71 112,685.31
2 |BOCADE TUG n° 23.00 3,330.44 76,600.10
3 [BOCADE TUE n° 30.00 3,663.48 109,904.50
4 [PERISCOPIO 4 BOCAS (2TOMAS+DATOS+TEL) n° 29.00 8,331.58 241,615.82
5 [BANDEJAS PORTACABLE ML 26.00 1,650.67 42,917.42
6 [ZOCALODUCTOS ML 55.00 544.18 29,929.90
7 |Revision, adecuacion y reparacion IUG Y TUG GL 1.00) 51,100.00 51,100.00
Subtotal 664,753.05| 55.29 %
C1.6 lluminacioén - Artefactos
1 [tipo A5 S/Pliego n° 12.00 6,979.24 83,750.88
2 |tipo B5 S/Pliego n° 10.00 3,425.42 34,254.20
3 |tipo G11 S/Pliego n° 6.00 1,214.16 7,284.96
4 |tipo K2 S/Pliego n° 5.00 3,425.42 17,127.10
Subtotal 142,417.14| 11.84 %
Muy Baja Tensién
C1.7 Sistema Informatico
1 |[CENTRAL DE DATOS 36P UN 1.00| 60,333.44 60,333.44
Subtotal 60,333.44| 5.02%
C 1.8 Sistema Telefonia
1 |CENTRAL DE TELEFONIA n° 1.00| 51,285.20 51,285.20
2 |BOCAS DE TELEFONIA n° 5.00 3,603.99 18,019.97
Subtotal 69,305.17 5.76 %
1,202,404.22
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ires
OBRA: CAPS ANGEL BO Prov'lnciaJ
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NCIQENCIA
(o [@ [ 3) (@w [ © [ ©® [ @)
C2 INSTALACION SANITARIA
1 INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
1.1 (INSTALACION DE AGUAFRIA
1 _|Cafio PPL g 38 nll 12.00 1,171.10 14,053.16
2 |Cafio PPL g 25 ml 40.00 984.63 39,385.01
3 |Cafio PPL 219 mil 24.00 825.10 19,802.47
4 |Cafio PPL g 13 mi 8.00 714.99 5,719.88
5 |[LLP 238 n° 3.00 552.60 1,657.81
6 |[LLP @25 n° 1.00 694.66 694.66
7 |[LLP @19 n° 7.00 675.76 4,730.34
8 |[LLP @13 n° 2.00 656.82 1,313.64
9 |Canilla Servicio Br.g19 n° 2.00 429.86 859.72
10 |[Tanque de A°P cap 800 lts. n° 2.00 10,836.17 21,672.34
1.2 |INSTALACION DE AGUA CALIENTE No aplica en esta obra
1.3 |ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
1 |Inodoro corto loza blanca c/tapa y valvula. n° 2.00] 18,212.22 36,424.44
2 |Bacha A° I° tipo mod. @ 30 cm. ¢/ grif. n° 2.00 6,631.33 13,262.66
3 |Espejo crist. bisc. 4 mm. de esp. 0,60 x 0,80. | n° 2.00 678.11 1,356.21
4 |Pileta A° I° 34 x 37 c/ griferia. n° 5.00 7,369.04 36,845.18
5 |Acc. A°P para c/ local sanit. n° 2.00 5,785.87 11,571.75
Subtotal 209,349.28( 46.74 %)
2 DESAGUE CLOACAL
1 |Cario PVC @ 110 ml 20.00 1,255.29 25,105.82
2 |Cafio PVC g 63 mi 20.00 1,080.32 21,606.39
3 |Cafio PVC g 50 mi 8.00 834.46 6,675.68
4 |Cafo PVC ¢ 38 ml 4.00 786.25 3,145.02
5 |Cafio Vent. PVC @ 63 mi 12.00 829.02 9,948.27
6 |Cario Vent. PVC @ 110 mi 8.00 891.30 7,130.36
7 |PPA6Q incl. Acc. n° 2.00 1,354.49 2,708.98
8 |Camara Inspeccion 60x60 n° 1.00f 15,384.70 15,384.70
9 |Camara Séptica 120x60 n° 1.00] 33,457.09 33,457.09
10 |Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n° 5.00 1,689.71 8,448.53
11 |Pozo absorbente n° 1.00f 87,431.97 87,431.97
Subtotal 221,042.83| 49.35 %
3 DESAGUES PLUVIALES
1|Gargola H® 100x220x58 n° 9.00 448.50 4,036.50
Subtotal 4,036.50 0.90 %
4 SERVICIO CONTRA INCENDIO
1 |Extintores tipo triclase de 5kgs. n° 4.00 3,359.00 13,436.00
Subtotal 13,436.00 3.00 %
TOTAL 447,864.62
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EX-2019-02177604-GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires
OBRA: CAPS ANGEL BO Provincia,
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO! INGIDENCI
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL A%
Mm@ (3) 4) (5) (6) @)
c3 INSTALACION TERMOMECANICA
Por provision e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego.
1 Provisién e instalacion de equipos de aire
acondiconado tipo Split (frio/calor), con todos
sus elementos componentes completos:
1.1 |Capacidad 2,200 Frig/h n° 23.00] 22,800.00 524,400.00( 48.49 %
1.2 |Capacidad 3,000 Frig/h n° 2.00{ 25,300.00 50,600.00] 4.68%
1.3 |Capacidad 6,000 Frig/h n° 5.00|  42,500.00 212,500.00| 19.65 %
2 Provision e instalacion de ventiladores
centrifugos de extraccion con todos sus
elementos componentes n° 3.00 3,800.00 11,400.00[ 1.05%
3 Traslado y movimiento de equipos vy
materiales a obra. gl 1.00 44,500.00 44,500.00[ 4.12%
4 Montaje, instalacion 'y pruebas de
funcionamiento. gl 1.00] 238,000.00 238,000.00| 22.01 %
1,081,400.00
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Aires
OBRA: CAPS ANGEL BO Provincia,
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES ... 5,451,015.13 51.90 %
ESTRUCTURAS. ..« oot 1,820,516.93 17.33 %
INSTALACIONES
ELECTRICA oo 1,202,404.22 11.45 %
SANITARIA. ..o 447,864.62 4.26 %
TERMOMECANICA ... eseeseeeeenne 1,081,400.00 10.30 %
SUMA PROVISIONAL. ..o 500,160.04 476 %
5,052,345.81
TOTAL e, 10,503,360.93
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OBRA: CAPS SAN JOSE OBRERO

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS

PARTIDO: HURLINGHAM

Hoja

Buenos
Aires
Prowm:la‘

9

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCLD;NCI
el @) [ @ o [ ® @
A OBRAS PRINCIPALES
Al Trabajos preliminares
1.1 |Ejecucién de los trabajos gl 1.00 547,648.92 547,648.92
Subtotal 547,648.92| 19.05 %
A2 Mamposterias y tabiques
No Aplica
Subtotal 0.00{ 0.00 %
A3 Aislaciones
No Aplica
Subtotal 0.00{ 0.00 %
M Juntas de dilatacion
4.1 [Juntas de Separacion entre Estructura de
HPA® y Mamposteria No Aplica
4.2 |En cielorrasos y paredes interiores Incluido en ltem cielorrasos
4.3 |En pisos interiores Incluido en ltem pisos
4.4 |Entre carpinterias o chapas y muros No Aplica
4.5 |En contrapisos y pisos exteriores No Aplica
Subtotal 0.00{ 0.00 %
A5 Revoques
5.1 |Jaharro base revestimiento m? 266.58 451.06 120,242.54
5.2 |Jaharro y terminacién enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m? 290.72 685.36 199,247.13
5.3 [Jaharro y terminacién enlucido interior de
yeso reforzado alisado a la llana m? 145.36 1,075.56 156,342.84
5.4 |Revoque exterior completo, previo revoque
hidréfugo, terminacion fratasado al fieltro, en
muros No Aplica
5.5 [Revoque exterior simil piedra peinado fino en
muros y cargas No Aplica
Subtotal 475,832.50( 16.55 %
A6 Revestimientos
6.1 [Ceramicos monococcion (0.30 x 0.60 m)
6.1.1 |Ceramicos monococcion en sanitarios m? 266.58 1,585.10 422,554.83
6.1.2 |Ceramicos monococcién en Consultorios y
Office No Aplica
Subtotal 422,554.83| 14.70 %
A7 Cielorrasos
7.1 |De Yeso
7.1.1 |Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m2 19.95 974.02 19,433.21
Subtotal 19,433.21| 0.68 %
A3 Contrapiso
8.1 [Contrapisos de hormigén sobre terreno
natural No Aplica
8.2 |Carpeta de Cemento m2 | 24.23 513.92 12,453.56
8.3 |Masa niveladora bajo suelo vinilico (Ver item
A9-1) No Aplica
Subtotal 12,453.56| 0.43 %
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EX-2019-2177604-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: CAPS SAN JOSE OBRERO Aires
Prownr:laI
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS INGIDENCI
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL A%
([ @ [ @3) 0N NG| ©) 1)
OBRAS PRINCIPALES
A9 Pisos, Umbrales y Solias
9.1 |Placas de Gres Fino Porcelanico
(Porcellanato) m? 24.23 1,613.01 39,087.42
9.2 |Umbrales —Cordones y Solias
9.2.1 |Solias Porcelanato ldem Piso 9.2 Incluido en ltem 9.1
Subtotal 39,087.42| 1.36 %
A10 Zocalos
No Aplica
Subtotal 0.00( 0.00 %
Al1 Cubiertas
11.1 |Cubierta de Chapa m?2 181.98 4,179.39 760,556.35
Subtotal 760,556.35| 26.45 %
A12 Carpinterias
No Aplica
Subtotal 0.00( 0.00%
A13 Mesadas
No Aplica
Subtotal 0.00( 0.00 %
A14 Muebles
No Aplica
Subtotal 0.00( 0.00 %
A15 Vidrios y cristales
15.1 |Espejos m?
Subtotal
A16 Pinturas
16.1 |Muros exteriores
16.1.1|Latex Acrilico exterior m? 180.48 603.70 108,956.47
16.2 |Muros interiores
16.2.1|Latex Acrilico m? 290.72 563.97 163,956.38
16.2.2|[Esmalte Sintético Brillante al agua sobre
muros m?2 145.36 740.89 107,696.21
16.3 |Cielorrasos
16.3.1|Sobre cielorrasos de yeso m? 19.95 652.23 13,012.99
16.4 |Sobre Hierro
16.4.1|Convertidor de Oxido Incluido en item 16.4.2
16.4.2|Esmalte sintético m2 | 3.00| 1,032.27 3,096.81
16.4.3|Esmalte covertidor Incluido en item 16.4.2
16.5 |Pintura fibrada sobre losa inaccesible No Aplica
Subtotal 396,718.85| 13.80 %
A17 Varios
17.1 |Bajadas pluviales Incluido en item Sanitarias
17.2 |Carteleria y Sefalética gl 1.00 165,325.50 165,325.50
Subtotal 165,325.50| 5.75 %
A18 Limpieza de Obra
18.1 |Limpieza de Obra gl 1.00 35,508.00 35,508.00
Subtotal 35,508.00| 1.24 %
A19 Forestacion y Parquizacion
No Aplica
Subtotal 0.00( 0.00 %
PLIEG-2019{13300680-GDHEBA-DCOPMIY SPGP
TOTAL 2,875,119.14
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Buenos
OBRA: CAPS SAN JOSE OBRERO Aires
Pro\.-finr:ialJ
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL 'NC'AD;NC'
() [ [ ©) e [ ® [ @)
C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
C1.1 |[TOMADE ENERGIA
1 |TOMA DE ENERGIA GL 1.00] 99,225.00 99,225.00
Subtotal 99,225.00(17.33 %
C1.2 |Tableros Principal y Seccionales y Alimentadores
1 |AGREGADOS Y CONEXIONADO ATGBT GL 1.00| 22,163.43 22,163.43
2 [TSCA1 GL 1.00| 84,350.92 84,350.92
3 |ALIMENTACION A TABLEROS ELECTRICOS GL 1.00| 41,624.82 41,624.82
Subtotal 148,139.17|25.87 %
C1.3 [Canalizaciones
1 |BANDEJAS PORTACABLE ML 33.00 1,650.67 54,472.11
2 [ZOCALODUCTOS ML 55.00 544.18 29,929.90
Subtotal 84,402.01(14.74 %
C1.4 |Materiales para instalacion eléctrica )|
tomacorrientes
1 |BOCAS TUE UN 15.00 3,5691.57 53,873.55
2 |PERISCOPIO 4 BOCAS (2TOMAS+DATOS+TEL) | UN 11.00 8,331.58 91,647.38
Subtotal 145,520.93|25.42 %
C1.5 [Proteccion Contra Contactos y Puesta a Tierra
1 |[PUESTAATIERRA S/PLIEGO GL 1.00] 11,245.00 11,245.00
Subtotal 11,245.00| 1.96 %
C1.6 |Revision, adecuacion y reparacion
1 [BOCAS IUG GL 1.00| 12,133.80 12,133.80
2 [BOCAS TUG GL 1.00| 31,648.00 31,648.00
Subtotal 43,781.80| 7.65 %
Muy Baja Tension
C 1.7 |SISTEMAINFORMATICO
1 |CENTRAL DE DATOS UN 1.00| 40,229.74 40,229.74
Subtotal 40,229.74( 7.03 %
572,543.65
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OBRA: CAPS SAN JOSE OBRERO

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS

PARTIDO: HURLINGHAM

Hoja 12

Bpenos
Aires
Prtwlnr:laJ

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NCIQENCIA
(o [@ [ 3) (o © [ ©® [ @)
C2 INSTALACION SANITARIA
1 INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
1.1 |INSTALACION DE AGUAFRIA
1 |Tanque de A°P cap 1000 Its. n° 1.00| 10,836.17 10,836.17
1.2 [INSTALACION DE AGUACALIENTE
1 [Termotanque a gas 80 Lts n° 1.00{ 39,370.76 39,370.76
1.3 |ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
1 |Inodoro largo de loza blanca c/tapa y moch n° 9.00] 16,556.56 149,009.06
Subtotal 199,215.99
2 DESAGUE CLOACAL
No aplica
Subtotal 0.00
3 DESAGUES PLUVIALES
1_|Bajada Cario PPL g110 ml 40.00 891.30 35,651.81
2 |Canaleta galvanizada 30 x 30 ml 45.00 1,907.96 85,858.35
Subtotal 121,510.16
4 SERVICIO CONTRA INCENDIO
1 |Extintores tipo triclase de 5kgs. ° 4.00 3,359.00 13,436.00
2 |Extintores manual tipo CO2 de 5kgs. ° 2.00 8,616.67 17,233.34
Subtotal 30,669.34
351,395.50
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EX-2019-2177604-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 13
Buenos
OBRA: CAPS SAN JOSE OBRERO Aires
Pmﬁ.f'mr:iaI
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO INGIDENG!
MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL A%
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
INSTALACION TERMO|MEC;|ANICA
Por provision e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego.
EQUIPOS TIPO SPLIT FRIO/CALOR:
CONJUNTO UC + UE MURAL, CAP. 2200
1.1 |FRIG/H n° 11,00 21.900,00 240.900,00{ 61,79 %
CONJUNTO UC + UE MURAL, CAP. 3500
1.2 |FRIG/H n° 2,00 22.500,00 45.000,00] 11,54 %
CONJUNTO UC + UE MURAL, CAP. 4000
1.3 |FRIG/H n° 2,00 23.100,00 46.200,00] 11,85%
2 |VENTILADORES CENTRIFUGOS n° 5,00 2.630,00 13.150,00
MOVIMIENTO DE EQUIPOS Y
3 |MATERIALES. gl 1,00 25.400,00 25.400,00| 6,51 %
MONTAJE, INST. Y PRUEBAS DE
4 [FUNCIONAM. gl 1,00 19.240,00 19.240,00| 4,93 %
389.890,00
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Hoja 14
EX-2019-2177604-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Bpenos
Aires
OBRA: CAPS SAN JOSE OBRERO Provmua,
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES.......eoetteteeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeaeeeeseeeseeseesesseseeesesaseeeenens 2,875,119.14 65.37 %
INSTALACIONES
ELECTRICA. ..o eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eee e neeeeeenenes 572,543.65 13.02 %
SANITARIA. ..o 351,395.50 7.99 %
TERMOMECANICA. .....coceeeeeeeeereeeeeeeeseeeeeeseseeseeeneeeseeen 389,890.00 8.86 %
SUMA PROVISIONAL.....c.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenenesene 209,447.41 1,523,276.56 4.76 %
TOTAL oot eeeeeeeen 4,398,395.70
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EX-2019-2177604-GDEBA-DP

OBRA: CAPS GRUPO 4.21

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS

CLMIYSPGP

PARTIDO: HURLINGHAM

PRESUPUESTO RESUMEN

C.AP.S. ANGEL BO.........

C.AP.S. JOSE OBRERO

HONORARIOS PROFESIONALES....

Hoja 15
Buenos

Aires
Provincia,

10,503,360.93 70.48 %

4,398,395.70 29.52 %

GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%.............

14,901,756.63
3,501,912.81

TOTAL COSTO ...

PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIY SPGP

18,403,669.44

581,091.74
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ANEXO N° [I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT .............evieett.) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta vy
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “ “y
que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos
y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
que se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado
todos los items y cantidades mostradas en la “Lista de Cantidades Valoradas”, y
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta
Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informaciéon necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucién o
el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error
u omisién en la preparacion de esta Oferta.
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o0 a sus representantes autorizados toda
la informacidn que ese organismo considere necesaria para verificar la
documentacidon que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion
en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningun caso permitira suministrar
documentos o informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.
Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacién de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacién del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo
fijlado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacién a satisfaccién del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legalles

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Unién Transitoria de Empresas
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ANEXO Ne |ll. PROPUESTA ECONOMICA

Provincia de Buenos Aires, .......cc..cccouu....
Senores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccién Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas).......ccccccccveeeeene. en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos SeRor/es .......ccccoooeiiiiiiiiiennnns
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto de
la LICITACION PUBLICA N° “...... " Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos, impuestos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su
mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepcién definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ............cccooeeeiiiiieeeeceee e, (S ).

El monto total cotizado es de pesos ........cccccviiccinenrnnnnn. ($eeemmeeeen. ).

Se acompanan los siguientes elementos: enumeracion de los elementos que
acompanan la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firmal/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firmal/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura

y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , ¥y la firma....... , N° de
CUIT......ccoeee. con domicilio legal en........................ , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefor ..............c......... , que en

adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato
conteniendo las clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, ......ccvvvvvvvvnneee. la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de...........cccccviiiiiii
3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Planos Generales y planillas.

f)  Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

)
c)
d)

)

4. El monto total de la obra asciende a §.............. ( )-
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. EIl CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraal Sr. ...

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........................ dias del mes
(o [ dedosmil .......................
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ANEXO N° V LISTA DE CANTIDADES VALORADAS
Hoja
EX-2019-02177604-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Epenos
Ires
OBRA: CAPS ANGEL BO Prcvincia‘
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
ml @ (€)] 4) (5) (6) @)
A1 OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos preliminares
1.1 |Ejecucion de los trabajos gl
Subtotal
2 Mamposterias y tabiques
21 |Mamposteria de elevacion de ladrillos
ceramicos huecos de 0.27mts m?
2.2 |Tabiques de placas de roca de yeso m?
Subtotal
3 Aislaciones
3.1 |Cubierta de losa Se especifica en ltem A11
3.2 |Capa aisladora m?
Subtotal
4 Juntas de dilatacion
4.1 |Juntas de Separacion entre Estructura de
H°A° y Mamposteria gl
4.2 [En cielorrasos y paredes interiores Incluido en ltem cielorrasos
4.3 |En pisos interiores Incluido en ltem pisos
4.4 [Entre carpinterias o chapas y muros Incluido en ltem carpinterias
4.5 |En contrapisos y pisos exteriores Incluido en ltem pisos
Subtotal
5 Revoques
5.1 |Jaharro base revestimiento m?
5.2 |Jaharro y terminacion enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m?
5.3 |Jaharro y terminacién enlucido interior de
yeso reforzado alisado a la llana m?
5.4 |Revoque exterior completo, previo revoque
hidréfugo, terminacion fratasado al fieltro, en
muros m2
5.5 |Revoque exterior simil piedra peinado fino en
muros y cargas m?
Subtotal
6 Revestimientos
6.1 |Ceramicos monococcion (0.30 X 0.60 m)
6.1.1 |Ceramicos monococcién en Sanitarios m?
6.1.2 [Ceramicos monococcion en Consultorios y
Office m?
Subtotal
7 Cielorrasos
7.1 |De Yeso
7.1.1 |Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso modulares desmontables m?
7.1.2 |Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m2
7.1.3 |Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso antihumedad m?
Subtotal
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EX-2019-02177604-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: CAPS ANGEL BO

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS

Hoja

Buenos
Aires
Provmua‘

PARTIDO: HURLINGHAM

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
Ml @ (3) “4) (5) (6) 1)
OBRAS PRINCIPALES
8 Contrapiso
Contrapisos de hormigén sobre terreno
8.1 [natural m?2
8.2 |Carpeta de Cemento m?
8.3 |Masa niveladora bajo suelo vinilico Incluido en item 9.1
| Subtotal
9 Pisos, Umbrales y Solias
9.1 |Revestimiento de suelo vinilico m?
Placas de Gres Fino Porcelanico
9.2 |(Porcellanato) m?
9.3 |Solado de Cemento Alisado Rodillado m?
9.4 |Umbrales - Cordones y solias
9.4.1 |Umbrales m?
9.4.2 |Cordones de H°A® ml
9.4.3 |Solias porcelanato idem piso 9.2 Incluido en item 9.2
Subtotal
10 Zocalos
10.1 |Zbcalo Rehundido de Cemento ml
Subtotal
11 Cubiertas
11.1 |Terminacion de la Cubierta de Losa Plana
Inaccesible m?
Subtotal
12 Carpinterias
12.1 |Carpinteria de Hierro
12.1.1 |HH-P1 n°
12.1.2 |HH-R1 n°
12.1.3 |HH-R2 n°
12.1.4 |HH-R3 n°
12.2 |Carpinteria de Madera
12.2.1 |HM-P1 °
12.2.2 |HM-P2 °
12.3 |Carpinteria de Aluminio
12.3.1 [AA-V1 n°
12.3.2 [AA-V2 n°
12.3.3 |[AA-PCA1 n°
12.3.4 |AA-PF1 n°
12.3.5 |AA-PF2 n°
12.3.6 |AA-PV1 n°
Subtotal
13 Mesadas
13.1 [De Granito Sobre Mensula m?
Subtotal
14 Muebles
14.1 |Escritorios n°
14.2 |Silla escritorio y de espera n°
14.3 |Camilla para consultorios °
Subtotal
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EX-2019-02177604-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Egenos
ires
OBRA: CAPS ANGEL BO Prov’mcia‘
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.] CANT.TOT. |[VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
Ml @ [ 3) (@ e [ e® )
OBRAS PRINCIPALES
15 Vidrios y cristales
15.1 |Doble vidrio hermético m?
15.2 |Laminado de seguridad m?
15.3 |Espejos Computado en ltem Sanitarias
Subtotal
16 Pinturas
16.1 |Muros exteriores
16.1.1 [Latex Acrilico exterior m?
16.2 |Muros interiores
16.2.1 |Latex Acrilico m?
16.2.2 [Esmalte Sintético Brillante al agua sobre
muros m?
16.3 |Cielorrasos
16.3.1 |Sobre cielorrasos de yeso m?
16.4 |Sobre Hierro
16.4.1 |Convertidor de Oxido Incluido en item 16.4.2
16.4.2 |Esmalte sintético m? | |
16.4.3 |Esmalte Convertidor Incluido en item 16.4.2
16.5 |Pintura fibrada sobre losa inaccesible m?
Subtotal
17 Varios
17.1 |Proteccion de Aristas al
17.2 [Bajadas pluviales computado en ltem Sanitarias
17.3 |Carteleria y Sefialetica gl
Subtotal
18 Limpieza de Obra
18.1 [Limpieza de Obra gl
Subtotal
19 Forestacion y Parquizacion
19.1 |Limpieza del terreno gl
Subtotal
TOTAL
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EX-2019-02177604-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: CAPS ANGEL BO

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS

Hoja

Byenos
Aires
PrownclaJ

PARTIDO: HURLINGHAM

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS|
ITEM|MED. MED. [ DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
Mm@ (3) “4) (5) (6) ()
B ESTRUCTURAS
B1 Excavaciones
Excavacion para bases m?
2 |Excavacion para vigas de fundacion m?3
Subtotal
B2 Estructura de Fundacion
2.1 |[Hormigén para fundaciones
2.1.1|Hormigon para bases m?3
2.1.2|Hormigon para Vigas de fundacion m?3
Subtotal
B3 Estructura Resistente
3.1 |Hormigén para estructura resistente
3.1.1|Hormigon para Losas de H°A® m?3
3.1.2|Hormigon para Vigas m?3
3.1.3|Hormigoén para Columnas m?3
Subtotal
TOTAL
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Hoja
EX-2019-02177604-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: CAPS ANGEL BO Aires
Prmfinlr:iaI
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
([ @ (3) (o[ & [ ® [ )
C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cc1.1 REFUNCIONALIZACION DE TOMA DE ENERGIA|
ELECTRICA
1 |TOMA DE ENERGIA GL
Subtotal
C1.2 ALIMENTADORES
1 |ALIMENTACION A TABLEROS ELECTRICOS GL
Subtotal
C1.3 Tableros Principal y Seccionales
1 |AGREGADOS Y CONEXIONADO ATGBT GL
2 [TSC-1 GL
Subtotal
C1.4 Proteccion Contra Contactos y Puesta a Tierra
1 |PUESTAATIERRA S/PLIEGO GL
Subtotal
C15 Materiales para instalacion eléctrica 'y
tomacorrientes
1 |BOCADE IUG n°
2 |[BOCADE TUG n°
3 |BOCADE TUE n°
4 |PERISCOPIO 4 BOCAS (2TOMAS+DATOS+TEL) n°
5 |BANDEJAS PORTACABLE ML
6 [ZOCALODUCTOS ML
7 |Revision, adecuacion y reparacion IUG Y TUG GL
Subtotal
C1.6 lluminacion - Artefactos
1 [tipo A5 S/Pliego n°
2 |tipo B5 S/Pliego n°
3 |[tipo G11 S/Pliego n°
4 |tipo K2 S/Pliego n°
Subtotal
Muy Baja Tension
C1.7 Sistema Informatico
1 |CENTRAL DE DATOS 36P UN
Subtotal
C1.8 Sistema Telefonia
1 |CENTRAL DE TELEFONIA n°
2 [BOCAS DE TELEFONIA n°
Subtotal
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Hoja
EX-2019-02177604-GDEBA-DPCLMIYSPGP

EI_.IE!I'IOS
ires
OBRA: CAPS ANGEL BO Provincial
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
| ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
el 3) (ol & [ ©® [ @)
C2 INSTALACION SANITARIA
1 INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
1.1 |INSTALACION DE AGUAFRIA
1 |Cafio PPL g 38 ml
2 [Cafio PPL g 25 ml
3 |Cafo PPL g 19 ml
4 |Cafio PPL g 13 ml
5 |LLP 238 n°
6 |LLP g25 n°
7 |LLP g 19 n°
8 [LLP @213 n°
9 [Canilla Servicio Br.g19 n°
10 |[Tanque de A°P cap 800 lts. n°
1.2 |INSTALACION DE AGUA CALIENTE No aplica en esta obra
1.3 |ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
1 |Inodoro corto loza blanca c/tapa y valvula. n°
2 |Bacha A° I° tipo mod. @ 30 cm. c/ grif. n°
3 |Espejo crist. bisc. 4 mm. de esp. 0,60 x 0,80.| n°
4 |Pileta A° I° 34 x 37 c/ griferia. n°
5 |Acc. A°P para c/ local sanit. n°®
Subtotal
2 DESAGUE CLOACAL
1 |Cafo PVC @ 110 ml
2 [Cafio PVC 263 ml
3 |Cano PVC g 50 ml
4 |Cafio PVC ¢ 38 ml
5 |Caiio Vent. PVC & 63 ml
6 [Caro Vent. PVC @ 110 ml
7 |PPA60 incl. Acc. n°
8 [Camara Inspeccion 60x60 n°
9 [Camara Séptica 120x60 n°
10 |Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n°
11 [Pozo absorbente n°
Subtotal
3 DESAGUES PLUVIALES
1|Gargola H° 100x220x58 n°
Subtotal
4 SERVICIO CONTRA INCENDIO
1 |Extintores tipo triclase de 5kgs. n°
Subtotal
TOTAL
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EX-2019-02177604-GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires
OBRA: CAPS ANGEL BO Provincia,
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO]
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r
M1 @ (3) 4) () (6) (7)
c3 INSTALACION TERMOMECANICA

Por provision e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego.

Provision e instalacion de equipos de aire
acondiconado tipo Spilit (frio/calor), con todos
sus elementos componentes completos:
1.1 |Capacidad 2,200 Frig/h n°
1.2 |Capacidad 3,000 Frig/h n°
1.3 |Capacidad 6,000 Frig/h n°
2 Provision e instalacion de ventiladores
centrifugos de extraccion con todos sus
elementos componentes n°
3 Traslado y movimiento de equipos Yy
materiales a obra. gl
4 Montaje, instalacion y pruebas de
funcionamiento. gl
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EX-2019-02177604-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
Aires

OBRA: CAPS ANGEL BO Prov'lncial
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES........c.oiitiete e

ESTRUCTURAS. ...
INSTALACIONES
ELECTRICA. ...
SANITARIA. ... e
TERMOMECANICA.........ootriteieetre e
SUMA PROVISIONAL. .....uviiiiiiiiiieeeieeee 500,160.04
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OBRA: CAPS SAN JOSE OBRERO

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS

PARTIDO: HURLINGHAM

Hoja

Buenos
Aires
Pr::*.fmrnaJ

Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
Ml @ ()] 4) (5) (6) @)
A OBRAS PRINCIPALES
Al Trabajos preliminares
1.1 |Ejecucién de los trabajos gl
Subtotal
A2 Mamposterias y tabiques
No Aplica
Subtotal
A3 Aislaciones
No Aplica
Subtotal
A4 Juntas de dilatacion
4.1 [Juntas de Separacion entre Estructura de
H°A° y Mamposteria No Aplica
4.2 |En cielorrasos y paredes interiores Incluido en ltem cielorrasos
4.3 |En pisos interiores Incluido en ltem pisos
4.4 |Entre carpinterias o chapas y muros No Aplica
4.5 |En contrapisos Yy pisos exteriores No Aplica
Subtotal
A5 Revoques
5.1 |Jaharro base revestimiento m?2
5.2 |Jaharro y terminacién enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m?
5.3 |Jaharro y terminacion enlucido interior de
yeso reforzado alisado a la llana m?
5.4 |Revoque exterior completo, previo revoque
hidréfugo, terminacion fratasado al fieltro, en
muros No Aplica
5.5 |Revoque exterior simil piedra peinado fino en
muros y cargas No Aplica
Subtotal
A6 Revestimientos
6.1 |Ceramicos monococcién (0.30 x 0.60 m)
6.1.1 |Cerdmicos monococcion en sanitarios m?
6.1.2 |Ceramicos monococcion en Consultorios y
Office No Aplica
Subtotal
A7 Cielorrasos
7.1 |De Yeso
7.1.1|Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m2
Subtotal
A3 Contrapiso
8.1 |Contrapisos de hormigén sobre terreno
natural No Aplica
8.2 |Carpeta de Cemento m2 |
8.3 |Masa niveladora bajo suelo vinilico (Ver item
A9-1) No Aplica
Subtotal
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Buenos
OBRA: CAPS SAN JOSE OBRERO Aires
Provmcna‘
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o [@ [ @) O NG (6) @)
OBRAS PRINCIPALES
A9 Pisos, Umbrales y Solias
9.1 |Placas de Gres Fino Porcelanico
(Porcellanato) m?
9.2 |Umbrales —Cordones y Solias
9.2.1 |Solias Porcelanato ldem Piso 9.2 Incluido en ltem 9.1
Subtotal
A10 Zocalos
No Aplica
Subtotal
A1 Cubiertas
11.1 |Cubierta de Chapa m?
Subtotal
A12 Carpinterias
No Aplica
Subtotal
A13 Mesadas
No Aplica
Subtotal
A14 Muebles
No Aplica
Subtotal
A15 Vidrios y cristales
15.1 |Espejos m?
Subtotal
A16 Pinturas
16.1 |Muros exteriores
16.1.1|Latex Acrilico exterior m?
16.2 |Muros interiores
16.2.1|Latex Acrilico m?
16.2.2|[Esmalte Sintético Brillante al agua sobre
muros m?
16.3 |Cielorrasos
16.3.1|Sobre cielorrasos de yeso m?
16.4 |Sobre Hierro
16.4.1|Convertidor de Oxido Incluido en item 16.4.2
16.4.2|Esmalte sintético m? | |
16.4.3|Esmalte covertidor Incluido en item 16.4.2
16.5 |Pintura fibrada sobre losa inaccesible No Aplica
Subtotal
A17 Varios
17.1 |Bajadas pluviales Incluido en item Sanitarias
17.2 |Carteleria y Sefialética gl
Subtotal
A18 Limpieza de Obra
18.1 |Limpieza de Obra gl
Subtotal
A19 Forestacion y Parquizacion
No Aplica
Subtotal
PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIY SPGP
TOTAL |
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Buen
OBRA: CAPS SAN JOSE OBRERO Aires
Provir
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM{MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(@ 3) (w [ & [ ® [ @)
C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
C1.1 |TOMADE ENERGIA
1 |TOMA DE ENERGIA GL
Subtotal
C1.2 |[Tableros Principal y Seccionales y Alimentadores
1 |[AGREGADOS Y CONEXIONADO ATGBT GL
2 |TSCA1 GL
3 |ALIMENTACION A TABLEROS ELECTRICOS GL
Subtotal
C1.3 [Canalizaciones
1 |BANDEJAS PORTACABLE ML
2 |ZOCALODUCTOS ML
Subtotal
C1.4 ([Materiales para instalacion eléctrica |
tomacorrientes
1 |BOCAS TUE UN
2 |PERISCOPIO 4 BOCAS (2TOMAS+DATOS+TEL) | UN
Subtotal
C1.5 |Proteccion Contra Contactos y Puesta a Tierra
1 |PUESTAATIERRA S/PLIEGO GL
Subtotal
C1.6 |Revision, adecuacion y reparacion
1 |BOCAS IUG GL
2 |BOCAS TUG GL
Subtotal
Muy Baja Tension
C 1.7 |SISTEMAINFORMATICO
1 |CENTRAL DE DATOS UN
Subtotal
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Buenos
Aires
OBRA: CAPS SAN JOSE OBRERO Provincia,
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. fALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
" r r r r r r
Mm@ (3) 4) (5) (6) (1)
C2 INSTALACION SANITARIA
1 INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
1.1 (INSTALACION DE AGUAFRIA
1 |Tanque de A°P cap 1000 lts. n°

1.2 |INSTALACION DE AGUACALIENTE
1 |Termotanque a gas 80 Lts n°

1.3 |ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

1 |Inodoro largo de loza blanca c/tapa y moch n°
Subtotal
2 DESAGUE CLOACAL
No aplica
Subtotal
3 DESAGUES PLUVIALES
1 _|Bajada Carfio PPL 110 ml
2 |Canaleta galvanizada 30 x 30 ml
Subtotal
4 SERVICIO CONTRA INCENDIO
Extintores tipo triclase de 5kgs. n°
2 |Extintores manual tipo CO2 de 5kgs. °
Subtotal
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Buenos
OBRA: CAPS SAN JOSE OBRERO Aires
Pruvincia‘
LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM
COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO]
MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(@ [ ©) (ol o [ ©® [ @)

INSTALACION TERMOMECANICA

Por provisioén e instalaciéon de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego.

EQUIPOS TIPO SPLIT FRIO/CALOR:
CONJUNTO UC + UE MURAL, CAP. 2200

1.1 |FRIG/H n°
CONJUNTO UC + UE MURAL, CAP. 3500

1.2 |FRIG/H n°
CONJUNTO UC + UE MURAL, CAP. 4000

1.3 |FRIG/H n°

2 |VENTILADORES CENTRIFUGOS n°
MOVIMIENTO DE EQUIPOS Y

3 |MATERIALES. gl
MONTAJE, INST. Y PRUEBAS DE

4 [FUNCIONAM. gl
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OBRA: CAPS SAN JOSE OBRERO

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS

COTIZACION RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES..........ccoiiiiiiee

INSTALACIONES

ELECTRICA. ..o
SANITARIA. ...
TERMOMECANICA.......cccooiiieeiee
SUMA PROVISIONAL.........ccccerrernanne.

Hoja
Buenos

Aires
Provincia,

PARTIDO: HURLINGHAM

.......................... 209,447 .41

TOTAL ACOTIZAR .....ooiiiiieciiiiee, .
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OBRA: CAPS GRUPO 4.21

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS

COTIZACION RESUMEN

CAP.S. ANGEL BO ...ttt ettt eeeeeeeeeeeseeseeeseeeseeeeeeeaneeas )
C.AP.S. JOSE OBRERD......cotuitieiteeeeeeeeeeeeeseeeeeetseeteseeesesesesesseeaeseseseeseeseeneees }
TOTAL oo, }
GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%.............
TOTAL COSTO e )
HONORARIOS PROFESIONALES ... .ot
TOTAL ACOTIZAR......ceeerererrenen

Hoja 15
Buenos
Aires
Provmcnal

PARTIDO: HURLINGHAM
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP
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ANEXO N° VII. COMPROMISO DE INTEGRIDAD

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

LICITACION PUBLICA N°

Obra “...”
Expediente N°

Por la presente, la empresa ................ , representada en este acto por el Sr.
.................. , D.N.I. ........., en su caracter de apoderado/presidente, en adelante
LA EMPRESA se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o
indirectamente, con su intervencion o en su nombre, interés o beneficio y/o ningun,
accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA,
incluidos subcontratistas en su caso, por si 0 en nombre de la firma, ha incurrido o
incurrira en ninguna de las Practicas Prohibidas dispuestas en la presente, en
relacion a la contratacion y ejecucion de la obra, obligandonos a informarle cualquier
caso de Practica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra
organizacion, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento de

contratacion.

En funcién de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios,
administradores, dependientes o representantes, agentes o socios en contratos de
colaboracion en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o
procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier
delito que entrafie una Practica Prohibida, en conexion con cualquier proceso de
licitacidn o ejecucion de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco
afios inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (ll)
cualquiera de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes o
representantes o un representante de un socio en un contrato de colaboracion, en

su caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo, o
PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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se haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier
Practica Prohibida; LA EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la
condena, despido, cese o transferencia accionaria, asi como notificar las medidas

adoptadas para mitigar las practicas prohibidas detallando las mismas.

En dicho caso LA EMPRESA debera informar:
a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;
) Razdn social y CUIT de la persona juridica a la que corresponde;
c) N° de causa, Juzgado y detalles de la imputacién y/o condena;
) Detalle del y/o los contratos que integra o integro el objeto de la investigacion
penal,
e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas
humanas vinculadas a esa investigacion.

f) Cualquier otro dato o documentacién a requerimiento de la administracion.

Igualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un

programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administracion, en caso de
detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como PRACTICAS
PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecucion contractual), comunicara
inmediatamente dicha situacién a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la intervencion y fines de
su competencia, sin perjuicio de las medidas que correspondan a los organismos
intervinientes en el marco de su competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos
comprometemos a notificar fehacientemente a la Administracién, cualquier
modificacién que se suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la

licitacion y/o ejecucién del contrato.

Finalmente LA EMPRESA, se COMPORMETE a nombrar y mantener en su cargo,
durante el transcurso del proceso licitatorio —y de corresponder durante la vigencia
del contrato- a un ejecutivo o persona con cargo jerarquico dentro de la empresa,

que hara ejecutivo el compromiso. El que tendra como funcion principal velar por el
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presente, asignandole a este las facultades necesarias y garantizando la
inmediacion del agente con el organismo.

................................ , DNI.........................., en su caracter de ejecutivo
responsable de la firma ................ , en los términos de la presente, suscribe al pie,

asumiendo el compromiso que del documento se desprende.

A efectos de este Compromiso, se definen como Practicas Prohibidas las siguientes:
*Practica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o
de terceros.

*Practica Fraudulenta: cualquier acto u omisién, incluida una falsedad, que
deliberada o temerariamente engafie o trate de engafiar a terceros para obtener una
ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligacién.

*Practica Coercitiva: perjudicar o causar un dafio, 0 amenazar con perjudicar o
causar un dafo, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de
cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones.

*Practica Colusoria: un acuerdo entre dos o mas partes realizado para lograr un
objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.
*Practica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
pruebas sustanciales en una investigacion; y/o amenazar, acosar o intimidar a
terceros para evitar que revelen informacién sobre asuntos pertinentes al inicio de
una investigacion o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir
sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administracion o
acceso a la informacion o de los derechos que cualquier autoridad bancaria,
reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los delitos
contra la administracion publica establecidos en el Cdédigo Penal de la Nacion

Argentina y/o aquellos enunciados en el articulo 1 de la ley 27.401.
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA'Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [comIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
1) @ (3) CONTRACTUAL [TERMINACION  |(4)

ORIGINAL |FINAL |ORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
ultimos diez (10) afos, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente
a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unién Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacién en el que
conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefalan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacién sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4. Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante

Cargo
Informaciéon [Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direcciéon del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electrénica
Cargo actual Anos con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial
relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |MARCA [MODELO [CAPACIDAD |N° |ANO [ESTADO [SITUACION
(1) 2 16) 14)

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripciéon complementaria si es necesario.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es
necesario) y capacidad.

En las columnas de situacion, marcar una “X” donde corresponda.

PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 79 de 79



rr7]

GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES
2019 - Ano del centenario del nacimiento de Eva Maria Duarte de Perén

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

NuUmero: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 23 de Mayo de 2019

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones - EX-2019-02177604-GDEBA-DPCLMIYSPGP
“Remodelacion y puesta en valor 2

CAPS -Grupo 4.21- William Morris - HURLINGHAM?” en el Partido de Hurlingham

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 79 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,

0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2019.05.23 13:21:49 -03'00"

Carlos Santiago Mayans
Director

Direccio6n de Contrataciones de Obra Piblica
Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL
ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2019.05.23 13:21:49 -03'00"



	Pagina_49: página 49 de 79
	Numero_61: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_62: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_47: página 47 de 79
	Pagina_48: página 48 de 79
	Numero_60: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_45: página 45 de 79
	Pagina_46: página 46 de 79
	Pagina_43: página 43 de 79
	Pagina_44: página 44 de 79
	Pagina_41: página 41 de 79
	Pagina_42: página 42 de 79
	Pagina_40: página 40 de 79
	Numero_58: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_59: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_56: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_57: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_54: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_55: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_52: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_53: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_38: página 38 de 79
	Numero_72: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_39: página 39 de 79
	Numero_73: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_36: página 36 de 79
	Numero_70: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_37: página 37 de 79
	Numero_71: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_34: página 34 de 79
	Pagina_35: página 35 de 79
	Pagina_32: página 32 de 79
	Pagina_33: página 33 de 79
	Pagina_30: página 30 de 79
	Pagina_31: página 31 de 79
	Numero_69: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_67: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_68: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_65: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_66: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_29: página 29 de 79
	Numero_63: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_64: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_69: página 69 de 79
	Pagina_67: página 67 de 79
	Pagina_68: página 68 de 79
	Pagina_65: página 65 de 79
	Pagina_66: página 66 de 79
	Pagina_63: página 63 de 79
	Pagina_64: página 64 de 79
	Pagina_61: página 61 de 79
	Pagina_62: página 62 de 79
	Pagina_60: página 60 de 79
	reparticion_0: Dirección de Contrataciones de Obra Pública
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	Numero_78: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	Numero_79: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
		2019-05-23T13:21:49-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_76: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_77: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_74: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_75: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_58: página 58 de 79
	Pagina_59: página 59 de 79
	Pagina_56: página 56 de 79
	Pagina_57: página 57 de 79
	Pagina_54: página 54 de 79
	Pagina_55: página 55 de 79
	Numero_4: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_52: página 52 de 79
	cargo_0: Director
	Numero_3: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_53: página 53 de 79
	Numero_6: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_50: página 50 de 79
	Numero_5: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_51: página 51 de 79
	Numero_8: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_7: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_9: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_2: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_1: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_1: página 1 de 79
	Pagina_2: página 2 de 79
	Pagina_3: página 3 de 79
	Pagina_4: página 4 de 79
	Pagina_5: página 5 de 79
	Pagina_6: página 6 de 79
	Pagina_7: página 7 de 79
	Pagina_8: página 8 de 79
	numero_documento: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
		2019-05-23T13:21:49-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_18: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_19: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_16: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_17: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_14: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_15: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_12: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_13: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_10: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_11: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_78: página 78 de 79
	Pagina_79: página 79 de 79
	Pagina_76: página 76 de 79
	Pagina_77: página 77 de 79
	Pagina_74: página 74 de 79
	Pagina_75: página 75 de 79
	Pagina_72: página 72 de 79
	Pagina_73: página 73 de 79
	Pagina_70: página 70 de 79
	Pagina_71: página 71 de 79
	fecha: Jueves 23 de Mayo de 2019
	Numero_29: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_27: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_28: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_9: página 9 de 79
	Numero_25: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_26: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_23: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_24: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_21: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_22: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_20: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_27: página 27 de 79
	Pagina_28: página 28 de 79
	Numero_40: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_25: página 25 de 79
	Pagina_26: página 26 de 79
	Pagina_23: página 23 de 79
	Pagina_24: página 24 de 79
	Pagina_21: página 21 de 79
	Pagina_22: página 22 de 79
	Pagina_20: página 20 de 79
	Numero_38: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_39: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_36: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_37: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_34: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_35: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_32: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_33: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_18: página 18 de 79
	Numero_30: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_19: página 19 de 79
	Numero_31: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_16: página 16 de 79
	Numero_50: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_17: página 17 de 79
	Numero_51: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_14: página 14 de 79
	Pagina_15: página 15 de 79
	Pagina_12: página 12 de 79
	Pagina_13: página 13 de 79
	Pagina_10: página 10 de 79
	Pagina_11: página 11 de 79
	Numero_49: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_47: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_48: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_45: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_46: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	usuario_0: Carlos Santiago Mayans
	Numero_43: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_44: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_41: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_42: PLIEG-2019-13300680-GDEBA-DCOPMIYSPGP


