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OBRA: “HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS EVITA PUEBLO
AMPLIACION CENTRO QUIRURGICO OBSTETRICO”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “Hospital Zonal
General de Agudos Evita Pueblo Ampliacion Centro Quirdrgico Obstétrico” en el
Partido de Berazategui con el fin de ampliar el centro Quirlrgico-Obstétrico.
Actualmente este sector se encuentra entre patios, en un area de quiréfanos, y las
condiciones de habitabilidad no son adecuadas para el crecimiento. El proyecto se
involucra en Planta Baja. Se construiran dos quiréfanos, contiguos los locales de
Lavado y Vestuario Final cada uno, junto a Laboratorio, separados por una circulaciéon
restringida, y ubicando el resto de los locales hacia un patio de dimensiones
reducida, Depdsito de Equipos, Office de Tratamiento de Material Limpio, Office de
Tratamiento de Material Usado, Depdsitos de Material Limpio y Material Usado
respectivamente, y Sector para Paciente ambulatorio, con acceso independiente, el
cual contara con: Espera, Oficina de entrevistas, Sanitario y Vestuario de Paciente
Ambulatorio y Sala de Recuperacion para 3 (tres) camas, conforme lo establece el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS
SETENTA CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($15.640.470,44).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacién de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G, P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Arquitectura.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

PLIEG-2017-03628142-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados enla
documentacién del contrato.

b) EI Contratista estd obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial,
se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser ejecutados
por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificAndose consecuentemente el plan de
trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.
La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del monto de
contrato. Se debera acompafiar en la documentacién de la oferta el plan de inversion
de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucion del mismo se
efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (30%), hasta
completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 30% del Monto del Contrato,
gue debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59 (conforme
mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.
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2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su cOmputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacion suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar
a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones
técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera todos los gastos,
desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra
retribucién como contraprestacion por la ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un andlisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utlizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecerd ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficios,
gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis de precios
unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios nuevos, por
modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de trescientos treinta
(330) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual
debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

219 TIPODE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacién, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes so6lo podran participar en forma individual o como UTE, no

pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado eBtdE&a0i0iOB62%14GieERAGCHIOPMIY SPGP
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rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma
empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en
todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracién hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de la
obra, incluido el periodo de garantia y la posible prorroga, y que los trabajos a ejecutar
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes,
quien podra contratar en su hombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que se
trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompafiar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos 'y
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar
en la Republica Argentina.

f) Acompanar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejardn constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la responsabilidad
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que
corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la Licitacion,
renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el plazo de vigencia
del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, deberd presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA PLIEG-2017-03628142-GDEBA-DCOPMI1Y SPGP
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El plazo de garantia por todas las obras serd de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procederda a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacion
vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de lunes a viernes de
10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacion ha sido fijado en la suma de PESOS SIETE MIL
OCHOCIENTOS VEINTE CON VEINTITRES CENTAVOS ($7.820,23) teniendo en
cuenta las caracteristicas propias de las mismas, como asi también la trascendencia
e importancia que reviste la presente Obra para el interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el
periodo para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente debera completar el
formulario de obtencidn de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el que
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razén social, CUIT,
domicilio especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires,
teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas al
adquirente de la documentacion en el domicilio especial constituido en el formulario
sefalado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno de
sus integrantes adquiera la documentacién de la licitacion, lo cual podra hacerlo a su
nombre, 0 a nombre de ély otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias habiles,
el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las propuestas,

podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la docpmeptacianlicifatonia. o \ 5~ oy spap
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Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran
en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita
en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el horario de 10:00 hs. a
15:00 hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dara respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan obtenido
la documentacion de licitacion a los domicilios que han constituido al momento de
obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con Consulta seran
emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin Consulta”.
Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracién respecto de la documentacion licitatoria debera
ser efectuado por escrito. No se admitird la forma verbal para efectuarlas ni se
tomaran en cuenta las consultas via correo electronico, careciendo de validez las
eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases
y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formaran
parte).

2.2.1.3VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran a
disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2)
dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ningln concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras
y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, en el horario de
10:00 hs a 15:00 hs y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o
representante debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacién de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

PLIEG-2017-03628142-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.25 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $16.943.842,98

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. 0 en comun, cada una debera estar inscripta
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las
capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcion Provisorio, deberan presentar en la Mesa de Entradas de la Direccidn
Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59,
piso 6, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo de
treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes de
cotizar y hasta CUATRO (4) dias hébiles, el cuarto dia inclusive, antes de la apertura,
de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, firmada

por el Oferente y el Inspector designado al efecto.
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Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la Direccién
Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. al teléfono
(0221) 429-5049.

No se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos
no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacién que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. EI mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren redactados
en idioma extranjero, deberan acompafiarse con su correspondiente traduccién
efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la traduccion de
los escritos en la forma establecida, quedard a opcion de la reparticion su
consideracion.

La documentacién que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un uUnico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1y
el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafiar la totalidad de la documentacion
gue se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompaniar la totalidad de la documentacién
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se considerardn las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores 0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.271SOBREN°1
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En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su nimero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracién jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacion licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacioén transitoria de empresas, si correspondiera. Nomina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Pudblico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. El Acta de Asamblea o Reunion de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello con relacién a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas enla Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.
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15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcidn Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada uno
de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone
en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econémica conforme Anexo lIl.

2. Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
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5. Curva de Inversiony Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente deberd identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original. A su vez, se
debera incluir la Planilla de cotizacién y los analisis de precios de cada uno de los
items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el cobmputo propio; precios unitarios y/o
globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar
cada uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del
Articulo 16 de la Ley 6021;

- Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o
Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores
de la Provincia de Buenos Aires;y

- Atrticulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo lll del presente pliego.

2.29 AMPLIACION DE LA INFORMACION

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaracion de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que
existe una retraccién tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacidn, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

PLIEG-2017-03628142-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 16 de 75



El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en
su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucién de
la obra.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacién completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de
obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos
efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacién. Asimismo, el
licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente. En caso de
incumplimiento del presente requisito, se procedera al rechazo de la oferta.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al
menos una (1) obra de similares caracteristicas, naturaleza y complejidad como
contratista principal, cuya finalizacion hubiera operado en el transcurso de los Ultimos
diez (10) afos contados desde la fecha de apertura.

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s en
UTE, la/s mismas serdn consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacion en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan
ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que debera contar por
si sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones arriba
establecidas.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacién acordes a la obra licitada.

¢ Un Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado, con
por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.
¢ Un Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afios de experiencia
en obras de naturaleza y complejidad similares.
¢ Un Cadista 0 Sobrestante, con titulo de técnico, arquitecto o ingeniero.
¢ Un Personal Administrativo. PLIEG-2017-03628142-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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e Un Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de experiencia
en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los
requisitos minimos exigidos, la Oferta no sera rechazada, sino que se solicitara al
Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, segun corresponda),
para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podra ser rechazada
solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo
requerido.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si los
mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

Equipos necesarios para la realizacion de la obra:
¢ Un Guinche de capacidad minima 1000 kg.
e Hormigonera de capacidad minima 250 litros.
e Andamios.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los
requisitos minimos exigidos, la Oferta podra ser rechazada.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacién. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.

La Comisién de Evaluacion de Ofertas podré solicitar las aclaraciones, explicaciones
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION
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La adjudicacién se efectuara conforme lo previsto enlaley 6021 y su reglamentacion,
siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado,
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion de la
adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacién requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracién jurada y/o documentaciéon
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacién, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la

garantia de adjudicacién de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y
su Reglamentacion.

2.3 DE LAREALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases y
Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra durante las horas de
labor.

El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacién contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designaciéon del Representante Técnico, ya

sea por decision del Contratista o del Ministerio de ﬂ?_fg%;%gﬁ_ %2%1%2%@0%%2\-DC0PMIYSPGP
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producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas aquellas normas que
sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N°231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32 de
fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1°a 4°y Anexo I de la misma, en materia de Higiene y Seguridad
), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente de la
Direccion Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccion de las Obras.
Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el
Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a
seguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice la
Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de pedido".
A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras dependiente
de la Direccién Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de presentacion
de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista deberd presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la

obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley N°

6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a

la Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacién mensual y

acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension de

los trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa

prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y CondiciPnE3-2galese28a-@eEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 20 de 75



2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

e Plande Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de ndmina del personal de obra visada por la Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

¢ Plande trabajos aprobado por el Comitente.

e Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccién de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a traves del
Programa de Divulgacién correspondiente al Plan de Gestiéon Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo

“Programacion de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).
e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que

correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e interferencias”

de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias hébiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacién de dicha documentacion serd certificada como ftem de la obra,
figurando en la planilla de cdmputo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta de
Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacion el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perdera la garantia de adjudicacion y
respondera por los dafios y perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacién de
la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor
de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha dél %p@%%@%ﬁl@’
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Comienzo. La toma de esta decision no dard derecho a reclamos de ninguna
naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los
trabajos corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccidn y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se denominara
"INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista en
forma fehaciente por la Direccién Provincial de Arquitectura a traveés del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.
La Inspeccion de Obra fiscalizarhd ademas la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucién, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de su
ejecucién. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las
mediciones que serviran de base para la confeccién de los certificados de obra

En caso de que la Inspeccién no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que contindia a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Basesy Condiciones Legales Generales, se ajustara, en
lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para confeccionar
el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de la

medicion se entendera por trabajos ejecutados ,g}_l@@%Bg%%%ﬁz_gﬁgﬁeﬂgaopw\(spep
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constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra.
El Contratista 0 su Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y cOmputos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o0 de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme
con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las
fojas de medicidn.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que sea
necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que el
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hard mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.

Conformada la medicién la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun formulario
aprobado por el érgano encargado de la administracion del contrato, en el que se
liquidaran los trabajos de acuerdo al computo y presupuesto aprobados.

Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicién, y su valor parcial estar4d dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

Auln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
certificado se deberd confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicion y Liquidacién Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion de
Obray por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS
PLIEG-2017-03628142-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de Trabajos,
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecucion de obra 'y
de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas en el articulo 37° de la
Ley N°6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido en el mismo periodo.
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdésito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacién relacionada con la actualizacién del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresion color y el correspondiente soporte
magneético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relaciéon
a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que
se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda
fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestibn que se suscite con la
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista serd el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 'y
la autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccion Provincial de Arquitectura se
encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en materia
ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez dictado
el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitaciorPlal ide- g afra?tid H B4 Y& OPMIY SPGP
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empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la
obtenciéon de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista
sera responsable de que tanto él como sus empleados 0 agentes cumplan con todas
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su
cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y
asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él
mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes,
ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo.
Asimismo, el Contratista mantendr4d indemne al G.P.B.A. y asume toda la
responsabilidad por los dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la
falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y documentacion
correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como porcentajes
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
normativa vigente en materia de redeterminacién de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcidon Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x
18 cm, contres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendré, en forma visible, la fecha de sutoma y el nombre de la Obra.
La Inspeccidn determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las vistas.
El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcién Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos
de vista que indique la Inspeccion de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
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2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccién de Obra segun lo
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista deberd contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.

Los gastos de su gestion incluirdn la elaboraciéon de toda la documentacién conforme
a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y aprobacion,
aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.
Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los ltems involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remociéon y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso
consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizacion
de la Inspeccién en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacién
alguna sin el conocimiento y la autorizacién arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de
los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el
monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.
Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra. PLIEG-2017-03628142-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccién de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando
se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves vy justificados tomara las medidas
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica
fija (0 en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan durante
el periodo de ejecucion de la obra.

La misma sera comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Diwulgacion previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacién, vecino afectado,
documentacién fotografica, etc.) deberd ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos
atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacién de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector
de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.

Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destin@ldedeg00T 93623142 BEEBA -DCOPMIY SPGP
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el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista estd obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas seran
sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones, o0 bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacién del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, maximos
registros de la napa freética, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir
en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de las técnicas
a emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista
como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente. Tal
aprobacion no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.
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El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y
la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacién que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacién. Dicha nota deberd ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicion previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximirad al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por €l en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos 0 equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.
Esta condicion es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccion su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.
Donde en la Documentacién Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente,
se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.
Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio,
apoyo tecnolégico o ingenieril de produccion, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.
La Inspeccion de Obra decidird acerca de la equivalencia entre materiales, equipos,
o elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran presentar
la Contratista.
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultdneamente los siguientes elementos:
a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
de igual calidad.
by Catdlogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.
¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y el control
de calidad efectuado por el Productor.
d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica,
PLIEG-2017-03628142-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 29 de 75



visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.
En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcidén técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), c¢) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.
La Inspeccién de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que
mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a
la Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccién, fabricacion o
disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcién Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobé la documentacién conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacién del
mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49°y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcidn Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma ser& colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacion de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico,
de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el asta
para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de
este Pliego.

La Inspeccién determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacién no
poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos
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a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si
no fuere posible su adecuacion, al lugar que indique la Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcién
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y
Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.

Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse con
los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacién, en tiempo y forma, determinara una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcion Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Plblicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacién del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificaciéon de las firmas insertas en las mismas y
la justificacion del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO
DE LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente texto:
“Esta poOliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N° 1720 de
la Superintendencia de Seguros de la Naciény al Decreto N° 5488/59, modificado en
su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el Decreto N°
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normativa recién indicada, queda nula y sin ningun valor. Asimismo, de conformidad
al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimacion
judicial de pago al Tomador, previa a la configuracién del siniestro”, sometiéndose a
la Jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La
Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y
Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas
con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N°9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
gue hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia
o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N°4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones
Legales Generales.
Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compaiiias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
gue resulta de los analisis de precios de la oferta. La péliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.
Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.
El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcién definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucién sin interrupcion del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.
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2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificardn de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por
las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona, tomando el
promedio de los dltimos diez (10) afios, para la determinacién de éste.

Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esté situada la Obra.

La Inspeccion, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado en
la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinara si
corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado en
forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los
términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan
convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista debera presentar los Andlisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta Yy respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun lo
establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcién de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados enla obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerird lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
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referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que este
articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacién de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia
1 [Mano de Obra
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a)|l.C.C Cuadro 1.4 35,85%
2 |Hormigén Elaborado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.9 5,77%
3 |Motores Eléctricos y Equipos AA )
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i) | INDEC -I.C.C Cuadro 1.10 20,13%
4 Artefactos de lluminacion y
cableado Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 7,73%
Instalacion Eléctrica: Tableros, INDEC- ICC: CPC- 46212-
5
Transformadores y Grupos Elec. 41 19,12%
6 |Costo Financiero TNA ACTIVA BNA
2,28%
7 |Gastos Generales
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.4 9,12%
100,00%,

25.12 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
deberd considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo ltem especifico debiéndose considerar su cotizacion
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra, la
Contratista debera habilitar una Oficina con dependenpdas) EoRERSUR. GIFFBAUDTOPMIY SPGP

pagina 34 de 75



exclusivo de la Inspeccidn, y la mantendra en perfectas condiciones de conservacion
e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida la Recepcion
Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha construccion, retirando
los materiales de demoliciony limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspecciodn, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que retnan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacién de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucion o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos, que
cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan a la
Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos ventanas,
superficie de iluminacién 4m? yde ventilacion 2 m2; una puerta, ancho 0.90m, altura
2m.

Un office: superficie 3m?; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una ventana,
superficie de iluminaciény ventilacién 0,50m2, una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

Un bafo: superficie 2,20mz; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una ventana
o claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable. En
office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.

Zocalos: mosaicos idem piso o madera pintada.

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, angho 8E£9M7-03628142-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 tomay 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagies
cloacales, de acuerdo a hormas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatdmicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Provisiones:

La Contratista pondra a disposicion de la Direccion Provincial de Arquitectura, desde
la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepcién Provisoria de la Obra,
inclusive:

a) 790 litros de nafta super por mes, los que seran entregados en Vales de
Combustible del A.C.A. antes del dia 10 de cada mes.

Elincumplimiento de la entrega de la provision de los vales de combustible dentro de
los plazos establecidos, sera penado con una multa equivalente al uno por diez mil del
monto de contrato por cada dia de demora.

Sequros para la Inspeccién:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccién de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego de
Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al momento
de la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 - DECRETO 340/04
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Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N°|. COMPUTO Y PRESUPUESTO

Hoja 1
Buenos
2402 = 258/1 ('; Aires
Provincia,\
OBRA: H.ZG.A. "Evita Pueblo" Ampliacion Centro Quirurgico-Obstétrico
LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(o[ @) (o o [ @© [ @
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Limpiezay preparacion del obrador n° 1,00 23.943,00 23.943,00
b [Cartel de obra n° 2,00 24.803,77 49.607,54
¢ |Retiro de muro de mamposteria m2 121,65 3429 41.713,79
d |Retiro de pisos y contrapisos m2 56,00 646,71 36.215,76
e |Retiro de cielorraso m?2 56,00 168,48 9.434,88
f |Carpinteria existente a retirar n° 17,00 1.800,00 30.600,00
g |Artefactos a retirar n° 1,00 750,00 750,00
Subtotal 192.264,97 6,629
2 Mamposteria
a |Ladrillos huecos 8x18x33 m?2 133,62 847,12 113.192,17
b [Ladrillos huecos 12x18x33 m?2 8,10 902,31 7.308,71
¢ |Ladrillo hueco 18x18x33 m?2 97,98 1.026,52 100.575,35
Subtotal 221.076,24 7,61%
3 Aislaciones
a |[Cubierta sobre losa, barrera de vapor,
aislacion termica y contrapiso m2 161,88 2.807,91 454.544,47
b [Capa aisladora doble horizontal m?2 68,02 221,14 15.042,39
Subtotal 469.586,86 16,17%
4 Juntas de dilatacién
a |En contrapisos y pisos exteriores ml 6,50 157,85 1.026,03
b |Entre Estructura de H°A° y Mamposteria ml 58,85 157,85 9.289,47
Subtotal 10.315,50 0,36%
5 Revoques
a |Completar revoque existetne m?2 32,87 397,52 13.065,69
Revoque de yeso reforzado e/ 1,5 cm alisado
alallana m?2 386,68 492,91 190.598,44
¢ [Jaharro para base de revestimiento m?2 159,65 253,97 40.546,31
d [Revoque exterior completo fratazado al fieltro| m2 86,47 769,68 66.554,23
Subtotal 310.764,67 10,70%
6 Revestimientos
a [Ceramico 1° calidad 20x20 cm m2 138,03 1.151,42 158.930,50
Subtotal 158.930,50 5,47%
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. . . AL Hoja 2
2402 - 258/16 Buenos o ‘%
ires -
Provincia, 9;:’ 8
OBRA: H.ZG.A. "Evita Pueblo" Ampliacion Centro Quirurgico-Obstétrico o,
LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
wlal @) (o[ & [ @& [ @
OBRAS PRINCIPALES
7 Cielorrasos
a [Cielorraso suspendido placa de roca de yeso| m?2 277,31 493,18 136.763,75
Subtotal 136.763,75 4,719
8 Contrapisos y carpetas
a [Contrapiso existente a completar m2 34,65 359,32 12.450,44
b |Hormigon de cascote s/terreno compactado| m? 193,31 359,32 69.458,71
c |Carpeta cemento esp. 2cm m?2 255,21 277,35 70.782,49
Subtotal 152.691,64 5,26%)
9 Pisos y Solias
a [Piso existente a completar m2 52,10 999,46 52.071,87
b |Mosaico granitico 40x40 m2 132,81 999,46 132.738,28
¢ [Mosaico Granitico 20x20 m2 10,90 999,46 10.894,11
d |Piso conductivo de placas graniticas 40x40 m?2 59,40 5.617,89 333.702,67
e [Baldosones de canto rodado 40x40 m2 29,10 785,58 22.860,38
f |Solias graniticas idem piso m2 1,20 1.320,19 1.584,23
Subtotal 553.851,53 19,079
10 Zbcalos
a |ldem piso existente h=10cm ml 56,70 257,80 14.617,26
Granitico 40x10 tipo sanitario ml 38,19 472,80 18.056,23
¢ |[Granitico 20x10 tipo sanitario ml 18,81 472,80 8.893,37
Subtotal 41.566,86 1,43%
11 Alfeizares
a |Incluidos en revoques correspondientes - - -
Subtotal 0,00 0,00%9
12 Cubiertas
a [Cubierta incluida en computo de estructuras - - - -
b |Aislacion de cubierta en item 3-Aislaciones - - -
Subtotal 0,00 0,00%9
13 Carpinterias Metalicas
a |Vi n° 1,00 2.433,48 2.433,48
b |V2 n° 2,00 3.846,46 7.692,92
c |V3 n° 1,00 6.986,43 6.986,43
d [v4 n° 1,00 1.491,48 1.491,48
e |V5 n° 2,00 3.296,97 6.593,93
f |V6 n° 1,00 3.558,63 3.558,63
g |V7 n° 2,00 5.468,78 10.937,56
h |Vv8 n° 1,00 7.692,92 7.692,92
Subtotal 47.387,35 1,63%
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s D 9 > Buenos o & Foia 3
2402 - 258/16 Buen g‘%
Provincia, °3:, 2>
OBRA: H.ZG.A. "Evita Pueblo" Ampliacion Centro Quirurgico-Obstétrico oo,
LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(o[ 3) (o[ & [  ® [ @)
OBRAS PRINCIPALES
14 Carpinteria de Madera
a |P1 n° 3,00 10.490,16 31.470,48
b |P2 n° 4,00 4.720,57 18.882,29
c (P2 n° 1,00 4.589,45 4.589,45
d [P3 n° 3,00 4.196,06 12.588,19
e |P4 n° 2,00 3.933,81 7.867,62
f |P5 n° 1,00 9.178,89 9.178,89
g |PV1 n° 2,00 6.294,10 12.588,19
h |PV2 n° 2,00 13.637,21 27.274,42
Subtotal 124.439,52 4,29%
15 Mesada
a |De granito natural s/ especificaciones m?2 0,54 5.050,57 2.727,31
b [Placas de aglomerado de astillas fendlicas m?2 7,91 2.430,00 19.221,30
Subtotal 21.948,61 0,76%9
16 Vidrios
a |Vidro laminado tipo blisan 3+3 m?2 25,29 2.513,80 63.563,95
b [Float 4 mm.Transparente m?2 3,04 1.462,20 4.445,09
c _|Espejo cristal biselado m2 2,00 1.602,24 3.204,48
Subtotal 71.213,51 2,45%
17 Pintura
a |Latex acrilico interior m?2 297,32 232,80 69.216,79
b |Esmalte epoxico m? 386,68 366,33 141.652,48
¢ |Latex acrilico exterior m?2 86,47 245,74 21.249,14
d [Latex acrilico para cielorraso m2 255,21 242,28 61.832,28
e [Barniz marino previo tratamiento m2 113,88 295,95 33.702,79
f |Convertidor de oxido, esmalte sintético m2 36,22 408,40 14.792,25
Subtotal 342.445,73 11,79%
18 Cafios y conductos de ventilacion
a _[Incluidos en computo de Termomecanica - - -
Subtotal 0,00 0,00%9
19 Equipamiento
a |Banco en vestuarios n° 1,00 4.900,00 4.900,00
b [Accesorios sanitarios en computo sanitarias - - - -
Subtotal 4.900,00 0,17%
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Hoja 4

2402 - 258/16 Buenos

Aires
Provincia,
OBRA: H.Z.G.A. "Evita Pueblo" Ampliacién Centro Quirurgico-Obstétrico
LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM|MED.| MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL INCIDENCIA

o [ @ @) o[ ©» ®) @)
OBRAS PRINCIPALES

20 Varios
a [Guardacamilla ml 22,28 712,38 15.871,83
b |Persiana veneciana n° 3,00 4.127,20 12.381,60
Subtotal 28.253,43 0,97%
21 Forestacion y parquizacion
a |Forestacion y parquizacion m?2 17,58 144,72 2.544,18
b |Arboles n° 3,00 156,50 469,50
Subtotal 3.013,68 0,10%
22 Limpieza de obra
a [Limpieza periodica y final de obra gl 1,00 12.217,00 12.217,00
Subtotal 12.217,00 0,42%

TOTAL 2.903.631,34 100,00%
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B LR Hoja 5
2402 - 258/16 Ao g‘
Provincial %
OBRA: H.ZG.A "Evita Pueblo" Ampliacion Centro Quirurgico-Obstétrico,
LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI :
Nro. [coD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS iMPosiTivos | INCIDENCIA
ITEM|MED. MED. | DEUNID. |PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(ol @ (o[ ® [ ©® [ @
ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
a |Excavacion para bases m3 444,70 962,36 427.961,49
b [Excavacion para vigas de fundacion m3 5,50 962,36 5.291,92
¢ |Excavacion para pilotines m3 0,63 117,67 73,93
Subtotal 433.327,35 23,1%
2 Estructura de Fundacion
a |Bases m3 111,18 8.588,29 954.803,14
b |[Vigas de fundacion m3 5,50 10.595,13 58.261,56
c [|Pilotines m3 0,63 9.762,88 6.134,20
Subtotal 1.019.198,90 54,4%
3 Estructura Resistente
a |Losas m3 16,51 14.486,33 239.198,28
b |Vigas m3 8,05 15.569,75 125.375,10
¢ |Columnas m3 3,13 17.925,41 56.142,38
Subtotal 420.715,77 22,5%
TOTAL 1.873.242,01 100,0%
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2402 -258/16

OBRA: H.ZG.A "Evita Pueblo” Ampliacién Centro Quirurgico-ObXs;
PARTIDO: BERAZATEGU

LOCALIDAD: BERAZATEGUI

Buenos
Aires
ProvmclaJ

Hoja 6

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. |CANT.TOT.| VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID.| PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(ol @ [ 3) @l 6 [ (6) [ @)
C1l INSTALACION DE ELECTRICIDAD
C1l.1 Preliminares
a [Provision, conexionado e instalacion
de Interruptores en Tablero General
s/calculo gl 1,00 53.241,30 53.241,30
Subtotal 53.241,30 1,48%
Cl.2 Tableros
Tableros s/plano y s/pliego
a_|TSO-N n° 1,00 148.770,68 148.770,68
b [TSO-E n° 1,00 86.878,58 86.878,58
[ TRAN n° 1,00 10.940,47 10.940,47
d |TRAE n° 1,00 10.940,47 10.940,47
e |TSTU-1-2-3 n° 3,00 302.326,83 906.980,49
f [TSRA-1-2-3 n° 3,00 43.709,02 131.127,06
g |TGAAN n° 1,00 50.104,17 50.104,17
h [TGAAE n° 1,00 215.843,74 215.843,74
i [TSRT n° 4,00 3.969,94 15.879,76
Alimentacion entre Tableros desde
i |TG gl 1,00 637.433,03 637.433,03
Alimentacion a Equipamiento de Aire
k [Acondicionado gl 1,00 59.031,50 59.031,50
Bandejas Portacables p/220V vy
| |corrientes debiles gl 1,00 164.656,80 164.656,80
Subtotal 2.438.586,76 68,009
Cl3 Protecci6on contra contactos y
Proteccion contra rayos
Puesta a tierra instalacion y
a |hospitalaria s/pliego gl 1,00 61.904,48 61.904,48
Subtotal 61.904,48 1,73%
Cl4 Bocas
a |Bocas de iluminacion n° 74,00 1.842,10 136.315,40
b |Bocas de extractores n° 2,00 1.842,10 3.684,20
C Bocas de tomacorriente n° 47,00 1.921,68 90.318,96
d |tomacorriente especial p/poliductos n° 5,00 2.113,85 10.569,24
e |Tomacorrientes de usos Especiales n° 3,00 2.113,85 6.341,54
f _[Tomacorrientes TRIFASICOS n° 4,00 4.227,70 16.910,78
Subtotal 264.140,13 7,37%
Cl5 lluminacion - Artefactos
a |tipo A2 S/Piego n° 10,00 2.310,53 23.105,25
b [tipo B2 S/Piego n° 6,00 2.064,07 12.384,41
c_|tipo D2 S/Piego n° 30,00 1.386,32 41.589,45
d |tipoJ1 S/Piego n° 2,00 2.865,05 5.730,10
e [tipo K1 S/Piego n° 5,00 695,28 3.476,42
f |tipo K2 S/Piego n° 1,00 1.078,25 1.078,25
g |Artefacto L2 n° 16,00 4.621,05 73.936,80
Artefacto SC (Scialitica 2 cuerpos
h [LED) n° 2,00 211.248,00 422.496,00
f |tipo S1 S/Piego n° 2,00 1.694,39 3.388,77
g [tipo E (Modulo de emergencia n° 20,00 2.372,14 47.442,78
Subtedpll = RFPHAERE3-14 1 E

pagina43 de 75

BA-DCOPMIY SPGP



2402 - 258/16

OBRA: H.ZG.A. "Evita Pueblo" Ampliacién Centro Quirurgico-Ob¥Xthj
PARTIDO: BERAZATEGU

LOCALIDAD: BERAZATEGUI

Hoja 7
Buenos
Aires
Provincia

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [CANT.TOT.| VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID.| PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
1) 2 3) 4) (5) (6) )
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl1.6 Baja Tension
a |Bocas de telefonia n° 3,00 1.911,17 5.733,561
b |Repartidor telefénico secundario n° 1,00 3.562,12 3.562,12
Vinculacion con Repartidor principal
c |telefénico gl 1,00 7.400,29 7.400,29
d |Provision y conexionado de internos
en Central telefonica existente,
provision de sistema buscapersonas
sipliego y planos con aparatos
telefonicos incluidos y puesta en
servicio completa. gl 1,00 30.881,25 30.881,25
e |Bocas de TV n° 1,00 1.911,17 1.911,17
f  [Provision e instalacion de Sistema de
TV a compaiiia distribuidora de cable
gl 1,00 8.563,23 8.563,23
Subtotal 58.051,57 1,62%
ClL7 Deteccidn y aviso de incendio
a |Cajas de pase y conexionado de
incendio Completo S/Pliego gl. 1,00 4.261,03 4.261,03
b |bocas de deteccion de incendio n° 20,00 1.858,49 37.169,80
Subtotal 41.430,83 1,16%
C1.18 Sistema de Datos/Telefonia
a |Provision, instalacion y puesta en
servicio de router p/Puestos datos y
telefonia Cat 5e s/pliego gl 1,00 17.013,94 17.013,94
b [Bocas de Datos cat 5e n° 4,00 2.181,37 8.725,48
c |Access Point n° 1,00 8.659,00 8.659,00
Subtotal 34.398,42 0,96%

TOTAL 3.586.381,71 100,00%
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2402 - 258/16 Buenos

Provincia‘

OBRA: H.ZG.A "Evita Pueblo" Ampliacién Centro Quirurgico-Obstétrico
LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI
Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID JCANT.TOT]VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.|DE UNID.| PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
r r r r r r r
D] @ 3) 4) (5) (6) (W)

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Los items que acontinuacion se describen, comprenden la provision e instalacion de todos los elementos necesarios
para un correcto y normal funcionamiento automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.

1 Desmontaje de equipamiento de

climatizacion existente. gl 1,00 47.094,00 47.094,00
Subtotal 47.094,00 1,47

Provision e instalacibn de equipos de
climatizacién del tipo Roof-top y separados del

2 tipo baja silueta, de requerimientos segin las
necesidades de las areas a las que abastecen.
2a Evaporadora Baja silueta y condensadora , frio-
calor por bomba, de 3Tr segln pliego. un 1,00 76.003,20 76.003,20
2b Roof-top de 3TR de capacidad, frio-calor por
bomba, segun pliego. un 2,00 110.523,60 221.047,20
2c Roof-top de 5TR de capacidad, frio-calor por
bomba, segun pliego. un 1,00 182.006,96 182.006,96
24 Roof-top de 7,5TR de capacidad, frio-calor por
bomba, segun pliego. un 1,00 273.320,00 273.320,00
Subtotal 752.377,36 23,5099
Provision e instalacion de Unidades de
3 Tratamiento de Aire con ventiladores
forzadores centrifugos, con gabinete para
tren de filtrado incorporado:
3.a |UTA - Q = 40m3/min, contrapresion = 90mmca | un 2,00 213.796,00 427.592,00
3.b [UTA - Q = 80m3/min, contrapresion = 75mmca | un 1,00] 266.480,00 266.480,00
3.c |UTA - Q = 70m3/min, contrapresion = 75mmca | un 1,00 220.621,00 220.621,00
Subtotal 914.693,00 28,579
Provision e instalacion de termostatos de
4  |ambiente, para comando y control de
equipos de climatizacion:
Provision e instalacion de Termostatos de
4.a |ambiente, para comando de equipos, segun
pliego. un 5,00 3.825,36 19.126,80
Subtotal 19.126,80 0,60%
5 Provision, instalacion y tendido de cable de
comando y control, segln pliego. Ml 52,00 156,19 8.121,86
Subtotal 8.121,86 0,25%
6 Provision e instalacion de Ventiladores de
Extraccion, segun pliego.
6.a Ventiador Axial entubado Q = 5m3/min,
contrapresion = 2mmca un 5,00 2.177,28 10.886,40
6.b Ventiador centrifugo Q = 40m3/min,
contrapresion = 10mmca un 2,00 18.400,29 36.800,58
Subtotal 47.686,98 1,49%
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Hoja 9

2402 - 258/16 Buenos

Aires
Pro\.wnclaJ

OBRA: H.ZG.A "Evita Pueblo" Ampliacién Centro Quirurgico-Obstétrico

LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID JCANT.TOT]VALORES EN PESOS SIN GAsTos imposiTivos | INCIDENCIA
leEM MED. MED.|DE UNID.[ PRECIO UNIT L PRECIO TOTAL

4 r 4 4

w [ @ (©) 4) (5) (6) @)

Provisién e instalacion de cafierias de
7 cobre aisladas en todo su recorrido, segun

pliego. Kg. 4,00 801,64 3.206,57
Subtotal 3.206,57 0,10%
8 Provision e instalacién de caferia de
desague de condensado, segun pliego. M 40,00 219,24 8.769,60
Subtotal 8.769,60 0,27%

Provisién e instalacion de bases de apoyo,
9 sustento de equipos separados

comerciales y forzadores. gl 1,00 31.086,00 31.086,00
Subtotal 31.086,00 0,97%
10 Provision e instalacién de lamparas UVC
germicidas, segln pliego. un 4,00 3.165,75 12.663,00
Subtotal 12.663,00 0,40%

Provision e instalacion de conductos de
11 |chapa galvanizada para alimentacion,
retorno y extracciéon de aire, segun pliego:
Conductos aislados con lana de vidrio con foil
1ll.a|de alumnio para alimentacion, incluidos
elementos de sujeccion , segun pliego. Kg.| 669,00 194,00 129.786,00
Conductos sin aislar para retorno y tae,
11.b [incluidos elementos de sujeccion, segin
pliego. Kg.| 354,00 123,20 43.612,80
Conductos de chapa galvanizada para
extraccion forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujeccion,
segun pliego. Kg. 38,00 123,20 4.681,60
Subtotal 178.080,40 5,56%9

11.c

Provision e instalacion de elementos de

12 distribucidn de aire y accesorios:
12.a |Difusores planos de 20x20, segun pliego. un 16,00 1.253,00 20.048,00
12.b [Rejas fijas de extraccion, 25x80 segun pliego. | un 8,00 1.655,64 13.245,10
12.c |Difusores planos de 30x30, segun pliego. un 15,00 1.876,35 28.145,25
124 Rejas fijas de extraccion, al exterior segun

pliego. un 4,00 710,00 2.840,00
12.e |Persianas de TAE 45X20segun pliego. un 8,00 1.009,86 8.078,92

Persianas manuales de aletas opuestas para
12.f [regulacion de caudal en conductos, segun

pliego. un 6,00 5.956,00 35.736,00
12.g |Persianas Corta Fuego, segun pliego. un 5,00 16.350,00 81.750,00
Subtotal 189.843,27 5,93%
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Hoja 1
2402 - 258/16 Buenos =
Aires
Provincia,
OBRA: H.ZG.A. "Evita Pueblo" Ampliacién Centro Quirurgico-Obstétrico
LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID JCANT.TOT)VALORES EN PESOS SN GAsTos imposiTivos | INCIDENCIA
| ITEM| MED. MED.|DE UNID.| PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wle@l @ (o[ & [ ©® [ @
13 Provision e instalacion de filtros, segun
areas especificas:
13.a Filtros de mediana eficiencia, plisado radial.
35% efic., segun pliego. un 16,00 1.001,70 16.027,20
13b Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa.
95% efic., segln pliego. un 16,00 2.891,70 46.267,20
13.c Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., segun
pliego. un 16,00 11.986,00 191.776,00
13.d [Portafiltros absolutos, segun pliego. un 8,00 14.985,00 119.880,00
Subtotal 373.950,40 11,68%
14 Provision e instalacion de elementos de
control de saturacién de filtros.
Provision e instalacion de presostatos
14.a (indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado de
climatizacion, segun pliego. un 8,00 13.082,00 104.656,00
14b Provision e instalacion de sensores de presion
diferencial de ambientes, segin pliego. un 2,00 9.100,04 18.200,08
Subtotal 122.856,08 3,84%
15 Provision e instalacion de humidificadores,
seguln pliego.
Humidificador  isotéermico a  electrodos
15.a [sumergidos. Incluye alimentacion de agua vy,
drenajes. un 2,00/  110.094,14 220.188,27
Subtotal 220.188,27 6,88%
Servicios de ingenieria: accesorios,
16 |cableados, programacion, capacitaciéon al
personal, manuales y documentacion. gl 1,00 96.830,00 96.830,00
Subtotal 96.830,00 3,02%
17 Provision e instalacion de elementos
antivibratorios segun pliego. gl 1,00 6.095,25 6.095,25
Subtotal 6.095,25 0,19%
18 Traslado y movimiento de equipos v,
materiales a obra gl 1,00 83.600,00 83.600,00
Subtotal 83.600,00 2,61%
19 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marchay regulacion del sistema. gl 1,00 27.566,00 27.566,00
Subtotal 27.566,00 0,86%
Mantenimiento correctivo y preventivo de
20 todos los elementos mecanicos, eléctricos,
electrénicos durante el periodo de garantia
(12 meses) n° 12,00 4.830,00 57.960,00
Subtotal 57.960,00 1,819
TOTAL 3.201.794,84 100,00%
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Hoja 11
2402 -258/16 Buenos
Aires
Provincia,
OBRA: H.ZG.A. "Evita Pueblo" Ampliacion Centro Quirurgico-Obstétrico
LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOsITIVOS | INCIDENCIA
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(ol @3) (ol & [ ©® [ @)
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a |Cafio PPL g 13 ml 24,30 477,28 11.597,90
LLP g 13 n° 9,00 264,75 2.382,75
¢ |Conexion a red existente gl 1,00 3.900,00 3.900,00
Subtotal 17.880,65 7,93%
2 Agua caliente
a |Cafio PPL g 13 ml 22,20 477,28 10.595,62
b [LLP 13 n° 7,00 264,75 1.853,25
¢ [Conexion a red existente gl 1,00 3.900,00 3.900,00
Subtotal 16.348,87 7,25%
3 a |Desagles Cloacales
b |Cafio PVC g 110 ml 45,05 806,36 36.326,52
¢ |Cafio PVC g 63 ml 3,48 760,82 2.647,65
d |Cafo camara PVC g 110 ml 741,06 0,00
e |CafioC VPVC g 63 ml 760,82 0,00
f |Camara de inspeccion de 60x60 n° 1,00 8.532,71 8.532,71
g [Camara de inspeccion de 80x60 n° 1,00 10.918,75 10.918,75
h [BACH n° 5,00 1.008,29 5.041,45
i |PPAPVC n° 2,00 804,62 1.609,24
j |Conexion cloacal a red gl 1,00 6.985,50 6.985,50
Subtotal 72.061,82 31,98%
4 Red de Incendio
a |Matafuego ABC de 5 kg n° 1,00 1.808,38 1.808,38
b |Matafuego CO2 de 5 kg n° 1,00 5.780,58 5.780,58
Subtotal 7.588,96 3,37%
5 Desagules Pluviales
a [Cafo PVC g 110 ml 21,74 806,74 17.538,53
b [CLL H°F° g 100 ml 16,00 1.526,43 24.422,88
c |BDA 30 X30 n° 4,00 1.628,10 6.512,40
d |EFF 30x30 n° 4,00 815,57 3.262,28
Subtotal 51.736,09 22,96%
6 Artefactos
a_|Inodoro completo n° 2,00 8.536,63 17.073,26
b |Acecesorios para sanitarios completos n° 2,00 1.935,50 3.871,00
c |Lavatorio de colgar . n° 1,00 4.203,22 4.203,22
d |Bacha A°l° @30 c/grif. n° 1,00 5.077,75 5.077,75
e [|Pileta de acero inoxidable 750x500x450 c/grif | n° 3,00 5.158,76 15.476,28
f |Bacha quirurgica c/griferia 1,00 14.031,82 14.031,82
Subtotal 59.733,33 26,519
TOTAL 225.349,72 100,00%
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QAL 4 Hoja 12
2402 - 258/16 Buenos i.
Aires . c
Provincia °&% &
OBRA: H.ZG.A. "Evita Pueblo" Ampliacion Centro Quirurgico-Obstétrico o,
LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS | INCIDENCIA
ITEM|MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o[ (3) (o[ & [ (6) [ (7)
INSTALACION DE GASES MEDICINALES
a |Accesorios: Bandejas Porta Monitor,
Lampara de Examen, Porta suero, etc.Riel
Servicio gl 1,00 11.786,90 11.786,90
b |Aparatologia: Reguladores, Humidificadores,
Flowmeter, etc gl 1,00 19.645,52 19.645,52
¢ |Conexiones electricas, etc. gl 1,00 22.511,86 22.511,86
d |Cafieria de distribucién en cobre electrolitico 19.50
38 ml mi ' 954,96 18.621,63
e |Cafieria de distribucién en cobre electrolitico 2250
25 ml ml ' 691,99 15.569,77
f [Cafieria de distribucion en cobre electrolitico 104.02
19 ml ml ' 795,80 82.778,71
g |Cafieria de distribucion en cobre electrolitico 4866
13 ml ml ' 520,82 25.343,22
h |Llave de paso 25 ml n° 8,00 642,31 5.138,48
i |Llave de paso 13 ml ° 16 604,27 9.668,26
j |Gases Medicinales Tipo Cabecera 3 gases ° 3,00 21.294,39 63.883,18
k |Periscopio 3 gases n° 2,00 25.426,14 74.882,88
| |Bandeja H°G° mi 81,61 463,97 37.864,43
Subtotal 387.694,84 100,00%
TOTAL 387.694,84 100,009
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2402 - 258/16

OBRA: H.ZG.A. "Evita Pueblo" Ampliacién Centro Quirurgico-Obstétrico
LOCALIDAD: BERAZATEGUI

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES

ESTRUCTURAS..........ccoviie

INSTALACIONES

DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION
DE AIRE ACONDICIONADO
DE OBRAS SANITARIAS
DE GASES MEDICINALES....

HONORARIOS PROFESIONALES

PARTIDO: BERAZATEGUI

............................................................. 2.903.631,34 23,84%
........................... 1.873.242,01 15,38%
........................... 3.586.381,71 29,45%
3.201.794,84 26,29%
225.349,72 1,85%
387.694,84 9.274.463,12 3,18%

................................. 12.178.094,46

GASTOS IMPOSITIVOS 25%................. 3.044.523,61

....................................... 15.222.618,07

417.852,36

PRESUPUESTO OFICIAL..................... 15.640.470,44

Hoja 13
Buenos

Aires
Provincia,
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ANEXO N° 1. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Unidn Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT ...........eeeevvvvevve.) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefor/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n
su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada: “ “y que es
objeto de la LICITACION PUBLICA N°“.....[........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos
y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentaciéon no estd impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los
tems y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizacion”, y revisado
con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus
anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucién de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o
el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error
u omision en la preparacion de esta Oferta. PLIEG-2017-03628142-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la
informacién que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacién
gue se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma se da
por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de
invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en caso de no hacerlo serd motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningin caso permitird suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacidén por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacidn de su participacion
a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s delllos Representante/s Legalles

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO N°lll. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, .........ccceeeuee.
Seniores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidbn Transitoria de EmMpresas).........cceoeee... en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefior/es ... presenta/n
su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto de
la LICITACION PUBLICA N° “......... " Dicha Oferta cubre todos los trabajos,

incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado
de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacién, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n
la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ..o (S ). El monto total
cotizado es de Pesos .......cccocveveeeerieeieenne ($on ) Se acompafian los siguientes
elementos: enumeracion de los elementos que acompafian la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firmal/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura y

Servicios Publicos, con domicilio en ............ , Y la firma.., , N° de
CUIT................ con domicilio legal en.........ccuc........ , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior ..........ccceenne. , que en adelante

se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las
clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, ..cccccvivrvrvrenne la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccién utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..........cccoerererireeieneneseree e e

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escalayla
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende a$ .........cooceevvevee v ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/dias, siendo

responsable de la conservacién de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. EI CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr...........cooiiiiii.

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a I0S......ccccecvreennens dias del mes

A€ dedosmil ...t
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ANEXO N°V PLANILLA DE COTIZACION

2402 - 258/16 Aror®

Provincia,
OBRA: H.ZG.A. "Evita Pueblo" Ampliaciéon Centro Quirurgico-Obstétrico
LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r 4 r r r r
Q13 (©)] 4 (5) (6) ()
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Limpieza y preparacion del obrador n°
b |Cartel de obra n°
¢ [Retiro de muro de mamposteria m?2
d |Retiro de pisos y contrapisos m?2
e [Retiro de cielorraso m?2
f [Carpinteria existente a retirar n°
g |Artefactos a retirar n°
Subtotal
2 Mamposteria
a [Ladrillos huecos 8x18x33 m?2
b |Ladrillos huecos 12x18x33 m2
¢ |Ladrillo hueco 18x18x33 m?
Subtotal
3 Aislaciones
a [Cubierta sobre losa, barrera de vapor,
aislacion termica y contrapiso m2
b [Capa aisladora doble horizontal m?2
Subtotal
4 Juntas de dilatacion
a [En contrapisos y pisos exteriores ml
b |Entre Estructura de H°A° y Mamposteria [l
Subtotal
5 Revoques
a |[Completar revoque existetne m2
Revoque de yeso reforzado e/ 1,5 cm alisado
b |alallana m?2
¢ |Jaharro para base de revestimiento m?2
d [Revoque exterior completo fratazado al fieltro| m?2
Subtotal
6 Revestimientos
a [Ceramico 1° calidad 20x20 cm m?2
Subtotal
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2402 - 258/16 Buenos

Aires (3
Provincia, \s,

OBRA: H.ZG.A. "Evita Pueblo" Ampliacion Centro Quirurgico-Obstétrico In

LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r 4 r v r r
(ORN0)] 3 4 5) (6) ()
OBRAS PRINCIPALES
7 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido placa de roca de yeso| m?
Subtotal
8 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso existente a completar m?2
b |Hormigon de cascote s/terreno compactado| m?2
c |Carpeta cemento esp. 2 cm m?2
Subtotal
9 Pisos y Solias
a |Piso existente a completar m?2
b |Mosaico granitico 40x40 m?2
c [Mosaico Granitico 20x20 m?
d [Piso conductivo de placas graniticas 40x40 m2
e |Baldosones de canto rodado 40x40 m?
f [Solias graniticas idem piso m2
Subtotal
10 Zbcalos
a |[ldem piso existente h=10cm ml
Granitico 40x10 tipo sanitario ml
¢ |Granitico 20x10 tipo sanitario ml
Subtotal
11 Alfeizares
a [Incluidos en revoques correspondientes - -
Subtotal
12 Cubiertas
a |Cubierta incluida en computo de estructuras -
b |Aislacion de cubierta en item 3-Aislaciones - -
Subtotal
13 Carpinterias Metalicas
a |Vi n°
b [Vv2 n°
c |V3 n°
d |V4 n°
e |V5 n°
f |V6 n°
g |V7 n°
h |V8 n°
Subtotal
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2402 - 258/16 Buenos

Aires
Provincia,
OBRA: H.Z.G.A. "Evita Pueblo" Ampliacion Centro Quirurgico-Obstétrico
LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r 4 r 4 r r
(ORI 3 @ (5) (6) )
OBRAS PRINCIPALES
14 Carpinteria de Madera
a |P1 n°
b |P2 n°
c |P2 n°
d [P3 n°
e |P4 n°
f [P5 n°
g |PV1 n°
h |PV2 n°
Subtotal
15 Mesada
a |De granito natural s/ especificaciones m?2
b [Placas de aglomerado de astillas fendlicas m?2
Subtotal
16 Vidrios
a |Vidro laminado tipo blisan 3+3 m?2
b [Float 4 mm.Transparente m?2
¢ |Espejo cristal biselado m?2
Subtotal
17 Pintura
a [Latex acrilico interior m?2
b |Esmalte epoxico m?2
c |Latex acrilico exterior m?2
d |Latex acrilico para cielorraso m?2
e [Barniz marino previo tratamiento m?2
f |Convertidor de oxido, esmalte sintético m2
Subtotal
18 Cafios y conductos de ventilacion
a |Incluidos en computo de Termomecanica - -
Subtotal
19 Equipamiento
a_[Banco en vestuarios n°
b [Accesorios sanitarios en computo sanitarias | - - -
Subtotal
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2402 - 258/16 Buenos

Aires
Provincia,
OBRA: H.ZG.A "Evita Pueblo" Ampliacion Centro Quirurgico-Obstétrico
LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r 4 4 r r
(ORN) 3 4 (©)] 6) )
OBRAS PRINCIPALES
20 Varios
a |Guardacamilla ml
b [Persiana veneciana n°
Subtotal
21 Forestacion y parquizacion
a [Forestacion y parquizacion m2
b |Arboles n°
Subtotal
22 Limpieza de obra
a |Limpieza periodica y final de obra gl
Subtotal
TOTAL
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2402 -258/16

OBRA: H.Z.G.A. "Evita Pueblo” Ampliacién Centro Quirurgico-Obstétricon?
PARTIDO: BERAZATEGUI

LOCALIDAD: BERAZATEGUI

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
r r r r V V r
W@ (3) 4 (5) (6) @
ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
a |Excavacion para bases m3
b |Excavacion para vigas de fundacion m3
¢ |Excavacion para pilotines m3
Subtotal
2 Estructura de Fundacion
a |Bases m3
b |Vigas de fundacion m3
¢ |Pilotines m3
Subtotal
3 Estructura Resistente
a |Losas m3
b |Vigas m3
¢ |[Columnas m3
Subtotal
TOTAL
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2402 - 258/16

LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGU

hl

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. |CANT.TOT.| VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID.| PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
r 4 4 r
(€] (2 (©)] (O] ©®) (6) )]

C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

Cl1 Preliminares

a |Provision, conexionado e instalacion
de Interruptores en Tablero General
s/calculo gl

Subtotal

Cl.2 Tableros

Tableros s/plano y s/pliego

o

TSO-N

°

TSO-E

°

TRAN

o

TRAE

o

TSTU-1-2-3

o

TSRA-1-2-3

o

TGAAN

o

TGAAE

—|TK || |0 |T|D
jm 1 fn o e R e I e ) e ) I R o |

°

TSRT

Alimentacion entre Tableros desde
i |TG

=3

Alimentacion a Equipamiento de Aire
k |Acondicionado

=3

Bandejas Portacables p/220V vy
| [corrientes débiles

2

Subtotal

Cl3 Proteccion contra contactos |
Proteccion contra rayos

Puesta a tierra instalacion y
a_ |hospitalaria s/pliego gl

Subtotal

Cl4 Bocas

o

Bocas de iluminacion

o

Bocas de extractores

o

Bocas de tomacorriente

tomacorriente especial p/poliductos

o

Tomacorrientes de usos Especiales

= |0 | [O [T |D
3330333

°

Tomacorrientes TRIFASICOS

Subtotal

Cl1l5 lluminacion - Artefactos

o

tipo A2 S/Piego

o

tipo B2 S/Piego

o

tipo D2 S/Piego

o

tipo J1 S/Piego

°

tipo K1 S/Piego

SIS IS5 (=35

o

tipo K2 S/Piego

(ORI BN [N [N [o3N o al [

Artefacto L2 n°

Artefacto SC (Scialitica 2 cuerpos
LED) n°

>

—h

tipo S1 S/Piego n°

g [tipo E (Modulo de emergencia n°
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2402 - 258/16 Buenos

Provincia
OBRA: H.ZG.A. "Evita Pueblo" Ampliacién Centro Quirurgico-Ob\g#
LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGU
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [CANT.TOT.| VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID.| PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(ol @ [ @3) (o[ & [ (6) [ @)

| INSTALACION DE ELECTRICIDAD

C1.6 Baja Tension

a [Bocas de telefonia n°
b |Repartidor telefénico secundario n°
Vinculacion con Repartidor principal
c |telefénico gl

d |Provision y conexionado de internos
en Central telefonica existente,
provision de sistema buscapersonas
s/pliego y planos con aparatos
telefonicos incluidos y puesta en
servicio completa. gl

Bocas de TV n°

f  |Provision e instalacion de Sistema de
TV a compaifiia distribuidora de cable

gl
Subtotal
Cl1.7 Deteccién y aviso de incendio
a [Cajas de pase y conexionado de
incendio Completo S/Pliego gl.
b |bocas de deteccion de incendio n°
Subtotal
C1.18 Sistema de Datos/Telefonia
a [Provision, instalacion y puesta en
servicio de router p/Puestos datos y
telefonia Cat 5e s/pliego gl
b |Bocas de Datos cat 5e n°
c |Access Point n°
Subtotal
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2402 - 258/16

Buenos

Ai
Pr

res
O‘JIHCIBJ

OBRA: H.ZG.A. "Evita Pueblo" Ampliacion Centro Quirurgico-Obstétrico
PARTIDO: BERAZATEGUI

LOCALIDAD: BERAZATEGUI

Nro. [COD.
ITEM|MED.

r r r
Q] @

DESCRIPCION DEL ITEM

(©)

UNID |
MED.

7(4) r

CANT.TOT.

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

DE UNID.
®)

PRECIO UNIT
4
(6)

PRECIO TOTAL
@

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Los items que acontinuacion se describen, comprenden la provision e i
correcto y normal funcionamiento automatico del sistema,

nstalacion de todos los elementos

estén o no detallados en pliego o planos.

necesarios para un

Desmontaje de equipamiento de
climatizacion existente.

Subtotal

Provisibn e instalacion de equipos de
climatizacién del tipo Roof-top y separados del
tipo baja silueta, de requerimientos segun las
necesidades de las areas a las que abastecen.

Evaporadora Baja silueta y condensadora , frio-
calor por bomba, de 3Tr segun pliego.

un

Roof-top de 3TR de capacidad, frio-calor por
bomba, segun pliego.

un

Roof-top de 5TR de capacidad, frio-calor por
bomba, segun pliego.

un

Roof-top de 7,5TR de capacidad, frio-calor por
bomba, segun pliego.

un

Subtotal

Provision e instalacion de Unidades de
Tratamiento de Aire con ventiladores
forzadores centrifugos, con gabinete para
tren de filtrado incorporado:

3.a

UTA - Q = 40m3/min, contrapresiéon = 90mmca

un

3.b

UTA - Q = 80m3/min, contrapresion = 75mmca

un

3.c

UTA - Q = 70m3/min, contrapresion = 75mmca

un

Subtotal

Provision e instalacion de termostatos de
ambiente, para comando y control de
equipos de climatizacion:

Provision e instalacion de Termostatos de
ambiente, para comando de equipos, segun

pliego.

un

Subtotal

Provision, instalacion y tendido de cable de
comando y control, segun pliego.

Ml

Subtotal

Provision e instalacion de Ventiladores de
Extraccion, segun pliego.

Ventiador Axial entubado Q = 5m3/min,
contrapresion = 2mmca

un

6.b

Ventiador centrifugo Q = 40m3/min,
contrapresion = 10mmca

un

Subtotal

PETEG
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2402 - 258/16 Buenos

Aires
Provincia,
OBRA: H.ZG.A. "Evita Pueblo" Ampliacion Centro Quirurgico-Obstétrico
LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.[  DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r 4 r r r
1@ ()] 4 5 (6) @
Provision e instalacion de cafierias de
7 cobre aisladas en todo su recorrido, segun
pliego. Kg.
Subtotal
8 Provision e instalacion de cafieria de
desague de condensado, segun pliego. M
Subtotal
Provision e instalacion de bases de apoyo,
9 sustento de equipos separados
comerciales y forzadores. al
Subtotal
" Provision e instalacion de lamparas UVC
germicidas, segun pliego. un
Subtotal
Provision e instalacion de conductos de
11 |chapa galvanizada para alimentacion,
retorno y extraccion de aire, segln pliego:
Conductos aislados con lana de vidrio con foil
1ll.afde alumnio para alimentacion, incluidos
elementos de sujeccion , segun pliego. Kg.
Conductos sin aislar para retorno y tae,
11.b fincluidos elementos de sujeccién, segun
pliego. Kg.
Conductos de chapa galvanizada para
11c extraccion forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujeccion,
segun pliego. Kg.
Subtotal
» Provision e instalacion de elementos de
distribucién de aire y accesorios:
12.a |Difusores planos de 20x20, segun pliego. un
12.b |Rejas fijas de extraccion, 25x80 segun pliego. | un
12.c [Difusores planos de 30x30, segin pliego. un
12.d Rejas fijas de extraccion, al exterior seguin
pliego. un
12.e [Persianas de TAE 45X20segun pliego. un
Persianas manuales de aletas opuestas para
12.f [regulacién de caudal en conductos, segun
pliego. un
12.g [Persianas Corta Fuego, segln pliego. un
Subtotal
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2402 - 258/16 Buenos

Aires
Provincia,
OBRA: H.ZG.A. "Evita Pueblo" Ampliacion Centro Quirurgico-Obstétrico
LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID | CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM[MED. MED.|  DEUNID. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
4 4 4 r 4 r 4
@1 @ (3 4 (5) (6) )]
13 Provisidon e instalacion de filtros, segun
areas especificas:
13.a Filtros de mediana eficiencia, plisado radial.
35% efic., segun pliego. un
13.b Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa.
95% efic., segun pliego. un
13.c Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., segun
pliego. un
13.d |Portafiltros absolutos, segun pliego. un
Subtotal
14 Provisiéon e instalacion de elementos de
control de saturacion de filtros.
Provision e instalacion de presostatos
14.a |indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado de
climatizacion, segun pliego. un
14b Provision e instalacion de sensores de presion
diferencial de ambientes, segun pliego. un
Subtotal
15 Provision e instalacion de humidificadores,
segun pliego.
Humidificador ~ isotermico a  electrodos
15.a [sumergidos. Incluye alimentacion de agua y
drenajes. un
Subtotal
Servicios de ingenieria: accesorios,
16 |cableados, programacion, capacitacion al
personal, manuales y documentacion. gl
Subtotal
17 Provision e instalacion de elementos
antivibratorios segun pliego. gl
Subtotal
18 Traslado y movimiento de equipos Yy
materiales a obra al
Subtotal
" Pruebas de funcionamiento, puesta en
marcha y regulacion del sistema. gl
Subtotal
Mantenimiento correctivo y preventivo de
20 todos los elementos mecanicos, eléctricos,
electronicos durante el periodo de garantia
(12 meses) n°
Subtotal
TOTAL
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2402 - 258/16

OBRA: H.ZG.A. "Evita Pueblo" Ampliacion Centro Quirurgico-Obstétrico
PARTIDO: BERAZATEGUI

LOCALIDAD: BERAZATEGUI

vamciaJ

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o [@al (3) (@[ (6) @)
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a |Cafio PPL g 13 ml
b |LLP 13 n°
c |Conexion a red existente gl
Subtotal
2 Agua caliente
a |Cafio PPL g 13 ml
b |LLP g13 n°
c |Conexion a red existente gl
Subtotal
3 | a |Desagles Cloacales
b [Cafio PVC g 110 ml
¢ |[Cafio PVC g 63 ml
d |Cafio camara PVC g 110 ml
e |CafioC VPVC g 63 ml
f |Camara de inspeccion de 60x60 n°
g |Camara de inspeccion de 80x60 n°
h |BACH n°
i |PPAPVC n°
j |Conexion cloacal a red gl
Subtotal
4 Red de Incendio
a |Matafuego ABC de 5 kg n°
b |Matafuego CO2 de 5 kg n°
Subtotal
5 Desagiies Pluviales
a |Cafio PVC g 110 ml
b |CLL H°F° g 100 ml
c [BDA 30 X30 n°
d |EFF 30x30 n°
Subtotal
6 Artefactos
a |Inodoro completo n°
b |Acecesorios para sanitarios completos n°
¢ [Lavatorio de colgar . n°
d [Bacha A°lI° @30 c/grif. n°
e |Pileta de acero inoxidable 750x500x450 c/grif | n°
f |Bacha quirurgica c/griferia
Subtotal
03628142-GDEBA
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2402 - 258/16 Buenos

Aires
Provincia
OBRA: H.Z.G.A. "Evita Pueblo" Ampliacién Centro Quirurgico-Obstétrico
LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
Twl@f 3) (@ [ ©) [ ©) [ )
INSTALACION DE GASES MEDICINALES

a |Accesorios: Bandejas Porta Monitor,

Lampara de Examen, Porta suero, etc.Riel

Servicio gl
b |Aparatologia: Reguladores, Humidificadores,

Flowmeter, etc gl
C [Conexiones electricas, etc. gl
d |Canieria de distribucion en cobre electrolitico

38 ml ml
e |Cainieria de distribucion en cobre electrolitico

25 ml ml
f |Cafieria de distribucién en cobre electrolitico

19 ml ml
g |Cafieria de distribucion en cobre electrolitico

13 ml ml
h |Llave de paso 25 ml n°
i [Llave de paso 13 ml n°
j |Gases Medicinales Tipo Cabecera 3 gases n°
k |Periscopio 3 gases °
| |Bandeja H°G° mi

Subtotal
TOTAL
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2402 - 258/ 16 Buenos

Aires
Provincia
OBRA: H.ZG.A. "Evita Pueblo" Ampliacién Centro Quirurgico-Obstétrico
LOCALIDAD: BERAZATEGUI PARTIDO: BERAZATEGUI
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES....... .ottt b e e saree e
ESTRUCTURAS
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.........ccccocvevernen.
DE AIRE ACONDICIONADO........coocieieiiieee e
DE OBRAS SANITARIAS........oooiiieeeeeee e
DE GASES MEDICINALES........ooiiitieee ittt
TOTAL e e
GASTOS IMPOSITIVOS 25%.................
HONORARIOS PROFESIONALES
TOTAL ACOTIZAR ....oooiiiiiieieeeee,
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucién 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. |DENOMINACION. |COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
Q) |@ 3) CONTRACTUAL |TERMINACION  [@4)

ORIGINAL |FINAL |ORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
aitimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a
la Obra gue se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direcciony teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas (UTE),
en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacién en el que conste
el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccion del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electronica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y
gerencial relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO [MARCA [MODELO |CAPACIDAD [N° |ANO |ESTADO [SITUACION
@ @ |8 @

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es
necesario) y capacidad.

En las columnas de situacion, marcar una “X' donde corresponda.
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