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OBRA: “HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS MI PUEBLO INTERNACION
OBSTETRICIA”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.10BJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “Hospital Zonal
General de Agudos Mi Pueblo Internaciéon Obstetricia” en el partido de Florencio
Varela la cual tiene como fin la ampliacién del radio de referencia del Hospital en el
Area de Obstetricia, proyectandose una Sala de Internacion en el tercer piso del
edificio.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS
($34.206.348,26).

2.1.3 TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Arquitectura.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4 REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacién y funcionamiento, aunque no estén especificados en
la documentacion del contrato.

b) El Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de

acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacio
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c) Entiéndase que el oferente realizé su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial,
se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberdn ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacidon en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificandose consecuentemente el plan de
trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.
La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5 ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del monto
del contrato. Se debera acompafiar en la documentacion de la oferta el plan de
inversién de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucion del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(30%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitird un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 30% del Monto del
Contrato, que deberéa ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59 (conforme
mod. del dec. 2190/84).

En caso de corresponder Redeterminacion de Precios segun la normativa vigente en
materia de redeterminacién de precios de los contratos de obra publica, antes del
inicio de los trabajos, una vez aprobada la Redeterminacion se extendera un
certificado de “Completamiento de Anticipo” por el monto correspondiente a la
diferencia que resulte del Monto del Anticipo Redeterminado y el Monto de Anticipo
Pagado.

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6 FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su cOmputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacion suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y
cualquier otra retribucibn como contraprestacion por la ejecucion total de los
mismos.
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A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

Las planillas de Andlisis de Precios se deberan presentar conforme a la Planilla V,
Anexo IV de la Resolucién N 404/07 que integra este Pliego.

El Oferente deber& presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacién de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucién de los trabajos contratados, se fija un plazo de trescientos
sesenta y cinco (365) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de
Obras, en el cual deberé finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitraréa los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA Y/O AFINES.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacién, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes sélo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracién hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.
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La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prorroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes,
quien podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
por el objeto y la naturaleza del contrato de que se trata, siendo esta condicion sine
gua non para participar como oferentes.

e) Acompafar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para
operar en la Republica Argentina.

Las empresas integrantes de la UTE dejardn constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la
Licitacién, renunciando a los beneficios de division y excusién durante todo el plazo
de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que se hara efectivo en caso que resulten adjudicatarias,
conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta y cinco dias
(365) dias corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas
las reparaciones o0 subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto
del material como del trabajo.

2.2 DE LA LICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

PLIEG-2017-01169491-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o0 quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacién
vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de
las ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de
lunes a viernes de 10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentaciéon ha sido fijado en la suma de PESOS
DIECISIETE MIL CIENTO TRES CON DIECISIETE CENTAVOS ($17.103.17) teniendo en
cuenta las caracteristicas propias de las mismas, como asi también la trascendencia
e importancia que reviste la presente Obra para el interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el
periodo para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente deberd completar el
formulario de obtencién de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el que
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razén social,
CUIT, domicilio especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos
Aires, teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas al
adquirente de la documentacién en el domicilio especial constituido en el formulario
sefalado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno
de sus integrantes adquiera la documentacion de la licitacidn, lo cual podra hacerlo
a su nombre, o a nombre de él y otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias
habiles, el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria.

Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran
en la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de Compras y Contrataciones, sita
en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el horario de 10:00 hs. a
15:00 hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dard respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan
obtenido la documentacion de licitacibn a los domicilios que han constituido al
momento de obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con
Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.
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Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin
Consulta”. Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracion respecto de la documentacion licitatoria
debera ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni
se tomaran en cuenta las consultas via correo electrénico, careciendo de validez las
eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de
Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual
formaran parte).

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran
a disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos
(2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes solo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ningun concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras
y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, en el horario de
10:00 hs a 15:00 hs y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o
representante debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida

del depdsito de garantia constituido en caso contrario.
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Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacion necesaria para esta obra, surge de la aplicacion de la
siguiente formula:

ESPECIALIDAD: EDIFICIOS

CAPACIDAD TECNICA: $34.206.348,26.-
CAPACIDAD FINANCIERA: $33.737.768,14.-

La capacidad exigida seré la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso que dos o mas
empresas se presenten en UTE, cada una por separado deberan estar inscriptas en
el Registro de Licitadores, ademas tener capacidad técnica en la especialidad o
especialidades que la licitacion requiera y al menos una de ellas cubrir el cien por
ciento (100%) de la Capacidad Técnica requerida. Para el caso de la Capacidad
Financiera podran sumarse los saldos libres de cada empresa en la especialidad
requerida.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes de
cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles, el cuarto dia inclusive, antes de la
apertura, de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por
duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la
Direccion Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
al teléfono (0221) 429-5049.

No se aceptard bajo ningln pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos
no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de
las secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. EI mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecerd en el llamado a la presente Licitacion.
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Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacibn, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acomparfarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la reparticion
su consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1
y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompanar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se deberd acompafiar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores 0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBREN° 1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de capacidad de contratacion Anual para licitacion expedido por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucién del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su numero telefonico, fax y correo electronico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafiando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacion licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Listado de equipos.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.
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7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. NOmina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. ElI Acta de Asamblea o Reunidon de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracién de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provisibn  Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéendose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.
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b. Los certificados de capacidad de contratacion anual extendido por el Registro de
Licitadores, de todos y cada uno de los integrantes de las empresas transitoriamente
unidas o asociadas.

c. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone
en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:

1. La propuesta econdmica conforme Anexo lll.

2. Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

3. Analisis de Precios conforme a la Planilla VV, Anexo IV de la Resoluciéon N 404/07.
4. Planilla de Materiales, segun Planilla | — Anexo IV de la Resolucion N° 404/07.

5. Planilla de Mano de Obra, segun Planilla Il — Anexo IV de la Resolucion N°
404/07.

6. Planilla de Transporte, segun Planilla 1ll — Anexo IV de la Resolucion N° 404/07.
7. Planilla de Equipos, segun Planilla IV — Anexo IV de la Resolucion N° 404/07.

8. Curva de Inversion y Plan de Trabajo.

9. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

10. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la
documentacion (firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada
por el Oferente. El oferente debera identificar los archivos de manera que se
presenten ordenados conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion
original.

El oferente formulara su propuesta indicando el cdmputo propio; precios unitarios
y/o globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar
cada uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021;
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- Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de capacidad de contratacion Anual para
licitacion expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires; y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA
Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaraciéon de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
gue existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automética de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podré visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en
su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de
la obra.

2.2.10 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.11 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su
reglamentacion.

PLIEG-2017-01169491-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 15 de 72



Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podr& proceder a la anulacion de
la adjudicaciéon de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden
de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.12 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacién requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su oOrbita, ya sea con caracter de declaraciéon jurada y/o documentacién
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacién, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.13 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario deberd integrar la

garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y
su Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases
y Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra durante las horas
de labor.

El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicaciébn de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico,
ya sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.
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2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista estd obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas aquellas normas
que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32
de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1° a 4° y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente
de la Direccion Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccion de las
Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con
el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad
a seqguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice
la Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de
pedido”.

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que deber4d permanecer en la Oficina de Supervision de Obras
dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de
presentacion de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley N°
6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspecciéon compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a
la Contratista a su regularizacion.

Esta estard obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension de
los trabajos, sin interrupcién del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA
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Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

e Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de ndmina del personal de obra visada por la Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

¢ Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

e Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

Efectiva difusion y divulgaciéon a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo

“Programacion de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).
e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que

correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e

interferencias” de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias héabiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentaciéon de dicha documentacién sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de cOmputo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta
de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacion el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perdera la garantia de adjudicacion y
respondera por los dafios y perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no
mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la
Orden de Comienzo. La toma de esta decision no darad derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del contratista.-
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2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccién Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los
trabajos corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccion y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se
denominara "INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccién de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista
en forma fehaciente por la Direccion Provincial de Arquitectura a través del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccién,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del
Contratista.

La Inspeccién de Obra fiscalizara ademas la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las deméas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucién, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de
su ejecucién. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable
efectuara las mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados
de obra

En caso de que la Inspeccién no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccién, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continda a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustard,
en lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para confeccionar
el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de
la medicion se entendera por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion
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contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente
obra.

El Contratista o su Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y cdémputos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme
con las clasificaciones o mediciones de obra deberd manifestarlo por Acta en las
fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que
el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar,
seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hard mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.

Conformada la medicién la Direccién Provincial de Arquitectura preparara de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun
formulario aprobado por el érgano encargado de la administracion del contrato, en el
que se liquidaran los trabajos de acuerdo al computo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la dltima medicién, y su valor parcial estard dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicion y Liquidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion
de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS
Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de
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ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresion color y el correspondiente soporte
magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relacion
a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que
se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda
fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista deberd informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista serd el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y
la autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccion Provincial de Arquitectura
se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en
materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacién de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y

cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar

los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos
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y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de
la obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El
Contratista serd responsable de que tanto él como sus empleados o agentes
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a
las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran
presentarse ante €l mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y
asume toda la responsabilidad por los dafos y perjuicios que le pudieran ocasionar
a la misma la falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y documentacion
correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como porcentajes
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccién de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterrdneas amenazadas en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista deberd presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcion Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x
18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la Obra.
La Inspeccion determinard el punto y el &ngulo desde donde se tomaran las vistas.
El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcidon Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos
de vista que indique la Inspeccion de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.
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2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.
Los gastos de su gestidon incluirdn la elaboracion de toda la documentacion
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y
aprobacion, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los Items involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocién y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccién en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucién de
los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su
resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocién y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.
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Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccidon de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando
se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves Yy justificados tomara las medidas
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefonica
fija (o en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan
durante el periodo de ejecucion de la obra.

La misma sera comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcidén, ubicacién, vecino afectado,
documentacion fotogréfica, etc.) deberd ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucién de los
mismos. Asimismo comunicard al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
qgue el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimard mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucién de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectard el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
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se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo
el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista estad obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
méaximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiguen.

La Inspeccién de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones, o0 bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccién de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacién del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicién y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan
conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de
las técnicas a emplear en la construccién y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacion no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacion contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.
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El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista,
y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccién de Obra, como
condicion previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacién o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicion es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccién su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacién Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente,
se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacién, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacibn, comportamiento en servicio,
apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccién, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccibn de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales,
equipos, o elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran
presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultdneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
de igual calidad.

b) Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.

c) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién y el control
de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica,
visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.
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En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccién de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la
gue mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a
la Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o
disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuaré si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacién
del mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49° y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacion de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacibn como Establecimiento Publico,
de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el
asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos
correspondientes de este Pliego.

La Inspeccion determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion
no poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los
trabajos a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o
reemplazados, si no fuere posible su adecuacion, al lugar que indique la Inspeccion.
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2.4.4 PLANOS

La Contratista deberéd presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes
y Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse con
los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinara una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcion Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Plblicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° péarrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Pulblicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Podlizas extendidas de conformidad a lo indicado por Ila
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y
la justificacion del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente
texto: “Esta podliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N°
1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59,
modificado en su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el
Decreto N° 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningun valor.
Asimismo, de conformidad al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador
renuncia a exigir la intimacion judicial de pago al Tomador, previa a la configuraciéon
del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo

del Departamento Judicial La Plata.
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2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas
con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
que hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia
o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N° 4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafiias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
que resulta de los analisis de precios de la oferta. La péliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucién sin interrupcién del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona,

tomando el promedio de los ultimos diez (10) afios, %ﬁ%@ﬂﬁ%&ﬂé@ﬂ?&ﬁ%ﬁ%@copmwspep
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Para el reconocimiento de la ampliacion del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esta situada la Obra.

La Inspeccion, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado
en la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde o no, la ampliaciéon del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en
los términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan
convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista debera presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun
lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS - PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcién de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencién.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

A solicitud del Contratista mediante Nota de Pedido podra redeterminarse el monto
de contrato de acuerdo a la normativa vigente.

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

PLIEG-2017-01169491-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
deberd considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su cotizacion
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacién de la Obra, la
Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccién, y la mantendrd en perfectas condiciones de
conservacion e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcion Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha
construccion, retirando los materiales de demolicién y limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedardn de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccién podréa ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podr4 admitirse, a juicio de la
Inspeccidn, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que reanan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacién completa y adecuacion de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucion o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos,
que cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan
a la Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacion 4m?2 y de ventilacion 2 m?; una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.

Un office: superficie 3m?; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacion y ventilacion 0,50m2; una puerta, ancho 0,70m,
altura 2m.

Un bafo: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una
ventana o claraboya de 0,50mz; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
PLIEG-2017-01169491-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcéreos, baldosas ceramicas o plasticas.

Zocalos: mosaicos idem piso o madera pintada.

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 tomay 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagles
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatémicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Provisiones:

La Contratista pondré a disposicion de la Direccion Provincial de Arquitectura, desde
la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepcién Provisoria de la Obra,
inclusive:
- 1580 litros de nafta super por mes, los que seran entregados en Vales de
Combustible del A.C.A. antes del dia 10 de cada mes.

El incumplimiento de la entrega de la provision de los vales de combustible dentro
de los plazos establecidos, sera penado con una multa equivalente al uno por diez
mil del monto de contrato por cada dia de demora.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa

Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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2402 - 266/16

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo" - INTERNACION DE OBSTETRICIA

LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
M1 @ Q) “4) () (6) @) |
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Limpieza y preparacion del obrador n° 1,00 16.254,00 16.254,00
b |Retiro de muro de mamposteria m? 151,64 253,81 38.487,75
¢ |Contrapisos a demoler m? 145,94 420,93 61.430,52
d [Puerta existente a retirar ne 2,00 625,00 1.250,00
e |Ventana existente a retirar n2 1,00 625,00 625,00
f |Demolicion de losas m2 54,00 539,48 29.132,12
2 Mamposteria
a |Ladrillos huecos 8x18x33 m? 474,79 849,90 403.524,02
b |Ladrillo hueco 18x18x33 m? 608,18 1.034,01 628.867,30
¢ |Muro doble: Ladrillo visto exterior y hueco
interior m?2 93,00 1.671,69 155.467,17
3 Aislaciones
a |Impermeabilizacién de locales sanitarios m2 24,95 320,76 8.002,96
b |Impermeabilizacién de conductos para inst gl 1,00 2.144,00 2.144,00
4 Revoques
a |Grueso o jaharro interior m2 1.824,10 221,51 404.056,39
b |Grueso bajo revestimiento m2 582,03 221,51 128.925,47
¢ |Fino o enlucido m2 1.536,71 206,20 316.869,60
d |Grueso a la cal con azotado hidréfugo m2 1.435,21 266,55 382.555,23
e |Fino ala cal exterior m2 1.435,21 206,20 295.940,30
5 Revestimientos
a
Ceramico 12 calidad 20x20 cm hasta cielorraso | m2 392,63 747,53 293.498,97
b |Ceréamico 12 calidad 20x20 cm 0,6m sobre
mesada m2 115,14 747,53 86.070,60
6 Cielorrasos
a
Cielorraso suspendido placas de roca de yeso | m2 288,45 454,12 130.990,91
b |[Cielorraso suspendido placa de roca de yeso
placas humedas m2 22,35 499,53 11.164,54
7 Contrapisos y Carpetas
a |Alivianado sobre losa m? 385,90 533,84 206.008,86
b |[Sobre losa exterior m?2 565,00 533,84 301.619,60
¢ |Carpeta de cemento m?2 565,00 246,25 139.131,25
PLIEG-2017-01169491-GDERA-[%242:316
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2402 - 266/16

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo" - INTERNACION DE OBSTETRICIA

LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA

PARTIDO: FLORENCIO VARELA

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
M1 @ Q) “4) () (6) @)
OBRAS PRINCIPALES Transporte 4.042.016,57
8 Pisos, Solias, Escaleras y Umbrales
a |Mosaico granitico 40x40 inc pulido a la piedra
fina m? 950,90 1.226,22 1.166.012,60
b |Mosaico granitico 20x20 m2 24,95 960,16 23.955,99
¢ |Baldosa ceramica 20x20 m? 565,00 614,66 347.282,90
d |Cemento ferrocementado rodillado m2 47,70 219,77 10.483,03
e |Umbrales de cemento n® 2,00 246,25 492,50
f |Piezas de granito para escaleras m2 15,83 2.411,03 38.166,60
9 Zocalos
a |Zocalo granitico sanitario 10x40 cm ml 518,20 442,11 229.101,40
b |Zbcalo granitico sanitario 10x20 cm [l 140,50 442 11 62.116,46
¢ |Zbcalo idem piso ml 111,20 239,47 26.629,06
d |Zbcalo de cemento ml 48,70 97,01 4.724,39
10 Cubiertas
a |Cubiertas planas m2 565,00 598,18 337.971,70
11 Alfeizares y dinteles
a |s/pliego ml 65,25 472,75 30.846,94
12 Carpinterias metalicas
Carpinterias de chapa
a |P7 n° 2,00 32.674,12
b |P8 n° 2,00 23.338,66
c |P13 n° 1,00 11.462,68
d [R1 n° 1,00 1.701,78
e |RT n° 1,00 1.701,78
Carpinteria de Aluminio
a |Vi1 n° 1,00 13.040,43
b |V2 n° 9,00 409.408,83
c |v2 n° 1,00 55.093,29
d V2" n° 1,00 52.566,07
e |V3 n° 1,00 40.435,44
f |v4 n° 3,00 10.677,48
g |v4 n° 2,00 7.118,32
h |V5 n° 1,00 20.217,72
i |V6 n° 1,00 49.533,41
7.048.770,15
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2402 - 266/16

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo" - INTERNACION DE OBSTETRICIA

LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
M1 @ Q) “4) () (6) @)
OBRAS PRINCIPALES Transporte 7.048.770,15
13 Carpinteria de madera
a |P1 n° 2,00 72.304,79
b |P2 n° 13,00 208.880,51
c |P2' n° 12,00 192.812,77
d |P3 n° 1,00 27.315,14
e |P4 n° 2,00 36.152,40
f |P5 n° 7,00 140.592,65
g |P5 n° 7,00 140.592,65
h |P6 n° 1,00 19.080,43
i |PVA1 n° 1,00 43.968,68
j |PV2 n° 2,00 72.304,79
k [PV2 n° 1,00 36.152,40
| |PV3 n° 2,00 74.313,26
m |PV3 n° 2,00 74.313,26
14 Barandas y Pasamanos
a |Pasamanos para escaleras ml 11,00 1.152,00 12.672,00
b |Barandas para escaleras ml 5,00 2.959,53 14.797,65
15 Mesadas
a |De acero inoxidable s/ pliego m2 6,70 5.137,98 34.403,91
b |De granito segun pliego m2 11,84 4.809,21 56.950,66
16 Vidrios
a |Vidrio laminado 3+3 mm m?2 45,20 2.840,66 128.397,83
b [DVH Doble laminado 3+3 m?2 37,59 7.524,13 282.832,05
17 Pintura
a |Latex para exteriores m2 3.668,01 212,47 779.342,08
b |Latex para interiores m2 1.707,63 203,29 347.144,10
¢ |Una mano de latex expecial. Cielorraso m2 310,80 207,56 64.509,65
d |Epoxi s/pliego m2 158,95 366,33 58.228,15
e |Esmalte sintético en carpinterias metalicas m2 29,16 408,40 11.906,90
18 Conductos de Ventilacion
a |Ventilacion natural por conducto gl 1,00 4.257,00 4.257,00
19 Juntas de dilatacion
a |En cielorrasos ml 556,05 161,98 90.068,98
b |En pisos interiores/exteriores ml 2,00 209,35 418,70
¢ |Entre carpinterias y muros ml 85,91 167,48 14.387,96
d |En contrapisos ml 14,00 244,50 3.423,00
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2402 - 266/16

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo" - INTERNACION DE OBSTETRICIA

LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA

PARTIDO: FLORENCIO VARELA

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
M1 @ Q) “4) () (6) @)
OBRAS PRINCIPALES Transporte 10.091.294,49
20 Equipamientos
a |Parabaros y vestuarios
Termotanque eléctrico 300 Lts n° 1,00 53.108,50 53.108,50
b [Para office
Anafe eléctrico dos hornallas acero inox n® 3,00 6.016,68 18.050,04
¢ |Guardacamillas y guardasillas [l 66,00 712,38 47.017,08
d [Muebles
E1 n® 1,00 11.454,50 11.454,50
E2 n® 1,00 10.181,78 10.181,78
E3 n® 38,00 6.490,88 246.653,52
Estantes de A?I° n° 4,00 3.000,00 12.000,00
e |Tolva n® 1,00 48.652,00 48.652,00
21 Limpieza de obra
a |Senalizacion de emergencia gl 1,00 6.555,00 6.555,00
b |Limpieza de obra gl 1,00 21.120,00 21.120,00
¢ |Cartel de obra u 2,00 20.999,87 41.999,74
10.608.086,65
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2402 - 266/16

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo” - INTERNACION DE OBSTETRICIA

LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VARELA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
mil @ 3) 4) (5) (6) ()
Estructuras
1 Estructura resistente
a |Columnas m3 15,40 15.999,11 246.386,29
b |Losas de viguetas tipo SHAP m2 570,00 1.538,93 877.190,10
¢ |Vigas m3 32,70 14.052,57 459.519,04
d |Escalera de H°A° m3 2,70 14.886,31 40.193,05
e |Tabique m3 9,98 16.637,31 165.957,17
1.789.245,65
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2402 - 266/16

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo” - INTERNACION DE OBSTETRICIA
LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VARELZ

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1| @ ) (4) (5) (6) (7)
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Preliminares
a |Provision e instalacion de bandejas tipo
escalera 'y caferos y alimentadores
p/vinculacion desde Tablero General Existente
(normal y emergencia) a pie de Tableros
seccionales s/planos y pliego gl 1,00 44.566,20 44.566,20
b |Provision, conexionado e instalacion de
Interruptores nuevos en Tablero General
S/pliego y planos gl 1,00 58.320,00 58.320,00
¢ |Provision, conexionado e instalacion eléctrica
de equipamiento de A°A? existente S/pliego y
planos gl 1,00 142.695,00 142.695,00
2 Tableros
Tableros s/plano y s/pliego
a |TS3PN n° 1,00 187.503,89 187.503,89
b |TS3PE n° 1,00 120.345,14 120.345,14
c |TSAA n° 1,00 161.316,00 161.316,00
d |TSRT n° 4,00 3.240,23 12.960,92
e |TSFM n° 1,00 13.608,00 13.608,00
f |Alimentacion entre Tableros desde TG gl 1,00 471.797,49 471.797,49
g |Alimentacion a Equipamiento de Aire| ¢l 1,00 73.975,70 73.975,70
h |Bandejas Portacables gl. 1,00 107.345,45 107.345,45
i [Puesta a tierra instalacion s/pliego gl 1,00 26.359,10 26.359,10
Sistema de Proteccion contra descargas
j |atmosféricas s/pliego s/pliego gl 1,00 164.939,63 164.939,63
3 Bocas
a |Bocas de iluminacién n° 178,00 1.676,49 298.415,22
b |Bocas de extractores n° 20,00 1.676,49 33.529,80
¢ |Bocas de tomacorriente n° 150,00 1.765,28 264.792,00
d [Tomacorrientes de usos Especiales n° 3,00 1.941,81 5.825,42
e |Tomacorrientes alimentacion a poliductos n° 30,00 1.941,81 58.254,24
4 lluminacion - Artefactos
a |tipo A2 n° 16,00 2.054,03 32.864,40
b |tipo A4 n° 12,00 2.143,13 25.717,50
¢ |tipo B2 n° 37,00 1.847,68 68.364,07
d |tipo D2 n° 33,00 1.339,88 44.215,88
e |tipo F5 n° 3,00 1.005,75 3.017,25
f |tipo H2 n° 2,00 3.678,75 7.357,50
g |tipo I1 n° 25,00 2.167,76 54.194,06
h [tipo k2 n° 19,00 1.117,13 21.225,38
i |tipo M1 n° 18,00 1.674,00 30.132,00
j |tipo R2 n° 10,00 1.919,03 19.190,25
k [tipo S1 n° 3,00 1.228,50 3.685,50
| [tipo Emergencia n° 18,00 2.457,68 44.238,15
2.600.751,13
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2402 - 266/16

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo” - INTERNACION DE OBSTETRICIA
LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VARELA

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1| @ ) (4) (5) (6) (7)
transporte 2.600.751,13
5 Baja Tension
a |Bocas de telefonia n° 8,00 1.698,11 13.584,88
b |Repartidor telefénico secundario n° 1,00 3.562,12 3.562,12
¢ _|Repartidor principal telefénico n° 1,00 5.920,23 5.920,23
d
Provision y conexionado de internos en
Central telefonica existente, provision de
sistema buscapersonas s/pliego y planos con
aparatos telefonicos incluidos y puesta en
servicio completa de la totalidad del sistema. gl 1,00 47.502,00 47.502,00
e |Bocasde TV n° 16,00 1.698,11 27.169,76
f |Provision e instalacion de Sistema de TV a
compania distribuidora gl 1,00 18.563,23 18.563,23
g |Provision e instalacion de bocas de
buscapersonas completas con parlantes
incluido s/planos y pliego n° 4,00 3.362,12 13.448,46
6 Deteccion y aviso de incendio
a |central de deteccion 'y aviso de
incendio,microprocesada convencional, fuente
de alimentacion 3A y cargador, bateria gel
2x40 A/h ,gabinete.Completa S/Pliego gl. 1,00 51.132,40 51.132,40
b |bocas de deteccion de incendio n° 43,00 1.644,21 70.701,03
C |detectores multicriterio de humo n° 35,00 4.786,65 167.532,91
d |sirenasy flash n° 2,00 5.260,06 10.520,12
e |pulsadores manuales n° 6,00 3.571,06 21.426,36
7 Llamada de emergencia paciente enfermera
a |Provision, instalacion y puesta en
funcionamiento de sistema completo de
llamada de enfermera centralizada, para las
habitaciones s/pliego n° 1,00 26.778,60 26.778,60
b |Provision e instalacion de pulsador de llamada
con cordon completo s/pliego n° 48,00 293,63 14.094,00
¢ |Provision e instalacion de pulsador de corta-
llamada completo s/pliego n° 16,00 1.096,20 17.539,20
d |Provision e instalacion de luz sefalizacion de
llamado de enfermera completo s/pliego n° 16,00 1.370,25 21.924,00
e |Bocas de llamada de enfermeras n° 81,00 1.698,11 137.546,91
3.269.697,34
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2402 - 266/16 g?reer;os
Provinua‘ _______

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo” - INTERNACION DE OBSTETRICIA

LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VARELA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
Mm@ 3) 4 (5) (6) )
transporte 3.269.697,34
8 Sistema de Datos

a |Provision, instalacion y puesta en servicio de
rack p/Puestos datos, access point y telefonia
Cat 5e con switch completos s/pliego y planos

gl 1,00 28.124,15 28.124,15

b |Bocas de Datos cat 5e n° 5,00 2.139,03 10.695,15
¢ |Access Point (AP) con router repetidor s/pliego

n° 1,00 4.875,39 4.875,39

d |Certificacion de Puestos de datos n° 6,00 195,75 1.174,50

9 Ascensores HIDRAULICOS

a |Provision de Materiales y mano de obra para el
agragedo de una parada completa para 4
ascensores hidraulicos (2 montacamillas)

s/planos y pliego gl 1,00| 1.938.401,44 1.938.401,44

5.252.967,96
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Buenos
Aires
Provincia

2402 - 266/16

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo” - INTERNACION DE OBSTETRICIA
LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM
)

MED.
2

®)

MED.
4)

DE UNID.
©)

PRECIO UNIT
(6)

PRECIO TOTAL

@)

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Desmontaje, reubicacion y puesta en
marcha de equipamiento de climatizacién
existente

Desmontaje y reubicacion de planta de
generacién de agua enfriada, segun pliego.

1,00

584.640,00

584.640,00

Desmontaje y reubicacion de planta de
generacién de agua caliente, segun pliego.

1,00

409.248,00

409.248,00

Reubicacién de condensadoras y sistema de
extraccién de piso inmediato inferior, segun

pliego.

1,00

157.122,00

157.122,00

Pruebas, ajustes, conexionado,
marcha y regulacién de
reubicado, segun pliego.

puesta en
equipamiento

gl

1,00

1.158.318,00

1.158.318,00

Provision e instalacion de equipos de
climatizacion del sistema de Volumen
Refrigerante Variable, de requerimientos
segun las necesidades de las areas a las
que abastecen, segun pliego.

Unidad Condensadora, de 20 Tr frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun

pliego.

un

1,00

288.965,00

288.965,00

Unidad Condensadora, de 24 Tr frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun

pliego.

un

1,00

304.965,00

304.965,00

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 2,7 TR.

un

3,00

30.822,01

92.466,04

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 3 TR.

un

7,00

31.079,88

217.559,16

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 4.125 TR.

un

1,00

43.362,54

43.362,54

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 4.75 TR.

un

1,00

38.314,80

38.314,80

Unidad de Tratamiento de aire con serpentina
para Volumen Refrigerante Variable de 3 TR,
segln pliego.

un

2,00

216.758,41

433.516,82

Provision e instalacion de elementos de
comando y control, correspondientes a
equipos del sistema VRV, segun pliego.

Provision e instalacion de controles alambricos.

un

14,00

694,26

9.719,64

Provisién e instalacion de controles zonales,
segun pliego.

un

1,00

57.513,96

57.513,96
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2402 - 266/16

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo” - INTERNACION DE OBSTETRICIA
LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VARELA

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

M1 @ ®) (4) () (6) @)

transporte 3.795.710,96

Provision e instalacion de canerias de cobre
y accesorios, segun pliego.

a |Provisidn e instalacién de caferias de cobre y
accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de volumen
refrigerante variable, segln pliego. Kg. 232,00 593,78 137.755,80

b |Provisién e instalacién de derivadores de flujo
refrigerante (refnets). Un 12,00 7.647,30 91.767,60

¢ [Provisién e instalacién de colectores unién de
tdndem de unidades condensadoras. Un 2,00 10.340,82 20.681,64

Provision, instalacion y tendido de cable
mallado segun pliego.

a |Provisién, instalacion y tendido de cable
mallado de comando y control en guirnalda, del
sistema VRV., segln pliego. M 124,00 107,85 13.372,80

Provision e instalacion de bandejas de
chapa , segun pliego.

Provision e instalacién de bandejas de chapa
galvanizada para proteccién y sustento de
a |canerias de refrigerante, segun pliego. MI 114,00 255,78 29.158,92

Provision e instalacion de cafneria para
drenaje de condensado, segun pliego.

a |Provisibn e instalacion de caferia aislada
térmicamente, para drenaje de condensado de
unidades evaporadoras, del sistema VRV,
segln pliego. MI 168,00 274,05 46.040,40

Provision e instalacion de bases de apoyo,
sustento de condensadoras gl 1,00 137.463,48 137.463,48

Provision e instalacion de lamparas UV
9 germicidas, para las distintas UTAs vy
equipos del sistema de climatizacion gl 1,00

Provision e instalacion de Ventiladores de

10 Extraccién, segun pliego.

a |Ventiador Axial entubado Q = 5m¥min,
contrapresién = 8mmca un 21,00 1.607,76 33.762,96

b |Ventiador centrifugp Q = 15m3¥min,
contrapresién = 20mmca un 2,00 10.066,77 20.133,54

Provision e instalacion de conductos de
chapa galvanizada para alimentacion,
retorno y extraccion de aire, segun pliego:

11

a |Conductos aislados con lana de vidrio con foil
de alumnio para alimentacion, incluidos
elementos de sujecciéon , segln pliego. Kg. 1.740,00 203,58 354.229,20

Conductos sin aislar para retorno y tae,
incluidos elementos de sujeccién, segun pliego. | Kg. 2.160,00 149,29 322.470,72

5.002.548,02
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2402 - 266/16

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo” - INTERNACION DE OBSTETRICIA

LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
11 @ ®3) 4 ®) (6) @)
transporte 5.002.548,02
¢ Conductos de chapa galvanizada para
extraccion forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujeccion, segun
pliego. Kg. 745,00 149,29 111.222,54
12 Provision e instalacion de elementos de
distribucion de aire y accesorios:
a |Difusores planos de 20x20, segun pliego. un 22,00 584,64 12.862,08
b
Rejas fijas de extraccién, 20x15 segun pliego. un 19,00 392,81 7.463,30
¢ |Difusores planos de 30x30, segun pliego. un 36,00 1.708,25 61.496,82
d |Rejas fijas de extraccién, al exterior segun
pliego. un 20,00 858,69 17.173,80
e |Persianas de TAE 45X20segun pliego. un 4,00 749,07 2.996,28
f |Difusor de Placa de 60x60, segun pliego. un 11,00 2.000,57 22.006,22
g |Rejas de extraccién de 45x20, segln pliego. un 2,00 809,36 1.618,72
h |Persianas de TAE 45X20segun pliego. un 4,00 940,91 3.763,62
i |Persianas manuales de aletas opuestas para
regulacién de caudal en conductos, segun
pliego. un 6,00 3.142,44 18.854,64
j |Persianas Corta Fuego, segln pliego. un 14,00 7.956,59 111.392,19
13 Provision e instalacion de filtros, segun
areas especificas:
a |Filtros de mediana eficiencia, plisado radial.
35% efic., seglin pliego. un 8,00 822,15 6.577,20
b |Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa.
95% efic., segun pliego. un 8,00 2.795,31 22.362,48
c |Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., segun
pliego. un 8,00 11.255,63 90.045,00
d |Portafiltros absolutos, segun pliego. un 2,00 18.988,01 37.976,02
14 Provision e instalacion de elementos de
control
a |Provisibn e instalacion de presostatos
indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado de
climatizacion, segun pliego. un 2,00 5.005,98 10.011,96
b |Provision e instalacion de presostatos
indicadores presion de climatizacion en
ambientes , segun pliego. un 2,00 14.140,98 28.281,96
Servicios de ingenieria: accesorios,
15 cableados, programacion, capacitacion al
personal, manuales y documentacion. gl 1,00 129.556,22 129.556,22
16 Provision e instalacion de elementos
antivibratorios segun pliego. gl 1,00 14.579,46 14.579,46
17 Traslado y movimiento de equipos vy
materiales a obra gl 1,00 202.797,00 202.797,00
18 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marcha y regulacion del sistema. gl 1,00 119.997,36 119.997,36
Mantenimiento correctivo y preventivo de
todos los elementos mecanicos, eléctricos,
19 electrénicos durante el periodo de garantia
(12 meses) n° 1200 ~ 00 & 11,88 o0~ 97.342.50
T O~ ZULlTTUL1IU
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2402 - 266/16

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo" - INTERNACION DE OBSTETRICIA

7
Wy
LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VARELRZ
Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL
11 @ 3) (4) ©) (6) )
INSTALACION DE GAS
1 a |Cano H°N° revestimiento epoxi @13 s/pliego ml 7,20 331,98 2.390,26
b |Cano H°N° revestimiento epoxi @19 s/pliego ml 5,50 346,91 1.908,01
¢ |Cano H°N° revestimiento epoxi @32 s/pliego ml 7,20 393,48 2.833,06
d [LL.P.de 13 n° 2,00 504,84 1.009,68
e |LL.P.de 32 n° 1,00 624,09 624,09
f |Rejilla de ventilacion de gases 100cm?2 n° 2,00 274,74 549,48
g |Rejilla de ventilacion de gases inf y sup
400cm?2 n° 1,00 471,45 471,45
h |Conexion a instalacion de gas existente gl 1,00 2.081,46 2.081,46
11.867,48
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2402 - 266/16

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo" - INTERNACION DE OBSTETRICIA
PARTIDO: FLORENCIO VARELA

LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. DE UNID. PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL
1 1@ 3) ©) (6) )
GASES MEDICINALES
1 Sistema de Filirado de Aire absoluto-
coalescente c/bay-pass 1,00 19.885,99 19.885,99
2
Accesorios: Bandejas Porta Monitor, Lampara
de Examen, Porta suero, etc.Riel Servicio 1,00 51.030,00 51.030,00
3 Aparatologia: Reguladores, Humidificadores,
Flowmeter, etc.(MD) 1,00 85.050,00 85.050,00
4 Conexiones electricas, efc. 1,00 23.205,00 23.205,00
5 Caneria de distribucion en cobre electrolitico
a g9 168,00 427,35 71.794,80
b [913 180,00 534,19 96.154,20
c |@19 278,00 641,03 178.206,34
d |e25 119,00 709,15 84.388,85
6 Bandeja H°G? 265,00 451,08 119.536,20
7 LLP s/pliego
a |LLPg 13 n° 33,00 456,14 15.052,62
b [LLPg 19 n° 27,00 506,82 13.684,14
¢ |LLPg 25 n° 16,00 586,74 9.387,84
8 Panel cabecera tres gases n° 30,00 21.840,84 655.225,20
9 Panel cabecera un gas n° 2,00 13.104,50 26.209,00
1.448.810,18
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2402 - 266/16 Buenos

Aires
F’rovin(:iaI
OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo” - INTERNACION DE OBSTETRICIA
LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VAREL
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
M1 @ Q) “4) () (6) @)
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a |Cafo PPLg 13 ml 93,00 408,85 38.023,05
b [CanoPPLg 19 ml 9,00 472,75 4.254,75
¢ |Cafo PPL g 25 ml 2,00 548,09 1.096,18
d |Cafio PPL g 32 ml 23,00 591,86 13.612,78
e |Cano PPL g 38 ml 25,00 627,41 15.685,25
f |Cafo PPL g 50 ml 33,00 672,48 22.191,84
h [LLPg 13 n® 24,00 225,28 5.406,72
i |Traslado T.R (Capacidad 2750 Lts.) n° 5,00 3.258,00 16.290,00
j |Conexién a tanques. n® 8,00 6.901,51 55.212,08
2 Agua caliente
a |Cafo PPLg 13 ml 93,00 418,97 38.964,21
b |Cafio PPL @ 19 ml 11,00 487,33 5.360,63
¢ |Cano PPL g 25 ml 7,00 569,99 3.989,93
d |Cafo PPL g 32 ml 61,00 624,70 38.106,70
e |LLPg 13 n® 13,00 225,28 2.928,64
f |Retorno PPL g 13 ml 14,00 418,97 5.865,58
3 a |Desagiies Cloacales
b [CanoPVC g 110 ml 92,00 699,72 64.374,24
¢ |Cafo PVC o 63 ml 65,00 657,90 42.763,50
d |CanoC VPVC g 63 ml 57,00 643,92 36.703,44
e |BACH u 7,00 763,56 5.344,92
f |PPAPVC u 22,00 671,18 14.765,96
g |Conexién cloacal ared n® 1,00 10.495,80 10.495,80
4 Red de Incendio
a |Matafuego ABC de 5 kg n® 2,00 2.055,98 4.111,96
b |Matafuego CO2 de 5 kg n° 6,00 6.819,80 40.918,80
¢ |Boca de Incendio y gabinete equipado n® 2,00 13.805,93 27.611,86
d |Caneria red agua presurizada CH°G® diam 63
ml 45,00 1.082,18 48.698,10
e |Conexién a sist incendio existente n2 1,00 15.150,52 15.150,52
577.927,44
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2402 - 266/16

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo" - INTERNACION DE OBSTETRICIA

LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA

Buenos
Aires

F’rovin(:ial

PARTIDO: FLORENCIO VARELA

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
M [ @ @) (4) (5) (6) )
transporte 577.927,44
5 Desagiies Pluviales
a |Caro PVC g 150 ml 42,00 814,98 34.229,16
b |Cano H°F° g 100 ml 120,00 771,69 92.602,80
c |BDA 40X 40 n° 3,00 1.530,42 4.591,26
d |E.H°.F° 30x30 n° 8,00 733,26 5.866,08
e |Conexion a caferia existente n° 1,00 4.198,32 4.198,32
6 Artefactos
a |Inodoro completo n° 20,00 8.568,12 171.362,40
b |Receptaculo de ducha c/griferia n° 20,00 7.162,02 143.240,40
c |Pileta de acero inoxidable modelo e50 c/grif. n° 24,00 5.582,92 133.990,08
d |Acecesorios para  sanitarios  dispenser
dosificador y cesto n® 24,00 4.129,41 99.105,85
e |Lavachatas automatico. n° 1,00 60.698,00 60.698,00
f |Inodoro vertedero sanitario n° 1,00 10.243,96 10.243,96
g |Lavatorio de colgar c/griferia n° 4,00 6.573,25 26.293,00
h |Barrales discapacitados completo n® 2,00 14.519,95 29.039,90
i |Inodoro discapacitados completo n° 2,00 36.553,51 73.107,02
j |Lavatorio discapacitados completo c/griferia n° 2,00 14.114,48 28.228,96
k |Espejos rebatible n° 2,00 11.702,97 23.405,94
| |Espejos n° 28,00 607,26 17.003,28
7 Varios
a |Bomba recirculadora n® 2,00 3.564,45 7.128,90
1.542.262,75
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2402 - 266/16

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo"” - INTERNACION DE OBSTETRICIA
LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VARELA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES........oooiiiiee e, 10.608.086,65

ESTRUCTURAS . ... e 1.789.245,65
INSTALACIONES

DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION. .....ocviiiiiieiiii e 5.252.967,96

DE AIRE ACONDICIONADO.......cociiiiiiiiriie sttt 6.132.925,45

DE GAS. ..o e 11.867,48

DE GASES MEDICINALES.........oooiiiiiiie e 1.448.810,18

DE OBRAS SANITARIAS. ...ttt 1.542.262,75

TOTAL ..o 26.786.166,12

GASTOS IMPOSITIVOS 25%................. 6.696.541,53

TOTAL COSTO ...ovviiieiiiee e 33.482.707,64

HONORARIOS PROFESIONALES 723.640,61
PRESUPUESTO OFICIAL.........covuarmrssnnnn, 34.206.348,26
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ANEXO N° [I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos

Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)

................................................................... (CUIT ...........eeeeveeeietl.) en delante el

Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta vy
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “ “y
que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../[........ ?

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos
y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
que se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecerd vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacién de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado
todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Coémputo y Cotizacién”, y
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta
Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o
el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error
u omisién en la preparacion de esta Oferta.
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda
la informacion que ese organismo considere necesaria para verificar la
documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion
en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.
Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y deméas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccién del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legall/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO Ne° [ll. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos AIres, .........ccoeeeeene...
Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)..............cc......... en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefor/es .......ccceiiiieiiiiinnnn,
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "'y que es objeto de
la LICITACION PUBLICA N° “........ " Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ........ccccoevviiiiiiiiiiiii e, (S ). El monto total
cotizado €S de PEeSOS ....ccccccveviiiiiiiiiinnnnnnn. [ ) Se acompafian los
siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acompafian la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firmal/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura

y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , ¥y la firma........ , N° de
CUIT......ccoeeee. con domicilio legal en........................ , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior .........coeeeiinnnns , que en

adelante se denominard& EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato
conteniendo las clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudico a EL CONTRATISTA, ...ccccooviiiiiiinnenn. la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de...........cccccvviiiiiiii
3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4.  El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende @ $ .........cceevveeieeenennn. ( ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo

responsable de la conservaciéon de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr...........ooi

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a l0S........cccceeeeeeenee. dias del mes
(o T dedosmil .......cooviiiinnnnn
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ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION
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2402 - 266/16 Buenos
Aires
Provinciay| = (Fo.......
OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo" - INTERNACION DE OBSTET RICIA %
LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VAREL A =
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
@ 1@ (€)] 4 ®) (6) )]
OBRAS PRINCIPALES Transporte
1 Tareas preliminares
a |Limpiezay preparacion del obrador n°
b |Retiro de muro de mamposteria m?2
¢ |Contrapisos a demoler m?2
d |Puerta existente a retirar U
e |Ventana existente a retirar U
f |Demolicion de losas m2
2 Mamposteria
a |Ladrillos huecos 8x18x33 m?2
b |Ladrillo hueco 18x18x33 m2
C |Muro doble: Ladrillo visto exterior y hueco
interior m?2
3 Aislaciones
a |Impermeabilizacidn de locales sanitarios m2
b |Impermeabilizacién de conductos para inst gl
4 Revoques
a |Grueso o jaharro interior m2
b |Grueso bajo revestimiento m2
¢ |Fino o enlucido m2
d |Grueso a la cal con azotado hidrofugo m2
e |Fino ala cal exterior m2
5 Revestimientos
a
Ceramico 12 calidad 20x20 cm hasta cielorraso | m2
b |Ceramico 12 calidad 20x20 cm 0,6m sobre
mesada m2
6 Cielorrasos
a
Cielorraso suspendido placas de roca de yeso | m2
b |Cielorraso suspendido placa de roca de yeso
placas humedas m2
7 Contrapisos y Carpetas
a |Alivianado sobre losa m?2
b |Sobre losa exterior m?2
c |Carpeta de cemento m?2
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2402 - 266/16 Buenos

Aires
Provincia
OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo" - INTERNACION DE OBSTET RICIA \
LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VAREL A
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
@ 1@ (€)] 4 ®) (6) )]
OBRAS PRINCIPALES Transporte
8 Pisos, Solias, Escaleras y Umbrales
a [fina m?2
b |Mosaico granitico 20x20 m?2
c |Baldosa ceramica 20x20 m?2
d |Cemento ferrocementado rodillado m?2
e |Umbrales de cemento n°
f |Piezas de granito para escaleras m2
9 Zocalos
a |Zocalo granitico sanitario 10x40 cm ml
b |Zo6calo granitico sanitario 10x20 cm ml
Cc |Zbcalo idem piso ml
d |Zébcalo de cemento ml
10 Cubiertas
a |Cubiertas planas m2
11 Alfeizares y dinteles
a |s/pliego ml
12 Carpinterias metdlicas

Carpinterias de chapa

o

P7

o

P8

P13

R1

DIQ|O|T|D
333033

o

R1'

Carpinteria de Aluminio

o

V1

o

V2

o

V2'

o

V2"

V3

o

V4

o

V4

o

V5

o

—|TQ (=D (|0 |(T|D
3333303333

V6
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2402 - 266/16

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo" - INTERNACION DE OBSTET RICIA

LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA

Buenos

Aires

Provincia

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
@ 1@ (€)] 4 ®) (6) )]
OBRAS PRINCIPALES Transporte
13 Carpinteria de madera
a |P1 n°
b P2 n°
c (P2 n°
d |P3 n°
e |P4 n°
f |P5 n°
g |P% n°
h |P6 n°
i (PV1 n°
i |PV2 n°
k |PV2 n°
| |PV3 n°
m |PV3 n°
14 Barandas y Pasamanos
a |Pasamanos para escaleras ml
b |Barandas para escaleras ml
15 Mesadas
a |De acero inoxidable s/ pliego m2
b [De granito segun pliego m2
16 Vidrios
a |Vidrio laminado 3+3 mm m2
b |DVH Doble laminado 3+3 m2
17 Pintura
a |Latex para exteriores m2
b |Latex para interiores m2
¢ |Una mano de latex expecial. Cielorraso m2
d |Epoxi s/pliego m2
e |Esmalte sintético en carpinterias metélicas m2
18 Conductos de Ventilacion
a |Ventilacién natural por conducto gl
19 Juntas de dilatacion
a |En cielorrasos !l
b |En pisos interiores/exteriores ml
¢ |Entre carpinterias y muros ml
d |En contrapisos ml
PHEG-2017-01169491-GD
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2402 - 266/16 Buenos

Aires
Provincia
OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo" - INTERNACION DE OBSTET RICIA \
LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VAREL A
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
@ 1@ (€)] 4 ®) (6) )]
OBRAS PRINCIPALES Transporte
20 Equipamientos
a |Para bafos y vestuarios
Termotanqgue eléctrico 300 Lts n°
b |Para office
Anafe eléctrico dos hornallas acero inox n°
¢ |Guardacamillas y guardasillas ml
d |Muebles
El n°
E2 n°
E3 n°
Estantes de A°I° n°
e |[Tolva n°
21 Limpieza de obra
a |Sefializacion de emergencia gl
b |Limpieza de obra gl
¢ |Cartel de obra u

PLIEG-2017-01169491-GD

pagina 58 de 72




2402 - 266/16 Buenos

Provincra‘ é(po _______ E
OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo" - INTERNACION DE OBSTETRI CIA W
LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VARELA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
M1 @ 3 (4) () (6) (1)
Estructuras
1 Estructura resistente
a [Columnas m3
b |Losas de viguetas tipo SHAP m2
c |Vigas m3
d |Escalera de HA® m3
e |[Tabique m3
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2402 - 266/16

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo” - INTERNACION DE OBSTETRI CIA
LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VARELA

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

@[ @ ©)] 4 ®) (6 )]

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Preliminares

a |Provision e instalacion de bandejas tipo
escalera y cafieros y alimentadores
p/vinculacion desde Tablero General Existente
(normal y emergencia) a pie de Tableros
seccionales s/planos y pliego gl

b |Provision, conexionado e instalacion de
Interruptores nuevos en Tablero General
S/pliego y planos gl

¢ |Provision, conexionado e instalacion eléctrica
de equipamiento de A°A° existente S/pliego y
planos gl

2 Tableros

Tableros s/plano y s/pliego

TS3PN

TS3PE

TSRT

n
n

TSAA n°
n
n

TSFEM

= |D [ |0 (T |D

Alimentacion entre Tableros desde TG gl

Alimentacion a Equipamiento de Aire
Acondicionado al

=l (@]

Bandejas Portacables gl.

i [Puesta a tierra instalacion s/pliego gl

Sistema de Proteccion contra descargas
j |atmosféricas s/pliego s/pliego gl

3 Bocas

o

Bocas de iluminacién

o

Bocas de extractores

Bocas de tomacorriente

Tomacorrientes de usos Especiales

D Q|0 |T|D
33:5033

o

Tomacorrientes alimentacion a poliductos

4 lluminacion - Artefactos

o

tipo A2

o

tipo A4

o

tipo B2

o

tipo D2

o

tipo F5

o

tipo H2

o

tipo 11

o

tipo k2

o

tipo M1

o

tipo R2

o

tipo S1

— |||k || |a|0 |T|D

jun o o o o I o I I I I I I I o I )

o

tipo Emergencia
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2402 - 266/16 Buenos

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo” - INTERNACION DE OBSTETRI CIA

LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VARELA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(O ) 3 (4) (©)] (6 (n
5 Baja Tension
a |Bocas de telefonia ne
b |Repartidor telefénico secundario n°
¢ |Repartidor principal telefénico n°
d

Provision y conexionado de internos en
Central telefonica existente, provision de
sistema buscapersonas s/pliego y planos con
aparatos telefonicos incluidos y puesta en

servicio completa de la totalidad del sistema. gl
e |Bocasde TV n°
f |Provision e instalacion de Sistema de TV a

compaiiia distribuidora gl

g |Provision e instalacion de bocas de
buscapersonas completas con parlantes
incluido s/planos y pliego n°

6 Deteccidén y aviso de incendio

a |central de deteccion 'y aviso de
incendio,microprocesada convencional, fuente
de alimentacion 3A y cargador, bateria gel
2x40 A/h ,gabinete.Completa S/Pliego

gl.
b [bocas de deteccion de incendio n°
C |detectores multicriterio de humo n°
d |sirenasy flash n°
e |pulsadores manuales n°
7 Llamada de emergencia paciente enfermera
a |Provision, instalacion 'y  puesta en
funcionamiento de sistema completo de
llamada de enfermera centralizada, para las
habitaciones s/pliego n°
b [Provision e instalacion de pulsador de llamada
con cordon completo s/pliego n°
¢ |Provision e instalacion de pulsador de corta-
llamada completo s/pliego n°
d |Provision e instalacion de luz sefializacion de
llamado de enfermera completo s/pliego n°
e |Bocas de llamada de enfermeras n°
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2402 - 266/16

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo” - INTERNACION DE OBSTETRI CIA

LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VARELA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
M1 @ ©)] (4) () (6) (1)
8 Sistema de Datos

a |Provision, instalacion y puesta en servicio de
rack p/Puestos datos, access point y telefonia
Cat 5e con switch completos s/pliego y planos

gl

b [Bocas de Datos cat 5e n°
¢ |Access Point (AP) con router repetidor s/pliego

n°

d [Certificacion de Puestos de datos n°

9 Ascensores HIDRAULICOS

a |Provision de Materiales y mano de obra para el
agragedo de una parada completa para 4
ascensores hidraulicos (2 montacamillas)

s/planos y pliego gl
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2402 - 266/16

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo” - INTERNACION DE OBSTET RICIA

LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VAREL A
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(ORNE) (©) 4 ©) (6) @

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Desmontaje, reubicacion y puesta en
1 marcha de equipamiento de climatizacién
existente

a |Desmontaje y reubicacion de planta de
generacion de agua enfriada, segun pliego. gl

b |Desmontaje y reubicacion de planta de
generacion de agua caliente, segun pliego. gl

¢ |Reubicacién de condensadoras y sistema de
extraccion de piso inmediato inferior, segiin

pliego. gl

d |Pruebas, ajustes, conexionado, puesta en
marcha y regulacion de equipamiento
reubicado, segun pliego. gl

Provision e instalacion de equipos de
2 climatizacion del sistema de Volumen
Refrigerante Variable, de requerimientos
segln las necesidades de las areas a las
gue abastecen, segun pliego.

a |Unidad Condensadora, de 20 Tr frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun
pliego. un

b |Unidad Condensadora, de 24 Tr frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun

pliego. un
C |Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 2,7 TR. un
d [Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 3 TR. un
€ [Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 4.125 TR. un
f [Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 4.75 TR. un

g |Unidad de Tratamiento de aire con serpentina
para Volumen Refrigerante Variable de 3 TR,

segun pliego. un
Provision e instalacion de elementos de
3 comando y control, correspondientes a

equipos del sistema VRV, segun pliego.

Provision e instalacion de controles aldmbricos. | un

b [Provision e instalacion de controles zonales,
segun pliego. un
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2402 - 266/16 Epenos
ires

Provincia‘

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo” - INTERNACION DE OBSTET RICIA
LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VAREL A

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(ORNE) (©) 4 ©) (6) @

transporte

Provision e instalaciéon de cafierias de cobre
y accesorios, segun pliego.

a |Provision e instalacion de cafierias de cobre y
accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de volumen
refrigerante variable, segln pliego. Kg.

b |Provisién e instalacion de derivadores de flujo
refrigerante (refnets). Un

Cc |[Provision e instalacion de colectores unién de
tdndem de unidades condensadoras. Un

Provision, instalacién y tendido de cable
mallado segun pliego.

a |Provision, instalacion y tendido de cable
mallado de comando y control en guirnalda, del
sistema VRV., segln pliego. Ml

Provision e instalaciéon de bandejas de
chapa, segun pliego.

Provision e instalacion de bandejas de chapa
galvanizada para proteccién y sustento de
a |cafierias de refrigerante, segln pliego. Ml

Provision e instalacion de cafieria para
drenaje de condensado, segln pliego.

a |Provision e instalacion de cafieria aislada
térmicamente, para drenaje de condensado de
unidades evaporadoras, del sistema VRV.,
segun pliego. Ml

Provision e instalacién de bases de apoyo,
sustento de condensadoras gl

Provision e instalacion de lamparas UV
9 germicidas, para las distintas UTAs vy
equipos del sistema de climatizacion gl

Provisién e instalacion de Ventiladores de

10 Extraccién, segun pliego.

a [Ventiador Axial entubado Q = 5m3min,
contrapresion = 8mmca un

b |Ventiador centrifugp Q =  15m3min,
contrapresién = 20mmca un

Provision e instalacién de conductos de
chapa galvanizada para alimentacién,
retorno y extraccion de aire, segun pliego:

11

a |Conductos aislados con lana de vidrio con foll
de alumnio para alimentacion, incluidos
elementos de sujeccion , segin pliego. Kag.

Conductos sin aislar para retorno y tae,
incluidos elementos de sujeccién, segun pliego. | Kg.
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2402 - 266/16

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo” - INTERNACION DE OBSTET RICIA
PARTIDO: FLORENCIO VAREL

LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA

Aires

Provincia

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1@ 3 )] )] (6) @
transporte
C |Conductos de chapa galvanizada para
extraccion forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujeccion, segin
pliego. Kg.
12 Provision e instalacion de elementos de
distribucién de aire y accesorios:
a |Difusores planos de 20x20, segun pliego. un
b
Rejas fijas de extraccion, 20x15 seguln pliego. un
c |Difusores planos de 30x30, seguln pliego. un
d [Rejas fijas de extraccion, al exterior segun
pliego. un
e |Persianas de TAE 45X20segun pliego. un
f |Difusor de Placa de 60x60, segun pliego. un
g |Rejas de extraccion de 45x20, segun pliego. un
h [Persianas de TAE 45X20segln pliego. un
i |Persianas manuales de aletas opuestas para
regulacion de caudal en conductos, segun
pliego. un
i |Persianas Corta Fuego, segln pliego. un
13 Provision e instalacién de filtros, segun
areas especificas:
a [Filtros de mediana eficiencia, plisado radial.
35% efic., segln pliego. un
b |Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa.
95% efic., segln pliego. un
Cc |Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., segun
pliego. un
d |Portafiltros absolutos, segln pliego. un
14 Provision e instalacion de elementos de
control
a |Provision e instalacibn de presostatos
indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado de
climatizacion, segun pliego. un
b |Provisibn e instalacion de presostatos
indicadores presion de climatizacion en
ambientes , segun pliego. un
Servicios de ingenieria:  accesorios,
15 cableados, programacién, capacitaciéon al
personal, manuales y documentacion. gl
16 Provision e instalacion de elementos
antivibratorios segun pliego. gl
17 Traslado y movimiento de equipos Yy
materiales a obra gl
18 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marcha y regulacion del sistema. gl
Mantenimiento correctivo y preventivo de
todos los elementos mecénicos, eléctricos,
19 electrénicos durante el periodo de garantia
(12 meses) ne
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OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo" - INTERNACION DE OBSTET RICIA

LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VAREL A
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

Q1@ (©) 4) (©) (6) )

INSTALACION DE GAS

1 a |Cafio HN°revestimiento epoxi @13 s/pliego ml
b |Cafio HN°revestimiento epoxi @19 s/pliego ml
c |Cafo HN°revestimiento epoxi @32 s/pliego ml
d |LL.P.de 13 n°
e |LL.P.de 32 n°
f |Rejilla de ventilacion de gases 100cm2 n°
g |Rejilla de ventilacion de gases inf y sup
400cm?2 n°
h |Conexion a instalacion de gas existente gl
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2402 - 266/16 Buenos

Aires
Provincia 1 (PO
OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo" - INTERNACION DE OBSTET RICIA
LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VAREL A
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL
(N0 3 4 )] (6) )
GASES MEDICINALES
1 Sistema de Filtrado de Aire absoluto-
coalescente c/bay-pass n°
2
Accesorios: Bandejas Porta Monitor, Lampara
de Examen, Porta suero, etc.Riel Servicio n°
3 Aparatologia: Reguladores, Humidificadores,
Flowmeter, etc.(MD) gl
4 Conexiones electricas, etc. gl
5 Cainieria de distribucion en cobre electrolitico
a g9 ml
b |g13 ml
c |@19 ml
d |925 ml
6 Bandeja H°G° ml
7 LLP s/pliego
a |LLP g 13 n°
b [LLP @19 n°
C |[LLP g 25 n°
8 Panel cabecera tres gases n°
9 Panel cabecera un gas n°
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Aires
F’rovinc:aI .......

OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo" - INTERNACION DE OBSTET RICIA

LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VAREL
Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(O] (€)] 4 ®) (6) )]
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a |Cafo PPL g 13 ml
b |Cafio PPL g 19 ml
¢ |Cafio PPL g 25 ml
d |Cafo PPL g 32 ml
e |Cafo PPL g 38 ml
f |Cafo PPL @ 50 ml
g |LLP @13 n°
h |Traslado T.R (Capacidad 2750 Lts.) n°
i |Conexidn a tanques. n°
2 Agua caliente
a |Cafo PPL g 13 ml
b |Cafio PPL g 19 ml
¢ |Cafio PPL g 25 ml
d |Cafo PPL g 32 ml
e |LLP g 13 n°
f |Retorno PPL g 13 ml
3 a |Desagiies Cloacales
b |Cafio PVC g 110 ml
¢ |Cafio PVC g 63 ml
d |CafioC VPVC g 63 ml
e (BACH u
f |PPAPVC u
g |Conexién cloacal a red n°
4 Red de Incendio
a |Matafuego ABC de 5 kg n°
b |Matafuego CO2 de 5 kg n°
¢ |Boca de Incendio y gabinete equipado n°
d |Cafieria red agua presurizada CHG®diam 63
ml
e |Conexiodn a sist incendio existente n°
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OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo" - INTERNACION DE OBSTET RICIA
PARTIDO: FLORENCIO VAREL

LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA

Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(O] (€)] 4 ®) (6) )]
5 Desagties Pluviales
a |Cafio PVC g 150 ml
b |Cafio HF°@ 100 ml
c |BDA 40 X 40 n°
d |E.H°F°30x30 n°
e |Conexion a cafieria existente n°
6 Artefactos
a |Inodoro completo n°
b |Receptaculo de ducha c/griferia n°
c |Pileta de acero inoxidable modelo e50 c/grif. n°
d |Acecesorios para sanitarios  dispenser
dosificador y cesto n°
e |Lavachatas automatico. n°
f |Inodoro vertedero sanitario n°
g |Lavatorio de colgar c/griferia n°
h |Barrales discapacitados completo n°
i |Inodoro discapacitados completo n°
j |Lavatorio discapacitados completo c/griferia n°
k |Espejos rebatible n°
| |Espejos n°
7 Varios
a |Bomba recirculadora n°
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2402 - 266/16 Buenos

Aires
Provincia
OBRA: H.Z.G.A. "Mi Pueblo" - INTERNACION DE OBSTETRICIA
LOCALIDAD: FLORENCIO VARELA PARTIDO: FLORENCIO VARELA >
COTIZACION RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES .ooooocovseeeee s sssssesessssssssssssessssssssnssssssesesssssssnnsens
ESTRUGTURAS ... cov oo
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ...
DE AIRE ACONDICIONADO..ovvovosooeoossseesssssssssssssssessssssssnsssssseesssssnes
3] =T X
DE GASES MEDICINALES. ..o osssseess s ssssseens
DE OBRAS SANITARIAS oo osssssees e ssssseees s
TOTAL oo
GASTOS IMPOSITIVOS 25%.......ooevrenrene.
TOTAL COSTO v

HONORARIOS PROFESIONALES

COTIZACION.......ovussussmmmmmmsssssssssssssssssss
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ANEXO N° VI SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD TECNICO -
FINANCIERO A PRESENTAR EN EL REGISTRO DE LICITADORES

(1= ] S

L 0I5 1 R

Sefior Director
Del Registro de Licitadores
Del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires:

La firma que suscribe tiene el agrado de dirigirse a Usted a efectos de
solicitar se le extienda el Certificado de Capacidad Técnica-Financiera requerido para la obra del
rubro, cuyos datos se consignan a continuacion:

REPARTICION: DIRECCION PROVINCIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
FECHA DE

PRESUPUESTO OFICIAL: § ..ottt e
PLAZO DE EJECUCION:. . ..o (coeemeennnn ) dias
CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA: S ...t
CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA: $ ...t
EMPRESA SOLICITANTE (1) ettt et e eee s
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES: N°... ..o
EMPRESA/IS ASOCIADA/S: ... e

Firma y sello de la Empresa solicitante

NOTAS: @ En caso de presentarse empresas asociadas, cada una debera cumplimentar el presente
certificado por separado, consignando el nombre de la/s empresa/s asociadas/s
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ANEXO N° VIl NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

- DECRETO 2113/02
- RESOLUCION N° 404/07 del Ministerio de Infraestructura y Servicios

Puablicos.

- RESOLUCION N° 475/16 del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Puablicos.

- RESOLUCION N° 568/16 del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Puablicos.
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