

2402 - 277/16



**Buenos
Aires
Provincia**

Hoja 1



OBRA: H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - ADECUACION UTI

LOCALIDAD: 9 DE JULIO

PARTIDO: 9 DE JULIO

Nro. ITEM (1)	COD. MED. (2)	DESCRIPCION DEL ITEM (3)	UNID. MED. (4)	CANT.TOT. DE UNID. (5)	VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS	
					PRECIO UNIT (6)	PRECIO TOTAL (7)
		OBRAS PRINCIPALES				
1		Trabajos Preliminares				
	a	Obrador y replanteo	gl	1,00	25.874,00	25.874,00
	b	Demolición	m2	156,50	1.522,85	238.326,03
	c	Cartel de obra	nº	2,00	24.803,77	49.607,54
2		Movimiento de tierra				
	a	Relleno y compactación	m3	41,14	322,30	13.257,89
3		Mamposteria				
	a	Ladrillo hueco 8x18x33	m2	225,12	847,12	190.703,65
	b	Ladrillos comunes	gl	1,00	28.840,05	28.840,05
4		Aislaciones				
	a	Aislación horizontal para humedad natural bajo pisos	m2	137,12	364,69	50.005,38
	b	Impermeabilización de conductos para instalaciones	gl	1,00	2.365,00	2.365,00
	c	Aislación doble horizontal	m2	80,40	228,41	18.364,16
	d	Reparación de aislación en mamposterias existentes	gl	1,00	4.190,51	4.190,51
5		Juntas de dilatación				
	a	En hormigón	ml	20,20	264,92	5.351,38
	b	En cielorrasos de yeso y de placas de roca de yeso	ml	225,34	161,98	36.500,57
	c	En pisos interiores-exteriores, umbrales y solias	ml	6,50	209,35	1.360,75
	d	Entre carpinterías y muros	ml	58,92	209,35	12.334,72
	e	En contrapisos	ml	225,34	264,92	59.697,07
6		Revoques				
		Interiores				
	a	Grueso bajo enlucido a la cal	m2	64,64	253,97	16.416,62
	b	Grueso bajo revestimiento	m2	160,34	279,37	44.793,15
	c	Interior de yeso reforzado alisado a la llana	m2	385,72	375,22	144.731,36
					942.719,84	


 OBRA: H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - ADECUACION UTI
 LOCALIDAD: 9 DE JULIO

PARTIDO: 9 DE JULIO

Nro. ITEM (1)	COD. MED. (2)	DESCRIPCION DEL ITEM (3)	UNID. MED. (4)	CANT.TOT. DE UNID. (5)	VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS	
					PRECIO UNIT (6)	PRECIO TOTAL (7)
		OBRAS PRINCIPALES			Transporte	942.719,84
		Exteriores				
	d	Grueso a la cal con azotado hidrófugo	m2	15,00	736,82	11.052,30
7		Revestimientos				
	a	Cerámica esmaltada 20x20 semimate	m2	160,34	838,61	134.461,53
8		Cielorrasos				
	a	Aplicado de yeso bajo losa de hºaº	m2	25,50	508,88	12.976,44
	b	Suspendido placa de roca de yeso	m2	99,46	493,18	49.052,67
	c	Suspendido placa de roca de yeso sanitarias	m2	22,21	493,18	10.951,31
	d	Suspendido placa de roca de yeso desmontable	m2	15,45	596,75	9.219,75
9		Contrapisos y Carpetas				
	a	Contrapiso sobre suelo compactado 12 cm	m2	137,12	359,32	49.269,06
	b	Contrapiso alivianado con arcilla expandida 8cm	m2	25,50	571,69	14.578,10
10		Pisos, Solias y Umbrales				
	a	Mosaico granítico 40x40 incluido pulido a la piedra fina	m2	46,96	1.305,63	61.311,73
	b	Mosaico granítico 20x20	m2	26,39	1.071,21	28.269,23
	c	Mosaico granítico conductivo	m2	63,77	5.617,89	358.241,61
	d	Cemento alisado	m2	25,50	277,35	7.072,43
	e	Umbrales y solias graníticas	m2	1,30	1.320,19	1.716,25
11		Zócalos				
	a	Graítico sanitario idem piso	ml	205,14	472,80	96.990,19
	b	De cemento alisado 10 cm de alto	ml	20,20	114,43	2.311,49
12		Cubiertas				
	a	Reparación cubierta existente	m2	156,50	699,97	109.545,31
13		Carpinterías Metálicas				
	a	V1	nº	1,00	25.463,61	25.463,61
	b	V2	nº	1,00	13.241,08	13.241,08
	c	V3	nº	1,00	5.658,58	5.658,58
	d	V5	nº	1,00	7.242,98	7.242,98
	e	P5	nº	1,00	20.880,16	20.880,16
		Carpintería de aluminio				
	f	V6	nº	3,00	7.229,49	21.688,48
	g	V7	nº	3,00	4.878,44	14.635,32
	h	V8	nº	3,00	6.759,28	20.277,85
						2.028.827,28



Buenos Aires
Provincia

Hoja 4



OBRA: H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - ADECUACION UTI
LOCALIDAD: 9 DE JULIO PA

PARTIDO: 9 DE JULIO

[illegible]



PARTIDO: 9 DE JULIO

[illegible]


PARTIDO: 9 DE JULIO

[illegible]

OBRA: H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - ADECUACION UTI
LOCALIDAD: 9 DE JULIO PA

PARTIDO: 9 DE JULIO

[illegible]



PARTIDO: 9 DE JULIO

[illegible]

PARTIDO: 9 DE JULIO

[illegible]