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OBRA: “INTERVENCION URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VILLA

ITATIY VILLA AZUL - QUILMES”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS
211 ANTECEDENTES:

Dentro del marco del Programa de Integracion Socio Urbana de Barrios
Populares, se han llevado a cabo procedimientos administrativos, tendientes
a la ejecucion de obras, que atienden la situacion de vulnerabilidad social y
ambiental, de los barrios definidos por el Opisu mediante resolucion RESOL-
2018-11-GDEBA-DEOPISU.

En virtud de ello, y a modo de complementar las obras anteriormente
planificadas en el marco del mencionado programa, es que se llevaran a
cabo multiples intervenciones en el poligono correspondiente a las Villas Itati
y Azul, ambas pertenecientes al Municipio de Quilmes.

2.1.2 OBJETO:

La presente licitacién tiene por objeto la realizacion de intervenciones
complementarias en las Villas Itati y Azul, en la localidad y partido de
Quilmes (ANEXO VI POLIGONO DE INTERVENCION), con el propésito de
atender las condiciones habitacionales deficitarias y la privacion en el acceso
a los servicios urbanos bésicos.

A su vez, se llevara a cabo la puesta en valor de aquellas areas del barrio
utilizadas por sus integrantes para la recreacion y se readecuaran o
ejecutaran nuevas redes de infraestructura basica, segun corresponda, con
el fin de mejorar sus condiciones de vida.

A tales efectos se ha confeccionado un plan maestro, definido en el ANEXO
VII, cuyo contenido versa sobre intervenciones complementarias distribuidas
en diferentes items.

2.1.3 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS DOSCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y NUEVE

CENTAVOS ($ 215.964.647,59).
PLIEG-2019-03275314-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.1.4 TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

O.T: Orden de trabajo.

0O.S: Orden de Servicio.

Certificado_de Inscripcion _Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.5 AUTORIDAD DE APLICACION.

La autoridad de aplicacion del contrato sera la Subsecretaria de Obras Publicas del
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos, o la autoridad en quien ésta
delegue sus funciones, quedando a su cargo la administracion de la relacion
contractual actuando como comitente. A su vez, la Unidad de Coordinacion de
Infraestructura Barrial (UCIBa), haciendo uso de las facultades otorgadas por la
Resolucion RESOL-2018-677-GDEBA-MIYSPGP, estara facultada para recibir,
procesar y dar curso a las solicitudes formuladas por el Organismo Provincial de
Integracién Social y Urbana, trasladando el trabajo a realizar ante el area que
corresponda dentro de la Orbita del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos.

Tanto la Subsecretaria de Obras Publicas, o en quien ésta delegue sus funciones,
emitira las oOrdenes de trabajo que comuniquen anteproyectos y aprueben
proyectos, en funcién de lo informado por UCIBa, en su caracter de autoridad
encargada de articular e instrumentar lo dispuesto por el Convenio Marco de
Colaboracion y Asistencia Técnica entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos y el Organismo Provincial de Integracion Social y Urbana, aprobado por
Decreto N° 376/18.

2.1.6 REGIMEN DE CONTRATACION.

Sera por medio del sistema de PRECIO UNITARIO, conforme lo establece la
normativa vigente en materia de Obra Publica, ley N° 6021 en el articulo 12 inc. a.
Las cantidades de los subitems contenidos en la planilla de cotizacién son
estimativos y al solo efecto de unificar ofertas, constituyendo el maximo de
unidades a requerir, sin que exista la obligacién de asegurar una cantidad minima a
ejecutar durante la vigencia del contrato.

La division en subitems se entiende realizada con el objeto de facilitar los trabajos y
Su posterior pago.

PLIEG-2019-03275314-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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El valor de cada trabajo encomendado se establecera en base al COmputo Métrico
y al precio unitario propuesto por el oferente.

El precio unitario de cada uno de los subitems comprendera todo lo necesario para
suministrar los equipos materiales y mano de obra y construir la totalidad del
proyecto, de acuerdo con la sana intencién del contrato y las mejores practicas de
la ingenieria.

El Oferente debera considerar el conjunto de los item indicados en las planillas de
cotizaciébn como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del contrato,
por lo que al estudiar sus precios debera incluir en los mismos no soélo la incidencia
directa de los gastos que representen la ejecucion del item, sino también la
incidencia de los costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la
documentacion y que no estén especificamente detallados como item en las
planillas de cotizacion.

El contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de los trabajos en los lugares
donde seran ejecutados y proveerd el total de los materiales y la mano de obra,
incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo con las indicaciones y fines que sefiala la documentacion.

Los oferentes deberan presentar el analisis de precios de todos los items que
integran la planilla de cotizacion. El comitente podra requerir analisis de precios
adicionales si asi lo juzgare necesario.

Las obras deberan ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas
y Anexos del proyecto que apruebe la Subsecretaria de Obras Publicas,
autorizados por la Unidad de Coordinacion de Infraestructura Barrial, de modo tal
gue resulte completa y responda a su fin.

2.1.7 ANTICIPO DE OBRA.

Se establece el otorgamiento de un anticipo de hasta el cinco por ciento (5%) del
monto de contrato.

El anticipo comenzara a deducirse desde el primer certificado de obra, en forma
proporcional a la certificacion emitida mensualmente, de manera tal de completar el
cien por ciento de la deduccién cuando se haya ejecutado el 60% de la obra
prevista.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al Monto del Anticipo, que
debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios establecidos
por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n® 5.488/59 (conforme mod. del dec.
2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminacién a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

5 1.8 EORMA DE COTIZAR. PLIEG-2019-03275314-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Se contratara por el sistema de precio unitario, por item ejecutado por precio
global, cada una de las tareas de los subitems de acuerdo con la planilla de
cotizacion que se agrega al presente Pliego. Al ser el sistema de contratacion por
Precio Unitario se consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle,
mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o
proveer para llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y
cualquier otra retribucion como contraprestacion por su ejecucion total.

También se considerara que dentro de los precios unitarios, de los montos
parciales y totales ofertados, se encuentran incluidos todos los impuestos y
contribuciones que los Oferentes deban abonar con motivo de las actividades
correspondientes a las tareas licitadas y que los mismos son formulados con los
precios vigentes a la fecha de la licitacion.

Los errores y/u omisiones son de exclusiva responsabilidad de los Oferentes y no
podran ser usados para gestionar y/o justificar solicitud de reconocimientos o
resarcimientos econdémicos adicionales de ninguna indole. A los efectos
emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este Gobierno
reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto,
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado. -

En la cotizacion de cada uno de los subitems el valor debera expresarse en
ndmeros con dos decimales.

Los oferentes deberdn tener en cuenta que los trabajos a encomendarse se
encuentran ubicados dentro del area del poligono delimitado y especificado en el
informe técnico, y segun las necesidades de cada uno de los sectores que lo
componen; lo cual nunca sera causal que justifique el otorgamiento de solicitud de
ampliacion o prorroga de plazos.

Los trabajos a realizarse deberan limitarse a los especificamente solicitados, no
siendo justificativo de incumplimiento de las Ordenes de Replanteos el hecho de
haberse realizado otros trabajos no solicitados.

2.1.9 ANALISIS DE PRECIOS.

El Oferente deber& presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los subitems desagregados en todos sus componentes (materiales,
jornales, cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacién, reparaciones,
repuestos, combustibles y lubricantes). Se establecera ademas los parciales y
totales que determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar dentro de los
gastos generales, los beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos
especificos. Estos andlisis de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente
para la fijacion de precios nuevos, por modificacion de obra.

2.1.10 PLAZO.

El plazo estimado para el contrato es de doscientos setenta dias (270) dias
corridos, contados desde su respectiva suscripcion. No podran emitirse 6rdenes de
trabajo cuya ejecucion exceda el plazo mencionado anteriormente.

PLIEG-2019-03275314-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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El plazo de ejecucion de los trabajos serd el que se fije en cada proyecto
individualmente, de conformidad a la orden de trabajo emitida por la autoridad de
aplicacion, contado a partir del acta de inicio de cada trabajo solicitado, cuya
ejecucion no podré superar el plazo del contrato.

El plazo de ejecucion serd independiente para cada uno de los trabajos
encomendados, el cual sera determinado teniendo en cuenta la complejidad del
trabajo a realizar por el comitente.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.11 TIPO DE OBRA.
La clasificacidon de la obra se ubica dentro de la categoria de ARQUITECTURA.

2.1.12 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacidn, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas
regularmente constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal
para obligarse.

Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestacion de
servicios de consultoria para la elaboracion del proyecto, las especificaciones
técnicas y/u otros documentos de la presente licitacion, quedan inhabilitadas para
participar del presente procedimiento de seleccion.

Las empresas Oferentes sélo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma
conjunta, ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones
Transitorias no podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a

ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara
facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus

integrantes, quien podra contratar en sunombre. o |\ c~ 5019.03275314-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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c¢) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato
de que se trata, siendo esta condicidén sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompariar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para
operar en la Republica Argentina.

f) Acompafar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejardn constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de
la Licitacién, renunciando a los beneficios de divisién y excusion durante todo el
plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades. -

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacion de UTE que deberé hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
UTE.

2.1.13 PLAZO DE GARANTIA.

Efectuada la recepcion provisoria, iniciara el plazo de garantia, que se extendera
hasta la recepcion definitiva total, de acuerdo con lo establecido en la clausula
2.4.3. que seréa de 360 dias corridos desde la recepcién provisoria final.

Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las reparaciones o
subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del material como
del trabajo y equipos.

2.2 DE LA LICITACION.

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA.
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y

Contrataciones o0 quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la
legislacion vigente. PLIEG-2019-03275314-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.2.2 ADQUISICION DE PLIEGOS.

Los Pliegos Licitatorios podran ser consultados en la pagiha web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podran adquirir
un juego completo de los mismos, a titulo gratuito, mediante la descarga de la
documentacion en la pagina referida. El valor de venta de la documentacion ha sido
fijlado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolucién N° RESOL-
2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la informacion oficial relacionadas con la
presente licitacion sera publicada en la pagina web indicada
(http://'www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles
oferentes la carga de consultar la citada pagina para conocer la informacion
publicada.

2.2.3 CONSULTAS Y ACLARACIONES.

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) dias
habiles —el cuarto dia inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria. Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito a
través del correo electrénico: obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar. No se admitira
la forma verbal para efectuarlas. ElI Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos respondera las aclaraciones por medio fehaciente Unicamente al e-mail
denunciado por los posibles oferentes en sus consultas y las publicara en la pagina
web http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares emitidas, ya
sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e
integran y complementan el Pliego original (del cual formaran parte), dichas
comunicaciones se publicaran, en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones, siendo responsabilidad de los
adquirentes la consulta de la pagina para acceder a dichos documentos, no
pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

2.2.4 VISTA DE LAS OFERTAS.

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran
a disposicién de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos
(2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no
permitiéndose el préstamo de estas bajo ningun concepto.

2.2.5 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS.

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita

en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina
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907, y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante
debidamente facultado legalmente.

2.2.6 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacién, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.7 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.8 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracién Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.9 CAPACIDAD DE CONTRATACION.
La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA.

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $ 269.955.809,49

La capacidad exigida ser& la correspondiente a la nominada precedentemente por
el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos
0 mas empresas se presenten en U.T.E. 0 en comun, cada una deberd estar
inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar
las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula”.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcién Provisorio, deberan presentar en la Direccién Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas
del piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
definitivo en el plazo de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de

apertura de ofertas. PL|EG-2019-03275314-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.2.10 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA.

La presentacion de la Oferta por la empresa interesada en el presente llamado
incluye el total conocimiento de la obra.

Es obligatorio que el Oferente, visite e inspeccione el sitio de las obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacion que pueda ser necesaria
para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.

No se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su Oferta incluye todas
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque
éstos no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.11 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6.021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de
las secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. EI mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el
Profesional responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacibn, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberdn acompafarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Puablico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la
reparticion su consideracion.”

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un dnico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N°
1y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberda acompafar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.11.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se deberd acompafar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.11.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores 0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que
no hubieran sido debidamente salvadas al pie de aquellas.

PLIEG-2019-03275314-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.2.11.1 SOBRE N° 1.

En el Sobre N° 1, se encontrard en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la
ciudad de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafnando: el Pliego con la documentacion licitatoria y sus circulares en formato
digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico.

5. Documentacién requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en
la subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad de este.

7. Acreditacion, conforme a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. Nomina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. ElI Acta de Asamblea o Reunion de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello con relaciéon a las actuales autoridades.

9. Declaracion jurada en la cual se manifiesta la realizacion de la visita al lugar de
obra, el conocimiento sobre el lugar y las condiciones, en las cuales se realizara.

10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo Il del presente debidamente
firmado por el oferente.

14. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitaciébn y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.

15. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de
la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud

de dicho certificado, exigiéndose su efectiva preﬁfﬁ‘%%ﬁ&%%’lﬁ&@é’ﬁS%OPM|YSPGP

adjudicacion.
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16. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de
Deudores Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

17. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° I, la cual
debera estar debidamente firmada por el oferente.

18. Compromiso de Integridad conforme Anexo VIII.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcion Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se
dispone en el presente articulo.

2.2.11.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdmica conforme Anexo Il.

2. Planilla de cotizacion conforme Anexo IV.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente.
El oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de estos en la documentacion original. A su vez, se debera
incluir la Planilla de cotizacion y los analisis de precios de cada uno de los items en
soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulard su propuesta indicando los precios unitarios y/o globales
segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno
de todos los items de las obras.
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Cuando exista discordancia en la consignaciéon de un mismo precio, siempre se
daré prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021;

- Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
o Certificado de Inscripcibn Provisorio expedido por el Registro de
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires; y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo IV.

2.2.11.3 EFORMULA DE PROPUESTA.
Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

22114 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaracion de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para
el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
que existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de
la garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra
visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes
declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la
ejecucion de la obra.

2.2.12 ERRORES DE COTIZACION.

Correccion de cantidades

En caso de que el Oferente cometa errores al transcribir las cantidades de uno o
mas Item a cotizar, las mismas se corregiran de acuerdo con la planilla de oferta
del Pliego, procediéndose a ajustar el monto indicado en la oferta.

Correccion de errores aritméticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecerd el precio unitario cotizado.
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Cuando se adviertan errores en las sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta
final se proceder4d a corregirla segun la operacion aritmética correcta
correspondiente.

Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, la diferencia resultante por haber
cotizado dichos honorarios por debajo del minimo vigente debera ser absorbida por
el oferente.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como item en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia.

Gastos Impositivos
El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo con los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente debera absorber la diferencia correspondiente.
Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos
(IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en
Gastos Generales.

Mano de Obra:

En caso de que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores
minimos de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo
aplicable, el oferente debera absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar
el valor minimo establecido para las respectivas escalas salariales.

2.2.13 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS.

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en
los casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente
PCP.

2.2.13.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA.

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo con los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacién completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al
menos una (1) obra de infraestructura sociap |eaUpRREE 7598 cBERIIBEOPMIY SPGP
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caracteristicas en cuanto a naturaleza y complejidad teniendo en cuenta los rubros
de sanitarias, electricidad y obras viales como contratista principal, cuya finalizacion
hubiera operado en el transcurso de los ultimos diez (10) afios contados desde la
fecha de apertura.

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s
en UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje
de participacion en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan
ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que debera contar
por si sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones
arriba establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.13.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO.

El Licitante deberd demostrar que en su equipo de trabajo cuenta con personal
clave con experiencia y calificacion idoénea para realizar cada de uno de los
trabajos que componen la obra licitada.

A modo de requerimiento minimo y excluyente, se establece que el grupo de
trabajo debera estar compuesto por el personal definido a continuacion, a saber:

1 (Un) Representante Técnico Profesional matriculado, con titulo de
arquitecto/Ingeniero, con por lo menos 5 (cinco) afios de experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares.

1 (Un) Representante técnico en obra, Ingeniero/ Arquitecto/ Maestro Mayor
de obra, con por lo menos 5 (cinco) afios de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares.

1 (Un) Técnico en Seguridad e Higiene, técnico matriculado, con por lo menos
5 (cinco) afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

1 (Un) Capataz General de Obra, Oficial especializado, con por lo menos 5
(cinco) afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.
1 (Un) Capataz por rubro, oficial especializado en cada rubro que componen
el master plan, con por lo menos 5 (cinco) afios de experiencia en obras de

naturaleza y complejidad similares.

Asimismo, al momento de la ejecucion de las obra se constatara el personal
actuante, oficiales y ayudantes.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
Su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.13.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS
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El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos necesarios para ejecutar
la obra, los cuales se enumeraran a continuacion, siendo ello un requisito minimo y
excluyente.

Nimero minimo

No. | Tipo de Equipo y Caracteristicas exigido

1 Retroexcavadora (0 pala mixta) de 165
HP, tipo Caterpillar 320 S2 o similar o | 2
superior

2 Minicargadora (o0 cargadora compacta)
tipo Bobcap superior o similar

3 Camion Volcador 200 HP de potencia o
mayor, Capacidad 10 m3

4 Apisonador y Rodillo compactador
autopropulsado Tipo Caterpillar CS533
11 Tn. 2.00 m. ancho (como minimo)
similar o superior

5 Motoniveladora 165 HP Tipo Caterpillar
140 H similar o superior

En referencia a éstos ultimos, el licitante deberd denunciar si los equipos son
propios o alquilados, acreditando segun corresponda, la propiedad o compromiso
cierto de alquiler y disponibilidad.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.14 PRE-ADJUDICACION.

Por acto administrativo se designara una Comisién de Evaluaciéon de Ofertas a fin
de elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho
informe tendrd el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las
herramientas necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del
pertinente acto administrativo de adjudicaciéon. La Comisién de Evaluacion de
Ofertas resolvera cudl de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podrd solicitar las aclaraciones,
explicaciones y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las
mismas puedan importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas
solicitudes seran realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.15 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuarda conforme lo previsto en la ley 6.021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.
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A efectos de adjudicar, la comparacién de las ofertas econémicas se efectuara
sobre la base de la cotizacion para la totalidad de las tareas comprendidas en el
itemizado.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion
de la adjudicacion, y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.16 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por el Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se
realizan dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o
documentacion aportada, acarreard para el oferente y/o adjudicatario una
penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantia de oferta o de
adjudicacién, segun corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta
0 a la rescision de contrato en los términos de la Ley N° 6.021.

2.2.17 FIRMA DEL CONTRATO

En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la
garantia de adjudicacion de acuerdo con las condiciones establecidas en la ley
6.021 y su Reglamentacion.

2.3 DE LA EJECUCION Y REALIZACION DE LAS OBRAS.

En funcion del itemizado contratado, la Subsecretaria de Obras Publicas o la
direccion que ésta Ultima estime oportuno delegar sus facultades, sera la
encargada de elaborar y aprobar los anteproyectos de trabajos individuales, que
serdn encomendados al contratista mediante orden de trabajo , la que debera fijar
la fecha de inicio de la obra y su plazo de ejecucion.

La emision de érdenes de trabajo encomendando anteproyectos y realizacion de
los mismos , serd comunicada a la Subsecretaria de Obras Publicas o en quien
esta haya delegado sus funciones por la Unidad de Coordinacion de Infraestructura
Barrial (U.C.I.Ba.) conforme el uso de las facultades que han sido asignadas a ésta
altima en funcion de la resolucion RESOL-2018-677-GDEBA-MIYSPGP.

Los anteproyectos seran requeridos de acuerdo con las necesidades del Ministerio
de Infraestructura y Servicios Publicos durante el plazo de duracion del contrato y
al precio unitario adjudicado, hasta al monto total adjudicado.

Se establece un minimo obligatorio de ejecucion del 60 % sobre el monto
adjudicado, sin que exista obligacion de asegurar la ejecucién entre ese minimo y
el monto maximo adjudicado.
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En un plazo de diez dias habiles contados desde la recepcion de la orden de
trabajo que contiene el anteproyecto, el contratista debera someter a aprobacion de
la Subsecretaria de Obras Publicas, o ante quien ésta ultima haya delegado sus
facultades, el proyecto ejecutivo, presupuesto, plan de trabajos, y toda otra
documentacion necesaria para la ejecucion de la obra. En igual plazo, podra
solicitar la readecuacion de la documentacién, desestimarla o aprobarla para su
ejecucion. Si fuera necesaria una correccion a la documentacion presentada, el
contratista dispondréa de tres (3) dias habiles para su elevacion.

El presupuesto de cada uno de los trabajos individuales se conformara con base en
los precios unitarios cotizados.

En el supuesto que el contratista no presente la documentacion enumerada en el
plazo que se fije, sera pasible de una multa diaria del 0,1% del monto contractual,
que serd exigible sin necesidad de constituirlo en mora.

La ejecucion del contrato y de los trabajos individuales originados en aquel, se
afianzaran mediante la garantia de adjudicacion.

Los trabajos encomendados en el marco del contrato se certificaran mensualmente
y se abonaran de acuerdo con el grado de avance. La finalizacién de cada proyecto
dard lugar a la recepcion provisoria parcial, de acuerdo con las condiciones
previstas en el presente pliego.

La contratacion comprende la provision de materiales, mano de obra,
equipamiento, herramientas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que
corresponda efectuar ante los organismos gubernamentales o del sector privado
necesarios para la ejecucién de la obra.

2.3.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA.

La contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas aquellas normas
que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La contratista debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19.587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N°491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 N° 32 de
fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucibn N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo y seguridad social en sus articulos 1 a4y
Anexo | de la misma, en materia de Higiene y Seguridad), para proteger la vida y la
integridad de su personal y del dependiente que actie en representacién del
comitente y que esté a cargo de la Inspeccion de las Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T, en forma conjunta con
el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad
a sequir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el
presente articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del
plazo contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.2 LIBROS DE USO OBLIGATORIO.
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Dentro del ambito del desarrollo de la obra a licitar, se implementara el uso
obligatorio de los siguientes libros:

- Libros de Ordenes de Servicio.

- Libro de Notas de Pedidos
Los libros de Ordenes de Servicios y de Notas de Pedidos, seran provistos por la
Direccion Ejecutiva.
La primera hoja de cada libro estard sellada e intervenida con las firmas del
Inspector y del Representante Técnico del Contratista, con constancia de la
cantidad de folios que contiene. Los libros deberan ser entregados por el
Contratista al Comitente antes de que los trabajos se inicien.
La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo y
con letra imprenta. No deberan contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni
adiciones que no se encuentren debidamente salvadas. A su vez, las firmas de los
representantes deberén ser aclaradas perfectamente, en lo posible mediante sello.
Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisién o cualquier causa,
deberan ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
la palabra “ANULADQ?”, tanto en el original como en todas las copias, y archivados
en el registro correspondiente.
Todos los libros deberan contener la totalidad de los folios emitidos por las partes,
inclusive los anulados, ordenados por su nimero.

2.3.2.1 LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO.

El mismo permanecera en la oficihna de la Inspeccion y se asentaran
cronolégicamente, junto con las comunicaciones que la Inspeccién imparta al
Contratista o su Representante Técnico. Solo lo utilizara la Inspeccion o el personal
del Comitente debidamente habilitado para ello.

Una vez extendida una Orden de Servicio por la Inspeccion, luego de recepcionar
la orden de trabajo emitida por la autoridad de aplicacion, se le entregara el
duplicado al Representante Técnico del Contratista, quien debera notificarse de la
misma firmado a tal efecto el original y todas las copias al solo requerimiento de la
Inspeccion.

No se reconoceran otras Ordenes o comunicaciones de la Inspeccion, mas que las
efectuadas con las formalidades anteriormente individualizadas y plasmadas en el
libro de Ordenes de Servicio habilitado a tal efecto.

En toda Orden de Servicio se consignarad el término dentro del cual debera
cumplirse la misma, siendo pasible el Contratista de una multa equivalente al 0.1%
del monto contractual por cada ocasion en que se negare a notificarse de una
orden de Servicio.

El Acta de Medicion se asentara en este libro y se detallardn en él todas las
mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la
vista como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los coOmputos se acompafiaran con los croquis que se estimen necesarios para su
perfecta interpretacién, debiendo estar cada folio firmado por la Inspeccion y por el
Representante Técnico del Contratista. Para proceder a la liquidacion de los
trabajos se consideraran exclusivamente los valores asentados en este libro. Los
folios originales seran archivados por la Inspeccion, el duplicado se entregara al
Contratista, el triplicado acompafiara a los certificados de obra.
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Este libro sera llevado por el Representante Técnico del Contratista y en él
extenderdq los pedidos, reclamos y cualquier otra comunicacion que desee
formalizar ante la Inspeccion, quien se notificara firmando a tal efecto el original y
todas las copias. No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del
Representante Técnico del Contratista que los efectuados con las formalidades
correspondientes, por medio del Libro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

2.3.3 PLAN DE TRABAJOS.

Dentro de la documentacién que debe presentar la contratista para la aprobacion
de cada Orden de Servicio, debera incorporarse el Plan de Trabajos especifico de
cada OS.

2.3.4 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA.

Previo a la confeccién de la primer Acta de Inicio de Obra, el Contratista debera
cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

¢ Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

Entrega de nomina del personal de obra visada por la Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.
Plan de Gestiobn Ambiental aprobado por el Comitente.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Prestaciones para la Inspeccion de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

Efectiva difusion y divulgaciéon a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

¢ Relevamiento general de campo

2.3.5 REPLANTEO DE LA OBRA.

La Subsecretaria emplazara al Contratista a iniciar el replanteo dentro de los cinco
(5) dias de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento del articulo
28° de la Ley N° 6.021.

Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, el Contratista
debera adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de los trabajos,
presentando dicha adecuacion a la Reparticion en un plazo de diez (10) dias
corridos, en dos (2) copias y el soporte magnético pertinente.

2.3.6 CARTELES DE OBRA.

El Contratista debera colocar un (1) cartel que haga referencia a la obra integra a
realizarse sobre el Poligono a intervenir segun el disefio y caracteristicas que se
especifican en el presente Pliego.

Se deberéa garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo
para aplicacion al exterior, asi como la estabilidad de los carteles hasta la
Recepcion Definitiva de la obra.
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No obstante ello, por cada uno de los trabajos individuales encomendados debera
garantizarse la publicidad de dicha intervencién mediante la colocacion de carteles
de inferiores dimensiones que contengan el rubro sobre el cual se trabajara.
Los carteles deberan ser retirados con autorizacion de la Inspeccion, previo a la
Recepcion Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

2.3.7 DE LA MEDICION.

1) Normas de medicion

Para la medicién de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regiran las normas
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. En los casos no previstos en
dichas normas, el Comitente resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica
de la construccion.

2) Reaqistro de Mediciones

Este registro serd llevado por el Inspector de Obras y se detallaran en €l todas las
mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la
vista como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los computos se acompafiaran con los croquis que se estimen necesarios para su
perfecta interpretacion. Cada folio sera firmado por el Inspector de Obras y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se consideraran exclusivamente los
valores asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por el
Inspector de Obras, el duplicado se entregard al Contratista y el triplicado
acompanfard a los certificados de obra. Este registro permanecera en obra en la
oficina del Inspector de Obras.

3) Medicién de la obra

Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato serdn medidos por periodos
mensuales, que cerraran el Ultimo dia de cada mes.

La medicion se realizara dentro de los primeros quince (15) dias siguientes al del
vencimiento del periodo mensual. Sera efectuada por el Inspector de Obras con
asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia determinara la
no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién. El Contratista
proporcionara las personas competentes, los medios y los materiales que requiera
el Inspector de Obras para efectuar las mediciones.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que
llevara el Inspector de Obras y seran comunicados al Contratista por Orden de
Servicio dentro de los dos (2) dias habiles de finalizadas.

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresase disconformidad
con la medicion, se labrara un acta, con los fundamentos de la misma, la que se
resolvera junto con la medicion final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podra presentarse ante el Comitente dentro de
los cinco (5) dias habiles administrativos de labrada el acta, formulando los
reclamos a los que se crea con derecho y solicitando se revea la medicidon
impugnada. EI Comitente debera resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de
los diez (10) dias habiles de notificado el mismo. Transcurrido dicho plazo sin que
se pronuncie se entendera que el reclamo ha sido denegado, sin perjuicio de lo
dispuesto en el parrafo siguiente.

Las mediciones parciales mensuales tienen caracter growsorlo (ged itadas
al resultado de las mediciones finales que se r éflEgrgoﬂfgl%? 1fle QE&%%QOPMWSPGP
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provisorias, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita
una nueva medicion.

Las mediciones, como cualquier acto de obra o administrativo que realice el
Contratista o el Inspector de Obras contaran con la presencia a voluntad del
Comitente. La concurrencia o no del Comitente no relevara al Contratista de sus
responsabilidades ni impedira la realizacion de los actos.

4) Medicién de trabajos que guedaran ocultos

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por
pertenecer a partes de la obra que quedardn ocultos. Si no mediase tal pedido,
tendra que atenerse a lo que resuelva el Inspector de Obras.

La medicién, en estos casos podra efectuarse fuera de los periodos mensuales
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion de los trabajos. La
medicion asi realizada se incorporara al primer certificado que se emita.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
debera registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios
para su perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran considerados exclusivamente
los valores consignados en el Registro de Mediciones.

2.3.8 DEL PAGO.

a) Certificados: el pago de la obra se hara mediante certificados mensuales
expedidos de acuerdo con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021,
su Reglamentacion y modificatorios.

Para certificar mensualmente el Contratista debera presentar la siguiente

documentacion:

e Original de Factura de la empresa, cumplimentando la normativa vigente
establecida por la AFIP, por el monto del certificado, descontando importe
por anticipo financiero (si tiene), con firma y sello de representante legal y
con importe total aclarado en letras.

e Original de boleta de aportes a la Caja de Ingenieria del Representante
Técnico o comprobante de depdsito, por un monto minimo del
correspondiente al certificado o depdsito, tal que resulte un importe
acumulado de aportes ingresado superior al acumulado de certificacion.

e Copia de factura de honorarios profesionales del Representante Técnico si
es profesional independiente, copia de las retenciones del impuesto a las
ganancias si corresponde; o nota firmada por la empresa en la cual declare
el tipo de relacion existente entre la empresa y el profesional, aclarando el
encuadre efectuado y copia de las retenciones del impuesto a las
ganancias si corresponde.

b) Pago de materiales acopiados: la Subsecretaria de Obras Publicas, o en
quien ésta delegue sus funciones, se reserva el derecho de exigir al
Contratista el acopio parcial y/o total de todos los materiales imperecederos
que integran la obra, segun la disponibilidad crediticia con que se cuente;
considerando el emplazamiento de las obras, debe considerarse que la
custodia de los materiales acopiados es responsabilidad de la contratista.
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2.3.9 GARANTIA DE OBRA.

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.10 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS.

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberd actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo con los dias no trabajados por las causales
previstas en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran
producido en el mismo periodo. Dicha actualizacion debera ser presentada por el
Contratista dentro de los quince (15) dias posteriores al bimestre vencido.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos items y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera adecuar el Plan de Trabajos de manera de
contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias posteriores
al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicard al Contratista una multa del 1% del depédsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacién del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentard a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendrd una impresion color y el correspondiente soporte
magnético.

2.3.11 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES.

Dadas las caracteristicas del emplazamiento de esta tipologia de obras, la
aprobacion municipal quedara a cargo de la Inspeccion de obra y plasmada en el
Libro de Ordenes y Servicios.

2.3.12 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES.

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a
nivel nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas
deberan cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se
considerara incluido en los gastos generales. El Contratista sera el Unico
responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires y la autoridad de aplicacién en materia ambiental correspondiente.
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de Contratista, la Subsecretaria de Obras Publicas se
encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacién en
materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacién de la obra
podran ser iniciados por la propia Subsecretaria de Obras Publicas previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.13 PERMISOS Y AUTORIZACIONES.
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El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacién que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos
y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de
la obtencion de estos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. EI Contratista
sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con
todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran
presentarse ante €l mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y
asume toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar
a la misma la falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y documentacion
correspondientes.

2.3.14 MULTAS.

El incumplimiento de las disposiciones contractuales haré pasible al Contratista de
la aplicacion de las multas que se especifican, las que se calculardn como
porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere
aplicar la normativa vigente en materia de Redeterminacion de precios de los
contratos de obra publica.

2.3.15 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES.

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterrdneas amenazadas en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.16 INFORME MENSUAL.

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada trabajo,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacién en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

2.3.17 PROGRAMACION DE OBRAS E INTERFERENCIAS.

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccién de Obra segun
lo especificado en el apartado titulado “Plan de Trabajos Definitivo”, para cada
trabajo individual del presente pliego.

Trabajos para ejecutar — Precauciones.

La remocion y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de la generacion de estas IXL@G—%EQ%&%H%EE?EB%EB& OPMIYSPGP
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previo y expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y
posterior autorizacion de la Inspeccién en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacién arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de
los trabajos.

El Comitente no reconocerd suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de
Su resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso de que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

Remocion de obstaculos.

El Contratista deberéa efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que
puedan ser afectados por la obra.

Se entiende por hechos existentes, carteles publicos y privados, sefales de
transito, maceteros, alambrados, arboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y
en general cualquier tipo de construccion no incluida en el punto "Interferencias de
Instalaciones de Servicios Publicos".

El incumplimiento significard la plena responsabilidad del Contratista ante los
reclamos gque puedan efectuar los terceros perjudicados.

No se reconocerd pago alguno por la tarea descripta como tampoco por la
remocién y reconstrucciéon de estos obstaculos, entendiendo que el pago se
encuentra prorrateado en el itemizado de la obra.

Interferencias con Instalaciones de Servicios Publicos y Privados.

El contratista debera haber verificado la existencia de instalaciones superficiales y
subterraneas pertenecientes a distintos servicios de infraestructura urbana, tales
como: telefonia, electricidad, gas, hidraulica, sefializacion e iluminacion, television
por cable, etc.

Sera responsabilidad exclusiva de éste, recabar en los distintos organismos

prestatarios de los servicios la ubicacion planialtimetrica. de. las. instalaciones <o\ soep
existentes y sus caracteristicas.
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No se reconocera adicional alguno por los trabajos necesarios para sortear y/o
cruzar sobre o por debajo de dichas instalaciones, ni por las reparaciones y/o
demoliciones y/o reconstrucciones a efectuar en éstas, aun cuando las mismas
pudieran ser detectables por documentacion existente en los organismos
prestatarios de servicios y/o Municipalidad de la localidad. El Contratista debera
tener conocimiento de la documentacion técnica disponible a esos efectos, y
ademas haber recorrido la totalidad de la traza que establece el proyecto.
Consecuentemente, a la fecha de comienzo de las tareas que se prevé en el Plan
de Trabajo, habra adoptado todos los recaudos necesarios para que dichas
instalaciones no interfieran con el normal avance de la obra.

Asimismo, es exclusiva responsabilidad del Contratista la continuidad en la
prestacion de los distintos servicios afectados y los dafios o deterioros que su labor
pudiera ocasionar, quedando a su cargo la reparacién de estos. Del mismo modo
que lo estan, el costo que demande recabar la informacién ante los organismos y la
responsabilidad de la deteccion de las interferencias.

A su vez, debera realizar los cateos necesarios para la correcta ubicacion de todas
las interferencias sobre la traza del proyecto a ejecutar, los cuales deberan ser
presentados a la Inspeccion de Obras dentro de los 15 dias de firmada el acta de
replanteo. Los planos y toda informacion referida al tendido de los servicios que
pudieran adjuntarse a la presente documentacion tendran caracter meramente
orientativo. Toda insuficiencia o inexactitud en la informacion brindada en el
presente Pliego de Bases y Condiciones no exime al Contratista de su
responsabilidad en lo referente a la deteccidén y remocion o readecuacion de todos
los servicios que interfieran con la obra a ejecutar.

La traza y la altimetria de los servicios subterraneos que puedan interferir con la
obra a construir y que hayan sido individualizados, ya sea a través de los planos
obrantes en el Pliego de Bases y Condiciones, de los planos obtenidos de la
Empresa prestadora del servicio o por observacion directa, deberan ser
determinados o verificados por el Contratista previamente a la presentacion de los
proyectos de remociones.

Si correspondiera realizar proyectos para la remocién y/o reconstruccién de
instalaciones, los mismos deberan ser elaborados por el Contratista.

El Contratista se hara cargo directamente, ante esta Reparticibn y ante terceros
afectados, por los dafios causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u
obstaculos, por motivos derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su
causa o naturaleza.

Por lo tanto, los costos por roturas o dafios de cualquier instalacién sobre la traza
sera responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Entes y no podra
trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccién.

Seran a exclusivo cargo del Contratista todos los gastos que impliqguen las
tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria para determinar la
correcta ubicacion de las instalaciones subterraneas consignadas o no en el
presente Pliego de Bases y Condiciones.

Se entiende que, de detectarse una instalacion no prevista en la documentacion
obrante o que no figure como Item de contrato, todos los gastos que impliquen las
tareas de deteccidn y tramitaciones seran a exclusiva cuenta del Contratista.

No se aceptaran reclamos del Contratista por mayores costos que pudieran
producirse por demoras o pérdidas de rendimiento relacionadas con la presencia
de instalaciones superficiales o subterraneas previstas o no en el presente Pliego
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Cuando las remociones figuren como Item de contrato, los precios unitarios
incluirdn (salvo indicacion contraria en los articulos correspondientes a tales Item)
todos los costos referentes a materiales, equipos, mano de obra, medidas de
seguridad, ayuda de gremio, rotura y reconstruccién de pavimentos y veredas, y
todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion del Item asi como los
eventuales pagos de honorarios por los proyectos que requiera la remocién y el
pago de derechos y autorizaciones.

El Contratista debera seguir todas las indicaciones y recomendaciones que la
prestadora del servicio correspondiente indique para la correcta ejecucion de las
tareas.

A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a
la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las
instalaciones subterraneas o aéreas, consignadas o no en los planos de proyecto
de la Obra, que interfieran la ejecucion de la misma, se procedera de la siguiente
manera:

a) Interferencias

Una vez que la prestadora haya dado su conformidad a la ejecucion de las

remociones, la misma serd la responsable de su realizacion. Como se sefal6

anteriormente, la prestadora sera la Unica responsable de la ejecucion de las
remociones, salvo previo y expreso consentimiento por escrito del propietario de las
instalaciones y posterior autorizacion de la Inspeccion en tal sentido.

Sera responsabilidad del Contratista realizar el seguimiento de la ejecucién de las

remociones hasta su concrecién, debiendo informar al Inspector de Obras sobre

cualquier demora o cambio en la ejecucion de las mismas.

En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas

durante la ejecucion de la obra y que interfieren con la misma, el Contratista

realizara los siguientes procedimientos:

e Solicitara los presupuestos de las remociones en forma inmediata de haber
tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construccion de
la obra y elevar dichas constancias al Comitente.

e Elaborard una modificacién del proyecto original de la obra (una o mas
alternativas) para evitar la remocion, si la misma fuera técnicamente posible,
que consistird en un anteproyecto de la o las alternativas, que contendra como
minimo una memoria descriptiva, planimetria, perfiles longitudinales y cémputo
y presupuesto.

El Contratista debera realizar los cateos correspondientes antes del comienzo de la

ejecucion de la obra, de modo de poder detectar las posibles interferencias no

previstas con la suficiente antelacion, tal que se permitan realizar modificaciones a

la intervencion a realizar, si el Comitente lo considerase mas conveniente que

ejecutar las remociones pertinentes.

El Contratista procedera también con la misma cautela en relacion con posibles

interferencias nuevas emplazadas durante la ejecucién de la obra.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su

predisposicién para detectar con antelacion las interferencias. En caso de que

considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante
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b.1.2) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir la cotizacion de
las remociones de las interferencias imprevistas, presentara su presupuesto ante el
Comitente. Asimismo junto con el mismo presentard el anteproyecto de la
modificacion de obra.

El Comitente sera el responsable de elegir la opcion que crea mas conveniente a
su criterio, es decir, la ejecucion de las remociones o la modificacién del proyecto
original, debiendo comunicar su decision al Contratista mediante orden de servicio.

Si el Comitente decidiera ejecutar la modificacion del proyecto, el Contratista
debera entonces realizar el proyecto ejecutivo de dicha modificacién y presentarlo
al Comitente para su aprobacion. Para la presentacion y aprobacién del proyecto
ejecutivo se seguira la misma modalidad prevista en el Anexo | “Metodologia para
la elaboracion y presentacion de documentacién conforme a obra” de las
Especificaciones Técnicas Generales. ElI Contratista deberd incluir en el
presupuesto de la modificacibn los honorarios profesionales y aportes
correspondientes al profesional responsable del proyecto ejecutivo.

Si el Comitente optara por realizar las remociones, el presupuesto del Contratista
contemplara el pago de Derechos, honorarios de proyecto, ayuda de gremio,
vallado, balizamiento diurno y nocturno, sereno, y toda otra tarea necesaria para la
ejecucion de las remociones, como asi también los posibles adicionales que se
justifiguen cuando deba completarse algun tramo inconcluso.

Ayuda de Gremio

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucion de una remocién
prevista 0 no prevista y que solicite la Inspeccidén, seran obligatorias para el
Contratista, quién deberd realizarlas en el momento en que lo soliciten estas
empresas y/o el Comitente.

Estas tareas se consideran incluidas en los trabajos a llevar a cabo para ejecutar
cada remocioén, por lo tanto los costos derivados de las mismas se consideran
incluidos dentro de los precios que se coticen para las remociones.

2.3.18 CRUCES.

Para la ejecucion de cruces de rutas nacionales, provinciales y municipales,
ferrocarriles, rios, arroyos, etc., el Contratista debera cumplir con lo estipulado en el
presente articulo, en la “Descripcion, forma de medicion y pago de los item” y en
las Especificaciones Técnicas Generales.

Los costos por rotura o dafio de cualquier instalacion sobre la traza sera
responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos entes y no podra
trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccién.

El Contratista sera el encargado de realizar el proyecto ejecutivo de la obra de
cruce. Antes de comenzar a materializar la obra, debera presentar ante la
Inspeccién los planos de esta, Dichos planos deberan estar acompafados de toda
la documentacion técnica pertinente con la descripcion de los procesos
constructivos y demas aspectos que hagan a la correcta interpretacion de la
solucion propuesta.

El Contratista estd obligado a realizar los trabajos necesarios para asegurar la
normal circulacion (servicios ferroviarios, automotores, etc.) como asi también a
reparar o reconstruir cualquier deterioro que por uso o defecto de construccién,
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afecte total o parcialmente a las construcciones existentes dentro de la zona del
cruce y al solo requerimiento de la empresa autorizante del mismo.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

Cruces no previstos

En el supuesto de detectarse cruces no previstos durante la ejecucion de la obra el
Contratista procedera de la misma manera que en los cruces previstos.

Para el pago de estos, los cruces no previstos se podran tratar como una
modificacién y/o ampliacion de obra, o el Comitente podra utilizar el item Suma
Provisional, si lo considerase conveniente.

2.3.19 RECLAMOS.

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados.
La Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y
cuando se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves vy justificados tomara las medidas
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea
telefénica fija (o en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucién de la obra.

La misma sera comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de
Gestién Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencién de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcidon, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotogréfica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregard en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucién de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicién para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso de que
considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimar4d mediante
Orden de Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicaciéon de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
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Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectar4d el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos conforme las pautas del convenio colectivo de trabajo correspondiente.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo
se consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.20 EJECUCION DE TRABAJOS PROVISORIOS. COMODIDAD Y
SEGURIDAD PARA EL PUBLICO. INTERRUPCION DEL TRANSITO.

El Contratista debera realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la
menor molestia posible al transito, adoptando medidas adecuadas para la
comodidad del publico y de los vecinos.

Todos los trabajos seran efectuados a su exclusivo costo, salvo estipulacion en
contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Durante la ejecucion de las obras el Contratista mantendra la transitabilidad del
camino o calle, y toda vez que para la ejecucion de los trabajos tuviera que ser
ocupada la calzada, deberan habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras
por mitades, previa aprobacion.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES.

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo
el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS.

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccién de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
serd sancionada como ellas lo indiquen.

La Inspeccioén de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticidn verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geomeétricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas
en las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones
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2.3.24 CONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS.

En el caso en que el Contratista desee realizar la obra apelando a mas de un frente
de trabajo, debera previamente someter a la aprobacion de la Inspeccién la
cantidad y la ubicacion de estos, con el fin de que no se superpongan las
situaciones conflictivas para la circulacién vehicular.

En cada frente de trabajo, la intervencion debera avanzar con una secuencia tal
que minimice las consecuencias para los transeuntes y vehiculos circulantes, y de
acuerdo con los organigramas previamente aprobados por la Inspeccion de Obra.

2.3.25 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES.

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacién del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar que han realizado los estudios de suelo ,y han
obtenido los informes de caracter local, como ser: la composicion y naturaleza del
terreno y del subsuelo, su capacidad portante, maximos registros de la napa
freética, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir en el lugar, y
cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de las técnicas a emplear
en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.26 SUBCONTRATACION.

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

El contratista se encuentra autorizado a subcontratar, tanto con cooperativas de la
zona a fin de fomentar el trabajo o bien con quien estime oportuno, contemplando
que todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del
Comitente.

Tal aprobacion no eximird al Contratista de responsabilidad u obligaciéon contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista,
y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y El Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicion previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximird al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por €l en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le corresponderd como si las hubiera realizado directamente.
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En caso de que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacién o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.4 DE LA RECEPCION.

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA.

La documentacion conforme a obra se presentard de acuerdo con lo estipulado en
las Especificaciones Técnicas Particulares.
La Recepcidn Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentaciéon conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA.

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la Ley N° 6.021 y apartado 1 y 3 de la
Reglamentacion de este.

La obra podra recibirse en las condiciones establecidas por art. 49° y 50° de la Ley

N° 6.021 y Reglamentarios de los mismos.

Asimismo, el Contratista deberd cumplir con las siguientes condiciones para

acordar la Recepcion Provisoria de la Obra:

o Obras terminadas de acuerdo con el Contrato y aprobadas por el Comitente.

o Ensayos y pruebas de funcionamiento de las electrobombas, tableros,
valvulas, caferias y demas componentes del sistema cumplidas a
satisfaccion de la Inspeccion (si correspondiese).

o Manual de Operaciébn y Mantenimiento (version preliminar) aprobado vy
copias de este entregadas a satisfaccion de la Inspeccion (si
correspondiese).

o Planos conforme a obra y memorias de calculo aprobadas y copias
entregadas a satisfaccion de la Inspeccion.

Recepciones provisorias parciales

Cada OS conllevara su Recepcién Provisoria Parcial dando cumplimiento al Plan
de Trabajos. Las mismas seran por partes de obra terminada que puedan libarse al
uso y que llenen la finalidad para la que fueron proyectadas.

Las recepciones provisorias parciales se produciran al finalizar cada uno de los
proyectos aprobados por la Inspeccion, en la medida que cumplan los requisitos
establecidos en el parrafo anterior o, en caso de que la Subsecretaria de Obras
Pulblicas, o en quien ésta delegue sus funciones, lo estime necesario.

2.4.3 RECEPCION DEFINITIVA.

Se efectuara de acuerdo con lo establecido en el Articulo 52° de la Ley N° 6.021 y
Decreto Reglamentario y de conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo
2° de la Ley N° 6.021 y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion de este.

Asimismo, el Contratista deberd cumplir con la totalidad de las siguientes
condiciones para acordar la recepcion definitiva de la obra:

o Periodo de garantia cumplido a satisfaccién de la Inspeccion.
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o Pruebas y ensayos de verificacion de datos garantizados de resultados de
procesos Yy de equipos e instalaciones, aprobados por la Inspeccion.

o Capacitacion del personal del Comitente a satisfaccion de la Inspeccion (si
correspondiese).
o Copias de la version definitiva aprobada del Manual de Operacion y

Mantenimiento (si correspondiese).
Dadas las caracteristicas del sistema de contratacion por Preciario, se establece
que se recibirdn las obras parciales en el cumplimiento de cada OS, y una Unica
Recepcion Definitiva contra cumplimiento del contrato.

2.5 GENERALES.

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO.

Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas
y la justificacion del caracter invocado por el/los representantes/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS.

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO
DEL COMITENTE ", y contener las prescripciones del Decreto N.° 1833/83.

2.5.3 GARANTIA.

Se establece entre las formas de afianzamiento de la oferta conforme lo establece
el articulo 16° de la Ley 6021, que la misma podra efectuarse en efectivo, titulos
provinciales a sus valores nominales, fianza bancaria o fianza por péliza de seguro
y pagaré para el caso a que se refiere al apartado 1 inciso c) del articulo 21°.

2.5.4 CLAUSULAS ANTICORRUPCION.
25.4.1

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
que hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho,
violencia o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién
penal, el Poder Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa,
conforme el Decreto N° 4041/96.

2.54.2

Sera causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso
licitatorio o de revocaciéon del Acto Administrativo del iedLrticeoERT531d9s DERISIOTOPM Y SPGP

pagina 37 de 71



contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de
las etapas del cumplimiento del contrato, la comprobacién de la entrega o de la
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por
finalidad:

1) Que funcionarios 0 agentes de esta Administracion, con competencia referida a
la licitacion, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la
influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administracién con
antedicha competencia;

2) Que cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segun sea el
caso, ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes,
factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos y quienes
resulten terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre
que a juicio de esta Administracibn quede debidamente probado que acttan en
beneficio de estas.

Los efectos juridicos se produciran aun cuando por razones ajenas a la voluntad de
los oferentes, adjudicatarios o0 contratistas o de quienes obraren en su
representacion o beneficio, no hubieran llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucion del
contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante
de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendran los
mas altos niveles éticos y no participaran en ningun tipo de préactica prohibida en
relacion a dichos procesos.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA.

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 2.5.1 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacién del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
que resulta de los analisis de precios de la oferta. La pdéliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos juntamente con el recibo de pago
de esta debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria,
asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo
dispuesto, se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo
contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una
A.R.T. debidamente autorizada por la secretaria competente EESR%% con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra ha th! EreREpe

pagina 38 de 71

&éﬁ%%—&i SOPM 'Y SPGP



apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcion del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA.

Los mismos se modificaran de acuerdo con lo descripto en las Especificaciones
Legales Generales.

La Inspeccién elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

Se define como “dia de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los trabajos, el
periodo de 24 horas, utilizado por el Servicio Meteorolégico Nacional como unidad
de tiempo al que se refiere su registro de lluvia diaria. Solamente se justificaran
demoras en el plazo contractual cuando las lluvias que se produzcan impidan el
normal desarrollo de los trabajos que se estan ejecutando, debiendo el Contratista
presentar los comprobantes respectivos emitidos por los entes u Organismos que
cuenten con los registros pluviométricos de la region, debiendo la inspeccion
determinar la correspondencia de la ampliacién producida por la lluvia y sus
consecuencias.

2.5.7 ACOPIO DE MATERIALES.

La autoridad de aplicacidon podra exigir el acopio total o parcial de todos los
materiales imperecederos, el que se efectuara en la fabrica o corralén
perteneciente a la empresa contratista.

Este ultimo sera el depositario de los mismos, debiendo adoptar todas las medidas
a efectos de garantizar su guarda Yy correcta estiba hasta el momento de su
empleo, abonadndose en ese caso como maximo el 50% del item provision y
transporte y/o su parte proporcional si el analisis de precios presentado en la oferta
contemplara otros trabajos, exigiendo el comitente una garantia adicional sobre los
materiales acopiados de caracteristicas similares a la requerida en el Articulo 27°
de la Ley N° 6.021.

Los montos abonados por acopio de materiales no estaran sujetos al Régimen de
Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del Anexo | del
Decreto 2017-367-E-GPBA).

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS - PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION.

En la descripcion de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 COMBUSTIBLES.

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.

2.5.10 REDETERMINACION DE PRECIOS.

PLIEG-2019-03275314-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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El régimen de Redeterminacion de precios de la presente contratacion se
encuentra alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su
reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia
1 |Mano de Obra
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a) |I.C.C Cuadro 1.4 32,00%
2 |Albafileria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b) | INDEC -1.C.C Cuadro 15 15,00%
3 |Pisos y Revestimientos INDEC ICC -Art 15. Dec.
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc ¢) |1295/2002 Inc c) 11,00%
4 |Carpinterias Metalicas y Herreria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 6,00%
5  |Hommigén Elaborado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.9 6,00%
6  |Motores Eléctricos y Equipos AA )
Art 15. Dec. 1205/2002 Inci) | INDEC -.C.C Cuadro 1.10 2,00%
7 |Artefactos de lluminacion y Cableado
Art 15. Dec. 1285/2002 Inc g) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 8,00%
8 lpstalacmn Eléctrica: Tableros, INDEC- ICC: CPC- 46217-41
ransformadores v Grupos Elec. 2,00%
7 |Cafios de PVC
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc h) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.9 5,00%
8 |CostoFi i TNA ACTIVA BNA
sto Financiero 3,00%
9 |Gastos Generales Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.4 10,00%
100,00%

25.11 CUMPLIMIENTO LEY 12.490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09).

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
deberd considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo item especifico debiéndose considerar su cotizacién
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.12 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra,
la Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccion, y la mantendrd en perfectas condiciones de
conservacion e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcion Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha
construccion, retirando los materiales de demolicion y limpiando el &rea afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.12.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefapyigagd®019-03275314-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccion, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que redinan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacion de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendrdn que
ser reemplazados por instalaciones similares, sin devolucién o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos,
que cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que
pertenezcan a la Obra contratada.

2.5.12.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacién 4m2 y de ventilacion 2 m2; una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.

Un office: superficie 3mz2; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacion y ventilacion 0,50m2;, una puerta, ancho
0,70m, altura 2m.

Un bafo: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una
ventana o claraboya de 0,50m2; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.12.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zébcalos: mosaicos idem piso o madera pintada.
Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.12.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca
de luz, 1 tomay 1 llave; (iii) en Bafo, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el
exterior, de acuerdo a normas vigentes.

PLIEG-2019-03275314-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios;
(i) en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagues
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.12.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatomicas tapizadas, y
una mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedard en
propiedad de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.13 SERVICIOS PARA LA DIRECCION
Provisiones:

La contratista debera entregar dentro de los treinta (30) dias de firmado el Contrato:

» Monitor Led 24 Pulgadas, cantidad seis (6), tipo Viewsonic 24" VX2457-
MHD, similar o superior:

PANEL LCD

Tipo: 24”"W (23.6” Visible) TN LED

Area de visualizacion: 521.28mm (H) x
293.22mm (V) Resolucion: Full HD 1920 x
1080

Brillo: 300 cd/m2 (Typ)

Relacion de contraste: 1000:1 (Typ)
Relacion de contraste dinamico:
80,000,000:1 Angulos de vision : 170
degrees / 160 degrees (Typ) Tiempo

de respuesta: GTG(AVG): 1ms

SENAL DE ENTRADA

Frecuencia: VGA: Fh = 24 ~ 83KHz ; Fv =
47 ~ 75Hz HDMI: Fh = 24 ~ 84KHz ; Fv =
47 ~ 75Hz

DisplayPort: Fh = 24 ~ 84KHz ; Fv =47 ~ 75Hz

CONECTOR

Video: VGA, HDMI,
DisplayPort  Audio:
Audio in, Earphone
outx1

PLIEG-2019-03275314-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ALTAVOCES
Altavoces: 2W
X 2
Amplificador:
2W

Dimensiones (W X H X D) (MM)

Fisico con soporte (mm): 558.7mm (W) x 422.4mm (H) X
229.65mm (D) Fisico sin soporte (mm): 558.7mm (W) X
352.6mm (H) x 45.5mm (D) Packaging (mm): 619mm (W)
X 495mm (H) x 125mm (D)

« Equipo de computacion PC Gamer, cantidad seis (6), tipo Rz37 Amd
Ryzen 1700 8g 1tb 120gb Rx 570 4g, similar o superior:

Producto: PC Rz37

* AMD Ryzen 7 1700 3.7GHz AM4

» Motherboard Gigabyte GA-AX370-GAMING 5
» Gabinete Thermaltake View 24 Riing

» Disco Rigido 1Th SATA3 WD Blue

» Disco solido 120Gb Kingston A400

« Memoria 8Gb 2133MHz DDR4 Fury Hyperx

+ Ati Radeon RX 570 4Gb

» Fuente Thermaltake Smart White 700W

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Procesador

Amd Ryzen 7 1700 3.7GHz AM4

* Marca: AMD

» Modelo : Ryzen 7 1700

« Socket: AM4

* Velocidad: 3.0 GHZ/ 3.7 Ghz Max Turbo
* Nucleos: 8

» Cache: 16 MB

» Consumo: 65 W

» Garantia: 3 Aflos

Motherboard Gigabyte GA-AX370-GAMING 5
- Modelo : GA-AX370-Gaming 5

- Socket : AM4

- Chipset : AMD X370

- Memoria : 4 Dimm DDR4, Max. 64 Gb

- Velocidad : 2400 Mhz, 3200 OC

- PCI-E: 3 x 16x

-PCI-E:3x1x2.0 PLIEG-2019-03275314-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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-PS2:1

-Vga: No

- Dvi-D : No

- Hdmi : Si

- Sonido : 7.1 Channel Realtek ALC1220

-Red: Si

- Optico : Si

-Usb:18 (1 x3.1 Gen2 TypeC + 3 x 3.1 Gen2 TypeA + 6 x 3.1 Genl + 4 X
3.1GenliInt+4 x2.0Int)

-TPM: Si
-COM: No
-LPT : No
-M2:1
-U.2:1
- RAID : 0/1/10
-CrossFire : Si
-SLI: Si
-Sata:8x 3.0
- Sata Express : 2
-Water Cooling : Si
-Dimensiones : 305 x 244 mm (ATX)

Gabinete Thermaltake View 27 Riing
* Tipo de Gabinete: Mid Tower
+ Color: Exterior y Interior Negro
» Dimensiones: 508 x 201 x 479mm
 Panel lateral: Ventana transparente
» Cooler Trasero: 1x120 x 120 x 25 mm Riing LED Red
» Bahias Hidden :2 x 3.5” or
2.5”(with HDD tray) 4 x 2.5”
(with the M/B tray)
* Motherboars soportados:
6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x
9.6” (Micro ATX), 12" x 9.6”
(ATX)
* Puertos: USB 3.0 x 1,USB 2.0 x 2, HD Audio x 1
» Garantia: 1 Afio

Disco Rigido 1Tb
*« HD 1TB SATA3 WD Blue
» Garantia: 1 Afo

Disco Solido
» 120Gb Kingston A400
« Garantia: 3 Afos

Memoria 8Gb Hyperx Fury PLIEG-2019-03275314-GDEBA-DCOPM|Y SPGP
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« 8GB 2133MHz DDR4
» Garantia: 5 Afios

Fuente Thermaltake White 700w
« Marca: Thermaltake
* Modelo: SPD-0700P
» Potencia : 700 Watts
e Coolers: 1
e SLI & CrossFire: Si
» MotherBoard 24+4 pines : Side 24
« Garantia: 5 Afos

Placa de Video
» Ati Radeon RX 570 4Gb
» Garantia: 1 Afio

Combo teclado y mouse, cantidad seis (6), tipo Logitech MK520, similar o
superior:

CARACTERISTICAS GENERALES:

Tipo de Teclado: Teclado y
Mouse Formato de Teclas:
Multimedia Puerto de
Conexion: USB

Tipo de Conexion:
Wireless Nano
Receptor: Si

» Notebook, cantidad cuatro (4), tipo Lenovo V330 Core i7 12Gb Ssd256

15.6", similar o superior: Marca: Lenovo

Modelo: V330-15IKB
(81AX) EAN:
0192563195825

UPC: 192563195825

Pantalla: 15,6" HD (1366 x 768) antideslumbrante

Procesador: 17-8550U 1.8 GHZ

Gréficos: Intel UHD

graphics 620 Memoria: 4GB

+ 8GB DDR4 Disco: NO (

opcional )

SSD: 256

Unidad Optica: No

(opcional) Wi-Fi: 802.11

b/g/n 0 802.11 alc
PLIEG-2019-03275314-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Puertos: 2x USB 3.0 1x USB 3.1 Type-C Gen 1x USB 3.1 Type-
C Gen 1 VGA: Si

HDMI: Si

Lector de tarjetas: 4 en 1 (SD, SDHC, SDXC,

MMC) Teclado numérico: Si

RJ-45: Si
Jack: combo de
audio Sistema

operativo: FreeDOS

Bateria: 2 celdas (No extraible)
Dimensiones: 375 mm x 253 mm X
22.3 mm

Peso: 2,1 kg

* PLOTTER HP Designdet T830 multifuncion de 36" MFP Print, cantidad
uno (1), similar modelo o superior:
ESPECIFICACIONES.
-Funciones: Impresion, copia, escaneado
Tamarfo de modelo: 914 mm
Velocidad de impresion de dibujo lineal (economode, Al papel normal): 82
impresiones en tamafio Al por hora
Tecnologia de impresién: Inyeccién térmica de tinta HP
Controladores de impresora incluidos: Controladores HP-GL/2 y HP-RTL para
Windows; Controlador HP PCL 3 GUI para Mac OS X y Windows
Calidad de impresién en color (6ptima): Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi
Lenguajes de impresion: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI,

URF Numero de cartuchos de impresién: 4 (cian, magenta, amarillo, negro mate)

Tipos de tinta: A base de colorantes (C, M, Y); a base de
pigmentos (mK) Precision de la linea: £0.1%

Densidad Optica maxima (negro): 8 L* min/2,10 D

Capacidad HP ePrint: Si

Conectividad, estandar: Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi 802.11b/g/n;
Conector Hi- Speed USB 2.0 certificado PLIEG-2019-03275314-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Conectividad, opcional: Adaptador de USB 3.0 a Gigabit LAN

HP Preparado para red: Estandar

Memoria,

estandar: 1 GB

Memoria, maxima:

1 GB Disco duro:

Ninguno/a

Manejo de impresiones terminadas: Alimentacion de hojas; alimentacion por rollo;

bandeja de entrada; bandeja de soportes; cortador automatico

Tamafios de papel estandar (medida de los rollos): Hojas de ancho de 210 a 914
mm, rollos de 279 a 914 mm

Tamafios de soportes, personalizado: Bandeja de entrada: 210 x 279 mm a 330 x
482 mm; alimentacion manual: 330 x 482 mm a 914 x 1897 mm; rollo: 279 a 914
mm

Tipos de soportes: Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de gramaje
extra, reciclado, plano, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vegetal),
pelicula (transparente, mate), papel fotografico (satinado, brillante, semibrillante, de
alta calidad, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno)

Didmetro externo del rollo:

100 mm Grosor del soporte:

Hasta 11,8 mil

Tipo de escaner: Alimentador de papel, CIS (sensor de imagen por
contacto) Resolucién de escaneo, Optica: Hasta 600 ppp

Resolucién de escaneado mejorada: 600

dpi Tamafio de escaneo, maximo: 36 x

109 pulgadas

Resolucién de copia (texto y graficos en color): HaStaP??I:OCfSZ%qg-03895314-GDEBA-DCOPMIYSPGP
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Configuraciones de copia: Tipo de contenido; Mas claro/Mas oscuro; Eliminacion
de ruido de fondo; Eliminacién de color de fondo; Inversion de plano; Soportes
translicidos; Color; Escaneo de ancho completo (36 pulg); Correccion
automatica de inclinacion; Cambiar tamafio;

Margenes de copiado; Calidad

Alimentacion: Voltaje de entrada (rango automatico): 100-240 V (x10%), 50/60
Hz (x3 Hz), 1,2 A max
Certificacion ENERGY STAR®: Si

Margen de temperaturas operativas: 5 a 40°C
Dimensiones minimas (anch. x prof. x alt.): 1403 x 629 x 1155 mm Peso: 62,5 kg

Contenido de la caja:

Impresora multifuncion HP DesignJet T830; cabezal de impresion; cartuchos de
tinta; soporte para impresora; eje; guia de referencia rapida; péster de instalacion;
software de inicio; cable de alimentacion; desconectores de realimentacion

Software incluido: Utilidad de HP para Mac y Windows

« Cartuchos originales para Plotter marca HP:
- DesignJet 728 Color Negro, cantidad cuatro (4);
- DesignJet 728 Color Magenta, cantidad dos (2);
- DesignJet 728 Color Cian, cantidad dos (2);
- DesignJet 728 Color Amarillo, cantidad dos (2).
* Rollos de Papel para Plotter, cantidad diez (10):
* Rollo de papel Bond para inkjet 80grs (91,4cm x 50mts):
- Gramaje: 80grs.
- Formato: 36"
- Ancho: 91,4cm
- Largo: 50 metros

El incumplimiento de la entrega de las provisiones dentro de los plazos
establecidos, serd penado con una multa equivalente al uno por diez mil del
monto de contrato por cada dia de demora.

Sequros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccién de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.14 DEL LIBRE DEUDA — LEY 13.074 — DECRETO 340/04.

PLIEG-2019-03275314-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° 1. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de
EMPreSas)......cuuuuuiiiiiiiii e (CUIT .o ) en
delante el Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es
........................................................................................... presenta/n su oferta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “--------=-==-==mmmmmmmmmm oo “y
que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “..../........ ?

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacién de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con
cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y
Cotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucién de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como
asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de
ejecucion o el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier
error u omision en la preparacion de esta Oferta.

Declqra/n la V(_eraudad y exactitud de toda Ia_ 'Hf?é'@%'ﬁ]o QEQMRID&OPMIYSPGP
autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica
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suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacion que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccién en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitird suministrar
documentos o informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos
de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.
Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y deméas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del
plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perderé la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Unién Transitoria de Empresas
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ANEXO N° 1. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, ..........ccceee.....
Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas).........ccccceeeeennnn.. en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefor/es ...........coccooiiiiinnnnee.
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “--------------=-==-==msmmueuo "y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N° “............ ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ..o ( P ). El monto
total cotizado es de PesOS ......ccccccvviviiieieenennn. (S ) Se acompafan los
siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acompafian la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° Il . MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se
denominard EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de
Infraestructura y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , Yy la
firma.............cces , N°de CUIT................ con domicilio legal en........................
de La Plata, Provmma de Buenos Aires, representada en este acto por el Senor
........................ , que en adelante se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el
presente Contrato conteniendo las clausulas siguientes:

1. En vista que EL COMITENTE adjudico a EL CONTRATISTA,
........................ la Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los
trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta
por EL CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado,
ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en
virtud de los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de
Condiciones del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo
y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos
(o 1= TSP

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con

los documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.
C) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

s)] Oferta.

h) Contrato.

)] Orden de Servicio.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y
la expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato,
y cuyo monto total de obra asciende a $ ., (
).

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos

encomendados, durante la vigencia del contrato, dentro del plazo que sea fijado en
cada orden de servicio, siendo responsable de la conservacion de la misma
durante el plazo de garantia establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren
suscitarse con motivo del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del
Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de
Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de
estos, con renuncia a cualquier otra jurisdiccién o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a l0S.........ccccceeevennnn. dias del mes
o [>T de dos mil .......
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ANEXO N° IV PLANILLA DE COTIZACION
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EX-2019-102946-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: INTERVENCION URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Aires
VILLA ITATI Y VILLA AZUL Provincia,
LOCALIDAD: QUILMES PARTIDO: QUILMES
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
PRECIO UNITARIO CON
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | gastomPposTvO
([ o @) (@[ o [ © T @ (5) X23,5%
A OBRAS PRINCIPALES
Al Trabajos preliminares
1.1 |Armado de cercos de obra ml 600
1.2 [Carteles de sefialética general tipo 1: 0.75x0.75 u 50
1.3 |Carteles de sefalética general tipo 2: 1.20x0.70 u 35
1.4 [Conexionado agua de obra hasta 5m u 35
15 Conexionado luz de obra, Provision y colocacion
tablero de luz de obra u 15
1.6 [Estudio de suelos u 25
1.7 |Limpieza de terreno manual m2 2500
1.8 |Limpieza de terreno con maquinas m2 5400
1.9 |Extraccion de arboles u 54
1.10 [Provisién de obrador y pafiol tipo m2 60
Subtotal
A2 Demoliciones
21 I?e el,err_lent.os sueltos con anclaje y/o invasion de
Via publica incluye cercos dia 30
22 De contrapisos y carpetas con retiro de
’ escombros m2 2300
23 De. mamposterias (incluye retiro de carpinterias y
’ retiro de escombros) m3 690
2.4 |Disposicion final de residuos especificos m3 24
Subtotal
A3 MOVIMIENTO DE SUELOS
3.1 |Excavacion hasta 1.00 m con retiro m3 1200
3.2 |Geotextil bajo relleno m2 168
3.3 |Aporte de tosca compactada distintos espesores m3 1200
3.4 |Niwvelacion de terreno existente manual m2 2300
3.5 |Niwvelacion de terreno existente con maquina m2 2300
3.6 |Rellenos especiales (pozos negros, aljibes, etc) m3 230
3.7 |Excavacion para bases con perfilado manual m3 560
38 Relleno compa‘ctado de cascote de demolicion
(excluye material) m3 140
Subtotal
A4 Aislaciones
4.1 [Film de polietileno 200 micrones m2 2800
4.2 |Cajon hidréfugo p/mamposteria m2 3200
4.3 |Membrana asfaltica c/geotextil m2 920
4.4 |Carpeta hidréfuga m2 2300
Subtotal
A5 Mamposteria
5.1 [De ladrillo hueco esp. 8 m2 1900
5.2 |De ladrillo hueco esp. 12 m2 1900
5.3 |De ladrillo hueco esp. 18 m2 1400
5.4 |De ladrillo com(n de 15 m2 1150
Subtotal
A6 Albafiileria
6.1 Arreglos de revoques existentes (incluye aislacion
** |hidrofuga) m2 250
6.2 |Reparaciones de mamposterias existentes m2 1380
6.3 |Armado de dinteles en construcciones existentes ml 300
6.4 [Colocacion de carpinteria u 230
6.5 |Revoque hidréfugo m2 2500
6.6 |Rewogue grueso m2 2500
6.7 |Rewoque fino m2 3000
6.8 [Revoque grueso fratazado m2 2500
Subtot
PC FE@ZOt%BZ?ﬁSﬁFGB‘EBA—-DCOPM 1Y SPGP
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EX-2019-102946-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: INTERVENCION URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Aires
VILLAITATI Y VILLA AZUL Provincia,
LOCALIDAD: QUILMES PARTIDO: QUILMES
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
PRECIO UNITARIO CON
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL GASTO IMPOSITIVO
([ @ [ @) (o[ o [ ®© [ @ (5) x23,5%
A OBRAS PRINCIPALES
A7 Contrapisos
7.1 [De cascote sobre terreno natural m3 840
7.2 |De cascote sobre losa m3 300
7.3 |De hormigon H8 m3 700
Subtotal
A8 Carpinterias
6.1 Puert_a de chapa reforzada de 80 cm incluye
"~ |herrajes u 50
Puerta doble de chapa reforzada de 140 cm
8.2 incluye herrajes u 25
8.3 |Puerta placa de 70 cm incluye herrajes u 50
84 Ventana de aluminio corrediza con reja y vidrio de
*7 160 x 60 u 50
85 Ventana de aluminio corrediza con reja y vidrio de
) 100 x 80 u 50
Subtotal
A9 Pisos y Cordones
9.1 |Reparacion de solados existentes m2 1400
9.2 |Intertrabado (excluye base y subbase) m2 900
9.3 |Baldosoén de vereda 60 x 40 m2 1400
9.4 |Piso de caucho m2 820
9.5 [H° A° peinado alisado (12 cm) m2 1860
9.6 [Piso de hormigén impreso (Cancha) m2 2300
0.7 Pintura tipo resina acrilica termoplastica de alta
* |flexibilidad (Cancha) m2 2300
Pavimento asfaltico espesor 6 cm. Base granulada
9.8 |espesor 15 cm. Sub base suelo seleccionado 30 m2
cm 700
9.9 |RampaHA ml 190
Calzada H° H-30 con Rf> de 45 Kg/cm2 de
9.10 espesor 0.20 m, con juntas y pasadores. Suelo m2 2000
: cemento 10cm. Subbase de suelo seleccionado
30cm. Ejecucion manual
Calzada H° H-30 con Rf> de 45 Kg/cm2 de
0.11 espesor 0.20 m, con juntas y pasadores. suelo m2 1000
' cemento 10cm. Subbase de suelo seleccionado
30cm. Ejecucion tradicional con maquinarias
9.12 [Cordén simple de hormigon ml 750
Cordén H° A° en contencién de espacios verdes
913 1(0.15 x 0.30) mi 750
9.14 |Cordén H° A° para bolardos (0.30 x 0.15) ml 750
9.15 [Corddn cuneta ml 750
Subtotal
Al10 Jardineria
10.1 |Aporte de tierra negra m3 1560
10.2 [Aporte de tierra negra abonada m3 200
10.3 |Planta arbustiva para cerco vivo h=1.50 m u 300
104 Arbol tipo fresno americano o similar de 200-250
cm u 139
10.5 |Cesped m2 1.060
Subtotal
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EX-2019-102946-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: INTERVENCION URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Aires
VILLA ITATI Y VILLA AZUL Provincia,
LOCALIDAD: QUILMES PARTIDO: QUILMES
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS PRECIO UNITARIO CON
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | gastomposmivo
(ORI (©) () (5) (6) () (5) x23,5%
A OBRAS PRINCIPALES
All Herreria
11.1 [Baranda tipo 1 ml 80
11.2 [Baranda tipo 2 ml 80
11.3 [Baranda tipo 3 ml 275
11.4 [Baranda tipo 4 ml 550
11.5 [Ménsula de soporte de hasta 80cm de ancho u 50
11.6 |Reja de verja h=1.80 m ml 90
11.7 [Puerta de reja con cerradura u 115
11.8 [Port6n de reja de 2.00 m u 23
11.9 |IPN 12 nll 40
11.10 |IPN 14 ml 40
11.11 {IPN 16 ml 40
11.12 Estructura de tubo 50_x 50 con malla
electrosoldada galvanizada 50 x 50 m2 250
Subtotal
Al2 Pintura
12.1 [Latex interior m2 2500
12.2 [Latex exterior m2 2500
12.3 |Pintura asfaltica m2 400
12.4 [Esmalte sintético m2 750
12.5 |Convertidor de 6xido m2 750
12.6 |Epoxi m2 300
12.7 |Epoxica vial tipo kelcot m2 80
12.8 [Barniz exterior m2 150
12.9 |Caucho m2 460
12.10 |Revestimiento plastico color m2 1150
Subtotal
Al13 Varios
13.1 |Volquetes u 300
13.2 |Alambrado romboidal h=1.80 m ml 700
13.3 |Puerta de alambrado u 25
13.4 |Portén doble de alambrado u 12
13.5 |Empalizada de palo de palmera h=1.00 m ml 75
13.6 |Empalizada de palo de palmera h=1.80 m ml 120
13.7 [Tranquera de madera 2.00 m u 10
13.8 |Limpieza periddica y final mes 8
Subtotal
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EX-2019-102946-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: INTERVENCION URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Aires
VILLAITATI Y VILLA AZUL Provincia,
LOCALIDAD: QUILMES PARTIDO: QUILMES
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS PRECIO UNITARIO CON
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | gastomposmivo
(0 @ [ @) o & [ ® f @ (5) x23,5%
A OBRAS PRINCIPALES
Al4 Equipamiento Urbano
14.1 |Bolardos de HA 15 cm de diam * 90 cm de h u 420
14.2 |Medias esferas de HA 50 cm de diam u 150
14.3 |Asientos simples de hormigén u 120
14.4 |Asientos dobles de hormigén u 80
145 Mesas de hormigén cuadradas o redondas de 60
cm u 80
14.6 |Macetero de hormigén tipo 1 u 75
14.7 |Macetero de hormigén tipo 2 u 45
14.8 |Macetero de hormigén tipo 3 u 55
14.9 |Cesto de basura u 80
14.10 |Parrillas de hormigén u 20
14.11 [Conjunto mesa y banco u 20
14.12 [Banco BKF u 65
14.13 [Bicicletero u 13
14.14 Canaleta prefabricada de H°A° de 200mmx26mm
con tapa de H°A° u 35
14.15 Canaleta prefabricada de H°A° de 122mmx37mm
con tapa de H°A° u 35
14.16 Pérgola de hormigén armado Premoldeado 3,00 x u
2,00 m a 4,30m x 7,20m sobre puente 1
1417 Pc’)riico de HA Prefabricado dimensiones 0,4 * 0,2
X h= u 1
Subtotal
Juegos Infantiles y Equipamiento
Al5 s
Aerbbico
15.1 [Hamaca triple u 4
15.2 [Hamaca doble de bebé u 3
15.3 [Sube y Baja u 4
15.4 [Calesita u 4
15.5 [Escalador mediano u 4
15.6 [Tobogan tubo grande u 3
15.7 [Hamaca para silla de ruedas u 3
15.8 |Calesita integradora u 3
15.9 [Banco abdominal mixto u 3
15.10 [Barra ext. De brazos y rotacion u 3
15.11 |Barras paralelas u 3
15.12 |Estacioén de flexiones u 3
15.13 [Trepador Tipo 1 u 3
15.14 |Trepador Tipo 2 u 4
15.15 [Trepador Tipo 3 u 3
15.16 [Tobogan u 3
15.17 Arcos de futbol y aro de basquet incorporado u 6
15.18 [Equipamiento cancha de woley u 3
Subtotal
Total
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EX-2019-102946-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: INTERVENCION URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS a!re.lf] ;
VILLAITATI Y VILLA AZUL ovinGia,
LOCALIDAD: QUILMES PARTIDO: QUILMES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS|
PRECIO UNITARIO CON
ITEM|MED. MED. | DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | GasTOMPOSITIVO
[ORNE) [©)] 4 5) 6 )] (5) x23,5%
B ESTRUCTURAS
Bl Estructura Resistente
1.1 |Base de fundacion de hormigon h21 60k/m3 de
acero (excluye excavacion) m3 100
1.2 |Viga encadenado de hormigon h21 con 60kg/m3
de acero(incluye excavacion) m3 55
1.3 |Escalones de hormigén prefabricado de hasta
1,20m en espacio publico u 50
1.4 |Colocacion de tensores y/o puntales en
estructuras existentes ml 60
1.5 |Zapata corrida hormigon h17 sin armar m3 60
1.6 |Platea de hormigon h21 con 60kg/m3 de acero m3 270
1.7 Al
Estructura metélica de acero tubular de chapa fina kg 13500
1.8 |Cubierta metalica chapa 24 (sin columnas) m2 500
1.9 |Escalera de H A in situ m3 3,75
TOTAL
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EX-2019-102946-GDEBA-DPCLMIYSPGP
) Buenos
OBRA: INTERVENCION URBANA'Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Aires
VILLA ITATI Y VILLA AZUL Provincia,
LOCALIDAD: QUILMES PARTIDO: QUILMES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOsiTivod PRECIO UNITARIO CON
GASTO IMPOSITIVO
'ITEM 'MED. L 'MED. L DE UNID. 'PRECIO UNIT L PRECIO TOTAL (5) X 23,5%
1)1 @ (3) (4) (5) (6) (7)
C INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
C1l INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl.1 Instalacion electrica
1.1 |Pilar T2 u 9
1.2 |Pilar T3 u 9
1.3 |Tablero tipo 1 u 35
1.4 |Tablero tipo 2 u 35
1.5 |Tablero tipo 3 u 35
1.6 |Cable tipo taller soterrado ml 5750
1.7 |Boca standard u 690
1.8 |Toma standard u 690
1.9 |Tomas especiales u 230
1.10]|Colocacion artefactos de iluminacion u 786
1.11(Kit tablero social u 50
1.12|Pilar de mamposteria para medidor t1 aéreo
monofasico con salida aérea u 15
1.13|Pilar de mamposteria para medidor t1 aéreo
trifasico con salida aérea u 15
1.14|Pilar para medidor t1 aéreo monoféasica con
retencion de fachada u 5
1.15|Pilar para medidor t1 aéreo trifdsica con retencién
de fachada u 5
Subtotal
C1.2 Artefactos de lluminacién
1.2.1|Tipo 1 u 310
1.2.2(Tipo 2 u 150
1.2.3|Tipo 3 u 240
1.2.4|Tipo 4 u 50
1.2.5[Tipo 5 u 36
Subtotal
TOTAL
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EX-2019-102946-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: INTERVENCION URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Aires
VILLAITATI Y VILLA AZUL Provincia,
LOCALIDAD: QUILMES PARTIDO: QUILMES
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO{ PRECIO UNITARIO CON
ITEM | MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL | GASTOMPOSITIVO
(5) x23,5%
(1) (2) 3 (4) (5) (6) (7)
C INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
C2 INSTALACION SANITARIA
Cc2.1 Instalacion Sanitaria
2.1.1 |Nucleo sanitario tipo 1 Bafio u 30
2.1.2 |Nucleo sanitario tipo 2 Bafio y cocina u 30
2.1.3 |Pozo ciego m3 115
2.1.4 |Lecho nitrificante m2 46
2.1.5 |Camara séptica u 40
2.1.6 |Cafio de PVC de 60 ml 2300
2.1.7 |Cafio de PVC de 110 ml 1500
2.1.8 |Cafio de PVC de 200 ml 300
2.1.9 |Alcantarilla de cafio de cemento de 60 cm ml 350
2.1.10 |Alcantarilla de cafio de cemento de 80 cm ml 350
2.1.11 |Alcantarilla de cafio de cemento de 100 cm ml 350
2.1.12 |Alcantarilla de cafio de chapa corrugada de 60 cm | ml 350
Céamara de cemento modular 100 x 100 incluye
2.1.13 |colocacion y terminaciones u 90
Camara de inspeccioén 0,60 x 0,60 incluye
2.1.14 |colocacion y terminaciones u 90
2.1.15 |Manguera negra de 1" ml 2000
2.1.16 |Manguera negra de 2" ml 750
2.1.17 |Cafio polipropileno de 1/2" ml 500
2.1.18 |Cafio polipropileno de 3/4" ml 500
2.1.19 |Cafieria PVC DN 90mm - Clase 10 ml 400
2.1.20 |Valwla esclusa DN 90 u 12
2.1.21 |Canilla tipo esférica de 1" u 15
2.1.22 |Canilla tipo esférica de 3/4" u 15
2.1.23 |Llave de paso de 1" u 15
2.1.24 |Llave de paso de 3/4" u 15
Subtotal
C2.2 Equipamiento Sanitario
2.2.1 |Termotanque eléctrico 60 lts u 30
2.2.2 |Tanque de reserva polipropileno de 500 Its u 30
2.2.3 |Médulo canilla comunitaria de hormigén u 45
2.2.4 |Bebedero para ganado de hormigén modular u 16
2.2.5 |Bomba tipo 1 u 15
2.2.6 |Bomba tipo 2 u 15
2.2.7 |Bomba tipo 3 u 3
2.2.8 |Bomba tipo 4 u 3
Subtotal
TOTAL
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EX-2019-102946-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: INTERVENCION URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VILLA

ITATI'Y VILLA AZUL

LOCALIDAD: QUILMES PARTIDO: QUILMES

COTIZACION RESUMEN
A OBRAS PRINCIPALES......c.e ettt ettt eeeeete st eaeeseeeeeeeseeeeeeeseeseeeeans

B ESTRUCTURAS . ... e
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.........cccciiiene

DE INSTALACION SANITARIA. ........cooiiiiiiianes

C1
C2

Bpenns
Aires
F‘rownma‘

HONORARIOS PROFESIONALES. ...t

TOTAL ACOTIZAR

ACLARACION:

del monto de oferta.

Importa la presente COTIZACION la suma de pesos

e La empresa debera sumar los correspondientes gastos impositivos en la planilla resumen.
e La columna de "Precio Unitario con gasto impositivo" es a modo orientativa, no incide en el calculo
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ANEXO N° V. NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA.

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucién 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
) (3) CONTRACTUAL |[TERMINACION  |4)

ORIGINAL |FINAL JORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
altimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcién provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica
equivalente a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccién y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unién Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se deberd adjuntar el instrumento legal de asociacién en el
que conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto.

Los Licitantes deberdn suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefalan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior deberd ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto.

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccién del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccidn electrénica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compafiia/ Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay gerencial
relevante

PLIEG-2019-03275314-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 66 de 71



FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |MARCA [MODELO
Q)

CAPACIDAD

NO
)

ANO
3)

ESTADO [SITUACION
(4)

PROPIO A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es

necesario) y capacidad.

En las columnas de situacién, marcar una “X” donde corresponda.

ANEXO VI: - POLIGONO DE INTERVENCION.

"

Wy o
AL

A

SUPERFICIE POLIGONO
DE INTERVENCION
85 Hectareas
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ANEXO VII. CROQUIS

v

MODELO DE INTERVENCION.

TR = AR T A

REFERENCIAS
s TRATAMIENTO DE FACHADAS

e APERTURA DE CALLES
PASILLOS

N
C)
)
9 W ESPACIOS VACANTES

y

s ACCESO SUDESTE
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ANEXO N° VIII. COMPROMISO DE INTEGRIDAD

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

LICITACION PUBLICA N°

Obra “...”
Expediente N°

Por la presente, la empresa ................ , representada en este acto por el Sr.
.................. , D.N.I. ........., en su caracter de apoderado/presidente, en adelante
LA EMPRESA se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o
indirectamente, con su intervencion o en su nombre, interés o beneficio y/o ningun,
accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA,
incluidos subcontratistas en su caso, por si 0 en nombre de la firma, ha incurrido o
incurrira en ninguna de las Practicas Prohibidas dispuestas en la presente, en
relacion a la contratacion y ejecucion de la obra, obligandonos a informarle cualquier
caso de Practica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra
organizacién, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento de

contratacion.

En funcién de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios,
administradores, dependientes o representantes, agentes 0 socios en contratos de
colaboracién en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o
procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier
delito que entrafie una Practica Prohibida, en conexion con cualquier proceso de
licitacion o ejecucion de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco
afios inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (ll)
cualquiera de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes o
representantes o un representante de un socio en un contrato de colaboracion, en su

caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo, o se
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haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier
Practica Prohibida; LA EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la
condena, despido, cese o transferencia accionaria, asi como notificar las medidas

adoptadas para mitigar las practicas prohibidas detallando las mismas.

En dicho caso LA EMPRESA deberé informar:

a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;

b) Razdn social y CUIT de la persona juridica a la que corresponde;

c) N°de causa, Juzgado y detalles de la imputacion y/o condena;

d) Detalle del y/o los contratos que integra o integro el objeto de la investigacion
penal;

e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas
humanas vinculadas a esa investigacion.

f) Cualquier otro dato o documentacion a requerimiento de la administracion.

Igualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un

programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administracion, en caso de
detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como PRACTICAS
PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria 0 de ejecucién contractual), comunicara
inmediatamente dicha situacion a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la intervencion y fines de
su competencia, sin perjuicio de las medidas que correspondan a los organismos
intervinientes en el marco de su competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos
comprometemos a notificar fehacientemente a la Administracion, cualquier
modificacion que se suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la

licitacidn y/o ejecucion del contrato.

Finalmente LA EMPRESA, se COMPROMETE a nombrar y mantener en su cargo,

durante el transcurso del proceso licitatorio —y de corresponder durante la vigencia
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del contrato- a un ejecutivo 0 persona con cargo jerarquico dentro de la empresa,
que hara ejecutivo el compromiso. El que tendrd como funcion principal velar por el
presente, asignandole a este las facultades necesarias y garantizando la
inmediacion del agente con el organismo.

................................ , DNI.........................., en su caracter de ejecutivo
responsable de la firma ................ , en los términos de la presente, suscribe al pie,

asumiendo el compromiso que del documento se desprende.

A efectos de este Compromiso, se definen como Précticas Prohibidas las siguientes:
*Practica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o
de terceros.

*Practica Fraudulenta: cualquier acto u omisién, incluida una falsedad, que
deliberada o temerariamente engafie o trate de engafiar a terceros para obtener una
ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligacién.

*Practica Coercitiva: perjudicar o causar un dafio, 0 amenazar con perjudicar o
causar un dafo, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de
cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones.

*Practica Colusoria: un acuerdo entre dos o mas partes realizado para lograr un
objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.
*Practica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
pruebas sustanciales en una investigacién; y/o amenazar, acosar o intimidar a
terceros para evitar que revelen informacién sobre asuntos pertinentes al inicio de
una investigacion o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir
sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administracion o
acceso a la informacion o de los derechos que cualquier autoridad bancaria,
reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los delitos
contra la administracion publica establecidos en el Cédigo Penal de la Nacion
Argentina y/o aquellos enunciados en el articulo 1 de la ley 27.401.
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