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OBRA: “Hospital Zonal General de Agudos Blas Dubarry — Guardiay
Emergencia — Mercedes”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra “Hospital Zonal
General de Agudos Blas Dubarry — Guardia y Emergencia — Mercedes” en el
partido de Mercedes con el fin de construir obra nueva y remodelar el edificio existente
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA CON NUEVE CENTAVOS ($99.262.990,09).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direcci6n Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcién Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del Funcionamiento
del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:
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a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta
su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados en la
documentacién del contrato.

b) El Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares
donde serén ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de obra, incluso
todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las
indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los trabajos
indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales
gue no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se consideraran
incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser ejecutados por el Contratista
como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificAndose consecuentemente el plan de trabajos
e inversiones.

e) No se reconoceré diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en
el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del monto
de contrato. Se debera acompafar en la documentacion de la oferta el plan de
inversion de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(30%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 30% del Monto del Contrato,
que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59 (conforme mod.
del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos al
Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del Anexo
| del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborarda su coOmputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacién suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se

consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de o
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materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar
a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones
técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera todos los gastos,
desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra
retribucion como contraprestacion por la ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condiciéon de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor debera expresarse en nUmeros con
dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada uno
de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas
sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos, combustibles y
lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que determinen el costo
neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y
gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis de precios unitarios podran ser
utilizados eventualmente para la fijacién de precios nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos setenta
(270) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual
debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPODE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes so6lo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas de
una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al rechazo
automéatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa,
con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en todas ellas.
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Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucién de la
obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a ejecutar
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien
podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que se
trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompariar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en
la Republica Argentina.

f) Acompafiar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de
las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar
la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion societaria
mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la responsabilidad
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que
corresponda a la asociacién en caso de resultar Adjudicataria de la Licitacion,
renunciando a los beneficios de division y excusidn durante todo el plazo de vigencia
del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que deberd hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras serd de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
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reparaciones o0 subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCIONY APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacién
vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccidn
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de lunes a viernes de
10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacién ha sido fijado en la suma de PESOS CUARENTA
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTAY UNO CON CUARENTAY NUEVE CENTAVOS
($49.631,49) teniendo en cuenta las caracteristicas propias de las mismas, como asi
también la trascendencia e importancia que reviste la presente Obra para el interés
publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el periodo
para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente debera completar el
formulario de obtencién de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el que
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razén social, CUIT,
domicilio especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires,
teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas al
adquirente de la documentacion en el domicilio especial constituido en el formulario
sefalado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacidn, bastara con que uno de
sus integrantes adquiera la documentacién de la licitacion, lo cual podra hacerlo a su
nombre, 0 a nombre de ély otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias habiles,
el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las propuestas,
podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion licitatoria.
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Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran en
la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de Compras y Contrataciones, sita en
la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el horario de 10:00 hs. a 15:00
hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dara respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan obtenido
la documentacién de licitacion a los domicilios que han constituido al momento de
obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con Consulta seran
emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin Consulta”.
Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracion respecto de la documentacion licitatoria debera
ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni se tomaran
en cuenta las consultas via correo electronico, careciendo de validez las eventuales
respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases
y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formaran
parte).

2.2.1.3VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran a
disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2)
dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccién
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ninglin concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia habil
posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por escrito y
presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, y estar firmadas por el
Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente facultado
legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS
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a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021 de
Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa (90)
dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida del
depdésito de garantia constituido en caso contrario.
Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.25 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contrataciéon requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $124.078.737,61.

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar inscripta en
el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las
capacidades de contratacién individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de Inscripcion
Provisorio, deberan presentar en la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de
Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, el
Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo de treinta
(30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa
el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes de
cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles, el cuarto dia inclusive, antes de la apertura,
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de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, firmada
por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la Direccion
Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Pudblicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. al teléfono
(0221) 429-5049.

No se aceptard bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no
se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas, firmadas
y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional responsable. El
mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se establecera en el
llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., enel P.C.P.,enel P.E.T.,yenlas Circulares cony sin Consulta,
firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren redactados
en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente traduccién
efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la traduccién de
los escritos en la forma establecida, quedara a opcién de la reparticion su
consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1 y el
Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafiar la totalidad de la documentacién que
se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafiar la totalidad de la documentacion que
se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas, raspaduras
0 errores o0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido

debidamente salvadas al pié de aquellas. PLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 13 de 137



2271 SOBREN°1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcidn
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucién del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su nimero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacién licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Documentacién requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. NOmina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio correspondiente,
y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano publico. El Acta de
Asamblea o Reunién de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de
Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los cargos, todo ello con
relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas enla Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.
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14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires
y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de Provision
Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de
Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacién al momento de la adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o0 la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos del
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de
conformacién transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcién Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada uno
de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone en
el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdmica conforme Anexo lll.

2. Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

3. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
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2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por otros
organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversion y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversién del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacién
(firmada vy foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original. A su vez, se debera
incluir la Planilla de cotizacién y los andlisis de precios de cada uno de los items en
soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el cdmputo propio; precios unitarios y/o
globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada
uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignaciéon de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su reglamentacion
y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que
acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del
Articulo 16 de la Ley 6021,

Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o
Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de
la Provincia de Buenos Aires;y

Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo lll del presente pliego.

2.29 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y aclaracion
de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor
estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que
existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta
y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.
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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacidn, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automéatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su
propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de la
obra.

2.2.9.1 CORRECCIONES

Correccion de Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, los mismos seran recalculados hasta el
valor establecido en concepto de honorario minimo procediéndose a ajustar el monto
total de la oferta.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como ltem en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia de correccion.

Correccion de Gastos Impositivos

El Oferente deberd cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario los mismos seran corregidos por dichos porcentajes,
procediéndose a ajustar el monto total de la oferta. Solamente deberan considerarse
Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Correccién de errores aritméticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta final
se procedera a corregirla segun la operacion aritmética correcta correspondiente.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificaciéon, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA'Y COMPLEJIDAD SIMILAR
A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberdn adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de
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efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacién. Asimismo, el
licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que han ejecutado al
menos tres (3) obras hospitalarias, de complejidad similar a la licitada, esto significa
experiencia constructiva dentro de un hospital y/o Centro de Atencion Primaria en
funcionamiento, cuya finalizacion hubiera operado en el transcurso de los dltimos 10
(diez) afios — contados desde la fecha de apertura.

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s en
UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacién en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan ser
cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que deber& contar por si
sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones arriba
establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacién acordes a la obra licitada.

Para la obra en cuestion se requieren los siguientes recursos humanos:

. Un (1) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado,
con por lo menos tres (3) afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

. Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) afos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

. Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

. Un (1) Personal Administrativo.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si los

mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.
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Equipos minimos requeridos:

. Un (1) guinche de capacidad minima 1.000 kilos.
. Hormigonera de capacidad minima 250 litros.

. Andamios.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en
la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacién de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires.

La Comisién de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones y
correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran realizadas
por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacién se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su reglamentacion,
siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacién de la
adjudicacién de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos los
oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
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aportada, acarreard para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcién del contrato el adjudicatario debera integrar la garantia

de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y su
Reglamentacion.

23 DELAREALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases 'y
Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra durante las horas de
labor.

El mencionado profesional serd el responsable, en los términos que establece la
documentacién contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del cumplimiento
de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada serd penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se constate
la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico, ya
sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos,
se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la
vacante. EI Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra aceptar o rechazar
al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas aquellas normas que
sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32 de
fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,

en sus arts. 1°a 4°y Anexo | de la misma, en materia de Higiene 3 Sequridad ) IS)ara
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proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente de la Direccién
Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccion de las Obras.

Deberéa presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el
Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a
sequir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo contractual,
hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice la
Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de pedido".

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras dependiente
de la Direccién Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de presentacién
de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la obra,
de conformidad con lo establecido en el articulo 28°y correlativos de la Ley N° 6.021 de
Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a la
Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspensién de los
trabajos, sin interrupcién del plazo contractual y aplicando a su vez la multa prevista en
el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

e Plande Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de nOmina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos

de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.
Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales.
Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.
Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.
Prestaciones y movilidad para la Inspeccién de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.
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e Efectiva difusion y diwlgacién a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacién correspondiente al Plan de Gestién Ambiental.

e Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo “Programacion
de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).

e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e interferencias”
de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccién Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el replanteo
dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en
cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacidén ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacion sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de computo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta de
Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado realmente
los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra rescindir el
contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al contratista. Si luego
de la intimacién el contratista no diera cumplimiento se procedera a la rescision, y
consecuentemente perdera la garantia de adjudicacién y respondera por los dafios y
perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion de
la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor
de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la Orden de
Comienzo. La toma de esta decisiéon no dara derecho a reclamos de ninguna
naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccidn Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccién y controles pertinentes a través de un profesional
o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los trabajos
corresponde a la Direccién Provincial de Arquitectura, realizando la Inspeccién y
controles pertinentes a través de un servicio técnico que se denominara "INSPECCION
DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista en
forma fehaciente por la Direccidén Provincial de Arquitectura a traves del “Libro de
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Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.
La Inspeccion de Obra fiscalizara ademés la calidad de los materiales y de la mano de
obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de su
ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las
mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados de obra

En caso de que la Inspeccion no concurra a la Obra en el plazo estipulado de cuarenta
y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra continuar con
los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad enunciada en el
parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la ejecucion de la obra,
de acuerdo a las normas vigentes, que contindia a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara, en lo
relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para confeccionar el
certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de la
medicion se entenderd por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacién
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra.
El Contratista o su Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las
actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o
de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las
clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que sea
necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que el
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar, seran

por cuenta exclusiva del Contratista.
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2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacién y
modificatorios.

Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de acuerdo
a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun formulario aprobado
por el érgano encargado de la administracién del contrato, en el que se liquidaran los
trabajos de acuerdo al cOmputo y presupuesto aprobados.

Cada certificado mensual de avance de obra deberd ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la Ultima medicién, y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

Auln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o difiriendo
para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la mediciony
Liquidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion de
Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de Trabajos,
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecucion de obray
de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas en el articulo 37° de la
Ley N°6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido en el mismo periodo.
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdésito de garantia
de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que deba
efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a través de la
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Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, y contendra una impresién color y el correspondiente soporte magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relacién a
trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que se
desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda fijada
la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la autoridad
local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista serd el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la
autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccidn Provincial de Arquitectura se
encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en materia
ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccidén Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez dictado
el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos y/o
empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la
obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista
sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con todas
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su
cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume
toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él mismo o ante
el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas,
reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el
Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad por los
dafos y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la falta de obtencion de los
permisos, autorizaciones y documentacion correspondientes.

2.3.16 MULTAS
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El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como porcentajes
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccion
de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones
adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y hasta
la Recepcidn Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x 18 cm,
contres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de sutoma y el nombre de la Obra.

La Inspeccién determinara el punto y el Angulo desde donde se tomaran las vistas.

El atraso en su presentacién dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales,
por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos de
vista que indique la Inspeccién de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun lo
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista deberd contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , serdn gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
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habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.

Los gastos de su gestion incluirdn la elaboracion de toda la documentacién conforme a
las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y aprobacion,
aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.
Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los ltems involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocién y reubicacion de las interferencias deberdn ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso
consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizaciéon
de la Inspeccién en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomard todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de los
trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el
monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.
Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.
En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacién de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccién de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se
trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomara las medidas que
correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables.
Ademads, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefonica fija (0 en
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defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan durante el periodo de
ejecucion de la obra.

La misma serd comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de Gestion
Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencién de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcién, ubicacién, vecino afectado,
documentaciéon fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucién de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos
atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
gue el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimard mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta tanto
lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que imposibiliten
o demoren la resolucién de los reclamos, el Contratista debera comunicar al Inspector
de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicara
entonces al Contratista el procedimiento a seguir.

Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se
ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo el
Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccién y que
permita su cémodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso maximo
de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en transito por
pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o
Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas seran sancionadas
como ellas lo indiquen.
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La Inspeccién de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geomeétricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto
destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente
gue el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (ejemplo
de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo
de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) correspondera al
Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo
costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado los
relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, maximos
registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir
en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacién de las técnicas a
emplear en la construcciony costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista
como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente. Tal
aprobacién no eximird al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la
fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentaciéon que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, incluyendo
todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal documentacion. Dicha
nota debera ser entregada a la Inspeccién de Obra, como condicién previa para que
ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la obra.

PLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 29 de 137



Ningun subcontrato eximird al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacién IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicidén es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccién su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se
entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.

Tal calidad cubre entodo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia
y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas,
control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio, apoyo tecnolégico o
ingenieril de produccion, servicio post-venta, provision de repuestos, garantias y
cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales, equipos, 0
elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran presentar la
Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de
igual calidad.

by Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricaciony el control
de calidad efectuado por el Productor.

d) Oftros elementos de juicio que requiera la Inspeccidn, tales como certificados
de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica, visita de
reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentemente puntualizados,
en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que
mejor corresponda al destino de la construccién, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a la
Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o

disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.
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2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobé la documentacién conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion del
mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49°y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocard en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcidn Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacion de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico, de
los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el asta para
bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de este
Pliego.

La Inspeccién determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacién no
poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos
a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si ho
fuere posible su adecuacion, al lugar que indique la Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y
Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
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Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse con los
colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinard una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcién Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Plblicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Pulblicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Podlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y la
justificacidn del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser certificadas
por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente texto:
“Esta poliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N° 1720 de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59, modificado en su
Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el Decreto N° 2190/84
de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la normativa
recién indicada, queda nula y sin ningn valor. Asimismo, de conformidad al Art. 6° de
las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimacion judicial de
pago al Tomador, previa a la configuracién del siniestro”, sometiéndose a la
Jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS

PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima contenida en

las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones,

establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos Provinciales a sus
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valores nominales, el proponente podrd garantizar sus propuestas con los
denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
gue hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad,
ylo que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o
cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N°4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones
Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que
resulta de los analisis de precios de la oferta. La poéliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago
de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria,
asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista deberd cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura
de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucién sin interrupcion del plazo y de la
aplicacién de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por
las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona, tomando el
promedio de los dltimos diez (10) afos, para la determinacién de éste.

Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la localidad
donde est4 situada la Obra.
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La Inspeccioén, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado en la
planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinara si
corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado en
forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los
términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan convenir,
con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la Contratista debera
presentar los Andlisis de Precios, con la misma metodologia empleada para
confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes maximos, coincidentes
conlos de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun lo
establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcién de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados enla obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerird lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacién del Contratista de usar exclusivamente los productos que este
articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:
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INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia
1 [Mano de Obra
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a)|l.C.C Cuadro 1.4 38,50%
2 |Albaiiileria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 13,54%
3 |Pisos y Revestimientos INDEC ICC -Art 15. Dec.
Art 15, Dec. 1295/2002 Inc c)|1295/2002 Inc c) 6,77%
4 |Carpinterias Metalicas y Herreria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 5,55%
5 |Hormigén Elaborado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.9 7,90%
6  |Motores Eléctricos y Equipos AA ]
Art 15, Dec. 1295/2002 Inc i) | INDEC -I.C.C Cuadro 1.10 5,97%
7 Artefactos de lluminacion y
cableado Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 5,68%)
Instalacion Eléctrica: Tableros, INDEC- ICC: CPC- 46212-
8
Transformadores y Grupos Elec. 41 2.21%
9 |Instalacién de gas medicinal INDEC -LC.C : CPC
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc u) 4324041 2,42%
10 |[Costo Financiero TNA ACTIVA BNA
2,55%
11 |Gastos Generales
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.4 8,91%
100,00%

2512 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales correspondientes,
no teniendo ltem especifico debiéndose considerar su cotizacién dentro de los gastos
generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra, la
Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccidn, y la mantendra en perfectas condiciones de conservacion e
higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida la Recepcion
Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha construccion, retirando los
materiales de demoliciény limpiando el &rea afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES

La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabglt_:faédcg2018_0938l887_ GDEBA-DCOPMIY SPGP
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En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspecciodn, la utilizacion de locales pertenecientes a €stos, que rednan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacién de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucibn o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos, que
cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan a la
Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se indican
a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos ventanas,
superficie de iluminacién 4m2 y de ventilacion 2 m% una puerta, ancho 0.90m, altura
2m.

Un office: superficie 3m?; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una ventana,
superficie de iluminaciéony ventilaciéon 0,50m2; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

Un bafio: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una ventana o
claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable. En
office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
ZoOcalos: mosaicos idem piso o madera pintada.

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii)) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,

de acuerdo a normas vigentes.
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Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagues
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatdmicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION
Provisiones:
La contratista debera entregar dentro de los treinta (30) dias de firmado el Contrato:

e Monitor Led 24 Pulgadas, cantidad dieciséis (16), tipo Viewsonic 24" VX2457-
MHD, similar o superior:

PANEL LCD

Tipo: 24"W (23.6” Visible) TN LED

Area de visualizacion: 521.28mm (H) x 293.22mm (V)
Resolucion: Full HD 1920 x 1080

Brillo: 300 cd/m2 (Typ)

Relacién de contraste: 1000:1 (Typ)

Relacién de contraste dinamico: 80,000,000:1
Angulos de vision : 170 degrees / 160 degrees (Typ)
Tiempo de respuesta: GTG(AVG): 1ms

SENAL DE ENTRADA

Frecuencia: VGA: Fh=24 ~83KHz ; Fv=47 ~ 75Hz
HDMI: Fh =24 ~ 84KHz ; Fv=47 ~ 75Hz
DisplayPort: Fh =24 ~84KHz ; Fv =47 ~ 75Hz

CONECTOR
Video: VGA, HDMI, DisplayPort
Audio: Audio in, Earphone out x 1

ALTAVOCES
Altavoces: 2W x 2
Amplificador: 2W

Dimensiones (W X H X D) (MM)
Fisico con soporte (mm): 558.7mm (W) x 422.4mm (H) x 229.65mm (D)
Fisico sin soporte (mm): 558.7mm (W) x 352.6mm (H) x 45.5mm (D)

Packaging (mm): 619mm (W) x 495mm (H) x 125mm (D
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Equipo de computacion PC Gamer, cantidad dieciséis (16), tipo Rz37 Amd
Ryzen 1700 8g 1tb 120gb Rx 570 4g, similar o superior:

Producto: PC RZ37

* AMD Ryzen 7 1700 3.7GHz AM4

» Motherboard Gigabyte GA-AX370-GAMING 5
» Gabinete Thermaltake View 24 Riing

* Disco Rigido 1Tb SATA3 WD Blue

* Disco solido 120Gb Kingston A400

* Memoria 8Gb 2133MHz DDR4 Fury Hyperx

» Ati Radeon RX 570 4Gb

* Fuente Thermaltake Smart White 700W

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Procesador

Amd Ryzen 7 1700 3.7GHz AM4

e Marca: AMD

* Modelo : Ryzen7 1700

» Socket: AM4

 Velocidad: 3.0 GHZ/ 3.7 Ghz Max Turbo
* Nucleos: 8

* Cache: 16 MB

e Consumo: 65 W

* Garantia: 3 Afos

Motherboard Gigabyte GA-AX370-GAMING 5
- Modelo : GA-AX370-Gaming 5

- Socket : AM4

- Chipset : AMD X370

- Memoria : 4 Dimm DDR4, Max. 64 Gb
- Velocidad : 2400 Mhz, 3200 OC

- PCIE : 3 x16x

-PCIE :3x1x2.0

-PS2:1

-Vga: No

- Dvi-D : No

- Hdmi : Si

- Sonido : 7.1 Channel Realtek ALC1220
-Red : Si

- Optico : Si

-Usb : 18 (1 x3.1 Gen2 TypeC + 3 x3.1 Gen2 TypeA + 6 x 3.1 Genl + 4 x3.1
Genl Int+4 x 2.0 Int)

-TPM: Si

-COM: No

-LPT:No

-M.2:1
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- RAID : 0/1/10

- CrossFire : Si

- SLI: Si

-Sata:8x3.0

- Sata Express : 2

- Water Cooling : Si

- Dimensiones : 305 x 244 mm (ATX)

Gabinete Thermaltake View 27 Riing

* Tipo de Gabinete: Mid Tower

* Color: Exterior y Interior Negro

» Dimensiones: 508 x 201 x 479mm

* Panel lateral: Ventana transparente

» Cooler Trasero: 1x120 x 120 x 25 mm Riing LED Red
* Bahias Hidden :2 x 3.5 or 2.5”’(with HDD tray)
4 x2.5” (with the M/B tray)

» Motherboars soportados: 6.7” x 6.7” (Mini ITX),
9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12" x9.6" (ATX)

* Puertos: USB 3.0 x 1,USB 2.0 x 2, HD Audio x 1
» Garantia: 1 Afio

Disco Rigido 1Tb
* HD 1TB SATA3 WD Blue
* Garantia: 1 Afio

Disco Solido
» 120Gb Kingston A400
* Garantia: 3 Afos

Memoria 8Gb Hyperx Fury
* 8GB 2133MHz DDR4
» Garantia: 5 Afos

Fuente Thermaltake White 700w

* Marca: Thermaltake

* Modelo: SPD-0700P

» Potencia : 700 Watts

e Coolers: 1

* SLI & CrossFire: Si

» MotherBoard 24+4 pines : Si de 24
e Garantia: 5 Afios

Placa de Video
» Ati Radeon RX 570 4Gb

» Garantia: 1 Afio
» La marca de la placa de video puede variar segun disponibilidad de stock.
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e Combo teclado y mouse, cantidad dieciséis (16), tipo Logitech MK520, similar o
superior:

CARACTERISTICAS GENERALES:
Tipo de Teclado: Teclado y Mouse
Formato de Teclas: Multimedia
Puerto de Conexion: USB
Tipo de Conexion: Wireless
Nano Receptor: Si

El incumplimiento de la entrega de las provisiones dentro de los plazos
establecidos, serd penado con una multa equivalente al uno por diez mil del
monto de contrato por cada dia de demora.

Sequros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccién de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego de
Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al momento de
la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 - DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |, COMPUTO Y PRESUPUESTO

Hoja 1
EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires
OBRA: H.ZG.A. Dr. BLAS DUBARRY Provincia,
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM[MED. | | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'D;,NC'A
1@ (€)] ) 5) (6 @
A OBRAS PRINCIPALES
Al Trabajos preliminares
1 |Limpieza de terreno gl 1,00 32.665,00 32.665,00
2 |Obrador n° 1,00 56.998,00 56.998,00
3 |Cartel de obra n° 2,00 33.271,43 66.542,86
4 [Demoliciones
4,1 |Contrapiso m?2 496,50 501,63 249.056,92
4,2 |Pisos y zocalos m?2 496,50 247,55 122.907,75
4,3 |Revoques - |No Aplica en este sector
4,4 |Mamposterias m3 48,88| 1.765,70 86.305,41
4,5 |Carpinterias - |No Aplica en este sector
4,6 |Cielorrasos - |No Aplica en este sector
4,7 |Instalacion electrica - |No Aplica en este sector
4,8 |Instalaciones especiales - |No Aplica en este sector
4,9 |Instalacion sanitaria - |No Aplica en este sector
4.10|Instalacion agua fria y caliente - |No Aplica en este sector
4.11|Escalera existente de ingreso a subsuelo - |No Aplica en este sector
4.12|Forestacion a retirar n° 12,00 365,00 4.380,00
5 |Relleno con suelo tosca m3 344,97 499,10 172.176,05
Subtotal 618.855,93 3,65%)
A2. Mamposteriay Tabiques
1 [Ladrillos comunes
1,1 |Ladrillos comunes m? 86,55 7.505,05 649.587,94
1,2 [Mamposteria de cimientos ml 304,48 2.047,49 623.420,67
2 |Ladrillos Huecos
2,1 [Ladrillos Ceramico Hueco 8cm - |No Aplica en este sector
2,2 |Ladrillos Ceramico Hueco 12cm - |No Aplica en este sector
2,3 |Ladrillos Ceramico Hueco 18cm - |No Aplica en este sector
3 [Mamposteria de Bloques de H° Celular
3,1 |Ladrillos de 8 de HCCA m? 458,58 1.008,42 462.443,11
3,2 |Ladrillos de 12 de HCCA - _|No Aplica en este sector
3,2 |Ladillos de 18 de HCCA m?2 533,55| 1.864,24 994.672,43
4 |Alfeizares Incluido en A5. Revoques
Subtotal 2.730.124,15( 16,12%)
A3. Aislaciones
1 |Aislacién sobre losa m2 763,21 1.765,08 1.347.130,26
2 |Bajo cubierta de chapa - |No aplica en este sector
3 [Capa aisladora en muros m?2 221,06| 309,28 68.368,33
4 |Azotado hidrofugo Incluido en AS5. Revoques
5 [Aislaciones especiales - _|No aplica en este sector
Subtotal 1.415.498,59] 8,36%
A4. Juntas de dilatacién
1 |En Hormigén Armado ml 22,00 317,64 6.988,06
2 |Juntas de Separaciéon entre Estructura de
HPA° y Mamposteria Incluido en A2. Mamposteria
3 |En cielorrasos y paredes interiores Incluido en A7. Cielorrasos
4 |En pisos interiores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solias
5 |En paredes exteriores o pared y hormigon
armado Incluido en A2. Mamposteria
6 |Entre carpinterias o chapas y muros Incluido en A2. Mamposteria
7 |En contrapisos y pisos exteriores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solias
Subtotal 6.988,06] 0,04%
A5 Revoques
1 |Jaharro bajo revestimiento m2 730,42 343,22 250.691,92
2 |Jaharro y terminacion enlucido a la cal
fratasado al fieltro en muros interiores m?2 1.639,41 534,52 876.297,88
3 |FinoalacCal No aplica
4 |Revoque exterior
4,1 |Revoque exterior cementicion 4 en 1. m?2 168,65 392,14 66.134,90|
4,2 |Revoque exterior completo fratazado al fieltro
m?2 86,55 1.063,99 92.092,47
Subtotal 1.285.217,17| 7,59%
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Hoja 2
EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires
OBRA: H.Z.G A Dr. BLAS DUBARRY Provincia,
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'D;NC'A
wlel @) (o[ & [ @ @
OBRAS PRINCIPALES
AB. Revestimientos
1 |Cerdmico monococcion 30x30 m? 592,28 1.122,35 664.737,26
2 |Vinilico de Pared m?2 375,38 694,47 260.688,24
Subtotal 925.425,50 5,46%
A7. Cielorraso
1 |Cielorraso aplicado de yeso s/E.T.P. m2 16,33 685,46 11.193,51
Cielorraso aplicado bajo losa enlucido a laj
2 |calfina s/E.T.P. m2 81,22 780,80 63.416,41
3 |De Placas de Roca de Yeso
3,1 |Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m? 532,57 707,95 377.031,65
3,2 |Cielorraso suspendido y continuo
desmontable de placas de roca de yeso m?2 85,97 778,74 66.948,48
Subtotal 518.590,06 3,06%
A8. Contrapisos
8.1 |Hormigén reforzado de cascotes sobre
terreno natural espesor de 0.12 MTS. Segun
E.T.P. m?2 1.149,91 483,57 556.060,08
8.2 |De hormigbn de cascotes sobre terreno
natural con malla de refuerzo - |No aplica en este sector
8.3 |Hormigén liviano sobre losa esp, 0,08 mts
segin E.T.P. m2 674,24 1.442,69 972.718,55
Subtotal 1.528.778,64| 9,03%
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Hoja 3
EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires
OBRA: H.ZG.A. Dr. BLAS DUBARRY Provincia,
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM|MED.| | MED.|  DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'D;NC'A
1@ (3 4) 6] (6) ()]
OBRAS PRINCIPALES
A9. Pisos Umbrales y Solias
1 |Placa Granitica Monocapa
1,1 |De Placa Granitica 40x40 incluido pulido a la
piedra fina m? 517,08 1.250,64 646.683,04
1,2 |De Placa Granitica 30x30 pulido a la piedra
fina m?2 73,45 1.428,47 104.920,97
1,3 |De Placa Granitica 30x30 antideslizante m2 21,42 1.499,89 32.127,67
2 |Revestimiento de Suelo Vinilico Disipativo de
cargas electrostaticas m?2 100,70 7.719,75 777.379,10
3 [De cemento alisado Rodillado m? 13,65 552,80 7.545,69
4 [Pavimento intertrabado de hormigon m?2 245,55 1.327,85 326.054,01
5 |Solado de Lajas de Cemento Natural
Armadas (40x40) m? 325,00 1.355,58 440.565,04
6 |Baldosas ceramicas para azoteas m?2 122,00 924,66 112.808,13
7 |Cordones H°A° ml 210,13 297,49 62.512,17
8 [Solia granitica m?2 1,97 1.647,12 3.244,82
9 |Umbrales graniticos - |No aplica en este sector
10 |Piezas graniticas para escalera y Escalinata
de Ingreso - |No aplica en este sector
Subtotal 2.513.840,66( 14,84%
10 Z6calos
1 |Granitico terminacion recta ml 443,18 339,68 150.538,82
2 |Granitico sanitario 10x30 ml 146,56 472,90 69.308,10
3 |De ceramica roja ml 63,00 262,78 16.555,45
4 [Rehundido de cemento mi 15,90 155,12 2.466,40
Subtotal 238.868,78| 1,41%
All Cubiertas
1 |En cubierta de losa inaccesible Computado en item A3. Aislaciones
2 |En Cubierta Inaccesible Escalera Existente a
Subsuelo - |No aplica en este sector
3 |En cubierta accesible Computado en item A3. Aislaciones
4 [Cubierta de Chapa de hierro galvanizado
aluminizado sobre estructura metdlica con
aislacion m2 73,00 5.568,11 406.471,83
Subtotal 406.471,83| 2,40%
Al2. Carpinterias
1 |Carpinterias de hierro
1,1 |[HH-P1 n° 2,00 5.486,46 10.972,93
1,2 [HH-V1 n° 2,00 20.940,91 41.881,83
1,3 |HH-P3 n° 2,00 11.866,52 23.733,03
1,4 [R1 n° 2,00 31.327,77 62.655,54
1,5 [MODULO R2 n° 21,00 29.167,23 612.511,91
2 |[Carpinteriade Aluminio
2,1 |AA-P1 n° 1,00 30.363,79 30.363,79
2,2 |AA-P2 n° 1,00 4.762,95 4.762,95
2,3 |AA-P3 n° 1,00 9.922,81 9.922,81
2,4 |AAVL n° 4,00 4.630,64 18.522,57
2,5 |AA V2 n° 3,00 904,08 2.712,23
2,6 |AA-V3 n° 10,00 17.750,80 177.508,01
2,7 [AA-va n° 7,007 LTEG- 28180938138 6568 BA-DU

pagina 43 de 137

OPMIY SPGP



EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.ZG.A. Dr. BLAS DUBARRY

LOCALIDAD: MERCEDES

Buenos

Aires

ProvinciaJ

PARTIDO: MERCEDES

Hoja 4

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'D;NC'A
ol @) (@[ & [ @© @)
OBRAS PRINCIPALES
2,8 |AA-V5 n° 2,00 1.543,55 3.087,10
2,9 |AA-V6 n° 1,00 11.907,37 11.907,37
2.10|AA-V7 n° 1,00 1.323,04 1.323,04
2.11|AA-V8 n° 8,00 11.201,75 89.613,98
2.12|AA-V9 n° 1,00 2.513,78 2.513,78
3 |Carpinteria de Madera
3,1 |[HM-P1 n° 17,00 6.195,58 105.324,87
3,2 |[HM-P2 n° 5,00 4.574,08 22.870,41
3,3 |HM-P3 n° 14,00 5.227,52 73.185,30
3,4 |HM-P4 n° 3,00 6.534,40 19.603,20
3,5 |HM-P5 n° 4,00 10.455,04 41.820,17
3,6 |HM-P6 n° 2,00 10.455,04 20.910,09
3,7 |HM-P7 n° 5,00 2.831,57 14.157,87
Subtotal 1.427.950,74| 8,43%
Al3. Mesadas
1 |De granito sobre ménsulas m2 3,73 6.510,26 24.283,28
2 |De Acero Inoxidable m2 8,42 5.990,75 50.442,15
Subtotal 50.442,15| 0,30%)
AlA4. Muebles
1 |Muebles bajo mesada — Estantes y Placares | n° 7,00 11.414,44 79.901,07
2 [Mueble Mostrador n° 8,00 11.414,44 91.315,51
3 |Bancos - |No aplica en este sector
4 |Locker Metalico doble - |No aplica en este sector
Subtotal 171.216,59| 1,01%
Al5. Vidrios y Cristales
1 |Laminado de Seguridad 3+3 transparente m?2 27,87 3.798,30 105.844,22
2 |DVH de seguridad s/ Planilla de Carpinterias [ m2 130,51 8.487,75 1.107.736,15
3 |Espejos cristal biselado m2 12,00 2.171,87 26.062,42
4 |Plomado - |No aplica en este sector
|Su btotal 1.239.642,80| 7,32%
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Hoja 5
EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires
OBRA: H.ZG.A. Dr. BLAS DUBARRY Provincia,
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | g "
4 r 4 r r 4 r
1@ (3) 4) 5) (6) @]
OBRAS PRINCIPALES
AlS6. Pintura
1 |Latex Acrilico sobre Muros Interiores m?2 932,12 535,89 499.509,57
2 [Latex Acrilico sobre Muros Exteriores m?2 86,55 453,78 39.275,94
3 [Esmalte Sintético m?2 274,96 535,89 147.345,24
4 |Sobre cielorrasos de yeso m2 674,24 464,96 313.491,77
5 [Esmalte Sintetico sobre Carpinteria Metalica | mz2 136,90 774,85 106.079,98
Subtotal 1.105.702,50| 6,53%
Al7. Varios
1 |Equipamiento Sanitario Discapacitados Computado En C2.Instalacién sanitaria
2 |Rampas para discapacitados gl 1,00 279.132,26 279.132,26
3 [Barandas de acero inoxidable mi 59,93 2.959,53 177.364,63
4 |[Barandas Existentes de Cafio Negro - |No aplica en este sector
5 [Guardacamillas [l 73,65 712,38 52.466,79
6 |Marquesina de Acceso Ambulancia y Letras
corpoéreas retroiluminadas g |1 120.000,00 120.000,00
7 |Proteccion de Aristas Incluido en A5. Revoques
8 [Cintas antideslizantes para rampas mi | 73,50 336,22 24.712,17
9 |[Bajadas Pluviales Computado En C2.Instalacion sanitaria
Subtotal 653.675,85| 3,86%
A18. Limpieza de Obra
Limpieza periodica y final gl 1,00 83.160,00 83.160,00
Subtotal 83.160,00f 0,49%
A19. Forestacion y Parquizacion
S/IETP gl 1,00 15.662,00 15.662,00
Subtotal 15.662,00] 0,09%
TOTAL 16.936.111,99
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OBRA: H.ZG.A Dr. BLAS DUBARRY
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: MERCEDES

PARTIDO: MERCEDES

Hoja

Buenos
Aires
F‘ro*.nnmaJ

6

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"Coen
4 r r r r r 4
@Ol @ 3) 4 5) (6) )]
ESTRUCTURAS
Bl Excavaciones
1.1 |Excavacion para Cabezales m?3 59,09 1.137,81 67.236,75
1.2 |[Excavacion para vigas de fundacion m?3 9,82 1.137,81 11.172,18
1.3 |[Excavacion para Pilotes m3 88,12 3.651,75 321.798,28
1.4 |Excavacion para platea m3 22,50 411,26 9.253,41
Subtotal item 409.460,63| 5,61%
B2 Estructura de Fundacion
2.1 |Hormig6n para fundaciones
2.1.1]Hormigén para Cabezales m3 59,09 14.716,93 869.667,77
2.1.2|Hormigén para Vigas de fundacion m3 9,82 14.430,36 141.691,74
2.1.3|Hormig6n para Pilotes m3 88,12 14.716,93 1.296.880,85
2.1.4|Hormigén para Platea m?3 3,00 14.256,49 42.769,47
Subtotal item 2.351.009,82(32,21%
B3 Estructura Resistente
3.1 |[Hormigén para estructura resistente
3,1,1|Hormigén para Losas de H°A° m3 157,91 19.697,92 3.110.400,18
3,1,2[Hormig6n para Vigas m3 16,08 21.120,77 339.621,90
3,1,3|Hormigén para Columnas m?3 23,04 24.340,75 560.810,95
3,1,4|Hormig6n para Tabiques m3 17,61 25.567,62 450.245,77
3.2 |Losas de losetas premoldeadas
3.2.1|Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar m?2 43,00 1.814,52 78.024,37
Subtotal item 4.539.103,17|62,18%
TOTAL 7.299.573,6
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Hoja 7
EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
Aires
HZGA DOCTOR BLAS DUBARRY --GUARDIA Y Provincia,
EMERGENCIA
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM [MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA%
[0 [af @) [ @ [ @® (6) )
C1l INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cil.1 Provision e instalacion de alimentadores
1 [Prov. E instalacion de alimentadores gl - No aplica en este sector
2 |Provision, conexionado e instalacion de
Interruptores en Tablero General s/calculo gl 1,00 423.567,56 423.567,56
Subtotal item 423.567,56 10,58%
Cl.2 Tableros principal y seccionales
1 [TSGyE1-N n° 1,00 123.458,39 123.458,39
2 |TSGyEl-E n° 1,00 106.786,67 106.786,67
3 |TSRAL n° 1,00 418.965,37 418.965,37
4 |TSRA2 n° 1,00 418.965,37 418.965,37
5 |TSEF-4 n° 1,00 19.865,32 19.865,32
6 |TSEF-5 n° 1,00 19.865,32 19.865,32
7 |TSCH-N n° 1,00 17.896,35 17.896,35
8 |TSCI n° 1,00 14.321,12 14.321,12
Provision e instalacion de alimentadores gl 1,00 367.564,89 367.564,89
Subtotal item | 1.507.688,80 37,66%
C1.3 Canalizaciones
Cafieros 4 CPVC g 160 incluye zanjeo mts - No aplica en este sector
Cajas de pase 60X60 un - No aplica en este sector
Subtotal item
Ci4 Mat. Para instalacion electrica y
tomacorrientes
1 |Bocas de lluminacion, extractores,
tomacorrientes normal, de emergencia y de
usos especiales, trifasicos, poliductos,
datos, telefonia, deteccion, llamador de
enfermeras, bocas de buscapersonas n° 403,00 2.741,04] 1.104.639,12
Subtotal item | 1.104.639,12 27,59%
C1.5 lluminacién
1 [tipo B5 S/Piego n° 50,00 2.054,03 102.701,25
2 |tipo B6 S/Piego n° 10,00 1.964,93 19.649,25
3 |tipo D4 S/Piego n° 19,00 1.674,45 31.814,55
4 ltipo F3 S/Piego n° 11,00 1.363,50 14.998,50
5 |tipo F5 S/Pliego n° 26,00 1.123,32 29.206,32
6 |[tipo F8 S/Piego n° 10,00 1.345,23 13.452,30
7 |tipo G11 S/Pliego n° 29,00 1.920,38 55.690,88
8 |tipo I3 S/Pliego n° 12,00 1.896,54 22.758,48
9 |[tipo K2 S/Pliego n° 10,00 2.031,75 20.317,50
10 |tipo K3 S/Pliego n° 2,00 2.588,63 5.177,25
11 [tipo L4 S/Piego n° 32,00 2.134,45 68.302,40
12 [tipo R8 S/Piego n° 2,00 2.567,45 5.134,90
13 [tipo S1 S/Piego n° 1,00 1.363,50 1.363,50
14 |tipo SC3 S/Piego n° 4,00 25.435,56 101.742,24
Subtotal item 492.309,32 12,30%
C1.6 Protecci6n contra contactos , puesta a
tierray Proteccion contra rayos
1 |Puesta a tierra instalacion y hospitalarial
s/pliego gl 1,00 154.896,77 154.896,77
5 - -
Bandeja porta cable simple s/planode 30 cm| gl 1,00 sﬁ‘ﬁi{f 9{8 7 _ 69 , G L OPM Y SPGP
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Hoja 8

Buenos
Aires
HZGA DOCTOR BLAS DUBARRY --GUARDIA Y Provincia,
EMERGENCIA
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM |MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL [  INCIDENCIA %
o [ 3) (o[ & [ @© [ @)
INSTALACION DE ELECTRICIDAD |
Cl.7 Deteccion y aviso de incendio
1 ICentral de deteccion y aviso de incendio,
microprocesada convencional. Fuente de
alimentacion 3A y cargador, bateria en gel
2x40A/h, con gabinete completo s/pliego. gl. 1,00 56.245,64 56.245,64
2 |detectores multicriterio de humo n° 22,00 4.786,65 105.306,30
3 |sirenas y flash n° 1,00 5.260,06 5.260,06
4 |pulsadores manuales n° 4,00 3.571,06 14.284,24
Subtotal item 181.096,24 4,52%
C1.8 Sistema de  Telefonia/llamado de
personas
1 |Provision, instalacion y puesta en servicio de
telefonia y TV s/pliego gl 1,00 14.032,12 14.032,12
Subtotal item 14.032,12 0,35%
C1.9 Red de informatica - __|No aplica en este sector
Cl1.10 Llamada de emergencia paciente
1 |Provision, instalacion 'y puesta en
funcionamiento de sistema completo de
llamada de enfermera centralizada, para las
habitaciones s/pliego n° - No aplica en este sector
2 |Provision e instalacion de pulsador de
llamada con cordon completo s/pliego ne - No aplica en este sector
3 [Provision e instalacion de pulsador de corta-
llamada completo s/pliego n° - No aplica en este sector
4 [Provision e instalacion de luz sefializacion de
llamado de enfermera completo s/pliego n° - No aplica en este sector
Subtotal item
C1l.11 Sistema de Television - |No aplica en este sector
C1.12 Sistema de turnos LEDs - |No aplica en este sector
C1.13 Sistema de CCTV - |No aplica en este sector

4.003.928,30]

PLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 48 de 137




EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 9
Buenos
OBRA: H.ZG.A. Dr. BLAS DUBARRY Aires
GUARDIAY EMERGENCIA Provincia,
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL |70
(0l @l @3) (o[  © (6) @
C2 INSTALACION SANITARIA
C2.1 Agua Friay Caliente
1 |Agua Fria
1.1 |Cafio PPL g 38 ml 16,00 1.004,06 16.064,98
1.2 |Cafio PPL g 32 ml 45,00 903,28 40.647,54
1.3 |Cafio PPL g 25 ml 22,00 814,35 17.915,63
1.4 |Cafio PPL g 19 ml 48,00 678,82 32.583,46
15 |Cafio PPL g13 ml 43,00 584,64 25.139,39
16 |[LLP g13 n° 35,00 590,89 20.681,08
17 |[LLP g 19 n° 3,00 610,16 1.830,48
1.8 |Bomba elevadora 2hp n° 2,00 6.988,00 13.976,00
Subtotal item| 154.862,58 7,81%
2 |Agua Caliente
2.1 |Cafio PPL g 19 ml 16,00 741,93 11.870,91
2.2 |Cafio PPL g 13 ml 10,00 640,28 6.402,83
23 |[LLP g 13 n° 4,00 590,89 2.363,55
24 |LLP g 19 n° 1,00 610,16 610,16
25 |Termotanque Electrico 80 Its. n° 2,00 16.588,00 33.176,00
Subtotal item| 54.423,45 2,74%
3 |Artefactos y accesorios
3.1 |Inodoro losa con depdsito de mochila n° 9,00 16.599,83 149.398,46
3.2 |bacha de A°I° @30 c/grif. Pressmatic n° 9,00 6.081,67 54.735,03
3.3 |Receptaculo de ducha c/griferia completa n° 4,00 10.153,41 40.613,62
3.4 |Lavatorio de losa andina c/grif. Allegro n° 4,00 14.374,81 57.499,22
3.5 [Dispenser de papel higienico n° 12,00 1.039,78 12.477,40
3.6 |Dispenser de toalla n° 12,00 820,59 9.847,07
3.7 |Dispenser de Jabon n° 12,00 899,71 10.796,56
3.8 |Cesto de residuo desmontable n° 12,00 2.035,69 24.428,25
3.9 |Percha tipo modelo california n° 4,00 592,56 2.370,24
3.10 |Grifo medical repisa n° 2,00 13.665,00 27.330,00
3.11 |[Lavachatas automatico n° 1,00 89.663,00 89.663,00
3.12 |Pileta A°I° 0,60x0,37 c/griferia n° 7,00 11.145,88 78.021,15
3.13 |Pileta A°I° 0,34x0,38 c/griferia n° 7,00 7.204,17 50.429,22
Subtotal item| 607.609,22| 30,63%
4 |Artefactos Sanitario Discapacitados
4.1 |Inodoro Adaptado n° 3,00 35.585,62 106.756,86
4.2 |Lavatorio de Colgar c/grif n° 3,00 14.939,56 44.818,67
4.3 |Espejo biselado 80x80 con angulo n° 3,00 10.345,32 31.035,97
4.4 |Barrales y Manijon Incluido en Inodoro y Lavatorio
Subtotal item| 182.611,51 9,2199
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Hoja 10

OBRA: H.ZG.A. Dr. BLAS DUBARRY Buenos
GUARDIA Y EMERGENCIA Ig‘:gﬁiicia
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES |
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'D.ZNC'A
(o[ @[ ©) (] ©® [ @ [ )
C2.2 Cloacas
1 |Cafio PVC g 160 ml 41,00 1.346,93 55.224,17
2 |Cafo PVC g 110 ml 125,00 1.089,59 136.198,28
3 |Cafio PVC g 63 ml 64,00 911,57 58.340,61
4 |[Cafo PVC @ 38 ml 43,00 645,91 27.774,23
5 |PPAG60 incl. Acc.10X10 n° 14,00 1.146,56 16.051,81
6 |Camara Inspeccion 60x60 n° 5,00 11.679,79 58.398,96
7 |Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n° 16,00 1.301,95 20.831,23
Subtotal item| 372.819,29 18,80%
C2.3 Desagues pluviales
1 |cafio PVC g 160 ml 34,00 1.346,93 45.795,65
2 |cafio PVC 2 110 ml 58,00 1.089,59 63.196,00
3 |Cafio F°F° 100 ml 84,00 2.271,06 190.769,16
4 |BDA 40x40 n° 9,00 2.166,65 19.499,81
5 |Embudo FF 30x30 n° 21,00 3.187,09 66.928,97
Subtotal item| 386.189,60 19,47%
C2.4 Servicio contra Incendio
1 |Extintores tipo triclase de 5kgs. n° 3,00 2.225,40 6.676,19
2 |Caeria H°G® @63 n° 19,00 1.482,45 28.166,52
3 |Caferia H°G® @76 n° 35,00 1.661,21 58.142,29
4 [Boca de Incendio equipada n° 3,00 14.885,71 44.657,12
5 |Boca de Impulsion (uso bomberos) n° 1,00 13.397,14 13.397,14
Subtotal item| 151.039,27 7,62%
C2.5 Electricidad
1 |Tableros s/planoy s/pliego
TSBJ-E gl 1,00 34.210,37 34.210,37
TSBE-E gl 1,00 34.210,37 34.210,37
2 |Bocas
Bocas (canalizacion y cableados) y conexion| n° 4,00 2578,13 5.415,69
Subtotal item| 73.836,43 3,72%
TOTAL 1.983.391,34
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EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 11
Buenos
OBRA: H.ZG.A. Dr. BLAS DUBARRY Aires
GUARDIAY EMERGENCIA Pl’t:\.f'lnci{-lJ
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |[VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |MPe
(@l @3) (o[ & [ @® [ ()
C3 INSTALACION DE GASES MEDICINALES
c3_1|,1 BRAZO DE TECHO 3 GASES.
CARACTERISTICAS GENERALES: (BT) n° 4,00 27.225,00 108.900,00
| Subtotal ltem 108.900,00] 5,86%
C3.1.2 |MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED PARA
TRES GASES. (PM3G) n° 7,00 2.382,00 16.674,00
| Subtotal Item 16.674,00] 0,90%
C3.1.3 |MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED PARA
UN GAS. (PM1G) n° 2,00 1.295,00 2.590,00
| Subtotal ltem 2.500,00] 0,149
C3.2.1 Caferias
1 @12 ml 130,00 1.088,62 141.520,60
2 @34 ml 70,00 1.219,24 85.346,80
3 |g1 ml 100,00 1.389,93 138.993,00
4 @212 ml 60,00 2.301,43 138.085,80
Subtotal ltem 503.946,20| 27,12%
C3.2.2 [|Véalvulas n° 45,00 939,83 42.292,35
| Subtotal Item 42.292,35] 2,28%)
C3.2.3 |[Bandejas gl 1,00 30.158,05 30.158,05
| Subtotal Item 30.158,05| 1,62%
C3.24 [Camarade inspeccion n° 2,00 44.572,00 89.144,00
| Subtotal Item 89.144,00] 4,80%)
C3.25 Alarmas n° 4,00 44.572,00 178.288,00
| Subtotal Item 178.288,00] 9,599
C3.2.6 Perfil tapacafo ml 70,00 265,50 18.585,00
| Subtotal Item 18.585,00] 1,000
C3.3.1 [Compresor Aire comprimido (3),Tanque
500 Lts (2), Motor 15 HP, completo,
funcionando de acuerdo a norma,
inlcuido plataforma de h°a° gl 1,00 277.174,80 277.174,80
| Subtotal ltem 277.174,80] 14,919
C3.3.2 Bomba de vacio (3), Tanque 500 Lts,
Motor 15 HP, completo, funcionando, de
acuerdo anorma gl 1,00 211.629,00 211.629,00
Subtotal ltem 211.629,00| 11,39%
C3.4 Eléctricas
1 |TSV (Tablero Seccional de Bomba de Vacio) | n° 1,00 178.349,12 178.349,12
2 |TSC (tablero seccional compresores) n° 1,00 178.349,12 178.349,12
3 [Bocas de Alimentacion a Bombas de Vacio,
Compresores, etc n° 6,00 2.525,47 15.152,82
4 |Verificaciones y puesta en marcha del
sistema gl 1,00 7.169,52 7.169,52
Subtotal ltem 379.020,58| 20,39%
1.858.401,98
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OBRA: H.ZG.A Dr. BLAS DUBARRY
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: MERCEDES

PARTIDO: MERCEDES

Buenos

Aires

Prm.f'mr:iaJ

Hoja 12

Nro.

()

ITEM
4 r

COD.
MED.

()

DESCRIPCION DEL ITEM

@)

UNID.
MED.

(4)

r r

CANT.TOT.
DE UNID.

©)

ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS]

(6)

PRECIO UNIT
4 4

PRECIO TOTAL
()

INCIDENCI
A%

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provision e instalacién de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automético del sistema, segun plano y pliego.

Provision e instalacion de Unidades
condensadoras del tipo armado modular del
sistema de Volumen Refrigerante Variable
R410a, frio-calor no simultaneo, segun

pliego.

la

Unidad Condensadora 15 TR frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun

pliego.

2,00

159.105,30

318.210,60,

10,79%

1b

Unidad Condensadora 2 TR frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun
pliego.

2,00

41.214,55

82.429,10

2,80%

Provision e instalaciéon de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja silueta,
pertenecientes al sistema de volimen
refrigetante variable, para conductos, segun

pliego.

7,00

43.361,35

303.529,45

10,30%

Provision e instalacién de equipos de
Unidades de Tratamiento de Aire (UTA),
pertenecientes al sistema de volimen
refrigetante variable, segln pliego.

2,00

136.189,66

272.379,32

9,24%

Provision e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacion.

7,00

8.997,49

62.982,43

2,14%

Cafieria de cobre para sistema de

refrigeracion por flujo variable.

ml

168,00

1.242,36

208.716,48

7,08%

Conductos de chapa de H°G®, alimentacion
y retorno, aire acondicionado, segun pliego.

kg

4.430,00

249,92

1.107.145,60

37,55%

Provision e instalacion de elementos de
distribucion de aire: rejas, difusores, TAE,
persianas, soportes, aislacion y accesorios
segun pliego y planos.

1,00

73.803,00

73.803,00

2,50%

Controles remotos para unidades interiores.

7,00

1.520,00

10.640,00

0,36%

Provision e instalacion de extractores de aire
en sanitarios y otros.

11,00

1.620,00

17.820,00

0,60%

10

Provision e instalacién de filtros y portafiltros.

6,00

25.451,00

152.706,00

5,18%

11

Provision e instalacion de bases de apoyo de
equipos.

gl

1,00

48.240,00

48.240,00,

1,64%

12

INSTALACION ELECTRICA

gl

1,00

108.082,29

108.082,29

3,67%

13

Montaje, instalacién y de

funcionamiento.

pruebas

gl

1,00

88.236,40

88.236,40

2,99%

14

Traslado y movimento de equipos Yy

materiales a obra.

gl

1,00

93BAPEE:

GO

2018-09%24Ra0

2.948.160,67
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EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires
Prov]ncia‘

OBRA: H.Z.G.A. Dr. BLAS DUBARRY

GUARDIAY EMERGENCIA

LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........cooiiiiiiii e 16.936.111,99 52,79%
ESTRUCTURAS. ... e s 7.299.573,62 22,75%
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION..........ccceuneee. 4.003.928,30 12,48%
DE INSTALACION SANITARIA...........oiiiene, 1.983.391,34 6,18%
DE GASES MEDICINALES.........cooiiiiiiii e 1.858.401,98 5,79%
DE AIRE ACONDICIONADO........cccociiiiiiiieiiesie i 2.948.160,67 9,19%

15.145.295,24

TOTAL . 32.081.407,23
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Exp. 2018 - 01628085 - GEDEBA
OBRA: H.ZG.ADr BLAS DUBARRY
CONSULTORIOS EXTERNOS ESTIMULACION
LOCALIDAD: MERCEDES

Byenos
Aires
Prcwnma‘

PARTIDO: MERCEDES

Hoja 14

Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | aet
wl e @) [ @ ® [ ® @
A OBRAS PRINCIPALES
Al. Tareas Preliminares
1 |Limpieza de terrenos gl 1,00 25.665,00 25.665,00
2 |Obrador gl 1,00 29.658,30 29.658,30
3 |Cartel de obra - |No Aplica en este sector
4 |Demoliciones
4,1 [Contapisos m2 90,50 501,63 45.397,08
4,2 |Pisos y zocalos m2 96,85 247,55 23.975,06
4,3 [Revoques m2 179,42 261,78 46.968,52
4,4 |Mamposterias m2 131,44 294,28 38.679,02
4,5 |Carpinterias u 10,00 456,34 4.563,42
4,6 |Cielorrasos m2 90,50 202,56 18.331,68
4,7 |Instalacion eléctrica gl 1,00 12.663,00 12.663,00
4,8 |Instalaciones especiales gl 1,00 36.555,00 36.555,00
4,9 [Instalacién sanitaria gl 1,00 6.552,00 6.552,00
4.10 |Instalacion agua fria y caliente gl 1,00 8.774,00 8.774,00
4,11 |Escalera existente de ingreso a subsuelo - |No Aplica en este sector
4,12 |Forestacion a retirar - |No Aplica en este sector
5 |Relleno con tosca m3 88,18 499,10 44.008,15
Subtotal Item 341.790,23| 2,21%
A2. Mamposteriay tabiques
1 |Ladrillos comunes m?2 56,80 7.505,05 426.286,58
2 [Ladrillos Huecos - |No Aplica en este sector
2,1 |Ladrillos Ceramico Hueco 8cm
2,2 |Ladrillos Ceramico Hueco 12cm
2,3 |Ladrillos Ceramico Hueco 18cm
3 [Mamposteria de Bloques de H° Celular
3,1 |Ladrillos de 8 de HCCA m2 606,86 1.008,42 611.972,24
3,2 |Ladrillos de 12 de HCCA m2 13,60 1.210,11 16.457,48
3,2 |Ladillos de 18 de HCCA m2 1.169,42 1.864,24 2.180.078,52
4 |Alfeizares Incluido en A5. Revoques
Subtotal ltem 3.234.794,81| 20,91%
A3. Aislaciones
1 |Sobre losas m2 355,00 1.765,08 626.605,05
2 [Bajo cubierta de chapa - |No aplica en este sector
3 |Capa aisladora en muros m2 56,40| 309,28 17.443,43
4 |Azotado hidrofugo Incluido en A5. Revoques
5 [Aislaciones especiales - |No aplica en este sector
Subtotal Item 644.048,48| 4,16%
Ad. Juntas de dilatacién
1 |En Hormig6n Armado ml 11,90 317,64 3.779,91
2 [Juntas de Separacion entre Estructura de HPA° y|Incluido en A2. Mamposteria
3 |Encielorrasos y paredes interiores Incluido en A7. Cielorrasos
4 |En pisos interiores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solias
5 |En paredes exteriores o pared y hormigén armado |Incluido en A2. Mamposteria
6 |Entre carpinterias o chapas y muros Incluido en A2. Mamposteria
7 |En contrapisos y pisos exteriores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solias
Subtotal ltem 3.779,91 0,02%
A5. Revoques
1 |Jaharro bajo revestimiento m?2 299,39 343,22 102.753,48
2 [Jaharroy terminacién enlucido a la cal fratasado al
fieltro en muros interiores m2 1.092,18 534,52 583.791,28
3 |FinoalaCal m2 1.092,18 323,65 353.481,14
4 |Revoque exterior.
4,1 |Revoque exterior cementicion 4 en 1. m2 1.249,60 392,14 490.021,80
4.2 |Revoque exterior completo fratazado al fieltro - |No aplica en este BbdirG-4018-09381881-GD
[Subtotal ltem|  1.530.047,70] 9,899
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Hoja 15

aluminizado sobre estructura metalica con

aislacion

No aplica en este sector

Buenos
Exp.2018 - 01628085 - GEDEBA Aires
Provincia,
OBRA: H.ZG.ADr BLAS DUBARRY
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC',E)DE/UNC'
wl e[ @) (@[ & [ e® [ @
AB. Revestimientos
1 |Ceramico monococcion 30x30 m2 299,39 1.122,35 336.013,45
2 |Vinilico de Pared m2 137,26 694,47 95.322,83
Subtotal Item 431.336,27( 2,79%
A7. Cielorraso
1 |Aplicado bajo losa enlucido de yeso m2 8,64 685,46 5.922,35
2 |Aplicado bajo losa enlucido a la cal m2 11,59 780,80 9.049,45
3 |De Placas de Roca de Yeso
3,1 |Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso | m2 399,28 707,95 282.670,38
3,2 |Cielorraso suspendido y continuo desmontable de
placas de roca de yeso m2 224,96 778,74 175.185,88
Subtotal ltem 472.828,05( 3,06%
A8. Contrapisos
1 [De hormig6n de cascotes s/ terreno natural 12 cm| - |No aplica en este sector
2 |De hormigén de cascotes sobre terreno natural
con malla de refuerzo .esp 15cm m?2 495,14 1.198,71 593.525,11
3 |Sobre losa alivianado m2 579,08 1.442,69 835.427,23
Subtotal ltem 1.428.952,34[ 9,23%
A9. Pisos, Umbrales y Solias
1 |Placa Granitica Monocapa
1,1 [De Placa Granitica 40x40 incluido pulido a la piedra
fina m2 509,29 1.250,64 636.936,14
1,2 [De Placa Granitica 30x30 pulido a la piedra fina m2 85,94 1.428,47 122.755,40
1,3 [De Placa Granftica 30x30 antideslizante - |No aplica en este sector
2 |Revestimiento de Suelo Vinilico Disipativo de
cargas electrostaticas m?2 59,85 7.719,75 462.027,20
3 |De cemento alisado Rodillado m2 30,34 380,38 11.540,84
4 |Pavimento intertrabado de hormigén - |No aplica en este sector
5 |Solado de Lajas de Cemento Natural Armadas
(40x40) m2 87,22 1.355,58 118.234,10
6 |Baldosas ceramicas para azoteas m2 77,25 924,66 71.429,74
7 |Cordones H°A° ml 88,10 297,49 26.209,12
8 |Solia granitica m?2 2,76 1.647,12 4.546,05
9 |Umbrales graniticos - |No aplica en este sector
10 |Piezas graniticas para escalera y Escalinata de
Ingreso - |No aplica en este sector
Subtotal ltem 1.453.678,60 9,39%
A10. Zocalos
1 [Granitico terminacion recta ml 487,17 339,68 165.481,29
2 |Granitico sanitario 10x30 ml 78,80 472,90 37.264,46
3 |De ceramica roja ml 36,82 262,78 9.675,74
4 |Rehundido de cemento ml 176,20 155,12 27.332,06
Subtotal ltem 202.745,74] 1,31%
All. Cubiertas
1 |En cubierta de losa inaccesible m2 291,74 1.499,12 437.352,94
2 |En Cubierta Inaccesible Escalera Existente a
Subsuelo - |No aplica en este sector
3 |En cubierta accesible m2 77,25| 3.062,78 236.599,70
4 |Cubierta de Chapa de hierro galvanizado
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Exp. 2018 - 01628085 - GEDEBA

OBRA: H.ZG.ADr BLAS DUBARRY

LOCALIDAD: MERCEDES

Bpenos
Aires
Prownma‘

PARTIDO: MERCEDES

Hoja 16

Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
[ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC',SDE/UNC'
wl @[ @) (@[ © (6) @
Al2. Carpinterias
1 [Carpinterias de Hierro
1,1 |HH-P1 un. 2,00 5.160,54 10.321,07
1,2 |HH-V1 un. 2,00 679,02 1.358,04
1,3 |HH-P2 un. 1,00 5.160,54 5.160,54
2 |Carpinteria de Aluminio
2,1 [AA-PV1 un. 1,00 15.920,59 15.920,59
2,2 |AA-PV2 un. 1,00 13.098,11 13.098,11
2,3 |AA-P2 un. 1,00 4.762,95 4.762,95
2,4 |AA-P3 un. 6,00 9.525,90 57.155,37
25 [AA-V3 un. 4,00 17.861,05 71.444 22
2,6 |AA-V4 un. 3,00 3.748,62 11.245,85
2,7 |AA-V5 un. 14,00 1.543,55 21.609,67
2,8 [AA-VB un. 10,00 9.922,81 99.228,08
2,9 |AA-V10 un. 14,00 11.245,85 157.441,89
2.10 |AA-V11 un. 4,00 7.497,23 29.988,93
2,11 |FRENTE INTEGRAL un. 2,00 59.977,86 119.955,72
3 |Carpinteria de Madera
3,1 [HM-P1 un. 4,00 6.219,78 24.879,13
3,2 [HM-P2 un. 14,00 4.574,08 64.037,14
3,3 |[HM-P3 un. 18,00 5.227,52 94.095,38
3,4 |HM-P4 un. 2,00 6.534,40 13.068,80
3,5 |[HM-P7 un. 8,00 2.831,57 22.652,59
Subtotal Item 837.424,06| 5,419
Al13. Mesadas
1 |De granito sobre ménsulas m2 13,48 6.510,26 87.758,34
2 |De Acero Inoxidable m2 7,26 5.990,75 43.492,88
Subtotal ltem 131.251,22| 0,85%
Al4. Muebles
1 |Muebles bajo mesada — Estantes y Placares n° 19,00 15.769,95 299.629,03
2 |Mueble Mostrador n° 3,00 96.566,16 289.698,47
3 |Bancos - |No aplica en este sector
4 |Locker Metdlico doble - |No aplica en este sector
Subtotal ltem 589.327,50| 3,81%
Al5. Vidrios y Cristales
1 [Laminado de Seguridad m2 17,90 3.798,30 67.989,61
2 |DWVH m2 235,15 8.487,75 1.995.894,24
3 |Espejos m2 8,04 2.171,87 17.461,82
4 |Plomado - [No aplica en este sector
Subtotal ltem 2.081.345,67| 13,45%
Al6. Pinturas
1 |Latex Acrilico sobre Muros Interiores m?2 1.025,55 424,56 435.408,01
2 |Latex Acrilico sobre Muros Exteriores m2 1.249,60 453,78 567.038,98
3 |Esmalte Sintético al agua m2 4,22 535,89 2.261,53
4 |Sabre cielorrasos de yeso m2 419,51 464,96 195.054,28
5 |Esmalte Sintetico sobre Carpinteria Metdlica m?2 36,63 774,85 28.382,77
Subtotal Item 1.228.145,58| 7,94%
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Hoja 17
Buenos
Aires
Exp. 2018 - 01628085 - GEDEBA Provincia,
OBRA: H.ZG.ADr BLAS DUBARRY
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NCL?DE/L,NC'
Q1 @ (3) 4) (5) (6) @
Al7. Varios | | |
1 [Equipamiento Sanitario Discapacitados Computado En C2.Instalacion sanitaria
2 |Rampas para discapacitados - |No aplica en este sector
3 |Barandas de acero inoxidable ml 8,20 2.959,53 24.268,15
4 |Barandas Existentes de Cafio Negro ml 9,00 1.479,77 13.317,89
5 |Guardacamillas ml 137,49 712,38 97.945,13
6 |Marquesina de Acceso Ambulancia y Letras
corporeas retroiluminadas - |No aplica en este sector
7 |Proteccion de Aristas Incluido en A5. Revoques
8 |Cintas antideslizantes para rampas - |No aplica en este sector
9 |Bajadas Pluviales Computado En C2.Instalacion sanitaria
Subtotal ltem 135.531,16| 0,88%
Al8. Limpieza de Obra
1 [Limpieza de obra gl 1,00 36.960,00 36.960,00
Subtotal ltem 36.960,00| 0,24%
Al19. Forestacion y Parquizacion
1 |SIETP gl 1,00 15.662,00 15.662,00
Subtotal ltem 15.662,00| 0,10%
TOTAL 15.473.601,96
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Exp. 2018 - 01628085 - GEDEBA

Buenos
OBRA: H.Z.G.ADr BLAS DUBARRY a!gfiicia
CONSULTORIOS EXTERNOS ESTIMULACION TEMPRANA i
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS|
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL |"Cre™
r 4 4 4 4 r 4
(N e 3 “) (5) (6) ()]
ESTRUCTURAS
Bl Excavaciones
1.1 |Excavacion para Cabezales m?3 39,58 1.137,81 45.030,07
1.2 |Excavacion para vigas de fundacion m?3 9,01 1.137,81 10.249,19
1.3 |Excavacion para Pilotes m?3 61,07 3.651,75 223.021,70
1.4 |Excavacion para platea m?3 22,50 411,26 9.253,41
SUBTOTAL 287.554,36| 5,55%
B2 Estructura de Fundacién
2.1 |Hormigon para fundaciones
2.1.1)Hormigén para Cabezales m? 39,58 3.918,53 155.079,85
2.1.2)Hormigoén para Vigas de fundacion m? 9,01 14.430,36 129.985,83
2.1.3[Hormigdn para Pilotes m3 61,07 14.716,93 898.800,84
2.1.4/Hormigén para Platea m3 3,00 14.256,49 42.769,47

SUBTOTAL 1.226.635,98(23,66%

B3 Estructura Resistente

3.1 [Hormigdn para estructura resistente

3,1,1{Hormigén para Losas de H°A° m?3 143,36 19.697,92 2.823.893,92

3,1,2|Hormigén para Vigas m?3 15,24 21.120,77 321.880,46

3,1,3|Hormigon para Columnas m?3 18,00 24.340,75 438.133,56

3,1,4{Hormigén para Tabiques m?3 3,38 25.567,62 86.290,71
3.2 |Losas de losetas premoldeadas - _|No aplica en este sector

SUBTOTAL 3.670.198,65|70,79%

TOTAL 5.184.389,0
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Exp. 2018 - 01628085 - GEDEBA Buenos
Provincia,
OBRA: H.ZG.A Dr BLAS DUBARRY
CONSULTORIOS EXTERNOS ESTIMULACION
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOSY
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | "0
(o laf @3) (& [ e [ ©) [ @)
C1. INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl1 Provision e instalacién de alimentadores
1 [Prov. E instalacion de alimentadores gl 1,00 148.963,25 148.963,25
2 |Provision, conexionado e instalacion de
Interruptores en Tablero General s/calculo gl 1,00 118.654,38 118.654,38
Subtotal Item 267.617,63| 11,70%
C.1.2 Tableros principal y seccionales
1 |TSCE1-N n° 1,00 118.675,23 118.675,23
2 |TSCE1-E n° 1,00 89.672,23 89.672,23
3 |TSCE2-N n° 1,00 118.675,23 118.675,23
4 [TSEF-1 n° 1,00 19.865,32 19.865,32
5 [TSEF-2 n° 1,00 19.865,32 19.865,32
6 [TSEF-3 n° 1,00 19.865,32 19.865,32
Subtotal Item 386.618,65| 16,91%
Cl1.3 Canalizaciones
1 |Cafieros 4 CPVC g 160 incluye zanjeo - |No aplica en este sector
2 |Cajas de pase 60X60 - |No aplica en este sector
Subtotal Item
Cl4 Mat. Para Instalacién eléctrica y
tomacorrientes
1 |Bocas de lluminacion, extractores,
tomacorrientes normal, de emergencia y de
usos especiales, trifasicos, poliductos,
datos, telefonia, deteccion, llamador de
enfermeras, bocas de buscapersonas n° 303,00 2.741,04 830.535,12
Subtotal Item 830.535,12| 36,32%
Cl15 lluminacion
1 [tipo B5 S/Piego n° 66,00 2.054,03 135.565,65
2 |[tipo B6 S/Piego - [No aplica en este sector
3 |[tipo D4 S/Piego n° 12,00| 1.674,45 20.093,40
4 |tipo F3 S/Piego - [No aplica en este sector
5 |[tipo F5 S/Pliego n° 26,00| 1.123,32 29.206,32
6 |tipo F8 S/Piego - |No aplica en este sector
7 |tipo G11 S/Pliego n° 18,00 1.920,38 34.566,75
8 [tipo I3 S/Pliego n° 16,00 1.896,54 30.344,64
9 [tipo K2 S/Pliego n° 10,00 2.031,75 20.317,50
10 |tipo K3 S/Pliego n° 6,00 2.588,63 15.531,75
11 |tipo L4 S/Piego n° 10,00 2.134,45 21.344,50
12 |tipo R8 S/Piego n° 2,00 2.567,45 5.134,90
13 |tipo S1 S/Piego n° 5,00 1.363,50 6.817,50
14 |tipo SC3 S/Piego - [No aplica en este sector
Subtotal Item 318.922,91| 13,95%
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Exp. 2018 - 01628085 - GEDEBA Buenos
Aires
Provincia,
OBRA: H.ZG.ADr BLAS DUBARRY
CONSULTORIOS EXTERNOS ESTIMULACION
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |0
r 4 r r 4 r 4
@ 1@ (€)] O] (5) (6) @
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl.6 Proteccién contra contactos, Puesta a
tierray Proteccién contra rayos.
1 |Puesta a tierra instalacion y hospitalaria
s/pliego gl 1,00 29.854,35 29.854,35
2
Bandeja porta cable simple s/planode 30 cm| gl 1,00 122.546,37 122.546,37
Subtotal ltem 152.400,72 6,679
Cl17 Deteccién y aviso de incendio
1 [central de deteccion y aviso de incendio,
microprocesada convencional. Fuente de
alimentacion 3A y cargador, bateria en gel
2x40A/h, con gabinete completo s/pliego. gl. 1,00 56.245,64 56.245,64
2 |detectores multicriterio de humo n° 26,00 4.786,65 124.452,90
3 [sirenas y flash n° 3,00 5.260,06 15.780,18
4 |pulsadores manuales n° 6,00 3.571,06 21.426,36
Subtotal Item 217.905,08 9,53%
C1.8 Sistema de Telefonia y Llamado a
Persona
1 |Provision, instalacion y puesta en servicio de
telefonia 'y TV s/pliego
y 1Vsipleg gl 100 1403212  14.032,12
Subtotal Item 14.032,12| 0,61%
C1.9 Red de Informatica - |No aplica en este sector
C1.10 Sistema de llamado a enfermera
1 |Provision, instalacion y puesta en
funcionamiento de sistema completo de
llamada de enfermera centralizada, para las
habitaciones s/pliego - |No aplica en este sector
2 |Provision e instalacion de pulsador de
llamada con cordon completo s/pliego
- [No aplica en este sector
3 |Provision e instalacion de pulsador de corta-
llamada completo s/pliego .
- |No aplica en este sector
4 |Provision e instalacion de luz sefializacion de
llamado de enfermera completo s/pliego .
- [No aplica en este sector
C1.11 Sistema de Television - |No aplica en este sector
C1.12 Sistema de turnos LEDs - |No aplica en este sector
C1.13] Sistema de CCTV
1 |Camarade CCTV s/pliego n° 5,00 19.678,23 98.391,15
Subtotal Item 98.391,15| 4,30%
PLIEG-2018-09381887-GDE!
2.286.423,38
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EX-2018-00032328-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 21
Buenos
OBRA: H.Z.G.ADr BLAS DUBARRY gnlg&?\cia
CONSULTORIOS EXTERNOS ESTIMULACION |
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"CPEN"
(ol @[ @®) (o] & [ @® [ @
C2 INSTALACION SANITARIA
C2.1 Agua Friay Caliente
1 |Agua Fria
1.1 |Cafio PPL g 32 ml 37,00 903,28 33.421,31
1.2 |Cafio PPL g 25 ml 49,00 814,35 39.903,00
1.3 |Cafio PPL g 19 ml 35,00 678,82 23.758,77
1.4 |Cafio PPL g13 ml 81,00 584,64 47.355,60
15 |[LLP g 13 n° 28,00 590,89 16.544,87
1.6 |Tanque tricapa cap.2500lts n° 2,00 21.097,72 42.195,44
Subtotal item 203.179,00]  12,47%
2 |Agua Caliente
2.1 |Cafio PPL g 25 ml 10,00 861,44 8.614,45
2.2 |Cafio PPL g 19 ml 24,00 741,93 17.806,36
23 |[LLP g 13 n° 5,00 590,89 2.954,44
2.4 |Termotanque Electrico 80 lts. n° 1,00 16.588,00 16.588,00
Subtotal item| 45.963,25 2,82%
3 |Artefactos y accesorios
3.1 |Inodoro losa con depdsito de mochila n° 10,00 16.599,83 165.998,29
3.2 |bacha de A°lI° @30 c/grif. Pressmatic n° 8,00 6.081,67 48.653,36
3.3 |Lavatorio de losa andina c/grif. Allegro n° 6,00 14.374,81 86.248,83
3.4 |Dispenser de papel higienico n° 15,00 1.039,78 15.596,75
35 |Dispenser de toalla n° 6,00 820,59 4.923,54
3.6 |Dispenser de Jabon n° 6,00 899,71 5.398,28
3.7 |Cesto de residuo desmontable n° 15,00 2.035,69 30.535,31
3.8 |Pileta A°I° 0,60x0,37 c/griferia n° 6,00 11.145,88 66.875,27
3.9 |Pileta A°I° 0,38x0,34 c/griferia n° 7,00 7.204,17 50.429,22
Subtotal item 474.658,85[ 29,149
4 |Artefactos Sanitario Discapacitados
4.1 |Inodoro Adaptado n° 2,00 44.482,03 88.964,05
4.2 |Lavatorio de Colgar c/grif n° 2,00 18.674,45 37.348,90
4.3 |Espejo biselado 80x80 con angulo n° 2,00 12.931,65 25.863,31
4.4 |Barrales y Manijon Inlcuido en Inodoro y Lavatorio
Subtotal item| 152.176,26 9,34%
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OBRA: H.ZG.ADr BLAS DUBARRY

CONSULTORIOS EXTERNOS ESTIMULACION

LOCALIDAD: MERCEDES

Byenos
Aires
Prownmal

PARTIDO: MERCEDES

Hoja 22

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'D;NC'A
(o[ @/f @) (o[ e [ ©® [ @
C2.2 Cloacas
1 |Cafio PVC g 160 ml 8,00 1.346,93 10.775,45
2 |Cafo PVC g 110 ml 111,00 1.089,59 120.944,07
3 |Cafio PVC g 63 ml 48,00 911,57 43.755,46
4 |[Cafio PVC @ 38 ml 35,00 645,91 22.606,93
5 |PPAG60 incl. Acc.10X10 n° 12,00 1.146,56 13.758,69
6 |Camara Inspeccion 60x60 n° 4,00 11.679,79 46.719,17
7 |Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n° 16,00 1.301,95 20.831,23
Subtotal item| 279.391,00| 17,15%
C2.3| 1 |Desagies pluviales
2 |cafio PVC g 160 ml 18,00 1.346,93 24.244,76
3 |cafio PVC 2110 ml 85,00 1.089,59 92.614,83
4 |BDA 30x30 n° 9,00 1.984,81 17.863,25
5 |Embudo FF 30x30 n° 9,00 3.187,09 28.683,84
6 |Bajada Cafio F°F° 100 n° 36,00 2.523,40 90.842,46
Subtotal item| 254.249,14| 15,61%
C2.4 Servicio contra Incendio
1 |Extintores tipo triclase de 5kgs. n° 7,00 2.225,40 15.577,78
3 |Caferia H°G® @63 n° 28,00 1.482,45 41.508,56
4 [Cafieria H°G® @76 n° 39,00 1.089,59 42.493,86
5 |Boca de Incendio equipada n° 4,00 14.885,71 59.542,83
6 |Boca de Impulsion (uso bomberos) n° 1,00 13.397,14 13.397,14
7 |Extintores tipo CO2 de 5kg n° 1,00 7.014,66 7.014,66
Subtotal item 179.534,83 11,029
C2.5 Electricidad
1 [Tableros s/plano y s/pliego
TSBE-E gl 1,00 34.210,37 34.210,37
2 |Bocas
Bocas (canalizacion y cableados) y conexion| n° 2,00 2.578,13 5.415,69
Subtotal item| 39.626,06
TOTAL 1.628.778,37
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Hoja 23
EX-2018-01627996-GDEBA-DPCLMIYSPGP
OBRA: H.Z.G.ADr BLAS DUBARRY 399“05
CONSULTORIOS EXTERNOS ESTIMULACION Pl!gs'lf\cia
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES |
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"CPe
([l @) (o[ & [ @® [ )
C3 INSTALACION DE GASES MEDICINALES
c3_1|,2 MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED PARA
TRES GASES. (PM3G) n° 9,00 2.382,00 21.438,00
| Subtotal Item 21.438,00 1,87%
C3.1.3 |MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED PARA
UN GAS. (PM1G) n° 2,00 1.295,00 2.590,00
| Subtotal ltem 2.590,00] 0,239
C3.2.1 Caferias
1 |1@12 ml 68,20 1.088,62 74.243,88
2 |@ 34 ml 34,10 1.219,24 41.576,08
3 |81 ml 232,00 1.389,93 322.463,76
4 (@212 ml 116,00 2.301,43 266.965,88
Subtotal Item 705.249,61| 61,37%
C3.2.2 Valvulas n° 29,00 939,83 27.255,07
| Subtotal Item 27.255,07] 2,37
C3.2.3 Bandejas gl 1,00 30.158,05 30.158,05
| Subtotal Item 30.158,05] 2,629
C3.2.4 |camara de inspeccién n° 7,00 44.572,00 312.004,00
| Subtotal Item 312.004,00| 27,15%)
C3.25 Alarmas n° 1,00 44.572,00 44.572,00
| Subtotal Item 44.572,00( 3,88%
C3.2.6 Perfil tapacafio ml 22,00 265,00 5.830,00
| Subtotal Item 5.830,00] 0,51%
1.149.096,73
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Exp. 2018 - 01628085 - GEDEBA

OBRA: H.ZG.A Dr BLAS DUBARRY Eyenos
CONSULTORIOS EXTERNOS ESTIMULACION TEMPRANA Plfgsiﬁcia
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES |
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. PALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
'|TEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCT;NCI
ol @[ @) (o[ & [ © [ @

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisién e instalacion de todos los elementos

necesarios para un correcto y normal funcionamiento

automatico del sistema, segun plano y pliego.

1 Provision e instalacion de Unidades
condensadoras del tipo armado modular del
sistema de Volumen Refrigerante Variable
R410a, frio-calor no simultaneo, segun
pliego.

Unidad Condensadora 15 TR frio-calor no
simultdneo, gas refrigerante R410a, segun
1.a_|Pliego. n° 1,00| 159.105,30 159.105,30| _9,02%
Unidad Condensadora 10 TR frio-calor no
simultdneo, gas refrigerante R410a, segun
1.b_|Pliego. n° 1,00/ 106.074,55 106.074,55| 6,01%
2 Provision e instalacion de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja silueta,
pertenecientes al sistema de volimen
refrigetante variable, para conductos, segun
pliego. n° 8,00 43.361,35 346.890,80| 19,67%
3 Provision e instalacion de equipos de

Unidades de Tratamiento de Aire (UTA),
pertenecientes al sistema de volimen

refrigetante variable, segdn pliego. No aplica
4 Provision e instalacién de Termostato de

ambiente, para comando y control, del

equipo de climatizacion. n° 8,00 8.997,49 71.979,92| 4,08
5 Cafieria de cobre para sistema de

refrigeracion por flujo variable. ml 101,00 1.242,36 125.478,36] 7,114
6 Conductos de chapa de H°G°, alimentacion

y retorno, aire acondicionado, segun pliego. kg 2.205,00 249,92 551.073,60| 31,25%
7 Provision e instalacion de elementos de

distribucion de aire: rejas, difusores, TAE,

persianas, soportes, aislacion y accesorios

segun pliego y planos. gl 1,00 41.731,00 41.731,00| 2,379
8 Controles remotos para unidades interiores. | pe 8,00/ 1.520,00 12.160,00| 0,69%
9 Provision e instalacion de extractores de aire

en sanitarios y otros. n° 7,00 1.620,00 11.340,00{ 0,64%
10 Provision e instalacion de filtros y portafiltros. |\g aplica
11 Provision e instalacién de bases de apoyo de

equipos. gl 1,00 48.240,00 48.240,00] 2,74%
12 INSTALACION ELECTRICA gl 1,00| 108.082,29 108.082,29| 6,139
13 Montaje, instalacion 'y pruebas de

funcionamiento. gl 1,00/ 88.236,40 88.236,40( 5,009
14 Traslado y movimento de equipos y

materiales a obra. gl 1,00 93.22D,IEG-2018-@93®%EBA-DCOPM 'Y SPGP

1.763.632,22
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Aires

Prr:n.rinlr:i;:zI

OBRA: H.Z.G.ADr BLAS DUBARRY
CONSULTORIOS EXTERNOS ESTIMULACION TEMPRANA

LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
OBRAS PRINCIPALES..........coiiiiiiii s 15.473.601,96
ESTRUCTURAS. ... 5.184.389,00
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION..........cccoviinninne 2.286.423,38
DE OBRAS SANITARIAS.........coooiiiii e, 1.628.778,37
DE GASES MEDICINALES...........ccoviieiii e 1.149.096,73
DE AIRE ACONDICIONADO..........ooviiiiiiiiie e 1.763.632,22
12.012.319,70
TOTAL ..o, 27.485.921,66
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EX-2018-01628085 Hoja 26
Buenos
OBRA: H.ZG.A. DR. BLAS DUBARRY Aires
SALUD MENTAL Provincia,
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NCIEEDNC'
wlel @) (@[ o [ @© [ @
A OBRAS PRINCIPALES
Al Tareas Preliminares
1 |Limpieza de terrenos gl 1,00 25.665,00 25.665,00
2 |Obrador - |No Aplica en este sector
3 [Cartel de obra u 1,00 33.271,43 33.271,43
4 |Demoliciones
4.1 |Contapisos m2 179,92 501,63 90.254,16
4.2 |Pisos y zocalos m2 244,67 247,55 60.568,27
4.3 |Revoques m2 514,50 261,78 134.687,17
4.4 |Mamposterias m?2 192,29 294,28 56.588,47
4.5 |Carpinterias u 34,00 456,34 15.515,62
4.6 |Cielorrasos m2 241,43 202,56 48.904,57
4.7 |Instalacion eléctrica gl 1,00 13.662,00 13.662,00
4.8 |Instalaciones especiales - |No Aplica en este sector
4.9 |Instalacion sanitaria gl 1,00 21.452,00 21.452,00
4.10]Instalacién agua fria y caliente gl 1,00 6.542,00 6.542,00
4.11|Escalera existente de ingreso a subsuelo - |No Aplica en este sector
4.12|Retiro forestacion - |No Aplica en este sector
5 |Relleno con tosca - |No Aplica en este sector
Subtotal Item 507.110,69(15,70%
A2 Mamposteria y tabiques
1 |Ladrillos comunes - |No Aplica en este sector
2 |Ladrillos Huecos
2.1 |Ladrillos Ceramico Hueco 8cm m2 137,49 780,54 107.312,74
2.2 |Ladrillos Ceramico Hueco 12cm m2 26,35 869,32 22.906,62
2.3 [Ladrillos Cerdmico Hueco 18cm - |No Aplica en este sector
3 |Bloque macizo de hormigén celular - |No Aplica en este sector
4 |Alfeizares Incluido en A5. Revoques
5 |Tabique roca de yeso - |No Aplica en este sector
Subtotal ltem 130.219,37| 4,03%
A3 Aislaciones
1 |Sobre losas - |No Aplica en este sector
2 |Bajo cubierta de chapa - |No Aplica en este sector
3 |Capa aisladora en muros - |No Aplica en este sector
4 |Azotado hidrofugo - |No Aplica en este sector
5 |Aislaciones especiales - |No Aplica en este sector
Subtotal ltem 0,00{ 0,00%
Ad Juntas de dilatacion
1 |En Hormig6én Armado - |No Aplica en este sector
2 |Juntas de Separacion entre Estructura de
HCA® y Mamposteria Incluido en A2. Mamposteria
3 |En cielorrasos y paredes interiores Incluido en A7. Cielorrasos
4 |En pisos interiores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solias
5 |En paredes exteriores o pared y hormigén
armado Incluido en A2. Mamposteria
6 |Entre carpinterias o chapas y muros Incluido en A2. Mamposteria
7 |En contrapisos y pisos exteriores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solias
| [Subtgsaltemlany g 003062 SR A_DCOPMIY SPGP
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EX-2018-01628085 Hoja 27
Buenos
OBRA: H.ZG.A. DR. BLAS DUBARRY Aire_s .
SALUD MENTAL Provincia,
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"her”
(o [@ [ 3) (o[ & [ ©® [ @
A5 Revoques
1 [Jaharro bajo revestimiento m2 193,20 343,22 66.309,17
2 |Jaharro y terminacion enlucido a la cal
fratasado al fieltro en muros interiores m2 694,64 534,52 371.299,84
3 |Fino ala Cal No aplica
4 |Revoque exterior.
4.1 |Jaharro y terminacion enlucido a la cal
fratasado al fieltro en muros exteriores m2 45,65 866,63 39.561,79
Subtotal ltem 477.170,81(14,78%)
A6 Revestimientos
1 |Ceramico monococciéon 30x30 m2 193,20 779,13 150.528,00
2 |Vinilico de Pared - [No Aplica en este sector
Subtotal Item 150.528,00| 4,66%
A7 Cielorrasos
1 |Aplicado bajo losa enlucido de yeso - [No Aplica en este sector
2 |Aplicado bajo losa enlucido a la cal - |No Aplica en este sector
3 |De Placas de Roca de Yeso
3.1 |Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m?2 226,43 707,95 160.302,34
3.2 |Cielorraso suspendido y continuo
desmontable de placas de roca de yeso m2 15,00 778,74 11.681,14
Subtotal Item 171.983,48| 5,33%
A8 Contrapisos
1 |De hormigén de cascotes s/ terreno natural
12cm - [No Aplica en este sector
2 |De hormigdn de cascotes sobre terreno
natural con malla de refuerzo - [No Aplica en este sector
3 [Sobre losa alivianado m2 179,92 1.442,69 259.573,63
Subtotal ltem 259.573,63| 8,04%
A9 Pisos, Umbrales y Solias
1 [Placa Granitica Monocapa
1.1 [De Placa Granitica 40x40 incluido pulido a la
piedra fina m?2 210,79 1.250,64 263.617,01
1.2 |De Placa Granitica 30x30 pulido a la piedra
fina m2 30,65 1.428,47 43.778,97
1.3 [Placa granttica antideslizante 30x30 pulido a
la piedra fina m2 3,24 1.499,89 4.859,65
2 |[Revestimiento de Suelo Vinilico Disipativo de
cargas electrostaticas - |No Aplica en este sector
3 |De cemento alisado Rodillado - [No Aplica en este sector
4 [Pavimento intertrabado de hormigén - [No Aplica en este sector
5 [Solado de Lajas de Cemento Natural
Armadas (40x40) - [No Aplica en este sector
6 |Baldosa de cerdmica roja 20x20 m2 58,44| 924,66 54.036,94
7 |Cordones H°A° - |No Aplica en este sector
8 |Solia granitica m2 8,00 1.647,12 13.176,96
9 |Umbral granitico m2 2,00 3.294,24 6.588,48
10 |Piezas graniticas para escalera y Escalinata| - |No Aplica en este sector
FSvbiataldiempaoo, 386,058.921 1,989 S oy 11y SPGP
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EX-2018-01628085

OBRA: H.ZG.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES

PARTIDO: MERCEDES

Hoja 28

Buenos
Aires
Provincia‘

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'EDE,UNC'
(o [@ 3) (o[ ©® [ © [ @
OBRAS PRINCIPALES
A10 Zocalos
1 |Granitico terminacion recta ml 223,80 339,68 76.020,10
2 |Granitico sanitario 10x30 mi 62,60 472,90 29.603,49
3 |De ceramica roja ml 52,10 262,78 13.691,09
4 |Rehundido de cemento - |No Aplica en este sector
Subtotal ltem 119.314,68| 3,69%
All Cubiertas
1 |En cubierta de losa inaccesible - |No Aplica en este sector
2 |En Cubierta Inaccesible Escalera Existente a
Subsuelo - |No Aplica en este sector
3 |En cubierta accesible - |No Aplica en este sector
4 |Cubierta de Chapa de hierro galvanizado
aluminizado sobre estructura metélica con
aislacion - |No Aplica en este sector
Subtotal ltem 0,00| 0,00%
Al2 Carpinterias
1 |Carpinterias de hierro
1.1 IMODULO R3 n° 3,00 7.061,78 21.185,35
1.2 |R4 n° 2,00 4.345,71 8.691,42
1.3 |R5 n° 2,00 1.629,64 3.259,28
2 |Carpinteriade Aluminio
2.1 [AA-V12 n° 1,00 17.199,55 17.199,55
2.2 [AA-V13 n° 2,00 3.528,11 7.056,22
2.3 [AA-V14 n° 2,00 1.323,04 2.646,08
2.4 [AA-P15 n° 1,00 4.586,55 4.586,55
2.5 [AA-P16 n° 1,00 9.173,09 9.173,09
3 |Carpinteriade Madera
3.1 [HM-P8 n° 3,00 4.404,67 13.214,02
3.2 [HM-P9 n° 9,00 5.033,91 45.305,21
3.3 [HM-P10 n° 1,00 5.977,77 5.977,77
3.4 [HV-P11 n° 3,00 10.067,82 30.203,47
3.5 |[HM-P12 n° 6,00 6.921,63 41.529,77
Subtotal ltem 210.027,79| 6,50%
Al13 Mesadas
1 |De granito sobre ménsulas m2 5,28 6.510,26 34.374,19
2 |De Acero Inoxidable - [No aplica en este sector
Subtotal ltem 34.374,19| 1,06%
Al4 Muebles
1 [Muebles bajo mesada — Estantes y Placares
1.1 |M16 n° 1,00 23.833,35 23.833,35
1.2 |M17 n° 1,00 23.399,60 23.399,60
2 |Mueble Mostrador
2.1 [M15 n° 1,00 35.099,40 35.099,40
3 |Bancos - [No aplica en este sector
4 [Locker Metalico doble - [No aplica en este sector
|Subtota| Item 82.332,35| 2,55%
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EX-2018-01628085 Hoja 29
Buenos
OBRA: H.ZG.A. DR. BLAS DUBARRY Aires
SALUD MENTAL Provincia,
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC',?;)NC'
(0 [@ [ 3) (o[ & [ ©® [ @
Al5 Vidrios y Cristales
1 |Laminado de Seguridad m2 11,61 3.798,30 44.098,29
2 |Dvh m2 14,75 8.487,75 125.211,28
3 |Espejos m2 3,36 2.171,87 7.297,48
4 [Plomado - |No aplica en este sector
Subtotal Item 176.607,04| 5,47%
Al6 Pinturas
1 |Lé&tex Acrilico sobre Muros Interiores m2 646,09 424,56 274.305,45
2 |Léatex Acrilico sobre Muros Exteriores - [No aplica en este sector
3 |Esmalte Sintético al agua m2 48,55 535,89 26.015,15
4 |Sobre cielorrasos de yeso m2 241,43 464,96 112.255,43
5 |Esmalte Sintetico sobre Carpinteria Metalica | m2 34,40 774,85 26.654,86
Subtotal ltem 439.230,89|13,60%,
Al7 Varios
1 |Equipamiento Sanitario Discapacitados Computado En C2.Instalacion sanitaria
2 |Rampas para discapacitados - |No aplica en este sector
3 |Barandas de acero inoxidable - |No aplica en este sector
4 |Barandas Existentes de Cafio Negro - |No aplica en este sector
5 |Guardacamillas ml 45,00] 712,38 32.057,10
6 [Marquesina de Acceso Ambulancia y Letras
corpoéreas retroiluminadas - |No aplica en este sector
7 |Proteccién de Aristas Incluido en A5. Revoques
8 [Cintas antideslizantes para rampas - |No aplica en este sector
9 |Bajadas Pluviales Computado En C2.Instalacién sanitaria
Subtotal ltem 32.057,10| 0,99%
Al8 Limpieza de Obra
1 [Limpieza de obra gl 1,00 36.960,00 36.960,00
Subtotal ltem 36.960,00| 1,14%
A19 Forestacion y Parquizacion
1 |S/ETP gl 1,00 15.662,00 15.662,00
Subtotal Item 15.662,00| 0,49%
3.229.210,04
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EX-2018-01628085

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES

Hoja 30

Buenos

Aires

Prcv'lncia‘

PARTIDO: MERCEDES

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM |MED. MED. | DEUNID. [ PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL |5
o [l (3) @[ & [ (6) [ @)
C1l INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl.1 Provision e instalacién de alimentadores
1 |Prov. E instalacién de alimentadores gl 1,00 98.675,23 98.675,23
2 |Provision, conexionado e instalacion de
Interruptores en Tablero General s/calculo gl 1,00 148.564,23 148.564,23
Subtotal Iltem 247.239,46( 20,24%
Cl.2 Tableros principal y seccionales
1 |TSSM n° 1,00 78.453,23 78.453,23
2 |TSEF7 n° 1,00 19.865,32 19.865,32
3 |TSCI n° 1,00 14.321,12 14.321,12
Subtotal Item 112.639,67 9,229
Cl3 Canalizaciones
Carieros 4 CPVC g 160 incluye zanjeo - |[No aplica en este sector
Cajas de pase 60X60 - |No aplica en este sector
Subtotal Item 0,00[ 0,009
Cl4 Mat. Para Instalacion eléctrica vy
tomacorrientes
1 |Bocas de lluminacion, extractores,
tomacorrientes normal, de emergencia y de
usos especiales, trifasicos, poliductos,
datos, telefonia, deteccion, llamador de
enfermeras, bocas de buscapersonas n° 163,00 2.741,04 446.789,52
Subtotal ltem 446.789,52| 36,57%
Cl5 lluminacién
1 [tipo B5 S/Piego n° 10,00 2.054,03 20.540,25
2 [tipo B6 S/Piego - [No aplica en este sector
3 |tipo D4 S/Piego n° 10,00| 1.674,45 16.744,50
4 |tipo F3 S/Piego - [No aplica en este sector
5 [tipo F5 S/Pliego n° 7,00 1.123,32 7.863,24
6 [tipo F8 S/Piego n° 15,00 1.345,23 20.178,45
7 |tipo G11 S/Pliego n° 4,00 1.920,38 7.681,50
8 |tipo I3 S/Pliego - |No aplica en este sector
9 |tipo K2 S/Pliego n° 4,00| 2.031,75 8.127,00
10 |tipo K3 S/Pliego - [No aplica en este sector
11 [tipo L4 S/Piego n° 14,00| 2.134,45 29.882,30
12 |tipo R8 S/Piego - [No aplica en este sector
13 |tipo S1 S/Piego - |No aplica en este sector
14 |tipo SC3 S/Piego - |No aplica en este sector
Subtotal Iltem 111.017,24| 9,09%
C1.6 Proteccién contra contactos, Puesta a
tierray Proteccidn contra rayos.
1 |Puesta a tierra instalacién y hospitalaria
s/pliego gl 1,00 15.432,23 15.432,23
2 |Bandeja porta cable simple s/planode 30cm| gl 1,00 84.645,00 84.645,00
Subtotal Item 100.077,23[ 8,19%
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Hoja 31

EX-2018-01628085 Buenos
Aires
OBRA: H.ZG.A. DR. BLAS DUBARRY Provincia,
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM |MED. MED. | DEUNID. [ PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |5
(o [l @) @l & [ (6) [ @)
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
ClL7 Deteccién y aviso de incendio
1 |central de deteccion y aviso de incendio,
microprocesada convencional. Fuente de
alimentacion 3A y cargador, bateria en gel
2x40A/h, con gabinete completo s/pliego. gl. 1,00 56.245,64 56.245,64
2 |detectores multicriterio de humo n° 15,00 4.786,65 71.799,75
3 |sirenas y flash n° 1,00 5.260,06 5.260,06
4 |pulsadores manuales n° 3,00 3.571,06 10.713,18
Subtotal Item 144.018,63| 11,799
C1.8 Sistema de Telefonia/TV
1 |Provision, instalacion y puesta en servicio de
telefoniay TV s/pliego gl 1,00 14.032,12 14.032,12
Subtotal Item 14.032,12| 1,15%
Cl19 Red de Informatica - |No aplica en este sector
Subtotal Item 0,00 0,00%
C1.10 Sistema de llamado a enfermera
1 |Provision, instalacion 'y puesta en
funcionamiento de sistema completo de
llamada de enfermera centralizada, para las
habitaciones s/pliego n° 1,00 27.702,00 27.702,00
2 |Provision e instalacion de pulsador de
llamada con cordon completo s/pliego ne 12,00 293,63 3.523,50
3 [Provision e instalacion de pulsador de corta-
llamada completo s/pliego n° 6,00 1.096,20 6.577,20
4 |Provision e instalacion de luz sefializacion de
llamado de enfermera completo s/pliego n° 6,00 1.370,25 8.221,50
Subtotal Item 46.024,20( 3,779
Cl.11 Sistema de Televisién - |No aplica en este sector
C1.12 Sistema de turnos LEDs - |No aplica en este sector
C1.13 Sistema de CCTV |
a [Camara de CCTV s/pliego - |No aplica en este sector
1.221.838,07
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EX-2018-01628085 Hoja 32
Buenos
OBRA: H.ZG.A. DR. BLAS DUBARRY Aires
SALUD MENTAL Provincia,
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |75
foNScN (3) (o]  © [ © [ )
Cc2 INSTALACION SANITARIA
C2.1 Agua Friay Caliente
1 |AguaFria
1.1 |Cafio PPL g 32 ml 6,00 903,28 5.419,67
1.2 |Cafio PPL g 25 ml 17,00 814,35 13.843,90
1.3 |Cafio PPL g 19 ml 21,00 678,82 14.255,26
1.4 |Cafio PPL g 13 ml 46,00 584,64 26.893,31
Subtotal item| 60.412,14 7,93%
2 |Agua Caliente
2.1 |Cafio PPL @ 25 ml 19,00 861,44 16.367,45
2.2 |Cafio PPL g 19 ml 15,00 741,93 11.128,97
2.3 |Cafio PPL g 13 ml 12,00 640,28 7.683,40
Subtotal item| 35.179,82 4,62%
3 |Artefactos y accesorios
3.1 |Inodoro losa c/ valvula antivandalica n° 7,00 18.259,81 127.818,68
3.2 |bacha de A°I° @30 n° 7,00 6.081,67 42.571,69
3.3 |Receptaculo de ducha n° 7,00 10.153,41 71.073,84
3.4 |Espejo 0,80 x 0,80 antivandalico n° 1,00 3.257,80 3.257,80
35 |Griferia bafio FV Pressmatic ducha
anatomica antivandalica n° 6,00 6.355,00 38.130,00
3.6 |Griferia bafio FV Pressmatic anatomica
antivandalica final pared n° 8,00 5.084,00 40.672,00
Subtotal item| 323.524,01| 42,44%
4 |Artefactos Sanitario Discapacitados
4.1 |Inodoro Adaptado n° 1,00 44.482,03 44.482,03
4.2 |Lavatorio de Colgar n° 1,00 18.674,45 18.674,45
4.3 |Espejo Acrilico 80x80 n° 1,00 12.931,65 12.931,65
4.4 |Barrales y Manijon Incluido en Inodoro y lavatorio
Subtotal item| 76.088,13 9,98%
C2.2 Cloacas
1 [Cafio PVC g 160 ml 8,00 1.346,93 10.775,45
2 |Cafo PVC g 110 ml 105,00 1.089,59 114.406,56
3 |Carfio PVC g 63 ml 21,00 911,57 19.143,01
4 |[Cafio PVC @ 38 ml 24,00 645,91 15.501,89
5 [PPAG60 incl. Acc.10X10 n° 11,00 1.146,56 12.612,14
6 |Camara Inspeccion 60x60 n° 6,00 11.679,79 70.078,76
Subtotal item 242.517,81| 31,82%
C2.3 Desagles pluviales No aplica
C2.4 Servicio contra Incendio
1 |Extintores tipo triclase de 5kgs. n° 1,00 2.225,40 2.225,40
2 |Caferia H°G°® @63 n° 5,00 1.482,45 7.412,24
3 |Boca de Incendio equipada n° 1,00 14.885,71 14.885,71
4 [Conexion a existente n° 1,00 22.236,73 22.236,73
Subtotal item 24.523,35 3,22%
C2.5] Electricidad
No aplica
TOTAL 762.245,26
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EX-2018-01628085

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES

PARTIDO: MERCEDES

Hoja 33

Buenos
Aires
Provmma‘

Nro.
ITEM

&

@)

COD.
MED.

@

DESCRIPCION DEL ITEM

3)

r 4

UNID.

(4)

MED.
r

CANT.TOT.
DE UNID.

(5)

'ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

(6)

PRECIO UNIT
4 v

PRECIO TOTAL
@)

INCIDENCI
A%

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provision e instalacién de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego.

Provision e instalacion de Unidades
condensadoras del tipo armado modular del
sistema de Volumen Refrigerante Variable
R410a, frio-calor no simultaneo, segin
pliego.

la

Unidad Condensadora 15 TR frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun

pliego.

1,00

159.105,30

159.105,30,

12,23%

Provision e instalacion de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja silueta,
pertenecientes al sistema de volimen
refrigetante variable, para conductos, segun
pliego.

4,00

43.361,35

173.445,40

13,34%

Provision e instalacion de equipos de
Unidades de Tratamiento de Aire (UTA),
pertenecientes al sistema de volimen
refrigetante variable, segun pliego.

No aplica

Provision e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacion.

4,00

8.997,49

35.989,96

2,77%

Cafieria de cobre para sistema de
refrigeracion por flujo variable.

ml

63,00

1.242,36

78.268,68

6,02%

Conductos de chapa de H°G®, alimentacion
y retorno, aire acondicionado, segun pliego.

kg

1.848,00

249,92

461.852,16

35,52%

Provision e instalacién de elementos de
distribucion de aire: rejas, difusores, TAE,
persianas, soportes, aislacion y accesorios
segun pliego y planos.

1,00

34.928,00

34.928,00

2,69%

Controles remotos para unidades interiores.

4,00

1.520,00

6.080,00

0,47%

Provision e instalacion de extractores de aire
en sanitarios y otros.

8,00

1.620,00

12.960,00

1,00%

10

Provision e instalacion de filtros y portafiltros.

11

Provision e instalacién de bases de apoyo de
equipos.

1,00

48.240,00

48.240,00

3,719%

12

INSTALACION ELECTRICA

1,00

108.082,29

108.082,29

8,31%

13

Montaje, instalacibn y pruebas de
funcionamiento.

gl

1,00

88.236,40

88.236,40

6,79%

14

Traslado y movimento de equipos vy
materiales a obra.

gl

1,00

93.240,00

93.240,00

7,17%
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EX-2018-01628085 Hoja 34

Buenos
Aires
OBRA: H.ZG.A. DR. BLAS DUBARRY Prov]ncia‘
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES.......ooeeeeeeieeeeeeeee ettt eeeeeaaeeaeeeaseeeaeeseeeeessessessssseneees 3.229.210,04 49,58%
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION........cccoeeeiieiinnn. 1.221.838,07 18,76%)
DE OBRAS SANITARIAS........coooo e, 762.245,26 11,70%)
DE AIRE ACONDICIONADO.......ccviiieiiieiiiiie e, 1.300.428,19 19,96%
3.284.511,52
TOTAL ..o 6.513.721,55
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EX-2018-01628085 Buenos Hoja 35
Aires
OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY Provincia
DIAGNOSTICO POR IMAGENES |
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [|VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'DUE/DNC'A
4 4 4 r r r r
Q1 @ 3 “) (5) (6) )]
A OBRAS PRINCIPALES
Al. Tareas Preliminares
1 [Limpieza de terrenos gl 1,00 25.665,00 25.665,00
2 |Obrador - |[No Aplica en este sector
3 |Cartel de obra u 1,00 33.271,43 33.271,43
4 |Demoliciones
4.1 |Contapisos m2 290,19 501,63 145.565,87
4.2 |Pisos y zocalos m2 483,65 247,55 119.726,14
4.3 |Revoques m2 235,20 261,78 61.571,28
4.4 |Mamposterias m2 568,40 294,28 167.270,18
4.5 |Carpinterias u 35,00 456,34 15.971,97
4.6 [Cielorrasos m2 483,65 202,56 97.967,64
4.7 |Instalacion eléctrica gl 1,00 13.662,00 13.662,00
4.8 |Instalaciones especiales gl 1,00 52.321,00 52.321,00
4.9 [Instalacion sanitaria gl 1,00 21.452,00 21.452,00
4.10 |Instalacién agua fria y caliente gl 1,00 6.542,00 6.542,00
4.11 |Escalera existente de ingreso a subsuelo gl 1,00 18.633,00 18.633,00
4.12 |Retiro forestacion - [No Aplica en este sector
5 |Relleno con tosca - [No Aplica en este sector
Subtotal ltem 779.619,49( 14,28%
A2. Mamposteria y tabigques
1 |Ladrillos comunes - |[No Aplica en este sector
2 |Ladrillos Huecos
2,1 |Ladrillos Cerdmico Hueco 8cm m?2 280,80 780,54 219.176,05
2,2 |Ladrillos Cerdmico Hueco 12cm - |[No Aplica en este sector
2,3 |Ladrillos Cerdmico Hueco 18cm m2 256,20| 1.014,10 259.811,23
3 |Mamposteria de Bloques de H° Celular - |[No Aplica en este sector
4 |Alfeizares Incluido en A5. Revoques
5 |Tabique roca de yeso m2 259,20 1.115,50 289.138,87
Subtotal ltem 478.987,28| 8,77%
A3. Aislaciones
1 |[Sobre losas - |No Aplica en este sector
2 |Bajo cubierta de chapa - |No Aplica en este sector
3 [Capa aisladora en muros m2 199,00| 309,28 61.546,84
4 |Azotado hidrofugo Inlcuido en revoques
5 |Aislaciones especiales m2 247,74 1.751,23 433.849,72
Subtotal ltem 495.396,56| 9,07%
Ad Juntas de dilatacion
1 |En Hormigén Armado - |No Aplica en este sector
2 |Juntas de Separacion entre Estructura de
HPA° y Mamposteria Incluido en A2. Mamposteria
3 |En cielorrasos y paredes interiores Incluido en A7. Cielorrasos
4 |En pisos interiores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solias
5 |En paredes exteriores o0 pared y hormigén
armado Incluido en A2. Mamposteria
6 |Entre carpinterias o chapas y muros Incluido en A2. Mamposteria
7 |En contrapisos y pisos exteriores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solias
I ISubtotal Item| 0,00] 0,00%
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EX-2018-01628085 Buenos Hoja 36
Aires
OBRA: H.ZG.A DR. BLAS DUBARRY Provincia
DIAGNOSTICO POR IMAGENES |
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PREcio ToTAL |"“"q "
(o[ @[ @) (o[ ©® [ ©® [ @
A5 Revoques
1 |Jaharro bajo revestimiento m2 56,44 343,22 19.369,35
2 |Jaharro y terminacién enlucido a la cal
fratasado al fieltro en muros interiores m2 1.131,49 534,52 604.807,05
3 [FinoalacCal - |No Aplica en este sector
4 |Revoque exterior. - [No Aplica en este sector
Subtotal ltem 624.176,40| 11,43%,
A6. Revestimientos
1 |Ceramico monococcion 30x30 m?2 56,44 779,13 43.970,23
2 |Vinilico de Pared - |No Aplica en este sector
Subtotal Item 43.970,23| 0,81%)
A7. Cielorraso
1 |Aplicado bajo losa enlucido de yeso m?2 5,50 685,46 3.770,01
2 |Aplicado bajo losa enlucido a la cal - |No Aplica en este sector
3 |De Placas de Roca de Yeso
3,1 |Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m2 456,05 707,95 322.857,73
3,2 |Cielorraso suspendido y continuo
desmontable de placas de roca de yeso m2 27,60 778,74 21.493,29
Subtotal ltem 348.121,03| 6,38%,
A8. Contrapisos
1 |[De hormigén de cascotes s/ terreno natural
12cm m2 290,19 836,93 242.867,46
2 |De hormigén de cascotes sobre terreno
natural con malla de refuerzo .esp 15cm - |No Aplica en este sector
3 [Sobre losa alivianado - |No Aplica en este sector
Subtotal ltem 242.867,46| 4,45%
A9 Pisos, Umbrales y Solias
1 |Placa Granitica Monocapa
1,1 |De Placa Granitica 40x40 incluido pulido a la
piedra fina m2 478,70 1.250,64 598.680,19
1,2 |De Placa Granitica 30x30 pulido a la piedra
fina m2 4,95 1.428,47 7.070,92
1,3 |De Placa Granitica 30x30 antideslizante
- [No aplica en este sector
2 |Revestimiento de Suelo Vinilico Disipativo de
cargas electrostaticas - [No Aplica en este sector
3 |De cemento alisado Rodillado - [No Aplica en este sector
4 |Pavimento intertrabado de hormigon - [No Aplica en este sector
5 |Solado de Lajas de Cemento Natural
Armadas (40x40) - [No Aplica en este sector
6 |Baldosas ceramicas para azoteas - [No Aplica en este sector
7 [Cordones H°A° - |No Aplica en este sector
8 [Solia granttica m2 12,00 1.647,12 19.765,44
9 |Umbrales graniticos - [No Aplica en este sector
10 [Piezas graniticas para escalera y Escalinatal
de Ingreso - |No Aplica en este sector
Subtotal ltem 625.516,55| 11,46%
Al10 Zocalos
1 [Granttico terminacion recta ml 407,66 339,68 138.473,43
2 |Granitico sanitario 10x30 ml 16,60 472,90 7.850,13
3 |De ceramica roja - |No Aplica en este sector
4 |Rehundido de cemento - |No Aplica en este sedthsl HG-2018-09381887-GL
[Subtotal Item 146.323,56| 2,68%
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EX-2018-01628085 Bpenos Hoja 37
OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY glre_s :
. rovincia
DIAGNOSTICO POR IMAGENES |
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [|VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'DUE/UNC'A
4 4 4 r r r r
Q1 @ 3 “4) 5) (6) )
OBRAS PRINCIPALES
All Cubiertas
1 |En cubierta de losa inaccesible - |No aplica en este sector
2 |En Cubierta Inaccesible Escalera Existente a
Subsuelo m2 6,60 1.234,59 8.148,27
3 |En cubierta accesible - |No aplica en este sector
4 [Cubierta de Chapa de hierro galvanizado
aluminizado sobre estructura metélica con
aislacion - [No aplica en este sector
Subtotal ltem 8.148,27| 0,15%
Al2 Carpinterias
1 [Carpinterias de Hierro
1,1 [HH-P1 n° 1,00 5.676,59 5.676,59
2 |Carpinteria de Aluminio
2,1 |AA-V9 n° 4,00 10.584,34 42.337,34
2,2 |AA-V13 n° 4,00 6.945,97 27.783,88
3 |Carpinteriade Madera
3,1 |HM-P8 n° 7,00 6.897,43 48.281,99
3,2 |HM-P9 n° 12,00 5.082,32 60.987,78
3,3 [HM-P11 n° 6,00 5.808,36 34.850,16
3,4 [HM-P13 n° 5,00 7.333,05 36.665,27
Subtotal ltem 256.583,02[ 4,70%
Al3 Mesadas
1 |De granito sobre ménsulas m2 5,10 6.510,26 33.202,34
2 |De Acero Inoxidable - |No aplica en este sector
Subtotal ltem 33.202,34| 0,61%
Al4 Muebles
1 |Muebles bajo mesada — Estantes y Placares
1,1 (M2 n° 2,00 14.039,76 28.079,52
2 |Mueble Mostrador
2,1 |[M12 n° 1,00 57.642,92 57.642,92
2,2 |M13 n° 1,00 26.966,61 26.966,61
2,3 |M14 n° 1,00 26.966,61 26.966,61
3 |Bancos - |No aplica en este sector
4 |Locker Metélico doble n° 3,00 6.355,00 19.065,00
Subtotal Item 158.720,66
Al5 Vidrios y Cristales
1 |Laminado de Seguridad m2 21,78 3.798,30 82.727,02
2 |DVH m2 5,76 8.487,75 48.889,44
3 |Espejos m2 1,44 2.171,87 3.127,49
4 |Plomados m?2 17,28 19.652,00 339.586,56
Subtotal Item 474.330,51| 8,69%
Al6 Pinturas
1 |Léatex Acrilico sobre Muros Interiores m2 991,09 424,56 420.778,11
2 |Lé&tex Acrilico sobre Muros Exteriores - |No aplica en este sector
3 |Esmalte Sintético al agua m?2 140,40 535,89 75.238,48
4 [Sobre cielorrasos de yeso m?2 312,51 464,96 145.302,16
5 |Esmalte Sintetico sobre Carpinteria Metalica m2 918 774,85 711313
Subtotal ltem 648.431,88[ 11,88%
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EX-2018-01628085 Buenos Hoja 38
Aires
OBRA: H.ZG.A. DR. BLAS DUBARRY PFOV'II"ICia‘
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |[VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
[ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | g "
wlae/[ @) (o[ & [ @ [ @
Al7 Varios
1 |Equipamiento Sanitario Discapacitados Computado En C2.Instalacion sanitaria
2 |Rampas para discapacitados - |No aplica en este sector
3 |Barandas de acero inoxidable - |No aplica en este sector
4 |Barandas Existentes de Cafio Negro - |No aplica en este sector
5 |Guardacamillas ml 61,00] 712,38 43.455,18
6 [Marquesina de Acceso Ambulancia y Letras
corporeas retroiluminadas - |No aplica en este sector
7 |Proteccion de Aristas Incluido en A5. Revoques
8 [Cintas antideslizantes para rampas - |No aplica en este sector
9 |Bajadas Pluviales Computado En C2.Instalaci6n sanitaria
Subtotal ltem 43.455,18| 0,80%
Al8 Limpieza de Obra
1 |Limpieza de obra gl 1,00 36.960,00 36.960,00
Subtotal ltem 36.960,00| 0,68%
A19 Forestacion y Parquizacion
1 |[SIETP gl 1,00 15.662,00 15.662,00
Subtotal Item 15.662,00
5.460.472,41
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EX-2018-01628085 Buenos Hoja 39
Aires
OBRA: H.ZG.A DR. BLAS DUBARRY Provincia,
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“Po "
(wl@f @3) (@ [ & [ (6) i @)
C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl1 Provisidn e instalacion de alimentadores
1 |Provision e instalacion de alimentadores gl 1,00 489.234,12 489.234,12
2 |Provision, conexionado e instalacion de
Interruptores en Tablero General s/calculo gl 1,00 456.245,23 456.245,23
Subtotal Item 945.479,35| 38,12%
Cl.2 Tableros
Tableros s/plano y s/pliego
a |TSDPI-N n° 1,00 98.675,23 98.675,23
b |TSDPI-E n° 1,00 68.756,23 68.756,23
c |TSSR-1 n° 1,00 29.875,34 29.875,34
d |TSSR-2 n° 1,00 29.875,34 29.875,34
e |TSST n° 1,00 41.342,12 41.342,12
f |TSSM n° 1,00 36.234,12 36.234,12
TSEF-6 n 1,00 19.865,32 19.865,32
Subtotal ltem 324.623,70| 13,09%
Cl.3 Canalizaciones
1 |Cafieros 4 CPVC g 160 incluye zanjeo - |No Aplica en este sector
2 |Cajas de pase 60X60 - |No Aplica en este sector
C1.4 Materiales para Instalacion Eléctrica y
Tomacorriente
a |Bocas de lluminacion, extractores,
tomacorrientes normal, de emergencia y de
usos especiales, trifasicos, poliductos,
datos, telefonia, deteccion, llamador de
enfermeras, bocas de buscapersonas n° 184,00 2.741,04 504.351,36
Subtotal ltem 504.351,36| 20,33%
CLl.5 lluminacion - Artefactos
1 |tipo B5 S/Piego n° 35,00 2.054,03 71.890,88
2 |tipo B6 S/Piego - No Aplica en este sector
3 |tipo D4 S/Piego n° 13,00| 1.674,45 21.767,85
4 |tipo F3 S/Piego - |No Aplica en este sector
5 |tipo F5 S/Pliego n° 11,00 1.123,32 12.356,52
6 |tipo F8 S/Piego n° 4,00 1.345,23 5.380,92
7 |tipo G11 S/Pliego - |No Aplica en este sector
8 |tipo I3 S/Pliego n° 7,00 1.896,54 13.275,78
9 |tipo K2 _S/Pliego n° 3,00 2.031,75 6.095,25
10 [tipo K3 S/Pliego - |No Aplica en este sector
11 |tipo L4 S/Piego n° 19,00 2.134,45 40.554,55
12 |tipo R8 S/Piego n° 1,00 2.567,45 2.567,45
13 |tipo S1 S/Piego n° 1,00 1.363,50 1.363,50
14 [tipo SC3 S/Piego - |No Aplica en este sector
| Subtotal Item|  175.252,70]  7,06%

PLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 79 de 137



EX-2018-01628085 Hoja 40
Buenos )
Aires
OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY Provincia,
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM|MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |NP5N“
r r r r r r r
1@ ()] 4 (5) (6) @
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl.6 Proteccidn contra contactos y Proteccién
contra rayos
1 |Puesta a tierra instalacion y hospitalaria
s/pliego gl 1,00 213.546,12 213.546,12
2
Bandeja porta cable simple s/planode 30cm| dl 1,00 178.453,23 178.453,23
Subtotal Item 391.999,35| 15,80%
C1.7] Deteccién y aviso de incendio
1 |Central de deteccion y aviso de incendio, - |No Aplica en este sector
2 |detectores multicriterio de humo n° 22,00 4.786,65 105.306,30
3 |sirenas y flash n° 1,00 5.260,06 5.260,06
4 |pulsadores manuales n° 4,00 3.571,06 14.284,24
Subtotal Item 124.850,60[ 5,03%
C1.8 Sistema de Telefonia y llamado a
personas
1 |Provision, instalacion y puesta en servicio de
telefoniay TV s/pliego gl 1,00 14.032,12 14.032,12
Subtotal Item 14.032,12| 0,57%
Cl.9 Red de informatica - |No Aplica en este sector
C1.10 Llamada de emergencia paciente
1 |Provision, instalacion y puesta en - [No Aplica en este sector
2 |Provision e instalacion de pulsador de - [No Aplica en este sector
3 |Provision e instalacion de pulsador de corta- - [No Aplica en este sector
4 |[Provision e instalacion de luz sefializacion de| - |No Aplica en este sector
C1.11 Sistemade TV - [No Aplica en este sector
C1.12 Sistema de turnos LED - [No Aplica en este sector
C1.13 Sistema de CCTV - |No Aplica en este sector
TOTAL| 2.480.589,18
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EX-2018-01628085 Buenos Hoja 41
Aires
OBRA: H.ZG.A. DR. BLAS DUBARRY Provincia
DIAGNOSTICO POR IMAGENES |
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL |™CPpN
(0l @[ @3) (o[  © (6) @
C2 INSTALACION SANITARIA
C2.1 Agua Friay Caliente
1 |Agua Fria
1.1 |Cafio PPL g 32 ml 18,00 903,28 16.259,02
1.2 |Cafio PPL g 25 ml 10,00 814,35 8.143,47
1.3 |Cafio PPL g 19 ml 11,00 678,82 7.467,04
1.4 |Cafio PPL g 13 ml 14,00 584,64 8.184,92
15 |[LLP g 13 n° 6,00 590,89 3.545,33
1.6 |Conexion a existente n° 1,00 22.581,97 22.581,97
Subtotal item| 66.181,75| 12,31%
2 |Agua Caliente No aplica
3 |Artefactos y accesorios
3.1 |Inodoro losa con depdsito de mochila n° 6,00 16.599,83 99.598,97
3.2 |bacha de A°lI° @30 c/grif. Pressmatic n° 6,00 6.081,67 36.490,02
3.3 |Dispenser de papel higienico n° 6,00 1.039,78 6.238,70
3.4 |Dispenser de toalla n° 6,00 820,59 4.923,54
3.5 |Dispenser de Jabon n° 6,00 899,71 5.398,28
3.6 |Cesto de residuo desmontable n° 6,00 2.035,69 12.214,12
3.7 |Espejo de cristal 0,80 x 0,80 biselado n° 6,00 2.171,87 13.031,21
3.8 |Pileta A°I° 0,34x0,38 c/griferia n° 3,00 7.204,17 21.612,52
Subtotal item| 199.507,37| 37,10%
4 |Artefactos Sanitario Discapacitados No aplica
C2.2 Cloacas
1 |Cafio PVC g 160 [l 5,00 1.346,93 6.734,65
2 |Cafio PVC g 110 ml 65,00 1.089,59 70.823,11
3 |Cafio PVC g 63 ml 6,00 911,57 5.469,43
4 |Cafio PVC g 38 ml 12,00 645,91 7.750,95
5 |PPAG0 incl. Acc.10X10 n° 3,00 1.146,56 3.439,67
6 |Camara Inspeccion 60x60 n° 3,00 11.679,79 35.039,38
7 |Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n° 3,00 1.301,95 3.905,86
Subtotal item| 133.163,05| 24,76%
C2.3 Desagues pluviales No aplica
C2.4 Servicio contra Incendio
1 |Extintores tipo triclase de 5kgs. n° 4,00 2.225,40 8.901,59
2 |Caferia H’G® @63 n° 42,00 1.482,45 62.262,84
3 |Boca de Incendio equipada n° 3,00 14.885,71 44.657,12
4 |Conexion a existente n° 1,00 22.236,73 22.236,73
5 |Extintores tipo AFFF n° 1,00 850,00 850,00
Subtotal item| 138.908,28| 25,83%
C2.5 Electricidad No aplica
PLIEG-2018409381887-GDFBA -D(
TOTAL 537.760,44
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EX-2018-01628085 Hoja 42
Buenos

Aires

OBRA: H.ZG.A DR. BLAS DUBARRY Provincia,
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INC'DE/QNCIA
4 r 4 4 r
@l @ (©)] “4) (5) (6) @)
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provision e instalacion de todos los elementos

necesarios para un correcto y normal funcionamiento

automatico del sistema, segun plano y pliego.

1 Provision e instalacibn de Unidades
condensadoras del tipo armado modular del
sistema de Volumen Refrigerante Variable
R410a, frio-calor no simultaneo, segun
pliego.

l.a |unidad Condensadora 15 TR frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun
pliego. n° 1,00 159.105,30 159.105,30|  9,17%
2 Provisibn e instalacion de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja silueta,
pertenecientes al sistema de volimen
refrigetante variable, para conductos, segun
pliego. n° 5,00 43.361,35 216.806,75| 12,50%
3 Provision e instalacion de equipos de
Unidades de Tratamiento de Aire (UTA),
pertenecientes al sistema de volimen
refrigetante variable, segun pliego. No aplica

4 Provision e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacion. n° 5,00 8.997,49 44.987,45|  2,59%
5 Cafieria de cobre para sistema de
refrigeracion por flujo variable. ml 112,00 1.242,36 139.144,32|  8,02%
6 Conductos de chapa de H°G?, alimentacion
y retorno, aire acondicionado, segun pliego. kg 3.066,00 249,92 766.254.72| 44,1794
7 Provision e instalacion de elementos de
distribucion de aire: rejas, difusores, TAE,
persianas, soportes, aislacion y accesorios
segUn pliego y planos. gl 1,00  58.300,00 58.300,00] 3,369
8 Controles remotos para unidades interiores. | pe 5,00 1.520,00 7.600,00|  0,44%
9 Provision e instalacion de extractores de aire
€n sanitarios y otros. n° 3,00 1.620,00 4.860,00]  0,28%
10 Provision e instalacion de filtros y portafiltros. |Ng aplica

11 Provision e instalacion de bases de apoyo de
equipos. o] 1,00 48.240,00 48.240,00[  2,78%
12 INSTALACION ELECTRICA gl 1,00  108.082,29 108.082,29]  6,23%
13 Montaje, instalacion 'y pruebas de
funcionamiento. gl 1,00 88.236,40 88.236,40|  5,09%
14 Traslado y movimento de equipos VY|
materiales a obra. gl 1,00 93.240,00 93.240,00 5,37%
1.734.857,23
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EX-2018-01628085 Buenos Hoja 43
Aires
ProvinciaJ
OBRA: H.ZG.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES ......oveeeeeeeeee oo s ss e ee s s 5.460.472,41 53,46%
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION......vcovereeerreeeees 2.480.589,18 24.29%
DE OBRAS SANITARIAS.......oveeveoeveeeee oo seeeeseeeeeene 537.760,44 5,27%
DE AIRE ACONDICIONADO ........coveeeee e 1.734.857,23 16,99%
4.753.206,84
TOTAL oo, 10.213.679,25
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EX-2018-01628085

OBRA: H.ZG.A DR. BLAS DUBARRY
LOCALIDAD: MERCEDES

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........cccoiiiiiiincc

ESTRUCTURAS ...
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION
DE OBRAS SANITARIAS..........ccccevieene
DE GASES MEDICINALES..........cccoiiiiiiccce

DE AIRE ACONDICIONADO.........cccvviiii i

HONORARIOS PROFESIONALES

PRESUPUESTO OFICIAL............cceeueuee

PARTIDO: MERCEDES

7.747.078,31

Hoja 44
Buenos
Aires
Provi m:iaJ

40.576.174,94 51,51%]

15,85%)

10.039.790,06
4.912.175,41
3.007.498,71

12,75%)
6,24%
3,829
9,84%

38.190.505,11

78.766.680,04
18.904.003,21

97.670.683,25

1.592.306,83

99.262.990,09
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ANEXO N°ll. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Unién Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT ..........eeeiieenenvn) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada: “ “y gue es objeto
de la LICITACION PUBLICA N°“....[........ 8

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados,
a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items
y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizacién”, y revisado con
cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el
costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u
omision en la preparacion de esta Oferta.
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la
informacion que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion
gue se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se da
por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de
invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su participacion
a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccién del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO Nell. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, ......cccccceenee.
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de Empresas).........c.cccceueene. en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefior/es ... presenta/n su
oferta de conformidad con lo establecido en el PLEEGO DE BASES Y CONDICIONES
de la obra denominada *“ "y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA N°*“............. " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de
los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la
recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n
la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ... ( B ). El monto total
cotizado es de PeSOS ......ccocvvererererene (S ) Se acomparfian los siguientes
elementos: enumeracion de los elementos que acomparian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firmal/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura y

Servicios Publicos, con domicilio en ............ , Y la firma... , N° de
CUIT..........eees con domicilio legal en.......c..ccocenene. , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior ..........cccueuneeee. , que en adelante

se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las
clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicO a EL CONTRATISTA, ...cccccvvvvvrvnnnne la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..........ccoooeveriiiriiieieiene e e

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende a$ .......ccccvvvveene e ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr..........ooiiii,

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del
presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdiccién o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a loS.......cccocernnene dias del mes

(o [T dedosmil .......c.oooeiiiiiiil. PL |EG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO N°V PLANILLA DE COTIZACION

EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires
OBRA: H.ZG.A. Dr. BLAS DUBARRY Provincia,
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| TEM| MED. | | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
o1 @ (©) 4) ®) 6) @
A OBRAS PRINCIPALES
Al. Trabajos preliminares
1 |Limpieza de terreno o]}
2 |Obrador n°
3 |Cartel de obra n°
4 |Demoliciones
4,1 |Contrapiso m?2
4,2 |Pisos y zocalos m2
4,3 |Revoques - |No Aplica en este sector
4,4 |Mamposterias m3
4,5 |Carpinterias - |[No Aplica en este sector
4,6 |Cielorrasos - __|[No Aplica en este sector
4,7 |Instalacion electrica - |No Aplica en este sector
4,8 |Instalaciones especiales - |No Aplica en este sector
4,9 |Instalacion sanitaria - |No Aplica en este sector
4.10]Instalacion agua fria y caliente - |No Aplica en este sector
4.11|Escalera existente de ingreso a subsuelo - |No Aplica en este sector
4.12|Forestacién a retirar n°
5 |Relleno con suelo tosca m?3
Subtotal
A2. Mamposteriay Tabiques
1 |Ladrillos comunes
1,1 |Ladrillos comunes m?3
1,2 |Mamposteria de cimientos ml
2 |Ladrillos Huecos
2,1 |Ladrillos Ceramico Hueco 8cm - |No Aplica en este sector
2,2 |Ladrillos CerAmico Hueco 12cm - No Aplica en este sector
2,3 |Ladrillos Ceramico Hueco 18cm - |No Aplica en este sector
3 |Mamposteria de Bloques de H° Celular
3,1 |Ladrillos de 8 de HCCA m?2
3,2 |Ladrillos de 12 de HCCA - |[No Aplica en este sector
3,2 |Ladillos de 18 de HCCA m2
4 |Alfeizares Incluido en A5. Revoques
Subtotal
A3. Aislaciones
1 [Aislacion sobre losa m?2
2 |Bajo cubierta de chapa - |No aplica en este sector
3 |Capa aisladora en muros m?2
4 |Azotado hidrofugo Incluido en AS5. Revogues
5 |Aislaciones especiales - _|No aplica en este sector
Subtotal
A4. Juntas de dilatacién
1 |En Hormigén Armado ml
2 |Juntas de Separacion entre Estructura de
HPA° y Mamposteria Incluido en A2. Mamposteria
3 |En cielorrasos y paredes interiores Incluido en A7. Cielorrasos
4 |En pisos interiores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solias
5 |En paredes exteriores o pared y hormigon
armado Incluido en A2. Mamposteria
6 |Entre carpinterias o chapas y muros Incluido en A2. Mamposteria
7 |En contrapisos y pisos exteriores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solias
Subtotal
A5 Revoques
1 [Jaharro bajo revestimiento m?2
2 |Jaharro y terminaciéon enlucido a la cal
fratasado al fieltro en muros interiores m?2
3 |FinoalacCal No aplica
4 |Revoque exterior
4,1 |Revoque exterior cementicion 4 en 1. m2
4,2 |Revoque exterior completo fratazado al fieltro
m2
Subtotal

D
-
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EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.ZG.A. Dr. BLAS DUBARRY

LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. | MED.| DE UNID. PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL
ol e ©) (ol & [ @ f @)
OBRAS PRINCIPALES
AB. Revestimientos
1 |Ceramico monococcion 30x30 m?2
2 |Vinilico de Pared m?2
Subtotal
AT7. Cielorraso
1 [Cielorraso aplicado de yeso s/E.T.P. m?2
Cielorraso aplicado bajo losa enlucido a la
2 |calfina s/E.T.P. m?2
3 |De Placas de Roca de Yeso
3,1 |Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m2
3,2 |Cielorraso suspendido y continuo
desmontable de placas de roca de yeso m?2
Subtotal
A8. Contrapisos
8.1 [Hormigén reforzado de cascotes sobre
terreno natural espesor de 0.12 MTS. Segln
E.T.P. m2
8.2 |De hormigbn de cascotes sobre terreno
natural con malla de refuerzo - |No aplica en este sector
8.3 |Hormigén liviano sobre losa esp, 0,08 mts
segun E.T.P. mz2
Subtotal
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EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.Z.G.A Dr. BLAS DUBARRY

LOCALIDAD: MERCEDES

PARTIDO: MERCEDES

BA-DCOPMIY SPGP

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
[ITEM| MED.| | MED. | DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(ON N0 (3 4) (5) (6) )]
OBRAS PRINCIPALES
A9. Pisos Umbrales y Solias
1 |Placa Granitica Monocapa
1,1 |De Placa Granitica 40x40 incluido pulido a la|
piedra fina m2
1,2 |De Placa Granitica 30x30 pulido a la piedral
fina m2
1,3 |De Placa Granitica 30x30 antideslizante m2
2 |Revestimiento de Suelo Vinilico Disipativo de
cargas electrostaticas m?2
3 |De cemento alisado Rodillado m?2
4 [Pavimento intertrabado de hormigén m2
5 |Solado de Lajas de Cemento Natural
Armadas (40x40) m2
6 |Baldosas ceramicas para azoteas m2
7 |Cordones H°A® mi
8 |[Solia granitica m2
9 |Umbrales graniticos - |No aplica en este sector
10 |Piezas graniticas para escalera y Escalinata
de Ingreso - |No aplica en este sector
Subtotal
10 Z6calos
1 |Granttico terminacién recta ml
2 |Granitico sanitario 10x30 mi
3 [De ceramica roja ml
4 |Rehundido de cemento ml
Subtotal
All Cubiertas
1 |En cubierta de losa inaccesible Computado en item A3. Aislaciones
2 |En Cubierta Inaccesible Escalera Existente a
Subsuelo - |No aplica en este sector
3 |En cubierta accesible Computado en item A3. Aislaciones
4 |Cubierta de Chapa de hierro galvanizado
aluminizado sobre estructura metélica con
aislacion m2
Subtotal
Al2. Carpinterias
1 |Carpinterias de hierro
1,1 (HH-P1 n°
1,2 |HH-V1 n°
1,3 |HH-P3 n°
14 (R1 n°
1,5 [MODULO R2 n°
2 |Carpinteria de Aluminio
2,1 [AA-P1 n°
2,2 |AA-P2 n°
2,3 |[AA-P3 n°
2,4 |AA-V1 n°
2,5 |AA-V2 n°
2,6 |AA-V3 n° PLIEG-2018-09381887-GDE
2,7 |AA-V4 n°
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EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.ZG.A. Dr. BLAS DUBARRY

LOCALIDAD: MERCEDES

PARTIDO: MERCEDES

Nro.
ITEM
4

@)

COD.
MED.

r F
@

DESCRIPCION DEL ITEM

(©)

UNID.

r

CANT.TOT.
DE UNID.

)

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

r r

(6) @)

OBRAS PRINCIPALES

2,8

AA-V5

2,9

AA-V6

2.10

AA-V7

211

AA-V8

212

AA-V9

333033

o

Carpinteria de Madera

3,1

HM-P1

[}

3,2

HM-P2

o

3,3

HM-P3

o

34

HV-P4

3,5

HV-P5

o

3,6

HV-P6

3,7

HV-P7

)

333:2)333

Subtotal

Al3.

Mesadas

De granito sobre ménsulas

m2

N

De Acero Inoxidable

m2

Subtotal

Al4.

Muebles

Muebles bajo mesada — Estantes y Placares

nO

Mueble Mostrador

nO

Bancos

No aplica en este sector

AIWIN|F

Locker Metalico doble

No aplica en este sector

Subtotal

Al5.

Vidrios y Cristales

Laminado de Seguridad 3+3 transparente

m2

DVH de seguridad s/ Planilla de Carpinterias

m2

Espejos cristal biselado

m2

AIWIN|F

Plomado

No aplica en este sector

|Su btotal
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EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.Z.G.A. Dr. BLAS DUBARRY

LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
W@ @) [ @) ® [ @© [ @)
OBRAS PRINCIPALES
Al6. Pintura
1 |Latex Acrilico sobre Muros Interiores m2
2 |Latex Acrilico sobre Muros Exteriores m?
3 |Esmalte Sintético m?2
4 |Sobre cielorrasos de yeso m2
5 |Esmalte Sintetico sobre Carpinteria Metdlica | mz
Subtotal
Al7. Varios
1 |Equipamiento Sanitario Discapacitados Computado En C2.Instalacion sanitaria
2 |Rampas para discapacitados al
3 |[Barandas de acero inoxidable ml
4 |Barandas Existentes de Cafo Negro - |No aplica en este sector
5 |Guardacamillas ml
6 |Marquesina de Acceso Ambulancia y Letras
corporeas retroiluminadas al
7 |Proteccion de Aristas Incluido en A5. Revoques
8 |Cintas antideslizantes para rampas ml | |
9 |[Bajadas Pluviales Computado En C2.Instalacion sanitaria
Subtotal
Al18. Limpieza de Obra
Limpieza periodica y final gl
Subtotal
Al9. Forestacion y Parquizacion
S/ETP al
Subtotal
TOTAL

PLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja

Buenos
OBRA: H.Z.G.A. Dr. BLAS DUBARRY glre_s .
GUARDIA Y EMERGENCIA rovincia,
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r
1] @ (3) 4) (5) (6) (W)
ESTRUCTURAS
B1 Excavaciones
1.1 |Excavacion para Cabezales m?3
1.2 |Excavacion para vigas de fundacién m3
1.3 |Excavacion para Pilotes m3
1.4 |Excavacion para platea m?3
Subtotal item
B2 Estructura de Fundacién

2.1 |Hormig6n para fundaciones

2.1.1|Hormigén para Cabezales m?
2.1.2|Hormigén para Vigas de fundacion m3
2.1.3|Hormig6n para Pilotes m3
2.1.4|Hormig6n para Platea m3
Subtotal item
B3 Estructura Resistente

3.1 [Hormig6n para estructuraresistente

3,1,1|Hormigén para Losas de H°A® m3
3,1,2[Hormigo6n para Vigas m3
3,1,3[Hormig6n para Columnas m3
3,1,4{Hormig6n para Tabiques m3

3.2 |Losas de losetas premoldeadas

3.2.1{Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar m?

Subtotal item

| TOTAL
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EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos

SDEBA-DCOPMIY SPGP

Aires
HZGADOCTOR BLAS DUBARRY --GUARDIAY menma‘
EMERGENCIA
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM |MED. MED. | DE UNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
[ o [af (3) @[ & [ 6) [ )
C1l INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl1i Provision e instalacion de alimentadores
1 |Prov. E instalacion de alimentadores gl - No aplica en este sector
2 |[Provision, conexionado e instalacion de
Interruptores en Tablero General s/calculo gl
Subtotal item
Cl2 Tableros principal y seccionales
1 |TSGyE1-N n°
2 |TSGyEl-E n°
3 [TSRAL n°
4 |[TSRA2 n°
5 [TSEF-4 ne
6 [TSEF-5 n°
7 |[TSCH-N n°
8 [TSCI n°
Provision e instalacion de alimentadores gl
Subtotal item
C13 Canalizaciones
Cafieros 4 CPVC g 160 incluye zanjeo mts - No aplica en este sector
Cajas de pase 60X60 un - No aplica en este sector
Subtotal item
Cl4 Mat. Para instalacion electrica y
tomacorrientes
1 |Bocas de lluminacion, extractores,
tomacorrientes normal, de emergencia y de
usos especiales, trifasicos, poliductos,
datos, telefonia, deteccion, llamador de
enfermeras, bocas de buscapersonas n° 403,00 2.741,04
Subtotal item
C15 lluminacién
1 [tipo B5 S/Piego n°
2 |tipo B6 S/Piego n°
3 |[tipo D4 S/Piego n°
4 ltipo F3 S/Piego n°
5 |tipo F5 S/Pliego n°
6 |tipo F8 S/Piego n°
7 |tipo G11 S/Pliego n°
8 |tipo I3 S/Pliego n°
9 |tipo K2 S/Pliego n°
10 |tipo K3 S/Pliego n°
11 |tipo L4 S/Piego n°
12 [tipo R8 S/Piego n°
13 |tipo S1 S/Piego n°
14 |tipo SC3 S/Piego n°
Subtotal item
Cl6 Protecciéon contra contactos , puesta a
tierray Proteccién contra rayos
1 |Puesta a tierra instalacion y hospitalariaj
s/pliego gl
2 |Bandeja porta cable simple s/planode 30 cm| gl PLIEG-2018-09381887-(
Subtotal item
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Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM |MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
o [@f @) [ @ [ @ (6) [ @
INSTALACION DE ELECTRICIDAD |
Cl7 Deteccién y aviso de incendio
1 [central de deteccion y aviso de incendio,
microprocesada convencional. Fuente de
alimentacion 3A y cargador, bateria en gel
2x40A/h, con gabinete completo s/pliego. gl.
2 |detectores multicriterio de humo n°
3 |sirenas y flash n°
4 |pulsadores manuales n°
Subtotal item
c18 Sistema de  Telefonia/llamado de
personas
1 |Provision, instalacion y puesta en servicio de
telefonia y TV s/pliego gl
Subtotal item
C1l.9 Red de informatica - |No aplica en este sector
C1.10 Llamada de emergencia paciente
1 |Provision, instalacion y puesta en
funcionamiento de sistema completo de
llamada de enfermera centralizada, para las
habitaciones s/pliego n° - No aplica en este sector
2 |Provision e instalacion de pulsador de
llamada con cordon completo s/pliego ne - No aplica en este sector
3 |Provision e instalacion de pulsador de corta-
llamada completo s/pliego n° - No aplica en este sector
4 [Provision e instalacion de luz sefializacion de
llamado de enfermera completo s/pliego n° - No aplica en este sector
Subtotal item
Cl.11 Sistema de Television - |[No aplica en este sector
Cl.12 Sistema de turnos LEDs - [No aplica en este sector
|
C1.13 Sistemade CCTV - |[No aplica en este sector
PLI1EG-2018-09381887-(
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EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.ZG.A. Dr. BLAS DUBARRY
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: MERCEDES

Byenos
Aires
Provinci

PARTIDO: MERCEDES

Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID] CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o[ @[ ©) (@l ® [ ® [ (@)
C2 INSTALACION SANITARIA
C2.1 Agua Friay Caliente
1 |AguaFria
1.1 |Cafio PPL g 38 ml
1.2 |Cafio PPL g 32 ml
1.3 |Cafio PPL g 25 ml
14 |Cafio PPL g 19 ml
1.5 |Cafio PPL g13 mi
16 |LLP 213 n°
17 |LLP 219 n°
1.8 |Bomba elevadora 2hp n°
Subtotal item
2 |Agua Caliente
2.1 |Cafio PPL 919 ml
2.2 [Caio PPL g 13 ml
23 [LLP g 13 n°
24 [LLP g 19 n°
25 |[Termotanque Electrico 80 Its. n°
Subtotal item
3 |Artefactos y accesorios
3.1 [Inodoro losa con depdsito de mochila n°
3.2 |bacha de A°I° @30 c/grif. Pressmatic n°
3.3 |Receptaculo de ducha c/griferia completa n°
3.4 |Lavatorio de losa andina c/grif. Allegro n°
3.5 |Dispenser de papel higienico n°
3.6 |Dispenser de toalla n°
3.7 |Dispenser de Jabon n°
3.8 [Cesto de residuo desmontable n°
3.9 |Percha tipo modelo california n°
3.10 |Grifo medical repisa n°
3.11 [Lavachatas automatico n°
3.12 |Pileta A°I° 0,60x0,37 c/griferia n°
3.13 |Pileta A°I° 0,34x0,38 c/griferia n°
Subtotal item
4 |Artefactos Sanitario Discapacitados
4.1 [Inodoro Adaptado n°
4.2 |Lavatorio de Colgar c/grif n°
4.3 |Espejo biselado 80x80 con angulo n°
4.4 |Barrales y Manijon Incluido en Inodoro y Lavatorio
Subtotal item

PLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.ZG.A. Dr. BLAS DUBARRY BEIEI'IDS
GUARDIA Y EMERGENCIA glre_s )
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES rovinci:
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
([ @[ 3) ‘w] e [ e [ )
Cc2.2 Cloacas
1 |Cafio PVC g 160 ml
2 |Cafio PVC @110 ml
3 [Cafio PVC @ 63 ml
4 |[Cafio PVC @ 38 ml
5 [PPAG60 incl. Acc.10X10 n°
6 |Camara Inspeccion 60x60 n°
7 |Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n°
Subtotal item
C2.3 Desagles pluviales
1 |cafio PVC g 160 ml
2 |cafio PVC g 110 ml
3 |Cafio F°F° 2100 ml
4 |BDA 40x40 n°
5 [Embudo FF 30x30 n°
Subtotal item
C24 Servicio contra Incendio
1 |Extintores tipo triclase de 5kgs. n°
2 |Cafieria H°G® @63 n°
3 |Cafieria H°G® @76 n°
4 [Boca de Incendio equipada n°
5 |Boca de Impulsion (uso bomberos) n°
Subtotal item|
C2.5 Electricidad
1 [Tableros s/plano y s/pliego
TSBJ-E gl
TSBE-E gl
2 |Bocas
Bocas (canalizacion y cableados) y conexion| n°
Subtotal item|
TOTAL

PLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Buenos
OBRA: H.ZG.A. Dr. BLAS DUBARRY Aires
GUARDIAY EMERGENCIA Provinci:
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o l@]f 3) (o[ & [ @® [ ()
C3 INSTALACION DE GASES MEDICINALES
(:3,1|_1 BRAZO DE TECHO 3 GASES.
CARACTERISTICAS GENERALES: (BT) n°
| Subtotal Item
C3.1.2 |MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED PARA
TRES GASES. (PM3G) n°
| Subtotal Item
C3.1.3 |MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED PARA
UN GAS. (PM1G) n°
| Subtotal Item
C3.2.1 Caferias
1 1812 ml
2 @314 ml
3 |81 ml
4 (@212 ml
Subtotal Item
C3.2.2 |Vélvulas n°
| Subtotal Item
C3.2.3 |Bandejas gl
| Subtotal Item
C3.24 |Camarade inspeccion n°
| Subtotal Item
C3.25 |Alarmas n°
| Subtotal Item
C3.2.6 Perfil tapacafio ml
| Subtotal Item
C3.3.1 |Compresor Aire comprimido (3),Tanque
500 Lts (2), Motor 15 HP, completo,
funcionando de acuerdo a norma,
inlcuido plataforma de h°a® gl
| Subtotal Item
C3.3.2 |Bomba de vacio (3), Tanque 500 Lts,
Motor 15 HP, completo, funcionando, de
acuerdo anorma gl
Subtotal Item
C3.4 Eléctricas
1 |TSV (Tablero Seccional de Bomba de Vacio) [ n°
2 |TSC (tablero seccional compresores) n°
3 |Bocas de Alimentacion a Bombas de Vacio,
Compresores, etc n°
4 |Verificaciones y puesta en marcha del
sistema gl
Subtotal Item
PLIEG-2018-09381887-GDEBA-D
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EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.ZG.A. Dr. BLAS DUBARRY
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: MERCEDES

PARTIDO: MERCEDES

Bpenos
Aires
Praovinci

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. | | MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| ~PRECIO TOTAL
M1 @ (3 4) (5) (6) @
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
[ |
Por provisién e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego.
1 Provision e instalacion de Unidades
condensadoras del tipo armado modular del
sistema de Volumen Refrigerante Variable
R410a, frio-calor no simultdneo, segun
pliego.
l.a |unidad Condensadora 15 TR frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun
pliego. ne
1b |Unidad Condensadora 2 TR frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun
pliego. n°
2 Provisiébn e instalaciéon de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja silueta,
pertenecientes al sistema de volimen
refrigetante variable, para conductos, segun
pliego. ne
3 Provision e instalacion de equipos de
Unidades de Tratamiento de Aire (UTA),
pertenecientes al sistema de volimen
refrigetante variable, segun pliego. n°
4 Provisién e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacion. ne
5 Cafieria de cobre para sistema de
refrigeracion por flujo variable. ml
6 Conductos de chapa de H°G®, alimentacion
y retorno, aire acondicionado, segun pliego. kg
7 Provisién e instalacion de elementos de
distribucion de aire: rejas, difusores, TAE,
persianas, soportes, aislacion y accesorios
segun pliego y planos. gl
8 Controles remotos para unidades interiores. | ne°
9 Provisién e instalacion de extractores de aire
en sanitarios y otros. n°
10 Provision e instalacion de filtros y portafiltros. | pe
11 Provisién e instalacion de bases de apoyo de
equipos. gl
12 INSTALACION ELECTRICA gl
13 Montaje, instalacion 'y  pruebas de
funcionamiento. gl
14 Traslado y movimento de equipos Y
materiales a obra. gl PLIEG}2018-09381887
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Buenos
Aires
OBRA: H.Z.G.A. Dr. BLAS DUBARRY Provincia,
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........cociiiiiii

ESTRUCTURAS

INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.........cccccevunnenne.
DE INSTALACION SANITARIA..........cooiiiiene,
DE GASES MEDICINALES.......c.coviiiiiiii e
DE AIRE ACONDICIONADO........cccociiiiiiniiniieie i

PLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Exp. 2018 - 01628085 - GEDEBA

OBRA: H.ZG.ADr BLAS DUBARRY
CONSULTORIOS EXTERNOS ESTIMULACION
LOCALIDAD: MERCEDES

Bpenos
Aires
Prcwnua]

PARTIDO: MERCEDES

Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL
wl e/ @) [ @) ® [ ® [ @
A OBRAS PRINCIPALES
Al. Tareas Preliminares
1 |Limpieza de terrenos gl
2 [Obrador gl
3 |Cartel de obra - |No Aplica en este sector
4 |Demoliciones
4,1 [Contapisos m2
4,2 |Pisos y zocalos m2
4,3 |Revogques m2
4,4 |Mamposterias m2
4,5 |Carpinterias u
4,6 |Cielorrasos m2
4,7 [Instalacién eléctrica gl
4,8 |Instalaciones especiales gl
4,9 [Instalacién sanitaria gl
4.10 |Instalacion agua fria y caliente gl
4,11 |Escalera existente de ingreso a subsuelo - |[No Aplica en este sector
4,12 |Forestacion a retirar - |No Aplica en este sector
5 |Relleno con tosca m3
Subtotal Item
A2. Mamposteriay tabiques
1 |Ladrillos comunes m2
2 [Ladrillos Huecos - |No Aplica en este sector
2,1 |Ladrillos Ceramico Hueco 8cm
2,2 |Ladrillos Ceramico Hueco 12cm
2,3 |Ladrillos Cerdamico Hueco 18cm
3 [Mamposteria de Bloques de H° Celular
3,1 |Ladrillos de 8 de HCCA m2
3,2 |Ladrillos de 12 de HCCA m2
3,2 |Ladillos de 18 de HCCA m2
4 |Alfeizares Incluido en A5. Revoques
Subtotal ltem
A3. Aislaciones
1 |Sobre losas m2
2 [Bajo cubierta de chapa - |No aplica en este sector
3 |Capa aisladora en muros m2
4 |Azotado hidrofugo Incluido en A5. Revoques
5 [Aislaciones especiales - |No aplica en este sector
Subtotal Item
Ad. Juntas de dilatacién
1 |En Hormig6n Armado ml
2 [Juntas de Separacion entre Estructura de HPA° y|Incluido en A2. Mamposteria
3 |Encielorrasos y paredes interiores Incluido en A7. Cielorrasos
4 |En pisos interiores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solias
5 |En paredes exteriores o pared y hormigén armado |Incluido en A2. Mamposteria
6 |Entre carpinterias o chapas y muros Incluido en A2. Mamposteria
7 |En contrapisos y pisos exteriores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solias
Subtotal ltem
A5. Revoques
1 |Jaharro bajo revestimiento m?2
2 [Jaharroy terminacién enlucido a la cal fratasado al
fieltro en muros interiores m2
3 |FinoalaCal m2
4 |Revoque exterior.
4,1 |Revoque exterior cementicion 4 en 1. m?2
4.2 |Revoque exterior completo fratazado al fieltro - |No aplica en este BbdilrG-4018-0938168

[Subtotal ltem
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Exp. 2018 - 01628085 - GEDEBA

OBRA: H.ZG.ADr BLAS DUBARRY

LOCALIDAD: MERCEDES

Bpenos
Aires
Provmua]

PARTIDO: MERCEDES

\-DCOPMIY SPGP

Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r F r r r
1 @ (©)] 4) 5) (6) )]
AB. Revestimientos
1 |Cerédmico monococcién 30x30 m2
2 |Vinilico de Pared m2
Subtotal Item
A7. Cielorraso
1 |Aplicado bajo losa enlucido de yeso m2
2 |Aplicado bajo losa enlucido a la cal m?2
3 |De Placas de Roca de Yeso
3,1 |Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso | m2
3,2 |Cielorraso suspendido y continuo desmontable de
placas de roca de yeso m?2
Subtotal Item
A8. Contrapisos
1 |De hormigén de cascotes s/ terreno natural 12cm| - |No aplica en este sector
2 |De hormigén de cascotes sobre terreno natural
con malla de refuerzo .esp 15cm m2
3 |Sobre losa alivianado m2
Subtotal Item
A9. Pisos, Umbrales y Solias
1 |Placa Granitica Monocapa
1,1 [De Placa Granitica 40x40 incluido pulido a la piedra
fina m2
1,2 |De Placa Granitica 30x30 pulido a la piedra fina m2
1,3 |De Placa Granitica 30x30 antideslizante - |No aplica en este sector
2 |Revestimiento de Suelo Vinilico Disipativo de
cargas electrostaticas m?2
3 |De cemento alisado Rodillado m?2
4 |Pavimento intertrabado de hormigén - |No aplica en este sector
5 |Solado de Lajas de Cemento Natural Armadas
(40x40) m2
6 [Baldosas ceramicas para azoteas m?2
7 |Cordones H°A° ml
8 [Solia granitica m?2
9 [Umbrales graniticos - |No aplica en este sector
10 |Piezas graniticas para escalera y Escalinata de
Ingreso - [No aplica en este sector
Subtotal Item
Al10. Zocalos
1 |Granitico terminacion recta ml
2 |Granitico sanitario 10x30 ml
3 |De cerdmica roja ml
4 |Rehundido de cemento ml
Subtotal Item
All. Cubiertas
1 |En cubierta de losa inaccesible m2
2 |En Cubierta Inaccesible Escalera Existente a
Subsuelo - |[No aplica en este sector
3 |En cubierta accesible m2 |
4 |Cubierta de Chapa de hierro galvanizado
aluminizado sobre estructura metalica con
aislacion - |No aplidaleh=6ie2348:09381887-GDEB/
|Subtota| Iltem
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Buenos

Exp. 2018 - 01628085 - GEDEBA Aires
Provincia,
OBRA: H.ZG.ADr BLAS DUBARRY
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. | MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
[ @ @) [ @ o [ @ [ @
Al2, Carpinterias
1 |Carpinterias de Hierro
1,1 |HH-P1 un.
1,2 |HH-V1 un.
1,3 [HH-P2 un.
2 |Carpinteria de Aluminio
2,1 |AA-PV1 un.
2,2 |AA-PV2 un.
2,3 |AA-P2 un.
2,4 [AA-P3 un.
2,5 |AA-V3 un.
2,6 |AA-V4 un.
2,7 |AA-V5 un.
2,8 |AA-V8 un.
2,9 |AA-V10 un.
2.10 |AA-V11 un.
2,11 |[FRENTE INTEGRAL un.
3 |Carpinteria de Madera
3,1 |HM-P1 un.
3,2 [HM-P2 un.
3,3 |HM-P3 un.
3,4 |HM-P4 un.
3,5 |HM-P7 un.
Subtotal Item
Al3. Mesadas
1 |De granito sobre ménsulas m2
2 |De Acero Inoxidable m2
Subtotal Item
Al4, Muebles
1 |Muebles bajo mesada — Estantes y Placares n°
2 [Mueble Mostrador n°
3 |Bancos - |No aplica en este sector
4 |Locker Metdlico doble - |No aplica en este sector
Subtotal ltem
Al5. Vidrios y Cristales
1 |Laminado de Seguridad m2
2 |DVH m2
3 |Espejos m2
4 |Plomado - [No aplica en este sector
Subtotal ltem
Al6. Pinturas
1 |Latex Acrilico sobre Muros Interiores m2
2 |Latex Acrilico sobre Muros Exteriores m2
3 |Esmalte Sintético al agua m2
4 |Sobre cielorrasos de yeso m2
5 |Esmalte Sintetico sobre Carpinteria Metélica m2
oL opbtofal teml o oo s
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Buenos

Exp. 2018 - 01628085 - GEDEBA #,!gﬁida]
OBRA: H.ZG.ADr BLAS DUBARRY
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r r r r r
D1 @ (©)] “) 5 (6) )]

Al7. Varios | | |

1 |Equipamiento Sanitario Discapacitados Computado En C2.Instalacion sanitaria

2 |Rampas para discapacitados - |No aplica en este sector

3 |Barandas de acero inoxidable mi

4 |Barandas Existentes de Cafio Negro ml

5 |Guardacamillas ml

6 |Marquesina de Acceso Ambulancia y Letras

corpéreas retroiluminadas - |No aplica en este sector

7 |Proteccion de Aristas Incluido en A5. Revoques

8 |Cintas antideslizantes para rampas - |N0 aplica en este sector

9 [Bajadas Pluviales Computado En C2.Instalacion sanitaria

Subtotal Item

Al8. Limpieza de Obra

1 |Limpieza de obra gl

Subtotal Item

Al9. Forestacion y Parquizacion

1 |SIETP gl

Subtotal Item

TOTAL

PLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Exp. 2018 - 01628085 - GEDEBA
Buer
OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY l&:gﬁ:
CONSULTORIOS EXTERNOS ESTIMULACION TEMPRANA
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS|
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL
4 r 4 4 4 4 4
(OR N0 (€)] ()] 5 (6) @
ESTRUCTURAS
B1 Excavaciones
1.1 |Excavacion para Cabezales m3
1.2 |Excavacion para vigas de fundacion m?
1.3 |Excavacion para Pilotes m3
1.4 |Excavacion para platea m?3
SUBTOTAL
B2 Estructura de Fundacion
2.1 [Hormig6n para fundaciones
2.1.1|Hormig6n para Cabezales m3
2.1.2|Hormigon para Vigas de fundacion m?3
2.1.3|Hormig6n para Pilotes m?3
2.1.4|Hormig6n para Platea m?3
SUBTOTAL
B3 Estructura Resistente
3.1 |Hormigon para estructura resistente
3,1,1|Hormig6n para Losas de H°A° m?3
3,1,2|Hormigon para Vigas m3
3,1,3|Hormigén para Columnas m?3
3,1,4/Hormigon para Tabiques m3
3.2 |Losas de losetas premoldeadas - _[No aplica en este sector
SUBTOTAL
| TOTAL
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Exp. 2018 - 01628085 - GEDEBA

OBRA: H.ZG.ADr BLAS DUBARRY

CONSULTORIOS EXTERNOS ESTIMULACION

LOCALIDAD: MERCEDES

Buenos
Aires
Prownaa‘

PARTIDO: MERCEDES

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM | MED. MED. | DE UNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o [@ 3) @[ & [ (6) [ (1)
Cl. INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl.1 Provision e instalacion de alimentadores
1 |Prov. E instalacion de alimentadores gl
2 |Provision, conexionado e instalacion de
Interruptores en Tablero General s/calculo gl
Subtotal Item
C.1.2 Tableros principal y seccionales
1 |TSCE1-N n°
2 |TSCE1-E n°
3 |TSCE2-N n°
4 |TSEF-1 n°
5 |TSEF-2 ne
6 |TSEF-3 n°
Subtotal Item
Cl.3 Canalizaciones
1 |Cafieros 4 CPVC g 160 incluye zanjeo - |No aplica en este sector
2 |Cajas de pase 60X60 - |No aplica en este sector
Subtotal Item
Cl4 Mat. Para Instalacion eléctrica vy
tomacorrientes
1 |Bocas de lluminacion, extractores
tomacorrientes normal, de emergencia y de
usos especiales, trifasicos, poliductos,
datos, telefonia, deteccion, llamador de
enfermeras, bocas de buscapersonas n°
Subtotal Item
Cl5 lluminacion
1 [tipo B5 S/Piego n°
2 |tipo B6 S/Piego - |No aplica en este sector
3 [tipo D4 S/Piego n°
4 [tipo F3 S/Piego - |No aplica en este sector
5 ltipo F5 S/Pliego ne |
6 |tipo F8 S/Piego - |No aplica en este sector
7 |tipo G11 S/Pliego n°
8 [tipo I3 S/Pliego n°
9 [tipo K2 S/Pliego n°
10 [tipo K3 S/Pliego n°
11 |tipo L4 S/Piego n°
12 [tipo R8 S/Piego n°
13 [tipo S1 S/Piego n°
14 [tipo SC3 S/Piego - |No aplica en este sector
Subtotal Item
PLTEGF2018-09381887-GDEBA-DCTOPMI Y SPGP
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Exp. 2018 - 01628085 - GEDEBA Buenos
Aires
Provincia,
OBRA: H.Z.G.ADr BLAS DUBARRY
CONSULTORIOS EXTERNOS ESTIMULACION
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. fALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o [af @3) (o[ & [ (6) [ ()
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl.6 Proteccién contra contactos, Puesta a
tierray Proteccién contra rayos.
1 |Puesta a tierra instalacion y hospitalaria
s/pliego gl
2
Bandeja porta cable simple s/plano de 30 cm| gl
Subtotal ltem
Cl7 Deteccién y aviso de incendio
1 |central de deteccion y aviso de incendio,
microprocesada convencional. Fuente de
alimentacion 3A y cargador, bateria en gel
2x40A/h, con gabinete completo s/pliego. gl.
2 |detectores multicriterio de humo n°
3 |sirenas y flash n°
4 |pulsadores manuales n°
Subtotal Item
C1.8 Sistema de Telefonia y Llamado a
Persona
1 |Provision, instalacion y puesta en servicio de
telefonia y TV s/pliego "
Subtotal Item
C1.9 Red de Informatica - |No aplica en este sector
C1.10 Sistema de llamado a enfermera
1 |Provision, instalacion 'y puesta en
funcionamiento de sistema completo de
llamada de enfermera centralizada, para las
habitaciones s/pliego - |No aplica en este sector
2 |Provision e instalacion de pulsador de
llamada con cordon completo s/pliego
- [No aplica en este sector
3 |Provision e instalacion de pulsador de corta-
llamada completo s/pliego )
- [No aplica en este sector
4 |Provision e instalacion de luz sefializacion de
llamado de enfermera completo s/pliego .
- |No aplica en este sector
C1.11 Sistema de Televisién - |No aplica en este sector
C1.12 Sistema de turnos LEDs - |No aplica en este sector
C1.13] Sistema de CCTV
1 |Camara de CCTV s/pliego n°
Subtotal Item
PLIEG-2

018-0938188Y-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 108 de 137



EX-2018-00032328-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.Z.G.ADr BLAS DUBARRY

CONSULTORIOS EXTERNOS ESTIMULACION

LOCALIDAD: MERCEDES

Buenos
Aires
Provinci;

PARTIDO: MERCEDES

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID{ CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(ol @ [ @) (@[ [ ® )
C2 INSTALACION SANITARIA
C2.1 Agua Friay Caliente
1 |AguaFria
1.1 |Cafio PPL g 32 ml
1.2 |Cafio PPL g 25 ml
1.3 |Cafio PPL g 19 ml
1.4 |Cafio PPL g 13 ml
15 |LLP g 13 n°
1.6 |Tanque tricapa cap.2500lts n°
Subtotal item
2 |Agua Caliente
2.1 |Cafio PPL g 25 ml
2.2 |Cafio PPL g 19 ml
23 [LLP @13 n°
2.4 |Termotanque Electrico 80 Its. n°
Subtotal item
3 |Artefactos y accesorios
3.1 |Inodoro losa con depdsito de mochila n°
3.2 |bacha de A°I° @30 c/grif. Pressmatic n°
3.3 [Lavatorio de losa andina c/grif. Allegro n°
3.4 |Dispenser de papel higienico n°
3.5 |Dispenser de toalla n°
3.6 |Dispenser de Jabon n°
3.7 |Cesto de residuo desmontable n°
3.8 |Pileta A°I° 0,60x0,37 c/griferia n°
3.9 [Pileta A°I° 0,38x0,34 c/griferia n°
Subtotal item|
4 |Artefactos Sanitario Discapacitados
4.1 [Inodoro Adaptado n°
4.2 |Lavatorio de Colgar c/grif n°
4.3 |Espejo biselado 80x80 con angulo n°
4.4 |Barrales y Manijon Inlcuido en Inodoro y Lavatorio
Subtotal item

PLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2018-00032328-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
OBRA: H.ZG.ADr BLAS DUBARRY Ig‘l!gﬁif\cia
CONSULTORIOS EXTERNOS ESTIMULACION |
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(ol o/ 3) (o[ © [ e [ @
Cc2.2 Cloacas
1 |Cafio PVC g 160 ml
2 |Cafio PVC @110 ml
3 [Cafio PVC g 63 ml
4 |[Cafio PVC @ 38 ml
5 |PPAG60 incl. Acc.10X10 n°
6 |Camara Inspeccion 60x60 n°
7 |Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n°
Subtotal item
C2.3| 1 [Desagues pluviales
2 |cafio PVC g 160 ml
3 |[cafio PVC g 110 ml
4 |BDA 30x30 n°
5 [Embudo FF 30x30 n°
6 |Bajada Cafo F°F° g100 n°
Subtotal item
C24 Servicio contra Incendio
1 |Extintores tipo triclase de 5kgs. n°
3 [Cafieria H°G® @63 n°
4 |Cafieria H°G® @76 n°
5 |Boca de Incendio equipada n°
6 |Boca de Impulsion (uso bomberos) n°
7 |Extintores tipo CO2 de 5kg n°
Subtotal item
C25 Electricidad
1 [Tableros s/planoy s/pliego
TSBE-E al
2 |Bocas

Bocas (canalizacion y cableados) y conexion| n°

Subtotal item|

TOTAL

PLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2018-01627996-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.ZG.A Dr BLAS DUBARRY E?reegns
CONSULTORIOS EXTERNOS ESTIMULACION Provincia
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES ‘
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r 4
(O] (3) 4 (5) (6) )
C3 INSTALACION DE GASES MEDICINALES

C3.1.2 MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED PARA
TRES GASES. (PM3G) n°

| Subtotal Item

C3.1.3 MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED PARA
UN GAS. (PM1G) n°

| Subtotal Item

c3.2.1 Carierias

1 @12 ml

2 @34 ml

3 @1 ml

4 (@212 ml
Subtotal ltem

C3.2.2  |valvulas n°
| Subtotal ltem

C3.2.3 Bandejas gl
| Subtotal ltem

C3.2.4 Camara de inspeccion n°
| Subtotal Item

C3.25 Alarmas n°
| Subtotal ltem

C3.2.6  [Perfil tapacafio ml

| Subtotal Item

PLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Hoja 24
Exp. 2018 - 01628085 - GEDEBA |
OBRA: H.Z.G.ADr BLAS DUBARRY gpenos
CONSULTORIOS EXTERNOS ESTIMULACION TEMPRANA Pr!;g'lf'ucia
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. PALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
[ITEM| MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
wlaell @) [ @ © [ @ [ @
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
[ |
Por provision e instalacidn de todos los elementos
necesarios paraun correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego.
1 Provision e instalacion de Unidades
condensadoras del tipo armado modular del
sistema de Volumen Refrigerante Variable
R410a, frio-calor no simultaneo, segin
pliego.
Unidad Condensadora 15 TR frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun
1.a_|Pliego. n°
Unidad Condensadora 10 TR frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun
1.b_|pliego. n
2 Provisiobn e instalacion de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja silueta,
pertenecientes al sistema de voliumen
refrigetante variable, para conductos, segun
pliego. ne
3 Provision e instalacion de equipos de
Unidades de Tratamiento de Aire (UTA),
pertenecientes al sistema de volimen
refrigetante variable, segin pliego. No aplica
4 Provision e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacion. ne
5 Cafieria de cobre para sistema de
refrigeracion por flujo variable. ml
6 Conductos de chapa de H°G?, alimentacion
y retorno, aire acondicionado, segun pliego. kg
7 Provisién e instalacion de elementos de
distribucion de aire: rejas, difusores, TAE,
persianas, soportes, aislacion y accesorios
segun pliego y planos. gl
8 Controles remotos para unidades interiores. | p°
9 Provision e instalacion de extractores de aire
en sanitarios y otros. n°
10 Provision e instalacion de filtros y portafiltros. | g aplica
11 Provisién e instalacion de bases de apoyo de
equipos. gl
12 INSTALACION ELECTRICA gl
13 Montaje, instalacion 'y pruebas de
funcionamiento. gl
14 Traslado y movimento de equipos y
materiales a obra. gl PLI EG-2018-093818T7-GDEBA-DCOPM 1Y SPGP
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Exp. 2018 - 01628085 - GEDEBA Bpenos
Aires

Prr:n.rinlr:i;:zI

OBRA: H.Z.G.ADr BLAS DUBARRY
CONSULTORIOS EXTERNOS ESTIMULACION TEMPRANA
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

OBRAS PRINCIPALES.........c.coiiiiiiii s
ESTRUCTURAS. ...
INSTALACIONES

DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION..........ccccviinnnne,

DE OBRAS SANITARIAS.........cocoiiiiee,

DE GASES MEDICINALES...........ccoviieiii e

DE AIRE ACONDICIONADO.........cooiiiiiiiiiiie e
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EX-2018-01628085

Buenos
OBRA: H.ZG.A. DR. BLAS DUBARRY Aires
SALUD MENTAL Provincii
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
4 4 r 4 4 r 4
M1 @ 3 4 (5) (6) @
A OBRAS PRINCIPALES
Al Tareas Preliminares
1 |Limpieza de terrenos gl
2 [Obrador - |No Aplica en este sector
3 [Cartel de obra u
4 [Demoliciones
4.1 |Contapisos m2
4.2 |Pisos y zocalos m2
4.3 [Revoques m2
4.4 [Mamposterias m?2
4.5 |Carpinterias u
4.6 [Cielorrasos m2
4.7 |Instalacion eléctrica gl
4.8 |Instalaciones especiales - |No Aplica en este sector
4.9 [Instalacion sanitaria gl
4.10|Instalacion agua fria y caliente gl
4.11|Escalera existente de ingreso a subsuelo - |No Aplica en este sector
4.12|Retiro forestacion - |No Aplica en este sector
5 [Relleno con tosca - |No Aplica en este sector
Subtotal ltem
A2 Mamposteriay tabiques
1 |Ladrillos comunes - |[No Aplica en este sector
2 |Ladrillos Huecos
2.1 |Ladrillos Cerdamico Hueco 8cm m2
2.2 |Ladrillos Cerdamico Hueco 12cm m2
2.3 |Ladrillos Ceramico Hueco 18cm - |No Aplica en este sector
3 |Bloque macizo de hormigon celular - |No Aplica en este sector
4 |Alfeizares Incluido en A5. Revoques
5 [Tabique roca de yeso - |[No Aplica en este sector
Subtotal ltem
A3 Aislaciones
1 |Sobre losas - |No Aplica en este sector
2 |Bajo cubierta de chapa - [No Aplica en este sector
3 |Capa aisladora en muros - |No Aplica en este sector
4 [Azotado hidrofugo - |[No Aplica en este sector
5 |Aislaciones especiales - |No Aplica en este sector
Subtotal ltem
A4 Juntas de dilatacién
1 |En Hormigén Armado - [No Aplica en este sector
2 |Juntas de Separacidon entre Estructura de
HP°A° y Mamposteria Incluido en A2. Mamposteria
3 |En cielorrasos y paredes interiores Incluido en A7. Cielorrasos
4 |En pisos interiores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solias
5 |En paredes exteriores o pared y hormigén
armado Incluido en A2. Mamposteria
6 |Entre carpinterias o chapas y muros Incluido en A2. Mamposteria
7 |En contrapisos y pisos exteriores Incluido en A9. Pisos , PinfF&e201RBiE8381887-C

| |Su btotal Item|
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EX-2018-01628085

OBRA: H.ZG.A DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES

Buenos
Aires
Provinci:

PARTIDO: MERCEDES

Nro.
ITEM

[

COD.
MED.

@

DESCRIPCION DEL ITEM

r

(©)

UNID.
MED.

4)

CANT.TOT.
DE UNID.

®)

ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(6) @

r

A5

Revoques

Jaharro bajo revestimiento

m2

Jaharro y terminacion enlucido a la cal
fratasado al fieltro en muros interiores

m2

w

Fino ala Cal

No aplica

Revoque exterior.

4.1

Jaharro y terminaciéon enlucido a la cal
fratasado al fieltro en muros exteriores

m2

Subtotal Item

A6

Revestimientos

Ceramico monococciéon 30x30

m2

Vinilico de Pared

No Aplica en este sector

Subtotal Item

A7

Cielorrasos

Aplicado bajo losa enlucido de yeso

No Aplica en este sector

N

Aplicado bajo losa enlucido a la cal

No Aplica en este sector

De Placas de Roca de Yeso

3.1

Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso

m2

3.2

Cielorraso suspendido y continuo
desmontable de placas de roca de yeso

m2

Subtotal Item

A8

Contrapisos

De hormigén de cascotes s/ terreno natural
12cm

No Aplica en este sector

De hormigon de cascotes sobre terreno
natural con malla de refuerzo

No Aplica en este sector

Sobre losa alivianado

m2

Subtotal Item

A9

Pisos, Umbrales y Solias

Placa Granitica Monocapa

11

De Placa Granitica 40x40 incluido pulido a la
piedra fina

m2

12

De Placa Granitica 30x30 pulido a la piedra,
fina

m2

13

Placa granitica antideslizante 30x30 pulido a
la piedra fina

m2

Revestimiento de Suelo Vinilico Disipativo de
cargas electrostaticas

No Aplica en este sector

w

De cemento alisado Rodillado

No Aplica en este sector

IN

Pavimento intertrabado de hormigon

No Aplica en este sector

(&)

Solado de Lajas de Cemento Natural
Armadas (40x40)

No Aplica en este sector

Baldosa de ceramica roja 20x20

m2

Cordones H°A°

No Aplica en este sector

Solia granttica

m2

[(o} feoR N [op]

Umbral granitico

m2

Piezas graniticas para escalera y Escalinata,

No ApliceRbnl ExFe 2648r09381887-GDEBA

|Su btotal Item
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EX-2018-01628085

OBRA: H.ZG.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL

Buenos

Aires

Provinci:

LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.] CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(@l ©) @[ & [ ©® [ @
OBRAS PRINCIPALES
Al10 Zocalos
1 |Granitico terminacion recta ml
2 |[Granitico sanitario 10x30 ml
3 [De ceramica roja ml
4 |Rehundido de cemento - |No Aplica en este sector
Subtotal ltem
All Cubiertas
1 |[En cubierta de losa inaccesible - |No Aplica en este sector
2 |En Cubierta Inaccesible Escalera Existente a
Subsuelo - [No Aplica en este sector
3 |En cubierta accesible - |No Aplica en este sector
4 |Cubierta de Chapa de hierro galvanizado
aluminizado sobre estructura metdlica con
aislacion - |No Aplica en este sector
Subtotal ltem
Al2 Carpinterias
1 |Carpinterias de hierro
1.1 [MODULO R3 n°
1.2 [R4 n°
1.3 [R5 n°
2 [Carpinteria de Aluminio
2.1 [AA-VI12 n°
2.2 [AA-V13 n°
2.3 [AA-V14 n°
2.4 [AA-P15 n°
2.5 [AA-P16 n°
3 [Carpinteria de Madera
3.1 |HM-P8 n°
3.2 |HM-P9 n°
3.3 |[HM-P10 n°
3.4 [HM-P11 n°
3.5 |[HM-P12 n°
Subtotal ltem
Al3 Mesadas
1 |De granito sobre ménsulas m2
2 |De Acero Inoxidable - |No aplica en este sector
Subtotal ltem
Ald Muebles
1 [Muebles bajo mesada — Estantes y Placares
1.1 |[M16 n°
1.2 |M17 n°
2 |Mueble Mostrador
2.1 [M15 n°
3 |Bancos - |No aplica en este sector
4 |Locker Metalico doble - |No aplica en &4t¢E6:R018-09381887-GDH

tBA-DCOPMIY SPGP

[Subtotal Item
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EX-2018-01628085

Buenos
OBRA: H.ZG.A. DR. BLAS DUBARRY Aires
SALUD MENTAL Provincia
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
(o [@[ @3) (o] o [ © [ )
Al5 Vidrios y Cristales
1 [Laminado de Seguridad m2
2 |Dvh m2
3 |Espejos m2
4 |Plomado - |No aplica en este sector
Subtotal Item
Al6 Pinturas
1 |Latex Acrilico sobre Muros Interiores m2
2 |Latex Acrilico sobre Muros Exteriores - |No aplica en este sector
3 |Esmalte Sintético al agua m2
4 |Sobre cielorrasos de yeso m?2
5 |Esmalte Sintetico sobre Carpinteria Metalica | m2
Subtotal Item
Al7 Varios
1 |Equipamiento Sanitario Discapacitados Computado En C2.Instalacién sanitaria
2 |Rampas para discapacitados - |No aplica en este sector
3 |Barandas de acero inoxidable - |No aplica en este sector
4 |Barandas Existentes de Cafio Negro - |No aplica en este sector
5 |Guardacamillas ml |
6 |Marquesina de Acceso Ambulancia y Letras
corporeas retroiluminadas - |No aplica en este sector
7 |Proteccion de Aristas Incluido en A5. Revoques
8 |Cintas antideslizantes para rampas - |No aplica en este sector
9 |Bajadas Pluviales Computado En C2.Instalacién sanitaria
Subtotal Item
Al8 Limpieza de Obra
1 |Limpieza de obra gl
Subtotal Item
Al9 Forestacion y Parquizacion
1 |SIETP gl
Subtotal Item

PLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2018-01628085

OBRA: H.ZG.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES

Hoja 30

Buenos

Aires
Provin

PARTIDO: MERCEDES

cial

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o [l (3) @a [l & [ (6) [ @
Cl INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl.1l Provision e instalacién de alimentadores
1 [Prov. E instalacién de alimentadores gl
2 |Provision, conexionado e instalacion de
Interruptores en Tablero General s/calculo gl
Subtotal Item
Cl2 Tableros principal y seccionales
1 [TSSM n°
2 |TSEF7 n°
3 |TSCI n°
Subtotal Item
Cl3 Canalizaciones
Cafieros 4 CPVC g 160 incluye zanjeo - |No aplica en este sector
Cajas de pase 60X60 - |No aplica en este sector
Subtotal Item
Cl4 Mat. Para Instalacion eléctrica y
tomacorrientes
1 |Bocas de lluminacion, extractores,
tomacorrientes normal, de emergencia y de
usos especiales, trifasicos, poliductos,
datos, telefonia, deteccién, llamador de
enfermeras, bocas de buscapersonas n°
Subtotal Item
Cl5 lluminacién
1 [tipo B5 S/Piego n°
2 |tipo B6 S/Piego - [No aplica en este sector
3 |tipo D4 S/Piego n° |
4 |tipo F3 S/Piego - [No aplica en este sector
5 |tipo F5 S/Pliego n°
6 |tipo F8 S/Piego n°
7 |tipo G11 S/Pliego n°
8 [tipo 13 S/Pliego - [No aplica en este sector
9 |[tipo K2 S/Pliego n° |
10 [tipo K3 S/Pliego - [No aplica en este sector
11 |tipo L4 S/Piego n° |
12 |tipo R8 S/Piego - |No aplica en este sector
13 |tipo S1 S/Piego - |No aplica en este sector
14 |tipo SC3 S/Piego - |No aplica en este sector
Subtotal Item
Cl6 Proteccion contra contactos, Puesta a
tierray Proteccidn contra rayos.
1 |Puesta a tierra instalacion y hospitalaria
s/pliego gl
2 |Bandeja porta cable simple s/planode 30 cm| dl
%M{Q#&:m 381887-GDEH
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EX-2018-01628085 Buenos
Aires
OBRA: H.ZG.A DR. BLAS DUBARRY Provincia,
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM |MED. MED. | DEUNID. [ PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
o (@l (3) (o [ & [ (6) [ )
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
C1.7 Deteccidn y aviso de incendio
1 |Central de deteccion y aviso de incendio,
microprocesada convencional. Fuente de
alimentacion 3A y cargador, bateria en gel
2x40A/h, con gabinete completo s/pliego. gl.
2 |detectores multicriterio de humo n°
3 |sirenas y flash n°
4 |pulsadores manuales n°
Subtotal Item
Cl1.8 Sistema de Telefonia/TV
1 |Provision, instalacion y puesta en servicio de
telefonia y TV s/pliego gl
Subtotal Item
C1.9 Red de Informatica - |No aplica en este sector
Subtotal Item
C1.10 Sistema de Ilamado a enfermera
1 [Provision, instalacion y puesta en
funcionamiento de sistema completo de
llamada de enfermera centralizada, para las
habitaciones s/pliego ne
2 |Provision e instalacion de pulsador de
llamada con cordon completo s/pliego ne
3 [Provision e instalacion de pulsador de corta-
llamada completo s/pliego n°
4 |Provision e instalacion de luz sefializacion de
llamado de enfermera completo s/pliego n°
Subtotal Item
Cl11 Sistema de Television - [No aplica en este sector
Cl.12 Sistema de turnos LEDs - |No aplica en este sector
C1.13 Sistema de CCTV
a [Camara de CCTV s/pliego - [No aplica en este sector

PLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2018-01628085

Buenos
OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY Aires
SALUD MENTAL Provinci:
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(@[ @3) (o & [ @ @)
C2 INSTALACION SANITARIA
C2.1 Agua Friay Caliente
1 |Agua Fria
1.1 |Cafio PPL g 32 ml
1.2 |Cafio PPL g 25 ml
1.3 |Cafio PPL g 19 ml
1.4 |Cafio PPL 13 ml
Subtotal item
2 |Agua Caliente
2.1 |Cafio PPL g 25 ml
2.2 |Cafio PPL g19 ml
2.3 |Cafio PPL g 13 ml
Subtotal item|
3 |Artefactos y accesorios
3.1 |Inodoro losa c/ valvula antivandalica n°
3.2 |bacha de A°lI° @30 n°
3.3 |Receptaculo de ducha n°
3.4 |Espejo 0,80 x 0,80 antivandalico n°
35 |Griferia  bafio FV Pressmatic ducha
anatomica antivandalica n°
3.6 |Griferia bafio FV Pressmatic anatomica
antivandalica final pared n°
Subtotal item
4 |Artefactos Sanitario Discapacitados
4.1 |Inodoro Adaptado n°
4.2 |Lavatorio de Colgar n°
4.3 |Espejo Acrilico 80x80 n°
4.4 |Barrales y Manijon Incluido en Inodoro y lavatorio
Subtotal item
C2.2 Cloacas
1 |Cafio PVC g 160 ml
2 |Cafio PVC 2110 ml
3 |Cafio PVC g 63 ml
4 |Cafio PVC g 38 ml
5 |PPAG60 incl. Acc.10X10 n°
6 |Camara Inspeccion 60x60 °
Subtotal item|
C2.3 Desagues pluviales No aplica
Cc2.4 Servicio contra Incendio
1 |Extintores tipo triclase de 5kgs. n°
2 |Cafieria H°G® @63 n°
3 |Boca de Incendio equipada n°
4 |Conexion a existente n°
Subtotal item
C2.5 Electricidad
No aplica PLIEG-2018-09381887-G
TOTAL
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EX-2018-01628085

OBRA: H.ZG.A DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES

PARTIDO: M

ERCEDES

Hoja 33

Buenos
Aires
Provincia,

Nro.

@)

ITEM
4 4

COD.
MED.

()

DESCRIPCION DEL ITEM

(©)

UNID.
MED.

)

r

CANT.TOT.

ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

DE UNID.
()

PRECIO UNIT
r r

(6)

PRECIO TOTAL
@)

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisién e instalacién de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego.

Provision e instalacion de Unidades
condensadoras del tipo armado modular del
sistema de Volumen Refrigerante Variable
R410a, frio-calor no simultdneo, segun

pliego.

la

Unidad Condensadora 15 TR frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun
pliego.

Provision e instalacién de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja silueta,
pertenecientes al sistema de volimen
refrigetante variable, para conductos, segun
pliego.

Provision e instalacion de equipos de
Unidades de Tratamiento de Aire (UTA),
pertenecientes al sistema de volimen
refrigetante variable, segun pliego.

No aplica

Provision e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacion.

Cafieria de cobre para sistema de
refrigeracion por flujo variable.

ml

Conductos de chapa de H°G®, alimentacion
y retorno, aire acondicionado, segun pliego.

kg

Provision e instalacion de elementos de
distribucion de aire: rejas, difusores, TAE,
persianas, soportes, aislacién y accesorios
segun pliego y planos.

Controles remotos para unidades interiores.

Provision e instalacion de extractores de aire
en sanitarios y otros.

10

Provision e instalacion de filtros y portafiltros.

11

Provision e instalacion de bases de apoyo de
equipos.

12

INSTALACION ELECTRICA

13

Montaje, instalacion y pruebas de
funcionamiento.

14

Traslado y movimento de equipos Y
materiales a obra.

PL

[EG-2018

09381887-GDE

BA-DCOPMIY SPGP
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EX-2018-01628085 Hoja 34

Buenos
Aires
OBRA: H.ZG.A. DR. BLAS DUBARRY Prov]ncia‘
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........ooiiii i
INSTALACIONES

DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.........ccccovvriirnnne

DE OBRAS SANITARIAS..........coiiiiiinin e

DE AIRE ACONDICIONADO.......cccoviiiiiiiiiiiiiiinennn

PLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2018-01628085

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
LOCALIDAD: MERCEDES

Buenos
Aires
menua]

PARTIDO: MERCEDES

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
[ITEM| MED. | | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
D1 @ ()] “4) )] (6) ()]
A OBRAS PRINCIPALES
Al Tareas Preliminares
1 |Limpieza de terrenos gl
2 |Obrador - |No Aplica en este sector
3 |Cartel de obra u
4 [Demoliciones
4.1 |Contapisos m2
4.2 |Pisos y zocalos m2
4.3 |Revoques m2
4.4 |Mamposterias m?2
4.5 |Carpinterias u
4.6 [Cielorrasos m2
4.7 |Instalacion eléctrica gl
4.8 |Instalaciones especiales gl
4.9 [Instalacion sanitaria gl
4.10 |Instalacion agua fria y caliente gl
4.11 |Escalera existente de ingreso a subsuelo gl
4.12 |Retiro forestacion - |No Aplica en este sector
5 |Relleno con tosca - |No Aplica en este sector
Subtotal ltem
A2. Mamposteriay tabiques
1 |Ladrillos comunes - |[No Aplica en este sector
2 |Ladrillos Huecos
2,1 |Ladrillos Ceramico Hueco 8cm m2
2,2 |Ladrillos Cerdmico Hueco 12cm - |No Aplica en este sector
2,3 |Ladrillos Ceramico Hueco 18cm m2 |
3 |Mamposteria de Bloques de H° Celular - |[No Aplica en este sector
4 |Alfeizares Incluido en A5. Revoques
5 |Tabique roca de yeso m?2
Subtotal ltem
A3. Aislaciones
1 |Sobre losas - |No Aplica en este sector
2 |Bajo cubierta de chapa - |[No Aplica en este sector
3 |Capa aisladora en muros m2 |
4 |Azotado hidrofugo Inlcuido en revoques
5 |Aislaciones especiales m2
Subtotal ltem
A4 Juntas de dilatacién
1 |En Hormigén Armado - |[No Aplica en este sector
2 |Juntas de Separacién entre Estructura de
HC°A° y Mamposteria Incluido en A2. Mamposteria
3 |En cielorrasos y paredes interiores Incluido en A7. Cielorrasos
4 |En pisos interiores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solias
5 |En paredes exteriores o pared y hormigén
armado Incluido en A2. Mamposteria
6 |Entre carpinterias o chapas y muros Incluido en A2. Mamposteria
7 |En contrapisos y pisos exteriores Incluido en A9PPikES5-R08a3838388F- GDEBA

-DCOPMIY SPGP

| |Su btotal Item
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EX-2018-01628085

OBRA: H.ZG.A DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
LOCALIDAD: MERCEDES

Bpenos
Aires
Prownua]

PARTIDO: MERCEDES

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o[ @[ @ (o[ ©® [ ©® [ @
A5 Revoques
1 |Jaharro bajo revestimiento m2
2 |Jaharro y terminacion enlucido a la cal
fratasado al fieltro en muros interiores m2
3 [FinoalaCal - |No Aplica en este sector
4 |Revoque exterior. - |No Aplica en este sector
Subtotal ltem
A6. Revestimientos
1 |Ceramico monococcion 30x30 m?2
2 |Vinilico de Pared - |No Aplica en este sector
Subtotal ltem
A7. Cielorraso
1 |Aplicado bajo losa enlucido de yeso m2
2 |Aplicado bajo losa enlucido a la cal - |No Aplica en este sector
3 |De Placas de Roca de Yeso
3,1 |Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m2
3,2 |Cielorraso suspendido y continuo
desmontable de placas de roca de yeso m2
Subtotal Item
A8. Contrapisos
1 |[De hormigén de cascotes s/ terreno natural
12 cm m2
2 |De hormigén de cascotes sobre terreno
natural con malla de refuerzo .esp 15cm - |No Aplica en este sector
3 [Sobre losa alivianado - |No Aplica en este sector
Subtotal Item
A9 Pisos, Umbrales y Solias
1 |Placa Granttica Monocapa
1,1 |De Placa Granitica 40x40 incluido pulido a la
piedra fina m2
1,2 |De Placa Granitica 30x30 pulido a la piedra
fina m2
1,3 [De Placa Granitica 30x30 antideslizante
- |No aplica en este sector
2 |Revestimiento de Suelo Vinilico Disipativo de
cargas electrostaticas -__|No Aplica en este sector
3 |De cemento alisado Rodillado - |[No Aplica en este sector
4 |Pavimento intertrabado de hormigon - |No Aplica en este sector
5 |Solado de Lajas de Cemento Natural
Armadas (40x40) - |[No Aplica en este sector
6 |Baldosas ceramicas para azoteas - |[No Aplica en este sector
7 [Cordones H°A° - |No Aplica en este sector
8 [Salia granitica m2 |
9 |Umbrales graniticos - |[No Aplica en este sector
10 [Piezas graniticas para escalera y Escalinatal
de Ingreso - |No Aplica en este sector
Subtotal ltem
Al10 Zocalos
1 [Granttico terminacion recta ml
2 |Granitico sanitario 10x30 ml
3 |De ceramica roja - |No Aplica en este sector
4 |Rehundido de cemento - |No Aplica en este sed®b| HG-2018-09381]

887-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2018-01628085

OBRA: H.ZG.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
LOCALIDAD: MERCEDES

Buenos

Aires

Prmf'm::iatJ

PARTIDO: MERCEDES

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
4 r r r r 4 r
(ONING) 3 @ (©) 6) ™
OBRAS PRINCIPALES
All Cubiertas
1 |En cubierta de losa inaccesible - |No aplica en este sector
2 |En Cubierta Inaccesible Escalera Existente a
Subsuelo m?2
3 |En cubierta accesible - |No aplica en este sector
4 |[Cubierta de Chapa de hierro galvanizado
aluminizado sobre estructura metalica con
aislacion - |No aplica en este sector
Subtotal ltem
Al2 Carpinterias
1 |Carpinterias de Hierro
1,1 |HH-P1 n°
2 |Carpinteria de Aluminio
2,1 |AA- V9 n°
2,2 |AA-V13 n°
3 |Carpinteria de Madera
3,1 |HM-P8 n°
3,2 |HM-P9 n°
3,3 |HM-P11 n°
3,4 |HM-P13 n°
Subtotal ltem
Al3 Mesadas
1 |De granito sobre ménsulas m2
2 |De Acero Inoxidable - |No aplica en este sector
Subtotal ltem
Al4 Muebles
1 |Muebles bajo mesada — Estantes y Placares
1,1 |M2 n°
2 |Mueble Mostrador
2,1 |M12 n°
2,2 |M13 n°
2,3 |M14 n°
3 |Bancos - |No aplica en este sector
4 |Locker Metdlico doble n°
Subtotal ltem
Al15 Vidrios y Cristales
1 |Laminado de Seguridad m2
2 |DVH m?2
3 |Espejos m2
4 |Plomados m2
Subtotal ltem
Al6 Pinturas
1 |Latex Acrilico sobre Muros Interiores m?2
2 |Latex Acrilico sobre Muros Exteriores - |No aplica en este sector
3 |Esmalte Sintético al agua m2
4 |Sobre cielorrasos de yeso m2
5 |Esmalte Sintetico sobre Carpinteria Metalica | ., PLIEG-2018-09381887-GDEBA

Subtotal ltem
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EX-2018-01628085

Buenos
Aires
OBRA: H.ZG.A. DR. BLAS DUBARRY Provincia
DIAGNOSTICO POR IMAGENES |
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r r r r r
@l @ (€] “) (5) (6) ()
Al7 Varios
1 |Equipamiento Sanitario Discapacitados Computado En C2.Instalacion sanitaria
2 |Rampas para discapacitados - |No aplica en este sector
3 |Barandas de acero inoxidable - |No aplica en este sector
4 |Barandas Existentes de Cafio Negro - |No aplica en este sector
5 [Guardacamillas ml |
6 |Marquesina de Acceso Ambulancia y Letras
corpéreas retroiluminadas - |No aplica en este sector
7 |Proteccion de Aristas Incluido en A5. Revoques
8 |Cintas antideslizantes para rampas - |No aplica en este sector
9 |Bajadas Pluviales Computado En C2.Instalacion sanitaria
Subtotal ltem
Al8 Limpieza de Obra
1 |Limpieza de obra al
Subtotal ltem
Al9 Forestacion y Parquizacion
1 |S/IETP gl
Subtotal ltem

PLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Buenos
Aires
OBRA: H.ZG.A. DR. BLAS DUBARRY Provincia,
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED. [ DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o l@]f (3) @ [ & [ (6) [ @)
Cl INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl1 Provision e instalacion de alimentadores
1 |Provision e instalacion de alimentadores gl
2 |Provision, conexionado e instalacion de
Interruptores en Tablero General s/calculo gl
Subtotal Item
Cl.2 Tableros
Tableros s/plano y s/pliego
a |TSDPI-N n°
b [TSDPI-E n°
c |TSSR-1 n°
d |TSSR-2 n°
e |TSST ne
f |TSSM ne
TSEF-6 n
Subtotal Item
C1.3 Canalizaciones
1 |Cafieros 4 CPVC g 160 incluye zanjeo - [No Aplica en este sector
2 |Cajas de pase 60X60 - |No Aplica en este sector
Cl4 Materiales para Instalacion Eléctrica y
Tomacorriente
a |Bocas de lluminacion, extractores,
tomacorrientes normal, de emergencia y de
usos especiales, trifasicos, poliductos,
datos, telefonia, deteccion, llamador de
enfermeras, bocas de buscapersonas n°
Subtotal Item
Cl1l5 lluminacién - Artefactos
1 [tipo B5 S/Piego n°
2 |tipo B6 S/Piego - |No Aplica en este sector
3 |tipo D4 S/Piego n°
4 |tipo F3 S/Piego - [No Aplica en este sector
5 [tipo F5 S/Pliego n°
6 |tipo F8 S/Piego n°
7 |tipo G11 S/Pliego - |[No Aplica en este sector
8 [tipo I3 S/Pliego n°
9 [tipo K2 S/Pliego n°
10 [tipo K3 S/Pliego - |No Aplica en este sector
11 [tipo L4 S/Piego n°
12 [tipo R8 S/Piego n°
13 [tipo S1 S/Piego n°
14 [tipo SC3 S/Piego - |No Aplica en este sector
| Subtotal Item
PLTEG-2018-09381887-GDEBA{DCOPMIY SPGP

pagina 127 de 137



EX-2018-01628085

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
LOCALIDAD: MERCEDES

Bpenos
Aires
Prl:mm:latJ

PARTIDO: MERCEDES

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. [ PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o[l (3) @l & [ (6) [ @)
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl6 Proteccion contra contactos y Proteccién
contrarayos
1 |Puesta a tierra instalacion y hospitalaria
s/pliego gl
2
Bandeja porta cable simple s/planode 30cm| gl
Subtotal Item
Cl7 Deteccidn y aviso de incendio
1 |Central de deteccion y aviso de incendio, - |No Aplica en este sector
2 |detectores multicriterio de humo n°
3 |sirenas y flash n°
4 |[pulsadores manuales n°
Subtotal Item
Cl8 Sistema de Telefonia y Illamado a
personas
1 |Provision, instalacion y puesta en servicio de
telefonia y TV s/pliego gl
Subtotal Item
C1.9 Red de informatica - |No Aplica en este sector
C1.10 Llamada de emergencia paciente
1 |Provision, instalacion y puesta en - |No Aplica en este sector
2 |Provision e instalacion de pulsador de - |No Aplica en este sector
3 [Provision e instalacion de pulsador de corta- - |No Aplica en este sector
4 |Provision e instalacion de luz sefalizacion de| - |No Aplica (lan este sector
31.11| Sistemade TV - |No Aplica tlan este sector
31.12| Sistema de turnos LED - |No Aplica |en este sector
C1.13 Sistemade CCTV - |No Aplica en este sector

TOTAL

IPLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2018-01628085

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
LOCALIDAD: MERCEDES

Bpenos
Aires

Provi

PARTIDO: MERCEDES

ncia‘

FBA-DCOPMIY SPGP

Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID] CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(ol @) (o] & [ @ [ @)
C2 INSTALACION SANITARIA
C2.1] Agua Friay Caliente
1 |Agua Fria
1.1 |Cafio PPL g 32 ml
1.2 |Cafio PPL g 25 ml
1.3 |Cafio PPL g 19 ml
1.4 |Cafio PPL g 13 ml
15 |LLP g 13 °
1.6 |Conexion a existente °
Subtotal item
2 |Agua Caliente No aplica
3 |Artefactos y accesorios
3.1 |Inodoro losa con dep6sito de mochila n°
3.2 |bacha de A°I° @30 c/grif. Pressmatic n°
3.3 |Dispenser de papel higienico n°
3.4 |Dispenser de toalla n°
3.5 |Dispenser de Jabon n°
3.6 |Cesto de residuo desmontable n°
3.7 |Espejo de cristal 0,80 x 0,80 biselado n°
3.8 |Pileta A°I° 0,34x0,38 c/griferia n°
Subtotal item
4 |Artefactos Sanitario Discapacitados No aplica
C2.2 Cloacas
1 |Cafio PVC g 160 ml
2 |Cafo PVC g 110 ml
3 |Cafo PVC g 63 ml
4 [Cafio PVC g 38 ml
5 [PPA60 incl. Acc.10X10 n°
6 [Camara Inspeccion 60x60 n°
7 |Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n°
Subtotal item
C2.3 Desagues pluviales No aplica
C2.4 Servicio contra Incendio
1 |Extintores tipo triclase de 5kgs. n°
2 |Cafieria H°G°® @63 n°
3 |Boca de Incendio equipada n°
4 |Conexion a existente n°
5 |Extintores tipo AFFF n°
Subtotal item|
C2.5 Electricidad No aplica
ALI1EG-2018409381887-GDH
TOTAL
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OBRA: H.ZG.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
LOCALIDAD: MERCEDES

Buenos
Aires
Prownua]

PARTIDO: MERCEDES

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. | | MED. | DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
Q1 @ 3 “) (@) (6) ()]
INSTALACION DE AIRE| ACO|NDICIONADO
Por provision e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego.
1 Provision e instalacion de Unidades
condensadoras del tipo armado modular del
sistema de Volumen Refrigerante Variable
R410a, frio-calor no simultdneo, segun
pliego.
1.a |unidad Condensadora 15 TR frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun
pliego. ne
2 Provisiébn e instalacion de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja silueta,
pertenecientes al sistema de volimen
refrigetante variable, para conductos, segun
pliego. n°
3 Provisiébn e instalacion de equipos de
Unidades de Tratamiento de Aire (UTA),
pertenecientes al sistema de volimen
refrigetante variable, segun pliego. No aplica
4 Provision e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacion. ne
5 Caferia de cobre para sistema de
refrigeracion por flujo variable. ml
6 Conductos de chapa de H°G°, alimentacion
y retorno, aire acondicionado, segun pliego. kg
7 Provision e instalacion de elementos de
distribucién de aire: rejas, difusores, TAE,
persianas, soportes, aislacion y accesorios
segun pliego y planos. gl
8 Controles remotos para unidades interiores. | pe°
9 Provision e instalacion de extractores de aire
en sanitarios y otros. n°
10 Provision e instalacion de filtros y portafiltros. |Ng aplica
11 Provisién e instalacion de bases de apoyo de
equipos. gl
12 INSTALACION ELECTRICA gl
13 Montaje, instalacion 'y pruebas de
funcionamiento. gl
14 Traslado y movimento de equipos Yy
materiales a obra. gl PLIEG-2018-09381887-GD}
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EX-2018-01628085 Buenos Hoja 43

Aires
ProvinciaJ
OBRA: H.ZG.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES ... ..o e e e se s sr e
INSTALACIONES

DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION........cccccooviiniiinnnns

DE OBRAS SANITARIAS.........ccooiiiiiiiiniccic

DE AIRE ACONDICIONADO........ccciviiiiiiiiiiiiiiiinnne

PLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2018-01628085 Hoja 44
Buenos
Aires

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY Provincia,

LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........cooiiiiiiin s
ESTRUCTURAS ...
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION
DE OBRAS SANITARIAS..........cccceiiene
DE GASES MEDICINALES........cccoiiiiiii s
DE AIRE ACONDICIONADO.......ciiiiiiiii i e

HONORARIOS PROFESIONALES

TOTAL ACOTIZAR.......ccocviiiiiiiis

PLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP

PLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
Q) | (3) CONTRACTUAL [TERMINACION  |4)

ORIGINAL |FINAL |ORIGINAL |[REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
altimos diez (10) afos, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a
la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas (UTE),
en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en el que conste el
porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccion del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electrénica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y
gerencial relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO [MARCA [MODELO |CAPACIDAD [N° |ANO |ESTADO [SITUACION
@ @ |8 @

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcidon complementaria si es necesario.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcién si es
necesario) y capacidad.

En las columnas de situacion, marcar una “X’ donde corresponda.
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GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Numero: PLIEG-2018-09381887-GDEBA-DCOPMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 18 de Junio de 2018

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP
"Hospital Zonal Genera

| de Agudos Blas Dubarry - Guardia y Emergencia - Mercedes" partido: Mercedes

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 137 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
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Carlos Santiago Mayans
Director
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