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OBRA: “Hospital Zonal General de Agudos Blas Dubarry – Guardia y 
Emergencia – Mercedes” 
 
 

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS 

2.1.1 OBJETO 

 
La presente licitación tiene por objeto la realización de la obra “Hospital Zonal 
General de Agudos Blas Dubarry – Guardia y Emergencia – Mercedes” en el 
partido de Mercedes con el fin de construir obra nueva y remodelar el edificio existente 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares. 

 

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL 

El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de 
PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA CON NUEVE CENTAVOS  ($99.262.990,09). 

 

2.1.3. TERMINOLOGÍA 

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se 
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  
 
G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones 
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente. 
UTE: Unión Transitoria de Empresas. 
DPA: Dirección Provincial de Arquitectura. 
Autoridad de Aplicación: Dirección Provincial de Arquitectura. 
Certificado de Inscripción Provisorio: Certificado emitido por el Registro de 
Licitadores, en los términos de los artículos 2, 5 y 8 del Reglamento del Funcionamiento 
del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-GDEBA-MIYSPGP. 
 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este Artículo 
tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 

 

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION 

Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 
Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  “Ajuste 
Alzado”, ello significa que: 



 
 

  

        a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta 
su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en la 
documentación del contrato. 

        b)  El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares 
donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de obra, incluso 
todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las 
indicaciones y los fines que señala la documentación. 
c)  Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los trabajos 
indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales 
que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se considerarán 
incluidos dentro del monto total contratado y deberán ser ejecutados por el Contratista 
como incluidos en su oferta.  

        d)  Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicación existiera algún error de 
significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de 
dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose 
invariable el monto de la oferta y modificándose consecuentemente el plan de trabajos 
e inversiones.  

     e)  No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en 
el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las 
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas. 
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y 
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 

 

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA 

Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del monto 
de contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la oferta el plan de 
inversión de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolución del 
mismo se efectuará descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje 
(30%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado. 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, se emitirá un 
Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al 30% del Monto del Contrato, 
que deberá ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios 
establecidos por el Artículo 16 del Decreto Reglamentario nº 5.488/59 (conforme mod. 
del dec. 2190/84). 
Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estarán sujetos al 
Régimen de Redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del Anexo 
I del Decreto 2017-367-E-GPBA). 
El anticipo financiero no devengará intereses a favor del Contratista bajo ningún 
concepto. 

 
 

2.1.6. FORMA DE COTIZAR 

El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de 
cotizaciones obrante en la documentación suministrada en el P.C.P. la cual tiene 
carácter orientativo. Al ser el sistema de contratación por Ajuste Alzado se 
considerarán incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, 



 

 

materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar 
a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones 
técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, 
desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra 
retribución como contraprestación por la ejecución total de los mismos. 
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este 
Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no deberá 
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo 
incluirse el mismo en el precio cotizado.- 
En la cotización de cada uno de los ítems el valor deberá expresarse en números con 
dos decimales. 
 

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS  

El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios de cada uno 
de los ítems desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas 
sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, combustibles y 
lubricantes). Se establecerá además los parciales y totales que determinen el costo 
neto, al cual se le deberán agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y 
gravámenes impositivos específicos. Estos análisis de precios unitarios podrán ser 
utilizados eventualmente para la fijación de precios nuevos, por modificación de obra. 

 

2.1.8 PLAZO 

Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos setenta 
(270) días corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual 
deberá finalizarse toda la obra. 
 
Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrará los 
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.  

 

2.1.9 TIPO DE OBRA 

Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA. 

 

2.1.10 CAPACIDAD JURÍDICA 

Solo podrán concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitación, ya sea en 
forma individual o como UTE o como UTE en formación, las empresas regularmente 
constituidas en el país. Los mismos deberán tener capacidad legal para obligarse. 
 
Las empresas Oferentes sólo podrán participar en forma individual o como UTE, no 
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más de 
una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condición, se procederá al rechazo 
automático de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa, 
con la consecuente pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta en todas ellas. 
 



 
 

  

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta, 
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitación, las Uniones Transitorias no 
podrán modificar su integración hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
emergentes de su presentación. 
 
La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la ejecución de la 
obra, incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que los trabajos a ejecutar 
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. 
 
b) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará facultado 
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien 
podrá contratar en su nombre. 
 
c) Designar a un único Profesional Responsable. 
 
d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberán 
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, 
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que se 
trata, siendo esta condición sine qua non para participar como oferentes. 
 
e) Acompañar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y 
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en 
la República Argentina. 
 
f) Acompañar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de 
las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de conformar 
la UTE. 
 
Las empresas integrantes de la UTE dejarán constancia de su participación societaria 
mediante instrumento público que integrarán a la Oferta. 
 
Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la responsabilidad 
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que 
corresponda a la asociación en caso de resultar Adjudicataria de la Licitación, 
renunciando a los beneficios de división y excusión durante todo el plazo de vigencia 
del Contrato, sin restricciones ni salvedades.- 
 
Para el caso de UTE en formación, deberá presentarse un compromiso de 
conformación de UTE que deberá hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de 
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE. 
   
2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía por todas las obras será de trescientos sesenta (360) días 
corridos. Durante este período el Contratista procederá a efectuar todas las 



 

 

reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del 
material como del trabajo. 

 

2.2 DE LA LICITACIÓN 

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA 

Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.  

La Apertura de Sobres, podrá presidirla el Director Provincial de Compras y 
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislación 
vigente.  

 
2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCIÓN DE PLIEGOS - ADQUISICION 
Los Pliegos Licitatorios podrán ser comprados por los interesados hasta CINCO (5) 
días hábiles, el quinto día inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las 
ofertas. 
Los mismos podrán ser retirados y consultados por los interesados en la Dirección 
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura 
y Servicios Públicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de lunes a viernes de 
10 a 15 horas. 
El valor de venta de la documentación ha sido fijado en la suma de PESOS CUARENTA 
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($49.631,49)  teniendo en cuenta las características propias de las mismas, como así 
también la trascendencia e importancia que reviste la presente Obra para el interés 
público.  
De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extenderá por igual plazo el período 
para adquirir la documentación. 
Para ser oferentes en la presente licitación el proponente deberá completar el 
formulario de obtención de pliegos, el que será incorporado al expediente por el que 
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicará nombre, razón social, CUIT, 
domicilio especial en el ámbito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, 
teléfono, mail, firma y aclaración del que retira el formulario.  
Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitación, le serán remitidas al 
adquirente de la documentación en el domicilio especial constituido en el formulario 
señalado.  
En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formación, bastará con que uno de 
sus integrantes adquiera la documentación de la licitación, lo cual podrá hacerlo a su 
nombre, o a nombre de él y otros (sin especificar) o a nombre de la UTE. 
 
2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES 
Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) días hábiles, 
el tercer día inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las propuestas, 
podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentación licitatoria. 



 
 

  

Los pedidos de aclaración o de consulta se formularán por escrito y se presentarán en 
la Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, sita en 
la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en día hábil en el horario de 10:00 hs. a 15:00 
hs.  
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos dará respuesta a todas ellas, 
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan obtenido 
la documentación de licitación a los domicilios que han constituido al momento de 
obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con Consulta serán 
emitidas antes del día de la apertura. 
Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá emitir 
aclaraciones de oficio, las que serán individualizadas como “Circulares sin Consulta”. 
Las Circulares sin Consulta serán emitidas antes del día de la apertura. 
Toda consulta o pedido de aclaración respecto de la documentación licitatoria deberá 
ser efectuado por escrito. No se admitirá la forma verbal para efectuarlas ni se tomarán 
en cuenta las consultas vía correo electrónico, careciendo de validez las eventuales 
respuestas que se obtengan a esos requerimientos. 
Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases 
y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formarán 
parte). 
 
2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS 
Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedarán a 
disposición de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2) 
días hábiles, desde el primer día hábil posterior al de la apertura, en la Dirección 
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos. Los oferentes sólo podrán tomar vista de las ofertas no permitiéndose el 
préstamo de las mismas bajo ningún concepto. 
 
2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS 
El plazo de impugnación de las ofertas será de dos (2) días hábiles a partir del día hábil 
posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberán efectuarse por escrito y 
presentarse en la Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de Compras y 
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, y estar firmadas por el 
Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente facultado 
legalmente. 
 

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa 
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 

 
 

2.2.3 GARANTIAS  



 

 

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6021 de 
Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 

 
b) de adjudicación: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 

6021 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 
 
 

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa (90) 
días contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida del 
depósito de garantía constituido en caso contrario. 
Los Oferentes deberán presentar Declaración Jurada en la cual se comprometan a 
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta. 

 

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION  

La Capacidad de Contratación requerida para la presente obra es la siguiente: 
 
INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD: 

ARQUITECTURA 
 
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA SECCIÓN Y 

ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $124.078.737,61. 
 
La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el 
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o 
más empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar inscripta en 
el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o 
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar las 
capacidades de contratación individuales a los efectos de cubrir el requisito 
establecido en la presente subcláusula. 
 
Aquellos oferentes que presenten su oferta acompañando un Certificado de Inscripción 
Provisorio, deberán presentar en la Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de 
Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, el 
Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo de treinta 
(30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas. 
 

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA 

La presentación de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa 
el total conocimiento de la obra.  
La visita de obra será opcional para el Oferente. La misma podrá realizarse antes de 
cotizar y hasta CUATRO (4) días hábiles, el cuarto día inclusive,  antes de la apertura, 



 
 

  

de lo cual se dejará constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, firmada 
por el Oferente y el Inspector designado al efecto. 
Para coordinar el día y horario de visita deberán ponerse en contacto con la Dirección 
Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. al teléfono 
(0221) 429-5049. 
No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 
características particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las 
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no 
se mencionen en la documentación del presente pliego y/o P.E.T. 

 

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA 

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentación, la 
documentación que deberá integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y 
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con índice de las 
secciones que conforman la presentación, en idioma castellano, enumeradas, firmadas 
y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional responsable. El 
mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se establecerá en el 
llamado a la presente Licitación. 

Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se encuentra 
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin Consulta, 
firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional 
responsable. 

Los catálogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la 
oferente presentase expresamente para esta licitación, que se encuentren redactados 
en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción 
efectuada por Traductor Público Nacional. En caso de no efectuarse la traducción de 
los escritos en la forma establecida, quedará a opción de la repartición su 
consideración. 

La documentación que integrará la oferta deberá realizarse conforme los siguientes 
lineamientos: 

a) Un único paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontrarán el Sobre N° 1 y el 
Sobre N° 2. 

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberá acompañar la totalidad de la documentación que 
se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P. 

c) Dentro del Sobre N° 2 se deberá acompañar la totalidad de la documentación que 
se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P. 

No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, raspaduras 
o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido 
debidamente salvadas al pié de aquellas. 



 

 

2.2.7.1 SOBRE N° 1 

En el Sobre N° 1, se encontrará en forma inexcusable, debidamente encarpetada y 
foliada en orden correlativo, la siguiente documentación: 

1. Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 6021. 

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripción 
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 

3. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad 
de La Plata, su número telefónico, fax y correo electrónico. 

4. Declaración jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, 
acompañando: i) la constancia de adquisición del Pliego; y ii) el CD original 
oportunamente adquirido conteniendo la documentación licitatoria y sus circulares, 
suscriptos por el representante legal y técnico. 

5. Documentación requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la 
subcláusula 2.2.10, acompañando asimismo los Formularios A, B y C conforme 
modelos adjuntos al presente. 

6. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo.  

7. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los 
firmantes de la oferta. 

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano público. Compromiso de 
conformación transitoria de empresas, si correspondiera. Nómina de autoridades 
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio correspondiente, 
y poderes de representación vigentes, certificados por escribano público. El Acta de 
Asamblea o Reunión de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de 
Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los cargos, todo ello con 
relación a las actuales autoridades. 

9. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 

10. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 

11. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 
acepta la jurisdicción de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del 
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires. 

12. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos. 

13. Propuesta Técnica. 



 
 

  

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente 
firmado por el oferente. 

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitación y Propuesta, 
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires 
y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja  de Provisión  
Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de 
Buenos Aires. 

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentación de la constancia de solicitud de 
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación. 

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos” o la presentación de la constancia de solicitud de dicho 
certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación. 

 
Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o 
asociadas, deberá incluirse: 
 
a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos del 
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de 
conformación transitoria de empresas. 
 
b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las 
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de conformar la 
UTE. 
c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de 
Inscripción Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada uno 
de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas. 

d. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se dispone en 
el presente artículo. 

 

2.2.7.2 SOBRE N° 2 

En el interior del Sobre N° 2, se encontrará la siguiente documentación: 

1. La propuesta económica conforme Anexo III. 

2. Planilla de cotización conforme Anexo V. 

3. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.  

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Anexo I del Decreto 



 

 

2017-367-E-GPBA, serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por otros 
organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente. 

5. Curva de Inversión y Plan de Trabajo. 

6. Plan de inversión del Anticipo de Obra. 

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentación 
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El 
oferente deberá identificar los archivos de manera que se presenten ordenados 
conforme a la foliatura de los mismos en la documentación original. A su vez, se deberá 
incluir la Planilla de cotización y los análisis de precios de cada uno de los ítems en 
soporte magnético, formato Excel. 

El oferente formulará su propuesta indicando el cómputo propio; precios unitarios y/o 
globales según corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada 
uno de todos los ítems de las obras. 

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6.021, su reglamentación 
y modificatorias, los únicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que 
acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:  

- Artículo 2.2.7.1 inciso 1) Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del 
Artículo 16 de la Ley 6021;  

- Artículo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o 
Certificado de Inscripción Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de 
la Provincia de Buenos Aires; y  

- Artículo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotización conforme Anexo V. 

 

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA 

Deberá adecuarse al modelo establecido en el Anexo III del presente pliego. 
 

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá requerir la ampliación y aclaración 
de la información suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor 
estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se señale. 
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado 
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá considerar que 
existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta 
y disponer la pérdida del depósito de garantía de la oferta. 



 
 

  

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las 
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la 
información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha 
información, se desestimará la propuesta y se dispondrá la perdida automática de la 
garantía de oferta. 
El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podrá visitar 
las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su 
propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de la 
obra. 
 
 
2.2.9.1 CORRECCIONES 
 
Corrección de Honorarios Profesionales 
En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representación 
Técnica por debajo de los valores mínimos vigentes, establecidos por el Colegio de 
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, los mismos serán recalculados hasta el 
valor establecido en concepto de honorario mínimo procediéndose a ajustar el monto 
total de la oferta. 
Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como Item en la 
planilla de oferta, se aplicará la misma metodología de corrección. 
 
Corrección de Gastos Impositivos 
El Oferente deberá cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes 
vigentes, caso contrario los mismos serán corregidos por dichos porcentajes, 
procediéndose a ajustar el monto total de la oferta. Solamente deberán considerarse 
Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 
Corrección de errores aritméticos 
Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya 
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el 
precio unitario cotizado.  
Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta final 
se procederá a corregirla según la operación aritmética correcta correspondiente. 
 

2.2.10 ASPECTOS TÉCNICOS REQUERIDOS 

El Licitante proporcionará la información requerida para evaluar su calificación, de 
acuerdo a los parámetros que más abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los 
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP. 
 
2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR 
A LA LICITADA 
 
A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a 
continuación se indican, los licitantes deberán adjuntar documentación completa e 
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de 
obras, las características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos 



 

 

efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminación. Asimismo, el 
licitante deberá completar el Formulario A adjunto al presente. 
 
Los licitantes deberán presentar antecedentes que acrediten que han ejecutado al 
menos tres (3) obras hospitalarias, de complejidad similar a la licitada, esto significa 
experiencia constructiva dentro de un hospital y/o Centro de Atención Primaria en 
funcionamiento, cuya finalización hubiera operado en el transcurso de los últimos 10 
(diez) años – contados desde la fecha de apertura. 
 
En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s en 
UTE, la/s mismas serán consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de 
participación en la misma haya sido del 30 % como mínimo. 
 
Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberán ser 
cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que deberá contar por sí 
sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones arriba 
establecidas. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 
 
2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 
 
El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y 
calificación acordes a la obra licitada.  
 
Para la obra en cuestión se requieren los siguientes recursos humanos: 
• Un (1) Representante Técnico, con título de arquitecto o ingeniero, matriculado, 
con por lo menos tres (3) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad 
similares. 
• Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) años de 
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 
• Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) años de 
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 
• Un (1) Personal Administrativo. 
 
El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su 
experiencia, en los Formularios B-1 y B-2. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 
 
2.2.10.3 EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS 
 
El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para 
ejecutar la obra, que se enumeran a continuación. Asimismo deberá denunciar si los 
mismos son propios o alquilados, acreditando, según corresponda, propiedad o 
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad. 
 



 
 

  

Equipos mínimos requeridos: 
 
• Un (1) guinche de capacidad mínima 1.000 kilos. 
 
• Hormigonera de capacidad mínima 250 litros.  
 
• Andamios.  
 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en 
la planilla incluida en el Formulario C. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 
 
2.2.11 PRE-ADJUDICACIÓN 

Por acto administrativo se designará una Comisión de Evaluación de Ofertas a fin de 
elaborar el informe establecido en el artículo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe 
tendrá el carácter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas 
necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto 
administrativo de adjudicación. La Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá cuál 
de ellas resulta la más conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires. 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar las aclaraciones, explicaciones y 
correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan 
importar una modificación de la oferta presentada. Dichas solicitudes serán realizadas 
por escrito y notificadas por cédula a cada oferente. 
 

2.2.12  ADJUDICACIÓN  

La adjudicación se efectuará conforme lo previsto en la ley 6021 y su  reglamentación, 
siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
impositivas y previsionales vigentes. 
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá proceder a la anulación de la 
adjudicación de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de 
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.  
El Acto Administrativo de Adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos los 
oferentes. 
Dicho acto administrativo se podrá recurrir de conformidad con las previsiones 
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires. 
 

 

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION 

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan 
dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación 



 

 

aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al 
importe constituido en concepto de garantía de oferta o de adjudicación, según 
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescisión de 
contrato en los términos de la Ley Nº 6021. 

 
 

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO 

En forma previa a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá integrar la garantía 
de adjudicación de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y su 
Reglamentación. 

 

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA 

2.3.1  REPRESENTANTE  EN OBRA 

El Representante de la Contratista, que deberá poseer título universitario habilitante, 
será designado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5.2.15 del Pliego de Bases y 
Condiciones Legales Generales;  deberá permanecer en la Obra durante las horas de  
labor. 
El mencionado profesional será el responsable, en los términos que establece la 
documentación contractual, de la correcta ejecución de los trabajos y del cumplimiento 
de los plazos parciales y totales. 
Su ausencia injustificada será penada con la aplicación de  una multa, igual a la 
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se constate 
la misma.  
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante Técnico, ya 
sea por decisión del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, 
se deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de producida la 
vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá aceptar o rechazar 
al Profesional propuesto. 
La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos. 
 

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA 

La Contratista está obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables 
en materia de seguridad e higiene y su reglamentación y a todas aquellas normas que 
sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro. 
La Contratista, deberá adoptar y poner en práctica las medidas establecidas  en las 
normas vigentes  (Ley Nacional nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo,  los Decretos Nº 911 de  fecha 5 de  agosto de  
1996,  Nº 170 de  fecha 21 de febrero de 1996  y Nº 491 de fecha 29 de  mayo de 
1997, las Resoluciones  S.R.T. Nº 231  de fecha 27 de noviembre de 1996 y Nº 32 de 
fecha 2 de  mayo de 1997 y especialmente la Resolución Nº 051 de la 
Superintendencia de Riesgos de  Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
en sus arts. 1º a 4º y Anexo I de  la misma, en materia de  Higiene y Seguridad ),  para 



 
 

  

proteger la vida y la integridad de  su personal y del dependiente de la Dirección 
Provincial de Arquitectura que esté a cargo de  la Inspección de  las Obras. 
Deberá presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el 
Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de  Seguridad a 
seguir. 
El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente 
artículo, determinará la suspensión de los trabajos, sin ampliación del plazo contractual, 
hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos. 
 
 
2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA 
Todas las comunicaciones y pedidos de aclaración, relativos a la Obra, que realice la 
Contratista ante la Inspección, deberán efectuarse en el libro de "Notas de  pedido".  
A tal efecto, la Empresa proveerá un libro similar al utilizado para las Órdenes de  
Servicio, que deberá permanecer en la Oficina de Supervisión de Obras dependiente 
de la Dirección Provincial de Arquitectura, quien certificará la fecha de  presentación 
de  las Notas. 

 
 
 

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO 

El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustará la obra, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 28º y correlativos de la Ley Nº 6.021 de 
Obras Públicas.  
Cuando la Inspección compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimará a la 
Contratista a su regularización.  
Esta estará obligada a presentar el nuevo monto posible de certificación mensual y 
acumulada  en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspensión de los 
trabajos, sin interrupción del plazo contractual y aplicando a su vez la multa prevista en 
el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales. 

 

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA 

Previo al replanteo de la obra, el Contratista deberá cumplir, entre otros, con  los 
siguientes requisitos: 

• Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente. 
• Entrega de nómina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos 

de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura. 
• Plan de Gestión Ambiental aprobado por el Comitente. 
• Plan de trabajos aprobado por el Comitente. 
• Planos de ejecución e ingeniería de detalle aprobados por la Inspección de 

Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales. 
• Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente. 
• Obrador instalado y aprobado por la Inspección de Obra. 
• Prestaciones y movilidad para la Inspección de Obra entregados. 
• Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspección de Obra. 



 

 

• Efectiva difusión y divulgación a la comunidad involucrada, a través del 
Programa de Divulgación correspondiente al Plan de Gestión Ambiental. 

• Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio. 
• Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al artículo “Programación 

de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones). 
• Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que 

correspondan (de acuerdo al artículo “Programación de obras e interferencias” 
de las presentes Especificaciones). 

 

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA 

La Dirección Provincial de Arquitectura emplazará a la Contratista a iniciar el replanteo 
dentro de los cinco (5) días hábiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en 
cumplimiento del artículo 28° de  la Ley 6021. 
La documentación ejecutiva a presentar por la empresa contratista, deberá estar 
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE 
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del 
presente pliego. 
La presentación de dicha documentación será certificada como ítem de la obra, 
figurando en la planilla de cómputo y presupuesto. 
La presente deberá ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta de 
Inicio y replanteo. 
Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado realmente 
los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá rescindir el 
contrato por culpa del Contratista, previa intimación fehaciente al contratista. Si luego 
de la intimación el contratista no diera cumplimiento se procederá a la rescisión, y 
consecuentemente perderá la garantía de adjudicación y responderá por los daños y 
perjuicios consiguientes. 
La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación de 
la fecha de comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no mayor 
de noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de recepción de la Orden de 
Comienzo. La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de ninguna 
naturaleza por parte del contratista.- 

 

2.3.7 INSPECCION DE OBRA 

La supervisión técnica de los trabajos corresponde a la Dirección Provincial de 
Arquitectura realizando la inspección y controles pertinentes a través de un profesional 
o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los trabajos 
corresponde a la Dirección Provincial de Arquitectura, realizando la Inspección y 
controles pertinentes a través de un servicio técnico que se denominará "INSPECCIÓN 
DE OBRA". 
Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspección de Obra”, así 
como las bajas y modificaciones en sus funciones, serán notificadas al Contratista en 
forma fehaciente por la Dirección Provincial de Arquitectura a través del “Libro de 



 
 

  

Órdenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, 
deberá hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.  
La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la mano de 
obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales. 
La Contratista, deberá solicitar inspecciones de  los trabajos en ejecución,  con una 
anticipación  de cuarenta y ocho  (48) horas, con respecto a su ocultamiento por 
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes. 
Si la Contratista omite este requisito, estarán a su cargo los gastos de cualquier 
naturaleza que se originen para que la Inspección pueda verificar la corrección de  su 
ejecución. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las 
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra 
En caso de  que la Inspección no concurra a la Obra en el plazo estipulado de cuarenta 
y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspección, la Contratista podrá continuar con 
los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad enunciada en el 
párrafo precedente, sin perjuicio de la  responsabilidad sobre la ejecución de la obra, 
de acuerdo a las normas vigentes, que continúa a su cargo. 
 
 

2.3.8 CARTELES DE OBRA 

El Cartel de Obra que la Contratista deberá colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 5.2.4. del Pliego de  Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustará, en lo 
relacionado con sus características, dimensiones y cantidad a proveer, a lo 
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

2.3.9 DE LA MEDICIÓN 

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirán mensualmente para confeccionar el 
certificado de obra. 
Dentro de los primeros quince (15) días de cada mes se medirán los trabajos 
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. A los fines de la 
medición se entenderá por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos 
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparán 
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentación 
contractual. Los elementos sueltos o materiales únicamente pueden ser certificados 
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra. 
El Contratista o su Representante Técnico está obligado a asistir a todas las 
mediciones de las obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En las 
actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o 
de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las 
clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las fojas de 
medición. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etcétera que sea 
necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que el 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos considere necesario realizar, serán 
por cuenta exclusiva del Contratista. 



 

 

 

2.3.10 DEL PAGO 

El pago de la obra se hará  mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 40° de la Ley Nº 6.021, su Reglamentación y 
modificatorios. 
Conformada la medición la Dirección Provincial de Arquitectura preparará de acuerdo 
a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, según formulario aprobado 
por el órgano encargado de la administración del contrato, en el que se liquidarán los 
trabajos de acuerdo al cómputo y presupuesto aprobados.  
Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir que 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra 
hasta la fecha de la última medición, y su valor parcial estará dado por su excedente 
sobre el total del certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el 
certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, 
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente, o difiriendo 
para la Liquidación Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 
Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago 
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y 
Liquidación Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos. 
El certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la planilla 
sumatoria del volumen de obra realizado en cada ítem, avaladas por la Inspección de 
Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.- 
 

2.3.11 GARANTÍA DE OBRA 

Para el cumplimiento de la garantía de obra deberá ajustarse a lo establecido en el 
Artículo 42° y correlativos de la Ley Nº 6.021 de Obras Públicas. 
 

2.3.12 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS 

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberá actualizar el Plan de Trabajos, 
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecución de obra y 
de acuerdo a los días no trabajados por las causales previstas en el artículo 37º de la 
Ley Nº 6.021 de Obras Públicas que se hubieran producido en el mismo período.  
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos ítem y/o ampliar el plazo 
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos 
administrativos, el Contratista deberá proceder a adecuar el Plan de Trabajos de 
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) días 
posteriores al mes de aprobados tales eventos.  
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas 
precedentemente, se aplicará al Contratista una multa del 1% del depósito de garantía 
de contrato por cada día de demora. 
Toda la documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajo que deba 
efectuar  el Contratista la presentará a la Repartición por Nota de Pedido a través de la 



 
 

  

Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos, y contendrá una impresión color y el correspondiente soporte magnético. 
 

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES 

La Contratista deberá informarse acerca de las normas municipales que con relación a 
trabajos en la vía pública pudieran tener vigencia en la jurisdicción comunal en que se 
desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el costo que pudiera 
significar su observancia se considerará incluido en los gastos generales. Queda fijada 
la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestión que se suscite con la autoridad 
local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas. 
 
2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 
La Contratista deberá informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel 
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberán 
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará 
incluido en los gastos generales. La Contratista será el único responsable del 
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la 
autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente. 
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectación al 
medio ambiente por parte de la Contratista, la Dirección Provincial de Arquitectura se 
encuentra facultada a informar dicha situación a la autoridad de aplicación en materia 
ambiental correspondiente. 
Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la obra 
podrán ser iniciados por la propia Dirección Provincial de Arquitectura previo al acto 
de adjudicación, las cuales deberán ser continuadas por el contratista una vez dictado 
el acto de adjudicación. 
 
 
2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
 
El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y 
cualquier otra documentación que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los 
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitación la de organismos públicos y/o 
empresas públicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la 
obtención de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista 
será responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con todas 
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su 
cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y asume 
toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él mismo o ante 
el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas, 
reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el 
Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad por los 
daños y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la falta de obtención de los 
permisos, autorizaciones y documentación correspondientes. 
 

2.3.16 MULTAS 



 

 

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hará pasible al Contratista de la 
aplicación de las multas que se especifican, las que se calcularán como porcentajes 
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la 
normativa vigente en materia de redeterminación de precios de los contratos de obra 
pública. 

 

2.3.17 PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES 

Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios, obras e 
instalaciones aéreas y subterráneas amenazadas en su estabilidad por la construcción 
de las obras y los daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones 
adoptadas, serán por cuenta y cargo del Contratista. 

 

2.3.18 INFORME MENSUAL 

Antes del día 20 de cada mes el Contratista presentará original y una copia del informe 
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes 
vencido. 
La no-presentación en tiempo y forma hará pasible al Contratista de una multa 
equivalente al 1% de la garantía de contrato por cada día de demora. 
La Contratista  deberá presentar del primero (1º) al quinto (5º) día de cada mes y hasta 
la Recepción Provisoria, tres fotografías en colores, distintas entre sí, de  12 x 18 cm, 
con tres (3) copias de cada una. 
Cada fotografía tendrá, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la Obra. 
 La Inspección determinará el punto y el ángulo desde  donde  se tomarán las vistas. 
El atraso en su presentación  dará lugar a la aplicación de una multa del 10 % de la 
establecida en el Artículo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, 
por cada día de demora. 
Dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de Recepción Provisoria, la 
Contratista, entregará veinte (20) fotografías de la obra terminada desde  los puntos de 
vista que indique la Inspección de iguales características que las enunciadas 
precedentemente; adjuntará tres (3) copias de cada una y sus correspondientes 
negativos. 
 
 

2.3.19 PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

El Contratista presentará su programa de ejecución a la Inspección de Obra según lo 
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego. 
 
Habilitaciones y permisos previos 
El Contratista deberá contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar 
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a 
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, 
Empresas Privadas de Servicios Públicos, o Particulares , serán gestionados por su 
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Repartición. Las 



 
 

  

habilitaciones y permisos requeridos para la realización de las obras deberán ser 
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato. 
Los gastos de su gestión incluirán la elaboración de toda la documentación conforme a 
las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestión y aprobación, 
aranceles y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. 
Estas erogaciones se considerarán incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no 
darán lugar a compensación extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas 
como gastos directos dentro del precio unitario de los Items involucrados. 
 
Trabajos a ejecutar - Precauciones 
La remoción y reubicación de las interferencias deberán ser ejecutadas por las 
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso 
consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorización 
de la Inspección en tal sentido. 
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación 
alguna sin el conocimiento y la autorización arriba señalados. 
Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista 
tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los 
trabajos. 
El Comitente no reconocerá suplemento alguno sobre los precios del Contrato por 
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba 
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y 
cargo. 
El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su accionar 
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el 
monto del daño causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento. 
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la 
vigilancia, cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. 
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras 
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes. 
En caso que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean 
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los 
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberán ser 
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal 
desarrollo de la Obra. 
Deberá oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las 
circunstancias detalladas en la presente cláusula. 
 
 

2.3.20 RECLAMOS 

El Contratista mantendrá en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan 
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La 
Inspección de Obra revisará dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se 
trate de reclamos justificados, solicitará del Contratista las explicaciones 
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomará las medidas que 
correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables. 
Además, el Contratista deberá habilitar en el obrador una línea telefónica fija (o en su 



 

 

defecto, de telefonía celular) para atender los reclamos que surjan durante el período de 
ejecución de la obra. 
La misma será comunicada a la población a ser afectada por la obra y al Municipio 
correspondiente por medio del Programa de Divulgación previsto en el Plan de Gestión 
Ambiental. 
El Contratista designará las personas que sean necesarias para la atención de los 
reclamos durante la jornada de trabajo.  
La información relativa a reclamos (descripción, ubicación, vecino afectado, 
documentación fotográfica, etc.) deberá ser ordenada y registrada en el Libro de 
Reclamos en tiempo y forma.  
El Contratista será el encargado de resolver los reclamos. 
Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregará en el Municipio la nota 
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolución de los 
mismos. Asimismo comunicará al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos 
atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio. 
El Inspector de Obras observará el comportamiento del Contratista en cuanto a su 
predisposición para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere 
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimará mediante Orden de 
Servicio. 
El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hará pasible de la aplicación de una 
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora, hasta tanto 
lo cumpla. 
Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que imposibiliten 
o demoren la resolución de los reclamos, el Contratista deberá comunicar al Inspector 
de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicará 
entonces al Contratista el procedimiento a seguir. 
Durante los días no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista 
afectará el personal y equipo mínimos necesarios para atender eventuales reclamos. 
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente artículo, se 
consideran incluidos en los gastos generales. 
 

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES 

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se 
ejecuta la obra, en caso contrario se indicará el destino de los mismos, debiendo el 
Contratista  limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspección y que 
permita su cómodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos. 

 

2.3.22 PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS 

El Contratista está obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso máximo 
de los vehículos cargados, afectados a la construcción de la obra y en tránsito por 
pavimento según lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o 
Municipales vigentes en la zona. Toda transgresión a las mismas serán sancionadas 
como ellas lo indiquen. 



 
 

  

La Inspección de la obra podrá disponer el pesaje de los vehículos cuando lo  crea 
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique. 
 

2.3.23 VERIFICACIÓN DE CALIDAD. RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. 

La repartición verificará toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras 
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, características físicas de resistencia y 
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto 
destine directamente. 
Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente 
que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilícitamente (ejemplo 
de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas proporciones, empleo 
de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) corresponderá al 
Contratista la reconstrucción de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo 
costo. 
 

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES 

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado 
cuidadosamente la documentación del pliego, como así también que han realizado los 
relevamientos en el lugar y obtenido los informes de carácter local, como ser: la 
composición y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, máximos 
registros de la napa freática, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir 
en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinación de las técnicas a 
emplear en la construcción y costo de las obras. 
No se admitirá reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones. 
 

2.3.25 SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista responderá por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista 
como si fueran propios. 
Todo subcontratista propuesto requiere aprobación escrita y previa del Comitente. Tal 
aprobación no eximirá al Contratista de responsabilidad u obligación contractual 
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier 
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores. 
El Contratista notificará a la Inspección de Obras con 30 días de anticipación como 
mínimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la 
fecha de comienzo de dichas obras. 
En el caso de subcontratación autorizada, el Contratista deberá requerir del 
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el 
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano público, en la que 
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la 
documentación que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, incluyendo 
todos los documentos del Pliego de la Licitación que integran tal documentación. Dicha 
nota deberá ser entregada a la Inspección de Obra, como condición previa para que 
ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la obra. 



 

 

Ningún subcontrato eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras 
subcontratadas le corresponderá como si las hubiera realizado directamente. 
En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violación o 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este artículo, tendrá 
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo. 
 
 

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS 

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendrán sello de 
aprobación IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.  
Esta condición es necesaria para la aprobación de  los mismos;  de no contarse con 
normativa al respecto quedará a criterio de la Inspección su aprobación, previos los 
ensayos que correspondan.  
Donde en la Documentación Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se 
entiende  que se trata de  un tipo o modelo indicado como ejemplo de  calidad 
requerida y exigida.  
Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia 
y terminación, características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, 
control de  calidad de  fabricación, comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o 
ingenieril de  producción, servicio post-venta, provisión de  repuestos, garantías y 
cualidades de  uso y mantenimiento. 
La Inspección de  Obra decidirá acerca de  la equivalencia entre materiales, equipos, o 
elementos indicados en la Documentación Contractual y los que pudieran presentar la 
Contratista. 
A fin de  obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la 
Contratista presentará simultáneamente los siguientes elementos: 

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de 
igual calidad. 

b) Catálogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de  
ambos productos, editados por los fabricantes. 

c) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de  fabricación y el control 
de  calidad efectuado por el Productor. 

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección, tales como certificados 
de  ensayo de  laboratorios, certificados de control en fábrica, visita de  
reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc. 

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de los 
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentará tres (3) 
muestras de  diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la misma los 
documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente puntualizados, 
en cuanto corresponda.  
La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que 
mejor corresponda al destino de  la construcción, a la calidad de  terminaciones 
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservación según su criterio.  
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a la 
Obra, serán los correspondientes a una misma línea de  producción, fabricación o 
diseño industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de  cada caso.  



 
 

  

 
 

2.4 DE LA RECEPCIÓN 

2.4.1 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 

La documentación conforme a obra se presentará de acuerdo a lo estipulado en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
La Recepción Provisoria de la obra no se efectuará si previamente el Comitente no 
aprobó la documentación conforme a obra. 
 

2.4.2 RECEPCIÓN PROVISORIA 

La Recepción Provisoria se efectuará de  conformidad con lo establecido en el primer 
párrafo del artículo 53º de  la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentación del 
mismo. 
La Obra podrá recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49º y 50º de la ley 
6021 y Reglamentarios de  los mismos. 
 
La Contratista colocará en la Obra, antes de la Recepción Provisoria, una placa 
identificatoria de la edificación construida, cuyos detalles de impresión y formato se 
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma será colocada en el 
lugar que indique la Inspección de la Obra. No se efectuará la Recepción Provisoria, 
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.  
 
2.4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

 
En toda Obra nueva y de Ampliación de edificios existentes, la Contratista deberá 
realizar los trabajos necesarios para la identificación como Establecimiento Público, de 
los Organismos que funcionarán en él, colocando en sus frentes  el escudo, el asta para 
bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de este 
Pliego. 
La Inspección determinará su lugar de emplazamiento.  
En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificación no 
poseyeran las características correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos 
a realizar, deberán ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si no 
fuere posible su adecuación, al lugar que indique la Inspección. 
 
 

2.4.4  PLANOS 

La Contratista deberá presentar, dentro de los treinta (30) días de la Recepción 
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras 
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y 
Vistas. 
Los originales se confeccionarán en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente 
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD. 
Conjuntamente con los originales, se entregarán cuatro copias de  los mismos. 



 

 

Como mínimo, deberá presentar planos generales de  Arquitectura, Estructura y de 
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobación oficial. Deberán presentarse con los 
colores reglamentarios. 
El incumplimiento de  esta presentación, en tiempo y forma, determinará una 
ampliación automática del plazo de  garantía, hasta la Recepción Definitiva, por el 
mismo término en que se hubiese excedido aquella. 
 
 

2.4.5 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 52° de  la Ley 6021 de Obras 
Públicas, su Reglamentación, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de 
conformidad con lo instituido en el artículo 53º párrafo 2º de la Ley  6021 de Obras 
Públicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentación del mismo. 

 

2.5 GENERALES 

2.5.1 DE LA PÓLIZA DE SEGURO 

Para aquellas Pólizas extendidas de conformidad a lo indicado por la 
Superintendencia de Seguros, la certificación de las firmas insertas en las mismas y la 
justificación del carácter invocado por el/los  representante/s deberán ser certificadas 
por Escribano Público y por el Colegio respectivo (si correspondiese). 
 

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS 

Todas las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán contener la 
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, 
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE 
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto Nº 1833/83. 
Las pólizas de  fianzas y garantías que se presenten deberán llevar el siguiente  texto: 
“Esta póliza responde  íntegramente a la Resolución Nº 17047 y Circular Nº 1720 de  la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y al Decreto Nº 5488/59, modificado en su 
Artículo Nº 27 por el Decreto Nº 1833/83 y en su Artículo 16º por el Decreto Nº 2190/84 
de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la normativa 
recién indicada, queda nula y sin ningún valor. Asimismo, de  conformidad al Art. 6º de 
las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimación judicial de 
pago al Tomador, previa a la configuración del siniestro”, sometiéndose a la 
Jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata. 
 
 

2.5.3 GARANTÍA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA 

Dado que el Artículo 16º del Decreto Nº 5488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Nº 6.021 y modificado por el Decreto Nº 2190/84, ésta última contenida en 
las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones, 
establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Títulos Provinciales a sus 



 
 

  

valores nominales, el proponente podrá garantizar sus propuestas con los 
denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES - FINANCIACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA 
COMANDANTE  LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO Nº 9103/86". 
 

2.5.4 DECRETO N° 4041/96 

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades 
que hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante 
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad, 
y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o 
cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal, el Poder 
Ejecutivo tendrá la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el 
Decreto  Nº 4041/96. 
 

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA 

Este artículo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones 
Legales Generales. 
Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías 
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que 
resulta de los análisis de precios de la oferta. La póliza de seguro, que deberá 
presentarse antes de la iniciación de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago 
de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria, 
asistencia médico–farmacéutica y responsabilidad civil. 
Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el 
consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, 
se suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción del plazo contractual.  
El Contratista deberá cumplir con lo prescripto en la Ley Nº 24557 –de Riesgos de 
Trabajo – debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una A.R.T. 
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura 
de todo el personal afectado a la obra hasta la recepción definitiva, bajo 
apercibimiento de suspensión de la ejecución sin interrupción del plazo y de la 
aplicación de las multas a que diere lugar el incumplimiento. 
 
 

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA 

Los mismos se modificarán de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las 
Especificaciones Legales Generales. 
No se justificarán demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por 
las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de  la zona, tomando el 
promedio de  los últimos diez (10) años, para la determinación de  éste. 
Para el reconocimiento de  la ampliación del plazo, la Contratista presentará los 
comprobantes oficiales donde  consten las lluvias producidas en el mes, en la localidad 
donde  está situada la Obra. 



 

 

La Inspección, por comparación con el promedio mensual de  la zona, consignado en la 
planilla de  régimen pluviométrico de  la Provincia de Buenos Aires, determinará si 
corresponde o no, la ampliación del plazo contractual. 
La Inspección elaborara un parte mensual de días trabajados, el que será elevado en 
forma conjunta con la foja de medición. 
 

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA 

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los 
términos del Art. 33 de  la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberán convenir, 
con anticipación, los precios de  los trabajos a ordenar. Para ello, la Contratista deberá 
presentar los Análisis de  Precios, con la misma metodología empleada para 
confeccionar su Oferta  y respetando los siguientes porcentajes máximos, coincidentes 
con los de  la Oferta. 
Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes. 
Gastos Generales: quince por ciento (15 %). 
Beneficios: diez  por  ciento   (10 %). 
En caso de no existir común acuerdo entre las partes,  se ejecutará el trabajo según lo 
establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.  
 
 

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS – PORCENTAJES MÁXIMOS DE 
LIQUIDACIÓN 
En la descripción de cada ítem se detallará la forma de pago de cada uno de ellos.  

 

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES 

No se reconocerá el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los 
materiales acopiados en la obra. 

 

2.5.10 COMBUSTIBLES 

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se 
requerirá lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, 
referido, a la obligación del Contratista de usar exclusivamente los productos que este 
artículo hace mención. 
 

2.5.11 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se encuentra 
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentación. 
 
La Estructura de Ponderación de Insumos Principales es la siguiente: 
 



 
 

  

INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de 
incidencia

1 Mano de Obra 
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a) I.C.C Cuadro 1.4 38,50%

2 Albañilería
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 13,54%

3 Pisos  y Revestimientos
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc c)

INDEC ICC -Art 15. Dec. 
1295/2002 Inc c) 6,77%

4 Carpinterías Metálicas y Herrería
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 5,55%

5 Hormigón Elaborado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.9 7,90%

6 Motores Eléctricos y Equipos AA
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.10 5,97%

7 Artefactos de Iluminación y 
cableado Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 5,68%

8 Instalación Eléctrica: Tableros, 
Transformadores y Grupos Elec.

INDEC- ICC: CPC- 46212-
41 2,21%

9 Instalación de gas medicinal
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc u)

 INDEC -I.C.C : CPC 
4324041 2,42%

10 Costo Financiero TNA ACTIVA BNA
2,55%

11 Gastos Generales 
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.4 8,91%

100,00%  
 

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12.490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753, 
DECRETOS 770/08 Y 1726/09) 

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista 
deberá considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales correspondientes, 
no teniendo Item específico debiéndose considerar su cotización dentro de los gastos 
generales de la obra. 

 
 

2.5.13  OFICINA PARA LA INSPECCIÓN 

Dentro de los diez (10) días corridos siguientes a la fecha de Iniciación de la Obra, la 
Contratista deberá habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso 
exclusivo de la Inspección, y la mantendrá en perfectas condiciones de  conservación e 
higiene, durante todo el transcurso de  aquella.  Una vez producida la Recepción 
Provisoria, la Contratista deberá demoler o desmontar dicha construcción, retirando los 
materiales de demolición y limpiando el área afectada.  

Los materiales detallados en el presente artículo quedarán de  propiedad de la 
Contratista. 

 

2.5.13.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La Construcción podrá ser de tipo tradicional  o prefabricada. 



 

 

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podrá admitirse, a juicio de la 
Inspección, la utilización de locales pertenecientes a éstos, que reúnan las mismas 
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente artículo, y que no 
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales allí 
establecidas, y previa desocupación completa y adecuación de  las mismas.   

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendrán que ser 
reemplazados por instalaciones similares, sin devolución o reclamo alguno, 
relacionado con su costo y/o con el plazo de  ejecución de  la obra, por parte de la 
Contratista. 

También, podrá admitirse, con el mismo criterio, su instalación en locales nuevos, que 
cumplan las mismas condiciones de habitabilidad señaladas, y que pertenezcan a la 
Obra contratada. 

 

2.5.13.2 LOCALES 

Deberán proveerse los locales cuyas características y dimensiones mínimas se indican 
a continuación: 

Una oficina: superficie 15m²; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m;  dos ventanas, 
superficie de  iluminación 4m²  y de  ventilación 2 m²;  una puerta, ancho 0.90m, altura 
2m. 

Un office: superficie 3m²; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una ventana,  
superficie de  iluminación y ventilación 0,50m²;  una puerta,  ancho 0,70m,  altura 2m. 

Un baño: superficie 2,20m²; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una ventana o 
claraboya de 0,50m²; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m. 

 

2.5.13.3 TERMINACIONES 

Paredes: enlucidas y pintadas. 

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de  concreto con pintura impermeable.  En 
office, 0,60m sobre la mesada.  En baño, 2m  sobre el piso. 

Pisos: mosaicos graníticos o calcáreos, baldosas cerámicas o plásticas. 

Zócalos: mosaicos ídem piso o madera pintada. 

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m. 

 

2.5.13.4 INSTALACIONES 

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de  
luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Baño, 1 boca de  luz, 1 llave y 1 toma.  

Artefactos en cada boca de luz. 

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro 
balanceado de  2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior, 
de  acuerdo a normas vigentes.  



 
 

  

Sanitaria: (i) en Baño, lavatorio, bidet e inodoro, botiquín con espejo y accesorios; (ii)  
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fría y desagües 
cloacales, de  acuerdo a normas vigentes. 

Aire acondicionado. 

 

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO 

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatómicas tapizadas, y una 
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedará en propiedad 
de la Dirección Provincial de Arquitectura. 
 
2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN 
 
Provisiones:  
 
La contratista deberá entregar dentro de los treinta (30) días de firmado el Contrato: 
 

• Monitor Led 24 Pulgadas, cantidad dieciséis (16), tipo Viewsonic 24" VX2457-
MHD, similar o superior: 
 
PANEL LCD 
Tipo: 24”W (23.6” Visible) TN LED 
Área de visualización: 521.28mm (H) x 293.22mm (V) 
Resolución: Full HD 1920 x 1080 
Brillo: 300 cd/m2 (Typ) 
Relación de contraste: 1000:1 (Typ) 
Relación de contraste dinámico: 80,000,000:1 
Ángulos de visión : 170 degrees / 160 degrees (Typ) 
Tiempo de respuesta: GTG(AVG): 1ms 
 
SEÑAL DE ENTRADA 
Frecuencia: VGA: Fh = 24 ~ 83KHz ; Fv = 47 ~ 75Hz 
HDMI: Fh = 24 ~ 84KHz ; Fv = 47 ~ 75Hz 
DisplayPort: Fh = 24 ~ 84KHz ; Fv = 47 ~ 75Hz 

 
CONECTOR 
Video: VGA, HDMI, DisplayPort 
Audio: Audio in, Earphone out x 1 

 
ALTAVOCES 
Altavoces: 2W x 2 
Amplificador: 2W 

 
Dimensiones (W X H X D) (MM) 
Físico con soporte (mm): 558.7mm (W) x 422.4mm (H) x 229.65mm (D) 
Físico sin soporte (mm): 558.7mm (W) x 352.6mm (H) x 45.5mm (D) 
Packaging (mm): 619mm (W) x 495mm (H) x 125mm (D) 



 

 

 
• Equipo de computación PC Gamer, cantidad dieciséis (16), tipo Rz37 Amd 

Ryzen 1700 8g 1tb 120gb Rx 570 4g, similar o superior: 
 

Producto: PC RZ37 
• AMD Ryzen 7 1700 3.7GHz AM4 
• Motherboard Gigabyte GA-AX370-GAMING 5 
• Gabinete Thermaltake View 24 Riing 
• Disco Rigido 1Tb SATA3 WD Blue 
• Disco solido 120Gb Kingston A400 
• Memoria 8Gb 2133MHz DDR4 Fury Hyperx 
• Ati Radeon RX 570 4Gb 
• Fuente Thermaltake Smart White 700W 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
Procesador 
Amd Ryzen 7 1700 3.7GHz AM4 
• Marca: AMD 
• Modelo : Ryzen 7 1700 
• Socket: AM4 
• Velocidad: 3.0 GHZ/ 3.7 Ghz Max Turbo 
• Nucleos: 8 
• Cache: 16 MB 
• Consumo: 65 W 
• Garantia: 3 Años 
 
Motherboard Gigabyte GA-AX370-GAMING 5 
- Modelo : GA-AX370-Gaming 5 
- Socket : AM4 
- Chipset : AMD X370 
- Memoria : 4 Dimm DDR4, Max. 64 Gb 
- Velocidad : 2400 Mhz, 3200 OC 
- PCI-E : 3 x 16x 
- PCI-E : 3 x 1x 2.0 
- PS2 : 1 
- Vga : No 
- Dvi-D : No 
- Hdmi : Si 
- Sonido : 7.1 Channel Realtek ALC1220 
- Red : Si 
- Optico : Si 
- Usb : 18 (1 x 3.1 Gen2 TypeC + 3 x 3.1 Gen2 TypeA + 6 x 3.1 Gen1 + 4 x 3.1 
Gen1 Int + 4 x 2.0 Int) 
- TPM : Si 
- COM : No 
- LPT : No 
- M.2 : 1 
- U.2 : 1 



 
 

  

- RAID : 0/1/10 
- CrossFire : Si 
- SLI : Si 
- Sata : 8 x 3.0 
- Sata Express : 2 
- Water Cooling : Si 
- Dimensiones : 305 x 244 mm (ATX) 

 
Gabinete Thermaltake View 27 Riing 
• Tipo de Gabinete: Mid Tower 
• Color: Exterior y Interior Negro 
• Dimensiones: 508 x 201 x 479mm 
• Panel lateral: Ventana transparente 
• Cooler Trasero: 1x120 x 120 x 25 mm Riing LED Red 
• Bahías Hidden :2 x 3.5’’ or 2.5’’(with HDD tray) 
4 x 2.5’’ (with the M/B tray) 
• Motherboars soportados: 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 
9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) 
• Puertos: USB 3.0 x 1,USB 2.0 x 2, HD Audio x 1 
• Garantia: 1 Año 
 
Disco Rigido 1Tb 
• HD 1TB SATA3 WD Blue 
• Garantia: 1 Año 
 
Disco Solido 
• 120Gb Kingston A400 
• Garantia: 3 Años 
 
Memoria 8Gb Hyperx Fury 
• 8GB 2133MHz DDR4 
• Garantia: 5 Años 
 
Fuente Thermaltake White 700w 
• Marca: Thermaltake 
• Modelo: SPD-0700P 
• Potencia : 700 Watts 
• Coolers: 1 
• SLI & CrossFire: Si 
• MotherBoard 24+4 pines : Si de 24 
• Garantia: 5 Años 
 
Placa de Video 
• Ati Radeon RX 570 4Gb 
• Garantia: 1 Año 
• La marca de la placa de video puede variar según disponibilidad de stock. 

 



 

 

• Combo teclado y mouse, cantidad dieciséis (16), tipo Logitech MK520, similar o 
superior: 
 
CARACTERISTICAS GENERALES: 

Tipo de Teclado: Teclado y Mouse 
Formato de Teclas: Multimedia 
Puerto de Conexión: USB 
Tipo de Conexión: Wireless 
Nano Receptor: Sí 

 
El incumplimiento de la entrega de las provisiones dentro de los plazos 
establecidos, será penado con una multa equivalente al uno por diez mil del 
monto de contrato por cada día de demora. 
 
Seguros para la Inspección: 
 
La Contratista tendrá a su cargo la contratación de la cobertura de riesgos para la 
Inspección de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego de 
Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentación al momento de 
la firma del Acta de Inicio de la obra. 
 
 
2.5.15 DEL LIBRE DEUDA – LEY 13.074 – DECRETO 340/04 
 
Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratación, la Empresa 
Contratista deberá presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado 
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ANEXO Nº I. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 
Hoja 1

OBRA: H.Z.G.A. Dr. BLAS DUBARRY 
GUARDIA Y EMERGENCIA
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
A1. Trabajos preliminares

1 Limpieza de terreno gl 1,00 32.665,00 32.665,00
2 Obrador n° 1,00 56.998,00 56.998,00
3 Cartel de obra n° 2,00 33.271,43 66.542,86
4 Demoliciones

4,1 Contrapiso m² 496,50 501,63 249.056,92
4,2 Pisos y zocalos m² 496,50 247,55 122.907,75
4,3 Revoques - No Aplica en este sector
4,4 Mamposterias m³ 48,88 1.765,70 86.305,41
4,5 Carpinterias - No Aplica en este sector
4,6 Cielorrasos - No Aplica en este sector
4,7 Instalacion electrica - No Aplica en este sector
4,8 Instalaciones especiales - No Aplica en este sector
4,9 Instalacion sanitaria - No Aplica en este sector
4.10 Instalacion agua fria y caliente - No Aplica en este sector
4.11 Escalera existente de ingreso a subsuelo - No Aplica en este sector
4.12 Forestación a retirar n° 12,00 365,00 4.380,00

5 Relleno con suelo tosca m³ 344,97 499,10 172.176,05
Subtotal 618.855,93 3,65%

A2. Mampostería y Tabiques
1 Ladrillos comunes

1,1 Ladrillos comunes m³ 86,55 7.505,05 649.587,94
1,2 Mampostería de cimientos ml 304,48 2.047,49 623.420,67
2 Ladrillos Huecos

2,1 Ladrillos Cerámico  Hueco 8cm - No Aplica en este sector
2,2 Ladrillos Cerámico  Hueco 12cm - No Aplica en este sector
2,3 Ladrillos Cerámico  Hueco 18cm - No Aplica en este sector
3 Mampostería de Bloques de Hº Celular

3,1 Ladrillos de 8 de HCCA m² 458,58 1.008,42 462.443,11
3,2 Ladrillos de 12 de HCCA - No Aplica en este sector
3,2 Ladillos de 18 de HCCA m² 533,55 1.864,24 994.672,43
4 Alfeizares Incluido en  A5. Revoques

Subtotal 2.730.124,15 16,12%
A3. Aislaciones

1 Aislación sobre losa m² 763,21 1.765,08 1.347.130,26
2 Bajo cubierta de chapa - No aplica en este sector
3 Capa aisladora en muros m² 221,06 309,28 68.368,33
4 Azotado hidrofugo Incluido en  A5. Revoques
5 Aislaciones especiales - No aplica en este sector

Subtotal 1.415.498,59 8,36%
A4. Juntas de dilatación

1 En Hormigón Armado ml 22,00 317,64 6.988,06
2 Juntas de Separación entre Estructura de

HºAº y Mampostería Incluido en  A2. Mampostería
3 En cielorrasos y paredes interiores Incluido en  A7. Cielorrasos
4 En pisos interiores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solías
5 En paredes exteriores o pared y hormigón

armado Incluido en  A2. Mampostería
6 Entre carpinterías o chapas  y muros Incluido en  A2. Mampostería
7 En contrapisos y pisos exteriores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solías

Subtotal 6.988,06 0,04%
A5 Revoques

1 Jaharro bajo revestimiento m² 730,42 343,22 250.691,92
2 Jaharro y terminación enlucido a la cal

fratasado al fieltro en muros interiores m² 1.639,41 534,52 876.297,88
3 Fino a la Cal No aplica
4 Revoque exterior

4,1 Revoque exterior cementicion 4 en 1. m² 168,65 392,14 66.134,90
4,2 Revoque exterior completo fratazado al fieltro

m² 86,55 1.063,99 92.092,47
Subtotal 1.285.217,17 7,59%
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES
A6. Revestimientos

1 Cerámico monococción 30x30 m² 592,28 1.122,35 664.737,26
2 Vinílico de Pared m² 375,38 694,47 260.688,24

Subtotal 925.425,50 5,46%
A7. Cielorraso

1 Cielorraso aplicado de yeso s/E.T.P. m² 16,33 685,46 11.193,51

2
Cielorraso aplicado bajo losa enlucido a la
cal fina s/E.T.P. m² 81,22 780,80 63.416,41

3 De Placas de Roca de Yeso
3,1 Cielorraso suspendido de placas de roca de

yeso m² 532,57 707,95 377.031,65
3,2 Cielorraso suspendido y continuo

desmontable de placas de roca de yeso m² 85,97 778,74 66.948,48
Subtotal 518.590,06 3,06%

A8. Contrapisos
8.1 Hormigón reforzado de cascotes sobre

terreno natural espesor de 0.12 MTS. Según
E.T.P. m² 1.149,91 483,57 556.060,08

8.2 De hormigón de cascotes sobre terreno
natural con malla de refuerzo - No aplica en este sector

8.3 Hormigón liviano sobre losa esp, 0,08 mts
según E.T.P. m² 674,24 1.442,69 972.718,55

Subtotal 1.528.778,64 9,03%
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
OBRAS PRINCIPALES

A9. Pisos Umbrales y Solias
1 Placa Granítica Monocapa

1,1 De Placa Granítica 40x40 incluido pulido a la
piedra fina m² 517,08 1.250,64 646.683,04

1,2 De Placa Granítica 30x30 pulido a la piedra
fina m² 73,45 1.428,47 104.920,97

1,3 De Placa Granítica 30x30 antideslizante m² 21,42 1.499,89 32.127,67
2 Revestimiento de Suelo Vinílico Disipativo de

cargas electrostáticas m² 100,70 7.719,75 777.379,10
3 De cemento alisado Rodillado m² 13,65 552,80 7.545,69
4 Pavimento intertrabado de hormigón m² 245,55 1.327,85 326.054,01
5 Solado de Lajas de Cemento Natural

Armadas (40x40) m² 325,00 1.355,58 440.565,04
6 Baldosas cerámicas para azoteas m² 122,00 924,66 112.808,13
7 Cordones H°A° ml 210,13 297,49 62.512,17
8 Solia granítica m² 1,97 1.647,12 3.244,82
9 Umbrales graníticos - No aplica en este sector
10 Piezas graníticas para escalera y Escalinata

de Ingreso - No aplica en este sector
Subtotal 2.513.840,66 14,84%

10 Zócalos
1 Granítico terminación recta ml 443,18 339,68 150.538,82
2 Granítico sanitario 10x30 ml 146,56 472,90 69.308,10
3 De cerámica roja ml 63,00 262,78 16.555,45
4 Rehundido de cemento ml 15,90 155,12 2.466,40

Subtotal 238.868,78 1,41%
A11 Cubiertas

1 En cubierta de losa inaccesible Computado en item A3. Aislaciones
2 En Cubierta Inaccesible Escalera Existente a

Subsuelo - No aplica en este sector
3 En cubierta accesible Computado en item A3. Aislaciones
4 Cubierta de Chapa de hierro galvanizado

aluminizado sobre estructura metálica con
aislación m2 73,00 5.568,11 406.471,83

Subtotal 406.471,83 2,40%
A12. Carpinterias

1 Carpinterías de hierro
1,1 HH-P1 n° 2,00 5.486,46 10.972,93
1,2 HH-V1 n° 2,00 20.940,91 41.881,83
1,3 HH-P3 n° 2,00 11.866,52 23.733,03
1,4 R1 n° 2,00 31.327,77 62.655,54
1,5 MÓDULO R2 n° 21,00 29.167,23 612.511,91
2 Carpintería de Aluminio

2,1 AA-P1 n° 1,00 30.363,79 30.363,79
2,2 AA-P2 n° 1,00 4.762,95 4.762,95
2,3 AA-P3 n° 1,00 9.922,81 9.922,81
2,4 AA-V1 n° 4,00 4.630,64 18.522,57
2,5 AA-V2 n° 3,00 904,08 2.712,23
2,6 AA-V3 n° 10,00 17.750,80 177.508,01
2,7 AA-V4 n° 7,00 3.726,57 26.085,96
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
OBRAS PRINCIPALES

2,8 AA-V5 n° 2,00 1.543,55 3.087,10
2,9 AA-V6 n° 1,00 11.907,37 11.907,37
2.10 AA-V7 n° 1,00 1.323,04 1.323,04
2.11 AA-V8 n° 8,00 11.201,75 89.613,98
2.12 AA-V9 n° 1,00 2.513,78 2.513,78

3 Carpintería de Madera
3,1 HM-P1 n° 17,00 6.195,58 105.324,87
3,2 HM-P2 n° 5,00 4.574,08 22.870,41
3,3 HM-P3 n° 14,00 5.227,52 73.185,30
3,4 HM-P4 n° 3,00 6.534,40 19.603,20
3,5 HM-P5 n° 4,00 10.455,04 41.820,17
3,6 HM-P6 n° 2,00 10.455,04 20.910,09
3,7 HM-P7 n° 5,00 2.831,57 14.157,87

Subtotal 1.427.950,74 8,43%
A13. Mesadas

1 De granito sobre ménsulas m2 3,73 6.510,26 24.283,28
2 De Acero Inoxidable m2 8,42 5.990,75 50.442,15

Subtotal 50.442,15 0,30%
A14. Muebles

1 Muebles bajo mesada – Estantes y Placares nº 7,00 11.414,44 79.901,07
2 Mueble Mostrador nº 8,00 11.414,44 91.315,51
3 Bancos - No aplica en este sector
4 Locker Metálico doble - No aplica en este sector

Subtotal 171.216,59 1,01%
A15. Vidrios y Cristales

1 Laminado de Seguridad 3+3 transparente m² 27,87 3.798,30 105.844,22
2 DVH de seguridad s/ Planilla de Carpinterías m² 130,51 8.487,75 1.107.736,15
3 Espejos cristal biselado m² 12,00 2.171,87 26.062,42
4 Plomado - No aplica en este sector

Subtotal 1.239.642,80 7,32%
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
OBRAS PRINCIPALES

A16. Pintura
1 Látex Acrílico sobre Muros Interiores m² 932,12 535,89 499.509,57
2 Látex Acrílico sobre Muros Exteriores m² 86,55 453,78 39.275,94
3 Esmalte Sintético m² 274,96 535,89 147.345,24
4 Sobre cielorrasos de yeso m2 674,24 464,96 313.491,77
5 Esmalte Sintetico sobre Carpintería Metálica m² 136,90 774,85 106.079,98

Subtotal 1.105.702,50 6,53%
A17. Varios

1 Equipamiento Sanitario Discapacitados Computado En C2.Instalación sanitaria
2 Rampas para discapacitados gl 1,00 279.132,26 279.132,26
3 Barandas de acero inoxidable ml 59,93 2.959,53 177.364,63
4 Barandas Existentes de Caño Negro - No aplica en este sector
5 Guardacamillas ml 73,65 712,38 52.466,79
6 Marquesina de Acceso Ambulancia y Letras

corpóreas retroiluminadas gl 1 120.000,00 120.000,00
7 Protección de Aristas Incluido en  A5. Revoques
8 Cintas antideslizantes para rampas ml 73,50 336,22 24.712,17
9 Bajadas Pluviales Computado En C2.Instalación sanitaria

Subtotal 653.675,85 3,86%
A18. Limpieza de Obra

Limpieza periodica y final gl 1,00 83.160,00 83.160,00
Subtotal 83.160,00 0,49%

A19. Forestación y Parquización
S/ETP gl 1,00 15.662,00 15.662,00

Subtotal 15.662,00 0,09%

TOTAL 16.936.111,99
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ESTRUCTURAS

B1 Excavaciones

1.1 Excavación para Cabezales m³ 59,09 1.137,81 67.236,75
1.2 Excavación para vigas de fundación m³ 9,82 1.137,81 11.172,18
1.3 Excavación para Pilotes m³ 88,12 3.651,75 321.798,28
1.4 Excavación para platea m³ 22,50 411,26 9.253,41

Subtotal item 409.460,63 5,61%
B2 Estructura de Fundación

2.1 Hormigón para fundaciones
2.1.1 Hormigón para  Cabezales m³ 59,09 14.716,93 869.667,77
2.1.2 Hormigón para Vigas de fundación m³ 9,82 14.430,36 141.691,74
2.1.3 Hormigón para Pilotes m³ 88,12 14.716,93 1.296.880,85
2.1.4 Hormigón  para  Platea m³ 3,00 14.256,49 42.769,47

Subtotal item 2.351.009,82 32,21%
B3 Estructura Resistente

3.1 Hormigón para estructura resistente
3,1,1 Hormigón  para Losas de H°A° m³ 157,91 19.697,92 3.110.400,18
3,1,2 Hormigón para Vigas m³ 16,08 21.120,77 339.621,90
3,1,3 Hormigón para Columnas m³ 23,04 24.340,75 560.810,95
3,1,4 Hormigón para Tabiques m³ 17,61 25.567,62 450.245,77

3.2 Losas de losetas premoldeadas
3.2.1 Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar m² 43,00 1.814,52 78.024,37

Subtotal item 4.539.103,17 62,18%

TOTAL 7.299.573,6

INCIDENCI
A %
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
C1.1 Provision e instalacion de alimentadores

1 Prov. E instalacion de alimentadores gl - No aplica en este sector
2 Provisiòn, conexionado e instalaciòn de

Interruptores en Tablero General  s/càlculo gl 1,00 423.567,56 423.567,56
Subtotal item 423.567,56 10,58%

C1.2 Tableros principal y seccionales
1 TSGyE1-N n° 1,00 123.458,39 123.458,39
2 TSGyE1-E n° 1,00 106.786,67 106.786,67
3 TSRA1 n° 1,00 418.965,37 418.965,37
4 TSRA2 n° 1,00 418.965,37 418.965,37
5 TSEF-4 n° 1,00 19.865,32 19.865,32
6 TSEF-5 n° 1,00 19.865,32 19.865,32
7 TSCH-N n° 1,00 17.896,35 17.896,35
8 TSCI n° 1,00 14.321,12 14.321,12

Provisión e instalación de alimentadores gl 1,00 367.564,89 367.564,89
Subtotal item 1.507.688,80 37,66%

C1.3 Canalizaciones
Cañeros 4 CPVC ø 160 incluye zanjeo mts - No aplica en este sector
Cajas de pase 60X60 un - No aplica en este sector

Subtotal item
C1.4 Mat. Para instalacion electrica y

tomacorrientes
1 Bocas de Iluminación, extractores,

tomacorrientes normal, de emergencia y de
usos especiales, trifásicos, poliductos,
datos, telefonía, detección, llamador de
enfermeras, bocas de buscapersonas n° 403,00 2.741,04 1.104.639,12

Subtotal item 1.104.639,12 27,59%
C1.5 Iluminación

1 tipo B5 S/Piego n° 50,00 2.054,03 102.701,25
2 tipo B6 S/Piego n° 10,00 1.964,93 19.649,25
3 tipo D4 S/Piego n° 19,00 1.674,45 31.814,55
4 tipo F3 S/Piego n° 11,00 1.363,50 14.998,50
5 tipo F5  S/Pliego nº 26,00 1.123,32 29.206,32
6 tipo F8 S/Piego n° 10,00 1.345,23 13.452,30
7 tipo G11 S/Pliego nº 29,00 1.920,38 55.690,88
8 tipo I3 S/Pliego nº 12,00 1.896,54 22.758,48
9 tipo K2  S/Pliego nº 10,00 2.031,75 20.317,50
10 tipo K3 S/Pliego nº 2,00 2.588,63 5.177,25
11 tipo L4 S/Piego n° 32,00 2.134,45 68.302,40
12 tipo R8 S/Piego nº 2,00 2.567,45 5.134,90
13 tipo S1 S/Piego n° 1,00 1.363,50 1.363,50
14 tipo SC3 S/Piego n° 4,00 25.435,56 101.742,24

Subtotal item 492.309,32 12,30%
C1.6 Protección contra contactos , puesta a

tierra y Protección contra rayos
1 Puesta a tierra instalación y hospitalaria

s/pliego gl 1,00 154.896,77 154.896,77
2 Bandeja porta cable simple s/plano de 30 cm gl 1,00 125.698,37 125.698,37

Subtotal item 280.595,14 7,01%

C1
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
C1.7

1 Central de deteccion y aviso de incendio,
microprocesada convencional. Fuente de
alimentacion 3A y cargador, bateria en gel
2x40A/h, con gabinete completo s/pliego. gl. 1,00 56.245,64 56.245,64

2 detectores multicriterio de humo n° 22,00 4.786,65 105.306,30
3 sirenas y flash n° 1,00 5.260,06 5.260,06
4 pulsadores manuales n° 4,00 3.571,06 14.284,24

Subtotal item 181.096,24 4,52%
C1.8 Sistema de Telefonìa/llamado de

personas
1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de

telefonìa y TV s/pliego gl 1,00 14.032,12 14.032,12
Subtotal item 14.032,12 0,35%

C1.9 Red de informatica - No aplica en este sector

C1.10 Llamada de emergencia paciente 
1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en

funcionamiento de sistema completo de
llamada de enfermera centralizada, para las
habitaciones s/pliego n° - No aplica en este sector

2 Provisiòn e instalaciòn de pulsador de
llamada con cordon completo s/pliego n° - No aplica en este sector

3 Provisiòn e instalaciòn de pulsador de corta-
llamada completo s/pliego n° - No aplica en este sector

4 Provisiòn e instalaciòn de luz señalizaciòn de
llamado de enfermera completo s/pliego n° - No aplica en este sector

Subtotal item
C1.11 Sistema de Television - No aplica en este sector

C1.12 Sistema de turnos LEDs - No aplica en este sector

C1.13 Sistema de CCTV - No aplica en este sector

4.003.928,30

HZGA DOCTOR BLAS DUBARRY --GUARDIA Y 
EMERGENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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OBRA: H.Z.G.A. Dr. BLAS DUBARRY 
GUARDIA Y EMERGENCIA
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2 INSTALACION SANITARIA

C2.1 Agua Fria y Caliente

1 Agua Fría
1.1 Caño PPL ø 38 ml 16,00 1.004,06 16.064,98
1.2 Caño PPL ø 32 ml 45,00 903,28 40.647,54
1.3 Caño PPL ø 25 ml 22,00 814,35 17.915,63
1.4 Caño PPL ø 19 ml 48,00 678,82 32.583,46
1.5 Caño PPL ø 13 ml 43,00 584,64 25.139,39
1.6 LLP ø 13 n° 35,00 590,89 20.681,08
1.7 LLP ø 19 n° 3,00 610,16 1.830,48
1.8 Bomba elevadora 2hp n° 2,00 6.988,00 13.976,00

Subtotal item 154.862,58 7,81%
2 Agua Caliente

2.1 Caño PPL ø 19 ml 16,00 741,93 11.870,91
2.2 Caño PPL ø 13 ml 10,00 640,28 6.402,83
2.3 LLP ø 13 nº 4,00 590,89 2.363,55
2.4 LLP ø 19 nº 1,00 610,16 610,16
2.5 Termotanque Electrico 80 lts. nº 2,00 16.588,00 33.176,00

Subtotal item 54.423,45 2,74%
3 Artefactos y accesorios

3.1 Inodoro losa con depósito de mochila n° 9,00 16.599,83 149.398,46
3.2 bacha de A°I° Ø30 c/grif. Pressmatic n° 9,00 6.081,67 54.735,03
3.3 Receptaculo de ducha c/griferia completa n° 4,00 10.153,41 40.613,62
3.4 Lavatorio de losa andina c/grif. Allegro n° 4,00 14.374,81 57.499,22
3.5 Dispenser de papel higienico n° 12,00 1.039,78 12.477,40
3.6 Dispenser de toalla n° 12,00 820,59 9.847,07
3.7 Dispenser de Jabon n° 12,00 899,71 10.796,56
3.8 Cesto de residuo desmontable n° 12,00 2.035,69 24.428,25
3.9 Percha tipo modelo california n° 4,00 592,56 2.370,24

3.10 Grifo medical repisa n° 2,00 13.665,00 27.330,00
3.11 Lavachatas automatico n° 1,00 89.663,00 89.663,00
3.12 Pileta A°I° 0,60x0,37 c/grifería n° 7,00 11.145,88 78.021,15
3.13 Pileta A°I° 0,34x0,38 c/grifería n° 7,00 7.204,17 50.429,22

Subtotal item 607.609,22 30,63%
4 Artefactos Sanitario Discapacitados

4.1 Inodoro Adaptado nº 3,00 35.585,62 106.756,86
4.2 Lavatorio de Colgar c/grif nº 3,00 14.939,56 44.818,67
4.3 Espejo biselado 80x80 con angulo nº 3,00 10.345,32 31.035,97
4.4 Barrales y Manijon Incluido en Inodoro y Lavatorio

Subtotal item 182.611,51 9,21%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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OBRA: H.Z.G.A. Dr. BLAS DUBARRY 
GUARDIA Y EMERGENCIA
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2.2 Cloacas
1 Caño PVC ø 160 ml 41,00 1.346,93 55.224,17
2 Caño PVC ø 110 ml 125,00 1.089,59 136.198,28
3 Caño PVC ø 63 ml 64,00 911,57 58.340,61
4 Caño PVC ø 38 ml 43,00 645,91 27.774,23
5 PPA 60  incl. Acc.10X10 n° 14,00 1.146,56 16.051,81
6 Camara Inspeccion 60x60 n° 5,00 11.679,79 58.398,96
7 Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n° 16,00 1.301,95 20.831,23

Subtotal item 372.819,29 18,80%
C2.3 Desagües pluviales

1 caño PVC ø 160 ml 34,00 1.346,93 45.795,65
2 caño PVC ø 110 ml 58,00 1.089,59 63.196,00
3 Caño F°F° ø100 ml 84,00 2.271,06 190.769,16
4 BDA 40x40 nº 9,00 2.166,65 19.499,81
5 Embudo FF 30x30 nº 21,00 3.187,09 66.928,97

Subtotal item 386.189,60 19,47%
C2.4 Servicio contra Incendio

1 Extintores tipo triclase de 5kgs. n° 3,00 2.225,40 6.676,19
2 Cañería H°G° Ø63 n° 19,00 1.482,45 28.166,52
3 Cañería H°G° Ø76 n° 35,00 1.661,21 58.142,29
4 Boca de Incendio equipada n° 3,00 14.885,71 44.657,12
5 Boca de Impulsion (uso bomberos) n° 1,00 13.397,14 13.397,14

Subtotal item 151.039,27 7,62%

C2.5 Electricidad 
1 Tableros s/plano y s/pliego

TSBJ-E gl 1,00 34.210,37 34.210,37
TSBE-E gl 1,00 34.210,37 34.210,37

2 Bocas
Bocas (canalizaciòn y cableados) y conexión
       

n° 4,00 2578,13 5.415,69
Subtotal item 73.836,43 3,72%

TOTAL 1.983.391,34

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C3.1.1 BRAZO DE TECHO  3 GASES. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: (BT) n° 4,00 27.225,00 108.900,00

Subtotal Item 108.900,00 5,86%
C3.1.2 MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED PARA 

TRES GASES. (PM3G) n° 7,00 2.382,00 16.674,00
Subtotal Item 16.674,00 0,90%

C3.1.3 MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED PARA 
UN GAS. (PM1G) n° 2,00 1.295,00 2.590,00

Subtotal Item 2.590,00 0,14%
C3.2.1 Cañerias

1 Ø 1/2” ml 130,00 1.088,62 141.520,60
2 Ø 3/4” ml 70,00 1.219,24 85.346,80
3 Ø 1” ml 100,00 1.389,93 138.993,00
4 Ø 2 1/2” ml 60,00 2.301,43 138.085,80

Subtotal Item 503.946,20 27,12%
C3.2.2 Válvulas n° 45,00 939,83 42.292,35

Subtotal Item 42.292,35 2,28%
C3.2.3 Bandejas gl 1,00 30.158,05 30.158,05

Subtotal Item 30.158,05 1,62%
C3.2.4 Cámara de inspección n° 2,00 44.572,00 89.144,00

Subtotal Item 89.144,00 4,80%
C3.2.5 Alarmas n° 4,00 44.572,00 178.288,00

Subtotal Item 178.288,00 9,59%
C3.2.6 Perfil tapacaño ml 70,00 265,50 18.585,00

Subtotal Item 18.585,00 1,00%
C3.3.1 Compresor Aire comprimido (3),Tanque

500 Lts (2), Motor 15 HP, completo,
funcionando de acuerdo a norma,
inlcuido plataforma de hºaº gl 1,00 277.174,80 277.174,80

Subtotal Item 277.174,80 14,91%
C3.3.2 Bomba de vacío (3), Tanque 500 Lts,

Motor 15 HP, completo, funcionando, de
acuerdo a norma gl 1,00 211.629,00 211.629,00

Subtotal Item 211.629,00 11,39%
C3.4 Eléctricas

1 TSV (Tablero Seccional de Bomba de Vacìo) n° 1,00 178.349,12 178.349,12
2 TSC (tablero seccional compresores) n° 1,00 178.349,12 178.349,12
3 Bocas de Alimentaciòn a Bombas de Vacìo,

Compresores, etc n° 6,00 2.525,47 15.152,82
4 Verificaciones y puesta en marcha del

sistema gl 1,00 7.169,52 7.169,52
Subtotal Item 379.020,58 20,39%

1.858.401,98

EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCI

A %

C3 INSTALACION DE GASES MEDICINALES

OBRA: H.Z.G.A. Dr. BLAS DUBARRY 
GUARDIA Y EMERGENCIA
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OBRA: H.Z.G.A. Dr. BLAS DUBARRY 
GUARDIA Y EMERGENCIA
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de Unidades
condensadoras del tipo armado modular del
sistema de Volumen Refrigerante Variable
R410a, frío-calor no simultáneo, según
pliego.

1.a Unidad Condensadora 15 TR frío-calor no
simultáneo, gas refrigerante R410a, según
pliego. n° 2,00 159.105,30 318.210,60 10,79%

1.b Unidad Condensadora 2 TR frío-calor no
simultáneo, gas refrigerante R410a, según
pliego. n° 2,00 41.214,55 82.429,10 2,80%

2 Provisión e instalación de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja silueta,
pertenecientes al sistema de volúmen
refrigetante variable, para conductos, según
pliego. n° 7,00 43.361,35 303.529,45 10,30%

3 Provisión e instalación de equipos de
Unidades de Tratamiento de Aire (UTA),
pertenecientes al sistema de volúmen
refrigetante variable, según pliego. n° 2,00 136.189,66 272.379,32 9,24%

4 Provisión e instalación de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatización. n° 7,00 8.997,49 62.982,43 2,14%

5 Cañería de cobre para sistema de
refrigeración por flujo variable. ml 168,00 1.242,36 208.716,48 7,08%

6 Conductos de chapa de HºGº, alimentación
y retorno, aire acondicionado, según pliego. kg 4.430,00 249,92 1.107.145,60 37,55%

7 Provisión e instalación de elementos de
distribución de aire: rejas, difusores, TAE,
persianas, soportes, aislación y accesorios
según pliego y planos. gl 1,00 73.803,00 73.803,00 2,50%

8 Controles remotos para unidades interiores. n° 7,00 1.520,00 10.640,00 0,36%
9 Provisión e instalación de extractores de aire 

en sanitarios y otros. n° 11,00 1.620,00 17.820,00 0,60%
10 Provisión e instalación de filtros y portafiltros. n° 6,00 25.451,00 152.706,00 5,18%
11 Provisión e instalación de bases de apoyo de 

equipos. gl 1,00 48.240,00 48.240,00 1,64%
12 INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 108.082,29 108.082,29 3,67%
13 Montaje, instalación y pruebas de

funcionamiento. gl 1,00 88.236,40 88.236,40 2,99%
14 Traslado y movimento de equipos y

materiales a obra. gl 1,00 93.240,00 93.240,00 3,16%
2.948.160,67

Por provisión e instalación de todos los elementos 
necesarios para un correcto y normal funcionamiento 

automático del sistema, según plano y pliego.

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCI

A %

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES......................................................................................... 16.936.111,99 52,79%

ESTRUCTURAS…………………………………………………. 7.299.573,62 22,75%
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION........................... 4.003.928,30 12,48%
          DE INSTALACION SANITARIA…………………………… 1.983.391,34 6,18%
          DE GASES MEDICINALES………………………………… 1.858.401,98 5,79%
          DE AIRE ACONDICIONADO............................................ 2.948.160,67 9,19%

15.145.295,24

TOTAL ...................................................... 32.081.407,23

EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.Z.G.A. Dr. BLAS DUBARRY 
GUARDIA Y EMERGENCIA

 



 

 

Hoja 14
Exp. 2018 - 01628085 - GEDEBA

LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A OBRAS PRINCIPALES

A1. Tareas Preliminares
1 Limpieza de terrenos gl 1,00 25.665,00 25.665,00
2 Obrador gl 1,00 29.658,30 29.658,30
3 Cartel de obra - No Aplica en este sector
4 Demoliciones

4,1 Contapisos m2 90,50 501,63 45.397,08
4,2 Pisos y zocalos m2 96,85 247,55 23.975,06
4,3 Revoques m2 179,42 261,78 46.968,52
4,4 Mamposterías m2 131,44 294,28 38.679,02
4,5 Carpinterías u 10,00 456,34 4.563,42
4,6 Cielorrasos m2 90,50 202,56 18.331,68
4,7 Instalación eléctrica gl 1,00 12.663,00 12.663,00
4,8 Instalaciones especiales gl 1,00 36.555,00 36.555,00
4,9 Instalación sanitaria gl 1,00 6.552,00 6.552,00
4.10 Instalación agua fría y caliente gl 1,00 8.774,00 8.774,00
4,11 Escalera existente de ingreso a subsuelo - No Aplica en este sector
4,12 Forestación a retirar - No Aplica en este sector

5 Relleno con tosca m3 88,18 499,10 44.008,15
Subtotal Item 341.790,23 2,21%

A2. Mampostería y tabiques
1 Ladrillos comunes m2 56,80 7.505,05 426.286,58
2 Ladrillos Huecos - No Aplica en este sector

2,1 Ladrillos Cerámico  Hueco 8cm
2,2 Ladrillos Cerámico  Hueco 12cm
2,3 Ladrillos Cerámico  Hueco 18cm
3 Mampostería de Bloques de Hº Celular

3,1 Ladrillos de 8 de HCCA m2 606,86 1.008,42 611.972,24
3,2 Ladrillos de 12 de HCCA m2 13,60 1.210,11 16.457,48
3,2 Ladillos de 18 de HCCA m2 1.169,42 1.864,24 2.180.078,52
4 Alfeizares Incluido en  A5. Revoques

Subtotal Item 3.234.794,81 20,91%
A3. Aislaciones

1 Sobre losas m2 355,00 1.765,08 626.605,05
2 Bajo cubierta de chapa - No aplica en este sector
3 Capa aisladora en muros m2 56,40 309,28 17.443,43
4 Azotado hidrofugo Incluido en  A5. Revoques
5 Aislaciones especiales - No aplica en este sector

Subtotal Item 644.048,48 4,16%
A4. Juntas de dilatación

1 En Hormigón Armado ml 11,90 317,64 3.779,91
2 Juntas de Separación entre Estructura de HºAº y Incluido en  A2. Mampostería
3 En cielorrasos y paredes interiores Incluido en  A7. Cielorrasos
4 En pisos interiores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solías
5 En paredes exteriores o pared y hormigón armado Incluido en  A2. Mampostería
6 Entre carpinterías o chapas  y muros Incluido en  A2. Mampostería
7 En contrapisos y pisos exteriores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solías

Subtotal Item 3.779,91 0,02%
A5. Revoques

1 Jaharro bajo revestimiento m2 299,39 343,22 102.753,48
2 Jaharro y terminación enlucido a la cal fratasado al

fieltro en muros interiores m2 1.092,18 534,52 583.791,28
3 Fino a la Cal m2 1.092,18 323,65 353.481,14
4 Revoque exterior.

4,1 Revoque exterior cementicion 4 en 1. m2 1.249,60 392,14 490.021,80
4,2 Revoque exterior completo fratazado al fieltro - No aplica en este sector

Subtotal Item 1.530.047,70 9,89%

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 

INCIDENCI
A %

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A6. Revestimientos

1 Cerámico monococción 30x30 m2 299,39 1.122,35 336.013,45
2 Vinílico de Pared m2 137,26 694,47 95.322,83

Subtotal Item 431.336,27 2,79%
A7. Cielorraso

1 Aplicado bajo losa enlucido de yeso m2 8,64 685,46 5.922,35
2 Aplicado bajo losa enlucido a la cal m2 11,59 780,80 9.049,45
3 De Placas de Roca de Yeso

3,1 Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso m2 399,28 707,95 282.670,38
3,2 Cielorraso suspendido y continuo desmontable de

placas de roca de yeso m2 224,96 778,74 175.185,88
Subtotal Item 472.828,05 3,06%

A8. Contrapisos 
1 De hormigón de cascotes s/ terreno natural  12 cm - No aplica en este sector
2 De hormigón de cascotes sobre terreno natural

con malla de refuerzo .esp 15cm m2 495,14 1.198,71 593.525,11
3 Sobre losa alivianado m2 579,08 1.442,69 835.427,23

Subtotal Item 1.428.952,34 9,23%
A9. Pisos, Umbrales y Solias

1 Placa Granítica Monocapa
1,1 De Placa Granítica 40x40 incluido pulido a la piedra 

fina m2 509,29 1.250,64 636.936,14
1,2 De Placa Granítica 30x30 pulido a la piedra fina m2 85,94 1.428,47 122.755,40
1,3 De Placa Granítica 30x30 antideslizante - No aplica en este sector
2 Revestimiento de Suelo Vinílico Disipativo de

cargas electrostáticas m2 59,85 7.719,75 462.027,20
3 De cemento alisado Rodillado m2 30,34 380,38 11.540,84
4 Pavimento intertrabado de hormigón - No aplica en este sector
5 Solado de Lajas de Cemento Natural Armadas

(40x40) m2 87,22 1.355,58 118.234,10
6 Baldosas cerámicas para azoteas m2 77,25 924,66 71.429,74
7 Cordones H°A° ml 88,10 297,49 26.209,12
8 Solia granítica m2 2,76 1.647,12 4.546,05
9 Umbrales graníticos - No aplica en este sector
10 Piezas graníticas para escalera y Escalinata de

Ingreso - No aplica en este sector
Subtotal Item 1.453.678,60 9,39%

A10. Zocalos
1 Granítico terminación recta ml 487,17 339,68 165.481,29
2 Granítico sanitario 10x30 ml 78,80 472,90 37.264,46
3 De cerámica roja ml 36,82 262,78 9.675,74
4 Rehundido de cemento ml 176,20 155,12 27.332,06

Subtotal Item 202.745,74 1,31%
A11. Cubiertas

 1 En cubierta de losa inaccesible m2 291,74 1.499,12 437.352,94
2 En Cubierta Inaccesible Escalera Existente a

Subsuelo - No aplica en este sector
3 En cubierta accesible m2 77,25 3.062,78 236.599,70
4 Cubierta de Chapa de hierro galvanizado

aluminizado sobre estructura metálica con
aislación - No aplica en este sector

Subtotal Item 673.952,64 4,36%

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 

INCIDENCI
A %

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A12. Carpinterías

1 Carpinterías de Hierro
1,1 HH-P1 Un. 2,00 5.160,54 10.321,07
1,2 HH-V1 Un. 2,00 679,02 1.358,04
1,3 HH-P2 Un. 1,00 5.160,54 5.160,54
2 Carpinteria de Aluminio

2,1 AA-PV1 Un. 1,00 15.920,59 15.920,59
2,2 AA-PV2 Un. 1,00 13.098,11 13.098,11
2,3 AA-P2 Un. 1,00 4.762,95 4.762,95
2,4 AA-P3 Un. 6,00 9.525,90 57.155,37
2,5 AA-V3 Un. 4,00 17.861,05 71.444,22
2,6 AA-V4 Un. 3,00 3.748,62 11.245,85
2,7 AA-V5 Un. 14,00 1.543,55 21.609,67
2,8 AA-V8 Un. 10,00 9.922,81 99.228,08
2,9 AA-V10 Un. 14,00 11.245,85 157.441,89
2.10 AA-V11 Un. 4,00 7.497,23 29.988,93
2,11 FRENTE INTEGRAL Un. 2,00 59.977,86 119.955,72

3 Carpinteria de Madera
3,1 HM-P1 Un. 4,00 6.219,78 24.879,13
3,2 HM-P2 Un. 14,00 4.574,08 64.037,14
3,3 HM-P3 Un. 18,00 5.227,52 94.095,38
3,4 HM-P4 Un. 2,00 6.534,40 13.068,80
3,5 HM-P7 Un. 8,00 2.831,57 22.652,59

Subtotal Item 837.424,06 5,41%
A13. Mesadas 

1 De granito sobre ménsulas m2 13,48 6.510,26 87.758,34
2 De Acero Inoxidable m2 7,26 5.990,75 43.492,88

Subtotal Item 131.251,22 0,85%
A14. Muebles

1 Muebles bajo mesada – Estantes y Placares nº 19,00 15.769,95 299.629,03
2 Mueble Mostrador nº 3,00 96.566,16 289.698,47
3 Bancos - No aplica en este sector
4 Locker Metálico doble - No aplica en este sector

Subtotal Item 589.327,50 3,81%
A15. Vidrios y Cristales

1 Laminado de Seguridad m2 17,90 3.798,30 67.989,61
2 DVH m2 235,15 8.487,75 1.995.894,24
3 Espejos m2 8,04 2.171,87 17.461,82
4 Plomado - No aplica en este sector

Subtotal Item 2.081.345,67 13,45%
A16. Pinturas

1 Látex Acrílico sobre Muros Interiores m2 1.025,55 424,56 435.408,01
2 Látex Acrílico sobre Muros Exteriores m2 1.249,60 453,78 567.038,98
3 Esmalte Sintético al agua m2 4,22 535,89 2.261,53
4 Sobre cielorrasos de yeso m2 419,51 464,96 195.054,28
5 Esmalte Sintetico sobre Carpintería Metálica m2 36,63 774,85 28.382,77

Subtotal Item 1.228.145,58 7,94%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCI

A %

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A17. Varios
1 Equipamiento Sanitario Discapacitados Computado En C2.Instalación sanitaria
2 Rampas para discapacitados - No aplica en este sector
3 Barandas de acero inoxidable ml 8,20 2.959,53 24.268,15
4 Barandas Existentes de Caño Negro ml 9,00 1.479,77 13.317,89
5 Guardacamillas ml 137,49 712,38 97.945,13
6 Marquesina de Acceso Ambulancia y Letras

corpóreas retroiluminadas - No aplica en este sector
7 Protección de Aristas Incluido en  A5. Revoques
8 Cintas antideslizantes para rampas - No aplica en este sector
9 Bajadas Pluviales Computado En C2.Instalación sanitaria

Subtotal Item 135.531,16 0,88%
A18. Limpieza de Obra

1 Limpieza de obra gl 1,00 36.960,00 36.960,00
Subtotal Item 36.960,00 0,24%

A19. Forestación y Parquización
1 S/ETP gl 1,00 15.662,00 15.662,00

Subtotal Item 15.662,00 0,10%

TOTAL 15.473.601,96

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCI

A %

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ESTRUCTURAS

B1 Excavaciones

1.1 Excavación para Cabezales m³ 39,58 1.137,81 45.030,07
1.2 Excavación para vigas de fundación m³ 9,01 1.137,81 10.249,19
1.3 Excavación para Pilotes m³ 61,07 3.651,75 223.021,70
1.4 Excavación para platea m³ 22,50 411,26 9.253,41

SUBTOTAL 287.554,36 5,55%
B2 Estructura de Fundación

2.1 Hormigón para fundaciones
2.1.1 Hormigón para  Cabezales m³ 39,58 3.918,53 155.079,85
2.1.2 Hormigón para Vigas de fundación m³ 9,01 14.430,36 129.985,83
2.1.3 Hormigón para Pilotes m³ 61,07 14.716,93 898.800,84
2.1.4 Hormigón  para  Platea m³ 3,00 14.256,49 42.769,47

SUBTOTAL 1.226.635,98 23,66%
B3 Estructura Resistente

3.1 Hormigón para estructura resistente
3,1,1 Hormigón  para Losas de H°A° m³ 143,36 19.697,92 2.823.893,92
3,1,2 Hormigón para Vigas m³ 15,24 21.120,77 321.880,46
3,1,3 Hormigón para Columnas m³ 18,00 24.340,75 438.133,56
3,1,4 Hormigón para Tabiques m³ 3,38 25.567,62 86.290,71

3.2 Losas de losetas premoldeadas - No aplica en este sector

SUBTOTAL 3.670.198,65 70,79%

TOTAL 5.184.389,0

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 
CONSULTORIOS EXTERNOS  ESTIMULACION TEMPRANA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCI

A %
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
C1.1 Provisión e instalación de alimentadores 

1 Prov. E instalación de alimentadores gl 1,00 148.963,25 148.963,25
2 Provisiòn, conexionado e instalaciòn de

Interruptores en Tablero General  s/càlculo gl 1,00 118.654,38 118.654,38
Subtotal Item 267.617,63 11,70%

C.1.2 Tableros principal y seccionales
1 TSCE1-N n° 1,00 118.675,23 118.675,23
2 TSCE1-E n° 1,00 89.672,23 89.672,23
3 TSCE2-N n° 1,00 118.675,23 118.675,23
4 TSEF-1 n° 1,00 19.865,32 19.865,32
5 TSEF-2 n° 1,00 19.865,32 19.865,32
6 TSEF-3 n° 1,00 19.865,32 19.865,32

Subtotal Item 386.618,65 16,91%
C1.3 Canalizaciones

1 Cañeros 4 CPVC ø 160 incluye zanjeo - No aplica en este sector
2 Cajas de pase 60X60 - No aplica en este sector

Subtotal Item
C1.4 Mat. Para Instalación eléctrica y

tomacorrientes
1 Bocas de Iluminación, extractores,

tomacorrientes normal, de emergencia y de
usos especiales, trifásicos, poliductos,
datos, telefonía, detección, llamador de
enfermeras, bocas de buscapersonas n° 303,00 2.741,04 830.535,12

Subtotal Item 830.535,12 36,32%
C1.5 Iluminación 

1 tipo B5 S/Piego n° 66,00 2.054,03 135.565,65
2 tipo B6 S/Piego - No aplica en este sector
3 tipo D4 S/Piego n° 12,00 1.674,45 20.093,40
4 tipo F3 S/Piego - No aplica en este sector
5 tipo F5  S/Pliego nº 26,00 1.123,32 29.206,32
6 tipo F8 S/Piego - No aplica en este sector
7 tipo G11 S/Pliego nº 18,00 1.920,38 34.566,75
8 tipo I3 S/Pliego nº 16,00 1.896,54 30.344,64
9 tipo K2  S/Pliego nº 10,00 2.031,75 20.317,50
10 tipo K3 S/Pliego nº 6,00 2.588,63 15.531,75
11 tipo L4 S/Piego n° 10,00 2.134,45 21.344,50
12 tipo R8 S/Piego nº 2,00 2.567,45 5.134,90
13 tipo S1 S/Piego n° 5,00 1.363,50 6.817,50
14 tipo SC3 S/Piego - No aplica en este sector

Subtotal Item 318.922,91 13,95%

C1.

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 
CONSULTORIOS EXTERNOS  ESTIMULACION 

INCIDENCI
A %

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
C1.6 Protección contra contactos, Puesta a

tierra y Protección contra rayos.
1 Puesta a tierra instalación y hospitalaria

s/pliego gl 1,00 29.854,35 29.854,35
2

Bandeja porta cable simple s/plano de 30 cm gl 1,00 122.546,37 122.546,37
Subtotal Item 152.400,72 6,67%

C1.7
1 Central de deteccion y aviso de incendio,

microprocesada convencional. Fuente de
alimentacion 3A y cargador, bateria en gel
2x40A/h, con gabinete completo s/pliego. gl. 1,00 56.245,64 56.245,64

2 detectores multicriterio de humo n° 26,00 4.786,65 124.452,90
3 sirenas y flash n° 3,00 5.260,06 15.780,18
4 pulsadores manuales n° 6,00 3.571,06 21.426,36

Subtotal Item 217.905,08 9,53%
C1.8 Sistema de Telefonìa y Llamado a

Persona
1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de

telefonìa y TV s/pliego
gl 1,00 14.032,12 14.032,12

Subtotal Item 14.032,12 0,61%
C1.9 Red de Informatica - No aplica en este sector

C1.10 Sistema de llamado a enfermera

1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en
funcionamiento de sistema completo de
llamada de enfermera centralizada, para las
habitaciones s/pliego - No aplica en este sector

2 Provisiòn e instalaciòn de pulsador de
llamada con cordon completo s/pliego

- No aplica en este sector
3 Provisiòn e instalaciòn de pulsador de corta-

llamada completo s/pliego
- No aplica en este sector

4 Provisiòn e instalaciòn de luz señalizaciòn de
llamado de enfermera completo s/pliego

- No aplica en este sector
C1.11 Sistema de Televisión - No aplica en este sector

C1.12 Sistema de turnos LEDs - No aplica en este sector

C1.13 Sistema de CCTV
1 Camara de CCTV s/pliego n° 5,00 19.678,23 98.391,15

Subtotal Item 98.391,15 4,30%

2.286.423,38

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Detección y aviso de incendio 

INCIDENCI
A %

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 
CONSULTORIOS EXTERNOS  ESTIMULACION 
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2 INSTALACION SANITARIA

C2.1 Agua Fria y Caliente

1 Agua Fría
1.1 Caño PPL ø 32 ml 37,00 903,28 33.421,31
1.2 Caño PPL ø 25 ml 49,00 814,35 39.903,00
1.3 Caño PPL ø 19 ml 35,00 678,82 23.758,77
1.4 Caño PPL ø 13 ml 81,00 584,64 47.355,60
1.5 LLP ø 13 n° 28,00 590,89 16.544,87
1.6 Tanque tricapa cap.2500lts n° 2,00 21.097,72 42.195,44

Subtotal item 203.179,00 12,47%
2 Agua Caliente

2.1 Caño PPL ø 25 ml 10,00 861,44 8.614,45
2.2 Caño PPL ø 19 ml 24,00 741,93 17.806,36
2.3 LLP ø 13 nº 5,00 590,89 2.954,44
2.4 Termotanque Electrico 80 lts. nº 1,00 16.588,00 16.588,00

Subtotal item 45.963,25 2,82%
3 Artefactos y accesorios

3.1 Inodoro losa con depósito de mochila n° 10,00 16.599,83 165.998,29
3.2 bacha de A°I° Ø30 c/grif. Pressmatic n° 8,00 6.081,67 48.653,36
3.3 Lavatorio de losa andina c/grif. Allegro n° 6,00 14.374,81 86.248,83
3.4 Dispenser de papel higienico n° 15,00 1.039,78 15.596,75
3.5 Dispenser de toalla n° 6,00 820,59 4.923,54
3.6 Dispenser de Jabon n° 6,00 899,71 5.398,28
3.7 Cesto de residuo desmontable n° 15,00 2.035,69 30.535,31
3.8 Pileta A°I° 0,60x0,37 c/grifería n° 6,00 11.145,88 66.875,27
3.9 Pileta A°I° 0,38x0,34 c/grifería n° 7,00 7.204,17 50.429,22

Subtotal item 474.658,85 29,14%
4 Artefactos Sanitario Discapacitados

4.1 Inodoro Adaptado nº 2,00 44.482,03 88.964,05
4.2 Lavatorio de Colgar c/grif nº 2,00 18.674,45 37.348,90
4.3 Espejo biselado 80x80 con angulo nº 2,00 12.931,65 25.863,31
4.4 Barrales y Manijon Inlcuido en Inodoro y Lavatorio

Subtotal item 152.176,26 9,34%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 
CONSULTORIOS EXTERNOS  ESTIMULACION 
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2.2 Cloacas
1 Caño PVC ø 160 ml 8,00 1.346,93 10.775,45
2 Caño PVC ø 110 ml 111,00 1.089,59 120.944,07
3 Caño PVC ø 63 ml 48,00 911,57 43.755,46
4 Caño PVC ø 38 ml 35,00 645,91 22.606,93
5 PPA 60  incl. Acc.10X10 n° 12,00 1.146,56 13.758,69
6 Camara Inspeccion 60x60 n° 4,00 11.679,79 46.719,17
7 Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n° 16,00 1.301,95 20.831,23

Subtotal item 279.391,00 17,15%
C2.3 1 Desagües pluviales

2 caño PVC ø 160 ml 18,00 1.346,93 24.244,76
3 caño PVC ø 110 ml 85,00 1.089,59 92.614,83
4 BDA 30x30 nº 9,00 1.984,81 17.863,25
5 Embudo FF 30x30 nº 9,00 3.187,09 28.683,84
6 Bajada Caño F°F° ø100 nº 36,00 2.523,40 90.842,46

Subtotal item 254.249,14 15,61%
C2.4 Servicio contra Incendio

1 Extintores tipo triclase de 5kgs. n° 7,00 2.225,40 15.577,78
3 Cañería H°G° Ø63 n° 28,00 1.482,45 41.508,56
4 Cañería H°G° Ø76 n° 39,00 1.089,59 42.493,86
5 Boca de Incendio equipada n° 4,00 14.885,71 59.542,83
6 Boca de Impulsion (uso bomberos) n° 1,00 13.397,14 13.397,14
7 Extintores tipo CO2 de 5kg n° 1,00 7.014,66 7.014,66

Subtotal item 179.534,83 11,02%

C2.5 Electricidad 
1 Tableros s/plano y s/pliego

TSBE-E gl 1,00 34.210,37 34.210,37
2 Bocas

Bocas (canalizaciòn y cableados) y conexión
       

n° 2,00 2.578,13 5.415,69
Subtotal item 39.626,06

TOTAL 1.628.778,37

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 
CONSULTORIOS EXTERNOS  ESTIMULACION 
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C3.1.2 MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED PARA
TRES GASES. (PM3G) n° 9,00 2.382,00 21.438,00

Subtotal Item 21.438,00 1,87%
C3.1.3 MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED PARA

UN GAS. (PM1G) n° 2,00 1.295,00 2.590,00
Subtotal Item 2.590,00 0,23%

C3.2.1 Cañerias
1 Ø 1/2” ml 68,20 1.088,62 74.243,88
2 Ø 3/4” ml 34,10 1.219,24 41.576,08
3 Ø 1” ml 232,00 1.389,93 322.463,76
4 Ø 2 1/2” ml 116,00 2.301,43 266.965,88

Subtotal Item 705.249,61 61,37%
C3.2.2 Válvulas n° 29,00 939,83 27.255,07

Subtotal Item 27.255,07 2,37%
C3.2.3 Bandejas gl 1,00 30.158,05 30.158,05

Subtotal Item 30.158,05 2,62%
C3.2.4 Cámara de inspección n° 7,00 44.572,00 312.004,00

Subtotal Item 312.004,00 27,15%
C3.2.5 Alarmas n° 1,00 44.572,00 44.572,00

Subtotal Item 44.572,00 3,88%
C3.2.6 Perfil tapacaño ml 22,00 265,00 5.830,00

Subtotal Item 5.830,00 0,51%
1.149.096,73

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCI

A %

C3 INSTALACION DE GASES MEDICINALES

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 
CONSULTORIOS EXTERNOS  ESTIMULACION 
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OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 
CONSULTORIOS EXTERNOS  ESTIMULACION TEMPRANA
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de Unidades
condensadoras del tipo armado modular del
sistema de Volumen Refrigerante Variable
R410a, frío-calor no simultáneo, según
pliego.

1.a

Unidad Condensadora 15 TR frío-calor no
simultáneo, gas refrigerante R410a, según
pliego. n° 1,00 159.105,30 159.105,30 9,02%

1.b

Unidad Condensadora 10 TR frío-calor no
simultáneo, gas refrigerante R410a, según
pliego. n° 1,00 106.074,55 106.074,55 6,01%

2 Provisión e instalación de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja silueta,
pertenecientes al sistema de volúmen
refrigetante variable, para conductos, según
pliego. n° 8,00 43.361,35 346.890,80 19,67%

3 Provisión e instalación de equipos de
Unidades de Tratamiento de Aire (UTA),
pertenecientes al sistema de volúmen
refrigetante variable, según pliego. No aplica

4 Provisión e instalación de Termostato de 
ambiente, para comando y control, del 
equipo de climatización. n° 8,00 8.997,49 71.979,92 4,08%

5 Cañería de cobre para sistema de
refrigeración por flujo variable. ml 101,00 1.242,36 125.478,36 7,11%

6 Conductos de chapa  de HºGº, alimentación 
y retorno, aire acondicionado, según pliego. kg 2.205,00 249,92 551.073,60 31,25%

7 Provisión e instalación de elementos de 
distribución de aire: rejas, difusores, TAE, 
persianas, soportes, aislación y accesorios 
según pliego y planos. gl 1,00 41.731,00 41.731,00 2,37%

8 Controles remotos para unidades interiores. n° 8,00 1.520,00 12.160,00 0,69%
9 Provisión e instalación de extractores de aire 

en sanitarios y otros. n° 7,00 1.620,00 11.340,00 0,64%
10 Provisión e instalación de filtros y portafiltros. No aplica
11 Provisión e instalación de bases de apoyo de 

equipos. gl 1,00 48.240,00 48.240,00 2,74%
12 INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 108.082,29 108.082,29 6,13%
13 Montaje, instalación y pruebas de

funcionamiento. gl 1,00 88.236,40 88.236,40 5,00%
14 Traslado y movimento de equipos y

materiales a obra. gl 1,00 93.240,00 93.240,00 5,29%
1.763.632,22

Por provisión e instalación de todos los elementos 
necesarios para un correcto y normal funcionamiento 

automático del sistema, según plano y pliego.

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

INCIDENCI
A %
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CONSULTORIOS EXTERNOS  ESTIMULACION TEMPRANA
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

OBRAS PRINCIPALES......................................................................................... 15.473.601,96
ESTRUCTURAS…………………………………………………. 5.184.389,00
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION........................... 2.286.423,38
          DE OBRAS SANITARIAS................................................. 1.628.778,37
          DE GASES MEDICINALES………………………………… 1.149.096,73
          DE AIRE ACONDICIONADO……………………………… 1.763.632,22

12.012.319,70
TOTAL ................................. 27.485.921,66

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 

 



 

 

EX-2018-01628085 Hoja 26

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
A1 Tareas Preliminares

1 Limpieza de terrenos gl 1,00 25.665,00 25.665,00
2 Obrador - No Aplica en este sector
3 Cartel de obra u 1,00 33.271,43 33.271,43
4 Demoliciones

4.1 Contapisos m2 179,92 501,63 90.254,16
4.2 Pisos y zocalos m2 244,67 247,55 60.568,27
4.3 Revoques m2 514,50 261,78 134.687,17
4.4 Mamposterías m2 192,29 294,28 56.588,47
4.5 Carpinterías u 34,00 456,34 15.515,62
4.6 Cielorrasos m2 241,43 202,56 48.904,57
4.7 Instalación eléctrica gl 1,00 13.662,00 13.662,00
4.8 Instalaciones especiales - No Aplica en este sector
4.9 Instalación sanitaria gl 1,00 21.452,00 21.452,00
4.10 Instalación agua fría y caliente gl 1,00 6.542,00 6.542,00
4.11 Escalera existente de ingreso a subsuelo - No Aplica en este sector
4.12 Retiro forestación - No Aplica en este sector

5 Relleno con tosca - No Aplica en este sector
Subtotal Item 507.110,69 15,70%

A2 Mampostería y tabiques
1 Ladrillos comunes - No Aplica en este sector
2 Ladrillos Huecos

2.1 Ladrillos Cerámico  Hueco 8cm m2 137,49 780,54 107.312,74
2.2 Ladrillos Cerámico  Hueco 12cm m2 26,35 869,32 22.906,62
2.3 Ladrillos Cerámico  Hueco 18cm - No Aplica en este sector
3 Bloque macizo de hormigón celular - No Aplica en este sector
4 Alfeizares Incluido en  A5. Revoques
5 Tabique roca de yeso - No Aplica en este sector

Subtotal Item 130.219,37 4,03%
A3 Aislaciones

1 Sobre losas - No Aplica en este sector
2 Bajo cubierta de chapa - No Aplica en este sector
3 Capa aisladora en muros - No Aplica en este sector
4 Azotado hidrofugo - No Aplica en este sector
5 Aislaciones especiales - No Aplica en este sector

Subtotal Item 0,00 0,00%
A4 Juntas de dilatación

1 En Hormigón Armado - No Aplica en este sector
2 Juntas de Separación entre Estructura de

HºAº y Mampostería Incluido en  A2. Mampostería
3 En cielorrasos y paredes interiores Incluido en  A7. Cielorrasos
4 En pisos interiores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solías
5 En paredes exteriores o pared y hormigón

armado Incluido en  A2. Mampostería
6 Entre carpinterías o chapas  y muros Incluido en  A2. Mampostería
7 En contrapisos y pisos exteriores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solías

Subtotal Item 0,00 0,00%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCI

A %
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OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A5 Revoques
1 Jaharro bajo revestimiento m2 193,20 343,22 66.309,17
2 Jaharro y terminación enlucido a la cal

fratasado al fieltro en muros interiores m2 694,64 534,52 371.299,84
3 Fino a la Cal No aplica
4 Revoque exterior.

4.1 Jaharro y terminación enlucido a la cal
fratasado al fieltro en muros exteriores m2 45,65 866,63 39.561,79

Subtotal Item 477.170,81 14,78%
A6 Revestimientos

1 Cerámico monococción 30x30 m2 193,20 779,13 150.528,00
2 Vinílico de Pared - No Aplica en este sector

Subtotal Item 150.528,00 4,66%
A7 Cielorrasos

1 Aplicado bajo losa enlucido de yeso - No Aplica en este sector
2 Aplicado bajo losa enlucido a la cal - No Aplica en este sector
3 De Placas de Roca de Yeso

3.1 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m2 226,43 707,95 160.302,34

3.2 Cielorraso suspendido y continuo
desmontable de placas de roca de yeso m2 15,00 778,74 11.681,14

Subtotal Item 171.983,48 5,33%
A8 Contrapisos 

1 De hormigón de cascotes s/ terreno natural
12 cm - No Aplica en este sector

2 De hormigón de cascotes sobre terreno
natural con malla de refuerzo - No Aplica en este sector

3 Sobre losa alivianado m2 179,92 1.442,69 259.573,63
Subtotal Item 259.573,63 8,04%

A9 Pisos, Umbrales y Solias
1 Placa Granítica Monocapa

1.1 De Placa Granítica 40x40 incluido pulido a la
piedra fina m2 210,79 1.250,64 263.617,01

1.2 De Placa Granítica 30x30 pulido a la piedra
fina m2 30,65 1.428,47 43.778,97

1.3 Placa granítica antideslizante 30x30 pulido a
la piedra fina m2 3,24 1.499,89 4.859,65

2 Revestimiento de Suelo Vinílico Disipativo de
cargas electrostáticas - No Aplica en este sector

3 De cemento alisado Rodillado - No Aplica en este sector
4 Pavimento intertrabado de hormigón - No Aplica en este sector
5 Solado de Lajas de Cemento Natural

Armadas (40x40) - No Aplica en este sector
6 Baldosa de cerámica roja 20x20 m2 58,44 924,66 54.036,94
7 Cordones H°A° - No Aplica en este sector
8 Solia granítica m2 8,00 1.647,12 13.176,96
9 Umbral granítico m2 2,00 3.294,24 6.588,48
10 Piezas graníticas para escalera y Escalinata

 
- No Aplica en este sector

Subtotal Item 386.058,02 11,96%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCI

A %
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OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES
A10 Zocalos

1 Granítico terminación recta ml 223,80 339,68 76.020,10
2 Granítico sanitario 10x30 ml 62,60 472,90 29.603,49
3 De cerámica roja ml 52,10 262,78 13.691,09
4 Rehundido de cemento - No Aplica en este sector

Subtotal Item 119.314,68 3,69%
A11 Cubiertas

1 En cubierta de losa inaccesible - No Aplica en este sector
2 En Cubierta Inaccesible Escalera Existente a

Subsuelo - No Aplica en este sector
3 En cubierta accesible - No Aplica en este sector
4 Cubierta de Chapa de hierro galvanizado

aluminizado sobre estructura metálica con
aislación - No Aplica en este sector

Subtotal Item 0,00 0,00%
A12 Carpinterías

1 Carpinterías de hierro
1.1 MODULO R3 nº 3,00 7.061,78 21.185,35
1.2 R4 nº 2,00 4.345,71 8.691,42
1.3 R5 nº 2,00 1.629,64 3.259,28
2 Carpinteria de Aluminio

2.1 AA-V12 nº 1,00 17.199,55 17.199,55
2.2 AA-V13 nº 2,00 3.528,11 7.056,22
2.3 AA-V14 nº 2,00 1.323,04 2.646,08
2.4 AA-P15 nº 1,00 4.586,55 4.586,55
2.5 AA-P16 nº 1,00 9.173,09 9.173,09
3 Carpinteria de Madera

3.1 HM-P8 nº 3,00 4.404,67 13.214,02
3.2 HM-P9 nº 9,00 5.033,91 45.305,21
3.3 HM-P10 nº 1,00 5.977,77 5.977,77
3.4 HM-P11 nº 3,00 10.067,82 30.203,47
3.5 HM-P12 nº 6,00 6.921,63 41.529,77

Subtotal Item 210.027,79 6,50%
A13 Mesadas 

1 De granito sobre ménsulas m2 5,28 6.510,26 34.374,19
2 De Acero Inoxidable - No aplica en este sector

Subtotal Item 34.374,19 1,06%
A14 Muebles

1 Muebles bajo mesada – Estantes y Placares
1.1 M16 nº 1,00 23.833,35 23.833,35
1.2 M17 nº 1,00 23.399,60 23.399,60
2 Mueble Mostrador

2.1 M15 nº 1,00 35.099,40 35.099,40
3 Bancos - No aplica en este sector
4 Locker Metálico doble - No aplica en este sector

Subtotal Item 82.332,35 2,55%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCI

A %
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OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A15 Vidrios y Cristales
1 Laminado de Seguridad m2 11,61 3.798,30 44.098,29
2 Dvh m2 14,75 8.487,75 125.211,28
3 Espejos m2 3,36 2.171,87 7.297,48
4 Plomado - No aplica en este sector

Subtotal Item 176.607,04 5,47%
A16 Pinturas

1 Látex Acrílico sobre Muros Interiores m2 646,09 424,56 274.305,45
2 Látex Acrílico sobre Muros Exteriores - No aplica en este sector
3 Esmalte Sintético  al agua m2 48,55 535,89 26.015,15
4 Sobre cielorrasos de yeso m2 241,43 464,96 112.255,43
5 Esmalte Sintetico sobre Carpintería Metálica m2 34,40 774,85 26.654,86

Subtotal Item 439.230,89 13,60%
A17 Varios

1 Equipamiento Sanitario Discapacitados Computado En C2.Instalación sanitaria
2 Rampas para discapacitados - No aplica en este sector
3 Barandas de acero inoxidable - No aplica en este sector
4 Barandas Existentes de Caño Negro - No aplica en este sector
5 Guardacamillas ml 45,00 712,38 32.057,10
6 Marquesina de Acceso Ambulancia y Letras

corpóreas retroiluminadas - No aplica en este sector
7 Protección de Aristas Incluido en  A5. Revoques
8 Cintas antideslizantes para rampas - No aplica en este sector
9 Bajadas Pluviales Computado En C2.Instalación sanitaria

Subtotal Item 32.057,10 0,99%
A18 Limpieza de Obra

1 Limpieza de obra gl 1,00 36.960,00 36.960,00
Subtotal Item 36.960,00 1,14%

A19 Forestación y Parquización
1 S/ETP gl 1,00 15.662,00 15.662,00

Subtotal Item 15.662,00 0,49%

3.229.210,04

PARTIDO: MERCEDES

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCI

A %
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OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
C1.1 Provisión e instalación de alimentadores 

1 Prov. E instalación de alimentadores gl 1,00 98.675,23 98.675,23
2 Provisiòn, conexionado e instalaciòn de

Interruptores en Tablero General  s/càlculo gl 1,00 148.564,23 148.564,23
Subtotal Item 247.239,46 20,24%

C1.2 Tableros principal y seccionales
1 TSSM n° 1,00 78.453,23 78.453,23
2 TSEF7 n° 1,00 19.865,32 19.865,32
3 TSCI n° 1,00 14.321,12 14.321,12

Subtotal Item 112.639,67 9,22%
C1.3 Canalizaciones

Cañeros 4 CPVC ø 160 incluye zanjeo - No aplica en este sector
Cajas de pase 60X60 - No aplica en este sector

Subtotal Item 0,00 0,00%
C1.4 Mat. Para Instalación eléctrica y

tomacorrientes
1 Bocas de Iluminación, extractores,

tomacorrientes normal, de emergencia y de
usos especiales, trifásicos, poliductos,
datos, telefonía, detección, llamador de
enfermeras, bocas de buscapersonas n° 163,00 2.741,04 446.789,52

Subtotal Item 446.789,52 36,57%
C1.5 Iluminación 

1 tipo B5 S/Piego n° 10,00 2.054,03 20.540,25
2 tipo B6 S/Piego - No aplica en este sector
3 tipo D4 S/Piego n° 10,00 1.674,45 16.744,50
4 tipo F3 S/Piego - No aplica en este sector
5 tipo F5  S/Pliego nº 7,00 1.123,32 7.863,24
6 tipo F8 S/Piego n° 15,00 1.345,23 20.178,45
7 tipo G11 S/Pliego nº 4,00 1.920,38 7.681,50
8 tipo I3 S/Pliego - No aplica en este sector
9 tipo K2  S/Pliego nº 4,00 2.031,75 8.127,00
10 tipo K3 S/Pliego - No aplica en este sector
11 tipo L4 S/Piego n° 14,00 2.134,45 29.882,30
12 tipo R8 S/Piego - No aplica en este sector
13 tipo S1 S/Piego - No aplica en este sector
14 tipo SC3 S/Piego - No aplica en este sector

Subtotal Item 111.017,24 9,09%
C1.6 Protección contra contactos, Puesta a

tierra y Protección contra rayos.
1 Puesta a tierra instalación y hospitalaria

s/pliego gl 1,00 15.432,23 15.432,23
2 Bandeja porta cable simple s/plano de 30 cm gl 1,00 84.645,00 84.645,00

Subtotal Item 100.077,23 8,19%

C1

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCI

A %
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OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

C1.7
1 Central de deteccion y aviso de incendio,

microprocesada convencional. Fuente de
alimentacion 3A y cargador, bateria en gel
2x40A/h, con gabinete completo s/pliego. gl. 1,00 56.245,64 56.245,64

2 detectores multicriterio de humo n° 15,00 4.786,65 71.799,75
3 sirenas y flash n° 1,00 5.260,06 5.260,06
4 pulsadores manuales n° 3,00 3.571,06 10.713,18

Subtotal Item 144.018,63 11,79%
C1.8 Sistema de Telefonìa/TV

1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de
telefonìa y TV s/pliego gl 1,00 14.032,12 14.032,12

Subtotal Item 14.032,12 1,15%
C1.9 Red de Informatica - No aplica en este sector

Subtotal Item 0,00 0,00%
C1.10 Sistema de llamado a enfermera

1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en
funcionamiento de sistema completo de
llamada de enfermera centralizada, para las
habitaciones s/pliego n° 1,00 27.702,00 27.702,00

2 Provisiòn e instalaciòn de pulsador de
llamada con cordon completo s/pliego n° 12,00 293,63 3.523,50

3 Provisiòn e instalaciòn de pulsador de corta-
llamada completo s/pliego n° 6,00 1.096,20 6.577,20

4 Provisiòn e instalaciòn de luz señalizaciòn de
llamado de enfermera completo s/pliego n° 6,00 1.370,25 8.221,50

Subtotal Item 46.024,20 3,77%
C1.11 Sistema de Televisión - No aplica en este sector
C1.12 Sistema de turnos LEDs - No aplica en este sector
C1.13 Sistema de CCTV

a Camara de CCTV s/pliego - No aplica en este sector

1.221.838,07

Detección y aviso de incendio 

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCI

A %

 



 

 

EX-2018-01628085 Hoja 32

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2 INSTALACION SANITARIA
C2.1 Agua Fria y Caliente

1 Agua Fría
1.1 Caño PPL ø 32 ml 6,00 903,28 5.419,67
1.2 Caño PPL ø 25 ml 17,00 814,35 13.843,90
1.3 Caño PPL ø 19 ml 21,00 678,82 14.255,26
1.4 Caño PPL ø 13 ml 46,00 584,64 26.893,31

Subtotal item 60.412,14 7,93%
2 Agua Caliente

2.1 Caño PPL ø 25 ml 19,00 861,44 16.367,45
2.2 Caño PPL ø 19 ml 15,00 741,93 11.128,97
2.3 Caño PPL ø 13 ml 12,00 640,28 7.683,40

Subtotal item 35.179,82 4,62%
3 Artefactos y accesorios

3.1 Inodoro losa c/ valvula antivandalica n° 7,00 18.259,81 127.818,68
3.2 bacha de A°I° Ø30 n° 7,00 6.081,67 42.571,69
3.3 Receptaculo de ducha n° 7,00 10.153,41 71.073,84
3.4 Espejo 0,80 x 0,80 antivandalico n° 1,00 3.257,80 3.257,80
3.5 Griferia baño FV Pressmatic ducha

anatomica antivandalica n° 6,00 6.355,00 38.130,00
3.6 Griferia baño FV Pressmatic anatomica

antivandalica final pared n° 8,00 5.084,00 40.672,00
Subtotal item 323.524,01 42,44%

4 Artefactos Sanitario Discapacitados
4.1 Inodoro Adaptado nº 1,00 44.482,03 44.482,03
4.2 Lavatorio de Colgar nº 1,00 18.674,45 18.674,45
4.3 Espejo Acrilico 80x80 nº 1,00 12.931,65 12.931,65
4.4 Barrales y Manijon Incluido en Inodoro y lavatorio

Subtotal item 76.088,13 9,98%
C2.2 Cloacas

1 Caño PVC ø 160 ml 8,00 1.346,93 10.775,45
2 Caño PVC ø 110 ml 105,00 1.089,59 114.406,56
3 Caño PVC ø 63 ml 21,00 911,57 19.143,01
4 Caño PVC ø 38 ml 24,00 645,91 15.501,89
5 PPA 60  incl. Acc.10X10 n° 11,00 1.146,56 12.612,14
6 Camara Inspeccion 60x60 n° 6,00 11.679,79 70.078,76

Subtotal item 242.517,81 31,82%
C2.3 Desagües pluviales No aplica

C2.4 Servicio contra Incendio
1 Extintores tipo triclase de 5kgs. n° 1,00 2.225,40 2.225,40
2 Cañería H°G° Ø63 n° 5,00 1.482,45 7.412,24
3 Boca de Incendio equipada n° 1,00 14.885,71 14.885,71
4 Conexión a existente n° 1,00 22.236,73 22.236,73

Subtotal item 24.523,35 3,22%
C2.5 Electricidad 

No aplica
TOTAL 762.245,26

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de Unidades
condensadoras del tipo armado modular del
sistema de Volumen Refrigerante Variable
R410a, frío-calor no simultáneo, según
pliego.

1.a Unidad Condensadora 15 TR frío-calor no
simultáneo, gas refrigerante R410a, según
pliego. n° 1,00 159.105,30 159.105,30 12,23%

2 Provisión e instalación de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja silueta,
pertenecientes al sistema de volúmen
refrigetante variable, para conductos, según
pliego. n° 4,00 43.361,35 173.445,40 13,34%

3 Provisión e instalación de equipos de
Unidades de Tratamiento de Aire (UTA),
pertenecientes al sistema de volúmen
refrigetante variable, según pliego. No aplica

4 Provisión e instalación de Termostato de 
ambiente, para comando y control, del 
equipo de climatización. n° 4,00 8.997,49 35.989,96 2,77%

5 Cañería de cobre para sistema de
refrigeración por flujo variable. ml 63,00 1.242,36 78.268,68 6,02%

6 Conductos de chapa  de HºGº, alimentación 
y retorno, aire acondicionado, según pliego. kg 1.848,00 249,92 461.852,16 35,52%

7 Provisión e instalación de elementos de 
distribución de aire: rejas, difusores, TAE, 
persianas, soportes, aislación y accesorios 
según pliego y planos. gl 1,00 34.928,00 34.928,00 2,69%

8 Controles remotos para unidades interiores. n° 4,00 1.520,00 6.080,00 0,47%
9 Provisión e instalación de extractores de aire 

en sanitarios y otros. n° 8,00 1.620,00 12.960,00 1,00%
10 Provisión e instalación de filtros y portafiltros. No aplica
11 Provisión e instalación de bases de apoyo de 

equipos. gl 1,00 48.240,00 48.240,00 3,71%
12 INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 108.082,29 108.082,29 8,31%
13 Montaje, instalación y pruebas de

funcionamiento. gl 1,00 88.236,40 88.236,40 6,79%
14 Traslado y movimento de equipos y

materiales a obra. gl 1,00 93.240,00 93.240,00 7,17%

1.300.428,19

Por provisión e instalación de todos los elementos 
necesarios para un correcto y normal funcionamiento 

automático del sistema, según plano y pliego.

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCI

A %

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
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OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES......................................................................................... 3.229.210,04 49,58%
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION........................... 1.221.838,07 18,76%
          DE OBRAS SANITARIAS................................................. 762.245,26 11,70%
          DE AIRE ACONDICIONADO……………………………… 1.300.428,19 19,96%

3.284.511,52

TOTAL ................................. 6.513.721,55
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OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
A1. Tareas Preliminares

1 Limpieza de terrenos gl 1,00 25.665,00 25.665,00
2 Obrador - No Aplica en este sector
3 Cartel de obra u 1,00 33.271,43 33.271,43
4 Demoliciones

4.1 Contapisos m2 290,19 501,63 145.565,87
4.2 Pisos y zocalos m2 483,65 247,55 119.726,14
4.3 Revoques m2 235,20 261,78 61.571,28
4.4 Mamposterías m2 568,40 294,28 167.270,18
4.5 Carpinterías u 35,00 456,34 15.971,97
4.6 Cielorrasos m2 483,65 202,56 97.967,64
4.7 Instalación eléctrica gl 1,00 13.662,00 13.662,00
4.8 Instalaciones especiales gl 1,00 52.321,00 52.321,00
4.9 Instalación sanitaria gl 1,00 21.452,00 21.452,00
4.10 Instalación agua fría y caliente gl 1,00 6.542,00 6.542,00
4.11 Escalera existente de ingreso a subsuelo gl 1,00 18.633,00 18.633,00
4.12 Retiro forestación - No Aplica en este sector

5 Relleno con tosca - No Aplica en este sector
Subtotal Item 779.619,49 14,28%

A2. Mampostería y tabiques
1 Ladrillos comunes - No Aplica en este sector
2 Ladrillos Huecos

2,1 Ladrillos Cerámico  Hueco 8cm m2 280,80 780,54 219.176,05
2,2 Ladrillos Cerámico  Hueco 12cm - No Aplica en este sector
2,3 Ladrillos Cerámico  Hueco 18cm m2 256,20 1.014,10 259.811,23
3 Mampostería de Bloques de Hº Celular - No Aplica en este sector
4 Alfeizares Incluido en  A5. Revoques
5 Tabique roca de yeso m2 259,20 1.115,50 289.138,87

Subtotal Item 478.987,28 8,77%
A3. Aislaciones

1 Sobre losas - No Aplica en este sector
2 Bajo cubierta de chapa - No Aplica en este sector
3 Capa aisladora en muros m2 199,00 309,28 61.546,84
4 Azotado hidrofugo Inlcuido en revoques
5 Aislaciones especiales m2 247,74 1.751,23 433.849,72

Subtotal Item 495.396,56 9,07%
A4 Juntas de dilatación

1 En Hormigón Armado - No Aplica en este sector
2 Juntas de Separación entre Estructura de

HºAº y Mampostería Incluido en  A2. Mampostería
3 En cielorrasos y paredes interiores Incluido en  A7. Cielorrasos
4 En pisos interiores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solías
5 En paredes exteriores o pared y hormigón

armado Incluido en  A2. Mampostería
6 Entre carpinterías o chapas  y muros Incluido en  A2. Mampostería
7 En contrapisos y pisos exteriores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solías

Subtotal Item 0,00 0,00%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A5 Revoques
1 Jaharro bajo revestimiento m2 56,44 343,22 19.369,35
2 Jaharro y terminación enlucido a la cal

fratasado al fieltro en muros interiores m2 1.131,49 534,52 604.807,05
3 Fino a la Cal - No Aplica en este sector
4 Revoque exterior. - No Aplica en este sector

Subtotal Item 624.176,40 11,43%
A6. Revestimientos

1 Cerámico monococción 30x30 m2 56,44 779,13 43.970,23
2 Vinílico de Pared - No Aplica en este sector

Subtotal Item 43.970,23 0,81%
A7. Cielorraso

1 Aplicado bajo losa enlucido de yeso m2 5,50 685,46 3.770,01
2 Aplicado bajo losa enlucido a la cal - No Aplica en este sector
3 De Placas de Roca de Yeso

3,1 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m2 456,05 707,95 322.857,73

3,2 Cielorraso suspendido y continuo
desmontable de placas de roca de yeso m2 27,60 778,74 21.493,29

Subtotal Item 348.121,03 6,38%
A8. Contrapisos 

1 De hormigón de cascotes s/ terreno natural
12 cm m2 290,19 836,93 242.867,46

2 De hormigón de cascotes sobre terreno
natural con malla de refuerzo .esp 15cm - No Aplica en este sector

3 Sobre losa alivianado - No Aplica en este sector
Subtotal Item 242.867,46 4,45%

A9 Pisos, Umbrales y Solias
1 Placa Granítica Monocapa

1,1 De Placa Granítica 40x40 incluido pulido a la
piedra fina m2 478,70 1.250,64 598.680,19

1,2 De Placa Granítica 30x30 pulido a la piedra
fina m2 4,95 1.428,47 7.070,92

1,3 De Placa Granítica 30x30 antideslizante
- No aplica en este sector

2 Revestimiento de Suelo Vinílico Disipativo de
cargas electrostáticas - No Aplica en este sector

3 De cemento alisado Rodillado - No Aplica en este sector
4 Pavimento intertrabado de hormigón - No Aplica en este sector
5 Solado de Lajas de Cemento Natural

Armadas (40x40) - No Aplica en este sector
6 Baldosas cerámicas para azoteas - No Aplica en este sector
7 Cordones H°A° - No Aplica en este sector
8 Solia granítica m2 12,00 1.647,12 19.765,44
9 Umbrales graníticos - No Aplica en este sector
10 Piezas graníticas para escalera y Escalinata

de Ingreso - No Aplica en este sector
Subtotal Item 625.516,55 11,46%

A10 Zocalos
1 Granítico terminación recta ml 407,66 339,68 138.473,43
2 Granítico sanitario 10x30 ml 16,60 472,90 7.850,13
3 De cerámica roja - No Aplica en este sector
4 Rehundido de cemento - No Aplica en este sector

Subtotal Item 146.323,56 2,68%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

 



 
 

  

EX-2018-01628085 Hoja 37

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES
A11 Cubiertas

1 En cubierta de losa inaccesible - No aplica en este sector
2 En Cubierta Inaccesible Escalera Existente a

Subsuelo m2 6,60 1.234,59 8.148,27
3 En cubierta accesible - No aplica en este sector
4 Cubierta de Chapa de hierro galvanizado

aluminizado sobre estructura metálica con
aislación - No aplica en este sector

Subtotal Item 8.148,27 0,15%
A12 Carpinterías

1 Carpinterías de Hierro
1,1 HH-P1 nº 1,00 5.676,59 5.676,59
2 Carpinteria de Aluminio

2,1 AA-V9 nº 4,00 10.584,34 42.337,34
2,2 AA-V13 nº 4,00 6.945,97 27.783,88
3 Carpinteria de Madera

3,1 HM-P8 nº 7,00 6.897,43 48.281,99
3,2 HM-P9 nº 12,00 5.082,32 60.987,78
3,3 HM-P11 nº 6,00 5.808,36 34.850,16
3,4 HM-P13 nº 5,00 7.333,05 36.665,27

Subtotal Item 256.583,02 4,70%
A13 Mesadas 

1 De granito sobre ménsulas m2 5,10 6.510,26 33.202,34
2 De Acero Inoxidable - No aplica en este sector

Subtotal Item 33.202,34 0,61%
A14 Muebles

1 Muebles bajo mesada – Estantes y Placares
1,1 M2 nº 2,00 14.039,76 28.079,52
2 Mueble Mostrador

2,1 M12 nº 1,00 57.642,92 57.642,92
2,2 M13 nº 1,00 26.966,61 26.966,61
2,3 M14 nº 1,00 26.966,61 26.966,61
3 Bancos - No aplica en este sector
4 Locker Metálico doble nº 3,00 6.355,00 19.065,00

Subtotal Item 158.720,66
A15 Vidrios y Cristales

1 Laminado de Seguridad m2 21,78 3.798,30 82.727,02
2 DVH m2 5,76 8.487,75 48.889,44
3 Espejos m2 1,44 2.171,87 3.127,49
4 Plomados m2 17,28 19.652,00 339.586,56

Subtotal Item 474.330,51 8,69%
A16 Pinturas

1 Látex Acrílico sobre Muros Interiores m2 991,09 424,56 420.778,11
2 Látex Acrílico sobre Muros Exteriores - No aplica en este sector
3 Esmalte Sintético  al agua m2 140,40 535,89 75.238,48
4 Sobre cielorrasos de yeso m2 312,51 464,96 145.302,16
5 Esmalte Sintetico sobre Carpintería Metálica m2 9,18 774,85 7.113,13

Subtotal Item 648.431,88 11,88%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A17 Varios

1 Equipamiento Sanitario Discapacitados Computado En C2.Instalación sanitaria
2 Rampas para discapacitados - No aplica en este sector
3 Barandas de acero inoxidable - No aplica en este sector
4 Barandas Existentes de Caño Negro - No aplica en este sector
5 Guardacamillas ml 61,00 712,38 43.455,18
6 Marquesina de Acceso Ambulancia y Letras

corpóreas retroiluminadas - No aplica en este sector
7 Protección de Aristas Incluido en  A5. Revoques
8 Cintas antideslizantes para rampas - No aplica en este sector
9 Bajadas Pluviales Computado En C2.Instalación sanitaria

Subtotal Item 43.455,18 0,80%
A18 Limpieza de Obra

1 Limpieza de obra gl 1,00 36.960,00 36.960,00
Subtotal Item 36.960,00 0,68%

A19 Forestación y Parquización
1 S/ETP gl 1,00 15.662,00 15.662,00

Subtotal Item 15.662,00

5.460.472,41

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

C1.1 Provisión e instalación de alimentadores

1 Provisión e instalación de alimentadores gl 1,00 489.234,12 489.234,12
2 Provisiòn, conexionado e instalaciòn de

Interruptores en Tablero General  s/càlculo gl 1,00 456.245,23 456.245,23
Subtotal Item 945.479,35 38,12%

C1.2 Tableros
Tableros s/plano y s/pliego

a TSDPI-N n° 1,00 98.675,23 98.675,23
b TSDPI-E n° 1,00 68.756,23 68.756,23
c TSSR-1 n° 1,00 29.875,34 29.875,34
d TSSR-2 n° 1,00 29.875,34 29.875,34
e TSST n° 1,00 41.342,12 41.342,12
f TSSM n° 1,00 36.234,12 36.234,12

TSEF-6 n 1,00 19.865,32 19.865,32
Subtotal Item 324.623,70 13,09%

C1.3 Canalizaciones
1 Cañeros 4 CPVC ø 160 incluye zanjeo - No Aplica en este sector
2 Cajas de pase 60X60 - No Aplica en este sector

C1.4 Materiales para Instalación Eléctrica y
Tomacorriente

a Bocas de Iluminación, extractores,
tomacorrientes normal, de emergencia y de
usos especiales, trifásicos, poliductos,
datos, telefonía, detección, llamador de
enfermeras, bocas de buscapersonas n° 184,00 2.741,04 504.351,36

Subtotal Item 504.351,36 20,33%
C1.5 Iluminación - Artefactos

1 tipo B5 S/Piego n° 35,00 2.054,03 71.890,88
2 tipo B6 S/Piego - No Aplica en este sector
3 tipo D4 S/Piego n° 13,00 1.674,45 21.767,85
4 tipo F3 S/Piego - No Aplica en este sector
5 tipo F5  S/Pliego nº 11,00 1.123,32 12.356,52
6 tipo F8 S/Piego n° 4,00 1.345,23 5.380,92
7 tipo G11 S/Pliego - No Aplica en este sector
8 tipo I3 S/Pliego nº 7,00 1.896,54 13.275,78
9 tipo K2  S/Pliego nº 3,00 2.031,75 6.095,25
10 tipo K3 S/Pliego - No Aplica en este sector
11 tipo L4 S/Piego n° 19,00 2.134,45 40.554,55
12 tipo R8 S/Piego nº 1,00 2.567,45 2.567,45
13 tipo S1 S/Piego n° 1,00 1.363,50 1.363,50
14 tipo SC3 S/Piego - No Aplica en este sector

Subtotal Item 175.252,70 7,06%

INCIDENCIA 
%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

C1
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OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
C1.6 Protección contra contactos y Protección

contra rayos
1 Puesta a tierra instalación y hospitalaria

s/pliego gl 1,00 213.546,12 213.546,12
2

Bandeja porta cable simple s/plano de 30 cm gl 1,00 178.453,23 178.453,23
Subtotal Item 391.999,35 15,80%

C1.7
1 Central de deteccion y aviso de incendio, - No Aplica en este sector
2 detectores multicriterio de humo n° 22,00 4.786,65 105.306,30
3 sirenas y flash n° 1,00 5.260,06 5.260,06
4 pulsadores manuales n° 4,00 3.571,06 14.284,24

Subtotal Item 124.850,60 5,03%
C1.8 Sistema de Telefonìa y llamado a

personas
1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de

telefonìa y TV s/pliego gl 1,00 14.032,12 14.032,12

Subtotal Item 14.032,12 0,57%
C1.9 Red de informatica - No Aplica en este sector

C1.10 Llamada de emergencia paciente 
1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en - No Aplica en este sector
2 Provisiòn e instalaciòn de pulsador de - No Aplica en este sector
3 Provisiòn e instalaciòn de pulsador de corta- - No Aplica en este sector
4 Provisiòn e instalaciòn de luz señalizaciòn de - No Aplica en este sector

C1.11 Sistema de TV - No Aplica en este sector

C1.12 Sistema de turnos LED - No Aplica en este sector

C1.13 Sistema de CCTV - No Aplica en este sector

TOTAL 2.480.589,18

Detección y aviso de incendio 

INCIDENCIA 
%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2 INSTALACION SANITARIA

C2.1 Agua Fria y Caliente

1 Agua Fría
1.1 Caño PPL ø 32 ml 18,00 903,28 16.259,02
1.2 Caño PPL ø 25 ml 10,00 814,35 8.143,47
1.3 Caño PPL ø 19 ml 11,00 678,82 7.467,04
1.4 Caño PPL ø 13 ml 14,00 584,64 8.184,92
1.5 LLP ø 13 n° 6,00 590,89 3.545,33
1.6 Conexión a existente n° 1,00 22.581,97 22.581,97

Subtotal item 66.181,75 12,31%
2 Agua Caliente No aplica

3 Artefactos y accesorios
3.1 Inodoro losa con depósito de mochila n° 6,00 16.599,83 99.598,97
3.2 bacha de A°I° Ø30 c/grif. Pressmatic n° 6,00 6.081,67 36.490,02
3.3 Dispenser de papel higienico n° 6,00 1.039,78 6.238,70
3.4 Dispenser de toalla n° 6,00 820,59 4.923,54
3.5 Dispenser de Jabon n° 6,00 899,71 5.398,28
3.6 Cesto de residuo desmontable n° 6,00 2.035,69 12.214,12
3.7 Espejo de cristal 0,80 x 0,80 biselado n° 6,00 2.171,87 13.031,21
3.8 Pileta A°I° 0,34x0,38 c/griferia n° 3,00 7.204,17 21.612,52

Subtotal item 199.507,37 37,10%
4 Artefactos Sanitario Discapacitados No aplica

C2.2 Cloacas
1 Caño PVC ø 160 ml 5,00 1.346,93 6.734,65
2 Caño PVC ø 110 ml 65,00 1.089,59 70.823,11
3 Caño PVC ø 63 ml 6,00 911,57 5.469,43
4 Caño PVC ø 38 ml 12,00 645,91 7.750,95
5 PPA 60  incl. Acc.10X10 n° 3,00 1.146,56 3.439,67
6 Camara Inspeccion 60x60 n° 3,00 11.679,79 35.039,38
7 Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n° 3,00 1.301,95 3.905,86

Subtotal item 133.163,05 24,76%
C2.3 Desagües pluviales No aplica

C2.4 Servicio contra Incendio
1 Extintores tipo triclase de 5kgs. n° 4,00 2.225,40 8.901,59
2 Cañería H°G° Ø63 n° 42,00 1.482,45 62.262,84
3 Boca de Incendio equipada n° 3,00 14.885,71 44.657,12
4 Conexión a existente n° 1,00 22.236,73 22.236,73
5 Extintores tipo AFFF n° 1,00 850,00 850,00

Subtotal item 138.908,28 25,83%

C2.5 Electricidad No aplica

TOTAL 537.760,44

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de Unidades
condensadoras del tipo armado modular del
sistema de Volumen Refrigerante Variable
R410a, frío-calor no simultáneo, según
pliego.

1.a Unidad Condensadora 15 TR frío-calor no
simultáneo, gas refrigerante R410a, según
pliego. n° 1,00 159.105,30 159.105,30 9,17%

2 Provisión e instalación de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja silueta,
pertenecientes al sistema de volúmen
refrigetante variable, para conductos, según
pliego. n° 5,00 43.361,35 216.806,75 12,50%

3 Provisión e instalación de equipos de
Unidades de Tratamiento de Aire (UTA),
pertenecientes al sistema de volúmen
refrigetante variable, según pliego. No aplica

4 Provisión e instalación de Termostato de 
ambiente, para comando y control, del 
equipo de climatización. n° 5,00 8.997,49 44.987,45 2,59%

5 Cañería de cobre para sistema de
refrigeración por flujo variable. ml 112,00 1.242,36 139.144,32 8,02%

6 Conductos de chapa  de HºGº, alimentación 
y retorno, aire acondicionado, según pliego. kg 3.066,00 249,92 766.254,72 44,17%

7 Provisión e instalación de elementos de 
distribución de aire: rejas, difusores, TAE, 
persianas, soportes, aislación y accesorios 
según pliego y planos. gl 1,00 58.300,00 58.300,00 3,36%

8 Controles remotos para unidades interiores. n° 5,00 1.520,00 7.600,00 0,44%
9 Provisión e instalación de extractores de aire 

en sanitarios y otros. n° 3,00 1.620,00 4.860,00 0,28%
10 Provisión e instalación de filtros y portafiltros. No aplica
11 Provisión e instalación de bases de apoyo de 

equipos. gl 1,00 48.240,00 48.240,00 2,78%
12 INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 108.082,29 108.082,29 6,23%
13 Montaje, instalación y pruebas de

funcionamiento. gl 1,00 88.236,40 88.236,40 5,09%
14 Traslado y movimento de equipos y

materiales a obra. gl 1,00 93.240,00 93.240,00 5,37%
1.734.857,23

Por provisión e instalación de todos los elementos 
necesarios para un correcto y normal funcionamiento 

automático del sistema, según plano y pliego.

INCIDENCIA 
%

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
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OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES......................................................................................... 5.460.472,41 53,46%
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION........................... 2.480.589,18 24,29%
          DE OBRAS SANITARIAS................................................. 537.760,44 5,27%
          DE AIRE ACONDICIONADO……………………………… 1.734.857,23 16,99%

4.753.206,84

TOTAL .................................. 10.213.679,25
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OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES......................................................................................... 40.576.174,94 51,51%
ESTRUCTURAS…………………………………………………… 12.483.962,62 15,85%
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION........................... 10.039.790,06 12,75%
          DE OBRAS SANITARIAS................................................. 4.912.175,41  6,24%
          DE GASES MEDICINALES............................................... 3.007.498,71  3,82%
          DE AIRE ACONDICIONADO……………………………… 7.747.078,31 9,84%

38.190.505,11

TOTAL ................................. 78.766.680,04
GASTOS IMPOSITIVOS 24%................. 18.904.003,21
TOTAL COSTO ....................................... 97.670.683,25

     HONORARIOS PROFESIONALES 1.592.306,83         

PRESUPUESTO OFICIAL...................... 99.262.990,09

  



 
 

  

ANEXO Nº II. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
 
Señores 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Dirección Provincial de Arquitectura 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59  
La Plata, 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas) 
................................................................... (CUIT …………………….) en delante el 
Oferente, representada legalmente por el / los Señor/es 
...........................................................................................presenta/n su oferta y declara/n su 
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada: “---------------------------------------“ y que es objeto 
de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y 
demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, 
a los precios cotizados. 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones 
establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades 
que se establecen en los Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, 
impositivas y laborales.  
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos 
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, 
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la 
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la 
determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos 
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems 
y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con 
cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos. 
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus 
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas 
durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de 
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la 
ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, 
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el 
costo de la obra. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no será responsable por cualquier error u 
omisión en la preparación de esta Oferta. 



 

 

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n 
mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda la 
información que ese organismo considere necesaria para verificar la documentación 
que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da 
por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de 
invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 
requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la 
documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para 
eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar 
documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la 
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, 
renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminación de su participación 
a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del 
Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de 
Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado 
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no 
presentase/n la garantía de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta. 
Atentamente. 
Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UTE 
Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 
 
 
 
 
 



 
 

  

ANEXO Nº III. MODELO DE FORMULA PROPUESTA 
 
Provincia de Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Dirección Provincial de Arquitectura 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59 
La Plata 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el 
Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... presenta/n su 
oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de la LICITACION 
PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, 
materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de 
los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la 
recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a 
realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la 
documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas 
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y formula/n 
la siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total 
cotizado es de pesos ................................( $................) Se acompañan los siguientes 
elementos: enumeración de los elementos que acompañan la Propuesta 
Atentamente. 
 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s legal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa, o UTE 
Sello de la Empresa, o UTE 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO N° IV   MODELO DE CONTRATO 
 
Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominará 
EL COMITENTE, representado en este acto por el Señor Ministro de Infraestructura y 
Servicios Públicos,  con domicilio en …………, y la firma........................, Nº de 
CUIT…….……… con domicilio legal en........................, de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, representada en este acto por el Señor ........................, que en adelante 
se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las 
cláusulas siguientes: 
1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, ........................ la 
Licitación Pública  llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos 
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas partes 
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos 
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del 
llamado. 
2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su 
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..............................................……… 
3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se indican a continuación y prevalecen en el orden en que se 
condigan: 
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
e) Planos Generales y planillas. 
f) Planos de detalle. 
g) Oferta. 
h) Contrato. 
NOTA: Planos, en caso de discrepancias  entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 
4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización presentada 
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto 
total de obra asciende a $ .....................……….(                                 ). 
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en …...meses/días, siendo 
responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de ….. 
meses. 
6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecución de la 
obra al Sr. ……………………… 
7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del 
presente Contrato, serán resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso 
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando 
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier 
otra jurisdicción o competencia. 
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........................días del mes 
de........................de dos mil ………………….. 



 
 

  

 
ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION 

Hoja

OBRA: H.Z.G.A. Dr. BLAS DUBARRY 
GUARDIA Y EMERGENCIA
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
A1. Trabajos preliminares

1 Limpieza de terreno gl
2 Obrador n°
3 Cartel de obra n°
4 Demoliciones

4,1 Contrapiso m²
4,2 Pisos y zocalos m²
4,3 Revoques - No Aplica en este sector
4,4 Mamposterias m³
4,5 Carpinterias - No Aplica en este sector
4,6 Cielorrasos - No Aplica en este sector
4,7 Instalacion electrica - No Aplica en este sector
4,8 Instalaciones especiales - No Aplica en este sector
4,9 Instalacion sanitaria - No Aplica en este sector
4.10 Instalacion agua fria y caliente - No Aplica en este sector
4.11 Escalera existente de ingreso a subsuelo - No Aplica en este sector
4.12 Forestación a retirar n°

5 Relleno con suelo tosca m³
Subtotal

A2. Mampostería y Tabiques
1 Ladrillos comunes

1,1 Ladrillos comunes m³
1,2 Mampostería de cimientos ml
2 Ladrillos Huecos

2,1 Ladrillos Cerámico  Hueco 8cm - No Aplica en este sector
2,2 Ladrillos Cerámico  Hueco 12cm - No Aplica en este sector
2,3 Ladrillos Cerámico  Hueco 18cm - No Aplica en este sector
3 Mampostería de Bloques de Hº Celular

3,1 Ladrillos de 8 de HCCA m²
3,2 Ladrillos de 12 de HCCA - No Aplica en este sector
3,2 Ladillos de 18 de HCCA m²
4 Alfeizares Incluido en  A5. Revoques

Subtotal
A3. Aislaciones

1 Aislación sobre losa m²
2 Bajo cubierta de chapa - No aplica en este sector
3 Capa aisladora en muros m²
4 Azotado hidrofugo Incluido en  A5. Revoques
5 Aislaciones especiales - No aplica en este sector

Subtotal
A4. Juntas de dilatación

1 En Hormigón Armado ml
2 Juntas de Separación entre Estructura de

HºAº y Mampostería Incluido en  A2. Mampostería
3 En cielorrasos y paredes interiores Incluido en  A7. Cielorrasos
4 En pisos interiores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solías
5 En paredes exteriores o pared y hormigón

armado Incluido en  A2. Mampostería
6 Entre carpinterías o chapas  y muros Incluido en  A2. Mampostería
7 En contrapisos y pisos exteriores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solías

Subtotal
A5 Revoques

1 Jaharro bajo revestimiento m²
2 Jaharro y terminación enlucido a la cal

fratasado al fieltro en muros interiores m²
3 Fino a la Cal No aplica
4 Revoque exterior

4,1 Revoque exterior cementicion 4 en 1. m²
4,2 Revoque exterior completo fratazado al fieltro

m²
Subtotal

EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES
A6. Revestimientos

1 Cerámico monococción 30x30 m²
2 Vinílico de Pared m²

Subtotal
A7. Cielorraso

1 Cielorraso aplicado de yeso s/E.T.P. m²

2
Cielorraso aplicado bajo losa enlucido a la
cal fina s/E.T.P. m²

3 De Placas de Roca de Yeso
3,1 Cielorraso suspendido de placas de roca de

yeso m²
3,2 Cielorraso suspendido y continuo

desmontable de placas de roca de yeso m²
Subtotal

A8. Contrapisos
8.1 Hormigón reforzado de cascotes sobre

terreno natural espesor de 0.12 MTS. Según
E.T.P. m²

8.2 De hormigón de cascotes sobre terreno
natural con malla de refuerzo - No aplica en este sector

8.3 Hormigón liviano sobre losa esp, 0,08 mts
según E.T.P. m²

Subtotal

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
OBRAS PRINCIPALES

A9. Pisos Umbrales y Solias
1 Placa Granítica Monocapa

1,1 De Placa Granítica 40x40 incluido pulido a la
piedra fina m²

1,2 De Placa Granítica 30x30 pulido a la piedra
fina m²

1,3 De Placa Granítica 30x30 antideslizante m²
2 Revestimiento de Suelo Vinílico Disipativo de

cargas electrostáticas m²
3 De cemento alisado Rodillado m²
4 Pavimento intertrabado de hormigón m²
5 Solado de Lajas de Cemento Natural

Armadas (40x40) m²
6 Baldosas cerámicas para azoteas m²
7 Cordones H°A° ml
8 Solia granítica m²
9 Umbrales graníticos - No aplica en este sector
10 Piezas graníticas para escalera y Escalinata

de Ingreso - No aplica en este sector
Subtotal

10 Zócalos
1 Granítico terminación recta ml
2 Granítico sanitario 10x30 ml
3 De cerámica roja ml
4 Rehundido de cemento ml

Subtotal
A11 Cubiertas

1 En cubierta de losa inaccesible Computado en item A3. Aislaciones
2 En Cubierta Inaccesible Escalera Existente a

Subsuelo - No aplica en este sector
3 En cubierta accesible Computado en item A3. Aislaciones
4 Cubierta de Chapa de hierro galvanizado

aluminizado sobre estructura metálica con
aislación m2

Subtotal
A12. Carpinterias

1 Carpinterías de hierro
1,1 HH-P1 n°
1,2 HH-V1 n°
1,3 HH-P3 n°
1,4 R1 n°
1,5 MÓDULO R2 n°
2 Carpintería de Aluminio

2,1 AA-P1 n°
2,2 AA-P2 n°
2,3 AA-P3 n°
2,4 AA-V1 n°
2,5 AA-V2 n°
2,6 AA-V3 n°
2,7 AA-V4 n°

EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.Z.G.A. Dr. BLAS DUBARRY 
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
OBRAS PRINCIPALES

2,8 AA-V5 n°
2,9 AA-V6 n°
2.10 AA-V7 n°
2.11 AA-V8 n°
2.12 AA-V9 n°

3 Carpintería de Madera
3,1 HM-P1 n°
3,2 HM-P2 n°
3,3 HM-P3 n°
3,4 HM-P4 n°
3,5 HM-P5 n°
3,6 HM-P6 n°
3,7 HM-P7 n°

Subtotal
A13. Mesadas

1 De granito sobre ménsulas m2
2 De Acero Inoxidable m2

Subtotal
A14. Muebles

1 Muebles bajo mesada – Estantes y Placares nº
2 Mueble Mostrador nº
3 Bancos - No aplica en este sector
4 Locker Metálico doble - No aplica en este sector

Subtotal
A15. Vidrios y Cristales

1 Laminado de Seguridad 3+3 transparente m²
2 DVH de seguridad s/ Planilla de Carpinterías m²
3 Espejos cristal biselado m²
4 Plomado - No aplica en este sector

Subtotal

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
OBRAS PRINCIPALES

A16. Pintura
1 Látex Acrílico sobre Muros Interiores m²
2 Látex Acrílico sobre Muros Exteriores m²
3 Esmalte Sintético m²
4 Sobre cielorrasos de yeso m2
5 Esmalte Sintetico sobre Carpintería Metálica m²

Subtotal
A17. Varios

1 Equipamiento Sanitario Discapacitados Computado En C2.Instalación sanitaria
2 Rampas para discapacitados gl
3 Barandas de acero inoxidable ml
4 Barandas Existentes de Caño Negro - No aplica en este sector
5 Guardacamillas ml
6 Marquesina de Acceso Ambulancia y Letras

corpóreas retroiluminadas gl
7 Protección de Aristas Incluido en  A5. Revoques
8 Cintas antideslizantes para rampas ml
9 Bajadas Pluviales Computado En C2.Instalación sanitaria

Subtotal
A18. Limpieza de Obra

Limpieza periodica y final gl
Subtotal

A19. Forestación y Parquización
S/ETP gl

Subtotal

TOTAL

EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.Z.G.A. Dr. BLAS DUBARRY 

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ESTRUCTURAS

B1 Excavaciones

1.1 Excavación para Cabezales m³
1.2 Excavación para vigas de fundación m³
1.3 Excavación para Pilotes m³
1.4 Excavación para platea m³

Subtotal item
B2 Estructura de Fundación

2.1 Hormigón para fundaciones
2.1.1 Hormigón para  Cabezales m³
2.1.2 Hormigón para Vigas de fundación m³
2.1.3 Hormigón para Pilotes m³
2.1.4 Hormigón  para  Platea m³

Subtotal item
B3 Estructura Resistente

3.1 Hormigón para estructura resistente
3,1,1 Hormigón  para Losas de H°A° m³
3,1,2 Hormigón para Vigas m³
3,1,3 Hormigón para Columnas m³
3,1,4 Hormigón para Tabiques m³

3.2 Losas de losetas premoldeadas
3.2.1 Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar m²

Subtotal item

TOTAL

OBRA: H.Z.G.A. Dr. BLAS DUBARRY 
GUARDIA Y EMERGENCIA
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EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP

LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
C1.1 Provision e instalacion de alimentadores

1 Prov. E instalacion de alimentadores gl - No aplica en este sector
2 Provisiòn, conexionado e instalaciòn de

Interruptores en Tablero General  s/càlculo gl
Subtotal item

C1.2 Tableros principal y seccionales
1 TSGyE1-N n°
2 TSGyE1-E n°
3 TSRA1 n°
4 TSRA2 n°
5 TSEF-4 n°
6 TSEF-5 n°
7 TSCH-N n°
8 TSCI n°

Provisión e instalación de alimentadores gl
Subtotal item

C1.3 Canalizaciones
Cañeros 4 CPVC ø 160 incluye zanjeo mts - No aplica en este sector
Cajas de pase 60X60 un - No aplica en este sector

Subtotal item
C1.4 Mat. Para instalacion electrica y

tomacorrientes
1 Bocas de Iluminación, extractores,

tomacorrientes normal, de emergencia y de
usos especiales, trifásicos, poliductos,
datos, telefonía, detección, llamador de
enfermeras, bocas de buscapersonas n° 403,00 2.741,04

Subtotal item
C1.5 Iluminación

1 tipo B5 S/Piego n°
2 tipo B6 S/Piego n°
3 tipo D4 S/Piego n°
4 tipo F3 S/Piego n°
5 tipo F5  S/Pliego nº
6 tipo F8 S/Piego n°
7 tipo G11 S/Pliego nº
8 tipo I3 S/Pliego nº
9 tipo K2  S/Pliego nº
10 tipo K3 S/Pliego nº
11 tipo L4 S/Piego n°
12 tipo R8 S/Piego nº
13 tipo S1 S/Piego n°
14 tipo SC3 S/Piego n°

Subtotal item
C1.6 Protección contra contactos , puesta a

tierra y Protección contra rayos
1 Puesta a tierra instalación y hospitalaria

s/pliego gl
2 Bandeja porta cable simple s/plano de 30 cm gl

Subtotal item

HZGA DOCTOR BLAS DUBARRY --GUARDIA Y 
EMERGENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

C1

Fº 
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Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
C1.7

1 Central de deteccion y aviso de incendio,
microprocesada convencional. Fuente de
alimentacion 3A y cargador, bateria en gel
2x40A/h, con gabinete completo s/pliego. gl.

2 detectores multicriterio de humo n°
3 sirenas y flash n°
4 pulsadores manuales n°

Subtotal item
C1.8 Sistema de Telefonìa/llamado de

personas
1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de

telefonìa y TV s/pliego gl
Subtotal item

C1.9 Red de informatica - No aplica en este sector

C1.10 Llamada de emergencia paciente 
1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en

funcionamiento de sistema completo de
llamada de enfermera centralizada, para las
habitaciones s/pliego n° - No aplica en este sector

2 Provisiòn e instalaciòn de pulsador de
llamada con cordon completo s/pliego n° - No aplica en este sector

3 Provisiòn e instalaciòn de pulsador de corta-
llamada completo s/pliego n° - No aplica en este sector

4 Provisiòn e instalaciòn de luz señalizaciòn de
llamado de enfermera completo s/pliego n° - No aplica en este sector

Subtotal item
C1.11 Sistema de Television - No aplica en este sector

C1.12 Sistema de turnos LEDs - No aplica en este sector

C1.13 Sistema de CCTV - No aplica en este sector

Detección y aviso de incendio 

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº 
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OBRA: H.Z.G.A. Dr. BLAS DUBARRY 
GUARDIA Y EMERGENCIA
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2 INSTALACION SANITARIA

C2.1 Agua Fria y Caliente

1 Agua Fría
1.1 Caño PPL ø 38 ml
1.2 Caño PPL ø 32 ml
1.3 Caño PPL ø 25 ml
1.4 Caño PPL ø 19 ml

1.5 Caño PPL ø 13 ml
1.6 LLP ø 13 n°
1.7 LLP ø 19 n°
1.8 Bomba elevadora 2hp n°

Subtotal item
2 Agua Caliente

2.1 Caño PPL ø 19 ml
2.2 Caño PPL ø 13 ml
2.3 LLP ø 13 nº
2.4 LLP ø 19 nº

2.5 Termotanque Electrico 80 lts. nº
Subtotal item

3 Artefactos y accesorios
3.1 Inodoro losa con depósito de mochila n°
3.2 bacha de A°I° Ø30 c/grif. Pressmatic n°
3.3 Receptaculo de ducha c/griferia completa n°
3.4 Lavatorio de losa andina c/grif. Allegro n°
3.5 Dispenser de papel higienico n°
3.6 Dispenser de toalla n°
3.7 Dispenser de Jabon n°
3.8 Cesto de residuo desmontable n°
3.9 Percha tipo modelo california n°

3.10 Grifo medical repisa n°
3.11 Lavachatas automatico n°
3.12 Pileta A°I° 0,60x0,37 c/grifería n°
3.13 Pileta A°I° 0,34x0,38 c/grifería n°

Subtotal item
4 Artefactos Sanitario Discapacitados

4.1 Inodoro Adaptado nº
4.2 Lavatorio de Colgar c/grif nº
4.3 Espejo biselado 80x80 con angulo nº
4.4 Barrales y Manijon Incluido en Inodoro y Lavatorio

Subtotal item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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OBRA: H.Z.G.A. Dr. BLAS DUBARRY 
GUARDIA Y EMERGENCIA
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2.2 Cloacas
1 Caño PVC ø 160 ml
2 Caño PVC ø 110 ml
3 Caño PVC ø 63 ml
4 Caño PVC ø 38 ml
5 PPA 60  incl. Acc.10X10 n°
6 Camara Inspeccion 60x60 n°

7 Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n°
Subtotal item

C2.3 Desagües pluviales
1 caño PVC ø 160 ml
2 caño PVC ø 110 ml
3 Caño F°F° ø100 ml
4 BDA 40x40 nº
5 Embudo FF 30x30 nº

Subtotal item
C2.4 Servicio contra Incendio

1 Extintores tipo triclase de 5kgs. n°
2 Cañería H°G° Ø63 n°
3 Cañería H°G° Ø76 n°
4 Boca de Incendio equipada n°
5 Boca de Impulsion (uso bomberos) n°

Subtotal item

C2.5 Electricidad 
1 Tableros s/plano y s/pliego

TSBJ-E gl
TSBE-E gl

2 Bocas
Bocas (canalizaciòn y cableados) y conexión
       

n°
Subtotal item

TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 
 

  

LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C3.1.1 BRAZO DE TECHO  3 GASES. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: (BT) n°

Subtotal Item
C3.1.2 MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED PARA 

TRES GASES. (PM3G) n°
Subtotal Item

C3.1.3 MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED PARA 
UN GAS. (PM1G) n°

Subtotal Item
C3.2.1 Cañerias

1 Ø 1/2” ml
2 Ø 3/4” ml
3 Ø 1” ml
4 Ø 2 1/2” ml

Subtotal Item
C3.2.2 Válvulas n°

Subtotal Item
C3.2.3 Bandejas gl

Subtotal Item
C3.2.4 Cámara de inspección n°

Subtotal Item
C3.2.5 Alarmas n°

Subtotal Item
C3.2.6 Perfil tapacaño ml

Subtotal Item
C3.3.1 Compresor Aire comprimido (3),Tanque

500 Lts (2), Motor 15 HP, completo,
funcionando de acuerdo a norma,
inlcuido plataforma de hºaº gl

Subtotal Item
C3.3.2 Bomba de vacío (3), Tanque 500 Lts,

Motor 15 HP, completo, funcionando, de
acuerdo a norma gl

Subtotal Item
C3.4 Eléctricas

1 TSV (Tablero Seccional de Bomba de Vacìo) n°
2 TSC (tablero seccional compresores) n°
3 Bocas de Alimentaciòn a Bombas de Vacìo,

Compresores, etc n°
4 Verificaciones y puesta en marcha del

sistema gl
Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

C3 INSTALACION DE GASES MEDICINALES
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OBRA: H.Z.G.A. Dr. BLAS DUBARRY 
GUARDIA Y EMERGENCIA
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de Unidades
condensadoras del tipo armado modular del
sistema de Volumen Refrigerante Variable
R410a, frío-calor no simultáneo, según
pliego.

1.a Unidad Condensadora 15 TR frío-calor no
simultáneo, gas refrigerante R410a, según
pliego. n°

1.b Unidad Condensadora 2 TR frío-calor no
simultáneo, gas refrigerante R410a, según
pliego. n°

2 Provisión e instalación de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja silueta,
pertenecientes al sistema de volúmen
refrigetante variable, para conductos, según
pliego. n°

3 Provisión e instalación de equipos de
Unidades de Tratamiento de Aire (UTA),
pertenecientes al sistema de volúmen
refrigetante variable, según pliego. n°

4 Provisión e instalación de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatización. n°

5 Cañería de cobre para sistema de
refrigeración por flujo variable. ml

6 Conductos de chapa de HºGº, alimentación
y retorno, aire acondicionado, según pliego. kg

7 Provisión e instalación de elementos de
distribución de aire: rejas, difusores, TAE,
persianas, soportes, aislación y accesorios
según pliego y planos. gl

8 Controles remotos para unidades interiores. n°
9 Provisión e instalación de extractores de aire 

en sanitarios y otros. n°
10 Provisión e instalación de filtros y portafiltros. n°
11 Provisión e instalación de bases de apoyo de 

equipos. gl
12 INSTALACION ELECTRICA gl
13 Montaje, instalación y pruebas de

funcionamiento. gl
14 Traslado y movimento de equipos y

materiales a obra. gl

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos 
necesarios para un correcto y normal funcionamiento 

automático del sistema, según plano y pliego.

 



 
 

  

Hoja 13

LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

PRESUPUESTO RESUMEN

ESTRUCTURAS
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION...........................  
          DE INSTALACION SANITARIA…………………………… 
          DE GASES MEDICINALES………………………………… 
          DE AIRE ACONDICIONADO............................................ 

 
TOTAL ...................................................... 

OBRA: H.Z.G.A. Dr. BLAS DUBARRY 

OBRAS PRINCIPALES.........................................................................................

GUARDIA Y EMERGENCIA

EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES
Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A OBRAS PRINCIPALES

A1. Tareas Preliminares
1 Limpieza de terrenos gl
2 Obrador gl
3 Cartel de obra - No Aplica en este sector
4 Demoliciones

4,1 Contapisos m2
4,2 Pisos y zocalos m2
4,3 Revoques m2
4,4 Mamposterías m2
4,5 Carpinterías u
4,6 Cielorrasos m2
4,7 Instalación eléctrica gl
4,8 Instalaciones especiales gl
4,9 Instalación sanitaria gl
4.10 Instalación agua fría y caliente gl
4,11 Escalera existente de ingreso a subsuelo - No Aplica en este sector
4,12 Forestación a retirar - No Aplica en este sector

5 Relleno con tosca m3
Subtotal Item

A2. Mampostería y tabiques
1 Ladrillos comunes m2
2 Ladrillos Huecos - No Aplica en este sector

2,1 Ladrillos Cerámico  Hueco 8cm
2,2 Ladrillos Cerámico  Hueco 12cm
2,3 Ladrillos Cerámico  Hueco 18cm
3 Mampostería de Bloques de Hº Celular

3,1 Ladrillos de 8 de HCCA m2
3,2 Ladrillos de 12 de HCCA m2
3,2 Ladillos de 18 de HCCA m2
4 Alfeizares Incluido en  A5. Revoques

Subtotal Item
A3. Aislaciones

1 Sobre losas m2
2 Bajo cubierta de chapa - No aplica en este sector
3 Capa aisladora en muros m2
4 Azotado hidrofugo Incluido en  A5. Revoques
5 Aislaciones especiales - No aplica en este sector

Subtotal Item
A4. Juntas de dilatación

1 En Hormigón Armado ml
2 Juntas de Separación entre Estructura de HºAº y Incluido en  A2. Mampostería
3 En cielorrasos y paredes interiores Incluido en  A7. Cielorrasos
4 En pisos interiores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solías
5 En paredes exteriores o pared y hormigón armado Incluido en  A2. Mampostería
6 Entre carpinterías o chapas  y muros Incluido en  A2. Mampostería
7 En contrapisos y pisos exteriores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solías

Subtotal Item
A5. Revoques

1 Jaharro bajo revestimiento m2
2 Jaharro y terminación enlucido a la cal fratasado al

fieltro en muros interiores m2
3 Fino a la Cal m2
4 Revoque exterior.

4,1 Revoque exterior cementicion 4 en 1. m2
4,2 Revoque exterior completo fratazado al fieltro - No aplica en este sector

Subtotal Item

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 
CONSULTORIOS EXTERNOS  ESTIMULACION 

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº 
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Exp. 2018 - 01628085 - GEDEBA

LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A6. Revestimientos

1 Cerámico monococción 30x30 m2
2 Vinílico de Pared m2

Subtotal Item
A7. Cielorraso

1 Aplicado bajo losa enlucido de yeso m2
2 Aplicado bajo losa enlucido a la cal m2
3 De Placas de Roca de Yeso

3,1 Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso m2
3,2 Cielorraso suspendido y continuo desmontable de

placas de roca de yeso m2
Subtotal Item

A8. Contrapisos 
1 De hormigón de cascotes s/ terreno natural  12 cm - No aplica en este sector
2 De hormigón de cascotes sobre terreno natural

con malla de refuerzo .esp 15cm m2
3 Sobre losa alivianado m2

Subtotal Item
A9. Pisos, Umbrales y Solias

1 Placa Granítica Monocapa
1,1 De Placa Granítica 40x40 incluido pulido a la piedra 

fina m2
1,2 De Placa Granítica 30x30 pulido a la piedra fina m2
1,3 De Placa Granítica 30x30 antideslizante - No aplica en este sector
2 Revestimiento de Suelo Vinílico Disipativo de

cargas electrostáticas m2
3 De cemento alisado Rodillado m2
4 Pavimento intertrabado de hormigón - No aplica en este sector
5 Solado de Lajas de Cemento Natural Armadas

(40x40) m2
6 Baldosas cerámicas para azoteas m2
7 Cordones H°A° ml
8 Solia granítica m2
9 Umbrales graníticos - No aplica en este sector
10 Piezas graníticas para escalera y Escalinata de

Ingreso - No aplica en este sector
Subtotal Item

A10. Zocalos
1 Granítico terminación recta ml
2 Granítico sanitario 10x30 ml
3 De cerámica roja ml
4 Rehundido de cemento ml

Subtotal Item
A11. Cubiertas

 1 En cubierta de losa inaccesible m2
2 En Cubierta Inaccesible Escalera Existente a

Subsuelo - No aplica en este sector
3 En cubierta accesible m2
4 Cubierta de Chapa de hierro galvanizado

aluminizado sobre estructura metálica con
aislación - No aplica en este sector

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 

Fº 
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A12. Carpinterías

1 Carpinterías de Hierro
1,1 HH-P1 Un.
1,2 HH-V1 Un.
1,3 HH-P2 Un.
2 Carpinteria de Aluminio

2,1 AA-PV1 Un.
2,2 AA-PV2 Un.
2,3 AA-P2 Un.
2,4 AA-P3 Un.
2,5 AA-V3 Un.
2,6 AA-V4 Un.
2,7 AA-V5 Un.
2,8 AA-V8 Un.
2,9 AA-V10 Un.
2.10 AA-V11 Un.
2,11 FRENTE INTEGRAL Un.

3 Carpinteria de Madera
3,1 HM-P1 Un.
3,2 HM-P2 Un.
3,3 HM-P3 Un.
3,4 HM-P4 Un.
3,5 HM-P7 Un.

Subtotal Item
A13. Mesadas 

1 De granito sobre ménsulas m2
2 De Acero Inoxidable m2

Subtotal Item
A14. Muebles

1 Muebles bajo mesada – Estantes y Placares nº
2 Mueble Mostrador nº
3 Bancos - No aplica en este sector
4 Locker Metálico doble - No aplica en este sector

Subtotal Item
A15. Vidrios y Cristales

1 Laminado de Seguridad m2
2 DVH m2
3 Espejos m2
4 Plomado - No aplica en este sector

Subtotal Item
A16. Pinturas

1 Látex Acrílico sobre Muros Interiores m2
2 Látex Acrílico sobre Muros Exteriores m2
3 Esmalte Sintético al agua m2
4 Sobre cielorrasos de yeso m2
5 Esmalte Sintetico sobre Carpintería Metálica m2

Subtotal Item

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº 
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A17. Varios
1 Equipamiento Sanitario Discapacitados Computado En C2.Instalación sanitaria
2 Rampas para discapacitados - No aplica en este sector
3 Barandas de acero inoxidable ml
4 Barandas Existentes de Caño Negro ml
5 Guardacamillas ml
6 Marquesina de Acceso Ambulancia y Letras

corpóreas retroiluminadas - No aplica en este sector
7 Protección de Aristas Incluido en  A5. Revoques
8 Cintas antideslizantes para rampas - No aplica en este sector
9 Bajadas Pluviales Computado En C2.Instalación sanitaria

Subtotal Item
A18. Limpieza de Obra

1 Limpieza de obra gl
Subtotal Item

A19. Forestación y Parquización
1 S/ETP gl

Subtotal Item

TOTAL

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº 
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ESTRUCTURAS

B1 Excavaciones

1.1 Excavación para Cabezales m³
1.2 Excavación para vigas de fundación m³
1.3 Excavación para Pilotes m³
1.4 Excavación para platea m³

SUBTOTAL
B2 Estructura de Fundación

2.1 Hormigón para fundaciones
2.1.1 Hormigón para  Cabezales m³
2.1.2 Hormigón para Vigas de fundación m³
2.1.3 Hormigón para Pilotes m³
2.1.4 Hormigón  para  Platea m³

SUBTOTAL
B3 Estructura Resistente

3.1 Hormigón para estructura resistente
3,1,1 Hormigón  para Losas de H°A° m³
3,1,2 Hormigón para Vigas m³
3,1,3 Hormigón para Columnas m³
3,1,4 Hormigón para Tabiques m³

3.2 Losas de losetas premoldeadas - No aplica en este sector

SUBTOTAL

TOTAL

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 
CONSULTORIOS EXTERNOS  ESTIMULACION TEMPRANA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
C1.1 Provisión e instalación de alimentadores 

1 Prov. E instalación de alimentadores gl
2 Provisiòn, conexionado e instalaciòn de

Interruptores en Tablero General  s/càlculo gl
Subtotal Item

C.1.2 Tableros principal y seccionales
1 TSCE1-N n°
2 TSCE1-E n°
3 TSCE2-N n°
4 TSEF-1 n°
5 TSEF-2 n°
6 TSEF-3 n°

Subtotal Item
C1.3 Canalizaciones

1 Cañeros 4 CPVC ø 160 incluye zanjeo - No aplica en este sector
2 Cajas de pase 60X60 - No aplica en este sector

Subtotal Item
C1.4 Mat. Para Instalación eléctrica y

tomacorrientes
1 Bocas de Iluminación, extractores,

tomacorrientes normal, de emergencia y de
usos especiales, trifásicos, poliductos,
datos, telefonía, detección, llamador de
enfermeras, bocas de buscapersonas n°

Subtotal Item
C1.5 Iluminación 

1 tipo B5 S/Piego n°
2 tipo B6 S/Piego - No aplica en este sector
3 tipo D4 S/Piego n°
4 tipo F3 S/Piego - No aplica en este sector
5 tipo F5  S/Pliego nº
6 tipo F8 S/Piego - No aplica en este sector
7 tipo G11 S/Pliego nº
8 tipo I3 S/Pliego nº
9 tipo K2  S/Pliego nº
10 tipo K3 S/Pliego nº
11 tipo L4 S/Piego n°
12 tipo R8 S/Piego nº
13 tipo S1 S/Piego n°
14 tipo SC3 S/Piego - No aplica en este sector

Subtotal Item

C1.

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 
CONSULTORIOS EXTERNOS  ESTIMULACION 

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº 
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LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
C1.6 Protección contra contactos, Puesta a

tierra y Protección contra rayos.
1 Puesta a tierra instalación y hospitalaria

s/pliego gl
2

Bandeja porta cable simple s/plano de 30 cm gl
Subtotal Item

C1.7
1 Central de deteccion y aviso de incendio,

microprocesada convencional. Fuente de
alimentacion 3A y cargador, bateria en gel
2x40A/h, con gabinete completo s/pliego. gl.

2 detectores multicriterio de humo n°
3 sirenas y flash n°
4 pulsadores manuales n°

Subtotal Item
C1.8 Sistema de Telefonìa y Llamado a

Persona
1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de

telefonìa y TV s/pliego
gl

Subtotal Item
C1.9 Red de Informatica - No aplica en este sector

C1.10 Sistema de llamado a enfermera

1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en
funcionamiento de sistema completo de
llamada de enfermera centralizada, para las
habitaciones s/pliego - No aplica en este sector

2 Provisiòn e instalaciòn de pulsador de
llamada con cordon completo s/pliego

- No aplica en este sector
3 Provisiòn e instalaciòn de pulsador de corta-

llamada completo s/pliego
- No aplica en este sector

4 Provisiòn e instalaciòn de luz señalizaciòn de
llamado de enfermera completo s/pliego

- No aplica en este sector
C1.11 Sistema de Televisión - No aplica en este sector

C1.12 Sistema de turnos LEDs - No aplica en este sector

C1.13 Sistema de CCTV
1 Camara de CCTV s/pliego n°

Subtotal Item

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 
CONSULTORIOS EXTERNOS  ESTIMULACION 

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Detección y aviso de incendio 

Fº 

 



 
 

  

EX-2018-00032328-GDEBA-DPCLMIYSPGP

LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2 INSTALACION SANITARIA

C2.1 Agua Fria y Caliente

1 Agua Fría
1.1 Caño PPL ø 32 ml
1.2 Caño PPL ø 25 ml
1.3 Caño PPL ø 19 ml

1.4 Caño PPL ø 13 ml
1.5 LLP ø 13 n°
1.6 Tanque tricapa cap.2500lts n°

Subtotal item
2 Agua Caliente

2.1 Caño PPL ø 25 ml
2.2 Caño PPL ø 19 ml
2.3 LLP ø 13 nº
2.4 Termotanque Electrico 80 lts. nº

Subtotal item
3 Artefactos y accesorios

3.1 Inodoro losa con depósito de mochila n°
3.2 bacha de A°I° Ø30 c/grif. Pressmatic n°
3.3 Lavatorio de losa andina c/grif. Allegro n°
3.4 Dispenser de papel higienico n°
3.5 Dispenser de toalla n°
3.6 Dispenser de Jabon n°
3.7 Cesto de residuo desmontable n°
3.8 Pileta A°I° 0,60x0,37 c/grifería n°
3.9 Pileta A°I° 0,38x0,34 c/grifería n°

Subtotal item
4 Artefactos Sanitario Discapacitados

4.1 Inodoro Adaptado nº
4.2 Lavatorio de Colgar c/grif nº
4.3 Espejo biselado 80x80 con angulo nº
4.4 Barrales y Manijon Inlcuido en Inodoro y Lavatorio

Subtotal item

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 
CONSULTORIOS EXTERNOS  ESTIMULACION 

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 

 

EX-2018-00032328-GDEBA-DPCLMIYSPGP

LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2.2 Cloacas
1 Caño PVC ø 160 ml
2 Caño PVC ø 110 ml
3 Caño PVC ø 63 ml
4 Caño PVC ø 38 ml
5 PPA 60  incl. Acc.10X10 n°
6 Camara Inspeccion 60x60 n°

7 Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n°
Subtotal item

C2.3 1 Desagües pluviales
2 caño PVC ø 160 ml
3 caño PVC ø 110 ml
4 BDA 30x30 nº
5 Embudo FF 30x30 nº
6 Bajada Caño F°F° ø100 nº

Subtotal item
C2.4 Servicio contra Incendio

1 Extintores tipo triclase de 5kgs. n°
3 Cañería H°G° Ø63 n°
4 Cañería H°G° Ø76 n°
5 Boca de Incendio equipada n°
6 Boca de Impulsion (uso bomberos) n°
7 Extintores tipo CO2 de 5kg n°

Subtotal item

C2.5 Electricidad 
1 Tableros s/plano y s/pliego

TSBE-E gl
2 Bocas

Bocas (canalizaciòn y cableados) y conexión
       

n°
Subtotal item

TOTAL

CONSULTORIOS EXTERNOS  ESTIMULACION 

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 

 



 
 

  

Hoja 23
EX-2018-01627996-GDEBA-DPCLMIYSPGP

LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C3.1.2 MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED PARA
TRES GASES. (PM3G) n°

Subtotal Item
C3.1.3 MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED PARA

UN GAS. (PM1G) n°
Subtotal Item

C3.2.1 Cañerias
1 Ø 1/2” ml
2 Ø 3/4” ml
3 Ø 1” ml
4 Ø 2 1/2” ml

Subtotal Item
C3.2.2 Válvulas n°

Subtotal Item
C3.2.3 Bandejas gl

Subtotal Item
C3.2.4 Cámara de inspección n°

Subtotal Item
C3.2.5 Alarmas n°

Subtotal Item
C3.2.6 Perfil tapacaño ml

Subtotal Item

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 
CONSULTORIOS EXTERNOS  ESTIMULACION 

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

C3 INSTALACION DE GASES MEDICINALES
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OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 
CONSULTORIOS EXTERNOS  ESTIMULACION TEMPRANA
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de Unidades
condensadoras del tipo armado modular del
sistema de Volumen Refrigerante Variable
R410a, frío-calor no simultáneo, según
pliego.

1.a

Unidad Condensadora 15 TR frío-calor no
simultáneo, gas refrigerante R410a, según
pliego. n°

1.b

Unidad Condensadora 10 TR frío-calor no
simultáneo, gas refrigerante R410a, según
pliego. n°

2 Provisión e instalación de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja silueta,
pertenecientes al sistema de volúmen
refrigetante variable, para conductos, según
pliego. n°

3 Provisión e instalación de equipos de
Unidades de Tratamiento de Aire (UTA),
pertenecientes al sistema de volúmen
refrigetante variable, según pliego. No aplica

4 Provisión e instalación de Termostato de 
ambiente, para comando y control, del 
equipo de climatización. n°

5 Cañería de cobre para sistema de
refrigeración por flujo variable. ml

6 Conductos de chapa  de HºGº, alimentación 
y retorno, aire acondicionado, según pliego. kg

7 Provisión e instalación de elementos de 
distribución de aire: rejas, difusores, TAE, 
persianas, soportes, aislación y accesorios 
según pliego y planos. gl

8 Controles remotos para unidades interiores. n°
9 Provisión e instalación de extractores de aire 

en sanitarios y otros. n°
10 Provisión e instalación de filtros y portafiltros. No aplica
11 Provisión e instalación de bases de apoyo de 

equipos. gl
12 INSTALACION ELECTRICA gl
13 Montaje, instalación y pruebas de

funcionamiento. gl
14 Traslado y movimento de equipos y

materiales a obra. gl

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos 
necesarios para un correcto y normal funcionamiento 

automático del sistema, según plano y pliego.
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CONSULTORIOS EXTERNOS  ESTIMULACION TEMPRANA
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

OBRAS PRINCIPALES.........................................................................................  
ESTRUCTURAS………………………………………………….
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION...........................  
          DE OBRAS SANITARIAS.................................................  
          DE GASES MEDICINALES………………………………… 
          DE AIRE ACONDICIONADO……………………………… 

 
TOTAL ................................. 

  

OBRA: H.Z.G.A Dr BLAS DUBARRY 

 
 



 

 

EX-2018-01628085

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
A1 Tareas Preliminares

1 Limpieza de terrenos gl
2 Obrador - No Aplica en este sector
3 Cartel de obra u
4 Demoliciones

4.1 Contapisos m2
4.2 Pisos y zocalos m2
4.3 Revoques m2
4.4 Mamposterías m2
4.5 Carpinterías u
4.6 Cielorrasos m2
4.7 Instalación eléctrica gl
4.8 Instalaciones especiales - No Aplica en este sector
4.9 Instalación sanitaria gl
4.10 Instalación agua fría y caliente gl
4.11 Escalera existente de ingreso a subsuelo - No Aplica en este sector
4.12 Retiro forestación - No Aplica en este sector

5 Relleno con tosca - No Aplica en este sector
Subtotal Item

A2 Mampostería y tabiques
1 Ladrillos comunes - No Aplica en este sector
2 Ladrillos Huecos

2.1 Ladrillos Cerámico  Hueco 8cm m2
2.2 Ladrillos Cerámico  Hueco 12cm m2
2.3 Ladrillos Cerámico  Hueco 18cm - No Aplica en este sector
3 Bloque macizo de hormigón celular - No Aplica en este sector
4 Alfeizares Incluido en  A5. Revoques
5 Tabique roca de yeso - No Aplica en este sector

Subtotal Item
A3 Aislaciones

1 Sobre losas - No Aplica en este sector
2 Bajo cubierta de chapa - No Aplica en este sector
3 Capa aisladora en muros - No Aplica en este sector
4 Azotado hidrofugo - No Aplica en este sector
5 Aislaciones especiales - No Aplica en este sector

Subtotal Item
A4 Juntas de dilatación

1 En Hormigón Armado - No Aplica en este sector
2 Juntas de Separación entre Estructura de

HºAº y Mampostería Incluido en  A2. Mampostería
3 En cielorrasos y paredes interiores Incluido en  A7. Cielorrasos
4 En pisos interiores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solías
5 En paredes exteriores o pared y hormigón

armado Incluido en  A2. Mampostería
6 Entre carpinterías o chapas  y muros Incluido en  A2. Mampostería
7 En contrapisos y pisos exteriores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solías

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 
 

  

EX-2018-01628085

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A5 Revoques
1 Jaharro bajo revestimiento m2
2 Jaharro y terminación enlucido a la cal

fratasado al fieltro en muros interiores m2
3 Fino a la Cal No aplica
4 Revoque exterior.

4.1 Jaharro y terminación enlucido a la cal
fratasado al fieltro en muros exteriores m2

Subtotal Item
A6 Revestimientos

1 Cerámico monococción 30x30 m2
2 Vinílico de Pared - No Aplica en este sector

Subtotal Item
A7 Cielorrasos

1 Aplicado bajo losa enlucido de yeso - No Aplica en este sector
2 Aplicado bajo losa enlucido a la cal - No Aplica en este sector
3 De Placas de Roca de Yeso

3.1 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m2

3.2 Cielorraso suspendido y continuo
desmontable de placas de roca de yeso m2

Subtotal Item
A8 Contrapisos 

1 De hormigón de cascotes s/ terreno natural
12 cm - No Aplica en este sector

2 De hormigón de cascotes sobre terreno
natural con malla de refuerzo - No Aplica en este sector

3 Sobre losa alivianado m2
Subtotal Item

A9 Pisos, Umbrales y Solias
1 Placa Granítica Monocapa

1.1 De Placa Granítica 40x40 incluido pulido a la
piedra fina m2

1.2 De Placa Granítica 30x30 pulido a la piedra
fina m2

1.3 Placa granítica antideslizante 30x30 pulido a
la piedra fina m2

2 Revestimiento de Suelo Vinílico Disipativo de
cargas electrostáticas - No Aplica en este sector

3 De cemento alisado Rodillado - No Aplica en este sector
4 Pavimento intertrabado de hormigón - No Aplica en este sector
5 Solado de Lajas de Cemento Natural

Armadas (40x40) - No Aplica en este sector
6 Baldosa de cerámica roja 20x20 m2
7 Cordones H°A° - No Aplica en este sector
8 Solia granítica m2
9 Umbral granítico m2
10 Piezas graníticas para escalera y Escalinata

 
- No Aplica en este sector

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 

 

EX-2018-01628085

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES
A10 Zocalos

1 Granítico terminación recta ml
2 Granítico sanitario 10x30 ml
3 De cerámica roja ml
4 Rehundido de cemento - No Aplica en este sector

Subtotal Item
A11 Cubiertas

1 En cubierta de losa inaccesible - No Aplica en este sector
2 En Cubierta Inaccesible Escalera Existente a

Subsuelo - No Aplica en este sector
3 En cubierta accesible - No Aplica en este sector
4 Cubierta de Chapa de hierro galvanizado

aluminizado sobre estructura metálica con
aislación - No Aplica en este sector

Subtotal Item
A12 Carpinterías

1 Carpinterías de hierro
1.1 MODULO R3 nº
1.2 R4 nº
1.3 R5 nº
2 Carpinteria de Aluminio

2.1 AA-V12 nº
2.2 AA-V13 nº
2.3 AA-V14 nº
2.4 AA-P15 nº
2.5 AA-P16 nº
3 Carpinteria de Madera

3.1 HM-P8 nº
3.2 HM-P9 nº
3.3 HM-P10 nº
3.4 HM-P11 nº
3.5 HM-P12 nº

Subtotal Item
A13 Mesadas 

1 De granito sobre ménsulas m2
2 De Acero Inoxidable - No aplica en este sector

Subtotal Item
A14 Muebles

1 Muebles bajo mesada – Estantes y Placares
1.1 M16 nº
1.2 M17 nº
2 Mueble Mostrador

2.1 M15 nº
3 Bancos - No aplica en este sector
4 Locker Metálico doble - No aplica en este sector

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 
 

  

EX-2018-01628085

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A15 Vidrios y Cristales
1 Laminado de Seguridad m2
2 Dvh m2
3 Espejos m2
4 Plomado - No aplica en este sector

Subtotal Item
A16 Pinturas

1 Látex Acrílico sobre Muros Interiores m2
2 Látex Acrílico sobre Muros Exteriores - No aplica en este sector
3 Esmalte Sintético  al agua m2
4 Sobre cielorrasos de yeso m2
5 Esmalte Sintetico sobre Carpintería Metálica m2

Subtotal Item
A17 Varios

1 Equipamiento Sanitario Discapacitados Computado En C2.Instalación sanitaria
2 Rampas para discapacitados - No aplica en este sector
3 Barandas de acero inoxidable - No aplica en este sector
4 Barandas Existentes de Caño Negro - No aplica en este sector
5 Guardacamillas ml
6 Marquesina de Acceso Ambulancia y Letras

corpóreas retroiluminadas - No aplica en este sector
7 Protección de Aristas Incluido en  A5. Revoques
8 Cintas antideslizantes para rampas - No aplica en este sector
9 Bajadas Pluviales Computado En C2.Instalación sanitaria

Subtotal Item
A18 Limpieza de Obra

1 Limpieza de obra gl
Subtotal Item

A19 Forestación y Parquización
1 S/ETP gl

Subtotal Item

PARTIDO: MERCEDES

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 

 

EX-2018-01628085 Hoja 30

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
C1.1 Provisión e instalación de alimentadores 

1 Prov. E instalación de alimentadores gl
2 Provisiòn, conexionado e instalaciòn de

Interruptores en Tablero General  s/càlculo gl
Subtotal Item

C1.2 Tableros principal y seccionales
1 TSSM n°
2 TSEF7 n°
3 TSCI n°

Subtotal Item
C1.3 Canalizaciones

Cañeros 4 CPVC ø 160 incluye zanjeo - No aplica en este sector
Cajas de pase 60X60 - No aplica en este sector

Subtotal Item
C1.4 Mat. Para Instalación eléctrica y

tomacorrientes
1 Bocas de Iluminación, extractores,

tomacorrientes normal, de emergencia y de
usos especiales, trifásicos, poliductos,
datos, telefonía, detección, llamador de
enfermeras, bocas de buscapersonas n°

Subtotal Item
C1.5 Iluminación 

1 tipo B5 S/Piego n°
2 tipo B6 S/Piego - No aplica en este sector
3 tipo D4 S/Piego n°
4 tipo F3 S/Piego - No aplica en este sector
5 tipo F5  S/Pliego nº
6 tipo F8 S/Piego n°
7 tipo G11 S/Pliego nº
8 tipo I3 S/Pliego - No aplica en este sector
9 tipo K2  S/Pliego nº
10 tipo K3 S/Pliego - No aplica en este sector
11 tipo L4 S/Piego n°
12 tipo R8 S/Piego - No aplica en este sector
13 tipo S1 S/Piego - No aplica en este sector
14 tipo SC3 S/Piego - No aplica en este sector

Subtotal Item
C1.6 Protección contra contactos, Puesta a

tierra y Protección contra rayos.
1 Puesta a tierra instalación y hospitalaria

s/pliego gl
2 Bandeja porta cable simple s/plano de 30 cm gl

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

C1

 



 
 

  

Hoja 31
EX-2018-01628085

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

C1.7
1 Central de deteccion y aviso de incendio,

microprocesada convencional. Fuente de
alimentacion 3A y cargador, bateria en gel
2x40A/h, con gabinete completo s/pliego. gl.

2 detectores multicriterio de humo n°
3 sirenas y flash n°
4 pulsadores manuales n°

Subtotal Item
C1.8 Sistema de Telefonìa/TV

1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de
telefonìa y TV s/pliego gl

Subtotal Item
C1.9 Red de Informatica - No aplica en este sector

Subtotal Item
C1.10 Sistema de llamado a enfermera

1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en
funcionamiento de sistema completo de
llamada de enfermera centralizada, para las
habitaciones s/pliego n°

2 Provisiòn e instalaciòn de pulsador de
llamada con cordon completo s/pliego n°

3 Provisiòn e instalaciòn de pulsador de corta-
llamada completo s/pliego n°

4 Provisiòn e instalaciòn de luz señalizaciòn de
llamado de enfermera completo s/pliego n°

Subtotal Item
C1.11 Sistema de Televisión - No aplica en este sector
C1.12 Sistema de turnos LEDs - No aplica en este sector
C1.13 Sistema de CCTV

a Camara de CCTV s/pliego - No aplica en este sector

Detección y aviso de incendio 

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 

 

EX-2018-01628085

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2 INSTALACION SANITARIA
C2.1 Agua Fria y Caliente

1 Agua Fría
1.1 Caño PPL ø 32 ml
1.2 Caño PPL ø 25 ml
1.3 Caño PPL ø 19 ml
1.4 Caño PPL ø 13 ml

Subtotal item
2 Agua Caliente

2.1 Caño PPL ø 25 ml
2.2 Caño PPL ø 19 ml
2.3 Caño PPL ø 13 ml

Subtotal item
3 Artefactos y accesorios

3.1 Inodoro losa c/ valvula antivandalica n°
3.2 bacha de A°I° Ø30 n°
3.3 Receptaculo de ducha n°
3.4 Espejo 0,80 x 0,80 antivandalico n°
3.5 Griferia baño FV Pressmatic ducha

anatomica antivandalica n°
3.6 Griferia baño FV Pressmatic anatomica

antivandalica final pared n°
Subtotal item

4 Artefactos Sanitario Discapacitados
4.1 Inodoro Adaptado nº
4.2 Lavatorio de Colgar nº
4.3 Espejo Acrilico 80x80 nº
4.4 Barrales y Manijon Incluido en Inodoro y lavatorio

Subtotal item
C2.2 Cloacas

1 Caño PVC ø 160 ml
2 Caño PVC ø 110 ml
3 Caño PVC ø 63 ml
4 Caño PVC ø 38 ml
5 PPA 60  incl. Acc.10X10 n°
6 Camara Inspeccion 60x60 n°

Subtotal item
C2.3 Desagües pluviales No aplica

C2.4 Servicio contra Incendio
1 Extintores tipo triclase de 5kgs. n°
2 Cañería H°G° Ø63 n°
3 Boca de Incendio equipada n°
4 Conexión a existente n°

Subtotal item
C2.5 Electricidad 

No aplica
TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 
 

  

EX-2018-01628085 Hoja 33

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de Unidades
condensadoras del tipo armado modular del
sistema de Volumen Refrigerante Variable
R410a, frío-calor no simultáneo, según
pliego.

1.a Unidad Condensadora 15 TR frío-calor no
simultáneo, gas refrigerante R410a, según
pliego. n°

2 Provisión e instalación de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja silueta,
pertenecientes al sistema de volúmen
refrigetante variable, para conductos, según
pliego. n°

3 Provisión e instalación de equipos de
Unidades de Tratamiento de Aire (UTA),
pertenecientes al sistema de volúmen
refrigetante variable, según pliego. No aplica

4 Provisión e instalación de Termostato de 
ambiente, para comando y control, del 
equipo de climatización. n°

5 Cañería de cobre para sistema de
refrigeración por flujo variable. ml

6 Conductos de chapa  de HºGº, alimentación 
y retorno, aire acondicionado, según pliego. kg

7 Provisión e instalación de elementos de 
distribución de aire: rejas, difusores, TAE, 
persianas, soportes, aislación y accesorios 
según pliego y planos. gl

8 Controles remotos para unidades interiores. n°
9 Provisión e instalación de extractores de aire 

en sanitarios y otros. n°
10 Provisión e instalación de filtros y portafiltros. No aplica
11 Provisión e instalación de bases de apoyo de 

equipos. gl
12 INSTALACION ELECTRICA gl
13 Montaje, instalación y pruebas de

funcionamiento. gl
14 Traslado y movimento de equipos y

materiales a obra. gl

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos 
necesarios para un correcto y normal funcionamiento 

automático del sistema, según plano y pliego.

 



 

 

EX-2018-01628085 Hoja 34

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........................................................................................  
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION...........................  
          DE OBRAS SANITARIAS.................................................  
          DE AIRE ACONDICIONADO……………………………… 

TOTAL .................................  

 
 



 
 

  

EX-2018-01628085

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
A1. Tareas Preliminares

1 Limpieza de terrenos gl
2 Obrador - No Aplica en este sector
3 Cartel de obra u
4 Demoliciones

4.1 Contapisos m2
4.2 Pisos y zocalos m2
4.3 Revoques m2
4.4 Mamposterías m2
4.5 Carpinterías u
4.6 Cielorrasos m2
4.7 Instalación eléctrica gl
4.8 Instalaciones especiales gl
4.9 Instalación sanitaria gl
4.10 Instalación agua fría y caliente gl
4.11 Escalera existente de ingreso a subsuelo gl
4.12 Retiro forestación - No Aplica en este sector

5 Relleno con tosca - No Aplica en este sector
Subtotal Item

A2. Mampostería y tabiques
1 Ladrillos comunes - No Aplica en este sector
2 Ladrillos Huecos

2,1 Ladrillos Cerámico  Hueco 8cm m2
2,2 Ladrillos Cerámico  Hueco 12cm - No Aplica en este sector
2,3 Ladrillos Cerámico  Hueco 18cm m2
3 Mampostería de Bloques de Hº Celular - No Aplica en este sector
4 Alfeizares Incluido en  A5. Revoques
5 Tabique roca de yeso m2

Subtotal Item
A3. Aislaciones

1 Sobre losas - No Aplica en este sector
2 Bajo cubierta de chapa - No Aplica en este sector
3 Capa aisladora en muros m2
4 Azotado hidrofugo Inlcuido en revoques
5 Aislaciones especiales m2

Subtotal Item
A4 Juntas de dilatación

1 En Hormigón Armado - No Aplica en este sector
2 Juntas de Separación entre Estructura de

HºAº y Mampostería Incluido en  A2. Mampostería
3 En cielorrasos y paredes interiores Incluido en  A7. Cielorrasos
4 En pisos interiores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solías
5 En paredes exteriores o pared y hormigón

armado Incluido en  A2. Mampostería
6 Entre carpinterías o chapas  y muros Incluido en  A2. Mampostería
7 En contrapisos y pisos exteriores Incluido en A9. Pisos , Umbrales y Solías

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 

 

EX-2018-01628085

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A5 Revoques
1 Jaharro bajo revestimiento m2
2 Jaharro y terminación enlucido a la cal

fratasado al fieltro en muros interiores m2
3 Fino a la Cal - No Aplica en este sector
4 Revoque exterior. - No Aplica en este sector

Subtotal Item
A6. Revestimientos

1 Cerámico monococción 30x30 m2
2 Vinílico de Pared - No Aplica en este sector

Subtotal Item
A7. Cielorraso

1 Aplicado bajo losa enlucido de yeso m2
2 Aplicado bajo losa enlucido a la cal - No Aplica en este sector
3 De Placas de Roca de Yeso

3,1 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m2

3,2 Cielorraso suspendido y continuo
desmontable de placas de roca de yeso m2

Subtotal Item
A8. Contrapisos 

1 De hormigón de cascotes s/ terreno natural
12 cm m2

2 De hormigón de cascotes sobre terreno
natural con malla de refuerzo .esp 15cm - No Aplica en este sector

3 Sobre losa alivianado - No Aplica en este sector
Subtotal Item

A9 Pisos, Umbrales y Solias
1 Placa Granítica Monocapa

1,1 De Placa Granítica 40x40 incluido pulido a la
piedra fina m2

1,2 De Placa Granítica 30x30 pulido a la piedra
fina m2

1,3 De Placa Granítica 30x30 antideslizante
- No aplica en este sector

2 Revestimiento de Suelo Vinílico Disipativo de
cargas electrostáticas - No Aplica en este sector

3 De cemento alisado Rodillado - No Aplica en este sector
4 Pavimento intertrabado de hormigón - No Aplica en este sector
5 Solado de Lajas de Cemento Natural

Armadas (40x40) - No Aplica en este sector
6 Baldosas cerámicas para azoteas - No Aplica en este sector
7 Cordones H°A° - No Aplica en este sector
8 Solia granítica m2
9 Umbrales graníticos - No Aplica en este sector
10 Piezas graníticas para escalera y Escalinata

de Ingreso - No Aplica en este sector
Subtotal Item

A10 Zocalos
1 Granítico terminación recta ml
2 Granítico sanitario 10x30 ml
3 De cerámica roja - No Aplica en este sector
4 Rehundido de cemento - No Aplica en este sector

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 
 

  

EX-2018-01628085

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES
A11 Cubiertas

1 En cubierta de losa inaccesible - No aplica en este sector
2 En Cubierta Inaccesible Escalera Existente a

Subsuelo m2
3 En cubierta accesible - No aplica en este sector
4 Cubierta de Chapa de hierro galvanizado

aluminizado sobre estructura metálica con
aislación - No aplica en este sector

Subtotal Item
A12 Carpinterías

1 Carpinterías de Hierro
1,1 HH-P1 nº
2 Carpinteria de Aluminio

2,1 AA-V9 nº
2,2 AA-V13 nº
3 Carpinteria de Madera

3,1 HM-P8 nº
3,2 HM-P9 nº
3,3 HM-P11 nº
3,4 HM-P13 nº

Subtotal Item
A13 Mesadas 

1 De granito sobre ménsulas m2
2 De Acero Inoxidable - No aplica en este sector

Subtotal Item
A14 Muebles

1 Muebles bajo mesada – Estantes y Placares
1,1 M2 nº
2 Mueble Mostrador

2,1 M12 nº
2,2 M13 nº
2,3 M14 nº
3 Bancos - No aplica en este sector
4 Locker Metálico doble nº

Subtotal Item
A15 Vidrios y Cristales

1 Laminado de Seguridad m2
2 DVH m2
3 Espejos m2
4 Plomados m2

Subtotal Item
A16 Pinturas

1 Látex Acrílico sobre Muros Interiores m2
2 Látex Acrílico sobre Muros Exteriores - No aplica en este sector
3 Esmalte Sintético  al agua m2
4 Sobre cielorrasos de yeso m2
5 Esmalte Sintetico sobre Carpintería Metálica m2

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 

 

 
EX-2018-01628085

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A17 Varios

1 Equipamiento Sanitario Discapacitados Computado En C2.Instalación sanitaria
2 Rampas para discapacitados - No aplica en este sector
3 Barandas de acero inoxidable - No aplica en este sector
4 Barandas Existentes de Caño Negro - No aplica en este sector
5 Guardacamillas ml
6 Marquesina de Acceso Ambulancia y Letras

corpóreas retroiluminadas - No aplica en este sector
7 Protección de Aristas Incluido en  A5. Revoques
8 Cintas antideslizantes para rampas - No aplica en este sector
9 Bajadas Pluviales Computado En C2.Instalación sanitaria

Subtotal Item
A18 Limpieza de Obra

1 Limpieza de obra gl
Subtotal Item

A19 Forestación y Parquización
1 S/ETP gl

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 
 

  

EX-2018-01628085

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

C1.1 Provisión e instalación de alimentadores

1 Provisión e instalación de alimentadores gl
2 Provisiòn, conexionado e instalaciòn de

Interruptores en Tablero General  s/càlculo gl
Subtotal Item

C1.2 Tableros
Tableros s/plano y s/pliego

a TSDPI-N n°
b TSDPI-E n°
c TSSR-1 n°
d TSSR-2 n°
e TSST n°
f TSSM n°

TSEF-6 n
Subtotal Item

C1.3 Canalizaciones
1 Cañeros 4 CPVC ø 160 incluye zanjeo - No Aplica en este sector
2 Cajas de pase 60X60 - No Aplica en este sector

C1.4 Materiales para Instalación Eléctrica y
Tomacorriente

a Bocas de Iluminación, extractores,
tomacorrientes normal, de emergencia y de
usos especiales, trifásicos, poliductos,
datos, telefonía, detección, llamador de
enfermeras, bocas de buscapersonas n°

Subtotal Item
C1.5 Iluminación - Artefactos

1 tipo B5 S/Piego n°
2 tipo B6 S/Piego - No Aplica en este sector
3 tipo D4 S/Piego n°
4 tipo F3 S/Piego - No Aplica en este sector
5 tipo F5  S/Pliego nº
6 tipo F8 S/Piego n°
7 tipo G11 S/Pliego - No Aplica en este sector
8 tipo I3 S/Pliego nº
9 tipo K2  S/Pliego nº
10 tipo K3 S/Pliego - No Aplica en este sector
11 tipo L4 S/Piego n°
12 tipo R8 S/Piego nº
13 tipo S1 S/Piego n°
14 tipo SC3 S/Piego - No Aplica en este sector

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

C1

 



 

 

EX-2018-01628085

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
C1.6 Protección contra contactos y Protección

contra rayos
1 Puesta a tierra instalación y hospitalaria

s/pliego gl
2

Bandeja porta cable simple s/plano de 30 cm gl
Subtotal Item

C1.7
1 Central de deteccion y aviso de incendio, - No Aplica en este sector
2 detectores multicriterio de humo n°
3 sirenas y flash n°
4 pulsadores manuales n°

Subtotal Item
C1.8 Sistema de Telefonìa y llamado a

personas
1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de

telefonìa y TV s/pliego gl

Subtotal Item
C1.9 Red de informatica - No Aplica en este sector

C1.10 Llamada de emergencia paciente 
1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en - No Aplica en este sector
2 Provisiòn e instalaciòn de pulsador de - No Aplica en este sector
3 Provisiòn e instalaciòn de pulsador de corta- - No Aplica en este sector
4 Provisiòn e instalaciòn de luz señalizaciòn de - No Aplica en este sector

C1.11 Sistema de TV - No Aplica en este sector

C1.12 Sistema de turnos LED - No Aplica en este sector

C1.13 Sistema de CCTV - No Aplica en este sector

TOTAL

Detección y aviso de incendio 

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 
 

  

EX-2018-01628085

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2 INSTALACION SANITARIA

C2.1 Agua Fria y Caliente

1 Agua Fría
1.1 Caño PPL ø 32 ml
1.2 Caño PPL ø 25 ml
1.3 Caño PPL ø 19 ml

1.4 Caño PPL ø 13 ml
1.5 LLP ø 13 n°
1.6 Conexión a existente n°

Subtotal item
2 Agua Caliente No aplica

3 Artefactos y accesorios
3.1 Inodoro losa con depósito de mochila n°
3.2 bacha de A°I° Ø30 c/grif. Pressmatic n°
3.3 Dispenser de papel higienico n°
3.4 Dispenser de toalla n°
3.5 Dispenser de Jabon n°
3.6 Cesto de residuo desmontable n°
3.7 Espejo de cristal 0,80 x 0,80 biselado n°
3.8 Pileta A°I° 0,34x0,38 c/griferia n°

Subtotal item
4 Artefactos Sanitario Discapacitados No aplica

C2.2 Cloacas
1 Caño PVC ø 160 ml
2 Caño PVC ø 110 ml
3 Caño PVC ø 63 ml
4 Caño PVC ø 38 ml
5 PPA 60  incl. Acc.10X10 n°
6 Camara Inspeccion 60x60 n°

7 Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n°
Subtotal item

C2.3 Desagües pluviales No aplica

C2.4 Servicio contra Incendio
1 Extintores tipo triclase de 5kgs. n°
2 Cañería H°G° Ø63 n°
3 Boca de Incendio equipada n°
4 Conexión a existente n°
5 Extintores tipo AFFF n°

Subtotal item

C2.5 Electricidad No aplica

TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 

 

EX-2018-01628085

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de Unidades
condensadoras del tipo armado modular del
sistema de Volumen Refrigerante Variable
R410a, frío-calor no simultáneo, según
pliego.

1.a Unidad Condensadora 15 TR frío-calor no
simultáneo, gas refrigerante R410a, según
pliego. n°

2 Provisión e instalación de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja silueta,
pertenecientes al sistema de volúmen
refrigetante variable, para conductos, según
pliego. n°

3 Provisión e instalación de equipos de
Unidades de Tratamiento de Aire (UTA),
pertenecientes al sistema de volúmen
refrigetante variable, según pliego. No aplica

4 Provisión e instalación de Termostato de 
ambiente, para comando y control, del 
equipo de climatización. n°

5 Cañería de cobre para sistema de
refrigeración por flujo variable. ml

6 Conductos de chapa  de HºGº, alimentación 
y retorno, aire acondicionado, según pliego. kg

7 Provisión e instalación de elementos de 
distribución de aire: rejas, difusores, TAE, 
persianas, soportes, aislación y accesorios 
según pliego y planos. gl

8 Controles remotos para unidades interiores. n°
9 Provisión e instalación de extractores de aire 

en sanitarios y otros. n°
10 Provisión e instalación de filtros y portafiltros. No aplica
11 Provisión e instalación de bases de apoyo de 

equipos. gl
12 INSTALACION ELECTRICA gl
13 Montaje, instalación y pruebas de

funcionamiento. gl
14 Traslado y movimento de equipos y

materiales a obra. gl

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos 
necesarios para un correcto y normal funcionamiento 

automático del sistema, según plano y pliego.

 



 
 

  

EX-2018-01628085 Hoja 43

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES...........................................................................................................................................
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION...........................  
          DE OBRAS SANITARIAS.................................................  
          DE AIRE ACONDICIONADO……………………………… 

TOTAL .................................. 

 



 

 

EX-2018-01628085 Hoja 44

OBRA: H.Z.G.A. DR. BLAS DUBARRY
LOCALIDAD: MERCEDES PARTIDO: MERCEDES

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........................................................................................  
ESTRUCTURAS……………………………………………………………………..
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION...................................................
          DE OBRAS SANITARIAS............................................................................  
          DE GASES MEDICINALES.........................................................................  
          DE AIRE ACONDICIONADO………………………………………….

TOTAL .................................  
GASTOS IMPOSITIVOS 24%.................
TOTAL COSTO .......................................  

     HONORARIOS PROFESIONALES 

TOTAL A COTIZAR.............................

 
 
 
 
 



 
 

  

ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
 
 

- Decreto 2017-367-E-GPBA 

- Resolución 2017-235-E-MIYSPGP 



 

 

FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD 
SIMILARES 
 

UBIC. 
(1) 

DENOMINACIÓN. 
(2) 

COMIT. 
(3) 

MONTO 
CONTRACTUAL 

FECHA 
TERMINACION 

OBSERVAC. 
(4) 

   ORIGINAL FINAL ORIGINAL REAL  
        
        
        
        
        
        

 
Para completar el cuadro, se deberá: 
- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los 
últimos diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya 
suscripto el acta de recepción provisoria. 
- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a 
la Obra que se licita. 
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 
(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del 
equipamiento y demás recursos utilizados. 
(3) Nombre, dirección y teléfono del Comitente 
(4) Personería legal del Licitante, mediante la indicación de: 
a) El Licitante como empresa individual 
b) El Licitante como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas (UTE), 
en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que conste el 
porcentaje de participación del Licitante en la misma.  
 



 
 

  

FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL 
 
 

B-1. Personal Propuesto  
Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente 
calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la subcláusula 2.2.10.2. La 
información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el 
Formulario para cada candidato. 
 

1. Cargo* 

 Nombre  

2. Cargo* 

 Nombre  

3. Cargo* 

 Nombre  

4. Cargo* 

 Nombre  

 



 

 

B-2 Currículum Vitae del Personal Propuesto  
Nombre del Licitante 

 

Cargo  

 

Información 
personal 

Nombre  

Nacionalidad 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales 

 

Empleo 
actual 

Nombre del  empleador 

Tipo de empleo 

 Dirección del  Empleador 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / oficial 
de personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el empleador actual 

 
Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y 

gerencial relevante  

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 
 

  

FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS: 
 
TIPO 
(1) 

MARCA MODELO CAPACIDAD N° 
(2) 

AÑO 
(3) 

ESTADO 
(4) 

SITUACION 

       PROPIO A ADQU. A ALQU. 
          
          
          
          
          
          
          

 
Referencias: 
(1) Adjuntar descripción complementaria si es necesario. 
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricación. 
(3) Indicar año de fabricación. 
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado 
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como mínimo: tipo (adjuntando descripción si es 
necesario) y capacidad. 
En las columnas de situación, marcar una “X” donde corresponda. 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares EX-2018-01628085-GDEBA-DPCLMIYSPGP
"Hospital Zonal Genera
l de Agudos Blas Dubarry - Guardia y Emergencia - Mercedes" partido: Mercedes
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