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OBRA: “PUESTA EN VALOR LOCALES PARA RESONADORES MAGNETICOS
EN HOSPITALES PROVINCIALES”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “Puesta en Valor
Locales Para Resonadores Magnéticos en Hospitales Provinciales”, en varios
partidos con el fin de llevar a cabo la puesta en valor de locales para la instalacion
de resonadores magnéticos, conforme a lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SIETE CENTAVOS ($ 67.340.366,07).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Unidn Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacion: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcién Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este
Articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste

Alzado’, ello significa que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios

hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados

en la documentacion del contrato. PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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b) EI Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto
oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto
de dicho error se prorrateard entre todos los rubros del presupuesto
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificandose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la
consignada en el presupuesto oficial o0 en el presupuesto de la oferta aceptada,
salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones
debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del monto
de contrato. Se deberd acompafar en la documentacion de la oferta el plan de
inversion de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucion del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(30%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 30% del Monto del
Contrato, que deberd ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los
medios establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n°® 5.488/59
(conforme mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran
sujetos al Régimen de Redeterminacién a partir de la fecha de su efectivo pago
(Art.14 del Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningan
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su computo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacién suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y
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cualquier otra retribucion como contraprestacion por la ejecucion total de los
mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto,
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor debera expresarse en nimeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecerd ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos analisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacién de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de trescientos
sesenta y cinco (365) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de
Obras, en el cual debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacién, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas
regularmente constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal
para obligarse.

Las empresas Oferentes so6lo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicién, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma

conjunta, ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones
Transitorias no podran modificar su integracion hasklL EHGo1plzsRAt4@BESA BSOPMIY SPGP
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obligaciones emergentes de su presentacion.
La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara
facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus
integrantes, quien podré contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato
de que se trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompariar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para
operar en la Republica Argentina.

f) Acompafar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejardn constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de
la Licitacién, renunciando a los beneficios de divisiéon y excusion durante todo el
plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato
de Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato
de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto
del material como del trabajo.

PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la
legislacién vigente.

2.2.1.1 ADQUISICION DE PLIEGOS

Los Pliegos Licitatorios podran ser consultados en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podran adquirir
un juego completo de los mismos, a titulo gratuito, mediante la descarga de la
documentacion en la pagina referida. El valor de venta de la documentacion ha
sido fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolucion N°
RESOL-2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la informacion oficial relacionadas con
la presente licitacibn sera publicada en la pagina web indicada
(http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles
oferentes la carga de consultar la citada pagina para conocer la informacion
publicada.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) dias
habiles —el cuarto dia inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria. Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito a
través del correo electrénico: obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar. No se admitira
la forma verbal para efectuarlas. ElI Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos respondera las aclaraciones por medio fehaciente Unicamente al e-mail
denunciado por los posibles oferentes en sus consultas y las publicara en la pagina
web http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares emitidas, ya
sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e
integran y complementan el Pliego original (del cual formaran parte), dichas
comunicaciones se publicaran, en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones, siendo responsabilidad de los
adquirentes la consulta de la pagina para acceder a dichos documentos, no
pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran
a disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos
(2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la
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y Servicios Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no
permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningiin concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
hébil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita
en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina
907, y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante
debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento
y aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna
causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacién: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de
pérdida del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION
La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: 66.417.895,30.-

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por
el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos

0 mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar
inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-finarfdiérseR182828¢¢1drfel 5k -DCOPMIY SPGP
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Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar
las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcién Provisorio, deberan presentar en la Direccion Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas
del piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
definitivo en el plazo de treinta (30) dias hébiles contados a partir de la fecha de
apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes
de cotizar y hasta CINCO (5) dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la
apertura, de lo cual se dejard constancia en un Acta, que se extendera por
duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la
Direccion Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15
hs. al teléfono (0221) 429-5049.

No se aceptard bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerard que su oferta incluye todas
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque
éstos no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado
y triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de
las secciones que conforman la presentacién, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecerd en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P,, en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el
Profesional responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberdn acompafarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la

traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la
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La documentacién que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N°
1y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompaiiar la totalidad de la documentacién
gue se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafar la totalidad de la documentacion
gue se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores 0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que
no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBRE N° 1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley
6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaraciéon jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la
ciudad de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafiando: el Pliego con la documentacién licitatoria y sus circulares en
formato digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico.

5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en
la subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. Nomina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. ElI Acta de Asamblea o Reunion de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido
los cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones dg, [a-gb5g, 5 56097414-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacién y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de
la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacién de la constancia de
solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacién al momento de
la adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de
Deudores Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

18. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° Il, la
cual debera estar debidamente firmada por el oferente.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacién transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar
la UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcién Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se
dispone en el presente articulo.

PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontraré la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdmica conforme Anexo Il

2. Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

3. Los anadlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversion y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la
documentacion (firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada
por el Oferente. El oferente debera identificar los archivos de manera que se
presenten ordenados conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion
original. A su vez, se deberd incluir la Planilla de cotizacion y los analisis de precios
de cada uno de los items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el cémputo propio; precios unitarios
y/o globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone
realizar cada uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignaciéon de un mismo precio, siempre se
daré prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021;

Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
o Certificado de Inscripcidn Provisorio expedido por el Registro de
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires; y

Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.
PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaracion de la informacioén suministrada o cualquier otra que sea necesaria para
el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
gue existe una retraccidn tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondréa la perdida automatica de
la garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra
visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes
declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la
ejecucion de la obra.

2.29.1 ERRORES DE COTIZACION

Correccion de errores aritméticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecera el precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta
final se procederd a corregirla segun la operacion aritmética correcta
correspondiente.

Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, la diferencia resultante por haber
cotizado dichos honorarios por debajo del minimo vigente debera ser absorbida
por el oferente.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como item en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia.

Gastos Impositivos
El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente debera absorber la diferencia correspondiente.
Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos
(IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en
Gastos Generales.

Mano de Obra:

PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable,
el oferente debera absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor
minimo establecido para las respectivas escalas salariales.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en
los casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente
PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberdn presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado
como contratista principal, al menos una (1) obra de complejidad similar a la
licitada, esto significa experiencia constructiva dentro de un Hospital y/o Centro de
Atencion Primaria en funcionamiento, cualquiera sea su superficie, y/u obra de
arquitectura cuya superficie sea igual o superior a mil (1.000) metros cuadrados,
cuya finalizacién hubiera operado en el transcurso de los ultimos diez (10) afios
contados desde la fecha de apertura.

En caso que las obras presentadas como antecedente hayan sido ejecutadas en
UTE, las mismas seran consideradas en su totalidad, siempre que su porcentaje
de participacion en las mismas haya sido del 30% como minimo.

Para el caso que el oferente sea una UTE los antecedentes requeridos deberan
ser cumplidos por al menos una empresa de la UTE. Una empresa de la UTE
debera contar por si sola con la experiencia en la obra similar.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificaciéon acordes a la obra licitada.

Un (1) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado,

con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad

similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afios de

experiencia en obras de naturaleza y complejidad similar&|EG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.
- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
Su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si
los mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

- Un guinche de capacidad minima 1.000 kilos.
- Hormigonera de capacidad minima 250 litros.
- Andamios.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comisiéon de Evaluacion de Ofertas a fin
de elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho
informe tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las
herramientas necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del
pertinente acto administrativo de adjudicacion. La Comisiébn de Evaluacion de
Ofertas resolvera cudél de ellas resulta la més conveniente a los intereses fiscales
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podrd solicitar las aclaraciones,
explicaciones y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las
mismas puedan importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas
solicitudes seran realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuard conforme lo previsto en la ley 6021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion
de la adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el

orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.
PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podrd recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que
se realizan dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracién jurada y/o
documentacion aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una
penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantia de oferta o de
adjudicacion, segun corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la
oferta 0 a la rescision de contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario deberd integrar la

garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021
y su Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario
habilitante, sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra
durante las horas de labor.

El mencionado profesional serd el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada serd penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacién del Representante Técnico,
ya sea por decisién del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA
PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones
aplicables en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas
aquellas normas que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n°® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32
de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1° a 4° y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente
de la Direccion Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccién de las
Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con
el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de
Seguridad a seguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el
presente articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del
plazo contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice
la Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de
pedido”.

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que deberd permanecer en la Oficina de Supervision de Obras
dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de
presentacion de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley
N° 6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspeccién compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara
a la Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacibn mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension
de los trabajos, sin interrupcién del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

e Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el b lrffestts-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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e Entrega de nomina del personal de obra visada por la Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestién Ambiental aprobado por el Comitente.

e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

e Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccién de

Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas

Generales.

Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccién de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a traves del

Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.

Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo
“‘Programacién de obras e interferencias” de las presentes
Especificaciones).

e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e
interferencias” de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazard a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacidn ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacion sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de computo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta
de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacion el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perdera la garantia de adjudicacion
y respondera por los dafios y perjuicios consiguientes.

La reparticién contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no
mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la
Orden de Comienzo. La toma de esta decision no dara derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del contratista.-
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2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccidon Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de
los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccion y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se
denominara "INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”,
asi como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al
Contratista en forma fehaciente por la Direccion Provincial de Arquitectura a través
del “Libro de Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones
de la Inspeccién, deberd hallarse permanentemente en obra el Representante
Técnico del Contratista.

La Inspeccion de Obra fiscalizara ademas la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estardn a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de
su ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable
efectuard las mediciones que serviran de base para la confeccion de los
certificados de obra

En caso de que la Inspeccién no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccién, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continda a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en
el articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se
ajustara, en lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a
proveer, a lo especificado en el anexo -correspondiente del Pliego de
Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirdan mensualmente para
confeccionar el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de
la medicion se entenderd por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion

contractual. Los elementos sueltos o materia“ﬁil@%@%4%@5%A%&OPM|YSPGP
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certificados por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la
presente obra.

El Contratista 0 su Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y cOmputos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por
Acta en las fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas
que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario
realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentaciéon y
modificatorios.

Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparard de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun
formulario aprobado por el érgano encargado de la administracién del contrato, en
el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al cdmputo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicion, y su valor parcial estard dado por su
excedente sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se deber& confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicion y Liquidacién Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion
de Obray por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra deberéa ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de

ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
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en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacién relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresiéon color y el correspondiente soporte
magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista deberad informarse acerca de las normas municipales que con
relacion a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion
comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el
costo que pudiera significar su observancia se considerara incluido en los gastos
generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion
gue se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas
mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a
nivel nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas
deberan cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se
considerara incluido en los gastos generales. La Contratista sera el Unico
responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires y la autoridad de aplicacion en materia ambiental
correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion
al medio ambiente por parte de la Contratista, la Direcciébn Provincial de
Arquitectura se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de
aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacién de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo al
acto de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos

y/o empresas publicas o privadas), siendo a su CargoP@ﬁ%&@%ﬂ%%@%%ﬁ%OPMIYSPGP
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Contratista serd responsable de que tanto él como sus empleados o agentes
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable
a las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran
presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendrd indemne al G.P.B.A.
y asume toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios que le pudieran
ocasionar a la misma la falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y
documentacion correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de
la aplicaciébn de las multas que se especifican, las que se calcularan como
porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere
aplicar la normativa vigente en materia de redeterminaciéon de precios de los
contratos de obra publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterrdneas amenazadas en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de
las precauciones adoptadas, serdn por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcion Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12
x 18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la
Obra.

La Inspeccion determinard el punto y el angulo desde donde se tomaran las
vistas.

El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los
puntos de vista que indique la Inspeccion de iguales caracteristicas que las
enunciadas precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus
correspondientes negativos.
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2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccién de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por
Su cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.
Los gastos de su gestion incluiran la elaboracion de toda la documentacion
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y
aprobacion, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser
explicitadas como gastos directos dentro del precio unitario de los Items
involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocion y reubicacién de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccién en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacién arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion
de los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista serd el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de
Su resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberd desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacién de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.
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Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados.
La Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y
cuando se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomaré las medidas
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea
telefonica fija (o0 en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucion de la obra.

La misma sera comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgaciéon previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencién de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista seré el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicard al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposiciébn para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que
considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante
Orden de Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacién de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectard el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo,
se consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde

se ejecuta la obra, en caso contrario se indicar4 el destino de los mismo
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pagina 27 de 151



Inspeccion y que permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha
de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
méximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las
obras ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de
resistencia y cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con
personal que al efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas
en las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacibn de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicién y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se
puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinacién de las técnicas a emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitird reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.

Tal aprobacibn no eximirA al Contratista de responsabilidad u obligacién
contractual alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o
negligencias de cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o
trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacibn como

minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada
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En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacion. Dicha nota deberd ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicion previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximird al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacién o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicion es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse
con normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccién su aprobacion,
previos los ensayos que correspondan.

Donde en la Documentaciéon Técnica se aluda a una marca comercial o
equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo
de calidad requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas, mecéanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio,
apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccién, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidird acerca de la equivalencia entre materiales,
equipos, o elementos indicados en la Documentacién Contractual y los que
pudieran presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia,
la Contratista presentara simultdneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
de igual calidad.

by Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio
de ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y el
control de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en
fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcidon técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
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documentos indicados en los apartados a), b), c¢) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la
que mejor corresponda al destino de Ila construccion, a la calidad de
terminaciones exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun
su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados
a la Obra, serdn los correspondientes a una misma linea de produccion,
fabricacion o disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de
cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en
las Especificaciones Técnicas Particulares.
La Recepcién Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la
Reglamentacion del mismo.

La Obra podré recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49° y 50° de la
ley 6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion
Provisoria, hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacién de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico,
de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el
asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos
correspondientes de este Pliego.

La Inspeccion determinard su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion
no poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los
trabajos a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o
reemplazados, si no fuere posible su adecuacion, al lugar que indique la
Inspeccion.
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2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas,
Cortes y Vistas.

Los originales se confeccionardn en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
Como minimo, deber& presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse
con los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinarda una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcion Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuarad de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de
Obras Publicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias
de conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de
Obras Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacién del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Polizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacién de las firmas insertas en las mismas
y la justificacion del caracter invocado por el/llos representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberdn contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO
DE LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las podlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente
texto: “Esta pdliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N°
1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nacién y al Decreto N° 5488/59,
modificado en su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por
el Decreto N° 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningan valor.
Asimismo, de conformidad al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador
renuncia a exigir la intimacion judicial de pago al Tomador, previa a la
configuracion del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdiccion del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial La Plata.
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2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus
propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL
TERMOELECTRICA COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 -
DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
qgue hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho,
violencia o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién
penal, el Poder Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa,
conforme el Decreto N° 4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacidén del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafiias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
gue resulta de los analisis de precios de la oferta. La péliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo
dispuesto, se suspendera la ejecuciéon de la obra sin interrupciéon del plazo
contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacién fehaciente de su afiliacibn a una
A.R.T. debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con
suficiente cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion
definitiva, bajo apercibimiento de suspensién de la ejecucién sin interrupcion del
plazo y de la aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las

Especificaciones Legales Generales.
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No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona,
tomando el promedio de los ultimos diez (10) afios, para la determinacién de éste.
Para el reconocimiento de la ampliacion del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esta situada la Obra.

La Inspeccion, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado
en la planilla de régimen pluviométrico de Ila Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en
los términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan
convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista deber& presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo
segun lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS - PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcién de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencién.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacién se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.
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La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia
1 |Mano de Obra
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a){l.C.C Cuadro 1.4 23.51%
2 |Albafiileria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 9.18%
3 |Pisos y Revestimientos INDEC ICC -Art 15. Dec.
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc c)[1295/2002 Inc c) 3.13%
4 |Carpinterias Metalicas y Herreria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 0.60%
5 |Hormigén Elaborado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.9 2.94%
6 |Maquinas y Equipos . INDEC -I.C.C Cuadro 3.2-
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc j) (29 48.44%
7 |Costo Financiero TNA ACTIVA BNA
2.90%
8 |Gastos Generales
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.4 9.30%
100.00%,

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su cotizacion
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra,
la Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccion, y la mantendra en perfectas condiciones de
conservacion e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcion Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha
construccion, retirando los materiales de demolicion y limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la

Inspeccion, la utilizacion de locales pertenecientes a €stos, que reanan las mismas

condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
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resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacion de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que
ser reemplazados por instalaciones similares, sin devolucién o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos,
que cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefaladas, y que
pertenezcan a la Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacién 4m2 y de ventilacion 2 m2; una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.

Un office: superficie 3m2; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacion y ventilacion 0,50m2;, una puerta, ancho
0,70m, altura 2m.

Un bafo: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una
ventana o claraboya de 0,50mz; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zocalos: mosaicos idem piso o madera pintada.
Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca
de luz, 1 tomay 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii)) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el
exterior, de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios;
(i) en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagles
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.
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2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatomicas tapizadas, y
una mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en
propiedad de la Direccién Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION
Provisiones:

La contratista debera entregar dentro de los treinta (30) dias de firmado el
Contrato:
* Notebooks Gamer, cantidad doce (12), tipo Hp i7 12Gb 1Tb Gtx1050 15" W10,
similar o superior:
Modelo: OMEN 15-CEOQO2LA
Sistema operativo: Windows 10 Home
Procesador: Core i7-7700HQ(2b) Quad-Core
Velocidad del procesador: Frecuencia base de 2,8 GHz, hasta 3,8 GHz con
Intel® Turbo Boost
Memoria: 12 GB DDR4 de SDRAM (2 DIMM)
Gréficas: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (4 GB GDDR5 dedicada)
Disco duro: 1 TB 7200 RPM Serial ATA
Pantalla: 15,6" de diagonal FHD(39) IPS antirreflejo con luz de fondo WLED
(1920 x 1080)
Tarjeta de red: LAN 10/100/1000 GbE integrada
Conectividad inalambrica: WLAN 2x2 802.11ac (19a) y Bluetooth®
Sonido: Bang & Olufsen con dos altavoces Y Admite DTS Headphone: X
Teclado: Tipo isla de tamafio completo con luz de fondo rojo dragén y teclado
numeérico integrado
Puertos externos portatiles: 1 USB 3.1 Type-C (HP Sleep and Charge, datos
hasta 5 Gb/s,
DisplayPort 1.2)(41)(42) , 3 USB 3.1 Gen 1 (1 HP Sleep and Charge) , 1 Mini
DisplayPort , 1
HDMI , 1 RJ-45 , 1 conector combinado de salida de audifonos/entrada de
micréfono (Compatible con DTS Headphone:X®(47)(49a)), 1 entrada de
microfono
Dimensiones: 2,48 cm (alt) x 38,86 cm (ancho) x 27,56 cm (largo)
Peso: 2,62 kg

El incumplimiento de la entrega de las provisiones dentro de los plazos
establecidos, serd penado con una multa equivalente al uno por diez mil del
monto de contrato por cada dia de demora.

Sequros para la Inspeccidn:

La Contratista tendra a su cargo la contratacién de la cobertura de riesgos para la
Inspeccion de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al
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2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. COMPUTO Y PRESUPUESTO

EX-2018-19925583-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: H.ZG.A "PETRONA V. DE CORDERO" Aires
e ; ’ Provincia
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: SAN FERNANDO PARTIDO: SAN FERNANDO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'chaE/oNc'
4 r 4 r r 4 4
11 @ (3) (4) (5) (6) (1)
OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos Preliminares
1 |Limpieza del terreno gl 1.00 19,360.32 19,360.32
2 |Obrador n° 1.00 20700.25 20,700.25
3 |Cartel de Obra n° 1.00 34,030.32 34,030.32
Subtotal Item 74,090.89 0.85%
2 Demoliciénes
1 [Pisoy contrapiso a demoler m?2 161.39 501.63 80,957.29
2 |Retiro de cielorraso m2 83.24 241.98 20,142.67
3 |Retiro de techo m?2 83.24 249.01 20,727.36
4 |Losa a demoler m?3 1.43 5,236.40 7,488.05
5 |Demolicién de cordones ml 21.00 117.82 2,474.20
6 [Carpinterias a retirar n° 12.00 4,492.87 53,914.39
7 |Demolicién de mamposteria m3 39.81 1,765.70 70,295.85
Subtotal Item 255,999.82| 2.93%
3 Movimientos de Tierra
1 |Rellenoy compactacion m3 129.20 596.77 77,102.92
2 |Excavaciones - |Incluido en computo B. Estructuras
Subtotal Item 77,102.92 0.88%
4 Mamposteriay Tabiques
1 |De ladrillos huecos de 8x18x25 o 12x18x25 o
18x18x25 (cm)
1.1 |De ladrillos huecos de 8 cm m?2 97.53 788.54 76,902.93
1.2 |De ladrillos huecos de 12 cm m2 72.97 875.80 63,910.64
1.3 |De ladrillos huecos de 18 cm m2 190.25 1,018.10 193,690.33
2 |Tabiques de roca de yeso - |No aplica a esta obra
Subtotal Item 334,503.91| 3.83%
5 Aislaciénes
1 |Aislacion Horizontal para Humedad Natural
Bajo Pisos m2 233.00 501.58 116,867.36
2 |Capa Aisladora Horizontal doble tipo cajén m?2 70.83 313.22 22,185.25
3 |Aislacion Vertical sobre Muros exteriores - |Incluido en item 6. Revoques
Subtotal Item 139,052.61| 1.59%
6 Revoques
1 |Jaharro a la cal bajo revestimiento m?2 171.77 349.76 60,079.22
2 |Jaharro bajo enlucidos al fieltro m?2 87.15 540.81 47,131.34
3 |[Enlucidos de yeso duro m2 596.47 505.49 301,512.34
4 |Revoques exteriores - |Incluido en item 6.5
5 |Jaharro a la cal bajo revestimiento con
azotado hidrofugo m?2 168.28 386.63 65,062.88
6 |Alfeizares y dinteles - |Incluido en item 6.5
Subtotal Item 473,785.78| 5.43%
7 Revestimientos
1 |Ceramicos m2 171.77 1,146.25 196,896.71
2 |Revestimiento Plastico color m?2 168.28 3,998.24 672,827.50
3 |Revestimiento vinilico m2 68.04 757.96 51,571.75
P 2018829741401 MsB A\sBY

pagina 38 de 151

OPMIY SPGP



Cielorrasos

1 |Suspendido de placas de roca de yeso tipo
Durlock
1.1 [Suspendido de placas de roca de yeso m?2 41.54 725.18 30,123.98
1.2 [Suspendido de placas de roca sanitaria de
yeso m?2 56.68 745.61 42,261.05
2 |Cielorrasos de paneles desmontables m?2 158.12 1,718.63 271,749.93
Subtotal Item 344,134.95| 3.95%
9 Contrapisos y carpetas
Contrapisos de hormigdn pobre sobre suelo
1 |compactado m?2 233.06 487.97 113,725.50
Contrapiso con malla de refuerzo para pisos
2 |de alta resistencia m?2 52.64 1,389.16 73,125.26
3 |Contrapiso alivianado sobre losas m?2 291.60 1,043.71 304,346.55
4 |Carpeta de cemento m?2 39.20 385.95 15,129.12
5 |Bases para equipos - |Incluido en computo B. Estructuras
Subtotal Item 506,326.42| 5.80%
10 Pisos, Umbrales, Solias y Alfeizar
1 |Solados de mosaicos graniticos
1.1 |Mosaico granitico 40x40 m2 172.13 1,249.13 215,012.51
1.2 |Mosaico granitico 20x20 m?2 27.21 1,186.67 32,289.35
2 |Loseta granitica m?2 51.78 1,432.55 74,177.34
3 |Pisoy revestimiento vinilico m2 39.20 757.96 29,712.12
4 |Piso flotante para terraza m2 252.40 3,065.94 773,842.14
5 |Umbrales y solias graniticas m2 1.44 1,663.29 2,395.14
Subtotal Item 1,127,428.61| 12.92%
11 Zbcalos
1 |ZAbcalo sanitario
1.1 |Zbcalo sanitario 40x10cm ml 195.32 473.68 92,519.51
1.2 |Z6calo sanitario 20x10cm ml 63.62 450.00 28,628.85
2 |De cemento ml 69.01 158.67 10,949.99
3 |Para pisos de goma ml 25.20 151.59 3,820.13
Subtotal Item 135,918.48| 1.56%
12 Cubiertas
1 |Cubiertas planas - |Incluido en computo B. Estructuras
13 Carpinteria Metélicay de Madera
1 |[Carpinteria Metélica
1.1 |Chapas de Hierro
1.1.1{P4 n° 1.00 5,005.15 5,005.15
1.1.2(P5 n° 2.00 12,207.69 24,415.38
1.1.3(P9 n° 1.00 6,836.31 6,836.31
1.2 [Carpinterias de Aluminio
1.2.1v1 n° 1.00 4,089.52 4,089.52
1.2.2|V2 n° 5.00 7,957.98 39,789.92
1.2.3|V3 n° 1.00 4,244.26 4,244.26
1.2.4{v4 n° 1.00 21,221.29 21,221.29
1.2.5(V5 n° 1.00 5,305.32 5,305.32
1.2.6|V6 n° 1.00 3,978.99 3,978.99
1.2.7(PV1 n° 1.00 5,172.69 5,172.69
1.2.8|PV2 n° 1.00 11,715.92 11,715.92
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Carpinterias de Madera

2.1 |Puertas Placas
2.1.1|P1 n° 4.00 4,843.91 19,375.64
2.1.2|P2 n° 6.00 2,397.74 14,386.41
2.1.3|P3 n° 1.00 6,054.89 6,054.89
2.1.4|P6 n° 1.00 9,687.82 9,687.82
2.1.5|P7 n° 2.00 9,687.82 19,375.64
2.1.6|P8 n° 3.00 5,449.40 16,348.20
2.1.7|P10 n° 1.00 7,265.87 7,265.87
Subtotal Item 224,269.21| 2.57%
14 Mesadas
1 |Granito Natural m?2 2.60 7,508.55 19,522.23
Subtotal Item 19,522.23| 0.22%
15 Vidrios y Cristales
1 |Vidrio laminado de seguridad
1.1 |Vidrio laminado 4+4 m2 8.40 5,548.79 46,609.79
2 [Doble Vidrio Hermético m?2 38.00 7,825.56 297,371.20
3 |Espejos - |Incluido en computo C3. Instalacion sanitaria
Subtotal Item 343,981.00| 3.94%
16 Pinturas
1 |Sobre Mamposteria, Cielorrasos y Hormigén
1.1 [Latex satinado en muros interiores m2 596.47 433.31 258,453.47
1.2 [Latex en cielorrasos m2 227.54 474.85 108,046.31
1.3 |Esmalte epoxi base agua m? 87.15 624.20 54,399.02
2 [Sobre Carpinteria Metélica y Herreria
2.1 |[Esmalte sintético m2 113.16 233.82 26,459.14
3 |Sobre Carpinteria de madera
3.1 |Laca poliuretanica sobre madera m?2 76.38 508.15 38,812.21
Subtotal Item 486,170.16| 5.57%
17 Varios
1 |Guardacamillas mi 65.59 712.38 46,725.00
2 |Lockers n° 1.00 4,800.00 4,800.00
3 [Bancos de Madera n° 1.00 4,853.00 4,853.00
4 |Proteccion Aristas ml 32.50 468.52 15,226.80
5 [Jaula de Faraday m?2 38.42 81,850.00 3,144,644.76
6 |Cortinas desplazables n° 1.00 2,130.00 2,130.00
Subtotal Item 3,218,379.57( 36.90%
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18

Limpieza de Obra

1 |Limpieza de Obra gl 1.00 29,040.47 29,040.47
Subtotal Item 29,040.47| 0.33%
19 Forestacion y Parquizacion
1 |Forestacion y Parquizacion
1.1 |Palmera Raphis excelsa con maceta de
cemento 50x50x50cm n° 8.00 1,504.10 12,032.80
Subtotal ltem 12,032.80| 0.14%
TOTAL 8,723,035.79
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OBRA: H.Z.G.A. "PETRONAYV. DE CORDERO"
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR

LOCALIDAD: SAN FERNANDO

PARTIDO: SAN FERNANDO

Buenos

Aires

Provincia

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL 'ch;,Nc'
(ORNY) ®3) 4 ®) 6) ()
B1 ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
1.1 [Excavacion para Cabezales m3 14.85 1,164.11 17,287.02
1.2 |Excavacion para Vigas de fundacion m3 8.10 1,164.11 9,429.28
1.3 |Excavacion para Pilotes m?3 37.84 3,601.56 136,270.56
1.4 |[Excavacion para Dados H°A° apoyo. m3 3.12 1,164.11 3,632.02
Subtotal 166,618.88| 6.33%
2 Estructura de Fundacion
2.1 [Hormigén para Fundaciones
2.1.1|Hormigén para Cabezales m?3 14.85 16,062.33 238,525.56
2.1.2|Hormigdn para Vigas de fundacion m3 8.10 16,001.09 129,608.84
2.1.3|Hormigén para Pilotes m3 37.84 16,062.33 607,743.15
2.1.4|Hormig6n para Dados de apoyo m3 3.12 15,763.99 49,183.64
Subtotal 1,025,061.18(38.94%
3 Estructura Resistente
3.1 |Hormigén para Estructura Resistente
3.1.1{Hormig6n para Losas de H°A° m3 39.96 21,226.29 848,202.45
3.1.2|Hormigén para Vigas m3 14.74 23,536.06 346,921.58
3.1.3|Hormigon para Columnas m3 6.43 26,730.29 171,768.84
Subtotal 1,366,892.88|51.92%
4 Estrucutura Metélica
4.1 [IPB 220- Refuerzo ml 13.00 5,689.00 73,957.00
Subtotal 73,957.00[ 2.81%
TOTAL 2,632,529.95
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FBA-DCOPMIY SPGP

Buenos
Aires
OBRA: H.ZG.A. "PETRONAYV. DE CORDERO" Provincia
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: SAN FERNANDO PARTIDO: SAN FERNANDO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOSIMPOSITIVO INGIDENG
ITEM| MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL A%
(0 [ @[ @) (o o [ e [ @
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 GENERALIDADES
Normas , reglamentaciones, calculos,
1 |muestras, inspecciones, planos conforme a
obra.ensayos y recepcion de la instalacion. gl 1.00) 89,458.00 89,458.00
Subtotal 89,458.00( 2.93%
2 TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION
1 |Adecuacion de gabinete y accesorios gl 1.00| 26,489.00 26,489.00
2 |Interruptor de caja moldeada u 1.00| 58,942.00 58,942.00
Subtotal 85,431.00( 2.80%
ALIMENTADORES ATABLERO SEC DE
3 RESONANCIA MAGNETICA
1 |Bandeja de chapa perforada 300 mm mi 83.00 658.00 54,614.00
2 |[PVC-LSOH 1x120mm2 mi 332.00 1,120.00 371,840.00
Subtotal 426,454.00{13.97%
TABLEROS SECCIONALES
4 PROTOCOLAR.
1 [TSRM n° 1.00| 256,987.00 256,987.00
2 |TSRMAUX n° 1.00{ 125,987.00 125,987.00
3 |TSMBT n° 1.00{ 32,120.00 32,120.00
4 |TSEF n° 1.00{ 19,852.00 19,852.00
5 [UPS RM 10 KVA DOBLE ONDA n° 1.00| 412,569.00 412,569.00
6 |ESTABILIZADOR 11 KVADATOS ne 1.00 15,896.00 15,896.00
Subtotal 863,411.00|28.29%
MATERIALES PARA INSTALACION
5 ELECTRICA Y TOMACORRIENTES
1 |PVC-LSOH 3x50/25mm?2 ml 20.00 1,459.00 29,180.00
2 [PVC-LSOH 3x35mm2 + 16MM2 ml 55.00 1,010.00 55,550.00
3 [PVC-LSOH 4x16mm2 mi 35.00 624.00 21,840.00
4 |PVC-LSOH 4x10mm?2 mi 25.00 426.00 10,650.00
5 [PVC-LSOH 4x6mm2 ml 12.00 221.00 2,652.00
6 |PVC-LSOH 2x4mm2 ml 39.00 189.00 7,371.00
! PVC-LSOH 2x2,5mm?2 ml 120.00 123.00 14,760.00
8 [Bandeja de chapa perforada 300 mm mi 35.00 658.00 23,030.00
9 |Bocas de tomacorriente n° 20.00 2,156.00 43,120.00
10 [Bocas de iluminacion n° 82.00 2,984.00 244,688.00
11 |Bocas de tomacorrientes trifasicos n° 4.00 4,215.00 16,860.00
12 |Puesto de Trabajo 2 tomas, 2 Rj45 Cat6de | n° 4.00 9,158.00 36,632.00
Subtotal 506,333.00(|16.59%
6 ILUMINACION - ARTEFACTOS
1 |[tipo A5 n° 25.00 4,352.00 108,800.00
2 |tipo B5 n° 26.00 3,328.00 86,528.00
3 |tipo F1 n° 8.00 1,280.00 10,240.00
4 |tipo F5 n° 2.00 1,024.00 2,048.00
5 [tipo H5 n° 6.00 9,021.00 54,126.00
6 |tipo ME1 (modulo emergencia incorporada) n° 12.00 13P61H00 2013293891 4-GD
7 [tipo S1 salida (cartel salida de emergencia) n° 3.00 2,280.00 6,840.00
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Subtotal 290,134.00| 9.51%
PROTECCION CONTRA
CONTACTOS.MALLA DE PUESTA A
7 TIERRA
1 Barra de cobre equipotenciales secundarias
en gabinetes n° 5.00 7,852.00 39,260.00
9 Conductor desnudo enterrado 50 mm2
ml. 190.00 523.00 99,370.00
3 Soldaduras Exotérmicas
n° 35.00 4,589.00 160,615.00
4 |Cémara de inspeccion de jabalina ne 5.00 1,205.00 6,025.00
5 |Jabalina PAT 3/4" x 3mts c/tomacable ne 5.00 5,123.00 25,615.00
6 |Accesorios gl. 1.00 3,695.00 3,695.00
Subtotal 334,580.00{10.96%
MUY BAJATENSION
SISTEMA DE DETENCION Y AVISO DE
8 INCENDIO - INTRUSION
Central de deteccion y aviso de
1 incendio,microprocesada convencional n° 1.00| 42,596.00 42,596.00
2 |Central de aviso y deteccion de intrusion n° 1.00] 26,893.00 26,893.00
3 |Dectores de movimiento doble tecnologia n° 4.00 1,025.00 4,100.00
4 |Bocas de deteccion de incendio n° 15.00 1,589.00 23,835.00
5 |Detectores multicriterio de humo n° 10.00 2,159.00 21,590.00
6 |Sirenasy flash n° 1.00 6,012.00 6,012.00
7 |Pulsadores manuales n° 3.00 3,260.00 9,780.00
8 |Ingenieria y programacion gl. 1.00{ 15,690.00 15,690.00
Subtotal 150,496.00( 4.93%
9 TELEFONIAY LLAMADO A PERSONAS
1 |Central telefonica IP s/p ° 1.00] 28,942.00 28,942.00
2 |Telefonos IP s/p ° 4.00 3,840.00 15,360.00
Sistema de Audio completo en salas de
monitorio y resonancias incluye: micréfono,
3 bocas de Sonido completas, Parlantes y
sistema de amplificacion S/pliego n° 1.00] 32,569.00 32,569.00
Subtotal 76,871.00| 2.52%
10 RED DE DATOS
1 [Rack modular 12u 19" n° 1.00] 13,256.00 13,256.00
2 |Router 24 puestos 19" rackeable n° 1.00{ 14,562.00 14,562.00
3 [Switch 24 puestos 19" rackeable n° 1.00] 11,256.00 11,256.00
4 |Cableado Estructurado Horizontal ml. 185.00 129.00 23,865.00
5 |Access point n° 1.00 1,569.00 1,569.00
Subtotal 64,508.00| 2.11%
11 SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION
Provisién, programacion y puesta en servicio
1 del sistema de Video vigilancia profesional
por IP (CCTV IP). Segun planos y pliego. n° 1.00{ 25,987.00 25,987.00
Provision e instalacion de camaras fijas IP de
2 interior. 1.3Mpx Segun pliego n° 5.00 9,584.00 47,920.00
Provision e instalacion del software de
3 gestion y aimacenamiento de imagenes gl. 1.00 5,236.00 5,236.00
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4 |para visualizacion, almacenamiento y al 1.00 12,589.00 12,589.00

5 |color de led segun pliego n° 1.00 5,692.00 5,692.00

6 |camaras con UPS 5kVA c/ Switchs POE n° 1.00] 35,698.00 35,698.00

7 |Capacitacion y puesta en funcionamiento al 1.00] 12,563.00 12,563.00

8 [Bocas de CCTV ne 6.00 3,156.00 18,936.00
Subtotal 164,621.00| 5.39%

TOTAL 3,052,297.00
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OBRA: H.ZG.A. "PETRONAYV. DE CORDERO"
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: SAN FERNANDO

LOCALIDAD: SAN FERNANDO

Buenos

Aires

Provincia

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL 'choE/DNC'
(o [@ ][ @) (w [ & [ ©® [ @
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 |Cafio PPL 38 ml 3.00 916.67 2,750.00
2 |Cafio PPL @32 ml 5.00 829.25 4,146.27
3 |Cafio PPL g 25 ml 5.00 691.93 3,459.64
4 |Cafio PPL 219 ml 14.00 596.61 8,352.50
5 [Cafo PPL g 13 ml 24.00 596.61 14,318.57
6 |LLP @13 n° 7.00 594.18 4,159.29
Subtotal 37,186.26( 6.01%
2 Artefactos y accesorios
1 [Inodoro largo de losa c/mochila linea andina n° 6.00 16,354.64 98,127.86
2 |Bachade A°° g 30 n° 6.00 6,120.24 36,721.46
3 |Dispenser de papel higienico n° 5.00 1,037.11 5,185.55
4 |Dispenser de Jabon n° 5.00 899.43 4,497.17
5 |[Espejo de cristal biselado 0,90 x 2,70 m?2 2.43 2,151.49 5,228.12
6 |Espejo de cristal biselado 0,90 x 1,50 m?2 1.35 2,151.49 2,904.51
7 |Espejo de cristal biselado 0,90 x 0,90 m?2 0.81 2,151.49 1,742.71
8 |Dispenser de toalla n° 5.00 821.66 4,108.31
9 [Percha tipo modelo california n° 5.00 595.83 2,979.14
10 [Griferia pressmatic n° 6.00 4,655.56 27,933.35
11 [Mingitorio linea Andina n° 2.00] 28,761.69 57,523.37
Artefactos Sanitarios Discapacitados
12 |Inodoro adaptado n° 1.00[ 43,790.29 43,790.29
13 [Lavatorio de colgar c/grif. n° 1.00 18,402.17 18,402.17
14 [Espejo graduable 0,60 x 0,80 n° 1.00] 12,738.06 12,738.06
15 [Barrales y manijon n° 1.00[ 14,979.56 14,979.56
Subtotal 336,861.61|54.42%
3 Cloacas
1 |cafio PVC g 110 ml 21.00 1,099.64 23,092.41
2 |cafio PVC g 63 ml 15.00 924.67 13,870.01
3 |cafio PVC g 38 ml 9.00 667.88 6,010.88
4 |CafioC VPVC g 63 - [No aplica a esta obra
5 |BOCADE ACCESO DE CIERRE
HERMETICO - |No aplica a esta obra
6 |PPA 20x20 ° 5.00 1,069.95 5,349.76
7 |Cl60x60 ° 2.00] 12,278.69 24,557.39
Subtotal 72,880.45(11.77%
4 Desagiles pluviales
1 |cafio PVC g 110 ml 38.00 1,156.15 43,933.84
2 |BDA 40X40 n° 6.00 2,207.06 13,242.36
3 |Bajada C.F.F g 110 ml 32.00 2,517.19 80,550.21
4 |EFF 25x25 n° 8.00 3,159.44 25,275.48
Subtotal 163,001.90(26.33%
5 Servicio contra Incendio
1 |Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n° 1.00 2,202.46 2,202.46
2 |Extintor tipo CO2 n° 1.00 6,903.12 6,903.12
Subtotal 9,105.58| 1.47%
P EG-2018-2820714-CGDEBA
TOTAL 619,035.80
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Buenos
OBRA: H.ZG.A. "PETRONA V. DE CORDERO" Aires
e g : Provincia
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALADE RESONADOR
LOCALIDAD: SAN FERNANDO PARTIDO: SAN FERNANDO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. fALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL 'chiNC'
(o [@] @) w | e [ e [ @)
C3 GASES MEDICINALES
1 PANELES Y COLUMNAS
Poliductos Tipo panel de cabecera para
1 |Recuperacion 3 gases. (PP) n° 1.00 6,210.02 6,210.02
Subtotal 6,210.02| 1.28%
2 REDES Y ALARMAS
1 |Llaves de corte esferica n° 3.00 544.50 1,633.50
2 |Gabinetes n° 1.00 2,850.76 2,850.76
Estructura de sosten sobre cieloraso ( rieles
tipo olmar 44 x 28 con grampa de sujesion
3 |3 ml 30.00 871.20 26,136.00
Alarma para gases (Oxigeno, Aire
4 [Comprimido y Aspiracion) n° 1.00 7,090.60 7,090.60
5 [Conexion a red existente gl 1.00 442,255.00 442,255.00
Subtotal 479,965.86|98.72%
TOTAL 486,175.88
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OBRA: H.Z.G.A. "PETRONA V. DE CORDERO"
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR

LOCALIDAD: SAN FERNANDO

Buenos
Aires
Provincia

PARTIDO: SAN FERNANDO

Nro.
ITEM

(@

COD.
MED.

@

DESCRIPCION DEL ITEM

(©)

r

UNID.
MED.

)

CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

[ & [ e [ @

INCIDENCIA

%

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisién e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego

Provisién e instalacion de Unidades
condensadoras del tipo armado modular
del sistema de Volumen Refrigerante
Variable R410a, frio-calor no simultaneo,
segun pliego.

Unidad Condensadora 13,66 Tr frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun
pliego.

nO

1.00] 611,140.94 611,140.94

Subtotal 611,140.94

17.21%

Provisién e instalacién de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja
silueta, pertenecientes al sistema de

volumen refrigetante variable, segln

pliego.

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 2,55 TR.

nO

1.00] 50,560.43 50,560.43

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 3,18 TR.

nO

3.00[ 54,457.77 163,373.31

Subtotal 213,933.73

6.03%)

Provisién e instalacién de elementos de
comando y control, correspondientes a

Provisibn e instalacion de controles
aldmbricos.

n°

4.00 6,046.33 24,185.30

Provision e instalaciéon de controles zonales,
segun pliego.

n°

1.00] 50,527.10 50,527.10

Subtotal 74,712.40

2.10%

Provisién, instalaciéon de caferias de
cobre y accesorios, aislados en todo su
recorrido, segun pliego.

Provisién e instalacion de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de VRV,
segun pliego.

Kg.

33.16 935.49 31,020.82

Provision e instalacion de derivadores de
flujo refrigerante (refnets).

n°

3.00[ 17,903.53 53,710.59

Provisién e instalacion de kits colectores
unioén de tandem de unidades
condensadoras.

n°

1.00] 23,389.13 23,389.13

Subtotal 108,120.54

3.05%

Provisién, instalacion y tendido de cable
de comando y control, segln pliego.

ml

39.00 98.55 3,843.54

PL | EG+2018
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Provisién, instalacién de bandejas de
chapa galvanizada para proteccion y

sustento de cafierias de refrigerante,
segun pliego.

ml

22.00

264.26

5,813.78

Subtotal

5,813.78

0.16%)

Provision e instalacién de cafieria de
drenaje de condensado, segln pliego.

ml

28.00

1,208.01

33,824.40

Subtotal

33,824.40

0.95%

Provisién e instalacion de bases de
apoyo, sustengo de unidades
condensadoras, segun pliego.

1.00

4,996.11

4,996.11

Subtotal

4,996.11

0.14%)

Provisién e instalacion de [dmparas UV
germicidas, para las distintas UTAs y
equipos del sistema de climatizacion

Lampara germicida para evaporadoras

un

2.00

33,311.35

66,622.69

Subtotal

66,622.69

1.88%

10

Provisién e instalacién de equipos del
tipo de precision frio-solo, para sala de
UPS, segun pliego.

Conjuntos del tipo de precision split piso /
techo de 1.66Tr de capacidad unitaria, frio-
solo, con variador de velocidad, segun pliego.

nO

2.00

96,126.12

192,252.24

Secuenciador electrénico, con sensor de
temperatura incorporado, segun pliego.

n0

1.00

26,037.62

26,037.62

Subtotal

218,289.86

6.15%

11

Provisién e instalacion de Ventiladores
de Extraccion, in-line y centrifugos,
segun pliego.

Ventilador extractor in-line Q = 15m3/min,
contrapresion = 15mmca de 1/4 HP y 1800
RPM

nD

1.00

8,030.04

8,030.04

Ventilador extractor in-line Q = 20m3/min,
contrapresién = 15mmca de 1/4 HP y 1800
RPM

nD

1.00

8,396.49

8,396.49

Subtotal

16,426.53

0.46%

12

Provisién e instalacién de conductos de
chapa galvanizada para alimentacion,
retorno y extraccién de aire, segin
pliego:

Conductos aislados con lana de vidrio con
foil de alumnio para alimentacion, incluidos
elementos de sujeccién , segun pliego.

Kg.

416.71

211.84

88,277.84

Conductos sin aislar para retorno y tae,
incluidos elementos de sujeccion, segun
pliego.

Kg.

345.17

203.04

70,081.94

Conductos de chapa galvanizada para
extraccion forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujeccion,
segun pliego.

Kg.

137.56

203.04

27,929.64

Subtotal

186,289.41

5.25%)
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Provision e instalaciéon conducto de

13 - . . .
evacuacion de helio, segln pliego.
1 |Conducto de aluminio de 10" ml 10.00] 33,311.35 333,113.45
Subtotal 333,113.45| 9.38%
14 Provisién e instalacion de elementos de
distribucién de aire y accesorios:
1 _|Difusores planos de 15x15, segun pliego. n° 6.00 2,246.65 13,479.90
2 |Difusores planos de 20x20, segun pliego. n° 6.00 3,153.18 18,919.06
3 |Difusores planos de 30x30, segun pliego. n° 9.00 4,165.28 37,487.51
4 Difusores del tipo anemostatos 60x60, segin
pliego. n° 15.00 9,307.44 139,611.65
5 |Rejas fijas de extraccion, segun pliego. n° 2.00 1,591.24 3,182.47
6 |RTAE, segun pliego. n° 1.00 2,106.06 2,106.06
Persianas manuales de aletas opuestas para
7 |regulacién de caudal en conductos, segun
pliego. n° 2.00 17,406.73 34,813.47
8 |Persianas Corta Fuego, segun pliego. ne 4.00| 39,935.43 159,741.71
Subtotal 409,341.83| 11.53%
Servicios de ingenieria: accesorios,
15 cableados, programacion, capacitacion al
personal, manuales y documentacion. gl 1.00{ 907,165.24 907,165.24
Subtotal 907,165.24| 25.55%
16 Provisién e instalacion de elementos
antivibratorios segun pliego. gl 1.00 1,218.22 1,218.22
Subtotal 1,218.22] 0.03%
17 Traslado y movimiento de equipos 'y
materiales a obra gl 1.00 4,325.19 4,325.19
Subtotal 4,325.19( 0.12%
18 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marchay regulacién del sistema. gl 1.00] 23,354.88 23,354.88
Subtotal 23,354.88| 0.66%
Mantenimiento correctivo y preventivo
19 de todos los elementos mecénicos,
eléctricos, electrénicos durante el
periodo de garantia (12 meses) n° 12.00 2,718.02 32,616.20
Subtotal 32,616.20] 0.92%
20 Provisién e instalaciéon de instalacion
eléctrica para Climatizacion
1 |TSAA-N ° 1.00{ 110,180.00 110,180.00
2 |TSUC (a pie de condensadora) ° 1.00 6,590.00 6,590.00
ALIMENTADORES EN BAJA TENSION
3 |PVC-LSOH 3x35/16mm?2 ml 50.00 1,010.00 50,500.00
4 |PVC-LSOH 4x16mm?2 ml 35.00 624.00 21,840.00
5 [PVC-LSOH 4x10mm2 ml 25.00 426.00 10,650.00
6 |Bandejas Portacables ml 110.00 658.00 72,380.00
7 Bocas de Unidades evaporadoras -
Extractores y ventiladores n° 6.00 3,851.00 23,106.00
Subtotal 295,246.00| 8.32%
TOTAL 3,550,394.94
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OBRA: H.Z.G.A."PETRONAYV. DE CORDE

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR

LOCALIDAD: SAN FERNANDO

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES...........cccoiiiiiiiiene

ESTRUCTURAS

INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION
DE INSTALACION SANITARIA...........
DE GASES MEDICINALES
DE AIRE ACONDICIONADO

gpenos
" ires
RO Provincia
PARTIDO: SAN FERNANDO
...................................................... 8,723,035.79 45.76%
...................... 2,632,529.95 13.81%
........................... 3,052,297.00 16.01%
...................... 619,035.80 3.25%
..................... 486,175.88 2.55%
........................... 3,550,394.94 18.62%
10,340,433.56
..................................................... 19,063,469.36
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OBRA: H.ZG.A "EVITA"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: LANUS

LOCALIDAD: LANUS

Buenos

Aires
Provinci

a

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | aot
(ool @) (@[ @ © [ @
OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos Preliminares
1 |Limpieza del terreno gl 1.00 16,870.24 16,870.24
2 |Obrador n° 1.00 20700.25 20,700.25
3 [Cartel de Obra n° 1.00 34,030.32 34,030.32
Subtotal Item 71,600.82 1.04%
2 Demoliciénes
1 |Piso a retirar m? 253.30 501.63 127,061.66
2 |Carpinterias a retirar n° 12.00 466.89 5,602.66
3 [Demoliciéon de mamposteria m3 10.00 1,765.70 17,656.95
4 |Cielorraso a demoler m? 8.21 241.98 1,986.68
5 |Revoques y revestimientos a demoler m2 149.30 261.78 39,084.15
Subtotal Item 191,392.11| 2.78%
3 Movimientos de Tierra
1 |Relleno y compactacion - |No aplica a esta obra
2 |Excavaciones - |Incluido en computo B. Estructuras
Subtotal Item 0.00[ 0.00%
4 Mamposteriay Tabiques
1 |De ladrillos huecos de 8x18x25 0 12x18x25 o
18x18x25 (cm)
1.1 |De ladrillo hueco de 8 - |No aplica a esta obra
1.2 |De ladrillo hueco de 12 m? 217.37 875.80 190,372.69
1.3 |De ladrillo hueco de 18 m?2 25.15 1,018.10 25,605.20
2 |[Tabigues de roca de yeso - |No aplica a esta obra
Subtotal ltem 215,977.89| 3.14%
5 Aislaciones
1 |Aislacién Horizontal para Humedad Natural
Bajo Pisos m2 271.30 501.58 136,077.75
2 |Capa Aisladora Horizontal doble tipo cajon m2 10.20 313.22 3,196.02
3 |Aislacion Vertical sobre Muros exteriores - |Incluido en item 6 Revoques
Subtotal ltem 139,273.76| 2.02%
6 Revoques
1 [Jaharro a la cal bajo revestimiento m2 172.61 349.76 60,371.97
2 [Jaharro bajo enlucidos al fieltro m?2 115.47 540.81 62,444.29
3 |Enlucidos de yeso duro m?2 548.24 505.49 277,132.34
4 |Revoques exteriores - |No aplica a esta obra
5 |Jaharro a la cal bajo revestimiento con
azotado hidrofugo - |No aplica a esta obra
6 |Alfeizares y dinteles - |No aplica a esta obra
Subtotal Item 399,948.60| 5.81%
7 Revestimientos
1 |Ceramicos m?2 172.61 1,146.25 197,856.12
2 |Revestimiento Plastico color - |No aplica a esta obra
3 |Vinilico m?2 75.60 757.96 57,301.95
Subtotal Item 255,158.07 3.71%
8 Cielorrasos
1 [Suspendido de placas de roca de yeso tipo
Durlock
1.1 |Suspendido de placas de roca de yeso m? 55.54 725.18 40,276.50
1.2 |Suspendido de placas sanitarias de roca de
yeso m? 20.04 745.61 14,941.98
2 |Cielorrasos de paneles desmontables m?2 137.66| p| |E(8H31 8-292%6A804 45D ERA
Subtotal Item 291,805.22| 4.24%
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Contrapisos y carpetas

Contrapisos de hormigén pobre sobre suelo

1 |compactado m?2 164.24 487.97 80,143.64
Contrapiso con malla de refuerzo para pisos
2 |de alta resistencia m2 68.36 1,389.16 94,962.82
3 |Contrapiso alivianado sobre losas - |No aplica a esta obra
4 |Carpeta de cemento m2 49.04| 385.95 18,926.84
5 |Bases para equipos - |Incluido en computo B. Estructuras
Subtotal Item 194,033.29| 2.82%
10 Pisos, Umbrales, Solias y Alfeizar
1 |Solados de mosaicos graniticos
1.1 [Mosaico granitico 40 x 40 m2 153.37 1,249.13 191,578.86
1.2 |Mosaico granitico 20 x 20 m?2 30.23 1,249.13 37,761.16
2 |Loseta granitica - |No aplica a esta obra
3 |Piso y revestimiento vinilico m? 49.00] 757.96 37,140.15
4 |Piso flotante para terraza - |No aplica a esta obra
5 |Umbrales y solias graniticas m2 161.56 1,663.29 268,721.26
Subtotal Item 535,201.43| 7.78%
11 Zbcalos
1 |Z6calo sanitario
1.1 |Granitico de 40 cm ml 151.31 473.68 71,672.78
1.2 |Granitico de 20 cm ml 74.25 450.00 33,412.32
2 |De cemento - |No aplica a esta obra
3 |Para pisos de goma ml 28.00 757.96 21,222.94
Subtotal Item 126,308.05| 1.84%
12 Cubiertas
1 |Cubiertas planas - |No aplica a esta obra
13 Carpinteria Metédlicay de Madera
1 |Carpinteria Metalica
1.1 |Carpinterias de Hierro
1.1.1|P3 n° 1.00 12,207.69 12,207.69
1.1.2|P6 n° 1.00 6,836.31 6,836.31
1.2 |Carpinterias de Aluminio
1.2.1)v1 n° 1.00 4,089.52 4,089.52
1.2.2|V2 n° 1.00 9,947.48 9,947.48
2 |Carpinterias de Madera
2.1 |Puertas Placas
2.1.1|P1 n° 11.00 4,843.91 53,283.01
2.1.2|P2 n° 1.00 6,054.89 6,054.89
2.1.3|P4 n° 2.00 9,687.82 19,375.64
2.1.4|P5 n° 6.00 5,449.40 32,696.39
Subtotal Item 144,490.92| 2.10%
14 Mesadas
1 |Granito Natural m?2 2.77 7,508.55 20,798.68
Subtotal Item 20,798.68| 0.30%
15 Vidrios y cristales
1 [Vidrio laminado de seguridad n° 7.85 881.20 6,917.43
2 |Doble vidriado hermético n° 4.06 7,825.56 31,771.77
3 |Espejos - |Incluido en computo C2. Sanitarias
[subtotal Item| 38,689.20] 0.56%
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16 Pinturas
Sobre Mamposteria, Cielorrasos y
1 |Hormigén
1 |Sobre Mamposteria, Cielorrasos y Hormigén
1.1 [Latex satinado en muros interiores m?2 664.44 473.68 314,733.08
1.2 |Latex en cielorrasos m2 75.58 1,151.49 87,029.44
1.3 |[Esmalte epoxi base agua - |No aplica a esta obra
2 |Sobre Carpinteria Metalica y Herreria
2.1 |Esmalte sintético m?2 7.02 233.82 1,641.42
3 [Sobre Carpinteria de madera
3.1 |Laca poliuretanica sobre madera m2 46.00 508.15 23,374.73
Subtotal Item 426,778.67| 6.20%
17 Varios
1 |Guardacamillas mi 57.55 712.38 40,997.47
2 |Lockers n° 6.00 4,800.00 28,800.00
3 |Bancos de Madera n° 4.00 4,853.00 19,412.00
4 |Proteccion Aristas ml 57.00 468.52 26,705.47
5 [Jaula de Faraday m?2 45.00 81,850.00 3,683,250.00
6 |[Cortinas desplazables n° 1.00 2,130.00 2,130.00
Subtotal Item 3,801,294.94(55.27%
18 Limpieza de Obra
1 |Limpieza de Obra al 1.00 25,305.36 25,305.36
Subtotal Item 25,305.36| 0.37%
19 Forestacion y Parquizacion
1 [Forestacién y Parquizacion - |No aplica a esta obra
TOTAL 6,878,056.99
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Buenos
OBRA H.ZG.A "EVITA" ér'gsii o
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: LANUS PARTIDO: LANUS
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. [ DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'chf/oNc'
(ON R ®3) 4 5) 6 @
ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
1 |Excavacion para Cabezales - |No aplica en esta Obra
2 |Excavacion para Vigas de fundacién - |No aplica en esta Obra
3 |Excavacién para Pilotes - _|[No aplica en esta Obra
4 |Excavacion para Dados H°A° apoyo. m?3 3.12 1,164.11 3,632.02
Subtotal 3,632.02
2 Estructura de Fundacion
1 |Hormigdn parafundaciones
1.1 |Hormigén para Cabezales - _|No aplica en esta Obra
1.2 |Hormigén para Vigas de fundacion - |[No aplica en esta Obra
1.3 |Hormigén para Pilotes - |No aplica en esta Obra
1.4 |Hormig6n para Dados de apoyo m3 3.12 15,763.99 49,183.64
Subtotal 49,183.64
3 Estructura Resistente
3.1 [Hormigon para estructura resistente
3.1.1{Hormigén para Losas de H°A° - |No aplica en esta Obra
3.1.2|Hormigdn para Vigas - _|No aplica en esta Obra
3.1.3|Hormigdn para Columnas - _|No aplica en esta Obra
4 Estrucutura para soporte TANQUES
1 |[IPB 220- Refuerzo ml 13.00 5,689.00 73,957.00
Subtotal 73,957.00
TOTAL 126,772.66
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OBRA: HZG.A. "EVITA"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: LANUS

LOCALIDAD: LANUS

Buenos

Aires

Provincia

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL INCP;,NCI
(o [@ [ @3) (o[ ©® [ © [ @)
C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 GENERALIDADES
Normas , reglamentaciones, calculos,
1 |muestras, inspecciones, planos conforme a
obra.ensayos y recepcion de la instalacion. gl 1.00|] 89,458.00 89,458.00
Subtotal 89,458.00
2 TABLERO GENERAL DE BAJATENSION
1 |Adecuacion de gabinete y accesorios gl 1.00| 26,489.00 26,489.00
2 |Interruptor de caja moldeada U 1.00| 58,942.00 58,942.00
Subtotal 85,431.00
ALIMENTADORES ATABLERO SEC DE
3 RESONANCIA MAGNETICA
1 |Bandeja de chapa perforada 300 mm ml 55.00 658.00 36,190.00
2 |PVC-LSOH 1x120mm?2 ml 320.00 1,120.00 358,400.00
Subtotal 394,590.00
TABLEROS SECCIONALES
4 PROTOCOLAR.
1 |TSRM n° 1.00| 256,987.00 256,987.00
2 |TSRMAUX n° 1.00| 120,356.00 120,356.00
3 |TSMBT n° 1.00{ 32,120.00 32,120.00
4 |TSEF n° 1.00f 19,852.00 19,852.00
5 |UPS RM 10 KVADOBLE ONDA n° 1.00{ 412,569.00 412,569.00
6 |ESTABILIZADOR 11 KVA DATOS ne 1.00 15,896.00 15,896.00
Subtotal 857,780.00
MATERIALES PARA INSTALACION
5 ELECTRICA Y TOMACORRIENTES
1 [PVC-LSOH 3x35mm2 + 16MM2 mi 55.00 1,010.00 55,550.00
2 |PVC-LSOH 4x16mm?2 ml 70.00 624.00 43,680.00
3 |PVC-LSOH 4x10mm2 ml 60.00 426.00 25,560.00
4 |PVC-LSOH 4x6mm?2 ml 20.00 221.00 4,420.00
5 [PVC-LSOH 2x4mm2 mi 55.00 189.00 10,395.00
6 |PVC-LSOH 2x2,5mm2 ml 221.00 123.00 27,183.00
7 |Bandeja de chapa perforada 300 mm ml 85.00 658.00 55,930.00
8 |Bocas de tomacorriente n° 16.00 2,156.00 34,496.00
9 |Bocas de iluminacion n° 59.00 2,984.00 176,056.00
10 |Bocas de tomacorrientes trifasicos n° 4.00 4,215.00 16,860.00
11 [Puesto de Trabajo 2 tomas, 2 Rj45 Cat6de | n° 6.00 9,158.00 54,948.00
Subtotal 505,078.00
6 ILUMINACION - ARTEFACTOS
1 |tipo A5 n° 2.00 4,352.00 8,704.00
2 [tipo B5 n° 8.00 3,328.00 26,624.00
3 [tipo D4 n° 6.00 2,816.00 16,896.00
4 |tipo F1 n° 4.00 1,280.00 5,120.00
5 |[tipo F5 n° 6.00 1,024.00 6,144.00
6 [tipo R4 n° 14.00 3,942.00 55,188.00
7 |tipo ME1 (modulo emergencia incorporada) n° 17.00 1,796.00 30,532.00
8 |tipo S1 salida (cartel salida de emergencia) n° 2.001, =2:283-805 0074145963086 A A
"1 Subtotal] _ 153,768.00] |
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PROTECCION CONTRA CONTACTOS.

7 MALLA DE PUESTAATIERRA
1 Barra de cobre equipotenciales secundarias
en gabinetes n° 5.00 7,852.00 39,260.00
2 |Conductor desnudo enterrado 50 mm2 ml. 180.00 523.00 94,140.00
3 |Soldaduras Exotérmicas ne 20.00 4,589.00 91,780.00
4 |Cémara de inspeccion de jabalina n° 4.00 1,205.00 4,820.00
5 [Jabalina PAT 3/4" x 3mts c/tomacable ne 4.00 5,123.00 20,492.00
6 |Accesorios gl. 1.00 3,695.00 3,695.00
Subtotal 254,187.00
MUY BAJA TENSION
SISTEMA DE DETENCION Y AVISO DE
8 INCENDIO
Central de deteccion y aviso de
1 incendio,microprocesada convencional n° 1.00] 42,596.00 42,596.00
2 |Central de aviso y deteccion de intrusion n° 1.00] 26,893.00 26,893.00
3 |Dectores de movimiento doble tecnologia n° 4.00 1,025.00 4,100.00
4 |Bocas de deteccion de incendio n° 15.00 1,589.00 23,835.00
5 |Detectores multicriterio de humo n° 12.00 2,159.00 25,908.00
6 |Sirenas y flash n° 1.00 6,012.00 6,012.00
7 |Pulsadores manuales n° 2.00 3,260.00 6,520.00
8 |Ingenieria y programacion gl. 1.00| 15,690.00 15,690.00
Subtotal 151,554.00
9 TELEFONIAY LLAMADO A PERSONAS
1 |[Central telefonica IP s/p ° 1| 28,942.00 28,942.00
2 |Telefonos IP s/p ° 6 3,840.00 23,040.00
Sistema de Audio completo en salas de
monitorio y resonancias incluye: micréfono,
3 bocas de Sonido completas, Parlantes y
sistema de amplificacion S/pliego n° 1.00{ 32,569.00 32,569.00
Subtotal 84,551.00
10 RED DE DATOS
1 |Rack modular 12u 19" n° 1.00[ 13,256.00 13,256.00
2 |Router 24 puestos 19" rackeable n° 1.00] 14,562.00 14,562.00
3 [Switch 24 puestos 19" rackeable n° 1.00f 11,256.00 11,256.00
4 |Cableado Estructurado Horizontal ml. 192.00 129.00 24,768.00
5 |Access point n° 1.00 1,569.00 1,569.00
Subtotal 65,411.00
11 SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION
1 |del sistema de Video vigilancia profesional n° 1.00[ 25,987.00 25,987.00
2 |interior. 1.3Mpx Segun pliego n° 5.00 9,584.00 47,920.00
3 |gestion y aimacenamiento de imagenes gl. 1.00 5,236.00 5,236.00
4 |para visualizacion, almacenamiento y al 1.00f 12,589.00 12,589.00
5 |color de led segun pliego n° 1.00 5,692.00 5,692.00
6 |camaras con UPS 5kVA ¢/ Switchs POE n° 1.00] 35,698.00 35,698.00
7 |Capacitacion y puesta en funcionamiento al 1.00] 12,563.00 12,563.00
8 [Bocas de CCTV ne 6.00 3,156.00 18,936.00
Subtotal 164,621.00
TOTAL 2,806,429.00
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OBRA: H.ZG.A. "EVITA"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: LANUS

LOCALIDAD: LANUS

Buenos

Aires

Provincia

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'D;NC'A
r r r r r 4 r
(ONN0)] (3) 4) (5) (6) @
C2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
1 [Cafio PPL g 25 ml 12.00 691.93 8,303.13
2 |Cafio PPL g 19 ml 10.50 596.61 6,264.37
3 |Cafio PPL 13 ml 16.00 596.61 9,545.71
4 |LLP @13 n° 7.00 594.18 4,159.29
5 |LLP g25 n° 1.00 632.02 632.02
6 [C.S@13 n° 1.00 319.11 319.11
Subtotal Item 29,223.63 8.15%9
2 Artefactos y accesorios
1 |Inodoro largo de losa c/mochila linea andina | n° 5.00 16,354.64 81,773.22
2 [Bacha de A°I° g 30 n° 5.00 6,120.24 30,601.21
3 |Dispenser de papel higienico n° 6.00 1,037.11 6,222.66
4 |Dispenser de Jabon n° 6.00 899.43 5,396.60
5 |Espejo de cristal biselado 0,90 x 1,40 n° 2.00 2,151.49 4,302.98
6 |Espejo de cristal biselado 0,90 x 0,90 n° 3.00 2,151.49 6,454.46
7 |Dispenser de toalla n° 6.00 821.66 4,929.97
8 |Percha tipo modelo california n° 8.00 595.83 4,766.63
9 |Griferia pressmatic n° 5.00 4,655.56 23,277.79
Artefactos Sanitarios Discapacitados
10 |Inodoro adaptado n° 1.00 43,790.29 43,790.29
11 [Lavatorio de colgar c/grif. n° 1.00 18,402.17 18,402.17
12 |Espejo graduable 0,60 x 0,80 n° 1.00 12,738.06 12,738.06
13 |Barrales y manijon n° 1.00 14,979.56 14,979.56
Subtotal Item 257,635.59| 71.85%
3 Cloacas
1 [cafio PVC g 110 ml 39.00 1,099.64 42,885.91
2 |cafio PVC g 63 ml 5.00 924.67 4,623.34
3 |cafio PVC g 38 ml 2.60 667.88 1,736.48
4 |CafioC VPVC g 63 ml 4.60 702.40 3,231.06
5 |PPA10x10 n° 6.00 1,163.25 6,979.49
6 |Cl160x60 n° 1.00 12,278.69 12,278.69
Subtotal Item 71,734.96| 20.00%
4 Desagies pluviales
No comprende
5 Servicio contra Incendio
No comprende
TOTAL 358,594.19
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OBRA: H.ZG.A "EVITA"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: LANUS

LOCALIDAD: LANUS

Buenos
Aires
Provincia

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC',?DEA,NCI
(o [@] @) (w ! e [ © )
C3 GASES MEDICINALES
1 PANELES Y COLUMNAS
Poliductos Tipo panel de cabecera para
1 |Recuperacion 3 gases. (PP) n° 1.00 6,210.02 6,210.02
Subtotal Item 6,210.02 3.90%
2 ALARMAS
1 [|Llaves de corte esferica n° 3.00 544.50 1,633.50
2 |Gabinetes n° 1.00 2,850.76 2,850.76
3 |tipo olmar 44 x 28 con grampa de sujesion ml 10.00 871.20 8,712.00
4 [Comprimido y Aspiracién) n° 1.00 7,090.60 7,090.60
5 [Conexion a red existente gl 1.00 132,676.50 132,676.50
Subtotal Item 152,963.36| 96.10%
TOTAL 159,173.38
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OBRA: H.ZG.A. "EVITA"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: LANUS

LOCALIDAD: LANUS

Buenos

Aires

Provincia

Nro.
ITEM

COD.
MED.

DESCRIPCION DEL ITEM

UNID.
MED.

CANT.TOT.

'ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO:!

INCIDENCI

DE UNID.

PRECIO UNIT

PRECIO TOTAL

A%

C4

INSTALACION TERMOMECANICA

Por provision e instalacién de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automético del sistema, segun plano y pliego

Provision e instalacion de Unidades
condensadoras del tipo armado modular
del sistema de Volumen Refrigerante
Variable R410a, frio-calor no simultaneo,
segln pliego.

Unidad Condensadora 13,66 Tr frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a

n°

1.00

611,140.94

611,140.94

Subtotal

611,140.94

16.44%

Provision e instalacién de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja
silueta, pertenecientes al sistema de

volumen refrigetante variable, segln
pliego.

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 1,025 TR.

n°

1.00

39,249.35

39,249.35

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 2,55 TR.

n°

1.00

50,560.43

50,560.43

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 3,18 TR.

n°

1.00

54,457.77

54,457.77

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 4,55 TR.

nD

1.00

62,558.61

62,558.61

Subtotal

206,826.15

Provision e instalacién de elementos de
comando y control, correspondientes a
equipos del sistema VRV, segun pliego.

Provision e instalacion de controles
alambricos.

n°

4.00

6,046.33

24,185.30

Provision e instalacion de controles zonales,
segun pliego.

nO

1.00

50,527.10

50,527.10

Subtotal

74,712.40

2.01%

Provision, instalacién de cafierias de
cobre y accesorios, aislados en todo su
recorrido, segun pliego.

Provision e instalacién de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de VRV,
segun pliego.

Kg.

38.26

935.49

35,791.82

Provision e instalacién de derivadores de
flujo refrigerante (refnets).

nO

3.00

17,903.53

53,710.59

Provision e instalacion de kits colectores
uniéon de tandem de unidades
condensadoras.

nO

1.00

23,389.13

23,389.13

Subtotal

112,891.54

3.04%

Provision, instalacion y tendido de cable
de comando y control, segln pliego.

ml

27.09)

LIEG-2537. 2820741904
Subtotal|

2,660.91

EBA.-[
0.07%
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Provision, instalacion de bandejas de
chapa galvanizada para protecciéon y

6 sustento de cafierias de refrigerante,
segun pliego. mi 22.00 264.26 5,813.78
Subtotal 5,813.78| 0.16%
7 Provision e instalacion de cafieria de
drenaje de condensado, segun pliego. ml 28.00 1,208.01 33,824.40
Subtotal 33,824.40| 0.91%
Provision e instalacion de bases de
8 apoyo, sustengo de unidades
condensadoras, segun pliego. n° 1.00 4,996.11 4,996.11
Subtotal 4,996.11| 0.13%
Provision e instalacién de lamparas UV
9 germicidas, para las distintas UTAs y
equipos del sistema de climatizacion
Lampara germicida para evaporadoras un 2.00| 33,311.35 66,622.69
Subtotal 66,622.69| 1.79%
Provision e instalacion de equipos del
10 tipo de precisién frio-solo, para sala de
UPS, segln pliego.
Conjuntos del tipo de precision split piso /| n° 2.00] 96,126.12 192,252.24
Secuenciador electrénico, con sensor de| n° 1.00| 26,037.62 26,037.62
Subtotal 218,289.86| 5.87%
Provision e instalacién de Ventiladores
11 de Extraccion, in-line y centrifugos,
segun pliego.
Ventilador extractor in-ine Q = 5m3/min,
contrapresion = 15mmca de 1/4 HP y 1800
RPM n° 1.00 5,963.51 5,963.51
Ventilador extractor in-line Q = 10m3/min,
contrapresion = 15mmca de 1/4 HP y 1800
RPM n° 1.00 7,117.45 7,117.45
Ventilador extractor in-line Q = 25m3/min,
contrapresion = 15mmca de 1/4 HP y 1800
RPM n° 1.00 9,425.35 9,425.35
Subtotal 22,506.31| 0.61%
Provision e instalacion de conductos de
12 chapa galvanizada para alimentacion,
retorno y extraccién de aire, segln
pliego:
Conductos aislados con lana de vidrio con
foil de alumnio para alimentacion, incluidos
elementos de sujeccién , segun pliego. Kag. 399.70 211.84 84,674.36
Conductos sin aislar para retorno y tae,
incluidos elementos de sujeccién, segun
pliego. Kg. 367.68 203.04 74,652.29
Conductos de chapa galvanizada para
extraccion forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujeccion,
segun pliego. Kg. 176.86 203.04 35,908.95
Subtotal 195,235.59| 5.25%
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Provisién e instalacién conducto de

13 L . . .
evacuacion de helio, segun pliego.
1 |Conducto de aluminio de 10" ml 10.00| 48,144.53 481,445.30
Subtotal 481,445.30{12.95%
14 Provision e instalacion de elementos de
1 |Difusores planos de 15x15, segln pliego. n° 6.00 2,246.65 13,479.90
2 |Difusores planos de 20x20, segun pliego. n° 4.00 3,153.18 12,612.71
3 |Difusores planos de 30x30, segln pliego. n° 4.00 4,165.28 16,661.11
4 |Difusores del tipo anemostatos 60x60, segin| n° 19.00 9,307.44 176,841.43
5 |Rejas fijas de extraccion , segun pliego. n° 2.00 1,591.24 3,182.47
6 |RTAE, segun pliego. n° 1.00 2,106.06 2,106.06
Persianas manuales de aletas opuestas para
7 |regulacién de caudal en conductos, segin
pliego. n° 2.00 17,406.73 34,813.47
8 |Persianas Corta Fuego, segln pliego. ne 4.00[ 39,935.43 159,741.71
Subtotal 419,438.86(11.28%
Servicios de ingenieria: accesorios,
15 cableados, programacién, capacitacion al
personal, manuales y documentacion. gl 1.00| 907,165.24 907,165.24
Subtotal 907,165.24(24.40%
16 Provision e instalacién de elementos
antivibratorios segun pliego. gl 1.00 812.14 812.14
Subtotal 812.14| 0.02%
17 Traslado y movimiento de equipos y
materiales a obra gl 1.00 1,843.52 1,843.52
Subtotal 1,843.52 0.05%
18 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marcha y regulacion del sistema. gl 1.00f 23,354.88 23,354.88
Subtotal 23,354.88| 0.63%
Mantenimiento correctivo y preventivo
19 de todos los elementos mecanicos,
eléctricos, electrénicos durante el
periodo de garantia (12 meses) n° 12.00 2,718.02 32,616.20
Subtotal 32,616.20| 0.88%
20 Provision e instalacion de instalacion
eléctrica para Climatizacion
1 TSAAN n° 1.00| 110,180.00 110,180.00
2 |TSUC (a pie de condensadora) n° 1.00 6,590.00 6,590.00
ALIMENTADORES EN BAJA TENSION
3 |PVC-LSOH 3x35/16mm?2 ml 50.00 1,010.00 50,500.00
4 |PVC-LSOH 4x16mm?2 ml 35.00 624.00 21,840.00
5 |PVC-LSOH 4x10mm?2 ml 25.00 426.00 10,650.00
6 |Bandejas Portacables mi 110.00 658.00 72,380.00
7 Bocas de Unidades evaporadoras -
Extractores y ventiladores n° 6.00 3,851.00 23,106.00
Subtotal 295,246.00( 7.94%
TOTAL 3,717,442.83
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OBRA: H.ZG.A. "EVITA"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: LANUS

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES..........cccoiiiiiiiiiiiiiice

ESTRUCTURAS. ...
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.........cccceviirinnnen.
DE INSTALACION SANITARIA. ... ..o
DE GASES MEDICINALES.........ccooiiiiiiiiiieea,
DE AIRE ACONDICIONADO........ccccoiiiiiieiciiieeciee

PARTIDO: LANUS

126,772.66 0.90%
2,806,429.00 19.98%
358,594.19 2.55%
159,173.38 1.13%
3,717,442.83 26.47%
7,168,412.05
........................ 14,046,469.04

Buenos
Aires
Provincia

6,878,056.99 48.97%
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Buenos
OBRA: H.L.G.A. "DR. PEDRO FIORITO" ,ﬁr'gsiﬁda
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: AVELLANEDA PARTIDO: AVELLANEDA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOSIMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'D;NC'A
4 r r r r r r
1@ (3) 4) (5) (6) @
OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos Preliminares
1 |Limpieza del terreno gl 1.00 8,773.15 8,773.15
2 |Obrador n° 1.00 20,700.25 20,700.25
3 |Cartel de Obra n° 1.00 34,030.32 34,030.32
Subtotal Item 63,503.72| 1.70%
2 Demolicidnes
1 [Piso aretirar m?2 145.86 501.63 73,167.05
2 |Carpinterias a retirar n° 15.00 466.89 7,003.33
3 |Demolicién de mamposteria m3 8.32 1,765.70 14,690.58
4 |Artefactos sanitarios y termotanque a retirar | n° 4.00 700.33 2,801.33
Subtotal ltem 97,662.30] 2.62%
3 Movimientos de Tierra
1 |Relleno y compactacion - [No aplica a esta obra
2 |Excavaciones - |Incluido en computo B. Estructuras
4 Mamposteriay Tabiques
1 |De ladrillos huecos de 8x18x25 o 12x18x25 o
18x18x25 (cm)
1.1 [De ladrillo hueco de 8 - |No aplica a esta obra
1.2 [De ladrillo hueco de 12 - |No aplica a esta obra
1.3 [De ladrillo hueco de 18 m?2 23.60 1,018.10 24,027.14
2 |Tabiques de roca de yeso m?2 109.00 1,108.58 120,835.10
Subtotal Item 144,862.24| 3.88%
5 Aislaciénes
1 |Aislacién Horizontal para Humedad Natural
Bajo Pisos m?2 14.82 501.58 7,433.37
2 |Capa Aisladora Horizontal doble tipo cajon m?2 13.33 313.22 4,175.20
3 |Aislacion Vertical sobre Muros exteriores - |Incluido en item 6 Revoques
Subtotal Item 11,608.57| 0.31%
6 Revoques
1 |Jaharro a la cal bajo revestimiento m?2 87.67 349.76 30,662.88
2 [Jaharro bajo enlucidos al fieltro m2 148.93 540.81 80,539.69
3 |Enlucidos de yeso duro m?2 348.88 505.49 176,356.94
4 |Revoques exteriores - |No aplica a esta obra
5 |Jaharro a la cal bajo revestimiento con
azotado hidrofugo - |No aplica a esta obra
6 |Alfeizares y dinteles - [No aplica a esta obra
Subtotal Item 287,559.52| 7.71%
7 Revestimientos
1 |Cerémicos m2 87.67 1,146.25 100,490.98
2 |Revestimiento Plastico color - |[No aplica a esta obra
3 |Vinilico m2 53.46 757.96 40,520.66
Subtotal Item 141,011.64] 3.78%
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Cielorrasos

1 |Suspendido de placas de roca de yeso tipo
Durlock
1.1 [Suspendido de placas de roca de yeso m?2 72.10 725.18 52,285.48
1.2 [Suspendido de placas sanitarias de roca de
yeso m2 13.05 745.61 9,730.18
2 |Cielorrasos de paneles desmontables m?2 38.33 1,718.63 65,875.13
Subtotal ltem 127,890.78| 3.43%
9 Contrapisos y carpetas
Contrapisos de hormigén pobre sobre suelo
1 |compactado m? 85.15 487.97 41,550.36
Contrapiso con malla de refuerzo para pisos
2 |de altaresistencia m?2 38.33 1,389.16 53,246.41
3 |Contrapiso alivianado sobre losas - |No aplica a esta obra
4 |Carpeta de cemento m?2 22.45] 385.95 8,664.51
5 |Bases para equipos - |Incluido en computo B. Estructuras
Subtotal ltem 103,461.28| 2.77%
10 Pisos, Umbrales, Solias y Alfeizar
1 |Solados de mosaicos graniticos
1.1 |Mosaico granitico 40 x 40 m?2 87.90 1,249.13 109,798.41
1.2 |Mosaico granitico 20 x 20 m2 13.05 1,186.67 15,486.07
2 |Loseta granitica - |[No aplica a esta obra
3 |Pisoy revestimiento vinilico m?2 22.53] 757.96 17,076.89
4 |Piso flotante para terraza - |No aplica a esta obra
5 |Umbrales y solias graniticas m?2 83.87 1,663.29 139,500.20
Subtotal ltem 281,861.57| 7.56%
11 Zbcalos
1 |Z6calo sanitario ml 154.90 473.68 73,373.30
2 |De cemento - |No aplica a esta obra
3 |Para pisos de goma ml 19.80 151.59 3,001.53
Subtotal Item 76,374.83| 2.05%
12 Cubiertas
1 [Cubiertas planas - |No aplica a esta obra
13 Carpinteria Metélicay de Madera
1 |Carpinteria Metélica
1.1 [Chapas de Hierro
1.1.1|P3 n° 1.00 5,018.72 5,018.72
1.1.2|P4 n° 1.00 12,207.69 12,207.69
1.1.3|P7 ne 1.00 6,836.31 6,836.31
1.2 [Carpinterias de Aluminio
1.2.1)v1 n° 1.00 4,089.52 4,089.52
1.2.2|Panel n° 1.00 1,878.97 1,878.97
2 |[Carpinterias de Madera
2.1 |Puertas Placas
2.1.1|P1 n° 8.00 4,843.91 38,751.28
2.1.2|P2 n° 1.00 6,054.89 6,054.89
2.1.3|P5 n° 1.00 9,687.82 9,687.82
2.1.4|P6 n° 2.00 5,449.40 10,898.80
Subtotal Item 95,423.98| 2.56%
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14 Mesadas
1 |Granito Natural m?2 2.27 7,508.55 17,044.41
Subtotal Item 17,044.41| 0.46%
15 Vidrios y cristales
1 |[Vidrio laminado de seguridad n° 4.88 881.20 4,300.26
2 |Dable vidriado hermético - |No aplica a esta obra
3 |Espejos - [Incluido en computo C2. Sanitarias
Subtotal Item 4,300.26] 0.12%
16 Pinturas
1 |Sobre Mamposteria, Cielorrasos y Hormigén
1.1 |L4tex satinado en muros interiores m? 531.83 473.68 251,915.78
1.2 [Latex en cielorrasos m?2 65.10 1,151.49 74,961.85
1.3 [Esmalte epoxi base agua m?2 79.63 624.20 49,701.92
2 |Sobre Carpinteria Metélica y Herreria
2.1 |Esmalte sintético m2 8.87 233.82 2,073.99
3 |Sobre Carpinteria de madera
3.1 |Laca poliuretanica sobre madera m?2 27.00 508.15 13,719.95
Subtotal Item 392,373.48| 10.52%
17 Varios
1 |Guardacamillas ml 22.00 712.38 15,672.36
2 |Lockers - |No aplica a esta obra
3 |Bancos de Madera n° 2.00 4,853.00 9,706.00
4 |Proteccion Aristas ml 33.00 468.52 15,461.06
5 |Jaula de Faraday m2 22.34 81,850.00 1,828,529.00
6 |Cortinas desplazables n° 1.00 2,130.00 2,130.00
Subtotal Item 1,871,498.42| 50.18%
18 Limpieza de Obra
1 |Limpieza de Obra gl 1.00 13,159.72 13,159.72
Subtotal Item 13,159.72| 0.35%
19 Forestacion y Parquizacion
1 |Forestaciény Parquizacion - |No aplica a esta obra
TOTAL 3,729,596.72
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Buenos
OBRA: H.L.G.A. "DR. PEDRO FIORITO" é:gsiida
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: AVELLANEDA PARTIDO: AVELLANEDA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. | DEUNID. PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL | o "\
Q1@ ® 4 (©)] 6) )
B ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
1 |Excavacion para Cabezales - _|[No aplica en esta Obra
2 |Excavacion para Vigas de fundacién - |No aplica en esta Obra
3 |Excavacion para Pilotes - [No aplica en esta Obra
4 |Excavacion para Dados H°A° apoyo. m? 3.12 1,164.11 3,632.02
Subtotal 3,632.02| 2.86%
2 Estructura de Fundacion
1 |Hormig6n para fundaciones
1.1 |[Hormigén para Cabezales - |No aplica en esta Obra
1.2 |Hormigén para Vigas de fundacion - _|No aplica en esta Obra
1.3 |Hormigon para Pilotes - _|No aplica en esta Obra
1.4 |Hormigén para Dados de apoyo m3 3.12 15,763.99 49,183.64
Subtotal 49,183.64| 38.80%
3 Estructura Resistente
3.1 [Hormig6n para estructura resistente
3.1.1|Hormigén para Losas de H°A° - |No aplica en esta Obra
3.1.2|Hormigoén para Vigas - _|No aplica en esta Obra
3.1.3|Hormigén para Columnas - _[No aplica en esta Obra
4 Estrucutura para soporte TANQUES
1 |IPB 220- Refuerzo ml 13.00 5,689.00 73,957.00
Subtotal 73,957.00| 58.34%
TOTAL 126,772.66
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OBRA: H..G.A. "DR. PEDRO FIORITO"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: AVELLANEDA

LOCALIDAD: AVELLANEDA

Buenos

Aires

Provincia

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL 'NC[D;,NCIA
(el ©) (o[ & [ @® [ @
Cl INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 GENERALIDADES
Normas , reglamentaciones, calculos,
1 |muestras, inspecciones, planos conforme a
obra.ensayos y recepcion de la instalacion. gl 1.00] 89,458.00 89,458.00
Subtotal 89,458.00 3.73%
2 TABLERO GENERAL DE BAJATENSION
1 [Adecuacion de gabinete y accesorios gl 1.00[ 26,489.00 26,489.00
2 |Interruptor de caja moldeada U 1.00 58,942.00 58,942.00
Subtotal 85,431.00 3.56%
3 ALIMENTADORES ATABLERO SEC DE
1 |Bandeja de chapa perforada 300 mm ml 62.00 658.00 40,796.00
2 |PVC-LSOH 1x120mm2 ml 248.00 1,120.00 277,760.00
Subtotal 318,556.00] 13.28%
TABLEROS SECCIONALES
4 PROTOCOLAR.
1 |TSRM n° 1.00| 192,356.00 192,356.00
2 |TSRMAUX n° 1.00{ 110,895.00 110,895.00
3 [TSMBT n° 1.00 32,120.00 32,120.00
4 |UPS RM10 KVADOBLE ONDA n° 1.00] 412,569.00 412,569.00
5 |ESTABILIZADOR 11 KVADATOS ne 2.00| 15,896.00 31,792.00
Subtotal 779,732.00| 32.51%
MATERIALES PARA INSTALACION
5 ELECTRICA Y TOMACORRIENTES
1 |PVC-LSOH 3x35mm2 + 16MM2 ml 10.00 1,010.00 10,100.00
2 [PVC-LSOH 2x16mm2 ml 48.00 189.00 9,072.00
3 [Bandeja de chapa perforada 300 mm ml 35.00 658.00 23,030.00
4 |Bocas de tomacorriente ° 24.00 2,156.00 51,744.00
5 [Bocas de iluminacion ° 53.00 2,984.00 158,152.00
6 [Bocas de tomacorrientes trifasicos ° 4.00 4,215.00 16,860.00
Puesto de Trabajo 2 tomas, 2 Rj45 Cat 6 de
7 |datos Completo, 1 puesto telefonico
cableado y certificado n° 5.00 9,158.00 45,790.00
Subtotal 314,748.00] 13.12%
6 ILUMINACION - ARTEFACTOS
1 |[tipo A6 n° 10.00 4,608.00 46,080.00
2 |tipo B6 n° 20.00 3,584.00 71,680.00
3 [tipo F1 n° 2.00 1,280.00 2,560.00
4 |tipo H5 con fotocelula n° 4.00 9,021.00 36,084.00
5 |tipo K2 n 1.00 1,024.00 1,024.00
6 |tipo R8 n° 6.00 4,596.00 27,576.00
7 |tipo ME1 (modulo emergencia incorporada) n° 9.00 1,796.00 16,164.00
8 [tipo S1 salida (cartel salida de emergencia) n° 1.00 2,280.00 2,280.00
Subtotal 203,448.00 8.48%)
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PROTECCION CONTRA
CONTACTOS.MALLA DE PUESTA A

7 TIERRA
1 Barra de cobre equipotenciales secundarias
en gabinetes n° 3.00 7,852.00 23,556.00
2 |Conductor desnudo enterrado 50 mm2 ml. 65.00 523.00 33,995.00
3 |Soldaduras Exotérmicas o 12.00 4,589.00 55,068.00
4 |Céamara de inspeccion de jabalina o 4.00 1,205.00 4,820.00
5 |Jabalina PAT 3/4" x 3mts c/tomacable ne 4.00 5,123.00 20,492.00
6 |Accesorios gl. 1.00 3,695.00 3,695.00
Subtotal 141,626.00 5.90%)
MUY BAJATENSION
SISTEMA DE DETENCION Y AVISO DE
8 INCENDIO - INTRUSION
Central de deteccion y aviso de
1 incendio,microprocesada convencional n° 1.00 42,596.00 42,596.00
2 |[Central de aviso y deteccion de intrusion n° 1.00{ 26,893.00 26,893.00
3 |Dectores de movimiento doble tecnologia n° 4.00 1,025.00 4,100.00
4 |Bocas de deteccion de incendio n° 23.00 1,589.00 36,547.00
5 |Detectores multicriterio de humo n° 19.00 2,159.00 41,021.00
6 |Sirenas y flash n° 2.00 6,012.00 12,024.00
7 |Pulsadores manuales n° 1.00 3,260.00 3,260.00
8 |Ingenieria y programacion gl. 1.00f 15,690.00 15,690.00
Subtotal 182,131.00 7.59%
9 TELEFONIAY LLAMADO A PERSONAS
1 [Central telefonica IP s/p n° 1.00{ 28,942.00 28,942.00
2 |Telefonos IP s/p n° 5.00 3,840.00 19,200.00
Sistema de Audio completo en salas de
monitorio y resonancias incluye: micréfono,
3 bocas de Sonido completas, Parlantes y
sistema de amplificacion S/pliego n° 1.00f 32,569.00 32,569.00
Subtotal 80,711.00 3.36%)
10 RED DE DATOS
1 |Rack modular 12u 19" n° 1.00{ 13,256.00 13,256.00
2 |Router 24 puestos 19" rackeable n° 1.00 14,562.00 14,562.00
3 [Switch 24 puestos 19" rackeable n° 1.00f 11,256.00 11,256.00
4 |Cableado Estructurado Horizontal ml. 79.00 129.00 10,191.00
5 |Access point n° 1.00 1,569.00 1,569.00
Subtotal 50,834.00 2.12%
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SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION

Provision, programacion y puesta en servicio
del sistema de Video vigilancia profesional

por IP (CCTV IP). Segun planos y pliego. n° 1.00f 25,987.00 25,987.00
Provision e instalacion de camaras fijas IP de

interior. 1.3Mpx Segun pliego n° 4.00 9,584.00 38,336.00
Provisién e instalacion del software de

gestion y almacenamiento de imagenes gl. 1.00 5,236.00 5,236.00

Provisién e instalacion de Pc y accesorios
para visualizacion, almacenamiento y

operacion segun pliego. al 1.00f 12,589.00 12,589.00
Provisién e instalacién de Monitor de 32"
color de led segun pliego n° 1.00 5,692.00 5,692.00

Provision y colocacion de Racks par 24
camaras con UPS 5kVA ¢/ Switchs POE

Clase 3 segun pliego n° 1.00] 35,698.00 35,698.00
Capacitacion y puesta en funcionamiento gl 1.00f 12,563.00 12,563.00
Bocas de CCTV n° 5.00 3,156.00 15,780.00

Subtotal 151,881.00 6.33%)

TOTAL 2,398,556.00
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EX-2018-19925583-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: H..G.A. "DR. PEDRO FIORITO" é:gsiicia
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: AVELLANEDA PARTIDO: AVELLANEDA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS|
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'D;NC'A
(ool @) (@[ & [ e® @)
C2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 |Cafio PPL g 38 ml 5.00 916.67 4,583.33
2 |Caiio PPL g 32 ml 3.00 829.25 2,487.76
3 |Cafio PPL g 25 ml 6.00 691.93 4,151.57
4 [Cafio PPL g 19 ml 5.00 596.61 2,983.04
5 [Cafio PPL g13 ml 25.00 596.61 14,915.18
6 |LLP 13 n° 6.00 594.18 3,565.10
7 [C.S@913 n° 1.00 319.11 319.11
Subtotal Item 33,005.08| 13.44%
2 Artefactos y accesorios
1 |Bacha A°l° g 30 n° 3.00 6,120.24 18,360.73
2 |Pileta A°I° rectangular c/griferia n° 1.00 7,127.97 7,127.97
3 [Dispenser de papel higienico n° 4.00 1,037.11 4,148.44
4 |Dispenser de Jabon n° 4.00 899.43 3,597.74
5 |Espejo de cristal biselado 0,90x0,80 m?2 0.72 2,151.49 1,549.07
6 [Espejo de cristal biselado 0,90x1,00 m2 0.90 2,151.49 1,936.34
7 |Dispenser de toalla n° 4.00 821.66 3,286.65
8 |Griferia pressmatic n° 5.00 4,655.56 23,277.79
Artefactos Sanitarios Discapacitados
9 [Inodoro adaptado n° 1.00 43,790.29 43,790.29
10 [Lavatorio de colgar c/grif. n° 1.00 18,402.17 18,402.17
11 |Espejo graduable 0,75 x 0,80 n° 1.00 12,738.06 12,738.06
12 |Barrales y manijon n° 1.00 14,979.56 14,979.56
13 [Perchero de A°l°, empotrado. n° 1.00 595.83 595.83
Subtotal Item 153,790.62| 62.61%
3 Cloacas
1 |cafio PVC g 110 ml 22.00 1,099.64 24,192.05
2 |[cafio PVC g 63 ml 5.00 924.67 4,623.34
3 |cafio PVC g 38 ml 4.00 667.88 2,671.50
4 |BOCADE ACCESO DE CIERRE HERMETIC| n° 1.00 1,326.64 1,326.64
5 [PPA10x10 n° 4.00 1,163.25 4,652.99
6 |Cl 60x60 n° 1.00 12,278.69 12,278.69
Subtotal Item 49,745.22|  20.25%
4 Desagiles pluviales
No comprende
5 Servicio contra Incendio
1 [Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n° 1.00 2,202.46 2,202.46
2 |Extintor tipo CO2 n° 1.00 6,903.12 6,903.12
Subtotal Item 9,105.58 3.71%
TOTAL 245,646.50
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OBRA: H.I.G.A. "DR. PEDRO FIORITO"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: AVELLANEDA

LOCALIDAD: AVELLANEDA

Buenos

Aires

Provincia

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'D;NC'A
(ool @) (@[ & [ e® [ @)
C3 GASES MEDICINALES
1 PANELES Y COLUMNAS
Poliductos Tipo panel de cabecera para
1 |Recuperacion 3 gases. (PP) n° 1.00 6,210.02 6,210.02
Subtotal Item 6,210.02]  3.90%
2 REDES Y ALARMAS
1 |Llaves de corte esferica n° 3.00 544.50 1,633.50
2 |Gabinetes n° 1.00 2,850.76 2,850.76
Estructura de sosten sobre cieloraso ( rieles
tipo olmar 44 x 28 con grampa de sujesion
3 (%) ml 10.00 871.20 8,712.00
Alarma para gases (Oxigeno, Aire
4 |Comprimido y Aspiracion) n° 1.00 7,090.60 7,090.60
5 |Conexion a red existente gl 1.00 132,676.50 132,676.50
Subtotal Item 152,963.36| 96.10%
TOTAL 159,173.38
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OBRA: H.LG.A. "DR. PEDRO FIORITO"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: AVELLANEDA

LOCALIDAD: AVELLANEDA

Buenos

Aires

Provincia

Nro.
ITEM

L

1)

COD.
MED.

7(2) 4

DESCRIPCION DEL ITEM

(©)

UNID.
MED.

)

r

CANT.TOT.
DE UNID.

®)

'ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO:!

PRECIO UNIT
(6)

r

r

PRECIO TOTAL
@

INCIDENCIA
%

C1

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Provisién e instalacién de Unidades
condensadoras del tipo armado modular
del sistema de Volumen Refrigerante
Variable R410a, frio-calor no simultaneo,
segun pliego.

Unidad Condensadora 9,08 Tr frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun
pliego.

n°

1.00

519,087.42

519,087.42

Subtotal

519,087.42

Provisién e instalacion de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja
silueta, pertenecientes al sistema de

volumen refrigetante variable, segln

pliego.

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 1,025 TR.

n°

1.00

39,249.35

39,249.35

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 1,59 TR.

n°e

1.00

45,092.99

45,092.99

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 2,55 TR.

n°

2.00

50,560.43

101,120.85

Subtotal

185,463.18

Provisién e instalacién de elementos de
comando y control, correspondientes a
equipos del sistema VRV, segln pliego.

Provisibn e instalacion de controles
alambricos.

n°

4.00

6,046.33

24,185.30

Provision e instalacion de controles zonales,
segln pliego.

n°

1.00

50,527.10

50,527.10

Subtotal

74,712.40

Provisién, instalacion de cafierias de
cobre y accesorios, aislados en todo su
recorrido, segun pliego.

Provisién e instalacién de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de VRV,
segln pliego.

Kg.

29.76

935.49

27,840.16

Provision e instalaciéon de derivadores de
flujo refrigerante (refnets).

nO

3.00

17,903.53

53,710.59

Provisién e instalacion de kits colectores
unién de tandem de unidades
condensadoras.

nO

1.00

23,389.13

23,389.13

Subtotal

104,939.88

Provisién, instalacién y tendido de cable
de comando y control, segun pliego.

ml

26.00

98.55

2,562.36

Subtotal

2,562.36

Provisién, instalacién de bandejas de
chapa galvanizada para proteccion y
sustento de cafierias de refrigerante,
segun pliego.

ml

15.00

PISfES;

_2018.98

4-GD

m
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Provision e instalacion de cafieria de

! drenaje de condensado, segun pliego. ml 28.00 1,208.01 33,824.40
Subtotal 33,824.40
Provision e instalacion de bases de
8 apoyo, sustengo de unidades
condensadoras, segun pliego. n° 1.00 2,687.10 2,687.10
Subtotal 2,687.10
9 Provisién e instalacién de lamparas UV
germicidas, para las distintas UTAs y
Lampara germicida para evaporadoras un 2.00] 33,311.35 66,622.69
Subtotal 66,622.69
Provisién e instalacién de equipos del
10 tipo de precision frio-solo, para sala de
UPS, segun pliego.
Conjuntos del tipo de precisiéon split piso /
techo de 1.66Tr de capacidad unitaria, frio-
solo, con variador de velocidad, segun pliego. ne 2.00] 96126.12 192,252.24
Secuenciador electrénico, con sensor de
temperatura incorporado, segun pliego. n° 1.00] 26,037.62 26,037.62
Subtotal 218,289.86
Provisién e instalacion de Ventiladores
11 de Extraccién, in-line y centrifugos,
segun pliego.
Ventilador extractor in-ine Q = 5m3min,
contrapresion = 15mmca de 1/4 HP y 1800
RPM n° 2.00 5,963.51 11,927.02
Ventilador extractor in-line Q = 12m3/min,
contrapresion = 15mmca de 1/4 HP y 1800
RPM n° 1.00 7,117.45 7,117.45
Subtotal 19,044.47
Provisién e instalacion de conductos de
12 chapa galvanizada para alimentacién,
retorno y extraccién de aire, segun
pliego:
Conductos aislados con lana de vidrio con
foil de alumnio para alimentacion, incluidos
elementos de sujeccion , segun pliego. Kg. 442.22 211.84 93,682.00
Conductos sin aislar para retorno y tae,
incluidos elementos de sujeccién, seguin
pliego. Kg. 277.64 203.04 56,370.92
Conductos de chapa galvanizada para
extraccion forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujeccion,
segun pliego. Kg. 134.28 203.04 27,263.68
Subtotal 177,316.59
13 Provisién e instalacion conducto de
evacuacioén de helio, segun pliego.
Conducto de aluminio de 10" ml 10.00] 48,144.53 481,445.30
Subtotal 481,445.30
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Provision e instalacién de elementos de

14 distribucién de aire y accesorios:
1 |Difusores planos de 15x15, segun pliego. ne 4.00 2,246.65 8,986.60
2 |Difusores planos de 20x20, segun pliego. ne 22.00 3,153.18 69,369.88
3 [Difusores planos de 30x30, segun pliego. ne 4.00 4,165.28 16,661.11
4 Difusores del tipo anemostatos 60x60, segun
pliego. n° 4.00 9,307.44 37,229.77
5 |Rejas fijas de extraccion , segun pliego. ne 4.00 1,591.24 6,364.95
6 |RTAE, segun pliego. ne 1.00]  2,106.06 2,106.06
Persianas manuales de aletas opuestas para
7 |regulacién de caudal en conductos, segln
pliego. n° 2.00 17,406.73 34,813.47
8 [Persianas Corta Fuego, segun pliego. ne 4.00] 39,935.43 159,741.71
Subtotal 335,273.56
Servicios de ingenieria: accesorios,
15 cableados, programacion, capacitacion al
personal, manuales y documentacion. al 1.00{ 907,165.24 907,165.24
Subtotal 907,165.24
16 Provisién e instalacion de elementos
antivibratorios segun pliego. al 1.00 812.14 812.14
Subtotal 812.14
17 Traslado y movimiento de equipos y
materiales a obra gl 1.00 3,687.05 3,687.05
Subtotal 3,687.05
18 Pruebas de funcionamiento, puestaen
marchay regulacion del sistema. al 1.00] 23,354.88 23,354.88
Subtotal 23,354.88
Mantenimiento correctivo y preventivo
19 de todos los elementos mecanicos,
eléctricos, electronicos durante el
periodo de garantia (12 meses) n° 12.00 2,718.02 32,616.20
Subtotal 32,616.20
20 Provision e instalacion de instalacion
eléctrica para Climatizacion
1 [TSAA-N n° 1.00f{ 110,180.00 110,180.00
2 |TSUC (a pie de condensadora) n° 1.00 6,590.00 6,590.00
ALIMENTADORES EN BAJA TENSION
3 |PVC-LSOH 3x35/16mm2 ml 50.00 1,010.00 50,500.00
4 |PVC-LSOH 4x16mm2 ml 35.00 624.00 21,840.00
5 |PVC-LSOH 4x10mm2 ml 25.00 426.00 10,650.00
6 [Bandejas Portacables ml 110.00 658.00 72,380.00
7 Bocas de Unidades evaporadoras -
Extractores y ventiladores n° 6.00 3,851.00 23,106.00
Subtotal 295,246.00
TOTAL 3,488,114.67

PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 75 de 151




EX-2018-19925583-GDEBA-DPCLMIYSPGP
OBRA: H.I.G.A. "DR. PEDRO FIORITO"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: AVELLANEDA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........cccoiiiiiiiiii

ESTRUCTURAS. ... o
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.........ccovvviiinen.
DE INSTALACION SANITARIA. ..o,
DE GASES MEDICINALES.........ccooiiiiiiiieiee
DE AIRE ACONDICIONADO.........ccoiiiiniiniiniciei

PARTIDO: AVELLANEDA

Buenos
Aires
Provincia

3,729,596.72 36.75%

126,772.66 1.25%
2,398,556.00 23.64%
245,646.50 2.42%
159,173.38 1.57%
3,488,114.67 34.37%

6,418,263.21

10,147,859.93
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OBRA: H.ZG.A. "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI"
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR

LOCALIDAD: CIUDAD EVITA

PARTIDO: LA MATANZA

Buenos

Aires

Provincia

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'ch;,Nc'
(o [@f @) (o & [ ® [ @
OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos Preliminares
1 |Limpieza del terreno gl 1.00 7,470.22 7,470.22
2 |Obrador n° 1.00 20700.25 20,700.25
3 |Cartel de Obra n° 1.00 34,030.32 34,030.32
Subtotal Item 62,200.79( 1.66%
2 Demoliciones
1 |Piso, carpeta y contrapiso a demoler m2 81.52 501.63 40,892.49
2 |[Carpinterias a reubicar n° 1.00 5,391.44 5,391.44
3 [Carpinterias a retirar n° 10.00 4,492.87 44,928.66
4 |Demolicién de mamposteria m3 39.81 1,765.70 70,295.85
Subtotal Iltem 161,508.43| 4.31%
3 Movimientos de Tierra
1 |Relleno y compactacion - |No aplica a esta obra
2 |Excavaciones - |Incluido en computo B. Estructuras
4 Mamposteriay Tabiques
1 |De ladrillos huecos de 8x18x25 o 12x18x25 o
18x18x25 (cm)
1.1 |De ladrillos huecos de 8 cm m? 25.20 788.54 19,871.15
1.2 |De ladrillos huecos de 12 cm m? 18.94 875.80 16,583.28
1.3 |De ladrillos huecos de 18 cm m2 50.40 1,018.10 51,312.20
2 [Tabiques de roca de yeso - |No aplica a esta obra
Subtotal Iltem 87,766.63| 2.34%
5 Aislaciénes
1 |Aislacion Horizontal para Humedad Natural
Bajo Pisos m?2 110.84 501.58 55,594.76
2 |Capa Aisladora Horizontal doble tipo cajén m?2 70.83 313.22 22,185.25
3 |Aislacion Vertical sobre Muros exteriores - |Incluido en item 6. Revoques
Subtotal Item 77,780.01| 2.07%)
6 Revoques
1 |Jaharro a la cal bajo revestimiento m2 55.03 349.76 19,245.75
2 |Jaharro bajo enlucidos al fieltro m2 72.73 540.81 39,332.90
3 |Enlucidos de yeso duro m2 271.85 505.49 137,416.17
4 |Revoques exteriores - |Incluido en item 6.5
5 |Jaharro a la cal bajo revestimiento con
azotado hidrofugo m2 52.80 386.63 20,414.21
6 |Alfeizares y dinteles - |Incluido en item 6.5
Subtotal Item 216,409.03[ 5.77%
7 Revestimientos
1 |Ceramicos m?2 55.03 1,146.25 63,073.80
2 |Revestimiento Plastico color m2 52.80 3,998.24 211,107.22
3 |Revestimiento vinilico m?2 56.81 757.96 43,058.32
Subtotal Item 317,239.34( 8.46%
8 Cielorrasos
1 [Suspendido de placas de roca de yeso tipo
Durlock
1.1 |Suspendido de placas de roca de yeso m?2 10.12 725.18 7,338.82
1.2 |Suspendido de placas de roca sanitaria de
yeso m?2 8.48 745.61 6,322.75
2 |Cielorrasos de paneles desmontables m?2 60.74 Briga3lonial A-CDH
Subtotal Item 118,051.22| 3.15%)
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Contrapisos y Carpetas

Contrapisos de hormigén pobre sobre suelo

1 |compactado m?2 38.18 487.97 18,630.57
Contrapiso con malla de refuerzo para pisos
2 |de alta resistencia m?2 41.16 1,389.16 57,177.73
3 |Contrapiso alivianado sobre losas - |No aplica a esta obra
4 |Carpeta de cemento m2 26.32| 385.95 10,158.12
5 |Bases para equipos - |Incluido en computo B. Estructuras
Subtotal Item 85,966.42| 2.29%
10 Pisos, Umbrales, Solias y Alfeizar
1 |Solados de mosaicos graniticos
1.1 [Mosaico granitico 40x40 44.54 1,249.13 55,636.19
1.2 |Mosaico granitico 20x20 8.48 1,186.67 10,062.98
2 |Loseta granitica - |No aplica a esta obra
3 [Piso y revestimiento vinilico - 26.32| 720.06 18,952.09
4 |Piso flotante para terraza - |No aplica a esta obra
5 |Umbrales y solias graniticas 0.87 1,663.29 1,447.06
Subtotal Item 86,098.32| 2.30%
11 Z6calos
1 |Z6calo sanitario
1.1 |Zbcalo sanitario 40x10cm ml 98.45 473.68 46,633.96
1.2 |Zbcalo sanitario 20x10cm ml 17.14 450.00 7,712.96
2 |De cemento - |No aplica a esta obra
3 [Para pisos de goma ml 21.04 151.59 3,189.51
Subtotal Item 57,536.43| 1.53%
12 Cubiertas
1 |Cubiertas planas - |No aplica a esta obra
13 Carpinteria Metélicay de Madera
1 |Carpinteria Metalica
1.1 |Chapas de Hierro
1.1.1{P2 n° 1.00 6,673.54 6,673.54
1.1.2|P5 n° 1.00 6,836.31 6,836.31
1.2 [Carpinterias de Aluminio
1.2.1v1 n° 1.00 4,089.52 4,089.52
2 |[Carpinterias de Madera
2.1 |Puertas Placas
2.1.1|P1 n° 2.00 6,054.89 12,109.78
2.1.3|P3 n° 1.00 1,453.17 1,453.17
2.1.4|P4 n° 1.00 847.68 847.68
Subtotal Item 32,009.99( 0.85%

PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 78 de 151




14 Mesadas |
1 |Granito Natural - |No aplica a esta obra
15 Vidrios y Cristales
1 |Vidrio laminado de seguridad
1.1 |Vidrio laminado 4+4 m2 1.73 5,548.79 9,599.40
2 |Doble Vidrio Hermético - |No aplica a esta obra
3 |Espejos - |Incluido en computo C3. Instalacion sanitaria
Subtotal Item 9,599.40| 0.26%
16 Pinturas
1 |Sobre Mamposteria, Cielorrasos y Hormigén
1.1 |Latex satinado en muros interiores m2 302.02 433.31 130,864.63
1.2 |Latex en cielorrasos m?2 79.34 474.85 37,674.23
1.3 |Esmalte epoxi base agua m?2 72.73 624.20 45,398.06
2 |Sobre Carpinteria Metalica y Herreria
2.1 |Esmalte sintético m?2 13.66 233.82 3,193.99
3 |Sobre Carpinteria de madera
3.1 |Laca poliuretanica sobre madera m2 11.90 508.15 6,046.94
Subtotal Item 223,177.85| 5.95%
17 Varios
1 |Guardacamillas ml 18.36 712.38 13,079.30
2 |Lockers n° 1.00 4,800.00 4,800.00
3 |Bancos de Madera n° 1.00 4,853.00 4,853.00
4 |Proteccion Aristas ml 15.00 468.52 7,027.76
5 [Jaula de Faraday m2 26.32 81,850.00 2,154,292.00
6 |Cortinas desplazables n° 1.00 2,130.00 2,130.00
Subtotal Item 2,186,182.05| 58.29%
18 Limpieza de Obra
1 |Limpieza de Obra gl 1.00 29,040.47 29,040.47
Subtotal Item 29,040.47 0.77%
19 Forestacion y Parquizacion
1 |Forestacion y Parquizacion - |No aplica a esta obra
TOTAL 3,750,566.39
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Buenos
OBRA: H.ZG A "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI" ér'gsiicia
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: CIUDAD EVITA PARTIDO: LA MATANZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL 'chuE/oNc'
(ORNY) ®3) 4 ®) (6) ()
B1 ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
1 |Excavacion para Cabezales - |No aplica en esta Obra
2 |Excavacion para Vigas de fundacion - [No aplica en esta Obra
3 |Excavacion para Pilotes - [No aplica en esta Obra
4 |Excavacion para Dados H°A° apoyo. m3 3.12 1,164.11 3,632.02
Subtotal 3,632.02| 2.86%
2 Estructura de Fundacién
1 [Hormig6n para Fundaciones
1.1 |Hormigén para Cabezales - [No aplica en esta Obra
1.2 |Hormigén para Vigas de fundacion - |No aplica en esta Obra
1.3 [Hormigon para Pilotes - [No aplica en esta Obra
1.4 [Hormigén para Dados de apoyo m3 3.12 15,763.99 49,183.64
Subtotal 49,183.64/38.80%
3 Estructura Resistente
1 |Hormigén para Estructura Resistente
1.1 [Hormigon para Losas de H°A° - [No aplica en esta Obra
1.2 |Hormigén para Vigas - [No aplica en esta Obra
1.3 |Hormigén para Columnas - |No aplica en esta Obra
4 Estrucutura Metdlica
1 |IPB 220- Refuerzo ml 13.00 5,689.00 73,957.00
Subtotal 73,957.00(58.34%
TOTAL 126,772.66
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OBRA: H.ZG.A. "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI"
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: LA MATANZA

LOCALIDAD: CIUDAD EVITA

Buenos
Aires
Provincia

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SINGASTOSIMPOSITIVO
ITEM| MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL 'ch;NC'
(o[ @) (o & [ ©® [ @)
C1l INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 GENERALIDADES
Normas , reglamentaciones, calculos,
1 |muestras, inspecciones, planos conforme a
obra.ensayos y recepcion de la instalacion. gl 1.00{ 89,458.00 89,458.00
Subtotal 89,458.00( 4.23%
2 TABLERO GENERAL DE BAJATENSION
1 |Adecuacion de gabinete y accesorios gl 1.00| 26,489.00 26,489.00
2 |Interruptor de caja moldeada ne 1.00| 58,942.00 58,942.00
Subtotal 85,431.00| 4.04%
ALIMENTADORES ATABLERO SEC DE
3 RESONANCIA MAGNETICA
1 |Bandeja de chapa perforada 300 mm ml 55.00 658.00 36,190.00
2 |PVC-LSOH 1x120mm2 ml 220.00 1,120.00 246,400.00
Subtotal 282,590.00(13.35%
4 TABLEROS SECCIONALES
1 [TSRM n° 1.00[ 256,987.00 256,987.00
2 |TSMBT n° 1.00{ 32,120.00 32,120.00
3 |UPS RM 10 KVADOBLE ONDA n° 1.00| 412,569.00 412,569.00
4 |ESTABILIZADOR 11 KVA DATOS ne 1.00 15,896.00 15,896.00
Subtotal 717,572.00(33.90%
5 MATERIALES PARA INSTALACION
1 |PVC-LSOH 3x50/25mm2 ml 10.00 1,459.00 14,590.00
2 |PVC-LSOH 3x35mm2 + 16MM2 ml 10.00 1,010.00 10,100.00
3 |PVC-LSOH 4x16mm2 ml 54.00 624.00 33,696.00
4 |PVC-LSOH 4x10mm2 ml 30.00 426.00 12,780.00
5 |PVC-LSOH 4x6mm2 ml 20.00 221.00 4,420.00
6 |PVC-LSOH 2x4mm2 ml 10.00 189.00 1,890.00
7 |PVC-LSOH 2x2,5mm?2 ml 15.00 123.00 1,845.00
8 |Bandeja de chapa perforada 300 mm ml 30.00 658.00 19,740.00
9 [Bocas de tomacorriente n° 6.00 2,156.00 12,936.00
10 |Bocas de iluminacion n° 26.00 2,984.00 77,584.00
11 |Bocas de tomacorrientes trifasicos n° 4.00 4,215.00 16,860.00
Puesto de Trabajo 2 tomas, 2 Rj45 Cat 6 de
12 |datos Completo, 1 puesto telefonico
cableado y certificado n° 5.00 9,158.00 45,790.00
Subtotal 252,231.00{11.92%
6 ILUMINACION - ARTEFACTOS
1 |[tipo A5 n° 3.00 4,352.00 13,056.00
2 |tipo D4 n° 15.00 2,816.00 42,240.00
3 |tipo R4 n° 1.00 3,942.00 3,942.00
4 |tipo ME1 (modulo emergencia incorporada) n° 6.00 1,796.00 10,776.00
5 |tipo S1 salida (cartel salida de emergencia) n° 1.00 2,280.00 2,280.00
Subtotal 72,294.00] 3.42%
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PROTECCION

CONTRA
CONTACTOS.MALLA DE PUESTA A

7 TIERRA
1 Barra de cobre equipotenciales secundarias
en gabinetes n° 3.00 7,852.00 23,556.00
2 |Conductor desnudo enterrado 50 mm2 ml. 65.00 523.00 33,995.00
3 |Soldaduras Exotérmicas ° 24.00 4,589.00 110,136.00
4 |Camara de inspeccion de jabalina ° 4.00 1,205.00 4,820.00
5 [Jabalina PAT 3/4" x 3mts c/tomacable ne 4.00 5,123.00 20,492.00
6 |Accesorios gl. 1.00 3,695.00 3,695.00
Subtotal 196,694.00( 9.29%
MUY BAJA TENSION
SISTEMA DE DETENCION Y AVISO DE
8 INCENDIO - INTRUSION
Central de deteccion y aviso de
1 incendio,microprocesada convencional n° 1.00| 42,596.00 42,596.00
2 |Central de aviso y deteccion de intrusion n° 1.00] 26,893.00 26,893.00
3 |Dectores de movimiento doble tecnologia n° 4.00 1,025.00 4,100.00
4 |Bocas de deteccion de incendio n° 11.00 1,589.00 17,479.00
5 |Detectores multicriterio de humo n° 8.00 2,159.00 17,272.00
6 |Sirenasy flash n° 1.00 6,012.00 6,012.00
7 |Pulsadores manuales n° 1.00 3,260.00 3,260.00
8 |Ingenieria y programacion gl. 1.00| 15,690.00 15,690.00
Subtotal 133,302.00| 6.30%
9 TELEFONIAY LLAMADO A PERSONAS
1 |Central telefonica IP s/p ° 1.00] 28,942.00 28,942.00
2 |Telefonos IP s/p ° 5.00 3,840.00 19,200.00
Sistema de Audio completo en salas de
monitorio y resonancias incluye: micréfono,
3 bocas de Sonido completas, Parlantes y
sistema de amplificacion S/pliego n° 1.00] 32,569.00 32,569.00
Subtotal 80,711.00| 3.81%
10 RED DE DATOS
1 |Rack modular 12u 19" n° 1.00{ 13,256.00 13,256.00
2 |Router 24 puestos 19" rackeable n° 1.00{ 14,562.00 14,562.00
3 |Switch 24 puestos 19" rackeable n° 1.00] 11,256.00 11,256.00
4 |Cableado Estructurado Horizontal ml. 110.00 129.00 14,190.00
5 |Access point n° 1.00 1,569.00 1,569.00
Subtotal 54,833.00| 2.59%
11 SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE
1 |del sistema de Video vigilancia profesional n° 1.00] 25,987.00 25,987.00
2 |interior. 1.3Mpx Segun pliego n° 3.00 9,584.00 28,752.00
3 |gestion y almacenamiento de imagenes gl. 1.00 5,236.00 5,236.00
4 |para visualizacion, almacenamiento y al 1.00f 12,589.00 12,589.00
5 |color de led segun pliego n° 1.00 5,692.00 5,692.00
6 |camaras con UPS 5kVA ¢/ Switchs POE n° 1.00] 35,698.00 35,698.00
7 |Capacitacién y puesta en funcionamiento al 1.00| 12,563.00 12,563.00
8 [Bocas de CCTV n° 8.00 3,156.00 25,248.00
Subtotal 151,765.00| 7.17%
TOTAL 2,116,881.00
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OBRA: H.ZG.A."DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI"
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: LA MATANZA

LOCALIDAD: CIUDAD EVITA

Buenos

Aires

Provincia

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. fALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL 'NC'AD;NC'
r r r r r r r
(ON N0 3 4 5) (6) @
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 [Cafio PPL g 25 ml 5.00 691.93 3,459.64
2 |Cafio PPL 13 ml 6.00 596.61 3,5679.64
3 |[LLP g13 n° 2.00 594.18 1,188.37
4 |CSg13 n° 1.00 319.11 319.11
Subtotal 8,546.76| 1.09%
2 Artefactos Sanitarios Discapacitados
1 [Inodoro adaptado n° 1.00[ 43,790.29 43,790.29
2 |Lavatorio de colgar c/grif. n° 1.00{ 18,402.17 18,402.17
3 |Espejo graduable 0,75 x 0,80 n° 1.00{ 12,738.06 12,738.06
4 |Barrales y manijon n° 1.00[ 14,979.56 14,979.56
Subtotal 89,910.07|11.45%
3 Cloacas
1 [cafio PVC 110 ml 14.00| 43,790.29 613,064.01
2 |cafio PVC g 63 ml 2.00| 18,402.17 36,804.34
3 |cafio PVC g 38 ml 2.00 12,738.06 25,476.11
4 |PPA 20x20 n° 1.00 1,163.25 1,163.25
5 [Cl60x60 n° 1.00 1,099.64 1,099.64
Subtotal 677,607.35|86.30%
4 Desagles pluviales
No Comprende
5 Servicio contra Incendio
1 |Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. ° 1.00 2,202.46 2,202.46
2 |Extintor tipo CO2 ° 1.00 6,903.12 6,903.12
Subtotal 9,105.58| 1.16%
TOTAL 785,169.76
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Buenos
OBRA H.ZG.A. "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI" F‘,\r'gsif]da
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: CIUDAD EVITA PARTIDO: LA MATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. fALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
| ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL 'NCLD;NCI
W@l @) (@[ & [ ©® [ @)
C3 GASES MEDICINALES
1 PANELES Y COLUMNAS
1 |Recuperacion 3 gases. (PP) n° 1.00 6,210.02 6,210.02
Subtotal 6,210.02| 3.80%
2 REDES Y ALARMAS
1 |Llaves de corte esferica n° 3.00 544.50 1,633.50
1.2 |Gabinetes n° 1.00 2,850.76 2,850.76
Estructura de sosten sobre cieloraso ( rieles
tipo olmar 44 x 28 con grampa de sujesion
1.3 |3%) ml 15.00 871.20 13,068.00
Alarma para gases (Oxigeno, Aire
1.4 [Comprimido y Aspiracion) n° 1.00 7,090.60 7,090.60
1.5 |Conexién a red existente gl 1.00 132,676.50 132,676.50
Subtotal 157,319.36|96.20%
TOTAL 163,529.38
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OBRA: H.ZG.A."DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI"
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: LA MATANZA

LOCALIDAD: CIUDAD EVITA

Buenos

Aires

Provincia

Nro.
ITEM

(@

COD.
MED.

%)

DESCRIPCION DEL ITEM

3)

UNID.
MED.

)

r

CANT.TOT.
DE UNID.
®)

'ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!

PRECIO UNIT
r
(6)

r

PRECIO TOTAL

)]

INCIDENCI
A%

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provision e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego

Provision e instalacién de Unidades
condensadoras del tipo armado modular
del sistema de Volumen Refrigerante
Variable R410a, frio-calor no simultaneo,
segun pliego.

Unidad Condensadora 4,55 Tr frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segln
pliego.

n°

1.00

352,143.78

352,143.78

Subtotal

352,143.78

11.45%

Provisién e instalacion de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja
silueta, pertenecientes al sistema de

volumen refrigetante variable, seglin

pliego.

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 1,025 TR.

n°e

1.00

39,249.35

39,249.35

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 1,59 TR.

nO

1.00

45,092.99

45,092.99

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 2,55 TR.

nO

2.00

46,898.75

93,797.49

Subtotal

178,139.82

5.79%

Provision e instalacion de elementos de
comando y control, correspondientes a
equipos del sistema VRV, segun pliego.

Provision e instalacion de controles
alambricos.

nO

3.00

6,046.33

18,138.98

Provisién e instalacion de controles zonales,
segln pliego.

nO

1.00

50,527.10

50,527.10

Subtotal

68,666.07

2.23%

Provision, instalacion de caferias de
cobre y accesorios, aislados en todo su
recorrido, segln pliego.

Provisién e instalacion de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de VRV,
segln pliego.

Kg.

16.15

935.49

15,108.15

Provision e instalacion de derivadores de
flujo refrigerante (refnets).

n°e

2.00

17,903.53

35,807.06

Provision e instalacion de kits colectores
unién de tandem de unidades
condensadoras.

nO

1.00

23,389.13

23,389.13

Phd kot

18-2829738144
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Provision, instalacion y tendido de cable

5 de comando y control, segun pliego. mi 14.00 98.55 1,379.73
Subtotal 1,379.73| 0.04%
Provision, instalacion de bandejas de
6 chapa galvanizada para proteccion y
sustento de cafierias de refrigerante,
segun pliego. mi 11.00 264.26 2,906.89
Subtotal 2,906.89| 0.09%
7 Provision e instalacién de cafieriade
drenaje de condensado, segun pliego. mi 21.00 1,208.01 25,368.30
Subtotal 25,368.30| 0.82%
Provision e instalacién de bases de
8 apoyo, sustengo de unidades
condensadoras, segun pliego. n° 1.00 2,687.10 2,687.10
Subtotal 2,687.10| 0.09%
9 Provision e instalacién de lamparas UV
Lampara germicida para evaporadoras un 2.00) 33,311.35 66,622.69
Subtotal 66,622.69| 2.17%
Provision e instalacion de equipos del
10 tipo de precisién frio-solo, para sala de
UPS, segln pliego.
Conjuntos del tipo de precision split piso /| n° 2.00] 96,126.12 192,252.24
Secuenciador electrénico, con sensor de| n° 1.00[ 26,037.62 26,037.62
Subtotal 218,289.86| 7.09%
Provision e instalacion de Ventiladores
11 de Extraccion, in-line y centrifugos,
segln pliego.
Ventilador extractor helicoidal Q = 5m3/min,
contrapresion = 75mmca de 1HP y 1500
RPM n° 1.00 889.14 889.14
Ventilador extractor in-line Q = 12ms3/min,
contrapresion = 15mmca de 1/4 HP y 1800
RPM n° 1.00 8,030.04 8,030.04
Subtotal 8,919.18| 0.29%
Provision e instalacidon de conductos de
12 chapa galvanizada para alimentacion,
retorno y extraccién de aire, seglin
pliego:
Conductos aislados con lana de vidrio con Kag. 178.59 211.84 37,833.36
Conductos sin aislar para retorno y tae, Kg. 112.56 203.04 22,853.73
Conductos de chapa galvanizada para
extraccion forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujeccion,
segun pliego. Kg. 117.91 203.04 23,939.98
Subtotal 84,627.07| 2.75%
13 Provision e instalaciéon conducto de
evacuacion de helio, segun pliego.
Conducto de aluminio de 10" ml 10.00| 48,144.53 481,445.30
Subtotal 481,445.30{15.65%
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Provisién e instalaciéon de elementos de

14 TR . .
distribucién de aire y accesorios:
1 |Difusores planos de 15x15, segln pliego. n° 2.00 2,246.65 4,493.30
2 |Difusores planos de 20x20, segun pliego. n° 2.00 3,153.18 6,306.35
3 |Difusores planos de 30x30, segun pliego. n° 6.00 4,165.28 24,991.67
4 |Difusores del tipo anemostatos 60x60, segun| n° 2.00 9,307.44 18,614.89
5 [Rejas fijas de extraccion, segun pliego. n° 2.00 1,591.24 3,182.47
6 |RTAE, segun pliego. n° 1.00 2,106.06 2,106.06
7 |Persianas manuales de aletas opuestas para| n° 2.00 17,406.73 34,813.47
8 |Persianas Corta Fuego, segin pliego. ne 4.00| 39,935.43 159,741.71
Subtotal 254,249.92( 8.26%
Servicios de ingenieria: accesorios,
15 cableados, programacioén, capacitacion al
personal, manuales y documentacion. gl 1.00] 907,165.24 907,165.24
Subtotal 907,165.24(29.48%
16 Provision e instalaciéon de elementos
antivibratorios segun pliego. gl 1.00 609.11 609.11
Subtotal 609.11| 0.02%
17 Traslado y movimiento de equipos 'y
materiales a obra gl 1.00 5,232.77 5,232.77
Subtotal 5,232.77| 0.17%
18 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marcha y regulacion del sistema. gl 1.00] 21,855.49 21,855.49
Subtotal 21,855.49| 0.71%
Mantenimiento correctivo y preventivo
19 de todos los elementos mecanicos,
eléctricos, electrénicos durante el
periodo de garantia (12 meses) n° 12.00 2,245.32 26,943.81
Subtotal 26,943.81| 0.88%
20 Provisién e instalacion de instalacion
eléctrica para Climatizacion
1 TSAAN n° 1.00| 110,180.00 110,180.00
2 TSUC (a pie de condensadora) n° 1.00 6,590.00 6,590.00
ALIMENTADORES EN BAJATENSION
3 |PVC-LSOH 3x35/16mm?2 mi 50.00 1,010.00 50,500.00
4 |PVC-LSOH 4x16mm?2 mi 35.00 624.00 21,840.00
5 |PVC-LSOH 4x10mm?2 mi 25.00 426.00 10,650.00
6 |Bandejas Portacables ml 110.00 658.00 72,380.00
7 Bocas de Unidades evaporadoras -
Extractores y ventiladores n° 6.00 3,851.00 23,106.00
Subtotal 295,246.00( 9.60%
TOTAL 3,076,802.50
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OBRA: H.Z.G.A. "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: CIUDAD EVITA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........ccccooiiiiiiiiiini

ESTRUCTURAS. ...
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.........cccovvviiinen.
DE INSTALACION SANITARIA. ..o
DE GASES MEDICINALES.........ccooiiiiiiiiieiea
DE AIRE ACONDICIONADO.........ccciiiiniiniinic i

PARTIDO: LA MATANZA

Buenos
Aires
Provincia

3,750,566.39 37.43%

126,772.66 1.27%
2,116,881.00 21.13%
785,169.76 7.84%
163,529.38 1.63%
3,076,802.50 30.71%

6,269,155.30

10,019,721.69
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Buenos
OBRA: VARIAS Aires
- - Provincia
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: VARIAS
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS
H.Z.G.A. "PETRONAYV. DE CORDERO" - SAN FERNANDO 19,063,469.36 35.78%
H.ZG.A "EVITA" - LANUS 14,046,469.04 26.36%
H..G.A. "DR. PEDRO FIORITO" - AVELLANEDA 10,147,859.93 19.05%
H.Z.G.A "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI" - LA MATANZA 10,019,721.69 18.81%
TOTAL oo 53,277,520.02
GASTOS IMPOSITIVOS 24%................. 12,786,604.80
TOTAL COSTO ..ot 66,064,124.82
HONORARIOS PROFESIONALES..........ouviiiiieiiieieieseie e 1,276,241.25
PRESUPUESTO OFICIAL........cccevunnnn 67,340,366.07
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ANEXO Ne° [I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT .........................) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “ “y
que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no estd impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es vélida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacién de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con
cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y
Cotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como
asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de
ejecucion o el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier
error u omision en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la i f &E?}a%c%g DYOPMIY SPGP
autoriza/n mediante la presente, a que cualqwer persona natura jurid
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suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacidbn que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningin caso permitird suministrar
documentos o informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos
de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su
participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del
plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legall/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Unidn Transitoria de Empresas

PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO Ne° [ll. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos AIres, .........cccceeeeees
Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)..........cccceeeeenn.n. en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefior/es ......cccocoovvviiiiiiennnnee.
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ ” 'y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N° “............. ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas,
a realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ............eeeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee (S, ). El monto
total cotizado es de PesosS .......cccccevvvviiieeieeeennn. (S ) Se acompafian los
siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acompafan la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE

PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO N° IV  MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se
denominarda EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de
Infraestructura y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , Yy la
firma........cccvvnnnnnn. , N°de CUIT................ con domicilio legal en...........ccc..........
de La Plata, Provmua de Buenos Aires, representada en este acto por el Senor
........................ , que en adelante se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el
presente Contrato conteniendo las clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, .....oovvviceennnn.
la Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de
los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de
Condiciones del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y
la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato,

y cuyo monto total de obra asciende a $ .. (
).

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. EI CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraal Sr. ...

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires,
aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con
renuncia a cualquier otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a loS..........ccccvvvveennn. dias del mes

de...oviiiiii dedosmil ....................... PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION

EX-2018-19925583-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: H.ZG.A. "PETRONA V. DE CORDERO" Aires
e ; ’ Provinci
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: SAN FERNANDO PARTIDO: SAN FERNANDO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| I TEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
@@ ©) ([ & [ @ [ @
OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos Preliminares
1 |Limpieza del terreno gl
2 |Obrador n°
3 [Cartel de Obra n°
Subtotal ltem
2 Demolicibnes
1 |Pisoy contrapiso a demoler m?2
2 [Retiro de cielorraso m?2
3 [Retiro de techo m?2
4 |Losa a demoler m3
5 |Demolicién de cordones mi
6 [Carpinterias a retirar n°
7 |Demolicibn de mamposteria m3
Subtotal Item
3 Movimientos de Tierra
1 |Rellenoy compactacion m3
2 |Excavaciones - |Incluido en computo B. Estructuras
Subtotal Item
4 Mamposteriay Tabiques
1 |De ladrillos huecos de 8x18x25 o 12x18x25 o
18x18x25 (cm)
1.1 |De ladrillos huecos de 8 cm m?2
1.2 |De ladrillos huecos de 12 cm m?2
1.3 |De ladrillos huecos de 18 cm m?2
2 |Tabiques de roca de yeso - [No aplica a esta obra
Subtotal Iltem
5 Aislaciones
1 |Aislacion Horizontal para Humedad Natural
Bajo Pisos m?
2 |Capa Aisladora Horizontal doble tipo cajon m?2
3 |Aislacion Vertical sobre Muros exteriores - |Incluido en item 6. Revoques
Subtotal ltem
6 Revoques
1 |Jaharro a la cal bajo revestimiento m?2
2 |Jaharro bajo enlucidos al fieltro m?2
3 [Enlucidos de yeso duro m?
4 |Revoques exteriores - |Incluido en item 6.5
5 [Jaharro a la cal bajo revestimiento con
azotado hidrofugo m?2
6 |Alfeizares y dinteles - |Incluido en item 6.5
Subtotal ltem
7 Revestimientos
1 |Ceramicos m2
2 [|Revestimiento Plastico color m?2
3 |Revestimiento vinilico m2
PLIE&uREd 8- #8449 /414-GDEBA-
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Cielorrasos

1 [Suspendido de placas de roca de yeso tipo
Durlock
1.1 |Suspendido de placas de roca de yeso m?2
1.2 [Suspendido de placas de roca sanitaria de
yeso m?2
2 |Cielorrasos de paneles desmontables m?2
Subtotal Item
9 Contrapisos y carpetas
Contrapisos de hormigén pobre sobre suelo
1 |compactado m2
Contrapiso con malla de refuerzo para pisos
2 |de alta resistencia m2
3 |Contrapiso alivianado sobre losas m?2
4 |Carpeta de cemento m?2
5 |[Bases para equipos - |Incluido en computo B. Estructuras
Subtotal Item
10 Pisos, Umbrales, Solias y Alfeizar
1 |Solados de mosaicos graniticos
1.1 |Mosaico granitico 40x40 m?2
1.2 [Mosaico granitico 20x20 m2
2 |Loseta granitica m?
3 |Pisoy revestimiento vinilico m?2
4 |Piso flotante para terraza m?2
5 |Umbrales y solias graniticas m?2
Subtotal Item
11 Zbcalos
1 |Z6calo sanitario
1.1 [Z6calo sanitario 40x10cm ml
1.2 [Z6calo sanitario 20x10cm ml
2 |De cemento ml
3 |Para pisos de goma mi
Subtotal Item
12 Cubiertas
1 |Cubiertas planas - |Incluido en computo B. Estructuras
13 Carpinteria Metédlicay de Madera
1 |Carpinteria Metélica
1.1 [Chapas de Hierro
1.1.1)P4 n°
1.1.2|P5 n°
1.1.3P9 n°
1.2 [Carpinterias de Aluminio
1.2.1)v1 n°
1.2.2)V2 n°
1.2.3|V3 n°
1.2.4Vv4 n°
1.2.5|V5 n°
1.2.6/V6 n°
1.2.7|pPV1 n°
1.2.8|PV2 n°

PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2 |Carpinterias de Madera
2.1 |Puertas Placas
2.1.1{P1 n°
2.1.2|P2 n°
2.1.3|P3 n°
2.1.4|P6 n°
2.1.5|P7 n°
2.1.6|P8 n°
2.1.7|P10 n°
Subtotal Item
14 Mesadas
1 |Granito Natural m?2
Subtotal Item
15 Vidrios y Cristales
1 |Vidrio laminado de seguridad
1.1 |Vidrio laminado 4+4 m2
2 |Doble Vidrio Hermético m?2
3 |Espejos - |Incluido en computo C3. Instalacion sanitaria
Subtotal Item
16 Pinturas
1 |Sobre Mamposteria, Cielorrasos y Hormigon
1.1 |Latex satinado en muros interiores m?2
1.2 |Latex en cielorrasos m?2
1.3 |Esmalte epoxi base agua m?2
2 |Sobre Carpinteria Metalica y Herreria
2.1 |Esmalte sintético m2
3 |Sobre Carpinteria de madera
3.1 [Laca poliuretanica sobre madera m?2
Subtotal Item
17 Varios
1 |Guardacamillas ml
2 |Lockers n°
3 |Bancos de Madera n°
4 |Proteccion Aristas ml
5 |Jaula de Faraday m?2
6 |Cortinas desplazables n°

Subtotal ltem

PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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18

Limpieza de Obra

Limpieza de Obra

al

Subtotal Item

19

Forestacion y Parquizacion

Forestacion y Parquizacion

11

Palmera Raphis excelsa con maceta de
cemento 50x50x50cm

Subtotal ltem

TOTAL

PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2018-19925583-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
OBRA: H.ZG.A. "PETRONA V. DE CORDERO" Aires
e . : Provinci
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: SAN FERNANDO PARTIDO: SAN FERNANDO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. [ DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
@ 1@ (€] (6] ®) 6 ()
Bl ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
1.1 |Excavacién para Cabezales m?3
1.2 |Excavacion para Vigas de fundacion m?
1.3 |Excavacion para Pilotes m?
1.4 |Excavacién para Dados HPA° apoyo. m?3
Subtotal
2 Estructura de Fundacion
2.1 |Hormigén para Fundaciones
2.1.1{Hormig6n para Cabezales m?
2.1.2|Hormigén para Vigas de fundacion m3
2.1.3|Hormigén para Pilotes m3
2.1.4|Hormigén para Dados de apoyo m3
Subtotal
3 Estructura Resistente
3.1 [Hormigon para Estructura Resistente
3.1.1{Hormigon para Losas de H°A° m?3
3.1.2|Hormigbn para Vigas m?
3.1.3|Hormigén para Columnas m?
Subtotal
4 Estrucutura Metdlica
4.1 |IPB 220- Refuerzo ml
Subtotal
TOTAL

PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 98 de 151



EX-2018-19925583-GDEBA-DPCLMIYSPGP

14-GDEBA-DCOPMIY SPGP

Buenos
Aires
OBRA: H.ZG.A. "PETRONAYV. DE CORDERO" Provinci
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: SAN FERNANDO PARTIDO: SAN FERNANDO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM| MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(o [@ [ @) (o] © [ © [ @)
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 GENERALIDADES
Normas , reglamentaciones, calculos,
1 |muestras, inspecciones, planos conforme a
obra.ensayos y recepcion de la instalacion. gl
Subtotal
2 TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION
1 |Adecuacion de gabinete y accesorios gl
2 |Interruptor de caja moldeada U
Subtotal
ALIMENTADORES ATABLERO SEC DE
3 RESONANCIA MAGNETICA
1 |Bandeja de chapa perforada 300 mm mi
2 |PVC-LSOH 1x120mm2 ml
Subtotal
TABLEROS SECCIONALES
4 PROTOCOLAR.
1 [TSRM n°
2 |TSRMAUX n°
3 |TSMBT n°
4 |TSEF n°
5 |UPS RM 10 KVADOBLE ONDA n°
6 |ESTABILIZADOR 11 KVADATOS ne
Subtotal
MATERIALES PARA INSTALACION
5 ELECTRICA Y TOMACORRIENTES
1 [PVC-LSOH 3x50/25mm?2 mi
2 [PVC-LSOH 3x35mm2 + 16MM2 ml
3 [PVC-LSOH 4x16mm2 ml
4 |PVC-LSOH 4x10mm2 mi
5 |PVC-LSOH 4x6mm2 mi
6 [PVC-LSOH 2x4mm2 mi
7
PVC-LSOH 2x2,5mm2 ml
8 [Bandeja de chapa perforada 300 mm mi
9 [Bocas de tomacorriente n°
10 [Bocas de iluminacion n°
11 |Bocas de tomacorrientes trifasicos n°
12 |Puesto de Trabajo 2 tomas, 2 Rj45 Cat6de | n°
Subtotal
6 ILUMINACION - ARTEFACTOS
1 [tipo A5 n°
2 |[tipo B5 n°
3 |[tipo F1 n°
4 |tipo F5 n°
5 [tipo H5 n°
6 [tipo ME1 (modulo emergencia incorporada) n° Pl |IEG-2018-282974
7 [tipo S1 salida (cartel salida de emergencia) n°

pagina 99 de 151



Subtotal

PROTECCION CONTRA
CONTACTOS.MALLA DE PUESTA A
TIERRA

Barra de cobre equipotenciales secundarias
en gabinetes

Conductor desnudo enterrado 50 mm2

Soldaduras Exotérmicas

Cémara de inspeccion de jabalina

Jabalina PAT 3/4" x 3mts c/tomacable

Accesorios

Subtotal

MUY BAJATENSION

SISTEMA DE DETENCION Y AVISO DE
INCENDIO - INTRUSION

Central de deteccion y aviso de
incendio,microprocesada convencional

[

Central de aviso y deteccion de intrusion

[

Dectores de movimiento doble tecnologia

o

Bocas de deteccion de incendio

Detectores multicriterio de humo

[

Sirenas y flash

o

Pulsadores manuales

o

33330333

[N~ |WIN| -

Ingenieria y programacion

Subtotal

TELEFONIAY LLAMADO A PERSONAS

=Y

Central telefonica IP s/p

Telefonos IP s/p

Sistema de Audio completo en salas de
monitorio y resonancias incluye: micréfono,
bocas de Sonido completas, Parlantes y
sistema de amplificacion S/pliego

Subtotal

10

RED DE DATOS

Rack modular 12u 19"

Router 24 puestos 19" rackeable

Switch 24 puestos 19" rackeable

Cableado Estructurado Horizontal

ml.

W IN|F-

Access point

nO

Subtotal

11

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION

Provision, programacion y puesta en servicio
del sistema de Video vigilancia profesional
por IP (CCTV IP). Segun planos y pliego.

Provision e instalacion de camaras fijas IP de
interior. 1.3Mpx Segun pliego

Provision e instalacion del software de
gestiéon y almacenamiento de imagenes

PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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4 |para visualizacion, almacenamiento y ol
5 |color de led segun pliego n°
6 |camaras con UPS 5kVA c/ Switchs POE n°
7 |Capacitacién y puesta en funcionamiento gl
8 |Bocas de CCTV n°
Subtotal
TOTAL
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EX-2018-19925583-GDEBA-DPCLMIYSPGP

DEBA-DCOPMIY SPGP

Buenos
OBRA: H.Z.G.A. "PETRONA V. DE CORDERO" Aires
e " ’ Provinci
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: SAN FERNANDO PARTIDO: SAN FERNANDO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. [PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(o [@] @) (@ e® [ ® [ @)
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 |Cafio PPL g 38 ml
2 |Carfio PPL g 32 ml
3 |Cafio PPL g 25 ml
4 |Cafio PPL @19 ml
5 |Cafio PPL 13 ml
6 [LLP @13 n°
Subtotal
2 Artefactos y accesorios
1 |Inodoro largo de losa c/mochila linea andina | n°
2 |Bachade A°F° g 30 n°
3 |Dispenser de papel higienico n°
4 |Dispenser de Jabon n°
5 |[Espejo de cristal biselado 0,90 x 2,70 m2
6 |Espejo de cristal biselado 0,90 x 1,50 m2
7 |Espejo de cristal biselado 0,90 x 0,90 m?2
8 |Dispenser de toalla n°
9 [Percha tipo modelo california n°
10 [Griferia pressmatic n°
11 [Mingitorio linea Andina n°
Artefactos Sanitarios Discapacitados
12 |Inodoro adaptado n°
13 |Lavatorio de colgar c/grif. n°
14 |Espejo graduable 0,60 x 0,80 n°
15 [Barrales y manijon n°
Subtotal
3 Cloacas
1 |cafio PVC g 110 ml
2 |cafio PVC g 63 ml
3 |cafio PVC g 38 ml
4 |CafioC VPVC @ 63 - |No aplica a esta obra
5 |BOCADE ACCESO DE CIERRE
HERMETICO - |No aplica a esta obra
6 |PPA 20x20 °
7 _|CI160x60 °
Subtotal
4 Desaglles pluviales
1 |cafio PVC g 110 ml
2 |BDA 40X40 n°
3 |Bajada C.F.F g 110 ml
4 |EFF 25x25 n°
Subtotal
5 Servicio contra Incendio
1 |Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n°
2 |Extintor tipo CO2 n°
Subtotal
D||EG.-2018-28297414-GH
TOTAL
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EX-2018-19925583-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
OBRA: H.ZG.A. "PETRONA V. DE CORDERO" Aires
-HZG.A ) . Provinci
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALADE RESONADOR
LOCALIDAD: SAN FERNANDO PARTIDO: SAN FERNANDO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
e/l @) (o & [ ® [ @
C3 GASES MEDICINALES
1 PANELES Y COLUMNAS
Poliductos Tipo panel de cabecera para
1 |Recuperacion 3 gases. (PP) n°
Subtotal
2 REDES Y ALARMAS
1 |Llaves de corte esferica n°
2 |Gabinetes n°

Estructura de sosten sobre cieloraso ( rieles
tipo olmar 44 x 28 con grampa de sujesion

3 %) ml
Alarma para gases (Oxigeno, Aire
4 |Comprimido y Aspiracion) n°
5 |Conexion a red existente gl
Subtotal
TOTAL
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OBRA: H.ZG.A."PETRONAYV. DE CORDER

o"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: SAN FERNANDO

LOCALIDAD: SAN FERNANDO

Buenos
Aires
Provinci

Nro.
ITEM

(@

COD.
MED.

%)

DESCRIPCION DEL ITEM

r r

3)

UNID.
MED.

“)

r

CANT.TOT.
DE UNID.

5)

'ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO:!

PRECIO UNIT
r r

(6)

PRECIO TOTAL
)]

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provision e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego

Provision e instalaciéon de Unidades
condensadoras del tipo armado modular
del sistema de Volumen Refrigerante
Variable R410a, frio-calor no simultaneo,
segun pliego.

Unidad Condensadora 13,66 Tr frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segln
pliego.

n°e

Subtotal

Provision e instalacion de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja
silueta, pertenecientes al sistema de

volimen refrigetante variable, segin

pliego.

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 2,55 TR.

n°®

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 3,18 TR.

n°e

Subtotal

Provision e instalacion de elementos de
comando y control, correspondientes a

Provision e instalacion de controles
alambricos.

nO

Provisién e instalaciéon de controles zonales,
segln pliego.

nO

Subtotal

Provision, instalacion de cafierias de
cobre y accesorios, aislados en todo su
recorrido, segln pliego.

Provisién e instalacién de caferias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de VRV,
segln pliego.

Kg.

Provisién e instalacién de derivadores de
flujo refrigerante (refnets).

nO

Provision e instalacion de kits colectores
unién de tandem de unidades
condensadoras.

nO

Subtotal

Provision, instalacion y tendido de cable
de comando y control, segun pliego.

ml

PU

IEG-2018
Subtotal

8207414-GDE
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Provision, instalacion de bandejas de
chapa galvanizada para protecciéon y
sustento de cafierias de refrigerante,
segun pliego.

ml

Subtotal

Provisién e instalacion de cafieria de
drenaje de condensado, segln pliego.

ml

Subtotal

Provision e instalacion de bases de
apoyo, sustengo de unidades
condensadoras, segln pliego.

Subtotal

Provision e instalacion de lamparas UV
germicidas, para las distintas UTAs y
equipos del sistema de climatizacion

Lampara germicida para evaporadoras

un

Subtotal

10

Provision e instalacion de equipos del
tipo de precision frio-solo, para sala de
UPS , segln pliego.

Conjuntos del tipo de precision split piso /
techo de 1.66Tr de capacidad unitaria, frio-
solo, con variador de velocidad, segun pliego.

nO

Secuenciador electrénico, con sensor de
temperatura incorporado, segun pliego.

n°e

Subtotal

11

Provision e instalacion de Ventiladores
de Extraccion, in-line y centrifugos,
segun pliego.

Ventilador extractor in-line Q = 15ms3/min,
contrapresion = 15mmca de 1/4 HP y 1800
RPM

nO

Ventilador extractor in-line Q = 20ms3/min,
contrapresion = 15mmca de 1/4 HP y 1800
RPM

nO

Subtotal

12

Provisidn e instalacion de conductos de
chapa galvanizada para alimentacion,
retorno y extraccion de aire, segun

pliego:

Conductos aislados con lana de vidrio con
foil de alumnio para alimentacion, incluidos
elementos de sujeccién , segun pliego.

Kg.

Conductos sin aislar para retorno y tae,
incluidos elementos de sujeccién, segun

pliego.

Kg.

Conductos de chapa galvanizada para
extraccion forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujeccion,
segln pliego.

Kg.

Subtotal
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13 Provision e instalacion conducto de
evacuacion de helio, segun pliego.
1 |Conducto de aluminio de 10" ml
Subtotal
14 Provision e instalacion de elementos de
distribucién de aire y accesorios:
1 |Difusores planos de 15x15, segln pliego. n°
2 |Difusores planos de 20x20, segun pliego. n°
3 [Difusores planos de 30x30, segun pliego. n°
4 Difusores del tipo anemostatos 60x60, segin
pliego. n°
5 [Rejas fijas de extraccién, segun pliego. n°
6 |RTAE, segln pliego. n°
Persianas manuales de aletas opuestas para
7 |regulacion de caudal en conductos, segln
pliego. n°
8 |Persianas Corta Fuego, segun pliego. ne
Subtotal
Servicios de ingenieria: accesorios,
15 cableados, programacion, capacitacion al
personal, manuales y documentacion. gl
Subtotal
16 Provision e instalacion de elementos
antivibratorios segun pliego. gl
Subtotal
17 Traslado y movimiento de equipos y
materiales a obra gl
Subtotal
18 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marcha y regulacion del sistema. gl
Subtotal
Mantenimiento correctivo y preventivo
19 de todos los elementos mecanicos,
eléctricos, electronicos durante el
periodo de garantia (12 meses) n°
Subtotal
20 Provision e instalacion de instalacién
eléctrica para Climatizacion
1 |TSAA-N °
2 |TSUC (a pie de condensadora) °
ALIMENTADORES EN BAJA TENSION
3 |PVC-LSOH 3x35/16mm?2 ml
4 |PVC-LSOH 4x16mm?2 ml
5 |PVC-LSOH 4x10mm?2 ml
6 |Bandejas Portacables ml
7 Bocas de Unidades evaporadoras -
Extractores y ventiladores n°
Subtotal
TOTAL
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Bpenos
OBRA H.ZG.A. "PETRONAV. DE CORDERO" é\:gszcia
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: SAN FERNANDO PARTIDO: SAN FERNANDO

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........cociiiiiii s

ESTRUCTURAS. ...
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.........ccceviiiinnen.
DE INSTALACION SANITARIA....... ..o
DE GASES MEDICINALES.........ccooiiiiiiiiien.
DE AIRE ACONDICIONADO........ccccoiiiiiieiciineeeciee
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OBRA H.ZG.A."EVITA"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: LANUS

LOCALIDAD: LANUS

Buenos
Aires
Provinci

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
4 r r r r r r
O1@ (3) (4) (5) (6) @
OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos Preliminares
1 |Limpieza del terreno gl
2 |Obrador °
3 |Cartel de Obra °
Subtotal Item
2 Demoliciénes
1 |Piso aretirar m?
2 |Carpinterias a retirar n°
3 |Demolicién de mamposteria m3
4 |Cielorraso a demoler m?
5 |Revoques y revestimientos a demoler m2
Subtotal ltem
3 Movimientos de Tierra
1 [Rellenoy compactacion - |No aplica a esta obra
2 |Excavaciones - |Incluido en computo B. Estructuras
Subtotal ltem
4 Mamposteriay Tabiques
1 |De ladrillos huecos de 8x18x25 o 12x18x25 o
18x18x25 (cm)
1.1 [De ladrillo hueco de 8 - |No aplica a esta obra
1.2 |De ladrillo hueco de 12 m?
1.3 |De ladrillo hueco de 18 m?
2 |Tabiques de roca de yeso - |No aplica a esta obra
Subtotal ltem
5 Aislaciénes
1 |Aislacién Horizontal para Humedad Natural
Bajo Pisos m?2
2 |Capa Aisladora Horizontal doble tipo cajon m?
3 |Aislacion Vertical sobre Muros exteriores - |Incluido en item 6 Revoques
Subtotal Item
6 Revoques
1 |Jaharro a la cal bajo revestimiento m?
2 [Jaharro bajo enlucidos al fieltro m?2
3 |Enlucidos de yeso duro m?2
4 |Jaharro a la cal bajo revestimiento con
azotado hidrofugo - |No aplica a esta obra
Subtotal Item
7 Revestimientos
1 |Ceramicos m?2
2 |Revestimiento Plastico color - |No aplica a esta obra
3 [Vinilico m2
Subtotal ltem
8 Cielorrasos
1 |Suspendido de placas de roca de yeso tipo
Durlock
1.1 [Suspendido de placas de roca de yeso m?2
1.2 |Suspendido de placas sanitarias de roca de
yeso m2
2 |Cielorrasos de paneles desmontables m? Dl IECG.-20182129907414.CD

EBA-DCOPMIY SPGP

Subtotal ltem
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Contrapisos y carpetas

Contrapisos de hormigén pobre sobre suelo

1 |compactado m?2
Contrapiso con malla de refuerzo para pisos
2 |de alta resistencia m?2
3 |[Contrapiso alivianado sobre losas - |No aplica a esta obra
4 |Carpeta de cemento m2 |
5 [Bases para equipos - |Incluido en computo B. Estructuras
Subtotal Item
10 Pisos, Umbrales, Solias y Alfeizar
1 |Solados de mosaicos graniticos
1.1 |Mosaico granitico 40 x 40 m?
1.2 |Mosaico granitico 20 x 20 m?
2 |Loseta granitica - |No aplica a esta obra
3 |Piso y revestimiento vinflico m2 |
4 |Piso flotante para terraza - |No aplica a esta obra
5 [Umbrales y solias graniticas m2 |
6 |Alfeizar - |No aplica a esta obra
Subtotal Item
11 Zbcalos
1 |Zébcalo sanitario
1.1 |Granitico de 40 cm ml
1.2 [Granitico de 20 cm ml
2 |De cemento - |No aplica a esta obra
3 |Para pisos de goma ml
Subtotal Item
12 Cubiertas
1 |Cubiertas planas - |No aplica a esta obra
13 Carpinteria Metdlicay de Madera
1 |Carpinteria Metélica
1.1 [Carpinterias de Hierro
1.1.1)P3 n°
1.1.2|P6 n°
1.2 |Carpinterias de Aluminio
1.2.1)v1 n°
1.2.2|V2 n°
2 |Carpinterias de Madera
2.1 |Puertas Placas
2.1.1|P1 n°
2.1.2|P2 n°
2.1.3|P4 n°
2.1.4|P5 n°
Subtotal Item
14 Mesadas
1 |Granito Natural m2
Subtotal Item
15 Vidrios y cristales
1 |Vidrio laminado de seguridad n°
2 [Doble vidriado hermético n°
3 |Espejos - |Incluido en computo C2. Sanitarias

|Su btotal Item|
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16 Pinturas
Sobre Mamposteria, Cielorrasos y
1 |Hormigén
1 |Sobre Mamposteria, Cielorrasos y Hormigon
1.1 [Latex satinado en muros interiores m?2
1.2 |Latex en cielorrasos m?2
1.3 |Esmalte epoxi base agua - |No aplica a esta obra
2 |Sobre Carpinteria Metélica y Herreria
2.1 |Esmalte sintético m?2
3 |Sobre Carpinteria de madera
3.1 |Laca poliuretanica sobre madera m?2
Subtotal Item
17 Varios
1 |Guardacamillas mi
2 |Lockers n°
3 |Bancos de Madera n°
4 |Proteccion Aristas ml
5 |Jaula de Faraday m?2
6 |Cortinas desplazables n°
Subtotal Item
18 Limpieza de Obra
1 [Limpieza de Obra gl
Subtotal Item
19 Forestaciéon y Parquizacién
1 |Forestacion y Parquizacion - |No aplica a esta obra

TOTAL

PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 110 de 151




EX-2018-19925583-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Bueno:
OBRA H.ZG.A "EVITA" ér'gsiid
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: LANUS PARTIDO: LANUS
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. | DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
Q1@ ® 4 ®) (6) )
ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
1 |Excavacion para Cabezales - |No aplica en esta Obra
2 |Excavacion para Vigas de fundacion - |No aplica en esta Obra
3 |Excavacion para Pilotes - |No aplica en esta Obra
4 |Excavacion para Dados HPA° apoyo. m?3
Subtotal
2 Estructura de Fundacion
1 |Hormigén parafundaciones
1.1 |Hormig6n para Cabezales - |No aplica en esta Obra
1.2 |Hormigén para Vigas de fundacion - _|[No aplica en esta Obra
1.3 |Hormig6n para Pilotes - |No aplica en esta Obra
1.4 [Hormigon para Dados de apoyo m?
Subtotal
3 Estructura Resistente
3.1 [Hormigon para estructura resistente
3.1.1|Hormigén para Losas de H°A° - |No aplica en esta Obra
3.1.2|Hormigoén para Vigas - |No aplica en esta Obra
3.1.3|Hormigén para Columnas - |No aplica en esta Obra
4 Estrucutura para soporte TANQUES
1 |IPB 220- Refuerzo ml
Subtotal
TOTAL
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OBRA: H.ZG.A. "EVITA"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: LANUS

LOCALIDAD: LANUS

Buenos
Aires
Provinci

Nro.
ITEM

(@

COD.
MED.

%)

DESCRIPCION DEL ITEM

3)

UNID.
MED.

“)

r

CANT.TOT.
DE UNID.

5)

'ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO:!

PRECIO UNIT
r
(6)

PRECIO TOTAL
r
)]

Cl

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

GENERALIDADES

Normas , reglamentaciones, calculos,
muestras, inspecciones, planos conforme a
obra.ensayos y recepcion de la instalacion.

gl

Subtotal

TABLERO GENERAL DE BAJATENSION

Adecuacion de gabinete y accesorios

gl

Interruptor de caja moldeada

Subtotal

ALIMENTADORES ATABLERO SEC DE
RESONANCIA MAGNETICA

Bandeja de chapa perforada 300 mm

ml

PVC-LSOH 1x120mm2

ml

Subtotal

TABLEROS SECCIONALES
PROTOCOLAR.

TSRM

o

TSRMAUX

o

TSMBT

]

TSEF

]

UPS RM 10 KVA DOBLE ONDA

o

Dl |wWIN|—~

ESTABILIZADOR 11 KVA DATOS

S |S535 |=

[

Subtotal

MATERIALES PARA INSTALACION
ELECTRICA Y TOMACORRIENTES

PVC-LSOH 3x35mm2 + 16MM2

PVC-LSOH 4x16mm2

PVC-LSOH 4x10mm2

PVC-LSOH 4x6mm?2

PVC-LSOH 2x4mm?2

PVC-LSOH 2x2,5mm?2

Bandeja de chapa perforada 300 mm

Bocas de tomacorriente

O|lo|N|o|o|D|w|IN]|—

Bocas de iluminacion

Bocas de tomacorrientes trifasicos

RNy RN
o

Puesto de Trabajo 2 tomas, 2 Rj45 Cat 6 de

Subtotal

ILUMINACION - ARTEFACTOS

tipo A5

o

tipo B5

o

tipo D4

o

tipo F1

o

tipo F5

o

tipo R4

o

tipo ME1 (modulo emergencia incorporada)

o

XN |WIN|F

tipo S1 salida (cartel salida de emergencia)

jo e 1 o I e I o 8 e ) e ) e}

o

ubtotal
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PROTECCION CONTRA CONTACTOS.
7 MALLA DE PUESTAATIERRA
1 Barra de cobre equipotenciales secundarias
en gabinetes ne
2 |Conductor desnudo enterrado 50 mm2 ml.
3 |Soldaduras Exotérmicas ne
4 |Cémara de inspeccion de jabalina n°
5 |Jabalina PAT 3/4" x 3mts c/tomacable ne
6 |Accesorios gl.
Subtotal
MUY BAJATENSION
SISTEMA DE DETENCION Y AVISO DE
8 INCENDIO
Central de deteccion y aviso de
1 incendio,microprocesada convencional n°
2 |Central de aviso y deteccion de intrusion n°
3 |Dectores de movimiento doble tecnologia n°
4 |Bocas de deteccion de incendio n°
5 |Detectores multicriterio de humo n°
6 |Sirenas y flash n°
7 |Pulsadores manuales n°
8 |Ingenieria y programacion gl.
Subtotal
9 TELEFONIAY LLAMADO A PERSONAS
1 [Central telefonica IP s/p °
2 |Telefonos IP s/p °
Sistema de Audio completo en salas de
monitorio y resonancias incluye: micréfono,
3 bocas de Sonido completas, Parlantes y
sistema de amplificacion S/pliego n°
Subtotal
10 RED DE DATOS
1 |Rack modular 12u 19" n°
2 |Router 24 puestos 19" rackeable n°
3 |Switch 24 puestos 19" rackeable n°
4 |Cableado Estructurado Horizontal ml.
5 |Access point n°
Subtotal
11 SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION
1 |del sistema de Video vigilancia profesional n°
2 |interior. 1.3Mpx Segun pliego n°
3 |gestion y aimacenamiento de imagenes gl.
4 |para visualizacion, almacenamiento y gl
5 |color de led segun pliego n°
6 |camaras con UPS 5kVA c/ Switchs POE n°
7 |Capacitacion y puesta en funcionamiento gl
8 |Bocas de CCTV n°
Subtotal
TOTAL
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Bueno:
OBRA'HZG.A "EVITA" ér'gsii i
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: LANUS PARTIDO: LANUS
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.|[ DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
4 r r r r r r
@[ @ (3) (4) (5) (6) )
Cc2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
1 |Cafio PPL g 25 ml
2 |Cafio PPL g 19 ml
3 [Cafio PPL g13 ml
4 |LLP g13 n°
5 |LLP g25 n°
6 [C.S@13 n°
Subtotal Item
2 Artefactos y accesorios
1 |Inodoro largo de losa c/mochila linea andina | n°
2 |Bachade A°I° g 30 n°
3 |Dispenser de papel higienico n°
4 |Dispenser de Jabon n°
5 |Espejo de cristal biselado 0,90 x 1,40 n°
6 |Espejo de cristal biselado 0,90 x 0,90 n°
7 |Dispenser de toalla n°
8 |Percha tipo modelo california n°
9 |Griferia pressmatic n°
Artefactos Sanitarios Discapacitados
10 [Inodoro adaptado n°
11 [Lavatorio de colgar c/grif. n°
12 |Espejo graduable 0,60 x 0,80 n°
13 [Barrales y manijon n°
Subtotal Item
3 Cloacas
1 |cafio PVC g 110 ml
2 |cafio PVC g 63 ml
3 |cafio PVC g 38 ml
4 |CafioC VPVC g 63 ml
5 [PPA10x10 n°
6 _|Cl 60x60 n°
Subtotal Item
4 Desagues pluviales
No comprende
5 Servicio contra Incendio
No comprende
TOTAL
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Bueno:
OBRA'HZGA "EVITA" ér'gsif] i
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: LANUS PARTIDO: LANUS
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
4 r r r r r r
1)1 @ 3) 4) (5) (6) )]
C3 GASES MEDICINALES
1 PANELES Y COLUMNAS
Poliductos Tipo panel de cabecera para
1 |Recuperacion 3 gases. (PP) n°
Subtotal ltem
2 ALARMAS
1 |Llaves de corte esferica n°
2 |Gabinetes n°
3 [tipo olmar 44 x 28 con grampa de sujesion ml
4 |Comprimido y Aspiracion) n°
5 |Conexidn a red existente gl

Subtotal Item

TOTAL

PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 115 de 151



EX-2018-19925583-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.ZG.A. "EVITA"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR

LOCALIDAD: LANUS

Buenos
Aires
Provinci

PARTIDO: LANUS

Nro.
ITEM

COD.
MED.

DESCRIPCION DEL ITEM

UNID.
MED.

CANT.TOT.
DE UNID.

'ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO

PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL

C4

INSTALACION TERMOMECANICA

Por provision e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego

Provisidn e instalacion de Unidades
condensadoras del tipo armado modular
del sistema de Volumen Refrigerante
Variable R410a, frio-calor no simultaneo,
segun pliego.

Unidad Condensadora 13,66 Tr frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a

nO

Subtotal

Provision e instalaciéon de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja
silueta, pertenecientes al sistema de

volumen refrigetante variable, segun

pliego.

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 1,025 TR.

nO

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 2,55 TR.

nO

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 3,18 TR.

nO

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 4,55 TR.

nO

Subtotal

Provisién e instalacion de elementos de
comando y control, correspondientes a
equipos del sistema VRV, segln pliego.

Provision e instalacion de controles
alambricos.

nO

Provisién e instalacion de controles zonales,
segun pliego.

nO

Subtotal

Provision, instalacion de cafierias de
cobre y accesorios, aislados en todo su
recorrido, segun pliego.

Provision e instalacién de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de VRV,
segun pliego.

Kg.

Provision e instalacion de derivadores de
flujo refrigerante (refnets).

nO

Provision e instalacion de kits colectores
uniéon de tandem de unidades
condensadoras.

nO

%@4@18—28.’ PO7414-GDEBA
Subtotal
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Provision, instalacion y tendido de cable
de comando y control, segun pliego.

ml

Subtotal

Provision, instalacion de bandejas de
chapa galvanizada para protecciéon y
sustento de cafierias de refrigerante,
segun pliego.

ml

Subtotal

Provision e instalacion de cafieria de
drenaje de condensado, segun pliego.

ml

Subtotal

Provision e instalacion de bases de
apoyo, sustengo de unidades
condensadoras, segun pliego.

Subtotal

Provision e instalacion de lamparas UV
germicidas, para las distintas UTAs y
equipos del sistema de climatizacion

Lampara germicida para evaporadoras

un

Subtotal

10

Provision e instalaciéon de equipos del
tipo de precision frio-solo, para sala de
UPS, segln pliego.

Conjuntos del tipo de precision split piso /

nO

Secuenciador electrénico, con sensor de

Subtotal

11

Provision e instalacidon de Ventiladores
de Extraccién, in-line y centrifugos,
segun pliego.

Ventilador extractor in-line Q = 5m3/min,
contrapresion = 156mmca de 1/4 HP y 1800
RPM

nO

Ventilador extractor in-line Q = 10m3/min,
contrapresion = 15mmca de 1/4 HP y 1800
RPM

nO

Ventilador extractor in-line Q = 25m3/min,
contrapresion = 15mmca de 1/4 HP y 1800
RPM

ne

Subtotal

12

Provisidn e instalacion de conductos de
chapa galvanizada para alimentacion,
retorno y extraccion de aire, segun

pliego:

Conductos aislados con lana de vidrio con
foil de alumnio para alimentacion, incluidos
elementos de sujeccion , segun pliego.

Kag.

Conductos sin aislar para retorno y tae,
incluidos elementos de sujeccién, segun
pliego.

Kg.

Conductos de chapa galvanizada para
extraccion forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujeccion,
segun pliego.

Kg.

Subtotal
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13 Provision e instalacidon conducto de
evacuacion de helio, segun pliego.
1 [Conducto de aluminio de 10" ml
Subtotal
14 Provision e instalacion de elementos de
1 |Difusores planos de 15x15, segun pliego. n°
2 [Difusores planos de 20x20, segun pliego. n°
3 [Difusores planos de 30x30, seguin pliego. n°
4 |Difusores del tipo anemostatos 60x60, segin| n°
5 |Rejas fijas de extraccion , segln pliego. n°
6 |RTAE, segln pliego. n°
Persianas manuales de aletas opuestas para
7 |regulacion de caudal en conductos, segin
pliego. n°
8 |Persianas Corta Fuego, segun pliego. ne
Subtotal
Servicios de ingenieria: accesorios,
15 cableados, programacion, capacitacion al
personal, manuales y documentacion. gl
Subtotal
16 Provision e instalacion de elementos
antivibratorios segun pliego. gl
Subtotal
17 Traslado y movimiento de equipos y
materiales a obra gl
Subtotal
18 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marchay regulacion del sistema. gl
Subtotal
Mantenimiento correctivo y preventivo
19 de todos los elementos mecanicos,
eléctricos, electronicos durante el
periodo de garantia (12 meses) n°
Subtotal
20 Provision e instalacion de instalacion
eléctrica para Climatizacion
1 TSAA-N °
2 |TSUC (a pie de condensadora) °
ALIMENTADORES EN BAJATENSION
3 |PVC-LSOH 3x35/16mm?2 mi
4 |PVC-LSOH 4x16mm2 ml
5 |PVC-LSOH 4x10mm?2 ml
6 |Bandejas Portacables ml
7 Bocas de Unidades evaporadoras -
Extractores y ventiladores n°
Subtotal
TOTAL
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EX-2018-19925583-GDEBA-DPCLMIYSPGP
OBRA: H.ZG.A. "EVITA"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: LANUS PARTIDO: LANUS

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........cooiiiiiiii i

ESTRUCTURAS. ...
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.........ccccvvvvrnnnen.
DE INSTALACION SANITARIA........cooiiiiiiiiiiieeens
DE GASES MEDICINALES.........ccooiiiiiiiiiieee,
DE AIRE ACONDICIONADO.......ccccoiiiiiiiiniiniin i

Buenos
Aires
Provincia
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OBRA: H.I.G.A. "DR. PEDRO FIORITO"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: AVELLANEDA

LOCALIDAD: AVELLANEDA

Buenos
Aires
Provinci

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o [@f @) (ol & [ @ @)
OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos Preliminares
1{Limpieza del terreno gl
2|Obrador n°
3|Cartel de Obra n°
Subtotal Item
2 Demoliciones
1|Piso a retirar m?2
2|Carpinterias a retirar n°
3|Demolicién de mamposteria m3
4|Artefactos sanitarios y termotanque a retirar | n°
Subtotal Item
3 Movimientos de Tierra
1 [Rellenoy compactacion - |No aplica a esta obra
2 |Excavaciones - |Incluido en computo B. Estructuras
4 Mamposteriay Tabiques
1 |[De ladrillos huecos de 8x18x25 o 12x18x25 o
18x18x25 (cm)
1.1 |De ladrillo hueco de 8 - [No aplica a esta obra
1.2 |De ladrillo hueco de 12 - [No aplica a esta obra
1.3 |De ladrillo hueco de 18 m?2
2 |Tabiques de roca de yeso m?2
Subtotal Item
5 Aislaciones
1 |Aislacién Horizontal para Humedad Natural
Bajo Pisos m?2
2 |Capa Aisladora Horizontal doble tipo cajén m?2
3 |Aislacion Vertical sobre Muros exteriores - |Incluido en item 6 Revoques
Subtotal Item
6 Revoques
1 |Jaharro a la cal bajo revestimiento m?2
2 |Jaharro bajo enlucidos al fieltro m?2
3 |Enlucidos de yeso duro m?2
4 |Revoques exteriores - |No aplica a esta obra
5 |Jaharro a la cal bajo revestimiento con
azotado hidrofugo - |No aplica a esta obra
6 |Alfeizares y dinteles - |No aplica a esta obra
Subtotal Item
7 Revestimientos
1 [Ceramicos m?2
2 |Revestimiento Plastico color - |No aplica a esta obra
3 |Vinilico m?2
Subtotal Item
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Cielorrasos

1 [Suspendido de placas de roca de yeso tipo
Durlock
1.1 |Suspendido de placas de roca de yeso m?2
1.2 [Suspendido de placas sanitarias de roca de
yeso m?2
2 |Cielorrasos de paneles desmontables m?2
Subtotal Item
9 Contrapisos y carpetas
Contrapisos de hormigon pobre sobre suelo
1 |compactado m2
Contrapiso con malla de refuerzo para pisos
2 |de alta resistencia m?2
3 |Contrapiso alivianado sobre losas - |No aplica a esta obra
4 |Carpeta de cemento m2 |
5 |[Bases para equipos - |Incluido en computo B. Estructuras
Subtotal ltem
10 Pisos, Umbrales, Solias y Alfeizar
1 |Solados de mosaicos graniticos
1.1 |Mosaico granitico 40 x 40 m?2
1.2 |Mosaico granitico 20 x 20 m?2
2 |Loseta granitica - |No aplica a esta obra
3 [Pisoy revestimiento vinilico m?2 |
4 |Piso flotante para terraza - |No aplica a esta obra
5 |Umbrales y solias graniticas m?2
Subtotal ltem
11 Zbcalos
1 |Zbcalo sanitario ml
2 |De cemento - |No aplica a esta obra
3 |Para pisos de goma mi
Subtotal ltem
12 Cubiertas
1 |Cubiertas planas - |No aplica a esta obra
13 Carpinteria Metalicay de Madera
1 |Carpinteria Metélica
1.1 |Chapas de Hierro
1.1.1)P3 n°
1.1.2|P4 n°
1.1.3|P7 n°
1.2 [Carpinterias de Aluminio
1.2.1v1 n°
1.2.2|Panel n°
2 |Carpinterias de Madera
2.1 |Puertas Placas
2.1.1|P1 n°
2.1.2|P2 n°
2.1.3P5 n°
2.1.4|P6 n°

Subtotal ltem
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14 Mesadas
1 |Granito Natural m?2
Subtotal Item
15 Vidrios y cristales
1 |Vidrio laminado de seguridad n°
2 |Doble vidriado hermético - |No aplica a esta obra
3 |Espejos - |Incluido en computo C2. Sanitarias
Subtotal Item
16 Pinturas
1 |Sobre Mamposteria, Cielorrasos y Hormigon
1.1 [Latex satinado en muros interiores m?2
1.2 |Latex en cielorrasos m?2
1.3 |Esmalte epoxi base agua m?2
2 |Sobre Carpinteria Metélica y Herreria
2.1 |Esmalte sintético m?2
3 |Sobre Carpinteria de madera
3.1 |Laca poliuretanica sobre madera m?2
Subtotal Item
17 Varios
1 |Guardacamillas ml
2 |Lockers - |No aplica a esta obra
3 |Bancos de Madera n°
4 |Proteccion Aristas mi
5 |Jaula de Faraday m?2
6 |Cortinas desplazables n°
Subtotal Item
18 Limpieza de Obra
1 |Limpieza de Obra gl
Subtotal Item
19 Forestacion y Parquizacion
1 |Forestacién y Parquizacion - |No aplica a esta obra

TOTAL
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EX-2018-19925583-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Bueno:
OBRA H.L.G.A. "DR. PEDRO FIORITO" ér'gsiid
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: AVELLANEDA PARTIDO: AVELLANEDA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(ORN) 3 4 (5) (6 ()]
B ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
1 |Excavacion para Cabezales - |No aplica en esta Obra
2 |Excavacion para Vigas de fundacién - |No aplica en esta Obra
3 |Excavacion para Pilotes - |No aplica en esta Obra
4 |Excavacion para Dados HCA° apoyo. m?3
Subtotal
2 Estructura de Fundacion
1 |Hormigén parafundaciones
1.1 [Hormigén para Cabezales - |No aplica en esta Obra
1.2 |Hormig6n para Vigas de fundacion - |No aplica en esta Obra
1.3 [Hormigén para Pilotes - |No aplica en esta Obra
1.4 [Hormigon para Dados de apoyo m?
Subtotal
3 Estructura Resistente
3.1 |HormigOn para estructuraresistente
3.1.1|Hormigén para Losas de H°A° - |No aplica en esta Obra
3.1.2|Hormigoén para Vigas - |No aplica en esta Obra
3.1.3|Hormigén para Columnas - |No aplica en esta Obra
Subtotal
4 Estrucutura para soporte TANQUES
1 [IPB 220- Refuerzo ml
Subtotal
TOTAL
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Buenos
OBRA: H.L.G.A. "DR. PEDRO FIORITO" Aires
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR Provinci
LOCALIDAD: AVELLANEDA PARTIDO: AVELLANEDA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(o [@ [ @) (o © [ © [ )
C1l INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 GENERALIDADES
Normas , reglamentaciones, calculos,
1 |muestras, inspecciones, planos conforme a
obra.ensayos y recepcion de la instalacion. gl
Subtotal
2 TABLERO GENERAL DE BAJATENSION
1 |Adecuacion de gabinete y accesorios gl
2 |Interruptor de caja moldeada ]
Subtotal
3 ALIMENTADORES ATABLERO SEC DE
1 |Bandeja de chapa perforada 300 mm ml
2 |PVC-LSOH 1x120mm2 mi
Subtotal
TABLEROS SECCIONALES
4 PROTOCOLAR.
1 |TSRM ne
2 |TSRMAUX n°
3 |TSMBT ne
4 |UPS RM 10 KVA DOBLE ONDA ne
5 |ESTABILIZADOR 11 KVADATOS ne
Subtotal
MATERIALES PARA INSTALACION
5 ELECTRICA Y TOMACORRIENTES
1 |PVC-LSOH 3x35mm2 + 16MM2 mi
2 [PVC-LSOH 2x16mm2 mi
3 |Bandeja de chapa perforada 300 mm ml
4 [Bocas de tomacorriente °
5 |Bocas de iluminacion °
6 |Bocas de tomacorrientes trifasicos °
Puesto de Trabajo 2 tomas, 2 Rj45 Cat 6 de
7 |datos Completo, 1 puesto telefonico
cableado y certificado n°
Subtotal
6 ILUMINACION - ARTEFACTOS
1 |tipo A6 n°
2 |tipo B6 n°
3 [tipo F1 n°
4 |tipo H5 con fotocelula n°
5 |tipo K2 n
6 |tipo R8 n°
7 |tipo ME1 (modulo emergencia incorporada) n°
8 |tipo S1 salida (cartel salida de emergencia) n°
Subtotal
PLEG-2018-28297414-
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PROTECCION CONTRA
CONTACTOS.MALLA DE PUESTA A
TIERRA

Barra de cobre equipotenciales secundarias
en gabinetes

Conductor desnudo enterrado 50 mm2

Soldaduras Exotérmicas

Céamara de inspeccion de jabalina

Jabalina PAT 3/4" x 3mts c/tomacable

oDl lWIN

Accesorios

Subtotal

MUY BAJATENSION

SISTEMA DE DETENCION Y AVISO DE
INCENDIO - INTRUSION

Central de deteccion y aviso de
incendio,microprocesada convencional

Central de aviso y deteccion de intrusion

Dectores de movimiento doble tecnologia

Bocas de deteccion de incendio

Detectores multicriterio de humo

Sirenas y flash

Pulsadores manuales

(N |jO B[N =

Ingenieria y programacion

Subtotal

TELEFONIAY LLAMADO A PERSONAS

[N

Central telefonica IP s/p

Telefonos IP s/p

Sistema de Audio completo en salas de
monitorio y resonancias incluye: micréfono,
bocas de Sonido completas, Parlantes y
sistema de amplificacion S/pliego

Subtotal

10

RED DE DATOS

Rack modular 12u 19"

Router 24 puestos 19" rackeable

Switch 24 puestos 19" rackeable

Cableado Estructurado Horizontal

(G20 [F N NOSH § \O R ]

Access point

Subtotal
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11

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION

Provisién, programacion y puesta en servicio
del sistema de Video vigilancia profesional

por IP (CCTV IP). Segun planos y pliego. n°
Provision e instalacion de camaras fijas IP de
interior. 1.3Mpx Segun pliego n°
Provision e instalacion del software de
gestion y almacenamiento de imagenes gl.
Provision e instalacion de Pc y accesorios
para visualizacion, almacenamiento y
operacion segun pliego. gl
Provision e instalacion de Monitor de 32"
color de led segun pliego n°
Provision y colocacion de Racks par 24
camaras con UPS 5kVA c/ Switchs POE
Clase 3 segun pliego n°
Capacitacion y puesta en funcionamiento gl
Bocas de CCTV n°
Subtotal
TOTAL
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Buenos
OBRA H.LG.A. "DR. PEDRO FIORITO" ér'gsiid
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: AVELLANEDA PARTIDO: AVELLANEDA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS|
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
(o [@ @) (w | o [ ©® [ @
C2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 |Cafio PPL ¢ 38 ml
2 |Cafio PPL g 32 ml
3 |Cafio PPL g 25 ml
4 |Cafio PPL g 19 ml
5 |Cafio PPL g13 ml
6 |LLP @13 n°
7 |C.S@13 n°
Subtotal ltem
2 Artefactos y accesorios
1 |Bacha A°l° g 30 n°
2 |Pileta A°I° rectangular c/griferia n°
3 |Dispenser de papel higienico n°
4 |Dispenser de Jabon n°
5 |Espejo de cristal biselado 0,90x0,80 m?2
6 |Espejo de cristal biselado 0,90x1,00 m2
7 |Dispenser de toalla n°
8 |Griferia pressmatic n°
Artefactos Sanitarios Discapacitados
9 |Inodoro adaptado n°
10 [Lavatorio de colgar c/grif. n°
11 [Espejo graduable 0,75 x 0,80 n°
12 |Barrales y manijon n°
13 [Perchero de A°l°, empotrado. n°
Subtotal ltem
3 Cloacas
1 |cafio PVC g 110 ml
2 |cafio PVC g 63 ml
3 |cafio PVC g 38 ml
4 |BOCADE ACCESO DE CIERRE HERMETIJ n°
5 |PPA10x10 n°
6 |Cl60x60 n°
Subtotal ltem
4 Desagues pluviales
No comprende
5 Servicio contra Incendio
Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n°
Extintor tipo CO2 n°

Subtotal ltem

2019 202907414 _C
A -_—T NS

OO O IT™r

pagina 127 de 151

EBA-DCOPMIY SPGP



EX-2018-19925583-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
OBRA: H.L.G.A. "DR. PEDRO FIORITO" ér'gsiid
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALADE RESONADOR
LOCALIDAD: AVELLANEDA PARTIDO: AVELLANEDA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. | [MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
@[ @ (3) 4 (5) (6) )]
C3 GASES MEDICINALES
1 PANELES Y COLUMNAS
Poliductos Tipo panel de cabecera para
1 |Recuperacién 3 gases. (PP) n°
Subtotal Item
2 REDES Y ALARMAS
1 |Llaves de corte esferica n°
2 |Gabinetes n°

Estructura de sosten sobre cieloraso ( rieles
tipo olmar 44 x 28 con grampa de sujesion

3 %) ml
Alarma para gases (Oxigeno, Aire

4 |Comprimido y Aspiracién) n°

5 |Conexién a red existente gl

Subtotal ltem

TOTAL
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OBRA: H.1.G.A. "DR. PEDRO FIORITO"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: AVELLANEDA

LOCALIDAD: AVELLANEDA

Bueno:
Aires
Provinci

Nro.
ITEM

L

1)

COD.
MED.

7(2) r

DESCRIPCION DEL ITEM

@)

UNID.
MED.

%)

r

CANT.TOT.
DE UNID.

®)

'ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO!

PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
4 4

(6) @

C1

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Provisién e instalacién de Unidades
condensadoras del tipo armado modular
del sistema de Volumen Refrigerante
Variable R410a, frio-calor no simultaneo,
segun pliego.

Unidad Condensadora 9,08 Tr frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, seguln
pliego.

n°

Subtotal

Provisién e instalacion de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja
silueta, pertenecientes al sistema de

volumen refrigetante variable, segin
pliego.

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 1,025 TR.

n°

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para,
conductos de 1,59 TR.

n°

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para,
conductos de 2,55 TR.

n°

Subtotal

Provisién e instalacién de elementos de
comando y control, correspondientes a
equipos del sistema VRV, segln pliego.

Provision e instalacion de controles
alambricos.

n°

Provision e instalacion de controles zonales,
segln pliego.

n°

Subtotal

Provisién, instalacion de cafierias de
cobre y accesorios, aislados en todo su
recorrido, segun pliego.

Provisién e instalacién de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de VRV,
segln pliego.

Kg.

Provision e instalacion de derivadores de
flujo refrigerante (refnets).

nO

Provision e instalaciéon de kits colectores
unién de tandem de unidades
condensadoras.

nO

Subtotal

Provisién, instalacién y tendido de cable
de comando y control, segun pliego.

ml

Subtotal

Provisién, instalaciéon de bandejas de
chapa galvanizada para proteccién y
sustento de cafierias de refrigerante,
segun pliego.

ml

PL|EG-2018-282974
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Provision e instalacion de cafieriade
drenaje de condensado, segun pliego.

ml

Subtotal

Provision e instalacion de bases de
apoyo, sustengo de unidades
condensadoras, segln pliego.

Subtotal

Provision e instalacion de lamparas UV
germicidas, para las distintas UTAs y

Lampara germicida para evaporadoras

un

Subtotal

10

Provision e instalacion de equipos del
tipo de precision frio-solo, para sala de
UPS , segun pliego.

Conjuntos del tipo de precision split piso /
techo de 1.66Tr de capacidad unitaria, frio-
solo, con variador de velocidad, segun pliego.

nO

Secuenciador electrénico, con sensor de
temperatura incorporado, segun pliego.

nO

Subtotal

11

Provisién e instalacién de Ventiladores
de Extraccion, in-line y centrifugos,
segun pliego.

Ventilador extractor in-line Q = 5m?3/min,
contrapresion = 156mmca de 1/4 HP y 1800
RPM

nO

Ventilador extractor in-line Q = 12m3/min,
contrapresion = 15mmca de 1/4 HP y 1800
RPM

nO

Subtotal

12

Provision e instalacion de conductos de
chapa galvanizada para alimentacion,
retorno y extraccion de aire, segun

pliego:

Conductos aislados con lana de vidrio con
foil de alumnio para alimentacion, incluidos
elementos de sujeccion , segun pliego.

Kg.

Conductos sin aislar para retorno y tae,
incluidos elementos de sujeccidn, segun

pliego.

Kg.

Conductos de chapa galvanizada para
extraccion forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujeccion,
segun pliego.

Kg.

Subtotal

13

Provision e instalacion conducto de
evacuacion de helio, segun pliego.

Conducto de aluminio de 10"

ml

Subtotal

14

Provisién e instalacion de elementos de
distribucién de aire y accesorios:

Difusores planos de 15x15, segun pliego.

n°

Difusores planos de 20x20, segun pliego.

nO
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3 |Difusores planos de 30x30, segun pliego. ne
4 Difusores del tipo anemostatos 60x60, segun
pliego. n°
5 |Rejas fijas de extraccion , segun pliego. ne
6 |RTAE, segun pliego. ne
Persianas manuales de aletas opuestas para
7 |regulacion de caudal en conductos, segun
pliego. n°
8 [Persianas Corta Fuego, segun pliego. ne
Subtotal
Servicios de ingenieria: accesorios,
15 cableados, programacion, capacitacion al
personal, manuales y documentacion. gl
Subtotal
16 Provision e instalacion de elementos
antivibratorios segun pliego. gl
Subtotal
17 Traslado y movimiento de equipos y
materiales a obra gl
Subtotal
18 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marchay regulacion del sistema. gl
Subtotal
Mantenimiento correctivo y preventivo
19 de todos los elementos mecéanicos,
eléctricos, electronicos durante el
periodo de garantia (12 meses) n°
Subtotal
20 Provision e instalacion de instalacion
eléctrica para Climatizacion
1 |TSAA-N °
2 |TSUC (a pie de condensadora) °
ALIMENTADORES EN BAJA TENSION
3 |PVC-LSOH 3x35/16mm2 ml
4 |PVC-LSOH 4x16mm2 ml
5 |PVC-LSOH 4x10mm2 ml
6 |Bandejas Portacables ml
7 Bocas de Unidades evaporadoras -
Extractores y ventiladores n°
Subtotal
TOTAL
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Bpenos
OBRA: H.I.G.A. "DR. PEDRO FIORITO" ér'gsiicia
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: AVELLANEDA PARTIDO: AVELLANEDA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........cooiiiii s

ESTRUCTURAS. .. ..o
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.........cccovvcvirnnnne.
DE INSTALACION SANITARIA. .......ccoiiiiiiiiiiiieeanes
DE GASES MEDICINALES.........ccooiiiiiiiiiie
DE AIRE ACONDICIONADO.........ccooiiiiniiniiniicini
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OBRA: H.ZG.A. "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI"
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR

LOCALIDAD: CIUDAD EVITA

PARTIDO: LAMATANZA

Byenos
Aires
Provinci

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o [@f @) @[ o [ @ [ @
OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos Preliminares
1 |Limpieza del terreno gl
2 |Obrador n°
3 |Cartel de Obra n°
Subtotal Item
2 Demoliciones
1 |Piso, carpeta y contrapiso a demoler m2
2 |[Carpinterias a reubicar n°
3 [Carpinterias a retirar n°
4 |Demolicién de mamposteria m3
Subtotal Item
3 Movimientos de Tierra
1 |Relleno y compactacion - |No aplica a esta obra
2 |Excavaciones - |Incluido en computo B. Estructuras
4 Mamposteriay Tabiques
1 |De ladrillos huecos de 8x18x25 o 12x18x25 o
18x18x25 (cm)
1.1 |De ladrillos huecos de 8 cm m?
1.2 |De ladrillos huecos de 12 cm m?
1.3 |De ladrillos huecos de 18 cm m?
2 [Tabiques de roca de yeso - |No aplica a esta obra
Subtotal Item
5 Aislaciénes
1 |Aislacion Horizontal para Humedad Natural
Bajo Pisos m?
2 |Capa Aisladora Horizontal doble tipo cajon m2
3 |Aislacion Vertical sobre Muros exteriores - |Incluido en item 6. Revoques
Subtotal Item
6 Revoques
1 |Jaharro a la cal bajo revestimiento m2
2 |Jaharro bajo enlucidos al fieltro m2
3 |Enlucidos de yeso duro m?
4 |Revoques exteriores - |Incluido en item 6.5
5 |Jaharro a la cal bajo revestimiento con
azotado hidrofugo m?
6 |Alfeizares y dinteles - |Incluido en item 6.5
Subtotal Item
7 Revestimientos
1 |Cerdmicos m?
2 |Revestimiento Plastico color m?
3 |Revestimiento vinilico m?
Subtotal Item
8 Cielorrasos
1 [Suspendido de placas de roca de yeso tipo
Durlock
1.1 |Suspendido de placas de roca de yeso m?2
1.2 |Suspendido de placas de roca sanitaria de
yeso m?
2 |Cielorrasos de paneles desmontables m?2 Pl IEGL2018.299°074

Subtotal Item
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Contrapisos y Carpetas

[EY

Contrapisos de hormigén pobre sobre suelo

compactado

m2

Contrapiso con malla de refuerzo para pisos

de alta resistencia

m?2

Contrapiso alivianado sobre losas

No aplica a esta obra

Carpeta de cemento

m?2

[620 B [V R I V)

Bases para equipos

Incluido en computo B. Estructuras

Subtotal Item

10

Pisos, Umbrales, Solias y Alfeizar

Solados de mosaicos graniticos

1.1

Mosaico granitico 40x40

Mosaico granitico 20x20

Loseta granitica

No aplica a esta obra

Piso y revestimiento vinilico

Piso flotante para terraza

No aplica a esta obra

QW |IN]:

Umbrales y solias graniticas

Subtotal Item

11

Z6calos

Z6calo sanitario

1.1

Z6calo sanitario 40x10cm

ml

1.2

Z6calo sanitario 20x10cm

ml

De cemento

No aplica a esta obra

Para pisos de goma

ml

Subtotal Item

12

Cubiertas

Cubiertas planas

No aplica a esta obra

13

Carpinteria Metalicay de Madera

Carpinteria Metalica

11

Chapas de Hierro

111

P2

nO

11.2

P5

nO

1.2

Carpinterias de Aluminio

121

Vi

nO

Carpinterias de Madera

21

Puertas Placas

211

P1

nO

213

P3

nO

214

P4

nO

Subtotal ltem

14

Mesadas

Granito Natural

No aplica a esta obra

15

Vidrios y Cristales

Vidrio laminado de seguridad

Vidrio laminado 4+4

m?2

Doble Vidrio Hermético

No aplica a esta obra

Espejos

Incluido en computo C3. Instalacién sanitaria

[Subtotal Item]
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16

Pinturas

1 |Sobre Mamposteria, Cielorrasos y Hormigon
1.1 [Latex satinado en muros interiores m2
1.2 [Latex en cielorrasos m2
1.3 [Esmalte epoxi base agua m2
2 [Sobre Carpinteria Metélica y Herreria
2.1 |Esmalte sintético m?
3 [Sobre Carpinteria de madera
3.1 |Laca poliuretanica sobre madera m2
Subtotal Item
17 Varios
1 [Guardacamillas ml
2 |Lockers n°
3 |Bancos de Madera n°
4 |Proteccion Aristas ml
5 [Jaula de Faraday m2
6 |Cortinas desplazables n°
Subtotal ltem
18 Limpieza de Obra
1 [Limpieza de Obra gl
Subtotal Item
19 Forestacion y Parquizacion
1 |Forestacion y Parquizacion - |No aplica a esta obra

TOTAL
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Bueno:
OBRA H.ZG.A. "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI" ér'xiici
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: CIUDAD EVITA PARTIDO: LAMATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. | DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
Q1@ ®3) 4 ®) (6) )
Bl ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
1 |Excavacion para Cabezales - |No aplica en esta Obra
2 |Excavacion para Vigas de fundacion - |No aplica en esta Obra
3 |Excavacion para Pilotes - |No aplica en esta Obra
4 |Excavacion para Dados HPA° apoyo. m?3
Subtotal
2 Estructura de Fundacion
1 |Hormigon para Fundaciones
1.1 |Hormig6n para Cabezales - |No aplica en esta Obra
1.2 [Hormigon para Vigas de fundacion - |No aplica en esta Obra
1.3 [Hormigon para Pilotes - |No aplica en esta Obra
1.4 |Hormigon para Dados de apoyo m?
Subtotal
3 Estructura Resistente
1 [Hormigon para Estructura Resistente
1.1 [Hormigon para Losas de H°A® - |No aplica en esta Obra
1.2 |Hormigon para Vigas - |No aplica en esta Obra
1.3 |Hormigon para Columnas - |No aplica en esta Obra
4 Estrucutura Metélica
1 |IPB 220- Refuerzo ml
Subtotal
TOTAL
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Buenos
OBRA: H.ZG.A. "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI" Aires
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR Provinci
LOCALIDAD: CIUDAD EVITA PARTIDO: LAMATANZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOSIMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. |[PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(o [@]f @) (o © [ @ @)
C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 GENERALIDADES
Normas , reglamentaciones, calculos,
1 |muestras, inspecciones, planos conforme a
obra.ensayos y recepcion de la instalacion. gl
Subtotal
2 TABLERO GENERAL DE BAJATENSION
1 |Adecuacion de gabinete y accesorios gl
2 |Interruptor de caja moldeada n°
Subtotal
ALIMENTADORES ATABLERO SEC DE
3 RESONANCIA MAGNETICA
1 |Bandeja de chapa perforada 300 mm ml
2 |PVC-LSOH 1x120mm?2 mi
Subtotal
4 TABLEROS SECCIONALES
1 |TSRM n°
2 |TSMBT n°
3 |UPS RM 10 KVA DOBLE ONDA ne
4 |ESTABILIZADOR 11 KVA DATOS n°
Subtotal
5 MATERIALES PARA INSTALACION
1 |PVC-LSOH 3x50/25mm2 mil
2 |PVC-LSOH 3x35mm2 + 16MM2 mi
3 |PVC-LSOH 4x16mm2 mi
4 |PVC-LSOH 4x10mm2 ml
5 |PVC-LSOH 4x6mm?2 ml
6 |PVC-LSOH 2x4mm?2 ml
7 |PVC-LSOH 2x2,5mm2 ml
8 |Bandeja de chapa perforada 300 mm ml
9 |Bocas de tomacorriente n°
10 |Bocas de iluminacion n°
11 |Bocas de tomacorrientes trifasicos n°
Puesto de Trabajo 2 tomas, 2 Rj45 Cat 6 de
12 |datos Completo, 1 puesto telefonico
cableado y certificado n°
Subtotal
6 ILUMINACION - ARTEFACTOS
1 [tipo A5 n°
2 |tipo D4 n°
3 |tipo R4 n°
4 |tipo ME1 (modulo emergencia incorporada) n°
5 [tipo S1 salida (cartel salida de emergencia) n° RN
ROEG-2018728297 -GDE
Subtotal

BA-DCOPMIY SPGP
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PROTECCION CONTRA
CONTACTOS.MALLA DE PUESTA A

TIERRA

Barra de cobre equipotenciales secundarias

en gabinetes

Conductor desnudo enterrado 50 mm2

Soldaduras Exotérmicas

Camara de inspeccion de jabalina

Jabalina PAT 3/4" x 3mts c/tomacable

DB lwWIN

Accesorios

Subtotal

MUY BAJATENSION

SISTEMA DE DETENCION Y AVISO DE
INCENDIO - INTRUSION

Central de deteccion y aviso de
incendio,microprocesada convencional

Central de aviso y deteccion de intrusion

Dectores de movimiento doble tecnologia

Bocas de deteccion de incendio

Detectores multicriterio de humo

Sirenas y flash

Pulsadores manuales

[N~ |WIN]| =

Ingenieria y programacion

Subtotal

TELEFONIAY LLAMADO A PERSONAS

=Y

Central telefonica IP s/p

Telefonos IP s/p

Sistema de Audio completo en salas de
monitorio y resonancias incluye: micréfono,
bocas de Sonido completas, Parlantes y
sistema de amplificacion S/pliego

Subtotal

10

RED DE DATOS

Rack modular 12u 19"

Router 24 puestos 19" rackeable

Switch 24 puestos 19" rackeable

Cableado Estructurado Horizontal

ml.

G WIN|F-

Access point

nO

Subtotal

11

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE

del sistema de Video vigilancia profesional

interior. 1.3Mpx Segun pliego

nO

gestion y almacenamiento de imagenes

gl.

para visualizacion, almacenamiento y

gl

color de led segun pliego

nO

camaras con UPS 5kVA c/ Switchs POE

Capacitacién y puesta en funcionamiento

gl

(N[OOI [W[IN|F

Bocas de CCTV

nO

Subtotal

TOTAL
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Bueno:
OBRA:H.ZG.A "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI" ér'gsif]ci
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALADE RESONADOR
LOCALIDAD: CIUDAD EVITA PARTIDO: LA MATANZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
wle/| @) ([ & [ ©® [ @)
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 [Cafio PPL g 25 ml
2 |Cafo PPL @13 ml
3 [LLP @13 n°
4 |C.Sgl3 n°
Subtotal
2 Artefactos Sanitarios Discapacitados
1 |Inodoro adaptado n°
2 |Lavatorio de colgar c/grif. n°
3 |Espejo graduable 0,75 x 0,80 n°
4 |Barrales y manijon n°
Subtotal
3 Cloacas
1 |[cafio PVC 110 ml
2 |cafio PVC @ 63 ml
3 |cafio PVC @ 38 ml
4 |PPA 20x20 n°
5 |CI60x60 n°
Subtotal
4 Desaglies pluviales
No Comprende
5 Servicio contra Incendio
Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n°
Extintor tipo CO2 n°
Subtotal
TOTAL

PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 139 de 151



EX-2018-19925583-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.ZG.A."DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI"

Buenos
Aires
Provinci

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: LA MATANZA

LOCALIDAD: CIUDAD EVITA

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
| ITEM| MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
oo/ @) (w [ & [ ® [ @)
C3 GASES MEDICINALES
1 PANELES Y COLUMNAS
1 |Recuperacion 3 gases. (PP) n°
Subtotal
2 REDES Y ALARMAS
1 |Llaves de corte esferica n°
1.2 |Gabinetes n°
Estructura de sosten sobre cieloraso ( rieles
tipo olmar 44 x 28 con grampa de sujesion
1.3 [3) ml
Alarma para gases (Oxigeno, Aire
1.4 [Comprimido y Aspiracién) n°
1.5 |Conexion a red existente gl
Subtotal
TOTAL
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Bpenos
OBRA: H.ZG.A. "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI" Aires
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR Provinci
LOCALIDAD: CIUDAD EVITA PARTIDO: LA MATANZA

Nro.
ITEM

COD.
MED.

'(1) 4

DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [fALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
MED. DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL

4

@) (& [ © © [ @)

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provision e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automético del sistema, segln plano y pliego

Provision e instalacion de Unidades
condensadoras del tipo armado modular
del sistema de Volumen Refrigerante
Variable R410a, frio-calor no simultaneo,
segun pliego.

Unidad Condensadora 4,55 Tr frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun
pliego. n°

Subtotal

Provision e instalacion de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja
silueta, pertenecientes al sistema de

volumen refrigetante variable, seglin

pliego.

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 1,025 TR. n°

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 1,59 TR. n°

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para

conductos de 2,55 TR. ne

Subtotal

Provision e instalacion de elementos de
comando y control, correspondientes a
equipos del sistema VRV, segun pliego.

Provisibn e instalacion de controles
aldmbricos. n°

Provisién e instalacion de controles zonales,
segun pliego. n°

Subtotal

Provision, instalacién de cafierias de
cobre y accesorios, aislados en todo su
recorrido, segun pliego.

Provision e instalacion de caferias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de VRV,
segun pliego. Kg.

Provision e instalacion de derivadores de
flujo refrigerante (refnets). n°

Provisién e instalacion de kits colectores
unién de tandem de unidades
condensadoras. n°

Subtotal

Provisién, instalacion y tendido de cable
de comando y control, segln pliego. ml

Subtotal

Provisioén, instalacion de bandejas de
chapa galvanizada para proteccién y
sustento de caferias de refrigerante, PLIEG-2018-29

$297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP

segun pliego. ml
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Subtotal

Provision e instalacion de cafieria de
drenaje de condensado, segun pliego.

ml

Subtotal

Provision e instalacion de bases de
apoyo, sustengo de unidades
condensadoras, segun pliego.

Subtotal

Provision e instalacion de ldmparas UV

Lampara germicida para evaporadoras

un

Subtotal

10

Provision e instalacion de equipos del
tipo de precision frio-solo, para sala de
UPS, segun pliego.

Conjuntos del tipo de precision split piso /

nO

Secuenciador electrénico, con sensor de

nO

Subtotal

11

Provision e instalacién de Ventiladores
de Extraccion, in-line y centrifugos,
segln pliego.

Ventilador extractor helicoidal Q = 5m3/min,
contrapresion = 75mmca de 1HP y 1500
RPM

nO

Ventilador extractor in-line Q = 12m3/min,
contrapresion = 15mmca de 1/4 HP y 1800
RPM

nO

Subtotal

12

Provisién e instalacién de conductos de
chapa galvanizada para alimentacion,
retorno y extraccion de aire, segun

pliego:

Conductos aislados con lana de vidrio con

Kg.

Conductos sin aislar para retorno y tae,

Kg.

Conductos de chapa galvanizada para
extraccion forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujeccion,
segln pliego.

Kg.

Subtotal

13

Provision e instalacion conducto de
evacuacion de helio, segln pliego.

Conducto de aluminio de 10"

ml

Subtotal

14

Provision e instalacién de elementos de

Difusores planos de 15x15, segun pliego.

nO

Difusores planos de 20x20, segun pliego.

nO

Difusores planos de 30x30, segun pliego.

nO

Difusores del tipo anemostatos 60x60, segln

nD

Rejas fijas de extraccién, segun pliego.

nO

RTAE, segun pliego.

nO

Persianas manuales de aletas opuestas para

nO

oo N~ (wIN|—

Persianas Corta Fuego, segun pliego.

nO

Subtotal

15

Servicios de ingenieria: accesorios,
cableados, programacion, capacitacion al
personal, manuales y documentacion.

gl

52018 2929

==

O

1
Subtotal
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16 Provision e instalacion de elementos
antivibratorios segun pliego. gl
Subtotal
17 Traslado y movimiento de equipos 'y
materiales a obra gl
Subtotal
18 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marchay regulacion del sistema. gl
Subtotal
Mantenimiento correctivo y preventivo
19 de todos los elementos mecanicos,
eléctricos, electronicos durante el
periodo de garantia (12 meses) n°
Subtotal
20 Provision e instalacion de instalacion
eléctrica para Climatizacion
1
TSAAN n°
2 TSUC (a pie de condensadora) n°
ALIMENTADORES EN BAJA TENSION
3 |PVC-LSOH 3x35/16mm2 ml
4 |PVC-LSOH 4x16mm2 ml
5 |PVC-LSOH 4x10mm2 ml
6 |Bandejas Portacables ml
7 Bocas de Unidades evaporadoras
Extractores y ventiladores n°
Subtotal
TOTAL
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Bpenos
OBRA H.ZG.A. "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI" ér'gsiicia
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: CIUDAD EVITA PARTIDO: LA MATANZA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES........ccoiiiiiiii e

ESTRUCTURAS. ... .o,
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION..........ccccceuinnnne.
DE INSTALACION SANITARIA. ......vviiiiiieicen
DE GASES MEDICINALES.........ciiiiiiiiiiiiiceen,
DE AIRE ACONDICIONADO.........ccosiiiiiiiiiin i

PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Buenos
OBRA: VARIAS Aires
- - Provincia
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: VARIAS

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS

H.Z.G.A. "PETRONAYV. DE CORDERO" - SAN FERNANDO
H.Z.G.A. "EVITA" - LANUS

H..G.A. "DR. PEDRO FIORITO" - AVELLANEDA

H.Z.G.A. "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI" - LA MATANZA

GASTOS IMPOSITIVOS 24%..
TOTAL COSTO ....ooviiiiiiiiiciciccee

HONORARIOS PROFESIONALES. ... ..o

PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resoluciéon 2017-235-E-MIYSPGP

PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. |COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
@ |2 (3) CONTRACTUAL [TERMINACION  |4)

ORIGINAL JFINAL JORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacién real haya operado en los
ultimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica
equivalente a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacién en el
que conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacioén sobre su experiencia anterior deberd ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direcciéon del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccidn electrénica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compafiia/ Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay gerencial
relevante

PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 149 de 151



FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPQOS:

TIPO [MARCA [MODELO
€))

CAPACIDAD

NO
)

ANO
©)

ESTADO [SITUACION
(4)

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es

necesario) y capacidad.

En las columnas de situacion, marcar una “X” donde corresponda.
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GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Numero: PLIEG-2018-28297414-GDEBA-DCOPMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 15 de Noviembre de 2018

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares - EX-2018-19925583-GDEBA-DPCLMIY SPGP.
“Puesta en Valor Lo

cales Para Resonadores Magnéticos en Hospitales Provinciales”, en partidos varios

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 151 pagina/s.
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