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. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de la presente es realizar aquellos estudios de ingenieria y los
proyectos de las obras hidraulicas necesarios para el cumplimiento de las acciones
identificadas en Plan Maestro Integral del Rio Salado, y particularmente para
desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la ampliacion de la capacidad el Arroyo Saladillo,
definida en los Estudios de Prefactibilidad de la Subregién B3, situandose en los
Partidos de Roque Pérez, Saladillo, Veinticinco de Mayo, General Alvear, Tapalqué y
Bolivar, proporcionando componentes esenciales para la documentacion licitatoria
correspondiente a la ejecucién de obras.

Entre los estudios que se consideran necesarios, se incluye la evaluacion de la
posibilidad de materializar regulaciones en la Subregion B3 mediante obras de
retencién para la atenuacion temporal en la cuenca media y superior del Arroyo
Saladillo-Vallimanca, destinados a la regulacién de las crecidas del escurrimiento
superficial, asi como valorar y proponer acciones de proteccion ambiental en lagunas,
reservorios naturales y humedales de la misma cuenca. También la Evaluacién
Econdmica de la ampliacion de la capacidad del cauce del Arroyo Saladillo, y las obras
accesorias que del presente resulten, asi como los Estudios de Impacto Ambiental y
Social correspondientes.

Los estudios de ingenieria requeridos deberan incluir memorias, calculos, planos
generales y de detalles, estudios especificos y de impacto ambiental, y todo otro
documento, elemento o dato que resulte necesario y suficiente para la elaboracién de
Pliegos Licitatorios.

Bahia de
Samborombén
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II. OBJETIVOS PARTICULARES
La presente contratacién tiene el cumplimiento de diferentes objetivos particulares:

e Elaborar el Proyecto Ejecutivo para la ampliacién de la Capacidad del Arroyo
Saladillo para el tramo comprendido entre la desembocadura a la laguna Las
Flores Grande y el cruce con la Ruta Nacional 226 para una extension
aproximada de 280 km, de acuerdo a los términos definidos en el estudio
antecedente "Estudio de la Subregion B3", y los estudios basicos necesarios
para el proyecto.

e Desarrollar una modelacion hidrodinamica/hidrolégica de toda la cuenca del
Arroyo Saladillo para la situacién actual y con las obras resultantes, incorporando
la informacion topobatimétrica a realizar.

« En particular, analizar las posibilidades de manejo de los excesos hidricos que se
concentran en el Arroyo Saladillo dentro de la misma Subregion B3.

e Elaborar con alcance de anteproyecto, detalles de ubicacion, funcionamiento,
implante, y asi también aquellas evaluaciones ambientales y econ6micas para
ese alcance, correspondientes a cada una de las obras de regulacion
identificadas, detallando la metodologia constructiva, materiales, y resultados
esperables de su utilizacion.

o Complementariamente, desarrollar un programa que, mediante la identificacion
de lagunas, reservorios naturales y humedales de dicha cuenca, permitan
preservar la calidad y el valor ambiental de dichos cuerpos de agua, elaborando
un plan de monitoreo y mejoramiento de los valores ambientales de referencia.

» Es objetivo particular del estudio producir una evaluaciéon econémica del proyecto
de ampliacion del Arroyo Saladillo, considerando un balance entre inversiones
(costo) y dafio evitado (beneficios), para el tramo definido en el Estudio
antecedente referido dentro de una zona de la Subregién B3.

e Desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental y Social para todas las obras
propuestas, en correspondencia con sus antecedentes del Plan Maestro Integral
del Rio Salado, y en cumplimiento del organismo provincial OPDS para su
aprobacion.

e Entrenar a personal de la Direccion Provincial de Hidraulica (DPH), en el manejo
del modelo y las acciones resultantes del estudio.

[ll. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

.1 DESCRIPCION GENERAL

Para el cumplimiento de los objetivos sefalados, se requieren dos Etapas de
elaboracion de los trabajos.

En la primera etapa se efectuaran las evaluaciones hidraulicas y ambientales de la
canalizacion y de las obras de regulacion en lagunas conexas. En la segunda etapa se
elaborara el proyecto ejecutivo de la canalizacion del Arroyo Saladillo.
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Las tareas a desarrollar en cada etapa, resultara en productos especificos.

.2 AREA DEL ESTUDIO

En los gréficos adjuntos se indica la zona en la que se encuentran ubicadas las obras
objeto del presente Estudio:
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Zona de estudio correspondiente a la Subregion B3 del Plan Maestro Integral.
.3 ZONA DE SUBREGION B3 - CUENCA DE ARROYO SALADILLO.

ESTUDIOS BASICOS

Para el desarrollo de los estudios deberan contemplarse con particularidad los
siguientes antecedentes:

e Recopilacion, Revision y Ordenamiento de los datos existentes en DPH, ADA,
SMN, INA, INTA, etc., referidos a pluviometria, climatologia, caudales, suelos,
topografia, imagenes satelitales, aerofotogrametria, morfologia, geologia,
geotecnia, hidrologia y todo otro dato pertinente.

e Estudio de Actualizaciéon del Plan Maestro (UTN-FRA 2008).
e Estudio de la Subregion B3 - ABS para DIPSOH 2014.

Entre los diversos productos que el Consultor debera lograr, se consideran de
particular interés a:

e Ejecucion de un Modelo Digital del Terreno (MDT) en base a Cartas de IGN,
Puntos acotados del sistema Radar y todo otro dato topogréfico disponible,
MDT que debera incorporarse al SIG DPH. Se utilizara la informacion de
puntos acotados disponible de antecedentes y de la DPH.
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e Confeccion de un plano base donde se vuelque la informacion disponible en
materia de infraestructura hidraulica existente como también aquellas nuevas
que se evallen. Las escalas seran las adecuadas para la correcta
representacion.

e Obtencion de Perfiles transversales del Arroyo Saladillo, con equidistancia de
200 metros y la extension necesaria para la correcta elaboracion del proyecto
encomendado.

e Levantamiento topogréfico de las zonas de implantacion de las obras de
retencion en lagunas, y de datos basicos para la obtenciéon de una tabla de
altura - area - volumen en cada laguna.

.4 TRABAJOS DE CAMPO

Relevamientos de Detalles

Se realizaran perfiles transversales de al menos 100 metros desde el eje de cauce
actual a cada lado en que se proyecte el emplazamiento de la obra. La distancia
maxima entre los mismos sera de 200 metros.

Se relevaran también los hechos existentes que se observan a nivel superficial y todo
cuanto sea de interés a los fines que se persigan.

La documentacién topografica debera incluir:
1.- Planimetria donde figuren:
v' Cotas IGN
v" Numero de punto
v' Descripcién
2.- Dibujo de perfiles transversales.
3.- Hoja de calculo donde figuren:
v' Cotas IGN
v" NUmero de punto
v' Coordenadas planas (Gauss Krugger)

v ldentificacion de cada punto

.5 ETAPA 1 DEL PROYECTO: ESTUDIOS HIDRAULICOS, AMBIENTALES,
SOCIALES Y ECONOMICOS

La etapa 1 comprenderd aquellos estudios basicos, hidraulicos y de ingenieria,
ambientales, sociales y econémicos especificos para medicion de impacto de la
situacion con y sin obras.
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Descripcién del Problema

La canalizacion del Arroyo Saladillo es una obra fundamental contemplada en el Plan
Maestro Integral para el desarrollo de la Subregion B3. Si bien la funcionalidad de esta
canalizacién, como amplificadora de la capacidad de evacuacion de excedentes
hidricos, se justifica en el contexto general del manejo de excedentes hidricos en la
Cuenca, ella también admite una justificacion localizada, en cuanto a su capacidad de
evitar o disminuir inundaciones en su entorno (beneficio directo).

Modelacion, Anteproyecto de Obras y Capacitacion.

Esta primera etapa contempla los siguientes productos principales:

¢ Modelacion hidrolégico/hidrodindmica
e Anteproyecto de las Obras de Regulacion en B3
e Capacitacion del personal técnico y profesional de DPH

Descripcién del Problema

La canalizacion de los arroyos Saladillo y Las Flores, previstos en el estudio
antecedente de la Subregién B3, podria generar como condicibn no deseada una
concentracion de sus caudales al pico en su descarga al Sistema de las lagunas Las
Flores, lo cual generaria una consecuencia perjudicial en las obras del Rio Salado.

Si bien la funcionalidad de esta canalizacién, como amplificadora de la capacidad de
evacuacion de excedentes hidricos en la Subregion, se justifica en el contexto general
del manejo de excedentes hidricos, ella debe atender a no alterar las condiciones de
disefio de las obras del Rio Salado, que es el receptor.

Particularmente, se ha evaluado el comportamiento tipicamente fluvial del Arroyo Las
Flores, por lo que las intervenciones sobre el Arroyo Saladillo, deben conservar el
beneficio que proporcionen las obras de canalizacion en combinacién con retenciones
que retarden su llegada a la laguna Las Flores.

Esta condicion debe permitir a su vez, mejorar la capacidad de conduccion del sistema
afluente ubicado en la cuenca superior del Arroyo Saladillo, de modo de extender el
beneficio de las obras a una zona sustancialmente mas amplia.

Para estimar los caudales necesarios para el disefio de las obras, si bien, desde la
perspectiva metodoldgica se preservaran los lineamientos planteados en los estudios
hidrolégicos del Plan Maestro Integral, necesariamente se ampliara la actualizacién de
las series hidroldgicas con la especial inclusion de eventos extremos.

La sintesis de los resultados del estudio hidrolégico del Plan Maestro Integral (1999)
puede comprenderse acabadamente por medio de los resultados de la simulacién
hidrodindmica del modelo ISIS FLOW. Dentro de las variantes estudiadas se tomaran
como referencia del Plan Maestro Integral, los resultados de la corrida correspondiente
al estado natural de la cuenca para recurrencias de 2, 5y 10 afios. Adicionalmente se
analizarqd el funcionamiento de los tributarios principales de la subregion B-3,
Vallimanca-Saladillo y las Flores, para los escenarios con obras en el Salado tal como
los habia estudiado el Plan Maestro Integral, es decir, bajo la consideracién del mayor
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desarrollo de la subregion A. Este ultimo caso resulta de interés por la incidencia en el
nudo de las lagunas de Las Flores.

También se considerara la modelacion del sistema realizada para el proyecto de la
obra de adecuacion del cauce del Salado Inferior en 2003.

Metodologia

El estudio procedera de acuerdo a las siguientes tareas:

¢ Recuperacién del modelo de la subregion B3.

e Actualizacion del modelo de la subregién B3 aplicado a la cuenca del
Arroyo Saladillo, que incluye verificacion de los datos utilizados,
incorporacion de nuevos datos, principalmente de mayor densidad de
informacion planialtimétrica, y ajuste de la calibracién.

e Establecimiento de escenarios hidrometeoroldgicos de disefio.

¢ |dentificacion de sitios apropiados para establecer obras de regulaciéon
del sistema.

e Planteo de obras de manejo de excedentes hidricos dadas por
canalizaciones y retenciones.

¢ Verificacion y optimizacion de obras de manejo de excedentes hidricos.

Se partird como linea de base del estudio antecedente ejecutado por ABS, y se
tendran en cuenta las siguientes cuestiones:

e Para el tratamiento del curso del Arroyo Saladillo/Vallimanca, en el
estudio antecedente se propone una canalizacién para caudales de
disefio de 5 afios de recurrencia, y una obra de retencién de nivel
constante para caudales intermedios y de estiaje en la laguna Indio
Muerto. Deberan verificarse la aplicacion de la recurrencia de disefio
adoptada para las obras y la funcionalidad de las obras de regulaciéon
y/o retencion.

e Se analizaran con el mismo criterio los espejos de mayor jerarquia a lo
largo del tramo a canalizar (Laguna El Esparto, Laguna Indio Muerto,
Laguna El Potrillo y Laguna La Verdosa) con el fin de mantener estos
ambientes, ya que se descuenta la capacidad de regulacion de los
mismos.

e Se revisaran los caudales de disefio y el periodo de recurrencia, en
relacion al eventual desarrollo de los afluentes que se incorporen desde
la zona arreica, para las distintas obras de infraestructura que se
evaluen.

e Se considerara particularmente la situacion de los sistemas ubicados
en la cuenca superior, formado por el Arroyo El Gato, Arroyo del Medio,
Arroyo Los Gauchos, Arroyo Pifieyro y Arroyo Vallimanca, y los
sistemas afluentes dados por los Canales de Henderson, La Estrella,
Artola, Unzué, y demas canales existentes, asi como las lagunas que
intercepta, atendiendo la condicién de funcionamiento actual y las
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posibles adecuaciones de sus capacidades para un funcionamiento
consistente con todas las obras de la Subregion.

e Se volvera a analizar el funcionamiento del Canal 16, evaluando su
capacidad en la cabecera, incorporando el vuelco previsto actualmente
por los Desagties Pluviales de Saladillo, entre otros ingresos.

El entrenamiento de personal de la DPH se efectuard a través de su colaboraciéon
permanente en el desarrollo del estudio, capacitando al mismo en el empleo de las
herramientas de simulacion como asi mismo en la transferencia de conocimiento de
las tareas y acciones que se desarrollan como objeto del presente estudio.

Con los resultados de los Estudios Basicos que se describen, incluidas las etapas de
modelacion y verificacion, se confeccionara el Proyecto Ejecutivo de ampliacién del
Arroyo Saladillo, entre la laguna Las Flores (empalme al Rio Salado) y el actual puente
de la Ruta Nacional N° 226, empalmando un tramo de su prolongacién en el Arroyo
Vallimanca.

Para ello se elaborard la Memoria Descriptiva y Técnica, Memoria de Calculo,
Planimetrias generales y de ubicacién, Planimetria de Detalle de Proyecto y Perfiles
Longitudinales, Perfiles Transversales, Planos de detalles de depoésito de los suelos
sobrantes, Planos de afectacion catastral, Planos de Obras de arte a modificar o
reemplazar, y todo otro plano de detalle que resulte necesario de acuerdo al proyecto,
cémputo completo y detallado de todas las obras, presupuesto estimativo y analisis de
precios, especificaciones técnicas de la obra.

Para la realizaciébn del proyecto, se efectuara en forma previa a los calculos vy
modelaciones hidraulicas, un relevamiento topobatimétrico detallado, de acuerdo a las
indicaciones que en el presente pliego se efectlia. También los Estudios de Suelo para
la intervencion sobre las obras de arte que resulte necesario, los estudios catastrales y
dominiales para determinar la afectacion del proyecto y la ubicacion tentativa del
depésito del suelo sobrante.

1.6 ETAPA 2 DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION ARROYO
SALADILLO: PROPUESTA DE OBRAS, PLIEGO LICITATORIO

El Contratista confeccionard la totalidad de Memorias Descriptiva y de Calculo, planos
de cada una de las partes de las obras proyectadas, conteniendo planimetrias,
perfiles, planos de detalle, y todos los elementos necesarios para definir la obra a
ejecutar, en el posterior llamado a licitacion para la correspondiente ejecucion material
de las obras.

El Comitente podr4d formular observaciones, requerir  demostraciones,
fundamentaciones, etc., e imponer correcciones, reelaboraciones y toda tarea que
considere pertinente para la aprobacion de la documentacion definitiva del proyecto.

Para cumplir este objetivo las obras seran estudiadas mediante la aplicacion de
modelos hidrolégicos e hidraulicos de dominio publico y de reconocida procedencia y
adecuados para tal fin. En todos los casos el adjudicatario debera consensuar con
DPH la recurrencia a adoptar para el disefio definitivo de las obras, los valores
correspondientes a los caudales de disefio y los coeficientes de seguridad a adoptar.
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Calculo Estructural.

En funcion de las evaluaciones hidraulicas del epigrafe anterior sobre las obras de arte
existentes, se efectuara el Célculo Estructural que corresponda en cada caso. Para
ello, previamente se realizaran los estudios geotécnicos necesarios.

Se confeccionaran los planos necesarios para la licitacion de la obra.
Coémputo Métrico y Presupuesto

En el marco de las tareas indicadas, se deberan realizar los cémputos métricos de la
totalidad de los items que intervienen en el proyecto licitatorio de cada obra, detallando
en cada caso las unidades de medida y las cantidades intervinientes de cada item.

La informacién resultante debera ser entregada en formato de planillas de detalle de
cada item y sub items, correspondientes a las Obras Nuevas y a las a Reacondicionar.

Se debera realizar el analisis de precios para cada item del proyecto de acuerdo a los
valores actuales de mercado, detallando en cada caso costos de materiales, equipos,
y mano de obra, especificando los rendimientos de cada tarea o material, impuestos
aplicables, beneficios, etc.

Con base en precios referenciales de mercado y en el computo métrico de cada uno
de los items involucrados en el proyecto licitatorio, se realizara el presupuesto oficial
de la totalidad de cada una de las obras proyectadas.

Se debera realizar el plan de trabajos e inversion correspondiente para la ejecucion
de la totalidad de las obras.

La totalidad de las tareas desarrolladas deberan ejecutarse por separado para cada
uno de las obras a ejecutar, y en ese contexto se debera realizar por separado cada
uno de los Cémputos y Presupuestos, considerandolos como Proyectos Licitatorios
independientes.

Elaboracién de Pliegos

Se deberd confeccionar el pliego de especificaciones técnicas particulares
correspondiente para cada una de las tareas que se establezca en el Proyecto por la
totalidad de las intervenciones propuestas, identificando aquellos articulos que
constituyen item de Presupuesto. La numeracion de las Especificaciones se iniciara
con el orden correlativo de los items de la obra.

En cada caso se deberan establecer los siguientes pardmetros:
e Materiales a utilizar con sus respectivas especificaciones técnicas
e Procesos constructivos
e Maquinaria y equipos a utilizar
e Medicion y forma de pago
e Recursos humanos involucrados
¢ Normas de higiene y seguridad en obra

¢ Medidas ambientales de prevencion a tomar durante la ejecucion de las obras
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En todos los casos los trabajos se enmarcaran dentro de las lineas conceptuales
plasmadas en el Plan Maestro Integral del Rio Salado (PMI), conservando y
confirmando las pautas de disefio hidraulico de las obras alli definidas.

.7 EVALUACION ECONOMICA

Para efectuar la evaluacién econémica se seguiran los siguientes pasos:

Se determinard el alcance de las inundaciones por desbordes asociadas a caudales
de distinta recurrencia, incluyendo el caudal de disefio, para las condiciones sin y con
obra de canalizacion.

Se estimard la reduccion de la duracién de las inundaciones en las cuencas de drenaje
hacia el tramo canalizado, evaluandose los beneficios obtenidos por reduccion en las
afectaciones temporales y los probables impactos en término de mayoracion de
caudales en los cursos receptores.

Se estimaran los dafios econdémicos asociados a los escenarios de inundacion. De la
diferencia entre dafios econdmicos en ausencia y en presencia de la obra, para el
mismo caudal, surgirén los dafios evitados por la construccion de la obra, los cuales se
combinaran para obtener el valor esperado de dafio evitado anual, considerado como
el beneficio de la obra.

Para determinar las inundaciones por desborde se implementara un modelo numérico
hidrodinamico unidimensional del escurrimiento, incluyendo su planicie de inundacién.
El modelo representard dos situaciones distintas: previa a la obra (secciones
transversales actuales) y posterior a la obra (secciones transversales de disefio). El
modelo se validara a través de la comparacion entre las manchas de inundacion
observadas (mascaras de agua de imagenes satelitales) y resultantes del modelo
(imponiendo los niveles calculados sobre el Modelo Digital de Elevacion del terreno).

Para estimar la reduccién de la duracién de las inundaciones en las cuencas de
drenaje hacia el tramo canalizado se utilizaran resultados obtenidos en el estudio de
Actualizacion del Plan Maestro (UTN-FRA 2008) y demas estudios antecedente. Se
evaluaran sistemas actuales de generacion de MDT que puedan representar en el
mejor detalle posible el relieve donde se generan las afectaciones o beneficios de las
obras.

Para evaluar los dafios econdmicos se analizaran las afectaciones a la produccion
agropecuaria, la infraestructura urbana, la infraestructura de comunicacion terrestre y
la conectividad fisica.

Para analizar los beneficios, se identificaran y evaluaran aquellos logros en materia de
mayores areas puestas en produccion, cambios en el tipo de uso o actividad
agropecuaria o bien incrementos en calidad y cantidad producto de la disminucion del
riesgo hidrico en las zonas beneficiadas.

1.8 ESTUDIOS AMBIENTALES
111.8.1 Descripcion

Se efectuaran los estudios de base necesarios para considerar el impacto ambiental
para las obras propuestas, con el fin de elaborar acciones especificas para la
PLIEG-2019-05976380-GDEBA-DPHMIY SPGP
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consideracion, puesta en valor y recuperacion, y la preservacion del valor ambiental de
humedales y lagunas ubicadas en la cuenca del Arroyo Saladillo, en un todo de
acuerdo con los lineamientos generales y particulares que establece para ello el Plan
Maestro Integral.

El estudio de impacto ambiental para las obras resultantes de este pliego, debera
cumplimentar con los requerimientos establecidos en la Ley General del Ambiente N°
11.723 para actividades susceptibles de generar afectaciones sobre el medio.

Se destaca que para poder cumplimentar con el alcance adecuado de EIA se debera
contar, al menos, con la siguiente informacién especifica de los proyectos:

e Proyecto ejecutivo o detallado, identificando sitios de intervencion, tipos de
tecnologias a implementar, plazos de obra, y maquinarias a utilizar.

e Lugar de implantacion de cada proyecto. En el caso de retenciones sera
necesario conocer las curvas de inundacién para distintas recurrencias
considerando alturas de agua dentro del area de retencion.

e Tipo de tecnologia a utilizar para la excavacion de material y construccion de
cierres. Plazos en los cuales las principales arterias de comunicacién deberan
permanecer parcial o totalmente cerradas por obras.

o Otros aspectos para definir la magnitud y probabilidad de ocurrencia de los
impactos.

Se destaca que para poder cumplimentar con el alcance adecuado se debera contar,
al menos, con la siguiente informacion especifica de los proyectos:

e Anteproyecto, identificando sitios de intervencion, tipos de tecnologias a
implementar, plazos de obra, y tipos de maquinarias a utilizar.

e Tipo de tecnologia a utilizar para la excavacion de material para ampliacion de
cauces y construccion de cierres de reservorios. Plazos en los cuales las
principales arterias de comunicacion deberan permanecer parcial o totalmente
cerradas por obras.

o Criterios sobre el cambio de uso y dominio de las tierras vinculadas a los
reservorios (criterios de expropiacién, servidumbre y restricciones al dominio no
onerosas)

e Otros aspectos para definir la magnitud y probabilidad de ocurrencia de los
impactos.

11.8.2 Alcance

El alcance de la evaluacion ambiental, cubrira todos los aspectos necesarios para la
obtencion de los disefios que permitan a su vez la ejecucion de las obras y contemplar
qgue en estudios posteriores y especificos se puedan lograr los permisos ambientales
otorgados por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), en su
calidad de Autoridad Ambiental Provincial. Asimismo, el alcance del trabajo cumplir4
en todos sus términos, con lo establecido en la legislacién nacional, provincial y
municipal, asi como otras reglamentaciones vigentes en la materia.
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11.8.3 Contenidos minimos
[11.8.3.1 Diagndstico ambiental (linea de base ambiental)

En base a la informacion primaria obtenida directamente en el campo a través de
encuestas socio-econdmicas y complementadas con informacion secundaria, se
procedera a elaborar el diagnostico socio-econdmico de la regién, destacando sus
principales caracteristicas, definicion del area de influencia de proyecto.

En aquellos lugares sencibles desde el punto de vista ambiental y que se propongan
intervenciones se desarrollard una linea de base ambiental, con los estudios de flora 'y
fauna que permita una adecuada caracterizacion y posteriormente los alertas o
cuidados ambientales correspondientes.

[11.8.3.2 Descripcion del Proyecto

Se deberéa describir la situacién actual y las alternativas de ampliacion asi como las
posibilidades de desarrollar un programa de monitoreo contiinuo.

[11.8.3.3 Evaluacion ambiental de los impactos

Se identificaran las acciones del proyecto que sean susceptibles de producir impactos
a los distintos factores ambientales identificados.

Para las diferentes obras propuestas, se efectuard un plan de monitoreo de forma tal
de caracterizar y acreditar sus condiciones previas a la obra y determinar los sitios de
disposicion.

Para el caso de los estudios ambientales de la construccién y operacién de los
reservorios, los mismos deberan considerar las afectaciones derivadas del cambio del
uso de los suelos y las restricciones resultantes de la aplicacion de medidas de
servidumbre/ expropiacion y/o restriccion al dominio. De esta forma sobre la base de
los criterios establecidos por la autoridad respecto del manejo de las tierras en el area
del reservorio, la EA debera determinar los impactos que esta modificacion genere y
las medidas de prevencion, control y mitigacion que deban aplicarse en cada caso.

Particularmente se considerara el valor ambiental de la cuenca, y especificamente de
los humedales y lagunas que conserven su condicion y sean susceptibles de
implementar medidas de protecciéon y mitigacion, identificando y describiendo las
acciones a desarrollar.

[11.8.3.4 Propuesta de medidas de mitigacion de impactos

De acuerdo a los impactos identificados, se establecerdn las medidas de prevencion,
mitigacion y/o correccion de los mismos. Establecer, recomendar y disefiar medidas
técnicamente viables y costo — efectivas, para prevenir mitigar y/o compensar los
impactos significativos de rehabilitacion ambiental, ocurridos por las acciones
existentes o para llevar a cabo.

[11.8.3.5 Evaluacion del Marco legal e institucional:

El procedimiento precontractual y del contrato de ejecucion de las tareas objeto del
presente estudio, deberd actuar atendiendo a las disposiciones ambientales con las
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que se regiran, siguiendo la legislacién nacional, provincial y municipal, asi como otras
reglamentaciones vigentes en la materia.

[11.8.3.6 Contenidos minimos para un Plan de Gestion Ambiental:

La contratista encargada de la elaboracion de cada Proyecto Licitatorio, debera
desarrollar el contenido a incluir en las Especificaciones Técnicas de Proyecto
Ejecutivo, en lo que concierne al Plan de Gestion Ambiental (PGA) de la obra, en
funcién de los probables impactos ambientales identificados y valorados en el Estudio
de Impacto Ambiental, y en las medidas de mitigacion para cada componente
propuestas en el presente estudio, si las hubiere.

[11.8.3.7 Responsable ambiental de la obra

El legajo de Especificaciones debe considerar e incluir expresamente que para la
etapa constructiva, se requiere la designacion de un responsable ambiental del
cumplimiento del PGA, quien dependera del Representante Técnico de la empresa.

Su presencia en obra, se podra considerar de caracter no permanente, efectuando
visitas semanales al area operativa, haciéndose presente en la misma cada vez que
sea convocado por el Representante Técnico y/o lo requiera la Inspeccién de obra.

El Responsable Ambiental, debera disponer de un espacio en obra en el cual pueda
archivar toda la documentacion relativa al PGA, que incluird el Pliego de Bases y
Condiciones, copia del PGA, aprobado por la Inspeccion, y copia de las Ordenes de
Servicio y Pedidos de Empresa relativos al PGA.

V. PLAZO DE CONTRATACION

El plazo de contratacion previsto es de trescientos (300) dias corridos, contados a
partir de la firma del acta de inicio.

Se prevé la entrega de 4 informes cuyo titulo, contenido y plazo se detallan en el item
VI “ETAPAS DE PROYECTO?”; y el porcentaje de certificacion sobre el precio total del
proyecto especificado en el cuadro del item VIl “FORMA DE PAGO”.

La Inspeccién, dentro de los quince (15) dias de recibido cada informe, emitira opinién
para su aprobacion en relacién con las previsiones contractuales y los compromisos
metodoldgicos y programaticos vigentes, asi como de las aclaraciones, adecuaciones
y/o complementaciones que considere necesario. Tales observaciones deberan ser
evacuadas por el Consultor dentro de los quince dias subsiguientes.

Si de los errores, vicios, informalidades u omisiones que apuntara la Inspeccion
surgiera incumplimiento insalvable en término por parte del Contratista, aquélla podra
aconsejar el rechazo del informe.

Una vez aprobada la totalidad de la documentacién correspondiente a los
Anteproyectos de las obras (Informe final), se deberéa integrar y ordenar en versiéon
definitiva todos los informes para su presentacion conforme lo establecido en los
Términos de Referencia.

Asimismo, cuando la Inspeccién lo requiera, deberd presentar Informes Especiales
relacionados con los estudios diversos contenidos en el Proyecto que se contrata.
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V. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de los estudios, trabajos y proyectos y todos los documentos
gue lo componen seran de la Direccién Provincial de Hidraulica (DPH), quien hara us6
de los mismos con la sola obligacibn de mencionar a los autores, quienes podran
citarlo como antecedente profesional.

VI. ETAPAS DE PROYECTO

El Consultor debera realizar y presentar las distintas Etapas del Estudio objeto del
presente Legajo de acuerdo al siguiente Cronograma Tentativo de Tareas:

Etapa | Descripcion Plazo
(dias)
1 Modelacion hidrologica/hidrodindmica en la Subregion B3- | 105

Cuenca Arroyo Saladillo

2 Anteproyecto de las Obras de Ampliacion de cauce y Regulacién | 150
en B3-Cuenca Arroyo Saladillo

3 Proyecto Ejecutivo de Canalizacién en Arroyo Saladillo 210

FINAL | INFORME FINAL INTEGRADOR. Evaluacibn econémica y | 270
Estudio de Impacto Ambiental y Social

El Consultor, debera presentar previo al inicio de las tareas un Plan de Trabajo, con la
inclusion de tareas, subtareas, fechas, y correlacién de las mismas para la correcta
programacion de los trabajos en ajuste a los presentes términos de referencia.

VII. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO

Presupuesto oficial del presente estudio es de pesos siete millones ($7.000.000), con
todos los impuestos y gastos incluidos en el monto citado.

El presente proyecto se certificard de la siguiente forma:
a) Con la iniciacion del proyecto (firma del Acta de Inicio), se certificara el Cinco por

ciento (5%) del monto del Contrato en concepto de anticipo, mediante la modalidad
de pago normal.

b) Los porcentajes de avance de las Etapas de Proyecto seran aprobados y
certificados por la Inspeccion, teniendo como base, respecto del monto contractual,
lo siguiente:
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Etapa | Descripcion %

1 Modelacion hidrologica/hidrodindmica en la Subregion B3-Cuenca | 20
Arroyo Saladillo

2 Anteproyecto de las Obras de Regulacion en Subregion B3-Cuenca | 25
Arroyo Saladillo

3 Proyecto Ejecutivo de Canalizacién en Arroyo Saladillo 35

FINAL | INFORME FINAL INTEGRADOR. Evaluacién econémica y Estudio de | 20
Impacto Ambiental y Social

*Se descontara el proporcional del anticipo, en la presentacién de la certificacion de
cada una de las etapas mencionadas en el cuadro anterior
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