

MEMORIAS DESCRIPTIVAS
LOMAS DE ZAMORA – GRUPO 3.9

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. EVA PERÓN

LOMAS DE ZAMORA - GRUPO 3.9

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y ampliación del Caps de referencia.

Se ha previsto para la puesta en valor y ampliación, la construcción de los siguientes locales: SUM, Recepción, Sanitario para Discapacitados, Local compresor odontología, Local Residuos Patológicos, Baño Ginecología y Baño Administración. El edificio existente más la ampliación proyectada será provista del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se preve materializar la puesta en valor y ampliación del edificio original, con construcción tradicional: Estructura independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta metálica, cielorrasos suspendidos tipo `Durlock`, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia serán revestidos con piso vinílico previa colocación de masa niveladora para unificar los solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perímetro. Se anularán todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retirarán todos los artefactos existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se contempla la reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a realizar.

El programa completo contemplará las siguientes funciones:

- 1 Enfermería
- 2 Consultorios Médicos
- 1 Consultorio Pediatría
- 1 Consultorio Odontología
- 1 Consultorio Ginecología
- Baño Ginecología
- Farmacia
- Recepción
- Administración
- Sala de Espera
- SUM
- Local compresor odontología
- Cocina
- Baño Administración
- sanitarios Público
- Sanitario para Discapacitados
- Local Residuos Patológicos

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. LA SALUD COMO DERECHO

LOMAS DE ZAMORA - GRUPO 3.9

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y remodelación del Caps de referencia.

Se ha previsto para la puesta en valor y remodelación, la construcción de los siguientes locales: Baño Ginecología. El edificio existente más la ampliación proyectada será provista del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se prevé materializar la puesta en valor y remodelación del edificio original, con construcción tradicional: Estructura independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta metálica, cielorrasos suspendidos tipo `Durlock`, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia serán revestidos con piso vinílico previa colocación de masa niveladora para unificar los solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perímetro. Se anularán todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retirarán todos los artefactos existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se contempla la reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a realizar.

El programa completo contemplará las siguientes funciones:

- 1 Enfermería
- 2 Consultorios Médicos
- 1 Consultorio Odontología
- 1 Consultorio Ginecología
- Baño Ginecología
- Farmacia
- Recepcion
- Administracion
- Sala de Espera
- Cocina
- sanitarios Público
- Sanitario para Discapacitados

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 180 días corridos.

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. VILLA ALBERTINA

LOMAS DE ZAMORA - GRUPO 3.9

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y ampliación del Caps de referencia.

Se ha previsto para la puesta en valor y ampliación, la construcción de los siguientes locales: SUM, Enfermería, Sanitario para Discapacitados, Local Residuos Patológicos, Baño Ginecología y Baño Administracion. El edificio existente más la ampliación proyectada será provista del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se prevé materializar la puesta en valor y ampliación del edificio original, con construcción tradicional: Estructura independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta metálica, cielorrasos suspendidos tipo `Durlock`, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia serán revestidos con piso vinílico previa colocación de masa niveladora para unificar los solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perímetro. Se anularán todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retirarán todos los artefactos existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se contempla la reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a realizar.

El programa completo contemplará las siguientes funciones:

- 1 Enfermería
- 5 Consultorios Médicos
- 1 Consultorio Pediatría
- 1 Consultorio Odontología
- 1 Consultorio Ginecología
- Baño Ginecología
- Farmacia
- Recepcion
- Administracion
- Sala de Espera
- SUM
- Sala de Reuniones
- Cocina
- Baño Administracion
- sanitarios Público
- Sanitario para Discapacitados
- Local Residuos Patológicos

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 180 días corridos.

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. VILLA INDEPENDENCIA

LOMAS DE ZAMORA - GRUPO 3.9

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y ampliación del Caps de referencia.

Se ha previsto para la puesta en valor y ampliación, la construcción de los siguientes locales: SUM, 1 Consultorio, Sanitario para Discapacitados, Local compresor odontología, Local Residuos Patológicos, Baño Ginecología y Cocina - Comedor. El edificio existente más la ampliación proyectada será provista del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se prevé materializar la puesta en valor y ampliación del edificio original, con construcción tradicional: Estructura independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta metálica, cielorrasos suspendidos tipo `Durlock`, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia serán revestidos con piso vinílico previa colocación de masa niveladora para unificar los solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perímetro. Se anularán todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retirarán todos los artefactos existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se contempla la reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a realizar.

El programa completo contemplará las siguientes funciones:

- 1 Enfermería
- 6 Consultorios Médicos
- 1 Consultorio Odontología
- 1 Consultorio Ginecología
- Baño Ginecología
- Farmacia
- Recepcion
- Administracion
- Sala de Espera
- SUM
- Local compresor odontología
- Cocina
- Baño Administracion
- sanitarios Público
- Sanitario para Discapacitados
- Local Residuos Patológicos
- Sector Lockers
- Consultorio guardia Médica
- Sala de espera Guardia Médica
- Dormitorio Medico de Guardia
- Depósito

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Memoria Descriptiva

Número:

Referencia: EX-2019-09163034-AMBA-CAPS-GRUPO 3.9 – Memorias

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.