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OBRA: “PUESTA EN VALOR LOCALES PARA RESONADORES MAGNETICOS
EN HOSPITALES PROVINCIALES”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “Puesta en Valor
Locales Para Resonadores Magnéticos en Hospitales Provinciales”, en los
partidos de Avellaneda y La Matanza, con el fin de llevar a cabo la puesta en
valor de locales para la instalacion de resonadores magnéticos, conforme a lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MiIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON UN CENTAVO ($28.361.947,01).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentaciéon de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccién Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacion: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcion Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este
Articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:
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a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados
en la documentacion del contrato.

b) EI Contratista est4 obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde serén ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realiz6 su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto
oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto
de dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificandose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la
consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada,
salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones
debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del quince por ciento (15%) del monto
de contrato. Se debera acompafar en la documentacion de la oferta el plan de
inversion de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucion del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(15%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitird un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 15% del Monto del
Contrato, que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los
medios establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59
(conforme mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran
sujetos al Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago
(Art.14 del Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su cédmputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacién suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se

consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria dg detalle, manade-abra, ~~onvspep
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materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros
y cualquier otra retribucion como contraprestacion por la ejecuciéon total de los
mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto,
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacién de cada uno de los items el valor deberéa expresarse en nimeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos analisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de ciento cincuenta
(150) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual
deberé finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas
regularmente constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal
para obligarse.

Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestacién de
servicios de consultoria para la elaboracién del proyecto, las especificaciones
técnicas y/u otros documentos de la presente licitacion, quedan inhabilitadas para

participar del presente procedimiento de seleccion.
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Las empresas Oferentes sélo podran participar en forma individual o como UTE,
no pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar
mas de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se
procedera al rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre
incluida una misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma
conjunta, ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones
Transitorias no podran modificar su integracién hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion
de la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos
a ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara
facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus
integrantes, quien podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato
de que se trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como
oferentes.

e) Acompanfar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de
ellos y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales
para operar en la Republica Argentina.

f) Acompanfar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumird la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de
la Licitacion, renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el
plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, deberd presentarse un compromiso de
conformacion de UTE que debera hacerse efectivo preyo g3 fgnades <~ LB -Dcorm Iy SPGp
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de Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato
de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto
del material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o0 quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la
legislacion vigente.

2.2.1.1 ADQUISICION DE PLIEGOS

Los Pliegos Licitatorios podran ser consultados en la péagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podran adquirir
un juego completo de los mismos, a titulo gratuito, mediante la descarga de la
documentacion en la pagina referida. El valor de venta de la documentacion ha
sido fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolucion N°
RESOL-2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la informacion oficial relacionadas con
la presente licitacion serd publicada en la pagina web indicada
(http://lwww.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles
oferentes la carga de consultar la citada pagina para conocer la informacion
publicada.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) dias
habiles —el cuarto dia inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria. Los pedidos de aclaracién o de consulta se formularan por escrito a
través del correo electrénico: obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar. No se admitira
la forma verbal para efectuarlas. ElI Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos respondera las aclaraciones por medio fehaciente Unicamente al e-mail
denunciado por los posibles oferentes en sus consultas y las publicara en la
pagina web http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares
emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y

Condiciones (PBC) e integran y complementan el PliBy5-6rigihalPtéfe{/aProFRaray OPMIY SPGP
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parte), dichas comunicaciones se publicaran, en la péagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones, siendo responsabilidad de los
adquirentes la consulta de la pagina para acceder a dichos documentos, no
pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas
guedaran a disposicién de los oferentes y/o sus representantes legales por el
término de dos (2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la
apertura, en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las
ofertas no permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningin concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita
en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina
907, y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante
debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento
y aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna
causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de
pérdida del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

225 CAPACIDAD DE CONTRATACION PLIEG-2019-06044577-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $44.906.416,10.-

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por
el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que
dos 0 mas empresas se presenten en U.T.E. 0 en comudn, cada una debera estar
inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones
ylo Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran
sumar las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el
requisito establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafando un Certificado de
Inscripcion Provisorio, deberan presentar en la Direccion Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas
del piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
definitivo en el plazo de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de
apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes
de cotizar y hasta CINCO (5) dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la
apertura, de lo cual se dejard constancia en un Acta, que se extendera por
duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la
Direccién Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15
hs. al teléfono (0221) 429-5049.

No se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque
€stos no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado
y triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice

de las secciones que conforman la presentacién, en idioma castellano,
enumeradas, firmadas y selladas en cada una de SL$EROPA3IIBOESHTRETRBA/REOPMIY SPGP
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profesional responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar
gue se establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el
Profesional responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Pablico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcién de la
reparticién su consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los
siguientes lineamientos:

a) Un unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N°
1y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafar la totalidad de la documentacion
gue se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompaniar la totalidad de la documentacién
gue se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se considerardan las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores 0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que
no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBRE N° 1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley
6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcién
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la
ciudad de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electronico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafiando: el Pliego con la documentacion licitatoria y sus circulares en
formato digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico.

PLIEG-2019-06044577-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 13 de 107



5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en
la subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacién o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. Némina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. El Acta de Asamblea o Reunion de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido
los cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de
la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de
solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de
la adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de
Deudores Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.
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18. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° I, la
cual deberé estar debidamente firmada por el oferente.

19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VII.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar
la UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcion Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se
dispone en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econémica conforme Anexo Il

2. Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversion y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la
documentacion (firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada
por el Oferente. El oferente debera identificar los archivos de manera que se
presenten ordenados conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion
original. A su vez, se debera incluir la Planilla de cotizacion y los analisis de
precios de cada uno de los items en soporte magnético, furBate@E€#044577-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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El oferente formulara su propuesta indicando el computo propio; precios unitarios
y/o globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone
realizar cada uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se
dard prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacién y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021;

- Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
o Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires; y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaracion de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para
el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
gue existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de
la garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra
visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes
declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la
ejecucion de la obra.

2.2.9.1 ERRORES DE COTIZACION

Correccion de errores aritméticos
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Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecera el precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta
final se procederd a corregirla segun la operacién aritmética correcta
correspondiente.

Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio
de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, la diferencia resultante por haber
cotizado dichos honorarios por debajo del minimo vigente debera ser absorbida
por el oferente.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como item en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia.

Gastos Impositivos

El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente debera absorber la diferencia
correspondiente. Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos Impositivos:
Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar
otros impuestos en Gastos Generales.

Mano de Obra:

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable,
el oferente debera absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor
minimo establecido para las respectivas escalas salariales.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionard la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en
los casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente
PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacién se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.
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Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado
como contratista principal, al menos una (1) obra de complejidad similar a la
licitada, esto significa experiencia constructiva dentro de un Hospital y/o Centro de
Atencién Primaria en funcionamiento, cualquiera sea su superficie, y/u obra de
arquitectura cuya superficie sea igual o superior a mil (1.000) metros cuadrados,
cuya finalizacion hubiera operado en el transcurso de los ultimos diez (10) afios
contados desde la fecha de apertura.

En caso que las obras presentadas como antecedente hayan sido ejecutadas en
UTE, las mismas seran consideradas en su totalidad, siempre que su porcentaje
de participacion en las mismas haya sido del 30% como minimo.

Para el caso que el oferente sea una UTE los antecedentes requeridos deberan
ser cumplidos por al menos una empresa de la UTE. Una empresa de la UTE
debera contar por si sola con la experiencia en la obra similar.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

Un (1) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado,
con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
Su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si
los mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

- Un guinche de capacidad minima 1.000 kilos.
- Hormigonera de capacidad minima 250 litros.
- Andamios.
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El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podré rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comisién de Evaluacién de Ofertas a fin
de elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho
informe tendré el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las
herramientas necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del
pertinente acto administrativo de adjudicacién. La Comisién de Evaluacion de
Ofertas resolvera cual de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones,
explicaciones y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las
mismas puedan importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas
solicitudes seran realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicaciéon se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion
de la adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el
orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacién requerida por este
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones
gue se realizan dentro de su 6rbita, ya sea con caracter de declaracién jurada y/o
documentacion aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una
penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantia de oferta o
de adjudicacién, segun corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la
oferta 0 a la rescisién de contrato en los términos de la Ley N° 6021.
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2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcién del contrato el adjudicatario deberd integrar la

garantia de adjudicacién de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021
y su Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que deberda poseer titulo universitario
habilitante, sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales; deberd permanecer en la
Obra durante las horas de labor.

El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicaciéon de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico,
ya sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones
aplicables en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas
aquellas normas que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en
las normas vigentes (Ley Nacional n° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto
de 1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo
de 1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N°
32 de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1° a 4° y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del
dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la
Inspecciéon de las Obras.

Deberéa presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta
con el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de
Seguridad a seguir.
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El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el
presente articulo, determinard la suspension de los trabajos, sin ampliacion del
plazo contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice
la Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de
pedido”.

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras
dependiente de la Direccién Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha
de presentacion de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley
N° 6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara
a la Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension
de los trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

e Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de ndmina del personal de obra visada por la Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

e Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspecciéon de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccion de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

Efectiva difusion y divulgacién a la comunidad involucrada, a través del

Programa de Divulgacién correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.

e Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.
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e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo
‘Programacién de obras e interferencias” de las presentes
Especificaciones).

e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e
interferencias” de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccién Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacion sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de cOmputo y presupuesto.

La presente deberéa ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta
de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacion el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perdera la garantia de adjudicacion
y respondera por los dafios y perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no
mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcién de la
Orden de Comienzo. La toma de esta decision no dara derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de
los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccion y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se
denominara "INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”,
asi como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al
Contratista en forma fehaciente por la Direccién Provincial de Arquitectura a través
del “Libro de Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones
de la Inspeccion, debera hallarse permanentemente en obra el Representante
Técnico del Contratista.
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La Inspeccién de Obra fiscalizard ademds la calidad de los materiales y de la
mano de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas
obligaciones contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con
una anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento
por trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estardn a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de
su ejecuciéon. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable
efectuara las mediciones que serviran de base para la confeccion de los
certificados de obra

En caso de que la Inspeccién no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccién, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que contindia a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en
el articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se
ajustara, en lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a
proveer, a lo especificado en el anexo correspondiente del Pliego de
Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirdn mensualmente para
confeccionar el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de
la medicion se entenderd por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion
contractual. Los elementos sueltos o0 materiales Unicamente pueden ser
certificados por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la
presente obra.

El Contratista 0 su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista 0 de su representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por
Acta en las fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas
gue el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario
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2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hard& mediante certificados mensuales expedidos de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su
Reglamentacion y modificatorios.

Conformada la medicion la Direccién Provincial de Arquitectura preparara de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun
formulario aprobado por el 6rgano encargado de la administracion del contrato, en
el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al computo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicién, y su valor parcial estard dado por su
excedente sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion
de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente,
o difiriendo para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicién y Liquidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicién correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion
de Obray por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberd actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacioén relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reprrte@popendians decBEdADaTOPM Y SPGP
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través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendrd una impresion color y el correspondiente soporte
magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con
relacion a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion
comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el
costo que pudiera significar su observancia se considerara incluido en los gastos
generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion
gue se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas
mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a
nivel nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas
deberan cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se
considerara incluido en los gastos generales. La Contratista sera el Unico
responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires y la autoridad de aplicacion en materia ambiental
correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion
al medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccion Provincial de
Arquitectura se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de
aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la
obra podran ser iniciados por la propia Direccidén Provincial de Arquitectura previo
al acto de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una
vez dictado el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacién que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos
publicos y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos
derivados de la obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos,
etc. ElI Contratista serd responsable de que tanto él como sus empleados o
agentes cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa
aplicable a las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista
mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos
gue pudieran presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus
incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa
aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios
gue le pudieran ocasionar a la misma la falta de obtencion de los permisos,
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2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales haré pasible al Contratista de
la aplicacién de las multas que se especifican, las que se calcularan como
porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere
aplicar la normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los
contratos de obra publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la
construccién de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de
las precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcion Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12
x 18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la
Obra.

La Inspeccion determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las
vistas.

El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de
la establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcién Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los
puntos de vista que indique la Inspeccion de iguales caracteristicas que las
enunciadas precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus
correspondientes negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccién de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos
El Contratista deberd contemplar que las habilitaciones y los permisos para

realizar tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc.,
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Comunales, Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran
gestionados por su cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la
Reparticiéon. Las habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las
obras deberén ser obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la
firma del Contrato.

Los gastos de su gestion incluiran la elaboracién de toda la documentacién
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y
aprobacién, aranceles y demdas gastos inherentes y consecuentes del
otorgamiento del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser
explicitadas como gastos directos dentro del precio unitario de los Items
involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocion y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccion en tal sentido.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar
instalacion alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion
de los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de
Su resarcimiento.

Deberéa bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como
la vigilancia, cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad
pertinentes. Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar
dichas obras temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y
desechos resultantes.

En caso que los trabajos de remocién y/o relocalizacién de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS
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El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados.
La Inspeccién de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y
cuando se trate de reclamos justificados, solicitard del Contratista las
explicaciones correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados
tomara las medidas que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de
las penalidades aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador
una linea telefénica fija (0o en su defecto, de telefonia celular) para atender los
reclamos que surjan durante el periodo de ejecucion de la obra.

La misma serd comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacién previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotogréfica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que
considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante
Orden de Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de
una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resoluciéon de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectard el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo,
se consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en
las Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio
donde se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos,
debiendo el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la
Inspeccidon y que permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha
de los trabajos.
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2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista est4 obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
trdnsito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresién a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccidn de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le
indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificard toda vez que lo considere necesario, la calidad de las
obras ejecutadas, sus dimensiones geomeétricas, caracteristicas fisicas de
resistencia y cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con
personal que al efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas
en las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracién de
mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo
especificado, etcétera) correspondera al Contratista la reconstruccion de las obras
en las condiciones previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser:
la composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se
puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinacion de las técnicas a emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacion no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacién
contractual alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o
negligencias de cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o
trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada
Subcontratista, y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista deberd requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligacione$ling®/26ta96044P7¢ GOEBA-DCOPMIY SPGP
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Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacién que integran tal
documentacion. Dicha nota deberd ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicion previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximird al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicidn es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse
con normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccion su aprobacion,
previos los ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o
equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo
de calidad requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacién, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacidon, comportamiento en servicio,
apoyo tecnolégico o ingenieril de produccion, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidird acerca de la equivalencia entre materiales,
equipos, o elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que
pudieran presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia,
la Contratista presentara simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
de igual calidad.

b) Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio
de ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién y el
control de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en
fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcién técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafando a la misma los
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documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la
que mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de
terminaciones exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun
Su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados
a la Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion,
fabricacion o disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de
cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en
las Especificaciones Técnicas Particulares.
La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcidon Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de Ila ley 6021 y apartado 1 y 3 de la
Reglamentacién del mismo.

La Obra podré recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49° y 50° de la
ley 6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato
se indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en
el lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuard la Recepcion
Provisoria, hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacion de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento
Publico, de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el
escudo, el asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos
correspondientes de este Pliego.

La Inspeccion determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacién
no poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los
trabajos a realizar, deberdn ser restaurados, completados y trasladados, o
reemplazados, si no fuere posible su adecuacién, al lugar que indique la
Inspeccion.
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2.4.4 PLANOS

La Contratista deberé presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcién
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas,
Cortes y Vistas.

Los originales se confeccionardn en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de 10s mismos.
Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura 'y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse
con los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinard una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcion Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuard de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de
Obras Publicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias
de conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de
Obras Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Podlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas
y la justificacion del caracter invocado por el/los representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pélizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO
DE LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente
texto: “Esta poliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N°
1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59,
modificado en su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por
el Decreto N° 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningan valor.
Asimismo, de conformidad al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador

renuncia a exigir la intimacién judicial de pago al Tomador, previa a la
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configuracion del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdiccion del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de
Bases y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta,
Titulos Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus
propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL
TERMOELECTRICA COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 -
DECRETO N°9103/86".

2.5.4 CLAUSULAS ANTICORRUPCION

2541

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves
irregularidades que hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por
parte del co-contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-
contratante particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de
acarrear su nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato,
cohecho, violencia o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la
accion penal, el Poder Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede
administrativa, conforme el Decreto N° 4041/96.

2.5.4.2

Sera causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso
licitatorio o de revocaciéon del Acto Administrativo de Adjudicacién o de rescision
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de
las etapas del cumplimiento del contrato, la comprobacion de la entrega o de la
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por
finalidad:

1) Que funcionarios o0 agentes de esta Administracion, con competencia referida a
la licitacion, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la
influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administracion
con antedicha competencia;

2) Que cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario
0 agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido
tales actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segun sea
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gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos y
guienes resulten terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas
siempre que a juicio de esta Administracion quede debidamente probado que
actian en beneficio de estas.

Los efectos juridicos se produciran aun cuando por razones ajenas a la voluntad
de los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su
representacion o beneficio, no hubieran llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucion del
contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante

de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendran los

mas altos niveles éticos y no participaran en ningun tipo de practica prohibida en
relacion a dichos procesos.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en
compafias reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de
los jornales que resulta de los analisis de precios de la oferta. La poliza de seguro,
gue debera presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el
recibo de pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad
permanente y temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.
Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo
dispuesto, se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo
contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una
A.R.T. debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con
suficiente cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcién
definitiva, bajo apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcion del
plazo y de la aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificardn de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona,
tomando el promedio de los ultimos diez (10) afios, para la determinacion de
éste.

Para el reconocimiento de la ampliacion del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
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La Inspeccion, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado
en la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccién elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en
los términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan
convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista deber& presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo
segun lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcion de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no
se requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales
Generales, referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los
productos que este articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacién de Insumos Principales es la siguiente:
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INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia
1 [Mano de Obra
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a)|l.C.C Cuadro 1.4 11,00%
2 |Albaiiileria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 5,00%
3 |Pisos y Revestimientos INDEC ICC -Art 15. Dec.
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc ¢)|1295/2002 Inc c) 2,00%
4 |Carpinterias Metélicas y Herreria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 1,00%,
5 |Hormigén Elaborado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.9 1,00%,
6 |Motores Eléctricos y Equipos AA )
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.10 26,00%)
7 Artefactos de lluminacion y
Cableado Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 8,00%
Instalacion Eléctrica: Tableros, INDEC- ICC: CPC- 46212-
8
Transformadores y Grupos Elec. 41 33,00%
7 |Costo Financiero TNA ACTIVA BNA
3,00%
8 |Gastos Generales
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.4 10,00%
100,00%

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su
cotizacion dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra,
la Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccién, y la mantendra en perfectas condiciones de
conservacion e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcién Provisoria, la Contratista deberd demoler o desmontar dicha
construccién, retirando los materiales de demolicion y limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES

La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.
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En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccion, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que retnan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacién completa y adecuacién de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que
ser reemplazados por instalaciones similares, sin devolucion o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos,
gue cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefaladas, y que
pertenezcan a la Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacién 4m2 y de ventilacion 2 m?; una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.

Un office: superficie 3m?; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacion y ventilacion 0,50m2; una puerta, ancho
0,70m, altura 2m.

Un bafo: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una
ventana o claraboya de 0,50mz2; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zocalos: mosaicos idem piso o madera pintada.

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca
de luz, 1 tomay 1 llave; (iii) en Bafo, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el

exterior, de acuerdo a normas vigentes.
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Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios;
(i) en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagues
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatémicas tapizadas, y
una mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en
propiedad de la Direccidén Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION
Provisiones:

La contratista debera entregar dentro de los treinta (30) dias de firmado el
Contrato:

* Analizador de Red Trifasico, cantidad uno (1), tipo METREL MI-2892EU, similar o
superior:

FUNCIONES DE MEDICION

- Tension: TRMS, pico, factor de cresta (4 canales).

- Corriente: TRMS, pico, factor de cresta (4-canales).

- Potencia (activa, reactiva, aparente).

- Medidas de potencia segun IEEEE 1459 (activa, no activa, fundamental,
armonicos, desequilibrio de cargas)

- Desequilibrio, medicién de flicker (50Hz).

- Andlisis de armonicos hasta el armonico 50, medicion de la THD.

- Energia (activa, reactiva, generada, consumida).

- Captura y registro de eventos en el suministro eléctrico (desconexiones,
interrupciones, subidas, caidas).

- Monitorizacién y registro de corrientes de arranque.

- Presentacion, instantanea y registro de formas de onda.

- Registro de sobretensiones transitorias.

- Analisis de la calidad de la energia segun la normativa EN 50160.

- Registro de hasta 10 alarmas ajustables

- Medicién de la temperatura.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- 4 canales de tensidn con una amplia escala de medicién: 0 - 1000 Vrms (CAT Il /
1000 V).

- 4 canales de corriente con reconocimiento automatico de las pinzas y seleccién
de la escala “en el instrumento®.

- Deteccién automatica de pinzas Smart Clamp

- Cumplimiento con la normativa de calidad de la energia IEC 61000-4-30 Clase A.
- Andlisis completo de la calidad de la energia segun la normativa EN 50160,
incluida la sefalizacion y los interarmonicos.
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- Soporta tarjetas microSD (tarjeta de 8GB suministrada con el equipo), hasta
32GB;

- Terminales de entrada con cddigo de colores y etiquetas en los terminales para
personalizar el equipo segun la zona geografica;

- Menu principal intuitivo e iconos grandes que hacen que el equipo sea muy facil
de navegar y configurar;

- El potente software informatico PowerView 2 permite la descarga, visualizacion y
el analisis de los datos registrados, asi como la creacion de informes
profesionales.

DATOS TECNICOS
Tamario: 230 x 140 x 80 mm
Peso (sin accesorios): 0.96 kg

SOFTWARE

El software PowerView contiene un grupo de funcionalidades necesarias para
realizar una profunda evaluacion de la calidad de la energia y para la creacion de
informes complejos como:

- Descarga de datos

- Informe predefinido de calidad de la energia segun EN50160

- Fusion de datos

- Transferencia de los datos de los ensayos a otras aplicaciones (Excel, Word,
etc.)

- Filtrado de datos registrados

- Herramienta para la reparacion de los datos en proceso de descarga para
prevenir la pérdida de los mismos durante la transmision.

El equipo MI-2892EU incluye:

- Equipo Power Master

- Pinza monofasica flexible de corriente 3000 / 300/ 30 A (A 1227), 4 uds.
- Punta de prueba (castafio, negro, gris, verde, azul), 5 uds.

- Cocodrilo Punta de prueba (castafio, negro, gris, verde, azul), 5 uds.

- Cable para medida de tension (castafio, negro, gris, verde, azul), 5 uds
- Sonda de temperatura

- la tarjeta de memoria microSD

- Software para PC PowerView3.

- Cables RS232 y USB.

- Adaptador de corriente.

- 1.2 V NiMH baterias recargables, 6 uds.

- Funda de transporte.

- Manual de instrucciones.

- Certificado de calibracion

El incumplimiento de la entrega de las provisiones dentro de los plazos
establecidos, sera penado con una multa equivalente al uno por diez mil del
monto de contrato por cada dia de demora.
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Seguros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccion de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacién, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. COMPUTO Y PRESUPUESTO

EX-2019-03077236-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: H..G.A "DR. PEDRO FIORITO" lérlg&fmcia
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: AVELLANEDA PARTIDO: AVELLANEDA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS|
| TEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | o
wlel @) (o[ o [ © [ @
OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos Preliminares
1 [Limpieza del terreno gl 1,00 10.359,66 10.359,66
2 |Obrador n° 1,00 26.200,00 26.200,00
3 |Cartel de Obra n° 1,00 41.934,68 41.934,68
Subtotal ltem 78.494,34| 1,61%
2 Demolicidnes
1 |[Piso a retirar m?2 145,86 501,63 73.167,75
2 |Carpinterias a retirar n° 15,00 735,09 11.026,35
3 |Demolicién de mamposteria m3 8,32 1.765,70 14.690,62
4 |Artefactos sanitarios y termotangue a retirar | n° 4,00 1.102,64 4.410,56
Subtotal ltem 103.295,29 2,13%
3 Movimientos de Tierra
1 |Relleno y compactacion - [No aplica a esta obra
2 |Excavaciones - |Incluido en computo B. Estructuras
4 Mamposteriay Tabiques
1 |De ladrillos huecos de 8x18x25 o 12x18x25 o
18x18x25 (cm)
1.1 [De ladrillo hueco de 8 - |No aplica a esta obra
1.2 [De ladrillo hueco de 12 - |No aplica a esta obra
1.3 [De ladrillo hueco de 18 m?2 23,60 1.503,37 35.479,53
2 |Tabiques de roca de yeso m?2 109,00 1.365,23 148.810,07
Subtotal Item 184.289,60 3,79%
5 Aislaciones
1 |Aislacion Horizontal para Humedad Natural
Bajo Pisos m2 14,82 623,60 9.241,75
2 |Capa Aisladora Horizontal doble tipo cajon m?2 13,33 406,84 5.423,18
3 |Aislacion Vertical sobre Muros exteriores - |Incluido en item 6 Revoques
Subtotal ltem 14.664,93| 0,30%
6 Revoques
1 [Jaharro a la cal bajo revestimiento m?2 87,67 428,31 37.549,94
2 |Jaharro bajo enlucidos al fieltro m?2 148,93 650,54 96.884,92
3 |Enlucidos de yeso duro m?2 348,88 624,50 217.875,56
4 |Revoques exteriores - |No aplica a esta obra
5 [Jaharro a la cal bajo revestimiento con
azotado hidrofugo - |No aplica a esta obra
6 |Alfeizares y dinteles - [No aplica a esta obra
Subtotal ltem 352.310,42| 7,25%
7 Revestimientos
1 |Ceramicos m2 87,67 1.263,97 110.812,25
2 |Revestimiento Plastico color - |No aplica a esta obra
3 |Vinilico m?2 53,46 426,54 22.802,83
Subtotal ltem 133.615,08| 2,75%
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Cielorrasos

1 |Suspendido de placas de roca de yeso tipo
Durlock
1.1 |Suspendido de placas de roca de yeso m?2 72,10 934,19 67.355,10
1.2 |Suspendido de placas sanitarias de roca de
yeso m? 13,05 968,21 12.635,14
2 |Cielorrasos de paneles desmontables m?2 38,33 1.504,63 57.672,47
Subtotal ltem 137.662,71| 2,83%
9 Contrapisos y carpetas
Contrapisos de hormigon pobre sobre suelo
1 [compactado m?2 85,15 643,87 54.825,53
Contrapiso con malla de refuerzo para pisos
2 |de alta resistencia m?2 38,33 1.807,33 69.274,96
3 |Contrapiso alivianado sobre losas - |No aplica a esta obra
4 |Carpeta de cemento m? 22,45| 487,74 10.949,66
5 |Bases para equipos - |Incluido en computo B. Estructuras
Subtotal ltem 135.050,15| 2,78%
10 Pisos, Umbrales, Solias y Alfeizar
1 |Solados de mosaicos graniticos
1.1 |Mosaico granitico 40 x 40 m?2 87,90 1.490,95 131.054,51
1.2 |Mosaico granitico 20 x 20 m2 13,05 1.416,40 18.484,02
2 |Loseta granitica - |No aplica a esta obra
3 |Pisoy revestimiento vinilico m?2 22,53 426,54 9.609,95
4 |Piso flotante para terraza - |No aplica a esta obra
5 |Umbrales y solias graniticas m?2 83,87 1.942,87 162.948,51
Subtotal ltem 322.096,98|  6,63%)
11 Z6calos
1 |Z6calo sanitario ml 154,90 940,44 145.674,16
2 |De cemento - |No aplica a esta obra
3 |Para pisos de goma ml 19,80 85,31 1.689,14
Subtotal ltem 147.363,29] 3,03%
12 Cubiertas
1 |Cubiertas planas - |No aplica a esta obra
13 Carpinteria Metélicay de Madera
1 |Carpinteria Metélica
1.1 |Chapas de Hierro
1.1.1P3 n° 1,00 9.546,13 9.546,13
1.1.2|P4 n° 1,00 23.220,33 23.220,33
1.1.3|P7 n° 1,00 13.003,38 13.003,38
1.2 |Carpinterias de Aluminio
1.2.1)v1 n° 1,00 14.123,40 14.123,40
1.2.2|Panel n° 1,00 6.489,13 6.489,13
2 |Carpinterias de Madera
2.1 |Puertas Placas
2.1.1|P1 n° 8,00 7.461,22 59.689,76
2.1.2|P2 n° 1,00 9.326,53 9.326,53
2.1.3|P5 n° 1,00 14.922,45 14.922,45
2.1.4|P6 n° 2,00 8.393,88 16.787,76
Subtotal ltem 167.108,87| 3,44%)
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14 Mesadas
1 |Granito Natural m?2 2,27 8.775,63 19.920,68
Subtotal ltem 19.920,68[ 0,41%
15 Vidrios y cristales
1 |Vidrio laminado de seguridad n° 4,88 1.077,15 5.256,49
2 |Doble vidriado hermético - |No aplica a esta obra
3 |Espejos - |Incluido en computo C2. Sanitarias
Subtotal ltem 5.256,49 0,11%
16 Pinturas
1 |Sobre Mamposteria, Cielorrasos y Hormigén
1.1 [Latex satinado en muros interiores m?2 531,83 940,44 500.154,21
1.2 [Latex en cielorrasos m? 65,10 1.990,11 129.556,16
1.3 |Esmalte epoxi base agua m2 79,63 704,02 56.061,11
2 |Sobre Carpinteria Metalica y Herreria
2.1 |Esmalte sintético m2 8,87 310,14 2.750,94
3 |Sobre Carpinteria de madera
3.1 |Laca poliuretanica sobre madera m2 27,00 554,82 14.980,14
Subtotal ltem 703.502,56| 14,47%
17 Varios
1 |Guardacamillas ml 22,00 984,50 21.659,00
2 |Lockers - |No aplica a esta obra
3 |Bancos de Madera n° 2,00 6.066,25 12.132,50
4 |Proteccion Aristas ml 33,00 564,34 18.623,22
5 |Jaula de Faraday m?2 22,34 102.312,50 2.285.661,25
6 |Cortinas desplazables n° 1,00 2.662,50 2.662,50
Subtotal ltem 2.340.738,47 48,15%
18 Limpieza de Obra
1 [Limpieza de Obra gl 1,00 15.539,48 15.539,48
Subtotal ltem 15.539,48| 0,32%
19 Forestacién y Parquizacién
1 |Forestaciény Parquizacion - |No aplica a esta obra
TOTAL 4.860.909,33
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OBRA: H.I.G.A. "DR. PEDRO FIORITO"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: AVELLANEDA

LOCALIDAD: AVELLANEDA

Bpenos
Aires
Provincia

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. | DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | o "
(ORN®) 3 4 ®) 6) )
B ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
1 |Excavacién para Cabezales - _|No aplica en esta Obra
2 |Excavacion para Vigas de fundacién - [No aplica en esta Obra
3 |Excavacion para Pilotes - [No aplica en esta Obra
4 |Excavacion para Dados H°A° apoyo. m? 3,12 1.374,62 4.288,81
Subtotal 4.288,81| 2,64%
2 Estructura de Fundacion
1 |Hormigo6n para fundaciones
1.1 |Hormigén para Cabezales - [No aplica en esta Obra
1.2 [Hormigén para Vigas de fundacion - _|No aplica en esta Obra
1.3 [Hormigon para Pilotes - _|No aplica en esta Obra
1.4 |Hormigon para Dados de apoyo m3 3,12 21.123,42 65.905,07
Subtotal 65.905,07| 40,52%
3 Estructura Resistente
3.1 [Hormig6n para estructura resistente
3.1.1|Hormigén para Losas de H°A° - |[No aplica en esta Obra
3.1.2|Hormigén para Vigas - [No aplica en esta Obra
3.1.3|Hormigdn para Columnas - [No aplica en esta Obra
4 Estrucutura para soporte TANQUES
1 [IPB 220- Refuerzo ml 13,00 7.111,25 92.446,25
Subtotal 92.446,25| 56,84%
TOTAL 162.640,13
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OBRA: H..G.A. "DR. PEDRO FIORITO"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: AVELLANEDA

LOCALIDAD: AVELLANEDA

Buenos

Aires

Provincia

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL 'NC[D;ZNCIA
(o [@f 3) (@[ & [ © [ @
C1l INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 GENERALIDADES
Normas , reglamentaciones, calculos,
1 |muestras, inspecciones, planos conforme a
obra.ensayos y recepcion de la instalacion. gl 1,00 91.447,00 91.447,00
Subtotal 91.447,00 3,34%
TABLERO GENERAL DE BAJATENSION
2
1 [Adecuacion de gabinete y accesorios gl 1,00| 27.423,00 27.423,00
2 |Interruptor de caja moldeada U 1,00| 64.049,34 64.049,34
Subtotal 91.472,34 3,34%
ALIMENTADORES ATABLERO SEC DE
3 RESONANCIA MAGNETICA
1 |Bandeja de chapa perforada 300 mm ml 62,00 1.675,44 103.877,28
2 |[PVC-LSOH 1x120mm2 ml 248,00 1.699,93 421.582,64
Subtotal 525.459,92| 19,18%
TABLEROS SECCIONALES
4 PROTOCOLAR.
1 |TSRM n° 1,00 193.798,00 193.798,00
2 |[TSRMAUX n° 1,00| 112.379,00 112.379,00
3 |TSMBT n° 1,00/ 33.801,00 33.801,00
4 |UPS RM 10 KVA DOBLE ONDA n° 1,00 462.479,00 462.479,00
5 |ESTABILIZADOR 11 KVADATOS ne 2,00 16.124,00 32.248,00
Subtotal 834.705,00 30,46%
MATERIALES PARA INSTALACION
5 ELECTRICA Y TOMACORRIENTES
1 |PVC-LSOH 3x35mm?2 + 16MM2 ml 10,00 1.859,68 18.596,80
2 |PVC-LSOH 2x16mm2 ml 48,00 659,92 31.676,16
3 |Bandeja de chapa perforada 300 mm ml 35,00 1.675,44 58.640,40
4 |Bocas de tomacorriente ° 24,00 3.000,88 72.021,12
5 [Bocas de iluminacion ° 53,00 2.250,99 119.302,47
6 [Bocas de tomacorrientes trifasicos ° 4,00 5.021,28 20.085,12
Puesto de Trabajo 2 tomas, 2 Rj45 Cat 6 de
7 |datos Completo, 1 puesto telefonico
cableado y certificado n° 5,00 9.158,00 45.790,00
Subtotal 366.112,07| 13,36%
6 ILUMINACION - ARTEFACTOS
1 |tipo A6 n° 10,00 4.891,00 48.910,00
2 |tipo B6 n° 20,00 3.912,00 78.240,00
3 |[tipo F1 n° 2,00 1.578,00 3.156,00
4 |tipo H5 con fotocelula n° 4,000 10.573,21 42.292,84
5 [tipo K2 n 1,00 1.052,24 1.052,24
6 [tipo R8 n° 6,00 5.098,77 30.592,62
7 |tipo ME1 (modulo emergencia incorporada) n° 9,00 2.239,07 20.151,63
8 [tipo S1 salida (cartel salida de emergencia) n° 1,00  r99450n1a neh338+8 ~ner
Subtotal| _ 226.344,48] 8269
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PROTECCION CONTRA|
CONTACTOS.MALLA DE PUESTA A

7 TIERRA
1 Barra de cobre equipotenciales secundarias
en gabinetes n° 3,00 7.974,00 23.922,00
2 |Conductor desnudo enterrado 50 mm2 ml. 65,00 523,00 33.995,00
3 |Soldaduras Exotérmicas ° 12,00 4.691,00 56.292,00
4 |Camara de inspeccion de jabalina ° 4,00 1.219,00 4.876,00
5 |Jabalina PAT 3/4" x 3mts c/tomacable n° 4,00 3.290,35 13.161,40
6 |Accesorios gl. 1,00 2.695,00 2.695,00
Subtotal 134.941,40 4,929
MUY BAJA TENSION
SISTEMA DE DETENCION Y AVISO DE
8 INCENDIO - INTRUSION
Central de deteccion y aviso de
1 incendio,microprocesada convencional n° 1,00 43.574,00 43.574,00
2 |[Central de aviso y deteccion de intrusion n° 1,00 26.950,00 26.950,00
3 [Dectores de movimiento doble tecnologia n° 4,00 1.125,00 4.500,00
4 |Bocas de deteccion de incendio n° 23,00 1.597,00 36.731,00
5 [Detectores multicriterio de humo n° 19,00 2.179,00 41.401,00
6 [Sirenasy flash n° 2,00 4.378,14 8.756,28
7 |Pulsadores manuales n° 1,00 3.645,00 3.645,00
8 |Ingenieria y programacion gl. 1,00 16.050,00 16.050,00
Subtotal 181.607,28 6,63%
9 TELEFONIAY LLAMADO A PERSONAS
1 |Central telefonica IP s/p ° 1,00 28.942,00 28.942,00
2 |[Telefonos IP s/p ° 5,00 3.915,00 19.575,00
Sistema de Audio completo en salas de
monitorio y resonancias incluye: micréfono,
3 bocas de Sonido completas, Parlantes y
sistema de amplificacion S/pliego n° 1,00 32.569,00 32.569,00
Subtotal 81.086,00 2,96%
10 RED DE DATOS
1 |Rack modular 12u 19" ° 1,00 13.875,87 13.875,87
2 |Router 24 puestos 19" rackeable ° 1,00 15.627,00 15.627,00
3 |Switch 24 puestos 19" rackeable ° 1,00 11.256,00 11.256,00
4 |Cableado Estructurado Horizontal ml. 79,00 131,00 10.349,00
5 [Access point n° 1,00 1.574,00 1.574,00
Subtotal 52.681,87 1,929
11 SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION
Provision, programacion y puesta en servicio
1 del sistema de Video vigilancia profesional
por IP (CCTV IP). Segun planos y pliego. n° 1,00] 26.121,00 26.121,00
Provision e instalacion de camaras fijas IP de
2 interior. 1.3Mpx Segun pliego n° 4,00 9.651,00 38.604,00
Provision e instalacion del software de
3 gestion y almacenamiento de imagenes gl. 1,00 5.269,00 5.269,00
Provision e instalacion de Pc y accesorios
4 |para visualizacion, almacenamiento y
operacion segun pliego. gl 1,00] 12.612,00 12.612,00
Provision e instalacion de Monitor de 32"
5 color de led segun pliego n° 1,00 6.274,00 6.274,00
Provision y colocacion de Racks par 24
6 |camaras con UPS 5kVA c/ Switchs POE
Clase 3 segun pliego n° 1,00 36.571,00 36.571,00
7 |Capacitacion y puesta en funcionamiento gl 1,00] 12.563,00 12.563,00
8 [Bocas de CCTV n° 5,00 3.238,00 16.190,00
Subtotal 154.204,00 5,63%
PLIEG-2019-06044577-GDEBA
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Buenos
OBRA H.LG.A. "DR. PEDRO FIORITO" ,ﬁr'gsiicia
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: AVELLANEDA PARTIDO: AVELLANEDA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS|
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'D;NC'A
(o[l @) (@[ & [ e® [ @
Cc2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 [Cafio PPL g 38 ml 5,00 1.124,16 5.620,80
2 |Cafio PPL g 32 ml 3,00 1.025,10 3.075,30
3 [Cafio PPL @25 ml 6,00 937,68 5.626,08
4 |Cafio PPL 19 ml 5,00 784,87 3.924,35
5 |Cafio PPL g 13 ml 25,00 679,22 16.980,50
6 [LLP @13 n° 6,00 635,53 3.813,18
7 |C.S@g13 n° 1,00 324,28 324,28
Subtotal Item 39.364,49| 15,60%
2 Artefactos y accesorios
1 |Bacha A°l° g 30 n° 3,00 6.259,68 18.779,04
2 |Pileta A°I° rectangular c/griferia n° 1,00 7.293,24 7.293,24
3 |Dispenser de papel higienico n° 4,00 1.093,91 4.375,64
4 |Dispenser de Jabon n° 4,00 956,23 3.824,92
5 |Espejo de cristal biselado 0,90x0,80 m2 0,72 3.273,16 2.356,68
6 [Espejo de cristal biselado 0,90x1,00 m2 0,90 3.273,16 2.945,84
7 |Dispenser de toalla n° 4,00 878,46 3.513,84
8 |Griferia pressmatic n° 5,00 4.769,15 23.845,75
Artefactos Sanitarios Discapacitados
9 [Inodoro adaptado n° 1,00 19.008,14 19.008,14
10 |Lavatorio de colgar c/grif. n° 1,00 19.815,60 19.815,60
11 |Espejo graduable 0,75 x 0,80 n° 1,00 12.841,32 12.841,32
12 |Barrales y manijon n° 1,00 25.493,87 25.493,87
13 |Perchero de A°I°, empotrado. n° 1,00 904,59 904,59
Subtotal Item 144.998,47| 57,45%
3 Cloacas
1 |[cafio PVC g 110 ml 22,00 1.208,53 26.587,66
2 |cafio PVC g 63 ml 5,00 1.033,56 5.167,80
3 |cafo PVC g 38 ml 4,00 750,49 3.001,96
4 |Boca de acceso de cierre hermetico n° 1,00 1.491,91 1.491,91
5 [PPA10x10 n° 4,00 1.295,63 5.182,52
6 [C160x60 n° 1,00 14.668,74 14.668,74
Subtotal ltem 56.100,59( 22,23%
4 Desagues pluviales
No comprende
5 Servicio contra Incendio
Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n° 1,00 3.334,41 3.334,41
Extintor tipo CO2 n° 1,00 8.603,36 8.603,36
Subtotal Item 11.937,77 4,73%
TOTAL 252.401,32
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OBRA: H..G.A. "DR. PEDRO FIORITO"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: AVELLANEDA

LOCALIDAD: AVELLANEDA

Buenos
Aires
Provincia

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOSSIN GASTOS IMPOSITIVOS
| I TEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL 'NC'DOZNC'A
W@/ @) (o] & [ ® [ @)
C3 GASES MEDICINALES
1 PANELES Y COLUMNAS
Poliductos Tipo panel de cabecera para
1 [Recuperacion 3 gases. (PP) n° 1,00 7.543,28 7.543,28
Subtotal Item 7.543,28| 3,92%
2 REDES Y ALARMAS
1 |Llaves de corte esferica n° 3,00 702,00 2.106,00
2 |Gabinetes n° 1,00 3.467,84 3.467,84
Estructura de sosten sobre cieloraso ( rieles
tipo olmar 44 x 28 con grampa de sujesion
3 |%) mi 10,00 1.059,78 10.597,80
Alarma para gases (Oxigeno, Aire
4 [Comprimido y Aspiracion) n° 1,00 7.090,60 7.090,60
5 |Conexion a red existente gl 1,00 161.395,86 161.395,86
Subtotal Item 184.658,10| 96,08%
TOTAL 192.201,38
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OBRA: H..G.A "DR. PEDRO FIORITO"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: AVELLANEDA

LOCALIDAD: AVELLANEDA

Buenos

Aires

Provincia

Nro.
ITEM
(€]

CoD.

MED.

r r
@

DESCRIPCION DEL ITEM

(©)

UNID.
MED.

)

r

CANT.TOT.
DE UNID.
(©)

ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMP OSITIVO!

PRECIO UNIT
(6)

r

r

PRECIO TOTAL
@)

INCIDENCIA
%

Cl

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Provision e instalacion de Unidades
condensadoras del tipo armado modular
del sistema de Volumen Refrigerante
Variable R410a, frio-calor no simultaneo,
segun pliego.

Unidad Condensadora 9,08 Tr frio-calor no
simultdneo, gas refrigerante R410a, segun
pliego.

n°

1,00

590.910,55

590.910,55

Subtotal

590.910,55

17,81%

Provision e instalacion de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja
silueta, pertenecientes al sistema de

volumen refrigetante variable, segin
pliego.

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para,
conductos de 1,025 TR.

n°

1,00

71.785,17

71.785,17

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para,
conductos de 1,59 TR.

n°e

1,00

82.394,84

82.394,84

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 2,55 TR.

n°

2,00

92.321,50

184.643,00

Subtotal

338.823,01

10,21%

Provisién e instalacién de elementos de
comando y control, correspondientes a
equipos del sistema VRV, segun pliego.

Provision e instalacion de controles
alambricos.

n°e

4,00

63.377,68

253.510,72

Provisién e instalacion de controles zonales,
segln pliego.

n°

1,00

106.903,03

106.903,03

Subtotal

360.413,75

10,86%

Provisién, instalacién de cafierias de
cobre y accesorios, aislados en todo su
recorrido, segun pliego.

Provisién e instalacién de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de VRV,
segln pliego.

Kg.

29,76

1.493,54

44.447,75

Provisién e instalaciéon de derivadores de
flujo refrigerante (refnets).

nO

3,00

18.761,32

56.283,96

Provisién e instalacién de kits colectores
unién de tandem de unidades
condensadoras.

n°

1,00

30.529,48

30.529,48

Subtotal

131.261,19

3,96%

Provisién, instalacion y tendido de cable
de comando y control, segun pliego.

ml

26,00

396,62

10.312,12

Subtotal

10.312,12

0,31%

Provisién, instalacion de bandejas de
chapa galvanizada para proteccién y

sustento de cafierias de refrigerante,
segun pliego.

ml

15,00

RS

_2010-06¢RU
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Subtotal

7.451,25

0,22%
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Provision e instalaciéon de cafneria de

! drenaje de condensado, segun pliego. ml 28,00 1.808,37 50.634,36
Subtotal 50.634,36|] 1,53%
Provisidn e instalacion de bases de
8 apoyo, sustengo de unidades
condensadoras, segun pliego. n° 1,00 4.421,77 4.421,77
Subtotal 4.421,77 0,13%
9 Provision e instalacion de lamparas UV
germicidas, paralas distintas UTAs y
Lampara germicida para evaporadoras un 2,00 51.022,46 102.044,92
Subtotal 102.044,92| 3,08%
Provision e instalaciéon de equipos del
10 tipo de precisién frio-solo, para sala de
UPS , segun pliego.
Conjuntos del tipo de precision split piso /
techo de 1.66Tr de capacidad unitaria, frio-
solo, con variador de velocidad, segun pliego. o 2.00| 166.267,68 332.535.36
Secuenciador electrénico, con sensor de
temperatura incorporado, segln pliego. n° 1,001 47.431,62 47.431,62
Subtotal 379.966,98| 11,45%)
Provision e instalacién de Ventiladores
11 de Extraccion, in-line y centrifugos,
segln pliego.
Ventilador extractor in-line Q = 5m3/min,
contrapresién = 15mmca de 1/4 HP y 1800
RPM n° 2,00 7.187,71 14.375,42
Ventilador extractor in-line Q = 12m3/min,
contrapresion = 15mmca de 1/4 HP y 1800
RPM n° 1,00 8.033,67 8.033,67
Subtotal 22.409,09| 0,68%
Provisidn e instalacion de conductos de
12 chapa galvanizada para alimentacién,
retorno y extraccién de aire, segun
pliego:
Conductos aislados con lana de vidrio con
foil de alumnio para alimentacion, incluidos
elementos de sujeccién , segun pliego. Kg. 442,22 326,89 144.557,30
Conductos sin aislar para retorno y tae,
incluidos elementos de sujeccion, segun
pliego. Kg. 277,64 318,04 88.300,63
Conductos de chapa galvanizada para
extraccion forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujeccion,
segun pliego. Kg. 134,28 309,19 41.518,03
Subtotal 274.375,95| 8,27%)
13 Provisién e instalacion conducto de
evacuacion de helio, segun pliego.
Conducto de aluminio de 10" ml 10,00 5.295,89 52.958,90
Subtotal 52.958,90| 1,60%
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Provision e instalacién de elementos de

14 distribucion de aire y accesorios:
1 |Difusores planos de 15x15, segun pliego. ne 4,00 2.691,47 10.765,88
2 |Difusores planos de 20x20, segun pliego. ne 22,00 3.601,75 79.238,50
3 [Difusores planos de 30x30, segun pliego. ne 4,00 4.546,84 18.187,36
4 Difusores del tipo placa 60x60, segin pliego.
n° 4,00 9.615,34 38.461,36
5 [Rejas fijas de extraccion , segun pliego. ne 4,00 2.554,75 10.219,00
6 |RTAE, segun pliego. ne 1,00  2.431,63 2.431,63
Persianas manuales de aletas opuestas para
7 |regulacién de caudal en conductos, segun
pliego. n° 2,00 17.515,01 35.030,02
8 |Persianas Corta Fuego, segun pliego. ne 4,00 40.136,93 160.547,72
Subtotal 354.881,47| 10,69%
Servicios de ingenieria: accesorios,
15 cableados, programacion, capacitacion al
personal, manuales y documentacion. al 1,00] 227.791,62 227.791,62
Subtotal 227.791,62| 6,86%
16 Provision e instalacién de elementos
antivibratorios segun pliego. al 1,00 21.005,47 21.005,47
Subtotal 21.005,47| 0,63%
17 Traslado y movimiento de equiposy
materiales a obra gl 1,00 4.608,81 4.608,81
Subtotal 4.608,81| 0,14%
18 Pruebas de funcionamiento, puestaen
marchay regulacion del sistema. al 1,00 23.090,89 23.090,89
Subtotal 23.090,89| 0,70%
Mantenimiento correctivo y preventivo
19 de todos los elementos mecénicos,
eléctricos, electrénicos durante el
periodo de garantia (12 meses) n° 12,00 2.721,00 32.652,00
Subtotal 32.652,00] 0,98%
20 Provisidn e instalacion de instalacion
eléctrica para Climatizacion
1 |TSAA-N n° 1,00{ 126.707,00 126.707,00
2 |TSUC (a pie de condensadora) n° 1,00 7.578,50 7.578,50
ALIMENTADORES EN BAJA TENSION
3 |PVC-LSOH 3x35/16mm2 ml 50,00 1.111,00 55.550,00
4 |PVC-LSOH 4x16mm?2 ml 35,00 686,40 24.024,00
5 |PVC-LSOH 4x10mm2 ml 25,00 468,60 11.715,00
6 [Bandejas Portacables ml 110,00 723,80 79.618,00
7 Bocas de Unidades evaporadoras -
Extractores y ventiladores n° 6,00 3.851,00 23.106,00
Subtotal 328.298,50| 9,89%
TOTAL 3.318.312,61
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EX-2019-03077236-GDEBA-DPCLMIYSPGP
OBRA: H..G.A. "DR. PEDRO FIORITO"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: AVELLANEDA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........cccoiiiiiiiiiici i

ESTRUCTURAS. .. ..o
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION........cccoceveeenne.
DE INSTALACION SANITARIA...... ..o,
DE GASES MEDICINALES.........cocoiiiiiiiiiicen
DE AIRE ACONDICIONADO.........ccccouiiiiiiiiiicieee,

PARTIDO: AVELLANEDA

Bpenos
Aires
Provincia
......................... 4.860.909,33 42,17%
162.640,13 1,41%
2.740.061,36 23,77%
252.401,32 2,19%
192.201,38 1,67%
3.318.312,61 28,79%
6.665.616,80
......................... 11.526.526,13
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Buenos
OBRA H.ZG.A "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI" ér'gsiﬁda
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALADE RESONADOR
LOCALIDAD: CIUDAD EVITA PARTIDO: LA MATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'ch;,Nc'
(wlal @) (o[ & [ @ [ @)
OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos Preliminares
1 |Limpieza del terreno gl 1,00 8.821,11 8.821,11
2 |Obrador n° 1,00 26.200,00 26.200,00
3 [Cartel de Obra n° 1,00 41.934,68 41.934,68
Subtotal Item 76.955,79| 1,48%
2 Demoliciones
1 |Piso, carpeta y contrapiso a demoler m2 81,52 501,63 40.892,88
2 [Carpinterias a reubicar n° 1,00 87.078,58 87.078,58
3 [Carpinterias a retirar n° 10,00 72.565,48 725.654,80
4 |Demoliciéon de mamposteria m3 39,81 1.765,70 70.292,52
Subtotal Item 923.918,77(17,82%
3 Movimientos de Tierra
1 |Relleno y compactacion - |No aplica a esta obra
2 |Excavaciones - |Incluido en computo B. Estructuras
4 Mamposteriay Tabiques
1 |De ladrillos huecos de 8x18x25 o 12x18x25 o
18x18x25 (cm)
1.1 |De ladrillos huecos de 8 cm m2 25,20 1.040,04 26.209,01
1.2 |De ladrillos huecos de 12 cm m2 18,94 1.204,46 22.812,47
1.3 |De ladrillos huecos de 18 cm m2 50,40 1.503,37 75.769,85
2 [Tabiques de roca de yeso - |No aplica a esta obra
Subtotal Item 124.791,33| 2,41%
5 Aislacidnes
1 |Aislacion Horizontal para Humedad Natural
Bajo Pisos m?2 110,84 623,60 69.119,82
2 |Capa Aisladora Horizontal doble tipo cajon m?2 70,83 406,84 28.816,48
3 |Aislacion Vertical sobre Muros exteriores - |Incluido en item 6. Revoques
Subtotal ltem 97.936,30| 1,89%
6 Revoques
1 |Jaharro a la cal bajo revestimiento m?2 55,03 428,31 23.569,90
2 [Jaharro bajo enlucidos al fieltro m?2 72,73 650,54 47.313,77
3 |Enlucidos de yeso duro m2 271,85 624,50 169.770,33
4 |Revoques exteriores - |Incluido en item 6.5
5 [Jaharro a la cal bajo revestimiento con
azotado hidrofugo m?2 52,80 506,65 26.751,12
6 |Alfeizares y dinteles - |Incluido en item 6.5
Subtotal ltem 267.405,12( 5,16%
7 Revestimientos
1 [Ceramicos m?2 55,03 1.263,97 69.556,27
2 |Revestimiento Plastico color m?2 52,80 1.170,46 61.800,29
3 [Revestimiento vinilico m2 56,81 426,54 24.231,74
Subtotal Item 155.588,29( 3,00%
8 Cielorrasos
1 |Suspendido de placas de roca de yeso tipo
Durlock
1.1 |Suspendido de placas de roca de yeso m2 10,12 934,19 9.454,00
1.2 |Suspendido de placas de roca sanitaria de
yeso m2 8,48 968,21 8.210,42
2 _|Cielorrasos de paneles desmontables m2 60,74 L - Z_CDH
Subtotal Item 109.055,65( 2,10%
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Contrapisos y Carpetas

Contrapisos de hormigén pobre sobre suelo

1 |compactado m?2 38,18 643,87 24.582,96
Contrapiso con malla de refuerzo para pisos
2 |de alta resistencia m?2 41,16 1.807,33 74.389,70
3 |Contrapiso alivianado sobre losas - |No aplica a esta obra
4 |Carpeta de cemento m?2 26,32| 487,74 12.837,32
5 |Bases para equipos - |Incluido en computo B. Estructuras
Subtotal Item 111.809,98| 2,16%
10 Pisos, Umbrales, Solias y Alfeizar
1 |Solados de mosaicos graniticos
1.1 |Mosaico granitico 40x40 44,54 1.490,95 66.406,91
1.2 |Mosaico granitico 20x20 8,48 1.416,40 12.011,07
2 |Loseta granitica - |No aplica a esta obra
3 |Pisoy revestimiento vinilico - 26,32| 405,21 10.665,13
4 |Piso flotante para terraza - |No aplica a esta obra
5 |Umbrales y solias graniticas 0,87 1.942,87 1.690,30
Subtotal Item 90.773,41| 1,75%
11 Z6calos
1 |Z6calo sanitario
1.1 |Zbcalo sanitario 40x10cm mi 98,45 940,44 92.586,32
1.2 |(Z6calo sanitario 20x10cm ml 17,14 893,42 15.313,22
2 |De cemento - |No aplica a esta obra
3 |Para pisos de goma ml 21,04 85,31 1.794,92
Subtotal Item 109.694,46| 2,12%
12 Cubiertas
1 |Cubiertas planas - |No aplica a esta obra
13 Carpinteria Metalicay de Madera
1 |[Carpinteria Metalica
1.1 [Chapas de Hierro
1.1.1|P2 n° 1,00 12.693,78 12.693,78
1.1.2|P5 n° 1,00 13.003,38 13.003,38
1.2 [Carpinterias de Aluminio
1.2.1)vV1 ne 1,00 14.123,40 14.123,40
2 |Carpinterias de Madera
2.1 |Puertas Placas
2.1.1|P1 n° 2,00 9.326,53 18.653,06
2.1.3|P3 n° 1,00 2.238,37 2.238,37
2.1.4|P4 n° 1,00 1.305,71 1.305,71
Subtotal Item 62.017,70| 1,20%
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14 Mesadas |
1 |Granito Natural - |No aplica a esta obra
15 Vidrios y Cristales
1 |Vidrio laminado de seguridad
1.1 |Vidrio laminado 4+4 m? 1,73 7.200,67 12.457,16
2 |Doble Vidrio Hermético - |No aplica a esta obra
3 |Espejos - |Incluido en computo C3. Instalacion sanitaria
Subtotal Item 12.457,16| 0,24%
16 Pinturas
1 |Sobre Mamposteria, Cielorrasos y Hormigén
1.1 |Latex satinado en muros interiores m?2 302,02 538,16 162.535,08
1.2 |Latex en cielorrasos m2 79,34 623,35 49.456,59
1.3 |Esmalte epoxi base agua m2 72,73 704,02 51.203,37
2 |Sobre Carpinteria Metdlica y Herreria
2.1 |[Esmalte sintético m?2 13,66 310,14 4.236,51
3 |Sobre Carpinteria de madera
3.1 |Laca poliuretanica sobre madera m2 11,90 554,82 6.602,36
Subtotal Item 274.033,92| 5,29%,
17 Varios
1 |Guardacamillas ml 18,36 984,50 18.075,42
2 |Lockers n° 1,00 6.000,00 6.000,00
3 [Bancos de Madera n° 1,00 6.066,25 6.066,25
4 |Proteccion Aristas ml 15,00 564,34 8.465,10
5 |Jaula de Faraday m?2 26,32 102.312,50 2.692.865,00
6 |Cortinas desplazables n° 1,00 2.662,50 2.662,50
Subtotal Item 2.734.134,27|52,73%)
18 Limpieza de Obra
1 [Limpieza de Obra gl 1,00 34.292,06 34.292,06
Subtotal Item 34.292,06| 0,66%
19 Forestacion y Parquizacion
1 |Forestacion y Parquizacion - |No aplica a esta obra
TOTAL 5.184.864,21
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OBRA: H.Z.G.A. "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI"
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: LA MATANZA

LOCALIDAD: CIUDAD EVITA

Buenos
Aires
Provincia

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'EE/DNC'
(ORNY) (©)] “ (©) (6) @
B1 ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
1 [Excavacion para Cabezales - |No aplica en esta Obra
2 |Excavacion para Vigas de fundacion - |No aplica en esta Obra
3 |Excavacion para Pilotes - |No aplica en esta Obra
4 |Excavacion para Dados H°A° apoyo. m? 3,12 1.374,62 4.288,81
Subtotal 4.288,81| 2,64%
2 Estructura de Fundacion
1 |Hormig6n para Fundaciones
1.1 [Hormig6n para Cabezales - |No aplica en esta Obra
1.2 [Hormigén para Vigas de fundacion - |No aplica en esta Obra
1.3 [Hormigon para Pilotes - |No aplica en esta Obra
1.4 |Hormig6n para Dados de apoyo m?3 3,12 21.123,42 65.905,07
Subtotal 65.905,07(40,52%
3 Estructura Resistente
1 |Hormigdn para Estructura Resistente
1.1 |Hormigén para Losas de H°A° - |No aplica en esta Obra
1.2 [Hormig6n para Vigas - |No aplica en esta Obra
1.3 [Hormigén para Columnas - |No aplica en esta Obra
4 Estrucutura Metdlica
1 |IPB 220- Refuerzo ml 13,00 7.111,25 92.446,25
Subtotal 92.446,25|56,84%
TOTAL 162.640,13
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OBRA: H.ZG.A. "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI"
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: LAMATANZA

LOCALIDAD: CIUDAD EVITA

Buenos

Aires
Provinci

a

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL INCIE;NCI
(o [@ [ @) (o[ & [ © [ @
C1l INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 GENERALIDADES
Normas , reglamentaciones, calculos,
1 |muestras, inspecciones, planos conforme a
obra.ensayos y recepcion de la instalacion. gl 1,001 91.447,00 91.447,00
Subtotal 91.447,00( 3,80%
2 TABLERO GENERAL DE BAJATENSION
1 |Adecuacion de gabinete y accesorios gl 1,00 27.423,00 27.423,00
2 |Interruptor de caja moldeada ne 1,00| 64.049,34 64.049,34
Subtotal 91.472,34| 3,80%
ALIMENTADORES ATABLERO SEC DE
3 RESONANCIA MAGNETICA
1 |Bandeja de chapa perforada 300 mm ml 55,00 1.675,44 92.149,20
2 |PVC-LSOH 1x120mm2 ml 220,00 1.699,93 373.984,60
Subtotal 466.133,80| 19,35%
TABLEROS SECCIONALES
4 PROTOCOLAR.
1 [TSRM n° 1,00| 259.472,03 259.472,03
2 |TSMBT n° 1,00 33.801,00 33.801,00
3 |UPS RM 10 KVA DOBLE ONDA ne 1,00 462.479,00 462.479,00
4 |ESTABILIZADOR 11 KVA DATOS ne 1,00| 16.124,00 16.124,00
Subtotal 771.876,03| 32,03%
MATERIALES PARA INSTALACION
5 ELECTRICA Y TOMACORRIENTES
1 [PVC-LSOH 3x50/25mm2 ml 10,00 2.120,38 21.203,80
2 |PVC-LSOH 3x35mmz2 + 16MM2 ml 10,00 1.859,68 18.596,80
3 |PVC-LSOH 4x16mm2 ] 54,00 875,36 47.269,44
4 |PVC-LSOH 4x10mm2 ml 30,00 580,75 17.422,50
5 |PVC-LSOH 4x6mm2 ml 20,00 397,04 7.940,80
6 [PVC-LSOH 2x4mm2 mi 10,00 213,34 2.133,40
7 |PVC-LSOH 2x2,5mm?2 mi 15,00 177,18 2.657,70
8 |Bandeja de chapa perforada 300 mm ml 30,00 1.675,44 50.263,20
9 |Bocas de tomacorriente n° 6,00 3.000,88 18.005,28
10 |Bocas de iluminacion n° 26,00 2.250,99 58.525,74
11 |Bocas de tomacorrientes trifasicos ° 4,00 5.021,28 20.085,12
Puesto de Trabajo 2 tomas, 2 Rj45 Cat 6 de
12 |datos Completo, 1 puesto telefonico
cableado y certificado n° 5,00 9.158,00 45.790,00
Subtotal 309.893,78| 12,86%
6 ILUMINACION - ARTEFACTOS
1 |[tipo A5 n° 3,00 4.619,28 13.857,84
2 |tipo D4 n° 15,00 1.893,60 28.404,00
3 [tipo R4 n° 1,00 3.632,57 3.632,57
4 |tipo ME1 (modulo emergencia incorporada) n° 6,00 2.239,07 13.434,42
5 |tipo S1 salida (cartel salida de emergencia) n° 1,00f 194915 194915] _ _
TSUBTStAIT -V 61.277.68] 2.54%4
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PROTECCION

CONTRA
CONTACTOS.MALLA DE PUESTA A

7 TIERRA
1 Barra de cobre equipotenciales secundarias
en gabinetes n° 3,00 7.974,00 23.922,00
2 |Conductor desnudo enterrado 50 mm2 ml. 65,00 523,00 33.995,00
3 |Soldaduras Exotérmicas ° 24,00 4.691,00 112.584,00
4 |Cémara de inspeccion de jabalina ° 4,00 1.219,00 4.876,00
5 |Jabalina PAT 3/4" x 3mts c/tomacable ne 4,00 3.290,35 13.161,40
6 |Accesorios gl. 1,00 2.695,00 2.695,00
Subtotal 191.233,40( 7,94%
MUY BAJA TENSION
SISTEMA DE DETENCION Y AVISO DE
8 INCENDIO - INTRUSION
Central de deteccion y aviso de
1 incendio,microprocesada convencional n° 1,001 43.574,00 43.574,00
2 |Central de aviso y deteccion de intrusion n° 1,00 26.950,00 26.950,00
3 |Dectores de movimiento doble tecnologia n° 4,00 1.125,00 4.500,00
4 |Bocas de deteccion de incendio n° 11,00 1.597,00 17.567,00
5 |Detectores multicriterio de humo n° 8,00 2.179,00 17.432,00
6 [Sirenasy flash n° 1,00 4.378,14 4.378,14
7 |Pulsadores manuales n° 1,00 3.645,00 3.645,00
8 [Ingenieria y programacion gl. 1,00/ 16.050,00 16.050,00
Subtotal 134.096,14| 5,57%
9 TELEFONIAY LLAMADO A PERSONAS
1 |Central telefonica IP s/p ° 1,00] 28.942,00 28.942,00
2 |[Telefonos IP s/p ° 5,00 3.915,00 19.575,00
Sistema de Audio completo en salas de
monitorio y resonancias incluye: micréfono,
3 bocas de Sonido completas, Parlantes y
sistema de amplificacion S/pliego n° 1,00 32.569,00 32.569,00
Subtotal 81.086,00| 3,37%
10 RED DE DATOS
1 |Rack modular 12u 19" n° 1,00 13.875,87 13.875,87
2 |Router 24 puestos 19" rackeable n° 1,00] 15.627,00 15.627,00
3 [Switch 24 puestos 19" rackeable n° 1,00 11.256,00 11.256,00
4 |Cableado Estructurado Horizontal ml. 110,00 131,00 14.410,00
5 |Access point n° 1,00 1.574,00 1.574,00
Subtotal 56.742,87| 2,35%
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11

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION

Provision, programacion y puesta en servicio
del sistema de Video vigilancia profesional

por IP (CCTV IP). Segun planos y pliego. n° 1,00 26.121,00 26.121,00

Provision e instalacion de camaras fijas IP de

interior. 1.3Mpx Segun pliego n° 3,00 9.651,00 28.953,00

Provision e instalacion del software de

gestién y aimacenamiento de iméagenes gl. 1,00 5.269,00 5.269,00

Provision e instalacion de Pc y accesorios

para visualizacion, almacenamiento y

operacion segun pliego. gl 1,00 12.612,00 12.612,00

Provision e instalacion de Monitor de 32"

color de led segun pliego n° 1,00 6.274,00 6.274,00

Provision y colocacion de Racks par 24

camaras con UPS 5kVA ¢/ Switchs POE

Clase 3 segun pliego n° 1,00] 36.571,00 36.571,00

Capacitacion y puesta en funcionamiento al 1,00 12.563,00 12.563,00

Bocas de CCTV n° 8,00 3.238,00 25.904,00

Subtotal 154.267,00 6,409

TOTAL 2.409.526,34
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OBRA: H.ZG.A. "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI"
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: LA MATANZA

LOCALIDAD: CIUDAD EVITA

Buenos

Aires

Provincia

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL 'NC':;,NC'
(o [@] @) (o o [ ©® [ @
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 |Cafio PPL g 25 ml 5,00 937,68 4.688,40
2 |Cafio PPL g 13 ml 6,00 679,22 4.075,32
3 |LLP 213 n° 2,00 635,53 1.271,06
4 |C.S@g13 ° 1,00 324,28 324,28
Subtotal 10.359,06| 7,62%
2 Artefactos Sanitarios Discapacitados
1 |Inodoro adaptado n° 1,00 19.008,14 19.008,14
2 |Lavatorio de colgar c/grif. n° 1,00 19.815,60 19.815,60
3 |Espejo graduable 0,75 x 0,80 n° 1,00 12.841,32 12.841,32
4 |Barrales y manijon n° 1,00 25.493,87 25.493,87
Subtotal 77.158,93|56,77%
3 Cloacas
1 |cafio PVC g 110 ml 14,00 1.208,53 16.919,42
2 |cafio PVC g 63 ml 2,00 1.033,56 2.067,12
3 |cafio PVC g 38 ml 2,00 750,49 1.500,98
4 |PPA 20x20 n° 1,00 1.295,63 1.295,63
5 |Cl160x60 n° 1,00 14.668,74 14.668,74
Subtotal 36.451,89(26,82%
4 Desaglles pluviales
No Comprende
5 Servicio contra Incendio
1 |Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. ° 1,00 3.334,41 3.334,41
2 |Extintor tipo CO2 ° 1,00 8.603,36 8.603,36
Subtotal 11.937,77| 8,78%
TOTAL 135.907,65,
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EX-2019-03077236-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: H.ZG.A "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI' ér'gsiicia
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: CIUDAD EVITA PARTIDO: LA MATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. fALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL 'ch.i,Nc'
r r r r r r r
@@ (3) 4) (5) (6) (1)
C3 GASES MEDICINALES
1 PANELES Y COLUMNAS
1 |Recuperacion 3 gases. (PP) n° 1,00 7.543,28 7.543,28
Subtotal 7.543,28| 3,82%
2 REDES Y ALARMAS
1 |Llaves de corte esferica n° 3,00 702,00 2.106,00
1.2 |Gabinetes n° 1,00 3.467,84 3.467,84
Estructura de sosten sobre cieloraso ( rieles
tipo olmar 44 x 28 con grampa de sujesion
1.3 |%4) ml 15,00 1.059,78 15.896,70
Alarma para gases (Oxigeno, Aire
1.4 |Comprimido y Aspiracion) n° 1,00 7.090,60 7.090,60
1.5 |Conexion a red existente gl 1,00 161.395,86 161.395,86
Subtotal 189.957,00/96,18%
TOTAL 197.500,28
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EX-2019-03077236-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.ZG.A. "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI"
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: LAMATANZA

LOCALIDAD: CIUDAD EVITA

Buenos
Aires

Provincia

Nro.
ITEM

@

COD.
MED.

)

DESCRIPCION DEL ITEM

3)

UNID.
MED.

r

“4)

r

CANT.TOT.

'ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!

DE UNID.
®)

PRECIO UNIT
r
(6)

PRECIO TOTAL
r
@)

INCIDENCI

A%

C4

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provision e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego

Provision e instalacién de Unidades
condensadoras del tipo armado modular
del sistema de Volumen Refrigerante
Variable R410a, frio-calor no simultaneo,
segun pliego.

Unidad Condensadora 4,55 Tr frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun
pliego.

nO

1,00

385.339,01

385.339,01

Subtotal

385.339,01

13,98%)

Provision e instalacién de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja
silueta, pertenecientes al sistema de

volumen refrigetante variable, segln

pliego.

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 1,025 TR.

nO

1,00

71.785,17

71.785,17

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 1,59 TR.

n°

1,00

82.394,84

82.394,84

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 2,55 TR.

nO

2,00

92.321,50

184.643,00

Subtotal

338.823,01

12,29%)

Provision e instalacion de elementos de
comando y control, correspondientes a
equipos del sistema VRV, segun pliego.

Provision e instalacion de controles
alAmbricos.

nO

3,00

63.377,68

190.133,04

Provision e instalacion de controles zonales,
segun pliego.

nO

1,00

106.903,03

106.903,03

Subtotal

297.036,07

10,78%

Provision, instalacién de cafierias de
cobre y accesorios, aislados en todo su
recorrido, segun pliego.

Provision e instalacién de caferias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de VRV,
segln pliego.

Kg.

16,15

1.493,54

24.120,67

Provisién e instalaciéon de derivadores de
flujo refrigerante (refnets).

nO

2,00

18.761,32

37.522,64

Provisién e instalacion de kits colectores
uniéon de tandem de unidades
condensadoras.

nO

1,00

46.453,57

46.453,57
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Provision, instalacion y tendido de cable

5 de comando y control, segun pliego. ml 14,00 98,55 1.379,70
Subtotal 1.379,70| 0,05%
Provision, instalacién de bandejas de
6 chapa galvanizada para proteccion y
sustento de cafierias de refrigerante,
segun pliego. ml 11,00 496,75 5.464,25
Subtotal 5.464,25| 0,20%
7 Provision e instalacion de caferia de
drenaje de condensado, segln pliego. ml 21,00 1.808,37 37.975,77
Subtotal 37.975,77| 1,38%
Provision e instalacion de bases de
8 apoyo, sustengo de unidades
condensadoras, segln pliego. n° 1,00 4.421,77 4.421,77
Subtotal 4.421,77| 0,16%
9 Provision e instalacién de lamparas UV
Lampara germicida para evaporadoras un 2,00] 51.022,46 102.044,92
Subtotal 102.044,92( 3,70%
Provision e instalacién de equipos del
10 tipo de precision frio-solo, para sala de
UPS , segun pliego.
Conjuntos del tipo de precision split piso /| n° 2,00 166.267,68 332.535,36
Secuenciador electrénico, con sensor de| n° 1,00 47.431,62 47.431,62
Subtotal 379.966,98|13,79%)
Provision e instalacién de Ventiladores
11 de Extraccion, in-line y centrifugos,
segun pliego.
Ventilador extractor helicoidal Q = 5m3/min,
contrapresion = 10mmca de 1HP y 1500
RPM n° 1,00 2.111,58 2.111,58
Ventilador extractor in-line Q = 12ms3/min,
contrapresion = 15mmca de 1/4 HP y 1800
RPM n° 1,00 8.401,64 8.401,64
Subtotal 10.513,22| 0,38%
Provision e instalacion de conductos de
12 chapa galvanizada para alimentacion,
retorno y extracciéon de aire, segun
pliego:
Conductos aislados con lana de vidrio con Kag. 178,59 326,89 58.379,29
Conductos sin aislar para retorno y tae, Kg. 112,56 318,04 35.798,58
Conductos de chapa galvanizada para
extraccion forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujeccion,
segln pliego. Kg. 117,91 309,19 36.456,59
Subtotal 130.634,46( 4,74%
13 Provision e instalacion conducto de
evacuacion de helio, segun pliego.
Conducto de aluminio de 10" ml 10,00 5.295,89 52.958,90
Subtotal 52.958,90| 1,92%

PLIEG-2019-06044577-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 63 de 107



Provision e instalacién de elementos de

14 . ., . .
distribucidn de aire y accesorios:
1 |Difusores planos de 15x15, segln pliego. n° 2,00 2.691,47 5.382,94
2 |Difusores planos de 20x20, segun pliego. n° 2,00 3.601,75 7.203,50
3 |Difusores planos de 30x30, segun pliego. n° 6,00 4.546,84 27.281,04
4 |Difusores del tipo placa 60x60, segun pliego. | n° 2,00 9.615,34 19.230,68
5 |Rejas fijas de extraccion, segun pliego. n° 2,00 2.554,75 5.109,50
6 |RTAE, segln pliego. n° 1,00 1.654,50 1.654,50
7 |Persianas manuales de aletas opuestas para| n° 2,00] 17.515,01 35.030,02
8 |Persianas Corta Fuego, segin pliego. ne 4,00 40.136,93 160.547,72
Subtotal 261.439,90( 9,49%
Servicios de ingenieria: accesorios,
15 cableados, programacién, capacitacion al
personal, manuales y documentacion. al 1,00 227.791,62 227.791,62
Subtotal 227.791,62( 8,26%
16 Provision e instalacién de elementos
antivibratorios segun pliego. gl 1,00] 21.005,47 21.005,47
Subtotal 21.005,47| 0,76%
17 Traslado y movimiento de equipos 'y
materiales a obra gl 1,00 6.802,60 6.802,60
Subtotal 6.802,60| 0,25%)
18 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marchay regulacion del sistema. gl 1,00 23.090,89 23.090,89
Subtotal 23.090,89| 0,84%
Mantenimiento correctivo y preventivo
19 de todos los elementos mecanicos,
eléctricos, electrénicos durante el
periodo de garantia (12 meses) n° 12,00 2.757,78 33.093,36
Subtotal 33.093,36| 1,20%
20 Provision e instalacion de instalacion
eléctrica para Climatizacion
L TSAA-N n° 1,00{ 126.707,00 126.707,00
2 TSUC (a pie de condensadora) n° 1,00 7.578,50 7.578,50
ALIMENTADORES EN BAJATENSION
3 |PVC-LSOH 3x35/16mm? ml 50,00 1.111,00 55.550,00
4 [PVC-LSOH 4x16mm? ml 35,00 686,40 24.024,00
5 |PVC-LSOH 4x10mm? ml 25,00 468,60 11.715,00
6 |Bandejas Portacables ml 110,00 723,80 79.618,00
7 Bocas de Unidades evaporadoras -
Extractores y ventiladores n° 6,00 3.851,00 23.106,00
Subtotal 328.298,50(11,91%,
TOTAL 2.756.177,28
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EX-2019-03077236-GDEBA-DPCLMIYSPGP
OBRA: H.ZG.A. "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: CIUDAD EVITA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........ccoiiiiiiiiiiicic e

ESTRUCTURAS. .. ..o
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.........cccevienieenen,
DE INSTALACION SANITARIA....... ..o
DE GASES MEDICINALES..........ccooiiiiiiieen,
DE AIRE ACONDICIONADO........cccoiiiiiniinsic i

PARTIDO: LA MATANZA

Bpenos
Aires
Provincia
........................ 5.184.864,21 47,80%
162.640,13 1,50%
2.409.526,34 22,21%
135.907,65 1,25%
197.500,28 1,82%
2.756.177,28 25,41%
5.661.751,69
........................ 10.846.615,89
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EX-2019-03077236-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Bpenos
OBRA: INSTALACION DE RESONADORES Aires
= Provincia
LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: VARIAS
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS
H..G.A. "DR. PEDRO FIORITO" - AVELLANEDA 11.526.526,13 51,52%
H.Z.G.A. "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI" - LA MATANZA 10.846.615,80 48,48%
TOTAL oo 22.373.142,03
GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%... 5.257.688,38
TOTAL COSTO e, 27.630.830,40
HONORARIOS PROFESIONALES . ... .ot 731.116,61
PRESUPUESTO OFICIAL.......ooeveen.... 28.361.947,01
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ANEXO Ne° |I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT ..........ceceiie.l) €N delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “----------=--=--=-mm-mmmmmmmmm oo ¢
y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°“...../[........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no estd impedida o afectada por ninguna de las
incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con
cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y
Cotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general
de operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a
la ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como
asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de
ejecucion o el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y
autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica
suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacion que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos
de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su
participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del
plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Unién Transitoria de Empresas
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ANEXO Ne° |ll. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos AIres, ......c.ccceeevunneen.
Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unién Transitoria de Empresas)...........cccceeueeee. en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/llos Sefior/es ......cccoooccciiieiinennnn.
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “--------------===--=mmcememu- "y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N° “............. ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ......cccooiiiiiiiiiii e ($.n. ). El monto
total cotizado es de PesOS ......ccccceeeveivieeeieiennnnns ($iiiiiiannn ) Se acompafan los
siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acompafian la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firmal/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se
denominar4d EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de
Infraestructura y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , y la
firma....................... , N°de CUIT................ con domicilio legal en........................
de La Plata, Provmma de Buenos Aires, representada en este acto por el Senor
........................ , que en adelante se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el
presente Contrato conteniendo las clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicO a EL CONTRATISTA, ...cccciiivveeerenns
la Licitacion Publica Illamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccién utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de
los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de
Condiciones del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y
la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato,

y cuyo monto total de obra asciende a $ ... (
).

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. EI CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecuciéon de la
obraal Sr. ...

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con
motivo del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero
Contencioso Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos
Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con
renuncia a cualquier otra jurisdiccién o competencia.
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Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a l0S..........cccvvvvennn. dias del mes
(o [ TR dedosmil .......................
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ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION
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EX-2019-03077236-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
OBRA: H.L.G.A. "DR. PEDRO FIORITO" ér'gsiid
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: AVELLANEDA PARTIDO: AVELLANEDA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
4 r F r r r r
(ORN0) 3 4) (5) (6) @
OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos Preliminares
1 [Limpieza del terreno gl
2 |Obrador n°
3 |Cartel de Obra n°
Subtotal Item
2 Demoliciénes
1 |Piso a retirar m?
2 |Carpinterias a retirar n°
3 [Demolicion de mamposteria m3
4 |Artefactos sanitarios y termotanque a retirar | n°
Subtotal Item
3 Movimientos de Tierra
1 |Relleno y compactacion - |No aplica a esta obra
2 |Excavaciones - |Incluido en computo B. Estructuras
4 Mamposteria y Tabiques
1 |De ladrillos huecos de 8x18x25 o 12x18x25 o
18x18x25 (cm)
1.1 |De ladrillo hueco de 8 - |No aplica a esta obra
1.2 |De ladrillo hueco de 12 - |No aplica a esta obra
1.3 [De ladrillo hueco de 18 m?
2 |Tabiques de roca de yeso m?2
Subtotal Item
5 Aislaciones
1 |Aislacién Horizontal para Humedad Natural
Bajo Pisos m?
2 |Capa Aisladora Horizontal doble tipo cajon m2
3 [|Aislacion Vertical sobre Muros exteriores - |Incluido en item 6 Revoques
Subtotal Item
6 Revoques
1 |Jaharro a la cal bajo revestimiento m2
2 |Jaharro bajo enlucidos al fieltro m2
3 |[Enlucidos de yeso duro m2
4 |Revoques exteriores - |No aplica a esta obra
5 |Jaharro a la cal bajo revestimiento con
azotado hidrofugo - |No aplica a esta obra
6 |Alfeizares y dinteles - |No aplica a esta obra
Subtotal Item
7 Revestimientos
1 |Ceramicos m?
2 |Revestimiento Plastico color - |No aplica a esta obra
3 [Vinilico m?2

Subtotal ltem
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Cielorrasos

1 [Suspendido de placas de roca de yeso tipo
Durlock
1.1 |Suspendido de placas de roca de yeso m?2
1.2 |Suspendido de placas sanitarias de roca de
yeso m?
2 |Cielorrasos de paneles desmontables m?2
Subtotal Item
9 Contrapisos y carpetas
Contrapisos de hormigén pobre sobre suelo
1 |compactado m2
Contrapiso con malla de refuerzo para pisos
2 |de alta resistencia m?2
3 |Contrapiso alivianado sobre losas - |No aplica a esta obra
4 |Carpeta de cemento m2 |
5 |[Bases para equipos - |Incluido en computo B. Estructuras
Subtotal Item
10 Pisos, Umbrales, Solias y Alfeizar
1 |Solados de mosaicos graniticos
1.1 |Mosaico granitico 40 x 40 m?
1.2 |Mosaico granitico 20 x 20 m?
2 |Loseta granitica - |No aplica a esta obra
3 |Pisoy revestimiento vinilico m?2 |
4 |Piso flotante para terraza - |No aplica a esta obra
5 |Umbrales y solias graniticas m?2
Subtotal Item
11 Zb6calos
1 |Zbcalo sanitario ml
2 |De cemento - |No aplica a esta obra
3 |Para pisos de goma ml
Subtotal Item
12 Cubiertas
1 |Cubiertas planas - |No aplica a esta obra
13 Carpinteria Metalicay de Madera
1 |Carpinteria Metélica
1.1 [Chapas de Hierro
1.1.1)P3 ne
1.1.2|P4 n°
1.1.3|P7 n°
1.2 [Carpinterias de Aluminio
1.2.1v1 n°
1.2.2|Panel n°
2 |[Carpinterias de Madera
2.1 |Puertas Placas
2.1.1|P1 n°
2.1.2|P2 n°
2.1.3|P5 n°
2.1.4|P6 ne

Subtotal Iltem
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14 Mesadas
1 |Granito Natural m?2
Subtotal Item
15 Vidrios y cristales
1 [Vidrio laminado de seguridad n°
2 [Doble vidriado hermético - |No aplica a esta obra
3 |Espejos - |Incluido en computo C2. Sanitarias
Subtotal Item
16 Pinturas
1 |Sobre Mamposteria, Cielorrasos y Hormigon
1.1 |Latex satinado en muros interiores m2
1.2 |Latex en cielorrasos m2
1.3 |Esmalte epoxi base agua m?2
2 |Sobre Carpinteria Metéalica y Herreria
2.1 |Esmalte sintético m?2
3 [Sobre Carpinteria de madera
3.1 |Laca poliuretanica sobre madera m?2
Subtotal Item
17 Varios
1 |Guardacamillas ml
2 |Lockers - |No aplica a esta obra
3 [Bancos de Madera n°
4 |Proteccion Aristas ml
5 |Jaula de Faraday m2
6 [Cortinas desplazables n°
Subtotal Item
18 Limpieza de Obra
1 [Limpieza de Obra al
Subtotal Item
19 Forestacion y Parquizacion
1 [Forestacion y Parquizacion - |No aplica a esta obra

TOTAL
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Buenos
OBRA: H.L.G.A. "DR. PEDRO FIORITO" gr'gsif]ci
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALADE RESONADOR
LOCALIDAD: AVELLANEDA PARTIDO: AVELLANEDA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [|VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. [ DEUNID. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
Q1@ 3 4 ®) (6) )
B ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
1 [Excavacién para Cabezales - |No aplica en esta Obra
2 |Excavacion para Vigas de fundacién - |No aplica en esta Obra
3 |Excavacion para Pilotes - |No aplica en esta Obra
4 |Excavacion para Dados HPA° apoyo. m3
Subtotal
2 Estructura de Fundacién
1 |Hormigén parafundaciones
1.1 |Hormigén para Cabezales - |No aplica en esta Obra
1.2 |Hormigén para Vigas de fundacion - |No aplica en esta Obra
1.3 |Hormigon para Pilotes - |No aplica en esta Obra
1.4 [Hormigon para Dados de apoyo m3
Subtotal
3 Estructura Resistente
3.1 |HormigOn para estructuraresistente
3.1.1{Hormigén para Losas de H°A° - |No aplica en esta Obra
3.1.2|Hormigon para Vigas - |No aplica en esta Obra
3.1.3|Hormigén para Columnas - _|No aplica en esta Obra
4 Estrucutura para soporte TANQUES
1 |IPB 220- Refuerzo ml
Subtotal
TOTAL
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OBRA: H.I.G.A. "DR. PEDRO FIORITO"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: AVELLANEDA

LOCALIDAD: AVELLANEDA

Buenos
Aires
Provinci

Nro.
ITEM

(@

COD.
MED.

@

DESCRIPCION DEL ITEM

3)

UNID.
MED.

“)

r

CANT.TOT.
DE UNID.

5)

'ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO:!

r

PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL

r

(6) )

C1

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

GENERALIDADES

Normas , reglamentaciones, calculos,
muestras, inspecciones, planos conforme a
obra.ensayos y recepcion de la instalacion.

Subtotal

TABLERO GENERAL DE BAJATENSION

Adecuacion de gabinete y accesorios

Interruptor de caja moldeada

Subtotal

ALIMENTADORES ATABLERO SEC DE
RESONANCIA MAGNETICA

Bandeja de chapa perforada 300 mm

ml

PVC-LSOH 1x120mm?2

ml

Subtotal

TABLEROS SECCIONALES
PROTOCOLAR.

TSRM

o

TSRMAUX

]

TSMBT

UPS RM 10 KVA DOBLE ONDA

o

||~

ESTABILIZADOR 11 KVA DATOS

333033

o

Subtotal

MATERIALES PARA INSTALACION
ELECTRICA Y TOMACORRIENTES

PVC-LSOH 3x35mm2 + 16MM2

PVC-LSOH 2x16mm2

Bandeja de chapa perforada 300 mm

Bocas de tomacorriente

Bocas de iluminacion

Dl I~

Bocas de tomacorrientes trifasicos

Puesto de Trabajo 2 tomas, 2 Rj45 Cat 6 de
datos Completo, 1 puesto telefonico
cableado y certificado

Subtotal

ILUMINACION - ARTEFACTOS

tipo A6

=)
o

tipo B6

=)
o

tipo F1

=)
o

tipo H5 con fotocelula

=)
o

tipo K2

>

tipo R8

o

tipo ME1 (modulo emergencia incorporada)

(N[~ |[W[N|F-

tipo S1 salida (cartel salida de emergencia)

SIS |=
°

o

D IE— 29N10.06044877,
LI UVUUTTIT T
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PROTECCION CONTRA|
CONTACTOS.MALLA DE PUESTA A
TIERRA

Barra de cobre equipotenciales secundarias
en gabinetes

Conductor desnudo enterrado 50 mm2

Soldaduras Exotérmicas

Camara de inspeccién de jabalina

Jabalina PAT 3/4" x 3mts c/tomacable

Dl |w]N

Accesorios

Subtotal

MUY BAJATENSION

SISTEMA DE DETENCION Y AVISO DE
INCENDIO - INTRUSION

Central de deteccion y aviso de
incendio,microprocesada convencional

o

Central de aviso y deteccion de intrusion

°

Dectores de movimiento doble tecnologia

o

Bocas de deteccion de incendio

Detectores multicriterio de humo

o

Sirenas y flash

o

Pulsadores manuales

°

33330333

XIN|O|O|A~|WIN]| -

Ingenieria y programacion

Subtotal

TELEFONIAY LLAMADO A PERSONAS

Central telefonica IP s/p

Telefonos IP s/p

Sistema de Audio completo en salas de
monitorio y resonancias incluye: micréfono,
bocas de Sonido completas, Parlantes y
sistema de amplificacion S/pliego

Subtotal

10

RED DE DATOS

Rack modular 12u 19"

Router 24 puestos 19" rackeable

Switch 24 puestos 19" rackeable

Cableado Estructurado Horizontal

QA |W[IN]|F

Access point

Subtotal

11

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION

Provision, programacion y puesta en servicio
del sistema de Video vigilancia profesional
por IP (CCTV IP). Segun planos y pliego.

Provision e instalacion de camaras fijas IP de
interior. 1.3Mpx Segun pliego

nO

Provision e instalacion del software de
gestion y aimacenamiento de imagenes

gl.

Provision e instalacion de Pc y accesorios
para visualizacion, almacenamiento y
operacion segun pliego.

gl

Provision e instalaciéon de Monitor de 32"
color de led segun pliego

nO

Provision y colocacion de Racks par 24
camaras con UPS 5kVA c/ Switchs POE
Clase 3 segun pliego

Capacitacion y puesta en funcionamiento

gl

Bocas de CCTV

nO

Subtotal

PLIEG-2
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Buenos
OBRA: H.L.G.A "DR. PEDRO FIORITO" érlgSiici
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: AVELLANEDA PARTIDO: AVELLANEDA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
(o [@] @) (@ & [ ©® [ @
C2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 |Cafio PPL ¢ 38 ml
2 |Cafio PPL g 32 ml
3 |Cafio PPL g 25 ml
4 |Cafio PPL g 19 ml
5 |Cafio PPL g13 ml
6 [LLP @13 n°
7 |C.S@13 n°
Subtotal Item
2 Artefactos y accesorios
1 |Bacha A°l° g 30 n°
2 |Pileta A°P° rectangular c/griferia n°
3 |Dispenser de papel higienico n°
4 |Dispenser de Jabon n°
5 |Espejo de cristal biselado 0,90x0,80 m2
6 |Espejo de cristal biselado 0,90x1,00 m2
7 |Dispenser de toalla n°
8 |Griferia pressmatic n°
Artefactos Sanitarios Discapacitados
9 |Inodoro adaptado n°
10 [Lavatorio de colgar c/grif. n°
11 [Espejo graduable 0,75 x 0,80 n°
12 |Barrales y manijon n°
13 [Perchero de A°l°, empotrado. n°
Subtotal Item
3 Cloacas
1 |cafio PVC @110 mi
2 |cafio PVC g 63 ml
3 |cafio PVC g 38 mi
4 |Boca de acceso de cierre hermetico n°
5 [PPA10x10 n°
6 |Cl60x60 n°
Subtotal Item
4 Desaglles pluviales
No comprende
5 Servicio contra Incendio
1 |Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n°
2 |Extintor tipo CO2 n°

Subtotal Iltem

G-2010 06044577
A =~ 1

= TOTT O A=
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Buenos
OBRA H.LG.A. "DR. PEDRO FIORITO" ér'gsiici
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALADE RESONADOR
LOCALIDAD: AVELLANEDA PARTIDO: AVELLANEDA
Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r
1) | 2 (3) 4) (5) (6) )
C3 GASES MEDICINALES
1 PANELES Y COLUMNAS
Poliductos Tipo panel de cabecera para
1 |Recuperacion 3 gases. (PP) n°
Subtotal ltem
2 REDES Y ALARMAS
1 [Llaves de corte esferica n°
2 |Gabinetes n°

Estructura de sosten sobre cieloraso ( rieles
tipo olmar 44 x 28 con grampa de sujesion

3 (%) ml
Alarma para gases (Oxigeno, Aire

4 |Comprimido y Aspiracién) n°

5 |Conexién a red existente gl

Subtotal Item

TOTAL
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OBRA: H..G.A. "DR. PEDRO FIORITO"

DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: AVELLANEDA

LOCALIDAD: AVELLANEDA

Buenos
Aires
Provinci

Nro.
ITEM
)

CoD.

MED.

r r
@

DESCRIPCION DEL ITEM

(©)

UNID.
MED.

[ @

r

CANT.TOT.
DE UNID.
()

ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!

r

PRECIO UNIT
(6)

r

PRECIO TOTAL
@)

Cl

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Provision e instalacion de Unidades
condensadoras del tipo armado modular
del sistema de Volumen Refrigerante
Variable R410a, frio-calor no simultéaneo,
segun pliego.

Unidad Condensadora 9,08 Tr frio-calor no
simultdneo, gas refrigerante R410a, segun
pliego.

n°

Subtotal

Provision e instalacion de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja
silueta, pertenecientes al sistema de

volumen refrigetante variable, segun
pliego.

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para,
conductos de 1,025 TR.

n°

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para,
conductos de 1,59 TR.

n°e

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 2,55 TR.

n°

Subtotal

Provisién e instalacién de elementos de
comando y control, correspondientes a
equipos del sistema VRV, segun pliego.

Provision e instalacion de controles
alambricos.

n°e

Provisién e instalacién de controles zonales,
segln pliego.

n°e

Subtotal

Provisién, instalacién de cafierias de
cobre y accesorios, aislados en todo su
recorrido, segun pliego.

Provisién e instalaciéon de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de VRV,
segln pliego.

Kg.

Provisién e instalaciéon de derivadores de
flujo refrigerante (refnets).

nO

Provision e instalacién de kits colectores
unién de tandem de unidades
condensadoras.

n°

Subtotal

Provisién, instalacion y tendido de cable
de comando y control, segun pliego.

ml

Subtotal

Provision, instalacion de bandejas de
chapa galvanizada para proteccién y
sustento de cafierias de refrigerante,
segun pliego.

ml

PLIEG-2010- 1
Subtotal
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Provision e instalacion de cafieria de
drenaje de condensado, seguln pliego.

ml

Subtotal

Provision e instalacion de bases de
apoyo, sustengo de unidades
condensadoras, segun pliego.

Subtotal

Provision e instalacion de lamparas UV
germicidas, para las distintas UTAs y

Lampara germicida para evaporadoras

un

Subtotal

10

Provision e instalacion de equipos del
tipo de precision frio-solo, para sala de
UPS, segln pliego.

Conjuntos del tipo de precision split piso /
techo de 1.66Tr de capacidad unitaria, frio-
solo, con variador de velocidad, segin pliego.

nO

Secuenciador electrénico, con sensor de
temperatura incorporado, segun pliego.

nO

Subtotal

11

Provision e instalacién de Ventiladores
de Extraccién, in-line y centrifugos,
segln pliego.

Ventilador extractor in-line Q = 5ms3/min,
contrapresion = 15mmca de 1/4 HP y 1800
RPM

nO

Ventilador extractor in-line Q = 12ms3/min,
contrapresion = 15mmca de 1/4 HP y 1800
RPM

nO

Subtotal

12

Provision e instalacion de conductos de
chapa galvanizada para alimentacion,
retorno y extraccion de aire, segin

pliego:

Conductos aislados con lana de vidrio con
foil de alumnio para alimentacion, incluidos
elementos de sujeccion , segun pliego.

Kg.

Conductos sin aislar para retorno y tae,
incluidos elementos de sujeccién, segin

pliego.

Kg.

Conductos de chapa galvanizada para
extraccion forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujeccion,
segun pliego.

Kg.

Subtotal

13

Provision e instalacion conducto de
evacuacion de helio, segln pliego.

Conducto de aluminio de 10"

ml

Subtotal

PLIEG-2019-06044577-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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14 Provision e instalacion de elementos de
distribucién de aire y accesorios:
1 |Difusores planos de 15x15, segun pliego. ne
2 |Difusores planos de 20x20, segun pliego. ne
3 |Difusores planos de 30x30, segun pliego. ne
4 Difusores del tipo placa 60x60, segun pliego.
nO
5 [Rejas fijas de extraccion , segun pliego. ne
6 [RTAE, segun pliego. ne
Persianas manuales de aletas opuestas para
7 |regulacion de caudal en conductos, segun
pliego. n°
8 |Persianas Corta Fuego, segun pliego. ne
Subtotal
Servicios de ingenieria: accesorios,
15 cableados, programacion, capacitacion al
personal, manuales y documentacion. al
Subtotal
16 Provision e instalacion de elementos
antivibratorios segun pliego. gl
Subtotal
17 Traslado y movimiento de equipos y
materiales a obra al
Subtotal
18 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marchay regulacion del sistema. al
Subtotal
Mantenimiento correctivo y preventivo
19 de todos los elementos mecénicos,
eléctricos, electrénicos durante el
periodo de garantia (12 meses) n°
Subtotal
20 Provision e instalacion de instalacion
eléctrica para Climatizacion
1 |TSAA-N n°
2 |TSUC (a pie de condensadora) n°
ALIMENTADORES EN BAJA TENSION
3 |PVC-LSOH 3x35/16mm?2 ml
4 |PVC-LSOH 4x16mm2 ml
5 |PVC-LSOH 4x10mm?2 ml
6 |Bandejas Portacables nll
7 Bocas de Unidades evaporadoras -
Extractores y ventiladores n°
Subtotal
TOTAL
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Byenos
OBRA H.I.G.A "DR. PEDRO FIORITO" ér';Siicia
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: AVELLANEDA PARTIDO: AVELLANEDA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........cciiiiiiiii s

ESTRUCTURAS. ...ttt
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION........cccooiiiiiiiiincceccee
DE INSTALACION SANITARIA. ... ..ot
DE GASES MEDICINALES.........ooiiiiiiiiciceceee
DE AIRE ACONDICIONADO........coiiiiiiiiiiiii e
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Buenos
OBRA H.ZG.A "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI" ér'gsiid
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALADE RESONADOR
LOCALIDAD: CIUDAD EVITA PARTIDO: LAMATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(wlal @) (o[ & [ @ [ @
OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos Preliminares
1 |Limpieza del terreno gl
2 |Obrador n°
3 |Cartel de Obra n°
Subtotal Item
2 Demoliciones
1 |Piso, carpeta y contrapiso a demoler m2
2 |[Carpinterias a reubicar n°
3 [Carpinterias a retirar n°
4 |Demolicién de mamposteria m3
Subtotal Item
3 Movimientos de Tierra
1 |Relleno y compactacion - |No aplica a esta obra
2 |Excavaciones - |Incluido en computo B. Estructuras
4 Mamposteriay Tabiques
1 |De ladrillos huecos de 8x18x25 o 12x18x25 o
18x18x25 (cm)
1.1 |De ladrillos huecos de 8 cm m?2
1.2 |De ladrillos huecos de 12 cm m?2
1.3 |De ladrillos huecos de 18 cm m?2
2 [Tabiques de roca de yeso - |No aplica a esta obra
Subtotal Item
5 Aislacidnes
1 |Aislacion Horizontal para Humedad Natural
Bajo Pisos m?2
2 |Capa Aisladora Horizontal doble tipo cajén m?2
3 |Aislacion Vertical sobre Muros exteriores - |Incluido en item 6. Revoques
Subtotal Item
6 Revoques
1 |Jaharro a la cal bajo revestimiento m?2
2 |Jaharro bajo enlucidos al fieltro m?2
3 |Enlucidos de yeso duro m?2
4 |Revoques exteriores - |Incluido en item 6.5
5 [Jaharro a la cal bajo revestimiento con
azotado hidrofugo m?2
6 |Alfeizares y dinteles - |Incluido en item 6.5
Subtotal Item
7 Revestimientos
1 |Ceradmicos m?2
2 |Revestimiento Plastico color m?2
3 |Revestimiento vinilico m?2
Subtotal Item
8 Cielorrasos
1 |Suspendido de placas de roca de yeso tipo
Durlock
1.1 |Suspendido de placas de roca de yeso m?2
1.2 |Suspendido de placas de roca sanitaria de
yeso m?2
2 _|Cielorrasos de paneles desmontables m? Dl LEGL2019-N804457

Subtotal ltem
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Contrapisos y Carpetas

[E=Y

Contrapisos de hormigén pobre sobre suelo

compactado

m2

Contrapiso con malla de refuerzo para pisos

de alta resistencia

m2

Contrapiso alivianado sobre losas

No aplica a esta obra

Carpeta de cemento

m2

(620 EN [OVR 1 \V)

Bases para equipos

Incluido en computo B. Estructuras

Subtotal Iltem

10

Pisos, Umbrales, Solias y Alfeizar

Solados de mosaicos graniticos

11

Mosaico granitico 40x40

Mosaico granitico 20x20

Loseta granitica

No aplica a esta obra

Piso y revestimiento vinilico

Piso flotante para terraza

No aplica a esta obra

QW[N]

Umbrales y solias graniticas

Subtotal Item

11

Z6calos

Z6calo sanitario

11

Z6calo sanitario 40x10cm

ml

1.2

Z6calo sanitario 20x10cm

ml

De cemento

No aplica a esta obra

Para pisos de goma

ml

Subtotal Item

12

Cubiertas

Cubiertas planas

No aplica a esta obra

13

Carpinteria Metalicay de Madera

Carpinteria Metalica

11

Chapas de Hierro

111

P2

nO

1.1.2

P5

nO

12

Carpinterias de Aluminio

121

V1

nO

Carpinterias de Madera

2.1

Puertas Placas

21.1

P1

nO

2.1.3

P3

nO

214

P4

nO

Subtotal Iltem
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14 Mesadas |
1 [Granito Natural - |No aplica a esta obra
15 Vidrios y Cristales
1 [Vidrio laminado de seguridad
1.1 |Vidrio laminado 4+4 m?2
2 |Dable Vidrio Hermético - |No aplica a esta obra
3 |Espejos - |Incluido en computo C3. Instalacién sanitaria
Subtotal Item
16 Pinturas
1 |Sobre Mamposteria, Cielorrasos y Hormigon
1.1 [Latex satinado en muros interiores m?2
1.2 |Latex en cielorrasos m2
1.3 |[Esmalte epoxi base agua m2
2 |Sobre Carpinteria Metalica y Herreria
2.1 |Esmalte sintético m2
3 [Sobre Carpinteria de madera
3.1 |Laca poliuretanica sobre madera m2
Subtotal Item
17 Varios
1 [Guardacamillas ml
2 |Lockers n°
3 |Bancos de Madera n°
4 |Proteccion Aristas ml
5 [Jaula de Faraday m2
6 |Cortinas desplazables n°
Subtotal Item
18 Limpieza de Obra
1 |Limpieza de Obra gl
Subtotal Item
19 Forestacion y Parquizacion
1 |Forestacion y Parquizacion - |No aplica a esta obra

TOTAL
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EX-2019-03077236-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
OBRA H.ZG.A "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI" gr'gsif]ci
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: CIUDAD EVITA PARTIDO: LA MATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [|VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
Q1@ 3 4 ®) (6) )
B1 ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
1 |Excavacion para Cabezales - |No aplica en esta Obra
2 |Excavacion para Vigas de fundacion - |No aplica en esta Obra
3 |Excavacion para Pilotes - |No aplica en esta Obra
4 |Excavacion para Dados HPA° apoyo. m3
Subtotal
2 Estructura de Fundacién
1 |Hormigo6n para Fundaciones
1.1 [Hormigén para Cabezales - |[No aplica en esta Obra
1.2 [Hormigon para Vigas de fundacion - |[No aplica en esta Obra
1.3 [Hormigon para Pilotes - |[No aplica en esta Obra
1.4 [Hormigon para Dados de apoyo m3
Subtotal
3 Estructura Resistente
1 |Hormigon para Estructura Resistente
1.1 [Hormig6n para Losas de H°A° - |[No aplica en esta Obra
1.2 [Hormigon para Vigas - |[No aplica en esta Obra
1.3 [Hormigon para Columnas - |[No aplica en esta Obra
4 Estrucutura Metélica
1 |IPB 220- Refuerzo ml
Subtotal
TOTAL
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EX-2019-03077236-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
OBRA: H.ZG.A. "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI" Aire,s ]
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR Provinci
LOCALIDAD: CIUDAD EVITA PARTIDO: LAMATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(o [@ [ 3) (o o [ @© [ @)
C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 GENERALIDADES
Normas , reglamentaciones, calculos,
1 |muestras, inspecciones, planos conforme a
obra.ensayos y recepcion de la instalacion. gl
Subtotal
2 TABLERO GENERAL DE BAJATENSION
1 |Adecuacion de gabinete y accesorios gl
2 |Interruptor de caja moldeada n°
Subtotal
ALIMENTADORES ATABLERO SEC DE
3 RESONANCIA MAGNETICA
1 |Bandeja de chapa perforada 300 mm ml
2 |PVC-LSOH 1x120mm?2 ml
Subtotal
TABLEROS SECCIONALES
4 PROTOCOLAR.
1 |TSRM n°
2 |TSMBT ne
3 [UPS RM 10 KVA DOBLE ONDA ne
4 |ESTABILIZADOR 11 KVADATOS ne
Subtotal
MATERIALES PARA INSTALACION
5 ELECTRICA Y TOMACORRIENTES
1 |PVC-LSOH 3x50/25mm?2 mi
2 |PVC-LSOH 3x35mm?2 + 16MM2 mi
3 |PVC-LSOH 4x16mm2 ml
4 |PVC-LSOH 4x10mm2 ml
5 |PVC-LSOH 4x6mm2 ml
6 |PVC-LSOH 2x4mm?2 ml
7 |PVC-LSOH 2x2,5mm2 ml
8 [(Bandeja de chapa perforada 300 mm mi
9 |Bocas de tomacorriente n°
10 |Bocas de iluminacion n°
11 |Bocas de tomacorrientes trifasicos n°
Puesto de Trabajo 2 tomas, 2 Rj45 Cat 6 de
12 |datos Completo, 1 puesto telefonico
cableado y certificado n°
Subtotal
6 ILUMINACION - ARTEFACTOS
1 |tipo A5 n°
2 |tipo D4 n°
3 [tipo R4 n°
4 |tipo ME1 (modulo emergencia incorporada) n°
5 |tipo S1 salida (cartel salida de emergencia) n° T
' §hBt‘6t§|fig P0044SFH
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PROTECCION CONTRA
CONTACTOS.MALLA DE PUESTA A
TIERRA

Barra de cobre equipotenciales secundarias
en gabinetes

Conductor desnudo enterrado 50 mm2

Soldaduras Exotérmicas

Camara de inspeccion de jabalina

Jabalina PAT 3/4" x 3mts c/tomacable

[o>N NS N IF = WOV \G]

Accesorios

Subtotal

MUY BAJATENSION

SISTEMA DE DETENCION Y AVISO DE
INCENDIO - INTRUSION

Central de deteccion y aviso de
incendio,microprocesada convencional

Central de aviso y deteccion de intrusion

Dectores de movimiento doble tecnologia

Bocas de deteccion de incendio

Detectores multicriterio de humo

Sirenas y flash

Pulsadores manuales

(N |JO|B[W[IN|

Ingenieria y programacion

Subtotal

TELEFONIAY LLAMADO A PERSONAS

(BN

Central telefonica IP s/p

Telefonos IP s/p

Sistema de Audio completo en salas de
monitorio y resonancias incluye: micréfono,
bocas de Sonido completas, Parlantes y
sistema de amplificacion S/pliego

Subtotal

10

RED DE DATOS

Rack modular 12u 19"

Router 24 puestos 19" rackeable

Switch 24 puestos 19" rackeable

Cableado Estructurado Horizontal

gl (wWw|N]|F-

Access point

Subtotal

PLIEG-2019-06044577-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 90 de 107



11

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION

Provision, programacion y puesta en servicio
del sistema de Video vigilancia profesional

por IP (CCTV IP). Segun planos y pliego. n°
Provision e instalacion de camaras fijas IP de
interior. 1.3Mpx Segun pliego n°
Provision e instalacion del software de
gestion y almacenamiento de imagenes gl.
Provision e instalaciéon de Pc y accesorios
para visualizacién, almacenamiento y
operacion segun pliego. al
Provision e instalacién de Monitor de 32"
color de led segun pliego n°
Provision y colocacion de Racks par 24
camaras con UPS 5kVA ¢/ Switchs POE
Clase 3 segun pliego n°
Capacitacién y puesta en funcionamiento al
Bocas de CCTV n°
Subtotal
TOTAL
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EX-2019-03077236-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
OBRA H.ZG.A "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI" é:gfiici
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: CIUDAD EVITA PARTIDO: LA MATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
wle| @) (o[ & [ ® [ @)
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 [Cafio PPL g 25 ml
2 |Cafio PPL g 13 ml
3 [LLP @13 n°
4 |C.Sg13 n°
Subtotal
2 Artefactos Sanitarios Discapacitados
1 |Inodoro adaptado n°
2 |Lavatorio de colgar c/grif. n°
3 |Espejo graduable 0,75 x 0,80 n°
4 |Barrales y manijon n°
Subtotal
3 Cloacas
1 |[cafo PVC ¢ 110 ml
2 |cafio PVC @63 ml
3 |cafio PVC @ 38 ml
4 |PPA 20x20 n°
5 |CI60x60 n°
Subtotal
4 Desagues pluviales
No Comprende
5 Servicio contra Incendio
Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n°
Extintor tipo CO2 n°
Subtotal
TOTAL
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EX-2019-03077236-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
OBRAH.ZG.A "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI" F‘,\r'gsiici
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALADE RESONADOR
LOCALIDAD: CIUDAD EVITA PARTIDO: LA MATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
ol @ (o & [ ® [ @)
C3 GASES MEDICINALES
1 PANELES Y COLUMNAS
1 |Recuperacion 3 gases. (PP) n°
Subtotal
2 REDES Y ALARMAS
1 |Llaves de corte esferica °
1.2 |Gabinetes n°

Estructura de sosten sobre cieloraso ( rieles
tipo olmar 44 x 28 con grampa de sujesion

1.3 |3) ml
Alarma para gases (Oxigeno, Aire
1.4 [Comprimido y Aspiracién) n°
1.5 |Conexion a red existente gl
Subtotal
TOTAL
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EX-2019-03077236-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.ZG.A."DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI"
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
PARTIDO: LA MATANZA

LOCALIDAD: CIUDAD EVITA

Buenos
Aires
Provinci

Nro.
ITEM

(€]

COD.
MED.

r
0]

DESCRIPCION DEL ITEM

3

UNID.
MED.

r
“

r

CANT.TOT.
DE UNID.

5)

'ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO:!

PRECIO UNIT
(6)

r

r

PRECIO TOTAL
@)

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisién e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego

Provisién e instalacion de Unidades
condensadoras del tipo armado modular
del sistema de Volumen Refrigerante
Variable R410a, frio-calor no simultaneo,
segun pliego.

Unidad Condensadora 4,55 Tr frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segin

pliego.

n°

Subtotal

Provisién e instalacion de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja
silueta, pertenecientes al sistema de

volumen refrigetante variable, segln

pliego.

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 1,025 TR.

nO

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 1,59 TR.

nO

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 2,55 TR.

nO

Subtotal

Provisién e instalacion de elementos de
comando y control, correspondientes a
equipos del sistema VRV, segun pliego.

Provisibon e instalacibn de controles
alambricos.

nO

Provisién e instalacion de controles zonales,
segun pliego.

nO

Subtotal

Provisidn, instalacion de cafierias de
cobre y accesorios, aislados en todo su
recorrido, segun pliego.

Provision e instalaciéon de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de VRV,
segun pliego.

Kg.

Provision e instalacién de derivadores de
flujo refrigerante (refnets).

n°

Provision e instalacion de kits colectores
union de tandem de unidades
condensadoras.

nO

0

L1EG-2010

—_Subtotal

0445

~N
~
(D)
9}
m
w
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Provision, instalacion y tendido de cable
de comando y control, segln pliego.

ml

Subtotal

Provision, instalacion de bandejas de
chapa galvanizada para protecciéony

sustento de cafierias de refrigerante,
segln pliego.

ml

Subtotal

Provision e instalacion de cafieria de
drenaje de condensado, segln pliego.

ml

Subtotal

Provision e instalacion de bases de
apoyo, sustengo de unidades
condensadoras, segln pliego.

Subtotal

Provision e instalacion de lamparas UV

Lampara germicida para evaporadoras

un

Subtotal

10

Provision e instalacion de equipos del
tipo de precision frio-solo, para sala de
UPS , segln pliego.

Conjuntos del tipo de precision split piso /

nO

Secuenciador electrénico, con sensor de

nO

Subtotal

11

Provision e instalacion de Ventiladores
de Extraccién, in-line y centrifugos,
segln pliego.

Ventilador extractor helicoidal Q = 5m3/min,
contrapresion = 10mmca de 1HP y 1500
RPM

nO

Ventilador extractor in-line Q = 12m3/min,
contrapresion = 15mmca de 1/4 HP y 1800
RPM

nO

Subtotal

12

Provision e instalacion de conductos de
chapa galvanizada para alimentacion,
retorno y extraccion de aire, segan

pliego:

Conductos aislados con lana de vidrio con

Kg.

Conductos sin aislar para retorno y tae,

Kg.

Conductos de chapa galvanizada para
extraccion forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujeccion,
segun pliego.

Kg.

Subtotal

13

Provision e instalacion conducto de
evacuacion de helio, segln pliego.

Conducto de aluminio de 10"

ml

Subtotal
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14 Provision e instalacion de elementos de
distribucién de aire y accesorios:
1 |Difusores planos de 15x15, segun pliego. n°
2 |Difusores planos de 20x20, segun pliego. n°
3 [Difusores planos de 30x30, segln pliego. n°
4 |Difusores del tipo placa 60x60, segun pliego. | n°
5 |Rejas fijas de extraccion, segln pliego. n°
6 |RTAE, segun pliego. n°
7 |Persianas manuales de aletas opuestas para| n°
8 |Persianas Corta Fuego, segun pliego. ne
Subtotal
Servicios de ingenieria: accesorios,
15 cableados, programacion, capacitacion al
personal, manuales y documentacion. al
Subtotal
16 Provision e instalacion de elementos
antivibratorios segun pliego. gl
Subtotal
17 Traslado y movimiento de equipos y
materiales a obra al
Subtotal
18 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marchay regulacion del sistema. gl
Subtotal
Mantenimiento correctivo y preventivo
19 de todos los elementos mecéanicos,
eléctricos, electrénicos durante el
periodo de garantia (12 meses) n°
Subtotal
20 Provision e instalacion de instalacion
eléctrica para Climatizacion
1
TSAA-N ne
2 TSUC (a pie de condensadora) n°
ALIMENTADORES EN BAJA TENSION
3 |PVC-LSOH 3x35/16mm? ml
4 |PVC-LSOH 4x16mm? ml
5 |PVC-LSOH 4x10mm? ml
6 |Bandejas Portacables ml
7 Bocas de Unidades evaporadoras -
Extractores y ventiladores n°
Subtotal
TOTAL
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EX-2019-03077236-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Bpenos
OBRA H.ZG.A. "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI" gr'gsiicia
DIAGNOSTICO POR IMAGENES - SALA DE RESONADOR
LOCALIDAD: CIUDAD EVITA PARTIDO: LA MATANZA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........ccciiiiiiiiiiic s

ESTRUCTURAS. .. ..o
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.......cccoiiiiiiiiiiiisin i
DE INSTALACION SANITARIA. ...,
DE GASES MEDICINALES.........ccooiiiiiieee
DE AIRE ACONDICIONADO.......cccoiiiiiiiiicsii i
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Buenos

) 4 Aires
OBRA: INSTALACION DE RESONADORES Provincia

LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: VARIAS

PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS

H..G.A. "DR. PEDRO FIORITO" - AVELLANEDA
H.Z.G.A. "DR. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI" - LA MATANZA

HONORARIOS PROFESIONALES . ... ..ot
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucién 2017-235-E-MIYSPGP
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ANEXO N° VII. COMPROMISO DE INTEGRIDAD

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

LICITACION PUBLICA N°

Obra “...”
Expediente N°

Por la presente, la empresa ................ , representada en este acto por el Sr.
.................. , D.N.I. ........., en su caracter de apoderado/presidente, en adelante
LA EMPRESA se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o
indirectamente, con su intervencion o en su nombre, interés o beneficio y/o ningun,
accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA,
incluidos subcontratistas en su caso, por si 0 en nombre de la firma, ha incurrido o
incurrird en ninguna de las Practicas Prohibidas dispuestas en la presente, en
relacion a la contratacion y ejecucion de la obra, obligandonos a informarle
cualquier caso de Practica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de
nuestra organizacion, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento

de contratacion.

En funcion de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios,
administradores, dependientes o representantes, agentes 0 socios en contratos de
colaboracién en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o
procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de
cualquier delito que entrafie una Practica Prohibida, en conexién con cualquier
proceso de licitacion o ejecucién de obras o suministro de bienes o servicios,
durante los cinco afios inmediatamente anteriores a la fecha del presente
Compromiso; o (llI) cualquiera de dichos accionistas/socios, administradores,
dependientes, agentes o representantes o un representante de un socio en un
contrato de colaboracion, en su caso, hubiera sido despedido o hubiera
renunciado a cualquier empleo o cargo, o se haya desprendido de su tenencia

accionaria, por estar implicado en cualquier Practic@LPEChioitaQd0AdTIVIBRESA-BEOPMIY SPGP
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COMPROMETE a aportar los detalles de la condena, despido, cese o
transferencia accionaria, asi como notificar las medidas adoptadas para mitigar las

practicas prohibidas detallando las mismas.

En dicho caso LA EMPRESA debera informar:

a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana,;

b) Razén social y CUIT de la persona juridica a la que corresponde;

c) N° de causa, Juzgado y detalles de la imputacién y/o condena,;

d) Detalle del y/o los contratos que integra o integr6 el objeto de la
investigacion penal;

e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas
humanas vinculadas a esa investigacion.

f) Cualquier otro dato o documentacion a requerimiento de la administracion.

Igualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un

programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administracion, en caso de
detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como
PRACTICAS PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecucion contractual),
comunicara inmediatamente dicha situacion a la Oficina de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la
intervencion y fines de su competencia, sin perjuicio de las medidas que
correspondan a los organismos intervinientes en el marco de su competencia. Por
ello y con idénticos motivos, nos comprometemos a notificar fehacientemente a la
Administracion, cualquier modificacion que se suscite en este sentido, durante

todo el periodo que dure la licitacién y/o ejecucion del contrato.

Finalmente LA EMPRESA, se COMPORMETE a nombrar y mantener en su cargo,
durante el transcurso del proceso licitatorio —y de corresponder durante la vigencia
del contrato- a un ejecutivo 0 persona con cargo jerarquico dentro de la empresa,

gue haré ejecutivo el compromiso. El que tendra como funcion principal velar por el
PLIEG-2019-06044577-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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presente, asignandole a este las facultades necesarias y garantizando la
inmediacion del agente con el organismo.

................................ , DNI.........................., en su caracter de ejecutivo
responsable de la firma ................ , en los términos de la presente, suscribe al

pie, asumiendo el compromiso que del documento se desprende.

A efectos de este Compromiso, se definen como Practicas Prohibidas las
siguientes:

*Practica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante
o de terceros.

*Practica Fraudulenta: cualquier acto u omision, incluida una falsedad, que
deliberada o temerariamente engafie o trate de engafar a terceros para obtener
una ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligacion.

*Practica Coercitiva: perjudicar o causar un dafio, 0 amenazar con perjudicar o
causar un dafo, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de
cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones.

*Practica Colusoria: un acuerdo entre dos o0 mas partes realizado para lograr un
objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.
*Practica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente pruebas sustanciales en una investigacion; y/o amenazar, acosar
o0 intimidar a terceros para evitar que revelen informacion sobre asuntos
pertinentes al inicio de una investigacion o proseguir con la misma (b) actos
deliberados para impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos
contractuales de la Administracion o acceso a la informacion o de los derechos
gue cualquier autoridad bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo
equivalente.

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los delitos
contra la administracion publica establecidos en el Cddigo Penal de la Nacion

Argentina y/o aquellos enunciados en el articulo 1 de la ley 27.401.
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA'Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
) 3) CONTRACTUAL |[TERMINACION  |4)

ORIGINAL |FINAL |ORIGINAL |[REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacién real haya operado en los
ultimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica
equivalente a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacién en el
gue conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberdn suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacién sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4., Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacion |[Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccién del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente /
oficial de personal)
Fax Direccién electrénica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia/ Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay
gerencial relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO [MARCA [MODELO
€3]

CAPACIDAD

NO
)

ANO
3)

ESTADO [SITUACION
(4)

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacién.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcién si es

necesario) y capacidad.

En las columnas de situacién, marcar una “X” donde corresponda.
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Numero: PLIEG-2019-06044577-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Martes 12 de Marzo de 2019

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares - EX-2019-03077236-GDEBA-
DPCLMIYSPGP. “Puesta en
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