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OBRA: “REMODELACION Y PUESTA EN VALOR 4 CAPS — GRUPO 3.21 —
PILAR/AMBA”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizaciéon de la obra: “Remodelacion y
Puesta en valor 4 Caps — Grupo 3.21 — Pilary/AMBA” en el partido de Pilar, con el
fin de llevar acabo con el fin de llevar a cabo la ampliacién de cuatro centros de
atencién primaria de salud, conforme a lo establecido en las Especificaciones
Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS
($39.109.766,73.-)

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Uni6n Transitoria de Empresas.

DPA: Direccién Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcion Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este
Articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Seréa por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste

Alzado”, ello significa que:
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a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacién y funcionamiento, aunque no estén especificados
en la documentacién del contrato.

b) EI Contratista est4 obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que senala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realiz6 su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto
oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacién en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto
de dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificandose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la
consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada,
salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones
debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del diez por ciento (10%) del monto
de contrato. Se debera acompanar en la documentacion de la oferta el plan de
inversion de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucion del
mismo se efectuard descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
diez (10%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 10% del Monto del
Contrato, que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los
medios establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n® 5.488/59
(conforme mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran
sujetos al Régimen de Redeterminacién a partir de la fecha de su efectivo pago
(Art.14 del Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su coémputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacién suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se

consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria d¢ detalles mape.de-obra, 5~~oniyspep
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materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros
y cualquier otra retribucion como contraprestacién por la ejecucién total de los
mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto,
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacién de cada uno de los items el valor debera expresarse en nimeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacién, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos analisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacién de precios
nuevos, por modificacién de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos
setenta (270) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en
el cual debera finalizarse toda la obra.

Los plazos de ejecucidn, para cada Caps en particular son las siguientes:

1- Caps “Los Cachorros”: 270 dias corridos.
2- Caps “Monterrey”: 180 dias corridos.

3- Caps “San Cayetano”: 270 dias corridos.
4- Caps “Santa Teresa”: 270 dias corridos.

El inicio de todas las obras correspondientes a este agrupamiento debe ser
simultaneo.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrard los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.
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2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacién, las empresas
regularmente constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal
para obligarse.

Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestacion de
servicios de consultoria para la elaboracién del proyecto, las especificaciones
técnicas y/u otros documentos de la presente licitacion, quedan inhabilitadas para
participar del presente procedimiento de seleccién.

Las empresas Oferentes sélo podran participar en forma individual o como UTE,
no pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar
mas de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicién, se
procederd al rechazo automético de todas las propuestas en que se encuentre
incluida una misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma
conjunta, ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacién, las Uniones
Transitorias no podran modificar su integracién hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion
de la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos
a ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara
facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus
integrantes, quien podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato
de que se trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como
oferentes.

e) Acompanar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de
ellos y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales
para operar en la Republica Argentina.

f) Acompanar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisidon de

conformar la UTE.
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Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de
la Licitacion, renunciando a los beneficios de division y excusién durante todo el
plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacién, debera presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato
de Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato
de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto
del material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la
legislacion vigente.

2.2.1.1 ADQUISICION DE PLIEGOS

Los Pliegos Licitatorios podran ser consultados en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podran adquirir
un juego completo de los mismos, a titulo gratuito, mediante la descarga de la
documentacion en la pagina referida. El valor de venta de la documentacién ha
sido fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolucion N°
RESOL-2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la informacidn oficial relacionadas con
la presente licitacion sera publicada en la pagina web indicada
(http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles
oferentes la carga de consultar la citada pagina para conocer la informacién
publicada.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

PLIEG-2019-03096635-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) dias
habiles —el cuarto dia inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria. Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito a
través del correo electrénico: obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar. No se admitira
la forma verbal para efectuarlas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos respondera las aclaraciones por medio fehaciente Unicamente al e-mail
denunciado por los posibles oferentes en sus consultas y las publicara en la
pagina web http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares
emitidas, ya sean con o0 sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y
Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formaran
parte), dichas comunicaciones se publicaran, en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones, siendo responsabilidad de los
adquirentes la consulta de la pagina para acceder a dichos documentos, no
pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas
quedaran a disposicién de los oferentes y/o sus representantes legales por el
término de dos (2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la
apertura, en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos. Los oferentes s6lo podran tomar vista de las
ofertas no permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningun concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
hébil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Direccién Provincial de Compras y Contrataciones, sita
en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina
907, y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante
debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento
y aceptacidon de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna
causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.
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b) de adjudicacién: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de
pérdida del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION
La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MiNIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $ 48.887.208,41 .-

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por
el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que
dos 0 mas empresas se presenten en U.T.E. 0 en comin, cada una deberéa estar
inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones
y/o Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran
sumar las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el
requisito establecido en la presente subclausula.

Aqguellos oferentes que presenten su oferta acompafnando un Certificado de
Inscripcidon Provisorio, deberan presentar en la Direccion Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas
del piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
definitivo en el plazo de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de
apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacién de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podréa realizarse antes
de cotizar y hasta CINCO (5) dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la
apertura, de lo cual se dejard constancia en un Acta, que se extendera por
duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberdn ponerse en contacto con la
Direccién Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y
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Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15
hs. al teléfono (0221) 429-5049.

No se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque
éstos no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacién, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado
y triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice
de las secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano,
enumeradas, firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el
profesional responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar
que se establecera en el lamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacién que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el
Profesional responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acompanarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la
reparticion su consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los
siguientes lineamientos:

a) Un unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N°
1y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompanar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompanar la totalidad de la documentacién
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores o0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que
no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBRE N° 1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:p | £5-2019-03096635-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley
6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcidén
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la
ciudad de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompanando: el Pliego con la documentaciéon licitatoria y sus circulares en
formato digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico.

5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en
la subclausula 2.2.10, acompanando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacién o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. Némina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. El Acta de Asamblea o Reunidén de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido
los cargos, todo ello con relacidn a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccién de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacién y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
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Provision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacién de
la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de
solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de
la adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de
Deudores Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacibn al momento de la
adjudicacion.

18. Carta de Presentaciéon conforme el modelo establecido en el Anexo N° I, la
cual deberé estar debidamente firmada por el oferente.

19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VII.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de conformar
la UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcion Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se
dispone en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdmica conforme Anexo lll.

2. Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSLIEGRO019NAMESBHALD EBHA-DCOPMIY SPGP
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ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversion y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la
documentacion (firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada
por el Oferente. El oferente deberd identificar los archivos de manera que se
presenten ordenados conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion
original. A su vez, se deberd incluir la Planilla de cotizacién y los analisis de
precios de cada uno de los items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el computo propio; precios unitarios
y/o globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone
realizar cada uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se
dard prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021;

Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
o Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires;y

Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA
Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaracién de la informacién suministrada o cualquier otra que sea necesaria para
el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
que existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la

informacion suministrada en la propuesta. De establgegisg) s Jajsssadfeichopm |y spap

pagina 16 de 131



informacién, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de
la garantia de oferta.
El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra
visitar las oficinas, depdésitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes
declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la
ejecucioén de la obra.

2.2.9.1 ERRORES DE COTIZACION

Correccidn de errores aritméticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecerd el precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta
final se procedera a corregirla segun la operacidon aritmética correcta
correspondiente.

Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacién
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio
de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, la diferencia resultante por haber
cotizado dichos honorarios por debajo del minimo vigente debera ser absorbida
por el oferente. )

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como Item en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia.

Gastos Impositivos

El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente deberd absorber la diferencia
correspondiente. Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos Impositivos:
Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar
otros impuestos en Gastos Generales.

Mano de Obra:

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable,
el oferente debera absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor
minimo establecido para las respectivas escalas salariales.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en
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los casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente
PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacién se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

La contratista debera presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado
como contratista principal, al menos 1 (una) obra de complejidad similar a la
licitada, esto significa experiencia constructiva dentro de un Hospital y/o Centro de
Atencion Primaria en funcionamiento, cualquiera sea su superficie, y/u obra de
arquitectura cuya superficie sea igual o superior a 1.000 (mil) metros cuadrados,
cuya finalizacion hubiera operado en el transcurso de los ultimos 10 (diez) anos
contados desde la fecha de apertura.

En caso que las obras presentadas como antecedente hayan sido ejecutadas en
UTE, las mismas seran consideradas en su totalidad, siempre que su porcentaje
de participacion en las mismas haya sido del 30% como minimo.

Para el caso que el oferente sea una UTE los antecedentes requeridos deberan
ser cumplidos por al menos una empresa de la UTE. Una empresa de la UTE
debera contar por si sola con la experiencia en la obra similar.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacién acordes a la obra licitada.

- Un (1) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado,
con por lo menos 3 afos de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 afnos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, sefbdBEIESHNC3DfdPERBA-DCOPMIY SPGP
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2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si
los mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

Respecto del equipamiento minimo requerido, tanto para obras a remodelar como
para obras nuevas en general, se indica contar con:

a) un guinche de capacidad minima 1.000 kilos

b) hormigonera de capacidad minima 250 litros

c) andamios.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comisiéon de Evaluacién de Ofertas a fin
de elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho
informe tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las
herramientas necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del
pertinente acto administrativo de adjudicacién. La Comision de Evaluacién de
Ofertas resolvera cual de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones,
explicaciones y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las
mismas puedan importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas
solicitudes seran realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulaciéon
de la adjudicaciéon de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el
orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacién sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.
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2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacién requerida por este
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones
que se realizan dentro de su 6rbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o
documentacion aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una
penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantia de oferta o
de adjudicacién, segun corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la
oferta o a la rescision de contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcién del contrato el adjudicatario debera integrar la

garantia de adjudicacién de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021
y su Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario
habilitante, sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la
Obra durante las horas de labor.

El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucidn de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada serd penada con la aplicacién de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico,
ya sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista estd obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones
aplicables en materia de seguridad e higiene y su reglamentacién y a todas
aquellas normas que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en
las normas vigentes (Ley Nacional n® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos E’\ﬁ ﬁég%&d% %%%g@eg%&ﬁégoww%p

de 1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y
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de 1997, las Resoluciones S.R.T. N® 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N°
32 de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N® 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1% a 4° y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del
dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la
Inspeccion de las Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta
con el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de
Seguridad a seguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el
presente articulo, determinara la suspensién de los trabajos, sin ampliacién del
plazo contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice
la Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de
pedido".

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras
dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha
de presentacion de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley
N2 6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara
a la Contratista a su regularizacién.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacidn mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension
de los trabajos, sin interrupcién del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:
e Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.
e Entrega de ndémina del personal de obra visada por la Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.
e Plan de Gestibn Ambiental aprobado por el Comitente.
e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.
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e Planos de ejecucién e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccién de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccién de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccién de Obra.

Efectiva difusién y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del

Programa de Divulgacioén correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.

Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo
‘Programacién de obras e interferencias” de las presentes
Especificaciones).

e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e
interferencias” de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccién Provincial de Arquitectura emplazard a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacion seré certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de cédmputo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta
de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacién fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacion el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescisidn, y consecuentemente perdera la garantia de adjudicacién
y respondera por los dafos y perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no
mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcién de la
Orden de Comienzo. La toma de esta decision no dard derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervisidn técnica de los trabajos corresponde a la Direccién Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccién y controles pertinentes a través de un
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los trabajos corresponde a la Direccién Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccion y controles pertinentes a travées de un servicio técnico que se
denominara "INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccién de Obra”,
asi como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al
Contratista en forma fehaciente por la Direccién Provincial de Arquitectura a través
del “Libro de Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones
de la Inspeccion, debera hallarse permanentemente en obra el Representante
Técnico del Contratista.

La Inspeccién de Obra fiscalizara ademas la calidad de los materiales y de la
mano de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas
obligaciones contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con
una anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento
por trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de
su ejecucién. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable
efectuara las mediciones que serviran de base para la confecciébn de los
certificados de obra

En caso de que la Inspeccion no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccién, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucioén de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continla a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en
el articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se
ajustara, en lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a
proveer, a lo especificado en el anexo correspondiente del Pliego de
Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para
confeccionar el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de
la medicion se entenderd por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser
certificados por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la
presente obra.

El C‘folntratlsta 0 su Reprgsentante Te,cnlco esta Obl'géﬂ%él zS(fé?J&o&eéS?%%é@%o COPMIY SPGP
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las actas y cémputos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por
Acta en las fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, utiles, instrumentos, etcétera que
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas
que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario
realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hard mediante certificados mensuales expedidos de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N? 6.021, su
Reglamentacion y modificatorios.

Conformada la medicién la Direccién Provincial de Arquitectura preparard de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun
formulario aprobado por el érgano encargado de la administracion del contrato, en
el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al computo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicién, y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion
de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente,
o difiriendo para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicién y Liquidacién Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicién correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccién
de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberd actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucién de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ar%%llsisar elgblcazo
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administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depédsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacién relacionada con la actualizacién del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresién color y el correspondiente soporte
magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista deberéa informarse acerca de las normas municipales que con
relaciébn a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion
comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el
costo que pudiera significar su observancia se considerara incluido en los gastos
generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion
que se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas
mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a
nivel nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas
deberan cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se
considerara incluido en los gastos generales. La Contratista sera el unico
responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires y la autoridad de aplicacion en materia ambiental
correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion
al medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccion Provincial de
Arquitectura se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de
aplicacién en materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la
obra podran ser iniciados por la propia Direccidén Provincial de Arquitectura previo
al acto de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una
vez dictado el acto de adjudicacién.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacién la de organismos
publicos y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos
derivados de la obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos,
etc. El Contratista sera responsable de que tanto él como sus empleados o
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aplicable a las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista
mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos
que pudieran presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus
incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa
aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios
que le pudieran ocasionar a la misma la falta de obtencién de los permisos,
autorizaciones y documentacion correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de
la aplicacién de las multas que se especifican, las que se calculardn como
porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere
aplicar la normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los
contratos de obra publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la
construccién de las obras y los danos y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de
las precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcion Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12
x 18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la
Obra.

La Inspeccion determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las
vistas.

El atraso en su presentacién dard lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de
la establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los
puntos de vista que indique la Inspeccion de iguales caracteristicas que las
enunciadas precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus
correspondientes negativos.

PLIEG-2019-03096635-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccién de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista deberd contemplar que las habilitaciones y los permisos para
realizar tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc.,
pertenecientes a Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales,
Comunales, Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran
gestionados por su cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la
Reparticion. Las habilitaciones y permisos requeridos para la realizacién de las
obras deberan ser obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la
firma del Contrato.

Los gastos de su gestion incluiran la elaboracién de toda la documentacion
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestién y
aprobacién, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del
otorgamiento del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser
explicitadas como gastos directos dentro del precio unitario de los Items
involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocidon y reubicacién de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacioén de la Inspeccidn en tal sentido.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar
instalacion alguna sin el conocimiento y la autorizacidn arriba senalados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no danarlas durante la ejecucién
de los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafo causado y consensuar la forma y la oportunidad de
su resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como
la vigilancia, cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad
pertinentes. Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar
dichas obras temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y
desechos resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los

propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
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coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados.
La Inspeccién de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y
cuando se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las
explicaciones correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados
tomara las medidas que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de
las penalidades aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador
una linea telefénica fija (0 en su defecto, de telefonia celular) para atender los
reclamos que surjan durante el periodo de ejecucion de la obra.

La misma sera comunicada a la poblacién a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacién previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencién de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que
considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante
Orden de Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo haréd pasible de la aplicacion de
una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo,
se consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES
PLIEG-2019-03096635-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en
las Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio
donde se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos,
debiendo el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la
Inspeccion y que permita su cdmodo transporte y no moleste o dificulte la marcha
de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccién de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le
indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificard toda vez que lo considere necesario, la calidad de las
obras ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de
resistencia y cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con
personal que al efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas
en las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracién de
mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo
especificado, etcétera) correspondera al Contratista la reconstruccion de las obras
en las condiciones previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacidn de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser:
la composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se
puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinacion de las técnicas a emplear en la construccién y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista responderd por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacion no eximird al Contratista de respBhEBiRHI030966BNEHNEN-DCOPMIY SPGP
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contractual alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o
negligencias de cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o
trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacién como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada
Subcontratista, y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacién autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitaciébn que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccién de Obra, como
condicion previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacién o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.
Esta condicion es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse
con normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccién su aprobacion,
previos los ensayos que correspondan.
Donde en la Documentaciéon Técnica se aluda a una marca comercial o
equivalente, se entiende que se trata de un tipo 0 modelo indicado como ejemplo
de calidad requerida y exigida.
Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacién, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacién, comportamiento en servicio,
apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccidn, servicio post-venta, provisién de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.
La Inspeccion de Obra decidird acerca de la equivalencia entre materiales,
equipos, o elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que
pudieran presentar la Contratista.
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia,
la Contratista presentara simultdneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o

de igual calidad.
b) Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio
de ambos productos, editados por los fabricantes.
¢ Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y el

control de calidad efectuado por el Produc®lie:-2019-03096635-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en
fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcidén técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompanando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la
que mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de
terminaciones exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun
su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados
a la Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion,
fabricacién o disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de
cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacién conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en
las Especificaciones Técnicas Particulares.
La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobd la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la
Reglamentacion del mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 492 y 50° de la
ley 6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcidn Provisoria, una placa
identificatoria de la edificaciéon construida, cuyos detalles de impresién y formato
se indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en
el lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion
Provisoria, hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacién de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento
Publico, de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el
escudo, el asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos

correspondientes de este Pliego. PLIEG-2019-03096635-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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La Inspeccion determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificaciéon
no poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los
trabajos a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o
reemplazados, si no fuere posible su adecuacién, al lugar que indique la
Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcidon
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas,
Cortes y Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberdn presentarse
con los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacién, en tiempo y forma, determinara una
ampliacién automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcién Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de
Obras Publicas, su Reglamentacién, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias
de conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de
Obras Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacién de las firmas insertas en las mismas
y la justificacion del caracter invocado por el/los representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO
DE LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente
texto: “Esta pdliza responde integramente a la Reséll&i&r?NO-PR035635G R4 REOPMIY SPGP
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1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nacién y al Decreto N® 5488/59,
modificado en su Articulo N® 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por
el Decreto N? 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningun valor.
Asimismo, de conformidad al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador
renuncia a exigir la intimacién judicial de pago al Tomador, previa a la
configuracion del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdiccion del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N2 6.021 y modificado por el Decreto N? 2190/84, ésta ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de
Bases y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta,
Titulos Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus
propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL
TERMOELECTRICA COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 -
DECRETO N29103/86".

2.5.4 CLAUSULAS ANTICORRUPCION

2.5.4.1

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves
irregularidades que hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas por
parte del co-contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-
contratante particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de
acarrear su nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato,
cohecho, violencia o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la
accion penal, el Poder Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede
administrativa, conforme el Decreto N° 4041/96.

2.5.4.2

Serda causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso
licitatorio 0 de revocacion del Acto Administrativo de Adjudicacion o de rescisidon
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de
las etapas del cumplimiento del contrato, la comprobacidén de la entrega o de la
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por
finalidad:

1) Que funcionarios o agentes de esta Administracién, con competencia referida a
la licitacidn, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la
influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administracion
con antedicha competencia;

PLIEG-2019-03096635-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 33 de 131



2) Que cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario
o agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido
tales actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segun sea
el caso, ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios,
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos y
quienes resulten terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas
siempre que a juicio de esta Administracion quede debidamente probado que
actian en beneficio de estas.

Los efectos juridicos se produciran aun cuando por razones ajenas a la voluntad
de los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su
representacion o beneficio, no hubieran llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucién del
contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante
de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendran los
mas altos niveles éticos y no participaran en ningun tipo de practica prohibida en
relacién a dichos procesos.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en
compafhias reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de
los jornales que resulta de los analisis de precios de la oferta. La pdliza de seguro,
que debera presentarse antes de la iniciacién de los trabajos conjuntamente con el
recibo de pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad
permanente y temporaria, asistencia médico—farmaceéutica y responsabilidad civil.
Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticibn. En caso de incumplimiento de lo
dispuesto, se suspendera la ejecucién de la obra sin interrupcién del plazo
contractual.

El Contratista deberd cumplir con lo prescripto en la Ley N°® 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacién fehaciente de su afiliacion a una
A.R.T. debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con
suficiente cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion
definitiva, bajo apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcion del
plazo y de la aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA
Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las

Especificaciones Legales Generales.
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No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona,
tomando el promedio de los ultimos diez (10) anos, para la determinacion de
éste.

Para el reconocimiento de la ampliacion del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esta situada la Obra.

La Inspeccidn, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado
en la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde o no, la ampliacién del plazo contractual.

La Inspeccién elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicién.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en
los términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan
convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista debera presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comUn acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo
segun lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS - PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcidn de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no
se requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales
Generales, referido, a la obligacién del Contratista de usar exclusivamente los
productos que este articulo hace mencién.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS
PLIEG-2019-03096635-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacién se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de incidenci_al

1 |Mano de Obra Art 15. Dec. 12952002 Inc a) |I.C.C Cuadro 1.4 29,7%
2 [Albaileria Art 15, Dec. 1295/2002 Inc b) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 36,9%
3 |Pisos y Revestimientos At 15. Dec. 1295/2002 Inc ¢) |INDEC ICC -Art 15. Dec. 12952002 Inc c) 10,4%
4 |Carmpinterias Metalicas y Hereria Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 3,8%
5 |Motores Eléctricos y Equipos AA Art 15. Dec. 1295/2002 Inci) | INDEC -L.C.C Cuadro 1.10 1,3%
6_|Artefactos de lluminacion y cableado Art 15. Dec. 128512002 Inc g) | INDEC -L.C.C Cuadro 1.5 28%
T [Carios de PVC Art 15. Dec. 129512002 Inc h) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.9 1,2%
8 [Artefactos para baro y griferia Art 15. Dec. 1295/2002 Inc ) | INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 1,4%
9 [Costo Financiero TNA ACTIVA BNA 2,9%)
10 |Gastos Generales Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p) | INUEC -L.C.C Cuadro T4 g.ﬁﬂ'
100,0%

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su
cotizacion dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra,
la Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccion, y la mantendra en perfectas condiciones de
conservacién e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcion Provisoria, la Contratista deberd demoler o desmontar dicha
construccidn, retirando los materiales de demolicién y limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedardn de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccidn podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspecciodn, la utilizacién de locales pertenecientes a éstos, que reunan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacién completa y adecuacién de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que

ser reemplazados por instalaciones similares, sin devoluciéon o reclamo alguno,
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relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos,
que cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefnaladas, y que
pertenezcan a la Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacion 4m? y de ventilacion 2 m?; una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.

Un office: superficie 3m?; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacién y ventilacion 0,50m2?; una puerta, ancho
0,70m, altura 2m.

Un bano: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una
ventana o claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bafo, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zdbcalos: mosaicos idem piso 0 madera pintada.
Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca
de luz, 1 tomay 1 llave; (iii) en Bafno, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el
exterior, de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bano, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios;
(ii) en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagies
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO PL | EG-2019-03096635-GDEBA-DCOPM|Y SPGP
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Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatémicas tapizadas, y
una mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en
propiedad de la Direccidén Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Provisiones:

La Contratista pondrda a disposicién de la Direccion Provincial de Arquitectura,
desde la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepcién Provisoria de
la Obra, inclusive:

e 540 litros de nafta super por mes, los que seran entregados en Vales de
Combustible del A.C.A. antes del dia 10 de cada mes.

El incumplimiento de la entrega de la provisién de los vales de combustible dentro

de los plazos establecidos, sera penado con una multa equivalente al uno por diez
mil del monto de contrato por cada dia de demora.

Seqguros para la Inspeccién:

La Contratista tendra a su cargo la contratacién de la cobertura de riesgos para la
Inspeccion de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N2 I. COMPUTO Y PRESUPUESTO

M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
CAPS LOS CACHORROS LOCALIDAD : MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO PARTIDO DE PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
() [@ [ @ [ @ 5) ® @ %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 228.702,08 5,05%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $91.937,08 $91.937,08
b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 21.000,00 $ 21.000,00
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $115.765,00 $ 115.765,00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 70.504,53 1,56%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 44,00 $ 1.403,85 $61.769,40
b |Excavacion para vigas de fundacién m3 2,40 $2.022,02 $ 4.852,85
¢ |Excavacion de pilotines m3 1,92 $2.022,02 $ 3.882,28
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 75.900,00 1,68%
a |Extraccién de aberturas, puertas y mesadas u 6,00 $ 2.500,00 $ 15.000,00
b |Demolicién de muros m2 18,00 $1.020,00 $ 18.360,00
¢ |Demolicién de pisos m2 37,00 $1.020,00 $ 37.740,00
d [Retiro de artefactos de gas y taponado de cafierias gl 1,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 297.423,36 6,56%
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 104,00 $1.999,27 $ 207.924,08
b |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2 51,50 $1.737,85 $ 89.499,28
5 Aislaciones SUBTOTAL $153.172,06 3,38%
a |Capa aisladora tipo cajon mi 37,50 $ 251,73 $9.439,88
b |Capa aisladora y film de polietileno m2 41,60 $313,22 $ 13.029,95
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m2 43,00 $ 455,61 $ 19.591,23
d |Aislacién vertical sobre muros m2 104,00 $ 520,00 $ 54.080,00
e |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losas m2 41,00 $1.391,00 $57.031,00
6 Revoques SUBTOTAL $ 350.370,85 7,73%
a |Revoque interior completo m2 155,00 $1.357,87 $210.469,85
b |Revoque grueso exterior m2 100,00 $1.399,01 $ 139.901,00
7 Revestimientos SUBTOTAL $ 80.140,82 1,77%
a |Ceramico blanco m2 43,00 $ 1.863,74 $80.140,82
8 Cielorrasos SUBTOTAL $297.013,10 6,56%
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2 70,00 $2.194,79 $ 153.635,30
b |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2 60,00 $2.389,63 $143.377,80
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 367.858,12 8,12%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 238,00 $ 1.034,00 $ 246.092,00
b |Carpeta sobre contrapiso m2 69,00 $ 495,20 $ 34.168,80
¢ |Carpeta sobre contrapiso y losa m2 41,00 $ 495,20 $ 20.303,20
d |Contrapiso sobre losa m2 41,00 $1.641,32 $67.294,12
10 Pisos SUBTOTAL $ 597.119,23 13,18%
a |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 85,00 $1.084,27 $92.162,95
b [Porcelanato 40x40 cm terminacidon mate antideslizante m2 8,00 $2.234,07 $17.872,56
¢ |Piso vinilico sobre masa niveladora m2 220,00 $1.084,27 $ 238.539,40
d [Pavimento intertrabado de hormigon m2 125,00 $ 1.960,00 $ 245.000,00
e |Provisién y colocacion de solias ml 4,00 $ 886,08 $ 3.544,32
PHEG-2619-03096635-GBbEB

pagina 39 de 131

-DCOPMIY SPGP



M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
CAPS LOS CACHORROS LOCALIDAD : MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO PARTIDO DE PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(o[ @[ ®) (o[ & [ ®) [ ) %
11 Zocalos SUBTOTAL $ 82.567,05 1,82%
a |Zécalo porcelanato mi 17,00 $ 224,40 $3.814,80
Zébcalo vinilico ml 220,00 $ 224,40 $ 49.368,00
c |Zécalo cementicio exterior ml 87,00 $ 337,75 $ 29.384,25
12 Cubierta (No aplica) SUBTOTAL $0,00 0,00%
13 Carpinterias SUBTOTAL $ 273.091,39 6,03%
1 |Puertas
a |Puerta P10,96x2,05 placa n2 3,00 $ 17.200,00 $ 51.600,00
b |Puerta P2 0,96x2,05 placa c/barral n2 1,00 $ 18.700,00 $ 18.700,00
¢ |Puerta P3 0,76x2,05 placa n® 3,00 $ 13.616,00 $ 40.848,00
d [Puerta P4 0,96x2,05 metalica n® 2,00 $ 11.808,00 $ 23.616,00
e |Puerta P5 1,30x2,05 placa doble n® 1,00 $ 23.292,00 $ 23.292,00
f |Puerta P6 1,15x2,05 metalica doble n° 1,00 $ 14.145,00 $ 14.145,00
2 |Ventanas
a |V10,30x0,60 n® 2,00 $ 1.055,00 $2.110,00
b |V21,50x1,00 n® 5,00 $ 8.793,00 $ 43.965,00
¢ [V31,00x1,00 n® 1,00 $ 5.862,00 $ 5.862,00
d [V40,60x1,00 n® 1,00 $3.517,00 $3.517,00
3 |Muebles, mesadas
a |Me1-M1 - Mesada granito gris mara 60x220m e:2,5cm u 1,00 $ 22.854,56 $ 22.854,56
b |M20,60x2,15m u 1,00 $ 22.581,83 $ 22.581,83
14 Herrajes SUBTOTAL $ 13.910,00 0,31%
a |Provisién y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 13.910,00 $13.910,00
15 Herreria SUBTOTAL $62.317,00 1,38%
a |R10,30x0,60 u 2,00 $ 530,00 $ 1.060,00
b |R2 1,50x1,00 u 5,00 $ 4.400,00 $ 22.000,00
¢ |R31,00x1,00 u 1,00 $2.930,00 $2.930,00
d |Rejas antivandalicas p/ condensadoras. u 10,00 $2.770,20 $ 27.702,00
e |Puesta en valor de rejas existentes m2 15,00 $ 575,00 $ 8.625,00
16 Pinturas SUBTOTAL| $1.011.262,13 22,32%
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 311,00 $ 776,95 $ 241.631,45
b |Pintura al latex acrilico interior m2 644,50 $ 701,92 $ 452.387,44
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 190,00 $ 776,95 $ 147.620,50
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 117,00 $ 701,92 $ 82.124,64
e |Esmalte sintético h=1m m2 82,00 $1.067,05 $ 87.498,10
17 Senalética SUBTOTAL $ 66.000,00 1,46%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 55.000,00 $ 55.000,00
b |Carteleria interior gl 1,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 135.000,00 2,98%
a |Limpieza periddica y final de obra gl 1,00 $135.000,00 $ 135.000,00
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DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
CAPS LOS CACHORROS LOCALIDAD : MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO PARTIDO DE PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(0 [@ [ @) (o[ & [ ®) [ ) %
19 Varios SUBTOTAL $ 368.177,34 8,13%
a |Guardacamillas de PVC ml 25,60 $1.033,84 $ 26.466,30
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 4,00 $9.903,39 $ 39.613,56
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $6.751,48 $6.751,48
d [Refaccién de instalaciones generales de sillén odontolégico | gl 1,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00
e |Alquiler 2 médulo oficina (trailer) mes 9,00 $ 19.180,00 $ 172.620,00
f |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium (trailer) mes 9,00 $9.590,00 $ 86.310,00
g |Alambrado Olimpico a reparar gl 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00
h [Umbral de ducha de granito gris mara e=2.5cm h:5cm m 1,20 $1.180,00 $1.416,00
TOTAL OBRA CIVIL $4.530.529,06 100%)
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
CAPS LOS CACHORROS LOCALIDAD : MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO PARTIDO DE PILAR
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[ [ 3) (@ [ © ®) [ ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |[Escritorio p/ consultorio u 6,00 $7.519,20 $45.115,20 14,3%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 6,00 $ 4.500,60 $ 27.003,60 8,6%
¢ [Silla p/ consultorio u 10,00 $1.149,20 $ 11.492,00 3,6%
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u 6,00 $25.178,64| $151.071,84 47,9%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 6,00 $7.028,88 $42.173,28 13,4%
f |Silla en tindem de a tres p/ esperas u 6,00 $ 4.667,00 $ 28.002,00 8,9%
g |Placard SUM u 1,00 $10.826,85 $ 10.826,85 3,4%
TOTAL MOBILIARIO | $315.684,77] 100%
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

CAPS LOS CACHORROS LOCALIDAD : MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO PARTIDO DE PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
() [ [ @) (o] o [ ®) [ ) %

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines de H° A° m3 1,92 $17.976,00 $34.513,92 9,02%,
b |Vigas de fundacion H°A2 m3 2,40 $ 33.095,13 $ 79.428,31 20,77%
¢ |Vigas de encadenado m3 2,40 $33.123,16 $ 79.495,58 20,79%
d |Columnas de H°A? m3 1,22 $ 34.054,09 $ 41.545,99 10,86%
e |Losas premoldeadas m2 41,00 $ 3.596,48 $ 147.455,68 38,56%

TOTAL ESTRUCTURAS $ 382.439,48 100%)
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

CAPS LOS CACHORROS LOCALIDAD : MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO PARTIDO DE PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [ INCIDENCIA
nlel 3) (o[ o [ ®) [ ) %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 41.728,17 6,0%
a |Conexion y adecuacion tableros principal y seccional gl 1,00 $41.728,17 $41.728,17
2 Bocas SUBTOTAL $ 287.630,46 41,6%
a |Bocas de iluminacién n° 56,00 $ 3.703,71 $ 207.407,76
b |Bocas de tomacorrientes simples n° 3,00 $3.703,71 $11.111,13
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n° 7,00 $3.703,71 $ 25.925,97
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 10,00 $4.318,56 $ 43.185,60
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $ 109.467,50 15,8%
a |Tipo A - panel led 23cm n° 16,00 $1.170,00 $ 18.720,00
b |Tipo B - panel led 60x60cm n° 31,00 $ 2.340,00 $ 72.540,00
¢ |Tipo C - Luz de emergencia n° 3,00 $ 1.774,50 $ 5.323,50
d |Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n° 8,00 $1.150,50 $9.204,00
e |Reflector LED 150 watts n° 1,00 $ 3.680,00 $ 3.680,00
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 239.466,24 34,6%
a |Provisién e instalacion rack n° 1,00 $29.408,14 $29.408,14
b [Provision e instalacién puesto de datos n? 10,00 $ 21.005,81 $210.058,10
5 Varios SUBTOTAL $ 13.696,00 2,0%)
a |Bomba de agua y automatico gl 1,00 $ 13.696,00 $ 13.696,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 691.988,37 100%)
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DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

CAPS LOS CACHORROS LOCALIDAD : MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO PARTIDO DE PILAR
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
(0 [@ [ ®) (o] 6 [ ®) [ @ %

E - INSTALACION SANITARIA

1 Agua Fria /Agua Caliente SUBTOTAL $ 77.001,72 12,15%
a |Caro PPL g 13 ml 36,00 $711,28 $ 25.606,08
b |Cano PPL g 19 ml 41,00 $911,46 $ 37.369,86
¢ |Cafo PPL g 25 ull 4,00 $1.149,47 $ 4.597,88
d [LLP g 13 n® 6,00 $ 556,44 $ 3.338,64
e |LLP @19 n° 8,00 $ 667,72 $5.341,76
f |Canilla de servicio n2 1,00 $ 747,50 $ 747,50
2 Desaglies Cloacales SUBTOTAL $ 256.405,05 40,45%
a |Caro PVC g 110 ml 43,00 $ 1.636,90 $ 70.386,70
b |Cano PVC @ 63 ml 46,00 $ 1.586,76 $ 72.990,96
¢ |Cafo PVC ¢ 38 ull 11,00 $ 1.158,65 $12.745,15
d |Cano PVC g 25 ml 20,00 $ 915,00 $ 18.300,00
e |C.L. 60x60 n° 1,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00
f |PPAg63 n® 3,00 $ 790,00 $2.370,00
g |PPT 263 n® 9,00 $ 790,00 $7.110,00
h |BA n? 5,00 $ 1.869,43 $9.347,15
i [Pozo absorbente gl 1,00 $ 44.240,00 $ 44.240,00
j |Rejilla 20x20 cm n® 1,00 $ 200,00 $ 200,00
k [Camara séptica gl 1,00 $ 15.115,09 $ 15.115,09
3 Artefactos SUBTOTAL $ 146.795,92 23,16%
a |Inodoro comun con mochila n° 5,00 $10.894,32 $ 54.471,60
b [Termotanque eléctrico Capacidad 50 Lts. n° 1,00 $ 10.140,00 $ 10.140,00
¢ |M3 Vanitory con bacha diam. 30cm n2 7,00 $7.747,76 $ 54.234,32
d [Ducha n® 1,00 $ 5.200,00 $5.200,00
e |Lavatorio con pie n2 5,00 $ 4.550,00 $22.750,00
4 Griferia SUBTOTAL $ 31.200,00 4,92%
a |Griferia monocomando p/ lavatorios n2 12,00 $2.400,00 $ 28.800,00
b |Griferia monocomando p/ piletas n® 1,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00
5 Accesorios SUBTOTAL $ 14.506,00 2,29%
a |Jabonera de embutir n® 5,00 $ 568,31 $2.841,55
b |Portarrollos de embutir n2 5,00 $ 632,89 $ 3.164,45
¢ |Espejo sobre bachas n® 5,00 $1.700,00 $ 8.500,00
6 Desaglies Pluviales SUBTOTAL $51.773,32 8,17%
a |Cano PVC reforzado g 110 ml 3,00 $1.473,21 $4.419,63
b |BDA30x30 n® 1,00 $ 1.682,49 $ 1.682,49
¢ |CLL de F°F° g 100 ull 4,00 $ 3.647,65 $ 14.590,60
d |Cupertina ml 28,00 $ 1.053,95 $29.510,60
e |EfF230x 30 n® 1,00 $ 1.570,00 $1.570,00
7 Varios SUBTOTAL $56.125,44 8,86%
a |Tanque de reserva 850 Lts u 2,00 $ 16.944,52 $ 33.889,04
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
b |[de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el | gl 1,00 $22.236,40 $22.236,40
correcto funcionamiento etc.
TOTAL INSTALACION SANITARIA |  $633.807,45 100%)
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
CAPS LOS CACHORROS LOCALIDAD : MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO PARTIDO DE PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
mlell @) (o[ & [ ®) [ ) %
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provisién, instalacién y colocacion equipos de aire o
2 |acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 6000W Y 1,00 $39.650,85 $39.650,35 13,38%
Provisién, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire o
b Acondicionado f/c.2500 W. para Consultorios. Y 8,00 $27.830,00 $222.640,00 7510%
Provision, instalacion y colocacion de equipos de aire o
¢ |acondicionado F/C en SUM de 4500w. ! 1,00 $34.185,00 $34.155,00 11,52%
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 296.445,35 100%
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
CAPS LOS CACHORROS LOCALIDAD : MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO DE PILAR
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ... .ot e $ 4.530.529,06 63%)
B MOBILIARIO. ...t $315.684,77 4%
C ESTRUCTURAS. ...ttt e e e e $ 382.439,48 5%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .....couviiiiiiiieeiiiii e $691.988,37 10%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS.........cciiuiiiiiiiieeeiiieeeiiee et eiiteeeiie e e e e $ 633.807,45 9%
F  INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO . .......cuuiiieiiiiieeeiiiee et e $296.445,35 4%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt e et e e e e $ 342.544,72 5%
TOTAL.......cevvvneennneen, $7.193.439,20 100%)
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M.IL- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. MONTERREY

LOCALIDAD: PRESIDENTE DERQUI

PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL  [INCIDENCIA
(o[ ® (o[ ® ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 256.467,08 3,90%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1 $91.937,08 $91.937,08
b [Estudio de suelos gl 1 $ 26.750,00 $ 26.750,00
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1] $137.780,00 $ 137.780,00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 188.933,44 2,87%
a Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo para m2 128,00 $1.403.85 $179.692,80
Acceso de Ambulancia
b |Excavacion para vigas de fundacién m3 2,80 $2.022,02 $ 5.661,66
¢ |Excavacién de pilotines m3 1,77 $2.022,02 $3.578,98
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 670.519,00 10,19%
a |Extraccién de aberturas, puertas y mesadas gl 1 $ 25.000,00 $ 25.000,00
b |Demolicién de muros m2 42,00 $ 856,00 $ 35.952,00
¢ |Demolicién de pisos m2 173,00 $ 856,00 $ 148.088,00
d |Demolicién de contrapisos m2 173,00 $ 856,00 $ 148.088,00
e |Desmonte de carierias gl 1 $ 24.000,00 $ 24.000,00
§ Ej:trz:tr:e de membrana impermeable sobre cubierta m2 335,00 $ 360,00 $120.600,00
g |Picado de revoque y revestimiento m2 191,00 $ 856,00 $ 163.496,00
h |Retiro de artefactos de gas y taponado de cafierias gl 1 $ 4.800,00 $ 4.800,00
i |Desmonte de cielorraso m2 1,00 $ 495,00 $ 495,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $61.110,53 0,93%
a [Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 10,40 $ 1.999,27 $20.792,41
b [Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2 23,20 $1.737,85 $40.318,12
5 Aislacion hidrofuga SUBTOTAL $ 396.831,98 6,03%
a |Capa aisladora tipo cajon m 13,00 $ 251,73 $3.272,49
b [Capa aisladora y film de polietileno m2 19,30 $313,22 $6.045,15
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m2 134,00 $ 455,61 $61.051,74
d |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losas m2 38,20 $1.391,00 $ 53.136,20
Aislacion vertical sobre muros exteriores hasta 1m (En el
© gabinete de Res. Patog. Se aisla toda la mamp.) m2 86,40 $520,00 $44.926,00
f [Membrana liquida m2 373,20 $612,00 $ 228.398,40
6 Revoques SUBTOTAL $ 166.634,68 2,53%
a [Revoque interior completo m2 33,70 $1.357,87 $ 45.760,22
b [Revoque grueso exterior m2 86,40 $ 1.399,01 $ 120.874,46
7 Revestimiento SUBTOTAL $249.741,16 3,79%
a |Ceramico blanco m2 134,00 $1.863,74 $249.741,16
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 756.686,58 11,50%
a [Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2 248,60 $2.194,79 $ 545.624,79
b |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2 42,50 $2.389,63 $ 101.559,28
¢ |Cielorraso placa cementicia m2 44,99 $2.433,93 $ 109.502,51
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M.IL.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. MONTERREY LOCALIDAD: PRESIDENTE DERQUI
PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
() [@ [ ®) (o[ © [ ®) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 354.620,36 5,39%
a [Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 254,45 $1.034,00 $263.101,30
b [Carpeta sobre contrapiso m2 20,00 $ 495,20 $9.904,00
¢ |Carpeta sobre contrapiso y losa m2 38,20 $ 495,20 $ 18.916,64
d |Contrapiso sobre losa m2 38,20 $1.641,32 $ 62.698,42
10 Pisos SUBTOTAL $ 1.037.238,65 15,76%
a P_iso vinilico alto transito 3mm espesor, incluido masa m2 300,00 $2.011,60 $ 603.480,00
niveladora
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 96,90 $1.084,27 $ 105.065,76
¢ |Porcelanato 40x40 cm terminacion mate antideslizante m2 22,40 $2.234,07 $50.043,17
d |Retiro y reconstruccion de pisos existentes afectados gl 1 $ 19.795,00 $ 19.795,00
e [Provision y colocacion de solias ml 9,00 $ 886,08 $7.974,72
f |Pavimento articulado m2 128,00 $ 1.960,00 $ 250.880,00
1 Zocalos SUBTOTAL $ 148.593,45 2,26%
a [Zécalo vinilico ml 284,10 $ 392,26 $ 111.441,07
Zébcalo porcelanato ml 51,55 $ 224,40 $11.567,82
¢ |Zobcalo cementicio exterior ml 75,75 $ 337,75 $ 25.584,56
12 Cubiertas SUBTOTAL $ 3.024,00 0,05%
a |Cubierta de chapa H? G? m2 1,00 $ 3.024,00 $ 3.024,00
13 Carpinterias SUBTOTAL $ 329.658,43 5,01%
1 |Puertas
a |Puerta P1- chapa armada cajon 0.70m p/ Res. Patog. n° 1 $11.710,72 $11.710,72
b [Puerta P2- placa de madera hoja simple 0.70m n° 2 $ 13.485,07 $26.970,14
¢ |Puerta P3- placa de madera hoja simple 0.90m n? 1 $17.033,78 $17.033,78
d [Puerta P4- placa de madera hoja simple 0.90m c/barral para[ n® 1 $ 18.233,78 $ 18.233,78
e |Puerta P5- placa de madera de dos hojas 1.80m n° 1 $30.873,72 $30.873,72
f |Puerta P6- chapa con vidrio y rejas dos hojas 1.40m n® 1 $ 24.840,93 $ 24.840,93
9 Puerta P7_— chlapa con vidrio y rejas hoja simple 0.80m c/ ne 5 $19.383.78 $38.767.56
barral antipanico
2 |Ventanas
a [V1-1.00x1.50m n° $8.794,20 $ 17.588,40
b [V2- 0.5x1.00m n° 2 $2.931,40 $ 5.862,80
3 [Muebles, mesadas
M1- Mesada de granito gris mara 2.5cm de 50x70cm con
a |bacha de 230 y mueble bajomesada en laminado u 6 $15.071,85 $90.431,10
melaminico ¢/ 2 puertas
M2- Mesada de granito gris mara 2.5cm de 60x200cm con
b |pileta de 32x56 y mueble bajomesada en laminado u 1 $21.763,64 $21.763,64
melaminico ¢/ 3 puertas y 4 cajones
M3- Mesada de granito gris mara 2.5cm de 60x270cm con
c |pileta de 32x56 y mueble bajomesada en laminado u 1 $ 25.581,86 $ 25.581,86
melaminico ¢/ 3 puertas y 4 cajones
14 Herrajes SUBTOTAL $13.910,00 0,21%
a_|Provisién y colocacion de herrajes gl 1 $ 13.910,00 $13.910,00
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. MONTERREY LOCALIDAD: PRESIDENTE DERQUI
PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL  [INCIDENCIA
(o[ ® (o[ ©® T ® [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
15 Herreria SUBTOTAL $208.114,05 3,16%
a |R1 u 2 $4.397,10 $8.794,20
b |R2 u 2 $ 1.465,70 $2.931,40
¢ |Rejas antivandalicas p/ condensadoras. u 11 $2.770,20 $30.472,20
d |Puesta en valor de rejas existentes m2 288,55 $ 575,00 $165.916,25
16 Pinturas SUBTOTAL $1.094.976,78 16,64%
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 263,00 $ 776,95 $ 204.337,85
b |Pintura al latex acrilico interior m2 732,00 $ 701,92 $513.805,44
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 326,00 $ 776,95 $ 253.285,70
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 62,00 $ 701,92 $43.519,04
e |Esmalte sintético h=1m m2 75,00 $ 1.067,05 $80.028,75
17 Senalética SUBTOTAL $ 66.000,00 1,00%
a |Carteleria exterior gl 1 $ 55.000,00 $ 55.000,00
b |Carteleria interior gl 1 $ 11.000,00 $ 11.000,00
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 160.500,00 2,44%
a |Limpieza periédica y final de obra gl 1 $ 160.500,00 $ 160.500,00
19 Varios SUBTOTAL $418.144,64 6,35%
a |Guardacamillas de PVC ml 15 $ 1.033,84 $ 15.507,60
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 4 $9.903,39 $ 39.613,56
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1 $6.751,48 $6.751,48
d |Refaccién de instalaciones generales de sillén odontologico | gl 1 $10.000,00 $ 10.000,00
e |Alguiler 2 médulo oficina (trailer) mes 6 $ 19.180,00 $115.080,00
f |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium (trailer) mes 6 $9.590,00 $ 57.540,00
g |Rampa en acceso gl 1 $ 35.000,00 $ 35.000,00
h |Alambrado Olimpico nuevo ml 137 $ 1.000,00 $ 137.000,00
i [Umbral de ducha de granito gris mara e=2.5cm h:5cm m 1,4 $1.180,00 $1.652,00
TOTAL OBRA CIVIL $ 6.581.704,81 100%)
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. MONTERREY LOCALIDAD: PRESIDENTE DERQUI
PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[ @[ 3) (o[ 6 [ ®) [ ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 7 $7.519,20 $ 52.634,40 15,3%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 9 $ 4.500,60 $ 40.505,40 11,8%
¢ [Silla p/ consultorio u 10 $1.149,20 $11.492,00 3,3%
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u 6 $25.178,64| $151.071,84 44,0%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 7 $7.028,88 $49.202,16 14,3%
f |Silla en tindem de a tres p/ esperas u 6 $ 4.667,00 $ 28.002,00 8,1%
g |Placard SUM u 1 $ 10.826,85 $ 10.826,85 3,1%
TOTAL MOBILIARIO | $343.734,65] 100%
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. MONTERREY LOCALIDAD: PRESIDENTE DERQUI

PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA|
olel ®) (o[ o [ ®) [ ) %

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines H°A? m3 1,77 $ 17.976,00 $31.817,52 8,44%
b |[Vigas de fundacién H°A? m3 2,80 $ 33.095,13 $ 92.666,36 24,58%
¢ |Vigas de encadenado m3 2,44 $33.123,16 $ 80.820,51 21,44%
d |Columnas de H°A? m3 0,57 $ 34.054,09 $19.410,83 5,15%
e |Losetas premoldeadas m2 42,35 $ 3.596,48 $152.310,93 40,40%

TOTAL ESTRUCTURAS $377.026,15 100%
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. MONTERREY

LOCALIDAD: PRESIDENTE DERQUI

PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
mlel ®) [ @ 5) ® ) %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 41.728,17 4,0%
a |Conexion y adecuacion tableros principal y seccional gl 1 $41.728,17 $41.728,17
2 Bocas SUBTOTAL $ 487.630,80 47,3%
a |Bocas de iluminacion n° 90 $ 3.703,71 $ 333.333,90
b |Bocas de tomacorrientes simples n° 7 $3.703,71 $ 25.925,97
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n° 23 $3.703,71 $ 85.185,33
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 10 $4.318,56 $ 43.185,60
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $191.197,50 18,5%
a |Tipo A - panel led 23cm n° 15 $1.170,00 $ 17.550,00
b |Tipo D - panel led 60x60cm n° 63 $ 2.340,00 $ 147.420,00
¢ |Tipo C - Luz de emergencia n° 7 $ 1.774,50 $ 12.421,50
d |Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n° 12 $ 1.150,50 $ 13.806,00
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 302.483,67 29,3%)
a |Provision e instalacion rack n2 1 $29.408,14 $29.408,14
b |Provision e instalacion puesto de datos n® 13 $ 21.005,81 $ 273.075,53
5 Varios SUBTOTAL $ 8.429,40 0,8%
a |Extractor de aire n® 3 $2.289,80 $ 6.869,40
b |Anafe dos hornallas u 1 $ 1.560,00 $ 1.560,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $1.031.469,54 100%)
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. MONTERREY LOCALIDAD: PRESIDENTE DERQUI
PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
nlel ®) (o[ v [ ®) [ ) %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente SUBTOTAL $ 83.214,53 10,27%
a |CanoPPLg 13 ml 12,00 $711,28 $ 8.535,36
b |Cano PPLg 19 ml 20,00 $911,46 $ 18.229,20
¢ |Cano PPL g 25 ml 25,00 $1.149,47 $ 28.736,75
d |Cano PPL g 38 ml 9,00 $ 1.500,00 $ 13.500,00
e |LLPg 13 n® 5,00 $ 556,44 $2.782,20
f |[LLP @19 n® 16,00 $ 667,72 $10.683,52
g |Canilla de servicio n° 1,00 $ 747,50 $ 747,50
2 Desaglies Cloacales SUBTOTAL $ 252.445,23 31,15%
a |Cano PVC g 110 ml 80,00 $1.636,90 $ 130.952,00
b [Cafo PVC g 63 ml 14,00 $ 1.586,76 $22.214,64
¢ |Cano PVC g 38 ml 22,00 $ 1.158,65 $ 25.490,30
d |Cano PVC g 25 ml 60,00 $ 915,00 $ 54.900,00
e |C..60x60 n® 1 $ 3.600,00 $ 3.600,00
f |PPA@63 n® 6 $ 790,00 $4.740,00
g |PPT@63 n® 6 $ 790,00 $4.740,00
h |BA n° 3 $ 1.869,43 $ 5.608,29
i |Rejilla 20x20 cm ducha n® 1 $ 200,00 $ 200,00
3 Artefactos SUBTOTAL $ 171.692,01 21,19%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1 $ 19.244,00 $ 19.244,00
b [Lavatorio para discapacitados n2 1 $14.154,17 $14.154,17
¢ |lnodoro comun con mochila n° 4 $10.894,32 $ 43.577,28
d |Termotangue eléctrico Capacidad 50 Lts. n® 2 $ 10.140,00 $ 20.280,00
e |Vanitory con bacha diam. 30cm n2 6 $7.747,76 $ 46.486,56
g |Ducha n® 1 $ 5.200,00 $ 5.200,00
h |Lavatorio con pie n? 5 $ 4.550,00 $ 22.750,00
4 Griferia SUBTOTAL $ 39.208,02 4,84%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1 $ 8.008,02 $8.008,02
b |Griferia monocomando p/ lavatorios n® 11 $ 2.400,00 $ 26.400,00
¢ |Griferia monocomando p/ piletas n® 2 $ 2.400,00 $ 4.800,00
5 Accesorios SUBTOTAL $ 38.825,87 4,79%
a |Jabonera de embutir n? 5 $ 568,31 $2.841,55
b |Portarrollos de embutir n2 5 $ 632,89 $3.164,45
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1 $17.093,26 $ 17.093,26
d |Espejo basculante n2 1 $7.226,61 $7.226,61
e |Espejo sobre bachas n® 5 $1.700,00 $ 8.500,00
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. MONTERREY LOCALIDAD: PRESIDENTE DERQUI
PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
(0 [@ [ @) (o] o6 [ ®) [ 7 %

E - INSTALACION SANITARIA

6 Desaglies Pluviales SUBTOTAL $ 202.690,22 25,01%
a |Cano PVC reforzado g 110 ml 70,00 $1.473,21 $103.124,70
b |BDA30x30 n® 4 $ 1.682,49 $6.729,96
c |CLL de F°F° g 100 ml 16,00 $ 3.647,65 $ 58.362,40
d |Cupertina ml 26,75 $ 1.053,95 $28.193,16
e |EfF230x 30 n® 4 $1.570,00 $ 6.280,00
7 Varios SUBTOTAL $ 22.236,40 2,74%)

Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido

a |de caferias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl 1 $22.236,40 $22.236,40
correcto funcionamiento etc.
TOTAL INSTALACION SANITARIA $810.312,28 100%)
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. MONTERREY LOCALIDAD: PRESIDENTE DERQUI

PARTIDO: PILAR

PRESUPUESTO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
() [@ [ ®) (o[ © [ ®) [ @ %
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provisién, instalacién y colocacion equipos de aire o
2 |acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 6000 Y 3| $39.65035  $11895105)  34:82%
Provisién, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire o
b Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios. Y 8 $27.830,00 $222.640,00 65,18%
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 341.591,05 100%)
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. MONTERREY LOCALIDAD: PRESIDENTE DERQUI
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: PILAR
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ... .ot e $6.581.704,81 66%)
B MOBILIARIO. ...t $ 343.734,65 3%
C ESTRUCTURAS. ...ttt e e e e $377.026,15 4%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .....couviiiiiiiieeiiiii e $ 1.031.469,54 10%)
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS.........cciiuiiiiiiiieeeiiieeeiiee e e et eeeiie e e eaeae e $810.312,28 8%
F  INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO . .......cuuiiieiiiiieeeiiiee et e $ 341.591,05 3%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt e et e e e e $ 474.291,92 5%
TOTAL.......cevvvneennneen, $9.960.130,40 100%)
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M.IL- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN CAYETANO

LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI

PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL  [INCIDENCIA
() [@ [ ® [ @ 5) ® U] %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 237.187,08 6,04%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $91.937,08 $91.937,08
b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 26.750,00 $ 26.750,00
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00, $118.500,00 $ 118.500,00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 174.383,68 4,44%
a_|Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 115,00 $1.403,85 $161.442,75
Excavacion para vigas de fundacién m3 3,55 $2.022,02 $7.178,17
¢ |Excavacion de pilotines m3 2,85 $2.022,02 $5.762,76
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 348.549,80 8,88%
a |Extraccion de aberturas, puertas y mesadas gl 1,00 $ 45.000,00 $ 45.000,00
b |Demolicién de muros m2 141,75 $ 856,00 $ 121.338,00
¢ |Demolicién de pisos m2 96,40 $ 856,00 $ 82.518,40
d |Demolicién de contrapisos m2 96,40 $ 856,00 $82.518,40
e |[Retiro de artefactos de gas y taponado de caferias gl 1,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00
f |Desmonte de cielorraso y techo de chapa m2 25,00 $ 495,00 $ 12.375,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 306.227,57 7,80%
a |[Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 118,40 $ 1.999,27 $ 236.713,57
b [Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2 40,00 $1.737,85 $ 69.514,00
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $ 205.762,70 5,24%
a |Capa aisladora tipo cajon m 39,00 $ 251,73 $9.817,47
b [Capa aisladora y film de polietileno m2 55,00 $313,22 $17.227,10
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m2 83,00 $ 455,61 $ 37.815,63
d |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losas m2 47,50 $1.391,00 $ 66.072,50
e |Aislacion vertical sobre muros m2 88,00 $ 520,00 $ 45.760,00
f [Membrana liquida m2 47,50 $612,00 $ 29.070,00
6 Revoques SUBTOTAL $ 297.496,20 7,58%
a [Revoque interior completo m2 114,00 $1.357,87 $ 154.797,18
b |Revoque grueso exterior m2 102,00 $ 1.399,01 $ 142.699,02
7 Revestimiento SUBTOTAL $ 154.690,42 3,94%
a |Ceramico blanco m2 83,00 $1.863,74 $ 154.690,42
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 129.056,29 3,29%
a [Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2 14,00 $2.194,79 $ 30.727,06
b |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2 33,00 $2.389,63 $ 78.857,79
¢ |Cielorraso placa cementicia m2 8,00 $2.433,93 $19.471,44
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN CAYETANO LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL  [INCIDENCIA
(o) [@ [ ®) (o[ © [ ® [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
9 Conltrapisos y carpetas SUBTOTAL $293.727,78 7,48%
a [Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 163,70 $ 1.034,00 $ 169.265,80
b [Carpeta sobre contrapiso m2 46,40 $ 495,20 $22.977,28
¢ |Carpeta sobre contrapiso y losa m2 47,50 $ 495,20 $ 23.522,00
d |Contrapiso sobre losa m2 47,50 $1.641,32 $ 77.962,70
10 Pisos SUBTOTAL $ 255.425,55 6,51%
a [Vereda de alisado cementicio rodillado m2 117,30 $1.084,27 $127.184,87
b [Porcelanato 40x40 cm terminacién mate antideslizante m2 46,40 $2.234,07 $ 103.660,85
¢ |Retiro y reconstruccion de pisos existentes afectados gl 1,00 $ 19.795,00 $ 19.795,00
d |Provision y colocacién de solias ml 5,40 $ 886,08 $4.784,83
11 Zocalos SUBTOTAL $ 43.197,50 1,10%
a [Zécalo porcelanato ml 45,00 $ 224,40 $ 10.098,00
b |Zb6calo cementicio exterior ml 98,00 $ 337,75 $ 33.099,50
12 Cubiertas SUBTOTAL $ 4.536,00 0,12%
a |Cubierta de chapa HG? m2 1,50 $ 3.024,00 $ 4.536,00
13 Carpinterias SUBTOTAL $ 228.928,41 5,83%
1 |Puertas
a |[Puerta P1 de 0.70 placa madera. n? 3,00 $ 13.485,07 $ 40.455,21
b [Puerta P2 de 0.90 idem para bafio pcd c/barrales n? 1,00 $ 18.233,77 $ 18.233,77
¢ |Puerta P3 chapa armada doble 0.70 p/resid. Patog. n® 1,00 $ 14.685,07 $ 14.685,07
d |Puerta P4 chapa emerg 0.90 n® 1,00 $19.383,77 $19.383,77
e |Puerta P5 placa madera doble 1.60 2 hojas n° 1,00 $ 28.389,63 $ 28.389,63
2 |Ventanas
a |V1-1x1.50 n° 4,00 $8.794,20 $ 35.176,80
b |V2-0,30x 0,60 n° 4,00 $ 1.055,30 $4.221,20
3 [Muebles, mesadas
a M1- Mueble bajomesada GQx1 75cm en laminado melaminico u 6.00 $11.397.16 $68.382,96
con estante, 2 puertas y cajonera
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN CAYETANO LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
() [@ [ ®) (o[ © [ ® [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
14 Herrajes SUBTOTAL $13.910,00 0,35%
a |Provisién y colocacion de herrajes gl 1,00 $13.910,00 $13.910,00
15 Herreria SUBTOTAL $ 79.096,95 2,02%
a |Reja V11,00 x 1,50m u 1,00 $4.397,10 $4.397,10
b |Reja V20,30 x 0,60m u 1,00 $ 527,65 $ 527,65
¢ |Rejas antivandalicas p/ condensadoras. u 11,00 $2.770,20 $30.472,20
d |Puesta en valor de rejas existentes m2 76,00 $ 575,00 $ 43.700,00
16 Pinturas SUBTOTAL $ 835.209,31 21,28%
a [Pintura al latex acrilico exterior m2 406,00 $ 776,95 $315.441,70
b |Pintura al latex acrilico interior m2 533,00 $ 701,92 $ 374.123,36
¢ |Pintura al ltex en cielorrasos m2 55,00 $ 776,95 $42.732,25
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 25,00 $ 701,92 $ 17.548,00
e |Esmalte sintético h=1m m2 80,00 $1.067,05 $ 85.364,00
17 Senialética SUBTOTAL $ 66.000,00 1,68%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 55.000,00 $ 55.000,00
b |Carteleria interior gl 1,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 160.500,00 4,09%
a |Limpieza periddica y final de obra gl 1,00 $ 160.500,00 $ 160.500,00
19 Varios SUBTOTAL $90.867,45 2,32%
a |Guardacamillas de PVC ml 7,50 $1.033,84 $7.753,80
b [Matafuego 10 kg ABC con soporte u 3,00 $9.903,39 $29.710,17
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $6.751,48 $6.751,48
d |Rampa en acceso gl 1,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00
e [Refaccién de instalaciones generales de sillén odontolégico | gl 1,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00
f |Umbral de ducha de granito gris mara e=2.5cm h:5cm m 1,40 $1.180,00 $1.652,00
TOTAL OBRA CIVIL $ 3.924.752,69 100%)
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN CAYETANO LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[ @[ 3) (o[ 6 [ ®) [ ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 4,00 $7.519,20 $30.076,80 16,6%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 6,00 $ 4.500,60 $ 27.003,60 14,9%
¢ [Silla p/ consultorio u 4,00 $1.149,20 $ 4.596,80 2,5%
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u 3,00 $ 25.178,64 $ 75.535,92 41,8%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 2,00 $7.028,88 $14.057,76 7,8%
f |Silla en tindem de a tres p/ esperas u 4,00 $ 4.667,00 $ 18.668,00 10,3%
g |Placard SUM u 1,00 $ 10.826,85 $ 10.826,85 6,0%
TOTAL MOBILIARIO | $180.765,73] 100%

PLIEG-2019-03096635-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 61 de 131



M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN CAYETANO

LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI

PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|

() [@ [ ®) (@ [ ® ) ) %

C - ESTRUCTURAS
1 Estructura

a |Pilotines HA? m3 2,85 $17.976,00 $51.231,60 10,92%
b |[Vigas de fundacién H°A? m3 3,55 $ 33.095,13 $117.487,71 25,04%
¢ |Vigas de encadenado m3 1,60 $33.123,16 $ 52.997,06 11,30%
d |Columnas de H°A? m3 2,25 $ 34.054,09 $ 76.621,70 16,33%
e |Losetas premoldeadas m2 47,50 $ 3.596,48 $ 170.832,80 36,41%
TOTAL ESTRUCTURAS $ 469.170,87 100%
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN CAYETANO

LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI

PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
mlel ®) [ @ 5) ® ) %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $41.728,17 5,9%
a |Conexion y adecuacion tableros principal y seccional gl 1,00 $41.728,17 $41.728,17
2 Bocas SUBTOTAL $ 336.393,54 47,8%
a |Bocas de iluminacién n° 58,00 $3.703,71 $214.815,18
b |Bocas de tomacorrientes simples n° 6,00 $3.703,71 $22.222,26
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n° 14,00 $3.703,71 $51.851,94
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 11,00 $4.318,56 $47.504,16
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $ 121.563,00 17,3%
a |Tipo A - panel led 23cm n° 9,00 $1.170,00 $ 10.530,00
b |Tipo B - panel led 60x60cm n° 37,00 $2.340,00 $ 86.580,00
¢ |Tipo C - Luz de emergencia n° 6,00 $ 1.774,50 $ 10.647,00
d |Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n° 12,00 $ 1.150,50 $ 13.806,00
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 197.454,62 28,1%)
a |Provision e instalacion rack n2 1,00 $ 29.408,14 $29.408,14
b |Provision e instalacion puesto de datos n® 8,00 $21.005,81 $ 168.046,48
5 Varios SUBTOTAL $ 6.139,60 0,9%
a |Extractor de aire n® 2,00 $2.289,80 $4.579,60
b |Anafe dos hornallas u 1,00 $ 1.560,00 $ 1.560,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 703.278,93 100%)
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN CAYETANO LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [ INCIDENCIA
() [@ ] ®) (o[ e [ ®) [ ) %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente SUBTOTAL $ 105.148,44 18,19%
a |Cano PPLg 13 ull 6,00 $711,28 $4.267,68
b |Cafio PPL@ 19 ull 24,00 $911,46 $ 21.875,04
¢ |Cano PPL g 25 ml 16,00 $1.149,47 $ 18.391,52
d |Cano PPL g 38 ml 36,00 $ 1.500,00 $ 54.000,00
e |LLP 213 n? 2,00 $ 556,44 $1.112,88
f |LLP @19 n® 6,00 $ 667,72 $ 4.006,32
g |Canilla de servicio n® 2,00 $ 747,50 $ 1.495,00
2 Desaglies Cloacales SUBTOTAL $ 203.634,32 35,24%
a |Cano PVC g 110 ml 48,00 $ 1.636,90 $ 78.571,20
b |Cano PVC @ 63 ml 42,00 $ 1.586,76 $ 66.643,92
¢ |Cano PVC ¢ 38 ml 8,00 $ 1.158,65 $9.269,20
d |Cano PVC g 25 ml 44,00 $ 915,00 $ 40.260,00
e |PPAg63 n® 5,00 $ 790,00 $ 3.950,00
f |PPT @63 n® 6,00 $ 790,00 $4.740,00
g |Rejilla 20x20 cm n? 1,00 $ 200,00 $ 200,00
3 Artefactos SUBTOTAL $105.211,13 18,21%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $19.244,00 $ 19.244,00
b [Lavatorio para discapacitados n° 1,00 $14.154,17 $14.154,17
¢ |Inodoro comdn con mochila n® 3,00 $10.894,32 $ 32.682,96
d |Termotanque eléctrico Capacidad 50 Lts. n2 2,00 $ 10.140,00 $ 20.280,00
e |Ducha incluye griferia n? 1,00 $ 5.200,00 $5.200,00
f |Lavatorio con pie n? 3,00 $ 4.550,00 $ 13.650,00
4 Griferia SUBTOTAL $ 15.208,02 2,63%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n2 1,00 $ 8.008,02 $ 8.008,02
b |Griferia monocomando p/ lavatorios n® 3,00 $ 2.400,00 $7.200,00
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M.IL- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN CAYETANO

LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI

PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
mlel ®) [ @ 5) ®) ) %
E - INSTALACION SANITARIA
5 Accesorios SUBTOTAL $ 33.591,78 5,81%
a |Jabonera de embutir n2 4,00 $ 568,31 $2.273,24
b |Portarrollos de embutir n® 3,00 $ 632,89 $1.898,67
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n® 1,00 $ 17.093,26 $ 17.093,26
d |Espejo basculante n2 1,00 $7.226,61 $ 7.226,61
e |Espejo sobre bachas n® 3,00 $ 1.700,00 $5.100,00
6 Desaglies Pluviales SUBTOTAL $92.871,59 16,07%
a |Cano PVC reforzado g 110 ml 19,00 $1.473,21 $ 27.990,99
b |BDA30 x 30 n° 2,00 $1.682,49 $ 3.364,98
¢ |CLL de FeF° g 100 ml 8,00 $ 3.647,65 $29.181,20
d |Cupertina ml 27,70 $1.053,95 $29.194,42
e |EfPF230x 30 n? 2,00 $1.570,00 $ 3.140,00
7 Varios SUBTOTAL $ 22.236,40 3,85%
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
a |de caferias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl 1,00 $22.236,40 $22.236,40
correcto funcionamiento etc.
TOTAL INSTALACION SANITARIA $577.901,68 100%)
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SAN CAYETANO LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI

PARTIDO: PILAR

PRESUPUESTO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
() [@ [ ®) (o[ © [ ®) [ @ %
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provisién, instalacién y colocacion equipos de aire o
2 |acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 6000 Y 200 $39650,35 $79.300,70]  24,05%
Provisién, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire o
b Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios. Y 9,00 $27.830,00 $250.470,00 75,95%
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 329.770,70 100%)
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN CAYETANO LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: PILAR
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ... .ot e $3.924.752,69 60%)
B MOBILIARIO. ...t $180.765,73 3%
C ESTRUCTURAS. ...ttt e e e e $ 469.170,87 7%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .....couviiiiiiiieeiiiii e $703.278,93 11%)
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS.........cciiuiiiiiiiieeeiiieeeiiee et eiiteeeiie e e e e $577.901,68 9%
F  INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO . .......cuuiiieiiiiieeeiiiee et e $329.770,70 5%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt e et e e e e $ 309.282,03 5%
TOTAL.......cevvvneennneen, $ 6.494.922,63 100%)
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SANTA TERESA LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
() [@ [ ® (o[ © [ ® [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 213.892,08 4,56%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $91.937,08 $91.937,08
b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 26.750,00 $ 26.750,00
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 95.205,00 $ 95.205,00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $71.397,13 1,52%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 42,00 $1.403,85 $ 58.961,70
Excavacién para vigas de fundacién m3 2,75 $2.022,02 $ 5.560,56
¢ |Excavacion de pilotines m3 3,40 $2.022,02 $6.874,87
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 341.574,00 7,28%
a |Extraccién de aberturas, puertas y mesadas gl 1,00 $ 20.000,00 $20.000,00
b |Demolicién de muros m2 66,00 $ 856,00 $ 56.496,00
¢ |Demolicién de pisos m2 47,00 $ 856,00 $ 40.232,00
d |Demolicién de contrapisos m2 32,00 $ 856,00 $27.392,00
e |[Retiro de artefactos de gas y taponado de caferias gl 1,00 $ 6.000,00 $6.000,00
f | Desmonte de cielorraso m2 34,00 $ 495,00 $ 16.830,00
g | Desmonte de cubierta de chapa m2 156,00 $ 856,00 $ 133.536,00
h | Demolicion de cubierta de losa m2 48,00 $ 856,00 $ 41.088,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 184.687,40 3,93%
a [Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 55,00 $ 1.999,27 $ 109.959,85
b |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2 43,00 $1.737,85 $ 74.727,55
5 Aislacion hidrofuga SUBTOTAL $ 139.499,54 2,97%
a |Capa aisladora tipo cajon m 18,00 $ 251,73 $4.531,14
b [Capa aisladora y film de polietileno m2 62,50 $313,22 $ 19.576,25
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m2 15,00 $ 455,61 $6.834,15
d |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losas m2 34,00 $1.391,00 $ 47.294,00
e |Aislacion vertical sobre muros m2 77,80 $ 520,00 $ 40.456,00
f [Membrana liquida m2 34,00 $612,00 $ 20.808,00
6 Revoques SUBTOTAL $167.231,39 3,56%
a |Revoque interior completo m2 43,00 $1.357,87 $ 58.388,41
b |Revoque grueso exterior m2 77,80 $1.399,01 $ 108.842,98
7 Revestimiento SUBTOTAL $ 118.347,49 2,52%
a |Ceramico blanco m2 63,50 $1.863,74 $ 118.347,49
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 582.819,45 12,42%
a [Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2 159,50 $2.194,79 $ 350.069,01
b [Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2 39,70 $2.389,63 $ 94.868,31
¢ |Cielorraso placa cementicia m2 56,65 $2.433,93 $137.882,13
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SANTA TERESA LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL  [INCIDENCIA}
() [@ [ ®) (o[ © [ ® [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
9 Conltrapisos y carpetas SUBTOTAL $216.164,94 4,61%
a [Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 178,55 $ 1.034,00 $ 184.620,70
b [Carpeta sobre contrapiso m2 63,70 $ 495,20 $31.544,24
10 Pisos SUBTOTAL $ 292.348,89 6,23%
a |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 114,85 $1.084,27 $ 124.528,41
b |Porcelanato 40x40 cm terminacion mate antideslizante m2 63,70 $2.234,07 $142.310,26
¢ |Retiro y reconstruccion de pisos existentes afectados gl 1,00 $ 19.795,00 $ 19.795,00
d |Provision y colocacién de solias ml 6,45 $ 886,08 $5.715,22
11 Zocalos SUBTOTAL $ 43.882,89 0,93%
a [Zécalo porcelanato ml 83,50 $ 224,40 $ 18.737,40
b |Zbcalo cementicio exterior ml 74,45 $ 337,75 $ 25.145,49
12 Cubiertas SUBTOTAL $ 641.088,00 13,66%
a [Cubierta de chapa H® G° m2 212,00 $ 3.024,00 $ 641.088,00
13 Carpinterias SUBTOTAL $ 241.797,17 5,15%
1 |Puertas
a [Puerta P1 de 0.70 placa madera. n? 3,00 $ 13.485,07 $ 40.455,21
b [Puerta P2 de 0.90 placa madera n? 1,00 $17.033,78 $17.033,78
¢ |Puerta P3 de 0.90 idem para bafio pcd c/barrales n? 1,00 $ 18.233,78 $ 18.233,78
d |Puerta P4 chapa armada doble 0.70 p/resid. Patog. n? 1,00 $ 14.685,07 $ 14.685,07
e |[Puerta P5 chapa emerg 0.90 n? 1,00 $ 19.383,78 $ 19.383,78
f [Puerta P6 chapa armada doble 1.80 2 hojas salida emerg. n2 1,00 $29.454,24 $29.454,24
2 |Ventanas
a |V1-1x1.50 n® 3,00 $ 8.794,20 $ 26.382,60
b [V2-0,50x0,50 n® 2,00 $ 1.465,70 $2.931,40
¢ |V3-0.30 x 0.60 n° 1,00 $ 1.055,30 $1.055,30
3 |Muebles, mesadas
M1 - Mesada de granito gris mara 2.5 cm 60 x 175 con pileta
a |de 25x36 cm. c/mueble bajo mes. 4 cajones y 3 ptas en u 6,00 $11.397,16 $ 68.382,96
lam. Mel.
M2 - Mesada de granito gris mara 2.5 cm de 50 x 70 con
b bacha de 30cm. Y mueble bajo mes. En lami.melam. 2 ptas. u 1,00 $3.799,05 $3.799,05
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M.IL- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SANTA TERESA

LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI

PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL  |INCIDENCIA
() [@ [ ® [ @ 5) ®) ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
14 Herrajes SUBTOTAL $ 13.910,00 0,30%
a [Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $13.910,00 $ 13.910,00
15 Herreria SUBTOTAL $ 134.197,85 2,86%
a |R1-1x1.50 u 3,00 $4.394,10 $ 13.182,30
b |R2-0,50x 0,50 u 2,00 $ 732,85 $1.465,70
¢ |R3-0.30x0.60 u 1,00 $ 527,65 $ 527,65
d |Rejas antivandalicas p/ condensadoras. u 11,00 $2.770,20 $30.472,20
e |Puesta en valor de rejas existentes m2 154,00 $ 575,00 $ 88.550,00
16 Pinturas SUBTOTAL $ 886.080,61 18,88%
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 241,00 $ 776,95 $ 187.244,95
b |Pintura al latex acrilico interior m2 497,70 $ 701,92 $ 349.345,58
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 255,50 $ 776,95 $198.510,73
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 95,00 $ 701,92 $ 66.682,40
e |Esmalte sintético h=1m m2 79,00 $ 1.067,05 $ 84.296,95
17 Senalética SUBTOTAL $ 66.000,00 1,41%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 55.000,00 $ 55.000,00
b |Carteleria interior gl 1,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 135.000,00 2,88%
a |Limpieza periddica y final de obra gl 1,00 $ 135.000,00 $ 135.000,00
19 Varios SUBTOTAL $ 203.819,25 4,34%
a |Guardacamillas de PVC ml 15,00 $1.033,84 $ 15.507,60
b [Matafuego 10 kg ABC con soporte u 3,00 $9.903,39 $29.710,17
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $6.751,48 $6.751,48
d |Alquiler 2 médulo oficina (trailer) mes 4,00 $ 19.180,00 $ 76.720,00
e |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium (trailer) mes 4,00 $9.590,00 $ 38.360,00
f |Rampa en acceso gl 1,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00
g |Umbral de ducha de granito gris mara e=2.5cm h:5cm m 1,50 $1.180,00 $1.770,00
TOTAL OBRA CIVIL $ 4.693.738,08 100%)
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SANTA TERESA LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[ @[ 3) (o[ 6 [ ®) [ ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 6,00 $7.519,20 $45.115,20 15,3%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 6,00 $ 4.500,60 $ 27.003,60 9,2%
¢ |Silla p/ consultorio u 8,00 $1.149,20 $9.193,60 3,1%
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u 6,00 $25.178,64| $151.071,84 51,3%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 4,00 $7.028,88 $28.115,52 9,5%
f |Silla en tindem de a tres p/ esperas u 5,00 $ 4.667,00 $ 23.335,00 7,9%
g |Placard SUM u 1,00 $ 10.826,85 $ 10.826,85 3,7%
TOTAL MOBILIARIO | $294.661,61] 100%
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SANTA TERESA LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA|
olel @) (o[ o [ ) [ ) %

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines H°A? m3 3,40 $ 17.976,00 $61.118,40 26,45%
b |[Vigas de fundacién H°A? m3 2,75 $ 33.095,13 $91.011,61 39,39%
c |Vigas de encadenado p/ apoyo de cubierta de chapa m3 1,20 $33.123,16 $ 39.747,79 17,20%
d |Columnas de H°A? m3 1,15 $ 34.054,09 $39.162,20 16,95%

TOTAL ESTRUCTURAS $ 231.040,00 100%
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SANTA TERESA LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
(o [@ 3) (o & [ ©) [ ) %

D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros SUBTOTAL $41.728,17 6,0%)
a |Conexion y adecuacion tableros principal y seccional gl 1,00 $41.728,17 $41.728,17

2 Bocas SUBTOTAL $ 310.467,57 44,8%)
a |Bocas de iluminacion n° 52,00 $3.703,71 $ 192.592,92
b [Bocas de tomacorrientes simples n° 6,00 $ 3.703,71 $ 22.222,26
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n° 13,00 $3.703,71 $48.148,23
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 11,00 $4.318,56 $47.504,16

3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $ 108.732,00 15,7%
a |Tipo A - panel led 23cm n° 10,00 $1.170,00 $ 11.700,00
b [Tipo B - panel led 60x60cm n° 32,00 $ 2.340,00 $ 74.880,00
¢ |Tipo C - Luz de emergencia n° 6,00 $1.774,50 $10.647,00
d |Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n° 10,00 $1.150,50 $ 11.505,00

4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 218.460,43 31,5%

1,00 $29.408,14 $29.408,14
9,00 $21.005,81 $ 189.052,29

=}

Provision e instalacion rack
b [Provision e instalacién puesto de datos

[

o | To

=}

5 Varios SUBTOTAL $ 13.696,00 2,0%
a |Bombas de agua y automatico gl 1,00 $ 13.696,00 $ 13.696,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 693.084,17 100%)
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SANTA TERESA LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
nlel ®) (o[ v [ ®) [ ) %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente SUBTOTAL $ 83.602,63 12,21%
a |Cano PPLg 13 ull 4,00 $711,28 $2.845,12
b [Cafo PPLg 19 ml 30,00 $911,46 $ 27.343,80
¢ |Cano PPL g 25 ml 25,00 $1.149,47 $ 28.736,75
d |Cano PPL g 38 ull 9,00 $ 1.500,00 $ 13.500,00
e |LLP g 13 n° 3,00 $ 556,44 $ 1.669,32
f |LLP @19 n? 12,00 $ 667,72 $8.012,64
g |Canilla de servicio n2 2,00 $ 747,50 $ 1.495,00
2 Desaglies Cloacales SUBTOTAL $118.212,47 17,27%
a |Caifo PVC g 110 ml 24,00 $ 1.636,90 $ 39.285,60
b [Cafo PVC g 63 ml 41,10 $ 1.586,76 $65.215,84
¢ |Cano PVC g 38 ull 2,20 $ 1.158,65 $2.549,03
d |Cafo PVC g 25 ml 6,80 $ 915,00 $6.222,00
e |PPAg@63 n? 4,00 $ 790,00 $3.160,00
f |PPT @63 n? 2,00 $ 790,00 $1.580,00
g |Rejilla para ducha 20x20 cm n® 1,00 $ 200,00 $ 200,00
3 Artefactos SUBTOTAL $ 87.374,57 12,76%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $ 19.244,00 $ 19.244,00
b |Lavatorio para discapacitados n? 1,00 $14.154,17 $14.154,17
¢ |lnodoro comun con mochila n° 2,00 $10.894,32 $21.788,64
d |Termotanque eléctrico Capacidad 50 Lts. n° 1,00 $ 10.140,00 $ 10.140,00
e |Vanitory con bacha diam. 30cm n2 1,00 $7.747,76 $7.747,76
f [Ducha n? 1,00 $5.200,00 $5.200,00
g |Lavatorio con pie n? 2,00 $ 4.550,00 $9.100,00
4 Griferia SUBTOTAL $ 15.208,02 2,22%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n® 1,00 $ 8.008,02 $8.008,02
b |Griferia monocomando p/ lavatorios n® 3,00 $ 2.400,00 $7.200,00
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SANTA TERESA

LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI

PRESUPUESTO PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
() [@ ®) [ @ 5) ®) ) %
E - INSTALACION SANITARIA
5 Accesorios SUBTOTAL $ 31.323,47 4,57%)
a |Jabonera de embutir n® 3,00 $ 568,31 $1.704,93
b |Portarrollos de embutir n® 3,00 $ 632,89 $ 1.898,67
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $17.093,26 $ 17.093,26
d |Espejo basculante n° 1,00 $ 7.226,61 $7.226,61
e |Espejo sobre bachas n? 2,00 $ 1.700,00 $ 3.400,00
6 Desaglies Pluviales SUBTOTAL $209.511,41 30,60%
a |Cano PVC reforzado @ 110 ml 48,00 $1.473,21 $70.714,08
b |BDA30x30 n® 4,00 $1.682,49 $6.729,96
c |CLL de FeF2 g 100 ml 12,78 $ 3.647,65 $ 46.616,97
d [Canaleta zinc ml 47,00 $ 1.549,00 $ 72.803,00
e |Cupertina mi 12,00 $1.053,95 $ 12.647,40
7 Varios SUBTOTAL $ 139.445,86 20,37%,
a |Tanque de reserva 1000 Lts u 2,00 $21.180,65 $ 42.361,30
b [Tanque cisterna de reserva u 1,00 $24.819,14 $24.819,14
¢ |Provisién y colocacion de equipo de presurizacion u 1,00 $ 10.055,86 $ 10.055,86
d |Cabina cisterna H°A° gl 1,00 $39.973,16 $39.973,16
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
e |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl 1,00 $22.236,40 $22.236,40
correcto funcionamiento etc.
TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 684.678,43 100%)
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SANTA TERESA LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI

PARTIDO: PILAR

PRESUPUESTO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
() [@ [ ®) (o[ © [ ®) [ @ %
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provisién, instalacién y colocacion equipos de aire o
2 |acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 6000 Y 200 $39650,35 $79.300,70]  24,05%
Provisién, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire o
b Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios. Y 9,00 $27.830,00 $250.470,00 75,95%
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 329.770,70 100%)
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SANTA TERESA LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: PILAR
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ... .ot e $4.693.738,08 65%)
B MOBILIARIO. ...t $ 294.661,61 4%
C ESTRUCTURAS. ...ttt e e e e $ 231.040,00 3%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .....couviiiiiiiieeiiiii e $693.084,17 10%)
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS.........cciiuiiiiiiiieeeiiieeeiiee et eiiteeeiie e e e e $684.678,43 9%
F  INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO . .......cuuiiieiiiiieeeiiiee et e $329.770,70 5%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt e et e e e e $ 346.348,65 5%
TOTAL.......cevvvneennneen, $7.273.321,64 100%)
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W W N =

Hoja 1

Expte: EX-2019-01092045- -GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires
Prownua‘
OBRA: AMBA/ CAPS / PILAR - G3.21
LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: PILAR
PRESUPUESTO RESUMEN
CAPS LOS CACHORROS .....oeuvieieieieeeeseeesaeesaeesssessssssssssssssssessaseesaneess $7.193.439,20  23.26%
CAPS MONTERREY .....ceeiietitteaseessaseeeessaseeessaseessasseessasseesssasseeseannessans $9.960.130,40  3221%
CAPS SAN CAYETANO. .....eeeeeieeieeeeeeeesesseesaasseessaseressaseeesassseessasseessanns $6.494.92263  21,00%
CAPS SANTATERESA ......uueieeeeeeeeeeeeeeessaseeeseasseessasseessasseeessassressassnessan $7.273.321,64  2352%
TOTAL coteeeeeeeeeeeeeeeeteseeesese e seeseeeseseeseeneene $30.921.813,87  100,00%
GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%.....covevvereereen. $ 7.266.626,26
TOTAL COSTO oot $ 38.188.440,13
HONORARIOS PROFESIONALES............ $921.326,60
PRESUPUESTO OFICIAL........cooourrrerersrennne $39.109.766,73
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ANEXO N¢ |I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Senores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccién Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unién Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT .........eceeviee.l) €N delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Senor/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------------=-----mmmmmmmmmmm - ¢
y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°“...../[........ ?

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacibn no esta impedida o afectada por ninguna de las
incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitacién.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con
cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y
Cotizacién”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucidén de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracién del plan general
de operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a
la ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como
asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de
ejecucion o el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier

error u omision en la preparacion de esta Oferta. PLIEG-2019-03096635-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y
autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica
suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o0 a sus representantes
autorizados toda la informacién que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacién presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos
de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su
participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamaciéon o indemnizacion en caso de error en la
interpretacién de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicaciéon del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del
plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO N¢ [ll. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, .....ccccceeuveeenee..
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccién Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N2 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de Empresas).......cccceveeeveeeee.. en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefor/es ........ccccccceieiieeeennn.
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “---------------=------=--mom—-- "y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N° “............. ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: .......ooooioiiiiiiis (S ). El monto
total cotizado es de pPesos ........cccccvveeeeeeeeinnne (S ) Se acompanan los
siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acomparnan la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se
denominara EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de
Infraestructura y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , Yy la
firma....................... , N°de CUIT................ con domicilio legal en........................
de La Plata, Provmma de Buenos Aires, representada en este acto por el Senor
........................ , que en adelante se denominarqd EL CONTRATISTA, se celebra el
presente Contrato conteniendo las clausulas siguientes:

1. En vista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, ...cccccoirrrrrnnnnnns
la Licitacion Publica Illamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de
los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de
Condiciones del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Planos Generales y planillas.

Planos de detalle.

) Oferta.

) Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y
la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato,
y cuyo monto total de obra asciende a $ ... (
).

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo
responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. EIl CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr...............ll

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con
motivo del presente Contrato, serdn resueltas por los Juzgados del Fuero
Contencioso Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos
Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con
renuncia a cualquier otra jurisdiccion o competencia.

~— — — ~—

Q>0 OO0
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Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a l0S..............c......... dias del mes
o [T dedosmil .......................
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ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION

M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
CAPS LOS CACHORROS LOCALIDAD : MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO DE PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(0 [ @) [ @ ®) ®) )
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2
b |Excavacion para vigas de fundacion m3
¢ |Excavacién de pilotines m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas, puertas y mesadas u
b |Demolicion de muros m2
¢ |Demolicion de pisos m2
d |Retiro de artefactos de gas y taponado de caferias gl
4 Mamposterias
a |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=18 m2
b |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2
5 Aislaciones
a |Capa aisladora tipo cajon ml
b |Capa aisladora y film de polietileno m2
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m2
d |Aislacion vertical sobre muros m2
e |Aislacion hidrofuga impermeable sobre losas m2
6 Revoques
a |Revoque interior completo m2
b |Revoque grueso exterior m2
7 Revestimientos
a |Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2
b |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso m2
¢ |Carpeta sobre contrapiso y losa m2
d |Contrapiso sobre losa m2
10 Pisos
a |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
b [Porcelanato 40x40 cm terminacién mate antideslizante m2
¢ [Piso vinilico sobre masa niveladora m2
d |Pavimento intertrabado de hormigon m2
e |Provision y colocacion de solias ml |PLIEG-2019-03096635-GDEBA-D(
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
CAPS LOS CACHORROS
COTIZACION

LOCALIDAD : MANUEL ALBERTI
PARTIDO DE PILAR

Nro.
ITEM

M

F

COD.
MED.

)

DESCRIPCION DEL ITEM

®)

.| CANT.TOT.

DE UNID.
®)

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
) [ 7)

A - OBRAS PRINCIPALES

1

Zocalos

Zébcalo porcelanato

o

Zbcalo vinilico

Zb6calo cementicio exterior

12

Cubierta (No aplica)

13

Carpinterias

Puertas

Puerta P1 0,96x2,05 placa

>

Puerta P2 0,96x2,05 placa c/barral

]

Puerta P3 0,76x2,05 placa

Puerta P4 0,96x2,05 metalica

>

Puerta P5 1,30x2,05 placa doble

>

|0 [0 |T|o =

Puerta P6 1,15x2,05 metalica doble

)
o|To|To|To| o | To

]

Ventanas

V1 0,30x0,60

>

V2 1,50x1,00

V3 1,00x1,00

>

[oN Kol [o i F VI I \V)

V4 0,60x1,00

]
1o|To|To| o

>

w

Muebles, mesadas

Q0

Me1-M1 - Mesada granito gris mara 60x220m e:2,5cm

M2 0,60x2,15m

14

Herrajes

Provision y colocacion de herrajes

15

Herreria

R1 0,30x0,60

R2 1,50x1,00

R3 1,00x1,00

Rejas antivandalicas p/ condensadoras.

o|alo|T|o

Puesta en valor de rejas existentes

16

Pinturas

Pintura al latex acrilico exterior

m2

Pintura al latex acrilico interior

m2

Pintura al latex en cielorrasos

m2

Pintura al esmalte p/ carpinterias

m2

o|alo|jo|o

Esmalte sintético h=1m

m2

17

Senalética

Q

Carteleria exterior

gl

Carteleria interior

gl

18

Limpieza de obra

Limpieza periédica y final de obra

gl

PL
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

CAPS LOS CACHORROS LOCALIDAD : MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO DE PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
mlel 3) (o[ o [ (6) f @)

A - OBRAS PRINCIPALES

19 Varios
a |Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Refaccién de instalaciones generales de sillon odontoldgico | gl
e |Alquiler 2 médulo oficina (tréiler) mes
f |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium (trailer) mes
g [Alambrado Olimpico a reparar gl
h [Umbral de ducha de granito gris mara e=2.5cm h:5cm m

TOTAL OBRA CIVIL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

CAPS LOS CACHORROS LOCALIDAD : MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO DE PILAR
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
mlel @ (o[ ® [ (6) [ @
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u
b |Silla giratoria p/ consultorio u
c |Silla p/ consultorio u
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u
g |Placard SUM u

TOTAL MOBILIARIO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

CAPS LOS CACHORROS LOCALIDAD : MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO DE PILAR
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
mlelf 3) (o[ o [ 6) [ 7)

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines de H° A° m3
b |Vigas de fundacion H°A® m3
¢ |Vigas de encadenado m3
d [Columnas de H°A® m3
e |Losas premoldeadas m2

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

CAPS LOS CACHORROS LOCALIDAD : MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO DE PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlell &) (o ©® [ ®) [ 1)
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexion y adecuacion tableros principal y seccional gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorrientes simples °
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos
a |Tipo A - panel led 23cm n°
b |Tipo B - panel led 60x60cm n°
¢ |Tipo C - Luz de emergencia n°
d |Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con led. °
e |Reflector LED 150 watts n°
4 Sistema red de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n®
5 Varios
a |Bomba de agua y automatico gl
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

CAPS LOS CACHORROS LOCALIDAD : MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO DE PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel @) (o[ e [ 6) [ @)
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente
a |Cano PPLg@ 13 ml
b |Cafno PPL@ 19 ml
c |Cano PPL g 25 ml
d [LLP @13 n°
e |LLP @19 n°
f [Canilla de servicio n°
2 Desaglies Cloacales
a |Cano PVC g 110 ml
b |Cano PVC ¢ 63 ml
¢ |Cafo PVC ¢ 38 ml
d |Cafio PVC g 25 ml
e |C.l.60x60 n°
f [PPAg@63 n°
g |PPT @63 n°
h [BA n?
i |Pozo absorbente gl
j |Rejilla 20x20 cm n°
k [Cémara séptica gl
3 Artefactos
a |Inodoro comin con mochila n°
b |Termotanque eléctrico Capacidad 50 Lts. n°
¢ |M3 Vanitory con bacha diam. 30cm n°
d |Ducha n°
e |Lavatorio con pie n°
4 Griferia
a |Griferia monocomando p/ lavatorios n°
b |Griferia monocomando p/ piletas n°
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollos de embutir n°
¢ |Espejo sobre bachas n°
6 Desagties Pluviales
a |Cano PVC reforzado g 110 ml
b |BDA 30 x 30 n°
¢ |CLL de F°F° ¢ 100 ml
d |Cupertina ml
e |Ef°F?30x 30 n°
7 Varios
a |Tanque de reserva 850 Lts u
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
b |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl
correcto funcionamiento etc.
TOTAL INSTALACION SANITARIA |
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

CAPS LOS CACHORROS LOCALIDAD : MANUEL ALBERTI

PARTIDO DE PILAR

COTIZACION
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mle][ ®) (o[ e [ ®) [ )
F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
a Provision, instalacion y colocacién equipos de aire u
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 6000W
b Provision, Instalacion y Colocacién de Equipos de Aire u
Acondicionado /c.2500 W. para Consultorios.
Provision, instalacion y colocacion de equipos de aire u

acondicionado F/C en SUM de 4500w.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
CAPS LOS CACHORROS LOCALIDAD : MANUEL ALBERTI

COTIZACION RESUMEN PARTIDO DE PILAR

OBRAS PRINCIPALES. ... ottt
MOBILIARIO .. .. et et
ESTRUCTURAS .. ... e a e
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .....cciiiiiiiiiiiieiiiiiee e
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. .......oiitiiiiiiieiiieaitieeoiie et eee et e e e sneeeeneee
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO ........cuuuiiiiiiiiee et e e
SUMAPROVISIONAL ..ottt e $342.544,72

OTMMOO T@>
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. MONTERREY LOCALIDAD: PRESIDENTE DERQUI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel ® (o & [ ®) [ 1)
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo para
a g m2
Acceso de Ambulancia
b [Excavacion para vigas de fundacién m3
¢ |Excavacion de pilotines m3
3 Demoliciones
a |Extraccién de aberturas, puertas y mesadas gl
b |Demolicion de muros m2
¢ |Demolicién de pisos m2
d |Demolicién de contrapisos m2
e [Desmonte de caferias gl
f Desmonte de membrana impermeable sobre cubierta m2
existente
g |Picado de revoque y revestimiento m2
h |Retiro de artefactos de gas y taponado de canerias gl
i |Desmonte de cielorraso m2
4 Mamposterias
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2
5 Aislacion hidrofuga
a [Capa aisladora tipo cajén m
b |Capa aisladora y film de polietileno m2
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m2
d |Aislacién hidréfuga impermeable sobre losas m2
o Aislacién vertical sobre muros exteriores hasta 1m (En el m2
gabinete de Res. Patog. Se aisla toda la mamp.)
f |Membrana liquida m2
6 Revoques
a |Revoque interior completo m2
b |Revoque grueso exterior m2
7 Revestimiento
a [Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2
b |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2
¢ |Cielorraso placa cementicia m2
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. MONTERREY LOCALIDAD: PRESIDENTE DERQUI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mle/l ®) (o [ e | ®) f @
A - OBRAS PRINCIPALES
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b [Carpeta sobre contrapiso m2
¢ |Carpeta sobre contrapiso y losa m2
d |Contrapiso sobre losa m2
10 Pisos
a Piso vinilico alto transito 3mm espesor, incluido masa m2
niveladora
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
¢ |Porcelanato 40x40 cm terminaciéon mate antideslizante m2
d |Retiro y reconstruccion de pisos existentes afectados gl
e |Provision y colocacion de solias ml
f |Pavimento articulado m2
11 Zocalos
a |Zébcalo vinilico ml
Zécalo porcelanato ml
¢ |Zb6calo cementicio exterior ml
12 Cubiertas
a |Cubierta de chapa H° G° m2
13 Carpinterias
1 |Puertas
a |Puerta P1- chapa armada cajon 0.70m p/ Res. Patog. n°
b |Puerta P2- placa de madera hoja simple 0.70m n°
¢ |Puerta P3- placa de madera hoja simple 0.90m n°
d |Puerta P4- placa de madera hoja simple 0.90m c/barral para| n°
e |Puerta P5- placa de madera de dos hojas 1.80m n°
f |Puerta P6- chapa con vidrio y rejas dos hojas 1.40m n°
g Puerta P7- chapa con vidrio y rejas hoja simple 0.80m ¢/ ne
barral antipanico
2 |Ventanas
a |V1-1.00x1.50m n°
b |V2-0.5x1.00m n®
3 |Muebles, mesadas
M1- Mesada de granito gris mara 2.5cm de 50x70cm con
a |bacha de 230 y mueble bajomesada en laminado u
melaminico c/ 2 puertas
M2- Mesada de granito gris mara 2.5cm de 60x200cm con
b |pileta de 32x56 y mueble bajomesada en laminado u
melaminico ¢/ 3 puertas y 4 cajones
M3- Mesada de granito gris mara 2.5cm de 60x270cm con
¢ |pileta de 32x56 y mueble bajomesada en laminado u
melaminico ¢/ 3 puertas y 4 cajones
14 Herrajes
a |Provision y colocacion de herrajes gl
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. MONTERREY LOCALIDAD: PRESIDENTE DERQUI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel ® (o & [ ®) [ 1)
A - OBRAS PRINCIPALES
15 Herreria
a [R1
b [R2
¢ |Rejas antivandalicas p/ condensadoras.
d |Puesta en valor de rejas existentes m2
16 Pinturas
a [Pintura al latex acrilico exterior m2
b [Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
e |Esmalte sintético h=1m m2
17 Senalética
a |Carteleria exterior gl
b [Carteleria interior o]
18 Limpieza de obra
a |Limpieza periddica y final de obra gl
19 Varios
a |Guardacamillas de PVC ml
b [Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Refaccién de instalaciones generales de sillon odontolégico | gl
e [Alquiler 2 médulo oficina (trailer) mes
f |Alquiler 1 moédulo sanitario mixto Premium (trailer) mes
g |Rampa en acceso gl
h [Alambrado Olimpico nuevo ml
i |Umbral de ducha de granito gris mara e=2.5cm h:5cm m
TOTAL OBRA CIVIL
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. MONTERREY LOCALIDAD: PRESIDENTE DERQUI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlell @ (o[ e [ (6) f @
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u
b |Silla giratoria p/ consultorio u
¢ |Silla p/ consultorio u
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u
g |Placard SUM u

TOTAL MOBILIARIO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. MONTERREY

LOCALIDAD: PRESIDENTE DERQUI

COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o [@ [ ®) (o[ e [ 6) @)
C - ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Pilotines H°A? m3
b |Vigas de fundacion H°A® m3
¢ |Vigas de encadenado m3
d [Columnas de H°A® m3
e |Losetas premoldeadas m2

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. MONTERREY LOCALIDAD: PRESIDENTE DERQUI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el 3) (o[ o [ 6) [ (7)

D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros
a |Conexion y adecuacion tableros principal y seccional gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacién n°
b |Bocas de tomacorrientes simples °
c |Bocas de tomacorrientes dobles n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos
a |Tipo A - panel led 23cm n°
b |Tipo D - panel led 60x60cm n°
¢ |Tipo C - Luz de emergencia n°
d |Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con led. °
4 Sistema red de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a |Extractor de aire n°
b |Anafe dos hornallas u

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. MONTERREY LOCALIDAD: PRESIDENTE DERQUI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel ® (o ® [ ®) [ 1)
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente
a |Cafio PPLg 13 ml
b |Cano PPL g 19 ml
¢ |Cano PPL g 25 ml
d |Cario PPL ¢ 38 ml
e |LLP @13 n°
f |[LLP @19 n®
g |Canilla de servicio n°
2 Desaglies Cloacales
a |Cano PVC g 110 ml
b |Cafno PVC g 63 ml
¢ |Cafo PVC ¢ 38 ml
d |Cafo PVC g 25 ml
e |C.l.60x60 n°
f |PPA@63 n°
g |PPT @63 n°
h |BA n®
i [Rejilla 20x20 cm ducha n°
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |Inodoro comun con mochila n°
d |Termotanque eléctrico Capacidad 50 Lts. n°
e |Vanitory con bacha diam. 30cm n°
g |Ducha n°
h [Lavatorio con pie n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Griferia monocomando p/ lavatorios n°
¢ |Griferia monocomando p/ piletas n°
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n?
b |Portarrollos de embutir n°
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
e |Espejo sobre bachas n°
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. MONTERREY LOCALIDAD: PRESIDENTE DERQUI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el 3) (o[ o [ 6) [ (7)

E - INSTALACION SANITARIA

6 Desagiies Pluviales
a |Cano PVC reforzado g 110 ml
b [BDA30x30 n®
¢ |CLL de FeF° ¢ 100 ml
d |Cupertina ml
e |EfFF?30x30 n®
7 Varios

Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
a |de canerias, proveyendo los materiales necesarios para el gl
correcto funcionamiento etc.

TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. MONTERREY LOCALIDAD: PRESIDENTE DERQUI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el 3) (o[ v [ 6) [ (7)

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacion y colocacién equipos de aire
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 6000

Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. MONTERREY LOCALIDAD: PRESIDENTE DERQUI

COTIZACION RESUMEN PARTIDO: PILAR

OBRAS PRINCIPALES. ... ottt
MOBILIARIO .. .. et et
ESTRUCTURAS .. ... e a e
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .....cciiiiiiiiiiiieiiiiiee e
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. .......oiitiiiiiiieiiieaitieeoiie et eee et e e e sneeeeneee
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO ........cuuuiiiiiiiiee et e e
SUMAPROVISIONAL ..ot $ 474.291,92

OTMMOO T@>

PLIEG-2019-03096635-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 102 de 131



M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SAN CAYETANO LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel ® (o & [ ®) [ 1)
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2
b |Excavacién para vigas de fundacion m3
¢ |Excavacion de pilotines m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas, puertas y mesadas gl
b [Demolicién de muros m2
¢ |Demolicién de pisos m2
d |Demolicién de contrapisos m2
e |Retiro de artefactos de gas y taponado de caferias gl
f |Desmonte de cielorraso y techo de chapa m2
4 Mamposterias
a [Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2
b [Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2
5 Aislacion hidrofuga
a |Capa aisladora tipo cajon m
b |Capa aisladora y film de polietileno m2
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m2
d |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losas m2
e |Aislacion vertical sobre muros m2
f [Membrana liquida m2
6 Revoques
a [Revoque interior completo m2
b |Revoque grueso exterior m2
7 Revestimiento
a [Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2
b |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2
¢ |Cielorraso placa cementicia m2
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SAN CAYETANO LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mle/l ®) (o [ e | ®) f @
A - OBRAS PRINCIPALES
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso m2
¢ |Carpeta sobre contrapiso y losa m2
d |Contrapiso sobre losa m2
10 Pisos
a |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
b |Porcelanato 40x40 cm terminacion mate antideslizante m2
¢ |Retiro y reconstruccion de pisos existentes afectados gl
d |Provision y colocacion de solias ml
11 Zocalos
a [Zécalo porcelanato ml
b [Zécalo cementicio exterior ml
12 Cubiertas
a |Cubierta de chapa H°G® m2
13 Carpinterias
1 |Puertas
a |Puerta P1 de 0.70 placa madera. n°
b |Puerta P2 de 0.90 idem para bafo pcd c/barrales n°
¢ |Puerta P3 chapa armada doble 0.70 p/resid. Patog. n°
d |Puerta P4 chapa emerg 0.90 n?
e |Puerta P5 placa madera doble 1.60 2 hojas n°
2 |Ventanas
a [V1-1x1.50 n°
b [V2-0,30x 0,60 n®
3 |Muebles, mesadas
a M1- Mueble bajomesada 60x175cm en laminado melaminico u
con estante, 2 puertas y cajonera
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SAN CAYETANO LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel ® (o & [ ®) [ 1)
A - OBRAS PRINCIPALES
14 Herrajes
a |Provisién y colocacién de herrajes gl
15 Herreria
a |Reja V11,00 x 1,50m
b [Reja V20,30 x 0,60m
¢ |Rejas antivandalicas p/ condensadoras.
d |Puesta en valor de rejas existentes m2
16 Pinturas
a [Pintura al latex acrilico exterior m2
b [Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
e |Esmalte sintético h=1m m2
17 Senalética
a [Carteleria exterior o]
b |Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra
a [Limpieza periédica y final de obra gl
19 Varios
a |Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Rampa en acceso gl
e |Refaccién de instalaciones generales de sillon odontolégico | gl
f |Umbral de ducha de granito gris mara e=2.5cm h:5cm m
TOTAL OBRA CIVIL
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SAN CAYETANO LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlell @ (o[ e [ (6) f @
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u
b |Silla giratoria p/ consultorio u
¢ |Silla p/ consultorio u
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u
g |Placard SUM u

TOTAL MOBILIARIO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN CAYETANO

LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI

COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o [@ [ ®) (o[ e [ 6) @)
C - ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Pilotines H°A? m3
b |Vigas de fundacion H°A® m3
¢ |Vigas de encadenado m3
d [Columnas de H°A® m3
e |Losetas premoldeadas m2

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SAN CAYETANO LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el 3) (o[ o [ 6) [ (7)

D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros
a |Conexion y adecuacion tableros principal y seccional gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacién n°
b |Bocas de tomacorrientes simples °
c |Bocas de tomacorrientes dobles n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos
a |Tipo A - panel led 23cm n°
b |Tipo B - panel led 60x60cm n°
¢ |Tipo C - Luz de emergencia n°
d |Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con led. °
4 Sistema red de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a |Extractor de aire n°
b |Anafe dos hornallas u

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SAN CAYETANO LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mle]l @) (o[ & [ (6) [ @)
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente
a |Cafio PPLg 13 ml
b |Cafo PPL@ 19 ml
¢ |Cano PPL g 25 ml
d |Cario PPL o 38 ml
e |LLP @13 n°
f [LLP @19 n®
g |Canilla de servicio n°
2 Desagiies Cloacales
a |Cano PVC g 110 ml
b |Cafno PVC g 63 ml
¢ |Cano PVC ¢ 38 ml
d |Cafo PVC g 25 ml
e |PPAg@63 n°
f |PPT 263 n°
g [Rejilla 20x20 cm n®
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |lnodoro comin con mochila n°
d |Termotanque eléctrico Capacidad 50 Lts. n°
e |Ducha incluye griferia n2
f [Lavatorio con pie n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Griferia monocomando p/ lavatorios n°
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SAN CAYETANO LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel @ (o ©® [ ®) f @
E - INSTALACION SANITARIA

5 Accesorios

a |Jabonera de embutir n°

b |Portarrollos de embutir n°

c |Barral corto y largo p/ discapacitados n°

d |Espejo basculante n°

e |Espejo sobre bachas n°
6 Desagties Pluviales

a |Cano PVC reforzado g 110 ml

b |BDA30x30 n°

¢ |CLL de F°F° ¢ 100 ml

d |Cupertina ml

e |Ef°F?30x 30 n°
7 Varios

Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
a |de canerias, proveyendo los materiales necesarios para el gl
correcto funcionamiento etc.
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SAN CAYETANO LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el 3) (o[ v [ 6) [ (7)

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacion y colocacién equipos de aire
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 6000

Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SAN CAYETANO LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI

COTIZACION RESUMEN PARTIDO: PILAR

OBRAS PRINCIPALES. ... ottt
MOBILIARIO .. .. et et
ESTRUCTURAS .. ... e a e
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .....cciiiiiiiiiiiieiiiiiee e
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. .......oiitiiiiiiieiiieaitieeoiie et eee et e e e sneeeeneee
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO ........cuuuiiiiiiiiee et e e
SUMAPROVISIONAL ..ot $309.282,03

OTMMOO T@>

PLIEG-2019-03096635-GDEBA-DCOPMIY SPGP

paginal1l2 de 131



M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SANTA TERESA LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel ® (o & [ ®) [ 1)
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a [Limpieza, desmonte y nivelaciéon con aporte de suelo m2
b |Excavacién para vigas de fundacion m3
¢ |Excavacion de pilotines m3
3 Demoliciones
a |Extraccién de aberturas, puertas y mesadas gl
b [Demolicién de muros m2
¢ |Demolicién de pisos m2
d |Demolicién de contrapisos m2
e |Retiro de artefactos de gas y taponado de caferias gl
f | Desmonte de cielorraso m2
g | Desmonte de cubierta de chapa m2
h [ Demolicion de cubierta de losa m2
4 Mamposterias
a |[Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2
5 Aislacion hidrofuga
a [Capa aisladora tipo cajén m
b |Capa aisladora y film de polietileno m2
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m2
d |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losas m2
e |Aislacion vertical sobre muros m2
f |Membrana liquida m2
6 Revoques
a |Revoque interior completo m2
b |Revoque grueso exterior m2
7 Revestimiento
a [Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2
b |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2
¢ |Cielorraso placa cementicia m2
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SANTA TERESA LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mle/l ®) (o [ e | ®) [ @
A - OBRAS PRINCIPALES
9 Contrapisos y carpetas
a [Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso m2
10 Pisos
a |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
b [Porcelanato 40x40 cm terminacion mate antideslizante m2
¢ |Retiro y reconstruccion de pisos existentes afectados gl
d |Provision y colocacion de solias ml
11 Zocalos
a [Zécalo porcelanato ml
b [Zbécalo cementicio exterior ml
12 Cubiertas
a |Cubierta de chapa H? G° m2
13 Carpinterias
1 |Puertas
a |Puerta P1 de 0.70 placa madera. n°
b |Puerta P2 de 0.90 placa madera n°
¢ |Puerta P3 de 0.90 idem para bafno pcd c/barrales n°
d |Puerta P4 chapa armada doble 0.70 p/resid. Patog. n°
e |Puerta P5 chapa emerg 0.90 n°
f |Puerta P6 chapa armada doble 1.80 2 hojas salida emerg. n°
2 |Ventanas
a [V1-1x1.50 n°
b [V2-0,50x 0,50 n®
¢ |V3-0.30x0.60 n®
3 |Muebles, mesadas
M1 - Mesada de granito gris mara 2.5 cm 60 x 175 con pileta
a |de 25x36 cm. c/mueble bajo mes. 4 cajones y 3 ptas en u
lam. Mel.
b M2 - Mesada de granito gris mara 2.5 cm de 50 x 70 con u
bacha de 30cm. Y mueble bajo mes. En lami.melam. 2 ptas.
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SANTA TERESA LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO: PILAR

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

mlel ® (o & [ Q) [ 1)

A - OBRAS PRINCIPALES

14 Herrajes
a |Provisién y colocacién de herrajes gl

15 Herreria
a |R1-1x1.50 u
b |R2-0,50x 0,50 u
¢ |R3-0.30 x 0.60 u
d |Rejas antivandalicas p/ condensadoras. u
e |Puesta en valor de rejas existentes m2

16 Pinturas
a [Pintura al latex acrilico exterior m2
b [Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
e |Esmalte sintético h=1m m2

17 Senalética
a |Carteleria exterior gl
b [Carteleria interior o]

18 Limpieza de obra
a |Limpieza periddica y final de obra gl

19 Varios
a |Guardacamillas de PVC ml
b [Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Alquiler 2 médulo oficina (trdiler) mes
e |Alquiler 1 modulo sanitario mixto Premium (trailer) mes
f |Rampa en acceso gl
g |Umbral de ducha de granito gris mara e=2.5cm h:5cm m

TOTAL OBRA CIVIL

PLIEG-2019-03096635-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 115 de 131



M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SANTA TERESA LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlell @ (o[ e [ (6) f @
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u
b |Silla giratoria p/ consultorio u
¢ |Silla p/ consultorio u
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u
g |Placard SUM u

TOTAL MOBILIARIO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SANTA TERESA LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el 3) (o[ o [ (6) [ (7)

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines HeA? m3
b |Vigas de fundacién H°A® m3
¢ |Vigas de encadenado p/ apoyo de cubierta de chapa m3
d [Columnas de H°A® m3

TOTAL ESTRUCTURAS

PLIEG-2019-03096635-GDEBA-DCOPMIY SPGP

paginall7 de 131



M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SANTA TERESA LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel ® (o © [ ®) [ 1)
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexion y adecuacion tableros principal y seccional gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorrientes simples °
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos
a |Tipo A- panel led 23cm n°
b |Tipo B - panel led 60x60cm n°
¢ |Tipo C - Luz de emergencia n°
d |[Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n°
4 Sistema red de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n®
b |Provision e instalacion puesto de datos n®
5 Varios
a |Bombas de agua y automatico gl
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SANTA TERESA LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
([ [ @ (o ® [ ®) [ 1)
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente
a |Cano PPLg 13 ml
b |Cano PPLg 19 ml
¢ |Cafio PPL g 25 ml
d |Cano PPL g 38 ml
e |[LLPg13 n°
f |LLP @19 n°
g |Canilla de servicio n°
2 Desagties Cloacales
a |Cano PVC g 110 ml
b |Cafio PVC ¢ 63 ml
¢ |Cano PVC ¢ 38 ml
d |Cafio PVC g 25 ml
e |PPAg63 n°
f |[PPT @63 n°
g |Rejilla para ducha 20x20 cm n°
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |lnodoro comin con mochila n®
d |Termotanque eléctrico Capacidad 50 Lts. n°
e |Vanitory con bacha diam. 30cm n°
f [Ducha n°
g |Lavatorio con pie n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Griferia monocomando p/ lavatorios n°
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SANTA TERESA LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel &) (o[ ® [ ®) [ 1)
E - INSTALACION SANITARIA
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n?
b |Portarrollos de embutir n°
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
e |Espejo sobre bachas n°
6 Desagties Pluviales
a |Cafio PVC reforzado g 110 ml
b [BDA30x 30 n°
c |CLL de F°F2 @ 100 ml
d |Canaleta zinc ml
e |Cupertina ml
7 Varios
a |Tanque de reserva 1000 Lts u
b |Tanque cisterna de reserva u
¢ |Provision y colocacién de equipo de presurizacion u
d |Cabina cisterna H°A° gl
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
e |de caferias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl
correcto funcionamiento etc.
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. SANTA TERESA LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI
COTIZACION PARTIDO: PILAR
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el 3) (o[ v [ 6) [ (7)

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacion y colocacién equipos de aire
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 6000

Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: REMODELACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. SANTA TERESA LOCALIDAD: MANUEL ALBERTI

COTIZACION RESUMEN PARTIDO: PILAR

OBRAS PRINCIPALES. ... ottt
MOBILIARIO .. .. et et
ESTRUCTURAS .. ... e a e
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .....cciiiiiiiiiiiieiiiiiee e
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. .......oiitiiiiiiieiiieaitieeoiie et eee et e e e sneeeeneee
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO ........cuuuiiiiiiiiee et e e
SUMAPROVISIONAL ..ot $ 346.348,65

OTMMOO T@>
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w W N =

Hoja 1

Expte: EX-2019-01092045- -GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos QAL 4
Aires éf'
menclaJ %

< = €y
OBRA: AVBA/ CAPS / PILAR - G3.21
LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: PILAR

COTIZACION RESUMEN

CAPS LOS CACHORROS .......coiiiiiiiiiiii it e
CAPS MONTERREY. ......ccuiiiiiiiiiiiiiiii s e
CAPS SAN CAYETANO.......cccuiiiiiiiiiiiiiis s s s e s s s e e
CAPS SANTATERESA...........iiiiiiiin e
TOTAL ..o
GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%.......cccccueurunee.
TOTAL COSTO ..ot
HONORARIOS PROFESIONALES............
TOTAL ACOTIZAR.........cevniininiianinnns
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucién 2017-235-E-MIYSPGP
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ANEXO N¢ VIl. COMPROMISO DE INTEGRIDAD

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

LICITACION PUBLICA N¢

Obra “...”
Expediente N°

Por la presente, la empresa ................ , representada en este acto por el Sr.
.................. , D.N.I. ........., en su caracter de apoderado/presidente, en adelante
LA EMPRESA se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o
indirectamente, con su intervencion o en su nombre, interés o beneficio y/o ningun,
accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA,
incluidos subcontratistas en su caso, por si 0 en nombre de la firma, ha incurrido o
incurrira en ninguna de las Practicas Prohibidas dispuestas en la presente, en
relacibn a la contratacion y ejecucion de la obra, obligandonos a informarle
cualquier caso de Practica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de
nuestra organizacion, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento

de contratacion.

En funcion de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios,
administradores, dependientes o representantes, agentes o socios en contratos de
colaboracién en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o
procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de
cualquier delito que entrafie una Practica Prohibida, en conexién con cualquier
proceso de licitacion o ejecucion de obras o suministro de bienes o servicios,
durante los cinco anos inmediatamente anteriores a la fecha del presente
Compromiso; o (Il) cualquiera de dichos accionistas/socios, administradores,
dependientes, agentes o representantes o un representante de un socio en un
contrato de colaboracién, en su caso, hubiera sido despedido o hubiera
renunciado a cualquier empleo o cargo, o se haya desprendido de su tenencia
accionaria, por estar implicado en cualquier Practica Prahib@ap19/08Iot8BE=SBESA -DCOPM Y SPGP
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COMPROMETE a aportar los detalles de la condena, despido, cese o
transferencia accionaria, asi como notificar las medidas adoptadas para mitigar las

practicas prohibidas detallando las mismas.

En dicho caso LA EMPRESA deberd informar:
a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;
) Razén social y CUIT de la persona juridica a la que corresponde;
c) N°de causa, Juzgado y detalles de la imputacién y/o condena;
) Detalle del y/o los contratos que integra o integr6 el objeto de la
investigacién penal;
e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas
humanas vinculadas a esa investigacion.

f) Cualquier otro dato o documentacién a requerimiento de la administracion.

Igualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un

programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administracién, en caso de
detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como
PRACTICAS PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecucion contractual),
comunicara inmediatamente dicha situacion a la Oficina de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la
intervencion y fines de su competencia, sin perjuicio de las medidas que
correspondan a los organismos intervinientes en el marco de su competencia. Por
ello y con idénticos motivos, nos comprometemos a notificar fehacientemente a la
Administracion, cualquier modificacion que se suscite en este sentido, durante

todo el periodo que dure la licitacion y/o ejecucidn del contrato.

Finalmente LA EMPRESA, se COMPROMETE a nombrar y mantener en su cargo,
durante el transcurso del proceso licitatorio —y de corresponder durante la vigencia
del contrato- a un ejecutivo o persona con cargo jerarquico dentro de la empresa,

que hara ejecutivo el compromiso. El que tendra como funcién principal velar por el
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presente, asignandole a este las facultades necesarias y garantizando la
inmediacién del agente con el organismo.

................................ , DNI.........................., en su caracter de ejecutivo
responsable de la firma ................ , en los términos de la presente, suscribe al

pie, asumiendo el compromiso que del documento se desprende.

A efectos de este Compromiso, se definen como Practicas Prohibidas las
siguientes:

*Practica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante
o de terceros.

*Practica Fraudulenta: cualquier acto u omision, incluida una falsedad, que
deliberada o temerariamente engafne o trate de engafar a terceros para obtener
una ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligacién.

*Practica Coercitiva: perjudicar o causar un dafno, o amenazar con perjudicar o
causar un dafo, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de
cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones.

*Practica Colusoria: un acuerdo entre dos 0 mas partes realizado para lograr un
objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.
*Practica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente pruebas sustanciales en una investigacién; y/o amenazar, acosar
o intimidar a terceros para evitar que revelen informacion sobre asuntos
pertinentes al inicio de una investigacién o proseguir con la misma (b) actos
deliberados para impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos
contractuales de la Administracién o acceso a la informacion o de los derechos
que cualquier autoridad bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo
equivalente.

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los delitos
contra la administracion publica establecidos en el Cédigo Penal de la Nacion

Argentina y/o aquellos enunciados en el articulo 1 de la ley 27.401.
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [cOMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
1) @ (3) CONTRACTUAL [TERMINACION |(4)

ORIGINAL |FINAL [ORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacién real haya operado en los
ultimos diez (10) anos, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica
equivalente a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccién y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unidén Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en el
que conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefalan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacién sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre

PLIEG-2019-03096635-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 129 de 131



B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacion |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccion del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente /
oficial de personal)
Fax Direccion electronica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y
gerencial relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |MARCA [MODELO [CAPACIDAD [N° |ANO [ESTADO [SITUACION
(1) (2 18 |4

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcién complementaria si es necesario.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afo de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es
necesario) y capacidad.

En las columnas de situacién, marcar una “X” donde corresponda.
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