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OBRA: “CONSTRUCCION CAPS - VILLA ANITA — GRUPO 4.12 D — MORENO /
AMBA”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizaciéon de la obra: “Construccién
CAPS - Villa Anita — Grupo 4.12 d — Moreno / AMBA” en el partido de Moreno, con
el fin de llevar a cabo la construccion de un nuevo centro de salud, conforme lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO TRES
CON DOCE CENTAVOS ($28.811.103,12).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacién de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcion Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este
Articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

Debido a que el régimen de contratacién adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados

en la documentacion del contrato. PLIEG-2019-12726384-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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b) EI Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realiz6 su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto
oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacién en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto
de dicho error se prorrateard entre todos los rubros del presupuesto
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificAndose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la
consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada,
salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones
debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del diez por ciento (10%) del monto de
contrato. Se debera acompafar en la documentacién de la oferta el plan de
inversion de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucion del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(10%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 10% del Monto del
Contrato, que deberd ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los
medios establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n°® 5.488/59
(conforme mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran
sujetos al Régimen de Redeterminacién a partir de la fecha de su efectivo pago
(Art.14 del Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningan
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su oferta mediante el Anexo lll, y acompafara asimismo
detalle de su cémputo y presupuesto de acuerdo a la lista de cantidades valoradas
conforme Anexo V obrante en la documentacion suministrada en el P.C.P. Se
aclara, que ésta Ultima se presenta a los efectos de la certificacion y
redeterminacion de precios. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para

llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio pd:’ LLE%%%QJ&%%%%&BE% DCOPMIY SPGP
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todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y
cualquier otra retribucion como contraprestacion por la ejecucion total de los
mMismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto,
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacién de cada uno de los items el valor debera expresarse en nimeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos analisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacién de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos
setenta (270) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en
el cual deberé finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacién, las empresas
regularmente constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal
para obligarse.

Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestacion de
servicios de consultoria para la elaboracién del proyecto, las especificaciones
técnicas y/u otros documentos de la presente licitacion, quedan inhabilitadas para
participar del presente procedimiento de seleccidn.

Las empresas Oferentes s6lo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicién, se procedera al
rechazo automético de todas las propuestas en qeelBse-ZEoUETIE3sNCniEBAIDEOPMIY SPGP
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misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma
conjunta, ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones
Transitorias no podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un dnico representante, quien estara
facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus
integrantes, quien podré contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato
de que se trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompariar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para
operar en la Republica Argentina.

f) Acompafar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejardan constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumirda la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de
la Licitacién, renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el
plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacioén de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato
de Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato
de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras serd de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedErAEG-28i&13426384t6DHEEL-DCOPMIY SPGP
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reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto
del material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCIONY APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o0 quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la
legislacion vigente.

2.2.1.1 ADQUISICION DE PLIEGOS

Los Pliegos Licitatorios podran ser consultados en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podran adquirir
un juego completo de los mismos, a titulo gratuito, mediante la descarga de la
documentacion en la pagina referida. El valor de venta de la documentacién ha
sido fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolucion N°
RESOL-2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la informacion oficial relacionadas con
la presente licitacibn ser4 publicada en la pagina web indicada
(http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles
oferentes la carga de consultar la citada pagina para conocer la informacion
publicada.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) dias
hébiles —el cuarto dia inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria. Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito a
través del correo electronico: obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar. No se admitira
la forma verbal para efectuarlas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos respondera las aclaraciones por medio fehaciente Gnicamente al e-malil
denunciado por los posibles oferentes en sus consultas y las publicara en la pagina
web http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares emitidas, ya
sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e
integran y complementan el Pliego original (del cual formaran parte), dichas
comunicaciones se publicaran, en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones, siendo responsabilidad de los
adquirentes la consulta de la pagina para acceder a dichos documentos, no
pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS PLIEG-2019-12726384-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran
a disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos
(2) dias héabiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la
Direccion Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no
permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningliin concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
hébil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita
en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina
907, y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante
debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento
y aceptacion de las Bases del llamado a licitacién, no pudiendo alegar ninguna
causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacién: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de
pérdida del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION
La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y

ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $36.013.878,90
PLIEG-2019-12726384-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por
el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos
0 mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar
inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar
las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcién Provisorio, deberan presentar en la Direccion Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas
del piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
definitivo en el plazo de treinta (30) dias hébiles contados a partir de la fecha de
apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes
de cotizar y hasta CINCO (5) dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la
apertura, de lo cual se dejard constancia en un Acta, que se extendera por
duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la
Direccion Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15
hs. al teléfono (0221) 429-5049.

No se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque
éstos no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado
y triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de
las secciones que conforman la presentacién, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. EI mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacién que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P.,, en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el
Profesional responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta li¢tdEBROLEIE726884REEMRGOPMIY SPGP
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redactados en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedard a opcion de la
reparticion su consideracion.

La documentacién que integrara la oferta deberé realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontrarén el Sobre N°
1y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompaiiar la totalidad de la documentacién
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafar la totalidad de la documentacion
gue se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores 0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que
no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBRE N° 1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° Il, la cual
debera estar debidamente firmada por el oferente.

2. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley
6021.

3. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

4. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la
ciudad de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electrénico.

5. Declaracién jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafiando: el Pliego con la documentacién licitatoria y sus circulares en
formato digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico.

6. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en
la subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

7. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

8. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

9. Contrato Social y Estatutos certificados por escribang pihli %8 %21%585%
conformacién transitoria de empresas, Si correspondierg)!‘qlggr'ngﬁle% e%égé orida e%"DCOPMIYSPGP
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vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. ElI Acta de Asamblea o Reunion de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido
los cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

10. Declaracién de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

11. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

12. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

13. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

14. Propuesta Técnica.

15. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

16. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Arquitectos o Ingenieros de la Provincia
de Buenos Aires, segun corresponda, y la correspondiente boleta de Aporte
Previsional realizado ante la Caja de Prevision Social para Agrimensores,
Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.

17. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de
la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacién de la constancia de
solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentaciéon al momento de
la adjudicacion.

18. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de
Deudores Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacibn al momento de la
adjudicacion.

19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VII.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, deberd incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacioén transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar

la UTE. PL|EG-2019-12726384-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcién Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se
dispone en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2
En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La Propuesta Econdmica conforme Anexo lll.

2. Lista de Cantidades Valoradas conforme Anexo V, la cual se presenta a los
efectos de la certificacion y redeterminacion de precios.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversiéon y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de Ila
documentacion (firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada
por el Oferente. El oferente debera identificar los archivos de manera que se
presenten ordenados conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion
original. A su vez, se debera incluir la Lista de Cantidades Valoradas y los andlisis
de precios de cada uno de los items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta mediante el Anexo lll, indicando por otro lado
en el Anexo V el cOmputo propio; precios unitarios y/o globales segun corresponda
y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos los items
de las obras. En caso de discordancia entre el precio ofertado en el Anexo Ill y el
indicado en el Anexo V, prevalece el primero.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se
darda prioridad al precio escrito en letras.

2.2.7.3 INCUMPLIMIENTOS

PLIEG-2019-12726384-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley
6021,

- Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de
Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia
de Buenos Aires; y

- Presupuesto de la Oferta.

2.2.8 PROPUESTA ECONOMICA
Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaraciéon de la informacién suministrada o cualquier otra que sea necesaria para
el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
gue existe una retraccién tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de
la garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra
visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes
declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la
ejecucion de la obra.

2.29.1 ERRORES DE COTIZACION

Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Arquitectos o Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, segun corresponda, la
diferencia resultante por haber cotizado dichos honorarios por debajo del minimo
vigente deberd ser absorbida por el oferente.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como item en la
Lista de Cantidades Valoradas, se aplicara la misma metodologia.

PLIEG-2019-12726384-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Gastos Impositivos
El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente deberé absorber la diferencia correspondiente.
Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos
(IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en
Gastos Generales.

Mano de Obra:

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable,
el oferente debera absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor
minimo establecido para las respectivas escalas salariales.

Lista de Cantidades Valoradas

En caso de advertirse inconsistencias en la Lista de Cantidades Valoradas (Anexo
V) el oferente debera efectuar las aclaraciones o rectificaciones correspondientes,
las cuales no podran importar modificacion de la propuesta econémica.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en
los casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente
PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

El licitante deberd presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado como
contratista principal, al menos una (1) obra de complejidad similar a la licitada, esto
significa experiencia constructiva dentro de un Hospital y/o Centro de Atencion
Primaria en funcionamiento, cualquiera sea su superficie, y/u obra de arquitectura
cuya superficie sea igual o superior a mil (1.000) metros cuadrados, cuya
finalizacion hubiera operado en el transcurso de los udltimos diez (10) afios
contados desde la fecha de apertura.

En caso que las obras presentadas como antecedente hayan sido ejecutadas en
UTE, las mismas seran consideradas en su totalidad, siempre que su porcentaje
de participacion en las mismas haya sido del 30% como minimo.

Para el caso que el oferente sea una UTE los antecedentes requeridos deberan
ser cumplidos por al menos una empresa de la UTE. Una empresa de la UTE

debera contar por si sola con la experiencia en la obra similar.
PLIEG-2019-12726384-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

- Un (1) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado,
con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si
los mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

a) un guinche de capacidad minima 1.000 kilos.
b) hormigonera de capacidad minima 250 litros.
c) andamios.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin
de elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho
informe tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las
herramientas necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del
pertinente acto administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de
Ofertas resolvera cual de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones,
explicaciones y correcciones que estime necesariaPLAEBRLfe 12APE334sBDEEA -ASOPMIY SPGP

pagina 18 de 70



mismas puedan importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas
solicitudes seran realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuard conforme lo previsto en la ley 6021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion
de la adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el
orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que
se realizan dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracién jurada y/o
documentacion aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una
penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantia de oferta o de
adjudicacién, segun corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la
oferta o a la rescision de contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario deberd integrar la

garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021
y su Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que deberd poseer titulo universitario
habilitante, sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra
durante las horas de labor.

El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

PLIEG-2019-12726384-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Su ausencia injustificada sera penada con la aplicacién de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico,
ya sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones
aplicables en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas
aguellas normas que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n°® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32
de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1° a 4° y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente
de la Direccion Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccion de las
Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con
el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de
Seguridad a seguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el
presente articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacién del
plazo contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice
la Contratista ante la Inspeccién, deberan efectuarse en el libro de "Notas de
pedido”.

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras
dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de
presentacion de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la

obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Le
N° 6.021 de Obras Publicas. PLIEG-2019-12726384-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Cuando la Inspeccién compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara
a la Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension
de los trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista deberd cumplir, entre otros, con los

siguientes requisitos:

¢ Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de nomina del personal de obra visada por la Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestibn Ambiental aprobado por el Comitente.

¢ Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

e Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccién de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del

Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.

Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo
“Programacién de obras e interferencias” de las presentes
Especificaciones).

e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e
interferencias” de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccidon Provincial de Arquitectura emplazard a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacién ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacion sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de cOmputo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta
de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura yISeriems- BXrbigss GoEBA-DCOPMIY SPGP
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rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacién fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacién el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perderd la garantia de adjudicacion
y respondera por los dafios y perjuicios consiguientes.

La reparticidbn contratante podré disponer, por razones operativas, la postergacion
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no
mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la
Orden de Comienzo. La toma de esta decision no dara derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de
los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccién y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se
denominara "INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”,
asi como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al
Contratista en forma fehaciente por la Direccién Provincial de Arquitectura a traves
del “Libro de Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones
de la Inspeccion, debera hallarse permanentemente en obra el Representante
Técnico del Contratista.

La Inspeccion de Obra fiscalizard ademas la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucién, con una
anticipaciéon de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de
su ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable
efectuard las mediciones que servirdn de base para la confeccion de los
certificados de obra

En caso de que la Inspeccion no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccién, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continda a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en
el articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se
ajustara, en lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a
proveer, a lo especificado en el anexo -correspondiente del Pliego de

Especificaciones Técnicas.
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2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirdn mensualmente para
confeccionar el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de
la medicion se entendera por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser
certificados por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la
presente obra.

El Contratista 0 su Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por
Acta en las fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas
que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario
realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentaciéon y
modificatorios.

Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparard de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun
formulario aprobado por el érgano encargado de la administracién del contrato, en
el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al cdmputo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicion, y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se deber& confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicion y Liquidacidon Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccién
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2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra deberéa ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacién relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresiéon color y el correspondiente soporte
magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con
relacion a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdicciéon
comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el
costo que pudiera significar su observancia se considerara incluido en los gastos
generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion
gue se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas
mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a
nivel nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas
deberan cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se
considerara incluido en los gastos generales. La Contratista sera el Unico
responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires y la autoridad de aplicacion en materia ambiental
correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion
al medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccién Provincial de
Arquitectura se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de
aplicacién en materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
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acto de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacioén que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos
y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de
la obtencién de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El
Contratista serd responsable de que tanto él como sus empleados o agentes
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable
a las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran
presentarse ante €l mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A.
y asume toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios que le pudieran
ocasionar a la misma la falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y
documentacion correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de
la aplicaciébn de las multas que se especifican, las que se calcularan como
porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere
aplicar la normativa vigente en materia de redeterminacién de precios de los
contratos de obra publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterrdneas amenazadas en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de
las precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcion Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12
x 18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la

Obra.
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La Inspeccion determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las
vistas.

El atraso en su presentacion dard lugar a la aplicacién de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los
puntos de vista que indique la Inspeccion de iguales caracteristicas que las
enunciadas precedentemente; adjuntard tres (3) copias de cada una y sus
correspondientes negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , serdn gestionados por
Su cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticiéon. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.
Los gastos de su gestion incluiran la elaboracién de toda la documentacion
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y
aprobacion, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
dardn lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser
explicitadas como gastos directos dentro del precio unitario de los Items
involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocion y reubicacién de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccién en tal sentido.

En ningan caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion
de los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
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justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de
Su resarcimiento.

Deber& bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberd desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados.
La Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y
cuando se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves vy justificados tomara las medidas
gue correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademaés, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea
telefénica fija (o0 en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucion de la obra.

La misma sera comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacién previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotogréafica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucién de los
mismos. Asimismo comunicard al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposiciébn para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que
considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante
Orden de Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera
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Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo,
se consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicard el destino de los mismos,
debiendo el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la
Inspeccion y que permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha
de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
méaximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las
obras ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de
resistencia y cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con
personal que al efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas
en las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacibn de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se
puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinacién de las técnicas a emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.
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2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista responderda por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacién escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacion no eximird al Contratista de responsabilidad u obligacion
contractual alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o
negligencias de cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o
trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada
Subcontratista, y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacibn que integran tal
documentacion. Dicha nota deberd ser entregada a la Inspeccién de Obra, como
condicion previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacién o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos 0 equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.
Esta condicion es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse
con normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccién su aprobacion,
previos los ensayos que correspondan.
Donde en la Documentacién Técnica se aluda a una marca comercial o
equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo
de calidad requerida y exigida.
Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas, mecéanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio,
apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccidn, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.
La Inspeccion de Obra decidird acerca de la equivalencia entre materiales,
equipos, o elementos indicados en la Documentacién Contractual y los que
pudieran presentar la Contratista.
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia,
la Contratista presentara simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
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by Catdlogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio
de ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y el
control de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en
fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la
que mejor corresponda al destino de la construccién, a la calidad de
terminaciones exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun
Su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados
a la Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion,
fabricacion o disefo industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de
cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentaciéon conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en
las Especificaciones Técnicas Particulares.
La Recepcidn Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobé la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepciéon Provisoria se efectuard de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la
Reglamentacién del mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49° y 50° de la
ley 6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuard la Recepcion
Provisoria, hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacién de edificios existentes, la Contratista debera

realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico,
de los Organismos que funcionaran en él, colocand&eREE8 RS 334-EE Ry R OPMIY SPGP
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asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos
correspondientes de este Pliego.

La Inspeccion determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion
no poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los
trabajos a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o
reemplazados, si no fuere posible su adecuacién, al lugar que indique la
Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas,
Cortes y Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
Como minimo, deber& presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse
con los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinard una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcion Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuarad de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de
Obras Publicas, su Reglamentacién, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias
de conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de
Obras Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacién del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas
y la justificacién del caracter invocado por el/los representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la

siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,

MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO

DE LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.
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Las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberén llevar el siguiente
texto: “Esta pdliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N°
1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59,
modificado en su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por
el Decreto N° 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningun valor.
Asimismo, de conformidad al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador
renuncia a exigir la intimacion judicial de pago al Tomador, previa a la
configuracion del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdiccion del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Gltima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus
propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL
TERMOELECTRICA COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 -
DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 CLAUSULAS ANTICORRUPCION

2541

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
que hubieren posibilitado la obtenciéon indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho,
violencia o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accion
penal, el Poder Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa,
conforme el Decreto N° 4041/96.

2542

Seré& causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso
licitatorio o de revocacion del Acto Administrativo de Adjudicacién o de rescisiéon
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de
las etapas del cumplimiento del contrato, la comprobacion de la entrega o de la
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por
finalidad:

1) Que funcionarios o0 agentes de esta Administracion, con competencia referida a
la licitacion, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la
influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administracion

con antedicha competencia;
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2) Que cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido
tales actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segin sea
el caso, ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios,
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos y
quienes resulten terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas
siempre que a juicio de esta Administracion quede debidamente probado que
actuan en beneficio de estas.

Los efectos juridicos se producirdn aun cuando por razones ajenas a la voluntad
de los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su
representacion o beneficio, no hubieran llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucion del
contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante
de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendran los
mas altos niveles éticos y no participaran en ningun tipo de practica prohibida en
relacion a dichos procesos.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacién del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafiias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
que resulta de los analisis de precios de la oferta. La pdéliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo
dispuesto, se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcién del plazo
contractual.

El Contratista deberd cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacién fehaciente de su afiliacion a una
A.R.T. debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con
suficiente cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcién
definitiva, bajo apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcion del
plazo y de la aplicacién de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.
No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas

por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zo
tomando el promedio de los ultimos diez (10) afios, para%'ﬁ@f@ﬁﬁrﬂgg@?’%G@w DCOPMIY SPGP
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Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentard los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esté situada la Obra.

La Inspeccién, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado
en la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccién elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que ser& elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en
los términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan
convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista debera presentar los Andlisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comin acuerdo entre las partes, se ejecutard el trabajo
segun lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcion de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerird lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:
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INSUMO

FUENTE

INDICE

Porcentaje de incidencia

Mano de Obra

Art 15. Dec. 1295/2002 Inc &)

I.C.C Cuadro 1.4

29,7%

Albafiileria

Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)

INDEC -I.C.C Cuadro 1.5

36,9%

Pisos y Revestimientos

Art 15. Dec. 1295/2002 Inc c)

INDEC ICC -Art 15. Dec. 1295/2002 Inc c)

10,4%)

Carpinterias Metdlicas y Herreria

Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d)

INDEC -1.C.C Cuadro 1.5

3,8%)

Motores Eléctricos y Equipos AA

Art 15. Dec. 1295/2002 Inc )

INDEC -1.C.C Cuadro 1.10

1,3%]

Artefactos de lluminacion y cableado

Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g)

INDEC -1.C.C Cuadro 1.5

2,8%)

Cafios de PVC

Art 15. Dec. 1295/2002 Inc h)

INDEC -1.C.C Cuadro 1.9

1,2%]

Artefactos para bafio y griferia

Art 15. Dec. 1295/2002 Inc r)

INDEC -1.C.C Cuadro 1.5

1,4%]

Olo|(N|(lo|jo|s|w (N[

Costo Financiero

TNAACTIVA BNA

2,9%)

[
o

Gastos Generales

Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)

INDEC -I.C.C Cuadro 1.4

9,6%]

100,0%]

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su cotizacion
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacién de la Obra,
la Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccion, y la mantendrd en perfectas condiciones de
conservacion e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcion Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha
construccion, retirando los materiales de demolicién y limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podréa ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccion, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que rednan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacion de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que
ser reemplazados por instalaciones similares, sin devolucién o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos,
gue cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que
pertenezcan a la Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES
PLIEG-2019-12726384-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacién 4m2 y de ventilacion 2 m2; una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.

Un office: superficie 3m2; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacion y ventilacion 0,50m2; una puerta, ancho
0,70m, altura 2m.

Un bafo: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una
ventana o claraboya de 0,50mz; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zocalos: mosaicos idem piso o madera pintada.
Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca
de luz, 1 tomay 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el
exterior, de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios;
(i) en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagties
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatdbmicas tapizadas, y
una mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en
propiedad de la Direccién Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Seqguros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos ara la
Inspeccién de obra designada, debiendo adecuarse %—E%gﬂﬂa%'lja%fg =S Bﬁ\éBgOPM'YSPGP
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de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. COMPUTO Y PRESUPUESTO

EX-2019-10864685-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.Il.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: NUEVA
C.A.P.S. VILLA ANITA LOCALIDAD: MORENO
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |  VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
@[ @ (3 4 [©)] (6) )] %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 364.648,88 2,59%
a |Obrador N° 1,00 $ 35.867,91 $ 35.867,91
b |Cartel de obra Ne 1,00 $46.097,55 $46.097,55
¢ |Cerco de obra mil 108,75 $1.841,85 $200.301,19
d |Estudio de suelos gl 1,00 $14.049,68 $14.049,68
e |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 68.332,55 $ 68.332,55
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $1.167.843,74 8,31%)
a |Limpieza, desmonte m2 637,00 $1.128,78 $719.032,86
b |Nivelacién con aporte de suelo m3 318,50 $ 618,35 $196.944,48
¢ |Excavacion para vigas de fundacion m3 24,60 $1.451,32 $ 35.702,47
d |Excavacion de bases m3 137,75 $1.451,32 $199.919,33
e |Excavacion de pilotines m3 2,75 $5.907,13 $ 16.244,61
3 Demoliciones SUBTOTAL $77.432,38 0,55%
a |Extraccion de arbol incluido raices y retiro de mat. sobrante u 3,00 $ 15.000,00 $ 45.000,00
b |Demoalicién de contrapisos m2 33,25 $975,41 $32.432,38
4 Mamposterias SUBTOTAL $1.773.279,71 12,61%
a I\E/IilTspostena de elevacion de ladrillos ceramicos huecos m2 392,00 $1.537.64 $602.754,88
b I\E/Iiszpostena de elevacion de ladrillos ceramicos huecos m2 219,69 $1.243.82 $273.254.82
¢ _|Mamposteria ladrillo comin 6x12x24 m2 89,60 $2.483,28 $ 222.501,89
d |Tabiques de placa de roca de yeso m2 281,89 $1.438,34 $ 405.453,66
e |[Tabiques de placa de roca de yeso antihumedad m2 155,71 $1.729,59 $269.314,46
5 Aislacién hidréfuga SUBTOTAL $2.144.521,16 15,25%
a |Capa aisladora tipo cajon m2 111,15 $ 428,23 $47.597,76
b |Capa aisladora y film de polietileno m2 637,00 $ 618,50 $393.984,50
¢ _|Aislacion hidréfuga impermeable sobre losas m2 368,80 $4.004,62 $1.476.903,86
d |Aislacion vertical sobre muros m2 392,00 $ 576,62 $ 226.035,04
6 Revoques SUBTOTAL $1.429.788,80 10,17%
a_|Revoque interior completo m2 420,00 $921,49 $ 387.025,80
b |Revoque grueso exterior m2 630,95 $ 1.605,29 $1.012.857,73
¢ |Jaharro base revestimiento m2 66,30 $ 451,06 $29.905,28
7 Revestimiento SUBTOTAL $ 231.035,46 1,64%
a [Ceramico blanco (bafios h:2,05m - mesadas h:0,60m) m2 174,00 $1.327,79 $ 231.035,46
8 Cielorrasos SUBTOTAL $403.248,34 2,87%
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2 220,30 $974,02 $214.576,61
b |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2 96,80 $1.302,22 $ 126.054,90
¢ |Cielorraso placa cementicia m2 42,90 $ 1.459,60 $62.616,84
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $1.382.297,12 9,83%)
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 637,00 $ 670,96 $ 427.401,52
b [Carpeta sobre contrapiso m2 354,00 $ 513,92 $181.927,68
c |Carpeta sobre contrapiso y losa m2 368,80 $513,92 $ 189.533,70
d |Contrapiso sobre losa m2 368,80 $1.581,98 $583.434,22
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10 Pisos SUBTOTAL $918.130,55 6,53%)
a |Porcelanato 40x40 cm terminacién mate antideslizante m2 317,30 $1.628,98 $516.875,35
b [Vereda de alisado cementicio rodillado m2 180,76 $ 738,40 $133.473,18
c |Pavimento articulado m2 103,15 $ 1.649,00 $170.094,35
d [Parquizado m2 146,50 $ 666,81 $ 97.687,67
11 Z6calos SUBTOTAL $ 260.144,25 1,85%
a |Zo6calo porcelanato mi 313,52 $ 753,07 $236.102,51
b |Zbcalo cementicio exterior ml 123,50 $ 194,67 $24.041,75
12 Cubiertas (NO APLICA) SUBTOTAL $0,00 0,00%
13 Carpinterias SUBTOTAL $ 1.362.594,01 9,69%
1 [Puertas
a |Puerta P1 u 14,00 $9.668,67 $ 135.361,38
b |Puerta P2 u 3,00 $7.011,09 $21.033,27
c |Puerta P3 u 3,00 $6.232,08 $18.696,24
d |Puerta P4 u 2,00 $8.572,80 $17.145,60
e |Puerta P5 u 2,00 $9.044,12 $18.088,24
f |Puerta P6 u 1,00 $18.349,32 $18.349,32
g |Puerta P7 u 2,00 $ 14.008,99 $ 28.017,98
h |Puerta P8 u 1,00 $13.936,64 $13.936,64
i |Puerta P9 u 1,00 $ 33.694,48 $ 33.694,48
j |Puerta P10 u 1,00 $ 25.061,66 $ 25.061,66
k |Puerta P11 u 1,00 $77.163,67 $77.163,67
2 |Ventanas
a (V1 u 8,00 $ 36.945,99 $ 295.567,92
b |V2 u 5,00 $16.830,11 $ 84.150,55
c |V3 u 1,00 $27.888,21 $ 27.888,21
d V4 u 9,00 $14.948,94 $ 134.540,46
e |V5 u 1,00 $81.893,24 $81.893,24
f |V6 u 4,00 $ 6.829,95 $27.319,80
g |7 u 3,00 $5.367,57 $16.102,71
h |Vv8 u 1,00 $65.079,19 $65.079,19
i V9 u 1,00 $ 7.330,69 $ 7.330,69
j [v10 u 2,00 $21.170,23 $ 42.340,46
k |vil u 1,00 $15.852,80 $15.852,80
3 |Muebles, mesadas
M2 (mesada gris mara + bacha + griferia + mueble bajo
a mesada) u 1,00 28.418,32 $28.418,32
b M3 (mesada gris mara + bacha + griferia + mueble bajo u 1,00 $49.064,60 $49.064,60
mesada)
¢ |M# (mueble administracion) u 1,00  $21.809,61 $21.809,61
d [M5 (mesada gris mara + bacha + griferia) u 2,00 $13.479,21 $ 26.958,42
e [Mueble guardado farmacia u 7,00 $4.532,65 $ 31.728,55
14 Herrajes (no aplica) SUBTOTAL $0,00 0,00%)
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15 Herreria SUBTOTAL $ 691.686,80 4,92%
a |Rejas metdlicas fijas
R1 u 9,00 22.405,29 $201.647,61
R2 u 1,00 21.658,45 $ 21.658,45
R3 u 1,00 10.455,80 $10.455,80
R4 u 1,00 20.911,60 $20.911,60
R5 u 8,00 10.669,19 $ 85.353,52
R6 u 2,00 10.313,55 $ 20.627,10
R7 u 2,00 9.460,01 $18.920,02
R8 u 1,00 5.189,49 $5.189,49
R9 u 1,00 4.028,68 $4.028,68
R10 u 1,00 33.380,32 $ 33.380,32
R11 u 1,00 29.808,21 $29.808,21
R12 u 2,00 50.932,29 $101.864,58
R13 u 1,00 22.843,02 $22.843,02
R14 u 1,00 8.306,55 $ 8.306,55
b |Rejas anti vandalicas p/ condensadoras. u 15,00 $7.112,79 $ 106.691,85
16 Pinturas SUBTOTAL $1.347.322,10 9,58%
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 630,20 $ 603,70 $380.451,74
b |Pintura al latex acrilico interior m2 962,00 $ 563,97 $542.539,14
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 263,20 $ 652,23 $171.666,94
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 152,00 $ 765,82 $116.404,64
e |Esmalte sintético h=1m m2 132,00 $1.032,27 $ 136.259,64
17 Sefalética SUBTOTAL $ 74.237,65 0,53%)
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00
b [Carteleria interior gl 1,00 $14.237,65 $14.237,65
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $274.277,27 1,95%
a |Limpieza periddica y final de obra m2 353,40 $ 776,11 $274.277,27
19 Varios SUBTOTAL $158.211,92 1,13%
a |Guardacamillas de PVC mi 120,50 $ 984,50 $118.632,25
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 5,00 $6.579,00 $ 32.895,00
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $6.684,67 $6.684,67

TOTAL OBRA CIVIL

$14.060.700,15

100%)
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EX-2019-10864685-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: NUEVA
C.A.P.S. VILLA ANITA LOCALIDAD: MORENO
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [ [ @) (o[ o [ ®) [ @) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 10,00 $10.594,84| $105.948,40 14,8%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 12,00 $5.078,94 $60.947,28 8,5%
¢ |Silla p/ consultorio u 16,00 $2.926,98 $ 46.831,68 6,5%
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u 6,00 $19.889,49| $119.336,94 16,7%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 8,00 $4.204,29 $ 33.634,32 4,7%
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u 12,00 $8.925,84] $107.110,08 14,9%
g |Camilla para Ginecologia u 1,00 $ 35.700,66 $ 35.700,66 5,0%
h |Sillon Odontolégico completo u 1,00 $170.223,00 $170.223,00 23,8%
i [Lockers 6 cuerpos u 1,00 $17.020,32 $17.020,32 2,4%
j |Placard SUM u 1,00 $ 19.865,33 $ 19.865,33 2,8%
TOTAL MOBILIARIO | $716.618,01] 100%
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EX-2019-10864685-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: NUEVA
C.A.P.S. VILLA ANITA LOCALIDAD: MORENO
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA|
(o[ @] ®) (o[ o T ®) [ 0 %
C - ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Bases y troncos H°A° m3 30,01 $18.178,96 $ 545.550,59 15,23%
b |Pilotines HPA° m3 2,75 $20.129,52 $ 55.356,18 1,55%
¢ |Vigas de fundacién H°A? m3 24,60 $ 23.410,97 $ 575.909,86 16,08%)
d |Vigas de encadenado m3 22,85 $ 33.585,52 $767.429,13 21,42%
e |Columnas de HPA® m3 5,72 $ 36.841,33 $210.732,41 5,88%
f |Viguetas pretensadas m2 368,80 $3.44541| $1.270.667,21 35,47%
g |Parasol H°A° ml 50,90 $3.079,51 $ 156.747,06 4,38%
TOTAL ESTRUCTURAS $ 3.582.392,44 100%)
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EX-2019-10864685-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: NUEVA
C.A.P.S. VILLA ANITA LOCALIDAD: MORENO
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[ ®) (o[ o [ ®) [ ) %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $217.267,72 17,9%
a |Conexion y adecuacion tableros principal y seccional gl 1,000 $217.267,72 $217.267,72
2 Bocas SUBTOTAL $ 448.930,49 37,1%
a |Bocas de iluminacion n° 74,00 $2.984,84 $220.878,49
b |Bocas de iluminacion exterior n° 13,00 $2.984,84 $ 38.802,92
c |Bocas de tomacorrientes dobles n° 41,00 $3.353,18 $ 137.480,30
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 15,00 $3.451,25 $51.768,78
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $277.377,13 22,9%
a |[Tipo A- panel led 120x30cm n° 28,00 $4.363,88 $122.188,64
b |[Tipo B - panel led 60x60cm n° 25,00 $2.294,10 $57.352,50
¢ |Tipo C - Luz de emergencia n° 10,00 $2.984,03 $ 29.840,30
d |Tipo D - aplique exterior n° 13,00 $2.639,07 $34.307,91
e |Tipo E - panel led 23cm n° 21,00 $1.604,18 $ 33.687,78
4 Sistemared de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 186.062,54 15,4%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $ 60.483,22 $ 60.483,22
b [Provision e instalacién puesto de datos n° 15,00 $8.371,95 $125.579,32
5 Varios SUBTOTAL $81.587,10 6,7%
a |Extractor de aire n° 3,00 $5.170,27 $ 15.510,82
b [Anafe dos hornallas u 1,00 $ 3.496,97 $ 3.496,97
c |[Sistema de puesta a tierra u 1,00 $11.921,73 $11.921,73
d |Bombas de agua y automético gl 1,00 $50.657,58 $50.657,58
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $1.211.224,98 100%)
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EX-2019-10864685-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: NUEVA
C.A.P.S. VILLA ANITA LOCALIDAD: MORENO
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
1 [ @ (3) (4) (5) (6) Q)] %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente SUBTOTAL $145.981,77 10,59%
a |Cafio PPL g 13 ml 61,30 $ 714,99 $ 43.828,89
b |Cafio PPL g 19 ml 33,00 $ 825,10 $ 27.228,30
¢ |Caiio PPL g 25 ml 40,00 $ 984,63 $ 39.385,20
d |LLP 13 n° 28,00 $ 479,85 $ 13.435,80
e |Colector TR @ 50 n° 1,00 $8.501,50 $8.501,50
f |Cafio PPL g 50 ml 8,00 $1.314,94 $10.519,52
g [Canilla de servicio n° 8,00 $ 385,32 $ 3.082,56
2 Desagiies Cloacales SUBTOTAL $242.741,26 17,62%
a |Cafio PVC 110 ull 68,00 $ 1.255,29 $ 85.359,72
b |Cafio PVC @63 ml 40,00 $1.080,32 $43.212,80
¢ |Cafio PVC o 38 ml 18,00 $ 786,25 $ 14.152,50
d |C.l. 60x60 n° 1,00 $15.384,70 $ 15.384,70
e |PPA@63 n° 8,00 $ 1.354,49 $10.835,92
f |PPT g63 n° 7,00 $1.871,55 $ 13.100,85
g |BA n° 2,00 $1.689,71 $3.379,42
h |BI n° 2,00 $ 7.586,42 $15.172,84
i |Pozo absorbente y cAmara séptica n° 1,00 $42.142,51 $42.142,51
3 Artefactos SUBTOTAL $ 300.564,92 21,81%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $19.119,90 $19.119,90
b |Lavatorio para discapacitados (inc. Griferia). n° 1,00 $22.297,59 $22.297,59
¢ |Inodoro comun con mochila n° 7,00 $ 13.806,80 $ 96.647,60
d |Termotanque eléctrico alta recuperacion 80lts u 2,00 $ 22.246,70 $44.493,40
e [M1-Vanitory con bacha diam. 30cm (inc. Griferia). n° 6,00 $6.631,33 $39.787,98
f [Lavatorio con pie (inc. Griferia). n° 5,00 $13.531,94 $67.659,70
g |Ducha (inc. Griferia). n° 1,00 $10.558,75 $ 10.558,75
4 Griferia (NO APLICA) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%)
5 Accesorios SUBTOTAL $ 69.879,34 5,07%
a |Jabonera de embutir n° 7,00 $ 262,16 $1.835,12
b [Portarrollos de embutir n° 8,00 $ 844,31 $6.754,48
¢ |[Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $24.123,79 $24.123,79
d |Espejo basculante n° 1,00 $ 12.886,03 $12.886,03
e |Espejo sobre bachas n° 7,00 $ 3.468,56 $24.279,92
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Desagiles Pluviales SUBTOTAL $591.157,48 42,90%
a |Cafio PVC reforzado @110 ml 97,00 $ 1.255,29 $121.763,13
b |BDT 30 x 30 n° 15,00 $2.822,92 $42.343,80
¢ |CLL de F°F° g 100 ml 70,00 $2.722,20 $ 190.554,00
d |Ef°F° 30 x 30 n° 15,00 $ 3.295,63 $ 49.434,45
e |BDT 40x40 n° 6,00 $ 3.580,32 $21.481,92
f |Cupertina ml 163,90 $ 758,20 $ 124.268,98
g [Cafios alcantarillas H° @ 450mm ml 17,50 $2.360,64 $41.311,20
Varios SUBTOTAL $27.619,42 2,00%
a [Tanque de reserva 1000 Lts u 2,00 $8.339,77 $ 16.679,54
b |Tanque Cisterna PPL cap. 600 lts. u 1,00 $ 10.939,88 $10.939,88

TOTAL INSTALACION SANITARIA

[ $1.377.944,19

100%)|
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EX-2019-10864685-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: NUEVA
C.A.P.S. VILLA ANITA LOCALIDAD: MORENO
PRESUPUESTO PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[> ® (o & [ Q) [ ) %
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provisién, instalacion y colocacion equipos de aire o
a acondicionado FIC capacidad 2500 u 12,00 $34.037,57 $ 408.450,84 62,00%)
Provisién, instalacion y colocacién equipos de aire o
b acondicionado FIC capacidad 8000 u 3,00 $ 83.436,92 $250.310,76 38,00%
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 658.761,60 100%
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EX-2019-10864685-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: NUEVA
C.A.P.S. VILLA ANITA LOCALIDAD: MORENO
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: MORENO
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ... .o e $ 14.060.700,15 62%)
B MOBILIARIO . . ...t $716.618,01 3%)
C ESTRUCTURAS ...ttt e e e e e e et e e e e e eanae $3.582.392,44 16%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION.. $1.211.224,98 5%)
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS.........ooiiiiiiiiieeiieeie e e ettt eise e e $1.377.944,19 6%)
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO . .......ccciuuiieieiiiieeeeitie e e et e et e e $658.761,60 3%
G SUMAPROVISIONAL ... .ot e e e e et e e e e e e e $1.080.382,07 5%)
TOTAL ..ot $22.688.023,44 100%
GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%. $5.331.685,51
TOTAL COSTO $28.019.708,94
HONORARIOS PROFESIONALES............... $791.394,18
PRESUPUESTO OFICIAL........ccovmriniiinnns $28.811.103,12
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ANEXO Ne° [I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT .........................) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: * “y
que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no estd impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es vélida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacién de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con
cuidado todos los items y cantidades mostradas en la “Lista de Cantidades
Valoradas”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como
asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de
ejecucion o el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier
error u omision en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la i f Qﬁ%@g&l D&OPMIYSPGP
autoriza/n mediante la presente, a que cualqwer persona nau ral o jurid
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suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacidbn que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos
de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su
participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del
plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legall/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO Ne |Il. PROPUESTA ECONOMICA

Provincia de Buenos Aires, ..........cccceeeeeee
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)..........cccceeeeennn.. en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefior/es .......ccoocoovvivvveviennnnnn.
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ ” 'y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N° “............. ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos, impuestos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su
mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas,
a realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ... (e ).

El monto total cotizado es de pesos .......cccccceeennnnnnnnnnnns (B ).

Se acompafan los siguientes elementos: enumeracion de los elementos que
acompafan la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firmal/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV  MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se
denominarda EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de
Infraestructura y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , Yy la
firma.......cccooe , N°de CUIT................ con domicilio legal en........................
de La Plata, Provmua de Buenos Aires, representada en este acto por el Senor
........................ , que en adelante se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el
presente Contrato conteniendo las clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, .....oovvviceennnn.
la Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de
los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de
Condiciones del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y
la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4.  El monto total de la obra asciende a §.............. (
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalldad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. EI CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr.............oo

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires,
aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con
renuncia a cualquier otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los..........ccccvvvveenn. dias del mes
(0 [ T dedosmil ...................
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ANEXO N° \% LISTA DE CANTIDADES VALORADAS
(Se presenta a los efectos de la certificacion y redeterminacion de precios)

EX-2019-10864685-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: NUEVA
C.A.P.S. VILLA ANITA LOCALIDAD: MORENO
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. [ DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
W@ (3) () 5) (6) ()
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a_|Obrador N°
b |Cartel de obra Ne
c [Cerco de obra ml
d [Estudio de suelos gl
e [Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a [Limpieza, desmonte m2
b |Nivelacién con aporte de suelo m3
c |Excavacién para vigas de fundacion m3
d [Excavacion de bases m3
e |Excavacion de pilotines m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de arbol incluido raices y retiro de mat. sobrante u
b |Demolicién de contrapisos m2
4 Mam posterias
Mamposteria de elevacién de ladrillos ceramicos huecos
a m2
E=18
Mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos huecos
b m2
E=12
c |Mamposteria ladrillo comin 6x12x24 m2
d [Tabiques de placa de roca de yeso m2
e |Tabiques de placa de roca de yeso antihumedad m2
5 Aislacion hidréfuga
a |Capa aisladora tipo cajon m2
b |Capa aisladora y film de polietileno m2
c |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losas m2
d |Aislacion vertical sobre muros m2
6 Revoques
a |Revoque interior completo m2
b |Revoque grueso exterior m2
c [Jaharro base revestimiento m2
7 Revestimiento
a [Ceramico blanco (bafios h:2,05m - mesadas h:0,60m) m2
8 Cielorrasos
a [Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2
b |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2
c |Cielorraso placa cementicia m2
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso m2
c [Carpeta sobre contrapiso y losa m2
d |Contrapiso sobre losa m2

PLIEG-2019-12726384-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 52 de 70



10

Pisos

Porcelanato 40x40 cm terminacién mate antideslizante

m2

Vereda de alisado cementicio rodillado

m2

Pavimento articulado

m2

o |0 |T|Y

Parquizado

m2

11

Z6calos

Q@

Zbcalo porcelanato

Zb6calo cementicio exterior

ml

12

Cubiertas (NO APLICA)

13

Carpinterias

Puertas

Puerta P1

Puerta P2

Puerta P3

Puerta P4

Puerta P5

Puerta P6

Puerta P7

Puerta P8

Puerta P9

Puerta P10

xX|[—|—|TQ|=+|D |20 |T|D |+

Puerta P11

cloclcle(clcle e | |c|E

Ventanas

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

VO

V10

xl—|—|TQ|=+|D |20 |T|D|N

V11

clclc|c |||l |c|c e (e

Muebles, mesadas

M2 (mesada gris mara + bacha + griferia + mueble bajo
mesada)

M3 (mesada gris mara + bacha + griferia + mueble bajo
mesada)

M4 (mueble administracion)

M5 (mesada gris mara + bacha + griferia)

Mueble guardado farmacia

14

Herrajes (no aplica)
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15

Herreria

Rejas metdlicas fijas

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

Rejas anti vandalicas p/ condensadoras.

cloclcles|clcslc|c e | |c|C

16

Pinturas

Pintura al latex acrilico exterior

m2

Pintura al latex acrilico interior

m2

Pintura al latex en cielorrasos

m2

Pintura al esmalte p/ carpinterias

m2

o(a|o|T|o

Esmalte sintético h=1m

m2

17

Sefialética

@

Carteleria exterior

Carteleria interior

gl

18

Limpieza de obra

Limpieza periddica y final de obra

m2

19

Varios

Guardacamillas de PVC

ml

o

Matafuego 10 kg ABC con soporte

Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte

TOTAL OBRA CIVIL
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EX-2019-10864685-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: NUEVA
C.A.P.S. VILLA ANITA LOCALIDAD: MORENO
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: MORENO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[ ® (o[ o [ ® f @
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u
b |Silla giratoria p/ consultorio u
¢ |Silla p/ consultorio u
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u
e [Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u
f |Silla en tindem de a tres p/ esperas u
g |Camilla para Ginecologia u
h |Sillon Odontolégico completo u
i |Lockers 6 cuerpos u
j |Placard SUM u
TOTAL MOBILIARIO
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EX-2019-10864685-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: NUEVA
C.A.P.S. VILLA ANITA LOCALIDAD: MORENO
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[ ® (o[ ©® [ Q) f W)
C - ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |[Bases y troncos H°A° m3
b |Pilotines H°A° m3
¢ |Vigas de fundacion H°A° m3
d |Vigas de encadenado m3
e |Columnas de HPA° m3
f |Viguetas pretensadas m2
g |Parasol H°A® ml
TOTAL ESTRUCTURAS
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EX-2019-10864685-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: NUEVA
C.A.P.S. VILLA ANITA LOCALIDAD: MORENO
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: MORENO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r
@[ @ 3 4) (5) (6) )
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexién y adecuacion tableros principal y seccional gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de iluminacion exterior n°
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacioén - Artefactos
a |Tipo A- panel led 120x30cm n°
b |Tipo B - panel led 60x60cm n°
¢ |Tipo C - Luz de emergencia n°
d |Tipo D - aplique exterior n°
e |Tipo E - panel led 23cm n°
4 Sistemared de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a |Extractor de aire n°
b |Anafe dos hornallas
c |Sistema de puesta a tierra u
d |Bombas de agua y automatico al
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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EX-2019-10864685-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: NUEVA
C.A.P.S. VILLA ANITA LOCALIDAD: MORENO
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: MORENO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
o1 @ ®) 4 ®) ) Q)
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente
a |Cafio PPL 13 ml
b |Cafo PPL g 19 ml
c |Cafio PPL g 25 ml
d [LLP @13 n°
e |Colector TR @ 50 n°
f |Cafo PPL g 50 ml
g |Canilla de servicio n°
2 Desagles Cloacales
a |Cafio PVC 110 ml
b |Cafio PVC g 63 ml
c |Cafio PVC g 38 ml
d |[C.l. 60 x 60 n°
e [PPAg@63 n°
f |PPT @63 n°
g [BA n°
h |BI n°
i |Pozo absorbente y camara séptica n°
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados (inc. Griferia). n°
¢ |Inodoro comun con mochila n°
d |Termotanqgue eléctrico alta recuperacion 80lts u
e |M1-Vanitory con bacha diam. 30cm (inc. Griferia). n°
f |Lavatorio con pie (inc. Griferia). n°
g |Ducha (inc. Griferia). n°
4 Griferia (NO APLICA)
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollos de embutir n°
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
e |Espejo sobre bachas n°
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Desagiies Pluviales

a [Cafio PVC reforzado ¢ 110 ml
b |BDT 30x30 n°
¢ |CLL de F°F° @ 100 ml
d |Ef°F° 30 x 30 n°
e |BDT 40x40 n°
f |Cupertina ml
g |Caios alcantarillas H° @ 450mm ml

Varios

o))

Tanque de reserva 1000 Lts

Tanque Cisterna PPL cap. 600 Its.

TOTAL INSTALACION SANITARIA
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EX-2019-10864685-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: NUEVA
C.A.P.S. VILLA ANITA LOCALIDAD: MORENO

LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: MORENO

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

F 4 r 4

(0w [ @ @3) @ ®) ®) @)

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C capacidad 2500

Provision, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C capacidad 8000

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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EX-2019-10864685-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: NUEVA

C.A.P.S. VILLA ANITA LOCALIDAD: MORENO
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: MORENO
A OBRAS PRINCIPALES. ... ..ttt et e et e e een
B MOBILIARIO. . ... e e et
C  ESTRUCTURAS . ..ot ee e et e et e e e e e aaeenes
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION..
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS......
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.
G SUMAPROVISIONAL ...ttt et e e e e e e e eaes $1.080.382,07
TOTAL ..o
GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%.......cccceuiiieunne
TOTAL COSTO ..o
HONORARIOS PROFESIONALES...............
TOTAL AVALORAR .....cccoovviiiiiiiiicic
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resoluciéon 2017-235-E-MIYSPGP
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ANEXO N° VIl. COMPROMISO DE INTEGRIDAD

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

LICITACION PUBLICA N°

Obra “...”
Expediente N°

Por la presente, la empresa ................ , representada en este acto por el Sr.
.................. , D.N.I. ........., en su caracter de apoderado/presidente, en adelante
LA EMPRESA se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o
indirectamente, con su intervencion o en su hombre, interés o beneficio y/o ningun,
accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA,
incluidos subcontratistas en su caso, por si o en nombre de la firma, ha incurrido o
incurrira en ninguna de las Préacticas Prohibidas dispuestas en la presente, en
relacion a la contratacion y ejecucion de la obra, oblighnhdonos a informarle
cualquier caso de Préactica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de
nuestra organizaciéon, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento

de contratacion.

En funciéon de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios,
administradores, dependientes o representantes, agentes o0 socios en contratos de
colaboracion en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o
procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier
delito que entrafie una Practica Prohibida, en conexion con cualquier proceso de
licitacidn o ejecucidn de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco
anos inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (II)
cualquiera de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes 0
representantes o un representante de un socio en un contrato de colaboracion, en
su caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo,
o se haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier

Practica Prohibida; LA EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la
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condena, despido, cese o transferencia accionaria, asi como notificar las medidas

adoptadas para mitigar las practicas prohibidas detallando las mismas.

En dicho caso LA EMPRESA debera informar:

a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;

b) Razon social y CUIT de la persona juridica a la que corresponde;

c) N° de causa, Juzgado y detalles de la imputacion y/o condena;

d) Detalle del y/o los contratos que integra o integré el objeto de la
investigacion penal;

e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas
humanas vinculadas a esa investigacion.

f) Cualquier otro dato o documentacién a requerimiento de la administracion.

Igualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un

programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administracién, en caso de
detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como
PRACTICAS PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecucién contractual),
comunicard inmediatamente dicha situacion a la Oficina de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la
intervencion y fines de su competencia, sin perjuicio de las medidas que
correspondan a los organismos intervinientes en el marco de su competencia. Por
ello y con idénticos motivos, nos comprometemos a notificar fehacientemente a la
Administracion, cualquier modificacion que se suscite en este sentido, durante todo

el periodo que dure la licitacion y/o ejecucién del contrato.

Finalmente LA EMPRESA, se COMPORMETE a nombrar y mantener en su cargo,
durante el transcurso del proceso licitatorio —y de corresponder durante la vigencia
del contrato- a un ejecutivo o persona con cargo jerarquico dentro de la empresa,
gue hara ejecutivo el compromiso. El que tendra como funcién principal velar por el
presente, asignandole a este las facultades necesarias y garantizando la

inmediacion del agente con el organismo.
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................................ , DNI.........................., en su caracter de ejecutivo
responsable de la firma ................ , en los términos de la presente, suscribe al

pie, asumiendo el compromiso que del documento se desprende.

A efectos de este Compromiso, se definen como Practicas Prohibidas las
siguientes:

*Practica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o
de terceros.

*Practica Fraudulenta: cualquier acto u omision, incluida una falsedad, que
deliberada o temerariamente engafe o trate de engafar a terceros para obtener
una ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligacion.

*Practica Coercitiva: perjudicar o causar un dafilo, 0 amenazar con perjudicar 0
causar un dafio, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de
cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones.

*Practica Colusoria: un acuerdo entre dos o0 mas partes realizado para lograr un
objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.
*Practica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
pruebas sustanciales en una investigacion; y/o amenazar, acosar o intimidar a
terceros para evitar que revelen informacion sobre asuntos pertinentes al inicio de
una investigacion o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir
sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administracion o
acceso a la informacién o de los derechos que cualquier autoridad bancaria,
reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los delitos
contra la administracion publica establecidos en el Cédigo Penal de la Nacion

Argentina y/o aquellos enunciados en el articulo 1 de la ley 27.401.

PLIEG-2019-12726384-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 65 de 70



FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA'Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
@ |2 (3) CONTRACTUAL [TERMINACION  |4)

ORIGINAL |FINAL |JORIGINAL [REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
altimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica
equivalente a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se deberd adjuntar el instrumento legal de asociacién en el
que conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacidén sobre su experiencia anterior deberd ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direcciéon del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccidn electrénica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compafiia/ Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay gerencial
relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPQOS:

TIPO [MARCA [MODELO
€))

CAPACIDAD

NO
)

ANO
©)

ESTADO [SITUACION
(4)

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es

necesario) y capacidad.

En las columnas de situacion, marcar una “X” donde corresponda.
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GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES
2019 - Ano del centenario del nacimiento de Eva Maria Duarte de Perén

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Numero: PLIEG-2019-12726384-GDEBA-DCOPMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 17 de Mayo de 2019

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares EX-2019-10864685-GDEBA-DPCLMIYSPGP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 70 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2019.05.17 15:10:06 -03'00"

Carlos Santiago Mayans
Director

Direccion de Contrataciones de Obra Piblica
Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos
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