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OBRA: “Estacion De Bombeo Cloacal Rosa Mistica”, en el partido de San

Miguel.

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizaciéon de la obra: ““Estacion De
Bombeo Cloacal Rosa Mistica” en el partido de San Miguel, con el fin de realizar
la construccion de la estacion de bombeo e impulsion en los barrios Rosa Mistica | 'y
Rosa Mistica Il, conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares..

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL
NOVECIENTOS SETENTA ($36.921.970).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacién de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DIPAC: Direccién Provincial de Agua y Cloaca.

Autoridad de Aplicacion: Direccion Provincial de Agua y Cloaca.

Certificado de Inscripcion Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.
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2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Ser& por medio del sistema de PRECIO UNITARIO.

Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Precio

Unitario”, ello significa que:
a) El Precio ofertado por el Oferente para cada item debera ser Gnica y
exclusivamente para cubrir el item en cuestion, y debera reflejar sin
distorsiones (valores mayores o menores) el valor de la provisiébn de
materiales, del equipo y de la mano de obra para la ejecucién de todos los
trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales,
necesarios para la correcta terminacién de los mismos, de tal manera que la
oferta total sea balanceada.
b) El Precio comprendera todo lo necesario para suministrar los equipos,
materiales y mano de obra y construir la totalidad de los items de acuerdo con
la sana intencion del contrato y las mejores préacticas de la ingenieria.
Ilgualmente, todos los items cotizados comprenderan, en su conjunto, el
precio total para la construccion de la totalidad de la obra, la que debera
guedar funcionando adecuadamente al final del proceso de construccion.
c) Todo item que a juicio del Oferente no esté contemplado en la Planilla de
Oferta, se entendera que esta contemplado en los items incluido en dicha
Planilla. Asi, la oferta del Oferente debera contener el precio total para la
ejecucion de la totalidad de la obra, de tal manera que la obra pueda
funcionar adecuadamente de acuerdo con la sana intencion del contrato y con
las mejores practicas de la ingenieria.
d) EI Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en
los lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la
mano de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo
las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que sefala la
documentacion.
e) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacién en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el
monto de dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificAndose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del diez por ciento (10%) del monto de
contrato. Se debera acompafiar en la documentacion de la oferta el plan de inversién
de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucion del mismo se
efectuard descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (10%), hasta
completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.
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Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitird un
Certificado de Anticipo, cuyo importe serd equivalente al 10% del Monto del
Contrato, que deberéa ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n°® 5.488/59 (conforme
mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminacién a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

El anticipo financiero no podra ser utilizado para el pago de personal del Contratista.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

Se contratara por el sistema de precio unitario para cada una de las tareas de los
items de acuerdo a la planilla de cotizacion que se agrega al presente Pliego. Al ser
el sistema de contratacion por Precio Unitario se consideraran incluidos todos los
servicios, ingenieria de detalle, mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento
gue fuera necesario prestar o proveer para llevar a cabo todos los trabajos de
acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. Por consiguiente el
precio por un trabajo comprendera todos los gastos, desembolsos, pérdidas,
utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra retribucion como
contraprestacion por la ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacién de cada uno de los items el valor debera expresarse en nimeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un andlisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacién, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecerd ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficios,
gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos analisis de precios
unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios nuevos, por
modificacién de obra.

2.1.8 PLAZO
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Se fija como plazo de ejecucién total de la obra doscientos (240) dias corridos,
iniciandose la misma con el Acta de replanteo de la obra conforme lo establecido en
el Articulo 29° de la Ley 6.021, su Reglamentacion y modificatorias.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de INGENIERIA SANITARIA E HIDRAULICA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes s6lo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracién hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prorroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes,
guien podra contratar en su hombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,

ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que
se trata, siendo esta condicién sine qua non para participar como oferentes.
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e) Acompaiar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar
en la Republica Argentina.

f) Acompafar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejardn constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento puablico, asumira la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la
Licitacion, renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el plazo
de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, deberd presentarse un compromiso de
conformacion de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta y cinco (365)
dias corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo y equipos.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacion
vigente.

2.2.1.1 ADQUISICION DE PLIEGOS

Los Pliegos Licitatorios podran ser consultados en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podran adquirir un
juego completo de los mismos, a titulo gratuito, mediante la descarga de la

PLIEG-2019-01698177-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 9 de 52



. ¢
Aires AT ,ged
Provincia Ny, o6

documentacion en la pagina referida. El valor de venta de la documentacion ha sido
fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolucién N° RESOL-
2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la informacién oficial relacionadas con la
presente licitacibn sera publicada en la pagina web indicada
(http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles oferentes
la carga de consultar la citada pagina para conocer la informacion publicada.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) dias
hébiles —el cuarto dia inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria. Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito a través
del correo electrénico: obrasdipac@minfra.gba.gov.ar. No se admitira la forma verbal
para efectuarlas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos respondera las
aclaraciones por medio fehaciente unicamente al e-mail denunciado por los posibles
oferentes en sus consultas y las publicara en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares emitidas, ya sean
con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran
y complementan el Pliego original (del cual formaran parte), dichas comunicaciones
se publicaran, en la pagina web http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones,
siendo responsabilidad de los adquirentes la consulta de la pagina para acceder a
dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran
a disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos
(2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccidn
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ningun concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Direccidn Provincial de Compras y Contrataciones, sita en
la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907, y
estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante
debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA
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La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacién, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacién: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del deposito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION
La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: INGENIERIA - Y ESPECIALIDADES:
INGENIERIA SANITARIA E INGENIERIA HIDRAULICA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $49.229.293,33.-

La capacidad exigida sera la correspondiente a la hominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar inscripta
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las
capacidades de contratacién individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompaniando un Certificado de
Inscripcién Provisorio, deberan presentar en la Direccién Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del
piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo
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en el plazo de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de
ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacién de la Oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo,
visite e inspeccione el sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por si mismo
toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el
Contrato para la construccion de las Obras.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.

No se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su Oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos
no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que deberd integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. EI mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacibn, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente
traducciéon efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccién de los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la reparticion
su consideracion.

La documentacién que integrard la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1
y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberd acompafar la totalidad de la documentacién
gue se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.
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c) Dentro del Sobre N° 2 se deberd acompafar la totalidad de la documentacion
gue se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores 0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBRE N° 1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafnando: el Pliego con la documentacion licitatoria y sus circulares en formato
digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico.

5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacién o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. NOmina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. El Acta de Asamblea o Reunion de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Patrticulares.

11. Declaracién de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccién de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracién jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.
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14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo Il del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacién de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

18. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° I, la cual
deberé estar debidamente firmada por el oferente.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, deberd incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcién Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone
en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrard la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdmica conforme Anexo Il.

2. Planilla de cotizacion conforme Anexo IV.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
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2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversion y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente deberd identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacién original. A su vez, se
deberd incluir la Planilla de cotizacion y los analisis de precios de cada uno de los
items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando los precios unitarios y/o globales segun
corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos
los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021;

Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o
Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores
de la Provincia de Buenos Aires; y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacién conforme Anexo IV.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA
Deberéa adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion vy
aclaracion de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que
existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depésito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha

PLIEG-2019-01698177-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 15 de 52



Byenos
Aires
Provincia

informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automética de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en
su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de
la obra.

2.2.9.1 ERRORES DE COTIZACION

Correccion de cantidades

En caso que el Oferente cometa errores al transcribir las cantidades de uno o mas
item a cotizar, las mismas se corregiran de acuerdo a la planilla de oferta del Pliego,
procediéndose a ajustar el monto indicado en la oferta.

Correccion de errores aritméticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecera el precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta
final se procederd a corregirla segun la operacion aritmética correcta
correspondiente.

Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, la diferencia resultante por haber
cotizado dichos honorarios por debajo del minimo vigente debera ser absorbida por
el oferente.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como item en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia.

Gastos Impositivos
El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente debera absorber la diferencia correspondiente.
Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos
(IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en
Gastos Generales.

Mano de Obra:
En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, el
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oferente debera absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor
minimo establecido para las respectivas escalas salariales.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

El oferente debera acreditar que ha ejecutado y terminado a satisfaccion del
Comitente en los ultimos 15 (quince) afos (contados hasta la fecha de apertura de
las ofertas):

- Ejecucion de al menos 3 (tres) estaciones de bombeo con una capacidad de
bombeo de al menos 80 litros/seg cada una.

El oferente presentard una breve memoria descriptiva de cada obra, adjuntando
asimismo el nombre de la misma, contratante, plazo de ejecuciéon, lugar de
ejecucion, fecha de Comienzo y de recepcion provisoria y/o definitiva.

La acreditacion se efectuard mediante la presentacion del certificado de Recepcion
Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con el ultimo certificado de obra o
certificado de medicion final donde conste claramente las cantidades ejecutadas que
se correspondan con las exigidas como antecedentes, o0 en su defecto la
certificacion de dichas cantidades por parte del Comitente que corresponda, todos
ellos debidamente autenticados, debiendo figurar claramente el nombre de la
empresa contratista.

En caso de empresas asociadas en union transitoria este requisito podra ser
cumplimentado por uno (1) de sus miembros.

El Comitente podra ser publico o privado.

En todos los casos el Comitente se reserva el derecho de realizar las constataciones
gue considere necesarias.

El oferente debera haber ejecutado las obras que presenta como antecedentes en
calidad de Contratista Principal, no aceptandose antecedentes como subcontratista.
Dichos antecedentes son patrimonio intransferible de la empresa que originalmente
los origind.

En el caso que el Oferente sea una unién transitoria de empresas, si las obras que
denuncia como antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma
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integracion podra acreditar la informacion como perteneciente a ella para esta
Licitacion.

Para los antecedentes aportados por los miembros de la union transitoria de
empresas que hubieran sido ejecutados por otra union transitoria de empresas de la
cual él fue miembro, se computara el valor del contrato ponderado por el porcentaje
de participacion del miembro en la union transitoria de empresas constructora de la
obra antecedente, debiendo presentar copia del convenio de unién transitoria de
empresas Yy del contrato de obra correspondientes. Se aplicara el mismo concepto
para el caso de un oferente individual que presente antecedentes ejecutados como
miembro de una unién transitoria de empresa.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

Un (1) Ingeniero Jefe de Obra con incumbencia profesional en el tipo de obra a
ejecutar, con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares.

Un (1) Especialista en Medio Ambiente habilitado por el Organismo Provincial
para el Desarrollo Sostenible (OPDS), con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

Un (1) Ingeniero Proyectista con incumbencia profesional en el tipo de obra a
ejecutar, con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares.

Un (1) Ingeniero Electromecanico con incumbencia profesional en el tipo de
obra a ejecutar, con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares.

El Oferente debera presentar sus respectivos Curriculum Vitae.
Los Curriculum Vitae oficiaran de declaracién jurada y deberan estar firmados por el
Profesional, el Representante Técnico y el Apoderado del Oferente.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si los
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mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

El equipo minimo que deberé afectar el Oferente para ejecutar el contrato es:

3 camiones volcadores (140 HP minima)

1 retroexcavadora de 75 HP

1 retroexcavadora de 138 HP

1 minicargadoras de 60 HP

2 hormigoneras de 150 Its

1 generador de capacidad adecuada a los equipos

1 equipos completos para ensayo hidraulico de caferias
2 bombas de achique y cafierias y/o mangueras flexibles
2 equipos de compactacion mecanica de 20 HP

1 aserradora para pavimentos

1 compresor y martillo neumaticos

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.

La Comisién de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6.021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado,
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion de la
adjudicacién de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.
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El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacién requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentacién
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6.021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO

En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la
garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6.021 y
su Reglamentacion.

2.3 DE LA EJECUCION DE LA OBRA

2.3.1 Programa de seguridad e higiene en la obra

El Contratista debera dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de
seguridad e higiene del trabajo, sean éstas de caracter Nacional, Provincial o
Municipal. Respetara también las normas que corresponden segun la indole de
trabajos a realizar.

El Contratista aceptara todas las modificaciones que el Comitente le haga conocer
en el futuro respecto de normas internas concernientes a seguridad e higiene en el
trabajo.

El Contratista debera proveer a su personal de los elementos de seguridad para la
tarea que habra que desarrollar, debiendo implementar todas las acciones
necesarias para que dicho personal utilice permanentemente los mencionados
elementos.

El Comitente establece como objetivo el desarrollar todas las actividades laborales
con adecuadas condiciones de Higiene y Seguridad, para brindar la proteccion
necesaria a los trabajadores, a terceros, a las instalaciones y a los equipos.

Dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato, y antes del
comienzo de la ejecucion de la obra, el Contratista presentara para la revision y
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aprobacion del Comitente un Plan de Seguridad e Higiene, detallando los métodos
especificos a ser empleados para cumplir con la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, Decreto Reglamentario 351/79 y otros; Decreto 911/97 Reglamentario
de Seguridad e Higiene para la Industria de la Construccion; la Ley 24.557 de
Riesgos en el Trabajo (ART) y con el Pliego de Bases y Condiciones; y toda otra ley,
decreto y reglamentacién vigente que sea aplicable.

Asimismo debera nominar al Profesional responsable del Servicio de Seguridad e
Higiene. El profesional matriculado habilitado en seguridad e higiene serd el
encargado de la implementacion y seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene, que
estara disponible durante todo el desarrollo de la obra para interactuar con la
Inspeccion de obra, y ademas se hara cargo en forma directa de la instruccién a su
personal de obra.

El incumplimiento en la presentacion del Plan de Seguridad e Higiene en tiempo y
forma, sera penalizado con una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato
por cada dia de demora.

Los desvios en el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene seran pasibles de
apercibimiento, multa y/o paralizacion de los trabajos segun sea la gravedad de la no
conformidad detectada a juicio de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera presentar el primer dia habil de cada mes la nédmina del
personal de obra actualizada, con altas visadas por la Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (ART), informando altas y bajas de dicho personal y fecha de inicio y fin de
cobertura, todo visado por la ART.

El Contratista no podra empezar la ejecucion de la obra si previamente el Comitente
no ha aprobado el Plan de Seguridad e Higiene de la misma.

Los gastos por las tareas demandadas para la elaboracion, implementacion y
seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene no recibirdn compensacion alguna,
entendiéndose que se encuentran prorrateados en los demas items.

2.3.2 Notas de pedido

En todos los casos en que deban originarse comunicaciones por parte del
Contratista con relacion a la obra que realiza, éstas deberan efectuarse mediante
"Nota de Pedido", que respondera a las siguientes pautas:

a) Tamafo oficio, utilizando la parte superior, dentro de un espacio no mayor
de seis (6) centimetros, para imprimir las siguientes caracteristicas:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACA -Di.P.A.C.
OBRA: - PARTIDO DE

EXPEDIENTE N° CONTRATISTA:

b) Las "Notas de Pedido" seran recepcionadas en la Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo del Ministerio de Infraestructura y seran registradas

como "Alcance" del expediente de obra respectivo (articulo 44 del Decreto Ley
7647/70).
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2.3.3 Plan de trabajos definitivo

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustaréa la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley N°
6.021 de Obras Publicas.

Dicho Plan de Trabajos podra ser el aprobado en la etapa de pre-adjudicaciéon de la
obra, previa actualizacién de la fecha de inicio, siempre que:

1) No haya recibido observacién alguna en esa oportunidad.

2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a modificar
la metodologia de ejecucion de los trabajos y por ende la programacion de los
mismos.

En caso contrario, el Contratista debera confeccionar y presentar un nuevo Plan de
Trabajos para su aprobacion de conformidad con lo establecido en el punto 2.2.7.1
inciso 13.

2.3.4 Requisitos para ejecutar la obra

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

e Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de nomina del personal de obra visada por la Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

e Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

e Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

e Relevamiento fotografico y video-filmacion, certificado por escribano publico,
del estado de las veredas y calles a ser afectadas por la traza de la obra.
Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo

“Programacioén de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).
e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que

correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e interferencias”

de las presentes Especificaciones).

2.3.5 Replanteo de laobra
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La Direccidn Provincial emplazara al Contratista a iniciar el replanteo dentro de los
cinco (5) dias de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento del
articulo 28° de la Ley N° 6.021.

Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, el Contratista
debera adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de la obra, presentando
dicha adecuacion a la Reparticion en un plazo de diez (10) dias corridos, en dos (2)
copias y el soporte magnético pertinente.

2.3.6 Carteles de obra

El Contratista deberd colocar dos (2) carteles de obra, segun el disefio y
caracteristicas que se especifican en el presente Pliego.

Se debera garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo
para aplicacion al exterior, asi como la estabilidad de los carteles hasta la Recepcion
Definitiva de la obra.

Los carteles deberan ser retirados con autorizacion de la Inspeccion, previo a la
Recepcion Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

2.3.7 De la medicion

1) Normas de medicion

Para la medicion de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regiran las normas
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. En los casos no previstos en
dichas normas, el Comitente resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica
de la construccion.

2) Reaqistro de Mediciones

Este registro sera llevado por el Inspector de Obras y se detallaran en él todas las
mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la
vista como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los coOmputos se acompafiaran con los croquis que se estimen necesarios para su
perfecta interpretacion. Cada folio sera firmado por el Inspector de Obras y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidaciéon de los trabajos se consideraran exclusivamente los
valores asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por el
Inspector de Obras, el duplicado se entregard al Contratista y el triplicado
acompafarda a los certificados de obra. Este registro permanecera en obra en la
oficina del Inspector de Obras.

3) Medicién de la obra

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos por periodos
mensuales, que cerraran el dltimo dia de cada mes.

La medicion se realizara dentro de los primeros quince (15) dias siguientes al del
vencimiento del periodo mensual. Sera efectuada por el Inspector de Obras con
asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia determinara la no
procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién. El Contratista
proporcionara las personas competentes, los medios y los materiales que requiera el
Inspector de Obras para efectuar las mediciones.
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Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que
llevara el Inspector de Obras y serdn comunicados al Contratista por Orden de
Servicio dentro de los dos (2) dias héabiles de finalizadas.

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresase disconformidad
con la medicién, se labrard un acta, con los fundamentos de la misma, la que se
resolvera junto con la medicién final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podra presentarse ante el Comitente dentro de los
cinco (5) dias habiles administrativos de labrada el acta, formulando los reclamos a
los que se crea con derecho y solicitando se revea la medicion impugnada. El
Comitente debera resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de los diez (10) dias
hébiles de notificado el mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se
entendera que el reclamo ha sido denegado, sin perjuicio de lo dispuesto en el
parrafo siguiente.

Las mediciones parciales mensuales tienen caracter provisorio y estan supeditadas
al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones
provisorias, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita
una nueva medicion.

Las mediciones, como cualquier acto de obra o administrativo que realice el
Contratista o el Inspector de Obras contaran con la presencia a voluntad del
Comitente. La concurrencia o no del Comitente no relevara al Contratista de sus
responsabilidades ni impedira la realizacién de los actos.

4) Medicion de trabajos gue guedaran ocultos

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer
a partes de la obra que quedaran ocultos. Si no mediase tal pedido, tendra que
atenerse a lo que resuelva el Inspector de Obras.

La medicion, en estos casos podra efectuarse fuera de los periodos mensuales
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion de los trabajos. La medicion
asi realizada se incorporara al primer certificado que se emita.

Todo cdmputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
debera registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios
para su perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran considerados exclusivamente
los valores consignados en el Registro de Mediciones.

2.3.8 Del pago

a) Certificados: el pago de la obra se hara mediante certificados mensuales
expedidos de acuerdo con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021,
su Reglamentacién y modificatorios.

Para certificar mensualmente el Contratista debera presentar la siguiente

documentacion:

e Original de Factura de la empresa, cumplimentando la normativa vigente
establecida por la AFIP, por el monto del certificado, descontando importe
por anticipo financiero (si tiene), con firma y sello de representante legal y
con importe total aclarado en letras.
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e Original de boleta de aportes a la Caja de Ingenieria del Representante
Técnico o comprobante de depdsito, por un monto minimo del
correspondiente al certificado o depdsito, tal que resulte un importe
acumulado de aportes ingresado superior al acumulado de certificacion.

e Copia de factura de honorarios profesionales del Representante Técnico si
es profesional independiente, copia de las retenciones del impuesto a las
ganancias si corresponde; o nota firmada por la empresa en la cual declare
el tipo de relacion existente entre la empresa y el profesional, aclarando el
encuadre efectuado y copia de las retenciones del impuesto a las ganancias
si corresponde.

b) Pago de materiales acopiados en obra: la Direccidn se reserva el derecho de
exigir al Contratista el acopio parcial y/o total de todos los materiales
imperecederos que integran la obra, segun la disponibilidad crediticia con que
se cuente.

2.3.9 Garantia de obra

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.10 Actualizacién del plan de trabajos

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberd actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo. Dicha actualizacion debera ser presentada por el Contratista
dentro de los quince (15) dias posteriores al bimestre vencido.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdésito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacién relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentard a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresién color y el correspondiente soporte
magnético.

2.3.11 Cumplimiento de normas municipales
La Empresa debera informarse acerca de las nhormas municipales que con relacion a

trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdicciéon comunal en que
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se desarrolla la obra. Esas normas deberdn cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda
fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestiobn que se suscite con la
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.12 Cumplimiento de normas ambientales

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. El Contratista sera el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y
la autoridad de aplicacién en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de Contratista, la Direccion Provincial de Agua y Cloacas
se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en
materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Agua y Cloacas previo al
acto de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.13 Permisos y autorizaciones

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos y/o
empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la
obtencidn de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista
sera responsable de que tanto €l como sus empleados o0 agentes cumplan con todas
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a
su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y
asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él
mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes,
ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo.
Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la
responsabilidad por los dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la
falta de obtencibn de los permisos, autorizaciones Yy documentacion
correspondientes.

2.3.14 Multas

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicaciéon de las multas que se especifican, las que se calcularan como porcentajes
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
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normativa vigente en materia de redeterminacién de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.15 Proteccion de edificios, obras e instalaciones

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccién de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterrdneas amenazadas en su estabilidad por la
construccién de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.16 Informe mensual

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

2.3.17 Programacion de obras e interferencias

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun lo
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacién de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.

Los gastos de su gestion incluiran la elaboracion de toda la documentacion conforme
a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestién y aprobacion,
aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.
Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los Items involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocién y reubicacién de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccién en tal sentido.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefalados.
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Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de
los trabajos.

El Comitente no reconocerd suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su
resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocidén y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

Remocion de obstaculos

El Contratista debera efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que
puedan ser afectados por la obra.

Se entiende por hechos existentes, carteles publicos y privados, sefiales de transito,
maceteros, alambrados, arboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general
cualquier tipo de construccion no incluida en el punto "Interferencias de
Instalaciones de Servicios Publicos".

El Contratista previo a la iniciacion de un tramo de obra presentara al Comitente para
su aprobacion un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales
hechos.

El incumplimiento significara la plena responsabilidad del Contratista ante los
reclamos que puedan efectuar los terceros perjudicados.

No se reconocera pago alguno por la tarea descripta como tampoco por la remocion
y reconstruccion de estos obstaculos, entendiendo que el pago se encuentra
prorrateado en los Item de la obra.

Interferencias con Instalaciones de Servicios Publicos y Privados

Previo a la presentacién de la oferta, el Oferente debera haber verificado la
existencia de instalaciones superficiales y subterraneas pertenecientes a distintos
servicios de infraestructura urbana, tales como: telefonia, electricidad, gas,
hidraulica, sefializacion e iluminacion, television por cable, etc.
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Sera responsabilidad exclusiva del Oferente recabar en los distintos organismos
prestatarios de los servicios la ubicacion planialtimétrica de las instalaciones
existentes y sus caracteristicas.

No se reconocera adicional alguno por los trabajos necesarios para sortear y/o
cruzar sobre o por debajo de dichas instalaciones, ni por las reparaciones y/o
demoliciones y/o reconstrucciones a efectuar en éstas, aun cuando las mismas
pudieran ser detectables por documentacién existente en los organismos
prestatarios de servicios y/o Municipalidad de la localidad. El Oferente debera tener
conocimiento de la documentacion técnica disponible a esos efectos, y ademas
haber recorrido la totalidad de la traza que establece el proyecto.
Consecuentemente, a la fecha de comienzo de las tareas que se prevé en el Plan de
Trabajo, habr4d adoptado todos los recaudos necesarios para que dichas
instalaciones no interfieran con el normal avance de la obra.

Asimismo, es exclusiva responsabilidad del Contratista la continuidad en la
prestacion de los distintos servicios afectados y los dafios o deterioros que su labor
pudiera ocasionar, quedando a su cargo la reparacion de los mismos.

El costo que demande recabar la informacién ante los organismos prestatarios,
debera imputarse a los Gastos Generales.

La responsabilidad de la deteccidn de las interferencias corresponde al Contratista.
La misma debera realizar los cateos necesarios para la correcta ubicacion de todas
las interferencias sobre la traza del proyecto a ejecutar, los cuales deberan ser
presentados a la Inspeccion de Obras dentro de los 15 dias de firmada el acta de
replanteo. Los planos y toda informacion referida al tendido de los servicios que
pudieran adjuntarse a la presente documentacion, tendran caracter meramente
orientativo. Toda insuficiencia o inexactitud en la informacion brindada en el presente
Pliego de Bases y Condiciones no exime al Contratista de su responsabilidad en lo
referente a la deteccion y remocion o readecuacién de todos los servicios que
interfieran con la obra a ejecutar.

La traza y la altimetria de los servicios subterraneos que puedan interferir con la obra
a construir y que hayan sido individualizados, ya sea a través de los planos obrantes
en el Pliego de Bases y Condiciones, de los planos obtenidos de la Empresa
prestadora del servicio o por observacion directa, deberan ser determinados o
verificados por el Contratista previamente a la presentaciéon de los proyectos de
remociones.

Si correspondiera realizar proyectos para la remocién y/o reconstruccion de
instalaciones, los mismos deberan ser elaborados por el Contratista.

El Contratista se hard cargo directamente, ante esta Reparticion y ante terceros
afectados, por los dafios causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u
obstaculos, por motivos derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su
causa o naturaleza.

Por lo tanto, los costos por roturas o dafios de cualquier instalacién sobre la traza
sera responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Entes y no podra
trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccion.

Seran a exclusivo cargo del Contratista todos los gastos que impliquen las
tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria para determinar la
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correcta ubicacion de las instalaciones subterrdneas consignadas o no en el
presente Pliego de Bases y Condiciones.

Se entiende que, de detectarse una instalacion no prevista en la documentacion
obrante o que no figure como Item de contrato, todos los gastos que impliquen las
tareas de deteccion y tramitaciones seran a exclusiva cuenta del Contratista.

No se aceptardn reclamos del Contratista por mayores costos que pudieran
producirse por demoras o pérdidas de rendimiento relacionadas con la presencia de
instalaciones superficiales 0 subterraneas previstas o no en el presente Pliego de
Bases y Condiciones.

Cuando las remociones figuren como Item de contrato, los precios unitarios incluiran
(salvo indicacién contraria en los articulos correspondientes a tales Item) todos los
costos referentes a materiales, equipos, mano de obra, medidas de seguridad,
ayuda de gremio, rotura y reconstruccion de pavimentos y veredas, y todas las
tareas necesarias para la correcta ejecucion del Item asi como los eventuales pagos
de honorarios por los proyectos que requiera la remocion y el pago de derechos y
autorizaciones.

El Contratista debera seguir todas las indicaciones y recomendaciones que la
prestadora del servicio correspondiente indique para la correcta ejecucion de las
tareas.

A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a
la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocién de las
instalaciones subterraneas o aéreas, consignadas o no en los planos de proyecto de
la Obra, que interfieran la ejecucion de la misma, se procedera de la siguiente
manera:

a) Interferencias previstas en el proyecto

a.l) Gestion

a.1.1) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo,
presentara al Comitente la constancia de haber solicitado a todas las Empresas
prestadoras de servicios publicos y privados los planos de instalaciones que
pudieren interferir con la obra, y acreditara tal solicitud ante el Comitente.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentacion
de la solicitud de los planos de instalaciones a las diferentes prestadoras, sino que
debera actuar con la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2)
oportunidades esa solicitud, durante los veinte (20) dias subsiguientes a la fecha de
la primera presentacion; en caso de no tener repuesta, deberd acreditar ante el
Comitente esta situacion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores,
la hara pasible de la aplicacibn de una multa equivalente al 0,05% del Monto del
Contrato por cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

a.1.2) Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la ultima
instancia del tramite, la responsabilidad posterior de las gestiones correspondera al
Comitente.

a.1.3) El Contratista debera comunicar al Comitente en forma inmediata la respuesta
obtenida, adjuntando una copia de la documentacién lograda.
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a.1l.4) Todas las gestiones necesarias para la ejecucién de las remociones deberan
ser realizadas por el Contratista, quien debera solicitar su realizacion a la Prestadora
dentro de los tres (3) dias corridos de haber recibido la Documentacién. Asimismo,
deberd cumplimentar todas las exigencias técnicas de las prestadoras.

El Contratista informara del estado de estas gestiones al Comitente en forma
mensual.

a.2) Ejecucion

Una vez que la prestadora haya dado su conformidad a la ejecucion de las
remociones, la misma serd la responsable de su realizacion. Como se sefal6
anteriormente, la prestadora sera la Unica responsable de la ejecucion de las
remociones, salvo previo y expreso consentimiento por escrito del propietario de las
instalaciones y posterior autorizacién de la Inspeccion en tal sentido.

Sera responsabilidad del Contratista realizar el seguimiento de la ejecucion de las
remociones hasta su concrecion, debiendo informar al Inspector de Obras sobre
cualquier demora o cambio en la ejecucion de las mismas.

b) Interferencias no previstas en el proyecto

b.1) Gestidn

b.1.1) En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas o0 nuevas emplazadas

durante la ejecucion de la obra y que interfieren con la misma, el Contratista

realizara los siguientes procedimientos:

e Solicitara los presupuestos de las remociones en forma inmediata de haber
tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construccion de
la obra y elevar dichas constancias al Comitente.

e Elaborard una modificacion del proyecto original de la obra (una o mas
alternativas) para evitar la remocion, si la misma fuera técnicamente posible, que
consistira en un anteproyecto de la o las alternativas, que contendra como
minimo una memoria descriptiva, planimetria, perfiles longitudinales y computo y
presupuesto.

El Contratista debera realizar los cateos correspondientes antes del comienzo de la

ejecucion de la obra, de modo de poder detectar las posibles interferencias no

previstas con la suficiente antelacion, tal que se permitan realizar modificaciones al
proyecto original si el Comitente lo considerase mas conveniente que ejecutar las
remociones pertinentes.

El Contratista procedera también con la misma cautela en relacion a posibles

interferencias nuevas emplazadas durante la ejecucion de la obra.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su

predisposicion para detectar con antelacion las interferencias. En caso que

considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante
orden de servicio.

b.1.2) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir la cotizacién de

las remociones de las interferencias imprevistas, presentara su presupuesto ante el

Comitente. Asimismo junto con el mismo presentara el anteproyecto de la

modificacién de obra.
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El Comitente serd el responsable de elegir la opcidn que crea mas conveniente a su
criterio, es decir, la ejecucion de las remociones o la modificacion del proyecto
original, debiendo comunicar su decision al Contratista mediante orden de servicio.
Si el Comitente decidiera ejecutar la modificacién del proyecto, el Contratista debera
entonces realizar el proyecto ejecutivo de dicha modificacion y presentarlo al
Comitente para su aprobacion. Para la presentacién y aprobacion del proyecto
ejecutivo se seguird la misma modalidad prevista en el Anexo | “Metodologia para la
elaboracién y presentacion de documentacion conforme a obra” de las
Especificaciones Técnicas Generales. El Contratista debera incluir en el presupuesto
de la modificacién los honorarios profesionales y aportes correspondientes al
profesional responsable del proyecto ejecutivo.

Si el Comitente optara por realizar las remociones, el presupuesto del Contratista
contemplara el pago de Derechos, honorarios de proyecto, ayuda de gremio,
vallado, balizamiento diurno y nocturno, sereno, y toda otra tarea necesaria para la
ejecucion de las remociones, como asi también los posibles adicionales que se
justifiquen cuando deba completarse algun tramo inconcluso.

b.1.3) Tanto en el caso de la modificacion de proyecto como en la ejecuciéon de
remociones, para el pago de la misma el Comitente podra tratarla como una
modificacion y/o ampliacion de obra o podréa utilizar el item Suma Provisional, si lo
considerase conveniente.

Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser
realizadas por el Contratista, quien debera solicitar su ejecucién a la Prestadora
dentro de los tres (3) dias corridos de haber sido autorizados los trabajos por parte
del Comitente.

b.1.4) El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los puntos b.1.1)
a b.1.3) anteriores, lo hara pasible de la aplicacién de una multa equivalente al 0,05%
del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

b.2) Ejecucion

b.2.1) Si el Contratista actué conforme lo establecido en el punto b.1):

Una vez cumplimentando el punto b.1.3), se procedera de la misma forma que para
la ejecucion de las remociones previstas, de acuerdo a lo indicado en el punto a.2).
b.2.2) Si el Contratista no ha dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto b.1):
En este caso el Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para
ejecutar el sector de obra inconcluso, y el Comitente, una vez que se haya ejecutado
toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecera por acto administrativo, que
el plazo de la obra ha finalizado y que una vez realizada la remocién el Contratista
debera completar el sector que quedara inconcluso, al precio unitario del Contrato. El
tiempo que demande su concrecion se considerara mora de plazo, procediéndose a
aplicar la multa establecida en el punto b.1.4).

Ayuda de Gremio

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucién de una remocion
prevista 0 no prevista y que soliciten las Empresas prestadoras de servicios, seran
obligatorias para el Contratista, quién debera realizarlas en el momento en que lo
soliciten estas empresas y/o el Comitente.
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Estas tareas se consideran incluidas en los trabajos a llevar a cabo para ejecutar
cada remocion, por lo tanto los costos derivados de las mismas se consideran
incluidos dentro de los precios que se coticen para las remociones.

2.3.18 Cruces

Para la ejecucion de cruces de rutas nacionales, provinciales y municipales,
ferrocarriles, rios, arroyos, etc., el Contratista debera cumplir con lo estipulado en el
presente articulo, en la “Descripcion, forma de medicion y pago de los Item” y en las
Especificaciones Técnicas Generales.

El Contratista sera responsable de las gestiones a realizar ante la Empresa y/o ente
gue corresponda para la obtencién del permiso correspondiente, con la anticipacion
y continuidad necesarias. Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes a la
notificacion de la firma del Contrato el Contratista deberd iniciar las gestiones para la
aprobacion del cruce correspondiente.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentacion
de la solicitud del permiso de cruce, sino que debera actuar con la continuidad
necesaria reiterando al menos en dos (2) oportunidades esa solicitud, durante los
veinte (20) dias subsiguientes a la fecha de la primera presentacion; en caso de no
tener respuesta, debera acreditar ante el Comitente esta situacion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores,
la hara pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,05% del Monto del
Contrato por cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la Ultima instancia
del tramite, la responsabilidad posterior de las gestiones correspondera al
Comitente.

El Contratista deberd comunicar al Comitente en forma inmediata la respuesta
obtenida, adjuntando una copia de la documentacion lograda.

Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de los cruces deberan ser
realizadas por el Contratista, quien debera solicitar su realizacion a la autoridad
pertinente dentro de los 3 (tres) dias corridos de haber recibido la documentacion.
Asimismo, deberd cumplimentar todas las exigencias técnicas de los organismos
autorizantes.

Los costos por rotura o dafio de cualquier instalacion sobre la traza sera
responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos entes y no podra trasladar
responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccion.

El Contratista sera el encargado de realizar el proyecto ejecutivo de la obra de cruce
y de tramitar su aprobacién ante el Organismo que corresponda. Antes de comenzar
a materializar la obra, debera presentar ante la Inspeccion los planos de la misma,
debidamente aprobados por dicho Organismo. Dichos planos deberan estar
acompafados de toda la documentacion técnica pertinente con la descripcion de los
procesos constructivos y demas aspectos que hagan a la correcta interpretacion de
la solucién propuesta.

Una vez que el organismo autorizante haya dado su conformidad a la ejecuciéon de
los cruces, el Contratista sera el responsable de su realizacion.

El Contratista esta obligado a realizar los trabajos necesarios para asegurar la
normal circulacién (servicios ferroviarios, automotores, etc.) como asi también a
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reparar o reconstruir cualquier deterioro que por uso o defecto de construccion,
afecte total o parcialmente a las construcciones existentes dentro de la zona del
cruce y al solo requerimiento de la empresa autorizante del mismo.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

Cruces no previstos

En el supuesto de detectarse cruces no previstos durante la ejecucion de la obra el
Contratista procedera de la misma manera que en los cruces previstos.

Para el pago de los mismos, los cruces no previstos se podran tratar como una
modificacion y/o ampliacién de obra, o el Comitente podra utilizar el item Suma
Provisional, si lo considerase conveniente.

Todo tramite administrativo, solicitud de permisos ante los Organismos mencionados
anteriormente, estaran incluidos en el presupuesto del cruce a realizar.

2.3.19 Reclamos

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccidon de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando
se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves vy justificados tomara las medidas
gue correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica
fija (0o en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan
durante el periodo de ejecucion de la obra.

La misma serad comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencién de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicard al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicién para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
gue el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimard mediante Orden de
Servicio.
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El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.20 Ejecucion de Trabajos provisorios. Comodidad y seguridad para el
publico. Interrupcion del transito.

El Contratista debera realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la
menor molestia posible al transito, adoptando medidas adecuadas para la
comodidad del publico y de los vecinos.

Asi, el almacenamiento de los materiales en el camino o en la calle lo hara tratando
de no obstaculizar el transito. Sefalizard los desvios o caminos alternativos que
fuesen necesarios y los mantendra en buen estado de conservacion.

Todos los trabajos seran efectuados a su exclusivo costo, salvo estipulacion en
contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Durante la ejecucion de las obras el Contratista mantendra la transitabilidad del
camino o calle, y toda vez que para la ejecucion de los trabajos tuviera que ser
ocupada la calzada, deberan habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por
mitades, previa aprobacion.

2.3.21 Materiales provenientes de demoliciones

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo
el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 Peso maximo de los vehiculos cargados

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccién de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.
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2.3.23 Verificacion de calidad. Reconstrucciéon de las Obras.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccién de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 Condicionamiento para el desarrollo de las tareas

En el caso en que el Contratista desee realizar la obra apelando a mas de un frente
de trabajo, debera previamente someter a la aprobacion de la Inspeccion la cantidad
y la ubicacion de los mismos, con el fin de que no se superpongan las situaciones
conflictivas para la circulacion vehicular.

En cada frente de trabajo, la obra debera avanzar con una secuencia tal que
minimice las consecuencias para los transeuntes y vehiculos circulantes, y de
acuerdo con los organigramas previamente aprobados por la Inspecciéon de Obra.

2.3.25 Informes que deben obtener los oferentes

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caréacter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan
conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de
las técnicas a emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.26 Subcontratacion

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacion no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacion contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista,
y la fecha de comienzo de dichas obras.
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En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y El Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicién previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximird al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 Documentacion conforme a obra

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuard si previamente el
Comitente no aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 Recepcion provisoria

La Recepcidn Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer

parrafo del articulo 53° de la Ley N° 6.021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion del

mismo.

La obra podra recibirse en las condiciones establecidas por art. 49° y 50° de la Ley

N° 6.021 y Reglamentarios de los mismos.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con las siguientes condiciones para acordar

la Recepcion Provisoria de la Obra:

o Obras terminadas de acuerdo a Contrato y aprobadas por el Comitente.

o Ensayos y pruebas de funcionamiento de las electrobombas, tableros,
valvulas, cafierias y demas componentes del sistema cumplidas a
satisfaccion de la Inspeccion (si correspondiese).

o Manual de Operacion y Mantenimiento (version preliminar) aprobado y copias
del mismo entregadas a satisfaccion de la Inspeccion (si correspondiese).
o Planos conforme a obra y memorias de célculo aprobadas y copias

entregadas a satisfaccion de la Inspeccién.

Recepciones provisorias parciales
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El Comitente podra autorizar recepciones provisorias parciales de la obra. Las
mismas seran por partes de obra terminada que puedan libarse al uso y que llenen
la finalidad para la que fueron proyectadas.

2.4.3 Recepcidn definitiva

Se efectuard de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley N° 6.021 y
Decreto Reglamentario y de conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo
2° de la Ley N° 6.021 y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

Asimismo, el Contratista deberd cumplir con la totalidad de las siguientes
condiciones para acordar la recepcion definitiva de la obra:

. Periodo de garantia cumplido a satisfaccion de la Inspeccion.

o Pruebas y ensayos de verificacion de datos garantizados de resultados de
procesos y de equipos e instalaciones, aprobados por la Inspeccion.

o Capacitacion del personal del Comitente a satisfaccion de la Inspeccion (si
correspondiese).

o Copias de la version definitiva aprobada del Manual de Operacion y

Mantenimiento (si correspondiese).

2.5 GENERALES

2.5.1 De la poliza de seguro

Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y
la justificacion del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 De las fianzas y garantias

Todas las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO
DE LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

2.5.3 Garantia con deuda interna consolidada

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Gltima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y
Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas
con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".
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2.5.4 Decreto N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
que hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia
o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accion penal, el Poder
Ejecutivo tendrd la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N°4041/96.

2.5.5 Seguro del personal afectado a la obra

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5-2-7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
gue resulta de los analisis de precios de la oferta. La pdliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspenderd la ejecucion de la obra sin interrupcién del plazo contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcién definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcion del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 Modificaciones de plazo de obra

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

Se define como “dia de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los trabajos, el
periodo de 24 horas, utilizado por el Servicio Meteorolégico Nacional como unidad
de tiempo al que se refiere su registro de lluvia diaria. Solamente se justificaran
demoras en el plazo contractual cuando las lluvias que se produzcan impidan el
normal desarrollo de los trabajos que se estan ejecutando, debiendo el Contratista
presentar los comprobantes respectivos emitidos por los entes u Organismos que
cuenten con los registros pluviométricos de la region, debiendo la inspeccion
determinar la correspondencia de la ampliacion producida por la lluvia y sus
consecuencias.
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2.5.7 Acopio de materiales

La Direccion podra exigir el acopio total o parcial de todos los materiales
imperecederos, el que se efectuara en el obrador de la empresa, no admitiéndose
bajo ninguna circunstancia acopios en fabrica, siendo el Contratista depositario de
los mismos, debiendo adoptar todas las medidas a efectos de garantizar su guarda
y correcta estiba hasta el momento de su empleo, abonandose en ese caso como
maximo el 50% del item provision y transporte y/o su parte proporcional si el andlisis
de precios presentado en la oferta contemplara otros trabajos, exigiendo la Direccion
una garantia adicional sobre los materiales acopiados de caracteristicas similares a
la requerida en el Articulo 27° de la Ley N° 6.021.

Los montos abonados por acopio de materiales no estaran sujetos al Régimen de
Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del Anexo | del
Decreto 2017-367-E-GPBA).

2.5.8 Certificaciones y pagos — porcentajes maximos de liquidacion

En la descripcion de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 Combustibles

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerird lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.

2.5.10 Redeterminacién de precios

El régimen de redeterminacién de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

Insumi Incidencia Fuente Indec
i Mano de Obra 23.0% Art 15 Decreto 12052002 Inc. a)
2 Electromecanica 2.0% Art 15 Decreto 12852002 Inc. v}
3 Hormigon elaborado 11.0% Art. 15 Decreto 12052002 Inc. s5)
4 Wahmdas de bronce §.0% Art 15 Decreto 12052002 Inc_u)
5 Equipe - amortizacién de equipo 5.0% Art. 15 Decreto 12052002 ne. j)
[i] Artefactos de duminacion y cableado 4,0% Art. 15 Decreto 12052002 Inz. gj
T Asfaltes. combustibles y lubricantes 5.0% Art. 15 Decreto 12052002 Inc. k)
] Gastos generales 18.0% Art 15 Decreto 12052002 Inc. p)
2 Costo financieno 3.0% BMA TNA activa BMA
100.0%

2.5.11 Cumplimiento Ley 12.490 y modificatorias (Ley 13.753, Decretos 770/08 y
1726/09)
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De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su cotizacion
dentro de los gastos generales de la obra.

Aportes de Honorarios a las Cajas de Profesionales

La contratista debera realizar el aporte resultante de la aplicacién del articulo 26 inc.
i) de la ley provincial 12490, modificado por ley 13753. Todos los gastos que se
originen como consecuencia del cumplimiento de este articulo seran a cargo del
contratista, no recibiendo pago directo ni compensacion alguna.

Toda tarea de proyecto ejecutivo, ingenieria de detalle, u otro que requiera la
participacion profesional de ingenieros y técnicos no pertenecientes a la reparticion,
previa a la aprobacion de la documentacion, deberan presentar el correspondiente
visado del colegio profesional y los aportes a la caja de Ingenieros, en un todo de
acuerdo a lo normado por ley 12.490, articulo31.”

2.5.12 Del libre deuda — Ley 13.074 — Decreto 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N°|. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccién Provincial de Agua y Cloacas
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT ...........ceeeeeeil.) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta vy
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “----------=-===-mmmmmmmmmmmm oo “y
gue es objeto de la LICITACION PUBLICA N°“...../........ ?

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos
y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacién de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado
todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacion”, y
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta
Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
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cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucién o
el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error
u omision en la preparaciéon de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la
informacién que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion
gue se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma se
da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho
de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo serd motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningan caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y deméas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacién del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO N° |I. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos AIres, .........ccoeeevuneens
Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccién Provincial de Agua y Cloacas
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unién Transitoria de Empresas)..........ccccccou.ee. en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefior/es .....cocoovvciiiiiiviiiennnn.
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “------------=-=-==--=mmmmmeuo "y que es objeto de
la LICITACION PUBLICA N° “....... ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ..........ccccoeeiiiiiiieeee s ($inns ). El monto total
cotizado €S de PEeSOS .....cccccccvverriieeeeeeeenns ( S ) Se acompafian los
siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acompafian la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° 1l MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura

y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , ¥y lafirma.......... , N° de
CUIT.......oce con domicilio legal en........................ , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior ...................... , que en

adelante se denominara& EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato
conteniendo las clausulas siguientes:

1. En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, ....ccccoieeeriinnen.
la Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

C) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

0) Oferta.

h) Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensidn apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4, El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y
cuyo monto total de obra asciendea $ ............oeeeeeeeennn. (

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo
responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccion o competencia.
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Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, @ l0S.......cccceeeeeernnnnne dias del mes

de dos mil
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ANEXO N° IV PLANILLA DE COTIZACION

PLANILLA DE OFERTA

"Estacion de Bombeo Cloacal-Rosa Mistica" - Partido San Miguel

Fecha:Octubre-2018

Item Descripcion Unidad de | Cantidad Precio Unitario Importe
medida En cifras En letras Parcial
1{PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE global 1
2|PLAN DE GESTION AMBIENTAL global 1
3|OBRA CIVIL global
3,1|Obra civil 1
4|OBRA ELECTROMECANICA global
4,1|Obra electromecanica 1
5|SUMA PROVISIONAL global 1| $ 100.000,00 [Pesos Cien Mil| $ 100.000,00
6|HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION TECNICA global 1
IMPORTE TOTAL:
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ANEXO N° V NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucién 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
@ @ (3) CONTRACTUAL |TERMINACION  |4)

ORIGINAL |FINAL |ORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
ultimos quince (15) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente
a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unién Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en el que
conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior deberd ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto
Nombre del Licitante
Cargo
Informacién [Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccion del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electronica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compafiia/ Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay gerencial
relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:
TIPO |VMARCA |MODELO |CAPACIDAD [N° |ANO |ESTADO [SITUACION
@ @2 18 ¥
PROPIO_JAADQU. _ [AALQU.

Referencias:
(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.
(3) Indicar afio de fabricacién.
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es
necesario) y capacidad.
En las columnas de situacién, marcar una “X” donde corresponda.
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