CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1

Licitacion Puablica Internacional N°1/19 (CAF)

“Adecuacion del Cauce del Tramo Medio Rio Lujan, Tramo FFCC Belgrano

Norte — Ruta Provincial N° 6"

PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO LUJAN - ETAPA |

La presente circular contiene modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares, como asi también prorroga

el plazo de presentacién y apertura de ofertas.

|. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES Y PRORROGA

Articulo 17 PRESENTACION DE OFERTAS: Debera reemplazarse el texto del
presente articulo por el siguiente:

“Direccion del Contratante para fines de presentacion de las Ofertas Unicamente:
Atencion: Direccion Provincial de Compras y Contrataciones - Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos

Direccion: Avenida 7 N° 1267, entre 58 y 59, Piso 9, Oficina N° 907

Plazo para la presentacion de Ofertas:

Fecha: 31 de Mayo de 2019 y Hora: 11:30hs

Los Licitantes no tendran la opcién de presentar sus Ofertas de manera
electronica. Las ofertas tardias no seran consideradas.

Si la fecha para la presentacion de Ofertas fuera un dia inh4bil, se trasladara al

siguiente dia habil, a la misma hora”.

Articulo 18 APERTURA DE OFERTAS: Deberd reemplazarse el texto del

presente articulo por el siguiente:
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“La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Salon de Actos del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos sito en Calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, Planta
Baja.

Fecha: 31 de Mayo de 2019; Hora: 12:00hs.

Si la apertura de Ofertas fuera un dia inhabil, se realizara el siguiente dia habil, a
la misma hora.”

Articulo 25.3.1 Experiencia en Obras de Naturalezay Complejidad Similar a la

Licitada. Debera reemplazarse el texto del presente articulo por el siguiente:

“El Licitante debera presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado obras
de similares caracteristicas, naturaleza y complejidad a la obra objeto de la
presente licitacibn, como contratista principal, en el transcurso de los Ultimos

guince (15) afios — contados desde la fecha de apertura.
Se entiende como obras de naturaleza y complejidad similar lo siguiente:

Lote 1: una (1) obra de movimiento de suelo en rios, arroyos o canales
continentales con un minimo de item de excavacidn terrestre de 640.000m3

(seiscientos cuarenta mil metros cubicos).

Lote 2: una (1) obra de movimiento de suelo en rios, arroyos o canales
continentales con un minimo de item de excavacion terrestre de 880.000m3

(ochocientos ochenta mil metros cubicos).

Lote 3: una (1) obra de movimiento de suelo en rios, arroyos o canales
continentales con un minimo de item de excavacidon terrestre de 890.000m3

(ochocientos noventa mil metros cubicos).

Lote 4: una (1) obra de movimiento de suelo en rios, arroyos o canales
continentales con un minimo de item de excavacién terrestre de 780.000m3

(setecientos ochenta mil metros cubicos).
A fin de cumplir este requisito, la obra debera estar ejecutada al 100%.

Para el cumplimiento del antecedente solicitado para cada lote, se admitira la

construccion de 2 (dos) obras simultaneas, siempre que hayan sido ejecutadas por
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la misma empresa, en simultaneo y cuyo lapso de traslape no sea inferior al 80 %

del plazo de ambas.

En caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente/s haya/n sido ejecutada
en UT, la/s misma/s seran considerada/s segun su porcentaje de participacion en
dicha UT.

Para el caso de un oferente en UT, los antecedentes requeridos deberan ser
cumplidos en forma individual por la empresa integrante principal que conforma la
UT.

Para calificar para mas de un lote el licitante deberd acreditar los antecedentes
solicitados para cada uno de ellos. Se admitira la presentacion de un anico
contrato antecedente para calificar para dos o méas lotes siempre que demuestre
que los volimenes ejecutados sean iguales o superiores a la suma de los

volimenes solicitados para cada lote.”

. MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo N°2. INGENIERIA COMPLEMENTARIA Y DE DETALLE (Lote 1)

item 1, 2.1 Relevamiento topografico, replanteo e inicio de las obras, 2.1.2

Generalidades:

Se modifica el primer parrafo, manteniéndose intacto el resto de su contenido:

“La contratista debera realizar en forma previa a la ejecucion de las obras de
canalizacion, un completo relevamiento topografico del Rio Lujan desde el puente
del Ferrocarril Belgrano Norte (Progresiva 0+000.00), en una longitud de 9.30km
hacia aguas arriba hasta el puente de la Ruta Nacional N°8 (Progresiva 9+300.00),
como asi también de los posibles sitios de recintos para relleno, necesarios para la
correcta ejecucion y desarrollo del Proyecto Ejecutivo a desarrollar en la etapa de

ingenieria de Detalle.”

Articulo N°2. INGENIERIA COMPLEMENTARIA Y DE DETALLE (Lote 2)
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item 1, 2.1 Relevamiento topografico, replanteo e inicio de las obras, 2.1.2

Generalidades:

Se modifica el primer parrafo, manteniéndose intacto el resto de su contenido:

“La contratista debera realizar en forma previa a la ejecucion de las obras de
canalizacion, un completo relevamiento topografico del Rio Lujan desde el puente
de la Ruta Nacional N°8 (Progresiva 9+300.00), en una longitud de 6.13km hacia
aguas arriba hasta la parcela identificada catastralmente como Parcela 254
(Progresiva 15+425.00), como asi también de los posibles sitios de recintos para
relleno, necesarios para la correcta ejecucién y desarrollo del Proyecto Ejecutivo a

desarrollar en la etapa de ingenieria de Detalle.”

Articulo N°2. INGENIERIA COMPLEMENTARIA Y DE DETALLE (Lote 3)

item 1, 2.1 Relevamiento topografico, replanteo e inicio de las obras, 2.1.2

Generalidades:
Se modifica el primer parrafo, manteniéndose intacto el resto de su contenido:

“La contratista deberé realizar en forma previa a la ejecucién de las obras de
canalizacion, un completo relevamiento topografico del Rio Lujan desde la parcela
identificada catastralmente como Parcela 278 (Progresiva 15+425.00), en una
longitud de 5.03km hacia aguas arriba hasta la parcela identificada catastralmente
como Parcela 1746D (Progresiva 20+453.00), como asi también de los posibles
sitios de recintos para relleno, necesarios para la correcta ejecucion y desarrollo

del Proyecto Ejecutivo a desarrollar en la etapa de ingenieria de Detalle.”

Articulo N°2. INGENIERIA COMPLEMENTARIA Y DE DETALLE (Lote 4)

item 1, 2.1 Relevamiento topografico, replanteo e inicio de las obras, 2.1.2
Generalidades:

Se modifica el primer parrafo, manteniéndose intacto el resto de su contenido:

“La contratista deber& realizar en forma previa a la ejecucién de las obras de
canalizacion, un completo relevamiento topografico del Rio Lujan desde la parcela

identificada catastralmente como Club de Campo La Ranita (Progresiva
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20+453.00), en una longitud de 3.99km hacia aguas arriba hasta el puente de la
Ruta Provincial N°6 (Progresiva 24+441.00), como asi también de los posibles
sitios de recintos para relleno, necesarios para la correcta ejecucion y desarrollo

del Proyecto Ejecutivo a desarrollar en la etapa de ingenieria de Detalle.”

Articulo N°9. TRANQUERAS (Lotes 1,2, 3v 4)

Se modifica Unicamente el punto 9.2, quedando redactado de la siguiente manera:
9.2. Medicién y Forma de Pago

“Las tranqueras a construir estaran constituidas por los siguientes elementos:
postes de giro, hojas, postes de cierre y herrajes, de acuerdo a lo indicado en las
presentes especificaciones y en el plano tipo.

Los gastos que demanden el cumplimiento de lo especificado en este articulo, no
reciben pago directo, si no que su precio se encuentra prorrateado en el ITEM 6
ALAMBRADOS, incluyéndose en el mismo, los materiales, mano de obra y equipo

cualquiera sea su tipo, necesarios para la correcta terminacién del trabajo.”
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