CIRCULAR N°3 CON CONSULTA

Licitacion Publica Internacional N°1/19 (CAF)

“Adecuacion del Cauce del Tramo Medio Rio Lujan, Tramo FFCC

Belgrano Norte — Ruta Provincial N°6”

PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO LUJAN - ETAPA |

Debajo se presentan las consultas realizadas por potenciales oferentes, cuyas
respuestas se indican a continuacion:

Consulta N° 1:

“solicitamos la flexibilizacion de los antecedentes que se solicitan, entendemos que
habiendo hecho una obra (como antecedente), bien se puede hacer otra. En nuestro
caso contamos con equipo propio suficiente y si se licitara por Ministerio de
Infraestructura Registro de Licitadores Provincia de Buenos Aires, tendriamos la
capacidad necesaria, evitando de esa manera la formacion de Uniones Transitorias
gue agrega una complicacion mas, ademéas de lograr aumentar la cantidad de

oferentes a la misma.

Como ultimo agrego la siguiente pregunta: en el item 3 se contempla la limpieza de los
margenes el rio, en el caso que en el lugar de depésitos de suelo se tenga que limpiar

monte, ¢de qué manera se abonard esta limpieza?”
Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

En lo que respecta a la experiencia solicitada, teniendo en cuenta que se ha
modificado el criterio inicial establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, remitimos a la lectura de la Circular Modificatoria N° 1.

Con relacion a la limpieza de los depdsitos de suelo, se abonara segun se establece
en el Articulo 6 “Movimiento de suelo para la canalizacion” del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, Segun LOTE.

Consulta N° 2:
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“En cuanto el punto 25.3.1 Experiencia en Obras de Naturaleza y Complejidad Similar
a la Licitada: El Licitante deberd presentar antecedentes que acrediten que ha
ejecutado al menos 2 (dos) obras de similares caracteristicas, naturaleza y
complejidad, como contratista principal, en el transcurso de los Ultimos 10 (diez) afios
— contados desde la fecha de apertura. Se solicita que los m3 necesarios para cumplir
el antecedente puedan cumplirse con la suma de 2 (dos ) obras ejecutadas en el
mismo plazo .- Considerando excesivo tener que haber ejecutado 2 ( obras ) para

tener la experiencia para ejecutar la obra en licitacion.-"

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

En lo que respecta a la experiencia solicitada, teniendo en cuenta que se ha
modificado el criterio inicial establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, remitimos a la lectura de la Circular Modificatoria N° 1.

Consulta N° 3:

“Particularmente lo que se refiere el Anexo VIl — Computo, encontramos diferencias
en los volimenes calculados. Cito como ejemplo la pagina 114 progresiva 0+700.00.
El area promedio de excavacion surgiria de sumar y dividir por dos las areas de las
progresivas 0+460.00 y 0+700.00 (100,66 m2 y 26,08 m2 respectivamente) dando
como resultado 63,37m2 que multiplicados por los 240 m que tiene de largo el tramo
dan como resultado 15208,8 m3 frente a los 7572,66 m3 que indica la misma planilla
del pliego. ¢Esto es correcto?”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

Los computos han sido efectuados por el programa Autodesk Civil3D 2018 utilizando
el Método Average End Area o Método de areas medias mediante la expresion:

v - (AHA;]L
2

Donde V es el volumen, calculado a partir de las dos areas finales de excavacion Al y
A2, y L es la distancia entre las dos “areas”, que no es estrictamente en todos los

casos igual a la distancia entre las dos progresivas sucesivas.

Este proyecto en particular es de un Rio con meandros y curvas sinuosas que generan

perfiles transversales oblicuos (sin paralelismo entre si o incluso superpuestos unos a

otros), por lo que los computos que figuran en la tabla, han sido ajustados no para un

L de valor constante bajo la formula L= (Progresiva A2 — Progresiva Al) sino para un L
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medio estimado entre ambas areas que puede generar diferencias importantes en los

volumenes calculados segun el criterio de quién haga el computo.

Por eso es que se complementaron las tablas de volumenes, con un volumen total por

comparacion de superficies mas aproximado.

La siguiente imagen es a modo de ejemplo y da una idea de este inconveniente para

las progresivas 0+460.00 y 0+700.00 en cuestién:

En la siguiente imagen se ve una zona con configuracion rectilinea, y la tabla muestra
en este caso como son las distancias que considera el programa y se observa como

los volimenes son sensiblemente coincidentes con el método de calculo convencional.
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=
=
c
-

Volumen S/Proyecto L medio Volumen Parcial S/Férmula
V = ((A1+A2)/2) * Lmedio| S/Software |V =((A1+A2)/2)*(Prog A2-Prog A1)

Progresiva| Area L=Prog A2-Prog Al

4400.00 | 114.43

4500.00 | 123.06 11141.19 93.8245 12306.00 100.00
4600.00 | 103.54 11364.24 100.3022 10354.00 100.00
4700.00 | 108.36 10587.73 99.9314 10836.00 100.00

Se pueden observar que a medida que el L medio S/Software mas se acerca al valor
de 100m correspondiente a la distancia exacta entre progresivas, menos es la
dispersion de resultados entre el Volumen S/Proyecto hecho por el software y el
Volumen obtenido por formula.

Por lo tanto a los efectos de la consideracién de los volimenes a mover, se

recomienda el uso de los volimenes del pliego.
Consulta N° 4:

“Queria consultar si los profesionales y técnicos tienen que estar inscriptos en el
colegio de ingenieros de la PBA, en el momento de la Apertura de la Licitacién, o
puede realizarse dicha Inscripcion una vez ganada la Licitacion.”
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Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

Todos los Profesionales y Técnicos propuestos en la Oferta deberan estar inscriptos
en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires previo a la suscripcion del

contrato.

Consulta N° 5;

“Consulto porque yendo al Lugar notamos que en casi la totalidad del LOTE 4, margen
derecho se encuentra una gran cancha de golf y Polo llamada "La Colina Golf y Polo".
La consulta es si la excavacion se realiza sobre la misma, se expropiaria? al mismo

tiempo que se derribarian los arboles que se encuentran sobre el Rio?”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

En relacion al primer punto, se procederd a expropiar las parcelas que sean
necesarias para la ejecucion de la obra.

En relacion a los arboles que se encuentren sobre el rio deberan remitirse al texto de
la Circular Modificatoria N° 2, en relacion a las modificaciones introducidas al Articulo 5
“Limpieza de Margenes” del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, segin
LOTE.

Consulta N° 6:

“Visto que nuestra empresa realizo una recorrida exhaustiva por cada uno de los lotes
gue componen el llamado a licitacion, pudimos observar que a lo largo de la traza hay
fosas con arboles enterrados en las cuales a su vez han florecido arboles de acacia de
mas de cinco metros de altura. Esta situacion se da en ambas margenes del Rio

Lujan.

Debido a que no se puede considerar dicho trabajo como una excavacion comun sino
mas bien como un trabajo especial, se consulta ¢,coémo se abonara dicho trabajo? ya
gue no hay item para el pago del mismo, por otro lado, se consulta si ese material

deberia chipeado y en caso afirmativo se consulta ¢ Como seré la forma de pago?”
Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

En respuesta a las preguntas, deberan remitirse al texto de la Circular Modificatoria N°
2, en relacion a las modificaciones introducidas al Articulo 5 “Limpieza de Margenes”
del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, segun LOTE.
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Consulta N° 7:

“En algunos sectores de la traza pudimos observar gque los sitios donde se generarian
los recintos para depositar el material de desmonte, se encuentran cubiertas por

grandes extensiones de bosque. Esto se ve con mayor densidad en el Lote IV
Se consulta como se pagara el desbosque de esas zonas”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

En respuesta a la pregunta, deberan remitirse al texto de la Circular Modificatoria N° 2,
en relacion a las modificaciones introducidas al Articulo 5 “Limpieza de Margenes” del
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, segun LOTE.

Consulta N° 8:

“Al analizar cada uno de los lotes pudimos notar que hay zonas en las cuales se
pueden realizar transportes cortos para el retiro del suelo. Al evaluar esta alternativo
vimos que el precio del transporte se distorsiona ampliamente, generando una
disparidad en el costo del mismo, es por eso que se consulta lo siguiente:

¢Esta la posibilidad de abrir en distintas distancias el transporte del suelo? Por
ejemplo:

] Transporte de suelo entre 10 Hm a 20 Hm.
] Transporte de suelo entre 20 Hm a 40 Hm.
] Transporte de suelo entre 40 Hm a 60 Hm.

Por otro lado, observamos que, en los Lotes |, Il, y Il las distancias de 60 Hm es
insuficiente para nuestro criterio, dado que las cantidades son superiores al millon y
medio de metros cubicos de suelo, con lo cual creemos imposible colocar ese material

en una zona semi urbana como la que implica estos Lote.

¢,Como se pagard este exceso de transporte, ya que no prevé el pliego esta

demasia?’

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

En relacion a las distancias de transporte, como figura en el Articulo 7 del Pliego de
Bases y Condiciones Técnicas Particulares, segun lote, la Direccion reconoce hasta
60hm. Por lo cual, si el Oferente considera que parte de ese suelo puede depositarlo a
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una distancia menor, debera evaluar dicha circunstancia en su costo, al momento de

realizar la oferta.

Consulta N° 9:

“En algunos perfiles del proyecto se pude ver que el ensanche del Rio se realiza en
ambas margenes del mismo, lo cual en ciertos casos invade terrenos correspondientes

a distintos propietarios y Country que estan pegados a la margen.

Se consulta si la Direccion Provincial de Hidraulica realizo alguna gestion para la
expropiacion de los mismos, ya que en caso de no ser asi esto generaria un perjuicio

en los plazos estipulados por pliego.”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

En relacién a este punto, al momento no se ha iniciado la gestion para la expropiacion
de los mismos, se procederd oportunamente a expropiar las parcelas que sean

necesarias para la ejecucion de la obra.

Consulta N° 10:

“En el articulo 10 del PET (CONFECCION DE MENSURAS), se indica que la
contratista estara a cargo de la presentacion y la posterior aprobacion de los planos de
mensura ante la direccién General de Geodesia de la provincia, visto que los tiempos

de aprobacion son muy superiores a lo pactado en el pliego.

Se consulta ¢si la Direccion Provincial de Hidraulica puede intervenir para agilizar la

gestion de los mismo?”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

Tanto la DPH a través de la Supervision de Obra, como la Inspeccion, colaboraran en

la gestién ante la Direccion de Geodesia.

Consulta N° 11:

“Con respecto a los puentes que se encuentran en la traza (Puente FFCC Urquiza y
Puente FFCC San Martin) pudimos observar que al ensanchar alguna de las

margenes, los puentes quedarian con el estribo descubierto.

Se consulta ¢si la Direccién Provincial de Hidraulica considero alguna solucion para

dicha situaciéon?

PLIEG-2019-13215341-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina7 de 11



Se podra dejar fuera de esta licitacion esos sectores a fin de no tener que dejar esto
lugares, sin poder ejecutar hasta tanto se realicen los puentes, alargando asi los

plazos de la obra”
Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

En relacién a los tramos sobre los puentes del Ferroviarios, se debera disefiar en
concordancia con el proyecto ejecutivo, la transicion de acometida y descarga. Se
aclara que sobre el puente del FFCC Urquiza, esta Direccion ha licitado la ejecucion
del mismo, por lo que oportunamente se entregara a la Contratista el disefio e
implantacién para proceder a dicho Trabajo. Sobre el puente del FFCC San Martin no
estan previstas obras de ampliacion, por lo que el Oferente puede estimar los trabajos
a realizar en dicho sector.

Consulta N° 12:

“Para los equipos que no sean propios, podra ser una factura proforma? O sélamente

pueden ser propios o alquilados.”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

Para los equipos remitirse a lo establecido en el Articulo 25.5 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

En caso de presentar factura proforma, quedara a criterio de la Comision Evaluadora

su consideracion.
Consulta N° 13:

“De acuerdo a la respuesta a la consulta N°2 de la circular N°1 se aclara que para la
presentacion a la licitacion no se solicita el requisito del certificado de capacidad
técnico-financiero anual expedido por el Registro de Licitadores de la provincia de
Buenos Aires, pero si se deberd presentar a la hora de la firma del contrato la
constancia de inscripcion en el mencionado Registro. La consulta que surge es si sera
requisito la presentacion de la capacidad técnico-financiera emitida por el Registro de
Licitadores de la provincia de Buenos Aires al momento de la firma del contrato?”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares no requiere la presentacion de un

Certificado de Capacidad Técnico - Financiero Anual expedido por el Registro de
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Licitadores de la Provincia de Buenos Aires para la firma del contrato, sino solamente

acreditar la mera inscripcién en el mencionado Registro.

Consulta N° 14:

“Garantia de Mantenimiento de Oferta: En el caso de calificar para la adjudicacion de
cualquier combinacion de maximo 2 lotes, ¢se debe presentar Garantia de
Mantenimiento por la suma de los 2 lotes de mayor presupuesto oficial? ¢O se debe
presentar una Podliza para cada uno de los 4 lotes? Esto no se encuentra

univocamente aclarado en el Art.14 del PCP.”
Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

Para cotizar dos o0 mas lotes los licitantes deberan presentar una garantia de
mantenimiento de la oferta por un monto igual a la suma de los montos de las
garantias de los lotes cotizados de conformidad con lo establecido en el articulo 14 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En caso de formular cotizacion en los 4
lotes la garantia de mantenimiento de oferta deber& ser por un monto igual a la suma

de los 4 lotes.

No se admitirdn ofertas condicionadas salvo lo dispuesto en el articulo 20 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares respecto a la posibilidad de ofrecer descuentos
por la adjudicacién conjunta.

Consulta N° 15;

“Activos liquidos: En el caso de calificar para la adjudicacion de cualquier combinacién
de méaximo 2 lotes, ¢se debe cumplir el requerimiento de Activos Liquidos por la suma
de los 2 lotes de mayor presupuesto oficial? ¢ O se debe cumplir el requerimiento para
cada uno de los 4 lotes? Esto no se encuentra univocamente aclarado en el Art.25.2
del PCP.”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

Para calificar para dos 0 mas lotes el licitante debera demostrar un Activo Liquido igual
o superior a la suma de los activos liquidos solicitados para cada lote correspondiente
de conformidad con lo establecido el articulo 25.2.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
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No se admitirdn ofertas condicionadas salvo lo dispuesto en el articulo 20 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares respecto a la posibilidad de ofrecer descuentos

por la adjudicacion conjunta.
Consulta N° 16:

“consultamos si es necesario presentar el pliego firmado, en caso de que si, también

se imprimen los 4 lotes?”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

No es necesario presentar el Documento de Licitacion firmado en la presentacion de la
oferta.

Consulta N° 17:

“El articulo 25.8 establece, que los valores historicos requeridos en los articulos 25.2.2
y 25.7 del pliego, se deberan actualizar al primer dia del afio de apertura de la
licitacion, utilizando los factores de actualizacion consignados en la siguiente tabla, a

saber:
Tabla de Factores Anuales de Actualizacion del Pliego de la L.P.l. N° 1/19 - Préstamd
CAF
Afos Factores de Actualizacion
2008 9,24
2009 8,35
2010 7,16
2011 591
2012 4,68
2013 3,88
2014 291
2015 2,33
2016 1,71
2017 1,38
2018 1,00
2019 1,00

Ahora bien, es de sefialar que los factores consignados en la referida tabla: estan
desactualizados, ya que corresponden a factores actualizados al 01/01/2018, en lugar
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de estarlos al 01/01/2019, como hubiese correspondido, de acuerdo a lo establecido

por el pliego.

De esta forma, para realizar el célculo de la actualizacién de un importe historico en
pesos del afio 2018, hay que multiplicarlo por un factor igual a 1,00 en lugar de hacerlo
por uno igual a 1,45 (segun los indices publicados por el Registro de Licitadores

Provincial).

De la misma forma, para actualizar un importe del afio 2017, hay que multiplicarlo por
un factor igual a 1,38 en lugar de hacerlo por uno igual a 1,81 (segun la misma fuente
de informacion), y asi sucesivamente para el resto de los afios (2016, 2015, 2014,
2013, etc.).

La modificacion solicitada de los factores de actualizacion consignados en la referida
la tabla, permitirdn una mejor evaluacion de los importes correspondientes: a! volumen
anualizado de produccion de obras de construccién, y a la capacidad de contratacién
disponible.”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:
Debera estarse a lo establecido en la Circular Modificatoria N° 2.
Consulta N° 18:

“Respecto a la tala de arboles que se encuentran en las margenes del Rio Lujan (item
Limpieza de Margenes), consultamos donde deben colocarse una vez que sean
retirados? Los recintos que se adjuntaron en el plano de la Circular N°2 ademas de ser
utilizados para el relleno producto de la excavacién, se deben utilizar para volcar los
residuos productos de la limpieza y tala de arboles?”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

En respuesta a la pregunta, deberan remitirse al texto de la Circular Modificatoria N° 2,
en relacién a la modificacion introducida al Articulo 5 “Limpieza de Margenes” del
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, segun LOTE.
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