CIRCULAR N° 2 CON CONSULTA

Licitacion Publica Internacional N°1/19 (CAF)

“Adecuacion del Cauce del Tramo Medio Rio Lujan, Tramo FFCC

Belgrano Norte — Ruta Provincial N°6”

PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIiO LUJAN - ETAPA |

Debajo se presentan las consultas realizadas por potenciales oferentes, en las que se

solicitan aclaraciones que se detallan a continuacion:
Consulta N° 1:

“En cuanto el punto 25.3.1 Experiencia en Obras de Naturaleza y Complejidad Similar
a la Licitada: El Licitante deberd presentar antecedentes que acrediten que ha
ejecutado al menos 2 (dos) obras de similares caracteristicas, naturaleza y
complejidad, como contratista principal, en el transcurso de los ultimos 10 (diez) afios
— contados desde la fecha de apertura. Se solicita que los m3 necesarios para cumplir
el antecedente puedan cumplirse con la suma de 2 (dos) obras ejecutadas en el
mismo plazo.- Considerando excesivo tener que haber ejecutado 2 ( obras ) para tener

la experiencia para ejecutar la obra en licitacion.-"
Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

En relacion a este punto y teniendo en cuenta que se ha modificado el criterio inicial
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, remitimos a la lectura de

la Circular Modificatoria N° 1.
Consulta N° 2:

“Consulto sobre la licitacion de referencia: Articulo 16 Punto 5: Se deberan presentar
los balances de los ultimos dos ejercicios y se debera indicar la liquidez de su activo y
exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitacién. El dltimo balance cerrado de
nuestra empresa es 31/12/17, podemos presentar éste mas el de 31/12/16? Por otro
lado, como se determina y/o demuestra la liquidez del activo y exigibilidad del pasivo a

la fecha sin un balance previo?”

Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:
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Deberéa presentar los balances econémicos y financieros correspondientes a los dos
altimos ejercicios. Para la demostracion de la liquidez del activo y la exigibilidad del
pasivo, se considerara el ultimo Estado Contable anual cerrado a la fecha del acto de
apertura de las ofertas de conformidad con lo establecido el articulo 25.2 del Pliego de

Bases y Condiciones Particulares.
Consulta N° 3:

“¢,En caso de cumplir con los requerimientos solicitados para un Unico lote, se podran
presentar las ofertas para los 4 Lotes y en caso de ser primeros en mas de uno que

sea el Comitente quien seleccione el mas conveniente?”
Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

Si, los oferentes podran presentar su oferta para uno o varios Lotes y la seleccion
recaera en la/s oferta/s cuya combinacién represente el costo evaluado mas bajo para
la contratacion de los lotes y que cumpla con los requisitos de calificacion establecidos

en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Consulta N° 4:

“Para el Anexo D-Detalle de Obras, se deberian tener en cuenta los
certificados redeterminados y no a precio de contrato ya que con el factor de
actualizacién lo que se realiza es actualizar los certificados al dia de la fecha de la
presentacion de la licitacion, pero faltaria la actualizacion entre el precio del contrato

con el mes de certificacion que seria a través de la redeterminacion.”
Se deberéa tener en cuenta la siguiente respuesta:

Se aclara que para el Anexo “D-1 Datos de Produccion Basica” se debera tener en

cuenta el monto contractual efectivamente facturado.

Con relacion al Anexo “D-2 Detalle de Obras en Ejecucion” debera tener en cuenta los
montos de los contratos a valores historicos o bien, de corresponder, el oferente
debera aclarar los contratos en ejecucién cuyos montos hayan sido redeterminados e
indicar el mes de redeterminacion en la columna “Mes Base” para su correcta

actualizacion.
Consulta N° 5:

“En cuanto a las interferencias y remocion de servicios publicos y obstaculos que hace
referencia el pliego, qué cantidad de puentes deben demolerse”
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Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:
No hay puentes detectados a demoler.
Consulta N° 6:

“¢Las nuevas tranqueras y la reubicacién de las actuales, se deben contemplar en el

item de Limpieza de Margenes o en el de Alambrados? Cudl es la cantidad prevista.”
Se deberéd tener en cuenta la siguiente respuesta:

En relacion a la primera parte de la consulta, remitimos a la lectura de la circular

modificatoria 1.

Por otro lado, con relacién a la cantidad prevista de tranqueras, se estiman 1 tranquera
cada 1.000 Mts.

Consulta N° 7:

“¢Para el item de Limpieza de Margenes, los depdsitos que se nombran a los cuales
debe transportarse el material retirado se deben realizar o ya se encuentran

construidos?”
Se deberéa tener en cuenta la siguiente respuesta:

Debera remitirse al Pliego de Especificaciones Tecnicas Particulares (Segun Lote), a

los Articulos 6.10.2 y 6.10.3 que en su parte pertinente rezan:
6.10.2. Ubicacién de las areas de depdsito de suelos excavados:

“La Contratista debera proponer las areas de depdsito de suelos excavados,
(transportado por vehiculos pesados) teniendo como orientacion las zonas
predeterminadas en la documentacién licitatoria, las cuales seran aprobadas por la

Inspeccidn previo al inicio de los trabajos”.

“Previamente al inicio de las obras, el contratista, en conjunto y en conformidad con la
Inspeccion de obra debera identificar de manera especifica el o los sitios de
deposicion del material a ser excavado y debera recabar las autorizaciones legales

Municipales y particulares que sean necesarias”.

“Previamente, la Contratista y la Inspeccion deberan elegir los terrenos a rellenar en

funcién de las condiciones técnicas favorables del terreno y de la disposicién de los
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propietarios a recibir los suelos y acordar con ellos el alcance de las tareas y los

tiempos de ejecucion”.
6.10.3. Disposicion y Depdsito de los Suelos excavados:

“El criterio de andlisis de sitios para disponer los suelos excedentes producto de la
excavacion se baso en la identificacion de sectores bajos marginales sobre ambas
margenes del rio a una distancia de depdésito superior a los 300 m del borde del rio del
cual se excave para su ensanche. Esto genera dos franjas paralelas al eje del rio a lo
largo de todo el tramo, en donde se producirdn mejoras en terrenos de topografia

relativa baja”.

En suma, se adjunta plano con los posibles puntos de depoésito, como archivo
embebido IF-2019-10420475-DPHMIYSPGP.

Consulta N° 8:

“¢Para cumplir con lo solicitado en la experiencia de obras, los antecedentes de una
misma obra pueden ser utilizados en mas de un lote? Siendo que los volumenes

totales ejecutados, alcanzarian para uno o mas lotes”
Se deberéa tener en cuenta la siguiente respuesta:

En relacion a este punto y teniendo en cuenta que se ha modificado el criterio inicial
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, remitimos a la lectura de

la Circular Modificatoria N° 1.
Consulta N° 9:

“Indicar los posibles puntos para la disposiciéon de los suelos excavados, a fines de

poder estimar distancias de transporte y su accesibilidad.”
Se deberéa tener en cuenta la siguiente respuesta:

Debera remitirse al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (Segun Lote), a

los Articulos 6.10.2 y 6.10.3 que en su parte pertinente rezan:
6.10.2. Ubicacion de las &reas de depdésito de suelos excavados:

“La Contratista deberd proponer las areas de depésito de suelos excavados,
(transportado por vehiculos pesados) teniendo como orientacién las zonas
predeterminadas en la documentacion licitatoria, las cuales seran aprobadas por la
Inspeccidn previo al inicio de los trabajos”.
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“Previamente al inicio de las obras, el contratista, en conjunto y en conformidad con la
Inspeccién de obra deberé identificar de manera especifica el o los sitios de
deposicion del material a ser excavado y debera recabar las autorizaciones legales

Municipales y particulares que sean necesarias”.

“Previamente, la Contratista y la Inspeccidn deberan elegir los terrenos a rellenar en
funcion de las condiciones técnicas favorables del terreno y de la disposiciéon de los
propietarios a recibir los suelos y acordar con ellos el alcance de las tareas y los

tiempos de ejecucion”.
6.10.3. Disposicion y Depdsito de los Suelos excavados:

“El criterio de analisis de sitios para disponer los suelos excedentes producto de la
excavacion se bas6 en la identificaciébn de sectores bajos marginales sobre ambas
margenes del rio a una distancia de depdésito superior a los 300 m del borde del rio del
cual se excave para su ensanche. Esto genera dos franjas paralelas al eje del rio a lo
largo de todo el tramo, en donde se producirdn mejoras en terrenos de topografia

relativa baja”.

En suma, se adjunta plano con los posibles puntos de depoésito, como archivo
embebido IF-2019-10420475-DPHMIYSPGP.

Consulta N° 10:

“Indicar si el Comitente dard soporte a las gestiones de los consentimientos de los

propietarios de los sitios de acopio.”
Se deberéa tener en cuenta la siguiente respuesta:

Debera remitirse al Pliego de Especificaciones Tecnicas Particulares (Segun Lote), al

Articulo 6.10.2 y que en su parte pertinente reza:
6.10.2. Ubicacién de las areas de depdsito de suelos excavados:

“Previamente al inicio de las obras, el contratista, en conjunto y en conformidad con la
Inspeccion de obra deberd identificar de manera especifica el o los sitios de
deposicion del material a ser excavado y debera recabar las autorizaciones legales

Municipales y particulares que sean necesarias”.

“Previamente, la Contratista y la Inspeccidon deberan elegir los terrenos a rellenar en

funcion de las condiciones técnicas favorables del terreno y de la disposiciéon de los
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propietarios a recibir los suelos y acordar con ellos el alcance de las tareas y los

tiempos de ejecucion”.
Consulta N° 11:

“De ser posible, discriminar los cémputos por margenes, dado que los planos

suministrados se encuentran en formato pdf y resulta dificil su valoracion.”

Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

En la siguiente tabla se procede a consignar los cOmputos por lote y por margen.
Lote 1 - Margen Derecha: 526.874,19 m3 - Margen Izquierda: 385.419,63 m3

Lote 2 - Margen Derecha: 629.309,22 m3 - Margen Izquierda: 636.732,40 m3

Lote 3 - Margen Derecha: 994.410,70 m3 - Margen Izquierda: 290.783,76 m3

Lote 4 - Margen Derecha: 623.174,27 m3 - Margen Izquierda: 492.726,84 m3
Consulta N° 12:

“Consultas Monitoreo Ambiental para Etapa de Construccion y de Funcionamiento:

Monitoreo Suelo: ¢qué cantidad de muestras minimas se estiman y que parametros

deben evaluarse??

Monitoreo de Agua, Aire y Contaminacién atmosférica y sonora: ¢qué cantidad de

muestras minimas se estiman? ¢ Con qué frecuencia??

Monitoreo de Escurrimientos Superficiales: ¢qué cantidad de muestras minimas se

estiman y que parametros deben evaluarse??”
Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

Debera remitirse al Pliego de Especificaciones Tecnicas Particulares (Segun Lote), al

Articulo 3.5, en particular el programa P3 y sus Subprogramas P3.1y P3.2.

A mayor abundamiento se explicita que: Respecto al tema Monitoreo ambiental,
ademas de cumplimentarse el PGAyS donde se han establecido los parametros y
variables a monitorear, asi como las frecuencias, debera cumplimentarse lo que
requiere en su DIA el OPDS, sin perjuicio de que la empresa proponga mas variables
en su PGAyS que debera ser previamente aprobada por la inspeccion y supervision de

la obra.
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A modo de ejemplo se remiten los consiguientes considerandos:
- Monitoreo de suelo: metales pesados, previo inicio de obras, como linea de base.

Para el monitoreo de agua y escurrimientos superficiales, y aire se transcribe lo

detallado en el subprograma P 3.1 al que se hace mencién en el primer parrafo:
- Monitoreo de agua y escurrimientos superficiales:

“Con el fin de evaluar las condiciones preexistentes de la calidad del agua superficial,
se propone al inicio de las obras mediciones “in situ” de temperatura, pH,

conductividad, turbidez, oxigeno disuelto, asi como de sdlidos suspendidos totales”.

Luego durante transcurso de la obra: se mediran las siguientes variables
conductividad, pH, oxigeno disuelto, sélidos disueltos, en una frecuencia a establecer

conjuntamente con la Inspeccién conforme avance de obra.
- Monitoreo del aire:

“Los pardmetros minimos a considerar son: Ruido audible en dBA (Norma IRAM 4062
Ruidos Molestos al Vecindario) y Material Particulado en suspensién (PM 10), CO,

S0O2 y COVs y Nivel de Olores. Frecuencia mensual durante toda la obra”.

Para Manejo de suelos-recintos se transcribe lo detallado en el subprograma P 3.2 al

gue se hace mencion en el primer parrafo:

“Previo a la iniciacion de los trabajos, la Empresa Contratista deberd presentar un
estudio de calidad de suelos, realizado por profesionales especialistas en la teméatica
(ingenieros agrénomos y/o forestales). Se determinaran desde el punto de vista
agronémico, las caracteristicas de los suelos extraidos y de los existentes en los

lugares de depdésito o recintos”.

“Las variables a ser monitoreadas en los sitios a utilizarse como depdésitos incluyen las
propiedades quimicas como pH, RAS. Conductividad Eléctrica, Fésforo asimilable;
determinacion de las propiedades fisicas como, Densidad real y Densidad aparente
seca, Porosidad, Curva de retencion hidrica e Infiltracién y propiedades biol6gicas
como Materia Orgénica del suelo. Por otro lado, se debera realizar un censo de la
vegetacion presente y su porcentaje o grado de cobertura en los sitios mencionados”.

“El nimero y caracteristicas de los ensayos para las obras de suelos (excavaciones,

depositos, etc.) seran indicados por el Contratista en la descripcion cuantitativa de la
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Presentacion Metodoldgica, debiéndose indicar la ubicacion de los sitios de ensayo en

el informe técnico, adjuntandose la planimetria correspondiente”.
Consulta N° 13:

“Solicitamos se considere ampliar a un plazo de 15 afios el requerimiento de

Experiencia en Obras Similares (art. 25.3.1), en lugar de los 10 afios alli indicados.”
Se deberéd tener en cuenta la siguiente respuesta:

En relacion a este punto y teniendo en cuenta que se ha modificado el criterio inicial
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, remitimos a la lectura de

la Circular Modificatoria N° 1.
Consulta N° 14:

“Respecto del apartado 25.3.1 (antecedentes obras excavacion), ¢ para calificar en los
4 lotes en conjunto es necesario que la oferente, ya sea individual o consorciada,
cumpla SIMULTANEAMENTE con 2 obras de al menos 640.000 m3, 2 obras de al
menos 880.000 m3, 2 obras de al menos 890.000 m3 y 2 obras de al menos 780.000

m3?”
Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

En relacion a este punto y teniendo en cuenta que se ha modificado el criterio inicial
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, remitimos a la lectura de

la Circular Modificatoria N° 1.
Consulta N° 15:

“En caso de obras realizadas por empresas consorciadas hemos detectado que la
redaccién “*la misma sera considerada en su totalidad siempre que su porcentaje de
participacién en la misma haya sido del 30% como minimo*”. Esta redaccién hace que,
las empresas que hemos trabajado de manera individual, nos encontremos en total

desventaja respecto de las empresas que han trabajado de manera consorciada.

A modo de ejemplo, supongamos que las empresas A, B y C, han ejecutado las obras
1, 2 y 3 de 900.000 m3 de excavacion, con cada una de las consorciadas en una
participacién de tercios. En este caso, la empresa A posee 3 antecedentes de 900.000
m3, la empresa B otros 3 de 900.000 m3 y la empresa C otros 3 de 900.000 m3. Si
estas tres empresas deciden participar de la presente licitacibon de manera
consorciada, podrian resultar adjudicatarias de los 4 lotes de manera simultdnea con
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los 9 antecedentes arriba detallados. En cambio, si la empresa D, ha ejecutado las
mismas obras 1, 2 y 3 de 900.000 m3 de excavacion cada una de manera individual,
en este caso la empresa posee 3 antecedentes de 900.000 m3 cada uno, y solo podra
resultar adjudicataria de 1 solo lote. O sea, la empresa D que ejecuto 2.700.000 m3 de
manera individual, se encuentra en una enorme desventaja con las empresas A, By C
que han ejecutado los mismos 2.700.000 m3 de manera asociada. A los efectos de
subsanar esta desigualdad y en defensa del derecho de equilibrio en la evaluacién de
los oferentes, solicitamos que las cantidades que se hayan ejecutado en obras en
consorcio sean afectadas por el respectivo porcentaje de participacion de cada
empresa en dicho consorcio. De no ser asi, estariamos en clara desventaja, ya que
empresas que han sido contratistas en consorcios de a tercios TRIPLICAN sus

antecedentes respecto de las empresas que hemos trabajado de manera individual.”
Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

En relacion a este punto y teniendo en cuenta que se ha modificado el criterio inicial
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, remitimos a la lectura de
la Circular Modificatoria N° 1.

Consulta N° 16:

“Al momento de calcular el Volumen Anual Disponible (VAD), debo calcular la
Produccion Basica (PB) obtenida de la mejor facturacién en doce meses consecutivos.
Al momento de utilizar dicha facturacion, debe ser incluyendo el IVA o solo el importe

neto de la misma (es decir sin IVA)?”

Se deberéd tener en cuenta la siguiente respuesta:
Si, debera incluir el IVA.

Consulta N° 17:

“Al momento de calcular el Volumen Anual Disponible (VAD), debo calcular el
Compromiso de Obra (CO), para el cual debo determinar el saldo del monto
contractual actualizado para cada obra (A). En caso de que la obra haya comenzado y
se haya cobrado el anticipo financiero pero aun no se haya certificado un porcentaje

de la obra, es posible quitar dicha suma del saldo contractual de la obra?”
Se deberéd tener en cuenta la siguiente respuesta:
No, el saldo contractual debera calcularse en base a las certificaciones de obra.
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Consulta N° 18:

“Al momento de calcular el Volumen Anual Disponible (VAD), debo calcular el
Compromiso de Obra (CO) mediante la formula CO = A/ B x 12, siendo A el saldo del
monto contractual y B el saldo del plazo contractual en meses. EI CO puede reducirse
a la expresiéon CO = A cuando el plazo de obra es de hasta seis (6) meses. Este plazo,

se refiere al plazo contractual o al saldo del plazo contractual?”
Se deberéa tener en cuenta la siguiente respuesta:

A los efectos de la ecuacion de Compromiso de Obra, se aclara que si el saldo B de
plazo contractual es 6 (seis) meses o0 menos y se ha certificado mas del 50%
(cincuenta por ciento) se colocard como monto de obra comprometida al valor saldo A.
Asimismo, para obras de plazo contractual hasta 6 (seis) meses el monto de Obra

Comprometida serd el valor del saldo A.
Consulta N° 19:

“Respecto del Anexo E — Obras Contratadas, se refiere a las obras contratadas

finalizadas y las que se encuentran en ejecucién o Unicamente a las en ejecuciéon.”
Se deberéa tener en cuenta la siguiente respuesta:

Para completar el cuadro Anexo — E se deberan incluir todas las obras contratadas

finalizadas y en ejecucion.
Consulta N° 20:

“¢ El modelo de analisis de precios es el que se encuentra en el Pliego de Bases y

Condiciones Generales?”
Se deberéa tener en cuenta la siguiente respuesta:

En relacién a este punto, el Oferente deberd presentar un Analisis detallado de los
precios unitarios tomando como base la que se presenta en el Anexo X1V, planilla IV

del Pliego de Bases y condiciones Generales.
Consulta N° 21:

“¢.Se deben presentar planillas de Mano de Obra, Transporte y Valor Horario de
Equipos? Cuyos modelos estdn presentes en el Pliego de Bases y Condiciones

Generales.”
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Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

En relaciéon a este punto, el Oferente debera presentar las planillas mencionadas,
tomando como base la que se presenta en el anexo Xl, XII, XllI del Pliego de Bases y

condiciones Generales.
Consulta N° 22:

“Al realizar la oferta en dos 0 mas lotes, es necesario que la suma de los requisitos
sea cumplida (VAD, VAT, activos liquidos, etc.) o podemos cumplirlos parcialmente y
calificar a los lotes de forma individual? Es decir que en caso de ser calificados en mas

de un lote, avanzar en el proceso de seleccion en solo uno de ellos.”
Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Los oferentes podran presentar su oferta para uno o varios Lotes y la seleccion
recaera en la/s oferta/s cuya combinacion represente el costo evaluado méas bajo para
la contratacion de los lotes y que cumpla con los requisitos de calificacion establecidos

en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Consulta N° 23:

“Dentro de los requerimientos referidos a los antecedentes se solicitan dos obras con
los volimenes, como minimo, indicados en los pliego realizadas en los ultimos 10
afios, nos permitimos sefalarle que, a nuestro entender, resultan nos solo excesivos
sino también sumamente restrictivos, limitando la posibilidad de sana competencia
entre las empresas capacitadas para su realizacién, restringiendo las alternativas con

que cuente esa reparticion.

Nos permitimos sefialar que esta empresa cumple sobradamente con el equipamiento
minimo solicitado, de nuestra exclusiva propiedad, con personal de direccion y
operativo de probada capacidad lo que asegura a esa Reparticion el cumplimiento

tanto de los plazos como las especificaciones técnicas.

Cabe consignar que dentro del plazo fijado por el pliego, 10 afios, la Provincia de
Buenos Aires no ha realizado obras de excavacion (con medios terrestres) con los
volimenes exigidos por el pliego por lo que las empresas que hemos y nhos
encontramos realizando obra para la Provincia no podemos contar con el antecedente

solicitado.

PLIEG-2019-11216384-GDEBA-DCOPMIY SPGP

paginall de 14



En virtud a lo expresado solicitamos la reduccion de los requerimientos de
antecedentes de obras similares permitiendo la participaciéon de una mayor cantidad

de Oferentes favoreciendo la transparencia del Acto.”
Se deberéa tener en cuenta la siguiente respuesta:

En relacion a este punto y teniendo en cuenta que se ha modificado el criterio inicial
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, remitimos a la lectura de

la Circular Modificatoria N° 1.
Consulta N° 24:

“Por la presente le realizamos las siguientes consultas respecto a las obras de la

referencia:
1) La entrega de estudios de suelos de la traza.

2) La entrega de las posibles zonas para la disposicion definitiva del material producto
de las excavaciones en uno y otro margen, y si se cuenta con las autorizaciones de los

propietarios.

3) Si se debera contemplar lugares de pasaje en las zonas de disposicién del suelo

gue permita el escurrimiento local, en caso afirmativo cuales son sus caracteristicas.”
Se deberéa tener en cuenta las siguientes respuestas:
1) Son a cargo de la contratista.

2) En relacién a este punto, se adjunta plano con los posibles puntos de depdsito,
como archivo embebido IF-2019-10420475-DPHMIYSPGP.

3) Los recintos de depésito deben ser disefiados por la Contratista, contemplando la
continuidad de los excedentes superficiales del entorno. Dentro del disefio deberan
estudiarse las cuencas de aportes a dichos sectores, y en funcién de ello, disefiar las
obras que sean necesarias para permitir el derrotero de las aguas hacia el receptor

final.
Consulta N° 25:

“solicitamos la reduccién de los requerimientos de los volimenes de los antecedentes
de obras y la facturacion acumulada de 12 meses consecutivos de los ultimos diez

anos.”
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Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

En relacion a la reduccién de los requerimientos de los volimenes de antecedentes de
obras y teniendo en cuenta que se ha modificado el criterio inicial establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, remitimos a la lectura de la Circular
Modificatoria N° 1.

Con respecto a la facturacibn acumulada mencionada sugerimos remitirse al Art.

25.2.2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Consulta N° 26:

. solicitamos a esa Reparticion evalle la factibilidad de una flexibilizacion de los
requisitos de antecedentes de obras similares y de facturacion, dado que ambos casos

entendemos muy elevados frente a las caracteristicas de las obras en cuestion...”
Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

En relacion a la flexibilizacion de los requisitos de obras similares y teniendo en cuenta
que se ha modificado el criterio inicial establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares, remitimos a la lectura de la Circular Modificatoria N° 1.

Con respecto a la facturacibn acumulada mencionada sugerimos remitirse al Art.

25.2.2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Consulta N° 27:

“Consultamos sobre los alcances de los antecedentes de obras similares, en tal
sentido hemos realizado obras que ademas de excavaciones incluye la construccion
de terraplenes, proteccion de las margenes, corrimiento de albardones, y demas
movimiento de suelos, en las mismas los volimenes de los movimientos de suelos
superan los minimos requeridos por los pliegos. En definitiva, se solicita a esa
Direccion la consideraciéon como validos los antecedentes de aquellas obras cuyos
volimenes de movimiento de suelos superen los minimos requeridos. Nuestra Empresa
ha realizado obras de movimiento de suelos de volumenes y dificultadas mayores a

las licitadas, es decir, “quién puede lo mas puede los menos”
Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

En relacion a este punto y teniendo en cuenta que se ha modificado el criterio inicial
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, remitimos a la lectura de

la Circular Modificatoria N° 1.
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Consulta N° 28:

“Con referencia a la facturacion requerida se consulta si en el periodo a considerar de
acuerdo al pliego es permitido la inclusion de la facturacién realizada por Uniones
Transitorias de la que formé parte estd Empresa afectadas por su participacion en
cada UT.”

Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

Si, debera incluir la facturacion proporcional a la participacion de la empresa en la
UTE.
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