
 

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 2 

 
Licitación Pública Internacional N°2/20 (CAF) 

 

“Construcción de la Planta Potabilizadora para los Partidos de La 

Plata, Berisso y Ensenada y Etapa I del Acueducto a Parque San Martín 

en el Partido de La Plata” 

 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LOS 

PARTIDOS DE LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA 

 
La presente Circular prorroga el plazo de presentación y apertura de las ofertas, 

como así también contiene modificaciones e incorpora documentación al Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares y al Pliego de Especificaciones  Técnicas 

Particulares: 

 

PRÓRROGA 

 

Artículo 20. PRESENTACIÓN DE CARPETAS: Deberá reemplazarse el texto del 

presente artículo por el siguiente: 

“Dirección del Contratante para fines de presentación de las Ofertas únicamente: 

Atención: Dirección Provincial de Compras y Contrataciones – Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos. 

Dirección: Avenida 7 N° 1267, entre N°58 y 59, Piso 9, Oficina N° 907 

Plazo para la presentación de Ofertas: 

Fecha: 20 de Noviembre de 2020 y Hora: 11:30hs. 

Los  licitantes  no tendrán la opción de presentar sus Ofertas de manera electrónica. 

Las Ofertas tardías no serán consideradas. 

Si la fecha para la presentación de Ofertas fuera un día inhábil, se trasladará al 

siguiente hábil, a la misma hora.” 

 

Artículo 21 APERTURA DE OFERTAS: Deberá reemplazarse el texto del presente 

artículo por el siguiente: 

“La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Ministerio de Infraestructura y Servicios 

Públicos sito en la Avenida 7 N° 1267, entre 58 y 59, Planta Baja, Salón de Actos, 

Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.  

Fecha: 20 de Noviembre de 2020; Hora: 12:00hs. 



 

Si la apertura de Oferta fuera un día inhábil, se realizará el siguiente día hábil, a la 

misma hora.” 

 

Se aclara que la presente  prórroga  de  la  presentación y apertura de propuestas no 

conlleva prórroga del plazo previsto en el artículo 13 del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares para formular consultas. 

 

 
I- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
 

- INCOPORACIONES: 

 
 

ANEXO M - FORMA DE COTIZAR: Se incorpora anexo mediante documento PLIEG- 

2020-21093770-GDEBA-DTPYPMIYSPGP 

 

 
- MODIFICACIONES: 

 

Artículo 7. PRESUPUESTO OFICIAL: Deberá reemplazarse el texto del presente 

artículo por el siguiente: 

“El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de: 

PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 22/100 

($6.247.374.835,22) a valores de Octubre de 2020.” 

 

Artículo 25. CRITERIO DE EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN DE OFERTAS: 
 

Apartado A) ANTECEDENTES TÉCNICO- EMPRESARIAL: Se agrega el siguiente 

texto: 

“Para la evaluación de  los  antecedentes  técnico-empresariales  las  Uniones 

Transitorias deberán cumplir en forma conjunta los antecedentes  correspondientes, 

sumando a tal fin los antecedentes individuales de cada integrante en 

correspondencia con el porcentaje de participación del mismo en la Unión Transitoria.” 

 

 
Apartado B) ANTECEDENTES ECONÓMICO-FINANCIEROS: Se agrega el 

siguiente texto: 

“En el caso de Oferentes que estén conformados como una Unión Transitoria de 



 

Empresas se evaluará tanto el Acceso a Recursos  Financieros  (Activos   Líquidos) 

como el cumplimiento del Volumen Anual Disponible, para cada miembro de forma 

individual dando cumplimiento a un porcentaje del tope mínimo obligatorio establecido  

en correspondencia con el porcentaje de participación en la Unión  Transitoria. A los  

fines de establecer el cumplimiento de cada uno de estos requisitos  la  suma  a 

acreditar para la determinación del puntaje, se obtendrá mediante la suma lineal de los 

montos de cada empresa integrante. 

Los Ratios serán evaluados en base el último balance contable. 
 

Para el cumplimiento de Ratios, la totalidad de los miembros integrantes de la UT 

deberán cumplir con dicho requisito  de manera individual  y se tomará como 

referencia el mayor puntaje aportado por una de las participantes de dicha unión.” 

 

 
Apartado B-1) ACTIVOS LÍQUIDOS: Se reemplaza el cuadro del apartado por el 

siguiente: 

 

 
PUNTOS 

 
CONDICION 

 
11 

 
>= $520.614.570 

 
8 

 
MENOR A $520.614.570 Y MAYOR O IGUAL A $416.491.656 

 
5 

 
MENOR A $416.491.656 Y MAYOR O IGUAL A $312.368.742 

 

 

 

Apartado B-3) VAD: Se reemplaza el cuadro del apartado por el siguiente: 

 
VAD MÍNIMO 

REQUERIDO 

VOLUMEN ANUAL DISPONIBLE EN 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 

$ 2.498.949.934 

 
 
 

ANEXO B – PLANILLA DE COTIZACIÓN: deberá reemplazarse por el documento 

PLIEG-2020-21731559-GDEBA-DTPYPMIYSPGP. 

 
 
 
 
 
 



 

II- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

- INCOPORACIONES: 

 

 
ESTUDIOS DE SUELOS: Se incorporan antecedentes de estudios de  suelos 

indicativos disponibles mediante documento IF-2020-18616296-GDEBA- 

DTPYPMIYSPGP 

Dado el tiempo transcurrido de la elaboración de dichos estudios de suelo se 

aconseja que los oferentes realicen sus propios estudios de suelo. 

Cabe aclarar que  dichos estudios  de suelos son solamente indicativos  y fueron 

realizados para proyectos desarrollados en los años 1995 y 2010 y las empresas 

intervinientes no tuvieron participación en el presente proyecto. 

El presente proyecto fue realizado a través del denominado "Acuerdo Específico 

Proyecto Licitatorio de Planta Potabilizadora, Conducción y  Obras  Complementarias 

en la Región La Plata" suscripto entre la Universidad  Nacional  de General San  Martín   

y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos con fecha 05/12/2016 (Expte. Nº 

2400-2006/16). 

 

 
PLANILLA DE LOCALES CORRESPONDIENTE AL ÍTEM 3.16 OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE ARQUITECTURA: Se incorpora mediante documento IF- 

2020-20587524-GDEBA-DTPYPMIYSPGP 

 

PLANOS TIPO DE BOCA DE REGISTRO CORRESPONDIENTE AL ÍTEM 3.11.1.3 

BOCA DE REGISTRO: Se incorporan mediante documento PLIEG-2020-21450243- 

GDEBA-DTPYPMIYSPGP 

 

 
- MODIFICACIONES: 

 

ÍTEMS 2.2.1.2.1,  3.1.1.2.1,  3.2.1.2.1, 3.3.1.2.1, 3.4.1.2.1,  3.5.1.2.1, 3.6.1.2.1,  
3.7.1.2.1, 

3.8.1.2.1,   3.9.1.2.1,   3.10.1.2.1,   3.11.2.1.2.1,   3.11.3.1.2.1,   3.11.4.1.2.1, 
3.11.5.1.2.1, 

3.11.6.1.2.1 HORMIGÓN ARM ADO H-30: en todos los ítems se agrega el siguiente 

texto: 

“El Contratista deberá cumplir con lo especificado en las Especificaciones Técnicas 



 

Generales y Particulares del Documento de Licitación, así como las  órdenes  que 

imparta por escrito la Inspección de Obra. 

Los ensayos de estanquidad comenzarán transcurridos por  los  menos  catorce  (14) 

días de concluido el curado de  todos  los  elementos  estructurales,  incluidas  las  losas 

de techo. 

Para realizar los ensayos de estanquidad se deberá llenar  la estructura  con  agua 

hasta la cota máxima de operación. Todas las fugas visibles deberán ser reparadas. 

Una vez que la estructura se haya llenado, y reparado las fugas visibles, se deberá 

realizar el ensayo de estanquidad de la siguiente manera: 

1. Se leerá el nivel inicial de agua en la estructura. Se dejará llena  durante siete (7) 

días, transcurrido ese tiempo se leerá de nuevo el nivel de agua. 

2. La estructura se verificará a la estanquidad transcurridos los siete (7) días la 

diferencia entre los dos niveles de agua leídos no representa más del 0,20 %  del 

volumen total contenido de la estructura, una vez que se haya considerado la perdida 

por evaporación. 

3. Si lecturas intermedias  o fugas aparentes, durante los  siete (7) días  que la 

estructura estará llena de agua, indicaren que la pérdida  permitida  será  excedida, 

podrá finalizarse el ensayo  de estanquidad  antes de cumplido el  período.  El 

Contratista deberá tomar todas las medidas apropiadas  para  corregir  el  problema 

antes de comenzar un nuevo período de ensayo de siete (7) días. 

 

4. Detectados él o los problemas que generaran pérdidas, el Contratista deberá 

presentar a la Inspección de Obra para su aprobación la metodología de la solución a 

aplicar. 

5. Una vez efectuada la impermeabilización de la estructura se repetirán las  pruebas  

de estanquidad. De verificarse pérdidas nuevamente, el Contratista propondrá a la 

Inspección de Obra el nuevo procedimiento de  impermeabilización,  el  cual no podrá 

ser implementado hasta no contar con aprobación por escrito de la misma. 

6. Si la estructura no verifica a la estanquidad luego de tres  (3) ensayos  y de haber  

sido vaciada y examinados minuciosamente el interior y el exterior buscando 

evidencia de fisuración, pérdidas por las juntas, falta de estanquidad de las acometidas 

de las cañerías, etc. la Inspección de Obra podrá exigir la impermeabilización completa 

de la misma y un nuevo ensayo de estanquidad. 

Si al realizar el nuevo ensayo la estructura no verifica a estanquidad la Inspección de 

Obra podrá solicitar al Contratista la demolición de la  estructura  y la construcción de 



 

una nueva. La demolición y la nueva construcción serán a exclusivo costo del 

Contratista. 

Las estructuras hidráulicas no se considerarán terminadas hasta que no se verifique 

el ensayo de estanquidad y todas las fugas hayan sido reparadas.” 

 
ÍTEM 2.2.3.3 COMPONENTES DE LA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA Nº1 

– TRANSFORMADOR DE POTENCIA  – ESPECIFICACIONES GENERALES: Se 

agrega el siguiente texto: 
 

“Se aceptan los Transformadores Secos con Arrollamiento de Aluminio.” 

 

ÍTEM 2.2.3.12    ILUMINACIÓN    EXTERIOR   Y   PARARRAYOS, ÍTEM
 3.22.37 

ILUMINACIÓN EXTERIOR Y PARARRAYOS: Se agrega el siguiente texto: 

 
“Deberán reemplazarse los proyectores con lámparas halógenas de 1000 W por el 

equivalente a tecnología LED.” 

 
ÍTEMS 2.2.3.14 y 3.22.39 SISTEMA DE MONITOREO POR CÁMARAS: Se agrega 

el 

siguiente texto: 

 

“Cantidad 8 cámaras IP Full HD, CCD con capacidad formato Full  HD  4K,  frecuencia 

de 30 cuadros por segundo en condiciones de oscuridad. Considerar tres de ellas  del  

tipo domo. Todas aptas todas para entornos agresivos. 

 
Para las columnas: 
 

Cámaras IP Full HD, el formato 4K, frecuencia de 30 cuadros por  segundo en 

condiciones de oscuridad, Tipo  PAN & TILT aptas para entornos agresivos   e 

intemperie. 

 

La ubicación y cantidad final, se determinará con la Ingeniería de Detalle a  elaborar    

por el Contratista con aprobación de la inspección de obra. 

Cámara Ingreso de la estación Ídem anterior.” 

 

ÍTEMS 2.3.3 y 4.3 CRUCES ESPECIALES: Se modifica la redacción de los  artículos 

de acuerdo a lo siguiente: 

“Deberá cumplirse con lo especificado en el Artículo 30º Cruces del Capítulo  3  del 

Anexo I Especificaciones Especiales y el Artículo 48 Cruces del Pliego de Bases y 



 

Condiciones Particulares. 

El Contratista presentará a la Inspección de Obras para su aprobación el proyecto 

ejecutivo e ingeniería de detalle del cruce, incluyendo la memoria técnica y memoria 

descriptiva, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del  Organismo que 

corresponda aprobar el cruce. 

El Contratista será el único responsable del adecuado funcionamiento hidráulico y 

estructural adoptado y por los daños que ocasione a las instalaciones existentes. 

Asimismo deberá cumplimentar las disposiciones vigentes que para dichos trabajos 

establezca el Organismo pertinente, realizando todas las tramitaciones y pagos de 

aranceles que correspondan hasta obtener la aprobación y los permisos 

correspondientes. 

El Contratista deberá seguir todas las indicaciones  y recomendaciones que dicho 

Organismo indique para la correcta ejecución de las tareas. 

El Contratista se hará cargo directamente, ante el Comitente y ante terceros 

afectados, por los daños causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u 

obstáculos, por motivos derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su causa 

o naturaleza. 

Por lo tanto, los costos por roturas o daños de cualquier instalación sobre la traza 

será responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Organismos y no 

podrá trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspección de Obras. 

Todos los gastos que impliquen las tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que 

fuera necesaria para la correcta ejecución de los cruces están incluidos en el precio 

del presente Ítem, y no dará lugar a reclamo alguno del Contratista por mayores 

costos. 

A los efectos del pago, la realización del cruce incluye los  costos de  materiales, 

equipos, mano de obra, medidas de seguridad, ayuda de gremio, rotura  y 

reconstrucción de pavimentos, veredas, conductos, cableados, y todas las tareas 

necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, así como los  eventuales  pagos  

de honorarios por los proyectos que requiera la realización del cruce, la realización de 

trámites y el pago de derechos y autorizaciones ante los organismos que corresponda. 

Asimismo, incluirá la ejecución de los  pozos de ataque y salida, incluyendo  la 

excavación a cielo abierto o en túnel según corresponda, relleno, entibados, caño 

camisa e instalación del mismo, depresión de napa,  hormigón  y cualquier otra  tarea 

que sea necesaria para la ejecución del cruce a juicio de la Inspección de Obra y el 

Organismo que apruebe su ejecución. 



 

A los efectos del pago, únicamente no está incluida en el presente Ítem (debiendo 

certificarse en el Ítem correspondiente) la cañería que se desarrolla en el tramo del 

cruce.” 

 
ÍTEM 3.3.2.4 COMPUERTA DE ACCIONAMIENTO MANUAL 1,30X1,40: Se 
modifica 

la descripción del Ítem por la siguiente: 
 

“Compuerta de accionamiento manual 1,20 x 2,00.” 

 

ÍTEM 3.7.2.8 COMPRESORES A TORNILLO Y TANQUE DE ACUMULACIÓN 

COMPRIMIDO PARA LAVADO DE FILTROS: Se reemplaza la especificación 

técnica correspondiente al ítem 3.7.2.8 Compresores a Tornillo y Tanque de 

acumulación comprimido para lavado de filtros, por la siguiente: 

“La estación de aire comprimido para lavado de filtros estará compuesta por: 
 

- Dos compresores a tornillo,  con capacidad para suministrar 2,80 m3/min a  una 

presión de trabajo de 8 bar (1 Operac. + 1 Res.). 

- Un tanque acumulador de aire de construcción vertical de 2000 l, de capacidad, con 

presostato, manómetro y válvula de seguridad. 

- Sistema de tratamiento de aire compuesto por: 
 

- Filtro de aire micrónico. 
 

- Secador de aire por refrigeración. 
 

- Filtro submicrónico. 
 

- Filtro de aire carbónico. 

 
La calidad del aire comprimido será apta  para el accionamiento de cilindros 

neumáticos. 

Esto significa que como mínimo: 
 

- No deberá contener aceites emulsionados. 
 

- No deberá contener humedad (temperatura de rocío menor de 3°C a la presión de 

operación). 

Para lograr estas condiciones, la instalación de generación de aire comprimido 

deberá contar con trampas de aceite emulsionado en línea, trampas automáticas de 

purga de condensado en el tanque acumulador y deshidratador por refrigeración. 

El tanque pulmón contará con el volumen necesario para minimizar la cantidad de 



 

arranques por hora de los compresores y simultáneamente  responderán  a la 

simultaneidad máxima de consumos instantáneos. 

Contarán con protección para evitar accidentes personales y sistemas de aislación 

acústica para respetar el nivel de ruidos reglamentado (Higiene & Seguridad). 

Las características principales del equipamiento de la  estación  de  aire  comprimido, 

son las siguientes: 

Aplicación: Accionamiento de válvulas. Compresores 

Cantidad: 2 
 

Tipo: A tornillo 

 
Caudal nominal: 2,80 m3/min (A confirmar por los oferentes) Presión nominal: 8 bar 

Aspecto exterior: Gabinete de insonorización con pantalla de operación y botón de 

parada de emergencia. 

Transmisión: Con poleas y correas trapezoidales 
 

Salida: Con trampa de aceite, filtro coalescente, purga automática y secador de aire 

Base: Común al compresor y motor 

Refrigeración: forzada 
 

Nivel sonoro máx.: 75 dB (A). Medición al aire libre acorde a DIN 45635 a 1 m de 

distancia 

Accionamiento Motor Trifásico Tensión: 380V Frecuencia: 50Hz 

Arranque: Estrella-triángulo / Suave Tablero eléctrico – Cant. 1 

Tanque acumulador Cantidad: 1 

Capacidad: 2000 l. 

 
Material tanque acumulador: Acero al carbono con recubrimiento epoxi y purga 

automática 

Cada equipo será provisto totalmente ensamblado, paquetizado y probado, con todos 

sus accesorios. 

Los equipos deben ser entregados como unidad completa, incluyendo toda  la 

instrumentación y equipos auxiliares requeridos para una eficiente operación. 

Las pérdidas de presión, entre la descarga del compresor y la válvula de entrega a la  

red deben ser las mínimas posibles. 



 

El sistema estará diseñado para proveer aire limpio y seco bajo las  condiciones 

ambientales más desfavorables, a la presión de trabajo del sistema. 

El secador de aire solicitado para el sistema deberá ser tipo refrigerativo y garantizará 

los parámetros de calidad de aire industrial con las condiciones de operación. 

Se deberán usar válvulas de control de flujo para el  refrigerante  que  aseguren  un 

punto de rocío estable, bajas fluctuaciones en el consumo de energía y prevenir el 

congelamiento interno de los tubos cuando no hay consumo o se trabaja a cargas 

parciales. Además, deberán contar con economizadores para reducir el consumo de 

energía. 

Se suministrará un tablero eléctrico en el cual se alojarán los arrancadores a 380 

VAC. El tablero de los  compresores se suministrará con el transformador e interruptor 

adecuado para alimentar el secador de aire. 

Además, deberá permitir la transmisión de señales de estado (marcha o parada) o falla 

de cada uno de los compresores.” 

 
ÍTEM 3.7.2.9 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO: Se modifica la cañería  

descripta por la siguiente: 

“caños de acero DN200.” 

 

ÍTEM 3.10.2.8 SISTEMA ANTIARIETE:  Se modifica la cantidad y la instalación 

descriptas en la tabla del ítem (página 301 del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares) por las siguientes: 

“Número de unidades: 5. Instalación: vertical.” 

 

ÍTEM 3.16 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ARQUITECTURA: se modifica texto 
de segundo párrafo, debiendo leerse de la siguiente manera: 

 

"Este ítem incluye el completamiento de la construcción de los locales indicados más 

abajo, incluyendo estructuras de hormigón armado y mamposterías, aberturas, 

revestimientos, pisos, instalaciones sanitarias de agua potable y desagües cloacales, 

pluviales, instalaciones de gas, instalaciones eléctricas e iluminación y todos aquellas 

obras, instalaciones y trabajos que sin estar específicamente indicados, sean 

necesarios para la ejecución de las edificaciones componentes del presente proyecto." 

 
ÍTEM 3.23.2 EMPALME CON ACUEDUCTO EXISTENTE DN1200 MM PRFV: Se 

agrega el siguiente párrafo: 

 



 

“Este empalme se ejecutará con cañería HºDº k9 DN 1200 mm. 

 
La longitud estimada es de unos 175  metros, no obstante el  Oferente deberá  hacer 

sus propios cálculos. 

Todas las tareas correspondientes a la ejecución de este empalme, as í como los 

materiales, excavación, mano de obra y equipos involucrados, se encuentran 

incluidos en el precio del presente Ítem 3.23.2 

Empalme con acueducto existente DN1200 mm PRFV.” 

 

ÍTEM 4 ACUEDUCTO DE AGUA TRAT ADA - 4.3 CRUCES ESPECIALES: A 

continuación se agregan especificaciones de ítems nuevos en la planilla de cotización: 

 

ÍTEM 4.3.4 CRUCE RUTA 

Este ítem comprende la ejecución del cruce de la Ruta Provincial Nº 11 (Av. Domingo 

Mercante) de acuerdo al plano APRP-03-GE-PA-AC-016-2 Planimetría  –  Acueducto 

Agua Tratada Progresiva 4020,08 m – 4339,89 m. 

Medición y Forma de Pago 
 

Para la medición y pago del  presente ítem,  deberán haberse presentado  los 

procedimientos y metodologías constructivas aprobadas por  la Inspección al momento 

de la construcción, los procedimientos y metodologías aprobadas para  la 

correspondiente medición de cantidades y certificación del ítem,  además de los 

ensayos exigidos por la Inspección para cada etapa del ítem. 

Todos los pagos relacionados con los requerimientos que soliciten los Organismos 

competentes que  deban autorizar los  cruces (trámites administrativos, pago de 

derechos, solicitud de permisos, honorarios profesionales, aportes previsionales, etc.) 

estarán incluidos en el precio del presente Ítem. 

Todos los gastos que impliquen las tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera 

necesaria para la correcta ejecución de los cruces están incluidos en el precio del 

presente Ítem, y no dará lugar a reclamo alguno del Contratista por mayores costos. 

El presente ítem se medirá en forma global y se pagará  por  ajuste alzado al precio de  

la planilla de cotización, según corresponda. 

A los efectos del pago, únicamente no está incluida en el presente Ítem (debiendo 

certificarse en el Ítem correspondiente) la cañería que se desarrolla en el tramo del 

cruce. 

La certificación de este Ítem se realizará en forma global de la siguiente manera: 

 
a) Una vez entregado el proyecto ejecutivo del cruce y aprobado por el Organismo 



 

correspondiente y por la inspección de obra se pagará el 20%. 

b) Con la ejecución de la obra de cruce se pagará el 60%. 

 
c) Con la aprobación del cruce por el Organismo competente y la Inspección de Obra  

se pagará un 20%. 

 
ÍTEM 4.3.5 CRUCE GASODUCTO 

 

Este ítem comprende la ejecución del cruce de gasoducto de acuerdo al plano 

APRP- 03-GE-PA-AC-016-2 Planimetría – Acueducto Agua Tratada Progresiva 

4020,08 m – 4339,89 m. 

Medición y Forma de Pago 
 

Para la medición y pago del  presente ítem,  deberán haberse presentado  los 

procedimientos y metodologías constructivas aprobadas por  la Inspección al momento 

de la construcción, los procedimientos y metodologías aprobadas para  la 

correspondiente medición de cantidades y certificación del ítem,  además de los 

ensayos exigidos por la Inspección para cada etapa del ítem. 

Todos los pagos relacionados con los requerimientos que soliciten los Organismos 

competentes que  deban autorizar los  cruces (trámites administrativos, pago de 

derechos, solicitud de permisos, honorarios profesionales, aportes previsionales, etc.) 

estarán incluidos en el precio del presente Ítem. 

Todos los gastos que impliquen las tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera 

necesaria para la correcta ejecución de los cruces están incluidos en el precio del 

presente Ítem, y no dará lugar a reclamo alguno del Contratista por mayores costos. 

El presente ítem se medirá en forma global y se pagará  por  ajuste alzado al precio de  

la planilla de cotización, según corresponda. 

A los efectos del pago, únicamente no está incluida en el presente Ítem (debiendo 

certificarse en el Ítem correspondiente) la cañería que se desarrolla en el tramo del 

cruce. 

La certificación de este Ítem se realizará en forma global de la siguiente manera: 
 

a) Una vez entregado el proyecto ejecutivo del cruce y aprobado por el Organismo 

correspondiente y por la inspección de obra se pagará el 20%. 

b) Con la ejecución de la obra de cruce se pagará el 60%. 

c) Con la aprobación del cruce por el Organismo competente y la Inspección de Obra 

se pagará un 20%. 

 



 

 
ÍTEM 4.5.4 EMPALME A CAÑERÍA PEAD DN630 PN8 EXISTENTE PARA 

ABASTECER A LA ZONA NORTE DE LA PLATA: Se agrega el siguiente párrafo: 

“Este empalme se ejecutará con cañería PEAD 800mm PN8. 

La longitud estimada es de unos 38 metros, no obstante el Oferente deberá hacer 

sus propios cálculos. 

Todas las tareas correspondientes a la ejecución de este empalme, as í como los 

materiales, excavación, mano de obra y equipos involucrados, se encuentran 

incluidos en el precio del presente Ítem 4.5.4 Empalme a cañería PEAD DN630 PN8 

existente para abastecer a la Zona Norte de La Plata.” 
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