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ARTICULO Nº 1:Traslado de Equipos e Instalación del Obrador 
ÍTEM 1 
 
 
1.1. Generalidades: 
 
Comprende este artículo la ejecución de las tareas previas al inicio de los trabajos como 
el transporte de equipos y sus accesorios. El desarmado, carga, descarga y armado en el 
lugar de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para realizar la 
obra. 
También se incluye en este artículo el montaje e instalación de los obradores, oficinas, 
laboratorio tanto para la contratista como para la inspección, al igual que los 
equipamientos mínimos solicitados en las especificaciones legales particulares, como los 
necesarios para el replanteo de los trabajos. 
Serán por cuenta de la contratista todas las remociones, reparaciones y reposiciones de 
servicios públicos y caminos, señalizaciones, etc., las que puedan resultar dañadas por 
las operaciones de traslado y armado del obrador. Además será por su cuenta y cargo 
alquileres, permisos de ocupación, etc. para la instalación de estos obradores. 
Asimismo será por cuenta de la contratista todas las tramitaciones ante distintos 
organismos públicos y privados, como también el pago de derechos de circulación, 
peajes, autorizaciones, etc., para el transporte de distintos equipos y/o herramientas. 
Como parte de la propuesta y dentro de la metodología de trabajo la contratista deberá 
explicitar como desarrollará todas estas tareas y provisiones. 
 
1.2. Medición y Forma de pago: 
 
 El valor por todo concepto de este ítem no podrá superar el 5% del monto total de 
las obras, sin honorarios, podrá abonarse en forma proporcional hasta un máximo de 
30% del monto ofertado, siendo este pago parcial de acuerdo al avance de las 
instalaciones del obrador y traslado de equipos y a solo juicio de la inspección, una vez 
cumplimentado la totalidad de las provisiones e instalaciones se certificara el setenta 
(70%) por ciento restante. 
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Artículo 2: Excavación para Conductos en General 
Ítem 2- Subítems 2a y 2b 

 
 
2.1. Denominación: 
 
Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural 
que se encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que 
se trate de arena, fango, arcilla, tosca, etc. 
 
 
2.2. Descripción del trabajo: 
 
La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán entibaciones y 
apuntalamientos, provisión, hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de estas 
en caso necesario, la eliminación del agua de las excavaciones, la depresión de las 
napas subterráneas, el bombeo y drenaje, el empleo de explosivos para la disgregación 
del terreno, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehículos, las medidas 
de seguridad a adoptar, la conservación y reparación de instalaciones existentes de 
propiedad de Repartición o ajenas a la misma. 
 
Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en los 
planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspección. 
 
En los casos de excavaciones destinadas a la colocación de cañerías premoldeadas, 
aquellas no se efectuarán con demasiada anticipación, debiendo llegarse a una 
profundidad cuya cota sea superior por lo menos en diez centímetros a la definitiva de 
fundación, debiendo la excavación remanente practicarse inmediatamente antes de 
efectuarse la colocación. 
 
Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a 
juicio de la Inspección se consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección 
indique. 
 
Donde se deban colocar cañerías se recortará el fondo de la excavación con la pendiente 
necesaria para que cada caño repose en forma continua en toda su longitud, con 
excepción del enchufe alrededor del cual se formará un hueco para facilitar la ejecución 
de la junta. 
 
No se permitirá apertura de zanjas en las calles antes de que haya acopiado el material 
necesario para llevar a cabo las obras que se han de construir en aquellas. 
 
Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos. El 
Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean 
ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo. 
 
2.3. Eliminación del agua de las excavaciones: Depresión de las napas 

subterráneas, bombeo, drenaje: 
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Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar 
todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su 
exclusiva cuenta y riesgo. 
 
Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirán ataguías, tajamares 
o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la 
Inspección. 
 
Para la eliminación de las aguas subterráneas el Contratista dispondrá de equipos de 
bombeo necesarios y ejecutará la depresión de las napas mediante procedimientos 
adecuados. 
 
Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provisión de materiales y 
planteles que al mismo fin se precisarán se considerarán incluidos en los precios que se 
contraten para las excavaciones. 
 
El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, 
deberá eliminar toda posibilidad de daño, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a 
la edificación o instalaciones próximas o de cualquier otro orden, de todos los cuales será 
único responsable. 
 
 
2.4. Defensa: 
 
Si la Inspección juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las 
excavaciones, el Contratista estará obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o 
tablestacados de protección durante la ejecución de las obras, no se reconocerá 
indemnización alguna por tablestacados de protección durante la ejecución de las obras, 
no se reconocerá indemnización alguna por tablestacados u otros materiales o 
implementos que el Contratista no pudiera extraer. 
 
Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a las líneas de edificación o 
cualquier construcción existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar 
perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento 
prolijo y conveniente de la construcción cuya estabilidad pueda peligrar. 
 
Si fuera tan inminente la producción del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el 
Contratista procederá previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones 
necesarias. 
 
Si no hubiere previsto la producción de tales hechos o no hubiera adoptado las 
precauciones del caso y tuviera lugar algún derrumbe, o se ocasionasen daños a las 
propiedades o vecinos ocupantes, al público, etc., será de su exclusiva cuenta la 
reparación, de todos los daños y perjuicios que se produjeran. 
 
 
2.5. Empleo de explosivos para la disgregación del terreno: 
 
Si la naturaleza del terreno requiere para su disgregación del empleo de explosivos el 
Contratista usará cartuchos pequeños y adoptará las precauciones necesarias para evitar 
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perjuicios a las instalaciones próximas y accidentes de cualquier naturaleza, de todos los 
cuales será único responsable. 
 
En cada caso el Contratista informará anticipadamente a la Inspección del propósito de 
emplear explosivos y correrán por su cuenta las gestiones a realizar ante las autoridades 
para recabar los permisos correspondientes. 
 
 
2.6. Puentes, Planchas, Pasarelas: 
 
Cuando con las obras se pase adelante de garajes públicos, galpones, depósitos, 
talleres, etc., se colocarán puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el 
tránsito de vehículos. 
 
Para facilitar el tránsito de peatones en los casos de que el acceso a sus domicilios se 
hallare obstruido por las construcciones, se colocarán pasarelas provisorias de 
aproximadamente 1,00 m. de ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamanos 
y barandas que se espaciarán cada 50 m. como máximo. El costo de estos puentes, 
planchadas y pasarelas se considerarán incluidos en los precios unitarios de las 
excavaciones. 
 
 
2.7. Depósito de los materiales extraídos de las excavaciones: 
 
La tierra o materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores 
rellenos se depositarán provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea 
posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasione entorpecimientos innecesarios al 
tránsito cuando no sea imprescindible suspenderlo, como así también el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de 
inconvenientes que a juicio de la Inspección pudieran evitarse. 
 
El material que no ha de emplearse en rellenos será retirado al tiempo de hacer las 
excavaciones. 
 
Los permisos, depósitos de garantía y derechos municipales necesarios para realizar 
depósitos en la vía pública serán de exclusiva cuenta del Contratista. 
 
Si el Contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no pudiera o no le conviniera 
efectuarlos en la vía pública y en consecuencia debiera recurrir a la ocupación de 
terrenos o zonas de propiedad fiscal o particular deberá gestionar previamente la 
autorización del propietario respectivo, conviniendo el precio del alquiler. 
 
Finalizados los trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo remitirá igualmente 
testimonio de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la 
ocupación. 
 
Tal formalidad no implicará responsabilidad alguna para la Repartición y tan solo se exige 
como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su carácter de comitente de los 
trabajos. 
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2.8. Forma de medición: 
 
Se medirá por metro cúbico de suelo movido, reconociéndose como ancho de excavación 
los que se fijan a continuación, aún cuando el Contratista adopte para la ejecución un 
ancho distinto: 
 
• Caños premoldeados: 
 

Diámetro Ancho de excavación 

0.40 0.70 
0.50 0.85 
0.60 1.00 
0.70 1.15 
0.80 1.30 
0.90 1.45 
1.00 1.60 
1.20 1.90 

 
 
• Conductos hormigonados “In Situ”:  
 
 Conductos circulares: AE= Diámetro interno + 1.20 m. 
 
 Conductos rectangulares: AE= luz interior + 1.40 m. 
 
 Conductos doble rectangular: AE= 2 * luz interior + 1.60 m. 
 
 
• Obras accesorias: 
 
Se tomará como ancho de excavación el que surja de los planos respectivos como ancho 
de la estructura, no reconociéndose en ningún caso excepto indicación expresa por parte 
de la Inspección, otras medidas que las indicadas en planos. 
 
 
2.9. Profundidad de excavación: 
 
La profundidad de excavación se medirá desde la superficie del terreno natural o vereda 
y en el caso de excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 m por debajo de la superficie 
del mismo hasta el plano de fundación de las estructuras. 
 
Para el caso de caños de hormigón premoldeados, se considerará como superficie de 
fundación la de apoyo de fuste. 
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2.10. Forma de pago: 
 
Se certificará y pagará por metro cúbico de suelo movido, incluyéndose en el precio del 
Ítem la excavación propiamente dicha, los trabajos de apuntalamiento, bombeo, drenaje, 
defensa, tablestacado, el eventual retiro y reposición de cercos y alambrados, vallas de 
protección y en general todas las tareas e insumos descriptos en los incisos  2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2. 5, 2.6 y 2.7. 
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ARTÍCULO 3: HORMIGÓN DE CEMENTO PÓRTLAND. 
ÍTEM 3 
 
3.1. Alcance de los trabajos:                                      
El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones, comprende el suministro de 
toda la mano de obra, materiales y equipos, y la realización de todos las tareas 
necesarias para suministrar y colocar en la obra todas las estructuras de  hormigón 
simple y armado construidas "in situ", y/o prefabricadas, completas, como se muestra y 
se documenta en los planos y demás documentación, en la forma requerida por la 
Inspección y como aquí se especifica. 
 
 
3.2. Generalidades: 
 
En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la selección de 
materiales, elaboración, conducción, colocación, compactación y curado del hormigón, 
construcción de juntas, reparaciones, encofrados y cimbras, terminaciones superficiales y 
tolerancias constructivas, de aplicación para la construcción de todas las obras de arte 
motivo de este contrato, constituidas por elementos estructurales de hormigón. 
 
El Contratista extraerá  y hará  ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique la 
Inspección, hasta cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que 
estarán en contacto con la estructura de hormigón. Se deberán determinar mediante 
análisis químicos, la presencia en los suelos de sustancias agresivas al hormigón o al 
acero. De acuerdo a los resultados de los análisis químicos de suelos, la Inspección 
determinará el tipo de cemento a utilizar en la fundación y/o partes de la estructura en 
contacto con agua o suelos. 
 
Todos los trabajos, a menos que específicamente se establezca lo contrario, serán 
realizados de conformidad con lo que especifican las últimas ediciones del CIRSOC o 
norma que lo reemplace, en lo que sean de aplicación a esta obra. 
 
En caso de duda, las mismas serán resueltas teniendo en cuenta los criterios y 
especificaciones contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, 
en el orden de prelación indicado.        
 
En todos los casos en que se establezca  referencia a una norma extranjera deberá  
entenderse dicha norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas 
IRAM. 
 
En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan 
específicamente, podrán ser de aplicación las primeras. 
 
EL contratista deberá  incluir en su oferta los planos y la información detallada referente a 
las plantas de elaboración, los equipos y procedimientos constructivos y en particular a 
los siguientes aspectos: procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificación de los 
materiales componentes del hormigón, como del amasado, transporte, encofrado, 
colocación y curado del mismo. 
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Sin perjuicio de ello el Contratista deberá  solicitar a la Inspección la aprobación de los 
métodos mencionados y se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificación 
cuando lo considere necesario para el cumplimiento de este pliego. 
 
3.3. Hormigón y materiales componentes: 
 

3.3.1- Composición del hormigón: 
 
El hormigón estará  compuesto de cemento Pórtland, agregados fino y grueso, agua y 
aditivos de acuerdo con lo especificado a continuación.  
 
Los aditivos podrán ser un agente incorporador de aire en combinación con retardador de 
fraguado o un aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales componentes 
del hormigón y el hormigón resultante deberán cumplir con los requisitos contenidos en 
este pliego. 
 
Para el caso de hormigones con relación agua cemento menor a 0.45 se permitirá el uso 
de superfluidificantes. 
 
EL Contratista seleccionará  el aditivo y lo someterá  a la aprobación de la Inspección. El 
mismo será  de una marca de reconocida solvencia técnica y comercial y deberá  
acreditar experiencia en obras de similar importancia.        
 
El contratista indicará  en su presupuesto los materiales que utilizará  para la elaboración 
del hormigón, dicha información incluirá  procedencia (canteras o fábrica de origen), 
detalle de las características tecnológicas de acuerdo a lo especificado en este Pliego y 
marca de fábrica, cuando corresponda dentro de los 60 días posteriores a la firma del 
contrato y como mínimo 45 días antes de comenzar los trabajos de hormigonado en obra, 
el Contratista entregará  a la Inspección para su aprobación los materiales y las 
dosificaciones correspondiente a cada tipo de hormigón. 
 
La Inspección verificará  los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de estos 
ensayos resultara  el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones el 
consiguiente rechazo de algunos materiales componentes y/o dosificaciones, el 
Contratista no tendrá  derecho a prorroga de los plazos contractuales por este motivo. 
 
Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista deberá  
ajustarse a ellas y no podrá  variarlas sin autorización de la inspección. Sin perjuicio de 
ello el Contratista deberá  realizar los ajustes de las cantidades de agua y agregados que 
sean necesarios para tener en cuenta la humedad de estos últimos. 
 

2.3.2- Tipos y requisitos de los hormigones: 
 
El contratista proveerá  los tipos de hormigón que se indican en el Cuadro A que deberán 
cumplir los requisitos establecidos en el cuadro B. 
 
CUADRO A:         Tipos de hormigones 
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HORMIGON 
( tipo ) 

Estructura y/o elemento estructural en que deberá emplearse   
 

I Hormigón armado para estructura en contacto  con el agua, tales como losas de 
fundación,  pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc. 

II Hormigón armado para estructuras con probable contacto con el agua, tales 
como losas y  tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de puentes 
carreteros, bases y pilas de  puentes, etc. 

III Hormigón para estructuras convencionales, densamente armadas, tales como 
columnas, vigas,  pórticos, losas, etc. 

IV 
 

Hormigón para contrapisos. 

V 
 

Hormigón armado para estructuras en contacto con vuelcos industriales 

 
CUADRO B:      Requisitos de hormigones 
HORMIGO

N 
( tipo ) 

σ´bk 
(Kg./cm²) 

a/c 
(máx.) 

Cemento 
máx.      mín. 

Asentam 
máx.      mín. 

Tmáx. 
agregad

o 
(mm) 

Aire 
incorp 

(%) 

          I     210     0.55   400   350    10    6     25  4.5 +- 1 
          II     210     0.55   400   350     14    10     19  5.5 +- 1 
          III     170     0.55   -----   300    10    6     19  4.5 +- 1 
          IV     130     0.55   220   150    7    3     38  4.5 +- 1 
          V     >210     0.35   -----   400    10    6     19  Ver 

aditivos 
 
NOTA 1:    Los hormigones I a IV indicados en el cuadro se elaborarán con cemento 
normal. 
 
Las características de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los sulfatos 
se indicarán en cada caso particular según los resultados de los ensayos químicos de 
agua y suelo de contacto.  
 

2.3.3- Cementos: 
 
El cemento deberá  ser cemento Pórtland que cumpla con las condiciones siguientes, al 
ser ensayado según los métodos que se indican en cada caso: 
 
 
Requisitos                                Método de ensayo 
 
Requisitos químicos: 
Cloruro (CI-) máx. 0.10%          IRAM 1504 
Oxido de magnesio (MgO-) máx. 5,0%             IRAM 1504 
Anhídrido sulfúrico (SO3-) máx. 3,5%            IRAM 1504 
Perdida por calcinación máx. 3,0%            IRAM 1504 
Residuo insoluble máx. 1,5%              IRAM 1504 
Sulfuro (S=) max. 0,10%                        IRAM 1504 
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Requisitos físicos: 
Material retenido tamiz nº 200 máx. 15%       IRAM 1621 
Superficie específica (por permeabilidad 
al aire Blaine):                                IRAM 1623    
-promedio de las partidas entregadas en    
 un mes mín. 2800 cm2/g     
-determinación individual de una partida 
 min. 2500 cm2/g 
Expansión en autoclave máx. 0,8%               IRAM 1620  
Tiempo de fraguado: 
-inicial min. (minutos)   45 
-final máx. (horas)    10                    IRAM 1619    
Resistencia a la flexión: 
-7 días min. 35 kg/cm2 
-28 días min. 55 kg/cm2                        IRAM 1622   
  
 
Resistencia a la compresión: 
-7 días min. 170 Kg/cm2 
-28 días min. 300 Kg/cm2 
Falso fraguado: 
-Penetración final min. 50 mm             IRAM 1615   
  
 
En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 p.p.m y 
las aguas superior a 200 p.p.m se adoptarán las medidas correctivas establecidas por el 
CIRSOC para la preparación de los hormigones. 
 
Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para 
aquellas estructuras donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos 
cuyo precio deberá  incluirse en el respectivo ítem, el contratista cotizará  el incremento 
del precio unitario de hormigón por uso de cementos especiales, teniendo en cuenta el 
volumen indicado en la planilla de computo y presupuesto. 
 
Si en función  de los resultados de los análisis químicos la Inspección ordena la 
utilización de cementos especiales el contratista tendrá  derecho a un adicional 
equivalente al precio que haya cotizado al efecto. 
 
En caso que no sea  necesario utilizar este cemento, el ítem se anulará, no teniendo el 
contratista derecho a ninguna compensación por ello, prevaleciendo esta cláusula sobre 
las establecidas en las cláusulas generales respecto a la validez de precios unitarios por 
variaciones de cantidad. 
 
El monto total indicado por el Oferente para cotizar el incremento de precio por utilización 
de cementos especiales, será  tenido en cuenta para la comparación de ofertas. 
 

2.3.4- Agua para hormigón: 
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El contratista deberá suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de 
suministro de agua para lavado de agregados, preparación y curado de hormigones. 
 
El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparación y curado de hormigones 
responderá a las presentes especificaciones. Será limpia y estará libre de cantidades 
perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, azúcares y materia orgánica. Su ph estará 
comprendido entre 5.5 y 8; el residuo sólido a 100º C no superará 5g por litro, el 
contenido de sulfatos expresados en SO4= será como máximo 0,5 g por litro, y el 
contenido de cloruros expresados en Cl- no será mayor de 0,65 g por litro. Tampoco se 
admitirá que las impurezas del agua causen una variación del tiempo de fraguado 
superior al 25% ni una reducción de la resistencia a los 7 y 28 días mayor del 5% en 
comparación con los valores correspondientes obtenidos utilizando agua destilada en 
ambos  casos. 
 
Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las 
presentes especificaciones, se impondrá su retiro del emplazamiento. 
 

2.3.5- Agregados: 
 
Los agregados finos y gruesos provendrán de yacimientos aceptados por la Inspección, 
pudiendo el Contratista utilizar depósitos granulares naturales o el material contenido 
mediante trituración de roca sana proveniente de canteras. La aceptación de un 
yacimiento no implica la aprobación de todos los materiales que de él se extraigan. 
 
a) El término "agregado fino" o "arena" será usado para designar el agregado para 
hormigones, constituido por partículas de origen natural y de dimensiones menores o 
igual a 5 mm. Podrá estar constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales 
y otras provenientes de la trituración de rocas. Cuando se utilicen arenas de trituración, 
las dimensiones de sus gránulos deberán ser tales que el 95%  pase a través del tamiz 
ASTM Nº 4 y quede retenido en el tamiz ASTM Nº 30. 
 
La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de 
hormigonado, tanto proveniente de depósitos naturales como producida por la trituración, 
deberá consistir en partículas duras, densas, y de buena cubicidad o con formas 
redondeadas y deberán estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, grumos 
arcillosos, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, materia orgánica, marga, 
mica calcedónica y otras sustancias inconvenientes. 
 
La arena que tenga un peso específico (determinado en estado saturado y con la 
superficie seca según norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm3 podrá ser rechazada. 
 
Además de los límites de la graduación, el agregado fino entregado a la hormigonera 
deberá tener un módulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2.85. La granulometría 
del agregado fino deberá también ser controlada de tal forma que los módulos de finura 
de por lo menos cuatro de cinco muestras consecutivas de agregado fino a utilizar no 
deberá diferir en mas de 0,20 del módulo de finura de granulometría básica seleccionada 
por el Contratista y probada por la Inspección. El módulo de finura se determinará 
dividiendo por 100 la suma de los porcentajes acumulados de los materiales retenidos en 
los tamices nº 4, 8, 16, 30, 50 y 100. 
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A opción del contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o más tamaños o 
clasificación, pero la uniformidad de la granulometría de los tamaños separados será 
controlada de tal manera que ellos puedan ser combinados durante todo el plazo de obra, 
en las proporciones fijas establecidas dentro de los primeros 300 días de colocación del 
hormigón. Cuando se utilicen dos o más agregados finos, cada uno de ellos será 
almacenado por separado e ingresará a la hormigonera también por separado. 
 
b) El termino "agregado grueso" será usado para designar el agregado del  hormigón con 
granulometría comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamaño o gama de 
tamaños dentro de tales límites. El agregado grueso deberá ser obtenido por trituración 
de roca granítica o cuarcítica y/o por canto rodado obtenido de canteras aprobadas. 
 
El agregado grueso deberá consistir en fragmentos de roca aproximadamente 
equidimensionales, densas, y exentas de partículas adheridas. Las partículas deberán 
ser generalmente esféricas o cúbicas. 
 
El agregado ensayado en la máquina Los Ángeles de acuerdo con la norma IRAM 1532 
podrá ser rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones, excede el 40% 
expresado en peso. 
 
La cantidad de partículas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el 
tamaño, tal como fuera definido y determinado por la publicación CRDC 119/53 del Corps 
of Engineers, no deberá exceder el 25% en cualquiera de las pilas. 
 
El agregado grueso y, cuando se utilice  arena de trituración, la elaboración de 
agregados, al ser sometida al ensayo de durabilidad por inmersión en glicol-etileno según 
la publicación CRDC 148/69 del Corps of Engineers, deberá tener una perdida menor del 
5%. 
 
Los áridos especificados con tamaño nominal máximo de 76, 38 y 19 mm serán 
almacenados y medidos separadamente. 
 
En el caso de tamaño nominal 76 a 4,8 mm, el árido grueso se constituirá por una mezcla 
de tres fracciones de áridos que serán 76 a 38; 38 a 19 y 19 a 4,8 mm. 
 
Para el tamaño nominal 38 a 4,8 mm. las fracciones serán 38 a 19 mm y 19 a 4,8 mm. 
 
c) Los agregados deberán ser almacenados en grupos de tamaños aprobados, 
adyacentes a la central  de hormigonado y en forma que se asegure la no inclusión de 
materiales extraños en el hormigón. Reservas adecuadas de agregados deberán ser 
mantenidas en el emplazamiento en todo momento, para permitir la colocación continua  
y la terminación de toda colada que fuera comenzada. El agregado fino deberá 
permanecer en depósito de drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme de 
humedad sea alcanzado y entonces pueda ser usado. 

2.3.6- Aditivos: 
 
El Comitente ensayará los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a 
menos que la Inspección especifique otra cosa; cada aditivo será ensayado en las 
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proporciones que indique su fabricante para obtener los resultados buscados. Los 
aditivos serán utilizados en la obra en las mismas proporciones empleadas en dichos 
ensayos para lograr los efectos buscados. 
 
En todos los hormigones de la obra se utilizará un agente incorporador de aire. Este 
aditivo deberá satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que 
hubiera estado almacenado en la obra por más de seis meses no podrá ser usado, hasta 
tanto nuevos ensayos de verificación garanticen un resultado  satisfactorio. 
 
Aditivos retardadores de fraguado y  reductores del contenido de agua (plastificante) 
podrán ser usados a opción del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobación de 
la Inspección. El agente a utilizar deberá cumplir las normas IRAM respectivas. El aditivo 
deberá ser suministrado en una solución acuosa y añadirse al hormigón como parte del 
agua en la mezcla del hormigón. 
 
 
3.4. Elaboración: 
 
El Contratista elaborará el hormigón por peso, en planta central de hormigonado o en 
planta móvil ubicada en proximidades de la obra a construir. 
 
Si el Contratista provee una planta central de hormigonado. Esta deberá contar con 
dispositivos adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los 
materiales que entran en cada carga de hormigón. 
 
La central de hormigonado estará colocada en una ubicación tal que la distancia máxima 
de transporte hasta que el baricentro de la obra sea de  15 km. El transporte del material 
a distancias mayores de 1 Km desde la central de hormigonado, deberá ser realizado con 
camiones motohormigoneros. 
 
El Contratista deberá proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario para 
la certificación del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato de 
medición. 
 
Las pruebas serán hechas en presencia de la Inspección en la forma y fecha que sean 
ordenadas. El Contratista deberá hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos y 
las nuevas pruebas de verificación que sean necesarias para asegura el funcionamiento 
satisfactorio. Cada unidad de determinación de peso deberá ser sin resortes o incluir un 
dial bien visible  y calibrarlo en el sistema métrico decimal el que indicará la carga de la 
balanza en cualquiera de las etapas de la operación de pesaje o bien deberá incluir un 
indicador que mostrará el equilibrio del fiel de la balanza para la carga marcada, con dos 
puntos a ambos lados de la posición de equilibrio que correspondan al porcentaje de 
error máximo de  medición permitido para cada material. 
 
Deberá disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigón pueda 
conservar convenientemente los diales o indicadores. 
 
La medición de los materiales ingresados a la hormigonera, se efectuará con errores 
menores a los que se indican a continuación: 
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cemento                  ±  1% 
cada fracción o tamaño nominal de árido         ±  2% 
Cantidad total de árido                          ±  1% 
Agua                                          ±  1% 
Aditivos                                     ±  1% 
 
La hormigonera deberá ser capaz de mezclar los materiales produciendo una mezcla 
uniforme y descargarla sin segregación. Se proveerá un equipo con control adecuado de 
la velocidad de rotación del mezclador y de la introducción de los materiales en la 
hormigonera. El tiempo de mezcla será incrementado cuando el mismo sea necesario 
para asegurar la uniformidad y consistencia requeridas en el hormigón o cuando las 
muestras de ensayos de hormigón tomadas de las partes primera, intermedia y final de la 
descarga de la hormigonera excedan los requisitos de uniformidad preestablecidos.               
 
Cuando ello sea autorizado por la Inspección, el tiempo de mezcla podrá ser reducido al 
mínimo requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente. 
 
Las pruebas de uniformidad serán hechas por la Inspección a su cargo, tan 
frecuentemente como sea necesario para determinar que los tiempos de mezcla son 
adecuados. Cuando el Contratista proponga reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de 
uniformidad de tiempos de mezcla menores para determinar  si los resultados se ajustan 
a los requisitos de calidad especificados serán realizados por la Inspección y a cuenta del 
Contratista. 
 
La hormigonera no deberá ser cargada por encima de la capacidad establecida por el 
fabricante en la placa de marca de la máquina. 
 
Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, su 
uso deberá ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada. 
 
Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberán ser 
corregidas a satisfacción de la Inspección. No se efectuará ningún pago al Contratista por 
la mano de obra o materiales que sean requeridos por las disposiciones de este párrafo. 
 
El Contratista podrá proponer el uso de plantas compactas móviles, de fácil 
emplazamiento en proximidades de la obra a construir. La producción de hormigón de 
estas plantas no podrá ser inferior a 20 m3/hora nominal. Los requisitos  a cumplir por 
estas plantas y las demás exigencias establecidas para la elaboración del hormigón, 
serán similares a las especificadas para la central de hormigonado. 
 
 
3.5. Transporte: 
 
El hormigón deberá ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rápido 
como sea posible, por métodos adecuados que eviten la segregación. Cualquier 
hormigón transferido de un elemento de transporte a otro deberá ser pasado a través de 
una tolva de forma cónica y no deberá ser dejado caer verticalmente desde una altura de 
más de 2,00 m. excepto cuando se tengan equipos apropiados para evitar la segregación 
y sea específicamente autorizado. 
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Los métodos y los equipos para el manejo y depósito del hormigón en los encofrados 
estarán sujetos a la aprobación de la Inspección              
 
Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigón 
preparado en la central deberá ajustarse a los requisitos pertinentes del C.I.R.S.O.C.. 
 
Los equipos sin agitación para la conducción del hormigón mezclado en la central podrán 
ser usados únicamente para mezclas con asentamientos menores o igual a 0,05 m o para 
distancia corta de transporte (dentro de un radio de 1 Km) solamente con aprobación por 
escrito de la Inspección. 
 
Cuando el hormigón pueda ser colocado directamente desde un camión mezclador o 
equipo sin agitación, podrán ser usadas las canaletas a dichos elementos, siempre que la 
altura de caída no supere los 2,00 m. Las canaletas separadas y otros equipos similares 
no serán permitidos para conducción de hormigón.  
 
El hormigón podrá ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando 
una previa aprobación de la Inspección. El equipo de bombeo deberá ser del tipo de 
pistón o del tipo de presión por pulsación (squeeze type). La  tubería deberá ser de acero 
rígido o una manguera flexible de alta resistencia para trabajo pesado. El diámetro de la 
tubería deberá ser por lo menos tres veces el máximo tamaño nominal del agregado 
grueso del hormigón a ser bombeado. El agregado de máximo tamaño, o el asentamiento 
del hormigón, no podrán ser reducidos para ajustarse a las características de las bombas 
o los conductos. La distancia de bombeo no deberá exceder los límites recomendados 
por el fabricante del equipo. La bomba deberá recibir una alimentación continua de 
hormigón. Cuando el bombeo se haya completado, el hormigón remanente en la tubería 
deberá ser expulsado evitando su incorporación al hormigón colocado. Después de cada 
operación, el equipo deberá ser limpiado completamente, y el agua de limpieza eliminada 
fuera del área de encofrados. 
 
 
3.6. Colocación: 
 
La colocación del hormigón se hará en forma continua hasta las juntas de construcción 
aprobadas, con cortes de unión moldeados. El hormigón deberá ser apisonado en los 
rincones y ángulos de los encofrados y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y 
elementos embebidos sin causar la segregación de los materiales. El hormigón deberá 
ser depositado lo más cerca posible de su posición final en los encofrados y al colocarlo, 
así, no deberá haber una caída vertical mayor de 2,00 m excepto cuando sea utilizado un 
equipo adecuado para prevenir la segregación y cuando ello está específicamente 
autorizado. La colocación del hormigón deberá estar regulada para que el mismo pueda 
ser efectivamente compactado en capas horizontales de aproximadamente 0,50 m de 
espesor. De manera general, la cantidad depositada en cada sitio deberá ser tal que el 
material sea rápida y totalmente compactado. Las superficies de las juntas de 
construcción deberán mantenerse continuamente mojadas durante las 24 horas 
anteriores a la colocación del hormigón. El agua en exceso deberá ser eliminada antes de 
la colocación del hormigón fresco. Todo el equipo de colocación del hormigón y todos los 
sistemas que se utilicen deberán estar sujetos a la previa aprobación de la Inspección. La 
colocación del hormigón no será permitida cuando, en opinión de la Inspección, las 
condiciones del tiempo no aseguren colocación y consolidación adecuadas. 
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La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones de 
mezclado y transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe 
quedar colocado en su posición definitiva dentro de los encofrados, antes de que 
transcurran 30 minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el 
cemento. Durante dicho intervalo de tiempo el hormigón será protegido contra la acción 
del sol, viento, lluvia, etc. 
 
Cuando para realizar el transporte se emplee un camión agitador, el tiempo indicado 
anteriormente podrá extenderse a 90 minutos contados en igual forma. 
 
En tiempo caluroso o con condiciones climáticas que favorezcan un endurecimiento 
rápido, los tiempos indicados se reducirán en lo necesario para evitar el fenómeno 
señalado. Cuando el hormigón contenga materiales adicionales capaces de retardar el 
tiempo de fraguado y endurecimiento del hormigón los tiempos indicados podrán ser 
aumentados de acuerdo a lo que indiquen los resultados de ensayos realizados para 
determinarlos. 
 
 
3.7. Hormigonado de fundaciones: 
 
No se permitirá el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las fundaciones 
se colocará, previa compactación, una capa de 0,10 m de espesor mínimo de  hormigón  
para contrapisos, no permitiéndose ningún trabajo antes de transcurridas 48 horas. 
 
El precio de esta capa de apoyo, si no figura como ítem, estará incluido en el de 
hormigón para fundaciones. 
 
En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hará con pendientes adecuadas que 
permitan encausar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie libre de 
agua. 
 
Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundación libre de agua, 
deberán ser instalados por el Contratista. Dichos equipos estarán disponibles en el sitio 
previo al colocado y, de ser equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se 
suelten en el momento de la  colocación del hormigón. 
 
 
3.8. Compactación: 
 
El hormigón deberá ser compactado con equipos de vibración suplementados con palas 
manuales y apisonado. En ningún caso los vibradores serán utilizados para transportar el 
hormigón dentro de los encofrados. El número de vibradores y la potencia de cada unidad 
deberán ser los necesarios para compactar correctamente el hormigón. 
 
Los vibradores de tipo interno deberán mantener, cuando estén sumergidos en el 
hormigón, una frecuencia no inferior de 7.000 vibraciones por minuto. Intensidad 
(amplitud) así como el tiempo de duración de la vibración deberá ser el necesario para 
producir una compactación satisfactoria. 
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Cuando el hormigón es colocado para camadas, cada una de ellas deberá ser 
compactada inmediatamente. Ninguna camada de hormigón podrá ser colocada hasta 
tanto la camada previa no haya sido compactada. Al compactar una camada el vibrador 
deberá penetrar y revibrar la camada previa, siendo operado a intervalos regulares y 
frecuentes y en posición vertical. 
 
 
3.9. Curado: 
 
La instalación para curado y protección del hormigón deberá estar disponible en el lugar 
de hormigonado, antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunirá las 
condiciones establecidas para el agua destinada a preparar hormigón. 
 
El Contratista respetará especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el 
control de la temperatura del hormigón durante su curado y su protección en tiempo 
cálido conforme aquí se indica. 
 
Todas las superficies expuestas del hormigón deberán ser protegidas de los rayos 
directos del sol como mínimo durante 3 días después del hormigonado. El hormigón 
fresco deberá ser protegido contra posibles daños por lluvias. 
 
Las superficies expuestas deberán ser mantenidas húmedas o bien se impedirá que la 
humedad del hormigón se evapore durante 10 días como mínimo después de colocado el 
hormigón, mediante aspersión u otros métodos aprobados por la inspección.  
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigón se 
hiele durante las primeras 72 horas de colocado. También habrá de protegerlo contra 
heladas durante las dos semanas que siguen al hormigonado. Tales precauciones se 
deberá tomar desde le momento que se registren temperaturas inferiores a 2ºC. 
 
No se emplearán compuestos para curado sin la aprobación de la Inspección y nunca en 
lugares donde su opinión, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigón.    
 
Los compuestos de curado deberán ser a base de solventes volátiles y cumplirán las 
especificaciones ASTM C-309, "Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing 
Concrete”. Para uso general el compuesto será transparente y contendrá una tintura 
evanescente que permita apreciar el área cubierta. Cuando la superficie quede expuesta 
al sol el compuesto contendrá un pigmento blanco de forma que el coeficiente no 
contendrá un pigmento blanco de forma que el coeficiente no sea menor del 60% del 
correspondiente al óxido de magnesio. 
 
Los compuestos para curado deberán ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones 
del fabricante en forma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda el 
área. Deberán ser aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas. 
 
No se aplicarán compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en 
opinión de la Inspección, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un 
sello efectivo; sobre superficies que tengan temperaturas substancialmente diferentes de 
la recomendada por el fabricante para la aplicación del producto; donde se requiera 
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adherencia con el hormigón a colocar posteriormente, tal como juntas horizontales de 
construcción entre tongadas de hormigones integrantes de una misma estructura. 
 
Las membranas de curado deberán ser protegidas en todo momento contra daños. 
 
Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigón deberán ser protegidas de 
todo movimiento por un período de 24 horas como mínimo después de terminada la 
colocación del hormigón. 
 
 
3.10.  Juntas de construcción: 
 
Las juntas de construcción se formarán en los planos horizontales y verticales por medio 
de tablones de cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexión. 
 
Las juntas horizontales de construcción y otras juntas de construcción indicadas con 
efecto de adhesión, serán preparadas para recibir la nueva capa por medio de una 
limpieza efectuada por arenado húmedo o desbastado con agua y aire ("cut green).  
 
Si la superficie terminada de una capa está congestionada de armaduras, fuera 
relativamente inaccesible o si por cualquier otra razón fuera indeseable alterar la 
superficie de la capa completada antes de su fraguado, su desbastado con agua y aire no 
será permitido y en consecuencia será requerido en alternativa el uso de arenado 
húmedo. 
 
 
3.11. Juntas de retracción: 
 
Las juntas de retracción o contracción en las estructuras de hormigón se formarán en la 
posición y de acuerdo con los detalles que figuran en los planos o según lo ordenara la 
Inspección. Las juntas serán rectas y verticales, excepto cuando se apruebe de otra 
forma y los niveles de superficie de hormigón a ambos lados de las juntas serán 
totalmente exactos. Las juntas serán selladas con un producto aprobado, después de 
haberse retirado todas las partículas sueltas y el polvo. 
 
 
3.12.- Reparaciones del hormigón: 
 
La reparación de todo el hormigón dañado o defectuoso será efectuada únicamente por 
personal especializado y en presencia de la Inspección. No se efectuará ningún trabajo 
de reparación hasta que se haya inspeccionado el elemento que se debe reparar. 
 
El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigón 
cuando a juicio de la Inspección ello sea necesario. 
 
Si llamamos "d" a la profundidad de la imperfección a reparar, se procederá de la 
siguiente manera:  
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a) Si d > 8 cm o la imperfección supera el plano de  armadura, se reparará la misma 
utilizando hormigón con agregado de tamaño máximo 19 mm e igual relación 
agua/cemento que el hormigón sustituido. 
 
En la zona a reparar, el hormigón defectuoso deberá ser desbastado, abriendo cavidades 
de dimensiones exigidas por la Inspección. Preferentemente deberán dejarse al 
descubierto las armaduras. 
 
Las cavidades preparadas en el hormigón defectuoso tendrán bordes vivos, debiendo ser 
rellenadas hasta los límites requeridos con hormigón fresco. Para asegurar una mejor 
adherencia entre hormigones, se utilizará lechada de cemento que será aplicada al 
hormigón endurecido mediante ayuda de cepillo de acero. 
 
b) Si 8 cm > d > 3 cm o no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuará la 
reparación utilizando  mortero. 
 
El mortero para reparaciones consistirá en 1 parte de cemento, 2 partes en volumen de 
agregado fino y la cantidad de agua necesaria para que luego de un mezclado cuidadoso 
de los ingredientes el mortero se mantenga ligado al apretarlo en la mano. 
 
Se usará mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de 1 hora 
de preparado. La superficie a la cual debe adherir el mortero será mantenida húmeda por 
lo menos 2 horas antes de aplicar éste y luego restregada con una pequeña cantidad de 
lechada de cemento con ayuda de un cepillo de acero. 
 
Si las reparaciones son de mas de 3 cm de profundidad, el mortero deberá ser aplicado 
en capas no mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del material. 
 
Se usará cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la Inspección. 
El Contratista deberá preparar mezclas de prueba las que serán sometidas a su 
aprobación. Todas las reparaciones deberán quedar firmemente adheridas a las 
superficies de las cavidades picadas en el hormigón, serán curadas con métodos 
aprobados por la Inspección y estarán libres de retracción y descascaramiento. 
 
c) Si d < 3 cm deberá utilizarse un mortero epóxidico. 
 
En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, donde a 
juicio de la Inspección sea necesario asegurar la perfecta adherencia, entre hormigón 
fresco o mortero y hormigón endurecido deberá utilizarse un adhesivo epóxidico. 
 
Tanto los adhesivos como los morteros epóxidicos, deberán ser previamente aprobados 
por la Inspección y se utilizarán respetando las indicaciones del fabricante. 
 
 
3.13.  Fijación de elementos mecánicos: 
 
Todos los elementos mecánicos indicados en los planos o exigidos por la Inspección y 
que por razones constructivas deban ser colocados en segunda etapa, serán fijados en 
su sitio con un mortero de cemento. 
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El mortero consistirá en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporción en 
volumen: 1 ½ partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la 
mínima para proporcionar consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo 
especifican, o a juicio de la Inspección fuese necesario, se adicionará al mortero un 
aditivo expansor usado en las proporciones recomendadas por el fabricante. Las 
proporciones definitivas de los componentes de la lechada serán determinadas por la 
Inspección. Se seguirán las instrucciones de la Inspección con referencia al método de 
colocación y curado de la lechada para fijación de elementos mecánicos, adaptadas a 
cada caso particular. 
 
                    
3.14.  Encofrados:                          
 
Encofrados significa los moldes preparados para vaciar el hormigón. Estructuras 
temporarias significan los soportes estructurales y arriostramientos del encofrado. 
    
a) EL contratista tendrá la total responsabilidad por diseño, construcción y mantenimiento 
de todas las estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas    serán proyectadas para 
soportar con seguridad todas las cargas móviles y fijas aplicadas a los encofrados 
durante todas las etapas de construcción, servicio y remoción. 
 
Antes de comenzar la construcción de las estructuras temporarias, el constructor deberá 
presentar a la Inspección, para su aprobación, los planos correspondientes    incluyendo 
detalles sobre materiales, carga de diseño y esfuerzo en la estructura. El contratista 
deberá construir las estructuras temporarias respetando los planos, conforme hayan sido 
aprobados. 
              
b) Todos los materiales empleados para la construcción de encofrados serán de 
resistencia y calidad adecuados a su propósito, y deberán contar con la    aprobación de 
la Inspección. 
 
Se deberán diseñar los moldes de forma que permitan depositar el hormigón lo más 
directamente posible en su posición final y realizar la inspección, comprobación y 
limpieza de los encofrados y armaduras, sin demora. El contratista dispondrá aberturas 
temporarias o secciones articuladas o móviles en los encofrados cuando ellas se 
requieran para estos propósitos, y dichas aberturas o puertas de inspección serán 
cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten estrictamente las    líneas y 
pendientes indicadas en los planos. 
 
Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos 
similares que queden empotrados en el hormigón, deberán llevar barras de metal 
roscadas para facilitar la remoción de los moldes, no se dejaran separadores de madera 
en los moldes todo metal que se deje embutido en el hormigón quedara a 0.04 m como 
mínimo de la superficie terminada. Los agujeros que resulten en el hormigón al sacar 
parte de los tensores y ataduras, serán rellenados cuidadosamente con mortero de 
cemento y prolijamente terminados.                                                           
 
Los encastres para moldes y todo otro elemento que deberá quedar empotrado 
permanentemente en el hormigón será ubicado con precisión y asegurado    firmemente 
en su lugar. El número y ubicación de ataduras, tensores y bulones deberá ser el 
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adecuado para asegurar que los encofrados ajusten firmemente    contra el hormigón 
colocado y permanezcan así durante las operaciones de hormigonado subsiguientes. 
 
El contratista será responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de 
las tolerancias especificadas, y se asegurará que la totalidad de las superficies del 
hormigón terminado queden dentro de estos límites. 
 
Se deberán limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su 
armado, y lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso será 
quitado de los moldes antes de la colocación del hormigón debiendo evitarse que las 
armaduras de acero y los elementos empotrados se ensucien con aceite. 
 
Inmediatamente, antes del hormigonado, el contratista inspeccionará todos los moldes 
para asegurarse que están adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, 
estacados, con superficies tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales 
extraños. No se colocará hormigón hasta que el encofrado haya sido revisado y aceptado 
por la Inspección. 
 
                  
3.15. Terminación superficial:  
 
Las terminaciones a dar a las diferentes superficies serán las indicadas en los planos o 
las especificadas más adelante. 
 
Si eventualmente las terminaciones no se encuentren claramente indicadas en este punto 
o en los planos, la terminación a emplear será la indicada para superficies similares 
adyacentes, según lo determine la Inspección. El tratamiento superficial del hormigón 
será realizado solamente por obreros especializados. 
 
Las superficies del hormigón serán revisadas por la Inspección cuando sea necesario 
para determinar si las irregularidades superficiales pueden clasificarse como "abruptas" o 
"graduales". Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocación de 
tableros o secciones de encofrados, irregularidades abruptas y se apreciarán por 
medición directa. Todas las otras irregularidades son consideradas graduales y serán 
medidas con plantillas consistentes en reglas rectas o convenientemente curvadas según 
el caso. El largo de la plantilla será de 1.50 m. para la comprobación de superficies 
moldeadas y de 3.00m para las no moldeadas. 
 
Antes de la aceptación final del trabajo por parte de la Inspección el Contratista limpiará 
todas las superficies expuestas. 
 
Las clases de terminación para superficies del hormigón moldeado se designan con las 
letras A, B, C, y D y se usarán como sigue: 
 
A- La terminación A será aplicada a toda superficie moldeada que resultará 
permanentemente oculta por rellenos u hormigones. Las irregularidades no excederán de 
6 mm cuando sean abruptas ni 12 mm cuando sean graduales. 
 
B- La terminación B se empleará en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de la 
Inspección se considera de especial importancia, tal como las estructuras 
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permanentemente expuestas a la vista del público o escurrimiento del agua. Las 
irregularidades superficiales no excederán de 6 mm si son graduales y de 3 mm si son 
abruptas, solo que no se permitirán irregularidades abruptas en las juntas de 
construcción. 
    
C- Terminado a regla: se aplica a superficies sin moldear que serán cubiertas por rellenos 
u hormigón. Las operaciones de terminación consistirán en nivelado y pasada de regla 
suficiente para obtener una superficie uniforme. Las irregularidades no excederán de 10 
mm. 
 
D- Terminación a fratás: Se aplica a superficies sin moldear que no estarán 
permanentemente ocultas por rellenos u hormigón y comprende: carpeta de rodamientos, 
coronamiento de paredes y pilas, revestimiento de cunetas, veredas canales y losas de 
acceso a los puentes. Toda superficie que quede expuesta a corriente de agua tales 
como: carpeta de vertedero, y losa de cuenco amortiguador, revestimiento de canales, 
etc. El fratachado podrá ejecutarse a mano o a máquina, se iniciará en cuanto la 
superficie emparejada a regla haya endurecido convenientemente y será el mínimo 
indispensable para borrar las marcas de la regla y obtener una superficie de textura 
uniforme. 
 
Las irregularidades superficiales graduales no excederán los 5 mm. Las juntas, 
terminación de canaletas,  veredas  y las losas de acceso a puentes así como toda otra 
arista o junta serán terminadas o retocadas cuando así se indique en los planos o lo 
solicite la Inspección. 
 
 
3.16. Tolerancias: 
 
Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigón 
están especificadas en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben 
diferenciarse de las tolerancias compatibles con la práctica constructiva y determinadas 
por la repercusión que las derivaciones permisibles tendrán sobre las estructuras y su 
funcionamiento. 
 
Se permitirán desviaciones de los alineamientos, pendientes y dimensiones dentro de los 
límites establecidos más adelante. No obstante la Inspección se reserva el derecho de 
cambiar las tolerancias aquí establecidas si ellas perjudican la interacción estructural o el 
funcionamiento de las estructuras. Cuando no se establezcan tolerancias en las 
especificaciones y planos específicos de una estructura las desviaciones permisibles 
serán determinadas de acuerdo a las previsiones de este punto. 
 
El contratista de la obra será responsable  por la colocación y mantenimiento de los 
encofrados con la suficiente precisión como para lograr que el trabajo terminado se ajuste 
a las tolerancias prescriptas. Toda la obra de hormigón que exceda los límites de 
tolerancias prescriptas según el siguiente cuadro, será corregida, o demolida y 
reconstruida por el Contratista  sin reconocimiento de costo adicional alguno. 
 
 

Tipo de 
terminació

Área general de aplicación Tipo de tolerancia en mm 
I            II          III               IV 
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n 
A Superficies moldeadas permanentemente 

ocultas. 
+25 
-10 

+10 
-5 

+3 
-3 

+5 
-5 

B Superficies moldeadas permanentemente 
expuestas a la vista del público o 
escurrimiento de las aguas 

+5 
-5 

+10 
-5 

+1.5 
-1.5 

+5 
-5 

C Superficies no moldeadas que serán 
cubiertas por rellenos de hormigón. 

+10 
-10 

+10 
-5 

+3 
-3 

+5 
-5 

D Superficies no moldeadas que serán 
expuestas. 

+5 
-5 

+3 
-3 

+1.5 
-1.5 

+5 
-5 

 
Los diversos tipos de tolerancias se aplicarán a variaciones con respecto a: 
 
Tipo I Alineación y niveles indicados en plano. 
Tipo II Dimensiones transversales de elementos estructurales. 
Tipo III Desviación de la vertical en 3m o más. 
Tipo IV Desviación de la inclinación o curvatura. 
 
Además, se permitirá una variación de la ubicación de las partes individuales de la 
estructura respecto los ejes de replanteo, de ± 30 mm. en 25m. 
 
 
3.17.  Desencofrado: 
 
Las cimbras y encofrados se quitarán cumpliendo las especificaciones que al respecto 
establece el CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspección. 
 
En todos los casos, aún cuando cuente con la aprobación de la Inspección, el Contratista 
será plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que 
el hormigón tenga la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el 
encofrado. 
 
Cualquier daño causado en la superficie terminada del hormigón por la remoción de los 
encofrados u otra cosa, deberá ser reparado a satisfacción de la Inspección de acuerdo 
con el punto " Reparaciones del Hormigón." 
 
 
3.18.  Dosificación, Control de calidad y Recepción: 
 

3.17.1- Generalidades: 
 
El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspección para 
la dosificación, control de calidad y recepción del hormigón durante el desarrollo de las 
obras. 
 
3.17.2- Proyecto de mezclas: 
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a) La dosificación de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, será 
responsabilidad del Contratista. 
 
El Contratista deberá presentar a la Inspección, con la debida antelación, los proyectos  
de mezclas de hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su 
asentamiento y relación agua/cemento, el contenido mínimo de cemento y la resistencia 
característica deseada, son las especificadas en el Cuadro B del punto 2.3.2. 
 
Las mezclas deberán proyectarse determinando las proporciones del hormigón en forma 
racional. Las tareas se realizarán experimentalmente, empleando cualquiera de los 
métodos conocidos, con tal que el mismo se base fundamentalmente en la relación agua 
cemento del hormigón, provenga de una fuente de reconocida autoridad en la 
especialidad, exista suficiente experiencia sobre su empleo y permita obtener los 
resultados deseados. 
  
La metodología a seguir, es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las  aclaraciones 
que se introducen en este punto. 
 
b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son 
inevitables, el hormigón se proyectará de modo tal que su relación agua cemento sea la 
necesaria para obtener, a la edad de los 28 días, una resistencia mínima  σ'bm mayor 
que la resistencia característica σ'bk especificada. La resistencia media  σ'bm se 
determinará en función de σ'bk y de la dispersión de resultados de los ensayos de 
resistencia, expresada por el coeficiente de variación δ. 
 
Si se conoce el coeficiente de variación  δ de la resistencia del hormigón, por haber sido 
determinado mediante más de 30 ensayos realizados en la obra a construir, o en otra 
obra ejecutada por la misma empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en 
las mismas condiciones, y con el mismo patrón de calidad establecido en el CIRSOC, de 
lo cual deberá presentar documentación técnica fehaciente a satisfacción de la 
Inspección, la expresión: 

            σ'bk 
σ'bm = ------------- 

              1 - 1,65 . δ 
 
permitirá, conociendo la resistencia característica σ'bk especificada, calcular la 
resistencia media σ'bm que servirá para determinar la relación agua/cemento del 
hormigón, necesaria para alcanzar dicha resistencia media. 
 
En caso de no conocerse el coeficiente de variación δ, la resistencia media  σ'bm 
necesaria para proyectar el hormigón, se estimará de acuerdo a la siguiente expresión 
(dado que la medición de los áridos se hace en peso): 
 

σ'bm = 1,33 σ'bk 
 
No conociendo el valor real de σ, en ningún caso se proyectará el hormigón para obtener 
una resistencia media menor que la que resulte de la aplicación de dichas expresiones. 
Posteriormente una vez iniciada la obra y conocido el valor real de δ mediante los 
resultados de por lo menos 16 ensayos realizados con el hormigón elaborado en ella, 
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podrán corregirse los cálculos y las proporciones de la mezcla, para ajustar el valor de  
σ'bm al necesario para obtener la resistencia característica  σ'bk especificada, de acuerdo 
al valor que se obtenga para  δ. 
 
c) La relación agua/cemento con que deberá proyectarse el hormigón se determinará 
teniendo en cuenta los valores máximos establecidos para cada tipo de hormigón en el 
Cuadro B del punto 2.3.2.. 
 
d) Conocida la resistencia media de dosaje  σ'bm que deberá alcanzar el hormigón a la 
edad de 28 días, la relación agua/cemento necesaria para obtenerla, se determinará 
mediante ensayos previos a la ejecución de la obra, realizados con muestras 
representativas de los materiales que se emplearán en ella, según el siguiente 
procedimiento: 
 
     - La relación agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia 
media  σ'bm se determinará después de haber realizado las experiencias necesarias para 
establecer la correspondencia existente entre la resistencia de rotura a compresión y la 
relación agua/cemento de los hormigones preparados con muestras representativas de 
los materiales de obra. 
              
      - Al efecto se prepararán pastones de prueba de consistencia (asentamiento) 
adecuada al tipo de obra y de acuerdo a los límites establecidos en el Cuadro B. Dichos 
pastones serán de por lo menos tres relaciones agua/cemento distintas y tales que 
produzcan una gama de resistencia media dentro de la cual se encuentre comprendida la 
resistencia media  σ'bm requerida. Por cada relación agua/cemento se prepararán por lo 
menos nueve probetas cilíndricas normales que se ensayarán de a tres a las edades de 
3,7 y 28 días, a fin de conocer el desarrollo de resistencia del hormigón. Cada pastón 
será repetido por lo menos tres veces, en días distintos. 
 
      - El acondicionamiento de los materiales, la preparación del hormigón y el moldeo 
y curado de probetas se realizará de acuerdo a lo indicado en el método para 
"Preparación y curado en laboratorio de probetas de hormigón moldeadas". 
El ensayo a compresión se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1546. 
 
      - Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigón 
provenientes del mismo pastón y ensayadas a la misma edad serán promediadas. Para 
poder hacerlo se exigirá que la diferencia entre las dos resistencias individuales extremas 
del grupo de resultados a promediar sea menor o igual que el 10% del promedio. En caso 
contrario el pastón será repetido hasta obtener resultados comprendidos dentro de la 
tolerancia establecida. 
 
Los valores medios así obtenidos para cada pastón, edad y relación agua/cemento, serán 
a su vez promediados, y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una 
misma edad, permitirán trazar curvas que indicarán la relación media existente entre 
resistencia de rotura y compresión y la relación agua/cemento para el hormigón 
preparado con el conjunto de materiales de obra, y para dicha edad de ensayo. 
 
      - Dichas curvas permitirán determinar la relación agua/cemento máxima necesaria 
para obtener la resistencia media  σ'bm especificada en b). 
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      - Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen 
distintos materiales, se requerirá determinar la relación entre resistencia y relación 
agua/cemento para cada conjunto de ellos, especialmente cuando se prevea el empleo 
de cementos de distintas marcas, fábricas o procedencias. 
      
e) La proporción de árido fino con respecto al total de áridos se determinará 
experimentalmente, teniendo en cuenta las condiciones de colocación y compactación del 
hormigón en obra. Dicha proporción será la mínima que, con un adecuado margen de 
seguridad, permita asegurar el más completo llenado de los encofrados y obtener 
estructuras compactas y bien terminadas. 
 
En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del hormigón 
proyectado en él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relación que existe entre la 
resistencia a 28 días y a una edad menor que, en obra, puede ser necesaria para corregir 
las proporciones de los materiales que constituyen el hormigón, sin esperar 28 días para 
poder hacerlo. 
 
f) El Contratista deberá presentar a la Inspección una  memoria técnica en donde se 
informará: 
 

- Criterios de diseño 
- Planilla de dosajes y resultados de ensayos. 
- Curva de Resistencia- Relación agua/cemento para las  distintas edades de 

ensayo. 
- Relación agua/cemento adoptada. 
- Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por  bolsa entera de 

cemento, si se emplea este tipo de  dosificación. La planilla de dosajes y 
resultados deberá confeccionarse según el siguiente esquema: 

 
                      Hormigón tipo  
     

Resistencia de diseño: σbm: =          kg/cm2 
 

Pastón Nº 1 2 3 Valores medios 
    Pastón Ensayo 

Dosaje teórico:      
Agua      
Cemento      
Agregado fino      
Agregado grueso      
Asentamiento      
Aire incorporado      
Peso unitaario      

Valores 
constatados: 

     

Asentamiento      
Aire incorporado      
Peso unitario      
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Trabajabilidad      
             Resistencias:      
σ´b1 edad 3 días      
σ´b2 edad 3 días      
σ´b3 edad 3 días      
σ´b1 edad 7 días      
σ´b2 edad 7 días      
σ´b3 edad 7 días      
σ´b1 edad 28 días      
σ´b2 edad 28 días      
σ´b3 edad 28 días      

 
Por separado se informarán las proporciones en que fueron utilizadas las distintas 
granulometrías de agregados, en caso de utilizarse más de un agregado fino o grueso. 
 
g) Con 45 días de anticipación a la fecha de comienzo del hormigonado, el contratista 
deberá entregar muestra de todos los materiales para elaborar el hormigón de obra. 
 
Con los materiales recibidos del Contratista la Inspección procederá a verificar el dosaje 
propuesto realizando los ensayos necesarios tanto sobre hormigón fresco como 
endurecido.                   
 
De considerarlo necesario, introducirá las correcciones que crea conveniente, que serán 
notificadas por escrito al Contratista.                        
 
No se permitirá el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobación del dosaje por 
parte de la Inspección, que será dada en base a los resultados de los ensayos de 
verificación del estudio y de la memoria de cálculo del proyecto de mezclas, presentadas 
en un todo de acuerdo a lo especificado en el punto anterior.    
 
Aprobado el dosaje, el Contratista no podrá variar el mismo, ni la procedencia de los 
materiales utilizados en los ensayos previos salvo autorización escrita de la Inspección. 
                                                    

3.17.3- Ensayos de control de calidad: 
 
      a) La Inspección ensayará los materiales componentes del hormigón así como el 
hormigón elaborado. El Contratista deberá proveer la mano de obra y demás elementos 
necesarios para obtener, preparar y transportar las muestras representativas a ensayar. 
    
Serán a cargo del contratista, el suministro de materiales necesarios para la realización 
de los ensayos, la ejecución de los mismos y el costo de transporte de las muestras. 
desde el comienzo de la obra hasta la recepción definitiva. 
 
      b) El Contratista deberá suministrar un laboratorio de obra equipado con los 
elementos necesarios para efectuar los siguientes ensayos: 
 
   - granulometría de agregados finos. 
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   - granulometría de agregados gruesos. 
 
   - peso específico y absorción de agregados finos. 
 
   - contenido de humedad de los agregados. 
 
   - asentamiento del hormigón fresco. 
 
   - peso unitario del hormigón fresco. 
 
   - moldeo de probetas cilíndricas. 
 
Los ensayos de resistencia a compresión del hormigón, y los ensayos físicos y químicos 
del cemento, serán realizados por el contratista en el laboratorio que a tales efectos 
designe la Inspección, y aceptados por el Contratista. 
 
      c) Los siguientes ensayos, serán generalmente realizados como se indica, pero 
podrán ser hechos a intervalos más frecuentes si la Inspección lo considerare necesario, 
para un control más seguro y adecuado. 
 
   - Asentamiento del hormigón fresco: un ensayo cada 25 m3, o colada menor a realizar 
diariamente. 
    
   - Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado 
diario.                      
 
   - Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, serán realizados generalmente por 
cada colado o por cada turno de trabajo: 
   .Peso unitario del hormigón fresco 
   .Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos.           
    
   - Se moldearán cuatro probetas para ensayo de compresión simple cada 25 m3 de 
hormigón o fracción menor colocado en el día de trabajo, por cada tipo de mezcla 
utilizada. 
 
   - Ensayos físicos y químicos de los cementos. se extraerá una muestra de 10 Kg. de 
cemento cada 250 t como máx. o tres Kg. cada 75 t. 
 
   -Además de los ensayos mencionados, la inspección a su exclusiva decisión, puede 
realizar ensayos ocasionales de absorción de agua en agregados finos y gruesos, peso 
específico de los mismos, peso específico de los aditivos, durabilidad, expansión y de 
otras características físicas y químicas del hormigón y sus componentes y pruebas de 
uniformidad de amasado de la hormigonera. 
 
La tensión de rotura por compresión del hormigón será determinada mediante ensayos 
de cilindros de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, hechos de acuerdo a lo establecido 
en el CIRSOC, Las pruebas de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM/1536. Los 
ensayos de uniformidad y funcionamiento de la hormigonera y/o motohormigonera, serán 
hechos por la Inspección conforme a lo especificado en el CIRSOC. 
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Los ensayos descriptos para los agregados, son independientes de los que efectúe la 
Inspección para verificar la granulometría de los mismos una vez ingresados a la obra, 
los que serán realizados al recibirse cada envío del correspondiente material. 
 

3.17.4- Recepción del Hormigón: 
 
El procedimiento descripto a continuación, es común para la recepción de los distintos 
tipos de hormigón que integran la obra. 
 

a) Se ensayarán dos probetas a 28 días, cada 25 m3 o fracción menor por cada 
tipo de hormigón colocado por día de trabajo. El promedio de dichas probetas 
constituirá el resultado de un ensayo. 

 
    b) A los efectos de la recepción de las estructuras, se formarán lotes de elementos 
(pilas, losas, muros, superestructura, etc.) hormigonados en días sucesivos y de los 
cuales deberá contarse como mínimo con el resultado de 30 ensayos. En este 
agrupamiento no se podrá desechar ningún ensayo.       
 
      Los resultados _i de cada ensayo se ordenaran de acuerdo a las respectivas 
fechas de hormigonado. 
 
    c) El lote será aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes: 
          
    c.1) La σ'bk del lote >=σ'bk exigida para el tipo de hormigón. 
          
    c.2) Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a 
σ'bk exigida para el tipo de hormigón. 
          
   c.3) La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera será >=σ'bk exigida para 
el tipo de hormigón. 
 
     Si se cumplen estas tres condiciones el lote será aceptado. 
 
      d) Si no se cumple una o más de las condiciones indicadas anteriormente, se 
elegirá el mayor valor de σ' (en adelante σ'b,e) para el cual se cumpla simultáneamente 
que: 
 
    -La resistencia característica calculada con los resultados de los ensayos del lote 
será mayor o igual que σ'b,e.    
          
    -Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a 
σ'b,e. 
          
    -La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera será mayor o igual que 
σ'b,e. 
    
      La recepción del lote se realizará de acuerdo a lo siguiente: 
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    -Que σ'b,e. esté comprendida entre el 90 y el 100% de la resistencia 
característica especificada. En este caso se procederá a realizar ensayos de carga 
directa de la porción de la estructura construida con hormigón de resistencia inferior a la 
requerida, a los efectos de apreciar la capacidad de resistencia del elemento o elementos 
dudosos. Dichos ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y si 
los mismos dan resultados satisfactorios, los elementos ensayados podrán ser 
aceptados. 
 
En caso de columnas, en base a la información de acuerdo a los ensayos realizados 
sobre probetas de obra, podrá completarse la ejecución de refuerzos que permitan que 
ellas alcancen el grado de seguridad deseada. La ejecución de los mencionados 
refuerzos deberá contar con la aprobación de la Inspección. 
 
El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones será por cuenta del Contratista. 
          
En todos los casos se aplicará un descuento igual al 10% del costo de la estructura 
(costo de encofrados, hormigón y armaduras). 
          
Que la resistencia σ'b,e. esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia 
características especificadas. En este caso los elementos estructurales constituidos con 
hormigón de resistencia inferior a la requerida podrán ser conservados si los resultados 
de los ensayos de carga directa de los mismos son satisfactorios. Para las columnas que 
no pueden ser sometidas al ensayo de carga directa, vale lo dicho en a). El mismo criterio 
podrá aplicarse, en las mismas condiciones, a los otros elementos estructurales con tal 
que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados previamente por la 
Inspección. 
 
En caso que la estructura sea aceptada se aplicará descuento del 30% del costo de la 
estructura (costo de encofrado, hormigón y armadura). 
          
Que la resistencia σ'be, sea inferior al 70% de la resistencia característica especificada. 
    
En este caso la estructura no reúne las condiciones mínimas de seguridad exigida para 
su habilitación, por lo tanto el Contratista procederá a su cargo, a la demolición y 
reconstrucción de los elementos afectados.                      
 
El Contratista de la Obra deberá hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras 
rechazadas, no pudiendo por ello solicitar ampliación alguna del plazo de obra. 
 
    e) El método descripto a continuación, será aplicado para determinar el valor 
característico de las resistencias de hormigones (y de acero): 
 
Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos características anteriores, para 
calcular el valor característico correspondiente a los resultados de los ensayos realizados 
se procederá en la forma que sigue. 
 
 
Si C'1, C'2,........C'n son los valores particulares obtenidos en los que ene ensayos 
realizados ( n testigos ensayados), se calculará la media aritmética de los mismos como: 
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         C'1 + C'2 + C'3 +.... C'n 
C'm = ------------------------------- 

n 
 

 
La desviación normal de los resultados de los ensayos realizados se calculará mediante 
la siguiente expresión: 
 
 
                                                        n 

∑  = (C'm - C'1)2 

                                                         i=1 
s   = -------------------------- 

n -  1 
    
El valor característico C'K de la característica que se trate se calculará mediante la 
expresión: 
                                  C'k   =  C'm  - t * s 
 
donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en función del 
número de testigos ensayados: 

n - 1                                    t 
------------------------------------------- 

01                                     6.31 
02                                     2.92 
03                                     2.35 
04                                     2.13 
05                                     2.02 
06                                     1.94 
07                                     1.90 
08                                     1.86 
09                                     1.83 
10                                     1.81 
11                                     1.80 
12                                     1.78 
13                                     1.77 
14                                     1.76 
15                                     1.75 
16                                     1.75 
17                                     1.74 
18                                     1.73 
19                                     1.73 
20                                     1.72 
21                                     1.72 
22                                     1.71 
23                                     1.71 
24                                     1.71 
25                                     1.71 
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26                                     1.70 
27                                     1.70 
28                                     1.70 
29                                     1.70 
30                                     1.65 

 
    
    f) Si el hormigón es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de 
probetas para calcular la resistencia característica, pueden tomarse por cualquier tipo de 
hormigón independientemente en la estructura en la que fuera colocado. Si se mantiene 
este criterio para la formación de los lotes en el laboratorio y la planta, deben llevarse 
planillas adecuadas para conocer cuales fueron las estructuras hormigonadas durante 
cada período con ese tipo de hormigón. 
 
El procedimiento para aceptar el lote será el mismo que el exigido en c). Si no se cumple 
algunas de las condiciones de aceptación, se aplicará lo estipulado en d), quedando en 
este caso observadas todas las estructuras hormigonadas con este tipo de hormigón. 
  
3.19.  Hormigón Convencional Simple o armado: 
 

3.18.1- Definición: 
 
En general se define como hormigón simple o armado el correspondiente a estructuras 
en las cuales las menores secciones lineales de las secciones sean menores o iguales a 
0.75 m. 
 
En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicación la definición 
precedente, se adoptará el criterio que sustente la Inspección para definir la estructura. 
 

3.18.2- Estructuras de hormigón convencional: 
 
Salvo indicación en contrario por parte de la Inspección, se consideran estructuras de 
hormigón convencional las siguientes: 
 
-Superestructura de puentes y obras de derivación y aducción. 
-Conductos, cámaras de empalme, obras de desagüe en general. 
-Estribos y pilas de puentes. 
-Muros de contención con contrafuertes.          
-Losas y tabiques de alcantarillas. 
 

3.18.3.- Normas de aplicación para la construcción de estructuras de hormigón 
convencional: 
                            
A menos que en este punto se establezca específicamente lo contrario, será de 
aplicación en la construcción de estructuras de hormigón convencional lo establecido en: 
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Especificaciones de aplicación general  en estructuras de hormigón punto 2.2 del 
presente pliego: 
 

• Cirsoc 201 y Anexos. 
• Din 1045 y Anexos. 
• Ceb - Fip. 

 
Las citadas normas serán aplicadas en el orden de prelación indicado. 
 

3.18.4-  Tipos de hormigones: 
 
El llenado de las estructuras de hormigón convencional, se efectuará con los hormigones 
tipo I, II, III o V según corresponda, respetando la resistencia característica indicada en 
los planos  o en su defecto la explicitada por la Inspección. 
 
Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 2.3 surge agresividad al 
hormigón, se utilizará en fundaciones y estructuras de contacto, hormigón de las 
siguientes características: 
 
    - Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigón tipo V 
 
   - Aguas o suelos agresivos: hormigón similar al tipo V con cemento especial que 
cumpla los requisitos exigidos en el punto 2.3.3, según se especifica en el punto 45. 
Dentro de los quince días de conocidos los ensayos químicos del suelo y aguas de 
contacto establecidos en el citado punto, la Inspección informará por escrito al 
Contratista, en caso de existir agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas a 
utilizar en cada obra de arte. 
 
Por tal motivo, los ensayos mencionados deberán ser presentados a la Inspección dentro 
de los sesenta días de la firma del contrato y como mínimo 45 días de comenzar los 
trabajos de hormigonados en obra.  
 
La demora de las decisiones por parte de la Inspección, motivadas por incumplimientos 
de los plazos establecidos en el párrafo anterior, no darán al contratista de la obra motivo 
para solicitar ampliación de plazos. 
 

3.18.5.-  Colocación del hormigón: 
 
    a) Hormigonado en tiempo caluroso: 
 
En secciones de hormigón convencional la temperatura del hormigón en el momento de 
la colocación en sus encofrados será preferentemente menor a 25ºC. 
 
No se permitirá colocar hormigón cuya temperatura exceda los 32º C. 
 
Para estas condiciones de colocación, el Contratista deberá tener en cuenta la reducción 
que se opera en el asentamiento durante el tiempo de transporte de planta a obra. Para 
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ello, deberá diseñar el hormigón de tal manera que los asentamientos límites 
establecidos en el cuadro B, se cumplan a pie de obra. Cualquier consumo adicional de 
cemento por esta causa será por cuenta del Contratista. 
 
Si el hormigón es conducido por camiones motohormigoneros, la descarga se deberá 
concluir antes que el hormigón reduzca su asentamiento en 2 cm con relación al que 
poseía al iniciar la descarga. Bajo ningún concepto se permitirá adicionar agua al 
hormigón para restituirle su asentamiento inicial, motivando aquel hecho causa suficiente 
para el rechazo total del pastón por parte de la Inspección. 
    
    b) Hormigonado en tiempo frío: 
    
Se define como tiempo frío al del período en el que durante más de tres días 
consecutivos la temperatura media diaria es menor de 5ºC. 
 
    - Temperatura del hormigón antes de su colocación: 
 
Inmediatamente antes de su colocación el hormigón tendrá las siguientes temperaturas 
mínimas: 
 
   temperatura del aire           temperatura del hormigón 
 
-1º a 7ºC                                   16ºC 
menor de -1ºC                          18ºC 
 

- Temperatura mínima del hormigón inmediatamente después de su colocación en 
sus encofrados: 
 
   temperatura media diaria       temperatura del Hormigón 
 
5ºC  o Mayor                              4ºC 
Menor de 5ºC                           13ºC 
               
Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas mínimas aquí establecidas. 
Es conveniente en cambio que las temperaturas del hormigón superando la mínima, sea 
tan próxima a ella, como resulte posible. 
        
- Protección contra la acción de bajas temperaturas: 
 
Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2ºC, la temperatura 
mínima a la que debe mantenerse el hormigón durante el período de protección será de 
13ºC. El período de protección del hormigón será de 72 hs. 
 
               
3.20.  Forma de medición : 
 
La medición se efectuará por metro cúbico de hormigón colocado determinándose su 
volumen por interpretación directa de los planos de la obra, respectivos. No se tomarán 
en cuenta los rellenos por exceso de excavación o mayores dimensiones que las 
previstas en los planos. 
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3.21.  Forma de pago: 
 
El pago se efectuará por metro cúbico (m³) de hormigón colocado al precio establecido 
para el ítem nº 3, entendiéndose  que el mismo será compensación total por la provisión 
de mano de obra, materiales, equipos, encofrados, bombeos, drenajes, elaboración, 
transporte, colocación, ensayos, compactación, y curado del hormigón y en general todas 
las tareas descriptas en la presente especificación, y las órdenes que imparta la 
Inspección.  
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ARTÍCULO 4 : ACERO ESPECIAL EN BARRAS Y ACERO EN MALLAS. 
ITEM 4 
 
4.1.  Alcance del trabajo: 
 
Las tareas a realizar de acuerdo a éstas especificaciones comprenderán la provisión de 
la mano de obra, materiales, equipos, y la ejecución de todos los trabajos necesarios 
para el suministro e instalación de las armaduras de acero en la obra, en la forma 
indicada en los planos, como lo ordene la Inspección y conforme a estas 
especificaciones. 
          
            
4.2. Generalidades: 
 
Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las 
armaduras de acero se harán de acuerdo a las especificaciones del  Reglamento 
C.I.R.S.O.C. 201 y tomos complementarios, debiéndose tomar las medidas  consignadas 
en plano solamente válidas a los efectos del cómputo métrico de las armaduras, 
adoptando para los radios de doblado lo dispuesto en la norma antes mencionada. 
 
En los  planos de armadura entregados, se marcaran la ubicación de los empalmes de 
las barras y la forma de anclaje de los mismos. El número de los empalmes será el 
mínimo posible y en los de barras paralelas estarán desfasados entre si; todos los 
empalmes serán previamente aprobados por la Inspección. 
 
 
4.3. Normas a emplear: 
 
Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el  
CIRSOC y en las Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se 
oponga a las presentes Especificaciones. 
 
Las dimensiones y conformación superficial de las  barras serán las  indicadas  en las 
Normas IRAM citadas. A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos 
especificados, la Dirección extraerá y ensayará muestras de las distintas partidas 
recibidas en obra, de acuerdo a lo establecido en las normas IRAM-IAS. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                            T A B L A      
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IRAM 502 - Barras de acero de sección circular para hormigón armado laminado en 
caliente. 
IRAM 528 - Barras de acero conformadas,  de dureza natural para hormigón armado.             
IRAM 537 - Barras de acero conformadas, laminadas en calientes y estiradas en frío.                
IRAM 671 - Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en frío. 
IRAM-IAS-U 500-06 - Mallas de acero para hormigón armado 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 
El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al calibre 
Nº 16 SWG 
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4.4. Tipo usual de acero: 
 
En todo aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende 
que el mismo corresponde al tipo definido como ADN 420. 
 
 
4.5. Almacenamiento: 
 
El acero será almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a 
su calidad, diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente accesible 
para su retiro e inspección. 
 
El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura será 
marcado con el número correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna 
forma de rótulo inalterable a los  agentes atmosféricos o colocando las barras en 
depósitos con marcas. 
 
4.6. Preparación y Colocación: 
 
El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo 
consignado en planos. 
 
El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá soldaduras en armaduras 
fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin aprobación escrita por parte de la 
Inspección. No se permitirá enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no 
corresponda a lo indicado en los planos o que presenten torceduras, las que no serán 
aceptadas.                   
 
Se colocarán las barras con precisión y serán aseguradas en posición de  modo que no 
resulten desplazados durante el vaciado del hormigón.  
 
Se adoptarán precauciones para no alterar la posición de las barras dentro del hormigón 
ya colocado. 
 
El Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u 
otro tipo de soporte utilizado para tal fin. 
 
Mediante autorización expresa por escrito de la Inspección, podrán usarse  separadores 
de  hormigón. 
 
Las barras serán fuertemente atadas en todas las intersecciones. 
 
 
4.7. Empalme de armaduras: 
 
Los empalmes de barras de armaduras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición, 
la longitud de empalme será la especificada en el CIRSOC. 
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4.8. Forma de Medición y Pago: 
 
 
Se medirá y pagará por kg de acero, al precio establecido para el ítem nº 4 y se incluyen 
todas las operaciones tales como provisión, acarreo, corte, doblado, limpieza,  atado, 
soportes de las armaduras, ensayos y  serán aplicables a cualquier diámetro y tamaño de 
la barra. 
 
A los efectos del pago, la medición se efectuará tomando como base las dimensiones 
que surgen del plano, aplicando a las mismas el peso por metro  (en kilos) 
correspondiente a cada diámetro establecidos en las normas de fabricación que sean 
aplicables o el peso por metro cuadrado de malla. 
 
No se abonará el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposición ni se 
computará ni certificarán los desperdicios  de acero por corte, ni el alambre de atar, ni los 
elementos especiales destinados a soporte de las ataduras, excepto indicación en 
contrario.               
 
Se incluye en el precio la mano de obra, equipo y todo lo necesario para la  correcta 
terminación del artículo. 
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ARTÍCULO 5 -  CAÑERÍAS DE HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO PREMOLDEADAS. 
ITEM 5- SUBÍTEM 5a-5b-5c-5d-5e-5f-5g-5h-5i 
 
5.1. Descripción: 
 
Este ítem comprende la ejecución de conductos de desagüe pluvial mediante la 
utilización de caños prefabricados de hormigón simple y/o armado. La ubicación, tipo y 
diámetro de las cañerías, para cada uno de los tramos en los cuales se ha previsto su 
colocación, se indican en los planos de proyecto. Cuando no se especifique el tipo de 
caño a emplear se entiende que los mismos corresponden a cañerías premoldeadas de 
hormigón simple. 
 
 
5.2. Normas a Cumplir: 

 
Los caños de hormigón simple premoldeados, deberán cumplir con la Norma IRAM 1517 
N.P. o sus modificatorias en tanto que las características del material, tolerancias 
admisibles y ensayos a que deben ser sometidos, son los especificados en la Norma 
IRAM 1506, las que se consideran incorporadas a esta documentación. 
 
Los caños de Hormigón armado premoldeados, cumplirán con la Norma IRAM 1506 
N.I.O. y sus modificatorias y/o ampliaciones. 
 
La Inspección rechazará sin más trámite los caños y tramos que presenten dimensiones 
incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, 
irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviación de su colocación superior 
al 1 % (uno por ciento) de la longitud del caño con respecto al eje del tramo, falta de 
perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje 
del caño. 
 
La Inspección podrá disponer que se realicen los “ENSAYOS DE CARGA EXTERNA“ 
que entienda necesario, a exclusiva cuenta del Contratista. 
 
 
5.3. Método constructivo: 
 
Su realización se hará de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, 
debiendo fundamentalmente respetase las cotas y pendientes indicadas en los planos de 
proyecto, como así también un perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los caños. 
 
Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se 
acondicionará la superficie de asiento de los caños de modo que se presente lisa, 
convenientemente compactada y en las cotas de desagüe proyectadas. 
 
En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requieran, los mismos serán 
mejorados con adición de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la Inspección 
o, en su defecto, serán reemplazados por suelos aptos, a cargo y cuenta del Contratista. 
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Aprobada la base de asiento por la Inspección, se procederá a bajar los caños que no 
hayan sido rechazados, perfectamente limpios, especialmente las juntas. 
 
En lo referente a las juntas, se humedecerá la espiga del caño a colocar y el enchufe del 
ya colocado y se aplicará de inmediato en el ángulo entrante, en la mitad inferior del 
colocado, el mortero de cemento puro suficientemente consistente para evitar su 
escurrimiento, procediéndose a introducir la espiga del próximo caño en el enchufe del 
caño ya colocado de modo que queden perfectamente centrados, a fin de asegurar un 
espesor uniforme de junta. Una vez calzado el nuevo caño se concluirá por rellenar la 
junta con mortero compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta 
formar un chanfle de protección con el mismo mortero. 
 
En días secos y calurosos, las juntas deberán mantenerse húmedas durante las primeras 
24 hs de ejecutadas y protegidas de la acción del sol. 
 
Deberá lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad entre las 
superficies internas de los caños consecutivos, mediante alisado de la junta 
correspondiente a identificación de los resaltos producidos mediante la aplicación de 
mortero de cemento puro. 
 
 
5.4. Construcción en Obra: 
 
En caso de que los caños se fabriquen en obra, el hormigón se ajustará a las siguientes 
normas: 
 
a) La composición granulométrica de la mezcla debe ser tal que los agregados finos y 
gruesos se encuentren ligados íntimamente de manera que el producto terminado resulte 
compacto e impermeable. 
 
b) La preparación de hormigones y morteros se efectuará a máquina y la fabricación 
deberá hacerse en forma continua de tal manera que los volúmenes preparados sean 
utilizados inmediatamente en el moldeo de los caños. 
 
No se permitirá el uso de morteros y hormigones después de transcurridos 15 minutos de 
fabricados. 
 
c) Cantidad de cemento: la cantidad mínima de cemento a utilizar por metro cúbico será 
de 400 Kg. 
 
d) Agregados gruesos: Las dimensiones de los mismos estarán comprendidas entre los 5 
y 20 milímetros, empleándose los que corresponden según el hormigón a preparar, en 
tanto que la dimensión máxima del agregado deberá ser menor que la cuarta parte del 
espesor del caño. La granulometría entre los tamaños máximo y mínimo deberá ser 
gradual, de modo de lograr la máxima compacidad del hormigón. 
 
e) Moldes: Los moldes empleados en la fabricación serán de tamaño, forma, resistencia e 
impermeabilidad tal que las piezas resulten dentro de las tolerancias, perfectas en cuanto 
a la rectitud de los ejes, exactitud en los diámetros interno, espesores, longitudes, formas 
y dimensiones, perpendicularidad de las caras terminales con el eje longitudinal, etc. Las 
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superficies exteriores y particularmente las interiores deberán resultar completamente 
lisas. 
 
 
5.5. Forma de medición y pago: 
 
La medición y pago se realizará por metro lineal de cañería colocada, al precio unitario de 
contrato establecido para el ítem nº 5, subítems 5a-5b-5c-5d-5e-5f-5g-5h-5i. 
 
En el precio unitario de contrato se encuentra incluida la provisión y transporte de caños 
y/o materiales, mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, el tomado de juntas, los 
ensayos que se deban realizar y todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta y 
completa ejecución del trabajo, en un todo de acuerdo a estas especificaciones y a las 
órdenes de la Inspección. 
 
En el precio del ítem no se encuentra incluida la excavación, su posterior relleno ni la 
eventual rotura y reconstrucción de pavimentos y/o veredas, los que se certificarán al 
precio unitario de contrato para sus correspondientes ítems. 
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ARTÍCULO 6: SUMIDEROS PARA CALLES SIN PAVIMENTOS. 
ITEM 6- SUBÍTEMS 6A-6B-6C-6D 
 
6.1. Descripción: 
 
 
Este ítem comprende la ejecución del sumidero para calles sin pavimentos en un todo de 
acuerdo a lo determinado en los planos respectivos y la presente especificación. 
 
La ubicación aproximada y tipo de sumidero se indica en cada caso en los planos de 
proyecto quedando a decisión de la Inspección la ubicación exacta de los mismos en el 
momento de su ejecución. 
 
 
6.2. Materiales: 
 
Todos los materiales necesarios para la construcción de cada uno de los sumideros 
provistos deberán responder a lo establecido en las presentes especificaciones, en tanto 
que en lo referente a los requisitos tecnológicos exigidos tanto para el hormigón como 
para el hierro a utilizar deberán cumplir con lo especificado en el Artículo correspondiente 
a cada uno de ellos. 
 
 
6.3. Método constructivo: 
 
Se realizará de acuerdo a las reglas del arte usuales para esta tarea, ajustándose en un 
todo a lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspección. 
 
Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano 
respectivo, será rechazado y el Contratista deberá ejecutarlo íntegramente de nuevo a su 
cargo no aceptándose reparaciones inadecuadas. 
 
El Contratista podrá proponer la ejecución de sumidero con elementos premoldeados, 
parciales o totales, pero su aceptación requerirá la aprobación mediante Disposición de la 
Repartición sin que ello implique el reconocimiento de mayor precio. 
 
 
6.4. Empalme de Sumideros: 
 
Para los empalmes de sumideros al conducto, se prohíbe totalmente la colocación de 
cañerías en túnel, salvo indicación expresa mediante Resolución fundada de la 
Repartición. 
 
Cada sumidero debe tener su ingreso independiente al conducto o cámara de inspección, 
quedando totalmente prohibida la interconexión de sumideros. 
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6.5. Perfilado de calles de Tierra: 
 
En correspondencia con la ubicación de cada sumidero se deberá efectuar la limpieza y 
perfilado de las zanjas que encaucen las aguas hacia el mismo en una longitud no inferior 
a los cincuenta (50) metros excepto indicación expresa por parte de la Inspección la que 
deberá justificar tal proceder. 
 
 
6.6. Forma de medición y pago: 
 
Su medición y certificación se efectuará por unidad terminada, colocada y aprobada por 
la Inspección al precio unitario de contrato establecido para los subítems 6a-6b-6c-6d, en 
el que se incluyen la excavación, provisión, transporte y acarreo de todos los materiales, 
como así también la mano de obra y equipos, cualquiera sea su tipo, y en general todas 
las tareas necesarias para la correcta terminación del artículo. 
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ARTÍCULO 7: SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS. 
ITEM 6- SUBÍTEMS 6E-6F-6G-6H 
 
7.1. Descripción: 
 
Este ítem comprende la ejecución del sumidero para calles pavimentadas en un todo de 
acuerdo a lo determinado en los planos respectivos y la presente especificación. 
 
La ubicación aproximada y tipo de sumidero se indica en cada caso en los planos de 
proyecto quedando a decisión de la Inspección la ubicación exacta de los mismos en el 
momento de su ejecución. 
 
 
7.2. Materiales: 
 
Todos los materiales necesarios para la construcción de cada uno de los sumideros 
provistos deberán responder a lo establecido en las presentes especificaciones, en tanto 
que en lo referente a los requisitos tecnológicos exigidos tanto para el hormigón como 
para el hierro a utilizar deberán cumplir con lo especificado en el Artículo correspondiente 
a cada uno de ellos. 
 
 
7.3. Método constructivo: 
 
Se realizará de acuerdo a las reglas del arte usuales para esta tarea, ajustándose en un 
todo a lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspección. 
 
Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano 
respectivo, será rechazado y el Contratista deberá ejecutarlo íntegramente de nuevo a su 
cargo no aceptándose reparaciones inadecuadas. 
 
El Contratista podrá proponer la ejecución de sumidero con elementos premoldeados, 
parciales o totales, pero su aceptación requerirá la aprobación mediante Disposición de la 
Repartición, sin que ello implique el reconocimiento de mayor precio. 
 
 
7.4. Empalme de Sumideros: 
 
Para los empalmes de sumideros al conducto, se prohíbe totalmente la colocación de 
cañerías en túnel, salvo indicación expresa mediante resolución fundada de la 
Repartición. 
 
Cada sumidero debe tener su ingreso independiente al conducto o cámara de inspección, 
quedando totalmente prohibida la interconexión de sumideros. 
 
 
7.5. Forma de medición y pago: 
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Su medición y certificación se efectuará por unidad terminada, colocada y aprobada por 
la Inspección al precio unitario de contrato establecido para los subítems 6E-6F-6G-6H, en 
el que se incluyen la excavación, provisión, transporte y acarreo de todos los materiales, 
como así también la mano de obra y equipos, cualquiera sea su tipo, y en general, todas 
las tareas necesarias para la correcta terminación del artículo. 
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ARTÍCULO 8: CÁMARAS DE INSPECCIÓN. 
ÍTEM 7- SUBÍTEMS 7a-7b-7c-7d 
 
8.1. Descripción: 
 
El presente artículo se refiere a la construcción de cámaras de inspección, en un todo de 
acuerdo a lo determinado en los planos respectivos, a las órdenes de la Inspección y a lo 
aquÍ especificado. 
 
 
8.2. Materiales: 
 
Todos los materiales necesarios para la construcción de las cámaras de inspección, 
deberán cumplir las exigencias y características contenidas en las presentes 
especificaciones, "Rubro Materiales", en tanto que el hormigón a emplear deberá cumplir 
con todo lo estipulado en el Artículo correspondiente. 
 
El marco y la tapa de hormigón armado para las cámaras de inspección serán realizadas en 
un todo de acuerdo a lo indicado en el plano tipo respectivo. 
 
 
8.3. Método constructivo:  
 
Se realizará de acuerdo a las reglas usuales normalmente para este tipo de obras, 
empleándose hormigón TIPO I, según especificaciones contenidas en el Artículo 
correspondiente a "Hormigón de Cemento Pórtland". Se deberá ajustar en un todo a las 
dimensiones precisadas en el plano correspondiente y a las indicaciones que al respecto 
imparta la Inspección 
 
El Contratista, podrá presentar variantes en lo que respecta a la ejecución de las chimeneas, 
materiales y/o métodos constructivos, lo cual deberá ser aprobado por la Dirección, sin que 
ello implique el reconocimiento de costo adicional. 
 
 
8.4. Colocación de material de hierro: 
 
Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras etc., antes de ser colocados de acuerdo a los 
planos, serán limpiados y raspados para remover todo trozo de escama u oxidación y 
recibirán un baño de pintura asfáltica u otro material de protección aprobado por la 
Inspección. 
 
Los escalones empotrados en el hormigón, se podrán reemplazar por una escalera 
metálica, la que se colocará en posición una vez concluidas las tareas de hormigonado 
mediante brocas o grampas empotradas de modo de asegurar su inamovilidad. 
 
 
8.5. Forma de medición y pago: 
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Su medición y certificación se efectuará por unidad terminada, colocada y aprobada por la 
Inspección al precio unitario de contrato fijado para los subítems 7a-7b-7c-7d, en el cual se 
incluyen la excavación, provisión y acarreo de todos los materiales, la mano de obra y 
equipos cualquiera sea su naturaleza, y armaduras de acero que se indiquen en planos y en 
general todas las tareas necesarias para la correcta y completa ejecución del artículo. 
 
Las cámaras de inspección para conductos rectangulares se pagarán por unidad de 
cámara, debiéndose incluir en el precio unitario los costos del refuerzo de hierro en 
correspondencia con el orificio, la chimenea y el marco y tapa. 
 



Dirección Prov incial de Hidráulica  
Calle 7 nro. 1267 e/ 58 y 59 La Plata. 
Buenos Aires Provincia (CP 1900). 
www.gba.gov.ar 

 
 

Obra: “Desagües Pluviales del Casco Urbano de Ranchos” 
Partido: General Paz 
Especificaciones Técnicas Particulares 
 

ARTÍCULO 9–OBRAS ACCESORIAS 
 
9.1. Descripción: 
El Presente artículo se refiere a la construcción de cámaras de empalme, embocaduras, 
desembocaduras, etc., en un todo de acuerdo a las órdenes de inspección y a lo aquí 
especificado. 
 
9.2. Normas a cumplir: 
El Contratista deberá efectuar el cálculo de las armaduras de las Obras Accesorias, 
respetando la tipología estructural resultante de la Ingeniería de detalle. 
Para ello tendrá en cuenta los lineamientos generales que al respecto deberá requerir a la 
Dirección Provincial de Hidráulica, obligándose a la presentación de la pertinente 
documentación técnica: cálculos, planos de ingeniería de detalle, etc., con intervención de 
profesional competente.  
Se realizará de acuerdo a las reglas del arte usuales para la tarea encomendada, 
ajustándose en un todo a los planos aprobados, y a las indicaciones de la Inspección. 
 
 
9.3. Materiales: 
Todos los materiales necesarios para su construcción deberán cumplir exigencias y 
características contenidas en las Especificaciones Técnicas Generales, rubro “Materiales“, 
en tanto que el hormigón a emplear y el hierro a colocar deberán cumplir con lo estipulado 
en los artículos que describen ambas tareas. 
 
9.4.  Método constructivo: 
Las obras se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte usuales para la tarea 
encomendada, ajustándose en un todo a los planos aprobados por la Dirección y a las 
indicaciones de la Inspección. 
Para los trabajos de excavación y posterior relleno rige lo especificado en los Artículos 
“EXCAVACIÓN PARA CONDUCTOS EN GENERAL” y “RELLENO DE EXCAVACIONES” 
respectivamente. 
El Contratista podrá proponer la ejecución de las estructuras con elementos premoldeados, 
parciales o totales, como así también variantes respecto a las estructuras en caso de que 
éstas ya estuviesen proyectadas por la Repartición. 
 
9.5.  Forma de medición y pago: 
Este artículo no recibe pago directo sino que su precio se encuentra prorrateado en los 
ítems de contrato, Incluyendo la provisión, transporte y acarreo de materiales, la mano de 
obra y equipos, cualquiera sea su tipo, como así también el pago de honorarios por el 
cálculo y dimensionado de dichas obras accesorias en el caso que corresponda. 
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ARTÍCULO 10: ROTURA Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y VEREDAS. 
ÍTEM 8 
 
10.1.  Generalidades: 
 
El Contratista, previo a la iniciación de las tareas, solicitará los permisos necesarios a la 
Municipalidad, a efectos de gestionar la autorización para remover los afirmados y 
veredas afectados por la obra. 
 
Los materiales provenientes del levantamiento de afirmados y veredas, y que no sean 
utilizados posteriormente, serán retirados de la zona de trabajo al tiempo de efectuar las 
demoliciones. 
 
Si el Contratista debiera efectuar el depósito de los materiales en predios, sean estos de 
propiedad fiscal o particular, las tramitaciones y/o pagos que fueren necesarios realizar, 
serán por cuenta exclusiva del mismo. 
 
En el caso en que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados 
nuevamente, los mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las 
excavaciones, cuidando de no producir entorpecimientos de tránsitos y el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales. 
 
Si tales depósitos se hicieran en la vereda, se deberá arbitrar los medios necesarios para 
no producir deterioros en la misma; pero si por cualquier causa se produjeran daños el 
Contratista estará obligado a repararlas por su cuenta. 
 
 
10.2. Materiales y Características: 
 
La refacción de afirmados que no tengan contratos de conservación con entidades ajenas 
a la Dirección, la efectuará el Contratista salvo otra indicación de las Especificaciones 
Particulares. 
 
En los casos que la refacción de afirmados deba ser ejecutado por Entidades ajenas a 
esta Dirección, el Contratista no lo realizará, pero tendrá la obligación de cuidar los 
materiales removidos en la forma especificada en este Pliego y correrá con los trámites 
de estilo. 
 
La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las 
características de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del 
afirmado primitivo a cuyo efecto se complementará el examen del destruido con los 
antecedentes que se obtengan del Organismo que tuvo a su cargo la construcción 
original. 
 
Cuando se trate de afirmados en los que pueda utilizarse para reconstruirlo, los 
materiales provenientes de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, 
granitullo, tarugos de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, etc., 
el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o 
cualquier otra causa de inutilización, pues será por su cuenta la reposición de los 
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materiales que faltaren si la refacción estuviera a su cargo o pagará a su presentación, 
las facturas que por reposición de estos materiales sean presentadas por las 
Municipalidades, Empresas o Entidades que tengan a su cargo la conservación de los 
afirmados. 
 
10.3.  Plazo de Ejecución: 
 
La refacción de afirmados deberá quedar terminada satisfactoriamente quince (15) días 
después de concluido el relleno de la excavación respectiva. Ídem para la refacción de 
veredas. 
 
Por cada día de atraso que exceda este plazo y en cada caso comprobado, el Contratista 
se hará pasible de la multa que establezcan las Especificaciones Particulares. 
 
Cualquier hundimiento de los afirmados o veredas reconstruidos, sea que provenga de su 
mala ejecución o del relleno deficiente de las excavaciones, deberá ser reparado por el 
contratista dentro de los 15 días de notificado. 
 
En caso de no hacerlo la  Dirección aplicará la multa que por cada día de demora 
establezcan las Especificaciones Particulares. 
 
 
10.4.  Refacción de veredas: 
 
La refacción de veredas estará a cargo del Contratista si no se especificara 
expresamente en otra forma en el Pliego de Condiciones Particulares de las obras a 
ejecutar. 
 
En la reconstrucción se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda primitiva. 
 
Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm. de espesor, con 
cascotes de ladrillos de la siguiente proporción: 
 
1 Parte de cal hidráulica en pasta 
¼ Parte de cemento 
3 Partes de arena gruesa 
2 Partes de polvo de ladrillo 
10 Partes de cascotes de ladrillos 
 
Los mosaicos se asentarán con morteros compuestos de la siguiente manera: 
 
¼ Parte de cemento 
1 Parte de cal 
3 Partes de arena gruesa 
1 Parte de polvo de ladrillo 
 
Si la vereda no tuviera pavimento, será por cuenta del Contratista el apisonamiento hasta 
dejar el terreno en la forma primitiva y colocación de tepes si los hubiera. 
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Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refacción de las veredas, 
deberán ser atendidos de inmediato por el Contratista y en caso de no hacerlo así, la 
Dirección adoptará las medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se 
deducirán de los certificados a liquidar. 
 
 
10.5.  Medición y Forma de Pago: 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado de pavimento o vereda reconstruida; este precio 
incluye la provisión de todos los materiales necesarios de reposición, equipos y mano de 
obra para dejar perfectamente terminado el trabajo. 
 
En la liquidación de refacción de pavimentos y veredas, se reconocerá al Contratista un 
sobreancho de 0,20 m con respecto a los anchos de zanjas y otras excavaciones que se 
establezcan en los artículos respectivos. 
 
Este sobreancho se considerará como única compensación por las refacciones que 
hubiere que ejecutar por la trabazón de adoquines, piedras, mosaicos, hundimientos, 
asentamientos de terrenos, inundaciones. 
 
El Contratista abonará por su cuenta la refacción de la parte que exceda de las 
dimensiones establecidas precedentemente. 
 
Cuando se traten de afirmados con Contrato de Conservación cuya refacción no 
efectuara el Contratista y hubiera removido mayor dimensión que lo ya especificado, será 
por cuenta del Contratista el pago del exceso de la refacción y su importe se descontará 
de los Certificados a liquidar. 
 
No se certificarán refacciones que estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no 
hubieran sido aprobadas por la Entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de 
las demás especificaciones de los documentos de la licitación. 
 
Los precios unitarios que se contratan para la refacción de afirmados y veredas incluirán 
la provisión de todos los materiales necesarios de reposición o pago de los faltantes, la 
ejecución en la misma forma que se encontraba el pavimento primitivo, vereda, la 
colocación de cordones, el transporte de los materiales sobrantes y todas las 
eventualidades inherentes a la perfecta terminación de esta clase de trabajos. 
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ARTÍCULO 11: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE. 
ÍTEM 9 
 
11.1.  Generalidades: 
 
La tarea consiste en la carga, transporte y descarga de los materiales provenientes de la 
excavación que se consideren sobrantes una vez efectuado los rellenos 
correspondientes. 
 
 
11.2.  Lugar de depósito: 
 
Es responsabilidad del Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante la 
Comuna, para ubicar los lugares de descarga de los materiales que se consideren 
sobrantes. 
 
La Dirección reconocerá una distancia media de transporte de diez (10) hectómetros, la 
que determinará un área alrededor del centro de gravedad de la zona de excavación, 
dentro de la cual se deberán localizar los lugares de depósito. 
 
En aquellos casos en que se especifique que la tierra proveniente de las excavaciones, 
se deba emplear en el relleno del cauce o conductos, el material se transportará a zonas 
de depósito, de modo de lograr el menor recorrido posible, no existiendo en este caso la 
limitación impuestas de  hectómetros. Este procedimiento será de aplicación hasta las 
tareas de relleno sean concluidas, o hasta que la Inspección determine la finalización del 
relleno. 
 
 
11.3.  Forma de medición y pago: 
 
 
La cantidad de tierra sobrante a transportar se calculará como el resultado de restar al 
volumen de suelo excavado (que sea reconocido por la Inspección), el que se coloca 
como relleno. 
A esta diferencia se la debe afectar del coeficiente de esponjamiento y a ese producto se 
lo multiplicará por la distancia de transporte fijada en las presentes especificaciones. 
Se computará y certificará por hectómetro metro cúbico (Hmm3) de suelo transportado de 
acuerdo a lo indicado en estas especificaciones, al precio unitario de contrato establecido 
para el ítem 9. 
El precio del Ítem, se considera compensación total para las tareas descriptas, incluyendo 
el transporte, la carga, la descarga, desparramo y en general toda tarea concerniente al 
fin propuesto. 
Coeficiente de esponjamiento: 35 % 
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ARTÍCULO 12: LIMPIEZA DE SUMIDEROS EXISTENTES. 
 
12.1.  Generalidades: 
 
Se deberá proceder a la limpieza de los sumideros y caños de empalme existentes a fin 
de asegurar su correcto funcionamiento. Los mismos serán indicados por la Inspección. 
 
 
12.2.  Forma de ejecución: 
 
La Contratista podrá realizar dicha tarea ya sea en forma manual o mecánica, debiendo 
notificar a la Inspección, previo a la iniciación de la tarea, la metodología a aplicar. 
 
Los conductos deberán quedar libres de basuras, desechos domiciliarios, barros y todo 
material que obstaculice el normal escurrimiento de las aguas. Los sumideros se 
limpiarán de igual modo debiéndose tomar los recaudos necesarios a fin de no dañar su 
estructura. En caso contrario la Contratista deberá proceder a su reparación. 
 
El material resultante de la limpieza deberá ser transportado y depositado en el lugar que 
el Municipio asigne a tal efecto dentro de un radio máximo de 10 hectómetros. 
 
 
12.3.  Forma de pago: 
 
El pago de los trabajos enunciados en el presente artículo, en que caso que resulten 
necesarios, se efectuará con la reserva prevista como suma provisional, previa 
aprobación de la cotización de los mismos por parte de la Inspección. Incluyéndose la 
mano de obra, equipos, materiales, transporte del material resultante de la limpieza, 
bombeo, si fuese necesario, y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
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ARTÍCULO 13: RELLENO DE EXCAVACIONES. 
 
 
13.1.  Generalidades: 
 
Consiste en el relleno de la sección de excavación luego de la construcción del conducto 
proyectado, hasta llegar a la cota de terreno natural más quince centímetros (15 cm.). 
 
 
13.2.  Materiales: 
 
El material a utilizar, será el proveniente de la excavación. No deberá  contener, ramas, 
raíces, hierbas u otras sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se 
encuentre en él y entorpezca  los trabajos. 
 
El material deberá tener las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que 
permita la correcta ejecución de los trabajos. 
 
El contenido de humedad será ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 
%) ochenta y el ciento diez por ciento (110 %) del contenido "óptimo" de la humedad de 
compactación. 
 
Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el límite superior, el mismo será  
trabajado con rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso 
de humedad por evaporación. 
 
Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % deberá  agregarse la 
cantidad de agua necesaria para lograr el contenido de humedad óptimo. 
 
 
13.3.  Forma de ejecución: 
 
Se procederá a la limpieza de la zona de ejecución de los trabajos, que consistirá en la 
remoción de ramas, raíces, etc., de modo de dejar el terreno limpio. 
 
Los productos provenientes de la limpieza, deberán ser retirados de la obra, cuidando de 
no causar perjuicios a terceros. 
 
El relleno se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor 
compactados máximo de 20 cm. Durante el proceso de compactación se deberá  cuidar 
que el contenido de humedad sea el óptimo, el cual se determinará las veces que la 
Inspección lo estime necesario. 
 
Cada capa de suelo colocada será compactada hasta lograr un peso específico aparente 
del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor. 
 
Efectuado el relleno y su compactación se perfilará la zona con un bombé del 4 %. Se 
conformarán las cunetas  asegurando la pendiente longitudinal. 
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13.4.  Forma de medición y pago: 
 
El presente artículo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado 
en los ítems de contrato correspondientes. 
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ARTÍCULO 14: DEMOLICIONES.  
 
 
 
14.1.  Generalidades: 
 
Se efectuarán las demoliciones de acuerdo al sistema que para cada caso proponga el 
Contratista y apruebe la Inspección. Se tendrá en cuenta para la elección, entre otras 
circunstancias, la calidad de material a extraer y su utilización posterior si hubiere sido 
prevista en el Pliego. 
 
Cuando se trate de estructuras de mampostería, de hormigón simple o armado, o de otro 
material cualquiera que al ser demolido sólo pueda considerarse como escombre, la 
demolición se hará de la manera más económica, teniendo en consideración medidas de 
seguridad y demás de orden general. 
 
El Contratista queda obligado a demoler las obras existentes que resulten reemplazadas 
por las proyectadas, por su cuenta exclusiva, quedando a su beneficio los materiales 
aprovechables. El material no utilizado deberá ser retirado de la obra sin demora por el 
Contratista. 
 
 
 
14.2.  Forma de medición y pago: 
 

El presente artículo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra 
prorrateado en los ítems de contrato correspondientes. 



 

 

ARTÍCULO 15: CONEXIÓN DE DESAGÜES EXISTENTES. 
 
15.1.  Generalidades: 
 
La Empresa Contratista deberá realizar las conexiones de los conductos de desagüe 
existentes, al entubamiento proyectado, se encuentren o no indicados en los planos de la 
presente obra, cuando así lo indique la Inspección. 
 
Asimismo, deberá realizar los cateos necesarios para la correcta ubicación 
planialtimétrica de dichos conductos, y presentar a la Inspección, el proyecto de las 
conexiones respectivas, si esta lo cree necesario. 
 
15.2.  Forma de Medición y Pago: 
 
Los honorarios correspondientes al proyecto de las conexiones, cateos, tasas, derechos, 
etc., municipales o provinciales, emergentes de las tareas detalladas anteriormente, se 
encuentran prorrateados en los Ítems de Contrato. 
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ARTÍCULO 16: DESVÍO DE TRÁNSITO Y MANTENIMIENTO DE CALLES 
 
 
16.1. Descripción del trabajo 
 
La Empresa Contratista será responsable de mantener en condiciones de transitabilidad y 
seguridad adecuadas el tránsito vehicular y peatonal en todas calles y caminos públicos 
de acceso a la obra en ejecución y durante todo el lapso que dure la misma.  
 
Si a juicio de la Inspección fuera necesario, la Contratista deberá presentar los proyectos 
de desvío de tránsito que proyecta implementar, como así también los recorridos de 
equipos afectados a la obra, para ser analizados por la Dirección con suficiente 
antelación al comienzo de la construcción. De tratarse de obras en zonas urbanas o 
suburbanas, estos proyectos de desvío y recorrido de equipos, deberán contar 
indefectiblemente con la aprobación de la Municipalidad. 
 
El proyecto deberá contener como mínimo la información que defina correctamente la 
geometría del desvío (Planimetrías convenientemente acotadas, perfiles longitudinales y 
transversales del camino, etc.) y las características constructivas del mismo, materiales 
de la subrasante, rasante, calzada, etc. y el señalamiento diurno y nocturno propuesto.  
 
Será responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas, conductos, 
etc., que pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como consecuencia del 
tránsito de equipos afectados a las obras. También la Contratista será responsable de 
todos los daños a la propiedad Pública o Privada como consecuencia de este tránsito, o 
por deficiencias en el mantenimiento o señalización de las calles o caminos afectados por 
las obras.  
 
El criterio general que se seguirá, será que el desvío debe tener características similares 
a las del camino o mejorar las mismas, mientras dure la obra y hasta su recepción 
definitiva. Si por el lugar de emplazamiento previsto para la obra de arte, resultara 
necesaria la apertura de nuevas calles que posibiliten la circulación de vehículos y 
personas, entre ambas márgenes, la Contratista tendrá la obligación de proceder a la 
remoción de todos los obstáculos que liberen la traza de la calle a abrir, ejecutando todas 
las obras necesarias tendientes a dejar a esa calle en condiciones óptimas de 
transitabilidad con todo tiempo, y hasta la recepción provisoriade las obras.  
 
Será de exclusivo juicio de la Inspección la elección de la nueva traza de la calle a abrir, y 
el de dar las características particulares que tendrá esta, y la Contratista deberá acatar 
sin mas trámite las órdenes que la Inspección imparta al respecto.  
 
 
 
16.2.  Medición y Forma de Pago 
 
Todos los gastos que demanden los desvíos de tránsito, mantenimiento de calles y 
caminos de acceso a la obra, y la apertura de nuevas calles, durante la ejecución de las 
obras y hasta la recepción definitiva de la misma, no recibirá pago en forma directa, por lo 
que su costo deberá prorratearse entre los ítems de contrato, no reconociéndose pago 
adicional alguno por dichas tareas. 
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ARTÍCULO 17: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
17.1.  Generalidades:  
El objetivo principal del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) es proveer de 
un marco conceptual general y de lineamientos específicos para la 
implementación de buenas prácticas ambientales y sociales.  

Las medidas y acciones que conforman el PGAS se integrarán en un conjunto de 
programas organizados en actividades singulares dentro de cada uno de ellos, 
pero a la vez planificados dentro de una red de actividades complementarias, 
relacionadas entre sí, con el objeto de optimizar los objetivos de la obra, atenuar 
sus efectos negativos, evitar conflictos y maximizar impactos positivos.  

Su alcance comprende todas las actividades relacionadas con las etapas de 
construcción y de operación del proyecto. La correcta gestión ambiental y social 
contribuye a la funcionalidad de la obra y a la reducción de sus costos globales, 
minimizando imprevistos, atenuando conflictos futuros y concurriendo a la 
articulación de la obra y del medio ambiente y social, en el marco de un 
aprovechamiento integral y gestión integrada. 
Para el Proyecto en análisis, se han identificado un conjunto de Programas 
considerados esenciales y que establecen los requerimientos mínimos a ser 
incluidos en el PGAS de la obra, debiendo complementarse con los 
condicionamientos que pudieran efectuarse en la Declaratoria de Impacto 
Ambiental (DIA) del proyecto emitida por el Organismo para el Desarrollo 
Sostenible (OPDS), y aquellas adecuaciones que la contratista y/o la Inspección 
considere necesarios incluir.  

La contratista deberá presentar conjuntamente con el Plan de Trabajo Definitivo, 
el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) correspondiente a la presente obra, 
el que deberá desarrollarse para la etapa constructiva (desde el inicio hasta la 
recepción definitiva de la obra). No obstante, se recomienda la incorporación de 
todos aquellos aspectos requeridos para el buen manejo ambiental y social 
durante toda la vida útil de la obra.  

El PGAyS, deberá ser presentado para su análisis y aprobación a la Inspección. 
La Contratista deberá ajustar el PGAS y elevarlo para su aprobación por la 
Inspección, ante cualquier modificación o replanteo en el Proyecto que implique la 
identificación de impactos no previstos y la necesidad de inclusión de medidas de 
mitigación  adicionales y/o complementarias a las descriptas en este PGAS.  

El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las 
normativas ambientales, laborales, de riesgos del trabajo y de higiene y 
seguridad, y con toda aquella legislación que preserve el derecho del trabajador y 
de terceros, que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicación, se 
encuentre o no indicada en el Pliego de Licitación.  
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17.2. Profesionales clave. Requerimientos para el oferente y el contratista 
El PGAS deberá ser elaborado por profesionales idóneos en la temática y el 
contratista deberá designar especialistas responsables en obra a cargo de la 
implementación del PGAS.  

El Oferente deberá presentar con su oferta los siguientes profesionales:  

- Un responsable ambiental (RA)  

- Un responsable en seguridad e higiene (RSH)  

- Un responsable social (RS) 

 
La oferta deberá presentar para el/los profesionales propuestos el Curriculum 
vitae y matrícula profesional vigente en el Consejo Profesional de su incumbencia. 
El responsable ambiental deberá encontrarse inscripto y habilitado en el Registro 
de Profesionales del OPDS. El especialista social debe poseer título de 
Licenciado en Antropología o Sociología. 
Cada uno de los Programas que conformen el PGAS deberá desarrollarse según 
los siguientes ítems:  

● Objetivos 

● Actividades a implementar  

● Responsables 

● Cronograma/Frecuencia 

● Resultados/indicadores de rendimiento 

● Registros/Documentación  

A continuación, se presentan los programas que como mínimo deberán estar 
incluidos en el PGAS pudiendo complementarse con aquellos que la contratista 
considere oportuno incluir. 

1)    Programa de Manejo del Obrador 
2)    Programa de Gestión de Residuos Sólidos y Efluentes líquidos 
3)   Programa de Monitoreo Ambiental 
4)  Programa de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 
5)  Programa de transversalización de género 
6)  Programa de Comunicación Social y Atención de Reclamos 
7)  Programa de Ordenamiento de circulación vehicular l 
8) Programa de Gestión de Interferencias 
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9) Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias 
10) Programa de Capacitación al Personal 
11)  Programa de seguimiento y control ambiental de la obra  

  
1. Programa de Manejo de Obrador: 

Contempla la ubicación georreferenciada del obrador, los datos catastrales del 

lugar de implantación, permisos o habilitaciones para su implantación, el plano del 

mismo indicando los materiales a utilizar para su construcción, las actividades a 

desarrollar, las instalaciones con las que contarán y como se suministrarán los 

servicios necesarios, localización de extintores y matafuegos, la cantidad de 

personas afectadas, etc.  

 

P.1. PROGRAMA DE MANEJO DE OBRADOR  
Descripción  

Este programa establece las especificaciones mínimas a cumplir para la 

ubicación, instalación, operación y cierre del obrador  

Objetivos  

- Garantizar que las actividades propias del Obrador no afecten el 

ambiente (paisaje, aire, agua y suelo), las actividades económicas y 

sociales y la calidad de vida de los residentes locales  

- Preservar la salud y seguridad de los trabajadores y residentes 
locales.  

Actividades y Medidas a implementar  

Selección de sitio de ubicación:   

- Se verificará con las autoridades competentes los sitios habilitados 

para su ubicación de acuerdo a la zonificación del Municipio y 

condiciones de aprobación de la Municipalidad.  

- De ser posible se utilizarán lugares previamente intervenidos o 

degradados ambientalmente, en los que antes de realizar la 

instalación se determinará el pasivo ambiental.   
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- De no contar con esa alternativa se elegirán lugares planos o con 

pendientes suaves, evitando zonas ambientalmente sensibles 

(márgenes de cursos, fuentes de abastecimiento o recarga de 

acuíferos, etc).   

Se prohíbe ubicarlo limitando directamente con viviendas, escuelas, 

centros de salud, en áreas sensibles ambientalmente o en terrenos 

donde se encuentren restos de infraestructura con valor histórico, 

independientemente del estado de conservación y/o el nivel de 

protección de la misma.  

- Se prohíbe ubicarlo en sitios con probabilidad de inundaciones, sitios 

con nivel freático aflorante y sitios susceptibles a procesos erosivos 

y/o sujetos a inestabilidad física que represente peligros de 

derrumbes.  

- El terreno elegido no deberá favorecer la acumulación de agua, en 

caso de que no fuera posible conseguir un sitio con esta condición se 

deberá rellenar para elevar su cota. Se acondicionará de modo de 

impedir que el escurrimiento superficial del agua de lluvia o de 

vuelcos de líquidos se dirijan hacia terrenos vecinos, sean estos 

públicos o privados.  

- Se evitará la remoción de vegetación leñosa  

Permiso de instalación:  

- El Contratista deberá presentar solicitud de autorización para la 

instalación del obrador a la autoridad ambiental en el caso de 

corresponder, al Municipio y a la Inspección para lo cual deberá 

proveer:  

a) Previo a disponer el obrador en sectores anteriormente ocupados por 

instalaciones similares, se deberá realizar y presentar una declaración 

de pasivo ambiental.  

b) Croquis de ubicación con respecto a los sectores de vivienda, rutas, 

caminos y sitio de obra; y señalización de la ruta de acceso destinada 
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al movimiento de vehículo, maquinaria e ingreso de materiales.  

c) Plano del obrador con sectorización, áreas de manipulación y 

acumulación de materiales, áreas de disposición transitoria de 

residuos, áreas de limpieza y mantenimiento de máquinas, playas de 

mantenimiento, playa de combustibles, punto de abastecimiento de 

agua, electricidad e instalaciones sanitarias, pozo absorbente de 

aguas cloacales y vías de entrada y salida tanto de personas como de 

vehículos y maquinarias.  

d) Listado de equipamiento de seguridad, primeros auxilios y de lucha 

contra incendios.   

e) Detalle de las señalizaciones a instalar y puntos de emplazamiento de 

las mismas.  

f) Registro fotográfico del sitio previo a la obra para asegurar su 

restitución en las mismas condiciones, o mejoradas si se diera el 

caso.   

Instalaciones:  

- El predio del obrador y/o la instalación de casillas de fácil 

desmantelamiento o bungalows móviles en frentes obra deberá estar 

debidamente delimitado con cerco perimetral y con las medidas de 

seguridad correspondientes. 

- Las instalaciones de obrador y/o la instalación de casillas de fácil 

desmantelamiento o bungalows móviles en frentes obra deberán 

contar con las medidas de seguridad que se indican en el Programa 

de Seguridad. 

- Los caminos deberán estar acondicionados y señalizados como tal. 

- Se deberá cercar el terreno y colocar cartelería identificatoria de la 

Empresa y de “No ingreso de personas ajenas al obrador”. 

- Las instalaciones para aseo, sanitarios, alimentación y pernocte del 

personal, si existieran, deberán ser las adecuadas de acuerdo con la 

de Seguridad e Higiene del Trabajo y Ley de Riesgos del Trabajo. El 
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obrador deberá cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene 

laboral. 

- Todos los ámbitos de trabajo deben disponer de servicios sanitarios 

adecuados e independientes para cada sexo, en cantidad suficiente y 

proporcional al número de personas que trabajen en ellos 

dimensionados de acuerdo a la cantidad de trabajadores. 

- Cuando el personal no vive al pie de obra, se deben instalar 

vestuarios, dimensionados gradualmente, de acuerdo a la cantidad de 

trabajadores. Los vestuarios deben ser utilizados únicamente para los 

fines previstos y mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y 

desinfección. Los vestuarios deben equiparse con armarios 

individuales incombustibles para cada uno de los trabajadores de la 

obra. Los trabajadores afectados a tareas en cuyos procesos se 

utilicen sustancias tóxicas, irritantes o agresivas en cualquiera de sus 

formas o se las manipule de cualquier manera, deben disponer de 

armarios individuales dobles, destinándose uno a la ropa y equipo de 

trabajo y el otro a la vestimenta de calle. El diseño y materiales de 

construcción de los armarios deberán permitir la conservación de su 

higiene y su fácil limpieza. 

- Se debe proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y 

bancos, acordes al número total de personal en obra por turno y a la 

disposición geográfica de la obra, los que se deben mantener en 

condiciones de higiene y desinfección que garanticen la salud de los 

trabajadores. 

- Se abastecerá de agua potable (en cantidad y calidad con controles 

fisicoquímicos y bacteriológicos periódicos), energía eléctrica, 

saneamiento básico, infraestructura para disponer los residuos 

sólidos y los tóxicos o peligrosos. Estos últimos serán retirados y 

tratados por empresas autorizadas. 

- Se debe asegurar, en forma permanente el suministro de agua 



Dirección Prov incial de Hidráulica  
Calle 7 nro. 1267 e/ 58 y 59 La Plata. 
Buenos Aires Provincia (CP 1900). 
www.gba.gov.ar 

 
 

Obra: “Desagües Pluviales del Casco Urbano de Ranchos” 
Partido: General Paz 
Especificaciones Técnicas Particulares 
 

potable a todos los trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus 

tareas, en condiciones, ubicación y temperatura adecuadas. Los 

tanques de reserva y bombeo, deben estar construidos con 

materiales no tóxicos adecuados a la función, contando con válvulas 

de limpieza y se les debe efectuar vaciado e higienización periódica y 

tratamiento bactericida, además de efectuar un análisis físico químico 

en forma anual y bacteriológica en forma semestral. 

- El obrador deberá contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, 

incluyendo la evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, 

pozo absorbente) para evitar la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas. Se deberá observar lo establecido en las 

Normas y Reglamentos sanitarios vigentes. 

- En los frentes de obra debe proveerse, obligatoriamente, servicios 

sanitarios desplazables (baños químicos), provistos de desinfectantes 

de acuerdo a la cantidad de personal en obra. 

- El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y 

mantenimiento de vehículos y maquinaria deberá ser acondicionado, 

de modo tal, que los vuelcos involuntarios de combustibles y 

lubricantes y las tareas de limpieza y/o reparación no impliquen la 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, ni del suelo 

circundante. Se arbitrarán las medidas que permitan la recolección de 

aceites y lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados. 

- Las sustancias aglomerantes y los tambores con emulsión, aceites, 

aditivos, combustible etc., se deberán ubicar en un sector bajo techo y 

sobre platea de hormigón, con pendiente hacia una canaleta que 

concentre en un pozo de las mismas características para facilitar la 

extracción y disposición final de eventuales derrames. 

- No se arrojarán residuos sólidos de los obradores a cuerpos de agua 

o en las inmediaciones de ellos. Se deberá concentrar en un lugar del 

obrador todos los restos de diferente índole (domésticos y/o no 
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habituales) que se hayan generado durante la obra para su posterior 

traslado al lugar de disposición final autorizado por el municipio 

correspondiente. Los costos de manipuleo y transporte y disposición 

quedan a cargo del Contratista, el que deberá presentar a la 

Inspección la documentación que lo acredite. 

- La Contratista deberá disponer los residuos considerados peligrosos 

de acuerdo a las normativas vigentes en el orden nacional y 

provincial. La Contratista deberá documentar el tipo de residuos 

peligrosos generados y los circuitos utilizados para su eliminación y/o 

envío para su tratamiento (manifiestos de los residuos transportados, 

copia de los certificados ambientales de las empresas transportistas y 

de tratamiento o disposición final) y presentar ante la inspección de 

obras, la documentación que acredite la gestión de los mismos. 

Asimismo, la citada documentación deberá estar disponible en las 

instalaciones del obrador. 

- Los obradores contarán con equipos de extinción de incendios y de 

primeros auxilios. 

- La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se 

realizará preferentemente en talleres o lugares habilitados para tal fin. 

- En caso que la carga de combustible se haga en el obrador, el mismo 

deberá contar con habilitación para el almacenamiento de 

combustibles. 

- Los depósitos de aceites y tanques de combustibles serán delimitados 

perimetralmente para impedir el ingreso de personas no autorizadas y 

señalizados. Cada tanque estará sobre elevado y aislado del suelo 

con un recinto impermeabilizado para evitar derrames. 

- El Contratista deberá inscribirse en la Secretaría de Energía de la 

Nación, quien solicitará una constancia de una Verificadora de la 

correcta instalación de tanques y servicios contra incendios. Concluida 

la inscripción deberá contratar a su cargo una Auditoría para el 
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sistema de almacenamiento, carga y descarga de combustible que se 

presentará al Inspector de Obra. 

- El o los tanques que contengan productos derivados del petróleo 

deberán estar dentro de un recinto impermeable, provisto de cunetas y 

sumideros que permitan la rápida evacuación del agua de lluvia o 

combustible que se derrame a una pileta auxiliar impermeabilizada 

(PAI). La capacidad neta del recinto deberá ser igual a la capacidad 

del o los tanques más un 10%. 

- El área donde se almacene, cargue y descargue el combustible 

contará con un sistema contra incendios acorde con las instalaciones 

y con cartelería preventiva indicando el tipo de material almacenado y 

los procedimientos que se realizan. 

- Se deberán realizar controles periódicos para asegurar la inexistencia 

de mezcla explosiva.  

- Si se prevé realizar el lavado de máquinas y equipos y/o realizar los 

cambios de aceite y filtros y mantenimientos en el obrador, deberá 

impermeabilizarse una zona para tal efecto que deberá contar con 

cunetas que tendrán como destino una pileta construida a tal efecto. El 

diseño de esta zona deberá ser tal que asegure que no se produzcan 

salidas de líquidos contaminados fuera de la pileta.   

- En la solicitud de permiso de autorización de obrador deberán constar 

todas las dimensiones, materiales y cálculos realizados para el 

almacenamiento, carga y descarga de combustible y playa de 

mantenimiento de vehículos.  

Plan de cierre  

- El obrador será desmantelado una vez que cesen las obras, dejando el 

área en perfectas condiciones e integrada al medio ambiente 

circundante.   

- Si existiera suelo contaminado el mismo deberá ser extraído 

completamente y tratado como residuo peligroso.  
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- Si fuera necesario se deberá efectuar la descompactación de los 

suelos mediante el uso de un arado y revegetación de especies 

autóctonas. 

Este programa estará complementado con los programas: P7. de 

ordenamiento de circulación vehicular vial, P4. de seguridad e higiene 
en el trabajo, P9. de prevención de emergencias y Plan de 

contingencias y P3. de  

Monitoreo Ambiental 

Naturaleza de la medida  

Preventiva y de protección 

Metodología 

Cumplimiento de las 

especificaciones incluidas en 

este programa y la legislación 

Nacional, provincial y 

municipal.  Ubicación de la actividad   

Obrador   

Responsable y personal afectado  

La empresa Contratista es la responsable 

directa de aplicar las acciones inherentes a 

este programa. a través de su Responsable 

de seguridad e higiene (RSH) y su 

Responsable  

Ambiental (RA)  

La responsabilidad de auditar el 

cumplimiento de este programa, estará a 

cargo del RSH y del RA tanto de la empresa 

constructora, como de la inspección de obra 

y de los entes fiscalizadores provinciales y 

nacionales. 
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Materiales e instrumentos  

Dispositivos y señales de seguridad  

Hojas de seguridad  

Equipos de comunicación.  

Elementos de Protección Personal (EPP) 

Cronograma 

Durante toda la duración de 

la obra hasta la recepción 

definitiva de la misma.  

Resultados  

Preservar la seguridad y salud de la 

población y trabajadores  

Evitar la contaminación del suelo, agua y 

aire  

Evitar accidentes y contingencias 

Indicadores de rendimiento 

Permiso de instalación.  

Instalaciones del obrador 

conforme al plano aprobado. 

Autorización para Tanques 

de combustible  

Manejo de residuos con 

manifiestos de transporte y 

disposición final  

Cumplimiento de la 

legislación nacional y 

provincial en materia de 

Seguridad e Higiene y 

Riesgos de Trabajo  

Restauración del sitio 

conforme al plan de cierre.  

 

 
 
 
 

2. Programa de Gestión de Residuos Sólidos y Efluentes líquidos: 

Contempla todas las medidas tendientes al manejo integral de residuos, la 

identificación y clasificación de los mismos, y su transporte y disposición final.  
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P.2. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EFLUENTES  
LÍQUIDOS 

Descripción  

Este programa se establece para lograr eficiencia en el manejo y disposición de 

residuos, desechos y efluentes líquidos. 

Objetivo 

Reducir la producción y optimizar la gestión de los residuos sólidos, producidos 

fundamentalmente en el obrador y en el frente de obra.  

Reducir la producción y optimizar la gestión de los denominados residuos sólidos 

de la construcción, producidos fundamentalmente en el obrador y en el frente de 

obra.  

Reducir la producción y optimizar la gestión de los denominados residuos sólidos 

especiales, producidos fundamentalmente en el obrador, en el frente de obra y 

en la planta.  

Realizar una adecuada gestión de los denominados efluentes cloacales o 

sanitarios, producidos fundamentalmente en el obrador y también en el frente de 

obra.  

Realizar una adecuada gestión de los denominados efluentes o fluidos 

especiales, producidos fundamentalmente en el obrador y también en el frente de 

obra.  

Realizar una eficiente gestión del combustible con que se abastece a la 

maquinaria, dentro del área de influencia de la obra.  

Realizar una eficiente gestión de los lubricantes y fluidos hidráulicos consumidos 

por la maquinaria utilizada en la construcción de la obra. 

Actividades a implementar 

El Contratista deberá mantener las zonas de trabajo despejadas de basura, 

materiales de construcción, materiales nocivos o tóxicos, etc, con el fin de evitar 

accidentes, controlar el saneamiento ambiental y evitar incendios y perjuicios a 

terceros.   
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El Contratista realizará la recolección diaria de basura y la limpieza de los 

equipos, acordando en caso que correspondiere, con el municipio respecto al 

servicio de retiro de los mismos.   

Para los materiales extraídos de la limpieza, cuyos residuos sean asimilables a 

residuos sólidos urbanos, la contratista deberá gestionar su disposición final.   

El material de desecho, efluentes, basura, aceites, químicos, etc., no deberán 

entrar en el agua o en las áreas adyacentes o ser desparramados en el terreno.   

El Contratista evitará la contaminación de drenajes y cursos de agua producida 

por deshechos sanitarios, sedimentos, material sólido y cualquier substancia 

proveniente de las operaciones de construcción. 

Naturaleza de la medida  

Preventiva y de protección de los 
recursos naturales y sociales 

Metodología 

La disposición de los materiales, se 

hará conforme a las siguientes leyes, 

decretos y resoluciones, o los 

posteriores que los reemplacen si lo 

hubiere: 
Ubicación de la actividad   

Las actividades se desarrollarán en el 

obrador (separación en la fuente), en 

sitios específicos destinados para la 

disposición temporaria de los 

residuos. Se dispondrá la señalética 

de tipo/característica y recipientes 

adecuados para cada tipo de residuo  

(domiciliario-peligroso-especiales, etc). 

Resol.  

369/91  

Ley 24.051  

Decreto  

831/93 

Resol.  

224/94 

 

Resol.  

250/94 

 

 

Resol.  

253/94  

Ministerio  de Trabajo y 

Seguridad Social 

(24/4/91) 

Boletín Oficial (17/1/92)  

 

Boletín Oficial (3/5/93) 

 

Secretaría de Recursos 

Naturales y Ambiente 

Humano (1/6/94) 

Secretaría de Recursos 

Naturales y Ambiente 

Humano (22/6/94) 

Secretaría  de 

Responsable y personal afectado  

La empresa Contratista es la 

responsable directa de controlar las 

acciones inherentes a este 

subprograma.  
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El Ingeniero Jefe de obra o el 

responsable de reemplazarlo tendrán 

la responsabilidad de poner en acción 

al personal de control ambiental de 

tomar las decisiones sobre cualquier 

eventualidad que pudiera surgir 

durante la obra (de ser necesario).  

Si cualquier material de desecho es 

esparcido en áreas no autorizadas, el 

Contratista quitará tales materiales y 

restaurará el área a su condición 

original. Si fuera necesario, el suelo 

contaminado será excavado y 

dispuesto como lo indique la 

Inspección y el Departamento 

Estudios Ambientales.  

La responsabilidad de asesorar y 

auditar el cumplimiento de este 

subprograma, estará a cargo del 

personal técnico del área ambiental y 

de seguridad e higiene, tanto de la 

empresa constructora, como de la 

inspección de obra. 

 

Ley  

19.587 

Decreto 

351/ 96  

Decreto  

9.11  

Ley 11.347  

Decreto  

450/94  

Decreto  

95/95  

Ley 11.720  

Decreto  

674/89  

Decreto  

776/92 

Recursos Naturales y 

Ambiente Humano  

Seguridad e Higiene  

Trabajo y Medicina 

Labor  

 

 

Boletín Oficial (26/7/78)  

 

Boletín Oficial (18/11/92)  

Boletín Oficial (10/3/94)  

 

Boletín Oficial (6/3/95)  

 

Boletín Oficial (13/12/95)  

Reglamentario de la Ley 

de Obras Sanitarias 

Nación.  

Creación de la Dirección 

de 

Contaminación Hídrica 

Materiales e instrumentos 

Material de seguridad e Higiene 

Obrador. Manual de especificación de 

la Gestión Ambiental de Obra en el 

obrador  

Medios de comunicación por parte del 

personal de la obra a los responsables 

Cronograma: Durante la preparación 

del terreno y todo el lapso de la obra 

hasta la entrega final de la misma. 

http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Leyes/Ley19587.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Leyes/Ley19587.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Leyes/Ley19587.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Decretos/Dec00776-92.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Decretos/Dec00776-92.htm
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de la Gestión ambiental  

Depósitos adecuados para los 
diferentes tipos de residuos. 
Resultados  

Preservar la salud de las personas.  

Preservar la calidad del suelo, aire y 

agua superficial y subterránea.  

Evitar daños sobre maquinarias, 

equipos e infraestructura.  

Disminución de los impactos negativos 

sobre el conjunto de la biota susceptible 

de ser afectada. 

Indicadores de rendimiento  

Manual de Gestión ambiental.  

Fichas de control en la generación de 

residuos.  

Cantidad de residuos 

generados/cantidad de residuos 

dispuestos. 

 

3. Programa de Monitoreo Ambiental: 

Establece los parámetros a monitorear para analizar la calidad de los suelos, el 

aire y el agua, y la periodicidad de los monitoreos.  

P.3. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL  
Descripción  

Este Programa contempla los procedimientos de protección ambiental y 

social para prevenir o minimizar: alteraciones en la calidad del aire, del agua 

y del suelo, efectos negativos en la flora, la fauna, el paisaje y garantizar la 

Seguridad de los Operarios y de la Población.  
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Objetivos  

● Disminuir el riesgo de accidentes y prevenir afectaciones a la 

seguridad de Operarios y pobladores   

● Minimizar el incremento del ruido, material particulado, producción de 

gases y vapores, debido a la acción de la maquinaria utilizada en la 

construcción de la obra.  

● Prevenir o minimizar la afectación de la calidad del Suelo, del agua, 

del Paisaje, 

● Prevenir o minimizar la afectación de la Flora y Fauna  
Actividades y Medidas a implementar  

Las Medidas de Mitigación se desarrollan en FICHAS codificadas para su 

identificación y en las que se establecen los efectos ambientales que se 

desea prevenir, se describe la medida, ámbito de aplicación, momento y 

frecuencia, etapa del proyecto en que se aplica, efectividad esperada, 

indicadores de éxito, responsable de implementación, periodicidad de 

fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad, así como el 

responsable de la fiscalización. A continuación, se presenta el listado de las 

medidas de mitigación incluidas en este Programa.  

 

 

FICHA  Medida de Mitigación   
MIT – 1  Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada  

MIT – 2  Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado, 
Ruidos y Vibraciones.  

MIT – 3  Control de excavaciones, remoción del suelo  

MIT – 4  Control de calidad de agua superficial  
MIT – 5  Control de acopio y utilización de materiales e insumos  

Naturaleza de la medida  
Preventiva y de protección 

Metodología 

Cumplimiento de las 

especificaciones incluidas en Ubicación de la actividad   

En el obrador y frentes de obra   
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Responsable y personal afectado  

La empresa Contratista es la responsable 

directa de aplicar las acciones inherentes a 

este programa. a través de su Responsable 

de seguridad e higiene (RSH) y su 

Responsable  

Ambiental (RA)  

La responsabilidad de auditar el 

cumplimiento de este programa, estará a 

cargo del RSH y del RA tanto de la empresa 

constructora, como de la inspección de obra 

y de los entes fiscalizadores provinciales y 

nacionales. 

este programa y la 

legislación Nacional, 

provincial y municipal.  

Materiales e instrumentos  

Especificado en cada MIT  

Cronograma 

Especificado en cada MIT  
Resultados  

Especificado en cada MIT  

Indicadores de rendimiento  

Especificado en cada MIT  
 
MIT – 1 CONTROL  DE  VEHÍCULOS,  EQUIPOS  Y  

MAQUINARIA PESADA  
Efectos Ambientales que 
se desea prevenir o 
corregir:  

- Afectación de la Seguridad de Operarios y  

Población  
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Descripción de la Medida  

- El CONTRATISTA deberá controlar el correcto estado de manutención y 

funcionamiento del parque automotor, camiones, equipos y maquinarias 

pesadas, tanto PROPIO como de los SUBCONTRATISTAS, así como 

verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en 

particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos.  

- El contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los 

diferentes equipos y máquinas que se utilicen en labores de excavación y el 

operador estará obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y 

correcta.  

- Los equipos pesados para cargue y descargue deberán contar con alarmas 

acústicas y ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los 

equipos no deberán viajar ni permanecer personas diferentes al operador, 

salvo que lo autorice el encargado de seguridad.  

- Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina 

compactadora o rodillo pata de cabra, en el período de compactación del 

terreno, con el objetivo de no entorpecer la circulación de vehículos en las 

inmediaciones del obrador y en el ejido urbano del área de intervención del 

Proyecto, intentando alterar lo menos posible la calidad de vida de los 

pobladores.  

- El contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza del 

predio, excavaciones y construcción de obra civil) con el fin de obstaculizar lo 

menos posible el tránsito local. 

- El contratista deberá tener en cuenta las actividades comerciales, educativas 

y sanitarias del sector y tratará de afectarlas mínimamente. 

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que 

transitan por las inmediaciones del obrador y en la zona de obra y de esta 

manera minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: La medida se implementa mediante controles 
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sorpresivos que realiza el Inspector/Supervisor Ambiental, durante la 

construcción con una frecuencia mensual. 

Etapa  de  

Proyecto en 
que se Aplica  

Construcció
n  

x  Efectividad Esperada  MEDIA  

Operación   

Indicadores de Éxito:  

Ausencia de reportes de accidentes de operarios y población.  
Responsable de la Implementación de la  
Medida  

El CONTRATISTA  

Periodicidad de Fiscalización del grado 
de  
Cumplimiento y Efectividad de la Medida  

Mensual durante toda la obra  

Responsable de la Fiscalización:  EL COMITENTE  
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MIT – 2 CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, 

MATERIAL FPARTICULADO, RUIDOS Y  
VIBRACIONES. CALIDAD DEL AIRE  

Efectos Ambientales que se 
desea prevenir o corregir:  

- Afectación de la Calidad del Aire,   

- Afectación a la Salud y Seguridad de 

Operarios y de la Población  

Descripción de la Medida:  

Dos son los parámetros principales que afectan el recurso aire, 

fundamentalmente a su calidad: las emisiones gaseosas, el ruido y el material 

particulado.  

Objetivos: 
● Minimizar el incremento del ruido, por sobre el nivel de base, 

debido a la acción de la maquinaria utilizada en la construcción de la obra. 

● Minimizar la voladura de material particulado, fundamentalmente de 

partículas de tierra, que se genera principalmente con los movimientos de 

suelo, la circulación de maquinaria y la acción del viento. 

● Minimizar la producción de gases y vapores, debido a la acción de 

la maquinaria utilizada en la construcción de la obra. 

- Material Particulado y/o Polvo: Se deberán organizar las excavaciones y 

movimientos de suelos de modo de minimizar a lo estrictamente necesario 

el área para desarrollar estas tareas. 

- Evitar días muy ventosos lo que contribuye a reducir la dispersión de 

material particulado. 

- Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y 

las playas de maniobras de las máquinas pesadas en el obrador, depósito 

de excavaciones reduciendo de esta manera el polvo en la zona de obra. 

- Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias 

pesadas y la contaminación sonora por el ruido de los mismos, durante su 

operación, pueden producir molestias a los operarios y pobladores locales, 

como por ejemplo durante la readecuación de estructuras existentes, 
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excavaciones, compactación del terreno y/o durante la construcción y obras 

complementarias. Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la 

generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los 

motores y el estado de los silenciadores. 

- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de 

camiones, suelos de excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los 

ruidos producidos por la máquina de excavaciones (retroexcavadora), 

motoniveladora, pala mecánica y la máquina compactadora en la zona de 

obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente o suma de efectos de 

diversas fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para  mitigar la 

emisión total lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra. 

- Concretamente, la CONTRATISTA evitará el uso de máquinas que 

producen niveles altos de ruidos simultáneamente con la carga y transporte 

de camiones de los suelos extraídos, debiéndose alternar dichas tareas 

dentro del área de trabajo. 

- No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres camiones 

para el transporte de suelos de excavación hacia el sitio de depósito y la 

máquina que distribuirá y asentará los suelos en este sitio deberá trabajar 

en forma alternada con los camiones. 

- Emisiones Gaseosas: Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los 

motores a explosión para evitar desajustes en la combustión que pudieran 

producir emisiones de gases fuera de norma. 

- La contratista deberá dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente 

referida a la temática: 

ANEXO V correspondiente a los Art. 85 a 94 de la Reglamentación aprobada 

por Decreto 351/79 CAPÍTULO XIII, de ruidos y vibraciones.  

Ley 5.965 de protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos 

receptores de agua y a la atmósfera.  

Decreto 3.395/96 - Reglamentación de la Ley 5965 de la Pcia. de Bs. As., 

sobre efluentes gaseosos y sus anexos (I a V).  
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Anexo III, CAPÍTULO IX: Contaminación Ambiental, sobre Manejo del 

material particulado.  

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia 
mensual. 

Etapa de 
Proyecto en que 
se Aplica 

Construcción x Efectividad 
Esperada 

ALTA 

Operación x 

Indicadores de Éxito:  

Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en 

suspensión. Disminución de emisiones gaseosas e inexistencia de humos en los 

motores de combustión. Ausencia de enfermedades laborales en operarios. 

Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales. 

Responsable de la Implementación 
de la  
Medida 

El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del 
grado de  
Cumplimiento y Efectividad de la 
Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 

 
 

 
MIT – 3 

CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCIÓN  
DEL SUELO  

Efectos Ambientales 
que se desea prevenir o 
corregir:   

 Afectación de  la Calidad de Suelo e 
Infraestructura   

 Afectación a la Flora y Fauna  

 Afectación del Paisaje y la Seguridad de  

Operarios  
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Descripción de la Medida:  

- El CONTRATISTA deberá controlar que las excavaciones y remoción de 

suelo que se realicen en toda la zona de obra, principalmente en el área 

del obrador sean las estrictamente necesarias para la instalación, montaje 

y correcto funcionamiento de los mismos. 

- Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya 

que las mismas producen daños al hábitat, e incrementan procesos 

erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo, se 

afecta al paisaje local en forma negativa y generarían inconvenientes a la 

población de la localidad.  

- En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se 

optará por realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones 

y remoción de suelo siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los 

trabajadores. 

 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia 

mensual. 

 

Etapa de Proyecto 
en que se Aplica  

Construcción  x  Efectivida
d  
Esperada  

ALTA  

Indicadores de Éxito:   

No detección de excavaciones y remoción de suelo innecesarias/Ausencia 
de no conformidades del auditor y de reclamos de las autoridades y 
pobladores locales.  
Responsable de la Implementación de la 
Medida  

El CONTRATISTA  

Periodicidad de Fiscalización del grado de  
Cumplimiento y Efectividad de la Medida  

Mensual durante toda la 
obra  

Responsable de la Fiscalización:  EL COMITENTE  
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MIT – 4 

 
CONTROL  DE  CALIDAD  DE  AGUA  

SUPERFICIAL  
Efectos Ambientales 
que se desea prevenir o 
corregir:   

 Afectación de la Calidad del agua    

 Afectación a la Salud y Seguridad de Operarios 

y de la Población  

Descripción de la Medida:  

 El CONTRATISTA deberá contar en obra con el instrumental de medición 

“in situ” y personal capacitado que lo opere, la capacitación del personal de 

la obra en la toma de muestras, análisis y elaboración de informes, así como 

la adopción de medidas correctivas o mitigadoras si correspondiesen. 

 Deberá preservarse la calidad del recurso hídrico superficial durante la 

etapa constructiva, en  el caso que por las actividades y /o metodología 

constructiva  se determine que se reuqiere establecer una línea de base y 

monitoreo durante la etapa constructiva. Por lo tanto esta medida estará 

sujeta al plan de trabajos de la contratista y /o decisión de la DPH y/o la 

autoridad ambiental. Por lo anterior el contratista deberá considerar este 

monitoreo en su oferta. 

 

 Actividades a implementar 

Etapa de preparación y construcción: 
Con el fin de evaluar las condiciones preexistentes de la calidad del agua 

superficial, se propone como etapa preparatoria, un monitoreo preliminar 

donde se realizarán las mediciones “in situ” de temperatura, pH, 

conductividad, turbidez, oxígeno disuelto.  

Durante la etapa de ejecución de la obra se proponen monitoreos 

mensuales de las variables antes enunciadas, durante las operaciones de 

excavación, remociones de estructuras y hechos existentes, en una 

frecuencia a definir, según cronograma de avance de la obra y componente 

afectado.  
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El Contratista entregará a la Inspección, con copia al Departamento Estudios 

Ambientales, informes con la siguiente documentación  

1. Plano de ubicación de puntos de muestreo   

2. Planillas de informes de operaciones efectuadas en este 

componente  

3. Resultados de monitoreos  

4. Propuestas de mitigación y/o remediación, en caso que 

alguna variable midiera negativamente  

 

Las mediciones in situ, podrán ser tomadas con un equipo multiparamétrico 
tipo  

Horiba Modelo U7 o U10  

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra   
Momento / Frecuencia: Durante toda la obra con una frecuencia a definir 

según cronograma avance de obra 

Etapa de 
Proyecto en que 
se Aplica 

Construcción x Efectividad  
Esperada 

ALTA  

Operación x 

Indicadores de Éxito:   

Preservación de la calidad del recurso hídrico, valores normales de los 

parámetros monitoreados/Ausencia de no conformidades del auditor y de 

reclamos de las autoridades y pobladores locales. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

EL CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado 
de  
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE  

 
 

MIT – 5 CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES E  
INSUMOS 
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Efectos  
Ambientales 
 que se 
desea prevenir o 
corregir:   

- Afectación de Calidad de Suelo   

- Afectación de la Calidad del Agua  

- Afectación a la Seguridad de Operarios y al Paisaje  

Descripción de la Medida:  

- Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA deberá controlar los 

sitios de acopio y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e 

insumos (productos químicos, pinturas y lubricantes) en el obrador y el 

campamento, a los efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. 

Este control debe incluir la capacitación del personal responsable de estos 

productos en el frente de obra.  

- El CONTRATISTA deberá controlar que tanto los materiales de obra como los 

insumos anteriormente mencionados sean almacenados correctamente.   

- Todo producto químico usado en la obra debe contar con su hoja de seguridad 

en un lugar accesible donde conste la peligrosidad del producto, las medidas de 

prevención de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a 

desarrollar en caso de accidente a las personas o al medio ambiente.  

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.   

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.   
Etapa de 
Proyecto en que 
se Aplica  

Construcción  x  Efectividad Esperada   ALTA  

Operación   

Indicadores de Éxito:  

Ausencia de accidentes relacionados con estos productos / Ausencia de reclamos 
por parte de las autoridades y pobladores locales.  

Responsable de la Implementación de la  El CONTRATISTA  
Medida   
Periodicidad de Fiscalización del grado 
de  
Cumplimiento y Efectividad de la Medida  

Mensual durante toda la obra  

Responsable de la Fiscalización:  EL COMITENTE  
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4. Programa de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 

Contempla todas las medidas que garantizan un ambiente seguro de trabajo y que 
permiten identificar y minimizar los riesgos a los que pueden estar expuestos los 
trabajadores.  
 

P.4. PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  
Descripción  

Este programa establece las especificaciones mínimas a cumplir por La 

Contratista para prevenir accidentes y preservar la seguridad y la salud del 

personal afectado a la obra y de la población del área del proyecto 

Objetivos  

 Evitar la afectación de la seguridad de la población, por riesgos relacionados 

con el movimiento y tránsito de maquinaria pesada, excavaciones, la 

interrupción o desvíos al tránsito vehicular y peatonal  - 

 Prevenir accidentes.  

 Evitar y/o minimizar los riesgos laborales en obra.   
 Preservar la seguridad y salud de las personas afectadas a la obra y de la 

población.  

 Promover la seguridad e Higiene en el ámbito laboral  
Actividades y Medidas a implementar  

- El Contratista será el único responsable del cumplimiento de los 

requerimientos de la Legislación vigente en materia de Seguridad e 

Higiene y Riesgos del Trabajo.   

- El Contratista, antes de la firma del contrato, designará un profesional 

Responsable de la Higiene y Seguridad de la Obra, que posea título 

universitario que lo habilite para el ejercicio de sus funciones. El 

profesional deberá estar inscripto en los registros profesionales 

pertinentes, acorde con los requerimientos de la legislación vigente.  

- El Responsable de seguridad e higiene (RSH) efectuará las 

presentaciones pertinentes a su área y solicitará los permisos 

correspondientes, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o 
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municipales y/u Organismos de Control, según corresponda y será el 

responsable de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra 

.Será obligación del RSH llevar durante todo el desarrollo de la Obra, 

un libro con hojas foliadas, en donde asentará los aspectos más 

importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo. El RHS 

tiene la obligación de asentar en el citado libro los aspectos más 

relevantes en Higiene y Seguridad, tales como accidentes, incendios, 

contingencias, cursos de capacitación, etc., que se presenten o 

desarrollen durante la obra.  

- El RSH será el representante del Contratista, sobre los temas de su 

competencia, en relación con la Inspección de Obra 

- El RHS deberá presentar el Programa de Higiene y Seguridad de 

acuerdo con la Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad 

Laboral, Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y del Decreto Nacional N° 

911/96 (Capítulos 2 y 3) de Higiene y Seguridad en la Industria de la 

Construcción y con las normas sobre señalamiento que regula el 

Sistema de Señalización Vial Uniforme (Ley N° 24.449 – Decreto 

Regulatorio 779/95– Anexo L), 

- El RHS deberá presentar un Programa de Riesgos del Trabajo en el 

marco de la Ley 24.557 y sus Decretos Reglamentarios y toda otra 

que la reemplace o complemente. 

- El Contratista deberá contratarlos Servicios de una Aseguradora de 

Riesgos del Trabajo (ART). 

- El RHS deberá desarrollar su Programa de Capacitación, en Higiene y 

Seguridad y Riesgos del Trabajo, en el marco del Decreto 351/79, 

Reglamentario de la Ley 19.587/72, Título VII, Capítulo 21, Artículos 

208 a 214 y Ley 24.557/95, Decreto 170/ 96, Resolución 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Grupo III, 16, Capacitación 

y  Decreto 1338/96, Artículo 5º, Servicio de Medicina del Trabajo, 

acciones de Educación Sanitaria y toda otra legislación pertinente que 
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la reemplace, complemente o modifique. 

- Dentro de las exigencias, el personal debe contar con capacitación en 

el área de: elementos de protección personal, de primeros auxilios, 

control de incendios, trabajos en altura, señalizaciones. 

- Los empleados de La Contratista deberán recibir ropa, equipos y 

Elementos de Protección Personal (EPP) para trabajar en forma 

cómoda y segura según la tarea que se le asigne. La entrega, 

reemplazo e inspección periódica de estos elementos deberá quedar 

registrada. 

- Todo el personal deberá utilizar vestimenta reglamentaria y EPP, con 

logotipo o elementos reflectantes en pecho y espalda. El personal que 

se desempeñe como banderillero deberá estar provisto con chaleco o 

poncho reflectivo. 

- El RSH será responsable de la implementación de las medidas de 

señalamiento preventivo. 

- La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, 

carteles indicadores y señales luminosas cuando correspondan. 

- En todos los casos el Contratista podrá incorporar dispositivos o 

elementos de tecnología superior u otros esquemas de señalamiento 

para mejorar las condiciones de seguridad que requiera cada caso. 

- Se deberá poner especial atención y cuidado en la señalización vial y 

balizamiento adecuado a implementar, previendo un eficiente sistema 

de información que garantice el desplazamiento, y derivación del 

tránsito brindando seguridad a los usuarios. Se deberá respetar lo 

establecido en la legislación vigente (Ley Nº 24449- Decreto 

Regulatorio 779/95- Anexo L- Capítulo VIII), con relación al tipo de 

señalización y características de la misma. 

- Se prohíbe el estacionamiento de elementos, equipos o materiales 

durante las 24 hs. en zonas de calzada, banquina o camino que 

pudieran significar peligro para el tránsito vehicular. 
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- El Contratista está obligado a mantener la totalidad de los carteles, 

dispositivos y elementos previstos en perfecto estado de 

funcionamiento. 

- Cuando la zona de obra este afectada por niebla se reforzará el 

señalamiento luminoso aumentado el número de elementos o 

colocando focos rompeniebla. 

- El Contratista proveerá de alimentación a todos los dispositivos 

luminosos durante los períodos de operación, pudiendo ser 

alimentados desde red, grupos generadores, baterías, paneles 

solares, etc. 

- Queda prohibida la utilización de dispositivos a combustible de 

cualquier tipo. 

- Los accidentes que se produzcan por causa de señalamiento o 

precauciones deficientes, los daños causados al medio ambiente y a 

terceros, como resultado de las actividades de construcción, serán de 

responsabilidad de La Contratista hasta la recepción definitiva de la 

obra o mientras existan tareas en ejecución aún después de dicha 

recepción. Tampoco liberará al Contratista de la responsabilidad 

emergente de la Obra el hecho de la aprobación por la Inspección de 

las medidas de seguridad adoptadas. 

Disposiciones para trabajos en franjas con trazas gasoductos 

- En lugares próximos a la traza de un gasoducto de alta presión, se preverá 

que los trabajos se ejecuten en condiciones seguras. Se deberán 

aplicar las Normas NAG-100. (Normas Argentinas mínimas de 

seguridad para el transporte y distribución de gas natural y otros 

gases por cañerías Año 1993.  

ADENDA N° 1 Año 2010. ENARGAS) y el Manual de Procedimientos 

Ambientales de la operadora o concesionaria (según Norma NAG 153)   

- Se deberá coordinar las acciones y los permisos requeridos antes del inicio 

de la obra, con el RHS y el Inspector designado por la empresa 
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operadora o concesionaria del gasoducto.   

- Se deberá asegurar la presencia permanente de un Inspector de la empresa 

operadora o concesionaria del gasoducto durante todos los trabajos 

que se efectúen en la franja de posible afectación del gasoducto y sus 

instalaciones complementarias.  

- Solicitar a la operadora concesionaria del gasoducto el plano donde se 

indique la posición y tapada del gasoducto. Verificar, en obra, las 

distancias y profundidades consignadas en el plano antecedente 

aportado.  

- Se deberá conocer el Plan de Contingencias de la operadora concesionaria 

del gasoducto y las formas de activarlo.  

- Controlar que tanto el gasoducto como sus instalaciones no sean 

manipuladas por el personal de obra, sino que esta tarea sólo puede 

ser efectuada por personal de la operadora del gasoducto.  

- Dar aviso a Defensa Civil sobre la ejecución de la obra y comunicar la 

identificación del  RHS, quien, ante la contingencia dará la señal de 

aviso.  

- Se deberán mantener operativos los canales de comunicación. 
Este programa será complementado con el programa P7. de 

ordenamiento de circulamiento vehicular, P1. de manejo del obrador y 
P9. De prevención de emergencias y plan de contingencias 

Naturaleza de la medida  

Preventiva y de protección 

Metodología  

Cumplimiento de la legislación 

vigente: 

- Decreto 911/96 que rige sobre la 
Ubicación de la actividad   

Obrador y frentes de obra 
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Responsable y personal afectado  

La empresa Contratista es la 

responsable directa de aplicar las 

acciones inherentes  

a este programa a través de su   

Responsable de seguridad e higiene 

(RSH)   

La responsabilidad de auditar el 

cumplimiento de este programa, 

estará a cargo de RSH tanto de la 

empresa constructora, como de la 

inspección de obra y de los entes 

fiscalizadores provinciales y 

nacionales.  

El responsable de seguridad e 

higiene tendrá la responsabilidad de 

poner en acción al personal de 

control vial, de tomar las decisiones 

sobre cualquier eventualidad que 

pudiera surgir durante la obra (de ser 

necesario). 

seguridad en la construcción, 

- Normas de seguridad e higiene 

del trabajo, Riesgos del trabajo 

(indicadas en la descripción del 

programa) 

- La Ley Nacional de Tránsito Nº  

24449- Decreto Regulatorio 
779/95-  
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL  

Anexo L- Capítulo VIII SISTEMA 

DE SEÑALIZACIÓN VIAL 

UNIFORME), 

 Ley de la Provincia de Buenos 

Aires N° 13.927 de adhesión a la 

ley nacionales 24.449 

 Normas NAG-100 y 153  
 

Materiales e instrumentos  

Dispositivos y señales de seguridad 

Equipos de comunicación.  

Elementos de Protección Personal 
(EPP) 

Cronograma 

Durante toda la duración de la obra 

hasta la recepción definitiva de la 

misma. 
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Resultados  

Preservar la seguridad y salud de 

las personas y de los operarios. 

Evitar accidentes,   

garantizar la circulación vehicular y la 

seguridad vial  

 

Indicadores de rendimiento  

Presentación de planes y programas 

conforme a la legislación vigente   

Registro de accidentes e incidentes  

Presencia, estado y mantenimiento 

de la señalización y medidas de 

seguridad Presencia de personal de 

la contratista afectado a la 

seguridad vial Uso de EPP por el 

personal  

Sanciones  al  personal  ante  el  

incumplimiento del uso de EPP  

Registro de capacitaciones al 
personal en HyS 

 
 

5. Programa de Transversalidad de Género: 

Contempla todas las medidas tendientes a garantizar condiciones equitativas para 

las personas afectadas por la obra, disminuyendo las inequidades basadas en el 

género y establece los códigos de conducta que regirán el accionar de todos los 

trabajadores a lo largo del proyecto, para evitar discriminación y violencia en el 

trabajo.  

 

P5. PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO 
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Impacto/Riesgo/ 
oportunidades  

- Conflictos en la vida cotidiana de los/las 

Trabajadores  

- Conflictos con la comunidad de acogida del 

Proyecto  

- Prevención de hechos de violencia de 

género  

- Prevención de hechos delictivos  
Acciones  de 
construcción/operación:  

 Contratación de mano de Obra local  

 Paridad de condiciones y oportunidades 

entre hombres y mujeres  

 Capacitación para la prevención de hechos 

de violencia de género  

 Elaboración y firma de Código de Conducta  

Áreas/público de aplicación:  Toda la zona de intervención del Proyecto. 

Todos los/las trabajadores involucrados en 

la obra.   

Procedimientos técnicos / Descripción  

Las mujeres pueden ser importantes agentes de cambio frente a eventos de 

desastres o emergencias, dada su participación en la comunidad, no 

solamente como individuos sino en grupos y asociaciones. Por este motivo, 

resulta necesario integrarlas, así como a aquellas organizaciones civiles o 

vecinales que las nuclean o representan, en programas de alerta/prevención 

o planes de acción ante riesgo de desastres, a fin de garantizar que la 

información se difunda en la comunidad de manera efectiva.  

Obligaciones para la empresa contratista  

- A lo largo de todo el ciclo de preparación, construcción y operación, 

deberá asegurarse el trato igualitario de géneros tanto entre su 
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personal como en el personal de sus contratistas y proveedores.   

- Se deberá asegurar la contratación de mujeres, particularmente para 

puestos de media y alta cualificación, durante la preparación e 

implementación del Proyecto.  

- La afluencia de trabajadores temporarios contratados por la empresa 

contratista podría generar disrupciones en la vida cotidiana de los 

habitantes de las áreas de intervención de los proyectos e incluso, en 

los casos que no se tomen las medidas adecuadas, conflictos con la 

población local. En algunas circunstancias, las mujeres resultan 

mayormente perjudicadas por este tipo de conductas. Por este 

motivo, la empresa contratista deberá optar por la contratación de 

trabajadores locales en todos los casos en los que ello sea posible.   

- En caso de que la empresa contratista prevea campamentos de 

obradores, se deberá asegurar que la misma cumpla con el régimen 

laboral que permita a los trabajadores regresar a sus lugares de 

origen con la frecuencia establecida en los convenios laborales.   

- Se deberá elaborar un Código de Conducta que debe ser firmado por 

todo el personal involucrado en el proyecto. El Código de Conducta 

debe asegurar que existan vínculos respetuosos y armónicos entre 

población local y trabajadores contratados por la empresa contratista. 

Entre las cuestiones a abordar, deberá tratar temas de prevención de 

conductas delictivas y de violencia, con particular énfasis en 

prevención de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Todo el 

personal de la empresa contratista deberá encontrarse debidamente 

informado de estas previsiones, a través de capacitaciones y 

campañas de comunicación a través de cartelería y folletos. Estos 

materiales deberán incluir contactos para que, tanto la comunidad 

como el personal de la empresa contratista, puedan recurrir 

telefónicamente y presencialmente en caso de denuncias y/o 
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consultas. Ello deberá implementarse al inicio de obra y continuar 

durante todo el ciclo de Proyecto. 

- Para la elaboración del Código de Conducta se espera que la 

empresa contratista cuente con la asesoría de un profesional idóneo 

en temas de salud sexual y reproductiva y violencia de género. El 

mismo podrá ser el encargado de llevar a cabo las capacitaciones del 

personal de la empresa contratista en estos temas, asegurándose 

que las mismas sean culturalmente adecuadas a las audiencias 

objetivo.  

- Se deberán desarrollar capacitaciones que indiquen buenas prácticas 

con las comunidades de acogida, incluyendo cuestiones relativas a la 

prevención de violencia de género en todas sus formas. Las mismas 

deberán estar en línea con las previsiones que se indiquen en el 

Código de Conducta.   

- Se debe garantizar que las actividades de formación y capacitación, 

que usualmente se encuentran enfocadas hacia un público masculino, 

no excluyan a las mujeres que quieran participar, permitiendo paridad 

de condiciones para la adquisición de conocimiento y brindando 

igualdad de condiciones sin distinciones de género. 

Parámetros a monitorear o 
indicadores a controlar  

Códigos de Conducta firmados/ Material de 

difusión para la prevención de la violencia de 

género/Planillas de concurrencia de dictado 

de capacitaciones  

 
Responsable de ejecución  EL CONTRATISTA  
Supervisión   DPH  

Frecuencia de Ejecución  Durante toda la duración de la obra  
Organismos de Referencia  N/A  

 

6. Programa de Comunicación Social y Atención de Reclamos: 
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Contempla las medidas que permiten establecer un vínculo con la comunidad, 

para informar oportuna y convenientemente las actividades que involucra el 

desarrollo de la obra, con un lenguaje accesible y claro.  

P6. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN DE 
RECLAMOS  
Impacto/Riesgo/ 
oportunidades  

- Afectación a actividades recreativas que se 

desarrollan en el área de afectación directa 

del proyecto.  

- Restricción de accesos, desvíos y 

eventuales afectaciones temporarias al 

desarrollo de actividades económicas 
- Molestias generadas por las actividades de 

la construcción, movimiento de camiones y 

operación de maquinaria a las actividades 

aledañas   

- Incremento de los problemas de circulación 

por la alteración del movimiento vehicular 

cotidiano y afectación de la seguridad vial. 

Acciones  de 
construcción/operació
n:  

Todos los trabajos asociados a la obra.  

Áreas/público  de 
aplicación:  

Toda la zona de intervención del Proyecto.   
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Procedimientos técnicos / Descripción 

La contratista deberá:   

- Informar a los habitantes del área de influencia del proyecto a través 

de medios de comunicación locales (radio AM y FM, diarios), páginas 

webs, folletería y/o cartelería sobre las características, las etapas 

técnicas para su diseño y ejecución, los cronogramas previstos, los 

diferentes actores que participarán y la entidad responsable del 

mismo.  

- En forma coordinada con la DPH también se deberán responder las 

inquietudes que manifieste la persona interesada, que le lleguen en 

forma directa.  

- Informar respecto del avance de las obras, poniendo especial atención 

a la comunicación de las medidas que se implementen tendientes a 

disminuir o mitigar los posibles impactos devenidos de la etapa de 

ejecución de la misma.  

- Se instalarán señalizaciones correspondientes en las vías de 

circulación, que prevengan e informen a la población local sobre las 

actividades que se realizan y las posibles interrupciones o desvíos a 

fin de minimizar accidentes y evitar inconvenientes.  

Se deberá dar cumplimiento al Procedimiento de Consultas y Reclamos 
establecido en el EIAS de la obra.  
Parámetros a monitorear o 
indicadores a controlar  

- Presencia de cartelería en los frentes de 
obra. - Cantidad de encuentros o reuniones 
realizadas para comunicar las acciones del 
proyecto. 

  

Responsable de ejecución  Empresa contratista, Municipio y DPH.  
Supervisión  DPH (respecto de las acciones de la 

contratista)  
Frecuencia de Ejecución  Antes y durante todo el período de obra.  
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Organismos de Referencia  N/A  

 

7. Programa de Ordenamiento de circulación vehicular: 

Contempla todas las medidas que permiten evitar o minimizar las afectaciones 

sobre la circulación vial y peatonal, como consecuencia del movimiento de 

vehículos y maquinarias ligados a las obras, reduciendo a su vez el riesgo de 

accidentes. Establece pautas de circulación de todo tipo de vehículos y 

maquinarias afectados a la obra, así como medidas preventivas y de 

ordenamiento de la circulación de la población en general.  

P.7. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR   
Descripción  

Este programa establece las especificaciones mínimas a cumplir por La 

Contratista para ordenar el manejo de la circulación vial del sector a 

intervenir, garantizar la seguridad vial a fin de evitar accidentes y reducir 

trastornos viales en etapa de pre constructiva y de construcción  

Objetivos  

- Establecer las pautas de circulación de peatones y de todo tipo de 

vehículos y maquinarias, afectados a la obra y de la circulación vial 

del sector a intervenir  

- Preservar la seguridad y salud de las personas afectadas o no a la 
obra.  

- Prevenir accidentes viales.  

- Minimizar los impactos negativos sobre bienes propios y de terceros.  
Actividades y Medidas a implementar  

− La contratista deberá optimizar tiempos de construcción. Implementar 

un programa de comunicación con las comunidades cercanas al área 

afectada por los trabajos, informándose el grado de avance de obra, 

así como las restricciones de paso y peligros. 

− En aquellos casos en que por una excepción fundada en razones 
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constructivas deban efectuarse cierres parciales o totales de calles 

éstos deben ser informados por lo menos con una semana de 

anticipación a los potenciales afectados. La comunicación debe 

realizarse mediante señalización de obra para la información del 

público en general y a través de circulares para el caso de los 

frentistas directamente afectados. Tanto en la señalización como en 

la circular debe informarse el alcance del cierre, la fecha, hora y 

duración de la clausura. 

− Previo al inicio de ejecución de las obras, en el caso de replanteos o 

ante la necesidad de efectuar otros desvíos no especificados en el 

Proyecto Ejecutivo, la Contratista deberá presentar el Plan de 

Desvíos de Tránsito a la Inspección para su aprobación con un 

mínimo de 20 días de antelación. 

− La Inspección deberá contar con los planos y el esquema de 

circulación (desvíos, salidas de emergencias, señales, etc.) de todos 

los vehículos y maquinarias utilizados en la etapa constructiva con un 

mínimo de 20 días de antelación. 

− En este caso al tratarse de una obra a desarrollarse dentro del casco 

urbano de la localidad, estos proyectos de desvío y recorrido de 

equipos, deberán contar indefectiblemente con la aprobación de la 

Municipalidad. En el caso de rutas Provinciales y/o Nacionales deberá 

contar con la aprobación de los organismos correspondientes. 

− Será responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, 

alcantarillas, conductos, etc., que pudieran resultar comprometidos en 

su estabilidad como consecuencia del tránsito de equipos afectados a 

las obras. También la Contratista será responsable de todos los 

daños a la propiedad Pública o Privada como consecuencia de este 

tránsito, o por deficiencias en el mantenimiento o señalización de las 

calles o caminos afectados por las obras. 

− Se deberá incluir señalización vertical preventiva y de riesgo conforme 
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a lo indicado en las normativa nacionales y provincial de seguridad 

vial. 

− La Contratista deberá implementar una adecuada señalización en 

obra, de modo de favorecer el orden y limpieza de los sitios de trabajo, 

así como la protección y seguridad del personal en obra y pobladores 

cercanos. Acordar con autoridad competente del lugar (si 

correspondiese), alteraciones a la circulación. 

− La Contratista deberá señalizar las salidas normales y de emergencias 

necesarias para casos de posibles emergencias, según normas 

referidas al tema.  

− Todos los vehículos utilizados para el transporte de material extraído 

en obra, deberán cumplir con las reglamentaciones de tránsito, tara, 

permiso de transporte de carga y toda otra reglamentación que 

atiendan el caso. 

 
Este programa estará complementado con el programa P6. de 

comunicación social y atención de reclamos y con P4 de seguridad e 

higiene en el trabajo 

Naturaleza de la medida  

Preventiva y de protección 

Metodología 

El manejo de circulación vehicular, 

se hará conforme al cumplimiento 

de: 

- Decreto 911/96 que rige sobre la 

seguridad en la construcción,   

-  La Ley Nacional de Tránsito Nº  

24449- Decreto Regulatorio 779/95-  

 TRÁNSITO  Y  SEGURIDAD  VIAL  

Anexo L- Capítulo VIII SISTEMA 

DE SEÑALIZACIÓN VIAL 

Ubicación de la actividad   

El Plan de desvíos y señalización 

estará operativo  en el obrador y  

todo el área de  frentes de obra: 

desvíos para la ejecución de 

puentes, caminos y obrador, 

haciendo especiales énfasis en los 

desvíos, salidas de emergencias, 

señales en la etapa pre constructiva 

y de construcción   
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Responsable y personal afectado  

La empresa Contratista es la 

responsable directa de aplicar las 

acciones inherentes a este 

programa. a través de su 

Responsable de  

seguridad e higiene (RSH)  

El responsable de seguridad e 

higiene tendrá la responsabilidad de 

poner en acción al personal de 

control vial, de tomar las decisiones 

sobre cualquier eventualidad que 

pudiera surgir durante la obra (de ser 

necesario).  

La responsabilidad de auditar el 

cumplimiento de este programa, 

estará a cargo de RSH tanto de la 

empresa constructora, como de la 

inspección de obra y de los entes 

fiscalizadores provinciales y 

nacionales.  

UNIFORME), con relación al tipo de 

señalización y características de la 

misma, relacionados con las obras 

y trabajos que afecten la vía 

pública, sus adyacencias y el 

tránsito que circula por ella.   

- Ley de la Provincia de Buenos 
Aires N° 13.927 de adhesión a la 
ley nacionales 24.449  

Materiales e instrumentos  

Dispositivos y señales de seguridad 

Equipos de comunicación.  

Elementos  de  Protección  Personal  
(EPP) 

Cronograma 

Durante toda la duración de la obra 

hasta la recepción definitiva de la 

misma.  
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Resultados  

Preservar la seguridad y salud de las 

personas.  

Evitar  daños  sobre 

 maquinarias, equipos e 

infraestructura.  

Evitar accidentes de tránsito, 

garantizar la circulación vehicular y 

la seguridad vial 

Indicadores de rendimiento  

Plan de desvío de tránsito presentado 

y aprobado por la Inspección y los 

organismos competentes que  

correspondan (DNV, DPV, 

Municipalidad) Registro de accidentes 

e incidentes viales   

Registro de quejas y reclamos  

Presencia, estado y mantenimiento de 

la señalización vial   

Presencia de personal de la 

contratista afectado a la seguridad vial 

 

8. Programa de Gestión de Interferencias: 

Contempla todas las medidas tendientes a evitar la afectación de los servicios en 

el área de influencia de la obra. En el marco de este programa, se notificará a los 

entes reguladores, empresas estatales o privadas prestadoras de estos servicios 

identificados, así como todas aquellas instalaciones de cualquier tipo, públicos, 

propietarios públicos o privados que se hallen en el área directa de influencia y 

que pudieran interferir con la obra, para que conozcan las particularidades del 

proyecto y notifiquen sobre sus infraestructuras (aéreas o subterráneas) que 

pudieran interferir.  

 

P.8. PROGRAMA DE GESTIÓN DE INTERFERENCIAS  
Descripción  

Contempla todas las medidas tendientes a evitar la afectación de los servicios 

en el área de influencia de la obra.  
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Objetivo 

- interferir lo mínimo posible con las trazas de servicios subterráneos y aéreos 

a fin de reducir los trabajos necesarios de relocalización y reconstrucción de 

servicios públicos.  

- Evitar el deterioro en instalaciones de servicios.  

- Evitar posibles retrasos en la ejecución de la obra, por presencia de 

interferencias no previstas.  

- Evitar contingencias y afectaciones a la población por falta de suministro del 
servicio.  

Actividades a implementar 

 La Contratista deberá realizar sondeos previos a la ejecución de cada tramo, 

que permitan determinar la localización y cotas de implantación exactas de las 

interferencias con servicios públicos subterráneos.   

 La Contratista deberá realizar las gestiones y consultas pertinentes a entes 

reguladores, empresas estatales o privadas prestadoras de servicios públicos, 

propietarios públicos o privados de instalaciones de cualquier otro tipo que 

interfieran con la traza de la obra. Asimismo, deberá realizar la gestión de 

remoción y/o relocalización de instalaciones de servicios que obstaculicen el 

desarrollo de las tareas.  

 En caso que se diese la necesidad de cortes de servicios, la Contratista 

deberá difundir a la comunidad afectada, información referente al momento y 

duración de los cortes. En relación a la presencia de gasoducto solicitar a la 

operadora concesionaria del gasoducto el plano donde se indique la posición y 

tapada del gasoducto. Verificar, en obra, las distancias y profundidades 

consignadas en el plano antecedente aportado.  

Naturaleza de la medida  
Preventiva y de protección de los 
recursos naturales y sociales  

Metodología 

se realizará mediante notas de 

consulta a cada entidad, 
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Ubicación de la actividad   

Esta medida debe aplicarse en todo el 
frente de obra.  

anexando una breve memoria 

descriptiva y localización de las 

obras. Las mismas deberán 

informar al Contratista sobre 

todas las estructuras que puedan 

ser afectadas por las actividades 

de la obra, y pactará con la 

empresa las mejores prácticas 

para minimizar y, en lo posible, 

evitar la interrupción de los 

servicios.  

 

Responsable y personal afectado  

El contratista a través de su Jefe de Obra 

y su Responsable Ambiental.  

Materiales e instrumentos 

Notas y permisos otorgados por las 

empresas proveedoras de servicios.  

Cronograma: Durante toda la 

construcción con una frecuencia 

según cronograma de trabajo y 

avance de obra.  

Resultados  

Ausencia de quejas y reclamos, ausencia 

de contingencias.  

Indicadores de rendimiento  

Relevamiento de la infraestructura 

de servicios. No afectación de las 

mismas.  

 

9. Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias: 

Contempla todas las medidas que permiten establecer un plan sistemático para 

actuar, en caso de una eventual emergencia en las diferentes áreas de trabajo, en 

donde se encuentre personal de la obra y/o subcontratados por la misma, 

respondiendo de manera rápida y efectiva, permitiendo así mitigar impactos 

ambientales, ocupacionales y económicos.  

P.9. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PLAN DE  
CONTINGENCIAS  
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Descripción  

El Programa de Contingencias (Emergencias) Ambientales (PCA) 

sistematiza las  medidas o acciones y procedimientos de emergencia que se 

activan e implementan rápidamente al ocurrir un evento imprevisto que, por 

los elementos o materiales implicados o afectados, puede alterar 

negativamente el ambiente.   

 
Objetivos  

- Establecer las acciones o medidas y procedimientos necesarios para 

prevenir, informar y dar respuesta rápida y efectiva ante las 

contingencias ambientales  que pueden producirse durante las tareas 

de la etapa constructiva, operativa o de mantenimiento   

- Cumplimentar un conjunto de acciones para dar máxima seguridad al 

personal de la obra y a la población local, salvaguardar vidas 

humanas y recursos ambientales.   

- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan minimizar el 

impacto producido por el derrame de combustibles u otros fluidos   

- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan evitar la 

propagación de un incendio y minimizar el impacto producido por el 

desarrollo del mismo   
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Actividades y Medidas a implementar.  

Las siguientes especificaciones constituyen los lineamientos y exigencias 

mínimas a cumplir por La contratista en relación a la ocurrencia de 

contingencias (emergencias) ambientales.   

Responsabilidades del Contratista y personal del 

Contratista.  El Contratista deberá 

− Nominar un Responsable de Seguridad e higiene (RSH), quien será el 

responsable de la coordinación y la implementación práctica de un 

Plan de Contingencias Ambientales Específico (PCAE) de la obra y un 

Representante Ambiental de la Empresa (RAE) encargado del control, 

monitoreo y reportes.  

− Conformar un Grupo de Respuesta, encargado de ejecutar los 

procedimientos de emergencia, para los 365 días del año en todo 

horario. El Grupo de Respuesta estará encabezado por un jefe o 

coordinador, constituido por personal capacitado para operar en 

contingencias que pudieran surgir durante la construcción, operación, 

mantenimiento. El Jefe de obra deberá estar permanentemente 

comunicado con el Jefe de Grupo de Respuesta asignado a la obra 

por la empresa contratista.  

− Elaborar, implementar y mantener actualizado el PCAE de la obra, en 

cumplimiento con las especificaciones de este Programa, las Normas 

ambientales Nacionales y Provinciales de aplicación, los 
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requerimientos o condicionamientos que surjan por parte de la 

Autoridad Ambiental y conforme a su propio análisis de riesgo e 

identificación de contingencias. 

− Identificar actividades no consideradas en el análisis del 

proyectol/PGAS y toda otra contingencia que sea susceptible de 

causar impactos negativos en el ambiente. 

− El contratista es el único responsable de la limpieza inmediata de 

cualquier derrame de combustible, aceites, químicos u otro material y 

de las acciones de remediación que correspondan en el marco de la 

legislación vigente, la cual se hará a entera satisfacción de la 

Inspección y de los requerimientos de la Autoridad Ambiental 

Provincial. El comitente no asume ninguna responsabilidad por 

cualquier derrame o limpieza de la cual no sea directamente 

responsable. Si el contratista no comienza la limpieza de inmediato o 

la ejecuta incorrectamente, el comitente podrá hacer ejecutar el 

trabajo por otros y cargar el costo al contratista.  

Contingencias Ambientales Identificadas.  

− Derrames de combustibles/aceites en tareas de manipuleo y 

almacenamiento de los mismos.  

− Incendio.  
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− Inundación.  

 

Plan de Contingencias Ambientales Específico (PCAE) de la obra  

− El PCAE, deberá analizar y medir la probabilidad de ocurrencia 

utilizando un sistema de clasificación (Alta o Muy Probable; Media o 

Probable; Baja o Puede Ocurrir, u otro que proponga). Asimismo, se 

deberá determinar la magnitud o gravedad de cada contingencia 

ambiental sobre los lugares o recursos particulares que pudieran 

recibir las distintas consecuencias de una contingencia ambiental. La 

magnitud o gravedad de las consecuencias podrá medirse, en función 

de la extensión del área afectada y sensibilidad ambiental del sitio 

afectado (alta, media, baja u otra escala que se proponga). Se 

utilizará una matriz de riesgos según la calificación de probabilidad de 

ocurrencia y magnitud de consecuencias establecida, indicando la 

magnitud (escala de clasificación) del Riesgo de la Contingencia. 

− La aplicación del PCAE. implica:  

a) Definir el Esquema operativo y Estructura organizacional, 

responsabilidades y autoridades, con los nombres de los 

responsables de las distintas funciones. Cada responsable de 

función debe conocer el esquema operativo, su función específica y 

los procedimientos establecidos.  

b) Determinar acciones para la atención de la comunidad y ambiente 

ante una contingencia ambiental.  

c) Procedimientos internos / externos de comunicación 

d) Procedimientos con organizaciones de respuesta a las emergencias 

(Bomberos, Defensa Civil, Centros de salud, otros.).  

e) Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape o 

evacuación, puntos de concentración. 

f) Proceso para actualizaciones periódicas  
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g) Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos, 

asegurando la disponibilidad de recursos necesarios para prevenir y  

afrontar las situaciones de contingencias ambientales. 

h) Disponer del listado de recursos materiales y de información con que 

debe contar cada responsable previo a una posible contingencia 

ambiental y durante la misma. 

i) Implementar un programa de capacitación y asegurar el 

cumplimiento del PCAE por parte de todo el personal perteneciente a 

la obra, en referencia a la prevención de contingencias y al grado de 

responsabilidad de cada uno de ellos en caso de ocurrencia de una 

contingencia y emergencia. 

j) Realizar como mínimo un simulacro de campo y una simulación en 

aula anualmente. En todas ellas se realizará una evaluación para 

determinar el nivel de instrucción y entrenamiento alcanzado. 

k) Colocar carteles con información sobre contingencias en el obrador 

incluyendo mapa con la ubicación de las salidas y ubicación de los 

equipos. Instalar avisos visibles que indiquen los números de 

teléfonos y direcciones de los puestos de ayuda más próximos 

(bomberos, asistencia médica y otros) junto a los aparatos 

telefónicos y áreas de salidas del obrador. 

l) Elaborar y presentar los informes/Actas de incidente o contingencia 

ambiental  
Medidas Generales ante una contingencia ambiental.  

Estas medidas tienen la finalidad de orientar las acciones tendientes a 

minimizar las consecuencias de eventuales contingencias ambientales que 

pudieran afectar directa o indirectamente el ambiente durante el desarrollo de 

la obra o durante tareas de mantenimiento o desafectación de instalaciones. 

Ante una contingencia ambiental declarada, susceptible de producir impactos 

negativos en el ambiente, El Contratista deberá: 
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− Analizar las características y gravedad de la contingencia ambiental 

estableciendo las medidas técnicas necesarias para su solución: 

Convocatoria al personal técnico, Análisis técnico de la contingencia 

ambiental, Definición de la solución.  

− Concurrir en forma inmediata al lugar e implementar las medidas 

preventivas a fin de minimizar los riesgos e iniciar de inmediato acciones 

que minimicen los impactos ambientales que se pudieran producir, 

teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

a) La coordinación y supervisión de las medidas de protección ambiental 

y del Grupo de Respuesta.  

b) La coordinación de las acciones con bomberos, policía, defensa civil, 

Centros de salud, otros. 

c) Medios de movilidad y equipamiento (equipamiento específico según 

la contingencia, dispositivos de señalización y aislamiento del sitio) 

d) El personal involucrado en la emergencia será provisto 

obligatoriamente con EPP: ropa de protección (trajes y botas de goma, 

guantes, Protectores faciales y anteojos) ropa de trabajo retardante de 

fuego (en caso de incendio), equipo de protección respiratoria 

(Mascarillas con filtros en cara completa). 

e) Medios de comunicación y personas a transmitir la información.  

f) Definición y monitoreo de la zona de seguridad. 

g) Verificación del cumplimiento de medidas de Seguridad y protección 

Ambiental. 

 

Informes/Actas de Contingencia Ambiental.  
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− El contratista deberá informar, por radio o teléfono a la Inspección 

de obras y al Municipio, la contingencia inmediatamente de producida 

y en un plazo no mayor a 24 hs. Asimismo, para informar un incidente 

o contingencia ambiental, El Contratista utilizará un Formulario de 

Declaración Jurada de Contingencia Ambiental firmado por el 

Representante técnico o el Representante Legal de La Contratista y 

será responsable de la veracidad de la información denunciada. 

Medidas particulares para las contingencias identificadas.   

Estas medidas complementan las indicadas en el apartado Medidas 

Generales de este PCA. 

Derrames de combustibles/aceites/químicos 

- El contratista tendrá el máximo cuidado para evitar el derrame de 

combustibles, aceites, químicos u otras substancias de cualquier 

naturaleza. 

- Los vehículos transportadores de materiales peligrosos contarán con 

extintor, materiales absorbentes y equipos de comunicación por radio. 

- Se contará con materiales/ equipos para el control y limpieza de 

derrames (retroexcavadoras, cargadora frontal, almohadillas o paños 

absorbentes, barreras de contención, bombas, palas, rastrillos) y con 

agentes o sustancias neutralizadoras para derrames. Cuando se 

trasvasen combustibles y/o aceites en sitios adyacentes o próximos a 

cursos o cuerpos de agua, el contratista instalará una barrera alrededor 

del área de potencial derrame. Además, el contratista mantendrá “in situ” 

suficiente cantidad de material absorbente como precaución ante 

posibles derrames y una barrera para ser remolcada a través del agua, 

en caso de derrame. 
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- En caso de ser factible, se deberá construir rápidamente un terraplén que 

confine el derrame y se deberá recoger el material derramado a la 

brevedad, incluyendo el suelo contaminado y disponerlo de acuerdo a 

sus características como residuo peligroso transportado por un 

Transportista autorizado y tratado a través de un operador autorizado. 

- Los depósitos de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos 

deben cumplir con lo establecido en la Ley Nacional N°13.660, Decreto 

Nº 10.877 y toda otra reglamentación que la modifique o complemente, 

relativa a la seguridad de las instalaciones de elaboración, 

transformación y almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, 

líquidos y gaseosos, 

Incendio. 
− Definir la tipología y cantidad mínima de equipos y materiales de 

prevención, protección y de extinción de incendio (hidratantes de la red 

de agua contra incendios, extintores portátiles). e inspeccionarlos con la 

periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento. 

− Los equipos e instalaciones de extinción de incendio deben mantenerse 

libres de obstáculos, deben estar señalizados y ser accesibles en todo 

momento. 

−  Identificar los dispositivos para cerrar los servicios (eléctrico, gas). 

− Los vehículos estarán equipados con extinguidores de incendios. 

− Ante la contingencia declarada, se cerrarán los servicios (en el caso del 

obrador), se intentará extinguir el fuego informándose al Jefe de Grupo 

de Respuesta y se dará aviso al cuerpo de bomberos de la zona. Se 

retirará o protegerá los materiales combustibles o inflamables. De existir 

peligro se activará la sirena de evacuación y evacuará la instalación y/o 

el área 

Inundación 

− Será responsabilidad del Contratista llevar a cabo un cuidadoso análisis 

del pronóstico meteorológico para prevenir los efectos de condiciones 
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climáticas que produzcan fuertes lluvias y crecidas. 

− El Contratista está obligado a la capacitación de su personal para cumplir 

con las medidas preventivas y en emergencia a adoptar en el contexto 

de la obra y a tomar los recaudos de acuerdo a la alerta emitido por el 

Municipio. 

− En los frentes de obra y obrador se contará con medios de comunicación 

que garanticen información y respuesta inmediata. 

− El Contratista informará a la Inspección e interrumpirá todas las 

operaciones y trasladará a un lugar todo su equipo ante el peligro de 

crecidas. Asimismo, todas las obras en progreso deberán estar en 

condiciones de afrontar crecidas. 

− Se monitorearán los canales de radiodifusión y se evacuará de inmediato 

los frentes de obra al recibir la orden, comunicándose las medidas a 

tomar. 

Este programa estará complementado con los programas de P4. 

seguridad e higiene en el trabajo y P1. manejo del obrador 

Naturaleza de la medida  

Preventiva y de protección 

Metodología 

− Cumplimiento de las 

especificaciones incluidas en este 

programa. 

− Ley Nacional Nº 19.587, Decreto 

351/79 de Higiene y Seguridad  

− Ley Nacional N°13.660, Decreto 

Nº 10.877  

− Normas NAG 153 y NAG 100  

Ubicación de la actividad 

− Obrador y frentes de obra, en 

particular  aquellos que impliquen o 

afecten: Cursos y cuerpos de agua, 

naturales o artificiales, 

Asentamientos humanos, 

Establecimientos agropecuarios, 

Áreas de turismo y recreación, Áreas 

de importancia por su vegetación, 

paisaje  

Responsable y personal afectado  
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− La empresa Contratista es la 

responsable directa de aplicar las 

acciones inherentes a este 

programa. a través de su 

Responsable de seguridad e 

higiene  (RSH)  y su 

Representante Ambiental (RA) 

− Grupo de Respuesta para la 

ejecución de los procedimientos y 

medidas de emergencia. 
− La responsabilidad de auditar el 

cumplimiento de este programa, 

estará a cargo del RSH y del RA 

tanto de la empresa constructora, 

como de la inspección de obra y 

de los entes fiscalizadores 

provinciales. 

− Ley Nacional Nº 24.051 de 

Residuos Peligrosos y Ley 

Provincial 11720 generación, 

manipulación, almacenamiento, 

transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos 

especiales.  

− PCAE del Contratista.  

− Disposiciones de La Autoridad 

Ambiental Provincial.  

 

Materiales e instrumentos  
− Dispositivos y señales de seguridad 

− Hojas de seguridad de productos 
químicos. 
− Equipos de comunicación.  

− Elementos de Protección Personal 

Elementos y materiales de 

respuesta ante contingencias. 

− Vehículos de respuesta a 

contingencias (emergencias). 

Cronograma 

Durante toda la duración de la obra 

hasta la recepción definitiva de la 

misma. 

Resultados  
− Preservar la seguridad y salud de la 

población y trabajadores 

Indicadores de rendimiento  
− Cumplimiento de las 

especificaciones de este 
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− Evitar la contaminación del suelo, 

agua y  aire 

− Respuesta  efectiva ante 

contingencias 

Programa.  

− Plan de Contingencias 
Ambientales Específico (PAE) de 
la obra elaborado y aprobado 

−  Actas /Informes de 
Contingencias Ambientales 

 
 

10. Programa de Capacitación al Personal: 

Contempla todas las medidas que permiten establecer un sistema de capacitación 

del personal de obra, tanto en los temas ambientales y sociales descritos en el 

PGAS, como en los aspectos de higiene y seguridad establecidos. 

P.10. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL  
Descripción  

 

Objetivo 

- Brindar a los y las trabajadoras la capacitación necesaria en todos aquellos 

temas relacionados con la ejecución del proyecto.  

- Evitar accidentes y contingencias.  

- Evitar posibles retrasos en la ejecución de la obra.  

- Evitar contingencias y afectaciones a la población por falta de capacitación 
o información del personal.  

Actividades a implementar 

 La Contratista deberá capacitar a todos sus trabajadores en todas las 

temáticas inherentes a las actividades que implica el desarrollo de la obra.   

 La Contratista deberá garantizar que todo el personal tenga acceso a la 

información y a los elementos de seguridad necesarios para el correcto 

desarrollo de sus tareas. 

 La Contratista deberá capacitar a todo el personal a medida que la afluencia 

del mismo vaya aumentando en torno a la dinámica y las necesidades propias 

del proyecto.  



Dirección Prov incial de Hidráulica  
Calle 7 nro. 1267 e/ 58 y 59 La Plata. 
Buenos Aires Provincia (CP 1900). 
www.gba.gov.ar 

 
 

Obra: “Desagües Pluviales del Casco Urbano de Ranchos” 
Partido: General Paz 
Especificaciones Técnicas Particulares 
 

Naturaleza de la medida  

Preventiva y de protección de los 

recursos naturales y sociales 

Metodología 

se realizará mediante 

capacitaciones que contemplen al 

menos las siguientes temáticas:  

- Aspectos ambientales y de 

preservación de los recursos 

establecidos en este PGAS  

- Aspectos sociales y de conducta 

dentro de la propia empresa y 

hacia la comunidad.  

- Aspectos de seguridad e higiene,  

 Elementos  de  Protección  

Personal (EPP)  

- Manejo y resolución de 

contingencias o desvíos en la 

actividad de obra 
- Todas las capacitaciones deben 

ser registradas mediante la firma 

de planillas por parte del 

personal que la recibe. 

Ubicación de la actividad   

Esta medida debe aplicarse en todo el 

frente de obra. 

Responsable y personal afectado  

El contratista a través de su Jefe de 

Obra, su Responsable Ambiental, 

Responsable de Seguridad e Higiene 

(RSH) y responsable Social (RS). 

Materiales e instrumentos 

Todos los materiales didácticos y de 

difusión que se requieran. 

Cronograma: Durante toda la 

construcción con una frecuencia 

según cronograma de trabajo y 

avance de obra. 
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Resultados  

Minimización  de los accidentes, 

las contingencias y los conflictos 

sociales que estos puedan ocasionar. 

Preservación y cuidado de los 

recursos naturales. 

Indicadores de rendimiento  

Planillas de registro de las 

capacitaciones impartidas firmadas 

por el personal. 

 

 
11-Programa de seguimiento y control ambiental de la obra  

Este Programa posee como principal objetivo, facilitar el seguimiento y control de 
los impactos ambientales y sociales que genere el proyecto y de las medidas de 
mitigación indicadas en los Programas del PGAS.  
 

P.11. SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE LA OBRA 
 
Descripción  

Seguimiento y control de los impactos ambientales y sociales que genere el 

proyecto y de las medidas de mitigación indicadas en los Programas del PGAS.  

Objetivo 

- Detectar posibles conflictos ambientales no percibidos  

- Generar información continua sobre la incidencia y evolución ambiental del 

proyecto.  
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Actividades a implementar 

La Contratista deberá definir una lista de verificación de las medidas de 

mitigación a aplicar, indicando grado de avance, grado de cumplimiento, 

eficacia y los indicadores de seguimiento a verificar.   

Se llevarán registros de las tareas, donde consten tanto las anomalías 

observadas, como sus correspondientes acciones de remediación o 

restauración  

Durante todo el período de la obra, la Contratista deberá realizar relevamientos 

in situ, en forma visual con registro fotográfico, del estado de progreso de las 

obras, medidas de mitigación aplicadas y estado de los distintos componentes 

del medio natural y antrópico, en los aspectos relevantes.  

La Contratista deberá elaborar y presentar mensualmente a la inspección un 

INFORME DE SEGUIMIENTO del PGAS, conforme al cronograma de avance 

de la obra, en el que conste el estado de avance de la implementación del 

PGAS.  

Durante la etapa constructiva, el programa estará ligado a la verificación de 

cumplimiento de las medidas de mitigación a través de por ejemplo listas de 

chequeo.  

El Inspector, verificará la situación ambiental de la obra, evaluando la eficacia 

de las medidas propuestas para mitigar impactos negativos y proponer cambios 

de ser necesarios. 

Naturaleza de la medida  

Este programa atenderá a la vigilancia 

durante la fase de obras y al 

seguimiento durante la fase de 

explotación del proyecto. 

Metodología 

El control en obra debe recopilar, de 

forma periódica, información acerca 

de los siguientes puntos:   

- Estado de ejecución de las 
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Ubicación de la actividad   

Esta medida debe aplicarse en todo el 
frente de obra. 

actuaciones previstas en el 

programa. 

- Grado de cumplimiento de los 

objetivos ambientales 

propuestos.   

- Envergadura de los efectos 

ambientales negativos 

derivados del desarrollo del 

programa   

- Funcionamiento de las medidas 

preventivas, correctoras  y 

compensatorias.   

- Identificación de los efectos 

ambientales adversos no 

previstos sobre los elementos 

del medio.   

- Aplicación y éxito de medidas 

adicionales contra los efectos 

ambientales adversos no 

previstos.  

 

Responsable y personal afectado  

El contratista a través de su Jefe de 

Obra, su Responsable Ambiental, 

Responsable de  

Seguridad e Higiene (RSH) y 

responsable Social (RS). Y el 

Comitente como fiscalizador 

Materiales e instrumentos 

Informe de seguimiento del PGAS  

Listas de chequeo  

Registro fotográfico 

Cronograma: continúo durante toda 

la construcción con una frecuencia 

mensual.  
 

Resultados  

Minimización de los accidentes, las 

contingencias y los conflictos sociales 

que estos puedan ocasionar.  

Preservación y cuidado de los 

Indicadores de rendimiento 

correcta respuesta y evolución 

ambiental del entorno a la 

implantación de la actividad.  
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recursos naturales. 

 
 
17.3.  Medición y forma de pago 
 
El presente artículo no recibe pago directo sino que su precio se encuentra prorrateado 
en los ítems de contrato. 
 
ARTÍCULO 18: LIMPIEZA FINAL DE OBRA. 

 
 

18.1.  Generalidades: 
 
Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisional, la Contratista está 
obligada a retirar del ámbito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales, 
cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las 
construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos;  y también la 
reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, 
señales, escombros, etc., en sus posiciones originales. 
 
La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta de 
recepción provisional, mientras en las obras terminadas a su juicio, no se haya dado 
debido cumplimiento a la presente disposición. 
 
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estarán 
prorrateados entre los demás Ítems de contrato, no reconociéndose pago adicional 
alguno. 
 
18.2. Medición y Forma de Pago: 
 
El presente artículo no recibe pago directo sino que su precio se encuentra prorrateado 
en los ítems de contrato. 
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 ARTÍCULO 19:.INTERFERENCIAS Y REMOCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBSTÁCULOS 
 
 

19.1.  Generalidades  
 
A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la 
falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones 
subterráneas o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecución de la 
obra, se procederá de la siguiente manera: 

 
 

19.2.  Del pago de los costos de tramitación y ejecución 
 
a) La contratista, dentro de los cinco (5) días corridos de efectuado el replanteo, 
presentará a la Inspección la constancia de haber solicitado a todos los Entes 
prestatarios de servicios públicos, los planos de instalaciones que pudieran interferir con 
la obra, y el presupuesto de la remoción de las instalaciones que efectivamente 
interfieran la obra, y acreditará tal solicitud ante la Inspección de Obra. 
 
Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la ejecución 
de la obra y que interfieran su ejecución, la Contratista deberá solicitar los presupuestos 
de las remociones dentro de los cinco (5) días corridos de haber tomado conocimiento de 
ello o de haberla detectado durante la construcción de la obra y elevar dichas constancias 
a la Inspección de Obra. 
 
El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores, le 
hará pasible en forma automática de la aplicación de una multa diaria equivalente al 0.01 
% del monto del contrato, hasta tanto lo cumpla.  
 
La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud del 
presupuesto de las remociones a los diferentes Entes, sino que deberá reiterar en tres (3) 
oportunidades esa solicitud, y en caso de no tener respuesta, con la continuidad 
necesaria hasta cumplimentar la última instancia, situación ésta que también deberá 
acreditar ante la Inspección de Obra. 
 
b) Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la última instancia del 
trámite tendiente a obtener el presupuesto de la remoción, la responsabilidad posterior de 
las gestiones corresponderá a la Repartición. 
 
c) El Contratista, dentro de los cinco días hábiles de recibir el presupuesto de los Entes 
propietarios de las instalaciones a remover, presentará tal documentación ante la 
Inspección de Obra, quien será la encargada, previo análisis, de autorizar la ejecución de 
las tareas y aprobar el monto del presupuesto presentado. 
d) El Contratista deberá abonar, a quienes corresponda, los derechos y costos de 
remoción y reconstrucción de las instalaciones, dentro de los cinco (5) días hábiles de 
recibir la autorización de parte de la Inspección de Obra, quién certificará y pagará, previa 
presentación de la documentación original que acredite los gastos realizados por dichos 
conceptos. 

 
 



Dirección Prov incial de Hidráulica  
Calle 7 nro. 1267 e/ 58 y 59 La Plata. 
Buenos Aires Provincia (CP 1900). 
www.gba.gov.ar 

 
 

Obra: “Desagües Pluviales del Casco Urbano de Ranchos” 
Partido: General Paz 
Especificaciones Técnicas Particulares 
 

19.3.  De la ejecución de las remociones 
 

a) Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser 
realizadas por el Contratista, quién deberá solicitar su ejecución al Ente estatal o privado 
dentro de los cinco (5) días corridos de haber abonado los costos respectivos. Deberá 
asimismo la Contratista reiterar la solicitud de remoción al Ente, en caso de no tener 
respuesta, hasta obtener resolución favorable y sin perjuicio de la colaboración que 
pueda prestar la Inspección de la obra. 
b) Si correspondiera la realización de proyectos para la remoción y/o reconstrucción de 
instalaciones, los mismos deberán ser elaborados por la Contratista, no reconociéndose 
pago adicional alguno por esta tarea. 
c) Si la remoción se ejecuta dentro del plazo de obra, se considerarán incluidas dentro del 
costo de la obra todas las tareas adicionales que se generen por remociones, aún en el 
caso que el Contratista no pueda efectuar momentáneamente algún sector de obra y 
deba dejarlo inconcluso por no haberse realizado previamente la remoción de la 
instalación que lo interfiere.  
Una vez concretada la remoción, el Contratista deberá volver hacia atrás y completar el 
tramo que había dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de contrato y sin ampliación de 
plazo, salvo que la ampliación se ejecute en fecha cercana a la finalización del plazo 
contractual y la parte de obra que había quedado inconclusa demande para su 
construcción un plazo tal que llegare a superar el del contrato, en cuya circunstancia sólo 
se reconocerá ampliación de plazo por dicha tarea, pero ello siempre y cuando el 
Contratista haya actuado conforme a lo establecido en el punto 19.3-a). 
d) Si la remoción de alguna instalación no fuera realizada dentro del plazo de obra, y 
quedara por ese motivo algún sector inconcluso, podrán presentarse dos casos: 
d1). Que la contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 19.3-a): En este 
caso, la Contratista podrá solicitar nuevo precio para la ejecución del sector inconcluso y 
la Inspección de Obra procederá a neutralizar el plazo contractual mediante el acto 
administrativo correspondiente, una vez que se haya ejecutado toda la parte posible de 
ejecutarse, estableciendo además en dicho acto administrativo que una vez realizada la 
remoción, la Contratista deberá completar el sector de obra que quedara inconcluso, en 
el plazo y al precio que de común acuerdo arriben las partes. 
d2). Que la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto 19.3-
a): En este caso la Contratista no tendrá derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para 
ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Inspección de Obra, una vez que se haya 
ejecutado toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecerá por el acto 
administrativo correspondiente, que el plazo de obra ha finalizado y que una vez 
realizada la remoción, la Contratista deberá completar el sector que quedara inconcluso, 
al precio unitario de Contrato. El tiempo que demande su concreción se considerará mora 
de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese motivo corresponda. 
e) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algún sector de obra 
por no haberse realizado previamente la remoción de la instalación que la interfiere, 
deberá proceder a efectuar el vallado y balizamiento diurno y nocturno que ordene la 
Inspección de obra, durante el tiempo necesario y hasta que se efectúe la remoción. 
El costo de estos trabajos se contemplará de la siguiente manera: 
1- Durante el plazo de obras correrá por cuenta y cargo de la Contratista. 
2- Si se presenta la situación planteada en el punto d1), se le reconocerá a la Contratista 
como adicionales, durante el lapso de neutralización del plazo contractual. 
3- Si se presenta la situación descripta en el punto d2), correrá por cuenta y cargo de la 
Contratista hasta que se efectúe la remoción. 
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19.4.  De los contenidos del ítem remociones 
 
Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecución de una remoción y que 
soliciten los Entes respectivos, serán obligatorias para el Contratista, quién deberá 
realizarlas en el momento en que lo soliciten dichos Entes y/o la Inspección de Obra, no 
recibiendo pago adicional alguno por la ejecución de dichas tareas. 

 
 

19.5.  De los análisis de precios 
 
Para el caso de que se tengan instalaciones que deban ser removidas por la empresa 
Contratista, como así también estructuras especiales o no que deban ser construidas a 
fin de resolver interferencias, y de las que no se haya previsto su cotización previa a la 
contratación de la obra, con posterioridad a la aprobación del proyecto por el cual se 
resolverá la interferencia, por la Inspección de Obra y el Ente prestatario del servicio 
público correspondiente, (en caso de corresponder), se procederá de la siguiente forma a 
los efectos de la determinación del precio a pagar por la misma: 
 a) Se realizará el cómputo de cada uno de los ítems de la remoción o interferencia a 
resolver.  
b) Para el caso de los ítems componentes de la remoción de los que se tenga precio 
cotizado de contrato, se adoptará ese precio.  
a) Para el caso de los ítems componentes de la remoción de los que no se tenga precio 

de contrato, la firma Contratista presentará el análisis de precio correspondiente, el 
que será analizado por la Inspección de Obra, quien recomendará y emitirá dictamen 
sobre la aprobación o no del correspondiente precio.  

 
 
19.6.  Forma de pago 
 
. 
Una vez autorizada la ejecución de los trabajos de cada una de las remociones, en un 

todo de acuerdo al análisis de precio aprobado, cumplimentando el inciso 19.2. "Del pago 

de los costos de tramitación y ejecución", la Contratista certificará mensualmente de 

acuerdo al porcentaje de avance de las tareas. El monto de la certificación, será pagado 
con el ítem nº 10: “SUMA PROVISIONAL”. 
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ARTICULO 20: SUMA PROVISIONAL 

ÍTEM 10 

20.1.  Descripción: 
 
Dadas las características de este ítem, se ha incluido en la planilla de oferta un valor fijo y 
global que formará parte de la misma, y que figura como Suma Provisional. 
 
Dicha suma servirá para cubrir los gastos que genere la relocalización de las obras 
existentes, interferencias, otros gastos eventuales y todo otro rubro que la Dirección 
Provincial de Hidráulica estime necesario ejecutar dentro de la presente obra; y solo 
podrá ser aplicado al pago, si durante el curso del contrato, la Inspección de Obra, 
ordenare mediante Orden de Servicio las características y condiciones de su utilización. 
 
Las Obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio será 
responsabilidad de la Contratista, quien realizará todas las tareas administrativas 
necesarias  para la correcta ejecución de los trabajos indicados por la Inspección de 
Obra, y que se hallen afectados a este rubro. 
 
La incidencia de los gastos correspondientes a tal administración no pueden exceder del 
tres por ciento (3%) del monto previsto para esa Suma Provisional presente. 
  

20.2.  Medición y Forma de Pago: 
 

La medición surgirá de las obligaciones que se acuerden con el Contratista o entre el 
Contratista y Subcontratistas aprobados por la Inspección. Los reembolsos 
correspondientes a las obligaciones generadas por este Ítem surgirá del avance de 
certificación de los trabajos aprobados por la Inspección de Obra, y serán incluidos por el 
Contratista en su certificación correspondiente al ítem Nº 10 “Suma Provisional”. 
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ARTICULO: 21  PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE  
 
 
21.1. Relevamiento topográfico, replanteo e inicio de las obras 
 
Comprende el presente artículo la ejecución de las tareas previas al inicio de las obras y 
aquellas correspondientes a la elaboración de proyectos ejecutivos e ingeniería de 
detalle. 
 
Previo al replanteo e inicio de las obras, el Contratista deberá realizar las averiguaciones 
pertinentes en las distintas Empresas que prestan Servicios Públicos, y efectuar todos los 
cateos necesarios a los fines de ratificar la presencia y ubicación de las instalaciones 
subterráneas que pudieran existir, dado que será responsable de cualquier daño o 
perjuicio ulterior que pudiera ocasionar información errónea sobre las mismas. 
Sin desmedro de ello, la Inspección podrá ordenar la ejecución de cateos adicionales, 
para determinar definitivamente, la existencia de instalaciones existentes indicadas o no 
en los planos de proyecto, así como precisar su posición planialtimétrica. 
Los cateos que se pudieran efectuar, correrán por cuenta del Contratista, 
considerándoselos prorrateados dentro de los demás Ítems de la obra, por lo que no se 
reconocerá pago adicional alguno.  
 

21.2. Descripción 
 
Sobre la base del proyecto incorporado al presente pliego, la Contratista deberá elaborar 
el Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle de todas las obras contratadas y presentarlo 
para su aprobación a la Inspección. 
El Proyecto Ejecutivo a elaborar se limitará a complementar,  perfeccionar y optimizar el 
proyecto existente, efectuando todas las tareas necesarias para ello y cumpliendo con las 
etapas y plazos previstos en el presente pliego. 
Considerando que el proyecto existente define la totalidad de las obras que se licitan, 
bajo ningún concepto se aceptará durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo modificar 
tales definiciones, ni cambiar criterios y/o parámetros de diseño, ni efectuar alteraciones 
que cambien la funcionalidad hídrica del proyecto existente. 
Dentro del marco conceptual expresado en el párrafo anterior la Contratista 
confeccionará la totalidad de los planos de cada una de las partes de las obras a 
construir con los elementos suficientes para definir claramente la implantación y 
construcción de las mismas. 
La Contratista confeccionará la Memoria Descriptiva y las Memorias de Cálculo. Estas 
incorporarán la totalidad de las tareas llevadas a cabo durante el Proyecto Ejecutivo. 
El proyecto incluirá también el listado de ítems, presentado en la Oferta, incorporando los 
ajustes de cantidades que surjan del perfeccionamiento y optimización del proyecto 
existente. 
 

21.3. Etapas del Proyecto Ejecutivo 
 
El Proyecto Ejecutivo a confeccionar se divide en dos etapas con distinta escala de 
elaboración y presentación; el Proyecto de Implantación de Obras y el Proyecto de 
Detalles Constructivos de Obras. 
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El Proyecto de Implantación de Obras contiene las memorias y planos que definen y 
acotan las dimensiones fundamentales de las obras en conjunto, permitiendo el replanteo 
de la misma, y el Proyecto de Detalle contiene las memorias y planos necesarios para la 
construcción de la obra. 
La documentación técnica del Proyecto de Detalle podrá presentarse para su aprobación 
por etapas o sectores de obra. Dichos sectores deben estar definidos en la 
documentación del Proyecto de Implantación de Obras. 
 

21.4. Modificaciones técnicas al proyecto incorporado al Pliego 
 
Las modificaciones técnicas al Proyecto incorporado en el Pliego de Licitación serán 
expresamente presentadas por la Contratista mediante Nota de Pedido a la Inspección, la 
cual será elevada a la DPH para su aprobación. 
Las modificaciones propuestas serán viables solo en los casos que incorporaren una 
mejora en los aspectos técnicos, económicos y/o ambientales. La Contratista deberá 
realizar y presentar una evaluación integral, es decir que en caso que la modificación 
mejore solo uno de estos aspectos, igualmente deberán presentarse las evaluaciones 
completas de los demás aspectos. Las metodologías de análisis de dichas evaluaciones 
deben ser aprobadas por la DPH.  
 

21.5. Trabajos a desarrollar en el marco del Proyecto Ejecutivo correspondiente 
al Cálculo Estructural de Obras Civiles de Hormigón Armado 
 
Alcance 
Para el desarrollo del proyecto ejecutivo se realizarán los proyectos y cálculos 
estructurales necesarios para todas las obras civiles del presente pliego de 
especificaciones. 
Se utilizarán métodos de cálculos tradicionales de estructuras y de la mecánica de 
suelos. Se utilizarán planillas de cálculo desarrolladas  y  sistemas de resolución de 
estructura de barras en dos o tres dimensiones. También podrán utilizarse  métodos de 
resolución de estructuras por elementos finitos en aquellos  casos que los sistemas 
anteriores no resulten suficientes. 
En todos los casos  se realizará una descripción detallada de todos los datos  ingresados  
y de los resultados obtenidos en la  resolución  de  las estructuras: tensiones, 
solicitaciones, deformaciones y  reacciones externas de manera de permitir el 
seguimiento y control de los documentos de cálculo en las presentaciones. 
A continuación se da el listado de tareas necesarias a desarrollar y que generan sus 
correspondientes documentos a presentar para su aprobación por el Comitente de la 
Obra. 
 
21.5.1 Memoria descriptiva estructural 
 
Proceso  constructivo general, y en particular de las obras provisorias que generen 
desarrollos de ingeniería. 
Rectificación y/o ratificación de la geometría necesaria de acuerdo a: necesidades 
hidráulicas, tipos de materiales constituyentes, condiciones del suelo encontradas en los 
estudios previos donde se funda la obra, etc. 
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21.5.2 Reglamentos a utilizar 
Tanto en el cálculo de solicitaciones como para dimensionados y requerimientos en la 
dirección de la obra se utilizará:  
CIRSOC  201 y  todos los anexos.  Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de Hº Aº 
y  Pº (edición vigente a la fecha de Licitación). 
En el caso de cargas de tránsito vehicular y obras sometidas a este tipo de cargas se 
utilizarán las normas vigentes y exigidas por el Destinatario de la obra: Municipalidad, 
Organismo provincial u Organismo Nacional siendo el más común, salvo lo antes dicho, 
la utilización del reglamento de la D.N.V.: Cálculos de Puentes de Hº Aº y Pº. 
 

21.5.3 Análisis de cargas  previstos 
No solo se tomarán los necesarios de funcionamiento sino que son exigibles los estados 
de construcción provisorios que generen solicitaciones atendibles respecto de los 
definitivos. 
Verificaciones de estabilidad para todas las obras hidráulicas. 
 

21.5.4 Diseño de juntas 
Es indispensable la atención sobre el diseño riguroso de juntas de todo tipo a saber: 
Contracción, dilatación, retracción y  constructivas. 
 

5.5 Confección de Planos 
Todas las obras civiles tendrán plano de implantación general, de replanteo, de 
encofrados,  de armaduras y de detalles de todos los elementos estructurales  que no 
sean considerados estándar como de barandas, juntas,  insertos metálicos etc. 
 

21.5.6 Armado de los elementos estructurales según disposiciones 
reglamentarias 
Se generarán planillas de corte y doblado de armadura para cada elemento estructural  
de cada sector de obra y todas deberán tener referencia estricta al plano al cual 
pertenecen. 
 

21.6. Documentación a presentar 
 
Deberán confeccionarse las memorias de cálculo de ingeniería y los planos que 
describen todos los componentes de la obra contratada en planta, cortes, vistas, perfiles 
transversales, perfiles longitudinales y detalles que la Inspección requiera para la mejor 
comprensión de la obra antes de su construcción. En los planos deberán figurar todas las 
dimensiones y distancias geométricas que se dibujen, las cuales también deben estar 
fundamentadas en las memorias de cálculo. 
Se elaborarán planos en escala al menos 1:5000 unificando perfil longitudinal y 
planimetría. La escala mencionada anteriormente es indicativa y se podrá adecuar a las 
necesidades de las tareas bajo autorización de la Inspección de Obra. 
La documentación técnica de la Ingeniería de Detalle podrá presentarse para su 
aprobación por tramos de obra, una vez aprobada la Poligonal de Apoyo y la implantación 
de la traza completa de todas las obras contratadas. La definición de los tramos debe ser 
presentada previamente a la Inspección de Obra para su aprobación. La definición de los 
tramos estará sujeta a la verificación previa de la factibilidad constructiva con respecto a 
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todas las interferencias que pudieran afectar al tramo en su recorrido, ya sea indicadas 
en el proyecto o detectadas mediante los cateos y relevamientos a efectuar, y al concepto 
de construcción desde aguas abajo hacia aguas arriba. No se aprobarán tramos en los 
cuales la definición de sus dimensiones dependa de otros tramos aguas abajo o aguas 
arriba de los mismos. 
 

21.7. Aprobación de la documentación 
 
La documentación del Proyecto de Implantación deberá ser aprobada por la DPH, la cual 
se denomina Aprobación Preliminar Del Proyecto. Con dicha aprobación, la Contratista 
queda en condiciones de iniciar el replanteo de la obra. 
La documentación del Proyecto de Detalle podrá presentarse una vez obtenida la 
Aprobación Preliminar. Con la aprobación de esta documentación la Contratista obtendrá 
la Aprobación Final de la etapa o sector de obra presentado y quedara en condiciones de 
iniciar las obras en dicho sector. 
Requerimiento de personal profesional especializado: 
La contratista deberá presentar el listado de los profesionales con incumbencias en el 
tema que desarrollarán los trabajos. 

 
 
21.8. Plazo para la realización del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle 
 
La Contratista dispondrá de un plazo de 30 (treinta) días a partir de la firma del Contrato 
para la presentación del Proyecto de Implantación de las obras en su totalidad, y un 
máximo de 120 (ciento veinte) días a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo, 
para la presentación del Proyecto de la Ingeniería de Detalle.  
Se podrán realizar entregas parciales de la Ingeniería de Detalle. La Inspección de la 
Obra no autorizará la ejecución de ninguna obra que no tenga la aprobación de su 
Ingeniería de Detalle.  
 
 
21.9. Medición y forma de pago 
 
Este artículo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado en el 
ítem nº 1 Traslado de Equipos e Instalación del Obrador. 
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ARTÍCULO 22. HONORARIOS PROFESIONALES 
ITEM 11 
 
 
22.1.  Descripción  

El mismo deberá ser calculado en un todo de acuerdo a los establecido por el Colegio de 

Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (Decreto N°6964/65 - Chequear si esto está 

actualizado) para el cálculo de Honorarios Profesionales (Tabla de Representación 

Técnica - Título V - Artículo 1°) 

22.2. Medición y forma de pago 

La cotización de dicho ítem será en forma global y se certificará mensualmente en cada 

certificado como porcentaje del total calculado: “Honorarios profesionales”, siendo dicho 

porcentaje igual a la relación entre el monto de obra certificado y el monto de obra total. 
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