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OBRA: “CASA DE PROVINCIA – MUNICIPALIDAD DE AYACUCHO”. 
 

 

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS 

2.1.1 OBJETO 

 

La presente licitación tiene por objeto la realización de la obra: “Casa de Provincia 

–Municipalidad de Ayacucho”, en el partido de Ayacucho, conforme lo 

establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL 

El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de 

PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL 

QUINIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS 

($146.210.524,89). 

 

2.1.3. TERMINOLOGÍA 

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se 

emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  
 

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones 

Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente. 

UTE: Unión Transitoria de Empresas. 

DPA: Dirección Provincial de Arquitectura. 

Autoridad de Aplicación: Dirección Provincial de Arquitectura. 

Certificado de Inscripción Provisorio: Certificado emitido por el Registro de 

Licitadores, en los términos de los artículos 2, 5 y 8 del Reglamento del 

Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-

GDEBA-MIYSPGP. 

 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este Artículo 

tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 

 

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION 

Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 

Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  “Ajuste 

Alzado”, ello significa que: 

        a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios 

hasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en 

la documentación del contrato. 



  

 

  

        b)  El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los 

lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de 

obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de 

acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documentación. 

c)  Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los 

trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas 

contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto 

oficial, se considerarán incluidos dentro del monto total contratado y deberán ser 

ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.  

        d)  Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicación existiera algún error de 

significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de 

dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose 

invariable el monto de la oferta y modificándose consecuentemente el plan de 

trabajos e inversiones.  

     e)  No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada 

en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las 

diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas. 

La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y 

Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 

 

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA 

Se establece el otorgamiento de un anticipo del quince por ciento (15%) del monto 

de contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la oferta el plan de 

inversión de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolución del 

mismo se efectuará descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje 

(15%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado. 

Dentro de los quince (15) días siguientes a la aprobación del proyecto ejecutivo por 

parte de la Dirección Provincial de Arquitectura, se emitirá un Certificado de 

Anticipo, cuyo importe será equivalente al 15% del Monto del Contrato, que deberá 

ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios establecidos por el 

Artículo 16 del Decreto Reglamentario nº 5.488/59 (conforme mod. del dec. 

2190/84). 

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estarán sujetos 

al Régimen de Redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del 

Anexo I del Decreto 2017-367-EGPBA).  

El anticipo financiero no devengará intereses a favor del Contratista bajo ningún 

concepto. 

 

 

2.1.6. FORMA DE COTIZAR 

El oferente elaborará su oferta mediante el Anexo III, y acompañará asimismo 

detalle de su cómputo y presupuesto de acuerdo a la lista de cantidades valoradas 

conforme Anexo V obrante en la documentación suministrada en el P.C.P. Se 

aclara, que ésta última se presenta a los efectos de la certificación y 

redeterminación de precios. Al ser el sistema de contratación por Ajuste Alzado se 

considerarán incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, 



   

              

 

materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para 

llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las 

especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprenderá 

todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y 

cualquier otra retribución como contraprestación por la ejecución total de los 

mismos. 

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este 

Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no deberá 

discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo 

incluirse el mismo en el precio cotizado.- 

En la cotización de cada uno de los ítems el valor deberá expresarse en números 

con dos decimales. 

 

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS  

El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios de cada 

uno de los ítems desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, 

cargas sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, 

combustibles y lubricantes). Se establecerá además los parciales y totales que 

determinen el costo neto, al cual se le deberán agregar gastos generales, 

beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos específicos. Estos análisis 

de precios unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la fijación de precios 

nuevos, por modificación de obra. 
 

2.1.8 PLAZO 

Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo de trescientos sesenta 

y cinco (365) días corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el 

cual deberá finalizarse toda la obra. 

 

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrará los 

medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.  

 

2.1.9 TIPO DE OBRA 

Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA. 

 

2.1.10 CAPACIDAD JURÍDICA 

Solo podrán concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitación, ya sea en 

forma individual o como UTE o como UTE en formación, las empresas regularmente 

constituidas en el país. Los mismos deberán tener capacidad legal para obligarse. 

 

Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestación de 

servicios de consultoría para la elaboración del proyecto, las especificaciones 

técnicas y/u otros documentos de la presente licitación, quedan inhabilitadas para 

participar del presente procedimiento de selección. 

 



  

 

  

Las empresas Oferentes sólo podrán participar en forma individual o como UTE, no 

pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más 

de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condición, se procederá al 

rechazo automático de todas las propuestas en que se encuentre incluida una 

misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantía de Mantenimiento de 

Oferta en todas ellas. 

 

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta, 

ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitación, las Uniones Transitorias no 

podrán modificar su integración hasta el cumplimiento total de las obligaciones 

emergentes de su presentación. 

 

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la ejecución de 

la obra, incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que los trabajos a 

ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. 

 

b) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará 

facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus 

integrantes, quien podrá contratar en su nombre. 

 

c) Designar a un único Profesional Responsable. 

 

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberán 

encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos 

Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato 

de que se trata, siendo esta condición sine qua non para participar como oferentes. 

 

e) Acompañar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos 

y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para 

operar en la República Argentina. 
 

f) Acompañar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una 

de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de 

conformar la UTE. 

 

Las empresas integrantes de la UTE dejarán constancia de su participación 

societaria mediante instrumento público que integrarán a la Oferta. 

 

Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la 

responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las 

obligaciones que corresponda a la asociación en caso de resultar Adjudicataria de 

la Licitación, renunciando a los beneficios de división y excusión durante todo el 

plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades. - 

 

Para el caso de UTE en formación, deberá presentarse un compromiso de 

conformación de UTE que deberá hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de 



   

              

 

Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de 

UTE. 
   

2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía por todas las obras será de trescientos sesenta y cinco (365) 

días corridos. Durante este período el Contratista procederá a efectuar todas las 

reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto 

del material como del trabajo. 

 

2.2 DE LA LICITACIÓN 

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA 

Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.  

La Apertura de Sobres, podrá presidirla el Director Provincial de Compras y 

Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislación 

vigente.  

 

2.2.1.1 ADQUISICIÓN DE PLIEGOS 

 Los Pliegos Licitatorios podrán ser consultados en la página web 

http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones . Los interesados podrán adquirir 

un juego completo de los mismos, a título gratuito, mediante la descarga de la 

documentación en la página referida. El valor de venta de la documentación ha sido 

fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolución N° RESOL-

2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la información oficial relacionadas con la 

presente licitación será publicada en la página web indicada 

(http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones ). Incumbe a los posibles 

oferentes la carga de consultar la citada página para conocer la información 

publicada.  

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES  

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) días 

hábiles –el cuarto día inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las 

propuestas, podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentación 

licitatoria. Los pedidos de aclaración o de consulta se formularán por escrito a 

través del correo electrónico: minfrapba.dcop@gmail.com . No se admitirá la forma 

verbal para efectuarlas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

responderá las aclaraciones por medio fehaciente únicamente al e-mail denunciado 

por los posibles oferentes en sus consultas y las publicará en la página web 

http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones . Las Circulares emitidas, ya sean 

con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e 

http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones
mailto:minfrapba.dcop@gmail.com
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones


  

 

  

integran y complementan el Pliego original (del cual formarán parte), dichas 

comunicaciones se publicarán, en la página web 

http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones , siendo responsabilidad de los 

adquirentes la consulta de la página para acceder a dichos documentos, no 

pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento. 

 

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS 

Concluido el acto de apertura de los sobres, los oferentes podrán solicitar acceso 

de visualización al contenido digital de las ofertas, a través del correo oficial 

minfrapba.dcop@gmail.com y únicamente desde el domicilio electrónico declarado, 

por el término de dos (2) días hábiles, a partir del primer día hábil posterior al acto 

licitatorio. La visualización de los documentos se llevará a cabo mediante una 

plataforma indicada al efecto. No se permitirá la descarga, impresión o copia de los 

mismos, salvo solicitud expresa cursada al correo oficial indicado. 

 

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS 

El plazo de impugnación de las ofertas será de dos (2) días hábiles a partir del día 

hábil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberán efectuarse por 

escrito y enviarse digitalizadas a través del correo electrónico 

minfrapba.dcop@gmail.com. Las mismas deberán estar debidamente firmadas por 

el Representante Técnico y el Oferente y/o Representante debidamente facultado.  

 

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 

aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa 

basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 

 

 

2.2.3 GARANTIAS  

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6021 

de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 

 

b) de adjudicación: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 27 de la 

Ley 6021 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 

 

 

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa 

(90) días contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida 

del depósito de garantía constituido en caso contrario. 

Los Oferentes deberán presentar Declaración Jurada en la cual se comprometan a 

mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta. 

http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones
mailto:minfrapba.dcop@gmail.com
mailto:minfrapba.dcop@gmail.com


   

              

 

 

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION  

La Capacidad de Contratación requerida para la presente obra es la siguiente: 

 

INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD: 

ARQUITECTURA 

 

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA SECCIÓN Y 

ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $ 144.207.640,99.- 

 

La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por 

el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos 

o más empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar 

inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o 

Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar 

las capacidades de contratación individuales a los efectos de cubrir el requisito 

establecido en la presente subcláusula. 

 

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompañando un Certificado de 

Inscripción Provisorio, deberán presentar en la Dirección Provincial de Compras y 

Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del 

piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo 

en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de 

ofertas. 

 

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA 

La presentación de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado 

importa el total conocimiento de la obra. La visita de obra será opcional para el 

Oferente. La misma podrá realizarse antes de cotizar y hasta CINCO (5) días 

hábiles, el quinto día inclusive, antes de la apertura, de lo cual se dejará constancia 

en un Acta, que se extenderá por duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector 

designado al efecto. Para coordinar el día y horario de visita deberán ponerse en 

contacto con la Dirección Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a 

viernes de 10 a 15 hs. al teléfono (0221) 429-5050 o al correo electrónico 

privadaarquitectura@gmail.com.  

No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 

características particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas 

las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque 

éstos no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o P.E.T. 

  

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA 
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Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentación, la 

documentación que deberá integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y 

triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con índice de 

las secciones que conforman la presentación, en idioma castellano, enumeradas, 

firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional 

responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se 

establecerá en el llamado a la presente Licitación. 

Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se encuentra 

detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin 

Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el 

Profesional responsable. 

Los catálogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la 

oferente presentase expresamente para esta licitación, que se encuentren 

redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente 

traducción efectuada por Traductor Público Nacional. En caso de no efectuarse la 

traducción de los escritos en la forma establecida, quedará a opción de la 

repartición su consideración. 

La documentación que integrará la oferta deberá realizarse conforme los siguientes 

lineamientos: 

a) Un único paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontrarán el Sobre N° 1 

y el Sobre N° 2. 

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 

que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P. 

c) Dentro del Sobre N° 2 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 

que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P. 

No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, 

raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no 

hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas. 

2.2.7.1 SOBRE N° 1 

En el Sobre N° 1, se encontrará en forma inexcusable, debidamente encarpetada y 

foliada en orden correlativo, la siguiente documentación: 

1. Carta de Presentación conforme el modelo establecido en el Anexo N° II, la cual 

deberá estar debidamente firmada por el oferente. 

2. Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 6021.  

3. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripción 

Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 



   

              

 

4. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad 

de La Plata, su número telefónico, fax y correo electrónico. 

4.a) Declaración Jurada de casilla de correo electrónico donde serán cursadas las 

comunicaciones, notificaciones e intimaciones que el Ministerio de Infraestructura y 

Servicios Públicos deba realizar durante el procedimiento de evaluación y 

adjudicación. A tales efectos serán únicamente válidas las que se cursen desde el 

correo electrónico minfrapba.dcop@gmail.com.  

5. Declaración jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, 

acompañando: el Pliego con la documentación licitatoria y sus circulares en formato 

digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico. 

6. Documentación requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en 

la subcláusula 2.2.10, acompañando asimismo los Formularios A, B y C conforme 

modelos adjuntos al presente. 

7. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo.  

8. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los 

firmantes de la oferta. 

9. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano público. Compromiso de 

conformación transitoria de empresas, si correspondiera. Nómina de autoridades 

vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio 

correspondiente, y poderes de representación vigentes, certificados por escribano 

público. El Acta de Asamblea o Reunión de Socios en que se han designado 

autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los 

cargos, todo ello con relación a las actuales autoridades. 

10. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 

11. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego 

de Bases y Condiciones Particulares. 

12. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 

acepta la jurisdicción de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del 

Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires. 

13. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 

ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.  

14. Propuesta Técnica. 

15. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente 

firmado por el oferente. 

16. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitación y Propuesta, 

debidamente intervenido por el Colegio de Arquitectos o Ingenieros de la Provincia 

de Buenos Aires, según corresponda, y la correspondiente boleta de Aporte 
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Previsional realizado ante la Caja  de Previsión  Social para Agrimensores, 

Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires. 

17. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación de la 

Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentación de la constancia de solicitud de 

dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la 

adjudicación. 

18. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos” o la presentación de la constancia de solicitud de 

dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la 

adjudicación. 

19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VII. 

 

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o 

asociadas, deberá incluirse: 

 

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos 

del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el 

compromiso de conformación transitoria de empresas. 

 

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las 

sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de conformar la 

UTE. 

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de 

Inscripción Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada 

uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas. 

d. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se dispone 

en el presente artículo. 

 

2.2.7.2 SOBRE N° 2 

En el interior del Sobre N° 2, se encontrará la siguiente documentación: 

1. La Propuesta Económica conforme Anexo III. 

2. Lista de Cantidades Valoradas conforme Anexo V, la cual se presenta a los 

efectos de la certificación y redeterminación de precios. 

3. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 

componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.  

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 

precios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Anexo I del Decreto 

2017-367-E-GPBA, serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE 



   

              

 

ESTADÍSTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por 

otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente. 

5. Curva de Inversión y Plan de Trabajo. 

6. Plan de inversión del Anticipo de Obra. 

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentación 

(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El 

oferente deberá identificar los archivos de manera que se presenten ordenados 

conforme a la foliatura de los mismos en la documentación original. A su vez, se 

deberá incluir la Lista de Cantidades Valoradas y los análisis de precios de cada 

uno de los ítems en soporte magnético, formato Excel. 

El oferente formulará su propuesta mediante el Anexo III, indicando por otro lado en 

el Anexo V el cómputo propio; precios unitarios y/o globales según corresponda y 

los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de 

las obras. En caso de discordancia entre el precio ofertado en el Anexo III y el 

indicado en el Anexo V, prevalece el primero. 

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se 

dará prioridad al precio escrito en letras.  

 

2.2.7.3 INCUMPLIMIENTOS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6.021, su 

reglamentación y modificatorias, los únicos requisitos cuyo incumplimiento es 

insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:  

- Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 

6021;  

- Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de 

Inscripción Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia 

de Buenos Aires; y  

- Presupuesto de la Oferta. 

 

2.2.8 PROPUESTA ECONÓMICA 

Deberá adecuarse al modelo establecido en el Anexo III del presente pliego.  

 

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá requerir la ampliación y 

aclaración de la información suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el 

mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se señale.  



  

 

  

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado 

precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá considerar 

que existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su 

propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de la oferta.  

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las 

verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la 

información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha 

información, se desestimará la propuesta y se dispondrá la perdida automática de la 

garantía de oferta. 

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podrá 

visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes 

declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la 

ejecución de la obra. 

 

2.2.9. a) Los cambios en los domicilios indicados en las clausulas 2.2.7.1.4 y 

2.2.7.1.4 a), deberán ser obligatoriamente notificados al contratante a la casilla 

minfrapba.dcop@gmail.com y surtirá efectos una vez transcurridos 10 (diez) días 

hábiles administrativos de su recepción. 

 

 

 

2.2.9.1 ERRORES DE COTIZACIÓN 

 

 

Honorarios Profesionales 

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representación 

Técnica por debajo de los valores mínimos vigentes, establecidos por el Colegio de 

Arquitectos o Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, según corresponda,  la 

diferencia resultante por haber cotizado dichos honorarios  por debajo del mínimo 

vigente deberá ser absorbida por el oferente. 

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como Ítem en la 

Lista de Cantidades Valoradas, se aplicará la misma metodología.  

 

 

Gastos Impositivos 

El Oferente deberá cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes 

vigentes, caso contrario, el oferente deberá absorber la diferencia correspondiente. 

Solamente deberán considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos 

(IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en 

Gastos Generales. 

 

Mano de Obra: 

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores mínimos 

de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, 

el oferente deberá absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor 

mínimo establecido para las respectivas escalas salariales. 

 

Lista de Cantidades Valoradas 
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En caso de advertirse inconsistencias en la Lista de Cantidades Valoradas (Anexo 

V) el oferente deberá efectuar las aclaraciones o rectificaciones correspondientes, 

las cuales no podrán importar modificación de la propuesta económica. 
 

2.2.10 ASPECTOS TÉCNICOS REQUERIDOS 

El Licitante proporcionará la información requerida para evaluar su calificación, de 

acuerdo a los parámetros que más abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los 

casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP. 

 

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR 

A LA LICITADA 

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a 

continuación se indican, los licitantes deberán adjuntar documentación completa e 

indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos 

de obras, las características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los 

montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminación. 

Asimismo, el licitante deberá completar el Formulario A adjunto al presente. 

 

Los licitantes deberán presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado como 

contratista principal, al menos una (1) obra de setecientos cincuenta (750) metros 

cuadrados, de complejidad similar a la licitada, esto significa experiencia 

constructiva con el método seleccionado para la presente obra – construcción 

tradicional - cuya finalización hubiera operado en el transcurso de los últimos diez 

(10) años contados desde la fecha de apertura.  La obra presentada deberá estar 

terminada y acreditada por el Organismo contratante mediante documentación 

fehaciente (Contrato y Acta de Recepción Definitiva o Recepción Provisoria o Acta 

de recepción Provisoria Parcial por las superficies indicadas). 

 

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s 

en UT, la/s mismas serán consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de 

participación en la misma haya sido del 30 % como mínimo. 

 

Para el caso de que el oferente sea una UT, los antecedentes requeridos deberán 

ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UT que deberá contar por 

sí sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones 

arriba establecidas. 

 

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 

 

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y 

calificación acordes a la obra licitada.  

 



  

 

  

- 1 (Un) Representante Técnico, con título de arquitecto o ingeniero, matriculado, 

con por lo menos 3 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad 

similares. 

 

- 1 (Un) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 años de 

experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 

 

- 1 (Un) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 años de 

experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 

 

- 1 (Un) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 años de experiencia 

en obras de naturaleza y complejidad similares. 

 

Se sugiere al contratista que para la ejecución de la presente obra contrate al 

menos un 20% de personal perteneciente al barrio en el cual se realiza la misma. 

 

 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y 

su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2. 

 

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 

 

2.2.10.3 EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS 

 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para 

ejecutar la obra, que se enumeran a continuación. Asimismo, deberá denunciar si 

los mismos son propios o alquilados, acreditando, según corresponda, propiedad o 

compromiso cierto de alquiler y disponibilidad. 

 

Respecto del equipamiento mínimo requerido, tanto para obras a remodelar como 

para obras nuevas en general, se indica contar con: 

 

a) un guinche de capacidad mínima 1.000 kilos,  

b) hormigonera de capacidad mínima 250 litros,  

c) andamios, y 

d) mini cargadora compacta tipo Bobcap. 

 

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos 

en la planilla incluida en el Formulario C. 

 

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 

 

2.2.11 PRE-ADJUDICACIÓN 

Por acto administrativo se designará una Comisión de Evaluación de Ofertas a fin 

de elaborar el informe establecido en el artículo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho 

informe tendrá el carácter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las 

herramientas necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del 



   

              

 

pertinente acto administrativo de adjudicación. La Comisión de Evaluación de 

Ofertas resolverá cuál de ellas resulta la más conveniente a los intereses fiscales 

del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

 

La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar las aclaraciones, 

explicaciones y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las 

mismas puedan importar una modificación de la oferta presentada. Dichas 

solicitudes serán realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.  

 

2.2.12  ADJUDICACIÓN  

La adjudicación se efectuará conforme lo previsto en la ley 6021 y su  

reglamentación, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes. 

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo 

fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá proceder a la anulación 

de la adjudicación de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el 

orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.  

El Acto Administrativo de Adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos 

los oferentes. 

Dicho acto administrativo se podrá recurrir de conformidad con las previsiones 

contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos 

Aires. 

 

 

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION 

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno 

de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se 

realizan dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o 

documentación aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario una penalidad 

equivalente al importe constituido en concepto de garantía de oferta o de 

adjudicación, según corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta 

o a la rescisión de contrato en los términos de la Ley Nº 6021. 

 

 

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO 

En forma previa a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá integrar la 

garantía de adjudicación de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y 

su Reglamentación. 

 

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA 

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA 



  

 

  

El Representante de la Contratista, que deberá poseer título universitario 

habilitante, será designado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5.2.15 del 

Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales; deberá permanecer en la Obra 

durante las horas de labor. 

El mencionado profesional será el responsable, en los términos que establece la 

documentación contractual, de la correcta ejecución de los trabajos y del 

cumplimiento de los plazos parciales y totales. 

Su ausencia injustificada será penada con la aplicación de una multa, igual a la 

establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se 

constate la misma.  

En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante Técnico, 

ya sea por decisión del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios 

Públicos, se deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de 

producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá 

aceptar o rechazar al Profesional propuesto. 

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos. 

 

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA 

La Contratista está obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables 

en materia de seguridad e higiene y su reglamentación y a todas aquellas normas 

que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro. 

La Contratista, deberá adoptar y poner en práctica las medidas establecidas  en las 

normas vigentes  (Ley Nacional nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo,  los Decretos Nº 911 de  fecha 5 de  agosto de  

1996,  Nº 170 de  fecha 21 de febrero de 1996  y Nº 491 de fecha 29 de  mayo de 

1997, las Resoluciones  S.R.T. Nº 231  de fecha 27 de noviembre de 1996 y Nº 32 

de fecha 2 de  mayo de 1997 y especialmente la Resolución Nº 051 de la 

Superintendencia de Riesgos de  Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, en sus arts. 1º a 4º y Anexo I de  la misma, en materia de  Higiene y 

Seguridad ),  para proteger la vida y la integridad de  su personal y del dependiente 

de la Dirección Provincial de Arquitectura que esté a cargo de  la Inspección de  las 

Obras. 

Deberá presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con 

el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de  Seguridad 

a seguir. 

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente 

artículo, determinará la suspensión de los trabajos, sin ampliación del plazo 

contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos. 

 

 

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA 

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaración, relativos a la Obra, que realice 

la Contratista ante la Inspección, deberán efectuarse en el libro de "Notas de  

pedido".  

A tal efecto, la Empresa proveerá un libro similar al utilizado para las Órdenes de  

Servicio, que deberá permanecer en la Oficina de Supervisión de Obras 



   

              

 

dependiente de la Dirección Provincial de Arquitectura, quien certificará la fecha de  

presentación de  las Notas. 

 

 

 

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO 

El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustará la 

obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 28º y correlativos de la Ley Nº 

6.021 de Obras Públicas.  

Cuando la Inspección compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimará a 

la Contratista a su regularización.  

Esta estará obligada a presentar el nuevo monto posible de certificación mensual y 

acumulada  en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspensión de 

los trabajos, sin interrupción del plazo contractual y aplicando a su vez la multa 

prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.  

 

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA 

Previo al replanteo de la obra, el Contratista deberá cumplir, entre otros, con  los 

siguientes requisitos: 

 Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente. 

 Entrega de nómina del personal de obra visada por la Aseguradora de 

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura. 

 Plan de Gestión Ambiental aprobado por el Comitente. 

 Plan de trabajos aprobado por el Comitente. 

 Planos de ejecución e ingeniería de detalle aprobados por la Inspección de 

Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas 

Generales. 

 Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente. 

 Obrador instalado y aprobado por la Inspección de Obra. 

 Prestaciones y movilidad para la Inspección de Obra entregados. 

 Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspección de Obra. 

 Efectiva difusión y divulgación a la comunidad involucrada, a través del 

Programa de Divulgación correspondiente al Plan de Gestión Ambiental. 

 Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio. 

 Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al artículo 

“Programación de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones). 

 Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que 

correspondan (de acuerdo al artículo “Programación de obras e 

interferencias” de las presentes Especificaciones). 

 

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA 



  

 

  

La Dirección Provincial de Arquitectura emplazará a la Contratista a iniciar el 

replanteo dentro de los cinco (5) días hábiles de aprobado el Plan de Trabajo 

presentado en cumplimiento del artículo 28° de  la Ley 6021. 

La documentación ejecutiva a presentar por la empresa contratista, deberá estar 

adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE 

DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del 

presente pliego. 

La presentación de dicha documentación será certificada como ítem de la obra, 

figurando en la planilla de cómputo y presupuesto. 

La presente deberá ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta 

de Inicio y replanteo. 

Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado 

realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá 

rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimación fehaciente al 

contratista. Si luego de la intimación el contratista no diera cumplimiento se 

procederá a la rescisión, y consecuentemente perderá la garantía de adjudicación y 

responderá por los daños y perjuicios consiguientes. 

La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación 

de la fecha de comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no 

mayor de noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de recepción de la 

Orden de Comienzo. La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de 

ninguna naturaleza por parte del contratista.- 

 

2.3.7 INSPECCION DE OBRA 

La supervisión técnica de los trabajos corresponde a la Dirección Provincial de 

Arquitectura realizando la inspección y controles pertinentes a través de un 

profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de 

los trabajos corresponde a la Dirección Provincial de Arquitectura, realizando la 

Inspección y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se 

denominará "INSPECCIÓN DE OBRA". 

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspección de Obra”, 

así como las bajas y modificaciones en sus funciones, serán notificadas al 

Contratista en forma fehaciente por la Dirección Provincial de Arquitectura a través 

del “Libro de Órdenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de 

la Inspección, deberá hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico 

del Contratista.  

La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la mano 

de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demás obligaciones 

contractuales. 

La Contratista, deberá solicitar inspecciones de  los trabajos en ejecución,  con una 

anticipación  de cuarenta y ocho  (48) horas, con respecto a su ocultamiento por 

trabajos posteriores, para los rubros correspondientes. 

Si la Contratista omite este requisito, estarán a su cargo los gastos de cualquier 

naturaleza que se originen para que la Inspección pueda verificar la corrección de  

su ejecución. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable 



   

              

 

efectuará las mediciones que servirán de base para la confección de los certificados 

de obra 

En caso de  que la Inspección no concurra a la Obra en el plazo estipulado de 

cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspección, la Contratista podrá 

continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad 

enunciada en el párrafo precedente, sin perjuicio de la  responsabilidad sobre la 

ejecución de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continúa a su cargo. 

 

 

2.3.8 CARTELES DE OBRA 

El Cartel de Obra que la Contratista deberá colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 5.2.4. del Pliego de  Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustará, 

en lo relacionado con sus características, dimensiones y cantidad a proveer, a lo 

especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

2.3.9 DE LA MEDICIÓN 

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirán mensualmente para confeccionar 

el certificado de obra. 

Dentro de los primeros quince (15) días de cada mes se medirán los trabajos 

ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. A los fines de 

la medición se entenderá por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos 

constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparán 

definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentación 

contractual. Los elementos sueltos o materiales únicamente pueden ser certificados 

por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente 

obra. 

El Contratista o su Representante Técnico está obligado a asistir a todas las 

mediciones de las obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En 

las actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del 

Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme 

con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las 

fojas de medición. 

Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etcétera que 

sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que 

el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos considere necesario realizar, 

serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

2.3.10 DEL PAGO 

El pago de la obra se hará  mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo 

con lo establecido en el Artículo 40° de la Ley Nº 6.021, su Reglamentación y 

modificatorios. 

Conformada la medición la Dirección Provincial de Arquitectura preparará de 

acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, según 



  

 

  

formulario aprobado por el órgano encargado de la administración del contrato, en 

el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al cómputo y presupuesto aprobados.  

Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir que 

comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra 

hasta la fecha de la última medición, y su valor parcial estará dado por su excedente 

sobre el total del certificado anterior. 

Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, 

el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de 

Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente, o 

difiriendo para la Liquidación Final el ajuste de las diferencias sobre las que no 

hubiere acuerdo. 

Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el 

pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la 

medición y Liquidación Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos. 

El certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la planilla 

sumatoria del volumen de obra realizado en cada ítem, avaladas por la Inspección 

de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.- 

 

2.3.11 GARANTÍA DE OBRA 

Para el cumplimiento de la garantía de obra deberá ajustarse a lo establecido en el 

Artículo 42° y correlativos de la Ley Nº 6.021 de Obras Públicas. 

 

2.3.12 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS 

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberá actualizar el Plan de 

Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de 

ejecución de obra y de acuerdo a los días no trabajados por las causales previstas 

en el artículo 37º de la Ley Nº 6.021 de Obras Públicas que se hubieran producido 

en el mismo período.  

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos ítem y/o ampliar el plazo 

contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos 

administrativos, el Contratista deberá proceder a adecuar el Plan de Trabajos de 

manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) días 

posteriores al mes de aprobados tales eventos.  

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas 

precedentemente, se aplicará al Contratista una multa del 1% del depósito de 

garantía de contrato por cada día de demora. 

Toda la documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajo que 

deba efectuar  el Contratista la presentará a la Repartición por Nota de Pedido a 

través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y 

Servicios Públicos, y contendrá una impresión color y el correspondiente soporte 

magnético. 

 

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES 



   

              

 

La Contratista deberá informarse acerca de las normas municipales que con 

relación a trabajos en la vía pública pudieran tener vigencia en la jurisdicción 

comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el 

costo que pudiera significar su observancia se considerará incluido en los gastos 

generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestión que 

se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas 

mencionadas. 

 

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 

La Contratista deberá informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel 

nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberán 

cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará 

incluido en los gastos generales. La Contratista será el único responsable del 

cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

y la autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente. 

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectación al 

medio ambiente por parte de la Contratista, la Dirección Provincial de Arquitectura 

se encuentra facultada a informar dicha situación a la autoridad de aplicación en 

materia ambiental correspondiente. 

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la obra 

podrán ser iniciados por la propia Dirección Provincial de Arquitectura previo al acto 

de adjudicación, las cuales deberán ser continuadas por el contratista una vez 

dictado el acto de adjudicación. 

 

 

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

 

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y 

cualquier otra documentación que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar 

los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitación la de organismos públicos 

y/o empresas públicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de 

la obtención de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El 

Contratista será responsable de que tanto él como sus empleados o agentes 

cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a 

las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendrá 

indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran 

presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos 

respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las 

prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y 

asume toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que le pudieran ocasionar 

a la misma la falta de obtención de los permisos, autorizaciones y documentación 

correspondientes. 

 

2.3.16 MULTAS 

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hará pasible al Contratista de 

la aplicación de las multas que se especifican, las que se calcularán como 

porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere 



  

 

  

aplicar la normativa vigente en materia de redeterminación de precios de los 

contratos de obra pública. 

 

2.3.17 PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES 

Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios, obras e 

instalaciones aéreas y subterráneas amenazadas en su estabilidad por la 

construcción de las obras y los daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las 

precauciones adoptadas, serán por cuenta y cargo del Contratista. 

 

2.3.18 INFORME MENSUAL 

Antes del día 20 de cada mes el Contratista presentará original y una copia del 

informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, 

correspondiente al mes vencido. 

La no-presentación en tiempo y forma hará pasible al Contratista de una multa 

equivalente al 1% de la garantía de contrato por cada día de demora. 

La Contratista  deberá presentar del primero (1º) al quinto (5º) día de cada mes y 

hasta la Recepción Provisoria, tres fotografías en colores, distintas entre sí, de  12 x 

18 cm, con tres (3) copias de cada una. 

Cada fotografía tendrá, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la 

Obra. 

 La Inspección determinará el punto y el ángulo desde  donde  se tomarán las 

vistas. 

El atraso en su presentación  dará lugar a la aplicación de una multa del 10 % de la 

establecida en el Artículo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales 

Generales, por cada día de demora. 

Dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de Recepción Provisoria, la 

Contratista, entregará veinte (20) fotografías de la obra terminada desde  los puntos 

de vista que indique la Inspección de iguales características que las enunciadas 

precedentemente; adjuntará tres (3) copias de cada una y sus correspondientes 

negativos. 

 

 

2.3.19 PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

El Contratista presentará su programa de ejecución a la Inspección de Obra según 

lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.  

 

Habilitaciones y permisos previos 

El Contratista deberá contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar 

tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a 

Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, 

Empresas Privadas de Servicios Públicos, o Particulares , serán gestionados por su 

cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Repartición. Las 

habilitaciones y permisos requeridos para la realización de las obras deberán ser 

obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.  



   

              

 

Los gastos de su gestión incluirán la elaboración de toda la documentación 

conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestión y 

aprobación, aranceles y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento 

del permiso. 

Estas erogaciones se considerarán incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no 

darán lugar a compensación extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas 

como gastos directos dentro del precio unitario de los Items involucrados. 

 

Trabajos a ejecutar - Precauciones 

La remoción y reubicación de las interferencias deberán ser ejecutadas por las 

empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y 

expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior 

autorización de la Inspección en tal sentido. 

En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación 

alguna sin el conocimiento y la autorización arriba señalados. 

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista 

tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de 

los trabajos. 

El Comitente no reconocerá suplemento alguno sobre los precios del Contrato por 

causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba 

afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y 

cargo. 

El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su 

accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para 

justipreciar el monto del daño causado y consensuar la forma y la oportunidad de su 

resarcimiento. 

Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la 

vigilancia, cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. 

Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras 

temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos 

resultantes. 

En caso que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean 

realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los 

propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberán ser 

coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal 

desarrollo de la Obra. 

Deberá oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las 

circunstancias detalladas en la presente cláusula. 

 

 

2.3.20 RECLAMOS 

El Contratista mantendrá en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan 

expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. 

La Inspección de Obra revisará dicho Libro por lo menos una vez a la semana y 

cuando se trate de reclamos justificados, solicitará del Contratista las explicaciones 

correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomará las medidas 

que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades 



  

 

  

aplicables. Además, el Contratista deberá habilitar en el obrador una línea 

telefónica fija (o en su defecto, de telefonía celular) para atender los reclamos que 

surjan durante el período de ejecución de la obra. 

La misma será comunicada a la población a ser afectada por la obra y al Municipio 

correspondiente por medio del Programa de Divulgación previsto en el Plan de 

Gestión Ambiental. 

El Contratista designará las personas que sean necesarias para la atención de los 

reclamos durante la jornada de trabajo.  

La información relativa a reclamos (descripción, ubicación, vecino afectado, 

documentación fotográfica, etc.) deberá ser ordenada y registrada en el Libro de 

Reclamos en tiempo y forma.  

El Contratista será el encargado de resolver los reclamos. 

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregará en el Municipio la nota 

correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolución de los 

mismos. Asimismo comunicará al Inspector de Obra por Nota de Pedido los 

reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.  

El Inspector de Obras observará el comportamiento del Contratista en cuanto a su 

predisposición para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere 

que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimará mediante Orden de 

Servicio. 

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hará pasible de la aplicación de una 

multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora, hasta tanto 

lo cumpla. 

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que 

imposibiliten o demoren la resolución de los reclamos, el Contratista deberá 

comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El 

Inspector de Obra comunicará entonces al Contratista el procedimiento a seguir. 

Durante los días no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista 

afectará el personal y equipo mínimos necesarios para atender eventuales 

reclamos. 

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente artículo, 

se consideran incluidos en los gastos generales. 

 

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES 

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las 

Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde 

se ejecuta la obra, en caso contrario se indicará el destino de los mismos, debiendo 

el Contratista  limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspección y que 

permita su cómodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos. 

 

2.3.22 PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS 

El Contratista está obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso 

máximo de los vehículos cargados, afectados a la construcción de la obra y en 

tránsito por pavimento según lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, 



   

              

 

Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresión a las mismas 

serán sancionadas como ellas lo indiquen. 

La Inspección de la obra podrá disponer el pesaje de los vehículos cuando lo  crea 

oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique. 

 

2.3.23 VERIFICACIÓN DE CALIDAD. RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. 

La repartición verificará toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras 

ejecutadas, sus dimensiones geométricas, características físicas de resistencia y 

cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al 

efecto destine directamente. 

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en 

las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare 

fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse 

ilícitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas 

proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) 

corresponderá al Contratista la reconstrucción de las obras en las condiciones 

previstas a su exclusivo costo. 

 

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES 

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado 

cuidadosamente la documentación del pliego, como así también que han realizado 

los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de carácter local, como ser: la 

composición y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, 

máximos registros de la napa freática, los materiales y mano de obra que se puedan 

conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinación de 

las técnicas a emplear en la construcción y costo de las obras. 

No se admitirá reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones. 

 

2.3.25 SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista responderá por los actos o incumplimientos de cualquier 

Subcontratista como si fueran propios. 

Todo subcontratista propuesto requiere aprobación escrita y previa del Comitente. 

Tal aprobación no eximirá al Contratista de responsabilidad u obligación contractual 

alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de 

cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores. 

El Contratista notificará a la Inspección de Obras con 30 días de anticipación como 

mínimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, 

y la fecha de comienzo de dichas obras. 

En el caso de subcontratación autorizada, el Contratista deberá requerir del 

Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el 

Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano público, en la que 

asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la 

documentación que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, 

incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitación que integran tal 

documentación. Dicha nota deberá ser entregada a la Inspección de Obra, como 



  

 

  

condición previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la 

obra. 

Ningún subcontrato eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras 

subcontratadas le corresponderá como si las hubiera realizado directamente. 

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violación o 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este artículo, tendrá 

derecho a solicitar al Contratista su reemplazo. 

 

 

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS 

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendrán sello de 

aprobación IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.  

Esta condición es necesaria para la aprobación de  los mismos;  de no contarse con 

normativa al respecto quedará a criterio de la Inspección su aprobación, previos los 

ensayos que correspondan.  

Donde en la Documentación Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, 

se entiende  que se trata de  un tipo o modelo indicado como ejemplo de  calidad 

requerida y exigida.  

Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: 

apariencia y terminación, características físicas, mecánicas y químicas, materias 

primas utilizadas, control de  calidad de  fabricación, comportamiento en servicio, 

apoyo tecnológico o ingenieril de  producción, servicio post-venta, provisión de  

repuestos, garantías y cualidades de  uso y mantenimiento. 

La Inspección de  Obra decidirá acerca de  la equivalencia entre materiales, 

equipos, o elementos indicados en la Documentación Contractual y los que 

pudieran presentar la Contratista. 

A fin de  obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, 

la Contratista presentará simultáneamente los siguientes elementos: 

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o 

de igual calidad. 

b) Catálogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de  

ambos productos, editados por los fabricantes. 

c) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de  fabricación y el control 

de  calidad efectuado por el Productor. 

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección, tales como 

certificados de  ensayo de  laboratorios, certificados de control en fábrica, 

visita de  reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no 

destructivos, etc. 

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de los 

elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentará tres (3) 

muestras de  diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la misma los 

documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente 

puntualizados, en cuanto corresponda.  

La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la 

que mejor corresponda al destino de  la construcción, a la calidad de  terminaciones 

exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservación según su criterio.  



   

              

 

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a 

la Obra, serán los correspondientes a una misma línea de  producción, fabricación o 

diseño industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de  cada caso.  

 

 

2.4 DE LA RECEPCIÓN 

2.4.1 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 

La documentación conforme a obra se presentará de acuerdo a lo estipulado en las 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

La Recepción Provisoria de la obra no se efectuará si previamente el Comitente no 

aprobó la documentación conforme a obra. 

 

2.4.2 RECEPCIÓN PROVISORIA 

La Recepción Provisoria se efectuará de  conformidad con lo establecido en el 

primer párrafo del artículo 53º de  la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentación 

del mismo. 

La Obra podrá recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49º y 50º de la 

ley 6021 y Reglamentarios de  los mismos. 

 

La Contratista colocará en la Obra, antes de la Recepción Provisoria, una placa 

identificatoria de la edificación construida, cuyos detalles de impresión y formato se 

indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma será colocada en el 

lugar que indique la Inspección de la Obra. No se efectuará la Recepción Provisoria, 

hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.  

 

2.4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

 

En toda Obra nueva y de Ampliación de edificios existentes, la Contratista deberá 

realizar los trabajos necesarios para la identificación como Establecimiento Público, 

de los Organismos que funcionarán en él, colocando en sus frentes  el escudo, el 

asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos 

correspondientes de este Pliego. 

La Inspección determinará su lugar de emplazamiento.  

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificación 

no poseyeran las características correspondientes, o se vieren afectados por los 

trabajos a realizar, deberán ser restaurados, completados y trasladados, o 

reemplazados, si no fuere posible su adecuación, al lugar que indique la Inspección.  

 

 

2.4.4  PLANOS 

La Contratista deberá presentar, dentro de los treinta (30) días de la Recepción 

Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras 

Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, 

Cortes y Vistas. 



  

 

  

Los originales se confeccionarán en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente 

ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD. 

Conjuntamente con los originales, se entregarán cuatro copias de  los mismos. 

Como mínimo, deberá presentar planos generales de  Arquitectura, Estructura y de 

todas las Instalaciones, necesiten o no aprobación oficial. Deberán presentarse con 

los colores reglamentarios. 

El incumplimiento de  esta presentación, en tiempo y forma, determinará una 

ampliación automática del plazo de  garantía, hasta la Recepción Definitiva, por el 

mismo término en que se hubiese excedido aquella. 

 

 

2.4.5 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 52° de  la Ley 6021 de 

Obras Públicas, su Reglamentación, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de 

conformidad con lo instituido en el artículo 53º párrafo 2º de la Ley  6021 de Obras 

Públicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentación del mismo. 

 

2.5 GENERALES 

2.5.1 DE LA PÓLIZA DE SEGURO 

Para aquellas Pólizas extendidas de conformidad a lo indicado por la 

Superintendencia de Seguros, la certificación de las firmas insertas en las mismas y 

la justificación del carácter invocado por el/los  representante/s deberán ser 

certificadas por Escribano Público y por el Colegio respectivo (si correspondiese).  

 

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS 

Todas las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán contener la 

siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, 

MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE 

LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto Nº 1833/83. 

Las pólizas de  fianzas y garantías que se presenten deberán llevar el siguiente  

texto: “Esta póliza responde  íntegramente a la Resolución Nº 17047 y Circular Nº 

1720 de  la Superintendencia de Seguros de la Nación y al Decreto Nº 5488/59, 

modificado en su Artículo Nº 27 por el Decreto Nº 1833/83 y en su Artículo 16º por el 

Decreto Nº 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o 

agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningún valor. 

Asimismo, de  conformidad al Art. 6º de las Condiciones Generales, el Asegurador 

renuncia a exigir la intimación judicial de pago al Tomador, previa a la configuración 

del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo 

del Departamento Judicial La Plata. 

 

 

2.5.3 GARANTÍA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA 



   

              

 

Dado que el Artículo 16º del Decreto Nº 5488/59 Reglamentario de la LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS Nº 6.021 y modificado por el Decreto Nº 2190/84, ésta última 

contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases 

y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Títulos 

Provinciales a sus valores nominales, el proponente podrá garantizar sus 

propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACIÓN DE LA CENTRAL 

TERMOELECTRICA COMANDANTE  LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - 

DECRETO Nº 9103/86". 

 

2.5.4 CLÁUSULAS ANTICORRUPCIÓN 

2.5.4.1 

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades 

que hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del co-

contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante 

particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su 

nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, 

violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal, 

el Poder Ejecutivo tendrá la potestad para revocarlos en sede administrativa, 

conforme el Decreto  Nº 4041/96. 

 

2.5.4.2 

 

Será causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso 

licitatorio o de revocación del Acto Administrativo de Adjudicación o de rescisión 

contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de 

las etapas del cumplimiento del contrato, la comprobación de la entrega o de la 

propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por 

finalidad: 

 

1) Que funcionarios o agentes de esta Administración, con competencia referida a la 

licitación, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la 

influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administración con 

antedicha competencia; 

 

2) Que cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 

agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 

 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 

actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, según sea el 

caso, ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes, 

factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos y quienes resulten 

terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que a 

juicio de esta Administración quede debidamente probado que actúan en beneficio 

de estas. 

 



  

 

  

Los efectos jurídicos se producirán aun cuando por razones ajenas a la voluntad de 

los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su 

representación o beneficio, no hubieran llegado a consumarse. 

 

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecución del 

contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, así como cualquier otro integrante 

de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su 

nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendrán los 

más altos niveles éticos y no participarán en ningún tipo de práctica prohibida en 

relación a dichos procesos. 

 

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA 

Este artículo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las 

Especificaciones Legales Generales. 

Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías 

reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales 

que resulta de los análisis de precios de la oferta. La póliza de seguro, que deberá 

presentarse antes de la iniciación de los trabajos conjuntamente con el recibo de 

pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y 

temporaria, asistencia médico–farmacéutica y responsabilidad civil. 

Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el 

consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo 

dispuesto, se suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción del plazo 

contractual.  

El Contratista deberá cumplir con lo prescripto en la Ley Nº 24557 –de Riesgos de 

Trabajo – debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una 

A.R.T. debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente 

cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepción definitiva, bajo 

apercibimiento de suspensión de la ejecución sin interrupción del plazo y de la 

aplicación de las multas a que diere lugar el incumplimiento. 

 

 

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA 

Los mismos se modificarán de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las 

Especificaciones Legales Generales. 

No se justificarán demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas 

por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de  la zona, 

tomando el promedio de  los últimos diez (10) años, para la determinación de  éste.  

Para el reconocimiento de  la ampliación del plazo, la Contratista presentará los 

comprobantes oficiales donde  consten las lluvias producidas en el mes, en la 

localidad donde  está situada la Obra. 

La Inspección, por comparación con el promedio mensual de  la zona, consignado 

en la planilla de  régimen pluviométrico de  la Provincia de Buenos Aires, 

determinará si corresponde o no, la ampliación del plazo contractual. 

La Inspección elaborara un parte mensual de días trabajados, el que será elevado 

en forma conjunta con la foja de medición. 



   

              

 

 

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA 

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en 

los términos del Art. 33 de  la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberán 

convenir, con anticipación, los precios de  los trabajos a ordenar. Para ello, la 

Contratista deberá presentar los Análisis de  Precios, con la misma metodología 

empleada para confeccionar su Oferta  y respetando los siguientes porcentajes 

máximos, coincidentes con los de  la Oferta. 

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes. 

Gastos Generales: quince por ciento (15 %). 

Beneficios: diez  por  ciento   (10 %). 

En caso de no existir común acuerdo entre las partes,  se ejecutará el trabajo según 

lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.  

 

 

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS – PORCENTAJES MÁXIMOS DE 

LIQUIDACIÓN 

En la descripción de cada ítem se detallará la forma de pago de cada uno de ellos.  

 

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES 

No se reconocerá el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los 

materiales acopiados en la obra. 

 

2.5.10 COMBUSTIBLES 

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se 

requerirá lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, 

referido, a la obligación del Contratista de usar exclusivamente los productos que 

este artículo hace mención. 

 

2.5.11 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se encuentra 

alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentación. 

 

La Estructura de Ponderación de Insumos Principales es la siguiente: 
 

 



  

 

  

INSUMO FUENTE INDICE
Porcentaje de 

incidencia

1 Mano de Obra 
 INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a) 27,00%

2 Albañilería
 INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b) 8,00%

3 Pisos  y Revestimientos  INDEC I.C.C Cuadro "4. ICC 

cont." Art 15. Dec. 1295/2002 Inc c) 5,00%

4 Carpinterías Metálicas y Herrería
 INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d) 10,00%

5 Hormigón Elaborado
 INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s) 8,00%

6 Motores eléctricos y Equipos de AA
 INDEC I.C.C Cuadro "1. IPIB" Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i) 10,00%

7
Instalación Eléctrica: Tableros, 

Transformadores y Grupos Elect.  INDEC I.C.C Cuadro "11 y 12 Cap.Mat" CPC : 46212-41 7,00%

8 Artefactos de iluminación y cableado
 INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g) 10,00%

9 Caños de PVC
 INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 Inc h) 1,00%

10 Artefactos para baño y grifería
 INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 Inc r) 1,00%

11 Costo Financiero Banco de la Nación Argentina TNA ACTIVA 
3,00%

12 Gastos Generales 
 INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p) 10,00%

100,00%  
 

 

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12.490 Y MODIFICATORIAS (LEY 12.949, LEY 

13.753, DECRETOS 770/08 Y 1726/09) 

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista 

deberá considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales 

correspondientes, no teniendo Item específico debiéndose considerar su cotización 

dentro de los gastos generales de la obra. 

 

 

2.5.13  OFICINA PARA LA INSPECCIÓN 

Dentro de los diez (10) días corridos siguientes a la fecha de Iniciación de la Obra, 

la Contratista deberá habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso 

exclusivo de la Inspección, y la mantendrá en perfectas condiciones de  

conservación e higiene, durante todo el transcurso de  aquella.  Una vez producida 

la Recepción Provisoria, la Contratista deberá demoler o desmontar dicha 

construcción, retirando los materiales de demolición y limpiando el área afectada.  

Los materiales detallados en el presente artículo quedarán de  propiedad de la 

Contratista. 

 



   

              

 

2.5.13.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La Construcción podrá ser de tipo tradicional  o prefabricada. 

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podrá admitirse, a juicio de la 

Inspección, la utilización de locales pertenecientes a éstos, que reúnan las mismas 

condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente artículo, y que no 

resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales allí 

establecidas, y previa desocupación completa y adecuación de  las mismas.   

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendrán que ser 

reemplazados por instalaciones similares, sin devolución o reclamo alguno, 

relacionado con su costo y/o con el plazo de  ejecución de  la obra, por parte de la 

Contratista. 

También, podrá admitirse, con el mismo criterio, su instalación en locales nuevos, 

que cumplan las mismas condiciones de habitabilidad señaladas, y que pertenezcan 

a la Obra contratada. 

 

2.5.13.2 LOCALES 

Deberán proveerse los locales cuyas características y dimensiones mínimas se 

indican a continuación: 

Una oficina: superficie 15m²; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m;  dos 

ventanas, superficie de  iluminación 4m²  y de  ventilación 2 m²;  una puerta, ancho 

0.90m, altura 2m. 

Un office: superficie 3m²; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una 

ventana,  superficie de  iluminación y ventilación 0,50m²;  una puerta,  ancho 0,70m,  

altura 2m. 

Un baño: superficie 2,20m²; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una 

ventana o claraboya de 0,50m²; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m. 

 

2.5.13.3 TERMINACIONES 

Paredes: enlucidas y pintadas. 

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de  concreto con pintura impermeable.  

En office, 0,60m sobre la mesada.  En baño, 2m  sobre el piso. 

Pisos: mosaicos graníticos o calcáreos, baldosas cerámicas o plásticas. 

Zócalos: mosaicos ídem piso o madera pintada. 

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m. 

 

2.5.13.4 INSTALACIONES 

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca 

de  luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Baño, 1 boca de  luz, 1 llave y 1 toma.  

Artefactos en cada boca de luz. 



  

 

  

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro 

balanceado de  2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el 

exterior, de  acuerdo a normas vigentes.  

Sanitaria: (i) en Baño, lavatorio, bidet e inodoro, botiquín con espejo y accesorios; 

(ii)  en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fría y desagües 

cloacales, de  acuerdo a normas vigentes. 

Aire acondicionado. 

 

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO 

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatómicas tapizadas, y una 

mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedará en 

propiedad de la Dirección Provincial de Arquitectura. 

 

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN 

 

Prestación: 

 

La Contratista pondrá a disposición de la Dirección Provincial de Arquitectura, 

desde la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepción Provisoria 

Total de la Obra, inclusive: 

 

•UN (1) Vehículo sedan, de Fabricación Nacional: 

 

I. Ficha Técnica: 

 

a. Sedan, 4 puertas o hatchback, 5 puertas. 

 

b. Combustible: A nafta. 

 

c. Cilindrada: Entre 1.000 cm3 y 1.600 cm3 

 

d. Potencia (CV) igual o superior a 85 CV 

 

e. Trasmisión: Manual 

 

f. Dirección asistida 

 

 

II. Seguridad: 

 

a. Sistema de frenado: ABS 

 

b. Airbag conductor y acompañante –mínimo. 

 

c. Cinturones de seguridad: dos delanteros y –mínimo- dos traseros. 

 



   

              

 

d. Apoya cabezas: dos delanteros y –mínimo- dos traseros. 

 

 

III. Equipamiento y colores: 

 

a. Colores: A elección. 

 

b. Alfombras de goma delanteras y traseras. 

 

c. Audio con CD, radio. 

 

d. Aire acondicionado. 

 

e. Kit de auxilio / Manuales de fábrica. 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Las unidades serán nuevas y sin kilometraje. Además, deberán ser de fabricación 

de serie correspondiente al año en curso. Se entregarán patentadas. Deberá 

contratarse una póliza de seguro contra todo riesgo sin franquicia. 

 

Los vehículos deberán incluir la llanta de repuesto 

 

Cada unidad se entregará con un Kit de Seguridad: 

 

a. Matafuego “ABC” de 1 kg mínimo con su correspondiente sello IRAM 

 

b. Balizas reglamentarias 

 

c. Chaleco reflectivo 

 

d. Botiquín de primeros auxilios. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

Los servicios de mantenimiento programados (cambio de aceite y filtros) para la 

unidad adquirida deberán estar garantizados en la red de concesionarios oficiales, 

lo que será sin costo para el MISP durante todo el término del contrato hasta la 

Recepción Provisoria Total.  

 

En caso, que, por cualquier motivo, el vehículo no pueda ser utilizado por un 

término mayor a 30 días, la Contratista deberá proveer un reemplazo por todo 

el plazo de la indisponibilidad. 

 



  

 

  

• La Contratista deberá, durante la ejecución de la obra, documentar la misma, 

mediante un sistema de Video Time-Lapse y un Registro Integral (Video y 

Fotografía), realizando el seguimiento de la totalidad de la obra desde el inicio 

de la misma hasta el momento de entrega final coincidente con la Recepción 

Provisoria Total.  

 

La filmación será llevada a cabo por equipos profesionales de video e imagen, 

validados por esta Dirección. Las tomas y la oportunidad de cada una de ellas, 

serán determinadas por la Inspección, y definidas a lo largo de cada mes de 

ejecución de las obras. 

 

 

Características Técnicas: 

 

Time-Lapse + Registro 4K + HDR: 

 

a. Un DRI Principal (Dispositivo de Registro de imágenes) 

 

b. Time-Lapse sobre la ejecución de obra 

 

c. 4 Relevos Anuales. Filmación 4K (DRONE + SLIDER), para registrar los detalles 

de la obra en proceso. 

 

d. 4 Relevos Anuales. Fotografía HDR(DRONE + DSLR), para registrar los detalles 

de la obra en proceso. 

 

e. Post-producción del material capturado, edición, composición de frases 

descriptivas, música libre de derechos, corrección de color y formatos para redes 

sociales. 

 

Se harán entregas parciales de los avances de obra Time-Lapse. 

(Trimestrales). El plazo de entrega final será de hasta 10 días hábiles desde el 

último día de grabación. 

 

Provisiones: 

 

La Contratista deberá proveer a la Dirección Provincial de Arquitectura, dentro 

de los treinta (30) días corridos a partir de la fecha de firma de contrato, los 

bienes e insumos que a continuación se detallan, los que quedarán en 

propiedad de esta última. Dichas provisiones serán entregadas por la 

Contratista a la Dirección Provincial de Arquitectura. Transcurrido un plazo de 

setenta y dos horas hábiles se recepcionarán definitivamente sólo cuando se 

haya verificado que se encuentran en perfectas condiciones de 

funcionamiento y acorde a características y especificaciones establecidas en 

el presente pliego. 

 



   

              

 

• Notebook, cantidad DOS (2), tipo HP Omen 17 (17-cb1046nr) / HP Omen Gamer 

Extreme 2020 (15-dc 1025) / HP New Envy 17T 2020 Gamer (6VC02AV-01), similar 

o superior: 

 

         Procesador: Intel Core i7 – 10750H 2020 6 Cores 5.0 GHz 

 

          RAM: 64gb DDR4-2933 

 

  Almacenamiento: 1TB M.2 PCIe NVMe 

 

  GPU: NVIDIA RTX 2060/2070 – 8gb GDDR6 

 

  Pantalla: 15.6” 240Hz – 500 nits 

 

 

• Muda completa de ropa de seguridad, cantidad uno (1), de primera calidad 

para la Inspección. 

 

 

• Kits de seguridad COVID-19 para la Inspección. 

 

La Contratista pondrá a disposición de la Dirección Provincial de Arquitectura, 

desde la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepción Provisoria 

de la Obra, inclusive: 

 

•200 litros de nafta súper por mes, los que serán entregados en Vales de 

Combustible del A.C.A. antes del día 10 de cada mes. 

 

El incumplimiento de la entrega de las prestaciones y provisiones, será 

penado con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato 

por cada día de demora. 

 

 

Seguros para la Inspección: 

 

La Contratista tendrá a su cargo la contratación de la cobertura de riesgos para la 

Inspección de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego 

de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentación al 

momento de la firma del Acta de Inicio de la obra. 

 

 

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA – LEY 13.074 Y SUS MODIFICATORIAS – DECRETO 

340/04 (LEY 14652 Y LEY 15078) 

 

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratación, la Empresa 

Contratista deberá presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado 

por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”. 



  

 

  

 



   

              

 

ANEXO Nº I. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 



  

 

  

EX-2021-08460353- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: AYACUCHO PARTIDO: AYACUCHO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A1 OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

1 Limpieza de terreno m² 864,00 659,09 569.453,76

2 Obrador gl 1,00 45.335,21 45.335,21

3 Replanteo y nivelación gl 1,00 1.267.159,68 1.267.159,68

4 Cartel de obra gl 1,00 123.968,46 123.968,46

5 Servicios basicos para obra - Incluido items 1.2 obrador

6 Presentaciones gl 1,00 370.922,02 370.922,02

Subtotal 2.376.839,13 5,07%

2 Mampostería y tabiques

1 Mamposteria de fundacion Ladrillo Ceramico m³ 10,71 17.275,39 185.019,43

2 Ladrillo ceramico exterior perimetral m² 460,00 2.978,95 1.370.317,00

3 Ladrillo ceramico en portico de contrafrente m² 44,50 2.978,95 132.563,28

4 Ladrillo hueco de 18 m² 431,00 3.388,43 1.460.413,33

5 Ladrillo hueco de 18 en portico acceso m² 20,84 3.388,43 70.614,88

6 Ladrillo hueco de 12 m² 323,00 2.952,48 953.651,04

7 Recuadros ml 330,00 2.710,59 894.494,70

Subtotal 5.067.073,66 10,81%

3 Aislaciones

1 Sobre terreno natural y platea m² 565,00 223,41 126.226,65

2 Capa aisladora m² 77,00 686,90 52.891,30

3 Aislación hidrófuga vertical m² 431,00 749,68 323.112,08

4 Sobre losas. - Incluído en Item B3 Estructuras

Subtotal 502.230,03 1,07%

4 Juntas de dilatación

1 Juntas de dilatación ml 900,00 1.427,39 1.284.651,00

Subtotal 1.284.651,00 2,74%

5 Revoques

1 Revoque completo fratasado al fieltro en muros

interiores m² 651,00 1.180,62 768.583,62

2 Revoque grueso previo azotado hidrofugo bajo

revestimiento m² 183,00 1.274,08 233.156,64

3 Revoque exterior grueso previo revoque

hidrofugo en muros, en porticos de acceso m² 97,00 756,41 73.371,77

4 Revoque completo fratasado al fieltro en muros

exteriores, en azotea m² 40,00 3.629,33 145.173,20

5 Revestimiento acrilico sobre hormigon armado m² 171,00 1.549,24 264.920,04

Subtotal 1.485.205,27 3,17%

6 Revestimientos

1.1 Revestimiento porcellanato m² 183,00 8.392,81 1.535.884,23

Subtotal 1.535.884,23 3,28%

7 Cielorraso

1 Cielorraso de placa de yeso junta tomada

suspendido m² 620,00 3.762,01 2.332.446,20

2 Cielorraso de placa de yeso con aditivos

hidrofugos, juntas tomada en semicubiertos m² 43,50 3.988,70 173.508,45

3 Tabiques bajo de placa de yeso junta tomada m² 7,50 1.962,29 14.717,18

Subtotal 2.520.671,83 5,38%

INCIDENCIA %

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



   

              

 

8 Contrapiso

1 Contrapiso hormigon pobre reforzado sobre

platea m² 372,00 1.219,47 453.642,84

2 Contrapiso de hormigon pobre sobre terreno

natural m² 193,00 1.421,69 274.386,17

3

Contrapiso hormigon alivianado sobre losa H°A° m² 315,00 1.953,66 615.402,90

4 Contrapiso hormigon alivianado sobre losa H°A°

Azotea m² 370,00 1.953,66 722.854,20

5 Carpeta de nivelacion m² 1.396,00 955,75 1.334.227,00

Subtotal 3.400.513,11 7,26%

9 Pisos, Umbrales y solias.

1 Solado compacto granitico compacto m² 545,00 4.418,74 2.408.213,30

2 Solado antideslizante de mosaico granitico m² 8,00 3.967,06 31.736,48

3 Solado porcellanato m² 43,70 8.342,06 364.548,02

4 Solado de cemento fratasado m² 123,00 2.778,36 341.738,28

5 Solado exterior de porcellanato 90 x 90 m² 130,00 8.342,06 1.084.467,80

6 Solado Vereda municipal m² 27,00 4.263,33 115.109,91

7 Cordones HºAº ml 18,00 857,39 15.433,02

Subtotal 4.361.246,81 9,31%

10 Zócalos

1 Zócalo mosaico granitico compacto ml 169,00 1.041,59 176.028,71

Subtotal 176.028,71 0,38%

11 Cubiertas

1 No cotiza -

Subtotal 0,00 0,00%  



  

 

  

12 Carpinterias 

1 Carpintería de Hierro

Puerta P4 RF-60 n° 2,00 22.949,25 45.898,50

Puerta Trampa P5 n° 1,00 10.928,21 10.928,21

Reja RE1 n° 1,00 71.397,66 71.397,66

Baranda B1 de Acero ml 44,21 14.209,87 628.218,35

Pasamanos de Acero n° 1,00 7.104,94 7.104,94

2 Carpintería de Madera

Puerta P1 n° 4,00 16.016,86 64.067,44

Puerta P2 n° 1,00 20.593,10 20.593,10

Puerta P3 n° 7,00 18.304,98 128.134,86

3 Carpintería de aluminio

F1 Linea frente integral n° 1,00 79.935,68 79.935,68

Raja R1 n° 6,00 50.237,36 301.424,16

Raja R2 n° 8,00 100.474,71 803.797,68

Raja R3 n° 8,00 150.712,07 1.205.696,56

Raja R4 n° 2,00 200.949,42 401.898,84

F2 n° 1,00 634.674,51 634.674,51

F3 n° 1,00 293.023,48 293.023,48

F4 n° 1,00 666.315,72 666.315,72

F5 n° 1,00 353.604,37 353.604,37

4 Boxes sanitarios/divisores de mingitorios

Panel M1 de aluminio n° 2,00 44.408,71 88.817,42

Panel M2 de aluminio n° 6,00 45.333,89 272.003,34

Panel M3 de aluminio n° 2,00 22.019,32 44.038,64

Divisor de mingitorios n° 2,00 4.440,87 8.881,74

Subtotal 6.130.455,20 13,08%

13 Mesadas

1 Provision y colocacion  de mesadas

1,1 Mesadas sanitarios n° 4,00 17.646,25 70.585,00

1,2 Mesadas office n° 1,00 38.614,14 38.614,14

1,3 Mesadas office 1° Piso n° 1,00 38.614,14 38.614,14

1,4 Barra office n° 1,00 21.279,30 21.279,30

2 Solias de marmol negro absoluto m² 4,14 3.583,97 14.837,64

Subtotal 183.930,22 0,39%  



   

              

 

14 Muebles   

1 Mesas

1,1 Mesa de escritorio n° 21,00 18.832,99 395.492,79

1,2 Mesas lateral n° 8,00 13.183,09 105.464,72

1,3 Mesas sala de union civil n° 1,00 15.066,39 15.066,39

2 Sillas

2,1 Sillas operativas baja n° 21,00 8.299,78 174.295,38

2,2 Sillas operativas altas n° 2,00 17.129,00 34.258,00

2,3 Sillas fijas atencion al publico n° 32,00 7.583,54 242.673,28

2,4 Sillas fijas sala union civil n° 37,00 19.959,00 738.483,00

2,5 Silla espera tipo tandem de 3 sillas n° 14,00 17.649,33 247.090,62

2,6 Sillas butaca oficce n° 2,00 10.485,00 20.970,00

3 Muebles a medida

3,1 Mostrador frente recepcion general n° 1,00 50.871,55 50.871,55

3,2 Mu Mueble de guardado bajo

3.2.1 Mu1 n° 1,00 44.250,06 44.250,06

3.2.2 Mu2 n° 2,00 44.250,06 88.500,12

3.2.3 Mu3 n° 1,00 36.618,02 36.618,02

3.2.4 Mu4 n° 1,00 35.791,17 35.791,17

3.2.5 Mu5 n° 1,00 8.091,40 8.091,40

3.2.6 Mu6 n° 1,00 10.631,04 10.631,04

3,3 Mueble bajo mesada 

3.3.1 M2 Mueble bajo mesada office n° 1,00 171.671,60 171.671,60

3.3.2 M2 Mueble bajo mesada office n° 1,00 188.996,26 188.996,26

3,4 M3 Mueble alacena office n° 2,00 4.724,91 9.449,82

4 Muebles Metalicos

4,1 Mueble estanteria n° 13,00 4.253,97 55.301,61

4,2 Muebles ficheros n° 33,00 32.607,57 1.076.049,81

5 Divisor

5,2 Divisor transparente recepcion general n° 1,00 49.519,75 49.519,75

5,3 Divisor tabique de oficina ml 110,20 7.871,90 867.483,38

5,4 Divisor Acrilico atencion rapida n° 12,00 5.248,42 62.981,04

6 Heladera office n° 2,00 36.061,17 72.122,34

7 Horno microondas n° 2,00 22.041,32 44.082,64

8 Anafe electrico n° 2,00 39.170,57 78.341,14

9 Termotanque electrico - Incluido item C2.1.2.2.3 - Instalacion agua caliente

10 cambiador de bebe n° 2,00 20.781,81 41.563,62

Subtotal 4.966.110,55 10,60%

15 Vidrios y cristales

1 Doble vidriado hermético DVH 3+3 m² 119,00 32.392,23 3.854.675,37

2 Laminado de seguridad 3+3 Tonalizado m² 92,50 13.266,29 1.227.131,83

3 Laminado de seguridad 3+3, transparente m² 49,00 13.266,29 650.048,21

4 Espejos m² 9,00 9.351,11 84.159,99

Subtotal 5.816.015,40 12,41%  



  

 

  

16 Pinturas 

1 Pintura transparente siliconada m² 460,00 918,58 422.546,80

1,1 Pintura a la cal sobre ladirllo a la vista m² 460,00 761,64 350.354,40

2 Enduido completo interior m² 1.271,00 565,68 718.979,28

3 Latex micronizado satinado m² 651,00 819,48 533.481,48

4 Latex vinilico m² 620,00 963,48 597.357,60

5 Esmalte sintetico sobre metal

5,1 Esmalte sintetico sobre carpinteria m² 30,50 1.233,71 37.628,16

5,2 Esmalte sintetico sobre escalera m² 124,00 1.233,71 152.980,04

5,3 Esmalte sintetico sobre escalera gato m² 10,50 1.233,71 12.953,96

Subtotal 2.826.281,72 6,03%

17 Varios

1 Carteleria

1,1 Cartelieria corporea en fachada n° 1,00 129.667,90 129.667,90

1,2 Señalizacion de acceso n° 1,00 80.425,72 80.425,72

1,3 Localizadores gl 1,00 96.510,86 96.510,86

1,4 Cartel distribuidor general - Incluido items 17 1.3 Localizadores

1,5 Cartel distribuidor por piso - Incluido items 17 1.3 Localizadores

Subtotal 306.604,48 0,65%

18 Limpieza de Obra

1 Limpieza periodica n° 9,00 391.616,64 3.524.549,76

2 Limpieza final de obra gl 1,00 391.616,64 391.616,64

Subtotal 3.916.166,40 8,36%

TOTAL 46.855.907,75 100,00%  



   

              

 

EX-2021-08460353- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: AYACUCHO PARTIDO: AYACUCHO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

B1 ESTRUCTURAS

1 Movimiento de suelos

1 Excavaciones m³ 292,00 5.631,48 1.644.392,16

2 Relleno y compatacion m³ 80,00 1.463,38 117.070,40

Subtotal 1.761.462,56 9,47%

2 Estructura de fundacion

1 Platea m³ 143,80 47.102,61 6.773.355,32

Subtotal 6.773.355,32 36,42%

3 Estructura resistente de hormigon

1 Columnas m³ 17,81 56.289,52 1.002.516,35

2 Vigas Perimetrales m³ 18,26 36.289,27 662.642,07

3 Losa m³ 138,89 55.345,72 7.686.967,05

4 Escalera de hormigon visto m³ 7,04 48.756,46 343.245,48

5 Tabique m³ 1,22 61.206,33 74.671,72

6 Enduido sobre hormigon visto -

Subtotal 9.770.042,67 52,54%

4 Estructura metalica

1 Escalera de emergencia n° 1,00 270.888,58 270.888,58

2 Escalera tipo gato n° 1,00 21.339,14 21.339,14

Subtotal 292.227,72 1,57%

TOTAL 18.597.088,27 100,00%

INCIDENCIA 

%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Incluido en items A16.2

 



  

 

  

EX-2021-08460353- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: AYACUCHO PARTIDO: AYACUCHO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C1 INSTALACIÓN ELECTRICA

C1. 1 ACOMETIDA ELECTRICA

1 ACOMETIDA ELECTRICA GL 1,00 285.327,41 285.327,41

Subtotal Item 285.327,41 1,17%

C1. 2 TABLERO GENERAL

1 TABLERO GENERAL GL 1,00 150.834,38 150.834,38

Subtotal Item 150.834,38 0,62%

C1. 3 TABLEROS SECCIONALES

1 TABLERO DE PLANTA BAJA GL 1,00 701.717,82 701.717,82

2 TABLERO 1ER PISO GL 1,00 493.268,96 493.268,96

3 TABLERO UNION CIVIL GL 1,00 145.970,68 145.970,68

4 TABLERO EQUIPO DE OZONO GL 1,00 27.442,59 27.442,59

5 TABLERO DE BOMBAS GL 1,00 81.573,90 81.573,90

6 TABLERO ASCENSOR GL 1,00 102.885,31 102.885,31

7 TABLERO SERVIDORES GL 1,00 160.388,26 160.388,26

8 TABLERO SISTEMA HIBRIDO GL 1,00 747.853,32 747.853,32

9 TABLERO AIRE ACONDICIONADO UN 2,00 55.675,85 111.351,70

10 TABLERO VENTILACION UN 2,00 55.892,62 111.785,24

Subtotal Item 2.684.237,78 11,01%

C1. 4 CANALIZACIONES

4,1

BANDEJAS PORTACABLES Y

MONTANTES

1 BANDEJAS PORTACABLES ML 40,00 2.925,62 117.024,80

2

TAPA BANDEJA 300 GALVANIZADO EN

CALIENTE ML 30,00 689,98 20.699,40

3 CONDUCTOR 1X95 (CU) -IRAM 62267 ML 30,00 1.521,40 45.642,00

4 CONDUCTOR 4X10 (CU)-IRAM 62266 ML 60,00 1.092,24 65.534,40

5 CONDUCTOR 1X10 (CU)-IRAM 62267 ML 80,00 319,20 25.536,00

6 CONDUCTOR 3X2,5 (CU)-IRAM 62266 ML 40,00 405,18 16.207,20

7 CONDUCTOR 1X16 (CU)-IRAM 62267 ML 50,00 469,36 23.468,00

8 CAÑO 1 1/2 " RS 38/37 ML 15,00 723,16 10.847,40

4.2 ZOCALODUCTO

ZOCALODUCTO  4 VIAS 90X50 ML 70,00 2.934,25 205.397,50

ZOCALODUCTO BOCAS DE TOMAS UN 43,00 7.934,26 341.173,18

4.3 CONDUCTO BAJO PISO

CONDUCTO BAJO PISO 3 VIAS 30X70mm c/u ML 105,00 6.528,82 685.526,10

CAJAS DE PASE FUNCIONAL 245X245X65 UN 12,00 1.939,08 23.268,96

Subtotal Item 1.580.324,94 6,48%

C1. 5 MATERIALES ELECTRICOS

1 ILUMINACION-BOCAS DE TECHO UN 210,00 6.127,65 1.286.806,50

2 ILUMINACION-BOCAS DE PARED UN 45,00 6.127,65 275.744,25

3 ILUMINACION-BOCAS DE PISO UN 18,00 6.127,65 110.297,70

4 TOMACORRIENTES USOS GENERALES UN 76,00 6.779,21 515.219,96

Subtotal Item 2.188.068,41 8,98%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %

 



   

              

 

C1. 6 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

1 PANEL LED CUADRADO 60X60 cm 48W UN 74,00 6.040,34 446.985,16

2 PANEL LED CUADRADO 30X30 cm 24 W UN 10,00 7.900,40 79.004,00

3

ARTEFACTO DICRO LED REDONDO

Ø92mm 4W UN 22,00 4.180,26 91.965,72

4 PANEL LED CIRCULAR Ø300mm 24 W UN 16,00 4.756,88 76.110,08

5 PANEL LED CIRCULAR Ø225mm 18 W UN 21,00 4.756,88 99.894,48

6 ARTEFACTO CIRCULAR  Ø180mm 12 W UN 40,00 1.003,26 40.130,40

7 APLIQUE TORTUGA LED 1X10 W UN 1,00 6.970,36 6.970,36

8 ARTEFACTO DE EMERGENCIA 60 LEDS UN 18,00 6.970,36 125.466,48

9

APLIQUE UNIDIRECCIONAL LED

110X155mm 4 W UN 6,00 5.523,23 33.139,38

10 CARTEL DE SALIDA UN 18,00 4.180,26 75.244,68

11

APLIQUE UNIDIRECCIONAL LED

156X130mm 4 W IP55 UN 4,00 11.122,06 44.488,24

12 REFLECTOR PISO LED  Ø65 mm 5 W IP67 UN 18,00 26.222,48 472.004,64

13

COLGANTE 9 CILINDROS LAMPARA DE LED

7W UN 2,00 34.039,49 68.078,98

14 PROYECTOR LED 100W IP67 UN 4,00 21.850,94 87.403,76

Subtotal Item 1.746.886,36 7,17%

MUY BAJA TENSION

C1. 7 SISTEMA DE DATOS

1 ZOCALODUCTO-BOCAS DE DATOS UN 30,00 5.869,78 176.093,40

2 CABLE UTP CAT 6 ML 1.320,00 171,39 226.234,80

Subtotal Item 402.328,20 1,65%

C1. 8 SISTEMA DE TURNOS

1 TOTEM DE AUTOGESTION UN 2,00 405.236,13 810.472,26

2 TELEVISORES DE 40" UN 4,00 37.550,15 150.200,60

3 BOCAS DE TURNERO UN 6,00 6.535,31 39.211,86

4 SOFTWARE DE GESTION DE TURNOS GL 1,00 259.560,00 259.560,00

Subtotal Item 1.259.444,72 5,17%

C1. 9 SISTEMA DE CCTV

1 CENTRAL DE CCTV S/PLIEGO GL 1,00 170.131,70 170.131,70

2 CAMARAS DE CCTV  S/PLIEGO UN 10,00 3.061,65 30.616,50

3 BOCAS DE CCTV S/PLIEGO UN 10,00 9.275,27 92.752,70

Subtotal Item 293.500,90 1,20%

 



  

 

  

C1. 10 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS 

1 CENTRAL DE DETECCION Y AVISO DE

INCENDIO GL 1,00 378.899,42 378.899,42

2 BOCAS DE DETECCION DE INCENDIO UN 48,00 7.827,58 375.723,84

3 DETECTORES DIRECCIONABLE DE HUMO UN 37,00 14.730,55 545.030,35

4 DETECTOR DIRECCIONABLE

TERMOVELOCIMETRICO UN 1,00 3.976,80 3.976,80

5 CENTRAL REPETIDORA DE INCENDIO UN 1,00 81.865,49 81.865,49

6 SIRENA INTERIOR 12V BITONAL 100 DB UN 4,00 5.214,93 20.859,72

7 PULSADORES MANUALES UN 5,00 4.642,50 23.212,50

Subtotal Item 1.429.568,12 5,86%

C1. 11

SISTEMA DE CONTROL DE INTRUSION Y

ACCESOS

1 CENTRAL DE ALARMA DE INTRUSION GL 1,00 20.149,09 20.149,09

2 SENSOR DE MOVIMIENTO UN 6,00 3.654,53 21.927,18

3 SENSOR MAGNETICO UN 9,00 1.515,43 13.638,87

4 SIRENA DE INTRUSION UN 2,00 4.479,06 8.958,12

5 TECLADO DE OPERACIÓN UN 2,00 8.901,99 17.803,98

6 BOCAS DE ALARMA UN 19,00 7.628,40 144.939,60

Subtotal Item 227.416,84 0,93%

C1. 12 SISTEMA DE INTERNT

1 CENTRAL DE DATOS GL 1,00 252.342,59 252.342,59

2 ACCES POINT UN 2,00 8.514,44 17.028,88

3 ZOCALODUCTO-MODULOS S/PLIEGO UN 25,00 8.069,29 201.732,25

Subtotal Item 471.103,72 1,93%

C1. 13 PARARRAYOS

1 PARARRAYOS INSTALACION COMPLETA GL 1,00 1.153.350,49 1.153.350,49

2 ZANJEO BT 0,4X0,6 (prof)-CON RELLENO ML 40,00 3.086,07 123.442,80

Subtotal Item 1.276.793,29 5,24%

C1. 14

PUESTA A TIERRA Y 

EQUIPOTENCIALIDAD

1 PUESTA A TIERRA GL 1,00 36.318,84 36.318,84

Subtotal Item 36.318,84 0,15%

C1. 15 SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLE

1 SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLE GL 1,00 5.745.660,41 5.745.660,41

Subtotal Item 5.745.660,41 23,57%

C1. 16 TRANSPORTE VERTICAL

1 ASCENSOR HIDRAULICO 1100 KG 2

PARADAS GL 1,00 4.598.097,62 4.598.097,62

Subtotal Item 4.598.097,62 18,86%

TOTAL 24.375.911,94 100,00%  
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OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: AYACUCHO PARTIDO: AYACUCHO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2 INSTALACION SANITARIA

1 Agua Fria y Caliente

1 Agua Fría

1,1 Caño PPL ø 19 ml 90,00 1.935,82 174.223,80

1,2 Caño PPL ø 25 ml 12,00 2.011,38 24.136,56

1,3 Caño PPL ø 32 ml 25,00 2.169,30 54.232,50

1,4 Caño PPL ø 50 ml 50,00 2.508,34 125.417,00

1,5 LL.P A.F  ø 19 n° 7,00 1.627,72 11.394,04

1,6 LL.P A.F  ø 50 n° 5,00 5.495,05 27.475,25

1,7 Canilla de servicio n° 11,00 642,07 7.062,77

1,8 T.Cisterna tricapa cap. 1.500 litros n° 1,00 13.881,69 13.881,69

1,9 T.Reserva Inox cap. 1.500lts n° 2,00 21.002,89 42.005,78

1.10. Colector de T.R de H°G° Ø50 gl 1,00 91.168,74 91.168,74

1.11. Bomba achique 1/2 HP n° 2,00 36.079,12 72.158,24

2 Agua Caliente

2,1 Caño PPL ø 19 ml 5,00 1.955,77 9.778,85

2,2 LL.P A.C ø 19 n° 3,00 1.627,72 4.883,16

2,3 T.T. Electrico cap. 40lts n° 2,00 25.879,10 51.758,20

3 Artefactos y accesorios

3,1 Inodoro c/ Válvula descarga Antivandálica n° 6,00 38.033,21 228.199,26

3,2 Mingitorio Con Válvula de Descarga Antivandálica n° 4,00 33.038,15 132.152,60

3,3 Kit dispénser Aº Iº Papel H. Jabón. Toallas  n° 7,00 20.453,85 143.176,95

3,4 Cesto basura metal amurable chico n° 7,00 4.433,09 31.031,63

3,5 Percha A°I° uno por cada sector de inodoro n° 6,00 8.864,33 53.185,98

3,6

Inodoro c/Valvula  Adaptado completo c/ barrales y 

manijon n° 1,00 40.342,72 40.342,72

3,7 Lavatorio de Colgar c/griferia c/barrales n° 1,00 63.076,30 63.076,30

3,8 Espejo graduable de 0, 80 x 0,60 n° 1,00 47.712,82 47.712,82

3,9 Bacha simple A°I° de 34 x 44 cm c/grif. Monoc. n° 2,00 22.300,52 44.601,04

3,1 Secador de manos aire caliente n° 5,00 15.743,80 78.719,00

3,11 Bacha A°I° Ø30cm c/ Grifería Pressmatic n° 8,00 15.161,64 121.293,12

Subtotal Item 1.693.068,00 59,74%

2 Cloacas

1 Caño desagüe PVC ø 110 ml 52,00 1.950,69 101.435,88

2 Caño desagüe PVC ø 63 ml 15,00 1.761,63 26.424,45

3 Caño desague PVC ø 38 ml 25,00 1.646,33 41.158,25

4 PPA Ø60 n° 9,00 1.114,06 10.026,54

5 PPT 2,00 0,00 0,00

6 BACH n° 2,00 3.002,79 6.005,58

7 CI 60x60 n° 3,00 4.525,57 13.576,71

8 Caño desagüe Ventilacion PVC ø 63 ml 9,00 1.761,63 15.854,67

Subtotal Item 214.482,08 7,57%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

 



  

 

  

3 Desagües pluviales

1 Caño PPL ø 110 (inlcuye bajadas) ml 120,00 2.093,13 251.175,60

2 Caño PPL ø 63 ml 29,00 1.907,07 55.305,03

3 BDA 30x30 n° 7,00 7.110,97 49.776,79

4 Rejilla F°F° 20x20 n° 2,00 9.119,70 18.239,40

5 Rejilla F°F° 30x30 n° 8,00 9.892,27 79.138,16

6 Tratamiento de recuperacion de aguas pluviales

6,1 Cañeria y accesorios gl 1,00 4.500,00 4.500,00

6,2 Filtro plastico reforzado (PRFV) n° 1,00 4.150,00 4.150,00

6,3 Tanque reserva pluvial 2000lts n° 1,00 21.002,89 21.002,89

6,4 Equipo de ozono n° 1,00 372.180,25 372.180,25

Subtotal Item 855.468,12 30,18%

4 Servicio contra Incendio

1 Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n° 4,00 8.296,36 33.185,44

2 Extintor tipo Co2 de 3,5kgs. n° 1,00 12.901,61 12.901,61

3 Extintor tipo HCFC de 5kgs. n° 1,00 25.051,50 25.051,50

Subtotal Item 71.138,55 2,51%

5
Instalacion de desagües de equipos de 

climatizacion

1 Desagües de equipos de climatizacion - Incluido en Itemes C4-2 Sistema de desagües

Total Item 2.834.156,75 100,00%  
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OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: AYACUCHO PARTIDO: AYACUCHO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C4

1 UNIDADES SEPARADAS, TIPO SPLIT

1 FRÍO SOLO, 4500 FR/H C/ DESAGUES Nº 2,00 444.560,74 889.121,48

2 SECUENCIADOR Nº 1,00 104.728,89 104.728,89

Subtotal 993.850,37 4,70%

2 SISTEMA VRV HEAT PUMP C/ DESAGUES

1 EQUIPOS CONDENSADORES 64 KW Nº 1,00 2.636.521,70 2.636.521,70

2 EQUIPOS CONDENSADORES 73 KW Nº 1,00 3.107.191,61 3.107.191,61

3 EQUIPO CASSETTE 5,6 KW Nº 20,00 401.489,35 8.029.786,93

4 EQUIPO CASSETTE 12,3 KW Nº 4,00 489.606,63 1.958.426,53

Subtotal 15.731.926,77 74,35%

3 TUBOS DE REFRIGERACIÓN

1 TUBO 6.35 : 12.7 ML. 68,32 3.423,45 233.890,10

2 TUBO 9.52 : 15.88 ML. 33,44 4.267,29 142.698,18

3 TUBO 9.52 : 19.05 ML. 5,28 4.650,80 24.556,22

4 TUBO 9.52 : 22.2 ML. 12,48 5.031,50 62.793,12

5 TUBO 12.7 : 28.58 ML. 22,00 6.194,42 136.277,24

6 TUBO 15.88 : 28.58 ML. 30,40 6.399,80 194.553,92

7 TUBO 19,05 : 34.9 ML. 27,20 8.486,81 230.841,23

8 ACCESORIOS REFNETS Nº 22,00 45.238,24 995.241,20

Subtotal 2.020.851,21 9,55%

4 CONDUCTOS 

1 DE CHAPA, EXTRACCIÓN Y ENTRADA DE AIRE. KG 1.326,00 586,25 777.367,50

Subtotal 777.367,50 3,67%

5 ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN  DE AIRE

1 REJAS DE EXTRACCIÓN 25*25 Nº 2,00 7.807,90 15.615,80

2 REJAS DE EXTRACCIÓN 15*15 Nº 13,00 3.748,44 48.729,72

3 MÓVILES  20*10 Nº 24,00 7.112,51 170.700,24

4 PERSIANAS FIJAS 0,40 M2 Nº 1,00 10.535,73 10.535,73

5 ACCESORIOS CONDUCTOS - Incluidos en Items  C4- 4 Conductos

Subtotal 245.581,49 1,16%

6 EXTRACCIÓN E INYECCIÓN DE AIRE

1 V. CENTRÍFUGO - BAÑOS Nº 1,00 82.227,41 82.227,41

2 V. CENTRÍFUGO - SALA ASCENSORES Nº 1,00 61.935,62 61.936,00

3 V. CENTRÍFUGO - ENTRADA DE AIRE Nº 1,00 109.094,70 109.094,70

4 FILTROS 60*60 Nº 2,00 10.866,22 21.732,44

Subtotal 274.990,55 1,30%

7 CORTINAS DE AIRE

1 CORTINAS DE AIRE EXTERIOR F/C Nº 4,00 125.966,41 503.865,64

Subtotal 503.865,64 2,38%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios 

para un correcto y normal funcionamiento automático del sistema, 

según plano y pliego

 



  

 

  

8 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

1 EQUIPOS CONDENSADORES Nº 2,00 39.045,75 78.091,50

2 EQUIPOS CASSETTES Nº 24,00 3.398,88 81.573,12

3 VENTILADORES CENTRÍFUGOS Nº 3,00 2.241,85 6.725,55

4 SPLIT FRÍO SOLO Nº 2,00 3.125,59 6.251,18

5 CORTINAS DE AIRE EXTERIOR F/C Nº 4,00 537,08 2.148,32

6 MANTENIMIENTO EQUIPOS CONDENSADORES Nº 2,00 15.202,10 30.404,20

7 MANTENIMIENTO EQUIPOS CASSETTES Nº 24,00 13.018,13 312.435,12

8
MANTENIMIENTO VENTILADORES 

CENTRÍFUGOS Nº 3,00 14.976,17 44.928,51

9 MANTENIMIENTO SPLIT FRÍO SOLO Nº 2,00 9.579,49 19.158,98

10
MANTENIMIENTO CORTINAS DE AIRE EXTERIOR 

F/C Nº 4,00 6.990,98 27.963,92

Subtotal 609.680,40 2,88%

21.158.113,93 100,00%  
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OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: AYACUCHO PARTIDO: AYACUCHO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

D1
ESPACIO PUBLICO y EQUIPAMIENTO 

URBANO

1 MOVIMIENTO DE SUELOS

1 Retiro de tierra de destape a maquina m³ 160,00 565,25 90.440,00

2 Relleno con suelo seleccionado m³ 120,00 1.446,17 173.540,40

Subtotal 263.980,40 11,30%

2 CONTRAPISOS Y CARPETAS

1 Contrapiso m² 265,20 981,01 260.163,59

Subtotal 260.163,59 11,13%

3 PISOS EXTERIORES Y SEMICUBIERTOS

1 H°A° H21

1,1 Hº peinado/ alisado esp. 12 cm. Incluye 

contrapiso 
m²

36,00 2.149,85 77.394,60

1,2 Piso de caucho-in situ m² 88,80 3.672,35 326.104,68

1,3 Garden Block/Geen Deck m² 88,80 1.330,44 118.143,22

1,4 Bloque articulado intertrabado m² 176,40 3.541,67$        624.750,00

Subtotal 1.146.392,50 49,06%

4 VARIOS

1 Cordones

1,1 Cordon HºAº 10cm. ml 45,00 733,38 33.002,10

Subtotal 33.002,10 1,41%

5 EQUIPAMIENTO URBANO 

1 Mobiliario urbano

1,1 Banco rectángular n° 5,00 15.558,41 77.792,04

1,2 Cesto H° Premoldeado n° 2,00 6.014,80 12.029,60

2 Juegos infantiles

2,1 Hamaca n° 2,00 19.204,08 38.408,16

2,2 Sube y Baja n° 2,00 11.474,75 22.949,51

2,3 Tobogán Tubo Curvo n° 1,00 41.956,57 41.956,57

Subtotal 193.135,87 8,27%

6 PARQUIZACIÓN Y FORESTACIÓN

1 Aporte de tierra negra m³ 10,80 2.798,61 30.225,00

2 Cesped - Pasto m² 90,00 43,33 3.900,00

3 Provisión y colocación de especies

3,1 Populus nigra var. pyramidalis (alamo criollo) n° 4,00 2.400,00 9.600,00

3,2 Salix humboldtiana (sauce criollo) n° 3,00 520,00 1.560,00

3,3 Arbustos n° 8,00 103,20 825,60

Subtotal 46.110,60 1,97%

7 Limpieza de Obra

1 Limpieza periodica y final gl 1,00 156.523,59 156.523,59

Subtotal 156.523,59 6,70%

8 INSTALACION ELECTRICIDAD

1 ENTERRADO REGLAMENTARIO ML 10,00 3.053,73 30.537,32

2 TIPO H12  S/PLIEGO UN 1,00 13.250,00 13.250,00

3 TIPO W1  S/PLIEGO UN 4,00 40.205,00 160.820,00

4 TIPO COL 4 S/PLIEGO UN 1,00 32.619,66 32.619,66

Subtotal 237.226,98 10,15%

Total Item 2.336.535,63 100,00%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %
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OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: AYACUCHO PARTIDO: AYACUCHO

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES...........................................................................................................................................46.855.907,75 40,34%

ESTRUCTURAS…………………………………………………. 18.597.088,27 16,01%

INSTALACIONES

          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION.........................................................................................................................................24.375.911,94 20,99%

          DE INSTALACION SANITARIA…………………………………………2.834.156,75 2,44%

          DE AIRE ACONDICIONADO...........................................................................................................................................21.158.113,93 18,21%

ESPACIOS PUBLICO……………………………………. 2.336.535,63 2,01%

69.301.806,52

TOTAL ............................................................................................................................................................116.157.714,27
GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%................. 27.297.062,85

TOTAL COSTO ............................................143.454.777,12

     HONORARIOS PROFESIONALES………………………………………………………………………. 2.755.747,77          

PRESUPUESTO OFICIAL.............................146.210.524,89  



   

              

 

La administración se reserva dicha prerrogativa para la etapa de ejecución.

Porcentajes de incidencia:

Las empresas al formular sus ofertas no podrán superar los porcentajes de incidencia establecidos en la planilla 

de computo y presupuesto, los cuales se aplicarán como tope para cada ítem.                                              

Para el caso en que la oferta superara dichos topes porcentuales la Administración se reserva el derecho de 

redistribuir el precio en los distintos ítems de acuerdo al porcentaje de incidencia establecido, a efectos de su 

medición y pago.

 



  

 

  

ANEXO Nº II. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

 

Señores 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

Dirección Provincial de Arquitectura 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59  

La Plata, 

República Argentina 

 

La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas) 

................................................................... (CUIT …………………….) en delante el 

Oferente, representada legalmente por el / los Señor/es 

...........................................................................................presenta/n su oferta y 

declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE 

BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------------------------------------“ y 

que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos 

y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos 

ofertados, a los precios cotizados. 

El Oferente declara expresamente que: 

La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las 

disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires a los Oferentes. 

La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades 

que se establecen en los Documentos de Licitación. 

Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, 

impositivas y laborales.  

La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos 

establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, 

naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la 

responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la 

determinación de los costos por el motivo citado. 

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los 

Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado 

todos los ítems y cantidades mostradas en la “Lista de Cantidades Valoradas”, y 

revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta 

Oferta y sus anexos. 

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus 

Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas 

durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 

Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de 

operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la 

ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, 

cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o 

el costo de la obra. 



   

              

 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no será responsable por cualquier 

error u omisión en la preparación de esta Oferta. 

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y 

autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica 

suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes 

autorizados toda la información que ese organismo considere necesaria para 

verificar la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier 

incorrección en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participación. 

Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 

requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre 

la documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para 

eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar 

documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original. 

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos 

de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 

Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 

incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, 

renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminación de su 

participación a su exclusivo juicio. 

Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 

interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del 

Contrato. 

Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía 

de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato dentro del plazo 

fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no 

presentase/n la garantía de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta. 

Atentamente. 

Firma/s del/los Representante/s Legal/es 

Nombre de la Empresa o UTE 

Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 

 

 

 

 

 



  

 

  

ANEXO Nº III. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Provincia de Buenos Aires, ...................... 

Señores 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

Dirección Provincial de Arquitectura 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59 

La Plata 

República Argentina 

 

La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el 

Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... 

presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 

CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto 

de la LICITACION PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, 

incluyendo mano de obra, materiales, equipos, impuestos y demás elementos 

necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su 

mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción definitiva. 

Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a 

realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la 

documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas 

satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y 

formula/n la siguiente propuesta: 
 

Presupuesto oficial: .........................................................( $................).  

 

El monto total cotizado es de pesos ................................( $................). 

 

 

Se acompañan los siguientes elementos: enumeración de los elementos que 

acompañan la Propuesta 

Atentamente. 

 

Firma/s proponente/s 

Firma/s representante/s legal/es 

Firma/s representante/s técnico/s 

(Aclaraciones de firma/s) 

Nombre de la Empresa, o UTE 

Sello de la Empresa, o UTE 

 

 

 

 

 

 

 



   

              

 

ANEXO N° IV   MODELO DE CONTRATO 

 

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominará 

EL COMITENTE, representado en este acto por el Señor Ministro de Infraestructura 

y Servicios Públicos,  con domicilio en …………, y la firma........................, Nº de 

CUIT…….……… con domicilio legal en........................, de La Plata, Provincia de 

Buenos Aires, representada en este acto por el Señor ........................, que en 

adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato 

conteniendo las cláusulas siguientes: 

1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, ........................ la 

Licitación Pública  llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos 

encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 

CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas 

partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los 

hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones 

del llamado. 

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por 

su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..............................................……… 

3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 

documentos que se indican a continuación y prevalecen en el orden en que se 

condigan: 

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

e) Planos Generales y planillas. 

f) Planos de detalle. 

g) Oferta. 

h) Contrato. 

NOTA: Planos, en caso de discrepancias  entre la dimensión apreciada a escala y la 

expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 

4. El monto total de la obra asciende a $...……….. (         ). 

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 

encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en …...meses/días, siendo 

responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de ….. 

meses. 

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecución de la 

obra al Sr. ……………………… 

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo 

del presente Contrato, serán resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso 

Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, 

aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con 

renuncia a cualquier otra jurisdicción o competencia. 

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 

Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........................días del mes 

de........................de dos mil ………………….. 

 



  

 

  

ANEXO N° V LISTA DE CANTIDADES VALORADAS                                                           

(Se presenta a los efectos de la certificación y redeterminación de precios) 

 

 
 

 



   

              

 

EX-2021-08460353- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: AYACUCHO PARTIDO: AYACUCHO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A1 OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

1 Limpieza de terreno m²

2 Obrador gl

3 Replanteo y nivelación gl

4 Cartel de obra gl

5 Servicios basicos para obra - Incluido items 1.2 obrador

6 Presentaciones gl

Subtotal

2 Mampostería y tabiques

1 Mamposteria de fundacion Ladrillo Ceramico m³

2 Ladrillo ceramico exterior perimetral m²

3 Ladrillo ceramico en portico de contrafrente m²

4 Ladrillo hueco de 18 m²

5 Ladrillo hueco de 18 en portico acceso m²

6 Ladrillo hueco de 12 m²

7 Recuadros ml

Subtotal

3 Aislaciones

1 Sobre terreno natural y platea m²

2 Capa aisladora m²

3 Aislación hidrófuga vertical m²

4 Sobre losas. - Incluído en Item B3 Estructuras

Subtotal

4 Juntas de dilatación

1 Juntas de dilatación ml

Subtotal

5 Revoques

1 Revoque completo fratasado al fieltro en muros

interiores m²

2 Revoque grueso previo azotado hidrofugo bajo

revestimiento m²

3 Revoque exterior grueso previo revoque

hidrofugo en muros, en porticos de acceso m²

4 Revoque completo fratasado al fieltro en muros

exteriores, en azotea m²

5 Revestimiento acrilico sobre hormigon armado m²

Subtotal

6 Revestimientos

1.1 Revestimiento porcellanato m²

Subtotal

7 Cielorraso

1 Cielorraso de placa de yeso junta tomada

suspendido m²

2 Cielorraso de placa de yeso con aditivos

hidrofugos, juntas tomada en semicubiertos m²

3 Tabiques bajo de placa de yeso junta tomada m²

Subtotal

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %

 
 



  

 

  

8 Contrapiso

1 Contrapiso hormigon pobre reforzado sobre

platea m²

2 Contrapiso de hormigon pobre sobre terreno

natural m²

3

Contrapiso hormigon alivianado sobre losa H°A° m²

4 Contrapiso hormigon alivianado sobre losa H°A°

Azotea m²

5 Carpeta de nivelacion m²

Subtotal

9 Pisos, Umbrales y solias.

1 Solado compacto granitico compacto m²

2 Solado antideslizante de mosaico granitico m²

3 Solado porcellanato m²

4 Solado de cemento fratasado m²

5 Solado exterior de porcellanato 90 x 90 m²

6 Solado Vereda municipal m²

7 Cordones HºAº ml

Subtotal

10 Zócalos

1 Zócalo mosaico granitico compacto ml

Subtotal

11 Cubiertas

1 No cotiza -

Subtotal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

              

 

12 Carpinterias 

1 Carpintería de Hierro

Puerta P4 RF-60 n°

Puerta Trampa P5 n°

Reja RE1 n°

Baranda B1 de Acero ml

Pasamanos de Acero n°

2 Carpintería de Madera

Puerta P1 n°

Puerta P2 n°

Puerta P3 n°

3 Carpintería de aluminio

F1 Linea frente integral n°

Raja R1 n°

Raja R2 n°

Raja R3 n°

Raja R4 n°

F2 n°

F3 n°

F4 n°

F5 n°

4 Boxes sanitarios/divisores de mingitorios

Panel M1 de aluminio n°

Panel M2 de aluminio n°

Panel M3 de aluminio n°

Divisor de mingitorios n°

Subtotal

13 Mesadas

1 Provision y colocacion  de mesadas

1,1 Mesadas sanitarios n°

1,2 Mesadas office n°

1,3 Mesadas office 1° Piso n°

1,4 Barra office n°

2 Solias de marmol negro absoluto m²

Subtotal  
 



  

 

  

14 Muebles   

1 Mesas

1,1 Mesa de escritorio n°

1,2 Mesas lateral n°

1,3 Mesas sala de union civil n°

2 Sillas

2,1 Sillas operativas baja n°

2,2 Sillas operativas altas n°

2,3 Sillas fijas atencion al publico n°

2,4 Sillas fijas sala union civil n°

2,5 Silla espera tipo tandem de 3 sillas n°

2,6 Sillas butaca oficce n°

3 Muebles a medida

3,1 Mostrador frente recepcion general n°

3,2 Mu Mueble de guardado bajo

3.2.1 Mu1 n°

3.2.2 Mu2 n°

3.2.3 Mu3 n°

3.2.4 Mu4 n°

3.2.5 Mu5 n°

3.2.6 Mu6 n°

3,3 Mueble bajo mesada 

3.3.1 M2 Mueble bajo mesada office n°

3.3.2 M2 Mueble bajo mesada office n°

3,4 M3 Mueble alacena office n°

4 Muebles Metalicos

4,1 Mueble estanteria n°

4,2 Muebles ficheros n°

5 Divisor

5,2 Divisor transparente recepcion general n°

5,3 Divisor tabique de oficina ml

5,4 Divisor Acrilico atencion rapida n°

6 Heladera office n°

7 Horno microondas n°

8 Anafe electrico n°

9 Termotanque electrico - Incluido item C2.1.2.2.3 - Instalacion agua caliente

10 cambiador de bebe n°

Subtotal

15 Vidrios y cristales

1 Doble vidriado hermético DVH 3+3 m²

2 Laminado de seguridad 3+3 Tonalizado m²

3 Laminado de seguridad 3+3, transparente m²

4 Espejos m²

Subtotal  
 



   

              

 

16 Pinturas 

1 Pintura transparente siliconada m²

1,1 Pintura a la cal sobre ladirllo a la vista m²

2 Enduido completo interior m²

3 Latex micronizado satinado m²

4 Latex vinilico m²

5 Esmalte sintetico sobre metal

5,1 Esmalte sintetico sobre carpinteria m²

5,2 Esmalte sintetico sobre escalera m²

5,3 Esmalte sintetico sobre escalera gato m²

Subtotal

17 Varios

1 Carteleria

1,1 Cartelieria corporea en fachada n°

1,2 Señalizacion de acceso n°

1,3 Localizadores gl

1,4 Cartel distribuidor general - Incluido items 17 1.3 Localizadores

1,5 Cartel distribuidor por piso - Incluido items 17 1.3 Localizadores

Subtotal

18 Limpieza de Obra

1 Limpieza periodica n°

2 Limpieza final de obra gl

Subtotal

TOTAL  
 

 

 



  

 

  

EX-2021-08460353- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: AYACUCHO PARTIDO: AYACUCHO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

B1 ESTRUCTURAS

1 Movimiento de suelos

1 Excavaciones m³

2 Relleno y compatacion m³

Subtotal

2 Estructura de fundacion

1 Platea m³

Subtotal

3 Estructura resistente de hormigon

1 Columnas m³

2 Vigas Perimetrales m³

3 Losa m³

4 Escalera de hormigon visto m³

5 Tabique m³

6 Enduido sobre hormigon visto -

Subtotal

4 Estructura metalica

1 Escalera de emergencia n°

2 Escalera tipo gato n°

Subtotal

TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

Incluido en items A16.2

 
 



   

              

 

EX-2021-08460353- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: AYACUCHO PARTIDO: AYACUCHO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C1 INSTALACIÓN ELECTRICA

C1. 1 ACOMETIDA ELECTRICA

1 ACOMETIDA ELECTRICA GL

Subtotal Item

C1. 2 TABLERO GENERAL

1 TABLERO GENERAL GL

Subtotal Item

C1. 3 TABLEROS SECCIONALES

1 TABLERO DE PLANTA BAJA GL

2 TABLERO 1ER PISO GL

3 TABLERO UNION CIVIL GL

4 TABLERO EQUIPO DE OZONO GL

5 TABLERO DE BOMBAS GL

6 TABLERO ASCENSOR GL

7 TABLERO SERVIDORES GL

8 TABLERO SISTEMA HIBRIDO GL

9 TABLERO AIRE ACONDICIONADO UN

10 TABLERO VENTILACION UN

Subtotal Item

C1. 4 CANALIZACIONES

4,1

BANDEJAS PORTACABLES Y

MONTANTES

1 BANDEJAS PORTACABLES ML

2

TAPA BANDEJA 300 GALVANIZADO EN

CALIENTE ML

3 CONDUCTOR 1X95 (CU) -IRAM 62267 ML

4 CONDUCTOR 4X10 (CU)-IRAM 62266 ML

5 CONDUCTOR 1X10 (CU)-IRAM 62267 ML

6 CONDUCTOR 3X2,5 (CU)-IRAM 62266 ML

7 CONDUCTOR 1X16 (CU)-IRAM 62267 ML

8 CAÑO 1 1/2 " RS 38/37 ML

4.2 ZOCALODUCTO

ZOCALODUCTO  4 VIAS 90X50 ML

ZOCALODUCTO BOCAS DE TOMAS UN

4.3 CONDUCTO BAJO PISO

CONDUCTO BAJO PISO 3 VIAS 30X70mm c/u ML

CAJAS DE PASE FUNCIONAL 245X245X65 UN

Subtotal Item

C1. 5 MATERIALES ELECTRICOS

1 ILUMINACION-BOCAS DE TECHO UN

2 ILUMINACION-BOCAS DE PARED UN

3 ILUMINACION-BOCAS DE PISO UN

4 TOMACORRIENTES USOS GENERALES UN

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %

 
 



  

 

  

C1. 6 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

1 PANEL LED CUADRADO 60X60 cm 48W UN

2 PANEL LED CUADRADO 30X30 cm 24 W UN

3

ARTEFACTO DICRO LED REDONDO

Ø92mm 4W UN

4 PANEL LED CIRCULAR Ø300mm 24 W UN

5 PANEL LED CIRCULAR Ø225mm 18 W UN

6 ARTEFACTO CIRCULAR  Ø180mm 12 W UN

7 APLIQUE TORTUGA LED 1X10 W UN

8 ARTEFACTO DE EMERGENCIA 60 LEDS UN

9

APLIQUE UNIDIRECCIONAL LED

110X155mm 4 W UN

10 CARTEL DE SALIDA UN

11

APLIQUE UNIDIRECCIONAL LED

156X130mm 4 W IP55 UN

12 REFLECTOR PISO LED  Ø65 mm 5 W IP67 UN

13

COLGANTE 9 CILINDROS LAMPARA DE LED

7W UN

14 PROYECTOR LED 100W IP67 UN

Subtotal Item

MUY BAJA TENSION

C1. 7 SISTEMA DE DATOS

1 ZOCALODUCTO-BOCAS DE DATOS UN

2 CABLE UTP CAT 6 ML

Subtotal Item

C1. 8 SISTEMA DE TURNOS

1 TOTEM DE AUTOGESTION UN

2 TELEVISORES DE 40" UN

3 BOCAS DE TURNERO UN

4 SOFTWARE DE GESTION DE TURNOS GL

Subtotal Item

C1. 9 SISTEMA DE CCTV

1 CENTRAL DE CCTV S/PLIEGO GL

2 CAMARAS DE CCTV  S/PLIEGO UN

3 BOCAS DE CCTV S/PLIEGO UN

Subtotal Item

 
 



   

              

 

C1. 10 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS 

1 CENTRAL DE DETECCION Y AVISO DE

INCENDIO GL

2 BOCAS DE DETECCION DE INCENDIO UN

3 DETECTORES DIRECCIONABLE DE HUMO UN

4 DETECTOR DIRECCIONABLE

TERMOVELOCIMETRICO UN

5 CENTRAL REPETIDORA DE INCENDIO UN

6 SIRENA INTERIOR 12V BITONAL 100 DB UN

7 PULSADORES MANUALES UN

Subtotal Item

C1. 11

SISTEMA DE CONTROL DE INTRUSION Y

ACCESOS

1 CENTRAL DE ALARMA DE INTRUSION GL

2 SENSOR DE MOVIMIENTO UN

3 SENSOR MAGNETICO UN

4 SIRENA DE INTRUSION UN

5 TECLADO DE OPERACIÓN UN

6 BOCAS DE ALARMA UN

Subtotal Item

C1. 12 SISTEMA DE INTERNT

1 CENTRAL DE DATOS GL

2 ACCES POINT UN

3 ZOCALODUCTO-MODULOS S/PLIEGO UN

Subtotal Item

C1. 13 PARARRAYOS

1 PARARRAYOS INSTALACION COMPLETA GL

2 ZANJEO BT 0,4X0,6 (prof)-CON RELLENO ML

Subtotal Item

C1. 14

PUESTA A TIERRA Y 

EQUIPOTENCIALIDAD

1 PUESTA A TIERRA GL

Subtotal Item

C1. 15 SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLE

1 SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLE GL

Subtotal Item

C1. 16 TRANSPORTE VERTICAL

1 ASCENSOR HIDRAULICO 1100 KG 2

PARADAS GL

Subtotal Item

TOTAL  
 



  

 

  

EX-2021-08460353- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: AYACUCHO PARTIDO: AYACUCHO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2 INSTALACION SANITARIA

1 Agua Fria y Caliente

1 Agua Fría

1,1 Caño PPL ø 19 ml

1,2 Caño PPL ø 25 ml

1,3 Caño PPL ø 32 ml

1,4 Caño PPL ø 50 ml

1,5 LL.P A.F  ø 19 n°

1,6 LL.P A.F  ø 50 n°

1,7 Canilla de servicio n°

1,8 T.Cisterna tricapa cap. 1.500 litros n°

1,9 T.Reserva Inox cap. 1.500lts n°

1.10. Colector de T.R de H°G° Ø50 gl

1.11. Bomba achique 1/2 HP n°

2 Agua Caliente

2,1 Caño PPL ø 19 ml

2,2 LL.P A.C ø 19 n°

2,3 T.T. Electrico cap. 40lts n°

3 Artefactos y accesorios

3,1 Inodoro c/ Válvula descarga Antivandálica n°

3,2 Mingitorio Con Válvula de Descarga Antivandálica n°

3,3 Kit dispénser Aº Iº Papel H. Jabón. Toallas  n°

3,4 Cesto basura metal amurable chico n°

3,5 Percha A°I° uno por cada sector de inodoro n°

3,6

Inodoro c/Valvula  Adaptado completo c/ barrales y 

manijon n°

3,7 Lavatorio de Colgar c/griferia c/barrales n°

3,8 Espejo graduable de 0, 80 x 0,60 n°

3,9 Bacha simple A°I° de 34 x 44 cm c/grif. Monoc. n°

3,1 Secador de manos aire caliente n°

3,11 Bacha A°I° Ø30cm c/ Grifería Pressmatic n°

Subtotal Item

2 Cloacas

1 Caño desagüe PVC ø 110 ml

2 Caño desagüe PVC ø 63 ml

3 Caño desague PVC ø 38 ml

4 PPA Ø60 n°

5 PPT

6 BACH n°

7 CI 60x60 n°

8 Caño desagüe Ventilacion PVC ø 63 ml

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

 
 



   

              

 

3 Desagües pluviales

1 Caño PPL ø 110 (inlcuye bajadas) ml

2 Caño PPL ø 63 ml

3 BDA 30x30 n°

4 Rejilla F°F° 20x20 n°

5 Rejilla F°F° 30x30 n°

6 Tratamiento de recuperacion de aguas pluviales

6,1 Cañeria y accesorios gl

6,2 Filtro plastico reforzado (PRFV) n°

6,3 Tanque reserva pluvial 2000lts n°

6,4 Equipo de ozono n°

Subtotal Item

4 Servicio contra Incendio

1 Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n°

2 Extintor tipo Co2 de 3,5kgs. n°

3 Extintor tipo HCFC de 5kgs. n°

Subtotal Item

5
Instalacion de desagües de equipos de 

climatizacion

1 Desagües de equipos de climatizacion - Incluido en Itemes C4-2 Sistema de desagües

Total Item  
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OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: AYACUCHO PARTIDO: AYACUCHO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C4

1 UNIDADES SEPARADAS, TIPO SPLIT

1 FRÍO SOLO, 4500 FR/H C/ DESAGUES Nº

2 SECUENCIADOR Nº

Subtotal

2 SISTEMA VRV HEAT PUMP C/ DESAGUES

1 EQUIPOS CONDENSADORES 64 KW Nº

2 EQUIPOS CONDENSADORES 73 KW Nº

3 EQUIPO CASSETTE 5,6 KW Nº

4 EQUIPO CASSETTE 12,3 KW Nº

Subtotal

3 TUBOS DE REFRIGERACIÓN

1 TUBO 6.35 : 12.7 ML.

2 TUBO 9.52 : 15.88 ML.

3 TUBO 9.52 : 19.05 ML.

4 TUBO 9.52 : 22.2 ML.

5 TUBO 12.7 : 28.58 ML.

6 TUBO 15.88 : 28.58 ML.

7 TUBO 19,05 : 34.9 ML.

8 ACCESORIOS REFNETS Nº

Subtotal

4 CONDUCTOS 

1 DE CHAPA, EXTRACCIÓN Y ENTRADA DE AIRE. KG

Subtotal

5 ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN  DE AIRE

1 REJAS DE EXTRACCIÓN 25*25 Nº

2 REJAS DE EXTRACCIÓN 15*15 Nº

3 MÓVILES  20*10 Nº

4 PERSIANAS FIJAS 0,40 M2 Nº

5 ACCESORIOS CONDUCTOS - Incluidos en Items  C4- 4 Conductos

Subtotal

6 EXTRACCIÓN E INYECCIÓN DE AIRE

1 V. CENTRÍFUGO - BAÑOS Nº

2 V. CENTRÍFUGO - SALA ASCENSORES Nº

3 V. CENTRÍFUGO - ENTRADA DE AIRE Nº

4 FILTROS 60*60 Nº

Subtotal

7 CORTINAS DE AIRE

1 CORTINAS DE AIRE EXTERIOR F/C Nº

Subtotal

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios 

para un correcto y normal funcionamiento automático del sistema, 

según plano y pliego

 



   

              

 

8 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

1 EQUIPOS CONDENSADORES Nº

2 EQUIPOS CASSETTES Nº

3 VENTILADORES CENTRÍFUGOS Nº

4 SPLIT FRÍO SOLO Nº

5 CORTINAS DE AIRE EXTERIOR F/C Nº

6 MANTENIMIENTO EQUIPOS CONDENSADORES Nº

7 MANTENIMIENTO EQUIPOS CASSETTES Nº

8
MANTENIMIENTO VENTILADORES 

CENTRÍFUGOS Nº

9 MANTENIMIENTO SPLIT FRÍO SOLO Nº

10
MANTENIMIENTO CORTINAS DE AIRE EXTERIOR 

F/C Nº

Subtotal
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OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: AYACUCHO PARTIDO: AYACUCHO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

D1
ESPACIO PUBLICO y EQUIPAMIENTO 

URBANO

1 MOVIMIENTO DE SUELOS

1 Retiro de tierra de destape a maquina m³

2 Relleno con suelo seleccionado m³

Subtotal

2 CONTRAPISOS Y CARPETAS

1 Contrapiso m²

Subtotal

3 PISOS EXTERIORES Y SEMICUBIERTOS

1 H°A° H21

1,1 Hº peinado/ alisado esp. 12 cm. Incluye 

contrapiso 
m²

1,2 Piso de caucho-in situ m²

1,3 Garden Block/Geen Deck m²

1,4 Bloque articulado intertrabado m²

Subtotal

4 VARIOS

1 Cordones

1,1 Cordon HºAº 10cm. ml

Subtotal

5 EQUIPAMIENTO URBANO 

1 Mobiliario urbano

1,1 Banco rectángular n°

1,2 Cesto H° Premoldeado n°

2 Juegos infantiles

2,1 Hamaca n°

2,2 Sube y Baja n°

2,3 Tobogán Tubo Curvo n°

Subtotal

6 PARQUIZACIÓN Y FORESTACIÓN

1 Aporte de tierra negra m³

2 Cesped - Pasto m²

3 Provisión y colocación de especies

3,1 Populus nigra var. pyramidalis (alamo criollo) n°

3,2 Salix humboldtiana (sauce criollo) n°

3,3 Arbustos n°

Subtotal

7 Limpieza de Obra

1 Limpieza periodica y final gl

Subtotal

8 INSTALACION ELECTRICIDAD

1 ENTERRADO REGLAMENTARIO ML

2 TIPO H12  S/PLIEGO UN

3 TIPO W1  S/PLIEGO UN

4 TIPO COL 4 S/PLIEGO UN

Subtotal

Total Item 

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %

 
 

 

 



   

              

 

EX-2021-08460353- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: AYACUCHO PARTIDO: AYACUCHO

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES........................................................................................................................................... 

ESTRUCTURAS………………………………………………….

INSTALACIONES

          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION......................................................................................................................................... 

          DE INSTALACION SANITARIA………………………………………… 

          DE AIRE ACONDICIONADO........................................................................................................................................... 

ESPACIOS PUBLICO…………………………………….  

TOTAL ............................................................................................................................................................ 
GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%.................

TOTAL COSTO ............................................ 

     HONORARIOS PROFESIONALES……………………………………………………………………….

TOTAL A COTIZAR  



  

 

  

ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE 

PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

 
 

- Decreto 2017-367-E-GPBA 

- Resolución 2017-235-E-MIYSPGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

              

 

 

ANEXO Nº VII. COMPROMISO DE INTEGRIDAD 

 
 

 

COMPROMISO DE INTEGRIDAD 

 

LICITACION PÚBLICA Nº 

 

Obra “…” 

Expediente N° 

 

 

Por la presente, la empresa ……………., representada en este acto por el Sr. 

………………, D.N.I. ………, en su carácter de apoderado/presidente, en adelante 

LA EMPRESA  se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o 

indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio y/o ningún, 

accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA, 

incluidos subcontratistas en su caso, por si o en nombre de la firma, ha incurrido o 

incurrirá en ninguna de las Prácticas Prohibidas dispuestas en la presente, en 

relación a la contratación y ejecución de la obra, obligándonos a informarle 

cualquier caso de Práctica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de 

nuestra organización, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento 

de contratación. 

 

En función de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios, 

administradores, dependientes o representantes, agentes o socios en contratos de 

colaboración en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o 

procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier 

delito que entrañe una Práctica Prohibida, en conexión con cualquier proceso de 

licitación o ejecución de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco 

años inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (II) 

cualquiera de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes o 

representantes o un representante de un socio en un contrato de colaboración, en 

su caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo, 



  

 

  

o se haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier 

Práctica Prohibida; LA EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la 

condena, despido, cese o transferencia accionaria, así como notificar las medidas 

adoptadas para mitigar las prácticas prohibidas detallando las mismas.  

 

En dicho caso LA EMPRESA deberá informar:  

a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;  

b) Razón social y CUIT de la persona jurídica a la que corresponde;  

c) N° de causa, Juzgado y detalles de la imputación y/o condena; 

d) Detalle del y/o los contratos que integra o integró el objeto de la investigación 

penal;  

e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas 

humanas vinculadas a esa investigación.  

f) Cualquier otro dato o documentación a requerimiento de la administración.  

 

Igualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un 

programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.  

 

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administración, en caso de 

detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como PRACTICAS 

PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecución contractual), comunicará 

inmediatamente dicha situación a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del 

Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la intervención y fines de 

su competencia, sin perjuicio de las medidas que correspondan a los organismos 

intervinientes en el marco de su competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos 

comprometemos a notificar fehacientemente a la Administración, cualquier 

modificación que se suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la 

licitación y/o ejecución del contrato.  

 

Finalmente LA EMPRESA, se COMPROMETE a nombrar y mantener en su cargo, 

durante el transcurso del proceso licitatorio –y de corresponder durante la vigencia 

del contrato- a un ejecutivo o persona con cargo jerárquico dentro de la empresa, 



   

              

 

que hará ejecutivo el compromiso. El que tendrá como función principal velar por el 

presente, asignándole a este las facultades necesarias y garantizando la 

inmediación del agente con el organismo. 

………………………….., DNI…………………….., en su carácter de ejecutivo 

responsable de la firma ……………., en los términos de la presente, suscribe al pie, 

asumiendo el compromiso que del documento se desprende. 

 

A efectos de este Compromiso, se definen como Prácticas Prohibidas las siguientes: 

•Práctica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o 

de terceros. 

•Práctica Fraudulenta: cualquier acto u omisión, incluida una falsedad, que 

deliberada o temerariamente engañe o trate de engañar a terceros para obtener una 

ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligación. 

•Práctica Coercitiva: perjudicar o causar un daño, o amenazar con perjudicar o 

causar un daño, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de 

cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones. 

•Práctica Colusoria: un acuerdo entre dos o más partes realizado para lograr un 

objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros. 

•Práctica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 

pruebas sustanciales en una investigación; y/o amenazar, acosar o intimidar a 

terceros para evitar que revelen información sobre asuntos pertinentes al inicio de 

una investigación o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir 

sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administración o 

acceso a la información o de los derechos que cualquier autoridad bancaria, 

reguladora o supervisora u otro organismo equivalente. 

Las presentes se indican a simple carácter enunciativo y sin perjuicio de los delitos 

contra la administración pública establecidos en el Código Penal de la Nación 

Argentina y/o aquellos enunciados en el artículo 1 de la ley 27.401. 



  

 

  

FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD 

SIMILARES 

 

UBIC. 

(1) 

DENOMINACIÓN. 

(2) 

COMIT. 

(3) 

MONTO 

CONTRACTUAL 

FECHA 

TERMINACION 

OBSERVAC. 

(4) 

   ORIGINAL FINAL ORIGINAL REAL  

        

        

        

        

        

        

 

Para completar el cuadro, se deberá: 

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los 

últimos diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se 

haya suscripto el acta de recepción provisoria. 

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente 

a la Obra que se licita. 

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 

(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del 

equipamiento y demás recursos utilizados. 

(3) Nombre, dirección y teléfono del Comitente 

(4) Personería legal del Licitante, mediante la indicación de: 

a) El Licitante como empresa individual 

b) El Licitante como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas 

(UTE), en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que 

conste el porcentaje de participación del Licitante en la misma.  

 



   

              

 

FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL 

 

 

B-1. Personal Propuesto  

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente 

calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la subcláusula 2.2.10.2. La 

información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el 

Formulario para cada candidato. 
 

1. Cargo* 

 Nombre  

2. Cargo* 

 Nombre  

3. Cargo* 

 Nombre  

4. Cargo* 

 Nombre  

 



  

 

  

 

B-2 Currículum Vitae del Personal Propuesto  

Nombre del Licitante 

 

Cargo  

 

Información 

personal 

Nombre  

Nacionalidad 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales 

 

Empleo 

actual 

Nombre del  empleador 

Tipo de empleo 

 Dirección del  Empleador 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / 

oficial de personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el empleador actual 

 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y 

gerencial relevante  

   

   

   

   

   

   

   

   

 



   

              

 

FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS: 
 

TIPO 
(1) 

MARCA MODELO CAPACIDAD N° 
(2) 

AÑO 
(3) 

ESTADO 
(4) 

SITUACION 

       PROPIO A ADQU. A ALQU. 

          

          

          

          

          

          

          

 
Referencias: 
(1) Adjuntar descripción complementaria si es necesario. 
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricación. 
(3) Indicar año de fabricación. 
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado 
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como mínimo: tipo (adjuntando descripción si es 
necesario) y capacidad. 
En las columnas de situación, marcar una “X” donde corresponda. 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares- Nº EX-2021-08460353-GDEBA-DPTLMIYSPGP

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 88 pagina/s.
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