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ARTICULO N°1: INGENIERIA COMPLEMENTARIA Y DE DETALLE

1.- Descripcion:

Sobre la base del proyecto licitatorio incorporado al presente pliego, la
Contratista debera elaborar la Ingenieria Complementaria y de Detalle de todas las
obras contratadas y presentarla para su aprobacion a la Inspeccion.

Considerando que el proyecto licitatorio existente define la totalidad de las obras
que se licitan, bajo ningun concepto se aceptara durante el desarrollo de la
Ingenieria de Detalle modificar tales definiciones, ni cambiar criterios y/o
parametros de disefo, ni efectuar alteraciones que cambien la funcionalidad hidrica
del proyecto existente.

Dentro del marco conceptual expresado en el parrafo anterior la Contratista
confeccionara la totalidad de los planos de cada una de las partes de las obras a
construir con los elementos suficientes para definir claramente la implantacion y
construccion de éstas.

La Contratista confeccionara la Memoria Descriptiva y las Memorias de Calculo.
Estas incorporaran la totalidad de las tareas llevadas a cabo durante la Ingenieria
de Detalle

El proyecto incluira también el listado de items, presentado en la Oferta,
incorporando los ajustes de cantidades que surjan del perfeccionamiento y
optimizacion del proyecto existente.

2.- Documentacioén a presentar:

La documentacioén técnica de la Ingenieria de Detalle podra presentarse para su
aprobacién por tramos de obra, una vez aprobada la implantacion de la traza
completa de todas las obras contratadas. La definicion de los tramos debe ser
presentada previamente a Inspeccion de Obra, para su aprobacion. La definicion de
los tramos estara sujeta a la verificacion previa de la factibilidad constructiva con
respecto a todas las interferencias que pudieran afectar al tramo en su recorrido, ya
sea indicadas en el proyecto o detectadas mediante los cateos y relevamientos a
efectuar, y al concepto de construccién desde aguas abajo hacia aguas arriba. No
se aprobaran tramos en los cuales la definicidn de sus dimensiones dependa de
otros tramos aguas abajo o aguas arriba de los mismos.
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3.- Aprobacién de la documentacion

La documentacién del Proyecto de Implantacion debera ser aprobada por la
DPH, la cual se denomina Aprobacion Preliminar del Proyecto. Con dicha
aprobacién, el Contratista queda en condiciones de iniciar el replanteo de la obra.

La documentacion del Proyecto de Detalle podra presentarse una vez obtenida
la Aprobacion Preliminar. Con la aprobacidon de esta documentacion el Contratista
obtendra la Aprobacién Final de la etapa o sector de obra presentado y quedara en
condiciones de iniciar las obras en dicho sector.

4.- Requerimiento de personal profesional especializado:

El Contratista debera presentar el listado de los profesionales con incumbencias
en el tema que desarrollaran los trabajos.

5.- Plazos:

Una vez firmado el Contrato, el Contratista debera concertar con la Inspeccion
un Cronograma de Trabajos de entregas parciales de la Documentacién Técnica
solicitada precedentemente, en un orden correlativo y l6gico, para que la Inspeccién
vaya tomando conocimiento y analizando la misma, a los efectos de ir formulando
las observaciones que crea pertinente a medida que se va generando la
informacién.

El Contratista dispondra de un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la firma del
Contrato para la presentacion del Proyecto de Implantacién de las obras en su
totalidad, y un maximo de 90 (noventa) dias a partir de la fecha de la firma del Acta
de Replanteo, para la presentacién del proyecto de la Ingenieria de Detalle.

Se podran realizar entregas parciales de la Ingenieria Basica e Ingenieria de
Detalle. La Inspeccion de la Obra no autorizara la ejecucion de ninguna obra que no
tenga la aprobacion de su Ingenieria de Detalle.

6.- Forma de medicién y pago:

Este articulo no recibird pago en forma directa, por lo que su costo debera
prorratearse entre los demas items del contrato.
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ARTICULO N°2: MEDIDAS DE MITIGACION Y GESTION AMBIENTAL

Se presenta a continuaciéon el conjunto de las Medidas de Mitigacion
recomendadas para lograr una correcta gestion ambiental vinculada a la obra.

El Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) realizado para el presente
proyecto, permite concluir que no existen conflictos ambientales relevantes que impidan
la ejecucion de la obra o que requieran de cambios importantes en su planteo.

De todos modos, el éxito de la Gestion Ambiental y la consecuente minimizacién
de conflictos requieren de una correcta planificacién y ejecucion de los trabajos, del
estricto control del desempefio ambiental de los contratistas y de una fluida
comunicacion con las autoridades de control y la poblacion de las localidades cercanas
al area del proyecto.

Las Medidas de Mitigacion recomendadas, pueden ser ajustadas a medida que
los trabajos se desarrollen y en virtud de las modificaciones que se presenten. El
objetivo prioritario sera arbitrar los medios necesarios para lograr la minimizacion de los
eventuales conflictos ambientales y sociales vinculados a la obra. Las mismas incluyen
como minimo las siguientes acciones:

. Medidas durante la fase de construccion.
a. Previas al inicio de las obras:

Planificar la instalacion de obrador/es.

Definir areas de uso restringido en adyacencias a la traza.

Asignar responsabilidad de la gestion ambiental.

Informar a la poblacién local.

b. Durante las obras.

. Asegurar las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores.
. Minimizar las interferencias con los usos y actividades en el territorio.
. Minimizar episodios de contaminacion.

. Tomar precauciones y medidas frente a accidentes.
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. Respetar normas ambientales.

c. Luego de las obras.

. Recomponer las condiciones naturales del sitio.
. Recomponer infraestructura original.

Il. Medidas durante el funcionamiento.

Mantenimiento de canales, conductos y obras complementarias.

Manejo coordinado del sistema hidrico global.

Implementar un Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS).
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ETAPA MITIGACION

CONSTRUCTIVA

ACCIONES MEDIDAS

Compatibilizar los trabajos de acondicionamiento del
terreno con los requerimientos y criterios constructivos
establecidos en las Especificaciones Técnicas del

Acondicionamiento del
Proyecto.

terreno para las obras
Tomar las debidas precauciones, al inicio de las obras,

de desratizacion y/o desinfeccion, a fin de evitar

invasiones en areas vecinas.

Minimizar las interrupciones a la circulacién publica
(vehicular o peatonal), y evitar inconvenientes y/o
accidentes, mediante la provision de medios alternativos

Ordenamiento de la - . .
de paso, el senalamiento precaucional adecuado de

circulacion publica , ., ) ,
calles; implementacion de medidas de seguridad como la
correcta proteccion con vallados efectivos, e informacion

al publico con la debida anticipacidn de cualquier desvio.

Realizar un relevamiento de la infraestructura de
servicios, con el fin de planificar las obras. En caso de

ser inevitable la interferencia, coordinar un plan de

Interferencia con redes . : L,
accion con la debida anticipacion. Mantener permanente

de otros servicios . . . .
y apropiadamente informada a la poblacion del area

sobre la posibilidad de interrupcion de servicios.
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Evitar o minimizar el arrastre de materiales sueltos por
accion de las aguas, mediante la proteccién de las areas

expuestas con distintos tipos de cubiertas.

Acopio y transporte de Construccién de obras que intercepten o conduzcan el

materiales escurrimiento superficial;

Limitar la carga maxima de transporte de material suelto;
humedecimiento o cobertura del material para evitar que

se desparrame o vuelque.

La ubicacion y diagramacion del obrador debera
considerar la provision de agua potable, disposicion de
efluentes sanitarios y domésticos en forma separada y
con el tratamiento adecuado (bafios quimicos, camara
séptica, cloracion). Los sanitarios deben contemplar

ambos sexos.

Provision de adecuados sistemas de disposicion final de
combustibles, aceites y otros desechos (recinto de

Obrador L o
contencion, impermeabilizacion).

Conocimiento y seguimiento de las normas de seguridad

e higiene vigentes.
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Gestion de residuos y

Implementacion de areas de depdsito transitorio
(contenedores) y planificacion de los Ilugares de

disposicion final junto a la Municipalidad de Baradero .

Control del arrastre del polvo mediante barrido, rociado o

lavado segun condiciones del sitio.

control de Reutilizacion, remocién o tratamiento y disposicion de

contaminacion residuos de acuerdo con sus caracteristicas y segun lo

estipulado en la legislacion vigente: Ley Provincial N°
11720/96 y su Decreto Reglamentario N° 806/97.

Programar las actividades de construccién para
minimizar las afectaciones por ruido y vibraciones en el

area de influencia del Proyecto.

Cumplir la normativa vigente en materia de ruidos

molestos:

Resolucion N° 159/96 (SPA), Ley 11.459/93 y su Decreto

Ruidos y calidad del

aire

Reglamentario N° 1741/96 que adopta la Norma IRAM
N° 4062/84.

No superar los niveles guia de calidad de aire ambiente
estipulados en ANEXO Il del Decreto 3395/96, que
reglamenta a la Ley Provincial N° 5965/58 en materia de

efluentes gaseosos.

Efectuar el mantenimiento periédico de filtros y valvulas,

10
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de maquinarias y equipos y utilizar combustibles de bajo
contenido de azufre a fin de reducir emisiones

contaminantes.

Ante la posibilidad de incendio, explosion,
inundaciones, tormentas o accidentes graves debera
preverse un plan que incluya: un adecuado estado y
mantenimiento de los caminos de obra, sistema de
comunicaciones interno de obra; permanencia de
Plan de evacuacion vehiculos de transporte de personal en areas
estratégicas del Proyecto, divulgacion previa de la
localizacién de emergencia en sectores estratégicos,
estructura de seguridad —higiene y primeros auxilios;
entrenamiento del personal de vigilancia en lucha
contra incendios; identificacion de centros asistenciales

y modo de acceder con rapidez.

ETAPA POST- Implementacion de acciones de restauracion para
CONSTRUCCION recuperar las condiciones ambientales previas o
establecer otras nuevas de mejor calidad: limpieza de
los sitios de obras, limpieza y remocion de desechos

solidos y liquidos remanentes, restauracion de
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elementos dafiados; relleno, nivelacion y reforestaciéon

de areas perturbadas en caso de requerirse.

Tabla Principales impactos y medidas mitigantes identificadas para el proyecto.

1.- Plan de Gestion Ambiental y Social

El objetivo principal del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) es proveer de un
marco conceptual general y de lineamientos especificos para la implementacién de

buenas practicas ambientales y sociales.

Las medidas y acciones que conforman el PGAS se integraran en un conjunto de
programas organizados en actividades singulares dentro de cada uno de ellos, pero a
la vez planificados dentro de una red de actividades complementarias, relacionadas
entre si, con el objeto de optimizar los objetivos de la obra, atenuar sus efectos

negativos, evitar conflictos y maximizar impactos positivos.

Su alcance comprende todas las actividades relacionadas con las etapas de
construcciéon y de operacion del proyecto. La correcta gestion ambiental y social
contribuye a la funcionalidad de la obra y a la reduccion de sus costos globales,
minimizando imprevistos, atenuando conflictos futuros y concurriendo a la articulacion
de la obra y del medio ambiente y social, en el marco de un aprovechamiento integral y

gestion integrada.

Para el Proyecto en andlisis, se han identificado un conjunto de Programas
considerados esenciales y que establecen los requerimientos minimos a ser incluidos

en el PGAS de la obra, debiendo complementarse con los condicionamientos que

12

Subsecretaria de Recursos Hidricos

Avda. 7 n® 1267 — Piso 13
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Buenos Aires, La Plata
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
privadahidraulica@gmail.com SERVICIOS PUBLICOS

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091

gba.gob.ar

PLIEG-2021-09530756-GDEBA-DTPMIY SPGP

pagina 12 de 156



DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

pudieran efectuarse en la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto emitida
por el Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS), y aquellas adecuaciones que

la contratista y/o la Inspeccion considere necesarios incluir.

La contratista debera presentar conjuntamente con el Plan de Trabajo Definitivo, el
Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS) correspondiente a la presente obra, el que
debera desarrollarse para la etapa constructiva (desde el inicio hasta la recepcion
definitiva de la obra). No obstante, se recomienda la incorporacién de todos aquellos
aspectos requeridos para el buen manejo ambiental y social durante toda la vida util de

la obra.

El PGAyS, debera ser presentado para su analisis y aprobacién a la Inspeccion. La
Contratista debera ajustar el PGAS y elevarlo para su aprobacion por la Inspeccion,
ante cualquier modificacién o replanteo en el Proyecto que implique la identificacion de
impactos no previstos y la necesidad de inclusion de medidas de mitigacién adicionales

y/o complementarias a las descriptas en este PGAS.

El Contratista debera cumplir, durante todo el periodo del contrato, con todas las
normativas ambientales, laborales, de riesgos del trabajo y de higiene y seguridad, y
con toda aquella legislacion que preserve el derecho del trabajador y de terceros, que
corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicacion, se encuentre o no indicada
en el Pliego de Licitacion. Asimismo debera cumplir con las normas que pudieran

dictarse durante el desarrollo del contrato.
Profesionales clave. Requerimientos para el oferente y el contratista

El PGAS debera ser elaborado por profesionales idéneos en la tematica y el
contratista debera designar especialistas responsables en obra a cargo de la

implementacion del PGAS.
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El Oferente debera presentar con su oferta los siguientes profesionales:

- Un responsable ambiental (RA)
- Un responsable en seguridad e higiene (RSH)

- Un responsable social (RS)

La oferta debera presentar para el/los profesionales propuestos el Curriculum vitae y
matricula profesional vigente en el Consejo Profesional de su incumbencia. El
responsable ambiental debera encontrarse inscripto y habilitado en el Registro de
Profesionales del OPDS. El especialista social debe poseer titulo de Licenciado en

Comunicacién, Antropologia o Sociologia.

Cada uno de los Programas que conformen el PGAS debera desarrollarse

segun los siguientes items:
e Objetivos
e Actividades a Implementar
e Responsables
e Cronograma/Frecuencia

e Resultados / Indicadores de rendimiento

Registros /Documentacién

A continuacion, se sintetizan los programas que como minimo deberan ser incluidos
en el PGAS (Tabla), pudiendo complementarse con aquellos que la Contratista
considere oportuno incluir.
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DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Programas del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)

1 Programa de Manejo de Obrador

2 Programa de Gestidon de Residuos Sdlidos y Efluentes liquidos
3 Programa de Monitoreo Ambiental
4 Programa de Seguridad e Higiene en el Trabajo

5 Programa de Transversalidad de Género
6 Programa de Comunicacion Social y Atencion de Reclamos

7 Programa de Ordenamiento de circulacion vehicular

8 Programa de Gestion de Interferencias

9 Programa de Prevencion de Emergencias y Plan de Contingencias
10 Programa de Capacitacion al Personal

11 Programa de seguimiento y control ambiental de |la obra

Tabla. Programas que componen el PGAS

1. Programa de Manejo de Obrador:

Contempla la ubicacion georreferenciada del obrador, los datos catastrales del lugar de
implantacién, permisos o habilitaciones para su implantacién, el plano del mismo
indicando los materiales a utilizar para su construccién, las actividades a desarrollar, las
instalaciones con las que contaran y como se suministraran los servicios necesarios,

localizacion de extintores y matafuegos, la cantidad de personas afectadas, etc.
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DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Descripcién
Este programa establece las especificaciones minimas a cumplir para la ubicacion,

instalacion, operacion y cierre del obrador

Objetivos
- Garantizar que las actividades propias del Obrador no afecten el ambiente
(paisaje, aire, agua y suelo), las actividades econdmicas y sociales y la
calidad de vida de los residentes locales
- Preservar la salud y seguridad de los trabajadores y residentes locales.

Actividades y Medidas a implementar

Seleccion de sitio de ubicacion:

- Se verificara con las autoridades competentes los sitios habilitados para su
ubicacion de acuerdo a la zonificacion del Municipio y condiciones de
aprobacién de la Municipalidad.

- De ser posible se utilizaran lugares previamente intervenidos o degradados
ambientalmente, en los que antes de realizar la instalacidon se determinara el
pasivo ambiental.

- De no contar con esa alternativa se elegiran lugares planos o con pendientes
suaves, evitando zonas ambientalmente sensibles (margenes de cursos,

fuentes de abastecimiento o recarga de acuiferos, etc).

Se prohibe ubicarlo limitando directamente con viviendas, escuelas, centros
de salud, en areas sensibles ambientalmente o en terrenos donde se
encuentren restos de infraestructura con valor historico, independientemente
del estado de conservacion y/o el nivel de proteccién de la misma.

- Se prohibe ubicarlo en sitios con probabilidad de inundaciones, sitios con
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DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

nivel freatico aflorante y sitios susceptibles a procesos erosivos y/o sujetos a
inestabilidad fisica que represente peligros de derrumbes.

- El terreno elegido no debera favorecer la acumulacién de agua, en caso de
que no fuera posible conseguir un sitio con esta condicion se debera rellenar
para elevar su cota. Se acondicionara de modo de impedir que el
escurrimiento superficial del agua de lluvia o de vuelcos de liquidos se dirijan
hacia terrenos vecinos, sean estos publicos o privados.

- Se evitara la remocion de vegetacion lefiosa

Permiso de instalacion:

- El Contratista debera presentar solicitud de autorizacion para la instalacion
del obrador a la autoridad ambiental en el caso de corresponder, al Municipio
y a la Inspeccion para lo cual debera proveer:

a) Previo a disponer el obrador en sectores anteriormente ocupados por
instalaciones similares, se debera realizar y presentar una declaracion de
pasivo ambiental.

b) Croquis de ubicacion con respecto a los sectores de vivienda, rutas, caminos
y sitio de obra; y sefnalizacion de la ruta de acceso destinada al movimiento
de vehiculo, maquinaria e ingreso de materiales.

c) Plano del obrador con sectorizacion, areas de manipulacion y acumulacion
de materiales, areas de disposicion transitoria de residuos, areas de limpieza
y mantenimiento de maquinas, playas de mantenimiento, playa de
combustibles, punto de abastecimiento de agua, electricidad e instalaciones
sanitarias, pozo absorbente de aguas cloacales y vias de entrada y salida
tanto de personas como de vehiculos y maquinarias.

d) Listado de equipamiento de seguridad, primeros auxilios y de lucha contra

incendios.
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DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

e) Detalle de las senalizaciones a instalar y puntos de emplazamiento de las
mismas.
f) Registro fotografico del sitio previo a la obra para asegurar su restitucion en

las mismas condiciones, o mejoradas si se diera el caso.

Instalaciones:

- El predio del obrador y/o la instalacion de casillas de facil desmantelamiento
o bungalows moviles en frentes obra debera estar debidamente delimitado
con cerco perimetral y con las medidas de seguridad correspondientes.

- Las instalaciones de obrador y/o la instalacion de casillas de facil
desmantelamiento o bungalows moviles en frentes obra deberan contar con
las medidas de seguridad que se indican en el Programa de Seguridad.

- Los caminos deberan estar acondicionados y sefalizados como tal.

- Se debera cercar el terreno y colocar carteleria identificatoria de la Empresa
y de “No ingreso de personas ajenas al obrador”.

- Las instalaciones para aseo, sanitarios, alimentacién y pernocte del personal,
si existieran, deberan ser las adecuadas de acuerdo con la de Seguridad e
Higiene del Trabajo y Ley de Riesgos del Trabajo. El obrador debera cumplir
con la normativa sobre seguridad e higiene laboral.

- Todos los ambitos de trabajo deben disponer de servicios sanitarios
adecuados e independientes para cada sexo, en cantidad suficiente y
proporcional al numero de personas que trabajen en ellos dimensionados de
acuerdo a la cantidad de trabajadores.

- Cuando el personal no vive al pie de obra, se deben instalar vestuarios,
dimensionados gradualmente, de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Los
vestuarios deben ser utilizados unicamente para los fines previstos y

mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfeccion. Los
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DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

vestuarios deben ser utilizados unicamente para los fines previstos y
mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfeccion. Los
vestuarios deben equiparse con armarios individuales incombustibles para
cada uno de los trabajadores de la obra. Los trabajadores afectados a tareas
en cuyos procesos se utilicen sustancias toxicas, irritantes o agresivas en
cualquiera de sus formas o se las manipule de cualquier manera, deben
disponer de armarios individuales dobles, destinandose uno a la ropa y
equipo de trabajo y el otro a la vestimenta de calle. El disefio y materiales de
construccion de los armarios deben permitir la conservacion de su higiene y
su facil limpieza.

- Se debe proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y
bancos, acordes al numero total de personal en obra por turno y a la
disposicién geografica de la obra, los que se deben mantener en condiciones
de higiene y desinfeccion que garanticen la salud de los trabajadores.

- Se abastecera de agua potable (en cantidad y calidad con controles
fisicoquimicos y bacteriolégicos periddicos), energia eléctrica, saneamiento
basico, infraestructura para disponer los residuos solidos y los toxicos o
peligrosos. Estos ultimos seran retirados y tratados por empresas
autorizadas.

- Se debe asegurar, en forma permanente el suministro de agua potable a
todos los trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus tareas, en condiciones,
ubicacion y temperatura adecuadas. Los tanques de reserva y bombeo,
deben estar construidos con materiales no téxicos adecuados a la funcion,
contando con valvulas de limpieza y se les debe efectuar vaciado e
higienizacion periddica y tratamiento bactericida, ademas de efectuar un
analisis fisico quimico en forma anual y bacteriolégica en forma semestral.

- El obrador debera contar con las instalaciones sanitarias adecuadas,
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DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

incluyendo la evacuaciéon de los liquidos cloacales (camara séptica, pozo
absorbente) para evitar la contaminacién de las aguas superficiales y
subterrdneas. Se debera observar lo establecido en las Normas vy
Reglamentos sanitarios vigentes.

- Enlos frentes de obra debe proveerse, obligatoriamente, servicios sanitarios
desplazables (bafos quimicos), provistos de desinfectantes de acuerdo a la
cantidad de personal en obra.

- El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparacion y
mantenimiento de vehiculos y maquinaria debera ser acondicionado, de
modo tal, que los vuelcos involuntarios de combustibles y lubricantes y las
tareas de limpieza y/o reparaciéon no impliquen la contaminacion de las
aguas superficiales y subterraneas, ni del suelo circundante. Se arbitraran
las medidas que permitan la recoleccion de aceites y lubricantes para su
posterior traslado a sitios autorizados.

- Las sustancias aglomerantes y los tambores con emulsion, aceites, aditivos,
combustible etc., se deberan ubicar en un sector bajo techo y sobre platea
de hormigon, con pendiente hacia una canaleta que concentre en un pozo de
las mismas caracteristicas para facilitar la extraccion y disposicion final de
eventuales derrames.

- No se arrojaran residuos solidos de los obradores a cuerpos de agua o en
las inmediaciones de ellos. Se debera concentrar en un lugar del obrador
todos los restos de diferente indole (domésticos y/o no habituales) que se
hayan generado durante la obra para su posterior traslado al lugar de
disposicién final autorizado por el municipio correspondiente. Los costos de
manipuleo y transporte y disposicién quedan a cargo del Contratista, el que
debera presentar a la Inspeccioén la documentacion que lo acredite.

- La Contratista debera disponer los residuos considerados peligrosos de

20

Subsecretaria de Recursos Hidricos

Avda. 7 n® 1267 — Piso 13
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Buenos Aires, La Plata
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y

privadahidraulica@gmail.com SERVICIOS PUBLICOS

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091

gba.gob.ar

PLIEG-2021-09530756-GDEBA-DTPMIY SPGP

pagina 20 de 156



DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

acuerdo a las normativas vigentes en el orden nacional y provincial. La
Contratista debera documentar el tipo de residuos peligrosos generados y los
circuitos utilizados para su eliminacion y/o envio para su tratamiento
(manifiestos de los residuos transportados, copia de los certificados
ambientales de las empresas transportistas y de tratamiento o disposicion
final) y presentar ante la inspeccion de obras, la documentacion que acredite
la gestion de los mismos. Asimismo, la citada documentacion debera estar
disponible en las instalaciones del obrador.

- Los obradores contaran con equipos de extincién de incendios y de primeros
auxilios.

- La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizara
preferentemente en talleres o lugares habilitados para tal fin.

- En caso que la carga de combustible se haga en el obrador, el mismo debera
contar con habilitacion para el almacenamiento de combustibles.

- Los depodsitos de aceites y tanques de combustibles seran delimitados
perimetralmente para impedir el ingreso de personas no autorizadas y
sefalizados. Cada tanque estara sobre elevado y aislado del suelo con un
recinto impermeabilizado para evitar derrames.

- El Contratista debera inscribirse en la Secretaria de Energia de la Nacion,
quien solicitara una constancia de una Verificadora de la correcta instalacion
de tanques y servicios contra incendios. Concluida la inscripcion debera
contratar a su cargo una Auditoria para el sistema de almacenamiento, carga
y descarga de combustible que se presentara al Inspector de Obra.

- El o los tanques que contengan productos derivados del petréleo deberan
estar dentro de un recinto impermeable, provisto de cunetas y sumideros que
permitan la rapida evacuacion del agua de lluvia o combustible que se

derrame a una pileta auxiliar impermeabilizada (PAIl). La capacidad neta del
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DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

recinto debera ser igual a la capacidad del o los tanques mas un 10%.

- El érea donde se almacene, cargue y descargue el combustible contara con
un sistema contra incendios acorde con las instalaciones y con carteleria
preventiva indicando el tipo de material almacenado y los procedimientos que
se realizan.

- Se deberan realizar controles periddicos para asegurar la inexistencia de
mezcla explosiva.

- Si se prevé realizar el lavado de maquinas y equipos y/o realizar los cambios
de aceite y filtros y mantenimientos en el obrador, debera impermeabilizarse
una zona para tal efecto que debera contar con cunetas que tendran como
destino una pileta construida a tal efecto. El disefio de esta zona debera ser tal
que asegure que no se produzcan salidas de liquidos contaminados fuera de la
pileta.

- En la solicitud de permiso de autorizacion de obrador deberan constar todas
las dimensiones, materiales y calculos realizados para el almacenamiento,

carga y descarga de combustible y playa de mantenimiento de vehiculos.

Plan de cierre
- El obrador sera desmantelado una vez que cesen las obras, dejando el area en
perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante.
- Si existiera suelo contaminado el mismo debera ser extraido completamente y
tratado como residuo peligroso.
- Si fuera necesario se debera efectuar la descompactaciéon de los suelos

mediante el uso de un arado y revegetacion de especies autéctonas.

Este programa estara complementado con los programas: P7. de
ordenamiento de circulacién vehicular vial, P4. de seguridad e higiene en el

trabajo, P9. de prevencion de emergencias y Plan decontingencias y P3. de
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DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Monitoreo Ambiental

Naturaleza de la medida

Preventiva y de proteccion

Ubicacion de la actividad
Obrador
Responsable y personal afectado

La empresa Contratista es la responsable
directa de aplicar las acciones inherentes a
este programa. a través de su Responsable
de seguridad e higiene (RSH) y su

Responsable

Metodologia

Cumplimiento de las
especificaciones incluidas en este
programa y la legislacion Nacional,

provincial y municipal.
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DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Ambiental (RA)

La responsabilidad de auditar el

cumplimiento de este programa, estara a
cargo del RSH y del RA tanto de la empresa
constructora, como de la inspeccién de obra
y de los entes fiscalizadores provinciales y

nacionales.

Materiales e instrumentos

Dispositivos y sefales de seguridad
Hojas de seguridad

Equipos de comunicacion.

Elementos de Proteccion Personal (EPP)
Resultados

Preservar la seguridad y salud de la

poblacién y trabajadores

Evitar la contaminacion del suelo, agua y

aire

Evitar accidentes y contingencias

Cronograma

Durante toda la duracién de la obra
hasta la recepcién definitiva de la

misma.

Indicadores de rendimiento

Permiso de instalacion.

Instalaciones del obrador conforme
al plano aprobado. Autorizacion para

Tanques de combustible

Manejo de residuos con manifiestos

de transporte y disposicion final

Cumplimiento de la legislacion
nacional y provincial en materia de
Seguridad e Higiene y Riesgos de

Trabajo
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DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Restauracion del sitio conforme al

plan de cierre.

2. Programa de Gestion de Residuos Sélidos y Efluentes liquidos:

Contempla todas las medidas tendientes al manejo integral de residuos, la

identificacion y clasificacion de los mismos, y su transporte y disposicion final.

Descripcion

Este programa se establece para eficientizar el manejo y disposicion de residuos,

desechos y efluentes liquidos.

Objetivo
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DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Reducir la produccion y optimizar la gestion de los residuos solidos, producidos

fundamentalmente en el obrador y en el frente de obra.

Reducir la produccion y optimizar la gestion de los denominados residuos so6lidos de
la construccion, producidos fundamentalmente en el obrador y en el frente de obra.
Reducir la produccion y optimizar la gestion de los denominados residuos soélidos

especiales, producidos fundamentalmente en el obrador, en el frente de obra.

Realizar una adecuada gestion de los denominados efluentes cloacales o sanitarios,

producidos fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra.

Realizar una adecuada gestion de los denominados efluentes o fluidos especiales,

producidos fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra.

Realizar una eficiente gestion del combustible con que se abastece a la maquinaria,

dentro del area de influencia de la obra.

Realizar una eficiente gestién de los lubricantes y fluidos hidraulicos consumidos por la

magquinaria utilizada en la construccion de la obra.

Actividades a implementar

El Contratista debera mantener las zonas de trabajo despejadas de basura,
materiales de construccién, materiales nocivos o toxicos, etc, con el fin de evitar
accidentes, controlar el saneamiento ambiental y evitar incendios y perjuicios a

terceros.

El Contratista realizara la recoleccion diaria de basura y la limpieza de los equipos,
acordando en caso que correspondiere, con el municipio respecto al servicio de retiro

de los mismos.

Para los materiales extraidos de la limpieza, cuyos residuos sean asimilables a residu

solidos urbanos, la contratista debera gestionar su disposicion final en el CEAMSE.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El material de desecho, efluentes, basura, aceites, quimicos, etc., no deberan entrar

en el agua o en las areas adyacentes o ser desparramados en el terreno.

El Contratista evitara la contaminacion de drenajes y cursos de agua producida por

deshechos sanitarios, sedimentos, material solido y cualquier substancia proveniente

de las operaciones de construccion.

Naturaleza de la medida

Preventiva y de proteccion de los
recursos naturales y sociales

Ubicacién de la actividad
Las actividades se desarrollaran en el
obrador (separacion en la fuente), en
sitios especificos destinados para la
disposicion  temporaria de los
residuos. Se dispondra la sefialética
de tipo/caracteristica y recipientes
adecuados para cada tipo de residuo
(domiciliario-peligroso-especiales,
etc).
Responsable y personal afectado
La empresa Contratista es Ia
responsable directa de controlar las
acciones inherentes a este

subprograma.

Metodologia

La disposicion de los materiales, se hara
conforme a las siguientes leyes, decretos y
resoluciones, o los posteriores que los

reemplacen si lo hubiere:

Resol. Ministerio de Trabajo y

369/91 Seguridad Social (24/4/91)

Ley 24.051 Boletin Oficial (17/1/92)

Decreto

831/93 Boletin Oficial (3/5/93)

Resol.

224/94 Secretaria de Recursos
Naturales y Ambiente
Humano (1/6/94)

Resol.

Secretaria de Recursos
250/94 Naturales y Ambiente
Humano (22/6/94)

Secretaria de Recursos
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DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El Ingeniero Jefe de obra o el
responsable de reemplazarlo tendran
la responsabilidad de poner en accion
al personal de control ambiental de
tomar las decisiones sobre cualquier
eventualidad que

pudiera surgir

durante la obra (de ser necesario).

Si cualquier material de desecho es
esparcido en areas no autorizadas, el
Contratista quitara tales materiales y
restaurara el area a su condicion
original. Si fuera necesario, el suelo
sera

contaminado excavado vy

dispuesto como lo indique Ila

Inspeccion 'y el Departamento

Estudios Ambientales.

La responsabilidad de asesorar y
auditar el cumplimiento de este
subprograma, estara a cargo del
personal técnico del area ambiental y
de seguridad e higiene, tanto de la
empresa constructora, como de la

inspeccion de obra.

Materiales e instrumentos

Material de seguridad e Higiene

Resol.
253/94
Ley

19.587
Decreto
351/ 96
Decreto
9.11

Ley 11.347
Decreto
450/94
Decreto
95/95

Ley 11.720
Decreto
674/89
Decreto

776/92

Naturales y Ambiente

Humano
Seguridad e Higiene

Trabajo y Medicina Labor

Boletin Oficial (26/7/78)

Boletin Oficial (18/11/92)

Boletin Oficial (10/3/94)

Boletin Oficial (6/3/95)

Boletin Oficial (13/12/95)

Reglamentario de la Ley de

Obras Sanitarias Nacion.
Creacion de la Direccion de

Contaminacion Hidrica

Cronograma: Durante la preparacion del

terreno y todo el lapso de la obra hasta la
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DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Obrador. Manual de especificacion de
la Gestion Ambiental de Obra en el

obrador

Medios de comunicacion por parte del
personal de la obra a los responsables
de la Gestiobn ambiental

Depdsitos adecuados para los
diferentes tipos de residuos.
Resultados
Preservar la salud de las personas.
Preservar la calidad del suelo, aire y

agua superficial y subterranea.

Evitar dafios sobre maquinarias,

equipos e infraestructura.

Disminucién de los impactos
negativos sobre el conjunto de la biota

susceptible de ser afectada.

entrega final de la misma.

Indicadores de rendimiento
Manual de Gestion ambiental.
Fichas de control en la generacion de

residuos.

Cantidad de residuos generados/cantidad de

residuos dispuestos.

3. Programa de Monitoreo Ambiental:

Establece los parametros a monitorear para analizar la calidad de los suelos, el aire y el

agua, y la periodicidad de los monitoreos.
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DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Descripciéon

Este Programa contempla los procedimientos de proteccion ambiental y social para
prevenir o minimizar: alteraciones en la calidad del aire, del agua y del suelo, efectos
negativos en la flora, la fauna, el paisaje y garantizar la Seguridad de los Operarios y

de la Poblacion.

Objetivos
e Disminuir el riesgo de accidentes y prevenir afectaciones a la seguridad de
Operarios y pobladores
e Minimizar el incremento del ruido, material particulado, produccion de gases y
vapores, debido a la accién de la maquinaria utilizada en la construccion de la
obra.
e Prevenir o minimizar la afectacion de la calidad del Suelo, del agua, del
Paisaje,
e Prevenir o minimizar la afectacion de la Flora y Fauna
Actividades y Medidas a implementar
Las Medidas de Mitigacion se desarrollan en FICHAS codificadas para su
identificacion y en las que se establecen los efectos ambientales que se desea
prevenir, se describe la medida, ambito de aplicacién, momento y frecuencia,
etapa del proyecto en que se aplica, efectividad esperada, indicadores de éxito,
responsable de implementacion, periodicidad de fiscalizacion del grado de
cumplimiento y efectividad, asi como el responsable de la fiscalizacion. A
continuacion, se presenta el listado de las medidas de mitigacion incluidas en este

Programa.
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DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

FICHA | Medida de Mitigacion
MIT —1 | Control de Vehiculos, Equipos y Maquinaria Pesada

MIT —2 | Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado,
Ruidos y Vibraciones.

MIT — 3 | Control de excavaciones, remocion del suelo

MIT —4 | Control de calidad de agua superficial

MIT — 5 | Control de acopio y utilizacion de materiales e insumos

Naturaleza de la medida Metodologia

Preventiva y de proteccién Cumplimiento de las
Ubicacion de la actividad especificaciones incluidas en este
En el obrador y frentes de obra programa y la legislacion Nacional,
Responsable y personal afectado provincial y municipal.

La empresa Contratista es la responsable
directa de aplicar las acciones inherentes a
este programa. a través de su Responsable
de seguridad e higiene (RSH) y su

Responsable
Ambiental (RA)

La responsabilidad de auditar el cumplimiento
de este programa, estara a cargo del RSH y
del RA tanto de la empresa constructora,
como de la inspeccion de obra y de los entes

fiscalizadores provinciales y nacionales.

Materiales e instrumentos Cronograma

Especificado en cada MIT Especificado en cada MIT
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Resultados Indicadores de rendimiento

Especificado en cada MIT Especificado en cada MIT

Efectos Ambientales que - Afectacion de la Seguridad de Operarios y
se desea prevenir o
corregir:

Poblacién

Descripcion de la Medida

- EI CONTRATISTA debera controlar el correcto estado de manutenciéon y
funcionamiento del parque automotor, camiones, equipos y maquinarias
pesadas, tanto PROPIO como de los SUBCONTRATISTAS, asi como verificar el
estricto cumplimiento de las normas de transito vigentes, en particular la
velocidad de desplazamiento de los vehiculos.

- El contratista debera elaborar manuales para la operacién segura de los
diferentes equipos y maquinas que se utilicen en labores de excavacion y el
operador estara obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta.

- Los equipos pesados para cargue y descargue deberan contar con alarmas
acusticas y Opticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los
equipos no deberan viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo
que lo autorice el encargado de seguridad.

- Se debera prestar especial atencién a los horarios de trabajo de la maquina
compactadora o rodillo pata de cabra, en el periodo de compactacion del
terreno, con el objetivo de no entorpecer la circulacion de vehiculos en las
inmediaciones delobrador y en el ejido urbano del area de intervencion del
Proyecto, intentando alterar lo menos posible la calidad de vida de los

pobladores.
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- El contratista debera realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza del
predio, excavaciones y construccion de obra civil) con el fin de obstaculizar lo
menos posible el transito local.

- El contratista debera tener en cuenta las actividades comerciales, educativas y
sanitarias del sector y tratara de afectarlas minimamente.

- [Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que
transitan por las inmediaciones del obrador y en la zona de obra y de esta

manera minimizar al maximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes.

Ambito de aplicacion: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: La medida se implementa mediante controles

sorpresivos que realiza el Inspector/Supervisor Ambiental, durante la

construccion con una frecuencia mensual.

Etapa de Construccion x Efectividad Esperada MEDIA

Proyecto en Operacion
que se Aplica

Indicadores de Exito:

Ausencia de reportes de accidentes de operarios y poblacion.
Responsable de la Implementacion dela  EI CONTRATISTA
Medida
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Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Mensual durante toda la obra
Cumplimiento y Efectividad de la Medida
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

Afectacion de la Calidad del Aire,

desea prevenir o corregir: - Afectacion a la Salud y Seguridad de

Efectos Ambientales que se

Operarios y de la Poblacion

Descripcion de la Medida:
Dos son los parametros principales que afectan el recurso aire, fundamentalmente

a su calidad: las emisiones gaseosas, el ruido y el material particulado.

Objetivos:
e Minimizar el incremento del ruido, por sobre el nivel de base, debido a la accion

de | maquinaria utilizada en la construccion de la obra.

e Minimizar la voladura de material particulado, fundamentalmente de particulas
de tierra, que se genera principalmente con los movimientos de suelo, la
circulacion de maquinaria y la accion del viento.

e Minimizar la produccién de gases y vapores, debido a la accion de la
maquinaria utilizada en la construccion de la obra.

- Material Particulado y/o Polvo: Se deberan organizar las excavaciones y

movimientos de suelos de modo de minimizar a lo estrictamente necesario el
area para desarrollar estas tareas.

- Evitar dias muy ventosos lo que contribuye a reducir la dispersion de material
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particulado.

- Se debera regar periddicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las
playas de maniobras de las maquinas pesadas en el obrador, depdsito de
excavaciones reduciendo de esta manera el polvo en la zona de obra.

- Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y

la contaminacion sonora por el ruido de los mismos, durante su operacion,
pueden producir molestias a los operarios y pobladores locales, como por
ejemplo durante la readecuacion de estructuras existentes, excavaciones,
compactacion del terreno y/o durante la construccion y obras complementarias.
Por lo tanto, se debera minimizar al maximo la generacién de ruidos y
vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado de los
silenciadores.

- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de
camiones, suelos de excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos
producidos por la maquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora,
pala mecanica y la maquina compactadora en la zona de obra, ya sea por la
elevada emisién de la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberan
estar planeadas adecuadamente para mitigar la emisién total lo maximo
posible, de acuerdo al cronograma de la obra.

- Concretamente, la CONTRATISTA evitara el uso de maquinas que producen
niveles altos de ruidos simultaneamente con la carga y transporte de camiones
de los suelos extraidos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del area de
trabajo.

- No podran ponerse en circulacion simultaneamente mas de tres camiones para
el transporte de suelos de excavacion hacia el sitio de depdsito y la maquina
que distribuirda y asentara los suelos en este sitio debera trabajar en forma

alternada con los camiones.
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- Emisiones Gaseosas: Se debera verificar el correcto funcionamiento de los

motores a explosion para evitar desajustes en la combustion que pudieran
producir emisiones de gases fuera de norma.
- La contratista debera dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente

referida a la tematica:

ANEXO V correspondiente a los Art. 85 a 94 de la Reglamentacion aprobada por
Decreto 351/79 CAPITULO XllII, de ruidos y vibraciones.

Ley 5.965 de proteccion a las fuentes de provision y a los cursos y cuerpos

receptores de agua y a la atmodsfera.

Decreto 3.395/96 - Reglamentacion de la Ley 5965 de la Pcia. de Bs. As., sobre
efluentes gaseosos y sus anexos (I a V).

Anexo Ill, CAPITULO IX: Contaminacién Ambiental, sobre Manejo del material
particulado.

Ambito de aplicacion: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: Durante toda la construccion con una frecuencia mensual.

Etapa de Proyecto Construccion x  Efectividad ALTA
en que se Aplica Esperada

Operacién X
Indicadores de Exito:
Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en suspension.
Disminucién de emisiones gaseosas e inexistencia de humos en los motores de
combustion. Ausencia de enfermedades laborales en operarios. Ausencia de

reclamos por parte de los pobladores locales.

Responsable de la Implementacion de El CONTRATISTA
la
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Medida

Periodicidad de Fiscalizacion del Mensual durante toda la obra
grado de

Cumplimiento y Efectividad de la
Medida

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

Afectacion de  la Calidad de Suelo e
Infraestructura

Efectos Ambientales que
se desea prevenir o
corregir: - Afectacion a la Flora y Fauna

- Afectacion del Paisaje y la Seguridad de

Operarios

Descripcion de la Medida:

- EI CONTRATISTA debera controlar que las excavaciones y remocion de suelo
que se realicen en toda la zona de obra, principalmente en el area del obrador
sean las estrictamente necesarias para la instalacion, montaje y correcto

funcionamiento de los mismos.

- Deberan evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las
mismas producen dafos al habitat, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad
y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo, se afecta al paisaje local en forma

negativa.
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- En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optara
por realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones y remocion de

suelo siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: Durante toda la construccién con una frecuencia mensual.

Etapa de Proyecto Construccion x Efectividad ALTA
en que se Aplica Esperada
Indicadores de Exito:

No deteccion de excavaciones y remocion de suelo innecesarias/Ausencia de no
conformidades del auditor y de reclamos de las autoridades y pobladores locales.

Responsable de la Implementaciéon de la ElI CONTRATISTA
Medida
Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Mensual durante toda la obra

Cumplimiento y Efectividad de la Medida
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

Afectacion de la Calidad del agua

Efectos Ambientales que

se desea prevenir o - Afectacion ala Salud y Seguridad de Operarios y de

corregir: la Poblacion
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Descripcion de la Medida:

ElI CONTRATISTA debera contar en obra con el instrumental de medicion “in situ” y
personal capacitado que lo opere, la capacitacion del personal de la obra en la toma
de muestras, analisis y elaboracién de informes, asi como la adopcion de medidas
correctivas o mitigadoras si correspondiesen.

Debera preservarse la calidad del recurso hidrico superficial durante la etapa
constructiva, operativa y de mantenimiento de la obra.

Asegurar la explotacién sustentable del recurso hidrico durante la etapa constructiva,
operativa y de mantenimiento de la obra.

- Actividades a implementar

Etapa de preparacion y construccion:

Con el fin de evaluar las condiciones preexistentes de la calidad del agua
superficial, se propone como etapa preparatoria, un monitoreo preliminar donde se
realizaran las mediciones “in situ” de temperatura, pH, conductividad, turbidez,

oxigeno disuelto.

Durante la etapa de ejecucion de la obra se proponen monitoreos quincenales de
las variables antes enunciadas, durante las operaciones de excavacion, remociones
de estructuras y hechos existentes, en una frecuencia a definir, segun cronograma

de avance de la obra y componente afectado.

El Contratista entregard a la Inspeccién, con copia al Departamento Estudios
Ambientales, informes con la siguiente documentacion
1. Plano de ubicacion de puntos de muestreo
2. Planillas de informes de operaciones efectuadas en este
componente
Resultados de monitoreos

4. Propuestas de mitigacién y/o remediacién, en caso que alguna
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variable midiera negativamente

Etapa de operacion

Una vez terminada la etapa de construccion se proponen monitoreos de las
condiciones de calidad del agua del curso de agua en los puntos ya definidos y
monitoreados desde los comienzos de la obra y en concordancia con este los
parametros a ser evaluados seran conductividad, oxigeno disuelto, turbidez,

temperatura.

Las mediciones in situ, podran ser tomadas con un equipo multiparamétrico tipo
Horiba Modelo U7 o U10

Ambito de aplicacion: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra

Momento / Frecuencia: Durante toda la obra con una frecuencia a definir

segun cronograma avance de obra

Etapa de Construccion  x Efectividad ALTA
Proyec-:to en que y Esperada
se Aplica Operacion X

Indicadores de Exito:
Preservacion de la calidad del recurso hidrico, valores normales de los parametros
monitoreados/Ausencia de no conformidades del auditor y de reclamos de las

autoridades y pobladores locales.

Responsable de la Implementacion de la EL CONTRATISTA
Medida

Periodicidad de Fiscalizacion del grado  Quincenal durante toda la obra
de

Cumplimiento y Efectividad de la Medida
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DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

- Afectacion de Calidad de Suelo

Efectos
Ambientales - Afectacion de la Calidad del Agua
que se - Afectacion a la Seguridad de Operarios y al Paisaje
desea prevenir o
corregir:

Descripcion de la Medida:

- Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA debera controlar los
sitios de acopio y las maniobras de manipuleo y utilizacién de materiales e
insumos (productos quimicos, pinturas y lubricantes) en el obrador y el
campamento, a los efectos de reducir los riesgos de contaminacién ambiental.
Este control debe incluir la capacitacion del personal responsable de estos
productos en el frente de obra.

- EI CONTRATISTA debera controlar que tanto los materiales de obra como los
insumos anteriormente mencionados sean almacenados correctamente.

- Todo producto quimico usado en la obra debe contar con su hoja de seguridad
en un lugar accesible donde conste la peligrosidad del producto, las medidas de
prevencién de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a

desarrollar en caso de accidente a las personas o al medio ambiente.

Ambito de aplicacion: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: Durante toda la construccidon con una frecuencia
mensual.
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Etapa de Construccion x  Efectividad Esperada ALTA
Proyetfto en que Operacion
se Aplica

Indicadores de Exito:

Ausencia de accidentes relacionados con estos productos / Ausencia de reclamos
por parte de las autoridades y pobladores locales.

Responsable de la Implementacion de la El CONTRATISTA
Medida

Periodicidad de Fiscalizacion del grado Mensual durante toda la obra
de

Cumplimiento y Efectividad de la Medida
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

4. Programa de Seguridad e Higiene en el Trabajo:

Contempla todas las medidas que garantizan un ambiente seguro de trabajo y que
permiten identificar y minimizar los riesgos a los que pueden estar expuestos los
trabajadores.

Descripciéon
Este programa establece las especificaciones minimas a cumplir por La Contratista
para prevenir accidentes y preservar la seguridad y la salud del personal afectado a

la obra y de la poblacion del area del proyecto
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Objetivos

- Evitar la afectacion de la seguridad de la poblacion, por riesgos relacionados
con el movimiento y transito de maquinaria pesada, excavaciones, la
interrupcion o desvios al transito vehicular y peatonal - Prevenir
accidentes.

- Evitar y/o minimizar los riesgos laborales en obra.

- Preservar la seguridad y salud de las personas afectadas a la obra y de la
poblacion.

- Promover la seguridad e Higiene en el ambito laboral

Actividades y Medidas a implementar

- ElI Contratista sera el unico responsable del cumplimiento de los
requerimientos de la Legislacion vigente en materia de Seguridad e Higiene y
Riesgos del Trabajo.

- El Contratista, antes de la firma del contrato, designara un profesional
Responsable de la Higiene y Seguridad de la Obra, que posea titulo
universitario que lo habilite para el ejercicio de sus funciones. El profesional
debera estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con
los requerimientos de la legislacion vigente.

- El Responsable de seguridad e higiene (RSH) efectuara las presentaciones
pertinentes a su area y solicitara los permisos correspondientes, ante las
autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u Organismos de
Control, segun corresponda y sera el responsable de su cumplimiento durante
todo el desarrollo de la obra .Sera obligacién del RSH llevar durante todo el
desarrollo de la Obra, un libro con hojas foliadas, en donde asentara los
aspectos mas importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo.

El RHS tiene la obligacién de asentar en el citado libro los aspectos mas

43

Subsecretaria de Recursos Hidricos

Avda. 7 n® 1267 — Piso 13
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Buenos Aires, La Plata
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y

privadahidraulica@gmail.com SERVICIOS PUBLICOS

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091

gba.gob.ar

PLIEG-2021-09530756-GDEBA-DTPMIY SPGP

pagina 43 de 156



DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

relevantes en Higiene y Seguridad, tales como accidentes, incendios,
contingencias, cursos de capacitaciéon, etc., que se presenten o desarrollen
durante la obra.

- ElI RSH sera el representante del Contratista, sobre los temas de su
competencia, en relacién con la Inspeccién de Obra

- EI RHS debera presentar el Programa de Higiene y Seguridadde acuerdo con
la Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad Laboral, Ley 24.557 de
Riesgos del Trabajo y del Decreto Nacional N° 911/96 (Capitulos 2 y 3) de

Higiene y Seguridad en la Industria de la Construccién y con las normas sobre
sefialamiento que regula el Sistema de Senalizacion Vial Uniforme (Ley N°
24.449 — Decreto Regulatorio 779/95— Anexo L),

- EIRHS debera presentar un Programa de Riesgos del Trabajo en el marco de

la Ley 24.557 y sus Decretos Reglamentarios y toda otra que la reemplace o
complemente.

- El Contratista debera contratarlos Servicios de una Aseguradora de Riesgos
del Trabajo (ART).

- El RHS debera desarrollar su Programa de Capacitacion, en Higiene vy

Seguridad y Riesgos del Trabajo, en el marco del Decreto 351/79,
Reglamentario de la Ley 19.587/72, Titulo VII, Capitulo 21, Articulos 208 a
214 y Ley 24.557/95, Decreto 170/ 96, Resolucién Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, Grupo lll, 16, Capacitacion y Decreto 1338/96, Articulo

5°, Servicio de Medicina del Trabajo, acciones de Educacion Sanitaria y toda
otra legislacion pertinente que la reemplace, complemente o modifique.

- Dentro de las exigencias, el personal debe contar con capacitacion en el area
de: elementos de proteccion personal, de primeros auxilios, control de
incendios, trabajos en altura, sefializaciones.

- Los empleados de La Contratista deberan recibir ropa, equipos y Elementos

44

Subsecretaria de Recursos Hidricos

Avda. 7 n® 1267 — Piso 13
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Buenos Aires, La Plata
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y

privadahidraulica@gmail.com SERVICIOS PUBLICOS

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091

gba.gob.ar

PLIEG-2021-09530756-GDEBA-DTPMIY SPGP

pagina 44 de 156
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de Proteccion Personal (EPP) para trabajar en forma comoda y segura segun
la tarea que se le asigne. La entrega, reemplazo e inspeccién periddica de
estos elementos debera quedar registrada.

- Todo el personal debera utilizar vestimenta reglamentaria y EPP, con logotipo
o elementos reflectantes en pecho y espalda. El personal que se desempefie
como banderillero debera estar provisto con chaleco o poncho reflectivo.

- ElI RSH sera responsable de la implementacion de las medidas de
sefialamiento preventivo.

- La senalizacion de riesgo sera permanente, incluyendo vallados, carteles
indicadores y senales luminosas cuando correspondan.

- En todos los casos el Contratista podra incorporar dispositivos o elementos de
tecnologia superior u otros esquemas de sefialamiento para mejorar las
condiciones de seguridad que requiera cada caso.

- Se debera poner especial atencién y cuidado en la sefalizacion vial y
balizamiento adecuado a implementar, previendo un eficiente sistema de
informacion que garantice el desplazamiento, y derivacién del transito
brindando seguridad a los usuarios. Se debera respetar lo establecido en la
legislacion vigente (Ley N° 24449- Decreto Regulatorio 779/95- Anexo L-
Capitulo VIII), con relacién al tipo de senalizacién y caracteristicas de la
misma.

- Se prohibe el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante
las 24 hs. en zonas de calzada, banquina o camino que pudieran significar
peligro para el transito vehicular.

- El Contratista estd obligado a mantener la totalidad de los -carteles,
dispositivos y elementos previstos en perfecto estado de funcionamiento.

- Cuando la zona de obra este afectada por niebla se reforzara el sefialamiento

luminoso aumentado el numero de elementos o colocando focos rompeniebla.
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- El Contratista proveera de alimentacion a todos los dispositivos luminosos
durante los periodos de operacion, pudiendo ser alimentados desde red,
grupos generadores, baterias, paneles solares, etc.

- Queda prohibida la utilizacion de dispositivos a combustible de cualquier tipo.

- Los accidentes que se produzcan por causa de sefialamiento o precauciones
deficientes, los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como
resultado de las actividades de construccion, seran de responsabilidad de La
Contratista hasta la recepcion definitiva de la obra o mientras existan tareas
en ejecucion aun después de dicha recepcion. Tampoco liberara al
Contratista de la responsabilidad emergente de la Obra el hecho de la
aprobacion por la Inspeccidon de las medidas de seguridad adoptadas.

- Dar aviso a Defensa Civil sobre la ejecucion de la obra y comunicar la
identificacién del RHS, quien, ante la contingencia dara la sefal de aviso.

- Se deberan mantener operativos los canales de comunicacion.

Este programa sera complementado con el programa P7. de
ordenamiento de circulamiento vehicular, P1. de manejo del obrador y P9.

De prevencion de emergencias y plan de contingencias

Naturaleza de la medida Metodologia

Preventiva y de proteccion Cumplimiento de la legislacion vigente:
Ubicacion de la actividad - Decreto 911/96 que rige sobre la
Obrador y frentes de obra seguridad en la construccion,
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Responsable y personal afectado
La empresa Contratista es la
responsable directa de aplicar las

acciones inherentes

a este programa a través de su
Responsable de seguridad e higiene
(RSH)

La responsabilidad de auditar el

cumplimiento de este programa, -

estara a cargo de RSH tanto de la

empresa constructora, como de la

inspeccion de obra y de los entes

fiscalizadores provinciales y

nacionales.

El responsable de seguridad e higiene
tendra la responsabilidad de poner en
accion al personal de control vial, de
tomar las decisiones sobre cualquier
eventualidad que

pudiera surgir

durante la obra (de ser necesario).
Materiales e instrumentos

Dispositivos y senales de seguridad

Equipos de comunicacion.

Elementos de Proteccion Personal
(EPP)

- Normas de seguridad e higiene del
trabajo, Riesgos del trabajo ( indicadas

en la descripcién del programa)
- La Ley Nacional de Transito N°

24449- Decreto Regulatorio 779/95-
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Anexo L- Capitulo VIII SISTEMA DE
SENALIZACION VIAL UNIFORME),

Ley de la Provincia de Buenos Aires N°
13.927 de adhesion a la ley nacionales
24.449

Normas NAG-100 y 153

Cronograma
Durante toda la duracion de la obra hasta la

recepcion definitiva de la misma.
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Resultados Indicadores de rendimiento
Preservar la seguridad y salud de las Presentacion de planes y programas
personas y de los operarios. Evitar conforme a la legislacion vigente

dent . , -
s, Registro de accidentes e incidentes

garantizar la circulacion vehicular y la Presencia, estado y mantenimiento de la
seguridad vial sefalizacion y medidas de seguridad
Presencia de personal de la contratista
afectado a la seguridad vial Uso de EPP por

el personal

Sanciones al personal ante el
incumplimiento del uso de EPP

Registro de capacitaciones al personal en
HyS

5. Programa de Transversalidad de Género:

Contempla todas las medidas tendientes a garantizar condiciones equitativas para las
personas afectadas por la obra, disminuyendo las inequidades basadas en el género y
establece los codigos de conducta que regiran el accionar de todos los trabajadores a

lo largo del proyecto, para evitar discriminacion y violencia en el trabajo.
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Impacto/Riesgol - Conflictos en la vida cotidiana de los/las

oportunidades Trabajadores

- Conflictos con la comunidad de acogida del

Proyecto
- Prevencién de hechos de violencia de género

- Prevenciéon de hechos delictivos

Acciones  de - Contratacion de mano de Obra local

construccion/operacion: - Paridad de condiciones y oportunidades entre

hombres y mujeres

- Capacitacion para la prevencion de hechos de

violencia de género

- Elaboracién y firma de Cédigo de Conducta

Areas/publico de aplicacién: Toda la zona de intervencién del Proyecto. Todos

los/las trabajadores involucrados en la obra.

Procedimientos técnicos / Descripcion

Las mujeres pueden ser importantes agentes de cambio frente a eventos de
desastres o emergencias, dada su participacion en la comunidad, no solamente
como individuos sino en grupos y asociaciones. Por este motivo, resulta necesario
integrarlas, asi como a aquellas organizaciones civiles o vecinales que las nuclean o
representan, en programas de alerta/prevencion o planes de accion ante riesgo de

desastres, a fin de garantizar que la informaciéon se difunda en la comunidad de
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manera efectiva.

Obligaciones para la empresa contratista

- Alo largo de todo el ciclo de preparacién, construccién y operacion, debera
asegurarse el trato igualitario de géneros tanto entre su personal como en el
personal de sus contratistas y proveedores.

- Se debera asegurar la contratacion de mujeres, particularmente para puestos
de media y alta cualificacién, durante la preparacion e implementacion del

Proyecto.

- La afluencia de trabajadores temporarios contratados por la empresa
contratista podria generar disrupciones en la vida cotidiana de los habitantes
de las areas de intervencién de los proyectos e incluso, en los casos que no
se tomen las medidas adecuadas, conflictos con la poblacion local. En
algunas circunstancias, las mujeres resultan mayormente perjudicadas por
este tipo de conductas. Por este motivo, la empresa contratista debera optar
por la contratacion de trabajadores locales en todos los casos en los que ello

sea posible.

- En caso de que la empresa contratista prevea campamentos de obradores, se
debera asegurar que la misma cumpla con el régimen laboral que permita a
los trabajadores regresar a sus lugares de origen con la frecuencia
establecida en los convenios laborales.

- Se debera elaborar un Codigo de Conducta que debe ser firmado por todo el
personal involucrado en el proyecto. El Cédigo de Conducta debe asegurar
que existan vinculos respetuosos y armoénicos entre poblacion local vy
trabajadores contratados por la empresa contratista. Entre las cuestiones a

abordar, debera tratar temas de prevencion de conductas delictivas y de
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violencia, con particular énfasis en prevencion de violencia contra mujeres,
nifas y adolescentes. Todo el personal de la empresa contratista debera
encontrarse debidamente informado de estas previsiones, a través de
capacitaciones y campafas de comunicacion a través de carteleria y folletos.
Estos materiales deberan incluir contactos para que, tanto la comunidad como
el personal de la empresa contratista, puedan recurrir telefébnicamente y
presencialmente en caso de denuncias y/o consultas. Ello debera
implementarse al inicio de obra y continuar durante todo el ciclo de Proyecto.

- Para la elaboracion del Cdédigo de Conducta se espera que la empresa
contratista cuente con la asesoria de un profesional idoneo en temas de salud
sexual y reproductiva y violencia de género. EI mismo podra ser el encargado
de llevar a cabo las capacitaciones del personal de la empresa contratista en
estos temas, asegurandose que las mismas sean culturalmente adecuadas a
las audiencias objetivo.

- Se deberan desarrollar capacitaciones que indiquen buenas practicas con las
comunidades de acogida, incluyendo cuestiones relativas a la prevencion de
violencia de género en todas sus formas. Las mismas deberan estar en linea

con las previsiones que se indiquen en el Codigo de Conducta.

- Se debe garantizar que las actividades de formacion y capacitacién, que
usualmente se encuentran enfocadas hacia un publico masculino, no
excluyan a las mujeres que quieran participar, permitiendo paridad de
condiciones para la adquisicion de conocimiento y brindando igualdad de

condiciones sin distinciones de género.
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Parametros a monitorear o  Cddigos de Conducta firmados/ Material de difusion
indicadores a controlar para la prevencion de la violencia de
género/Planillas de concurrencia de dictado de

capacitaciones

Responsable de ejecucion EL CONTRATISTA
Supervision DPH
Frecuencia de Ejecucién Durante toda la duracion de la obra

Organismos de Referencia N/A

6. Programa de Comunicacion Social y Atenciéon de Reclamos:

Contempla las medidas que permiten establecer un vinculo con la comunidad, para
informar oportuna y convenientemente las actividades que involucra el desarrollo de la

obra, con un lenguaje accesible y claro.

Impacto/Riesgo/ - Afectacion a actividades recreativas que se

oportunidades desarrollan en el area riberena

- Restriccion de accesos, desvios y eventuales
afectaciones temporarias al desarrollo de
actividades econdmicas

- Molestias generadas por las actividades de la
construccion, movimiento de camiones 'y
operacion de maquinaria a las actividades

aledanas
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- Incremento de los problemas de circulacién por la
alteracion del movimiento vehicular cotidiano vy
afectacion de la seguridad vial, particularmente en

las areas de mayor urbanizacion

Acciones de Todos los trabajos asociados a la obra.
construccion/operacion:

Areas/publico de Toda la zona de intervencion del Proyecto.
aplicacion:
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Procedimientos técnicos / Descripcion
La contratista debera:

- Informar a los habitantes del area de influencia del proyecto a través de
medios de comunicacion locales (radio AM y FM, diarios), paginas webs,
folleteria y/o carteleria sobre las caracteristicas, las etapas técnicas para su
disefio y ejecucion, los cronogramas previstos, los diferentes actores que

participaran y la entidad responsable del mismo.

- En forma coordinada con la DPH también se deberan responder las
inquietudes que manifieste la persona interesada, que le lleguen en forma

directa.

- Informar respecto del avance de las obras, poniendo especial atencion a la
comunicacion de las medidas que se implementen tendientes a disminuir o

mitigar los posibles impactos devenidos de la etapa de ejecucion de la misma.

- Se instalaran senalizaciones correspondientes en las vias de circulacion, que
prevengan e informen a la poblacion local sobre las actividades que se
realizan y las posibles interrupciones o desvios a fin de minimizar accidentes
y evitar inconvenientes.

Se debera dar cumplimiento al Procedimiento de Consultas y Reclamos establecido
en el EIAS de la obra.

Parametros a monitorear o - Presencia de carteleria en los frentes de obra. -
indicadores a controlar Cantidad de encuentros o reuniones realizadas para
comunicar las acciones del proyecto.

Responsable de ejecucion  Empresa contratista, Municipio y DPH.

Supervision DPH (respecto de las acciones de la contratista)
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Frecuencia de Ejecucién Antes y durante todo el periodo de obra.

Organismos de Referencia  N/A

7. Programa de Ordenamiento de circulacién vehicular:

Contempla todas las medidas que permiten evitar o minimizar las afectaciones sobre la
circulacion vial y peatonal, como consecuencia del movimiento de vehiculos y
maquinarias ligados a las obras, reduciendo a su vez el riesgo de accidentes. Establece
pautas de circulacion de todo tipo de vehiculos y maquinarias afectados a la obra, asi
como medidas preventivas y de ordenamiento de la circulacion de la poblacion en

general.

Descripciéon

Este programa establece las especificaciones minimas a cumplir por La
Contratista para ordenar el manejo de la circulacién vial del sector a intervenir
garantizar la seguridad vial a fin de evitar accidentes y reducir trastornos viales en

etapa de pre constructiva y de construccién

Objetivos
- Establecer las pautas de circulacion de peatones y de todo tipo de
vehiculos y maquinarias, afectados a la obra y de la circulacion vial del sector
a intervenir

- Preservar la seguridad y salud de las personas afectadas o no a la
obra.

- Prevenir accidentes viales.

- Minimizar los impactos negativos sobre bienes propios y de terceros.
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Actividades y Medidas a implementar

— La contratista debera optimizar tiempos de construccion. Implementar un
programa de comunicacién con las comunidades cercanas al area afectada
por los trabajos, informandose el grado de avance de obra, asi como las
restricciones de paso y peligros.

— En aquellos casos en que por una excepcion fundada en razones
constructivas deban efectuarse cierres parciales o totales de calles éstos
deben ser informados por lo menos con una semana de anticipacion a los
potenciales afectados. La comunicacion debe realizarse mediante
sefalizacién de obra para la informacion del publico en general y a través de
circulares para el caso de los frentistas directamente afectados. Tanto en la
sefalizacibn como en la circular debe informarse el alcance del cierre, la
fecha, hora y duracion de la clausura.

— Previo al inicio de ejecucion de las obras, en el caso de replanteos o ante la
necesidad de efectuar otros desvios no especificados en el Proyecto
Ejecutivo, la Contratista debera presentar el Plan de Desvios de Transito a la
Inspeccion para su aprobacién con un minimo de 20 dias de antelacion.

— La Inspeccion debera contar con los planos y el esquema de circulacién
(desvios, salidas de emergencias, sefales, etc.) de todos los vehiculos y
maquinarias utilizados en la etapa constructiva con un minimo de 20 dias de
antelacion.

— En los casos de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos proyectos de
desvio y recorrido de equipos, deberan contar indefectiblemente con la
aprobacién de la Municipalidad. En el caso de rutas Provinciales y/o
Nacionales debera contar con Ila aprobacibn de los organismos

correspondientes.

56

Subsecretaria de Recursos Hidricos

Avda. 7 n® 1267 — Piso 13
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Buenos Aires, La Plata
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y

privadahidraulica@gmail.com SERVICIOS PUBLICOS

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091

gba.gob.ar

PLIEG-2021-09530756-GDEBA-DTPMIY SPGP

pagina 56 de 156



DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

— Sera responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas,
conductos, etc., que pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como
consecuencia del transito de equipos afectados a las obras. También la
Contratista sera responsable de todos los dafios a la propiedad Publica o
Privada como consecuencia de este transito, o por deficiencias en el
mantenimiento o senalizacién de las calles o caminos afectados por las
obras.

— Se deberd incluir senalizacion vertical preventiva y de riesgo conforme a lo
indicado en las normativa nacionales y provincial de seguridad vial.

— La Contratista debera implementar una adecuada sefializacion en obra, de
modo de favorecer el orden y limpieza de los sitios de trabajo, asi como la
proteccidon y seguridad del personal en obra y pobladores cercanos. Acordar
con autoridad competente del lugar (si correspondiese), alteraciones a la
circulacion.

— La Contratista debera sefalizar las salidas normales y de emergencias
necesarias para casos de posibles emergencias, segun normas referidas al
tema.

— Todos los vehiculos utilizados para el transporte de material extraido en obra,
deberan cumplir con las reglamentaciones de transito, tara, permiso de

transporte de carga y toda otra reglamentacion que atiendan el caso.

Este programa estara complementado con el programa P6. de
comunicacion social y atencion de reclamos y con P4 de seguridad e

higiene en el trabajo

Naturaleza de la medida Metodologia

Preventiva y de proteccion
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Ubicacién de la actividad

El Plan de desvios y sefalizaciéon
estara operativo en el obrador y
todo el area de frentes de obra:

desvios para la ejecucion de

puentes, recintos, caminos vy
obrador, haciendo especiales énfasis
en los desvios, salidas de
emergencias, sefales en la etapa

pre constructiva y de construccion

Responsable y personal afectado
La empresa Contratista es Ila

responsable directa de aplicar las

El manejo de circulacion vehicular, se

hara conforme al cumplimiento de:

- Decreto 911/96 que

seguridad en la construccion,

rige sobre Ia

- La Ley Nacional de Transito N°

24449- Decreto Regulatorio 779/95-

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Anexo L- Capitulo VIII SISTEMA DE
SENALIZACION VIAL UNIFORME), con
relacion al tipo de sefalizacion y
caracteristicas de la misma, relacionados
con las obras y trabajos que afecten la via

publica, sus adyacencias y el transito que

acciones inherentes a este

circula por ella.

programa. a través de su

- Ley de la Provincia de Buenos Aires N°
13.927 de adhesion a la ley nacionales
24.449

Responsable de

seguridad e higiene (RSH)

El responsable de seguridad e
higiene tendra la responsabilidad de
poner en accion al personal de
control vial, de tomar las decisiones
sobre cualquier eventualidad que
pudiera surgir durante la obra (de ser

necesario).

La responsabilidad de auditar el
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cumplimiento de este programa,
estara a cargo de RSH tanto de la
empresa constructora, como de la

inspeccion de obra y de los entes

fiscalizadores provinciales y
nacionales.
Materiales e instrumentos Cronograma

Dispositivos y senales de seguridad Durante toda la duraciéon de la obra hasta la

Equipos de comunicacion. recepcion definitiva de la misma.
Elementos de Proteccion Personal

(EPP)
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Resultados Indicadores de rendimiento

Preservar la seguridad y salud de las Plan de desvio de transito presentado y

personas. aprobado por la Inspeccion y los organismos
Evitar dafos sobre competentes que

maquinarias, equipos e correspondan (DNV, DPV, Municipalidad)
infraestructura. Registro de accidentes e incidentes viales

Evitar accidentes de transito, Registro de quejas y reclamos
garantizar la circulacion vehicular y la Presencia, estado y mantenimiento de la

seguridad vial senalizacion vial

Presencia de personal de la contratista

afectado a la seguridad vial

8. Programa de Gestion de Interferencias:

Contempla todas las medidas tendientes a evitar la afectacion de los servicios en el

area de influencia de la obra.

En el marco de este programa, se notificara a los entes reguladores, empresas
estatales o privadas prestadoras de estos servicios identificados, asi como todas
aquellas instalaciones de cualquier tipo, publicos, propietarios publicos o privados que
se hallen en el area directa de influencia y que pudieran interferir con la obra, para que
conozcan las particularidades del proyecto y notifiquen sobre sus infraestructuras
(aéreas o subterraneas) que pudieran interferir.
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Descripcién
Contempla todas las medidas tendientes a evitar la afectacién de los servicios en el

area de influencia de la obra.

Objetivo
interferir lo minimo posible con las trazas de servicios subterraneos y aéreos a fin
de reducir los trabajos necesarios de relocalizacion y reconstruccion de servicios
publicos.
Evitar el deterioro en instalaciones de servicios.
Evitar posibles retrasos en la ejecucion de la obra, por presencia de interferencias

no previstas.

Evitar contingencias y afectaciones a la poblacién por falta de suministro del servicio.
Actividades a implementar

La Contratista debera realizar sondeos previos a la ejecucién de cada tramo, que
permitan determinar la localizacion y cotas de implantacion exactas de las
interferencias con servicios publicos subterraneos.

La Contratista debera realizar las gestiones y consultas pertinentes a entes
reguladores, empresas estatales o privadas prestadoras de servicios publicos,
propietarios publicos o privados de instalaciones de cualquier otro tipo que interfieran
con la traza de la obra. Asimismo, debera realizar la gestiéon de remocién y/o
relocalizacion de instalaciones de servicios que obstaculicen el desarrollo de las
tareas.

En caso que se diese la necesidad de cortes de servicios, la Contratista debera
difundir a la comunidad afectada, informacion referente al momento y duracion de los

cortes.
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Naturaleza de la medida

Preventiva y de proteccion de
recursos naturales y sociales

Ubicacion de la actividad

Metodologia

los se realizara mediante notas de consulta

a cada entidad, anexando una breve

memoria descriptiva y localizacion de

Esta medida debe aplicarse en todo el |35 obras. Las mismas deberan informar

frente de obra.

Responsable y personal afectado

El contratista a través de su Jefe de Obra

y su Responsable Ambiental.

Materiales e instrumentos

Notas y permisos otorgados por las

empresas proveedoras de servicios.

Resultados

al Contratista sobre todas |las
estructuras que puedan ser afectadas
por las actividades de la obra, y pactara
con la empresa las mejores practicas
para minimizar y, en lo posible, evitar la

interrupcion de los servicios.

Cronograma: Durante toda la
construcciéon con una frecuencia segun

cronograma de trabajo y avance de obra.

Indicadores de rendimiento

Ausencia de quejas y reclamos, ausencia Relevamiento de la infraestructura de

de contingencias.

servicios. No afectacion de las mismas.

9. Programa de Prevencién de Emergencias y Plan de Contingencias:

Contempla todas las medidas que permiten establecer un plan sistematico para actuar,

en caso de una eventual emergencia en las diferentes areas de trabajo, en donde se

encuentre personal de la obra y/o subcontratados por la misma, respondiendo de
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manera rapida y efectiva, permitiendo asi mitigar impactos ambientales, ocupacionales

y econémicos.

Descripcion

El Programa de Contingencias (Emergencias) Ambientales (PCA) sistematiza las
medidas o acciones y procedimientos de emergencia que se activan e
implementan rapidamente al ocurrir un evento imprevisto que, por los elementos

o materiales implicados o afectados, puede alterar negativamente el ambiente.

Objetivos
- Establecer las acciones o medidas y procedimientos necesarios para prevenir,
informar y dar respuesta rapida y efectiva ante las contingencias ambientales
que pueden producirse durante las tareas de la etapa constructiva, operativa o
de mantenimiento
- Cumplimentar un conjunto de acciones para dar maxima seguridad al personal
de la obra y a la poblacion local, salvaguardar vidas humanas y recursos
ambientales.
- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan minimizar el impacto
producido por el derrame de combustibles u otros fluidos
- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan evitar la propagacion de

un incendio y minimizar el impacto producido por el desarrollo del mismo
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Actividades y Medidas a implementar.
Las siguientes especificaciones constituyen los lineamientos y exigencias minimas
a cumplir por La contratista en relacion a la ocurrencia de contingencias

(emergencias) ambientales.

Responsabilidades del Contratista y personal del Contratista. El

Contratista debera

— Nominar un Responsable de Seguridad e higiene (RSH), quien sera el
responsable de la coordinacion y la implementacién practica de un Plan de
Contingencias Ambientales Especifico (PCAE) de la obra y un Representante

Ambiental de la Empresa (RAE) encargado del control, monitoreo y reportes.

— Conformar un Grupo de Respuesta, encargado de ejecutar los procedimientos
de emergencia, para los 365 dias del afo en todo horario. EI Grupo de
Respuesta estara encabezado por un jefe o coordinador, constituido por
personal capacitado para operar en contingencias que pudieran surgir durante
la construccion, operacion, mantenimiento. El Jefe de obra debera estar
permanentemente comunicado con el Jefe de Grupo de Respuesta asignado

a la obra por la empresa contratista.

— Elaborar, implementar y mantener actualizado el PCAE de la obra, en
cumplimiento con las especificaciones de este Programa, las Normas
ambientales Nacionales y Provinciales de aplicacién, los requerimientos o
condicionamientos que surjan por parte de la Autoridad Ambiental y conforme

a su propio analisis de riesgo e identificacion de contingencias.

— Identificar actividades no consideradas en el analisis del proyectol/PGAS y toda
otra contingencia que sea susceptible de causar impactos negativos en el

ambiente.
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— El contratista es el unico responsable de la limpieza inmediata de cualquier
derrame de combustible, aceites, quimicos u otro material y de las acciones
de remediacion que correspondan en el marco de la legislacion vigente, la
cual se hara a entera satisfaccion de la Inspeccion y de los requerimientos de
la Autoridad Ambiental Provincial. El comitente no asume ninguna
responsabilidad por cualquier derrame o limpieza de la cual no sea
directamente responsable. Si el contratista no comienza la limpieza de
inmediato o la ejecuta incorrectamente, el comitente podra hacer ejecutar el

trabajo por otros y cargar el costo al contratista.

Contingencias Ambientales Identificadas.
— Derrames de combustibles/aceites en tareas de manipuleo y almacenamiento

de los mismos.

— Emisiones de gases, afectacion o ejecucién de trabajos en franjas de caferias

o ductos de gas.

— Incendio.
— Inundacioén.
Areas o recursos que podrian afectarse por una contingencia ambiental —

Cursos y cuerpos de agua, naturales o artificiales.

— Areas de importancia por su vegetacién o paisaje o habitats naturales.
- Asentamientos humanos.
—Establecimientos agropecuarios.
— Obrador
Plan de Contingencias Ambientales Especifico (PCAE) de la obra

— ElI PCAE, debera analizar y medir la probabilidad de ocurrencia utilizando un

sistema de clasificaciéon (Alta o Muy Probable; Media o Probable; Baja o
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Puede Ocurrir, u otro que proponga). Asimismo, se debera determinar la
magnitud o gravedad de cada contingencia ambiental sobre los lugares o
recursos particulares que pudieran recibir las distintas consecuencias de una

contingencia ambiental. La magnitud o gravedad de las consecuencias podra

medirse, en funcidn de la extensién del area afectada y sensibilidad ambiental
del sitio afectado (alta, media, baja u otra escala que se proponga). Se
utilizara una matriz de riesgos segun la calificacion de probabilidad de
ocurrencia y magnitud de consecuencias establecida, indicando la magnitud

(escala de clasificacion) del Riesgo de la Contingencia.

— La aplicacién del PCAE. implica:

a) Definir el Esquema operativo y Estructura organizacional, responsabilidades
y autoridades, con los nombres de los responsables de las distintas
funciones. Cada responsable de funcién debe conocer el esquema operativo,
su funcion especifica y los procedimientos establecidos.

b) Determinar acciones para la atencién de la comunidad y ambiente ante una
contingencia ambiental.

c) Procedimientos internos / externos de comunicacion

d) Procedimientos con organizaciones de respuesta a las emergencias
(Bomberos, Defensa Civil, Centros de salud, otros.).

e) Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape o evacuacion,
puntos de concentracion.

f) Proceso para actualizaciones periddicas

g) Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos, asegurando
la disponibilidad de recursos necesarios para prevenir y afrontar las
situaciones de contingencias ambientales.

h) Disponer del listado de recursos materiales y de informacion con que debe
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contar cada responsable previo a una posible contingencia ambiental y
durante la misma.

i) Implementar un programa de capacitacion y asegurar el cumplimiento del
PCAE por parte de todo el personal perteneciente a la obra, en referencia a
la prevencion de contingencias y al grado de responsabilidad de cada uno de
ellos en caso de ocurrencia de una contingencia y emergencia.

j) Realizar como minimo un simulacro de campo y una simulacién en aula
anualmente. En todas ellas se realizara una evaluacion para determinar el
nivel de instruccién y entrenamiento alcanzado.

k) Colocar carteles con informacion sobre contingencias en el obrador
incluyendo mapa con la ubicaciéon de las salidas y ubicacion de los equipos.
Instalar avisos visibles que indiquen los numeros de teléfonos y direcciones
de los puestos de ayuda mas proximos (bomberos, asistencia médica vy
otros) junto a los aparatos telefonicos y areas de salidas del obrador.

l) Elaborar y presentar los informes/Actas de incidente o contingencia

ambiental

Medidas Generales ante una contingencia ambiental.
Estas medidas tienen la finalidad de orientar las acciones tendientes a minimizar las
consecuencias de eventuales contingencias ambientales que pudieran afectar directa
o indirectamente el ambiente durante el desarrollo de la obra o durante tareas de
mantenimiento o desafectacion de instalaciones. Ante una contingencia ambiental
declarada, susceptible de producir impactos negativos en el ambiente, El Contratista

debera:

— Analizar las caracteristicas y gravedad de la contingencia ambiental
estableciendo las medidas técnicas necesarias para su solucién: Convocatoria

al personal técnico, Analisis técnico de la contingencia ambiental, Definicion de
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la solucion.

— Concurrir en forma inmediata al lugar e implementar las medidas preventivas a
fin de minimizar los riesgos e iniciar de inmediato acciones que minimicen los
impactos ambientales que se pudieran producir, teniendo en cuenta los
siguientes puntos:

a) La coordinacion y supervision de las medidas de proteccion ambiental y del
Grupo de Respuesta.

b) La coordinacion de las acciones con bomberos, policia, defensa civil, Centros
de salud, otros.

c) Medios de movilidad y equipamiento (equipamiento especifico segun la
contingencia, dispositivos de sefializacion y aislamiento del sitio)

d) El personal involucrado en la emergencia sera provisto obligatoriamente con
EPP: ropa de proteccion (trajes y botas de goma, guantes, Protectores faciales
y anteojos) ropa de trabajo retardante de fuego (en caso de incendio), equipo
de proteccion respiratoria (Mascarillas con filtros en cara completa).

e) Medios de comunicacion y personas a transmitir la informacion.

f) Definicion y monitoreo de la zona de seguridad.

g) Verificacion del cumplimiento de medidas de Seguridad y proteccion

Ambiental.

Informes/Actas de Contingencia Ambiental.
— El contratista debera informar, por radio o teléfono a la Inspeccion de obras y
al Municipio, la contingencia inmediatamente de producida y en un plazo no
mayor a 24 hs. Asimismo, para informar un incidente o contingencia ambiental,
El Contratista utilizara un Formulario de Declaracion Jurada de Contingencia

Ambiental firmado por el Representante técnico o el Representante Legal de
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La Contratista y sera responsable de la veracidad de la informacion

denunciada.

Medidas particulares para las contingencias identificadas.
Estas medidas complementan las indicadas en el apartado Medidas Generales
de este PCA.

Derrames de combustibles/aceites/quimicos

El contratista tendra el maximo cuidado para evitar el derrame de combustibles,
aceites, quimicos u otras substancias de cualquier naturaleza.

Los vehiculos transportadores de materiales peligrosos contaran con extintor,
materiales absorbentes y equipos de comunicacién por radio.

Se contara con materiales/ equipos para el control y limpieza de derrames
(retroexcavadoras, cargadora frontal, almohadillas o pafios absorbentes, barreras
de contencién, bombas, palas, rastrilos) y con agentes o sustancias
neutralizadoras para derrames. Cuando se trasvasen combustibles y/o aceites en
sitios adyacentes o proximos a cursos o cuerpos de agua, el contratista instalara
una barrera alrededor del area de potencial derrame. Ademas el contratista
mantendra “in situ” suficiente cantidad de material absorbente como precaucion
ante posibles derrames y una barrera para ser remolcada a través del agua, en
caso de derrame.

En caso de ser factible, se debera construir rapidamente un terraplén que
confine el derrame y se debera recoger el material derramado a la brevedad,
incluyendo el suelo contaminado y disponerlo de acuerdo a sus caracteristicas
como residuo peligroso transportado por un Transportista autorizado y tratado a
través de un operador autorizado.

Los depdsitos de combustibles sdlidos, minerales, liquidos y gaseosos deben
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cumplir con lo establecido en la Ley Nacional N°13.660, Decreto N° 10.877 y toda
otra reglamentacién que la modifique o complemente, relativa a la seguridad de
las instalaciones de elaboracion, transformacién y almacenamiento de

combustibles solidos, minerales, liquidos y gaseosos,

Emisiones de qgases, afectacion o ejecucidon de trabajos en franjas

decanerias o ductos de gas.

Observar las especificaciones incluidas el P2. Programa de Seguridad e Higiene
del PGAS.

Incendio.

— Definir la tipologia y cantidad minima de equipos y materiales de prevencion,
proteccion y de extincion de incendio (hidratantes de la red de agua contra
incendios, extintores portatiles). e inspeccionarlos con la periodicidad que
asegure su eficaz funcionamiento.

— Los equipos e instalaciones de extincion de incendio deben mantenerse libres de
obstaculos, deben estar senalizados y ser accesibles en todo momento.

— ldentificar los dispositivos para cerrar los servicios (eléctrico, gas).

— Los vehiculos estaran equipados con extinguidores de incendios.

— Ante la contingencia declarada, se cerraran los servicios (en el caso del obrador),
se intentara extinguir el fuego informandose al Jefe de Grupo de Respuesta y se
dara aviso al cuerpo de bomberos de la zona. Se retirara o protegera los
materiales combustibles o inflamables. De existir peligro se activara la sirena de

evacuacion y evacuara la instalacién y/o el area

Inundacion
— Sera responsabilidad del Contratista llevar a cabo un cuidadoso analisis del
prondstico meteoroldgico para prevenir los efectos de condiciones climaticas que

produzcan fuertes lluvias y crecidas.
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— EIl Contratista esta obligado a la capacitacion de su personal para cumplir con las
medidas preventivas y en emergencia a adoptar en el contexto de la obra y a
tomar los recaudos de acuerdo al alerta emitido por el Municipio.

— En los frentes de obra y obrador se contara con medios de comunicacion que
garanticen informacién y respuesta inmediata.

— El Contratista informara a la Inspeccion e interrumpira todas las operaciones y
trasladara a un lugar todo su equipo ante el peligro de crecidas. Asimismo todas
las obras en progreso deberan estar en condiciones de afrontar crecidas.

— Se monitorearan los canales de radiodifusion y se evacuara de inmediato los

frentes de obra al recibir la orden, comunicandose las medidas a tomar.

Este programa estara complementado con los programas de P4. seguridad e

higiene en el trabajo y P1. manejo del obrador

Naturaleza de la medida Metodologia
Preventiva y de proteccién — Cumplimiento de las especificaciones

incluidas en este programa.

Ubicacion de la actividad
- Ley Nacional N° 19.587, Decreto

— Obrador y frentes de obra, en
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particular aquellos que impliquen o
afecten: Cursos y cuerpos de agua,
naturales o artificiales, Asentamientos
humanos, Establecimientos
agropecuarios, Areas de turismo y
recreacion, Areas de importancia por
su vegetacion, paisaje o habitats

naturales

Responsable y personal afectado
—La empresa Contratista es la
responsable directa de aplicar las
acciones inherentes a este
programa. a través de su

Responsable de seguridad e
higiene (RSH) y su
Representante Ambiental (RA)

—Grupo de Respuesta para la
ejecuciéon de los procedimientos y
medidas de emergencia.

—La responsabilidad de auditar el
cumplimiento de este programa,
estara a cargo del RSH y del RA
tanto de la empresa constructora,
como de la inspeccion de obra y de
los entes fiscalizadores

provinciales.

351/79 de Higiene y Seguridad

- Ley Nacional N°13.660, Decreto N°
10.877

- Normas NAG 153 y NAG 100

- Ley Nacional N° 24.051 de Residuos
Peligrosos y Ley Provincial 11720
generacion, manipulacion,
almacenamiento, transporte, tratamiento y

disposicion final de residuos especiales.
- PCAE del Contratista.

- Disposiciones de La Autoridad

Ambiental Provincial.
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Materiales e instrumentos Cronograma
—Dispositivos y sefiales de seguridad Durante toda la duracién de la obra hasta la

— Hojas de seguridad de productos recepcion definitiva de la misma.
quimicos.

—Equipos de comunicacion.

—Elementos de Proteccion Personal
Elementos y materiales de
respuesta ante contingencias.

—Vehiculos de respuesta a

contingencias (emergencias).

Resultados Indicadores de rendimiento
—Preservar la seguridad y salud de la — Cumplimiento de las especificaciones
poblacién y trabajadores de este Programa.

—Evitar la contaminacion del suelo, — Plan de Contingencias Ambientales
Especifico (PAE) de la obra elaborado y

aguay aire
guay aprobado
—Respuesta efectiva ante
P — Actas /Informes de Contingencias
contingencias Ambientales

10. Programa de Capacitacion al Personal:

Contempla todas las medidas que permiten establecer un sistema de capacitacion
del personal de obra, tanto en los temas ambientales y sociales descritos en el PGAS,

como en los aspectos de higiene y seguridad establecidos.
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Descripcion

Objetivo
Brindar a los y las trabajadoras la capacitacién necesaria en todos aquellos temas
relacionados con la ejecucion del proyecto.
Evitar accidentes y contingencias.
Evitar posibles retrasos en la ejecucion de la obra.

Evitar contingencias y afectaciones a la poblacién por falta de capacitacion o
informacion del personal.

Actividades a implementar

La Contratista debera capacitar a todos/as sus trabajadores en todas las tematicas
inherentes a las actividades que implica el desarrollo de la obra.

La Contratista debera garantizar que todo el personal tenga acceso a la informacién
y a los elementos de seguridad necesarios para el correcto desarrollo de sus tareas.
La Contratista debera capacitar a todo el personal a medida que la afluencia del
mismo vaya aumentando en torno a la dinamica y las necesidades propias del

proyecto.

Naturaleza de la medida Metodologia
Preventiva y de proteccion de los se realizara mediante capacitaciones que

TEELIEEE MEILIEl s 37 Seslz e contemplen al menos las siguientes
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Ubicacion de la actividad tematicas:

Esta medida debe aplicarse en todo el Aspectos ambientales y de

frente de obra preservacion de los recursos

establecidos en este PGAS

Aspectos sociales y de conducta
dentro de la propia empresa y hacia la
comunidad.

Aspectos de seguridad e higiene,

Responsable y personal afectado

Elementos de Proteccion
El contratista a través de su Jefe de

Obra, su Responsable Ambiental, Personal (EPP)
Responsable de Seguridad e Higiene Manejo y resolucion de contingencias o
(RSH) y responsable Social (RS). desvios en la actividad de obra

Todas las capacitaciones deben ser
registradas mediante la firma de
planillas por parte del personal que la

recibe.

Materiales e instrumentos Cronograma: Durante toda la construccion
Todos los materiales didacticos y de con una frecuencia segun cronograma de

difusiéon que se requieran. trabajo y avance de obra.
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Resultados Indicadores de rendimiento
Minimizacion de los accidentes, Planillas de registro de las capacitaciones
las contingencias y los conflictos impartidas firmadas por el personal.

sociales que estos puedan ocasionar.

Preservacion y cuidado de los recursos

naturales.

11-Programa de seguimiento y control ambiental de la obra

Este Programa posee como principal objetivo, facilitar el seguimiento y control de los
impactos ambientales y sociales que genere el proyecto y de las medidas de mitigacién
indicadas en los Programas del PGAS.

Descripcion

Seguimiento y control de los impactos ambientales y sociales que genere el proyecto

y de las medidas de mitigacion indicadas en los Programas del PGAS.

Objetivo
- Detectar posibles conflictos ambientales no percibidos
- Generar informacion continua sobre la incidencia y evolucion ambiental del

proyecto.
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Actividades a implementar
La Contratista debera definir una lista de verificacién de las medidas de mitigacion a
aplicar, indicando grado de avance, grado de cumplimiento, eficacia y los indicadores

de seguimiento a verificar.

Se llevaran registros de las tareas, donde consten tanto las anomalias observadas,

como sus correspondientes acciones de remediacién o restauracion

Durante todo el periodo de la obra, la Contratista debera realizar relevamientos in
situ, en forma visual con registro fotografico, del estado de progreso de las obras,
medidas de mitigacion aplicadas y estado de los distintos componentes del medio

natural y antropico, en los aspectos relevantes.

La Contratista debera elaborar y presentar mensualmente a la inspeccion un
INFORME DE SEGUIMIENTO del PGAS, conforme al cronograma de avance de la

obra, en el que conste el estado de avance de la implementacion del PGAS.

Durante la etapa constructiva, el programa estara ligado a la verificacion de

cumplimiento de las medidas de mitigacion a través de por ejemplo listas de chequeo.

El Inspector, verificara la situacion ambiental de la obra, evaluando la eficacia de las
medidas propuestas para mitigar impactos negativos y proponer cambios de ser

necesarios.

Naturaleza de la medida Metodologia

Este programa atendera a la vigilancia El control en obra debe recopilar, de forma
durante la fase de obras y al periddica, informacion acerca de los
seguimiento durante la fase de siguientes puntos:

explotaciéon del proyecto. - Estado de ejecucion de las
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Ubicacién de la actividad actuaciones previstas en el programa.

Esta medida debe aplicarse en todo el - Grado de cumplimiento de los

frente de obra. objetivos ambientales propuestos.
- Envergadura de los  efectos

ambientales negativos derivados del

Responsable y personal afectado desarrollo del programa

El contratista a través de su Jefe de - Funcionamiento de las medidas

Obra, su Responsable Ambiental, preventivas, correctoras y

Responsable de

compensatorias.
Seguridad e Higiene (RSH) vy - Identificacion de los  efectos
responsable Social (RS). Y el ambientales adversos no previstos
Comitente como fiscalizador sobre los elementos del medio.

- Aplicacién y éxito de medidas
adicionales  contra los efectos

ambientales adversos no previstos.

Materiales e instrumentos Cronograma: continuo durante toda la

Informe de seguimiento del PGAS construccion con una frecuencia mensual.
Listas de chequeo
Registro fotografico

Resultados Indicadores de rendimiento correcta
Minimizacion de los accidentes, las respuesta y evolucion ambiental del entorno
contingencias y los conflictos sociales a la implantacion de la actividad.

que estos puedan ocasionar.

Preservacién y cuidado de los recursos
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naturales.

2.- Forma de medicion y pago:

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente articulo, estan
prorrateados entre los demas Items del contrato, no reconociéndose pago adicional
alguno.
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ARTICULO N°3: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACION DE OBRADOR
item N° 1.1.

1.- Generalidades:

Comprende este item la ejecucion de las tareas previas al inicio de los trabajos,
como el transporte de equipos y sus accesorios, y el desarmado, carga, descarga y
armado en el lugar de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias
para realizar la obra.

También se incluye en este item, el montaje e instalacion de los obradores,
oficinas, laboratorio tanto para el Contratista como para la inspeccion, al igual que los
equipamientos minimos solicitados en las Especificaciones Legales Particulares, como
los necesarios para el replanteo de los trabajos.

Seran por cuenta del Contratista todas las remociones, reparaciones y
reposiciones de servicios publicos y caminos, sefializaciones, etc., las que puedan
resultar dafadas por las operaciones de traslado y armado del obrador. Ademas, sera
por su cuenta y cargo alquileres, permisos de ocupacion, etc. para la instalacion de
estos obradores.

Asimismo, seran por cuenta del Contratista, todas las tramitaciones ante distintos
organismos publicos y privados, como también el pago de derechos de circulacion,
peajes, autorizaciones, etc., para el transporte de distintos equipos y/o herramientas.

Como parte de la propuesta, y dentro de la metodologia de trabajo, el Contratista
debera explicitar como desarrollara todas estas tareas y provisiones.

2.- Forma de medicion y pago:

La cotizacién del presente item sera en forma global. El valor por todo concepto
de este item no podra superar el 5% de la suma del resto de los items, sin Honorarios,
Plan de gestidén ambiental e Ingenieria basica y de detalle. Podra abonarse en forma
proporcional hasta un maximo de 30% del monto ofertado, siendo este pago parcial de
acuerdo con el avance de las instalaciones del obrador y traslados de equipos y a sélo
juicio de la inspeccion de obra. Una vez cumplimentado la totalidad de las provisiones e
instalaciones se certificara el setenta (70%) por ciento restantes.
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ARTICULO N°4: REPLANTEO DE OBRA

1.- Descripcion:

Este rubro incluye los trabajos relativos al replanteo segun se describe a
continuacion y comprende la mano de obra, equipo, materiales y todo otro concepto
no expresamente mencionado pero necesario para completar los trabajos.

Los puntos fijos de referencia planialtimétricos y altimétricos existentes, que se
tomaran para el arranque de los replanteos, seran fijados por la Inspeccion la que
contara como referencia con las coordenadas y cotas de la poligonal de apoyo.

Con estos elementos la Contratista debera trazar en el terreno los ejes de las
obras y ubicar y amojonar los limites de estas, de la zona a limpiar, de las
excavaciones a ejecutar y de los depdsitos donde se ubicara el suelo sobrante.

La Contratista tendra un plazo de 45 dias desde la firma del Contrato para
presentar los planos de replanteo correspondientes, teniendo la Inspeccion un
plazo de 10 dias para su aprobacion.

La Contratista sera responsable del correcto replanteo de las obras, de la
exactitud del trazado y de las dimensiones y alineamiento.

Si en algun momento durante la marcha de los trabajos surgiera algun error,
tanto en el trazado como en las dimensiones de las obras a implantar en el terreno,
la Contratista a su costo debera rectificar dicho error a satisfaccion de la
Inspeccion.

La Contratista informara con la anticipacion necesaria a la Inspeccién el inicio del
replanteo de las obras.

Los puntos de referencia planimétricos que materialicen alineamientos
importantes tales como ejes de obra de hormigdn o de terraplenes seran mojones
de hormigén de una seccion no menor de 0,12 x 0,12 m, de 0,60 m de longitud
minima, armados, y se colocaran enterrados 0,50 m o solidarizados
adecuadamente al terreno mediante hormigon o anclaje adecuado. En su parte
superior llevaran un cafio centrado, vertical, que permita alojar en su interior el
azuche de un jalén o sefal adecuada de referencia para el apunte.

Los puntos fijos altimétricos serdn a su vez mojones de hormigdon de las
dimensiones minimas indicadas y en su cara superior llevaran un bulén empotrado
de cabeza hemisférica a cuyo punto superior correspondera la cota del punto fijo.

Solo se permitira el empleo de estacas de madera o hierro para las alineaciones
provisorias o densificacion de puntos intermedios en los alineamientos.
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Tanto los mojones de referencia planimétricos como los puntos altimétricos
llevaran placa identificadora con una letra indicativa (V para los vértices, PL para
los puntos de linea, E para ejes, PF para puntos fijos), seguida de un numero de
individualizacion. Las placas se colocaran en la cara superior o en una de las
laterales en el extremo que quedara aflorando del terreno y el grabado deber
permitir la clara lectura de la identificacion.

La Contratista mantendra permanentemente en sus oficinas del obrador un
listado completo de los puntos de referencia con croquis y planillas con valores que
relacionan a los mismos y las vinculaciones a las obras a replantear (coordenadas,
distancias horizontales, angulos, desniveles, cotas de puntos fijos, etc.). Un
duplicado de dicha documentacion, con sus correspondientes actualizaciones
debera ser provisto a la Inspeccion.

En la ubicacibn de las marcas altimétricas y planimétricas se tendra
especialmente en cuenta el proceso constructivo y el espacio requerido para la
instalacién y movimiento de los equipos de trabajo y depdsito de materiales, de
modo que quede asegurada la permanencia y la intervisibilidad de dichas marcas
durante toda la ejecucion de la obra.

Todos los mojones deberan protegerse y conservarse hasta que se ejecute las
obras que reemplacen los ejes o limites que los mojones materializan.

Antes de iniciar la ejecucion de cada seccion de las obras la Contratista
sometera los replanteos respectivos a la aprobacion de la Inspeccidn.

Todo exceso de volumen de obra en su ejecucién, como consecuencia de
errores cometidos en el replanteo, sera por cuenta y costo de la Contratista sin
reconocimiento de adicionales. La Contratista, no podra alegar como eximente la
circunstancia de que la Inspeccion no se hubiese hecho presente durante la
ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera tener permanentemente en obra para su uso y/o de la
Inspeccion, todos los elementos necesarios para verificar y/o ejecutar replanteos.

2.- Medicion y Forma de Pago:

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las tareas descriptas en el
presente articulo estaran prorrateados entre los Items del presente pliego no
reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N°5: EXCAVACION PARA CONDUCTOS DE ALCANTARILLAS
item N° 2.1.

1.- Denominacion:

Se aplica la denominacion de Movimiento de Suelos a la excavacion de cualquier
clase de material natural que se encuentre en los lugares en que deban practicarse
dichas excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca.

2.- Descripcion del trabajo:

La ejecuciéon de los distintos tipos o categoria de excavaciones, incluiran
entibaciones y apuntalamientos, provisién, hinca y extraccion de tablestacas y
apuntalamientos de éstas en caso de ser necesario, la eliminacion del agua de las
excavaciones, la depresion de las napas subterraneas, el bombeo y drenaje, el empleo
de explosivos para la disgregacion del terreno, las pasarelas y puentes para el pasaje
de peatones y vehiculos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservaciéon y
reparaciéon de instalaciones existentes de propiedad de Reparticion o ajenas a la
misma.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones
sefaladas en los planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

En los casos de excavaciones destinadas a la colocacion de caferias
premoldeadas, aquellas no se efectuaran con demasiada anticipacion, debiendo
llegarse a una profundidad cuya cota sea superior por lo menos en diez centimetros a
la definitva de fundacion, debiendo la excavacion remanente practicarse
inmediatamente antes de efectuarse la colocacion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia
necesaria a juicio de la Inspeccion, se consolidara el mismo segun el procedimiento
que la Inspeccién indique.

Donde se deban colocar canerias, se recortara el fondo de la excavacion con la
pendiente necesaria para que cada cafo repose en forma continua en toda su longitud,
con excepcion del enchufe, alrededor del cual se formara un hueco para facilitar la
ejecucion de la junta.
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No se permitira apertura de zanjas en las calles, antes de que se haya acopiado
el material necesario para llevar a cabo las obras que se han de construir en aquellas.

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucion de los
trabajos.

El Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar
inundaciones, sean ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de
infiltracion del subsuelo.

3.- Eliminacién del agua de las excavaciones: Depresion de las napas
subterraneas; Bombeo, Drenaje:

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista
adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por
su exclusiva cuenta y riesgo.

Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construiran ataguias,
tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe
la Inspeccion.

Para la eliminacion de las aguas subterraneas el Contratista dispondra de
equipos de bombeo necesarios y ejecutara la depresion de las napas mediante
procedimientos adecuados.

Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provision de materiales y
planteles que al mismo fin se precisaran, se consideraran incluidos en los precios que
se contraten para las excavaciones.

El Contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las
excavaciones, debera eliminar toda posibilidad de dano, desperfectos y perjuicios
directos o indirectos a la edificacion o instalaciones proximas o de cualquier otro orden,
de los cuales sera unico responsable.

4.- Defensa:

Si la Inspeccién juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe
de las excavaciones, el Contratista estara obligado a efectuar apuntalamientos,
entibaciones o tablestacados de proteccién durante la ejecucion de las obras. No se
reconocera indemnizacién alguna por tablestacados de proteccién durante la ejecucion
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de las obras. No se reconocera indemnizacion alguna por tablestacados u otros
materiales o implementos que el Contratista no pudiera extraer.

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a las lineas de
edificacion o cualquier construccion existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de
ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuara por su cuenta el
apuntalamiento prolijo y conveniente de la construccidon cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccion del derrumbe que se considere imposible
evitarlo, el Contratista procedera, previo las formalidades del caso, a efectuar las
demoliciones necesarias.

Si no hubiere previsto la produccion de tales hechos o no hubiera adoptado las
precauciones del caso y tuviera lugar algun derrumbe, o se ocasionasen dafos a las
propiedades o vecinos ocupantes, al publico, etc., sera de su exclusiva cuenta la
reparacion de todos los dafios y perjuicios que se produjeran.

5.- Empleo de explosivos para la disgregacion del terreno:

Si la naturaleza del terreno requiere para su disgregacion del empleo de
explosivos, el Contratista usara cartuchos pequefios y adoptara las precauciones
necesarias para evitar perjuicios a las instalaciones proximas y accidentes de cualquier
naturaleza, de todos los cuales sera unico responsable.

En cada caso el Contratista informara anticipadamente a la Inspeccion del
propésito de emplear explosivos y correran por su cuenta las gestiones a realizar ante
las autoridades para recabar los permisos correspondientes.

6.- Puentes, Planchas, Pasarelas:

Cuando con las obras se pase delante de garajes publicos, galpones, depdésitos,
talleres, etc., se colocaran puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el
transito de vehiculos. Para facilitar el transito de peatones en los casos de que el
acceso a sus domicilios se hallare obstruido por las construcciones, se colocaran
pasarelas provisorias de aproximadamente 1,00 m. de ancho libre y de la longitud que
se requiere con pasamanos Yy barandas que se espaciaran cada 50 m. como maximo.

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se consideraran incluidos en
los precios unitarios de las excavaciones.
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7.- Depésito de los materiales extraidos de las excavaciones:

Los suelo o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en
ulteriores rellenos, se depositaran provisoriamente en los sitios mas proximos a ellas en
que sea posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos
innecesarios al transito cuando no sea imprescindible suspenderlo, como asi también el
libre escurrimiento de las aguas superficiales; ni se produzca cualquier otra clase de
inconvenientes que a juicio de la Inspeccion pudieran evitarse.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer
las excavaciones.

Los permisos, depédsitos de garantia y derechos municipales necesarios para
realizar depdsitos en la via publica seran de exclusiva cuenta del Contratista.

Si el Contratista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no pudiera o no le
conviniera efectuarlos en la via publica y en consecuencia debiera recurrir a la
ocupacion de terrenos o zonas de propiedad fiscal o particular, debera gestionar
previamente la autorizaciéon del propietario respectivo, conviniendo el precio del
alquiler.

Finalizados los trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo, remitira
igualmente testimonio de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes
derivadas de la ocupacién. Tal formalidad no implicara responsabilidad alguna para la
Reparticion y tan solo se exige como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en
su caracter de comitente de los trabajos.

8.- Forma de medicion:

Se medira por metro cubico de suelo excavado, reconociéndose como ancho de
excavacion para las conducciones los que se fijjan a continuacion, aun cuando el
Contratista adopte para la ejecucidon un ancho distinto, mientras que para la
conformacion del canal se ejecutaran las excavaciones de acuerdo con los niveles y
dimensiones sefialadas en los planos o en las instrucciones especiales dadas por la
Inspeccion.
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CANOS Ancho de
PREMOLDEADOS Excavacion
(m) (m)
$ 0,40 0,70
$ 0,50 0,85
¢ 0,60 1,00
$ 0,70 1,15
$ 0,80 1,30
$ 0,90 1,45
$ 1,00 1,60
$ 1,20 1,90
$ 1,40 2.20
CONDUCTOS Ancho de Excavacién
HORMIGONADOS
"IN - SITU" (m)
Circular Diametro interno + 1,20 m
Rectangular Luz interior + 1.40m
Doble Rectangular 2 x Luz interior + 1.40m

OBRAS ACCESORIAS

Se tomara como ancho de excavacion el que surja de los planos respectivos
como ancho de la estructura, no reconociéndose en ningun caso, excepto indicacion
expresa por parte de la Inspeccion, otras medidas que las indicadas en planos.
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9.- Profundidad de excavacion:

La profundidad de excavacidén se medira desde la superficie del terreno natural o
vereda, y en el caso de excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 metros por debajo
de la superficie de éste, hasta el plano de fundacion de las estructuras. Para el caso de
canos de hormigdn premoldeados, se considerara como superficie de fundacién la de
apoyo de fuste.

10.- Suelo sobrante:

El suelo sobrante de la excavacion debera ser retirado de la zona de obra de
acuerdo con lo indicado en el ARTICULO N°7:“TRANSPORTE DE SUELO
SOBRANTE”.

11.- Forma de medicién y pago:

Se medira y pagara por metro cubico de suelo excavado aprobado por la
inspeccion, incluyéndose en el precio del item la excavacion propiamente dicha, los
trabajos de apuntalamiento, bombeo, drenaje, defensa, tablestacado, el eventual retiro
y reposicién de cercos y alambrados, vallas de proteccidén, y en general todas las
tareas e insumos descriptos en los incisos 1), 2), 3), 4), 5),6) y 7).

El precio del contrato incluye cualquier tipo de excavacion (manual o mecanica)
que haya que efectuar en correspondencia con las obras de arte a materializar asi
como con el cruce de instalaciones subterraneas (electricidad, gas, servicios sanitarios,
etc.) que interfieren con la traza de la obra, como asi también los cateos necesarios
para la localizacion de las mencionadas instalaciones.
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ARTICULO N°6: EXCAVACION PARA ZANJAS (PERFILADO Y LIMPIEZA)
item N° 2.2.

1.- Descripcion:

Consistira en la excavacion de todo material encontrado, sin tener en cuenta su
naturaleza ni los medios empleados para su remocion, de manera tal de conformar la
seccion que se indica en planos y a las cotas de proyecto.

En general no se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a
medios o sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos
deberan ajustarse a las caracteristicas del terreno y demas circunstancias locales.

Incluira asimismo la conformacién, perfilado y conservacién durante la
construccién de taludes, subrasantes, préstamos y demas superficies formadas con los
productos de la excavacion no dejadas al descubierto por las mismas y hasta la
recepcion definitiva de las obras.

Todos los taludes seran conformados y perfilados con la inclinacién indicada en
los planos. Se incluyen dentro de estas tareas el retiro de cercos y alambrados y su
eventual reposicién, siempre que los mismos no se encuentren incluidos en otro item
de contrato.

También se encuentran comprendidas las tareas de extraccion de vegetacion,
que consistiran en el desarraigo de arboles y arbustos, troncos y raices, como asi
también la remocion de todo otro impedimento natural, excepto especificacion en
contrario.

Los residuos resultantes se depositaran fuera de la zona de trabajo y en los
lugares que indique la Inspeccién. Dichos depdsitos no podran permanecer por mas de
36 hs en el lugar, siendo la Contratista responsable por los perjuicios que pudiere
acarrear una permanencia prolongada de los mismos.

Se deja expresamente aclarado que no se admitira tolerancia en menos respecto
de la seccion de proyecto.

El Oferente debera realizar, previo a la confeccion de su oferta, todas las
averiguaciones y estudios necesarios para conocimiento a fondo de las zonas a
excavar, no aceptandose demoras o reclamos basados en desconocimiento de las
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mismas, quedando por lo tanto la Contratista comprometida cualquiera sea la
naturaleza del suelo y a los precios convenidos en el Contrato.

2.- Conservacion:

Sera por cuenta de la Contratista hasta la recepcion definitiva de la obra.

La misma consistira en la limpieza de fondo y taludes, erosiones,
desmoronamiento, reperfilado de taludes, e impedir todo crecimiento de vegetacion y
todo otro trabajo tendiente a conservar la obra construida segun planos de proyecto.

Los costos resultantes de la conservacion estaran a cargo exclusivo de la
Contratista, no reconociéndose pago adicional alguno.

La Contratista esta obligada a mantener la solera y secciones de proyecto hasta
la recepcion definitiva de la obra.

Se admitira que la seccion varie linealmente entre perfiles consecutivos.

3.- Suelo sobrante:

El suelo sobrante de la excavacion debera ser retirada de la zona de obra de
acuerdo con lo indicado en el ARTICULO N°7:“TRANSPORTE DE SUELO
SOBRANTE”..

4.- Forma de medicion y pago:

Se medira y pagara por metro cubico de suelo excavado y aprobado por la
Inspeccion, no abonandose toda excavacién hecha por debajo de las cotas de proyecto
indicadas en los planos.

Se incluye en el costo unitario la excavacion propiamente dicha y todas las
demas tareas descriptas precedentemente, comprendiendo ademas la mano de obra,
equipos, cualquiera sea su tipo, uso de explosivos, desagote, bombeo, drenaje,
depresion de napas y todo lo que sea necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos.
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ARTICULO N°7: TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE
item N° 2.3.

1.- Generalidades:

La tarea consiste en la carga, transporte y descarga, de los materiales
provenientes de la excavacion, que se consideren sobrantes.

2.- Transporte:

El Contratista debera cumplir con Reglamentacion Nacional, Provincial vy
Municipal vigente y especifica para el transporte de materiales a granel en zonas
urbanas. Los permisos, tasas y derechos municipales necesarios para realizar el
transporte en la via publica seran de exclusiva cuenta del Contratista.

3.- Sitio de descarga:

Es responsabilidad del Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante
los Municipios involucrados, a efectos de determinar el o los sitios de depdsito del suelo
sobrante producto de las excavaciones, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion.

La Direccion reconocera una distancia maxima de transporte de cincuenta (50)
hectometros, la que determinara un area alrededor del centro de gravedad de la zona
de excavacion, dentro de la cual se deberan localizar los lugares de depdsito.

En aquellos casos en que se especifigue que la tierra proveniente de las
excavaciones, se deba emplear en el relleno del cauce o conductos, el material se
transportara a zonas de depésito, de modo de lograr el menor recorrido posible, no
existiendo en este caso la limitacion impuestas de hectometros. Este procedimiento
sera de aplicacion hasta que las tareas de relleno sean concluidas.

4.- Forma de medicion y pago:

Se computara y pagara por hectometro x metro cubico. El volumen a transportar
se calculara como diferencia entre el volumen de suelo excavado (reconocido por la
Inspeccion) y el que se coloca como relleno. Esta diferencia sera multiplicada por el
coeficiente de esponjamiento y a este producto se lo multiplicara por la distancia de
transporte de 50 Hm. fijada en esta especificacion.

En todos los casos se reconocera un coeficiente de esponjamiento igual a 1.35.
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En el precio estan incluidas las tareas de carga, transporte, descarga y
desparrame de la tierra en el lugar de depdsito, asi como la carga, transporte y
descarga de los materiales de demolicién de obras existentes.
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ARTICULON°8: HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND
1. Alcance de los trabajos:

El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones comprende el
suministro de toda la mano de obra, materiales y equipos, y la realizacion de todas
las tareas necesarias para suministrar y colocar en la obra todas las estructuras de
hormigdn simple y armado construidas "in situ", completas, como se muestra y se
documenta en los planos y demas documentacion, en la forma requerida por la
Inspeccion y como aqui se especifica.

2. Generalidades:

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la
seleccion de materiales, elaboracion, conduccion, colocacion, compactacion y
curado del hormigoén, construccion de juntas, reparaciones, encofrados y cimbras,
terminaciones superficiales y tolerancias constructivas, de aplicacion para la
construccion de todas las obras de arte motivo de este contrato, constituidas por
elementos estructurales de hormigon.

El Contratista extraera y hara ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique
la Inspeccion, hasta cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas
que estaran en contacto con la estructura de hormigén. Se deberan determinar
mediante analisis quimicos, la presencia en los suelos de sustancias agresivas al
hormigdn o al acero. De acuerdo con los resultados de los analisis quimicos de
suelos, la Inspeccion determinara el tipo de cemento a utilizar en la fundacion y/o
partes de la estructura en contacto con agua o suelos.

Todos los trabajos, a menos que especificamente se establezca lo contrario,
seran realizados de conformidad con lo que especifican las ultimas ediciones del
CIRSOC o norma que lo reemplace, en lo que sean de aplicacién a esta obra.

En caso de duda, las mismas seran resueltas teniendo en cuenta los criterios y
especificaciones contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-
FIP, en el orden de prelacion indicado.

En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera,
debera entenderse dicha norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las
normas IRAM. En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las
que se citan especificamente, podran ser de aplicacion las primeras.

El Contratista debera incluir en su oferta los planos y la informacion detallada
referente a las plantas de elaboracion, los equipos y procedimientos constructivos,

93

Subsecretaria de Recursos Hidricos

Avda. 7 n® 1267 — Piso 13
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Buenos Aires, La Plata
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
privadahidraulica@gmail.com SERVICIOS PUBLICOS

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091

gba.gob.ar

PLIEG-2021-09530756-GDEBA-DTPMIY SPGP

pagina 93 de 156



DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

y en particular a los siguientes aspectos: procesamiento, manejo, almacenamiento
y dosificacion de los materiales componentes del hormigdén, como del amasado,
transporte, encofrado, colocacion y curado del mismo.

Sin perjuicio de ello, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion la aprobacion
de los métodos mencionados, quien se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir
su modificacion cuando lo considere necesario para el cumplimiento de este pliego.

3. Hormigén y Materiales Componentes:

3.1.Composicién del hormigén:

El hormigén estara compuesto de Cemento Portland, agregados fino y grueso,
agua y aditivos de acuerdo con lo especificado a continuacién.

Los aditivos podran ser un agente incorporador de aire en combinacion con
retardador de fraguado o un aditivo reductor del contenido de agua. Todos los
materiales componentes del hormigdn y el hormigon resultante deberan cumplir con
los requisitos contenidos en este pliego.

Para el caso de hormigones con relacién agua-cemento menor a 0.45, se
permitira el uso de superfluidificantes.

El Contratista seleccionara el aditivo y lo sometera a la aprobacion de la
Inspeccion. El mismo sera de una marca de reconocida solvencia técnica y
comercial, y debera acreditar experiencia en obras de similar importancia.

El Contratista indicara en su presupuesto los materiales que utilizara para la
elaboracion del hormigon. Dicha informacion incluira procedencia (canteras o
fabrica de origen), detalle de las caracteristicas tecnoldgicas de acuerdo con lo
especificado en este Pliego y marca de fabrica cuando corresponda, dentro de los
60 dias posteriores a la firma del contrato y como minimo 45 dias antes de
comenzar los trabajos de hormigonado en obra, el Contratista entregara a la
Inspeccion para su aprobacion los materiales y las dosificaciones correspondiente a
cada tipo de hormigon.

La Inspeccidn verificara los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si
de estos ensayos resultara el incumplimiento total o parcial de estas
especificaciones, el consiguiente rechazo de algunos materiales componentes y/o
dosificaciones, el Contratista no tendra derecho a prorroga de los plazos
contractuales por este motivo.

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista
debera ajustarse a ellas y no podra variarlas sin autorizacion de la Inspeccion. Sin
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perjuicio de ello, el Contratista debera realizar los ajustes de las cantidades de agua

y agregados que sean necesarios para tener en cuenta la humedad de estos
ultimos.

3.2.Tipos y requisitos de los hormigones:

El Contratista proveera los tipos de hormigdon que se indican en el Cuadro A, que
deberan cumplir los requisitos establecidos en el cuadro B.

CUADRO A:

Tipos de hormigones

Hormigon Estructura y/o elemento estructural en que debera
(Tipo) emplearse
Hormigon armado para estructura en contacto con el agua,
I tales como losas de fundacién, pilas, grandes muros de ala,
cabezales, etc.
Hormigdén armado para estructuras con probable contacto
I con el agua, tales como losas y tabiques de alcantarillas,
muros de ala, losas de puentes carreteros, bases y pilas de
puentes, etc.
Il Hormigdn para estructuras convencionales, densamente
armadas, tales como columnas, vigas, porticos, losas, etc.
\% Hormigdn para contrapisos.
v Hormigdn armado para estructura en contacto con vuelcos
industriales.
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CUADRO B:
Requisitos de hormigones
Hormigéon| o ’bk alc Cemento Asentamiento Tmax.Agr ) Aire
- incorp.
(tipo) |(kg/cm?)| (max) | (max) | (min) (max) (min) (mm) (%)
I 210 0.55 400 350 10 6 25 4.5+1
Il 210 0.55 400 350 14 10 19 55+ 1
11 170 0.55 - 300 10 6 19 4.5+1
Y 130 0.55 220 150 7 3 38 45+1
V| >210| 04 - 400 10 6 19 | gios

NOTA 1: Los hormigones | a IV indicados en el cuadro, se elaboran con cemento portland normal

Las caracteristicas de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los sulfatos se
indicaran en cada caso particular segun los resultados de los ensayos quimicos de agua y suelo de
contacto.

NOTA 2: El hormigédn tipo (V) se elaborara con cemento resistente a los sulfatos (A.R.S).

Cementos

El cemento debera ser cemento Portland que cumpla con las condiciones
siguientes, al ser ensayado segun los métodos que se indican en cada caso:

Requisitos Método de ensayo
Requisitos quimicos:

Cloruro (Cl) max. 0.10 % IRAM 1504

Oxido de magnesio (MgO) méx. 5.0 % IRAM 1504
Anhidrido sulfurico (SO3) max. 3.5 % IRAM 1504
Pérdida por calcinacién max. 3.0 % IRAM 1504
Residuo insoluble max. 1.5 % IRAM 1504
Sulfuro (S=) max. 0.10 % IRAM 1504
Requisitos fisicos:
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Material retenido tamiz N° 200 max. 15% IRAM 1621
. Supeyﬁmg especifica (por permeabilidad al IRAM 1623
aire Blaine):
-promedio de las partidas entregadas en un min. 2800 cm2/g.
mes
-determinacion individual de una partida min. 2500 cm?/g.
Expansion en autoclave max. 0.8 % IRAM 1620

Tiempo de fraguado:

-inicial min. (minutos) 45
-final max. (horas) 10 IRAM 1619

Resistencia a la flexion:

-7 dias min. 35 kg/cm?

-28 dias min. 55 kg/cm? IRAM 1622
Resistencia a la compresion:

-7 dias min. 170 kg/cm2
-28 dias min. 300 kg/cm2
Falso fraguado:

-Penetracién final min. 50mm. IRAM 1615

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000
p.p-m y las aguas superior a 200 p.p.m, se adoptaran las medidas correctivas
establecidas por el CIRSOC para la preparacion de los hormigones.

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para
aquellas estructuras donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos
cementos, cuyo precio debera incluirse en el respectivo item, el Contratista cotizara
el incremento del precio unitario de hormigdn por uso de cementos especiales,
teniendo en cuenta el volumen indicado en la planilla de cémputo y presupuesto.

Si en funcién de los resultados de los analisis quimicos la Inspeccion ordena la
utilizacion de cementos especiales, el Contratista tendra derecho a un adicional
equivalente al precio que haya cotizado al efecto.

97
Subsecretaria de Recursos Hidricos
Avda. 7 n® 1267 — Piso 13
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

* BUENOS AIRES

Buenos Aires, La Plata
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y

privadahidraulica@gmail.com SERVICIOS PUBLICOS

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091

gba.gob.ar

PLIEG-2021-09530756-GDEBA-DTPMIY SPGP

pagina 97 de 156



DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

3.3. Agua para hormiqoén:

El Contratista debera suministrar, instalar, operar y mantener un sistema
satisfactorio de suministro de agua para lavado de agregados, preparacion y curado
de hormigones.

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparaciéon y curado de
hormigones respondera a las presentes especificaciones. Sera limpia y estara libre
de cantidades perjudiciales de aceite, acidos, alcalis, azucares y materia organica.

Su ph estara comprendido entre 5,5 y 8; el residuo sélido a 100 °C no superara 5
g por litro, el contenido de sulfatos expresados en SO4= sera como maximo 0,5 g
por litro y el contenido de cloruros expresados en CI- no sera mayor de 0,65 g por
litro. Tampoco se admitira que las impurezas del agua causen una variacion del
tiempo de fraguado superior al 25 %, ni una reduccién de la resistencia a los 7 y 28
dias mayor del 5 % en comparacién con los valores correspondientes obtenidos
utilizando agua destilada en ambos casos.

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con
las presentes especificaciones, se impondra su retiro del emplazamiento.

3.4. Agregados:

Los agregados finos y gruesos provendran de yacimientos aceptados por la
Inspeccion, pudiendo el Contratista utilizar depoésitos granulares naturales o el
material contenido mediante trituracién de roca sana proveniente de canteras. La
aceptacion de un yacimiento no implica la aprobaciéon de todos los materiales que
de él se extraigan.

a) El término "agregado fino" o "arena" sera usado para designar el agregado
para hormigones constituido por particulas de origen natural y de dimensiones
menores o igual a 5 mm. Podra estar constituido por arenas naturales o mezcla de
arenas naturales y otras provenientes de la trituracion de rocas.

Cuando se utilicen arenas de trituracion, las dimensiones de sus granulos
deberan ser tales que el 95 % pase a través del tamiz ASTM N° 4 y quede retenido
en el tamiz ASTM N° 30.

La arena, cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de
hormigonado, tanto proveniente de depdsitos naturales como producida por la
trituracion, debera consistir en particulas duras, densas, y de buena cubicidado con
formas redondeadas, y deberan estar libres de cantidades perjudiciales de polvo,
grumos arcillosos, particulas blandas o escamosas, esquistos, alcalis, materia
organica, marga, mica calcedodnica y otras sustancias inconvenientes.
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La arena que tenga un peso especifico (determinado en estado saturado y con la
superficie seca segiin norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm?® podra ser rechazada.

Ademas de los limites de la graduacion, el agregado fino entregado a la
hormigonera debera tener un médulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2,85.
La granulometria del agregado fino debera también ser controlada de tal forma que
los modulos de finura, de por lo menos cuatro de cinco muestras consecutivas de
agregado fino a utilizar, no deberan diferir en mas de 0,20 del modulo de finura de
granulometria basica seleccionada por el Contratista y aprobada por la Inspeccion.
El mdédulo de finura se determinara dividiendo por 100 la suma de los porcentajes
acumulados de los materiales retenidos en los tamices N° 4, 8, 16, 30, 50 y 100.

A opcion del Contratista, el agregado fino puede ser separado en dos 0 mas
tamanos o clasificacion, pero la uniformidad de la granulometria de los tamanos
separados sera controlada de tal manera que ellos puedan ser combinados durante
todo el plazo de obra, en las proporciones fijas establecidas dentro de los primeros
300 dias de colocacion del hormigon. Cuando se utilicen dos o mas agregados
finos, cada uno de ellos sera almacenado por separado e ingresara a la
hormigonera también por separado.

b) El término "agregado grueso" sera usado para designar el agregado del
hormigdn con granulometria comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier
tamano o gama de tamarios dentro de tales limites. El agregado grueso debera ser
obtenido por trituracion de roca granitica o cuarcitica y/o por canto rodado obtenido
de canteras aprobadas.

El agregado grueso debera consistir en fragmentos de roca aproximadamente
equidimensionales, densas, y exentas de particulas adheridas. Las particulas
deberan ser generalmente esféricas o cubicas.

El agregado ensayado en la maquina Los Angeles de acuerdo con la norma
IRAM 1532podra ser rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones excede
el 40 % expresado en peso.

La cantidad de particulas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado
por el tamafo, tal como fuera definido y determinado por la publicacion CRDC
119/53 del Corps of Engineers, no debera exceder el 25 % en cualquiera de las
pilas.

El agregado grueso y, cuando se utilice arena de trituracion, la elaboracién de
agregados, al ser sometida al ensayo de durabilidad por inmersion en glicol etileno
segun la publicacion CRDC 148/69 del Corps of Engineers, debera tener una
pérdida menor del 5 %.
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Los aridos especificados con tamafio nominal maximo de 76, 38 y 19 mm seran
almacenados y medidos separadamente.

En el caso de tamafio nominal 76 a 4,8 mm, el arido grueso se constituira por
una mezcla de tres fracciones de aridos que seran 76 a 38; 38 a 19y 19 a 4,8 mm.

Para el tamafio nominal 38 a 4,8 mm las fracciones seran 38 a 19 mmy 19 a 4,8
mm.

c) Los agregados deberan ser almacenados en grupos de tamafios
aprobados, adyacentes a la central de hormigonado y en forma que se asegure la
no-inclusién de materiales extrafios en el hormigoén.

Reservas adecuadas de agregados deberan ser mantenidas en el
emplazamiento en todo momento, para permitir la colocaciéon continua y la
terminacion de toda colada que fuera comenzada. El agregado fino debera
permanecer en deposito de drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme
de humedad sea alcanzado y entonces pueda ser usado.

3.5. Aditivos:

El Comitente ensayara los aditivos usando los materiales propuestos para la
obra, a menos que la Inspeccion especifique otra cosa; cada aditivo sera ensayado
en las proporciones que indique su fabricante para obtener los resultados
buscados. Los aditivos seran utilizados en la obra en las mismas proporciones
empleadas en dichos ensayos para lograr los efectos buscados.

En todos los hormigones de la obra se utilizara un agente incorporador de aire.
Este aditivo debera satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de
aire que hubiera estado almacenado en la obra por mas de seis meses, no podra
ser usado hasta tanto nuevos ensayos de verificacidn garanticen un resultado
satisfactorio.

Aditivos retardadores de fraguado, reductores del contenido de agua
(plastificante) y superfluidificantes podran ser usados a opcion del Contratista, pero
sujetos en cada caso a la aprobaciéon de la Inspeccién. El agente a utilizar debera
cumplir las normas IRAM respectivas. El aditivo debera ser suministrado en una
solucion acuosa y afiadirse al hormigon como parte del agua en la mezcla del
hormigoén.

4. Elaboracion:

El Contratista elaborara el hormigdn por peso, en planta central de hormigonado
o en planta movil ubicada en proximidades de la obra a construir.
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Si el Contratista provee una planta central de hormigonado, ésta debera contar
con dispositivos adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno
de los materiales que entran en cada carga de hormigon.

La central de hormigonado estara colocada en una ubicacion tal que la distancia
maxima de transporte hasta el baricentro de la obra sea de 15 km.

El transporte del material a distancias mayores de 1 km desde la central de
hormigonado, debera ser realizado con camiones moto-hormigoneros.

El Contratista debera proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar
necesario para la certificacién del buen funcionamiento de las operaciones de cada
balanza o aparato de medicion.

Las pruebas seran hechas en presencia de la Inspeccion en la forma y fecha que
sean ordenadas.

El Contratista debera hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos, y las
nuevas pruebas de verificacion que sean necesarias para asegurar el
funcionamiento satisfactorio.

Cada unidad de determinacion de peso debera ser sin resortes o incluir un dial
bien visible y calibrarlo en el sistema métrico decimal, el que indicara la carga de la
balanza en cualquiera de las etapas de la operacién de pesaje o bien, debera incluir
un indicador que mostrara el equilibrio del fiel de la balanza para la carga marcada,
con dos puntos a ambos lados de la posicién de equilibrio que correspondan al
porcentaje de error maximo de medicion permitido para cada material.

Debera disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigén
pueda conservar convenientemente los diales o indicadores.

La medicion de los materiales ingresados a la hormigonera se efectuara con
errores menores a los que se indican a continuacion:

cemento 1%
decéariddao fraccion o tamafio nominal 1929
Cantidad total de arido 1%
Agua 1%
Aditivos +1%
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La hormigonera debera ser capaz de mezclar los materiales produciendo la
mezcla uniforme y descargarla sin segregacion. Se proveera un equipo con control
adecuado de la velocidad de rotacion del mezclador y de la introduccion de los
materiales en la hormigonera.

El tiempo de mezcla sera incrementado cuando el mismo sea necesario para
asegurar la uniformidad y consistencia requeridas en el hormigon o, cuando las
muestras de ensayos de hormigdn tomadas de las partes primera, intermedia y final
de la descarga de la hormigonera excedan los requisitos de uniformidad
preestablecidos.

Cuando ello sea autorizado por la Inspeccion, el tiempo de mezcla podra ser
reducido al minimo requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente.

En el caso de utilizar hormigon tipo V, el tiempo de mezclado no sera nunca
inferior a 2 (dos) minutos.

Las pruebas de uniformidad seran hechas por la Inspeccion a su cargo, tan
frecuentemente como sea necesario para determinar que los tiempos de mezcla
son adecuados. Cuando el Contratista proponga reducir el tiempo de mezcla, las
pruebas de uniformidad de tiempos de mezcla menores para determinar si los
resultados se ajustan a los requisitos de calidad especificados seran realizados por
la Inspeccién y a cuenta del Contratista.

La hormigonera no debera ser cargada por encima de la capacidad establecida
por el fabricante en la placa de marca de la maquina.

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier
momento, su uso debera ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada.

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta
deberan ser corregidas a satisfaccion de la Inspeccion. No se efectuara ningun
pago al Contratista por la mano de obra o materiales que sean requeridos por las
disposiciones de este parrafo.

El Contratista podra proponer el uso de plantas compactas moviles, de facil
emplazamiento en proximidades de la obra a construir. La produccién de hormigén
de estas plantas no podra ser inferior a 20 m®hora nominal.

Los requisitos a cumplir por estas plantas y las demas exigencias establecidas
para la elaboracion del hormigdn seran similares a las especificadas para la central
de hormigonado.
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5. Transporte:

El hormigdon debera ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados
tan rapido como sea posible, por métodos adecuados que eviten la segregacion.
Cualquier hormigon transferido de un elemento de transporte a otro debera ser
pasado a través de una tolva de forma cénica y no debera ser dejado caer
verticalmente desde una altura de mas de 2,00 m, excepto cuando se tengan
equipos apropiados para evitar la segregacion y sea especificamente autorizado.

Los métodos y los equipos para el manejo y depdsito del hormigon en los
encofrados estaran sujetos a la aprobacion de la Inspeccion.

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigdén
preparado en la central deberan ajustarse a los requisitos pertinentes del CIRSOC.

Los equipos sin agitacién para la conduccion del hormigbn mezclado en la
central podran ser usados unicamente para mezclas con asentamientos menores o
iguales a 0,05 m o para distancia corta de transporte (dentro de un radio de 1 Km)
solamente con aprobacion por escrito de la Inspeccidn.

Cuando el hormigén pueda ser colocado directamente desde un camion
mezclador o equipo sin agitacion, podran ser usadas las canaletas a dichos
elementos siempre que la altura de caida no supere los 2,00 m. Las canaletas
separadas y otros equipos similares no seran permitidos para conduccion de
hormigon.

El hormigdn podra ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo
mediando una previa aprobacion de la Inspecciéon. El equipo de bombeo debera
ser del tipo de piston o del tipo de presion por pulsacién (squeezetype).

La tuberia debera ser de acero rigido o una manguera flexible de alta resistencia
para trabajo pesado. El diametro de la tuberia debera ser por lo menos tres veces
el maximo tamafo nominal del agregado grueso del hormigon a ser bombeado.

El agregado de maximo tamaro, o el asentamiento del hormigdn, no podran ser
reducidos para ajustarse a las caracteristicas de las bombas o los conductos. La
distancia de bombeo no debera exceder los limites recomendados por el fabricante
del equipo. La bomba debera recibir una alimentacion continua de hormigon.

Cuando el bombeo se haya completado, el hormigobn remanente en la tuberia
debera ser expulsado, evitando su incorporacion al hormigén colocado. Después de
cada operacion, el equipo debera ser limpiado completamente, y el agua de
limpieza eliminada fuera del area de encofrados.
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6. Colocacion:

La colocacion del hormigon se hara en forma continua hasta las juntas de
construccion aprobadas, con cortes de union moldeados. El hormigdn debera sera
pisonado en los rincones y angulos de los encofrados, y alrededor de todas las
armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la segregacion de los
materiales.

El hormigon debera ser depositado lo mas cerca posible de su posicién final en
los encofrados y al colocarlo asi, no debera haber una caida vertical mayor de 2,00
m excepto cuando sea utilizado un equipo adecuado para prevenir la segregacion y
cuando ello esté especificamente autorizado. La colocacion del hormigén debera
estar regulada para que el mismo pueda ser efectivamente compactado en capas
horizontales de aproximadamente 0,50 m de espesor.

De manera general, la cantidad depositada en cada sitio debera ser tal que el
material sea rapida y totalmente compactado. Las superficies de las juntas de
construccion deberan mantenerse continuamente mojadas durante las 24 horas
anteriores a la colocacion del hormigon. El agua en exceso debera ser eliminada
antes de la colocacion del hormigon fresco. Todo el equipo de colocacion del
hormigdn y todos los sistemas que se utilicen deberan estar sujetos a la previa
aprobacién de la Inspeccién. La colocacion del hormigdn no sera permitida cuando,
en opinion de la Inspeccion, las condiciones del tiempo no aseguren colocacion y
consolidacién adecuadas.

La colocacién del hormigdn se iniciara inmediatamente después de las
operaciones de mezclado y transporte. Para los medios corrientes de transporte, el
hormigdn debe quedar colocado en su posicién definitiva dentro de los encofrados
antes de que transcurran 30 minutos desde el momento en que el agua se puso en
contacto con el cemento. Durante dicho intervalo de tiempo, el hormigdn sera
protegido contra la accidéndel sol, viento, lluvia, etc.

Cuando para realizar el transporte se emplee un camién agitador, el tiempo
indicado anteriormente podra extenderse a 90 minutos contados en igual forma.

En tiempo caluroso o con condiciones climaticas que favorezcan un
endurecimiento rapido, los tiempos indicados se reduciran en lo necesario para
evitar el fendmeno senalado. Cuando el hormigdn contenga materiales adicionales
capaces de retardar el tiempo de fraguado y endurecimiento del hormigon, los
tiempos indicados podran ser aumentados de acuerdo alo que indiquen los
resultados de ensayos realizados para determinarlos.
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7. Hormigonado de fundaciones:

No se permitira el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las
fundaciones se colocara, previa compactacion, una capa de 0,10 m de espesor
minimo de hormigdn para contrapisos u hormigon de limpieza, no permitiéndose
ningun trabajo antes de transcurridas 48 horas.

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como item, estara incluido en el de
hormigon para fundaciones.

En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hara con pendientes
adecuadas que permitan encauzar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener
la superficie libre de agua.

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundacion libre
de agua, deberan ser instalados por el Contratista. Dichos equipos estaran
disponibles en el sitio, previo al colocado, y de ser equipos fijos, asegurados de tal
manera de evitar que se suelten en el momento de la colocacion del hormigon.

8. Compactacion:

El hormigdn debera ser compactado con equipos de vibracién de alta frecuencia
suplementados con palas manuales y apisonado. En ningun caso los vibradores
seran utilizados para transportar el hormigdén dentro de los encofrados. El numero
de vibradores y la potencia de cada unidad deberan ser los necesarios para
compactar correctamente el hormigon.

Los vibradores de tipo interno deberan mantener, cuando estén sumergidos en el
hormigdn, una frecuencia no inferior de 7.000 vibraciones por minuto. La intensidad
(amplitud), asi como el tiempo de duracion de la vibracién, deberan ser los
necesarios para producir una compactacion satisfactoria.

Cuando el hormigén sea colocado por camadas, cada una de ellas debera ser
compactada inmediatamente. Ninguna camada de hormigén podra ser colocada
hasta tanto la camada previa no haya sido compactada. Al compactar una camada,
el vibrador debera penetrar y re-vibrar la camada previa, siendo operado a
intervalos regulares y frecuentes y en posicion vertical.
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9. Curado:

La instalacién para curado y proteccion del hormigon debera estar disponible en
el lugar de hormigonado antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice
reunira las condiciones establecidas para el agua destinada a preparar hormigén.

El Contratista respetara especialmente el cumplimiento de las especificaciones
para el control de la temperatura del hormigdn durante su curado y su proteccion en
tiempo calido conforme aqui se indica.

Todas las superficies expuestas del hormigéon deberan ser protegidas delos
rayos directos del sol como minimo durante 3 dias después del hormigonado. El
hormigdn fresco debera ser protegido contra posibles dafos por lluvias.

Las superficies expuestas deberan ser mantenidas humedas o bien se impedira
que la humedad del hormigdn se evapore durante 10 dias como minimo después
de colocado el hormigdn, mediante aspersién u otros métodos aprobados por la
inspeccion.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para impedir que el
hormigdn se hiele durante las primeras 72 horas de colocado. También habra de
protegerlo contra heladas durante las dos semanas que siguen al hormigonado.
Tales precauciones se deberan tomar desde el momento en que se registren
temperaturas inferiores a 2 °C.

No se emplearan compuestos para curado sin la aprobacion de la Inspeccion y
nunca en lugares donde, segun su opinién, su uso pueda desmerecer el aspecto
del hormigén.

Los compuestos de curado deberan ser a base de solventes volatiles y cumpliran
las especificaciones ASTM C-309, "Liquid Membrane-FormingCompoundsforCuring
Concrete". Para uso general, el compuesto sera transparente y contendra una
tintura desvaneciente que permita apreciar el area cubierta. Cuando la superficie
quede expuesta al sol, el compuesto contendra un pigmento blanco de forma que el
coeficiente no sea menor del 60% del correspondiente al 6xido de magnesio.

Los compuestos para curado deberan ser aplicados de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante en forma de proporcionar una membrana continua
y uniforme sobre toda el area. Deberan ser aplicados no antes de un curado por
humedad de 24 horas.

No se aplicaran compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde,
en opinidn de la Inspeccidn, sus irregularidades puedan impedir que la membrana
forme wun sello efectivo;, sobre superficies que tengan temperaturas

106

Subsecretaria de Recursos Hidricos

Avda. 7 n® 1267 — Piso 13
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Buenos Aires, La Plata
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
privadahidraulica@gmail.com SERVICIOS PUBLICOS

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091

gba.gob.ar

PLIEG-2021-09530756-GDEBA-DTPMIY SPGP

pagina 106 de 156



DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

sustancialmente diferentes de la recomendada por el fabricante para la aplicacion
del producto; y donde se requiera adherencia con el hormigdbn a colocar
posteriormente, tal como juntas horizontales de construccién entre tongadas de
hormigones integrantes de una misma estructura.

Las membranas de curado deberan ser protegidas en todo momento contra
dafios.

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigobn deberan ser
protegidas de todo movimiento por un periodo de 24 horas como minimo después
de terminada la colocacion del hormigon.

10.Juntas de Construccion:

Las juntas de construccién se formaran en los planos horizontales y verticales
por medio de tablones de cierre que permitan que los atraviese la armadura de
interconexion.

Las juntas horizontales de construccién y otras juntas de construccion indicadas
con efecto de adhesién, seran preparadas para recibir la nueva capa por medio de
una limpieza efectuada por arenado humedo o desbastado con agua y aire
(cutgreen).

Si la superficie terminada de una capa estuviera congestionada de armaduras,
fuera relativamente inaccesible o si por cualquier otra razén fuera indeseable alterar
la superficie de la capa completada antes de su fraguado, su desbastado con agua
y aire no sera permitido y en consecuencia sera requerido en alternativa el uso de
arenado humedo.

En aquellas obras donde el material colocado sea hormigén Tipo V, se utilizara
siempre un puente de adherencia de base epoxidica entre hormigones nuevos vy
viejos ademas de todas las especificaciones ya enumeradas.

11.Juntas de Contraccion:

Las juntas de contraccién en las estructuras de hormigdn se formaran en la
posicion y de acuerdo con los detalles que figuran en los planos, o segun lo
ordenara la Inspeccidén. Las juntas seran rectas y verticales, excepto cuando se
apruebe de otra forma, y los niveles de superficie de hormigén a ambos lados de
las juntas seran totalmente exactos. Las juntas seran selladas como se indique en
los planos, con un producto aprobado después de haberse retirado todas las
particulas sueltas y el polvo.
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12. Juntas de Dilatacion:

Se colocaran las juntas de dilatacion a tapdn viscoelastico de acuerdo a lo
previsto en el proyecto, con las dimensiones y formas establecidas en el plano
respectivo que integra la documentacion.

El campo de aplicacién de este tipo de juntas se extendera a todo tipo de
conducto, cualquiera sea el volumen de transito, tipo de carpeta de rodamiento y
caracteristicas climaticas del emplazamiento de la obra, siempre y cuando cumplan
con los siguientes condicionamientos:

. Movimiento horizontal maximo aconsejable: +25mm

. Movimiento vertical maximo aconsejable: +10 mm

. Gradiente vertical maximo: 4 %
12.1. Ensayo para la recepcidn:

El material que constituye la junta de dilatacién (a tapdn viscoelastico) debera
cumplir con las siguientes especificaciones:

121.1. Ligante Bituminoso

a) Penetracion: Segun Norma IRAM 6575..........ooiviiiiiiiiieiieeeeee 10-45 1/10
mm

segun ASTM - D - 412

b) Punto de ablandamiento segun Norma IRAM 115............ccccccee.. >70°C

c) Punto de rotura Frass — segun Norma NLT 182-184..................... <15°C

(CEDEX — Espania)

d) Volatilidad @ 200 C° .......ooeiiiiiiieieeeeeee e maximo 0.15%

12.1.2. Agregado Pétreo Granitico 6 Basaltico

El agregado sera de origen granitico o basaltico obtenido por trituracién
presentara la siguiente granulometria:
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Pasa 28.00 mm: 100 %

Pasa 20.00 mm: 90 %

Pasa 9.00 mm: 20 %

Pasa 6.00 mm: 2%
Ademas debera cumplir con las siguientes especificaciones:
a) Desgaste Los Angeles — Segun Norma IRAM 1532 <25
b) Indice de Lajas — Segun Norma NLT — 354/74 <25

(cedex — Espania)

c) Coeficiente de Pulimento acelerado — Segun Norma > 50

NLT —172/72 (Cedex — Espana)

12.1.3. Mortero Acrilico — Cementicio para Reconstitucion de Bordes de Hormigoén
que conforman las juntas subyacente.
a) Peso especifico 6 densidad aparente 2.05
(gr/cm® a 20°C)
b) Resistencias Mecanicas (a 25°C y 90% de HR a 28 dias)

A la compresion 48 MPa.
A la flexion 11 MPa.
c) Condiciones de Aplicacion

Temperatura Minima 8°C

Se extraera una probeta adecuada para cada ensayo por cada 30 metros de
junta a colocar.

La Direccidon Provincial de Hidraulica se reserva el derecho de interpretar el
resultado de los ensayos y fundamentar la aceptacion 6 el rechazo del material en
base a los mismos 6 a resultados de ensayos complementarios de los indicados en
esta especificacion.
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12.2. Colocacion de la junta:

La junta sera marcada sobre la superficie de rodamiento hasta un ancho minimo
de 0.40 m 6 hasta el ancho que se haya acordado con el comitente para incluir las
superficies averiadas.

Se debe remover todo el espesor del pavimento existente, hasta un substrato
firme, retirando el material suelto en su totalidad. Este espesor debe ser como
minimo el espesor de la carpeta y no menor que 0.08 para este caso.

Todos los restos de materiales, producto de la remocion del pavimento existente
como asi también de juntas reemplazadas, deberan ser retirados fuera de la zona
de camino, y depositados en un lugar a designar por la Inspeccién, no recibiendo el
Contratista pago alguno por estas tareas.

El hormigdn de la solera que se encuentre danado debe ser reparado como
también reconstruir el perfil geométrico de los bordes que constituyeron la junta
original de dilatacion con materiales que desarrollen altas resistencias en pocas
horas y adecuada adherencia con el hormigon.

La abertura de expansioén sera tapada con un relleno de espuma de poliuretano.

La trinchera que alojara la nueva junta debe estar completamente limpia y seca,
utilizando para tal fin lanza de aire comprimido caliente.

La abertura de expansion sera cubierta con una placa de acero, de acuerdo con
el ancho y la condicién de la abertura.

La trinchera sera llenada con una mezcla de agregado y ligante en la cual todos
los vacios deben estar rellenos con asfalto. La ultima capa se compactara, una
placa vibratoria o rodillo.

Inmediatamente después una capa unica de ligante caliente sera aplicada para
llenar todos los vacios de la superficie.

Los detalles de instalacién se muestran en los croquis adjuntados.

12.3. Garantia de los trabajos

La Empresa contratista efectuara el mantenimiento y/o cualquier tipo de
reparacion si fuese eventualmente necesario durante 24 meses. Este plazo no es la
vida util de la junta por cuanto la misma es mucho mayor. No se considera
mantenimiento o reparacion a casos de fuerza mayor como ser: rotura manifiesta
de apoyos de vigas, descenso de alguna pila o estribo, dafo del pavimento préximo
al contacto con la junta, etc.
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13.Reparaciones del Hormigon:

La reparacién de todo el hormigon danado o defectuoso sera efectuada
unicamente por personal especializado y en presencia de la Inspecciéon. No se
efectuara ningun trabajo de reparaciéon hasta que se haya inspeccionado el
elemento que se debe reparar.

El Contratista debera corregir todas las imperfecciones de la superficie de
hormigdn cuando a juicio de la Inspeccién ello sea necesario.

Si llamamos "d" a la profundidad de la imperfeccion a reparar, se procedera de la
siguiente manera:

a) Sid > 8 cm o la imperfeccién supera el plano de armadura, se reparara la
misma utilizando hormigdén con agregado de tamafio maximo 19 mm e igual
relacién agua / cemento que el hormigén sustituido.

En la zona a reparar, el hormigon defectuoso debera ser desbastado, abriendo
cavidades de dimensiones exigidas por la Inspeccion. Preferentemente, deberan
dejarse al descubierto las armaduras.

Las cavidades preparadas en el hormigon defectuoso tendran bordes vivos,
debiendo ser rellenadas hasta los limites requeridos con hormigén fresco. Para
asegurar una mejor adherencia entre hormigones, se utilizara lechada de cemento
(si el hormigon a reparar es del Tipo V se debera reemplazar la lechada de
cemento por un puente de adherencia de base epoxidica) que sera aplicada al
hormigdn endurecido mediante ayuda de cepillo de acero.

b) Si8 cm >d > 3 cm o no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se
efectuara la reparacién utilizando mortero.

El mortero para reparaciones consistira en 1 parte de cemento, 2 partes en
volumen de agregado fino y la cantidad de agua necesaria para que luego de un
mezclado cuidadoso de los ingredientes, el mortero se mantenga ligado al apretarlo
en la mano.

Se usara mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de
1 hora de preparado. La superficie a la cual debe adherir el mortero sera mantenida
hameda por lo menos 2 horas antes de aplicar éste, y luego restregada con una
pequefia cantidad de lechada de cemento, con ayuda de un cepillo de acero.

Si las reparaciones son de mas de 3 cm de profundidad, el mortero debera ser
aplicado en capas no mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento
del material.
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Se utilizara un puente de adherencia tipo latex entre distintas capas de morteros
a aplicar segun se describié en el parrafo anterior.

Se usara cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la
Inspeccion. El Contratista debera preparar mezclas de prueba, las que seran
sometidas a su aprobacion. Todas las reparaciones deberan quedar firmemente
adheridas a las superficies de las cavidades picadas en el hormigdn, seran curadas
con métodos aprobados por la Inspeccion y estaran libres de retraccion y
descascaramiento.

c) Si d < 3 cm debera utilizarse un mortero epoxico.

En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales,
donde a juicio de la Inspeccidn sea necesario asegurar la perfecta adherencia entre
hormigdn fresco o mortero y hormigén endurecido, debera utilizarse un adhesivo
epoxico.

Tanto los adhesivos como los morteros epoxicos deberan ser previamente
aprobados por la Inspeccion y se utilizardn respetando las indicaciones del
fabricante.

14.Fijacién de elementos mecanicos:

Todos los elementos mecanicos indicados en los planos oexigidos por la
Inspeccion y que por razones constructivas deban ser colocados en segunda etapa,
seran fijados en su sitio con un mortero de cemento.

El mortero consistirdA en cemento, agregado fino y agua en la siguiente
proporcion en volumen: 1 2 partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la
cantidad de agua la minima para proporcionar consistencia adecuada al mortero, y
si los planos lo especifican, o a juicio de la Inspeccién fuese necesario, se
adicionara al mortero un aditivo expansor usado en las proporciones recomendadas
por el fabricante.

Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada seran
determinadas por la Inspeccidn. Se seguiran las instrucciones de la Inspeccioén con
referencia al método de colocacién y curado de la lechada para fijacién de
elementos mecanicos, adaptadas a cada caso particular.
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15.Encofrados:

Se denomina como encofrado a los moldes preparados para vaciar el hormigon.
Estructuras temporarias significan los soportes estructurales y arriostramientos del
encofrado.

a) El Contratista tendra la total responsabilidad por disefio, construccién y
mantenimiento de todas las estructuras temporarias que requiera la obra. Ellas
seran proyectadas para soportar con seguridad todas las cargas moéviles y fijas
aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de construccién, servicio y
remocion.

Antes de comenzar la construccion de las estructuras temporarias, el constructor
debera presentar a la Inspeccion, para su aprobacién, los planos correspondientes
incluyendo detalles sobre materiales, carga de disefio y esfuerzo en la estructura.
El Contratista debera construir las estructuras temporarias respetando los planos,
conforme hayan sido aprobados.

b) Todos los materiales empleados para la construccion de encofrados
seran de resistencia y calidad adecuados a su propdsito, y deberan contar con la
aprobacioén de la Inspeccion.

Se deberan disefiar los moldes de forma que permitan depositar el hormigoén lo
mas directamente posible en su posicion final y realizar la inspeccion,
comprobacion y limpieza de los encofrados y armaduras sin demoras.

El Contratista dispondra aberturas temporarias o secciones articuladas omoéviles
en los encofrados cuando ellas se requieran para estos propésitos, y dichas
aberturas o puertas de inspeccion seran cuidadosamente ajustadas y trabadas para
que se respeten estrictamente las lineas y pendientes indicadas en los planos.

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros
dispositivos similares que queden empotrados en el hormigdn, deberan llevar
barras de metal roscadas para facilitar la remocion de los moldes. No se dejaran
separadores de madera en los moldes.

Todo metal que se deje embutido en el hormigobn quedara a 0,04 m como
minimo de la superficie terminada.

Los agujeros que resulten en el hormigdn al sacar parte de los tensores y
ataduras seran rellenados cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente
terminados.

Los encastres para moldes y todo otro elemento que debera quedar empotrado
permanentemente en el hormigén, seran ubicados con precision y asegurados
firmemente en su lugar.

113

Subsecretaria de Recursos Hidricos

Avda. 7 n® 1267 — Piso 13
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Buenos Aires, La Plata
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y

privadahidraulica@gmail.com SERVICIOS PUBLICOS

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091

gba.gob.ar

PLIEG-2021-09530756-GDEBA-DTPMIY SPGP

pagina 113 de 156



DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El numero y ubicacién de ataduras, tensores y bulones deberan ser los
adecuados para asegurar que los encofrados ajusten firmemente contra el
hormigdn colocado y permanezcan asi durante las operaciones de hormigonado
subsiguientes.

El Contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes
dentro de las tolerancias especificadas, y se asegurara de que la totalidad de las
superficies del hormigdn terminado quede dentro de estos limites.

Se deberan limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes
de su armado, y lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en
exceso sera quitado de los moldes antes de la colocacién del hormigon, debiendo
evitarse que las armaduras de acero y los elementos empotrados se ensucien con
aceite.

Inmediatamente antes del hormigonado, el Contratista inspeccionara todos los
moldes para asegurarse de que estén adecuadamente ubicados, firmemente
asegurados, limpios, estacados, con superficies tratadas y libres de aceite sobrante
y de otros materiales extrafios. No se colocara hormigon hasta que el encofrado
haya sido revisado y aceptado por la Inspeccién.

16. Terminacién Superficial:

Las terminaciones por dar a las diferentes superficies seran las indicadas en los
planos o las especificadas mas adelante.

Si eventualmente las terminaciones no se encontrasen claramente indicadas en
este punto o en los planos, la terminacién a emplear sera la indicada para
superficies similares adyacentes, segun lo determine la Inspeccion.

El tratamiento superficial del hormigdn sera realizado solamente por obreros
especializados. Las superficies del hormigdn seran revisadas por la Inspeccion
cuando sea necesario para determinar si las irregularidades superficiales pueden
clasificarse como "abruptas” o "graduales".

Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocacién de
tableros o secciones de encofrados, irregularidades abruptas se apreciaran por
medicién directa. Todas las otras irregularidades son consideradas graduales y
seran medidas con plantillas consistentes en reglas rectas o convenientemente
curvadas segun el caso. El largo de la plantilla sera de 1.50 m para la
comprobacion de superficies moldeadas y de 3.00m para las no moldeadas.

Antes de la aceptacion final del trabajo por parte de la Inspeccion, el Contratista
limpiara todas las superficies expuestas.
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Las clases de terminacién para superficies del hormigon moldeado se designan
con las letras A, B, C, y D y se usaran como sigue:

A- La terminacion A sera aplicada a toda superficie moldeada que resultara
permanentemente oculta por rellenos u hormigones.

Las irregularidades no excederan de 6 mm cuando sean abruptas, ni 12 mm
cuando graduables.

B- La terminacién B se empleara en superficies moldeadas cuya apariencia, a
juicio de la Inspeccion, se considera de especial importancia, tal como las
estructuras permanentemente expuestas a la vista del publico o escurrimiento del
agua.

Las irregularidades superficiales no excederan de 6 mm si son graduales y de
3mm si son abruptas, solo que no se permitiran irregularidades abruptas en las
juntas de construccion.

C- Terminado a regla: se aplicara a superficies sin moldear que seran cubiertas
por rellenos u hormigdn. Las operaciones de terminacién consistiran en nivelado y
pasada de regla suficiente para obtener una superficie uniforme. Las
irregularidades no excederan de 10mm.

D- Terminacién a fratas: se aplicara a superficies sin moldear que no estaran
permanentemente ocultas por rellenos u hormigbn y comprende carpeta de
rodamiento, coronamiento de paredes y pilas, revestimiento de cunetas, veredas,
canales y losas de acceso a los puentes, toda superficie que quede expuesta a
corriente de agua tales como: carpeta de vertedero, losa de cuenco amortiguador,
revestimiento de canales, etc.

El fratachado podra ejecutarse a mano o a maquina; se iniciara en cuanto la
superficie emparejada a regla haya endurecido convenientemente y sera el minimo
indispensable para borrar las marcas de la regla y obtener una superficie de textura
uniforme.

Las irregularidades superficiales graduales no excederan los 5Smm.

Las juntas, terminacién de canaletas, veredas y las losas de acceso a puentes,
asi como toda otra arista o junta seran terminadas o retocadas cuando asi se
indique en los planos o lo solicite la Inspeccion.

17.Tolerancias

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del
hormigdn estan especificadas en el punto anterior. Se han definido como
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terminaciones y deben diferenciarse de las tolerancias compatibles con la practica
constructiva y determinadas por la repercusion que las derivaciones permisibles
tendran sobre las estructuras y su funcionamiento.

Se permitiran desviaciones de las alineaciones, pendientes y dimensiones dentro
de los limites establecidos mas adelante. No obstante, la Inspeccion se reserva el
derecho de cambiar las tolerancias aqui establecidas si ellas perjudican la
interaccion estructural o el funcionamiento de las estructuras.

Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos
especificos de una estructura, las desviaciones permisibles seran determinadas de
acuerdo a las previsiones de este punto.

El Contratista de la obra sera responsable por la colocacion y mantenimiento de
los encofrados con la suficiente precision como para lograr que el trabajo terminado
se ajuste a las tolerancias prescritas. Toda la obra de hormigén que exceda los
limites de tolerancias prescritos segun el siguiente cuadro, sera corregida o
demolida y reconstruida por el Contratista sin reconocimiento de costo adicional

alguno.
Tioo d Tipo de tolerancia en
¢ Ipo de Area General de Aplicacion mm
erminacion
I Il 11 \Y%
A Superficies moldeadas 25 10 3
permanentemente ocultas -10 -5 -3
Superficies moldeadas
5 1.5 5
B permanentemente expuestas a la 0
vista del publico o escurrimiento de
las aguas -5 -5 -1.5 -5
Superficies no moldeadas que 10 10 3 5
C seran cubiertas por rellenos de
hormigon -10 -5 -3 o
D Superficies no moldeadas que S 3 1.5 5
seran expuestas 5 -3 1.5 5
Los diversos tipos de tolerancias se aplicaran a variaciones con respecto a:
Tipo I: alineacion y niveles indicados en plano.
116

Subsecretaria de Recursos Hidricos

Avda. 7 n® 1267 — Piso 13
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Buenos Aires, La Plata
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y

privadahidraulica@gmail.com SERVICIOS PUBLICOS

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091

gba.gob.ar

PLIEG-2021-09530756-GDEBA-DTPMIY SPGP

pagina 116 de 156



DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Tipo Il: dimensiones transversales de elementos estructurales.
Tipo lll: desviacion de la vertical en 3m o mas.
Tipo IV: desviacion de la inclinacién o curvatura.

Ademas, se permitira una variacion de la ubicacién de las partes individuales de
la estructura respecto a los ejes de replanteo, de + 30 mm. en 25m.

18. Desencofrado

Las cimbras y encofrados se quitaran cumpliendo las especificaciones que al
respecto establece el CIRSOC vy las instrucciones dadas por la Inspeccion.

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobacién de la Inspeccién, el
Contratista sera plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido
suficientemente para que el hormigdn tenga la resistencia adecuada antes de quitar
las estructuras temporarias o el encofrado.

Cualquier dafo causado en la superficie terminada del hormigén por la remocion
de los encofrados u otra causa, debera ser reparado a satisfaccion de la Inspeccion
de acuerdo con el punto "Reparaciones del hormigon™.

19. Dosificacion, Control de Calidad y Recepcion:

Generalidades:

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la
Inspeccion para la dosificacion, control de calidad y recepcion del hormigon durante
el desarrollo de las obras.

Proyecto de mezclas
= La dosificacion de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra,

sera responsabilidad del Contratista.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, con la debida antelacion, los
proyectos de mezclas de hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones,
su asentamiento y relacion agua/cemento, el contenido minimo de cemento y la
resistencia caracteristica deseada, posibilidad de uso de aditivos, son las
especificadas en el Cuadro B del punto 3.

Las mezclas deberan proyectarse determinando las proporciones del hormigén
en forma racional. Las tareas se realizaran experimentalmente, empleando
cualquiera de los métodos conocidos, con tal que el mismo se base
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fundamentalmente en la relacion agua cemento del hormigdn, provenga de una
fuente de reconocida autoridad en la especialidad, exista suficiente experiencia
sobre su empleo y permita obtener los resultados deseados.

La metodologia a seguir es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las
aclaraciones que se introducen en este punto.
a) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son

inevitables, el hormigdn se proyectara de modo tal que su relacion agua cemento sea la
necesaria para obtener, a la edad de los 28 dias, una resistencia minima o'y, mayor

que la resistencia caracteristica o'nk especificada. La resistencia media o'y se
determinara en funcion de o'y y de la dispersion de resultados de los ensayos de
resistencia, expresada por el coeficiente de variacion d.

Si se conoce el coeficiente de variacién d de la resistencia del hormigén, por
haber sido determinado mediante mas de 30 ensayos realizados en la obra a
construir, 0 en otra obra ejecutada por la misma empresa constructora, trabajando
con el mismo equipo, en las mismas condiciones, y con el mismo patrén de calidad
establecido en el CIRSOC, de lo cual debera presentar documentaciéon técnica
fehaciente a satisfaccion de la Inspeccién, la expresion:

!
O pi
Con =T cw 7
1-1.65*d
Permitira, conociendo la resistencia caracteristica 'y especificada, calcular la

resistencia media o'pnque servira para determinar la relacion agua/cemento del
hormigdn, necesaria para alcanzar dicha resistencia media.

En caso de no conocerse el coeficiente de variacion d, la resistencia media
0'pmnecesaria para proyectar el hormigén, se estimara de acuerdo a la siguiente
expresion (dado que la medicidn de los aridos se hace en peso):

r_ * !
o,,=133%c,,

No conociendo el valor real de d, en ningun caso se proyectara el hormigdén para
obtener una resistencia media menor que la que resulte de la aplicacién de dichas
expresiones. Posteriormente, una vez iniciada la obra y conocido el valor real de d
mediante los resultados de por lo menos 16 ensayos realizados con el hormigén
elaborado en ella, podran corregirse los calculos y las proporciones de la mezcla,
para ajustar el valor de ¢'yy, al necesario para obtener la resistencia caracteristica

0'pk €specificada, de acuerdo al valor que se obtenga para d.
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b) La relacion agua/cemento con que debera proyectarse el hormigoén, se
determinara teniendo en cuenta los valores maximos establecidos para cada tipo de
hormigon en el Cuadro B del punto 3.

c) Conocida la resistencia media de dosaje ¢'sm que debera alcanzar el

hormigon a la edad de 28 dias, la relacion agua/cemento necesaria para obtenerla se
determinard mediante ensayos previos a la ejecucion de la obra, realizados con
muestras representativas de los materiales que se emplearan en ella, segun el
siguiente procedimiento:

= La relacion agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada
resistencia media s'bm se determinara después de haber realizado las
experiencias necesarias para establecer la correspondencia existente
entre la resistencia de rotura a compresion y la relacién agua/cemento de
los hormigones preparados con muestras representativas de los
materiales de obra.
Al efecto se prepararan pastones de prueba de consistencia
(asentamiento) adecuada al tipo de obra y de acuerdo a los limites
establecidos en el Cuadro B. Dichos pastones seran de por lo menos tres
relaciones agua/cemento distintas y tales que produzcan una gama de
resistencia media dentro de la cual se encuentre comprendida la
resistencia media s'bm requerida. Por cada relacién agua/cemento se
prepararan por lo menos nueve probetas cilindricas normales que se
ensayaran de a tres a las edades de 3,7 y 28 dias, a fin de conocer el
desarrollo de resistencia del hormigon. Cada paston sera repetido por lo
menos tres veces, en dias distintos.
= El acondicionamiento de los materiales, la preparacion del hormigoén vy el
moldeo y curado de probetas se realizara de acuerdo a lo indicado en el
meétodo para "Preparacion y curado en laboratorio de probetas de
hormigdn moldeadas".

El ensayo a compresion se realizara de acuerdo a la norma IRAM 1546.
= Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigon

provenientes del mismo pastén y ensayadas a la misma edad seran
promediados. Para poder hacerlo se exigira que la diferencia entre las
dos resistencias individuales extremas del grupo de resultados a
promediar sea menor o igual que el 10 % del promedio. En caso contrario
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el paston sera repetido hasta obtener resultados comprendidos dentro de
la tolerancia establecida.

Los valores medios asi obtenidos para cada paston, edad y relacién
agua/cemento, seran a su vez promediados y los valores obtenidos en esta forma,
correspondientes a una misma edad, permitirdan trazar curvas que indicaran la
relacion media existente entre resistencia de rotura y compresion y la relacion
agua/cemento para el hormigdn preparado con el conjunto de materiales de obra, y
para dicha edad de ensayo.

= Dichas curvas permitiran determinar la relacién agua/cemento maxima

necesaria para obtener la resistencia media s'bm especificada en b).

= Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se
empleen distintos materiales, se requerira determinar la relacién entre
resistencia y relacion agua/cemento para cada conjunto de ellos,
especialmente cuando se prevea el empleo de cementos de distintas
marcas, fabricas o procedencias.

d) La proporcion de arido fino con respecto al total de aridos se determinara
experimentalmente, teniendo en cuenta las condiciones de colocacion y compactacion
del hormigon en obra. Dicha proporcién sera la minima que, con un adecuado margen
de seguridad, permita asegurar el mas completo llenado de los encofrados y obtener
estructuras compactas y bien terminadas.

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del
hormigdn proyectado en él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relacion que
existe entre la resistencia a 28 dias y a una edad menor que, en obra, puede ser
necesaria para corregir las proporciones de los materiales que constituyen el
hormigén, sin esperar 28 dias para poder hacerlo.

e) El Contratista debera presentar a la Inspeccion una memoria técnica en donde

se informara:

= Criterios de disefio

= Planilla de dosajes y resultados de ensayos.

= Curva de Resistencia - Relacion agua/cemento para las distintas edades
de ensayo. Relacion agua/cemento adoptada.

120

Subsecretaria de Recursos Hidricos

Avda. 7 n® 1267 — Piso 13
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Buenos Aires, La Plata
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y

privadahidraulica@gmail.com SERVICIOS PUBLICOS

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091

gba.gob.ar

PLIEG-2021-09530756-GDEBA-DTPMIY SPGP

pagina 120 de 156



DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

= Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de
cemento, si se emplea este tipo de dosificacion. La planilla de dosajes y
resultados debera confeccionarse segun el siguiente esquema:

HORMIGON TIPO

Resistencia de disefio: |0 'bm = kg/cm2

Valores medios

Paston N° 1 2 3 Pas Ens
tén ayo

Dosaje teorico:

Agua

Cemento

Agregado fino

Agregado grueso

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Valores constatados:

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Trabajabilidad

Resistencias:

o b1 edad 3 dias

o b2 edad 3 dias

o b3 edad 3 dias
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HORMIGON TIPO

Resistencia de disefio: |0 ‘bm kg/cm?

Valores medios
ton ayo

o b1 edad 7 dias

o b2 edad 7 dias

o b3 edad 7 dias

o b1 edad 28 dias

o b2 edad 28 dias

o b3 edad 28 dias

Por separado se informaran las proporciones en que fueron utilizadas las
distintas granulometrias de agregados, en caso de utilizarse mas de un agregado
fino o grueso.

f) Con 45 dias de anticipacion a la fecha de comienzo del hormigonado, el

Contratista debera entregar muestras de todos los materiales para elaborar el hormigon
de obra.

Con los materiales recibidos del Contratista, la Inspeccion procedera a verificar
el dosaje propuesto realizando los ensayos necesarios, tanto sobre hormigon fresco
como endurecido. De considerarlo necesario, introducira las correcciones que crea
conveniente, que seran notificadas por escrito al Contratista.

No se permitira el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobacion del
dosaje por parte de la Inspeccion, que sera dada sobre la base de los resultados de
los ensayos de verificacion del estudio y de la memoria de calculo del proyecto de
mezclas, presentadas en un todo de acuerdo a lo especificado en el punto anterior.

En el caso de utilizar hormigdén Tipo V, es imprescindible asegurar una muy
buena densidad e impermeabilidad para resistir el medio agresivo para el cual fuera
proyectado. Es necesario para aprobar la dosificacion, ademas de los criterios de
resistencia antes enunciados, cumplir con los ensayos establecidos en la
Disposicion CIRSOC 256 (IRAM 1554).
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La profundidad de penetracién del agua no excedera los 30 mm(promedio de
tres probetas). Aprobado el dosaje, el Contratista no podra variar el mismo ni la
procedencia de los materiales utilizados en los ensayos previos, salvo autorizacion
escrita de la Inspeccion.

Ensayos de control de calidad:
g) La Inspeccién ensayara los materiales componentes del hormigdn, asi como

el hormigéon elaborado. El Contratista debera proveer la mano de obra y demas
elementos necesarios para obtener, preparar y transportar las muestras representativas
a ensayar.

Seran a cargo del Contratista el suministro de materiales necesarios para la
realizacion de los ensayos, la ejecucion de los mismos y el costo de transporte de
las muestras, desde el comienzo de la obra hasta la recepcién definitiva.

h) El Contratista debera suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos
necesarios para efectuar los siguientes ensayos:

e granulometria de agregados finos.

e granulometria de agregados gruesos.

e peso especifico y absorcién de agregados finos.
e contenido de humedad de los agregados.

e asentamiento del hormigén fresco.

e peso unitario del hormigodn fresco.

e moldeo de probetas cilindricas.

Los ensayos de resistencia a compresién del hormigon y los ensayos fisicos y
quimicos del cemento seran realizados por el Contratista en el laboratorio que a
tales efectos designe la Inspeccion y aceptado por el Contratista.

i) Los siguientes ensayos seran generalmente realizados como se indica, pero podran ser
hechos a intervalos mas frecuentes si la Inspeccién lo considerare necesario, para un control mas
seguro y adecuado.

e Asentamiento del hormigén fresco: un ensayo cada 25 m?, o colada menor a
realizar diaria.

e Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el
hormigonado diario.

e Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, seran realizados
generalmente por cada colada o por cada turno de trabajo:

e Peso unitario del hormigén fresco
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e Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos.

e Se moldearan cuatro probetas para ensayo de compresion simple cada 25 m*
de hormigon o fraccion menor colocado en el dia de trabajo, por cada tipo de
mezcla utilizada.

e Ensayos fisicos y quimicos de los cementos: se extraera una muestra de 10
Kg. de cemento cada 250 t como max. o tres Kg. cada 75 t.

Ademas de los ensayos mencionados, la Inspeccién a su exclusiva decision,
puede realizar ensayos ocasionales de absorcion de agua en agregados finos y
gruesos, peso especifico de los mismos, peso especifico de los aditivos,
durabilidad, expansion y de otras caracteristicas fisicas y quimicas del hormigoén y
sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de la hormigonera.

La tension de rotura por compresién del hormigén sera determinada mediante
ensayos de cilindros de 15 cm de diametro y 30 cm de altura, hechos de acuerdo a
lo establecido en el CIRSOC. Las pruebas de asentamiento de acuerdo con la
Norma IRAM 1536. Los ensayos de uniformidad y funcionamiento de la
hormigonera y/o moto-hormigonera seran hechos por la Inspeccion conforme a lo
especificado en el CIRSOC.

Los ensayos descriptos para los agregados son independientes de los que
efectue la Inspeccion para verificar la granulometria de los mismos unavez
ingresados a la obra, los que seran realizados al recibirse cada envio del
correspondiente material.

Recepcion del Hormigon:

El procedimiento descrito a continuacion es comun para la recepcién de los
distintos tipos de hormigon que integran la obra.

a) Se ensayaran dos probetas a 28 dias, cada 25 m® o fraccién menor por
cada tipo de hormigon colocado por dia de trabajo. El promedio de dichas probetas
constituira el resultado de un ensayo.

b) A los efectos de la recepcién de las estructuras, se formaran lotes de
elementos (pilas, losas, muros, superestructura, etc.) hormigonados en dias
sucesivos y de los cuales debera contarse como minimo con el resultado de 30
ensayos. En este agrupamiento no se podra desechar ningun ensayo.

Los resultados o’; de cada ensayo se ordenaran de acuerdo a las respectivas
fechas de hormigonado.

c) El lote sera aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes:
- Lao 'k del lote >0 'y exigida para el tipo de hormigon.

124

Subsecretaria de Recursos Hidricos

Avda. 7 n® 1267 — Piso 13
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Buenos Aires, La Plata
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y

privadahidraulica@gmail.com SERVICIOS PUBLICOS

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091

gba.gob.ar

PLIEG-2021-09530756-GDEBA-DTPMIY SPGP

pagina 124 de 156



DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojen resultados inferiores a o'p«
exigida para el tipo de hormigon.

- La media de tres ensayos consecutivos cualesquierasea>o 'nexigida para el tipo
de hormigon.

Si se cumplen estas tres condiciones el lote sera aceptado.

d) Si no se cumple una o mas de las condiciones indicadas anteriormente,
se elegira el mayor valor de o ' (en adelante o 'n,e) para el cual se cumpla
simultaneamente que:

- Laresistencia caracteristica calculada con los resultados de los ensayos del lote
sea mayor o igual que 0 'p ¢

- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojen resultados inferiores a 0 ' e.

- La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera sea mayor o igual que o

b,e-

La recepcidén del lote se realizara de acuerdo a lo siguiente:

1) Que o 'pbe. esté comprendida entre el 90 y el 100 % de la resistencia
caracteristica especificada. En este caso se procedera a realizar ensayos de carga
directa de la porcidn de la estructura construida con hormigén de resistencia inferior
a la requerida, a los efectos de apreciar la capacidad de resistencia del elemento o
elementos dudosos.

Dichos ensayos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, vy si los
mismos dan resultados satisfactorios, los elementos ensayados podran ser
aceptados.

En caso de columnas, sobre la base de la informacion de acuerdo a los ensayos
realizados sobre probetas de obra, podra completarse la ejecucion de refuerzos
que permitan que ellas alcancen el grado de seguridad deseada. La ejecuciéon de
los mencionados refuerzos debera contar con la aprobacion de la Inspeccion.

El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones sera por cuenta del
Contratista.

En todos los casos se aplicara un descuento igual al 10 % del costo de la
estructura (costo de encofrados, hormigon y armaduras).

2) Que la resistencia o ', esté comprendida entre el 70 y el 90% de la
resistencia caracteristica especificada. En este caso, los elementos estructurales
constituidos con hormigdén de resistencia inferior a la requerida podran ser
conservados si los resultados de los ensayos de carga directa de los mismos son
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satisfactorios. Para las columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga
directa, vale lo dicho en a).

El mismo criterio podra aplicarse en las mismas condiciones a los otros
elementos estructurales, con tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean
aceptados previamente por la Inspeccion.

En caso que la estructura sea aceptada, se aplicara descuento del 30 % del
costo de la estructura (costo de encofrado, hormigon y armadura).

3) Que la resistencia o'pe. sea inferior al 70 % de la resistencia
caracteristica especificada.

En este caso la estructura no reune las condiciones minimas de seguridad
exigida para su habilitacién, por lo tanto, el Contratista procedera, a su cargo, a la
demolicidon y reconstruccion de los elementos afectados.

El Contratista de la Obra debera hacer a su exclusivo costo y cargo las
estructuras rechazadas, no pudiendo por ello solicitar ampliacién alguna del plazo
de obra.

4) El método descrito a continuacion sera aplicado para determinar el valor
caracteristico de las resistencias de hormigones (y de acero):

4.1) Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos caracteristicas
anteriores, para calcular el valor caracteristico correspondiente a los resultados de
los ensayos realizados se procedera en la forma que sigue.

4.2) Si C'1, C'2, C'n son los valores particulares obtenidos en los “n” ensayos
realizados (n testigos ensayados), se calculara la media aritmética de estos como:

_C1+C2+C3+...+C'n
n

C'm

La desviacion normal de los resultados de los ensayos realizados se calculara
mediante la siguiente expresion:

o \/ S (Cm-C)?

n-—1

4.3) El valor caracteristico C'k de la caracteristica que se trate se calculara
mediante la expresion:

Chk=Cm—t*s
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donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en
funcion del numero de testigos ensayados:

Tabla “Coeficiente de Student

n—1 T n—1 T

01 6.31 16 1.75
02 2.92 17 1.74
03 2.35 18 1.73
04 2.13 19 1.73
05 2.02 20 1.72
06 1.94 21 1.72
07 1.90 22 1.71
08 1.86 23 1.71
09 1.83 24 1.71
10 1.81 25 1.71
11 1.80 26 1.70
12 1.78 27 1.70
13 1.77 28 1.70
14 1.76 29 1.70
15 1.75 30 1.65

Si el hormigon es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de
probetas para calcular la resistencia caracteristica pueden tomarse por cualquier
tipo de hormigon, independientemente de la estructura en la que fuera colocado.

Si se mantiene este criterio para la formacién de los lotes en el laboratorio y la
planta, deben llevarse planillas adecuadas para conocer cuales fueron las
estructuras hormigonadas durante cada periodo con ese tipo de hormigodn.

El procedimiento para aceptar el lote sera el mismo que el exigido en c). Si no se
cumple alguna de las condiciones de aceptacion, se aplicara lo estipulado en d),
quedando en este caso observadas todas las estructuras hormigonadas con este
tipo de hormigon.
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20.Hormigén Convencional simple o armado:
20.1. Definicion:

En general se define como hormigon simple o armado el correspondiente a
estructuras en las cuales las menores secciones lineales de las secciones sean
menores o iguales a 0,75 m.

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicaciéon la
definicién precedente, se adoptara el criterio que sustente la Inspeccién para definir
la estructura.

20.2. Estructuras de hormigén convencional:

Salvo indicacion en contrario por parte de la Inspeccién, se consideran
estructuras de hormigdn convencional las siguientes:
e Superestructura de puentes y obras de derivacion y aduccion.

e Estribos y pilas de puentes.
e Muros de contencién con contrafuertes.
e Losas y tabiques de alcantarillas.

20.3. Normas de aplicacion para la construccion de estructuras de
hormigoén convencional:

A menos que en este punto se establezca especificamente lo contrario, sera de
aplicacion en la construccion de estructuras de hormigon convencional lo
establecido en:

e Especificaciones de aplicacion general en estructuras de hormigdén punto 2 del
presente Articulo.
e Cirsoc 201 y Anexos.

e Din 1045 y Anexos.

e Ceb - Fip.

Las citadas normas seran aplicadas en el orden de prelacion indicado.
20.4. Tipos de hormigones:

El llenado de las estructuras de hormigdn convencional se efectuara con los
hormigones Tipo I, I, o Ill. segun corresponda, respetando la resistencia
caracteristica indicada en los planos o en su defecto, la explicitada por la
Inspeccion.

128

Subsecretaria de Recursos Hidricos
Avda. 7 n° 1267 — Piso 13
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Buenos Aires, La Plata
MINISTERIO DE INFF?J’%ESTRUCI'I'UF?F‘ Y
privadahidraulica@gmail.com SERVICIOS PUBLICOS

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091

gba.gob.ar

PLIEG-2021-09530756-GDEBA-DTPMIY SPGP

pagina 128 de 156



DESAGUES PLUVIALES EN BARADERO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 3 surge agresividad
al hormigon, se utilizara en fundaciones y estructuras de contacto, hormigdn de las
siguientes caracteristicas:

e Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigén Tipo V

e Aguas o suelos agresivos: hormigon similar al Tipo V con cemento especial que
cumpla los requisitos exigidos en el punto 3.

Dentro de los quince dias de conocidos los ensayos quimicos del suelo y aguas
de contacto establecidos en el citado punto, la Inspeccion informara por escrito al
Contratista, en caso de existir agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas a
utilizar en cada obra de arte.

Por tal motivo, los ensayos mencionados deberan ser presentados a la
Inspeccion dentro de los sesenta dias de la firma del contrato y como minimo 45
dias de comenzar los trabajos de hormigonados en obra.

La demora de las decisiones por parte de la Inspeccion, motivadas por
incumplimientos de los plazos establecidos en el parrafo anterior, no daran al
Contratista de la obra motivo para solicitar ampliacion de plazos.

20.5. Colocacién del hormigén:

20.5.1. Hormigonado en tiempo caluroso:

En secciones de hormigon convencional, la temperatura del hormigon en el
momento de la colocacion en sus encofrados sera preferentemente menor a 25 °C.
No se permitira colocar hormigdn cuya temperatura exceda los 32° C.

Para estas condiciones de colocacién, el Contratista debera tener en cuenta la
reduccion que se opera en el asentamiento durante el tiempo de debera disefar el
hormigdn de tal manera que los asentamientos limites establecidos en el cuadro B,
se cumplan a pie de obra. Cualquier consumo adicional de cemento por esta causa
sera por cuenta del Contratista.

Si el hormigén es conducido por camiones moto-hormigoneros, la descarga se
debera concluir antes que el hormigdn reduzca su asentamiento en 2 cm con
relacion al que poseia al iniciar la descarga. Bajo ningun concepto se permitira
adicionar agua al hormigén para restituirle su asentamiento inicial, motivando aquel
hecho causa suficiente para el rechazo total del pastdn por parte de la Inspeccion.
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20.5.2. Hormigonado en tiempo frio:

Se define como tiempo frio al del periodo en el que durante mas de tres dias
consecutivos la temperatura media diaria es menor de 5 °C.

Temperatura del hormigon antes de su colocacion:

Inmediatamente antes de su colocacion el hormigon tendra las siguientes
temperaturas minimas:

Temperatura del Aire Temperatura del
Hormigon

-1°Ca7°C 16°C

Menor de —1°C 18°C

Temperatura minima del hormigon inmediatamente después de su colocacion en
sus encofrados:

Temperatura Media Temperatura del
Diaria Hormigén

5°C o mayor 4°C

Menor de 5°C 13°C

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas minimas aqui
establecidas. Es conveniente en cambio, que las temperaturas del hormigén
superando la minima sean tan préximas a ella como resulte posible.

Proteccion contra la accidon de bajas temperaturas:

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2 °C, la
temperatura minima a la que debe mantenerse el hormigdén durante el periodo de
proteccion sera de 13 °C. El periodo de proteccion del hormigon sera de 72 hs.

21.Forma de medicion y pago:

Este articulo se paga a través de los item N° 4.1.1-4.1.2-4.1.3-4.1.4, item N°
4.21-42.2, item N° 4.3.1, item N° 4.4.1, item N° 4.5.1, item N° 4.6.1-4.6.2,
correspondientes al ARTICULO N°12: ALCANTARILLA RECTANGULAR DE
HORMIGON ARMADO.
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ARTICULON°®9: HORMIGON H-10 DE LIMPIEZA
1. Descripcion:

Todas las bases de fundacion apoyaran sobre una capa de hormigén pobre; se
encuentre ésta o no, indicada en los planos que conforman la presente
documentacion.

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,10 m, y dimensiones lineales tales que
excedan a los elementos estructurales, que sobre ellos apoyan, en cantidad
necesaria para el correcto apoyo de los encofrados; todo esto siempre que no se
indique lo contrario en los planos respectivos.

El hormigdn simple del contrapiso tendra un contenido minimo de 150 Kg de
cemento Portland por metro cubico; y los agregados gruesos y fino seran los
especificados para el hormigdén de la obra que se construya sobre esta capa; lo
mismo vale para el agua de amasado.

En el caso del contrapiso bajo losa, se prevera la colocacion de alguna sustancia
como cal o similar que permita despegar el mismo de la losa propiamente dicha una
vez efectuada la excavacion del canal; la cual se realizara a posteriori del
hormigonado de la misma, ya que como fondo de encofrado se usara el contrapiso
aqui descripto.

2. Forma de medicién y pago:

Este articulo se paga a través de los item N° 4.1.1-4.1.2-4.1.3-4.1.4, item N°
4.21-4.2.2, item N° 4.3.1, item N° 4.4.1, item N° 4.5.1, item N° 4.6.1-4.6.2,
correspondientes al ARTICULO N°12: ALCANTARILLA RECTANGULAR DE
HORMIGON ARMADO.
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ARTICULON°®10: ACERO EN BARRAS Y EN MALLA PARA HORMIGON

1. Alcance del trabajo:

Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderan la
provision de la mano de obra, materiales, equipos, y la ejecucion de todos los
trabajos necesarios para el suministro e instalacién de las armaduras de acero en la
obra, en la forma indicada en los planos, como lo ordene la Inspeccion y conforme
a estas especificaciones.

2. Generalidades:

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacién y afirmado en posicion de
las armaduras de acero se haran de acuerdo con las especificaciones del
Reglamento CIRSOC 201 y tomos complementarios, debiéndose tomar las
medidas consignadas en plano solamente validas a los efectos del computo métrico
de las armaduras, debiendo adoptarse para los radios de doblado lo dispuesto en la
norma antes mencionada.

En los planos de armadura entregados, se marcaran la ubicacion de los
empalmes de las barras y la forma de anclaje de estos.

El niumero de los empalmes sera el minimo posible y en los de barras paralelas
estaran desfasados entre si; todos los empalmes seran previamente aprobados por
la Inspeccion.

3. Normas a emplear:

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones contenidas en
el CIRSOC y en las Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no
se oponga a las presentes Especificaciones.

Las dimensiones y conformacién superficial de las barras seran las indicadas en
las Normas IRAM citadas.

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos minimos especificados, la
Inspeccion extraera y ensayara muestras de las distintas partidas recibidas en obra,
de acuerdo a lo establecido en las normas IRAM-IAS.
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Tabla |

IRAM 502 Barras de acero de seccién circular para hormigobn armado
laminado en caliente.

IRAM 528 Ba.rrrfls de acero conformadas, de dureza natural para
hormigdn armado.

IRAM 537 Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y
estiradas en frio.

IRAM 671 Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y
torsionadas en frio.

IRAM-IAS-U o

500-06 Mallas de acero para hormigén armado

NOTA: El alambre para atar debera ser de hierro negro recocido de diametro no menor al calibre
N° 16 SWG.

4. Tipo usual de acero:

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se
entiende que el mismo corresponde al tipo definido como ADN 420.

5. Almacenamiento:

El acero sera almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de
acuerdo a su calidad, diametro, longitud y procedencia de forma que resulte
facilmente accesible para su retiro e inspeccion.

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura
sera marcado con el numero correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando
alguna forma de roétulo inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las
barras en depdsitos con marcas.

6. Preparacion y Colocacion:
El Contratista cortara y doblara el acero de acuerdo con la planilla de armaduras
y a lo consignado en planos, el corte sera efectuado con cizalla o sierra.

No se permitiran soldaduras en armaduras fuera de las correspondientes a las
mallas soldadas sin aprobacion escrita por parte de la Inspeccion.
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No se permitira enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no
corresponda a lo indicado en los planos o que presenten torceduras, las que no
seran aceptadas. Se colocaran las barras con precision y seran aseguradas en
posicion de modo que no resulten desplazados durante el vaciado del hormigén.

Se adoptaran precauciones para no alterar la posicion de las barras dentro del
hormigdn ya colocado.

El Contratista podra usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos,
espaciadores u otro tipo de soporte utilizado para tal fin.

Mediante autorizacion expresa por escrito de la Inspeccion, podran usarse
separadores de hormigon.

Las barras seran fuertemente atadas en todas las intersecciones.

7. Empalme de Armaduras:

Los empalmes de barras de armaduras se realizaran exclusivamente por
yuxtaposicién y la longitud de empalme sera la especificada en el CIRSOC.

8. Forma de medicién y pago:

Este articulo se paga a través de los item N° 4.1.1-4.1.2-4.1.3-4.1.4, item N°
421-422, item N° 4.3.1, item N° 4.4.1, item N° 4.5.1, item N° 4.6.1-4.6.2,
correspondientes al ARTICULO N°12: ALCANTARILLA RECTANGULAR DE
HORMIGON ARMADO.
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ARTICULO N°11: ALCANTARILLA CIRCULAR DE HORMIGON SIMPLE Y
ARMADO PREMOLDEADOS

item N° 3.1.1, item N° 3.2.1-3.2.2, item N° 3.3.1-3.3.2-3.3.3-3.3.4-3.3.5, item N° 3.4.1-
3.4.2-3.4.3, item N° 3.5.1- 3.5.2- 3.5.3-3.5.4, item N° 3.6.1-3.6.2, item N° 3.7.1

1.- Descripcion:

Este item comprende la provision e instalacion de alcantarillas mediante la
utilizacion de canos prefabricados de hormigon simple y/o armado. La ubicacion,
tipo y diametro de las alcantarillas, para cada uno de los tramos en los cuales se ha
previsto su colocacion, se indican en los planos de proyecto. Cuando no se
especifique el tipo de cafio a emplear se entiende que los mismos corresponden a
caferias premoldeadas de hormigén armado.

2.- Normas a Cumplir:

Los cafios de hormigdn simple premoldeados, deberan cumplir con la Norma
IRAM 1517 N.P. o sus modificatorias en tanto que las caracteristicas del material,
tolerancias admisibles y ensayos a que deben ser sometidos, son los especificados
en la Norma IRAM 1506, las que se consideran incorporadas a esta
documentacién.

Los cafos de Hormigdn armado premoldeados, cumpliran con la Norma IRAM
1506 N.I.O. y sus modificatorias y/o ampliaciones.

La Inspeccion rechazara sin mas tramite los cafios y tramos que presenten
dimensiones incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o
puedan afectarlo, irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviacion de
su colocacion superior al 1 % (uno por ciento) de la longitud del cafio con respecto
al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el
plano base del enchufe y el eje del cafio.

La Inspeccion podra disponer que se realicen los “Ensayos de Carga Externa“
que entienda necesario, a exclusiva cuenta del Contratista.

3.- Método Constructivo:

Su realizacion se hara de acuerdo a las normas habituales para este tipo de
tareas, debiendo fundamentalmente respetase las cotas y pendientes indicadas en
los planos de proyecto, como asi también un perfecto tomado de juntas en las
cabeceras de los cafios.
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Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se
acondicionara la superficie de asiento de los canos de modo que se presente lisa,
convenientemente compactada y en las cotas de desagle proyectadas.

En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requieran, los
mismos seran mejorados con adicion de agregado pétreo fino en la cantidad que
indique la Inspeccién o, en su defecto, seran reemplazados por suelos aptos, a
cargo y cuenta del Contratista.

Aprobada la base de asiento por la Inspeccion, se procedera a bajar los canos
que no hayan sido rechazados, perfectamente limpios, especialmente las juntas.

En lo referente a las juntas, se humedecera la espiga del cafio a colocar y el
enchufe del ya colocado y se aplicarda de inmediato en el angulo entrante, en la
mitad inferior del colocado, el mortero de cemento puro suficientemente consistente
para evitar su escurrimiento, procediéndose a introducir la espiga del proximo cafio
en el enchufe del cafno ya colocado de modo que queden perfectamente centrados,
a fin de asegurar un espesor uniforme de junta. Una vez calzado el nuevo cafo se
concluira por rellenar la junta con mortero compuesto por una parte de cemento y
dos partes de arena fina, hasta formar un chanfle de proteccién con el mismo
mortero.

En dias secos y calurosos, las juntas deberan mantenerse humedas durante las
primeras 24 hs de ejecutadas y protegidas de la accion del sol.

Debera lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad
entre las superficies internas de los cafios consecutivos, mediante alisado de la
junta correspondiente a identificacion de los resaltos producidos mediante la
aplicacion de mortero de cemento puro.

4.- Construccion en Obra:

En caso de que los canos se fabriquen en obra, el hormigdn se ajustara a las
siguientes normas (y conforme a lo requerido en los Articulos N°8 y N°10 de las
presentes Especificaciones):

a) La composicion granulométrica de la mezcla debe ser tal que los agregados
finos y gruesos se encuentren ligados intimamente de manera que el producto
terminado resulte compacto e impermeable.

b) La preparacién de hormigones y morteros se efectuara a maquina y la
fabricacién debera hacerse en forma continua de tal manera que los volumenes
preparados sean utilizados inmediatamente en el moldeo de los cafios.
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No se permitira el uso de morteros y hormigones después de transcurridos 15
minutos de fabricados.

c) Cantidad de cemento: la cantidad minima de cemento a utilizar por metro
cubico sera de 400 Kg.

d) Agregados gruesos: Las dimensiones de los mismos estaran comprendidas
entre los 5 y 20 milimetros, empleandose los que corresponden segun el hormigdén
a preparar, en tanto que la dimension maxima del agregado debera ser menor que
la cuarta parte del espesor del cafio. La granulometria entre los tamafios maximo y
minimo debera ser gradual, de modo de lograr la maxima compacidad del
hormigon.

e) Moldes: Los moldes empleados en la fabricacién seran de tamarfo, forma,
resistencia e impermeabilidad tal que las piezas resulten dentro de las tolerancias,
perfectas en cuanto a la rectitud de los ejes, exactitud en los diametros interno,
espesores, longitudes, formas y dimensiones, perpendicularidad de las caras
terminales con el eje longitudinal, etc. Las superficies exteriores y particularmente
las interiores deberan resultar completamente lisas.

5.- Forma de medicién y pago:

Las alcantarillas se mediran, certificaran y pagaran por unidad completa
terminada (incluidos cafios premoldeados, losas y tabiques de alcantarillas, muros
de ala) aprobada por la Inspeccion al precio unitario de los items correspondientes.
En el precio se incluye provisién y acarreo de todos los materiales como asi
también la mano de obra y equipos cualquiera sea su naturaleza y en general todas
las tareas necesarias para la correcta y completa ejecucion del item.
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ARTICULO N°12: ALCANTARILLA RECTANGULAR DE HORMIGON
ARMADO

item N° 4.1.1-4.1.2-4.1.3-4.1.4, item N° 4.2.1-4.2.2, item N° 4.3.1, item N° 4.4.1, item
N° 4.5.1, item N° 4.6.1-4.6.2

1.- Descripcién

El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones, comprende el
suministro de toda la mano de obra, materiales y equipos, y la realizacién de todas
las tareas necesarias para suministrar y colocar en la obra todas las alcantarillas
rectangulares de hormigén armado construidas "in situ", completas, como se
muestra y se documenta en los planos adjuntos y demas documentacién, en la
forma requerida por la Inspeccidén y como aqui se especifica.

Las alcantarillas han sido disefadas para la recurrencia establecida en la
Normativa Provincial Vigente.

2.- Materiales

El hormigdn a emplear para la construccién de las alcantarillas debera cumplir
con todo lo estipulado en el Articulo N°8 “Hormigdn de Cemento Pdrtland”; para el
acero sera de aplicacion el Articulo N°10 “Acero Especial en Barras”.

3.- Método constructivo

Se realizara de acuerdo a las reglas usuales para este tipo de obras,
empleandose el hormigdn TIPO I, segun especificaciones contenidas en el Articulo
N°8 correspondiente a "Hormigén de Cemento Portland”. En lo que hace a las
armaduras se respetara lo establecido en el Articulo N°10 “Acero Especial en
Barras”.

Se debera ajustar en un todo a las dimensiones sefialadas en el plano
correspondiente y a las indicaciones que al respecto formule la Inspeccion.

4.- Medicion y Forma de pago

Las alcantarillas se mediran, certificaran y pagaran por unidad completa
terminada (incluidos conductos in situ (hormigdn y acero), losas y tabiques de
alcantarillas, muros de ala) aprobada por la Inspeccién al precio unitario de los
items correspondientes. En el precio se incluye la provision y acarreo de todos los
materiales como asi también la mano de obra y equipos cualquiera sea su
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naturaleza y en general todas las tareas necesarias para la correcta y completa
ejecucion del Item.
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ARTICULO N°13: ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y
VEREDAS LOSAS DE ACCESOS A VIVIENDAS

item N° 5.1

1.- Generalidades:

El Contratista, previo a la iniciacion de las tareas, solicitara los permisos
necesarios a la Municipalidad, a los efectos de gestionar la autorizacién para remover
los afirmados y veredas afectadas por la obra.

Los materiales provenientes del levantamiento de afirmados y veredas y que no
sean utilizados posteriormente, seran retirados de la zona de trabajo, al tiempo de
efectuar las demoliciones.

Si el Contratista debiera efectuar el depdsito de los materiales en predios, sean
estos de propiedad fiscal o particular, las tramitaciones y/o pagos que fueren
necesarios realizar, seran por cuenta exclusiva del mismo.

En el caso en que los materiales provenientes de la demolicidon sean utilizados
nuevamente, los mismos se podran acopiar en la via publica, al costado de las
excavaciones, cuidando de no producir entorpecimientos de transito y libre
escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales depdsitos se hicieran en la vereda, se
debera arbitrar los medios necesarios para no producir deterioros en la misma, pero si
por cualquier causa se produjeran dafios, el Contratista estara obligado a repararlas
por su cuenta.

2.- Materiales y Caracteristicas:

La refaccion de afirmados que no tengan contratos de conservacién con
Entidades ajenas a la Municipalidad, la efectuara el Contratista.

En los casos que la refaccién de afirmados deba ser ejecutada por Entidades
ajenas a La Municipalidad, el Contratista no la realizara, pero tendra la obligacion de
cuidar los materiales removidos en la forma especificada en este Pliego y correra con
los tramites de estilo.

La reconstruccion de afirmados base y pavimentos se efectuara reproduciendo
las caracteristicas de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del
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afirmado primitivo a cuyo efecto se complementara el examen del destructivo con los
antecedentes que se obtengan del organismo que tuvo a su cargo la construccion
original.

Cuando se trate de afirmados en los que pueda utilizarse para reconstruir los
materiales provenientes de su demolicion, tales como adoquines comunes de granito,
granitullo, tarugos de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigoén, arena,
etc., el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o
cualquier otra causa de inutilizacién, pues sera por su cuenta la reposicion de los
materiales que faltaren si la refaccidn estuviera a su cargo o pagara su presentacion,
las facturas que por reposicion de estos materiales sean presentadas por las Empresas
o Entidades que tengan a su cargo la conservacion de los afirmados.

3.- Plazo de Ejecucién:

La refaccion de afirmados debera quedar terminada satisfactoriamente quince
(15) dias después de concluido el relleno de la excavacion respectiva. Igualmente, para
la reparacion de veredas.

Por cada dia de atraso que exceda este plazo y en cada caso comprobado, el
Contratista se hara pasible de la multa que establezcan las Especificaciones
Particulares.

La refaccidén de veredas estara a cargo del Contratista. Cualquier hundimiento de
los afirmados o veredas reconstruidos, sea que provenga de su mala ejecucion o del
relleno deficiente de las excavaciones, debera ser reparado por el Contratista dentro de
los 15 dias de notificado. En caso de no hacerlo, la Municipalidad aplicara la multa que
corresponda por cada dia de demora que establezcan las Especificaciones
Particulares.

4.- Refaccién de Veredas e Ingreso a Viviendas:

Si no se especificara expresamente en otra forma en el Pliego de Condiciones
Particulares de las obras a ejecutar, en la reconstruccion se empleara el mismo tipo de
material que el de la vereda primitiva.

Las veredas de mosaicos se construirdn sobre un contrapiso de 8 cm de
espesor, con cascotes de ladrillos de la siguiente proporcion:
e Parte de cal hidraulica en pasta.
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Ya parte de cemento.

Partes de arena gruesa.

Partes de polvo de ladrillo.

10 partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con morteros compuestos de la siguiente manera:
Ya parte de cemento.

Parte de cal.

Partes de arena gruesa.

Parte de polvo de ladrillo.

Si la vereda no tuviera pavimento, sera por cuenta del Contratista el
apisonamiento hasta dejar el terreno en la forma primitiva y colocacién de tepes de
césped si los hubiera.

En las zonas donde se ejecuten zanjas, la Contratista construira los cruces
correspondientes a los ingresos a las viviendas. Los mismos tendran un ancho ingreso
de 3 (metros) y su disefio debera contemplar una luz libre para el escurrimiento de los
excedentes hidricos en correspondencia con la zanja sobre la cual se implanta,
quedando sujetas a modificaciones en caso que la Inspeccidén asi lo requiera. La
ejecucion y los materiales para la construccion de las losas de ingreso a las viviendas
se ajustara a lo indicado en el Articulo 8 del presente documento.

5.- Forma de medicién y pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado de pavimento o vereda reconstruida.
Este precio incluye la provision de todos los materiales necesarios de reposicion,
equipos y mano de obra para dejar perfectamente terminado el trabajo.

En la liquidacién de reparacion de pavimentos y veredas, se reconocera al
Contratista un sobreancho de 0,20 m con respecto a los anchos de zanjas y otras
excavaciones que se establezcan en los articulos respectivos.

Este sobreancho se considerara como unica compensacion por las refacciones
que hubiere que ejecutar por la trabazén de adoquines, piedras, mosaicos,
hundimientos, asentamientos de terreno, inundaciones, etc.

El Contratista abonara por su cuenta la refaccion de la parte que exceda de las
dimensiones establecidas precedentemente.
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ARTICULO N°14: SUMA PROVISIONAL
item N° 6.1

1.- Descripcion:

Dadas las caracteristicas de este item, se ha incluido en la planilla de oferta un
valor fijo y global que formara parte de ésta, y que figura como Suma Provisional.

Dicha suma servira para cubrir los gastos que genere la relocalizacion de las
obras existentes, interferencias, otros gastos eventuales y todo otro rubro que la
Direccion Provincial de Hidraulica estime necesario ejecutar dentro de la presente obra;
y solo podra ser aplicado al pago, si durante el curso del contrato, la Inspeccién de
Obra, ordenara mediante Orden de Servicio las caracteristicas y condiciones de su
utilizacion.

Las Obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio sera
responsabilidad del Contratista, quien realizara todas las tareas administrativas
necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos indicados por la Inspeccién de
Obra, y que se hallen afectados a este rubro.

La incidencia de los gastos correspondientes a tal administracion no puede
exceder del dos por ciento (2%) del monto previsto para esa Suma Provisional
presente.

2.- Forma de medicion y pago:

La medicién surgird de las obligaciones que se acuerden con el Contratista o
entre el Contratista y Subcontratistas aprobados por la Inspeccion.

Los reembolsos correspondientes a las obligaciones generadas por este item
surgiran del avance de certificacion de los trabajos aprobados por la Inspeccion de
Obra, y seran incluidos por el Contratista en su certificacién correspondiente al item N°
6.1 Suma Provisional.

El pago de Honorarios por Representacion Técnica, correspondiente a la
administracion surgira de aplicar la incidencia cotizada, sobre la Suma Provisional
realmente utilizada, y se incluira en el monto de la certificacion.
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ARTICULO N°15: HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION
TECNICA

item N° 7.1

1.- Descripcion:

El mismo debera ser calculado en un todo de acuerdo a lo establecido por el
Colegio de Ingenieros de La Provincia de Buenos Aires (Decreto N°6964/65) para el
calculo de Honorarios Profesionales (Tabla de Representacién Técnica — Titulo V —
Articulo 1°).

2.- Forma de medicion y pago:

La cotizacion de los honorarios por representacion técnica sera en forma global y
se certificaran mensualmente en cada certificado como porcentaje del total calculado:
“ftem N° 7.1 - Honorarios Profesionales por Representacion Técnica” siendo dicho
porcentaje igual a la relacién entre el monto de obra certificado y el monto de obra total.
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ARTICULO N°16: INTERFERENCIAS - REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Y OBSTACULOS

1.- Generalidades:

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte
atribuible a la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion
de las instalaciones subterraneas o aéreas, consignadas o no en los planos, que
interfieran la ejecucion de la obra, se procedera de la siguiente manera:

2.- Del pago de los costos de tramitacién y ejecucién:

a) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo,
presentara a la Direccidn la constancia de haber solicitado a todos los Entes
prestatarios de servicios publicos los planos de instalaciones que pudieran interferir
la obra pluvial, y el presupuesto de la remocion de las instalaciones que
efectivamente interfieran la obra pluvial, y acreditara tal solicitud ante la Direccion
Provincial de Hidraulica.

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la
ejecucion de la obra pluvial y que interfieran su ejecucion, el Contratista debera
solicitar los presupuestos de las remociones dentro de los cinco (5) dias corridos de
haber tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construccion
de la obra y elevar dichas constancias a la Direccién.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos
anteriores le hara pasible en forma automatica de la aplicacién de una multa diaria
equivalente al 0,1 % del monto del contrato, hasta tanto lo cumpla.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud
del presupuesto de las remociones a los diferentes Entes, sino que debera reiterar
en tres (3) oportunidades esa solicitud, en caso de no tener respuesta, con la
continuidad necesaria hasta cumplimentar la ultima instancia, situacion ésta que
también debera acreditar ante la Direccion Provincial de Hidraulica.

b) Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la ultima
instancia del tramite tendiente a obtener el presupuesto de la remocién, la
responsabilidad posterior de las gestiones correspondera a la Direccion Provincial
de Hidraulica.

c) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir el presupuesto de
los Entes propietarios de las instalaciones a remover, presentara tal documentacion
ante la Direccion Provincial de Hidraulica, quien sera la encargada, previo analisis,
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de autorizar la ejecucion de las tareas y aprobar el monto del presupuesto
presentado.

d) El Contratista debera abonar a quienes corresponda, los derechos y costos de
remocion y reconstruccion de las instalaciones, dentro de los cinco (5) dias habiles
de recibir la autorizacion de parte de la Direccion Provincial de Hidraulica, quién
certificara y pagara, previa presentacion de la documentacion original que acredite
los gastos realizados por dichos conceptos.

3.- De la ejecucion de las remociones:

e) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan
ser realizadas por el Contratista, quién debera solicitar su ejecucion al Ente estatal
o privado dentro de los cinco (5) dias corridos de haber abonado los costos
respectivos. Debera asimismo el Contratista reiterar la solicitud de remocion al
Ente, en caso de no tener respuesta, hasta obtener resolucion favorable y sin
perjuicio de la colaboracion que pueda prestar la Inspeccion de la obra.

f) Si correspondiera la realizacion de proyectos para la remocién y/o
reconstruccion de instalaciones, los mismos deberan ser elaborados por el
Contratista. El pago de los honorarios profesionales se efectuara segun lo
establecido en el articulo Obras Accesorias.

g) Si la remocién se ejecuta dentro del plazo de obra, se consideraran incluidas
dentro del costo de la obra todas las tareas adicionales que se generen por
remociones, aun en el caso que el Contratista no pueda efectuar
momentaneamente algun sector de obra y deba dejarlo inconcluso por no haberse
realizado previamente la remocion de la instalacion que lo interfiere.

Una vez concretada la remocion, el Contratista debera volver hacia atras vy
completar el tramo que habia dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de contrato
y sin ampliacion de plazo, salvo que la ampliaciéon se ejecute en fecha cercana a la
finalizacion del plazo contractual y la parte de obra que habia quedado inconclusa
demande para su construccion un plazo tal que llegare a superar el del contrato, en
cuya circunstancia solo se reconocera ampliacion de plazo por dicha tarea, pero
ello siempre y cuando el Contratista haya actuado conforme a lo establecido en el
punto 3-e).

h) Si la remocién de alguna instalacion no fuera realizada dentro del plazo de
obra, y quedara por ese motivo algun sector inconcluso, podran presentarse dos
casos:

h.1). Que el Contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 3-e):
En este caso el Contratista podra solicitar nuevo precio para la ejecucion del sector
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inconcluso y la Direccidn procedera a neutralizar el plazo contractual mediante acto
administrativo (disposicion), una vez que se haya ejecutado toda la parte posible de
ejecutarse, estableciendo ademas en dicho acto administrativo que una vez
realizada la remocién, el Contratista debera completar el sector de obra que
quedara inconcluso, en el plazo y al precio que de comun acuerdo arriben las
partes.

h.2). Que el Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el
punto 3-e): En este caso el Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni
plazo para ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Direccion, una vez que se
haya ejecutado toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecera por
disposicién (acto administrativo), que el plazo de obra ha finalizado y que una vez
realizada la remocion el Contratista deberd completar el sector que quedara
inconcluso, al precio unitario de Contrato. El tiempo que demande su concrecion se
considerara mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese motivo
establece la Ley de Obras Publicas N° 6021.

j) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algun sector
de obra por no haberse realizado previamente la remocion de la instalacién que la
Interfiere, debera proceder a efectuar el vallado y balizamiento diurno y nocturno
que ordene la Inspeccion de obra, durante el tiempo necesario y hasta que se
efectue la remocion.

El costo de estos trabajos se contemplara de la siguiente manera:
Durante el plazo de obras, correra por cuenta y cargo del Contratista.

Si se presenta la situacioén planteada en el punto h1), se le reconocera a el
Contratista como adicionales, durante el lapso de neutralizacion del plazo
contractual.

e Si se presenta la situacién descripta en el punto h2), correra por cuenta y cargo
del Contratista hasta que se efectue la remocion.

4.- De los contenidos del item Remociones

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucion de una
remocion y que soliciten los Entes respectivos, seran obligatorias para el
Contratista, quién debera realizarlas en el momento en que lo soliciten dichos Entes
y/o Direccion Provincial de Hidraulica, lo que sera abonado a través de la “Suma
Provisional”. A tal efecto, éste contemplara los siguientes aspectos:

- Remocion y reconstruccion de instalaciones.
- Honorarios profesionales de los eventuales proyectos que requiera la remocién

y/o reconstruccion.

- Pago de ayuda de gremio.
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5.- De los analisis de precios:

Para el caso en que se tengan instalaciones que deban ser removidas por la
empresa Contratista, como asi también estructuras especiales o no, que deban ser
construidas a fin de resolver interferencias, y de las que no se haya previsto su
cotizacion previo a la contratacion de la obra, con posterioridad a la aprobacion del
proyecto por el cual se resolvera la interferencia por la Direccion Provincial de
Hidraulica y el Ente prestatario del servicio publico correspondiente, (en caso de
corresponder), se procedera de la siguiente forma a los efectos de la determinacion
del precio a pagar por la misma: )

e Se realizara el computo de cada uno de los Items de la remocion o interferencia
a resolver.

e Para el caso de los items componentes de la remocién, de los que se tenga
precio cotizado de contrato, se adoptara ese precio.

e Para el caso del item componente de la remocion de los que no se tenga precio
de contrato, la firma Contratista presentara el analisis de precio correspondiente,
el que sera analizado por una comision de profesionales de la Direccién
Provincial de Hidraulica, designada por el Sefor Director Provincial al efecto,
finalmente, de corresponder, el Sefor Director Provincial dispondra la
aprobacion del correspondiente precio.

6.- Forma de medicion y pago:

Una vez autorizada la ejecucion de los trabajos de cada una de las remociones,
en un todo de acuerdo con los analisis de precio aprobado, cumplimentando el
inciso: 2-c) "Del pago de los costos de tramitacién y ejecucion”, el Contratista
certificara mensualmente de acuerdo con el porcentaje de avance de las tareas.

El monto de la certificacion sera imputado al item N° 6.1 “Suma Provisional”.
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ARTICULO N°17: DEMOLICION Y REMOCION DE HECHOS EXISTENTES

1.- Generalidades:

El presente articulo comprende la remocion de los tramos de conducto existente
especificados en los planos de proyecto, la desembocadura del conducto pluvial
existente, como asi también toda demolicion y/o remocidén que resulte necesaria
para la correcta ejecucion de los trabajos.

Se efectuaran las demoliciones de acuerdo con el sistema que para cada caso
proponga el Contratista y apruebe la Inspeccion teniendo en cuenta para la
eleccion, entre otras circunstancias, la calidad de material a extraer y su utilizacion
posterior si hubiere sido prevista en el Pliego.

Cuando se trata de estructuras de mamposteria, de hormigdén simple o armado,
o de otro material cualquiera que al ser demolido solo puede considerarse como
escombro, la demolicion se hara de la manera mas econdmica, teniendo en
consideracion medidas de seguridad y demas de orden general.

El Contratista queda obligado a demoler las obras existentes que resulten
reemplazadas por las proyectadas, por su cuenta exclusiva, quedando a su
beneficio los materiales aprovechables.

El material no utilizado debera ser retirado de la obra sin demora por el
Contratista.

Cuando en el Contrato figura item Demolicién, los materiales provenientes de
ésta, quedaran a beneficio de la Reparticion y seran depositados en el obrador,
previo inventario por parte de la Inspeccion, para su posterior traslado, salvo
indicacion en contrario.

2.- Forma de medicion y pago:

Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado
en los items del contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N°18: ESTUDIO DE SUELOS

1.- Descripcion:

Previo a la iniciacion de los trabajos, y en los treinta dias posteriores a la firma
del contrato, la Empresa Contratista debera presentar un estudio de suelos
complementario, realizado por profesionales de la ingenieria especialistas en
mecanica de suelos y fundaciones, con el fin de determinar los parametros de corte
del suelo.

El Contratista debera realizar a su cargo los estudios de suelos
correspondientes, para determinar los apuntalamientos, entibaciones o
tablestacados de proteccidén necesarios durante la ejecucién de los trabajos, siendo
de su exclusiva responsabilidad cualquier dafo o perjuicio ocasionado por la obra a
edificaciones, instalaciones, personas, vehiculos, etc., por causas imputables al
terreno o por el empleo de métodos constructivos incorrectos para el tipo de suelo
encontrado.

2.- Forma de medicion y pago:

Los costos del Estudio de Suelos, y todos los materiales, (incluido su transporte),
equipos, mano de obra que demande el posible redimensionado de fundaciones,
como asi también todos los gastos que surjan de las presentaciones de
documentaciones, etc., no recibiran pago directo alguno, su costo debera ser
considerado prorrateado en los demas item que conforman el contrato.
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ARTICULO N°19: ENSAYO DE MATERIALES

1.- Descripcion:

Todos los ensayos requeridos en las presentes especificaciones seran

realizados en la Direccion Provincial de Hidraulica o en el Laboratorio que indique la
Inspeccion.

2.- Forma de medicion y pago:

Los gastos de extraccion de muestras, muestras, transporte, ensayos y
evaluaciéon de resultados quedan a exclusivo cargo del Contratista, no

reconociéndose pago adicional alguno, ya que se consideran prorrateados en los
demas item que conforman el contrato.
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ARTICULO N°20: RECONSTRUCCION Y RECONEXION DE HECHOS
EXISTENTES

1.- Generalidades:

El presente Articulo comprende la reconstrucciéon de los hechos existentes que
hubieran sido removidos.

El Contratista debera reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se
vieran afectados por la construccién de la Obra.

Dicha reposicion debera realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que
los existentes, y en forma inmediata a la terminacion de cada tramo de Obra.

Para esto, el Contratista realizara las gestiones necesarias con las autoridades
correspondientes, con el fin de concretar tiempo y forma de la reposicion de los
hechos existentes afectados.

Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes
seran depositados por el Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares
apropiados para su conservacion, hasta el momento de su reposicion.

2.- Forma de medicion y pago:

No se reconocera pago alguno por las tareas necesarias para la reposicion y
reconexion de los hechos existentes, considerandose que el costo de estas esta
prorrateado en los Items de la Obra.
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ARTICULO N°21: PROTECCION DE OBRAS LINDERAS

1.- Descripcion:

Los trabajos y operaciones necesarios para la proteccion de obras linderas e
instalaciones amenazadas en su estabilidad por todas las tareas de movimiento de
suelos y consecuente limpieza de zonas, como asi también los dafios y perjuicios
que pudieran ocurrir a terceros a pesar de las precauciones adoptadas, seran por
cuenta y responsabilidad del Contratista.

2.- Forma de Medicién y Pago:

No se reconocera pago alguno por las tareas necesarias para el cumplimiento de
lo anteriormente dispuesto, considerandose que el costo de estas se encuentra
prorrateado en los Items de la obra.
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ARTICULO N°22: DESVIO DE TRANSITO Y MANTENIMIENTO DE CALLES

1.- Descripcion:

El proyecto debera contener como minimo La Empresa Contratista sera
responsable de mantener en condiciones de transitabilidad y seguridad adecuadas
el transito vehicular y peatonal en todas calles y caminos publicos de acceso a la
obra en ejecucion y durante todo el lapso que dure la misma y hasta la recepcion
definitiva de la misma.

Si a juicio de la Inspeccién fuera necesario, la Contratista debera presentar los
proyectos de desvio de transito que proyecta implementar, como asi también los
recorridos de equipos afectados a la obra, para ser analizados por el Comitente con
suficiente antelacion al comienzo de la construccion.

En los casos de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos proyectos de
desvio y recorrido de equipos deberan contar indefectiblemente con la aprobacion
de la Municipalidad involucrada.

la informacion que defina correctamente la geometria del desvio (Planimetrias
convenientemente acotadas, perfiles longitudinales y transversales del camino, etc.)
y las caracteristicas constructivas del mismo, materiales de la subrasante, rasante,
calzada, etc. y el sefialamiento diurno y nocturno propuesto.

Sera responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas,
conductos, etc., que pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como
consecuencia del transito de equipos afectados a las obras. También la Contratista
sera responsable de todos los dafnos a la propiedad Publica o Privada como
consecuencia de este transito, o por deficiencias en el mantenimiento o
senalizacion de las calles o caminos afectados por las obras.

El criterio general que se seguira sera que el desvio debe tener caracteristicas
similares a las del camino o mejorar las mismas, mientras dure la obra y hasta su
recepcion definitiva. Si por el lugar de emplazamiento previsto para la obra de arte,
resultara necesaria la apertura de nuevas calles que posibiliten la circulacién de
vehiculos y personas, entre ambas margenes, la Contratista tendra la obligacién de
proceder a la remocién de todos los obstaculos que liberen la traza de la calle a
abrir, ejecutando todas las obras necesarias tendientes a dejar a esa calle en
condiciones Optimas de transitabilidad con todo tiempo, y hasta la recepcion
definitiva de las obras.

Sera de exclusivo juicio de la Inspeccion la eleccion de la nueva traza de la calle
a abrir y el fijar las caracteristicas particulares ésta debera tener, y la Contratista
debera acatar sin mas tramite las 6rdenes que la Inspeccién imparta al respecto.
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2.- Medicion y Forma de Pago:

Todos los gastos que demanden los desvios de transito, mantenimiento de calles
y caminos de acceso a la obra, asi como la apertura de nuevas calles durante la
ejecucion de las obras y hasta la recepcion definitiva de la misma, no recibira pago
en forma directa, por lo que su costo debera prorratearse entre los items del
presente pliego, no reconociéndose pago adicional alguno por dichas tareas.
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ARTICULO N°23: LIMPIEZA FINAL DE OBRA

1.- Generalidades:

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcién provisional, el
Contratista esta obligado a retirar del ambito de la obra todos los sobrantes y
desechos de los materiales, cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar
el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la
ejecucion de los trabajos; y también la reconstruccion de instalaciones existentes
antes de iniciar la obra, como alambrados, sefales, etc., en sus posiciones
originales.

La Inspeccion exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no extendera el
acta de recepcién provisional, mientras en las obras terminadas a su juicio, no se
haya dado debido cumplimiento a la presente disposicion.

2.- Forma de medicion y pago:

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones
estaran prorrateados entre los demas Items de contrato, no reconociéndose pago
adicional alguno.
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