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Memoria Descriptiva

El objetivo de la obra comprende el reacondicionamiento en el sistema de abastecimiento de
agua potable en la localidad de San Carlos de Bolivar, partido de Bolivar. Se encuentra
aproximadamente a 355 km de la Ciudad de La Plata, ubicada al en el centro norte del interior
de la Provincia de Buenos Aires.

A los fines de poder seccionar la red para eventuales reparaciones, garantizar las presiones y
caudales de servicio necesarios, se instalaran valvulas esclusas en distintos puntos de la red
para optimizar el funcionamiento de las mismas.

La red se divide en cinco zonas denominadas: Planta Urbana, Sur, Oriente, Norte y Occidente.

La obra involucra un area de 800 hectareas y comprende la construccion de una Nueva Red
Troncal en la zona denominada Planta Urbana, mejoras en la red de la Zona Norte, y conexién
de las cafierias existentes a la Nueva red Troncal para alimentar las redes Norte, Occidente,

Sur y Oriente.
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Zona Planta Urbana:

Serd abastecida mediante una nueva malla cerrada que se dividird en cuatro cuadrantes
denominada Nueva Red Troncal. Esta malla inicia en la esquina de las Avenidas Lavalle y
Av. 3 de Febrero, al conectarse a la red troncal existente mediante una cafieria a instalar PVC
Clase 10 DN 400mm, cuya traza sera por las Avenidas Lavalle y Almirante Brown hasta la
Av. Pedro Vignau, con una longitud total de 1900m.

La malla se complementa con un aro principal cuya traza serd por todo el perimetro de la
Planta Urbana, concretamente por las avenidas: Centenario, 3 de Febrero, Fabres Garcia, 25
de Mayo, 9 de Julio y Pedro Vignau. Esta cafieria sera de PVC Clase 10 DN 315 mm.

Para completar el enmallado de cuatro cuadrantes se construird un cafio cuya traza va por la
Av. Gral. San Martin desde la Av. Centenario hasta Av. 25 de Mayo haciendo conexion con
el aro principal y el cafio principal en la Av. Lavalle. Esta cafieria sera de PVC Clase 10 DN
315 mm.

Esta Nueva red troncal principal va a abastecer a las cuatro redes secundarias de la Zona
Planta Urbana al empalmar la cafieria existe al nuevo enmallado, conectandose mediante
valvulas esclusas de 3” de diametro, posibilitando la sectorizacion de redes secundarias
quedando cuatro mallas secundarias que abastecen la Zona Planta Urbana.

Todos los demas cafios de las calles que no se mencionan en estas conexiones deben ser
taponadas en su interseccion con la Nueva Red Troncal; a fin de sectorizar las redes
secundarias y posibilitar maniobras por sectores.

En total para la Nueva Red Troncal se utilizaran:
- PVC Clase 10 DN 315mm — 9250 metros
- PVC Clase 10 DN 400mm — 1900 metros
- Valvula esclusa EURO 20 didmetro 75mm — 63 unidades

Zona Occidente:

La Zona Occidente se conectard a la Nueva Red Troncal mediante valvulas esclusas de 3” en
las calles: 3 de Febrero, Rebucion, Saenz Pefia, José Castella, Corrientes; y con vélvula
esclusa de 4” en la Av. Pedro Vignau.

Zona Sur vy Oriente:

La Red Sur-Oriente se conectara a la Nueva Red Troncal. Dicha conexion sera mediante
valvulas esclusas en las Avenidas 3 de Febrero, Fabres Garcia y 25 de Mayo; en sus
intersecciones con las calles Juan Manuel de Rosas, Larrea, Saavedra, Viamonte, Av. Lavalle,
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Las Heras, Rondeau, Av. 25 de Mayo, De Lucia, Av. San Martin, Chatruc, Nueva Plata. Estas
interconexiones comprenden: 13 Valvulas esclusas de 37, 2 Valvulas esclusas de 4” y 1
Vélvula Esclusa de 12”.

Para alimentar el sector limitado por la Av. 3 de Febrero, Av. Lavalle, Ruta Nacional 226 y la
Calle Juan Manuel Rosa, perteneciente a la Red Sur, se deben hacer dos nuevas conexiones al
cafo de hierro ductil de 450 mm de diametro existente en la Av. Lavalle mediante valvulas
esclusas de 3” en la interseccion con las Calles Vicente Lopez y 3 de Febrero. Adicionalmente
interconectar redes actualmente separadas en el cruce de la calle Ushuaia y Juan M. Rosas y
Calle Ushuaia con Castelli mediante conexion simple con cafio de PVC de 75 mm de
didmetros con sus respectivos adaptadores.

Zona Norte:

Dicha zona recibira una mejora en su red a través del recambio de cafieria y la colocacion de
valvulas esclusas.

La Red Norte se abastecera conectdndose a la Nueva Red Troncal en el cruce de las Avenidas
Mariano Unzué y Pedro Vignau; reemplazando el cafio de distribucion existente en la Av.
Mariano Unzué desde la esquina antes mencionada hasta la esquina con la Calle Pueyrredon;
que en la actualidad en esta traza existen cafios de Hierro de 175 mm. de diametro, PVC de 75
mm. y 110 mm. de didmetro; por un nuevo cafio de PVC Clase 10 de 160 mm. de diametro,
siendo su extension total 950 m.

En total para la Zona Norte se utilizaran:
- PVC Clase 10 DN 160mm — 950 metros
- Valvula esclusa EURO 20 diametro 75mm — 4 unidades
- Vaélvula esclusa EURO 20 diametro 150mm — 1 unidad

Sobre la Av. Unzué en el cruce de las calles: Nicolas Rueda, R. Obligado, Santa Cruz, José
Hernandez, Tierra del Fuego, Rio Negro, Pasteur, San Juan, Mendoza y Pueyrreddn se debera
conectar esta nueva cafieria con las existentes a través de piezas especiales, accesorios y
ramales correspondientes.

Para la totalidad de la obra se prevén 100 empalmes a cafierias existentes (tanto PVC como
Asbesto Cemento, en diferentes didmetros) por lo cual se deberan incluir en estos trabajos los
accesorios necesarios para la materializacion de los empalmes entre diferentes diametros y
materiales. Las cantidades indicadas anteriormente son estimativas, no obstante, el contratista
debera realizar su propio coémputo.
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Las conexiones domiciliarias permaneceran conectadas a su cafieria existente.
El proyecto se completa con la reparacion de los pavimentos y veredas intervenidos.

El operador del servicio es Obras Sanitarias de la Municipalidad de Bolivar.
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Datos Garantizados

El Oferente garantizara que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que
figuran en su oferta, cumpliran con los datos y especificaciones que acompafian a la
misma. Dicha garantia se considerara asumida por el solo hecho de la presentacion de
su oferta acompariada de la documentacion descripta en esta seccion.

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a
determinados componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que
garantizan el tipo y calidad de los materiales a utilizar en la ejecucién de la misma, asi
como los métodos constructivos a adoptar. EI Contratante podréa solicitar aclaraciones a
los Oferentes respecto de los Datos Garantizados presentados en su oferta en el marco
de lo establecido en las Especificaciones Legales Particulares.

En tal sentido, el listado que forma parte de este Documento de Licitacion debe
considerarse como una guia sobre el conjunto minimo de elementos y de datos de los
mismos que el Oferente estard obligado a presentar. EI Oferente debera confeccionar las
planillas necesarias, segun el modelo que se adjunta, y podra incorporar todos aquellos
elementos que, aunque no figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los item descriptos se especificara marca y calidad. No se aceptara la
expresion "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer.
Se aceptaran hasta tres marcas alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente.
En caso de dudas o discrepancias, la Inspeccion podra determinar cual de las marcas
propuestas sera colocada.

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta
que sean importados deberan tener representacion técnica y comercial en Argentina, y
amplia disponibilidad de repuestos en stock.

El Oferente especificara también el proveedor de cada material.
Listado de datos garantizados

Las especificaciones deben ser completadas y acompariar, cuando se trate de productos
de fabricacion estandar, folletos descriptivos y técnicos del fabricante.

La especificacion de materiales no debe dejar dudas sobre sus caracteristicas y calidad.
Los aceros, bronces, etc., deben especificarse con su grado o norma de fabricacion (por
ejemplo, la especificacion de “acero inoxidable” sin detalle de grado o calidad, sera
considerada incompleta). Igual criterio se seguira para todos los materiales.

En lo correspondiente a las obras civiles el Oferente detallara y garantizara el tipo y
calidad de los materiales a utilizar en la ejecucién de las mismas, asi como los métodos
constructivos adoptar.
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A. CANERIAS

Para cada tipo, material, clase y didmetro de cafieria, se indicara lo siguiente:
Proveedor:

Fabricante:

Marca:

Pais de origen:

Tipo de junta:

Longitud de cada cafio:

Espesor del cafio:

Caracteristicas de los aros de goma:

Caracteristicas de las bridas:

Presion de trabajo:

Presion de prueba:

Normas:

Sello de calidad IRAM:

Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas y dimensiones de las cafierias y sus juntas.

B. ACCESORIOS, VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

Proveedor:

Tipo:

Fabricante:

Marca:

Pais de origen:

Caracteristicas principales:
Cuerpo:
Véstago:
Compuerta:
Asiento:

Tipo de accionamiento:

Dimensiones:
Didmetro (mm):
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Ancho (m):
Alto (m):
Normas:
Sello de calidad IRAM:
Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas de los accesorios.

NOTA
El Oferente debera presentar los Datos Garantizados de todo otro elemento solicitado en
las presentes Especificaciones Técnicas, aunque no esté incluido en el presente listado.

DATOS GARANTIZADOS (a completar por el Oferente)

Elemento del Suministro |Dato Garantizado

Ubicacion

Proveedor

Tipo

Modelo

Pais de origen
Representante en Argentina

Caracteristicas
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Conexiones domiciliarias de agua

Se adjunta la Especificacion Técnica para la Provision de Agua de Aguas Bonaerenses S.A.,
cuyo objetivo es definir la Conexion Domiciliaria de Agua y dar los lineamientos basicos para
su instalacion o renovacion.

PLIEG-2021-09859152-GDEBA-DTRY PM1Y SPG

pagina9 de 117



NFRAESTRUCTURA .
SUBSECRETARIA E RECURSOSIORKOS <=7 DIPAC. 3T pesarmautisane

ABSA

AGUAS BONAERENSES SA

ESPECIFICACION TECNICA PARA LA PROVISION DE AGUA

ANEXO 3-1

CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA
CON ACCESORIOS PLASTICOS
Y MEDIDOR DE CAUDAL

|- ANEXO 3.1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROVISION DE AGUA Pagina1ded |
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ABSA

CONEXIONES DOMICILIARIAS

1. COLOCACION DE CANERIA DE CONEXION DOMICILIARIA

Las cafierlas de conexion domiciliaria seran de PEAD PEBO SDR 13,6.

La colecacién de las cafierias de conexiones largas se ejecutarda con tunelera neumdtica 6
manual. La colocacion de cafierias para conexiones cortas, se podra ejecutar a cielo abierto ¢ por
tunelera. En ambos casos se debera minimizar la rotura de vereda, Ver Plano AG-CP1,

La conexién sera sometida a la prueba hidraulica junto con la cafieria distribuidora de la que
deriva. La presion de prueba sera la correspondiente a esta Ultima. La prueba hidréulica y la
desinfeccion se realizara segun lo indicado en el Puntos 3.6 y 3.7 de las Especificaciones Técnicas
para la Provision de Agua de ABS A

2. UNION A CANERIA DISTRIBUIDORA

En todos los casos las uniones de deberan montar sobre la cafieria limpia, sin sucledad y/u
objetos extrafios que ocasionen un mal montaje. La caferia debera estar nivelada y sin
deformaciones.

Una vez colocadas las piezas de union, la misma, no podran sobrepasar el espesor del cafio en
la parte interior.

24. CANERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)

Se utilzara una montura de toma en servicio normalizada, soldada por electrofusion,

Con expresa autorizacion de A.B.S.A se podra emplear montura soldada por termofusion. Ver
Plano AG-CP4.

2.2. CANERIA DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC)

Se utilizara abrazadera de derivacion de polipropileno ¢ ABS, con asiento de goma y racord
plastico incluido, Inyectada en una sdla pieza, con cierre por bulones; normalizada y aprobadas por
ABSA.

Bl acople de compresion tipo racord sera como minimo PN10, con capuchén reforzado, arip
plastico y anillo de cierre (o'ring) de EPDM (mezcla de goma sintética) o goma tipe NBR (nitrilo ~
buna — N) o neoprene, todos aptos para agua potable y debera cumplir con la Norma IRAM
113.048

La superficie interior del collar debera tener un dibujo antideslizante para que el collar no se
mueva de su posicion.

|- ANEXO 3.1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROVISION DE AGUA Pagina3 ded |
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B material debera ser apto para ser enterrado y permanecer inalterable con el tiempo. (no se
deben medificar sus propiedades fisicas ni quimicas)

B anillo de clerre (o'ring) sera de EPDM (mezcla de goma sintética) o goma tipo NBR (nitrilo—
buna-N) o similar, VVer Plano AG-CPS.

2.3. CANERIA DE ASBESTO CEMENTO (A°C®) O HIERRO FUNDIDO (H°F®)

Se utilizara abrazadera tipo "Silla-Estribo’, con Silla de fundicion ductil y Estribo o Cincha de
acero inoxidable; normalizada y aprobada por A.B.S.A. Los elementos metélicos componentes de
la abrazadera estaran aislados para evitar corrosiones de origen galvanico, Ver Plano AG-CP6.

3. KIT DE CONEXION DOMICILIARIA

B Kit de conexion domiciliaria comprende: |a caja en vereda, la vélvula esférica de aislacion,
medidor domiciliario de caudal, la valvula de retencidn y las plezas de conexién,

B Kit se colocara dentro de la caja para vereda, con su lado mayor perpendicular a la linea
municipal, a 0,50 m de la misma. Su tapa quedara nivelada, al ras del nivel de la vereda. Las cajas
se apoyaran sobre una cama de arena de 5 cm de espesor colocada sobre relleno compactado a
mano. Se fijara en sus alrededores con una mezcla de contrapiso reforzada.

La disposicion de armado de piezas, sera el del Plano AG-CPM2 y AG-CPM3. que comprende la
colocacion de la cafieria de PEAD con acople de compresion tipo racord, de la valvula esférica de
cierre en el extremo de la cafieria domiciliaria, el medidor demiciliario de caudal, una valvula de
retencion a resorte, y un tramo de cafio de PEBD con acople que conectara con la cafieria de la
instalacion interna del usuario.

Los planos tipo N° AG-CPM1, AG-CPM2, AG-CPM3. AG-CP4, AG-CP5, AG-CP6 y AG-CPM7
serviran en forma conjunta con el presente Anexo y las Especificaciones Técnicas para la
Provision de Agua de A B.S A para la ejecucién de las conexiones domiciliarias de agua,

4. MATERIALES

41. CARNERIA

Se utilizaran cafierlas de polietileno de aita densidad (PEAD), resina PES0, en todo de acuerdo
con la Norma IRAM 13,485:1998; para una presion de trabajo nominal de 10 kg/cm’ (SDR 13,6).

Si hublera una conexion existente y su diametro interno fuera de mayor, se debera respetar el
diametro interno de dicha conexién. En |os casos en gue la Inspeccion de A B.SA lo considere, se
debera instalar cafierias de mayor diametro.

|- ANEXO 3.1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROVISION DE AGUA Paginad ded |
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Diametro del Diametro Diam. Ext. Cano | Diam. Int. Cano
Kit PEAD PEAD | _ PEAD |
12" 20 mm 20 mm 16.4 mm

4.2, KIT
Cada Kit basico estara compuesto de acuerdo a los Planos AG-CPM2 y AG-CPM3 y comprende
secuencialmente;

Una Valvula de Clerre Esférica con las caracteristicas especificadas en el Punto 4.2.1 del
presente Anexo.

Una Valvula de Retencion a Resorte con las caracteristicas especificadas en el Punto 4.2.2 del
presente Anexo.

Un Acople Rosca con Tuerca Loca con las caracteristicas especificadas en el Punto 4.2.3 del
presente Anexo.

Un Medidor Domiciliario de Caudal con las caracteristicas especificadas en el Punto 4.2 4 del
presente Anexo.

Un Acople Espiga con Tuerca Loca con las caracteristicas especificadas en el Punto 4.2.5 del
presente Anexo.

Un Tramo de Cano de PEBD con las caracteristicas especificadas en el Punto 4.2.6 del
presente Anexo.

Una Caja para Vereda con las caracteristicas especificadas en el Punto 4.2.7 del presente
Anexo.

4.2.1. VALVULA DE CIERRE

La valvula de clerre, sera de un cuarto de vuelta y tendra las siguientes caracteristicas:

o Valvula esférica, de paso total, construida en plastico ABS ¢ polipropileno con carga de
fibra de vidrio.

+ Conexion Racord-Hembra.

e Asientos de TF (Flior Carbono)

« O'Rings en Acrilo Nitrilo 6 EPDM.

« Manivela de accionamiento tipo mariposa. inyectada en Polipropilenc o PVC.

e La presion de trabajo nominal 10 atm, temperatura méaxima de trabajo 85°C y
temperatura minima de trabajo de 5°C.

[ Diametro | Diam. Nominal Conexion Conexion
del Kit mm Entrada Salida
12 15 Racord PEAD 25 mm Rosca H 3/4" BSP
[ ANEXO 3.1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROVISION DE AGUA Paginabded |

PLIEG-2021-09859152-GDEBA-DTIRY PMIY SPG

pagina 14 de 117



NFRAESTRUCTURA .
SUBSECRETARIA DERECURSOS HIORICOS <57 [DIPAC. 3SR esarmarmisane

ABSA

Tambien se admitiran valvulas, de las caracteristicas indicadas precedentemente, con conexion
racord-"tuerca loca" 6 con conexion hembra-hembra, en conjunto con racord de conexion macho y

4.2.2. VALVULA DE RETENCION

La valvula de retencion sera del mismo diametro nominal de la valvula de cierre e ira alojada en
el interior de la rosca de salida del medidor; la misma tendra las siguientes caracteristicas:
« Construida en plastico, polipropiieno o ABS.

« Con retencion a piston, accionada por resorte de acero inoxidable, de baja presion de
apertura.

e Colocacion porinsercion.

e La presién de trabajo es de 10 atm, temperatura maxima de trabajo 50°C y
temperatura minima de trabajo de 5°C.

[ Diametro | Diam. Nominal
del Kit mm
172" 15

4.2.3. ACOPLE ROSCA TUERCA LOCA
Sera de nyfon, con rosca BSP.

Diametro Extremo Extremo
del Kit Rosca Macho Tuerca Loca
112 34" 34"

4.2.4. MEDIDOR DOMICILIARIO DE CAUDAL

Sera un medidor de caudal, Clase B, de chorro Unico y cuadrante extra-seco con anti
empafiamiento; provisto de filtro.

La presién maxima de trabajo sera 16 bar. Deben cumplir la norma 1SO 4064 y NM212-99.

Diametro | Diametro Rosca Caudal Caudal Largo
del Kit | Medidor Macho Nominal Maximo | Medidor
172" 15mm | 34"-34*8sP [ 075m'm | 1.50mm | 115mm

4.2.5. ACOPLE ESPIGA TUERCA LOCA
Seré de nylon, con rosca BSP,

Diametro Extremo Extremo
del Kit Espiga Tuerca Loca
,,2 é“‘ Is-“-
I ANEXO 3-1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROVISION DE AGUA Paginat ded |
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4.2.6. TRAMO DE CANO DE PEBD

Este tramo de cafio permite vincular la salida de la llave esférica con el punto de enlace al
Usuario conformando un conjunte menolitico. El tramo de cafio serd de polietiienc de baja
densidad (PEBD) Clase 6, de 0,50 metros de longitud, en todo de acuerdo con la Norma IRAM
13.485:1998.

Dicho tramo debera presentar en su extremo final un Enchufe Rosca Hembra el cual se sujetara
al cafio de PEBD mediante abrazadera tipo ABRAPLASTIC.

Diametro | Diam. Cano | Enchufe Rosca Hembra
del Kit PEBD Extremo Valv.
\l74 34" 34" x 34" BSP

4.2.7. CAJA EN VEREDA

La caja sera unificada para instalacion en vereda. con loseta de fondo, para alojar el KIT para
medicion de agua segun se detallan en el Plano AG-CPM7 y el Punto 3.22-C de las
Especificaciones Técnicas para la Provision de Agua de ABS A

Bl conjunto cajatapa estard constituido por resina termoplastica tipo PABE (poliadipato de
hexametifendiamina) con agregado de elementos de refuerzo minerales y de agentes protectores a
la degradacion por energia radiante.

Las propiedades requeridas para la resina seran;
* resistencia a la traccién a la rotura (a 23° ¢/50% HR) segun Norma ASTM D638: 21.000
librasfoulg”.
e elongacion a la rotura (a 23° C/50% HR) segin Norma ASTM D638; 3%
« modulo de flexioén (a 23" C/50% HR) segin Norma ASTM D 780: 1.200.000 libras/pulg2.
« impacto |zod con entalla (a 23° C/50% HR) segun Norma ASTM D256: 156 Joule/M.
« Impacto |zod con entalla (a -40°C/50% HR) segun Nerma ASTM D256:89 Joule/M

« temperatura de deformacion bajo carga de flexion (a 264 Ib/pulg®) segun Norma ASTM
D648: 250° C.

« deformacion bajo carga( 2.000 Ib/pulg” a 50°C ) segdn Norma ASTM D621: 0,7 %
« abrasién (test Taber CS-17 Wheel/1000 g: 14 ma/1.000 ciclos.

* dureza Rockwell M segun Norma ASTM D785: M 103.

« coeficiente de dilatacién lineal segun Norma ASTM D696, 2,2 x 10 -5 m/m/C®,

« absorcion de agua (a 23" C durante 24 hr) segin Norma ASTM D570: 0.6 %

« punto de fusion (método Fisher-Johns) segun Norma ASTM D789.- 255°C.

|- ANEXO 3.1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROVISION DE AGUA Pagina7 ded |
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« resistencia a los agentes quimicos, evaluada como pérdida de propiedades (expresado
en porcentaje) en funcién del tiempo de contacto con dichos agentes.

« naftas con plomo (21 dias a 23°C); traccion < 10 % 1, elongacion < 10 %,
« tolueno (naftas sin plomo) (21 dias a 23°C)- traccién < 10 %; elongacion<10 %,
« hidroxido de sodio al 10 % (21 dias a 23°C)- traccion < 10 %, elongacion<10 %,

« resistencia a la energia radiante, evaluada como pérdida de propiedades (expresado en
porcentaje) en funcidn de la absorcién de energia radiante mediante el ensayo
acelerado del Weather-O-Meter.

« resistencia a la traccion -:pérdida del 11.5 %.
+ elongacién: pérdida del 7.5 %.

Bl conjunto cajaftapa sera de color negro mate, Los cantos seran redondeados y las superficies
perfectamente lisas y bien terminadas.

Las dimensiones minimas seran las siguientes:

e Caja para Kit con Medidor:

[ Diametro del Largo Ancho Alto Espesor Tapa | Espesor Pared
Kit mm mm mm mm mm
s 400 200 170 56 35

Estas cajas tendran ademas, aberturas laterales de 7 cm de alto por 6 cm de ancho, para la
entrada y salida de la conexion y poseeran una tapa con cierre e identificacion.

Las tolerancias dimensionales seran de 5 mm aplicada a todas las medidas de la pieza con la
excepcion de los espesores cuyos valores definitivos son los que permitan soportar la carga de
disefio.

Se debera dejar un espacio entre la tapa y el borde Interno de la caja menor a 2 mm, El clerre de
la tapa se asegurara mediante una traba por interferencia flexible.

La caja debera soportar el empuje lateral provocado por la compactacion del relleno alrededor de
la caja.

Adicionalmente debera cumplir:

* Impacto. deberan soportar el impacto de una esfera de 500 g de peso cayendo de 1m de
altura,

e maxima deformacion: luego de someter la caja al ensayo de carga, la deformacion
residual maxima sera de 2 mm.

Se ensayara la tapa colocando la caja apoyada sobre una mesa plana, luego se centrara en la
tapa una chapa de 150 mm x 250 mm con un espescr minimo de 15 mm. Mediante una prensa

|- ANEXO 3.1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROVISION DE AGUA Paginad ded |
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hidraulica se aplicara lentamente en el centro una fuerza de 3.000 kg durante 15 minutos. La
flecha residual maxima no debera ser mayor de 2 mm.

La tapa sera removible y tendra en su cara expuesta un sobrerelieve en forma romboidal de 2
mm de altura. Ademas presentara el logctipo de AB.S A, con dimensiones de 70 mm x 145 mm,
en la misma altura del sobrerelieve; como se indica en el Plano AG-CPM7.

|- ANEXO 3.1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROVISION DE AGUA Paginad ded |
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Normas de otros organismos

Se adjuntan las siguientes normas:
v" Normas de la Direccion Provincial de Hidraulica (MISP - PBA).
v Normas de la Direccion Provincial de Vialidad (PBA).
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Normas aprobadas por Disposicion N* 378/ 08,

Condiclones a cumplic en la Presentacion;

1) Solicitud: dirigias al Director Provincinl de Saneamiento y Oteas Hidrdulicas (ongingl), en la cual se
deberd indicar

a) Nombre y apelico o Razdn Social del solictante, o depominacidn del Organismao Oficial o Privado, Em.
presa Constructora y Empresa Responsable

b) Domicilio legal y real

©) Ubicacion def bven o lugar donde se ejecutardn los trabajos

o) Objeto de la presentacion

o) Profesconal de la Ingenlerla habatado por ol Corseyo Profesional de la Provincla, resgonsable téenico
ce los trabajos, uen deberd firmar toda la documentacion presertada

2)_Planos: de la obra o construr, en tamafo A3 (ver en plano adjunto el modo de presentacion mirema
requenda), se deberd Indioar |y escala y las medclas on el Sstema Métnco. en onigingl transparente y
cinco (5) copas conde corste

n) Croquis de ubicacidn en las sigulentes escalas Zona Rural 1 50 00C, Zona Urbana 1.20.000

b) Flaniatimetrin

o) Perfiles longitudirales y transversales de las obras Escala Hor 1500, Vert 150

d) Perfies transversales de |a seccion del cauce, tres como minimo, uno en coincidencia con el cruoe y
los otros cos » 10 m aguas armba ¥ aguas abajo de @ seccion de cruce Eslos deberan cortener coma
minimo 10 puntos

o) Plano de Detalles de obras compiementanas

LAS COTAS ESTARAN REFERIDAS AL CERO DEL L.G.M.

3) Memoria Descriptiva y Técnica: de los trabajos a ejecutar. en original y tres (3) coplas La misma
deberd contar comoe minime con los sigulentes datos motivo de la obm Empresa que ofjecitard el cruce,
datos de la ubicacion del mismo (progresva, Ruta o camino, localidad v Partcio), caracteristioas de la
caneria a instalar, método corstructivo, profundidad (Cotas IGM) y langtud de |a instalacion

4) Computos v Presupuesto; de lns obras a construir, en original y tres (3) copuas

en cumpli-

DCUIMaNIaciorn (1500 PO i Aalatioa e A 4
miento de la Ley N* 10 416 y su modficatona Ley N* 10 698
8) Relevamignto fotografico: digtal de In seccion de emplazamiento del cruce

7). Archivo magnético: de la irformacion de los plancs del lterm 1.2 y del relevamierto fotografico del
Item1.6

8) Autorizacion expresa de los Organismos Oficlales o Particulares; en caso que terrenos pertere-
clertes o lon mmmos se vean afectadas por las obras.

g _los ajos de Ingenieria por Tai ofesionales: del Profesioral responsable de
las coras, [nscnpto en In Ley N* 5 140, visado por la C de Relribuciones Arancelasias, en original y
una copia. En caso de que ol profesonal actuarte tratwje en relacion de dependencia, | msma se justifi-
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card de acusrdo & los "Requisilos pars ia demostrackin de |8 Refacion e Dependencia® del Colego de
Ingenieros, Deberd adjuntarse 13 constancia de pago de apones a | Caja de Profesinaies de Ia Ingenie-
tla carrespandente al Cortrate por Tareas Profesonsies solichaco

10) Manifestacion por escrito: respecto de cual seré el Crganismo gue quedard & cargo del uso y man-
terwmyento de la instalacién, y por parte o2 este (limo 13 aceptacidn de las condiciones que IMpone |a
Provincia pars brnds & aulorzacidn que se tramita

11) Acta d de Socledad y Distribucion de Cargos en el Directorio

por Escribano Flblico o Juaz de Paz, de la Empresa responsable dal servicio obyato del cruce

(ONSU

12) Acta de Acreditacién de Apoderado copia autentcada por Escribano Piblco o Juez de Paz
13) Certificacién de Firmas ante Escribano Piblico o Juez de Paz

14) Certificado de Aptitud Ambilental: ctorgado por la Secretarfa de Poiitica Ambental de |a Poa de
Buencs Ares, en cumplimierto d2 18 Ley N'11 723 d e Medo Ambente
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N SERICIE POBLOOE SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

1) Cruce bajo cursos naturales, Zona rural.

1-a) Cauces menofes

La canerla se ubcara a una profundidad minima ce 2.00 m. por debajo del lecho
del cauce, respetanco ura iongitud de framo horizortal, a dicha profundidad, igual © mayor que dos (2)
veces el ancho de la boca supenor del msmo. e2gin se indlca en el grafico

1.b) Cauces princeales

Se debera reaizar un Relevamiento Topogréfico de Cetalle en @a secudn de cru-
ce, en el cud se tormardn en corsderacion los niveles de por ko menos 10 puntos ubicados desde & eje
del cauce hacia la margen derecha y otros tantos hacia |s margen i2querda, en una digtancia minema de
50,00 metros 2 amtas migrgenss del cauce

En base a los datos cbtenicos, se definid el ancho de |a bocs del cauce slendo I8
liongtud del trama hor@ontal y a8 pendentes de kos taludes, a determinar en cada caso

2) Cruce bajo cursos naturales. Zona urbana.

Pars los casos en que s obras de cruce & realizee sé encuentren emplazadas en
zonas ubanizadas e2 debera presentar un Relevamiente Planaltimétrico del eactor, Indicando: dstancias
entre Lineas Muricipsies anchos de calies, catos de las obvas de arle exsientes para o cruce de calles,
dstanca entre |2 Linea Municipal y 8 traza cel conducto a construr, cotas de Cantro de Calie, como a3l
1amben todo dato que resulte de mteres para & preserte proyecto

La prafundidad minima a respetar serd de 2,00 m. por debajo del lecho, mientras
que para el tramo horzontal pasarnte a dicha cota se considerard una jongtud minima de dos (2) veces el
ancho de |2 boca superior del mismo

Para el presente caso &2 deberd tener en cuenta |3 ubicacdn de |2 traza de Iz
canerfa respecto del curso de agua, come as| tambeén el emplazamiento det cruce dentro del sector urba-
rizado

3) Cruce bajo cursos artificiales,

3-a) Canal sin revasie;

La caferfa se uticard 3 una profuncidad minima Ge 2.00 m por cetejo del fondo
del cauce, considerando para el tramo horizontal de conducto, pasante a la ctada profunddad, una longk-
tud minma igual a dos (2) veces el ancho de & boca superior del Camal, 13 cual se extenderd hacia une ©
ambos 12dos del & del misme, sagin se considere necasario en el proyecto presentado

3.b) Cansl sin revesti con teraplén lateral

La profundidad mirima a ublcar 3 caneria sera de 200 m por debajo de la cote
e fordo ded Canal

Para eate ceso, ee respetand para el tramo hor@ontal d& conducto, una longitud
minima igual & dos {2) veces el ancho de ia boca supenor dai Canal
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El pazo de stacue se podrd ubicar entre el lermaplén y el borde ded Canal, respe.
tando una dstanca libre ne menor de 10,00 m. (ancho de calzada, necesana para 3 conservacién de |a
obra), entre dicho borde v 12 zons de trabago, sin que afecte @l terrapién, de lo contrano se deberd |levar
dcho pozo de ataque a partir de la cara externa de dicho takud

3.c} Cenal ein revestir con £n ambas margenss:

La profundidad minma a ubicar 3 caneria sera de 200 m por debajo de la ccta
de fondo de! Canal cortando & misma con und kngitud minema a dicha cota de dos (2) veces ef ancho
@2 3 boca supenor del cauce.

En todos los casos, ks pozos de atagque s Ubaran entro |2 cara externa do s
terraplenes y oo slarmbrados que dellmitan la zona de propledad de s DIPSOH

4) Cruce bajo cursos con obras definitivas,

4.3) Canal revestda

La caferia s ubicara a una profundidad por debajo de la Cota de Fondo que serd
como mineme de 100 m. més el espesor del revestimiento del Canal, siendo ks longtud minima horzortal
para el tramo & dicha cota igual al deble dal ancho de la boca supernior del Canal

4-b) Desagues Fluviales o Entutementos

La caferla se ubicara a una profundidad por debsjo de la Cota de Fondo que sera
como minmo de 1,00 m. mas o espesor dal piso dal conducto, siendo @ longtud minima horzontal para
&l tramo 3 dicha cota, el doble de i uz del conducto (2xL)

Departamento Proyectos de Terceros.
Direccién Técnica
Direccién Provincial de Saneamiento y Obras Hidriulicas.
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SECCION AGUAS ARRIBA DEL CRUCE

R e L )

NS e rretemE e PLANC DE UBICACION

S o ZONA RURAL
Escola 1:50.000

I e 20w ur e

Escala 1:20.000 LOCALDAD

PROGRESIVA DE LA OBRA:
COORD. GAUSS KRUGER: X=

SECCION EN CORRESPONDENCIA CON EL CRUCE Y=
:: : b—.‘_ NIVEL DE REFERENCIA: 0 10M
e L3 -“s
s ) st . PLANTA
o - .,"' TIPO Y CARACTERISTICA DE LA INSTALACION
\..J AR
Cota TM. | t

B

SECCION AGUAS ABAJO DEL CRUCE

FEMA PROFIEOMAL SEIPOMMASLE
A %09 = wrwe et 7 @ 10 o wree wrbeee)

CARATULA GENERAL
DE LA OBRA DE CRUCE
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CONDICIONES TECNICAS GENERALES

1. Los trabajos no podrin ser iniciados hasta tanto sea fumado de conformidad ¢l Convenio respectivo
entre la DIRECCION DE VIALIDAD y la Empresa recurrente.

2 Las obras deberin ser grecwtadas en un todo de acuerdo con los planos v demis documentacion
aprobada por esta DIRECCION DE VIALIDAD en el presente expediente. La inobservancia de
csta Disposicion determinara que ¢l permisionario sea mtimado para que proceda a la remocion de
los trabajos objetados lo que deberd hacer en un lapso de noventa (90) dias a partir de In
notificacion.

7]

El incumplimiento por el permisionanio de lo estipulado en el segundo parrafo del apartado 2° hard
caducar automaticamente la awtorizacion concedida v facultard a esta DIRECCION DE
VIALIDAD para que. sin que medie ninguna otra formalidad, proceda a 1a remocion de los trabajos
observados en fa forma que considere mas conveniente v retenga para su beneficio los materiales v
clementos que resulten de este procedimiento sin perjuicio de la formulacion del cargo  que
corresponda por los gastos directos o indirectos que se oniginen a raiz de cllo.

4. La fiscalizacion de las obras ¢n su faz Vial estard a carge del Departamento Zona ... con asiento
enlaciudadde . ..o .

5. A los efectos emergentes del apartado 4°, ¢l pamisionario deberd comunicar al Départamento
Zonal indicado ¢l comienzo de los trabajos con una anticipacién no menor de diez (10), y su
terminacion dentro de los 10 dias de producida. En ambos casos se deberd hacer mencion del
Numero de Expedicnte.

6. La zona de labor debera contar con un adecuado sefialamiento diumo v noctumo, extremandose las
medidas de seguridad tendientes a permitir ¢l libre trinsito por ¢l camino y a evitar accidentes
durante la gecucion de los trabajos, los que ¢n ningln momento, cualquiera scan sus caracteristicas,
obstruirin los desagiies cloacales.

7. La obm vial que resultare deteriorada como “consecuencia™ de los trabajos autorizados, deberd ser
restituida a su estado primitivo una vez finalizado aquello. En caso contrario ¢l permisionarnio
correrd con todos los gastos que demande la reparacion de dicha obra vial, cualquicra sea el medio
de que se valga fa Direccion para ¢se fin, v s¢ compromete a abonar la misma en ¢l término que se
fije en la formulacion del cargo respectivo, ¢l importe que resulte.

1. El cruce subterranco. con conductos cuyo diametro lo permita se ¢jecutara por el sistema
denominado “a mecha”. debicndo comenzar a 3.00 mts. del borde del pavimento. El resto en la
zona de camino se hard por zanja a cielo abiarto. La tapada minima serd de 4,00 mits.. medida desde
¢l borde superior del conducto,

2 El eruce con conductos no alcanzados en el Art. 1% se cjecutard a cielo abierto, Estos trabajos
deberan ser realizados en tantas ctapas como lo determine la Inspeccion de esta DIRECCION DE
VIALIDAD, a cfectos de no interrumpir ef normal transito vehicular.

s
b

Las obras acccsorias de las instalaciones autorizadas, casillas repetidoras de control, camaras de
inspeccion. de venteo, ete., deberin ser emplazadas a una distancia de 1,50 mts. de los alambrados
margmales o lineas municipales. para no dificultar el trabajo de los equipos viales.

4. Lareparacion de los dafios que la maquinaria vial pueda causar a las instalaciones que no se ajusten
a la norma expresada, correrd por cuenta exclusiva del permisionario.
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5. Elrelleno de las zanjas se hard con suelo del lugar, compactado en capas no mayores de 0,15 mis..
los 0,60 mits. superiores con suelo toscoso compactado en capas no mayores de 0,20 mts,

6. En general. todo tipo de instalacion subterrinea paralela al camino deberid ubicarse a una distancia
menor igual a L350 mts. de la linca de edificacion o alambrado; la tapada minima de toda
instalacion subterranca paralela al camino no sera menor de 1,50 mts. En aquellos casos en que la
distancia de la instalacion a la linca de alambrado sca mayor a los 1,50 mts,, ls tapada se
ncrementara en relacion directa a dicha distancia, hasta 2,50 mts. como minimo.

7. El permisionario no podra. por ninguna circunstancia, extracr tierra u otros materiales de la zona de
camine para ¢l recubrimiento de la obra autorizada o para cualquicr otro uso.

8. El permisionario no podrd destruir arboles u otras plantaciones existentes en la zona de camino.
INSTALACIONES AFEREAS

1. El tendido o cruce en forma aérea de cables telegrificos, telefonicos o de energia eléctrica, deberi
ajustarse  estrictamente a fas  Disposiciones  que sobre la materia tiene reglamentada la
ASOCIACION ARGENTINA DE ELECTRODOMESTICOS vio DIRECCION DE LA ENERGIA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

El cruce aéreo deberd realizarse a una altura, medida entre la parte inferior de la catenaria v ¢l ¢je
de la calzada, no inferior a 7,50 mts.

2 Lacolocacion de postes en la ruta debera materializarse dentro de la zona de veredas. en los tramos
urbanos o suburbanos, y a no mas de 150 mis. de la linca de alambrados en tramos rurales.

Los postes o columnas s¢ colocarin de modo que no afecten accesos a propiedades o cursos de
agua, En las bocacalles se ubicarin fuera de la prolongacion de la linea de ochava.

o

4. El permisionario no podri destruir arboles u otras plantaciones existentes en la zona de camino,

La Phita, .ocoverenres I~ R .17 | B
En la fecha me notifico v presto expresa conformidad a las Disposiciones establecidas por la D.V.B.AL

Por Empresa:
Nombre y Apellido:
Aclaracion y firma:

Numero de documento:
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DOCUMENTACION A PRESENTAR

INOTA SOLICITUD FIRMADA POR EL PROPIETARIO DE LA INSTALACION DONDE SENALE:
NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJIOS

DECLARACION JURADA DE QUE LOS TRABAJOS SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE LA DVBA, EN
PARTICULAR LA RESOLUCION 43272002 Y DEL ORGANISMO REGULADOR DEL SERVICIO

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS EN ZONA DE CAMINO

2PROYECTO DE LA OIBRA FIRMADO POR INGENIERO CON INCUMBENCIA EN ESTE TIPO DE
TRABAJO

JDECLARACION JURADA DEL PROYECTISTA DE QUE HA TOMADO EN CONSIDERACION AL
CONFECCIONAR SU PROYECTO LAS NORMAS DE LA DVBA Y QUE EL PROYECTO LAS CUMPLE
INTEGRALMENTE

HCONTRATO PROFESIONAL POR LA TAREA DE PROYECTO Y DIRECCION TECNICA VISADO POR
EL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CON LA CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACION TECNICA VISADA

SICONTRATO DE EIECUCION ENTRE EL SOLICITANTE Y LA EMPRESA EIECUTORA. CON
DISCRIMINACION DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

6)CONTRATO PROFESIONAL POR LA TAREA DE REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA
EJECUTORA. VISADO POR EL COLEGIO DE INGENIEROS

TIBOLETA DEL DEPOISITO DEL ARANCEL POR VISADO SEGUN NORMA VIGENTE
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LA OBRA

DMEMORIA DESCRIPTIVA. INDICANDO PLAZO DE EJECUCION

2)PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

3)PLANIMETRIA GENERAL DE LA ZONA DE CAMINO. INDICANDO:

DESIGNACION DEL CAMINO

PROGRESIVAS

ORIENTACION :

CROQUIS DE UBICACION

EIEDE LA CALZADA O CALZADAS

ANCHO TOTAL DE LA ZONA DE CAMINO EN CADA SECCION

RELEVAMIENTO DE TODAS LAS INTALACIONES EXISTENTES EN LA ZONA DE CAMINO
COORDENADAS GPS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION

PERFILES TRANSVERSALES CON COTAS REFERIDAS A BORDES DE PAVIMENTO Y FONDO DE
PRESTAMOS

TODA LA DOCUMENTACION TECNICA DEBE PRESENTARSE POR DUPLICADO, ADJUNTANDO
SOPORTE MAGNETICO CON LOS ARCHIVOS DE TODOS LOS PLANOS DE FORMATO DWG
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ARTICULO 1°: METODOLOGIA DE EJECUCION DE LA OBRA

El Oferente deberd acompafar una descripcion de la metodologia para la ejecucion de los
trabajos en un todo de acuerdo con las caracteristicas de la obra a ejecutar, como asi
también de los métodos constructivos a emplear en la misma.

Debera indicar asimismo el nimero de frentes de trabajo con que piensa encarar la
construccion de la obra.

Informara sobre su organizacion empresarial para atender lo relacionado con las
Remociones de Instalaciones de Servicios Publicos que interfieran con la construccion de
la obra, los desvios de Transito y cumplimiento de normas en general en el/los Municipio/s
donde se emplaza la obra, los cruces de Rutas Provinciales y/o Nacionales, los cruces
ferroviarios y todo otro evento que pueda obstruir el normal desarrollo de los trabajos.

Asimismo, deberd describir la metodologia a emplear en la atenciéon y resolucion de
reclamos originados por la ejecucion de la obra.

La Memoria Descriptiva a presentar debera resultar coherente, compatible y arménica con
el Plan de Trabajos a los fines de una correcta interpretacion del mismo.

ARTICULO 2°: PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

El Oferente deberd presentar en su oferta el Plan de Trabajos e Inversiones a ejecutar,
mediante Diagrama de Barras, detallando los montos mensuales y acumulados de
inversion.

El Plan de Trabajos e Inversiones debera ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo
de todas las previsiones y tareas necesarias para la concrecion de la obra, debiéndose
utilizar el modelo que se adjunta en el presente articulo. Asimismo debera acompafiarse en
soporte magnético prevaleciendo, en caso de discrepancias, lo discriminado en papel.

La aprobacién del Plan de Trabajos e Inversiones Definitivo no libera al Contratista de su
responsabilidad directa respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado
en la documentacion contractual.

El Plan de Trabajos e Inversiones constaran de los siguientes elementos:
> Para las obras civiles:

1) Representacion grafica, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt),
de los periodos de ejecucion de cada Item e indicacion numérica de las cantidades fisicas o
porcentajes de importes mensuales a certificar para cada uno.

2) Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de la obra y
curva de inversiones acumuladas.

3) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan presentado e
indique el nimero de frentes de trabajo, asi como también su ubicacion inicial.

4) Indicacion del periodo de ejecucidn del obrador y del lapso que demande el replanteo de
la obra.

> Para los equipos e instalaciones electromecéanicas:
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Cuando la obra cuente con Item expresos de provision y montaje de equipos e
instalaciones, se presentaran, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de
Gantt), los periodos de ejecucion de las siguientes etapas:

- item de provision de equipos:

1) Presentacion de planos y aprobacion de los mismos.

2) Fabricacion

- ftem de provision de repuestos:

1) Fabricacion

- item de montaje:

1) Montaje en obra, puesta en marcha y ensayos de recepcion (como Unica etapa).

En las barras correspondientes a la etapa "Fabricacion o Montaje", se debera indicar, por
periodos mensuales o fraccién, el porcentaje de ejecucidén con respecto al total de la
misma.

Asimismo, deberd consignarse el mes en que se efectuara el transporte a obra, sin
indicacion de porcentaje.

Para los item que se desglosen en varias partes constitutivas, la etapa correspondiente a
"Fabricacion" se representara de la siguiente forma:

1) La barra comprendera el periodo de fabricacion de la totalidad del item y sera la
sumatoria de los periodos de fabricacion de cada una de las partes del desglose. Se indicara
para cada mes, el porcentaje correspondiente del total del Item.

2) Para cada elemento o parte de equipo, que surja del desglose, se presentara un diagrama
similar, en el que los porcentajes que se consignen estaran referidos al total del elemento o
parte del equipo. En caso de que el item incluya méas de una unidad podra presentarse
diagramas de desglose individuales por cada una.

En el caso que el Comitente decida adquirir repuestos, el Contratista deberd, al efectuar la
adaptacion del plan a la fecha de notificacion de la orden de iniciacion de los trabajos,
incrementar los importes de las partidas a las que correspondan dichos repuestos con el
costo de los mismos, respetando los porcentajes mensuales de ejecucion indicados en el
plan de trabajos presentado con la oferta.
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PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

ftem Precio Plazo de Obra (Meses)

Ne Designacion Unidad Unitario Cantidad 1 2 3 4

% item | % item | % item | % item

Certificacion Mensual en $

Certificacion Acumulada en $

Se presentara un plan de certificaciones donde se indique, tanto para los item generales
como para los desgloses, los importes a certificar mensualmente y los montos acumulados
mensuales para el total de las instalaciones electromecanicas, con la respectiva curva de
inversiones acumuladas.

ARTICULO 3°: PROVISIONES - TAREAS INICIALES

1) Descripcion

Comprende las siguientes provisiones y tareas iniciales a realizar por el Contratista para la
organizacion y puesta en marcha de la obra:

e Obrador

e Replanteo de obra

e Carteles de obra

e Prestaciones en obra para la Inspeccion
e Movilidad en obra para la Inspeccion

e Planos de ejecucion de obra

e Relevamiento de veredas y calles
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2) Obrador

El Contratista sometera a la aprobacion del Inspector de Obras a través del Area de
Gestion Socio-Ambiental, su proyecto de obrador u obradores y ajustara el proyecto a las
observaciones que este le hiciera.

El obrador deber estar ubicado dentro de la zona de obra, 0 en sus proximidades si esto no
fuera posible.

El proyecto serd desarrollado atendiendo a las recomendaciones del Manual de Gestion
Socio-Ambiental para Proyectos de Saneamiento de las Especificaciones Técnicas
Generales, debiendo contener planos de ubicacion, accesos y circulacion, una memoria
descriptiva de las actividades a desarrollar en los distintos sectores (oficinas, depositos,
talleres, comedores, sanitarios y vestuarios para obreros, sala de primeros auxilios,
estacionamientos, etc.). En particular para los sectores destinados a almacenamiento de
combustibles, lubricantes, productos quimicos y otros insumos debera cuantificarse el
almacenaje temporal.

El proyecto deberd incluir un manual de mantenimiento preventivo y de procedimientos
operativos para el mantenimiento de maquinarias y equipos afectados a las obras.

Los obradores se localizardn de manera de no interferir con el desarrollo de las obras, ni
con otras del Comitente o de otros Contratistas, y tendiendo a minimizar el movimiento de
maquinarias y equipos.

El Contratista estara a cargo de la construccién y/o habilitacion, equipamiento y operacion
del obrador, utilizando los materiales usuales para este tipo de construcciones, debiéndose
satisfacerse al menos las condiciones minimas de durabilidad y seguridad requeridos por
este tipo de obras y seran aprobados por el Comitente.

El obrador debera contar con la correspondiente habilitacion municipal.

Todos los costos emergentes de estas instalaciones incluidos los servicios de agua, gas,
electricidad, teléfono, etc., como asimismo todos los costos de conexidn, tasas, impuestos,
etc., que demande su instalacion, operacién y mantenimiento, estaran a cargo del
Contratista.

Estas instalaciones deberan ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacion e
higiene por el contratista, siendo de su responsabilidad la adopcion de todas las medidas de
seguridad de rigor.

El Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefonica para atender los reclamos
que surjan durante el periodo de ejecucion de la obra. La misma sera comunicada a la
poblacién a ser afectada por la obra y al Municipio correspondiente por medio del
Programa de Divulgacion previsto en el Plan de Gestion Ambiental y Social.

El Contratista deberd efectuar el desmantelamiento de los obradores y la limpieza del
terreno al finalizar las tareas, siendo responsable de la disposicion final de todo lo
resultante de dicha limpieza y la recomposicion del area afectada a un estado igual o mejor
al previo a la implantacion del mismo.

3) Replanteo de Obra

El Contratista sera el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las distintas
obras e instalaciones del contrato, bajo la supervision de la Inspeccion.
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El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos de
proyecto que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones y establecera
puntos fijos de amojonamiento y nivel.

Los puntos fijos basicos seran establecidos o designados por el Inspector de Obras. El
Contratista serd responsable de todas las demas actividades de replanteo incluyendo el
establecimiento de los puntos secundarios que puedan ser necesarios para extender la red
basica y controlar el replanteo.

Para dichos trabajos debera tener en cuenta la presencia de instalaciones subterraneas que
pudieran ser afectadas por la ejecucién de las obras, o entorpecieran la ejecucion de las
mismas, para lo cual recabard del o de los organismos que correspondan toda la
documentacién técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicacion de las
mencionadas instalaciones.

Los puntos fijos consistirdn en ménsulas de bronce para empotrar en muros y en mojones
de hormigon armado con tetones metalicos del tipo que oportunamente fije la Inspeccion,
con el nimero de identificacion del punto y la cota altimétrica grabados.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcién definitiva de
las obras y volverd a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos 0 movidos.

Seréa responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos
en los distintos predios.

El replanteo serd controlado por el Inspector de Obras pero en ningin caso quedara el
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de
replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una
vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hard cargo de su conservacién e
inalterabilidad. Si se alteraran o faltaran sefiales o estacas, luego de efectuado el replanteo
y fuera por ello necesario repetir las operaciones, el Contratista debera hacerse cargo de los
gastos emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viaticos y jornales del personal del
Inspector de Obras que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.

El Contratista proporcionard, sin cargo alguno, personas competentes de su personal,
herramientas, estacas y otros materiales, cuando el Inspector de Obras requiera (i) instalar
o verificar la red de control bésica, (ii) verificar o levantar la topografia existente, (iii)
revisar los trabajos de replanteo del Contratista o (iv) efectuar o verificar mediciones.

La fecha y hora de iniciacion de las operaciones de replanteo seran notificadas por el
Comitente al Contratista. EI suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de
aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del Contratista.

El control horizontal de las obras esta basado en el sistema de coordenadas del Instituto
Geografico Nacional (IGN). EI control vertical esta referido al cero del IGN. Toda la
informacion desarrollada por el Contratista para entregar al Inspector de Obras, que trate
de disefio, replanteo, nivelacion y alineacion de las Obras, se confeccionara empleando
estos mismos sistemas de control.

La medicion de la red de apoyo altimétrico se efectuara mediante nivelacion geométrica
topografica siguiendo poligonales cerradas. Los tramos entre puntos fijos se mediran con
itinerario de ida y vuelta, con una tolerancia para la suma algebraica de los desniveles de
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10 L mm, siendo L el promedio de la distancia, en Km, recorrida entre ambos puntos en
ambos itinerarios.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de
las obras y volvera a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos
en los distintos predios.

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y niveles correspondientes.

El replanteo podra ser total o parcial. La fecha del acta inicial del mismo sera la Unica
valida a los efectos de computar el plazo contractual.

De cada operacion de replanteo se labrara un acta, que sera firmada por el Inspector de
Obras y el Contratista y se confeccionaré el correspondiente plano, de acuerdo con las
instrucciones que para su ejecucién y aprobacion establezca la primera.

Instalaciones Existentes

Seré obligacion del Contratista la ejecucion de todos los replanteos y verificacion de cotas
de nivel y alineaciones que sean necesarias para la construccion de las obras.

El Contratista debera solicitar a las Reparticiones y Empresas de Servicios Publicos toda la
informacion referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran
interferir con las obras a ejecutar, procediendo de acuerdo a lo descripto en el Articulo
“Programacion de obras e interferencias” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Todas las medidas indicadas en los planos correspondientes a las obras civiles ejecutadas,
deberd ser verificadas por el Contratista, previamente a la presentacion de los planos
respectivos y construccion de los equipos, corriendo a su exclusivo cargo la perfecta
adaptacion de las instalaciones.

El Contratista realizard la planialtimetria de la zona de obra, de las estructuras e
instalaciones existentes que figuran en los planos del Pliego de Bases y Condiciones con
las cotas y dimensiones que surjan del relevamiento.

También se incluye aqui la determinacién y materializacion de ejes de apoyo y puntos base
de nivelacion. La Inspeccidn indicara al Contratista el punto de referencia y nivelacion,
que servira como origen general de coordenadas para la construccion de la obra a cargo del
Contratista. Este origen de coordenadas estara ubicado en la zona general de trabajo. La
Inspeccion indicara asimismo al Contratista, en qué forma fijara los rumbos con respecto a
este origen de coordenadas.

Antes de iniciar el replanteo el Contratista debera contar en obra con los instrumentos,
materiales y mano de obra necesarios para nivelar e instalar los puntos fijos que serviran
de referencia basica altimétrica.

Seré responsabilidad del Contratista programar con las distintas Reparticiones y Empresas
de Servicios Publicos, las medidas tendientes a evitar todo tipo de afectacion a las restantes
prestaciones y, en caso de resultar necesario modificaciones en sus instalaciones,
contemplar las mismas en su presupuesto y plan de trabajos, coordinando con los otros
entes la metodologia de los trabajos a llevar a cabo. La responsabilidad en la ejecucién de
los mismos seré por cuenta del Contratista.
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El replanteo definitivo de las obras a construir se hara sobre la base de documentacion asi
obtenida, procurandose adoptar la solucién mas conveniente y econémica, y que presente
la menor probabilidad de requerir modificaciones ulteriores. La Inspeccion podra ordenar
la ejecucion de sondeos exploratorios complementarios, si los considera necesario, los que
seran por cuenta del Contratista.

El Contratista deberd determinar la ubicacion planialtimétrica, respecto de dos ejes
coordenados ortogonales entre si, de todas las estructuras existentes. Dichos ejes
ortogonales deberan ser materializados por el Contratista, con la aprobacién de la
Inspeccién, a través de mojones o estacas perfectamente individualizadas, las cuales
estaran balizadas a puntos fijos. Se deberan conocer las coordenadas generales y cotas de
estos mojones o estacas con respecto al cero de referencia adoptado.

El Contratista determinara la totalidad de las dimensiones y cotas altimétricas de todas las
estructuras de la zona de obra. En aquellas estructuras que serdn sacadas de
funcionamiento en forma definitiva s6lo se determinara el largo, ancho, cotas de
coronamiento y fondo, si la misma posee distintos niveles de fondo deber indicarlos.

Con respecto a los caminos y veredas debera indicar su ubicacion respecto de esos ejes
coordenados, dimensiones, incluyendo espesores, cotas altimétricas y materiales.

De los cercos perimetrales e internos debera indicar su ubicacion respecto de esos ejes,
longitud, altura, ancho, tipo y caracteristicas del mismo.

De las instalaciones de iluminacién debera indicar su ubicacidn respecto de los ejes antes
mencionados, tipo y caracteristicas de las columnas o reflectores.

De las cafierias de agua y desagile existentes en la zona de obras, debera indicar sus trazas,
las cotas de extradds o de intradds segln corresponda, los materiales y la ubicacion y
profundidad de todas las valvulas existentes, indicando diametro y tipo.

Los replanteos planialtimétricos de las estructuras e instalaciones se presentaran en escala
1:25, 1:50 0 1:100, segun el grado de detalle requerido.

El Contratista deberd presentar los planos de avance del relevamiento, a fin de que la
Inspeccion pueda evaluar los ajustes necesarios para una correcta ejecucion de las obras.

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos.

Toda la documentacion de obra que presente el Contratista, asi como los planos conforme
a obra ejecutada, deberan referenciarse a los ejes de replanteo y al sistema baésico
altimétrico que se especifica en este numeral.

Instalaciones futuras

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de las obras nuevas partiendo de los
ejes de referencia y del punto fijo de nivelacion indicados en el punto anterior, trasladando
los ejes de referencia y cotas a la obra y materializando los puntos fijos secundarios que
sean necesarios para la ejecucion de los trabajos.

Seré obligacion del Contratista la ejecucion de todos los replanteos y verificacion de cotas
de nivel y alineaciones que sean necesarias para la construccion de las obras.

El Contratista replanteara las referencias de campo necesarias para las obras a construirse.
Antes de la iniciacion de los trabajos, verificara la localizacion de los puntos y comprobara
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coordenadas y niveles, quedando el cuidado y conservacion de los mismos bajo su
exclusiva responsabilidad.

4) Carteles de Obra

El Contratista debera colocar dos (2) carteles de obra, segun el disefio y caracteristicas que
se especifican en el presente Documento de Licitacion.

Se debera garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para
aplicacion al exterior, asi como la estabilidad de los carteles hasta la Recepcion Definitiva
de la obra.

Los carteles deberan ser retirados con autorizacion de la Inspeccion, previo a la Recepcion
Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

Los carteles de obra deberan ser instalados antes del comienzo de la ejecucion de las
mismas, previo a la firma del Acta de Replanteo.

Cada cartel tendra un bastidor de estructura metélica, soporte de chapa hierro galvanizado
N° 22, sobre el que se pegara la grafica, ejecutada por sistema de impresion electrostatica
ScotchPrint de 3M (o equivalente) en vinilo 8640-4 milésimas de pulgada de espesor,
blanco opaco con adhesivo Controltac plus (gris), proteccién vinilo — lustre 2 milésimas de
pulgada de espesor con adhesivo plus transparente — tintas y concentrados de 3M (o
equivalentes), anchos de impresion minimo 86 cm.

El Contratista deber& presentar el proyecto de la estructura de sostén del cartel, la cual
deberé ser aprobada por la Inspeccion. No obstante ello, el Contratista sera responsable por
cualquier inconveniente que se presente con el mismo (roturas, dafios a terceros, etc.) y no
podra trasladar responsabilidad alguna al Contratante o a la Inspeccion.

La imagen de fondo sera la indicada por la Direccion, obtenida por el Contratista con
camara digital, o provista por la reparticion, y previa a la ejecucion del cartel se presentara
para su aprobacién un impreso a escala con todos los datos volcados en el mismo.

Los lugares de ubicacion de los carteles deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion
de obra y la correspondiente habilitaciéon municipal.

Se ubicaran cuidando que no introduzcan problemas de visibilidad en cruces vehiculares, y
deberan ser retirados previo a la Recepcion Definitiva con autorizacion de la inspeccion, la
gue no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

Queda expresamente prohibida la colocacion en cercos, estructuras y edificios de
elementos de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Contratante.

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para mantener los carteles de obra en
condiciones adecuadas hasta su retiro.

Se debera garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para
aplicacion al exterior.

El Contratista garantizara su estabilidad por el término que dure la obra, hasta la
Recepcidon Definitiva.

El costo de provision, transporte, colocacion y todo otro gasto originado por este concepto
como asi también su conservacién en buen estado, serdn por cuenta exclusiva del
Contratista.
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5) Prestaciones para la Inspeccién

Se especifica en el Pliego de Condiciones Particulares.
6) Planos de ejecucién de obra

El Contratista procederd a la preparacion de los Planos de Ejecucion con el fin de
acomodar los Planos de Proyecto a la situacion real de obra.

7) Relevamiento de veredas vy calles

Antes del comienzo de la ejecucidn de las obras, el Contratista debera entregar al Inspector
de Obra el relevamiento fotografico (en papel en tamafio 10 x 15 y soporte digital) y
video-filmacidn, certificado por escribano publico, del estado de las veredas y calles a ser
afectadas por la traza de la obra.

8) Ejecucién de la Obra

El Contratista no podra empezar la ejecucion de la obra si previamente no ha realizado
todas las tareas descriptas en el presente ltem.

Cuando el cumplimiento de alguna o todas las tareas se vea impedida por causas ajenas al
Contratista, el mismo debera comunicar, en tiempo y forma, por Nota de Pedido al
Inspector de Obra dichas razones. El Inspector de Obra realizara la evaluacion
correspondiente y le comunicard al Contratista por medio de Orden de Servicio el
procedimiento a adoptar.

9) Forma de medicion y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente
articulo que no estén contemplados en algin/os Item de la planilla de oferta deberan
incluirse en los gastos generales.

ARTICULO 4°: LABORATORIO, MEDICIONES Y ENSAYOS

Desde el comienzo del replanteo y hasta la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista
(a su exclusivo cargo) pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra personal, materiales,
herramientas y todos los elementos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones,
ensayos, controles de cualquier naturaleza, etc. como asimismo, el mantenimiento y
reposicion en caso de rotura y/o robo.

Todos los elementos, materiales, herramientas, etc., deberan estar en perfectas condiciones
de uso y antes de su empleo deberan ser aceptados de conformidad por la Inspeccion de
Obra. Seran devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren, al momento de la
recepcion definitiva de la obra.

El Laboratorio para la realizacién de ensayos sera indicado por la Inspeccion de Obra por
Orden de Servicio.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente
articulo que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan
incluirse en los gastos generales.

ARTICULO 5°: CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA

1)  Generalidades
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El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma que se infiere del Pliego de Bases y Condiciones, aunque
en esta documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que
por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacién en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo personal necesario para la realizacion
correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos,
planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el mantenimiento de los
servicios necesarios para la ejecucion de las obras, el alejamiento del material sobrante de
las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision, trabajo o servicio
detallados en el Pliego de Bases y Condiciones o que sin estar expresamente indicado en el
mismo, sea necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de
acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.

Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones se haga referencia a normas y codigos
especificos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos
por ejecutarse o verificar, se aplicaran las disposiciones de la ultima edicién o revision
vigente al momento de efectuarse el llamado a Licitacion de las normas o codigos
pertinentes. En caso de que se trate de normas y codigos nacionales, o relacionados con un
pais o region determinados, se aceptaran -con sujecion al examen y aprobacion previa por
escrito del Inspector de Obras- otras normas reconocidas que aseguren una calidad igual o
superior a la de las normas y cédigos especificados. EI Contratista deber& describir con
todo detalle por escrito al Inspector de Obras, por lo menos 28 dias antes de la fecha en
que desee contar con su aprobacion, las diferencias que existan entre las normas
especificadas y las que propone como alternativa. Si el Inspector de Obras determinara que
las desviaciones propuestas no garantizan la obtencion de una calidad igual o superior, el
Contratista debera cumplir con las normas especificadas en los documentos.

Asimismo cuando se requiera el suministro de un articulo de marca, se entendera que se
podra suministrar otro articulo que pueda considerarse de condiciones equivalentes segun
la determinacion del Inspector de Obras.

En el caso de especificaciones o planos u otros documentos con deficiencias técnicas no
ocultas, el Contratista deberd comunicarlas inmediatamente al Inspector y abstenerse de
realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el
Inspector insista en ordenarle su ejecucion; en este Ultimo caso el Contratista quedara
exento de responsabilidad. Se entenderan por deficiencias ocultas, las imposibles de
advertir luego de un examen atento y cuidadoso por quien esta capacitado para y tiene
habitualidad en el arte de la construccion.

El Contratista no podréa retirar materiales o equipos que ingresaron a la Zona de Obras o
gue se elaboraron o extrajeron en la misma sin la autorizacién del Inspector de Obras,
cualquiera fuese su destino. Todos los equipos y materiales que se encuentren en o
ingresen a la Zona de Obras, estaran destinados exclusivamente a las necesidades de las
Obras.

2) Obras a realizar en terrenos en jurisdiccién de reparticiones publicas

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdiccion de reparticiones
publicas nacionales, provinciales o municipales, el Contratista deberd efectuar las
gestiones ante los organismos respectivos, para obtener el permiso para llevar a cabo las
obras. Los derechos que correspondan abonarse seran por cuenta y cargo del Contratista.
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Seran de aplicacion las indicaciones, especificaciones o directivas de los organismos o
entidades correspondientes.

En caso de tratarse de lugares que sean motivo de preservacion, el Contratista debera
ajustar sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de los Organismos
encargados de dicha preservacion.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del
Contratista en solicitar la iniciacién de las gestiones mencionadas no serén tenidos en
cuenta como causal para el otorgamiento de prorroga de plazo.

3) Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacién respectiva, los gastos que
demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el que determine
el Comitente.

En dichas Especificaciones se definiran, de acuerdo a las caracteristicas de la obra a
realizar, la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechara de los yacimientos
0 canteras existentes en los lugares de ejecucidon o en sus adyacencias, de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Gestién Socioambiental para obras de saneamiento.

En caso de silencio de las Especificaciones, el Contratista procedera de acuerdo con las
instrucciones que le imparta el Inspector de Obras, con aprobacion del Comitente.

4)  Unidn de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos.

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en cualquier
forma a estas Gltimas, sera responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, las
siguientes tareas y provisiones:

a) La reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente.

b)  La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios
para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo sera de la calidad,
tipo, forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o
existentes, segun corresponda a juicio del Comitente.

En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes, estara a
cargo del Contratista, ademas de las tareas especificas que se detallen en las
Especificaciones Técnicas Particulares, la ejecucion de los apuntalamientos,
submuraciones, tabiques, etc., exigidos por los reglamentos municipales.

5) Limpieza de la obra

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos. Los metodos a utilizar para cumplir con este requisito
estaran descriptos en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de Trabajo.

PLIEG-2021-09859152-GDEBA A TPY PMIY SPG

pagina 39 de 117



SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS i DIPAC

Seré obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra. No se
acumularan escombros ni material de desecho de ningdn tipo en los lugares de trabajo, méas
que los producidos durante la jornada diaria los cuales se retiraran diariamente.

Estos materiales, herramientas, desechos, etc. se dispondran de modo que no obstruyan los
lugares de trabajo y de paso.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la
Inspeccidn impondra términos para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hard limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares
donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones
auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo
cumplir las 6rdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccion. Sin este requisito no se
considerara terminada la obra.

Mantendrd en todo momento la obra en condiciones adecuadas de limpieza, hasta la
Recepcién Provisoria de la obra.

6) Trabajos Nocturnos y en dias feriados

Ningun trabajo nocturno podré ser realizado sin previa aprobacion de la Inspeccién, salvo
que las Especificaciones Técnicas Particulares dispongan lo contrario.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente
iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En todos los
casos, se considerara que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche,
estan incluidos en la oferta.

Toda excepcién al régimen comun de trabajo (prolongacién de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debera ser
autorizado por la Inspeccion.

7) Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden de servicio

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados en la documentacién contractual.

Los trabajos que no estuviesen conformes con las érdenes de servicio comunicadas al
Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas podran ser rechazados,
aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolera y
reconstruira de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastos
provocados por esta causa.

8) Cierre de las obras

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensién que se
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares.

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o material
aprobado por la Inspeccion, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas
gue se coloquen abrirdn al interior y estaran provistas de los medios para cerrarlas
perfectamente.
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La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por el Inspector
de Obras, y seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten
para la obra. Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes, el Contratista sera
pasible de la aplicacién de una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de
Servicio por cada dia de demora, sin perjuicio de disponer el Comitente la realizacion de
los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista.

9) Agua para la construccion

El agua que se utilice para la construccion debera ser apta para la ejecucion de las obras y
en todos los casos sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estaran todas las gestiones
ante quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalacion,
tarifas, etc. Estos costos no le seran reembolsados, salvo disposicion en contrario de las
Especificaciones Técnicas Particulares.

Las instalaciones deberdn ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad
proveedora del servicio.

Las obras de provision seran a cargo del Contratista y su importe se considerara incluido
dentro de los precios contractuales de las partidas correspondientes. La Inspeccion podra
realizar los ensayos del agua cuando lo crea necesario, debiendo el Contratista
proporcionar las muestras y pagar los costos de dichos ensayos, los que estaran incluidos
en el precio de su oferta.

10) Energia eléctrica para la construccion

Salvo disposicidn en contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares, las gestiones
ante quién corresponda, la conexion, instalacién y consumo de energia eléctrica estaran a
cargo del Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea
necesario erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de
energia eléctrica para la obra. Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las
normas vigentes en la entidad prestataria del servicio eléctrico.

Cuando en el lugar de la obra no exista distribucion de energia eléctrica, el Contratista
debera contar con equipos propios para su generacion a efectos de posibilitar el alumbrado
y/o el accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energia eléctrica.

Aln en el caso de que exista energia eléctrica, el Contratista deberd prever los equipos
necesarios para asegurar la continuidad de la provision de la misma, siendo de su absoluta
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucion de las obras, no pudiendo
aducirse como causal de interrupcion de las tareas o prorrogas del plazo contractual los
cortes de energia eléctrica, bajas de tension, etc.

El Contratista no podrd en ninguna circunstancia abastecerse de energia eléctrica
proveniente de las viviendas particulares de la zona de obra.

11) Vigilancia de las obras

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas
necesarias para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros
de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual debera
establecer, a su exclusivo cargo, un servicio de guardianes durante las veinticuatro horas
del dia.

PLIEG-2021-09859152-GDEBA R TPY PMIY SPG

pagina4l de 117



SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS i DIPAC

No se hara reclamo alguno contra el Comitente por razon de cualquier acto de un
empleado o intruso, y el Contratista reparara todo dafio a la propiedad del Comitente que
sea causado por falta de medidas de seguridad adecuadas.

Con el mismo objetivo, debera disponer la iluminacion nocturna de aquellos sectores de la
obra que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares o, en caso de silencio de éste,
los que indique la Inspeccion.

La adopcion de las medidas enunciadas en este articulo, no eximira al Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se preveé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista seré la del locador de obra en los términos del Codigo
Civil y la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal
de ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras, podra
aplicar una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia
de demora.

12) Alumbrado, sefialamiento y prevencidn de accidentes

El Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran
por la noche luces de peligro y otros medios idoneos, en todo obstaculo en la zona de la
obra donde exista peligro y/o indique la Inspeccién. Debera asegurar la continuidad del
encendido de dichas luces durante toda la noche.

Ademas tomara las medidas de precaucion necesarias en todas aquellas partes de la obra
donde puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e higiene.

El Contratista serd el Unico responsable de los accidentes que se produzcan y se
compruebe hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes. Todas
las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la Recepcién
Definitiva de la obra o mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, ain
después de dicha recepcion.

La responsabilidad del Contratista seré la del locador de obra en los términos del Codigo
Civil y la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal
de ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras podra
aplicar una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia
de demora.

13) Materiales, abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas

El Contratista tendra siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la buena
marcha de los trabajos. Segun sea su naturaleza se los tendra acondicionados en forma que
no sufran deterioros ni alteraciones.

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones tecnicas, deberan
ser aprobados por la Inspeccidn, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A tal
efecto y con la anticipacion suficiente, el Contratista asegurard la extraccion de las
muestras respectivas y dispondra los ensayos y analisis necesarios.

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, debera retirarlos
dentro del plazo que le fije la Inspeccion. Si asi no lo hiciera, ésta podra disponer el retiro
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de los mismos y su depdsito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista.

Los gastos que demande la extraccién de las muestras, su transporte y los ensayos y
analisis, seran por cuenta del Contratista.

El Comitente exigira la inspeccion en féabrica de los materiales que se consignen en el
Pliego de Bases y Condiciones como "MATERIALES SUJETOS A INSPECCION EN
FABRICA". Estas Inspecciones seran efectuadas por el personal técnico del Comitente.
Los gastos de inspeccion en fabrica correran por cuenta del Contratista.

14) Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estara obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion,
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo contractual.
Es obligacion del Contratista verificar continuamente que los métodos y enseres cumplen
con los requisitos del Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos,
los métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio del
Inspector de Obras, éste podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres 0 que
los reemplace por otros mas eficientes.

El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la
demora en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccion podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o
que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en
los planos de proyecto.

En estos casos sera obligacion del Contratista la demolicién de todo trabajo rechazado y la
reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligo, todo esto por su
exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual
y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

15) Documentos que el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservara y tendra a disposicion del Inspector de Obras en la obra una
copia ordenada y completa del Pliego de Bases y Condiciones, a los efectos de facilitar el
debido contralor o inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

Queda entendido que en estos documentos se incluiran, ademas, los confeccionados por el
Contratista, a saber:

e Proyecto Ejecutivo aprobado por la Inspeccion de Obra.

e Planos y especificaciones de ingenieria de detalle preparados por el Contratista y
aprobados por la Inspeccién de Obra.

e Planos de taller aprobados por la Inspeccion de Obra.

e Manuales de operacion y mantenimiento.

e El Estudio de Impacto Ambiental.

e La Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), expedida por OPDS.
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e El Plan de Gestion Ambiental y Social de la obra, aprobado por la Inspeccion de
Obra.

Asimismo debera conservar y tener a disposicion del Inspector de Obras las copias
correspondientes a las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido emitidas, asi como copias de
los certificados de obra y planchetas correspondientes a los tramos ejecutados.:

16) Proteccion de edificios, obras e instalaciones

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccion de las
obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones adoptadas,
seran por cuenta y cargo del Contratista.

17) Informe mensual

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma haré pasible al Contratista de una multa equivalente
al no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia de demora.

18) Forma de medicién y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente
articulo que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan
incluirse en los gastos generales.

ARTICULO 6°: AFECTACION DEL SERVICIO

Cuando sea necesario accionar valvulas y elementos de maniobra de redes o sectores de
redes en servicio para posibilitar empalmes, reacondicionamientos o refacciones, o por
otros motivos justificados, el Contratista comunicara tal circunstancia al operador del
servicio.

Como norma, el Contratista se abstendra de accionar las valvulas y elementos de maniobra
que puedan producir interrupciones o inconvenientes en el suministro.

Se deberan cumplir los siguientes requisitos:

° La programacion debera ser aprobada por la Inspeccion con una antelacion no menor
de 7 (siete) dias corridos del hecho a producirse.

° Los usuarios que sean afectados deberan recibir notificaciones en sus domicilios, en
forma individual cada uno, con una antelacion no menor de 72 horas de la
interrupcioén a producirse.

° Las interrupciones no deberan prolongarse por mas de 12 horas, contadas a partir del
momento en que se vean afectadas las caracteristicas actuales del servicio.

En caso de verificarse el incumplimiento del presente articulo, el Contratista se hara
pasible de una multa equivalente no cumplimiento de una Orden de Servicio por dia de
demora y deberad abonar los gastos que el operador del servicio liquide en concepto de
trabajos para la rehabilitacion del servicio, siendo responsable de los dafios y perjuicios
ocasionados a terceros.
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ARTICULO 7°: FRENTES DE OBRA

Cada frente de obra debera disponer de su correspondiente bafio quimico, los cuales se
mantendran en condiciones apropiadas de higiene desinfectandolos periddicamente.

Los frentes de obra deberan estar atendidos durante el periodo de finalizacién de la jornada
de labor y hasta la iniciacién de la siguiente por personal del Contratista cuya funcién sera
mantener en ese lugar y funcionando las correspondientes sefiales de seguridad.

ARTICULO 8°: RELLENO Y PERFILADO DE CALLES Y VEREDAS DE
TIERRA

1)  Descripcion

En los casos en que la instalacion de la cafieria se realice sobre la zona de vereda y esta sea
de tierra, se procederd a dar a las mismas una correcta terminacion, evitando tanto
hundimientos del terreno como monticulos del material de las excavaciones, a los fines de
restituir su condicion de transitabilidad. Tal condicion debe ser mantenida por el
Contratista tanto en el plazo de ejecucién como en el de conservacion de la obra.

En los casos en que se trate que la instalacion de la cafieria se realice sobre calles de tierra,
se procederd a dar a las mismas una correcta terminacion incluyendo su abovedado
mediante el empleo de una motoniveladora, a los fines de restituir su condicion de
transitabilidad. Tal condicion debe ser mantenida por el Contratista en el plazo de
ejecucion de las obras.

Si la calle a ser afectada por la obra presentara algun tipo de mejorado, la misma debera
ser restituida a dicha condicion una vez finalizados los trabajos. Podran utilizarse los
materiales originales, por lo que los mismos serdn acopiados provisoriamente en las
cercanias de la obra, tomando la precaucién que la ubicacion de dichos acopios no
interrumpa los desagues de la zona o en su defecto, si la Inspeccién de Obra considerara
que los mismos son inutilizables, el Contratista emplearad otros de las mismas
caracteristicas.

A fin de constatar el estado previo a la ejecucion de la obra de las calles que presentaran
dichos mejorados, deberan tomarse fotografias lo suficientemente representativas de todas
ellas, de manera tal que éstas reflejen fehacientemente tal condicion.

2) Caracteristicas del material

El material a utilizar no deberd contener ramas, raices, hierbas u otras sustancias
putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los
trabajos.

El material a utilizar para el relleno tendrd las condiciones Optimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el
méaximo grado de compactacion.

El contenido de humedad en el suelo, sera ajustado a un valor tal que se halle comprendido
entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "optimo™ de humedad
de compactacion determinada con el Ensayo Proctor.

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior
especificado (110 % del contenido 6ptimo), el mismo sera trabajado con rastras u otros
equipos o dejado en reposo hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad.

PLIEG-2021-09859152-GDEBA R TPY PMIY SPG

pagina 45 de 117



SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS i DIPAC

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
especificado, debera agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el
contenido de humedad "6ptimo™ determinado con el Ensayo Proctor.

3) Forma de ejecucion

Se procederd a la limpieza de la zona de ejecucién de los trabajos, que consistird en la
remocion de ramas, raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.

Los productos de la limpieza deberan ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando de
No causar perjuicios a terceros.

El relleno de la excavacion se efectuard con equipo mecéanico de compactacion, siempre
sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que
durante el proceso de compactacion el contenido de humedad sea el éptimo, el cual se
determinaré las veces que la Inspeccion de Obra lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada sera compactada hasta lograr un
peso especifico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el
ensayo Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la
estipulada, la Inspeccion de Obra dispondré el escarificado de la capa y la repeticion del
proceso de compactacion a exclusivo cargo del Contratista.

4)  Forma de medicién y pago

El costo de lo especificado en el presente articulo debera ser prorrateado entre los demas
Item, no reconociéndose pago adicional alguno.

ARTICULO 9°: AFECTACION DE CALLES Y VEREDAS

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para dejar en las mismas condiciones
en que se encontraban previas a la ejecucion de la obra, las calles y veredas que no fueron
afectadas por la traza de la obra, pero si por el movimiento de maquinas, equipos y otros
elementos.

Para ello es imprescindible que realice el relevamiento previo de calles y veredas que se
solicita en las presentes especificaciones, para evitar reclamos posteriores.

ARTICULO 10°: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE

1) Generalidades

La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales
provenientes de la excavacidn que se consideren sobrantes.

2)  Lugar de deposito

Es responsabilidad del Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a
efectos de determinar los sitios para depositos de los materiales sobrantes de la
excavacion, salvo indicacién en contrario de la Inspeccion de Obra.

El Comitente reconocera para el pago del transporte de la tierra sobrante una distancia
media de transporte de diez (10) kilometros, la que determinard un area alrededor del
centro de gravedad de la zona de excavacion dentro de la cual se deberan localizar los
lugares de depdsito.
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3) Forma de medicién y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente
articulo deberan estar contemplados en el precio ofertado para la ejecucién de la obra.

Se incluyen dentro de este costo las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de
los materiales provenientes de la excavacion que se consideren sobrantes, y toda otra tarea
necesaria para cumplir con lo especificado precedentemente.

ARTICULO 11°: REPUESTOS

En el caso que se requieran repuestos, los mismos estaran especificados en la
“Descripcion, forma de medicion y pago de los Item”.

ARTICULO 12°: PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Los objetivos a cumplir son:

e Impedir la iniciacién del fuego, su propagacion y los efectos de los productos de la
combustion.

e Asegurar la evacuacion de las personas.

e Capacitar al personal en la prevencion y extincion del incendio.
e Prever las instalaciones de deteccidn y extincion.

e Facilitar el acceso y la accion de los bomberos.

Los equipos e instalaciones de extincion de incendio deben mantenerse libres de
obstéaculos y ser accesibles en todo momento. Deben estar sefializados y su ubicacion sera
tal que resulten facilmente visibles.

Se deben instalar matafuegos en cantidad y tipo adecuado a las clases de fuego
involucrados en el obrador, todos los lugares donde se almacenen materiales combustibles
e inflamables, en cada frente de trabajo donde exista riesgo potencial de incendio.

La cantidad de matafuegos necesarios se determinara segln las caracteristicas y areas de
los mismos, importancia de riesgos, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y
distancia a recorrer para alcanzarlos.

Todos los gastos correspondientes a la “Prevencion y proteccion contra incendios”
descriptos en el presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 13°: DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS

Generalidades

El Contratista proveera los elementos y mano de obra necesarios para mantener y proteger
los desagties publicos y domiciliarios completos, de conformidad con el Pliego de Bases y
Condiciones.

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desague de los albafiales u
otras canalizaciones, el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios
al vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de las obras que afectaban dichos
desagties, el Contratista debera restablecerlos en la forma primitiva o relocalizarlos de
manera tal que no afecten el normal funcionamiento que originalmente tenian.
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Procedimiento

El Contratista ejercitara todas las precauciones razonables para proteger los canales,
drenajes y charcos de agua contra la contaminacion y debera programar sus operaciones de
tal forma que pueda minimizar la creacion de barro y sedimentos en dichas instalaciones.
El control de la contaminacion de agua deberd consistir en la construccion de aquellas
instalaciones que puedan ser requeridas para prevenir, controlar y suprimir la
contaminacion del agua.

El Contratista debera mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o lugar de
trabajo. No se permitiran represas hechas con tierra en areas asfaltadas pavimentadas.
Represas temporales hechas con bolsas de arena, concreto asféltico u otro material
permitido para proteger el area de trabajo cuando sea necesario, siempre que su UsO no
cree una situacion peligrosa o de fastidio al publico. Dichas represas se removeran del sitio
una vez que no sean necesarias.

No debera interrumpirse el transporte y eliminacidn de aguas servidas. En el caso de que el
Contratista interrumpa las instalaciones cloacales existentes, debera transportarse el flujo
cloacal en conductos cerrados, y eliminarse mediante un sistema de cloacas con
condiciones sanitarias adecuadas. No se permitira la conduccién de residuo cloacal hacia el
interior de zanjas, ni su cobertura posterior con relleno.

Forma de medicién y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente
articulo que no estén contemplados en algin/os Item de la planilla de oferta deberan
incluirse en los gastos generales.

ARTICULO 14°: MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Manual de Operacién

El Manual de Operacion del sistema debera contener como minimo lo siguiente:

e indice.

e Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.

° Enumeracién de las unidades operativas que integran el sistema (red de colectoras,
estaciones elevadoras, impulsiones, etc.) y descripcion de cada una.

° Planos Conforme a Obra, Generales y de Detalle. Una copia.

° Instrucciones de operacion para cada unidad o conjunto de unidades. En estas
instrucciones, cada valvula, bomba, equipo, etc. se identificard en forma
alfanumérica (V1, B5, M10, etc.), con las mismas designaciones que se utilicen en
el Manual de mantenimiento.

° Para las bombas de las estaciones elevadoras valores de los parametros para
funcionamiento normal y descripcion de los indicadores de funcionamiento
anormal. Situaciones de funcionamiento anormal tipicas y medidas correctivas que
debera adoptar el personal a cargo.

° Modelos de las planillas, tablas y graficos tipicos que debera confeccionar el

personal de operacion.
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° Normas generales de seguridad para el personal y especificas para aquellos
procedimientos que asi lo exijan.

Manual de mantenimiento

El Manual de Mantenimiento del sistema debera contener, como minimo, lo siguiente:

o indice.
° Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.
° Enumeracién de las unidades operativas que integran el sistema y breve

descripcion de cada uno.

° Inventario fisico y registro de todos los equipos e instalaciones con los que cuenta
la obra, junto con la informacidn técnica necesaria para programar y/o facilitar su
mantenimiento. Cada equipo estara identificado en forma alfanumérica (por
ejemplo: B1, M3, etc.) y dicha identificacion deberd ser coincidente en el
inventario, en los planos, en el texto y en toda referencia del Manual de
Mantenimiento.

° Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren
la obra. ElI Contratista sera responsable de la obtencién de las instrucciones de
mantenimiento que deberdn entregar sus proveedores. Estas instrucciones deberan
incluir planos generales y de despiece de los equipos electromecanicos,
especificaciones de lubricacion, etc.

° Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cédigo de pedido y, en
general, todo material que aporte informacion sobre los equipos e instalaciones.
Este material se identificara con la misma designacion alfanumérica que consta en
el inventario y en los planos.

° Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema
(lubricacion de cada equipo, cambio de piezas, pintura, etc.).

° Programa calendario de tareas de mantenimiento preventivo.

° Normas de seguridad que debe seguir el personal de mantenimiento.

° Planos de los equipos electromecéanicos instalados, con detalles, cortes y despieces.

° Planos Conforme a Obra (obras civiles e instalaciones electromecéanicas).

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente
articulo que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan
incluirse en los gastos generales.

ARTICULO 15°: TOLERANCIAS

Tolerancia en las dimensiones de las estructuras

Las tolerancias que aceptara la Inspeccion en las dimensiones de las estructuras de
hormigon son las siguientes:

Elementos Estructurales en Edificios:

Desplazamientos horizontales: 1 cm.
Dimensiones en mas 0 en menos para vigas: 0,5 cm.
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Cota inferior de las losas y vigas en mas o en menos: 0,5 cm.
Canales:

Dimensiones indicadas en el plano en méas o en menos: 0,5 cm
Tolerancia en Cotas y Pendientes

Las nivelaciones de control y transporte de cotas se ejecutardn con un error de cierre
maximo de = 1 cm/km.

Las tolerancias en las cotas de fondo de los conductos, canales y estructuras seran:
e Maximo de + 2 cm para las cotas de fondo de las camaras y demas estructuras.
e Maximo de £ 3 cm en las cotas de los conductos en cualquier progresiva.

e Maximo de + 4 cm para la cota de fondo de los canales y desagiies de tierra.

e Maximo de + 5 cm para las cotas de fondo y banquinas de las superficies terraplenadas
de cualquier obra.

Consecuencias del Incumplimiento de las Tolerancias Especificadas

Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias establecidas deberan ser
demolidos y reconstruidos, recalzados o corregidos, segun fuere el caso, para satisfacer lo
especificado. Dichos trabajos y los materiales necesarios correran por cuenta del
Contratista, no admitiendo el Comitente reclamo de pago adicional alguno, ni retraso de
los plazos contractuales.

La Inspeccion de obra y con el caracter de excepcion, a su solo juicio y sin afectar los fines
del proyecto, podrd aceptar algunas dimensiones, cotas, etc. fuera de las tolerancias
establecidas.

La Inspeccidn de obra y con el caracter de excepcidn, a su solo juicio y sin afectar los fines
del proyecto, podra aceptar algunas dimensiones, cotas, etc. fuera de las tolerancias
establecidas.

ARTICULO 16°: PRUEBAS HIDRAULICAS DE CANERIAS DE AGUA

Generalidades

El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas en las cafierias de acueductos, redes,
estaciones de bombeo, cisternas, etc. en la forma en que se detallan en este articulo y en las
Especificaciones Técnicas Generales.

Deberd coordinar con la Inspeccion de Obras con suficiente antelacion, cuando se
realizaran dichas pruebas y no podré ejecutarlas sin la presencia de la misma.

Las caferias seran sometidas a las pruebas de presion interna a zanja abierta y a zanja
rellena por tramos, cuya longitud sera determinada por la Inspeccion de Obra y que no sera
en ningun caso mayor de 500 metros para acueductos y 200 m para redes, debiendo estar
instaladas la totalidad de las valvulas y/o conexiones domiciliarias en el tramo a ensayar y
registrandose con precision las progresivas de los extremos de dicho tramo. La presion de
prueba sera 1,5 veces la presion maxima de trabajo de la tuberia, medida en el punto méas
bajo del tramo.

No se permitird la colocacion de cafierias cuando la longitud total de cafieria instalada sin
prueba hidraulica en toda la obra supere los 2 Km.
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No se admitirdn como vélidas pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el
tramo con agua a la presion de prueba.

Antes de efectuar la prueba, se rellenard la zanja dejando las juntas descubiertas y
colocando en el resto del tubo un relleno de hasta aproximadamente 0,20 m por encima de
la generatriz superior externa de la cafieria. Estos rellenos deberan compactarse en capas,
de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas.

Se deberd llenar la cafieria con agua, de manera tal de asegurar la eliminacion total del aire
ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosion de
burbujas de aire atrapadas. Todas las derivaciones deben estar cerradas o conectadas y las
valvulas deben estar colocadas.

Se apuntalaran convenientemente las extremidades del tramo de la cafieria a probar, para
absorber los empujes generados por la presion hidraulica de prueba. Los muertos de
anclaje colocados deberan haber alcanzado una resistencia suficiente para transmitir las
fuerzas al suelo. Se colocaran la bomba de prueba y el manometro en el punto maés alto del
tramo.

La cafieria se mantendra llena con agua a presion como minimo por 24 horas antes de
iniciar la prueba.

La presion de prueba se mantendra durante 6 horas como minimo, a partir de los cuales se
procederd a la inspeccion del tramo correspondiente. No deberan observarse exudaciones
ni pérdidas en los tubos y juntas, ni disminuciones en la marca del manémetro. Luego se
procederd a detectar las posibles pérdidas invisibles (no apreciables a simple vista) para lo
cual se mantendra la cafieria a presion durante una hora mas. Durante este tiempo no
deberén observarse variaciones del mandmetro.

Una vez terminada satisfactoriamente la prueba hidraulica a zanja abierta debera bajarse la
presion de la cafieria sin vaciarla, rellenarse y compactarse completamente la zanja y se
procedera a efectuar la prueba a zanja rellena, durante la cual la presion de prueba se
mantendrd 3 horas como minimo. Las condiciones a observar son las mismas que las
expuestas en el parrafo precedente.

Todo tubo o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las
pruebas antedichas, sera reemplazado o reparado segun sea el caso, por exclusiva cuenta
del Contratista y de conformidad con la Inspeccién de Obra. Todos los gastos que
demande la realizacion de las pruebas estardn a cargo del Contratista, asi como la
provision del agua necesaria para las mismas. Asimismo, seran por cuenta del Contratista
los gastos que insuma la repeticién de las pruebas.

Las pruebas hidraulicas se repetiran las veces que sean necesarias, previa ejecucion de los
trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado
satisfactorio, realizdndose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos
gue suministrara el Contratista por su cuenta.

Los mandmetros a utilizar seran de buena calidad y estardn en perfecto estado de
funcionamiento, debiendo colocarse un minimo de dos (2) por tramo de prueba. El
Contratista presentara los certificados de calibracion, cuya fecha no debera ser anterior a
los ciento veinte (120) dias de la fecha de prueba de la cafieria. El certificado de
calibracion debera haber sido emitido por la autoridad metrologica correspondiente. El
cuadrante deberd permitir apreciar, en escala adecuada la presion de prueba.
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El Inspector podra disponer la repeticion de las pruebas, tantas veces como lo considere
necesario, estando las caferias parcial o totalmente tapada, en caso que las mismas no
cumplan con las disposiciones de las presentes especificaciones.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante
futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.

Actas de pruebas

Finalizada cada una de las pruebas, aln si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrara un
Acta refrendada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de Obra,
donde se asentaréa la descripcion del ensayo, la ubicacion del tramo de cafieria probado y el
resultado de la misma. Esta Acta, que se efectuard por triplicado, tendra el caréacter de
Orden de Servicio.

Medicién v certificacion

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente
articulo estan incluidos en el pago del Item “Cafieria” que corresponda 0 en su defecto
deberé estar contemplado en el precio ofertado para la ejecucién de la obra.

ARTICULO 17°: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y
ELECTROMECANICO

Estas pruebas se realizaran para acordar la recepcion provisoria.

Se verificara la concordancia de las operaciones reales con las descriptas en el Manual de
Operaciéon y Mantenimiento del Sistema presentado por el Contratista. De requerirse
modificaciones o ampliaciones en el Manual, éstas seran comunicadas al Contratista, quien
debera presentarlas en un plazo tal que posibilite su aprobacién, antes de la recepcion
provisoria.

Se verificara el escurrimiento de los caudales de disefo a través de las distintas cafierias.

Finalmente, se verificara el funcionamiento de las instalaciones de fuerza motriz y todo
aquello que intervenga en la operacién y funcionamiento del sistema.

Todos los valores medidos se volcaran en el acta que se labre con motivo de las pruebas de
funcionamiento.

No se otorgara al Contratista la Recepcion Provisoria de la Obra sin la aprobacion, por
escrito, de esta prueba por parte de la Inspeccion.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente
articulo que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan
incluirse en los gastos generales.

ARTICULO 18°: COMUNICACIONES

El Contratista no podré habilitar ningin sistema de comunicaciones privado sin previa
autorizacion de la Inspeccion y ésta no aprobard la utilizacion de sistemas que no se
encuentren autorizados por las autoridades competentes.

El Contratista tomara a su cargo los costos de las comunicaciones que con motivo de la
obra deba efectuar, ya sean éstos a través de los sistemas publicos o privados.
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ARTICULO 19°: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Como requisito imprescindible para proceder a efectuar la Recepcion de las Obras, la que
no se efectuara si previamente no se cumpliera con estos requisitos, y con una antelacion
minima de diez (10) dias a la misma, el Contratista entregara a la Inspeccion los Planos
Conforme a Obra y Manuales Técnicos para su aprobacion, incluyendo croquis de
ubicacién, planimetria, y todo plano que resulte necesario a criterio de la Inspeccion.

Se tendra en cuenta lo especificado en el Anexo I “Metodologia para la elaboracion y
presentacion de documentacion conforme a obra” de las Especificaciones Técnicas
Generales.

Los planos tendran el mismo ordenamiento que los planos de proyecto y en ellos se
indicaran diametro y material de la cafieria, cotas de intrados, distancia a la linea
municipal, cotas de tapas de bocas de registro, ubicacion de las conexiones domiciliarias.

Todas las cotas indicadas deberan estar referidas al cero del Instituto Geografico Nacional
(IGN).

El Contratista presentara al Inspector de Obras copias de la totalidad de la documentacion
técnica conforme con la obra ejecutada de acuerdo a lo determinado en las presentes
especificaciones.

El Contratista queda obligado a solicitar a la Inspeccion, en forma previa a la entrega de
los planos para su aprobacion, el formato y contenido de las caratulas.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obras 1 (una) copia impresa de cada uno
de los Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra para su aprobacion junto con 1 (una)
copia en soporte magnético en Compact Disk de cada uno.

El contenido del CD comprendera la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la
identificacion y determinacion del alcance de la obra y de su metodologia utilizada. Sobre
la cubierta del mismo debera leerse en forma la denominacion de la obra, Partido, N° de
Expediente, Razon Social del Contratista y fecha de entrega. Respecto de su contenido, el
CD debera subdividirse en dos directorios denominados: A) Planos, B) Textos.

El subdirectorio “Planos”, comprendera la totalidad de los planos y croquis de la obra que
fueran presentados por el Contratista para su aprobacion. Este subdirectorio debera
subdividirse en cuatro secciones: Al) Planos Generales, A2) Planos tipos y Planos de
detalle, A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4) Modificaciones de
Proyectos.

El subdirectorio “Textos”, se volcaran los datos generales de la obra, denominacion de la
Obra, N° de Expediente, Comitente, Contratista, Fecha de Licitacion, Fecha de Contrato,
Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General de la
obra y particular de cada modificacion de proyecto y soluciones adoptadas para resolver
las interferencias, Memoria de Calculo Hidraulico y Estructural, Proyectos Especiales,
Estudios de Suelo, etc. Estos archivos se presentardn en Word, con un formato de
impresion en hoja tamafio A4.

Una vez aprobados los mismos por la Inspeccion de Obras, el Contratista presentara los
originales dibujados en poliéster sin doblar y 4 (cuatro) copias impresas de cada uno de los
Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra, ademas de 5 (cinco) copias en soporte
magnético en Compact Disk.
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La documentacion técnica aprobada debera estar debidamente firmada por el Contratista y
la Inspeccion de Obras.

Los planos conforme a obra se confeccionaran de acuerdo a las normas IRAM vigentes en
sistema de dibujo asistido por computadora (AutoCAD o similar) y seran entregados por el
Contratista a la Inspeccion de Obras de la siguiente manera:

Original: un (1) ploteo monocromatico en papel poliéster transparente con una resolucion
minima de 300 DPI.

Copias: cuatro (4) ploteos monocromaticos en papel blanco con la misma resolucion del
Item anterior.

Soporte magnético: cinco (5) copias del archivo electronico que contiene toda la
documentacién entregada, junto con sus respectivos listados impresos completos,
detallando nombre, dia, hora y tamafio en bytes de cada archivo que integra el archivo
electronico.

El Contratista acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones, conclusiones,
recomendaciones e informes efectuados u obtenidos con motivo de las tareas a realizar,
son de propiedad exclusiva del Comitente, comprometiéndose asimismo a mantener el
consiguiente secreto profesional, aln después de finalizadas las tareas objeto de la presente
licitacion y a preservar copia de los respectivos documentos de trabajo por un plazo
minimo de dos (2) afios, contados desde la fecha de producida la Recepcion Definitiva de
las Obras.

Todos los gastos correspondientes a la “Documentacion conforme a obra” descriptos en el
presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 20°: FOTOGRAFIAS Y VIDEO DE LA OBRA

El Contratista entregaré a la Inspeccion de Obra un video filmacion de no menos de 30
minutos de duracion compaginados, que muestre las distintas etapas de ejecucion de la
obra, particularidades, panorama de la traza de la obra mostrando el estado de la zona en
forma previa y con posterioridad a la ejecucién de la misma. Dicha filmacién debera
entregarse en forma previa a la Recepcidon Provisoria Total sin cuyo requisito no se
efectuard la misma, no eximiendo ello al Contratista de la aplicacion de una multa
equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio por dia de demora en la entrega.

Asimismo, el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra mensualmente las
fotografias que documenten las distintas etapas de ejecucion de la obra.

Todos los gastos correspondientes a “Fotografias y video de la obra” descriptos en el
presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 21°: NORMAS GENERALES PARA PRESENTACION DE
PROYECTO EJECUTIVO

1) Descripcion
El Contratista debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la obra a ejecutar, en su conjunto
y de cada una de sus partes componentes.
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El Proyecto Ejecutivo incluird la Ingenieria de detalle constructivo de aquellos
componentes de la obra que se detallan en las presentes especificaciones, asi como de otros
componentes que lo ameriten, a juicio de la Inspeccion de Obra.

El Proyecto Ejecutivo debera contar con datos precisos y suficientes detalles que asegure
que el mismo permitird la concrecion de la obra cumpliendo los requisitos funcionales y
constructivos de la misma respetando las condiciones contractuales.

Es obligacién del Contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que
surgieran con respecto a la oferta.

Como definicién general, el Proyecto Ejecutivo debera contener como minimo:
o disefio general y funcional de las obras, memorias de calculo de:
e disefio hidraulico
e disefio electromecéanico
e disefio estructural
e disefio arquitectonico
e estudios complementarios de mecanica de suelos
e la metodologia constructiva de las obras
¢ la metodologia de instalacion y montaje de equipos.

e toda otra informacion que no esté enumerada en el presente Documento de
Licitacion y aporte mayor definicion al proyecto.

Los Planos del Proyecto Ejecutivo a presentar tendran nivel de Planos de Ejecucidn, es
decir que se tendran en cuenta las interferencias, cruces y demdas hechos existentes al
momento de la ejecucion de las obras.

Para ello tendra en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y planos
del presente Documento de Licitacién, la recopilacion de antecedentes, los resultados de
los estudios a realizar y todos los requerimientos del presente articulo.

Se entendera como "Proyecto Ejecutivo” el conjunto de memorias descriptiva, técnica y de
calculo, dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucion generales y de
detalle, computo métrico, especificaciones técnicas especiales, muestras, folletos y demas
informaciones que debera presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de
las diferentes partes de las obras y definir los detalles constructivos de las mismas, ya sean
provisorias o definitivas.

Para obras de cloacas, a los efectos de la presentacion, su contenido se ajustara teniendo en
cuenta las ‘“Normas de Estudio, Criterios de Disefio y Presentacion de Proyectos de
Desagiies cloacales para localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Afio 1993)”.

Para obras de agua, a los efectos de la presentacion, su contenido se ajustara teniendo en
cuenta las “Guias para la Presentacion de Proyectos de Agua Potable” del ENOHSA.

Complementariamente se empleardn otras Normas Técnicas Nacionales, tales como
CIRSOC, IRAM.

Tendrd en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccion Nacional de
Vialidad, Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de

PLIEG-2021-09859152-GDEBARTPY PMIY SPG

pagina 55 de 117



SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS i DIPAC

Obra Hidraulica de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Agua y Cloacas,
Operador del Servicio, entre otros.

Asimismo, deberd considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de
Servicios Puablicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas,
television por cable, etc.).

En caso de existir antecedentes del proyecto licitado obrantes en la DIPAC y que no
formen parte del presente Documento de Licitacion, la Inspeccion de Obra le entregara los
mismos al Contratista.

El Comitente podra requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto
resulte conveniente y necesario para una correcta ejecucion de las construcciones.

En particular, el Contratista debera tener en cuenta el Articulo “Programacion de obras e
interferencias” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Antes de comenzar con las tareas propias del inicio de la obra, el Contratista debera
presentar a la Inspeccion para su aprobacion el Proyecto Ejecutivo de acuerdo a lo
indicado en el presente articulo.

Para ello, el Contratista debera:
e Realizar la recopilacion y andlisis de antecedentes.

e Efectuar y presentar todos los Estudios de campo necesarios para la correcta ejecucion
de las obras, tales como relevamientos topograficos, estudios geotécnicos,
relevamiento y analisis de interferencias, cruces, etc.

e Elaborar y presentar la Documentacion Técnica con sus correspondientes verificaciones
y célculos, tanto hidraulicos como estructurales.

2)  Estudios y relevamientos

2.1) Recopilacién y analisis de antecedentes

Se debera proceder a recopilar y analizar todo tipo de antecedentes, que constituyan un
aporte informativo y/o valorativo para la confeccion del Proyecto Ejecutivo. Todos los
antecedentes reunidos deberan presentarse indicando su relacién y aplicacién al Proyecto y
su grado de confiabilidad.

La recopilacion y analisis de antecedentes comprendera, entre otros, los siguientes items:

eDatos de poblacion segin Censos Nacionales, actualizaciones provinciales y/o
municipales.

¢ Geomorfologia.
e Hidrogeologia.

e Topografia: planos existentes con relevamientos topograficos del area urbanizada y sus
alrededores; ubicacion de puntos fijos; planos con curvas de nivel; etc.

e Suelos (resistencia, agresividad, permeabilidad, compactibilidad). Diferenciar los suelos
en puntos caracteristicos de las trazas de la red, conducciones principales, estaciones
de bombeo y plantas potabilizadoras, lugares de emplazamiento de estructuras.
Visualizacion de las distintas zonas en un mapa. Considerar aquellos casos como
presencia de napa freatica, estructuras profundas, etc.

e Areas inundables.
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e Informacion relacionada con los sistemas actuales de desaglies cloacales.
e Informacion relacionada con los sistemas actuales de abastecimiento de agua potable.

e Planificaciones de ampliacion del servicio de cloacas (incluyendo el tratamiento). Obras
en ejecucion. Proyectos.

e Planificaciones de ampliacion del servicio de provision de agua potable. Obras en
ejecucion. Proyectos.

¢ Otro tipo de estudios que sean necesarios para el desarrollo del proyecto:
o Tipo de viviendas.
o Industrias y comercios radicados y a radicarse en la zona.
o Ubicacion de hospitales, estaciones de servicio, etc.

o Croquis indicando zonas pavimentadas, tipo de pavimento, estado,
antiguedad.

o Informacién sobre los posibles lugares de implantacién de estaciones de
bombeo cloacales y de planta de tratamiento; disponibilidad de tierras
fiscales; en caso de expropiacion, comentar los procedimientos
expropiatorios y los posibles conflictos.

o Informacién sobre los posibles lugares de implantacién de estaciones de
bombeo y de planta potabilizadora; disponibilidad de tierras fiscales; en
caso de expropiacion, comentar los procedimientos expropiatorios y los
posibles conflictos.

o Lineas de provision de energia eléctrica. Energia necesaria para el
funcionamiento de las instalaciones electromecanicas.

e Cualquier otra informacion que sea de interés para el desarrollo de las tareas.

eLos estudios de indole ambiental y social que mejoren la elaboracion del proyecto
ejecutivo y beneficie su trabajo, como por ejemplo: estimacion de manchas de
inundaciones, tipos de climas, inventarios de fauna y vegetacion.

2.2) Relevamiento topogréafico

El Contratista deberda verificar en forma integra y completa el relevamiento
planialtimétrico que figura en los Planos del presente Pliego, del que serd el Unico
responsable; las cotas indicadas en los planos son ilustrativas y orientativas.

Las tareas consistiran en el relevamiento detallado y ejecucion de una nivelacion
pormenorizada de toda la traza de las cafierias, y de cualquier otro componente de la obra a
ejecutar que indique la Inspeccion de Obras que fuese necesario relevar. Todo ello debera
estar debidamente registrado mediante fotografias.

Esta nivelacion sera la que en definitiva se empleara para la determinacion ultima de las
cotas que permitiran desarrollar la Documentacién Técnica requerida.

Los resultados de estos relevamientos se volcaran en la cartografia digital que le entregara
la Inspeccion de Obra al Contratista, debiendo los mismos estar georreferenciados.

El Contratista podra utilizar aparatos de medicion basados en tecnologia GNSS (GPS +
GLONASS).
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La nivelacion que se llevara a cabo para cada una de las partes del sistema debera estar
referida al cero del IGN (Instituto Geografico Nacional — ex IGM) u otro reconocido.
Cuando no exista un punto fijo o la distancia a que se encuentra impida su fécil
vinculacion, es decir, compatible con la ejecucién del proyecto a realizar, se tomara como
tal un bronce colocado a ese efecto a la planta urbana y amurada en el frente de algun
edificio.

En el caso que se careciera de un relevamiento catastral del ejido urbano afectado al
servicio a instalar, se debera obtener el mismo en forma somera.

En el caso de cloaca mé&xima, se ubicara un punto fijo de nivelacién cada mil metros como
méaximo en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones
topogréficas asi lo exijan.

En el caso de acueductos, se ubicara un punto fijo de nivelacion cada mil metros como
maximo en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones
topograficas asi lo exijan.

Deberan relevarse quiebres de pendientes no solo en las esquinas sino también los
existentes a mitad de cuadra.

A efectos de dar tapada minima, se deberan nivelar los fondos de cunetas transversales a la
linea del acueducto y de la red de distribucion.

Se deberan obtener detalles planialtimétricos de cruces de vias férreas, rutas, pluviales y
cursos de agua, como asi también de accesos y estructuras de puentes que pueden utilizarse
para el paso de cafierias.

De todos aquellos terrenos que se estimen necesarios para las exigencias del proyecto
obtener su propiedad, uso o servidumbre de paso, se realizardn las correspondientes
mensuras. En todos los casos se sefialaran los vértices de las poligonales.

2.3) Relevamiento y anélisis de interferencias y cruces

El Contratista debera cumplir con lo especificado en los Articulos “Programacion de obras
e interferencias” y “Cruces” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se entiende por interferencia a toda instalacion superficial y/o subterranea perteneciente a
distintos servicios de infraestructura tales como telefonia, electricidad, gas, agua, cloaca,
hidraulica, sefalizacion e iluminacion, television por cable, etc., que deberan ser
removidas y/o reubicadas para el paso de la obra a proyectar y luego ejecutar, de acuerdo a
las normas que fijen los entes correspondientes.

Cruce es todo paso que deba realizarse con la obra a proyectar y luego ejecutar, tales como
rutas nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, rios, arroyos, canales de riego,
etc. Los mismos requeriran, al momento de ejecutarse la obra, los permisos y
cumplimiento de las normas que fijen los entes correspondientes.

Para la confeccion del Proyecto Ejecutivo se deberan contemplar las interferencias y
cruces de manera de minimizar el impacto de los mismos.

Cada interferencia y cada cruce sera una obra puntual y particular que debera ajustarse a la
reglamentacion vigente que corresponda segun el caso.

Se debera realizar la identificacion de interferencias y cruces, a los efectos de la
elaboracion de la Documentacién Técnica a entregar, en base a los relevamientos
realizados y a la recopilacion y estudio de todos los antecedentes disponibles.
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El Contratista debera solicitar ante las Reparticiones 0 Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales, Comunales, Empresas Privadas o Estatales de Servicios Publicos, o
Particulares, la documentacion de las instalaciones existentes actualizada y debidamente
rubricada.

Se efectuardn los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para
identificar las interferencias y cruces detectados y a detectar.

Una vez concluida esta tarea, deberd incluir en la documentacion a presentar, los
resultados obtenidos y respaldar los mismos mediante registro fotografico.

Con respecto a los cruces, se presentaran copias de las normas de cumplimiento que exigen
los entes correspondientes.

Para acceder a la informacion necesaria, se requerira la gestion presencial, en cada una de
las reparticiones de servicios.

Ademéas se contara con el apoyo de la DIPAC para la facilitacion del acceso a la
informacién, en la medida que esto sea posible, asi como para gestionar eventuales
permisos de acceso en tramos particulares de la traza.

El producto de este estudio sera un documento en el que se describan cuantitativa y
cualitativamente las interferencias a remover y/o relocalizar, asi como los cruces a realizar,
dentro de la normativa vigente, incluyendo la cotizacion de los mismos.

2.4) Estudio de suelos

El Contratista debera ejecutar a su cargo todos los estudios de suelos necesarios para la
correcta fundacion de las obras y para la verificacion de la estabilidad de las cafierias.

Los estudios de suelos que formen parte del Pliego, son a titulo indicativo y podran variar
sus resultados en el momento de ejecutarse los trabajos.

Comprenderan los ensayos de campafia y laboratorio necesarios para determinar las
caracteristicas fisicas, mecanicas y capacidad portante del terreno donde se ubicaran los
distintos componentes de la obra a ejecutar. Se determinara el tipo de suelo y su
clasificacion; resistencia, agresividad, posicion de la napa fretica, etc.

Si la Inspeccion considera que por las particularidades geotécnicas locales son necesarios
sondeos en puntos particulares, o directamente no existen antecedentes de estudios validos
del lugar, los mismos seran ejecutados a cargo del Contratista.

Se presentara un informe que reunird los resultados de los ensayos efectuados, con su
interpretacion grafica y conclusiones.

Para el caso de cafierias a instalar, los sondeos deberan realizarse con una separacion tal
que permita reproducir adecuadamente el perfil geoldgico del terreno. Esta separacién sera
como maximo de quinientos (500) metros. Estos sondeos alcanzaran como minimo una
profundidad superior en un metro a la profundidad de la zanja a realizar en el entorno.

Se deja expresamente aclarado que el Contratista no tendra derecho alguno a reclamos de
ninguna naturaleza bajo argumentos de desconocimiento de las condiciones del terreno y
de la posicion y variabilidad estacional del nivel freatico o aparicion de roca o cantos
rodados a lo largo de la traza.

Los parametros a determinar por cada metro de profundidad serdn como minimo:
o Limite liquido
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o  Limite pléastico

o lIndice de Plasticidad

o Humedad Natural

o Ensayo de Penetracion Normal (SPT)

o  Agresividad del suelo al hierro y al hormigon

o Nivel de napa freatica (si la hubiera)

o  Agresividad del agua fredtica al hierro y al hormigon
o Determinacion de finos (Tamiz 200)

o  Clasificacion unitaria

o Peso unitario

En el caso de detectarse suelos o aguas agresivas al hierro y/o al hormigon para la
confeccion de estructuras de hormigén armado convencional, a instalarse o a construirse
en el sector, deber utilizarse cemento Portland sin adiciones, moderadamente resistente a
los sulfatos segin Norma IRAM 50001:2010 “Cemento. Cemento con propiedades
especiales” (semejante al tipo II de la Norma ASTM), es decir, con contenido de aluminato
tricalcico maximo del 8%.

2.5) Verificacion hidraulica

El Contratista realizara la verificacion hidraulica del sistema cloacal y/o de agua a ejecutar
teniendo en cuenta los antecedentes entregados por la Inspeccion de Obra y las Normas del
ENOHSA mencionadas.

Se deberan elaborar y presentar las planillas completas de célculo hidraulico
correspondientes al sistema a ejecutar, acompafiadas de sus correspondientes memorias
explicativas de célculo y los planos de referencia.

Se especificara el método de célculo utilizado o las férmulas de calculo, aclarando el
significado de cada uno de los parametros con sus respectivas unidades. Se realizaran
todos los croquis o tablas que conduzcan al total esclarecimiento de los desarrollos tedricos
0 numéricos, al fin de lograr la comprension acabada del método.

En el caso de utilizacién de &bacos o graficos se complementara la documentacion a
presentar con fotocopias de los mismos.

Se anexaran copias de la bibliografia utilizada en el caso que no sea de uso corriente, de lo
contrario se citara la fuente consultada.

Se debera efectuar una descripcion detallada de los criterios seguidos, de la metodologia
de calculo utilizada. Para la modelizacion matematica empleada especificar tipo de
programa, descripcion del mismo.

La Inspeccion de Obra indicard las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes
lineamientos generales:

Obras de cloaca

La Inspeccion de Obra indicara las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes
lineamientos generales:
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e Red de colectoras: se indicara el tipo de red, pendientes, didmetros, tapadas minimas y
maximas, material y tipo de juntas, método y criterios seguidos para el célculo de las
mismas, acompafiandose las respectivas planillas de calculo. Se explicitaran,
ademas, los accesos y empalmes, estaciones de bombeo e impulsiones, conexiones
domiciliarias y demas elementos proyectados.

e Conducciones principales y conductos de impulsion: traza, longitud, diametros,
materiales de los conductos, pendientes, mencion de los cruces que requieren obras
de cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios. Se acompafara la
determinacion del céalculo del diametro econémico y la verificacion al golpe de ariete
de las tuberias de impulsién, asi como también, ubicacion de valvulas de aire y
camaras de desage.

e Estaciones de bombeo: se deberan indicar la totalidad de los calculos que hacen a la
definicion del Pozo de bombeo, incluyendo los equipos y su accionamiento, curvas
caracteristicas del sistema, instalaciones auxiliares, volumen del pozo de aspiracion,
etc.,

e Tratamiento: para cada unidad del sistema de tratamiento se indicard su
dimensionamiento, criterios de célculo, ubicacion relativa, perfiles hidraulicos,
sistemas de limpieza y desagle, elementos de medicién, etc. Se informara sobre la
cantidad de lodos generados, sus caracteristicas y cantidad, su tratamiento y
disposicion final. En el caso de incluirse plantas compactas se presentaran los
parametros de disefio de las unidades componentes en funcion de las caracteristicas
del agua a tratar y tratada, para su adecuada especificacion.

e Relso del efluente tratado: en el caso que se efectle el retso del efluente tratado en
campos de riego, se deberdn efectuar los balances hidricos correspondientes,
indicandose las especies vegetales a cultivar y cuantificando la superficie necesaria.
Los terrenos donde se ubicaran los campos de riego deberan estar ubicados en un
plano, con indicacién de su condicion de dominio (publico o privado) y
nomenclatura catastral. Se debera indicar ademés en un informe, la modalidad de
gestion del sistema de regadio proyectado, identificAndose la entidad que efectuara
su operacion y mantenimiento.

¢ Se ubicaran en una planimetria la planta depuradora, el canal de descarga y el lugar de
disposicion de los lodos. Se consideraran los siguientes aspectos: posibilidad de
afectar napas subterrdneas; caracteristicas del flujo subterraneo en las distintas
épocas del afio; analisis de vientos; posibilidad de olores en la poblacion; viviendas
cercanas; terrenos seleccionados (dimensiones; posibilidad de ampliacion; propiedad
de los mismos); posibilidad de inundacién; cotas; seguridad del area; proteccion;
canal de descarga, etc.

e Descarga: en el caso de cuerpos receptores superficiales y subterraneos, se calcularan las
obras de descarga, justificando las caracteristicas de los elementos que la conforman.
En todos los casos, se determinara el régimen legal de las aguas y usos de las tierras
afectadas.

e Instalaciones complementarias. Se anexaran los célculos estructurales de tanque,
cisternas, plantas y todas las estructuras que los justifiquen, como asi también los
planos de estructuras; instalaciones eléctricas, mecanicas y electromecanicas.
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e Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situacion actual
en el &rea a intervenir.

e Obras conexas.

Obras de agua

e Captacion: en los casos de fuentes superficiales, las dimensiones y célculos hidraulicos
de los elementos que forman parte de la captacion. En el caso de fuentes
subterraneas, disefio de los pozos, ubicacion, diametro y profundidad, encamisados,
calculo del cafio filtro y prefiltro, célculo de las bombas e impulsiones,
determinacion de nimero de horas de bombeo, programa de bombeo, etc.;

e Estaciones de bombeo: se deben indicar la totalidad de los célculos que hacen a la
definicion del pozo de bombeo, incluyendo entre otros, los equipos necesarios
(caudal, altura manométrica de elevacion y potencia de bombas) y su accionamiento,
curvas caracteristicas del sistema, instalaciones auxiliares.

e Conducciones y conductos de impulsion: traza, longitud, diametro, materiales de los
conductos, pendientes, tipos de juntas, accesorios, mencién de los cruces que
requieren obras de cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios Yy
dispositivos complementarios. Se acompafiara el célculo del didmetro econémico y
la verificacion al golpe de ariete.

e Tratamiento: se describird el tratamiento elegido en base a las caracteristicas del agua
cruda, inferida de los estudios hidrologicos o hidrogeoldgicos realizados, y se
presentaran los calculos hidraulicos de disefio de las unidades, de las cafierias y de
las camaras de interconexién. Sistema de desagues, sistema de limpieza, elementos
de medicion y regulacién, pérdidas de carga, perfil hidraulico, etc. En caso de la
dosificacion de productos quimicos, se indicara: descripcion, productos a utilizar,
dosis, eleccion de dosador, reservas, equipos, etc. Se informara sobre los lodos
generados como producto de las operaciones de potabilizacién, su cantidad y
disposicion final. En el caso de incluirse plantas compactas se presentaran los
parametros de disefio de las unidades componentes en funcién de las caracteristicas
del agua cruda y tratada, para su adecuada especificacion.

¢ Almacenamiento: calculo de la capacidad: ubicacion, tipo, altura, material, etc.

eRed de distribucion y conexiones: tipo de red: material, accesorios, numero y tipo de
conexiones. Presiones minimas y maximas. Método y criterio para el calculo. Gasto
hectométrico. Conexiones domiciliarias. Se adjuntara la correspondiente planilla de
calculo o archivo (y sus reportes) del modelo realizado a través de software
especifico (se recomienda utilizar EPANET).

e Macro medicion: medidores maestros. En proyectos que lo justifiquen: medicion de agua
cruda a nivel de la fuente. Medicion del agua tratada en la salida de la reserva.

e Instalaciones complementarias: las necesarias requeridas por el proyecto. Se anexaran los
calculos estructurales de tanque, cisternas, plantas y todas las estructuras que los
justifiquen, como asi también los planos de estructuras; instalaciones eléctricas,
mecanicas y electromecanicas.

e Infraestructura existente: cuantificacion y relocalizacion de costos de reparacion por
dafios durante la construccion.
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e Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situacion actual
en el &rea a intervenir.

2.6) Verificacion estructural de cafierias

Para todas las cafierias debera realizarse la verificacion estructural para cada diametro y
clase, con la combinacion méas desfavorable de cargas internas y externas, de acuerdo con
las siguientes premisas:

eLas caferias deberan ser verificadas a las solicitaciones internas y externas. En las
mismas deberd considerar las situaciones de carga mas desfavorable para cada
didmetro y clase.

o El célculo estructural implica un disefio de la zanja acorde con el material del cafio, su
espesor y las normas que reglamentan su calculo e instalacion. EI Contratista debera
indicar claramente cudles son los criterios y teorias de calculo adoptados y debera
justificar su eleccion.

e El célculo estructural a presentar comprendera la evaluacion de las cargas debidas a la
presion interna (cuando corresponda) y de las cargas externas debidas al relleno y a
las cargas de transito (cuando corresponda), para la condicion de zanja adoptada y
para el tipo de material de cafieria y relleno (cama de asiento, paquete estructural,
relleno superior, sub-base y base) especificados en el presente Documento de
Licitacion.

e Se deberdn respetar las tapadas minimas establecidas en el presente Documento de
Licitacion.

2.7) Fundaciones

En los casos que corresponda, el Contratista presentara un estudio del tipo de fundacién a
realizar de las distintas estructuras que componen la obra, en base a la informacion
incluida en el presente Pliego. De considerar insuficiente la informacion existente, debera
prever las acciones necesarias para completar los datos faltantes, mediante estudios
propios o informacion de trabajos anteriores realizados en el lugar.

2.8) Ingenieria de detalle constructivo

La Ingenieria de detalle constructivo es el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a nivel de
definicion de detalle de cada conjunto, subconjunto o componente de la obra para su
construccion, montaje y puesta en funcionamiento de la obra.

La Ingenieria de detalle constructivo comprende el conjunto de memorias de céalculos,
dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucion, muestras a nivel de
detalle para cada componente de la obra, folletos y demas informaciones que debera
presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de las diferentes partes de las
obras y definir los detalles constructivos de las mismas ya sean provisorias o definitivas.

Esta deberd incluir como minimo los documentos, memorias descriptiva y técnica,
computos métricos, planos generales, planos en escalas que permitan identificar
perfectamente todos los detalles (estructurales, cortes, plantas, de detalles de cruces de
rios, canales, zanjones, autopistas, rutas, vias férreas, acueductos y obras de arte, cAmaras,
de detalles de la ejecucién de tramos aéreos, etc.), relevamientos de campo
complementarios (estudios de suelos, topograficos, sondeos de interferencias, etc.) y toda
otra documentacion que, a criterio de la Inspeccidon, sea necesaria para la correcta
ejecucion de las obras.
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El Contratista también deberd ejecutar los planos de encofrados y de detalles, planillas de
armadura y el plan de hormigonado (etapas constructivas).

Sin la aprobacién de la documentacion precedentemente indicada por parte de la
Inspeccion, el Contratista no podra comenzar con la ejecucion de las tareas
correspondientes.

La Ingenieria de detalle constructivo debera incluir como minimo para todos los
componentes de las obras provisorias o definitivas objeto del presente contrato:

a) Definicion de las hipotesis de base de los calculos tales como:

e caracteristicas geotécnicas de los suelos

e nivel freatico

e presiones de trabajo y maximas

e sobrecargas durante la construccion de la obra y durante la vida de la obra
e caracteristicas de los materiales utilizados

b) Descripcion de los métodos de las diferentes fases constructivas y de las combinaciones
de acciones mas desfavorables:

c¢) Las memorias de célculo relativas a:

e |a estabilidad general a corto y largo plazo de las estructuras

e |a estabilidad a corto y largo plazo de los taludes y fundaciones

e |a resistencia mecéanica de todos los componentes

e la precision de realizacion de las estructuras

e la fisuracion y estanqueidad de las estructuras

e los célculos de asentamiento

e el dimensionamiento de todas las estructuras

d) Los planos de ejecucion de las obras:

e planos de los obradores y servicios canalizados

e planos de encofrado y armaduras de todas las estructuras de hormigon
e planos de excavacion y relleno

e planos de estructuras metalicas

e planos de rehabilitacion y pavimentacion de los lugares afectados por las obras.

e) La documentacién requerida para la obra electromecanica en las presentes
especificaciones y en las Especificaciones Técnicas generales y particulares.

f) La documentacion referente a la calidad de los materiales a utilizar en la obra.

g) Cualquier documentacion que se requiera en las Especificaciones Técnicas Generales y
en las Especificaciones Técnicas Particulares.

h) Otros elementos a determinar por la Inspeccion de Obras.

PLIEG-2021-09859152-GDEBAZ  TPY PMIY SPG

pagina 64 de 117



SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS i DIPAC

El Contratista deberd indicar los materiales, métodos de construccién y montaje, notas
explicativas y demas informaciones necesarias para la terminacion de la Obra. El
Contratista debera coordinar el suministro e instalacion de todos los articulos y equipos
que se incluyan en la obra.

El Contratista debera presentar las muestras requeridas en el presente Documento de
Licitacion para ser examinadas por la Inspeccion de Obras, teniendo en cuenta que debera:

Etiquetar las muestras segln su origen y el uso que tendran dentro de la Obra.
e Enviar las muestras a la Inspeccion de Obras.

e Notificar a la Inspeccion de Obras por escrito en el momento del envio, en caso de que
existieran diferencias con respecto a lo estipulado en el Documento de Licitacion.

Calculo de estructuras

En los casos que corresponda, una vez definida la ubicacion de cada estructura y con los
resultados de los estudios de suelos, el Contratista procedera al célculo de las estructuras.

Los espesores de las estructuras de hormigon simple y armado que figuren en los planos
del proyecto licitado deben entenderse como espesores minimos, aun en el caso de que
sean superiores a los que resulten de los calculos estructurales a cargo del Contratista.

Serdn de aplicacion todos los Reglamentos redactados por el CIRSOC (Centro de
Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) que
fueron incorporados al SIREA (Sistema Reglamentario Argentino), asi como las Normas
IRAM e IRAM IAS que correspondan.

Se aceptard, ademas, la utilizacion puntual de Reglamentos, Recomendaciones y
Auxiliares de Calculo publicados por instituciones de reconocido prestigio internacional,
tales como D.I.LN., C.E.B., F.I.P. y A.C.l,, en tanto y en cuanto no se obtengan de los
mismos requerimientos menores que los especificados en la Reglamentacion SIREA en
vigencia, y mientras no se presente ninguna incompatibilidad con las hipdtesis y la
estructuracion conceptual asumidas en la misma.

Todo lo referente a estructuras de hormigdn se regira por el Reglamento Argentino de
Estructuras de Hormigon — Reglamento CIRSOC 201/2005, aprobado por Resolucion
247/2012 de la Secretaria de Obras Publicas de la Nacién (Ministerio de Planificacion
Federal, Inversion Pablica y Servicios).

En los aspectos no contemplados por dicho Reglamento ni por las presentes
especificaciones técnicas, podran aplicarse otros reglamentos, previa aceptacion del
Comitente.

En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y
las presentes especificaciones técnicas, prevaleceran estas ultimas.

En general y en casos de dudas, todas las interpretaciones se realizaran con el criterio de
que los mejores conocimientos, métodos, materiales y mano de obra deben ser empleados
y prevalecer.

La documentacion a entregar proporcionara todos los elementos necesarios para poder
conocer la concepcion de la estructura; el calculo de las solicitaciones a que estara
sometida y su dimensionamiento final.
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Es obligacion del Contratista someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obras la clase de
exposicion ambiental con la que se calcularan las estructuras, como paso previo a la
realizacion de su ingenieria de detalle.

A los efectos de la estabilidad de las estructuras seran consideradas Unicamente las cargas
de peso propio y las demas cargas sélo cuando resulten desfavorables.

Los pesos especificos de los diversos materiales de construccion se adoptaran segln
CIRSOC 101.

Para aquellos locales donde no se especifiquen instalacion de equipos o cargas especiales
se adoptaran las sobrecargas previstas en el Reglamento CIRSOC 101. Los efectos del
viento en las estructuras seran considerados conforme a los criterios establecidos por
CIRSOC 102.

Las condiciones de resistencia al sismo se determinaran en funcion de las caracteristicas
sismicas de la region, siguiendo para el proyecto las recomendaciones del Reglamento
INPRES-CIRSOC 103, sus modificaciones y anexos.

Se tomardn en cuenta, también las cargas debidas al método constructivo que se
desarrollen durante la ejecucion de los trabajos, las que tendran que ser adecuadamente
resistidas por los elementos estructurales.

Seran de aplicacion las siguientes normas:

TEMA NORMAS
Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de H® A° CIRSOC 201
Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de H® Pretensado CIRSOC 201
Aceros para hormigén CIRSOC 251-254
Viento CIRSOC 102
Sismo INPRES CIRSOC 103
Acciones y seguridad en las estructuras CIRSOC 105-106

Cargas y sobrecargas para el calculo de las estructuras
De edificios CIRSOC 101

En aquellas estructuras especiales en que resultara necesario realizar verificaciones de
estabilidad, se comprobara la seguridad frente a las siguientes situaciones:

Corte — Rozamiento
Volcamiento
Deslizamiento

Para estructuras destinadas a contener liquidos se prestara especial cuidado a todos
aquellos aspectos de disefio y constructivos (tensiones de calculo, granulometria, etc.) que
mejoren las condiciones de fisuracion y porosidad del hormigén terminado.

3)  Documentacion Técnica a presentar

Se debera presentar la siguiente documentacion:

e Para obras de cloacas, Memoria Descriptiva, conteniendo descripcion general de la
obra a ejecutar, poblacion beneficiada al inicio y final del periodo de disefio,
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ubicacién de componentes tales como estaciones de bombeo, impulsiones, cruces
especiales, plantas de tratamiento, etc., datos técnicos principales, descripcion del
funcionamiento del sistema, descripcion de la integracion del sistema a ejecutar
con las instalaciones existentes.

e Para obras de agua, Memoria Descriptiva, conteniendo descripcion general de la
obra a ejecutar, poblacion beneficiada al inicio y final del periodo de disefio,
ubicacion de componentes tales como plantas potabilizadoras, estaciones de
bombeo, impulsiones, cisternas, cruces especiales etc., datos técnicos principales,
descripcion del funcionamiento del sistema, descripcion de la integracion del
sistema a ejecutar con las instalaciones existentes.

e Croquis de ubicacion general conteniendo: poligono delimitando la zona a
beneficiar (calles y avenidas principales) ubicacion de sus componentes (red,
plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo, impulsiones, cisternas, cruces
especiales, etc.) y hechos relevantes del proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC,
rutas, etc.).

e Memoria técnica de verificacion hidraulica.

e Memoria técnica de verificacion estructural de cafierias.
e Estudios de suelos.

¢ Relevamiento topografico.

e Planos a nivel de proyecto de ejecucion.

e Ingenieria de detalle constructivo.

e Planos con identificacion de interferencias.

e Planos con identificacion de cruces.

e Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la remocion de
interferencias, asi como la documentacién técnica aprobada. Copia de las
reglamentaciones de dichos organismos.

e Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la ejecuciéon de
cruces, asi como la documentacién técnica aprobada. Copia de las
reglamentaciones de dichos organismos.

e Verificacion del computo de las cantidades correspondientes a los item de la
Planilla de Oferta.

Toda la documentacion escrita que presente el Contratista debera estar en papel formato
A4 (210 mm x 297 mm).

Todos los planos a presentar por el Contratista deberan estar dibujados en formato CAD
(en la version indicada por la Inspeccion de Obra) y deberan cumplir con las Normas
IRAM para dibujo técnico, confeccionandose de manera que cada layer o capa de dibujo se
corresponda con una unidad de item. No contaran con vinculos a otros archivos.

Todas las medidas indicadas en los planos responderan al Sistema Internacional (SI) y
todas las leyendas deberan ser claras y en castellano con su correspondiente archivo de
ploteo.

Planos

PLIEG-2021-09859152-GDEBA D TPY PMIY SPG

pagina 67 de 117



SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS i DIPAC

Formarén parte del proyecto los planos generales y los correspondientes a las distintas
partes de la obra, en concordancia con la Memoria Técnica.

Los planos (en cuanto a calidad y cantidad) se presentaran a nivel de planos de ejecucién y
deberan reflejar la totalidad de las obras propuestas incluyendo todos los detalles que
ayuden a la comprension de la obra y su analisis.

Los planos deberdan confeccionarse en escalas que permitan una clara lectura y
visualizacion.

La Inspeccion de Obra indicara el detalle de planos a presentar, teniendo en cuenta los
siguientes conceptos generales:

Obras de cloacas

e Planimetria general y curvas de nivel: ubicacion general de las instalaciones, lineas de
nivel con ubicacion de accidentes topogréficos singulares, planos topogréaficos parciales
correspondientes a las obras de descarga, plantas de tratamiento, conducciones principales,
delimitacion de cuenca o sub-cuenca hidrica, etc.

¢ Red de colectoras y colectores principales: esquema de calculo de la red, indicando cota
del terreno, sentido de escurrimiento, ventilaciones, diametros y numeracion de los accesos
y empalmes. Plano de proyecto de la red. Plano de detalles de accesos especiales, cruces,
anclajes, empalmes, conexiones domiciliarias. Plano de ubicacion de viviendas y edificios
existentes.

e Estaciones de bombeo: plano de la cuenca servida por la estacion de bombeo. Plantas,
cortes y detalles. Deberan permitir una adecuada interpretacion del funcionamiento,
indicandose dimensiones, cotas respecto del terreno natural, ubicacion de los equipos
(rejas, bombas, cafierias, etc.), niveles maximos y minimos del liquido y todo otro detalle
gue sea necesario incorporar para su construccion.

¢ Impulsiones: planos de planimetria y altimetria (perfil longitudinal), indicAndose en este
ualtimo el perfil hidraulico previsto para las diferentes condiciones de bombeo, diametros,
tipos de cafieria, tapadas, cotas de terreno e intrad6s, accesos, valvulas de aire y camaras
de desagtie, con indicacion de las progresivas de localizacion de los mismos.

e Planta de tratamiento: planta general con ubicacion de las instalaciones del
establecimiento y sus unidades componentes. Plano de planta general. Plano de detalle de
cada uno de los elementos que componen la planta de tratamiento (plantas, cortes, perfil
hidraulico y detalles). Diagrama de flujo, con indicacion esquematica de todas las unidades
de tratamiento, conducciones, valvulas, equipos, etc. Planos tipo. Planos de instalaciones
complementarias (caminos internos, desagues, etc.). Plano completo de los edificios,
incluyendo fachadas, plantas, cortes, instalaciones y planillas de locales y carpinteria.

e Descarga del liquido tratado: planimetria y altimetria detallada de su desarrollo, con
accidentes geogréaficos, vias de comunicacion, puntos fijos de nivelacién, cotas del terreno
natural y del intrados de la cafieria, linea piezomeétrica, pendientes, diametros, material y
accesorios. Se indicaran las distancias parciales y acumuladas con respecto al origen de la
descarga, correspondientes a los puntos singulares. Plano topografico de la zona de vuelco.
En caso de descargarse a un curso de agua, se adjuntara el relevamiento topografico de las
riberas, indicando los niveles medio, maximo y minimo del agua; se dibujara asimismo el
tramo final de las cafierias de descarga con sus cotas, accesorios, etc. Si la descarga se
realiza en un campo de riego, se adjuntaran planos topograficos de la zona, con sus curvas
de nivel, indicando el area afectada.
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¢ Instalaciones eléctricas: instalacion interna de locales y/o edificios. lluminacion externa
y cableado en predios de plantas depuradoras, estaciones de bombeo, etc. Diagrama
unifilar de tableros eléctricos.

Obras de agua
¢ Planimetria general y curvas de nivel (ubicacion general de las instalaciones).

¢ Plano de ubicacidn general de las instalaciones que integran el proyecto.

e Captacion: plano de ubicacion, plantas y cortes. Delimitacion de la cuenca o sub-cuenca
hidrica. Plano de ubicacidon y de disefio de los pozos de explotacion.

e Estacion de bombeo: plano de ubicacion, plantas, cortes y detalles. Deberan permitir
una adecuada interpretacion del funcionamiento, indicandose dimensiones, cotas respecto
del terreno natural, ubicacion de los equipos, niveles maximos y minimos del liquido y
todo otro detalle que sea necesario incorporar para su construccion.

e Conducciones e impulsiones: planos de planimetria y altimetria (perfil), indicAndose en
este Gltimo el perfil hidraulico previsto para las diferentes condiciones de bombeo, con
indicacion de diametros, tipos de cafierias, tapadas, cotas del terreno y del intrados,
progresivas de localizacion de los accesorios. Detalles de valvulas, protecciones, piezas
especiales, anclajes, apoyos y cruces especiales (caminos, canales, puentes y FFCC).

¢ Planta potabilizadora: plano de planta general, con ubicacion de las instalaciones del
establecimiento y sus unidades componentes. Planos de detalle de cada elemento que
componen la planta. Plantas, cortes y detalles. Perfil hidraulico. Planos tipo. Planos
estructurales. Instalaciones complementarias (desagies generales, caminos internos,
abastecimiento interno de agua, etc.). Cafierias de interconexion. Diagramas de proceso,
con indicacion esquematica de todas las unidades de potabilizacion, conducciones,
valvulas, equipos, etc. Plano de los locales y/o edificios, incluyendo fachadas, plantas,
cortes, instalaciones internas, planillas de locales y carpinteria.

¢ Instalaciones eléctricas y electromecanicas: instalacion interna de locales y/o edificios;
iluminacién externa y cableado en predios de plantas potabilizadoras, estaciones de
bombeo, cisternas y tanques elevados; diagrama unifilar de tableros eléctricos.
Documentacion de la provision de energia eléctrica para el funcionamiento de la Planta
(Memoria de célculo, proyecto y documentacion gréfica).

e Reservas y Tanques elevados: plantas, cortes y vistas. Conexiones y detalles.

e Red de distribucién: red existente. Plano del proyecto de la red a construir y a
reemplazar. Detalles. Plano de censo de edificios. Plano de interferencias. Red de célculo y
asignaciones de caudal. Detalle de nudos, camaras, anclajes y conexiones domiciliarias.

e Cruces especiales.
Medicion y certificacion

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente
articulo estan incluidos en el pago del Item “Proyecto Ejecutivo” que corresponda, o en su
defecto debera estar contemplado en el precio ofertado para la ejecucién de la obra.

ARTICULO 22°: MODIFICACIONES DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO
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Cuando por cuestiones relacionadas a la ejecucion de la obra se tenga que realizar una
modificacion de la misma que implique, a juicio de la Inspeccion, la necesidad de elaborar
el proyecto ejecutivo de las modificaciones, el Contratista presentard dicho proyecto
ejecutivo, debiendo cumplir con lo especificado en el Articulo “Normas Generales para
presentacion de Proyecto Ejecutivo” de las Especificaciones Especiales, de acuerdo al tipo
de obra a ejecutar.

ARTICULO 23°: PLANCHETAS DE CERTIFICACION PARA REDES DE AGUA

Cada mes el Contratista deberd entregar a la Inspeccién de Obra las planchetas de redes de
agua que reflejen fielmente la obra ejecutada, siendo requisito indispensable para la
aprobacién del Acta de Medicion mensual.

Las planchetas de calles que representen las redes de agua deben contener la siguiente
informacion tal como se adjunta en el modelo incluido en el pliego.

e Se deberan hacer en tamafio A4 y en formato Excel. Se entregaran en papel (5
copias) y en CD (3 copias).

e Se indicarén las cotas de terreno natural al inicio y al final del tramo. Si en otra
plancheta se indicara un tramo que sale o llega o se cruza con un tramo de una
plancheta anterior esta cota de terreno natural debera coincidir con la anterior.

e Se indicara todo tipo de elemento incorporado a la tuberia como valvulas esclusas,
valvulas de aire, hidrantes, motobombas, camara de limpieza, pozos de bombeo o
cualquier otro elemento que componga la instalacion colocando la distancia del
mismo a la linea municipal de alguno de los extremos.

e Se representara cada elemento de la instalacién de igual manera que se lo hace en
el plano Conforme a Obra.

e Se representara un tramo de tuberia por plancheta. Debera figurar la longitud del
mismo, el didmetro, el material y la profundidad, el nombre de la calle donde se
instald, el nombre de las entrecalles, la distancia a la Linea Municipal.

e Si en una misma cuadra se instalara un solo tramo de cafieria pero por ambas
veredas, éstas se representaran colocando todos los datos e informacion de cada
una, pero siempre de a un tramo por plancheta.

e Se indicaran todas las conexiones domiciliarias con sus progresivas, nimero de
portal o domicilio y la cota.

e Cada plancheta debera tener el nombre de la Empresa Contratista, el nombre del
Operador del Servicio (por ej. ABSA), la fecha de la obra, el niumero de la
plancheta (que debe coincidir con el del plano), el tipo de instalacion (red de agua)
y la descripcion de

e Conforme a Obra. Asimismo debera tener el logo de la Provincia de Buenos Aires,
junto con los nombres de la DIPAC y Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos.

e Se indicara el tipo de pavimento o si es de tierra para las calzadas y el tipo de
vereda para las aceras.

e Se indicara cualquier otro dato no mencionado en este listado y que figure en las
planchetas modelo que se adjuntan.
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e Cada plancheta deberd estar firmada por la Inspeccion de Obra y por el
Representante Técnico del Contratista.

ARTICULO 24°: ELEMENTOS Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista debera proveer las prestaciones que se describen a continuacion.
Una oficina para control de las obras y un alojamiento para la Inspeccion.

Alojamiento para Inspeccion de las Obras:

El Contratista pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra de la Dipac desde el dia de la
Orden de inicio y hasta la Recepcion Provisoria de la misma, un (1) inmueble de por lo
menos cinco ambientes de 12,00 m2 cada uno, para uso de oficina, laboratorio y
alojamiento, con cocina y bafio completos, con por lo menos tres dormitorios con dos
camas cada uno, con servicio de agua caliente y fria y calefaccion/refrigeracion e internet
en todos los ambientes, que debera estar ubicado en las inmediaciones de la obra, en lugar
a ser aprobado por la Inspeccion de Obra de la Dipac. Todos los ambientes tendran los
elementos acordes a su destino y su mobiliario correspondiente.

El Contratista se hara cargo de todos los gastos de mantencion del alojamiento, como
también de todo gasto derivado de su utilizacion

Oficina para Control de las Obras:

El Contratista deberd suministrar, equipar, amoblar y mantener las oficinas destinadas a la
Inspeccion de Obra de la Dipac, las que estaran ubicadas proximas a sus propias oficinas,
dentro del obrador localizado en la zona de obras o0 en sus proximidades. Dichas oficinas
deberan responder a lo estipulado a continuacidn, siendo estas especificaciones de caracter
enunciativo, no limitativo.

Tanto el proyecto de las oficinas como su equipamiento y mobiliario deberan ser
aprobados por la Inspeccion de Obra de la Dipac dentro de los 30 dias a partir de la firma
del Contrato y antes de firmar la Orden de Inicio.

Donde existan lineas publicas de teléfonos, el Contratista estard obligado a instalar un
aparato telefonico para uso exclusivo del Inspector de Obras. Las oficinas de la misma
estaran dotadas de alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y las mantendra en
perfecto estado de higiene. Estos servicios estaran a cargo del Contratista.

El Contratista pagara todas las cuentas y gastos de oficina tales como:

. Alquiler o amortizacion del inmueble.
. Limpieza.
. Vigilancia.
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. Servicios de agua, electricidad, gas e internet.

. Utiles de oficina, incluyendo papeleria, cartuchos de tinta, toner, etc.

. Fotocopias y fotografias

. Gastos de teléfono.

. Mantenimiento de equipos de oficina.

. Otros gastos menores similares autorizados, que tengan relacién especifica con los

gastos menores de la oficina y no estén cubiertos por otros rubros.

La oficina del Inspector de Obras estara equipada con:

. Dos (2) escritorios de tres (3) gavetas cada uno.

. Una (1) silla giratoria y dos (2) fijas en cada escritorio.

. Un (1) archivador con cuatro (4) cajones de archivos.

. Una (1) mesa de trabajo de 1,20 m por 2,10 m, aproximadamente, con 4 sillas

giratorias cada una.
. Dos (2) armarios verticales con estantes, con cerradura y llave.

. Una impresora/escaner laser A3: Software incluido: instalador de la impresora y
drivers, Con placa de red. Con cable USB. Cartuchos: se entregaran diez (10) juegos de
cartuchos originales. Conexion wifi. Escaneo con Alimentador automético de documentos

La disposicion general de la oficina y los elementos provistos serdn sometidos a la
aprobacion del Inspector.

Las puertas de los armarios y las de las oficinas privadas tendran cerraduras.

El Contratista proveera ademas desde la Fecha de Inicio hasta la Recepcion Definitiva dos
(2) teléfonos celulares tipo Samsung Galaxy S20 o similar de igual o superior calidad con
500 minutos libres en horas pico, internet libre y memoria de 64 Gb como minimo, para
ser utilizados en toda el area de la provincia de Buenos Aires.

Proveera a su vez para la oficina de la Inspeccion de Obra de la Dipac, tres (3) dias antes
de la fecha de inicio de los trabajos, el siguiente equipamiento que quedara de propiedad
del Contratante al finalizar la obra. Las caracteristicas del equipamiento se podran
actualizar con diez (10) dias de anticipacion al llamado de licitacion.

. Dos (2) computadoras tipo laptop de igual o superior calidad con las siguientes
caracteristicas:

0 Resolucion: 4k 20160p 16:9

0 Pantalla 14”
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0 Procesador: Procesador Intel® Core ™ i7 de decima Generacion o Superior
0 Gréficos integrados GPU Intel® UHD 620

0 Graficos NVIDIA® GeForce® MX250

0 VRAM 2GB GDDR5

0 Memoria Ram: 32GB

0 Almacenamiento: 1Tb SSD

0 Cémara frontal Camara HD con funcion de infrarrojos compatible con Windows

0 Bluetooth 5.0

0 Puertos de E/ S ”1x HDMI 1.4

0 1x conector de audio combinado de 3,5 mm

0 1x entrada de CC // 1x USB 2.0 tipo A

0 1x USB 3.2 Gen 2 tipo A

0 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C // Lector de tarjetas Micro SD ”
0 Audio micréfono de matriz integrado

0 Altavoz incorporado

0 Bateria 50 Wh, 3S1P, ion de litio de 3 celdas

0 Tipo de teclado Teclado tipo chiclet retroiluminado

0 Mouse Laser Logitech o Microsoft Inalambrico.

0 Un (1) Disco Externo WD de 1Tb 3.0 o similar de igual o superior calidad.

0 Diez (10) Pen Drive de 64 Gb 3.0 tipo Linea Ultra Flair o similar de igual o
superior calidad.

0 Ultima version de Microsoft Windows con CD de instalacion
0 Ultima version de Microsoft Office con CD de instalacion

0 Ultima version de Antivirus Avast y licencia paga.

0 Ultima version de Autocad con CD de instalacion y licencia.
Garantias:

0 Laptop 1 afio.
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0 Demas componentes: 1 afio.

Desde tres (3) dias antes del inicio de los trabajos y hasta la Recepcion Definitiva de la
obra el Contratista deberd proveer a la Inspeccion de Obra de la Dipac los elementos
listados a continuacion:

. Un (1) Nivel de anteojo automatico, con limbo horizontal de 360°, mando acimutal
fino de tipo sinfin, imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con tripode estuche y
accesorios Tipo Leica de igual o superior calidad

. Penetrometros de suelo con pantalla Digital

. Tres (3) Miras centimetradas de aluminio, telescopicas de 4 m de longitud.

. Dos (2) cintas métricas de 50 m, tipo agrimensor; dos (2) cintas métricas de 5 m,
tipo ruleta.

. Un (1) Odémetro compuesto de dos ruedas de 16 cm y freno

. Un (1) Distanciometro Laser de 80 mts tipo Bosch o similar

. Dos (2) Juegos de fichas y Seis (6) Jalones.
. Cuatro (4) Moldes cilindricos para la confeccion de probetas de hormigon,
. Un (1) Cono de Abrams

. Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de
identificacion de progresivas en cantidad suficiente.

. Cascos, botines de seguridad tipo Funcional Soul o similar, pantalones tipo cargo y
campera de lluvia con abrigo para todo el personal del comitente asignado a la obra (6
personas) por afo.

Se formalizara un acta de entrega, donde se describira la oficina y elementos provistos, la
cual sera firmada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de Obra.

El incumplimiento en los plazos de entrega de cualquiera de los elementos requeridos por
la Inspeccion de Obra de la Dipac sera penado con una multa equivalente al no
cumplimiento de una orden de servicio por cada dia de demora.

Movilidad para la Inspeccién de Obra de la Dipac

Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucion
de las obras, el Contratista debera proveer las movilidades que se describen a continuacion.

Los vehiculos estaran en poder del Contratante hasta la recepcion definitiva de la obra, en
cuya oportunidad seran devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren.

Un (1)Vehiculo tipo pick up cabina doble, motor diésel 2.0lts de 170cv con caja de 6
velocidades.
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Dimensiones: Largo 4.91 m, ancho: 1.84m, alto: 1.74m, distancia entre ejes: 2.990m,
despeje minimo de suelo: 1746mm.

Seguridad: ABS con EBD, asistente de frenado de emergencia y luces de frenado, airbag
frontales (conductor y acompariante) y de rodilla conductor, control de estabilidad y
balanceo de trailer, control de tracciéon, faros antiniebla delanteros y traseros,
inmovilizador de motor y sistema de alarma perimetral y volumétrica. Cinturones de
seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de
fuerza (x2), cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (x3). Control
antivuelco ERM,Control electronico de descenso HDC, sensor de neumaticos TPMS

Equipamiento exterior: Estribos laterales, llantas de aleacion 18”, protector de carter, lona
cubre caja, enganche, barra antivuelco.

Equipamiento interior: Aire acondicionado con climatizador BI-ZONA automatico digital,
audio con pantalla tactil multifuncion 7” con navegador satelital, levanta cristales
eléctricos en las cuatro ventanas, camara de estacionamiento trasera, control de velocidad
crucero, cierre centralizado de puertas con comando a distancia, espejos retrovisores
eléctricos rebatibles con luz de acceso. Ademas, debera proveer los accesorios necesarios
para la circulacion por las rutas de la provincia de Buenos Aires (balizas, matafuego,
apoya cabezas delanteros y traseros, linterna, chaleco reflectante, botiquin de primeros
auxilios, etc.).

Un (1) vehiculo Tipo sedan, motor naftero 2.0lts de 170 cv con caja de 6 velocidades.
Dimensiones: Largo 4.630 m, ancho: 1.780m, alto: 1.435 m, distancia entre ejes: 2.700 m.

Seguridad: ABS con EBD, asistente de frenado de emergencia y luces de frenado, airbag
frontales (conductor y acompariante) y de rodilla conductor, asistencia de arranque en
pendientes (HAC), asistencia activa en curvas (ACA), control de estabilidad, control de
traccion, faros antiniebla delanteros y traseros, inmovilizador de motor y sistema de alarma
perimetral y volumétrica. Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en
altura con pretensionador y limitador de fuerza, cinturones de seguridad traseros inerciales
de 3 puntos (x3).

Equipamiento exterior: espejos exteriores con regulacion eléctrica, luz de giro incorporada
y retractiles, llantas de aleacion 167, faros delanteros Bi-LED con regulacion en altura,
faros traseros de LED, sistema automatico de encendido de luces.

Equipamiento interior: Aire acondicionado con climatizador automaticodigital bi-zona,
apertura de badl con comando a distancia, monitor de camara de estacionamiento y audio
en pantalla tactil 8 con navegador satelital, levanta cristales eléctricos en las cuatro
ventanas, camara de estacionamiento trasera, control de velocidad crucero, cierre
centralizado de puertas con comando a distancia.

Ademas debera proveer los accesorios necesarios para la circulacion por las rutas de la
provincia de Buenos Aires (balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros,
linterna, chaleco reflectante, botiquin de primeros auxilios, etc.).

Deberda cumplir con los requisitos que fije el Comitente en cuanto a su pintura e
identificacion.
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El vehiculo incluiré en sus prestaciones un localizador GPS.

Si un vehiculo quedase fuera de servicio, el Contratista debera reemplazarlo en tres (3)
dias corridos por otro sustituto de similares caracteristicas, cualquiera fuese la causa de su
desafectacion.

Las patentes, los impuestos, pdliza de seguro contra todo riesgo y el mantenimiento
preventivo y correctivo del mismo seran responsabilidad del Contratista y correran por su
cuenta. A la entrega de la unidad, la Inspeccion de Obra de la Dipac suministrard al
Contratista copia del correspondiente plan de mantenimiento preventivo, el que debera
cumplirse dentro de las pautas y plazos que se fijen al efecto.

Asimismo, estardn a cargo del Contratista los gastos derivados de la utilizacion del
vehiculo: reparaciones, gomeria, repuestos, cochera nocturna, lavado, engrase, lubricantes,
servicios y todo otro gasto generado por la normal utilizacién de dicho vehiculo,
incluyendo patentamiento, impuestos, Telepeaje y poliza de seguro contra todo riesgo.

El Contratista tendra la obligacion de entregar mensualmente y antes del dia 10 de cada
mes, vales de combustible equivalentes a Mil Quinientos (1500) litros de Gasoil de bajo
contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3, a partir del mes siguiente a la firma del
contrato y hasta el mes que se opere la Recepcidn Provisoria inclusive, y de Doscientos
(200) litros de Gasoil de bajo contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3 a partir de ésta
y hasta la Recepcion Definitiva inclusive. También quedaran a cargo del Contratista los
gastos de peaje (si existieran) hasta la Recepcidn Definitiva.

El incumplimiento en el plazo de entrega serd penado con una multa equivalente al no
cumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia de demora. El incumplimiento de la
provision de los vales de combustible y todo otro gasto necesario para el correcto
funcionamiento del vehiculo dentro de los plazos establecidos serd penado con una multa
equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio.
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Descripcion, forma de medicion vy certificacion de los Item

ITEM 1 HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO EJECUTIVO

1) Descripcion
Se debera cumplir con lo especificado en el articulo “Normas Generales para Presentacion

de Proyecto Ejecutivo” de las Especificaciones Especiales, en todo lo relacionado con el
tipo de obra a ejecutar.

2) Entrega v aprobacion del Proyecto Ejecutivo

Una vez firmado el Contrato el Contratista deberd concertar con la Inspeccion un
Cronograma de Trabajos de entregas parciales de la Documentacion Técnica solicitada
precedentemente, en un orden correlativo y I6gico, para que la Inspeccidn vaya tomando
conocimiento y analizando la misma, a los efectos de ir formulando las observaciones que
crea pertinente a medida que se va generando la informacion.

El Contratista debera entregar a la Inspeccion la totalidad de la documentacion solicitada y
toda otra documentacion que, sin estar expresamente indicada, sea necesaria para la
correcta ejecucion de las obras, a juicio de la Inspeccion,

La Inspeccion revisara y evaluara la documentacion.

El procedimiento para la no objecion de la Documentacion Técnica a presentar por el
Contratista seguira la siguiente modalidad:

1.- Se presentarad la Documentacion Técnica a la Inspeccion de Obras que la examinara y
la calificara en una de las siguientes formas:

. No objetada.
. Con observaciones devuelta para correccion.
. Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado sera devuelta al
Contratista sin observaciones para el caso de aprobacion o con las observaciones que
hubiera merecido para su correccion.

El Contratista debera adecuar la Documentacion Técnica que haya sido rechazada o
devuelta con observaciones.

El Contratista no tendra derecho alguno a solicitar ampliacion de los plazos de entrega de
la obra o de la documentacion a causa de correcciones a la Documentacion Técnica que no
haya resultado aprobada.

El Contratista podra consultar a la Inspeccidn anticipadamente sobre aspectos y directivas
generales con la finalidad de facilitar la aprobacion de la Documentacién Técnica.

Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspeccion (entrega de documentacion,
aprobacion de la misma) se haran como indica el presente Pliego de Bases y Condiciones,
mediante Notas de Pedido y Ordenes de servicio.
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Una vez obtenida la aprobacién, el Contratista deberd presentar a la Inspeccion, en un
plazo no superior a los 2 (dos) dias habiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte
digital de la Documentacion Técnica aprobada.

Efectuada esta entrega, el Contratista estara en condiciones de comenzar las tareas
inherentes a la ejecucion de la obra.

El Contratista debera prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la
elaboracion, presentacion y aprobacion del Proyecto Ejecutivo.

La revision y aprobacion que efectle la Inspeccion, no eximira al Contratista de su
responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los errores de célculo que
pudiera haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los
trabajos a su cargo.

3) Entrega v aprobacion de la Ingenieria de detalle constructivo

La Inspeccion de Obra definir4, de comun acuerdo con el Contratista, sobre qué
componentes de la obra debera presentarse la Ingenieria de detalle constructivo.

El Contratista entregara la Ingenieria de detalle constructivo de cada componente de la
obra con una anticipacion de 20 (veinte) dias previo a la ejecucion de cada componente.

El procedimiento para la no objecion de la Documentacién Técnica a presentar por el
Contratista seguira la siguiente modalidad:

1.- Se presentara la Documentacion Técnica a la Inspeccion de Obras que la examinard y
la calificara en una de las siguientes formas:

. No objetada.
. Con observaciones devuelta para correccion.
. Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado sera devuelta al
Contratista sin observaciones para el caso de aprobacién o con las observaciones que
hubiera merecido para su correccion.

El Contratista deberd adecuar la Documentacion Técnica que haya sido rechazada o
devuelta con observaciones. El Contratista no tendra derecho alguno a solicitar ampliacion
de los plazos de entrega de la obra o de la documentacion a causa de correcciones a la
Documentacion Técnica que no haya resultado aprobada.

El Contratista podra consultar a la Inspeccidn anticipadamente sobre aspectos y directivas
generales con la finalidad de facilitar la aprobacion de la Documentacién Técnica.

Una vez obtenida la aprobacion, el Contratista debera presentar a la Inspeccion, en un
plazo no superior a los 2 (dos) dias habiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte
digital de la Documentacion Técnica aprobada.

Efectuada esta entrega, el Contratista estara en condiciones de comenzar las tareas
inherentes a la ejecucion del componente de la obra cuya Ingenieria de detalle
constructivo fue aprobada.

El Contratista debera prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la
elaboracion, presentacion y aprobacion de la Ingenieria de detalle constructivo.

La revision y aprobacion que efectle la Inspeccion, no eximira al Contratista de su
responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los errores de calculo que
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pudiera haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los
trabajos a su cargo.

4) Honorario Profesional Minimo

El precio del item Proyecto Ejecutivo se corresponde con los Honorarios Profesionales por
Proyecto Ejecutivo.

El precio del item Proyecto Ejecutivo que cotice el Oferente debera ser mayor o igual que
el Honorario Profesional Minimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia
de Buenos Aires.

Para el calculo de dicho Honorario Minimo se debera descargar la planilla “Proyecto y-0
Direccion (categ 1,4,6,7) Civil” de la pagina web del Colegio de Ingenieros:

http://www.colegioingenieros.org.ar/
En dicha tabla:

. En “Categoria de Obra”: poner 7 (corresponde a obras de saneamiento)
. En “Tareas” poner 1 en Proyecto Ejecutivo.
. En “Valor en juego s/Computo y Presupuesto”: poner el presupuesto ofertado de la obra

a licitar (sin Honorarios Profesionales por Representacion Técnica).
. El Honorario Profesional Minimo se calcula automéaticamente.

1) Forma de medicién y certificacion

El item Proyecto Ejecutivo se certificara en forma global.
Se certificara de acuerdo a los siguientes porcentajes:

o Proyecto ejecutivo aprobado: 80 % del item 1 Honorarios Profesionales por Proyecto
Ejecutivo.
o Ingenieria de detalle: 20 % del item 1 Honorarios Profesionales por Proyecto

Ejecutivo pudiendo certificarse % parciales.

ITEM 2 PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

1)  Descripcion
Forman parte de estas Especificaciones ademas del Manual de Gestion Socioambiental para

Proyectos de Saneamiento (Anexo Il Especificaciones Tecnicas Generales), el Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto y su Declaratoria de Impacto Ambiental.

El Contratista debera presentar previo a la firma del Acta de Inicio de Obra, un Plan de
Gestion Ambiental y Social (PGAyYS) de obra para revision y aprobacion por parte de la
Dipac.

Aclaracion: se deja sin efecto el plazo de 10 dias para la presentacion del PGAyYS estipulado
en el punto 10 PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE OBRA del Anexo | — Capitulo 4 de
las Especificaciones Técnicas Generales.

El PGAYS constituye el instrumento que organiza los recursos humanos, materiales y técnicos
y establece los procedimientos a implementar para el cumplimiento del Estudio de Impacto
Ambiental, la Declaratoria de Impacto Ambiental, el Manual de Gestion Socio-Ambiental
para Proyectos de Saneamiento, y las presentes especificaciones.
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Debera incluir los siguientes programas, cuyo contenido se detalla en el Manual de Gestion
SocioAmbiental para Proyectos de Saneamiento:

1)  Programa de Gestion de residuos

2)  Programa de control de ruido

3)  Programa de control de calidad de aire

4)  Programa para control de excavaciones y rellenos

5)  Programa para proteccion de suelo

6) Programa para la proteccion de la vegetacion

7)  Programa control de productos quimicos

8)  Programa control de transporte

9)  Programa de Higiene y Seguridad.

10) Programa de restauracion del paisaje

11) Programa para Proteccién del Recurso Hidrico y Drenaje
Asimismo, adicionalmente debera desarrollar e implementar los siguientes Programas:
12) Programa de seguimiento y control

El Contratista desarrollard e implementara un Programa de Seguimiento y Control del
PGAYS, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las obligaciones y eficacia de las
medidas de gestion implementadas a través de los distintos programas del PGAYS.

De acuerdo a las actividades y acciones a realizar durante la etapa de construccién de la obra
sobre los componentes socio ambientales, los pardmetros a monitorear estaran orientados a
verificar la correcta aplicacion y efectividad de las medidas de prevencién para la proteccion
ambiental y las medidas de mitigacion de los impactos previstos, con el objeto de sostener la
calidad ambiental, resguardar los recursos sociales y culturales (arqueoldgicos, histéricos,
paleontoldgicos o de cualquier otro tipo de valor cultural) y garantizar que la obra se ejecute
de forma social y ambientalmente responsable.

En funcién de las caracteristicas del componente ambiental o social a ser monitoreado, el
Especialista en Medio Ambiente propondra los sitios de muestreo y los pardmetros a
monitorear con un nivel de detalle apropiado, a efectos de obtener informacion idonea sobre
de las fuentes de contaminacion y/o alteracion del medio, asi como de los niveles de
afectacion al mismo.

El Programa de Control o Monitoreo de variables ambientales incluira el monitoreo de calidad
del aire, del agua superficial y del agua subterranea los cuales seran presentados regularmente
a la Inspeccion en los Informes Mensuales, segun se especifica a continuacion:

Monitoreo de la Calidad del Aire: En la zona de proyecto el Contratista deberd monitorear la
calidad de aire, midiendo los niveles de ruido, gases y material particulado.

Los parametros minimos a considerar son: Ruido audible en dBA (Norma IRAM 4062-
Ruidos Molestos al Vecindario), Material Particulado en suspension (PM 10), CO, SO2,
COVs y Nivel de Olores.
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El monitoreo de los niveles de ruido tendra una frecuencia quincenal en los frentes de trabajo
durante todo el periodo de construccion de la obra. Para ello de manera previa al comienzo de
los trabajos se realizard un relevamiento de niveles de ruido de base. La medicién de los
niveles de ruido en los frentes de trabajo se realizara en periodos normales de operacion de los
mismos.

El monitoreo de los niveles de material particulado en suspension se realizara con una
frecuencia mensual en los frentes de trabajo durante todo el periodo de construccion de la
obra. Para ello de manera previa al comienzo de los trabajos se realizara un relevamiento de
niveles de material particulado en todos los sitios donde se prevea la instalacion de obras
puntuales (Obra de Toma, Planta de Tratamiento, Estaciones de Bombeo, Cisternas, etc.) y a
lo largo de la traza de instalacion de las conducciones.

Ante solicitud de la Inspeccion se monitorearan gases y olores.

Monitoreo de Agua Superficial: EI Contratista realizard el monitoreo mensual de la calidad
del agua en el &rea de toma mediante la extraccion de tres muestras en la seccion transversal a
partir del momento en que comiencen las tareas previas para la ejecucion de la obra de toma.

De manera previa al comienzo de los trabajos se realizard la seleccion de las
estaciones/puntos de muestreo, y se realizaran dos campafas de muestreos las cuales estaran
separadas quince (15) dias como minimo. Las variables a monitorear serén las establecidas en
el protocolo utilizado por el Organismo Regulador/Operador del Servicio para agua cruda.

En todos los cruces con cursos de agua (naturales y/o artificiales) que requieran intervencion
sobre el cauce, se realizara el monitoreo en una estacion agua arriba, y otra agua abajo,
realizdndose una muestra en un sitio representativo de cada estacion. Cada uno de estos sitios
debe ser caracterizado de manera previa a la realizacion de cualquier accidn sobre los mismos.

La Inspeccién podré solicitar controles con menor periodicidad ante registro de reclamos y/o
contingencias, que no originaran pagos adicionales al Contratista.

Monitoreo de Agua Subterranea: El Contratista monitorear4 de manera mensual la calidad y
niveles de las aguas subterrdneas en el area de instalacion de la obra de toma, planta de
tratamiento, estaciones de bombeo y cisternas.

Para ello desarrollara cuatro (4) pozos para el monitoreo del acuifero en cada sitio donde se
preve la construccion de las obras complementarias.

La disposicion de los pozos a monitorear sera propuesta por la Contratista, a satisfaccion de la
Inspeccion y del Operador del Servicio, el cual serd debidamente encamisado y provisto de un
dado de hormigdn en su boca. La boca sera nivelada y provista de tapa con candado.

De manera mensual se monitorearan los niveles estaticos, dinamicos, y la calidad del agua
subterranea de acuerdo a los protocolos utilizados por el Organo Regulador/Operador del
Servicio para el monitoreo de agua subterraneas.

El Programa de Seguimiento y Control deberd establecer indicadores y metodologia de
seguimiento de las variables ambientales.

13) Programa de contingencias
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El Contratista como parte del PGAyYS desarrollard e implementarda un Programa de
Contingencias en el cudl se analizard y especificard la potencialidad de ocurrencia de esta
tipologia de eventos en el desarrollo de las obras (derrames, incendios, explosiones,
inundaciones, derrumbes, etc.), el tipo de contingencia, la ubicacién de las mismas, los niveles
de alerta, el tipo de procedimientos a implementar, diagramas de emergencias y responsables,
etc.

El Contratista a través de la capacitacion y entrenamiento —incluyendo simulacros segun
corresponda- adecuado de su personal (articulacién con el Programa de Capacitacion) debera
garantizar la implementacion de las medidas establecidas en el Programa de manera inmediata
ante cualquier tipo de contingencia.

El Programa de Contingencias comprende el desarrollo de actividades y procedimientos que
se activan al ocurrir eventos inesperados, implementando y sistematizando medidas de
prevencion, proteccion y mitigacion de los efectos sobre el medio ambiente para cada uno de
los eventos identificados, dando a su vez maxima seguridad al personal de obra y a los
pobladores del area de influencia.

La programacioén para la actuacién ante emergencias, y la preparacion previa, aseguran en
caso de accidentes gque todas las acciones necesarias sean tomadas para la proteccion del
publico, del personal de la empresa, de sus activos y del ambiente. Los programas de
respuesta ante las emergencias/contingencias seran documentados, de facil acceso y
divulgados en forma concisa, e incluiran:

. Estructura organizacional, responsabilidades y autoridades
. Procedimientos internos / externos de comunicacion
. Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos

. Procedimientos con otras organizaciones de respuesta ante emergencias (Bomberos,
Defensa Civil, etc.).

. Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape, puntos de concentracion y
conteo.

. Proceso para actualizaciones periodicas
. Acta de accidente ambiental

El Contratista a través del Programa de Capacitacion instruira de manera adecuada a su
personal en el sitio sobre procedimientos de reporte y respuesta en el caso de una emergencia;
los nimeros telefénicos de emergencia para reportar incidentes o accidentes se expondran en
todas las oficinas y serd suministrada durante la induccion del empleado en la etapa de
incorporacion a fin de garantizar la implementacion del programa de manera inmediata ante
cualquier tipo de contingencia.

Si ante contingencias el Contratista no realiza de manera inmediata la accion correctiva, la
Inspeccion podra emitir una orden de detencidn de toda o parte de la obra, hasta que no se
realicen las mismas.

14) Programa de divulgacion
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El Contratista como parte del PGAyYS desarrollard e instrumentard un Programa de
Divulgacion. El mismo contemplara los procedimientos para la efectiva difusion vy
divulgacion de los objetivos ambientales de las obras, y de las actividades previstas por las
mismas que ocasionardn inconvenientes y/o molestias en el normal desarrollo de la vida
cotidiana de los vecinos.

Se estableceran estrategias de comunicacion generales a través de los medios locales de
mayor alcance (gréaficos, radiales, televisivos, etc.), asi como encuentros, consultas y/o
reuniones informativas a la poblacion del &rea de influencia, de manera previa al comienzo de
las obras. Asimismo durante el desarrollo de las obras se estableceran estrategias puntuales de
comunicacion a través de los medios locales e instrumentos graficos (folletos, carteles, etc.)
con la debida anticipacion a la ejecucion de las tareas en cada uno de los frentes de obra
previstos de acuerdo a un modelo aprobado por la Inspeccion.

Sin ser excluyente, el Programa comprendera las siguientes estrategias:
a.  Cartel de Obra

De acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Especiales.

b.  Gréfica en Frentes de Trabajo

En cada uno de los frentes de trabajo, se procedera a aislar el recinto de trabajo mediante
vallado de proteccion. En dichos cercos se colocaran cuatro (4) carteles de 50 cm x 70 cm de
acuerdo al modelo proporcionado por la Inspeccion (Nombre del Proyecto, Contratante,
Contratista, Direcciones de Contacto), realizados en chapa o pléstico corrugado, los cuales
deberan permanecer en correcto estado durante todo el lapso que duren las tareas.

La colocacion de dichos carteles seran sugeridos por la Inspeccion de acuerdo a la modalidad
de realizacién de los trabajos.

Para el cierre parcial o total de vias de circulacién se utilizardn ademas carteles de
sefializacion de las dimensiones y caracteristicas que se indican en las presentes
Especificaciones los cuales deberan ser mantenidos en perfecto estado durante todo el lapso
gue demanden los trabajos.

C. Comunicacion Escrita

En los frentes de trabajo, se entregara a la poblacion del area de influencia directa un folleto
con informacion de la obra y las caracteristicas de las tareas a realizar. EI mismo respondera
al modelo que proporcionard la Inspeccion, y serd entregado de manera previa a las
intervenciones.

El Contratista debera publicar en un medio gréafico local (diario, semanario) de manera
semanal, partes de trabajo indicando las arterias a intervenir, las caracteristicas de los trabajos,
el nombre de la obra y el ejecutor. EI modelo de comunicacion debera ser aprobado por la
Inspeccion, previo a su difusion.

d. Comunicacioén radial y/o televisiva

El Contratista debera publicar en un medio radial y/o televisivo local de manera semanal, en
dos horarios centrales, un parte de trabajo indicando informacion relevante de la obra
(Nombre de la obra, Ejecutor, Caracteristicas), cortes vehiculares, desvios programados y
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zonas de trabajo, etc. a fin de minimizar el impacto negativo que los mismos producen en la
comunidad. EI modelo de comunicacion debera ser aprobado por la inspeccion, previo a su
difusion.

e.  Atencién de Sugerencias y Reclamos

En cada uno de los elementos de comunicacion (folletos, carteles, avisos) figurara un teléfono
local de contacto que deberd ser habilitado por el contratista para atender consultas,
sugerencias y/o reclamos. Para ello destinara el personal y los elementos necesarios para la
atencion, gestion y documentacion de los mismos.

Esta comunicacion con referencia a los beneficios del servicio a instalar debera vincular el
cronograma estimado de los trabajos, y las actividades del proyecto que modificaran el
normal desarrollo de la vida cotidiana: reduccion, obstruccion y desvios de calzada,
sobrecarga de la infraestructura de transporte publico y privado, congestionamiento de
algunas arterias de mucho transito, molestias para la infraestructura educacional y de salud,
interrupcion en la prestacion de servicios basicos (agua, luz, gas, cloacas, etc.), modificacion
de la circulacion peatonal (escuelas, actividades recreativas, etc.).

15) Programa de capacitacion

El Contratista serd responsable de la comunicacion, difusion y capacitacion de sus
trabajadores en los asuntos ambientales que la obra involucra a través del desarrollo e
instrumentacién del presente programa.

El Programa de Capacitacion define los lineamientos basicos para capacitar al personal en
temas ambientales durante el desarrollo de la obra. La aplicacion efectiva del Programa se
alcanzara a través de la concientizacién y capacitacion de todo el personal afectado a la obra,
en todos los niveles, quienes deberan conocer todas las normas, practicas y procedimientos
establecidos en el PGAyS.

A fin de potenciar las acciones de proteccion del ambiente, y la educacion ambiental, previo y
durante la ejecucion del contrato, el Contratista seréa responsable de la comunicacién, difusion
y capacitacion de sus trabajadores en los asuntos ambientales que la ejecucion de la obra
involucra a través de conferencias, avisos, informativos o de los medios que crea conveniente.

El Especialista en Medio Ambiente proporcionara capacitacion y entrenamiento sobre
procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PGAYS. El
Especialista en Medio Ambiente realizard capacitaciones al personal con el fin de dar a
conocer los impactos ambientales que las tareas a desarrollar provocaran y las acciones a
implementar para que cada operario contribuya a minimizar los mencionados impactos,
indicando el nimero de horas hombre de capacitacion prevista, cronograma con las fechas de
ejecucion y el temario a emplear. Durante la ejecucion del contrato, debe mantener registros
actualizados de las inducciones y capacitaciones realizadas.

La induccion estd dirigida a los trabajadores que ingresan a la obra y estd orientada a
informarles sobre las normas y procedimientos de medio ambiente entre otras. Todo
trabajador, al ser contratado por la empresa recibira una charla de induccion completa, antes
de ser enviado a sus labores. En ésta se detallan y explican temas como:

. Riesgos potenciales a los cuales estaran expuestos en el desempefio de sus labores diarias
e impactos ambientales asociados.
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. Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
. Prevencion de accidentes ambientales.

. Enfermedades profesionales e higiene industrial.

. Prevencion de incendios.

. Proteccion ambiental.

. Cuidado de las instalaciones.

. Medidas a tomar en caso de accidentes.

. Orden y limpieza.

. Manejo de residuos

. Derrames y contingencias ambientales.

. Razones e importancia del cuidado del ambiente, incluyendo aspectos del medio fisico y
socio ambiental.

Todos los trabajadores deberan llenar el formato de “Constancia de Capacitacion”, en sefial de
haber recibido la induccién correspondiente.

Para el personal ya en actividad, se realizaran reuniones de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente cumplimentando las normas vigentes, con el fin de revisar los aspectos
medioambientales de la obra y detectar posibles desviaciones o fallas, y reforzar o afianzar
conocimientos relacionados con la materia. Las reuniones quedaran documentadas.

Como parte integral del adiestramiento, se elaboraran carteleras informativas para ser
colocadas en sitios estratégicos en la obra con informacion alusiva a la Seguridad, Higiene y
Ambiente

La Contratista, en su caso, asegurarad el cumplimiento de los requerimientos ambientales en
los sub-contratistas y proveedores, que deberan cumplir con el programa de capacitacién de
medio ambiente y seguridad antes del inicio de sus operaciones.

16) Programa de control de interferencias

El Contratista incorporard e instrumentara un Programa de Control de Interferencias el cual
debe permitir la identificacion, localizacion, proteccidn, gestién de/o relocalizacion de las
instalaciones de servicios presentes en el area que interfieran con las obras.

Para ello debera solicitar los planos de instalaciones existentes a las empresas de servicios
presentes en el area de desarrollo de los trabajos, los reglamentos y normas de seguridad de
dichas empresas, y todo otro requisito del érgano regulador para la gestion de dichas
interferencias.

Una vez identificadas las potenciales interferencias procedera la localizacion plani altimétrica
y propondra el esquema de resolucion correspondiente. En caso de tener que relocalizar
alguna instalacion, el Contratista gestionara ante el prestador del servicio la relocalizacion
correspondiente.
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El Contratista no podra, bajo ninguna circunstancia y en ningin momento, poner en marcha
algin equipo de trabajo en las zonas con interferencias sin antes alertar a la empresa
prestadora y tener la debida autorizacién del Inspector de obra.

17) Programa de Transversalizacion del Enfoque de Género.
a-  Codigo de Conducta de los Trabajadores

La afluencia de trabajadores temporarios contratados por la empresa contratista podria generar
disrupciones en la vida cotidiana de los habitantes de las areas de intervencion de los
proyectos e incluso, en los casos que no se tomen las medidas adecuadas, conflictos con la
poblacién local. En algunas circunstancias, las mujeres resultan mayormente perjudicadas por
este tipo de conductas.

Por este motivo, la empresa contratista debera optar por la contratacion de trabajadores
locales en todos los casos en los que ello sea posible. Asimismo, en caso de que la empresa
contratista prevea campamentos de obradores, se debera asegurar que la misma cumpla con el
régimen laboral que permita a los trabajadores regresar a sus lugares de origen con la
frecuencia establecida en los convenios laborales. Por ultimo, deberd desarrollar
capacitaciones que indiquen buenas practicas con las comunidades de acogida, incluyendo
cuestiones relativas a la prevencién de violencia de género en todas sus formas. Las mismas
deberan estar en linea con las previsiones que se indiquen en el Codigo de Conducta.

El Codigo de Conducta debe asegurar que existan vinculos respetuosos y armoénicos entre
poblacion local y trabajadores contratados por la empresa contratista. Entre las cuestiones a
abordar, deberd tratar temas de prevencion de conductas delictivas y de violencia, con
particular énfasis en prevencion de violencia contra mujeres, nifias y adolescentes. Todo el
personal de la empresa contratista deberd encontrarse debidamente informado de estas
previsiones, a través de capacitaciones y camparias de comunicacion a través de carteleria y
folletos.

Estos materiales deberan incluir contactos para que, tanto la comunidad como el personal de
la empresa contratista, puedan recurrir telefonicamente y presencialmente en caso de
denuncias y/o consultas. Ello debera implementarse al previo al inicio de obra y continuar
durante todo el ciclo de Proyecto.

b-  Lineamientos para encuentros de participacion y consulta

Las mujeres suelen tener una participacion menor en cuestiones de politica local y sobre todo
respecto de la gestion urbana. Sin embargo, las mujeres son las que suelen tener un grado de
conocimiento mayor de las problematicas del barrio, debido a que pasan méas tiempo en el
hogar que los hombres, y conocen en profundidad los desafios del entorno. En esta linea, este
tipo de proyectos, con fuertes componentes participativos y de gestioén asociada, representan
oportunidades de construccion de ciudania.

Para lograr este objetivo, las acciones del Programa pueden incluir una serie de acciones, tales
como promover la institucionalizacion de la equidad de género a través de la capacitacion y
sensibilizacion.

Por otra parte, en todos los eventos de socializacion, resulta importante considerar aspectos
clave que permitiran garantizar la participacion de la mujer:
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- Desarrollar diagnosticos desagregados por sexo que permitan un entendimiento mas acabado
de las situaciones de las mujeres y de los hombres en el barrio.

- Identificar la necesidad de hacer encuentros separados por grupos, atinentes a cuestiones que
afecten diferente a hombres y mujeres.

- Considerar cuestiones culturales. En algunas circunstancias resulta mas cémodo para las
mujeres que las personas que faciliten las reuniones sean también mujeres.

- Considerar horarios y lugares convenientes. Lugares que faciliten servicios de guarderia, en
horarios cuando los nifios/as asisten a la escuela, lugares accesibles que garanticen la
participacion de personas mayores y que se encuentren en un radio que permita asistir
caminando o con un transporte pablico con facilidad, entre otras cuestiones.

- Desarrollar una guia de pautas que considere preguntas especificas orientadas hacia las
mujeres y temas que suelen ser de mayor preocupacion para este grupo.

- No olvidar que “mujeres” se trata de un grupo muy heterogéneo (edad, condicion
socioeconémica, lugar de origen, religion, etc.) y que dentro del mismo pueden existir
diversos intereses y prioridades.

2)  Del Personal

La planificacién, elaboracion, implementacion y seguimiento del PGAYS sera realizado a
través del Especialista en Medio Ambiente (Jefe de Equipo) y su equipo asistente, el cual
desarrollara e instrumentara los programas y procedimientos para el cumplimiento de las
Especificaciones en lo que refiere a la Gestion Socio-Ambiental de la obra, asignando los
recursos humanos, técnicos y materiales necesarios.

El Especialista en Medio Ambiente debera ser un profesional universitario, con titulaciones de
mas de 5 afios de duracion, habilitado e inscripto en el Registro Profesional del Organismo
para el Desarrollo Sustentable. EI mismo deberd acreditar mas de 10 afios de experiencia
profesional en tematicas ambientales vinculados a la ejecucidn de proyectos de saneamiento
(agua y cloacas) y obras hidricas. Debera haberse desempefiado en al menos dos (2) proyectos
de similares caracteristicas en los ultimos cinco (5) afios, en un cargo de igual
responsabilidad.

En su equipo debera contar con un profesional semi senior (Ingeniero, Bidlogo, Ge6logo), con
mas de 5 afios de experiencia en tematicas ambientales vinculados a la ejecucion de proyectos
de saneamiento (agua y cloacas) y obras hidricas, quien colaborara y asistira al jefe de equipo
en todas las tareas tendientes al cumplimiento efectivo del Plan de Gestion Ambiental y
Social, como en cuestiones ligadas a las especificaciones.

Los procesos de difusion y participacion ciudadana seran llevadas a cabo con la asistencia de
un experto en comunicacion o similar (Lic. Sociologia — Ciencias Sociales) el cual podra
formar parte del equipo permanente.

Se incluira el organigrama funcional del area responsable de la Gestion Socio-Ambiental, a
través de la incorporacion de un listado del personal profesional y técnico que se desemperfiara
en la obra y sus responsabilidades.

3)  Ejecucion de la obra

PLIEG-2021-09859152-GDEBA-DTPY PMIY SPG
87
pagina 87 de 117



hanbal  SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS = |DIPAC RIIENIOC AIRDECS

El Contratista no podra comenzar la ejecucion de los trabajos si previamente el Contratante no
ha revisado el Plan de Gestion Ambiental y Social de la misma.

Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones
Nacionales, Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro del Documento de
Licitacion, deben ser consideradas como referencia y al simple titulo de informativas. En
consecuencia el Contratista tendrd la obligacion de respetar la totalidad del ordenamiento
juridico, sin que ello de motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de ampliacion de los
plazos de entrega, ni responsabilidad alguna del Contratante.

Las medidas de Ingenieria se fundamentan en la incorporacion de criterios de Ingenieria
Ambiental dentro de la Programacién de la Obra y su efectiva aplicacion durante la ejecucion
de la misma.

4)  Informes

El Plan de Gestion Ambiental y Social no debera superar las 100 paginas, ser presentado en
formato .doc (Word), y contar con una sintesis ejecutiva que no supere las 20 paginas. En el
caso de adjuntar cuadros, podran ser en formato .xls (Excel); etc. EI Contratante serd en
definitiva el encargado de aprobar o solicitar correcciones/adaptaciones a los mismos.

La Contratista presentara mensualmente un informe de seguimiento del Plan de Gestion
Ambiental y Social a la Inspeccién de la Obra, acompafiando cada certificado de obra
ejecutada, destacando la situacion, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realizacion
y las metas logradas. Contendra un esquema de lo ejecutado en el mes objeto del informe y lo
programado para el mes siguiente.

El informe mensual debe contener, entre otros aspectos posibles, el avance y estado de
cumplimiento del PGAyS a través de una lista de chequeo que represente el monitoreo
realizado, los resultados correspondientes al periodo de la implementacion del Plan de
Monitoreo, un resumen de los incidentes y accidentes ambientales y/o de seguridad
ocupacional, y un listado de reclamos atendidos con fecha de inicio, tipo de problema y fecha
de resolucion. Podra también contener anexos que ilustren los problemas presentados y las
medidas propuestas y/o tomadas al respecto.

Al finalizar los trabajos el Contratista presentara un INFORME FINAL de actividades, donde
consten las acciones instrumentadas para el abandono de la zona de proyecto y areas
auxiliares (obradores, campamentos, etc.), el cual conste de una Seccién General y un
Resumen Ejecutivo con la descripcion total de lo actuado.

5) Responsabilidad Ambiental del Contratista

El Contratista sera responsable de implementar el PGAYS durante la etapa constructiva, del
cumplimiento de la legislacion vigente y de lo establecido en el Documento de Licitacion.

El Contratista debera proveer de los servicios de seguridad e higiene del trabajo y medicina
laboral de acuerdo a las leyes y disposiciones vigentes en la provincia.

El Contratista sera responsable por los dafios y perjuicios derivados de la ejecucion del Plan
de Gestion Ambiental y Social, respondiendo directamente ante el Contratante y ante terceros
afectados por los dafios causados a personas, a los semovientes, al ambiente o a las cosas a su
exclusivo cargo.
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5.1- Permanencia de Documentacion en Obra: El Contratista debe mantener en el obrador
copia de las Especificaciones, del Estudio de Impacto Ambiental, de la Declaratoria de
Impacto Ambiental, del Plan de Gestion Ambiental y Social de la obra aprobado, y de la
documentacion y ensayos realizados para el seguimiento del mismo.

5.2- Suspension Temporal de los Trabajos

En los casos de suspension temporal de los trabajos, el Contratista deberd asegurar
escurrimiento del agua de las precipitaciones provocando la minima erosion posible y
tomando los recaudos con respecto a la seguridad de hombres, animales y bienes.

Deberd mantener la sefializacion y la vigilancia en forma permanente obradores y frentes de
trabajo, y todo otro lugar que indique la Inspeccién.

6) Incumplimientos y penalidades

El incumplimiento de las especificaciones, leyes y reglamentaciones serdn pasibles de
apercibimiento, multa y/o paralizacion de los trabajos segun sea la gravedad del mismo.

En el caso de aplicar multa, la misma sera equivalente al no cumplimiento de una orden de
servicio por cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

7)  EForma de medicion y certificacién

Se medira y pagara en forma global de acuerdo al avance de obra segun el precio cotizado
para el Item 2 Plan de Gestion Ambiental y Social.

ITEM 3 EXCAVACION Y RELLENO PARA INSTALACION DE CANERIAS

3.1 Excavacion y relleno para cafierias DN mayor o igual a 160mm

1) Descripcion
Los trabajos a realizar comprenden la ejecucion de la excavacion, la preparacion de zanja, el

relleno y compactacion de la misma una vez colocada la cafieria, y todas las tareas que sean
necesarias para el adecuado desarrollo del Item.

Para los distintos tipos de excavaciones el Contratista debera tener en cuenta la clasificacion,
estiba, conservacion y transporte de los materiales extraidos ya sea que éstos se acondicionen
en proximidad de la Obra o que en cambio deban ser, por cualquier motivo, acondicionados
en sitios alejados de la misma para su ulterior transporte y utilizacion.

Por la sola presentacion de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los suelos
de todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa que al Contratista
no se le reconocerd, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones,
mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.

Tapadas
La tapada minima para todos los diametros sera de 1,00 (un) metro.
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Las tapadas a considerar en la instalacion de las cafierias estan indicadas en el punto 32.3
“Tapada de las cafierias” de la parte 2 Provision de Agua Potable de las Especificaciones
Técnicas Generales, salvo que la Inspeccion de Obras autorice por escrito y con razon
fundada tapadas mayores o menores a las de disefio (siempre que se respete la tapada

minima).

2) Comprende

o Acopio y/o evacuacion del material de la excavacion, entibados, desagote de zanja y/o
depresion de napa si resultaren necesarios.

o Provision y colocacion del material para lecho de apoyo de la cafieria.

o Provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del cafio.

o El relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacion o su

sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacién establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante.

o El transporte del material sobrante y dispuesto en el lugar sefialado para tal fin.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialados en los planos
0 en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Antes de proceder a los trabajos de excavacion, el Contratista debera tener los estudios
y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas existentes.

Para la ejecucion de la red de agua potable deben respetarse las tapadas minimas en los cruces
de aceras, a efectos de preservar las cafierias de posibles roturas.

Estas excavaciones a cielo abierto o en tunel incluiran la depresion de la napa y/o desagote de
zanja si resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones y enmaderamiento, en
cualquier clase de terreno, el vallado para contencion de materiales, el cegado de pozos
negros en veredas, el cruce de conductos pluviales.

Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso debera ser rellenado
con suelo seleccionado (previamente aprobado por el Inspector de Obras), cuidadosamente
compactado con pisones manuales.

Este Item incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de
trabajo necesarios para la ejecucion del item, las pérdidas de materiales e implementos que no
puedan ser extraidos, las pasarelas, puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra
medida de seguridad a adoptar.

Comprende ademas la provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del
cafio, el relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacién o su
sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante, el perfilado y
consolidacion de calzadas y veredas de tierra, la recoleccion y transporte de la tierra y
elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspeccion, hasta la distancia maxima indicada
en el Articulo “Transporte de tierra sobrante” de las Especificaciones Especiales.
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También comprende la reparacion de pluviales domiciliarios existentes, asi como la
reposicion de arboles y plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia de
los trabajos efectuados.

ANCHO DE ZANJAS: Los anchos de zanjas seran los indicados en el Plano Tipo AG-01.

Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre parametros de la
excavacion no reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razon de la ejecucion de
enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados.

RELLENO DE ZANJAS: Para el relleno de la zanja al que se refiere el art. 20 de las
Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desagties Cloacales, se
respetara lo indicado en los planos de seccién tipica que forman parte de las presentes
Especificaciones Técnicas. El resto de la zanja se rellenara con suelo del lugar seleccionado o
su sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas de manera tal que cumpla con lo especificado en el articulo 17.2.1
“Tierra para relleno” de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de
Agua y Desagies Cloacales. Para los requisitos de compactacion del relleno final se respetara
lo indicado en el articulo 20.1 de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 -
Provision de Agua y Desaglies Cloacales, debiendo ademas dar estricto cumplimiento a las
disposiciones Municipales vigentes en cuanto a compactacion, humedad y métodos de trabajo
en caso que fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado articulo de las
Especificaciones Técnicas Generales.

3) Forma de medicion y certificacion

La unidad de medida del item sera el metro cbico (m3) y la dimension de profundidad de
zanja se redondeara al centimetro mas cercano. El volumen en m3 de excavacion se calculara
de la siguiente manera:

Volumen de excavacién = Ancho x Profundidad x Longitud
considerando que:
e el ancho seré el indicado en el plano tipo AG-01;

e la profundidad sera la suma de la tapada mas el diametro nominal de la cafieria mas el
lecho de apoyo (100 mm), donde la tapada sera la indicada en el punto 32.3 “Tapada
de las caferias” de la parte 2 Provision de Agua Potable de las Especificaciones
Técnicas Generales, es decir la tapada de disefio siempre que en los planos de proyecto
no fuese indicado otro valor, con las consideraciones establecidas en el punto 1 del
presente articulo (ver Figura 1);

¢ lalongitud de la excavacion serd liquidada conforme a los Planos de Ejecucion.

No se reconoceran ni anchos ni profundidades ni longitudes mayores, salvo que existiera
autorizacion por escrito y fundada de la Inspeccion de Obras.

La excavacion realizada por el método de perforacion se liquidard como si la excavacion se
hubiese efectuado a cielo abierto, segun la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se
liquidara refaccion de pavimentos y/o veredas en el tramo de perforacion.

La certificacion de este Item se realizara de la siguiente manera:
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a) Cuando la excavacion se encuentre totalmente rellena, compactada, con la superficie
abovedada y la tierra sobrante retirada y dispuesta en el lugar sefialado para tal fin se
pagara el 80%.

b) Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion se pagaré el 10%

c) Una vez ejecutados los trabajos de refaccion de pavimentos y/o veredas se pagara el
5%.
d) Una vez aprobada la refaccién de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal,

se pagara el 5% restante.

ITEM 4 PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS

4.1 Caneria PVC diametro 160 mm Clase 10
4.2 Cafneria PVC diametro 315 mm Clase 10
4.3 Caneria PVC diametro 400 mm Clase 10

1) Descripcion

El presente articulo comprende la provision, transporte y colocacion de cafierias de PVC clase
10 para la Red de Distribucion; en un todo de acuerdo a lo expresado en el apartado “Canerias
para provision de agua potable” del articulo “Especificaciones particulares relativas a los
materiales utilizados en obras para provision de agua potable” de la Parte 2 de las
Especificaciones Técnicas Generales.

Se proveera la cafieria correspondiente de acuerdo al diametro indicado en el proyecto mas
todas las piezas especiales (Tee, manguitos, reducciones, tapones, etc.) necesarias para la
ejecucion completa del proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de cafieria a cielo
abierto o en tunel, en vereda o calzada; incluyendo juntas y todo aquel material, equipo,
herramienta o trabajo necesario para la correcta terminacion del item; como también las
pruebas hidraulicas de funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones
Técnicas Generales.

RED DISTRIBUIDORA: El proyecto fue elaborado bajo la hipétesis de la utilizacién de
cafios y piezas especiales de PVC. El presente item implica la provision, transporte y
colocacion de cafierias, incluso aros de goma, en un todo de acuerdo a las Especificaciones
Teécnicas Generales — Parte 2 - Provision de Agua Potable.

La Inspeccion, si lo considerara conveniente, podra exigir al Contratista los certificados de
aprobacion de la partida del material, otorgados por IRAM.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion los esquemas de nudos, con quince (15) dias
de anticipaciéon al comienzo de la construccion de las redes, indicando el tipo de piezas
especiales que utilizaréa para la confeccion de los mismos.

Para la confeccion de los nudos, el Contratista debera seguir los siguientes lineamientos
generales:
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e Cuando se utilicen ramales Te, el diametro dominante de los mismos, deberéa ser igual
al de la cafieria de mayor diametro que confluye al nudo.

e Las valvulas esclusas que se coloquen en los nudos, deberan ser del mismo didmetro
de pasaje que las cafierias correspondientes a esos tramos. No se admitiran valvulas de
menor diametro.

A medida que el normal avance de los trabajos asi lo requiera y a solicitud de la Inspeccion, el
Contratista hara entrega de los correspondientes diagramas indicativos de la ubicacion y
acotado definitivo de las cafierias, valvulas, conexiones de agua, etc. Las cotas estaran
referidas a los puntos fijos que la Inspeccidn de Obras determine.

Dichos diagramas deberan ser presentados inmediatamente de terminadas a satisfaccion las
pruebas hidraulicas de los distintos tramos de la red y como condicién indispensable para su
certificacion. Si por razones técnicas no fuera posible la confeccién completa y definitiva de
algun diagrama, no obstante haberse efectuado a satisfacciéon la prueba hidraulica de los
tramos de cafieria, el Contratista deberd presentar diagramas provisorios.

En este caso la Inspeccion fijara los planos para la presentacion de los diagramas definitivos.
Vencido dicho plazo sin que el Contratista diera cumplimiento a esta exigencia se le deducira
el importe de esos tramos, en el primer certificado.

Cuando por las caracteristicas locales se considere conveniente disponer la instalacion de las
cafierias por las veredas cuando fueron proyectadas por la calzada y viceversa, el Comitente
se reserva el derecho de realizar tales cambios sin que el Contratista pudiera reclamar
indemnizaciones 0 compensaciones por tal concepto.

Tapadas de las caierias

Las tapadas de las cafierias seran las indicadas en los planos. La tapada minima debera
corresponderse con lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales.

El Contratista presentara la memoria de calculo de la verificacidn de la resistencia estructural
de las cafierias a las cargas externas de transito por el método de Boussinesq, en los tramos
bajo caminos con transito vehicular.

En caso que no verifique la resistencia estructural de las cafierias, se construiran protecciones
de hormigén sobre las mismas. El Contratista presentard las memorias de calculo de dichas
protecciones, las que deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion para dar inicio a los
trabajos correspondientes.

Colocacioén de caiierias

Se respetara la traza del proyecto, definiéndose su ubicacion y longitud definitiva al realizarse
el Replanteo de la obra. EI mismo se efectuara en conjunto con la Inspeccion.

La colocacién de las cafierias de PVC debera ejecutarse segun lo estipulado en los Articulos
32.7 de las Especificaciones Técnicas Generales.

Para el manipuleo, carga, descarga y estiba, debera tenerse en cuenta lo establecido en la
Norma IRAM para las cafierias de PVC.

Asiento y anclaje de las caferias
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El asiento y anclaje de las cafierias debera ejecutarse segun lo estipulado en el Articulo 32.4
de las Especificaciones Técnicas Generales.

Pruebas hidraulicas

Debera cumplirse con lo establecido en el Articulo “Pruebas hidraulicas de cafierias de agua”
de las Especificaciones Especiales.

El costo de las pruebas hidrdulicas deberd estar incluido en el precio de la instalaciéon de la
cafieria que corresponda.

Desinfeccidn de caferias

Una vez instaladas las cafierias, seran sometidas a Limpieza y Desinfeccion segun el Articulo
32.13 de las Especificaciones Técnicas Generales Parte 2 Provision de Agua Potable.

2) Comprende

o La provision de cafieria recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si
correspondiera.

o Ramales de derivacion para valvulas de aire y/o desague.

o El acarreo y colocacion de cafieria en la zanja.

o Trabajos necesarios por presencia de agua y/o elementos de elevada dureza.

. Proteccion de cafieria con tapada menor que la minima.

o El acarreo y colocacion de ramales de derivacion para valvulas de aire y/o desagie.
o La ejecucidn de los anclajes de las piezas especiales y asientos de valvulas.

o El acarreo y colocacion de juntas.

. Pruebas hidraulicas.

Se proveerd la cafieria correspondiente de acuerdo al diametro y material indicado en el
proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de cafieria recta y especial a cielo abierto o en
tunel, en vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario.

Deberan tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos.

Dentro de este item se incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros
elementos de trabajo necesarios para la ejecucion de los trabajos asi como también las pruebas
hidraulicas de funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

Para la correcta colocacion de la cafieria, la excavacion se terminara manualmente y en forma
cuidadosa, de manera de lograr una concavidad para el asiento del cafio en un arco mayor de
90°, tal que el cafio tenga un apoyo uniforme en toda su longitud, ejecutandose una cama de
suelo exento de terrones duros, piedras o raices. Para cafieria de diametro superior a 200 mm
se dispondra en el fondo de la zanja una capa compacta de arena de espesor minimo 10 cm +
0,1 D (cm) siendo D el didametro del cafio.
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La cafieria debera reposar regular y uniformemente en el lecho asi constituido, formando un
angulo de contacto de 120°. Se cubrira hasta el extrad6s del cafio con suelo seleccionado
compactado al 90-95 % Proctor Normal, segun se describe en los planos. Luego se rellenara
por encima del extradds hasta 30 cm, a todo lo ancho de la zanja, con material exento de
terrones y piedras en capas de 15 cm compactada a mano con el grado 6ptimo de humedad,
cuidando de proteger el cafio de posibles deterioros, colocdndose en esta distancia una cinta
de advertencia y deteccion de cafierias no metéalicas.

El resto de la zanja se rellenard, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de 20 a 30
cm debidamente compactadas.

A los efectos del presente item se incluyen los taponamientos a realizar en cafierias existentes.
Dichos trabajos y los materiales necesarios deberan ser incluidos en el presente item, no
admitiendo el Comitente reclamo de pago adicional alguno.

3) Forma de medicion y certificacion

El item se medira y pagara por metro de cafieria instalada, aprobadas las pruebas hidraulicas,
de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

La longitud de cafieria a considerar en esta partida serd la medida exacta en planta,
redondeada al decimetro mas cercano.

Junto con el acta de medicion mensual se agregaran las actas correspondientes a la aprobacién
de las pruebas hidraulicas de los tramos de cafieria instalada a certificar, de acuerdo a lo
establecido en el articulo “Pruebas hidraulicas de cafierias de agua” de las Especificaciones
Especiales.

Asimismo, se agregaran los diagramas de cuadra correspondientes (planchetas de
certificacion), de acuerdo a lo establecido en el Articulo 22° "Planchetas de certificacion para
redes de agua” de las Especificaciones Especiales.

No seran certificados total o parcialmente, los tramos que carezcan de la documentacién
solicitada.

La certificacion de este item se realizara de la siguiente manera:

o Una vez acopiados los materiales en el obrador se pagara el 10%.

o Una vez instalados en obra de conformidad con los planos de ejecucion, se pagara el
70%.

o Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion, se pagara el 10%.

o Una vez ejecutados los trabajos de refaccion de pavimentos y/o veredas, se pagara el
5%.

o Una vez aprobada la refaccién de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal,

se pagara el 5% restante.

ITEM 5 VALVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS
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5.1 Valvula esclusa EURO 20 didametro 75 mm

5.2 Valvula esclusa EURO 20 diametro 100 mm
5.3 Vélvula esclusa EURO 20 diametro 150 mm
5.4 Vélvula esclusa EURO 20 diametro 300 mm

1) Generalidades

La provision, acarreo e instalacion de todas las piezas especiales se ejecutara de acuerdo a lo
establecido en el presente articulo y en el Articulo 31.3 de las Especificaciones Técnicas
Generales.

2) Valvulas esclusa

La provision, acarreo y colocacion de las valvulas esclusa se ejecutara en un todo de acuerdo
a lo estipulado en el articulo 31.3.1 de las Especificaciones Técnicas Generales y Planos Tipo
correspondientes.

Descripcion

Provision e instalacion completa de valvulas de Hierro ddctil, los accesorios y las piezas
especiales en PVC C-6, que correspondan para la colocacion de las mismas, segun su
ubicacién en los planos de proyecto definitivos y conforme a las Especificaciones Técnicas
Particulares y planilla de nudos.

Comprende

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas
existentes. Talado de arboles. Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros.
Cruce de conductos pluviales. Excavacién a cielo abierto o en tunel, depresiéon de la napa,
achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para
contencion de materiales.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano
de obra necesarios para instalar, ajustar, y ensayar todas las valvulas, accesorios y piezas
especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas
enterradas, estas deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.

Las valvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderan a los lineamientos de la
Norma ISO 7259/88 y seran aptas para una presion de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se
indique en los planos.

El obturador sera de fundicion ductil recubierto integramente de elastomero con cierre estanco
por compresién del mismo.

De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las valvulas seran de cuerpo largo, de
igual diametro que la cafieria sobre la que se instale. Las valvulas seran bridadas y con
adaptadores de brida a PVC.

Salvo que en los planos de proyecto se indique otra cosa, la instalacion se hara como se indica
en el plano Tipo N° AG-19 “Instalacion de valvula esclusa”.
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El dispositivo de acceso y maniobra de las valvulas enterradas constara de tubular, caja forma
brasero y vastago de accionamiento.

La provision, transporte y colocacion de cajas brasero, y marcos y tapas segun se detalla en
los planos de las presentes Especificaciones Técnicas.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de tierra.
Recoleccién y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
inspeccion.

Pruebas hidraulicas y de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Técnicas Particulares.

3) Vélvulas de aire y vacio (VAV)

La provision, acarreo y colocacion de las valvulas de aire se ejecutara en un todo de acuerdo a
lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales.

Las véalvulas de aire y vacio a instalar en las conducciones de agua seran del tipo de dos
camaras, de triple funcion:

Funcion 1: Permitir la salida de grandes volumenes de aire a baja presion, a traves de un
orificio de seccién considerable ubicado en la cAmara 1, durante el llenado de la tuberia, antes
de que ésta alcance su presion de trabajo;

Funcion 2: Permitir el ingreso de grandes volimenes de aire, a través del orificio de gran
diametro en la camara 1, mencionado en el punto anterior, durante el vaciado o eventual
depresion de la tuberia;

Funcion 3: Permitir la salida de pequefios volimenes de aire a mayor presion que en los dos
casos anteriores, a través de un orificio de pequefio diametro (tobera) ubicado en la camara 2,
durante el funcionamiento de la conduccion (cuando la misma se encuentra bajo presion).

Tendran conexion a brida o roscadas (segun se especifique en los planos de proyecto o en las
presentes especificaciones), con los didmetros nominales (DN) indicados en los planos
respectivos y en las presentes especificaciones y cumplirdn con lo que se describe a
continuacion.

Cuerpo: fundicion de hierro ASTM A48 o de hierro ductil GS-400-15 revestido con
empolvado de epoxy (aplicacion electrostatica) o poliéster curado al horno, en ambos casos
de no menos de 150 micrones de espesor.

Flotadores: acero inoxidable SAE 304 o bronce revestido de elastomero (Buna “N” (enterizo)
para agua agresiva y EPDM para agua potable o no agresiva)

Asientos y tobera: bronce ASTM-B-62

Brida: segin AWWA o ISO de clase igual a la de la cafieria

Presion de prueba: igual a la presion de prueba de la cafieria sobre la que se instala.

La instalacion se realizara en la forma que se presenta en el Plano Tipo correspondiente.

El diametro de la valvula de aire y vacio a colocar en los acueductos sera funcion del diametro
de éste, segun la siguiente relacion:
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Tabla 1 Diametro Vélvulas de aire y vacio a instalar en acueductos

Diametro de la | Diametro de
cafieria (mm) la valvula
(mm)
60 60
75 75
100 a 250 80
300 a 500 100
600 a 800 150
900 a 1.200 200
> 1.200 2 x 200

En la cafieria de derivacion se instalara una valvula esclusa de igual diametro que la valvula
de aire, cuando éstas no estén provistas de un sistema de cierre.

4) Vélvulas de Escape de Aire (VEA)

Las valvulas de escape de aire (0 purgadoras) a instalar en las conducciones tendran la
funcidn descripta en el apartado “Valvulas de Aire y Vacio (VAV)” como 3: Permitir la salida
de pequefios volimenes de aire a mayor presion, a través de un orificio de pequefio didmetro
(tobera), durante el funcionamiento de la conduccién (cuando la misma se encuentra bajo
presion).

Tendran conexion a rosca y cumpliran con las siguientes especificaciones:

Cuerpo: fundicion de hierro ASTM A48 o de hierro ductil GS-400-15 revestido con
empolvado de epoxy (aplicacion electrostatica) o poliéster curado al horno, en ambos casos de
no menos de 150 micrones de espesor.

Flotadores: acero inoxidable SAE 304 o bronce revestido de elastomero ((Buna “N” (enterizo)
para agua agresiva y EPDM para agua potable o no agresiva)

Asientos y tobera: bronce ASTM-B-62

Rosca: bronce ASTM-B-62

Presion de prueba: igual a la presion de prueba de la cafieria sobre la que se instala.

La instalacion se realizara en la forma que se presenta en el Plano Tipo correspondiente.

Los elementos constituyentes de la instalacion (valvula de cierre, cafieria de derivacion y
accesorios), cuando estas valvulas no se instalen directamente sobre la cafieria, deberan

PLIEG-2021-09859152-GDEBA-DTPY PMIY SPG
98
pagina 98 de 117



SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS i DIPAC

cumplir con las especificaciones incluidas en la Norma “Conexiones domiciliarias para agua”
de las presentes Especificaciones Técnicas, con las siguientes aclaraciones:

Aguas arriba de la valvula de seccionamiento, se instalara un robinete de purga para eliminar
el aire de la instalacion.

La tapa llevara perforaciones de ventilacion cuya superficie total serd de 100 cmz2.
5) Vélvulas mariposa

La provision, acarreo y colocacion de las valvulas mariposa se ejecutara en un todo de
acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales.

La valvula mariposa es un elemento de seccionamiento o de regulacion donde el obturador
(mariposa) se desplaza en el fluido por rotacion alrededor de un eje, ortogonal al eje de
circulacion del fluido y coincidente o no con éste.

Se dice “de seccionamiento” u “ON/OFF” cuando permite o interrumpe la circulacion de
fluido, segun que esté abierta o cerrada.

Se dice “de regulacion” o “de reglaje” si permite regular o ajustar las caracteristicas “caudal-
presion” del circuito a las diversas condiciones de servicio.

La valvula mariposa estara constituida, como elementos esenciales, por:

e un cuerpo, compuesto por una parte central prolongada a una y otra parte por una
tubular cilindrica que puede o no terminar en bridas a ambos extremos;

e el obturador, de forma circular y superficie hidrodindmica de seccionamiento o
regulacion del fluido;

e el eje, que podréa ser unico o formado por dos partes o semi-ejes. En este caso, uno
sera de arrastre, al que acopla el sistema o mecanismo de maniobra, y el otro de
fijacion.

Las valvulas mariposas deberan cumplir con la Norma ISO 5752 o con la Norma AWWA C-
504.

Salvo que en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones se indique lo
contrario, en la red de distribucion se usaran de diametros superiores a 250 mm y seran como
minimo del mismo didmetro que la cafieria sobre la que se instala.

Las valvulas mariposas podran seran tipo wafer, es decir para colocar entre bridas, o bridadas,
segun se indique en cada caso en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones;
seran de cierre estanco, accionadas por mecanismo reductor manual o electromecanico, segun
se fije en cada caso en la planilla de oferta y en los planos respectivos o en las presentes
especificaciones.

La clapeta debera estar perfectamente balanceada y estara construida en acero inoxidable. El
eje sera de acero inoxidable y serd del tipo centrado para las valvulas “ON/OFF” o “de
seccionamiento” y descentrado (excéntrico) con respecto al cuerpo de la valvula para las
valvulas “de regulacion™.

El accionamiento de las valvulas podra ser por actuador de accionamiento eléctrico o manual
para el caso de las valvulas “ON/OFF” o “de seccionamiento” y por actuador de
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accionamiento eléctrico para las valvulas “de regulacion”, que garanticen una lenta operacion
de cierre y apertura a bajos esfuerzos de maniobra.

Las valvulas podran ser de cuerpo largo (standard) o corto, segun se especifique en los planos
respectivos y en las presentes especificaciones.

Todas las valvulas se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Debera verificar la estanqueidad para la presion de prueba de la cafieria sobre la que se
instale.

Para valvulas de mas de 700 mm de diametro, el didmetro de abertura de la valvula no debe
ser reducido mas de 38 mm del diametro nominal del cafo.

Las caracteristicas principales, de acuerdo a las presiones de trabajo, seran las siguientes:
e Cuerpo: fundicion nodular ASTM A536 G.65-45-12.
e Disco: acero inoxidable AISI 304 (perfectamente balanceado).
e Eje: acero inoxidable AISI 420.

e Asiento: Buna “N” (enterizo) para agua agresiva y EPDM para agua potable o no
agresiva.

e Bridas: para montar entre bridas o bien bridadas (segun se especifique en cada caso en
los planos de proyecto o en las presentes especificaciones), bajo la misma norma y
clase que la cafieria. Distancia entre bridas segin ISO 5752.

e Bujes: acetal, bronce o acero.

e Accionamiento: directo o con reductor (segun se especifique para cada caso en los
planos de proyecto o en las presentes especificaciones).

e Actuador: manual o electromecéanico, segin se fije en cada caso en los planos de
proyecto o en las presentes especificaciones. Contaran con indicador de posicion de la
valvula (puntos extremos e intermedios).

e Terminacion: empolvado epoxy (procedimiento electrostatico) (interno y externo).
e Presion de prueba: igual que la presion de prueba de la cafieria sobre la que se instala.

Salvo que en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones se especifique lo
contrario, las valvulas se instalaran dentro de una camara, con accionamiento desde de la
misma. Se instalaran para estos casos con junta de desarme.

Las valvulas que se operen desde la superficie, a menos que en los planos de proyecto o en las
presentes especificaciones se indique lo contrario, contaran con un véastago prolongado y
sobremacho.

En las valvulas que se operen dentro de la misma cdmara, la operacion se hara mediante
volante de maniobra. La instalacion se realizara en la forma que se presenta en el Plano Tipo
correspondiente.
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El sentido de giro del sobremacho o volante sera antihorario para la maniobra de cierre. La
apertura y cierre de la valvula no demandard, por parte del operario, la aplicacion de esfuerzo
mayor que 15 Kg.

Para cada valvula debera conocerse la curva de cierre o relacion nimero de vueltas/porcentaje
de seccion abierta, que defina la situacion del obturador. El tiempo de cierre minimo de las
valvulas a instalar debera ser mayor o igual a 120 segundos.

Salvo indicacion en contrario, las valvulas mariposas se montaran con el eje horizontal, en
forma tal que los eventuales sedimentos que se depositen en la parte inferior de la cafieria
sean arrastrados por la alta velocidad que se desarrolla durante el tramo inicial de la apertura.

En el caso de vélvulas de obturador excéntrico deberan montarse de forma que éstos queden
aguas arriba en relacion a la mariposa para que la propia presién del agua favorezca el cierre
estanco.

Para las valvulas de 500 mm de didmetro y mayores, cuando se establezca en la planilla de
oferta y en los planos respectivos, se instalara en paralelo una valvula esclusa que oficiara de
by pass, del diametro indicado a continuacién. La valvula esclusa deberd cumplir con las
especificaciones indicadas en el apartado “Valvula esclusa (VE)” de las presentes
especificaciones. En el by pass se colocara un adaptador de bridas o junta de desarme para
permitir el desmontaje de la valvula.

El didmetro de la valvula by pass a colocar sera funcion del diametro de la valvula mariposa
(VM) principal, segun la siguiente relacion:

Tabla 2 Didmetro Valvulas de by pass para VM

Diametro de la | Diametro de
VM (mm) la valvula by
pass (mm)
500 a 900 150
>=1.000 200

6) Valvulas de Retencion (VR)
No se aceptaran valvulas de retencion con cierre por contacto metal — metal.

Valvulas de retencién de clapeta simple

Las valvulas de retencion de clapeta Unica, de cierre rapido, de los didmetros indicados en los
planos respectivos, cumpliran con las caracteristicas principales siguientes:

e Cuerpo: fundicion nodular ASTM A536 G.65-45-12.

Obturador: fundicion nodular ASTM A536 G.65-45-12 o0 acero inoxidable AISI 304/316.
e Eje: acero inoxidable AISI 316.
e Asiento obturador: acero inoxidable AISI 304/316.
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e Sello obturador: Buna “N” (enterizo) para agua agresiva y EPDM para agua potable o
no agresiva.

e Montaje: entre bridas (tipo “wafer”) o bridada.
e Bujes: bronce o acero.

e Junta torica buje: Buna “N” para agua agresiva y EPDM para agua potable o no
agresiva.

e Terminacion: cuerpo revestido con epoxy anticorrosivo.
e Presion de prueba: igual a la presion de prueba de la cafieria sobre la que se instala.

Cuando se especifique en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones, las
valvulas deberan tener una palanca exterior para la posibilidad de ser accionada por resorte o
contrapesos segun la Norma ANSI/AWWA C-508.

Debera ser disefiada para tener una abertura que permita dejar pasar el mismo caudal de
liquido que en el cafio. Deberan tener una cubierta embridada que provea acceso a la clapeta u
obturador.

Valvulas de retencidn tipo “doble check”

Seran del tipo de retencion doble plato con asiento elastico tipo “wafer para montar entre
bridas. Las clapetas (semidiscos) van sujetos a un eje central y estan ayudados en su cierre
paulatino por la accion de unos muelles o resortes.

El resto de los elementos (cuerpo, obturador, eje) deberan cumplir las mismas
especificaciones que se presentaron en el punto anterior.

Vélvulas de retencidn con resorte interno

Las valvulas de retencion con resorte interno deben permitir el flujo total del medio y ser del
tipo de vastago accionada por resorte.

El cuerpo de las valvulas de tamafios mayores de 80 mm deben ser de fundicion ductil, con
bridas ISO 2531 e ISO 7005-2 a menos de que se indique lo contrario en los Planos de
Proyecto. Donde sea necesario debera haber una estanqueidad positiva entre el asiento
removible y el cuerpo de la valvula. La guia de vastago debe ser fundida conjuntamente con el
cuerpo, o atornillada al cuerpo.

Las valvulas de 40 mm y menor tendran el cuerpo de bronce con extremos de rosca segun la
Norma ANSI/ASME B 1.20.1, a menos que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto.
El tipo de bronce debera ser adecuado para el servicio especificado

El obturador y el vastago para valvulas de 75 mm y mayores sera de bronce segin la Norma
ASTM B 584. El vastago tendra dos puntos de soporte o apoyo. El apoyo del lado contrario al
flujo de la corriente serd de bronce u otro cojinete de material adecuado, para proveer una
operacion suave.

Las valvulas menores de 75 mm deberan tener el obturador y anillos de retencion de Tefldn,
Nylon, u otro material apropiado. El vastago sera de bronce, cobre, acero inoxidable u otro
material adecuado para el uso planeado.
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La guia del vastago debe estar firmemente sujeta al cuerpo de la valvula para prevenir su
deslizamiento a los cafios adyacentes dafiando el encubrimiento. O, el fabricante de la valvula
deberd suministrar cada valvula con bridas compatible con los cafios adyacentes y sus
revestimientos para prevenir el dafio del encubrimiento. La brida propuesta debera ser parte
del plano detallado de taller.

Todas las valvulas de 75 mm y mayores deben tener un resorte de acero inoxidable tipo 316.
Las valvulas menores de 75 mm deberan tener resorte de acero inoxidable, o de cobre de
berilio (beryllium copper), de acuerdo al trabajo requerido. La tension del resorte se debera
disefiar de acuerdo a la presion de trabajo de cada valvula.

7) Valvulas Anticipadoras de Onda (VAQ)
Descripcion general

Estas valvulas hidraulicas automaticas anticipadoras de onda se instalaran formando parte del
manifold de cada perforacion. Estan disefiadas para proteger los grupos de bombeo y las
conducciones sujetas a golpes de ariete producidos por cambios bruscos en la velocidad del
fluido, dados estos cambios por paradas de grupo de bombeo planificadas o no, cortes de
energia, cierres de valvulas, etc..

Estas valvulas deben abrir inmediatamente con la onda de presion negativa precursora del
golpe de ariete, permitiendo evacuar una determinada cantidad de agua a la atmosfera,
necesaria para impedir que el golpe de presion positiva afecte al conducto o a las bombas;
cuando la presion se estabilice en el nivel calibrado, las valvulas deberan automéaticamente
cerrarse.

Las valvulas anticipadoras de onda también trabajardn como valvula de alivio, abriéndose por
encima de un nivel de presién determinado.

En base a los datos expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, el Contratista
deberd determinar las dimensiones y cantidad de valvulas a colocar, de acuerdo a las
caracteristicas de las cafierias y las bombas ofertadas.

Especificaciones

Estaran disefiadas para proteger las bombas y tuberias de los dafios que pudieran provocar las
variaciones de presion debidas a cambios en la velocidad de flujo asociados con el arranque y
las paradas de las bombas, especialmente las paradas de bombas causadas por fallos en el
suministro de corriente eléctrica.

La valvula estara constituida por los siguientes elementos esenciales, que deberan cumplir con
las especificaciones sefialadas para cada caso.

Valvula principal

Debera ser una valvula hidraulica activada por un diafragma guiado centralmente, ya sea con
cuerpo oblicuo (Tipo Y) o de disefio angular.

Cuerpo v cubierta
De Hierro Fundido, ASTM A-126 Clase B o de Fundicion nodular.
Asiento de bronce.
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Debera tener un anillo de asiento no roscado que sea reemplazable y que se sujete en su
posicion mediante tornillos que se enrosquen al cuerpo. Este asiento debera ser accesible y ser
de facil manejo sin desmontar la vélvula de la tuberia. EIl area del asiento debera estar
completamente libre, sin correctores de flujo, rodamientos o nervaduras de soporte.

Superficie externa e interna

Revestidas con recubrimientos aplicados por fusién (Epoxi).
Conexiones

Deberdn cumplir con las normas ANSI, ISO, DIN, JIS o cualquier otra estandar
internacionalmente reconocida.

Accionador

El accionador serad de doble camara con pieza separadora entre la parte inferior del diafragma
y el cuerpo. Estara compuesto por:

Disco de cierre

El cierre elastico reemplazable serd de forma rectangular en su seccion transversal y
contenido en tres lados y medio.

Eje de la valvula y rodamiento

De acero inoxidable.
El eje debera ser guiado en su carrera por un casquillo instalado en el separador.
Conjunto del diafragma

Separador

Tapa superior

Todo el conjunto se podré desmontar de la valvula como una sola unidad. La camara inferior,
entre el diafragma y el separador, podréa ser abierta, o aislada de la presion interna del cuerpo.
En el accionador podra instalarse un cierre en forma de “Uves” simplemente atornillandolo al
disco de cierre.

Circuito de control

Los pilotos de alivio de alta y baja presion seran de accion directa, con muelle ajustable y
accionador por diafragma. El de alta presion tendré insertada una valvula de aguja para ajustar
la velocidad de cierre de la valvula principal. El cuerpo y la cubierta seran de bronce o laton
con componentes de acero inoxidable y asiento elastico.

La valvula principal deberéa estar equipada con un deposito de limitacion del grado de apertura
ya sea hidraulico o mecéanico.

El liquido que pasa por el circuito sera filtrado y habra valvulas manuales para aislarlo.
Garantias de calidad

La valvula principal, el piloto, las conexiones de control deberan ser montadas y probadas en
la fabrica. Deberan cumplir las normas de garantia de calidad 1SO 9002.
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8) Hidrantes

Descripcion
Provision e instalacion completa de hidrantes de Hierro Fundido, los accesorios en acero

bridado y las piezas especiales en PVC (Tee), segin su ubicacion en los planos de proyecto
definitivo y conforme a las presentes especificaciones y planos tipo.

Comprende

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas
existentes. Talado de &rboles. Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros.
Cruce de conductos pluviales. Excavacién a cielo abierto o en tunel, depresiéon de la napa,
achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para
contencion de materiales.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano
de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxidicos, ajustar, y ensayar todas
las valvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen
elementos enterrados, éstos deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.

Los hidrantes deberan responder al plano tipo N° AG-06 “Hidrante a resorte” que incluye la
planilla de especificaciones de materiales propuestos.

La provisién, transporte y colocacién de cajas brasero, y marcos y tapas segun se detalla en
los planos de las presentes Especificaciones Técnicas.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de tierra.
Recoleccién y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
inspeccion.

Pruebas hidraulicas y de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

9) Toma para Motobomba

Descripcion
Provision e instalacion completa de tomas para motobombas de Hierro Fundido, los

accesorios en acero bridado y las piezas especiales en PVC C-10, segun su ubicacion en los
planos de proyecto definitivo y conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares.

Comprende

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas
existentes. Talado de arboles. Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros.
Cruce de conductos pluviales. Excavacion a cielo abierto o en tdnel, depresion de la napa,
achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para
contencion de materiales.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano
de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epdxicos, ajustar, y ensayar todos
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los accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen elementos
enterrados, éstos deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.

Las piezas especiales para tomas para motobombas, responderdn al plano Tipo N° AG-08
“Cémara para toma de motobombas”.

La provision, transporte y colocacion de cajas brasero, y marcos y tapas segun se detalla en el
plano tipo AG-21.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de tierra.
Recoleccién y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
inspeccion.

Pruebas hidraulicas y de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Técnicas Particulares.

10) Céamarasy tapas para valvulas

Generalidades

Comprende la provision de los materiales para la ejecucion de las camaras para valvulas, las
sobre-excavaciones que se requieran, rellenos compactados, el desparramo o transporte del
material sobrante, la ejecucién de la cdmara de hormigdn con tapa y seguro, los bloques de
anclaje de hormigon y todos aquellos trabajos que sin estar expresamente indicados en las
presentes Especificaciones Técnicas sean necesarios para ejecucion de las camaras para
valvulas.

Se construiran en los lugares que indiquen los planos de ejecucion y de acuerdo con
instrucciones que al respecto imparta la Inspeccion de Obras, a las especificaciones técnicas y
a los planos de proyecto.

La ejecucion de las excavaciones, mamposterias, hormigones y revoques se efectuard de
acuerdo a las especificaciones técnicas para cada caso.

Todas las cdAmaras deberan calcularse para que actden como anclaje de la cafieria frente a los
esfuerzos no compensados para la condicion de valvula cerrada. Estas fuerzas se determinaran
en base a la presion de prueba del tramo de la cafieria donde se instala y seran equilibradas
por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a dos (2) y, de
ser necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a uno y
medio (1.5).

El aro de empotramiento que figura en los planos debera ser dimensionado por el Contratista.

El Contratista adoptara, con aprobacion de la Inspeccion, las medidas de seguridad necesarias
para garantizar la estabilidad de las paredes de la excavacién. En el area de empuije, el relleno
deberd garantizar la transmision uniforme de los esfuerzos que se originen sin que se
produzca el desplazamiento de la camara.

El relleno alrededor de la camara se compactard al 95% del Proctor. Los limites de la
excavacion seran delimitados por el Contratista, con aprobacion previa de la Inspeccion, de
acuerdo a las caracteristicas del suelo del lugar y de los requerimientos de resistencia
requeridos para resistir los esfuerzos no compensados indicados anteriormente.
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Para todas las camaras de hormigdn armado se exigira la aprobacion previa de los planos de
ejecucion por parte de la Inspeccion de Obras.

La fundacion de todas las camaras se realizara sobre terreno no sobre-excavado, cuya
capacidad admisible de carga debera ser igual o superior a 0,8 kg/cm2. En casos de
presentarse suelos de menor capacidad a la especificada, el Contratista propondra a la
Inspeccidn las medidas correctivas que considere oportunas.

Los hormigones a utilizar para las camaras seran del tipo especificado en cada caso,
pudiéndose realizar la dosificacion en forma volumétrica, debiéndose verificar, para el caso
de las camaras para valvulas y de desagie, la fisuracion para la condiciéon de fisura muy
reducida (CIRSOC 201 17.6.1 y 17.6.2). Los hormigones para asiento y bloques de apoyo
seran del tipo D y H-8 respectivamente, segun se especifica para cada caso en los planos de
proyecto.

La colocacion de cajas y marcos se hard en forma de asegurar su completa inmovilidad.

En las calzadas y veredas de tierra se construird un macizo de hormigén “D” alrededor de las
cajas y marcos. Este macizo tendra un ancho de 30 cm y alcanzara una profundidad de 30 cm.

El relleno y compactacién alrededor de obras de mamposteria u hormigén se efectuara luego
de que las estructuras hayan adquirido suficiente resistencia como para no sufrir dafios, en un
todo de acuerdo con las disposiciones incluidas en las Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares.

Tampoco se realizaré el relleno hasta que la estructura haya sido aprobada por la Inspeccién
de Obra.

Cuando la estructura deba transmitir esfuerzos laterales al suelo el relleno se realizara con
suelo cemento o arena-cemento compactados a un minimo del 95% del ensayo Proctor
Normal.

En estructuras que transmitan esfuerzos al suelo por rozamiento de su parte inferior, se
ejecutara una sobre-excavacion de 20 cm de profundidad que sera rellenada con grava. Esta
grava cumplira con los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, y se compactara a una densidad no inferior al 95% de la determinada
mediante el ensayo Proctor Normal.

Las camaras se ejecutaran una vez aprobadas las pruebas hidraulicas de la cafieria.
Céamara para Valvulas Mariposas de Seccionamiento

Seran de hormigon armado (hormigon tipo H-21 y Acero A 420) garantizando su
estanqueidad.

Debera contar con un pozo de achique ubicado bajo el acceso.

Dispondra de escalones empotrados para permitir el acceso a través de una tapa de 0,80 m de
diametro

La cubierta de la camara, en correspondencia del equipamiento que pueda ser removido de la
misma, estara constituida por losetas desmontables.

En los Planos Tipo AG-22 y AG-23 se pueden observar las caracteristicas de las mismas.
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Los escalones podran ser de fundicion ductil, acero inoxidable AISI 304, o de aluminio 6.061
segin Norma B-241 de ASTM. Los escalones de mas arriba deberan permitir la colocacion de
un baston de acero que cumpla la funcion de pasamanos.

Para el caso en que la cubierta de la cAmara se encuentre ubicada a cielo abierto, se colocara
sobre las losetas desmontables, para garantizar la estanqueidad de la cubierta ante posibles
filtraciones, una membrana asfaltica formada por un refuerzo central de polietileno de alta
densidad recubierto en ambas caras con asfalto plastico normalizado y con terminaciones
superficiales de aluminio, de 4,5 mm de espesor. Para el sustento de la membrana se ejecutara
una carpeta de mortero de cemento A (1:4).

El Contratista debera presentar a la Inspeccion para su aprobacion, treinta (30) dias antes de la
provision de las valvulas, el dimensionamiento de las mismas y de la camara.

Céamara para Valvula de Aire y Vacio

Las cAmara para valvulas de aire y vacio a instalar en las conducciones (cafierias enterradas),
se construiran de acuerdo con las dimensiones indicadas en el Plano Tipo correspondiente.

El plano de detalle de las mismas debera ser sometido a aprobacién de la Inspeccion de Obras,
pudiendo ser las paredes de las cAmaras de mamposteria de ladrillos asentados con mortero
“L”, de hormig6n armado tipo H-17 o de hormigon premoldeado.

Céamara para VValvula de Limpieza y Desaglie

En los Planos Tipo AG-21, AG-16, AG-17 y AG-18 se presentan las caracteristicas de la
instalacion a realizar.

La camara se construird en Hormigon H-21 y Acero A-420, debiéndose verificar la fisuracion
para la condicion de fisura muy reducida (CIRSOC 201 17.6.1y 17.6.2).

Marcos y Tapas para Camaras

El Contratista proveera e instalard marcos, tapas y cajas, segun se requiera, completas, de
acuerdo con la documentacion contractual.

Las tapas para la Cémara de Desagiie y para Valvulas Mariposas responderan a las
especificaciones presentadas a continuacion:

Seran de fundicion ductil y articuladas.

Las tapas a instalar deberan resistir una carga de ensayo de 400 KN segln la Norma NF-EN
124.

Los marcos y tapas para Valvulas de Aire y Vacio responderan al plano tipo respectivo,
debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN (instalacion en vereda) y de 400 KN
(instalacion en calzada), segun la Norma NF EN 124.

11) Forma de medicion y certificacion

Se medira por unidad completamente ejecutada y se liquidara incluido en los precios unitarios
establecidos en el Item “Valvulas, accesorios y piezas especiales asociadas”.

El levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos correspondientes a la ejecucion de las
distintas unidades descriptas en el presente articulo se encuentra incluido en el Item
Levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos.
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ITEM 6 LEVANTAMIENTO Y REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS

6.1 Levantamiento y reparacion de veredas

6.2 Levantamiento y reparacion de pavimentos

1)  Descripcion
Comprende la remocién de veredas y pavimentos, asi como la reconstruccion de los mismos
de acuerdo a lo existente y en un todo conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.

2) Materiales y caracteristicas

El Oferente debera considerar en la cotizacion del presente item las Especificaciones Técnicas
para la Refaccion de Afirmados y Veredas vigentes del o de los Municipios que correspondan
a la obra a ejecutar, constituyendo las mismas parte integrante de su propuesta.

El Contratista renuncia a presentar adicionales por este concepto, excepto que durante la
ejecucion de la obra, la/las Municipalidades correspondientes, modificaran los requerimientos
evaluados al momento de la presentacion de la Oferta.

En todos los casos la reconstruccion de afirmados y pavimentos se efectuara reproduciendo
las caracteristicas de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del
afirmado primitivo, a cuyo efecto se complementard el examen del destruido con los
antecedentes que se obtengan del Organismo que tuvo a su cargo la construccion original,
cumpliéndose ademas que en ningun caso la estructura del pavimento de hormigén tendra
menos de 0,16 m de espesor de hormigén y 0,12 m de espesor de base de suelo-cemento. El
hormigén tendra una resistencia minima a compresion simple de 320 kg/cm2 y la base de
suelo-cemento tendra un contenido minimo de cemento del 8 % (ocho por ciento).

La estructura de los pavimentos asfalticos tendra como espesores minimos 0,06 m de carpeta
asfaltica, 0,18 m de base de suelo-cemento y 0,20 m de sub-base de suelo seleccionado.

Cuando deba reconstruirse una base de suelo seleccionado-cemento, el suelo seleccionado
deberd cumplir con los siguientes requisitos: Limite Liquido menor de 35 (treinta y cinco);
indice de Plasticidad menor de 10 (diez); Valor Soporte California, embebido, compactacion
Proctor Standard, mayor de 20 (veinte). EI Contratista por medio de la Inspeccién de Obra
remitird al Laboratorio muestras de suelo seleccionado y cemento portland a utilizar, a los
efectos de proceder a la dosificacion correspondiente. El porcentaje de cemento sera el que
surja de los "ensayos de durabilidad” (Humedecimiento y Secado AASHO T 135 y
Congelacion y Deshielo T 136). Con dicho porcentaje de cemento se moldeara un minimo de
4 (cuatro) probetas con la densidad correspondiente a la humedad dptima del ensayo de
compactacién Proctor Standard a los efectos de la determinacion de su resistencia a la
compresion simple inconfinada. EI promedio obtenido de la resistencia de las 4 (cuatro)
probetas se tomard como "Resistencia Tedrica a la Compresion™ para la recepcion de esta
base, a la que se hace mencion en las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 8 -
Construccion de Bases de Suelo-Cemento que forman parte de este Documento de Licitacion.

Los requerimientos de los parrafos precedentes seran considerados como minimos para la
refaccion de pavimentos prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos municipales.
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En la reconstruccion de veredas se empleara el mismo tipo de material que el de la vereda
primitiva.

Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con cascotes
de ladrillos de la siguiente proporcion:

o 1 Parte de cal hidraulica en pasta

o 1/4 Parte de cemento

. 3 Partes de arena gruesa

e 2 Partes de polvo de ladrillo

e 10 Partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con morteros compuestos de la siguiente manera:
o 1/4 Parte de cemento

o 1 Parte de cal

. 3 Partes de arena gruesa

o 1 Parte de polvo de ladrillo.

Si la vereda no tuviera pavimento, serd por cuenta del Contratista el apisonamiento hasta dejar
el terreno en la forma primitiva y colocacion de tepes si los hubiera.

Los requerimientos de los parrafos precedentes seran considerados como minimos para la
reconstruccion de veredas prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos
municipales.

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refaccion de las veredas
deberan ser atendidos de inmediato por el Contratista, y en caso de no hacerlo asi el
Comitente adoptara las medidas que crea conveniente y los gastos que se originen se
deduciran de los certificados a liquidar.

3) Sendas peatonales y demarcacion de carriles

En los casos que las excavaciones afectaren las sendas peatonales o demarcacion de carriles,
éstas deberan ser ejecutadas nuevamente. Dichos costos estaran incluidos dentro del precio de
reparacion de pavimentos.

Todas las pinturas a aplicar en el sefialamiento vial deberan cumplir con la Norma IRAM
1221:1992 “Pintura reflectante para demarcacion de pavimentos”.

4)  Comprende

El Contratista, previamente a la iniciacion de las tareas, relevara todos los afirmados y
veredas a ser afectados por la obra, asi como su estado, debiendo documentar éste de acuerdo
a lo especificado en el Articulo “Provisiones — Tareas iniciales” — Relevamiento de veredas y
calles, de las Especificaciones Especiales.

El corte del pavimento, en aquellos lugares en que con posterioridad deban conformarse
juntas constructivas entre el pavimento existente y el de reposicion, deberd ejecutarse
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mediante el empleo de maquinas aserradoras, de forma tal que se consiga un limite de zona de
rotura rectilineo.

Los trabajos comprenden la provision de todos los materiales necesarios de reposicion,
equipos, maquinarias, herramientas, mano de obra y otros elementos de trabajo. Las pérdidas
de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas, puentes, sefializacion
y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de tierra.
Recoleccién y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
Inspeccion.

La medicion y pago del levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos correspondientes
a

e Conexiones domiciliarias.
e Vidlvulas, accesorios y piezas especiales asociadas.
e Cruces.

se encuentra incluido en el presente item.

5) Forma de medicion y certificacién

Para las correspondientes a levantamiento y refaccion de calzadas y veredas se calculara
utilizando el ancho de zanja que se indica en el Articulo “Excavaciones y rellenos” de las
presentes especificaciones, por la longitud indicada en los Planos de Ejecucion.

El Contratista abonara por su cuenta la refaccion de la parte que exceda de las dimensiones
establecidas precedentemente.

Cuando se trate de afirmados con Contrato de Conservacion cuya refaccion no efectuara el
Contratista y hubiera removido mayor dimensién que lo ya especificado, serd por cuenta del
mismo el pago del exceso de la refaccidn, y su importe se descontara de los certificados a
liquidar.

No se certificaran refacciones que, estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no
hubieran sido aprobadas por la Entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las
demas especificaciones del Documento de Licitacion.

El item comprende la refaccion de afirmados y veredas, la provision de todos los materiales
necesarios de reposicién o pago de los faltantes, la ejecucion en la misma forma en que se
encontraba el pavimento primitivo o vereda, la colocacion de cordones, el transporte de los
materiales sobrantes y todas las eventualidades inherentes a la perfecta terminacion de esta
clase de trabajos.

La unidad de medida sera el metro cuadrado construido y se certificara siguiente manera:
a) Una vez aprobada la refaccion por la Inspeccion de Obra, se pagara el 80%.

b)  Una vez aprobada la refaccion de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se
pagara el 20% restante.
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ITEM 7 EJECUCION DE EMPALMES A CANERIA EXISTENTE

7.1 Empalmes

1)  Descripcion
Consiste en el conjunto de cafio, piezas especiales y accesorios necesarios para materializar el

empalme de cafieria nueva con la cafieria existente de la red de agua potable y el desemplame
entre cafierias existes.

EMPALMES

Los empalmes a cafierias existentes seran los proyectados y se realizaran mediante empalmes
tradicionales 6 con “tomas en carga”. En todos los casos deberan ser aprobados por la
Inspeccion de Obra.

Se deberan asegurar los tiempos minimos de afectacion del servicio por tramos de recambio y
por usuario.

Se debera ejecutar la totalidad de los empalmes, previstos por proyecto y aquellos que no
figuren en los planos indicativos provistos, resultantes del cateo y/6 normal ejecucién de la
obra. Las piezas especiales que se coloquen en los nudos, deberan ser del mismo diametro de
pasaje que las cafierias correspondientes a esos tramos. No se admitiran piezas especiales de
menor diametro. Cuando se utilicen ramales “tee”, el diametro dominante de los mismos,
debera ser igual al de la cafieria de mayor diametro que confluye al nudo.

Las juntas y piezas de conexion, cualquiera fuera su tipo, seran nuevas. No se admitira en uso
de juntas 6 piezas de conexion recuperadas en los trabajos de renovacion.

En todos los casos las uniones de deberdn montar sobre la cafieria limpia, sin suciedad y/u
objetos extrafios que ocasionen un mal montaje. La cafieria deberd estar nivelada y sin
deformaciones.

Una vez colocadas las piezas de union, la misma, no podran sobrepasaran el espesor del cafio
en la parte interior.

Deberéa asegurarse la reconstitucion de la red a su funcionamiento original, quedando vedado
eliminar caferias y colocar tapones no previstos por proyecto, salvo indicacion de la
Inspeccion.

La cantidad de empalmes es indicativa y al solo efecto de controlar el avance de la Obra.
DESEMPALMES

Toda cafieria a desempalmar y que quede perdida, serd cegada en todas sus vinculaciones con
tapones herméticos de mezcla de cemento y arena, con el fin de evitar infiltraciones de
liquidos a traves de la misma.

El Contratista debera efectuar todos los desempalmes necesarios para asegurar que las
cafierias a sacar de servicio queden sin agua. No solo debera desempalmar y cegar los
extremos del tramo, sino que también debera desempalmar y cegar todas las conexiones
intermedias que tenga el mismo.
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La cafieria que sufra algin desempalme y continle en servicio debe quedar correctamente
sellada para seguir conduciendo agua potable, sin filtraciones.

La Inspeccion de Obra podré indicar a su juicio, desempalmes en cafierias a desafectar, que no
hubieran sido contempladas por proyecto.

En cada uno de los desempalmes el Contratista propondra la metodologia a utilizar, de
acuerdo a las caracteristicas particulares, y esta deberd ser aprobada por la Inspeccion de
Obra.

2) Comprende

e La excavacion a cielo abierto, entibados, rellenos, depresion de napa si fuera
necesario, la rotura y refaccién de los pavimentos o veredas, el corte, retiro y entrega
de carfios rectos y piezas especiales existentes, la colocacion de piezas especiales, el
anclaje de las mismas, el cierre de las cafierias a dejar fuera de servicio y la ejecucién
de juntas.

e La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas,
puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a
adoptar.

e Relleno de vacio y su compactacion, perfilado y consolidacién de calzadas y veredas
de tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado
por la inspeccion.

e Pruebas hidraulicas de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales.

e La provision y colocacion del tramo de cafieria que empalma la obra a ejecutar con la
existente, junto con la excavacion, relleno y compactacién correspondiente.

3) Procedimiento

Todo empalme, debera ser ejecutado conjuntamente con la Inspeccién de Obras que
determinara la fecha y hora mas conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo
menos posible a la prestacion del servicio.

El empalme serd ejecutado mediante la instalacion de una TEE reductora, la cual ira
suplementada con sus correspondientes accesorios (adaptadores de bridas, bridas, cuplas,
juntas Maxifit, Valvulas esclusas, etc., y toda aquella pieza especial que pudiera
corresponderle).

El Contratista debera presentar ante la Inspeccion los Planos de Detalles Correspondientes a
todo trabajo especial, donde se ejecuten trabajos.

4)  Forma de medicion y certificacion

Del Proyecto Ejecutivo aprobado por la Inspeccion de Obra (ver item 1 Honorarios
Profesionales Por Proyecto Ejecutivo) surgirad la cantidad de unidades de empalmes que se
estima ejecutar, constituyendo dicha cantidad el 100 % del item.
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Se medira la cantidad de unidades de empalmes instalada de acuerdo con las Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares. A partir de dicha cantidad de unidades medidas, se
calculara el % de empalmes ejecutado correspondiente al mes de certificacion con relacion al
100 % mencionado en el parrafo anterior.

Para la certificacion de empalmes, las mismas deberan estar terminadas en forma completa.

Los precios establecidos para el item comprenden la provision de mano de obra, equipos y
materiales para la ejecucion de todos los trabajos especificados en el presente articulo y en las
Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminacion de los mismos.

Si de las mediciones parciales surgiera que la cantidad total de empalmes ejecutadas es mayor
0 menor a la cantidad estimada por proyecto ejecutivo, el % final a pagar sera siempre el 100
% del item cotizado en la planilla de oferta, no pudiendo modificarse el precio final ofertado
por el item.

Unicamente no esta incluido en el presente item, a los efectos del pago, la cafieria que se
desarrolla en el tramo del empalme, debiendo certificarse la misma en su Item
respectivo.

ITEM 8 HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION TECNICA

Se medira de forma global y se pagara en forma proporcional al monto de obra ejecutada.

El Honorario Profesional por Representacion Técnica que cotice el Oferente debera ser mayor
o igual que el Honorario Profesional Minimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires, calculado de acuerdo a la Tabla de Honorarios minimos vigente a
la fecha de apertura de las ofertas.

La Tabla a utilizar es la que corresponde a REPRESENTACION TECNICA Titulo V - Art 1°.
Dicha Tabla podra descargarse de la pagina web del Colegio de Ingenieros:
http://www.colegioingenieros.org.ar
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1. ALCANCE

El alcance del presente articulo es introducir modificaciones al “Pliego
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares - Provision de Agua y Desaglies
Cloacales" y sus respectivos planos tipo.

2. MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - HORMIGONES.

2.1.Generalidades

Las modificaciones y/o cambios que se describen mas adelante, corresponden a una
adecuacién de las mencionadas especificaciones a la reglamentacién legal vigente
para la Republica Argentina, establecido en los Reglamentos CIRSOC e IMPRES -~
CIRSOC 2005, vigentes para la Republica Argentina probadas por Resolucién N°
247/2012 SOP.

Por otra parte toda cita al SISTEMA REGLAMENTARIO ARGENTINO PARA LAS
OBRAS CIVILES debe entenderse como cita a los Reglamentos CIRSOC e IMPRES -
CIRSOC 2005.

2.2.Modificaciones a las Especificaciones Técnicas Generales para provision de
agua y desaguies cloacales

a. En lo referente a hormigones en cuanto su calidad y designacién
correspondiente, sera de aplicacién lo indicado en Reglamento Argentino de
Estructuras de Hormigdn CIRSOC 201/05, apartado 2.3.2 “"Clases e hormigén”
y lo indicado en la tabla 2.7 "Resistencia de Hormigones”.

Tabla 2.7 Reslstencla de los hormigones
Resistenda especifica A utilizaren
Clase de hormigon a compresién ' {Mpa) hormigones
H-15 15 Simples (sin armar)
H-20 20 Simples y armados
H-25 25
H-30 30
H-35 2 Simples, armados y
H-40 40
= S pretensados
H-50 50
H-60 60
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Y SERVICIOS PUBLICOS BUENOS AIRES

Luego contrariamente a lo indicado en "Pliego Especificaciones Técnicas
Generales- Provision de Agua y Desagiies Cloacales"” y sus Planos Tipo y en las
“Especificaciones Particulares —Provision de Agua y “Especificaciones Particulares
— Desaglies Cloacales”, las calidades de hormigén exigidas seran:

Donde dice: H-8, debe decir: H-15
Donde dice: H13, debe decir: H-15
Donde dice: H17, debe decir: H-20
Donde dice: H21, debe decir: H-25
Donde dice: H30, debe decir: H-35

b. Cuando se haga referencia a la utilizacion de morteros y/u hormigones
cumplirdn en todos los casos con lo establecido en el Reglamento CIRSOC
201/05, Capitulo N°3 con sus Anexos y comentarios en lo referente a la
verificacion de sus caracteristicas y calidad. Los ensayos a realizar se
efectuaran de acuerdo con el Capitulo N°4 con sus Anexos y comentarios de
dicho Reglamento.

c. Los hormigones de limpieza deberan cumplir con lo establecido en el
Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigén CIRSOC 201/05, apartado
56.2.1. "Los elementos de fundacion no se deben ejecutar directamente sobre
el suelo. Este debe ser cuidadosamente limpiado, compactado y alisado, para
luego recubrirlo con una capa de hormigén bien compactada y de un espesor
igual o mayor que 50 mm, denominada capa de limpieza, de la misma calidad
que el hormigén del elemento de fundacién que apoyara sobre ella.”

d. Lo indicado para hormigones de relleno a los fines de lograr secciones
hidraulicas segun proyecto, deberan cumplir con establecido en Reglamento
Argentino de Estructuras de Hormigén CIRSOC 201/05, capitulo 22 y sus
apartados, como asi también deberan cumplir con lo establecido en el apartado
5.13 de dicho reglamento.

e. Es obligacion del contratista someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obras
la clase de exposicion ambiental con la que se calcularan las estructuras, como

paso previo a la realizacion de su ingenieria de detalle.
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