

## **CIRCULAR ACLARATORIA N° 5**

### **Licitación Pública Nacional N° 7/18**

**“RED SECUNDARIA CLOACAL SUÁREZ OESTE, INDEPENDENCIA, SUÁREZ ESTE 2A, LA CARCOVA Y SUÁREZ OESTE RESTO” PARTIDO GRAL. SAN MARTIN**

**PRESTAMO BID 3256/OC-AR**

### **PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO RECONQUISTA**

A continuación se presentan consultas realizadas por potenciales oferentes, en la que se solicita la aclaración que se detalla a continuación:

#### **Consulta N° 1:**

“Indicar fecha de elaboración del presupuesto oficial o de referencia ¿? Es como el resto de la documentación a abril de 2018 ¿?”.

#### **Se deberá tener en cuenta la siguiente respuesta:**

Las fechas de elaboración de los presupuestos son:

Lote 1: abril 2018.

Lote 2: abril 2018.

Lote 3: marzo 2018.

#### **Consulta N° 2:**

“Es correcto que las redeterminaciones serán acuerdo al régimen estipulado en el decreto 367/2017 aun cuando los índices que publica la provincia atrasan al menos 4 meses ? Ejemplo a la fecha no hay índices publicados más allá de mayo”.

#### **Se deberá tener en cuenta la siguiente respuesta:**

De acuerdo a la Enmienda N° 1 – Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) – CGC 47.1 El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se

encuentra alcanzada por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentación.

**Consulta N° 3:**

“Confirmar si el circuito de pago de los certificados de obra deben pasar primero por el Comirec y luego por la Dipac y que tiempos se emplean en ambos organismo antes de efectivizar el pago”.

**Se deberá tener en cuenta la siguiente respuesta:**

De acuerdo a la Cláusula IAO 43. 1 Pagos de la Sección V. Condiciones Generales del Contrato, se establece que:

“El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada certificado.”

Asimismo, en la Cláusula CGC 43.5 de la Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato, se establece que:

“Los pagos estarán supeditados al cumplimiento fiscal estipulado en el formulario A-404W mencionado en la cláusula 5.5 (g) de los Datos de la Licitación (Sección II).”

Dipac confecciona los certificados de obra y Comirec procede a realizar los pagos correspondientes.

**Consulta N° 4:**

“El pliego indica que todos los materiales a utilizar en obra deben ser homologados en AYSA, en ese caso cuando sólo hay un proveedor homologado por AYSA se puede habilitar otro proveedor por parte de la Dipac ? Ejemplo anillos premoldeados para boca registro”.

**Se deberá tener en cuenta la siguiente respuesta:**

En caso de haber un solo proveedor para un determinado material, la Dipac aprobará o rechazará el o los proveedores adicionales que se presenten a su consideración.

**Consulta N° 5:**

“Según el Art. 26 de las Especificaciones Técnicas Generales – Parte I – Provisión de Agua y Desagües Cloacales, los cruces de conductos pluviales a considerar en cada uno de los lotes, califican como Cruces Tipo I – Cruces de cañería de diámetro mayor a 90 mm hasta 400 mm. Para los mismos, el Pliego establece que se respetará la tabla de diámetros y materiales del plano tipo “Cruces de Rutas Jurisdicción nacional, provincial, arroyos o interferencias existentes – Grupo I”. Se solicita la entrega a la brevedad de dicho plano tipo, y aclaración respecto a cuál es el material indicado para los caños con los que se ejecutaran los cruces.”

**Se deberá tener en cuenta la siguiente respuesta:**

Se adjunta en la Enmienda N° 2 el PLANO IAAA0099 “CRUCE DE RUTAS DE JURISDICCION NACIONAL, PROVINCIAL, ARROYOS O INTERFERENCIAS EXISTENTES” – GRUPO I – DN90 A 400mm – AGUA Y CLOACA.

**Consulta N° 6:**

“Quería consultarle la fecha en que fue realizado el presupuesto oficial de la obra del asunto, ya que los precios se han modificado estos últimos meses, y que es de público conocimiento.”

**Se deberá tener en cuenta la siguiente respuesta:**

Deberá estarse a la respuesta a la Consulta N° 1.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Pliego**

**Número:**

**Referencia:** Circular Aclaratoria N° 5 - LPN N° 7/18 BID “Red Secundaria Cloacal Suárez Oeste, Independencia, Suárez Este 2A, La Carcova y Suárez Oeste Resto”

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.