CIRCULAR ACLARATORIA N°5

Licitacion PuUblica Nacional N° 7/18

“RED SECUNDARIA CLOACAL SUAREZ OESTE, INDEPENDENCIA, SUAREZ ESTE
2A, LA CARCOVA Y SUAREZ OESTE RESTO” PARTIDO GRAL. SAN MARTIN

PRESTAMO BID 3256/0C-AR

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO
RECONQUISTA

A continuacion se presentan consultas realizadas por potenciales oferentes, en la que se
solicita la aclaracion que se detalla a continuacion:

Consulta N° 1:

“Indicar fecha de elaboracion del presupuesto oficial o de referencia ¢? Es como el resto

de la documentacién a abril de 2018 ¢ ?".

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:
Las fechas de elaboracion de los presupuestos son:
Lote 1: abril 2018.

Lote 2: abril 2018.

Lote 3: marzo 2018.

Consulta N° 2:

“Es correcto que las redeterminaciones seran acuerdo al régimen estipulado en el decreto
367/2017 aun cuando los indices que publica la provincia atrasan al menos 4 meses ?

Ejemplo a la fecha no hay indices publicados més alla de mayo”.

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

De acuerdo a la Enmienda N° 1 — Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
— CGC 47.1 El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se
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encuentra alcanzada por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su

reglamentacion.

Consulta N° 3:

“Confirmar si el circuito de pago de los certificados de obra deben pasar primero por el
Comirec y luego por la Dipac y que tiempos se emplean en ambos organismo antes de

efectivizar el pago”.

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

De acuerdo a la Clausula IAO 43. 1 Pagos de la Seccion V. Condiciones Generales del
Contrato, se establece que:

“El Contratante pagard al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras
dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de cada certificado.”

Asimismo, en la Clausula CGC 43.5 de la Seccién VI. Condiciones Especiales del
Contrato, se establece que:

“Los pagos estaran supeditados al cumplimiento fiscal estipulado en el formulario A-404W
mencionado en la clausula 5.5 (g) de los Datos de la Licitacion (Seccién II).”

Dipac confecciona los certificados de obra y Comirec procede a realizar los pagos
correspondientes.

Consulta N° 4:

“El pliego indica que todos los materiales a utilizar en obra deben ser homologados en
AYSA, en ese caso cuando soOlo hay un proveedor homologado por AYSA se puede
habilitar otro proveedor por parte de la Dipac ? Ejemplo anillos premoldeados para boca
registro”.

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

En caso de haber un solo proveedor para un determinado material, la Dipac aprobara o

rechazard el o los proveedores adicionales que se presenten a su consideracion.

Consulta N° 5:
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“Segun el Art. 26 de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte | — Provision de
Agua y Desagties Cloacales, los cruces de conductos pluviales a considerar en cada uno
de los lotes, califican como Cruces Tipo | — Cruces de cafieria de didametro mayor a 90
mm hasta 400 mm. Para los mismos, el Pliego establece que se respetara la tabla de
diametros y materiales del plano tipo “Cruces de Rutas Jurisdiccion nacional, provincial,
arroyos o interferencias existentes — Grupo I’. Se solicita la entrega a la brevedad de
dicho plano tipo, y aclaracion respecto a cual es el material indicado para los cafios con

los que se ejecutaran los cruces.”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

Se adjunta en la Enmienda N° 2 el PLANO IAAA0099 “CRUCE DE RUTAS DE
JURISDICCION NACIONAL, PROVINCIAL, ARROYOS O INTERFERENCIAS
EXISTENTES” — GRUPO | — DN90 A 400mm — AGUA Y CLOACA.

Consulta N° 6:

“Queria consultarle la fecha en que fue realizado el presupuesto oficial de la obra del
asunto, ya que los precios se han modificado estos Ultimos meses, y que es de publico
conocimiento.”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

Debera estarse a la respuesta a la Consulta N° 1.
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