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CAPITULO 3 - Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias
para firmas Oferentes.

Por lo tanto, se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A) OBRAS PRINCIPALES I

A1 - TRABAJOS PRELIMINARES 1

1.1- OBRADOR

Dentro del area a intervenir y previa conformidad de la Inspeccion de obra, la
Contratista destinara un sector y emplazara el obrador que podra abastecer a la totalidad
de las obras a realizarse, determinara los vestuarios y sanitarios para el personal empleado
en la obra, los que deberan cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. El
mismo estara adaptado a las caracteristicas y envergadura de la obra, y contara, como
minimo de:

Un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez personas.

Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.

Local para depdsito de materiales.

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y defensas
provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas construcciones
complementarias, asi como el cerco del obrador se construiran con materiales en buen
estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser bien
presentable.

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Para los casos que en el sector a intervenir no se contara con algun servicio, correra
por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexién, y provision de los servicios de
infraestructura necesarios para la ejecucién de la obra, a saber:

Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador.

Los tendidos, tableros de obra y cualquier otro elemento necesario para tener energia
eléctrica de obra tendran adecuadas medidas de proteccién y seguridad.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por
cuenta de la Contratista.

1.2- LIMPIEZA DEL TERRENO

La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el
replanteo. Los elementos existentes en el predio que la Inspeccion indique conservar,
seran trasladados por la Contratista al lugar a designar dentro de la circunscripcién de la
obra.

Se interpretaran asimismo como tareas de limpieza y preparacion los siguientes
trabajos:

- Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno, asi como pozos dejados por
las raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o cualquier
otra obra de consolidacién necesaria seran ejecutados por la Contratista a satisfaccion de
la Inspeccion de Obra.
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- Excavacion de zanjas para desagues de las aguas pluviales que pudieran invadir el
area de las obras por precipitacidon directa o desde zonas exteriores a aquélla.

Cada tarea de excavacion, zanjeo, retiro de escombros, residuos en general, etc,
seran ejecutadas con las medidas de seguridad exigidas en Decret. 911/96, como vallados,
cintas de seguridad, sefalizaciones y equipos de proteccién colectiva y proteccion personal
acorde a la tarea a realizar, todo de acuerdo a exigencias de Decret. 911/96.-

Se tendra especial cuidado para no danar las especies arboreas que indique la
inspeccion de la obra.

REPLANTEO

En las areas a intervenir se debera prestar especial atencién en la traza de las
mismas, verificando los angulos y las curvas que poseen en su disefio, los cuales estan
expresados en los planos correspondientes

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones, rellenos , excavaciones, etc., que
fuere necesario efectuar y que no fuere considerado con motivo de errores cometidos en el
replanteo sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podra alegar como excusa
la circunstancia de que la Inspeccion no haya estado presente mientras se hicieron los
trabajos.

1.3- CARTEL DE OBRA e e s

Provision y colocacién de cartel de obra sobre
estructura metalica con iluminacién de acuerdo a B O
: o gl
modelo adjunto. de la Provincia.

in &l cetalle adjunio, de 4 (cuatro) metros de altura

nspeccion de Obra
ranlizar por el teaming de 3 8fos I8 durabilidad de los colores y s
g6l adhe Sive Dara Aplicacicn al exteror

nayor legibilidad, no sobrecargar de informacicn los

1.4- CERCO DE OBRA LT e

Se procedera a cercar la totalidad de las obras y areas de trabajo para evitar
accidentes o danos e impedir el libre acceso de personas extranas a ella. En los casos en
que resulte necesario ocupar la via publica, estard a su cargo la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades. Los
cercos deberan asegurar estabilidad estructural y su altura minima sera de 2,00 (dos) m
sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas normas municipales. Se mantendra
en buen estado de conservacién durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se
lo retirard cuando sea necesario.

1.5- MOVIMIENTO DE SUELOS

El Oferente debera presentar en su oferta la metodologia prevista para ejecutar los
distintos tipos de excavaciones, en forma eficiente y segura para la Obra, el personal y para
terceros.
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Luego del analisis respectivo, el Oferente volcara sus conclusiones e indicara el
sistema de ejecucion, excavacién, depresion de capa y entibado adoptados.

Debera indicarse en la metodologia, para el caso de excavaciones bajo agua, el
destino del agua extraida, y su tratamiento, contemplando evitar dafos a personas y/o
propiedades, y cumplir las normativas vigentes.

Si posteriormente se comprobare en obra que el sistema elegido fuere incorrecto,
inadecuado o inconveniente, el Contratista debera hacer a su cargo las modificaciones y/o
reemplazo del sistema, sin reclamo adicional alguno.

La Inspeccion no admitirda ninguna clase de pedidos de reconocimiento de mayores
costos, por las dificultades de trabajo que pudieran presentarse por motivo de niveles
freaticos. Tal eventualidad debera ser prevista por el Oferente al formular sus precios.

Para el caso de tierras de relleno se debera efectuar con tierra de granulometria y
compacidad acorde a la capacidad estructural requerida por area de uso especifico.

EXCAVACIONES

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares préximos a las lineas de
edificacion o cualquier construccion existente o hubiera peligro inmediato o remoto de
ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuard por su cuenta el
apuntalamiento prolijo y conveniente de la construccion cuya estabilidad pueda peligrar u
adoptar soluciones que eviten tales dafos, incluso por asentamiento producto de la
depresion de capa freatica.

Si la Inspeccion juzgara necesario tomar precauciones adicionales para evitar el
derrumbe de las excavaciones y/o danos a propiedades, el Contratista estara obligado a
efectuar apuntalamientos, entibaciones o tablestacado, u otros trabajos o implementos de
proteccién durante la ejecucién de las obras sin costo adicional. No se reconoceran pagos
por tablestacado u otros materiales o implementos de proteccién durante la ejecucion de
las obras que el Contratista no pudiera extraer.

Si no hubiera previsto la produccion de tales hechos o no hubiese adoptado las
precauciones del caso y tuviera lugar algun derrumbe, o se ocasionasen dafos a las
propiedades o vecinos, ocupantes, al publico, etc., sera de su exclusiva cuenta y
responsabilidad la reparacién de todos los dafios a terceros en general y perjuicios que se
produjeran.

Se debera tomar especial recaudo con las interferencias de instalaciones sanitarias,
eléctricas, desagues pluviales y redes de infraestructura en general que pudieran
localizarse bajo los espacios subterraneos del area a intervenir.

Se tendra especial cuidado para no danar las especies arbdéreas que indique la
inspeccion de la obra.

1.5.1 MOVIMIENTO DE SUELOS

RETIRO DE TIERRA DE DESTAPE

La Contratista verificara el estado planialtimétrico debiendo considerar el saneamiento
del area con un correcto drenaje sin afectar a las pre-existencias.

Debe ponerse especial énfasis en prever tal movimiento dado que ambas areas
difieren tanto en dimensiones como en niveles, debiéndose evitar nuevos obstaculos que
impidan el normal escurrimiento de las aguas hacia el arroyo existente, procediendo a dejar
perfectamente nivelados los diferentes sectores, con las pendientes correspondientes.
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Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de
zanjas, cimientos, etc., siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la
aprobacion de la Inspeccién de Obra, pudiendo ésta solicitar los ensayos necesarios para
determinar la aptitud de éste suelo o de todo aquel que se utilice para éste fin.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando
elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el
terraplenamiento. Asi también debera tenerse en cuenta que en el Area 2 se debera
entubar el ultimo tramo de desagle de aproximadamente 10 metros con una camara previa
a su desague final al arroyo.

Cuando la calidad de las tierras proveniente de las excavaciones varie, se ira
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra
vegetal o “negra” para el recubrimiento ultimo en las zonas de parquizacion, quedando esta
ultima absolutamente prohibida de colocar en aquellos casos en donde se prevea la
ejecucion de algun tipo de piso.

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con rastras u otros
equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procedera a
agregar el agua necesaria de manera que la misma quede incorporada uniformemente en
el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacidon requerida, seran reconstruidos a
costa de la Contratista.

Se realizaran los apuntalamientos necesarios durante todo el tiempo que duren las
tareas de excavaciones y los operarios deberan contar con las condiciones de seguridad y
equipos de proteccidén personal acorde a estos trabajos y al hecho de estar ejecutandolos
en niveles inferiores al +/-0.00 (Decret. 911/96).

Toda superficie de terreno natural “vertical” que quede expuesta por excavaciones,
debera ser apuntalada y se deberan tomar todas aquellas medidas de seguridad que eviten
desmoronamientos de suelos y/o construcciones linderas y propias, tanto sea producto de
desprendimientos por movimientos, vibraciones, etc. como asi también por agentes
climaticos como lluvias, inundaciones o filtraciones propias de la obra y/o de rotura de
canerias existentes que puedan socavar los suelos.

Las area del terreno donde se realizaran caminos, sectores de estar, y sectores de
juegos, sera destapada de su cubierta de suelo vegetal, en un espesor que asegure la
eliminacion de todo material organico. La cubierta de suelo vegetal a eliminar, es de
aproximadamente 30 cm. No obstante ello, una vez efectuada esta limpieza, la Contratista
debera verificar que el material que quede a la vista sea apto para la ejecucion de la base
de apoyo, sin la presencia de restos organicos, raices, malezas, etc. En caso de existir
algunos de los elementos descriptos, se debera profundizar el destape, hasta lograr la
calidad de material deseada. Se tendra especial cuidado para no danar las especies
arboreas que indique la inspeccion de la obra.

1.5.2 RELLENO Y COMPACTACION

Luego de la total limpieza del terreno (y posterior a la demolicién de los sectores
segun se indica en el plano) se procedera a mejorar las subrasarasante como se indica
mas adelante, debiéndose rellenar con suelo seleccionado A4 s/AASHTO (espesor
necesario en capas cada 15 cm), procediéndose a compactar el mismo con maquinas y
elementos mecanicos, hasta alcanzar el grado de compactacién requerido, 0 que en su
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reemplazo ordene la Inspeccién de Obra. Solo se permitira el empleo de suelos
provenientes de préstamos, previa aprobacion de la Inspeccion.

En caso de requerir reemplazo de suelos existentes los suelos de aporte deberan
cumplir con las siguientes exigencias:

Limite Liquido: menor de 40%

indice Plastico: menor de 10%

Hinchamiento: menor de 2,5% (con sobrecarga de 4,5 kg)

Valor Soporte: mayor o igual a 5% (al 95% del ensayo AASHTO T-180)

No se permitira el empleo de agregados de tamafo superior a 5 cm. en su mayor
dimension.

Antes de proceder a la construccién de Contrapisos o solados, la inspeccion
comprobara el grado de compactacion, subrasantes de contrapisos, etc.

En caso de tener que realizarse excavaciones en zonas identificadas por la presencia
de napas de agua, la contratista presentara un plan de trabajos sujeto a la aprobacién de la
Inspeccion de la Obra, en el que habrd tomado en cuenta los ensayos del suelo
correspondiente, debiendo prever como minimo una red de drenaje que tomara todo el
terreno. Dicho sistema estara constituido por caferias principales, cafierias o canaletas
secundarias, camara de achique para reducir sectorialmente el nivel de la napa en las
zonas de trabajo. Las cafierias principales confluiran a una camara de bombeo desde
donde se continuara efectuando el achique de la napa.

La contratista debera prever la cantidad y potencia de las bombas de achique,
incluyendo bombas de nafta para casos eventuales.

COMPACTACION ESPECIAL

Consiste en los trabajos necesarios para obtener la densificacién indicada de los
suelos utilizados en la ejecucion de las obras, incluyendo todas las operaciones, el regado
y el manipuleo del equipo necesario para conseguir tal fin.

Cada capa de suelo, debera ser compactada hasta obtener el porcentaje de densidad
que a continuacion se indica con respecto a la maxima establecida por el ensayo
correspondiente.

Los suelos cohesivos del manto de subrasante que servira de apoyo al relleno de
alteo, debera recompactarse hasta aumentar un 5% la densidad natural determinada; los
suelos extraidos al excavar la caja y vueltos a distribuir como compensacion o para
disminuir el alteo, deberan ser compactados como minimo al 95% de la Densidad Maxima
del ensayo normal (AASHTO T-99 o N° | o IV de la D.N.V.); las capas necesarias del
relleno de alteo situado por encima para alcanzar las cotas de proyecto, deberan ser
igualmente compactados como minimo al 98% de la Densidad

Maxima del ensayo normal (AASHTO T-99 o N° | o IV de la D.N.V.); el suelo
seleccionado de los 0,20 m superiores debera ser compactado como minimo al 98% de la
Densidad Maxima del ensayo modificado (AASHTO T-180 o N° Il o V de la D.N.V.).

Si los suelos de apoyo del terraplén o de cualquier capa de la estructura en caso de
desmonte no cumplieran con estas exigencias se procedera a su escarificacion,
humedecimiento de ser necesario, y recompactacion hasta lograrlo.
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1.6- DEMOLICION

1.6.1 DEMOLICION DE CONTRAPISOS

Se demoleran y removeran pisos, estructuras de hormigén, mamposteria, veredas,
canteros, mobiliario y otros elementos localizados en el sector a intervenir.

Queda a criterio de la Inspeccién de Obra el destino y reutilizaciéon de aquellos
elementos que considere adecuados.

El resto de los productos de las tareas de demolicion que deban ser
desechados deberan ser retirados del predio cumplimentando con las Normativas
Municipales en vigencia bajo exclusiva responsabilidad y costo de la Contratista.

Se tendra especial cuidado para no danar las especies arboreas que indique la
inspeccion de la obra.

'A.2- CARPETAS - CONTRAPISOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos y
carpetas indicados en planos.

Independientemente de ello, la Contratista estd obligada a alcanzar los niveles
necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel
definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de
contraccién que correspondan, aplicando los elementos elasticos proyectados en total
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los contrapisos y carpetas deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes
que se requieran en cada caso y los espesores indicados.

Al ejecutarse, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de la
dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de fijacién, que
constituyen los componentes mecanicos de las juntas de dilatacion.

Antes de ejecutarse debera realizarse un desmonte del terreno y se realizara un
relleno de suelo seleccionado compactado segun indicado en el item movimiento de suelos
segun corresponda a cada sector.

La ejecucion se realizara previa autorizacion de la Inspeccion quien comprobara los
trabajos de consolidacion del terreno mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso
necesario.

JUNTAS DE DILATACION

Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la
Contratista, estén o no indicadas en los Planos y que sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, para la libre expansion y retraccién a los efectos de tener
en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su construccién como asi
también a través de la vida de los mismos por la accion de las variaciones de la
temperatura, vibraciones de pisos, movimientos de suelo, etc.

" Barrio Puerta de Hierro — Espacios Publicos y vinculacion de Servicios” Isidro Casanova Municipalidad

de La Matanza PLI EG-2019-03605578—GDEBA-&)I SMIY SPGP

paginall de 169



EX2018-32492217-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Bpenos
Aires
Provincia

Se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacion y contraccion en todas las
veredas, senderos y expansiones exteriores. La ubicacion definitiva de las juntas sera
aprobada por la Inspeccion de Obra. En los casos que corresponda y a juicio de la
Inspeccién de Obra, la ejecucion de las juntas de dilatacidn comprendera el corte pasante
de los contrapisos, con un ancho no mayor de 20 mm.

Los contrapisos sobre tierra, contaran en todo su espesor, formando pafos de 5 x
5mts. Como maximo, con juntas, de 1,5 cm de espesor, para posteriormente sellarlas,
previa limpieza, con poliuretano expandido; una vez seco, se sellara con Thiocol o masilla
equivalente.

2.1 CARPETA

Para pisos de goma se realizara (sobre suelo seleccionado compactado), una carpeta
cementicia 1:3 (una parte de cemento cada tres de arena — libre de cal) y fratasada. Deben
ser libre de polvo, solvente, pintura, cera, aceite, grasa, restos de adhesivos, restos de
removedores de adhesivo, compuestos que generen una pelicula superficial, selladores,
endurecedores, sales alcalinas, excesiva carbonatacién, hongos, moho y cualquier otro tipo
de agente extrafio que pueda afectar el proceso de pegado del piso de goma.

“A.3-PISOS

La Contratista en todos los casos debera presentar muestras de pisos y cordones
para aprobacion de la Inspeccién de Obra.

3.1- HORMIGON H21

3.1.1- HORMIGON ALISADO/PEINADO

Se aplicara en los sectores indicados en los planos.

Para su materializacion se debera construir una losa de hormigdén armado, de 12 cm
de espesor como minimo, con un nivel a determinar por la Inspeccidon. Los trabajos
contemplan el desmonte del suelo organico en todo su espesor, para rellenar
posteriormente con suelo seleccionado (tosca) de primera calidad de acuerdo a lo
especificado en el rubro movimiento de suelos segun corresponda a parque o calles. Sobre
la base de tosca compactada, se construira un contrapiso H8,en la superficie del mismo se
colocara un film de polietileno de 100 micrones para evitar la absorcién de la humedad de
la mezcla por parte de suelo, y durante la vida util, evitar humedad ascendente. Se utilizara
hormigon (H-21) con pedregullo 10/20, asentamiento 8cm, el que debera tener una
resistencia cilindrica a la compresién de 250 kg/cm2 a los 28 dias. Se introduciran fibras de
polipropileno en una proporcidon de 1 Kg/m3 de manera de evitar microfisuras. Se colocara
previo a llenarse el piso, una malla de hierro de @4.2 mm. con separacién 15y 25 cm en
ambos sentidos. La relacion agua/cemento sera de 0.55 como maximo. El hormigén no se
preparara ni colocara cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados
centigrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centigrados). Se colocara un endurecedor
expolvoreado sobre la superficie, compuesto por arenas cuarciticas y cemento, en una
dosificacién de 3kg/m2. La terminacion del hormigén sera en pafos con interiores rayados,
y bordes llaneados de 10 cm de ancho (juntas de dilatacion y bordes). Las juntas de
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dilatacion se realizaran cada 6 metros aproximadamente, dejando los intersticios previstos,
o realizando los cortes con posterioridad, los que interesaran todo el espesor del
contrapiso. Las ranuras se rellenaran con un elemento compresible (poliestireno expandido,
densidad 20 kg/m3), y se sellaran con producto poliuretanico

3.2- CANCHA MULTIPROPOSITO

3.2.1 - PISO CANCHA MULTIPROPOSITO

El terreno debe ser tratado como en lo mencionado en el rubro movimiento de suelos
de plazas, elemento sobre el cual se construird la cancha. Esta se puede instalar
directamente sobre la solera o ejecutando un zuncho perimetral. En caso de construir un
zuncho perimetral debera armarse con varillas de al menos 6 mm de didmetro y solera de
12 cm de cemento armado con malla simple de acero y mortero de hormigén. En caso de
construir la cancha directamente sobre la solera, ésta debera tener un espesor minimo de
15 cm y estar armada con una malla interior. La solera se rematara con pavimento poroso
de 5 cm de espesor elaborado in situ con gravilla ligera seleccionada y mortero de
cemento, extendido y nivelado para obtener las pendientes necesarias para la evacuacion
de aguas, en caso de tratarse de drenaje horizontal. Si se ejecuta la solera a dos aguas se
realizaran las pendientes hacia las bandas de la pista. De este modo, para pendientes de
un 1% la distancia entre el punto mas alto (eje central longitudinal de la pista) y el punto
mas bajo (bandas) sera de 5 cm, resultando imperceptible para los jugadores. Todos estos
elementos conforman lo que se denomina subbase, cuya construccion es de vital
importancia para la obtencion de una cancha en 6ptimas condiciones de juego. Errores
cometidos en la subbase y relativamente faciles de resolver durante la fase de construccion
(como por ejemplo hundimientos o abultamientos en la superficie), son trasladados al
pavimento final y muy dificil de solucionar una vez instalado éste. Las canalizaciones para
el cableado de la iluminacion pueden estar en el interior de la solera o en zanjas
perimetrales que lleven el cableado de iluminacion hasta la caja de mando o proteccion.

3.2.2- PINTURA

Se pintara la cancha multipropdsito con resina acrilica termoplastica de alta
flexibilidad.
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DEMARCACION DE LAS CANCHAS

Las lineas demarcatorias de las canchas tendran un ancho de 0,05 m en un todo de
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la Federaciones Deportivas. Su ubicacion
sobre el playén deportivo sera en un todo de acuerdo a lo especificado en el plano
respectivo. Los colores a utilizar seran de acuerdo al plano. La pintura a aplicar sera del
tipo resina acrilica termoplastica de alta flexibilidad y resistente a la pérdida de color y
“amarilleo”, como la utilizada para la demarcacion vial en frio. En el caso de optar por
productos alternativos debera presentarse a la Inspeccion de obra para su aprobacién
todas las especificaciones del mismo que justifiquen su reemplazo. Debera asegurarse una
cantidad de capas o manos (tres como minimo) tal que se logre un acabado homogéneo el
cual debera ser aprobado por la Inspecciéon de Obra. Las manos seran de no mas de 400
micrones y la velocidad de secado debera ser tal que permita circular sobre ellas a los 15
minutos de ser aplicada. En el caso de cruces de lineas de distintos colores, la Inspeccién
de obra sera la encargada de determinar el color a aplicar en la interseccion de las mismas
de acuerdo al grado de importancia de alguna de ellas. A fin de evitar impactos sobre los
proyectores, se colocara un sistema fijo de proteccibn compuesto por un bastidor
rectangular conformado con perfiles L 25.4 mm x 3,2, el cual contendra una malla de metal
desplegado. EI mismo estara fijado a las columnas telescopicas mediante dos planchuelas
metalicas unidas por medio de soldadura y siguiendo los planos de detalle correspondiente.

3.3- PISO DE CAUCHO IN SITU

Se aplicara en el sector de juegos infantiles en area 2. Es un piso de caucho anti

golpes.
Este solado, absorbe los impactos, ha sido concebido para ser utilizado en aquellas areas
donde la seguridad de los nifos sea prioritaria.
Sus diferentes espesores le permiten adaptarse a los requerimientos de cada area de juego
infantil, pudiendo respetar asi, la relacion de la altura critica de caida con el espesor del
piso de seguridad,.

El mismo se aplica sobre una capa de suelo seleccionado compactado y carpeta
segun lo especificado en el item contrapisos.

Sistema de pavimento continuo bicapa, la primera capa es una base elastica, la
segunda, es la superficie exterior decorativa, mas resistente y de color a definir por la
inspeccion. El proceso se aplica directamente ‘in situ’ con resina de poliuretano para
conseguir un ajuste perfecto de la superficie elastica al suelo.

3.4- SOLADO DRENANTE (Tipo SMART PAVE)
Provision y colocacion del solado drenante incluye ejecucién de sub-base de piedra
partida y terminacion.

CONSIDERACIONES GENERALES

El Solado Drenante se trata de un solado compuesto por un sistema de Resinas
poliuretanicas de dos componentes y piedras de forma redondeada de calibre 1-3cm:
redondeadas, para lograr una superficie sin aristas para el pisado y de calibre 1-3cm para
garantizar la capacidad percolante del solado.

Los distintos tipos de solados drenantes SMARTPAVE o similar, como asi también las
medidas y demas caracteristicas de sus elementos componentes, se encuentran
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consignados en el presente capitulo. Los lugares en que deberan ser colocados cada uno
de los tipos, estaran indicados en los planos de Arquitectura y Detalle correspondientes a la
Obra para la cual deba proveerse el servicio. El oferente debera tener en cuenta, que todos
los solados a emplear se ajusten en todos los casos a la calidad de las muestras
presentadas y aprobadas para la adjudicacion, segun PCP.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacion correcta de
los solados segun lo verifique la Autoridad de Aplicacion, sin lugar a reclamo de adicional
alguno en relacion con estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares,
estando dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los
planos y que complementariamente sefale oportunamente la Autoridad de Aplicacion. En
ningun caso quedaran desniveles a salvar entre exterior e interior con escalones, ya que
debera cumplir con la Ley 962 de Accesibilidad.

Los trabajos deberan incluir todos los materiales y herramientas necesarias para la
correcta colocacion.

SUB BASE:

Previamente a la ejecuciéon del solado drenante, se debera realizar un destape de -
10cm respecto del nivel de piso establecido por proyecto; el destape debera garantizar un
sustrato natural que permita el drenaje del agua. Esta tarea sera ejecutada por la Empresa
Adjudicataria de la Obra global para la cual se haya contratado el servicio.

Sobre el terreno preparado se colocara piedra partida 6/20 en un espesor de 6cm con
el fin de garantizar su funcionamiento como pozo absorbente horizontal, dandole tiempo al
agua acumulada a drenar sobre el terreno natural evitando anegamientos en la superficie, y
lograr un nivel uniforme de -4cm respecto del nivel de piso terminado de proyecto, para lo
cual la piedra partida suelta 6/20 debera ser levemente compactada por medios mecanicos.

3.4.1 SOLADO DRENANTE IN SITU:

Para la ejecucion del solado drenante, se debera reaccionar los componentes
poliméricos, en las proporciones indicadas por el fabricante, para lograr la correcta reaccion
exotérmica y garantizar el equilibrio quimico del mezclado; se deberan mezclar los dos
componentes el tiempo necesario para lograr una mezcla homogénea; en trompo
hormigonero tradicional se colocaran las piedras redondeadas de calibre 1-3cm, las que
deberan estar perfectamente secas y limpias para garantizar el correcto encapsulado y
adherencia de las mismas; se verteran en el interior del trompo la proporcién adecuada de
la resina reaccionada y se mezclara el tiempo suficiente para lograr que la misma “moje”
adecuadamente la totalidad la piedra vertida en el trompo.

Previamente al vertido sobre la SUB BASE de la mezcla de RESINA y PIEDRAS, se
deberan colocar sobre la SUB BASE reglas de altura 4cm las que previamente deberan ser
niveladas para garantizar una superficie uniforme. Se debera colocar la mezcla sobre la
SUB BASE, para la correcta distribucién de la misma, se reglarda apoyando una regla
metalica sobre las dos guias previamente colocadas, el reglado debera realizarse de
manera tal de garantizar la correcta distribucion de la mezcla.

La terminacion superficial se realizara manualmente con llanas, con movimientos
verticales para garantizar una superficie uniforme.
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PINTURA COLOR:
Posteriormente a la colocacién del solado drenante, la totalidad de la superficie
debera ser pintada con PINTURA epoxi de dos componentes ' = &=8% -
con caracteristicas de alta resistencia mecanica y quimica, del
color que se indique en planos de Arquitectura o a definir por la
Inspeccién de Obra; la misma debera ser aplicada con soplete
para garantizar que el pintado cubra perfectamente con color la ¥
superficie y que evite el sellado del solado drenante. '

3.5 PAVIMENTO: CALZADA HORMIGON H30
Incluido en apartado RED VIAL

A.4 - CORDONES

Los moldes se fijaran de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los
planos, debiendo tener la rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su
posicién correcta, durante las operaciones de colocacion y compactado. Antes del
hormigonado los moldes deberan ser pintados con sustancias que permitan una
lubricacién, de forma que no se adhiera al mismo el material de hormigdn. Se colocara una
armadura compuesta por 4 barras de @ 8 mm. con estribos de 4.2 mm c/ 25 cm. El llenado
se realizara con Hormigdbn H21 (tension caracteristica=210 Kg/cm2), granza 10-20,
asentamiento 8 y la relacion agua cemento sera como maximo de 0.55. Las juntas de
dilatacién se realizaran cada 6 m., tendran 2 cm. de ancho y se rellenaran con material
bituminoso. La colocacion del hormigon no se interrumpira en los tramos comprendidos
entre dos juntas transversales contiguas. El hormigdn debera tener una homogeneidad en
todo el espesor y una terminacion uniforme y con bordes superiores curvos. Debera ser
vibrado y antes de comenzare el fraglie, fratasado de toda la superficie de la cara superior
y lateral (un lado o dos, segun su ubicacion).

4.1 CORDON INTEGRAL H°A° H30
Incluido en apartado RED VIAL

A5-VARIOS

5.1 CERCO

En la cancha proyectada en el Area 1 se colocaran detras de las cabeceras un cerco
de contencion. Se realizaran bases de H°A° para anclaje de columnas. La inspeccion
verificara las profundidades especificas en replanteo, planos, detalles y/o resultantes de las
pruebas de soporte del terreno correspondientes a cada sector.

Seran de hormigoén de calidad y composicion segun tipo de suelo y calculo a realizar

por la Contratista. Previo al hormigonado y luego de nivelar el fondo de la excavacion,
se aplicara un contrapiso de limpieza con espesor uniforme de 0.05m, con hormigoén de tipo
igual al que se empleara para las bases. Sobre el mismo se ubicara la parrilla segun
calculo cuidando la separacion a terreno mediante elementos que aseguren su
horizontalidad y firmeza para soportar el llenado.
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Los postes seran tubos estructurales de 150x150x3.22mm con terminacion pintura
epoxi color azul (RAL 5015). La distancia entre postes es de 1.50m. Cada poste estructural
estard anclado mediante soldadura a una planchuela de anclaje de acero de
250x250mmx1/2".

El cerco sera de paneles de malla de alambre tejido romboidal galvanizado (calibre
10, rombo 2"). La malla de alambre tejido ira anillada en todo el perimetro al angulo
perimetral. Cada panel estara tensado por varillas roscadas de acero de 3/8".

5.2 CANALETA PREMOLDEADA

Lr st e

: w > Ay

eV B

: st
R

AP

TR TR W,»"’ﬁﬁfiw:@
=it %‘

5.3 BARANDAS METALICAS

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocacion de todas las
barandas, rejas, etc. de la obra, segun tipos, cantidades y especificaciones particulares que
se indican en los planos. Las mismas se prevén en ambas Areas y en concordancia con las
canchas y la zona de juegos infantiles.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos
cerramientos asi por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles,
elementos de anclaje, etc.

Sera obligacion de la Contratista, la verificacion de dimensiones en obra, para la
ejecucion de los planos finales de fabricacion, y sus respectivas cantidades, asumiendo
todas las responsabilidades de las correcciones y /o trabajos que se debieran realizar para
subsanar los inconvenientes que se presenten.

A — REFERENCIAS:

BARANDA £ CAR BE HIBERD DE ICH Y 1548 DF ESPESOR

PLANCHUELA BE 8 MM o€ EsFESOR

FRAVERANGS BN CANG DE MIERRG DE 81.9CM SOLOADOE A PARANTES CrISCH MAX.

m)o)(m

OSETA DF FLIACEN DE BICH ¥ AW DF FSP, 0N Wi

TEADO DE ALAMBAE DE ACERD MALLA DE SCW.

5.4 PUENTE DE HORMIGON PRETENSADO

Se construiran 2 puentes de acuerdo a plano de detalles.
La Contratista debera presentar la documentacién ejecutiva y calculo justificativo
antes del inicio de las tareas.
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5.4.1 FUNDACIONES
Base de Hormigon Armado H21 (Segun calculo).

5.4.2 PUENTE

Estructura de hormigén armado prefabricado ejecutado en una sola pieza (puente y
baranda) a modo de viga invertida sobre bases del mismo material, de 9,15m metros de
largo, con 2 rampas de acceso de 3m cada una.

A6- EQUIPAMIENTO URBANO, DEPORTIVO Y JUEGOS INFANTILES

Los derechos de articulos patentados para el empleo en la obra, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. La Contratista sera la Unica responsable por reclamos
que genere el uso indebido de patentes. Los disefios 0 modelos establecidos en el
presente pliego podran ser reemplazados por alternativas equivalentes, siempre que se
acredite que no constituyen un plagio al modelo original. Las alternativas deberan
presentarse con la debida anticipacion para su aprobacién (especificaciones técnicas
folletos etc.). Los equipamientos, deberan ser nuevos, y sujetarse a los requerimientos
establecidos en las normas del Instituto de Racionalizacion de Materiales (IRAM)
asegurando calidad, durabilidad y seguridad de los mismos y a las indicaciones y
aprobaciones de la Inspeccién de obra. Se debera tener especial cuidado en la ejecucion
de los anclajes y amures de los juegos, lo que debera ser testeado y aprobado por la
Inspeccion. ElI hormigon a utilizarse en los anclajes sera H 17, y se hara de acuerdo a las
normas CIRSOC.

6.1- EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Provision y colocacién del equipamiento deportivo para la cancha. Toda parte
metalica debera tener revestimiento en pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica
de diversos y vividos colores para su realce visual con las siguientes caracteristicas: °
Temperatura de adicion al material 200° C,

* Resistente a una temperatura hasta a los 700° C « Altamente resistente a Golpes y
Ralladuras. Las uniones deben ser cabezales de acero. Se deberan verificar todas las
normas de seguridad, tanto estructurales como de uniones de las partes, materiales y
componentes. Tener en cuenta que las medidas de cualquier elemento que se coloque en
la cancha debe ser el adecuado para el uso de nifios.
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6.2- EQUIPAMIENTO URBANO

El Contratista se encargara de proveer, ubicar y fijar el siguiente equipamiento:
bancos de Hormigdn, mesas, cestos, juegos, etc. Los mismos seran ubicados en los
lugares indicados en los planos y el Contratista debera proveer los elementos de sujecion
y/o bases necesarios para una correcta y segura instalacion.

El Equipamiento sera tipo Durban o similar, marca y modelo sujeto a la aprobacion de
la Inspeccion de obra.

6.2.1 CESTO:

Terminacion lisa o con piedra expuesta, diametro 0,44 cm y altura de0, 92com.Color
gris Cemento.

6.2.2. JUEGO DE MESAS AJEDREZ Y BANCO TRAPECIO

La Contratista debera proveer y colocar los conjuntos de Mesa y Bancos de Ajedrez

(Marca Durban o similar). Los componentes son piezas en H° A°, y sobre la superficie
de la mesa se encuentra un tablero de ajedrez. Los banquitos aporticado de ajedrez son de
Hormigon Armado.

Las medidas de la mesa son las siguientes: 70 x 70 x 80 cm
Las medidas de los bancos son: 40 x 40 x 40 cm

Los mismos seran distribuidos dentro del area de intervencién segun lo indique la
Inspeccién de Obra, si es que no fuera indicado en documentacion adjunta.

Terminacion: pulida

-

6.2.3 ALCORQUE RADIAL

La Contratista debera proveer y colocar piezas de H° disenadas exclusivamente para
proteger los troncos de los arboles. Las mismas tienen un didmetro 0.50cm interior y
diametro de 120 cm exterior. Color Gris hormigén. Las mismas seran distribuidas dentro del
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area de intervencién segun lo indique la Inspecciéon de Obra, si es que no fuera indicado en
documentacion adjunta.

N
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6.2.4 BANCO

El Contratista debera proveer y colocar todos los bancos sefalados en la planilla de
cotizacion y seran colocados dentro del poligono de la intervencion segun lo indique la
Inspeccién de Obra. Los mismos seran de hormigdén premoldeado de 0,40 x 0,40.

6.3- JUEGOS INFANTILES

Los mismos seran ubicados en los lugares indicados en los planos y el Contratista
debera proveer los elementos de sujecidon y/o bases necesarios para una correcta y segura
instalacion

6.3.1 Hamaca.

6.3.2 Sube y baja i ——t 9 9

6.3.3 Calesita Integradora

dro Casanova Municipalidad
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6.3.4 Tobogan Tubo curvo

Vista Latpra Wista Frental

\-/ 1 — ...-_-..—.-..—E

A.7 - FORESTACION Y PARQUIZACION 1

GENERALIDADES

Comprende la preparacién del suelo y la ejecucidon del sustrato de maceteros, y la
provision y plantacién de arboles y plantas, de acuerdo a lo indicado en los planos
respectivos. Las especies seran propuestas y consensuadas con esta direccion en plantas
de 5 metros de altura.

La Contratista debera realizar la remocion o poda de cualquier especie o ejemplar
arbdreo que interrumpa la ejecucion de la obra previa aprobacion de la inspeccion de Obra.

La contratista realizara, hasta la recepcion final de la obra el mantenimiento y cuidado
de la forestacién, debiendo tomar las precauciones necesarias para su preservacion.

PREPARACION DEL SUELO

Para la formacion de areas parquizadas, la contratista tendra especial cuidado en la
preparacion de la sub base de las superficies ocupadas por césped, plantas y arboles.

La sub base, constituida por tierra negra, sera un terreno blando, absorbente, libre de
soélidos que impidan o dificulten el desarrollo de raices.

Antes del volcado de tierra negra en los sectores a parquizar, la contratista debera
tener la aprobacion de la Inspeccién de Obra, luego que ésta haya verificado los trabajos.

La capa de tierra negra estara uniformemente distribuida, no presentara cascotes,
impurezas, etc. Tendra un espesor de 30 cm minimo en los sectores parquizados, no
menos de 1 m3 por arbol y no menos de 1/5 m3 por planta.

La composicion del sustrato de plantacién debera contener una mezcla de 50% de
tierra negra, b30% compost, 105 de humus de lombriz, 10% de perlita, (+ 0,25m3 por arbol,
+0,10m de alto por herbaceas y arbustos, + 0,05m de tierra negra de primera calidad para
siembra de césped).

Se potenciara su humedad mediante la aplicacion de Gel Higroscépico, en una
proporcion de 72 Kg. en 1m3 de sustrato.

COLOCACION DE CESPED

Césped a colocar: siembra de mix de semillas donde la contratista debera tener el
predio cerrado para evitar el pisoteo de su germinacion hasta el primer corte del mismo por
aproximadamente 10 dias.

Previo a la colocacion de césped la Inspeccidon de Obra verificara que las superficies
preparadas estén en condiciones de limpieza y homogeneidad.
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La Contratista estara preparada para que, inmediatamente después de colocado el
césped, se realice un abundante riego, de manera de asegurar el arraigo.

La Inspeccion de Obra se reserva el poder de exigir a la contratista la recolocacion de
todas aquellas superficies defectuosas, secas, etc.

PROVISION Y COLOCACION DE ESPECIES

La plaza tendra areas verdes con césped, que incluiran arboles y arbustos de distintas
especies, todo a proveer y plantar por la Contratista. La empresa tendra a su cargo la
provision de tierra negra de relleno y el sembrado de césped con escarificado.

Los ejemplares seran sanos y vigorosos. Las especies forestales tendran una altura
aproximada 1.80 m y un perimetro de tronco de 8-12 cm dependiendo de la especie.

El tamafio éptimo de las especies a plantar sera el estdndar (1.80 m) y no mas grande
ya que se hara mas riesgoso el éxito de implantacion cuanto mas grande y afiosa sea la
planta.

Las plantas herbaceas seran sanas y vigorosas. La altura promedio de los mismos
sera de entre 0.35 y el ancho de planta sera de 0.3 m.

Las especies:

7.1 Jacaranda Mimosifolia
7.2  Schinus Molle “Aguaribay”

7.3  Acer campestre “Elsrij” Arce

La plantacién de arboles se realizara en forma manual y con pala a través de la
realizacién de pozos de plantacion de 0.6 a 0.8 m de didmetro y 0.6m de profundidad
dependiendo de la especie. Los arboles se tutoraran con tres varillas de madera de 1.5*1.5
pulgadas. Una vez plantado el ejemplar se procedera a colocar los tutores a los lados,
tapar con tierra negra y apisonar la misma, dejando una olla de contencion de 0.8 *0.8 m
para luego regar. El tutorado se realizara con atadura de alambre recubierto con manguera
alrededor de los troncos de los arboles para no dafar su corteza.

- Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del Buen
Construir”.

- Cada tarea se ejecutara utilizando los “Equipos de Proteccion Colectivos”
(barandas, vallados, sefalizaciones, redes de proteccion anticaidas de objetos y personas,
cables de vida, etc.) y “Equipos de Proteccion Personal” (casco, zapatos de seguridad,
guantes, antiparras, etc.), que “correspondan especificamente a la tarea que se esté
ejecutando, esto significa que las medidas de seguridad y equipos de proteccién tanto
colectivos como personales no seran los mismos durante todo el proceso de ejecucién de
la obra, sino que iran cambiando adecuandose al tipo de riesgos presentes en cada tarea
especifica y del entorno donde se desarrollan.

Todo lo expuesto sera de acuerdo a la reglamentacion vigente y Decreto 911/96

7.4 APORTE DE TIERRA NEGRA
Para la formacion de areas parquizadas, la contratista tendra especial cuidado en la
preparacion de la sub base de las superficies ocupadas por césped, plantas y arboles.
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La sub base, constituida por tierra negra, sera un terreno blando, absorbente, libre de
soélidos que impidan o dificulten el desarrollo de raices.

Antes del volcado de tierra negra en los sectores a parquizar, la contratista debera
tener la aprobacion de la Inspeccién de Obra, luego que ésta haya verificado los trabajos.

La capa de tierra negra estara uniformemente distribuida, no presentara cascotes,
impurezas, etc. Tendra un espesor de 10 cm en los sectores de césped, 30 cm minimo en
los sectores parquizados con arbustos chicos y herbaceas, no menos de 1 m3 por arbol y
no menos de 1/5 m3 por planta.

La composicion del sustrato estara integrada por tres (3) partes de tierra negra de
primera calidad, una (1) parte de resaca de hoja de pino y una (1) parte de compost. Se
potenciara su humedad mediante la aplicacion de Gel Higroscépico, en una proporcion de
1Kg. en 1m3 de sustrato.

APORTE DE TIERRA NEGRA ABONADA

Se proveera y colocara la cantidad de tierra negra abonada, aproximadamente 1m de
profundidad, de acuerdo a las necesidades emergentes del proyecto y de acuerdo a
replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspecciéon de Obra. Los hoyos de plantacion
de arboles se rellenaran con tierra negra provista por el Contratista.

7.5 CESPED-PASTO

Césped por utilizar: grama bahiana. Previo a la colocacion de césped en maceteros y
alcorques de arboles, y superficies mayores la Inspeccién de Obra verificara que las
superficies preparadas estén en condiciones de limpieza y homogeneidad.

El césped sera colocado el mismo dia que éste llegue a obra. No se aceptaran
partidas de césped descoloridas o secas.

La Contratista estara preparada para que, inmediatamente después de colocado el
césped, se realice un abundante riego, de manera de asegurar el arraigo.

La Inspeccion de Obra se reserva el poder de exigir a la contratista la recolocacion de
todas aquellas superficies defectuosas, secas, etc.

A.8 - LIMPIEZA DE OBRA

8.1 Limpieza de Obra periddica y final

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, se procedera a una minuciosa limpieza,
cuidando la contratista el detalle de terminacion en los encuentros de los distintos
materiales que hacen al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a
cargo de la contratista.

B- ESTRUCTURAS

No aplica
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~ C- OBRAS COMPLEMENTARIAS

C1-INSTALACION DE ELECTRICIDAD

ALCANCE DEL PROYECTO
El alcance del presente anteproyecto abarca la provisidn, instalacion y puesta en
marcha de la iluminacién para plaza y veredas

1- GENERALIDADES

La Contratista debera efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en Ila
Documentacion contractual.

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas la Contratista debera presentar las
factibilidades de suministro eléctrico y definir sus acometidas.

La Contratista debera presentar ante la Inspeccion Técnica para su aprobacién los
Planos Completos, esquemas unifilares, topograficos de tableros, indicando marcas y
modelos de cada uno de los componentes, sin deslindar por ello la responsabilidad del que
lo calcula y ejecuta.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalaciéon, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las
Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas, Normas y Reglamentos vigentes,
aplicables en el orden Nacional, Provincial, Municipal y Bomberos de la Provincia de
Buenos Aires. Del mismo modo suministrara dos juegos completos de Planos, Manuales,
Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos
especiales instalados que los requieran.

La Contratista debera proveer e instalar uno o la cantidad de tableros que sean
necesarios para alojar las protecciones y los sistemas de baja tensién.

Cabe destacar que La Contratista debera relevar el lugar, evaluar la alimentacion
eléctrica y de ser necesario realizar el reemplazo del alimentador principal.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES
Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucién, materiales y equipos,
ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y Reglamentaciones
fijadas por los siguientes Organismos:
e Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).
o Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.
e (Camara Argentina de Aseguradores.
e Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas de
Alumbrado en la Via Publica AEA 95703.
o Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de
la A.E.A 2006 en adelante.
Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las siguientes
Normas:

I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
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D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.l1.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Espafiola.

La Inspeccion de Obra no aceptara excusas por omisiones 0O ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las
instalaciones.

CALCULOS
La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del Proyecto
Ejecutivo:

- Calculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el
tablero y 0.8 entre tableros.

- Calculo de correccion del factor de potencia

- Calculo de corrientes de cortocircuito.

- Calculo dinamico de barras y soportes.

- Eleccién coordinacion de interruptores.

- Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y
controlando los valores de caida de tension y niveles de potencia de
cortocircuito en todos ellos.

- Verificacién de protecciones de cables.

- Célculo de caidas de tensién: rango 3% al 5%.

- Caélculo de sobretemperaturas en tableros.

- Coordinacion de la proteccion en motores, guardamotores, contactores, se
debera adecuar a lo implementacion.

1.1.1 INGENIERIA DE DETALLE, MUESTRAS, PERMISOS, ETC.

Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:
a) Interruptor termomagnético, y diferenciales (TM 4x40A 6ka y ID 4x40 30 mA).
b) Canerias (un trozo de 0,20 m de caneria hierro galvanizado tipo DAYSA con
una cupla de unién en el que figure la marca de fabrica.
c) Cajas (una de cada tipo a emplear).
d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).
e) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccién con la marca de
fabrica).
f) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).
g) Artefactos de iluminacion completos con sus lamparas y conductores pasados
y equipos auxiliares.
h) La Inspeccion de obra podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.
Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de la
Inspeccion de Obra, presentar Planos completos y listas de materiales detallando
claramente marcas, tipos y/o modelos que prevera; debiéndose constar con la expresa
aprobacién de Inspeccion para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida

" Barrio Puerta de Hierro — Espacios Publicos y vinculacion de Servicios” Isidro Casanova Municipalidad

de La Matanza PLI EG-2019-03605578-GDEBA§£)I SMIY SPGP

pagina 25 de 169



EX2018-32492217-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Bpenos
Aires
Provincia

definitivamente la obra, la Contratista podra retirar las muestras exigidas en el presente
articulo. Se deberan presentar a la inspeccion de obra las certificaciones correspondientes
a la normativa IEC, previo a su instalacion.

INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y con una
anticipacion no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las caferias y cajas.

2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas dispositivos
indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y encintado de
conexiones.

3°) Instalacion de las bombas, accesorios y caferias con sus anclajes y

fijaciones.

4°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas revisiones deberan ser acompafadas de las pruebas técnicas vy
comprobaciones que la Inspeccidon de Obra estime conveniente.

ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos los ensayos
que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del
Contrato se cumplen satisfactoriamente, debiendo suministrar todos los materiales, mano
de obra y aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios
de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspeccion de Obra para llevar a cabo las
pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a
ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la Inspeccion de Obra lo apruebe.
Una vez finalizados los trabajos, la efectuara las inspecciones generales y parciales que
estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucion se ajusta a lo
especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento
que a su criterio sean necesarias.

La comprobacion del estado de aislacion, debera efectuarse con una tensiéon no
menor que la tensién de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V. megéhmetro
con generacion constante de 500 V. como minimo. Para la comprobacion de la aislacion a
tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores asi como
todos los artefactos y aparatos de consumo.

La comprobacién de la aislacion entre conductores, con cualquier estado de humedad
del aire, no sera inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas principales, seccionales,
subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspeccion de Obra, permitiran
efectuar la recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias
las pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las instalaciones no reunen la
calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido, o no cumplen los requisitos
especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el Acta, constancia de aquellos
trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la Contratista debera efectuar a su cargo,
para satisfacer las condiciones exigidas, fijdndose el plazo en que debera darsele
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cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas
formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la
recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados todos los
defectos con la conformidad de la Inspeccion de Obra.

PLANOS CONFORME A OBRA Y REPLANTEO

Terminada la Instalacion, la Contratista debera suministrar, sin cargo, un juego
completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o actualizaciones
superiores) en Pendrive o CD, planos en papel y cuatro copias, exactamente conforme a
Obra, de todas las instalaciones, indicandose en ellos la posicién de tableros, bombas,
accesorios de caneria, caneria, bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o
elementos, cajas de pasos, etc, en los que se detallaran las secciones, dimensiones y
caracteristicas de materiales utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados con detalles precisos de su conexidn e indicaciones exactas de acometidas
y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las
Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos aplicables en el
orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo suministrara dos juegos completos
de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos
o elementos especiales instalados que los requieran (alarma de incendio, bombas, etc).

1.2 ALIMENTADORES

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los cables alimentadores de
tableros y circuitos terminales segun se indique en planos y esquemas unifilares. Los
cables utilizados seran de las siguientes caracteristicas:

Deberan responder a la Norma IRAM 2178.

Conductor de cobre electrolitico de alta pureza

Aislamiento y envoltura tipo subterraneo de PVC que responda a la norma IRAM
2178. Con caracteristicas de no propagacion de llama IRAM NM [EC 60332-1 y no
propagacion de incendio IRAM NM IEC 60332-3. Tensién nominal de servicio 1,1V.

Se utilizaran secciones de 6, 10 y 16mm? segun calculo de cargas respetando las
corrientes admisibles y caidas de tension.

Rellenos: De material extruido o encintado no higroscopico, colocado sobre las fases
reunidas y cableadas

1.2.1 CABLE PVC IRAM 2178 2x6mm2

La contratista debera proveer e instalar la totalidad de los cables de cobre de 2x6mm?2
indicada en planos y segun esquemas unifilares.
Deberan responder a la Norma IRAM 2178.
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1.2.2 CABLE PVC IRAM 2178 2x16mm2

La contratista deberd proveer e instalar la totalidad de los cables de cobre de
2x16mm2 indicada en planos y segun esquemas unifilares.
Deberan responder a la Norma IRAM 2178.

1.2.3 CABLE AL IRAM 2263 2x1x16mm2

La contratista debera proveer e instalar la totalidad de los cables de aluminio de
2x1x16mm2 indicada en planos y segun esquemas unifilares.

Deberan responder a la Norma IRAM 2263.

Tipo: Preensamblado de Aluminio puro para fases

Neutro portante de aleacién de aluminio

Tension se aislacion 1.1KV

Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE)

1.3 TABLEROS

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales deberan
ser aptos para uso exterior, concebido para ambiente extremo.

Deben Cabe destacar que previo a su instalacion, La Contratista debera realizar la
totalidad de calculos y pruebas que especifican las normas, debiendo presentar los
certificados de las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalacion.

Generalidades

Su disefio respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado.

La instalacién de cada aparato o grupo de aparatos incluira los elementos mecanicos
y eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que contribuyan a la ejecucién de
una sola funcién (“Unidad Funcional”). El conjunto de las diversas unidades funcionales
permitira la ejecucion de un conjunto o Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los montajes y
conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales.
Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio. Tendran una disposicion simple
de aparatos y componentes y su operacion sera razonablemente sencilla a fin de evitar
confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

tensién de empleo: =1000 V

tension de aislamiento: =1000 V
corriente nominal: =630 A

corriente de cresta: =53 KA

corriente de corta duracion: = 25 KA eff /1seg
frecuencia =50/60 Hz

grado de proteccion adaptable sobre la misma estructura IP55 IK10 para gabinetes a
la intemperie.
apto para sistema de tierra: IT, TTy TN

Construccion
Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y modular,
conformando un Sistema Funcional.
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Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun lo
previsto por la Inspeccion de Obra.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un médulo determinado,
siendo la profundidad de las mismas no menor a 200 mm con un ancho de 595 mm vy la
altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida de
cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

Estructura

La estructura tendrd una concepcién modular, permitiendo las modificaciones y/o
eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero convenientemente
tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un espesor minimo de 1,5mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones
seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria dispondra de multiples
dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas
metalicas y la equipotencialidad de todos sus componentes metalicos.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al
conductor principal de proteccion de tierra por medio de dispositivos ensayados.

Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes
eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos
imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los laterales o techo,
por medio de tapas facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio
templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia
a la corrosiéon, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar tratadas por
cataforesis por inmersién y pintadas como minimo. Las laminas estaran tratadas con
pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los
agentes atmosféricos. El color final sera RAL 9001 blanco liso, semi mate, con espesor
total minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos
funcionales y esquemas eléctricos.

Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9
% y estara montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en el pasillo lateral o
en una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes para
M6 a lo largo de las mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores de corriente
prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos
térmicos y electrodinamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-1seg / 53 KAcr
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Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiéndose
los soportes anteriormente descriptos.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y porta
barras, deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccidon de las barras de neutro, estan definidas en base a las caracteristicas de
las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra.

Componentes de tablero y Montaje

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre travesafios
especificos para sujecion. No se admitira soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales plasticos de
secciéon adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos
circuitos responderan en todo a la norma

IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:

4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)

2,5 mm2 para los circuitos de comando

1,5 mm2 para los circuitos de sefalizacion, transformadores de tension

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los
planos funcionales.

Los instrumentos de proteccién y medicion, lamparas de sefalizacidén, elementos de
comando y control, seran montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.

Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una tarjeta
de identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Interruptores automaticos Termomagnéticos

Seran para montaje sobre riel DIN simétrico, curvas, curvas “B” — “C” o “D” hasta 63A
con 30°C, 230/400 V, bipolares, tripolares o tetrapolares con todos sus polos protegidos y
capacidad de ruptura de 6 kA segun IEC 898. Cumplirdn con IRAM 2169 “Interruptores
automaticos de sobreintensidad para usos domésticos y aplicaciones similares”.. La
totalidad de los interruptores deben ser de la misma marca.

Interruptores diferenciales

Seran para montaje sobre riel DIN simétrico, clase “AC”, de las corrientes indicadas
en el unifilar hasta 63 A con 30°C, 30 mA segun unifilar o instruccién de la Inspeccion de
Obra., 230/400 V, Bipolares o Tetrapolares segun unifilar, de la misma marca y linea
correspondiente a los interruptores termomagnéticos con botdn de prueba de
funcionamiento incorporado. Cumpliran con IRAM 2301 “Interruptores automaticos de
corriente diferencial de fuga para usos domésticos y analogos”.

Célula Fotoeléctrica
Fotocontrol Fotocelula Universal 2000w + Zocalo
- Funcién: Permite el encendido automatico de un artefacto luminoso al atardecer y su
apagado al amanecer.
- Operacion: Su operacion es totalmente automatica.
- Instalacién: Montado sobre un zd6calo tripolar universal.
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- Se debera instalar evitando que la iluminacion de cualquier artefacto luminoso incida
sobre el fotocontrol.

Se podra instalar a la intemperie podra instalar de manera vertical u horizontal.
2000W

220V

50-60Hz

Salida de Relay

IP 65.

Dispositivo clase Il

Uso exterior

Apto para todo tipo de lamparas

10A

250VCA

Multimedidor electrénico

Se proveera e instalaran los multimedidores totalmente electrénico que se encuentren
identificados en esquemas unifilares que suministrara en un port RS 485 protocolo
MODBUS los siguientes parametros:

Potencia activa.

Potencia aparente.
Potencia reactiva.

Factor de potencia (Cos o)
Corriente.

Tension de linea y fase.

Debera poseer un sistema de almacenamiento de variables, para poder ser
descargadas

Seran aptos para colocacion embutida en el frente del tablero.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores
automaticos seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora de corriente,
fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una intensidad nominal de
hasta 250 A a 40°C.

Las barras de conexion seran del tipo componibles, tipo viking 3, para bornes con
conexion tornillo/prensa, montaje riel DIN simétrico, numeraciéon unica borne-cable,
respetando lo establecido en la norma IEC 60947-7-1.

En el tablero principal, se colocara un limitador de sobretension transitoria tipo PF15
4P/2P, 440/250 V, 5/15 kA, MC/MD conectado a las barras de entrada “fases y neutro” y a
la conexién de tierra con sus correspondientes fusibles aguas arriba.

Las conexiones se realizaran mediante cable de 10 - 16 mm?, flexible o rigido, con
terminal metalico (puntera tipo tif). La resistencia a los cortocircuitos de este componente
sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde borneras
repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios puntos de conexién por
fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones de 6 hasta 50A por fila.
Las conexiones se realizaran mediante cable de seccion no menor a 4 mm? flexible con
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terminal metalico (puntera tipo TIF) asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas
de un cable por vez. Este sistema permitira la conexion y desconexion de cables con
tensidon. La alimentacion del repartidor sera directa sobre cada polo por cable, conector, o
barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible de hasta 200 A a 40°C.

También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos modulares o
diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexion prefabricados con dientes
de enganche directo tipo peine alimentados por cable y para repartir una intensidad
admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia a los cortocircuitos sera compatible con la
capacidad de apertura de los interruptores.

Cables
- Para colocacion en cafierias o conductos cerrados
Responderan en cuanto a su fabricacién y ensayos a la norma IRAM-NM 247-3
“Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750
V”, a la no-propagaciéon de incendio IRAM 2289 Cat. B, de indice de oxigeno IRAM 2289
Anexo B, maxima temperatura en el conductor en servicio continuo 70°C y en cortocircuito
160 °C, clase 4 0 5 IRAM 2020 y tension de servicio de 450/750 Vca

- Para colocacion expuesta y enterrada
Responderan en cuanto a su fabricacién y ensayos a la norma IRAM 2178 “Cables de
energia aislados con dieléctricos sélidos extruidos para tensiones nominales de 1,1 kV. a
33 kV”, a la no-propagaciéon de incendio IRAM 2289 Cat. C, de indice de oxigeno IRAM
2289 Anexo B, maxima temperatura en el conductor en servicio continuo 70°C y en
cortocircuito 160 °C, clase 4 o 5 IRAM 2020 y tension de servicio de 1,1 kVca.

- Para conexién a tierra de artefactos y tomacorrientes
Responderan en cuanto a su fabricacion y ensayos a la norma IRAM-NM 247-3
“Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750
V”, a la no-propagacion de incendio IRAM 2289 Cat. B, de indice de oxigeno IRAM 2289
Anexo B, color verde/amarillo, maxima temperatura en el conductor en servicio continuo
70°C y en cortocircuito 160 °C, clase 4 o 5 IRAM 2020 y tensién de servicio de 450/750 Vca

Interruptores y Tomacorrientes

Los interruptores eléctricos manuales cumpliran con IRAM 2007 “Interruptores
eléctricos manuales para instalaciones domiciliarias y similares”, de tipo a tecla, 10 A, 250
V, aprobados por la Inspeccion de Obra.

Los tomacorrientes cumpliran con IRAM 2071 “Tomacorrientes bipolares con toma de
tierra para uso en instalaciones fijas domiciliarias. De 10 A y 20 A, 250 V de corriente
alterna”, de tres polos, espigas planas (2P + T), de 10 A, 250 V, aprobados por la
inspeccion de Obra.

Todos las llaves y los tomas de pared iran colocados a 2.0 m sobre NPT, tomando
como base la parte inferior del mismo para llegar a dicha cota, dentro de los locales, salvo
aquellos cuya altura se acota expresamente, o los que deban instalarse sobre mesadas,
para los cuales la altura sera dada oportunamente por la Inspeccion de Obra.
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Inspeccién y Ensayos
Durante la recepcion del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales, que

incluyen:

Inspeccidn visual y de funcionamiento eléctrico.

Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de protecciéon de puesta
a tierra.

Verificacion de los limites de calentamiento.

Verificacion de las propiedades dieléctricas

Verificacion de la continuidad eléctrica del circuito de proteccién

Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga

Verificacion de funcionamiento mecanico

Verificacion del grado de proteccién

1.3.1 TABLERO SECCIONAL DE CORREDORES

La contratista debera proveer, alimentar y dejar en estado de funcionamiento al
conjunto denominado como Tablero Seccional de Corredores, en adelante TSCORR.

Se proveeran, instalaran y conectaran todos los dispositivos de maniobra, juegos de
barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares.

Sera armado respetando las caracteristicas anteriormente descritas.

1.3.2 TABLERO SECCIONAL CALLE COLONIA

La contratista debera proveer, alimentar y dejar en estado de funcionamiento al
conjunto denominado como Tablero Seccional de Calle Colonia, en adelante TSCOL.

Se proveeran, instalaran y conectaran todos los dispositivos de maniobra, juegos de
barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares.

Sera armado respetando las caracteristicas anteriormente descritas.

1.3.3 TABLERO SECCIONAL AREA 1

La contratista debera proveer, alimentar y dejar en estado de funcionamiento al
conjunto denominado como Tablero Seccional de Area 1, en adelante TSA1.

Se proveeran, instalaran y conectaran todos los dispositivos de maniobra, juegos de
barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares.

Sera armado respetando las caracteristicas anteriormente descritas.

1.3.4 TABLERO SECCIONAL AREA 2

La contratista debera proveer, alimentar y dejar en estado de funcionamiento al
conjunto denominado como Tablero Seccional de Area 2, en adelante TSA2.

Se proveeran, instalaran y conectaran todos los dispositivos de maniobra, juegos de
barras, etc., tal como se indica en esquemas unifilares.

Sera armado respetando las caracteristicas anteriormente descritas.
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1.4 CANALIZACIONES

Los tendidos deberan respetar la reglamentacion AEA 95703.

1.4.1 CANEROS SUBT. PARA ALIMENTADORES

El conexionado de los conductores entre las luminarias seran mediante conductor
enterrado a 70 cm con un ladrillo comun sobre el conductor como medida de proteccién
fisica y una cinta de advertencia sobre toda el tendido.

1.5 MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA
CONDUCTORES
Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:
- Instalaciones fijas interiores: IRAM 2178 con policloruro de vinilo (PVC), y
antillama.
- IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacién de incendio.
Secciones minimas:
- lluminacién 1.5mm?
- Tomacorrientes 2.5mm?; tltimo toma.
- Resto 4mm? ¢ s/calculo de consumos.
- Cableado de artefactos: 1mm?.

COLUMNAS DE ILUMINACION

Deberan estar fabricadas de acuerdo a la norma IRAM 2619. La materia prima tubular
debe cumplir con las normas IRAM — IAS U 500-2592/2502/218. La fluencia minima debe
ser superior a 240MPa.

Las soldaduras entre tubos debe cumplir con los procedimientos establecidos en las
normas AWS 1.1 o ASME IX.

Debera verificarse diametro, espesor y longitud de cada uno de los tramos y demas
medidas segun IRAM 2619.

COLOCACION DE COLUMNAS, TENDIDO DE CABLES Y ARTEFACTOS

Fijacion de Columnas

Cumplido el requisito de fraguado de bases se colocaran las columnas, atendiendo la
alineacion y aplomado respectivo, tarea que se realizara sin los artefactos. Detalle de

empalmes:
EMPALMES
SOLDADUIRA
aRDA ELECTRICA
f N
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Tendido de Cables.
Acometida subterranea, ventana de inspeccién con tapa, soporte para tablero y
roscado sobre la columna de 3/8” para puesta a tierra.

PUESTA A TIERRA

Se debera realizar conforme a la reglamentacion AEA 95703, instalando a pie de cada
columna un sistema de puesta a tierra compuesta por una jabalina tipo Coperwell de
diametro minimo 5/8” por 1500mm de longitud minima, con mango de conexién y cable de
cobre verde amarrillo (IRAM 2178) de 2.5mm2 vinculado galvanicamente a la estructura de
la columna y a la bornera de tierra de la luminaria.

1.5.1 COLUMNA TIPO COL1 c/PAT

Columna recta de 3.5m de altura libre y 4m de altura total.
Construida en tres (2) tramos de distintos diametros (89mm-76mm)
|02 con cafo de acero con costura de primera calidad. Todos los
tramos seran aboquillados centrados y soldados eléctricamente
entre si. Contara con acometida subterranea, ventana de
inspeccion con tapa, soporte para tablero y roscado sobre la
— columna de 3/8” para puesta a tierra.

HT

H1

Terminacion: limpieza con productos quimicos (DDF - desoxidante, desengrasante,
fosfatizante). Luego lavado con agua y secado por medio de trapeo. Posterior al secado se
aplica a rodillo dos (2) manos de antiéxido al cromato de zinc, color gris, en toda la
superficie exterior y pintura sintética del color a eleccion.

Detalle de tramos:

@ 89mm x 3,2mm de Espesor x 3m

@ 76mm x 3mm de Espesor x 3m

1.5.2 COLUMNA TIPO COL3 c/PAT

Columna para alumbrado publico recta de 6m de altura libre y de
6,8m de altura total con brazo recto. Construida en dos (2) tramos de
distintos diametros (89mm — 76mm) con cafo de acero con costura de
primera calidad. Todos los tramos seran aboquillados centrados y
soldados eléctricamente entre si. Contara con acometida subterranea,
ventana de inspeccion con tapa, soporte para tablero y roscado sobre la
columna de 3/8” para puesta a tierra.

—_—
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Terminacion: limpieza con productos quimicos (DDF - desoxidante, desengrasante,
fosfatizante). Luego lavado con agua y secado por medio de trapeo. Posterior al secado se
aplica a rodillo dos (2) manos de antiéxido al cromato de zinc, color gris, en toda la
superficie exterior y pintura sintética del color a eleccion.

Detalle de tramos:

& 89mm x 3,2mm de Espesor x 3m

@ 76mm x 3mm de Espesor x 3m

Brazo @ 60,3mm x 3mm x 0.60m

1.5.3 COLUMNA TIPO COL4 c/PAT

Columna recta de 10m de altura libre y de 11m de altura total con brazo recto.
Construida en tres (4) tramos de distintos diametros (140mm-114mm-89mm-76mm) con
cano de acero con costura de primera calidad. Todos los tramos seran aboquillados
centrados y soldados eléctricamente entre si. Contara con acometida subterranea, ventana

de inspeccién con tapa, soporte para tablero y roscado sobre la columna de 3/8” para
puesta a tierra.

1.6 ILUMINACION

1.6.1 H5: proyector de led con cristal templado serigrafiado de 4 mm. DISTRIBUCION

DE LUZ: directa — simétrica. MATERIALES: cuerpo de aluminio inyectado. TRATAMIENTO
DE SUP: pintura en polvo poliéster. Lamparas de led de 72 W

SOLAR | LED SOLAR Il LED

1.6.2 H11: luminaria exterior L966. Lamparas de led de 50 W
1.6.3 H12: luminaria exterior DIM L966. Lamparas de led de 150 W

1.7 PROTECCION CONTRA CONTACTOS ]
PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION

1.7.1 Puesta de Tierra de Tableros
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' C2- INSTALACION SANITARIA I

2.1 PLAN DE GESTION AMBIENTAL

PLAN DE GESTION AMBIENTAL

Tiene preponderancia en todo lo referente a cuestiones ambientales, sobre cualquier

otra referencia del Pliego de Bases y Condiciones.
1) Descripcion

El Contratista debera presentar, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias posteriores a
la firma del Contrato, y previo al comienzo de los trabajos, un Plan de Gestion Ambiental
(PGA) de obra para revision y aprobacion por parte del Comitente.

El PGA constituye el instrumento que organiza los recursos humanos, materiales, y
establece los procedimientos a implementar para el cumplimiento del Manual de Gestidn
Socio Ambiental para Obras de Saneamiento y las presentes especificaciones. Debera
incluir un Programa de Medidas Preventivas y de Mitigacién, Programa de Seguimiento y
Control, Programa de Contingencias, Programa de Divulgacién y de Capacitacion a
instrumentarse durante la etapa constructiva del proyecto.

2) Comprende

El presente item comprende planificacién, elaboraciéon, implementacién y seguimiento
del PGA. Para ello el Contratista, a través de su Especialista Ambiental, desarrollara e
instrumentara los programas y procedimientos necesarios para el cumplimiento del Pliego
de Bases y Condiciones en lo que refiere a la Gestiéon Ambiental de la obra, y asignara los
recursos humanos y materiales necesarios.

Se incluira el organigrama funcional del area responsable de la Gestién Ambiental, a
través de la incorporacion de un listado del personal profesional y técnico que se
desempefara en la obra.

Ademas de los programas indicados en el Manual y las presentes especificaciones se
instrumentara:

2.1.1 Programa de Contingencias

El Contratista incorporara al PGA de Obra un Programa de Contingencias en el cual
se especificara el tipo de contingencia, deteccion de posibles eventos en el desarrollo de
las obras, niveles de alerta y ubicacidn de los mismos, tipo de procedimientos a
implementar, diagramas de emergencias y responsables, etc.

El Contratista a través de la capacitacién adecuada de su personal debera garantizar
la implementacion del Programa de manera inmediata ante cualquier tipo de contingencia.

2.1.2 Programa de Divulgacién

El Contratista incorporara al PGA de Obra un Programa de Divulgaciéon. EI mismo
contemplara los procedimientos para la efectiva difusién y divulgacién de los objetivos
ambientales de las obras, y de las actividades previstas por las mismas que ocasionaran
inconvenientes y/o molestias en el normal desarrollo de la vida cotidiana de los vecinos.

Se estableceran estrategias de comunicacién generales a través de los medios
locales de mayor alcance (graficos, radiales, televisivos, etc.), asi como encuentros,
consultas y/o reuniones informativas a la poblacién del area de influencia, de manera

" Barrio Puerta de Hierro — Espacios Publicos y vinculacion de Servicios” Isidro Casanova Municipalidad

de La Matanza PLI EG-2019-03605578-GDEBA§£)I SMIY SPGP

pagina 37 de 169



EX2018-32492217-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Bpenos
Aires
Provincia

previa al comienzo de las obras. Asimismo durante el desarrollo de las obras se
estableceran estrategias puntuales de comunicacion a través de los medios locales e
instrumentos graficos (folletos, carteles, etc.) con la debida anticipacién a la ejecucion de
las tareas en cada uno de los frentes de obra previstos (Ver modelo adjunto).

Sin ser excluyente, el Programa estara compuesto por las siguientes estrategias:

a) Grafica en Frentes de Trabajo

En cada uno de los frentes de trabajo, se procedera a aislar el recinto de trabajo
mediante el cercado. En dichos cercos se colocaran cuatro (4) carteles de 50 cm x 70 cm
de acuerdo al modelo adjunto (Nombre del Proyecto, Comitente, Contratista, Direcciones
de Contacto), realizados en chapa o plastico corrugado, los cuales deberan permanecer en
correcto estado durante todo el lapso que duren las tareas.

La colocaciéon de dichos carteles seran sugeridos por la Inspeccion de acuerdo a la
modalidad de realizacion de los trabajos.

Para el cierre parcial o total de calles se utilizaran ademas carteles de sefalizacién de
las dimensiones y caracteristicas que se indican en el modelo adjunto (Carteles de
Sefializacion) los cuales deberan ser mantenidos en perfecto estado durante todo el lapso
que demanden los trabajos.

b) Comunicacién Escrita

En cada uno de los frentes de trabajo, se entregara a cada uno de los frentistas un
folleto con informacion de la obra y las caracteristicas de las tareas a realizar. EI mismo
responderd al modelo adjunto, y sera entregado durante los dos dias previos a las
intervenciones.

El Contratista debera publicar en un medio grafico local (diario, semanario) de manera
semanal, partes de trabajo indicando las arterias a intervenir, las caracteristicas de los
trabajos, el nombre de la obra y el ejecutor. El modelo de comunicacién debera ser
aprobado por la Inspeccion, previo a su difusion.

a) Comunicacion radial y/o televisiva

El Contratista debera publicar en un medio radial y/o televisivo local de manera diaria,
en dos horarios centrales, un parte de trabajo indicando informacién relevante de la obra
(Nombre de la obra, Ejecutor, Caracteristicas), cortes vehiculares, desvios programados y
zonas de trabajo a fin de minimizar el impacto negativo que los mismos producen en la
comunidad. EI modelo de comunicacién debera ser aprobado por la inspeccion, previo a su
difusion.

a) Atencién de Sugerencias y Reclamos

En cada uno de los elementos de comunicacion (folletos, carteles, avisos) figurara un
teléfono local de contacto que debera ser habilitado por el Contratista para recibir
consultas, sugerencias y/o reclamos de acuerdo a lo estipulado en el Articulo “Reclamos”
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Para ello destinara el personal y los elementos necesarios para la atencion, gestion y
documentacion de los mismos.

Esta comunicacion con referencia a los beneficios del servicio a instalar debera
vincular el cronograma estimado de los trabajos, y las actividades del proyecto que
modificaran el normal desarrollo de la vida cotidiana: reduccion, obstruccién y desvios de
calzada, sobrecarga de la infraestructura de transporte publico y privado,
congestionamiento de algunas arterias de mucho transito, molestias para la infraestructura
educacional y de salud del partido, interrupcidon en la prestacion de servicios basicos
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(agua, luz, gas, cloacas, etc.), modificacion de la circulacion peatonal (escuelas,
actividades recreativas, etc.).

2.1.3 Programa de Control del Transporte

El Contratista incorporara al Programa de Control de Transporte previsto en el PGA
los procedimientos de planificacion de acciones conjuntas con los medios de transporte
(ferrocarril y transporte publico) y las autoridades locales para los sistemas de desvio y/o
utilizacién de vias alternas de circulacion en un todo de acuerdo con las normas vigentes.

No se interrumpiran los accesos a los centros de salud y educacion, ejecutandose los
pasos temporales previstos y/o medidas correspondientes

2.1.4 Programa para Proteccion del Recurso Hidrico y Drenaje

El Contratista incorporara al Programa para Proteccion del Recurso Hidrico y Drenaje
previsto en el PGA procedimientos para la gestién de las aguas provenientes del drenaje
de excavaciones y depresion de napas. Los procedimientos deberan incluir medidas para
el control de volumenes y calidad del agua extraida, metodologia de disposicién, y contar
con las autorizaciones de vertido de acuerdo a la legislacion vigente.

1) Ejecucion de la obra

El Contratista no podra comenzar la ejecucién de los trabajos si previamente el
Comitente no ha aprobado el Plan de Gestion Ambiental de la misma.

Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones
Nacionales, Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro de este pliego, deben
ser consideradas como referencia y al simple titulo de informativas. En consecuencia el
Contratista tendra la obligacion de respetar la totalidad del ordenamiento juridico, sin que
ello de motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de ampliacion de los plazos de
entrega, ni responsabilidad alguna del Comitente.

Las medidas de Ingenieria se fundamentan en la incorporacion de criterios de
Ingenieria Ambiental dentro de la Programacién de la Obra y su efectiva aplicacién durante
la ejecucion de la misma.

2) Informes
De manera mensual, el Contratista presentara un informe de seguimiento del Plan de
Gestion Ambiental indicando las acciones desarrolladas para el cumplimiento del mismo
durante el periodo. Contendra un esquema de lo ejecutado, lo ejecutado en el mes objeto
del informe y lo programado para el mes siguiente.
Se adjuntara en el informe mensual un listado de reclamos recibidos con fecha de
inicio, tipo de problema y fecha de resolucién.

3) Incumplimientos y Penalidades
El incumplimiento de las especificaciones, leyes y reglamentaciones mencionadas en
dicho manual seran pasibles de apercibimiento, multa y/o paralizacion de los trabajos
segun sea la gravedad del mismo.
e En el caso de aplicar multa, la misma sera equivalente al 0,05% del Monto del
Contrato por cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.
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C2.1- RED DE AGUA POTABLE
INSTALACION AGUA

GENERALIDADES

El Oferente debera utilizar los materiales y proveedores aprobados por el Operador
del Servicio que corresponda a la zona de obra a ejecutar, vigentes a la fecha del lamado a
licitacion.

El Oferente garantizara que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que
figuran en su oferta, cumpliran con los datos y especificaciones que acompafan a la
misma. Dicha garantia se considerara asumida por el solo hecho de la presentacion de su
oferta acompanada de la documentacion descripta en esta seccion.

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a
determinados componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que
garantizan el tipo y calidad de los materiales a utilizar en la ejecucion de la misma, asi
como los métodos constructivos a adoptar. EI Comitente podra solicitar aclaraciones a los
Oferentes respecto de los Datos Garantizados presentados en su oferta en el marco de lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En tal sentido, el listado que forma parte de este Pliego de Bases y Condiciones debe
considerarse como una guia sobre el conjunto minimo de elementos y de datos de los
mismos que el Oferente estara obligado a presentar. EI Oferente debera confeccionar las
planillas necesarias, segun el modelo que se adjunta, y podra incorporar todos aquellos
elementos que, aunque no figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los item descriptos se especificara marca y calidad. No se aceptara
la expresién "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se
aceptaran hasta tres marcas alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente. En
caso de dudas o discrepancias, la Inspeccion podra determinar cual de las marcas
propuestas sera colocada.

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su
propuesta que sean importados deberan tener representacion técnica y comercial en
Argentina, y amplia disponibilidad de repuestos en stock.

El Oferente especificara también el proveedor de cada material, en consonancia con
el Listado de Materiales y Proveedores.

Listado de datos garantizados

Las especificaciones deben ser completadas y acompanar, cuando se trate de
productos de fabricacion estandar, folletos descriptivos y técnicos del fabricante.

La especificacion de materiales no debe dejar dudas sobre sus caracteristicas y
calidad. Los aceros, bronces, etc., deben especificarse con su grado o norma de
fabricacion (por ejemplo, la especificacion de “acero inoxidable” sin detalle de grado o
calidad, sera considerada incompleta). Igual criterio se seguira para todos los materiales.

En lo correspondiente a las obras civiles el Oferente detallara y garantizara el tipo y
calidad de los materiales a utilizar en la ejecucidén de las mismas, asi como los métodos
constructivos a adoptar.

Canerias
Para cada tipo, material, clase y diametro de cafieria, se indicara lo siguiente:
Proveedor:
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Fabricante:
Marca:

Pais de origen:

Tipo de junta:

Longitud de cada cafo:

Espesor del caio:

Caracteristicas de los aros de goma:

Caracteristicas de las bridas:

Presion de trabajo:

Presion de prueba:

Normas:

Sello de calidad IRAM:

Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas y dimensiones de las cafierias y sus
juntas.

Accesorios, valvulas y piezas especiales
Proveedor:

Tipo:

Fabricante:

Marca:

Pais de origen:

Caracteristicas principales:

Cuerpo:

Vastago:

Compuerta:

Asiento:

Tipo de accionamiento:

Dimensiones:

Diametro (mm):

Ancho (m):

Alto (m):

Normas:

Sello de calidad IRAM:

Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas de los accesorios.

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

Se adjunta la Especificacion Técnica para la Provision de Agua de Aguas
Bonaerenses S.A., cuyo objetivo es definir la Conexién Domiciliaria de Agua y dar los
lineamientos basicos para su instalacién o renovacion.

LABORATORIO, MEDICIONES Y ENSAYOS

Desde el comienzo del replanteo y hasta la Recepcion Definitiva de la obra, el
Contratista (a su exclusivo cargo) pondra a disposicién de la Inspeccién de Obra personal,
materiales, herramientas y todos los elementos necesarios para efectuar los replanteos,
mediciones, ensayos, controles de cualquier naturaleza, etc. como asimismo, el
mantenimiento y reposicion en caso de rotura y/o robo.
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Todos los elementos, materiales, herramientas, etc., deberan estar en perfectas
condiciones de uso y antes de su empleo deberan ser aceptados de conformidad por la
Inspeccién de Obra. Seran devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren, al
momento de la recepcién definitiva de la obra.

El Laboratorio para la realizacién de ensayos sera indicado por la Inspeccion de Obra
por Orden de Servicio.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el
presente articulo que no estén contemplados en algin/os item de la planilla de oferta
deberan incluirse en los gastos generales.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Generalidades

El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma que se infiere del Pliego de Bases y Condiciones, aunque
en esta documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que
por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacion en obra de todos
los materiales, como asi también la mano de obra y todo personal necesario para la
realizacidén correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el mantenimiento
de los servicios necesarios para la ejecucion de las obras, el alejamiento del material
sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision, trabajo o
servicio detallados en el Pliego de Bases y Condiciones o que sin estar expresamente
indicado en el mismo, sea necesario para que las obras queden total y correctamente
terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.

Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones se haga referencia a normas y cédigos
especificos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos
por ejecutarse o verificar, se aplicaran las disposiciones de la ultima edicidon o revision
vigente al momento de efectuarse el llamado a Licitaciéon de las normas o cdédigos
pertinentes. En caso de que se trate de normas y codigos nacionales, o relacionados con
un pais o regién determinados, se aceptaran -con sujecién al examen y aprobacién previa
por escrito del Inspector de Obras- otras normas reconocidas que aseguren una calidad
igual o superior a la de las normas y cédigos especificados. El Contratista debera describir
con todo detalle por escrito al Inspector de Obras, por lo menos 28 dias antes de la fecha
en que desee contar con su aprobacion, las diferencias que existan entre las normas
especificadas y las que propone como alternativa. Si el Inspector de Obras determinara que
las desviaciones propuestas no garantizan la obtencion de una calidad igual o superior, el
Contratista debera cumplir con las normas especificadas en los documentos.

Asimismo cuando se requiera el suministro de un articulo de marca, se entendera que
se podra suministrar otro articulo que pueda considerarse de condiciones equivalentes
segun la determinacion del Inspector de Obras.

En el caso de especificaciones o planos u otros documentos con deficiencias técnicas
no ocultas, el Contratista debera comunicarlas inmediatamente al Inspector y abstenerse
de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el
Inspector insista en ordenarle su ejecucién; en este ultimo caso el Contratista quedara
exento de responsabilidad. Se entenderan por deficiencias ocultas, las imposibles de
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advertir luego de un examen atento y cuidadoso por quien esta capacitado para y tiene
habitualidad en el arte de la construccién.

El Contratista no podra retirar materiales o equipos que ingresaron a la Zona de
Obras o que se elaboraron o extrajeron en la misma sin la autorizacién del Inspector de
Obras, cualquiera fuese su destino. Todos los equipos y materiales que se encuentren en o
ingresen a la Zona de Obras, estaran destinados exclusivamente a las necesidades de las
Obras.

Obras a realizar en terrenos en jurisdiccion de reparticiones publicas

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdiccién de reparticiones
publicas nacionales, provinciales o municipales, el Contratista debera efectuar las
gestiones ante los organismos respectivos, para obtener el permiso para llevar a cabo las
obras. Los derechos que correspondan abonarse seran por cuenta y cargo del Contratista.
Seran de aplicaciéon las indicaciones, especificaciones o directivas de los organismos o
entidades correspondientes.

En caso de tratarse de lugares que sean motivo de preservacion, el Contratista
deberd ajustar sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de los
Organismos encargados de dicha preservacion.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del
Contratista en solicitar la iniciacion de las gestiones mencionadas no seran tenidos en
cuenta como causal para el otorgamiento de prorroga de plazo.

Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que
demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que
se determine en las Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el que
determine el Comitente.

En dichas Especificaciones se definiran, de acuerdo a las caracteristicas de la obra a
realizar, la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechara de los yacimientos o
canteras existentes en los lugares de ejecucion o en sus adyacencias, de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Gestidn Socioambiental para obras de saneamiento.

En caso de silencio de las Especificaciones, el Contratista procedera de acuerdo con
las instrucciones que le imparta el Inspector de Obras, con aprobacion del Comitente.

Unidén de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos.

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en
cualquier forma a estas ultimas, sera responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo,
las siguientes tareas y provisiones:

a) La reconstruccidén de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos
necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo sera de la calidad,
tipo, forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o
existentes, segun corresponda a juicio del Comitente.
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En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes,
estara a cargo del Contratista, ademas de las tareas especificas que se detallen en las
Especificaciones Técnicas Particulares, la ejecucidon de los apuntalamientos,
submuraciones, tabiques, etc., exigidos por los reglamentos municipales.

Materiales, abastecimiento, aprobacioén, ensayos y pruebas

El Contratista tendra siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la
buena marcha de los trabajos. Segun sea su naturaleza se los tendra acondicionados en
forma que no sufran deterioros ni alteraciones.

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas,
deberan ser aprobados por la Inspeccion, previamente a su acopio en el sitio de las obras.
A tal efecto y con la anticipacion suficiente, el Contratista asegurara la extraccién de las
muestras respectivas y dispondra los ensayos y analisis necesarios.

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, debera
retirarlos dentro del plazo que le fije la Inspeccién. Si asi no lo hiciera, ésta podra disponer
el retiro de los mismos y su depdsito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo
del Contratista.

Los gastos que demande la extraccién de las muestras, su transporte y los ensayos y
analisis, seran por cuenta del Contratista.

El Comitente exigira la inspeccion en fabrica de los materiales que se consignen en el
Pliego de Bases y Condiciones como "MATERIALES SUJETOS A INSPECCION EN
FABRICA". Estas Inspecciones seran efectuadas por el personal técnico del Comitente.
Los gastos de inspeccién en fabrica correran por cuenta del Contratista.

Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estara obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion,
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo contractual.
Es obligacion del Contratista verificar continuamente que los métodos y enseres cumplen
con los requisitos del Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los
mismos, los métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a
juicio del Inspector de Obras, éste podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o
enseres o0 que los reemplace por otros mas eficientes.

El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la
demora en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccién podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucién no se
hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las
especificaciones y en los planos de proyecto.

En estos casos sera obligacion del Contratista la demolicion de todo trabajo
rechazado y la reconstruccién pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligo,
todo esto por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del
plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.
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AFECTACION DEL SERVICIO

Cuando sea necesario accionar valvulas y elementos de maniobra de redes o
sectores de redes en servicio para posibilitar empalmes, reacondicionamientos o
refacciones, o por otros motivos justificados, el Contratista comunicara tal circunstancia al
operador del servicio.

Como norma, el Contratista se abstendra de accionar las valvulas y elementos de
maniobra que puedan producir interrupciones o inconvenientes en el suministro.

Se deberan cumplir los siguientes requisitos:

La programacion debera ser aprobada por la Inspeccién con una antelacién no menor
de 7 (siete) dias corridos del hecho a producirse.

Los usuarios que sean afectados deberan recibir notificaciones en sus domicilios, en
forma individual cada uno, con una antelacién no menor de 72 horas de la interrupcion a
producirse.

Las interrupciones no deberan prolongarse por mas de 12 horas, contadas a partir del
momento en que se vean afectadas las caracteristicas actuales del servicio.

En caso de verificarse el incumplimiento del presente articulo, el Contratista se hara
pasible de una multa igual al 0,05% del monto del Contrato por cada vez que incurra en
falta y debera abonar los gastos que el operador del servicio liquide en concepto de
trabajos para la rehabilitacion del servicio, siendo responsable de los dafios y perjuicios
ocasionados a terceros.

FRENTES DE OBRA

Cada frente de obra debera disponer de su correspondiente bafio quimico, los cuales
se mantendran en condiciones apropiadas de higiene desinfectandolos periddicamente.

Los frentes de obra deberan estar atendidos durante el periodo de finalizacién de la
jornada de labor y hasta la iniciacion de la siguiente por personal del Contratista cuya
funcién sera mantener en ese lugar y funcionando las correspondientes senales de
seguridad.

PROVEEDORES Y MATERIALES A UTILIZAR
El Contratista debera utilizar materiales y proveedores aprobados por el Operador del
Servicio.

RELLENO Y PERFILADO DE CALLES Y VEREDAS DE TIERRA

Descripcion

En los casos en que la instalacién de la cafieria se realice sobre la zona de vereda y
esta sea de tierra, se procedera a dar a las mismas una correcta terminacion, evitando
tanto hundimientos del terreno como monticulos del material de las excavaciones, a los
fines de restituir su condicion de transitabilidad. Tal condicién debe ser mantenida por el
Contratista tanto en el plazo de ejecucion como en el de conservacion de la obra.

En los casos en que se trate que la instalacion de la cafieria se realice sobre calles de
tierra, se procedera a dar a las mismas una correcta terminacion incluyendo su abovedado
mediante el empleo de una motoniveladora, a los fines de restituir su condicion de
transitabilidad. Tal condicién debe ser mantenida por el Contratista en el plazo de ejecucién
de las obras.
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Si la calle a ser afectada por la obra presentara algun tipo de mejorado, la misma
debera ser restituida a dicha condicidon una vez finalizados los trabajos. Podran utilizarse
los materiales originales, por lo que los mismos seran acopiados provisoriamente en las
cercanias de la obra, tomando la precaucién que la ubicacién de dichos acopios no
interrumpa los desagties de la zona o en su defecto, si la Inspeccion de Obra considerara
que los mismos son inutilizables, el Contratista empleara otros de las mismas
caracteristicas.

A fin de constatar el estado previo a la ejecucion de la obra de las calles que
presentaran dichos mejorados, deberdn tomarse fotografias lo suficientemente
representativas de todas ellas, de manera tal que éstas reflejen fehacientemente tal
condicion.

Caracteristicas del material

El material a utilizar no debera contener ramas, raices, hierbas u otras sustancias
putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los
trabajos.

El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones 6ptimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el
maximo grado de compactacion.

El contenido de humedad en el suelo, sera ajustado a un valor tal que se halle
comprendido entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "éptimo"
de humedad de compactacion determinada con el Ensayo Proctor.

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior
especificado (110 % del contenido 6ptimo), el mismo sera trabajado con rastras u otros
equipos o dejado en reposo hasta que por evaporacién pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite
inferior especificado, debera agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr
el contenido de humedad "6ptimo" determinado con el Ensayo Proctor.

Forma de ejecucion

Se procedera a la limpieza de la zona de ejecucion de los trabajos, que consistira en
la remocion de ramas, raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.

Los productos de la limpieza deberan ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando
de no causar perjuicios a terceros.

El relleno de la excavacién se efectuara con equipo mecanico de compactacion,
siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor,
cuidando que durante el proceso de compactacion el contenido de humedad sea el 6ptimo,
el cual se determinara las veces que la Inspeccion de Obra lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada sera compactada hasta lograr
un peso especifico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el
ensayo Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la
estipulada, la Inspeccion de Obra dispondra el escarificado de la capa y la repeticion del
proceso de compactacion a exclusivo cargo del Contratista.
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AFECTACION DE CALLES Y VEREDAS

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para dejar en las mismas
condiciones en que se encontraban previas a la ejecucion de la obra, las calles y veredas
que no fueron afectadas por la traza de la obra, pero si por el movimiento de maquinas,
equipos y otros elementos.

Para ello es imprescindible que realice el relevamiento previo de calles y veredas que
se solicita en las presentes especificaciones, para evitar reclamos posteriores.

DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS

Generalidades

El Contratista proveera los elementos y mano de obra necesarios para mantener y
proteger los desagues publicos y domiciliarios completos, de conformidad con el Pliego de
Bases y Condiciones.

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desague de los
albanales u otras canalizaciones, el Contratista adoptara las medidas necesarias para
evitar perjuicios al vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de las obras que
afectaban dichos desagues, el Contratista debera restablecerlos en la forma primitiva o
relocalizarlos de manera tal que no afecten el normal funcionamiento que originalmente
tenian.

Procedimiento

El Contratista ejercitara todas las precauciones razonables para proteger los canales,
drenajes y charcos de agua contra la contaminacion y debera programar sus operaciones
de tal forma que pueda minimizar la creacion de barro y sedimentos en dichas
instalaciones. El control de la contaminacién de agua debera consistir en la construccion de
aquellas instalaciones que puedan ser requeridas para prevenir, controlar y suprimir la
contaminacion del agua.

El Contratista debera mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o
lugar de trabajo. No se permitiran represas hechas con tierra en areas asfaltadas
pavimentadas. Represas temporales hechas con bolsas de arena, concreto asfaltico u otro
material permitido para proteger el area de trabajo cuando sea necesario, siempre que su
uso no cree una situacién peligrosa o de fastidio al publico. Dichas represas se removeran
del sitio una vez que no sean necesarias.

No debera interrumpirse el transporte y eliminacion de aguas servidas. En el caso de
que el Contratista interrumpa las instalaciones cloacales existentes, debera transportarse el
flujo cloacal en conductos cerrados, y eliminarse mediante un sistema de cloacas con
condiciones sanitarias adecuadas. No se permitira la conduccion de residuo cloacal hacia
el interior de zanjas, ni su cobertura posterior con relleno.

MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Manual de Operaciéon
El Manual de Operacion del sistema debera contener como minimo lo siguiente:
indice.
Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.
Enumeracién de las unidades operativas que integran el sistema (red de colectoras,
estaciones elevadoras, impulsiones, etc.) y descripcion de cada una.
Planos Conforme a Obra, Generales y de Detalle. Una copia.
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Instrucciones de operacion para cada unidad o conjunto de unidades. En estas
instrucciones, cada valvula, bomba, equipo, etc. se identificara en forma alfanumérica (V1,
B5, M10, etc.), con las mismas designaciones que se utilicen en el Manual de
mantenimiento.

Para las bombas de las estaciones elevadoras valores de los parametros para
funcionamiento normal y descripcién de los indicadores de funcionamiento anormal.
Situaciones de funcionamiento anormal tipico y medidas correctivas que debera adoptar el
personal a cargo.

Modelos de las planillas, tablas y graficos tipicos que debera confeccionar el personal
de operacion.

Normas generales de seguridad para el personal y especificas para aquellos
procedimientos que asi lo exijan.

Manual de mantenimiento

El Manual de Mantenimiento del sistema debera contener, como minimo, lo siguiente:

indice.

Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.

Enumeracién de las unidades operativas que integran el sistema y breve descripcion
de cada uno.

Inventario fisico y registro de todos los equipos e instalaciones con los que cuenta la
obra, junto con la informacion técnica necesaria para programar y/o facilitar su
mantenimiento. Cada equipo estara identificado en forma alfanumérica (por ejemplo: B1,
M3, etc.) y dicha identificacion debera ser coincidente en el inventario, en los planos, en el
texto y en toda referencia del Manual de Mantenimiento.

Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la
obra. El Contratista sera responsable de la obtencion de las instrucciones de
mantenimiento que deberan entregar sus proveedores. Estas instrucciones deberan incluir
planos generales y de despiece de los equipos electromecanicos, especificaciones de
lubricacién, etc.

Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su codigo de pedido y, en
general, todo material que aporte informacion sobre los equipos e instalaciones. Este
material se identificard con la misma designacion alfanumérica que consta en el inventario
y en los planos.

Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema
(lubricacion de cada equipo, cambio de piezas, pintura, etc.).

Programa calendario de tareas de mantenimiento preventivo.

Normas de seguridad que debe seguir el personal de mantenimiento.

Planos de los equipos electromecanicos instalados, con detalles, cortes y despieces.

Planos Conforme a Obra (obras civiles e instalaciones electromecanicas).

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el
presente articulo que no estén contemplados en algin/os item de la planilla de oferta
deberan incluirse en los gastos generales.
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TOLERANCIAS

Tolerancia en las dimensiones de las estructuras

Las tolerancias que aceptara la Inspeccion en las dimensiones de las estructuras de
hormigdn son las siguientes:

Elementos Estructurales en Edificios:

Desplazamientos horizontales: 1 cm.

Dimensiones en mas o en menos para vigas: 0,5 cm.

Cota inferior de las losas y vigas en mas o en menos: 0,5 cm.

Canales:

Dimensiones indicadas en el plano en mas o en menos: 0,5 cm

Tolerancia en Cotas y Pendientes

Las nivelaciones de control y transporte de cotas se ejecutaran con un error de cierre
maximo de + 1 cm/km.

Las tolerancias en las cotas de fondo de los conductos, canales y estructuras seran:

Maximo de + 2 cm para las cotas de fondo de las cdmaras y demas estructuras.

Maximo de + 3 cm en las cotas de los conductos en cualquier progresiva.

Maximo de + 4 cm para la cota de fondo de los canales y desagues de tierra.

Maximo de + 5 cm para las cotas de fondo y banquinas de las superficies
terraplenadas de cualquier obra.

Consecuencias del Incumplimiento de las Tolerancias Especificadas

Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias establecidas deberan
ser demolidas y reconstruidas, recalzadas o corregidas, segun fuere el caso, para
satisfacer lo especificado. Dichos trabajos y los materiales necesarios correran por cuenta
del Contratista, no admitiendo el Comitente reclamo de pago adicional alguno, ni retraso de
los plazos contractuales.

La Inspeccion de obra y con el caracter de excepcidn, a su solo juicio y sin afectar los
fines del proyecto, podra aceptar algunas dimensiones, cotas, etc. fuera de las tolerancias
establecidas.

PRUEBAS HIDRAULICAS DE CANERIAS DE AGUA

Generalidades

El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas en las caferias de acueductos,
redes, estaciones de bombeo, cisternas, etc. en la forma en que se detallan en este articulo
y en las Especificaciones Técnicas Generales.

Debera coordinar con la Inspeccion de Obras con suficiente antelacion, cuando se
realizaran dichas pruebas y no podra ejecutarlas sin la presencia de la misma.

Las cafierias seran sometidas a las pruebas de presion interna a zanja abierta y a
zanja rellena por tramos, cuya longitud sera determinada por la Inspeccion de Obra y que
no sera en ningun caso mayor de 500 metros para acueductos y 200 m para redes,
debiendo estar instaladas la totalidad de las valvulas y/o conexiones domiciliarias en el
tramo a ensayar y registrandose con precision las progresivas de los extremos de dicho
tramo. La presion de prueba sera 1,5 veces la presidén maxima de trabajo de la tuberia,
medida en el punto mas bajo del tramo.

No se permitira la colocacion de cainerias cuando la longitud total de cafieria instalada
sin prueba hidraulica en toda la obra supere los 2 Km.

" Barrio Puerta de Hierro — Espacios Publicos y vinculacion de Servicios” Isidro Casanova Municipalidad

de La Matanza PLI EG-2019-03605578-GDEBAZr-g)I SMIY SPGP

pagina 49 de 169



EX2018-32492217-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Bpenos
Aires
Provincia

No se admitirdn como validas pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo
el tramo con agua a la presién de prueba.

Antes de efectuar la prueba, se rellenara la zanja dejando las juntas descubiertas y
colocando en el resto del tubo un relleno de hasta aproximadamente 0,20 m por encima de
la generatriz superior externa de la caferia. Estos rellenos deberan compactarse en capas,
de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas.

Se debera llenar la cafieria con agua, de manera tal de asegurar la eliminacion total
del aire ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosion
de burbujas de aire atrapadas. Todas las derivaciones deben estar cerradas o conectadas
y las valvulas deben estar colocadas.

Se apuntalaran convenientemente las extremidades del tramo de la cafieria a probar,
para absorber los empujes generados por la presion hidraulica de prueba. Los muertos de
anclaje colocados deberan haber alcanzado una resistencia suficiente para transmitir las
fuerzas al suelo. Se colocaran la bomba de prueba y el manémetro en el punto mas alto del
tramo.

La cafieria se mantendra llena con agua a presion como minimo por 24 horas antes
de iniciar la prueba.

La presion de prueba se mantendra durante 6 horas como minimo, a partir de los
cuales se procedera a la inspeccidn del tramo correspondiente. No deberan observarse
exudaciones ni pérdidas en los tubos y juntas, ni disminuciones en la marca del
manometro. Luego se procedera a detectar las posibles pérdidas invisibles (no apreciables
a simple vista) para lo cual se mantendra la caferia a presion durante una hora mas.
Durante este tiempo no deberan observarse variaciones del manémetro.

Una vez terminada satisfactoriamente la prueba hidraulica a zanja abierta debera
bajarse la presion de la caferia sin vaciarla, rellenarse y compactarse completamente la
zanja y se procedera a efectuar la prueba a zanja rellena, durante la cual la presién de
prueba se mantendra 3 horas como minimo. Las condiciones a observar son las mismas
que las expuestas en el parrafo precedente.

Todo tubo o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las
pruebas antedichas, sera reemplazado o reparado segun sea el caso, por exclusiva cuenta
del Contratista y de conformidad con la Inspeccién de Obra. Todos los gastos que
demande la realizacion de las pruebas estaran a cargo del Contratista, asi como la
provision del agua necesaria para las mismas. Asimismo, seran por cuenta del Contratista
los gastos que insuma la repeticion de las pruebas.

Las pruebas hidraulicas se repetiran las veces que sean necesarias, previa ejecucion
de los trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un
resultado satisfactorio, realizandose las mismas con personal, instrumental, materiales y
elementos que suministrara el Contratista por su cuenta.

Los mandmetros a utilizar seran de buena calidad y estaran en perfecto estado de
funcionamiento, debiendo colocarse un minimo de dos (2) por tramo de prueba. El
Contratista presentara los certificados de calibracién, cuya fecha no debera ser anterior a
los ciento veinte (120) dias de la fecha de prueba de la caneria. El certificado de calibracion
debera haber sido emitido por la autoridad metrolégica correspondiente. El cuadrante
debera permitir apreciar, en escala adecuada la presién de prueba.
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El Inspector podra disponer la repeticidon de las pruebas, tantas veces como lo
considere necesario, estando las caferias parcial o totalmente tapada, en caso que las
mismas no cumplan con las disposiciones de las presentes especificaciones.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante
futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.

Actas de pruebas

Finalizada cada una de las pruebas, aun si ésta no hubiera sido satisfactoria, se
labrara un Acta refrendada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de
Obra, donde se asentara la descripcién del ensayo, la ubicacion del tramo de caferia
probado y el resultado de la misma. Esta Acta, que se efectuara por triplicado, tendra el
caracter de Orden de Servicio.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO

Estas pruebas se realizaran para acordar la recepcion provisoria.

Se verificara la concordancia de las operaciones reales con las descriptas en el
Manual de Operacién y Mantenimiento del Sistema presentado por el Contratista. De
requerirse modificaciones o ampliaciones en el Manual, éstas seran comunicadas al
Contratista, quien debera presentarlas en un plazo tal que posibilite su aprobacién, antes
de la recepcion provisoria.

Se verificara el escurrimiento de los caudales de disefo a través de las distintas
canerias.

Finalmente, se verificara el funcionamiento de las instalaciones de fuerza motriz y
todo aquello que intervenga en la operacion y funcionamiento del sistema.

Todos los valores medidos se volcaran en el acta que se labre con motivo de las
pruebas de funcionamiento.

No se otorgara al Contratista la Recepcion Provisoria de la Obra sin la aprobacion, por
escrito, de esta prueba por parte de la Inspeccidn.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el
presente articulo que no estén contemplados en algin/os item de la planilla de oferta
deberan incluirse en los gastos generales.

MODIFICACIONES DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO

Cuando por cuestiones relacionadas a la ejecucién de la obra se tenga que realizar
una modificacién de la misma que implique, a juicio de la Inspeccion, la necesidad de
elaborar el proyecto ejecutivo de las modificaciones, el Contratista presentara dicho
proyecto ejecutivo, debiendo cumplir con los siguientes requisitos (pudiendo el Comitente
requerir documentacién adicional complementaria o aclaratoria):

Criterios técnicos generales

A los efectos de la presentacion del proyecto, su contenido se ajustara teniendo en
cuenta las “Guias para la Presentacion de Proyectos de Agua Potable” del ENOHSA.

Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como
CIRSOC, IRAM.

Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccién Nacional de
Vialidad, Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de
Saneamiento y Obras Hidraulicas.
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Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de
Servicios Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas,
television por cable, etc.).

Componentes principales del proyecto

Factibilidad otorgada por el prestador del servicio.

Memoria Descriptiva conteniendo: descripcidon general del proyecto, poblacion
beneficiada al inicio y final del periodo de disefo, ubicacién de sus componentes
(estaciones de bombeo, impulsién, cisterna, cruces especiales, etc.) y datos técnicos
principales.

Descripcion del funcionamiento del proyecto.

Croquis de ubicaciéon general conteniendo: poligono delimitando la zona a beneficiar
(calles y avenidas principales) ubicacion de sus componentes (estaciones de bombeo,
impulsidn, cisterna, cruces especiales, pozos, etc.) y hechos relevantes del proyecto (cruce
de cursos de agua, FFCC, etc.). Ver punto 18.

Estudio demografico estableciendo la poblacion al inicio de su construccion y su
proyeccion durante el periodo de disefio.

Descripcion de la integracion con instalaciones existentes si las hubiera, evaluandose
sus capacidades de admision y debiéndose detallar si se condice con los planes de
expansion aprobados por el operador.

Liberacién de predios y trazas.

Memoria de calculo detallada, incluyendo su correspondiente memoria descriptiva, de
todos los componentes del proyecto (redes, estaciones de bombeo, impulsion, cisterna,
obras de abastecimiento, etc.). Mencionar Norma de aplicacion en los calculos.

Especificaciones técnicas de sus distintos componentes.

Computo y Presupuesto.

Planos de Proyecto en escala adecuada para su correcta interpretacion.

Los planos deberan estar en formato CAD, confeccionandose de manera que cada
layer o capa de dibujo se corresponda con una unidad de item. No contaran con vinculos a
otros archivos.

Planos de Interferencias con otros servicios (gas, energia eléctrica, desagues
pluviales, etc.).

Estudios especiales para el proyecto entre ellos: estudios de suelos, de calidad de
agua, hidrogeoldgicos, etc.

Estudio de Impacto Ambiental con el alcance establecido en la Evaluacion Ambiental
Estratégica.

En el caso que se requiera la utilizacion del recurso superficial o subterraneo, asi
como el vuelco de efluentes se debera contar indefectiblemente con la factibilidad
extendida por la autoridad, u organismo rector en la materia.

En caso de ser necesario, factibilidad de conexion al servicio eléctrico otorgada por el
prestador del mismo.

Toda documentacion cartografica, se realizara sobre cartografia georreferenciada a
proveer por el Comitente.

Se entregara una copia de todo lo mencionado en papel y su correspondiente soporte
en formato digital.
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PLANCHETAS DE CERTIFICACION PARA REDES DE AGUA

Cada mes el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra las planchetas de
redes de agua que reflejen fielmente la obra ejecutada, siendo requisito indispensable para
la aprobacion del Acta de Medicidon mensual.

Las planchetas de calles que representen las redes de agua deben contener la
siguiente informacién tal como se adjunta en el modelo incluido en el pliego.

Se deberan hacer en tamafio A4 y en formato Excel. Se entregaran en papel (5
copias) y en CD (3 copias).

Se indicaran las cotas de terreno natural al inicio y al final del tramo. Si en otra
plancheta se indicara un tramo que sale o llega o se cruza con un tramo de una plancheta
anterior esta cota de terreno natural debera coincidir con la anterior.

Se indicara todo tipo de elemento incorporado a la tuberia como valvulas esclusas,
valvulas de aire, hidrantes, motobombas, camara de limpieza, pozos de bombeo o
cualquier otro elemento que componga la instalacién colocando la distancia del mismo a la
linea municipal de alguno de los extremos.

Se representara cada elemento de la instalacion de igual manera que se lo hace en el
plano Conforme a Obra.

Se representara un tramo de tuberia por plancheta. Debera figurar la longitud del
mismo, el diametro, el material y la profundidad, el nombre de la calle donde se instald, el
nombre de las entrecalles, la distancia a la Linea Municipal.

Si en una misma cuadra se instalara un solo tramo de cafieria pero por ambas
veredas, éstas se representaran colocando todos los datos e informacién de cada una,
pero siempre de a un tramo por plancheta.

Se indicaran todas las conexiones domiciliarias con sus progresivas, numero de portal
o domicilio y I0a cota.

Cada plancheta debera tener el nombre de la Empresa Contratista, el nombre del
Operador (por ej. ABSA), la fecha de la obra, el numero de la plancheta (que debe coincidir
con el del plano), el tipo de instalacion (red de agua) y la descripcién de Conforme a Obra.
Asimismo debera tener el logo de la Provincia de Buenos Aires, junto con los nombres de la
DIPAC y Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos.

Se indicara el tipo de pavimento o si es de tierra para las calzadas y el tipo de vereda
para las aceras.

Se indicara cualquier otro dato no mencionado en este listado y que figure en las
planchetas modelo que se adjuntan.

Cada plancheta deberd estar firmada por la Inspeccion de Obra y por el
Representante Técnico del Contratista.

El Proyecto de la presente obra fue elaborado por ABSA.

El Contratista debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la obra a ejecutar, en su
conjunto y de cada una de sus partes componentes.

El Proyecto Ejecutivo incluird la Ingenieria de detalle constructivo de aquellos
componentes de la obra que se detallan en las presentes especificaciones, asi como de
otros componentes que lo ameriten, a juicio de la Inspeccion de Obra.

El Proyecto Ejecutivo debera contar con datos precisos y suficientes detalles que
asegure que el mismo permitira la concrecion de la obra cumpliendo los requisitos
funcionales y constructivos de la misma respetando las condiciones contractuales.
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Es obligacion del Contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que
surgieran con respecto a la oferta.

Como definicién general, el Proyecto Ejecutivo debera contener como minimo:

Disefio general y funcional de las obras, memorias de calculo de:

Disefio hidraulico

Disefio electromecanico

Disefio estructural

Disefio arquitectdnico

Estudios complementarios de mecanica de suelos

La metodologia constructiva de las obras

La metodologia de instalacion y montaje de equipos.

Toda otra informacién que no esté enumerada en el presente Documento de
Licitacion y aporte mayor definicion al proyecto.

Los Planos del Proyecto Ejecutivo a presentar tendran nivel de Planos de Ejecucion,
es decir que se tendran en cuenta las interferencias, cruces y demas hechos existentes al
momento de la ejecucion de las obras.

Para ello tendra en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y
planos del presente Documento de Licitacion, la recopilacion de antecedentes, los
resultados de los estudios a realizar y todos los requerimientos del presente articulo.

Se entendera como "Proyecto Ejecutivo" el conjunto de memorias descriptiva, técnica
y de calculo, dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucion generales y
de detalle, cdmputo métrico, especificaciones técnicas especiales, muestras, folletos y
demas informaciones que debera presentar el Contratista para justificar el
dimensionamiento de las diferentes partes de las obras y definir los detalles constructivos
de las mismas, ya sean provisorias o definitivas.

A los efectos de la presentaciéon, su contenido se ajustara teniendo en cuenta las
“Guias para la Presentacion de Proyectos de Agua Potable” del ENOHSA.

Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como
CIRSOC, IRAM.

Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccién Nacional de
Vialidad, Direcciéon de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccién Provincial de
Obra Hidraulica de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Agua y Cloacas.

Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de
Servicios Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas,
television por cable, etc.).

La Inspeccién de Obra le entregara al Contratista los antecedentes del proyecto
licitado obrantes en la DIPAC y que no formen parte del presente Documento de Licitacion.

El Comitente podra requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto
resulte conveniente y necesario para una correcta ejecucion de las construcciones.

En particular, el Contratista debera tener en cuenta el Articulo “Programacion de
obras e interferencias” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Antes de comenzar con las tareas propias del inicio de la obra, el Contratista debera
presentar a la Inspeccion para su aprobacion el Proyecto Ejecutivo de acuerdo a lo
indicado en el presente articulo.

Para ello, el Contratista debera:

Realizar la recopilacién y analisis de antecedentes.
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Efectuar y presentar todos los Estudios de campo necesarios para la correcta
ejecucion de las obras, tales como relevamientos topograficos, estudios geotécnicos,
relevamiento y analisis de interferencias, cruces, etc.

Elaborar y presentar la Documentacion Técnica con sus correspondientes
verificaciones y calculos, tanto hidraulicos como estructurales.

ESTUDIOS Y RELEVAMIENTOS

Recopilacion y analisis de antecedentes

Se debera proceder a recopilar y analizar todo tipo de antecedentes, que constituyan
un aporte informativo y/o valorativo para la confeccién del Proyecto Ejecutivo. Todos los
antecedentes reunidos deberan presentarse indicando su relacion y aplicacion al Proyecto
y su grado de confiabilidad.

La recopilacion y analisis de antecedentes comprendera, entre otros, los siguientes
items:

Datos de poblacién segun Censos Nacionales, actualizaciones provinciales y/o
municipales.

Geomorfologia.

Hidrogeologia.

Topografia: planos existentes con relevamientos topograficos del area urbanizada y
sus alrededores; ubicacion de puntos fijos; planos con curvas de nivel; etc.

Suelos (resistencia, agresividad, permeabilidad, compactibilidad). Diferenciar los
suelos en puntos caracteristicos de las trazas de la red, conducciones principales,
estaciones de bombeo y plantas potabilizadoras, lugares de emplazamiento de estructuras.
Visualizacion de las distintas zonas en un mapa. Considerar aquellos casos como
presencia de napa freatica, estructuras profundas, etc.

Areas inundables.

Informacion relacionada con los sistemas actuales de abastecimiento de agua
potable.

Planificaciones de ampliacion del servicio de provision de agua potable. Obras en
ejecucion. Proyectos.

Otro tipo de estudios que sean necesarios para el desarrollo del proyecto:

Tipo de viviendas.

Industrias y comercios radicados y a radicarse en la zona.

Ubicacion de hospitales, estaciones de servicio, etc.

Croquis indicando zonas pavimentadas, tipo de pavimento, estado, antigiedad.

Informacion sobre los posibles lugares de implantacién de estaciones de bombeo y de
planta potabilizadora; disponibilidad de tierras fiscales; en caso de expropiacién, comentar
los procedimientos expropiatorios y los posibles conflictos.

Lineas de provision de energia eléctrica. Energia necesaria para el funcionamiento de
las instalaciones electromecanicas.

Cualquier otra informacion que sea de interés para el desarrollo de las tareas.

Relevamiento topografico

El Contratista debera verificar en forma integra y completa el relevamiento
planialtimétrico que figura en los Planos del presente Pliego, del que sera el uUnico
responsable; las cotas indicadas en los planos son ilustrativas y orientativas.
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Las tareas consistiran en el relevamiento detallado y ejecucién de una nivelacion
pormenorizada de toda la traza de las cafierias, y de cualquier otro componente de la obra
a ejecutar que indique la Inspeccion de Obras que fuese necesario relevar. Todo ello
debera estar debidamente registrado mediante fotografias.

Esta nivelacion sera la que en definitiva se empleara para la determinacién ultima de
las cotas que permitiran desarrollar la Documentacion Técnica requerida.

Los resultados de estos relevamientos se volcaran en la cartografia digital que le
entregara la Inspeccion de Obra al Contratista, debiendo los mismos estar
georreferenciados.

El Contratista podra utilizar aparatos de medicién basados en tecnologia GNSS (GPS
+ GLONASS).

La nivelacion que se llevara a cabo para cada una de las partes del sistema debera
estar referida al cero del IGN (Instituto Geografico Nacional — ex IGM) u otro reconocido.
Cuando no exista un punto fijo o la distancia a que se encuentra impida su facil vinculacion,
es decir, compatible con la ejecucion del proyecto a realizar, se tomara como tal un bronce
colocado a ese efecto a la planta urbana y amurada en el frente de algun edificio.

En el caso que se careciera de un relevamiento catastral del tejido urbano afectado al
servicio a instalar, se debera obtener el mismo en forma somera.

En el caso de acueductos, se ubicara un punto fijo de nivelacion cada mil metros
como maximo en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones
topograficas asi lo exijan.

Deberan relevarse quiebres de pendientes no sélo en las esquinas sino también los
existentes a mitad de cuadra.

A efectos de dar tapada minima, se deberan nivelar los fondos de cunetas
transversales a la linea del acueducto y de la red de distribucion.

Se deberan obtener detalles planialtimétricos de cruces de vias férreas, rutas,
pluviales y cursos de agua, como asi también de accesos y estructuras de puentes que
pueden utilizarse para el paso de canerias.

De todos aquellos terrenos que se estimen necesarios para las exigencias del
proyecto obtener su propiedad, uso o servidumbre de paso, se realizaran las
correspondientes mensuras. En todos los casos se senalaran los vértices de las
poligonales.

Relevamiento y analisis de interferencias y cruces

El Contratista debera cumplir con lo especificado en los Articulos “Programacion de
obras e interferencias” y “Cruces” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se entiende por interferencia a toda instalacion superficial y/o subterranea
perteneciente a distintos servicios de infraestructura tales como telefonia, electricidad, gas,
agua, cloaca, hidraulica, sefalizacion e iluminacién, televisién por cable, etc., que deberan
ser removidas y/o reubicadas para el paso de la obra a proyectar y luego ejecutar, de
acuerdo a las normas que fijen los entes correspondientes.

Cruce es todo paso que deba realizarse con la obra a proyectar y luego ejecutar, tales
como rutas nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, rios, arroyos, canales de
riego, etc. Los mismos requeriran, al momento de ejecutarse la obra, los permisos y
cumplimiento de las normas que fijen los entes correspondientes.
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Para la confeccion del Proyecto se deberan contemplar las interferencias y cruces de
manera de minimizar el impacto de los mismos.

Cada interferencia y cada cruce sera una obra puntual y particular que debera
ajustarse a la reglamentacion vigente que corresponda segun el caso.

Se debera realizar la identificacion de interferencias y cruces, a los efectos de la
elaboracion de la Documentacion Técnica a entregar, en base a los relevamientos
realizados y a la recopilacién y estudio de todos los antecedentes disponibles.

El Contratista debera solicitar ante las Reparticiones o Empresas Nacionales,
Provinciales, Municipales, Comunales, Empresas Privadas o Estatales de Servicios
Publicos, o Particulares, la documentacién de las instalaciones existentes actualizada y
debidamente rubricada.

Se efectuaran los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para
identificar las interferencias y cruces detectados y a detectar.

Una vez concluida esta tarea, debera incluir en la documentacién a presentar, los
resultados obtenidos y respaldar los mismos mediante registro fotografico.

Con respecto a los cruces, se presentaran copias de las normas de cumplimiento que
exigen los entes correspondientes.

Para acceder a la informacién necesaria, se requerira la gestion presencial, en cada
una de las reparticiones de servicios.

Ademas se contara con el apoyo de la DIPAC para la facilitacion del acceso a la
informacion, en la medida que esto sea posible, asi como para gestionar eventuales
permisos de acceso en tramos particulares de la traza.

El producto de este estudio sera un documento en el que se describan cuantitativa y
cualitativamente las interferencias a remover y/o relocalizar, asi como los cruces a realizar,
dentro de la normativa vigente, incluyendo la cotizacién de los mismos.

Estudio de suelos

El Contratista debera ejecutar a su cargo todos los estudios de suelos necesarios
para la correcta fundacion de las obras y para la verificacion de la estabilidad de las
caferias.

Los estudios de suelos que formen parte del Pliego, son a titulo indicativo y podran
variar sus resultados en el momento de ejecutarse los trabajos.

Comprenderan los ensayos de campanfa y laboratorio necesarios para determinar las
caracteristicas fisicas, mecanicas y capacidad portante del terreno donde se ubicaran los
distintos componentes de la obra a ejecutar. Se determinara el tipo de suelo y su
clasificacion; resistencia, agresividad, posicion de la napa freatica, etc.

Si la Inspeccion considera que por las particularidades geotécnicas locales son
necesarios sondeos en puntos particulares, o directamente no existen antecedentes de
estudios validos del lugar, los mismos seran ejecutados a cargo del Contratista.

Se presentara un informe que reunira los resultados de los ensayos efectuados, con
su interpretacion grafica y conclusiones.

Para el caso de caferias a instalar, los sondeos deberan realizarse con una
separacion tal que permita reproducir adecuadamente el perfil geoldgico del terreno. Esta
separacion sera como maximo de quinientos (500) metros. Estos sondeos alcanzaran
como minimo una profundidad superior en un metro a la profundidad de la zanja a realizar
en el entorno.
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Se deja expresamente aclarado que el Contratista no tendra derecho alguno a
reclamos de ninguna naturaleza bajo argumentos de desconocimiento de las condiciones
del terreno y de la posicion y variabilidad estacional del nivel freatico o aparicion de roca o
cantos rodados a lo largo de la traza.

Los parametros a determinar por cada metro de profundidad seran como minimo:

Limite liquido

Limite plastico

indice de Plasticidad

Humedad Natural

Ensayo de Penetracién Normal (SPT)

Agresividad del suelo al hierro y al hormigdn

Nivel de napa fredtica (si la hubiera)

Agresividad del agua freatica al hierro y al hormigon

Determinacion de finos (Tamiz 200)

Clasificacion unitaria

Peso unitario

En el caso de detectarse suelos o0 aguas agresivas al hierro y/o al hormigdn para la
confeccion de estructuras de hormigdn armado convencional, a instalarse o a construirse
en el sector, debera utilizarse cemento Portland sin adiciones, moderadamente resistente a
los sulfatos segun Norma IRAM 50001:2010 “Cemento. Cemento con propiedades
especiales” (semejante al tipo Il de la Norma ASTM), es decir, con contenido de aluminato
tricalcico maximo del 8%.

Verificacion hidraulica

El Contratista realizara la verificacion hidraulica del sistema de agua a ejecutar
teniendo en cuenta los antecedentes entregados por la Inspeccion de Obra y las Normas
del ENOHSA mencionadas.

Se deberan elaborar y presentar las planillas completas de calculo hidraulico
correspondientes al sistema a ejecutar, acompafiadas de sus correspondientes memorias
explicativas de célculo y los planos de referencia.

Se especificara el método de calculo utilizado o las férmulas de calculo, aclarando el
significado de cada uno de los parametros con sus respectivas unidades. Se realizaran
todos los croquis o tablas que conduzcan al total esclarecimiento de los desarrollos teéricos
o numeéricos, al fin de lograr la comprensién acabada del método.

En el caso de utilizacion de abacos o graficos se complementara la documentacion a
presentar con fotocopias de los mismos.

Se anexaran copias de la bibliografia utilizada en el caso que no sea de uso corriente,
de lo contrario se citara la fuente consultada.

Se debera efectuar una descripcion detallada de los criterios seguidos, de la
metodologia de calculo utilizada. Para la modelizacion matematica empleada especificar
tipo de programa, descripcién del mismo.

La Inspecciéon de Obra indicara las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes
lineamientos generales:

Captacion: en los casos de fuentes superficiales, las dimensiones y calculos
hidraulicos de los elementos que forman parte de la captacion. En el caso de fuentes
subterraneas, disefio de los pozos, ubicacién, diametro y profundidad, encamisados,
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calculo del cano filtro y prefiltro, calculo de las bombas e impulsiones, determinacion de
numero de horas de bombeo, programa de bombeo, etc.;

Estaciones de bombeo: se deben indicar la totalidad de los calculos que hacen a la
definicion del pozo de bombeo, incluyendo entre otros, los equipos necesarios (caudal,
altura manométrica de elevacion y potencia de bombas) y su accionamiento, curvas
caracteristicas del sistema, instalaciones auxiliares.

Conducciones y conductos de impulsién: traza, longitud, diametro, materiales de los
conductos, pendientes, tipos de juntas, accesorios, mencion de los cruces que requieren
obras de cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios y dispositivos
complementarios. Se acompafiara el calculo del diametro econdmico y la verificacién al
golpe de ariete.

Tratamiento: se describira el tratamiento elegido en base a las caracteristicas del
agua cruda, inferida de los estudios hidrolégicos o hidrogeoldgicos realizados, y se
presentaran los calculos hidraulicos de disefio de las unidades, de las caferias y de las
camaras de interconexion. Sistema de desagues, sistema de limpieza, elementos de
medicidn y regulacion, pérdidas de carga, perfil hidraulico, etc. En caso de la dosificacidon
de productos quimicos, se indicara: descripcion, productos a utilizar, dosis, eleccion de
dosador, reservas, equipos, etc. Se informara sobre los lodos generados como producto de
las operaciones de potabilizacion, su cantidad y disposicion final. En el caso de incluirse
plantas compactas se presentaran los parametros de disefio de las unidades componentes
en funcion de las caracteristicas del agua cruda y tratada, para su adecuada especificacion.

Almacenamiento: calculo de la capacidad: ubicacién, tipo, altura, material, etc.

Red de distribucién y conexiones: tipo de red: material, accesorios, numero y tipo de
conexiones. Presiones minimas y maximas. Método y criterio para el calculo. Gasto
hectométrico. Conexiones domiciliarias. Se adjuntara la correspondiente planilla de calculo
o archivo (y sus reportes) del modelo realizado a través de software especifico (se
recomienda utilizar EPANET).

Macro medicion: medidores maestros. En proyectos que lo justifiquen: medicién de
agua cruda a nivel de la fuente. Medicion del agua tratada en la salida de la reserva.

Instalaciones complementarias: las necesarias requeridas por el proyecto. Se
anexaran los calculos estructurales de tanque, cisternas, plantas y todas las estructuras
que los justifiquen, como asi también los planos de estructuras; instalaciones eléctricas,
mecanicas y electromecanicas.

Infraestructura existente: cuantificacién y relocalizacion de costos de reparacién por
dafos durante la construccion.

Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situacion
actual en el area a intervenir.

Verificacion estructural de caferias

Para todas las caferias debera realizarse la verificacion estructural para cada
diametro y clase, con la combinacién mas desfavorable de cargas internas y externas, de
acuerdo con las siguientes premisas:

Las cafnerias deberan ser verificadas a las solicitaciones internas y externas. En las
mismas debera considerar las situaciones de carga mas desfavorable para cada diametro y
clase.
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El calculo estructural implica un disefio de la zanja acorde con el material del cafo, su
espesor y las normas que reglamentan su calculo e instalacion. El Contratista debera
indicar claramente cuales son los criterios y teorias de calculo adoptados y debera justificar
su eleccion.

El calculo estructural a presentar comprendera la evaluacion de las cargas debidas a
la presion interna (cuando corresponda) y de las cargas externas debidas al relleno y a las
cargas de transito (cuando corresponda), para la condicion de zanja adoptada y para el tipo
de material de caferia y relleno (cama de asiento, paquete estructural, relleno superior,
sub-base y base) especificados en el presente Documento de Licitacion.

Se deberan respetar las tapadas minimas establecidas en el presente Documento de
Licitacion.

Fundaciones

En los casos que corresponda, el Contratista presentara un estudio del tipo de
fundaciéon a realizar de las distintas estructuras que componen la obra, en base a la
informacion incluida en el presente Pliego. De considerar insuficiente la informacién
existente, debera prever las acciones necesarias para completar los datos faltantes,
mediante estudios propios o informacién de trabajos anteriores realizados en el lugar.

Ingenieria de detalle constructivo

La Ingenieria de detalle constructivo es el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a nivel de
definicion de detalle de cada conjunto, subconjunto o componente de la obra para su
construccion, montaje y puesta en funcionamiento de la obra.

La Ingenieria de detalle constructivo comprende el conjunto de memorias de calculos,
dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucién, muestras a nivel de
detalle para cada componente de la obra, folletos y demas informaciones que debera
presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de las diferentes partes de las
obras y definir los detalles constructivos de las mismas ya sean provisorias o definitivas.

Esta debera incluir como minimo los documentos, memorias descriptiva y técnica,
computos meétricos, planos generales, planos en escalas que permitan identificar
perfectamente todos los detalles (estructurales, cortes, plantas, de detalles de cruces de
rios, canales, zanjones, autopistas, rutas, vias férreas, acueductos y obras de arte,
camaras, de detalles de la ejecucion de tramos aéreos, etc.), relevamientos de campo
complementarios (estudios de suelos, topograficos, sondeos de interferencias, etc.) y toda
otra documentacion que, a criterio de la Inspeccion, sea necesaria para la correcta
ejecucion de las obras.

El Contratista también debera ejecutar los planos de encofrados y de detalles,
planillas de armadura y el plan de hormigonado (etapas constructivas).

Sin la aprobaciéon de la documentaciéon precedentemente indicada por parte de
la Inspeccion, el Contratista no podra comenzar con la ejecucion de las tareas
correspondientes.

La Ingenieria de detalle constructivo debera incluir como minimo para todos los
componentes de las obras provisorias o definitivas objeto del presente contrato:

a) Definicion de las hipotesis de base de los calculos tales como:

Caracteristicas geotécnicas de los suelos
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Nivel freatico

Presiones de trabajo y maximas

Sobrecargas durante la construccion de la obra y durante la vida de la obra

Caracteristicas de los materiales utilizados

b) Descripcién de los métodos de las diferentes fases constructivas y de las
combinaciones de acciones mas desfavorables:

c) Las memorias de calculo relativas a:

La estabilidad general a corto y largo plazo de las estructuras

La estabilidad a corto y largo plazo de los taludes y fundaciones

La resistencia mecanica de todos los componentes

La precision de realizacion de las estructuras

La fisuracion y estanqueidad de las estructuras

Los calculos de asentamiento

El dimensionamiento de todas las estructuras

d) Los planos de ejecucion de las obras:

Planos de los obradores y servicios canalizados

Planos de encofrado y armaduras de todas las estructuras de hormigon

Planos de excavacion y relleno

Planos de estructuras metalicas

Planos de rehabilitacion y pavimentacion de los lugares afectados por las obras.

e) La documentacién requerida para la obra electromecanica en las presentes
especificaciones y en las Especificaciones Técnicas generales y particulares.

f) La documentacion referente a la calidad de los materiales a utilizar en la obra.

g) Cualquier documentacion que se requiera en las Especificaciones Técnicas
Generales y en las Especificaciones Técnicas Particulares.

h) Otros elementos a determinar por la Inspeccion de Obras.

El Contratista debera indicar los materiales, métodos de construcciéon y montaje, notas
explicativas y demas informaciones necesarias para la terminacion de la Obra. El
Contratista debera coordinar el suministro e instalacion de todos los articulos y equipos que
se incluyan en la obra.

El Contratista debera presentar las muestras requeridas en el presente Documento de
Licitacion para ser examinadas por la Inspeccion de Obras, teniendo en cuenta que debera:

Etiquetar las muestras segun su origen y el uso que tendran dentro de la Obra.

Enviar las muestras a la Inspeccién de Obras.

Notificar a la Inspeccién de Obras por escrito en el momento del envio, en caso de
que existieran diferencias con respecto a lo estipulado en el Documento de Licitacion.

Célculo de estructuras

En los casos que corresponda, una vez definida la ubicacion de cada estructura y con
los resultados de los estudios de suelos, el Contratista procedera al calculo de las
estructuras.

Los espesores de las estructuras de hormigén simple y armado que figuren en los
planos del proyecto licitado deben entenderse como espesores minimos, aun en el caso de
gue sean superiores a los que resulten de los calculos estructurales a cargo del Contratista.

Seran de aplicacion todos los Reglamentos redactados por el CIRSOC (Centro de
Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) que
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fueron incorporados al SIREA (Sistema Reglamentario Argentino), asi como las Normas
IRAM e IRAM IAS que correspondan.

Se aceptara, ademas, la utilizacion puntual de Reglamentos, Recomendaciones y
Auxiliares de Calculo publicados por instituciones de reconocido prestigio internacional,
tales como D.I.N., C.E.B., F.I.LP. y A.C.l,, en tanto y en cuanto no se obtengan de los
mismos requerimientos menores que los especificados en la Reglamentacion SIREA en
vigencia, y mientras no se presente ninguna incompatibilidad con las hipotesis y la
estructuracién conceptual asumidas en la misma.

Todo lo referente a estructuras de hormigdn se regira por el Reglamento Argentino
de Estructuras de Hormigén — Reglamento CIRSOC 201/2005, aprobado por Resolucion
247/2012 de la Secretaria de Obras Publicas de la Naciéon (Ministerio de Planificacién
Federal, Inversion Publica y Servicios).

En los aspectos no contemplados por dicho Reglamento ni por las presentes
especificaciones técnicas, podran aplicarse otros reglamentos, previa aceptacion del
Comitente.

En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto
reglamentario y las presentes especificaciones técnicas, prevaleceran estas ultimas.

En general y en casos de dudas, todas las interpretaciones se realizaran con el
criterio de que los mejores conocimientos, métodos, materiales y mano de obra deben ser
empleados y prevalecer.

La documentacion a entregar proporcionara todos los elementos necesarios para
poder conocer la concepcidn de la estructura; el calculo de las solicitaciones a que estara
sometida y su dimensionamiento final.

Es obligacién del Contratista someter a la aprobacién de la Inspeccién de Obras la
clase de exposicion ambiental con la que se calcularan las estructuras, como paso previo a
la realizacion de su ingenieria de detalle.

A los efectos de la estabilidad de las estructuras seran consideradas unicamente las
cargas de peso propio y las demas cargas solo cuando resulten desfavorables.

Los pesos especificos de los diversos materiales de construccion se adoptaran segun
CIRSOC 101.

Para aquellos locales donde no se especifiquen instalacién de equipos o cargas
especiales se adoptaran las sobrecargas previstas en el Reglamento CIRSOC 101. Los
efectos del viento en las estructuras seran considerados conforme a los criterios
establecidos por CIRSOC 102.

Las condiciones de resistencia al sismo se determinaran en funcién de las
caracteristicas sismicas de la region, siguiendo para el proyecto las recomendaciones del
Reglamento INPRES-CIRSOC 103, sus modificaciones y anexos.

Se tomaran en cuenta, también las cargas debidas al método constructivo que se
desarrollen durante la ejecucion de los trabajos, las que tendran que ser adecuadamente
resistidas por los elementos estructurales.

Seran de aplicacion las siguientes normas:

TEMA NORMAS
Proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de H° A° CIRSOC 201
Proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de H° Pretensado CIRSOC 201
Aceros para hormigon CIRSOC 251-254
" Barrio Puerta de Hierro — Espacios Publicos y vinculacion de Servicios” Isidro Casanova Municipalidad
de La Matanza PLIEG-2019-03605578-GDEBA:DISMIY SPGP

pagina 62 de 169



EX2018-32492217-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
Aires
Provincia
Viento CIRSOC 102
Sismo INPRES CIRSOC 103
Acciones y seguridad en las estructuras CIRSOC 105-106
Cargas y sobrecargas para el calculo de las estructuras
De edificios CIRSOC 101

En aquellas estructuras especiales en que resultara necesario realizar verificaciones
de estabilidad, se comprobara la seguridad frente a las siguientes situaciones:

Corte — Rozamiento

Volcamiento

Deslizamiento

Para estructuras destinadas a contener liquidos se prestara especial cuidado a todos
aquellos aspectos de diseno y constructivos (tensiones de calculo, granulometria, etc.) que
mejoren las condiciones de fisuracién y porosidad del hormigdén terminado.

Documentacién Técnica a presentar

Se debera presentar la siguiente documentacion:

Memoria Descriptiva, conteniendo descripcion general de la obra a ejecutar, poblacion
beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicacion de componentes tales como
plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo, impulsiones, cisternas, cruces especiales
etc., datos técnicos principales, descripcion del funcionamiento del sistema, descripcién de
la integracion del sistema a ejecutar con las instalaciones existentes.

Croquis de ubicaciéon general conteniendo: poligono delimitando la zona a beneficiar
(calles y avenidas principales) ubicacién de sus componentes (red, plantas potabilizadoras,
estaciones de bombeo, impulsiones, cisternas, cruces especiales, etc.) y hechos relevantes
del proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, rutas, etc.).

Memoria técnica de verificacion hidraulica.

Memoria técnica de verificacion estructural de cafierias.

Estudios de suelos.

Relevamiento topogréafico.

Planos a nivel de proyecto de ejecucion.

Ingenieria de detalle constructivo.

Planos con identificacion de interferencias.

Planos con identificacion de cruces.

Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la remocion de
interferencias, asi como la documentacion técnica aprobada. Copia de las
reglamentaciones de dichos organismos.

Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la ejecucién de cruces,
asi como la documentacion técnica aprobada. Copia de las reglamentaciones de dichos
organismos.

Verificacion del cémputo de las cantidades correspondientes a los item de la Planilla
de Oferta.

Toda la documentacion escrita que presente el Contratista debera estar en papel
formato A4 (210 mm x 297 mm).

Todos los planos a presentar por el Contratista deberan estar dibujados en formato
CAD (en la version indicada por la Inspeccion de Obra) y deberan cumplir con las Normas
IRAM para dibujo técnico, confeccionandose de manera que cada layer o capa de dibujo se
corresponda con una unidad de item. No contaran con vinculos a otros archivos.
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Todas las medidas indicadas en los planos responderan al Sistema Internacional (Sl)
y todas las leyendas deberan ser claras y en castellano con su correspondiente archivo de
ploteo.

Planos

Formaran parte del proyecto los planos generales y los correspondientes a las
distintas partes de la obra, en concordancia con la Memoria Técnica.

Los planos (en cuanto a calidad y cantidad) se presentaran a nivel de planos de
ejecucion y deberan reflejar la totalidad de las obras propuestas incluyendo todos los
detalles que ayuden a la comprensién de la obra y su analisis.

Los planos deberan confeccionarse en escalas que permitan una clara lectura y
visualizacién.

La Inspeccion de Obra indicara el detalle de planos a presentar, teniendo en cuenta
los siguientes conceptos generales:

La Inspeccion de Obra indicara el detalle de planos a presentar, teniendo en cuenta
los siguientes conceptos generales:

Planimetria general y curvas de nivel (ubicacion general de las instalaciones).

Plano de ubicacion general de las instalaciones que integran el proyecto.

Captacion: plano de ubicacion, plantas y cortes. Delimitacion de la cuenca o sub-
cuenca hidrica. Plano de ubicacion y de disefio de los pozos de explotacion.

Estaciéon de bombeo: plano de ubicacién, plantas, cortes y detalles. Deberan permitir
una adecuada interpretacion del funcionamiento, indicandose dimensiones, cotas respecto
del terreno natural, ubicacién de los equipos, niveles maximos y minimos del liquido y todo
otro detalle que sea necesario incorporar para su construccion.

Conducciones e impulsiones: planos de planimetria y altimetria (perfil), indicandose
en este ultimo el perfil hidraulico previsto para las diferentes condiciones de bombeo, con
indicacion de diametros, tipos de caferias, tapadas, cotas del terreno y del intradés,
progresivas de localizacion de los accesorios. Detalles de valvulas, protecciones, piezas
especiales, anclajes, apoyos y cruces especiales (caminos, canales, puentes y FFCC).

Planta potabilizadora: plano de planta general, con ubicacién de las instalaciones del
establecimiento y sus unidades componentes. Planos de detalle de cada elemento que
componen la planta. Plantas, cortes y detalles. Perfil hidraulico. Planos tipo. Planos
estructurales. Instalaciones complementarias (desagles generales, caminos internos,
abastecimiento interno de agua, etc.). Caferias de interconexion. Diagramas de proceso,
con indicacion esquematica de todas las unidades de potabilizacion, conducciones,
valvulas, equipos, etc. Plano de los locales y/o edificios, incluyendo fachadas, plantas,
cortes, instalaciones internas, planillas de locales y carpinteria.

Instalaciones eléctricas y electromecanicas: instalacion interna de locales y/o edificios;
iluminacion externa y cableado en predios de plantas potabilizadoras, estaciones de
bombeo, cisternas y tanques elevados; diagrama unifilar de tableros eléctricos.
Documentacion de la provisién de energia eléctrica para el funcionamiento de la Planta
(Memoria de calculo, proyecto y documentacion grafica).

Reservas y Tanques elevados: plantas, cortes y vistas. Conexiones y detalles.

Red de distribucion: red existente. Plano del proyecto de la red a construir y a
reemplazar. Detalles. Plano de censo de edificios. Plano de interferencias. Red de calculo y
asignaciones de caudal. Detalle de nudos, camaras, anclajes y conexiones domiciliarias.
Cruces especiales.
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1.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS para instalacion de caierias
1.1.1 Excavacion y relleno para caferias DN 75 mm a DN 160 mm

1.1.2 Excavacion y relleno para canerias mayores a DN 160 mm

Los trabajos a realizar comprenden la ejecucion de la excavacién, la preparacion de
zanja, el relleno y compactacion de la misma una vez colocada la caferia, y todas las
tareas que sean necesarias para el adecuado desarrollo del item.

Para los distintos tipos de excavaciones el Contratista debera tener en cuenta la
clasificacién, estiba, conservacién y transporte de los materiales extraidos ya sea que éstos
se acondicionen en proximidad de la Obra o que en cambio deban ser, por cualquier
motivo, acondicionados en sitios alejados de la misma para su ulterior transporte y
utilizacién.

Por la sola presentacion de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los
suelos de todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa que al
Contratista no se le reconocera, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las
excavaciones, mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.

Tapadas

La tapada minima para todos los diametros sera de 1,00 (un) metro.

Las tapadas a considerar en la instalacion de las cafierias estan indicadas en el punto
32.3 “Tapada de las cafierias” de la parte 2 Provision de Agua Potable de las
Especificaciones Técnicas Generales, salvo que la Inspeccidén de Obras autorice por escrito
y con razon fundada tapadas mayores o menores a las de disefio (siempre que se respete
la tapada minima).

Comprende

Acopio y/o evacuacion del material de la excavacion, entibados, desagote de zanja
y/o depresion de napa si resultaren necesarios.

Provision y colocacion del material para lecho de apoyo de la cafieria.

Provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del cafio.

El relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacién o su
sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacién establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante.

El transporte del material sobrante y dispuesto en el lugar sefialado para tal fin.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialados en
los planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Antes de proceder a los trabajos de excavacion, el Contratista debera tener los
estudios y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterraneas existentes.

Para la ejecucién de la red de agua potable deben respetarse las tapadas minimas en
los cruces de aceras, a efectos de preservar las caferias de posibles roturas.

Estas excavaciones a cielo abierto o en tunel incluiran la depresién de la napa y/o
desagote de zanja si resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones vy
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enmaderamiento, en cualquier clase de terreno, el vallado para contencidén de materiales, el
cegado de pozos negros en veredas, el cruce de conductos pluviales.

Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso debera ser
rellenado con suelo seleccionado (previamente aprobado por el Inspector de Obras),
cuidadosamente compactado con pisones manuales.

Este item incluye la prestacién de equipos, maquinarias, herramientas y otros
elementos de trabajo necesarios para la ejecucién del item, las pérdidas de materiales e
implementos que no puedan ser extraidos, las pasarelas, puentes, sefalizacion y
balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.

Comprende ademas la provision y colocacién del material especial de relleno de la
zona del cafio, el relleno y compactacién de las excavaciones con el material de la
excavacion o su sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion
establecidas en las Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material
sobrante, el perfilado y consolidacién de calzadas y veredas de tierra, la recoleccién y
transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspeccion, hasta la
distancia maxima indicada en el Articulo “Transporte de tierra sobrante” de las
Especificaciones Especiales.

También comprende la reparacion de pluviales domiciliarios existentes, asi como la
reposicion de arboles y plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia
de los trabajos efectuados.

ANCHO DE ZANJAS: Los anchos de zanjas seran los indicados en el Plano Tipo
IAAA0052 y en el Plano Tipo IAAA00S3.

Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre parametros de la
excavacion no reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razén de la ejecucién
de enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados.

RELLENO DE ZANJAS: Para el relleno de la zanja al que se refiere el art. 20 de las
Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desaglies Cloacales,
se respetara lo indicado en los planos de seccion tipica que forman parte de las presentes
Especificaciones Técnicas. El resto de la zanja se rellenard con suelo del lugar
seleccionado o su sustitucién si no se pueden lograr las exigencias de compactacion
establecidas en las Especificaciones Técnicas de manera tal que cumpla con lo
especificado en el articulo 17.2.1 “Tierra para relleno” de las Especificaciones Técnicas
Generales — Parte 1 - Provisién de Agua y Desagles Cloacales. Para los requisitos de
compactacion del relleno final se respetara lo indicado en Especificaciones Técnicas
Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desagues Cloacales, debiendo ademas dar
estricto cumplimiento a las disposiciones Municipales vigentes en cuanto a compactacion,
humedad y métodos de trabajo en caso que fuesen de mayor exigencia que las indicadas
en el mencionado articulo de las Especificaciones Técnicas Generales.

1.2 PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS
1.2.1 Caneria PVC agua DN 90 mm — Clase 6

1.2.2 Caneria PVC agua DN 160 mm — Clase 6
1.2.3 Caneria PVC agua DN 225 mm - Clase 10
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El presente articulo comprende la provision, transporte y colocacién de caferias de
PVC clase 6 para la red en forma de anillo y de PVC clase 10 para la caferia de refuerzo;
en un todo de acuerdo a lo expresado en el apartado “Caferias para provision de agua
potable” del articulo “Especificaciones particulares relativas a los materiales utilizados en
obras para provision de agua potable” de la Parte 2 de las Especificaciones Técnicas
Generales.

Se proveera la caferia correspondiente de acuerdo al diametro indicado en el
proyecto mas todas las piezas especiales (Tee, manguitos, reducciones, tapones, etc.)
necesarias para la ejecucion completa del proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion
de caneria a cielo abierto o en tunel, en vereda o calzada; incluyendo juntas y todo aquel
material, equipo, herramienta o trabajo necesario para la correcta terminacion del item;
como también las pruebas hidraulicas de funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales.

RED EN FORMA DE ANILLO: El proyecto fue elaborado bajo la hipétesis de la
utilizacién de cafios y piezas especiales de PVC. El presente item implica la provisién,
transporte y colocacién de cafierias, incluso aros de goma, en un todo de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas Generales — Parte 2 - Provision de Agua Potable.

La Inspeccién, si lo considerara conveniente, podra exigir al Contratista los
certificados de aprobacién de la partida del material, otorgados por IRAM.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion los esquemas de nudos, con quince
(15) dias de anticipacion al comienzo de la construccion de las redes, indicando el tipo de
piezas especiales que utilizara para la confeccion de los mismos.

Para la confeccion de los nudos, el Contratista debera seguir los siguientes
lineamientos generales:

Cuando se utilicen ramales Te, el diametro dominante de los mismos, debera ser igual
al de la caferia de mayor diametro que confluye al nudo.

Las valvulas esclusas que se coloquen en los nudos, deberan ser del mismo diametro
de pasaje que las cafierias correspondientes a esos tramos. No se admitiran valvulas de
menor diametro.

A medida que el normal avance de los trabajos asi lo requiera y a solicitud de la
Inspeccion, el Contratista hara entrega de los correspondientes diagramas indicativos de la
ubicacion y acotado definitivo de las cafierias, valvulas, conexiones de agua, etc. Las cotas
estaran referidas a los puntos fijos que la Inspeccidén de Obras determine.

Dichos diagramas deberan ser presentados inmediatamente de terminadas a
satisfaccion las pruebas hidraulicas de los distintos tramos de la red y como condicion
indispensable para su certificacion. Si por razones técnicas no fuera posible la confeccion
completa y definitiva de algun diagrama, no obstante haberse efectuado a satisfaccién la
prueba hidraulica de los tramos de caferia, el Contratista debera presentar diagramas
provisorios.

En este caso la Inspeccion fijara los planos para la presentacion de los diagramas
definitivos. Vencido dicho plazo sin que el Contratista diera cumplimiento a esta exigencia
se le deducira el importe de esos tramos, en el primer certificado.

Cuando por las caracteristicas locales se considere conveniente disponer la
instalacion de las canerias por las veredas cuando fueron proyectadas por la calzada y
viceversa, el Comitente se reserva el derecho de realizar tales cambios sin que el
Contratista pudiera reclamar indemnizaciones o compensaciones por tal concepto.
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Tapadas de las cainerias

Las tapadas de las cafierias seran las indicadas en los planos. La tapada minima
debera corresponderse con lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales.

El Contratista presentara la memoria de calculo de la verificacion de la resistencia
estructural de las caferias a las cargas externas de transito por el método de Boussinesq,
en los tramos bajo caminos con transito vehicular.

En caso que no verifique la resistencia estructural de las cafierias, se construiran
protecciones de hormigdén sobre las mismas. El Contratista presentara las memorias de
calculo de dichas protecciones, las que deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion
para dar inicio a los trabajos correspondientes.

Nivelacion:

Se amojonara la totalidad de la traza y se efectuara una nivelacion expeditiva con la
determinacion de un (1) punto cada 50 metros donde se instalara una estaca. Se dejaran
acotados e indicados en el terreno, el sitio de emplazamiento de las camaras de desague,
valvula de aire y de retencion en planta.

Con la nivelacion obtenida de la traza seleccionada, se procedera a ejecutar el
proyecto definitivo del acueducto.

Colocacion de caferias

Se respetara la traza del proyecto, definiéndose su ubicacion y longitud definitiva al
realizarse el Replanteo de la obra. El mismo se efectuara en conjunto con la Inspeccion.

La colocacion de las caferias de PVC debera ejecutarse segun lo estipulado en los
Articulos 32.7 y 32.8 respectivamente de las Especificaciones Técnicas Generales.

Para el manipuleo, carga, descarga y estiba, debera tenerse en cuenta lo establecido
en la Norma IRAM para las cafierias de PVC.

Asiento y anclaje de las cafierias

El asiento y anclaje de las cafierias debera ejecutarse segun lo estipulado en el
Articulo 32.4 de las Especificaciones Técnicas Generales.

Golpe de ariete:

La tuberia debe verificar la sobre presion por golpe de ariete para las condiciones
extremas de funcionamiento. El célculo hidraulico y la presentacién de los resultados queda
a cargo del contratista.

Pruebas hidraulicas

Debera cumplirse con lo establecido en el Articulo “Pruebas hidraulicas de cafierias’
de las Especificaciones Especiales.

El costo de las pruebas hidraulicas debera estar incluido en el precio de la instalacion
de la caferia que corresponda.

Desinfeccién de cafierias

Una vez instaladas las cafierias, seran sometidas a Limpieza y Desinfeccion segun el
Articulo 32.13 de las Especificaciones Técnicas Generales Parte 2 Provisiéon de Agua
Potable.

Comprende

La provisidn de cafieria recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si
correspondiera.

Ramales de derivacion para valvulas de aire y/o desague.

El acarreo y colocacién de cafieria en la zanja.

Trabajos necesarios por presencia de agua y/o elementos de elevada dureza.

i
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Proteccién de cafieria con tapada menor que la minima.

El acarreo y colocacién de ramales de derivacion para valvulas de aire y/o desague.

La ejecucién de los anclajes de las piezas especiales y asientos de valvulas.

El acarreo y colocacién de juntas.

Pruebas hidraulicas.

Se proveera la caneria correspondiente de acuerdo al diametro y material indicado en
el proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de cafieria recta y especial a cielo abierto
o en tunel, en vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material
necesario.

Deberan tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra
motivada por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos.

Dentro de este item se incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y
otros elementos de trabajo necesarios para la ejecucién de los trabajos asi como también
las pruebas hidraulicas de funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales.

Para la correcta colocacion de la caferia, la excavacion se terminara manualmente y
en forma cuidadosa, de manera de lograr una concavidad para el asiento del cano en un
arco mayor de 90°, tal que el cafio tenga un apoyo uniforme en toda su longitud,
ejecutandose una cama de suelo exento de terrones duros, piedras o raices. Para caiieria
de diametro superior a 200 mm se dispondra en el fondo de la zanja una capa compacta de
arena de espesor minimo 10 cm + 0,1 D (cm) siendo D el diametro del cafno.

La caferia debera reposar regular y uniformemente en el lecho asi constituido,
formando un angulo de contacto de 120°. Se cubrira hasta el extradés del cafio con suelo
seleccionado compactado al 90-95 % Proctor Normal, segun se describe en los planos.
Luego se rellenara por encima del extrados hasta 30 cm, a todo lo ancho de la zanja, con
material exento de terrones y piedras en capas de 15 cm compactada a mano con el grado
optimo de humedad, cuidando de proteger el cafio de posibles deterioros, colocandose en
esta distancia una cinta de advertencia y deteccién de cafierias no metaélicas.

El resto de la zanja se rellenara, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de
20 a 30 cm debidamente compactadas.

1.3 VALVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS

Generalidades

La provision, acarreo e instalacién de todas las piezas especiales se ejecutara de
acuerdo a lo establecido en el presente articulo y en el Articulo 31.3 de las
Especificaciones Técnicas Generales.

1.3.1 Valvula esclusa EURO 20 DN 90
1.3.2 Valvula esclusa EURO 20 DN 160
1.3.3Valvula esclusa EURO 20 DN 225

La provisién, acarreo y colocacion de las valvulas esclusa se ejecutara en un todo de
acuerdo a lo estipulado en el articulo 31.3.1 de las Especificaciones Técnicas Generales y
Planos Tipo correspondientes.

Descripcion
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Provision e instalacion completa de valvulas de Hierro ductil, los accesorios y las
piezas especiales en PVC C-6, que correspondan para la colocacion de las mismas, segun
su ubicacién en los planos de proyecto definitivos y conforme a las Especificaciones
Técnicas Particulares y planilla de nudos.

Comprende

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterraneas existentes. Talado de arboles. Modificaciones de la ubicacién original de
proyecto motivadas por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado
de pozos negros. Cruce de conductos pluviales. Excavacién a cielo abierto o en tunel,
depresién de la napa, achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de
terreno. Vallado para contencion de materiales.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo
y mano de obra necesarios para instalar, ajustar, y ensayar todas las valvulas, accesorios y
piezas especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen
valvulas enterradas, estas deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.

Las valvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderan a los
lineamientos de la Norma ISO 7259/88 y seran aptas para una presion de trabajo de 10
kg/cm2 o la que se indique en los planos.

El obturador sera de fundicion ductil recubierto integramente de elastomero con cierre
estanco por compresion del mismo.

De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las valvulas seran de cuerpo
largo, de igual diametro que la cafieria sobre la que se instale. Las valvulas seran bridadas
y con adaptadores de brida a PVC.

Salvo que en los planos de proyecto se indique otra cosa, la instalacion se hara como
se indica en el plano Tipo N° A-12-1 “Instalacion de valvula esclusa”.

El dispositivo de acceso y maniobra de las valvulas enterradas constara de tubular,
caja forma brasero y vastago de accionamiento.

La provision, transporte y colocacién de cajas brasero, y marcos y tapas segun se
detalla en los planos de las presentes Especificaciones Técnicas.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacién de calzadas y veredas
de tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por
la inspeccion.

Pruebas hidraulicas y de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Técnicas Particulares.

1.3.4 Valvula de aire DN225

Valvulas de aire y vacio (VAV)

La provision, acarreo y colocacién de las valvulas de aire se ejecutara en un todo de
acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales.

Las valvulas de aire y vacio a instalar en las conducciones de agua seran del tipo de
dos camaras, de triple funcion:

Funcién 1: Permitir la salida de grandes volumenes de aire a baja presién, a través de
un orificio de seccion considerable ubicado en la camara 1, durante el llenado de la tuberia,
antes de que ésta alcance su presion de trabajo;
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Funcion 2: Permitir el ingreso de grandes volumenes de aire, a través del orificio de
gran diametro en la camara 1, mencionado en el punto anterior, durante el vaciado o
eventual depresion de la tuberia;

Funcién 3: Permitir la salida de pequefios volumenes de aire a mayor presion que en
los dos casos anteriores, a través de un orificio de pequefio diametro (tobera) ubicado en la
camara 2, durante el funcionamiento de la conduccién (cuando la misma se encuentra bajo
presion).

Tendran conexion a brida o roscadas (segun se especifique en los planos de proyecto
0 en las presentes especificaciones), con los didmetros nominales (DN) indicados en los
planos respectivos y en las presentes especificaciones y cumpliran con lo que se describe
a continuacion.

Cuerpo: fundicién de hierro ASTM A48 o de hierro ductil GS-400-15 revestido con
empolvado de epoxy (aplicacion electrostatica) o poliéster curado al horno, en ambos
casos de no menos de 150 micrones de espesor.

Flotadores: acero inoxidable SAE 304 o bronce revestido de elastomero (Buna “N”
(enterizo) para agua agresiva y EPDM para agua potable o no agresiva)

Asientos y tobera:  bronce ASTM-B-62

Brida: segun AWWA o ISO de clase igual a la de la cafieria

Presion de prueba: igual a la presidn de prueba de la cafieria sobre la que se instala.

La instalacion se realizara en la forma que se presenta en el Plano Tipo
correspondiente.

El diametro de la valvula de aire y vacio a colocar en los acueductos sera funcion del
diametro de éste, segun la siguiente relacion:

Tabla 1 Didmetro Valvulas de aire y vacio a instalar en acueductos

Diametro Diametr
de la caieria|o de la
(mm) valvula (mm)

60 60

75 75

100 a 250 80

300 a 500 100

600 a 800 150

900 a 200
1.200

>1.200 2 x 200

En la cafieria de derivacion se instalara una valvula esclusa de igual diametro que la
valvula de aire, cuando éstas no estén provistas de un sistema de cierre.
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1.3.5 Toma para motobomba

Descripcion

Provision e instalacion completa de tomas para motobombas de Hierro Fundido, los
accesorios en acero bridado y las piezas especiales en PVC C-10, segun su ubicacién en
los planos de proyecto definitivo y conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares.

Comprende

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterraneas existentes. Talado de arboles. Modificaciones de la ubicacion original de
proyecto motivadas por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado
de pozos negros. Cruce de conductos pluviales. Excavacién a cielo abierto o en tunel,
depresién de la napa, achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de
terreno. Vallado para contencion de materiales.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo
y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epodxicos, ajustar, y
ensayar todos los accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se
instalen elementos enterrados, éstos deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.

Las piezas especiales para tomas para motobombas, responderan a los planos Tipo
N° A-06-1 y N° A-06-2 “Camara para toma de motobombas”.

La provision, transporte y colocacion de cajas brasero, y marcos y tapas segun se
detalla en el plano tipo N° A-07-1.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacién de calzadas y veredas
de tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por
la inspeccidn.

Pruebas hidraulicas y de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Técnicas Particulares.

1.3.6 Hidrantes

Descripcion

Provision e instalacion completa de hidrantes de Hierro Fundido, los accesorios en
acero bridado y las piezas especiales en PVC (Tee), segun su ubicacion en los planos de
proyecto definitivo y conforme a las presentes especificaciones y planos tipo.

Comprende

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterraneas existentes. Talado de arboles. Modificaciones de la ubicacion original de
proyecto motivadas por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado
de pozos negros. Cruce de conductos pluviales. Excavacién a cielo abierto o en tunel,
depresién de la napa, achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de
terreno. Vallado para contencion de materiales.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo
y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxidicos, ajustar, y
ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato.
Cuando se instalen elementos enterrados, éstos deberan tener dispositivo de acceso y
maniobra.

Los hidrantes deberan responder a los planos tipo N° A-03-1 y N° A-04-1 “Hidrante a
resorte” que incluye la planilla de especificaciones de materiales propuestos.

" Barrio Puerta de Hierro — Espacios Publicos y vinculacion de Servicios” Isidro Casanova Municipalidad

de La Matanza PLI EG-2019-03605578-GDEBA6-&I SMIY SPGP

pagina 72 de 169



EX2018-32492217-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Bpenos
Aires
Provincia

La provision, transporte y colocacion de cajas brasero, y marcos y tapas segun se
detalla en los planos de las presentes Especificaciones Técnicas.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacién de calzadas y veredas
de tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por
la inspeccidn.

Pruebas hidraulicas y de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

1.3.7 Camaras y tapas para la instalacion de valvulas esclusas, de aire y toma
para motobomba

Generalidades

Comprende la provisién de los materiales para la ejecucion de las camaras para
valvulas, las sobre-excavaciones que se requieran, rellenos compactados, el desparramo o
transporte del material sobrante, la ejecucion de la camara de hormigdn con tapa y seguro,
los bloques de anclaje de hormigdn y todos aquellos trabajos que sin estar expresamente
indicados en las presentes Especificaciones Técnicas sean necesarios para ejecucion de
las camaras para valvulas.

Se construiran en los lugares que indiquen los planos de ejecucién y de acuerdo con
instrucciones que al respecto imparta la Inspeccion de Obras, a las especificaciones
técnicas y a los planos de proyecto.

La ejecucion de las excavaciones, mamposterias, hormigones y revoques se
efectuara de acuerdo a las especificaciones técnicas para cada caso.

Todas las camaras deberan calcularse para que actuen como anclaje de la caferia
frente a los esfuerzos no compensados para la condicidén de valvula cerrada. Estas fuerzas
se determinaran en base a la presion de prueba del tramo de la cafieria donde se instala y
seran equilibradas por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de
seguridad igual a dos (2) y, de ser necesario, el rozamiento del fondo tomando un
coeficiente de seguridad igual a uno y medio (1.5).

El aro de empotramiento que figura en los planos debera ser dimensionado por el
Contratista.

El Contratista adoptara, con aprobacion de la Inspeccion, las medidas de seguridad
necesarias para garantizar la estabilidad de las paredes de la excavacion. En el area de
empuje, el relleno debera garantizar la transmisién uniforme de los esfuerzos que se
originen sin que se produzca el desplazamiento de la camara.

El relleno alrededor de la camara se compactara al 95% del Proctor. Los limites de la
excavacion seran delimitados por el Contratista, con aprobacion previa de la Inspeccion, de
acuerdo a las caracteristicas del suelo del lugar y de los requerimientos de resistencia
requeridos para resistir los esfuerzos no compensados indicados anteriormente.

Para todas las camaras de hormigdn armado se exigira la aprobacion previa de los
planos de ejecucién por parte de la Inspeccién de Obras.

La fundacion de todas las camaras se realizara sobre terreno no sobre-excavado,
cuya capacidad admisible de carga debera ser igual o superior a 0,8 kg/cm?. En casos de
presentarse suelos de menor capacidad a la especificada, el Contratista propondra a la
Inspeccion las medidas correctivas que considere oportunas.

Los hormigones a utilizar para las camaras seran del tipo especificado en cada caso,
pudiéndose realizar la dosificacion en forma volumétrica, debiéndose verificar, para el caso
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de las camaras para valvulas y de desague, la fisuraciéon para la condicion de fisura muy
reducida (CIRSOC 201 17.6.1 y 17.6.2). Los hormigones para asiento y bloques de apoyo
seran del tipo D y H-8 respectivamente, segun se especifica para cada caso en los planos
de proyecto.

La colocacion de cajas y marcos se hara en forma de asegurar su completa
inmovilidad.

En las calzadas y veredas de tierra se construira un macizo de hormigéon “D”
alrededor de las cajas y marcos. Este macizo tendra un ancho de 30 cm y alcanzara una
profundidad de 30 cm.

El relleno y compactacién alrededor de obras de mamposteria u hormigon se
efectuara luego de que las estructuras hayan adquirido suficiente resistencia como para no
sufrir dafos, en un todo de acuerdo con las disposiciones incluidas en las Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares.

Tampoco se realizara el relleno hasta que la estructura haya sido aprobada por la
Inspeccién de Obra.

Cuando la estructura deba transmitir esfuerzos laterales al suelo el relleno se realizara
con suelo cemento o arena-cemento compactados a un minimo del 95% del ensayo Proctor
Normal.

En estructuras que transmitan esfuerzos al suelo por rozamiento de su parte inferior,
se ejecutara una sobre-excavacion de 20 cm de profundidad que sera rellenada con grava.
Esta grava cumplira con los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, y se compactara a una densidad no inferior al 95% de la
determinada mediante el ensayo Proctor Normal.

Las camaras se ejecutaran una vez aprobadas las pruebas hidraulicas de la carieria.

Camara para Valvulas Esclusas

Seran de hormigén armado (hormigon tipo H-21 y Acero A 420) garantizando su
estanqueidad.

Debera contar con un pozo de achique ubicado bajo el acceso.

Dispondra de escalones empotrados para permitir el acceso a través de una tapa de
0,80 m de diametro

La cubierta de la camara, en correspondencia del equipamiento que pueda ser
removido de la misma, estara constituida por losetas desmontables.

En los Planos Tipo correspondientes se pueden observar las caracteristicas de las
mismas.

Los escalones podran ser de fundicion ductil, acero inoxidable AlSI 304, o de aluminio
6.061 segun Norma B-241 de ASTM. Los escalones de mas arriba deberan permitir la
colocacion de un baston de acero que cumpla la funcion de pasamanos.

Para el caso en que la cubierta de la camara se encuentre ubicada a cielo abierto, se
colocara sobre las losetas desmontables, para garantizar la estanqueidad de la cubierta
ante posibles filtraciones, una membrana asfaltica formada por un refuerzo central de
polietileno de alta densidad recubierto en ambas caras con asfalto plastico normalizado y
con terminaciones superficiales de aluminio, de 4,5 mm de espesor. Para el sustento de la
membrana se ejecutara una carpeta de mortero de cemento A (1:4).

El Contratista debera presentar a la Inspeccion para su aprobacion, treinta (30) dias
antes de la provision de las valvulas, el dimensionamiento de las mismas y de la camara.

Camara para Valvula de Aire
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Las camaras para valvulas de aire y vacio a instalar en las conducciones (caferias
enterradas), se construiran de acuerdo con las dimensiones indicadas en el Plano Tipo
correspondiente.

El plano de detalle de las mismas debera ser sometido a aprobacién de la Inspeccion
de Obras, pudiendo ser las paredes de las camaras de mamposteria de ladrillos asentados
con mortero “L”, de hormigdén armado tipo H-17 o de hormigdn premoldeado.

Camara para Valvula de Limpieza y Desaglie

En los Planos Tipo correspondientes se presentan las caracteristicas de la instalacion
a realizar.

La camara se construird en Hormigén H-21 y Acero A-420, debiéndose verificar la
fisuracion para la condicion de fisura muy reducida (CIRSOC 201 17.6.1y 17.6.2).

Marcos y Tapas para Camaras

El Contratista proveera e instalara marcos, tapas y cajas, segun se requiera,
completas, de acuerdo con la documentacién contractual.

Las tapas para la Camara de Desague y para Valvulas Esclusas responderan a las
especificaciones presentadas a continuacion:

Seran de fundicion ductil y articuladas.

Las tapas a instalar deberan resistir una carga de ensayo de 400 KN segun la Norma
NF-EN 124.

Los marcos y tapas para Valvulas de Aire y Vacio responderan al plano tipo
respectivo, debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN (instalacion en vereda) y de
400 KN (instalacion en calzada), segun la Norma NF EN 124.

Levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos

Descripcion

Comprende la remocién de veredas y pavimentos, asi como la reconstruccion de los
mismos de acuerdo a lo existente y en un todo conforme a las Especificaciones Técnicas
Generales.

Materiales y caracteristicas

El Oferente debera considerar en la cotizacion del presente item las Especificaciones
Técnicas para la Refaccion de Afirmados y Veredas vigentes del o de los Municipios que
correspondan a la obra a ejecutar, constituyendo las mismas parte integrante de su
propuesta.

El Contratista renuncia a presentar adicionales por este concepto, excepto que
durante la ejecucién de la obra, la/las Municipalidades correspondientes, modificaran los
requerimientos evaluados al momento de la presentacion de la Oferta.

En todos los casos la reconstruccion de afirmados y pavimentos se efectuara
reproduciendo las caracteristicas de los preexistentes con materiales y proporciones
iguales a los del afirmado primitivo, a cuyo efecto se complementara el examen del
destruido con los antecedentes que se obtengan del Organismo que tuvo a su cargo la
construccion original, cumpliéndose ademas que en ningun caso la estructura del
pavimento de hormigon tendra menos de 0,16 m de espesor de hormigéon y 0,12 m de
espesor de base de suelo-cemento. El hormigdn tendra una resistencia minima a
compresion simple de 320 kg/cm2 y la base de suelo-cemento tendra un contenido minimo
de cemento del 8 % (ocho por ciento).
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La estructura de los pavimentos asfalticos tendra como espesores minimos 0,06 m de
carpeta asfaltica, 0,18 m de base de suelo-cemento y 0,20 m de sub-base de suelo
seleccionado.

Cuando deba reconstruirse una base de suelo seleccionado-cemento, el suelo
seleccionado debera cumplir con los siguientes requisitos: Limite Liquido menor de 35
(treinta y cinco); indice de Plasticidad menor de 10 (diez); Valor Soporte California,
embebido, compactacién Proctor Standard, mayor de 20 (veinte). ElI Contratista por medio
de la Inspeccion de Obra remitira al Laboratorio muestras de suelo seleccionado y cemento
portland a utilizar, a los efectos de proceder a la dosificacidén correspondiente. El porcentaje
de cemento sera el que surja de los "ensayos de durabilidad" (Humedecimiento y Secado
AASHO T 135 y Congelacion y Deshielo T 136). Con dicho porcentaje de cemento se
moldeara un minimo de 4 (cuatro) probetas con la densidad correspondiente a la humedad
optima del ensayo de compactacion Proctor Standard a los efectos de la determinacién de
su resistencia a la compresion simple inconfinada. EI promedio obtenido de la resistencia
de las 4 (cuatro) probetas se tomara como "Resistencia Tedrica a la Compresion” para la
recepcién de esta base, a la que se hace menciéon en las Especificaciones Técnicas
Generales — Parte 8 - Construccién de Bases de Suelo-Cemento que forman parte de este
Documento de Licitacién.

Los requerimientos de los parrafos precedentes seran considerados como minimos
para la refaccion de pavimentos prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos
municipales.

En la reconstruccién de veredas se empleara el mismo tipo de material que el de la
vereda primitiva.

Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con
cascotes de ladrillos de la siguiente proporcion:

1 Parte de cal hidraulica en pasta

1/4 Parte de cemento

3 Partes de arena gruesa

2 Partes de polvo de ladrillo

10 Partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con morteros compuestos de la siguiente manera:

1/4 Parte de cemento

1 Parte de cal

3 Partes de arena gruesa

1 Parte de polvo de ladrillo.

Si la vereda no tuviera pavimento, sera por cuenta del Contratista el apisonamiento
hasta dejar el terreno en la forma primitiva y colocacién de tepes si los hubiera.

Los requerimientos de los parrafos precedentes seran considerados como minimos
para la reconstruccion de veredas prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos
municipales.

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refaccion de las
veredas deberan ser atendidos de inmediato por el Contratista, y en caso de no hacerlo asi
el Comitente adoptara las medidas que crea conveniente y los gastos que se originen se
deduciran de los certificados a liquidar.
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Sendas peatonales y demarcacion de carriles

En los casos que las excavaciones afectaren las sendas peatonales o demarcacion
de carriles, éstas deberan ser ejecutadas nuevamente. Dichos costos estaran incluidos
dentro del precio de reparacion de pavimentos.

Todas las pinturas a aplicar en el sefialamiento vial deberan cumplir con la Norma
IRAM 1221:1992 “Pintura reflectante para demarcacién de pavimentos”.

Comprende

El Contratista, previamente a la iniciacion de las tareas, relevara todos los afirmados y
veredas a ser afectados por la obra, asi como su estado, debiendo documentar éste de
acuerdo a lo especificado en el Articulo “Provisiones — Tareas iniciales” — Relevamiento de
veredas y calles, de las Especificaciones Especiales.

El corte del pavimento, en aquellos lugares en que con posterioridad deban
conformarse juntas constructivas entre el pavimento existente y el de reposicion, debera
ejecutarse mediante el empleo de maquinas aserradoras, de forma tal que se consiga un
limite de zona de rotura rectilineo.

Los trabajos comprenden la provision de todos los materiales necesarios de
reposicion, equipos, maquinarias, herramientas, mano de obra y otros elementos de
trabajo. Las pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las
pasarelas, puentes, sefalizacién y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad
a adoptar.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacién de calzadas y veredas
de tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por
la Inspeccion.

Conexiones domiciliarias.

Valvulas, accesorios y piezas especiales asociadas.

Cruces.

Se encuentra incluido en el presente item.

1.4 Empalme a red existente

Descripcién

Consiste en el conjunto de cafo, piezas especiales y accesorios necesarios para
materializar el empalme de caferia nueva con la cafieria existente de la red de agua
potable.

Comprende

La excavacién a cielo abierto, entibados, rellenos, depresién de napa si fuera
necesario, la rotura y refaccién de los pavimentos o veredas, el corte, retiro y entrega de
cafnos rectos y piezas especiales existentes, la colocacion de piezas especiales, el anclaje
de las mismas, el cierre de las cafierias a dejar fuera de servicio y la ejecucion de juntas.

La prestaciéon de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo.
Las pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas,
puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.

Relleno de vacio y su compactacion, perfilado y consolidacién de calzadas y veredas
de tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por
la inspeccidn.

Pruebas hidraulicas de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales.

" Barrio Puerta de Hierro — Espacios Publicos y vinculacion de Servicios” Isidro Casanova Municipalidad

de La Matanza PLI EG-2019-03605578-GDEBA/-£)I SMIY SPGP

pagina 77 de 169



EX2018-32492217-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Bpenos
Aires
Provincia

La provisién y colocacion del tramo de cafieria que empalma la obra a ejecutar con la
existente, junto con la excavacion, relleno y compactacién correspondiente.

Procedimiento

Todo empalme, debera ser ejecutado conjuntamente con la Inspeccion de Obras que
determinara la fecha y hora mas conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo
menos posible a la prestacion del servicio.

El empalme sera ejecutado mediante la instalacion de una TEE reductora, la cual ira
suplementada con sus correspondientes accesorios (adaptadores de bridas, bridas, cuplas,
juntas Maxifit, Valvulas esclusas, etc., y toda aquella pieza especial que pudiera
corresponderle).

El contratista debera presentar ante la Inspeccién los Planos de Detalles
Correspondientes a todo trabajo especial, donde se ejecuten trabajos.

CRUCES

1.5 Cruce Arroyo

Generalidades

Para la ejecucién de este item debera cumplirse con lo especificado en los articulos
25, 26 y 29 de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y
Desagues Cloacales y el Articulo “Cruces” de las Especificaciones Legales Especiales.

El Contratista presentara al Inspector de Obras para su aprobacion los proyectos de
los cruces, incluyendo las memorias técnicas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
del Organismo que corresponda aprobar el cruce.

El Contratista sera el unico responsable del adecuado funcionamiento hidraulico y
estructural adoptado y por los dafios que ocasione a las instalaciones existentes.

Asimismo debera cumplimentar las disposiciones vigentes que para dichos trabajos
establezca el Organismo pertinente, realizando todas las tramitaciones y pagos de
aranceles que correspondan hasta obtener la aprobacion y los permisos correspondientes.

El Contratista debera seguir todas las indicaciones y recomendaciones que dicho
Organismo indique para la correcta ejecucion de las tareas.

El Contratista se hara cargo directamente, ante el Comitente y ante terceros
afectados, por los dafos causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u
obstaculos, por motivos derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su causa o
naturaleza.

Por lo tanto, los costos por roturas o danos de cualquier instalacion sobre la traza sera
responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Organismos y no podra trasladar
responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccidén de Obras.

Todos los gastos que impliquen las tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera
necesaria para la correcta ejecucion de los cruces estan incluidos en el precio del presente
item, y no dara lugar a reclamo alguno del Contratista por mayores costos.

En el caso de cruces no previstos se procedera de acuerdo a lo indicado en las
Especificaciones Especiales.
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C2.2 - CLOACAS

GENERALIDADES

El Oferente debera utilizar los materiales y proveedores aprobados por el
Operador del Servicio que corresponda a la zona de obra a ejecutar, vigentes a la
fecha del llamado a licitacion.

El Oferente garantizara que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que
figuran en su oferta, cumpliran con los datos y especificaciones que acompafian a la
misma. Dicha garantia se considerara asumida por el solo hecho de la presentacion de su
oferta acompanada de la documentacion descripta en esta seccion.

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a
determinados componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que
garantizan el tipo y calidad de los materiales a utilizar en la ejecucion de la misma, asi
como los métodos constructivos a adoptar. EI Comitente podra solicitar aclaraciones a los
Oferentes respecto de los Datos Garantizados presentados en su oferta en el marco de lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En tal sentido, el listado que forma parte de este Pliego de Bases y Condiciones debe
considerarse como una guia sobre el conjunto minimo de elementos y de datos de los
mismos que el Oferente estara obligado a presentar. El Oferente debera confeccionar las
planillas necesarias, segun el modelo que se adjunta, y podra incorporar todos aquellos
elementos que, aunque no figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los item descriptos se especificara marca y calidad. No se
aceptara la expresion "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la
marca a proveer. Se aceptaran hasta tres marcas alternativas, las que deberan ser de
calidad equivalente. En caso de dudas o discrepancias, la Inspeccion podra
determinar cual de las marcas propuestas sera colocada.

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su
propuesta que sean importados deberan tener representacion técnica y comercial en
Argentina, y amplia disponibilidad de repuestos en stock.

El Oferente especificara también el proveedor de cada material, en consonancia con
el Listado de Materiales y Proveedores.

Listado de datos garantizados

Las especificaciones deben ser completadas y acompanar, cuando se trate de
productos de fabricacion estandar, folletos descriptivos y técnicos del fabricante.

La especificacion de materiales no debe dejar dudas sobre sus caracteristicas y
calidad. Los aceros, bronces, etc., deben especificarse con su grado o norma de
fabricacion (por ejemplo, la especificacion de “acero inoxidable” sin detalle de grado o
calidad, sera considerada incompleta). Igual criterio se seguira para todos los materiales.

En lo correspondiente a las obras civiles el Oferente detallara y garantizara el tipo y
calidad de los materiales a utilizar en la ejecucidén de las mismas, asi como los métodos
constructivos a adoptar.

Obras, Trabajos y Materiales

Las descripciones y garantias se referiran, como minimo, a los siguientes elementos y
trabajos:

Cemento
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Cales

Arenas

Otros aridos

Aditivos y productos quimicos para hormigones y morteros

Caierias

Para cada tipo, material, clase y diametro de cafieria, se indicara lo siguiente:

Proveedor:

Fabricante:

Marca:

Pais de origen:

Tipo de junta:

Longitud de cada cafo:

Espesor del cafio:

Caracteristicas de los aros de goma:

Caracteristicas de las bridas:

Presion de trabajo:

Presion de prueba:

Normas:

Sello de calidad IRAM:

Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas y dimensiones de las cafierias y sus
juntas.

Marco-tapa para boca de registro

Tipo:

Fabricante:

Marca:

Caracteristicas principales:

Normas:

Sello de calidad IRAM:

NOTA

El Licitante debera presentar los Datos Garantizados de todo otro elemento
solicitado en las presentes Especificaciones Técnicas, aunque no esté incluido en el
presente listado.

EJECUCION DE LA OBRA

1) El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros,
completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere del Pliego de Bases
y Condiciones, aunque en esta documentacion no se mencionen todos los
detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al pago de
adicional alguno.

2) El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacion en obra de
todos los materiales, como asi también la mano de obra y todo personal
necesario para la realizacion correcta y completa de la obra contratada, el
empleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la
ejecuciéon de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesarios
para la ejecucion de las obras, el alejamiento del material sobrante de las
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remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision, trabajo o servicio
detallados en el Pliego de Bases y Condiciones o que sin estar expresamente
indicado en el mismo, sea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de
construir.

3) Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones se haga referencia a normas y
codigos especificos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por
suministrar y los trabajos por ejecutarse o verificar, se aplicaran las
disposiciones de la ultima edicién o revision vigente al momento de efectuarse
el llamado a Licitacién de las normas o cédigos pertinentes. En caso de que se
trate de normas y cddigos nacionales, o relacionados con un pais o region
determinados, se aceptaran -con sujecién al examen y aprobacion previa por
escrito del Inspector de Obras- otras normas reconocidas que aseguren una
calidad igual o superior a la de las normas y cdédigos especificados. El
Contratista debera describir con todo detalle por escrito al Inspector de Obras,
por lo menos 28 dias antes de la fecha en que desee contar con su aprobacion,
las diferencias que existan entre las normas especificadas y las que propone
como alternativa. Si el Inspector de Obras determinara que las desviaciones
propuestas no garantizan la obtencion de una calidad igual o superior, el
Contratista debera cumplir con las normas especificadas en los documentos.

4) Asimismo cuando se requiera el suministro de un articulo de marca, se
entendera que se podra suministrar otro articulo que pueda considerarse de
condiciones equivalentes segun la determinacion del Inspector de Obras.

5) Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento

6) Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones
y/o demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva,
los gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que
se determine en las Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el que
determine el Comitente.

En dichas Especificaciones se definiran, de acuerdo a las caracteristicas de la obra a
realizar, la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechara de los yacimientos o
canteras existentes en los lugares de ejecucion o en sus adyacencias, de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Gestién Socioambiental para obras de saneamiento.
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En caso de silencio de las Especificaciones, el Contratista procedera de acuerdo con

las instrucciones que le imparta el Inspector de Obras, con aprobacién del Comitente.
1) Union de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos.

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en
cualquier forma a estas ultimas, sera responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo,
las siguientes tareas y provisiones:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los

desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos
necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo sera de la calidad,
tipo, forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o
existentes, segun corresponda a juicio del Comitente.

En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes,
estara a cargo del Contratista, ademas de las tareas especificas que se detallen en las
Especificaciones Técnicas Particulares, la ejecucion de los apuntalamientos,
submuraciones, tabiques, etc., exigidos por los reglamentos municipales.

1) Limpieza de la obra

Durante la ejecucién de las obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado
de residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito
estaran descriptos en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de Trabajo.

Sera obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra. No se
acumularan escombros ni material de desecho de ningun tipo en los lugares de trabajo,
mas que los producidos durante la jornada diaria los cuales se retiraran diariamente.

Estos materiales, herramientas, desechos, etc. se dispondran de modo que no
obstruyan los lugares de trabajo y de paso.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la
Inspeccién impondra términos para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar por su cuenta los
lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las
construcciones auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas,
etc., debiendo cumplir las érdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccion. Sin este
requisito no se considerara terminada la obra.

Mantendra en todo momento la obra en condiciones adecuadas de limpieza, hasta la
Recepcion Provisoria de la obra.

1) Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estara obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion,
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminaciéon dentro del plazo contractual.
Es obligacion del Contratista verificar continuamente que los métodos y enseres cumplen
con los requisitos del Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los
mismos, los métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a
juicio del Inspector de Obras, éste podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o
enseres o que los reemplace por otros mas eficientes.
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El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la
demora en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccién podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucion no se
hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las
especificaciones y en los planos de proyecto.

En estos casos sera obligacion del Contratista la demolicion de todo trabajo
rechazado y la reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligé,
todo esto por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prorroga del
plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

AFECTACION DEL SERVICIO

Cuando sea necesario accionar valvulas y elementos de maniobra de redes o
sectores de redes en servicio para posibilitar empalmes, reacondicionamientos o
refacciones, o por otros motivos justificados, el Contratista comunicara tal circunstancia al
operador del servicio.

Como norma, el Contratista se abstendra de accionar las valvulas y elementos de
maniobra que puedan producir interrupciones o inconvenientes en el suministro.

Se deberan cumplir los siguientes requisitos:

o La programacién debera ser aprobada por la Inspeccién con una antelaciéon no
menor de 7 (siete) dias corridos del hecho a producirse.

e Los usuarios que sean afectados deberan recibir notificaciones en sus
domicilios, en forma individual cada uno, con una antelacién no menor de 72
horas de la interrupcion a producirse.

e Las interrupciones no deberan prolongarse por mas de 12 horas, contadas a
partir del momento en que se vean afectadas las caracteristicas actuales del
servicio.

En caso de verificarse el incumplimiento del presente articulo, el Contratista se hara
pasible de una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada vez
que incurra en falta y debera abonar los gastos que el operador del servicio liquide en
concepto de trabajos para la rehabilitacién del servicio, siendo responsable de los dafos y
perjuicios ocasionados a terceros.

FRENTES DE OBRA

Cada frente de obra debera disponer de su correspondiente bafio quimico, los cuales
se mantendran en condiciones apropiadas de higiene desinfectandolos peridédicamente.

Los frentes de obra deberan estar atendidos durante el periodo de finalizacién de la
jornada de labor y hasta la iniciacion de la siguiente por personal del Contratista cuya
funcién sera mantener en ese lugar y funcionando las correspondientes senales de
seguridad.

A. PROVEEDORES Y MATERIALES A UTILIZAR

El Contratista debera utilizar materiales y proveedores aprobados por el Operador del
Servicio.

B. Relleno y Perfilado de Calles y veredas de tierra

En los casos en que la instalacién de la cafieria se realice sobre la zona de vereda y
esta sea de tierra, se procedera a dar a las mismas una correcta terminacion, evitando
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tanto hundimientos del terreno como monticulos del material de las excavaciones, a los
fines de restituir su condicion de transitabilidad. Tal condicién debe ser mantenida por el
Contratista tanto en el plazo de ejecucion como en el de conservacion de la obra.

En los casos en que se trate que la instalacion de la cafieria se realice sobre calles de
tierra, se procedera a dar a las mismas una correcta terminacion incluyendo su abovedado
mediante el empleo de una motoniveladora, a los fines de restituir su condicion de
transitabilidad. Tal condicién debe ser mantenida por el Contratista en el plazo de ejecucién
de las obras.

Si la calle a ser afectada por la obra presentara algun tipo de mejorado, la misma
debera ser restituida a dicha condicion una vez finalizados los trabajos. Podran utilizarse
los materiales originales, por lo que los mismos seran acopiados provisoriamente en las
cercanias de la obra, tomando la precauciéon que la ubicacién de dichos acopios no
interrumpa los desagues de la zona o en su defecto, si la Inspeccién de Obra considerara
que los mismos son inutilizables, el Contratista empleara otros de las mismas
caracteristicas.

A fin de constatar el estado previo a la ejecucion de la obra de las calles que
presentaran dichos mejorados, deberdn tomarse fotografias lo suficientemente
representativas de todas ellas, de manera tal que éstas reflejen fehacientemente tal
condicion.

Caracteristicas del material

El material a utilizar no debera contener ramas, raices, hierbas u otras sustancias
putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los
trabajos.

El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones 6ptimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el
maximo grado de compactacion.

El contenido de humedad en el suelo, sera ajustado a un valor tal que se halle
comprendido entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "6ptimo"
de humedad de compactacién determinada con el Ensayo Proctor.

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior
especificado (110 % del contenido 6ptimo), el mismo sera trabajado con rastras u otros
equipos o dejado en reposo hasta que por evaporacién pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite
inferior especificado, debera agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr
el contenido de humedad "6ptimo" determinado con el Ensayo Proctor.

Forma de ejecucion

Se procedera a la limpieza de la zona de ejecucion de los trabajos, que consistira en
la remocién de ramas, raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.

Los productos de la limpieza deberan ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando
de no causar perjuicios a terceros.

El relleno de la excavacion se efectuara con equipo mecanico de compactacion,
siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor,
cuidando que durante el proceso de compactacion el contenido de humedad sea el éptimo,
el cual se determinara las veces que la Inspeccién de Obra lo estime necesario.
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Cada capa de suelo colocada en la forma especificada sera compactada hasta lograr
un peso especifico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el
ensayo Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la
estipulada, la Inspeccion de Obra dispondra el escarificado de la capa y la repeticion del
proceso de compactacion a exclusivo cargo del Contratista.

AFECTACION DE CALLES Y VEREDAS

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para dejar en las mismas
condiciones en que se encontraban previas a la ejecucién de la obra, las calles y veredas
que no fueron afectadas por la traza de la obra, pero si por el movimiento de maquinas,
equipos y otros elementos.

Para ello es imprescindible que realice el relevamiento previo de calles y veredas que
se solicita en las presentes especificaciones, para evitar reclamos posteriores.

DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS

El Contratista proveera los elementos y mano de obra necesarios para mantener y
proteger los desagues publicos y domiciliarios completos, de conformidad con el Pliego de
Bases y Condiciones.

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desaglie de los
albafales u otras canalizaciones, el Contratista adoptara las medidas necesarias para
evitar perjuicios al vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de las obras que
afectaban dichos desagies, el Contratista debera restablecerlos en la forma primitiva o
relocalizarlos de manera tal que no afecten el normal funcionamiento que originalmente
tenian.

Procedimiento

El Contratista ejercitara todas las precauciones razonables para proteger los canales,
drenajes y charcos de agua contra la contaminacion y debera programar sus operaciones
de tal forma que pueda minimizar la creacion de barro y sedimentos en dichas
instalaciones. El control de la contaminacién de agua debera consistir en la construccién de
aquellas instalaciones que puedan ser requeridas para prevenir, controlar y suprimir la
contaminacion del agua.

El Contratista deberd mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o
lugar de trabajo. No se permitiran represas hechas con tierra en areas asfaltadas
pavimentadas. Represas temporales hechas con bolsas de arena, concreto asfaltico u otro
material permitido para proteger el area de trabajo cuando sea necesario, siempre que su
uso no cree una situacién peligrosa o de fastidio al publico. Dichas represas se removeran
del sitio una vez que no sean necesarias.

No debera interrumpirse el transporte y eliminacién de aguas servidas. En el caso de
que el Contratista interrumpa las instalaciones cloacales existentes, debera transportarse el
flujo cloacal en conductos cerrados, y eliminarse mediante un sistema de cloacas con
condiciones sanitarias adecuadas. No se permitira la conduccion de residuo cloacal hacia
el interior de zanjas, ni su cobertura posterior con relleno.
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MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Manual de Operacién
El Manual de Operacion del sistema debera contener como minimo lo siguiente:

e indice.

¢ Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.

e Enumeracion de las unidades operativas que integran el sistema (red de
colectoras, estaciones elevadoras, impulsiones, etc.) y descripcién de cada
una.

¢ Planos Conforme a Obra, Generales y de Detalle. Una copia.

e Instrucciones de operacién para cada unidad o conjunto de unidades. En estas
instrucciones, cada valvula, bomba, equipo, etc. se identificara en forma
alfanumérica (V1, B5, M10, etc.), con las mismas designaciones que se utilicen
en el Manual de mantenimiento.

o Para las bombas de las estaciones elevadoras valores de los parametros para
funcionamiento normal y descripcion de los indicadores de funcionamiento
anormal. Situaciones de funcionamiento anormal tipicas y medidas correctivas
que debera adoptar el personal a cargo.

e Modelos de las planillas, tablas y graficos tipicos que debera confeccionar el
personal de operacion.

e Normas generales de seguridad para el personal y especificas para aquellos
procedimientos que asi lo exijan.

Manual de mantenimiento

El Manual de Mantenimiento del sistema debera contener, como minimo, lo siguiente:

e indice.

o Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.

e Enumeracién de las unidades operativas que integran el sistema y breve
descripcion de cada uno.

¢ Inventario fisico y registro de todos los equipos e instalaciones con los que cuenta
la obra, junto con la informacién técnica necesaria para programar y/o facilitar su
mantenimiento. Cada equipo estara identificado en forma alfanumérica (por
ejemplo: B1, M3, etc.) y dicha identificacion debera ser coincidente en el
inventario, en los planos, en el texto y en toda referencia del Manual de
Mantenimiento.

¢ Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que
integren la obra. El Contratista sera responsable de la obtencion de las
instrucciones de mantenimiento que deberan entregar sus proveedores. Estas
instrucciones deberan incluir planos generales y de despiece de los equipos
electromecanicos, especificaciones de lubricacion, etc.

e Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su codigo de pedido y, en
general, todo material que aporte informacion sobre los equipos e instalaciones.
Este material se identificara con la misma designacién alfanumérica que consta en
el inventario y en los planos.

e Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del
sistema (lubricacion de cada equipo, cambio de piezas, pintura, etc.).
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¢ Programa calendario de tareas de mantenimiento preventivo.

¢ Normas de seguridad que debe seguir el personal de mantenimiento.

e Planos de los equipos electromecanicos instalados, con detalles, cortes y

despieces.

¢ Planos Conforme a Obra (obras civiles e instalaciones electromecanicas).

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el
presente articulo que no estén contemplados en algin/os item de la planilla de oferta
deberan incluirse en los gastos generales.

TOLERANCIAS

Tolerancia en las dimensiones de las estructuras

Las tolerancias que aceptara la Inspeccion en las dimensiones de las estructuras de
hormigdn son las siguientes:

Elementos Estructurales en Edificios:

Desplazamientos horizontales: 1 cm.

Dimensiones en mas o en menos para vigas: 0,5 cm.

Cota inferior de las losas y vigas en mas o en menos: 0,5 cm.

Canales:

Dimensiones indicadas en el plano en mas o en menos: 0,5 cm

Tolerancia en Cotas y Pendientes

Las nivelaciones de control y transporte de cotas se ejecutaran con un error de cierre
maximo de + 1 cm/km.

Las tolerancias en las cotas de fondo de los conductos, canales y estructuras seran:

e Maximo de * 2 cm para las cotas de fondo de las camaras y demas estructuras.

e Maximo de = 3 cm en las cotas de los conductos en cualquier progresiva.

e Maximo de * 4 cm para la cota de fondo de los canales y desagues de tierra.

e Maximo de £ 5 cm para las cotas de fondo y banquinas de las superficies

terraplenadas de cualquier obra.

Consecuencias del Incumplimiento de las Tolerancias Especificadas

Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias establecidas deberan
ser demolidas y reconstruidas, recalzadas o corregidas, segun fuere el caso, para
satisfacer lo especificado. Dichos trabajos y los materiales necesarios correran por cuenta
del Contratista, no admitiendo el Comitente reclamo de pago adicional alguno, ni retraso de
los plazos contractuales.

La Inspeccion de obra y con el caracter de excepciodn, a su solo juicio y sin afectar los
fines del proyecto, podra aceptar algunas dimensiones, cotas, etc. fuera de las tolerancias
establecidas.

PRUEBAS HIDRAULICAS DE CANERIAS DE CLOACA

El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas en las cafierias a colocar, en la
forma en que se detallan en este articulo y en las Especificaciones Técnicas Generales.

Debera coordinar con la Inspeccion de Obras con suficiente antelacion, cuando se
realizaran dichas pruebas y no podra ejecutarlas sin la presencia de la misma.

No se admitirdn pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo con
agua a la presion de prueba.
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Las caferias instaladas seran sometidas a las pruebas de presidén interna a zanja
abierta y a zanja rellena por tramos, cuyas longitudes seran determinadas por la Inspeccién
de Obra y, en ningun caso, seran mayores de 100 (cien) metros.

Todo cafo o junta que presente fallas 0 que acuse pérdidas durante cualquiera de las
pruebas que se realicen, sera reemplazado o reparado segun sea el caso, por exclusiva
cuenta del Contratista y de conformidad con la Inspeccién de Obra. Todos los gastos que
demande la realizacion de las pruebas estaran a cargo del Contratista, asi como la
provisién del agua necesaria para las mismas. Asimismo, seran por cuenta y cargo del
Contratista los gastos que insuma la repeticion de las pruebas, previa ejecucion de los
trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado
satisfactorio, realizandose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos
que él suministrara.

Los mandmetros a utilizar seran de buena calidad y estaran en perfecto estado de
funcionamiento, debiendo colocarse un minimo de tres (3) por tramo de prueba. El
Contratista presentara los certificados de calibracién, cuya fecha no debera ser anterior a
los ciento ochenta (180) dias de la fecha de prueba de la caferia. El certificado de
calibracion debera haber sido emitido por la autoridad metrolégica correspondiente. El
cuadrante debera permitir apreciar, en escala adecuada la presion de prueba.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante
futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.

Pruebas hidraulicas para cafierias sin presion o a pelo libre

Una vez instaladas las cafierias, las que funcionaran sin presion entre dos camaras o
estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones respectivas, se procederan a efectuar las pruebas hidraulicas de
estanqueidad.

No se permitira la ejecucion de pruebas hidraulicas sin estar construidas las
estructuras o bocas de registro correspondientes a los tramos a ensayar.

El Inspector podra disponer la repeticion de las pruebas, tantas veces como lo
considere necesario, estando la colectora parcial o totalmente tapada, en caso que las
mismas no cumplan con las disposiciones de las presentes especificaciones.

Primero se realizara la inspeccion ocular de la cafieria en zanja seca. Luego se
llenara la cafieria con agua sin presion durante seis (6) horas, si la misma es de material
plastico o metalico, o veinticuatro (24) horas, si esta construida con material cementicio,
eliminandose todo el aire contenida en ella. Al término de dicho plazo se inspeccionara el
aspecto exterior que presenta la caneria. La presencia de exudaciones o filtraciones
localizadas, sera motivo de reemplazo de los materiales afectados.

A continuacién se procedera a nivelar la caferia, determinandose las cotas de las
entradas de la misma en su acometida a las camaras de acceso, bocas de registro y
demas estructuras. El Contratista debera proceder a rectificar los niveles.

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procedera a realizar la
prueba hidraulica a zanja abierta, cuya duracién minima sera de dos (2) horas,
verificandose las pérdidas que se producen a presion constante, las que no deberan ser
mayores a las que se establecen en parrafos posteriores.
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Se entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las cafierias ligeramente
tapadas con el material de relleno (aproximadamente 0,30 m por sobre el trasdos de la
cafieria), pero dejando la totalidad de las juntas sin cubrir y sin relleno lateral.

La presion de prueba sera equivalente a una columna de agua de altura igual a la
tapada de la caneria y no menor de dos (2) metros de columna de agua. La presiéon de
prueba sera medida sobre el intradds del punto mas alto del tramo que se prueba.

Si algun cafio o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificaran las
mismas, descargandose la cafieria y procediéndose de inmediato a su reparacion. Las
juntas que pierdan deberan rehacerse totalmente. Los tramos de las cafierias que
presenten exudaciones o grietas deberan ser reemplazados.

Una vez terminada la reparacion se repetira el proceso de prueba, desde el principio,
las veces que sea necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio. La presion de
prueba debera medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para dar la
presion indicada. La merma del agua debido a las pérdidas no deberd medirse por
descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario
agregar para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.

La pérdida de agua (en litros) a presion constante en el tramo de tuberia sometida a
prueba hidraulica, se determinara mediante la férmula:

Q (L) = K *d(cm) * N * [P(m)]"? * T(hs)

Donde:

Q = caudal de agua perdido, en litros.

d = diametro interno de la tuberia expresado en centimetros.

K = constante

K = 0,00082 para cainerias plasticas.

N = numero de juntas en el tramo ensayado.

P = presidn hidrostatica, medida por el manémetro y expresada en metros de columna
de agua.

T = tiempo de duracién de la observacion expresado en horas, el que no podra ser
inferior a 2 horas.

Una vez aprobada la prueba a zanja abierta, se mantendra la caferia con la misma
presion y se procedera al relleno de la zanja y el apisonado de la tierra hasta alcanzar una
tapada minima de 0,40 m sobre el trasdds del cafo y en todo el ancho de la excavacion. La
presion se mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno para comprobar que los
canos no han sido danados durante dicha operacion. Una vez terminado el relleno, la
presion se mantendra durante treinta (30) minutos mas, como minimo.

En el caso que la pérdida sea inferior o igual a la establecida, pero que se observare
que la misma se encuentra localizada, entonces debera ser reparada, previo a la
aprobacién de la prueba.

Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles ni son superiores a las obtenidas en la
prueba a zanja abierta se dara por concluida y aprobada la prueba hidraulica a "zanja
rellena".

Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas superiores a las admisibles,
el Contratista debera descubrir la cafieria hasta localizarlas, a los efectos de su reparacion.

Si asi lo indicare el Inspector de Obra, el Contratista debera mantener la presién de
prueba hasta que se termine de rellenar totalmente la zanja, lo que permitira controlar que
los caios no sean dafiados durante la terminacion de esta operacion.
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Pruebas de infiltracion

Ademas de las pruebas hidraulicas indicadas anteriormente, deberan realizarse
pruebas de infiltracién en las cafierias que queden debajo del nivel superior de la napa
freatica. Las mismas se realizaran taponando todos los posibles ingresos y, estando la
cafneria totalmente en seco, se medira el volumen ingresado en 24 horas, el cual no debera
superar el siguiente valor:

Vi=0,001.d .L.h,

Donde:

Vi: volumen infiltrado (m3)

L: longitud del tramo (m).

d’: didametro interior (m).

h,: altura de la napa sobre el eje del tubo en metros (m).

No se considerara aprobada la colocacién del tramo correspondiente, si el valor de
infiltracién excede el maximo estipulado.

La prueba de infiltracion se realizara con la cafieria tapada hasta el nivel del terreno
natural.

Impulsiones

Una vez instaladas las tuberias de impulsion, seran sometidas a la presion hidraulica
de prueba de una vez y media (1,5) la presion maxima de trabajo de la tuberia. Se realizara
en todos los casos con el objeto de verificar la correcta colocacion e instalacién de los
tubos y accesorios y comprobar si los materiales empleados estan libres de defectos y
roturas.

En cada tramo se efectuaran dos pruebas: una a "zanja abierta" y otra a "zanja
rellena.

Se debera llenar la cafieria con agua, de manera tal de asegurar la eliminacion total
del aire ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosion
de burbujas de aire atrapadas. Todas las derivaciones deberan estar cerradas.

La tuberia se mantendra llena con agua a baja presion (0,5 kg/cm2) como minimo
durante seis (6) horas, si la misma es de material plastico, o veinticuatro (24) horas, si la
misma es metalica. Al término de dicho plazo se inspeccionara el aspecto exterior que
presenta la caferia. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas sera motivo de
reemplazo de los materiales afectados.

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procedera a realizar la
prueba hidraulica a “zanja abierta”, manteniendo la presion de prueba durante quince (15)
minutos como minimo, a partir de los cuales se procedera a la inspeccién del tramo
correspondiente. No deberan observarse exudaciones, ni pérdidas en los cafios y juntas, ni
disminuciones en la marca del mandémetro. Luego se procedera a detectar las posibles
pérdidas invisibles (no apreciables a simple vista) para lo cual se mantendra la caferia a
presion durante una (1) hora mas. En este tiempo no deberan observarse variaciones del
manometro.

Si algun cano, accesorio, junta o valvula acusara exudaciones o pérdidas visibles, se
identificaran las mismas, se descargara la caferia y se procedera a su reparaciéon. Las
juntas que pierdan deberan rehacerse totalmente. Los cafios que presenten exudaciones o
grietas deberan ser reemplazados. Si las pérdidas fueran considerables debera
reemplazarse todo el tramo de cafieria por uno nuevo.
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Una vez terminada la reparacion se repetira la prueba desde el principio, las veces
gue sea necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio.

La presion de prueba debera medirse a nivel constante en el dispositivo que se
emplee para dar la presién indicada. La merma del agua debido a las pérdidas no debera
medirse por descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea
necesaria agregar para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.

La pérdida de agua (en litros) a presion constante, en el tramo de tuberia sometido a
prueba hidraulica, se determinara mediante la férmula:

Q (L) =K *d(cm) * N * [P(m)]"? * T(hs)

Donde:

Q = caudal de agua perdido, en litros.

d = diametro interno de la tuberia expresado en centimetros.

K = constante

K = 0,00082 para canerias plasticas.

K = 0,0009 para canerias metalicas.

N = numero de juntas en el tramo ensayado.

P = presion hidrostatica, medida por el manémetro y expresada en metros de columna
de agua.

T = tiempo de duracién de la observacion expresado en horas, el que no podra ser
inferior a 1 hora.

Una vez terminada y aprobada la prueba hidraulica a “zanja abierta” debera bajarse la
presion de la cafieria sin vaciarla y rellenarse y compactarse completamente la zanja hasta
alcanzar una altura minima de 0,30 m sobre el trasdds de la caferia. A partir de ese
momento se procedera a efectuar la prueba a “zanja rellena”, aumentando la presion hasta
la de prueba y manteniéndola durante treinta (30) minutos como minimo. Se procedera a la
inspeccion del tramo correspondiente, no deberan observarse pérdidas ni disminuciones en
la marca del manometro.

En caso que esto sucediera deberan realizarse las reparaciones correspondientes y
repetirse la prueba hidraulica desde el principio.

Los extremos cerrados se anclaran convenientemente contra las paredes de la zanja
a fin de neutralizar el empuje que sobre ellos ejerza.

Toda prueba hidraulica para que sea aprobada debera efectuarse en presencia de la
Inspeccion Técnica, y antes de transcurridos diez (10) dias desde la colocacion de las
tuberias, caso contrario se aplicaran las penalidades previstas en el presente Pliego.

Los extremos cerrados se anclaran convenientemente contra las paredes de la zanja
a fin de neutralizar el empuje que sobre ellos ejerza.

Actas de pruebas

Finalizada cada una de las pruebas, aun si ésta no hubiera sido satisfactoria, se
labrara un Acta refrendada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de
Obra, donde se asentara la descripcién del ensayo, la ubicacion del tramo de caferia
probado y el resultado de la misma. Esta Acta, que se efectuara por triplicado, tendra el
caracter de Orden de Servicio.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO

Estas pruebas se realizaran para acordar la recepcion provisoria.

Se verificara la concordancia de las operaciones reales con las descriptas en el
Manual de Operacién y Mantenimiento del Sistema presentado por el Contratista. De
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requerirse modificaciones o ampliaciones en el Manual, éstas seran comunicadas al
Contratista, quien debera presentarlas en un plazo tal que posibilite su aprobacién, antes
de la recepcion provisoria.

Se verificara el escurrimiento de los caudales de disefo a través de las distintas
canerias.

Finalmente, se verificara el funcionamiento de las instalaciones de fuerza motriz y
todo aquello que intervenga en la operacion y funcionamiento del sistema.

Todos los valores medidos se volcaran en el acta que se labre con motivo de las
pruebas de funcionamiento.

No se otorgara al Contratista la Recepcion Provisoria de la Obra sin la aprobacion, por
escrito, de esta prueba por parte de la Inspeccion.

COMUNICACIONES

El Contratista no podra habilitar ningun sistema de comunicaciones privado sin previa
autorizacién de la Inspeccion y ésta no aprobara la utilizacion de sistemas que no se
encuentren autorizados por las autoridades competentes.

El Contratista tomara a su cargo los costos de las comunicaciones que con motivo de
la obra deba efectuar, ya sean éstos a través de los sistemas publicos o privados.

DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Como requisito imprescindible para proceder a efectuar la Recepcion de las Obras, la
que no se efectuara si previamente no se cumpliera con estos requisitos, y con una
antelacién minima de diez (10) dias a la misma, el Contratista entregara a la Inspeccion los
Planos Conforme a Obra y Manuales Técnicos para su aprobacion, incluyendo croquis de
ubicacion, planimetria, y todo plano que resulte necesario a criterio de la Inspeccion.

Se tendra en cuenta lo especificado en el Anexo | “Metodologia para la elaboracién y
presentacion de documentacién conforme a obra” de las Especificaciones Técnicas
Generales.

Los planos tendran el mismo ordenamiento que los planos de proyecto y en ellos se
indicaran diametro y material de la caferia, cotas de intrados, distancia a la linea municipal,
cotas de tapas de bocas de registro, ubicacion de las conexiones domiciliarias.

Todas las cotas indicadas deberan estar referidas al cero del Instituto Geogréfico
Nacional (IGN).

El Contratista presentara al Inspector de Obras copias de la totalidad de la
documentacién técnica conforme con la obra ejecutada de acuerdo a lo determinado en las
presentes especificaciones.

El Contratista queda obligado a solicitar a la Inspeccién, en forma previa a la entrega
de los planos para su aprobacién, el formato y contenido de las caratulas.

El Contratista debera presentar a la Inspecciéon de Obras 1 (una) copia impresa de
cada uno de los Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra para su aprobacioén junto
con 1 (una) copia en soporte magnético en Compact Disk de cada uno.

El contenido del CD comprendera la totalidad de los elementos técnicos necesarios
para la identificacion y determinacién del alcance de la obra y de su metodologia utilizada.
Sobre la cubierta del mismo debera leerse en forma la denominacion de la obra, Partido, N°
de Expediente, Razén Social del Contratista y fecha de entrega. Respecto de su contenido,
el CD debera subdividirse en dos directorios denominados: A) Planos, B) Textos.
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El subdirectorio “Planos”, comprendera la totalidad de los planos y croquis de la obra
que fueran presentados por el Contratista para su aprobacion. Este subdirectorio debera
subdividirse en cuatro secciones: A1) Planos Generales, A2) Planos tipos y Planos de
detalle, A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4) Modificaciones de
Proyectos.

El subdirectorio “Textos”, se volcaran los datos generales de la obra, denominacion de
la Obra, N° de Expediente, Comitente, Contratista, Fecha de Licitacion, Fecha de Contrato,
Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General de la
obra y particular de cada modificacién de proyecto y soluciones adoptadas para resolver las
interferencias, Memoria de Calculo Hidraulico y Estructural, Proyectos Especiales, Estudios
de Suelo, etc. Estos archivos se presentaran en Word, con un formato de impresién en hoja
tamario A4.

Una vez aprobados los mismos por la Inspeccion de Obras, el Contratista presentara
los originales dibujados en poliéster sin doblar y 4 (cuatro) copias impresas de cada uno de
los Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra, ademas de 5 (cinco) copias en soporte
magnético en Compact Disk.

La documentacion técnica aprobada debera estar debidamente firmada por el
Contratista y la Inspeccion de Obras.

Los planos conforme a obra se confeccionaran de acuerdo a las normas IRAM
vigentes en sistema de dibujo asistido por computadora (AutoCAD o similar) y seran
entregados por el Contratista a la Inspeccion de Obras de la siguiente manera:

Original: un (1) ploteo monocromatico en papel poliéster transparente con una
resolucion minima de 300 DPI.

Copias: cuatro (4) ploteos monocromaticos en papel blanco con la misma resolucién
del item anterior.

Soporte magnético: cinco (5) copias del archivo electronico que contiene toda la
documentacion entregada, junto con sus respectivos listados impresos completos,
detallando nombre, dia, hora y tamafio en bytes de cada archivo que integra el archivo
electrénico.

El Contratista acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones,
conclusiones, recomendaciones e informes efectuados u obtenidos con motivo de las
tareas a realizar, son de propiedad exclusiva del Comitente, comprometiéndose asimismo a
mantener el consiguiente secreto profesional, aun después de finalizadas las tareas objeto
de la presente licitacion y a preservar copia de los respectivos documentos de trabajo por
un plazo minimo de dos (2) afos, contados desde la fecha de producida la Recepcidn
Definitiva de las Obras.

MODIFICACIONES DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO

Cuando por cuestiones relacionadas a la ejecucién de la obra se tenga que realizar
una modificacién de la misma que implique, a juicio de la Inspeccion, la necesidad de
elaborar el proyecto ejecutivo de las modificaciones, el Contratista presentara dicho
proyecto ejecutivo, debiendo cumplir con los siguientes requisitos (pudiendo el Comitente
requerir documentacion adicional complementaria o aclaratoria):

Criterios técnicos generales

A los efectos de la presentacion del proyecto, su contenido se ajustara teniendo en
cuenta las “Normas de Estudio, Criterios de Disefio y Presentacion de Proyectos de
Desagues cloacales para localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Afio 1993)”.
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Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como
CIRSOC, IRAM.

Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccidn Nacional de
Vialidad, Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de
Saneamiento y Obras Hidraulicas.

Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de
Servicios Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas,
television por cable, etc.).

Componentes principales del proyecto

1) Factibilidad otorgada por el prestador del servicio.

2) Memoria Descriptiva conteniendo: descripcion general del proyecto, poblacién
beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicacion de sus
componentes (estaciones de bombeo, impulsiones, plantas de tratamiento,
cruces especiales, etc.) y datos técnicos principales.

3) Descripcidn del funcionamiento del proyecto.

4) Croquis de ubicacion general conteniendo: poligono delimitando la zona a
beneficiar (calles y avenidas principales) ubicacién de sus componentes
(estaciones de bombeo, impulsiones, plantas de tratamiento, cruces
especiales, etc.) y hechos relevantes del proyecto (cruce de cursos de agua,
FFCC, etc.). Ver punto 18.

5) Estudio demografico estableciendo la poblacion al inicio de su construccion y
su proyeccion durante el periodo de disefio.

6) Descripcion de la integracion con instalaciones existentes si las hubiera,
evaluandose sus capacidades de admision y debiéndose detallar si se condice
con los planes de expansion aprobados por el operador.

7) Liberacion de predios y trazas.

8) Memoria de calculo detallada, incluyendo su correspondiente memoria
descriptiva, de todos los componentes del proyecto (redes, estaciones de
bombeo, impulsion, cisterna, obras de abastecimiento, etc.). Mencionar Norma
de aplicacién en los calculos.

9) Especificaciones técnicas de sus distintos componentes.

10)Coémputo y Presupuesto.

11)Planos de Proyecto en escala adecuada para su correcta interpretacion.

12)Los planos deberan estar en formato CAD, confeccionandose de manera que
cada layer o capa de dibujo se corresponda con una unidad de item. No
contaran con vinculos a otros archivos.

13)Planos de Interferencias con otros servicios (gas, energia eléctrica, desagues
pluviales, etc.).

14)Estudios especiales para el proyecto entre ellos: estudios de suelos, de calidad
de agua, hidrogeoldgicos, etc.

15)Estudio de Impacto Ambiental con el alcance establecido en la Evaluacion
Ambiental Estratégica.

16)En el caso que se requiera la utilizacion del recurso superficial o subterraneo,
asi como el vuelco de efluentes se debera contar indefectiblemente con la
factibilidad extendida por la autoridad, u organismo rector en la materia.
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17)En caso de ser necesario, factibilidad de conexion al servicio eléctrico otorgada
por el prestador del mismo.

18)Toda documentacion cartografica, se realizara sobre cartografia
georreferenciada a proveer por el Comitente.

19)Se entregara una copia de todo lo mencionado en papel y su correspondiente
soporte en formato digital.

PLANCHETAS DE CERTIFICACION PARA REDES DE CLOACAS

Cada mes el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra las planchetas de
redes de cloacas que reflejen fielmente la obra ejecutada, siendo requisito indispensable
para la aprobacion del Acta de Medicidon mensual.

Las planchetas de calles que representen las redes de cloacas deben contener la

siguiente informacién tal como se adjunta en el modelo incluido en el pliego.

e Se deberan hacer en tamafio A4 y en formato Excel. Se entregaran en papel (5
copias) y en CD (3 copias).

e Se indicaran las cotas de terreno natural al inicio y al final del tramo. Si en otra
plancheta se indicara un tramo que sale o llega a una boca de registro indicada
también en una plancheta anterior esta cota de terreno natural debera coincidir
con la anterior.

e Seindicaran las cotas de Intrados de inicio y de fin del tramo.

e Se indicara el numero de boca de registro o camara Terminal o TIL de acuerdo a
lo establecido en el célculo hidraulico y debera coincidir con el plano conforme a
obra.

e Se representaran las dos Bocas de Registro, o la Camara Terminal y Boca de
Registro o la TIL que componen un tramo tanto al inicio como al fin del mismo.

e Se representaran las Bocas de Registro con una simbologia diferente al de las
Camaras terminales y al de las TIL.

e Se representara cada elemento de la instalacion de igual manera que se lo hace
en el plano Conforme a Obra.

e Se indicaran las ventilaciones en todas aquellas Bocas de Registro que inicien un
tramo.

e Se representara un tramo de tuberia por plancheta. Si una cuadra tuviera boca de
registro intermedia o TIL se indicara solo este tramo sefalando que la boca de
registro de llegada o la TIL es intermedia. Debera figurar la longitud del mismo, el
diametro y el material, el nombre de la calle donde se instald, el nombre de las
entrecalles, la distancia a la Linea Municipal y la distancia de las Bocas de
Registro o Camaras Terminales o TIL a las Lineas Municipales de los extremos.

e Si en una misma cuadra se instalara un solo tramo de caneria pero por ambas
veredas, éstas se representaran colocando todos los datos e informacion de cada
una, pero siempre de a un tramo por plancheta.

e Se indicaran todas las conexiones domiciliarias con sus progresivas, numero de
portal o domicilio y la cota.

o Cada plancheta debera tener el nombre de la Empresa Contratista, el nombre del
Operador (por ej. ABSA), la fecha de la obra, el numero de la plancheta (que debe
coincidir con el del plano), el tipo de instalaciéon (red de cloaca) y la descripcion de
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Conforme a Obra. Asimismo debera tener el logo de la Provincia de Buenos Aires,
junto con los nombres de la DIPAC y Ministerio de Infraestructura.

e Se indicara el tipo de pavimento o si es de tierra para las calzadas y el tipo de
vereda para las aceras.

¢ Para el caso de tener en la obra tramos de cloaca por impulsion o bombeo estos
se deberan representar de igual forma que lo descripto anteriormente para tramos
por gravedad.

e Se indicara cualquier otro dato no mencionado en este listado y que figure en las
planchetas tipo que se adjuntan.

e Cada plancheta debera estar firmada por la Inspeccién de Obra y por el
Representante Técnico del Contratista.

Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle

Descripcion

El Contratista debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la obra a ejecutar, en su
conjunto y de cada una de sus partes componentes.

El Proyecto Ejecutivo incluira la Ingenieria de detalle constructivo de aquellos
componentes de la obra que se detallan en las presentes especificaciones, asi como de
otros componentes que lo ameriten, a juicio de la Inspeccion de Obra.

El Proyecto Ejecutivo debera contar con datos precisos y suficientes detalles que
asegure que el mismo permitird la concrecién de la obra cumpliendo los requisitos
funcionales y constructivos de la misma respetando las condiciones contractuales.

Es obligacién del Contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que
surgieran con respecto a la oferta.

Como definicién general, el Proyecto Ejecutivo debera contener como minimo:

e disefio general y funcional de las obras, memorias de calculo de:
disefo hidraulico
disefio electromecanico
disefio estructural
disefio arquitectonico
estudios complementarios de mecanica de suelos
la metodologia constructiva de las obras
la metodologia de instalacion y montaje de equipos.
toda otra informacién que no esté enumerada en el presente Documento de
Licitacion y aporte mayor definicion al proyecto.

Los Planos del Proyecto Ejecutivo a presentar tendran nivel de Planos de Ejecucioén,
es decir que se tendran en cuenta las interferencias, cruces y demas hechos existentes al
momento de la ejecucion de las obras.

Para ello tendra en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y
planos del presente Documento de Licitacion, la recopilacidn de antecedentes, los
resultados de los estudios a realizar y todos los requerimientos del presente articulo.

Se entendera como "Proyecto Ejecutivo" el conjunto de memorias descriptiva, técnica
y de calculo, dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucion generales y
de detalle, cdmputo métrico, especificaciones técnicas especiales, muestras, folletos y
demas informaciones que debera presentar el Contratista para justificar el
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dimensionamiento de las diferentes partes de las obras y definir los detalles constructivos
de las mismas, ya sean provisorias o definitivas.

A los efectos de la presentaciéon, su contenido se ajustara teniendo en cuenta las
“‘Normas de Estudio, Criterios de Disefio y Presentacién de Proyectos de Desagies
cloacales para localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Afo 1993)".

Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como
CIRSOC, IRAM.

Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccién Nacional de
Vialidad, Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccidn Provincial de
Obra Hidraulica de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Agua y Cloacas.

Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de
Servicios Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas,
television por cable, etc.).

La Inspeccién de Obra le entregara al Contratista los antecedentes del proyecto
licitado obrantes en la DIPAC y que no formen parte del presente Documento de Licitacion.

El Comitente podra requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto
resulte conveniente y necesario para una correcta ejecucion de las construcciones.

En particular, el Contratista debera tener en cuenta el Articulo “Programacion de
obras e interferencias” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Antes de comenzar con las tareas propias del inicio de la obra, el Contratista debera
presentar a la Inspeccion para su aprobacion el Proyecto Ejecutivo de acuerdo a lo
indicado en el presente articulo.

Para ello, el Contratista debera:

¢ Realizar la recopilacion y analisis de antecedentes.

o Efectuar y presentar todos los Estudios de campo necesarios para la correcta
ejecucion de las obras, entre ellos relevamientos topograficos, estudios
geotécnicos, relevamiento de interferencias, cruces, etc.

e Elaborar y presentar la Documentacion Técnica con sus correspondientes
calculos, tanto hidraulicos como estructurales.

Estudios y relevamientos

Recopilacion y analisis de antecedentes

Se debera proceder a recopilar y analizar todo tipo de antecedentes, que constituyan
un aporte informativo y/o valorativo para la confeccién del Proyecto Ejecutivo. Todos los
antecedentes reunidos deberan presentarse indicando su relacion y aplicacién al Proyecto
y su grado de confiabilidad.
) La recopilacién y analisis de antecedentes comprendera, entre otros, los siguientes
ltems:

e Datos de poblacion segun Censos Nacionales, actualizaciones provinciales y/o
municipales.

e Geomorfologia.

e Topografia: planos existentes con relevamientos topograficos del area
urbanizada y sus alrededores; ubicacion de puntos fijos; planos con curvas de
nivel; etc.

e Suelos (resistencia, agresividad, permeabilidad, compactibilidad). Diferenciar

los suelos en puntos caracteristicos de las trazas de la red, conducciones
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principales, estaciones de bombeo y plantas de tratamiento, lugares de
emplazamiento de estructuras, descarga al cuerpo receptor. Visualizacién de
las distintas zonas en un mapa. Considerar aquellos casos como presencia de
napa freatica, estructuras profundas, revestimientos de lagunas de
estabilizacion, etc.

e Areas inundables.

¢ Informacion relacionada con los sistemas actuales de desagues cloacales.

e Planificaciones de ampliacion del servicio de cloacas (incluyendo el
tratamiento). Obras en ejecucién. Proyectos.

Otro tipo de estudios que sean necesarios para el desarrollo del proyecto:
e Tipo de viviendas.
Industrias y comercios radicados y a radicarse en la zona.
Ubicacion de hospitales, estaciones de servicio, etc.
Croquis indicando zonas pavimentadas, tipo de pavimento, estado, antigiedad.
Informaciéon sobre los posibles lugares de implantacion de estaciones de
bombeo cloacales y de planta de tratamiento; disponibilidad de tierras fiscales;
en caso de expropiacion, comentar los procedimientos expropiatorios y los
posibles conflictos.
e Lineas de provision de energia eléctrica. Energia necesaria para el
funcionamiento de las instalaciones electromecanicas.
e Cualquier otra informacion que sea de interés para el desarrollo de las tareas.

Relevamiento topografico

El Contratista debera verificar en forma integra y completa el relevamiento
planialtimétrico que figura en los Planos del presente Pliego, del que sera el unico
responsable; las cotas indicadas en los planos son ilustrativas y orientativas.

Las tareas consistiran en el relevamiento detallado y ejecucién de una nivelacién
pormenorizada de toda la traza de las cafierias, y de cualquier otro componente de la obra
a ejecutar que indique la Inspeccion de Obras que fuese necesario relevar. Todo ello
debera estar debidamente registrado mediante fotografias.

Esta nivelacion sera la que en definitiva se empleara para la determinacién ultima de
las cotas que permitiran desarrollar la Documentacion Técnica requerida.

Los resultados de estos relevamientos se volcaran en la cartografia digital que le
entregara la Inspeccion de Obra al Contratista, debiendo los mismos estar
georreferenciados.

El Contratista podra utilizar aparatos de medicion basados en tecnologia GNSS (GPS
+ GLONASS).

La nivelacion que se llevara a cabo para cada una de las partes del sistema debera
estar referida al cero del IGN (Instituto Geografico Nacional — ex IGM) u otro reconocido.
Cuando no exista un punto fijo o la distancia a que se encuentra impida su facil vinculacion,
es decir, compatible con la ejecucion del proyecto a realizar, se tomara como tal un bronce
colocado a ese efecto a la planta urbana y amurada en el frente de algun edificio.

En el caso que se careciera de un relevamiento catastral del ejido urbano afectado al
servicio a instalar, se debera obtener el mismo en forma somera.
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En el caso de cloaca maxima, se ubicara un punto fijo de nivelacion cada mil metros
como maximo en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones
topograficas asi lo exijan.

Deberan relevarse quiebres de pendientes no sélo en las esquinas sino también los
existentes a mitad de cuadra.

A efectos de dar tapada minima, se deberan nivelar los fondos de las cunetas
transversales a la red de cloacas a ejecutar.

Se deberan obtener detalles planialtimétricos de cruces de vias férreas, rutas,
pluviales y cursos de agua, como asi también de accesos y estructuras de puentes que
pueden utilizarse para el paso de canerias.

De todos aquellos terrenos que se estimen necesarios para las exigencias del
proyecto obtener su propiedad, uso o servidumbre de paso, se realizaran las
correspondientes mensuras. En todos los casos se senalaran los vértices de las
poligonales.

Relevamiento y analisis de interferencias y cruces

El Contratista debera cumplir con lo especificado en los Articulos “Programacion de
obras e interferencias” y “Cruces” del Pliego de Bases y Condiciones.

Se entiende por interferencia a toda instalacion superficial y/o subterranea
perteneciente a distintos servicios de infraestructura tales como telefonia, electricidad, gas,
agua, cloaca, hidraulica, sefalizacion e iluminacién, televisién por cable, etc., que deberan
ser removidas y/o reubicadas para el paso de la obra a proyectar y luego ejecutar, de
acuerdo a las normas que fijen los entes correspondientes.

Cruce es todo paso que deba realizarse con la obra a proyectar y luego ejecutar, tales
como rutas nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, rios, arroyos, canales de
riego, etc. Los mismos requeriran, al momento de ejecutarse la obra, los permisos y
cumplimiento de las normas que fijen los entes correspondientes.

Para la confeccién del Proyecto Ejecutivo se deberan contemplar las interferencias y
cruces de manera de minimizar el impacto de los mismos.

Cada interferencia y cada cruce sera una obra puntual y particular que debera
ajustarse a la reglamentacién vigente que corresponda segun el caso.

Se debera realizar la identificacion de interferencias y cruces, a los efectos de la
elaboracion de la Documentacién Técnica a entregar, en base a los relevamientos
realizados y a la recopilacion y estudio de todos los antecedentes disponibles.

El Contratista debera solicitar ante las Reparticiones o Empresas Nacionales,
Provinciales, Municipales, Comunales, Empresas Privadas o Estatales de Servicios
Publicos, o Particulares, la documentacién de las instalaciones existentes actualizada y
debidamente rubricada.

Se efectuaran los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para
identificar las interferencias y cruces detectados y a detectar.

Una vez concluida esta tarea, debera incluir en la documentacion a presentar, los
resultados obtenidos y respaldar los mismos mediante registro fotografico.

Con respecto a los cruces, se presentaran copias de las normas de cumplimiento que
exigen los entes correspondientes.

Para acceder a la informacién necesaria, se requerira la gestion presencial, en cada
una de las reparticiones de servicios.
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Ademas se contara con el apoyo de la DIPAC para la facilitacion del acceso a la
informacion, en la medida que esto sea posible, asi como para gestionar eventuales
permisos de acceso en tramos particulares de la traza.

El producto de este estudio sera un documento en el que se describan cuantitativa y
cualitativamente las interferencias a remover y/o relocalizar, asi como los cruces a realizar,
dentro de la normativa vigente, incluyendo la cotizacién de los mismos.

Estudio de suelos

El Contratista debera ejecutar a su cargo todos los estudios de suelos necesarios
para la correcta fundacion de las obras y para la verificacion de la estabilidad de las
caferias.

Los estudios de suelos que formen parte del Pliego, son a titulo indicativo y podran
variar sus resultados en el momento de ejecutarse los trabajos.

Comprenderan los ensayos de campanfa y laboratorio necesarios para determinar las
caracteristicas fisicas, mecanicas y capacidad portante del terreno donde se ubicaran los
distintos componentes de la obra a ejecutar. Se determinara el tipo de suelo y su
clasificacion; resistencia, agresividad, posicion de la napa freatica, etc.

Si la Inspeccion considera que por las particularidades geotécnicas locales son
necesarios sondeos en puntos particulares, o directamente no existen antecedentes de
estudios validos del lugar, los mismos seran ejecutados a cargo del Contratista.

Se presentara un informe que reunira los resultados de los ensayos efectuados, con
su interpretacion grafica y conclusiones.

Para el caso de caferias a instalar, los sondeos deberan realizarse con una
separacion tal que permita reproducir adecuadamente el perfil geoldgico del terreno. Esta
separacion sera como maximo de quinientos (500) metros. Estos sondeos alcanzaran
como minimo una profundidad superior en un metro a la profundidad de la zanja a realizar
en el entorno.

Se deja expresamente aclarado que el Contratista no tendra derecho alguno a
reclamos de ninguna naturaleza bajo argumentos de desconocimiento de las condiciones
del terreno y de la posicion y variabilidad estacional del nivel freatico o aparicién de roca o
cantos rodados a lo largo de la traza.

Los parametros a determinar por cada metro de profundidad seran como minimo:
Limite liquido
Limite plastico
indice de Plasticidad
Humedad Natural
Ensayo de Penetracién Normal (SPT)

Agresividad del suelo al hierro y al hormigon
Nivel de napa freatica (si la hubiera)
Agresividad del agua freatica al hierro y al hormigén
Determinacion de finos (Tamiz 200)
Clasificacion unitaria
o Peso unitario

En el caso de detectarse suelos o aguas agresivas al hierro y/o al hormigén para la

confeccion de estructuras de hormigdn armado convencional, a instalarse o a construirse
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en el sector, debera utilizarse cemento Portland sin adiciones, moderadamente resistente a
los sulfatos segun Norma IRAM 50001:2010 “Cemento. Cemento con propiedades
especiales” (semejante al tipo Il de la Norma ASTM), es decir, con contenido de aluminato
tricalcico maximo del 8%.

Verificacion hidraulica

El Contratista realizara la verificacion hidraulica del sistema cloacal a ejecutar
teniendo en cuenta los antecedentes entregados por la Inspeccion de Obra y las Normas
del ENOHSA mencionadas.

Se deberan elaborar y presentar las planillas completas de calculo hidraulico
correspondientes al sistema a ejecutar, acompafiadas de sus correspondientes memorias
explicativas de célculo y los planos de referencia.

Se especificara el método de calculo utilizado o las férmulas de calculo, aclarando el
significado de cada uno de los parametros con sus respectivas unidades. Se realizaran
todos los croquis o tablas que conduzcan al total esclarecimiento de los desarrollos teéricos
o numeéricos, al fin de lograr la comprensién acabada del método.

En el caso de utilizacion de abacos o graficos se complementara la documentacion a
presentar con fotocopias de los mismos.

Se anexaran copias de la bibliografia utilizada en el caso que no sea de uso corriente,
de lo contrario se citara la fuente consultada.

Se debera efectuar una descripcion detallada de los criterios seguidos, de la
metodologia de calculo utilizada. Para la modelizacion matematica empleada especificar
tipo de programa, descripcién del mismo.

La Inspecciéon de Obra indicara las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes
lineamientos generales:

¢ Red de colectoras: se indicara el tipo de red, pendientes, diametros, tapadas
minimas y maximas, material y tipo de juntas, método y criterios seguidos para
el calculo de las mismas, acompafiandose las respectivas planillas de calculo.
Se explicitaran, ademas, los accesos y empalmes, estaciones de bombeo e
impulsiones, conexiones domiciliarias y demas elementos proyectados.

e Conducciones principales y conductos de impulsion: traza, longitud, diametros,
materiales de los conductos, pendientes, mencion de los cruces que requieren
obras de cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios. Se
acompanara la determinacion del calculo del didmetro econdomico y la
verificacién al golpe de ariete de las tuberias de impulsion, asi como también,
ubicacion de valvulas de aire y camaras de desague.

o Estaciones de bombeo: se deberan indicar la totalidad de los calculos que
hacen a la definicion del Pozo de bombeo, incluyendo los equipos y su
accionamiento, curvas caracteristicas del sistema, instalaciones auxiliares,
volumen del pozo de aspiracion, etc.,

e Tratamiento: para cada unidad del sistema de tratamiento se indicara su
dimensionamiento, criterios de célculo, ubicacion relativa, perfiles hidraulicos,
sistemas de limpieza y desagle, elementos de medicion, etc. Se informara
sobre la cantidad de lodos generados, sus caracteristicas y cantidad, su
tratamiento y disposicion final. En el caso de incluirse plantas compactas se
presentaran los parametros de diseno de las unidades componentes en funcion

" Barrio Puerta de Hierro — Espacios Publicos y vinculacion de Servicios” Isidro Casanova Municipalidad

de La Matanza PLI EG-2019-03605578-GDEBA§§)I SMIY SPGP

pagina 101 de 169



EX2018-32492217-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Bpenos
Aires
Provincia

de las caracteristicas del agua a tratar y tratada, para su adecuada
especificacion.

e Reuso del efluente tratado: en el caso que se efectie el redso del efluente
tratado en campos de riego, se deberan efectuar los balances hidricos
correspondientes, indicandose las especies vegetales a cultivar y cuantificando
la superficie necesaria. Los terrenos donde se ubicaran los campos de riego
deberan estar ubicados en un plano, con indicacién de su condicion de dominio
(publico o privado) y nomenclatura catastral. Se debera indicar ademas en un
informe, la modalidad de gestion del sistema de regadio proyectado,
identificandose la entidad que efectuara su operacion y mantenimiento.

e Se ubicaran en una planimetria la planta depuradora, el canal de descarga y el
lugar de disposicion de los lodos. Se consideraran los siguientes aspectos:
posibilidad de afectar napas subterraneas; caracteristicas del flujo subterraneo
en las distintas épocas del afo; analisis de vientos; posibilidad de olores en la
poblacion; viviendas cercanas; terrenos seleccionados (dimensiones;
posibilidad de ampliacion; propiedad de los mismos); posibilidad de inundacion;
cotas; seguridad del area; proteccion; canal de descarga, etc.

e Descarga: en el caso de cuerpos receptores superficiales y subterraneos, se
calcularan las obras de descarga, justificando las caracteristicas de los
elementos que la conforman. En todos los casos, se determinara el régimen
legal de las aguas y usos de las tierras afectadas.

e Instalaciones complementarias. Se anexaran los calculos estructurales de
tanque, cisternas, plantas y todas las estructuras que los justifiquen, como asi
también los planos de estructuras; instalaciones eléctricas, mecanicas y
electromecanicas.

e Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la
situacion actual en el area a intervenir.

e CQObras conexas.

Verificacion estructural de canerias

o Para todas las canerias debera realizarse la verificacion estructural para cada
diametro y clase, con la combinacién mas desfavorable de cargas internas y
externas, de acuerdo con las siguientes premisas:

e Las caferias deberan ser verificadas a las solicitaciones internas y externas.
En las mismas debera considerar las situaciones de carga mas desfavorable
para cada didmetro y clase.

e El calculo estructural implica un disefio de la zanja acorde con el material del
cafo, su espesor y las normas que reglamentan su calculo e instalacion. El
Contratista debera indicar claramente cudles son los criterios y teorias de
calculo adoptados y debera justificar su eleccién.

o El célculo estructural a presentar comprendera la evaluacion de las cargas
debidas a la presién interna (cuando corresponda) y de las cargas externas
debidas al relleno y a las cargas de transito (cuando corresponda), para la
condicion de zanja adoptada y para el tipo de material de caferia y relleno
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(cama de asiento, paquete estructural, relleno superior, sub-base y base)
especificados en el presente Documento de Licitacion.

e Se deberan respetar las tapadas minimas establecidas en el presente
Documento de Licitacion.

Fundaciones

En los casos que corresponda, el Contratista presentara un estudio del tipo de
fundaciéon a realizar de las distintas estructuras que componen la obra, en base a la
informacion incluida en el presente Pliego. De considerar insuficiente la informacién
existente, debera prever las acciones necesarias para completar los datos faltantes,
mediante estudios propios o informacién de trabajos anteriores realizados en el lugar.

Ingenieria de detalle constructivo

La Ingenieria de detalle constructivo es el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a nivel de
definicion de detalle de cada conjunto, subconjunto o componente de la obra para su
construccion, montaje y puesta en funcionamiento de la obra.

La Ingenieria de detalle constructivo comprende el conjunto de memorias de calculos,
dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucién, muestras a nivel de
detalle para cada componente de la obra, folletos y demas informaciones que debera
presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de las diferentes partes de las
obras y definir los detalles constructivos de las mismas ya sean provisorias o definitivas.

Esta debera incluir como minimo los documentos, memorias descriptiva y técnica,
cémputos meétricos, planos generales, planos en escalas que permitan identificar
perfectamente todos los detalles (estructurales, cortes, plantas, de detalles de cruces de
rios, canales, zanjones, autopistas, rutas, vias férreas, acueductos y obras de arte,
camaras, de detalles de la ejecucion de tramos aéreos, etc.), relevamientos de campo
complementarios (estudios de suelos, topograficos, sondeos de interferencias, etc.) y toda
otra documentacion que, a criterio de la Inspeccion, sea necesaria para la correcta
ejecucion de las obras.

El Contratista también debera ejecutar los planos de encofrados y de detalles,
planillas de armadura y el plan de hormigonado (etapas constructivas).

Sin la aprobacion de la documentaciéon precedentemente indicada por parte de
la Inspeccion, el Contratista no podra comenzar con la ejecucion de las tareas
correspondientes.

La Ingenieria de detalle constructivo debera incluir como minimo para todos los
componentes de las obras provisorias o definitivas objeto del presente contrato:

a) Definicion de las hipotesis de base de los calculos tales como:
caracteristicas geotécnicas de los suelos
nivel freatico
presiones de trabajo y maximas
sobrecargas durante la construccion de la obra y durante la vida de la obra
caracteristicas de los materiales utilizados
b) Descripcion de los métodos de las diferentes fases constructivas y de las

combinaciones de acciones mas desfavorables:
c) Las memorias de calculo relativas a:
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la estabilidad general a corto y largo plazo de las estructuras

la estabilidad a corto y largo plazo de los taludes y fundaciones

la resistencia mecanica de todos los componentes

la precisién de realizacién de las estructuras

la fisuracion y estanqueidad de las estructuras

los calculos de asentamiento

el dimensionamiento de todas las estructuras

d) Los planos de ejecucion de las obras:

planos de los obradores y servicios canalizados

planos de encofrado y armaduras de todas las estructuras de hormigén
planos de excavacion y relleno

planos de estructuras metélicas

planos de rehabilitacion y pavimentacion de los lugares afectados por las
obras.

e) La documentacién requerida para la obra electromecanica en las presentes
especificaciones y en las Especificaciones Técnicas generales y particulares.

f) La documentacion referente a la calidad de los materiales a utilizar en la obra.

g) Cualquier documentacidon que se requiera en las Especificaciones Técnicas
Generales y en las Especificaciones Técnicas Particulares.

h) Otros elementos a determinar por la Inspeccion de Obras.

El Contratista debera indicar los materiales, métodos de construccion y montaje, notas
explicativas y demas informaciones necesarias para la terminacion de la Obra. El
Contratista debera coordinar el suministro e instalacion de todos los articulos y equipos que
se incluyan en la obra.

El Contratista debera presentar las muestras requeridas en el presente Documento de
Licitacion para ser examinadas por la Inspeccion de Obras, teniendo en cuenta que debera:

Etiquetar las muestras segun su origen y el uso que tendran dentro de la Obra.

e Enviar las muestras a la Inspeccion de Obras.

¢ Notificar a la Inspeccién de Obras por escrito en el momento del envio, en caso
de que existieran diferencias con respecto a lo estipulado en el Documento de
Licitacion.

Célculo de estructuras

En los casos que corresponda, una vez definida la ubicacion de cada estructura y con
los resultados de los estudios de suelos, el Contratista procedera al calculo de las
estructuras.

Los espesores de las estructuras de hormigon simple y armado que figuren en los
planos del proyecto licitado deben entenderse como espesores minimos, aun en el caso de
qgue sean superiores a los que resulten de los calculos estructurales a cargo del Contratista.

Seran de aplicacion todos los Reglamentos redactados por el CIRSOC (Centro de
Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) que
fueron incorporados al SIREA (Sistema Reglamentario Argentino), asi como las Normas
IRAM e IRAM IAS que correspondan.
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Se aceptara, ademas, la utilizacion puntual de Reglamentos, Recomendaciones y
Auxiliares de Calculo publicados por instituciones de reconocido prestigio internacional,
tales como D.I.N., C.E.B., F.I.LP. y A.C.l,, en tanto y en cuanto no se obtengan de los
mismos requerimientos menores que los especificados en la Reglamentacion SIREA en
vigencia, y mientras no se presente ninguna incompatibilidad con las hipotesis y la
estructuracion conceptual asumidas en la misma.

Todo lo referente a estructuras de hormigon se regira por el Reglamento Argentino
de Estructuras de Hormigén — Reglamento CIRSOC 201/2005, aprobado por Resolucion
247/2012 de la Secretaria de Obras Publicas de la Naciéon (Ministerio de Planificacién
Federal, Inversion Publica y Servicios).

En los aspectos no contemplados por dicho Reglamento ni por las presentes
especificaciones técnicas, podran aplicarse otros reglamentos, previa aceptacion del
Contratante.

En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto
reglamentario y las presentes especificaciones técnicas, prevaleceran estas ultimas.

En general y en casos de dudas, todas las interpretaciones se realizaran con el
criterio de que los mejores conocimientos, métodos, materiales y mano de obra deben ser
empleados y prevalecer.

La documentacion a entregar proporcionara todos los elementos necesarios para
poder conocer la concepcién de la estructura; el calculo de las solicitaciones a que estara
sometida y su dimensionamiento final.

Es obligacién del Contratista someter a la aprobacién de la Inspeccién de Obras la
clase de exposicion ambiental con la que se calcularan las estructuras, como paso previo a
la realizacion de su ingenieria de detalle.

A los efectos de la estabilidad de las estructuras seran consideradas unicamente las
cargas de peso propio y las demas cargas solo cuando resulten desfavorables.

Los pesos especificos de los diversos materiales de construccion se adoptaran segun
CIRSOC 101.

Para aquellos locales donde no se especifiquen instalacién de equipos o cargas
especiales se adoptaran las sobrecargas previstas en el Reglamento CIRSOC 101. Los
efectos del viento en las estructuras seran considerados conforme a los criterios
establecidos por CIRSOC 102.

Las condiciones de resistencia al sismo se determinaran en funcidén de las
caracteristicas sismicas de la region, siguiendo para el proyecto las recomendaciones del
Reglamento INPRES-CIRSOC 103, sus modificaciones y anexos.

Se tomaran en cuenta, también las cargas debidas al método constructivo que se
desarrollen durante la ejecucion de los trabajos, las que tendran que ser adecuadamente
resistidas por los elementos estructurales.

Seran de aplicacion las siguientes normas:

TEMA NORMAS

Proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de H° A° CIRSOC 201

Proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de H° Pretensado CIRSOC 201

Aceros para hormigon CIRSOC 251-254

Viento CIRSOC 102

Sismo INPRES CIRSOC 103

Acciones y seguridad en las estructuras CIRSOC 105-106
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Cargas y sobrecargas para el calculo de las estructuras
De edificios CIRSOC 101

En aquellas estructuras especiales en que resultara necesario realizar verificaciones
de estabilidad, se comprobara la seguridad frente a las siguientes situaciones:

Corte — Rozamiento

Volcamiento

Deslizamiento

Para estructuras destinadas a contener liquidos se prestara especial cuidado a todos
aquellos aspectos de disefo y constructivos (tensiones de célculo, granulometria, etc.) que
mejoren las condiciones de fisuracién y porosidad del hormigdén terminado.

Documentacién Técnica a presentar
Se debera presentar la siguiente documentacion:

o Memoria Descriptiva, conteniendo descripciéon general de la obra a ejecutar,
poblacion beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicaciéon de
componentes tales como estaciones de bombeo, impulsiones, cruces
especiales, plantas de tratamiento, etc., datos técnicos principales, descripcion
del funcionamiento del sistema, descripcién de la integracién del sistema a
ejecutar con las instalaciones existentes.

e Croquis de ubicaciéon general conteniendo: poligono delimitando la zona a
beneficiar (calles y avenidas principales) ubicacién de sus componentes
(estaciones de bombeo, impulsiones, plantas de tratamiento, cruces
especiales, etc.) y hechos relevantes del proyecto (cruce de cursos de agua,
FFCC, rutas, etc.).

Memoria técnica de verificacién hidraulica.

Memoria técnica de verificacion estructural de cafierias.

Estudios de suelos.

Relevamiento topogréafico.

Planos a nivel de proyecto de ejecucion.

Ingenieria de detalle constructivo.

Planos con identificacion de interferencias.

Planos con identificacion de cruces.

Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la remocién de
interferencias, asi como la documentacién técnica aprobada. Copia de las
reglamentaciones de dichos organismos.

e Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la ejecucion de
cruces, asi como la documentacion técnica aprobada. Copia de las
reglamentaciones de dichos organismos.

e Verificacién del computo de las cantidades correspondientes a los item de la
Planilla de Oferta.

Toda la documentacion escrita que presente el Contratista debera estar en papel
formato A4 (210 mm x 297 mm).

Todos los planos a presentar por el Contratista deberan estar dibujados en formato
CAD (en la version indicada por la Inspeccion de Obra) y deberan cumplir con las Normas
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IRAM para dibujo técnico, confeccionandose de manera que cada layer o capa de dibujo se
corresponda con una unidad de item. No contaran con vinculos a otros archivos.

Todas las medidas indicadas en los planos responderan al Sistema Internacional (Sl)
y todas las leyendas deberan ser claras y en castellano con su correspondiente archivo de
ploteo.

Planos

Formaran parte del proyecto los planos generales y los correspondientes a las
distintas partes de la obra, en concordancia con la Memoria Técnica.

Los planos (en cuanto a calidad y cantidad) se presentaran a nivel de planos de
ejecucion y deberan reflejar la totalidad de las obras propuestas incluyendo todos los
detalles que ayuden a la comprensién de la obra y su analisis.

Los planos deberan confeccionarse en escalas que permitan una clara lectura y
visualizacién.

La Inspeccion de Obra indicara el detalle de planos a presentar, teniendo en cuenta
los siguientes conceptos generales:

o Planimetria general y curvas de nivel: ubicacion general de las instalaciones,
lineas de nivel con ubicacién de accidentes topograficos singulares, planos
topograficos parciales correspondientes a las obras de descarga, plantas de
tratamiento, conducciones principales, delimitacion de cuenca o sub-cuenca
hidrica, etc.

e Red de colectoras y colectores principales: esquema de calculo de la red,
indicando cota del terreno, sentido de escurrimiento, ventilaciones, didmetros y
numeracion de los accesos y empalmes. Plano de proyecto de la red. Plano de
detalles de accesos especiales, cruces, anclajes, empalmes, conexiones
domiciliarias. Plano de ubicacién de viviendas y edificios existentes.

o Estaciones de bombeo: plano de la cuenca servida por la estacién de bombeo.
Plantas, cortes y detalles. Deberan permitir una adecuada interpretacion del
funcionamiento, indicandose dimensiones, cotas respecto del terreno natural,
ubicacién de los equipos (rejas, bombas, cafierias, etc.), niveles maximos y
minimos del liquido y todo otro detalle que sea necesario incorporar para su
construccion.

e Impulsiones: planos de planimetria y altimetria (perfil longitudinal), indicandose
en este ultimo el perfil hidraulico previsto para las diferentes condiciones de
bombeo, diametros, tipos de caferia, tapadas, cotas de terreno e intradés,
accesos, valvulas de aire y camaras de desagle, con indicacion de las
progresivas de localizacion de los mismos.

e Planta de tratamiento: planta general con ubicacion de las instalaciones del
establecimiento y sus unidades componentes. Plano de planta general. Plano
de detalle de cada uno de los elementos que componen la planta de
tratamiento (plantas, cortes, perfil hidraulico y detalles). Diagrama de flujo, con
indicacion esquematica de todas las unidades de tratamiento, conducciones,
valvulas, equipos, etc. Planos tipo. Planos de instalaciones complementarias
(caminos internos, desagues, etc.). Plano completo de los edificios, incluyendo
fachadas, plantas, cortes, instalaciones y planillas de locales y carpinteria.
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o Descarga del liquido tratado: planimetria y altimetria detallada de su desarrollo,
con accidentes geograficos, vias de comunicacién, puntos fijos de nivelacion,
cotas del terreno natural y del intradés de la caferia, linea piezométrica,
pendientes, diametros, material y accesorios. Se indicaran las distancias
parciales y acumuladas con respecto al origen de la descarga,
correspondientes a los puntos singulares. Plano topogréafico de la zona de
vuelco. En caso de descargarse a un curso de agua, se adjuntara el
relevamiento topografico de las riberas, indicando los niveles medio, maximo y
minimo del agua; se dibujara asimismo el tramo final de las caferias de
descarga con sus cotas, accesorios, etc. Si la descarga se realiza en un campo
de riego, se adjuntaran planos topograficos de la zona, con sus curvas de nivel,
indicando el area afectada.

¢ Instalaciones eléctricas: instalacion interna de locales y/o edificios. lluminacion
externa y cableado en predios de plantas depuradoras, estaciones de bombeo,
etc. Diagrama unifilar de tableros eléctricos.

2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS para instalacion de caierias

2.1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS para cainerias DN 200 mm y DN 225 mm

Los trabajos a realizar comprenden la ejecucién de la excavacion, la preparacion de la
zanja, el relleno y compactacion de la misma una vez colocada la caferia, y todas las
tareas que sean necesarias para el adecuado desarrollo del item.

Para los distintos tipos de excavaciones el Contratista debera tener en cuenta la
clasificacion, estiba, conservacioén y transporte de los materiales extraidos ya sea que éstos
se acondicionen en proximidad de la Obra o que en cambio deban ser, por cualquier
motivo, acondicionados en sitios alejados de la misma para su ulterior transporte vy
utilizacion.

Por la sola presentacion de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los
suelos de todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa que al
Contratista no se le reconocera, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las
excavaciones, mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.

e Acopio y/o evacuaciéon del material de la excavacion, entibados, desagote de
zanja y/o depresién de napa si resultaren necesarios.

e Provision y colocacién del material para lecho de apoyo de la cafieria.

e Provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del cafio.

o Elrelleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacién
o su sustitucién si no se pueden lograr las exigencias de compactacion
establecidas en las Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del
material sobrante.

e El transporte del material sobrante.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialados en
los planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.
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Antes de proceder a los trabajos de excavacion, el Contratista debera tener los
estudios y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterraneas existentes.

El proyecto de la red cloacal ha sido ejecutado tomando como referencia las cotas de
terreno en el cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el
proyecto en los cruces de aceras, a efectos de preservar las canerias de posibles roturas,
por lo que el Contratista debera verificar las cotas de terreno natural respectivamente con
las del proyecto.

Estas excavaciones a cielo abierto o en tunel incluiran la depresion de la napa y/o
desagote de =zanja si resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones y
enmaderamiento, en cualquier clase de terreno, el vallado para contencién de materiales, el
cegado de pozos negros en veredas, el cruce de conductos pluviales.

Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso debera ser
rellenado con suelo seleccionado (previamente aprobado por el Inspector de Obras),
cuidadosamente compactado con pisones manuales.

Este item incluye la prestacién de equipos, maquinarias, herramientas y otros
elementos de trabajo necesarios para la ejecucién del item, las pérdidas de materiales e
implementos que no puedan ser extraidos, las pasarelas, puentes, sefalizacion vy
balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.

Comprende ademas la provision y colocacion del material especial de relleno de la
zona del cafo, el relleno y compactacidon de las excavaciones con el material de la
excavacion o su sustitucidn si no se pueden lograr las exigencias de compactacion
establecidas en las Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material
sobrante, el perfilado y consolidacién de calzadas y veredas de tierra, la recoleccién y
transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspeccién, hasta la
distancia maxima indicada en el Articulo “Transporte de tierra sobrante” de las
Especificaciones Especiales.

También comprende la reparacion de pluviales domiciliarios existentes, asi como la
reposicion de arboles y plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia
de los trabajos efectuados.

ANCHO DE ZANJAS: Los anchos de zanjas seran los indicados en la siguiente tabla:

DIAMETRO ANCHO DE ZANJA
(m) (m)
0,100 0,60
0,160 0,60
0,200 0,60
0,250 0,80
0,300 0,80
0,315 0,80
0,350 0,80
0,355 0,80
" Barrio Puerta de Hierro — Espacios Publicos y vinculacion de Servicios” Isidro Casanova Municipalidad
de La Matanza PLIEG-2019-03605578-GDEB(\ 01 SMIY SPGP

pagina 109 de 169



EX2018-32492217-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
Aires
Provincia

0,400 0,80

0,450 0,80

0,500 1,00

0,600 1,00

Para la cafieria de diametro igual o superior a 0,700 m se obtienen los anchos de las
zanjas agregando 0,50 m al diametro interior de la caferia respectiva.

No se tendran en cuenta los anchos indicados en el correspondiente plano tipo.

Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre parametros de la
excavacion no reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razdn de la ejecucion
de enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados.

La excavacién se realizara a cielo abierto y solo para salvar algun obstaculo y en los
cruces de pavimentos se permitira la ejecucién en tunel (previa autorizacion del Inspector
de Obra), rigiendo para este tipo de trabajo lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales con el siguiente agregado:

e A distancias no mayores a un metro a lo largo del tunel, se abriran bocas de 30
cm. de diametro, por donde se completara el relleno y el ingreso de agua.
Dicho relleno debera alcanzar, en todos los casos, el techo del tunel, pudiendo
la Inspeccion de la obra efectuar las verificaciones que crea necesarias, en
cualquier parte a lo largo del tunel.

e Los ultimos 25 cm. de relleno, hasta alcanzar el techo del tunel, se efectuara
con inyeccién de hormigon pobre, segun orden impartida por la Inspeccion de
obra.

Comprende todos los trabajos necesarios para lograr el abatimiento de la napa
freatica hasta treinta centimetros (30 cm.) por debajo del fondo de la zanja donde se ha de
colocar la caferia, de manera que la colocacién, pruebas hidraulicas y tapada se efectuen
totalmente en seco, sin que las paredes y el fondo de la excavacién se vean perjudicados
por el agua.

La tarea se podra efectuar mediante pozos aislados, ubicados a uno o a ambos
costados de la excavacion, completados con canos, filtros y bombas, con equipos Well
Point o con cualquier otro sistema, debiendo contar el mismo con la aprobacion de la
Inspeccién de Obra, y que permita cumplir el fin.

Debera garantizarse que la superficie piezométrica deprimida quede por debajo de la
excavacion efectuada, manteniéndose este régimen mientras se efectua la colocacién de la
cafieria, la prueba hidraulica y la tapada correspondiente.

RELLENO DE ZANJAS: Para el relleno de la zanja al que se refiere el Art. 20 de las
Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desaglies Cloacales,
se respetara lo indicado en los planos de seccién tipica que forman parte de las
Especificaciones Técnicas. El resto de la zanja se rellenara con suelo del lugar
seleccionado o su sustitucidn si no se pueden lograr las exigencias de compactacién
establecidas en las Especificaciones Técnicas de manera tal que cumpla con lo
especificado en el articulo 17.2.1 “Tierra para relleno” de las Especificaciones Técnicas
Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desaglies Cloacales. Para los requisitos de
compactacion del relleno final se respetara lo indicado en el articulo 20.1 de las
Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desaglies Cloacales,
debiendo ademas dar estricto cumplimiento a las disposiciones Municipales vigentes en
cuanto a compactacion, humedad y métodos de trabajo en caso que fuesen de mayor
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exigencia que las indicadas en el mencionado articulo de las Especificaciones Técnicas
Generales.

En el caso de caifieria PRFV con tapadas mayores a 5m, se utilizara el plano tipo
ICAA0018 sustituyendo el relleno lateral y el relleno de asiento por barro cemento de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas.

2.2 PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS
2.2.1 Caiieria PVC DN 200 mm - Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta
2.2.2 Caiieria PVC DN 225 mm - Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta

El presente item comprende la provisién, transporte y colocaciéon de caferias de
PVC Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta; en un todo de acuerdo a lo expresado
en la Parte 3 “Desagiies cloacales sin presion interna y con presion interna” de las
Especificaciones Técnicas Generales.

Se proveera la cafieria correspondiente de acuerdo al diametro indicado en los planos
de proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de cafieria a cielo abierto o en tunel, en
vereda o calzada; incluyendo juntas y todo aquel material, equipo, herramienta o trabajo
necesario para la correcta terminacién del item; como también las pruebas hidraulicas de
funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

El Proyecto de red cloacal se ha ejecutado tomando como referencia las cotas de
terreno en el cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el
proyecto en los cruces de aceras a efectos de preservar la caneria de posibles roturas.

Se aclara, ademas, que de acuerdo a lo anteriormente expuesto pueden existir
diferencias con respecto a la altura de las veredas lo que debera ser tenido en cuenta por
el Oferente en la elaboracién de su propuesta y no dara lugar a ningun tipo de adicional
durante la obra.

Se debera poseer la aprobacién Municipal para los trabajos en la via publica y un
acopio de materiales acorde al 15 % de proyecto.

El Contratista podra abrir la cantidad de frentes de trabajo para el tendido de redes
que el Inspector de Obras considere apropiado, de acuerdo a las condiciones de la zona de
obra, debiendo contar con la autorizacién del mismo. Se entiende por frente de trabajo las
siguientes acciones: apertura de zanja, colocacion de la red de colectores, las conexiones,
tapado y compactacién de zanja y reconstruccién civil, donde este largo no superara los
300 metros por frente de trabajo. Cada apertura de frente de trabajo sera solicitada por el
Contratista por Nota de Pedido, debiendo contar con la correspondiente Orden de Servicio
aprobatoria.

Traza de las cafierias

En principio, todas las caferias seran instaladas en zona de vereda. En aquellos
lugares en que no se encuentre bien delimitada calzada y vereda, el Contratista tomara
todos los recaudos necesarios para evitar que la cafieria pueda quedar bajo la calzada,
realizando las consultas pertinentes en el Municipio.

La instalacion de la caneria se realizara por vereda cuando la profundidad promedio
del tramo no supere los 2 m, siempre y cuando el ancho de la vereda lo permita. Cuando la
profundidad sea superior a los 2 m, el Contratista le solicitara por Nota de Pedido a la
Inspeccién de Obra que le indique el criterio a adoptar, debiendo la misma responder por
Orden de Servicio.
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Se procedera de la misma manera en los casos que aparezcan impedimentos
insalvables para instalar la cafieria por vereda.

Pendientes minimas
Se establecen las siguientes pendientes minimas:

Diametro de Pendiente
caneria (mm) minima (0/00)
160 a 200 3
300 2
400 1,5
500 a 1000 1
mayores a 1000 0,8

Tapadas minimas

Es la distancia minima que debe respetarse desde el punto mas alto de la cafieria
(extradds) hasta el nivel del terreno natural.

La tapada minima para colectora simple atendiendo dos frentes es de 1,20 m y para
doble colectora o colectora simple atendiendo un frente es de 0,80 m.

Pozos negros en vereda

Los pozos negros que puedan encontrarse en las veredas deberan ser salvados
mediante alguna de las formas que a continuacion se indican:

e Si son detectados con antelacion a la apertura de la zanja, se intentara que la
traza de la colectora no se vea afectada por la existencia del pozo.

e De no ser posible ello, se tratara de construir un pozo pequeno que no
interfiera en el paso de la colectora y que supla al existente durante la
ejecucion de la obra.

e Cuando no se presente otra alternativa que atravesar el pozo negro con la
colectora cloacal, ésta se colocara apoyada sobre una estructura de hormigén
armado, que asegurara la estabilidad del terreno y la cafieria. De esta
estructura el Contratista debera presentar el calculo correspondiente, el que
sera sometido a la aprobacion de la Inspeccion.

Tantos los pozos ciegos existentes como los que circunstancialmente se construyan
para posibilitar la instalacion de cafierias, deberan ser cegados en la oportunidad en que lo
indique la Inspeccion de Obra.

Instalacién de cafierias en calles consolidadas

En calles consolidadas con aglomerado calcareo, escombros, etc., en las que se
deban instalar colectoras o conexiones domiciliarias, se debera reponer el consolidado de
acuerdo al tipo existente, después de compactar el terreno de acuerdo a lo indicado en las
Especificaciones Técnicas Generales.

El costo que demande el cumplimiento del presente punto debera ser tenido en
cuenta dentro del item instalacién de cafieria que corresponda.
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Pruebas hidraulicas

Debera cumplirse con lo establecido en el Articulo 16° “Pruebas hidraulicas de
caferias” de las Especificaciones Especiales.

El costo de las pruebas hidraulicas debera estar incluido en el precio de la instalacion
de la caferia que corresponda.

Ubicacion de colectoras

Las caferias de 160 mm de diametro se ubicaran a una distancia de la linea de
edificacion tal que las bocas de registro pertenecientes a ese tramo de colectoras no
queden ubicadas en zona de calzada, salvo casos excepcionales de fuerza mayor, los cua-
les deberan ser justificados por la Inspeccién y aprobados por el Municipio y que no daran
origen a ningun tipo de adicional de obra.

Cuando en una cuadra se instalen cafierias de 160 mm y colectoras maestras, las
primeras se ubicaran proximas a la linea de edificacién y las segundas proximas al corddn
debiendo efectuarse los trabajos de excavacion, colocacién de canerias y relleno de zanjas
correspondientes a las colectoras maestras ante de iniciar los trabajos de excavacion
correspondiente a las canerias de 160 mm.

Para canerias colectoras (red secundaria) y/o colectores:

e La provision de carieria recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y
juntas si correspondiera.

e El acarreo y colocacion de cafieria en la zanja.

e El acarreo y colocacion de juntas.

e Proteccidn mecanica de caferia que presente tapada menor que la minima y/o
requerimientos especiales de colocacion segun planos de seccion tipica de
zanja y memoria descriptiva.

e Pruebas hidraulicas.

Se proveera la caneria correspondiente de acuerdo al diametro y material indicado en
el proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de cafieria recta y especial a cielo abierto
o en tunel, en vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material
necesario.

Deberan tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra,
motivadas por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos.

Para la correcta colocacién de la caferia, la excavacion se terminara manualmente y
en forma cuidadosa, de manera de lograr una concavidad para el asiento del cano en un
arco mayor de 90°, tal que el cafio tenga un apoyo uniforme en toda su longitud,
ejecutandose una cama de suelo exento de terrones duros, piedras o raices. Para caiieria
de diametro superior a 200 mm se dispondra en el fondo de la zanja una capa compacta de
arena de espesor minimo 10 cm + 0,1 D (cm) siendo D el didametro del cafio. Igual criterio
se adoptara para todos los colectores enterrados a mas de 2,50 m de profundidad.

La cafieria debera reposar regular y uniformemente en el lecho asi constituido,
formando un angulo de contacto de 120°. Se cubrira hasta el extradds del cafio con suelo
seleccionado compactado al 90-95 % Proctor Normal. Luego se rellenara por encima del
extrados hasta 30 cm, a todo lo ancho de la zanja, con material exento de terrones y
piedras en capas de 15 cm compactada a mano con el grado 6ptimo de humedad,
cuidando de proteger el cafio de posibles deterioros, colocandose en esta distancia una
cinta de advertencia y deteccion de caferias no metalicas. Cuando la tapada de la cafieria

" Barrio Puerta de Hierro — Espacios Publicos y vinculacion de Servicios” Isidro Casanova Municipalidad

de La Matanza PLI1EG-2019-03605578-GD EBﬁ-EI SMIY SPGP

pagina 113 de 169



EX2018-32492217-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Bpenos
Aires
Provincia

exceda los 4,30 m el relleno hasta nivel del cafno sera de suelo cemento en lugar de suelo
seleccionado.

El resto de la zanja se rellenara, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de
20 a 30 cm debidamente compactadas.

Se hace notar que para la instalacién de las caferias no solamente se debera cumplir
con lo indicado en las Especificaciones Técnicas de este Pliego sino también con las
especificaciones del fabricante de las caferias a instalar, y en caso de discrepancia se
adoptara la solucién mas exigente.

Dentro de este item se incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y
otros elementos de trabajo necesarios para la ejecucién de los trabajos asi como también
las pruebas hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. También se incluye el cegado de los
pozos negros Yy todas las tareas descriptas o0 no en el presente necesarias para la correcta
ejecucion del mismo.

En el caso de tener que realizar cruces de vias férreas, rutas, pluviales, cursos de
agua, etc., los tramos de cafieria correspondientes a los mismos se mediran y certificaran
en el presente item.

2.3 EMPALMES DE RED EXISTENTE

Ejecucién de empalmes de red existentes (u otros segun corresponda), segun lo
presentado en los planos del proyecto definitivo del item 1° “Proyecto Ejecutivo e Ingenieria
de Detalle” y conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.

Los empalmes deberan ser ejecutados con la intervencion del Operador del Servicio
que, conjuntamente con la Inspeccion de Obras, determinaran la fecha y hora mas
conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo menos posible a la prestacion del
servicio. Cualquiera sea el horario en que los mismos deban ejecutarse, no se reconocera
modificacion alguna en los precios unitarios de las partidas involucradas ni en los plazos de
obra.

El Contratista debera preparar Planos de Ejecucion de los empalmes y someterlos a
la aprobacién de la Inspeccién de Obras. A fin de confeccionar dichos planos el Contratista
debera descubrir con suficiente anticipacion el lugar donde se ejecutaran.

Los empalmes a cafierias existentes estaran a cargo del Contratista. La modalidad y
oportunidad de la ejecucién la determinara la Inspeccion de Obras, debiendo aportar el
Contratista los materiales y tareas solicitadas.

En el caso de ejecucion de los empalmes de cloacas a camaras de inspeccion
existentes, se efectuara la rotura del cuerpo de la camara, la colocacion de la cafieria y la
junta de empotramiento flexible, la junta elastica de sellamiento en todo su perimetro, la
adecuacion del cojinete si correspondiese, las reparaciones necesarias y extraccion de los
materiales sobrantes. Los trabajos se realizaran en forma ininterrumpida hasta su
finalizacion.

Comprende

o La prestacién de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de
trabajo. Las pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser
extraidos. Las pasarelas, puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y toda
otra medida de seguridad a adoptar.
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¢ Relleno de vacio y su compactacion, perfilado y consolidacion de calzadas y
veredas de tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes
al lugar indicado por la inspeccién.

e Pruebas hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, asi como todo otro ensayo
incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

e La provision y colocacién del tramo de cafieria que empalma la obra a ejecutar
con la existente, junto con la excavacién, relleno y compactacién
correspondiente.

e Para conexiones a bocas de registro existentes de hormigdn comprende
ademas:

e La excavacién en torno al empalme, la materializacién del boquete de ingreso a
la misma por medio mecanico (herramienta de corte con corona diamantada) o
por medios manuales, la colocacion de un tramo recto de caferia de PVC que
sobresalga 0,40 m del filo exterior de la camara, la colocacion de juntas
hidroexpansivas tipo Sika Water Swebber o similar en todo el perimetro de la
acometida, el tratamiento de la superficie del boquete con adhesivo epoxidico
del tipo Sikadur 32 Gel o equivalente para garantizar la union monolitica entre
los distintos hormigones, el encofrado de ambas superficies para su posterior
relleno con hormigon, el sellado de ambas caras de |la pieza de acometida a filo
con el hormigdn con un material elastico y resistente al ataque de los liquidos
cloacales tipo Escutan o equivalente, el tratamiento superficial del lado interno
del hormigoén ejecutado de similares caracteristicas al existente, y finalmente la
verificacién de las condiciones originales de estanqueidad de la camara.

2.4 BOCAS DE REGISTRO ESTANDAR

Ejecucion de bocas de registro completas, segun su ubicacién en los planos de
ejecucion y conforme a las a las Especificaciones Técnicas Generales, los Planos Tipo y
las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

Se establecen las siguientes distancias maximas entre bocas de registro:

Diametro de caneria Distancia entre BR
(mm) (m)
150 a 500 120
600 a 1000 150
mayores a 1000 a criterio de la
Inspeccién

e Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterraneas existentes. Remocion y refaccion de veredas y pavimentos. Talado
de arboles. Modificaciones de la ubicacién original de proyecto motivadas por
interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos
negros. Cruce de conductos pluviales. Excavacion a cielo abierto o en tunel,
depresién de la napa, achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase
de terreno. Vallado para contencion de materiales.

¢ La unidn de los cafos a las bocas de registro debera realizarse mediante una junta
elastica. El material elastico para el sellado de la junta debera ser resistente a los
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liquidos cloacales. En las paredes de las bocas de registro se embutiran
manguitos de longitud tal que no sobrepase 60 cm del plomo exterior de las
mismas. Para el caso de caferia de PVC, la conexién a las bocas de registro se
efectuara mediante un mango de empotramiento que consta de un mango de PVC
del diametro adecuado, con junta deslizante, con la superficie exterior arenada
para asegurar su adherencia al hormigon de la boca; por lo tanto debera realizarse
la provision, transporte y colocacién de manguitos de empotramiento de PVC clase
segun corresponda, incluso aros de goma.

e Provision y transporte de materiales y prestacion de equipos y mano de obra para
la ejecucion de bocas de registro de hormigén simple, construccién de cojinetes,
saltos, acometidas, revoque impermeable en piso, cojinete y losa superior.

e La provisién, transporte y colocacién de marcos y tapas segun se detalla en los
planos de las presentes Especificaciones Técnicas.

e La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo.
Las pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las
pasarelas, puentes, sefalizacién y balizamiento nocturno y toda otra medida de
seguridad a adoptar.

e Relleno de vacio y su compactacién; perfilado y consolidacion de calzadas y
veredas de tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al
lugar indicado por la Inspeccién de Obra.

e Pruebas hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, asi como todo otro ensayo
incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

Escaleras de Acceso a Bocas de Reqistro

El Contratista debera proveer cuatro (4) escaleras metalicas para el acceso a las
Bocas de Registro, para uso de la Inspeccion de Obra durante el plazo de ejecucion de la
obra y el periodo de garantia de la misma. Las mismas seran totalmente construidas en
duraluminio, telescépicas. Dos de ellas en dos tramos extensibles y que a la vez puedan
ser usados separadamente y permitan alcanzar totalmente desarrollados una altura de 3 m
y las otras dos en tres tramos extensibles que permitan alcanzar una altura mayor o igual a
4,5 m. Los escalones seran antideslizantes, con una separacién de 0,30 m. El ancho de la
escalera no superara los 0,45 m y debera contar ademas con todos los accesorios de
seguridad necesarios.

VEREDAS Y PAVIMENTOS
Levantamiento y reparacién de veredas y pavimentos

Remocién de veredas y pavimentos, asi como la reconstruccién de los mismos de
acuerdo a lo existente y en un todo conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.

El Oferente debera considerar en la cotizacion del presente item las Especificaciones
Técnicas para la Refaccion de Afirmados y Veredas vigentes del o de los Municipios que
correspondan a la obra a ejecutar, constituyendo las mismas parte integrante de su
propuesta.
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El Contratista renuncia a presentar adicionales por este concepto, excepto que
durante la ejecucién de la obra, la/las Municipalidades correspondientes, modificaran los
requerimientos evaluados al momento de la presentacion de la Oferta.

En todos los casos la reconstruccion de afirmados y pavimentos se efectuara
reproduciendo las caracteristicas de los preexistentes con materiales y proporciones
iguales a los del afirmado primitivo, a cuyo efecto se complementara el examen del
destruido con los antecedentes que se obtengan del Organismo que tuvo a su cargo la
construccion original, cumpliéndose ademas que en ningun caso la estructura del
pavimento de hormigéon tendrd menos de 0,16 m de espesor de hormigén y 0,12 m de
espesor de base de suelo-cemento. El hormigdn tendra una resistencia minima a
compresion simple de 320 kg/cm2 y la base de suelo-cemento tendra un contenido minimo
de cemento del 8 % (ocho por ciento).

La estructura de los pavimentos asfalticos tendra como espesores minimos 0,06 m de
carpeta asféltica, 0,18 m de base de suelo-cemento y 0,20 m de sub-base de suelo
seleccionado.

Cuando deba reconstruirse una base de suelo seleccionado-cemento, el suelo
seleccionado debera cumplir con los siguientes requisitos: Limite Liquido menor de 35
(treinta y cinco); indice de Plasticidad menor de 10 (diez); Valor Soporte California,
embebido, compactacién Proctor Standard, mayor de 20 (veinte). ElI Contratista por medio
de la Inspeccion de Obra remitira al Laboratorio muestras de suelo seleccionado y cemento
portland a utilizar, a los efectos de proceder a la dosificacién correspondiente. El porcentaje
de cemento sera el que surja de los "ensayos de durabilidad" (Humedecimiento y Secado
AASHO T 135 y Congelacion y Deshielo T 136). Con dicho porcentaje de cemento se
moldeara un minimo de 4 (cuatro) probetas con la densidad correspondiente a la humedad
optima del ensayo de compactacion Proctor Standard a los efectos de la determinacién de
su resistencia a la compresién simple inconfinada. ElI promedio obtenido de la resistencia
de las 4 (cuatro) probetas se tomara como "Resistencia Tedrica a la Compresion" para la
recepcién de esta base, a la que se hace menciéon en las Especificaciones Técnicas
Generales — Parte 8 - Construccién de Bases de Suelo-Cemento que forman parte de este
Documento de Licitacion.

Los requerimientos de los parrafos precedentes seran considerados como minimos
para la refaccion de pavimentos prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos
municipales.

En la reconstruccion de veredas se empleara el mismo tipo de material que el de la
vereda primitiva.

Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con
cascotes de ladrillos de la siguiente proporcion:

1 Parte de cal hidraulica en pasta
e 1/4 Parte de cemento

e 3 Partes de arena gruesa

e 2 Partes de polvo de ladrillo

¢ 10 Partes de cascotes de ladrillos.
[}

[}

[}

Los mosaicos se asentaran con morteros compuestos de la siguiente manera:
1/4 Parte de cemento
1 Parte de cal
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o 3 Partes de arena gruesa

e 1 Parte de polvo de ladrillo.

Si la vereda no tuviera pavimento, sera por cuenta del Contratista el apisonamiento
hasta dejar el terreno en la forma primitiva y colocacion de tepes si los hubiera.

Los requerimientos de los parrafos precedentes seran considerados como minimos
para la reconstruccion de veredas prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos
municipales.

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refaccion de las
veredas deberan ser atendidos de inmediato por el Contratista, y en caso de no hacerlo asi
el Contratante adoptara las medidas que crea conveniente y los gastos que se originen se
deduciran de los certificados a liquidar.

En los casos que las excavaciones afectaren las sendas peatonales o demarcacion
de carriles, éstas deberan ser ejecutadas nuevamente. Dichos costos estaran incluidos
dentro del precio unitario de reparacion de pavimentos.

Todas las pinturas a aplicar en el sefalamiento vial deberan cumplir con la Norma
IRAM 1221:1992 “Pintura reflectante para demarcacion de pavimentos.”

El Contratista, previamente a la iniciacion de las tareas, relevara todos los afirmados a
ser afectados por la obra, asi como su estado, debiendo documentar éste de acuerdo a lo
especificado en el Articulo “Provisiones — Tareas iniciales” — Relevamiento de veredas y
calles, de las Especificaciones Especiales.

El corte del pavimento, en aquellos lugares en que con posterioridad deban
conformarse juntas constructivas entre el pavimento existente y el de reposicion, debera
ejecutarse mediante el empleo de maquinas aserradoras, de forma tal que se consiga un
limite de zona de rotura rectilineo.

Los trabajos comprenden la provision de todos los materiales necesarios de
reposicion, equipos, maquinarias, herramientas, mano de obra y otros elementos de
trabajo. Las pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las
pasarelas, puentes, sefalizacién y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad
a adoptar.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacién de calzadas y veredas
de tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por
la Inspeccion.

2.5 CRUCE ARROYO LA FRONTERA

Para la ejecucién de este item debera cumplirse con lo especificado en los articulos
25, 26 y 29 de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y
Desagues Cloacales y el Articulo “Cruces” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

El Contratista presentara al Inspector de Obras para su aprobacion los proyectos de
los cruces, incluyendo las memorias técnicas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
del Organismo que corresponda aprobar el cruce.

El Contratista sera el unico responsable del adecuado funcionamiento hidraulico y
estructural adoptado y por los dafios que ocasione a las instalaciones existentes.

Asimismo, debera cumplimentar las disposiciones vigentes que para dichos trabajos
establezca el Organismo pertinente, realizando todas las tramitaciones y pagos de
aranceles que correspondan hasta obtener la aprobacion y los permisos correspondientes.
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El Contratista debera seguir todas las indicaciones y recomendaciones que dicho
Organismo indique para la correcta ejecucion de las tareas.

El Contratista se hara cargo directamente, ante el Comitente y ante terceros
afectados, por los dafos causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u
obstaculos, por motivos derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su causa o
naturaleza.

Por lo tanto, los costos por roturas o dafios de cualquier instalacion sobre la traza sera
responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Organismos y no podra trasladar
responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccidén de Obras.

Todos los gastos que impliquen las tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera
necesaria para la correcta ejecucion de los cruces estan incluidos en el precio del presente
item, y no dara lugar a reclamo alguno del Contratista por mayores costos.

En el caso de cruces no previstos se procedera de acuerdo a lo indicado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

2.6 EMPALME — PUNTO DE VUELCO - BOCA DE REGISTRO

Ejecucién de empalme a colector existente (u otros segun corresponda), segun su
ubicacién en los planos de proyecto definitivo y conforme a las Especificaciones Técnicas
Generales.

Los empalmes deberan ser ejecutados con la intervencion del Operador del Servicio
que, conjuntamente con la Inspeccion de Obras, determinaran la fecha y hora mas
conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo menos posible a la prestacion del
servicio. Cualquiera sea el horario en que los mismos deban ejecutarse, no se reconocera
modificacion alguna en los precios unitarios de las partidas involucradas ni en los plazos de
obra.

El Contratista debera preparar Planos de Ejecucion de los empalmes y someterlos a
la aprobacion de la Inspecciéon de Obras. A fin de confeccionar dichos planos el Contratista
debera descubrir con suficiente anticipacion el lugar donde se ejecutaran.

Los empalmes a cafierias existentes estaran a cargo del Contratista. La modalidad y
oportunidad de la ejecucién la determinara la Inspeccion de Obras, debiendo aportar el
Contratista los materiales y tareas solicitadas.

. La ejecucidén de la boca de registro encaballada sobre la caferia existente
siguiendo lo dispuesto en el articulo 6° item 6.1 “Bocas de registro estandar” de las
presentes ETP y conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.

. La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de
trabajo. Las pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las
pasarelas, puentes, sefializacién y balizamiento nocturno y toda otra medida de
seguridad a adoptar.

. Relleno de vacio y su compactacion, perfilado y consolidacion de calzadas y
veredas de tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al
lugar indicado por la inspeccidn.

. Pruebas hidraulicas de infiltracién y funcionamiento, asi como todo otro
ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.
. La provisidon y colocacion del tramo de caferia que empalma la obra a

ejecutar con la existente, junto con la excavacion, relleno y compactacion
correspondiente.
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C2.3- SANEAMIENTO
3.1 MOVIMIENTO DE TIERRA

Denominacién:

Se aplica la denominacién de movimiento de tierra a cualquier clase de material
natural que se encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea
que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, etc. para la construccion de canal y/o colocacion
de cafierias premoldeadas y hormigonadas in situ.

Descripcion Del Trabajo:

La ejecucion de los distintos tipos o categoria de excavaciones, incluiran entibaciones
y apuntalamientos, provision, hinca y extraccién de tablestacas y apuntalamientos de estas
en caso necesario, la eliminacion del agua de las excavaciones, la depresion de las napas
subterraneas, el bombeo y drenaje, el empleo de explosivos para la disgregacion del
terreno, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehiculos, las medidas de
seguridad a adoptar, la conservacion y reparacién de instalaciones existentes de propiedad
de Reparticion o ajenas a la misma.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialadas en
los planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccién.

En los casos de excavaciones destinadas a la colocacion de canerias premoldeadas,
aquellas no se efectuaran con demasiada anticipacién, debiendo llegarse a una
profundidad cuya cota sea superior por lo menos en diez centimetros a la definitiva de
fundacién, debiendo la excavacidn remanente practicarse inmediatamente antes de
efectuarse la colocacion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a
juicio de la Inspeccion se consolidara el mismo segun el procedimiento que la Inspeccion
indique.

Donde se deban colocar canerias se recortara el fondo de la excavacién con la
pendiente necesaria para que cada cafo repose en forma continua en toda su longitud, con
excepcion del enchufe alrededor del cual se formara un hueco para facilitar la ejecucién de
la junta.

No se permitira apertura de zanjas en las calles, antes de que haya acopiado el
material necesario para llevar a cabo las obras que se han de construir en aquellas.

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos.

El Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones,
sean ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracion del
subsuelo.

Eliminacion Del Agua De Las Excavaciones: Depresién De Las Napas
Subterraneas; Bombeo, Drenaje.

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista
adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su
exclusiva cuenta y riesgo.
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Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construiran ataguias,
tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la
Inspeccion.

Para la eliminacion de las aguas subterraneas el Contratista dispondra de equipos de
bombeo necesarios y ejecutara la depresion de las napas mediante procedimientos
adecuados.

Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provision de materiales y
planteles que al mismo fin se precisaran se consideraran incluidos en los precios que se
contraten para las excavaciones.

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las
excavaciones, debera eliminar toda posibilidad de dafio, desperfectos y perjuicios directos
o indirectos a la edificacion o instalaciones préximas o de cualquier otro orden, de todos
los cuales sera unico responsable.

Defensa:

Si la Inspeccion juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las
excavaciones, el Contratista estara obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o
tablestacados de proteccion durante la ejecucion de las obras, no se reconocera
indemnizacion alguna por tablestacados de proteccién durante la ejecucién de las obras, no
se reconocera indemnizacién alguna por tablestacados u otros materiales o implementos
que el Contratista no pudiera extraer.

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares préoximos a las lineas de
edificacion o cualquier construcciéon existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de
ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuara por su cuenta el
apuntalamiento prolijo y conveniente de la construccidn cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccién del derrumbe que se considere imposible evitarlo,
el Contratista procedera previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones
necesarias.

Si no hubiere previsto la produccion de tales hechos o no hubiera adoptado las
precauciones del caso y tuviera lugar algun derrumbe, o se ocasionasen dafos a las
propiedades o vecinos ocupantes, al publico, etc., sera de su exclusiva cuenta la
reparacion, de todos los dafios y perjuicios que se produjeran.

Empleo De Explosivos Para La Disgregacion Del Terreno:

Si la naturaleza del terreno requiere para su disgregacion del empleo de explosivos el
Contratista usara cartuchos pequenos y adoptara las precauciones necesarias para evitar
perjuicios a las instalaciones préximas y accidentes de cualquier naturaleza, de todos los
cuales sera unico responsable.

En cada caso el Contratista informara anticipadamente a la Inspeccion del propdsito
de emplear explosivos y correran por su cuenta las gestiones a realizar ante las
autoridades para recabar los permisos correspondientes.

Puentes, Planchas, Pasarelas:

Cuando con las obras se pase adelante de garajes publicos, galpones, depdsitos,
talleres, etc., se colocaran puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el
transito de vehiculos.

Para facilitar el transito de peatones en los casos de que el acceso a sus domicilios se
hallare obstruido por las construcciones, se colocaran pasarelas provisorias de
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aproximadamente 1,00 m. de ancho libre y de la longitud que se requiere con pasamanos y
barandas que se espaciaran cada 50 m. como maximo.

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se consideraran incluidos en los
precios unitarios de las excavaciones.

Depdsito De Los Materiales Extraidos De Las Excavaciones:

La tierra o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en
ulteriores rellenos se depositaran provisoriamente en los sitios mas proximos a ellas en que
sea posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasione entorpecimientos innecesarios al
transito cuando no sea imprescindible suspenderlo, como asi también el libre escurrimiento
de las aguas superficiales; ni se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a
juicio de la Inspeccion pudieran evitarse.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer las
excavaciones.

Los permisos, depdsitos de garantia y derechos municipales necesarios para realizar
depésitos en la via publica seran de exclusiva cuenta del Contratista.

Si el Contratista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no pudiera o no le
conviniera efectuarlos en la via publica y en consecuencia debiera recurrir a la ocupacion
de terrenos o zonas de propiedad fiscal o particular debera gestionar previamente la
autorizacién del propietario respectivo, conviniendo el precio del alquiler.

Finalizados los trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo remitira
igualmente testimonio de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de
la ocupacion.

Tal formalidad no implicara responsabilidad alguna para la Reparticion y tan solo se
exige como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su caracter de comitente de los
trabajos.

Forma De Medicion:

Se medira por metro cubico de suelo movido, reconociéndose como ancho de
excavacion los que se fijan a continuacion, aun cuando el Contratista adopte para la
ejecucion un ancho distinto:

Caios Ancho de Excavacion
Premoldeados (m)

(m)

¢ 0,40 0,70
$ 0,50 0,85
¢ 0,60 1,00
¢ 0,70 1,15
$ 0,80 1,30
$ 0,90 1,45
¢ 1,00 1,60
¢ 1,20 1,90

CONDUCTOS HORMIGONADOS "IN - SITU".
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Conductos Ancho de Excavacion.

(m)

Circular Diametro interno + 1,20 m

Rectangular Luz interior + 1.40m

Doble 2 x Luz interior + 1.40m

Rectangular

En el caso de los conductos rectangulares se medira el ancho de excavacion
realmente ejecutado reconociéndose como maximo el indicado en la tabla precedente.

OBRAS ACCESORIAS:

Se tomara como ancho de excavaciéon el que surja de los planos respectivos como
ancho de la estructura, no reconociéndose en ningun caso excepto indicaciéon expresa por
parte de la Inspeccion, otras medidas que las indicadas en planos.

Profundidad De Excavacion:

La profundidad de excavacion se medira desde la superficie del terreno natural o
vereda y en el caso de excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 metros por debajo de la
superficie del mismo hasta el plano de fundacion de las estructuras. Para el caso de cafos
de hormigén premoldeados, se considerara como superficie de fundacion la de apoyo de
fuste.

RELLENO DE EXCAVACIONES

Descripcion:

El relleno de las excavaciones se efectuara con la tierra proveniente de las mismas, la
que se encontrara depositada al lado de las excavaciones o donde se le hubiese tenido que
transportar por exigencias propias del trabajo u orden de la Inspeccién, entendiéndose que
si fuera necesario transportar la tierra de un lugar a otro de la obra para efectuar rellenos,
este transporte sera por cuenta del Contratista.

Caracteristicas Del Material:

El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones 6ptimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el
maximo grado de compactacion.

El contenido de humedad en el suelo, sera ajustado a un valor tal, comprendido entre
el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "6ptimo" de humedad de
compactacion determinada con el Ensayo Proctor. Cuando el contenido natural de
humedad del suelo sobrepase el limite superior especificado (110 % del contenido éptimo),
el mismo sera trabajado con rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta que por
evaporacion pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite
inferior especificado, debera agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr
el contenido de humedad "6ptimo" determinado con el Ensayo Proctor.

Forma De Ejecucion:
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a) Descripcidn: Salvo especificacion en contrario, el relleno se efectuara por capas
sucesivas de 0,20 m. de espesor, llenando perfectamente los huecos entre las estructuras
y el terreno firme, apisonando las capas por medio de pisones, manuales 0 mecanicos,
hasta sobrepasar la clave del conducto en 0,60 metros.

Para el resto del relleno de la excavacion, se procedera pasar equipo mecanico de
compactacion, siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de
espesor, cuidando que durante el proceso de compactacién el contenido de humedad sea
el 6ptimo, el cual se determinara las veces que la Inspeccion lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada sera compactada hasta lograr
un peso especifico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el
ensayo Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la
estipulada, la Inspeccion dispondra el escarificado de la capa y la repeticion del proceso de
compactacion a exclusivo cargo del Contratista.

b) Equipos: El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalacion de
caferias y mangueras; el equipo debe ser tal que permita la determinacion del agua
empleada. Los rodillos "pata de cabra", tendran un ancho minimo de cada tambor de 1,00
m, la separacién entre salientes minimas de 0,15 m y maxima de 0,25 m con un largo de
salientes minimo de 0,15 m

« Presiéon minima ejercida por cada saliente:

a) para suelos con limite liquido menor de 38 o indice de plasticidad menor de 15,
rodillo sin lastrar 20 kg/cm?, lastrado 30 kg/cm?.

b) para suelos con limite liquido mayor de 38 o indice plastico mayor de 15, rodillo sin
lastrar 10 kg/cm?, lastrado 15 kg/cm?.

Los rodillos lisos seran de un peso tal que ejerzan una presion minima de 10 kg/cm.
de ancho de llanta, siendo el didmetro del rodillo no menor de 1,00 m.

Los rodillos neumaticos multiples seran de dos ejes con cinco ruedas en el posterior y
cuatro en el delantero.

La presiéon de aire en los neumaticos no sera inferior a 3,5 kg/cm? y la presion
transmitida al suelo sera de 35 kg/cm de ancho de banda de rodamiento.

Ensayo De Suelo:

Se realizaran ensayos previos en la cantidad que la Inspeccién determine a efectos
de establecer el contenido de humedad con el cual se obtiene el "maximo" peso especifico
aparente de compactacion.

La muestra de suelo a ensayar sera tamizada sobre el Tamiz N° 4 y compactada
dentro de un molde cilindrico en tres capas de igual espesor hasta llenar completamente el
molde; este tendra 0,10 m. de diametro 6 0,12 m. de altura.

Cada capa sera compactada con un pisén de 0,05 m. de diametro en la base y que
con un peso de 5 kg, se dejara caer desde una altura de 0,30 metros, 35 veces.

El molde sera colocado sobre una base firme durante la compactacion del suelo. Una
vez concluido el moldeo de la probeta, se calculara el peso especifico aparente del suelo
Seco.
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El Ensayo se repite adicionandole a la muestra, diferentes contenidos de humedad,
hasta encontrar aquel que produce el "maximo" peso especifico aparente para las
condiciones de este Ensayo.

Si los suelos empleados tuvieran un limite liquido superior a 38 o un indice de
plasticidad mayor de 15, el peso del piston sera de 2,5 kg en tanto que el numero de caidas
para cada capa de suelo se reducira a 25.

Este Ensayo Proctor se hard en el Laboratorio de la Direccién Provincial de
Saneamiento y Obras Hidraulicas.

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspeccidén hara
determinaciones de "peso especifico aparente”, en el suelo de cada capa, en los lugares y
cantidades que la Inspeccion determine. Estas determinaciones se efectuaran antes de
transcurridos los cuatro dias posteriores al momento en que finalizara el pasaje de los
equipos de compactacion.

Se medira por metro ctbico (m®) de suelo colocado y compactado, no reconociéndose
mayor volumen que el determinado por la diferencia existente entre el volumen excavado
que fuera reconocido por la Inspeccion y el volumen exterior ocupado por las estructuras
contenidas en la excavacién y cuyas medidas, salvo indicacion en contrario por parte de la
Inspeccion, seran las que surjan de planos.

3.1 TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE
La tarea consiste en la carga, transporte y descarga, de los materiales provenientes
de la excavacion que se consideren sobrantes.

Lugar de Depésito:

Es responsabilidad del Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante la
Comuna y particulares a efectos de determinar los sitios para depodsitos de los materiales
sobrantes de la excavacion, salvo indicacion en contrario.

La Direccidn reconocera una distancia media de transporte de 40 hectémetros, la que
determinara un area alrededor del centro de gravedad de la zona de trabajo, dentro de la
cual se deberan localizar los lugares de depdsito.

Coeficiente de esponjamiento: 35 %

3.2 HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

Alcance De Los Trabajos

El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones, comprende el suministro
de toda la mano de obra, materiales y equipos, y la realizacion de todos las tareas
necesarias para suministrar y colocar en la obra todas las estructuras de hormigén simple
y armado construidas "in situ", completas, como se muestra y se documenta en los planos
y demas documentacion, en la forma requerida por la Inspeccion y como aqui se
especifica.

Generalidades

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la seleccion
de materiales, elaboracion, conduccion, colocacién, compactacion y curado del hormigén,
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construccion de juntas, reparaciones, encofrados y cimbras, terminaciones superficiales y
tolerancias constructivas, de aplicacion para la construccion de todas las obras de arte
motivo de este contrato, constituidas por elementos estructurales de hormigon.

El Contratista extraera y hara ensayar a su costo, en el Laboratorio que le indique la
Inspeccion, hasta cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estaran
en contacto con la estructura de hormigon. Se deberan determinar mediante analisis
quimicos, la presencia en los suelos de sustancias agresivas al hormigén o al acero. De
acuerdo a los resultados de los analisis quimicos de suelos, la Inspeccion determinara el
tipo de cemento a utilizar en la fundacién y/o partes de la estructura en contacto con agua o
suelos.

Todos los trabajos, a menos que especificamente se establezca lo contrario, seran
realizados de conformidad con lo que especifican las ultimas ediciones del CIRSOC o
norma que lo reemplace, en lo que sean de aplicacion a esta obra.

En caso de duda, las mismas seran resueltas teniendo en cuenta los criterios y
especificaciones contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en
el orden de prelacion indicado.

En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera debera
entenderse dicha norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas IRAM.

En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan
especificamente, podran ser de aplicacion las primeras.

El contratista debera incluir en su oferta los planos y la informacion detallada referente
a las plantas de elaboracion, los equipos y procedimientos constructivos y en particular a
los siguientes aspectos: procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificacion de los
materiales componentes del hormigén, como del amasado, transporte, encofrado,
colocacion y curado del mismo.

Sin perjuicio de ello el Contratista debera solicitar a la Inspeccién la aprobacion de los
métodos mencionados y se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificacion
cuando lo considere necesario para el cumplimiento de este pliego.

Hormigén Y Materiales Componentes:
i. Composicién Del Hormigoén:

El hormigdn estara compuesto de Cemento Portland, agregados fino y grueso, agua y
aditivos de acuerdo con lo especificado a continuacion.

Los aditivos podran ser un agente incorporador de aire en combinacion con retardador
de fraguado o un aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales
componentes del hormigdn y el hormigon resultante deberan cumplir con los requisitos
contenidos en este pliego.

Para el caso de hormigones con relacion agua cemento menor a 0.45 se permitira el
uso de superfluidificantes.
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El Contratista seleccionara el aditivo y lo sometera a la aprobacion de la Inspeccion.
El mismo sera de una marca de reconocida solvencia técnica y comercial y debera
acreditar experiencia en obras de similar importancia.

El contratista indicara en su presupuesto los materiales que utilizara para la
elaboracion del hormigoén, dicha informacién incluira procedencia (canteras o fabrica de
origen), detalle de las caracteristicas tecnologicas de acuerdo a lo especificado en este
Pliego y marca de fabrica, cuando corresponda dentro de los 60 dias posteriores a la firma
del contrato y como minimo 45 dias antes de comenzar los trabajos de hormigonado en
obra, el Contratista entregara a la Inspeccion para su aprobacion los materiales y las
dosificaciones correspondiente a cada tipo de hormigon.

La Inspeccién verificara los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de
estos ensayos resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones el
consiguiente rechazo de algunos materiales componentes y/o dosificaciones, el Contratista
no tendra derecho a prorroga de los plazos contractuales por este motivo.

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista debera
ajustarse a ellas y no podra variarlas sin autorizacion de la inspeccion. Sin perjuicio de ello
el Contratista debera realizar los ajustes de las cantidades de agua y agregados que sean
necesarios para tener en cuenta la humedad de estos ultimos.

i. Tipos Y Requisitos De Los Hormigones.

El contratista proveera los tipos de hormigéon que se indican en el Cuadro A que

deberan cumplir los requisitos establecidos en el cuadro B.

CUADRO A:
Tipos de hormigones
HOR .
Estructura y/o elemento estructural en que debera emplearse
MIGON
Tipo

I Hormigon armado para estructura en contacto con el agua, tales
como losas de fundacion, pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc.

Il Hormigdn armado para estructuras con probable contacto con el agua,
tales como losas y tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de
puentes carreteros, bases y pilas de puentes, etc.

i Hormigdn para estructuras convencionales, densamente armadas,
tales como columnas, vigas, poérticos, losas, etc.

v Hormigdn para contrapisos.
\") Hormigdbn armado para estructura en contacto con vuelcos
industriales.
CUADRO B:

Requisitos De Hormigones

" Barrio Puerta de Hierro — Espacios Publicos y vinculacion de Servicios” Isidro Casanova Municipalidad

de La Matanza PLI EG-2019-03605578-GDEB1°§£)I SMIY SPGP

pagina 127 de 169



EX2018-32492217-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
Aires
Provincia
HOR o’b al Cement Asentam Tma Aire
MIGON k c o X. Incor
max. Agr p.
( tipo (kg/ m max. min. egado (%)
) cm?) ax.) min. (mm
)
0. 4 3 1 45+
: 210 55 00 50 0 6 25 1
0. 4 3 1 1 55+
. 210 55 00 50 4 0 19 1
0. - 3 1 45+
1} 170 55 00 0 6 19 1
0. 2 1 45+
v 130 55 20 50 7 3 38 1
>21 0. - 4 1 ver
v 0 40 | --—--- 00 0 6 19 aditivos

NOTA 1: Los hormigones | a IV indicados en el cuadro, se elaboraran con cemento
normal.

Las caracteristicas de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los
sulfatos se indicaran en cada caso particular segun los resultados de los ensayos quimicos
de agua y suelo de contacto.

NOTA 2: El hormigon Tipo V se elaborara con cemento resistente a los sulfatos
(A.R.S.).

Cementos

El cemento debera ser Cemento Portland que cumpla con las condiciones siguientes,
al ser ensayado segun los métodos que se indican en cada caso:

Requisitos Método de
ensayo

Requisitos quimicos:

Cloruro (Cl) max. 0.10 % IRAM 1504
Oxido de magnesio (MgO) max. 5,0 % IRAM 1504
Anhidrido sulfarico (SO3) max. 3,5 % IRAM 1504
Pérdida por calcinacién max. 3,0 % IRAM 1504
Residuo insoluble max. 1,5 % IRAM 1504
Sulfuro (S=) max. 0,10 % IRAM 1504
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Material retenido tamiz N° 200 max. 15 % IRAM 1621
Superficie especifica (por permeabilidad al aire Blaine): IRAM 1623
-promedio de las partidas entregadas en un mes min. 2800 cm2/g
-determinacion individual de una partida min. 2500 cm?/g
Expansion en autoclave max. 0,8 % IRAM 1620

Tiempo de fraguado:

-inicial min. (minutos) 45

-final max. (horas) 10 IRAM 1619

Resistencia a la flexion:

-7 dias min. 35 kg/cm?

-28 dias min. 55 kg/cm? IRAM 1622

Resistencia a la compresion:

-7 dias min. 170 kg/cm?
-28 dias min 300 kg/cm?
Falso fraguado:

-Penetracion final min. 50 mm IRAM 1615

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000
p.p-m y las aguas superior a 200 p.p.m se adoptaran las medidas correctivas establecidas
por el CIRSOC para la preparacién de los hormigones.

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para
aquellas estructuras donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos
cuyo precio deberd incluirse en el respectivo item, el contratista cotizara el incremento del
precio unitario de hormigdn por uso de cementos especiales, teniendo en cuenta el
volumen indicado en la planilla de computo y presupuesto.

Si en funcién de los resultados de los andlisis quimicos la Inspeccién ordena la
utilizacién de cementos especiales el Contratista tendra derecho a un adicional equivalente
al precio que haya cotizado al efecto.

En caso que no sea necesario utilizar este cemento, el item se anulara, no teniendo el
contratista derecho a ninguna compensacion por ello, prevaleciendo esta clausula sobre las
establecidas en las clausulas generales respecto a la validez de precios unitarios por
variaciones de cantidad.

El monto total indicado por el Oferente para cotizar el incremento de precio por
utilizacién de cementos especiales, sera tenido en cuenta para la comparacién de ofertas.

Agua Para Hormigon:
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El contratista debera suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio
de suministro de agua para lavado de agregados, preparacion y curado de hormigones.

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparacién y curado de
hormigones respondera a las presentes especificaciones. Sera limpia y estara libre de
cantidades perjudiciales de aceite, acidos, alcalis, azucares y materia organica.

Su ph estara comprendido entre 5,5 y 8; el residuo solido a 100 °C no superara 5 g
por litro, el contenido de sulfatos expresados en SO4~ sera como maximo 0,5 g por litro y el
contenido de cloruros expresados en ClI" no sera mayor de 0,65 g por litro. Tampoco se
admitird que las impurezas del agua causen una variacién del tiempo de fraguado superior
al 25 % ni una reduccién de la resistencia a los 7 y 28 dias mayor del 5 % en comparacion
con los valores correspondientes obtenidos utilizando agua destilada en ambos casos.

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las
presentes especificaciones, se impondra su retiro del emplazamiento.

Agregados

Los agregados finos y gruesos provendran de yacimientos aceptados por la

Inspeccion, pudiendo el Contratista utilizar depdsitos granulares naturales o el material con-
tenido mediante trituracién de roca sana proveniente de canteras. La aceptacion de un
yacimiento no implica la aprobacion de todos los materiales que de él se extraigan.
a) El término "agregado fino" o "arena" sera usado para designar el agregado para
hormigones, constituido por particulas de origen natural y de dimensiones menores o igual
a 5 mm. Podra estar constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales y otras
provenientes de la trituracién de rocas.

Cuando se utilicen arenas de trituracion, las dimensiones de sus granulos deberan ser
tales que el 95 % pase a través del tamiz ASTM N° 4 y quede retenido en el tamiz ASTM N°
30.

La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de
hormigonado, tanto proveniente de depdsitos naturales como producida por la trituracion,
debera consistir en particulas duras, densas, y de buena cubicidad o con formas
redondeadas y deberan estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, grumos arcillosos,
particulas blandas o escamosas, esquistos, alcalis, materia organica, marga, mica
calcedonica y otras sustancias inconvenientes.

La arena que tenga un peso especifico (determinado en estado saturado y con la
superficie seca seguin norma IRAM) menor de 2,60 kg/cm® podra ser rechazada.

Ademas de los limites de la graduacion, el agregado fino entregado a la hormigonera
debera tener un médulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2,85. La granulometria del
agregado fino debera también ser controlada de tal forma que los modulos de finura de por
lo menos cuatro de cinco muestras consecutivas de agregado fino a utilizar no deberan
diferir en mas de 0,20 del modulo de finura de granulometria basica seleccionada por el
Contratista y probada por la Inspeccion. EI modulo de finura se determinara dividiendo por
100 la suma de los porcentajes acumulados de los materiales retenidos en los tamices N°
4, 8, 16, 30, 50 y 100.

A opcion del contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o mas tamafos
o clasificacion, pero la uniformidad de la granulometria de los tamanos separados sera
controlada de tal manera que ellos puedan ser combinados durante todo el plazo de obra,
en las proporciones fijas establecidas dentro de los primeros 300 dias de colocacion del
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hormigon. Cuando se utilicen dos o mas agregados finos, cada uno de ellos seran
almacenados por separado e ingresara a la hormigonera también por separado.

b) El término "agregado grueso" sera usado para designar el agregado del hormigoén
con granulometria comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamafio o gama de
tamafnos dentro de tales limites. El agregado grueso debera ser obtenido por trituracion de
roca granitica o cuarcitica y/o por canto rodado obtenido de canteras aprobadas.

El agregado grueso debera consistir en fragmentos de roca aproximadamente
equidimensionales, densas, y exentas de particulas adheridas. Las particulas deberan ser
generalmente esféricas o cubicas.

El agregado ensayado en la maquina Los Angeles de acuerdo con la norma IRAM
1532 podra ser rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones, excede el 40 %
expresado en peso.

La cantidad de particulas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por
el tamano, tal como fuera definido y determinado por la publicacion CRDC 119/53 del
Corps of Engineers, no debera exceder el 25 % en cualquiera de la pilas.

El agregado grueso y cuando se utilice arena de trituracion, la elaboracién de
agregados, al ser sometida al ensayo de durabilidad por inmersién en glicol-etileno segun
la publicacion CRDC 148/69 del Corps of Engineers, debera tener una perdida menor del 5
%.

Los aridos especificados con tamafio nominal maximo de 76, 38 y 19 mm seran
almacenados y medidos separadamente.

En el caso de tamafio nominal 76 a 4,8 mm, el arido grueso se constituird por una
mezcla de tres fracciones de aridos que seran 76 a 38; 38 a 19y 19 a 4,8 mm.

Para el tamafio nominal 38 a 4,8 mm las fracciones seran 38 a 19 mmy 19 a 4,8 mm.

c) Los agregados deberan ser almacenados en grupos de tamafos aprobados,
adyacentes a la central de hormigonado y en forma que se asegure la no inclusion de
materiales extrafios en el hormigdn.

Reservas adecuadas de agregados deberan ser mantenidas en el emplazamiento en
todo momento, para permitir la colocacion continua y la terminacién de toda colada que
fuera comenzada. El agregado fino debera permanecer en depdsito de drenaje libre hasta
que un contenido estable y uniforme de humedad sea alcanzado y entonces pueda ser
usado.

iii.  Aditivos

El Comitente ensayara los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a
menos que la Inspeccidon especifique otra cosa; cada aditivo sera ensayado en las
proporciones que indique su fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos
seran utilizados en la obra en las mismas proporciones empleadas en dichos ensayos para
lograr los efectos buscados.

En todos los hormigones de la obra se utilizara un agente incorporador de aire. Este
aditivo debera satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que
hubiera estado almacenado en la obra por mas de seis meses no podra ser usado, hasta
tanto nuevos ensayos de verificacion garanticen un resultado satisfactorio.

Aditivos retardadores de fraguado, reductores del contenido de agua (plastificante) y
superfluidificantes podran ser usados a opcion del Contratista, pero sujetos en cada caso a
la aprobacion de la Inspeccion. El agente a utilizar debera cumplir las normas IRAM
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respectivas. El aditivo debera ser suministrado en una solucion acuosa y afadirse al
hormigdén como parte del agua en la mezcla del hormigén.

Elaboracion

El Contratista elaborara el hormigdén por peso, en planta central de hormigonado o en
planta maovil ubicada en proximidades de la obra a construir.

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado. Esta debera contar con
dispositivos adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los
materiales que entran en cada carga de hormigon.

La central de hormigonado estara colocada en una ubicacién tal que la distancia
maxima de transporte hasta que el baricentro de la obra sea de 15 km.

El transporte del material a distancias mayores de 1 km desde la central de
hormigonado, debera ser realizado con camiones motohormigoneros.

El Contratista debera proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario
para la certificacion del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato
de medicion.

Las pruebas seran hechas en presencia de la Inspeccién en la forma y fecha que
sean ordenadas.

El Contratista debera hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos y las nuevas
pruebas de verificacion que sean necesarias para asegurar el funcionamiento satisfactorio.

Cada unidad de determinacion de peso debera ser sin resortes o incluir un dial bien
visible y calibrarlo en el sistema métrico decimal el que indicara la carga de la balanza en
cualquiera de las etapas de la operacion de pesaje o bien debera incluir un indicador que
mostrara el equilibrio del fiel de la balanza para la carga marcada, con dos puntos a ambos
lados de la posicién de equilibrio que correspondan al porcentaje de error maximo de
medicion permitido para cada material.

Debera disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigdén pueda
conservar convenientemente los diales o indicadores.

La medicion de los materiales ingresados a la hormigonera, se efectuara con errores
menores a los que se indican a continuacion:

cemento + 1%

cada fraccion o tamafo nominal + 2%
de arido

Cantidad total de arido + 1%

Agua 1%

Aditivos + 1%

La hormigonera debera ser capaz de mezclar los materiales produciendo la mezcla
uniforme y descargarla sin segregacion. Se proveera un equipo con control adecuado de la
velocidad de rotacion del mezclador y de la introduccion de los materiales en la
hormigonera.

El tiempo de mezcla sera incrementado cuando el mismo sea necesario para
asegurar la uniformidad y consistencia requeridas en el hormigén o cuando las muestras de
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ensayos de hormigdn tomadas de las partes primera, intermedia y final de la descarga de la
hormigonera excedan los requisitos de uniformidad preestablecidos.

Cuando ello sea autorizado por la Inspeccién, el tiempo de mezcla podra ser reducido
al minimo requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente.

En el caso de utilizar hormigén tipo V, el tiempo de mezclado no sera nunca inferior a
2 (dos) minutos.

Las pruebas de uniformidad seran hechas por la Inspeccién a su cargo, tan
frecuentemente como sea necesario para determinar que los tiempos de mezcla son
adecuados. Cuando el Contratista proponga reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de
uniformidad de tiempos de mezcla menores para determinar si los resultados se ajustan a
los requisitos de calidad especificados seran realizadas por la Inspeccion y a cuenta del
Contratista.

La hormigonera no debera ser cargada por encima de la capacidad establecida por el
fabricante en la placa de marca de la maquina.

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento,
su uso debera ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada.

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberan
ser corregidas a satisfaccion de la Inspeccion. No se efectuara ningun pago al Contratista
por la mano de obra o materiales que sean requeridos por las disposiciones de este
parrafo.

El Contratista podra proponer el uso de plantas compactas moviles, de facil
emplazamiento en proximidades de la obra a construir. La produccion de hormigén de
estas plantas no podra ser inferior a 20 m3/hora nominal.

Los requisitos a cumplir por estas plantas y las demas exigencias establecidas para
la elaboracion del hormigén, seran similares a las especificadas para la central de
hormigonado.

Transporte:

El hormigdn debera ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan
rapido como sea posible, por métodos adecuados que eviten la segregacion. Cualquier
hormigdn transferido de un elemento de transporte a otro debera ser pasado a través de
una tolva de forma cénica y no debera ser dejado caer verticalmente desde una altura de
mas de 2,00 m excepto cuando se tengan equipos apropiados para evitar la segregacion y
sea especificamente autorizado.

Los métodos y los equipos para el manejo y depdsito del hormigén en los encofrados
estaran sujetos a la aprobacién de la Inspeccion.

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigon
preparado en la central debera ajustarse a los requisitos pertinentes del CIRSOC.

Los equipos sin agitaciéon para la conduccién del hormigdbn mezclado en la central
podran ser usados unicamente para mezclas con asentamientos menor o igual a 0,05 m o
para distancia corta de transporte (dentro de un radio de 1 km) solamente con aprobacion
por escrito de la Inspeccion.

Cuando el hormigén pueda ser colocado directamente desde un camion mezclador o
equipo sin agitacion, podran ser usadas las canaletas a dichos elementos, siempre que la
altura de caida no supere los 2,00 m. Las canaletas separadas y otros equipos similares no
seran permitidos para conduccion de hormigén.
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El hormigén podra ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo
mediando una previa aprobacion de la Inspeccion. El equipo de bombeo debera ser del tipo
de piston o del tipo de presién por pulsacion (squeeze type).

La tuberia debera ser de acero rigido o una manguera flexible de alta resistencia para
trabajo pesado. El diametro de la tuberia debera ser por Io menos tres veces el maximo
tamafo nominal del agregado grueso del hormigdn a ser bombeado.

El agregado de maximo tamafio, o el asentamiento del hormigdn, no podran ser
reducidos para ajustarse a las caracteristicas de las bombas o los conductos. La distancia
de bombeo no debera exceder los limites recomendados por el fabricante del equipo. La
bomba debera recibir una alimentacion continua de hormigon.

Cuando el bombeo se haya completado, el hormigdn remanente en la tuberia debera
ser expulsado evitando su incorporacion al hormigdén colocado. Después de cada
operacién, el equipo debera ser limpiado completamente, y el agua de limpieza eliminada
fuera del area de encofrados.

Colocacion:

La colocacion del hormigdbn se hara en forma continua hasta las juntas de
construccion aprobadas, con cortes de unién moldeados. El hormigon debera ser
apisonado en los rincones y angulos de los encofrados y alrededor de todas las armaduras
de refuerzo y elementos embebidos sin causar la segregacion de los materiales.

El hormigdn debera ser depositado lo mas cerca posible de su posicion final en los
encofrados y al colocarlo, asi, no debera haber una caida vertical mayor de 2,00m excepto
cuando sea utilizado un equipo adecuado para prevenir la segregacion y cuando ello esta
especificamente autorizado. La colocacion del hormigdon debera estar regulada para que el
mismo pueda ser efectivamente compactado en capas horizontales de aproximadamente
0,50m de espesor.

De manera general, la cantidad depositada en cada sitio debera ser tal que el material
sea rapida y totalmente compactado. Las superficies de las juntas de construccion deberan
mantenerse continuamente mojadas durante las 24 horas anteriores a la colocacion del
hormigon. El agua en exceso debera ser eliminada antes de la colocacion del hormigdén
fresco. Todo el equipo de colocacién del hormigon y todos los sistemas que se utilicen
deberan estar sujetos a la previa aprobacion de la Inspeccidn. La colocacion del hormigon
no sera permitida cuando, en opiniéon de la Inspeccion, las condiciones del tiempo no
aseguren colocacién y consolidacién adecuadas.

La colocacién del hormigon se iniciara inmediatamente después de las operaciones
de mezclado y transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigdn debe
quedar colocado en su posicion definitiva dentro de los encofrados, antes de que
transcurran 30 minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el
cemento. Durante dicho intervalo de tiempo el hormigdn sera protegido contra la accién del
sol, viento, lluvia, etc.

Cuando para realizar el transporte se emplee un camién agitador, el tiempo indicado
anteriormente podra extenderse a 90 minutos contados en igual forma.

En tiempo caluroso o con condiciones climaticas que favorezcan un endurecimiento
rapido, los tiempos indicados se reduciran en lo necesario para evitar el fendmeno
sefialado. Cuando el hormigdén contenga materiales adicionales capaces de retardar el
tiempo de fraguado y endurecimiento del hormigén los tiempos indicados podran ser
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aumentados de acuerdo a lo que indiquen los resultados de ensayos realizados para
determinarlos.

Compactacion:

El hormigén debera ser compactado con equipos de vibracion de alta frecuencia
suplementados con palas manuales y apisonado. En ningun caso los vibradores seran
utilizados para transportar el hormigén dentro de los encofrados. EI niumero de vibradores y
la potencia de cada unidad deberan ser los necesarios para compactar correctamente el
hormigon.

Los vibradores de tipo interno deberan mantener, cuando estén sumergidos en el
hormigdn, una frecuencia no inferior de 7.000 vibraciones por minuto. Intensidad (amplitud)
asi como el tiempo de duracién de la vibracién debera ser el necesario para producir una
compactacion satisfactoria.

Cuando el hormigén es colocado para camadas, cada una de ellas debera ser
compactada inmediatamente. Ninguna camada de hormigdn podra ser colocada hasta
tanto la camada previa no haya sido compactada. Al compactar una camada el vibrador
deberd penetrar y revibrar la camada previa, siendo operado a intervalos regulares y
frecuentes y en posicion vertical.

Curado:

La instalacion para curado y proteccion del hormigdén debera estar disponible en el
lugar de hormigonado, antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunira las
condiciones establecidas para el agua destinada a preparar hormigon.

El Contratista respetara especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el
control de la temperatura del hormigdn durante su curado y su proteccion en tiempo calido
conforme aqui se indica.

Todas las superficies expuestas del hormigén deberan ser protegidas de los rayos
directos del sol como minimo durante 3 dias después del hormigonado. El hormigén fresco
debera ser protegido contra posibles dafios por lluvias.

Las superficies expuestas deberan ser mantenidas humedas o bien se impedira que
la humedad del hormigdn se evapore durante 10 dias como minimo después de colocado
el hormigdn, mediante aspersion u otros métodos aprobados por la Inspeccién.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para impedir que el
hormigdn se hiele durante las primeras 72 horas de colocado. También habra de protegerlo
contra heladas durante las dos semanas que siguen al hormigonado. Tales precauciones
se debera tomar desde le momento que se registren temperaturas inferiores a 2 °C.

No se emplearan compuestos para curado sin la aprobacion de la Inspeccion y nunca
en lugares donde su opinion, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigon.

Los compuestos de curado deberan ser a base de solventes volatiles y cumpliran las
especificaciones ASTM C-309, "Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing
Concrete". Para uso general el compuesto sera transparente y contendra una tintura
desvanecente que permita apreciar el area cubierta. Cuando la superficie quede expuesta
al sol el compuesto contendra un pigmento blanco de forma que el coeficiente no contendra
un pigmento blanco de forma que el coeficiente no sea menor del 60% del correspondiente
al 6xido de magnesio.

Los compuestos para curado deberan ser aplicados de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante en forma de proporcionar una membrana continua y
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uniforme sobre toda el area. Deberan ser aplicados no antes de un curado por humedad de
24 horas.

No se aplicaran compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en
opinion de la Inspeccion, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un
sello efectivo; sobre superficies que tengan temperaturas sustancialmente diferentes de la
recomendada por el fabricante para la aplicacion del producto; donde se requiera
adherencia con el hormigdn a colocar posteriormente, tal como juntas horizontales de
construccion entre tongadas de hormigones integrantes de una misma estructura.

Las membranas de curado deberan ser protegidas en todo momento contra dafios.

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigén deberan ser protegidas de
todo movimiento por un periodo de 24 horas como minimo después de terminada la
colocacién del hormigon.

Juntas de Construccion:

Las juntas de construccion se formaran en los planos horizontales y verticales por
medio de tablones de cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexion.

Las juntas horizontales de construccién y otras juntas de construccion indicadas con
efecto de adhesion, seran preparadas para recibir la nueva capa por medio de una limpieza
efectuada por arenado humedo o desbastado con agua y aire ("cut green).

Si la superficie terminada de una capa esta congestionada de armaduras, fuera
relativamente inaccesible o si por cualquier otra razén fuera indeseable alterar la superficie
de la capa completada antes de su fraguado, su desbastado con agua y aire no sera
permitido y en consecuencia sera requerido en alternativa el uso de arenado humedo.

En aquellas obras donde el material colocado es hormigon Tipo V se utilizara siempre
un puente de adherencia de base epoxidica entre hormigones nuevos y viejos ademas de
todas las especificaciones ya enumeradas.

Juntas De Contraccion:

Las juntas de contraccion en las estructuras de hormigén se formaran en la posicién y
de acuerdo con los detalles que figuran en los planos o segun lo ordenara la Inspeccion.
Las juntas seran rectas y verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma y los niveles
de superficie de hormigdn a ambos lados de las juntas seran totalmente exactos. Las juntas
seran selladas con un producto aprobado, después de haberse retirado todas las particulas
sueltas y el polvo.

Reparaciones del Hormigén:

La reparacion de todo el hormigén dafiado o defectuoso sera efectuada unicamente
por personal especializado y en presencia de la Inspeccion. No se efectuara ningun trabajo
de reparacion hasta que se haya inspeccionado el elemento que se debe reparar. El
Contratista debera corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigdn cuando a
juicio de la Inspeccion ello sea necesario.

Si llamamos "d" a la profundidad de la imperfeccién a reparar, se procedera de la

siguiente manera:
a) Si d > 8 cm o la imperfeccién supera el plano de armadura, se reparara la misma
utilizando hormigéon con agregado de tamafio maximo 19 mm e igual relacion
agua/cemento que el hormigén sustituido. En la zona a reparar, el hormigon defectuoso
debera ser desbastado, abriendo cavidades de dimensiones exigidas por la Inspeccion.
Preferentemente deberan dejarse al descubierto las armaduras.
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Las cavidades preparadas en el hormigdn defectuoso tendran bordes vivos, debiendo

ser rellenadas hasta los limites requeridos con hormigén fresco. Para asegurar una mejor
adherencia entre hormigones, se utilizara lechada de cemento (si el hormigén a reparar es
del Tipo V se debera reemplazar la lechada de cemento por un puente de adherencia de
base epoxidica) que sera aplicada al hormigon endurecido mediante ayuda de cepillo de
acero.
b) Si8 cm >d > 3 cm o0 no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuara la
reparacion utilizando mortero. EI mortero para reparaciones consistira en 1 parte de
cemento, 2 partes en volumen de agregado fino y la cantidad de agua necesaria para que
luego de un mezclado cuidadoso de los ingredientes el mortero se mantenga ligado al
apretarlo en la mano.

Se usara mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de 1
hora de preparado. La superficie a la cual debe adherir el mortero sera mantenida humeda
por lo menos 2 horas antes de aplicar éste y luego restregada con una pequena cantidad
de lechada de cemento con ayuda de un cepillo de acero.

Si las reparaciones son de mas de 3 cm de profundidad, el mortero debera ser
aplicado en capas no mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del
material.

Se utilizara un puente de adherencia tipo latex entre distintas capas de morteros a
aplicar segun se describié en el parrafo anterior.

Se usara cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la
Inspeccion. El Contratista debera preparar mezclas de prueba las que seran sometidas a
su aprobacion. Todas las reparaciones deberan quedar firmemente adheridas a las
superficies de las cavidades picadas en el hormigdn, seran curadas con métodos
aprobados por la Inspeccidn y estaran libres de retraccion y descascaramiento.

a) Sid < 3 cm debera utilizarse un mortero epoxico.

En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especia-les, donde a
juicio de la Inspeccion sea necesario asegurar la perfecta adherencia, entre hormigon
fresco o mortero y hormigén endurecido debera utilizarse un adhesivo epodxico. Tanto los
adhesivos como los morteros epoxicos, deberan ser previamente aprobados por la
Inspeccion y se utilizaran respetando las indicaciones del fabricante.

Fijacion De Elementos Mecanicos:

Todos los elementos mecanicos indicados en los planos o exigidos por la Inspeccién y
que por razones constructivas deban ser colocados en segunda etapa, seran fijados en su
sitio con un mortero de cemento.

El mortero consistird en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporcién en
volumen: 1% partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la
minima para proporcionar consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo especifican o
a juicio de la Inspeccion fuese necesario, se adicionara al mortero un aditivo expansor
usado en las proporciones recomendadas por el fabricante.

Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada seran de-terminadas
por la Inspeccion. Se seguiran las instrucciones de la Inspeccion con referencia al método
de colocacion y curado de la lechada para fijacion de elementos mecanicos, adaptadas a
cada caso particular.

Encofrados:
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Se denomina como encofrado a los moldes preparados para vaciar el hormigon.
Estructuras temporarias significan los soportes estructurales y arriostramientos del
encofrado.

.El Contratista tendra la total responsabilidad por disefio, construccion y mantenimiento de

todas las estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas seran proyectadas para
soportar con seguridad todas las cargas moviles y fijas aplicadas a los encofrados durante
todas las etapas de construccion, servicio y remocion.

Antes de comenzar la construccion de las estructuras temporarias, el constructor
debera presentar a la Inspeccion, para su aprobacién, los planos correspondientes
incluyendo detalles sobre materiales, carga de disefo y esfuerzo en la estructura. El
contratista debera construir las estructuras temporarias respetando los planos, conforme
hayan sido aprobados.

ii. Todos los materiales empleados para la construccién de encofrados seran de resistencia y

calidad adecuadas a su propésito, y deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion.

Se deberan disenar los moldes de forma que permitan depositar el hormigdn lo mas
directamente posible en su posicion final y realizar la inspeccidén, comprobacién y limpieza
de los encofrados y armaduras, sin demora.

El Contratista dispondra aberturas temporarias o secciones articuladas o moviles en
los encofrados cuando ellas se requeriran para estos propodsitos y dichas aberturas o
puertas de inspeccion seran cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten
estrictamente las lineas y pendientes indicadas en los planos.

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos
similares que queden empotrados en el hormigdn, deberan llevar barras de metal roscadas
para facilitar la remocion de los moldes, no se dejaran separadores de madera en los
moldes. Todo metal que se deje embutido en el hormigdén quedara a 0,04 m como minimo
de la superficie terminada.

Los agujeros que resulten en el hormigdn al sacar parte de los tensores y ataduras,
seran rellenados cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente terminados.

Los encastres para moldes y todo otro elemento que debera quedar empotrado
permanentemente en el hormigdon sera ubicado con precision y asegurado firmemente en
su lugar.

El numero y ubicacién de ataduras, tensores y bulones debera ser el adecuado para
asegurar que los encofrados ajusten firmemente contra el hormigén colocado y
permanezcan asi durante las operaciones de hormigonado subsiguientes.

El contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro
de las tolerancias especificadas, y se asegurara que la totalidad de las superficies del
hormigdn terminado queden dentro de estos limites.

Se deberan limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de
su armado, Yy lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso sera
quitado de los moldes antes de la colocacién del hormigon debiendo evitarse que las
armaduras de acero y los elementos empotrados se ensucien con aceite.

Inmediatamente, antes del hormigonado, el Contratista inspeccionara todos los
moldes para asegurarse que estan adecuadamente ubicados, firmemente asegurados,
limpios, estacados, con superficies tratadas y libres de aceite sobrante y de otros
materiales extrafios. No se colocara hormigén hasta que el encofrado haya sido revisado y
aceptado por la Inspeccion.
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Terminacion Superficial:

Las terminaciones a dar a las diferentes superficies seran las indicadas en los planos
o las especificadas mas adelante.

Si eventualmente las terminaciones no se encuentren claramente indicadas en este
punto o en los planos, la terminacién a emplear sera la indicada para superficies similares
adyacentes, segun lo determine la Inspeccion.

El tratamiento superficial del hormigdn sera realizado solamente por obreros
especializados.

Las superficies del hormigdn seran revisadas por la Inspeccion cuando sea necesario
para determinar si las irregularidades superficiales pueden clasificarse como "abruptas" o
"graduales”.

Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocacion de tableros o
secciones de encofrados, irregularidades abruptas y se apreciaran por medicién directa.
Todas las otras irregularidades son consideradas graduales y seran medidas con plantillas
consistentes en reglas rectas o convenientemente curvadas segun el caso. El largo de la
plantilla sera de 1,50 m para la comprobacion de superficies moldeadas y de 3,00 m para
las no moldeadas.

Antes de la aceptacion final del trabajo por parte de la Inspeccién el Contratista
limpiara todas las superficies expuestas.

Las clases de terminacion para superficies del hormigén moldeado se de-signan con
las letras A, B, C, y D y se usaran como sigue:

A: La terminacion A sera aplicada a toda superficie moldeada que resultara
permanentemente oculta por rellenos u hormigones. Las irregularidades no excederan de 6
mm cuando sean abruptas ni 12 mm cuando sean graduables.

B: La terminacién B se empleara en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio
de la Inspeccion se considera de especial importancia, tal como las estructuras
permanentemente expuestas a la vista del publico o escurrimiento del agua. Las
irregularidades superficiales no excederan de 6 mm si son graduables y de 3 mm si son
abruptas, solo que no se permitiran irregularidades abruptas en las juntas de construccion.

C, Terminado a regla: Se aplica a superficies sin moldear que seran cubiertas por
rellenos u hormigdn. Las operaciones de terminacién consistiran en nivelado y pasada de
regla suficiente para obtener una superficie uniforme. Las irregularidades no excederan de
10 mm.

D, Terminacién a fratas: Se aplica a superficies sin moldear que no estaran
permanentemente ocultas por rellenos u hormigén y comprende: carpeta de rodamientos,
coronamiento de paredes y pilas, revestimiento de cunetas, veredas canales y losas de
acceso a los puentes. Toda superficie que quede expuesta a corriente de agua tales como:
carpeta de vertedero y losa de cuenco amortiguador, revestimiento de canales, etc.

El fratachado podra ejecutarse a mano o0 a maquina, se iniciara en cuanto la superficie
emparejada a regla haya endurecido convenientemente y sera el minimo indispensable
para borrar las marcas de la regla y obtener una superficie de textura uniforme. Las
irregularidades superficiales graduales no excederan los 5 mm.

Las juntas, terminacién de canaletas, veredas y las losas de acceso a puentes asi
como toda otra arista o junta seran terminadas o retocadas cuando asi se indique en los
planos o lo solicite la Inspeccidn.
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Tolerancias

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigon
estan especificadas en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben
diferenciarse de las tolerancias compatibles con la practica constructiva y determinadas por
la repercusidn que las derivaciones permisibles tendran sobre las estructuras y su
funcionamiento.

Se permitiran desviaciones de los alineamientos, pendientes y dimensiones dentro de
los limites establecidos mas adelante. No obstante la Inspeccion se reserva el derecho de
cambiar las tolerancias aqui establecidas si ellas perjudican la interaccién estructural o el
funcionamiento de las estructuras.

Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos especificos de
una estructura las desviaciones permisibles seran determinadas de acuerdo a las
previsiones de este punto.

El Contratista de la obra sera responsable por la colocacion y mantenimiento de los
encofrados con la suficiente precision como para lograr que el trabajo terminado se ajuste a
las tolerancias prescritas. Toda la obra de hormigdn que exceda los limites de tolerancia
prescritos segun el siguiente cuadro, sera corregida, o demolida y reconstruida por el
Contratista sin reconocimiento de costo adicional alguno.

Tipo de Tipo de tolerancia
Yy en mm.
Termina Area general de Aplicaciéon I
cion | | | Vv
A Superficies moldeadas permanentemente + 4
ocultas 25 10 3 5
10 5 3 5
Superficies moldeadas permanentemente + 1
B expuestas a 5 10 | 15 | 5
la vista del publico o escurrimiento de las - -
aguas 5 5 15 | 5
Superficies no moldeadas que seran + 4
cubiertas por relle- 10 10 3 5
C i
nos de Hormigén - -
10 5 3 5
D Superficies no moldeadas que seran + 4
expuestas 5 3 15 | 5
5 3 1.5 | 5
Los diversos tipos de tolerancias se aplicaran a variaciones con respecto a:
Tipo Variaciones
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Tipo | alineacion y niveles indicados en plano

Tipo Il dimensiones transversales de elementos estructurales.

Tipo Il desviacion de la vertical en 3 m o mas.

Tipo IV desviacion de la inclinacion o curvatura.

Ademas, se permitira una variacion de la ubicacién de las partes individuales de la
estructura respecto los ejes de replanteo, de + 30 mm. en 2 5m.

Desencofrado

Las cimbras y encofrados se quitaran cumpliendo las especificaciones que al respecto
establece el CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspeccion.

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobaciéon de la Inspeccion, el
Contratista sera plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente
para que el hormigdn tenga la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras
temporarias o el encofrado.

Cualquier dafo causado en la superficie terminada del hormigén por la remocién de
los encofrados u otra cosa, debera ser reparado a satisfaccion de la Inspeccién de acuerdo
con el punto " Reparaciones del hormigén."

Dosificacion, Control de Calidad Y Recepcion.
. Generalidades.

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspeccion
para la dosificacion, control de calidad y recepcion del hormigén durante el desarrollo de las
obras.

Il.Proyecto de mezclas.

a) La dosificacion de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, sera
responsabilidad del Contratista.

El Contratista debera presentar a la Inspeccidon, con la debida antelacién, los
proyectos de mezclas de hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su
asentamiento y relacion agua/cemento, el contenido minimo de cemento y la resistencia
caracteristica deseada, posibilidad de uso de aditivos, son las especificadas en el Cuadro B
del punto 3.2.

Las mezclas deberan proyectarse determinando las proporciones del hormigdn en
forma racional. Las tareas se realizaran experimentalmente, empleando cualquiera de los
métodos conocidos, con tal que el mismo se base fundamentalmente en la relacién agua
cemento del hormigdn, provenga de una fuente de reconocida autoridad en la especialidad,
exista suficiente experiencia sobre su empleo y permita obtener los resultados deseados.

La metodologia a seguir, es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las
aclaraciones que se introducen en este punto.

b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son

inevitables, el hormigdn se proyectara de modo tal que su relacién agua cemento sea la
necesaria para obtener, a la edad de los 28 dias, una resistencia minima s'sm mayor que la
resistencia caracteristica s '\« especificada. La resistencia media s'y,, se determinara en
funcion de s'w y de la dispersidon de resultados de los ensayos de resistencia, expresada
por el coeficiente de variacion o.
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Si se conoce el coeficiente de variacién & de la resistencia del hormigén, por haber
sido determinado mediante mas de 30 ensayos realizados en la obra a construir, o en otra
obra ejecutada por la misma empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en las
mismas condiciones, y con el mismo patrén de calidad establecido en el CIRSOC, de lo
cual debera presentar documentacién técnica fehaciente a satisfaccion de la Inspeccion, la
expresion:

S'bm = S 'bk
1-1,650

Permitira, conociendo la resistencia caracteristica s'vk especificada, calcular la
resistencia media s'sm que servira para determinar la relacién agua/cemento del hormigdn,
necesaria para alcanzar dicha resistencia media.

En caso de no conocerse el coeficiente de variacién 9, la resistencia media s'vm
necesaria para proyectar el hormigon, se estimara de acuerdo a la siguiente expresion
(dado que la medicién de los aridos se hace en peso):

S'bm = 1,33 S'bk

No conociendo el valor real de d, en ningun caso se proyectara el hormigdn para obtener
una resistencia media menor que la que resulte de la aplicacion de dichas expresiones.
Posteriormente una vez iniciada la obra y conocido el valor real de & mediante los
resultados de por lo menos 16 ensayos realizados con el hormigdon elaborado en ella,
podran corregirse los calculos y las proporciones de la mezcla, para ajustar el valor de s'ym
al necesario para obtener la resistencia caracteristica s'pk especificada, de acuerdo al valor
que se obtenga para 0.

i. La relacién agua/cemento con que debera proyectarse el hormigén se determinara
teniendo en cuenta los valores maximos establecidos para cada tipo de hormigén en el
Cuadro B del punto 3.2.

i. Conocida la resistencia media de dosaje s',n que debera alcanzar el hormigén a la
edad de 28 dias, la relaciébn agua/cemento necesaria para obtenerla, se determinara
mediante ensayos previos a la ejecucion de la obra, realizados con muestras
representativas de los materiales que se emplearan en ella, segun el siguiente
procedimiento:

a. La relacién agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia
media s'vm se determinara después de haber realizado las experiencias necesarias para
establecer la correspondencia existente entre la resistencia de rotura a compresion y la
relacidon agua/cemento de los hormigones preparados con muestras representativas de los
materiales de obra.

b. Al efecto se prepararan pastones de prueba de consistencia (asentamiento)
adecuada al tipo de obra y de acuerdo a los limites establecidos en el Cuadro B. Dichos
pastones seran de por lo menos tres relaciones agua/cemento distintas y tales que
produzcan una gama de resistencia media dentro de la cual se encuentre comprendida la
resistencia media s'yn requerida. Por cada relacion agua/cemento se prepararan por lo
menos nueve probetas cilindricas normales que se ensayaran de a tres a las edades de 3,7
y 28 dias, a fin de conocer el desarrollo de resistencia del hormigén. Cada pastén sera
repetido por lo menos tres veces, en dias distintos.
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c. El acondicionamiento de los materiales, la preparacién del hormigon y el moldeo y
curado de probetas se realizara de acuerdo a lo indicado en el método para "Preparacion y
curado en laboratorio de probetas de hormigén moldeadas”.

El ensayo a compresidn se realizara de acuerdo a la norma IRAM 1546.

d. Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigdn provenientes
del mismo pastdn y ensayadas a la misma edad seran promediados. Para poder hacerlo se
exigira que la diferencia entre las dos resistencias individuales extremas del grupo de
resultados a promediar sea menor o igual que el 10 % del promedio. En caso contrario el
paston sera repetido hasta obtener resultados comprendidos dentro de la tolerancia
establecida.

Los valores medios asi obtenidos para cada pastdn, edad y relacion agua/cemento,
seran a su vez promediados y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una
misma edad, permitirdn trazar curvas que indicaran la relacion media existente entre
resistencia de rotura y compresién y la relacién agua/cemento para el hormigdn preparado
con el conjunto de materiales de obra, y para dicha edad de ensayo.

e. Dichas curvas permitirdn determinar la relacidn agua/cemento maxima necesaria
para obtener la resistencia media s'y, especificada en b).

f. Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen
distintos mate-riales, se requerira determinar la relacién entre resistencia y relacién
agua/cemento para cada conjunto de ellos, especialmente cuando se prevea el empleo de
cementos de distintas marcas, fabricas o procedencias.

g. La proporcién de arido fino con respecto al total de aridos se determinara
experimentalmente, teniendo en cuenta las condiciones de colocacion y compactacion del
hormigén en obra. Dicha proporcidn sera la minima que, con un adecuado margen de
seguridad, permita asegurar el mas completo llenado de los encofrados y obtener
estructuras compactas y bien terminadas.

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del
hormigon proyectado en él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relacion que existe
entre la resistencia a 28 dias y a una edad menor que, en obra, puede ser necesaria para
corregir las proporciones de los materiales que constituyen el hormigén, sin esperar 28 dias
para poder hacerlo.

h. El Contratista debera presentar a la Inspeccién una memoria técnica en donde se
informara:

i. Criterios de diseno

j. Planilla de dosajes y resultados de ensayos.

k. Curva de Resistencia - Relacion agua/cemento para las distintas edades de ensayo.
Relacion agua/cemento adoptada.

I. Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de cemento, si se
emplea este tipo de dosificacion. La planilla de dosajes y resultados debera confeccionarse
segun el siguiente esquema:

HORMIGON TIPO
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Resistencia de disefio: Gbm: = kg/cm?
Paston N° 1 3 Vglores
medios
P E

astén | nsayo

Dosaje teérico:

Agua

Cemento

Agregado fino

Agregado grueso

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Valores constatados:

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Trabajabilidad

Resistencias:

o’b1 edad 3 dias

o'b2 edad 3 dias

c'b3 edad 3 dias

o’b1 edad 7 dias

o'b2 edad 7 dias

o’b3 edad 7 dias

o'b1 edad 28 dias

o'b2 edad 28 dias

o 'b3 edad 28 dias

Por separado se informaran las proporciones en que fueron utilizadas las distintas
granulometrias de agregados, en caso de utilizarse mas de un agregado fino o grueso.

¢ Con 45 dias de anticipacion a la fecha de comienzo del hormigonado, el Contratista
debera entregar muestra de todos los materiales para elaborar el hormigdn de obra.

Con los materiales recibidos del Contratista la Inspeccion procedera a verificar el
dosaje propuesto realizando los ensayos necesarios tanto sobre hormigén fresco como
endurecido. De considerarlo necesario, introducira las correcciones que crea conveniente,
que seran notificadas por escrito al Contratista.

No se permitira el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobacién del dosaje por
parte de la Inspeccién, que serd dada en base a los resultados de los ensayos de
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verificacion del estudio y de la memoria de calculo del proyecto de mezclas, presentadas
en un todo de acuerdo a lo especificado en el punto anterior.

En el caso de utilizar hormigon Tipo V es imprescindible asegurar una muy buena
densidad e impermeabilidad para resistir el medio agresivo para el cual fuera proyectado.
Es necesario para aprobar la dosificacion ademas de los criterios de resistencia antes
enunciados cumplir con los ensayos establecidos en la Disposicion CIRSOC 256 (IRAM
1554).

La profundidad de penetraciéon del agua no excedera los 30 mm (promedio de tres
probetas).

Aprobado el dosaje, el Contratista no podra variar el mismo, ni la procedencia de los
materiales utilizados en los ensayos previos salvo autorizacion escrita de la Inspeccion.

e Ensayos de control de calidad.

a) La Inspeccion ensayara los materiales componentes del hormigén asi como el
hormigon elaborado. ElI Contratista debera proveer la mano de obra y demas elementos
necesarios para obtener, preparar y transportar las muestras representativas a ensayar.

Seran a cargo del contratista, el suministro de materiales necesarios para la
realizacién de los ensayos, la ejecucién de los mismos y el costo de transporte de las
muestras desde el comienzo de la obra hasta la recepcion definitiva.

b) El Contratista debera suministrar un laboratorio de obra equipado con los
elementos necesarios para efectuar los siguientes ensayos:
granulometria de agregados finos.
granulometria de agregados gruesos.
peso especifico y absorcidon de agregados finos.
contenido de humedad de los agregados.
asentamiento del hormigoén fresco.
peso unitario del hormigén fresco.
moldeo de probetas cilindricas.

Los ensayos de resistencia a compresion del hormigdn, y los ensayos fisicos y
quimicos del cemento, seran realizados por el Contratista en el laboratorio que a tales
efectos designe la Inspeccion y aceptados por el Contratista.

a) Los siguientes ensayos, seran generalmente realizados como se indica, pero
podran ser hechos a intervalos mas frecuentes si la Inspeccion lo considerare necesario,
para un control mas seguro y adecuado.

e Asentamiento del hormigoén fresco: un ensayo cada 25 m3, o colada menor a
realizar diaria.

e Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el
hormigonado diario.

e Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, seran realizados
generalmente por cada colado o por cada turno de trabajo:

e Peso unitario del hormigoén fresco

e Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos.

e Se moldearan cuatro probetas para ensayo de compresion simple cada 25
m? de hormigoén o fraccidon menor colocado en el dia de trabajo, por cada tipo
de mezcla utilizada.
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e Ensayos fisicos y quimicos de los cementos, se extraera una muestra de 10
kg de cemento cada 250 t como maximo 6 3 (tres) kg cada 75 t.

e Ademas de los ensayos mencionados, la inspeccion a su exclusiva decision,
puede realizar ensayos ocasionales de absorcion de agua en agregados
finos y gruesos, peso especifico de los mismos, peso especifico de los
aditivos, durabilidad, expansion y de otras caracteristicas fisicas y quimicas
del hormigdn y sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de la
hormigonera.

La tension de rotura por compresion del hormigdn sera determinada mediante
ensayos de cilindros de 15 cm de didametro y 30 cm de altura, hechos de acuerdo a lo
establecido en el CIRSOC. Las pruebas de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM
1536.

Los ensayos de uniformidad y funcionamiento de la hormigonera y/o
motohormigonera, seran hechos por la Inspeccion conforme a lo especificado en el
CIRSOC.

Los ensayos descriptos para los agregados, son independientes de los que efectue la
Inspeccidn para verificar la granulometria de los mismos una vez ingresados a la obra, los
que seran realizados al recibirse cada envio del correspondiente material.

Recepcion del Hormigén.

El procedimiento descripto a continuacion, es comun para la recepcion de los distintos
tipos de hormigén que integran la obra.

. Se ensayaran dos probetas a 28 dias, cada 25 m? o fraccion menor por cada
tipo de hormigdn colocado por dia de trabajo. El promedio de dichas probetas constituira el
resultado de un ensayo.

. A los efectos de la recepcion de las estructuras, se formaran lotes de
elementos (pilas, losas, muros, superestructura, etc.) hormigonados en dias sucesivos y de
los cuales debera contarse como minimo con el resultado de 30 ensayos. En este
agrupamiento no se podra desechar ningun ensayo. Los resultados s ; de cada ensayo se
ordenaran de acuerdo a las respectivas fechas de hormigonado.

. El lote sera aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes:

. La s'v del lote > sy exigida para el tipo de hormigén.

. Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojaran resultados inferiores a
s'bk exigida para el tipo de hormigdn.

. La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera sea > s'y exigida para el

tipo de hormigén.
Si se cumplen estas tres condiciones el lote sera aceptado.

o Si no se cumple una o mas de las condiciones indicadas anteriormente, se elegira el
mayor valor de s' (en adelante s'yc) para el cual se cumpla simultdneamente que:

. La resistencia caracteristica calculada con los resultados de los ensayos del lote
sera mayor o igual que s'pe

. Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojaran resultados inferiores a s'pe.

. La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera sera mayor o igual que S'pe

La recepcion del lote se realizara de acuerdo a lo siguiente:
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1. Que s'pe esté comprendida entre el 90 y el 100 % de la resistencia caracteristica
especificada. En este caso se procedera a realizar ensayos de carga directa de la porcion
de la estructura construida con hormigén de resistencia inferior a la requerida, a los efectos
de apreciar la capacidad de resistencia del elemento o elementos dudosos.

Dichos ensayos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y si los
mismos dan resultados satisfactorios, los elementos ensayados podran ser aceptados.

En caso de columnas, en base a la informacion de acuerdo a los ensayos realizados
sobre probetas de obra, podra completarse la ejecucion de refuerzos que permitan que
ellas alcancen el grado de seguridad deseada. La ejecuciéon de los mencionados refuerzos
debera contar con la aprobacién de la Inspeccion.

El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones sera por cuenta del
Contratista.

En todos los casos se aplicara un descuento igual al 10 % del costo de la estructura
(costo de encofrados, hormigdn y armaduras).

2. Que la resistencia s'pe €sté comprendida entre el 70 y el 90 % de la resistencia
caracteristicas especificadas.

En este caso los elementos estructurales constituidos con hormigdén de resistencia
inferior a la requerida podran ser conservados si los resultados de los ensayos de carga
directa de los mismos son satisfactorios.

Para las columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga directa vale lo
dicho en a).

El mismo criterio podra aplicarse, en las mismas condiciones, a los otros elementos
estructurales con tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados
previamente por la Inspeccion.

En caso que la estructura sea aceptada se aplicara descuento del 30 % del costo de
la estructura (costo de encofrado, hormigdén y armadura).

3. Que la resistencia s'ne sea inferior al 70 % de la resistencia caracteristica
especificada.

En este caso la estructura no reune las condiciones minimas de seguridad exigida
para su habilitacion, por lo tanto el Contratista procedera a su cargo, a la demolicién y re-
construccion de los elementos afectados.

El Contratista de la Obra debera hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras
rechazadas, no pudiendo por ello solicitar ampliacion alguna del plazo de obra.

El método descripto a continuacion, sera aplicado para determinar el valor
caracteristico de las resistencias de hormigones (y de acero):

e1) Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos caracteristicas anteriores,

para calcular el valor caracteristico correspondiente a los resultados de los ensayos
realizados se procedera en la forma que sigue.

e2)SiC'1,C'2, ........ C'n son los valores particulares obtenidos en los que ene ensayos
realizados (n testigos ensayados), se calculara la media aritmética de los mismos como:

Cm=C1+C2+C3+...+Cn
n

La desviacién normal de los resultados de los ensayos realizados se calculara
mediante la siguiente expresion:
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n
s =S 1(Cm-C")
! n- 1

e3) El valor caracteristico C'k de la caracteristica que se trate se calculara mediante la

expresion:
Ck =Cm -t*s

donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en funcién

del numero de testigos ensayados:

Tabla “Coeficiente de Student

n-1 T n-1 T
01 6.31 16 1.75
02 2.92 17 1.74
03 2.35 18 1.73
04 2.13 19 1.73
05 2.02 20 1.72
06 1.94 21 1.72
07 1.90 22 1.71
08 1.86 23 1.71
09 1.83 24 1.71
10 1.81 25 1.71
11 1.80 26 1.70
12 1.78 27 1.70
13 1.77 28 1.70
14 1.76 29 1.70
15 1.75 30 1.65

Si el hormigén es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de
probetas para calcular la resistencia caracteristica, pueden tomarse por cualquier tipo de
hormigdn independientemente en la estructura en la que fuera colocado.

Si se mantiene este criterio para la formacion de los lotes en el laboratorio y la planta,
deben llevarse planillas adecuadas para conocer cuales fueron las estructuras
hormigonadas durante cada periodo con ese tipo de hormigon.

El procedimiento para aceptar el lote sera el mismo que el exigido en c). Si no se
cumple algunas de las condiciones de aceptacion, se aplicara lo estipulado en d),
quedando en este caso observadas todas las estructuras hormigonadas con este tipo de
hormigén.

Hormigén Convencional Simple o Armado:
e Definicion:
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En general se define como hormigén simple o armado el correspondiente a
estructuras en las cuales las menores secciones lineales de las secciones sean menores o
iguales a 0,75 m.

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicacion la definicion
precedente, se adoptara el criterio que sustente la Inspeccion para definir la estructura.

Estructuras De Hormigén Convencional.

Salvo indicacion en contrario por parte de la Inspeccién, se consideran estructuras de
hormigén convencional las siguientes:

Superestructura de puentes y obras de derivacion y aduccion.

Estribos y pilas de puentes.

Muros de contencion con contrafuertes.

Losas y tabiques de alcantarillas.

Normas De Aplicacion Para La Construcciéon De Estructuras De
Hormigén Convencional.

A menos que en este punto se establezca especificamente lo contrario, sera de
aplicacion en la construccidn de estructuras de hormigdn convencional lo establecido en:

e Especificaciones de aplicacién general en estructuras de hormigén punto 2
del presente pliego.
e CIRSOC 201 y Anexos.
e DIN 1045 y Anexos.
e CEB-FIP.
Las citadas normas seran aplicadas en el orden de prelacién indicado.
e Tipos De Hormigones:

El llenado de las estructuras de hormigébn convencional, se efectuara con los
hormigones Tipo I, Il, o lll segun corresponda, respetando la resistencia caracteristica
indicada en los planos o en su defecto la explicitada por la Inspeccién.

Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 3 surge agresividad al
hormigdn, se utilizara en fundaciones y estructuras de contacto, hormigén de las siguientes
caracteristicas:

e Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigon Tipo V.
e Aguas o suelos agresivos: hormigon similar al Tipo V con cemento especial
que cumpla los requisitos exigidos en el punto 3.

Dentro de los quince dias de conocidos los ensayos quimicos del suelo y aguas de
contacto establecidos en el citado punto, la Inspeccidn informara por escrito al Contratista,
en caso de existir agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas a utilizar en cada obra
de arte.

Por tal motivo, los ensayos mencionados deberan ser presentados a la Inspeccion
dentro de los sesenta dias de la firma del contrato y como minimo 45 dias de comenzar los
trabajos de hormigonado en obra.

La demora de las decisiones por parte de la Inspecciéon, motivadas por
incumplimientos de los plazos establecidos en el parrafo anterior, no daran al Contratista de
la obra motivo para solicitar ampliacion de plazos.

e Colocacion Del Hormigon:
a) Hormigonado en tiempo caluroso:
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En secciones de hormigon convencional la temperatura del hormigén en el momento
de la colocacion en sus encofrados sera preferentemente menor a 25 °C. No se permitira
colocar hormigén cuya temperatura exceda los 32 °C.

Para estas condiciones de colocacion, el Contratista debera tener en cuenta la
reduccidn que se opera en el asentamiento durante el tiempo de transporte de planta a
obra. Para ello, debera disefiar el hormigon de tal manera que los asentamientos limites
establecidos en el cuadro B, se cumplan a pie de obra.

Cualquier consumo adicional de cemento por esta causa sera por cuenta del
Contratista.

Si el hormigén es conducido por camiones motohormigoneros, la descarga se debera
concluir antes que el hormigdn reduzca su asentamiento en 2 cm con relacion al que
poseia al iniciar la descarga.

Bajo ningun concepto se permitira adicionar agua al hormigdn para restituirle su
asentamiento inicial, motivando aquel hecho causa suficiente para el rechazo total del
paston por parte de la Inspeccion.

b) Hormigonado en tiempo frio:

Se define como tiempo frio al del periodo en el que durante mas de tres dias
consecutivos la temperatura media diaria es menor de 5 °C.

e Temperatura del hormigén antes de su colocacion:

Inmediatamente antes de su colocacién el hormigdon tendra
temperaturas minimas:

las siguientes

Temperatura Del Temperatura Del
Aire Hormigén
-1°Ca7°C 16 °C
menor de -1 °C 18 °C
. Temperatura minima del hormigon inmediatamente después de su colocacion en sus
encofrados:
Temperatura Media Temperatura Del
Diaria Hormigon
5°C o Mayor 4°C
Menor de 5 °C 13 °C
Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas minimas aqui

establecidas. Es conveniente en cambio que las temperaturas del hormigén superando la
minima, sea tan préxima a ella, como resulte posible.
o Proteccion contra la accion de bajas temperaturas:

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2 °C, la

temperatura minima a la que debe mantenerse el hormigdén durante el periodo de
proteccion sera de 13 °C. El periodo de proteccion del hormigén sera de 72 hs.

HORMIGON PARA CONTRAPISO DE LIMPIEZA H8
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Descripcion:

Todas las soleras de los conductos rectangulares y los circulares hormigonados in situ
(diametros mayores o iguales a 1.40m.) apoyaran sobre un contrapiso de hormigén pobre
de 0.10 m. de espesor minimo, el cual apoyara sobre el fondo de la excavacion para
conductos.

El hormigdén simple del contrapiso tendra un contenido minimo de 150 Kg de cemento
Portland por metro cubico; y los agregados gruesos vy fino seran los especificados para el
hormigdn de la obra que se construya sobre esta capa; lo mismo vale para el agua de
amasado.

A los efectos de su computo, en el caso de conductos rectangulares, se reconocera
un ancho igual al ancho del mismo con un sobreancho de 0.10 m. a cada lado. Y en el caso
de los conductos circulares hormigonados in situ sera el ancho de apoyo B segun se indica
en el Plano Tipo de Conductos Circulares para cada didmetro con un sobreancho igual a
0.10 m. a cada lado.

3.3 acero en barras para hormigon

Alcance Del Trabajo:

Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderan la provision
de la mano de obra, materiales, equipos, y la ejecucion de todos los trabajos necesarios
para el suministro e instalacion de las armaduras de acero en la obra, en la forma indicada
en los planos, como lo ordene la Inspeccion y conforme a estas especificaciones.

Generalidades:

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacién y afirmado en posicion de las
armaduras de acero se haran de acuerdo a las especificaciones del Reglamento CIRSOC
201 y tomos complementarios, debiéndose tomar las medidas consignadas en plano
solamente validas a los efectos del cémputo métrico de las armaduras, debiendo adoptarse
para los radios de doblado lo dispuesto en la norma antes mencionada.

En los planos de armadura entregados, se marcaran la ubicacion de los empalmes de
las barras y la forma de anclaje de los mismos.

El nimero de los empalmes sera el minimo posible y en los de barras paralelas
estaran desfasados entre si; todos los empalmes seran previamente aprobados por la
Inspeccion.

Normas A Emplear:

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones con-tenidas en el
CIRSOC y en las Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se oponga
a las presentes Especificaciones.

Las dimensiones y conformacion superficial de las barras seran las indicadas en las
Normas IRAM citadas.

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos minimos especificados, la
Direccidn extraera y ensayara muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de
acuerdo a lo establecido en las normas IRAM—IAS.

Tabla |
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IRAM 502 Barras. de acero d.e seccion circular para hormigon
armado laminado en caliente.
IRAM 528 Barra?s ’de acero conformadas, de dureza natural
para hormigén armado.
IRAM 537 . Barras ge acero ’ conformadas, laminadas en
calientes y estiradas en frio.
IRAM 671 I?arras de acgro conformadas, laminadas en caliente
y torsionadas en frio.
IRAM-IAS-U _’
500-06 Mallas de acero para hormigén armado.

NOTA
El alambre para atar debera ser de hierro negro recocido de diametro no menor al
calibre N° 16 SWG.

Tipo Usual De Acero:

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se
entiende que el mismo corresponde al tipo definido como ADN 420.

Almacenamiento:

El acero sera almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de
acuerdo a su calidad, diametro, longitud y procedencia de forma que resulte facilmente
accesible para su retiro e inspeccion.

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura sera
marcado con el numero correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma
de rétulo inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en depdsitos con
marcas

Preparacion Y Colocacion:

El Contratista cortara y doblara el acero de acuerdo a la planilla de arma-duras y a lo
consignado en planos, el corte sera efectuado con cizalla o sierra.

No se permitiran soldaduras en armaduras fuera de las correspondientes a las mallas
soldadas sin aprobacion escrita por parte de la Inspeccion.

No se permitira enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda
a lo indicado en los planos o que presenten torceduras, las que no seran aceptadas. Se
colocaran las barras con precision y seran aseguradas en posicion de modo que no
resulten desplazados durante el vaciado del hormigén.

Se adoptaran precauciones para no alterar la posicion de las barras dentro del
hormigdn ya colocado.

El Contratista podra usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos,
espaciadores u otro tipo de soporte utilizado para tal fin.

Mediante autorizacidén expresa por escrito de la Inspeccion, podran usarse
separadores de hormigén.

Las barras seran fuertemente atadas en todas las intersecciones.

Empalme De Armaduras:

Los empalmes de barras de armaduras se realizaran exclusivamente por
yuxtaposicion y la longitud de empalme serd la especificada en el CIRSOC.
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CANERIAS DE HORMIGON SIMPLE Y ARMADO PREMOLDEADAS.

Descripcion:

Este item comprende la ejecucion de conductos de desagiie pluvial mediante la
utilizacién de cafos prefabricados de hormigén simple y/o armado.

La ubicacién, tipo y diametro de las caferias, para cada uno de los tramos en los
cuales se ha previsto su colocacion, se indican en los planos de proyecto. Cuando no se
especifique el tipo de cafno a emplear, se entiende que los mismos corresponden a
caferias premoldeadas de hormigdn armado.

Los cafios de hormigdn simple premoldeados, deberan cumplir con la Norma IRAM
1517 N.P. o sus modificatorias en tanto que las caracteristicas del material, tolerancias
admisibles y ensayos a que deben ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM
1506, las que se consideran incorporadas a esta documentacion.

Los canos de hormigén armado premoldeados, cumpliran con la Norma IRAM 1506
N.l.O. y sus modificatorias y/o ampliatorias.

La Inspeccién rechazara sin mas tramite los cafios y tramos que presenten
dimensiones incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan
afectarlo, irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviacion de su colocacion
superior al 1 % (uno por ciento), de la longitud del cafio con respecto al eje del tramo, falta
de perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el
eje de cano.

La Inspeccion podra disponer que se realicen los "Ensayos de Carga Externa" que
entienda necesario, a exclusiva cuenta del Contratista.

Método Constructivo:

Su realizacion se hara de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas,
debiendo fundamentalmente respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos de
proyecto, como asi también un perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los cafios.
Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se
acondicionara la superficie de asiento de los canos de modo que se presente lisa,
convenientemente compactada, y en las cotas de desagle proyectadas.

En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requiera, los mismos
seran mejorados con adicion de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la
Inspeccion, o en su defecto, seran reemplazados por suelos aptos, a cargo y cuenta del
Contratista.

Aprobada la base de asiento por la Inspeccidn, se procedera a bajar los cafios que no
hayan sido rechazados, perfectamente limpios, especialmente en las juntas.

En lo referente a las juntas, se humedecera la espiga del cafio a colocar y el enchufe
del ya colocado y se aplicara de inmediato en el angulo entrante, en la mitad inferior del
colocado, el mortero de cemento puro suficientemente consistente para evitar su
escurrimiento, procediéndose a introducir la espiga del préximo cafo en el enchufe del
cafo ya colocado de modo que queden perfectamente centrados, a fin de asegurar un
espesor uniforme de junta.

Una vez calzado el nuevo cafio se concluira por rellenar la junta con mortero
compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta formar un chanfle
de proteccion con el mismo mortero.
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En dias secos y calurosos, las juntas deberan mantenerse humedas durante las
primeras 24 horas de ejecutadas y protegidas de la accion del sol.

Debera lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad entre
las superficies internas de dos cafios consecutivos, mediante alisado de la junta
correspondiente e identificaciéon de los resaltos producidos mediante la aplicacién de
mortero de cemento puro.

Construccion De Los Cainos En Obra:

En caso de que los cafios se fabriquen en obra, el hormigdn se ajustara a las
siguientes normas.

a) La composicion granulométrica de la mezcla debe ser tal que los agregados
finos y gruesos se encuentren ligados intimamente de manera que el producto terminado
resulte compacto e impermeable.

b) La preparacion de hormigones y morteros se efectuard a maquina y la
fabricacion debera hacerse en forma continua de tal manera que los volumenes
preparados sean utilizados inmediatamente en el moldeo de los canos.

No se permitira el uso de morteros y hormigones después de transcurridos 15 minutos
de fabricados.

c) Cantidad de cemento: la cantidad minima de cemento a utilizar por metro
cubico sera de 400 kg.
d) Agregados gruesos: Las dimensiones de los mismos estaran comprendidas

entre los 5 y 20 milimetros, empleandose los que corresponden segun el hormigén a
preparar, en tanto que la dimensién maxima del agregado debera ser menor que la cuarta
parte del espesor del cafo.

La granulometria entre los tamafios maximo y minimo debera ser gradual, de modo
de lograr la maxima compasidad del hormigén.

Moldes: Los moldes empleados en la fabricacién seran de tamafio, forma, resistencia
e impermeabilidad tal que las piezas resulten dentro de las tolerancias, perfectas en cuanto
a rectitud de los ejes, exactitud en los diametros internos, espesores, longitudes, formas y
dimensiones, perpendicularidad de las caras terminales con el eje longitudinales, etc.

Las superficies exteriores y particularmente las interiores deberan resultar
completamente lisas.

3.4 MAMPOSTERIA
Los trabajos se realizaran de acuerdo a lo indicado en planos.

3.5 SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS.

Descripcion Del Trabajo:

Este item comprende la ejecucién del sumidero para calles pavimentadas en un todo
de acuerdo a lo determinado en los planos respectivos y la presente especificacion.

La ubicacion aproximada y tipo de sumidero se indica en cada caso en los planos de
proyecto quedando a decision de la Inspeccion la ubicacién exacta de los mismos en el
momento de su ejecucion.

Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccién de cada uno de los sumideros
provistos deberan responder a lo establecido en las presentes especificaciones "Rubro
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Materiales", en tanto que en lo referente a los requisitos tecnoldgicos exigidos tanto para el
hormigdn como para el hierro a utilizar deberan cumplir con lo especificado en el Articulo
correspondiente a cada uno de ellos.

Método Constructivo:

Se realizara de acuerdo a las reglas del arte, usuales para esta tarea, ajustandose en
un todo a lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspeccion

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano
respectivo, sera rechazado y el Contratista debera ejecutarlo integramente de nuevo a su
cargo no aceptandose reparaciones o adecuaciones.

El Contratista podra proponer la ejecucidon de sumidero con elementos premoldeados,
parciales o totales, pero su aceptacion requerira aprobacién mediante Disposicién de la
Direccidn, sin que ello implique el reconocimiento del mayor precio.

Empalme De Sumideros:

Para los empalme de sumidero se prohibe terminantemente la colocacién de caferias
en tunel, salvo que mediara Resolucién fundada de la Direccion.

SUMIDEROS PARA CALLES DE TIERRA

Descripcion:

Este item comprende la ejecucion de sumideros para calles sin pavimento Tipo SP,
en un todo de acuerdo a lo determinado en los planos tipo respectivos y la presente
especificacion.

Tipo y ubicacion de sumideros:

El tipo de sumidero y la ubicacion aproximada se indica en cada caso en los planos
de proyecto, quedando a decision de la Inspeccién la ubicacién exacta de los mismos en el
momento de la ejecucidn.

Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccién de cada uno de los sumideros
previstos, deberan responder a lo establecido en las presentes especificaciones.

Método constructivo:

Se realizara de acuerdo a las reglas del arte usuales para esta tarea, ajustandose en
un todo a lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspeccion.

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano
respectivo, sera rechazado, y la Contratista debera ejecutarlo integramente de nuevo a su
cargo, no aceptandose reparaciones o adecuaciones.

La Contratista podra proponer la construccion de sumideros con elementos
premoldeados, parciales o totales, pero su aceptacidn requerira aprobacién por escrito de
la Inspeccion, sin que ello implique el reconocimiento de mayor precio.

Perfilado de calles de tierra:

En correspondencia con la ubicacién de cada sumidero se debera efectuar la limpieza
y perfilado de las zanjas que encaucen las aguas hacia el mismo en una longitud no inferior
a los cincuenta (50) metros, excepto indicacion expresa por parte de la Inspeccion, la que
debera justificar tal proceder.

Empalmes de sumideros:

Para los empalmes de sumideros se prohibe terminantemente la colocacion de
cafnerias en tunel.
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Cada sumidero, debe tener su ingreso independiente al conducto o camara de
inspeccion, quedando prohibida la interconexion de sumideros, salvo que la documentacion
de la obra indique lo contrario.

3.6 CAMARAS DE INSPECCION

El presente articulo se refiere a la construccién de camaras de inspeccién, en un todo
de acuerdo a lo determinado en los planos respectivos, a las 6rdenes de la Inspeccién y a
lo aqui especificado.

Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccion de las camaras de inspeccion,
deberdn cumplir las exigencias y caracteristicas contenidas en las presentes
especificaciones, "Rubro Materiales", en tanto que el hormigdn a emplear debera cumplir
con todo lo estipulado en el Articulo correspondiente.

El marco y la tapa de hormigdn armado para las camaras de inspeccion seran
realizadas en un todo de acuerdo a lo indicado en el plano tipo respectivo.

Método Constructivo:

Se realizara de acuerdo a las reglas usuales normalmente para este tipo de obras,
empleandose en hormigén TIPO |, segun especificaciones contenidas en el Articulo
correspondiente a "HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND".

Se debera ajustar en un todo a las dimensiones precisadas en el plano
correspondiente y a las indicaciones que al respecto importa la Inspeccidn.

El Contratista, podra presentar variantes en lo que respecta a la ejecuciéon de las
chimeneas, materiales y/o métodos constructivos; lo cual debera ser aprobado por la
Direccidn, sin que ello implique el reconocimiento de costo adicional.

Colocacion De Material De Hierro:

Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras, etc., antes de ser colocados de acuerdo a
los planos, seran limpiados y raspados para remover todo trozo de escama u oxidacion y
recibiran un bafo de pintura asféltica u otro material de proteccién aprobado por la
Inspeccion.

Los escalones empotrados en el hormigdn, se podran reemplazar por una escalera
metalica, la que se colocara en posicidon una vez concluidas las tareas de hormigonado
mediante brocas o grampas empotradas de modo de asegurar su inamovilidad.

ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS

Generalidades:

El Contratista previo a la iniciaciéon de las tareas, solicitara los permisos necesarios a
la Municipalidad, a los efectos de gestionar la autorizacidon para remover los afirmados y
veredas afectadas por la obra.

Los materiales provenientes del levantamiento de afirmados y veredas y que no sean
utilizados posteriormente, seran retirados de la zona de trabajo, al tiempo de efectuar las
demoliciones.

Si el Contratista debiera efectuar el depdsito de los materiales en predios, sean estos
de propiedad fiscal o particular, las tramitaciones y/o pagos que fueren necesarios realizar,
seran por cuenta exclusiva del mismo.
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En el caso en que los materiales provenientes de la demolicion sean utilizados
nuevamente, los mismos se podran acopiar en la via publica, al costado de las
excavaciones, cuidando de no producir entorpecimientos de transito y libre escurrimiento
de las aguas superficiales. Si tales depodsitos se hicieran en la vereda, se debera arbitrar
los medios necesarios para no producir deterioros en la misma, pero si por cualquier causa
se produjeran dafos, el Contratista estara obligado a repararlas por su cuenta.

Materiales y Caracteristicas

La refaccién de afirmados que no tengan contratos de conservacion con Entidades
ajenas a la Municipalidad, la efectuara el Contratista.

En los casos que la refaccidén de afirmados deba ser ejecutado por Entidades ajenas a
La Municipalidad, el Contratista no lo realizara, pero tendra la obligacion de cuidar los
materiales removidos en la forma especificada en este Pliego y correra con los tramites de
estilo.

La reconstruccion de afirmados base y pavimentos se efectuara reproduciendo las
caracteristicas de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del
afirmado primitivo a cuyo efecto se complementara el examen del destructivo con los
antecedentes que se obtengan del organismo que tuvo a su cargo la construccion original.

Cuando se trate de afirmados en los que pueda utilizarse para reconstruir los
materiales provenientes de su demolicion, tales como adoquines comunes de granito,
granitullo, tarugos de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigoén, arena, etc.,
el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar pérdidas , deterioros o cualquier
otra causa de inutilizacidn, pues sera por su cuenta la reposicion de los materiales que
faltaren si la refaccién estuviera a su cargo o pagara su presentacion , las facturas que por
reposicion de estos materiales sean presentadas por las Empresas o Entidades que tengan
a su cargo la conservacion de los afirmados.

Plazo de Ejecucion:

La refaccion de afirmados debera quedar terminada satisfactoriamente quince (15)
dias después de concluido el relleno de la excavacién respectiva. Igualmente para la
reparacion de veredas.

Por cada dia de atraso que exceda este plazo y en cada caso comprobado, el
Contratista se hara pasible de la multa que establezcan las Especificaciones Particulares.

La refacciéon de veredas implicara reparar cualquier hundimiento de los afirmados o
veredas reconstruidos, sea que provenga de su mala ejecucion o del relleno deficiente de
las excavaciones, debera ser reparado por el Contratista dentro de los 15 dias de
notificado. En caso de no hacerlo la Municipalidad aplicara la multa que corresponda por
cada dia de demora que establezcan las Especificaciones Particulares.

Refaccién de Veredas:

Contratista si no se especificara expresamente en otra forma en el Pliego de
Condiciones Particulares de las obras a ejecutar.

En la reconstruccion se empleara el mismo tipo de material que el de la vereda
primitiva.

Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con
cascotes de ladrillos de la siguiente proporcion:

1 Parte de cal hidraulica en pasta.

Ya Parte de cemento.
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3 Partes de arena gruesa.

2 Partes de polvo de ladrillo.

10 Partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con morteros compuestos de la siguiente manera:

Ya Parte de cemento.

1 Parte de cal.

3 Partes de arena gruesa.

1 Parte de polvo de ladrillo.

Si la vereda no tuviera pavimento, sera por cuenta del Contratista el apisonamiento
hasta dejar el terreno en la forma primitiva y colocacién de tepes de césped si los hubiera.

3.7 OBRAS ACCESORIAS
3.7.1 DESEMBOCADURA CONDUCTO diametro 1m.

En aquellos casos en que La Contratista deba efectuar el disefio y/o céalculo de las
obras accesorias tales como camaras de empalme, embocaduras, desembocaduras,
alcantarillas, chimeneas, marco y tapa, etc., se deberan respetar las normas de calculo de
la Direccion Provincial de Obra Hidraulica, las que se deberan solicitar oportunamente, en
tanto que en lo referente al dimensionado estructural deberan respetarse lo establecido en
el Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigoén. Cirsoc 201/82

Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccion, deberan responder a lo
establecido en las presentes especificaciones, "Rubro Materiales", en tanto que en el
hormigén e hierro a colocar se debera cumplir con lo estipulado en los articulos que
describen ambas tareas.

Método Constructivo:

Se realizara de acuerdo a las reglas de arte usuales para la tarea encomendada,
ajustandose en un todo a los planos aprobados por la Direccion y a las indicaciones de la
Inspeccion.

El Contratista podra proponer la ejecucion de las estructuras con elementos
premoldeados, parciales 0 totales, como asi también variantes respecto a las estructuras
en caso de que éstas ya estuviesen proyectadas por la Reparticion.

CONEXION DE CONDUCTOS EXISTENTES

En los casos en que durante la ejecucion de la Obra, se detectara la existencia de
conductos de desagues pluviales que, a juicio de la Inspeccion de Obra, deban ser
conectados a los conductos en construccion, la Contratista debera realizar los cateos
necesarios para la correcta ubicacion planialtimétrica de dichos conductos, y presentar los
proyectos ejecutivos de las conexiones.

Proyecto Ejecutivo
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La Empresa Contratista debera presentar ante esta Direccion, para su revision y
aprobacién, la documentacion completa de la ingenieria de detalle de la obra conexién. En
el proyecto debera constar la disposicion de las plantas, cortes y vistas.

La documentacion técnica debera incluir como minimo: Memoria Descriptiva,
Memorias Técnicas de Calculos, las mismas deberan ser claras y concisas, procedimientos
constructivos, computos métricos, planos generales, de detalles, planimetria acotada,
planos de planta vista y cortes, los planos de detalles necesarios como planos de
armaduras, con planillas de doblado, detalles, juntas, etc., con un nivel de acabado tal que
no queden dudas para su interpretacion.

Los planos se presentaran en formato IRAM doblados en A4, y las memorias
encarpetadas en hojas tamafio A4 en una cantidad de un original y cinco copias para la
presentacion definitiva.

Las presentaciones preliminares para correcciones se haran en 3 (tres) juegos de
copias, uno de los mismos quedara como antecedente para la Oficina que realice las
observaciones, otro serd devuelto a la Empresa conjuntamente con la lista de
observaciones a completar, y el tercer juego pasara a formar parte del expediente de obra.

La Empresa Contratista sera responsable por el Proyecto Ejecutivo de las obras
definitivas y provisorias; como asi también de las tramitaciones ante los Entes Oficiales si
fuera necesario, incluidas todas las modificaciones que estos Entes exijan para la
aprobacién del inicio de los trabajos.

Lineamientos generales a tener en cuenta en la elaboracién del proyecto:

o Inspecciones de campo:

o Se deberan realizar todas las Inspecciones de campo necesarias que permita lograr
un conocimiento general del sector Urbano de implantacién de la obra, e individualizar los
sectores conflictivos que puedan condicionar la realizacion de tareas previstas.

o Relevamientos topograficos

o Se realizara el relevamiento planialtimetrico de detalle en la zona de emplazamiento
de la obra, entre lineas municipales, vinculada a la poligonal de apoyo principal, formando
una cuadricula de 40 m. Se determinaran cotas de centro de calle, fondo de cunetas,
sentidos de escurrimientos, Bocas de Registro y la identificacion de probables
interferencias. Asimismo, se identificara la posicion del conducto pluvial existente, sus
caracteristicas hidraulicas, cotas de fondo, ancho, alto. Se realizara un perfil en
correspondencia con el eje de simetria.

o) Estudios Geotécnicos

o La Empresa Contratista debera realizar los estudios de suelo correspondientes,
determinando el (SPN) N° de golpes, limite liquido, parametros resistentes(c, C, ¢, etc.),
caracteristicas de agresividad al H° (del suelo y de las aguas), del (SPN) N° de golpes y en
general todo lo necesario para desarrollar y justificar el proyecto ejecutivo de esta obra.

o Los estudios de Suelo deberan ser realizados por Profesionales de la Ingenieria, de
reconocida trayectoria en la materia, especialistas en Mecanica de suelos y fundaciones.
Los informes deberan ser presentados para su aprobacion ante Direccion Técnica dentro
de los treinta dias corridos de firmado el contrato, y previo a la presentacion del Proyecto
Ejecutivo de las obras.

) Pautas de Disefno Hidraulico

o Las obras de desagues pluviales se dimensionaran en todo de acuerdo a las Normas
que para tal fin posee la Direccion Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas.
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o Calculos Estructurales

Se debera realizar los calculos de todos los elementos estructurales que formen parte
de las obras a proyectar. Las hipotesis de carga a tener en cuenta en el analisis de
estabilidad de las estructuras se obtendran considerando las combinaciones posibles de las
cargas actuantes.

Los recubrimientos seran como minimo 3 cm en la superestructura, pilas y tabiques, 4
cm en los elementos de la infraestructura, y 5 cm respecto de las superficies que estén en
contacto con las fundaciones o terraplenes, y en ningun caso seran menores a los minimos
indicados por los reglamentos vigentes.

La calidad de los materiales y los recubrimientos seran los indicados en los planos de
proyecto respectivos.

Para el calculo y proyecto de las obras rige el REGLAMENTACION SIREA (EX
CIRSOC) y todos sus complementarios, tanto para estructuras metalicas como de
hormigdn, independientemente de lo cual esta Reparticion podra requerir otros
condicionamientos, cuando a su juicio resulte conveniente y necesario para una correcta
ejecucion de las construcciones.

La Empresa Contratista sera responsable por el Proyecto Ejecutivo de las obras
definitivas y provisorias; como asi también de las tramitaciones ante los Entes Oficiales y
Municipales, incluidas todas las modificaciones que estos Entes exijan para la aprobacion
del inicio de los trabajos.

Método Constructivo:

Se realizara de acuerdo a las reglas de arte usuales para la tarea encomendada,
ajustandose en un todo a los planos aprobados por la Direccion y a las indicaciones de la
Inspeccion.

El Contratista podra proponer la ejecucion de las estructuras con elementos
premoldeados, parciales 6 totales, como asi también variantes respecto a las estructuras
en caso de que éstas ya estuviesen proyectadas por la Reparticion.

ESTUDIO DE SUELOS

Previo a la iniciacién de los trabajos, y en los treinta dias posteriores a la firma del
contrato, la Empresa Contratista debera presentar un estudio de suelos, realizado por
profesionales de la ingenieria especialistas en mecanica de suelos y fundaciones, con el fin
de determinar los parametros de corte del suelo.

La Contratista debera realizar a su cargo los estudios de suelos correspondiente, para
determinar los apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de proteccion necesarios
durante la ejecucion de los trabajos, siendo de su exclusiva responsabilidad, cualquier dafio
0 perjuicio ocasionado por la obra, a edificaciones instalaciones, personas, vehiculos, etc.,
por causas imputables al terreno o por el empleo de métodos constructivos incorrectos para
el tipo de suelo encontrado.

ENSAYO DE MATERIALES
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Todos los ensayos requeridos en las presentes especificaciones seran realizados en
el Laboratorio de la Direccién Provincial de Obra Hidraulica. De no ser posible, se
realizaran en el laboratorio que indique la Inspeccion.

RECONSTRUCCION DE HECHOS EXISTENTES

La Contratista debera reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran
afectados por la construccion de la Obra.

Dicha reposicion debera realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los
existentes, y en forma inmediata a la terminacién de cada tramo de Obra.

Para esto, la Contratista realizara las gestiones necesarias con las autoridades
correspondientes, con el fin de concretar tiempo y forma de la reposicién de los hechos
existentes afectados.

Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, seran
depositados por la Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su
conservacion, hasta el momento de su reposicion.

D- RED VIAL |
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

MOVIMIENTO DE SUELOS E INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTOS
INFRAESTRUCTURA VIAL

ESPECIFICACION TECNICA GENERAL ] ]
VALIDEZ DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD (D.N.V. Edicién 1998)

Para todo trabajo o tarea que no resulte debidamente especificado en el presente
Pliego y que fuesen necesarios para la correcta ejecucion del Proyecto, rigen las

Especificaciones  Técnicas generales comprendidas en el "PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES” (PETG) de la D.N.V. — Edicién 1998, el
que contiene: | — LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MAS USUALES PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y CALZADAS vy Il - OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y MATERIALES, publicado por la Direccion Nacional de Vialidad.

TAREAS PRELIMINARES

General:

Incluye el replanteo y amojonamiento acorde a la documentacion ejecutiva aprobada,
la limpieza del terreno y la remocion vy retiro de obstaculos. El Contratista esta obligado a
recabar toda la informacion previa respecto a la existencia de instalaciones u otros
obstaculos de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones adecuadas.

Ejecucion:

La presencia de agua durante las tareas de excavacion, cualquiera sea su origen y
causa debera ser eliminada por el Contratista mediante procedimiento adecuado y en
conformidad con la Inspeccion de Obra, asi como las tareas de achique, tablestacado,
defensas, etc., que resulte necesarias.

MOVIMIENTO DE SUELOS

EXCAVACION PARA APERTURA DE ZANJA

General:

Rige lo establecido en la Seccién B.ll. “Excavaciones” y en B.l “Desbosque,
destronque y limpieza del terreno” del PETG 98, de la DNV en todo aquello que no se
oponga a esta Especificacion Particular.

Ejecucion:

Se excavara a la profundidad requerida en cada caso, segun las caracteristicas de la
rasante y de las dimensiones del paquete estructural del pavimento. Rige lo establecido en
la Seccion B.VII “Preparacion de la Subrasante” y en B.V. “Compactacién Especial” del
PETG 98 de la DNV.

SANEAMIENTO

General:
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Este trabajo consistira en la excavacién del suelo por debajo del paquete estructural
en los sitios, profundidades y extensiones que lo indiquen los planos y/o la Inspeccion de
Obra y su reemplazo por suelo apto. La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo
con los perfiles incluidos en los planos u ordenados por la Supervisién, y luego el
Contratista adoptara el procedimiento constructivo que le permita lograr la densidad exigida
en el Apartado “Compactacion Especial’ del PETG de la DNV (Edicién 1998). Se debera
prever que puede resultar necesario proceder al escarificado y re compactacion de la base
de asiento resultante.

Materiales:

En caso de requerir reemplazo de suelos existentes los suelos de aporte deberan
cumplir con las siguientes exigencias:

Limite Liquido: menor de 40%

indice Plastico: menor de 10%

Hinchamiento: menor de 2,5% (con sobrecarga de 4,5 kg)

Valor Soporte: mayor o igual a 5% (al 95% del ensayo AASHTO T-180)

No se permitira el empleo de agregados de tamafo superior a 5 cm. en su mayor
dimension.

Equipos:

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la
Inspeccién de Obra, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta
finalizados los trabajos.

Ejecucion:
El suelo sera excavado en las dimensiones que se indiquen.

En caso de que el suelo situado debajo del fondo de la caja excavada de acuerdo a
las dimensiones fijadas, no esté a criterio de la Inspeccién de Obra en adecuadas
condiciones de plasticidad y humedad, debera ser excavada hasta eliminar el espesor no
apto. El suelo apto se colocara por capas con compactacion al 100% de la densidad
maxima correspondiente al ensayo Proctor Standard, de un espesor compactado de 0,20 m
como maximo hasta alcanzar la cota prevista.

General: La carpeta de rodamiento se efectuara con pavimento flexible tipo concreto
asfaltico

RELLENO Y COMPACTACION ]

PREPARACION DEL TERRENO - COMPACTACION DE SUBRASANTE.

General:

Rige lo establecido en la Seccion “Compactacién Especial” del PETG de la DNV
(Edicion 1998).

Ejecucion:
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Se procedera al escarificado del terreno natural en las dimensiones de proyecto y una
profundidad de 0,20 m. Posteriormente se procedera a efectuar la compactacién, previo
regado de ser este ultimo necesario conforme criterio de la Inspeccion de Obra, alcanzando
la misma un 95% de la densidad correspondiente a la humedad éptima obtenida para dicho
suelo con el ensayo Proctor Standard.

Calidad:

Con el objeto de efectuar los controles de compactacion se tomaran densidades a
razon de una cada 300 m2 como minimo, pudiendo aumentar el numero de ensayos de
densidad si asi lo considera necesario la Inspeccion de Obra, segun Apartado
“Compactacion Especial” del PETG de la DNV (Edicion 1998).

En caso de que las mismas no sean aprobadas por la Inspeccién de Obra se repetiran
las acciones hasta lograr el porcentaje de compactacion requerido. El equipo a utilizar para
la compactacion sera el que el Contratista considere apropiado para obtener las
densidades requeridas previa aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra. Todos los
ensayos y equipos necesarios para el control de compactacién seran por cuenta y cargo
del Contratista.

SUB-BASE CON SUELO SELECCIONADO

General:

Rige lo establecido en la Seccion B.IV. “RECUBRIMIENTO CON SUELO
SELECCIONADO” del PETG 98, en todo aquello que no se oponga a esta Especificacion
Particular.

Materiales:

Se colocara capas de 15 cm. de espesor, luego de las excavaciones y sobre la base
de asiento mejorada, en caso que corresponda, hasta alcanzar la cota requerida en perfiles
para la conformacion de los paquetes estructurales.

Para las capas, se exige:

LL <40

IP<10

Hinchamiento < 2 % (con sobrecarga de 4,5 kg)
VSR > 20 % (al 95% del ensayo AASHTO T-180)

Ejecucion:

Este trabajo consistira en la formacién de base o sub-base utilizando materiales aptos
para tal fin en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los planos
ejecutivos aprobados y con lo ordenado por la Inspeccién de Obra.

Calidad:

Se hara exclusivamente con el material descripto, homogéneo y de bajo indice de
plasticidad, segun lo especificado en esta Seccién de las Especificaciones. En ningun caso
se admitira para rellenos tierra vegetal, de alto limite de plasticidad o de contenido de
materiales no aridos o extrafos. Para todos los casos, el Contratista debera solicitar la
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Inspecciéon de Obra la aceptacién del suelo a utilizar, estando ademas comprometido a
retirar por su cuenta y costeo, el suelo no apto y/o rechazado.

La capas a compactar no excederan los 15 cm. de espesor de suelo suelto y no se
comenzara la compactacién de la siguiente capa hasta no contar con la aprobacién de la
capa inmediata anterior.

La compactacion del suelo se efectuara por medios mecanicos, en forma sistematica
y de manera que permita un control eficiente. El suelo compactado tendra la necesaria
humedad para asegurar la densidad maxima de compactacion, conforme a ensayos Proctor
que la Inspeccién de Obra requerira al Contratista, a razéon de una cada 300m2 como
minimo, pudiendo aumentar el niumero de ensayos de densidad si asi lo considera
necesario.

La Inspeccion de Obra podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo
con humedad excesiva y se la remplace con material apto. Esta sustitucion sera por cuenta
exclusiva del Contratista y por consiguiente el trabajo no serd medido ni pagado. Cuando el
suelo se halle en forma de bloques o terrones se lo desmenuzara antes de incorporarlo en
el terraplén.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo, se halle por debajo del limite
inferior establecido, debera agregarsele la cantidad de agua necesaria para lograr un
contenido de humedad entre los limites especificados.

BASE ESTABILIZADA GRANULAR

General:

Rige lo indicado en el PETG 98, de la DNV, en todo aquello que no se oponga a esta
Especificacion Particular.

Materiales:
Las caracteristicas del material y sus espesores son los indicados en el Anexo A
segun el tipo de pavimentos indicado para cada sector

Ejecucion:

Consiste en la ejecucion de una base del espesor y ancho consignado en los planos
de proyecto.

El material se debera tamizar a tamafio maximo 20 mm. y mezclar con pala cargadora
en acopio y humectar. El porcentaje en que intervenga, su granulometria y constantes
fisicas deberan permitir satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el
proyecto. Se transportara a la zona de obra colocando el material con compactacion
posterior.

El suelo en caso de ser necesario sera seleccionado y no contendra materia organica.
El porcentaje en que intervenga, su granulometria y constantes fisicas deberan permitir
satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el proyecto. Para la
incorporacion de cal, el agua que se utilice no contendra sustancias que modifiquen el
proceso normal de reaccion de la cal.
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El estabilizado granular debera ser elaborado en planta y debera ser densificado
mediante utilizacion de compactadores autopropulsados. Después de concluido el proceso
constructivo y previo a la ejecucion de los controles topograficos y de densidad se debera
efectuar la imprimacion, luego de lo cual y en un plazo de 10 dias se debera colocar la
carpeta asfaltica, no permitiéndose el transito durante ese lapso.

Calidad:
Las tomas de muestras y ensayos para control de densidades se haran cada 100
metros. Los gastos que ello demande estaran a cargo de la Contratista.

CALZADA HORMIGON.
Las calzadas seran de H° H-30 con Rf mayor de 45 kg/cm2 de espesor 0,20m, con
juntas y pasadores. Suelo cemento 10 cm. Subbase suelo seleccionado.

CORDONES DE HORMIGON ARMADO

CORDONES INTEGRAL
Se construiran cordones de hormigon integral, segun plano de detalle.

General:
Para la ejecuciéon de estas tareas rige todo lo establecido en el Apartado L.XVII
"Cordones de Hormigén Armado" del PETG de la DNV (Ed. 1998).

Materiales:

Se ejecutaran los cordones cuenta y cordones montables emergentes segun plano de
proyecto con las dimensiones, pasadores y armaduras indicados en los planos de detalles
constructivos del proyecto ejecutivo.

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccién circular de las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto. En las juntas de dilatacion, el pasador, estara cubierto por
un adecuado engrasado. Los pasadores y la armadura se colocardan segun plano de
detalle.

Calidad:

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocacion del
hormigdn deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencion de la calidad exigida
en la Norma de DNV.
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CARTEL DE OBRA
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? Aires
Provincia

Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Entre todos seguimos
mejorando los barrios
de la Provincia.

Obra: XXXX XXXX
Localidad: XXXX XXXX
Partido: XXXX XXXX
Inversion: XXXX XXXX
Plazo: XXXX XXXX
Financiamiento: XXXX XXXX

Entre todos Buenos Aires
podemos mas. Provincia

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccion de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
que determine la Inspeccién de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, cédigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccién de Obra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A - Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

A1) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura
de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Debera asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura
antiéxido.

A3) La plancha para soporte de la gréafica sera de zinc de 0.5mm.
A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.
A5) Apoyos de hormigon ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B - Observaciones
B1) La distancia entre la superficie para la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m.
B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.
B3) Es importante que el lugar de la instalaciéon sea verificado y revisado por el

inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se
cumplan todas las medidas de seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.
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