DECRETO 1562/85
LA PLATA, 22 de MARZO de 1985.

VISTO el expediente N° 2400-3363 de 1984 del Ministerio de Obras y
Servicios Publicos, mediante el cual se gestiona la aprobacién del Pliego de
Bases y Condiciones Legales Generales elaborado por la Comision Ministerial
de actualizacion del mismo; y

CONSIDERANDO:

Que resulta de suma importancia para ese Departamento de Estado la
confeccion de un Pliego Unico de Bases y Condiciones Legales Generales,
que permita la unificacion de criterios en los llamados a Licitacion Publica de
Obras, lo cual daria mayor precision a las redacciones empleadas dentro del
marco normativo que resulta de la aplicacion, de la Ley 6.021 y su Decreto
Reglamentario y demas normas modificatorias y/o complementarias;

Que asimismo se hace imprescindible la comprension de términos técnico
utilizados en los Pliegos, como asi también completar las posibles
interpretaciones que pudieran surgir del texto de las normas anteriormente
citadas;

Que es necesario dejar claramente establecido el régimen a tener en cuenta
para la liquidacion de variaciones de costos, citando las normas legales
correspondientes;

Que de conformidad con lo manifestado por el Consejo de Obras Publicas (fs.
105), lo informado por la Contaduria General de la Provincia ( fs. 106), lo
dictaminado por el sefior Asesor General de Gobierno (fs. 107) y la vista del
sefior Fiscal de Estado (fs. 108), procede dictar el pertinente acto
administrativo;

Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

ARTICULO 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales que agregado como Anexo se declara forma parte integrante del
presente.

ARTICULO 2.- El presente Decreto sera refrendado por el sefior Ministro
Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Publicos.



ARTICULO 3.- Registrese, notifiquese al sefior Fiscal de Estado,
comuniquese, publiquese, dése al Boletin Oficial y vuelva al Ministerio de
Obras y Servicios Publicos (Subsecretaria de Planeamiento y Control de
Gestion) para su conocimiento y fines pertinentes.
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1.- NORMAS GENERALES DE APLICACION

La Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires 6.021, su Decreto
Reglamentario 5488/59 (T.O. vigente) y sus modificatorias y Resoluciones
Ministeriales de caracter general o reglamentarias, regularan el alcance de las
facultades y obligaciones entre la Provincia, representada por el ente licitante,
y los proponentes o contratistas que suscribiesen contrato con aquella.

En los casos que el ente licitante fuera autdrquico o descentralizado regira
ademas su Ley de creacion y Leyes de funcionamiento.

Las Leyes y Decretos, Resoluciones Ministeriales citados en los parrafos
anteriores, en cuanto a las clausulas de caracter contractual, conjuntamente
con las complementarias, aclaratorias o nuevas, establecidas en el presente
Pliego, constituyen por adhesion las facultades y obligaciones a que deberan
ajustarse las partes.



DEFINICIONES Y ACLARACIONES

2.1. SISTEMAS DE CONTRATACION
Las obras que licite el M.O.S.P. de la Provincia de Buenos Aires se regiran
por alguno de los sistemas que a continuacion se define, o su combinacion:

2.1.1. Precios unitarios: en las obras a licitar por este sistema se aplicaran los
precios unitarios del oferente a las cantidades a ejecutar por cada item, segun
computo de la Reparticion contenido en el Pliego correspondiente, debiendo
cotizarse la totalidad de los items.

Los precios unitarios se expresaran en letras y nimeros teniendo validez, en
caos de discordancia, los expresados en letras. Asimismo se consignardn los
importes parciales y totales correspondientes a la propuesta.

En caso de constatarse errores de operacion en cualquiera de los importes
parciales, se reajustard el importe parcial de la propuesta, dando validez al
precio unitario cotizado aplicado a la cantidad correspondiente a cada item.

2.1.2. Ajuste alzado: en las obras a licitar por este sistema el proponente
ofertara un monto total que surgirda de sus propios computos y andlisis de
precios por el que deberd realizar la obra conforme a la documentacion del
presente Pliego y de manera que cumpla los fines para los cuales ha sido
prevista, reconociéndose solamente los reajustes por variaciones de precios,
cualquiera sea la cantidad de obra ejecutada realmente.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el
porcentaje de aumento o disminucidn cotizado respecto al presupuesto oficial,
prevalece el primero de ellos.

El monto total se expresara en letras y nimeros teniendo validez en caso de
discordancia lo expresado en letras.

En este sistema los computos métricos y precios del Presupuesto Oficial solo
tienen cardcter informativo y a los efectos de determinar la capacidad
Técnico-Financiera y el importe de la garantia de oferta, no sirviendo como
elemento de juicio ante situaciones legales originadas por aplicacion del
presente Pliego.

2.1.3. A costo y costas: en este sistema el oferente deberd establecer los
porcentajes a aplicar en cardcter de: gastos generales, gastos financieros y
beneficios.

2.2.ITEM

Se entiende por item el concepto numéricamente ordenado dentro del
presupuesto.

Dicho concepto podrd ser: una tarea a ejecutar, la provision de un material,
etc.



2.2.1. RUBROS

El andlisis de precios de cada item se compone de rubros basicos y
complementarios. Los primeros, sumados, dan el Costo-Costo del item.

Los rubros basicos son:

a.- Materiales

b.- Mano de obra

c.- Transporte

d.- Amortizacion de Equipos

e.- Reparaciones y Repuestos

f.- Combustibles, Lubricantes y Energia

Los rubros complementarios son:

a.- Gastos Generales (que sumados al Costo-Costo daréan el costo del Item)

b.- Gastos Financieros

c.- Beneficios

d.- Gastos Impositivos

Estos tres ultimos sumados al Costo daran ¢l Precio del Item.

Cada Item puede estar compuesto por uno, varios o todos los rubros basicos.
Todos los rubros complementarios integran los andlisis de precios de los
distintos Items.

2.3. PLAZOS
Salvo especificaciones en contrario, donde se cite “dias” los mismos seran
considerados como “dias corridos”.

3. DE LAS LICITACIONES

3.1. DOMICILIO LEGAL DE LOS ADQUIRENTES

Los adquirentes de los legajos de las obras que se liciten deberan constituir
domicilio legal en la ciudad de La Plata. Si la Reparticion decidiera notificar a
las empresas adquirentes sobre aspectos relativos a la licitacion, no se
consideraran a tales efectos las que habiendo retirado los Pliegos de Bases y
Condiciones, no hubieran constituido domicilio legal en el radio sefialado.

3.2. ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Los adquirentes podran solicitar a las respectivas reparticiones las
aclaraciones que estime oportunas con antelacion a la fecha del acto
licitatorio. Tales consultas deberan plantearse por escrito hasta un término que
se fijard en el Pliego de Bases y Condiciones particulares de cada Reparticion,
referida al acto licitatorio. Asimismo se debera fijar la antelacion minima en
que la respuesta administrativa, serd notificado a los oferentes. Cada
reparticion respondera simultdneamente mediante cédulas de notificacion, a
todos los adquirentes de Pliegos a su domicilio legal constituido a tal efecto.
Estas cédulas pasaran a integrar el Pliego de Bases y Condiciones.



3.3. CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA DE LAS EMPRESAS
ASOCIADAS

Cuando la oferta sea efectuada por dos o mas empresas deberd indicarse que
proporcion de la capacidad Técnico-Financiera exigida cubre cada una de
ellas.

3.4. SOLICITUD DE CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA
Para solicitar la capacidad Técnico-Financiera se deberd utilizar el Formulario
N° 1 que se adjunta.

3.5. DE LA REPRESENTACION TECNICA

El Representante Técnico debera poseer titulo universitario habilitante de
acuerdo a las disposiciones de las Leyes 4.048 y 5.140, para lo cual debera
estar inscripto en los registros que estipulan las Leyes mencionadas. No
obstante que la Reparticion realiza la direccién técnica, el Representante
Técnico se hara directa y solidariamente responsable con la Empresa
Contratista de la correcta y normal ejecucion de los trabajos y de sus
resultados.

3.6. DE LA PROPUESTA

3.6.1. Fianza de oferta: rigen las disposiciones del Articulo 16 de la Ley
6.021, su Decreto Reglamentario y sus modificatorias.

3.6.2. Forma de presentacion de la oferta: rigen las disposiciones del Articulo
17 de la Ley 6.021, su Decreto Reglamentario y sus modificatorias.

3.6.3. Elementos integrantes de la oferta

3.6.3.1. El presupuesto de la oferta debera formularse por duplicado en el
Formulario entregado por la Reparticion.

3.6.3.2. Computos y Presupuesto
La presentacion se hara de acuerdo al modelo que incluya cada Reparticion en
su Pliego Particular.

3.6.3.3. Analisis de precios

a) El costo de material debera ser el mismo para todos los Analisis de Precios.
b) El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, debera
ser uniforme en todos los Analisis de Precios.

c) En los Analisis de Precios la cotizacion de la mano de obra se realizara
mediante cuadrillas tipo especificas, conforme con las tareas a realizar. No se
admitird una unica cuadrilla tipo para ser utilizada en los andlisis de distintos
trabajos. Asimismo deberdn explicitarse los rendimientos en cada item.



d) Los porcentajes de gastos generales, gastos financieros y beneficios que
proponga el oferente, deberan ser uniformes para todos los items.

e) El porcentaje de gastos financieros que proponga el oferente no debera ser
superior al maximo establecido por la Tabla de Costos de Origen agregada en
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

f) El porcentaje de gastos impositivos sera el que fije la Tabla de Costos de
Origen inserta en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) En los Analisis de Precios de cada item, deberd indicarse expresamente el
equipo a emplear en su ejecucion.

h) Los Andlisis de Precios se confeccionardn de acuerdo a la “Planilla Tipo”
incorporada a este Pliego, (Planilla IV).

1) Los valores para la confeccion de la “Planilla Tipo” a que se refiere el punto
h) se obtendran por aplicacion de las Planillas que se indican a continuacion:
Mano de Obra — Planilla I.

Se indica para cada categoria el jornal basico; incluyendo cargas sociales,
premio por asistencia, seguro obrero, incidencia de la colada del H® , trabajos
en altura, viaticos, horas extras, o cualquier otro adicional previsto en las
Leyes o normas vigentes.

Transporte — Planilla II.

En esta Planilla se deben consignar todos los insumos cuyo transporte sea
cotizado separadamente.

Equipos — Planilla III.

En esta Planilla se calcularan los costos de amortizacidn e intereses (columna
8), reparaciones y repuestos (columna 9) y combustibles y lubricantes
(columna 15).

Para el calculo de la amortizacion se empleara la formula:

A = Costo Actual - Valor Residual
Vida Util

En cuanto a los intereses de capital, se calcularan asi:

I= Costo Actual x 0.5 x 1
Uso Anual

(19421
1

Que considera una depreciacion lineal del capital y donde la tasa “1” no podra
ser mayor que el 10% anual, como interés de operaciones con capital
ajustable.

j) Las mermas y desperdicios de materiales se consideran incluidos dentro del
precio de los mismos; por lo que no se reconoceran variaciones de costos
discriminados por estos conceptos.

3.6.3.4. Documentacién complementaria:



Cuando la Reparticion lo considere necesario requerird en sus
especificaciones particulares ademas de lo establecido en el punto 2.2. del
Articulo 55 del Decreto 1329/78 lo siguiente:

a) Plan de Inversiones (indicativo), en porcentual.

b) Planilla de Datos Garantizados.

c) Prospectos y Especificaciones Técnicas, Marcas y Memoria
Descriptiva de los aparatos, instrumentos y materiales propuestos
indicando su procedencia, etc., quedando la provision de los mismos a
eleccion del proponente dentro de los ofrecidos y aceptados por la
Reparticion.

4. DE LA ADJUDICACION Y EL CONTRATO

4.1. DOCUMENTACION EXIGIBLE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO
Para formaliza el contrato el adjudicatario deberd presentar la siguiente
documentacion:
a) Original del comprobante de pago del Impuesto a los Ingresos Brutos,
y fotocopia del mismo.
b) Cuando corresponda, original del contrato social, debidamente
inscripto en la Provincia de Buenos Aires, y una fotocopia del mismo.
c) Testimonio del mandato otorgado por el adjudicatario a nombre de la o
las personas que suscribiran el contrato y fotocopia del mismo.
d) Documento que acredite haber constituido la garantia de contrato. Los
originales citados en los puntos a), b) y c¢) una vez confrontados seran
devueltos al adjudicatario y la copia agregada a las actuaciones.

4.2. CONDICIONES DE GARANTIA
Segun lo establecido en los Decretos 1833/83, 1340/84 y 2190/84 y sus
modificatorias.

4.3. GASTOS EMERGENTES DEL CONTRATO

Los gastos que se originen en la formalizacion del contrato seran por
exclusiva cuenta del adjudicatario.

A pedido de algunas de las partes, el contrato podra protocolizarse por
escritura publica ante la Escribania General de Gobierno.

Los gastos que demanden estas gestiones correran por cuenta de quién las
inicie.

4.4. PLAN DE TRABAJOS

El contratista presentard su plan de trabajos conforme a lo establecido en el
Articulo 28 de la Reglamentacion de la Ley 6.021 con sujecion a una de las
formas aqui establecidas y segin lo requerido en las condiciones legales
particulares de cada Reparticion.

4.4.1. Método del Diagrama de Gantt



En este caso el Contratista presentard por separado la siguiente
documentacion:

a) Plan de trabajos y curva de inversiones:
El plan de trabajos por el diagrama de barras deberd indicar el desarrollo de
cada item del presupuesto, sin agruparlos. Se confeccionard segin modelo
adjunto y debera consignarse en €l el porcentaje mensual a ejecutar de cada
item con relacion al total del mismo.
Asimismo, para cada mes se indicara el equipo y personal minimo afectado a
obras.
Se indicaran los montos mensuales y acumulados de certificacion en concepto
de obras que resultaren de la sumatoria de los valores que surjan de la
aplicacion de los porcentajes expresados en el diagrama de barras por cada
item.
Sobre estos datos se definird sobre el mismo grafico la curva de inversiones
sin acopios.

b) Plan de acopios:
Se exige también la presentacion del plan de acopios confeccionado segin los
mismos principios que el plan de trabajos.
Se consignara para cada material a acopiar el porcentaje mensual.
La suma de los valores mensuales de obra y acopios dara origen a la curva de
inversiones totales que se graficara sobre el diagrama descripto en a).

4.4.2. Método del camino critico

La documentacidn final serd confeccionada segun lo descripto en 4.4.1. como
resultante de la programacion de la obra por el método de camino critico,
adjuntandose en consecuencia los correspondientesdiagramas de fechas, con
indicacion de tiempos unitarios y definicion de las tareas criticas.

Del procesamiento de las redes confeccionadas surgirdn las distintas fechas
tardias de las tareas (ultima fecha de ejecucion) en funcion de las cuales se
construira la curva de certificaciones minima.

4.4.3. Modificaciones de obra

a) Las ampliaciones de plazo originadas por las causas contempladas por el
Articulo 37 de la Ley 6.021, seran adicionadas al plazo contractual original,
confecciondndose un nuevo Plan de Trabajos en el que se adecuara el ritmo de
ejecucion de los items a la prorroga acordada.

b) En los casos en que deban ser fijados nuevos plazos como consecuencia de
la realizacion de los trabajos adicionales aquellos se determinaran de acuerdo
a las normas siguientes:

b-1) Cuando los trabajos adicionales deban ser efectuados como consecuencia
de modificaciones en el proyecto original, se seguird el procedimiento
establecido en el punto a)

b-2) Cuando se trate de trabajos adicionales que no interfieran la ejecucion de
la obra original, los plazos seran computados a partir de la fecha en que se



ordene su comienzo, con independencia del plazo fijado para la realizacion de
aquélla.

b-3) Cuando se trate de trabajos adicionales que interfieran la ejecucion de la
obra original, se considerard su plazo en la misma forma que se indica en el
punto anterior. Asimismo, se determinara por separado la alteracion que los
mismos producirdn en la marcha de la obra, con el fin de fijar la prorroga de
plazo que pueda corresponder. Esta Glltima se ajustard a lo establecido en el
punto a).

c) Para los adicionales contemplados en los puntos b-2) y b-3) debera
confeccionarse un Plan de Trabajos especificamente referido a los mismos.

4.4.4. Incumplimiento del Plan de Trabajos.

Cuando la documentacién se hubiera presentado segun 4.4.1. y los trabajos se
atrasen, excluidos acopios, en mas de un 5% o segun 4.4.2. se atrasen con
relacién a las tareas criticas, la Reparticion podrd intimar por orden de
servicio a su regularizacion en plazo que estime.

5.- DE LA EJECUCION

5.1. DEL INICIO O REPLANTEO

Inmediatamente después de aprobado el Plan de Trabajos y ndmina de equipo,
la Reparticion emplazara al Contratista para que dentro del término
establecido en el Articulo 29 de la Reglamentacion la Ley de Obras Publicas
se inicie el hecho técnico del replanteo de la obra, el que debera ser ejecutado
en presencia del Representante Técnico del Contratista y aprobado por la
reparticion. Correrd por cuenta y cargos del Contratista la provision de
elementos y mano de obra necesarios para la ejecucion del replanteo.

Las Especificaciones Legales Particulares podran indicar la forma y método
de efectuar el mismo.

5.2. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

5.2.1. De la aprobacion de los equipos minimos.

El Contratista, no obstante la aprobacion que se preste al equipo que utilice,
estard obligado a cambiarlo o adecuarlo sin derecho a indemnizacion alguna
ni prorroga del plazo contractual, si dicho equipo no resultara adecuado,
conveniente o suficiente a exclusivo juicio de la Reparticion.

5.2.2. De larelacion entre Contratista y Reparticion.

Las drdenes, citaciones o instrucciones que la Inspeccion deba transmitir al
Contratista o0 a sus Representantes seran extendidas en el libro de “Ordenes de
Servicio”, en el que deberan notificarse. En cambio las comunicaciones
deberan iniciadas por el Contratista relativas a la obra que realiza deberan
efectuarse por “Notas de Pedido”, a cuyos efectos la Reparticion reglamentara
su forma y uso.



5.2.3. De los Subcontratos.

Las Bases y Condiciones Legales Particulares podran autorizar el subcontrato
de los trabajos, previa aceptacion del Subcontratista por la Reparticion. El
subcontrato no eximird al Contratista de su responsabilidad contractual,
quedando expresamente establecido que la autorizacion para subcontratar no
implicara, en caso alguno desdoblamiento de notificaciones, las que en todos
los casos se efectuaran exclusivamente al Contratista.

5.2.4. Cartel Indicador de Obra

En cada una de la localidades en que se realicen obras de acuerdo a este pliego
se debera (n) colocar cartel (es) de obra, de las caracteristicas y detalles que
figuran en los planos “Cartel de Obra”.

Los pliegos particulares indicardn la cantidad y variante de los carteles a
colocar siendo su ubicacion determinada por la Inspeccidon de Obra.

La colocacion se efectuara dentro de los treinta (30) dias de firmado el
correspondiente contrato y se mantendrd hasta la recepcion provisoria total.
Su prestacion y mantenimiento queda incluida en el concepto de gastos
generales.

5.2.5. Permanencia de documentos en Obra
El Contratista mantendra permanentemente en el lugar de obra y a disposicion
de la Inspeccidn la siguiente documentacion:

a) Copia del Pliego de Bases y Condiciones con todos los elementos
enunciados en el apartado 14 del Articulo 32 del Decreto
Reglamentario de la Ley de Obras Publicas.

b) Copia de la Propuesta de la Empresa con todos los documentos
exigidos en el Pliego.

c) Copia del Plan de Trabajo, Planos, Planillas, Calculos Exactos y demas
elementos que de acuerdo al Pliego, el Contratista debe someter a la
aprobacion de la Reparticion antes o después de firmar el Contrato, o
durante la ejecucion de la obra y grafico de avance de la obra conforme
al Plan de Trabajo.

d) Copia de las Ordenes de Servicio, de las Notas de Pedido de Ia
Empresa y de la correspondencia cambiada entre las partes.

5.2.6. Personal Obrero

El Contratista debera dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes y
Convenios Laborales en vigencia, debiendo presentar a la Inspeccion la
documentacion correspondiente cuando ella lo requiera.

Utilizara el nimero necesario y suficiente de personal idoneo a juicio de la
Inspeccion de acuerdo con el Plan de Trabajo.

El Contratista debera mantener la disciplina en el obrador. El Inspector de la
obra podra ordenar al Contratista el despido de los obreros que por su



incapacidad, mala fe o insubordinacion, falta de seriedad o respeto
perjudiquen la buena marcha de los trabajos.

El Contratista a su costa estd obligado a tener en la obra hasta su recepcion
provisional al personal necesario para su vigilancia permanente.

5.2.7. Seguro del personal empleado en la obra.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en
compafiias reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto
total de los jornales de la obra que resulta de los andlisis de precios de la
oferta. La poliza de seguro que deberd presentarse, antes de la iniciacion de
los trabajos conjuntamente con recibo de pago de la misma, debe asegurar
riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria, asistencia medico-
farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto
sin el consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de
lo dispuesto, se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo
contractual.

5.2.8. Jornales minimos, pago del personal ocupado en obra y aportes a las
Cajas de Prevision Social.

El Contratista debera pagar puntualmente al personal empleado en obra de
acuerdo a los jornales establecidos por los Convenios Laborales vigentes y a
los que en adelante se impusieran, y efectuar los correspondientes aportes a
las Cajas de Prevision Social.

De comprobarse el incumplimiento de lo establecido precedentemente sera
intimado a regularizar su situacién dentro de los quince (15) dias siguientes a
su notificacion bajo apercibimiento de proceder a la suspension de la obra
sin interrupcion de plazo contractual hasta tanto se cumplimente lo ordenado.
5..2.9. Responsabilidad del Contratista.

5.2.9.1. Dafios y perjuicios derivados de la ejecucion. El Contratista
responderad directamente ante la Reparticion y ante terceros afectados por los
dafios causados a las personas, a los semovientes o a las cosas por motivos
derivados del trabajo cualquiera sea su causa o naturaleza.

Se lo exceptia de esta responsabilidad cuando los dafos provengan de
cumplimiento de ordenes expresas de la inspeccion debidamente
documentadas, siempre que el evento dafioso se haya producido no obstante el
correcto cumplimiento de las mismas.

5.2.9.2. Ocupacion de terrenos. El Contratista solicitara al propietario la
autorizacion correspondiente para la ocupacion de terrenos particulares que
sean necesarios para la instalacion de campamentos, depositos, obradores y
cualquier bien de su uso exclusivo. Correran por su exclusiva cuenta los
gastos que ocasione la instalacion, vigilancia y mantenimiento de los mismos.
En ningiin caso la Reparticion sera responsable por los dafios y perjuicios
emergentes de la ocupacion temporaria de la propiedad privada por el
Contratista.



5.2.9.3. Medianerias

Cuando la obra lo exigiese serd obligacion del Contratista abonar las
medianerias y derechos a que hubiere lugar, al igual que confeccionar los
coOmputos métricos, planos, contratos, etc. El Contrato correspondiente sera
suscripto por el propietario del inmueble lindero y por el funcionario
autorizado por la Reparticion.

5.2.9.4. Responsabilidad sobre ejecucion de los trabajos. El Contratista y su
Representante Técnico seran responsables de la correcta interpretacion de
planos y pliegos para la realizaciéon de la obra, asimismo el Contratista
respondera por vicios y deficiencias que puedan observarse durante la
ejecucion y conservacion de la misma hasta la recepcion definitiva.

5.2.9.5. Responsabilidad ulterior

La recepcion definitiva de los obras y la devolucion de las sumas retenidas al
Contratista no liberan a éste ni a su Representante Técnico de las
responsabilidades que establece el Codigo Civil.

5.2.9.6. Perjuicios por Incendios. El Contratista debera extremar las medidas
de precaucidon para evitar incendios en las obras durante su ejecucion y
conservacion debiendo a tal efecto disponer de los elementos apropiados
segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilizado el Contratista y serdn por su exclusiva cuenta y cargo
los perjuicios ocasionados a la obra y los que pudieran ocasionarse a la
Reparticion o a terceros en caso de incendio, debiendo probar para eximirse
de responsabilidad que el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por
agentes o causas ajenas al personal o a la obra.

5.2.9.7. Derechos, aranceles y tramitaciones correspondientes.

El Contratista debera, cuando la obra lo exigiese, hacerse cargo del pago de
los derechos y aranceles correspondientes a servicios publicos, y toda otra
prestacion o tramitacion que fuera necesario realizar ante Empresas
Prestatarias sean €stas Nacionales, Provinciales, Municipales o Privadas.

5.2.10. Sefialamiento:

Es obligacion del Contratista sefializar con letreros y banderas reglamentarias
y por la noche con luces de peligro, toda interrupcion u obsticulo para el
transito. En las excavaciones se colocaran protecciones adecuadas para las
personas y animales. Deberd dar estricto cumplimiento a las disposiciones
vigentes sobre seguridad.

5.2.11. Empleo de explosivos.

Cuando las condiciones de trabajo requieran el uso de explosivos, el
Contratista empleara un cuidado extremo para prevenir cualquier accidente o
perjuicio, siendo unico responsable de los dafios que pudieran producirse.
Todos los explosivos se almacenaran en un lugar seguro y de acuerdo con las



reglamentaciones vigentes, debiendo llevar un letrero con la indicacion
“EXPLOSIVOS-PELIGRO”, manteniéndose una guardia competente
permanentemente.

El Contratista avisara anticipadamente a la Inspeccion sobre el lugar,
momento y forma del empleo de explosivos a fin de que la misma pueda
constatar las medidas de seguridad adoptadas. Asimismo, presentara la
autorizacion por escrito de las Autoridades competentes para su uso.

El Contratista responderd ante la Reparticion y ante terceros por cualquier
demanda o reclamo por dafios o perjuicios a consecuencias del empleo de
dichos explosivos.

5.2.12. Consumo de Combustible y/o Lubricantes.

El Contratista estd obligado a consumir exclusivamente los productos que
elabora y expende Yacimientos Petroliferos Fiscales, cuando sea necesaria su
utilizacion para la ejecucion de los distintos items que contempla el Contrato,
de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones vigentes, salvo
imposibilidad manifiesta de la provision de dichos productos. Para ello el
Contratista debera de inmediato poner dicha situacion en conocimiento de la
Inspeccion de la obra.

5.2.13. Fotografias:

El Contratista documentara graficamente la marcha de la obra mediante series
secuenciales de tomas fotograficas. La cantidad de tomas de cada serie sera la
que a juicio de la Reparticion muestre la marcha de la obra.

5.2.14. Limpieza y arreglo final de la Obra.

El Contratista durante la ejecucion de los trabajos debera tener la obra limpia,
es decir sin escombros, mezcla, tierras, maderas etc. Una vez terminados los
trabajos y previo a la medicion final el Contratista hara limpiar la obra y
retirar de las zonas de adyacentes todo sobrante y desecho de los materiales de
cualquier especie, asi como las construcciones provisorias. Reconstruira en
debida forma la propiedad publica o privada que pudiera haberse dafiado con
los trabajos.

5.2.15. Representantes del Contratista en Obra.

El Contratista, dentro de los diez (10) dias corridos de la firma del contrato
propondra el nombre de la persona que bajo su autorizacion lo representard en
la obra. Una vez aceptado el representante quien poseerd titulo habilitante
inscripto en el Consejo Profesional de la Ingenieria, debera encontrarse en la
obra durante las horas de trabajo. Esta designacion de representante de obra y
su aceptacion por la Reparticion no releva al Contratista, ni a su Representante
Técnico, de sus obligaciones contractuales.

5.2.16. Ejecucion de los trabajos de acuerdo a su fin



El Contratista esta obligado a ejecutar las obras contratadas de manera que a
juicio de la Reparticion, sus diversos items resulten completos y adecuados a
sus fines, en la forma establecida en la documentacion contractual, y de
acuerdo a las reglamentaciones oficiales en vigencia.

El Contratista esta obligado a ejecutar las obras en la forma establecida en la
documentacion contractual, de acuerdo a las reglas del Arte, de manera que
sus diversos items resulten completos y adecuados a sus fines.

5.3. DE LAS PENALIDADES

Se establecen las siguientes multas en porcentaje del monto de contrato, el que
se actualizara a la fecha en que se produzca el hecho punible conforme a lo
establecido en el Articulo 57 del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras
Publicas. Para el caso de no haberse emitido ningin certificado el monto de
contrato se actualizard a la fecha del hecho punible por el indice M 37 de la
Resolucion Ministerial 114/80 y sus modificatorias incorporadas a las
presentes Bases y Condiciones Legales Generales.

a) Por la no comparencia del Representante Técnico al acto de replanteo:
0,05% por cada dia de atraso a partir de la fecha dispuesta en la
citacion.

b) Por la no iniciacién de ejecucidon de la obra en el termino previsto o
por suspension parcial o total injustificada de los trabajos: 0,05% por
cada dia de demora.

c) Por incumplimiento de Orden de Servicio: 0,05% por cada dia de
demora.

d) Por retiro total o parcial del equipo de obra sin autorizacion segln el
Articulo 30 de la Reglamentacion de la Ley 6.021.

e) Por demora injustificada en la terminacion de la obra: 0,15% por cada
dia de demora.

La aplicacion de multas no libera al contratista de su responsabilidad por
dafios y perjuicios ocasionados a la Reparticion o a terceros y demads
penalidades que correspondiesen. Las multas por incumplimiento del plazo de
ejecucion y las establecidas por infraccion a las disposiciones de los diversos
articulos de este Pliego, seran descontadas por la Reparticiéon del primer
certificado que se confeccione con posterioridad a la sancion.

En caso de que el monto de las certificaciones libradas al pago no alcance a
cubrir el importe de las multas devengadas, el Contratista deberd integrar de
inmediato la diferencia que resulte, sin perjuicio de lo cual la Reparticion
podra afectar la garantia de obra y de contrato hasta tanto se cancele la multa.

5.4. DE LOS MATERIALES.

El Contratista proveera por su cuenta todos los materiales que sean necesarios
para la correcta ejecucion de la obra, si en las especificaciones particulares no
se indica nada en contrario.

Todos los materiales a emplear en las obras deberan ser aprobados
previamente por la Reparticion.



Cuando el Pliego de Especificaciones Técnicas particulares o la propuesta del
oferente indicase la provision de materiales identificados mediante una o mas
marcas y el termino “o equivalente”, y el Contratista ofreciera un elemento
amparado en esta ultima denominacion, la Reparticioén se reserva el derecho
de aceptarlo o rechazarlo a su solo juicio.

El Contratista acordara con la Inspeccion de Obra las muestras de materiales,
folletos y descripciones que €sta considera necesarios.

Las mismas una vez aprobadas serviran para la confrontacion con los
materiales que se reciban en obra, a efectos de constatar su calidad y
caracteristicas, previo a su aceptacion.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear la
Inspeccion extraera periddicamente muestras en la obra y cuando alguna
partida o espécimen no reuniera las condiciones exigidas, procedera a su
rechazo y a ordenar su inmediato retiro de la obra.

La Inspeccidn podra ordenar todos los ensayos que, pudiendo realizarse en el
pais, considere conveniente para comprobar si los materiales y las estructuras
estan de acuerdo con lo especificado en los folletos, las descripciones y
muestras aprobadas. El material, medios de movilidad, instrumentos de medir
y demas elementos necesarios a ese fin, seran facilitados y costeados por el
Contratista. Este ademas pagaréa el costo de cualquier ensayo quimico, fisico o
mecanico que deba encomendarse a un laboratorio oficial, no perteneciente a
la Reparticion, o particular de reconocida capacidad técnica, para verificar la
naturaleza de cualquier material. En las especificaciones particulares de cada
obra, la Reparticion indicaréd el tipo de ensayo a ejecutar segiin normas de
Racionalizacion de materiales vigentes.

Si la Inspeccion de la Obra objetara el empleo de algiin material y durante la
realizacion de los ensayos de comprobacion fuera menester suspender los
trabajos, la responsabilidad por la eventual demora del plazo de ejecucion
corresponderd al Contratista si el material fuera rechazado y a la Reparticion
si el material fuera aprobado. Del mismo modo serd por cuenta y riesgo del
Contratista la utilizacion de materiales que no hayan sido aprobados, debiendo
efectuar su reemplazo en caso de ser rechazados.

El Contratista podra acarrear los materiales de la fuente de produccion hasta la
obra por cualquier medio de transporte, sin derecho a reclamo de
indemnizacion alguna ni ampliacion de plazo contractual debido a Ia
imposibilidad de realizarlo en la forma prevista en sus analisis. Si el
Contratista no pudiera proveer en termino el o los materiales exigidos por el
Pliego, y esta circunstancia no resultare de una causa de fuerza mayor, la
Reparticion determinara el material que reemplazard al previsto, el que sera de
igual o superior calidad, no dando esto lugar a reajuste en mas del plazo y/o
monto contractual.

5.5. PLANOS FINALES SEGUN OBRA
El Contratista debera presentar el plano conforme a obra, de acuerdo a lo
detallado en el Pliego de Especificaciones Particulares de cada Reparticion.



6. DE LAS VARIACIONES DE PRECIOS

El reconocimiento de las variaciones de precios se efectuard por aplicacion de
la Resolucion Ministerial N° 114/80 y sus modificatorias, cuyo mecanismo se
ajusta totalmente a lo preceptuado en el Decreto-Ley 8781/77 y Decreto
Reglamentario nimero 1329/78, o los sistemas particulares vigentes en cada
Reparticion que seran detallados en las Especificaciones Legales Particulares,
en su caso.

6.1. DE LA VARIACION DEL DOSAJE DE LAS MEZCLAS

El reconocimiento de las variaciones de costos de los materiales individuales
que compongan las mezclas, se calculard exclusivamente aplicando la relacion
de los indices correspondientes (MI) a los montos de cada una de ellos
propuestos por la contratista en su andlisis de precio. No se aceptara
modificacion alguna en el calculo de la variacion, aun cuando la dosificacion
utilizada en obra difiriera de la que expresa el andlisis de la oferta
correspondiente.

Lo expresado anteriormente no eximira al contratista del cumplimiento de las
exigencias técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones por lo
que previo a la confeccion de la oferta debera efectuar los estudios y ensayos
necesarios, que podran ser requeridos por cada Direccion.
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