
DECRETO 1562/85
 

LA PLATA, 22 de MARZO de 1985.
 

VISTO  el  expediente  Nº  2400-3363  de  1984  del  Ministerio  de  Obras  y
Servicios Públicos, mediante el cuál se gestiona la aprobación del Pliego de
Bases y Condiciones Legales Generales elaborado por la Comisión Ministerial
de actualización del mismo; y
 
CONSIDERANDO:
                       
Que  resulta  de  suma  importancia  para  ese  Departamento  de  Estado  la
confección de un Pliego Único de Bases y Condiciones Legales Generales,
que permita la unificación de criterios en los llamados a Licitación Pública de
Obras, lo cual daría mayor precisión a las redacciones empleadas dentro del
marco normativo que resulta de la aplicación, de la Ley 6.021 y su Decreto
Reglamentario y demás normas modificatorias y/o complementarias;
 
Que asimismo se  hace  imprescindible  la  comprensión de  términos  técnico
utilizados  en  los  Pliegos,  como  así  también  completar  las  posibles
interpretaciones que pudieran  surgir  del  texto  de las  normas  anteriormente
citadas;
 
Que es necesario dejar claramente establecido el régimen a tener en cuenta
para  la  liquidación  de  variaciones  de  costos,  citando  las  normas  legales
correspondientes;
 
Que de conformidad con lo manifestado por el Consejo de Obras Públicas (fs.
105), lo informado por la Contaduría General de la Provincia ( fs. 106), lo
dictaminado por el señor Asesor General de Gobierno (fs. 107) y la vista del
señor  Fiscal  de  Estado  (fs.  108),  procede  dictar  el  pertinente  acto
administrativo;
 
Por ello,
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 

DECRETA
 

ARTÍCULO  1.- Apruébase  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Legales
Generales que agregado como Anexo se declara forma parte integrante del
presente.
 
ARTÍCULO 2.- El  presente Decreto será refrendado por el señor Ministro
Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos.



 
ARTÍCULO  3.- Regístrese,  notifíquese  al  señor  Fiscal  de  Estado,
comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y vuelva al Ministerio de
Obras  y  Servicios  Públicos  (Subsecretaría  de  Planeamiento  y  Control  de
Gestión) para su conocimiento y fines pertinentes.
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1.- NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN
La Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires 6.021, su Decreto
Reglamentario 5488/59 (T.O.  vigente) y sus modificatorias y Resoluciones
Ministeriales de carácter general o reglamentarias, regularán el alcance de las
facultades y obligaciones entre la Provincia, representada por el ente licitante,
y los proponentes o contratistas que suscribiesen contrato con aquella.
En los casos que el ente licitante fuera autárquico o descentralizado regirá
además su Ley de creación y Leyes de funcionamiento.
Las  Leyes  y  Decretos,  Resoluciones  Ministeriales  citados  en  los  párrafos
anteriores, en cuanto a las cláusulas de carácter contractual,  conjuntamente
con las complementarias,  aclaratorias o nuevas,  establecidas en el  presente
Pliego, constituyen por adhesión las facultades y obligaciones a que deberán
ajustarse las partes.



 
DEFINICIONES Y ACLARACIONES
 
2.1. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN
Las obras que licite el M.O.S.P. de la Provincia de Buenos Aires se regirán
por alguno de los sistemas que a continuación se define, o su combinación:
 
2.1.1. Precios unitarios: en las obras a licitar por este sistema se aplicarán los
precios unitarios del oferente a las cantidades a ejecutar por cada ítem, según
cómputo de la Repartición contenido en el Pliego correspondiente, debiendo
cotizarse la totalidad de los ítems.
Los precios unitarios se expresarán en letras y números teniendo validez, en
caos de discordancia, los expresados en letras. Asimismo se consignarán los
importes parciales y totales correspondientes a la propuesta.
En caso de constatarse errores  de operación en cualquiera de los importes
parciales, se reajustará el importe parcial de la propuesta, dando validez al
precio unitario cotizado aplicado a la cantidad correspondiente a cada ítem.
 
2.1.2.  Ajuste  alzado:  en  las  obras  a  licitar  por  este  sistema  el  proponente
ofertará un monto total  que surgirá  de sus propios cómputos y análisis  de
precios por el que deberá realizar la obra conforme a la documentación del
presente Pliego y de manera que cumpla los fines para los cuales  ha sido
prevista, reconociéndose solamente los reajustes por variaciones de precios,
cualquiera sea la cantidad de obra ejecutada realmente.
En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el
porcentaje de aumento o disminución cotizado respecto al presupuesto oficial,
prevalece el primero de ellos.
El monto total se expresará en letras y números teniendo validez en caso de
discordancia lo expresado en letras.
En este sistema los cómputos métricos y precios del Presupuesto Oficial solo
tienen  carácter  informativo  y  a  los  efectos  de  determinar  la  capacidad
Técnico-Financiera y el importe de la garantía de oferta, no sirviendo como
elemento  de  juicio  ante  situaciones  legales  originadas  por  aplicación  del
presente Pliego.
 
2.1.3.  A  costo  y  costas:  en  este  sistema  el  oferente  deberá  establecer  los
porcentajes  a  aplicar  en carácter  de:  gastos  generales,  gastos  financieros y
beneficios.
 
2.2. ÍTEM
Se  entiende  por  ítem  el  concepto  numéricamente  ordenado  dentro  del
presupuesto.
Dicho concepto podrá ser: una tarea a ejecutar, la provisión de un material,
etc.
 



2.2.1.      RUBROS
El  análisis  de  precios  de  cada  ítem  se  compone  de  rubros  básicos  y
complementarios. Los primeros, sumados, dan el Costo-Costo del ítem.
Los rubros básicos son:
a.- Materiales
b.- Mano de obra
c.- Transporte
d.- Amortización de Equipos
e.- Reparaciones y Repuestos
f.- Combustibles, Lubricantes y Energía
 
Los rubros complementarios son:
a.- Gastos Generales (que sumados al Costo-Costo darán el costo del Item)
b.- Gastos Financieros
c.- Beneficios
d.- Gastos Impositivos
Estos tres últimos sumados al Costo darán el Precio del Item.
Cada Item puede estar compuesto por uno, varios o todos los rubros básicos.
Todos  los  rubros  complementarios  integran  los  análisis  de  precios  de  los
distintos Items.
 
2.3.            PLAZOS
Salvo especificaciones en contrario, donde se cite “días” los mismos serán
considerados como “días corridos”.
 
3. DE LAS LICITACIONES

 
3.1. DOMICILIO LEGAL DE LOS ADQUIRENTES
Los adquirentes de los legajos de las obras que se liciten deberán constituir
domicilio legal en la ciudad de La Plata. Si la Repartición decidiera notificar a
las  empresas  adquirentes  sobre  aspectos  relativos  a  la  licitación,  no  se
considerarán a tales efectos las que habiendo retirado los Pliegos de Bases y
Condiciones, no hubieran constituido domicilio legal en el radio señalado.

 
3.2. ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Los  adquirentes  podrán  solicitar  a  las  respectivas  reparticiones  las
aclaraciones  que  estime  oportunas  con  antelación  a  la  fecha  del  acto
licitatorio. Tales consultas deberán plantearse por escrito hasta un término que
se fijará en el Pliego de Bases y Condiciones particulares de cada Repartición,
referida al acto licitatorio. Asimismo se deberá fijar la antelación mínima en
que  la  respuesta  administrativa,  será  notificado  a  los  oferentes.  Cada
repartición responderá simultáneamente mediante cédulas de notificación, a
todos  los adquirentes de Pliegos a su domicilio legal constituído a tal efecto.
Estas cédulas pasarán a integrar el Pliego de Bases y Condiciones.

 



3.3.  CAPACIDAD  TÉCNICO-FINANCIERA  DE  LAS  EMPRESAS
ASOCIADAS
Cuando la oferta sea efectuada por dos o más empresas deberá indicarse que
proporción  de  la  capacidad  Técnico-Financiera  exigida  cubre  cada  una  de
ellas.

 
3.4. SOLICITUD DE CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA
Para solicitar la capacidad Técnico-Financiera se deberá utilizar el Formulario
Nº 1 que se adjunta.

 
3.5. DE LA REPRESENTACIÓN TÉCNICA
El  Representante  Técnico  deberá  poseer  título  universitario  habilitante  de
acuerdo a las disposiciones de las Leyes 4.048 y 5.140, para lo cual deberá
estar  inscripto  en  los  registros  que  estipulan  las  Leyes  mencionadas.  No
obstante  que  la  Repartición  realiza  la  dirección  técnica,  el  Representante
Técnico  se  hará  directa  y  solidariamente  responsable  con  la  Empresa
Contratista  de  la  correcta  y  normal  ejecución  de  los  trabajos  y  de  sus
resultados.

 
3.6. DE LA PROPUESTA

 
3.6.1.  Fianza  de  oferta:  rigen  las  disposiciones  del  Artículo  16 de  la  Ley
6.021, su Decreto Reglamentario y sus modificatorias.

 
3.6.2. Forma de presentación de la oferta: rigen las disposiciones del Artículo
17 de la Ley 6.021, su Decreto Reglamentario y sus modificatorias.

 
3.6.3. Elementos integrantes de la oferta

 
3.6.3.1.  El  presupuesto de la  oferta  deberá formularse por duplicado en el
Formulario entregado por la Repartición.

 
3.6.3.2. Cómputos y Presupuesto
La presentación se hará de acuerdo al modelo que incluya cada Repartición en
su Pliego Particular.

 
3.6.3.3. Análisis de precios
a) El costo de material deberá ser el mismo para todos los Análisis de Precios.
b) El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, deberá
ser uniforme en todos los Análisis de Precios.
c) En los Análisis de Precios la cotización de la mano de obra se realizará
mediante cuadrillas tipo específicas, conforme con las tareas a realizar. No se
admitirá una única cuadrilla tipo para ser utilizada en los análisis de distintos
trabajos. Asimismo deberán explicitarse los rendimientos en cada ítem.



d) Los porcentajes de gastos generales, gastos financieros y beneficios que
proponga el oferente, deberán ser uniformes para todos los ítems.
e) El porcentaje de gastos financieros que proponga el oferente no deberá ser
superior al máximo establecido por la Tabla de Costos de Origen agregada en
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
f) El porcentaje de gastos impositivos será el que fije la Tabla de Costos de
Origen inserta en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
g) En los Análisis de Precios de cada ítem, deberá indicarse expresamente el
equipo a emplear en su ejecución.
h) Los Análisis de Precios se confeccionarán de acuerdo a la “Planilla Tipo”
incorporada a este Pliego, (Planilla IV).
i) Los valores para la confección de la “Planilla Tipo” a que se refiere el punto
h) se obtendrán por aplicación de las Planillas que se indican a continuación:
Mano de Obra – Planilla I.
Se indica para  cada categoría  el  jornal  básico;  incluyendo cargas  sociales,
premio por asistencia, seguro obrero, incidencia de la colada del Hº , trabajos
en altura,  viáticos,  horas  extras,  o  cualquier  otro  adicional  previsto  en  las
Leyes o normas vigentes.
Transporte – Planilla II.
En esta  Planilla se deben consignar todos los insumos cuyo transporte  sea
cotizado separadamente.
Equipos – Planilla III.
En esta Planilla se calcularán los costos de amortización e intereses (columna
8),  reparaciones  y  repuestos  (columna  9)  y  combustibles  y  lubricantes
(columna 15).
Para el cálculo de la amortización se empleara la fórmula:

 
A = Costo Actual        - Valor Residual
            Vida Util
 

En cuanto a los intereses de capital, se calcularan así:
 
I =  Costo Actual x 0,5        x        i
            Uso Anual
 

Que considera una depreciación lineal del capital y donde la tasa “i” no podrá
ser  mayor  que  el  10%  anual,  como  interés  de  operaciones  con  capital
ajustable.
j) Las mermas y desperdicios de materiales se consideran incluidos dentro del
precio de los mismos;  por lo que no se reconocerán variaciones de costos
discriminados por estos conceptos.

 
3.6.3.4. Documentación complementaria:



Cuando  la  Repartición  lo  considere  necesario  requerirá  en  sus
especificaciones particulares además de lo establecido en el  punto 2.2.  del
Artículo 55 del Decreto 1329/78 lo siguiente:

a)      Plan de Inversiones (indicativo), en porcentual.
b)      Planilla de Datos Garantizados.
c)      Prospectos  y  Especificaciones  Técnicas,  Marcas  y  Memoria

Descriptiva  de  los  aparatos,  instrumentos  y  materiales  propuestos
indicando su procedencia, etc., quedando la provisión de los mismos a
elección  del  proponente  dentro  de  los  ofrecidos  y  aceptados  por  la
Repartición.

 
4. DE LA ADJUDICACIÓN Y EL CONTRATO

 
4.1. DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO
Para  formaliza  el  contrato  el  adjudicatario  deberá  presentar  la  siguiente
documentación:

a)      Original del comprobante de pago del Impuesto a los Ingresos Brutos,
y fotocopia del mismo.

b)      Cuando  corresponda,  original  del  contrato  social,  debidamente
inscripto en la Provincia de Buenos Aires, y una fotocopia del mismo.

c)      Testimonio del mandato otorgado por el adjudicatario a nombre de la o
las personas que suscribirán el contrato y fotocopia del mismo.

d)      Documento que acredite haber constituido la garantía de contrato. Los
originales citados en los puntos a), b) y c) una vez confrontados serán
devueltos al adjudicatario y la copia agregada a las actuaciones.

 
4.2. CONDICIONES DE GARANTIA
Según  lo  establecido  en  los  Decretos  1833/83,  1340/84  y  2190/84  y  sus
modificatorias.

 
4.3. GASTOS EMERGENTES DEL CONTRATO
Los  gastos  que  se  originen  en  la  formalización  del  contrato  serán  por
exclusiva cuenta del adjudicatario.
A  pedido  de  algunas  de  las  partes,  el  contrato  podrá  protocolizarse  por
escritura pública ante la Escribanía General de Gobierno.
Los gastos que demanden estas gestiones correrán por cuenta de quién las
inicie.

 
4.4. PLAN DE TRABAJOS
El contratista presentará su plan de trabajos conforme a lo establecido en el
Artículo 28 de la Reglamentación de la Ley 6.021 con sujeción a una de las
formas  aquí  establecidas  y  según  lo  requerido  en  las  condiciones  legales
particulares de cada Repartición.

 
4.4.1. Método del Diagrama de Gantt



En  este  caso  el  Contratista  presentará  por  separado  la  siguiente
documentación:

a)      Plan de trabajos y curva de inversiones:
El plan de trabajos por el diagrama de barras deberá indicar el desarrollo de
cada ítem del  presupuesto,  sin  agruparlos.  Se confeccionará  según modelo
adjunto y deberá consignarse en él el porcentaje mensual a ejecutar de cada
ítem con relación al total del mismo.
Asimismo, para cada mes se indicará el equipo y personal mínimo afectado a
obras.
Se indicarán los montos mensuales y acumulados de certificación en concepto
de  obras  que  resultaren  de  la  sumatoria  de  los  valores  que  surjan  de  la
aplicación de los porcentajes expresados en el diagrama de barras por cada
ítem.
Sobre estos datos se definirá sobre el mismo gráfico la curva de inversiones
sin acopios.

b)      Plan de acopios:
Se exige también la presentación del plan de acopios confeccionado según los
mismos principios que el plan de trabajos.
Se consignará para cada material a acopiar el porcentaje mensual.
La suma de los valores mensuales de obra y acopios dará origen a la curva de
inversiones totales que se graficará sobre el diagrama descripto en a).

 
4.4.2. Método del camino crítico
La documentación final será confeccionada según lo descripto en 4.4.1. como
resultante de la programación de la obra por el  método de camino crítico,
adjuntándose en consecuencia los correspondientesdiagramas de fechas, con
indicación de tiempos unitarios y definición de las tareas críticas.
Del procesamiento de las redes confeccionadas surgirán las distintas fechas
tardías de las tareas (última fecha de ejecución) en función de las cuales se
construirá la curva de certificaciones mínima.
 
4.4.3. Modificaciones de obra
a) Las ampliaciones de plazo originadas por las causas contempladas por el
Artículo 37 de  la Ley 6.021, serán adicionadas al plazo contractual original,
confeccionándose un nuevo Plan de Trabajos en el que se adecuará el ritmo de
ejecución de los ítems a la prórroga acordada.
b) En los casos en que deban ser fijados nuevos plazos como  consecuencia de
la realización de los trabajos adicionales aquellos se determinarán de acuerdo
a las normas siguientes:
b-1) Cuando los trabajos adicionales deban ser efectuados como consecuencia
de  modificaciones  en  el  proyecto  original,  se  seguirá  el  procedimiento
establecido en el punto a)
b-2) Cuando se trate de trabajos adicionales que no interfieran la ejecución de
la obra original, los plazos serán computados a partir de la fecha en que se



ordene su comienzo, con independencia del plazo fijado para la realización de
aquélla.
b-3) Cuando se trate de trabajos adicionales que interfieran la ejecución de la
obra original, se considerará su plazo en la misma forma que se  indica  en el
punto anterior. Asimismo, se determinará por separado la alteración que los
mismos producirán en la marcha de la obra, con el fin de fijar la prórroga de
plazo que pueda corresponder. Esta última se ajustará a lo establecido en el
punto a).
c)  Para  los  adicionales  contemplados  en  los  puntos  b-2)  y  b-3)  deberá
confeccionarse un Plan de Trabajos específicamente referido a los mismos.
 
4.4.4. Incumplimiento del Plan de Trabajos.
Cuando la documentación se hubiera presentado según 4.4.1. y los trabajos se
atrasen, excluidos acopios, en mas de un 5% o según 4.4.2. se atrasen con
relación  a  las  tareas  críticas,  la  Repartición  podrá  intimar  por  orden  de
servicio a su regularización en plazo que estime.
 
5.- DE LA EJECUCIÓN
 
5.1. DEL INICIO O REPLANTEO
Inmediatamente después de aprobado el Plan de Trabajos y nómina de equipo,
la  Repartición  emplazará  al  Contratista  para  que  dentro  del  término
establecido en el Artículo 29 de la Reglamentación la Ley de Obras Públicas
se inicie el hecho técnico del replanteo de la obra, el que deberá ser ejecutado
en  presencia  del  Representante  Técnico  del  Contratista  y  aprobado  por  la
repartición.  Correrá  por  cuenta  y  cargos  del  Contratista  la  provisión  de
elementos y mano de obra necesarios para la ejecución del replanteo.
Las Especificaciones Legales Particulares podrán indicar la forma y método
de efectuar el mismo.

 
5.2. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
 
5.2.1. De la aprobación de los equipos mínimos.
El Contratista, no obstante la aprobación que se preste al equipo que utilice,
estará obligado a cambiarlo o adecuarlo sin derecho a indemnización alguna
ni  prórroga  del  plazo  contractual,  si  dicho  equipo  no  resultara  adecuado,
conveniente o suficiente a exclusivo  juicio de la Repartición.

 
5.2.2.      De la relación entre Contratista y Repartición.
Las órdenes, citaciones o instrucciones que la Inspección deba transmitir al
Contratista o a sus Representantes serán extendidas en el libro de “Ordenes de
Servicio”,  en  el  que  deberán  notificarse.  En  cambio  las  comunicaciones
deberán iniciadas por el  Contratista relativas a la obra que realiza deberán
efectuarse por “Notas de Pedido”, a cuyos efectos la Repartición reglamentará
su forma y uso.



 
5.2.3.      De los Subcontratos.
Las Bases y Condiciones Legales Particulares podrán autorizar el subcontrato
de los trabajos,  previa aceptación del  Subcontratista por la Repartición.  El
subcontrato  no  eximirá  al  Contratista  de  su  responsabilidad  contractual,
quedando expresamente establecido que la autorización para subcontratar no
implicará, en caso alguno desdoblamiento de notificaciones, las que en todos
los casos se efectuarán exclusivamente al Contratista.

 
5.2.4.      Cartel Indicador de Obra
En cada una de la localidades en que se realicen obras de acuerdo a este pliego
se deberá (n) colocar cartel (es) de obra, de las características y detalles que
figuran en los planos “Cartel de Obra”.
Los  pliegos  particulares  indicarán  la  cantidad  y  variante  de  los  carteles  a
colocar siendo su ubicación determinada por la Inspección de Obra.
La  colocación  se  efectuará  dentro  de  los  treinta  (30)  días  de  firmado  el
correspondiente contrato y se mantendrá hasta la recepción provisoria total.
Su  prestación  y  mantenimiento  queda  incluida  en  el  concepto  de  gastos
generales.
 
5.2.5.      Permanencia de documentos en Obra
El Contratista mantendrá permanentemente en el lugar de obra y a disposición
de la Inspección la siguiente documentación:

a)      Copia  del  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  con  todos  los  elementos
enunciados  en  el  apartado  14  del  Artículo  32  del  Decreto
Reglamentario de la Ley de Obras Públicas.

b)      Copia  de  la  Propuesta  de  la  Empresa  con  todos  los  documentos
exigidos en el Pliego.

c)      Copia del Plan de Trabajo, Planos, Planillas, Cálculos Exactos y demás
elementos que de acuerdo al Pliego, el Contratista debe someter a la
aprobación de la Repartición antes o después de firmar el Contrato, o
durante la ejecución de la obra y gráfico de avance de la obra conforme
al Plan de Trabajo.

d)      Copia  de  las  Ordenes  de  Servicio,  de  las  Notas  de  Pedido  de  la
Empresa y de la correspondencia cambiada entre las partes.

 
5.2.6.       Personal Obrero
El  Contratista  deberá  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  las  Leyes  y
Convenios  Laborales  en  vigencia,  debiendo  presentar  a  la  Inspección  la
documentación correspondiente cuando ella lo requiera.
Utilizará el número necesario y suficiente de personal idóneo a juicio de la
Inspección de acuerdo con el Plan de Trabajo.
El Contratista deberá mantener la disciplina en el obrador. El Inspector de la
obra  podrá  ordenar  al  Contratista  el  despido  de  los  obreros  que  por  su



incapacidad, mala  fe  o  insubordinación,  falta  de  seriedad  o  respeto
perjudiquen la buena marcha de los trabajos.
El Contratista a su costa está obligado a tener en la obra hasta su recepción
provisional al personal necesario para su vigilancia permanente.
5.2.7. Seguro del personal empleado en la obra.
Es  obligación  del  Contratista  asegurar  al  personal  afectado  a  la  obra  en
compañías  reconocidas  por  la  Superintendencia  de  Seguros,  por  el  monto
total de los jornales de la obra que resulta de los análisis de precios de la
oferta. La póliza de seguro que deberá presentarse, antes de la iniciación de
los trabajos conjuntamente con recibo de pago de la misma,  debe asegurar
riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria, asistencia medico-
farmacéutica y responsabilidad civil.
Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto
sin el consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de
lo dispuesto, se suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción del plazo
contractual.
 
5.2.8. Jornales mínimos, pago del personal ocupado en obra y aportes a las
Cajas de Previsión Social.
El  Contratista  deberá pagar puntualmente al  personal  empleado en obra de
acuerdo a los jornales establecidos por los Convenios Laborales vigentes y a
los que en adelante se impusieran, y efectuar los correspondientes aportes a
las Cajas de Previsión Social.  
De comprobarse el  incumplimiento de lo establecido precedentemente será
intimado a regularizar su situación dentro de los quince (15) días siguientes a
su notificación bajo apercibimiento de proceder a la suspensión de la obra
sin  interrupción de plazo contractual hasta tanto se cumplimente lo ordenado.
5..2.9. Responsabilidad del Contratista. 
5.2.9.1.  Daños  y  perjuicios  derivados  de  la  ejecución.  El  Contratista
responderá directamente ante la Repartición y ante terceros afectados por los
daños causados a las personas, a los semovientes o a las cosas por motivos
derivados del trabajo cualquiera sea su causa o naturaleza.
Se  lo  exceptúa  de  esta  responsabilidad  cuando  los  daños  provengan  de
cumplimiento  de  ordenes  expresas  de  la  inspección  debidamente
documentadas, siempre que el evento dañoso se haya producido no obstante el
correcto cumplimiento de las mismas.
 
5.2.9.2.  Ocupación  de  terrenos.  El  Contratista  solicitará  al  propietario  la
autorización correspondiente para la ocupación de terrenos particulares que
sean necesarios para la instalación de campamentos, depósitos, obradores y
cualquier  bien  de  su  uso  exclusivo.  Correrán  por  su  exclusiva  cuenta  los
gastos que ocasione la instalación, vigilancia y mantenimiento de los mismos.
En ningún caso la Repartición será responsable por los daños y perjuicios
emergentes  de  la  ocupación  temporaria  de  la  propiedad  privada  por  el
Contratista.



 
5.2.9.3. Medianerías
Cuando  la  obra  lo  exigiese  será  obligación  del  Contratista  abonar  las
medianerías  y  derechos a  que hubiere lugar,  al  igual  que confeccionar los
cómputos métricos, planos, contratos, etc. El Contrato correspondiente será
suscripto  por  el  propietario  del  inmueble  lindero  y  por  el  funcionario
autorizado por la Repartición.
5.2.9.4. Responsabilidad sobre ejecución de los trabajos. El Contratista y su
Representante  Técnico  serán  responsables  de  la  correcta  interpretación  de
planos  y  pliegos  para  la  realización  de  la  obra,  asimismo  el  Contratista
responderá  por  vicios  y  deficiencias  que  puedan  observarse  durante  la
ejecución y conservación de la misma hasta la recepción definitiva.
5.2.9.5. Responsabilidad ulterior
La recepción definitiva de los obras y la devolución de las sumas retenidas al
Contratista  no  liberan  a  éste  ni  a  su  Representante  Técnico  de  las
responsabilidades que establece el Código Civil.
 
5.2.9.6. Perjuicios por Incendios. El Contratista deberá extremar las medidas
de  precaución  para  evitar  incendios  en  las  obras  durante  su  ejecución  y
conservación  debiendo  a  tal  efecto  disponer  de  los  elementos  apropiados
según la naturaleza de las obras o trabajos.
Será responsabilizado el Contratista y serán por su exclusiva cuenta y cargo
los  perjuicios  ocasionados  a  la  obra  y  los  que  pudieran  ocasionarse  a  la
Repartición o a terceros en caso de incendio, debiendo probar para eximirse
de responsabilidad que el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por
agentes o causas ajenas al personal o a la obra.
 
5.2.9.7. Derechos, aranceles y tramitaciones correspondientes.
El Contratista deberá, cuando la obra lo exigiese, hacerse cargo del pago de
los derechos y aranceles correspondientes a servicios  públicos,  y toda otra
prestación  o  tramitación  que  fuera  necesario  realizar  ante  Empresas
Prestatarias sean éstas Nacionales, Provinciales, Municipales o Privadas.
 
5.2.10. Señalamiento:
Es obligación del Contratista señalizar con letreros y banderas reglamentarias
y por la noche con luces de peligro,  toda interrupción u obstáculo para el
tránsito.  En las  excavaciones se colocarán protecciones adecuadas para las
personas  y animales.  Deberá  dar  estricto cumplimiento a  las  disposiciones
vigentes sobre seguridad.

 
5.2.11.  Empleo de explosivos.
Cuando  las  condiciones  de  trabajo  requieran  el  uso  de  explosivos,  el
Contratista empleará un cuidado extremo para prevenir cualquier accidente o
perjuicio,  siendo  único  responsable  de  los  daños  que  pudieran  producirse.
Todos los explosivos se almacenarán en un lugar seguro y de acuerdo con las



reglamentaciones  vigentes,  debiendo  llevar  un  letrero  con  la  indicación
“EXPLOSIVOS-PELIGRO”,  manteniéndose  una  guardia  competente
permanentemente.
El  Contratista  avisará  anticipadamente  a  la  Inspección  sobre  el  lugar,
momento y forma del  empleo de explosivos a  fin  de que la misma pueda
constatar  las  medidas  de  seguridad  adoptadas.  Asimismo,  presentará  la
autorización por escrito de las Autoridades competentes para su uso.
El Contratista  responderá ante la Repartición y ante terceros por cualquier
demanda o reclamo por daños o perjuicios  a consecuencias del  empleo de
dichos explosivos.

 
5.2.12. Consumo de Combustible y/o Lubricantes.
El  Contratista  está  obligado  a  consumir  exclusivamente  los  productos  que
elabora y expende Yacimientos Petrolíferos Fiscales, cuando sea necesaria su
utilización para la ejecución de los distintos ítems que contempla el Contrato,
de  acuerdo  con  lo  establecido  en  las  reglamentaciones  vigentes,  salvo
imposibilidad  manifiesta  de  la  provisión  de  dichos  productos.  Para  ello  el
Contratista deberá de inmediato poner dicha situación en conocimiento de la
Inspección de la obra.

 
5.2.13. Fotografías:
El Contratista documentará gráficamente la marcha de la obra mediante series
secuenciales de tomas fotográficas. La cantidad de tomas de cada serie será la
que a juicio de la Repartición muestre la marcha de la obra.

 
5.2.14.  Limpieza y arreglo final de la Obra.
El Contratista durante la ejecución de los trabajos deberá tener la obra limpia,
es decir sin escombros, mezcla, tierras, maderas etc. Una vez terminados los
trabajos  y previo a  la  medición final  el  Contratista  hará limpiar  la  obra y
retirar de las zonas de adyacentes todo sobrante y desecho de los materiales de
cualquier especie,  así  como las construcciones provisorias.  Reconstruirá en
debida forma la propiedad pública o privada que pudiera haberse dañado con
los trabajos.

 
5.2.15. Representantes del Contratista en Obra.
El Contratista, dentro de los diez (10) días corridos de la firma del contrato
propondrá el nombre de la persona que bajo su autorización lo representará en
la obra.  Una vez aceptado el  representante quien poseerá título habilitante
inscripto en el Consejo Profesional de la Ingeniería, deberá encontrarse en la
obra durante las horas de trabajo. Esta designación de representante de obra y
su aceptación por la Repartición no releva al Contratista, ni a su Representante
Técnico, de sus obligaciones contractuales.
 
5.2.16. Ejecución de los trabajos de acuerdo a su fin



El Contratista esta obligado a ejecutar las obras contratadas de manera que a
juicio de la Repartición, sus diversos ítems resulten completos y adecuados a
sus  fines,  en  la  forma  establecida  en  la  documentación  contractual,  y  de
acuerdo a las reglamentaciones oficiales en vigencia.
El Contratista esta obligado a ejecutar las obras en la forma establecida en la
documentación contractual, de acuerdo a las reglas del Arte, de manera que
sus diversos ítems resulten completos y adecuados a sus fines.
 
5.3. DE LAS PENALIDADES
Se establecen las siguientes multas en porcentaje del monto de contrato, el que
se actualizará a la fecha en que se produzca el hecho punible conforme a lo
establecido en el Artículo 57 del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras
Públicas. Para el caso de no haberse emitido ningún certificado el monto de
contrato se actualizará a la fecha del hecho punible por el índice M 37 de la
Resolución  Ministerial  114/80  y  sus  modificatorias  incorporadas  a  las
presentes Bases y Condiciones Legales Generales.

a)      Por la no comparencia del Representante Técnico al acto de replanteo:
0,05%  por  cada  día  de  atraso  a  partir  de  la  fecha  dispuesta  en  la
citación.

b)      Por la no iniciación de ejecución de la obra en el termino previsto o
por suspensión parcial o total injustificada de los trabajos: 0,05% por
cada día de demora.

c)      Por  incumplimiento  de  Orden  de  Servicio:  0,05% por  cada  día  de
demora.

d)      Por retiro total o parcial del equipo de obra sin autorización según el
Artículo 30 de la Reglamentación de la Ley 6.021.

e)      Por demora injustificada en la terminación de la obra: 0,15% por cada
día de demora.

La  aplicación de  multas  no  libera  al  contratista  de  su  responsabilidad  por
daños  y  perjuicios  ocasionados  a  la  Repartición  o  a  terceros  y  demás
penalidades que correspondiesen. Las multas por incumplimiento del plazo de
ejecución y las establecidas por infracción a las disposiciones de los diversos
artículos  de  este  Pliego,  serán  descontadas  por  la  Repartición  del  primer
certificado que se confeccione con posterioridad a la sanción.
En caso de que el monto de las certificaciones libradas al pago no alcance a
cubrir el importe de las multas devengadas, el Contratista deberá integrar de
inmediato la  diferencia que resulte,  sin  perjuicio de lo  cual  la  Repartición
podrá afectar la garantía de obra y de contrato hasta tanto se cancele la multa.
 
5.4. DE LOS MATERIALES.
El Contratista proveerá por su cuenta todos los materiales que sean necesarios
para la correcta ejecución de la obra, si en las especificaciones particulares no
se indica nada en contrario.
Todos  los  materiales  a  emplear  en  las  obras  deberán  ser  aprobados
previamente por la Repartición.



Cuando el Pliego de Especificaciones Técnicas particulares o la propuesta del
oferente indicase la provisión de materiales identificados mediante una o mas
marcas y el termino “o equivalente”, y el Contratista ofreciera un elemento
amparado en esta última denominación, la Repartición se reserva el derecho
de aceptarlo o rechazarlo a su solo juicio.
El Contratista acordará con la Inspección de Obra las muestras de materiales,
folletos y descripciones que ésta considera necesarios.
Las  mismas  una  vez  aprobadas  servirán  para  la  confrontación  con  los
materiales  que  se  reciban  en  obra,  a  efectos  de  constatar  su  calidad  y
características, previo a su aceptación.
Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear la
Inspección  extraerá  periódicamente  muestras  en  la  obra  y  cuando  alguna
partida  o  espécimen  no  reuniera  las  condiciones  exigidas,  procederá  a  su
rechazo y a ordenar su inmediato retiro de la obra.
La Inspección podrá ordenar todos los ensayos que, pudiendo realizarse en el
país, considere conveniente para comprobar si los materiales y las estructuras
están  de  acuerdo  con  lo  especificado  en  los  folletos,  las  descripciones  y
muestras aprobadas. El material, medios de movilidad, instrumentos de medir
y demás elementos necesarios a ese fin, serán facilitados y costeados por el
Contratista. Este además pagará el costo de cualquier ensayo químico, físico o
mecánico que deba encomendarse a un laboratorio oficial, no perteneciente a
la Repartición, o particular de reconocida capacidad técnica, para verificar la
naturaleza de cualquier material. En las especificaciones particulares de cada
obra, la Repartición indicará el tipo de ensayo a ejecutar según normas de
Racionalización de materiales vigentes.
Si la Inspección de la Obra objetara el empleo de algún material y durante la
realización  de  los  ensayos  de  comprobación  fuera  menester  suspender  los
trabajos,  la responsabilidad por la  eventual  demora  del  plazo de ejecución
corresponderá al Contratista si el material fuera rechazado y a la Repartición
si el material fuera aprobado. Del mismo modo será por cuenta y riesgo del
Contratista la utilización de materiales que no hayan sido aprobados, debiendo
efectuar su reemplazo en caso de ser rechazados.
El Contratista podrá acarrear los materiales de la fuente de producción hasta la
obra  por  cualquier  medio  de  transporte,  sin  derecho  a  reclamo  de
indemnización  alguna  ni  ampliación  de  plazo  contractual  debido  a  la
imposibilidad  de  realizarlo  en  la  forma  prevista  en  sus  análisis.  Si  el
Contratista no pudiera proveer en termino el o los materiales exigidos por el
Pliego,  y  esta  circunstancia no resultare de una causa de fuerza mayor,  la
Repartición determinará el material que reemplazará al previsto, el que será de
igual o superior calidad, no dando esto lugar a reajuste en mas del plazo y/o
monto contractual.
 
5.5. PLANOS FINALES SEGÚN OBRA
El Contratista  deberá presentar  el  plano conforme a obra,  de acuerdo a lo
detallado en el Pliego de Especificaciones Particulares de cada Repartición.



 
6. DE LAS VARIACIONES DE PRECIOS
El reconocimiento de las variaciones de precios se efectuará por aplicación de
la Resolución Ministerial Nº 114/80 y sus modificatorias, cuyo mecanismo se
ajusta  totalmente  a  lo  preceptuado  en  el  Decreto-Ley  8781/77  y  Decreto
Reglamentario número 1329/78, o los sistemas particulares vigentes en cada
Repartición que serán detallados en las Especificaciones Legales Particulares,
en su caso.

 
6.1. DE LA VARIACIÓN DEL DOSAJE DE LAS MEZCLAS
El reconocimiento de las variaciones de costos de los materiales individuales
que compongan las mezclas, se calculará exclusivamente aplicando la relación
de  los  índices  correspondientes  (MI)  a  los  montos  de  cada  una  de  ellos
propuestos  por  la  contratista  en  su  análisis  de  precio.  No  se  aceptará
modificación alguna en el cálculo de la variación, aún cuando la dosificación
utilizada  en  obra  difiriera  de  la  que  expresa  el  análisis  de  la  oferta
correspondiente.
Lo expresado anteriormente no eximirá al contratista del cumplimiento de las
exigencias técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones por lo
que previo a la confección de la oferta deberá efectuar los estudios y ensayos
necesarios, que podrán ser requeridos por cada Dirección.
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