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2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS 

2.1.1 OBJETO 

 
La presente licitación tiene por objeto la realización de la obra: “Refacción y 
Readecuación Edilicia - Ministerio De Seguridad – VI Etapa – 7 Comisarias – 
Partidos de Esteban Echeverría – Ezeiza – La Matanza - Ituzaingo”  con el fin de 
realizar un proyecto de readecuación del sector seguridad, basado en la necesidad 
de un mejoramiento integral de las dependencias en cuestión, atendiendo al 
deterioro general que las mismas poseen,  todo ello conforme lo previsto en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL 

El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de 

PESOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($72.837.032,57). 

 

2.1.3. TERMINOLOGÍA 

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se 
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  
 

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones 
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente. 
UTE: Unión Transitoria de Empresas. 
DPA: Dirección Provincial de Arquitectura. 
Autoridad de Aplicación: Dirección Provincial de Arquitectura. 
 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este Artículo 
tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 

 

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION 

Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 
Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  “Ajuste 
Alzado”, ello significa que: 



 
 

  

        a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios 
hasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en 
la documentación del contrato. 

        b)  El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los 
lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de 
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de 
acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documentación. 
c)  Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los 
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas 
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, 
se considerarán incluidos dentro del monto total contratado y deberán ser 
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.  

        d)  Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicación existiera algún error de 
significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de 
dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose 
invariable el monto de la oferta y modificándose consecuentemente el plan de 
trabajos e inversiones.  

     e)  No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada 
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las 
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas. 
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y 
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 

 

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA 

Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del monto 
de contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la oferta el plan de 
inversión de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolución del 
mismo se efectuará descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje 
(30%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado. 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, se emitirá un 
Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al 30% del Monto del 
Contrato, que deberá ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios 
establecidos por el Artículo 16 del Decreto Reglamentario nº 5.488/59 (conforme 
mod. del dec. 2190/84). 
Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estarán sujetos 
al Régimen de Redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del 
Anexo I del Decreto 2017-367-E-GPBA). 
El anticipo financiero no devengará intereses a favor del Contratista bajo ningún 
concepto. 

 
 

2.1.6. FORMA DE COTIZAR 

El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de 
cotizaciones obrante en la documentación suministrada en el P.C.P. la cual tiene 
carácter orientativo. Al ser el sistema de contratación por Ajuste Alzado se 
considerarán incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, 
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para 



 

 

llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las 
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprenderá 
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y 
cualquier otra retribución como contraprestación por la ejecución total de los 
mismos. 
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este 
Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no deberá 
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo 
incluirse el mismo en el precio cotizado.- 
En la cotización de cada uno de los ítems el valor deberá expresarse en números 
con dos decimales. 
 

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS  

El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios de cada 
uno de los ítems desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, 
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, 
combustibles y lubricantes). Se establecerá además los parciales y totales que 
determinen el costo neto, al cual se le deberán agregar gastos generales, 
beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos específicos. Estos análisis 
de precios unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la fijación de precios 
nuevos, por modificación de obra. 

 

2.1.8 PLAZO 

Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo de trescientos 

sesenta y cinco (365) días corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de 
Obras, en el cual deberá finalizarse toda la obra. 
 
Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrará los 
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.  

 

2.1.9 TIPO DE OBRA 

Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA. 

 

2.1.10 CAPACIDAD JURÍDICA 

Solo podrán concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitación, ya sea en 
forma individual o como UTE o como UTE en formación, las empresas regularmente 
constituidas en el país. Los mismos deberán tener capacidad legal para obligarse. 
 
Las empresas Oferentes sólo podrán participar en forma individual o como UTE, no 
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más 
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condición, se procederá al 
rechazo automático de todas las propuestas en que se encuentre incluida una 
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta en todas ellas. 
 



 
 

  

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta, 
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitación, las Uniones Transitorias no 
podrán modificar su integración hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
emergentes de su presentación. 
 
La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la ejecución de 
la obra, incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que los trabajos a 
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. 
 
b) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará facultado 
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, 
quien podrá contratar en su nombre. 
 
c) Designar a un único Profesional Responsable. 
 
d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberán 
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, 
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que 
se trata, siendo esta condición sine qua non para participar como oferentes. 
 
e) Acompañar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos 
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para 
operar en la República Argentina. 
 

f) Acompañar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una 
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de 
conformar la UTE. 
 
Las empresas integrantes de la UTE dejarán constancia de su participación 
societaria mediante instrumento público que integrarán a la Oferta. 
 
Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la 
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las 
obligaciones que corresponda a la asociación en caso de resultar Adjudicataria de la 
Licitación, renunciando a los beneficios de división y excusión durante todo el plazo 
de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.- 

 
Para el caso de UTE en formación, deberá presentarse un compromiso de 
conformación de UTE que deberá hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de 
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de 
UTE. 
   

2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía por todas las obras será de trescientos sesenta (360) días 
corridos. Durante este período el Contratista procederá a efectuar todas las 
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del 
material como del trabajo. 



 

 

 

2.2 DE LA LICITACIÓN 

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA 

Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.  

La Apertura de Sobres, podrá presidirla el Director Provincial de Compras y 
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislación 
vigente.  

 

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCIÓN DE PLIEGOS - ADQUISICION 

Los Pliegos Licitatorios podrán ser comprados por los interesados hasta CINCO (5) 
días hábiles, el quinto día inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de 
las ofertas. 

Los mismos podrán ser retirados y consultados por los interesados en la Dirección 
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de 
lunes a viernes de 10 a 15 horas. 

El valor de venta de la documentación ha sido fijado en la suma de PESOS TREINTA 

Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS 

($36.418,52) teniendo en cuenta las características propias de las mismas, como así 
también la trascendencia e importancia que reviste la presente Obra para el interés 
público.  

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extenderá por igual plazo el 
período para adquirir la documentación. 

Para ser oferentes en la presente licitación el proponente deberá completar el 
formulario de obtención de pliegos, el que será incorporado al expediente por el que 
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicará nombre, razón social, 
CUIT, domicilio especial en el ámbito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos 
Aires, teléfono, mail, firma y aclaración del que retira el formulario.  

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitación, le serán remitidas al 
adquirente de la documentación en el domicilio especial constituido en el formulario 
señalado.  

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formación, bastará con que uno 
de sus integrantes adquiera la documentación de la licitación, lo cual podrá hacerlo 
a su nombre, o a nombre de él y otros (sin especificar) o a nombre de la UTE. 

 

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) días 
hábiles, el tercer día inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las 
propuestas, podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentación 
licitatoria. 

Los pedidos de aclaración o de consulta se formularán por escrito y se presentarán 
en la Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, sita 



 
 

  

en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en día hábil en el horario de 10:00 hs. a 
15:00 hs.  

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos dará respuesta a todas ellas, 
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan 
obtenido la documentación de licitación a los domicilios que han constituido al 
momento de obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con 
Consulta serán emitidas antes del día de la apertura. 

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá emitir 
aclaraciones de oficio, las que serán individualizadas como “Circulares sin 
Consulta”. Las Circulares sin Consulta serán emitidas antes del día de la apertura. 

Toda consulta o pedido de aclaración respecto de la documentación licitatoria 
deberá ser efectuado por escrito. No se admitirá la forma verbal para efectuarlas ni 
se tomarán en cuenta las consultas vía correo electrónico, careciendo de validez las 
eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos. 

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de 
Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual 
formarán parte). 

 

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS 

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedarán 
a disposición de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos 
(2) días hábiles, desde el primer día hábil posterior al de la apertura, en la Dirección 
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos. Los oferentes sólo podrán tomar vista de las ofertas no permitiéndose el 
préstamo de las mismas bajo ningún concepto. 

 

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS 

El plazo de impugnación de las ofertas será de dos (2) días hábiles a partir del día 
hábil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberán efectuarse por 
escrito y presentarse en la Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de Compras 
y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, y estar firmadas 
por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente facultado 
legalmente. 

 

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa 
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 

 
 

2.2.3 GARANTIAS  

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6021 
de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 

 



 

 

b) de adjudicación: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 27 de la 
Ley 6021 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 

 
 

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa 
(90) días contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida 
del depósito de garantía constituido en caso contrario. 
Los Oferentes deberán presentar Declaración Jurada en la cual se comprometan a 
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta. 

 

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION  

La Capacidad de Contratación requerida para la presente obra es la siguiente: 

 
INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD: 

ARQUITECTURA   
 
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA SECCIÓN Y 

ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $71.839.265,00 

 

La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el 
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o 
más empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar inscripta 
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o 
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar 
las capacidades de contratación individuales a los efectos de cubrir el requisito 
establecido en la presente subcláusula. 

 

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompañando un Certificado de 
Inscripción Provisorio, deberán presentar en la Mesa de Entradas de la Dirección 
Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, 
piso 6, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo 
de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas. 

 

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA 

La presentación de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado 
importa el total conocimiento de la obra.  
La visita de obra será opcional para el Oferente. La misma podrá realizarse antes de 
cotizar y hasta CUATRO (4) días hábiles, el cuarto día inclusive,  antes de la 
apertura, de lo cual se dejará constancia en un Acta, que se extenderá por 
duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto. 
Para coordinar el día y horario de visita deberán ponerse en contacto con la 
Dirección Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
al teléfono (0221) 429-5049. 



 
 

  

No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 
características particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las 
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos 
no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o P.E.T. 

 

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA 

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentación, la 
documentación que deberá integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y 
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con índice de 
las secciones que conforman la presentación, en idioma castellano, enumeradas, 
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional 
responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se 
establecerá en el llamado a la presente Licitación. 

Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se encuentra 
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin 
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional 
responsable. 

Los catálogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la 
oferente presentase expresamente para esta licitación, que se encuentren 
redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente 
traducción efectuada por Traductor Público Nacional. En caso de no efectuarse la 
traducción de los escritos en la forma establecida, quedará a opción de la repartición 
su consideración. 

La documentación que integrará la oferta deberá realizarse conforme los siguientes 
lineamientos: 

a) Un único paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontrarán el Sobre N° 1 
y el Sobre N° 2. 

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P. 

c) Dentro del Sobre N° 2 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P. 

No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, 
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no 
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas. 

2.2.7.1 SOBRE N° 1 

En el Sobre N° 1, se encontrará en forma inexcusable, debidamente encarpetada y 
foliada en orden correlativo, la siguiente documentación: 

1. Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 6021. 



 

 

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripción 
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 

3. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad 
de La Plata, su número telefónico, fax y correo electrónico. 

4. Declaración jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, 
acompañando: i) la constancia de adquisición del Pliego; y ii) el CD original 
oportunamente adquirido conteniendo la documentación licitatoria y sus circulares, 
suscriptos por el representante legal y técnico. 

5. Documentación requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la 
subcláusula 2.2.10, acompañando asimismo los Formularios A, B y C conforme 
modelos adjuntos al presente. 

6. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo.  

7. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los 
firmantes de la oferta. 

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano público. Compromiso de 
conformación transitoria de empresas, si correspondiera. Nómina de autoridades 
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio 
correspondiente, y poderes de representación vigentes, certificados por escribano 
público. El Acta de Asamblea o Reunión de Socios en que se han designado 
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los 
cargos, todo ello con relación a las actuales autoridades. 

9. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 

10. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares. 

11. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 
acepta la jurisdicción de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del 
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires. 

12. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos. 

13. Propuesta Técnica. 

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente 
firmado por el oferente. 

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitación y Propuesta, 
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos 
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja  de 
Provisión  Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la 
Provincia de Buenos Aires. 



 
 

  

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentación de la constancia de solicitud de 
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la 
adjudicación. 

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos” o la presentación de la constancia de solicitud de dicho 
certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación. 

 
Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o 
asociadas, deberá incluirse: 
 
a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos 
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el 
compromiso de conformación transitoria de empresas. 
 
b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las 
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de conformar la 
UTE. 
c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de 
Inscripción Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada 
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas. 

d. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se dispone 
en el presente artículo. 

 

2.2.7.2 SOBRE N° 2 

En el interior del Sobre N° 2, se encontrará la siguiente documentación: 

1. La propuesta económica conforme Anexo III. 

2. Planilla de cotización conforme Anexo V. 

3. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.  

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Anexo I del Decreto 
2017-367-E-GPBA, serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por 
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente. 

5. Curva de Inversión y Plan de Trabajo. 

6. Plan de inversión del Anticipo de Obra. 

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentación 
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El 



 

 

oferente deberá identificar los archivos de manera que se presenten ordenados 
conforme a la foliatura de los mismos en la documentación original. A su vez, se 
deberá incluir la Planilla de cotización y los análisis de precios de cada uno de los 
ítems en soporte magnético, formato Excel. 

El oferente formulará su propuesta indicando el cómputo propio; precios unitarios 
y/o globales según corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar 
cada uno de todos los ítems de las obras. 

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6.021, su 
reglamentación y modificatorias, los únicos requisitos cuyo incumplimiento es 
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:  

- Artículo 2.2.7.1 inciso 1) Garantía de la oferta conforme a las disposiciones 
del Artículo 16 de la Ley 6021;  

- Artículo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o 
Certificado de Inscripción Provisorio expedido por el Registro de Licitadores 
de la Provincia de Buenos Aires; y  

- Artículo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotización conforme Anexo V. 

 

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA 

Deberá adecuarse al modelo establecido en el Anexo III del presente pliego. 
 

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá requerir la ampliación y 
aclaración de la información suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el 
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se señale. 
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado 
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá considerar 
que existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su 
propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de la oferta. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las 
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la 
información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha 
información, se desestimará la propuesta y se dispondrá la perdida automática de la 
garantía de oferta. 
El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podrá visitar 
las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en 
su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de 
la obra. 
 



 
 

  

2.2.10 ASPECTOS TÉCNICOS REQUERIDOS 

El Licitante proporcionará la información requerida para evaluar su calificación, de 
acuerdo a los parámetros que más abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los 
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP. 
 

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR 

A LA LICITADA 

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a 
continuación se indican, los licitantes deberán adjuntar documentación completa e 
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos 
de obras, las características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los 
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminación. 
Asimismo, el licitante deberá completar el Formulario A adjunto al presente. En caso 
de incumplimiento del presente requisito, se procederá al rechazo de la oferta. 
 
Los licitantes deberán presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al 
menos una (1) obra de similares características, naturaleza y complejidad como 
contratista principal, cuya finalización hubiera operado en el transcurso de los 
últimos diez (10) años contados desde la fecha de apertura. 
 
En el caso que la obra presentada como antecedente haya sido ejecutada en UTE, 
la misma será considera en su totalidad, siempre que su porcentaje de participación 
en la misma haya sido del 30 % como mínimo. 
 
Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberán 
ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que deberá contar 
por sí sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones 
arriba establecidas. 
 
 

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y 
calificación acordes a la obra licitada.  
 

 1 (Un) Representante Técnico, con título de arquitecto o ingeniero, 
matriculado, con por lo menos 3 años de experiencia en obras de naturaleza 
y complejidad similares. 

 1 (Un) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 años de 
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 

 1 (Un) Cadista o Sobrestante, con título de técnico, arquitecto o ingeniero. 

 1 (Un) Personal Administrativo 

 1 (Un) Profesional de Seguridad e Higiene con por lo menos 3 años de 
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares 

 
El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y 
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2. 



 

 

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los 
requisitos mínimos exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará al 
Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, según corresponda), 
para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podrá ser rechazada 
solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo 
requerido. 
 

2.2.10.3 EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS 

 
El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para 
ejecutar la obra, que se enumeran a continuación. Asimismo deberá denunciar si los 
mismos son propios o alquilados, acreditando, según corresponda, propiedad o 
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.  
 

a)  Un guinche de capacidad mínima 1.000 kilos, 
b)  Hormigonera de capacidad mínima 250 litros, y 
c)  Andamios 

 
 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos 
en la planilla incluida en el Formulario C. 
En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los 
requisitos mínimos exigidos, la Oferta podrá ser rechazada. 
 
 

2.2.11 PRE-ADJUDICACIÓN 

Por acto administrativo se designará una Comisión de Evaluación de Ofertas a fin de 
elaborar el informe establecido en el artículo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe 
tendrá el carácter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas 
necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto 
administrativo de adjudicación. La Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá cuál 
de ellas resulta la más conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar las aclaraciones, explicaciones 
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan 
importar una modificación de la oferta presentada. Dichas solicitudes serán 
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente. 
 

2.2.12  ADJUDICACIÓN  

La adjudicación se efectuará conforme lo previsto en la ley 6021 y su  
reglamentación, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes. 
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo 
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá proceder a la anulación de 
la adjudicación de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden 
de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.  



 
 

  

El Acto Administrativo de Adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos 
los oferentes. 
Dicho acto administrativo se podrá recurrir de conformidad con las previsiones 
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos 
Aires. 
 

 

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION 

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan 
dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación 
aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al 
importe constituido en concepto de garantía de oferta o de adjudicación, según 
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescisión de 
contrato en los términos de la Ley Nº 6021. 

 
 

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO 

En forma previa a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá integrar la 
garantía de adjudicación de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y 
su Reglamentación. 

 

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA 

2.3.1  REPRESENTANTE  EN OBRA 

El Representante de la Contratista, que deberá poseer título universitario habilitante, 
será designado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5.2.15 del Pliego de Bases 
y Condiciones Legales Generales;  deberá permanecer en la Obra durante las horas 
de  labor. 
El mencionado profesional será el responsable, en los términos que establece la 
documentación contractual, de la correcta ejecución de los trabajos y del 
cumplimiento de los plazos parciales y totales. 
Su ausencia injustificada será penada con la aplicación de  una multa, igual a la 
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se 
constate la misma.  
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante Técnico, 
ya sea por decisión del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos, se deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de 
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá 
aceptar o rechazar al Profesional propuesto. 
La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos. 
 

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA 



 

 

La Contratista está obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables 
en materia de seguridad e higiene y su reglamentación y a todas aquellas normas 
que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro. 
La Contratista, deberá adoptar y poner en práctica las medidas establecidas  en las 
normas vigentes  (Ley Nacional nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo,  los Decretos Nº 911 de  fecha 5 de  agosto de  
1996,  Nº 170 de  fecha 21 de febrero de 1996  y Nº 491 de fecha 29 de  mayo de 
1997, las Resoluciones  S.R.T. Nº 231  de fecha 27 de noviembre de 1996 y Nº 32 
de fecha 2 de  mayo de 1997 y especialmente la Resolución Nº 051 de la 
Superintendencia de Riesgos de  Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, en sus arts. 1º a 4º y Anexo I de  la misma, en materia de  Higiene y 
Seguridad ),  para proteger la vida y la integridad de  su personal y del dependiente 
de la Dirección Provincial de Arquitectura que esté a cargo de  la Inspección de  las 
Obras. 
Deberá presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con 
el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de  Seguridad 
a seguir. 
El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente 
artículo, determinará la suspensión de los trabajos, sin ampliación del plazo 
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos. 
 
 

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA 

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaración, relativos a la Obra, que realice 
la Contratista ante la Inspección, deberán efectuarse en el libro de "Notas de  
pedido".  
A tal efecto, la Empresa proveerá un libro similar al utilizado para las Órdenes de  
Servicio, que deberá permanecer en la Oficina de Supervisión de Obras 
dependiente de la Dirección Provincial de Arquitectura, quien certificará la fecha de  
presentación de  las Notas. 

 
 
 

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO 

El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustará la 
obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 28º y correlativos de la Ley Nº 
6.021 de Obras Públicas.  
Cuando la Inspección compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimará a 
la Contratista a su regularización.  
Esta estará obligada a presentar el nuevo monto posible de certificación mensual y 
acumulada  en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspensión de 
los trabajos, sin interrupción del plazo contractual y aplicando a su vez la multa 
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales. 

 

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA 



 
 

  

Previo al replanteo de la obra, el Contratista deberá cumplir, entre otros, con  los 
siguientes requisitos: 

 Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente. 

 Entrega de nómina del personal de obra visada por la Aseguradora de 
Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura. 

 Plan de Gestión Ambiental aprobado por el Comitente. 

 Plan de trabajos aprobado por el Comitente. 

 Planos de ejecución e ingeniería de detalle aprobados por la Inspección de 
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas 
Generales. 

 Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente. 

 Obrador instalado y aprobado por la Inspección de Obra. 

 Prestaciones y movilidad para la Inspección de Obra entregados. 

 Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspección de Obra. 

 Efectiva difusión y divulgación a la comunidad involucrada, a través del 
Programa de Divulgación correspondiente al Plan de Gestión Ambiental. 

 Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio. 

 Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al artículo 
“Programación de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones). 

 Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que 
correspondan (de acuerdo al artículo “Programación de obras e 
interferencias” de las presentes Especificaciones). 

 

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA 

La Dirección Provincial de Arquitectura emplazará a la Contratista a iniciar el 
replanteo dentro de los cinco (5) días hábiles de aprobado el Plan de Trabajo 
presentado en cumplimiento del artículo 28° de  la Ley 6021. 
La documentación ejecutiva a presentar por la empresa contratista, deberá estar 
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE 
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del 
presente pliego. 
La presentación de dicha documentación será certificada como ítem de la obra, 
figurando en la planilla de cómputo y presupuesto. 
La presente deberá ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta 
de Inicio y replanteo. 
Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado 
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá 
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimación fehaciente al 
contratista. Si luego de la intimación el contratista no diera cumplimiento se 
procederá a la rescisión, y consecuentemente perderá la garantía de adjudicación y 
responderá por los daños y perjuicios consiguientes. 
La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación 
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no 
mayor de noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de recepción de la 
Orden de Comienzo. La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de 
ninguna naturaleza por parte del contratista.- 



 

 

 

2.3.7 INSPECCION DE OBRA 

La supervisión técnica de los trabajos corresponde a la Dirección Provincial de 
Arquitectura realizando la inspección y controles pertinentes a través de un 
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los 
trabajos corresponde a la Dirección Provincial de Arquitectura, realizando la 
Inspección y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se 
denominará "INSPECCIÓN DE OBRA". 
Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspección de Obra”, así 
como las bajas y modificaciones en sus funciones, serán notificadas al Contratista 
en forma fehaciente por la Dirección Provincial de Arquitectura a través del “Libro de 
Órdenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, 
deberá hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del 
Contratista.  
La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la mano 
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales. 
La Contratista, deberá solicitar inspecciones de  los trabajos en ejecución,  con una 
anticipación  de cuarenta y ocho  (48) horas, con respecto a su ocultamiento por 
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes. 
Si la Contratista omite este requisito, estarán a su cargo los gastos de cualquier 
naturaleza que se originen para que la Inspección pueda verificar la corrección de  
su ejecución. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable 
efectuará las mediciones que servirán de base para la confección de los certificados 
de obra 

En caso de  que la Inspección no concurra a la Obra en el plazo estipulado de 
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspección, la Contratista podrá 
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad 
enunciada en el párrafo precedente, sin perjuicio de la  responsabilidad sobre la 
ejecución de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continúa a su cargo. 
 
 

2.3.8 CARTELES DE OBRA 

El Cartel de Obra que la Contratista deberá colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 5.2.4. del Pliego de  Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustará, 
en lo relacionado con sus características, dimensiones y cantidad a proveer, a lo 
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

2.3.9 DE LA MEDICIÓN 

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirán mensualmente para confeccionar 
el certificado de obra. 
Dentro de los primeros quince (15) días de cada mes se medirán los trabajos 
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. A los fines de 
la medición se entenderá por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos 
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparán 



 
 

  

definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentación 
contractual. Los elementos sueltos o materiales únicamente pueden ser certificados 
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente 
obra. 
El Contratista o su Representante Técnico está obligado a asistir a todas las 
mediciones de las obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En 
las actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del 
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme 
con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las 
fojas de medición. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etcétera que 
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que 
el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos considere necesario realizar, 
serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

2.3.10 DEL PAGO 

El pago de la obra se hará  mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 40° de la Ley Nº 6.021, su Reglamentación y 
modificatorios. 
Conformada la medición la Dirección Provincial de Arquitectura preparará de 
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, según 
formulario aprobado por el órgano encargado de la administración del contrato, en el 
que se liquidarán los trabajos de acuerdo al cómputo y presupuesto aprobados.  
Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir que 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra 
hasta la fecha de la última medición, y su valor parcial estará dado por su excedente 
sobre el total del certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, 
el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de 
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente, o 
difiriendo para la Liquidación Final el ajuste de las diferencias sobre las que no 
hubiere acuerdo. 
Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el 
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la 
medición y Liquidación Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura 
y Servicios Públicos. 
El certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la planilla 
sumatoria del volumen de obra realizado en cada ítem, avaladas por la Inspección 
de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.- 

 

2.3.11 GARANTÍA DE OBRA 

Para el cumplimiento de la garantía de obra deberá ajustarse a lo establecido en el 
Artículo 42° y correlativos de la Ley Nº 6.021 de Obras Públicas. 
 

2.3.12 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS 



 

 

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberá actualizar el Plan de 
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de 
ejecución de obra y de acuerdo a los días no trabajados por las causales previstas 
en el artículo 37º de la Ley Nº 6.021 de Obras Públicas que se hubieran producido 
en el mismo período.  
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos ítem y/o ampliar el plazo 
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos 
administrativos, el Contratista deberá proceder a adecuar el Plan de Trabajos de 
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) días 
posteriores al mes de aprobados tales eventos.  
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas 
precedentemente, se aplicará al Contratista una multa del 1% del depósito de 
garantía de contrato por cada día de demora. 
Toda la documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajo que 
deba efectuar  el Contratista la presentará a la Repartición por Nota de Pedido a 
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos, y contendrá una impresión color y el correspondiente soporte 
magnético. 
 

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES 

La Contratista deberá informarse acerca de las normas municipales que con relación 
a trabajos en la vía pública pudieran tener vigencia en la jurisdicción comunal en que 
se desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el costo que pudiera 
significar su observancia se considerará incluido en los gastos generales. Queda 
fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestión que se suscite con la 
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas. 
 

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 

La Contratista deberá informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel 
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberán 
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará 
incluido en los gastos generales. La Contratista será el único responsable del 
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y 
la autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente. 
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectación al 
medio ambiente por parte de la Contratista, la Dirección Provincial de Arquitectura 
se encuentra facultada a informar dicha situación a la autoridad de aplicación en 
materia ambiental correspondiente. 
Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la obra 
podrán ser iniciados por la propia Dirección Provincial de Arquitectura previo al acto 
de adjudicación, las cuales deberán ser continuadas por el contratista una vez 
dictado el acto de adjudicación. 
 
 

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

 
El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y 
cualquier otra documentación que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar 



 
 

  

los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitación la de organismos públicos 
y/o empresas públicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de 
la obtención de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El 
Contratista será responsable de que tanto él como sus empleados o agentes 
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a 
las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendrá 
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran 
presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos 
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las 
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y 
asume toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que le pudieran ocasionar 
a la misma la falta de obtención de los permisos, autorizaciones y documentación 
correspondientes. 
 

2.3.16 MULTAS 

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hará pasible al Contratista de la 
aplicación de las multas que se especifican, las que se calcularán como porcentajes 
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la 
normativa vigente en materia de redeterminación de precios de los contratos de obra 
pública. 

 

2.3.17 PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES 

Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios, obras e 
instalaciones aéreas y subterráneas amenazadas en su estabilidad por la 
construcción de las obras y los daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las 
precauciones adoptadas, serán por cuenta y cargo del Contratista. 

 

2.3.18 INFORME MENSUAL 

Antes del día 20 de cada mes el Contratista presentará original y una copia del 
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, 
correspondiente al mes vencido. 
La no-presentación en tiempo y forma hará pasible al Contratista de una multa 
equivalente al 1% de la garantía de contrato por cada día de demora. 
La Contratista  deberá presentar del primero (1º) al quinto (5º) día de cada mes y 
hasta la Recepción Provisoria, tres fotografías en colores, distintas entre sí, de  12 x 
18 cm, con tres (3) copias de cada una. 
Cada fotografía tendrá, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la Obra. 

 La Inspección determinará el punto y el ángulo desde  donde  se tomarán las vistas. 
El atraso en su presentación  dará lugar a la aplicación de una multa del 10 % de la 
establecida en el Artículo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Generales, por cada día de demora. 
Dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de Recepción Provisoria, la 
Contratista, entregará veinte (20) fotografías de la obra terminada desde  los puntos 
de vista que indique la Inspección de iguales características que las enunciadas 
precedentemente; adjuntará tres (3) copias de cada una y sus correspondientes 
negativos. 



 

 

 
 

2.3.19 PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

El Contratista presentará su programa de ejecución a la Inspección de Obra según 
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego. 
 
Habilitaciones y permisos previos 

El Contratista deberá contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar 
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a 
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, 
Empresas Privadas de Servicios Públicos, o Particulares , serán gestionados por su 
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Repartición. Las 
habilitaciones y permisos requeridos para la realización de las obras deberán ser 
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato. 
Los gastos de su gestión incluirán la elaboración de toda la documentación 
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestión y 
aprobación, aranceles y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento 
del permiso. 
Estas erogaciones se considerarán incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no 
darán lugar a compensación extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas 
como gastos directos dentro del precio unitario de los Items involucrados. 
 
Trabajos a ejecutar - Precauciones 

La remoción y reubicación de las interferencias deberán ser ejecutadas por las 
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y 
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior 
autorización de la Inspección en tal sentido. 
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación 
alguna sin el conocimiento y la autorización arriba señalados. 
Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista 
tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de 
los trabajos. 
El Comitente no reconocerá suplemento alguno sobre los precios del Contrato por 
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba 
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y 
cargo. 
El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su 
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para 
justipreciar el monto del daño causado y consensuar la forma y la oportunidad de su 
resarcimiento. 
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la 
vigilancia, cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. 
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras 
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos 
resultantes. 
En caso que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean 
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los 
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberán ser 



 
 

  

coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal 
desarrollo de la Obra. 
Deberá oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las 
circunstancias detalladas en la presente cláusula. 
 
 

2.3.20 RECLAMOS 

El Contratista mantendrá en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan 
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La 
Inspección de Obra revisará dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando 
se trate de reclamos justificados, solicitará del Contratista las explicaciones 
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomará las medidas 
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades 
aplicables. Además, el Contratista deberá habilitar en el obrador una línea telefónica 
fija (o en su defecto, de telefonía celular) para atender los reclamos que surjan 
durante el período de ejecución de la obra. 
La misma será comunicada a la población a ser afectada por la obra y al Municipio 
correspondiente por medio del Programa de Divulgación previsto en el Plan de 
Gestión Ambiental. 
El Contratista designará las personas que sean necesarias para la atención de los 
reclamos durante la jornada de trabajo.  
La información relativa a reclamos (descripción, ubicación, vecino afectado, 
documentación fotográfica, etc.) deberá ser ordenada y registrada en el Libro de 
Reclamos en tiempo y forma.  
El Contratista será el encargado de resolver los reclamos. 
Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregará en el Municipio la nota 
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolución de los 
mismos. Asimismo comunicará al Inspector de Obra por Nota de Pedido los 
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio. 
El Inspector de Obras observará el comportamiento del Contratista en cuanto a su 
predisposición para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere 
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimará mediante Orden de 
Servicio. 
El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hará pasible de la aplicación de una 
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora, hasta 
tanto lo cumpla. 
Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que 
imposibiliten o demoren la resolución de los reclamos, el Contratista deberá 
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El 
Inspector de Obra comunicará entonces al Contratista el procedimiento a seguir. 
Durante los días no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista 
afectará el personal y equipo mínimos necesarios para atender eventuales 
reclamos. 
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente artículo, se 
consideran incluidos en los gastos generales. 
 

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES 



 

 

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde 
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicará el destino de los mismos, debiendo 
el Contratista  limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspección y que 
permita su cómodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos. 

 

2.3.22 PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS 

El Contratista está obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso 
máximo de los vehículos cargados, afectados a la construcción de la obra y en 
tránsito por pavimento según lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, 
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresión a las mismas 
serán sancionadas como ellas lo indiquen. 
La Inspección de la obra podrá disponer el pesaje de los vehículos cuando lo  crea 
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique. 
 

2.3.23 VERIFICACIÓN DE CALIDAD. RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. 

La repartición verificará toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras 
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, características físicas de resistencia y 
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al 
efecto destine directamente. 
Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en 
las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare 
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse 
ilícitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas 
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) 
corresponderá al Contratista la reconstrucción de las obras en las condiciones 
previstas a su exclusivo costo. 
 

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES 

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado 
cuidadosamente la documentación del pliego, como así también que han realizado 
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de carácter local, como ser: la 
composición y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, 
máximos registros de la napa freática, los materiales y mano de obra que se puedan 
conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinación de 
las técnicas a emplear en la construcción y costo de las obras. 
No se admitirá reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones. 
 

2.3.25 SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista responderá por los actos o incumplimientos de cualquier 
Subcontratista como si fueran propios. 
Todo subcontratista propuesto requiere aprobación escrita y previa del Comitente. 
Tal aprobación no eximirá al Contratista de responsabilidad u obligación contractual 
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de 
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores. 



 
 

  

El Contratista notificará a la Inspección de Obras con 30 días de anticipación como 
mínimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, 
y la fecha de comienzo de dichas obras. 
En el caso de subcontratación autorizada, el Contratista deberá requerir del 
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el 
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano público, en la que 
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la 
documentación que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, 
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitación que integran tal 
documentación. Dicha nota deberá ser entregada a la Inspección de Obra, como 
condición previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la 
obra. 
Ningún subcontrato eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras 
subcontratadas le corresponderá como si las hubiera realizado directamente. 
En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violación o 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este artículo, tendrá 
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo. 
 
 

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS 

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendrán sello de 
aprobación IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.  
Esta condición es necesaria para la aprobación de  los mismos;  de no contarse con 
normativa al respecto quedará a criterio de la Inspección su aprobación, previos los 
ensayos que correspondan.  
Donde en la Documentación Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, 
se entiende  que se trata de  un tipo o modelo indicado como ejemplo de  calidad 
requerida y exigida.  
Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: 
apariencia y terminación, características físicas, mecánicas y químicas, materias 
primas utilizadas, control de  calidad de  fabricación, comportamiento en servicio, 
apoyo tecnológico o ingenieril de  producción, servicio post-venta, provisión de  
repuestos, garantías y cualidades de  uso y mantenimiento. 
La Inspección de  Obra decidirá acerca de  la equivalencia entre materiales, 
equipos, o elementos indicados en la Documentación Contractual y los que pudieran 
presentar la Contratista. 
A fin de  obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la 
Contratista presentará simultáneamente los siguientes elementos: 

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o 
de igual calidad. 

b) Catálogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de  
ambos productos, editados por los fabricantes. 

c) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de  fabricación y el control 
de  calidad efectuado por el Productor. 

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección, tales como 
certificados de  ensayo de  laboratorios, certificados de control en fábrica, 



 

 

visita de  reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no 
destructivos, etc. 

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de los 
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentará tres (3) 
muestras de  diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la misma los 
documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente 
puntualizados, en cuanto corresponda.  
La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la 
que mejor corresponda al destino de  la construcción, a la calidad de  terminaciones 
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservación según su criterio.  
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a 
la Obra, serán los correspondientes a una misma línea de  producción, fabricación o 
diseño industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de  cada caso.  
 
 

2.4 DE LA RECEPCIÓN 

2.4.1 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 

La documentación conforme a obra se presentará de acuerdo a lo estipulado en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
La Recepción Provisoria de la obra no se efectuará si previamente el Comitente no 
aprobó la documentación conforme a obra. 

 

2.4.2 RECEPCIÓN PROVISORIA 

La Recepción Provisoria se efectuará de  conformidad con lo establecido en el 
primer párrafo del artículo 53º de  la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentación 
del mismo. 
La Obra podrá recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49º y 50º de la ley 
6021 y Reglamentarios de  los mismos. 
 
La Contratista colocará en la Obra, antes de la Recepción Provisoria, una placa 
identificatoria de la edificación construida, cuyos detalles de impresión y formato se 
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma será colocada en el 
lugar que indique la Inspección de la Obra. No se efectuará la Recepción Provisoria, 
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.  
 

2.4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

 
En toda Obra nueva y de Ampliación de edificios existentes, la Contratista deberá 
realizar los trabajos necesarios para la identificación como Establecimiento Público, 
de los Organismos que funcionarán en él, colocando en sus frentes  el escudo, el 
asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos 
correspondientes de este Pliego. 
La Inspección determinará su lugar de emplazamiento.  
En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificación 
no poseyeran las características correspondientes, o se vieren afectados por los 



 
 

  

trabajos a realizar, deberán ser restaurados, completados y trasladados, o 
reemplazados, si no fuere posible su adecuación, al lugar que indique la Inspección. 
 
 

2.4.4  PLANOS 

La Contratista deberá presentar, dentro de los treinta (30) días de la Recepción 
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras 
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes 
y Vistas. 
Los originales se confeccionarán en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente 
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD. 
Conjuntamente con los originales, se entregarán cuatro copias de  los mismos. 
Como mínimo, deberá presentar planos generales de  Arquitectura, Estructura y de 
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobación oficial. Deberán presentarse con 
los colores reglamentarios. 
El incumplimiento de  esta presentación, en tiempo y forma, determinará una 
ampliación automática del plazo de  garantía, hasta la Recepción Definitiva, por el 
mismo término en que se hubiese excedido aquella. 
 
 

2.4.5 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 52° de  la Ley 6021 de Obras 
Públicas, su Reglamentación, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de 
conformidad con lo instituido en el artículo 53º párrafo 2º de la Ley  6021 de Obras 
Públicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentación del mismo. 

 

2.5 GENERALES 

2.5.1 DE LA PÓLIZA DE SEGURO 

Para aquellas Pólizas extendidas de conformidad a lo indicado por la 
Superintendencia de Seguros, la certificación de las firmas insertas en las mismas y 
la justificación del carácter invocado por el/los  representante/s deberán ser 
certificadas por Escribano Público y por el Colegio respectivo (si correspondiese). 
 

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS 

Todas las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán contener la 

siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, 

MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE 

LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto Nº 1833/83. 
Las pólizas de  fianzas y garantías que se presenten deberán llevar el siguiente  
texto: “Esta póliza responde  íntegramente a la Resolución Nº 17047 y Circular Nº 
1720 de  la Superintendencia de Seguros de la Nación y al Decreto Nº 5488/59, 
modificado en su Artículo Nº 27 por el Decreto Nº 1833/83 y en su Artículo 16º por el 
Decreto Nº 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o 
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningún valor. 



 

 

Asimismo, de  conformidad al Art. 6º de las Condiciones Generales, el Asegurador 
renuncia a exigir la intimación judicial de pago al Tomador, previa a la configuración 
del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo 
del Departamento Judicial La Plata. 
 
 

2.5.3 GARANTÍA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA 

Dado que el Artículo 16º del Decreto Nº 5488/59 Reglamentario de la LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Nº 6.021 y modificado por el Decreto Nº 2190/84, ésta última 
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases 
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Títulos 
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podrá garantizar sus propuestas 

con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES - FINANCIACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA 

COMANDANTE  LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO Nº 9103/86". 

 

2.5.4 DECRETO N° 4041/96 

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades 
que hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante 
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su 
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia 
o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal, el Poder 
Ejecutivo tendrá la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el 
Decreto  Nº 4041/96. 
 

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA 

Este artículo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las 
Especificaciones Legales Generales. 
Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías 
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales 
que resulta de los análisis de precios de la oferta. La póliza de seguro, que deberá 
presentarse antes de la iniciación de los trabajos conjuntamente con el recibo de 
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y 
temporaria, asistencia médico–farmacéutica y responsabilidad civil. 
Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el 
consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, 
se suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción del plazo contractual.  
El Contratista deberá cumplir con lo prescripto en la Ley Nº 24557 –de Riesgos de 
Trabajo – debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una A.R.T. 
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente 
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepción definitiva, bajo 
apercibimiento de suspensión de la ejecución sin interrupción del plazo y de la 
aplicación de las multas a que diere lugar el incumplimiento. 
 
 



 
 

  

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA 

Los mismos se modificarán de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las 
Especificaciones Legales Generales. 
No se justificarán demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas 
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de  la zona, 
tomando el promedio de  los últimos diez (10) años, para la determinación de  éste. 
Para el reconocimiento de  la ampliación del plazo, la Contratista presentará los 
comprobantes oficiales donde  consten las lluvias producidas en el mes, en la 
localidad donde  está situada la Obra. 
La Inspección, por comparación con el promedio mensual de  la zona, consignado 
en la planilla de  régimen pluviométrico de  la Provincia de Buenos Aires, 
determinará si corresponde o no, la ampliación del plazo contractual. 
La Inspección elaborara un parte mensual de días trabajados, el que será elevado 
en forma conjunta con la foja de medición. 
 

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA 

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en 
los términos del Art. 33 de  la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberán 
convenir, con anticipación, los precios de  los trabajos a ordenar. Para ello, la 
Contratista deberá presentar los Análisis de  Precios, con la misma metodología 
empleada para confeccionar su Oferta  y respetando los siguientes porcentajes 
máximos, coincidentes con los de  la Oferta. 
Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes. 
Gastos Generales: quince por ciento (15 %). 
Beneficios: diez  por  ciento   (10 %). 
En caso de no existir común acuerdo entre las partes,  se ejecutará el trabajo según 
lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.  

 

 

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS – PORCENTAJES MÁXIMOS DE 

LIQUIDACIÓN 

En la descripción de cada ítem se detallará la forma de pago de cada uno de ellos.  

 

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES 

No se reconocerá el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los 
materiales acopiados en la obra. 

 

2.5.10 COMBUSTIBLES 

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se 
requerirá lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, 
referido, a la obligación del Contratista de usar exclusivamente los productos que 
este artículo hace mención. 
 



 

 

2.5.11 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se encuentra 
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentación. 
 
La Estructura de Ponderación de Insumos Principales es la siguiente: 

 

INSUMO FUENTE INDICE
Porcentaje de 

incidencia

1 Mano de Obra 
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a) I.C.C Cuadro 1.4 48.81%

2 Albañilería
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 18.23%

3 Hormigón Elaborado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.9 10.56%

4 Motores Eléctricos y Equipos AA
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.10 6.97%

5
Artefactos de Iluminación y 

cableado Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 3.19%

6 Costo Financiero TNA ACTIVA BNA
2.66%

7 Gastos Generales 
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.4 9.58%

100.00%  
 

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12.490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753, 

DECRETOS 770/08 Y 1726/09) 

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista 
deberá considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales 
correspondientes, no teniendo Item específico debiéndose considerar su cotización 
dentro de los gastos generales de la obra. 

 

 

2.5.13  OFICINA PARA LA INSPECCIÓN 

Dentro de los diez (10) días corridos siguientes a la fecha de Iniciación de la Obra, la 
Contratista deberá habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso 
exclusivo de la Inspección, y la mantendrá en perfectas condiciones de  
conservación e higiene, durante todo el transcurso de  aquella.  Una vez producida 
la Recepción Provisoria, la Contratista deberá demoler o desmontar dicha 
construcción, retirando los materiales de demolición y limpiando el área afectada.  

Los materiales detallados en el presente artículo quedarán de  propiedad de la 
Contratista. 

 

2.5.13.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La Construcción podrá ser de tipo tradicional  o prefabricada. 



 
 

  

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podrá admitirse, a juicio de la 
Inspección, la utilización de locales pertenecientes a éstos, que reúnan las mismas 
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente artículo, y que no 
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales allí 
establecidas, y previa desocupación completa y adecuación de  las mismas.   

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendrán que ser 
reemplazados por instalaciones similares, sin devolución o reclamo alguno, 
relacionado con su costo y/o con el plazo de  ejecución de  la obra, por parte de la 
Contratista. 

También, podrá admitirse, con el mismo criterio, su instalación en locales nuevos, 
que cumplan las mismas condiciones de habitabilidad señaladas, y que pertenezcan 
a la Obra contratada. 

 

2.5.13.2 LOCALES 

Deberán proveerse los locales cuyas características y dimensiones mínimas se 
indican a continuación: 

Una oficina: superficie 15m²; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m;  dos 
ventanas, superficie de  iluminación 4m²  y de  ventilación 2 m²;  una puerta, ancho 
0.90m, altura 2m. 

Un office: superficie 3m²; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una 
ventana,  superficie de  iluminación y ventilación 0,50m²;  una puerta,  ancho 0,70m,  
altura 2m. 

Un baño: superficie 2,20m²; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una 
ventana o claraboya de 0,50m²; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m. 

 

2.5.13.3 TERMINACIONES 

Paredes: enlucidas y pintadas. 

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de  concreto con pintura impermeable.  
En office, 0,60m sobre la mesada.  En baño, 2m  sobre el piso. 

Pisos: mosaicos graníticos o calcáreos, baldosas cerámicas o plásticas. 

Zócalos: mosaicos ídem piso o madera pintada. 

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m. 

 

2.5.13.4 INSTALACIONES 

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de  
luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Baño, 1 boca de  luz, 1 llave y 1 toma.  

Artefactos en cada boca de luz. 

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro 
balanceado de  2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior, 
de  acuerdo a normas vigentes.  



 

 

Sanitaria: (i) en Baño, lavatorio, bidet e inodoro, botiquín con espejo y accesorios; (ii)  
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fría y desagües 
cloacales, de  acuerdo a normas vigentes. 

Aire acondicionado. 

 

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO 

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatómicas tapizadas, y una 
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedará en propiedad 
de la Dirección Provincial de Arquitectura. 
 

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN 

 
Provisiones:  
 

La contratista deberá entregar dentro de  los treinta (30) días de  firmado el 

Contrato: 
 

  Notebook, cantidad seis (6), tipo Dell Inspiron 5567 I7 7500 8g 
1t 15.6 Win10 Ati, similar o superior: 

 
ESPECIFICACIONES 
 
Procesador: Intel Core i7 7500U 7g 
Memoria RAM: 8GB 2400 MHz, Espandible a 16GB 
Disco Rígido: 1TB 5400 rpm Hard Drive 
Placa de video: Gráfica AMD Radeon R7 M455 con 4GB DDR5  
Óptico: DvD RW 
Posee Puerto HDMI 
Posee 2 Puertos USB 3.0 y 1 Puerto USB 12.0 
Pantalla: 15.6 " Pulgadas Inch HD, (1366 x 768) Truelife LED-BackLit Display 
Sistema Operativo: Windows 10 Home 64 Bits Español 
Batería: 3 Celdas Integrada, 40 WHr 
Dimensiones: 390mm x 259mm x 23.3mm 
Peso: 1.98 Kgs 
 

  Monitor Led 22 Pulgadas, cantidad diez (10), tipo Samsung 
Sd350f Hdmi Dvr Pc Tv Cctv, similar o superior: 

 
Características: 
 
Tamaño: 21.5" 
Aspect Ratio: 16 : 9 
Brightness: 200 cd/m² (Typ.),160 cd/m² (Min) 
Contrast Ratio: 600 : 1 (Typ) 
Dynamic Contrast Ratio: Mega 8 
Resolución: 1920 x 1080 
Response Time: 5 ms 



 
 

  

Viewing Angle (H/V): 90° / 65° 
 
Medidas/Peso 
 
Dimensión Conjunto con el soporte (An): 51.16 x 38.52 x 17.7 cm 
Conjunto Dimensión sin soporte (An): 51.16 x 31.08 x 5.31 cm 
Dimensión del paquete (An): 57,3 x 11,5 x 37,5 cm 
Peso: (set con base): 2.75 kg 
Vesa: 75x75 
 
 

  Equipos de computación, cantidad diez (10), tipo Banghó Cross 
Intel Core I3 4gb 1tb Windows 10, similar o superior: 

 
Caracteristicas: 
 
Sistema Operativo: Windows 10 Home 
Procesador: Intel® Core™ i3-7100 (7ma generación) 
Motherboard: Gigabyte GA-H110M-H 
Memoria RAM: 4 Gb DDR4 2133MHz 
Disco Rígido: 1 Tb 
Gráficos: Intel® HD Graphics 630 
Conectividad y Puertos: HDMI x 1 + VGA x 1 
USB Frontales: 4 x USB 2.0 + 2 X USB 3.0 
Lectograbadora: Si 
Lector de memorias: 3 en 1 
Salida de audio: Si 
Kit teclado y mouse: Si (Cableado) 
 

  Smart TV 55" Ultra HD, cantidad cinco (5), tipo Samsung 
UN55KS7500G, similar o superior: 

 
PANTALLA 
Tipo de Pantalla LED 
Pulgadas 55" 
Resolución de Video 4K Ultra HD 
Relación de Aspecto 16:9 
Frecuencia de Refresco  
60 Hz 
Tipo de TV Smart TV 
Formato de Pantalla Curva 
Resolución 3840x2160 
Brillo 300 cd/m2 
Norma de Video NTSC, PAL-M, PAL-N 
 
DIMENSIONES 
Medidas VESA 400x400 
Ancho 122.49 cm 
Alto (con Base) 77.7 cm 



 

 

Profundidad (con base) 23.46 cm 
Alto 70.56 cm 
Profundidad 8.84 cm 
Ancho (con base) 122.49 cm 
Peso 17.6 kg 
 
FUNCIONES ESPECIALES 
Smart TV Sí 
Apto Netflix Sí 
3D No 
Control por Movimiento No 
WebCam  
No Incluída 
Compatibilidad con Teclado y Mouse USB Sí 
Compartir Pantalla Sí 
Dual Gaming No 
Formatos de Rep. de Video/Imagen AVI, DIVX, MOV, JPEG, MPEG, MP4 
Formatos de Subtítulos Compatibles .SRT, .TXT, .SSA 
YouTube Sí 
Navegación Internet Sí 
WiFi Dongle No Incluída 
Control por Voz Sí 
Juegos Sí 
Compartir Archivos Sí 
Wi-Fi Direct  
Sí 
Control Parental No 
Formatos de Rep. de Audio AAC, MP3, WAV, WMA, AMR, MPEG1 
 
SONIDO 
dolby  clear_voice 
Parlantes 2 
Modos de Sonido Dolby 
Potencia de Parlantes (RMS) 20 W 
Función de Sonido Clear Voice, Música, Estándar 
 

  Proyector, cantidad uno (1), tipo ViewSonic modelo PJD5555W, 
similar o superior: 

 
ESPECIFICACIONES 
 
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
Resolución : WXGA (1280 x 800) 
Brillo (lúmenes ANSI) : 3,300 
Contraste (con Relación De Contraste Dinámico) : 22,000:1 
Horas De Vida De Lámpara (Normal / Eco / DynamicEco) : 5000/10000 
Relación De Alcance En Metros (Wide ~ Tele) : 1.55 ~ 1.70 
Zoom óptico : 1.1x 
Zoom Digital : 2.0x 



 
 

  

Tamaño De Pantalla : 30" ~ 300" 
Compensación De Proyección : 100% +/- 5% 
Colores De Pantalla : 1.07 Colores de pantalla 
Corrección Trapezoidal : +/- 40° (Vertical) 
Ruido Mín. (Normal / Eco) : 32dB/27dB 
Altavoz : 2W x 1 
 
CONEXIONES DE ENTRADA 
Entrada De HDMI : 1 
Entrada De VGA : 2 
Entrada De Vídeo Componente : compartida con entrada de VGA 
S-Vídeo : 1 
Entrada De Vídeo Compuesto : 1 
Entrada De Audio (3,5 Mm) : 1 
Mini USB : 1 (firmware, control de ratón) 
 
CONEXIONES DE SALIDA 
Salida VGA : 1 
Salida De Audio (3,5 Mm) : 1 
 
CONTROL 
RS232 (9 Clavijas) : 1 
 
CARACTERíSTICAS AVANZADAS 
Compatible Con 3D (requiere Gafas 3D PGD-350 Opcionales) : Sí 
Modo De Espera De Bajo Consumo : < 0,5 W 
3 S Encendido / 0 S Apagado : Sí 
Temporizador De Suspensión : Sí 
Temporizador De Presentación : Sí 
Protección Por Contraseña : Sí 
Barra De Seguridad : Sí 
Bloqueo De Teclado : Sí 
DynamicEco / Modo Película / Contraste : Sí / Sí / Sí 
DIMENSIONES Y ALIMENTACIóN 
Dimensiones (an X Pr X Al) : 316 x 228 x 103.7 mm 
Peso Neto : 2.2kg 
Fuente De Alimentación : 100V ~ 240V / 50~60Hz 
Consumo Eléctrico : 265W (máx.) 
 
ACCESORIOS INCLUIDOS 
Cable De Alimentación : 1 
Cable VGA : 1 
Mando A Distancia (pilas Incluidas) : 1 
Guía De Inicio Rápido Y CD : 1 
 
IDIOMAS 
Menú En Pantalla : Inglés, francés, español, tailandés, Korea, alemán, italiano, ruso, 
sueco, neerlandés, polaco, checo, chino tradicional,chino simplificado, japonés, 
turco, portugués, finés, indonesio, hindi, árabe, vietnamita. 



 

 

 

  Impresora A3 Láser Full Color, cantidad uno (1), tipo Ricoh 
modelo C 840 Nueva Ex 830 831, similar o superior y un (1) 
juego de insumos (juego compuesto por 4 toner - cyan, 
magenta, amarillo y negro -): 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
Especificaciones 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tecnología: Láser 
Tiempo de calentamiento: 22 segundos 
Velocidad de primera impresión: A todo color: 5,7 segundos 
B/N: 4 segundos 
Velocidad de impresión: A todo color: 45 páginas por minuto 
B/N: 45 páginas por minuto 
CPU: Intel Celeron-M: 1,75 GHz 
Memoria: Estándar: 2 GB 
Unidad de disco duro: Opcional: 320 GB (Cifrado/Unidad Data Overwrite Security) 
Ciclo de servicio: 200.000 impresiones/mes 
Dúplex: Sí 
Dimensiones (An x Pr x Al): 587 x 685 x 864 mm 
Peso: 85 kg 
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
IMPRESORA 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lenguaje de la impresora: Estándar: PCL5c, PCL5e, PCL6, Emulación PostScript® 
3™, Emulación impresión directa de PDF 
Opciones: Genuine Adobe ®PostScript®3™ (Opciones), IPDS, PictBridge, XPS 
direct, PDF Direct from Adobe® 
Resolución de impresión: 1.200 x 1.200 dpi/2bit 
Fuentes: PCL (93 fuentes), PS3 (Emulation) (TrueType: 93 fuentes) 
Interfaz: Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T 
Opciones: USB 2.0, IEEE 284 bidireccional puerto paralelo, LAN WiFi (IEEE 
802.11a/b/g/n), USB Server para un segundo puerto LAN 
Protocolo de red: TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour, IPX/SPX, AppleTalk, AppleTalk 
(cambio automático), SMB, Ipsec, IPP 
Entornos Windows®: Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, 
Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, 
Windows® Server 2012R2 
Entornos Mac OS: Macintosh OS X v10.8 o posterior 
Entornos UNIX: UNIX Sun® Solaris 
HP-UX 
SCO OpenServer: 5.0.76.0 
RedHat® Linux: 8.x9.x 
RedHat® Linux Enterprise: 456 



 
 

  

IBM® AIX: V4.35L v5.15L v5.25L v5.35L v6.15L v7.1 
IBM® System i5™ HPT 
Entornos SAP® R/3®: SAP® R/3® 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
GESTIÓN DEL PAPEL 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tamaño de papel recomendado: Bandeja(s) de papel estándar: SRA3, A3, A4, A5, 
A6, B4, B5, B6 
Bandeja bypass: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, SRA3, C5, C6 
Capacidad entrada papel: Estándar: 1.200 hojas 
Máximo: 4.700 hojas 
Capacidad salida papel: Máximo: 3.500 hojas 
Gramaje papel: Bandeja(s) de papel: 60 - 300 g/m² 
Bandeja bypass: 52 - 300 g/m² 
Dúplex: 52 - 256 g/m² 
 

 
Seguros para la Inspección: 
 
La Contratista tendrá a su cargo la contratación de la cobertura de riesgos para la 
Inspección de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego 
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentación al 
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra. 
 
 

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA – LEY 13.074 – DECRETO 340/04 

 
Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratación, la Empresa 
Contratista deberá presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado 
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO Nº I. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

 
 

Hoja 1

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a Cartel de obra n° 2.00 31,030.30 62,060.61

b

Andamiaje y defensa de protección para 

trabajo en obra gl 1.00 9,707.90 9,707.90

c Cerco de obra ml 24.00 787.36 18,896.71

d Demolición de mampostería m³ 10.90 1,605.16 17,489.80

e Retiro de cubierta de chapa m² 30.08 238.28 7,167.60

f Picado de revoques m² 86.82 237.92 20,655.88

g Picado de revestimientos m² 86.82 219.94 19,094.84

h Picado de contrapisos m² 74.54 456.03 33,992.67

i Picado de pisos m² 277.06 225.07 62,358.20

j Remover zócalo existente ml 300.97 45.01 13,548.05

k Remover carpeta existente m² 30.00 225.07 6,752.19

l Remover cielorraso existente m² 202.48 219.94 44,531.53

m Retiro de carpinterias n° 12.00 446.78 5,361.40

n Remover pintura existente en mal estado m² 1,730.16 219.94 380,524.38

Subtotal 702141.77 16.20%

2 Movimientos de Tierra

a Relleno y compactación gl 1.00 22,804.43 22,804.43

b Retiro de tierra de destape gl 1.00 29,561.83 29,561.83

Subtotal 52366.27 1.21%

3 Mampostería

a Mampostería de cimientos ml 12.11 2,611.50 31,625.22

b Mampostería de ladrillo común m³ 5.45 7,623.67 41,545.16

c Tabique de H°A° sector seguridad m³ 12.58 22,617.39 284,470.23

Subtotal 357640.61 8.25%

4 Aislaciones

a

Aislación horizontal para humedad natural 

bajo pisos m² 51.92 453.56 23,549.07

b Aislación sobre losa m² 33.12 1,596.40 52,872.83

c Aislacion doble horizontal tipo cajon m² 9.69 366.09 3,546.71

d

Bajo revestimiento azotado con mortero 

hidrofugo m² 36.51 366.09 13,366.05

Subtotal 93334.67 2.15%

INCIDENCIA

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN

EDILICIA MINISTERIO DE SEGURIDAD VI

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
Hoja 2

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

5 Juntas de Dilatación

a Juntas de dilatación ml 28.55 311.57 8,895.18

Subtotal 8895.18 0.21%

6 Revoques

a Jaharro terminacion al fieltro interior m² 310.18 317.30 98,421.44

b

Jaharro y enlucido terminacion al fieltro 

interior m² 493.30 496.30 244,826.49

c Jaharro y enlucido al fieltro exterior m² 334.43 920.13 307,715.77

Subtotal 650963.70 15.02%

7 Revestimientos

a Cerámico esmaltado 15x15 m² 146.86 1,342.65 197,175.67

Subtotal 197175.67 4.55%

8 Cielorrasos

a Suspendido de placa de roca de yeso m² 202.48 612.58 124,031.33

b Revoque grueso filtrado bajo losa m² 30.08 947.34 28,496.11

Subtotal 152527.44 3.52%

9 Contrapisos y Carpetas

a Hormigon de cascotes s/platea m² 74.54 1,034.48 77,110.34

b

Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre 

terreno compactado m³ 14.91 12,160.05 181,281.97

c Contrapiso 0,12 s/suelo firme m² 0.00 437.14 0.00

d Contrapiso de pendendiente m² 0.00 920.07 0.00

e Carpeta con agregado hidrófugo m² 74.54 339.89 25,335.12

Subtotal 283727.43 6.55%

INCIDENCIA

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN

EDILICIA MINISTERIO DE SEGURIDAD VI

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17 

2402 – 381/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hoja 3

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.

a Piso ferrocementado rodillado m² 164.50 494.86 81,404.48

b Piso idem existente o similar superior m² 112.56 767.12 86,344.57

c Cordón de hormigón ml 20.00 262.41 5,248.23

d Umbrales idem piso ferrocementado m² 5.20 494.86 2,573.27

Subtotal 175570.55 4.05%

11 Zócalos

a Zocalo de cemento alisado ml 70.96 144.58 10,259.31

b Zócalo idem existente o similar superior ml 230.01 310.12 71,330.98

Subtotal 81590.29 1.88%

12 Cubiertas

a Cubierta de losa de H°A° m³ 4.25 17,362.25 73,713.18

b

Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl. 

Aislación m² 141.03 1,798.96 253,707.87

Subtotal 327421.05 7.56%

INCIDENCIA

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN

EDILICIA MINISTERIO DE SEGURIDAD VI

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17 

2402 – 381/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Hoja 4

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

13 Carpintería Metálica

a Pc1 n° 1.00 12,517.99 12,517.99

b Pc2 n° 1.00 13,649.93 13,649.93

c Pc4 n° 5.00 10,720.19 53,600.95

d Pc5 n° 1.00 6,991.43 6,991.43

e Rc2 n° 1.00 59,260.67 59,260.67

f Rc3 n° 1.00 3,329.25 3,329.25

g Vc1 n° 1.00 11,119.70 11,119.70

h Vc3 n° 2.00 7,990.20 15,980.41

i Po1 n° 2.00 46,343.18 92,686.36

j P2 n° 2.00 11,186.28 22,372.57

Subtotal 291509.25 6.73%

14 Carpintería de Madera

a P1 n° 3.00 18,916.58 56,749.74

Subtotal 56749.74 1.31%

15 Carpintería de Vidrio y Acero Inoxidable

a Tanque de reserva de agua - Incluido en computo Instalaciones Sanitarias

16 Conductos de Ventilación

a Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -

17 Mesadas

a Mesadas graniticas m² - - -

b Mueble bajo mesada n° 1 28,655.53 28,655.53

Subtotal 28655.53 0.66%

18 Vidrios y Cristales

a Vidrio de seguridad antibala m² 4.13 5,460.40 22,551.45

b Ladrillo de vidrio m² 1.75 5,676.25 9,933.44

Subtotal 32484.89 0.75%

19 Pintura

a Esmalte epoxico m² 205.78 454.04 93,434.03

b Latex acrilico interior m² 792.00 288.67 228,625.98

c Latex para cielorraso m² 449.14 293.13 131,655.73

d Barniz para madera m² 136.54 424.85 58,008.59

e

Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica 

y herrería m² 87.56 513.61 44,971.39

Subtotal 556695.73 12.85%

INCIDENCIA

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN

EDILICIA MINISTERIO DE SEGURIDAD VI

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17 

2402 – 381/17 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hoja 5

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

20 Varios

a Limpieza periodica y final gl 1.00 86,378.17 86,378.17

b Logistica y transporte desfavorable gl 1.00 75,000.00 75,000.00

Subtotal 161378.17 3.72%

21 Artefactos Sector Seguridad

a Dc1 n° 5.00 15,353.62 76,768.10

b Dc2 n° 3.00 6,975.61 20,926.83

c Dc5a n° 1.00 24,702.00 24,702.00

Subtotal 122396.93 2.82%

TOTAL 4,333,224.89

INCIDENCIA

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN

EDILICIA MINISTERIO DE SEGURIDAD VI

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17 

 
 
 



 
 

  

Hoja 6

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS EXTERIORES

1 Retiro de vereda existente m² 118.00 420.93 49,669.74 6.65%

2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m² 118.00 1187.00 140,066.00 18.75%

3 Pintura epoxi para cordón ml 20.00 394.42 7,888.40 1.06%

4 Revoque exterior completo m² 366.00 920.13 336,767.58 45.08%

5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m² 366.00 297.81 108,998.46 14.59%

6

Caja blacklight incluido iluminación y

colocación m² 5.45 8,900.00 48,505.00 6.49%

7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl 1.00 17,200.00 17,200.00 2.30%

8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminación m² 1.40 11,000.00 15,400.00 2.06%

9 Escudo institucional nº 1.00 7,800.00 7,800.00 1.04%

10 Mastil y Bandera nº 1.00 14,782.00 14,782.00 1.98%

TOTAL 747,077.18

INCIDENCIA

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17 

2402 – 381/17 

 



 

 

Hoja 7

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. Total a Sumar

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Bocas s/pliego y plano

a Bocas de iluminación nº 9.00 1,924.93 17,324.37

b Bocas de tomarcorriente nº 1.00 2,010.57 2,010.57

c Bocas de telefonía nº 1.00 1,635.53 1,635.53

Subtotal 20,970.47 6.53%

2 Artefactos de iluminación s/pliego        

a Tipo DC4 (100W) n° 3.00 2,281.49 6,844.46

b Tipo C (2x20 W) Emergencia  Incorporado n° 5.00 3,049.50 15,247.50

j Tipo F(150 W) Reflector exterior n° 1.00 4,099.42 4,099.42

Subtotal 26,191.37 8.16%

3 Tableros s/plano y pliego

a Tablero TG nº 1.00 16,417.22 16,417.22

b Tablero TSEF nº 1.00 9,164.12 9,164.12

c Tablero TSDI nº 1.00 948.02 948.02

Subtotal 26,529.37 8.26%

Baja Tensión

4 Detección de Incendios

a

Unidad central de detección y aviso de

incendio , convencional de 1 lazo, incluye

gabinete completo, fuente de alimentación y

baterías. Incluye placa de 4 repeticiones de

alarma + mímico indic gl 1.00 69,976.53 69,976.53

b Bocas de detección de incendio n° 24.00 1,566.99 37,607.85

c
Detector multicriterio termovelocímetro

fotoeléctrico de humo n° 16.00 3,053.41 48,854.49

d Detectores de gas n° 1.00 4,090.59 4,090.59

e Sirenas y flash n° 3.00 2,949.26 8,847.79

f Pulsadores manuales n° 3.00 3,135.68 9,407.03

Subtotal 178,784.28 55.70%

Varios

5 Remodelacion de la instalacion electrica

existente, incluyendo readecuacion del TG,

remodelacion de circuitos de iluminacion y

tomas si fuese necesario gl 1.00 57,824.94 57,824.94

Subtotal 57,824.94 18.01%

6 Alimentación entre tableros gl 1.00 7,026.69 7,026.69

Subtotal 7,026.69 2.19%

7 Puesta a tierra - instalación gl 1.00 3,659.40 3,659.40

Subtotal 3,659.40 1.14%

TOTAL 320,986.52

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

2402 – 381/17 

2402 – 381/17 

Fº 

 



 
 

  

Hoja 8

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Total a Sumar

1 Provisión e instalación de equipos de

climatización del tipo evaparadora sopladora

y su correspondiente condensadora de 3TR

frío-calor por bomba, de requerimientos

según las necesidades de las áreas a las

que abastecen. un 1.00 46,953.90 46,953.90

Subtotal 46,953.90 27.72%

2 Provisión e instalación de cañerías de cobre

y accesorios, aislados en todo su recorrido,

según pliego. Kg 5.00 1,242.36 6,211.80

Subtotal 6,211.80 3.67%

3

Provisión e instalación de bandejas de chapa

galvanizada para protección y sustento de

cañerías de refrigerante. ml 3.00 959.18 2,877.53

Subtotal 2,877.53 1.70%

4

Provisión e instalación de cañería, para

drenaje de condensado de unidades

evaporadoras, del sistema de climatización

propuesto,según pliego. ml 3.00 219.24 657.72

Subtotal 657.72 0.39%

5 Provisión e instalación de Termostato de

ambiente, para comando y control, del

equipo de climatización, según pliego. nº 1.00 1,607.76 1,607.76

Subtotal 1,607.76 0.95%

6

Provisión e instalación de bases de apoyo,

sustento de equipos de climatización,según

pliego. gl 1.00 5,904.23 5,904.23

Subtotal 5,904.23 3.49%

7 Provisión y colocación de conductos de

chapa galvanizada: alimentación, retorno y

TAE. Kg 315.00 249.92 78,724.80

Subtotal 78,724.80 46.48%

8 Provisión e instalación de elementos de

distribución de aire y accesorios: rejas,

difusores, TAE, persianas de regulación,

persianas cortafuego, soportes, etc. gl 1.00 5,984.20 5,984.20

Subtotal 5,984.20 3.53%

9 Pruebas de funcionamiento, puesta en

marcha y regulación del sistema. gl 1.00 20,443.00 20,443.00

Subtotal 20,443.00 12.07%

TOTAL 169,364.94

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios para un 

correcto, completo y normal funcionamiento automático del sistema, 

según plano y pliego.

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°

INCIDENCIA

2402 – 381/17 

Fº 

 



 

 

Hoja 9

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

1 Cloacas

a caño PVC ø 110 ml 22.00 1,003.32 22,072.96

b caño PVC ø 63 ml 8.00 960.03 7,680.22

c CI 60x60 n° 1.00 10,501.15 10,501.15

d Conexión a existente n° 1.00 4,500.00 4,500.00

Subtotal 44,754.33 12.09%

2 Agua Fría y Caliente

a Caño PPL ø 32 ml 14.00 831.02 11,634.30

b Caño PPL ø 25 ml 12.00 785.50 9,425.95

c Caño PPL ø 19 ml 19.00 685.69 13,028.06

d Caño PPL ø 13 ml 5.00 595.86 2,979.28

e LLP ø 25 n° 2.00 363.41 726.82

f LLP ø 19 n° 7.00 336.58 2,356.08

g LLP ø 13 n° 1.00 323.32 323.32

h Tanque 1000lts PVC n° 4.00 6,270.69 25,082.77

i Bomba elevadora 3/4hp n° 1.00 5,224.00 5,224.00

j Canilla de servicio n° 1.00 351.51 351.51

k Termotanque electrico 120lts n° 1.00 9,052.24 9,052.24

Subtotal 80,184.33 21.67%

3 Desagües pluviales

a caño PVC ø 110 ml 21.00 1,003.32 21,069.64

b Canaletas 30x30 ml 2.60 793.99 2,064.37

c BDA 20x20 nº 1.00 1,330.14 1,330.14

Subtotal 24,464.16 6.61%

INCIDENCIA

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17 

2402 – 381/17 

 



 
 

  

Hoja 10

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

4 Servicio contra Incendio

a Caño C.H.G. Ø63 ml 7.00 1,419.87 9,939.07

b Extintor tipo triclase de 5kgs. n° 1.00 2,173.03 2,173.03

c Extintor CO2 de 5 kg n° 1.00 6,881.07 6,881.07

d Boca de incendio y gabinete equipado n° 1.00 14,519.24 14,519.24

e Equipo contra incendio n° 1.00 142,766.00 142,766.00

Subtotal 176,278.42 47.63%

5 Artefactos

a Inodoro c/deposito con mochila completo n° 3.00 8,863.50 26,590.49

b Bacha con pie c/grifería n° 2.00 6,205.23 12,410.46

c Pileta sobre mesada c/griferia n° 1.00 5,423.87 5,423.87

Subtotal 44,424.82 12.00%

TOTAL 370,106.06

INCIDENCIA

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17 

 



 

 

Hoja 11

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES...........................................................................................................................................4,333,224.89 72.94%

OBRAS EXTERIORES…………………………………………………………………. 747,077.18 12.58%

INSTALACIONES

          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION.........................................................................................................................................320,986.52 5.40%

          DE AIRE ACONDICIONADO...........................................................................................................................................169,364.94 2.85%

          DE OBRAS SANITARIAS...................................................................................................370,106.06 6.23%

860,457.51

TOTAL ............................................................................................................................................................5,940,759.58

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 1

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a Cartel de obra n° 2.00 31,030.30 62,060.61

b

Andamiaje y defensa de protección para 

trabajo en obra gl 1.00 8,089.92 8,089.92

c Cerco de obra ml 17.00 787.36 13,385.17

d Demolición de mampostería m³ 76.92 1,605.16 123,468.74

e Retiro de cubierta de losa m³ 32.28 4,760.25 153,660.83

f Picado de revoques m² 2,574.80 237.92 612,585.46

g Picado de revestimientos m² 1,134.05 219.94 249,417.26

h Picado de contrapisos m² 483.74 456.03 220,601.23

i Picado de pisos m² 585.58 225.07 131,798.33

j Remover zócalo existente ml 729.47 45.01 32,836.82

k Remover carpeta existente m² 619.66 225.07 139,468.82

l Remover cielorraso existente m² 359.71 219.94 79,112.61

m Retiro de carpinterias n° 22.00 446.78 9,829.24

n Remover pintura existente en mal estado m² 1,730.16 219.94 380,524.38

Subtotal 2,216,839.43 20.10%

2 Movimientos de Tierra

a Relleno y compactación gl 1.00 253,813.82 253,813.82

b Retiro de tierra de destape gl 1.00 329,023.82 329,023.82

Subtotal 582,837.65 5.29%

3 Mampostería

a Mampostería de cimientos ml 92.10 2,611.50 240,518.80

b Mampostería de ladrillo común m³ 41.45 7,623.67 315,962.81

c Tabique de H°A° m³ 9.25 22,617.39 209,256.09

Subtotal 765,737.70 6.94%

4 Aislaciones

a

Aislación horizontal para humedad natural 

bajo pisos m² 654.00 453.56 296,631.25

b Aislación sobre losa m² 246.89 1,596.40 394,135.67

c Aislacion doble horizontal tipo cajon m² 73.68 366.09 26,973.73

d

Bajo revestimiento azotado con mortero 

hidrofugo m² 420.93 366.09 154,098.77

Subtotal 871,839.43 7.91%

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INCIDENCIA

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 2

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

5 Juntas de Dilatación

a Juntas de dilatación ml 65.37 311.57 20,367.01

Subtotal 20,367.01 0.18%

6 Revoques

a Jaharro terminacion al fieltro interior m² 757.26 317.30 240,278.74

b

Jaharro y enlucido terminacion al fieltro 

interior m² 1,301.61 496.30 645,986.63

c Jaharro y enlucido al fieltro exterior m² 420.93 920.13 387,306.64

Subtotal 1,273,572.02 11.55%

7 Revestimientos

a Cerámico esmaltado 15x15 m² 72.27 1,342.65 97,030.36

Subtotal 97,030.36 0.88%

8 Cielorrasos

a Suspendido de placa de roca de yeso m² 239.36 612.58 146,624.67

b Revoque grueso filtrado bajo losa m² 320.00 947.34 303,150.15

Subtotal 449,774.82 4.08%

9 Contrapisos y Carpetas

a Hormigon de cascotes s/platea m² 235.37 1,034.48 243,486.20

b

Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre 

terreno compactado m² 47.07 12,160.05 572,422.01

c Contrapiso 0,12 s/suelo firme m² 87.49 437.14 38,245.09

d Contrapiso de pendendiente m² 160.88 920.07 148,020.29

e Carpeta con agregado hidrófugo m² 619.66 339.89 210,613.94

Subtotal 1,212,787.53 11.00%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

INCIDENCIA

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 3

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.

a Piso ferrocementado rodillado m² 322.86 494.86 159,770.51

b Piso idem existente o similar superior m² 262.72 767.12 201,536.50

c Cordón de hormigón ml 17.00 262.41 4,461.00

d Umbrales idem piso ferrocementado m² 12.60 494.86 6,235.24

Subtotal 372,003.25 3.37%

11 Zócalos

a Zocalo de cemento alisado ml 401.84 144.58 58,097.55

b Zócalo idem existente o similar superior ml 327.63 310.12 101,605.01

Subtotal 159,702.56 1.45%

12 Cubiertas

a Cubierta de losa de H°A° m³ 23.37 17,362.25 405,776.68

b

Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl. 

Aislación m² 225.27 1,798.96 405,252.59

Subtotal 811,029.26 7.35%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

INCIDENCIA

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 4

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

13 Carpintería Metálica

a Pc1 n° 1.00 12,517.99 12,517.99

b Pc2 n° 2.00 13,649.93 27,299.86

c Pc4 n° 6.00 10,720.19 64,321.14

d Pc5 n° 2.00 6,991.43 13,982.86

e Rc1 n° 1.00 15,114.80 15,114.80

f Rc2 n° 1.00 59,260.67 59,260.67

g Rc3 n° 7.00 3,329.25 23,304.76

h Vc1 n° 1.00 11,119.70 11,119.70

i Vc3 n° 3.00 7,990.20 23,970.61

j P2 n° 8.00 11,186.28 89,490.28

k V1 n° 8.00 13,773.10 110,184.82

Subtotal 450,567.48 4.09%

14 Carpintería de Madera

a P1 n° 5.00 18,916.58 94,582.90

Subtotal 94,582.90 0.86%

15 Carpintería de Vidrio y Acero Inoxidable

a Tanque de reserva de agua - Incluido en computo Instalaciones Sanitarias

16 Conductos de Ventilación

a Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -

17 Mesadas

a Mesadas graniticas m² 0.22 5,334.18 1,173.52

Subtotal 1,173.52 0.01%

18 Vidrios y Cristales

a Laminado de seguridad 3+3 m² 9.68 3,012.23 29,158.42

b Vidrio de seguridad antibala m² 4.47 5,460.40 24,393.79

c Ladrillo de vidrio m² 2.82 5,676.25 16,007.03

Subtotal 69,559.23 0.63%

19 Pintura

a Esmalte epoxico m² 830.17 454.04 376,930.73

b Latex acrilico interior m² 1,644.16 288.67 474,615.61

c Latex para cielorraso m² 598.81 293.13 175,528.28

d Barniz para madera m² 168.94 424.85 71,773.63

e

Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica 

y herrería m² 121.60 513.61 62,454.56

Subtotal 1,161,302.80 10.53%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

INCIDENCIA

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 5

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

20 Varios

a Limpieza periodica y final gl 1.00 93,079.93 93,079.93

b Logistica y transporte desfavorable gl 1.00 75,000.00 75,000.00

Subtotal 168,079.93 1.52%

21 Artefactos Sector Seguridad

a Dc1 n° 6.00 15,353.62 92,121.72

b Dc1a n° 6.00 12,282.90 73,697.37

c Dc2 n° 4.00 6,975.61 27,902.44

d Dc2a n° 1.00 5,580.49 5,580.49

e Dc5a n° 2.00 24,702.00 49,404.00

Subtotal 248,706.03 2.26%

TOTAL 11,027,492.91

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

INCIDENCIA

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 6

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS EXTERIORES

1 Retiro de vereda existente m² 60.00 420.93 25,255.80 6.86%

2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m² 60.00 1,187.09 71,225.40 19.34%

3 Pintura epoxi para cordón ml 17.00 394.42 6,705.14 1.82%

4 Revoque exterior completo m² 165.00 920.13 151,821.45 41.23%

5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m² 165.00 297.81 49,138.65 13.34%

6

Caja blacklight incluido iluminación y

colocación m² 1.00 8,900.00 8,900.00 2.42%

7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl 1.00 17,200.00 17,200.00 4.67%

8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminación m² 1.40 11,000.00 15,400.00 4.18%

9 Escudo institucional nº 1.00 7,800.00 7,800.00 2.12%

10 Mastil y Bandera nº 1.00 14,782.00 14,782.00 4.01%

TOTAL 368,228.44

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 7

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Bocas s/pliego y plano

a Bocas de iluminación nº 34.00 1,924.93 65,447.62

b Bocas de tomarcorriente nº 1.00 2,010.57 2,010.57

c Bocas de telefonía nº 1.00 1,635.53 1,635.53

Subtotal 69,093.72 12.46%

2 Artefactos de iluminación s/pliego        

a Tipo DC4 (100W) n° 18.00 2,709.49 48,770.75

b Tipo C (2x20 W) Emergencia  Incorporado n° 14.00 3,049.50 42,693.00

c Tipo F(150 W) Reflector exterior n° 2.00 4,099.42 8,198.83

Subtotal 99,662.58 17.97%

3 Tableros s/plano y pliego

a Tablero TG nº 1.00 16,417.22 16,417.22

b Tablero TSEF nº 1.00 10,234.12 10,234.12

c Tablero TSDI nº 1.00 948.02 948.02

Subtotal 27,599.37 4.98%

Baja Tensión

4 Detección de Incendios

a

Unidad central de detección y aviso de

incendio , convencional de 1 lazo, incluye

gabinete completo, fuente de alimentación y

baterías. Incluye placa de 4 repeticiones de

alarma + mímico indic gl 1.00 69,976.53 69,976.53

b Bocas de detección de incendio n° 40.00 1,566.99 62,679.74

c
Detector multicriterio termovelocímetro

fotoeléctrico de humo n° 30.00 3,053.41 91,602.17

d Detectores de gas n° 1.00 4,090.59 4,090.59

e Sirenas y flash n° 3.00 2,949.26 8,847.79

f Pulsadores manuales n° 5.00 3,135.68 15,678.39

Subtotal 252,875.21 45.60%

Varios

5 Remodelacion de la instalacion electrica

existente, incluyendo readecuacion del TG,

remodelacion de circuitos de iluminacion y

tomas si fuese necesario gl 1.00 94,622.24 94,622.24

Subtotal 94,622.24 17.06%

6 Alimentación entre tableros gl 1.00 7,026.69 7,026.69

Subtotal 7,026.69 1.27%

7 Puesta a tierra - instalación gl 1.00 3,659.40 3,659.40

Subtotal 3,659.40 0.66%

TOTAL 554,539.21

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 8

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Total a Sumar

1 Provisión e instalación de equipos de

climatización del tipo evaparadora sopladora

y su correspondiente condensadora de 4TR

frío-calor por bomba, de requerimientos

según las necesidades de las áreas a las

que abastecen. un 3.00 46,953.90 140,861.70

Subtotal 140,861.70 24.38%

2 Provisión e instalación de cañerías de cobre

y accesorios, aislados en todo su recorrido,

pertenecientes al equipamiento de

climatización propuesto, según pliego. Kg 10.00 1,242.36 12,423.60

Subtotal 12,423.60 2.15%

3

Provisión e instalación de bandejas de chapa

galvanizada para protección y sustento de

cañerías de refrigerante. ml 8.00 959.18 7,673.40

Subtotal 7,673.40 1.33%

4

Provisión e instalación de cañería, para

drenaje de condensado de unidades

evaporadoras, del sistema de climatización

propuesto,según pliego. ml 8.00 219.24 1,753.92

Subtotal 1,753.92 0.30%

5 Provisión e instalación de Termostato de

ambiente, para comando y control, del

equipo de climatización, según pliego. nº 3.00 1,607.76 4,823.28

Subtotal 4,823.28 0.83%

6

Provisión e instalación de bases de apoyo,

sustento de equipos de climatización, según

pliego. gl 1.00 12,430.00 12,430.00

Subtotal 12,430.00 2.15%

7 Provisión y colocación de conductos de

chapa galvanizada: alimentación, retorno y

TAE. Kg 1,328.00 249.92 331,893.76

Subtotal 331,893.76 57.44%

8 Provisión e instalación de elementos de

distribución de aire y accesorios: rejas,

difusores, TAE, persianas de regulación,

persianas cortafuego, soportes, etc. gl 1.00 18,632.00 18,632.00

Subtotal 18,632.00 3.22%

9 Pruebas de funcionamiento, puesta en

marcha y regulación del sistema. gl 1.00 20,443.00 20,443.00

Subtotal 20,443.00 3.54%

10 Cabina en azotea, de estructura liviana, para

protección de unidad evaporadora sopladora. gl 1.00 26,834.20 26,834.20
Subtotal 26,834.20 4.64%

TOTAL 577,768.86

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios para un 

correcto, completo y normal funcionamiento automático del sistema, 

según plano y pliego.

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

INCIDENCIA

Fº 

2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 9

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

1 Cloacas

a caño PVC ø 110 ml 115.00 1003.32 115,381.38

b caño PVC ø 63 ml 115.00 960.03 110,403.19

c CI 60x60 n° 1.00 10501.15 10,501.15

d CI 120x60 n° 1.00 16795.56 16,795.56

e Conexión a existente n° 1.00 4500.00 4,500.00

Subtotal 257,581.28 32.41%

2 Agua Fría y Caliente

a Caño PPL ø 32 ml 17.00 831.02 14,127.36

b Caño PPL ø 19 ml 182.77 685.69 125,323.11

c Caño AC PPL ø 19 ml 93.30 595.86 55,593.27

d LLP ø 13 n° 45.00 323.32 14,549.61

e Tanque 1000lts PVC n° 4.00 6270.69 25,082.77

f Bomba elevadora 3/4hp n° 1.00 5224.00 5,224.00

g Canilla de servicio n° 1.00 351.51 351.51

h Termotanque electrico 120lts n° 1.00 9052.24 9,052.24

Subtotal 249,303.87 31.37%

3 Desagües pluviales

a caño PVC ø 110 ml 52.00 1003.32 52,172.45

b Canaletas 30x30 ml 7.00 793.99 5,557.93

c BDA 20x20 nº 2.00 1477.94 2,955.87

Subtotal 60,686.25 7.64%

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INCIDENCIA

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 10

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

4 Servicio contra Incendio

a Caño C.H.G. Ø63 ml 9.00 1419.87 12,778.81

b Extintor tipo triclase de 5kgs. n° 3.00 2173.03 6,519.10

c Boca de incendio y gabinete equipado n° 1.00 14519.24 14,519.24

d Equipo contra incendio n° 1.00 142766.00 142,766.00

Subtotal 176,583.15 22.22%

5 Artefactos

a Inodoro c/deposito con mochila completo n° 3.00 8863.50 26,590.49

b Bacha con pie c/grifería n° 3.00 6205.23 18,615.68

c Pileta sobre mesada c/griferia n° 1.00 5423.87 5,423.87

Subtotal 50,630.05 6.37%

TOTAL 794,784.60

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INCIDENCIA

Fº 

2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 11

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES...........................................................................................................................................11,027,492.91 82.77%

OBRAS EXTERIORES………………………………………………………………………..368,228.44 2.76%

INSTALACIONES

          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION.........................................................................................................................................554,539.21 4.16%

          DE AIRE ACONDICIONADO...........................................................................................................................................577,768.86 4.34%

          DE OBRAS SANITARIAS...................................................................................................794,784.60 5.97%

1,927,092.66

TOTAL ............................................................................................................................................................13,322,814.01

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 1

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a Cartel de obra n° 2.00 31,030.30 62,060.61

b

Andamiaje y defensa de protección para 

trabajo en obra gl 1.00 11,730.38 11,730.38

c Cerco de obra ml 40.00 787.36 31,494.51

d Demolición de mampostería m³ 9.91 1,605.16 15,910.32

e Retiro de cubierta de chapa m² 42.00 238.28 10,007.95

f Retiro de cubierta de losa m³ 7.20 4,760.25 34,273.79

g Picado de revoques m² 656.01 237.92 156,075.83

h Picado de revestimientos m² 742.49 219.94 163,299.58

i Picado de contrapisos m² 135.39 456.03 61,740.44

j Picado de pisos m² 135.39 225.07 30,471.75

k Remover zócalo existente ml 227.57 45.01 10,243.98

l Remover carpeta existente 92.00 225.07 20,706.73

m Remover cielorraso existente m² 132.29 219.94 29,095.33

n Retiro de carpinterias n° 4.00 446.78 1,787.13

ñ Remover pintura existente en mal estado m² 1,062.94 219.94 233,777.84

Subtotal 872,676.17 20.14%

2 Movimientos de Tierra

a Relleno y compactación gl 1.00 79,559.38 79,559.38

b Retiro de tierra de destape gl 1.00 103,134.38 103,134.38

Subtotal 182,693.76 4.22%

3 Mampostería

a Mampostería de cimientos ml 34.47 2,611.50 90,018.27

b Mampostería de ladrillo hueco de 0,20 m² 39.15 1,216.48 47,625.20

c Mampostería de ladrillo hueco de 0,15 m² 21.00 1,071.63 22,504.21

d Mampostería de ladrillo común m³ 6.56 7,623.67 49,984.56

e Tabique de H°A° m³ 12.42 22,617.39 280,907.99

Subtotal 491,040.23 11.33%

4 Aislaciones

a

Aislación horizontal para humedad natural 

bajo pisos m² 205.00 453.56 92,980.74

b Aislación sobre losa m² 60.00 1,596.40 95,784.12

c Aislacion doble horizontal tipo cajon m² 27.58 366.09 10,095.38

d

Bajo revestimiento azotado con mortero 

hidrofugo m² 65.80 366.09 24,088.92

Subtotal 222,949.16 5.15%

INCIDENCIA

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 2

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

5 Juntas de Dilatación

a Juntas de dilatación ml 28.00 311.57 8,723.82

Subtotal 8,723.82 0.20%

6 Revoques

a Jaharro terminacion al fieltro interior m² 148.62 317.30 47,158.42

b

Jaharro y enlucido terminacion al fieltro 

interior m² 527.16 496.30 261,626.95

c Jaharro y enlucido al fieltro exterior m² 266.95 920.13 245,629.38

Subtotal 554,414.75 12.80%

7 Revestimientos

a Cerámico esmaltado 15x15 m² 31.20 1,342.65 41,895.94

Subtotal 41,895.94 0.97%

8 Cielorrasos

a Aplicado bajo losa a la cal m² 46.87 720.94 33,787.34

b Suspendido de placa de roca de yeso m² 20.89 612.58 12,796.71

c Suspendido de yeso m² 14.42 612.58 8,833.35

d Revoque grueso filtrado bajo losa m² 33.31 947.34 31,556.04

Subtotal 86,973.44 2.01%

9 Contrapisos y Carpetas

a Hormigon de cascotes s/platea m² 89.05 1,034.48 92,120.69

b

Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre 

terreno compactado m² 5.19 12,160.05 63,134.96

c Contrapiso 0,12 s/suelo firme m² 46.87 437.14 20,486.85

d Carpeta con agregado hidrófugo m² 79.91 339.89 27,160.31

Subtotal 202,902.81 4.68%

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 3

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.

a Piso ferrocementado rodillado m² 33.31 494.86 16,483.79

b Piso idem existente o similar superior m² 104.46 767.12 80,129.78

c Piso ceramico 30x30 m² 26.39 790.68 20,866.04

d Veredas municipal m² 130.00 922.17 119,882.40

e Cordón de hormigón ml 40.00 262.41 10,496.46

f Umbrales idem piso ferrocementado m² 4.40 494.86 2,177.38

Subtotal 250,035.86 5.77%

11 Zócalos

a Zocalo de cemento alisado ml 53.08 144.58 7,674.24

b Zócalo idem existente o similar superior ml 174.49 310.12 54,113.05

Subtotal 61,787.29 1.43%

12 Cubiertas

a Cubierta de losa de H°A° m³ 7.20 17,362.25 125,008.22

b

Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl. 

Aislación m² 42.00 1,798.96 75,556.48

Subtotal 200,564.70 4.63%

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 4

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

13 Carpintería Metálica

a Pc1 n° 1.00 12,517.99 12,517.99

b Pc2 n° 1.00 13,649.93 13,649.93

c Pc4 n° 5.00 10,720.19 53,600.95

d Pc5 n° 1.00 6,991.43 6,991.43

e Rc2 n° 1.00 48,940.00 48,940.00

f Rc3 n° 1.00 3,329.25 3,329.25

g Vc1 n° 1.00 11,119.70 11,119.70

h Vc3 n° 4.00 7,990.20 31,960.81

i V1 n° 2.00 13,773.10 27,546.20

Subtotal 209,656.26 4.84%

14 Carpintería de Madera

a P1 n° 5.00 18,916.58 94,582.90

Subtotal 94,582.90 2.18%

15 Carpintería de Vidrio y Acero Inoxidable

a Tanque de reserva de agua - Incluido en computo Instalaciones Sanitarias

16 Conductos de Ventilación

a Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -

17 Mesadas

a Mesadas graniticas m² 1.80 5,334.18 9,601.52

Subtotal 9,601.52 0.22%

18 Vidrios y Cristales

a Laminado de seguridad 3+3 m² 2.40 3,012.23 7,229.36

b Vidrio de seguridad antibala m² 5.62 5,460.40 30,698.91

c Ladrillo de vidrio m² 2.59 5,676.25 14,701.49

Subtotal 52,629.76 1.21%

19 Pintura

a Esmalte epoxico m² 179.14 454.04 81,338.42

b Latex acrilico interior m² 883.79 288.67 255,122.05

c Latex para cielorraso m² 173.87 293.13 50,965.08

d Barniz para madera m² 26.70 424.85 11,343.41

e

Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica 

y herrería m² 58.00 513.61 29,789.18

Subtotal 428,558.14 9.89%

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 5

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

20 Varios

a Limpieza periodica y final gl 1.00 84,144.26 84,144.26

b Logistica y transporte desfavorable gl 1.00 75,000.00 75,000.00

Subtotal 159,144.26 3.67%

21 Artefactos Sector Seguridad

a Dc1 n° 5.00 15,353.62 76,768.10

b Dc1a n° 7.00 12,282.90 85,980.27

c Dc2 n° 2.00 6,975.61 13,951.22

d Dc5a n° 1.00 24,702.00 24,702.00

Subtotal 201,401.59 4.65%

TOTAL 4,332,232.36

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 6

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS EXTERIORES

1 Retiro de vereda existente m² 130.00 420.93 54,720.90 11.28%

2 Veredas reglamentaria incluido contrapiso m² 130.00 1,187.00 154,310.00 31.81%

3 Pintura epoxi para cordón ml 40.00 394.42 15,776.80 3.25%

4 Revoque exterior completo m² 120.00 920.13 110,415.60 22.76%

5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m² 120.00 297.81 35,737.20 7.37%

6

Caja blacklight incluido iluminación y

colocación m² 6.63 8,900.00 59,007.00 12.16%

7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl 1.00 17,200.00 17,200.00 3.55%

8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminación m² 1.40 11,000.00 15,400.00 3.17%

9 Escudo institucional nº 1.00 7,800.00 7,800.00 1.61%

10 Mastil y Bandera nº 1.00 14,782.00 14,782.00 3.05%

TOTAL 485,149.50

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 7

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Bocas s/pliego y plano

a Bocas de iluminación nº 9.00 1,924.93 17,324.37

b Bocas de tomarcorriente nº 1.00 2,010.57 2,010.57

c Bocas de telefonía nº 1.00 1,635.53 1,635.53

Subtotal 20,970.47 6.78%

2 Artefactos de iluminación s/pliego        

a Tipo DC4 (100W) n° 2.00 2,709.49 5,418.97

b Tipo C (2x20 W) Emergencia  Incorporado n° 6.00 3,049.50 18,297.00

c Tipo F(150 W) Reflector exterior n° 1.00 4,099.42 4,099.42

Subtotal 27,815.39 8.99%

3 Tableros s/plano y pliego

a Tablero TG nº 1.00 16,417.22 16,417.22

b Tablero TSEF nº 1.00 7,024.12 7,024.12

c Tablero TSDI nº 1.00 948.02 948.02

Subtotal 24,389.37 7.88%

Baja Tensión

4 Detección de Incendios

a

Unidad central de detección y aviso de

incendio , convencional de 1 lazo, incluye

gabinete completo, fuente de alimentación y

baterías. Incluye placa de 4 repeticiones de

alarma + mímico indic gl 1.00 69,976.53 69,976.53

b Bocas de detección de incendio n° 21.00 1,566.99 32,906.87

c
Detector multicriterio termovelocímetro

fotoeléctrico de humo n° 14.00 3,053.41 42,747.68

d Detectores de gas n° 1.00 4,090.59 4,090.59

e Sirenas y flash n° 2.00 2,949.26 5,898.52

f Pulsadores manuales n° 3.00 3,135.68 9,407.03

Subtotal 165,027.22 53.35%

Varios

5 Remodelacion de la instalacion electrica

existente, incluyendo readecuacion del TG,

remodelacion de circuitos de iluminacion y

tomas si fuese necesario gl 1.00 60,452.86 60,452.86

Subtotal 60,452.86 19.54%

6 Alimentación entre tableros gl 1.00 7,026.69 7,026.69

Subtotal 7,026.69 2.27%

7 Puesta a tierra - instalación gl 1.00 3,659.40 3,659.40

Subtotal 3,659.40 1.18%

TOTAL 309,341.40

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 8

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de equipos de

climatización del tipo evaparadora sopladora

y su correspondiente condensadora de 3TR

frío-calor por bomba, de requerimientos

según las necesidades de las áreas a las

que abastecen. un 1.00 46,953.90 46,953.90

Subtotal 46,953.90 26.13%

2 Provisión e instalación de cañerías de cobre

y accesorios, aislados en todo su recorrido,

pertenecientes al equipamiento de

climatización propuesto, según pliego. Kg 3.00 1,242.36 3,727.08

Subtotal 3,727.08 2.07%

3

Provisión e instalación de bandejas de chapa

galvanizada para protección y sustento de

cañerías de refrigerante. ml 2.00 959.18 1,918.35

Subtotal 1,918.35 1.07%

4

Provisión e instalación de cañería, para

drenaje de condensado de unidades

evaporadoras, del sistema de climatización

propuesto,según pliego. ml 2.00 219.24 438.48

Subtotal 438.48 0.24%

5 Provisión e instalación de Termostato de

ambiente, para comando y control, del

equipo de climatización, según pliego. nº 1.00 1,607.76 1,607.76

Subtotal 1,607.76 0.89%

6

Provisión e instalación de bases de apoyo,

sustento de equipos de climatización,según

pliego. gl 1.00 5,904.20 5,904.20

Subtotal 5,904.20 3.29%

7 Provisión y colocación de conductos de

chapa galvanizada: alimentación, retorno y

TAE. Kg 262.00 249.92 65,479.04

Subtotal 65,479.04 36.44%

8 Provisión e instalación de elementos de

distribución de aire y accesorios: rejas,

difusores, TAE, persianas de regulación,

persianas cortafuego, soportes, etc. gl 1.00 6,408.00 6,408.00

Subtotal 6,408.00 3.57%

9 Pruebas de funcionamiento, puesta en

marcha y regulación del sistema. gl 1.00 20,443.00 20,443.00

Subtotal 20,443.00 11.38%

10 Cabina en azotea, de estructura liviana, para

protección de unidad evaporadora sopladora. gl 1.00 26,834.20 26,834.20

Subtotal 26,834.20 14.93%

TOTAL 179,714.01

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios para un 

correcto, completo y normal funcionamiento automático del sistema, 

según plano y pliego.

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

INCIDENCIA

Fº 

2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 9

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

1 Cloacas

a caño PVC ø 110 ml 16.00 1003.32 16,053.06

b caño PVC ø 63 ml 5.00 960.03 4,800.14

c CI 60x60 n° 1.00 10501.15 10,501.15

d Conexión a existente n° 1.00 4500.00 4,500.00

Subtotal 35,854.35 9.75%

2 Agua Fría y Caliente

a Caño PPL ø 25 ml 19.00 785.50 14,924.43

b Caño PPL ø 19 ml 28.00 685.69 19,199.25

c Caño AC PPL ø 19 ml 14.00 595.86 8,341.97

d LLP ø 19 n° 5.00 336.58 1,682.91

e Tanque 1000lts PVC n° 4.00 6270.69 25,082.77

f Bomba elevadora 3/4hp n° 1.00 5224.00 5,224.00

g Canilla de servicio n° 1.00 351.51 351.51

h Termotanque electrico 120lts n° 1.00 9052.24 9,052.24

Subtotal 83,859.08 22.81%

3 Desagües pluviales

a caño PVC ø 110 ml 14.00 1003.32 14,046.43

b Canaletas 30x30 ml 3.00 793.99 2,381.97

c BDA 20x20 nº 1.00 1477.94 1,477.94

Subtotal 17,906.33 4.87%

INCIDENCIA

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 10

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

4 Servicio contra Incendio

a Caño C.H.G. Ø63 ml 7.00 1419.87 9,939.07

b Extintor tipo triclase de 5kgs. n° 2.00 2173.03 4,346.07

d Boca de incendio y gabinete equipado n° 1.00 14519.24 14,519.24

e Equipo contra incendio n° 1.00 142766.00 142,766.00

Subtotal 171,570.38 46.67%

5 Artefactos

a Inodoro c/deposito con mochila completo n° 3.00 8863.50 26,590.49

b Bacha con pie c/grifería n° 3.00 6205.23 18,615.68

c Receptaculo ducha c/grifería n° 1.00 7842.42 7,842.42

d Pileta sobre mesada c/griferia n° 1.00 5423.87 5,423.87

Subtotal 58,472.47 15.90%

TOTAL 367,662.61

INCIDENCIA

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 11

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES...........................................................................................................................................4,332,232.36 76.35%

OBRAS EXTERIORES…………………………………………………………………… 485,149.50 8.55%

INSTALACIONES

          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION.........................................................................................................................................309,341.40 5.45%

          DE AIRE ACONDICIONADO...........................................................................................................................................179,714.01 3.17%

          DE OBRAS SANITARIAS...................................................................................................367,662.61 6.48%

856,718.02

TOTAL ............................................................................................................................................................5,674,099.88

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 1

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a Cartel de obra n° 2.00 31,030.30 62,060.61

b

Andamiaje y defensa de protección para 

trabajo en obra gl 1.00 15,370.84 15,370.84

c Cerco de obra ml 38.00 787.36 29,919.79

d Demolición de mampostería m³ 35.49 1,605.16 56,967.05

e Retiro de cubierta de chapa m² 59.70 238.28 14,225.59

f Retiro de cubierta de losa m³ 7.76 4,760.25 36,930.01

g Picado de revoques m² 222.10 237.92 52,840.22

h Picado de revestimientos m² 94.19 219.94 20,716.21

i Picado de contrapisos m² 150.21 456.03 68,500.66

j Picado de pisos m² 180.12 225.07 40,540.17

k Remover zócalo existente ml 155.94 45.01 7,019.58

l Remover carpeta existente m² 269.88 225.07 60,742.74

m Remover cielorraso existente m² 114.52 219.94 25,187.07

n Retiro de carpinterias n° 20.00 446.78 8,935.67

ñ Remover pintura existente en mal estado m² 571.98 219.94 125,799.84

Subtotal 625,756.05 8.80%

2 Movimientos de Tierra

a Relleno y compactación gl 1.00 58,214.18 58,214.18

b Retiro de tierra de destape gl 1.00 75,464.18 75,464.18

Subtotal 133,678.36 1.88%

3 Mampostería

a Mampostería de cimientos ml 53.53 2,611.50 139,793.39

b Mampostería de ladrillo hueco de 0,30 m² 88.86 1,216.48 108,096.43

c Mampostería de ladrillo común m³ 10.76 6,936.94 74,638.00

d Tabique de H°A° m³ 14.49 22,617.39 327,725.98

Subtotal 650,253.81 9.15%

4 Aislaciones

a

Aislación horizontal para humedad natural 

bajo pisos m² 150.00 453.56 68,034.69

b Aislación sobre losa m² 127.86 1,596.40 204,115.95

c Aislacion doble horizontal tipo cajon m² 42.82 366.09 15,677.56

d

Bajo revestimiento azotado con mortero 

hidrofugo m² 41.55 366.09 15,211.16

Subtotal 303,039.37 4.26%

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INCIDENCIA

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 2

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

5 Juntas de Dilatación

a Juntas de dilatación ml 49.05 311.57 15,282.27

Subtotal 15,282.27 0.21%

6 Revoques

a Jaharro terminacion al fieltro interior m² 326.87 317.30 103,716.55

b

Jaharro y enlucido terminacion al fieltro 

interior m² 239.46 496.30 118,841.75

c Jaharro y enlucido al fieltro exterior m² 518.73 920.13 477,294.93

Subtotal 699,853.23 9.85%

7 Revestimientos

a Cerámico esmaltado 15x15 m² 94.19 1,342.65 126,466.54

Subtotal 126,466.54 1.78%

8 Cielorrasos

a Suspendido de placa de roca de yeso m² 117.62 612.58 72,051.19

b Revoque grueso filtrado bajo losa m² 92.68 947.34 87,799.86

Subtotal 159,851.05 2.25%

9 Contrapisos y Carpetas

a Hormigon de cascotes s/platea m² 50.24 1,034.48 51,972.41

b

Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre 

terreno compactado m² 10.05 12,160.05 122,184.14

c Contrapiso 0,12 s/suelo firme m² 55.27 437.14 24,160.54

d Contrapiso de pendendiente m² 115.04 920.07 105,844.45

e Carpeta con agregado hidrófugo m² 314.58 339.89 106,921.43

Subtotal 411,082.97 5.78%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

INCIDENCIA

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 3

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.

a Piso ferrocementado rodillado m² 50.24 494.86 24,861.77

b Piso idem existente o similar superior m² 19.42 767.12 14,897.38

c Piso ceramico 30x30 m² 129.88 790.68 102,693.48

d Cordón de hormigón ml 42.00 262.41 11,021.29

e Umbrales idem piso ferrocementado m² 2.80 494.86 1,385.61

Subtotal 154,859.53 2.18%

11 Zócalos

a Zócalo idem existente o similar superior ml 181.10 310.12 56,162.95

Subtotal 56,162.95 0.79%

12 Cubiertas

a Cubierta de losa de H°A° m³ 127.86 17,362.25 2,219,937.61

b

Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl. 

Aislación m² 90.29 1,798.96 162,428.45

Subtotal 2,382,366.06 33.51%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

INCIDENCIA

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 4

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

13 Carpintería Metálica

a Pc1 n° 1.00 12,517.99 12,517.99

b Pc2 n° 2.00 13,649.93 27,299.86

c Pc4 n° 6.00 10,720.19 64,321.14

d Pc5 n° 2.00 6,991.43 13,982.86

e Rc1 n° 1.00 15,114.80 15,114.80

f Rc2 n° 1.00 52,602.17 52,602.17

g Rc3 n° 3.00 3,329.25 9,987.75

h Vc1 n° 1.00 11,119.70 11,119.70

i Vc3 n° 4.00 7,990.20 31,960.81

j P3 n° 2.00 7,058.01 14,116.03

k V1 n° 4.00 13,773.10 55,092.41

l PV1 n° 1.00 91,061.83 91,061.83

Subtotal 399,177.35 5.62%

14 Carpintería de Madera

a P1 n° 2.00 18,916.58 37,833.16

Subtotal 37,833.16 0.53%

15 Carpintería de Vidrio y Acero Inoxidable

a Tanque de reserva de agua - Incluido en computo Instalaciones Sanitarias

16 Conductos de Ventilación

a Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -

17 Mesadas

a Mesadas graniticas m² - - -

18 Vidrios y Cristales

a Laminado de seguridad 3+3 m² 4.84 3,012.23 14,579.21

b Laminado de seguridad 5+5 m² 6.90 3,228.55 22,277.00

c Vidrio de seguridad antibala m² 5.22 5,460.40 28,480.35

d Ladrillo de vidrio m² 3.50 5,676.25 19,866.88

Subtotal 85,203.44 1.20%

19 Pintura

a Esmalte epoxico m² 240.18 454.04 109,052.98

b Latex acrilico interior m² 717.58 288.67 207,143.20

c Latex para cielorraso m² 244.18 293.13 71,576.12

d Barniz para madera m² 50.14 424.85 21,301.82

e

Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica 

y herrería m² 103.68 513.61 53,250.73

Subtotal 462,324.85 6.50%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

INCIDENCIA

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 5

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

20 Varios

a Limpieza periodica y final gl 1.00 54,209.75 54,209.75

b Logistica y transporte desfavorable gl 1.00 75,000.00 75,000.00

Subtotal 129,209.75 1.82%

21 Artefactos no incluidos en pliego

a Dc1 n° 10.00 15,353.62 153,536.20

b Dc2 n° 5.00 6,975.61 34,878.05

c Dc5a n° 2.00 24,702.00 49,404.00

d Dc6 n° 1.00 38,424.46 38,424.46

Subtotal 276,242.71 3.89%

TOTAL 7,108,643.45

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INCIDENCIA

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 6

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS EXTERIORES

1 Retiro de vereda existente m² 108.00 420.93 45,460.44 9.72%

2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m² 108.00 1,187.09 128,205.72 27.40%

3 Pintura epoxi para cordón ml 42.00 394.42 16,565.64 3.54%

4 Revoque exterior completo m² 120.00 920.13 110,415.60 23.60%

5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m² 120.00 297.81 35,737.20 7.64%

6

Caja blacklight incluido iluminación y

colocación m² 8.57 8,900.00 76,273.00 16.30%

7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl 1.00 17,200.00 17,200.00 3.68%

8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminación m² 1.40 11,000.00 15,400.00 3.29%

9 Escudo institucional nº 1.00 7,800.00 7,800.00 1.67%

10 Mastil y Bandera nº 1.00 14,782.00 14,782.00 3.16%

TOTAL 467,839.60

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 7

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Bocas s/pliego y plano

a Bocas de iluminación nº 12.00 1,924.93 23,099.16

b Bocas de tomarcorriente nº 1.00 2,010.57 2,010.57

c Bocas de telefonía nº 1.00 1,635.53 1,635.53

Subtotal 26,745.26 8.06%

2 Artefactos de iluminación s/pliego        

a Tipo DC4 (100W) n° 7.00 2,709.49 18,966.40

b Tipo C (2x20 W) Emergencia  Incorporado n° 4.00 3,049.50 12,198.00

c Tipo F(150 W) Reflector exterior n° 1.00 4,099.42 4,099.42

Subtotal 35,263.82 10.63%

3 Tableros s/plano y pliego

a Tablero TG nº 1.00 16,417.22 16,417.22

b Tablero TSEF nº 1.00 7,024.12 7,024.12

c Tablero TSDI nº 1.00 948.02 948.02

Subtotal 24,389.37 7.35%

Baja Tensión

4 Detección de Incendios

a

Unidad central de detección y aviso de

incendio , convencional de 1 lazo, incluye

gabinete completo, fuente de alimentación y

baterías. Incluye placa de 4 repeticiones de

alarma + mímico indic gl 1.00 69,976.53 69,976.53

b Bocas de detección de incendio n° 23.00 1,566.99 36,040.85

c
Detector multicriterio termovelocímetro

fotoeléctrico de humo n° 15.00 3,053.41 45,801.08

d Detectores de gas n° 1.00 4,090.59 4,090.59

e Sirenas y flash n° 3.00 2,949.26 8,847.79

f Pulsadores manuales n° 3.00 3,135.68 9,407.03

Subtotal 174,163.88 52.51%

Varios

5 Remodelacion de la instalacion electrica

existente, incluyendo readecuacion del TG,

remodelacion de circuitos de iluminacion y

tomas si fuese necesario gl 1.00 60,452.86 60,452.86

Subtotal 60,452.86 18.23%

6 Alimentación entre tableros gl 1.00 7,026.69 7,026.69

Subtotal 7,026.69 2.12%

7 Puesta a tierra - instalación gl 1.00 3,659.40 3,659.40

Subtotal 3,659.40 1.10%

TOTAL 331,701.27

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 8

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de equipos de

climatización del tipo evaparadora sopladora

y su correspondiente condensadora de 3TR

frío-calor por bomba, de requerimientos

según las necesidades de las áreas a las

que abastecen. un 1.00 46,953.90 46,953.90

Subtotal 46,953.90 28.27%

2 Provisión e instalación de cañerías de cobre

y accesorios, aislados en todo su recorrido,

pertenecientes al equipamiento de

climatización propuesto, según pliego. Kg 5.00 1,242.36 6,211.80

Subtotal 6,211.80 3.74%

3

Provisión e instalación de bandejas de chapa

galvanizada para protección y sustento de

cañerías de refrigerante. ml 3.00 959.18 2,877.53

Subtotal 2,877.53 1.73%

4

Provisión e instalación de cañería, para

drenaje de condensado de unidades

evaporadoras, del sistema de climatización

propuesto,según pliego. ml 2.00 219.24 438.48

Subtotal 438.48 0.26%

5 Provisión e instalación de Termostato de

ambiente, para comando y control, del

equipo de climatización, según pliego. nº 1.00 1,607.76 1,607.76

Subtotal 1,607.76 0.97%

6

Provisión e instalación de bases de apoyo,

sustento de equipos de climatización,según

pliego. gl 1.00 5,903.20 5,903.20

Subtotal 5,903.20 3.55%

7 Provisión y colocación de conductos de

chapa galvanizada: alimentación, retorno y

TAE. Kg 295.00 249.92 73,726.40

Subtotal 73,726.40 44.39%

8 Provisión e instalación de elementos de

distribución de aire y accesorios: rejas,

difusores, TAE, persianas de regulación,

persianas cortafuego, soportes, etc. gl 1.00 7,932.40 7,932.40

Subtotal 7,932.40 4.78%

9 Pruebas de funcionamiento, puesta en

marcha y regulación del sistema. gl 1.00 20,443.00 20,443.00

Subtotal 20,443.00 12.31%

TOTAL 166,094.47

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios para un 

correcto, completo y normal funcionamiento automático del sistema, 

según plano y pliego.

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

INCIDENCIA

Fº 

2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 9

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

1 Cloacas

a caño PVC ø 110 ml 16.00 1003.32 16,053.06

b caño PVC ø 63 ml 5.00 960.03 4,800.14

c CI 60x60 n° 1.00 10501.15 10,501.15

d Conexión a existente n° 1.00 4500.00 4,500.00

Subtotal 35,854.35 9.34%

2 Agua Fría y Caliente

a Caño PPL ø 25 ml 19.00 785.50 14,924.43

b Caño PPL ø 19 ml 28.00 685.69 19,199.25

c Caño AC PPL ø 19 ml 14.00 595.86 8,341.97

d LLP ø 19 n° 5.00 336.58 1,682.91

e Tanque 1000lts PVC n° 4.00 6270.69 25,082.77

f Bomba elevadora 3/4hp n° 1.00 5224.00 5,224.00

g Canilla de servicio n° 1.00 351.51 351.51

h Termotanque electrico 120lts n° 1.00 9052.24 9,052.24

Subtotal 83,859.08 21.85%

3 Desagües pluviales

a caño PVC ø 110 ml 14.00 1003.32 14,046.43

b Canaletas 30x30 ml 3.00 793.99 2,381.97

c BDA 20x20 nº 1.00 1477.94 1,477.94

Subtotal 17,906.33 4.67%

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO DE 

SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INCIDENCIA

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 10

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

4 Servicio contra Incendio

a Caño C.H.G. Ø63 ml 7.00 1419.87 9,939.07

b Extintor tipo triclase de 5kgs. n° 2.00 2173.03 4,346.07

c Boca de incendio y gabinete equipado n° 1.00 14519.24 14,519.24

d Equipo contra incendio n° 1.00 142766.00 142,766.00

Subtotal 171,570.38 44.71%

5 Artefactos

a Inodoro c/deposito con mochila completo n° 3.00 8863.50 26,590.49

b Bacha con pie c/grifería n° 3.00 5250.17 15,750.50

c Receptaculo ducha c/grifería n° 3.00 7842.42 23,527.27

d Bidet n° 2.00 4361.00 8,722.00

Subtotal 74,590.27 19.44%

TOTAL 383,780.41

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO DE 

SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INCIDENCIA

Fº 

2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 11

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES...........................................................................................................................................7,108,643.45 84.05%

OBRAS EXTERIORES………………………………………………………………………..467,839.60 5.53%

INSTALACIONES

          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION.........................................................................................................................................331,701.27 3.92%

          DE AIRE ACONDICIONADO...........................................................................................................................................166,094.47 1.96%

          DE OBRAS SANITARIAS...................................................................................................383,780.41 4.54%

881,576.15

TOTAL ............................................................................................................................................................8,458,059.20

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO DE 

SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 1

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a Cartel de obra n° 2.00 31,030.30 62,060.61

b

Andamiaje y defensa de protección para 

trabajo en obra gl 1.00 11,325.88 11,325.88

c Cerco de obra ml 28.00 787.36 22,046.16

d Demolición de mampostería m³ 14.66 1,605.16 23,526.48

e Retiro de cubierta de chapa m² 49.92 238.28 11,895.17

f Retiro de cubierta de losa m³ 4.89 4,760.25 23,260.48

g Picado de revoques m² 1,340.61 237.92 318,953.20

h Picado de revestimientos m² 726.19 219.94 159,715.07

i Picado de contrapisos m² 40.72 456.03 18,569.65

j Picado de pisos m² 146.97 225.07 33,079.00

k Remover zócalo existente ml 213.77 45.01 9,622.78

l Remover carpeta existente m² 40.72 225.07 9,164.98

m Remover cielorraso existente m² 265.34 219.94 58,356.71

n Retiro de carpinterias n° 11.00 446.78 4,914.62

ñ Remover pintura existente en mal estado m² 2,015.33 219.94 443,243.08

Subtotal 1,209,733.85 20.25%

2 Movimientos de Tierra

a Relleno y compactación gl 1.00 19,404.73 19,404.73

b Retiro de tierra de destape gl 1.00 25,154.73 25,154.73

Subtotal 44,559.45 0.75%

3 Mampostería

a Mampostería de cimientos ml 17.39 2,611.50 45,413.92

b Mampostería de ladrillo común m³ 7.83 6,936.94 54,285.02

c Tabique de H°A° m³ 13.28 22,617.39 300,245.86

Subtotal 399,944.79 6.69%

4 Aislaciones

a

Aislación horizontal para humedad natural 

bajo pisos m² 40.72 453.56 18,469.15

b Aislación sobre losa m² 423.04 1,596.40 675,341.88

c Aislacion doble horizontal tipo cajon m² 13.91 366.09 5,093.09

d

Bajo revestimiento azotado con mortero 

hidrofugo m² 50.85 366.09 18,615.83

Subtotal 717,519.94 12.01%

INCIDENCIA

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 2

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

5 Juntas de Dilatación

a Juntas de dilatación ml 31.00 311.57 9,658.52

Subtotal 9,658.52 0.16%

6 Revoques

a Jaharro terminacion al fieltro interior m² 176.01 317.30 55,847.37

b

Jaharro y enlucido terminacion al fieltro 

interior m² 1,094.32 496.30 543,111.81

c Jaharro y enlucido al fieltro exterior m² 505.32 920.13 464,954.20

Subtotal 1,063,913.38 17.81%

7 Revestimientos

a Cerámico esmaltado 15x15 m² 45.53 1,342.65 61,130.69

Subtotal 61,130.69 1.02%

8 Cielorrasos

a Aplicado bajo losa a la cal m² 148.79 720.94 107,264.32

b Suspendido de yeso m² 85.03 612.58 52,087.34

c Revoque grueso filtrado bajo losa m² 32.31 947.34 30,608.69

Subtotal 189,960.35 3.18%

9 Contrapisos y Carpetas

a Hormigon de cascotes s/platea m² 40.72 1,034.48 42,124.14

b

Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre 

terreno compactado m³ 8.14 12,160.05 99,031.42

c Carpeta con agregado hidrófugo m² 40.72 339.89 13,840.17

Subtotal 154,995.72 2.59%

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 3

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.

a Piso ferrocementado rodillado m² 40.72 494.86 20,150.70

b Piso idem existente o similar superior m² 24.40 767.12 18,717.61

c Piso ceramico 30x30 m² 81.85 790.68 64,717.14

d Cordón de hormigón ml 27.40 262.41 7,190.08

e Umbrales idem piso ferrocementado m² 1.60 494.86 791.78

Subtotal 111,567.30 1.87%

11 Zócalos

a Zocalo de cemento alisado ml 74.46 144.58 10,765.34

b Zócalo idem existente o similar superior ml 139.31 310.12 43,202.98

Subtotal 53,968.32 0.90%

12 Cubiertas

a Cubierta de losa de H°A° m³ 6.64 17,362.25 115,278.41

b

Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl. 

Aislación m² 8.83 1,798.96 15,884.85

Subtotal 131,163.26 2.20%

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 4

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

13 Carpintería Metálica

a Pc1 n° 1.00 12,517.99 12,517.99

b Pc2 n° 2.00 13,649.93 27,299.86

c Pc4 n° 6.00 10,720.19 64,321.14

d Pc5 n° 2.00 6,991.43 13,982.86

e Rc1 n° 1.00 15,114.80 15,114.80

f Rc2 n° 1.00 55,998.01 55,998.01

g Rc3 n° 1.00 3,329.25 3,329.25

h Vc1 n° 1.00 11,119.70 11,119.70

i Vc3 n° 3.00 7,990.20 23,970.61

j P2 n° 7.00 11,186.28 78,303.99

k P4 n° 1.00 40,816.62 40,816.62

Subtotal 346,774.83 5.80%

14 Carpintería de Madera

a P1 n° 7.00 18,916.58 132,416.06

Subtotal 132,416.06 2.22%

15 Carpintería de Vidrio y Acero Inoxidable

a Tanque de reserva de agua - Incluido en computo Instalaciones Sanitarias

16 Conductos de Ventilación

a Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -

17 Mesadas

a Mesadas graniticas m² - - -

18 Vidrios y Cristales

a Vidrio de seguridad antibala m² 4.47 5,460.40 24,393.79

b Ladrillo de vidrio m² 2.82 5,676.25 16,007.03

Subtotal 40,400.82 0.68%

19 Pintura

a Esmalte epoxico m² 309.01 454.04 140,301.78

b Latex acrilico interior m² 1,706.32 288.67 492,559.18

c Latex para cielorraso m² 426.75 293.13 125,092.59

d Barniz para madera m² 163.34 424.85 69,394.49

e

Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica 

y herrería m² 56.90 513.61 29,224.21

Subtotal 856,572.25 14.34%

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 5

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

20 Varios

a Limpieza periodica y final gl 1.00 126,141.92 126,141.92

b Logistica y transporte desfavorable gl 1.00 75,000.00 75,000.00

Subtotal 201,141.92 3.37%

21 Artefactos Sector Seguridad

a Dc1 n° 6.00 15,353.62 92,121.72

b Dc1a n° 6.00 12,282.90 73,697.37

c Dc2 n° 4.00 6,975.61 27,902.44

d Dc2a n° 1.00 5,580.49 5,580.49

e Dc5a n° 2.00 24,702.00 49,404.00

Subtotal 248,706.03 4.16%

TOTAL 5,974,127.49

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 6

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS EXTERIORES

1 Retiro de vereda existente m² 81.00 420.93 34,095.33 7.75%

2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m² 81.00 1,187.09 96,154.29 21.86%

3 Pintura epoxi para cordón ml 27.40 394.42 10,807.11 2.46%

4 Revoque exterior completo m² 102.00 920.13 93,853.26 21.34%

5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m² 101.67 297.81 30,278.34 6.88%

6

Caja blacklight incluido iluminación y

colocación m² 13.42 8,900.00 119,438.00 27.16%

7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl 1.00 17,200.00 17,200.00 3.91%

8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminación m² 1.40 11,000.00 15,400.00 3.50%

9 Escudo institucional nº 1.00 7,800.00 7,800.00 1.77%

10 Mastil y Bandera nº 1.00 14,782.00 14,782.00 3.36%

TOTAL 439,808.33

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 7

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Bocas s/pliego y plano

a Bocas de iluminación nº 9.00 1,924.93 17,324.37

b Bocas de tomarcorriente nº 1.00 2,010.57 2,010.57

c Bocas de telefonía nº 1.00 1,635.53 1,635.53

Subtotal 20,970.47 5.79%

2 Artefactos de iluminación s/pliego        

a Tipo DC4 (100W) n° 2.00 2,709.49 5,418.97

b Tipo C (2x20 W) Emergencia  Incorporado n° 6.00 3,049.50 18,297.00

c Tipo F(150 W) Reflector exterior n° 1.00 4,099.42 4,099.42

Subtotal 27,815.39 7.69%

3 Tableros s/plano y pliego

a Tablero TG nº 1.00 19,627.22 19,627.22

b Tablero TSEF nº 1.00 7,024.12 7,024.12

c Tablero TSDI nº 1.00 948.02 948.02

Subtotal 27,599.37 7.63%

Baja Tensión

4 Detección de Incendios

a

Unidad central de detección y aviso de

incendio , convencional de 1 lazo, incluye

gabinete completo, fuente de alimentación y

baterías. Incluye placa de 4 repeticiones de

alarma + mímico indic gl 1.00 69,976.53 69,976.53

b Bocas de detección de incendio n° 30.00 1,566.99 47,009.81

c
Detector multicriterio termovelocímetro

fotoeléctrico de humo n° 22.00 3,053.41 67,174.92

d Detectores de gas n° 1.00 4,090.59 4,090.59

e Sirenas y flash n° 3.00 2,949.26 8,847.79

f Pulsadores manuales n° 3.00 3,135.68 9,407.03

Subtotal 206,506.67 57.06%

Varios

5 Remodelacion de la instalacion electrica

existente, incluyendo readecuacion del TG,

remodelacion de circuitos de iluminacion y

tomas si fuese necesario gl 1.00 68,337.69 68,337.69

Subtotal 68,337.69 18.88%

6 Alimentación entre tableros gl 1.00 7,026.69 7,026.69

Subtotal 7,026.69 1.94%

7 Puesta a tierra - instalación gl 1.00 3,659.40 3,659.40

Subtotal 3,659.40 1.01%

TOTAL 361,915.68

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 8

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de equipos de

climatización del tipo evaparadora sopladora

y su correspondiente condensadora de 3TR

frío-calor por bomba, de requerimientos

según las necesidades de las áreas a las

que abastecen. un 1.00 46,953.90 46,953.90

Subtotal 46,953.90 23.00%

2 Provisión e instalación de cañerías de cobre

y accesorios, aislados en todo su recorrido,

pertenecientes al equipamiento de

climatización propuesto, según pliego. Kg 3.00 1,242.36 3,727.08

Subtotal 3,727.08 1.83%

3

Provisión e instalación de bandejas de chapa

galvanizada para protección y sustento de

cañerías de refrigerante. ml 2.00 959.18 1,918.35

Subtotal 1,918.35 0.94%

4

Provisión e instalación de cañería, para

drenaje de condensado de unidades

evaporadoras, del sistema de climatización

propuesto,según pliego. ml 2.00 219.24 438.48

Subtotal 438.48 0.21%

5 Provisión e instalación de Termostato de

ambiente, para comando y control, del

equipo de climatización, según pliego. nº 1.00 1,607.76 1,607.76

Subtotal 1,607.76 0.79%

6

Provisión e instalación de bases de apoyo,

sustento de equipos de climatización,según

pliego. gl 1.00 5,904.20 5,904.20

Subtotal 5,904.20 2.89%

7 Provisión y colocación de conductos de

chapa galvanizada: alimentación, retorno y

TAE. Kg 354.00 249.92 88,471.68

Subtotal 88,471.68 43.34%

8 Provisión e instalación de elementos de

distribución de aire y accesorios: rejas,

difusores, TAE, persianas de regulación,

persianas cortafuego, soportes, etc. gl 1.00 7,832.55 7,832.55

Subtotal 7,832.55 3.84%

9 Pruebas de funcionamiento, puesta en

marcha y regulación del sistema. gl 1.00 20,443.00 20,443.00

Subtotal 20,443.00 10.01%

10 Cabina en azotea, de estructura liviana, para

protección de unidad evaporadora sopladora. gl 1.00 26,834.20 26,834.20
Subtotal 26,834.20 13.15%

TOTAL 204,131.20

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios para un 

correcto, completo y normal funcionamiento automático del sistema, 

según plano y pliego.

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

INCIDENCIA

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 9

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

1 Cloacas

a caño PVC ø 110 ml 3.00 1003.32 3,009.95

b caño PVC ø 63 ml 4.00 960.03 3,840.11

c CI 60x60 n° 1.00 10501.15 10,501.15

d CI 120x60 n° 1.00 16795.56 16,795.56

e Conexión a existente n° 1.00 4500.00 4,500.00

Subtotal 38,646.77 10.99%

2 Agua Fría y Caliente

a Caño PPL ø 25 ml 38.00 785.50 29,848.85

b Caño PPL ø 19 ml 17.00 685.69 11,656.69

c Caño AC PPL ø 19 ml 8.00 595.86 4,766.84

d LLP ø 19 n° 4.00 336.58 1,346.33

e LLP ø 13 n° 2.00 323.32 646.65

f Tanque 1000lts PVC n° 4.00 10515.06 42,060.25

g Bomba elevadora 3/4hp n° 1.00 5224.00 5,224.00

h Canilla de servicio n° 1.00 351.51 351.51

i Termotanque electrico 120lts n° 1.00 9052.24 9,052.24

Subtotal 104,953.36 29.83%

3 Desagües pluviales

a caño PVC ø 110 ml 27.00 1003.32 27,089.54

b Canaletas 30x30 ml 3.00 793.99 2,381.97

c BDA 20x20 nº 1.00 1477.94 1,477.94

Subtotal 30,949.45 8.80%

INCIDENCIA

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 10

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

4 Servicio contra Incendio

a Caño C.H.G. Ø63 ml 11.00 1419.87 15,618.54

b Extintor tipo triclase de 5kgs. n° 2.00 2173.03 4,346.07

c Boca de incendio y gabinete equipado n° 1.00 14519.24 14,519.24

d Equipo contra incendio n° 1.00 142766.00 142,766.00

Subtotal 177,249.85 50.38%

TOTAL 351,799.42

INCIDENCIA

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 11

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES...........................................................................................................................................5,974,127.49 81.48%

OBRAS EXTERIORES…………………………………………………………………. 439,808.33 6.00%

INSTALACIONES

          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION.........................................................................................................................................361,915.68 4.94%

          DE AIRE ACONDICIONADO...........................................................................................................................................204,131.20 2.78%

          DE OBRAS SANITARIAS...................................................................................................351,799.42 4.80%

917,846.30

TOTAL ............................................................................................................................................................7,331,782.12

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 1

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a Cartel de obra n° 2.00 31,030.30 62,060.61

b

Andamiaje y defensa de protección para 

trabajo en obra gl 1.00 20,629.29 20,629.29

c Cerco de obra ml 53.00 787.36 41,730.23

d Demolición de mampostería m³ 21.52 1,605.16 34,546.21

e Retiro de cubierta de chapa m² 34.45 238.28 8,208.91

f Retiro de cubierta de losa m³ 10.17 4,760.25 48,394.59

g Retiro de cubierta de paja m² 46.66 238.28 11,118.36

h Retiro de cubierta de tejas deterioradas m² 98.42 59.57 5,862.99

i Picado de revoques m² 946.06 237.92 225,083.87

j Picado de revestimientos m² 793.93 219.94 174,614.41

k Picado de contrapisos m² 136.46 456.03 62,230.21

l Picado de pisos m² 389.44 225.07 87,652.48

m Remover zócalo existente ml 535.87 45.01 24,121.99

n Remover carpeta existente m² 519.29 225.07 116,878.23

ñ Remover cielorraso existente m² 192.61 219.94 42,360.76

o Retiro de carpinterias n° 9.00 446.78 4,021.05

p Remover pintura existente en mal estado m² 1,739.75 219.94 382,634.01

Subtotal 1,352,148.21 18.16%

2 Movimientos de Tierra

a Relleno y compactación gl 1.00 52,959.38 52,959.38

b Retiro de tierra de destape gl 1.00 68,652.28 68,652.28

Subtotal 121,611.66 1.63%

3 Mampostería

a Mampostería de cimientos ml 26.92 2,611.50 70,301.48

b Mampostería de ladrillo común m³ 80.76 7,623.67 615,687.22

c Tabique de H°A° m³ 18.80 22,617.39 425,127.78

Subtotal 1,111,116.47 14.92%

4 Aislaciones

a

Aislación horizontal para humedad natural 

bajo pisos m² 136.46 453.56 61,893.43

b Aislación sobre losa m² 267.88 1,596.40 427,644.15

c Aislacion doble horizontal tipo cajon m² 26.92 366.09 9,855.22

d

Bajo revestimiento azotado con mortero 

hidrofugo m² 149.52 366.09 54,738.22

Subtotal 554,131.02 7.44%

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INCIDENCIA

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 2

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

5 Juntas de Dilatación

a Junats de dilatación ml 43.50 311.57 13,553.08

Subtotal 13,553.08 0.18%

6 Revoques

a Jaharro terminacion al fieltro interior m² 310.77 317.30 98,608.02

b

Jaharro y enlucido terminacion al fieltro 

interior m² 411.74 496.30 204,346.11

c Jaharro y enlucido al fieltro exterior m² 36.23 920.13 33,337.99

Subtotal 336,292.12 4.52%

7 Revestimientos

a Cerámico esmaltado 20x20 m² 149.52 1,154.13 172,569.80

Subtotal 172,569.80 2.32%

8 Cielorrasos

a Suspendido de placa de roca de yeso m² 225.02 612.58 137,838.79

b Revoque grueso filtrado bajo losa m² 73.51 947.34 69,639.27

Subtotal 207,478.07 2.79%

9 Contrapisos y Carpetas

a Hormigon de cascotes s/platea m² 73.51 1,034.48 76,044.82

b

Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre 

terreno compactado m² 14.70 12,160.05 178,777.00

c Contrapiso de pendendiente m² 62.95 920.07 57,918.18

d Carpeta con agregado hidrófugo m² 393.83 339.89 133,857.42

Subtotal 446,597.42 6.00%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

INCIDENCIA

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 3

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.

a Piso ferrocementado rodillado m² 73.51 494.86 36,377.16

b Piso ceramico 30x30 m² 477.77 790.68 377,763.06

c Cordón de hormigón ml 53.00 262.41 13,907.82

d Umbrales idem piso ferrocementado m² 2.80 494.86 1,385.61

Subtotal 429,433.64 5.77%

11 Zócalos

a Zócalo idem existente o similar superior ml 630.50 310.12 195,531.42

Subtotal 195,531.42 2.63%

12 Cubiertas

a Cubierta de losa de H°A° m³ 10.20 17,362.25 177,011.64

b

Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl. 

Aislación m² 80.43 1,798.96 144,690.66

c

Reemplazo de tejas deterioradas idem

existentes m² 98.42 471.90 46,444.60

Subtotal 368,146.90 4.94%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

INCIDENCIA

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 4

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

13 Carpintería Metálica

a Pc1 n° 1.00 12,517.99 12,517.99

b Pc2 n° 2.00 13,649.93 27,299.86

c Pc4 n° 6.00 10,720.19 64,321.14

d Pc5 n° 3.00 6,991.43 20,974.28

e Rc1 n° 3.00 15,114.80 45,344.40

f Rc2 n° 1.00 59,260.67 59,260.67

g Rc3 n° 3.00 3,329.25 9,987.75

h Vc1 n° 1.00 11,119.70 11,119.70

i Vc3 n° 4.00 7,990.20 31,960.81

j P2 n° 2.00 11,186.28 22,372.57

k Po1 n° 1.00 56,730.44 56,730.44

l P4 n° 1.00 19,122.99 19,122.99

Subtotal 381,012.61 5.12%

14 Carpintería de Madera

a P1 n° 5.00 18,916.58 94,582.90

b P3 n° 2.00 11,893.66 23,787.32

c Pm1 n° 4.00 34,661.52 138,646.07

Subtotal 257,016.29 3.45%

15 Carpintería de Vidrio y Acero Inoxidable

a Tanque de reserva de agua - Incluido en computo Instalaciones Sanitarias

16 Conductos de Ventilación

a Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -

17 Mesadas

a Mesadas graniticas m² 1.20 5,334.18 6,401.01

Subtotal 6,401.01 0.09%

18 Vidrios y Cristales

a Laminado de seguridad 4+4 m² 1.14 3,228.55 3,680.55

b Vidrio de seguridad antibala m² 5.22 5,460.40 28,480.35

c Ladrillo de vidrio m² 5.61 5,676.25 31,843.76

Subtotal 64,004.67 0.86%

19 Pintura

a Esmalte epoxico m² 310.77 454.04 141,102.71

b Latex acrilico interior m² 1,632.88 288.67 471,358.28

c Latex para cielorraso m² 542.58 293.13 159,045.66

d Barniz para madera m² 80.90 424.85 34,370.11

e

Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica 

y herrería m² 112.06 513.61 57,554.75

Subtotal 863,431.51 11.60%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

INCIDENCIA

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 5

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

20 Varios

a Limpieza periodica y final gl 1.00 92,931.00 92,931.00

b Logistica y transporte desfavorable gl 1.00 75,000.00 75,000.00

Subtotal 167,931.00 2.26%

21 Artefactos Sector Seguridad

a Dc1 n° 15.00 15,353.62 230,304.30

b Dc1a n° 3.00 12,282.90 36,848.69

c Dc2 n° 8.00 6,975.61 55,804.88

d Dc5a n° 3.00 24,702.00 74,106.00

Subtotal 397,063.87 5.33%

TOTAL 7,445,470.77

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INCIDENCIA

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 6

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS EXTERIORES

1 Retiro de vereda existente m² 169.00 420.93 71,137.17 12.17%

2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m² 169.00 1,187.09 200,618.21 34.31%

3 Pintura epoxi para cordón ml 53.00 394.42 20,904.26 3.58%

4 Revoque exterior completo m² 185.00 920.13 170,224.05 29.11%

5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m² 185.00 297.81 55,094.85 9.42%

6 Caja blacklight incluido iluminación y

colocación m² 1.30 8,900.00 11,570.00 1.98%

7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl 1.00 17,200.00 17,200.00 2.94%

8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminación m² 1.40 11,000.00 15,400.00 2.63%

9 Escudo institucional nº 1.00 7,800.00 7,800.00 1.33%

10 Mastil y Bandera nº 1.00 14,782.00 14,782.00 2.53%

TOTAL 584,730.54

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 7

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Bocas s/pliego y plano

a Bocas de iluminación nº 17.00 1,924.93 32,723.81

b Bocas de tomarcorriente nº 1.00 2,010.57 2,010.57

c Bocas de telefonía nº 1.00 1,635.53 1,635.53

Subtotal 36,369.91 7.09%

2 Artefactos de iluminación s/pliego        

a Tipo DC4 (100W) n° 9.00 2,709.49 24,385.37

b Tipo C (2x20 W) Emergencia  Incorporado n° 7.00 3,049.50 21,346.50

c Tipo F(150 W) Reflector exterior n° 1.00 4,099.42 4,099.42

Subtotal 49,831.29 9.71%

3 Tableros s/plano y pliego

a Tablero TG nº 1.00 19,627.22 19,627.22

b Tablero TSEF nº 1.00 7,024.12 7,024.12

c Tablero TSDI nº 1.00 948.02 948.02

Subtotal 27,599.37 5.38%

Baja Tensión

4 Detección de Incendios

a

Unidad central de detección y aviso de

incendio , convencional de 1 lazo, incluye

gabinete completo, fuente de alimentación y

baterías. Incluye placa de 4 repeticiones de

alarma + mímico indic gl 1.00 69,976.53 69,976.53

b Bocas de detección de incendio n° 49.00 1,566.99 76,782.69

c
Detector multicriterio termovelocímetro

fotoeléctrico de humo n° 32.00 3,053.41 97,708.98

d Detectores de gas n° 2.00 4,090.59 8,181.18

e Sirenas y flash n° 5.00 2,949.26 14,746.31

f Pulsadores manuales n° 9.00 3,135.68 28,221.10

Subtotal 295,616.79 57.61%

Varios

5 Remodelacion de la instalacion electrica

existente, incluyendo readecuacion del TG,

remodelacion de circuitos de iluminacion y

tomas si fuese necesario gl 1.00 91,994.32 91,994.32

Subtotal 91,994.32 17.93%

6 Alimentación entre tableros gl 1.00 8,096.69 8,096.69

Subtotal 8,096.69 1.58%

7 Puesta a tierra - instalación gl 1.00 3,659.40 3,659.40

Subtotal 3,659.40 0.71%

TOTAL 513,167.76

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 8

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de equipos de

climatización del tipo evaparadora sopladora

y su correspondiente condensadora de 3TR

frío-calor por bomba, de requerimientos

según las necesidades de las áreas a las

que abastecen. un 1.00 46,953.90 46,953.90 23.79%

2 Provisión e instalación de cañerías de cobre

y accesorios, aislados en todo su recorrido,

pertenecientes al equipamiento de

climatización propuesto, según pliego. Kg 4.00 1,242.36 4,969.44 2.52%

3

Provisión e instalación de bandejas de chapa

galvanizada para protección y sustento de

cañerías de refrigerante. ml 3.00 959.18 2,877.53 1.46%

4

Provisión e instalación de cañería, para

drenaje de condensado de unidades

evaporadoras, del sistema de climatización

propuesto,según pliego. ml 3.00 219.24 657.72 0.33%

5

Provisión e instalación de Termostato de

ambiente, para comando y control, del

equipo de climatización, según pliego. nº 1.00 1,607.76 1,607.76 0.81%

6

Provisión e instalación de bases de apoyo,

sustento de equipos de climatización, según

pliego. gl 1.00 5,904.20 5,904.20 2.99%

7

Provisión y colocación de conductos de

chapa galvanizada: alimentación, retorno y

TAE. Kg 320.00 249.92 79,974.40 40.53%

8

Provisión e instalación de elementos de

distribución de aire y accesorios: rejas,

difusores, TAE, persianas de regulación,

persianas cortafuego, soportes, etc. gl 1.00 7,120.24 7,120.24 3.61%

9

Pruebas de funcionamiento, puesta en

marcha y regulación del sistema. gl 1.00 20,443.00 20,443.00 10.36%

10

Cabina en azotea, de estructura liviana, para

protección de unidad evaporadora sopladora. gl 1.00 26,834.20 26,834.20 13.60%

TOTAL 197,342.39

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios para un 

correcto, completo y normal funcionamiento automático del sistema, 

según plano y pliego.

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

INCIDENCIA

Fº 

2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 9

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

1 Cloacas

a caño PVC ø 110 ml 3.00 1003.32 3,009.95

b caño PVC ø 63 ml 4.00 960.03 3,840.11

c CI 60x60 n° 1.00 10501.15 10,501.15

d CI 120x60 n° 1.00 16795.56 16,795.56

e Conexión a existente n° 1.00 4500.00 4,500.00

Subtotal 38,646.77 7.78%

2 Agua Fría y Caliente

a Caño PPL ø 25 ml 38.00 785.50 29,848.85

b Caño PPL ø 19 ml 17.00 685.69 11,656.69

c Caño AC PPL ø 19 ml 8.00 595.86 4,766.84

d LLP ø 19 n° 4.00 336.58 1,346.33

e LLP ø 13 n° 2.00 323.32 646.65

f Tanque 1000lts PVC n° 4.00 10515.06 42,060.25

g Bomba elevadora 3/4hp n° 1.00 5224.00 5,224.00

h Canilla de servicio n° 1.00 351.51 351.51

i Termotanque electrico 120lts n° 1.00 9052.24 9,052.24

Subtotal 104,953.36 21.14%

3 Desagües pluviales

a caño PVC ø 110 ml 27.00 1003.32 27,089.54

b Canaletas 30x30 ml 3.00 793.99 2,381.97

c BDA 20x20 nº 1.00 1477.94 1,477.94

Subtotal 30,949.45 6.23%

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO DE 

SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INCIDENCIA

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 10

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

4 Servicio contra Incendio

a Caño C.H.G. Ø63 ml 11.00 1419.87 15,618.54

b Extintor tipo triclase de 5kgs. n° 2.00 2173.03 4,346.07

c Boca de incendio y gabinete equipado n° 1.00 14519.24 14,519.24

d Equipo contra incendio n° 1.00 142766.00 142,766.00

Subtotal 177,249.85 35.70%

5 Artefactos

a Inodoro c/deposito con mochila completo n° 5.00 8863.50 44,317.49

b Bacha con pie c/grifería n° 5.00 5250.17 26,250.83

c Receptaculo ducha c/grifería n° 3.00 7842.42 23,527.27

d Bidet n° 4.00 4361.00 17,444.00

e Pileta sobre mesada c/griferia n° 1.00 5423.87 5,423.87

f Bañera n° 2.00 13867.96 27,735.93

Subtotal 144,699.39 29.14%

TOTAL 496,498.82

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO DE 

SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INCIDENCIA

Fº 

2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 11

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES...........................................................................................................................................7,445,470.77 80.60%

OBRAS EXTERIORES……………………………………………………………… 584,730.54 6.33%

INSTALACIONES

          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION.........................................................................................................................................513,167.76 5.56%

          DE AIRE ACONDICIONADO...........................................................................................................................................197,342.39 2.14%

          DE OBRAS SANITARIAS...................................................................................................496,498.82 5.37%

1,207,008.96

TOTAL ............................................................................................................................................................9,237,210.27

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 1

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a Cartel de obra n° 2.00 31,030.30 62,060.61

b

Andamiaje y defensa de protección para 

trabajo en obra gl 1.00 22,247.27 22,247.27

c Cerco de obra ml 38.00 787.36 29,919.79

d Demolición de mampostería m³ 33.63 1,605.16 53,981.46

e Retiro de cubierta de losa m³ 9.66 4,760.25 45,984.00

f Picado de revoques m² 690.03 237.92 164,169.73

g Picado de revestimientos m² 448.95 219.94 98,740.03

h Picado de contrapisos m² 102.08 456.03 46,551.81

i Picado de pisos m² 210.87 225.07 47,461.17

j Remover zócalo existente ml 221.32 45.01 9,962.64

k Remover carpeta existente m² 102.08 225.07 22,975.47

l Remover cielorraso existente m² 180.77 219.94 39,757.82

m Retiro de carpinterias n° 8.00 446.78 3,574.27

n Remover pintura existente en mal estado m² 2,213.06 219.94 486,732.33

Subtotal 1,134,118.40 19.42%

2 Movimientos de Tierra

a Relleno y compactación gl 1.00 39,585.64 39,585.64

b Retiro de tierra de destape gl 1.00 51,315.64 51,315.64

Subtotal 90,901.28 1.56%

3 Mampostería

a Mampostería de cimientos ml 20.83 2,611.50 54,397.47

b Mampostería de ladrillo común m³ 62.49 7,623.67 476,402.85

c Tabique de H°A° m³ 14.97 22,617.39 338,514.48

Subtotal 869,314.80 14.88%

4 Aislaciones

a

Aislación horizontal para humedad natural 

bajo pisos m² 324.00 453.56 146,954.93

b Aislación sobre losa m² 309.63 1,596.40 494,293.93

c Aislacion doble horizontal tipo cajon m² 16.66 366.09 6,100.57

d

Bajo revestimiento azotado con mortero 

hidrofugo m² 420.93 366.09 154,098.77

Subtotal 801,448.21 13.72%

INCIDENCIA

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 2

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

5 Juntas de Dilatación

a Juntas de dilatación ml 36.00 311.57 11,216.34

Subtotal 11,216.34 0.19%

6 Revoques

a Jaharro terminacion al fieltro interior m² 204.29 317.30 64,820.62

b

Jaharro y enlucido terminacion al fieltro 

interior m² 316.37 496.30 157,015.08

c Jaharro y enlucido al fieltro exterior m² 142.63 920.13 131,239.36

Subtotal 353,075.06 6.05%

7 Revestimientos

a Cerámico esmaltado 15x15 m² 89.73 1,342.65 120,470.28

Subtotal 120,470.28 2.06%

8 Cielorrasos

a Suspendido de placa de roca de yeso m² 141.17 612.58 86,477.36

b Revoque grueso filtrado bajo losa m² 39.60 947.34 37,514.83

Subtotal 123,992.19 2.12%

9 Contrapisos y Carpetas

a Hormigon de cascotes s/platea m² 47.40 1,034.48 49,034.48

b

Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre 

terreno compactado m² 12.33 12,160.05 149,909.05

c Contrapiso de pendendiente m² 40.44 920.07 37,207.49

d Carpeta con agregado hidrófugo m² 102.08 339.89 34,695.59

Subtotal 270,846.61 4.64%

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 3

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.

a Piso ferrocementado rodillado m² 98.95 494.86 48,966.40

b Piso ceramico 30x30 m² 111.92 790.68 88,492.88

c Cordón de hormigón ml 38.00 262.41 9,971.64

d Umbrales idem piso ferrocementado m² 2.00 494.86 989.72

Subtotal 148,420.64 2.54%

11 Zócalos

a Zocalo de cemento alisado ml 84.16 144.58 12,167.75

b Zócalo idem existente o similar superior ml 137.16 310.12 42,536.22

Subtotal 54,703.98 0.94%

12 Cubiertas

a Cubierta de losa de H°A° m³ 6.78 17,362.25 117,736.91

b

Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl. 

Aislación m² 68.50 1,798.96 123,229.02

Subtotal 240,965.93 4.13%

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 4

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

13 Carpintería Metálica

a Pc1 n° 1.00 12,517.99 12,517.99

b Pc2 n° 2.00 13,649.93 27,299.86

c Pc4 n° 6.00 10,720.19 64,321.14

d Pc5 n° 2.00 6,991.43 13,982.86

e Rc1 n° 1.00 15,114.80 15,114.80

f Rc2 n° 1.00 51,936.32 51,936.32

g Rc3 n° 1.00 3,329.25 3,329.25

h Vc1 n° 1.00 11,119.70 11,119.70

i Vc3 n° 3.00 7,990.20 23,970.61

j P2 n° 1.00 11,186.28 11,186.28

k V1 n° 1.00 13,773.10 13,773.10

Subtotal 248,551.91 4.26%

14 Carpintería de Madera

a P1 n° 5.00 18,916.58 94,582.90

Subtotal 94,582.90 1.62%

15 Carpintería de Vidrio y Acero Inoxidable

a Tanque de reserva de agua - Incluido en computo Instalaciones Sanitarias

16 Conductos de Ventilación

a Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -

17 Mesadas

a Mesadas graniticas m² - - -

18 Vidrios y Cristales

a Laminado de seguridad 3+3 m² 1.21 3,012.23 3,644.80

b Vidrio de seguridad antibala m² 4.97 5,460.40 27,123.99

c Ladrillo de vidrio m² 2.82 5,676.25 16,007.03

Subtotal 46,775.82 0.80%

19 Pintura

a Esmalte epoxico m² 235.65 454.04 106,993.46

b Latex acrilico interior m² 1,977.42 288.67 570,815.79

c Latex para cielorraso m² 293.61 293.13 86,065.46

d Barniz para madera m² 42.35 424.85 17,992.27

e

Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica 

y herrería m² 72.94 513.61 37,462.46

Subtotal 819,329.44 14.03%

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 5

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

20 Varios

a Limpieza periodica y final gl 1.00 88,016.38 88,016.38

b Logistica y transporte desfavorable gl 1.00 75,000.00 75,000.00

Subtotal 163,016.38 2.79%

21 Artefactos Sector Seguridad

a Dc1 n° 6.00 15,353.62 92,121.72

b Dc1a n° 6.00 12,282.90 73,697.37

c Dc2 n° 4.00 6,975.61 27,902.44

d Dc2a n° 1.00 5,580.49 5,580.49

e Dc5a n° 2.00 24,702.00 49,404.00

Subtotal 248,706.03 4.26%

TOTAL 5,840,436.19

INCIDENCIA

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 6

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS EXTERIORES

1 Retiro de vereda existente m² 100.00 420.93 42,093.00 7.92%

2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m² 100.00 1,187.09 118,709.00 22.33%

3 Pintura epoxi para cordón ml 38.00 394.42 14,987.96 2.82%

4 Revoque exterior completo m² 193.83 920.13 178,348.80 33.55%

5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m² 193.83 297.81 57,724.51 10.86%

6

Caja blacklight incluido iluminación y

colocación m² 7.26 8,900.00 64,614.00 12.15%

7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl 1.00 17,200.00 17,200.00 3.24%

8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminación m² 1.40 11,000.00 15,400.00 2.90%

9 Escudo institucional nº 1.00 7,800.00 7,800.00 1.47%

10 Mastil y Bandera nº 1.00 14,782.00 14,782.00 2.78%

TOTAL 531,659.27

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 7

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Bocas s/pliego y plano

a Bocas de iluminación nº 15.00 1,924.93 28,873.95

b Bocas de tomarcorriente nº 1.00 2,010.57 2,010.57

c Bocas de telefonía nº 1.00 1,635.53 1,635.53

Subtotal 32,520.05 8.84%

2 Artefactos de iluminación s/pliego        

a Tipo DC4 (100W) n° 5.00 2,709.49 13,547.43

b Tipo C (2x20 W) Emergencia  Incorporado n° 9.00 3,049.50 27,445.50

c Tipo F(150 W) Reflector exterior n° 1.00 4,099.42 4,099.42

Subtotal 45,092.35 12.25%

3 Tableros s/plano y pliego

a Tablero TG nº 1.00 19,627.22 19,627.22

b Tablero TSEF nº 1.00 7,024.12 7,024.12

c Tablero TSDI nº 1.00 948.02 948.02

Subtotal 27,599.37 7.50%

Baja Tensión

4 Detección de Incendios

a

Unidad central de detección y aviso de

incendio , convencional de 1 lazo, incluye

gabinete completo, fuente de alimentación y

baterías. Incluye placa de 4 repeticiones de

alarma + mímico indic gl 1.00 69,976.53 69,976.53

b Bocas de detección de incendio n° 26.00 1,566.99 40,741.83

c
Detector multicriterio termovelocímetro

fotoeléctrico de humo n° 17.00 3,053.41 51,907.89

d Detectores de gas n° 2.00 4,090.59 8,181.18

e Sirenas y flash n° 3.00 2,949.26 8,847.79

f Pulsadores manuales n° 3.00 3,135.68 9,407.03

Subtotal 189,062.26 51.37%

Varios

5 Remodelacion de la instalacion electrica

existente, incluyendo readecuacion del TG,

remodelacion de circuitos de iluminacion y

tomas si fuese necesario gl 1.00 63,081.85 63,081.85

Subtotal 63,081.85 17.14%

6 Alimentación entre tableros gl 1.00 7,026.69 7,026.69

Subtotal 7,026.69 1.91%

7 Puesta a tierra - instalación gl 1.00 3,659.40 3,659.40

Subtotal 3,659.40 0.99%

TOTAL 368,041.96

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

INCIDENCIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

2402 – 381/17

Fº 

 



 
 

  

Hoja 8

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de equipos de

climatización del tipo evaparadora sopladora

y su correspondiente condensadora de 3TR

frío-calor por bomba, de requerimientos

según las necesidades de las áreas a las

que abastecen. un 1.00 46,953.90 46,953.90 28.70%

2 Provisión e instalación de cañerías de cobre

y accesorios, aislados en todo su recorrido,

pertenecientes al equipamiento de

climatización propuesto, según pliego. Kg 3.00 1,242.36 3,727.08 2.28%

3

Provisión e instalación de bandejas de chapa

galvanizada para protección y sustento de

cañerías de refrigerante. ml 2.00 959.18 1,918.35 1.17%

4

Provisión e instalación de cañería, para

drenaje de condensado de unidades

evaporadoras, del sistema de climatización

propuesto,según pliego. ml 2.00 219.24 438.48 0.27%

5 Provisión e instalación de Termostato de

ambiente, para comando y control, del

equipo de climatización, según pliego. nº 1.00 1,607.76 1,607.76 0.98%

6

Provisión e instalación de bases de apoyo,

sustento de equipos de climatización, según

pliego. gl 1.00 5,904.20 5,904.20 3.61%

7 Provisión y colocación de conductos de

chapa galvanizada: alimentación, retorno y

TAE. Kg 189.00 249.92 47,234.88 28.87%

8 Provisión e instalación de elementos de

distribución de aire y accesorios: rejas,

difusores, TAE, persianas de regulación,

persianas cortafuego, soportes, etc. gl 1.00 8,544.00 8,544.00 5.22%

9 Pruebas de funcionamiento, puesta en

marcha y regulación del sistema. gl 1.00 20,443.00 20,443.00 12.50%

10 Cabina en azotea, de estructura liviana, para

protección de unidad evaporadora sopladora. gl 1.00 26,834.20 26,834.20 16.40%

TOTAL 163,605.85

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios para un 

correcto, completo y normal funcionamiento automático del sistema, 

según plano y pliego.

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

INCIDENCIA

2402 – 381/17

Fº 

 



 

 

Hoja 9

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

1 Cloacas

a caño PVC ø 110 ml 37.00 1003.32 37,122.71

b caño PVC ø 63 ml 18.00 960.03 17,280.50

c CI 60x60 n° 2.00 10501.15 21,002.29

d Conexión a existente n° 1.00 4500.00 4,500.00

Subtotal 79,905.50 18.77%

2 Agua Fría y Caliente

a Caño PPL ø 25 ml 14.00 785.50 10,996.95

b Caño PPL ø 19 ml 39.50 685.69 27,084.66

c Caño AC PPL ø 19 ml 18.00 595.86 10,725.39

d LLP ø 19 n° 9.00 336.58 3,029.24

e Tanque 1000lts PVC n° 4.00 10515.06 42,060.25

f Bomba elevadora 3/4hp n° 1.00 5224.00 5,224.00

g Canilla de servicio n° 1.00 351.51 351.51

h Termotanque electrico 120lts n° 1.00 9052.24 9,052.24

Subtotal 108,524.23 25.49%

3 Desagües pluviales

a caño PVC ø 110 ml 28.00 1003.32 28,092.86

b Canaletas 30x30 ml 2.50 793.99 1,984.97

c BDA 20x20 nº 1.00 1477.94 1,477.94

Subtotal 31,555.77 7.41%

INCIDENCIA

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO DE 

SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 10

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

4 Servicio contra Incendio

a Caño C.H.G. Ø63 ml 5.00 1419.87 7,099.34

b Extintor tipo triclase de 5kgs. n° 2.00 2173.03 4,346.07

c Boca de incendio y gabinete equipado n° 1.00 14519.24 14,519.24

d Equipo contra incendio n° 1.00 142766.00 142,766.00

Subtotal 168,730.65 39.63%

5 Artefactos

a Inodoro c/deposito con mochila completo n° 3.00 8863.50 26,590.49

b Bacha con pie c/grifería n° 2.00 5250.17 10,500.33

Subtotal 37,090.83 8.71%

TOTAL 425,806.97

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO DE 

SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INCIDENCIA

Fº 

2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 11

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES...........................................................................................................................................5,840,436.19 79.68%

OBRAS EXTERIORES……………………………………………………………… 531,659.27 7.25%

INSTALACIONES

          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION.........................................................................................................................................368,041.96 5.02%

          DE AIRE ACONDICIONADO...........................................................................................................................................163,605.85 2.23%

          DE OBRAS SANITARIAS...................................................................................................425,806.97 5.81%

957,454.78

TOTAL ............................................................................................................................................................7,329,550.25

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 1

LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: VARIOS

PRESUPUESTO RESUMEN

COMISARIA 5º EL JAGÜEL ESTEBAN ECHEVERRÍA 5,940,759.58 10.37%

COMISARIA 1º MONTE GRANDE ESTEBAN ECHEVERRÍA 13,322,814.01 23.25%

COMISARIA 4º BARRIO UNO EZEIZA 5,674,099.88 9.90%

COMISARIA 5º EZEIZA EZEIZA 8,458,059.20 14.76%

COMISARIA 4º D.O SAN ALBERTO LA MATANZA 7,331,782.12 12.80%

COMISARIA 1º GONZALEZ CATÁN LA MATANZA 9,237,210.27 16.12%

COMISARIA 2º VILLA ARIZA ITUZAINGO 7,329,550.25 12.79%

TOTAL ............................................................................................................................................................57,294,275.30
GASTOS IMPOSITIVOS 25%................. 14,323,568.83

TOTAL COSTO ............................................ 71,617,844.13

     HONORARIOS PROFESIONALES 1,219,188.44         

PRESUPUESTO OFICIAL............................. 72,837,032.57

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA

Fº 

2402 – 381/17

 



 

 

ANEXO Nº II. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

 
Señores 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

Dirección Provincial de Arquitectura 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59  
La Plata, 
República Argentina 

 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas) 
................................................................... (CUIT …………………….) en delante el 
Oferente, representada legalmente por el / los Señor/es 
...........................................................................................presenta/n su oferta y 
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------------------------------------“ y 
que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos 
y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos 
ofertados, a los precios cotizados. 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las 
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades 
que se establecen en los Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, 
impositivas y laborales.  
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos 
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, 
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la 
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la 
determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los 
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado 
todos los ítems y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y 
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta 
Oferta y sus anexos. 
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus 
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas 
durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de 
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la 
ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, 
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o 
el costo de la obra. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no será responsable por cualquier error 
u omisión en la preparación de esta Oferta. 



 
 

  

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n 
mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda 
la información que ese organismo considere necesaria para verificar la 
documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección 
en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
tiene el derecho de invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 
requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre 
la documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para 
eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar 
documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de 
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, 
renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminación de su 
participación a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del 
Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía 
de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato dentro del plazo 
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no 
presentase/n la garantía de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta. 
Atentamente. 
Firma/s del/los Representante/s Legal/es 

Nombre de la Empresa o UTE 

Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO Nº III. MODELO DE FORMULA PROPUESTA 

 
Provincia de Buenos Aires, ...................... 
Señores 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

Dirección Provincial de Arquitectura 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59 

La Plata 

República Argentina 

 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el 
Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... 
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de 
la LICITACION PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, 
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para 
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen 
estado de conservación hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a 
realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la 
documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas 
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y 
formula/n la siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total 
cotizado es de pesos ................................( $................) Se acompañan los 
siguientes elementos: enumeración de los elementos que acompañan la Propuesta 

Atentamente. 
 
Firma/s proponente/s 

Firma/s representante/s legal/es 

Firma/s representante/s técnico/s 

(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa, o UTE 

Sello de la Empresa, o UTE 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ANEXO N° IV   MODELO DE CONTRATO 

 
Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominará 
EL COMITENTE, representado en este acto por el Señor Ministro de Infraestructura 
y Servicios Públicos,  con domicilio en …………, y la firma........................, Nº de 
CUIT…….……… con domicilio legal en........................, de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, representada en este acto por el Señor ........................, que en 
adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato 
conteniendo las cláusulas siguientes: 
1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, ........................ la 
Licitación Pública  llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos 
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas 
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los 
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones 
del llamado. 
2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por 
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..............................................……… 

3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se indican a continuación y prevalecen en el orden en que se 
condigan: 
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
e) Planos Generales y planillas. 
f) Planos de detalle. 
g) Oferta. 
h) Contrato. 
NOTA: Planos, en caso de discrepancias  entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 
4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización presentada 
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto 
total de obra asciende a $ .....................……….(                                 ). 
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en …...meses/días, siendo 
responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de ….. 
meses. 
6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecución de la 
obra al Sr. ……………………… 

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo 
del presente Contrato, serán resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso 
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando 
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a 
cualquier otra jurisdicción o competencia. 
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........................días del mes 
de........................de dos mil ………………….. 
 



 

 

ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION 

 
Hoja 1

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a Cartel de obra n°

b

Andamiaje y defensa de protección para 

trabajo en obra gl

c Cerco de obra ml

d Demolición de mampostería m³

e Retiro de cubierta de chapa m²

f Picado de revoques m²

g Picado de revestimientos m²

h Picado de contrapisos m²

i Picado de pisos m²

j Remover zócalo existente ml

k Remover carpeta existente m²

l Remover cielorraso existente m²

m Retiro de carpinterias n°

n Remover pintura existente en mal estado m²

Subtotal

2 Movimientos de Tierra

a Relleno y compactación gl

b Retiro de tierra de destape gl

Subtotal

3 Mampostería

a Mampostería de cimientos ml

b Mampostería de ladrillo común m³

c Tabique de H°A° sector seguridad m³

Subtotal

4 Aislaciones

a

Aislación horizontal para humedad natural 

bajo pisos m²

b Aislación sobre losa m²

c Aislacion doble horizontal tipo cajon m²

d

Bajo revestimiento azotado con mortero 

hidrofugo m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 
 
 
 
 



 
 

  

Hoja 2

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

5 Juntas de Dilatación

a Juntas de dilatación ml

Subtotal

6 Revoques

a Jaharro terminacion al fieltro interior m²

b

Jaharro y enlucido terminacion al fieltro 

interior m²

c Jaharro y enlucido al fieltro exterior m²

Subtotal

7 Revestimientos

a Cerámico esmaltado 15x15 m²

Subtotal

8 Cielorrasos

a Suspendido de placa de roca de yeso m²

b Revoque grueso filtrado bajo losa m²

Subtotal

9 Contrapisos y Carpetas

a Hormigon de cascotes s/platea m²

b

Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre 

terreno compactado m³

c Contrapiso 0,12 s/suelo firme m²

d Contrapiso de pendendiente m²

e Carpeta con agregado hidrófugo m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17 

2402 – 381/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hoja 3

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.

a Piso ferrocementado rodillado m²

b Piso idem existente o similar superior m²

c Cordón de hormigón ml

d Umbrales idem piso ferrocementado m²

Subtotal

11 Zócalos

a Zocalo de cemento alisado ml

b Zócalo idem existente o similar superior ml

Subtotal

12 Cubiertas

a Cubierta de losa de H°A° m³

b

Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl. 

Aislación m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17 

2402 – 381/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Hoja 4

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

13 Carpintería Metálica

a Pc1 n°

b Pc2 n°

c Pc4 n°

d Pc5 n°

e Rc2 n°

f Rc3 n°

g Vc1 n°

h Vc3 n°

i Po1 n°

j P2 n°

Subtotal

14 Carpintería de Madera

a P1 n°

Subtotal

15 Carpintería de Vidrio y Acero Inoxidable

a Tanque de reserva de agua - Incluido en computo Instalaciones Sanitarias

16 Conductos de Ventilación

a Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -

17 Mesadas

a Mesadas graniticas m² - - -

b Mueble bajo mesada n°

Subtotal

18 Vidrios y Cristales

a Vidrio de seguridad antibala m²

b Ladrillo de vidrio m²

Subtotal

19 Pintura

a Esmalte epoxico m²

b Latex acrilico interior m²

c Latex para cielorraso m²

d Barniz para madera m²

e

Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica 

y herrería m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17 

2402 – 381/17 

 
 
 



 

 

Hoja 5

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

20 Varios

a Limpieza periodica y final gl

b Logistica y transporte desfavorable gl

Subtotal

21 Artefactos Sector Seguridad

a Dc1 n°

b Dc2 n°

c Dc5a n°

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Hoja 6

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS EXTERIORES

1 Retiro de vereda existente m²

2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m²

3 Pintura epoxi para cordón ml

4 Revoque exterior completo m²

5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m²

6

Caja blacklight incluido iluminación y

colocación m²

7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl

8

Cartel saliente completo, ploteo e iluminación

m²

9 Escudo institucional nº

10 Mastil y Bandera nº

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17 

 
 
 
 
 



 

 

Hoja 7

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Bocas s/pliego y plano

a Bocas de iluminación nº

b Bocas de tomarcorriente nº

c Bocas de telefonía nº

Subtotal

2 Artefactos de iluminación s/pliego        

a Tipo DC4 (100W) n°

b Tipo C (2x20 W) Emergencia  Incorporado n°

j Tipo F(150 W) Reflector exterior n°

Subtotal

3 Tableros s/plano y pliego

a Tablero TG nº

b Tablero TSEF nº

c Tablero TSDI nº

Subtotal

Baja Tensión

4 Detección de Incendios

a

Unidad central de detección y aviso de

incendio , convencional de 1 lazo, incluye

gabinete completo, fuente de alimentación y

baterías. Incluye placa de 4 repeticiones de

alarma + mímico indic gl

b Bocas de detección de incendio n°

c
Detector multicriterio termovelocímetro

fotoeléctrico de humo n°

d Detectores de gas n°

e Sirenas y flash n°

f Pulsadores manuales n°

Subtotal

Varios

5 Remodelacion de la instalacion electrica

existente, incluyendo readecuacion del TG,

remodelacion de circuitos de iluminacion y

tomas si fuese necesario gl

Subtotal

6 Alimentación entre tableros gl

Subtotal

7 Puesta a tierra - instalación gl

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

2402 – 381/17 

2402 – 381/17 

Fº 

 



 
 

  

Hoja 8

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de equipos de

climatización del tipo evaparadora sopladora

y su correspondiente condensadora de 3TR

frío-calor por bomba, de requerimientos

según las necesidades de las áreas a las

que abastecen. un

Subtotal

2 Provisión e instalación de cañerías de cobre

y accesorios, aislados en todo su recorrido,

según pliego. Kg

Subtotal

3

Provisión e instalación de bandejas de chapa

galvanizada para protección y sustento de

cañerías de refrigerante. ml

Subtotal

4

Provisión e instalación de cañería, para

drenaje de condensado de unidades

evaporadoras, del sistema de climatización

propuesto,según pliego. ml

Subtotal

5 Provisión e instalación de Termostato de

ambiente, para comando y control, del

equipo de climatización, según pliego. nº

Subtotal

6

Provisión e instalación de bases de apoyo,

sustento de equipos de climatización,según

pliego. gl

Subtotal

7 Provisión y colocación de conductos de

chapa galvanizada: alimentación, retorno y

TAE. Kg

Subtotal

8 Provisión e instalación de elementos de

distribución de aire y accesorios: rejas,

difusores, TAE, persianas de regulación,

persianas cortafuego, soportes, etc. gl

Subtotal

9 Pruebas de funcionamiento, puesta en

marcha y regulación del sistema. gl

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios para un 

correcto, completo y normal funcionamiento automático del sistema, 

según plano y pliego.

2402 – 381/17 

Fº 

 



 

 

Hoja 9

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

1 Cloacas

a caño PVC ø 110 ml

b caño PVC ø 63 ml

c CI 60x60 n°

d Conexión a existente n°

Subtotal

2 Agua Fría y Caliente

a Caño PPL ø 32 ml

b Caño PPL ø 25 ml

c Caño PPL ø 19 ml

d Caño PPL ø 13 ml

e LLP ø 25 n°

f LLP ø 19 n°

g LLP ø 13 n°

h Tanque 1000lts PVC n°

i Bomba elevadora 3/4hp n°

j Canilla de servicio n°

k Termotanque electrico 120lts n°

Subtotal

3 Desagües pluviales

a caño PVC ø 110 ml

b Canaletas 30x30 ml

c BDA 20x20 nº

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17 

2402 – 381/17 

 



 
 

  

Hoja 10

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

4 Servicio contra Incendio

a Caño C.H.G. Ø63 ml

b Extintor tipo triclase de 5kgs. n°

c Extintor CO2 de 5 kg n°

d Boca de incendio y gabinete equipado n°

e Equipo contra incendio n°

Subtotal

5 Artefactos

a Inodoro c/deposito con mochila completo n°

b Bacha con pie c/grifería n°

c Pileta sobre mesada c/griferia n°

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17 

 



 

 

Hoja 11

LOCALIDAD: EL JAGÜEL PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES........................................................................................

OBRAS EXTERIORES……………………………………………………………..

INSTALACIONES

          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION........................................................................................................

          DE AIRE ACONDICIONADO..................................................................................................................................

          DE OBRAS SANITARIAS..........................................................................................................................

TOTAL ......................................................

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA. CRIA 5°

Fº 

2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 1

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a Cartel de obra n°

b

Andamiaje y defensa de protección para 

trabajo en obra gl

c Cerco de obra ml

d Demolición de mampostería m³

e Retiro de cubierta de losa m³

f Picado de revoques m²

g Picado de revestimientos m²

h Picado de contrapisos m²

i Picado de pisos m²

j Remover zócalo existente ml

k Remover carpeta existente m²

l Remover cielorraso existente m²

m Retiro de carpinterias n°

n Remover pintura existente en mal estado m²

Subtotal

2 Movimientos de Tierra

a Relleno y compactación gl

b Retiro de tierra de destape gl

Subtotal

3 Mampostería

a Mampostería de cimientos ml

b Mampostería de ladrillo común m³

c Tabique de H°A° m³

Subtotal

4 Aislaciones

a

Aislación horizontal para humedad natural 

bajo pisos m²

b Aislación sobre losa m²

c Aislacion doble horizontal tipo cajon m²

d

Bajo revestimiento azotado con mortero 

hidrofugo m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 2

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

5 Juntas de Dilatación

a Juntas de dilatación ml

Subtotal

6 Revoques

a Jaharro terminacion al fieltro interior m²

b

Jaharro y enlucido terminacion al fieltro 

interior m²

c Jaharro y enlucido al fieltro exterior m²

Subtotal

7 Revestimientos

a Cerámico esmaltado 15x15 m²

Subtotal

8 Cielorrasos

a Suspendido de placa de roca de yeso m²

b Revoque grueso filtrado bajo losa m²

Subtotal

9 Contrapisos y Carpetas

a Hormigon de cascotes s/platea m²

b

Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre 

terreno compactado m²

c Contrapiso 0,12 s/suelo firme m²

d Contrapiso de pendendiente m²

e Carpeta con agregado hidrófugo m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 3

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.

a Piso ferrocementado rodillado m²

b Piso idem existente o similar superior m²

c Cordón de hormigón ml

d Umbrales idem piso ferrocementado m²

Subtotal

11 Zócalos

a Zocalo de cemento alisado ml

b Zócalo idem existente o similar superior ml

Subtotal

12 Cubiertas

a Cubierta de losa de H°A° m³

b

Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl. 

Aislación m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 4

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

13 Carpintería Metálica

a Pc1 n°

b Pc2 n°

c Pc4 n°

d Pc5 n°

e Rc1 n°

f Rc2 n°

g Rc3 n°

h Vc1 n°

i Vc3 n°

j P2 n°

k V1 n°

Subtotal

14 Carpintería de Madera

a P1 n°

Subtotal

15 Carpintería de Vidrio y Acero Inoxidable

a Tanque de reserva de agua - Incluido en computo Instalaciones Sanitarias

16 Conductos de Ventilación

a Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -

17 Mesadas

a Mesadas graniticas m²

Subtotal

18 Vidrios y Cristales

a Laminado de seguridad 3+3 m²

b Vidrio de seguridad antibala m²

c Ladrillo de vidrio m²

Subtotal

19 Pintura

a Esmalte epoxico m²

b Latex acrilico interior m²

c Latex para cielorraso m²

d Barniz para madera m²

e

Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica 

y herrería m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 5

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

20 Varios

a Limpieza periodica y final gl

b Logistica y transporte desfavorable gl

Subtotal

21 Artefactos Sector Seguridad

a Dc1 n°

b Dc1a n°

c Dc2 n°

d Dc2a n°

e Dc5a n°

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 6

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS EXTERIORES

1 Retiro de vereda existente m²

2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m²

3 Pintura epoxi para cordón ml

4 Revoque exterior completo m²

5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m²

6

Caja blacklight incluido iluminación y

colocación m²

7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl

8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminación m²

9 Escudo institucional nº

10 Mastil y Bandera nº

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 7

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Bocas s/pliego y plano

a Bocas de iluminación nº

b Bocas de tomarcorriente nº

c Bocas de telefonía nº

Subtotal

2 Artefactos de iluminación s/pliego        

a Tipo DC4 (100W) n°

b Tipo C (2x20 W) Emergencia  Incorporado n°

c Tipo F(150 W) Reflector exterior n°

Subtotal

3 Tableros s/plano y pliego

a Tablero TG nº

b Tablero TSEF nº

c Tablero TSDI nº

Subtotal

Baja Tensión

4 Detección de Incendios

a

Unidad central de detección y aviso de

incendio , convencional de 1 lazo, incluye

gabinete completo, fuente de alimentación y

baterías. Incluye placa de 4 repeticiones de

alarma + mímico indic gl

b Bocas de detección de incendio n°

c
Detector multicriterio termovelocímetro

fotoeléctrico de humo n°

d Detectores de gas n°

e Sirenas y flash n°

f Pulsadores manuales n°

Subtotal

Varios

5 Remodelacion de la instalacion electrica

existente, incluyendo readecuacion del TG,

remodelacion de circuitos de iluminacion y

tomas si fuese necesario gl

Subtotal

6 Alimentación entre tableros gl

Subtotal

7 Puesta a tierra - instalación gl

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 8

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de equipos de

climatización del tipo evaparadora sopladora

y su correspondiente condensadora de 4TR

frío-calor por bomba, de requerimientos

según las necesidades de las áreas a las

que abastecen. un

Subtotal

2 Provisión e instalación de cañerías de cobre

y accesorios, aislados en todo su recorrido,

pertenecientes al equipamiento de

climatización propuesto, según pliego. Kg

Subtotal

3

Provisión e instalación de bandejas de chapa

galvanizada para protección y sustento de

cañerías de refrigerante. ml

Subtotal

4

Provisión e instalación de cañería, para

drenaje de condensado de unidades

evaporadoras, del sistema de climatización

propuesto,según pliego. ml

Subtotal

5 Provisión e instalación de Termostato de

ambiente, para comando y control, del

equipo de climatización, según pliego. nº

Subtotal

6

Provisión e instalación de bases de apoyo,

sustento de equipos de climatización, según

pliego. gl

Subtotal

7 Provisión y colocación de conductos de

chapa galvanizada: alimentación, retorno y

TAE. Kg

Subtotal

8 Provisión e instalación de elementos de

distribución de aire y accesorios: rejas,

difusores, TAE, persianas de regulación,

persianas cortafuego, soportes, etc. gl

Subtotal

9 Pruebas de funcionamiento, puesta en

marcha y regulación del sistema. gl

Subtotal

10 Cabina en azotea, de estructura liviana, para

protección de unidad evaporadora sopladora. gl

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios para un 

correcto, completo y normal funcionamiento automático del sistema, 

según plano y pliego.

Fº 

2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 9

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

1 Cloacas

a caño PVC ø 110 ml

b caño PVC ø 63 ml

c CI 60x60 n°

d CI 120x60 n°

e Conexión a existente n°

Subtotal

2 Agua Fría y Caliente

a Caño PPL ø 32 ml

b Caño PPL ø 19 ml

c Caño AC PPL ø 19 ml

d LLP ø 13 n°

e Tanque 1000lts PVC n°

f Bomba elevadora 3/4hp n°

g Canilla de servicio n°

h Termotanque electrico 120lts n°

Subtotal

3 Desagües pluviales

a caño PVC ø 110 ml

b Canaletas 30x30 ml

c BDA 20x20 nº

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 10

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

4 Servicio contra Incendio

a Caño C.H.G. Ø63 ml

b Extintor tipo triclase de 5kgs. n°

c Boca de incendio y gabinete equipado n°

d Equipo contra incendio n°

Subtotal

5 Artefactos

a Inodoro c/deposito con mochila completo n°

b Bacha con pie c/grifería n°

c Pileta sobre mesada c/griferia n°

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 11

LOCALIDAD: MONTE GRANDE PARTIDO: ESTEBAN ECHEVERRÍA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES........................................................................................

OBRAS EXTERIORES……………………………………………………………..

INSTALACIONES

          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION........................................................................................................

          DE AIRE ACONDICIONADO..................................................................................................................................

          DE OBRAS SANITARIAS..........................................................................................................................

TOTAL ......................................................

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 1

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a Cartel de obra n°

b

Andamiaje y defensa de protección para 

trabajo en obra gl

c Cerco de obra ml

d Demolición de mampostería m³

e Retiro de cubierta de chapa m²

f Retiro de cubierta de losa m³

g Picado de revoques m²

h Picado de revestimientos m²

i Picado de contrapisos m²

j Picado de pisos m²

k Remover zócalo existente ml

l Remover carpeta existente

m Remover cielorraso existente m²

n Retiro de carpinterias n°

ñ Remover pintura existente en mal estado m²

Subtotal

2 Movimientos de Tierra

a Relleno y compactación gl

b Retiro de tierra de destape gl

Subtotal

3 Mampostería

a Mampostería de cimientos ml

b Mampostería de ladrillo hueco de 0,20 m²

c Mampostería de ladrillo hueco de 0,15 m²

d Mampostería de ladrillo común m³

e Tabique de H°A° m³

Subtotal

4 Aislaciones

a

Aislación horizontal para humedad natural 

bajo pisos m²

b Aislación sobre losa m²

c Aislacion doble horizontal tipo cajon m²

d

Bajo revestimiento azotado con mortero 

hidrofugo m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 2

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

5 Juntas de Dilatación

a Juntas de dilatación ml

Subtotal

6 Revoques

a Jaharro terminacion al fieltro interior m²

b

Jaharro y enlucido terminacion al fieltro 

interior m²

c Jaharro y enlucido al fieltro exterior m²

Subtotal

7 Revestimientos

a Cerámico esmaltado 15x15 m²

Subtotal

8 Cielorrasos

a Aplicado bajo losa a la cal m²

b Suspendido de placa de roca de yeso m²

c Suspendido de yeso m²

d Revoque grueso filtrado bajo losa m²

Subtotal

9 Contrapisos y Carpetas

a Hormigon de cascotes s/platea m²

b

Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre 

terreno compactado m²

c Contrapiso 0,12 s/suelo firme m²

d Carpeta con agregado hidrófugo m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 3

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.

a Piso ferrocementado rodillado m²

b Piso idem existente o similar superior m²

c Piso ceramico 30x30 m²

d Veredas municipal m²

e Cordón de hormigón ml

f Umbrales idem piso ferrocementado m²

Subtotal

11 Zócalos

a Zocalo de cemento alisado ml

b Zócalo idem existente o similar superior ml

Subtotal

12 Cubiertas

a Cubierta de losa de H°A° m³

b

Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl. 

Aislación m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 4

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

13 Carpintería Metálica

a Pc1 n°

b Pc2 n°

c Pc4 n°

d Pc5 n°

e Rc2 n°

f Rc3 n°

g Vc1 n°

h Vc3 n°

i V1 n°

Subtotal

14 Carpintería de Madera

a P1 n°

Subtotal

15 Carpintería de Vidrio y Acero Inoxidable

a Tanque de reserva de agua - Incluido en computo Instalaciones Sanitarias

16 Conductos de Ventilación

a Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -

17 Mesadas

a Mesadas graniticas m²

Subtotal

18 Vidrios y Cristales

a Laminado de seguridad 3+3 m²

b Vidrio de seguridad antibala m²

c Ladrillo de vidrio m²

Subtotal

19 Pintura

a Esmalte epoxico m²

b Latex acrilico interior m²

c Latex para cielorraso m²

d Barniz para madera m²

e

Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica 

y herrería m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 5

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

20 Varios

a Limpieza periodica y final gl

b Logistica y transporte desfavorable gl

Subtotal

21 Artefactos Sector Seguridad

a Dc1 n°

b Dc1a n°

c Dc2 n°

d Dc5a n°

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 6

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS EXTERIORES

1 Retiro de vereda existente m²

2 Veredas reglamentaria incluido contrapiso m²

3 Pintura epoxi para cordón ml

4 Revoque exterior completo m²

5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m²

6

Caja blacklight incluido iluminación y

colocación m²

7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl

8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminación m²

9 Escudo institucional nº

10 Mastil y Bandera nº

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 7

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Bocas s/pliego y plano

a Bocas de iluminación nº

b Bocas de tomarcorriente nº

c Bocas de telefonía nº

Subtotal

2 Artefactos de iluminación s/pliego        

a Tipo DC4 (100W) n°

b Tipo C (2x20 W) Emergencia  Incorporado n°

c Tipo F(150 W) Reflector exterior n°

Subtotal

3 Tableros s/plano y pliego

a Tablero TG nº

b Tablero TSEF nº

c Tablero TSDI nº

Subtotal

Baja Tensión

4 Detección de Incendios

a

Unidad central de detección y aviso de

incendio , convencional de 1 lazo, incluye

gabinete completo, fuente de alimentación y

baterías. Incluye placa de 4 repeticiones de

alarma + mímico indic gl

b Bocas de detección de incendio n°

c
Detector multicriterio termovelocímetro

fotoeléctrico de humo n°

d Detectores de gas n°

e Sirenas y flash n°

f Pulsadores manuales n°

Subtotal

Varios

5 Remodelacion de la instalacion electrica

existente, incluyendo readecuacion del TG,

remodelacion de circuitos de iluminacion y

tomas si fuese necesario gl

Subtotal

6 Alimentación entre tableros gl

Subtotal

7 Puesta a tierra - instalación gl

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 8

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de equipos de

climatización del tipo evaparadora sopladora

y su correspondiente condensadora de 3TR

frío-calor por bomba, de requerimientos

según las necesidades de las áreas a las

que abastecen. un

Subtotal

2 Provisión e instalación de cañerías de cobre

y accesorios, aislados en todo su recorrido,

pertenecientes al equipamiento de

climatización propuesto, según pliego. Kg

Subtotal

3

Provisión e instalación de bandejas de chapa

galvanizada para protección y sustento de

cañerías de refrigerante. ml

Subtotal

4

Provisión e instalación de cañería, para

drenaje de condensado de unidades

evaporadoras, del sistema de climatización

propuesto,según pliego. ml

Subtotal

5 Provisión e instalación de Termostato de

ambiente, para comando y control, del

equipo de climatización, según pliego. nº

Subtotal

6

Provisión e instalación de bases de apoyo,

sustento de equipos de climatización,según

pliego. gl

Subtotal

7 Provisión y colocación de conductos de

chapa galvanizada: alimentación, retorno y

TAE. Kg

Subtotal

8 Provisión e instalación de elementos de

distribución de aire y accesorios: rejas,

difusores, TAE, persianas de regulación,

persianas cortafuego, soportes, etc. gl

Subtotal

9 Pruebas de funcionamiento, puesta en

marcha y regulación del sistema. gl

Subtotal

10 Cabina en azotea, de estructura liviana, para

protección de unidad evaporadora sopladora. gl

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios para un 

correcto, completo y normal funcionamiento automático del sistema, 

según plano y pliego.

Fº 

2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 9

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

1 Cloacas

a caño PVC ø 110 ml

b caño PVC ø 63 ml

c CI 60x60 n°

d Conexión a existente n°

Subtotal

2 Agua Fría y Caliente

a Caño PPL ø 25 ml

b Caño PPL ø 19 ml

c Caño AC PPL ø 19 ml

d LLP ø 19 n°

e Tanque 1000lts PVC n°

f Bomba elevadora 3/4hp n°

g Canilla de servicio n°

h Termotanque electrico 120lts n°

Subtotal

3 Desagües pluviales

a caño PVC ø 110 ml

b Canaletas 30x30 ml

c BDA 20x20 nº

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 10

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

4 Servicio contra Incendio

a Caño C.H.G. Ø63

b Extintor tipo triclase de 5kgs.

d Boca de incendio y gabinete equipado

e Equipo contra incendio 

Subtotal

5 Artefactos

a Inodoro c/deposito con mochila completo n°

b Bacha con pie c/grifería n°

c Receptaculo ducha c/grifería n°

d Pileta sobre mesada c/griferia n°

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 11

LOCALIDAD: BARRIO UNO PARTIDO: EZEIZA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES........................................................................................

OBRAS EXTERIORES………………………………………………………………

INSTALACIONES

          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION........................................................................................................

          DE AIRE ACONDICIONADO..................................................................................................................................

          DE OBRAS SANITARIAS..........................................................................................................................

TOTAL ......................................................

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 1

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a Cartel de obra n°

b

Andamiaje y defensa de protección para 

trabajo en obra gl

c Cerco de obra ml

d Demolición de mampostería m³

e Retiro de cubierta de chapa m²

f Retiro de cubierta de losa m³

g Picado de revoques m²

h Picado de revestimientos m²

i Picado de contrapisos m²

j Picado de pisos m²

k Remover zócalo existente ml

l Remover carpeta existente m²

m Remover cielorraso existente m²

n Retiro de carpinterias n°

ñ Remover pintura existente en mal estado m²

Subtotal

2 Movimientos de Tierra

a Relleno y compactación gl

b Retiro de tierra de destape gl

Subtotal

3 Mampostería

a Mampostería de cimientos ml

b Mampostería de ladrillo hueco de 0,30 m²

c Mampostería de ladrillo común m³

d Tabique de H°A° m³

Subtotal

4 Aislaciones

a

Aislación horizontal para humedad natural 

bajo pisos m²

b Aislación sobre losa m²

c Aislacion doble horizontal tipo cajon m²

d

Bajo revestimiento azotado con mortero 

hidrofugo m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 2

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

5 Juntas de Dilatación

a Juntas de dilatación ml

Subtotal

6 Revoques

a Jaharro terminacion al fieltro interior m²

b

Jaharro y enlucido terminacion al fieltro 

interior m²

c Jaharro y enlucido al fieltro exterior m²

Subtotal

7 Revestimientos

a Cerámico esmaltado 15x15 m²

Subtotal

8 Cielorrasos

a Suspendido de placa de roca de yeso m²

b Revoque grueso filtrado bajo losa m²

Subtotal

9 Contrapisos y Carpetas

a Hormigon de cascotes s/platea m²

b

Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre 

terreno compactado m²

c Contrapiso 0,12 s/suelo firme m²

d Contrapiso de pendendiente m²

e Carpeta con agregado hidrófugo m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 3

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.

a Piso ferrocementado rodillado m²

b Piso idem existente o similar superior m²

c Piso ceramico 30x30 m²

d Cordón de hormigón ml

e Umbrales idem piso ferrocementado m²

Subtotal

11 Zócalos

a Zócalo idem existente o similar superior ml

Subtotal

12 Cubiertas

a Cubierta de losa de H°A° m³

b

Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl. 

Aislación m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 4

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

13 Carpintería Metálica

a Pc1 n°

b Pc2 n°

c Pc4 n°

d Pc5 n°

e Rc1 n°

f Rc2 n°

g Rc3 n°

h Vc1 n°

i Vc3 n°

j P3 n°

k V1 n°

l PV1 n°

Subtotal

14 Carpintería de Madera

a P1 n°

Subtotal

15 Carpintería de Vidrio y Acero Inoxidable

a Tanque de reserva de agua - Incluido en computo Instalaciones Sanitarias

16 Conductos de Ventilación

a Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -

17 Mesadas

a Mesadas graniticas m² - - -

18 Vidrios y Cristales

a Laminado de seguridad 3+3 m²

b Laminado de seguridad 5+5 m²

c Vidrio de seguridad antibala m²

d Ladrillo de vidrio m²

Subtotal

19 Pintura

a Esmalte epoxico m²

b Latex acrilico interior m²

c Latex para cielorraso m²

d Barniz para madera m²

e

Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica 

y herrería m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 5

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

20 Varios

a Limpieza periodica y final gl

b Logistica y transporte desfavorable gl

Subtotal

21 Artefactos no incluidos en pliego

a Dc1 n°

b Dc2 n°

c Dc5a n°

d Dc6 n°

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 6

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS EXTERIORES

1 Retiro de vereda existente m²

2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m²

3 Pintura epoxi para cordón ml

4 Revoque exterior completo m²

5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m²

6

Caja blacklight incluido iluminación y

colocación m²

7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl

8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminación m²

9 Escudo institucional nº

10 Mastil y Bandera nº

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 7

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Bocas s/pliego y plano

a Bocas de iluminación nº

b Bocas de tomarcorriente nº

c Bocas de telefonía nº

Subtotal

2 Artefactos de iluminación s/pliego        

a Tipo DC4 (100W) n°

b Tipo C (2x20 W) Emergencia  Incorporado n°

c Tipo F(150 W) Reflector exterior n°

Subtotal

3 Tableros s/plano y pliego

a Tablero TG nº

b Tablero TSEF nº

c Tablero TSDI nº

Subtotal

Baja Tensión

4 Detección de Incendios

a

Unidad central de detección y aviso de

incendio , convencional de 1 lazo, incluye

gabinete completo, fuente de alimentación y

baterías. Incluye placa de 4 repeticiones de

alarma + mímico indic gl

b Bocas de detección de incendio n°

c
Detector multicriterio termovelocímetro

fotoeléctrico de humo n°

d Detectores de gas n°

e Sirenas y flash n°

f Pulsadores manuales n°

Subtotal

Varios

5 Remodelacion de la instalacion electrica

existente, incluyendo readecuacion del TG,

remodelacion de circuitos de iluminacion y

tomas si fuese necesario gl

Subtotal

6 Alimentación entre tableros gl

Subtotal

7 Puesta a tierra - instalación gl

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 8

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de equipos de

climatización del tipo evaparadora sopladora

y su correspondiente condensadora de 3TR

frío-calor por bomba, de requerimientos

según las necesidades de las áreas a las

que abastecen. un

Subtotal

2 Provisión e instalación de cañerías de cobre

y accesorios, aislados en todo su recorrido,

pertenecientes al equipamiento de

climatización propuesto, según pliego. Kg

Subtotal

3

Provisión e instalación de bandejas de chapa

galvanizada para protección y sustento de

cañerías de refrigerante. ml

Subtotal

4

Provisión e instalación de cañería, para

drenaje de condensado de unidades

evaporadoras, del sistema de climatización

propuesto,según pliego. ml

Subtotal

5 Provisión e instalación de Termostato de

ambiente, para comando y control, del

equipo de climatización, según pliego. nº

Subtotal

6

Provisión e instalación de bases de apoyo,

sustento de equipos de climatización,según

pliego. gl

Subtotal

7 Provisión y colocación de conductos de

chapa galvanizada: alimentación, retorno y

TAE. Kg

Subtotal

8 Provisión e instalación de elementos de

distribución de aire y accesorios: rejas,

difusores, TAE, persianas de regulación,

persianas cortafuego, soportes, etc. gl

Subtotal

9 Pruebas de funcionamiento, puesta en

marcha y regulación del sistema. gl

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios para un 

correcto, completo y normal funcionamiento automático del sistema, 

según plano y pliego.

Fº 

2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 9

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

1 Cloacas

a caño PVC ø 110 ml

b caño PVC ø 63 ml

c CI 60x60 n°

d Conexión a existente n°

Subtotal

2 Agua Fría y Caliente

a Caño PPL ø 25 ml

b Caño PPL ø 19 ml

c Caño AC PPL ø 19 ml

d LLP ø 19 n°

e Tanque 1000lts PVC n°

f Bomba elevadora 3/4hp n°

g Canilla de servicio n°

h Termotanque electrico 120lts n°

Subtotal

3 Desagües pluviales

a caño PVC ø 110 ml

b Canaletas 30x30 ml

c BDA 20x20 nº

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO DE 

SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 10

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

4 Servicio contra Incendio

a Caño C.H.G. Ø63 ml

b Extintor tipo triclase de 5kgs. n°

c Boca de incendio y gabinete equipado n°

d Equipo contra incendio n°

Subtotal

5 Artefactos

a Inodoro c/deposito con mochila completo n°

b Bacha con pie c/grifería n°

c Receptaculo ducha c/grifería n°

d Bidet n°

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO DE 

SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 11

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES........................................................................................

OBRAS EXTERIORES……………………………………………………………..

INSTALACIONES

          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION........................................................................................................

          DE AIRE ACONDICIONADO..................................................................................................................................

          DE OBRAS SANITARIAS..........................................................................................................................

TOTAL ......................................................

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO DE 

SEGURIDAD VI ETAPA CRIA °5

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 1

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a Cartel de obra n°

b

Andamiaje y defensa de protección para 

trabajo en obra gl

c Cerco de obra ml

d Demolición de mampostería m³

e Retiro de cubierta de chapa m²

f Retiro de cubierta de losa m³

g Picado de revoques m²

h Picado de revestimientos m²

i Picado de contrapisos m²

j Picado de pisos m²

k Remover zócalo existente ml

l Remover carpeta existente m²

m Remover cielorraso existente m²

n Retiro de carpinterias n°

ñ Remover pintura existente en mal estado m²

Subtotal

2 Movimientos de Tierra

a Relleno y compactación gl

b Retiro de tierra de destape gl

Subtotal

3 Mampostería

a Mampostería de cimientos ml

b Mampostería de ladrillo común m³

c Tabique de H°A° m³

Subtotal

4 Aislaciones

a

Aislación horizontal para humedad natural 

bajo pisos m²

b Aislación sobre losa m²

c Aislacion doble horizontal tipo cajon m²

d

Bajo revestimiento azotado con mortero 

hidrofugo m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 2

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

5 Juntas de Dilatación

a Juntas de dilatación ml

Subtotal

6 Revoques

a Jaharro terminacion al fieltro interior m²

b

Jaharro y enlucido terminacion al fieltro 

interior m²

c Jaharro y enlucido al fieltro exterior m²

Subtotal

7 Revestimientos

a Cerámico esmaltado 15x15 m²

Subtotal

8 Cielorrasos

a Aplicado bajo losa a la cal m²

b Suspendido de yeso m²

c Revoque grueso filtrado bajo losa m²

Subtotal

9 Contrapisos y Carpetas

a Hormigon de cascotes s/platea m²

b

Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre 

terreno compactado m³

c Carpeta con agregado hidrófugo m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 3

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.

a Piso ferrocementado rodillado m²

b Piso idem existente o similar superior m²

c Piso ceramico 30x30 m²

d Cordón de hormigón ml

e Umbrales idem piso ferrocementado m²

Subtotal

11 Zócalos

a Zocalo de cemento alisado ml

b Zócalo idem existente o similar superior ml

Subtotal

12 Cubiertas

a Cubierta de losa de H°A° m³

b

Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl. 

Aislación m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 4

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

13 Carpintería Metálica

a Pc1 n°

b Pc2 n°

c Pc4 n°

d Pc5 n°

e Rc1 n°

f Rc2 n°

g Rc3 n°

h Vc1 n°

i Vc3 n°

j P2 n°

k P4 n°

Subtotal

14 Carpintería de Madera

a P1 n°

Subtotal

15 Carpintería de Vidrio y Acero Inoxidable

a Tanque de reserva de agua - Incluido en computo Instalaciones Sanitarias

16 Conductos de Ventilación

a Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -

17 Mesadas

a Mesadas graniticas m² - - -

18 Vidrios y Cristales

a Vidrio de seguridad antibala m²

b Ladrillo de vidrio m²

Subtotal

19 Pintura

a Esmalte epoxico m²

b Latex acrilico interior m²

c Latex para cielorraso m²

d Barniz para madera m²

e

Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica 

y herrería m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 5

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

20 Varios

a Limpieza periodica y final gl

b Logistica y transporte desfavorable gl

Subtotal

21 Artefactos Sector Seguridad

a Dc1 n°

b Dc1a n°

c Dc2 n°

d Dc2a n°

e Dc5a n°

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 6

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS EXTERIORES

1 Retiro de vereda existente m²

2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m²

3 Pintura epoxi para cordón ml

4 Revoque exterior completo m²

5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m²

6

Caja blacklight incluido iluminación y

colocación m²

7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl

8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminación m²

9 Escudo institucional nº

10 Mastil y Bandera nº

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 7

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Bocas s/pliego y plano

a Bocas de iluminación nº

b Bocas de tomarcorriente nº

c Bocas de telefonía nº

Subtotal

2 Artefactos de iluminación s/pliego        

a Tipo DC4 (100W) n°

b Tipo C (2x20 W) Emergencia  Incorporado n°

c Tipo F(150 W) Reflector exterior n°

Subtotal

3 Tableros s/plano y pliego

a Tablero TG nº

b Tablero TSEF nº

c Tablero TSDI nº

Subtotal

Baja Tensión

4 Detección de Incendios

a

Unidad central de detección y aviso de

incendio , convencional de 1 lazo, incluye

gabinete completo, fuente de alimentación y

baterías. Incluye placa de 4 repeticiones de

alarma + mímico indic gl

b Bocas de detección de incendio n°

c
Detector multicriterio termovelocímetro

fotoeléctrico de humo n°

d Detectores de gas n°

e Sirenas y flash n°

f Pulsadores manuales n°

Subtotal

Varios

5 Remodelacion de la instalacion electrica

existente, incluyendo readecuacion del TG,

remodelacion de circuitos de iluminacion y

tomas si fuese necesario gl

Subtotal

6 Alimentación entre tableros gl

Subtotal

7 Puesta a tierra - instalación gl

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 8

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de equipos de

climatización del tipo evaparadora sopladora

y su correspondiente condensadora de 3TR

frío-calor por bomba, de requerimientos

según las necesidades de las áreas a las

que abastecen. un

Subtotal

2 Provisión e instalación de cañerías de cobre

y accesorios, aislados en todo su recorrido,

pertenecientes al equipamiento de

climatización propuesto, según pliego. Kg

Subtotal

3

Provisión e instalación de bandejas de chapa

galvanizada para protección y sustento de

cañerías de refrigerante. ml

Subtotal

4

Provisión e instalación de cañería, para

drenaje de condensado de unidades

evaporadoras, del sistema de climatización

propuesto,según pliego. ml

Subtotal

5 Provisión e instalación de Termostato de

ambiente, para comando y control, del

equipo de climatización, según pliego. nº

Subtotal

6

Provisión e instalación de bases de apoyo,

sustento de equipos de climatización,según

pliego. gl

Subtotal

7 Provisión y colocación de conductos de

chapa galvanizada: alimentación, retorno y

TAE. Kg

Subtotal

8 Provisión e instalación de elementos de

distribución de aire y accesorios: rejas,

difusores, TAE, persianas de regulación,

persianas cortafuego, soportes, etc. gl

Subtotal

9 Pruebas de funcionamiento, puesta en

marcha y regulación del sistema. gl

Subtotal

10 Cabina en azotea, de estructura liviana, para

protección de unidad evaporadora sopladora. gl

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios para un 

correcto, completo y normal funcionamiento automático del sistema, 

según plano y pliego.

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 9

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

1 Cloacas

a caño PVC ø 110 ml

b caño PVC ø 63 ml

c CI 60x60 n°

d CI 120x60 n°

e Conexión a existente n°

Subtotal

2 Agua Fría y Caliente

a Caño PPL ø 25 ml

b Caño PPL ø 19 ml

c Caño AC PPL ø 19 ml

d LLP ø 19 n°

e LLP ø 13 n°

f Tanque 1000lts PVC n°

g Bomba elevadora 3/4hp n°

h Canilla de servicio n°

i Termotanque electrico 120lts n°

Subtotal

3 Desagües pluviales

a caño PVC ø 110 ml

b Canaletas 30x30 ml

c BDA 20x20 nº

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 10

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

4 Servicio contra Incendio

a Caño C.H.G. Ø63 ml

b Extintor tipo triclase de 5kgs. n°

c Boca de incendio y gabinete equipado n°

d Equipo contra incendio n°

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 11

LOCALIDAD: DIST. OESTE SAN ALBERTO PARTIDO: LA MATANZA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES........................................................................................

OBRAS EXTERIORES……………………………………………………………..

INSTALACIONES

          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION........................................................................................................

          DE AIRE ACONDICIONADO..................................................................................................................................

          DE OBRAS SANITARIAS..........................................................................................................................

TOTAL ......................................................

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 4°

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 1

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a Cartel de obra n°

b

Andamiaje y defensa de protección para 

trabajo en obra gl

c Cerco de obra ml

d Demolición de mampostería m³

e Retiro de cubierta de chapa m²

f Retiro de cubierta de losa m³

g Retiro de cubierta de paja m²

h Retiro de cubierta de tejas deterioradas m²

i Picado de revoques m²

j Picado de revestimientos m²

k Picado de contrapisos m²

l Picado de pisos m²

m Remover zócalo existente ml

n Remover carpeta existente m²

ñ Remover cielorraso existente m²

o Retiro de carpinterias n°

p Remover pintura existente en mal estado m²

Subtotal

2 Movimientos de Tierra

a Relleno y compactación gl

b Retiro de tierra de destape gl

Subtotal

3 Mampostería

a Mampostería de cimientos ml

b Mampostería de ladrillo común m³

c Tabique de H°A° m³

Subtotal

4 Aislaciones

a

Aislación horizontal para humedad natural 

bajo pisos m²

b Aislación sobre losa m²

c Aislacion doble horizontal tipo cajon m²

d

Bajo revestimiento azotado con mortero 

hidrofugo m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 2

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

5 Juntas de Dilatación

a Junats de dilatación ml

Subtotal

6 Revoques

a Jaharro terminacion al fieltro interior m²

b

Jaharro y enlucido terminacion al fieltro 

interior m²

c Jaharro y enlucido al fieltro exterior m²

Subtotal

7 Revestimientos

a Cerámico esmaltado 20x20 m²

Subtotal

8 Cielorrasos

a Suspendido de placa de roca de yeso m²

b Revoque grueso filtrado bajo losa m²

Subtotal

9 Contrapisos y Carpetas

a Hormigon de cascotes s/platea m²

b

Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre 

terreno compactado m²

c Contrapiso de pendendiente m²

d Carpeta con agregado hidrófugo m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 3

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.

a Piso ferrocementado rodillado m²

b Piso ceramico 30x30 m²

c Cordón de hormigón ml

d Umbrales idem piso ferrocementado m²

Subtotal

11 Zócalos

a Zócalo idem existente o similar superior ml

Subtotal

12 Cubiertas

a Cubierta de losa de H°A° m³

b

Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl. 

Aislación m²

c

Reemplazo de tejas deterioradas idem

existentes m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 4

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

13 Carpintería Metálica

a Pc1 n°

b Pc2 n°

c Pc4 n°

d Pc5 n°

e Rc1 n°

f Rc2 n°

g Rc3 n°

h Vc1 n°

i Vc3 n°

j P2 n°

k Po1 n°

l P4 n°

Subtotal

14 Carpintería de Madera

a P1 n°

b P3 n°

c Pm1 n°

Subtotal

15 Carpintería de Vidrio y Acero Inoxidable

a Tanque de reserva de agua - Incluido en computo Instalaciones Sanitarias

16 Conductos de Ventilación

a Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -

17 Mesadas

a Mesadas graniticas m²

Subtotal

18 Vidrios y Cristales

a Laminado de seguridad 4+4 m²

b Vidrio de seguridad antibala m²

c Ladrillo de vidrio m²

Subtotal

19 Pintura

a Esmalte epoxico m²

b Latex acrilico interior m²

c Latex para cielorraso m²

d Barniz para madera m²

e

Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica 

y herrería m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 5

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

20 Varios

a Limpieza periodica y final gl

b Logistica y transporte desfavorable gl

Subtotal

21 Artefactos Sector Seguridad

a Dc1 n°

b Dc1a n°

c Dc2 n°

d Dc5a n°

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 6

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS EXTERIORES

1 Retiro de vereda existente m²

2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m²

3 Pintura epoxi para cordón ml

4 Revoque exterior completo m²

5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m²

6 Caja blacklight incluido iluminación y

colocación m²

7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl

8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminación m²

9 Escudo institucional nº

10 Mastil y Bandera nº

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 7

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Bocas s/pliego y plano

a Bocas de iluminación nº

b Bocas de tomarcorriente nº

c Bocas de telefonía nº

Subtotal

2 Artefactos de iluminación s/pliego        

a Tipo DC4 (100W) n°

b Tipo C (2x20 W) Emergencia  Incorporado n°

c Tipo F(150 W) Reflector exterior n°

Subtotal

3 Tableros s/plano y pliego

a Tablero TG nº

b Tablero TSEF nº

c Tablero TSDI nº

Subtotal

Baja Tensión

4 Detección de Incendios

a

Unidad central de detección y aviso de

incendio , convencional de 1 lazo, incluye

gabinete completo, fuente de alimentación y

baterías. Incluye placa de 4 repeticiones de

alarma + mímico indic gl

b Bocas de detección de incendio n°

c
Detector multicriterio termovelocímetro

fotoeléctrico de humo n°

d Detectores de gas n°

e Sirenas y flash n°

f Pulsadores manuales n°

Subtotal

Varios

5 Remodelacion de la instalacion electrica

existente, incluyendo readecuacion del TG,

remodelacion de circuitos de iluminacion y

tomas si fuese necesario gl

Subtotal

6 Alimentación entre tableros gl

Subtotal

7 Puesta a tierra - instalación gl

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 8

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de equipos de

climatización del tipo evaparadora sopladora

y su correspondiente condensadora de 3TR

frío-calor por bomba, de requerimientos

según las necesidades de las áreas a las

que abastecen. un

2 Provisión e instalación de cañerías de cobre

y accesorios, aislados en todo su recorrido,

pertenecientes al equipamiento de

climatización propuesto, según pliego. Kg

3

Provisión e instalación de bandejas de chapa

galvanizada para protección y sustento de

cañerías de refrigerante. ml

4

Provisión e instalación de cañería, para

drenaje de condensado de unidades

evaporadoras, del sistema de climatización

propuesto,según pliego. ml

5

Provisión e instalación de Termostato de

ambiente, para comando y control, del

equipo de climatización, según pliego. nº

6

Provisión e instalación de bases de apoyo,

sustento de equipos de climatización, según

pliego. gl

7

Provisión y colocación de conductos de

chapa galvanizada: alimentación, retorno y

TAE. Kg

8

Provisión e instalación de elementos de

distribución de aire y accesorios: rejas,

difusores, TAE, persianas de regulación,

persianas cortafuego, soportes, etc. gl

9

Pruebas de funcionamiento, puesta en

marcha y regulación del sistema. gl

10

Cabina en azotea, de estructura liviana, para

protección de unidad evaporadora sopladora. gl

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios para un 

correcto, completo y normal funcionamiento automático del sistema, 

según plano y pliego.

Fº 

2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 9

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

1 Cloacas

a caño PVC ø 110 ml

b caño PVC ø 63 ml

c CI 60x60 n°

d CI 120x60 n°

e Conexión a existente n°

Subtotal

2 Agua Fría y Caliente

a Caño PPL ø 25 ml

b Caño PPL ø 19 ml

c Caño AC PPL ø 19 ml

d LLP ø 19 n°

e LLP ø 13 n°

f Tanque 1000lts PVC n°

g Bomba elevadora 3/4hp n°

h Canilla de servicio n°

i Termotanque electrico 120lts n°

Subtotal

3 Desagües pluviales

a caño PVC ø 110 ml

b Canaletas 30x30 ml

c BDA 20x20 nº

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO DE 

SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 10

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

4 Servicio contra Incendio

a Caño C.H.G. Ø63 ml

b Extintor tipo triclase de 5kgs. n°

c Boca de incendio y gabinete equipado n°

d Equipo contra incendio n°

Subtotal

5 Artefactos

a Inodoro c/deposito con mochila completo n°

b Bacha con pie c/grifería n°

c Receptaculo ducha c/grifería n°

d Bidet n°

e Pileta sobre mesada c/griferia n°

f Bañera n°

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO DE 

SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 11

LOCALIDAD: GONZALEZ CATÁN PARTIDO: LA MATANZA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES........................................................................................

OBRAS EXTERIORES……………………………………………………………..

INSTALACIONES

          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION........................................................................................................

          DE AIRE ACONDICIONADO..................................................................................................................................

          DE OBRAS SANITARIAS..........................................................................................................................

TOTAL ......................................................

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO DE 

SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 1°

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 1

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a Cartel de obra n°

b

Andamiaje y defensa de protección para 

trabajo en obra gl

c Cerco de obra ml

d Demolición de mampostería m³

e Retiro de cubierta de losa m³

f Picado de revoques m²

g Picado de revestimientos m²

h Picado de contrapisos m²

i Picado de pisos m²

j Remover zócalo existente ml

k Remover carpeta existente m²

l Remover cielorraso existente m²

m Retiro de carpinterias n°

n Remover pintura existente en mal estado m²

Subtotal

2 Movimientos de Tierra

a Relleno y compactación gl

b Retiro de tierra de destape gl

Subtotal

3 Mampostería

a Mampostería de cimientos ml

b Mampostería de ladrillo común m³

c Tabique de H°A° m³

Subtotal

4 Aislaciones

a

Aislación horizontal para humedad natural 

bajo pisos m²

b Aislación sobre losa m²

c Aislacion doble horizontal tipo cajon m²

d

Bajo revestimiento azotado con mortero 

hidrofugo m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 2

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

5 Juntas de Dilatación

a Juntas de dilatación ml

Subtotal

6 Revoques

a Jaharro terminacion al fieltro interior m²

b

Jaharro y enlucido terminacion al fieltro 

interior m²

c Jaharro y enlucido al fieltro exterior m²

Subtotal

7 Revestimientos

a Cerámico esmaltado 15x15 m²

Subtotal

8 Cielorrasos

a Suspendido de placa de roca de yeso m²

b Revoque grueso filtrado bajo losa m²

Subtotal

9 Contrapisos y Carpetas

a Hormigon de cascotes s/platea m²

b

Platea de hormigon armado 1:3:3 sobre 

terreno compactado m²

c Contrapiso de pendendiente m²

d Carpeta con agregado hidrófugo m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 3

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

10 Pisos y Solias, Escaleras, Umbrales y Ant.

a Piso ferrocementado rodillado m²

b Piso ceramico 30x30 m²

c Cordón de hormigón ml

d Umbrales idem piso ferrocementado m²

Subtotal

11 Zócalos

a Zocalo de cemento alisado ml

b Zócalo idem existente o similar superior ml

Subtotal

12 Cubiertas

a Cubierta de losa de H°A° m³

b

Cubierta de chapa de hierro galvanizado incl. 

Aislación m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 4

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

13 Carpintería Metálica

a Pc1 n°

b Pc2 n°

c Pc4 n°

d Pc5 n°

e Rc1 n°

f Rc2 n°

g Rc3 n°

h Vc1 n°

i Vc3 n°

j P2 n°

k V1 n°

Subtotal

14 Carpintería de Madera

a P1 n°

Subtotal

15 Carpintería de Vidrio y Acero Inoxidable

a Tanque de reserva de agua - Incluido en computo Instalaciones Sanitarias

16 Conductos de Ventilación

a Incluido en computo de Aire Acondicionado - - - -

17 Mesadas

a Mesadas graniticas m² - - -

18 Vidrios y Cristales

a Laminado de seguridad 3+3 m²

b Vidrio de seguridad antibala m²

c Ladrillo de vidrio m²

Subtotal

19 Pintura

a Esmalte epoxico m²

b Latex acrilico interior m²

c Latex para cielorraso m²

d Barniz para madera m²

e

Esmalte sintetico sobre carpinteria metalica 

y herrería m²

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 5

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

20 Varios

a Limpieza periodica y final gl

b Logistica y transporte desfavorable gl

Subtotal

21 Artefactos Sector Seguridad

a Dc1 n°

b Dc1a n°

c Dc2 n°

d Dc2a n°

e Dc5a n°

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 6

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS EXTERIORES

1 Retiro de vereda existente m²

2 Vereda reglamentaria incluido contrapiso m²

3 Pintura epoxi para cordón ml

4 Revoque exterior completo m²

5 Pintura muro exterior s/memoria y pliego m²

6

Caja blacklight incluido iluminación y

colocación m²

7 Totem blacklight incluido base de apoyo gl

8 Cartel saliente completo, ploteo e iluminación m²

9 Escudo institucional nº

10 Mastil y Bandera nº

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 

2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 7

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Bocas s/pliego y plano

a Bocas de iluminación nº

b Bocas de tomarcorriente nº

c Bocas de telefonía nº

Subtotal

2 Artefactos de iluminación s/pliego        

a Tipo DC4 (100W) n°

b Tipo C (2x20 W) Emergencia  Incorporado n°

c Tipo F(150 W) Reflector exterior n°

Subtotal

3 Tableros s/plano y pliego

a Tablero TG nº

b Tablero TSEF nº

c Tablero TSDI nº

Subtotal

Baja Tensión

4 Detección de Incendios

a

Unidad central de detección y aviso de

incendio , convencional de 1 lazo, incluye

gabinete completo, fuente de alimentación y

baterías. Incluye placa de 4 repeticiones de

alarma + mímico indic gl

b Bocas de detección de incendio n°

c
Detector multicriterio termovelocímetro

fotoeléctrico de humo n°

d Detectores de gas n°

e Sirenas y flash n°

f Pulsadores manuales n°

Subtotal

Varios

5 Remodelacion de la instalacion electrica

existente, incluyendo readecuacion del TG,

remodelacion de circuitos de iluminacion y

tomas si fuese necesario gl

Subtotal

6 Alimentación entre tableros gl

Subtotal

7 Puesta a tierra - instalación gl

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

2402 – 381/17

Fº 

 



 
 

  

Hoja 8

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Provisión e instalación de equipos de

climatización del tipo evaparadora sopladora

y su correspondiente condensadora de 3TR

frío-calor por bomba, de requerimientos

según las necesidades de las áreas a las

que abastecen. un

2 Provisión e instalación de cañerías de cobre

y accesorios, aislados en todo su recorrido,

pertenecientes al equipamiento de

climatización propuesto, según pliego. Kg

3

Provisión e instalación de bandejas de chapa

galvanizada para protección y sustento de

cañerías de refrigerante. ml

4

Provisión e instalación de cañería, para

drenaje de condensado de unidades

evaporadoras, del sistema de climatización

propuesto,según pliego. ml

5 Provisión e instalación de Termostato de

ambiente, para comando y control, del

equipo de climatización, según pliego. nº

6

Provisión e instalación de bases de apoyo,

sustento de equipos de climatización, según

pliego. gl

7 Provisión y colocación de conductos de

chapa galvanizada: alimentación, retorno y

TAE. Kg

8 Provisión e instalación de elementos de

distribución de aire y accesorios: rejas,

difusores, TAE, persianas de regulación,

persianas cortafuego, soportes, etc. gl

9 Pruebas de funcionamiento, puesta en

marcha y regulación del sistema. gl

10 Cabina en azotea, de estructura liviana, para

protección de unidad evaporadora sopladora. gl

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Por provisión e instalación de todos los elementos necesarios para un 

correcto, completo y normal funcionamiento automático del sistema, 

según plano y pliego.

2402 – 381/17

Fº 

 



 

 

Hoja 9

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

1 Cloacas

a caño PVC ø 110 ml

b caño PVC ø 63 ml

c CI 60x60 n°

d Conexión a existente n°

Subtotal

2 Agua Fría y Caliente

a Caño PPL ø 25 ml

b Caño PPL ø 19 ml

c Caño AC PPL ø 19 ml

d LLP ø 19 n°

e Tanque 1000lts PVC n°

f Bomba elevadora 3/4hp n°

g Canilla de servicio n°

h Termotanque electrico 120lts n°

Subtotal

3 Desagües pluviales

a caño PVC ø 110 ml

b Canaletas 30x30 ml

c BDA 20x20 nº

Subtotal

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO DE 

SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 10

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANTIDAD

ITEM MED. MED. UNIDADES PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA

4 Servicio contra Incendio

a Caño C.H.G. Ø63 ml

b Extintor tipo triclase de 5kgs. n°

c Boca de incendio y gabinete equipado n°

d Equipo contra incendio n°

Subtotal

5 Artefactos

a Inodoro c/deposito con mochila completo n°

b Bacha con pie c/grifería n°

Subtotal

TOTAL

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO DE 

SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

Fº 
2402 – 381/17

 



 

 

Hoja 11

LOCALIDAD: VILLA ARIZA PARTIDO: ITUZAINGO

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES..........................................................................................

OBRAS EXTERIORES………………………………………………………………

INSTALACIONES

          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION........................................................................................................

          DE AIRE ACONDICIONADO..................................................................................................................................

          DE OBRAS SANITARIAS..........................................................................................................................

TOTAL ......................................................

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD VI ETAPA CRIA 2°

Fº 
2402 – 381/17

 



 
 

  

Hoja 1

LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: VARIOS

PRESUPUESTO RESUMEN

COMISARIA 5º EL JAGÜEL ESTEBAN ECHEVERRÍA………………………………………….

COMISARIA 1º MONTE GRANDE ESTEBAN ECHEVERRÍA ……………………….

COMISARIA 4º BARRIO UNO EZEIZA…………………………………………..……………………….

COMISARIA 5º EZEIZA EZEIZA…………………………………………………………….

COMISARIA 4º D.O SAN ALBERTO LA MATANZA……………………………………….……………………….

COMISARIA 1º GONZALEZ CATÁN LA MATANZA…………………………………….……………………….

COMISARIA 2º VILLA ARIZA ITUZAINGO…………………………………………………………….

TOTAL ........................................

GASTOS IMPOSITIVOS 25%.................

TOTAL COSTO ............................................

     HONORARIOS PROFESIONALES……………………………………………………………………………

TOTAL A COTIZAR.......................................

OBRA: REFACCIÓN Y READECUACIÓN EDILICIA MINISTERIO 

DE SEGURIDAD VI ETAPA

Fº 

2402 – 381/17

 



 

 

ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

 
 

- Decreto 2017-367-E-GPBA 

- Resolución 2017-235-E-MIYSPGP 



 
 

  

FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD 

SIMILARES 

 

UBIC. 

(1) 

DENOMINACIÓN. 

(2) 

COMIT. 

(3) 

MONTO 

CONTRACTUAL 

FECHA 

TERMINACION 

OBSERVAC. 

(4) 

   ORIGINAL FINAL ORIGINAL REAL  

        

        

        

        

        

        

 
Para completar el cuadro, se deberá: 
- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los 
últimos diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se 
haya suscripto el acta de recepción provisoria. 
- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente 
a la Obra que se licita. 
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 
(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del 
equipamiento y demás recursos utilizados. 
(3) Nombre, dirección y teléfono del Comitente 
(4) Personería legal del Licitante, mediante la indicación de: 
a) El Licitante como empresa individual 
b) El Licitante como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas 
(UTE), en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que 
conste el porcentaje de participación del Licitante en la misma.  
 



 

 

FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL 

 

 

B-1. Personal Propuesto  

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente 
calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la subcláusula 2.2.10.2. La 
información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el 
Formulario para cada candidato. 
 

1. Cargo* 

 Nombre  

2. Cargo* 

 Nombre  

3. Cargo* 

 Nombre  

4. Cargo* 

 Nombre  

 



 
 

  

 

B-2 Currículum Vitae del Personal Propuesto  

Nombre del Licitante 

 

Cargo  

 

Información 

personal 

Nombre  

Nacionalidad 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales 

 

Empleo 

actual 

Nombre del  empleador 

Tipo de empleo 

 Dirección del  Empleador 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / oficial 

de personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el empleador actual 

 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial 

relevante  

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS: 
 

TIPO 
(1) 

MARCA MODELO CAPACIDAD N° 
(2) 

AÑO 
(3) 

ESTADO 
(4) 

SITUACION 

       PROPIO A ADQU. A ALQU. 

          

          

          

          

          

          

          

 
Referencias: 
(1) Adjuntar descripción complementaria si es necesario. 
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricación. 
(3) Indicar año de fabricación. 
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado 
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como mínimo: tipo (adjuntando descripción si es 
necesario) y capacidad. 
En las columnas de situación, marcar una “X” donde corresponda. 
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