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ARTÍCULON °1: PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL E INGENIERÍA 

COMPLEMENTARIA Y DE DETALLE 

Sobre la base del proyecto licitatorio incorporado al presente pliego, la Contratista deberá desarrollar el 

Proyecto Ejecutivo correspondiente con el cálculo estructural de las cámaras de empalme y la 

Ingeniería de Detalle de todas las obras contratadas y presentarlo para su aprobación a la Inspección. 

El Proyecto Ejecutivo a elaborar se limitará a complementar, perfeccionar y optimizar el proyecto 

licitatorio existente, efectuando todas las tareas necesarias para ello y cumpliendo con las etapas y 

plazos previstos en el presente pliego. 

Considerando que el proyecto licitatorio existente define la totalidad de las obras que se licitan, bajo 

ningún concepto se aceptará durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo modificar tales definiciones, 

ni cambiar criterios y/o parámetros de diseño, ni efectuar alteraciones que cambien la funcionalidad 

hídrica del proyecto existente. 

Dentro del marco conceptual expresado en el párrafo anterior la Contratista confeccionará la totalidad 

de los planos de cada una de las partes de las obras a construir con los elementos suficientes para 

definir claramente la implantación y construcción de éstas. 

La Contratista confeccionará la Memoria Descriptiva y las Memorias de Calculo. Estas incorporarán la 

totalidad de las tareas llevadas a cabo durante el Proyecto Ejecutivo. 

El proyecto incluirá también el listado de ítems, presentado en la Oferta, incorporando los ajustes de 

cantidades que surjan del perfeccionamiento y optimización del proyecto existente. 

1. Modificaciones técnicas al proyecto incorporado al Pliego: 

Las modificaciones técnicas al Proyecto incorporado en el Pliego de Licitación serán expresamente 

presentadas por el Contratista mediante Nota de Pedido a la Inspección, la cual será elevada a la 

Dirección Técnica de Proyectos de la DPH para evaluación y recomendación de aprobación en caso 

de corresponder. 

Las modificaciones propuestas serán viables sólo en los casos que incorporaren una mejora en los 

aspectos técnicos, económicos y/o ambientales. El Contratista deberá realizar y presentar una 

evaluación integral, es decir que en caso de que la modificación mejore sólo uno de estos aspectos, 

igualmente deberán presentarse las evaluaciones completas de los demás aspectos. Las metodologías 

de análisis de dichas evaluaciones deben ser aprobadas por la Dirección Técnica de Proyectos de la 

DPH. 

2. Trabajos a desarrollar en el marco del Proyecto Ejecutivo correspondiente al 

CálculoEstructural de Obras Civiles de Hormigón Armado: 

2.1. Criterios de Cálculo Estructural: 
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Se utilizarán métodos de cálculos tradicionales de estructuras y de la mecánica de suelos. Se utilizarán 

planillas de cálculo desarrolladas y sistemas de resolución de estructura de barras en dos o tres 

dimensiones. También podrán utilizarse métodos de resolución de estructuras por elementos finitos en 

aquellos casos que los sistemas anteriores no resulten suficientes. 

En todos los casos se realizará una descripción detallada de todos los datos ingresados y de los 

resultados obtenidos en la resolución de las estructuras: tensiones, solicitaciones, deformaciones y 

reacciones externas de manera de permitir el seguimiento y control de los documentos de cálculo en 

las presentaciones. 

2.2. Memoria técnica estructural: 

Proceso constructivo general y en particular de las obras provisorias que generen desarrollos de 

ingeniería. 

Rectificación y/o ratificación de la geometría necesaria de acuerdo con: necesidades hidráulicas, tipos 

de materiales constituyentes, condiciones del suelo encontradas en los estudios previos donde se 

funda la obra, etc. 

2.3. Reglamentos a utilizar 

Tanto en el cálculo de solicitaciones como para dimensionados y requerimientos en la dirección de la 

obra se utilizará: 

• CIRSOC 201 y todos los anexos. Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de Hº Aº y 

Pº (edición vigente a la fecha de Licitación). 

En el caso de cargas de tránsito vehicular y obras sometidas a este tipo de cargas se utilizarán las 

normas vigentes y exigidas por el Destinatario de la obra: Municipalidad, Organismo Provincial u 

Organismo Nacional siendo el más común, salvo lo antes dicho, la utilización del Reglamento de la 

D.N.V.: Cálculos de Puentes de Hº Aº y Pº. 

2.4. Análisis de cargas previstos 

No sólo se tomarán los necesarios de funcionamiento, sino que son exigibles los estados de 

construcción provisorios que generen solicitaciones atendibles respecto de los definitivos. 

Verificaciones de estabilidad para todas las obras hidráulicas.  

2.5. Diseño de juntas 

Es indispensable la atención sobre el diseño riguroso de juntas de todo tipo, a saber: contracción, 

dilatación, retracción y constructivas.  

2.6. Confección de Planos 

Todas las obras civiles tendrán plano de implantación general, de replanteo, de encofrados, de 

armaduras y de detalles de todos los elementos estructurales que no sean considerados estándar, 

como de barandas, juntas, insertos metálicos etc. 
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2.7. Armado de los elementos estructurales según disposiciones reglamentarias 

Se generarán planillas de corte y doblado de armadura para cada elemento estructural de cada sector 

de obra y todas deberán tener referencia estricta al plano al cual pertenecen. 

2.8. Responsabilidad por el Cálculo de las Estructuras: 

Todas las verificaciones y cálculos de las estructuras de hormigón armado a cargo del Contratista 

deberán ser realizados y refrendados por un profesional, con título habilitante, que se hará responsable 

con su firma, de los cálculos ejecutados. 

La responsabilidad por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del cálculo deficiente 

de las estructuras será asumida por el Contratista. 

La aprobación que preste el Comitente, por intermedio de la Inspección de obras previo análisis del 

Departamento Estructuras de la Dirección Técnica, a los cálculos estructurales a cargo del Contratista, 

significará que han sido realizados conforme con las indicaciones generales establecidas en la 

documentación contractual.  

Sin embargo, el Comitente no asume ninguna responsabilidad por los errores de cálculo que puedan 

haberse cometido y no hubieran sido advertidos en la etapa de revisión, subsistiendo en consecuencia 

la responsabilidad del Profesional y el Contratista, que será plena por el trabajo realizado. 

 

3. Documentación a presentar: 

Deberán confeccionarse las memorias de cálculo de ingeniería y los planos que describen todos los 

componentes de la obra contratada en planta, cortes, vistas, perfiles transversales, perfiles 

longitudinales y detalles que la Inspección requiera para la mejor comprensión de la obra antes de su 

construcción. En los planos deberán figurar todas las dimensiones y distancias geométricas que se 

dibujen, las cuales también deben estar fundamentadas en las memorias de cálculo. 

Se elaborarán planos en escala al menos 1:5000 unificando perfil longitudinal y planimetría. La escala 

mencionada anteriormente es indicativa y se podrá adecuar a las necesidades de las tareas bajo 

autorización de la Inspección de Obra. 

La documentación técnica de la Ingeniería de Detalle podrá presentarse para su aprobación por tramos 

de obra, una vez aprobada la Poligonal de Apoyo y la implantación de la traza completa de todas las 

obras contratadas. La definición de los tramos debe ser presentada previamente a Inspección de Obra, 

para su aprobación.La definición de los tramos estará sujeta a la verificación previa de la factibilidad 

constructiva con respecto a todas las interferencias que pudieran afectar al tramo en su recorrido, ya 

sea indicadas en el proyecto o detectadas mediante los cateos y relevamientos a efectuar, y al 

concepto de construcción desde aguas abajo hacia aguas arriba. No se aprobarán tramos en los 

cuales la definición de sus dimensiones dependa de otros tramos aguas abajo o aguas arriba de los 

mismos. 
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4. Aprobación de la documentación 

La documentación del Proyecto de Implantación deberá ser aprobada por la DPH, la cual se denomina 

Aprobación Preliminar del Proyecto. Con dicha aprobación, el Contratista queda en condiciones de 

iniciar el replanteo de la obra. 

La documentación del Proyecto de Detalle podrá presentarse una vez obtenida la Aprobación 

Preliminar. Con la aprobación de esta documentación el Contratista obtendrá la Aprobación Final de la 

etapa o sector de obra presentado y quedará en condiciones de iniciar las obras en dicho sector. 

 

5. Requerimiento de personal profesional especializado: 

El Contratista deberá presentar el listado de los profesionales con incumbencias en el tema que 

desarrollarán los trabajos. 

6. Plazos: 

Una vez firmado el Contrato, el Contratista deberá concertar con la Inspección un Cronograma de 

Trabajos de entregas parciales de la Documentación Técnica solicitada precedentemente, en un orden 

correlativo y lógico, para que la Inspección vaya tomando conocimiento y analizando la misma, a los 

efectos de ir formulando las observaciones que crea pertinente a medida que se va generando la 

información. 

El Contratista dispondrá de un plazo de 30 (treinta) días a partir de la firma del Contrato para la 

presentación del Proyecto de Implantación de las obras en su totalidad, y un máximo de 90 (noventa) 

días a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo, para la presentación del proyecto Ejecutivo 

de Cálculo Estructural yelproyecto de la Ingeniería de Detalle. 

Se podrán realizar entregas parciales de la Ingeniería Básica e Ingeniería de Detalle. La Inspección de 

la Obra no autorizará la ejecución de ninguna obra que no tenga la aprobación de su Ingeniería de 

Detalle. 

7. Forma de medición y pago: 

Este artículo no recibirá pago en forma directa, por lo que su costo deberá prorratearse entre los 

demás ítems del contrato. 

ARTÍCULO N °2: PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

1. Programas de gestión Ambiental 

El Plan de Gestión Ambiental (PGAS), tiene como principal objetivo el desarrollo de un conjunto de 

acciones dirigidas a conservar, mitigar y/o mejorar el ambiente afectado por la ejecución del Proyecto. 

Deberá fundamentarse en los aspectos preventivos destacados en el presente Estudio, y en el análisis 
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de los riesgos propios del medio en el que se desarrollará la obra. Asimismo, deberá prestar 

cumplimiento a la normativa nacional, provincial y municipal detallada en el capítulo legal del presente 

EIAS. A su vez, deberá cumplimentar con los requerimientos que pudieran surgir de la Declaratoria de 

Impacto ambiental emitida por autoridad ambiental provincial competente, OPDS. 

Las medidas y acciones que conformen el PGAS, deberán integrarse en un conjunto de Programas, 

relacionados entre sí, a fin de optimizar los objetivos del Proyecto, atenuando los efectos negativos 

generados por el mismo, evitar conflictos y maximizar impactos positivos.  

Si bien la Contratista deberá desarrollar el PGAS para la etapa constructiva (desde el inicio hasta la 

recepción definitiva de la obra), se recomienda la incorporación de todos aquellos aspectos requeridos 

para el buen manejo del sistema ambiental durante toda la vida útil de la obra.  

Debe destacarse que, ante cualquier modificación en el Proyecto, el PGAS deberá ser ajustado a las 

nuevas condiciones de la obra. 

 

Profesionales clave. Requerimientos para el oferente y el contratista 

El PGAS deberá ser elaborado por profesionales idóneos en la temática y el contratista deberá 

designar especialistas responsables en obra a cargo de la implementación del PGAS.  

El Oferente deberá presentar con su oferta los siguientes profesionales:  

Un responsable ambiental (RA)  

Un responsable en seguridad e higiene (RSH)  

Un responsable social (RS) 

La oferta deberá presentar para el/los profesionales propuestos el Curriculum vitae y matrícula 

profesional vigente en el Consejo y/o Colegio Profesional de su incumbencia. El responsable ambiental 

deberá encontrarse inscripto y habilitado en el Registro de Profesionales del OPDS. El especialista 

social debe poseer título de Licenciado en Antropología o Sociología. 

Cada uno de los Programas que conformen el PGAS deberá desarrollarse según los siguientes ítems: 

● Objetivos 

● Actividades a Implementar 

● Responsables 

● Cronograma/Frecuencia 

● Resultados / Indicadores de rendimiento 

● Registros /Documentación 
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A continuación, se sintetizan los programas que como mínimo deberán ser incluidos en el PGAS, 

debiendo complementarse con aquellos que la Contratista considere oportuno incluir. 

 

2. Programa de Manejo de Obrador: 

Contempla la ubicación georreferenciada del obrador, los datos catastrales del lugar de implantación, 

permisos o habilitaciones para su implantación, el plano del mismo indicando los materiales a utilizar 

para su construcción, las actividades a desarrollar, las instalaciones con las que contarán y como se 

suministrarán los servicios necesarios, localización de extintores y matafuegos, la cantidad de 

personas afectadas, etc.  

 

P.1. PROGRAMA DE MANEJO DE OBRADOR  

Descripción  

Este programa establece las especificaciones mínimas a cumplir para la ubicación, 

instalación, operación y cierre del obrador  

Objetivos  

- Garantizar que las actividades propias del Obrador no afecten el ambiente 

(paisaje, aire, agua y suelo), las actividades económicas y sociales y la calidad 

de vida de los residentes locales  

- Preservar la salud y seguridad de los trabajadores y residentes locales.  



Desagües Pluviales Av. Humet a Villa Dietri 

 

 ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES 

 

  Página 9 de 133 

Subsecretaría de Recursos Hídricos  

Avda. 7 n° 1267 – Piso 13 

Buenos Aires, La Plata 

privadahidraulica@gmail.com  

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091 

gba.gob.ar  

 

 

 

Actividades y Medidas a implementar  

Selección de sitio de ubicación:   

- Se verificará con las autoridades competentes los sitios habilitados para su 

ubicación de acuerdo a la zonificación del Municipio y condiciones de 

aprobación de la Municipalidad.  

- De ser posible se utilizarán lugares previamente intervenidos o degradados 

ambientalmente, en los que antes de realizar la instalación se determinará el 

pasivo ambiental.   

- De no contar con esa alternativa se elegirán lugares planos o con pendientes 

suaves, evitando zonas ambientalmente sensibles (márgenes de cursos, 

fuentes de abastecimiento o recarga de acuíferos, etc).   

Se prohíbe ubicarlo limitando directamente con viviendas, escuelas, centros de 

salud, en áreas sensibles ambientalmente o en terrenos donde se encuentren 

restos de infraestructura con valor histórico, independientemente del estado de 

conservación y/o el nivel de protección de la misma.  

- Se prohíbe ubicarlo en sitios con probabilidad de inundaciones, sitios con nivel 

freático aflorante y sitios susceptibles a procesos erosivos y/o sujetos a 

inestabilidad física que represente peligros de derrumbes.  

- El terreno elegido no deberá favorecer la acumulación de agua, en caso de 

que no fuera posible conseguir un sitio con esta condición se deberá rellenar 

para elevar su cota. Se acondicionará de modo de impedir que el escurrimiento 

superficial del agua de lluvia o de vuelcos de líquidos se dirijan hacia terrenos 

vecinos, sean estos públicos o privados.  

- Se evitará la remoción de vegetación leñosa  

Permiso de instalación:  

- El Contratista deberá presentar solicitud de autorización para la instalación del 

obrador a la autoridad ambiental en el caso de corresponder, al Municipio de 

Ensenada y a la Inspección para lo cual deberá proveer:  

a) Previo a disponer el obrador en sectores anteriormente ocupados por 

instalaciones similares, se deberá realizar y presentar una declaración de 

pasivo ambiental.  

b) Croquis de ubicación con respecto a los sectores de vivienda, rutas, caminos y 

sitio de obra; y señalización de la ruta de acceso destinada al movimiento de 
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vehículo, maquinaria e ingreso de materiales.  

c) Plano del obrador con sectorización, áreas de manipulación y acumulación de 

materiales, áreas de disposición transitoria de residuos, áreas de limpieza y 

mantenimiento de máquinas, playas de mantenimiento, playa de combustibles, 

punto de abastecimiento de agua, electricidad e instalaciones sanitarias, pozo 

absorbente de aguas cloacales y vías de entrada y salida tanto de personas 

como de vehículos y maquinarias.  

d) Listado de equipamiento de seguridad, primeros auxilios y de lucha contra 

incendios.   

e) Detalle de las señalizaciones a instalar y puntos de emplazamiento de las 

mismas.  

f) Registro fotográfico del sitio previo a la obra para asegurar su restitución en las 

mismas condiciones, o mejoradas si se diera el caso.   

Instalaciones:  

- El predio del obrador y/o la instalación de casillas de fácil desmantelamiento o 

bungalows móviles en frentes obra deberá estar debidamente delimitado con 

cerco perimetral y con las medidas de seguridad correspondientes. 

- Las instalaciones de obrador y/o la instalación de casillas de fácil 

desmantelamiento o bungalows móviles en frentes obra deberán contar con las 

medidas de seguridad que se indican en el Programa de Seguridad. 

- Los caminos deberán estar acondicionados y señalizados como tal. 

- Se deberá cercar el terreno y colocar cartelería identificatoria de la Empresa y 

de “No ingreso de personas ajenas al obrador”. 

- Las instalaciones para aseo, sanitarios, alimentación y pernocte del personal, 

si existieran, deberán ser las adecuadas de acuerdo con la de Seguridad e 

Higiene del Trabajo y Ley de Riesgos del Trabajo. El obrador deberá cumplir 

con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. 

- Todos los ámbitos de trabajo deben disponer de servicios sanitarios 

adecuados e independientes para cada sexo, en cantidad suficiente y 

proporcional al número de personas que trabajen en ellos dimensionados de 

acuerdo a la cantidad de trabajadores. 

- Cuando el personal no vive al pie de obra, se deben instalar vestuarios, 

dimensionados gradualmente, de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Los 
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vestuarios deben ser utilizados únicamente para los fines previstos y 

mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfección. Los 

vestuarios deben ser utilizados únicamente para los fines previstos y 

mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfección. Los 

vestuarios deben equiparse con armarios individuales incombustibles para 

cada uno de los trabajadores de la obra. Los trabajadores afectados a tareas 

en cuyos procesos se utilicen sustancias tóxicas, irritantes o agresivas en 

cualquiera de sus formas o se las manipule de cualquier manera, deben 

disponer de armarios individuales dobles, destinándose uno a la ropa y equipo 

de trabajo y el otro a la vestimenta de calle. El diseño y materiales de 

construcción de los armarios deben permitir la conservación de su higiene y su 

fácil limpieza. 

- Se debe proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y bancos, 

acordes al número total de personal en obra por turno y a la disposición 

geográfica de la obra, los que se deben mantener en condiciones de higiene y 

desinfección que garanticen la salud de los trabajadores. 

- Se abastecerá de agua potable (en cantidad y calidad con controles 

fisicoquímicos y bacteriológicos periódicos), energía eléctrica, saneamiento 

básico, infraestructura para disponer los residuos sólidos y los tóxicos o 

peligrosos. Estos últimos serán retirados y tratados por empresas autorizadas. 

- Se debe asegurar, en forma permanente el suministro de agua potable a todos 

los trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus tareas, en condiciones, 

ubicación y temperatura adecuadas. Los tanques de reserva y bombeo, deben 

estar construidos con materiales no tóxicos adecuados a la función, contando 

con válvulas de limpieza y se les debe efectuar vaciado e higienización 

periódica y tratamiento bactericida, además de efectuar un análisis físico 

químico en forma anual y bacteriológica en forma semestral. 

- El obrador deberá contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, 

incluyendo la evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo 

absorbente) para evitar la contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas. Se deberá observar lo establecido en las Normas y Reglamentos 

sanitarios vigentes. 

- En los frentes de obra debe proveerse, obligatoriamente, servicios sanitarios 
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desplazables (baños químicos), provistos de desinfectantes de acuerdo a la 

cantidad de personal en obra. 

- El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y 

mantenimiento de vehículos y maquinaria deberá ser acondicionado, de modo 

tal, que los vuelcos involuntarios de combustibles y lubricantes y las tareas de 

limpieza y/o reparación no impliquen la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas, ni del suelo circundante. Se arbitrarán las 

medidas que permitan la recolección de aceites y lubricantes para su posterior 

traslado a sitios autorizados. 

- Las sustancias aglomerantes y los tambores con emulsión, aceites, aditivos, 

combustible etc., se deberán ubicar en un sector bajo techo y sobre platea de 

hormigón, con pendiente hacia una canaleta que concentre en un pozo de las 

mismas características para facilitar la extracción y disposición final de 

eventuales derrames. 

- No se arrojarán residuos sólidos de los obradores a cuerpos de agua o en las 

inmediaciones de ellos. Se deberá concentrar en un lugar del obrador todos los 

restos de diferente índole (domésticos y/o no habituales) que se hayan 

generado durante la obra para su posterior traslado al lugar de disposición final 

autorizado por el municipio correspondiente. Los costos de manipuleo y 

transporte y disposición quedan a cargo del Contratista, el que deberá 

presentar a la Inspección la documentación que lo acredite. 

- La Contratista deberá disponer los residuos considerados peligrosos de 

acuerdo a las normativas vigentes en el orden nacional y provincial.  La 

Contratista deberá documentar el tipo de residuos peligrosos generados y los 

circuitos utilizados para su eliminación y/o envío para su tratamiento 

(manifiestos de los residuos transportados, copia de los certificados 

ambientales de las empresas transportistas y de tratamiento o disposición final) 

y presentar ante la inspección de obras, la documentación que acredite la 

gestión de los mismos. Asimismo, la citada documentación deberá estar 

disponible en las instalaciones del obrador. 

- Los obradores contarán con equipos de extinción de incendios y de primeros 

auxilios. 

- La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizará 



Desagües Pluviales Av. Humet a Villa Dietri 

 

 ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES 

 

  Página 13 de 133 

Subsecretaría de Recursos Hídricos  

Avda. 7 n° 1267 – Piso 13 

Buenos Aires, La Plata 

privadahidraulica@gmail.com  

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091 

gba.gob.ar  

 

 

 

preferentemente en talleres o lugares habilitados para tal fin. 

- En caso que la carga de combustible se haga en el obrador, el mismo deberá 

contar con habilitación para el almacenamiento de combustibles. 

- Los depósitos de aceites y tanques de combustibles serán delimitados 

perimetralmente para impedir el ingreso de personas no autorizadas y 

señalizados. Cada tanque estará sobre elevado y aislado del suelo con un 

recinto impermeabilizado para evitar derrames. 

- El Contratista deberá inscribirse en la Secretaría de Energía de la Nación, quien 

solicitará una constancia de una Verificadora de la correcta instalación de 

tanques y servicios contra incendios. Concluida la inscripción deberá contratar 

a su cargo una Auditoria para el sistema de almacenamiento, carga y descarga 

de combustible que se presentará al Inspector de Obra. 

- El o los tanques que contengan productos derivados del petróleo deberán estar 

dentro de un recinto impermeable, provisto de cunetas y sumideros que 

permitan la rápida evacuación del agua de lluvia o combustible que se derrame 

a una pileta auxiliar impermeabilizada (PAI). La capacidad neta del recinto 

deberá ser igual a la capacidad del o los tanques más un 10%. 

- El área donde se almacene, cargue y descargue el combustible contará con un 

sistema contra incendios acorde con las instalaciones y con cartelería 

preventiva indicando el tipo de material almacenado y los procedimientos que 

se realizan. 

- Se deberán realizar controles periódicos para asegurar la inexistencia de mezcla 

explosiva.  

- Si se prevé realizar el lavado de máquinas y equipos y/o realizar los cambios de 

aceite y filtros y mantenimientos en el obrador, deberá impermeabilizarse una 

zona para tal efecto que deberá contar con cunetas que tendrán como destino 

una pileta construida a tal efecto. El diseño de esta zona deberá ser tal que 

asegure que no se produzcan salidas de líquidos contaminados fuera de la pileta.   

- En la solicitud de permiso de autorización de obrador deberán constar todas las 

dimensiones, materiales y cálculos realizados para el almacenamiento, carga y 

descarga de combustible y playa de mantenimiento de vehículos.  

Plan de cierre  

- El obrador será desmantelado una vez que cesen las obras, dejando el área en 



Desagües Pluviales Av. Humet a Villa Dietri 

 

 ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES 

 

  Página 14 de 133 

Subsecretaría de Recursos Hídricos  

Avda. 7 n° 1267 – Piso 13 

Buenos Aires, La Plata 

privadahidraulica@gmail.com  

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091 

gba.gob.ar  

 

 

 

perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante.   

- Si existiera suelo contaminado el mismo deberá ser extraído completamente y 

tratado como residuo peligroso.  

- Si fuera necesario se deberá efectuar la descompactación de los suelos 

mediante el uso de un arado y revegetación de especies autóctonas. 

Este programa estará complementado con los programas: P7. de ordenamiento 

de circulación vehicular vial, P4. de seguridad e higiene en el trabajo, P9. de 

prevención de emergencias y Plan decontingencias y P3. de Monitoreo 

Ambiental 

Naturaleza de la medida  

Preventiva y de protección 

Metodología 

Cumplimiento de las 

especificaciones incluidas en 

este programa y la legislación 

Nacional, Provincial y Municipal.  

Ubicación de la actividad   

Obrador   

Responsable y personal afectado  

La empresa Contratista es la responsable directa 

de aplicar las acciones inherentes a este 

programa. a través de su Responsable de 

Seguridad e Higiene (RSH) y su Responsable  

Ambiental (RA)  

La responsabilidad de auditar el cumplimiento de 

este programa, estará a cargo del RSH y del RA 

tanto de la empresa constructora, como de la 

inspección de obra y de los entes fiscalizadores 

provinciales y nacionales. 
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Materiales e instrumentos  

Dispositivos y señales de seguridad  

Hojas de seguridad  

Equipos de comunicación.  

Elementos de Protección Personal (EPP) 

Cronograma 

Durante toda la duración de la 

obra hasta la recepción definitiva 

de la misma.  

Resultados  

Preservar la seguridad y salud de la población y 

trabajadores  

Evitar la contaminación del suelo, agua y aire  

Evitar accidentes y contingencias 

Indicadores de rendimiento 

Permiso de instalación.  

Instalaciones del obrador 

conforme al plano aprobado. 

Autorización para Tanques de 

combustible  

Manejo de residuos con 

manifiestos de transporte y 

disposición final  

Cumplimiento de la legislación 

nacional y provincial en materia 

de Seguridad e Higiene y 

Riesgos de Trabajo  

Restauración del sitio conforme al 

plan de cierre.  

 

 

 

 

 

3. Programa de Gestión de Residuos Sólidos y Efluentes líquidos: 

Contempla todas las medidas tendientes al manejo integral de residuos, la identificación y clasificación 

de los mismos, y su transporte y disposición final.  

 

P.2. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EFLUENTES  

LÍQUIDOS 

Descripción  
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Este programa se establece para eficientizar el manejo y disposición de residuos, desechos y 

efluentes líquidos. 

Objetivo 

Reducir la producción y optimizar la gestión de los residuos sólidos, producidos 

fundamentalmente en el obrador y en el frente de obra.  

Reducir la producción y optimizar la gestión de los denominados residuos sólidos de la 

construcción, producidos fundamentalmente en el obrador y en el frente de obra. Reducir la 

producción y optimizar la gestión de los denominados residuos sólidos especiales, 

producidos fundamentalmente en el obrador, en el frente de obra y en la planta.  

Realizar una adecuada gestión de los denominados efluentes cloacales o sanitarios, 

producidos fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra.  

Realizar una adecuada gestión de los denominados efluentes o fluidos especiales, 

producidos fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra.  

Realizar una eficiente gestión del combustible con que se abastece a la maquinaria, dentro 

del área de influencia de la obra.  

Realizar una eficiente gestión de los lubricantes y fluidos hidráulicos consumidos por la 

maquinaria utilizada en la construcción de la obra. 

Actividades a implementar 

El Contratista deberá mantener las zonas de trabajo despejadas de basura, materiales de 

construcción, materiales nocivos o tóxicos, etc, con el fin de evitar accidentes, controlar el 

saneamiento ambiental y evitar incendios y perjuicios a terceros.   

El Contratista realizará la recolección diaria de basura y la limpieza de los equipos, 

acordando en caso que correspondiere, con el municipio respecto al servicio de retiro de los 

mismos.   

Para los materiales extraídos de la limpieza, cuyos residuos sean asimilables a residuos 

sólidos urbanos, la contratista deberá gestionar su disposición final en el CEAMSE.   

El material de desecho, efluentes, basura, aceites, químicos, etc., no deberán entrar en el 

agua o en las áreas adyacentes o ser desparramados en el terreno.   

El Contratista evitará la contaminación de drenajes y cursos de agua producida por 

deshechos sanitarios, sedimentos, material sólido y cualquier substancia proveniente de las 

operaciones de construcción. 

Naturaleza de la medida  Metodología 
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Preventiva y de protección de los recursos 

naturales y sociales 

La disposición de los materiales, se hará 

conforme a las siguientes leyes, decretos y 

resoluciones, o los posteriores que los 

reemplacen si lo hubiere: 

Ubicación de la actividad   

Las actividades se desarrollarán en el 

obrador (separación en la fuente), en sitios 

específicos destinados para la disposición 

temporaria de los residuos. Se dispondrá la 

señalética de tipo/característica y 

recipientes adecuados para cada tipo de 

residuo (domiciliario-peligroso-especiales, 

etc). 

Resol.  

369/91  

Ley 24.051  

Decreto  

831/93 

Resol.  

224/94 

 

Resol.  

250/94 

 

 

Resol.  

253/94  

 

Ley  

19.587 

Decreto 

351/ 96  

Decreto  

9.11  

Ley 11.347  

Decreto  

450/94  

Decreto  

95/95  

Ley 11.720  

Decreto  

674/89  

Ministerio  de Trabajo y 

Seguridad Social (24/4/91) 

Boletín Oficial (17/1/92)  

 

Boletín Oficial (3/5/93) 

 

Secretaría  de Recursos 

Naturales y Ambiente 

Humano (1/6/94) 

Secretaría  de Recursos 

Naturales y Ambiente 

Humano (22/6/94) 

Secretaría  de Recursos 

Naturales y Ambiente 

Humano  

Seguridad e Higiene  

Trabajo y Medicina Labor  

 

 

Boletín Oficial (26/7/78)  

 

Boletín Oficial (18/11/92)  

Boletín Oficial (10/3/94)  

 

Boletín Oficial (6/3/95)  

 

Boletín Oficial (13/12/95)  

Reglamentario de la Ley de 

Obras Sanitarias Nación.  

Responsable y personal afectado  

La empresa Contratista es la responsable 

directa de controlar las acciones inherentes 

a este subprograma.  

El Ingeniero Jefe de obra o el responsable 

de reemplazarlo tendrán la responsabilidad 

de poner en acción al personal de control 

ambiental de tomar las decisiones sobre 

cualquier eventualidad que pudiera surgir 

durante la obra (de ser necesario).  

Si cualquier material de desecho es 

esparcido en áreas no autorizadas, el 

Contratista quitará tales materiales y 

restaurará el área a su condición original. 

Si fuera necesario, el suelo contaminado 

será excavado y dispuesto como lo indique 

la Inspección y el Departamento Estudios 

Ambientales.  

http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Leyes/Ley19587.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Leyes/Ley19587.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Leyes/Ley19587.htm
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La responsabilidad de asesorar y auditar el 

cumplimiento de este subprograma, estará a 

cargo del personal técnico del área 

ambiental y de seguridad e higiene, tanto de 

la empresa constructora, como de la 

inspección de obra. 

Decreto  

776/92 

Creación de la Dirección de 

Contaminación Hídrica 

Materiales e instrumentos 

Material de seguridad e Higiene 

Obrador. Manual de especificación de la 

Gestión Ambiental de Obra en el obrador  

Medios de comunicación por parte del 

personal de la obra a los responsables de la 

Gestión ambiental  

Depósitos adecuados para los diferentes 

tipos de residuos. 

Cronograma: Durante la preparación del 

terreno y todo el lapso de la obra hasta la 

entrega final de la misma. 

Resultados  

Preservar la salud de las personas.  

Preservar la calidad del suelo, aire y agua 

superficial y subterránea.  

Evitar daños sobre maquinarias, equipos e 

infraestructura.  

Disminución de los impactos negativos sobre 

el conjunto de la biota susceptible de ser 

afectada. 

Indicadores de rendimiento  

Manual de Gestión ambiental.  

Fichas de control en la generación de 

residuos.  

Cantidad de residuos generados/cantidad de 

residuos dispuestos. 

 

4. Programa de Monitoreo Ambiental: 

Establece los parámetros a monitorear para analizar la calidad de los suelos, el aire y el agua, y la 

periodicidad de los monitoreos.  

P.3. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL  

http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Decretos/Dec00776-92.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Decretos/Dec00776-92.htm
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Descripción  

Este Programa contempla los procedimientos de protección ambiental y social para 

prevenir o minimizar: alteraciones en la calidad del aire, del agua y del suelo, efectos 

negativos en la flora, la fauna, el paisaje y garantizar la Seguridad de los Operarios y de 

la Población.  

 

Objetivos  

● Disminuir el riesgo de accidentes y prevenir afectaciones a la seguridad de 

operarios y pobladores   

● Minimizar el incremento del ruido, material particulado, producción de gases y 

vapores, debido a la acción de la maquinaria utilizada en la construcción de la 

obra.  

● Prevenir o minimizar la afectación de la calidad del Suelo, del agua, del Paisaje.  

● Prevenir o minimizar la afectación de la Flora y Fauna  

Actividades y Medidas a implementar  

Las Medidas de Mitigación se desarrollan en FICHAS codificadas para su identificación 

y en las que se establecen los efectos ambientales que se desea prevenir, se describe 

la medida, ámbito de aplicación, momento y frecuencia, etapa del proyecto en que se 

aplica, efectividad esperada, indicadores de éxito, responsable de implementación, 

periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad, así como el 

responsable de la fiscalización. A continuación, se presenta el listado de las medidas 

de mitigación incluidas en este Programa.  

 

 

FICHA  Medida de Mitigación   

MIT – 1  Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada  

MIT – 2  Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado, Ruidos y 

Vibraciones.  

MIT – 3  Control de excavaciones, remoción del suelo  

MIT – 4  Control de calidad de agua superficial  



Desagües Pluviales Av. Humet a Villa Dietri 

 

 ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES 

 

  Página 20 de 133 

Subsecretaría de Recursos Hídricos  

Avda. 7 n° 1267 – Piso 13 

Buenos Aires, La Plata 

privadahidraulica@gmail.com  

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091 

gba.gob.ar  

 

 

 

MIT – 5  Control de acopio y utilización de materiales e insumos  

Naturaleza de la medida  

Preventiva y de protección 

Metodología 

Cumplimiento de las 

especificaciones incluidas en este 

programa y la legislación 

Nacional, Provincial y Municipal.  

Ubicación de la actividad   

En el obrador y frentes de obra   

Responsable y personal afectado  

La empresa Contratista es la responsable directa 

de aplicar las acciones inherentes a este programa. 

a través de su Responsable de Seguridad e Higiene 

(RSH) y su Responsable  

Ambiental (RA)  

La responsabilidad de auditar el cumplimiento de 

este programa, estará a cargo del RSH y del RA 

tanto de la empresa constructora, como de la 

inspección de obra y de los entes fiscalizadores 

provinciales y nacionales. 

Materiales e instrumentos  

Especificado en cada MIT  

Cronograma 

Especificado en cada MIT  

Resultados  

Especificado en cada MIT  

Indicadores de rendimiento  

Especificado en cada MIT  

 

MIT – 1 CONTROL  DE  VEHÍCULOS,  EQUIPOS  Y  

MAQUINARIA PESADA  

Efectos Ambientales que se 

desea prevenir o corregir:  

- Afectación de la Seguridad de Operarios y  

Población  
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Descripción de la Medida  

- El CONTRATISTA deberá controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento 

del parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto PROPIO como 

de los SUBCONTRATISTAS, así como verificar el estricto cumplimiento de las normas 

de tránsito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos.  

- El contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes 

equipos y máquinas que se utilicen en labores de excavación y el operador estará 

obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta.  

- Los equipos pesados para cargue y descargue deberán contar con alarmas acústicas y 

ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar 

ni permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de 

seguridad.  

- Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina 

compactadora o rodillo pata de cabra, en el período de compactación del terreno, con el 

objetivo de no entorpecer la circulación de vehículos en las inmediaciones del obrador y 

en el ejido urbano del área de intervención del Proyecto, intentando alterar lo menos 

posible la calidad de vida de los pobladores.  

- El contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza del predio, 

excavaciones y construcción de obra civil) con el fin de obstaculizar lo menos posible el 

tránsito local. 

- El contratista deberá tener en cuenta las actividades comerciales, educativas y sanitarias 

del sector y tratará de afectarlas mínimamente. 

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por 

las inmediaciones del obrador y en la zona de obra y de esta manera minimizar al 

máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: La medida se implementa mediante controles sorpresivos que 

realiza el Inspector/Supervisor Ambiental, durante la construcción con una frecuencia 

mensual. 

Etapa  de  

Proyecto en 

que se Aplica  

Construcción  x  Efectividad Esperada  MEDIA  

Operación   
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Indicadores de Éxito:  

Ausencia de reportes de accidentes de operarios y población.  

Responsable de la Implementación de la  

Medida  

El CONTRATISTA  

Periodicidad de Fiscalización del grado de  

Cumplimiento y Efectividad de la Medida  

Mensual durante toda la obra  

Responsable de la Fiscalización:  EL COMITENTE  

 

MIT – 2 CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, 

MATERIAL PARTICULADO, RUIDOS Y  

VIBRACIONES. CALIDAD DEL AIRE  

Efectos Ambientales que se desea 

prevenir o corregir:  

- Afectación de la Calidad del Aire,   

- Afectación a la Salud y Seguridad de Operarios y 

de la Población  

Descripción de la Medida:  

Tres son los parámetros principales que afectan el recurso aire, fundamentalmente a su 

calidad: las emisiones gaseosas, el ruido y el material particulado.  

Objetivos: 

● Minimizar el incremento del ruido, por sobre el nivel de base, debido a la acción de la 

maquinaria utilizada en la construcción de la obra. 

● Minimizar la voladura de material particulado, fundamentalmente de partículas de tierra, 

que se genera principalmente con los movimientos de suelo, la circulación de 

maquinaria y la acción del viento. 

● Minimizar la producción de gases y vapores, debido a la acción de la maquinaria 

utilizada en la construcción de la obra. 

- Material Particulado y/o Polvo: Se deberán organizar las excavaciones y movimientos 

de suelos de modo de minimizar a lo estrictamente necesario el área para desarrollar 

estas tareas. 

- Evitar días muy ventosos lo que contribuye a reducir la dispersión de material 

particulado. 

- Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas 
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de maniobras de las máquinas pesadas en el obrador, depósito de excavaciones 

reduciendo de esta manera el polvo en la zona de obra. 

- Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la 

contaminación sonora por el ruido de los mismos, durante su operación, pueden 

producir molestias a los operarios y pobladores locales, como por ejemplo durante la 

readecuación de estructuras existentes, excavaciones, compactación del terreno y/o 

durante la construcción y obras complementarias. Por lo tanto, se deberá minimizar al 

máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los 

motores y el estado de los silenciadores. 

- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones, 

suelos de excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por la 

máquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecánica y la 

máquina compactadora en la zona de obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente o 

suma de efectos de diversas fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para 

mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra. 

- Concretamente, la CONTRATISTA evitará el uso de máquinas que producen niveles 

altos de ruidos simultáneamente con la carga y transporte de camiones de los suelos 

extraídos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de trabajo. 

- No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres camiones para el 

transporte de suelos de excavación hacia el sitio de depósito y la máquina que 

distribuirá y asentará los suelos en este sitio deberá trabajar en forma alternada con los 

camiones. 

- Emisiones Gaseosas: Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a 

explosión para evitar desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de 

gases fuera de norma. 

- La contratista deberá dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente referida a la 

temática: 

ANEXO V correspondiente a los Art. 85 a 94 de la Reglamentación aprobada por Decreto 

351/79 CAPÍTULO XIII, de ruidos y vibraciones.  

Ley 5.965 de protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos receptores de 

agua y a la atmósfera.  

Decreto 3.395/96 - Reglamentación de la Ley 5965 de la Pcia. de Bs. As., sobre efluentes 
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gaseosos y sus anexos (I a V).  

Anexo III, CAPÍTULO IX: Contaminación Ambiental, sobre Manejo del material 

particulado.  

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 

Etapa de Proyecto 

en que se Aplica 

Construcción x Efectividad Esperada ALTA 

Operación x 

Indicadores de Éxito:  

Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en suspensión. 

Disminución de emisiones gaseosas e inexistencia de humos en los motores de combustión. 

Ausencia de enfermedades laborales en operarios. Ausencia de reclamos por parte de los 

pobladores locales. 

Responsable de la Implementación de la  

Medida 

El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de  

Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 

 

 

 

MIT – 3 

CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCIÓN  

DEL SUELO  

Efectos Ambientales que se 

desea prevenir o corregir:   

- Afectación de la Calidad de Suelo e Infraestructura  

- Afectación a la Flora y Fauna  

- Afectación del Paisaje y la Seguridad de  

Operarios  
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Descripción de la Medida:  

- El CONTRATISTA deberá controlar que las excavaciones y remoción de suelo que se 

realicen en toda la zona de obra, principalmente en el área del obrador sean las 

estrictamente necesarias para la instalación, montaje y correcto funcionamiento de 

los mismos. 

- Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las 

mismas producen daños al hábitat, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y 

escurrimiento superficial del suelo. Asimismo, se afecta al paisaje local en forma 

negativa. 

- En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por 

realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones y remoción de suelo 

siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 

 

Etapa de Proyecto en 

que se Aplica  

Construcción  x  Efectividad  

Esperada  

ALTA  

Indicadores de Éxito:   

No detección de excavaciones y remoción de suelo innecesarias / Ausencia de no 

conformidades del auditor y de reclamos de las autoridades y pobladores locales.  

Responsable de la Implementación de la Medida  El CONTRATISTA  

Periodicidad de Fiscalización del grado de  

Cumplimiento y Efectividad de la Medida  

Mensual durante toda la obra  

Responsable de la Fiscalización:  EL COMITENTE  

 

 

MIT – 4 

 

CONTROL  DE  CALIDAD  DE  AGUA  

SUPERFICIAL  

Efectos Ambientales que se 

desea prevenir o corregir:   

- Afectación de la Calidad del agua    

- Afectación a la Salud y Seguridad de Operarios y 

de la Población  
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Descripción de la Medida:  

- El CONTRATISTA deberá contar en obra con el instrumental de medición “in situ” y 

personal capacitado que lo opere, la capacitación del personal de la obra en la toma de 

muestras, análisis y elaboración de informes, así como la adopción de medidas 

correctivas o mitigadoras si correspondiesen. 

- Deberá preservarse la calidad del recurso hídrico superficial durante la etapa 

constructiva, operativa y de mantenimiento de la obra.  

- Asegurar la sustentabilidad del recurso hídrico durante la etapa constructiva, operativa y 

de mantenimiento de la obra.  

- Actividades a implementar 

Etapa de preparación y construcción: 

Con el fin de evaluar las condiciones preexistentes de la calidad del agua superficial, se 

propone como etapa preparatoria, un monitoreo preliminar donde se realizarán las 

mediciones “in situ” de temperatura, pH, conductividad, turbidez, oxígeno disuelto.  

Durante la etapa de ejecución de la obra se proponen monitoreos quincenales de las 

variables antes enunciadas, durante las operaciones de excavación, remociones de 

estructuras y hechos existentes, en una frecuencia a definir, según cronograma de 

avance de la obra y componente afectado.  

El Contratista entregará a la Inspección, con copia al Departamento Estudios 

Ambientales, informes con la siguiente documentación  

1. Plano de ubicación de puntos de muestreo   

2. Planillas de informes de operaciones efectuadas en este componente  

3. Resultados de monitoreos  

4. Propuestas de mitigación y/o remediación, en caso que alguna 

variable midiera negativamente  

 

Etapa de operación 

Una vez terminada la etapa de construcción se proponen monitoreos de las 

condiciones de calidad del agua del curso de agua en los puntos ya definidos y 

monitoreados desde los comienzos de la obra y en concordancia con este los 

parámetros a ser evaluados serán conductividad, oxigeno disuelto, turbidez, 

temperatura. 
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Las mediciones in situ, podrán ser tomadas con un equipo multiparamétrico tipo  

Horiba Modelo U7 o U10  

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra   

Momento / Frecuencia: Durante toda la obra con una frecuencia a definir según 

cronograma avance de obra 

Etapa de Proyecto 

en que se Aplica 

Construcción x Efectividad  

Esperada 

ALTA  

Operación x 

Indicadores de Éxito:   

Preservación de la calidad del recurso hídrico, valores normales de los parámetros 

monitoreados/Ausencia de no conformidades del auditor y de reclamos de las 

autoridades y pobladores locales. 

Responsable de la Implementación de la 

Medida 

EL CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de  

Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Quincenal durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE  

 

 

MIT – 5 CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES E  

INSUMOS 

Efectos  

Ambientales  que 

se desea prevenir o 

corregir:   

- Afectación de Calidad de Suelo. 

- Afectación de la Calidad del Agua . 

- Afectación a la Seguridad de Operarios y al Paisaje  
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Descripción de la Medida:  

- Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA deberá controlar los sitios de acopio 

y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos (productos químicos, 

pinturas y lubricantes) en el obrador y el campamento, a los efectos de reducir los riesgos de 

contaminación ambiental. Este control debe incluir la capacitación del personal responsable 

de estos productos en el frente de obra.  

- El CONTRATISTA deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos 

anteriormente mencionados sean almacenados correctamente.   

- Todo producto químico usado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar 

accesible donde conste la peligrosidad del producto, las medidas de prevención de riesgos 

para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las 

personas o al medio ambiente.  

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.   

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.   

Etapa de Proyecto 

en que se Aplica  

Construcción  x  Efectividad Esperada   ALTA  

Operación   

Indicadores de Éxito:  

Ausencia de accidentes relacionados con estos productos / Ausencia de reclamos por parte de 

las autoridades y pobladores locales.  

Responsable de la Implementación de la  El CONTRATISTA  

Medida   

Periodicidad de Fiscalización del grado de  

Cumplimiento y Efectividad de la Medida  

Mensual durante toda la obra  

Responsable de la Fiscalización:  EL COMITENTE  

 

5. Programa de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 

Contempla todas las medidas que garantizan un ambiente seguro de trabajo y que permiten identificar 

y minimizar los riesgos a los que pueden estar expuestos los trabajadores.  

 

P.4. PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  



Desagües Pluviales Av. Humet a Villa Dietri 

 

 ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES 

 

  Página 29 de 133 

Subsecretaría de Recursos Hídricos  

Avda. 7 n° 1267 – Piso 13 

Buenos Aires, La Plata 

privadahidraulica@gmail.com  

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091 

gba.gob.ar  

 

 

 

Descripción  

Este programa establece las especificaciones mínimas a cumplir por La Contratista para 

prevenir accidentes y preservar la seguridad y la salud del personal afectado a la obra y 

de la población del área del proyecto 

Objetivos  

- Evitar la afectación de la seguridad de la población, por riesgos relacionados con 

el movimiento y tránsito de maquinaria pesada, excavaciones, la interrupción o 

desvíos al tránsito vehicular y peatonal  

- Prevenir accidentes.  

- Evitar y/o minimizar los riesgos laborales en obra.   

- Preservar la seguridad y salud de las personas afectadas a la obra y de la 

población.  

- Promover la seguridad e higiene en el ámbito laboral  

Actividades y Medidas a implementar  

- El Contratista será el único responsable del cumplimiento de los requerimientos 

de la Legislación vigente en materia de Seguridad e Higiene y Riesgos del 

Trabajo.   

- El Contratista, antes de la firma del contrato, designará un profesional 

Responsable de la Higiene y Seguridad de la Obra, que posea título universitario 

que lo habilite para el ejercicio de sus funciones. El profesional deberá estar 

inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con los 

requerimientos de la legislación vigente.  

- El Responsable de seguridad e higiene (RSH) efectuará las presentaciones 

pertinentes a su área y solicitará los permisos correspondientes, ante las 

autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u Organismos de Control, 

según corresponda y será el responsable de su cumplimiento durante todo el 

desarrollo de la obra .Será obligación del RSH llevar durante todo el desarrollo 

de la Obra, un libro con hojas foliadas, en donde asentará los aspectos más 

importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo. El RHS tiene la 

obligación de asentar en el citado libro los aspectos más relevantes en Higiene y 

Seguridad, tales como accidentes, incendios, contingencias, cursos de 

capacitación, etc., que se presenten o desarrollen durante la obra.  
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- El RSH será el representante del Contratista, sobre los temas de su 

competencia, en relación con la Inspección de Obra 

- El RHS deberá presentar el Programa de Higiene y Seguridad de acuerdo con la 

Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad Laboral, Ley 24.557 de Riesgos 

del Trabajo y del Decreto Nacional N° 911/96 (Capítulos 2 y 3) de Higiene y 

Seguridad en la Industria de la Construcción y con las normas sobre 

señalamiento que regula el Sistema de Señalización Vial Uniforme (Ley N° 

24.449 – Decreto Regulatorio 779/95– Anexo L), 

- El RHS deberá presentar un Programa de Riesgos del Trabajo en el marco de la 

Ley 24.557 y sus Decretos Reglamentarios y toda otra que la reemplace o 

complemente. 

- El Contratista deberá contratarlos Servicios de una Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo (ART). 

- El RHS deberá desarrollar su Programa de Capacitación, en Higiene y 

Seguridad y Riesgos del Trabajo, en el marco del Decreto 351/79, 

Reglamentario de la Ley 19.587/72, Título VII, Capítulo 21, Artículos 208 a 214 y 

Ley 24.557/95, Decreto 170/ 96, Resolución Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo, Grupo III, 16, Capacitación y  Decreto 1338/96, Artículo 5º, Servicio de 

Medicina del Trabajo, acciones de Educación Sanitaria y toda otra legislación 

pertinente que la reemplace, complemente o modifique. 

- Dentro de las exigencias, el personal debe contar con capacitación en el área 

de: elementos de protección personal, de primeros auxilios, control de incendios, 

trabajos en altura, señalizaciones. 

- Los empleados de La Contratista deberán recibir ropa, equipos y Elementos de 

Protección Personal (EPP) para trabajar en forma cómoda y segura según la 

tarea que se le asigne. La entrega, reemplazo e inspección periódica de estos 

elementos deberá quedar registrada. 

- Todo el personal deberá utilizar vestimenta reglamentaria y EPP, con logotipo o 

elementos reflectantes en pecho y espalda. El personal que se desempeñe 

como banderillero deberá estar provisto con chaleco o poncho reflectivo. 

- El RSH será responsable de la implementación de las medidas de señalamiento 

preventivo. 

- La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles 
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indicadores y señales luminosas cuando correspondan. 

- En todos los casos el Contratista podrá incorporar dispositivos o elementos de 

tecnología superior u otros esquemas de señalamiento para mejorar las 

condiciones de seguridad que requiera cada caso. 

- Se deberá poner especial atención y cuidado en la señalización vial y 

balizamiento adecuado a implementar, previendo un eficiente sistema de 

información que garantice el desplazamiento, y derivación del tránsito brindando 

seguridad a los usuarios. Se deberá respetar lo establecido en la legislación 

vigente (Ley Nº 24449- Decreto Regulatorio 779/95- Anexo L- Capítulo VIII), con 

relación al tipo de señalización y características de la misma. 

- Se prohíbe el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante las 

24 hs. en zonas de calzada, banquina o camino que pudieran significar peligro 

para el tránsito vehicular. 

- El Contratista está obligado a mantener la totalidad de los carteles, dispositivos y 

elementos previstos en perfecto estado de funcionamiento. 

- Cuando la zona de obra este afectada por niebla se reforzará el señalamiento 

luminoso aumentado el número de elementos o colocando focos rompeniebla. 

- El Contratista proveerá de alimentación a todos los dispositivos luminosos 

durante los períodos de operación, pudiendo ser alimentados desde red, grupos 

generadores, baterías, paneles solares, etc. 

- Queda prohibida la utilización de dispositivos a combustible de cualquier tipo. 

- Los accidentes que se produzcan por causa de señalamiento o precauciones 

deficientes, los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado 

de las actividades de construcción, serán de responsabilidad de La Contratista 

hasta la recepción definitiva de la obra o mientras existan tareas en ejecución 

aún después de dicha recepción. Tampoco liberará al Contratista de la 

responsabilidad emergente de la Obra el hecho de la aprobación por la 

Inspección de las medidas de seguridad adoptadas. 

Disposiciones para trabajos en franjas con trazas gasoductos 

- En lugares próximos a la traza de un gasoducto de alta presión, se preverá que 

los trabajos se ejecuten en condiciones seguras. Se deberán aplicar las Normas 

NAG-100. (Normas Argentinas mínimas de seguridad para el transporte y 

distribución de gas natural y otros gases por cañerías Año 1993.  
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ADENDA N° 1 Año 2010. ENARGAS) y el Manual de Procedimientos 

Ambientales de la operadora o concesionaria (según Norma NAG 153)   

- Se deberá coordinar las acciones y los permisos requeridos antes del inicio de la 

obra, con el RHS y el Inspector designado por la empresa operadora o 

concesionaria del gasoducto.   

- Se deberá asegurar la presencia permanente de un Inspector de la empresa 

operadora o concesionaria del gasoducto durante todos los trabajos que se 

efectúen en la franja de posible afectación del gasoducto y sus instalaciones 

complementarias.  

- Solicitar a la operadora concesionaria del gasoducto el plano donde se indique la 

posición y tapada del gasoducto. Verificar, en obra, las distancias y 

profundidades consignadas en el plano antecedente aportado.  

- Se deberá conocer el Plan de Contingencias de la operadora concesionaria del 

gasoducto y las formas de activarlo.  

- Controlar que tanto el gasoducto como sus instalaciones no sean manipuladas 

por el personal de obra, sino que esta tarea sólo puede ser efectuada por 

personal de la operadora del gasoducto.  

- Dar aviso a Defensa Civil sobre la ejecución de la obra y comunicar la 

identificación del RHS, quien, ante la contingencia dará la señal de aviso.  

- Se deberán mantener operativos los canales de comunicación. 

Este programa será complementado con el programa P7. de ordenamiento de 

circulamiento vehicular, P1. de manejo del obrador y P9. De prevención de 

emergencias y plan de contingencias 

Naturaleza de la medida  

Preventiva y de protección 

Metodología  

Cumplimiento de la legislación vigente: 

- Decreto 911/96 que rige sobre la 

seguridad en la construcción, 

- Normas de seguridad e higiene del 

Ubicación de la actividad   

Obrador y frentes de obra 
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Responsable y personal afectado  

La empresa Contratista es la responsable 

directa de aplicar las acciones inherentes  

a este programa a través de su   

Responsable de seguridad e higiene (RSH)   

La responsabilidad de auditar el 

cumplimiento de este programa, estará a 

cargo de RSH tanto de la empresa 

constructora, como de la inspección de 

obra y de los entes fiscalizadores 

provinciales y nacionales.  

El responsable de seguridad e higiene 

tendrá la responsabilidad de poner en 

acción al personal de control vial, de tomar 

las decisiones sobre cualquier eventualidad 

que pudiera surgir durante la obra (de ser 

necesario). 

trabajo, Riesgos del trabajo (indicadas 

en la descripción del programa) 

- La Ley Nacional de Tránsito Nº  

24449- Decreto Regulatorio 779/95-  

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL  

Anexo L- Capítulo VIII SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN VIAL UNIFORME), 

- Ley de la Provincia de Buenos Aires N° 

13.927 de adhesión a la ley nacionales 

24.449 

- Normas NAG-100 y 153  

 

Materiales e instrumentos  

Dispositivos y señales de seguridad 

Equipos de comunicación.  

Elementos de Protección Personal (EPP) 

Cronograma 

Durante toda la duración de la obra hasta la 

recepción definitiva de la misma. 

Resultados  

Preservar la seguridad y salud de las 

personas y de los operarios. Evitar 

accidentes. 

Garantizar la circulación vehicular y la 

seguridad vial  

 

Indicadores de rendimiento  

Presentación de planes y programas 

conforme a la legislación vigente   

Registro de accidentes e incidentes 

Presencia, estado y mantenimiento de la 

señalización y medidas de seguridad 

Presencia de personal de la contratista 

afectado a la seguridad vial Uso de EPP 

por el personal  

Sanciones al personal ante el 

incumplimiento del uso de EPP  
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Registro de capacitaciones al personal en 

H y S 

 

 

6. Programa de Transversalidad de Género: 

Contempla todas las medidas tendientes a garantizar condiciones equitativas para las personas 

afectadas por la obra, disminuyendo las inequidades basadas en el género y establece los códigos de 

conducta que regirán el accionar de todos los trabajadores a lo largo del proyecto, para evitar 

discriminación y violencia en el trabajo.  

 

P5. PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO 

Impacto/Riesgo/ oportunidades  - Conflictos en la vida cotidiana de los/las 

Trabajadores  

- Conflictos con la comunidad de acogida del 

Proyecto  

- Prevención de hechos de violencia de 

género  

- Prevención de hechos delictivos  
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Acciones  de 

construcción/operación:  

- Contratación de mano de Obra local  

- Paridad de condiciones y oportunidades 

entre hombres y mujeres  

- Capacitación para la prevención de hechos 

de violencia de género  

- Elaboración y firma de Código de Conducta  

Áreas/público de aplicación:  Toda la zona de intervención del Proyecto. Todos 

los/las trabajadores involucrados en la obra.   

Procedimientos técnicos / Descripción  

Las mujeres pueden ser importantes agentes de cambio frente a eventos de desastres o 

emergencias, dada su participación en la comunidad, no solamente como individuos sino 

en grupos y asociaciones. Por este motivo, resulta necesario integrarlas, así como a 

aquellas organizaciones civiles o vecinales que las nuclean o representan, en programas 

de alerta/prevención o planes de acción ante riesgo de desastres, a fin de garantizar que 

la información se difunda en la comunidad de manera efectiva.  

Obligaciones para la empresa contratista  

- A lo largo de todo el ciclo de preparación, construcción y operación, deberá 

asegurarse el trato igualitario de géneros tanto entre su personal como en el 

personal de sus contratistas y proveedores.   

- Se deberá asegurar la contratación de mujeres, particularmente para puestos de 

media y alta cualificación, durante la preparación e implementación del Proyecto.  

- La afluencia de trabajadores temporarios contratados por la empresa contratista 

podría generar disrupciones en la vida cotidiana de los habitantes de las áreas 

de intervención de los proyectos e incluso, en los casos que no se tomen las 

medidas adecuadas, conflictos con la población local. En algunas circunstancias, 

las mujeres resultan mayormente perjudicadas por este tipo de conductas. Por 

este motivo, la empresa contratista deberá optar por la contratación de 
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trabajadores locales en todos los casos en los que ello sea posible.   

- En caso de que la empresa contratista prevea campamentos de obradores, se 

deberá asegurar que la misma cumpla con el régimen laboral que permita a los 

trabajadores regresar a sus lugares de origen con la frecuencia establecida en 

los convenios laborales.   

- Se deberá elaborar un Código de Conducta que debe ser firmado por todo el 

personal involucrado en el proyecto. El Código de Conducta debe asegurar que 

existan vínculos respetuosos y armónicos entre población local y trabajadores 

contratados por la empresa contratista. Entre las cuestiones a abordar, deberá 

tratar temas de prevención de conductas delictivas y de violencia, con particular 

énfasis en prevención de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Todo el 

personal de la empresa contratista deberá encontrarse debidamente informado 

de estas previsiones, a través de capacitaciones y campañas de comunicación a 

través de cartelería y folletos. Estos materiales deberán incluir contactos para 

que, tanto la comunidad como el personal de la empresa contratista, puedan 

recurrir telefónicamente y presencialmente en caso de denuncias y/o consultas. 

Ello deberá implementarse al inicio de obra y continuar durante todo el ciclo de 

Proyecto. 

- Para la elaboración del Código de Conducta se espera que la empresa 

contratista cuente con la asesoría de un profesional idóneo en temas de salud 

sexual y reproductiva y violencia de género. El mismo podrá ser el encargado de 

llevar a cabo las capacitaciones del personal de la empresa contratista en estos 

temas, asegurándose que las mismas sean culturalmente adecuadas a las 

audiencias objetivo.  

- Se deberán desarrollar capacitaciones que indiquen buenas prácticas con las 

comunidades de acogida, incluyendo cuestiones relativas a la prevención de 

violencia de género en todas sus formas. Las mismas deberán estar en línea 

con las previsiones que se indiquen en el Código de Conducta.   

- Se debe garantizar que las actividades de formación y capacitación, que 

usualmente se encuentran enfocadas hacia un público masculino, no excluyan a 

las mujeres que quieran participar, permitiendo paridad de condiciones para la 

adquisición de conocimiento y brindando igualdad de condiciones sin 
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distinciones de género. 

Parámetros a monitorear o 

indicadores a controlar  

Códigos de Conducta firmados/ Material de difusión 

para la prevención de la violencia de 

género/Planillas de concurrencia de dictado de 

capacitaciones  

 

Responsable de ejecución  EL CONTRATISTA  

Supervisión   DPH  

Frecuencia de Ejecución  Durante toda la duración de la obra  

Organismos de Referencia  N/A  

 

7. Programa de Comunicación Social y Atención de Reclamos: 

Contempla las medidas que permiten establecer un vínculo con la comunidad, para informar oportuna y 

convenientemente las actividades que involucra el desarrollo de la obra, con un lenguaje accesible y 

claro.  

P6. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN DE RECLAMOS  

Impacto/Riesgo/ 

oportunidades  

- Afectación a actividades recreativas que se 

desarrollan en el área  

- Restricción de accesos, desvíos y eventuales 

afectaciones temporarias al desarrollo de 

actividades económicas 

- Molestias generadas por las actividades de la 

construcción, movimiento de camiones y 
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operación de maquinaria a las actividades 

aledañas   

- Incremento de los problemas de circulación por la 

alteración del movimiento vehicular cotidiano y 

afectación de la seguridad vial, particularmente en 

las áreas de mayor urbanización 

Acciones  de 

construcción/operación:  

Todos los trabajos asociados a la obra.  

Áreas/público  de 

aplicación:  

Toda la zona de intervención del Proyecto.   
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Procedimientos técnicos / Descripción 

La contratista deberá:   

- Informar a los habitantes del área de influencia del proyecto a través de medios 

de comunicación locales (radio AM y FM, diarios), páginas webs, folletería y/o 

cartelería sobre las características, las etapas técnicas para su diseño y 

ejecución, los cronogramas previstos, los diferentes actores que participarán y la 

entidad responsable del mismo.  

- En forma coordinada con la DPH también se deberán responder las inquietudes 

que manifieste la persona interesada, que le lleguen en forma directa.  

- Informar respecto del avance de las obras, poniendo especial atención a la 

comunicación de las medidas que se implementen tendientes a disminuir o 

mitigar los posibles impactos devenidos de la etapa de ejecución de la misma.  

- Se instalarán señalizaciones correspondientes en las vías de circulación, que 

prevengan e informen a la población local sobre las actividades que se realizan y 

las posibles interrupciones o desvíos a fin de minimizar accidentes y evitar 

inconvenientes.  

Se deberá dar cumplimiento al Procedimiento de Consultas y Reclamos establecido en el 

EIAS de la obra.  

Parámetros a monitorear o 

indicadores a controlar  

- Presencia de cartelería en los frentes de obra. - 

Cantidad de encuentros o reuniones realizadas para 

comunicar las acciones del proyecto. 

  

Responsable de ejecución  Empresa contratista, Municipio y DPH.  

Supervisión  DPH (respecto de las acciones de la contratista)  

Frecuencia de Ejecución  Antes y durante todo el período de obra.  

Organismos de Referencia  N/A  
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8. Programa de Ordenamiento de circulación vehicular: 

Contempla todas las medidas que permiten evitar o minimizar las afectaciones sobre la circulación vial 

y peatonal, como consecuencia del movimiento de vehículos y maquinarias ligados a las obras, 

reduciendo a su vez el riesgo de accidentes. Establece pautas de circulación de todo tipo de vehículos 

y maquinarias afectados a la obra, así como medidas preventivas y de ordenamiento de la circulación 

de la población en general.  

 

P.7. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR   

Descripción  

Este programa establece las especificaciones mínimas a cumplir por la Contratista para 

ordenar el manejo de la circulación vial del sector a intervenir, garantizar la seguridad 

vial a fin de evitar accidentes y reducir trastornos viales en etapa de pre constructiva y 

de construcción  

Objetivos  

- Establecer las pautas de circulación de peatones y de todo tipo de vehículos y 

maquinarias, afectados a la obra y de la circulación vial del sector a intervenir  

- Preservar la seguridad y salud de las personas afectadas o no a la obra.  

- Prevenir accidentes viales.  

- Minimizar los impactos negativos sobre bienes propios y de terceros.  

Actividades y Medidas a implementar  

− La contratista deberá optimizar tiempos de construcción. Implementar un 

programa de comunicación con las comunidades cercanas al área afectada por 

los trabajos, informándose el grado de avance de obra, así como las 

restricciones de paso y peligros. 

− En aquellos casos en que por una excepción fundada en razones constructivas 

deban efectuarse cierres parciales o totales de calles éstos deben ser 

informados por lo menos con una semana de anticipación a los potenciales 

afectados. La comunicación debe realizarse mediante señalización de obra para 

la información del público en general y a través de circulares para el caso de los 

frentistas directamente afectados. Tanto en la señalización como en la circular 
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debe informarse el alcance del cierre, la fecha, hora y duración de la clausura. 

− Previo al inicio de ejecución de las obras, en el caso de replanteos o ante la 

necesidad de efectuar otros desvíos no especificados en el Proyecto Ejecutivo, 

la Contratista deberá presentar el Plan de Desvíos de Tránsito a la Inspección 

para su aprobación con un mínimo de 20 días de antelación. 

− La Inspección deberá contar con los planos y el esquema de circulación 

(desvíos, salidas de emergencias, señales, etc.) de todos los vehículos y 

maquinarias utilizados en la etapa constructiva con un mínimo de 20 días de 

antelación. 

− En los casos de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos proyectos de 

desvío y recorrido de equipos, deberán contar indefectiblemente con la 

aprobación de la Municipalidad. En el caso de rutas Provinciales y/o Nacionales 

deberá contar con la aprobación de los organismos correspondientes. 

− Será responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas, 

conductos, sumideros etc., que pudieran resultar comprometidos en su 

estabilidad como consecuencia del tránsito de equipos afectados a las obras. 

También la Contratista será responsable de todos los daños a la propiedad 

Pública o Privada como consecuencia de este tránsito, o por deficiencias en el 

mantenimiento o señalización de las calles o caminos afectados por las obras. 

− Se deberá incluir señalización vertical preventiva y de riesgo conforme a lo 

indicado en las normativa nacionales y provincial de seguridad vial. 

− La Contratista deberá implementar una adecuada señalización en obra, de modo 

de favorecer el orden y limpieza de los sitios de trabajo, así como la protección y 

seguridad del personal en obra y pobladores cercanos. Acordar con autoridad 

competente del lugar (si correspondiese), alteraciones a la circulación. 

− La Contratista deberá señalizar las salidas normales y de emergencias 

necesarias para casos de posibles emergencias, según normas referidas al 

tema.  

− Todos los vehículos utilizados para el transporte de material extraído en obra, 

deberán cumplir con las reglamentaciones de tránsito, tara, permiso de 

transporte de carga y toda otra reglamentación que atiendan el caso. 

 

Este programa estará complementado con el programa P6. de comunicación 
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social y atención de reclamos y con P4 de seguridad e higiene en el trabajo 

Naturaleza de la medida  

Preventiva y de protección 

Metodología 

El manejo de circulación vehicular, se 

hará conforme al cumplimiento de: 

- Decreto 911/96 que rige sobre la 

seguridad en la construcción,   

-  La Ley Nacional de Tránsito Nº  

24449- Decreto Regulatorio 779/95-  

 TRÁNSITO  Y  SEGURIDAD  VIAL  

Anexo L- Capítulo VIII SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN VIAL UNIFORME), con 

relación al tipo de señalización y 

Ubicación de la actividad   

El Plan de desvíos y señalización estará 

operativo en el obrador y todo el área de  

frentes de obra: desvíos para la ejecución 

de obras accesorias, caminos y obrador, 

haciendo especiales énfasis en los 

desvíos, salidas de emergencias, señales 

en la etapa pre constructiva y de 

construcción. 
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Responsable y personal afectado  

La empresa Contratista es la responsable 

directa de aplicar las acciones inherentes 

a este programa. a través de su 

Responsable de  

Seguridad e Higiene (RSH)  

El responsable de seguridad e higiene 

tendrá la responsabilidad de poner en 

acción al personal de control vial, de 

tomar las decisiones sobre cualquier 

eventualidad que pudiera surgir durante la 

obra (de ser necesario).  

La responsabilidad de auditar el 

cumplimiento de este programa, estará a 

cargo de RSH tanto de la empresa 

constructora, como de la inspección de 

obra y de los entes fiscalizadores 

provinciales y nacionales.  

características de la misma, relacionados 

con las obras y trabajos que afecten la 

vía pública, sus adyacencias y el tránsito 

que circula por ella.   

- Ley de la Provincia de Buenos Aires N° 

13.927 de adhesión a la ley nacionales 

24.449  

Materiales e instrumentos  

Dispositivos y señales de seguridad 

Equipos de comunicación.  

Elementos  de  Protección  Personal  

(EPP) 

Cronograma 

Durante toda la duración de la obra hasta la 

recepción definitiva de la misma.  
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Resultados  

Preservar la seguridad y salud de las 

personas.  

Evitar  daños  sobre  maquinarias, 

equipos e infraestructura.  

Evitar accidentes de tránsito, garantizar la 

circulación vehicular y la seguridad vial 

Indicadores de rendimiento  

Plan de desvío de tránsito presentado y 

aprobado por la Inspección y los 

organismos competentes que  

correspondan (DNV, DPV, Municipalidad) 

Registro de accidentes e incidentes viales  

Registro de quejas y reclamos  

Presencia, estado y mantenimiento de la 

señalización vial   

Presencia de personal de la contratista 

afectado a la seguridad vial 

 

9. Programa de Gestión de Interferencias: 

Contempla todas las medidas tendientes a evitar la afectación de los servicios en el área de influencia 

de la obra.  

En el marco de este programa, se notificará a los entes reguladores, empresas estatales o privadas 

prestadoras de estos servicios identificados, así como todas aquellas instalaciones de cualquier tipo, 

públicos, propietarios públicos o privados que se hallen en el área directa de influencia y que pudieran 

interferir con la obra, para que conozcan las particularidades del proyecto y notifiquen sobre sus 

infraestructuras (aéreas o subterráneas) que pudieran interferir.  

P.8. PROGRAMA DE GESTIÓN DE INTERFERENCIAS  

Descripción  

Contempla todas las medidas tendientes a evitar la afectación de los servicios en el área de 

influencia de la obra.  
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Objetivo 

- interferir lo mínimo posible con las trazas de servicios subterráneos y aéreos a fin de 

reducir los trabajos necesarios de relocalización y reconstrucción de servicios públicos.  

- Evitar el deterioro en instalaciones de servicios.  

- Evitar posibles retrasos en la ejecución de la obra, por presencia de interferencias no 

previstas.  

Evitar contingencias y afectaciones a la población por falta de suministro del servicio.  

Actividades a implementar 

- La Contratista deberá realizar sondeos previos a la ejecución de cada tramo, que permitan 

determinar la localización y cotas de implantación exactas de las interferencias con 

servicios públicos subterráneos.   

- La Contratista deberá realizar las gestiones y consultas pertinentes a entes reguladores, 

empresas estatales o privadas prestadoras de servicios públicos, propietarios públicos o 

privados de instalaciones de cualquier otro tipo que interfieran con la traza de la obra. 

Asimismo, deberá realizar la gestión de remoción y/o relocalización de instalaciones de 

servicios que obstaculicen el desarrollo de las tareas.  

- En caso que se diese la necesidad de cortes de servicios, la Contratista deberá difundir a 

la comunidad afectada, información referente al momento y duración de los cortes.  

Naturaleza de la medida  

Preventiva y de protección de los recursos 

naturales y sociales  

Metodología 

Se realizará mediante notas de 

consulta a cada entidad, anexando una 

breve memoria descriptiva y 

localización de las obras. Las mismas 

deberán informar al Contratista sobre 

todas las estructuras que puedan ser 

Ubicación de la actividad   

Esta medida debe aplicarse en todo el frente de 

obra.  
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Responsable y personal afectado  

El contratista a través de su Jefe de Obra y su 

Responsable Ambiental.  

afectadas por las actividades de la 

obra, y pactará con la empresa las 

mejores prácticas para minimizar y, en 

lo posible, evitar la interrupción de los 

servicios.  

 

Materiales e instrumentos 

Notas y permisos otorgados por las empresas 

proveedoras de servicios.  

Cronograma: Durante toda la 

construcción con una frecuencia según 

cronograma de trabajo y avance de obra.  

Resultados  

Ausencia de quejas y reclamos, ausencia de 

contingencias.  

Indicadores de rendimiento  

Relevamiento de la infraestructura de 

servicios. No afectación de las mismas.  

 

10. Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias: 

Contempla todas las medidas que permiten establecer un plan sistemático para actuar, en caso de una 

eventual emergencia en las diferentes áreas de trabajo, en donde se encuentre personal de la obra y/o 

subcontratados por la misma, respondiendo de manera rápida y efectiva, permitiendo así mitigar 

impactos ambientales, ocupacionales y económicos.  

 

P.9. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PLAN DE  

CONTINGENCIAS  

Descripción  

El Programa de Contingencias (Emergencias) Ambientales (PCA) sistematiza las  

medidas o acciones y procedimientos de emergencia que se activan e implementan 

rápidamente al ocurrir un evento imprevisto que, por los elementos o materiales 

implicados o afectados, puede alterar negativamente el ambiente.   
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Objetivos  

- Establecer las acciones o medidas y procedimientos necesarios para prevenir, 

informar y dar respuesta rápida y efectiva ante las contingencias ambientales  

que pueden producirse durante las tareas de la etapa constructiva, operativa o 

de mantenimiento   

- Cumplimentar un conjunto de acciones para dar máxima seguridad al personal 

de la obra y a la población local, salvaguardar vidas humanas y recursos 

ambientales.   

- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan minimizar el impacto 

producido por el derrame de combustibles u otros fluidos   

- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan evitar la propagación de un 

incendio y minimizar el impacto producido por el desarrollo del mismo   
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Actividades y Medidas a implementar.  

Las siguientes especificaciones constituyen los lineamientos y exigencias mínimas a 

cumplir por La contratista en relación a la ocurrencia de contingencias (emergencias) 

ambientales.   

Responsabilidades del Contratista y personal del Contratista. 

El Contratista deberá 

− Nominar un Responsable de Seguridad e higiene (RSH), quien será el 

responsable de la coordinación y la implementación práctica de un Plan de 

Contingencias Ambientales Específico (PCAE) de la obra y un Representante 

Ambiental de la Empresa (RAE) encargado del control, monitoreo y reportes.  

− Conformar un Grupo de Respuesta, encargado de ejecutar los procedimientos de 

emergencia, para los 365 días del año en todo horario. El Grupo de Respuesta 

estará encabezado por un jefe o coordinador, constituido por personal 

capacitado para operar en contingencias que pudieran surgir durante la 

construcción, operación, mantenimiento. El Jefe de obra deberá estar 

permanentemente comunicado con el Jefe de Grupo de Respuesta asignado a 

la obra por la empresa contratista.  

− Elaborar, implementar y mantener actualizado el PCAE de la obra, en 

cumplimiento con las especificaciones de este Programa, las Normas 

ambientales Nacionales y Provinciales de aplicación, los requerimientos o 

condicionamientos que surjan por parte de la Autoridad Ambiental y conforme a 

su propio análisis de riesgo e identificación de contingencias. 

− Identificar actividades no consideradas en el análisis del proyectol/PGAS y toda 

otra contingencia que sea susceptible de causar impactos negativos en el 

ambiente. 

− El contratista es el único responsable de la limpieza inmediata de cualquier 

derrame de combustible, aceites, químicos u otro material y de las acciones de 

remediación que correspondan en el marco de la legislación vigente, la cual se 

hará a entera satisfacción de la Inspección y de los requerimientos de la 

Autoridad Ambiental Provincial. El comitente no asume ninguna responsabilidad 

por cualquier derrame o limpieza de la cual no sea directamente responsable. Si 

el contratista no comienza la limpieza de inmediato o la ejecuta incorrectamente, 

el comitente podrá hacer ejecutar el trabajo por otros y cargar el costo al 
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contratista.  

 

 

Contingencias Ambientales Identificadas.  

− Derrames de combustibles/aceites en tareas de manipuleo y almacenamiento de 

los mismos.  

− Emisiones de gases, afectación o ejecución de trabajos en franjas de  cañerías o 

ductos de gas.  

− Incendio.  

− Inundación.  

Áreas o recursos que podrían afectarse por una contingencia ambiental − 

Cursos y cuerpos de agua, naturales o artificiales.  

− Áreas de importancia por su vegetación o paisaje o hábitats naturales.  

 - Asentamientos humanos.  

−Establecimientos agropecuarios.  

− Obrador   

Plan de Contingencias Ambientales Específico (PCAE) de la obra  

− El PCAE, deberá analizar y medir la probabilidad de ocurrencia utilizando un 

sistema de clasificación (Alta o Muy Probable; Media o Probable; Baja o Puede 

Ocurrir, u otro que proponga). Asimismo, se deberá determinar la magnitud o 

gravedad de cada contingencia ambiental sobre los lugares o recursos 

particulares que pudieran recibir las distintas consecuencias de una contingencia 

ambiental. La magnitud o gravedad de las consecuencias podrá medirse, en 

función de la extensión del área afectada y sensibilidad ambiental del sitio 

afectado (alta, media, baja u otra escala que se proponga). Se utilizará una 

matriz de riesgos según la calificación de probabilidad de ocurrencia y magnitud 

de consecuencias establecida, indicando la magnitud (escala de clasificación) 

del Riesgo de la Contingencia. 

− La aplicación del PCAE. implica:  

a) Definir el Esquema operativo y Estructura organizacional, responsabilidades y 

autoridades, con los nombres de los responsables de las distintas funciones. 

Cada responsable de función debe conocer el esquema operativo, su función 
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específica y los procedimientos establecidos.  

b) Determinar acciones para la atención de la comunidad y ambiente ante una 

contingencia ambiental.  

c) Procedimientos internos / externos de comunicación 

d) Procedimientos con organizaciones de respuesta a las emergencias 

(Bomberos, Defensa Civil, Centros de salud, otros.).  

e) Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape o evacuación, 

puntos de concentración. 

f) Proceso para actualizaciones periódicas  

g) Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos, asegurando la 

disponibilidad de recursos necesarios para prevenir y  afrontar las situaciones 

de contingencias ambientales. 

h) Disponer del listado de recursos materiales y de información con que debe 

contar cada responsable previo a una posible contingencia ambiental y durante 

la misma. 

i) Implementar un programa de capacitación y asegurar el cumplimiento del PCAE 

por parte de todo el personal perteneciente a la obra, en referencia a la 

prevención de contingencias y al grado de responsabilidad de cada uno de ellos 

en caso de ocurrencia de una contingencia y emergencia. 

j) Realizar como mínimo un simulacro de campo y una simulación en aula 

anualmente. En todas ellas se realizará una evaluación para determinar el nivel 

de instrucción y entrenamiento alcanzado. 

k) Colocar carteles con información sobre contingencias en el obrador incluyendo 

mapa con la ubicación de las salidas y ubicación de los equipos. Instalar avisos 

visibles que indiquen los números de teléfonos y direcciones de los puestos de 

ayuda más próximos (bomberos, asistencia médica y otros) junto a los aparatos 

telefónicos y áreas de salidas del obrador. 

l) Elaborar y presentar los informes/Actas de incidente o contingencia ambiental  

Medidas Generales ante una contingencia ambiental.  

Estas medidas tienen la finalidad de orientar las acciones tendientes a minimizar las 

consecuencias de eventuales contingencias ambientales que pudieran afectar directa o 

indirectamente el ambiente durante el desarrollo de la obra o durante tareas de 
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mantenimiento o desafectación de instalaciones. Ante una contingencia ambiental 

declarada, susceptible de producir impactos negativos en el ambiente, El Contratista 

deberá: 

− Analizar las características y gravedad de la contingencia ambiental estableciendo 

las medidas técnicas necesarias para su solución: Convocatoria al personal 

técnico, Análisis técnico de la contingencia ambiental, Definición de la solución.  

− Concurrir en forma inmediata al lugar e implementar las medidas preventivas a fin 

de minimizar los riesgos e iniciar de inmediato acciones que minimicen los 

impactos ambientales que se pudieran producir, teniendo en cuenta los siguientes 

puntos: 

a) La coordinación y supervisión de las medidas de protección ambiental y del 

Grupo de Respuesta.  

b) La coordinación de las acciones con bomberos, policía, defensa civil, Centros de 

salud, otros. 

c) Medios de movilidad y equipamiento (equipamiento específico según la 

contingencia, dispositivos de señalización y aislamiento del sitio) 

d) El personal involucrado en la emergencia será provisto obligatoriamente con 

EPP: ropa de protección (trajes y botas de goma, guantes, Protectores faciales y 

anteojos) ropa de trabajo retardante de fuego (en caso de incendio), equipo de 

protección respiratoria (Mascarillas con filtros en cara completa). 

e) Medios de comunicación y personas a transmitir la información.  

f) Definición y monitoreo de la zona de seguridad. 

g) Verificación del cumplimiento de medidas de Seguridad y protección Ambiental. 

 

Informes/Actas de Contingencia Ambiental.  

− El contratista deberá informar, por radio o teléfono a la Inspección de obras y al 

Municipio, la contingencia inmediatamente de producida y en un plazo no mayor 

a 24 hs. Asimismo, para informar un incidente o contingencia ambiental, El 

Contratista utilizará un Formulario de Declaración Jurada de Contingencia 

Ambiental firmado por el Representante técnico o el Representante Legal de La 
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Contratista y será responsable de la veracidad de la información denunciada. 

Medidas particulares para las contingencias identificadas.   

Estas medidas complementan las indicadas en el apartado Medidas Generales de este 

PCA. 

Derrames de combustibles/aceites/químicos 

- El contratista tendrá el máximo cuidado para evitar el derrame de combustibles, 

aceites, químicos u otras substancias de cualquier naturaleza. 

- Los vehículos transportadores de materiales peligrosos contarán con extintor, 

materiales absorbentes y equipos de comunicación por radio. 

- Se contará con materiales/ equipos para el control y limpieza de derrames 

(retroexcavadoras, cargadora frontal, almohadillas o paños absorbentes, barreras de 

contención, bombas, palas, rastrillos) y con agentes o sustancias neutralizadoras 

para derrames. Cuando se trasvasen combustibles y/o aceites en sitios adyacentes 

o próximos a cursos o cuerpos de agua, el contratista instalará una barrera 

alrededor del área de potencial derrame. Además, el contratista mantendrá “in situ” 

suficiente cantidad de material absorbente como precaución ante posibles derrames 

y una barrera para ser remolcada a través del agua, en caso de derrame. 

- En caso de ser factible, se deberá construir rápidamente un terraplén que confine el 

derrame y se deberá recoger el material derramado a la brevedad, incluyendo el 

suelo contaminado y disponerlo de acuerdo a sus características como residuo 

peligroso transportado por un Transportista autorizado y tratado a través de un 

operador autorizado. 

- Los depósitos de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos deben 

cumplir con lo establecido en la Ley Nacional N°13.660, Decreto Nº 10.877 y toda 

otra reglamentación que la modifique o complemente, relativa a la seguridad de las 

instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles 

sólidos, minerales, líquidos y gaseosos, 

Emisiones de gases, afectación o ejecución de trabajos en franjas decañerías o 

ductos de gas. 

- Observar las especificaciones incluidas el P2. Programa de Seguridad e Higiene del 

PGAS.  



Desagües Pluviales Av. Humet a Villa Dietri 

 

 ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES 

 

  Página 53 de 133 

Subsecretaría de Recursos Hídricos  

Avda. 7 n° 1267 – Piso 13 

Buenos Aires, La Plata 

privadahidraulica@gmail.com  

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091 

gba.gob.ar  

 

 

 

- Dar cumplimiento al Manual de Procedimientos Ambientales (MPA) o Plan de 

Protección Ambiental y Plan de Contingencias específico de la Empresa operadora o 

concesionaria del servicio de gas o gasoducto de acuerdo a lo establecido en la 

Norma NAG 153 y la Norma NAG 100. 

Incendio. 

− Definir la tipología y cantidad mínima de equipos y materiales de prevención, 

protección y de extinción de incendio (hidratantes de la red de agua contra 

incendios, extintores portátiles). e inspeccionarlos con la periodicidad que asegure 

su eficaz funcionamiento. 

− Los equipos e instalaciones de extinción de incendio deben mantenerse libres de 

obstáculos, deben estar señalizados y ser accesibles en todo momento. 

−  Identificar los dispositivos para cerrar los servicios (eléctrico, gas). 

− Los vehículos estarán equipados con extinguidores de incendios. 

− Ante la contingencia declarada, se cerrarán los servicios (en el caso del obrador), se 

intentará extinguir el fuego informándose al Jefe de Grupo de Respuesta y se dará 

aviso al cuerpo de bomberos de la zona. Se retirará o protegerá los materiales 

combustibles o inflamables. De existir peligro se activará la sirena de evacuación y 

evacuará la instalación y/o el área 

Inundación 

− Será responsabilidad del Contratista llevar a cabo un cuidadoso análisis del 

pronóstico meteorológico para prevenir los efectos de condiciones climáticas que 

produzcan fuertes lluvias y crecidas. 

− El Contratista está obligado a la capacitación de su personal para cumplir con las 

medidas preventivas y en emergencia a adoptar en el contexto de la obra y a tomar 

los recaudos de acuerdo a la alerta emitido por el Municipio. 

− En los frentes de obra y obrador se contará con medios de comunicación que 

garanticen información y respuesta inmediata. 

− El Contratista informará a la Inspección e interrumpirá todas las operaciones y 

trasladará a un lugar todo su equipo ante el peligro de crecidas. Asimismo, todas las 

obras en progreso deberán estar en condiciones de afrontar crecidas. 

− Se monitorearán los canales de radiodifusión y se evacuará de inmediato los frentes 

de obra al recibir la orden, comunicándose las medidas a tomar. 

Este programa estará complementado con los programas de P4. seguridad e 
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higiene en el trabajo y P1. manejo del obrador 

Naturaleza de la medida  

Preventiva y de protección 

Metodología 

− Cumplimiento de las especificaciones 

incluidas en este programa. 

− Ley Nacional Nº 19.587, Decreto 

351/79 de Higiene y Seguridad  

− Ley Nacional N°13.660, Decreto Nº 

10.877  

− Normas NAG 153 y NAG 100  

Ubicación de la actividad 

− Obrador y frentes de obra, en particular  

aquellos que impliquen o afecten: Cursos y 

cuerpos de agua, naturales o artificiales, 

Asentamientos humanos, Establecimientos 
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agropecuarios, Áreas de turismo y 

recreación, Áreas de importancia por su 

vegetación, paisaje o hábitats naturales 

− Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos 

Peligrosos y Ley Provincial 11720 

generación, manipulación, 

almacenamiento, transporte, tratamiento 

y disposición final de residuos 

especiales.  

− PCAE del Contratista.  

− Disposiciones de La Autoridad 

Ambiental Provincial.  

 

Responsable y personal afectado  

− La empresa Contratista es la 

responsable directa de aplicar las 

acciones inherentes a este programa. a 

través de su Responsable de seguridad 

e higiene  (RSH)  y su Representante 

Ambiental (RA) 

− Grupo de Respuesta para la ejecución 

de los procedimientos y medidas de 

emergencia. 

− La responsabilidad de auditar el 

cumplimiento de este programa, estará 

a cargo del RSH y del RA tanto de la 

empresa constructora, como de la 

inspección de obra y de los entes 

fiscalizadores provinciales. 

Materiales e instrumentos  

− Dispositivos y señales de seguridad 

− Hojas de seguridad de productos 

químicos. 

− Equipos de comunicación.  

− Elementos de Protección Personal 

Elementos y materiales de respuesta 

ante contingencias. 

− Vehículos de respuesta a contingencias 

(emergencias). 

Cronograma 

Durante toda la duración de la obra hasta 

la recepción definitiva de la misma. 

Resultados  

− Preservar la seguridad y salud de la 

población y trabajadores 

− Evitar la contaminación del suelo, agua y  

Indicadores de rendimiento  

− Cumplimiento de las 

especificaciones de este Programa.  

− Plan de Contingencias Ambientales 
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aire 

− Respuesta  efectiva ante contingencias 

Específico (PAE) de la obra elaborado 

y aprobado 

−  Actas /Informes de Contingencias 

Ambientales 

 

 

11. Programa de Capacitación al Personal: 

Contempla todas las medidas que permiten establecer un sistema de capacitación del personal de 

obra, tanto en los temas ambientales y sociales descritos en el PGAS, como en los aspectos de 

higiene y seguridad establecidos. 

P.10. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL  

Descripción  

 

Objetivo 

- Brindar a los y las trabajadoras la capacitación necesaria en todos aquellos temas 

relacionados con la ejecución del proyecto.  

- Evitar accidentes y contingencias.  

- Evitar posibles retrasos en la ejecución de la obra.  

- Evitar contingencias y afectaciones a la población por falta de capacitación o 

información del personal.  

Actividades a implementar 

- La Contratista deberá capacitar a todos/as sus trabajadores en todas las temáticas 

inherentes a las actividades que implica el desarrollo de la obra.   

- La Contratista deberá garantizar que todo el personal tenga acceso a la información y a los 

elementos de seguridad necesarios para el correcto desarrollo de sus tareas. 

- La Contratista deberá capacitar a todo el personal a medida que la afluencia del mismo 

vaya aumentando en torno a la dinámica y las necesidades propias del proyecto.  
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Naturaleza de la medida  

Preventiva y de protección de los recursos 

naturales y sociales 

Metodología 

se realizará mediante capacitaciones que 

contemplen al menos las siguientes 

temáticas:  

- Aspectos ambientales y de 

preservación de los recursos 

establecidos en este PGAS  

- Aspectos sociales y de conducta 

dentro de la propia empresa y hacia la 

comunidad.  

- Aspectos de seguridad e higiene,  

 Elementos  de  Protección  

Personal (EPP)  

- Manejo y resolución de contingencias 

o desvíos en la actividad de obra 

- Todas las capacitaciones deben ser 

registradas mediante la firma de 

planillas por parte del personal que la 

recibe. 

Ubicación de la actividad   

Esta medida debe aplicarse en todo el frente 

de obra. 

Responsable y personal afectado  

El contratista a través de su Jefe de Obra, 

su Responsable Ambiental, Responsable de 

Seguridad e Higiene (RSH) y responsable 

Social (RS). 

Materiales e instrumentos 

Todos los materiales didácticos y de difusión 

que se requieran. 

Cronograma: Durante toda la construcción 

con una frecuencia según cronograma de 

trabajo y avance de obra. 
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Resultados  

Minimización  de los accidentes, las 

contingencias y los conflictos sociales que 

estos puedan ocasionar. 

Preservación y cuidado de los recursos 

naturales. 

Indicadores de rendimiento  

Planillas de registro de las capacitaciones 

impartidas firmadas por el personal. 

 

 

12. Programa de seguimiento y control ambiental de la obra  

Este Programa posee como principal objetivo, facilitar el seguimiento y control de los impactos 

ambientales y sociales que genere el proyecto y de las medidas de mitigación indicadas en los 

Programas del PGAS.  

 

P.11. SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE LA OBRA 

 

Descripción  

Seguimiento y control de los impactos ambientales y sociales que genere el proyecto y de 

las medidas de mitigación indicadas en los Programas del PGAS.  

Objetivo 

- Detectar posibles conflictos ambientales no percibidos  

- Generar información continua sobre la incidencia y evolución ambiental del proyecto.  



Desagües Pluviales Av. Humet a Villa Dietri 

 

 ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES 

 

  Página 59 de 133 

Subsecretaría de Recursos Hídricos  

Avda. 7 n° 1267 – Piso 13 

Buenos Aires, La Plata 

privadahidraulica@gmail.com  

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091 

gba.gob.ar  

 

 

 

Actividades a implementar 

La Contratista deberá definir una lista de verificación de las medidas de mitigación a 

aplicar, indicando grado de avance, grado de cumplimiento, eficacia y los indicadores de 

seguimiento a verificar.   

Se llevarán registros de las tareas, donde consten tanto las anomalías observadas, como 

sus correspondientes acciones de remediación o restauración  

Durante todo el período de la obra, la Contratista deberá realizar relevamientos in situ, en 

forma visual con registro fotográfico, del estado de progreso de las obras, medidas de 

mitigación aplicadas y estado de los distintos componentes del medio natural y antrópico, 

en los aspectos relevantes.  

La Contratista deberá elaborar y presentar mensualmente a la inspección un INFORME 

DE SEGUIMIENTO del PGAS, conforme al cronograma de avance de la obra, en el que 

conste el estado de avance de la implementación del PGAS.  

Durante la etapa constructiva, el programa estará ligado a la verificación de cumplimiento 

de las medidas de mitigación a través de por ejemplo listas de chequeo.  

El Inspector, verificara la situación ambiental de la obra, evaluando la eficacia de las 

medidas propuestas para mitigar impactos negativos y proponer cambios de ser 

necesarios. 

Naturaleza de la medida  

Este programa atenderá a la vigilancia 

durante la fase de obras y al seguimiento 

durante la fase de explotación del proyecto. 

Metodología 

El control en obra debe recopilar, de 

forma periódica, información acerca de 

los siguientes puntos:   

- Estado de ejecución de las 

actuaciones previstas en el 

programa. 

- Grado de cumplimiento de los 

objetivos ambientales propuestos.   

- Envergadura de los efectos 

Ubicación de la actividad   

Esta medida debe aplicarse en todo el frente 

de obra. 
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Responsable y personal afectado  

El contratista a través de su Jefe de Obra, su 

Responsable Ambiental, Responsable de  

Seguridad e Higiene (RSH) y responsable 

Social (RS). Y el Comitente como 

fiscalizador 

ambientales negativos derivados del 

desarrollo del programa   

- Funcionamiento de las medidas 

preventivas, correctoras  y 

compensatorias.   

- Identificación de los efectos 

ambientales adversos no previstos 

sobre los elementos del medio.   

- Aplicación y éxito de medidas 

adicionales contra los efectos 

ambientales adversos no previstos.  

 

Materiales e instrumentos 

Informe de seguimiento del PGAS  

Listas de chequeo  

Registro fotografico 

Cronograma: continuo durante toda la 

construcción con una frecuencia mensual.  

 

Resultados  

Minimización de los accidentes, las 

contingencias y los conflictos sociales que 

estos puedan ocasionar.  

Preservación y cuidado de los recursos 

naturales. 

Indicadores de rendimiento correcta 

respuesta y evolución ambiental del 

entorno a la implantación de la actividad.  

 

 

13. Forma de medición y pago: 

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente artículo, están prorrateados entre los 

demás Ítems del contrato, no reconociéndose pago adicional alguno. 
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ARTÍCULO N °3: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACIÓN DE OBRADOR 

ÍtemN°1 

1. Generalidades: 

Comprende este ítem la ejecución de las tareas previas al inicio de los trabajos, como el transporte de 

equipos y sus accesorios, yel desarmado, carga, descarga y armado en el lugar de los trabajos de 

todos los elementos y maquinarias necesarias para realizar la obra. 

También se incluye en este ítem, el montaje e instalación de los obradores, oficinas, laboratorio tanto 

para el Contratista como para la inspección, al igual que los equipamientos mínimos solicitados en las 

Especificaciones Legales Particulares, como los necesarios para el replanteo de los trabajos. 

Serán por cuenta del Contratista todas las remociones, reparaciones y reposiciones de servicios 

públicos y caminos, señalizaciones, etc., las que puedan resultar dañadas por las operaciones de 

traslado y armado del obrador. Además, será por su cuenta y cargo alquileres, permisos de ocupación, 

etc. para la instalación de estos obradores. 

Asimismo, serán por cuenta del Contratista, todas las tramitaciones ante distintos organismos públicos 

y privados, como también el pago de derechos de circulación, peajes, autorizaciones, etc., para el 

transporte de distintos equipos y/o herramientas. 

Como parte de la propuesta, y dentro de la metodología de trabajo,elContratista deberá explicitar cómo 

desarrollará todas estas tareas y provisiones. 

2. Forma de medición y pago: 

El valor por todo concepto de este ítem no podrá superar el 5% de la suma del resto de los ítems, sin 

Honorarios. Podrá abonarse en forma proporcional hasta un máximo de 30% del monto ofertado, 

siendo este pago parcial de acuerdo con el avance de las instalaciones del obrador y traslados de 

equipos y a sólo juicio de la inspección de obra. 

Una vez cumplimentado la totalidad de las provisiones e instalaciones se certificará el setenta (70%) 

por ciento restante. 
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ARTÍCULO N°4: REPLANTEO DE OBRA 

1. Descripción: 

Este rubro incluye los trabajos relativos al replanteo según se describe a continuación y comprende la 

mano de obra, equipo, materiales y todo otro concepto no expresamente mencionado pero necesario 

para completar los trabajos. 

Los puntos fijos de referencia planialtimétricos y altimétricos existentes, que se tomarán para el 

arranque de los replanteos, serán fijados por la Inspección la que contará como referencia con las 

coordenadas y cotas de la poligonal de apoyo.  

Con estos elementos la Contratista deberá trazar en el terreno los ejes de las obras y ubicar y 

amojonar los límites de estas, de la zona a limpiar, de las excavaciones a ejecutar y de los depósitos 

donde se ubicará el suelo sobrante.  

La Contratista tendrá un plazo de 45 días desde la firma del Contrato para presentar los planos de 

replanteo correspondientes, teniendo la Inspección un plazo de 10 días para su aprobación. 

La Contratista será responsable del correcto replanteo de las obras, de la exactitud del trazado y de las 

dimensiones y alineamiento. 

Si en algún momento durante la marcha de los trabajos surgiera algún error, tanto en el trazado como 

en las dimensiones de las obras a implantar en el terreno, la Contratista a su costo deberá rectificar 

dicho error a satisfacción de la Inspección. 

La Contratista informará con la anticipación necesaria a la Inspección el inicio del replanteo de las 

obras. 

Los puntos de referencia planimétricos que materialicen alineamientos importantes tales como ejes de 

obra de hormigón o de terraplenes serán mojones de hormigón de una sección no menor de 0,12 x 

0,12 m, de 0,60 m de longitud mínima, armados, y se colocarán enterrados 0,50 m o solidarizados 

adecuadamente al terreno mediante hormigón o anclaje adecuado. En su parte superior llevarán un 

caño centrado, vertical, que permita alojar en su interior el azuche de un jalón o señal adecuada de 

referencia para el apunte.  

Los puntos fijos altimétricos serán a su vez mojones de hormigón de las dimensiones mínimas 

indicadas y en su cara superior llevarán un bulón empotrado de cabeza hemisférica a cuyo punto 

superior corresponderá la cota del punto fijo. 

Solo se permitirá el empleo de estacas de madera o hierro para las alineaciones provisorias o 

densificación de puntos intermedios en los alineamientos.  

Tanto los mojones de referencia planimétricos como los puntos altimétricos llevarán placa 

identificadora con una letra indicativa (V para los vértices, PL para los puntos de línea, E para ejes, PF 

para puntos fijos), seguida de un número de individualización. Las placas se colocarán en la cara 
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superior o en una de las laterales en el extremo que quedará aflorando del terreno y el grabado deber 

permitir la clara lectura de la identificación.  

 

La Contratista mantendrá permanentemente en sus oficinas del obrador un listado completo de los 

puntos de referencia con croquis y planillas con valores que relacionan a los mismos y las 

vinculaciones a las obras a replantear (coordenadas, distancias horizontales, ángulos, desniveles, 

cotas de puntos fijos, etc.). Un duplicado de dicha documentación, con sus correspondientes 

actualizaciones deberá ser provisto a la Inspección. 

En la ubicación de las marcas altimétricas y planimétricas se tendrá especialmente en cuenta el 

proceso constructivo y el espacio requerido para la instalación y movimiento de los equipos de trabajo 

y depósito de materiales, de modo que quede asegurada la permanencia y la intervisibilidad de dichas 

marcas durante toda la ejecución de la obra.  

Todos los mojones deberán protegerse y conservarse hasta que se ejecute las obras que reemplacen 

los ejes o límites que los mojones materializan.  

Antes de iniciar la ejecución de cada sección de las obras la Contratista someterá los replanteos 

respectivos a la aprobación de la Inspección. 

Todo exceso de volumen de obra en su ejecución, como consecuencia de errores cometidos en el 

replanteo, será por cuenta y costo de la Contratista sin reconocimiento de adicionales. La Contratista, 

no podrá alegar como eximente la circunstancia de que la Inspección no se hubiese hecho presente 

durante la ejecución de los trabajos.  

La Contratista deberá tener permanentemente en obra para su uso y/o de la Inspección, todos los 

elementos necesarios para verificar y/o ejecutar replanteos. 

2. Medición y Forma de Pago: 

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las tareas descriptas en el presente artículo 

estarán prorrateados entre los Ítems del presente pliego no reconociéndose pago adicional alguno. 
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ARTÍCULO N°5: EXCAVACIÓN PARA CONDUCTOS 

Ítem Nº2.1., ÍtemNº2.2. 

1. Denominación: 

Se aplica la denominación de Movimiento de Suelos a la excavación de cualquier clase de material 

natural que se encuentre en los lugares en que deban practicarse dichas excavaciones ya sea que se 

trate de arena, fango, arcilla, tosca. 

2. Descripción del trabajo: 

La ejecución de los distintos tipos o categoría de excavaciones, incluirán entibaciones y 

apuntalamientos, provisión, hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de éstas en caso de 

ser necesario, la eliminación del agua de las excavaciones, la depresión de las  napas subterráneas, el 

bombeo y drenaje, el empleo de explosivos para la disgregación del terreno, las pasarelas y puentes 

para el pasaje de peatones y vehículos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservación y 

reparación de instalaciones existentes de propiedad de Repartición o ajenas a la misma. 

Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo con los niveles y dimensiones señaladas en los planos o 

en las instrucciones especiales dadas por la Inspección. 

En los casos de excavaciones destinadas a la colocación de cañerías premoldeadas, aquellas no se 

efectuarán con demasiada anticipación, debiendo llegarse a una profundidad cuya cota sea superior 

por lo menos en diez centímetros a la definitiva de fundación, debiendo la excavación remanente 

practicarse inmediatamente antes de efectuarse la colocación. 

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de la 

Inspección se consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique. 

Donde se deban colocar cañerías, se recortará el fondo de la excavación con la pendiente necesaria 

para que cada caño repose en forma continua en toda su longitud, con excepción del enchufe, 

alrededor del cual se formará un hueco para facilitar la ejecución de la junta. 

No se permitirá apertura de zanjas en las calles, antes de que se haya acopiado el material necesario 

para llevar a cabo las obras que se han de construir en aquellas. 

Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos. 

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas 

provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo. 

3. Eliminación del agua de las excavaciones: Depresión de las napas subterráneas; Bombeo, 

Drenaje: 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las 

precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva cuenta y riesgo. 
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Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirán ataguías, tajamares o terraplenes, 

si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección. 

Para la eliminación de las aguas subterráneas el Contratista dispondrá de equipos de bombeo 

necesarios y ejecutará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados. 

Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provisión de materiales y planteles que al 

mismo fin se precisaran, se considerarán incluidos en los precios que se contraten para las 

excavaciones. 

El Contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá 

eliminar toda posibilidad de daño, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificación o 

instalaciones próximas o de cualquier otro orden, de los cuales será único responsable. 

4. Defensa: 

Si la Inspección juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las excavaciones, el 

Contratista estará obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de protección 

durante la ejecución de las obras. No se reconocerá indemnización alguna por tablestacados de 

protección durante la ejecución de las obras. No se reconocerá indemnización alguna por 

tablestacados u otros materiales o implementos que el Contratista no pudiera extraer. 

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a las líneas de edificación o cualquier 

construcción existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir 

derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la 

construcción cuya estabilidad pueda peligrar. 

Si fuera tan inminente la producción del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el Contratista 

procederá, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. 

Si no hubiere previsto la producción de tales hechos o no hubiera adoptado las precauciones del caso 

y tuviera lugar algún derrumbe, o se ocasionasen daños a las propiedades o vecinos ocupantes, al 

público, etc., será de su exclusiva cuenta la reparación de todos los daños y perjuicios que se 

produjeran. 

5. Empleo de explosivos para la disgregación del terreno: 

Si la naturaleza del terreno requiere para su disgregación del empleo de explosivos, el Contratista 

usará cartuchos pequeños y adoptará las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las 

instalaciones próximas y accidentes de cualquier naturaleza, de todos los cuales será único 

responsable. 

En cada caso el Contratista informará anticipadamente a la Inspección del propósito de emplear 

explosivos y correrán por su cuenta las gestiones a realizar ante las autoridades para recabar los 

permisos correspondientes. 

6. Puentes, Planchas, Pasarelas: 
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Cuando con las obras se pase delante de garajes públicos, galpones, depósitos, talleres, etc., se 

colocarán puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el tránsito de vehículos. Para facilitar 

el tránsito de peatones en los casos de que el acceso a sus domicilios se hallare obstruido por las 

construcciones, se colocarán pasarelas provisorias de aproximadamente 1,00 m. de ancho libre y de la 

longitud que se requiere con pasamanos y barandas que se espaciarán cada 50 m. como máximo. 

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se considerarán incluidos en los precios unitarios 

de las excavaciones. 

 

 

7. Depósito de los materiales extraídos de las excavaciones: 

Lossuelos o materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos, se 

depositarán provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre 

que con ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al tránsito cuando no sea imprescindible 

suspenderlo, como así también el libre escurrimiento de las aguas superficiales; ni se produzca 

cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspección pudieran evitarse. 

El material que no ha de emplearse en rellenos será retirado al tiempo de hacer las excavaciones. 

Los permisos, depósitos de garantía y derechos municipales necesarios para realizar depósitos en la 

vía pública serán de exclusiva cuenta del Contratista. 

Si el Contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no pudiera o no le conviniera efectuarlos 

en la vía pública y en consecuencia debiera recurrir a la ocupación de terrenos o zonas de propiedad 

fiscal o particular, deberá gestionar previamente la autorización delpropietario respectivo, conviniendo 

el precio del alquiler.  

Finalizados los trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo, remitirá igualmente testimonio de 

que no existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupación. Tal formalidad no 

implicará responsabilidad alguna para la Repartición y tan solo se exige como recaudo para evitar 

ulteriores reclamaciones en su carácter de comitente de los trabajos. 

8. Forma de medición: 

Se medirá por metro cúbico de suelo excavado, reconociéndose como ancho de excavación para las 

conducciones los que se fijan a continuación, aun cuando el Contratista adopte para la ejecución un 

ancho distinto, mientras que para la conformación del canal se ejecutarán las excavaciones de acuerdo 

con los niveles y dimensiones señaladas en los planos o en las instrucciones especiales dadas por la 

Inspección. 
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Caños Premoldeados 

(m) 

Ancho de Excavación 

(m) 

 0,40 0,70 

 0,50 0,85 

 0,60 1,00 

 0,70 1,15 

 0,80 1,30 

 0,90 1,45 

 1,00 1,60 

 1,20 1,90 

 1,40 2,20 

 

CONDUCTOS HORMIGONADOS "IN - SITU" 

 

Conductos Ancho de Excavación (m) 

Circular Diámetro interno + 1,20 m 

Rectangular Luz interior + 1.40m 

Doble Rectangular 2 × Luz interior + 1.40m 

 

OBRAS ACCESORIAS 

Se tomará como ancho de excavación el que surja de los planos respectivos como ancho de la 

estructura, no reconociéndose en ningún caso, excepto indicación expresa por parte de la Inspección, 

otras medidas que las indicadas en planos. 

9. Profundidad de excavación: 

La profundidad de excavación se medirá desde la superficie del terreno natural o vereda, y en el caso 

de excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 metros por debajo de la superficie de éste, hasta el 

plano de fundación de las estructuras. Para el caso de caños de hormigón premoldeados, se 

considerará como superficie de fundación la de apoyo de fuste. 

10. Suelo sobrante: 
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El suelo sobrante de la excavación deberá ser retirado de la zona de obra de acuerdo con lo indicado 

en el ARTÍCULO N°8:“TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE”. 

11. Forma de medición y pago: 

Se medirá y pagará por metro cúbico de suelo excavado aprobado por la inspección, incluyéndose en 

el precio del Ítem la excavación propiamente dicha, los trabajos de apuntalamiento, bombeo, drenaje, 

defensa, tablestacado, el eventual retiro y reposición de cercos y alambrados, vallas de protección, y 

en general todas las tareas e insumos descriptos en los incisos 1), 2), 3), 4), 5), 6) y 7).  

El precio del contrato incluye cualquier tipo de excavación (manual o mecánica) que haya que efectuar 

en correspondencia con el cruce de instalaciones subterráneas (electricidad, gas, servicios sanitarios, 

etc.) que interfieren con la traza de la obra, como así también los cateos necesarios para la 

localización de las mencionadas instalaciones.  
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ARTÍCULO N°6: RELLENO DE ZANJON 

Ítem Nº2.3. 

1. Descripción: 

El relleno de las excavacionespara conductos, se efectuará con la tierra proveniente de las mismas, la 

que se encontrará depositada al lado de las excavaciones o donde se le hubiese tenido que transportar 

por exigencias propias del trabajo u orden de la Inspección, entendiéndose que, si fuera necesario 

transportar la tierra de un lugar a otro de la obra para efectuar rellenos, este transporte será por cuenta 

del Contratista. 

El relleno del cauce del zanjón existente, se efectuará con suelo seleccionado. La contratista deberá 

prever de donde obtener el mismo, previa aprobación de la Inspección, entendiéndose que si fuera 

necesario transportar el suelo seleccionado de un lugar a otro de la obra para efectuar rellenos, este 

transporte será por cuenta del Contratista. 

2. Características Del Material: 

El material para utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento 

que permita la correcta ejecución de los trabajos obteniéndose el máximo grado de compactación.  

El contenido de humedad en el suelo, será ajustado a un valor tal, comprendido entre el ochenta (80) y 

el ciento diez (110) por ciento del contenido "óptimo" de humedad de compactación determinada con el 

Ensayo Proctor. Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite superior 

especificado (110 % del contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras u otros equipos o 

dejado en reposo hasta que por evaporación pierda el exceso de humedad. 

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite inferior especifica-

do, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el contenido de humedad 

"óptimo" determinado con el Ensayo Proctor. 

3. Forma de Ejecución: 

3.1. Descripción: 

Salvo especificación en contrario, el relleno se efectuará por capas sucesivas de 0.20 m de espesor, 

llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno firme, apisonando las capas por 

medio de pisones, manuales o mecánicos, hasta sobrepasar la clave del conducto en 0.60 metros.  

Para el resto del relleno de la excavación, se procederá pasar equipo mecánico de compactación, 

siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0.20 m de espesor, cuidando que 

durante el proceso de compactación el contenido de humedad sea el óptimo, el cual se determinará las 

veces que la Inspección lo estime necesario. 

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta lograr un peso 

específico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo Proctor. 
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Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la 

Inspección dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del proceso de compactación a 

exclusivo cargo del Contratista. 

 

3.2. Equipos:  

El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalación de cañerías y mangueras; el equipo 

debe ser tal que permita la determinación del agua empleada. Los rodillos "pata de cabra", tendrán un 

ancho mínimo de cada tambor de 1.00 m, la separación entre salientes mínimas de 0.15 m y máxima 

de 0.25 m con un largo de salientes mínimo de 0.15 m. 

Presión mínima ejercida por cada saliente: 

a) para suelos con límite líquido menor de 38 o índice de plasticidad menor de 15, rodillo sin 

lastrar 20 kg/cm2, lastrado 30 kg/cm2. 

b) para suelos con límite líquido mayor de 38 o índice plástico mayor de 15, rodillo sin lastrar 10 

kg/cm2, lastrado 15 kg/cm2. 

Los rodillos lisos serán de un peso tal que ejerzan una presión mínima de 10 kg/cm de ancho de llanta, 

siendo el diámetro del rodillo no menor de 1.00 m.    

Los rodillos neumáticos múltiples serán de dos ejes con cinco ruedas en el posterior y cuatro en el 

delantero.  

La presión de aire en los neumáticos no será inferior a 3.5 kg/cm2 y la presión transmitida al suelo será 

de 35 kg/cm de ancho de banda de rodamiento. 

 

4. Ensayo de Suelo: 

Se realizarán ensayos previos en la cantidad que la Inspección determine a efectos de establecer el 

contenido de humedad con el cual se obtiene el "máximo" peso específico aparente de compactación. 

La muestra de suelo a ensayar será tamizada sobre el Tamiz Nº 4 y compactada dentro de un molde 

cilíndrico en tres capas de igual espesor hasta llenar completamente el molde; este tendrá 0.10 m de 

diámetro ó 0.12 m de altura. 

Cada capa será compactada con un pisón de 0.05 m de diámetro en la base y que, con un peso de 5 

kg, se dejará caer desde una altura de 0.30 metros, 35 veces. 

El molde será colocado sobre una base firme durante la compactación del suelo. Una vez concluido el 

moldeo de la probeta, se calculará el peso específico aparente del suelo seco. 

El Ensayo se repite adicionándole a la muestra, diferentes contenidos de humedad, hasta encontrar 

aquel que produce el "máximo" peso específico aparente para las condiciones de este Ensayo. 
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Si los suelos empleados tuvieran un límite líquido superior a 38 o un índice de plasticidad mayor de 15, 

el peso del pistón será de 2.5 kg en tanto que el número de caídas para cada capa de suelo se 

reducirá a 25. 

Este Ensayo Proctor se hará en el Laboratorio de la Dirección Provincialde Hidráulica.  

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspección hará determinaciones de 

"peso específico aparente", en el suelo de cada capa, en los lugares y cantidades que la Inspección 

determine. Estas determinaciones se efectuarán antes de transcurridos los cuatro días posteriores al 

momento en que finalizará el pasaje de los equipos de compactación. 

 

5. Forma de Medición: 

Se medirá por metro cúbico (m3) de suelo colocado y compactado, no reconociéndose mayor volumen 

que el determinado por la diferencia existente entre el volumen excavado que fuera reconocido por la 

Inspección y el volumen exterior ocupado por las estructuras contenidas en la excavación y cuyas 

medidas, salvo indicación en contrario por parte de la Inspección, serán las que surjan de planos. 

 

6. Forma de Pago: 

El costo del relleno de la excavación para conductos se encuentra prorrateado dentro delÍtem2.1: 

"EXCAVACIÓN PARA CONDUCTOS"e Ítem2.2: “EXCAVACIÓN PARA CAÑOS DE EMPALME”, no 

correspondiendo pago adicional alguno. 

El costo del relleno del zanjon se muestra en el Ítem 2.3: “RELLENO DE ZANJON”. Se pagará por 

metro cúbico de suelo colocado y compactado aprobado por la inspección. Se incluyen dentro de ese 

Ítem todos los materiales, mano de obra y equipos, cualquiera fuere su tipo para dejar las tareas 

correctamente terminadas, tal cual se especificará precedentemente. 

Se incluyen asimismo todos los gastos que demanden las tareas de toma de muestras, ensayos, etc. 
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ARTÍCULO N°7: TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE 

Ítem Nº2.4. 

1. Generalidades: 

La tarea consiste en la carga, transporte y descarga, de los materiales provenientes de la excavación, 

que se consideren sobrantes. 

2. Transporte: 

El Contratista deberá cumplir con Reglamentación Nacional, Provincial y Municipal vigente y específica 

para el transporte de materiales a granel en zonas urbanas. Los permisos, tasas y derechos 

municipales necesarios para realizar el transporte en la vía pública serán de exclusiva cuenta del 

Contratista. 

3. Sitio de descarga: 

Es responsabilidad del Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Municipalidad de 

Ensenada, a efectos de determinar el o los sitios de depósito del suelo sobrante producto de las 

excavaciones, salvo indicación en contrario de la Inspección. 

La Dirección reconocerá una distancia máxima de transporte de cincuenta (50) hectómetros, la que 

determinará un área alrededor del centro de gravedad de la zona de excavación, dentro de la cual se 

deberán localizar los lugares de depósito. 

En aquellos casos en que se especifique que la tierra proveniente de las excavaciones se deba 

emplear en el relleno del cauce o conductos, el material se transportará a zonas de depósito, de modo 

de lograr el menor recorrido posible, no existiendo en este caso la limitación impuestas de 

hectómetros. Este procedimiento será de aplicación hasta que las tareas de relleno sean concluidas. 

4. Forma de medición y pago: 

Se computará y pagará por hectómetro por metro cúbico. El volumen a transportar se calculará como 

diferencia entre el volumen de suelo excavado (reconocido por la Inspección) y el que se coloca como 

relleno. Esta diferencia será multiplicada por el coeficiente de esponjamiento y a este producto se lo 

multiplicará por la distancia de transporte de 50 Hm. fijada en esta especificación.  

En todos los casos se reconocerá un coeficiente de esponjamiento igual a 1.35.  

En el precio están incluidas las tareas de carga, transporte, descarga y desparrame de la tierra en el 

lugar de depósito, así como la carga, transporte y descarga de los materiales de demolición de obras 

existentes. 
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ARTÍCULON°8: HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND 

1. Alcance de los trabajos: 

El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones comprende el suministro de toda la mano 

de obra, materiales y equipos, y la realización de todas las tareas necesarias para suministrar y colocar 

en la obra todas las estructuras de hormigón simple y armado construidas "in situ", completas, como se 

muestra y se documenta en los planos y demás documentación, en la forma requerida por la 

Inspección y como aquí se especifica. 

2. Generalidades: 

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la selección de materiales, 

elaboración, conducción, colocación, compactación y curado del hormigón, construcción de juntas, 

reparaciones, encofrados y cimbras, terminaciones superficiales y tolerancias constructivas, de 

aplicación para la construcción de todas las obras de arte motivo de este contrato, constituidas por 

elementos estructurales de hormigón. 

El Contratista extraerá y hará ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique la Inspección, hasta 

cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estarán en contacto con la estructura 

de hormigón. Se deberán determinar mediante análisis químicos, la presencia en los suelos de 

sustancias agresivas al hormigón o al acero. De acuerdo con los resultados de los análisis químicos de 

suelos, la Inspección determinará el tipo de cemento a utilizar en la fundación y/o partes de la 

estructura en contacto con agua o suelos. 

Todos los trabajos, a menos que específicamente se establezca lo contrario, serán realizados de 

conformidad con lo que especifican las últimas ediciones del CIRSOC o norma que lo reemplace, en lo 

que sean de aplicación a esta obra. 

En caso de duda, las mismas serán resueltas teniendo en cuenta los criterios y especificaciones 

contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en el orden de prelación 

indicado. 

En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera, deberá entenderse dicha 

norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas IRAM.En todos los casos en que las 

normas IRAM sean equivalentes a las que se citan específicamente, podrán ser de aplicación las 

primeras. 

El Contratista deberá incluir en su oferta los planos y la información detallada referente a las plantas de 

elaboración, los equipos y procedimientos constructivos, y en particular a los siguientes aspectos: 

procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificación de los materiales componentes del hormigón, 

como del amasado, transporte, encofrado, colocación y curado del mismo. 

Sin perjuicio de ello, el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación de los métodos 

mencionados, quien se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificación cuando lo 

considere necesario para el cumplimiento de este pliego. 



Desagües Pluviales Av. Humet a Villa Dietri 

 

 ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES 

 

  Página 74 de 133 

Subsecretaría de Recursos Hídricos  

Avda. 7 n° 1267 – Piso 13 

Buenos Aires, La Plata 

privadahidraulica@gmail.com  

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091 

gba.gob.ar  

 

 

 

 

3. Hormigón y Materiales Componentes:  

3.1. Composición del hormigón: 

El hormigón estará compuesto de Cemento Portland, agregados fino y grueso, agua yaditivos de 

acuerdo con lo especificado a continuación. 

Los aditivos podrán ser un agente incorporador de aire en combinación con retardador de fraguado o 

un aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales componentes del hormigón y el 

hormigón resultante deberán cumplir con los requisitos contenidos en este pliego. 

Para el caso de hormigones con relación agua-cemento menor a 0.45, se permitirá el uso de 

súperfluidificantes. 

El Contratista seleccionará el aditivo y lo someterá a la aprobación de la Inspección. El mismo será de 

una marca de reconocida solvencia técnica y comercial, y deberá   acreditar experiencia en obras de 

similar importancia. 

El Contratista indicará en su presupuesto los materiales que utilizará para la elaboración del hormigón. 

Dicha información incluirá procedencia (canteras o fábrica de origen), detalle de las características 

tecnológicas de acuerdo con lo especificado en este Pliego y marca de fábrica cuando corresponda, 

dentro de los 60 días posteriores a la firma del contrato y como mínimo 45 días antes de comenzar los 

trabajos de hormigonado en obra, el Contratista entregará a la Inspección para su aprobación los 

materiales y las dosificaciones correspondiente a cada tipo de hormigón. 

La Inspección verificará los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de estos ensayos 

resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones, el consiguiente rechazo de 

algunos materiales componentes y/o dosificaciones, el Contratista no tendrá derecho a prórroga de los 

plazos contractuales por este motivo. 

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista deberá ajustarse a ellas 

y no podrá variarlas sin autorización de la Inspección. Sin perjuicio de ello, el Contratista deberá 

realizar los ajustes de las cantidades de agua y agregados que sean necesarios para tener en cuenta 

la humedad de estos últimos. 

3.2. Tipos y requisitos de los hormigones: 

El Contratista proveerá los tipos de hormigón que se indican en el Cuadro A, que deberán cumplir los 

requisitos establecidos en el cuadro B. 
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CUADRO A: 

Tipos de hormigones 

Hormigón 
Estructura y/o elemento estructural en que deberá emplearse 

(Tipo) 

I 
Hormigón armado para estructura en contacto  con el agua, tales como losas 

de fundación,  pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc. 

II 

Hormigón armado para estructuras con probable contacto con el agua, tales 

como losas y  tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de puentes 

carreteros, bases y pilas de  puentes, etc. 

III 
Hormigón para estructuras convencionales, densamente armadas, tales 

como columnas, vigas,  pórticos, losas, etc. 

IV Hormigón para contrapisos. 

V Hormigón armado para estructura en contacto con vuelcos industriales. 

 

CUADRO B: 

Requisitos de hormigones 

Hormigón s´bk a/c Cemento Asentamiento Tmáx.Agr. Aire incorp. 

( tipo ) (kg/cm²) (máx) (máx) (mín) (máx) (mín) (mm) (%) 

I 210 0.55 400 350 10 6 25 4.5 ± 1 

II 210 0.55 400 350 14 10 19 5.5 ± 1 

III 170 0.55 - 300 10 6 19 4.5 ± 1 

IV 130 0.55 220 150 7 3 38 4.5 ± 1 

V >210 0.4 - 400 10 6 19 ver aditivos 

NOTA 1: Los hormigones I a IV indicados en el cuadro, se elaboran con cemento portland normal 

Las características de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los sulfatos se indicarán 

en cada caso particular según los resultados de los ensayos químicos de agua y suelo de contacto. 

NOTA 2: El hormigón tipo (V) se elaborará con cemento resistente a los sulfatos (A.R.S). 

Cementos 
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El cemento deberá ser cemento Portland que cumpla con las condiciones siguientes, al ser ensayado 

según los métodos que se indican en cada caso: 

Requisitos Método de ensayo 

Requisitos químicos: 

Cloruro (Cl) máx. 0.10 % IRAM 1504 

Óxido de magnesio (MgO) máx. 5.0 % IRAM 1504 

Anhídrido sulfúrico (SO3) máx. 3.5 % IRAM 1504 

Pérdida por calcinación máx. 3.0 % IRAM 1504 

Residuo insoluble máx. 1.5 % IRAM 1504 

Sulfuro (S=) máx. 0.10 % IRAM 1504 

Requisitos físicos: 

Material retenido tamiz Nº 200 máx. 15% IRAM 1621 

Superficie específica (por permeabilidad al aire Blaine): IRAM 1623 

-promedio de las partidas entregadas en un mes mín. 2800 cm2/g. 

-determinación individual de una partida mín. 2500 cm2/g. 

Expansión en autoclave máx. 0.8 % IRAM 1620 

Tiempo de fraguado: 

-inicial mín. (minutos) 45   

-final máx. (horas)       10 IRAM 1619 

Resistencia a la flexión: 

-7 días mín. 35 kg/cm2   

-28 días mín. 55 kg/cm2 IRAM 1622 

Resistencia a la compresión: 

-7 días mín. 170 kg/cm2 

-28 días mín. 300 kg/cm2 

Falso fraguado: 

-Penetración final mín. 50mm. IRAM 1615 
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En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 p.p.m y las aguas 

superior a 200 p.p.m, se adoptarán las medidas correctivas establecidas por el CIRSOC para la 

preparación de los hormigones. 

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para aquellas estructuras 

donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos, cuyo precio deberá incluirse en el 

respectivo ítem, el Contratista cotizará el incremento del precio unitariode hormigón por uso de 

cementos especiales, teniendo en cuenta el volumen indicado en la planilla de cómputo ypresupuesto. 

Si en función de los resultados de los análisis químicos la Inspección ordena la utilización de cementos 

especiales, el Contratista tendrá derecho a un adicional equivalente al precio que haya cotizado al 

efecto. 

3.3. Agua para hormigón: 

El Contratista deberá suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de suministro de 

agua para lavado de agregados, preparación y curado de hormigones. 

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparación y curado de hormigones responderá 

a las presentes especificaciones. Será limpia y estará libre de cantidades perjudiciales de aceite, 

ácidos, álcalis, azúcares y materia orgánica. 

Su ph estará comprendido entre 5,5 y 8; el residuo sólido a 100 ºC no superará 5 g por litro, el 

contenido de sulfatos expresados en SO4= será como máximo 0,5 g por litro y el contenido de cloruros 

expresados en Cl- no será mayor de 0,65 g por litro. Tampoco se admitirá que las impurezas del agua 

causen una variación del tiempo de fraguado superior al 25 %, ni una reducción de la resistencia a los 

7 y 28 días mayor del 5 % en comparación con los valores correspondientes obtenidos utilizando agua 

destilada en ambos casos. 

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las presentes 

especificaciones, se impondrá su retiro del emplazamiento. 

3.4. Agregados: 

Los agregados finos y gruesos provendrán de yacimientos aceptados por la Inspección, pudiendo el 

Contratista utilizar depósitos granulares naturales o el material contenido mediante trituración de roca 

sana proveniente de canteras.  La aceptación de un yacimiento no implica la aprobación de todos los 

materiales que de él se extraigan. 

a)  El término "agregado fino" o "arena" será usado para designar el agregado para hormigones 

constituido por partículas de origen natural y de dimensiones menores o igual a 5 mm. Podrá estar 

constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales y otras provenientes de la trituración de 

rocas. 

Cuando se utilicen arenas de trituración, las dimensiones de sus gránulos deberán ser tales que el 95 

% pase a través del tamiz ASTM Nº 4 y quede retenido en el tamiz ASTM Nº 30. 
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La arena, cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado, tanto 

proveniente de depósitos naturales como producida por la trituración, deberá consistir en partículas 

duras, densas, y de buena cubicidado con formas redondeadas, y deberán estar libres de cantidades 

perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, materia 

orgánica, marga, mica calcedónica y otras sustancias inconvenientes. 

La arena que tenga un peso específico (determinado en estado saturado y con la superficie seca 

según norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm3 podrá ser rechazada. 

Además de los límites de la graduación, el agregado fino entregado a la hormigonera deberá tener un 

módulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2,85. La granulometría del agregado fino deberá 

también ser controlada de tal forma que los módulos de finura, de por lo menos cuatro de cinco 

muestras consecutivas de agregado fino a utilizar, no deberándiferir en más de 0,20 del módulo de 

finura de granulometría básica seleccionada por elContratista y aprobada por la Inspección. El módulo 

de finura sedeterminará dividiendo por 100 la suma de los porcentajes acumulados delos materiales 

retenidos enlos tamices Nº 4, 8, 16, 30, 50 y 100. 

A opción del Contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o más tamaños o clasificación, 

pero la uniformidad de la granulometría de los tamaños separados será controlada de tal manera que 

ellos puedan ser combinados durante todo el plazo de obra, en lasproporciones fijas establecidas 

dentro de los primeros 300 días de colocación del hormigón. Cuando se utilicen dos o más agregados 

finos, cada uno de ellos será almacenado por separado e ingresará a la hormigonera también por 

separado. 

b) El término "agregado grueso" será usado para designar el agregado del hormigón con 

granulometría comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamaño o gama de tamaños dentro de 

tales límites. El agregado grueso deberá ser obtenido por trituración de roca granítica o cuarcítica y/o 

por canto rodado obtenido de canteras aprobadas. 

El agregado grueso deberá consistir en fragmentos de roca aproximadamente equidimensionales, 

densas, y exentas de partículas adheridas. Las partículas deberán ser generalmente esféricas o 

cúbicas. 

El agregado ensayado en la máquina Los Ángeles de acuerdo con la norma IRAM 1532podrá ser 

rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones excede el 40 % expresado en peso. 

La cantidad de partículas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el tamaño, tal 

como fuera definido y determinado por la publicación CRDC 119/53 del Corps ofEngineers, no deberá 

exceder el 25 % en cualquiera de las pilas. 

El agregado grueso y, cuando se utilice arena de trituración, la elaboración de agregados, al ser 

sometida al ensayo de durabilidad por inmersión en glicol etileno según la publicación CRDC 148/69 

del Corps ofEngineers, deberá tener una pérdida menor del 5 %. 

Los áridos especificados con tamaño nominal máximo de 76, 38 y 19 mm serán almacenados y 

medidos separadamente. 
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En el caso de tamaño nominal 76 a 4,8 mm, el árido grueso se constituirá por una mezcla de tres 

fracciones de áridos que serán 76 a 38; 38 a 19 y 19 a 4,8 mm. 

Para el tamaño nominal 38 a 4,8 mm las fracciones serán 38 a 19 mm y 19 a 4,8 mm. 

c) Los agregados deberán ser almacenados en grupos de tamaños aprobados, adyacentes a la 

central de hormigonado y en forma que se asegure la no-inclusión de materiales extraños en el 

hormigón. 

Reservas adecuadas de agregados deberán ser mantenidas en el emplazamiento en todo momento, 

para permitir la colocación continua y la terminación de toda colada que fuera comenzada. El agregado 

fino deberá permanecer en depósito de drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme de 

humedad sea alcanzado y entonces pueda ser usado. 

3.5. Aditivos: 

El Comitente ensayará los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a menos que la 

Inspección especifique otra cosa; cada aditivo será ensayado en las proporciones que indique su 

fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos serán utilizados en la obra en las mismas 

proporciones empleadas en dichos ensayos para lograr los efectos buscados. 

En todos los hormigones de la obra se utilizará un agente incorporador de aire. Este aditivo deberá 

satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que hubiera estado almacenado en 

la obra por más de seis meses, no podrá ser usado hasta tanto nuevos ensayos de verificación 

garanticen un resultado satisfactorio. 

Aditivos retardadores de fraguado, reductores del contenido de agua (plastificante) y superfluidificantes 

podrán ser usados a opción del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobación de la 

Inspección. El agente a utilizar deberá cumplir las normas IRAM respectivas.  El aditivo deberá ser 

suministrado en una solución acuosa y añadirse al hormigón como parte del agua en la mezcla del 

hormigón. 

4. Elaboración: 

El Contratista elaborará el hormigón por peso, en planta central de hormigonado o en planta móvil 

ubicada en proximidades de la obra a construir. 

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado, ésta deberá contar con dispositivos 

adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los materiales que entran en cada 

carga de hormigón. 

La central de hormigonado estará colocada en una ubicación tal que la distancia máxima de transporte 

hasta el baricentro de la obra sea de 15 km. 

El transporte del material a distancias mayores de 1 km desde la central de hormigonado, deberá ser 

realizado con camiones moto-hormigoneros. 
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El Contratista deberá proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario para la 

certificación del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato de medición. 

Las pruebas serán hechas en presencia de la Inspección en la forma y fecha que sean ordenadas. 

El Contratista deberá hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos, y las nuevas pruebas de 

verificación que sean necesarias para asegurar el funcionamiento satisfactorio. 

Cada unidad de determinación de peso deberá ser sin resortes o incluir un dial bien visible y calibrarlo 

en el sistema métrico decimal, el que indicará la carga de la balanza en cualquiera de las etapas de la 

operación de pesaje o bien, deberá incluir un indicador que mostrará el equilibrio del fiel de la balanza 

para la carga marcada, con dos puntos a ambos lados de la posición de equilibrio que correspondan al 

porcentaje de error máximo de medición permitido para cada material. 

Deberá disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigón pueda conservar 

convenientemente los diales o indicadores.  

La medición de los materiales ingresados a la hormigonera se efectuará con errores menores a los que 

se indican a continuación: 

 

cemento ± 1 % 

cada fracción o tamaño nominal de árido ± 2 % 

Cantidad total de árido ± 1 % 

Agua ± 1 % 

Aditivos ± 1 % 

 

La hormigonera deberá ser capaz de mezclar los materiales produciendo la mezcla uniforme y 

descargarla sin segregación.  Se proveerá un equipo con control adecuado de la velocidad de rotación 

del mezclador y de la introducción de los materiales en la hormigonera. 

El tiempo de mezcla será incrementado cuando el mismo sea necesario para asegurar la uniformidad y 

consistencia requeridas en el hormigón o, cuando las muestras de ensayos de hormigón tomadas de 

las partes primera, intermedia y final de la descarga de la hormigonera excedan los requisitos de 

uniformidad preestablecidos. 

Cuando ello sea autorizado por la Inspección, el tiempo de mezcla podrá ser reducido al mínimo 

requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente. 

En el caso de utilizar hormigón tipo V, el tiempo de mezclado no será nunca inferior a 2 (dos) minutos. 

Las pruebas de uniformidad serán hechas por la Inspección a su cargo, tan frecuentemente como sea 

necesario para determinar que los tiempos de mezcla son adecuados. Cuando el Contratista proponga 
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reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de uniformidad de tiempos de mezcla menores para 

determinar si los resultados se ajustan a los requisitos de calidad especificados serán realizados por la 

Inspección y a cuenta del Contratista. 

La hormigonera no deberá ser cargada por encima de la capacidad establecida por el fabricante en la 

placa de marca de la máquina. 

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, su uso deberá 

ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada. 

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberán ser corregidas a 

satisfacción de la Inspección. No se efectuará ningún pago al Contratista por la mano de obra o 

materiales que sean requeridos por las disposiciones de este párrafo. 

El Contratista podrá proponer el uso deplantas compactas móviles, de fácil emplazamiento en 

proximidades de la obra a construir. La producción de hormigón de estas plantas no podrá ser inferior 

a 20 m3/hora nominal. 

Los requisitos a cumplir por estas plantas y las demás exigencias establecidas para la elaboración del 

hormigón serán similares a las especificadas para la central de hormigonado. 

5. Transporte: 

El hormigón deberá ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rápido como sea 

posible, por métodos adecuados que eviten la segregación. Cualquier hormigón transferido de un 

elemento de transporte a otro deberá ser pasado a través de una tolva de forma cónica y no deberá 

ser dejado caer verticalmente desde una altura de más de 2,00 m, excepto cuando se tengan equipos 

apropiados para evitar la segregación y sea específicamente autorizado. 

Los métodos y los equipos para el manejo y depósito del hormigón en los encofrados estarán sujetos a 

la aprobación de la Inspección. 

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigón preparado en la 

central deberán ajustarse a los requisitos pertinentes del CIRSOC. 

Los equipos sin agitación para la conducción del hormigón mezclado en la central podrán ser usados 

únicamente para mezclas con asentamientos menores o iguales a 0,05 m o para distancia corta de 

transporte (dentro de un radio de 1 Km) solamente con aprobación por escrito de la Inspección. 

Cuando el hormigón pueda ser colocado directamente desde un camión mezclador o equipo sin 

agitación, podrán ser usadas las canaletas a dichos elementos siempre que la altura de caída no 

supere los 2,00 m. Las canaletas separadas y otros equipos similares no serán permitidos para 

conducción de hormigón. 

El hormigón podrá ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando una previa 

aprobación de la Inspección.  El equipo de bombeo deberá ser del tipo de pistón o del tipo de presión 

por pulsación (squeezetype). 
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La tubería deberá ser de acero rígido o una manguera flexible de alta resistencia para trabajo pesado. 

El diámetro de la tubería deberá ser por lo menos tres veces el máximo tamaño nominal del agregado 

grueso del hormigón a ser bombeado. 

El agregado de máximo tamaño, o el asentamiento del hormigón, no podrán ser reducidos para 

ajustarse a las características de las bombas olos conductos. La distancia de bombeo no deberá 

exceder los límites recomendados por el fabricante del equipo. La bomba deberá recibir una 

alimentación continua de hormigón. 

Cuando el bombeo se haya completado, el hormigón remanente en la tubería deberá ser expulsado, 

evitando su incorporación al hormigón colocado. Después de cada operación, el equipo deberá ser 

limpiado completamente, y el agua de limpieza eliminada fuera del área de encofrados. 

6. Colocación: 

La colocación del hormigón se hará en forma continua hasta las juntas de construcción aprobadas, con 

cortes de unión moldeados. El hormigón deberá será pisonado en los rincones y ángulos de los 

encofrados, y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la 

segregación de los materiales. 

El hormigón deberá ser depositado lo más cerca posible de su posición final en los encofrados y al 

colocarlo así, no deberá haber una caída vertical mayor de 2,00 m excepto cuando sea utilizado un 

equipo adecuado para prevenir la segregación y cuando ello esté específicamente autorizado. La 

colocación del hormigón deberá estar regulada para que el mismo pueda ser efectivamente 

compactado en capas horizontales de aproximadamente 0,50 m de espesor. 

De manera general, la cantidad depositada en cada sitio deberá ser tal que el material sea rápida y 

totalmente compactado. Las superficies de las juntas de construcción deberán mantenerse 

continuamente mojadas durante las 24 horas anteriores a la colocación del hormigón. El agua en 

exceso deberá ser eliminada antes de la colocación del hormigón fresco. Todo el equipo de colocación 

del hormigón y todos los sistemas que se utilicen deberán estar sujetos a la previa aprobación de la 

Inspección. La colocación del hormigón no será permitida cuando, en opinión de la Inspección, las 

condiciones del tiempo no aseguren colocación y consolidación adecuadas. 

La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones de mezclado y 

transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe quedar colocado en su posición 

definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran 30 minutos desde el momento en que el 

agua se puso en contacto con el cemento. Durante dicho intervalo de tiempo, el hormigón será 

protegido contra la accióndel sol, viento, lluvia, etc. 

Cuando para realizar el transporte se emplee un camión agitador, el tiempo indicado anteriormente 

podrá extenderse a 90 minutos contados en igual forma. 

En tiempo caluroso o con condiciones climáticas que favorezcan un endurecimiento rápido, los tiempos 

indicados se reducirán en lo necesario para evitar el fenómeno señalado. Cuando el hormigón 

contenga materiales adicionales capaces de retardar el tiempo de fraguado y endurecimiento del 
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hormigón, los tiempos indicados podrán ser aumentados de acuerdo alo que indiquen los resultados de 

ensayos realizados para determinarlos. 

7. Hormigonado de fundaciones: 

No se permitirá el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las fundaciones se colocará, 

previa compactación, una capa de 0,10 m de espesor mínimo de hormigón para contrapisos u 

hormigón de limpieza, no permitiéndose ningún trabajo antes de transcurridas 48 horas. 

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como ítem, estará incluido en el de hormigón para 

fundaciones. 

En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hará con pendientes adecuadas que permitan 

encauzar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie libre de agua. 

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundación libre de agua, deberán ser 

instalados por el Contratista. Dichos equipos estarán disponibles en el sitio, previo al colocado, y de 

ser equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se suelten en el momento de la colocación 

del hormigón. 

8. Compactación: 

El hormigón deberá ser compactado con equipos de vibración dealta frecuencia suplementados con 

palas manuales y apisonado.  En ningún caso los vibradores serán utilizados para transportar el 

hormigón dentro de los encofrados. El número de vibradores y la potencia de cada unidad deberán ser 

los necesarios para compactar correctamente el hormigón. 

Los vibradores de tipo interno deberán mantener, cuando estén sumergidos en el hormigón, una 

frecuencia no inferior de 7.000 vibraciones por minuto. La intensidad (amplitud), así como el tiempo de 

duración de la vibración, deberán ser los necesarios para producir una compactación satisfactoria. 

Cuando el hormigón sea colocado por camadas, cada una de ellas deberá ser compactada 

inmediatamente. Ninguna camada de hormigón podrá ser colocada hasta tanto la camada previa no 

haya sido compactada. Al compactar una camada, el vibrador deberá penetrar y re-vibrar la camada 

previa, siendo operado a intervalos regulares y frecuentes y en posición vertical. 

9. Curado: 

La instalación para curado y protección del hormigón deberá estar disponible en el lugar de 

hormigonado antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunirá las condiciones 

establecidas para el agua destinada a preparar hormigón. 

El Contratista respetará especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el control de la 

temperatura del hormigón durante su curado y su protección en tiempo cálido conforme aquí se indica. 

Todas las superficies expuestas del hormigón deberán ser protegidas delos rayos directos del sol 

como mínimo durante 3 días después del hormigonado. El hormigón fresco deberá ser protegido 

contra posibles daños por lluvias. 
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Las superficies expuestas deberán ser mantenidas húmedas o bien se impedirá que la humedad del 

hormigón se evapore durante 10 días como mínimo después de colocado el hormigón, mediante 

aspersión u otros métodos aprobados por la inspección. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigón se hiele durante 

las primeras 72 horas de colocado. También habrá de protegerlo contra heladas durante las dos 

semanas que siguen al hormigonado. Tales precauciones se deberán tomar desde el momento en que 

se registren temperaturas inferiores a 2 ºC. 

No se emplearán compuestos para curado sin la aprobación de la Inspección y nunca en lugares 

donde, según su opinión, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigón. 

Los compuestos de curado deberán ser a base de solventes volátiles y cumplirán las especificaciones 

ASTM C-309, "LiquidMembrane-FormingCompoundsforCuring Concrete". Para uso general, el 

compuesto será transparente y contendrá una tintura desvaneciente que permita apreciar el área 

cubierta. Cuando la superficie quede expuesta al sol, el compuesto contendrá un pigmento blanco de 

forma que el coeficiente no sea menor del 60% del correspondiente al óxido de magnesio. 

Los compuestos para curado deberán ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante 

en forma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda el área. Deberán ser 

aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas. 

No se aplicarán compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en opinión  de la 

Inspección, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un sello efectivo; sobre 

superficies que  tengan temperaturas sustancialmente diferentes de la recomendada por el fabricante 

para la aplicación del producto; y donde se requiera adherencia con el hormigón a colocar 

posteriormente, tal como juntas horizontales de construcción entre tongadas de hormigones 

integrantes de una misma estructura. 

Las membranas de curado deberán ser protegidas en todo momento contra daños. 

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigón deberán ser protegidas de todo movimiento 

por un período de 24 horas como mínimo después de terminada la colocación del hormigón. 

10. Juntas de Construcción: 

Las juntas de construcción se formarán en los planos horizontales y verticales por medio de tablones 

de cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexión. 

Las juntas horizontales de construcción yotras juntas de construcción indicadas con efecto de 

adhesión, serán preparadas para recibir la nueva capa por medio de una limpieza efectuada por 

arenado húmedo o desbastado con agua y aire (cutgreen). 

Si la superficie terminada de una capa estuviera congestionada de armaduras, fuera relativamente 

inaccesible o si por cualquier otra razón fuera indeseable alterar la superficie de la capa completada 

antes de su fraguado, su desbastado con agua y aire no será permitido y en consecuencia será 

requerido en alternativa el uso de arenado húmedo. 
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En aquellas obras donde el material colocado sea hormigón Tipo V, se utilizará siempre un puente de 

adherencia de base epoxídica entre hormigones nuevos y viejos además de todas las especificaciones 

ya enumeradas. 

11. Juntas de Contracción: 

Las juntas de contracción en las estructuras de hormigón se formarán en la posición y de acuerdo con 

los detalles que figuran en los planos, o según lo ordenara la Inspección.  Las juntas serán rectas y 

verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma, y los niveles de superficie de hormigón a ambos 

lados de las juntas serán totalmente exactos. Las juntas serán selladas como se indique en los planos, 

con un producto aprobado después de haberse retirado todas las partículas sueltas y el polvo. 

12. Juntas de Dilatación: 

Se colocarán las juntas de dilatación a tapón viscoelástico de acuerdo a lo previsto en el proyecto, con 

las dimensiones y formas establecidas en el plano respectivo que integra la documentación. 

El campo de aplicación de este tipo de juntas se extenderá a todo tipo de conducto, cualquiera sea el 

volumen de tránsito, tipo de carpeta de rodamiento y características climáticas del emplazamiento de la 

obra, siempre y cuando cumplan con los siguientes condicionamientos: 

 

• Movimiento horizontal máximo aconsejable:    25 mm 

• Movimiento vertical máximo aconsejable:    10 mm 

• Gradiente vertical máximo:      4 % 

 

12.1. Ensayo para la recepción: 

El material que constituye la junta de dilatación (a tapón viscoelástico) deberá cumplir con las 

siguientes especificaciones: 

 

12.1.1. Ligante Bituminoso 

 

a) Penetración: Según Norma IRAM 6575........................................ 10-45 1/10 mm 

según ASTM - D - 412 

b) Punto de ablandamiento según Norma IRAM 115......................... > 70º C 

c) Punto de rotura Frass – según Norma NLT 182-184..................... < 15º C                  

    (CEDEX – España) 
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d) Volatilidad a 200 Cº ..................................................................... máximo 0.15% 

 

12.1.2. Agregado Pétreo Granítico ó Basáltico 

El agregado será de origen granítico o basáltico obtenido por trituración presentará la siguiente 

granulometría: 

 

Pasa 28.00 mm:   100 % 

Pasa 20.00 mm:    90 % 

Pasa   9.00 mm:    20 % 

Pasa   6.00 mm:      2 % 

 

Además deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 

a) Desgaste Los Angeles – Según Norma IRAM 1532  < 25 

b) Indice de Lajas – Según Norma NLT – 354/74                  < 25 

    (cedex – España) 

c) Coeficiente de Pulimento acelerado – Según Norma  > 50 

    NLT – 172/72 (Cedex – España) 

 

12.1.3. Mortero Acrílico – Cementicio para Reconstitución de Bordes de Hormigón que 

conforman las juntas subyacente. 

a) Peso específico ó densidad aparente    2.05 

(gr/cm3 a 20ºC) 

b) Resistencias Mecánicas (a 25ºC y 90% de HR a 28 días) 

 A la compresión      48 MPa. 

 A la flexión       11 MPa. 

c) Condiciones de Aplicación 

Temperatura Mínima        8º C 

Se extraerá una probeta adecuada para cada ensayo por cada 30 metros de junta a colocar. 
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La Dirección Provincial de Hidráulica se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos y 

fundamentar la aceptación ó el rechazo del material en base a los mismos ó a resultados de ensayos 

complementarios de los indicados en esta especificación. 

12.2. Colocación de la junta: 

La junta será marcada sobre la superficie de rodamiento hasta un ancho mínimo de 0.40 m ó hasta el 

ancho que se haya acordado con el comitente para incluir las superficies averiadas. 

Se debe remover todo el espesor del pavimento existente, hasta un substrato firme, retirando el 

material suelto en su totalidad. Este espesor debe ser como mínimo el espesor de la carpeta y no 

menor que 0,08 para este caso. 

Todos los restos de materiales, producto de la remoción del pavimento existente como así también de 

juntas reemplazadas, deberán ser retirados fuera de la zona de camino, y depositados en un lugar a 

designar por la Inspección, no recibiendo el Contratista pago alguno por estas tareas. 

El hormigón de la solera que se encuentre dañado debe ser reparado como también reconstruir el 

perfil geométrico de los bordes que constituyeron la junta original de dilatación con materiales que 

desarrollen altas resistencias en pocas horas y adecuada adherencia con el hormigón. 

La abertura de expansión será tapada con un relleno de espuma de poliuretano.  

La trinchera que alojará la nueva junta debe estar completamente limpia y seca, utilizando para tal fin 

lanza de aire comprimido caliente. 

La abertura de expansión será cubierta con una placa de acero, de acuerdo con el ancho y la 

condición de la abertura. 

La trinchera será llenada con una mezcla de agregado y ligante en la cual todos los vacíos deben estar 

rellenos con asfalto. La última capa se compactará, una placa vibratoria o rodillo. 

Inmediatamente después una capa única de ligante caliente será aplicada para llenar todos los vacíos 

de la superficie. 

Los detalles de instalación se muestran en los croquis adjuntados. 

12.3. Garantía de los trabajos 

La Empresa contratista efectuará el mantenimiento y/o cualquier tipo de reparación si fuese 

eventualmente necesario durante 24 meses. Este plazo no es la vida útil de la junta por cuanto la 

misma es mucho mayor. No se considera mantenimiento o reparación a casos de fuerza mayor como 

ser: rotura manifiesta de apoyos de vigas, descenso de alguna pila o estribo, daño del pavimento 

próximo al contacto con la junta, etc. 

 

13. Reparaciones del Hormigón: 
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La reparación de todo el hormigón dañado o defectuoso será efectuada únicamente por personal 

especializado y en presencia de la Inspección. No se efectuará ningún trabajo de reparación hasta que 

se haya inspeccionado el elemento que se debe reparar. 

El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigón cuando a juicio de 

la Inspección ello sea necesario. 

Si llamamos "d" a la profundidad de la imperfección a reparar, se procederá de la siguiente manera: 

a) Si d > 8 cm o la imperfección supera el plano de armadura, se reparará la misma utilizando 

hormigón con agregado de tamaño máximo 19 mm e igual relación agua / cemento que el hormigón 

sustituido. 

En la zona a reparar, el hormigón defectuoso deberá ser desbastado, abriendo cavidades de 

dimensiones exigidas por la Inspección. Preferentemente, deberán dejarse al descubierto las 

armaduras. 

Las cavidades preparadas en el hormigón defectuoso tendrán bordes vivos, debiendo ser rellenadas 

hasta los límites requeridos con hormigón fresco. Para asegurar una mejor adherencia entre 

hormigones, se utilizará lechada de cemento (si el hormigón a reparar es del Tipo V se deberá 

reemplazar la lechada de cemento por un puente de adherencia de base epoxídica) que será aplicada 

al hormigón endurecido mediante ayuda de cepillo de acero. 

b) Si 8 cm > d > 3 cm o no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuará la reparación 

utilizando mortero. 

El mortero para reparaciones consistirá en 1 parte de cemento, 2 partes en volumen de agregado fino 

y la cantidad de agua necesaria para que luego de un mezclado cuidadoso de los ingredientes, el 

mortero se mantenga ligado al apretarlo en la mano. 

Se usará mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de 1 hora de preparado. 

La superficie a la cual debe adherir el mortero será mantenida húmedapor lo menos 2 horas antes de 

aplicar éste, y luego restregada con una pequeña cantidad de lechada de cemento, con ayuda de un 

cepillo de acero. 

Si las reparaciones son de más de 3 cm de profundidad, el mortero deberá ser aplicado en capas no 

mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del material. 

Se utilizará un puente de adherencia tipo látex entre distintas capas de morteros aaplicar según se 

describió en el párrafo anterior. 

Se usará cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la Inspección. El Contratista 

deberá preparar mezclas de prueba, las que serán sometidas a su aprobación. Todas las reparaciones 

deberán quedar firmemente adheridas a las superficies de las cavidades picadas en el hormigón, serán 

curadas con métodos aprobados por la Inspección y estarán libres de retracción y descascaramiento. 

c) Si d < 3 cm deberá utilizarse un mortero epóxico. 
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En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, donde a juicio de la 

Inspección sea necesario asegurar la perfecta adherencia entre hormigón fresco o mortero  y hormigón 

endurecido, deberá utilizarse un adhesivo epóxico. 

Tanto los adhesivos como los morteros epóxicos deberán ser previamente aprobados por la Inspección 

y se utilizarán respetando las indicaciones del fabricante. 

14. Fijación de elementos mecánicos: 

Todos los elementos mecánicos indicados en los planos oexigidos por la Inspección y que por razones 

constructivas deban ser colocados en segunda etapa, serán fijados en su sitio con un mortero de 

cemento. 

El mortero consistirá en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporción en volumen: 1 ½ 

partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la mínima para proporcionar 

consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo especifican, o a juicio de la Inspección fuese 

necesario, se adicionará al mortero un aditivo expansor usado en las proporciones recomendadas por 

el fabricante. 

Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada serán determinadas por la Inspección. 

Se seguirán las instrucciones de la Inspección con referencia al método de colocación y curado de la 

lechada para fijación de elementos mecánicos, adaptadas a cada caso particular. 

15. Encofrados: 

Se denomina como encofrado a los moldes preparados para vaciar el hormigón. Estructuras 

temporarias significan los soportes estructurales y arriostramientos del encofrado. 

a) El Contratista tendrá la total responsabilidad por diseño, construcción y mantenimiento de todas 

las estructuras temporarias que requiera la obra. Ellas serán proyectadas para soportar con seguridad 

todas las cargas móviles y fijas aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de construcción, 

servicio y remoción. 

Antes de comenzar la construcción de las estructuras temporarias, el constructor deberá presentar a la 

Inspección, para su aprobación, los planos correspondientes incluyendo detalles sobre materiales, 

carga de diseño y esfuerzo en la estructura. El Contratista deberá construir las estructuras temporarias 

respetando los planos, conforme hayan sido aprobados. 

b) Todos los materiales empleados para la construcción de encofrados serán de resistencia y 

calidad adecuados a su propósito, y deberán contar con la aprobación de la Inspección. 

Se deberán diseñar los moldes de forma que permitan depositar el hormigón lo más directamente 

posible en su posición final y realizar la inspección, comprobación y limpieza de los encofrados y 

armaduras sin demoras. 

El Contratista dispondrá aberturas temporarias o secciones articuladas omóviles en los encofrados 

cuando ellas se requieran para estos propósitos, y dichas aberturas o puertas de inspección serán 
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cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten estrictamente las líneas y pendientes 

indicadas en los planos. 

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos similares que 

queden empotrados en el hormigón, deberán llevar barras de metal roscadas para facilitar la remoción 

de los moldes.  No se dejarán separadores de madera en los moldes. 

Todo metal que se deje embutido en el hormigón quedará a 0,04 m como mínimo de la superficie 

terminada. 

Los agujeros que resulten en el hormigón al sacar parte de los tensores y ataduras serán rellenados 

cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente terminados. 

Los encastres para moldes y todo otro elemento que deberá quedar empotrado permanentemente en 

el hormigón, serán ubicados con precisión y asegurados firmemente en su lugar. 

El número y ubicación de ataduras, tensores y bulones deberán ser los adecuados para asegurar que 

los encofrados ajusten firmemente contra el hormigón colocado y permanezcan así durante las 

operaciones de hormigonado subsiguientes. 

El Contratista será responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias 

especificadas, y se asegurará de que la totalidad de las superficies del hormigón terminado quede 

dentro de estos límites. 

Se deberán limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su armado, y 

lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso será quitado de los moldes antes 

de la colocación del hormigón, debiendo evitarse que las armaduras de acero y los elementos 

empotrados se ensucien con aceite. 

Inmediatamente antes del hormigonado, el Contratista inspeccionará todos los moldes para asegurarse 

de que estén adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estacados, con superficies 

tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales extraños. No se colocará hormigón hasta que 

el encofrado haya sido revisado y aceptado por la Inspección. 

16. Terminación Superficial: 

Las terminaciones por dar a las diferentes superficies serán las indicadas en los planos o las 

especificadas más adelante. 

Si eventualmente las terminaciones no se encontrasen claramente indicadas en este punto o en los 

planos, la terminación a emplear será la indicada para superficies similares adyacentes, según lo 

determine la Inspección. 

El tratamiento superficial del hormigón será realizado solamente por obreros especializados. Las 

superficies del hormigón serán revisadas por la Inspección cuando sea necesario para determinar si 

las irregularidades superficiales pueden clasificarse como "abruptas” o "graduales". 
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Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocación de tableros o secciones de 

encofrados, irregularidades abruptas se apreciarán por medición directa. Todas las otras 

irregularidades son consideradas graduales y serán medidas con plantillas consistentes en reglas 

rectas o convenientemente curvadas según el caso. El largo de la plantilla será de 1.50 m para la 

comprobación de superficies moldeadas y de 3.00m para las no moldeadas. 

Antes de la aceptación final del trabajo por parte de la Inspección, el Contratista limpiará todas las 

superficies expuestas. 

Las clases de terminación para superficies del hormigón moldeado se designan con las letras A, B, C, 

y D y se usarán como sigue: 

A- La terminación A será aplicada a toda superficie moldeada queresultará permanentemente oculta 

por rellenos u hormigones. 

Las irregularidades no excederán de 6 mm cuando sean abruptas, ni 12 mm cuando graduables. 

B- La terminación B se empleará en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de la Inspección, 

se considera de especial importancia, tal como las estructuras permanentemente expuestas a la vista 

del público o escurrimiento del agua. 

Las irregularidades superficiales no excederán de 6 mm si son graduales y de 3mm si son abruptas, 

solo que no se permitirán irregularidades abruptas en las juntas de construcción. 

C- Terminado a regla: se aplicará a superficies sin moldear que serán cubiertas por rellenos u 

hormigón. Las operaciones de terminación consistirán en nivelado y pasada de regla suficiente para 

obtener una superficie uniforme. Las irregularidades no excederán de 10mm. 

D- Terminación a fratás: se aplicará a superficiessin moldear que no estarán permanentemente ocultas 

por rellenos u hormigón y comprende carpeta de rodamiento, coronamiento de paredes y pilas, 

revestimiento de cunetas, veredas, canales y losas de acceso a los puentes, toda superficie que quede 

expuesta a corriente de agua tales como: carpeta de vertedero, losa de cuenco amortiguador, 

revestimiento de canales, etc. 

El fratachado podrá ejecutarse a mano o a máquina; se iniciará en cuanto la superficie emparejada a 

regla haya endurecido convenientemente y será el mínimo indispensable para borrar las marcas de la 

regla y obtener una superficie de textura uniforme. 

Las irregularidades superficiales graduales no excederán los 5mm. 

Las juntas, terminación de canaletas, veredas y las losas de acceso a puentes, así como toda otra 

arista o junta serán terminadas o retocadas cuando así se indique en los planos o lo solicite la 

Inspección. 

17. Tolerancias 

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigón están 

especificadas en el punto anterior.  Se han definido como terminaciones y deben diferenciarse de las 
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tolerancias compatibles con la práctica constructiva y determinadas por la repercusión que las 

derivaciones permisibles tendrán sobre las estructuras y su funcionamiento. 

Se permitirán desviaciones de las alineaciones, pendientes y dimensiones dentro de los límites 

establecidos más adelante. No obstante, la Inspección se reserva el derecho de cambiar las 

tolerancias aquí establecidas si ellas perjudican la interacción estructural o el funcionamiento de las 

estructuras. 

Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos específicos de una estructura, 

las desviaciones permisibles serán determinadas de acuerdo a las previsiones de este punto. 

El Contratista de la obra será responsable por la colocación y mantenimiento de los encofrados con la 

suficiente precisión como para lograr que el trabajo terminado se ajuste a las tolerancias prescritas. 

Toda la obra de hormigón que exceda los límites de tolerancias prescritos según el siguiente cuadro, 

será corregida o demolida y reconstruida por el Contratista sin reconocimiento de costo adicional 

alguno. 

 

Tipo de 

terminación 
Área General de Aplicación 

Tipo de tolerancia en mm 

I II III IV 

A Superficies moldeadas permanentemente ocultas 
25 10 3 5 

-10 -5 -3 -5 

B 
Superficies moldeadas permanentemente expuestas 

a la vista del público o escurrimiento de las aguas 

5 10 1.5 5 

-5 -5 -1.5 -5 

C 
Superficies no moldeadas que serán cubiertas por 

rellenos de hormigón 

10 10 3 5 

-10 -5 -3 -5 

D Superficies no moldeadas que serán expuestas 
5 3 1.5 5 

-5 -3 -1.5 -5 

Los diversos tipos de tolerancias se aplicarán a variaciones con respecto a: 

Tipo I: alineación y niveles indicados en plano. 

Tipo II: dimensiones transversales de elementos estructurales. 

Tipo III: desviación de la vertical en 3m o más. 

Tipo IV: desviación de la inclinación o curvatura. 

Además, se permitirá una variación de la ubicación de las partes individuales de la estructura respecto 

a los ejes de replanteo, de ± 30 mm. en 25m. 
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18. Desencofrado 

Las cimbras y encofrados se quitarán cumpliendo las especificaciones que al respecto establece el 

CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspección. 

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobación de la Inspección, elContratista será 

plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el hormigón tenga 

la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el encofrado. 

Cualquier daño causado en la superficie terminada del hormigón por la remoción de los encofrados u 

otra causa, deberá ser reparado a satisfacción de la Inspección de acuerdo con el punto 

"Reparaciones del hormigón". 

19. Dosificación, Control de Calidad y Recepción: 

Generalidades: 

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspección para la 

dosificación, control de calidad y recepción del hormigón durante el desarrollo de las obras. 

Proyecto de mezclas 

▪ La dosificación de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, será 

responsabilidad del Contratista. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección, con la debida antelación, los proyectos de mezclas de 

hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su asentamiento y relación agua/cemento, el 

contenido mínimo de cemento y la resistencia característica deseada, posibilidad de uso de aditivos, 

son las especificadas en el Cuadro B del punto 3. 

Las mezclas deberán proyectarse determinando las proporciones del hormigón en forma racional. Las 

tareas se realizarán experimentalmente, empleando cualquiera de los métodos conocidos, con tal que 

el mismo se base fundamentalmente en la relación agua cemento del hormigón, provenga de una 

fuente de reconocida autoridad en la especialidad, exista suficiente experiencia sobre su empleo y 

permita obtener los resultados deseados. 

La metodología a seguir es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las aclaraciones que se 

introducen en este punto. 

a) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son inevitables, el 

hormigón se proyectará de modo tal que su relación agua cemento sea la necesaria para obtener, a la 

edad de los 28 días, una resistencia mínima s'bm mayor que la resistencia característica s'bk 

especificada. La resistencia media s'bm se determinará en función de s'bk y de la dispersión de 

resultados de los ensayos de resistencia, expresada por el coeficiente de variación d. 

Si se conoce el coeficiente de variación d de la resistencia del hormigón, por haber sido determinado 

mediante más de 30 ensayos realizados en la obra a construir, o en otra obra ejecutada por la misma 

empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en las mismas condiciones, y con el mismo 
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patrón de calidad establecido en el CIRSOC, de lo cual deberá presentar documentación técnica 

fehaciente a satisfacción de la Inspección, la expresión: 

d

bk

bm
*65.11−


=


  

Permitirá, conociendo la resistencia característica s'bk especificada, calcular la resistencia media 

s'bmque servirá para determinar la relación agua/cemento del hormigón, necesaria para alcanzar dicha 

resistencia media. 

En caso de no conocerse el coeficiente de variación d, la resistencia media s'bmnecesaria para 

proyectar el hormigón, se estimará de acuerdo a la siguiente expresión (dado que la medición de los 

áridos se hace en peso): 

bkbm  = *33.1
 

No conociendo el valor real de d, en ningún caso se proyectará el hormigón para obtener una 

resistencia media menor que la que resulte de la aplicación de dichas expresiones. Posteriormente, 

una vez iniciada la obra y conocido el valor real de d mediante los resultados de por lo menos 16 

ensayos realizados con el hormigón elaborado en ella, podrán corregirse los cálculos y las 

proporciones de la mezcla, para ajustar el valor de s'bm al necesario para obtener la resistencia 

característica s'bk especificada, de acuerdo al valor que se obtenga para d. 

b) La relación agua/cemento con que deberá proyectarse el hormigón, se determinará teniendo 

en cuenta los valores máximos establecidos para cada tipo de hormigón en el Cuadro B del punto 3. 

c) Conocida la resistencia media de dosaje s'bm que deberá alcanzar el hormigón a la edad de 

28 días, la relación agua/cemento necesaria para obtenerla se determinará mediante ensayos previos 

a la ejecución de la obra, realizados con muestras representativas de los materiales que se emplearán 

en ella, según el siguiente procedimiento: 

▪ La relación agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia media 

s'bm se determinará después de haber realizado las experiencias necesarias para 

establecer la correspondencia existente entre la resistencia de rotura a compresión y la 

relación agua/cemento de los hormigones preparados con muestras representativas de 

los materiales de obra. 

▪ Al efecto se prepararán pastones de prueba de consistencia (asentamiento) adecuada 

al tipo de obra y de acuerdo a los límites establecidos en el Cuadro B. Dichos pastones 

serán de por lo menos tres relaciones agua/cemento distintas y tales que produzcan 

una gama de resistencia media dentro de la cual se encuentre comprendida la 

resistencia media s'bm requerida. Por cada relación agua/cemento se prepararán por 

lo menos nueve probetas cilíndricas normales que se ensayarán de a tres a las edades 

de 3,7 y 28 días, a fin de conocer el desarrollo de resistencia del hormigón. Cada 

pastón será repetido por lo menos tres veces, en días distintos. 
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▪ El acondicionamiento de los materiales, la preparación del hormigón y el moldeo y 

curado de probetas se realizará de acuerdo a lo indicado en el método para 

"Preparación y curado en laboratorio de probetas de hormigón moldeadas". 

El ensayo a compresión se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1546. 

▪ Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigón provenientes del 

mismo pastón y ensayadas a la misma edad serán promediados. Para poder hacerlo se 

exigirá que la diferencia entre las dos resistencias individuales extremas del grupo de 

resultados a promediar sea menor o igual que el 10 % del promedio. En caso contrario 

el pastón será repetido hasta obtener resultados comprendidos dentro de la tolerancia 

establecida. 

Los valores medios así obtenidos para cada pastón, edad y relación agua/cemento, serán a su vez 

promediados y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una misma edad, permitirán 

trazar curvas que indicarán la relación media existente entre resistencia de rotura y compresión y la 

relación agua/cemento para el hormigón preparado con el conjunto de materiales de obra, y para dicha 

edad de ensayo. 

▪ Dichas curvas permitirán determinar la relación agua/cemento máxima necesaria para 

obtener la resistencia media s'bm especificada en b). 

▪ Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen distintos 

materiales, se requerirá determinar la relación entre resistencia y relación 

agua/cemento para cada conjunto de ellos, especialmente cuando se prevea el empleo 

de cementos de distintas marcas, fábricas o procedencias. 

 

d) La proporción de árido fino con respecto al total de áridos se determinará 

experimentalmente, teniendo en cuenta las condiciones de colocación y compactación del hormigón en 

obra. Dicha proporción será la mínima que, con un adecuado margen de seguridad, permita asegurar 

el más completo llenado de los encofrados y obtener estructuras compactas y bien terminadas. 

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del hormigón proyectado 

en él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relación que existe entre la resistencia a 28 días y a 

una edad menor que, en obra, puede ser necesaria para corregir las proporciones de los materiales 

que constituyen el hormigón, sin esperar 28 días para poder hacerlo. 

e) El Contratista deberá presentar a la Inspección una memoria técnica en donde se informará: 

▪ Criterios de diseño 

▪ Planilla de dosajes y resultados de ensayos. 

▪ Curva de Resistencia - Relación agua/cemento para las distintas edades de ensayo. 

Relación agua/cemento adoptada. 
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▪ Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de cemento, si se 

emplea este tipo de dosificación. La planilla de dosajes y resultados deberá 

confeccionarse según el siguiente esquema: 

HORMIGÓN TIPO 

Resistencia de diseño: σ ´bm =    kg/cm2 

Pastón Nº 1 2 3 
Valores medios 

Pastón Ensayo 

Dosaje teórico: 

Agua           

Cemento           

Agregado fino           

Agregado grueso           

Asentamiento           

Aire incorporado           

Peso unitario           

Valores constatados: 

Asentamiento           

Aire incorporado           

Peso unitario           

Trabajabilidad           

Resistencias: 

σ b1 edad 3 días           

σ b2 edad 3 días           

σ b3 edad 3 días           

σ b1 edad 7 días           

σ b2 edad 7 días           

σ b3 edad 7 días           
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HORMIGÓN TIPO 

Resistencia de diseño: σ ´bm =    kg/cm2 

Pastón Nº 1 2 3 
Valores medios 

Pastón Ensayo 

σ b1 edad 28 días           

σ b2 edad 28 días           

σ b3 edad 28 días           

      

Por separado se informarán las proporciones en que fueron utilizadas las distintas granulometrías de 

agregados, en caso de utilizarse más de un agregado fino o grueso. 

f) Con 45 días de anticipación a la fecha de comienzo del hormigonado, el Contratista deberá 

entregar muestras de todos los materiales para elaborar el hormigón de obra. 

Con los materiales recibidos del Contratista, la Inspección procederá a verificar el dosaje propuesto 

realizando los ensayos necesarios, tanto sobre hormigón fresco como endurecido.  De considerarlo 

necesario, introducirá las correcciones que crea conveniente, que serán notificadas por escrito al 

Contratista. 

No se permitirá el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobación del dosaje por parte de la 

Inspección, que será dada sobre la base de los resultados de los ensayos de verificación del estudio y 

de la memoria de cálculo del proyecto de mezclas, presentadas en un todo de acuerdo a lo 

especificado en el punto anterior. 

En el caso de utilizar hormigón Tipo V, es imprescindible asegurar una muy buena densidad e 

impermeabilidad para resistir el medio agresivo para el cual fuera proyectado. Es necesario para 

aprobar la dosificación, además de los criterios de resistencia antes enunciados, cumplir con los 

ensayos establecidos en la Disposición CIRSOC 256 (IRAM 1554). 

La profundidad de penetración del agua no excederá los 30 mm(promedio de tres probetas). Aprobado 

el dosaje, el Contratista no podrá variar el mismo ni la procedencia de los materiales utilizados en los 

ensayos previos, salvo autorización escrita de la Inspección. 

Ensayos de control de calidad: 

g) La Inspección ensayará los materiales componentes del hormigón, así como el hormigón 

elaborado. El Contratista deberá proveer la mano de obra y demás elementos necesarios para obtener, 

preparar y transportar las muestras representativas a ensayar. 
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Serán a cargo del Contratista el suministro de materiales necesarios para la realización de los 

ensayos, la ejecución de los mismos y el costo de transporte de las muestras, desde el comienzo de la 

obra hasta la recepción definitiva. 

h) El Contratista deberá suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos 

necesarios para efectuar los siguientes ensayos: 

• granulometría de agregados finos. 

• granulometría de agregados gruesos. 

• peso específico y absorción de agregados finos. 

• contenido de humedad de los agregados. 

• asentamiento del hormigón fresco. 

• peso unitario del hormigón fresco. 

• moldeo de probetas cilíndricas. 

Los ensayos de resistencia a compresión del hormigón y los ensayos físicos y químicos del cemento 

serán realizados por el Contratista en el laboratorio que a tales efectos designe la Inspección y 

aceptado por el Contratista. 

i) Los siguientes ensayos serán generalmente realizados como se indica, pero podrán ser 

hechos a intervalos más frecuentes si la Inspección lo considerare necesario, para un control más 

seguro y adecuado. 

• Asentamiento del hormigón fresco: un ensayo cada 25 m3, o colada menor a realizar 

diaria. 

• Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado 

diario. 

• Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, serán realizados generalmente por 

cada colada o por cada turno de trabajo: 

• Peso unitario del hormigón fresco 

• Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos. 

• Se moldearán cuatro probetas para ensayo de compresión simple cada 25 m3 de 

hormigón o fracción menor colocado en el día de trabajo, por cada tipo de mezcla 

utilizada. 

• Ensayos físicos y químicos de los cementos: se extraerá una muestra de 10 Kg. de 

cemento cada 250 t como máx. o tres Kg. cada 75 t. 

Además de los ensayos mencionados, la Inspección a su exclusiva decisión, puede realizar ensayos 

ocasionales de absorción de agua en agregados finos y gruesos, peso específico de los mismos, peso 

específico de los aditivos, durabilidad, expansión y de otras características físicas y químicas del 

hormigón y sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de la hormigonera. 

La tensión de rotura por compresión del hormigón será determinada mediante ensayos de cilindros de 

15 cm de diámetro y 30 cm de altura, hechos de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC. Las pruebas 

de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM 1536.  Los ensayos de uniformidad y funcionamiento 
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de la hormigonera y/o moto-hormigonera serán hechos por la Inspección conforme a lo especificado en 

el CIRSOC. 

Los ensayos descriptos para los agregados son independientes de los que efectúe la Inspección para 

verificar la granulometría de los mismos unavez ingresados a la obra, los que serán realizados al 

recibirse cada envío del correspondiente material. 

Recepción del Hormigón: 

El procedimiento descrito a continuación es común para la recepción de los distintos tipos de hormigón 

que integran la obra.  

a) Se ensayarán dos probetas a 28 días, cada 25 m3 o fracción menor por cada tipo de hormigón 

colocado por día de trabajo. El promedio de dichas probetas constituirá el resultado de un ensayo. 

b) A los efectos de la recepción de las estructuras, se formarán lotes de elementos (pilas, losas, 

muros, superestructura, etc.) hormigonados en días sucesivos y de los cuales deberá contarse como 

mínimo con el resultado de 30 ensayos. En este agrupamiento no se podrá desechar ningún ensayo. 

Los resultados σ´i de cada ensayo se ordenarán de acuerdo a las respectivas fechas de hormigonado. 

c) El lote será aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes: 

- La σ 'bk del lote σ 'bk exigida para el tipo de hormigón. 

- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojen resultados inferiores a  σ´bk exigida 

para el tipo de hormigón. 

- La media de tres ensayos consecutivos cualesquieraseaσ 'bkexigida para el tipo de 

hormigón. 

Si se cumplen estas tres condiciones el lote será aceptado. 

d) Si no se cumple una o más de las condiciones indicadas anteriormente, se elegirá el mayor 

valor de σ ' (en adelante σ 'b,e) para el cual se cumpla simultáneamente que: 

- La resistencia característica calculada con los resultados de los ensayos del lote sea 

mayor o igual que σ 'b,e 

- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojen resultados inferiores a σ 'b,e. 

- La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera sea mayor o igual que σ 'b,e. 

La recepción del lote se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

1) Que σ 'b,e. esté comprendida entre el 90 y el 100 % de la resistencia característica 

especificada. En este caso se procederá a realizar ensayos de carga directa de la porción de la 

estructura construida con hormigón de resistencia inferior a la requerida, a los efectos de apreciar la 

capacidad de resistencia del elemento o elementos dudosos. 

Dichos ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y si los mismos dan 

resultados satisfactorios, los elementos ensayados podrán ser aceptados. 
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En caso de columnas, sobre la base de la información de acuerdo a los ensayos realizados sobre 

probetas de obra, podrá completarse la ejecución de refuerzos que permitan que ellas alcancen el 

grado de seguridad deseada. La ejecución de los mencionados refuerzos deberá contar con la 

aprobación de la Inspección. 

El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones será por cuenta del Contratista. 

En todos los casos se aplicará un descuento igual al 10 % del costo de la estructura (costo de 

encofrados, hormigón y armaduras). 

2) Que la resistencia σ 'b,e esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia característica 

especificada. En este caso, los elementos estructurales constituidos con hormigón de resistencia 

inferior a la requerida podrán ser conservados si los resultados de los ensayos de carga directa de los 

mismos son satisfactorios. Para las columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga 

directa, vale lo dicho en a). 

El mismo criterio podrá aplicarse en las mismas condiciones a los otros elementos estructurales, con 

tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados previamente por la Inspección. 

En caso que la estructura sea aceptada, se aplicará descuento del 30 % del costo de la estructura 

(costo de encofrado, hormigón y armadura). 

3) Que la resistencia σ'b,e. sea inferior al 70 % de la resistencia característica especificada. 

En este caso la estructura no reúne las condiciones mínimas de seguridad exigida para su habilitación, 

por lo tanto, el Contratista procederá, a su cargo, a la demolición y reconstrucción de los elementos 

afectados. 

El Contratista de la Obra deberá hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras rechazadas, no 

pudiendo por ello solicitar ampliación alguna del plazo de obra. 

 

4)  El método descrito a continuación será aplicado para determinar el valor característico de las 

resistencias de hormigones (y de acero): 

4.1) Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos características anteriores, para calcular 

el valor característico correspondiente a los resultados de los ensayos realizados se procederá en la 

forma que sigue. 

4.2) Si C'1, C'2, C'n son los valores particulares obtenidos en los “n” ensayos realizados (n testigos 

ensayados), se calculará la media aritmética de estos como: 

n

nCCCC
mC

++++
=

....321

 

La desviación normal de los resultados de los ensayos realizados se calculará mediante la siguiente 

expresión: 
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( )

1

1
2

−

−
=


n

CmC
s

 

4.3) El valor característico C'k de la característica que se trate se calculará mediante la expresión:                   

stmCkC *−=  

donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en función del número de 

testigos ensayados: 

Tabla “Coeficiente de Student 

n – 1 T n – 1 T 

01 6.31 16 1.75 

02 2.92 17 1.74 

03 2.35 18 1.73 

04 2.13 19 1.73 

05 2.02 20 1.72 

06 1.94 21 1.72 

07 1.90 22 1.71 

08 1.86 23 1.71 

09 1.83 24 1.71 

10 1.81 25 1.71 

11 1.80 26 1.70 

12 1.78 27 1.70 

13 1.77 28 1.70 

14 1.76 29 1.70 

15 1.75 30 1.65 

 

Si el hormigón es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de probetas para calcular 

la resistencia característica pueden tomarse por cualquier tipo de hormigón, independientemente de la 

estructura en la que fuera colocado. 
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Si se mantiene este criterio para la formación de los lotes en el laboratorio y la planta, deben llevarse 

planillas adecuadas para conocer cuáles fueron las estructuras hormigonadas durante cada período 

con ese tipo de hormigón. 

El procedimiento para aceptar el lote será el mismo que el exigido en c). Si no se cumple alguna de las 

condiciones de aceptación, se aplicará lo estipulado en d), quedando en este caso observadas todas 

las estructuras hormigonadas con este tipo de hormigón. 

20. Hormigón Convencional simple o armado: 

20.1. Definición: 

En general se define como hormigón simple o armado el correspondiente a estructuras en las cuales 

las menores secciones lineales de las secciones sean menores o iguales a 0,75 m. 

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicación la definición precedente, se 

adoptará el criterio que sustente la Inspección para definir la estructura. 

20.2. Estructuras de hormigón convencional: 

Salvo indicación en contrario por parte de la Inspección, se consideran estructuras de hormigón 

convencional las siguientes: 

• Superestructura de puentes y obras de derivación y aducción. 

• Estribos y pilas de puentes. 

• Muros de contención con contrafuertes. 

• Losas y tabiques de alcantarillas. 

20.3. Normas de aplicación para la construcción de estructuras de hormigón 

convencional: 

A menos que en este punto se establezca específicamente lo contrario, será de aplicación en la 

construcción de estructuras de hormigón convencional lo establecido en: 

• Especificaciones de aplicación general en estructuras de hormigón punto 2 del presente 

Artículo. 

• Cirsoc 201 y Anexos.  

• Din 1045 y Anexos.  

• Ceb - Fip. 

Las citadas normas serán aplicadas en el orden de prelación indicado. 

20.4. Tipos de hormigones: 

El llenado de las estructuras de hormigón convencional se efectuará con los hormigones Tipo I, II, o III. 

según corresponda, respetando la resistencia característica indicada en los planos o en su defecto, la 

explicitada por la Inspección. 
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Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 3 surge agresividad al hormigón, se 

utilizará en fundaciones y estructuras de contacto, hormigón de las siguientes características: 

• Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigón Tipo V 

• Aguas o suelos agresivos: hormigón similar al Tipo V con cemento especial que cumpla 

los requisitos exigidos en el punto 3. 

Dentro de los quince días de conocidos los ensayos químicos del suelo y aguas de contacto 

establecidos en el citado punto, la Inspección informará por escrito al Contratista, en caso de existir 

agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas a utilizar en cada obra de arte. 

Por tal motivo, los ensayos mencionados deberán ser presentados a la Inspección dentro de los 

sesenta días de la firma del contrato y como mínimo 45 días de comenzar los trabajos de 

hormigonados en obra. 

La demora de las decisiones por parte de la Inspección, motivadas por incumplimientos de los plazos 

establecidos en el párrafo anterior, no darán al Contratista de la obra motivo para solicitar ampliación 

de plazos. 

20.5. Colocación del hormigón: 

20.5.1. Hormigonado en tiempo caluroso: 

En secciones de hormigón convencional, la temperatura del hormigón en el momento de la colocación 

en sus encofrados será preferentemente menor a 25 ºC. No se permitirá colocar hormigón cuya 

temperatura exceda los 32º C. 

Para estas condiciones de colocación, el Contratista deberá tener en cuenta la reducción que se opera 

en el asentamiento durante el tiempo de deberá diseñar el hormigón de tal manera que los 

asentamientos límites establecidos en el cuadro B, se cumplan a pie de obra. Cualquier consumo 

adicional de cemento por esta causa será por cuenta del Contratista. 

Si el hormigón es conducido por camiones moto-hormigoneros, la descarga se deberá concluir antes 

que el hormigón reduzca su asentamiento en 2 cm con relación al que poseía al iniciar la descarga. 

Bajo ningún concepto se permitirá adicionar agua al hormigón para restituirle su asentamiento inicial, 

motivando aquel hecho causa suficiente para el rechazo total del pastón por parte de la Inspección. 

 

20.5.2. Hormigonado en tiempo frío: 

Se define como tiempo frío al del período en el que durante más de tres días consecutivos la 

temperatura media diaria es menor de 5 ºC. 

Temperatura del hormigón antes de su colocación: 

Inmediatamente antes de su colocación el hormigón tendrá las siguientes temperaturas mínimas: 
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Temperatura del Aire Temperatura del Hormigón 

-1ºC a 7ºC 16ºC 

Menor de –1ºC 18ºC 

 

Temperatura mínima del hormigón inmediatamente después de su colocación en sus encofrados: 

Temperatura Media Diaria Temperatura del Hormigón 

5ºC o mayor 4ºC 

Menor de 5ºC 13ºC 

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas mínimas aquí establecidas. Es 

conveniente en cambio, que las temperaturas del hormigón superando la mínima sean tan próximas a 

ella como resulte posible. 

Protección contra la acción de bajas temperaturas: 

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2 ºC, la temperatura mínima a la 

que debe mantenerse el hormigón durante el período de protección será de 13 ºC. El período de 

protección del hormigón será de 72 hs. 

 

21. Forma de medición y pago: 

Se medirá y pagará por metro cúbico de hormigón colocado y aprobado por la Inspección, de acuerdo 

con lo expresado en la presente especificación. El tipo de hormigón a utilizar en cada caso, para la 

parte de la obra que corresponda, surgirá de los planos.  

El pago según lo descripto en dicho Ítem será compensación total por la provisión de mano de obra, 

materiales, equipos, encofrados, bombeos, drenajes, elaboración, transporte, colocación, ensayos, 

compactación, armado del hormigón y en general todas las tareas descriptas en la presente 

especificación.  

No se considerará los rellenos por excesos de excavación, o mayores dimensiones de los elementos 

encofrados que las previstas en los planos. 
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ARTÍCULON°9: HORMIGON H-10 DE LIMPIEZA 

1. Descripción: 

Todas las bases de fundación apoyarán sobre una capa de hormigón pobre; se encuentre ésta o no, 

indicada en los planos que conforman la presente documentación. 

Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,10 m, y dimensiones lineales tales que excedan a los 

elementos estructurales, que sobre ellos apoyan, en cantidad necesaria para el correcto apoyo de los 

encofrados; todo esto siempre que no se indique lo contrario en los planos respectivos. 

El hormigón simple del contrapiso tendrá un contenido mínimo de 150 Kg de cemento Portland por 

metro cúbico; y los agregados gruesos y fino serán los especificados para el hormigón de la obra que 

se construya sobre esta capa; lo mismo vale para el agua de amasado. 

En el caso del contrapiso bajo losa, se preverá la colocación de alguna sustancia como cal o similar 

que permita despegar el mismo de la losa propiamente dicha una vez efectuada la excavación del 

canal; la cual se realizará a posteriori del hormigonado de la misma, ya que como fondo de encofrado 

se usará el contrapiso aquí descripto.  

2. Forma de medición y pago: 

Se medirá y pagará por metro cúbico de hormigón para contrapiso de limpieza de espesor mínimo 0.10 

m. colocado y aprobado por la Inspección. No se reconocerán para el pago espesores mayores. El 

precio será compensación total por la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para 

la correcta y completa ejecución del ítem.  
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ARTÍCULON°10: ACERO EN BARRAS Y EN MALLA PARA HORMIGÓN 

1. Alcance del trabajo: 

Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderán la provisión de la mano de 

obra, materiales, equipos, y la ejecución de todos los trabajos necesarios para el suministro e 

instalación de las armaduras de acero en la obra, en la forma indicada en los planos, como lo ordene la 

Inspección y conforme a estas especificaciones. 

2. Generalidades: 

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las armaduras de acero 

se harán de acuerdo con las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 y tomos complementarios, 

debiéndose tomar las medidas consignadas en plano solamente válidas a los efectos del cómputo 

métrico de las armaduras, debiendo adoptarse para los radios de doblado lo dispuesto en la norma 

antes mencionada. 

En los planos de armadura entregados, se marcarán la ubicación de los empalmes de las barras y la 

forma de anclaje de estos. 

El número de los empalmes será el mínimo posible y en los de barras paralelas estarán desfasados 

entre sí; todos los empalmes serán previamente aprobados por la Inspección. 

3. Normas a emplear: 

Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el CIRSOC y en las 

Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se oponga a las presentes 

Especificaciones. 

Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas en las Normas IRAM 

citadas. 

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, la Inspección extraerá y 

ensayará muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo a lo establecido en las 

normas IRAM–IAS. 

Tabla I 

IRAM 502 
Barras de acero de sección circular para hormigón armado laminado en 

caliente. 

IRAM 528 Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigón armado. 

IRAM 537 Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y estiradas en frío. 

IRAM 671 Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en frío. 

IRAM-IAS-U 500-06 Mallas de acero para hormigón armado 
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NOTA: El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al calibre Nº 16 

SWG. 

 

4. Tipo usual de acero: 

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende que el mismo 

corresponde al tipo definido como ADN 420. 

5. Almacenamiento: 

El acero será almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a su calidad, 

diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente accesible para su retiro e inspección. 

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura será marcado con el 

número correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de rótulo inalterable a los 

agentes atmosféricos o colocando las barras en depósitos con marcas. 

6. Preparación y Colocación: 

El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo con la planilla de armaduras y a lo consignado en 

planos, el corte será efectuado con cizalla o sierra.  

No se permitirán soldaduras en armaduras fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin 

aprobación escrita por parte de la Inspección. 

No se permitirá enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en 

los planos o que presenten torceduras, las que no serán aceptadas. Se colocarán las barras con 

precisión y serán aseguradas en posición de modo que no resulten desplazados durante el vaciado del 

hormigón. 

Se adoptarán precauciones para no alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya colocado. 

El Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u otro tipo de 

soporte utilizado para tal fin. 

Mediante autorización expresa por escrito de la Inspección, podrán usarse separadores de hormigón. 

Las barras serán fuertemente atadas en todas las intersecciones. 

7. Empalme de Armaduras: 

Los empalmes de barras de armaduras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición y la longitud de 

empalme será la especificada en el CIRSOC. 

8. Forma de medición y pago: 

Su medición y certificación se efectuará por kilogramo de acero especial en barras y/o en malla. Dentro 

de los precios cotizados para el Ítem se deberá entender que incluyen todas las operaciones tales 
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como provisión, acarreo, corte, doblado, limpieza, atado, soportes de las armaduras, ensayos y serán 

aplicables a cualquier diámetro y tamaño de la barra. 

A los efectos del pago, la medición se efectuará tomando como base las dimensiones que surgen del 

plano aplicando a las mismas el peso por metro correspondiente a cada diámetro establecidos en las 

normas de fabricación que sean aplicables. 

No se abonará el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposición ni se computará ni 

certificarán los desperdicios de acero por corte, ni el alambre de atar, ni los elementos especiales 

destinados a soporte de las ataduras, excepto indicación en contrario. Se incluye en el precio la mano 

de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta terminación del Ítem. 
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ARTÍCULO N°11: CAÑOS DE HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO PREMOLDEADOS 

Ítem N°3.1, N°3.2, N°3.3. 

1. Descripción: 

Este ítem comprende la ejecución de conductos de desagüe pluvial mediante la utilización de caños 

prefabricados de hormigón simple y/o armado. La ubicación, tipo y diámetro de las cañerías, para cada 

uno de los tramos en los cuales se ha previsto su colocación, se indican en los planos de proyecto. 

Cuando no se especifique el tipo de caño a emplear se entiende que los mismos corresponden a 

cañerías premoldeadas de hormigón armado. 

2. Normas a Cumplir: 

Los caños de hormigón simple premoldeados deberán cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P. o sus 

modificatorias en tanto que las características del material, tolerancias admisibles y ensayos a que 

deben ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM 1506, las que se consideran 

incorporadas a esta documentación. 

Los caños de Hormigón armado premoldeados cumplirán con la Norma IRAM 1506 N.I.O. y sus 

modificatorias y/o ampliaciones. 

La Inspección rechazará sin más trámite los caños y tramos que presenten dimensiones incorrectas, 

fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades superficiales 

notorias a simple vista, desviación de su colocación superior al 1 % (uno por ciento) de la longitud del 

caño con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el 

plano base del enchufe y el eje del caño. 

La Inspección podrá disponer que se realicen los “ENSAYOS DE CARGA EXTERNA “que entienda 

necesario, a exclusiva cuenta del Contratista. 

3. Método constructivo: 

Su realización se hará de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo 

fundamentalmente respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos de proyecto, como así 

también un perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los caños. 

Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se acondicionará la 

superficie de asiento de los caños de modo que se presente lisa, convenientemente compactada y en 

las cotas de desagüe proyectadas. 

En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requiera, los mismos serán mejorados 

con adición de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la Inspección o, en su defecto, serán 

reemplazados por suelos aptos, a cargo y cuenta del Contratista. 

Aprobada la base de asiento por la Inspección, se procederá a bajar los caños que no hayan sido 

rechazados, perfectamente limpios, especialmente las juntas. 
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En lo referente a las juntas, se humedecerá la espiga del caño a colocar y el enchufe del ya colocado y 

se aplicará de inmediato en el ángulo entrante, en la mitad inferior del colocado, el mortero de cemento 

puro suficientemente consistente para evitar su escurrimiento, procediéndose a introducir la espiga del 

próximo caño en el enchufe del caño ya colocado de modo que queden perfectamente centrados, a fin 

de asegurar un espesor uniforme de junta. Una vez calzado el nuevo caño se concluirá por rellenar la 

junta con mortero compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta formar un 

chanfle de protección con el mismo mortero. 

En días secos y calurosos, las juntas deberán mantenerse húmedas durante las primeras 24 hs de 

ejecutadas y protegidas de la acción del sol. 

Deberá lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad entre las superficies 

internas de los caños consecutivos, mediante alisado de la junta correspondiente a identificación de los 

resaltos producidos mediante la aplicación de mortero de cemento puro. 

4. Construcción en Obra: 

En caso de que los caños se fabriquen en obra, el hormigón se ajustará a las siguientes normas: 

a) La composición granulométrica de la mezcla debe ser tal que los agregados finos y gruesos se 

encuentren ligados íntimamente de manera que el producto terminado resulte compacto e 

impermeable. 

b) La preparación de hormigones y morteros se efectuará a máquina y la fabricación deberá hacerse 

en forma continua de tal manera que los volúmenes preparados sean utilizados inmediatamente en el 

moldeo de los caños. 

No se permitirá el luso de morteros y hormigones después de transcurridos 15 minutos de fabricados. 

c) Cantidad de cemento: la cantidad mínima de cemento a utilizar por metro cúbico será de 400 Kg. 

d) Agregados gruesos: Las dimensiones de los mismos estarán comprendidas entre los 5 y 20 

milímetros, empleándose los que corresponden según el hormigón a preparar, en tanto que la 

dimensión máxima del agregado deberá ser menor que la cuarta parte del espesor del caño. La 

granulometría entre los tamaños máximo y mínimo deberá ser gradual, de modo de lograr la máxima 

compacidad del hormigón. 

e) Moldes: Los moldes empleados en la fabricación serán de tamaño, forma, resistencia e 

impermeabilidad tal que las piezas resulten dentro de las tolerancias, perfectas en cuanto a la rectitud 

de los ejes, exactitud en los diámetros interno, espesores, longitudes, formas y dimensiones, 

perpendicularidad de las caras terminales con el eje longitudinal, etc. Las superficies exteriores y 

particularmente las interiores deberán resultar completamente lisas. 

5. Forma de medición y pago: 

La medición, certificación y pago se realizará por metro lineal de cañería colocada, al precio unitario 

del ítem. 
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En el precio unitario de contrato se encuentra incluida la provisión y transporte de caños y/o materiales, 

mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, el tomado de juntas, los ensayos que se deban realizar 

y todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta y completa ejecución del trabajo, en un todo de 

acuerdo a estas especificaciones y a las órdenes de la Inspección.  
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ARTÍCULO N°12: SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS 

ÍtemN°4.1, N°4.2. 

1. Descripción: 

Este ítem comprende la ejecución del sumidero para calles pavimentadas en un todo de acuerdo a lo 

determinado en los planos respectivos y la presente especificación. 

La ubicación aproximada y tipo de sumidero se indica en cada caso en los planos de proyecto, 

quedando a decisión de la Inspección la ubicación exacta de los mismos en el momento de su 

ejecución. 

2. Materiales: 

Todos los materiales necesarios para la construcción de cada uno de los sumideros provistos deberán 

responder a lo establecido en las presentes especificaciones, en tanto que en lo referente a los 

requisitos tecnológicos exigidos tanto para el hormigón como para el hierro a utilizar deberán cumplir 

con lo especificado en el Artículo correspondiente a cada uno de ellos. 

3. Método constructivo: 

Se realizará de acuerdo con las reglas del arte usuales para esta tarea, ajustándose en un todo a lo 

precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspección. 

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano respectivo, será 

rechazado y el Contratista deberá ejecutarlo íntegramente de nuevo a su cargo no aceptándose 

reparaciones inadecuadas. 

El Contratista podrá proponer la ejecución de sumidero con elementos premoldeados, parciales o 

totales, pero su aceptación requerirá la aprobación mediante Disposición de la Repartición, sin que ello 

implique el reconocimiento de mayor precio. 

4. Empalme de Sumideros: 

Para los empalmes de sumideros al conducto, se prohíbe totalmente la colocación de cañerías en 

túnel, salvo indicación expresa mediante Resolución fundada de la Repartición. 

Cada sumidero debe tener su ingreso independiente al conducto o cámara de inspección, quedando 

totalmente prohibida la interconexión de sumideros. 

5. Forma de medición y pago: 

Su medición y certificación se efectuará por unidad terminada, colocada y aprobada por la Inspección 

al precio unitario de contrato establecido para el correspondiente ítem, en el que se incluyen la 

excavación, provisión, transporte y acarreo de todos los materiales (excepto el caño de salida), como 

así también la mano de obra y equipos, cualquiera sea su tipo, la rotura y reconstrucción de pavimento 

para la formación de la hoya, la demolición y transporte de escombros en el caso que el sumidero haya 
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reemplazado a uno existente y en general todas las tareas y gastos necesarios para la completa y 

correcta ejecución del ítem según las especificaciones, planos y órdenes de la Inspección. 
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ARTÍCULON°13: CÁMARAS DE INSPECCIÓN 

Ítem Nº5.1 

1. Descripción 

El presente artículo se refiere a la construcción de cámaras de inspección, en un todo de acuerdo con 

lo determinado en los planos respectivos, a las órdenes de la Inspección y a lo aquí especificado. 

2. Materiales: 

Todos los materiales necesarios para la construcción de las cámaras de inspección deberán cumplir 

las exigencias y características contenidas en las presentes especificaciones, "Rubro Materiales", en 

tanto que el hormigón a emplear deberá cumplir con todo lo estipulado en el Artículo correspondiente. 

El marco y la tapa de hormigón armado para las cámaras de inspección serán realizadas en un todo de 

acuerdo con lo indicado en el plano tipo respectivo. 

3. Método Constructivo: 

Se realizará de acuerdo con las reglas normalmente utilizadas para la ejecución de este tipo de obras, 

empleándose hormigón TIPO I, según especificaciones contenidas en el ARTÍCULO N°5: HORMIGON 

DE CEMENTO PORTLAND. 

Se deberá ajustar en un todo de acuerdo a las dimensiones precisadas en el plano correspondiente y a 

las indicaciones que al respecto imparta la Inspección. 

El Contratista podrá presentar variantes en lo que respecta a la ejecución de las chimeneas, materiales 

y/o métodos constructivos; lo cual deberá ser aprobado por la Inspección, sin que ello implique el 

reconocimiento de costo adicional. 

4. Colocación de material de hierro: 

Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras, etc., antes de ser colocados de acuerdo a los planos, serán 

limpiados y raspados para remover todo trozo de escama u oxidación y recibirán un baño de pintura 

asfáltica u otro material de protección aprobado por la Inspección. 

Los escalones empotrados en el hormigón se podrán reemplazar por una escalera metálica, la que se 

colocará en posición una vez concluidas las tareas de hormigonado mediante brocas o grampas 

empotradas de modo de asegurar su inamovilidad. 

5. Forma de medición y pago: 

Su medición y pago se efectuará por unidad terminada, colocada y aprobada por la Inspección al 

precio unitario de contrato fijado para el Ítem, en el cual se incluyen la excavación, provisión y acarreo 

de todos los materiales, la mano de obra y equipos cualquiera sea su naturaleza, la rotura y 

reconstrucción de pavimentos y veredas y armaduras de acero que se indiquen en planos y en general 

todas las tareas necesarias para la correcta y completa ejecución del Ítem. 
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Las cámaras de inspección para conductos rectangulares se pagarán por unidad de cámara, 

debiéndose incluir en el precio unitario los costos del refuerzo de hierro en correspondencia con el 

orificio, la chimenea y el marco y tapa.  
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ARTÍCULON°14: ROTURA Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y VEREDAS 

Ítem Nº6 

1. Generalidades: 

El Contratista, previo a la iniciación de las tareas, solicitará los permisos necesarios a la Municipalidad, 

a los efectos de gestionar la autorización para remover los afirmados y veredas afectadas por la obra. 

Los materiales provenientes del levantamiento de afirmados y veredas y que no sean utilizados 

posteriormente, serán retirados de la zona de trabajo, al tiempo de efectuar las demoliciones.  

Si el Contratista debiera efectuar el depósito de los materiales en predios, sean estos de propiedad 

fiscal o particular, las tramitaciones y/o pagos que fueren necesarios realizar, serán por cuenta 

exclusiva del mismo. 

En el caso en que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente, los 

mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las excavaciones, cuidando de no producir 

entorpecimientos de tránsito y libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales depósitos se 

hicieran en la vereda, se deberá arbitrar los medios necesarios para no producir deterioros en la 

misma, pero si por cualquier causa se produjeran daños, el Contratista estará obligado a repararlas por 

su cuenta. 

2. Materiales y Características: 

La refacción de afirmados que no tengan contratos de conservación con Entidades ajenas a la 

Municipalidad, la efectuará el Contratista. 

En los casos que la refacción de afirmados deba ser ejecutada por Entidades ajenas a La 

Municipalidad, el Contratista no la realizará, pero tendrá la obligación de cuidar los materiales 

removidos en la forma especificada en este Pliego y correrá con los trámites de estilo. 

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las características de 

los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del afirmado primitivo a cuyo efecto se 

complementará el examen del destructivo con los antecedentes que se obtengan del organismo que 

tuvo a su cargo la construcción original. 

Cuando se trate de afirmados en los que pueda utilizarse para reconstruir los materiales provenientes 

de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos de madera, restos de 

asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, etc., el Contratista adoptará las medidas necesarias para 

evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, pues será por su cuenta la reposición 

de los materiales que faltaren si la refacción estuviera a su cargo o pagará su presentación, las 

facturas que por reposición de estos materiales sean presentadas por las Empresas o Entidades que 

tengan a su cargo la conservación de los afirmados. 
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3. Plazo de Ejecución: 

La refacción de afirmados deberá quedar terminada satisfactoriamente quince (15) días después de 

concluido el relleno de la excavación respectiva. Igualmente, para la reparación de veredas. 

Por cada día de atraso que exceda este plazo y en cada caso comprobado, el Contratista se hará 

pasible de la multa que establezcan las Especificaciones Particulares. 

La refacción de veredas estará a cargo del Contratista. Cualquier hundimiento de los afirmados o 

veredas reconstruidos, sea que provenga de su mala ejecución o del relleno deficiente de las 

excavaciones, deberá ser reparado por el Contratista dentro de los 15 días de notificado. En caso de 

no hacerlo, la Municipalidad aplicará la multa que corresponda por cada día de demora que 

establezcan las Especificaciones Particulares. 

4. Refacción de Veredas: 

Si no se especificara expresamente en otra forma en el Pliego de Condiciones Particulares de las 

obras a ejecutar, en la reconstrucción se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda 

primitiva. 

Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con cascotes de 

ladrillos de la siguiente proporción: 

1    Parte de cal hidráulica en pasta. 

¼   Parte de cemento. 

3    Partes de arena gruesa. 

2    Partes de polvo de ladrillo. 

10 Partes de cascotes de ladrillos. 

Los mosaicos se asentarán con morteros compuestos de la siguiente manera: 

¼   Parte de cemento. 

1    Parte de cal. 

3    Partes de arena gruesa. 

1    Parte de polvo de ladrillo. 

 

Si la vereda no tuviera pavimento, será por cuenta de la Contratista el apisonamiento hasta dejar el 

terreno en la forma primitiva y colocación de tepes de césped si los hubiera. 

En las zonas donde se ejecuten zanjas de guarda, la Contratista construirá los cruces 

correspondientes a los ingresos a las viviendas. Los mismos tendrán un ancho de 2 (dos) metrosy su 

diseño deberá contemplar una luz libre para el escurrimiento de los excedentes hídricos de 50 
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(cincuenta) centímetros de base por 50 (cincuenta) centímetros de altura, quedando sujetas a 

modificaciones encaso que la Inspección así lo requiera. 

5. Forma de medición y pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado de pavimento o vereda reconstruida. Este precio incluye la 

provisión de todos los materiales necesarios de reposición, equipos y mano de obra para dejar 

perfectamente terminado el trabajo. 

En la liquidación de reparación de pavimentos y veredas, se reconocerá al Contratista un sobreancho 

de 0,20 m con respecto a los anchos de zanjas y otras excavaciones que se establezcan en los 

artículos respectivos. 

Este sobreancho se considerará como única compensación por las refacciones que hubiere que 

ejecutar por la trabazón de adoquines, piedras, mosaicos, hundimientos, asentamientos de terreno, 

inundaciones, etc. 

El Contratista abonará por su cuenta la refacción de la parte que exceda de las dimensiones 

establecidas precedentemente. 
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ARTÍCULO N°15: OBRAS ACCESORIAS 

Ítem N°7.1, N°7.2, N°7.3, N°7.4 y N°7.5. 

1. Generalidades: 

En aquellos casos en que la Contratista deba efectuar el diseño y/o cálculo de las obras accesorias 

tales como cámaras de empalme, embocaduras, desembocaduras, alcantarillas, etc., se deberán 

respetar las normas de cálculo de la Dirección Provincial de Hidráulica, las que se deberán solicitar 

oportunamente, en tanto que en lo referente al dimensionado estructural deberán respetarse lo 

establecido en el Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón. CIRSOC 201/82. 

Para el Item N°5, correspondiente a las embocaduras de los cruces del Camino Ing. Humet, se realizó 

en computo en base a las especificaciones del plano “Alcantarilla tipo losa continua de hormigón” de la 

Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

2. Materiales:  

Todos los materiales necesarios para la construcción deberán responder a lo establecido en las 

presentes especificaciones, "Rubro Materiales", en tanto que en el hormigón e hierro a colocar se 

deberá cumplir con lo estipulado en los artículos que describen ambas tareas. 

3. Método Constructivo: 

Se realizará de acuerdo con las reglas de arte usuales para la tarea encomendada, ajustándose en un 

todo a los planos aprobados por la Dirección y a las indicaciones de la Inspección. 

El Contratista podrá proponer la ejecución de las estructuras con elementos premoldeados, parciales o 

totales, estructuras de hormigón simple y armado construidas "in situ", como así también variantes 

respecto a las estructuras en caso de que éstas ya estuviesen proyectadas por la Repartición. 

4. Forma de Medición y Pago: 

Su medición y certificación se efectuará, por unidad terminada y aprobada por la Inspección al precio 

unitario de contrato fijado para el correspondiente Ítem, en el cual se incluyen la provisión y acarreo de 

todos los materiales, la mano de obra y equipos cualquiera sea su naturaleza, la rotura y 

reconstrucción de pavimentos y veredas y armaduras de acero que se indiquen en planos y en general 

todas las tareas necesarias para la correcta y completa ejecución del Ítem. 

Si de la ingeniería de detalle surgiera la necesidad de ejecutar otras obras accesorias no computadas 

en el presente ítem, su precio se encontrará prorrateado en el mismo. 
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ARTÍCULO N°16: SUMA PROVISIONAL 

Ítem Nº8 

1. Descripción: 

Dadas las características de este ítem, se ha incluido en la planilla de oferta un valor fijo y global que 

formará parte de ésta, y que figura como Suma Provisional. 

Dicha suma servirá para cubrir los gastos que genere la relocalización de las obras existentes, 

interferencias, otros gastos eventuales y todo otro rubro que la Dirección Provincial de Hidráulica 

estime necesario ejecutar dentro de la presente obra; y solo podrá ser aplicado al pago, si durante el 

curso del contrato, la Inspección de Obra, ordenare mediante Orden de Servicio las características y 

condiciones de su utilización. 

Las Obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio será responsabilidad del 

Contratista, quien realizará todas las tareas administrativas necesarias para la correcta ejecución de 

los trabajos indicados por la Inspección de Obra, y que se hallen afectados a este rubro. 

La incidencia de los gastos correspondientes a tal administración no puede exceder del dos por ciento 

(2%) del monto previsto para esa Suma Provisional presente. 

2. Forma de medición y pago: 

La medición surgirá de las obligaciones que se acuerden con el Contratista o entre el Contratista y 

Subcontratistas aprobados por la Inspección.  

Los reembolsos correspondientes a las obligaciones generadas por este Ítem surgirán del avance de 

certificación de los trabajos aprobados por la Inspección de Obra, y serán incluidos por el Contratista 

en su certificación correspondiente al Ítem N°8 “Suma Provisional”. 

El pago de Honorarios por Representación Técnica, correspondiente a la administración surgirá de 

aplicar la incidencia cotizada, sobre la Suma Provisional realmente utilizada, y se incluirá en el monto 

de la certificación. 
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ARTÍCULO N°17: HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION 

TECNICA 

ÍtemNº9 

1. Descripción: 

En la presente obra se reconocenlos"Honorarios Profesionales por Representación Técnica" se 

deben cotizar en el Ítem N°9 Honorarios Profesionales por Representación Técnica”. El mismo 

deberá ser calculado en un todo de acuerdo con lo establecido por el Colegio de Ingenieros de La 

Provincia de Buenos Aires (Decreto Nº6964/65) para el cálculo de Honorarios Profesionales (Tabla de 

Representación Técnica – Título V – Artículo 1º). 

2. Forma de medición y pago: 

La cotización de los honorarios por representación técnica será en forma global (gL) y se certificará 

mensualmente en cada certificado como porcentaje del total calculado: “Ítem Nº 9 - Honorarios 

Profesionales por Representación Técnica” siendo dicho porcentaje igual a la relación entre el 

monto de obra certificado y el monto de obra total. 
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ARTÍCULO N°18: INTERFERENCIAS - REMOCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 

OBSTÁCULOS 

1. Generalidades: 

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de 

diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones subterráneas o 

aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecución de la obra, se procederá de la 

siguiente manera: 

2. Del pago de los costos de tramitación y ejecución: 

a) El Contratista, dentro de los cinco (5) días corridos de efectuado el replanteo, presentará a la 

Dirección la constancia de haber solicitado a todos los Entes prestatarios de servicios públicos los 

planos de instalaciones que pudieran interferir la obra pluvial, y el presupuesto de la remoción de las 

instalaciones que efectivamente interfieran la obra pluvial, y acreditará tal solicitud ante la Dirección 

Provincial de Hidráulica. 

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la ejecución de la obra 

pluvial y que interfieran su ejecución, el Contratista deberá solicitar los presupuestos de las remociones 

dentro de los cinco (5) días corridos de haber tomado conocimiento de ello o de haberla detectado 

durante la construcción de la obra y elevar dichas constancias a la Dirección. 

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores le hará pasible en 

forma automática de la aplicación de una multa diaria equivalente al 0,1 % del monto del contrato, 

hasta tanto lo cumpla. 

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud del presupuesto de las 

remociones a los diferentes Entes, sino que deberá reiterar en tres (3) oportunidades esa solicitud, en 

caso de no tener respuesta, con la continuidad necesaria hasta cumplimentar la última instancia, 

situación ésta que también deberá acreditar ante la Dirección Provincial de Hidráulica. 

b) Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la última instancia del trámite 

tendiente a obtener el presupuesto de la remoción, la responsabilidad posterior de las gestiones 

corresponderá a la Dirección Provincial de Hidráulica. 

c) El Contratista, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibir el presupuesto de los Entes propietarios 

de las instalaciones a remover, presentará tal documentación ante la Dirección Provincial de 

Hidráulica, quien será la encargada, previo análisis, de autorizar la ejecución de las tareas y aprobar el 

monto del presupuesto presentado. 

d) El Contratista deberá abonar a quienes corresponda, los derechos y costos de remoción y 

reconstrucción de las instalaciones, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibir la autorización de 

parte de la Dirección Provincial de Hidráulica, quién certificará y pagará, previa presentación de la 

documentación original que acredite los gastos realizados por dichos conceptos. 
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3. De la ejecución de las remociones: 

e) Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser realizadas por el 

Contratista, quién deberá solicitar su ejecución al Ente estatal o privado dentro de los cinco (5) días 

corridos de haber abonado los costos respectivos. Deberá asimismo el Contratista reiterar la solicitud 

de remoción al Ente, en caso de no tener respuesta, hasta obtener resolución favorable y sin perjuicio 

de la colaboración que pueda prestar la Inspección de la obra. 

f) Si correspondiera la realización de proyectos para la remoción y/o reconstrucción de instalaciones, 

los mismos deberán ser elaborados por el Contratista. El pago de los honorarios profesionales se 

efectuará según lo establecido en el artículo Obras Accesorias. 

g) Si la remoción se ejecuta dentro del plazo de obra, se considerarán incluidas dentro del costo de la 

obra todas las tareas adicionales que se generen por remociones, aún en el caso que el Contratista no 

pueda efectuar momentáneamente algún sector de obra y deba dejarlo inconcluso por no haberse 

realizado previamente la remoción de la instalación que lo interfiere.  

Una vez concretada la remoción, el Contratista deberá volver hacia atrás y completar el tramo que 

había dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de contrato y sin ampliación de plazo, salvo que la 

ampliación se ejecute en fecha cercana a la finalización del plazo contractual y la parte de obra que 

había quedado inconclusa demande para su construcción un plazo tal que llegare a superar el del 

contrato, en cuya circunstancia sólo se reconocerá ampliación de plazo por dicha tarea, pero ello 

siempre y cuando el Contratista haya actuado conforme a lo establecido en el punto 3-e). 

h) Si la remoción de alguna instalación no fuera realizada dentro del plazo de obra, y quedara por ese 

motivo algún sector inconcluso, podrán presentarse dos casos: 

h.1). Que el Contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 3-e): En este caso el 

Contratista podrá solicitar nuevo precio para la ejecución del sector inconcluso y la Dirección procederá 

a neutralizar el plazo contractual mediante acto administrativo (disposición), una vez que se haya 

ejecutado toda la parte posible de ejecutarse, estableciendo además en dicho acto administrativo que 

una vez realizada la remoción, el Contratista deberá completar el sector de obra que quedara 

inconcluso, en el plazo y al precio que de común acuerdo arriben las partes. 

h.2). Que el Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto 3-e): En este caso 

el Contratista no tendrá derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para ejecutar el sector de obra 

inconcluso, y la Dirección, una vez que se haya ejecutado toda la parte de obra posible de ejecutarse, 

establecerá por disposición (acto administrativo), que el plazo de obra ha finalizado y que una vez 

realizada la remoción el Contratista deberá completar el sector que quedara inconcluso, al precio 

unitario de Contrato. El tiempo que demande su concreción se considerará mora de plazo, 

procediéndose a aplicar la multa que por ese motivo establece la Ley de Obras Públicas Nº 6021. 

j) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algún sector de obra por no 

haberse realizado previamente la remoción de la instalación que la Interfiere, deberá proceder a 

efectuar el vallado y balizamiento diurno y nocturno que ordene la Inspección de obra, durante el 

tiempo necesario y hasta que se efectúe la remoción. 
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El costo de estos trabajos se contemplará de la siguiente manera: 

• Durante el plazo de obras, correrá por cuenta y cargo del Contratista. 

• Si se presenta la situación planteada en el punto h1), se le reconocerá a el Contratista 

como adicionales, durante el lapso de neutralización del plazo contractual. 

• Si se presenta la situación descripta en el punto h2), correrá por cuenta y cargo del 

Contratista hasta que se efectúe la remoción. 

4. De los contenidos del Ítem Remociones 

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecución de una remoción y que soliciten los 

Entes respectivos, serán obligatorias para el Contratista, quién deberá realizarlas en el momento en 

que lo soliciten dichos Entes y/o Dirección Provincial de Hidráulica, lo que será abonado a través de la 

“Suma Provisional”. A tal efecto, éste contemplará los siguientes aspectos: 

- Remoción y reconstrucción de instalaciones. 

- Honorarios profesionales de los eventuales proyectos que requiera la remoción y/o 

reconstrucción. 

- Pago de ayuda de gremio. 

5. De los análisis de precios: 

Para el caso en que se tengan instalaciones que deban ser removidas por la empresa Contratista, 

como así también estructuras especiales o no, que deban ser construidas a fin de resolver 

interferencias, y de las que no se haya previsto su cotización previo a la contratación de la obra, con 

posterioridad a la aprobación del proyecto por el cual se resolverá la interferencia por la Dirección 

Provincial de Hidráulica y el Ente prestatario del servicio público correspondiente, (en caso de 

corresponder), se procederá de la siguiente forma a los efectos de la determinación del precio a pagar 

por la misma: 

• Se realizará el cómputo de cada uno de los Ítems de la remoción o interferencia a 

resolver.   

• Para el caso de los Ítems componentes de la remoción, de los que se tenga precio 

cotizado de contrato, se adoptará ese precio.   

• Para el caso del ítem componente de la remoción de los que no se tenga precio de 

contrato, la firma Contratista presentará el análisis de precio correspondiente, el que 

será analizado por una comisión de profesionales de la Dirección Provincial de 

Hidráulica, designada por el Señor Director Provincial al efecto, finalmente, de 

corresponder, el Señor Director Provincial dispondrá la aprobación del correspondiente 

precio.  

6. Forma de medición y pago: 

Una vez autorizada la ejecución de los trabajos de cada una de las remociones, en un todo de acuerdo 

con los análisis de precio aprobado, cumplimentando el inciso: 2-c) "Del pago de los costos de 
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tramitación y ejecución", el Contratista certificará mensualmente de acuerdo con el porcentaje de 

avance de las tareas. 

El monto de la certificación será imputado al Ítem N° 8“Suma Provisional”. 
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ARTÍCULO N°19: DEMOLICIÓNY REMOCIÓN DE HECHOS EXISTENTES 

1. Generalidades:  

El presente artículo comprende la remoción de los tramos de conducto existente especificados en los 

planos de proyecto, la desembocadura del conducto pluvial existente, como así también toda 

demolición y/o remoción que resulte necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. 

Se efectuarán las demoliciones de acuerdo con el sistema que para cada caso proponga el Contratista 

y apruebe la Inspección teniendo en cuenta para la elección, entre otras circunstancias, la calidad de 

material a extraer y su utilización posterior si hubiere sido prevista en el Pliego. 

Cuando se trata de estructuras de mampostería, de hormigón simple o armado, o de otro material 

cualquiera que al ser demolido solo puede considerarse como escombro, la demolición se hará de la 

manera más económica, teniendo en consideración medidas de seguridad y demás de orden general. 

El Contratista queda obligado a demoler las obras existentes que resulten reemplazadas por las 

proyectadas, por su cuenta exclusiva, quedando a su beneficio los materiales aprovechables.  

El material no utilizado deberá ser retirado de la obra sin demora por el Contratista. 

Cuando en el Contrato figura Ítem Demolición, los materiales provenientes de ésta, quedarán a 

beneficio de la Repartición y serán depositados en el obrador, previo inventario por parte de la 

Inspección, para su posterior traslado, salvo indicación en contrario. 

2. Forma de medición y pago: 

Este artículo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado en los ítems del 

contrato, no reconociéndose pago adicional alguno. 
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ARTÍCULON°20: ESTUDIO DE SUELOS 

1. Descripción: 

Previo a la iniciación de los trabajos, y en los treinta días posteriores a la firma del contrato, la Empresa 

Contratista deberá presentar un estudio de suelos complementario, realizado por profesionales de la 

ingeniería especialistas en mecánica de suelos y fundaciones, con el fin de determinar los parámetros 

de corte del suelo. 

El Contratista deberá realizar a su cargo los estudios de suelos correspondientes, para determinar los 

apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de protección necesarios durante la ejecución de los 

trabajos, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño o perjuicio ocasionado por la obra a 

edificaciones, instalaciones, personas, vehículos, etc., por causas imputables al terreno o por el 

empleo de métodos constructivos incorrectos para el tipo de suelo encontrado. 

2. Forma de medición y pago: 

Los costos del Estudio de Suelos, y todos los materiales, (incluido su transporte), equipos, mano de 

obra que demande el posible redimensionado de fundaciones, como así también todos los gastos que 

surjan de las presentaciones de documentaciones, etc., no recibirán pago directo alguno, su costo 

deberá ser considerado prorrateado en los demás ítem que conforman el contrato. 
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ARTÍCULON°21: ENSAYO DE MATERIALES 

1. Descripción: 

Todos los ensayos requeridos en las presentes especificaciones serán realizados en la Dirección 

Provincial de Hidráulica o en el Laboratorio que indique la Inspección. 

2. Forma de medición y pago: 

Los gastos de extracción de muestras, muestras, transporte, ensayos y evaluación de resultados 

quedan a exclusivo cargo del Contratista, no reconociéndose pago adicional alguno, ya que se 

consideran prorrateadosen los demás ítem que conforman el contrato. 
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ARTÍCULON°22: RECONSTRUCCION Y RECONEXIÓN DE HECHOS EXISTENTES 

1. Generalidades: 

El presente Artículo comprende la reconexión de los tramos de conducto existente a la nueva red 

proyectada, según lo especificado en los planos de proyecto, como así también la reconstrucción de 

los hechos existentes que hubieran sido removidos. 

El Contratista deberá reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran afectados por la 

construcción de la Obra. 

Dicha reposición deberá realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los existentes, y en 

forma inmediata a la terminación de cada tramo de Obra. 

Para esto, el Contratista realizará las gestiones necesarias con las autoridades correspondientes, con 

el fin de concretar tiempo y forma de la reposición de los hechos existentes afectados. 

Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes serán depositados por 

el Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su conservación, hasta el 

momento de su reposición. 

2. Forma de medición y pago: 

No se reconocerá pago alguno por las tareas necesarias para la reposición y reconexión de los hechos 

existentes, considerándose que el costo de estas está prorrateado en los Ítems de la Obra. 



Desagües Pluviales Av. Humet a Villa Dietri 

 

 ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES 

 

  Página 130 de 133 

Subsecretaría de Recursos Hídricos  

Avda. 7 n° 1267 – Piso 13 

Buenos Aires, La Plata 

privadahidraulica@gmail.com  

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091 

gba.gob.ar  

 

 

 

ARTÍCULO N°23: PROTECCIÓN DE OBRAS LINDERAS 

1. Descripción: 

Los trabajos y operaciones necesarios para la protección de obras linderas e instalaciones 

amenazadas en su estabilidad por todas las tareas de movimiento de suelos y consecuente limpieza 

de zonas, como así también los daños y perjuicios que pudieran ocurrir a terceros a pesar de las 

precauciones adoptadas, serán por cuenta y responsabilidad del Contratista. 

 

2. Forma de Medición y Pago: 

No se reconocerá pago alguno por las tareas necesarias para el cumplimiento de lo anteriormente 

dispuesto, considerándose que el costo de estas se encuentra prorrateado en los Ítems de la obra. 
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ARTÍCULO N°24: DESVÍO DE TRÁNSITO Y MANTENIMIENTO DE CALLES 

1. Descripción: 

El proyecto deberá contener como mínimo La Empresa Contratista será responsable de mantener en 

condiciones de transitabilidad y seguridad adecuadas el tránsito vehicular y peatonal en todas calles y 

caminos públicos de acceso a la obra en ejecución y durante todo el lapso que dure la misma y hasta 

la recepción definitiva de la misma. 

Si a juicio de la Inspección fuera necesario, la Contratista deberá presentar los proyectos de desvío de 

tránsito que proyecta implementar, como así también los recorridos de equipos afectados a la obra, 

para ser analizados por el Comitente con suficiente antelación al comienzo de la construcción. 

En los casos de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos proyectos de desvío y recorrido de 

equipos deberán contar indefectiblemente con la aprobación de la Municipalidad involucrada. 

la información que defina correctamente la geometría del desvío (Planimetrías convenientemente 

acotadas, perfiles longitudinales y transversales del camino, etc.) y las características constructivas del 

mismo, materiales de la subrasante, rasante, calzada, etc. y el señalamiento diurno y nocturno 

propuesto. 

Será responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas, conductos, etc., que 

pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como consecuencia del tránsito de equipos 

afectados a las obras. También la Contratista será responsable de todos los daños a la propiedad 

Pública o Privada como consecuencia de este tránsito, o por deficiencias en el mantenimiento o 

señalización de las calles o caminos afectados por las obras. 

El criterio general que se seguirá será que el desvío debe tener características similares a las del 

camino o mejorar las mismas, mientras dure la obra y hasta su recepción definitiva. Si por el lugar de 

emplazamiento previsto para la obra de arte, resultara necesaria la apertura de nuevas calles que 

posibiliten la circulación de vehículos y personas, entre ambas márgenes, la Contratista tendrá la 

obligación de proceder a la remoción de todos los obstáculos que liberen la traza de la calle a abrir, 

ejecutando todas las obras necesarias tendientes a dejar a esa calle en condiciones óptimas de 

transitabilidad con todo tiempo, y hasta la recepción definitiva de las obras. 

Será de exclusivo juicio de la Inspección la elección de la nueva traza de la calle a abrir y el fijar las 

características particulares ésta deberá tener, y la Contratista deberá acatar sin más trámite las 

órdenes que la Inspección imparta al respecto.  

2. Medición y Forma de Pago: 

Todos los gastos que demanden los desvíos de tránsito, mantenimiento de calles y caminos de acceso 

a la obra, así como la apertura de nuevas calles durante la ejecución de las obras y hasta la recepción 

definitiva de la misma, no recibirá pago en forma directa, por lo que su costo deberá prorratearse entre 

los Ítems del presente pliego, no reconociéndose pago adicional alguno por dichas tareas. 
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ARTÍCULO N°25: LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

1. Generalidades: 

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisional, el Contratista está obligado a 

retirar del ámbito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales, cualquiera sea su 

especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias 

utilizadas para la ejecución de los trabajos; y también la reconstrucción de instalaciones existentes 

antes de iniciar la obra, como alambrados, señales, etc., en sus posiciones originales. 

La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta de recepción 

provisional, mientras en las obras terminadas a su juicio, no se haya dado debido cumplimiento a la 

presente disposición. 

2. Forma de medición y pago: 

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estarán prorrateados 

entre los demás Ítems de contrato, no reconociéndose pago adicional alguno. 

 

 

 

 

 

 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Número: 

Referencia: ESP. TECNICAS - CORRECCIONES - VILLA DIETRI

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 133 pagina/s.


	Pagina_49: página 49 de 133
	Numero_61: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_62: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_47: página 47 de 133
	Pagina_48: página 48 de 133
	Numero_60: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_45: página 45 de 133
	Pagina_46: página 46 de 133
	Pagina_43: página 43 de 133
	Pagina_44: página 44 de 133
	Pagina_41: página 41 de 133
	Pagina_42: página 42 de 133
	Pagina_40: página 40 de 133
	Pagina_130: página 130 de 133
	Pagina_131: página 131 de 133
	Pagina_132: página 132 de 133
	Numero_58: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_133: página 133 de 133
	Numero_59: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_56: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_57: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_54: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_55: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_52: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_53: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_38: página 38 de 133
	Numero_72: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_119: página 119 de 133
	Pagina_39: página 39 de 133
	Numero_73: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_36: página 36 de 133
	Numero_70: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_37: página 37 de 133
	Numero_71: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_34: página 34 de 133
	Pagina_35: página 35 de 133
	Pagina_32: página 32 de 133
	Pagina_33: página 33 de 133
	Pagina_30: página 30 de 133
	Pagina_31: página 31 de 133
	Pagina_120: página 120 de 133
	Pagina_121: página 121 de 133
	Numero_69: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_122: página 122 de 133
	Pagina_123: página 123 de 133
	Numero_67: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_124: página 124 de 133
	Numero_68: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_125: página 125 de 133
	Numero_65: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_126: página 126 de 133
	Numero_66: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_127: página 127 de 133
	Pagina_29: página 29 de 133
	Numero_63: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_128: página 128 de 133
	Numero_64: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_129: página 129 de 133
	Numero_83: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_84: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_69: página 69 de 133
	Numero_81: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_82: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_67: página 67 de 133
	Pagina_68: página 68 de 133
	Numero_80: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_65: página 65 de 133
	Pagina_66: página 66 de 133
	Pagina_63: página 63 de 133
	Pagina_64: página 64 de 133
	Pagina_61: página 61 de 133
	Pagina_62: página 62 de 133
	Pagina_60: página 60 de 133
	reparticion_0: Dirección Técnica de Proyectos
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	Numero_78: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	Numero_79: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
		2021-03-02T17:43:49-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_76: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_77: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_74: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_75: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_94: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_95: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_58: página 58 de 133
	Numero_92: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_59: página 59 de 133
	Numero_93: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_56: página 56 de 133
	Numero_90: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_57: página 57 de 133
	Numero_91: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_54: página 54 de 133
	Pagina_55: página 55 de 133
	Pagina_52: página 52 de 133
	Pagina_53: página 53 de 133
	Pagina_50: página 50 de 133
	Pagina_51: página 51 de 133
	Numero_89: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_87: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_88: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_85: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_86: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_1: página 1 de 133
	Pagina_2: página 2 de 133
	Pagina_3: página 3 de 133
	Pagina_4: página 4 de 133
	Pagina_5: página 5 de 133
	Pagina_6: página 6 de 133
	Pagina_7: página 7 de 133
	Pagina_8: página 8 de 133
	numero_documento: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
		2021-03-02T17:43:48-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_18: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_19: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_16: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_17: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_14: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_15: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_12: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_13: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_10: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_11: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	fecha: Martes 2 de Marzo de 2021
	Numero_29: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_27: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_28: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_9: página 9 de 133
	Numero_25: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_26: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_23: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_24: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_21: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_22: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_20: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_27: página 27 de 133
	Pagina_28: página 28 de 133
	Numero_40: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_25: página 25 de 133
	Pagina_26: página 26 de 133
	Pagina_23: página 23 de 133
	Pagina_24: página 24 de 133
	Pagina_21: página 21 de 133
	Pagina_22: página 22 de 133
	Pagina_20: página 20 de 133
	Numero_38: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_39: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_36: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_37: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_34: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_35: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_32: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_33: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_18: página 18 de 133
	Numero_30: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_19: página 19 de 133
	Numero_31: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_16: página 16 de 133
	Numero_50: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_17: página 17 de 133
	Numero_51: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_14: página 14 de 133
	Pagina_15: página 15 de 133
	Pagina_12: página 12 de 133
	Pagina_13: página 13 de 133
	Pagina_10: página 10 de 133
	Pagina_11: página 11 de 133
	Numero_49: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_47: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_48: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_45: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_46: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_43: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_44: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_41: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_42: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_101: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_100: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_107: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_106: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_109: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_108: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_103: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_102: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_105: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_104: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_4: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	cargo_0: Jefa de Departamento
	Numero_3: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_6: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_5: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_8: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_7: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_9: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_2: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_1: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_121: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_120: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_123: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_122: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_89: página 89 de 133
	Pagina_87: página 87 de 133
	Pagina_88: página 88 de 133
	Pagina_85: página 85 de 133
	Pagina_86: página 86 de 133
	Pagina_83: página 83 de 133
	Pagina_84: página 84 de 133
	Pagina_81: página 81 de 133
	Pagina_82: página 82 de 133
	Pagina_80: página 80 de 133
	Numero_129: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_128: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_98: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_125: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_99: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_124: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_96: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_127: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_97: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_126: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_110: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_112: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_111: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_78: página 78 de 133
	Pagina_79: página 79 de 133
	Pagina_76: página 76 de 133
	Pagina_77: página 77 de 133
	Pagina_74: página 74 de 133
	Pagina_75: página 75 de 133
	Pagina_72: página 72 de 133
	Pagina_73: página 73 de 133
	Pagina_70: página 70 de 133
	Pagina_71: página 71 de 133
	Numero_118: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_117: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_119: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_114: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_113: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_116: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_115: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_108: página 108 de 133
	Pagina_109: página 109 de 133
	Pagina_110: página 110 de 133
	Pagina_111: página 111 de 133
	Pagina_112: página 112 de 133
	Pagina_113: página 113 de 133
	Pagina_114: página 114 de 133
	Pagina_115: página 115 de 133
	Pagina_116: página 116 de 133
	Pagina_117: página 117 de 133
	Pagina_118: página 118 de 133
	Numero_132: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_131: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_133: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_98: página 98 de 133
	Numero_130: PLIEG-2021-04906833-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_99: página 99 de 133
	Pagina_96: página 96 de 133
	Pagina_97: página 97 de 133
	Pagina_94: página 94 de 133
	Pagina_95: página 95 de 133
	Pagina_92: página 92 de 133
	Pagina_93: página 93 de 133
	Pagina_90: página 90 de 133
	Pagina_91: página 91 de 133
	Pagina_100: página 100 de 133
	Pagina_101: página 101 de 133
	Pagina_102: página 102 de 133
	Pagina_103: página 103 de 133
	usuario_0: Maria Andrea Ferro
	Pagina_104: página 104 de 133
	Pagina_105: página 105 de 133
	Pagina_106: página 106 de 133
	Pagina_107: página 107 de 133


