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ARTICULON °1: PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL E INGENIERIA
COMPLEMENTARIA Y DE DETALLE

Sobre la base del proyecto licitatorio incorporado al presente pliego, la Contratista debera desarrollar el
Proyecto Ejecutivo correspondiente con el célculo estructural de las camaras de empalme y la
Ingenieria de Detalle de todas las obras contratadas y presentarlo para su aprobacion a la Inspeccion.

El Proyecto Ejecutivo a elaborar se limitara a complementar, perfeccionar y optimizar el proyecto
licitatorio existente, efectuando todas las tareas necesarias para ello y cumpliendo con las etapas y
plazos previstos en el presente pliego.

Considerando que el proyecto licitatorio existente define la totalidad de las obras que se licitan, bajo
ningun concepto se aceptara durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo modificar tales definiciones,
ni cambiar criterios y/o parametros de disefio, ni efectuar alteraciones que cambien la funcionalidad
hidrica del proyecto existente.

Dentro del marco conceptual expresado en el parrafo anterior la Contratista confeccionara la totalidad
de los planos de cada una de las partes de las obras a construir con los elementos suficientes para
definir claramente la implantacion y construccion de éstas.

La Contratista confeccionara la Memoria Descriptiva y las Memorias de Calculo. Estas incorporaran la
totalidad de las tareas llevadas a cabo durante el Proyecto Ejecutivo.

El proyecto incluird también el listado de items, presentado en la Oferta, incorporando los ajustes de
cantidades que surjan del perfeccionamiento y optimizacion del proyecto existente.

1. Modificaciones técnicas al proyecto incorporado al Pliego:

Las modificaciones técnicas al Proyecto incorporado en el Pliego de Licitacién seran expresamente
presentadas por el Contratista mediante Nota de Pedido a la Inspeccién, la cual serd elevada a la
Direccidn Técnica de Proyectos de la DPH para evaluacion y recomendacion de aprobacion en caso
de corresponder.

Las modificaciones propuestas seran viables s6lo en los casos que incorporaren una mejora en los
aspectos técnicos, econodmicos y/o ambientales. El Contratista deberd realizar y presentar una
evaluacion integral, es decir que en caso de que la modificacion mejore sélo uno de estos aspectos,
igualmente deberan presentarse las evaluaciones completas de los demas aspectos. Las metodologias
de analisis de dichas evaluaciones deben ser aprobadas por la Direccion Técnica de Proyectos de la
DPH.

2. Trabajos a desarrollar en el marco del Proyecto Ejecutivo correspondiente al
CélculoEstructural de Obras Civiles de Hormigén Armado:

2.1. Criterios de Céalculo Estructural:

Pagina 3 de 133

Subsecretaria de Recursos Hidricos )
Avda. 7 n° 1267 — Piso 13 &
Buenos Aires, La Plata @' Y e

§?< GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

privadahidraulica@gmail.com S

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA ;
Tel. (0221) 429 -5093 / 5091 . PLI &:94”9 3 NQQT Eg’
gba (gob a: SERVICIOS PUBLICOS % = BUE A’I R

XY

pégina 4 de 133



Desaglies Pluviales Av. Humet a Villa Dietri ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES

Se utilizaran métodos de célculos tradicionales de estructuras y de la mecanica de suelos. Se utilizaran
planillas de célculo desarrolladas y sistemas de resolucion de estructura de barras en dos o tres
dimensiones. También podran utilizarse métodos de resolucién de estructuras por elementos finitos en
aquellos casos que los sistemas anteriores no resulten suficientes.

En todos los casos se realizard una descripcion detallada de todos los datos ingresados y de los
resultados obtenidos en la resolucion de las estructuras: tensiones, solicitaciones, deformaciones y
reacciones externas de manera de permitir el seguimiento y control de los documentos de calculo en
las presentaciones.

2.2. Memoria técnica estructural:

Proceso constructivo general y en particular de las obras provisorias que generen desarrollos de
ingenieria.

Rectificacién y/o ratificacion de la geometria necesaria de acuerdo con: necesidades hidraulicas, tipos
de materiales constituyentes, condiciones del suelo encontradas en los estudios previos donde se
funda la obra, etc.

2.3. Reglamentos a utilizar

Tanto en el calculo de solicitaciones como para dimensionados y requerimientos en la direccién de la
obra se utilizara:

e CIRSOC 201y todos los anexos. Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de H° A%y
P° (edicion vigente a la fecha de Licitacion).

En el caso de cargas de transito vehicular y obras sometidas a este tipo de cargas se utilizaran las
normas vigentes y exigidas por el Destinatario de la obra: Municipalidad, Organismo Provincial u
Organismo Nacional siendo el mas comun, salvo lo antes dicho, la utilizaciéon del Reglamento de la
D.N.V.: Calculos de Puentes de H° A°y P®°,

2.4. Analisis de cargas previstos

No solo se tomaran los necesarios de funcionamiento, sino que son exigibles los estados de
construccién provisorios que generen solicitaciones atendibles respecto de los definitivos.

Verificaciones de estabilidad para todas las obras hidraulicas.

2.5. Disefio de juntas

Es indispensable la atencion sobre el disefio riguroso de juntas de todo tipo, a saber: contraccion,
dilatacién, retraccion y constructivas.

2.6. Confeccion de Planos

Todas las obras civiles tendran plano de implantacion general, de replanteo, de encofrados, de
armaduras y de detalles de todos los elementos estructurales que no sean considerados estandar,
como de barandas, juntas, insertos metalicos etc.
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2.7. Armado de los elementos estructurales segun disposiciones reglamentarias

Se generaran planillas de corte y doblado de armadura para cada elemento estructural de cada sector
de obra y todas deberan tener referencia estricta al plano al cual pertenecen.

2.8. Responsabilidad por el Célculo de las Estructuras:

Todas las verificaciones y calculos de las estructuras de hormigén armado a cargo del Contratista
deberan ser realizados y refrendados por un profesional, con titulo habilitante, que se hara responsable
con su firma, de los célculos ejecutados.

La responsabilidad por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del célculo deficiente
de las estructuras sera asumida por el Contratista.

La aprobacion que preste el Comitente, por intermedio de la Inspeccion de obras previo analisis del
Departamento Estructuras de la Direccion Técnica, a los célculos estructurales a cargo del Contratista,
significard que han sido realizados conforme con las indicaciones generales establecidas en la
documentacion contractual.

Sin embargo, el Comitente no asume ninguna responsabilidad por los errores de calculo que puedan
haberse cometido y no hubieran sido advertidos en la etapa de revision, subsistiendo en consecuencia
la responsabilidad del Profesional y el Contratista, que sera plena por el trabajo realizado.

3. Documentacidn a presentar:

Deberan confeccionarse las memorias de célculo de ingenieria y los planos que describen todos los
componentes de la obra contratada en planta, cortes, vistas, perfiles transversales, perfiles
longitudinales y detalles que la Inspeccion requiera para la mejor comprension de la obra antes de su
construccién. En los planos deberan figurar todas las dimensiones y distancias geométricas que se
dibujen, las cuales también deben estar fundamentadas en las memorias de célculo.

Se elaboraran planos en escala al menos 1:5000 unificando perfil longitudinal y planimetria. La escala
mencionada anteriormente es indicativa y se podra adecuar a las necesidades de las tareas bajo
autorizacion de la Inspeccién de Obra.

La documentacién técnica de la Ingenieria de Detalle podra presentarse para su aprobacién por tramos
de obra, una vez aprobada la Poligonal de Apoyo y la implantacion de la traza completa de todas las
obras contratadas. La definicién de los tramos debe ser presentada previamente a Inspeccién de Obra,
para su aprobacion.La definicion de los tramos estara sujeta a la verificacion previa de la factibilidad
constructiva con respecto a todas las interferencias que pudieran afectar al tramo en su recorrido, ya
sea indicadas en el proyecto o detectadas mediante los cateos y relevamientos a efectuar, y al
concepto de construccién desde aguas abajo hacia aguas arriba. No se aprobaran tramos en los
cuales la definicion de sus dimensiones dependa de otros tramos aguas abajo o aguas arriba de los
mismos.
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4. Aprobacion de la documentacion

La documentacion del Proyecto de Implantacién debera ser aprobada por la DPH, la cual se denomina
Aprobacion Preliminar del Proyecto. Con dicha aprobacion, el Contratista queda en condiciones de
iniciar el replanteo de la obra.

La documentacion del Proyecto de Detalle podra presentarse una vez obtenida la Aprobacion
Preliminar. Con la aprobacién de esta documentacién el Contratista obtendré la Aprobacién Final de la
etapa o sector de obra presentado y quedara en condiciones de iniciar las obras en dicho sector.

5. Requerimiento de personal profesional especializado:

El Contratista debera presentar el listado de los profesionales con incumbencias en el tema que
desarrollaran los trabajos.

6. Plazos:

Una vez firmado el Contrato, el Contratista debera concertar con la Inspeccién un Cronograma de
Trabajos de entregas parciales de la Documentacién Técnica solicitada precedentemente, en un orden
correlativo y logico, para que la Inspeccion vaya tomando conocimiento y analizando la misma, a los
efectos de ir formulando las observaciones que crea pertinente a medida que se va generando la
informacion.

El Contratista dispondra de un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la firma del Contrato para la
presentacién del Proyecto de Implantacion de las obras en su totalidad, y un maximo de 90 (noventa)
dias a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo, para la presentacion del proyecto Ejecutivo
de Célculo Estructural yelproyecto de la Ingenieria de Detalle.

Se podran realizar entregas parciales de la Ingenieria Basica e Ingenieria de Detalle. La Inspeccién de
la Obra no autorizara la ejecucion de ninguna obra que no tenga la aprobaciéon de su Ingenieria de
Detalle.

7. Formade mediciény pago:

Este articulo no recibira pago en forma directa, por lo que su costo debera prorratearse entre los
demas items del contrato.

ARTICULO N °2: PLAN DE GESTION AMBIENTAL

1. Programas de gestion Ambiental

El Plan de Gestion Ambiental (PGAS), tiene como principal objetivo el desarrollo de un conjunto de
acciones dirigidas a conservar, mitigar y/o mejorar el ambiente afectado por la ejecucion del Proyecto.
Debera fundamentarse en los aspectos preventivos destacados en el presente Estudio, y en el analisis
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de los riesgos propios del medio en el que se desarrollara la obra. Asimismo, debera prestar
cumplimiento a la normativa nacional, provincial y municipal detallada en el capitulo legal del presente
EIAS. A su vez, deberd cumplimentar con los requerimientos que pudieran surgir de la Declaratoria de
Impacto ambiental emitida por autoridad ambiental provincial competente, OPDS.

Las medidas y acciones que conformen el PGAS, deberan integrarse en un conjunto de Programas,
relacionados entre si, a fin de optimizar los objetivos del Proyecto, atenuando los efectos negativos
generados por el mismo, evitar conflictos y maximizar impactos positivos.

Si bien la Contratista debera desarrollar el PGAS para la etapa constructiva (desde el inicio hasta la
recepcion definitiva de la obra), se recomienda la incorporacion de todos aquellos aspectos requeridos
para el buen manejo del sistema ambiental durante toda la vida (til de la obra.

Debe destacarse que, ante cualquier modificacion en el Proyecto, el PGAS debera ser ajustado a las
nuevas condiciones de la obra.

Profesionales clave. Requerimientos para el oferente y el contratista

El PGAS debera ser elaborado por profesionales idéneos en la teméatica y el contratista debera
designar especialistas responsables en obra a cargo de la implementacion del PGAS.

El Oferente debera presentar con su oferta los siguientes profesionales:

Un responsable ambiental (RA)

Un responsable en seguridad e higiene (RSH)

Un responsable social (RS)

La oferta debera presentar para el/los profesionales propuestos el Curriculum vitae y matricula
profesional vigente en el Consejo y/o Colegio Profesional de su incumbencia. El responsable ambiental
debera encontrarse inscripto y habilitado en el Registro de Profesionales del OPDS. El especialista
social debe poseer titulo de Licenciado en Antropologia o Sociologia.

Cada uno de los Programas que conformen el PGAS debera desarrollarse segun los siguientes items:

° Objetivos

° Actividades a Implementar

° Responsables

° Cronograma/Frecuencia

) Resultados / Indicadores de rendimiento
° Registros /Documentacion
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A continuacion, se sintetizan los programas que como minimo deberan ser incluidos en el PGAS,
debiendo complementarse con aquellos que la Contratista considere oportuno incluir.

2. Programa de Manejo de Obrador:

Contempla la ubicacién georreferenciada del obrador, los datos catastrales del lugar de implantacion,
permisos o habilitaciones para su implantacién, el plano del mismo indicando los materiales a utilizar
para su construccion, las actividades a desarrollar, las instalaciones con las que contaran y como se
suministraran los servicios necesarios, localizacion de extintores y matafuegos, la cantidad de

personas afectadas, etc.

Descripcion
Este programa establece las especificaciones minimas a cumplir para la ubicacion,

instalacion, operacion y cierre del obrador

Objetivos
- Garantizar que las actividades propias del Obrador no afecten el ambiente
(paisaje, aire, agua y suelo), las actividades econdmicas y sociales y la calidad
de vida de los residentes locales

- Preservar la salud y seguridad de los trabajadores y residentes locales.
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Actividades y Medidas a implementar
Seleccion de sitio de ubicacion:

- Se verificara con las autoridades competentes los sitios habilitados para su
ubicacién de acuerdo a la zonificacibn del Municipio y condiciones de
aprobacién de la Municipalidad.

- De ser posible se utilizaran lugares previamente intervenidos o degradados
ambientalmente, en los que antes de realizar la instalacion se determinaré el
pasivo ambiental.

- De no contar con esa alternativa se elegiran lugares planos o con pendientes

suaves, evitando zonas ambientalmente sensibles (margenes de cursos,
fuentes de abastecimiento o recarga de acuiferos, etc).
Se prohibe ubicarlo limitando directamente con viviendas, escuelas, centros de
salud, en areas sensibles ambientalmente o en terrenos donde se encuentren
restos de infraestructura con valor histérico, independientemente del estado de
conservacion y/o el nivel de proteccién de la misma.

- Se prohibe ubicarlo en sitios con probabilidad de inundaciones, sitios con nivel
freatico aflorante y sitios susceptibles a procesos erosivos y/o sujetos a
inestabilidad fisica que represente peligros de derrumbes.

- El terreno elegido no debera favorecer la acumulacion de agua, en caso de
gue no fuera posible conseguir un sitio con esta condicion se deberd rellenar
para elevar su cota. Se acondicionara de modo de impedir que el escurrimiento
superficial del agua de lluvia o de vuelcos de liquidos se dirijan hacia terrenos
vecinos, sean estos publicos o privados.

- Se evitard la remocion de vegetacion lefiosa

Permiso de instalacion:

- El Contratista debera presentar solicitud de autorizacién para la instalacién del
obrador a la autoridad ambiental en el caso de corresponder, al Municipio de
Ensenada y a la Inspeccién para lo cual debera proveer:

a) Previo a disponer el obrador en sectores anteriormente ocupados por
instalaciones similares, se deberd realizar y presentar una declaracion de
pasivo ambiental.

b) Croquis de ubicacion con respecto a los sectores de vivienda, rutas, caminos y

sitio de obra; y sefializacion de la ruta de acceso destinada al movimiento de
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vehiculo, maquinaria e ingreso de materiales.

¢) Plano del obrador con sectorizacion, areas de manipulacién y acumulacion de
materiales, areas de disposicion transitoria de residuos, areas de limpieza y
mantenimiento de maquinas, playas de mantenimiento, playa de combustibles,
punto de abastecimiento de agua, electricidad e instalaciones sanitarias, pozo
absorbente de aguas cloacales y vias de entrada y salida tanto de personas
como de vehiculos y maquinarias.

d) Listado de equipamiento de seguridad, primeros auxilios y de lucha contra
incendios.

e) Detalle de las sefalizaciones a instalar y puntos de emplazamiento de las
mismas.

f) Registro fotografico del sitio previo a la obra para asegurar su restitucién en las
mismas condiciones, o mejoradas si se diera el caso.

Instalaciones:

- El predio del obrador y/o la instalacién de casillas de facil desmantelamiento o
bungalows moviles en frentes obra deberd estar debidamente delimitado con
cerco perimetral y con las medidas de seguridad correspondientes.

- Las instalaciones de obrador y/o la instalacion de casillas de facil
desmantelamiento o bungalows moviles en frentes obra deberan contar con las
medidas de seguridad que se indican en el Programa de Seguridad.

- Los caminos deberan estar acondicionados y sefializados como tal.

- Se debera cercar el terreno y colocar carteleria identificatoria de la Empresa y
de “No ingreso de personas ajenas al obrador”.

- Las instalaciones para aseo, sanitarios, alimentacion y pernocte del personal,
si existieran, deberan ser las adecuadas de acuerdo con la de Seguridad e
Higiene del Trabajo y Ley de Riesgos del Trabajo. El obrador debera cumplir
con la normativa sobre seguridad e higiene laboral.

- Todos los ambitos de trabajo deben disponer de servicios sanitarios
adecuados e independientes para cada sexo, en cantidad suficiente y
proporcional al nimero de personas que trabajen en ellos dimensionados de
acuerdo a la cantidad de trabajadores.

- Cuando el personal no vive al pie de obra, se deben instalar vestuarios,

dimensionados gradualmente, de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Los
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vestuarios deben ser utilizados Unicamente para los fines previstos y
mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfeccion. Los
vestuarios deben ser utilizados Unicamente para los fines previstos y
mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfeccion. Los
vestuarios deben equiparse con armarios individuales incombustibles para
cada uno de los trabajadores de la obra. Los trabajadores afectados a tareas
en cuyos procesos se utilicen sustancias toxicas, irritantes o agresivas en
cualquiera de sus formas o se las manipule de cualquier manera, deben
disponer de armarios individuales dobles, destinandose uno a la ropa y equipo
de trabajo y el otro a la vestimenta de calle. El disefio y materiales de
construccién de los armarios deben permitir la conservacién de su higiene y su
facil limpieza.

- Se debe proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y bancos,
acordes al numero total de personal en obra por turno y a la disposicion
geogréfica de la obra, los que se deben mantener en condiciones de higiene y
desinfeccion que garanticen la salud de los trabajadores.

- Se abastecera de agua potable (en cantidad y calidad con controles
fisicoquimicos y bacterioldgicos periédicos), energia eléctrica, saneamiento
basico, infraestructura para disponer los residuos sélidos y los téxicos o
peligrosos. Estos ultimos seran retirados y tratados por empresas autorizadas.

- Se debe asegurar, en forma permanente el suministro de agua potable a todos
los trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus tareas, en condiciones,
ubicacién y temperatura adecuadas. Los tanques de reserva y bombeo, deben
estar construidos con materiales no téxicos adecuados a la funcién, contando
con valvulas de limpieza y se les debe efectuar vaciado e higienizaciéon
periédica y tratamiento bactericida, ademas de efectuar un analisis fisico
quimico en forma anual y bacteriologica en forma semestral.

- El obrador deberd contar con las instalaciones sanitarias adecuadas,
incluyendo la evacuaciéon de los liquidos cloacales (camara séptica, pozo
absorbente) para evitar la contaminacién de las aguas superficiales y
subterraneas. Se debera observar lo establecido en las Normas y Reglamentos
sanitarios vigentes.

- En los frentes de obra debe proveerse, obligatoriamente, servicios sanitarios
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desplazables (bafios quimicos), provistos de desinfectantes de acuerdo a la
cantidad de personal en obra.

- El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparacidon y
mantenimiento de vehiculos y maquinaria deber& ser acondicionado, de modo
tal, que los vuelcos involuntarios de combustibles y lubricantes y las tareas de
limpieza y/o reparacion no impliquen la contaminacién de las aguas
superficiales y subterraneas, ni del suelo circundante. Se arbitraran las
medidas que permitan la recoleccion de aceites y lubricantes para su posterior
traslado a sitios autorizados.

- Las sustancias aglomerantes y los tambores con emulsion, aceites, aditivos,
combustible etc., se deberan ubicar en un sector bajo techo y sobre platea de
hormigdn, con pendiente hacia una canaleta que concentre en un pozo de las
mismas caracteristicas para facilitar la extraccion y disposicion final de
eventuales derrames.

- No se arrojaran residuos solidos de los obradores a cuerpos de agua o en las
inmediaciones de ellos. Se debera concentrar en un lugar del obrador todos los
restos de diferente indole (domésticos y/o no habituales) que se hayan
generado durante la obra para su posterior traslado al lugar de disposicion final
autorizado por el municipio correspondiente. Los costos de manipuleo y
transporte y disposicion quedan a cargo del Contratista, el que debera
presentar a la Inspeccion la documentacion que lo acredite.

- La Contratista debera disponer los residuos considerados peligrosos de
acuerdo a las normativas vigentes en el orden nacional y provincial. La
Contratista deberd documentar el tipo de residuos peligrosos generados y los
circuitos utilizados para su eliminacidbn y/o envio para su tratamiento
(manifiestos de los residuos transportados, copia de los certificados
ambientales de las empresas transportistas y de tratamiento o disposicion final)
y presentar ante la inspeccion de obras, la documentacion que acredite la
gestién de los mismos. Asimismo, la citada documentacién debera estar
disponible en las instalaciones del obrador.

- Los obradores contaran con equipos de extincion de incendios y de primeros
auxilios.

- La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizara
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preferentemente en talleres o lugares habilitados para tal fin.

- En caso que la carga de combustible se haga en el obrador, el mismo debera
contar con habilitacion para el almacenamiento de combustibles.

- Los depésitos de aceites y tanques de combustibles seran delimitados
perimetralmente para impedir el ingreso de personas no autorizadas y
sefializados. Cada tanque estara sobre elevado y aislado del suelo con un
recinto impermeabilizado para evitar derrames.

- El Contratista debera inscribirse en la Secretaria de Energia de la Nacion, quien
solicitard una constancia de una Verificadora de la correcta instalacion de
tanques y servicios contra incendios. Concluida la inscripcion debera contratar
a su cargo una Auditoria para el sistema de almacenamiento, carga y descarga
de combustible que se presentard al Inspector de Obra.

- El o los tanques que contengan productos derivados del petréleo deberan estar
dentro de un recinto impermeable, provisto de cunetas y sumideros que
permitan la rapida evacuacion del agua de lluvia o combustible que se derrame
a una pileta auxiliar impermeabilizada (PAI). La capacidad neta del recinto
deberd ser igual a la capacidad del o los tanques mas un 10%.

- El &rea donde se almacene, cargue y descargue el combustible contara con un
sistema contra incendios acorde con las instalaciones y con carteleria
preventiva indicando el tipo de material almacenado y los procedimientos que
se realizan.

- Se deberan realizar controles peridédicos para asegurar la inexistencia de mezcla
explosiva.

- Si se prevé realizar el lavado de maquinas y equipos y/o realizar los cambios de
aceite y filtros y mantenimientos en el obrador, debera impermeabilizarse una
zona para tal efecto que debera contar con cunetas que tendran como destino
una pileta construida a tal efecto. El disefio de esta zona deberd ser tal que
asegure que no se produzcan salidas de liquidos contaminados fuera de la pileta.

- En la solicitud de permiso de autorizacion de obrador deberan constar todas las
dimensiones, materiales y calculos realizados para el almacenamiento, carga y
descarga de combustible y playa de mantenimiento de vehiculos.

Plan de cierre

- El obrador ser4 desmantelado una vez que cesen las obras, dejando el area en
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perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante.
- Si existiera suelo contaminado el mismo debera ser extraido completamente y
tratado como residuo peligroso.
- Si fuera necesario se debera efectuar la descompactacion de los suelos
mediante el uso de un arado y revegetacion de especies autdctonas.
Este programa estara complementado con los programas: P7. de ordenamiento
de circulacién vehicular vial, P4. de seguridad e higiene en el trabajo, P9. de

prevencion de emergencias y Plan decontingencias y P3. de Monitoreo

Ambiental
Naturaleza de la medida Metodologia
Preventiva y de proteccion Cumplimiento de las

especificaciones incluidas en
este programa y la legislacion

Nacional, Provincial y Municipal.

Ubicacién de la actividad
Obrador

Responsable y personal afectado

La empresa Contratista es la responsable directa
de aplicar las acciones inherentes a este
programa. a través de su Responsable de
Seguridad e Higiene (RSH) y su Responsable
Ambiental (RA)

La responsabilidad de auditar el cumplimiento de
este programa, estara a cargo del RSH y del RA
tanto de la empresa constructora, como de la
inspeccion de obra y de los entes fiscalizadores

provinciales y nacionales.
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Materiales e instrumentos Cronograma
Dispositivos y sefiales de seguridad Durante toda la duracion de la
Hojas de seguridad obra hasta la recepcion definitiva
Equipos de comunicacion. de la misma.

Elementos de Proteccion Personal (EPP)

Resultados Indicadores de rendimiento

Preservar la seguridad y salud de la poblacion y Permiso de instalacion.

trabajadores Instalaciones del obrador

Evitar la contaminacién del suelo, agua y aire conforme al plano aprobado.

Evitar accidentes y contingencias Autorizacion para Tanques de
combustible

Manejo de  residuos con
manifiestos de transporte y
disposicion final

Cumplimiento de la legislacién
nacional y provincial en materia
de Seguridad e Higiene vy
Riesgos de Trabajo

Restauracion del sitio conforme al

plan de cierre.

3. Programa de Gestion de Residuos Soélidos y Efluentes liquidos:

Contempla todas las medidas tendientes al manejo integral de residuos, la identificacion y clasificacion

de los mismos, y su transporte y disposicion final.

Descripcion
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Este programa se establece para eficientizar el manejo y disposicién de residuos, desechos y

efluentes liquidos.

Objetivo

Reducir la produccion y optimizar la gestion de los residuos solidos, producidos
fundamentalmente en el obrador y en el frente de obra.

Reducir la produccion y optimizar la gestién de los denominados residuos solidos de la
construccion, producidos fundamentalmente en el obrador y en el frente de obra. Reducir la
produccién y optimizar la gestion de los denominados residuos sélidos especiales,
producidos fundamentalmente en el obrador, en el frente de obra y en la planta.

Realizar una adecuada gestion de los denominados efluentes cloacales o sanitarios,
producidos fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra.

Realizar una adecuada gestion de los denominados efluentes o fluidos especiales,
producidos fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra.

Realizar una eficiente gestion del combustible con que se abastece a la maquinaria, dentro
del area de influencia de la obra.

Realizar una eficiente gestion de los lubricantes y fluidos hidraulicos consumidos por la

magquinaria utilizada en la construccion de la obra.

Actividades a implementar

El Contratista debera mantener las zonas de trabajo despejadas de basura, materiales de
construccion, materiales nocivos o toxicos, etc, con el fin de evitar accidentes, controlar el
saneamiento ambiental y evitar incendios y perjuicios a terceros.

El Contratista realizar4 la recoleccion diaria de basura y la limpieza de los equipos,
acordando en caso que correspondiere, con el municipio respecto al servicio de retiro de los
mismos.

Para los materiales extraidos de la limpieza, cuyos residuos sean asimilables a residuos
sélidos urbanos, la contratista debera gestionar su disposicion final en el CEAMSE.

El material de desecho, efluentes, basura, aceites, quimicos, etc., no deberan entrar en el
agua o en las areas adyacentes o ser desparramados en el terreno.

El Contratista evitarda la contaminacion de drenajes y cursos de agua producida por
deshechos sanitarios, sedimentos, material solido y cualquier substancia proveniente de las

operaciones de construccion.

Naturaleza de la medida Metodologia
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Preventiva y de proteccién de los recursos
naturales y sociales

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

La disposicion de los materiales, se hara

conforme a las siguientes leyes, decretos y

resoluciones, o los posteriores que los

reemplacen si lo hubiere:

Ubicacion de la actividad Resol. Ministerio de Trabajo y
Las actividades se desarrollaran en el | 369/91 Seguridad Social (24/4/91)
obrador (separacién en la fuente), en sitios | Ley 24.051 Boletin Oficial (17/1/92)
especificos destinados para la disposicion | Decreto
temporaria de los residuos. Se dispondrala | 831/93 Boletin Oficial (3/5/93)
sefialética de  tipo/caracteristica y | Resol.
recipientes adecuados para cada tipo de | 224/94 Secretaria de Recursos
residuo (domiciliario-peligroso-especiales, Naturales y Ambiente
etc). Resol. Humano (1/6/94)
250/94 Secretaria de Recursos
Naturales y Ambiente
Responsable y personal afectado
Humano (22/6/94)
La empresa Contratista es la responsable i
Resol. Secretaria de Recursos
directa de controlar las acciones inherentes .
253/94 Naturales y Ambiente
a este subprograma.
Humano
El Ingeniero Jefe de obra o el responsable . -
Ley Seguridad e Higiene
de reemplazarlo tendran la responsabilidad i .
19.587 Trabajo y Medicina Labor
de poner en accién al personal de control
_ o Decreto
ambiental de tomar las decisiones sobre
- idad g . 351/ 96
cualquier eventualidad que pudiera surgir
q aue P E Decreto Boletin Oficial (26/7/78)
durante la obra (de ser necesario). o
Si cualquier material de desecho es ' -
E Ley 11.347 Boletin Oficial (18/11/92)
esparcido en areas no autorizadas, el . -
Decreto Boletin Oficial (10/3/94)
Contratista quitara tales materiales y
I g I 450/94
restaurard el area a su condicién original. -
< Decreto Boletin Oficial (6/3/95)
Si fuera necesario, el suelo contaminado
95/95
sera excavado y dispuesto como lo indique -
brelE < Ley 11.720 Boletin Oficial (13/12/95)
la Inspeccién y el Departamento Estudios .
> J e Decreto Reglamentario de la Ley de
Ambientales. o L
674/89 Obras Sanitarias Nacion.
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La responsabilidad de asesorar y auditar el
cumplimiento de este subprograma, estara a
cargo del personal técnico del area
ambiental y de seguridad e higiene, tanto de
la empresa constructora, como de la

inspeccion de obra.

Materiales e instrumentos

Material de seguridad e Higiene

Obrador. Manual de especificacion de la
Gestion Ambiental de Obra en el obrador
Medios de comunicacion por parte del
personal de la obra a los responsables de la
Gestién ambiental

Depositos adecuados para los diferentes
tipos de residuos.

Resultados
Preservar la salud de las personas.
Preservar la calidad del suelo, aire y agua

superficial y subterranea.

Evitar dafios sobre maquinarias, equipos e
infraestructura.

Disminucién de los impactos negativos sobre
el conjunto de la biota susceptible de ser

afectada.

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

Decreto Creacion de la Direccion de

776/92 Contaminacion Hidrica

Cronograma: Durante la preparacion del
terreno y todo el lapso de la obra hasta la

entrega final de la misma.

Indicadores de rendimiento
Manual de Gestion ambiental.
Fichas de control en la generacién de

residuos.

Cantidad de residuos generados/cantidad de

residuos dispuestos.

4. Programa de Monitoreo Ambiental:

Establece los pardmetros a monitorear para analizar la calidad de los suelos, el aire y el agua, y la

periodicidad de los monitoreos.
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Descripcion
Este Programa contempla los procedimientos de proteccion ambiental y social para
prevenir o minimizar: alteraciones en la calidad del aire, del agua y del suelo, efectos
negativos en la flora, la fauna, el paisaje y garantizar la Seguridad de los Operarios y de
la Poblacién.

Objetivos
e Disminuir el riesgo de accidentes y prevenir afectaciones a la seguridad de
operarios y pobladores
o Minimizar el incremento del ruido, material particulado, produccion de gases y
vapores, debido a la accion de la maquinaria utilizada en la construccion de la
obra.
e Prevenir o minimizar la afectacion de la calidad del Suelo, del agua, del Paisaje.

e Prevenir o minimizar la afectaciéon de la Flora y Fauna

Actividades y Medidas a implementar

Las Medidas de Mitigacion se desarrollan en FICHAS codificadas para su identificacion
y en las que se establecen los efectos ambientales que se desea prevenir, se describe
la medida, ambito de aplicacién, momento y frecuencia, etapa del proyecto en que se
aplica, efectividad esperada, indicadores de éxito, responsable de implementacion,
periodicidad de fiscalizacién del grado de cumplimiento y efectividad, asi como el
responsable de la fiscalizacién. A continuacion, se presenta el listado de las medidas

de mitigacién incluidas en este Programa.

FICHA Medida de Mitigacion

MIT -1 Control de Vehiculos, Equipos y Maquinaria Pesada

MIT -2 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado, Ruidos y
Vibraciones.

MIT -3 Control de excavaciones, remocion del suelo

MIT — 4 Control de calidad de agua superficial
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‘ MIT -5 ‘ Control de acopio y utilizacion de materiales e insumos

Naturaleza de la medida

Preventiva y de proteccion

Ubicacién de la actividad

En el obrador y frentes de obra

Responsable y personal afectado

La empresa Contratista es la responsable directa
de aplicar las acciones inherentes a este programa.
a través de su Responsable de Seguridad e Higiene
(RSH) y su Responsable

Ambiental (RA)

La responsabilidad de auditar el cumplimiento de
este programa, estara a cargo del RSH y del RA
tanto de la empresa constructora, como de la
inspeccion de obra y de los entes fiscalizadores
provinciales y nacionales.

Materiales e instrumentos

Especificado en cada MIT

Resultados
Especificado en cada MIT

Metodologia

Cumplimiento de las
especificaciones incluidas en este
programa Yy la legislacion

Nacional, Provincial y Municipal.

Cronograma

Especificado en cada MIT

Indicadores de rendimiento

Especificado en cada MIT

Efectos Ambientales que se
desea prevenir o corregir:

- Afectacion de la Seguridad de Operarios y

Poblacién
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Descripcion de la Medida

- EI CONTRATISTA debera controlar el correcto estado de manutencién y funcionamiento
del parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto PROPIO como
de los SUBCONTRATISTAS, asi como verificar el estricto cumplimiento de las normas
de transito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehiculos.

- El contratista debera elaborar manuales para la operacidon segura de los diferentes
equipos y maquinas que se utilicen en labores de excavacion y el operador estard
obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta.

- Los equipos pesados para cargue y descargue deberan contar con alarmas acusticas y
Opticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberan viajar
ni permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de
seguridad.

- Se debera prestar especial atencion a los horarios de trabajo de la maquina
compactadora o rodillo pata de cabra, en el periodo de compactacion del terreno, con el
objetivo de no entorpecer la circulacion de vehiculos en las inmediaciones del obrador y
en el ejido urbano del area de intervencién del Proyecto, intentando alterar lo menos
posible la calidad de vida de los pobladores.

- El contratista deberd realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza del predio,
excavaciones y construccion de obra civil) con el fin de obstaculizar lo menos posible el
transito local.

- El contratista deber& tener en cuenta las actividades comerciales, educativas y sanitarias
del sector y tratara de afectarlas minimamente.

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por
las inmediaciones del obrador y en la zona de obra y de esta manera minimizar al
méximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: La medida se implementa mediante controles sorpresivos que

realiza el Inspector/Supervisor Ambiental, durante la construccién con una frecuencia
mensual.

Etapa de Construccion  x Efectividad Esperada MEDIA

Proyecto en QOperacion
que se Aplica
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Desagies Pluviales Av. Humet a Villa Dietri ESPECIEICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

Indicadores de Exito:

Ausencia de reportes de accidentes de operarios y poblacion.

Responsable de la Implementacion de la El CONTRATISTA
Medida
Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Mensual durante toda la obra

Cumplimiento y Efectividad de la Medida
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

Efectos Ambientales que se desea - Afectacion de la Calidad del Aire,
prevenir o corregir:

Afectacion a la Salud y Seguridad de Operarios y

de la Poblacion

Descripcion de la Medida:
Tres son los parametros principales que afectan el recurso aire, fundamentalmente a su
calidad: las emisiones gaseosas, el ruido y el material particulado.

Objetivos:

e Minimizar el incremento del ruido, por sobre el nivel de base, debido a la accion de la
magquinaria utilizada en la construccion de la obra.

e Minimizar la voladura de material particulado, fundamentalmente de particulas de tierra,
gue se genera principalmente con los movimientos de suelo, la circulacién de
magquinaria y la accion del viento.

e Minimizar la produccién de gases y vapores, debido a la acciéon de la maquinaria
utilizada en la construccion de la obra.

- Material Particulado y/o Polvo: Se deberdn organizar las excavaciones y movimientos

de suelos de modo de minimizar a lo estrictamente necesario el area para desarrollar
estas tareas.

- Evitar dias muy ventosos lo que contribuye a reducir la dispersion de material
particulado.

- Se deberd regar periédicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso Yy las playas
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Desaglies Pluviales Av. Humet a Villa Dietri

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

de maniobras de las maquinas pesadas en el obrador, depédsito de excavaciones
reduciendo de esta manera el polvo en la zona de obra.

Ruidos vy Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la

contaminacién sonora por el ruido de los mismos, durante su operacién, pueden
producir molestias a los operarios y pobladores locales, como por ejemplo durante la
readecuacion de estructuras existentes, excavaciones, compactacion del terreno y/o
durante la construccion y obras complementarias. Por lo tanto, se deberd minimizar al
maximo la generacion de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los
motores y el estado de los silenciadores.

Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones,
suelos de excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por la
maquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecanica y la
méaquina compactadora en la zona de obra, ya sea por la elevada emision de la fuente o
suma de efectos de diversas fuentes, deberan estar planeadas adecuadamente para
mitigar la emision total lo maximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra.
Concretamente, la CONTRATISTA evitara el uso de maquinas que producen niveles
altos de ruidos simultaneamente con la carga y transporte de camiones de los suelos
extraidos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del area de trabajo.

No podran ponerse en circulacion simultineamente mas de tres camiones para el
transporte de suelos de excavacion hacia el sitio de depésito y la maquina que
distribuird y asentara los suelos en este sitio debera trabajar en forma alternada con los
camiones.

Emisiones Gaseosas: Se debera verificar el correcto funcionamiento de los motores a

explosion para evitar desajustes en la combustion que pudieran producir emisiones de
gases fuera de norma.
La contratista debera dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente referida a la
temética:
ANEXO V correspondiente a los Art. 85 a 94 de la Reglamentacién aprobada por Decreto
351/79 CAPITULO XIlI, de ruidos y vibraciones.
Ley 5.965 de proteccion a las fuentes de provision y a los cursos y cuerpos receptores de
agua y a la atmosfera.

Decreto 3.395/96 - Reglamentacion de la Ley 5965 de la Pcia. de Bs. As., sobre efluentes
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Desagies Pluviales Av. Humet a Villa Dietri ESPECIEICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

gaseosos y sus anexos (I a V).

Anexo lIl, CAPITULO IX: Contaminacion Ambiental, sobre Manejo del material
particulado.

Ambito de aplicacion: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: Durante toda la construccion con una frecuencia mensual.

Etapa de Proyecto  Construccién X Efectividad Esperada ALTA

en que se Aplica _
Operacion X

Indicadores de Exito:

Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en suspension.
Disminucién de emisiones gaseosas e inexistencia de humos en los motores de combustion.
Ausencia de enfermedades laborales en operarios. Ausencia de reclamos por parte de los

pobladores locales.

Responsable de la Implementacion de la El CONTRATISTA

Medida

Periodicidad de Fiscalizacidon del grado de  Mensual durante toda la obra

Cumplimiento y Efectividad de la Medida

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

Efectos Ambientales que se - Afectacion de la Calidad de Suelo e Infraestructura
desea prevenir o corregir:

- Afectacion a la Flora y Fauna

- Afectacion del Paisaje y la Seguridad de

Operarios
Pagina 24 de 133
Subsecretaria de Recursos Hidricos
Avda. 7 n° 1267 — Piso 13 L
Buenos Aires, La Plata >
privadahidraulica@gmail.com o A{(k GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA# =D, W
Tel. (0221) 429 -5093 / 5091 C L EG:; 0 T,
gza (gob al)’ / SERVICIOS PUBLICOS 1% QB@ENGS AI REg)

pagina 25 de 133



Desagues Pluviales Av. Humet a Villa Dietri ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES

Descripcion de la Medida:

- EIl CONTRATISTA debera controlar que las excavaciones y remocion de suelo que se
realicen en toda la zona de obra, principalmente en el area del obrador sean las
estrictamente necesarias para la instalacion, montaje y correcto funcionamiento de
los mismos.

- Deberan evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las
mismas producen dafios al habitat, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y
escurrimiento superficial del suelo. Asimismo, se afecta al paisaje local en forma
negativa.

- En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optara por
realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones y remocién de suelo
siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: Durante toda la construccion con una frecuencia mensual.

Etapa de Proyecto en Construccion X Efectividad  ALTA

que se Aplica Esperada

Indicadores de Exito:

No deteccion de excavaciones y remocion de suelo innecesarias / Ausencia de no
conformidades del auditor y de reclamos de las autoridades y pobladores locales.

Responsable de la Implementacion de la Medida El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacién del grado de Mensual durante toda la obra

Cumplimiento y Efectividad de la Medida
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

Efectos Ambientales que se
desea prevenir o corregir:

Afectacion de la Calidad del agua

Afectacion a la Salud y Seguridad de Operarios y

de la Poblacion
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Desagues Pluviales Av. Humet a Villa Dietri ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

Descripcion de la Medida:
El CONTRATISTA deberd contar en obra con el instrumental de medicion “in situ” y
personal capacitado que lo opere, la capacitacion del personal de la obra en la toma de
muestras, andlisis y elaboracion de informes, asi como la adopcion de medidas
correctivas o mitigadoras si correspondiesen.
Deber4 preservarse la calidad del recurso hidrico superficial durante la etapa
constructiva, operativa y de mantenimiento de la obra.
Asegurar la sustentabilidad del recurso hidrico durante la etapa constructiva, operativa y
de mantenimiento de la obra.

Actividades a implementar

Etapa de preparacion y construccién:

Con el fin de evaluar las condiciones preexistentes de la calidad del agua superficial, se
propone como etapa preparatoria, un monitoreo preliminar donde se realizaran las
mediciones “in situ” de temperatura, pH, conductividad, turbidez, oxigeno disuelto.
Durante la etapa de ejecucién de la obra se proponen monitoreos quincenales de las
variables antes enunciadas, durante las operaciones de excavacién, remociones de
estructuras y hechos existentes, en una frecuencia a definir, segin cronograma de
avance de la obra y componente afectado.
El Contratista entregard a la Inspeccion, con copia al Departamento Estudios
Ambientales, informes con la siguiente documentacion
1. Plano de ubicacion de puntos de muestreo

2. Planillas de informes de operaciones efectuadas en este componente

3. Resultados de monitoreos

4. Propuestas de mitigacion y/o remediacion, en caso que alguna

variable midiera negativamente

Etapa de operacion

Una vez terminada la etapa de construccibn se proponen monitoreos de las
condiciones de calidad del agua del curso de agua en los puntos ya definidos y
monitoreados desde los comienzos de la obra y en concordancia con este los
parametros a ser evaluados seran conductividad, oxigeno disuelto, turbidez,

temperatura.
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Desagies Pluviales Av. Humet a Villa Dietri ESPECIEICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

Las mediciones in situ, podran ser tomadas con un equipo multiparamétrico tipo
Horiba Modelo U7 o U10

Ambito de aplicacion: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra

Momento / Frecuencia: Durante toda la obra con una frecuencia a definir segun

cronograma avance de obra

Etapa de Proyecto  Construccion X Efectividad ALTA

en que se Aplica Esperada

Operacion X
Indicadores de Exito:
Preservacion de la calidad del recurso hidrico, valores normales de los parametros
monitoreados/Ausencia de no conformidades del auditor y de reclamos de las

autoridades y pobladores locales.

Responsable de la Implementacion de la EL CONTRATISTA
Medida
Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Quincenal durante toda la obra

Cumplimiento y Efectividad de la Medida

Responsable de la Fiscalizacién: EL COMITENTE
Efectos - Afectacion de Calidad de Suelo.
Ambientales que - Afectacién de la Calidad del Agua .
se desea prevenir o

o - Afectacion a la Seguridad de Operarios y al Paisaje
corregir:
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Desaglies Pluviales Av. Humet a Villa Dietri ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES

Descripcion de la Medida:

- Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA deberéa controlar los sitios de acopio
y las maniobras de manipuleo y utilizacion de materiales e insumos (productos quimicos,
pinturas y lubricantes) en el obrador y el campamento, a los efectos de reducir los riesgos de
contaminacién ambiental. Este control debe incluir la capacitacion del personal responsable
de estos productos en el frente de obra.

- ElI CONTRATISTA debera controlar que tanto los materiales de obra como los insumos
anteriormente mencionados sean almacenados correctamente.

- Todo producto quimico usado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar
accesible donde conste la peligrosidad del producto, las medidas de prevencién de riesgos
para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las
personas o al medio ambiente.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia; Durante toda la construcciéon con una frecuencia mensual.

Etapa de Proyecto Construccion X Efectividad Esperada ALTA

en que se Aplica .
g P Operacion

Indicadores de Exito:

Ausencia de accidentes relacionados con estos productos / Ausencia de reclamos por parte de
las autoridades y pobladores locales.

Responsable de la Implementacién de la El CONTRATISTA
Medida
Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Mensual durante toda la obra

Cumplimiento y Efectividad de la Medida
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

5. Programa de Seguridad e Higiene en el Trabajo:

Contempla todas las medidas que garantizan un ambiente seguro de trabajo y que permiten identificar
y minimizar los riesgos a los que pueden estar expuestos los trabajadores.
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Desagues Pluviales Av. Humet a Villa Dietri ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

Descripcion
Este programa establece las especificaciones minimas a cumplir por La Contratista para
prevenir accidentes y preservar la seguridad y la salud del personal afectado a la obra y

de la poblacion del &rea del proyecto

Objetivos

- Evitar la afectacion de la seguridad de la poblacion, por riesgos relacionados con
el movimiento y transito de maquinaria pesada, excavaciones, la interrupcion o
desvios al transito vehicular y peatonal

- Prevenir accidentes.

- Evitar y/o minimizar los riesgos laborales en obra.

- Preservar la seguridad y salud de las personas afectadas a la obra y de la
poblacion.

- Promover la seguridad e higiene en el &mbito laboral

Actividades y Medidas a implementar

- El Contratista sera el Unico responsable del cumplimiento de los requerimientos
de la Legislacion vigente en materia de Seguridad e Higiene y Riesgos del
Trabajo.

- El Contratista, antes de la firma del contrato, designard un profesional
Responsable de la Higiene y Seguridad de la Obra, que posea titulo universitario
que lo habilite para el ejercicio de sus funciones. El profesional debera estar
inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con los
requerimientos de la legislacién vigente.

- El Responsable de seguridad e higiene (RSH) efectuara las presentaciones
pertinentes a su area y solicitara los permisos correspondientes, ante las
autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u Organismos de Control,
segun corresponda y sera el responsable de su cumplimiento durante todo el
desarrollo de la obra .Sera obligacién del RSH llevar durante todo el desarrollo
de la Obra, un libro con hojas foliadas, en donde asentara los aspectos mas
importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo. El RHS tiene la
obligacién de asentar en el citado libro los aspectos mas relevantes en Higiene y
Seguridad, tales como accidentes, incendios, contingencias, cursos de

capacitacion, etc., que se presenten o desarrollen durante la obra.
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Desaglies Pluviales Av. Humet a Villa Dietri ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES

- ElI RSH sera el representante del Contratista, sobre los temas de su
competencia, en relacion con la Inspeccién de Obra

- EI RHS deberé presentar el Programa de Higiene y Seguridad de acuerdo con la

Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad Laboral, Ley 24.557 de Riesgos
del Trabajo y del Decreto Nacional N° 911/96 (Capitulos 2 y 3) de Higiene y
Seguridad en la Industria de la Construcciébn y con las normas sobre
sefialamiento que regula el Sistema de Sefializacion Vial Uniforme (Ley N°
24.449 — Decreto Regulatorio 779/95— Anexo L),

- EI RHS deberé presentar un Programa de Riesgos del Trabajo en el marco de la

Ley 24.557 y sus Decretos Reglamentarios y toda otra que la reemplace o
complemente.
- El Contratista debera contratarlos Servicios de una Aseguradora de Riesqgos del

Trabajo (ART).

- ElI RHS deberd desarrollar su Programa de Capacitacion, en Higiene vy

Sequridad y Riesgos del Trabajo, en el marco del Decreto 351/79,
Reglamentario de la Ley 19.587/72, Titulo VII, Capitulo 21, Articulos 208 a 214 y
Ley 24.557/95, Decreto 170/ 96, Resolucion Superintendencia de Riesgos del

Trabajo, Grupo lll, 16, Capacitacién y Decreto 1338/96, Articulo 5°, Servicio de
Medicina del Trabajo, acciones de Educacidén Sanitaria y toda otra legislacion
pertinente que la reemplace, complemente o modifique.

- Dentro de las exigencias, el personal debe contar con capacitacioén en el area
de: elementos de proteccion personal, de primeros auxilios, control de incendios,
trabajos en altura, sefializaciones.

- Los empleados de La Contratista deberan recibir ropa, equipos y Elementos de
Proteccién Personal (EPP) para trabajar en forma cémoda y segura segun la
tarea que se le asigne. La entrega, reemplazo e inspeccion periddica de estos
elementos debera quedar registrada.

- Todo el personal debera utilizar vestimenta reglamentaria y EPP, con logotipo o
elementos reflectantes en pecho y espalda. El personal que se desemperie
como banderillero debera estar provisto con chaleco o poncho reflectivo.

- ElI RSH seré responsable de la implementacion de las medidas de sefialamiento
preventivo.

- La sefalizacién de riesgo sera permanente, incluyendo vallados, carteles
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TECNICAS PARTICULARES

indicadores y sefiales luminosas cuando correspondan.

- En todos los casos el Contratista podra incorporar dispositivos o elementos de
tecnologia superior u otros esquemas de sefialamiento para mejorar las
condiciones de seguridad que requiera cada caso.

- Se debera poner especial atenciéon y cuidado en la sefializacion vial y
balizamiento adecuado a implementar, previendo un eficiente sistema de
informacién que garantice el desplazamiento, y derivacion del transito brindando
seguridad a los usuarios. Se debera respetar lo establecido en la legislacion
vigente (Ley N° 24449- Decreto Regulatorio 779/95- Anexo L- Capitulo VIII), con
relacién al tipo de sefializacion y caracteristicas de la misma.

- Se prohibe el estacionamiento de elementos, equipos 0 materiales durante las
24 hs. en zonas de calzada, banquina o camino que pudieran significar peligro
para el transito vehicular.

- El Contratista esta obligado a mantener la totalidad de los carteles, dispositivos y
elementos previstos en perfecto estado de funcionamiento.

- Cuando la zona de obra este afectada por niebla se reforzara el sefialamiento
luminoso aumentado el nimero de elementos o colocando focos rompeniebla.

- El Contratista proveerd de alimentacion a todos los dispositivos luminosos
durante los periodos de operacion, pudiendo ser alimentados desde red, grupos
generadores, baterias, paneles solares, etc.

- Queda prohibida la utilizacién de dispositivos a combustible de cualquier tipo.

- Los accidentes que se produzcan por causa de sefialamiento o precauciones
deficientes, los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado
de las actividades de construccion, seran de responsabilidad de La Contratista
hasta la recepcion definitiva de la obra o mientras existan tareas en ejecucion
aun después de dicha recepcion. Tampoco liberara al Contratista de la
responsabilidad emergente de la Obra el hecho de la aprobacion por la
Inspeccion de las medidas de seguridad adoptadas.

Disposiciones para trabajos en franjas con trazas gasoductos

- En lugares préximos a la traza de un gasoducto de alta presion, se prevera que
los trabajos se ejecuten en condiciones seguras. Se deberan aplicar las Normas
NAG-100. (Normas Argentinas minimas de seguridad para el transporte y

distribucién de gas natural y otros gases por cafierias Afio 1993.
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TECNICAS PARTICULARES

ADENDA N° 1 Afio 2010. ENARGAS) y el Manual de Procedimientos
Ambientales de la operadora o concesionaria (segun Norma NAG 153)

- Se debera coordinar las acciones y los permisos requeridos antes del inicio de la
obra, con el RHS y el Inspector designado por la empresa operadora o
concesionaria del gasoducto.

- Se debera asegurar la presencia permanente de un Inspector de la empresa
operadora o concesionaria del gasoducto durante todos los trabajos que se
efectien en la franja de posible afectacion del gasoducto y sus instalaciones
complementarias.

- Solicitar a la operadora concesionaria del gasoducto el plano donde se indique la
posicion y tapada del gasoducto. Verificar, en obra, las distancias y
profundidades consignadas en el plano antecedente aportado.

- Se debera conocer el Plan de Contingencias de la operadora concesionaria del
gasoducto y las formas de activarlo.

- Controlar que tanto el gasoducto como sus instalaciones no sean manipuladas
por el personal de obra, sino que esta tarea so6lo puede ser efectuada por
personal de la operadora del gasoducto.

- Dar aviso a Defensa Civil sobre la ejecuciéon de la obra y comunicar la
identificacion del RHS, quien, ante la contingencia dara la sefial de aviso.

- Se deberan mantener operativos los canales de comunicacion.

Este programa sera complementado con el programa P7. de ordenamiento de
circulamiento vehicular, P1. de manejo del obrador y P9. De prevencion de
emergencias y plan de contingencias
Naturaleza de la medida Metodologia
Preventiva y de proteccion Cumplimiento de la legislacion vigente:

- Decreto 911/96 que rige sobre la

Ubicacion de la actividad seguridad en la construccién,

Obrador y frentes de obra - Normas de seguridad e higiene del
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TECNICAS PARTICULARES

Responsable y personal afectado trabajo, Riesgos del trabajo (indicadas
La empresa Contratista es la responsable en la descripcidn del programa)

directa de aplicar las acciones inherentes - La Ley Nacional de Transito N°

a este programa a través de su 24449- Decreto Regulatorio 779/95-

Responsable de seguridad e higiene (RSH) TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
La responsabilidad de auditar el Anexo L- Capitulo VIII SISTEMA DE
cumplimiento de este programa, estara a SENALIZACION VIAL UNIFORME),

cargo de RSH tanto de la empresa - Ley de la Provincia de Buenos Aires N°
constructora, como de la inspeccién de 13.927 de adhesion a la ley nacionales
obra y de los entes fiscalizadores 24.449

provinciales y nacionales. . Normas NAG-100 y 153
El responsable de seguridad e higiene
tendra la responsabilidad de poner en
accion al personal de control vial, de tomar
las decisiones sobre cualquier eventualidad

que pudiera surgir durante la obra (de ser

necesario).

Materiales e instrumentos Cronograma

Dispositivos y sefiales de seguridad Durante toda la duracion de la obra hasta la
Equipos de comunicacion. recepcion definitiva de la misma.

Elementos de Proteccion Personal (EPP)

Resultados Indicadores de rendimiento

Preservar la seguridad y salud de las Presentacion de planes y programas
personas y de los operarios. Evitar conforme a la legislacion vigente
accidentes.

Registro de accidentes e incidentes

Garantizar la circulacion vehicular y la i .
Presencia, estado y mantenimiento de la

seguridad vial sefializacion y medidas de seguridad
Presencia de personal de la contratista
afectado a la seguridad vial Uso de EPP
por el personal

Sanciones al personal ante el
incumplimiento del uso de EPP
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TECNICAS PARTICULARES

Registro de capacitaciones al personal en
HyS

6. Programa de Transversalidad de Género:

Contempla todas las medidas tendientes a garantizar condiciones equitativas para las personas
afectadas por la obra, disminuyendo las inequidades basadas en el género y establece los codigos de
conducta que regiran el accionar de todos los trabajadores a lo largo del proyecto, para evitar

discriminacion y violencia en el trabajo.

Impacto/Riesgo/ oportunidades Conflictos en la vida cotidiana de los/las

Trabajadores

- Conflictos con la comunidad de acogida del

Proyecto

- Prevencion de hechos de violencia de

género

- Prevencién de hechos delictivos

Pagina 34 de 133

Subsecretaria de Recursos Hidricos
Avda. 7 n° 1267 — Piso 13 Lk
=

{& GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

=

04908838 DEEA D TPM [V SPCP

Buenos Aires, La Plata

privadahidraulica@gmail.com ")
Tel. (0221) 429 -5093 / 5091 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURAP{U ,_A.

SERVICIOS PUBLICOS
gba.gob.ar

pagina 35 de 133



Desaglies Pluviales Av. Humet a Villa Dietri ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES

Acciones de - Contratacién de mano de Obra local
construccidon/operacion:
- Paridad de condiciones y oportunidades

entre hombres y mujeres

- Capacitacion para la prevencion de hechos

de violencia de género

- Elaboracion y firma de Cdédigo de Conducta

Areas/publico de aplicacién: Toda la zona de intervencién del Proyecto. Todos

los/las trabajadores involucrados en la obra.

Procedimientos técnicos / Descripcion

Las mujeres pueden ser importantes agentes de cambio frente a eventos de desastres o
emergencias, dada su participacion en la comunidad, no solamente como individuos sino
en grupos y asociaciones. Por este motivo, resulta necesario integrarlas, asi como a
aguellas organizaciones civiles o vecinales que las nuclean o representan, en programas
de alerta/prevencion o planes de accion ante riesgo de desastres, a fin de garantizar que

la informacién se difunda en la comunidad de manera efectiva.

Obligaciones para la empresa contratista

- Ao largo de todo el ciclo de preparacion, construccion y operacion, debera
asegurarse el trato igualitario de géneros tanto entre su personal como en el
personal de sus contratistas y proveedores.

- Se debera asegurar la contratacion de mujeres, particularmente para puestos de

media y alta cualificacion, durante la preparacién e implementacién del Proyecto.

- La afluencia de trabajadores temporarios contratados por la empresa contratista
podria generar disrupciones en la vida cotidiana de los habitantes de las areas
de intervenciéon de los proyectos e incluso, en los casos que no se tomen las
medidas adecuadas, conflictos con la poblacidn local. En algunas circunstancias,
las mujeres resultan mayormente perjudicadas por este tipo de conductas. Por

este motivo, la empresa contratista deberd optar por la contratacion de
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trabajadores locales en todos los casos en los que ello sea posible.

- En caso de que la empresa contratista prevea campamentos de obradores, se
debera asegurar que la misma cumpla con el régimen laboral que permita a los
trabajadores regresar a sus lugares de origen con la frecuencia establecida en
los convenios laborales.

- Se deberd elaborar un Cdadigo de Conducta que debe ser firmado por todo el
personal involucrado en el proyecto. El Cédigo de Conducta debe asegurar que
existan vinculos respetuosos y armoénicos entre poblacion local y trabajadores
contratados por la empresa contratista. Entre las cuestiones a abordar, debera
tratar temas de prevencion de conductas delictivas y de violencia, con particular
énfasis en prevencién de violencia contra mujeres, nifias y adolescentes. Todo el
personal de la empresa contratista deberd encontrarse debidamente informado
de estas previsiones, a través de capacitaciones y camparfas de comunicacion a
través de carteleria y folletos. Estos materiales deberan incluir contactos para
que, tanto la comunidad como el personal de la empresa contratista, puedan
recurrir telefonicamente y presencialmente en caso de denuncias y/o consultas.
Ello deberd implementarse al inicio de obra y continuar durante todo el ciclo de
Proyecto.

- Para la elaboracién del Cddigo de Conducta se espera que la empresa
contratista cuente con la asesoria de un profesional idéneo en temas de salud
sexual y reproductiva y violencia de género. El mismo podréa ser el encargado de
llevar a cabo las capacitaciones del personal de la empresa contratista en estos
temas, asegurandose que las mismas sean culturalmente adecuadas a las
audiencias obijetivo.

- Se deberan desarrollar capacitaciones que indiquen buenas practicas con las
comunidades de acogida, incluyendo cuestiones relativas a la prevencion de
violencia de género en todas sus formas. Las mismas deberan estar en linea

con las previsiones que se indiquen en el Cédigo de Conducta.

- Se debe garantizar que las actividades de formaciéon y capacitacién, que
usualmente se encuentran enfocadas hacia un publico masculino, no excluyan a
las mujeres que quieran participar, permitiendo paridad de condiciones para la

adquisicion de conocimiento y brindando igualdad de condiciones sin
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distinciones de género.

Parametros a monitorear o Cadigos de Conducta firmados/ Material de difusion

indicadores a controlar para la prevencion de la violencia de

género/Planillas de concurrencia de dictado de

capacitaciones
Responsable de ejecucion EL CONTRATISTA
Supervision DPH
Frecuencia de Ejecucién Durante toda la duracion de la obra
Organismos de Referencia N/A

7. Programa de Comunicacién Social y Atencion de Reclamos:

Contempla las medidas que permiten establecer un vinculo con la comunidad, para informar oportuna y
convenientemente las actividades que involucra el desarrollo de la obra, con un lenguaje accesible y

claro.

Impacto/Riesgo/ - Afectacibn a actividades recreativas que se

oportunidades .
desarrollan en el area

- Restriccibn de accesos, desvios y eventuales
afectaciones temporarias al desarrollo de
actividades econémicas

- Molestias generadas por las actividades de la

construccién, movimiento de camiones Yy
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Acciones de

construccidon/operacion:

Areas/publico
aplicacion:

de

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

operacion de maquinaria a las actividades
aledafas

- Incremento de los problemas de circulacion por la
alteracion del movimiento vehicular cotidiano y
afectacion de la seguridad vial, particularmente en
las areas de mayor urbanizacion

Todos los trabajos asociados a la obra.

Toda la zona de intervencién del Proyecto.
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Procedimientos técnicos / Descripcion
La contratista debera:

- Informar a los habitantes del area de influencia del proyecto a través de medios
de comunicacion locales (radio AM y FM, diarios), paginas webs, folleteria y/o
carteleria sobre las caracteristicas, las etapas técnicas para su disefio y
ejecucion, los cronogramas previstos, los diferentes actores que participardn y la

entidad responsable del mismo.

- En forma coordinada con la DPH también se deberan responder las inquietudes

gque manifieste la persona interesada, que le lleguen en forma directa.

- Informar respecto del avance de las obras, poniendo especial atencién a la
comunicacion de las medidas que se implementen tendientes a disminuir o

mitigar los posibles impactos devenidos de la etapa de ejecucion de la misma.

- Se instalaran sefalizaciones correspondientes en las vias de circulacién, que
prevengan e informen a la poblacién local sobre las actividades que se realizan 'y
las posibles interrupciones o desvios a fin de minimizar accidentes y evitar
inconvenientes.

Se debera dar cumplimiento al Procedimiento de Consultas y Reclamos establecido en el
EIAS de la obra.

Parametros a monitorear o - Presencia de carteleria en los frentes de obra. -
indicadores a controlar Cantidad de encuentros o reuniones realizadas para
comunicar las acciones del proyecto.

Responsable de ejecucion Empresa contratista, Municipio y DPH.
Supervision DPH (respecto de las acciones de la contratista)
Frecuencia de Ejecucidn Antes y durante todo el periodo de obra.
Organismos de Referencia N/A
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8. Programa de Ordenamiento de circulacién vehicular:

Contempla todas las medidas que permiten evitar o minimizar las afectaciones sobre la circulacion vial
y peatonal, como consecuencia del movimiento de vehiculos y maquinarias ligados a las obras,
reduciendo a su vez el riesgo de accidentes. Establece pautas de circulacion de todo tipo de vehiculos
y maquinarias afectados a la obra, asi como medidas preventivas y de ordenamiento de la circulacion

de la poblacion en general.

Descripcion

Este programa establece las especificaciones minimas a cumplir por la Contratista para
ordenar el manejo de la circulacion vial del sector a intervenir, garantizar la seguridad
vial a fin de evitar accidentes y reducir trastornos viales en etapa de pre constructiva y

de construccion

Objetivos
- Establecer las pautas de circulacion de peatones y de todo tipo de vehiculos y
maquinarias, afectados a la obra y de la circulacion vial del sector a intervenir
- Preservar la seguridad y salud de las personas afectadas o no a la obra.
- Prevenir accidentes viales.

- Minimizar los impactos negativos sobre bienes propios y de terceros.

Actividades y Medidas a implementar

— La contratista debera optimizar tiempos de construccion. Implementar un
programa de comunicacién con las comunidades cercanas al area afectada por
los trabajos, informandose el grado de avance de obra, asi como las
restricciones de paso y peligros.

— En aquellos casos en que por una excepcion fundada en razones constructivas
deban efectuarse cierres parciales o totales de calles éstos deben ser
informados por lo menos con una semana de anticipacion a los potenciales
afectados. La comunicacién debe realizarse mediante sefializacién de obra para
la informacion del pablico en general y a través de circulares para el caso de los

frentistas directamente afectados. Tanto en la sefializacion como en la circular
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debe informarse el alcance del cierre, la fecha, hora y duracién de la clausura.

— Previo al inicio de ejecucion de las obras, en el caso de replanteos o ante la
necesidad de efectuar otros desvios no especificados en el Proyecto Ejecutivo,
la Contratista debera presentar el Plan de Desvios de Transito a la Inspeccién
para su aprobacién con un minimo de 20 dias de antelacion.

— La Inspeccion debera contar con los planos y el esquema de circulacion
(desvios, salidas de emergencias, sefales, etc.) de todos los vehiculos y
magquinarias utilizados en la etapa constructiva con un minimo de 20 dias de
antelacion.

— En los casos de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos proyectos de
desvio y recorrido de equipos, deberan contar indefectiblemente con la
aprobacién de la Municipalidad. En el caso de rutas Provinciales y/o Nacionales
deberd contar con la aprobacion de los organismos correspondientes.

— Sera responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas,
conductos, sumideros etc., que pudieran resultar comprometidos en su
estabilidad como consecuencia del transito de equipos afectados a las obras.
También la Contratista sera responsable de todos los dafios a la propiedad
Publica o Privada como consecuencia de este transito, o por deficiencias en el
mantenimiento o sefializacion de las calles o caminos afectados por las obras.

— Se debera incluir sefializaciéon vertical preventiva y de riesgo conforme a lo
indicado en las normativa nacionales y provincial de seguridad vial.

— La Contratista deberd implementar una adecuada sefializacién en obra, de modo
de favorecer el orden y limpieza de los sitios de trabajo, asi como la proteccion y
seguridad del personal en obra y pobladores cercanos. Acordar con autoridad
competente del lugar (si correspondiese), alteraciones a la circulacion.

— La Contratista debera sefializar las salidas normales y de emergencias
necesarias para casos de posibles emergencias, segin normas referidas al
tema.

— Todos los vehiculos utilizados para el transporte de material extraido en obra,
deberan cumplir con las reglamentaciones de transito, tara, permiso de

transporte de carga y toda otra reglamentacion que atiendan el caso.

Este programa estara complementado con el programa P6. de comunicacion
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social y atencion de reclamos y con P4 de seguridad e higiene en el trabajo

Naturaleza de la medida

Preventiva y de proteccion

Ubicacion de la actividad

El Plan de desvios y sefializacion estara
operativo en el obrador y todo el area de
frentes de obra: desvios para la ejecucion
de obras accesorias, caminos y obrador,
énfasis en los

haciendo especiales

desvios, salidas de emergencias, sefales

Metodologia
El manejo de circulaciéon vehicular, se
hara conforme al cumplimiento de:
- Decreto 911/96 que rige sobre la
seguridad en la construccion,
- La Ley Nacional de Transito N°
24449- Decreto Regulatorio 779/95-
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Anexo L- Capitulo VIII SISTEMA DE

SENALIZACION VIAL UNIFORME), con

tipo de sefalizacion vy

en la etapa pre constructiva y de

construccion. relaciéon al
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Responsable y personal afectado

La empresa Contratista es la responsable
directa de aplicar las acciones inherentes
a este programa. a través de su
Responsable de

Seguridad e Higiene (RSH)

El responsable de seguridad e higiene
tendrd la responsabilidad de poner en
accién al personal de control vial, de
tomar las decisiones sobre cualquier
eventualidad que pudiera surgir durante la
obra (de ser necesario).

La responsabilidad de auditar el
cumplimiento de este programa, estara a
cargo de RSH tanto de la empresa
constructora, como de la inspeccion de
fiscalizadores

obra y de los entes

provinciales y nacionales.

Materiales e instrumentos
Dispositivos y sefiales de seguridad
Equipos de comunicacion.

Elementos de Proteccion

(EPP)

Personal

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

caracteristicas de la misma, relacionados
con las obras y trabajos que afecten la
via publica, sus adyacencias y el transito
que circula por ella.

- Ley de la Provincia de Buenos Aires N°
13.927 de adhesion a la ley nacionales
24.449

Cronograma
Durante toda la duracién de la obra hasta la

recepcion definitiva de la misma.
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Resultados Indicadores de rendimiento
Preservar la seguridad y salud de las Plan de desvio de transito presentado y
personas. aprobado por la Inspeccion y los
Evitar dafios sobre maquinarias, organismos competentes que
equipos e infraestructura. correspondan (DNV, DPV, Municipalidad)

Evitar accidentes de transito, garantizar la Registro de accidentes e incidentes viales
circulacion vehicular y la seguridad vial Registro de quejas y reclamos
Presencia, estado y mantenimiento de la
sefializacion vial
Presencia de personal de la contratista

afectado a la seguridad vial

9. Programa de Gestion de Interferencias:

Contempla todas las medidas tendientes a evitar la afectacién de los servicios en el area de influencia

de la obra.

En el marco de este programa, se notificara a los entes reguladores, empresas estatales o privadas
prestadoras de estos servicios identificados, asi como todas aquellas instalaciones de cualquier tipo,
publicos, propietarios publicos o privados que se hallen en el area directa de influencia y que pudieran
interferir con la obra, para que conozcan las particularidades del proyecto y notifiquen sobre sus

infraestructuras (aéreas o subterraneas) que pudieran interferir.

Descripcion
Contempla todas las medidas tendientes a evitar la afectacion de los servicios en el area de

influencia de la obra.
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Objetivo

- interferir lo minimo posible con las trazas de servicios subterraneos y aéreos a fin de
reducir los trabajos necesarios de relocalizacion y reconstruccion de servicios publicos.

- Evitar el deterioro en instalaciones de servicios.

- Evitar posibles retrasos en la ejecucion de la obra, por presencia de interferencias no
previstas.

Evitar contingencias y afectaciones a la poblacién por falta de suministro del servicio.

Actividades a implementar

La Contratista debera realizar sondeos previos a la ejecucion de cada tramo, que permitan
determinar la localizaciéon y cotas de implantacién exactas de las interferencias con
servicios publicos subterraneos.

La Contratista debera realizar las gestiones y consultas pertinentes a entes reguladores,
empresas estatales o privadas prestadoras de servicios publicos, propietarios publicos o
privados de instalaciones de cualquier otro tipo que interfieran con la traza de la obra.
Asimismo, debera realizar la gestion de remocion y/o relocalizacion de instalaciones de
servicios que obstaculicen el desarrollo de las tareas.

En caso que se diese la necesidad de cortes de servicios, la Contratista debera difundir a

la comunidad afectada, informacion referente al momento y duracién de los cortes.

Naturaleza de la medida Metodologia

Preventiva y de proteccion de los recursos Se realizara mediante notas de
MEREES i Seeiles consulta a cada entidad, anexando una
breve memoria descriptiva y

Ubicaciéon de la actividad L )
localizacion de las obras. Las mismas

Esta medida debe aplicarse en todo el frente de

obra. deberan informar al Contratista sobre

todas las estructuras que puedan ser
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Responsable y personal afectado afectadas por las actividades de la
El contratista a través de su Jefe de Obray su obra, y pactara con la empresa las
Responsable Ambiental. mejores practicas para minimizar y, en

lo posible, evitar la interrupcién de los

servicios.

Materiales e instrumentos Cronograma: Durante toda la

Notas y permisos otorgados por las empresas = construccién con una frecuencia segun

proveedoras de servicios. cronograma de trabajo y avance de obra.
Resultados Indicadores de rendimiento

Ausencia de quejas y reclamos, ausencia de Relevamiento de la infraestructura de
contingencias. servicios. No afectacién de las mismas.

10. Programa de Prevencién de Emergencias y Plan de Contingencias:

Contempla todas las medidas que permiten establecer un plan sistematico para actuar, en caso de una
eventual emergencia en las diferentes areas de trabajo, en donde se encuentre personal de la obra y/o
subcontratados por la misma, respondiendo de manera rapida y efectiva, permitiendo asi mitigar

impactos ambientales, ocupacionales y econémicos.

Descripcion

El Programa de Contingencias (Emergencias) Ambientales (PCA) sistematiza las
medidas o acciones y procedimientos de emergencia que se activan e implementan
rapidamente al ocurrir un evento imprevisto que, por los elementos o materiales

implicados o afectados, puede alterar negativamente el ambiente.
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Objetivos

- Establecer las acciones o medidas y procedimientos necesarios para prevenir,
informar y dar respuesta rapida y efectiva ante las contingencias ambientales
que pueden producirse durante las tareas de la etapa constructiva, operativa o
de mantenimiento

- Cumplimentar un conjunto de acciones para dar maxima seguridad al personal
de la obra y a la poblacién local, salvaguardar vidas humanas y recursos
ambientales.

- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan minimizar el impacto
producido por el derrame de combustibles u otros fluidos

- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan evitar la propagacion de un

incendio y minimizar el impacto producido por el desarrollo del mismo
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Actividades y Medidas a implementar.

Las siguientes especificaciones constituyen los lineamientos y exigencias minimas a
cumplir por La contratista en relacién a la ocurrencia de contingencias (emergencias)
ambientales.

Responsabilidades del Contratistay personal del Contratista.

El Contratista deberéa

- Nominar un Responsable de Seguridad e higiene (RSH), quien sera el
responsable de la coordinacién y la implementacion practica de un Plan de
Contingencias Ambientales Especifico (PCAE) de la obra y un Representante
Ambiental de la Empresa (RAE) encargado del control, monitoreo y reportes.

- Conformar un Grupo de Respuesta, encargado de ejecutar los procedimientos de
emergencia, para los 365 dias del afio en todo horario. El Grupo de Respuesta
estard encabezado por un jefe o coordinador, constituido por personal
capacitado para operar en contingencias que pudieran surgir durante la
construccién, operacion, mantenimiento. El Jefe de obra debera estar
permanentemente comunicado con el Jefe de Grupo de Respuesta asignado a
la obra por la empresa contratista.

- Elaborar, implementar y mantener actualizado el PCAE de la obra, en
cumplimiento con las especificaciones de este Programa, las Normas
ambientales Nacionales y Provinciales de aplicacion, los requerimientos o
condicionamientos que surjan por parte de la Autoridad Ambiental y conforme a
su propio analisis de riesgo e identificacion de contingencias.

- Identificar actividades no consideradas en el analisis del proyectol/PGAS y toda
otra contingencia que sea susceptible de causar impactos negativos en el
ambiente.

- El contratista es el Unico responsable de la limpieza inmediata de cualquier
derrame de combustible, aceites, quimicos u otro material y de las acciones de
remediacion que correspondan en el marco de la legislacion vigente, la cual se
hara a entera satisfaccion de la Inspeccion y de los requerimientos de la
Autoridad Ambiental Provincial. EI comitente no asume ninguna responsabilidad
por cualquier derrame o limpieza de la cual no sea directamente responsable. Si
el contratista no comienza la limpieza de inmediato o la ejecuta incorrectamente,

el comitente podrd hacer ejecutar el trabajo por otros y cargar el costo al
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contratista.

Contingencias Ambientales Identificadas.

- Derrames de combustibles/aceites en tareas de manipuleo y almacenamiento de
los mismos.

- Emisiones de gases, afectacion o ejecucién de trabajos en franjas de cafierias o
ductos de gas.

- Incendio.

- Inundacion.

Areas o recursos que podrian afectarse por una contingencia ambiental -

Cursos y cuerpos de agua, naturales o artificiales.

- Areas de importancia por su vegetacion o paisaje o habitats naturales.
- Asentamientos humanos.

—Establecimientos agropecuarios.

- Obrador

Plan de Contingencias Ambientales Especifico (PCAE) de la obra

- El PCAE, debera analizar y medir la probabilidad de ocurrencia utilizando un

sistema de clasificacidon (Alta o Muy Probable; Media o Probable; Baja o Puede
Ocurrir, u otro que proponga). Asimismo, se debera determinar la magnitud o
gravedad de cada contingencia ambiental sobre los lugares o recursos
particulares que pudieran recibir las distintas consecuencias de una contingencia

ambiental. La magnitud o gravedad de las consecuencias podra medirse, en

funcion de la extensién del area afectada y sensibilidad ambiental del sitio
afectado (alta, media, baja u otra escala que se proponga). Se utilizara una
matriz de riesgos segun la calificacion de probabilidad de ocurrencia y magnitud
de consecuencias establecida, indicando la magnitud (escala de clasificacién)

del Riesgo de la Contingencia.

- La aplicacion del PCAE. implica:
a) Definir el Esquema operativo y Estructura organizacional, responsabilidades y
autoridades, con los nombres de los responsables de las distintas funciones.

Cada responsable de funcién debe conocer el esquema operativo, su funcién
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especifica y los procedimientos establecidos.

b) Determinar acciones para la atenciéon de la comunidad y ambiente ante una
contingencia ambiental.

c) Procedimientos internos / externos de comunicacion

d) Procedimientos con organizaciones de respuesta a las emergencias
(Bomberos, Defensa Civil, Centros de salud, otros.).

e) Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape o evacuacion,
puntos de concentracion.

f) Proceso para actualizaciones periodicas

g) Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos, asegurando la
disponibilidad de recursos necesarios para prevenir y afrontar las situaciones
de contingencias ambientales.

h) Disponer del listado de recursos materiales y de informaciéon con que debe
contar cada responsable previo a una posible contingencia ambiental y durante
la misma.

i) Implementar un programa de capacitacion y asegurar el cumplimiento del PCAE
por parte de todo el personal perteneciente a la obra, en referencia a la
prevencién de contingencias y al grado de responsabilidad de cada uno de ellos
en caso de ocurrencia de una contingencia y emergencia.

j) Realizar como minimo un simulacro de campo y una simulacién en aula
anualmente. En todas ellas se realizara una evaluacion para determinar el nivel
de instruccién y entrenamiento alcanzado.

k) Colocar carteles con informacién sobre contingencias en el obrador incluyendo
mapa con la ubicacién de las salidas y ubicacion de los equipos. Instalar avisos
visibles que indiquen los numeros de teléfonos y direcciones de los puestos de
ayuda mas proximos (bomberos, asistencia médica y otros) junto a los aparatos
telefénicos y areas de salidas del obrador.

I) Elaborary presentar los informes/Actas de incidente o contingencia ambiental

Medidas Generales ante una contingencia ambiental.
Estas medidas tienen la finalidad de orientar las acciones tendientes a minimizar las
consecuencias de eventuales contingencias ambientales que pudieran afectar directa o

indirectamente el ambiente durante el desarrollo de la obra o durante tareas de
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mantenimiento o desafectacion de instalaciones. Ante una contingencia ambiental
declarada, susceptible de producir impactos negativos en el ambiente, El Contratista

debera:

— Analizar las caracteristicas y gravedad de la contingencia ambiental estableciendo
las medidas técnicas necesarias para su solucion: Convocatoria al personal

técnico, Andlisis técnico de la contingencia ambiental, Definicion de la solucién.

— Concurrir en forma inmediata al lugar e implementar las medidas preventivas a fin
de minimizar los riesgos e iniciar de inmediato acciones que minimicen los
impactos ambientales que se pudieran producir, teniendo en cuenta los siguientes

puntos:

a) La coordinacion y supervision de las medidas de proteccion ambiental y del
Grupo de Respuesta.

b) La coordinacién de las acciones con bomberos, policia, defensa civil, Centros de
salud, otros.

c) Medios de movilidad y equipamiento (equipamiento especifico segun la
contingencia, dispositivos de sefializacion y aislamiento del sitio)

d) EIl personal involucrado en la emergencia sera provisto obligatoriamente con
EPP: ropa de proteccion (trajes y botas de goma, guantes, Protectores faciales y
anteojos) ropa de trabajo retardante de fuego (en caso de incendio), equipo de
proteccion respiratoria (Mascarillas con filtros en cara completa).

e) Medios de comunicacion y personas a transmitir la informacion.

f) Definicion y monitoreo de la zona de seguridad.

g) Verificacion del cumplimiento de medidas de Seguridad y proteccién Ambiental.

Informes/Actas de Contingencia Ambiental.
- El contratista debera informar, por radio o teléfono a la Inspeccion de obras y al
Municipio, la contingencia inmediatamente de producida y en un plazo no mayor
a 24 hs. Asimismo, para informar un incidente o contingencia ambiental, El
Contratista utilizard un Formulario de Declaraciéon Jurada de Contingencia

Ambiental firmado por el Representante técnico o el Representante Legal de La
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Contratista y sera responsable de la veracidad de la informacién denunciada.

Medidas particulares para las contingencias identificadas.
Estas medidas complementan las indicadas en el apartado Medidas Generales de este
PCA.

Derrames de combustibles/aceites/quimicos

- El contratista tendra el maximo cuidado para evitar el derrame de combustibles,
aceites, quimicos u otras substancias de cualquier naturaleza.

- Los vehiculos transportadores de materiales peligrosos contaran con extintor,
materiales absorbentes y equipos de comunicacién por radio.

- Se contara con materiales/ equipos para el control y limpieza de derrames
(retroexcavadoras, cargadora frontal, almohadillas o pafios absorbentes, barreras de
contencidn, bombas, palas, rastrillos) y con agentes o sustancias neutralizadoras
para derrames. Cuando se trasvasen combustibles y/o aceites en sitios adyacentes
0 préximos a cursos o0 cuerpos de agua, el contratista instalard una barrera
alrededor del area de potencial derrame. Ademas, el contratista mantendra “in situ”
suficiente cantidad de material absorbente como precaucion ante posibles derrames
y una barrera para ser remolcada a través del agua, en caso de derrame.

- En caso de ser factible, se debera construir rapidamente un terraplén que confine el
derrame y se debera recoger el material derramado a la brevedad, incluyendo el
suelo contaminado y disponerlo de acuerdo a sus caracteristicas como residuo
peligroso transportado por un Transportista autorizado y tratado a través de un
operador autorizado.

- Los depésitos de combustibles sélidos, minerales, liquidos y gaseosos deben
cumplir con lo establecido en la Ley Nacional N°13.660, Decreto N° 10.877 y toda
otra reglamentacion que la modifique o complemente, relativa a la seguridad de las
instalaciones de elaboracién, transformacion y almacenamiento de combustibles
sélidos, minerales, liquidos y gaseosos,

Emisiones de gases, afectacion o ejecucién de trabajos en franjas decaiierias o

ductos de gas.

- Observar las especificaciones incluidas el P2. Programa de Seguridad e Higiene del
PGAS.
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Dar cumplimiento al Manual de Procedimientos Ambientales (MPA) o Plan de
Protecciéon Ambiental y Plan de Contingencias especifico de la Empresa operadora o
concesionaria del servicio de gas o gasoducto de acuerdo a lo establecido en la
Norma NAG 153 y la Norma NAG 100.

Incendio.
Definir la tipologia y cantidad minima de equipos y materiales de prevencion,
proteccién y de extincién de incendio (hidratantes de la red de agua contra
incendios, extintores portatiles). e inspeccionarlos con la periodicidad que asegure
su eficaz funcionamiento.
Los equipos e instalaciones de extincion de incendio deben mantenerse libres de
obstaculos, deben estar sefializados y ser accesibles en todo momento.

Identificar los dispositivos para cerrar los servicios (eléctrico, gas).

Los vehiculos estaran equipados con extinguidores de incendios.

Ante la contingencia declarada, se cerraran los servicios (en el caso del obrador), se
intentara extinguir el fuego informandose al Jefe de Grupo de Respuesta y se dara
aviso al cuerpo de bomberos de la zona. Se retirard o protegera los materiales
combustibles o inflamables. De existir peligro se activara la sirena de evacuacion y
evacuara la instalacion y/o el area

Inundacién

Ser4 responsabilidad del Contratista llevar a cabo un cuidadoso andlisis del
prondstico meteorologico para prevenir los efectos de condiciones climéticas que
produzcan fuertes lluvias y crecidas.

El Contratista esté obligado a la capacitacién de su personal para cumplir con las
medidas preventivas y en emergencia a adoptar en el contexto de la obra y a tomar
los recaudos de acuerdo a la alerta emitido por el Municipio.

En los frentes de obra y obrador se contara con medios de comunicacion que
garanticen informacién y respuesta inmediata.

El Contratista informara a la Inspeccion e interrumpird todas las operaciones y
trasladara a un lugar todo su equipo ante el peligro de crecidas. Asimismo, todas las
obras en progreso deberan estar en condiciones de afrontar crecidas.

Se monitorearan los canales de radiodifusion y se evacuara de inmediato los frentes

de obra al recibir la orden, comunicandose las medidas a tomar.

Este programa estara complementado con los programas de P4. seguridad e
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higiene en el trabajo y P1. manejo del obrador

Naturaleza de la medida Metodologia

Preventiva y de proteccion - Cumplimiento de las especificaciones
incluidas en este programa.

Ubicacién de la actividad - Ley Nacional N° 19.587, Decreto

— Obrador y frentes de obra, en particular 351/79 de Higiene y Seguridad

aquellos que impliquen o afecten: Cursos y ~ Ley Nacional N°13.660, Decreto N°

cuerpos de agua, naturales o artificiales, 10.877

Asentamientos humanos, Establecimientos ~ Normas NAG 153 y NAG 100
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agropecuarios, Areas de turismo y - Ley Nacional N° 24.051 de Residuos
recreacion, Areas de importancia por su Peligrosos y Ley Provincial 11720
vegetacion, paisaje o habitats naturales generacion, manipulacion,
Responsable y personal afectado almacenamiento, transporte, tratamiento
—La empresa Contratista es la Yy disposicion final de residuos

responsable directa de aplicar las especiales.

acciones inherentes a este programa. a — PCAE del Contratista.

través de su Responsable de seguridad - Disposiciones de La Autoridad

e higiene (RSH) y su Representante Ambiental Provincial.

Ambiental (RA)

—Grupo de Respuesta para la ejecucion

de los procedimientos y medidas de

emergencia.

—La responsabilidad de auditar el

cumplimiento de este programa, estara

a cargo del RSH y del RA tanto de la

empresa constructora, como de la

inspeccion de obra y de los entes

fiscalizadores provinciales.

Materiales e instrumentos Cronograma
—Dispositivos y sefiales de seguridad Durante toda la duracién de la obra hasta
—  Hojas de seguridad de productos la recepcion definitiva de la misma.
quimicos.

—Equipos de comunicacion.

—Elementos de Proteccion Personal
Elementos y materiales de respuesta
ante contingencias.

—Vehiculos de respuesta a contingencias

(emergencias).

Resultados Indicadores de rendimiento
—Preservar la seguridad y salud de la — Cumplimiento de las
poblacion y trabajadores especificaciones de este Programa.

—Evitar la contaminacion del suelo, agua y — Plan de Contingencias Ambientales
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aire Especifico (PAE) de la obra elaborado

—Respuesta efectiva ante contingencias y aprobado

— Actas /Informes de Contingencias
Ambientales

11. Programa de Capacitacion al Personal:

Contempla todas las medidas que permiten establecer un sistema de capacitacion del personal de
obra, tanto en los temas ambientales y sociales descritos en el PGAS, como en los aspectos de

higiene y seguridad establecidos.

Descripcion

Objetivo

- Brindar a los y las trabajadoras la capacitacién necesaria en todos aquellos temas
relacionados con la ejecucion del proyecto.

- Evitar accidentes y contingencias.

- Evitar posibles retrasos en la ejecucion de la obra.

- Evitar contingencias y afectaciones a la poblacion por falta de capacitacion o
informacién del personal.

Actividades a implementar

La Contratista debera capacitar a todos/as sus trabajadores en todas las tematicas
inherentes a las actividades que implica el desarrollo de la obra.

La Contratista debera garantizar que todo el personal tenga acceso a la informacion y a los
elementos de seguridad necesarios para el correcto desarrollo de sus tareas.

La Contratista debera capacitar a todo el personal a medida que la afluencia del mismo

vaya aumentando en torno a la dindmica y las necesidades propias del proyecto.
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Naturaleza de la medida Metodologia

Preventiva y de proteccién de los recursos se realizara mediante capacitaciones que

naturales y sociales contemplen al menos las siguientes
tematicas:

Ubicacién de la actividad - cEfEEE EaRiERs Y GE

. . reservacion de los recursos
Esta medida debe aplicarse en todo el frente P

establecidos en este PGAS
de obra.

- Aspectos sociales y de conducta
dentro de la propia empresa y hacia la
comunidad.

- Aspectos de seguridad e higiene,
Elementos de Proteccion
Personal (EPP)

Responsable y personal afectado - Manejo y resolucién de contingencias

El contratista a través de su Jefe de Obra, o desies e B asivdeen ab sl

su Responsable Ambiental, Responsable de Todas las capacitaciones deben ser

Seguridad e Higiene (RSH) y responsable registradas mediante la firma de

S0cial(RS). planillas por parte del personal que la
recibe.
Materiales e instrumentos Cronograma: Durante toda la construccion

Todos los materiales didacticos y de difusion con una frecuencia segun cronograma de

que se requieran. trabajo y avance de obra.
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Resultados Indicadores de rendimiento
Minimizacion de los accidentes, las Planillas de registro de las capacitaciones
contingencias y los conflictos sociales que impartidas firmadas por el personal.
estos puedan ocasionar.

Preservacion y cuidado de los recursos

naturales.

12. Programa de seguimiento y control ambiental de la obra

Este Programa posee como principal objetivo, facilitar el seguimiento y control de los impactos
ambientales y sociales que genere el proyecto y de las medidas de mitigacion indicadas en los
Programas del PGAS.

Descripcion

Seguimiento y control de los impactos ambientales y sociales que genere el proyecto y de

las medidas de mitigacion indicadas en los Programas del PGAS.

Objetivo
- Detectar posibles conflictos ambientales no percibidos

- Generar informacion continua sobre la incidencia y evolucion ambiental del proyecto.
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Actividades a implementar

La Contratista deberd definir una lista de verificacion de las medidas de mitigacion a
aplicar, indicando grado de avance, grado de cumplimiento, eficacia y los indicadores de
seguimiento a verificar.

Se llevaran registros de las tareas, donde consten tanto las anomalias observadas, como
sus correspondientes acciones de remediacion o restauracion

Durante todo el periodo de la obra, la Contratista debera realizar relevamientos in situ, en
forma visual con registro fotografico, del estado de progreso de las obras, medidas de
mitigacion aplicadas y estado de los distintos componentes del medio natural y antrépico,
en los aspectos relevantes.

La Contratista debera elaborar y presentar mensualmente a la inspeccion un INFORME
DE SEGUIMIENTO del PGAS, conforme al cronograma de avance de la obra, en el que

conste el estado de avance de la implementacion del PGAS.

Durante la etapa constructiva, el programa estara ligado a la verificacion de cumplimiento

de las medidas de mitigacién a través de por ejemplo listas de chequeo.

El Inspector, verificara la situacibn ambiental de la obra, evaluando la eficacia de las
medidas propuestas para mitigar impactos negativos y proponer cambios de ser
necesarios.

Naturaleza de la medida Metodologia

Este programa atenderda a la vigilancia El control en obra debe recopilar, de
durante la fase de obras y al seguimiento forma periddica, informacion acerca de
durante la fase de explotacién del proyecto. los siguientes puntos:

- Estado de ejecucion de las

Ubicacion de la actividad actuaciones previstas en el
Esta medida debe aplicarse en todo el frente programa.
de obra.

- Grado de cumplimiento de Ilos
objetivos ambientales propuestos.

- Envergadura de los efectos
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Responsable y personal afectado ambientales negativos derivados del
El contratista a través de su Jefe de Obra, su desarrollo del programa
Responsable Ambiental, Responsable de - Funcionamiento de las medidas
Seguridad e Higiene (RSH) y responsable preventivas, correctoras y
Social (RS). Y el Comitente como compensatorias.

fiscalizador - Identificacion de los efectos

ambientales adversos no previstos
sobre los elementos del medio.

- Aplicacion y éxito de medidas
adicionales contra los efectos

ambientales adversos no previstos.

Materiales e instrumentos Cronograma: continuo durante toda la
Informe de seguimiento del PGAS construccién con una frecuencia mensual.
Listas de chequeo

Registro fotografico

Resultados Indicadores de rendimiento correcta
Minimizacion de los accidentes, las respuesta y evolucibn ambiental del
contingencias y los conflictos sociales que entorno a la implantacién de la actividad.
estos puedan ocasionar.

Preservacion y cuidado de los recursos
naturales.

13. Forma de medicién y pago:

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente articulo, estan prorrateados entre los
demas items del contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N °3: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACION DE OBRADOR

ftemN°1

1. Generalidades:

Comprende este item la ejecucion de las tareas previas al inicio de los trabajos, como el transporte de
equipos y sus accesorios, yel desarmado, carga, descarga y armado en el lugar de los trabajos de
todos los elementos y maquinarias necesarias para realizar la obra.

También se incluye en este item, el montaje e instalacion de los obradores, oficinas, laboratorio tanto
para el Contratista como para la inspeccion, al igual que los equipamientos minimos solicitados en las
Especificaciones Legales Particulares, como los necesarios para el replanteo de los trabajos.

Seran por cuenta del Contratista todas las remociones, reparaciones y reposiciones de servicios
publicos y caminos, sefializaciones, etc., las que puedan resultar dafiadas por las operaciones de
traslado y armado del obrador. Ademas, serd por su cuenta y cargo alquileres, permisos de ocupacion,
etc. para la instalacion de estos obradores.

Asimismo, seran por cuenta del Contratista, todas las tramitaciones ante distintos organismos publicos
y privados, como también el pago de derechos de circulacion, peajes, autorizaciones, etc., para el
transporte de distintos equipos y/o herramientas.

Como parte de la propuesta, y dentro de la metodologia de trabajo,elContratista debera explicitar como
desarrollara todas estas tareas y provisiones.

2. Formade medicién y pago:

El valor por todo concepto de este item no podra superar el 5% de la suma del resto de los items, sin
Honorarios. Podra abonarse en forma proporcional hasta un maximo de 30% del monto ofertado,
siendo este pago parcial de acuerdo con el avance de las instalaciones del obrador y traslados de
equipos y a sélo juicio de la inspeccion de obra.

Una vez cumplimentado la totalidad de las provisiones e instalaciones se certificara el setenta (70%)
por ciento restante.
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ARTICULO N°4: REPLANTEO DE OBRA

1. Descripcion:

Este rubro incluye los trabajos relativos al replanteo segln se describe a continuacién y comprende la
mano de obra, equipo, materiales y todo otro concepto no expresamente mencionado pero necesario
para completar los trabajos.

Los puntos fijos de referencia planialtimétricos y altimétricos existentes, que se tomaran para el
arranque de los replanteos, seran fijados por la Inspeccion la que contara como referencia con las
coordenadas y cotas de la poligonal de apoyo.

Con estos elementos la Contratista debera trazar en el terreno los ejes de las obras y ubicar y
amojonar los limites de estas, de la zona a limpiar, de las excavaciones a ejecutar y de los depdsitos
donde se ubicard el suelo sobrante.

La Contratista tendra un plazo de 45 dias desde la firma del Contrato para presentar los planos de
replanteo correspondientes, teniendo la Inspeccién un plazo de 10 dias para su aprobacion.

La Contratista sera responsable del correcto replanteo de las obras, de la exactitud del trazado y de las
dimensiones y alineamiento.

Si en algin momento durante la marcha de los trabajos surgiera algun error, tanto en el trazado como
en las dimensiones de las obras a implantar en el terreno, la Contratista a su costo debera rectificar
dicho error a satisfaccion de la Inspeccion.

La Contratista informara con la anticipacién necesaria a la Inspeccion el inicio del replanteo de las
obras.

Los puntos de referencia planimétricos que materialicen alineamientos importantes tales como ejes de
obra de hormigén o de terraplenes seran mojones de hormigén de una seccion no menor de 0,12 x
0,12 m, de 0,60 m de longitud minima, armados, y se colocardn enterrados 0,50 m o solidarizados
adecuadamente al terreno mediante hormigén o anclaje adecuado. En su parte superior llevaran un
cafio centrado, vertical, que permita alojar en su interior el azuche de un jalén o sefial adecuada de
referencia para el apunte.

Los puntos fijos altimétricos serdn a su vez mojones de hormigon de las dimensiones minimas
indicadas y en su cara superior llevaran un bulon empotrado de cabeza hemisférica a cuyo punto
superior correspondera la cota del punto fijo.

Solo se permitird el empleo de estacas de madera o hierro para las alineaciones provisorias o
densificacién de puntos intermedios en los alineamientos.

Tanto los mojones de referencia planimétricos como los puntos altimétricos llevardn placa
identificadora con una letra indicativa (V para los vértices, PL para los puntos de linea, E para ejes, PF
para puntos fijos), seguida de un namero de individualizacion. Las placas se colocaran en la cara
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superior 0 en una de las laterales en el extremo que quedara aflorando del terreno y el grabado deber
permitir la clara lectura de la identificacion.

La Contratista mantendr4 permanentemente en sus oficinas del obrador un listado completo de los
puntos de referencia con croquis y planillas con valores que relacionan a los mismos y las
vinculaciones a las obras a replantear (coordenadas, distancias horizontales, angulos, desniveles,
cotas de puntos fijos, etc.). Un duplicado de dicha documentaciéon, con sus correspondientes
actualizaciones debera ser provisto a la Inspeccién.

En la ubicacién de las marcas altimétricas y planimétricas se tendrd especialmente en cuenta el
proceso constructivo y el espacio requerido para la instalacion y movimiento de los equipos de trabajo
y depodsito de materiales, de modo que quede asegurada la permanencia y la intervisibilidad de dichas
marcas durante toda la ejecucion de la obra.

Todos los mojones deberan protegerse y conservarse hasta que se ejecute las obras que reemplacen
los ejes o limites que los mojones materializan.

Antes de iniciar la ejecucion de cada seccion de las obras la Contratista someterd los replanteos
respectivos a la aprobacién de la Inspeccion.

Todo exceso de volumen de obra en su ejecucion, como consecuencia de errores cometidos en el
replanteo, sera por cuenta y costo de la Contratista sin reconocimiento de adicionales. La Contratista,
no podra alegar como eximente la circunstancia de que la Inspeccion no se hubiese hecho presente
durante la ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera tener permanentemente en obra para su uso y/o de la Inspeccion, todos los
elementos necesarios para verificar y/o ejecutar replanteos.

2. Medicién y Forma de Pago:

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las tareas descriptas en el presente articulo
estaran prorrateados entre los items del presente pliego no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N°5: EXCAVACION PARA CONDUCTOS

ftem N°2.1., itemN°2.2.
1. Denominacion:

Se aplica la denominacion de Movimiento de Suelos a la excavacion de cualquier clase de material
natural que se encuentre en los lugares en que deban practicarse dichas excavaciones ya sea que se
trate de arena, fango, arcilla, tosca.

2. Descripcidn del trabajo:

La ejecucion de los distintos tipos o categoria de excavaciones, incluiran entibaciones vy
apuntalamientos, provision, hinca y extraccion de tablestacas y apuntalamientos de éstas en caso de
ser necesario, la eliminacién del agua de las excavaciones, la depresion de las napas subterraneas, el
bombeo y drenaje, el empleo de explosivos para la disgregacion del terreno, las pasarelas y puentes
para el pasaje de peatones y vehiculos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservacion y
reparacion de instalaciones existentes de propiedad de Reparticion o ajenas a la misma.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo con los niveles y dimensiones sefialadas en los planos o
en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

En los casos de excavaciones destinadas a la colocacién de cafierias premoldeadas, aquellas no se
efectuaran con demasiada anticipacién, debiendo llegarse a una profundidad cuya cota sea superior
por lo menos en diez centimetros a la definitiva de fundacién, debiendo la excavacién remanente
practicarse inmediatamente antes de efectuarse la colocacion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a juicio de la
Inspeccidn se consolidard el mismo segun el procedimiento que la Inspeccion indique.

Donde se deban colocar cafierias, se recortara el fondo de la excavacion con la pendiente necesaria
para que cada cafio repose en forma continua en toda su longitud, con excepcién del enchufe,
alrededor del cual se formara un hueco para facilitar la ejecucion de la junta.

No se permitira apertura de zanjas en las calles, antes de que se haya acopiado el material necesario
para llevar a cabo las obras que se han de construir en aquellas.

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos.

El Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas
provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracion del subsuelo.

3. Eliminacién del agua de las excavaciones: Depresién de las napas subterraneas; Bombeo,
Drenaje:

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva cuenta y riesgo.
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Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirdn ataguias, tajamares o terraplenes,
si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccion.

Para la eliminacion de las aguas subterrdneas el Contratista dispondra de equipos de bombeo
necesarios y ejecutara la depresion de las napas mediante procedimientos adecuados.

Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provisién de materiales y planteles que al
mismo fin se precisaran, se consideraran incluidos en los precios que se contraten para las
excavaciones.

El Contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, debera
eliminar toda posibilidad de dafio, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificacion o
instalaciones préximas o de cualquier otro orden, de los cuales sera Unico responsable.

4. Defensa:

Si la Inspeccién juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las excavaciones, el
Contratista estara obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de proteccion
durante la ejecucién de las obras. No se reconocera indemnizacién alguna por tablestacados de
protecciobn durante la ejecucion de las obras. No se reconocerd indemnizacién alguna por
tablestacados u otros materiales o implementos que el Contratista no pudiera extraer.

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a las lineas de edificacién o cualquier
construccién existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir
derrumbes, el Contratista efectuard por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la
construccién cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccién del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el Contratista
procedera, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias.

Si no hubiere previsto la produccién de tales hechos o no hubiera adoptado las precauciones del caso
y tuviera lugar algun derrumbe, o se ocasionasen dafios a las propiedades o vecinos ocupantes, al
publico, etc., sera de su exclusiva cuenta la reparacion de todos los dafios y perjuicios que se
produjeran.

5. Empleo de explosivos parala disgregacion del terreno:

Si la naturaleza del terreno requiere para su disgregacion del empleo de explosivos, el Contratista
usara cartuchos pequefios y adoptara las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las
instalaciones proximas y accidentes de cualquier naturaleza, de todos los cuales sera unico
responsable.

En cada caso el Contratista informard anticipadamente a la Inspeccién del propésito de emplear
explosivos y correrdn por su cuenta las gestiones a realizar ante las autoridades para recabar los
permisos correspondientes.

6. Puentes, Planchas, Pasarelas:
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Cuando con las obras se pase delante de garajes publicos, galpones, depdésitos, talleres, etc., se
colocaran puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el transito de vehiculos. Para facilitar
el trnsito de peatones en los casos de que el acceso a sus domicilios se hallare obstruido por las
construcciones, se colocaran pasarelas provisorias de aproximadamente 1,00 m. de ancho libre y de la
longitud que se requiere con pasamanos y barandas que se espaciaran cada 50 m. como maximo.

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se consideraran incluidos en los precios unitarios
de las excavaciones.

7. Depoésito de los materiales extraidos de las excavaciones:

Lossuelos o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos, se
depositaran provisoriamente en los sitios mas proximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre
que con ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al transito cuando no sea imprescindible
suspenderlo, como asi también el libre escurrimiento de las aguas superficiales; ni se produzca
cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspeccion pudieran evitarse.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer las excavaciones.

Los permisos, depdsitos de garantia y derechos municipales necesarios para realizar depésitos en la
via publica serén de exclusiva cuenta del Contratista.

Si el Contratista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no pudiera o no le conviniera efectuarlos
en la via publica y en consecuencia debiera recurrir a la ocupacion de terrenos o zonas de propiedad
fiscal o particular, debera gestionar previamente la autorizacion delpropietario respectivo, conviniendo
el precio del alquiler.

Finalizados los trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo, remitird igualmente testimonio de
que no existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupacién. Tal formalidad no
implicara responsabilidad alguna para la Reparticién y tan solo se exige como recaudo para evitar
ulteriores reclamaciones en su caracter de comitente de los trabajos.

8. Forma de medicién:

Se medira por metro cibico de suelo excavado, reconociéndose como ancho de excavacion para las
conducciones los que se fijan a continuacion, aun cuando el Contratista adopte para la ejecucién un
ancho distinto, mientras que para la conformacién del canal se ejecutaran las excavaciones de acuerdo
con los niveles y dimensiones sefialadas en los planos o en las instrucciones especiales dadas por la
Inspeccion.
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Cafios Premoldeados Ancho de Excavacion

(m) (m)
¢ 0,40 0,70
¢ 0,50 0,85
¢ 0,60 1,00
$0,70 1,15
$ 0,80 1,30
$ 0,90 1,45
¢ 1,00 1,60
¢ 1,20 1,90
¢ 1,40 2,20

CONDUCTOS HORMIGONADOS "IN - SITU"

Conductos Ancho de Excavacion (m)
Circular Didmetro interno + 1,20 m
Rectangular Luz interior + 1.40m
Doble Rectangular 2 x Luz interior + 1.40m

OBRAS ACCESORIAS

Se tomara como ancho de excavacion el que surja de los planos respectivos como ancho de la
estructura, no reconociéndose en ningun caso, excepto indicacion expresa por parte de la Inspeccion,
otras medidas que las indicadas en planos.

9. Profundidad de excavacion:

La profundidad de excavacién se medira desde la superficie del terreno natural o vereda, y en el caso
de excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 metros por debajo de la superficie de éste, hasta el
plano de fundacion de las estructuras. Para el caso de cafios de hormigén premoldeados, se
considerara como superficie de fundacion la de apoyo de fuste.

10. Suelo sobrante:
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El suelo sobrante de la excavacion debera ser retirado de la zona de obra de acuerdo con lo indicado
en el ARTICULO N°8:“TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE”.

11. Forma de medicién y pago:

Se medird y pagara por metro cubico de suelo excavado aprobado por la inspeccién, incluyéndose en
el precio del item la excavacion propiamente dicha, los trabajos de apuntalamiento, bombeo, drenaje,
defensa, tablestacado, el eventual retiro y reposicion de cercos y alambrados, vallas de proteccion, y
en general todas las tareas e insumos descriptos en los incisos 1), 2), 3), 4), 5), 6) y 7).

El precio del contrato incluye cualquier tipo de excavacion (manual o mecanica) que haya que efectuar
en correspondencia con el cruce de instalaciones subterraneas (electricidad, gas, servicios sanitarios,
etc.) que interfieren con la traza de la obra, como asi también los cateos necesarios para la
localizacién de las mencionadas instalaciones.
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ARTICULO N°6: RELLENO DE ZANJON

ftem N°2.3.
1. Descripcion:

El relleno de las excavacionespara conductos, se efectuara con la tierra proveniente de las mismas, la
gue se encontrara depositada al lado de las excavaciones o donde se le hubiese tenido que transportar
por exigencias propias del trabajo u orden de la Inspeccion, entendiéndose que, si fuera necesario
transportar la tierra de un lugar a otro de la obra para efectuar rellenos, este transporte sera por cuenta
del Contratista.

El relleno del cauce del zanjén existente, se efectuard con suelo seleccionado. La contratista deberé
prever de donde obtener el mismo, previa aprobacion de la Inspeccion, entendiéndose que si fuera
necesario transportar el suelo seleccionado de un lugar a otro de la obra para efectuar rellenos, este
transporte sera por cuenta del Contratista.

2. Caracteristicas Del Material:

El material para utilizar para el relleno tendra las condiciones éptimas de humedad y desmenuzamiento
que permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el maximo grado de compactacion.

El contenido de humedad en el suelo, sera ajustado a un valor tal, comprendido entre el ochenta (80) y
el ciento diez (110) por ciento del contenido "6ptimo" de humedad de compactacién determinada con el
Ensayo Proctor. Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior
especificado (110 % del contenido Optimo), el mismo sera trabajado con rastras u otros equipos o
dejado en reposo hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior especifica-
do, deberd agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el contenido de humedad
"Optimo" determinado con el Ensayo Proctor.

3. Formade Ejecucioén:
3.1. Descripcién:

Salvo especificacion en contrario, el relleno se efectuara por capas sucesivas de 0.20 m de espesor,
llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno firme, apisonando las capas por
medio de pisones, manuales 0 mecanicos, hasta sobrepasar la clave del conducto en 0.60 metros.

Para el resto del relleno de la excavacion, se procedera pasar equipo mecanico de compactacion,
siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0.20 m de espesor, cuidando que
durante el proceso de compactacion el contenido de humedad sea el 6ptimo, el cual se determinara las
veces que la Inspeccion lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada sera compactada hasta lograr un peso
especifico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo Proctor.
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Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la
Inspeccion dispondra el escarificado de la capa y la repeticion del proceso de compactacion a
exclusivo cargo del Contratista.

3.2. Equipos:

El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalacion de cafierias y mangueras; el equipo
debe ser tal que permita la determinacién del agua empleada. Los rodillos "pata de cabra", tendran un
ancho minimo de cada tambor de 1.00 m, la separacion entre salientes minimas de 0.15 m y méaxima
de 0.25 m con un largo de salientes minimo de 0.15 m.

Presién minima ejercida por cada saliente:

a) para suelos con limite liquido menor de 38 o indice de plasticidad menor de 15, rodillo sin
lastrar 20 kg/cm2, lastrado 30 kg/cm2.

b) para suelos con limite liquido mayor de 38 o indice plastico mayor de 15, rodillo sin lastrar 10
kg/cm?, lastrado 15 kg/cm2.

Los rodillos lisos seran de un peso tal que ejerzan una presién minima de 10 kg/cm de ancho de llanta,
siendo el diametro del rodillo no menor de 1.00 m.

Los rodillos neuméaticos multiples serdn de dos ejes con cinco ruedas en el posterior y cuatro en el
delantero.

La presién de aire en los neumaticos no sera inferior a 3.5 kg/cm? y la presion transmitida al suelo sera
de 35 kg/cm de ancho de banda de rodamiento.

4. Ensayo de Suelo:

Se realizaran ensayos previos en la cantidad que la Inspeccién determine a efectos de establecer el
contenido de humedad con el cual se obtiene el "'maximo" peso especifico aparente de compactacion.

La muestra de suelo a ensayar sera tamizada sobre el Tamiz N° 4 y compactada dentro de un molde
cilindrico en tres capas de igual espesor hasta llenar completamente el molde; este tendra 0.10 m de
diametro 6 0.12 m de altura.

Cada capa sera compactada con un pison de 0.05 m de didmetro en la base y que, con un peso de 5
kg, se dejara caer desde una altura de 0.30 metros, 35 veces.

El molde sera colocado sobre una base firme durante la compactacion del suelo. Una vez concluido el
moldeo de la probeta, se calculara el peso especifico aparente del suelo seco.

El Ensayo se repite adicionandole a la muestra, diferentes contenidos de humedad, hasta encontrar
aquel que produce el "maximo" peso especifico aparente para las condiciones de este Ensayo.
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Si los suelos empleados tuvieran un limite liquido superior a 38 o un indice de plasticidad mayor de 15,
el peso del piston serd de 2.5 kg en tanto que el nimero de caidas para cada capa de suelo se
reducira a 25.

Este Ensayo Proctor se hara en el Laboratorio de la Direccion Provincialde Hidraulica.

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspeccién hara determinaciones de
"peso especifico aparente”, en el suelo de cada capa, en los lugares y cantidades que la Inspeccion
determine. Estas determinaciones se efectuaran antes de transcurridos los cuatro dias posteriores al
momento en que finalizara el pasaje de los equipos de compactacion.

5. Formade Medicion:

Se medira por metro clbico (m®) de suelo colocado y compactado, no reconociéndose mayor volumen
que el determinado por la diferencia existente entre el volumen excavado que fuera reconocido por la
Inspeccion y el volumen exterior ocupado por las estructuras contenidas en la excavacién y cuyas
medidas, salvo indicacion en contrario por parte de la Inspeccion, seran las que surjan de planos.

6. Forma de Pago:

El costo del relleno de la excavacion para conductos se encuentra prorrateado dentro delitem2.1:
"EXCAVACION PARA CONDUCTOS"e item2.2: “EXCAVACION PARA CANOS DE EMPALME?”, no
correspondiendo pago adicional alguno.

El costo del relleno del zanjon se muestra en el item 2.3: “RELLENO DE ZANJON?”. Se pagaré por
metro cubico de suelo colocado y compactado aprobado por la inspeccion. Se incluyen dentro de ese
item todos los materiales, mano de obra y equipos, cualquiera fuere su tipo para dejar las tareas
correctamente terminadas, tal cual se especificara precedentemente.

Se incluyen asimismo todos los gastos que demanden las tareas de toma de muestras, ensayos, etc.
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ARTICULO N°7: TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE

ftem N°2.4.
1. Generalidades:

La tarea consiste en la carga, transporte y descarga, de los materiales provenientes de la excavacion,
que se consideren sobrantes.

2. Transporte:

El Contratista debera cumplir con Reglamentacién Nacional, Provincial y Municipal vigente y especifica
para el transporte de materiales a granel en zonas urbanas. Los permisos, tasas y derechos
municipales necesarios para realizar el transporte en la via publica serdn de exclusiva cuenta del
Contratista.

3. Sitio de descarga:

Es responsabilidad del Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Municipalidad de
Ensenada, a efectos de determinar el o los sitios de depésito del suelo sobrante producto de las
excavaciones, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion.

La Direccion reconocera una distancia maxima de transporte de cincuenta (50) hectémetros, la que
determinara un area alrededor del centro de gravedad de la zona de excavacion, dentro de la cual se
deberan localizar los lugares de depdsito.

En aquellos casos en que se especifique que la tierra proveniente de las excavaciones se deba
emplear en el relleno del cauce o conductos, el material se transportard a zonas de deposito, de modo
de lograr el menor recorrido posible, no existiendo en este caso la limitacion impuestas de
hectometros. Este procedimiento sera de aplicacidn hasta que las tareas de relleno sean concluidas.

4. Formade medicion y pago:

Se computara y pagara por hectébmetro por metro cibico. El volumen a transportar se calculard como
diferencia entre el volumen de suelo excavado (reconocido por la Inspeccion) y el que se coloca como
relleno. Esta diferencia sera multiplicada por el coeficiente de esponjamiento y a este producto se lo
multiplicara por la distancia de transporte de 50 Hm. fijada en esta especificacion.

En todos los casos se reconocera un coeficiente de esponjamiento igual a 1.35.

En el precio estan incluidas las tareas de carga, transporte, descarga y desparrame de la tierra en el
lugar de deposito, asi como la carga, transporte y descarga de los materiales de demolicién de obras
existentes.
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ARTICULON°8: HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

1. Alcance de los trabajos:

El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones comprende el suministro de toda la mano
de obra, materiales y equipos, y la realizacién de todas las tareas necesarias para suministrar y colocar
en la obra todas las estructuras de hormigén simple y armado construidas "in situ”, completas, como se
muestra y se documenta en los planos y demas documentacién, en la forma requerida por la
Inspeccién y como aqui se especifica.

2. Generalidades:

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la seleccion de materiales,
elaboracion, conduccion, colocacion, compactacion y curado del hormigdn, construccion de juntas,
reparaciones, encofrados y cimbras, terminaciones superficiales y tolerancias constructivas, de
aplicacion para la construccion de todas las obras de arte motivo de este contrato, constituidas por
elementos estructurales de hormigon.

El Contratista extraera y hard ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique la Inspeccion, hasta
cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estaran en contacto con la estructura
de hormigon. Se deberan determinar mediante analisis quimicos, la presencia en los suelos de
sustancias agresivas al hormigon o al acero. De acuerdo con los resultados de los analisis quimicos de
suelos, la Inspeccién determinard el tipo de cemento a utilizar en la fundacion y/o partes de la
estructura en contacto con agua o suelos.

Todos los trabajos, a menos que especificamente se establezca lo contrario, seran realizados de
conformidad con lo que especifican las Ultimas ediciones del CIRSOC o norma que lo reemplace, en lo
gue sean de aplicacion a esta obra.

En caso de duda, las mismas seran resueltas teniendo en cuenta los criterios y especificaciones
contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en el orden de prelacion
indicado.

En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera, debera entenderse dicha
norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas IRAM.En todos los casos en que las
normas IRAM sean equivalentes a las que se citan especificamente, podran ser de aplicacién las
primeras.

El Contratista deberd incluir en su oferta los planos y la informacién detallada referente a las plantas de
elaboracion, los equipos y procedimientos constructivos, y en particular a los siguientes aspectos:
procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificacion de los materiales componentes del hormigon,
como del amasado, transporte, encofrado, colocacion y curado del mismo.

Sin perjuicio de ello, el Contratista deberd solicitar a la Inspeccion la aprobacion de los métodos
mencionados, quien se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificacién cuando lo
considere necesario para el cumplimiento de este pliego.
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3. Hormigon y Materiales Componentes:
3.1. Composicion del hormigon:

El hormigén estard compuesto de Cemento Portland, agregados fino y grueso, agua yaditivos de
acuerdo con lo especificado a continuacion.

Los aditivos podran ser un agente incorporador de aire en combinacion con retardador de fraguado o
un aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales componentes del hormigén y el
hormigén resultante deberan cumplir con los requisitos contenidos en este pliego.

Para el caso de hormigones con relacién agua-cemento menor a 0.45, se permitird el uso de
superfluidificantes.

El Contratista seleccionara el aditivo y lo sometera a la aprobacion de la Inspeccién. El mismo sera de
una marca de reconocida solvencia técnica y comercial, y deberd acreditar experiencia en obras de
similar importancia.

El Contratista indicara en su presupuesto los materiales que utilizara para la elaboracion del hormigén.
Dicha informacion incluird procedencia (canteras o fabrica de origen), detalle de las caracteristicas
tecnologicas de acuerdo con lo especificado en este Pliego y marca de fabrica cuando corresponda,
dentro de los 60 dias posteriores a la firma del contrato y como minimo 45 dias antes de comenzar los
trabajos de hormigonado en obra, el Contratista entregara a la Inspeccion para su aprobacion los
materiales y las dosificaciones correspondiente a cada tipo de hormigon.

La Inspeccion verificara los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de estos ensayos
resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones, el consiguiente rechazo de
algunos materiales componentes y/o dosificaciones, el Contratista no tendra derecho a prérroga de los
plazos contractuales por este motivo.

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista debera ajustarse a ellas
y no podra variarlas sin autorizacién de la Inspeccién. Sin perjuicio de ello, el Contratista debera
realizar los ajustes de las cantidades de agua y agregados que sean necesarios para tener en cuenta
la humedad de estos ultimos.

3.2. Tipos y requisitos de los hormigones:

El Contratista proveerd los tipos de hormigon que se indican en el Cuadro A, que deberan cumplir los
requisitos establecidos en el cuadro B.
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CUADRO A:

Tipos de hormigones

Hormigén
Estructura y/o elemento estructural en que debera emplearse
(Tipo)
| Hormig6n armado para estructura en contacto con el agua, tales como losas
de fundacién, pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc.
Hormigén armado para estructuras con probable contacto con el agua, tales
Il como losas y tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de puentes
carreteros, bases y pilas de puentes, etc.
" Hormigén para estructuras convencionales, densamente armadas, tales
como columnas, vigas, porticos, losas, etc.
v Hormigon para contrapisos.
Vv Hormigén armado para estructura en contacto con vuelcos industriales.
CUADRO B:

Requisitos de hormigones

Hormigén o bk alc Cemento Asentamiento Tmax.Agr. |Aire incorp.
(tipo) (kg/cm?) | (méax) (méx) (min) (max) (min) (mm) (%)
I 210 0.55 400 350 10 6 25 45+1
Il 210 0.55 400 350 14 10 19 55+1
" 170 0.55 - 300 10 6 19 45+1
v 130 0.55 220 150 7 3 38 45+1
Y, >210 0.4 - 400 10 6 19 ver aditivos

NOTA 1: Los hormigones | a IV indicados en el cuadro, se elaboran con cemento portland normal

Las caracteristicas de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los sulfatos se indicaran
en cada caso particular segun los resultados de los ensayos quimicos de agua y suelo de contacto.

NOTA 2: El hormigén tipo (V) se elaborard con cemento resistente a los sulfatos (A.R.S).

Cementos
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El cemento debera ser cemento Portland que cumpla con las condiciones siguientes, al ser ensayado

segun los métodos que se indican en cada caso:

Requisitos

Método de ensayo

Requisitos quimicos:

Cloruro (Cl) méax. 0.10 % IRAM 1504
Oxido de magnesio (MgO) max. 5.0 % IRAM 1504
Anhidrido sulfdrico (SO3) max. 3.5 % IRAM 1504
Pérdida por calcinacion méax. 3.0 % IRAM 1504
Residuo insoluble max. 1.5 % IRAM 1504
Sulfuro (S=) méax. 0.10 % IRAM 1504
Requisitos fisicos:

Material retenido tamiz N° 200 méx. 15% IRAM 1621
Superficie especifica (por permeabilidad al aire Blaine): IRAM 1623

-promedio de las partidas entregadas en un mes

min. 2800 cm?/g.

-determinacion individual de una partida

min. 2500 cm?/g.

Expansion en autoclave méax. 0.8 % IRAM 1620

Tiempo de fraguado:

-inicial min. (minutos) 45

-final méax. (horas) 10 IRAM 1619

Resistencia a la flexion:

-7 dias min. 35 kg/cm?

-28 dias min. 55 kg/cm? IRAM 1622

Resistencia a la compresion:

-7 dias min. 170 kg/cm2

-28 dias min. 300 kg/cm2

Falso fraguado:

-Penetracion final min. 50mm. IRAM 1615
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En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 p.p.m y las aguas
superior a 200 p.p.m, se adoptaran las medidas correctivas establecidas por el CIRSOC para la
preparacion de los hormigones.

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para aquellas estructuras
donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos, cuyo precio debera incluirse en el
respectivo item, el Contratista cotizard el incremento del precio unitariode hormigén por uso de
cementos especiales, teniendo en cuenta el volumen indicado en la planilla de cémputo ypresupuesto.

Si en funcién de los resultados de los analisis quimicos la Inspeccion ordena la utilizacion de cementos
especiales, el Contratista tendr4 derecho a un adicional equivalente al precio que haya cotizado al
efecto.

3.3. Agua para hormigon:

El Contratista debera suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de suministro de
agua para lavado de agregados, preparacion y curado de hormigones.

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparacion y curado de hormigones respondera
a las presentes especificaciones. Sera limpia y estara libre de cantidades perjudiciales de aceite,
acidos, alcalis, azlcares y materia organica.

Su ph estar4 comprendido entre 5,5 y 8; el residuo sélido a 100 °C no superard 5 g por litro, el
contenido de sulfatos expresados en SO4= sera como maximo 0,5 g por litro y el contenido de cloruros
expresados en CI- no serd mayor de 0,65 g por litro. Tampoco se admitira que las impurezas del agua
causen una variacion del tiempo de fraguado superior al 25 %, ni una reduccion de la resistencia a los
7 y 28 dias mayor del 5 % en comparacién con los valores correspondientes obtenidos utilizando agua
destilada en ambos casos.

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las presentes
especificaciones, se impondra su retiro del emplazamiento.

3.4. Agregados:

Los agregados finos y gruesos provendran de yacimientos aceptados por la Inspeccion, pudiendo el
Contratista utilizar depositos granulares naturales o el material contenido mediante trituracion de roca
sana proveniente de canteras. La aceptacién de un yacimiento no implica la aprobacion de todos los
materiales que de él se extraigan.

a) El término "agregado fino" o "arena" sera usado para designar el agregado para hormigones
constituido por particulas de origen natural y de dimensiones menores o igual a 5 mm. Podra estar
constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales y otras provenientes de la trituracion de
rocas.

Cuando se utilicen arenas de trituracion, las dimensiones de sus granulos deberan ser tales que el 95
% pase a través del tamiz ASTM N° 4 y quede retenido en el tamiz ASTM N° 30.
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La arena, cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado, tanto
proveniente de depdsitos naturales como producida por la trituracion, debera consistir en particulas
duras, densas, y de buena cubicidado con formas redondeadas, y deberan estar libres de cantidades
perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, particulas blandas o escamosas, esquistos, alcalis, materia
organica, marga, mica calceddnica y otras sustancias inconvenientes.

La arena que tenga un peso especifico (determinado en estado saturado y con la superficie seca
segun norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm?® podra ser rechazada.

Ademas de los limites de la graduacion, el agregado fino entregado a la hormigonera debera tener un
moédulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2,85. La granulometria del agregado fino debera
también ser controlada de tal forma que los moédulos de finura, de por lo menos cuatro de cinco
muestras consecutivas de agregado fino a utilizar, no deberandiferir en mas de 0,20 del mdédulo de
finura de granulometria basica seleccionada por elContratista y aprobada por la Inspeccion. El médulo
de finura sedeterminara dividiendo por 100 la suma de los porcentajes acumulados delos materiales
retenidos enlos tamices N° 4, 8, 16, 30, 50 y 100.

A opcion del Contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o mas tamafos o clasificacion,
pero la uniformidad de la granulometria de los tamafios separados sera controlada de tal manera que
ellos puedan ser combinados durante todo el plazo de obra, en lasproporciones fijas establecidas
dentro de los primeros 300 dias de colocacién del hormigon. Cuando se utilicen dos o mas agregados
finos, cada uno de ellos serd almacenado por separado e ingresara a la hormigonera también por
separado.

b) El término "agregado grueso" sera usado para designar el agregado del hormigén con
granulometria comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamafio o0 gama de tamafios dentro de
tales limites. El agregado grueso debera ser obtenido por trituracién de roca granitica o cuarcitica y/o
por canto rodado obtenido de canteras aprobadas.

El agregado grueso debera consistir en fragmentos de roca aproximadamente equidimensionales,
densas, y exentas de particulas adheridas. Las particulas deberan ser generalmente esféricas o
cubicas.

El agregado ensayado en la maquina Los Angeles de acuerdo con la norma IRAM 1532podra ser
rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones excede el 40 % expresado en peso.

La cantidad de particulas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el tamafio, tal
como fuera definido y determinado por la publicacién CRDC 119/53 del Corps ofEngineers, no debera
exceder el 25 % en cualquiera de las pilas.

El agregado grueso y, cuando se utilice arena de trituracion, la elaboracion de agregados, al ser
sometida al ensayo de durabilidad por inmersion en glicol etileno segun la publicacion CRDC 148/69
del Corps ofEngineers, deberéd tener una pérdida menor del 5 %.

Los aridos especificados con tamafio nominal maximo de 76, 38 y 19 mm seran almacenados y
medidos separadamente.
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En el caso de tamafo nominal 76 a 4,8 mm, el arido grueso se constituird por una mezcla de tres
fracciones de aridos que seran 76 a 38; 38 a 19y 19 a 4,8 mm.

Para el tamafio nominal 38 a 4,8 mm las fracciones serdn 38 a 19 mmy 19 a 4,8 mm.

C) Los agregados deberan ser almacenados en grupos de tamafios aprobados, adyacentes a la
central de hormigonado y en forma que se asegure la no-inclusion de materiales extrafios en el
hormigon.

Reservas adecuadas de agregados deberan ser mantenidas en el emplazamiento en todo momento,
para permitir la colocacién continua y la terminacion de toda colada que fuera comenzada. El agregado
fino deberd permanecer en depoésito de drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme de
humedad sea alcanzado y entonces pueda ser usado.

3.5. Aditivos:

El Comitente ensayara los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a menos que la
Inspeccion especifique otra cosa; cada aditivo sera ensayado en las proporciones que indique su
fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos seran utilizados en la obra en las mismas
proporciones empleadas en dichos ensayos para lograr los efectos buscados.

En todos los hormigones de la obra se utilizarda un agente incorporador de aire. Este aditivo debera
satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que hubiera estado almacenado en
la obra por mas de seis meses, no podra ser usado hasta tanto nuevos ensayos de verificacion
garanticen un resultado satisfactorio.

Aditivos retardadores de fraguado, reductores del contenido de agua (plastificante) y superfluidificantes
podran ser usados a opcion del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobacion de la
Inspeccion. El agente a utilizar debera cumplir las normas IRAM respectivas. El aditivo debera ser
suministrado en una solucién acuosa y afiadirse al hormigén como parte del agua en la mezcla del
hormigon.

4. Elaboracion:

El Contratista elaborara el hormigdén por peso, en planta central de hormigonado o en planta mavil
ubicada en proximidades de la obra a construir.

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado, ésta debera contar con dispositivos
adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los materiales que entran en cada
carga de hormigén.

La central de hormigonado estara colocada en una ubicacién tal que la distancia maxima de transporte
hasta el baricentro de la obra sea de 15 km.

El transporte del material a distancias mayores de 1 km desde la central de hormigonado, debera ser
realizado con camiones moto-hormigoneros.
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El Contratista deberd proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario para la
certificacion del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato de medicion.

Las pruebas serdn hechas en presencia de la Inspeccion en la forma y fecha que sean ordenadas.

El Contratista debera hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos, y las nuevas pruebas de
verificacidn que sean necesarias para asegurar el funcionamiento satisfactorio.

Cada unidad de determinacién de peso debera ser sin resortes o incluir un dial bien visible y calibrarlo
en el sistema métrico decimal, el que indicara la carga de la balanza en cualquiera de las etapas de la
operacion de pesaje o bien, debera incluir un indicador que mostrara el equilibrio del fiel de la balanza
para la carga marcada, con dos puntos a ambos lados de la posicién de equilibrio que correspondan al
porcentaje de error maximo de medicion permitido para cada material.

Debera disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigén pueda conservar
convenientemente los diales o indicadores.

La medicion de los materiales ingresados a la hormigonera se efectuara con errores menores a los que
se indican a continuacion:

cemento +1%

cada fraccion o tamafio nominal de &arido +2%
Cantidad total de arido 1%

Agua 1%

Aditivos 1%

La hormigonera deberd ser capaz de mezclar los materiales produciendo la mezcla uniforme y
descargarla sin segregacion. Se proveera un equipo con control adecuado de la velocidad de rotacion
del mezclador y de la introduccién de los materiales en la hormigonera.

El tiempo de mezcla seré incrementado cuando el mismo sea necesario para asegurar la uniformidad y
consistencia requeridas en el hormigén o, cuando las muestras de ensayos de hormigon tomadas de
las partes primera, intermedia y final de la descarga de la hormigonera excedan los requisitos de
uniformidad preestablecidos.

Cuando ello sea autorizado por la Inspeccion, el tiempo de mezcla podra ser reducido al minimo
requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente.

En el caso de utilizar hormigén tipo V, el tiempo de mezclado no sera nunca inferior a 2 (dos) minutos.

Las pruebas de uniformidad seran hechas por la Inspeccién a su cargo, tan frecuentemente como sea
necesario para determinar que los tiempos de mezcla son adecuados. Cuando el Contratista proponga
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reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de uniformidad de tiempos de mezcla menores para
determinar si los resultados se ajustan a los requisitos de calidad especificados seran realizados por la
Inspeccion y a cuenta del Contratista.

La hormigonera no debera ser cargada por encima de la capacidad establecida por el fabricante en la
placa de marca de la maquina.

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, su uso debera
ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada.

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberan ser corregidas a
satisfaccion de la Inspeccion. No se efectuard ningun pago al Contratista por la mano de obra o
materiales que sean requeridos por las disposiciones de este parrafo.

El Contratista podra proponer el uso deplantas compactas moviles, de facil emplazamiento en
proximidades de la obra a construir. La produccidén de hormigén de estas plantas no podra ser inferior
a 20 m%/hora nominal.

Los requisitos a cumplir por estas plantas y las demas exigencias establecidas para la elaboracion del
hormigdn serén similares a las especificadas para la central de hormigonado.

5. Transporte:

El hormigén debera ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rapido como sea
posible, por métodos adecuados que eviten la segregacion. Cualquier hormigén transferido de un
elemento de transporte a otro debera ser pasado a través de una tolva de forma conica y no debera
ser dejado caer verticalmente desde una altura de mas de 2,00 m, excepto cuando se tengan equipos
apropiados para evitar la segregacion y sea especificamente autorizado.

Los métodos y los equipos para el manejo y depésito del hormigén en los encofrados estaran sujetos a
la aprobacion de la Inspeccion.

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigon preparado en la
central deberan ajustarse a los requisitos pertinentes del CIRSOC.

Los equipos sin agitacion para la conduccién del hormigén mezclado en la central podran ser usados
Unicamente para mezclas con asentamientos menores o iguales a 0,05 m o para distancia corta de
transporte (dentro de un radio de 1 Km) solamente con aprobacién por escrito de la Inspeccion.

Cuando el hormigén pueda ser colocado directamente desde un camidn mezclador o equipo sin
agitacion, podran ser usadas las canaletas a dichos elementos siempre que la altura de caida no
supere los 2,00 m. Las canaletas separadas y otros equipos similares no seran permitidos para
conduccién de hormigon.

El hormigdn podra ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando una previa
aprobacién de la Inspeccion. El equipo de bombeo debera ser del tipo de pistén o del tipo de presién
por pulsacién (squeezetype).
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La tuberia debera ser de acero rigido o una manguera flexible de alta resistencia para trabajo pesado.
El diametro de la tuberia debera ser por lo menos tres veces el maximo tamafio nominal del agregado
grueso del hormigon a ser bombeado.

El agregado de maximo tamafio, o el asentamiento del hormigén, no podran ser reducidos para
ajustarse a las caracteristicas de las bombas olos conductos. La distancia de bombeo no debera
exceder los limites recomendados por el fabricante del equipo. La bomba deberd recibir una
alimentacién continua de hormigén.

Cuando el bombeo se haya completado, el hormigdn remanente en la tuberia debera ser expulsado,
evitando su incorporacién al hormigén colocado. Después de cada operacion, el equipo debera ser
limpiado completamente, y el agua de limpieza eliminada fuera del area de encofrados.

6. Colocacion:

La colocacién del hormigén se hara en forma continua hasta las juntas de construccién aprobadas, con
cortes de unidon moldeados. El hormigon deberd serd pisonado en los rincones y angulos de los
encofrados, y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la
segregacion de los materiales.

El hormigbén debera ser depositado lo mas cerca posible de su posicidn final en los encofrados y al
colocarlo asi, no debera haber una caida vertical mayor de 2,00 m excepto cuando sea utilizado un
equipo adecuado para prevenir la segregacion y cuando ello esté especificamente autorizado. La
colocacion del hormigon debera estar regulada para que el mismo pueda ser efectivamente
compactado en capas horizontales de aproximadamente 0,50 m de espesor.

De manera general, la cantidad depositada en cada sitio debera ser tal que el material sea rapida y
totalmente compactado. Las superficies de las juntas de construccion deberan mantenerse
continuamente mojadas durante las 24 horas anteriores a la colocacion del hormigén. El agua en
exceso debera ser eliminada antes de la colocacion del hormigon fresco. Todo el equipo de colocacion
del hormigén y todos los sistemas que se utilicen deberan estar sujetos a la previa aprobacion de la
Inspeccion. La colocacion del hormigdn no serd permitida cuando, en opinién de la Inspeccion, las
condiciones del tiempo no aseguren colocacion y consolidacion adecuadas.

La colocacion del hormigén se iniciar4 inmediatamente después de las operaciones de mezclado y
transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigdn debe quedar colocado en su posicion
definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran 30 minutos desde el momento en que el
agua se puso en contacto con el cemento. Durante dicho intervalo de tiempo, el hormigén sera
protegido contra la acciéndel sol, viento, lluvia, etc.

Cuando para realizar el transporte se emplee un camion agitador, el tiempo indicado anteriormente
podréa extenderse a 90 minutos contados en igual forma.

En tiempo caluroso o con condiciones climaticas que favorezcan un endurecimiento rapido, los tiempos
indicados se reduciran en lo necesario para evitar el fendbmeno sefialado. Cuando el hormigon
contenga materiales adicionales capaces de retardar el tiempo de fraguado y endurecimiento del
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hormigoén, los tiempos indicados podran ser aumentados de acuerdo alo que indiquen los resultados de
ensayos realizados para determinarlos.

7. Hormigonado de fundaciones:

No se permitira el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las fundaciones se colocar,
previa compactacion, una capa de 0,10 m de espesor minimo de hormigén para contrapisos u
hormigon de limpieza, no permitiéndose ningun trabajo antes de transcurridas 48 horas.

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como item, estara incluido en el de hormigén para
fundaciones.

En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hard con pendientes adecuadas que permitan
encauzar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie libre de agua.

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundacion libre de agua, deberan ser
instalados por el Contratista. Dichos equipos estaran disponibles en el sitio, previo al colocado, y de
ser equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se suelten en el momento de la colocacion
del hormigon.

8. Compactacion:

El hormigdén debera ser compactado con equipos de vibracion dealta frecuencia suplementados con
palas manuales y apisonado. En ningun caso los vibradores serdn utilizados para transportar el
hormigon dentro de los encofrados. El nimero de vibradores y la potencia de cada unidad deberan ser
los necesarios para compactar correctamente el hormigon.

Los vibradores de tipo interno deberan mantener, cuando estén sumergidos en el hormigén, una
frecuencia no inferior de 7.000 vibraciones por minuto. La intensidad (amplitud), asi como el tiempo de
duracion de la vibracién, deberan ser los necesarios para producir una compactacion satisfactoria.

Cuando el hormigdén sea colocado por camadas, cada una de ellas debera ser compactada
inmediatamente. Ninguna camada de hormigén podra ser colocada hasta tanto la camada previa no
haya sido compactada. Al compactar una camada, el vibrador debera penetrar y re-vibrar la camada
previa, siendo operado a intervalos regulares y frecuentes y en posicién vertical.

9. Curado:

La instalacién para curado y proteccion del hormigon debera estar disponible en el lugar de
hormigonado antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunira las condiciones
establecidas para el agua destinada a preparar hormigon.

El Contratista respetara especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el control de la
temperatura del hormigén durante su curado y su proteccion en tiempo calido conforme aqui se indica.

Todas las superficies expuestas del hormigon deberan ser protegidas delos rayos directos del sol
como minimo durante 3 dias después del hormigonado. El hormigén fresco debera ser protegido
contra posibles dafios por lluvias.
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Las superficies expuestas deberdn ser mantenidas humedas o bien se impedir4 que la humedad del
hormigén se evapore durante 10 dias como minimo después de colocado el hormigon, mediante
aspersion u otros meétodos aprobados por la inspeccion.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigon se hiele durante
las primeras 72 horas de colocado. También habra de protegerlo contra heladas durante las dos
semanas que siguen al hormigonado. Tales precauciones se deberan tomar desde el momento en que
se registren temperaturas inferiores a 2 °C.

No se empleardn compuestos para curado sin la aprobacion de la Inspeccién y nunca en lugares
donde, segln su opinion, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigén.

Los compuestos de curado deberan ser a base de solventes volatiles y cumpliran las especificaciones
ASTM C-309, "LiquidMembrane-FormingCompoundsforCuring Concrete”. Para uso general, el
compuesto sera transparente y contendra una tintura desvaneciente que permita apreciar el area
cubierta. Cuando la superficie quede expuesta al sol, el compuesto contendra un pigmento blanco de
forma que el coeficiente no sea menor del 60% del correspondiente al 6xido de magnesio.

Los compuestos para curado deberan ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante
en forma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda el area. Deberan ser
aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas.

No se aplicardn compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en opinién de la
Inspeccion, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un sello efectivo; sobre
superficies que tengan temperaturas sustancialmente diferentes de la recomendada por el fabricante
para la aplicacion del producto; y donde se requiera adherencia con el hormigbn a colocar
posteriormente, tal como juntas horizontales de construccion entre tongadas de hormigones
integrantes de una misma estructura.

Las membranas de curado deberan ser protegidas en todo momento contra dafios.

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigén deberan ser protegidas de todo movimiento
por un periodo de 24 horas como minimo después de terminada la colocacion del hormigén.

10. Juntas de Construccion:

Las juntas de construccion se formaran en los planos horizontales y verticales por medio de tablones
de cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexion.

Las juntas horizontales de construccidon yotras juntas de construccién indicadas con efecto de
adhesion, serdn preparadas para recibir la nueva capa por medio de una limpieza efectuada por
arenado humedo o desbastado con agua y aire (cutgreen).

Si la superficie terminada de una capa estuviera congestionada de armaduras, fuera relativamente
inaccesible o si por cualquier otra razén fuera indeseable alterar la superficie de la capa completada
antes de su fraguado, su desbastado con agua y aire no serd permitido y en consecuencia sera
requerido en alternativa el uso de arenado humedo.
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En aquellas obras donde el material colocado sea hormigén Tipo V, se utilizard siempre un puente de
adherencia de base epoxidica entre hormigones nuevos y viejos ademas de todas las especificaciones
ya enumeradas.

11. Juntas de Contraccion:

Las juntas de contraccion en las estructuras de hormigén se formaran en la posicion y de acuerdo con
los detalles que figuran en los planos, o segun lo ordenara la Inspeccion. Las juntas seran rectas y
verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma, y los niveles de superficie de hormigén a ambos
lados de las juntas seran totalmente exactos. Las juntas seran selladas como se indique en los planos,
con un producto aprobado después de haberse retirado todas las particulas sueltas y el polvo.

12. Juntas de Dilatacion:

Se colocaran las juntas de dilatacion a tapén viscoelastico de acuerdo a lo previsto en el proyecto, con
las dimensiones y formas establecidas en el plano respectivo que integra la documentacion.

El campo de aplicacion de este tipo de juntas se extenderd a todo tipo de conducto, cualquiera sea el
volumen de transito, tipo de carpeta de rodamiento y caracteristicas climaticas del emplazamiento de la
obra, siempre y cuando cumplan con los siguientes condicionamientos:

. Movimiento horizontal maximo aconsejable: + 25 mm

. Movimiento vertical maximo aconsejable: +10 mm

. Gradiente vertical maximo: 4%
12.1. Ensayo para larecepcion:

El material que constituye la junta de dilatacion (a tapén viscoelastico) deberd cumplir con las
siguientes especificaciones:

12.1.1. Ligante Bituminoso

a) Penetracion: Segin Norma IRAM 6575.........cccooveeiiieeinieeniienn. 10-45 1/10 mm
seglin ASTM - D - 412

b) Punto de ablandamiento segin Norma IRAM 115................o..... >70°C

¢) Punto de rotura Frass — segin Norma NLT 182-184.................... <15°C

(CEDEX — Espafia)
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d) Volatilidad @ 200 CO ......ovveviiiiiiieieeeeeee e maximo 0.15%

12.1.2. Agregado Pétreo Granitico 6 Baséltico

El agregado serd de origen granitico o basaltico obtenido por trituracion presentara la siguiente
granulometria:

Pasa 28.00 mm: 100 %
Pasa 20.00 mm: 90 %
Pasa 9.00 mm: 20 %
Pasa 6.00 mm: 2%

Ademas debera cumplir con las siguientes especificaciones:
a) Desgaste Los Angeles — Segun Norma IRAM 1532 <25
b) Indice de Lajas — Segiin Norma NLT — 354/74 <25
(cedex — Espafia)
c¢) Coeficiente de Pulimento acelerado — Segun Norma > 50

NLT — 172/72 (Cedex — Espafia)

12.1.3. Mortero Acrilico — Cementicio para Reconstitucion de Bordes de Hormigén que
conforman las juntas subyacente.

a) Peso especifico 6 densidad aparente 2.05
(gr/lcm3 a 20°C)

b) Resistencias Mecanicas (a 25°C y 90% de HR a 28 dias)

A la compresién 48 MPa.
A la flexion 11 MPa.
C) Condiciones de Aplicacion
Temperatura Minima 8°C

Se extraera una probeta adecuada para cada ensayo por cada 30 metros de junta a colocar.
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La Direccién Provincial de Hidraulica se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos y
fundamentar la aceptacion 6 el rechazo del material en base a los mismos 6 a resultados de ensayos
complementarios de los indicados en esta especificacion.

12.2. Colocacion de la junta:

La junta serd marcada sobre la superficie de rodamiento hasta un ancho minimo de 0.40 m 6 hasta el
ancho gue se haya acordado con el comitente para incluir las superficies averiadas.

Se debe remover todo el espesor del pavimento existente, hasta un substrato firme, retirando el
material suelto en su totalidad. Este espesor debe ser como minimo el espesor de la carpeta y no
menor que 0,08 para este caso.

Todos los restos de materiales, producto de la remocién del pavimento existente como asi también de
juntas reemplazadas, deberan ser retirados fuera de la zona de camino, y depositados en un lugar a
designar por la Inspeccién, no recibiendo el Contratista pago alguno por estas tareas.

El hormigén de la solera que se encuentre daflado debe ser reparado como también reconstruir el
perfil geométrico de los bordes que constituyeron la junta original de dilatacién con materiales que
desarrollen altas resistencias en pocas horas y adecuada adherencia con el hormigon.

La abertura de expansion sera tapada con un relleno de espuma de poliuretano.

La trinchera que alojara la nueva junta debe estar completamente limpia y seca, utilizando para tal fin
lanza de aire comprimido caliente.

La abertura de expansiéon sera cubierta con una placa de acero, de acuerdo con el ancho y la
condicion de la abertura.

La trinchera sera llenada con una mezcla de agregado y ligante en la cual todos los vacios deben estar
rellenos con asfalto. La Ultima capa se compactara, una placa vibratoria o rodillo.

Inmediatamente después una capa Unica de ligante caliente sera aplicada para llenar todos los vacios
de la superficie.

Los detalles de instalacion se muestran en los croquis adjuntados.

12.3. Garantia de los trabajos

La Empresa contratista efectuara el mantenimiento y/o cualquier tipo de reparacion si fuese
eventualmente necesario durante 24 meses. Este plazo no es la vida util de la junta por cuanto la
misma es mucho mayor. No se considera mantenimiento o reparacién a casos de fuerza mayor como
ser: rotura manifiesta de apoyos de vigas, descenso de alguna pila o estribo, dafio del pavimento
préximo al contacto con la junta, etc.

13. Reparaciones del Hormigén:
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La reparacion de todo el hormigon dafiado o defectuoso sera efectuada Unicamente por personal
especializado y en presencia de la Inspeccién. No se efectuara ningun trabajo de reparacion hasta que
se haya inspeccionado el elemento que se debe reparar.

El Contratista debera corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigbén cuando a juicio de
la Inspeccion ello sea necesario.

Si llamamos "d" a la profundidad de la imperfeccion a reparar, se procedera de la siguiente manera:

a) Si d > 8 cm o la imperfeccién supera el plano de armadura, se reparara la misma utilizando
hormigdén con agregado de tamafio maximo 19 mm e igual relacién agua / cemento que el hormigén
sustituido.

En la zona a reparar, el hormigobn defectuoso debera ser desbastado, abriendo cavidades de
dimensiones exigidas por la Inspeccion. Preferentemente, deberdn dejarse al descubierto las
armaduras.

Las cavidades preparadas en el hormigdn defectuoso tendran bordes vivos, debiendo ser rellenadas
hasta los limites requeridos con hormigdn fresco. Para asegurar una mejor adherencia entre
hormigones, se utilizard lechada de cemento (si el hormigdn a reparar es del Tipo V se debera
reemplazar la lechada de cemento por un puente de adherencia de base epoxidica) que sera aplicada
al hormigén endurecido mediante ayuda de cepillo de acero.

b) Si8 cm >d > 3 cm o no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuara la reparacion
utilizando mortero.

El mortero para reparaciones consistira en 1 parte de cemento, 2 partes en volumen de agregado fino
y la cantidad de agua necesaria para que luego de un mezclado cuidadoso de los ingredientes, el
mortero se mantenga ligado al apretarlo en la mano.

Se usara mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de 1 hora de preparado.
La superficie a la cual debe adherir el mortero serda mantenida himedapor lo menos 2 horas antes de
aplicar éste, y luego restregada con una pequefa cantidad de lechada de cemento, con ayuda de un
cepillo de acero.

Si las reparaciones son de mas de 3 cm de profundidad, el mortero debera ser aplicado en capas no
mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del material.

Se utilizard un puente de adherencia tipo latex entre distintas capas de morteros aaplicar segun se
describi6 en el parrafo anterior.

Se usard cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la Inspeccién. El Contratista
debera preparar mezclas de prueba, las que serdn sometidas a su aprobacion. Todas las reparaciones
deberan quedar firmemente adheridas a las superficies de las cavidades picadas en el hormigon, seran
curadas con métodos aprobados por la Inspeccidn y estaran libres de retraccion y descascaramiento.

c) Si d < 3 cm deberd utilizarse un mortero epdxico.
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En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, donde a juicio de la
Inspeccion sea necesario asegurar la perfecta adherencia entre hormigon fresco o mortero y hormigén
endurecido, deberd utilizarse un adhesivo epdxico.

Tanto los adhesivos como los morteros epoxicos deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion
y se utilizaran respetando las indicaciones del fabricante.

14. Fijacién de elementos mecanicos:

Todos los elementos mecanicos indicados en los planos oexigidos por la Inspeccion y que por razones
constructivas deban ser colocados en segunda etapa, seran fijados en su sitio con un mortero de
cemento.

El mortero consistira en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporcién en volumen: 1 %2
partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la minima para proporcionar
consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo especifican, o a juicio de la Inspeccion fuese
necesario, se adicionara al mortero un aditivo expansor usado en las proporciones recomendadas por
el fabricante.

Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada seran determinadas por la Inspeccion.
Se seguiran las instrucciones de la Inspeccién con referencia al método de colocacién y curado de la
lechada para fijacion de elementos mecéanicos, adaptadas a cada caso particular.

15. Encofrados:

Se denomina como encofrado a los moldes preparados para vaciar el hormigén. Estructuras
temporarias significan los soportes estructurales y arriostramientos del encofrado.

a) El Contratista tendrd la total responsabilidad por disefio, construcciéon y mantenimiento de todas
las estructuras temporarias que requiera la obra. Ellas seran proyectadas para soportar con seguridad
todas las cargas moviles y fijas aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de construccion,
servicio y remocion.

Antes de comenzar la construccion de las estructuras temporarias, el constructor deberd presentar a la
Inspeccidn, para su aprobacion, los planos correspondientes incluyendo detalles sobre materiales,
carga de disefio y esfuerzo en la estructura. El Contratista debera construir las estructuras temporarias
respetando los planos, conforme hayan sido aprobados.

b) Todos los materiales empleados para la construccion de encofrados seran de resistencia y
calidad adecuados a su propdsito, y deberdn contar con la aprobacion de la Inspeccidn.

Se deberan disefar los moldes de forma que permitan depositar el hormigén lo mas directamente
posible en su posicion final y realizar la inspeccion, comprobacion y limpieza de los encofrados y
armaduras sin demoras.

El Contratista dispondra aberturas temporarias o secciones articuladas omoviles en los encofrados
cuando ellas se requieran para estos propésitos, y dichas aberturas o puertas de inspeccién seran
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cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten estrictamente las lineas y pendientes
indicadas en los planos.

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos similares que
queden empotrados en el hormigon, deberan llevar barras de metal roscadas para facilitar la remocion
de los moldes. No se dejaran separadores de madera en los moldes.

Todo metal que se deje embutido en el hormigén quedara a 0,04 m como minimo de la superficie
terminada.

Los agujeros que resulten en el hormigon al sacar parte de los tensores y ataduras serén rellenados
cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente terminados.

Los encastres para moldes y todo otro elemento que debera quedar empotrado permanentemente en
el hormigdn, seran ubicados con precision y asegurados firmemente en su lugar.

El nimero y ubicacion de ataduras, tensores y bulones deberan ser los adecuados para asegurar que
los encofrados ajusten firmemente contra el hormigdn colocado y permanezcan asi durante las
operaciones de hormigonado subsiguientes.

El Contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias
especificadas, y se asegurara de que la totalidad de las superficies del hormigdon terminado quede
dentro de estos limites.

Se deberan limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su armado, y
lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso sera quitado de los moldes antes
de la colocacion del hormigén, debiendo evitarse que las armaduras de acero y los elementos
empotrados se ensucien con aceite.

Inmediatamente antes del hormigonado, el Contratista inspeccionara todos los moldes para asegurarse
de que estén adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estacados, con superficies
tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales extrafios. No se colocara hormigén hasta que
el encofrado haya sido revisado y aceptado por la Inspeccion.

16. Terminacidn Superficial:

Las terminaciones por dar a las diferentes superficies seran las indicadas en los planos o las
especificadas mas adelante.

Si eventualmente las terminaciones no se encontrasen claramente indicadas en este punto o en los
planos, la terminacion a emplear serd la indicada para superficies similares adyacentes, segun lo
determine la Inspeccion.

El tratamiento superficial del hormigon sera realizado solamente por obreros especializados. Las
superficies del hormigdn seran revisadas por la Inspeccidén cuando sea necesario para determinar si
las irregularidades superficiales pueden clasificarse como "abruptas” o "graduales".
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Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocacion de tableros o secciones de
encofrados, irregularidades abruptas se apreciaran por medicion directa. Todas las otras
irregularidades son consideradas graduales y serdn medidas con plantillas consistentes en reglas
rectas o convenientemente curvadas segun el caso. El largo de la plantilla serd de 1.50 m para la
comprobacién de superficies moldeadas y de 3.00m para las no moldeadas.

Antes de la aceptacion final del trabajo por parte de la Inspeccion, el Contratista limpiara todas las
superficies expuestas.

Las clases de terminacion para superficies del hormigdn moldeado se designan con las letras A, B, C,
y D y se usaran como sigue:

A- La terminacion A serd aplicada a toda superficie moldeada queresultara permanentemente oculta
por rellenos u hormigones.

Las irregularidades no excederan de 6 mm cuando sean abruptas, ni 12 mm cuando graduables.

B- La terminacion B se empleara en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de la Inspeccion,
se considera de especial importancia, tal como las estructuras permanentemente expuestas a la vista
del publico o escurrimiento del agua.

Las irregularidades superficiales no excederan de 6 mm si son graduales y de 3mm si son abruptas,
solo que no se permitirdn irregularidades abruptas en las juntas de construccion.

C- Terminado a regla: se aplicara a superficies sin moldear que seran cubiertas por rellenos u
hormigén. Las operaciones de terminacion consistiran en nivelado y pasada de regla suficiente para
obtener una superficie uniforme. Las irregularidades no excederan de 10mm.

D- Terminacion a fratas: se aplicara a superficiessin moldear que no estaran permanentemente ocultas
por rellenos u hormigbn y comprende carpeta de rodamiento, coronamiento de paredes y pilas,
revestimiento de cunetas, veredas, canales y losas de acceso a los puentes, toda superficie que quede
expuesta a corriente de agua tales como: carpeta de vertedero, losa de cuenco amortiguador,
revestimiento de canales, etc.

El fratachado podra ejecutarse a mano o a maquina; se iniciara en cuanto la superficie emparejada a
regla haya endurecido convenientemente y sera el minimo indispensable para borrar las marcas de la
regla y obtener una superficie de textura uniforme.

Las irregularidades superficiales graduales no excederan los 5mm.

Las juntas, terminacion de canaletas, veredas y las losas de acceso a puentes, asi como toda otra
arista 0 junta seran terminadas o retocadas cuando asi se indique en los planos o lo solicite la
Inspeccién.

17. Tolerancias

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigon estan
especificadas en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben diferenciarse de las
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tolerancias compatibles con la practica constructiva y determinadas por la repercusion que las
derivaciones permisibles tendran sobre las estructuras y su funcionamiento.

Se permitiran desviaciones de las alineaciones, pendientes y dimensiones dentro de los limites
establecidos mas adelante. No obstante, la Inspeccién se reserva el derecho de cambiar las
tolerancias aqui establecidas si ellas perjudican la interaccion estructural o el funcionamiento de las
estructuras.

Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos especificos de una estructura,
las desviaciones permisibles serdn determinadas de acuerdo a las previsiones de este punto.

El Contratista de la obra sera responsable por la colocacién y mantenimiento de los encofrados con la
suficiente precision como para lograr que el trabajo terminado se ajuste a las tolerancias prescritas.
Toda la obra de hormigén que exceda los limites de tolerancias prescritos segun el siguiente cuadro,
sera corregida o demolida y reconstruida por el Contratista sin reconocimiento de costo adicional
alguno.

; Tipo de tolerancia en mm
TIPO d(_e, Area General de Aplicacién
terminacion
I I 1 v
25 10 3 5
A Superficies moldeadas permanentemente ocultas
-10 -5 -3 -5
B Superficies moldeadas permanentemente expuestas > 10 15 >
a la vista del publico o escurrimiento de las aguas 5 5 15 5
c Superficies no moldeadas que seran cubiertas por 10 10 3 >
rellenos de hormigon 10 5 3 5
5 3 15 5
D Superficies no moldeadas que seran expuestas
-5 -3 -1.5 -5

Los diversos tipos de tolerancias se aplicaran a variaciones con respecto a:
Tipo I: alineacion y niveles indicados en plano.

Tipo Il: dimensiones transversales de elementos estructurales.

Tipo Ill: desviacion de la vertical en 3m 0 mas.

Tipo IV: desviacién de la inclinacién o curvatura.

Ademas, se permitird una variacion de la ubicacion de las partes individuales de la estructura respecto
a los ejes de replanteo, de £ 30 mm. en 25m.
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18. Desencofrado

Las cimbras y encofrados se quitaran cumpliendo las especificaciones que al respecto establece el
CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspeccion.

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobacién de la Inspeccidn, elContratista sera
plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el hormigén tenga
la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el encofrado.

Cualquier dafio causado en la superficie terminada del hormigén por la remocién de los encofrados u
otra causa, debera ser reparado a satisfaccion de la Inspeccién de acuerdo con el punto
"Reparaciones del hormigén".

19. Dosificacién, Control de Calidad y Recepcion:

Generalidades:

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspeccién para la
dosificacion, control de calidad y recepcion del hormigén durante el desarrollo de las obras.

Proyecto de mezclas

= La dosificacion de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, sera
responsabilidad del Contratista.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, con la debida antelacién, los proyectos de mezclas de
hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su asentamiento y relacién agua/cemento, el
contenido minimo de cemento y la resistencia caracteristica deseada, posibilidad de uso de aditivos,
son las especificadas en el Cuadro B del punto 3.

Las mezclas deberan proyectarse determinando las proporciones del hormigén en forma racional. Las
tareas se realizaran experimentalmente, empleando cualquiera de los métodos conocidos, con tal que
el mismo se base fundamentalmente en la relacion agua cemento del hormigén, provenga de una
fuente de reconocida autoridad en la especialidad, exista suficiente experiencia sobre su empleo y
permita obtener los resultados deseados.

La metodologia a seguir es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las aclaraciones que se
introducen en este punto.

a) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son inevitables, el
hormigon se proyectara de modo tal que su relacion agua cemento sea la necesaria para obtener, a la
edad de los 28 dias, una resistencia minima o¢'sm mayor que la resistencia caracteristica o'bk
especificada. La resistencia media c'sm se determinara en funcion de o'k y de la dispersion de
resultados de los ensayos de resistencia, expresada por el coeficiente de variacion d.

Si se conoce el coeficiente de variacién d de la resistencia del hormigén, por haber sido determinado
mediante mas de 30 ensayos realizados en la obra a construir, 0 en otra obra ejecutada por la misma
empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en las mismas condiciones, y con el mismo
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patrén de calidad establecido en el CIRSOC, de lo cual debera presentar documentacion técnica
fehaciente a satisfaccion de la Inspeccion, la expresion:

O = T
1-1.65*d

Permitir4, conociendo la resistencia caracteristica o'k especificada, calcular la resistencia media
O'smgue servira para determinar la relacion agua/cemento del hormigdn, necesaria para alcanzar dicha
resistencia media.

En caso de no conocerse el coeficiente de variacion d, la resistencia media o'smnecesaria para

proyectar el hormigén, se estimara de acuerdo a la siguiente expresion (dado que la medicion de los
aridos se hace en peso):

r_ * !
o, =1.33%0y,

No conociendo el valor real de d, en ningln caso se proyectara el hormigbn para obtener una
resistencia media menor que la que resulte de la aplicacion de dichas expresiones. Posteriormente,
una vez iniciada la obra y conocido el valor real de d mediante los resultados de por lo menos 16
ensayos realizados con el hormigén elaborado en ella, podran corregirse los calculos y las
proporciones de la mezcla, para ajustar el valor de o'sm al necesario para obtener la resistencia

caracteristica ¢'vk especificada, de acuerdo al valor que se obtenga para d.

b) La relaciéon agua/cemento con que debera proyectarse el hormigén, se determinara teniendo
en cuenta los valores maximos establecidos para cada tipo de hormigén en el Cuadro B del punto 3.
c) Conocida la resistencia media de dosaje ¢'bm que debera alcanzar el hormigén a la edad de

28 dias, la relacion agua/cemento necesaria para obtenerla se determinara mediante ensayos previos
a la ejecucion de la obra, realizados con muestras representativas de los materiales que se emplearan
en ella, segun el siguiente procedimiento:

= La relaciéon agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia media
o'bm se determinard después de haber realizado las experiencias necesarias para

establecer la correspondencia existente entre la resistencia de rotura a compresion y la
relaciéon agua/cemento de los hormigones preparados con muestras representativas de
los materiales de obra.

= Al efecto se prepararan pastones de prueba de consistencia (asentamiento) adecuada
al tipo de obra y de acuerdo a los limites establecidos en el Cuadro B. Dichos pastones
seran de por lo menos tres relaciones agua/cemento distintas y tales que produzcan
una gama de resistencia media dentro de la cual se encuentre comprendida la
resistencia media o'bm requerida. Por cada relacién agua/cemento se prepararan por
lo menos nueve probetas cilindricas normales que se ensayaran de a tres a las edades
de 3,7 y 28 dias, a fin de conocer el desarrollo de resistencia del hormigén. Cada
paston sera repetido por lo menos tres veces, en dias distintos.
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= El acondicionamiento de los materiales, la preparaciéon del hormigén y el moldeo y
curado de probetas se realizard de acuerdo a lo indicado en el método para
"Preparacion y curado en laboratorio de probetas de hormigdn moldeadas".

El ensayo a compresion se realizara de acuerdo a la norma IRAM 1546.

= Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigén provenientes del
mismo pastén y ensayadas a la misma edad seran promediados. Para poder hacerlo se
exigira que la diferencia entre las dos resistencias individuales extremas del grupo de
resultados a promediar sea menor o igual que el 10 % del promedio. En caso contrario
el pastén sera repetido hasta obtener resultados comprendidos dentro de la tolerancia
establecida.

Los valores medios asi obtenidos para cada pastdn, edad y relacion agua/cemento, seran a su vez
promediados y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una misma edad, permitiran
trazar curvas que indicaran la relacion media existente entre resistencia de rotura y compresion y la
relacién agua/cemento para el hormigon preparado con el conjunto de materiales de obra, y para dicha
edad de ensayo.

= Dichas curvas permitiran determinar la relacion agua/cemento maxima necesaria para
obtener la resistencia media o'bm especificada en b).

= Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen distintos
materiales, se requerira determinar la relacion entre resistencia y relacion
agua/cemento para cada conjunto de ellos, especialmente cuando se prevea el empleo
de cementos de distintas marcas, fabricas o procedencias.

d) La proporcion de arido fino con respecto al total de &ridos se determinard
experimentalmente, teniendo en cuenta las condiciones de colocacion y compactacion del hormigén en
obra. Dicha proporcioén sera la minima que, con un adecuado margen de seguridad, permita asegurar
el mas completo llenado de los encofrados y obtener estructuras compactas y bien terminadas.

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del hormigén proyectado
en él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relacion que existe entre la resistencia a 28 dias y a
una edad menor que, en obra, puede ser necesaria para corregir las proporciones de los materiales
gue constituyen el hormigon, sin esperar 28 dias para poder hacerlo.

e) El Contratista debera presentar a la Inspecciéon una memoria técnica en donde se informara:

= Criterios de disefio

= Planilla de dosajes y resultados de ensayos.

= Curva de Resistencia - Relacién agua/cemento para las distintas edades de ensayo.
Relacién agua/cemento adoptada.
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= Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de cemento, si se
emplea este tipo de dosificacion. La planilla de dosajes y resultados debera
confeccionarse segun el siguiente esquema:

HORMIGON TIPO

Resistencia de disefio: o ‘bm kg/cm?

Valores medios
Paston N° 1 2 3

Paston Ensayo

Dosaje tedrico:

Agua

Cemento

Agregado fino

Agregado grueso

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Valores constatados:

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Trabajabilidad

Resistencias:

o b1 edad 3 dias

o b2 edad 3 dias

o b3 edad 3 dias

o b1 edad 7 dias

o b2 edad 7 dias

o b3 edad 7 dias
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HORMIGON TIPO

Resistencia de disefio: o ‘bm = kg/cm?

Valores medios
Paston N° 1 2 3

Paston Ensayo

o b1 edad 28 dias

o b2 edad 28 dias

o b3 edad 28 dias

Por separado se informaran las proporciones en que fueron utilizadas las distintas granulometrias de
agregados, en caso de utilizarse mas de un agregado fino o grueso.

f) Con 45 dias de anticipacién a la fecha de comienzo del hormigonado, el Contratista debera
entregar muestras de todos los materiales para elaborar el hormigén de obra.

Con los materiales recibidos del Contratista, la Inspeccién procedera a verificar el dosaje propuesto
realizando los ensayos necesarios, tanto sobre hormigén fresco como endurecido. De considerarlo
necesario, introducira las correcciones que crea conveniente, que seran notificadas por escrito al
Contratista.

No se permitird el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobacion del dosaje por parte de la
Inspeccidn, que sera dada sobre la base de los resultados de los ensayos de verificacion del estudio y
de la memoria de calculo del proyecto de mezclas, presentadas en un todo de acuerdo a lo
especificado en el punto anterior.

En el caso de utilizar hormigén Tipo V, es imprescindible asegurar una muy buena densidad e
impermeabilidad para resistir el medio agresivo para el cual fuera proyectado. Es necesario para
aprobar la dosificacion, ademas de los criterios de resistencia antes enunciados, cumplir con los
ensayos establecidos en la Disposicion CIRSOC 256 (IRAM 1554).

La profundidad de penetracion del agua no excedera los 30 mm(promedio de tres probetas). Aprobado
el dosaje, el Contratista no podra variar el mismo ni la procedencia de los materiales utilizados en los
ensayos previos, salvo autorizacion escrita de la Inspeccion.

Ensayos de control de calidad:

Q) La Inspeccidén ensayara los materiales componentes del hormigén, asi como el hormigon
elaborado. El Contratista debera proveer la mano de obra y deméas elementos necesarios para obtener,
preparar y transportar las muestras representativas a ensayar.

Pagina 97 de 133

Subsecretaria de Recursos Hidricos

Avda. 7 n°® 1267 — Piso 13

Buenos Aires, La Plata @ =z .?

privadahidraulica@gmail.com 5 ( GOBlERNO DE LA PROVINCIA DE

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURAP‘L
SERVICIOS PUBLICOS

gba.gob.ar

pégina 98 de 133



Desaglies Pluviales Av. Humet a Villa Dietri ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES

Serdn a cargo del Contratista el suministro de materiales necesarios para la realizacién de los
ensayos, la ejecucion de los mismos y el costo de transporte de las muestras, desde el comienzo de la
obra hasta la recepcién definitiva.

h) El Contratista debera suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos
necesarios para efectuar los siguientes ensayos:

e granulometria de agregados finos.

e granulometria de agregados gruesos.

e peso especifico y absorcion de agregados finos.
e contenido de humedad de los agregados.

e asentamiento del hormigén fresco.

e peso unitario del hormigén fresco.

e moldeo de probetas cilindricas.

Los ensayos de resistencia a compresion del hormigén y los ensayos fisicos y quimicos del cemento
seran realizados por el Contratista en el laboratorio que a tales efectos designe la Inspeccién y
aceptado por el Contratista.

i) Los siguientes ensayos serdn generalmente realizados como se indica, pero podran ser
hechos a intervalos mas frecuentes si la Inspeccion lo considerare necesario, para un control mas
seguro y adecuado.

e Asentamiento del hormigén fresco: un ensayo cada 25 m?3, o colada menor a realizar
diaria.

e Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado
diario.

e Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, seran realizados generalmente por
cada colada o por cada turno de trabajo:

e Peso unitario del hormigoén fresco

e Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos.

e Se moldearan cuatro probetas para ensayo de compresion simple cada 25 m? de
hormigdén o fraccion menor colocado en el dia de trabajo, por cada tipo de mezcla
utilizada.

e Ensayos fisicos y quimicos de los cementos: se extraera una muestra de 10 Kg. de
cemento cada 250t como max. o tres Kg. cada 75 t.

Ademas de los ensayos mencionados, la Inspeccion a su exclusiva decision, puede realizar ensayos
ocasionales de absorcion de agua en agregados finos y gruesos, peso especifico de los mismos, peso
especifico de los aditivos, durabilidad, expansion y de otras caracteristicas fisicas y quimicas del
hormigén y sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de la hormigonera.

La tension de rotura por compresion del hormigon sera determinada mediante ensayos de cilindros de
15 cm de diametro y 30 cm de altura, hechos de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC. Las pruebas
de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM 1536. Los ensayos de uniformidad y funcionamiento
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de la hormigonera y/o moto-hormigonera seran hechos por la Inspeccién conforme a lo especificado en
el CIRSOC.

Los ensayos descriptos para los agregados son independientes de los que efectle la Inspeccién para
verificar la granulometria de los mismos unavez ingresados a la obra, los que seran realizados al
recibirse cada envio del correspondiente material.

Recepcion del Hormigon:

El procedimiento descrito a continuacion es comun para la recepcién de los distintos tipos de hormigon
que integran la obra.

a) Se ensayaran dos probetas a 28 dias, cada 25 m? o fraccion menor por cada tipo de hormigén
colocado por dia de trabajo. El promedio de dichas probetas constituira el resultado de un ensayo.

b) A los efectos de la recepcion de las estructuras, se formaran lotes de elementos (pilas, losas,
muros, superestructura, etc.) hormigonados en dias sucesivos y de los cuales debera contarse como
minimo con el resultado de 30 ensayos. En este agrupamiento no se podra desechar ningun ensayo.

Los resultados o’i de cada ensayo se ordenaran de acuerdo a las respectivas fechas de hormigonado.
C) El lote sera aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes:

- Lao 'vk del lote >0 "ok exigida para el tipo de hormigon.

- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojen resultados inferiores a o’vk exigida
para el tipo de hormigon.

- Lamediade tres ensayos consecutivos cualesquierasea>o "wkexigida para el tipo de
hormigén.

Si se cumplen estas tres condiciones el lote sera aceptado.

d) Si no se cumple una o mas de las condiciones indicadas anteriormente, se elegira el mayor
valor de o ' (en adelante o 've) para el cual se cumpla simultaneamente que:

- Laresistencia caracteristica calculada con los resultados de los ensayos del lote sea
mayor o igual que @ 've

- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojen resultados inferiores a @ 'ne.

- Lamediade tres ensayos consecutivos cualesquiera sea mayor o igual que o 'be.

La recepcion del lote se realizar4 de acuerdo a lo siguiente:

1) Que o 'be. esté comprendida entre el 90 y el 100 % de la resistencia caracteristica
especificada. En este caso se procedera a realizar ensayos de carga directa de la porcién de la
estructura construida con hormigén de resistencia inferior a la requerida, a los efectos de apreciar la
capacidad de resistencia del elemento o elementos dudosos.

Dichos ensayos se realizardn de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y si los mismos dan
resultados satisfactorios, los elementos ensayados podran ser aceptados.
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En caso de columnas, sobre la base de la informacién de acuerdo a los ensayos realizados sobre
probetas de obra, podra completarse la ejecucidon de refuerzos que permitan que ellas alcancen el
grado de seguridad deseada. La ejecucion de los mencionados refuerzos deberd contar con la
aprobacién de la Inspeccion.

El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones serd por cuenta del Contratista.

En todos los casos se aplicara un descuento igual al 10 % del costo de la estructura (costo de
encofrados, hormigdn y armaduras).

2) Que la resistencia o 've esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia caracteristica
especificada. En este caso, los elementos estructurales constituidos con hormigon de resistencia
inferior a la requerida podran ser conservados si los resultados de los ensayos de carga directa de los
mismos son satisfactorios. Para las columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga
directa, vale lo dicho en a).

El mismo criterio podra aplicarse en las mismas condiciones a los otros elementos estructurales, con
tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados previamente por la Inspeccion.

En caso que la estructura sea aceptada, se aplicara descuento del 30 % del costo de la estructura
(costo de encofrado, hormigdn y armadura).

3) Que la resistencia o'v.e. Sea inferior al 70 % de la resistencia caracteristica especificada.

En este caso la estructura no retne las condiciones minimas de seguridad exigida para su habilitacion,
por lo tanto, el Contratista procedera, a su cargo, a la demolicién y reconstruccion de los elementos
afectados.

El Contratista de la Obra debera hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras rechazadas, no
pudiendo por ello solicitar ampliacion alguna del plazo de obra.

4) El método descrito a continuacion sera aplicado para determinar el valor caracteristico de las
resistencias de hormigones (y de acero):

4.1)  Sise designa en general C' a una cualquiera de las dos caracteristicas anteriores, para calcular
el valor caracteristico correspondiente a los resultados de los ensayos realizados se procedera en la
forma que sigue.

u ”

4.2) SiC'1, C'2, C'n son los valores particulares obtenidos en los
ensayados), se calculara la media aritmética de estos como:

ensayos realizados (n testigos

C1+C'2+C'3+....4Cn
n

C'm=

La desviacién normal de los resultados de los ensayos realizados se calculard mediante la siguiente
expresion:
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4.3) El valor caracteristico C'k de la caracteristica que se trate se calculara mediante la expresion:

Ck=C'm-t*s

donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en funcién del nimero de

testigos ensayados:

Tabla “Coeficiente de Student

n-1 T n-1 T

01 6.31 16 1.75
02 2.92 17 1.74
03 2.35 18 1.73
04 2.13 19 1.73
05 2.02 20 1.72
06 1.94 21 1.72
07 1.90 22 1.71
08 1.86 23 1.71
09 1.83 24 1.71
10 1.81 25 1.71
11 1.80 26 1.70
12 1.78 27 1.70
13 1.77 28 1.70
14 1.76 29 1.70
15 1.75 30 1.65

Si el hormigoén es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de probetas para calcular
la resistencia caracteristica pueden tomarse por cualquier tipo de hormigén, independientemente de la
estructura en la que fuera colocado.
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Si se mantiene este criterio para la formacién de los lotes en el laboratorio y la planta, deben llevarse
planillas adecuadas para conocer cudales fueron las estructuras hormigonadas durante cada periodo
con ese tipo de hormigén.

El procedimiento para aceptar el lote sera el mismo que el exigido en c). Si no se cumple alguna de las
condiciones de aceptacion, se aplicara lo estipulado en d), quedando en este caso observadas todas
las estructuras hormigonadas con este tipo de hormigon.

20. Hormigon Convencional simple o armado:
20.1. Definicién:

En general se define como hormigdn simple o armado el correspondiente a estructuras en las cuales
las menores secciones lineales de las secciones sean menores o iguales a 0,75 m.

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicacion la definicion precedente, se
adoptard el criterio que sustente la Inspeccion para definir la estructura.

20.2. Estructuras de hormigén convencional:

Salvo indicacion en contrario por parte de la Inspeccidén, se consideran estructuras de hormigon
convencional las siguientes:

e Superestructura de puentes y obras de derivacién y aduccion.
e Estribos y pilas de puentes.

e Muros de contencién con contrafuertes.

e Losas y tabiques de alcantarillas.

20.3. Normas de aplicacién para la construccion de estructuras de hormigén
convencional:

A menos que en este punto se establezca especificamente lo contrario, ser4 de aplicacion en la
construccién de estructuras de hormigdn convencional lo establecido en:

e Especificaciones de aplicacion general en estructuras de hormigdn punto 2 del presente
Articulo.

e Cirsoc 201y Anexos.

e Din 1045y Anexos.

e Ceb -Fip.

Las citadas normas seran aplicadas en el orden de prelacion indicado.
20.4. Tipos de hormigones:

El llenado de las estructuras de hormigdn convencional se efectuara con los hormigones Tipo |, II, o Ill.
segun corresponda, respetando la resistencia caracteristica indicada en los planos o en su defecto, la
explicitada por la Inspeccion.
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Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 3 surge agresividad al hormigon, se
utilizara en fundaciones y estructuras de contacto, hormigon de las siguientes caracteristicas:

e Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigén Tipo V
e Aguas o suelos agresivos: hormigén similar al Tipo V con cemento especial que cumpla
los requisitos exigidos en el punto 3.

Dentro de los quince dias de conocidos los ensayos quimicos del suelo y aguas de contacto
establecidos en el citado punto, la Inspeccion informara por escrito al Contratista, en caso de existir
agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas a utilizar en cada obra de arte.

Por tal motivo, los ensayos mencionados deberan ser presentados a la Inspeccion dentro de los
sesenta dias de la firma del contrato y como minimo 45 dias de comenzar los trabajos de
hormigonados en obra.

La demora de las decisiones por parte de la Inspeccién, motivadas por incumplimientos de los plazos
establecidos en el parrafo anterior, no daran al Contratista de la obra motivo para solicitar ampliacion
de plazos.

20.5. Colocacion del hormigdn:
20.5.1. Hormigonado en tiempo caluroso:

En secciones de hormigén convencional, la temperatura del hormigén en el momento de la colocacion
en sus encofrados serd preferentemente menor a 25 °C. No se permitira colocar hormigdén cuya
temperatura exceda los 32° C.

Para estas condiciones de colocacion, el Contratista debera tener en cuenta la reduccién que se opera
en el asentamiento durante el tiempo de debera disefiar el hormigbn de tal manera que los
asentamientos limites establecidos en el cuadro B, se cumplan a pie de obra. Cualquier consumo
adicional de cemento por esta causa sera por cuenta del Contratista.

Si el hormigén es conducido por camiones moto-hormigoneros, la descarga se debera concluir antes
gue el hormigén reduzca su asentamiento en 2 cm con relacion al que poseia al iniciar la descarga.
Bajo ninglin concepto se permitira adicionar agua al hormigén para restituirle su asentamiento inicial,
motivando aquel hecho causa suficiente para el rechazo total del pastén por parte de la Inspeccion.

20.5.2. Hormigonado en tiempo frio:

Se define como tiempo frio al del periodo en el que durante mas de tres dias consecutivos la
temperatura media diaria es menor de 5 °C.

Temperatura del hormigdn antes de su colocacion:

Inmediatamente antes de su colocacion el hormigdn tendra las siguientes temperaturas minimas:
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Temperatura del Aire

Temperatura del Hormigon

-1°Ca 7°C

16°C

Menor de —1°C

18°C

Temperatura minima del hormigdn inmediatamente después de su colocacion en sus encofrados:

Temperatura Media Diaria

Temperatura del Hormigon

5°C o mayor

4°C

Menor de 5°C

13°C

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas minimas aqui establecidas. Es
conveniente en cambio, que las temperaturas del hormigdn superando la minima sean tan préximas a
ella como resulte posible.

Proteccidn contra la accidn de bajas temperaturas:

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2 °C, la temperatura minima a la
que debe mantenerse el hormigdn durante el periodo de proteccidn sera de 13 °C. El periodo de
proteccién del hormigén sera de 72 hs.

21. Forma de medicién y pago:

Se medira y pagara por metro cubico de hormigén colocado y aprobado por la Inspeccion, de acuerdo
con lo expresado en la presente especificacién. El tipo de hormigén a utilizar en cada caso, para la
parte de la obra que corresponda, surgira de los planos.

El pago segun lo descripto en dicho item serd compensacion total por la provision de mano de obra,
materiales, equipos, encofrados, bombeos, drenajes, elaboracién, transporte, colocacién, ensayos,
compactacion, armado del hormigbn y en general todas las tareas descriptas en la presente
especificacion.

No se considerard los rellenos por excesos de excavacion, o mayores dimensiones de los elementos
encofrados que las previstas en los planos.
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ARTICULON®9: HORMIGON H-10 DE LIMPIEZA

1. Descripcion:

Todas las bases de fundacion apoyaran sobre una capa de hormigén pobre; se encuentre ésta o no,
indicada en los planos que conforman la presente documentacion.

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,10 m, y dimensiones lineales tales que excedan a los
elementos estructurales, que sobre ellos apoyan, en cantidad necesaria para el correcto apoyo de los
encofrados; todo esto siempre que no se indique lo contrario en los planos respectivos.

El hormigdn simple del contrapiso tendrd un contenido minimo de 150 Kg de cemento Portland por
metro cubico; y los agregados gruesos y fino seran los especificados para el hormigén de la obra que
se construya sobre esta capa; lo mismo vale para el agua de amasado.

En el caso del contrapiso bajo losa, se prevera la colocacién de alguna sustancia como cal o similar
gue permita despegar el mismo de la losa propiamente dicha una vez efectuada la excavacion del
canal; la cual se realizara a posteriori del hormigonado de la misma, ya que como fondo de encofrado
se usard el contrapiso aqui descripto.

2. Forma de mediciény pago:

Se medira y pagara por metro cubico de hormigén para contrapiso de limpieza de espesor minimo 0.10
m. colocado y aprobado por la Inspeccién. No se reconoceran para el pago espesores mayores. El
precio sera compensacion total por la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para
la correcta y completa ejecucion del item.
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ARTICULONC10: ACERO EN BARRAS Y EN MALLA PARA HORMIGON

1. Alcance del trabajo:

Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderan la provisiéon de la mano de
obra, materiales, equipos, y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para el suministro e
instalacion de las armaduras de acero en la obra, en la forma indicada en los planos, como lo ordene la
Inspeccidn y conforme a estas especificaciones.

2. Generalidades:

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacion y afirmado en posicion de las armaduras de acero
se haran de acuerdo con las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 y tomos complementarios,
debiéndose tomar las medidas consignadas en plano solamente vélidas a los efectos del computo
métrico de las armaduras, debiendo adoptarse para los radios de doblado lo dispuesto en la norma
antes mencionada.

En los planos de armadura entregados, se marcaran la ubicacién de los empalmes de las barras y la
forma de anclaje de estos.

El nimero de los empalmes sera el minimo posible y en los de barras paralelas estaran desfasados
entre si; todos los empalmes seran previamente aprobados por la Inspeccion.

3. Normas a emplear:

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones contenidas en el CIRSOC y en las
Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se oponga a las presentes
Especificaciones.

Las dimensiones y conformacion superficial de las barras seran las indicadas en las Normas IRAM
citadas.

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos minimos especificados, la Inspeccion extraera y
ensayard muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo a lo establecido en las
normas IRAM—IAS.

Tabla |
IRAM 502 Saa"r(rearlje-de acero de seccion circular para hormigon armado laminado en
IRAM 528 Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigén armado.
IRAM 537 Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y estiradas en frio.
IRAM 671 Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en frio.
IRAM-IAS-U 500-06 | Mallas de acero para hormigén armado
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NOTA: El alambre para atar debera ser de hierro negro recocido de diametro no menor al calibre N° 16
SWG.

4. Tipo usual de acero:

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende que el mismo
corresponde al tipo definido como ADN 420.

5. Almacenamiento:

El acero sera almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a su calidad,
diametro, longitud y procedencia de forma que resulte facilmente accesible para su retiro e inspeccion.

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura sera marcado con el
namero correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de rétulo inalterable a los
agentes atmosféricos o colocando las barras en depésitos con marcas.

6. Preparaciony Colocacion:

El Contratista cortara y doblara el acero de acuerdo con la planilla de armaduras y a lo consignado en
planos, el corte sera efectuado con cizalla o sierra.

No se permitirAdn soldaduras en armaduras fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin
aprobacion escrita por parte de la Inspeccion.

No se permitird enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en
los planos o que presenten torceduras, las que no seran aceptadas. Se colocaran las barras con
precisidn y seran aseguradas en posicion de modo que no resulten desplazados durante el vaciado del
hormigon.

Se adoptaran precauciones para no alterar la posicion de las barras dentro del hormigdn ya colocado.

El Contratista podra usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u otro tipo de
soporte utilizado para tal fin.

Mediante autorizacién expresa por escrito de la Inspeccidn, podran usarse separadores de hormigén.
Las barras seran fuertemente atadas en todas las intersecciones.

7. Empalme de Armaduras:

Los empalmes de barras de armaduras se realizaran exclusivamente por yuxtaposicion y la longitud de
empalme sera la especificada en el CIRSOC.

8. Forma de medicién y pago:

Su medicion y certificacion se efectuara por kilogramo de acero especial en barras y/o en malla. Dentro
de los precios cotizados para el item se debera entender que incluyen todas las operaciones tales
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como provision, acarreo, corte, doblado, limpieza, atado, soportes de las armaduras, ensayos y seran

aplicables a cualquier didmetro y tamafio de la barra.

A los efectos del pago, la medicion se efectuard tomando como base las dimensiones que surgen del
plano aplicando a las mismas el peso por metro correspondiente a cada diametro establecidos en las

normas de fabricacidon que sean aplicables.

No se abonara el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposicién ni se computara ni
certificardn los desperdicios de acero por corte, ni el alambre de atar, ni los elementos especiales
destinados a soporte de las ataduras, excepto indicacidén en contrario. Se incluye en el precio la mano

de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta terminacion del item.
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ARTICULO N°11: CANOS DE HORMIGON SIMPLE Y ARMADO PREMOLDEADOS

item N°3.1, N°3.2, N°3.3.
1. Descripcion:

Este item comprende la ejecucién de conductos de desagiie pluvial mediante la utilizacion de cafios
prefabricados de hormigén simple y/o armado. La ubicacion, tipo y diametro de las cafierias, para cada
uno de los tramos en los cuales se ha previsto su colocacion, se indican en los planos de proyecto.
Cuando no se especifique el tipo de cafio a emplear se entiende que los mismos corresponden a
cafierias premoldeadas de hormigdn armado.

2. Normas a Cumplir:

Los cafios de hormigon simple premoldeados deberan cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P. o sus
modificatorias en tanto que las caracteristicas del material, tolerancias admisibles y ensayos a que
deben ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM 1506, las que se consideran
incorporadas a esta documentacion.

Los cafios de Hormigén armado premoldeados cumplirdn con la Norma IRAM 1506 N.l.O. y sus
modificatorias y/o ampliaciones.

La Inspeccion rechazara sin mas tramite los cafios y tramos que presenten dimensiones incorrectas,
fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades superficiales
notorias a simple vista, desviacion de su colocacion superior al 1 % (uno por ciento) de la longitud del
cafio con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el
plano base del enchufe y el eje del cafio.

La Inspeccidn podra disponer que se realicen los “ENSAYOS DE CARGA EXTERNA “que entienda
necesario, a exclusiva cuenta del Contratista.

3. Método constructivo:

Su realizacién se hara de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo
fundamentalmente respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos de proyecto, como asi
también un perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los cafios.

Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se acondicionara la
superficie de asiento de los cafios de modo que se presente lisa, convenientemente compactada y en
las cotas de desaglie proyectadas.

En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requiera, los mismos seran mejorados
con adicién de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la Inspeccion o, en su defecto, seran
reemplazados por suelos aptos, a cargo y cuenta del Contratista.

Aprobada la base de asiento por la Inspeccion, se procedera a bajar los cafios que no hayan sido
rechazados, perfectamente limpios, especialmente las juntas.
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En lo referente a las juntas, se humedecerd la espiga del cafio a colocar y el enchufe del ya colocado y
se aplicara de inmediato en el angulo entrante, en la mitad inferior del colocado, el mortero de cemento
puro suficientemente consistente para evitar su escurrimiento, procediéndose a introducir la espiga del
préximo cafio en el enchufe del cafio ya colocado de modo que queden perfectamente centrados, a fin
de asegurar un espesor uniforme de junta. Una vez calzado el nuevo cafio se concluira por rellenar la
junta con mortero compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta formar un
chanfle de proteccidn con el mismo mortero.

En dias secos y calurosos, las juntas deberan mantenerse himedas durante las primeras 24 hs de
ejecutadas y protegidas de la accion del sol.

Debera lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad entre las superficies
internas de los cafios consecutivos, mediante alisado de la junta correspondiente a identificacion de los
resaltos producidos mediante la aplicacion de mortero de cemento puro.

4. Construcciéon en Obra;

En caso de que los cafios se fabriquen en obra, el hormigdn se ajustara a las siguientes normas:

a) La composicion granulométrica de la mezcla debe ser tal que los agregados finos y gruesos se
encuentren ligados intimamente de manera que el producto terminado resulte compacto e
impermeable.

b) La preparacion de hormigones y morteros se efectuara a maquina y la fabricacién debera hacerse
en forma continua de tal manera que los volimenes preparados sean utilizados inmediatamente en el
moldeo de los cafios.

No se permitira el luso de morteros y hormigones después de transcurridos 15 minutos de fabricados.
¢) Cantidad de cemento: la cantidad minima de cemento a utilizar por metro cubico sera de 400 Kg.

d) Agregados gruesos: Las dimensiones de los mismos estardn comprendidas entre los 5 y 20
milimetros, empleandose los que corresponden segun el hormigén a preparar, en tanto que la
dimension maxima del agregado debera ser menor que la cuarta parte del espesor del cafo. La
granulometria entre los tamafios maximo y minimo debera ser gradual, de modo de lograr la maxima
compacidad del hormigon.

e) Moldes: Los moldes empleados en la fabricacion seran de tamafio, forma, resistencia e
impermeabilidad tal que las piezas resulten dentro de las tolerancias, perfectas en cuanto a la rectitud
de los ejes, exactitud en los diametros interno, espesores, longitudes, formas y dimensiones,
perpendicularidad de las caras terminales con el eje longitudinal, etc. Las superficies exteriores y
particularmente las interiores deberan resultar completamente lisas.

5. Formade mediciéon y pago:

La medicion, certificacién y pago se realizara por metro lineal de caferia colocada, al precio unitario
del item.
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En el precio unitario de contrato se encuentra incluida la provision y transporte de cafios y/o materiales,
mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, el tomado de juntas, los ensayos que se deban realizar
y todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta y completa ejecucion del trabajo, en un todo de
acuerdo a estas especificaciones y a las 6rdenes de la Inspeccion.
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ARTICULO N°12: SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS

ftemN°4.1, N°4.2.
1. Descripcion:

Este item comprende la ejecucion del sumidero para calles pavimentadas en un todo de acuerdo a lo
determinado en los planos respectivos y la presente especificacion.

La ubicacién aproximada y tipo de sumidero se indica en cada caso en los planos de proyecto,
quedando a decision de la Inspeccion la ubicacion exacta de los mismos en el momento de su
ejecucion.

2. Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccion de cada uno de los sumideros provistos deberan
responder a lo establecido en las presentes especificaciones, en tanto que en lo referente a los
requisitos tecnolédgicos exigidos tanto para el hormigén como para el hierro a utilizar deberan cumplir
con lo especificado en el Articulo correspondiente a cada uno de ellos.

3. Método constructivo:

Se realizara de acuerdo con las reglas del arte usuales para esta tarea, ajustandose en un todo a lo
precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspeccion.

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano respectivo, sera
rechazado y el Contratista debera ejecutarlo integramente de nuevo a su cargo no aceptandose
reparaciones inadecuadas.

El Contratista podra proponer la ejecucion de sumidero con elementos premoldeados, parciales o
totales, pero su aceptacion requerira la aprobacion mediante Disposicion de la Reparticion, sin que ello
implique el reconocimiento de mayor precio.

4. Empalme de Sumideros:

Para los empalmes de sumideros al conducto, se prohibe totalmente la colocacién de cafierias en
tinel, salvo indicacién expresa mediante Resolucion fundada de la Reparticion.

Cada sumidero debe tener su ingreso independiente al conducto o camara de inspeccién, quedando
totalmente prohibida la interconexién de sumideros.

5. Formade mediciéon y pago:

Su medicién y certificacién se efectuara por unidad terminada, colocada y aprobada por la Inspeccion
al precio unitario de contrato establecido para el correspondiente item, en el que se incluyen la
excavacion, provision, transporte y acarreo de todos los materiales (excepto el cafio de salida), como
asi también la mano de obra y equipos, cualquiera sea su tipo, la rotura y reconstruccién de pavimento
para la formacién de la hoya, la demolicion y transporte de escombros en el caso que el sumidero haya
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reemplazado a uno existente y en general todas las tareas y gastos necesarios para la completa y
correcta ejecucion del item segun las especificaciones, planos y érdenes de la Inspeccion.
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ARTICULON°13: CAMARAS DE INSPECCION

item N°5.1
1. Descripcion

El presente articulo se refiere a la construccion de camaras de inspeccién, en un todo de acuerdo con
lo determinado en los planos respectivos, a las érdenes de la Inspeccion y a lo aqui especificado.

2. Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccion de las camaras de inspeccion deberan cumplir
las exigencias y caracteristicas contenidas en las presentes especificaciones, "Rubro Materiales", en
tanto que el hormigon a emplear debera cumplir con todo lo estipulado en el Articulo correspondiente.

El marco y la tapa de hormigén armado para las camaras de inspeccion seran realizadas en un todo de
acuerdo con lo indicado en el plano tipo respectivo.

3. Método Constructivo:

Se realizara de acuerdo con las reglas normalmente utilizadas para la ejecucién de este tipo de obras,
empleandose hormigén TIPO I, segin especificaciones contenidas en el ARTICULO N°5: HORMIGON
DE CEMENTO PORTLAND.

Se deberd ajustar en un todo de acuerdo a las dimensiones precisadas en el plano correspondiente y a
las indicaciones que al respecto imparta la Inspeccion.

El Contratista podra presentar variantes en lo que respecta a la ejecucion de las chimeneas, materiales
y/o métodos constructivos; lo cual debera ser aprobado por la Inspeccién, sin que ello implique el
reconocimiento de costo adicional.

4. Colocacion de material de hierro:

Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras, etc., antes de ser colocados de acuerdo a los planos, seran
limpiados y raspados para remover todo trozo de escama u oxidacion y recibiran un bafio de pintura
asfaltica u otro material de proteccion aprobado por la Inspeccién.

Los escalones empotrados en el hormigén se podran reemplazar por una escalera metdlica, la que se
colocara en posicién una vez concluidas las tareas de hormigonado mediante brocas o grampas
empotradas de modo de asegurar su inamovilidad.

5. Formade mediciéon y pago:

Su medicion y pago se efectuara por unidad terminada, colocada y aprobada por la Inspeccién al
precio unitario de contrato fijado para el item, en el cual se incluyen la excavacion, provision y acarreo
de todos los materiales, la mano de obra y equipos cualquiera sea su naturaleza, la rotura y
reconstruccion de pavimentos y veredas y armaduras de acero que se indiquen en planos y en general
todas las tareas necesarias para la correcta y completa ejecucion del item.
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Las camaras de inspeccién para conductos rectangulares se pagaran por unidad de camara,
debiéndose incluir en el precio unitario los costos del refuerzo de hierro en correspondencia con el
orificio, la chimenea y el marco y tapa.
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TECNICAS PARTICULARES

ARTICULONC14: ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS

item N°6
1. Generalidades:

El Contratista, previo a la iniciacién de las tareas, solicitara los permisos necesarios a la Municipalidad,
a los efectos de gestionar la autorizacion para remover los afirmados y veredas afectadas por la obra.

Los materiales provenientes del levantamiento de afirmados y veredas y que no sean utilizados
posteriormente, seran retirados de la zona de trabajo, al tiempo de efectuar las demoliciones.

Si el Contratista debiera efectuar el depésito de los materiales en predios, sean estos de propiedad
fiscal o particular, las tramitaciones y/o pagos que fueren necesarios realizar, seran por cuenta
exclusiva del mismo.

En el caso en que los materiales provenientes de la demolicion sean utilizados nuevamente, los
mismos se podran acopiar en la via publica, al costado de las excavaciones, cuidando de no producir
entorpecimientos de transito y libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales depdésitos se
hicieran en la vereda, se debera arbitrar los medios necesarios para no producir deterioros en la
misma, pero si por cualquier causa se produjeran dafios, el Contratista estara obligado a repararlas por
Su cuenta.

2. Materiales y Caracteristicas:

La refaccidon de afirmados que no tengan contratos de conservacién con Entidades ajenas a la
Municipalidad, la efectuara el Contratista.

En los casos que la refaccion de afirmados deba ser ejecutada por Entidades ajenas a La
Municipalidad, el Contratista no la realizar4, pero tendra la obligacion de cuidar los materiales
removidos en la forma especificada en este Pliego y correra con los tramites de estilo.

La reconstruccion de afirmados base y pavimentos se efectuara reproduciendo las caracteristicas de
los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del afirmado primitivo a cuyo efecto se
complementara el examen del destructivo con los antecedentes que se obtengan del organismo que
tuvo a su cargo la construccion original.

Cuando se trate de afirmados en los que pueda utilizarse para reconstruir los materiales provenientes
de su demolicion, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos de madera, restos de
asfalto, grava, cascotes de hormigoén, arena, etc., el Contratista adoptara las medidas necesarias para
evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilizacion, pues sera por su cuenta la reposicion
de los materiales que faltaren si la refaccién estuviera a su cargo o pagara su presentacion, las
facturas que por reposicion de estos materiales sean presentadas por las Empresas o Entidades que
tengan a su cargo la conservacion de los afirmados.
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Desaglies Pluviales Av. Humet a Villa Dietri ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES

3. Plazo de Ejecucién:

La refaccién de afirmados deberd quedar terminada satisfactoriamente quince (15) dias después de
concluido el relleno de la excavacién respectiva. Igualmente, para la reparacién de veredas.

Por cada dia de atraso que exceda este plazo y en cada caso comprobado, el Contratista se hara
pasible de la multa que establezcan las Especificaciones Particulares.

La refaccion de veredas estara a cargo del Contratista. Cualquier hundimiento de los afirmados o
veredas reconstruidos, sea que provenga de su mala ejecucion o del relleno deficiente de las
excavaciones, debera ser reparado por el Contratista dentro de los 15 dias de notificado. En caso de
no hacerlo, la Municipalidad aplicara la multa que corresponda por cada dia de demora que
establezcan las Especificaciones Particulares.

4. Refacciéon de Veredas:

Si no se especificara expresamente en otra forma en el Pliego de Condiciones Particulares de las
obras a ejecutar, en la reconstruccion se empleara el mismo tipo de material que el de la vereda
primitiva.

Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con cascotes de
ladrillos de la siguiente proporcion:

1 Parte de cal hidraulica en pasta.

Y, Parte de cemento.

3 Partes de arena gruesa.

2 Partes de polvo de ladrillo.

10 Partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con morteros compuestos de la siguiente manera:
Y, Parte de cemento.

1 Parte de cal.

3 Partes de arena gruesa.

1 Parte de polvo de ladrillo.

Si la vereda no tuviera pavimento, sera por cuenta de la Contratista el apisonamiento hasta dejar el
terreno en la forma primitiva y colocacion de tepes de césped si los hubiera.

En las zonas donde se ejecuten zanjas de guarda, la Contratista construira los cruces
correspondientes a los ingresos a las viviendas. Los mismos tendran un ancho de 2 (dos) metrosy su
disefio debera contemplar una luz libre para el escurrimiento de los excedentes hidricos de 50
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(cincuenta) centimetros de base por 50 (cincuenta) centimetros de altura, quedando sujetas a
modificaciones encaso que la Inspeccion asi lo requiera.

5. Forma de medicién y pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado de pavimento o vereda reconstruida. Este precio incluye la
provision de todos los materiales necesarios de reposicion, equipos y mano de obra para dejar
perfectamente terminado el trabajo.

En la liquidacion de reparacion de pavimentos y veredas, se reconocera al Contratista un sobreancho
de 0,20 m con respecto a los anchos de zanjas y otras excavaciones que se establezcan en los
articulos respectivos.

Este sobreancho se considerard como Unica compensacion por las refacciones que hubiere que
ejecutar por la trabazén de adoquines, piedras, mosaicos, hundimientos, asentamientos de terreno,
inundaciones, etc.

El Contratista abonara por su cuenta la refaccion de la parte que exceda de las dimensiones
establecidas precedentemente.
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ARTICULO N°15: OBRAS ACCESORIAS

ftem N°7.1, N°7.2, N°7.3, N°7.4 y N°7.5.
1. Generalidades:

En aquellos casos en que la Contratista deba efectuar el disefio y/o célculo de las obras accesorias
tales como camaras de empalme, embocaduras, desembocaduras, alcantarillas, etc., se deberan
respetar las normas de calculo de la Direccidén Provincial de Hidraulica, las que se deberan solicitar
oportunamente, en tanto que en lo referente al dimensionado estructural deberan respetarse lo
establecido en el Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigén. CIRSOC 201/82.

Para el Item N°5, correspondiente a las embocaduras de los cruces del Camino Ing. Humet, se realizé
en computo en base a las especificaciones del plano “Alcantarilla tipo losa continua de hormigdén” de la
Direccion Provincial de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

2. Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccion deberan responder a lo establecido en las
presentes especificaciones, "Rubro Materiales”, en tanto que en el hormigén e hierro a colocar se
debera cumplir con lo estipulado en los articulos que describen ambas tareas.

3. Método Constructivo:

Se realizara de acuerdo con las reglas de arte usuales para la tarea encomendada, ajustandose en un
todo a los planos aprobados por la Direccién y a las indicaciones de la Inspeccion.

El Contratista podra proponer la ejecucion de las estructuras con elementos premoldeados, parciales o
totales, estructuras de hormigén simple y armado construidas "in situ”, como asi también variantes
respecto a las estructuras en caso de que éstas ya estuviesen proyectadas por la Reparticién.

4, Forma de Medicién y Pago:

Su medicién y certificacion se efectuara, por unidad terminada y aprobada por la Inspeccion al precio
unitario de contrato fijado para el correspondiente item, en el cual se incluyen la provision y acarreo de
todos los materiales, la mano de obra y equipos cualquiera sea su naturaleza, la rotura y
reconstruccién de pavimentos y veredas y armaduras de acero que se indiquen en planos y en general
todas las tareas necesarias para la correcta y completa ejecucion del item.

Si de la ingenieria de detalle surgiera la necesidad de ejecutar otras obras accesorias no computadas
en el presente item, su precio se encontrara prorrateado en el mismo.
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ARTICULO N°16: SUMA PROVISIONAL

ftem N°g

1. Descripcion:

Dadas las caracteristicas de este item, se ha incluido en la planilla de oferta un valor fijo y global que
formara parte de ésta, y que figura como Suma Provisional.

Dicha suma servira para cubrir los gastos que genere la relocalizacion de las obras existentes,
interferencias, otros gastos eventuales y todo otro rubro que la Direccién Provincial de Hidraulica
estime necesario ejecutar dentro de la presente obra; y solo podra ser aplicado al pago, si durante el
curso del contrato, la Inspeccion de Obra, ordenare mediante Orden de Servicio las caracteristicas y
condiciones de su utilizacion.

Las Obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio sera responsabilidad del
Contratista, quien realizard todas las tareas administrativas necesarias para la correcta ejecucion de
los trabajos indicados por la Inspeccion de Obra, y que se hallen afectados a este rubro.

La incidencia de los gastos correspondientes a tal administracion no puede exceder del dos por ciento
(2%) del monto previsto para esa Suma Provisional presente.

2. Formade medicién y pago:

La medicion surgird de las obligaciones que se acuerden con el Contratista o entre el Contratista y
Subcontratistas aprobados por la Inspeccién.

Los reembolsos correspondientes a las obligaciones generadas por este item surgiran del avance de
certificacion de los trabajos aprobados por la Inspeccion de Obra, y seran incluidos por el Contratista
en su certificacion correspondiente al item N°8 “Suma Provisional”.

El pago de Honorarios por Representacion Técnica, correspondiente a la administracion surgira de
aplicar la incidencia cotizada, sobre la Suma Provisional realmente utilizada, y se incluir4 en el monto
de la certificacion.
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ARTICULO N°17: HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION

TECNICA

temN©°9

1. Descripcion:

En la presente obra se reconocenlos"Honorarios Profesionales por Representacién Técnica" se
deben cotizar en el item N°9 Honorarios Profesionales por Representacion Técnica”. El mismo
debera ser calculado en un todo de acuerdo con lo establecido por el Colegio de Ingenieros de La
Provincia de Buenos Aires (Decreto N°6964/65) para el calculo de Honorarios Profesionales (Tabla de

Representacion Técnica — Titulo V — Articulo 1°).

2. Formade medicién y pago:

La cotizacién de los honorarios por representacion técnica sera en forma global (gL) y se certificara
mensualmente en cada certificado como porcentaje del total calculado: “item N° 9 - Honorarios
Profesionales por Representacion Técnica” siendo dicho porcentaje igual a la relacion entre el

monto de obra certificado y el monto de obra total.
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Desaglies Pluviales Av. Humet a Villa Dietri ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO N°18: INTERFERENCIAS - REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y
OBSTACULOS

1. Generalidades:

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de
diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las instalaciones subterrdneas o
aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecuciéon de la obra, se procedera de la
siguiente manera:

2. Del pago de los costos de tramitacion y ejecucion:

a) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo, presentara a la
Direccién la constancia de haber solicitado a todos los Entes prestatarios de servicios publicos los
planos de instalaciones que pudieran interferir la obra pluvial, y el presupuesto de la remocion de las
instalaciones que efectivamente interfieran la obra pluvial, y acreditara tal solicitud ante la Direccion
Provincial de Hidraulica.

Cuando se trate de instalaciones imprevistas 0 nuevas emplazadas durante la ejecucién de la obra
pluvial y que interfieran su ejecucion, el Contratista debera solicitar los presupuestos de las remociones
dentro de los cinco (5) dias corridos de haber tomado conocimiento de ello o de haberla detectado
durante la construccion de la obra y elevar dichas constancias a la Direccion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores le hara pasible en
forma automética de la aplicaciébn de una multa diaria equivalente al 0,1 % del monto del contrato,
hasta tanto lo cumpla.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud del presupuesto de las
remociones a los diferentes Entes, sino que debera reiterar en tres (3) oportunidades esa solicitud, en
caso de no tener respuesta, con la continuidad necesaria hasta cumplimentar la Ultima instancia,
situacion ésta que también debera acreditar ante la Direccién Provincial de Hidraulica.

b) Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la ultima instancia del tramite
tendiente a obtener el presupuesto de la remocién, la responsabilidad posterior de las gestiones
correspondera a la Direccién Provincial de Hidraulica.

c¢) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir el presupuesto de los Entes propietarios
de las instalaciones a remover, presentara tal documentacion ante la Direccion Provincial de
Hidraulica, quien sera la encargada, previo andlisis, de autorizar la ejecucion de las tareas y aprobar el
monto del presupuesto presentado.

d) El Contratista debera abonar a quienes corresponda, los derechos y costos de remocion y
reconstruccién de las instalaciones, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir la autorizacion de
parte de la Direcciéon Provincial de Hidraulica, quién certificara y pagara, previa presentaciéon de la
documentacion original que acredite los gastos realizados por dichos conceptos.
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3. Delaejecucién de las remociones:

e) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser realizadas por el
Contratista, quién debera solicitar su ejecucion al Ente estatal o privado dentro de los cinco (5) dias
corridos de haber abonado los costos respectivos. Debera asimismo el Contratista reiterar la solicitud
de remocion al Ente, en caso de no tener respuesta, hasta obtener resolucion favorable y sin perjuicio
de la colaboracién que pueda prestar la Inspeccion de la obra.

f) Si correspondiera la realizacién de proyectos para la remocién y/o reconstruccién de instalaciones,
los mismos deberan ser elaborados por el Contratista. EI pago de los honorarios profesionales se
efectuara segun lo establecido en el articulo Obras Accesorias.

g) Si la remocion se ejecuta dentro del plazo de obra, se consideraran incluidas dentro del costo de la
obra todas las tareas adicionales que se generen por remociones, aun en el caso que el Contratista no
pueda efectuar momentaneamente algun sector de obra y deba dejarlo inconcluso por no haberse
realizado previamente la remocion de la instalacion que lo interfiere.

Una vez concretada la remocion, el Contratista debera volver hacia atras y completar el tramo que
habia dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de contrato y sin ampliacion de plazo, salvo que la
ampliacion se ejecute en fecha cercana a la finalizacién del plazo contractual y la parte de obra que
habia quedado inconclusa demande para su construccion un plazo tal que llegare a superar el del
contrato, en cuya circunstancia sélo se reconocera ampliacion de plazo por dicha tarea, pero ello
siempre y cuando el Contratista haya actuado conforme a lo establecido en el punto 3-e).

h) Si la remocién de alguna instalacion no fuera realizada dentro del plazo de obra, y quedara por ese
motivo algun sector inconcluso, podran presentarse dos casos:

h.1). Que el Contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 3-e): En este caso el
Contratista podré solicitar nuevo precio para la ejecucion del sector inconcluso y la Direccion procedera
a neutralizar el plazo contractual mediante acto administrativo (disposicion), una vez que se haya
ejecutado toda la parte posible de ejecutarse, estableciendo ademas en dicho acto administrativo que
una vez realizada la remocion, el Contratista deberd completar el sector de obra que quedara
inconcluso, en el plazo y al precio que de comun acuerdo arriben las partes.

h.2). Que el Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto 3-e): En este caso
el Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para ejecutar el sector de obra
inconcluso, y la Direccion, una vez que se haya ejecutado toda la parte de obra posible de ejecutarse,
establecerd por disposicion (acto administrativo), que el plazo de obra ha finalizado y que una vez
realizada la remociéon el Contratista deberd completar el sector que quedara inconcluso, al precio
unitario de Contrato. El tiempo que demande su concrecibn se considerara mora de plazo,
procediéndose a aplicar la multa que por ese motivo establece la Ley de Obras Publicas N° 6021.

i) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algln sector de obra por no
haberse realizado previamente la remocién de la instalacién que la Interfiere, debera proceder a
efectuar el vallado y balizamiento diurno y nocturno que ordene la Inspeccién de obra, durante el
tiempo necesario y hasta que se efectle la remocion.
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El costo de estos trabajos se contemplara de la siguiente manera:

e Durante el plazo de obras, correra por cuentay cargo del Contratista.

e Sise presentala situacion planteada en el punto hl), se le reconocerd a el Contratista
como adicionales, durante el lapso de neutralizacidon del plazo contractual.

e Sise presentala situacion descripta en el punto h2), correrd por cuentay cargo del
Contratista hasta que se efectlie la remocién.

4. De los contenidos del item Remociones

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecuciéon de una remocién y que soliciten los
Entes respectivos, seran obligatorias para el Contratista, quién debera realizarlas en el momento en
que lo soliciten dichos Entes y/o Direcciéon Provincial de Hidraulica, lo que sera abonado a través de la
“Suma Provisional”. A tal efecto, éste contemplara los siguientes aspectos:

- Remocién y reconstruccion de instalaciones.

- Honorarios profesionales de los eventuales proyectos que requiera la remocion y/o
reconstruccion.

- Pago de ayuda de gremio.

5. Delos analisis de precios:

Para el caso en que se tengan instalaciones que deban ser removidas por la empresa Contratista,
como asi también estructuras especiales o no, que deban ser construidas a fin de resolver
interferencias, y de las que no se haya previsto su cotizacion previo a la contratacién de la obra, con
posterioridad a la aprobacion del proyecto por el cual se resolvera la interferencia por la Direccion
Provincial de Hidraulica y el Ente prestatario del servicio publico correspondiente, (en caso de
corresponder), se procedera de la siguiente forma a los efectos de la determinacion del precio a pagar
por la misma:

e Serealizard el computo de cada uno de los items de la remocién o interferencia a
resolver.

e Parael caso de los items componentes de la remocién, de los que se tenga precio
cotizado de contrato, se adoptara ese precio.

e Parael caso del item componente de laremocién de los que no se tenga precio de
contrato, la firma Contratista presentaréa el analisis de precio correspondiente, el que
sera analizado por una comision de profesionales de la Direccién Provincial de
Hidréulica, designada por el Sefior Director Provincial al efecto, finalmente, de
corresponder, el Sefior Director Provincial dispondré la aprobacion del correspondiente
precio.

6. Forma de medicién y pago:

Una vez autorizada la ejecucion de los trabajos de cada una de las remociones, en un todo de acuerdo
con los andlisis de precio aprobado, cumplimentando el inciso: 2-c) "Del pago de los costos de
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tramitacion y ejecucion”, el Contratista certificard mensualmente de acuerdo con el porcentaje de
avance de las tareas.

El monto de la certificacion sera imputado al item N° 8“Suma Provisional”.
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ARTICULO N°19: DEMOLICIONY REMOCION DE HECHOS EXISTENTES

1. Generalidades:

El presente articulo comprende la remocion de los tramos de conducto existente especificados en los
planos de proyecto, la desembocadura del conducto pluvial existente, como asi también toda
demolicién y/o remocién que resulte necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.

Se efectuaran las demoliciones de acuerdo con el sistema que para cada caso proponga el Contratista
y apruebe la Inspeccion teniendo en cuenta para la eleccién, entre otras circunstancias, la calidad de
material a extraer y su utilizacion posterior si hubiere sido prevista en el Pliego.

Cuando se trata de estructuras de mamposteria, de hormigén simple o armado, o de otro material
cualquiera que al ser demolido solo puede considerarse como escombro, la demolicién se hara de la
manera mas econémica, teniendo en consideraciéon medidas de seguridad y demas de orden general.

El Contratista queda obligado a demoler las obras existentes que resulten reemplazadas por las
proyectadas, por su cuenta exclusiva, quedando a su beneficio los materiales aprovechables.

El material no utilizado debera ser retirado de la obra sin demora por el Contratista.

Cuando en el Contrato figura item Demolicion, los materiales provenientes de ésta, quedaran a
beneficio de la Reparticién y serdn depositados en el obrador, previo inventario por parte de la
Inspeccidn, para su posterior traslado, salvo indicacién en contrario.

2. Forma de mediciény pago:

Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado en los items del
contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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Desagues Pluviales Av. Humet a Villa Dietri ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

ARTICULONC®°20: ESTUDIO DE SUELOS

1. Descripcion:

Previo a la iniciacién de los trabajos, y en los treinta dias posteriores a la firma del contrato, la Empresa
Contratista debera presentar un estudio de suelos complementario, realizado por profesionales de la
ingenieria especialistas en mecanica de suelos y fundaciones, con el fin de determinar los parametros
de corte del suelo.

El Contratista debera realizar a su cargo los estudios de suelos correspondientes, para determinar los
apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de proteccion necesarios durante la ejecucién de los
trabajos, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio o perjuicio ocasionado por la obra a
edificaciones, instalaciones, personas, vehiculos, etc., por causas imputables al terreno o por el
empleo de métodos constructivos incorrectos para el tipo de suelo encontrado.

2. Formade medicién y pago:

Los costos del Estudio de Suelos, y todos los materiales, (incluido su transporte), equipos, mano de
obra que demande el posible redimensionado de fundaciones, como asi también todos los gastos que
surjan de las presentaciones de documentaciones, etc., no recibiran pago directo alguno, su costo
debera ser considerado prorrateado en los demas item que conforman el contrato.
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Desagues Pluviales Av. Humet a Villa Dietri ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

ARTICULONC21: ENSAYO DE MATERIALES

1. Descripcion:

Todos los ensayos requeridos en las presentes especificaciones seran realizados en la Direccion
Provincial de Hidraulica o en el Laboratorio que indique la Inspeccién.

2. Forma de medicién y pago:

Los gastos de extraccion de muestras, muestras, transporte, ensayos y evaluacion de resultados
quedan a exclusivo cargo del Contratista, no reconociéndose pago adicional alguno, ya que se
consideran prorrateadosen los demas item que conforman el contrato.
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Desagues Pluviales Av. Humet a Villa Dietri ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

ARTICULONC22: RECONSTRUCCION Y RECONEXION DE HECHOS EXISTENTES

1. Generalidades:

El presente Articulo comprende la reconexion de los tramos de conducto existente a la nueva red
proyectada, segun lo especificado en los planos de proyecto, como asi también la reconstruccién de
los hechos existentes que hubieran sido removidos.

El Contratista debera reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran afectados por la
construccién de la Obra.

Dicha reposicién debera realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los existentes, y en
forma inmediata a la terminacion de cada tramo de Obra.

Para esto, el Contratista realizard las gestiones necesarias con las autoridades correspondientes, con
el fin de concretar tiempo y forma de la reposicion de los hechos existentes afectados.

Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes seran depositados por
el Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su conservacion, hasta el
momento de su reposicion.

2. Forma de medicién y pago:

No se reconocera pago alguno por las tareas necesarias para la reposicion y reconexion de los hechos
existentes, considerandose que el costo de estas esta prorrateado en los items de la Obra.
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Desaglies Pluviales Av. Humet a Villa Dietri

ARTICULO N°23: PROTECCION DE OBRAS LINDERAS

1. Descripcion:

ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

Los trabajos y operaciones necesarios para la proteccion de obras linderas e instalaciones
amenazadas en su estabilidad por todas las tareas de movimiento de suelos y consecuente limpieza
de zonas, como asi también los dafios y perjuicios que pudieran ocurrir a terceros a pesar de las

precauciones adoptadas, seran por cuenta y responsabilidad del Contratista.

2. Forma de Medicion y Pago:

No se reconocera pago alguno por las tareas necesarias para el cumplimiento de lo anteriormente
dispuesto, considerandose que el costo de estas se encuentra prorrateado en los items de la obra.
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Desagues Pluviales Av. Humet a Villa Dietri ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO N°24: DESVIO DE TRANSITO Y MANTENIMIENTO DE CALLES

1. Descripcion:

El proyecto debera contener como minimo La Empresa Contratista serd responsable de mantener en
condiciones de transitabilidad y seguridad adecuadas el transito vehicular y peatonal en todas calles y
caminos publicos de acceso a la obra en ejecucién y durante todo el lapso que dure la misma y hasta
la recepcion definitiva de la misma.

Si a juicio de la Inspeccién fuera necesario, la Contratista debera presentar los proyectos de desvio de
transito que proyecta implementar, como asi también los recorridos de equipos afectados a la obra,
para ser analizados por el Comitente con suficiente antelacién al comienzo de la construccion.

En los casos de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos proyectos de desvio y recorrido de
equipos deberan contar indefectiblemente con la aprobacién de la Municipalidad involucrada.

la informacién que defina correctamente la geometria del desvio (Planimetrias convenientemente
acotadas, perfiles longitudinales y transversales del camino, etc.) y las caracteristicas constructivas del
mismo, materiales de la subrasante, rasante, calzada, etc. y el sefialamiento diurno y nocturno
propuesto.

Sera responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas, conductos, etc., que
pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como consecuencia del transito de equipos
afectados a las obras. También la Contratista sera responsable de todos los dafios a la propiedad
Publica o Privada como consecuencia de este transito, o por deficiencias en el mantenimiento o
sefializacion de las calles o caminos afectados por las obras.

El criterio general que se seguird serd que el desvio debe tener caracteristicas similares a las del
camino o mejorar las mismas, mientras dure la obra y hasta su recepcion definitiva. Si por el lugar de
emplazamiento previsto para la obra de arte, resultara necesaria la apertura de nuevas calles que
posibiliten la circulaciéon de vehiculos y personas, entre ambas margenes, la Contratista tendra la
obligacion de proceder a la remocion de todos los obstaculos que liberen la traza de la calle a abrir,
ejecutando todas las obras necesarias tendientes a dejar a esa calle en condiciones 6Optimas de
transitabilidad con todo tiempo, y hasta la recepcion definitiva de las obras.

Sera de exclusivo juicio de la Inspeccidn la eleccién de la nueva traza de la calle a abrir y el fijar las
caracteristicas particulares ésta debera tener, y la Contratista debera acatar sin mas tramite las
ordenes que la Inspeccién imparta al respecto.

2. Medicién y Forma de Pago:

Todos los gastos que demanden los desvios de transito, mantenimiento de calles y caminos de acceso
a la obra, asi como la apertura de nuevas calles durante la ejecucion de las obras y hasta la recepcién
definitiva de la misma, no recibira pago en forma directa, por lo que su costo debera prorratearse entre
los items del presente pliego, no reconociéndose pago adicional alguno por dichas tareas.
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Desagues Pluviales Av. Humet a Villa Dietri ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO N°25: LIMPIEZA FINAL DE OBRA

1. Generalidades:

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcion provisional, el Contratista est4 obligado a
retirar del ambito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales, cualquiera sea su
especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias
utilizadas para la ejecuciéon de los trabajos; y también la reconstruccién de instalaciones existentes
antes de iniciar la obra, como alambrados, sefiales, etc., en sus posiciones originales.

La Inspeccién exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no extendera el acta de recepcién
provisional, mientras en las obras terminadas a su juicio, no se haya dado debido cumplimiento a la
presente disposicion.

2. Forma de mediciény pago:

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estaran prorrateados
entre los demas items de contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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