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Ref.: Obras Hospital Interzonal General 
de Agudos, Dr. Diego Paroissien 
Remodelación Guardia y Emergencia 
ETAPA II. 

      Localidad: Isidro Casanova 
      Partido: La Matanza 
 
 

Memoria Técnico Descriptiva 

                               La presente documentación corresponde a la Etapa II del 
proyecto de remodelación de un área del Hospital Interzonal General de 
Agudos Dr. Diego Paroissien, ubicado próximo calle Gral. Juan Manuel de 
Rosas N°5975 que  permitirá completar las obras en el área destinada a 
Guardia y Emergencias iniciada en una etapa previa junto a la obra de 
relocalización de anatomía patológica. 
                               La Etapa II se ocupará de remodelar el sector que ocupa 
actualmente Anatomía Patológica, dado que este servicio será trasladado a su 
nuevo emplazamiento. La misma responde a un Programa de Necesidades 
Médico Arquitectónico y a un Anteproyecto elaborado por el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires. El nuevo destino asignado a los locales  
remodelados, permitirá completar el servicio de la Guardia y Emergencia del 
Hospital.                                   
                               Está previsto  que las obras de esta segunda etapa se den 
en simultáneo al funcionamiento de la primera parte de la guardia nueva. Es 
por ello, que el plan de trabajos, la secuencia y estrategias de intervención 
referidos a las obras a ejecutar en cada área, serán sometidos a la aprobación 
de la Dirección del Establecimiento y la Inspección de obra actuante. 
                               La intervención se realizará en la planta baja en un sector 
contiguo al que se está  remodelando en la Etapa I, según se indica en el plano 
de Implantación, abarcando una superficie a remodelar de 491,15m², a ampliar 
de 20,88m² (Cabina UPS), con una Superficie Total de 512,03m².  
                               Teniendo como premisa la estructura existente, se adecuo 
el espacio para albergar seis (6) habitaciones de observación (una de Salud 
Mental, dos de Adultos, una de Adultos Critica y dos de Pediatría), una 
habitación con antecámara para Aislar Adultos, todas con apoyo de sanitarios. 
Además se incorporó una (1) habitación para Médicos de Guardia con 
Sanitario, un Estar de Enfermería con apoyo de Sanitario, Depósito de 
Medicamentos y Tratamiento y Distribución de material Limpio y Sucio. Próximo 
a la Circulación Pública se ubicó un Consultorio de Nebulización, un Shock 
Room Pediátrico y un Local destinado a albergar todos los Tableros Eléctricos 
que necesita el Servicio. Se incluyó, además una batería de Sanitarios y 
Vestuarios para el Personal. Todas estas funciones están relacionadas 
mediante tres (3) Circulaciones Técnicas que se comunican con la Circulación 
Pública. De esta manera el sector de Guardia y Emergencias  quedará 
finalizado totalmente con las superficies y servicios necesarios para brindar una 
mejor atención al público. Asimismo, se ejecutará el tramo de Circulación 



Técnica de ingreso al área indicado en Plano de Planta, dando continuidad al 
ingreso de pacientes desde la Circulación Técnica ejecutada en la Etapa I.  
                                       Para la resolución de la obra se conservarán los muros 
exteriores y algunos interiores perimetrales del área a intervenir, la estructura 
de hormigón armado y la modulación de las fachadas según se indica en el 
Plano de Antecedente y Demolición. Estos hechos existentes y la necesidad de 
responder a un hospital en funcionamiento condicionaron el diseño del sector a 
intervenir, teniendo como premisa de proyecto la modulación resultante de la 
estructura existente a conservar. 
 
Demolición: 
 
Previo a la demolición se deberá proteger el área desde Circulación Pública de 
ambos lados del sector a intervenir, para evitar ruidos y polvillo producto de la 
misma. 
 

• Se demolerá todo lo indicado en el Plano de Antecedente y Demolición. 
Tabiques internos, ya sean de mampostería de ladrillos huecos, 
comunes, o de placa de yeso. Se desmontarán las carpinterías 
indicadas en el mencionado Plano, las que se trasladarán al lugar que 
indique el Hospital. 

• Se desmontarán y retirarán todos los elementos fijos y móviles como 
mostradores, mesadas, artefactos de iluminación, sanitarios, de gas, etc. 

• Se removerán los cielorrasos existentes en su totalidad. 
• Se retirarán todos los revestimientos adheridos a los muros a conservar, 

tanto en sanitarios como en circulación. 
• Se picarán en su totalidad los revoques existentes en los muros que se 

deban conservar. 
• Se desmontarán y retirarán todas las instalaciones existentes que no 

presten función en el proyecto o al Hospital. 
• Las carpinterías existentes a conservar se protegerán convenientemente 

durante la ejecución de la obra, y se repararán en caso de resultar 
dañadas. 

• Se desmontarán en su totalidad los pisos y zócalos existentes. 
• Se desmontarán los sectores de contrapisos que se vean afectados por 

la instalación de cañerías de desagüe, ya sean cloacales o pluviales. 
• Se desviarán o anularán las instalaciones existentes (eléctricas, 

sanitarias, incendio, etc.) al realizar la demolición, remplazando o 
reconectando las mismas para asegurar el normal funcionamiento del 
edificio. 

 
Ejecución: 
 

• Se protegerán durante la ejecución de los trabajos, las cañerías de las 
distintas instalaciones ubicadas dentro de los muros a conservar y las 
que se encuentren cubiertas por los cielorrasos a desmontar. 

• Se desviarán las instalaciones existentes que sean afectadas por la 
construcción, garantizándose la continuidad del servicio.  
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• Se ejecutarán cielorrasos independientes nuevos de roca de yeso según 
Planilla de Locales y E.T.P. Altura y detalle, según Plano de Cortes y 
Planilla de Locales. Dado que este sector del Hospital ya sufrió varias 
modificaciones y adecuación de instalaciones por cielorrasos, y teniendo 
en cuenta que el fondo de vigas es bajo, se deberá determinar la altura 
de los cielorrasos en cada caso, según se necesite para albergar las 
nuevas instalaciones que deban ser incorporadas, teniendo en cuenta 
que la altura mínima a determinar, solo en caso extremo, será de 2.30m. 

• Se reparará y nivelará el contrapiso luego del desmonte de los pisos y la 
ejecución de las instalaciones sanitarias. 

• Se ejecutarán tabiques de mampostería de ladrillos huecos de 0,20 m, 
0,15m y 0,10 m de espesor según se indica en los planos de Planta, 
Planilla de Locales y E.T.P. 

• En la circulación se colocarán guarda camillas de PVC. Color y 
terminación de iguales características a las ejecutadas en la Etapa I, 
para garantizar la igualdad de criterios.   

• Se ejecutarán todos los revoques nuevos, considerando las 
características particulares de cada local, según se indica en la Planilla 
de Locales y E.T.P.  

• Las Circulaciones Técnicas y Públicas, llevarán un revoque reforzado 
hasta la altura del guarda camilla, según especificaciones del E.T.P. y la 
Planilla de Locales. 

• Todos los cielorrasos serán de color blanco terminados con pintura 
especial según Planilla de Locales. 

• Los cielorrasos de las Circulaciones tendrán, en su línea central, placas 
desmontables que permitan el acceso a las instalaciones según se 
indica en Planos de Planta, Cortes y Planilla de Locales. 

• Todos los sanitarios que no tengan la posibilidad de ventilar de manera 
directa, lo harán por medio de conductos de ventilación según 
especificaciones del Departamento Técnico Complementario.  

• Todos los muros interiores, perimetrales del sector que compromete la 
Etapa II, deberán ser ejecutados teniendo especial cuidado de no dañar 
los pisos y cielorrasos de las áreas adyacentes no intervenidas. La vista 
correspondiente al área existente de dichos muros deberá ser terminada 
de acuerdo al criterio empleado en la Etapa I, con el fin de garantizar la 
perfecta uniformidad de criterios. 

• El tramo de Circulación Técnica de ingreso al área indicado en Plano de 
Planta, deberá ser ejecutado según se indica en la Planilla de Locales.  

• El Shock-room pediátrico llevará piso vinílico conductivo con alzada de 
zócalo sanitario del mismo material con una altura de 0,10m, enrasado 
con el revestimiento vinílico de los muros conformando un todo, evitando 
de esta forma la presencia de juntas, al igual que los locales destinados 
a Observación, tanto de adultos como pediátrica, según indicación de la 
Planilla de Locales y E.T.P.   

• En el Patio se ubicará una cabina de mampostería según se indica en 
Plano de Planta Baja para albergar los UPS y los tableros eléctricos. La 
misma se ejecutará con una estructura resistente de hormigón armado, 



apoyada sobre vigas existentes y mampostería de ladrillos huecos sobre 
una banquina de 0,10m de altura, con una losa alivianada como 
cubierta, según cálculo del Departamento Técnico Complementario. 
Sobre la losa se ejecutará una carpeta con pendiente mínima 2% hacia 
los extremos para permitir el libre escurrimiento del agua de lluvia por 
medio de gárgolas según indicación en plano de cortes. Sobre la 
carpeta, que deberá quedar perfectamente nivelada para evitar la 
acumulación de agua, se aplicará pintura fibrada impermeabilizante al 
látex para techos, formulada en base a polímeros acrílicos en dispersión 
acuosa y fibras sintéticas de alta consistencia que al secar  forma una 
membrana impermeable y resistente a la intemperie. Se aplicara según 
normas del fabricante. En ambos extremos de la cabina se colocarán 
extractores de aire que facilitarán su circulación evitando de esta forma 
el recalentamiento de los equipos alojados. Asimismo se colocarán 
carpinterías de cierre cuyas puertas tendrán rejillas de ventilación 
permanente según se indica en Planilla de Carpintería.    

 
Características Técnicas Constructivas  
 
Los materiales utilizados son los tradicionales:  
 

• Pisos de baldosas graníticas comunes 
• Zócalos rectos y sanitarios graníticos  
• Revestimientos cerámicos en offices y sanitarios 
• Mesadas de Granito y Acero Inoxidable 
• Revoques Interiores a la cal fina, y reforzados de yeso alisado a la llana. 
• Carpinterías: marco y hojas de aluminio en ventanas y puertas vidriadas, 

y marcos de chapa en puertas placa. 
• Cielorrasos independientes en placas de roca de yeso. 

 
                                         Los colores y terminaciones de muros y carpinterías 
se ejecutarán según el criterio utilizado en la Etapa I, para garantizar que 
conserven las mismas características de la misma. 
                                         Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas 
deberán ser presentadas para su aprobación por la Contratista a los 
Proyectistas. 
                                         El proyecto responde a la normativa vigente sobre 
Seguridad contando con dos Salidas de Emergencia que llevan hacia lugares 
seguros como solicita el Decreto reglamentario 351/96. 
                                         En Hall de Público, Esperas y Circulaciones Públicas 
y Técnicas se deberá contar con Planos de evacuación indicando vías de 
escape, Teléfonos Útiles, matafuegos  indicando ubicación y tipo. 
 

Arq°. Roberto E. Alvarez               Arq°. Lorena  Guerreiro              Arq°. Veronica Rovera 

DEPARTAMENTO  PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.- 
La Plata,    de Septiembre de 2017.- 
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