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C1 - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

' C1.1 INSTALACION ELECTRICA

Objetivos
Generales:

La provision de la totalidad de materiales, e instalacion de la totalidad de los materiales y
mano de obra con el fin de energia eléctrica requerida para alimentar el hospital Dr.
Alejandro Korn, incluyendo la camara de transformacion completa, con tableros,
protecciones, bocas de iluminacion y tomacorrientes completos, transformadores de
potencia, grupos electrogenos, tableros Principales, Generales y Seccionales,
alimentadores a Tableros existentes y nuevos, alimentadores y protecciones a Tablero
seccional de bomba de agua con sus respectivos enclavamientos, y la provision e
instalacion del Tablero General del Pabellon n°5 y alimentadores y Tableros seccionales
completos conforme a la normativa AEA seccion 7-10, y dejar todo en perfecto estado
de funcionamiento.

Las provisiones e instalaciones incluyen:

Provision completa y conexionado de alimentacién en media tensiéon 13,2kV sobre
Av. 520 a camara de transformacion.

La Contratista debera proveer la totalidad de materiales y mano de obra para
llevar energia trifasica en media tension 13.2kV, la camara de transformacion, con el fin
de alimentar la misma mediante un conductor subterraneo adecuado para 13.2kV, de
entrada de energia, para las celdas de medicion en media tension, proteccion y
alimentaciéon de los transformadores. Asimismo, incluye la totalidad de tramites de
factibilidad eléctrica y planos a presentar ante la compania distribuidora de energia para
realizar dicha instalacion y permitir la compra de energia en media tension.

Provision completa y puesta en funcionamiento de Camara Transformadora:

Provision y puesta en funcionamiento de una nueva camara de transformacion
de alimentacién de energia eléctrica de 13,2/0,4 - 0,231 KV completa, para la compra en
media tension de energia, mediante 2 transformadores de 800 kVA cada uno, la
provision completa y puesta en funcionamiento de dos grupos electrogenos de 500kVA
completos cada uno con tableros de transferencia automatica y Sincronismo (alim. De
emergencia), proteccion y comando de los mismos, y el Tablero Principal de baja
tension (TPBT) y Alimentar el Tablero General desde donde se alimentara la totalidad
del predio.

Asimismo la Contratista debera Proveer e instalar el Tablero Principal de Baja Tension
TPBT en la camara de transformacién, conjuntamente con un tablero seccional para
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alimentar las bocas de iluminacion, tomacorrientes de usos generales y especiales
dentro de la misma, y la provision e instalacion de la totalidad de las bocas de
iluminacién, tomacorrientes (generales y especiales) completas y la provision e
instalacion de los artefactos de iluminacion completos.

La Alimentacién del Tablero de bombas debera realizarse desde el juego de barras de
emergencia y su alimentacion se debera enclavar con el flotante del tanque de agua
existente.

Debera proveerse e instalarse la malla de puesta a tierra reglamentaria conforme a
normativa vigente, vinculandola a la totalidad de las masas metalicas: centro de estrella
de transformadores, gabinetes de tableros, etc. y/o realizar los pases y vinculaciones
eléctricas que sean necesarias a tal efecto.

Asimismo, se debera alimentar (conforme a la normativa AEA hospitalaria 710) el
pabellén n°5, proveer e instalar un nuevo Tablero General, reemplazar los alimentadores
y los tableros seccionales del mismo y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento.

Provision completa de los caieros/alimentadores:

La provisibn completa de los cafieros que vincularan la camara de
transformacién con los distintos edificios y cargas a alimentar, como ser, la bomba de
agua, el pabellén n°5 y la sala de tableros donde se encuentra actualmente alimentado
la totalidad del predio en forma de anillo.

Provision completa y puesta en funcionamiento del Tablero General Pabell6n n°5:

La Contratista debera proveer e instalar de manera completa El Tablero, que
debera estar conformado con al menos dos juegos de barras (hormal y emergencia) que
deberan ser alimentados desde el Tablero General (alimentado desde la Camara de
Transformacion) desde los juegos de barras normal-emergencia, respectivamente.

Provisiéon e instalacion de alimentadores a Tableros Seccionales Pabellén n°5 y
Tableros Nuevos del mismo y la conexion de la totalidad de los circuitos
eléctricos al mismo:

La Contratista debera realizar el proyecto eléctrico ejecutivo basandose en la
normativa hospitalaria AEA 710, se deberan proveer tender e instalar las canalizaciones,
bandejas portacables, conductores subterraneos, unipolares, cajas de pase con
borneras a pie de cada tablero seccional, y todo elemento de fijacion necesarios para
vincular desde la nueva ubicacion del Tablero General del Pabellén n°5 a pie de cada
tableros seccional. Se utilizaran los actuales gabinetes de los tableros como caja de
pase. La Contratista debera proveer e instalar los Tableros seccionales nuevos
conforme a dicha normativa y conectar los circuitos a los mismos.
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Generalidades

Deberan considerarse incluidos en este item, los trabajos y provisiones necesarias de
todos los elementos, cualquiera sea su destino y caracteristicas y en general todos los
accesorios que resulten necesarios para entregar las mismas completas y en perfecto
estado de funcionamiento.

Se debera tener especial cuidado que al proyectar los circuitos no exista un desequilibrio
de cargas entre las fases de alimentacion.

De Los Oferentes

Sera obligacién la presentacion de catalogos técnicos comerciales indicativos de
marcas, modelos de equipos y materiales a instalar en obra, a fin de que la Comision de
Adjudicaciones pueda evaluar la calidad de los elementos ofrecidos y el cumplimiento de
los requisitos técnicos del presente Pliego de Especificaciones.

C1.1.1 NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las
Reglamentaciones para la Instalaciones Eléctricas en Establecimientos de la Asociacion
Electrotécnica Argentina y al reglamento de la companiia proveedora de energia.

Asimismo, tendra validez la Reglamentacion para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
de la Asociacién de Electrotecnia Argentina, la Reglamentacion AEA 90364 parte 7
seccion 710 — Reglas Particulares para las instalaciones en Lugares y Locales
Especiales y todas las disposiciones del pliego de bases y condiciones para la
Construccion de Obras de la Direccion de Arquitectura de la Prov. de Bs. As.

Las instalaciones deberan cumplir con lo establecido por estas especificaciones técnicas
y en lo que no se oponga a la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587),
Decreto 351/79, la Reglamentacion de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos
(Edicién Actualizada) y la Resolucion 92/98 de la Secretaria de Industria, Comercio y
Mineria.

Una vez terminadas las instalaciones, obtendra la habilitacion o conformidad de las
autoridades que corresponda.

El responsable de ejecutar las obras eléctricas debera ser un profesional habilitado por
el ENRE. Una vez finalizadas las tareas debera entregar a la Direcciéon de Obra el
“Certificado de ejecucién de Instalacidén eléctrica en Inmuebles” - “Declaracion de
conformidad”, debidamente firmado y sellado.
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El Contratista sera material y moralmente responsable de las multas que se generen por
incumplimiento y/o error de tales obligaciones.

Si exigencias locales obligaran a realizar trabajos no previstos en la documentacion
técnica, el Contratista debera comunicarlo de inmediato a la Inspeccién, ya que no se
aceptaran excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que
pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.

Si dichas exigencias fueran distintas a las estipuladas en la documentacion respectiva,
previo a la iniciacién de los trabajos, la Contratista debera puntualizar las diferencias,
sometiéndolas a estudios de la Inspeccion. Bajo ningun concepto se admitiran trabajos
de inferior calidad a los proyectados.

El Contratista debera ejecutar todos los trabajos que aun cuando no se especifiquen
especialmente en el presente pliego, resulten necesarios para la correcta terminacion de
los trabajos a juicio de la Inspeccion debiendo entregar las instalaciones en perfectas
condiciones de funcionamiento y utilizacion inmediatos.

La Contratista tendra a su cargo el traslado de las instalaciones existentes que dificulten
la realizacion de la obra. La Contratista debera verificar la existencia de estas
instalaciones en la “visita de obra” antes del acto licitatorio, siendo exigible el alcance y
realizacion de las mismas en la oferta respectiva.

Cuidado de los trabajos

Durante la ejecuciéon de los trabajos, la Contratista debera tomar las debidas
precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios y demas
elementos de las instalaciones, que se produzcan como consecuencia de la intervencion
de otros gremios en la obra, pues la Inspeccion de Obra no recibird en ningun caso
trabajos que no se encuentren con sus partes integramente completas, en perfecto
estado de conservacion, funcionamiento y aspectos, en el momento de procederse a su
Recepcion Provisional.

Materiales y mano de obra

Todos los materiales a instalar seran nuevos y conforme a las normas IRAM y a las
reglamentaciones vigentes para la ejecucion de instalaciones eléctricas. Todos los
trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentaran, una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

El Contratista debera presentar un muestrario de los elementos que se utilizaran en la
obra, como ser cables, interruptores, catalogos de los elementos a utilizar en los
tableros, etc.
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Todos los elementos y catalogos presentados seran usados como comparacion para la
recepcion de todos los elementos a utilizar en esta obra.

A excepcion de los catalogos, todos los elementos seran devueltos para su
correspondiente instalacion en obra.

Cables y Conductores

Todos los conductores, salvo indicaciéon en contrario, seran de cobre y una seccion
acorde a la carga que sera sometido y a la caida de tension que se produzca por la
longitud del circuito, tomando para esto una caida maxima del 3%.

Seran del tipo antilama de doble vaina de PVC tipo (SINTENAX) de PIRELLI o
equivalente y responderan a la norma IRAM 2178/2289 y norma IEEE 383.

No se permitira la instalacion de cables cuya aislacion de muestras de haber sido mal
acondicionados, o sometidos a excesiva traccion y prolongado calor o humedad. Los
conductores se pasaran en las cafierias recién cuando se encuentren perfectamente
secos los revoques, y previo sondeado de las canerias, para eliminar el agua que
pudiera existir de condensacién o que hubiera quedado del colado del hormigén o
salpicado de las paredes.

Todos los conductores seran conectados a los tableros y/o aparatos de consumo
mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presién mediante
herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en
forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracion o tensiones bajo servicio
normal.

|C1.1.2. CALCULOS

La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del
anteproyecto:
- Coordinacién de protecciones en transformadores.
- Calculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el
tablero y 0.8 entre tableros.
- Calculo de correccion del factor de potencia: adoptado 0.95.
- Calculo de corrientes de cortocircuito.
- Calculo dinamico de barras y soportes.
- Eleccién de interruptores.
- Verificaciéon de protecciones de cables.
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- Célculo de caidas de tension: adoptado 3%.

- Calculo de sobre temperaturas en tableros.

- Coordinacion de la proteccion en motores.

- Verificacion técnica de cables.

- Determinacion potencia grupo electrogeno

- Determinacion potencia transformador de media tension

C1.1.3 MUESTRAS

Antes de empezar la obra debera presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada tipo
y capacidad).

b) Caferias (Un trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla de union
en el que figure la marca de fabrica).

c) Cajas (una de cada tipo a emplear).

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

e) Tres ganchos de suspensioén para artefactos.

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccidn con la marca de
fabrica).

g) Llavesytomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

h) Artefactos de iluminacion (uno de cada tipo, completo con sus lamparas
y conductores pasados y equipos auxiliares.

j) La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

j) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de
la D.P.A., presentar planos completos y listas de materiales detallando
claramente marcas, tipos y/o modelos que prevera; debiéndose constar con
la expresa aprobacion de Inspeccion para instalar las cajas de tableros. Una
vez recibida definitivamente la obra, la Contratista podra retirar la muestra
exigidas en el presente articulo.

C1.1.4 INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y con una
anticipacion no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:
1°) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de
canaletas y hormigonado de losas.
2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas
dispositivos indicados en planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y
encintado de conexiones.
3°) Después de finalizada la instalacion.
Todas estas inspecciones deberan ser acompafiadas de las pruebas
técnicas y comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.
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C1.1.5 ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la obra, la Contratista realizara todos los en-
sayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones
del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la
supervision de la D.P.A. o su representante autorizado, debiendo la Contratista sumi-
nistrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios, o bien, si
se lo requiere, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la
D.P.A. para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto
a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno hasta que la D.P.A. lo apruebe. Una vez
finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones generales y parciales que
estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucion se ajusta
a los especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacién, funcionamiento y
rendimiento que a su criterio sean necesarias. Estas pruebas seran realizadas ante los
técnicos o personal que se designe por la D.P.A., con instrumental y personal que
debera proveer la Contratista. La comprobacion del estado de aislacion, debera
efectuarse con una tension no menor que la tension de servicio, utilizando para
tensiones de 380 a 220 V. megdhmetro con generacion constante de 500 V. como
minimo. Para la comprobacién de la aislacién a tierra de cada conductor deben
hallarse cerradas todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y
aparatos de consumo.

La comprobacion de la aislacion entre conductores, con cualquier estado de
humedad del aire, sera no inferior a 1.000 ohm por volt para las lineas principales,
seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran efectuar
la recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las
pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reunen la
calidad de ejecucioén o el correcto funcionamiento exigido, 0 no cumplen los requisitos
especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acta, constancia de
aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la Contratista debera
efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que
debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con
las mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la
recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados todos los
defectos con la conformidad de la D.P.A..

C1.1.6 PLANOS CONFORME A OBRA

Terminada la instalacion la Contratista deberda suministrar sin cargo un juego
completo de planos, en disquetes, film poliéster y cuatro copias, exactamente conforme
a obra de todas las instalaciones, indicandose en ellos la posiciéon de bocas de centro,
llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, etc., en los que se
detallaran las secciones, dimensiones y caracteristicas de materiales utilizados.
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Estos planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados y a escalas apropiadas con detalles precisos de su conexion e
indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrara también una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las
instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el
orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo suministrara dos juegos
completos de planos, manuales, instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno
de los equipos o elementos especiales instalados que los requieran.

C1.1.7 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION

Tablero de Media Tensién

Se proveeran e instalaran un Tablero de Media Tension, compuesto por celdas, cuyos
modulos y especificaciones se encuentran indicadas en el plano NUEVA
ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION - ESQUEMA
UNIFILAR PROPUESTO, para hacer el ingreso, proteccion, medicion y salida de dos
transformadores.

La Contratista debera relevar la Ubicacion de la Camara Transformadora y
realizar la totalidad de tramitaciones y obras civiles y electromecanicas para
alimentar la camara de transformacion con media tension 13,2kV, estando a cargo
de la Contratista la provision e instalaciones completas de la misma, cruces de
calles, conductores subterraneos, botellas terminales, lineas aérea de media
tension y todos los elementos completos que sean necesarios para garantizar la
entrada de energia en media tension en la camara de transformacion y garantizar
la disponibilidad de energia necesaria para alimentar todo el predio.

Las Celdas de Media Tensién, seran aptas para una tension nominal de 13,2 kV, del tipo
modular compacto, bajo cubierta metalica, compartimentada, con aparatos de corte y/o
de seccionamiento bajo carga, en ejecucion fija y en atmdsfera de SF6, en un todo de
acuerdo a las recomendaciones de IEC 298 e IEC 694. Deberan proveerse los modulos
de acomodamiento y acoplamiento de barras acorde a la salida o entrada de los
conductores de media tensién. Sera responsabilidad del oferente, la correcta eleccion de
las celdas de acomodamiento y acoplamiento de barras, para una correcta entrada y/o
salida desde o hasta las celdas correspondientes.

Generalidades

Esta especificacién técnica establece las caracteristicas y las condiciones que deben
cumplir las celdas en cuestidn, unitarias modulares, con aislamiento en aires, del tipo
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compartimentadas, para uso interior, con seccionadores bajo carga y con seccionadores
e interruptores en SF6.

Condiciones de utilizacion:

-Eléctricas
- Tensiodn de servicio: 13.2 kV.
- Tensidn maxima de servicio: 14.5 kV.
- Sistema: trifasico trifilar
- Neutro: rigido a tierra

- Corriente de corto circuito - Tiempo 1 segundo: 13,1 KA

-Ambientales
- Temperatura Maxima: +40°C
- Temperatura minima: - 5°C
- Humedad relativa ambiente maxima: 100%

Lugar de instalacion

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de materiales y mano de
obra para garantizar la entrada de energia requerida de media tension en 13,2kV hasta
la camara de transformacion sobre la Av. 520, y se realizara la acometida a camara de
transformacién que sera ubicada conforme se indican en los planos de planta.

El Tablero de Media Tension, se ubicara en el local destinado a tal fin, sobre
canales de conductores, a nivel de piso terminado, el cual se encuentra determinado en
el plano correspondiente.

En la sala de Medicion, estara la celda de media tension de entrada, la medicién por
parte de la compania EDELAP y la salida a |la sala de celdas de media tension.

En la sala de Media Tensién, se debera proveer e instalar una celda de entrada en
media tension, y dos celdas para la proteccion del lado de media de los dos
transformadores de 800kVA.

Régimen de utilizacion

- Continuo.
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Tipo de servicio

- Interior
- Eficaz, seguro y continuo.

Requisitos

Requisitos basicos

El Tablero de media tension, compuesto por un conjunto de celdas armadas, sera apto
para funcionar con la alimentacion entregada por la Empresa proveedora de energia,
que para este caso en particular sera EDELAP S.A., y para una corriente nominal de
630 Amper.

Diseino

Las celdas con aislamiento en aire, de tipo compartimentadas, deberan asegurar un
servicio continuo, absolutamente seguro desde todo punto de vista.

Estaran construidas con materiales de la mejor calidad y ampliamente experimentado,
conforme a las reglas del buen arte y las recomendaciones de la Comision
Electrotécnica Internacional (IEC.) N° 60298.

Desde el punto de vista eléctrico y de su operacion, las celdas deberan ofrecer una
seguridad absoluta, de manera de no presentar peligro alguno al personal que las opere
y/o atienda.

Las celdas en general y cada una de sus partes en particular, deberan poder resistir los
cortocircuitos y sobre tensiones que pudieran producirse, en condiciones de servicio, y
en lo que corresponda en lo indicado en normas IEC. N° 60298.

En su construccién seran tomadas en cuenta todas las precauciones posibles para
evitar la eventualidad de explosién o incendio y la propagacion del mismo.

Los paneles laterales seran desmontables e intercambiables entre celdas de diferentes
tipos. Las piezas de los diferentes equipos y sus accesorios que estén sometidas a
desgastes y deban ser cambiadas durante la vida util del equipo, seran faciimente
accesibles y de rapido desarme para su mantenimiento, reparacion y/o reemplazo.

Las celdas contaran, en su frente en la parte superior, de un compartimiento
independiente con puerta frontal abisagrada con cerradura, en donde se ubicaran los
elementos auxiliares de baja tensidn, para maniobra, sefalizacion, calefaccion, etc.
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Detalles de construccién

Estructura

Las celdas demedia tensién cumpliran con los requerimientos de las normas DIN VDE
0670 y 0111 e IEC 56, 298 y 964. EN lo que respecta a la resistencia de arcos internos,
el Tablero satisfara las recomendaciones de la norma IEC 298 (1981).

Para la estructura principal se emplearan perfiles y chapas plegadas adecuadas para
darle la rigidez mecanica necesaria.

Las uniones de las distintas partes de la estructura podran ser remachadas y/o
abulonamiento. No se permitiran tornillos autorroscantes.

Se cuidara de dejar una abertura desmontable en al piso de las celdas, para permitir
realizar los trabajos de montaje de los conductores de media tensidn, auxiliares de
maniobra y de puesta a tierra de entrada y salida libremente.

El suministro de cada celdas incluiran los elementos que permitan cerrar
adecuadamente la entrada y salida de los conductores que ingresan y egresan en cada
caso en particular, con un grado de proteccion mecanica IP2X.

Debera disefiarse para que los trabajos de localizacién de fallas en conductores sean
seguros y simples de ejecutar.

Cerramientos y paneles frontales
Todas las celdas estaran cerradas en el techo, piso y sus partes posteriores y frontales.

Cada celda contara con una tapa lateral que permita la segregacion de los
compartimientos de entrada y salida de conductores, durante el armado de las celdas en
forma de Tablero.

Los paneles frontales estaran construidos de forma tal que, en caso de un arco interno,
el sistema de trabas no permita la expulsidn del panel de los gases calientes. Aquellas
celdas con seccionadores de puesta a tierra en aire, contaran con una mirilla para poder
observar desde el exterior la posicion de sus cuchillas.

La parte posterior se incluira una tapa (flan) a efectos de permitir el escape hacia atras
de los gases generados por arcos eléctricos.
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Ensamble y cAncamos para izamiento
Deberan preverse en las celdas, cancamos para su alzamiento y transporte seguro.

La provisién debe incluir los elementos de unidn necesarios para la vinculacién de las
celdas entre si. El acoplamiento entre ellas estara normalizado de manera tal que nos se
requiera trabajos adicionales de armado y montaje en obra.

Provision tapas laterales

El Tablero solicitado, constituido por celdas de media tensidn, contara con un juego de
tapas laterales desmontables.

Estas tapas se montaran en el montaje definitivo del Tablero, y se ubicaran en las
celdas extremas.

Todas las tapas laterales de igual funcién seran idénticas en sus dimensiones y en su
forma de abulonamiento, para todos los tipos de celdas, para permitir su
intercambiabilidad.

Barras principales y de puesta a tierra

El conducto de barras principales debera ser continuo y correra a lo largo de todo el
Tablero, no admitiéndose realizar interconexiones entre celdas contiguas con
conductores de ningun tipo.

Las barras colectoras seran con aislamiento en aire, y estaran montadas sobre
aisladores de resina de epoxi y/o soportes integrados al equipo de maniobra, provistos
de insertos metélicos con roscas para sujecion de barras. Estas barras seran de cobre
electrolitico y de seccién adecuada a la corriente nominal solicitada de 630 Amper y
aptas para soporte la corriente de cortocircuito solicitada de 13,1 KA durante 1 segundo,
para lo cual se debera entregar el correspondiente protocolo de ensayo térmico y
dinamico de acuerdo a los valores indicados en este parrafo.

Las barras no deberan deformaciones ni rebabas por el punzonado y/o agujereado
practicado a las mismas.

Cada celda estara provista por un sistema de barras para su puesta a tierra. La barra
principal del sistema de puesta atierra, sera de cobre electrolitico de seccidn rectangular
de 125 mm2 de seccion. A esta barra se conectara la estructuras y los bastidores de los
aparatos montados en sus interiores, como asi también las puertas frontales,
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utilizandose para este fin, mallas de hilos de cobre electrolitico extraflexibles, con
terminales adecuados.

Para poder unir los sistemas de puesta a tierra de las celdas contiguas, la barra
principal, se debera prolongar en ambos laterales, en su parte posterior inferior, de
modo que sobresalga para permitir sus conexionado a la red externa de puesta a tierra.

Las zonas de contacto de las barras de puesta a tierra con las estructuras, bastidores de
aparatos, puertas etc., estaran libres de pintura y/u otro elemento que dificulte la
conduccion.

Las barras colectoras y de derivacidén a equipos internos se denominaran genéricamente
R (L1), S (L2) y T (L3), e iran dispuestas de atras para adelante y de izquierda a
derecha, y estaran pintadas con los colores de norma IRAM, es decir castafo para la
fase R, negro para la fase S y rojo para la fase T.

Fijacion de conductores y otros elementos

Se proveeran los perfiles adecuados para la sujecién de los conductores que ingresan y
egresan en las distintas celdas, por media de bridas y/o soportes construidos en material
no inflamable y no magnético. Asimismo se incluirdn elementos para evitar la
concentracion de campo eléctrico en la acometida de los terminales de media tension.
Para evitar estas concentraciones, se debera prever en la acometida de los conductores
unipolares de media tensidn, pisos de las celdas construidos en chapa de aluminio y
para el paso de los mismos a través de dicha placa de aluminio, prensa cables de
aluminio de dimensiones adecuadas la los conductores de Media Tension a utilizarse.

La conexion con conductores de aislamiento seca se realizara mediante la aplicacion
directa en el bulon imperdibles del borne de acometida del equipo de media tensién
correspondiente. Para la vinculacion de los conductores se deberan utilizar terminales
del mismo material del conductor utilizado, del tipo doble indentacion, construidos segun
normas IRAM.

Para fijar los transformadores de medicion en la celda que corresponda se dispondran
perfiles, suficientemente para soportar el peso de los mismos. En todos los casos se
permitira el uso de bulones y llaves normales para la fijacion de los aparatos, terminales,
barras, etc.

Comandos

El comando de los seccionadores bajo carga con o sin fusibles, y de los seccionadores
de puesta a tierra, se encontraran unificados en un Uunico sistema, permitiendo
solamente el cierre de los seccionadores bajo carga cuando los de puesta a tierra se
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encuentren abiertos y viceversa, es decir permitir el cierre de los seccionadores de
puesta a tierra solo cuando el seccionador bajo carga se encuentre abierto. Seran del
tipo giratorio con utilizacion de palanca extraible. El accionamiento de los respectivos
comandos llevara un seguro a candado, en las posiciones de abierto y cerrado para
todos los tipos de celdas, e indicacion de la posicion de abierto y cerrado para cada
aparato en particular sobre su frente. El seguro a candado solicitado, debe impedir el
acceso del accionamiento del comando en cualquiera de las posiciones.

El comando de los interruptores sera también del tipo giratorio con utilizacion de palanca
extraible. Estos comandos contaran con seguros de candado similares a los descriptos
anteriormente en sus posiciones de reposo y con indicaciones mecanicas del estado del
equipo en su frente. Como en el caso anterior el seguro de candado debe impedir
cualquier maniobra del mismo.

Pintura

-Tratamiento previo

Todas las chapas de hierro y/o perfiles que conforman las estructuras de las celdas, que
no estén protegidas por protecciones anticorrosivas tipo zincado o calidad similar, seran
del tipo doble decapadas, y sus superficies desengrasadas y fosfatizadas

-Proteccion de fondo

En general las chapas de hierro y/o perfiles que conforman los gabinetes de las celdas
de media tensidn estaran zincadas en caliente o por electro zincado.

-Pintura de acabado

Las superficies visibles del tablero (frentes, laterales, y techos), seran terminadas con
pintura en polvo poliéster epoxi termoendurecida. Se debera asegurar la estabilidad del
color alta resistencia a temperatura y a los agentes atmosféricos. El color sera RAL
9002, semi mate con espesor minimo de 50 micrones.

Esquema mimico

Las celdas llevaran en el frente un esquema mimico. En su trayectoria se intercalaran
discos moviles para indicar el estado de abierto o cerrados de los interruptores y
seccionadores normales y de puesta a tierra.
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Indicadores de presencia de tensién

Todas las celdas de media tension que conforman el Tablero en general, contaran con
divisores capacitivos de tension, para alimentar, en cada caso particular, un conjunto de
tres indicadores oOpticos equipados con lamparas de nedn, que indican la presencia de
tension en los puntos en que se encuentran conectados. El disefio debera permitir el
reemplazo de los citados indicadores 6pticos. Asimismo se debera tener acceso a los
bornes de los indicadores Opticos, mediante instrumento de medicion externo, de
manera de poder verificar la concordancia de fases entre diversos puntos de las celdas.

Enclavamientos mecanicos entre equipos de media tension

Las celdas deberan estar construidas de modo que permitan que, en el futuro, los
interruptores y seccionadores bajo carga, se puedan accionar a distancia con la
incorporacion de mecanismos opcionales, no incluidos en esta primera etapa.

Con el fin de reducir los riesgos en los trabajos de mantenimiento y de operacion se
deberan proveer de por lo menos, los siguientes enclavamientos:

- Para el caso de la celda de entrada, no permitir el accionamiento del seccionador
de puesta a tierra superior mientras el seccionador bajo carga este cerrado.

- Para el caso de la celda de entrada, no permitir el accionamiento del seccionador
de puesta a tierra inferior mientras el seccionador bajo carga e interruptor estén
cerrados en forma conjunta y/o alguno de ellos en forma independiente-

- Para el caso de la celda de medicion, no permitir el accionamiento del seccionador
de puesta a tierra superior mientras el interruptor automatico de la celda de entrada
este cerrado.

- Para el caso de las celdas de salida, no permitir el accionamiento del seccionador
de puesta a tierra superior e inferior mientras el seccionador bajo carga este
cerrado.

- Para el caso de la celda de entrada, no permitir el accionamiento del seccionador
bajo carga mientras el seccionador de puesta atierra este cerrado y/o el panel de
cierre frontal de la celda se encuentre desmontado.

- Para el caso de la celda de entrada, no permitir el accionamiento del seccionador
bajo carga mientras los seccionadores de puesta a tierra (superior e inferior) estén
cerrados y/o el panel de cierre frontal de la celda se encuentre desmontado.
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- Para el caso de la celda de entrada, no permitir el accionamiento del interruptor
automatico mientras los seccionadores de puesta a tierra (superior e inferior) estén
cerrados y/o el panel de cierre frontal de la celda se encuentre desmontado.

- Para el caso de la celda de medicidn, no permitir el cierre del seccionador bajo
carga mientras el seccionador de puesta a tierra superior de esta celda y el
seccionador de puesta a tierra inferior de la celda de entrada, se encuentren
cerrados y/o el panel de cierre frontal de la celda se encuentre desmontado.

- Para el caso de las celdas de salida, no permitir el accionamiento del seccionador
bajo carga, mientras los seccionadores de puesta a tierra superior e inferior estén
cerrados y/o el panel de cierre frontal de las celdas se encuentren desmontados.

- Para el caso de la celda de acometida de los conductores de alimentaciéon de
media tension, el panel frontal de cierre de esta celda, contara con un dispositivo
de cierre a candado.

- En general para el resto de las celdas, no permitir la apertura de los paneles de
cierre de las mismas, mientras no se encuentren cerrados los seccionadores de
puesta a tierra inferiores.

Calefaccion de las celdas

Todas las celdas (con excepcion de la celda de medicion), deberan estar provistas por
una resistencia de calefaccion para evitar la condensacion de la humedad ambiente,
apta para la tension de servicio de 220 V de corriente alterna. Estas resistencias se
activaran y/o desactivaran segun la temperatura ambiente, para lo cual cada celda
contara con un termostato adecuado para este fin regulable entre 0 °C y 40 °C. La
proteccion de este sistema de calefaccion eléctrica se ejecutara mediante un interruptor
termo magnético bipolar, equipado con un contacto de alarma a distancia, por cada
celda en particular.

Transformadores de medicion

Los transformadores de tension a instalarse en la celda de medicion, seran del tipo de
aislaciéon seca, unipolares de montaje frontal sobre bastidor soporte sujeto a la
estructura de la celda. Estaran construidos en resina de epoxi, aptos para una relacion
de tensién de 13.200/1,73 V/ 110/1,73 V, 50 Hz, una clase 0,5 y una prestacion 30 VA.
En el interior de los aisladores de media tension se colocaran fusibles de alta capacidad
de ruptura, de intensidad de fusion de 1 A, como proteccion del transformador en si.

Los transformadores de intensidad a instalarse en la celda de medicion, seran del tipo
de aislacion seca, unipolares de montaje frontal sobre bastidor soporte sujeto a la
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estructura de la celda. Estaran construidos en resina de epoxi, seran de doble nucleo,
aptos una tension de 15 kV, 50 Hz. Para el nucleo de medicion tendra una relacion de
transformacién de 150 / 5 Amperes, una prestacion 10 VA, una clase 0,5 con un indice
de sobre intensidad entre 2 y 5 de In, y una corriente admisible para una intensidad de
corto circuito de 80 veces la intensidad nominal durante un segundo. Para el nucleo de
proteccion tendra una relacion de transformacion de 150 / 5 Amperes, una prestacion 10
VA, una clase 5P, un indice de sobre intensidad mayor a 10 In, y una corriente admisible
para una intensidad de corto circuito de 80 veces la intensidad nominal durante un
segundo.

Instrumento de mediciéon

En el frente de la celda de medicion se proveera un instrumento de medidas eléctricas
del tipo universal programable, capaz de medir guardar y supervisar magnitudes
eléctricas, estando disefiado para un sistema trifasico con neutro accesible. Sera apto
para medir intensidades de cada fase y del neutro, medir tensiones entre fases y entre
fases y neutro, medir frecuencias, potencias activas, aparentes, reactivas, coseno phi,
energias activas reactivas y horas de servicio, indicadores de demanda maxima en
promedio de tiempos ajustables de intensidades, tensiones y de las potencias activas y
reactivas. El instrumento sera del tipo de embutir en panel metalico y su frente sera de
144 x 144 mm. Este instrumento se interconectara a los transformadores de medida
citados en el item anterior, por lo que seran aptos para 3 x 5 Amperesy 3 x 110V, y una
tension auxiliar de 220 V corriente alterna. Contara asimismo con una salida del tipo RS
485, para enviar (a futuro) estas magnitudes eléctricas al centro de control, no
incorporado en esta primera etapa.

Proteccion secundaria

La celda de interruptor de entrada, contara un una proteccion de maxima intensidad a
tiempo independiente, trifasica, para accionamiento del interruptor automatico de
13,2kV,apta para una intensidad de 5 Amperes, a interconectarse con los
transformadores de intensidad citados en el item correspondiente. Contara con curvas
de actuacion para sobrecargas detectadas en cada una de las fases y en neutro
programables a eleccién, debiéndose poder definir los tiempos de actuacién en forma
independiente con memoria incorporada de los tiempos e intensidades de actuacion y
cantidad de arranques de estas protecciones, con contactos para alarmas de actuacion,
falla relé y desenganches libres de potencial para alta y baja tension.. De manera similar
contara con curvas de actuacion para intensidades de cortocircuito en cada una de las
fases y en el neutro programables a eleccidn. Su tension auxiliar sera apta para 220 V
de corriente alterna.

Ingenieria de detalle
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Estara a cargo del Contratista la ejecucion de la ingenieria de detalle, la que debera ser
presentada para aprobacion, previa a la ejecucion de las prestaciones. Esta
documentacion debera ser realizada en versién Autocad 2007.

Los planos seran revisados por la Direccion de Obra, que los calificara con aprobado,
aprobado con observaciones o rechazado, para lo cual debera presentar tres copias de
cada uno de ellos, devolviéndose una de las mismas con la correspondiente calificacién.
Este tramite debera repetirse hasta lograr la calificacion de aprobado, debiéndose
entregar cinco nuevas copias de capa plano aprobado para su utilizacion durante la
provision y montaje de los equipos.

A modo indicativo y como minimo la documentacion antes aludida a presentar por el
Contratista, contara con los siguientes planos y/o descripciones, listados, etc., a saber:

- Descripcion general de la provision del equipamiento correspondiente al Tablero
de Media Tension, trabajos de fabricacioén, traslados y montajes en obra.

- Esquema unifilar completo, incluyendo el Tablero de M.T., Conductores de M.T.,
Transformadores de potencia, Grupos Electrogenos, Conductores de B.T., y el
Tablero General de Baja Tension.

- Esquema funcional de accionamientos, desenganches, alarmas, etc., del conjunto
de celdas de media tension.

- Frentes y cortes de las celdas de media tension, para cada tipo en particular.

- Esquemas de conexionado de baja tension de las celdas de media tension, para
cada tipo de celdas en particular.

- Listones de borneras del tipo guirnaldas de interconexién entre celdas, de salida
de cables multifilares al exterior, de pase de conductores a las respectivas puertas
y/o paneles de cerramiento, etc., de cada celda en particular.

- Planos generales de montaje del Tablero en obra.

- Listado general de los conductores multifilares para interconexion del Tablero de
M.T., con el resto de los equipos a instalar en la Camara de Transformacion.

- Listado completo de aparatos de maniobra, proteccion, medicion, sefalizacion,
alarmas, etc., completos con todos sus datos técnicos, que se instalen en el
Tablero de Media Tension.

- Listado de repuestos recomendados para dos afios de operacion (no menos del
2% del importe total de la obra).
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- Manuales de operacion y mantenimiento recomendado para el Tablero de Media
Tension.

Terminadas las provisiones y una vez que las instalaciones se encuentren bajo tension y
en servicio seguro, eficiente y continuo, el contratista entregara tres juegos de copias de
la totalidad de la documentacion presentada y aprobada como “Planos Conforme A
Obra”, con su correspondiente soporte magnético.

Ensayos de recepcion

La recepcion del Tablero de Media Tensidn, se realizara sobre las celdas
completamente armadas, con la presencia de los Inspectores designados en la obra y
los representantes del fabricante del equipo y del Contratista, a cuyo fin se debera dar
aviso a los convocados con diez dias de anticipacion.

La ausencia de los representantes de la Inspeccién de Obra, segun lo programado y
avisado, no eximira al Proveedor de efectuarlos, debiéndose comunicar de inmediato los
resultados de los mismos, mediante la entrega de los protocolos elaborados durante la
realizacion de los mismos. Los ensayos seran efectuados en fabrica del Proveedor de
los equipos, y debera proporcionar los equipos de prueba y el personal necesario.

La Inspeccion de Obra se reserva en derecho de realizar inspecciones periddicas
durante el proceso de fabricacién de los equipos a proveer, debiendo el fabricante
facilitar este tipo de inspecciones.

Ensayo de aparatos y componentes

Se efectuaran segun lo indicado en las recomendaciones IEC de cada aparato y/o
componente que corresponda.

Para que se pueda otorgarse la recepcion provisoria del Tablero de M.T., el Proveedor
debera suministrar a la Inspeccion de Obra, la documentacion pertinente (Protocolos,
normas, caracteristicas de los equipos de ensayo a utilizar, etc.) de los ensayos
efectuados sobre:

- Las celdas

- Los interruptores

- Los seccionadores

- Los transformadores de medida
- Los instrumentos de medicion

- Los relés de proteccion
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Se hace notar que la aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra de los protocolos de
ensayos mencionados, no liberara al fabricante del Tablero de M.T., de la
responsabilidad por el buen funcionamiento de los aparatos incluidos en el mismo.

Ensayos de tipo

El oferente debera adjuntar la totalidad de los protocolos de ensayos de tipo, de las
celdas ofrecidas, realizados conforme a la IEC 60298, realizados en un Laboratorio de
reconocido prestigio internacional.

Aquellas ofertas que no presenten todos los protocolos de ensayos de tipo solicitados,
seran rechazadas por las autoridades competentes del llamado a licitacion.

Los ensayos de tipo requeridos seran - como minimo — los siguientes:

- Tension resistida de impulso entre fases y entre estas y masa (tierra)

- Tension resistida entre polos de aparato de una misma fase

- Tension resistida a frecuencia industrial entre polos de aparato de una misma
fase y entre fases  contra masa (tierra)

- Calentamiento con intensidad nominal

- Funcionamiento y operacion de los dispositivos mecanicos, enclavamientos y
aparatos que conforman las celdas

- Verificacion de la capacidad de los seccionadores de puesta a tierra en SF6
de cerrar sobre un cortocircuito,

- Verificacion de la capacidad de los seccionadores de puesta a tierra en SF6
de soportar el paso de la corriente de cortocircuito

Ensayos de rutina

Se efectuaran de acuerdo a las recomendaciones IEC 60298, y serdn como minimo los
siguientes:

- Inspeccién visual y verificaciones de las dimensiones. Se verificara el
cumplimiento de esta especificacion y de los planos aprobados por la
Inspeccion de Obra

- Tension resistida a frecuencia industrial entre fases y a masa (tierra)

- Tensién para verificar la aislacion de los circuitos auxiliares

- Ensayo de funcionamiento de los dispositivos mecanicos, enclavamientos y
aparatos que conforman las celdas

- Verificacion de los sistemas de medicidn, mediante la utilizacion de corrientes
y tensiones secundarias trifasicas

- Verificacion de los sistemas de proteccion, mediante la utilizacién de
corrientes primarias
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- Verificacion funcional de los circuitos auxiliares de maniobra, senalizacion,
alarmas, etc.
Equipamiento particular de cada celda

Las celdas estaran equipadas con los siguientes equipos:

Celda n° 1 de entrada de alimentacién general de M.T.

1 (un) Gabinete metalico de 375 Mm. de ancho, 1600 mm de alto y 940 mm
de profundidad.

1 (un) Sistema trifasico de barras de cobre de 13,2 kV., con sus aisladores
soportes de Araldit.

1 (un) Sistema de barras de cobre de puesta a tierra.

3 (tres) Divisores capacitivos de 13,2 kV con indicaciéon o6ptica local de
presencia de tension.

3 (tres) Indicadores Opticos del tipo nedn de indicacion de presencia de
tensién de 13,2 kV, a instalarse en el frente de la celda.

1 (una) Resistencia calefactora.

1 (un) Termostato de conexion y desconexion de la resistencia calefactora.

1 (un) Interruptor termomagnético bipolar de proteccién del circuito de la
resistencia calefactora.

Materiales auxiliares como ser bornes, canales de conductores, carteles
indicadores, etc.

Celda N° 2 de proteccion general de alimentacién de M.T.

- 1 (un) Gabinete metalico de 750 mm de ancho, 1600 mm de alto y 1220 mm
de profundidad.

- 1 (un) Interruptor automatico tripolar en SF6, apto para 13,2 kV.

- 1 (un) Seccionador bajo cargo tripular en SF6, con cuchilla de puesta a tierra
incorporada en el mismo, apto para 13,2 kV.
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1 (un) comando rotativo de tres posiciones con funciones de: Posicion 1:
cierre seccionador principal, Posicion 2: apertura de los seccionadores
principal y de puesta a tierra (superior e inferior) y Posicion 3: cierre
seccionador de puesta a tierra (superior e inferior).

1 (un) Diagrama mimico movil con indicacion de posicién del seccionador
principal y de puesta a tierra.

1 (un) Sistema de cuchillas de puesta a tierra inferior, tripular, en aire.

1 (una) Proteccidn de sobre intensidad a tiempo independiente, del tipo
electrénico programable.

1 (un) Sistema trifasico de barras de cobre de 13,2 kV., con sus aisladores
soportes de araldit.

1 (un) Sistema de barras de cobre de puesta a tierra.

3 (tres) Divisores capacitivos de 13,2 kV. con indicacidon optica local de
presencia de tension.

3 (tres) Senaladores opticos del tipo nedn de indicacion de presencia de
tension de 13,2 kV, a instalarse en el frente de la celda.

1 (una) Resistencia calefactora.

1 (un) Termostato de conexidon y desconexion de la resistencia calefactora.

1 (un) Interruptor termomagnético bipolar de proteccién del circuito de la
resistencia calefactora.

Materiales auxiliares como ser bornes, canales de conductores, carteles
indicadores.

Celda N° 3 de medicién general de la alimentacion de M.T.

- 1 (un) Gabinete metalico de 750 mm de ancho, 1600 mm de alto y 1220 mm
de profundidad.

- 3 (tres) Transformadores de intensidad, de aislacion seca, (resina de epoxi),
apto para 13,2 kV., relacion 150/5-5 A., Nucleo | medicion: prestacion 10 VA,
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una clase 0,5, un indice de sobre intensidad entre 2 y 5, Nucleo Il proteccion:
prestacion 10 VA, una clase 5P, un indice de sobre intensidad mayor a 10 In.

- 3 (tres) Transformadores de tension de aislacién seca, unipolares de montaje
frontal sobre bastidor soporte sujeto a la estructura de la celda. Estaran
(resina de epoxi), relacion de transformacion: 13.200/1,73 // 110/1,73 Volt, 50
Hz., clase: 0,5, prestacion: 30 VA. En el interior de los aisladores de media
tension se colocaran fusibles de alta capacidad de ruptura, de intensidad de
fusién de 1 Amper, como proteccion del transformador en si.

- 1 (un) Instrumento de medicion tetrapolar 3 x 5 A, 3 x 110 V, universal, de
multiples mediciones eléctricas.

- 1 (un) Seccionador bajo cargo tripular en SF6, con cuchilla de puesta atierra
incorporada en el mismo, apto para 13,2 kV.

- 1 (un) comando rotativo de tres posiciones con funciones de: Posicién 1:
cierre seccionador principal, Posicion 2: apertura de los seccionadores
principal y de puesta a tierra y Posicidn 3: cierre seccionador de puesta a
tierra.

- 1 (un) Diagrama mimico movil con indicacion de posicion del seccionador
principal y de puesta a tierra.

- 1 (un) Sistema trifasico de barras de cobre de 13,2 kV., con sus aisladores
soportes de araldit.

- 1 (un) Sistema de barras de cobre de puesta a tierra.

- 3 (tres) Divisores capacitivos de 13,2 kV. con indicacion optica local de
presencia de tension.

- 3 (tres) Sefialadores Opticos del tipo neén de indicacion de presencia de
tension de 13,2 kV, a instalarse en el frente de la celda.

- 1 (una) Resistencia calefactora.
- 1 (un) Termostato de conexion y desconexién de la resistencia calefactora.

- 1 (un) Interruptor termomagnético bipolar de proteccién del circuito de la
resistencia calefactora.

- Materiales auxiliares como ser bornes, canales de conductores, carteles
indicadores,

24
BUENOS AIRES INFRAESTRUCTURA — SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
PLIEG-2017-01313872-GDEBA-DTDPAMIY SPC

pagina 25 de 157



Corresp. Expte. 2402-459/17 Byenos
Aires

Provincia

Celda N°4 de salida a Celdas de media tensién (Tablero Media tensién y
proteccioén de los dos Transformadores).

1 (un) Gabinete metalico de 375 Mm. de ancho, 1600 mm de alto y 940 mm
de profundidad.

- 1 (un) Sistema trifasico de barras de cobre de 13,2 kV., con sus aisladores
soportes de Araldit.

- 1 (un) Sistema de barras de cobre de puesta a tierra.

- 3 (tres) Divisores capacitivos de 13,2 kV con indicacién optica local de
presencia de tension.

- 3 (tres) Indicadores o6pticos del tipo nedn de indicacion de presencia de
tension de 13,2 kV, a instalarse en el frente de la celda.

- 1 (una) Resistencia calefactora.
- 1 (un) Termostato de conexion y desconexion de la resistencia calefactora.

- 1 (un) Interruptor termomagnético bipolar de proteccion del circuito de la
resistencia calefactora.

- Materiales auxiliares como ser bornes, canales de conductores, carteles
indicadores, etc.

Las siguientes celdas, se encontraran ubicadas en la sala con las celdas de
media tension:

Celda N°5 de entrada desde tablero de medicion de Edelap a Celdas de media
tension para la proteccion de los transformadores del lado de media.

- 1 (un) Gabinete metalico de 375 Mm. de ancho, 1600 mm de alto y 940 mm
de profundidad.

- 1 (un) Sistema trifasico de barras de cobre de 13,2 kV., con sus aisladores
soportes de Araldit.

- 1 (un) Sistema de barras de cobre de puesta a tierra.
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3 (tres) Divisores capacitivos de 13,2 kV con indicacion optica local de
presencia de tension.

3 (tres) Indicadores Opticos del tipo nedn de indicacion de presencia de
tension de 13,2 kV, a instalarse en el frente de la celda.

1 (una) Resistencia calefactora.

1 (un) Termostato de conexion y desconexién de la resistencia calefactora.

1 (un) Interruptor termomagnético bipolar de proteccién del circuito de la
resistencia calefactora.

Materiales auxiliares como ser bornes, canales de conductores, carteles
indicadores, etc.

Celda N° 6 de alimentacion de M.T. del transformador de potencia N° 1

1 (un) Gabinete metalico de 375 mm de ancho, 1600 mm de alto y 940 mm de
profundidad. apto para 13,2 kV.

1 (un) Seccionador bajo cargo tripular en SF6, con cuchilla de puesta a tierra
incorporada en el mismo.

- 1 (un) comando rotativo de tres posiciones con funciones de: Posicién 1:
cierre seccionador principal, Posicion 2: apertura de los seccionadores
principal y de puesta a tierra (superior e inferior) y Posicion 3: cierre
seccionador de puesta a tierra (superior e inferior).

1 (un) Diagrama mimico movil con indicacién de posicion del seccionador
principal y de puesta a tierra.

1 (una) Base porta fusible tripolar, para montaje de fusibles de Alta Capacidad
de Ruptura, tipo HHC, apta para 13,2 kV., con contacto auxiliar mecanico por
fusion de fusible.

3 (tres) Fusibles unipolares de Alta Capacidad de Ruptura, tipo HHC, aptos
para 13,2 kV, e intensidad de fusion de 63 Amper.

1 (un) Sistema de cuchillas de puesta a tierra inferior, tripolar, en aire.

1 (un) Sistema trifasico de barras de cobre de 13,2 kV, con sus aisladores
soportes de araldit.
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1 (un) Sistema de barras de cobre de puesta a tierra.

3 (tres) Divisores capacitivos de 13,2 kV. con indicacién optica local de
presencia de tension.

3 (tres) Senaladores oOpticos del tipo neon de indicacion de presencia de
tension de 13,2 kV, a instalarse en el frente de la celda.

1 (una) Resistencia calefactora.

1 (un) Termostato de conexion y desconexién de la resistencia calefactora.

1 (un) Interruptor termomagnético bipolar de proteccién del circuito de la
resistencia calefactora.

Materiales auxiliares como ser bornes, canales de conductores, carteles
indicadores,

Celda N° 7 de alimentacion de M.T. del transformador de potencia N° 2

1 (un) Gabinete metalico de 375 mm de ancho, 1600 mm de alto y 940 mm de
profundidad.

1 (un) Seccionador bajo cargo tripular en SF6, con cuchilla de puesta a tierra
incorporada en el mismo, apto para 13,2 kV.

1 (un) comando rotativo de tres posiciones con funciones de: Posicion 1:
cierre seccionador principal, Posicidn 2: apertura de los seccionadores
principal y de puesta a tierra (superior e inferior) y Posicion 3: cierre
seccionador de puesta a tierra (superior e inferior).

1 (un) Diagrama mimico movil con indicacion de posicion del seccionador
principal y de puesta a tierra.

1 (una) Base porta fusible tripolar, para montaje de fusibles de Alta Capacidad
de Ruptura, tipo HHC, apta para 13,2 kV., con contacto auxiliar mecanico por
fusion de fusible.

3 (tres) Fusibles unipolares de Alta Capacidad de Ruptura, tipo HHC, aptos
para 13,2 kV, e intensidad de fusién de 63 Amper.

1 (un) Sistema de cuchillas de puesta a tierra inferior, tripolar, en aire.
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1 (un) Sistema trifasico de barras de cobre de 13,2 kV, con sus aisladores
soportes de araldit.

- 1 (un) Sistema de barras de cobre de puesta a tierra.

- 3 (tres) Divisores capacitivos de 13,2 kV con indicacion Optica local de
presencia de tension.

- 3 (tres) Sefialadores Opticos del tipo neén de indicacion de presencia de
tensién de 13,2 kV, a instalarse en el frente de la celda.

- 1 (una) Resistencia calefactora.
- 1 (un) Termostato de conexion y desconexidn de la resistencia calefactora.

- 1 (un) Interruptor termomagnético bipolar de proteccién del circuito de la
resistencia calefactora.

- Materiales auxiliares como ser bornes, canales de conductores, carteles
indicadores,

Despacho y entrega del tablero

Una vez concluidos con los ensayos de recepcion del Tablero en taller del fabricante, y
previa autorizacion de la Inspeccion de Obra, se procedera al desarmado en las cinco
celdas individuales, procediendo a la ejecucion de sus embalajes individuales para su
transporte y los cinco bultos se entregaran, en el interior del local destinado a este fin,
en la nueva Camara de Transformacion, ubicada en el predio del Hospital Mi Pueblo.

Supervisién de traslado, descarga y armado del tablero M.T.

El fabricante del Tablero de Media Tension, tendra a su cargo la supervision técnica del
traslado, descarga, montaje y armado en general del material ofrecido, tareas a cargo
del montador de la Camara de Transformacion

En general, para lo cual debera entregar la documentacion necesaria para llevar a cabo
los trabajos antes mencionados.

Asimismo el fabricante de estos equipos debera presenciar y avalar los ensayos previos
de puesta en servicio del Tablero de Media Tension, como su puesta en servicio
definitiva, de manera de asegurar la garantia de los equipos entregados por el mismo.
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Garantia del tablero media tension

El fabricante del Tablero de Media Tension, otorgara una garantia parcial y/o total del
material entregado por un periodo de 12 (doce) meses corridos contados desde la fecha
de la puesta en servicio definitiva del material y/o 24 (veinticuatro) meses corridos de la
fecha de entrega del material en el interior de la nueva Camara de Transformacion,
ubicada en el predio que ocupa el Hospital Mi Pueblo.

Descripcion de las prestaciones solicitadas

Para la vinculacion eléctrica entre las celda de media tension de entrega de energia de
la empresa EDELAP y la celda de entrada del Hospital, como las vinculaciones de las
celdas de salida del Hospital hasta los transformadores de potencia, se proveeran los
conductores de media tensién y sus respectivos terminales de la misma tension de
acuerdo a lo indicado en esta memoria, incluyendo la totalidad de materiales y mano de
obra requeridas para la entrada de energia necesaria en media tension.

Conductores de media tension

Seran cables de energia aislados con dieléctricos solidos extruidos para una tension de
13,2 kV, en un todo de acuerdo a la norma IRAM 2178 y/o IEC 502 con su modificacion
N° 1.

Los cables a proveer seran unipolares sin armar, de cobre electrolitico recocido de
maxima pureza especial para uso eléctrico, conformado como una cuerda redonda
compacta para obtener una superficie lisa y un diametro reducido, respecto a una
cuerda normal.

La aislacion de los conductores precitados sera del tipo Polietileno reticulado (XLPE).
Sobre este conjunto de conductor y aislacion se empleara una vaina conformada por
estratos semiconductores, cuya finalidad es asegurar una distribucion del campo
eléctrico, evitando concentraciones perjudiciales del mismo. Sobre esta vaina
semiconductora contaran con un blindaje metélico (pantalla) conformado por alambres
y/o flejes de cobre electrolitico de acuerdo a lo descripto en la norma IRAM 2261,
destinado a la puesta tierra del conductor. Por ultimo sobre este blindaje contaran con
una vaina de PVC, como cobertura final de estos cables.

Seran aptos para:

- Tension nominal de la red: 13.200 Volt de corriente alterna.
- Tensidon maxima de la red: 14.500 Volt de corriente alterna
- Tension entre conductor y tierra: 10.500 Volt de corriente alterna.
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- Categoria ll.
- Temperatura Maxima en el conductor: 90 grados centigrados en operacion
normal.

- Temperatura Maxima en el conductor en cortocircuito (duracion maxima 5
segundos): 250 grados
- Temperatura Maxima en el conductor en emergencia: 130 grados centigrados.

Las interconexiones entre los diversos equipos se efectuaran mediante ramales
continuos, sin empalmes intermedios.

Terminales para cables de media tension

Los cables precitados, contaran en sus extremos con terminales para cables de
aislacion seca, del tipo unipolar contraibles en frio, uso interior, apto para una tension de
15 kV 6 del tipo termocontraible por aplicaciéon de llama azul suave caliente sobre las
superficies a contraer.

En los extremos del conductor propiamente dicho, como en el extremo del blindaje
metalico (pantalla), se proveeran terminales de cobre electrolitico del tipo de indentacion
doble profunda de la seccién adecuada al conductor y al blindaje, con tratamiento
anticorrosivo, del tipo estanado, fabricados segun las normas IRAM, que rigen este tipo
de materiales.

Vinculacion eléctrica entre linea de media tension de la empresa EDELAP y la
celda de entrada del tablero de M.T. del Hospital y vinculacién entre celdas de
medicion de EDELAP y celdas de media tension para la proteccion de los
transformadores de potencia:

3 (tres) cables de media tension de seccién 1 x 95 mm2, tipo interior,
categoria Il, de una longitud aproximada por tramo de 12 metros, lo que hace
un total de 36 (treinta y seis) metros para esta interconexion.

- 2 (dos) conjuntos de terminales tripolares, conformados cada uno de ellos por
tres terminales unipolares, del tipo contraibles en frio, uso interior para una
tension de 15 kV.

- 6 (seis) terminales de doble indentacién y simple orificio de fijacion para los
conductores de energia, apto para 95 mm2 de seccion o similar, de acuerdo a
lo indicado anteriormente.

- 2 (dos) terminales de doble indentacion y simple orificio de fijacion para el
blindaje metalico (pantalla), apto para 35 mm2 de seccién o similar, de
acuerdo a lo indicado anteriormente.

30
BUENOS AIRES INFRAESTRUCTURA — SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
PLIEG-2017-01313872-GDEBA-DTDPAMIY SPC

pagina 31 de 157



Corresp. Expte. 2402-459/17 Byenos
Aires

Provincia

Vinculacién eléctrica entre celda de M.T. de salida del tablero de M.T. del Hospital
y el transformador N° 1

3 (tres) cables de media tension de seccidon 1 x 35 mm2, tipo interior,
categoria Il, de una longitud aproximada por tramo de 10 metros, lo que hace
un total de 30 (treinta) metros para esta interconexion.

- 2 (dos) conjuntos de terminales tripolares, conformados cada uno de ellos por
tres terminales unipolares, del tipo contraibles en frio, uso interior para una
tension de 15 kV.

- 6 (seis) terminales de doble indentacion y simple orificio de fijacion para los
conductores de energia.

- 2 (dos) terminales de doble indentacion y simple orificio de fijacion para el
blindaje metalico (pantalla), apto para 35 mm2 de seccion o similar, de
acuerdo a lo indicado anteriormente.

Vinculacion eléctrica entre celda de M.T. de salida del tablero de M.T. del Hospital
y el transformador N° 2

3 (tres) cables de media tension de seccidon 1 x 35 mm2, tipo interior,
categoria Il, de una longitud aproximada por tramo de 8 metros, o que hace
un total de 24 (veinticuatro) metros para esta interconexioén.

- 2 (dos) conjuntos de terminales tripolares, conformados cada uno de ellos por
tres terminales unipolares, del tipo contraibles en frio, uso interior para una
tension de 15 kV.

- 6 (seis) terminales de doble indentacién y simple orificio de fijacion para los
conductores de energia para 35 mm2 de seccion o similar, de acuerdo a lo
indicado anteriormente.

- 2 (dos) terminales de doble indentacion y simple orificio de fijacion para el
blindaje metalico (pantalla), apto para 35 mm2 de seccién o similar, de
acuerdo a lo indicado anteriormente.

Ensayos de recepcion de los materiales a cargo del fabricante

Los conductores a proveer por el Contratista, deberan ser ensayados en el laboratorio
del fabricante de los mismos, segun las normas IRAM que rigen para este material, y
deberan entregar copias por triplicado de los respectivos protocolos elaborados en
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dichos ensayos. En caso de que este material surja de bobinas de conductores de
mayores longitudes, y que por ello resulte imposible la realizacion de estos ensayos en
los tramos requeridos, se deberan entregar fotocopias autenticadas de los protocolos
elaborados por el fabricante de los ensayos realizados por el mismo, previo a su
despacho a plaza.

Para el caso de los terminales se deberan entregar copias por triplicado de los
protocolos de los ensayos realizados por el fabricante (debidamente autentificadas),
previo despacho a plaza. Asimismo se solicitara la entrega por triplicado de las
instrucciones de ejecuciéon de los terminales para tener en cuenta en el momento de su
ejecucion en obra.

Entrega del material en obra

Los cables de media tensién deberan ser embalados en bobinas de madera cerradas,
de diametro adecuado para asegurar el radio minimo determinado por el fabricante,
debidamente rotuladas, en el interior del local destinado a las celdas de media tensién
de la nueva Camara de Transformacion ubicada en el interior del predio del Hospital Mi
Pueblo.

De la misma forma se deberan entregar en cajas cerradas y rotuladas los terminales de
media tensidon y los correspondientes terminales de indentar, en el local citado en el
parrafo anterior.

Supervisién de traslado, descarga, tendido de los conductores de M.T. y ejecucion
de los terminales.

El fabricante de los materiales solicitados en el presente item, tendra a su cargo la
supervision técnica del traslado, descarga, tendido de los conductores, ejecucion de
terminales, de la interconexiones mencionadas anteriormente, tareas estas a cargo del
montador de la Camara de Transformacién, para lo cual debera entregar la
documentacion necesaria para llevar a cabo los trabajos antes mencionados.

Asimismo el fabricante de estos equipos debera presenciar y avalar los ensayos previos
de puesta en servicio de las interconexiones antes aludidas, como sus puestas en
servicio definitivas, de manera de asegurar la garantia de los materiales entregados por
el mismo.

Garantia de los conductores de M.T. y sus terminales

El fabricante de los conductores de media tensiéon, como el de los terminales, otorgara
una garantia parcial y/o total del material entregado por un periodo de 12 (doce) meses
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corridos contados desde la fecha de la puesta en servicio definitiva del material y/o 24
(veinticuatro) meses corridos de la fecha de entrega del material en el interior de la
nueva Camara de Transformacién, ubicada en el predio que ocupa el Hospital Mi
Pueblo.

Tendido y conexionado de conductores de media tensién, baja tensiéon y
auxiliares

El Contratista tendra a su cargo las prestaciones de desembalaje de las bobinas de
conductores enviadas a la obra, sus traslados hasta su lugar de emplazamiento, el
tendido de los mismos, ingreso en los respectivos equipos y la ejecucion de los
terminales, y toda otra tarea necesaria para dejar perfectamente instalados las mismos,
bajo la supervisidon directa del fabricante de los conductores, como de las instrucciones
del modo de efectuar los terminales.

Al proceder al desembalaje de las bobinas verificara las condiciones de entrega de las
mismas, dado que a partir de dicha tarea, el material en cuestion quedara bajo su
estricta responsabilidad. En caso de verificar alguna anomalia debera comunicarselo a
la Inspeccién de Obra, por escrito y en forma inmediata.

El material retirado del citado embalaje sera retirado por el Contratista y llevado fuera de
los limites del Hospital, de acuerdo con las ordenanzas Municipales vigentes.

La bajada desde culata de camion de entrega de las bobinas de conductores y del resto
del material en la obra, debera efectuarse mediante la utilizacion de gruas u otros
sistemas similares, de manera de preservar el material entregado.

Las bobinas en el momento de efectuarse el tendido de los conductores, estaran
soportadas mediante ejes metalicos de diametros adecuados, los cuales estaran
soportados por dos caballetes metalicos regulables en altura, de manera de asegurar la
estabilidad de las mismas y su libre giro a su alrededor. Estos caballetes deberan
ubicarse en uno de los extremos de los tendidos, dejandose aclarado que no se
permitira que los conductores se desplacen sobre los pisos de los locales y de canales
de cables. En caso de resultar necesario desplazar los conductores por los pisos,
deberan preverse rodillos disefiados para este tipo de tendidos a distancias adecuadas,
de manera de asegurar el no contacto de los conductores con la superficie de los pisos.

Los conductores tanto de media y baja tension podran ubicarse en los canales de
conductores previstos en las obras civiles, dejandose aclarado que deberan ser
recorridos independientes de acuerdo a su tension, es decir que deberan tenderse por
canales independientes para conductores de media tension y de baja tension

Para los conductores multiflares de maniobra, accionamientos, enclavamientos,
alarmas, mediciones, etc., esta previsto su tendido por bandejas metélicas porta cables
a instalarse en la parte superior de los equipos, junto al techo de los respectivos locales,
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siguiendo los lineamientos establecidos para este tipo de material en los parrafos
siguientes.

En el interior de los canales de cables de media (entre las Celdas de Media Tensién -
incluso la vinculacion con la celda de alimentacion general propiedad de EDELAP -y los
Transformadores de Potencia) y de baja tension (entre el Tablero General de Baja
Tension y los dos Transformadores de Potencia y los dos Grupos Electrogenos)
previstos en la obra civil, el Contratista debera prever e instalar bandejas porta cables
del tipo escalera, de ala 92 mm., construidas en chapa de acero doble decapada BWG
N° 16, de ancho y cantidad de niveles necesarios, a definir de manera de tender los
conductores uno al lado de otro conformados por las fases R-S-T-N , separados en un
diametro de conductor entre ellos. El sistema de bandejas contara con los elementos
que fija el fabricante de las bandejas, como ser curvas rigidas planas a 30°, 45°, 60° y
90°, curvas planas ajustables, curvas verticales, cuplas con su buloneria, uniones TE,
uniones cruz, desvios horizontales, reducciones, etc. Este sistema estara soportado en
un lateral de los canales de cables, mediante soportes metalicos, tipo percha de 90
grados, amurados con insertos adecuadas a las paredes laterales de dichos canales de
cables.

En los canales de cables de baja tensidén previstos en la obra civil, para el tendido de
conductores de alimentacion a los diversos suministros del Hospital (cables salientes),
de alimentacion a los Tableros de Correccion de Factor de Potencia, de alimentacion al
Sistema de Energia Ininterrumpible, de alimentacién a los Tableros de lluminacién y de
Tomacorrientes de los locales de la nueva Camara de Transformacién, a los Tableros
Generales de Baja Tension de la actual alimentacion de Energia Eléctrica al Hospital,
etc., el Contratista disefiara, proveera los materiales necesarios, y realizara el montaje
de un sistema de bandejas porta cables, para soporte de los citados conductores, en un
todo de acuerdo a lo detallado en el parrafo anterior. Este sistema independiente de
bandejas porta cables, se instalara en el interior de los canales de cables ubicados bajo
el Tablero General de Baja Tensidn, en los canales de derivacion a las cuatro camaras
de inspeccion (partes internas del local), en los canales de derivacion a los Tableros de
Compensacién del Factor de Potencia y al Sistema Ininterrumpible de Energia, a las
camaras de inspeccion ubicadas en el exterior de los locales de la nueva Camara de
Transformacion, etc.

El material que componen estos sistemas de bandejas, deberan contar con tratamiento
anticorrosivo del tipo zincado electrolitico.

En todos los recorridos de las bandejas porta cables de media y baja tension, como los
de conductores de suministros auxiliares de baja tensién, se debera proveer y montar
una barra de cobre electrolitico de seccidén rectangular de 20 x 5 mm, pintada color
verde amarillo, soportada directamente sobre un lateral de las bandejas, mediante
buloneria del tipo 8,8 zincada, completa, de dimensiones segun fijan las normas
correspondientes, la que estara destinada a la puesta a tierra del sistema de bandejas.
Esta barra se interconectara a las conexiones de la malla de puesta a tierra dejadas por
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la obra civil para este uso en particular. Asimismo cada pieza que componen estas
bandejas estara interconectada con la siguiente mediante conexiones flexibles de 10
mm2 de seccion con terminales adecuados, directamente abulonados a las respectivas
piezas metalicas.

Los conductores destinados a la alimentacion de energia eléctrica actual al Hospital de
los Tableros Generales de Baja Tension existentes, en su parte exterior tanto a la nueva
Camara de Transformacion como a los locales de los citados Tableros existentes, se
tenderan sobre un zanjeo de 0,60 metros de profundidad de los niveles de tierra
existentes y 0,50 metros de ancho, sobre una cama de arena de 5 cm., sobre los
conductores tendidos se volcara una nueva capa de arena de 5 cm. de espesor, estando
protegidos, en todos sus recorridos, mediante lajas de cemento, y/o media cafas, o
material adecuado, y su tapado se llevara a cabo utilizando la tierra extraida, en capas
de 10 cm., debidamente apisonadas, hasta completar los niveles originales del terreno,
debiendo el Contratista retirar del lugar las posibles cantidades de tierra sobrantes. Para
el pasaje de los conductores por debajo de calles internas del Hospital, y de las veredas
existentes, el Contratista colocara 8 (ocho) cafios de PVC reforzados de diametro 67,
sobresaliendo 1 metro de las terminaciones de los cordones y/o veredas. En los
extremos de los cafos precitados se debera prever a cada lado camaras de inspeccion
similares a las construidas, para la obra civil de la nueva Camara de Transformacion. El
ingreso de los conductores a los canales de cables existentes en los locales de los
Tableros Generales de Baja Tensidon, se efectuara utilizando cafios similares a los
descriptos anteriormente, no permitiéndose que los conductores atraviesen pisos,
paredes, techos, en contacto con la mamposteria.

Asimismo para el tendido de los conductores multifilares, el Contratista disefiara,
proveera y montara un sistema de bandejas independientes de las citadas en parrafos
anteriores, montadas en forma horizontal a unos 500 mm del nivel inferior de los techos
de los locales soportadas del mismo mediante soportes del tipo balancin, para lo cual
debera preverse ademas del soporte balancin, los prolongadores, grapas, brocas para
hormigén armado, buloneria necesaria, etc. Contara con derivaciones individuales a
cada equipo en donde ingresen los multifilares. Para este caso, el tipo de bandejas porta
cables a utilizarse sera del tipo perforada, construida en chapa de acero doble decapada
BWG N° 16, con tratamiento anticorrosivo del tipo Zingrip, de ala 50 mm, con tapas en
todo su recorrido, del mismo material y tratamiento citado anteriormente pero de chapa
lisa sin perforar, marca Samet o calidad similar y de anchos y cantidades de niveles
necesarios de manera de asegurar el tendido de los conductores uno al lado del otro en
una sola capa. Este sistema de bandejas contara con los elementos auxiliares que fija el
fabricante de las bandejas, como ser curvas rigidas planas a 30°, 45°, 60° y 90°, curvas
planas ajustables, curvas verticales, cuplas con sus buloneria, uniones TE, uniones
cruz, desvios horizontales, reducciones, etc.

En todos los recorridos de las bandejas porta cables se montara y conectara un
conductor desnudo de cobre de 10 mm 2 de seccidén amurada a los laterales de las
bandejas mediante morsetos de bronce adecuados, el que estara destinado a la puesta
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a tierra del sistema de bandejas en cuestion. El mismo se interconectara a las
derivaciones de la malla de puesta a tierra previstas al ejecutarse la obra civil.

Asimismo cada pieza que componen estas bandejas estara interconectada con la
siguiente mediante conexiones flexibles de 6 mm2 de secciébn con terminales
adecuados, directamente abulonados a dichas piezas metalicas.

Los conductores, tanto de media y baja tension, de alimentacién a los diversos
suministros, como los auxiliares multifilares, estaran sujetos a las respectivas bandejas
porta cables mediante precintos de ancho y largo a definir para caso en particular, cada
500 mm.

El ingreso de los conductores a los respectivos equipos se debera efectuar mediante
prensa cables de aluminio de diametro adecuado, instalados ya sea en sus pisos y/o
techos respectivamente de los equipos. Para el caso de conductores unipolares, como
los de alimentacion al Tablero General de Baja Tension desde los respectivos
Transformadores y Grupos Electrogenos, estos prensa cables deberan montarse sobre
placas de material no conductor, recomendandose para estos casos el uso de placas de
aluminio de 4 mm de espesor.

Los conductores, en ambos extremos, contaran con identificacion de los mismos,
mediante chapas metalicas de aluminio grabadas con los numeros correspondientes, los
que deben coincidir con lo detallado en la Lista de Conductores Multifilares definitiva
aprobada en el proyecto ejecutivo.

Los terminales de cables de media tension se efectuaran en un todo de acuerdo con las
instrucciones determinadas por el fabricante de los mismos, y bajo la supervision del
mismo. En sus extremos e emplearan terminales de doble indentacién hexagonal y de
doble agujero de fijacién. Asimismo se deberan poner a tierra las pantallas de proteccion
de dichos conductores en los recintos de las celdas de media tension de salida de los
conductores de alimentacién a los dos transformadores de potencia. Las pantallas del
conductor de alimentacién general, no se deben poner a tierra del lado Hospital, dado
que la empresa proveedora de energia (EDELAP) normalmente las ponen a tierra en su
equipo de salida al cliente.

Los terminales de cables de baja tensidn se efectuaran en un todo de acuerdo con las
instrucciones determinadas por el fabricante de los mismos, y bajo la supervision del
mismo. Seran del tipo doble indentacidén hexagonal y doble agujero de fijacién, y como
terminacion se emplearan vainas termo contraibles de colores de las respectivas fases y
neutro.

Los conductores multifilares a conexionar a los bornes de entrada de los equipos,
estaran ubicados lo mas cerca posibles de los mismos, y los conductores
unipolares que los componen (vetas), tendran una reserva de 10 a 15 cm., antes de su
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ingreso a los bornes, de manera de poder efectuarse algun posible cambio sin modificar
el ingreso del multifilar.

Estos conductores unipolares contaran con identificaciones individuales, del tipo anillo
numerado o material similar, las que deben coincidir con lo detallado en las Planillas de
Acometidas de Multifilares definitivas, determinadas en el proyecto ejecutivo. La
vinculacion de estos conductores a sus respectivos bornes, se efectuara empleando
terminales de indentar preaislados, del tipo de acuerdo a cada conductor en particular.

Asimismo los conductores unipolares de puesta a tierra deberan conectarse siguiendo
los lineamientos establecidos para los conductores de baja tension.

Armado y montaje de los dos tableros de correccion de factor de potencia

El Contratista tendra a su cargo las prestaciones de desembalaje de los dos Tableros de
Correccion de Factor de Potencia en la obra, sus traslados hasta sus lugares de
montaje, sus ubicaciones definitivas, sus anclajes, el posible armado de materiales que
lo componen, conexionado de conductores internos, y toda tarea necesaria para dejar
perfectamente instalados los mismos, bajo la supervisién directa del fabricante del
material en cuestion, ambos deberan garantizar la correccién del factor de potencia de la
energia consumida para que esté conforme a los requerimientos de coseno fi, de la
empresa distribuidora de energia.

Al proceder al desembalaje de los dos Tableros verificara las condiciones de entrega de
los mismos, y que no falte material alguno de sus interiores y exteriores, dado que a
partir de dicha tarea, el material en cuestion quedara bajo su estricta responsabilidad.
En caso de verificar alguna anomalia, debera comunicarselo a la Inspeccién de Obra,
por escrito y en forma inmediata.

El material retirado de los citados embalajes sera retirado por el Contratista y llevado
fuera de los limites del Hospital, de acuerdo con las ordenanzas Municipales vigentes.

Previamente de trasladar los dos Tableros precitados a sus lugares de montaje
definitivos, el Contratista verificara la correcta terminacion de las zonas de apoyo de
este material, de manera de asegurar su correcta ubicacidn con relacion a los canales
de conductores de baja tension, conexiones multifilares auxiliares, barra de puesta a
tierra, etc. En caso de resultar necesario realizara las modificaciones y adaptaciones
necesarias, tareas estas a su exclusivo cargo, para asegurar el montaje sin ningun
inconveniente.

Cada Tablero estara rigidamente vinculado a su base metélica, las que deberan
previamente anclarse al piso de la sala, para lo cual debera proveerse los elementos de
anclajes en cantidad y disefio, previamente acordados y a probados tanto por la
Inspeccién de Obra como por el fabricante de los equipos, de manera de que aseguren
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la estabilidad de los Tableros y soporten los esfuerzos electrodinamicos que puedan
desarrollarse en el interior de los mismos. El Contratista proveera este material de
anclaje y procedera a realizar los mismos.

Cumplimentado el tema citado anteriormente, procedera al traslado de cada uno de los
dos Tableros a sus ubicaciones definitivas de montaje, verificando su correcta
verticalidad frontal y lateral, agregando suplementos de chapa de acero en sus bases,
de resultar necesario.

Procedera asimismo a efectuar la vinculacién de las respectivas barra general de puesta
a tierra internas a las derivaciones previstas de la malla general de puesta a tierra,
proveyendo los materiales necesarios a estos fines.

Concluidas con las tareas antes indicadas de montaje, el Contratista procedera a
verificar el correcto ajuste de la buloneria de las barras de baja tension y de puesta a
tierra, ya sea la utilizada para su vinculacion entre ellas, como las correspondientes a las
vinculaciones a los equipos instalados en el interior de los Tableros, mediante llaves del
tipo torquimétricas y de acuerdo a lo indicado por el Fabricante, para cada conexién en
particular.

De la misma manera el Contratista verificara el correcto ajuste de los conductores
auxiliares de baja tensién, tanto en bornes de equipos, como en bornes de acceso de
multifilares, pasajes a puertas, etc.

Armado y montaje del tablero centralizado de alarmas

El Contratista tendra a su cargo las prestaciones de desembalaje del Tablero
Centralizado de Alarmas en la obra, sus traslados hasta su lugar de montaje, su
ubicacion definitivo, sus anclajes, el posible armado de materiales que lo componen,
conexionado de conductores internos, y toda tarea necesaria para dejar perfectamente
instalados el mismo, bajo la supervision directa del fabricante del material en cuestion.

Al proceder al desembalaje del Tablero verificara las condiciones de entrega del mismo,
y que no falte material alguno de su interior y exterior, dado que a partir de dicha tarea,
el material en cuestion quedara bajo su estricta responsabilidad. En caso de verificar
alguna anomalia, debera comunicarselo a la Inspeccion de Obra, por escrito y en forma
inmediata.

El material retirado del citado embalaje sera retirado por el Contratista y llevado fuera de
los limites del Hospital, de acuerdo con las ordenanzas Municipales vigentes.

Previamente de trasladar Tablero precitado a su lugar de montaje definitivo, el
Contratista verificara la correcta terminacion de las zonas de apoyo de este material, de
manera de asegurar su correcta ubicacidén con relacion a los canales de conductores de
baja tension, conexiones multifilares auxiliares, conexiones de puesta a tierra, etc. En

38
BUENOS AIRES INFRAESTRUCTURA — SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
PLIEG-2017-01313872-GDEBA-DTDPAMIY SPC

pagina 39 de 157



Corresp. Expte. 2402-459/17 Byenos
Aires

Provincia

caso de resultar necesario realizara las modificaciones y adaptaciones necesarias,
tareas estas a su exclusivo cargo, para asegurar el montaje sin ningun inconveniente.

El Tablero estara rigidamente vinculado a su base metalica, la que debera previamente
anclarse al piso de la sala, para lo cual debera proveerse los elementos de anclajes en
cantidad y disefio, previamente acordados y a probados tanto por la Inspeccién de Obra
como por el fabricante de los equipos, de manera de que aseguren la estabilidad del
Tablero y soporten los esfuerzos electrodinamicos que puedan desarrollarse en el
interior del mismo. El Contratista proveera este material de anclaje y procedera a
realizar los mismos.

Cumplimentado el tema citado anteriormente, procedera al traslado del Tablero a su
ubicacion definitiva de montaje, verificando su correcta verticalidad frontal y lateral,
agregando suplementos de chapa de acero en sus bases, de resultar necesario.

Procedera asimismo a efectuar la vinculacién de las respectivas barra general de puesta
a tierra internas a las derivaciones previstas de la malla general de puesta a tierra,
proveyendo los materiales necesarios a estos fines.

Concluidas con las tareas antes indicadas de montaje, el Contratista procedera a
verificar el correcto ajuste de la buloneria de las barras de puesta a tierra, ya sea la
utilizada para su vinculacion a las derivaciones de la malla previstas en la Obra Civil,
mediante llaves del tipo torquimétricas y de acuerdo a lo indicado por el Fabricante, para
cada conexion en particular.

De la misma manera el Contratista verificara el correcto ajuste de los conductores
auxiliares de baja tension, tanto en bornes de equipos, como en bornes de acceso de
multifilares, pasajes a puertas, etc.

Quedara asimismo a cargo del Contratista la provisién y montaje de tareas no descriptas
anteriormente, pero que resulten necesarias en el traslado, armado, montaje y ensayos
del Tablero Centralizado de Alarmas, a exclusivo pedido de la Inspeccién de Obra.

Ensayos, verificaciones y ajustes de las nuevas instalaciones

Dentro de las prestaciones solicitadas, se encuentran la supervision de las tareas en
obra, los ensayos y verificaciones que resulten necesarios y la puesta en servicio de la
totalidad de los equipos que conforman el equipamiento eléctrico de la nueva Camara
de Transformacién de alimentacién de energia eléctrica al Hospital Mi Pueblo, de
manera de asegurar su puesta en servicio en forma segura eficiente y continua.

Por lo tanto quedara a exclusivo cargo del Contratista la ejecucion de los ensayos
necesarios, de acuerdo a las normas vigentes que rigen para cada equipo en particular,
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con la provision de los equipos de medicion y rigidez necesarias, debidamente
protocolizadas por Entes autorizados a dar este tipo de protocolizaciones.

Antes de comenzar con las citadas prestaciones, el Contratista presentara a la
Inspeccidén de Obra, un cronograma detallado de los ensayos a realizar, con un listado
de los equipos a poner a disposicion para realizar los mismos. Tanto el tipo de ensayos,
fechas de ejecucion, listado de equipos a disponer, etc., podra ser aprobado y/o
rechazado, con indicacion de las modificaciones a proponer, por la Inspeccion de Obra,
dejandose aclarado que se podran iniciar con estos trabajos, solo cuando se cuenten
con la aprobacién expresa de la Inspeccién de Obra, y siempre bajo su presencia y/o
personal debidamente autorizado por la misma.

Los ensayos minimos solicitados se pueden mencionar los siguientes, no siendo este
listado limitativo de los ensayos necesarios realizar

- Ensayos de medicidén de aislacion dieléctrica en los nuevos conductores de
energia de media tension, empleando megohmetro de 5000 Volt.

- Ensayos de rigidez dieléctrica en los nuevos conductores de energia de
media tension, aplicando en cada uno de ellos una tensién de 38,75 KV, de
corriente continua, durante 15 minutos, en un todo de acuerdo a la Norma
IRAM N° 2325.

- Ensayos de medicidén de aislacion dieléctrica en los nuevos conductores de
energia de baja tension, empleando megéhmetro de 500 Volt.

- Ensayos de medicidn de aislacion dieléctrica en los nuevos conductores
auxiliares de baja tension, empleando megéhmetro de 500 Volt.

- Ensayos de rigidez dieléctrica en los nuevos conductores de energia de baja
tension, aplicando en cada conductor una tension de 1,5 KV, de corriente
continua, durante 1 minuto, (estando para los cables multifilares los
restantes conductores unipolares puestos a tierra), en un todo de acuerdo a
la Normas vigentes.

- Ensayos de rigidez dieléctrica en los nuevos conductores auxiliares de baja
tension, aplicando en cada conductor independiente una tension de 1,5 KV,
de corriente continua, durante 1 minuto, estando los restantes conductores
que conforman el multifilar puestos a tierra), en un todo de acuerdo a la
Normas vigentes.

- Ensayos de rigidez dieléctrica en las barras generales de las celdas de
media tension, aplicando en cada una de las tres fases una tensién de 38,75
KV, de corriente continua, durante 15 minutos, en un todo de acuerdo a la
norma IRAM N° 2325.
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- Ensayos de rigidez dieléctrica en las barras generales de los Tableros
Generales de Baja Tension, aplicando en cada una de las tres fases una
tensidon de 1.5 KV, de corriente continua, durante 1 minuto, en un todo de
acuerdo a las normas vigentes.

- ldentificacion y verificacion de las fases, en los conductores de
alimentacion de media tension tanto el correspondiente a la alimentacién
general, como los de alimentacion a los dos Transformadores de Potencia,
aplicando tensiones de 3 x 380 Volt - 50 hz, del lado de 3 x 13200 Volt.

- Identificacion y verificacion de las fases, en los conductores de
alimentacion de baja tension tanto los correspondientes a las alimentaciones
de los Transformadores de Potencia al Tablero General de Baja tension,
como los correspondientes a las alimentaciones desde los Grupos
Electrégenos al Tablero General de Baja Tension, y los correspondientes de
alimentacion desde el Tablero General de Baja Tension a los Tableros de
Correcciéon de Factor de potencia, al Sistema de Energia Ininterrumpible, a
los Tableros de iluminacion y Tomacorrientes de los locales de la Camara de
Transformacion, etc., aplicando tensiones de 3 x 380 Volt - 50 hz,

- Identificacion y verificacion del correcto conexionado de los conductores
unipolares de los cables multifilares auxiliares.

- Ensayos de los Grupos Electrégenos entre los que se pueden mencionar,
ensayos de carga al 25%, 50% y 100% de sus potencias nominales, con
determinaciéon de consumos de combustibles para cada uno de los tres
casos precitados, ensayo de sobrecarga al 110% de la potencias nominales,
con verificacion de consumo de combustible, ensayos de arranques
manuales y automaticos, control de paradas automaticas, con verificacion de
las alarmas correspondientes, verificacion de los sistemas auxiliares, etc. en
un todo de acuerdo con lo determinado por el fabricante de los equipos, y de
acuerdo a las normas vigentes para este tipo de equipos.

- Funcionales de verificacion del funcionamiento de los circuitos de comando,
desenganches, sefalizaciones y alarmas de la totalidad de los equipos que
conforman el equipamiento eléctrico de la nueva Camara de Transformacién
siguiendo detalladamente los esquemas funcionales, aprobados con el
proyecto definitivo.

- Ensayos de inyeccion de corrientes nominales en las barras del Tablero
General de Baja Tension correspondientes a las entradas de los dos
Transformadores de potencia y a las dos entradas de los dos Grupos
Electrégenos, verificando el correcto funcionamiento de los sistemas de
medicién y de proteccion.
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- Terminadas las verificaciones el Contratista regulara las protecciones de
cada interruptor en particular y verificara su correcto funcionamiento tanto el
nivel de corriente de actuacion por sobre carga, como el tiempo de
actuacion.

- Ensayos de inyeccion de corrientes nominales en las barras generales del
Tablero General de Baja Tension verificando el correcto funcionamiento de
los sistemas de medicion y de proteccidn de los interruptores automaticos de
las salidas a los diversos suministros del Hospital. Terminadas las
verificaciones el Contratista regulara las protecciones de cada interruptor en
particular y verificara su correcto funcionamiento tanto el nivel de corriente
de actuacion por sobre carga como el tiempo de actuacion.

- Medicion de la resistencia de las jabalinas de puesta a tierra, desconectadas
del resto de la malla de puesta a tierra, empleando equipos del tipo
Telurémetros, debidamente protocolizados.

- Medicion de la resistencia de la totalidad de las derivaciones de la malla de
puesta a tierra, empleando equipos del tipo Telurédmetros, debidamente
protocolizados.

- Medicion de la resistencia de las barras y/o bornes de conexién de puesta a
tierra de la totalidad de los equipos que conforman el equipamiento eléctrico
de la nueva Camara de Transformacion, conectados a las respectivas
derivaciones de la malla de puesta a tierra, empleando equipos del tipo
Telurémetros, debidamente protocolizados.

- Ensayos de funcionamiento de los Tableros de Correccion de Factor de
potencia, verificando en distintas condiciones de coseno Phi, el cierre de los
contactores de las seis etapas

- Ensayo del Sistema de Energia Ininterrumpible (UPS), verificando la tension
de salida ante la falta de alimentacion al equipo, en tiempo y tension de
salida y todo otro tipo de ensayos aconsejados por el fabricante de este
sistema.

De estos ensayos se efectuaran los correspondientes protocolos, los que seran
entregados a vuestros representantes en duplicado.

Puesta en servicio de las instalaciones

Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, el Contratista procedera a capacitar
al personal del Hospital que se encargara de la maniobra y mantenimiento de las nuevas
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instalaciones, para lo cual aportara los manuales de los respectivos fabricantes y de una
memoria técnica general de maniobra y mantenimientos de las mismas.

Concluidos con los ensayos, verificaciones, y ajustes enunciados en el item anterior, el
Contratista previo acuerdo con la empresa proveedora de energia eléctrica (EDELAP), y
con la autorizacion de la Inspeccion de obra y de los fabricantes de los equipos de
manera de mantener la garantia de fabricacién, procedera a energizar las instalaciones,
dejandolas en servicio seguro, eficiente y continuo.

Durante un plazo de 30 (treinta) dias corridos a partir de la fecha de la puesta en
servicio definitiva, el Contratista dispondra personal altamente calificado en operacion
de las instalaciones y de mantenimiento de las mismas, en el horario de 06,00 a 23,00
horas, en dias habiles, quienes asesoraran y asistiran al personal destacado por el
Hospital para estas tareas.

Concluido con este periodo de asesoramiento, y de no mediar faltante alguno y/o
inconveniente alguno, se labrara la respectiva Acta de Recepcion Provisional de las
prestaciones en cuestion, y partir de esta fecha comenzara a regir los plazos de garantia
del material entregado y de los trabajos realizados.

Reemplazo de las alimentaciones a los actuales tableros de baja tensién del
Hospital

Una vez realizada la puesta en servicio de las nuevas instalaciones, el Contratista
tendra a su cargo el reemplazo de las actuales alimentaciones de energia eléctrica al
Hospital que se llevan a cabo en baja tension desde la Camara de Transformacién de la
Empresa proveedora de Energia Eléctrica (EDELAP), por nuevas alimentaciones a
conectarse en el Tablero de Baja Tension de la Nueva Camara de Transformacion,
motivo de la presente Memoria Descriptiva.

Vinculacién eléctrica entre el transformador N° 1 y el tablero Principal de baja
tensiéon normal (TPBT-N1)

- 18 (dieciocho) conductores unipolares de baja tension, (seis para la fase R,
seis para la fase S, seis para la fase T), marca Prysmian, tipo Afumex 1000, o
marca CIMET, tipo Durolite, contra fuego, y/o marca Indelqui, contra fuego, o
calidad similar, de seccién 1 x 185 mm?, tipo interior, clase 4.

- 6 (seis) conductores unipolares de baja tension, (para el neutro), marca de ref.
Prysmian, tipo Afumex 1000, o marca CIMET, tipo Durolite, contra fuego, y/o
marca Indelqui, contra fuego, o calidad similar, de seccién 1 x 95 mm?, tipo
interior, clase 4.
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- 36 (treinta y seis) terminales de doble indentacién y doble orificio de fijacién,
para los conductores de energia citados en el parrafo anterior, , apto para 185
mm? de seccién, o calidad similar. Debera preverse el uso de vainas
termocontraibles, de colores segun su uso, para aislar la parte indentada de
los terminales precitados.

- 12 (doce) terminales de doble indentacion y doble orificio de fijacion, para los
conductores de energia citados en el parrafo anterior, , apto para 95 mm? de
seccioén, o calidad similar. Debera preverse el uso de vainas termocontraibles,
de colores segun su uso, para aislar la parte indentada de los terminales
precitados.

- 1 (un) conductor especial para interconectar las sondas termométricas de los
transformadores, conformado por cuatro ternas de tres conductores
numerados cada terna, de baja tension de seccion 4 x (3 x 0,55) mm?, tipo
interior.

- 24 (veinticuatro) Terminales preaislados de simple indentacion y simple orificio
de fijacidn, para los conductores de energia citados en los parrafos anteriores,
, modelo A5, para conductores de 0,55 mm? de seccion, o calidad similar.

Vinculacién eléctrica entre el transformador N° 2 y el tablero Principal de baja
tension emergencia (TPBT-N2)

- 18 (dieciocho) conductores unipolares de baja tension, (seis para la fase R,
seis para la fase S, seis para la fase T), marca Prysmian, tipo Afumex 1000, o
marca CIMET, tipo Durolite, contra fuego, y/o marca Indelqui, contra fuego, o
calidad similar, de seccién 1 x 185 mm?, tipo interior, clase 4.

- 6 (seis) conductores unipolares de baja tension, (seis para el neutro), marca
de ref. Prysmian, tipo Afumex 1000, o marca CIMET, tipo Durolite, contra
fuego, y/o marca Indelqui, contra fuego, o calidad similar, de secciéon 1 x 95
mm?, tipo interior, clase 4.

- 36 (treinta y seis) terminales de doble indentacion y doble orificio de fijacion,
para los conductores de energia citados en el parrafo anterior, , apto para 185
mm? de seccién, o calidad similar. Debera preverse el uso de vainas
termocontraibles, de colores segun su uso, para aislar la parte indentada de
los terminales precitados.

- 12 (doce) terminales de doble indentacién y doble orificio de fijacion, para los
conductores de energia citados en el parrafo anterior, , apto para 95 mm? de
secciodn, o calidad similar. Debera preverse el uso de vainas termocontraibles,
de colores segun su uso, para aislar la parte indentada de los terminales
precitados.
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-1 (un) conductor especial para interconectar las sondas termométricas de los
transformadores, conformado por cuatro ternas de tres conductores
numerados cada terna, de baja tension de seccion 4 x (3 x 0,55) mm?, tipo
interior.

- 24 (veinticuatro) Terminales preaislados de simple indentacion y simple orificio
de fijacion, para los conductores de energia citados en los parrafos anteriores,
, modelo A5, para conductores de 0,55 mm? de seccion, o calidad similar.

Vinculacién eléctrica entre el grupo electrogeno N° 1 y el tablero de transferencia
automatica TTAB-1

9 (nueve) conductores unipolares de baja tension, (tres para la fase R, tres
para la fase S, tres para la fase T), marca Prysmian, tipo Afumex 1000, o
marca CIMET, tipo Durolite, contra fuego, y/o marca Indelqui, contra fuego, o
calidad similar, de seccién 1 x 185 mm?, tipo interior, clase 4.

- 3 (tres) conductores unipolares de baja tension, (para el neutro), marca
Prysmian, tipo Afumex 1000, o marca CIMET, tipo Durolite, contra fuego, y/o
marca Indelqui, contra fuego, o calidad similar, de seccién 1 x 95 mm?, tipo
interior, clase 4.

- 18 (dieciocho) terminales de doble indentacién y doble orificio de fijacidn, para
los conductores de energia citados en el parrafo anterior, , apto para 185 mm?
de seccion, o calidad similar. Debera preverse el uso de vainas
termocontraibles, de colores segun su uso, para aislar la parte indentada de
los terminales precitados.

- 6 (seis) terminales de doble indentacion y doble orificio de fijacion, para los
conductores de energia citados en el parrafo anterior, , apto para 95 mm? de
secciodn, o calidad similar. Debera preverse el uso de vainas termocontraibles,
de colores segun su uso, para aislar la parte indentada de los terminales
precitados.

- 2 (dos) conductores tripolares de baja tensién, (uno para alimentar el sistema
de calefaccidén del grupo y el otro para alimentar el cargador de la bateria)
marca Prysmian, tipo Afumex 1000, o marca CIMET, tipo Durolite, contra
fuego, y/o marca Indelqui, contra fuego, o calidad similar, de seccion 3 x 4
mm?, tipo interior, clase 4.

- 12 (doce) Terminales preaislados de simple indentacién y simple orificio de
fijacion, para los conductores de ener%l'a citados en los parrafos anteriores, ,
modelo C5, para conductores de 4 mm*“ de seccion, o calidad similar.
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Vinculacioén eléctrica entre el grupo electrogeno N° 2 y el tablero de transferencia
automatica TTAB-2

9 (nueve) conductores unipolares de baja tension, (tres para la fase R, tres
para la fase S, tres para la fase T), marca Prysmian, tipo Afumex 1000, o
marca CIMET, tipo Durolite, contra fuego, y/o marca Indelqui, contra fuego, o
calidad similar, de seccién 1 x 185 mm2, tipo interior, clase 4.

- 3 (tres) conductores unipolares de baja tension, (para el neutro), marca
Prysmian, tipo Afumex 1000, o marca CIMET, tipo Durolite, contra fuego, y/o
marca Indelqui, contra fuego, o calidad similar, de seccién 1 x 95 mm2, tipo
interior, clase 4.

- 18 (dieciocho) terminales de doble indentacion y doble orificio de fijacion, para
los conductores de energia citados en el parrafo anterior, , apto para 185 mm?
de seccion, o calidad similar. Debera preverse el uso de vainas
termocontraibles, de colores segun su uso, para aislar la parte indentada de
los terminales precitados.

- 6 (seis) terminales de doble indentacion y doble orificio de fijacién, para los
conductores de energia citados en el parrafo anterior, , apto para 95 mm? de
seccion, o calidad similar. Debera preverse el uso de vainas termocontraibles,
de colores segun su uso, para aislar la parte indentada de los terminales
precitados.

- 2 (dos) conductores tripolares de baja tension, (uno para alimentar el sistema
de calefaccion del grupo y el otro para alimentar el cargador de la bateria)
marca Prysmian, tipo Afumex 1000, o marca CIMET, tipo Durolite, contra
fuego, y/o marca Indelqui, contra fuego, o calidad similar, de seccion 3 x 4
mm?, tipo interior, clase 4.

- 12 (doce) Terminales preaislados de simple indentacién y simple orificio de
fijacion, para los conductores de ener%l’a citados en los parrafos anteriores, |,
modelo C5, para conductores de 4 mm“ de seccion, o calidad similar.

Vinculacion eléctrica entre TPBT-N2 y TPBT-E

- 18 (dieciocho) conductores unipolares de baja tension, (seis para la fase R,
seis para la fase S, seis para la fase T), marca Prysmian, tipo Afumex 1000, o
marca CIMET, tipo Durolite, contra fuego, y/o marca Indelqui, contra fuego, o
calidad similar, de seccion 1 x 185 mm?, tipo interior, clase 4.
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- 6 (seis) conductores unipolares de baja tensién, (para el neutro), marca
Prysmian, tipo Afumex 1000, o marca CIMET, tipo Durolite, contra fuego, y/o
marca Indelqui, contra fuego, o calidad similar, de seccién 1 x 95 mm2, tipo
interior, clase 4.

- 36 (treinta y seis) terminales de doble indentacién y doble orificio de fijacion,
para los conductores de energia citados en el parrafo anterior, , apto para 185
mm? de seccién, o calidad similar. Debera preverse el uso de vainas
termocontraibles, de colores segun su uso, para aislar la parte indentada de
los terminales precitados.

- 12 (doce) terminales de doble indentacion y doble orificio de fijacion, para los
conductores de energia citados en el parrafo anterior, , apto para 95 mm? de
seccioén, o calidad similar. Debera preverse el uso de vainas termocontraibles,
de colores segun su uso, para aislar la parte indentada de los terminales
precitados.

Vinculacion eléctrica entre TPBT-E y los tableros de transferencia automatica
TTAB-1 y TTAB-2 (alimentacion para cada uno de los tableros de
Transferencia automatica)

9 (nueve) conductores unipolares de baja tension, (tres para la fase R, tres
para la fase S, tres para la fase T), marca Prysmian, tipo Afumex 1000, o
marca CIMET, tipo Durolite, contra fuego, y/o marca Indelqui, contra fuego, o
calidad similar, de seccién 1 x 185 mm?, tipo interior, clase 4.

- 3 (tres) conductores unipolares de baja tension, (para el neutro), marca
Prysmian, tipo Afumex 1000, o marca CIMET, tipo Durolite, contra fuego, y/o
marca Indelqui, contra fuego, o calidad similar, de seccion 1 x 95 mm?, tipo
interior, clase 4.

- 18 (dieciocho) terminales de doble indentacion y doble orificio de fijacion, para
los conductores de energia citados en el parrafo anterior, , apto para 185 mm?
de seccion, o calidad similar. Debera preverse el uso de vainas
termocontraibles, de colores segun su uso, para aislar la parte indentada de
los terminales precitados.

- 6 (seis) terminales de doble indentacion y doble orificio de fijacién, para los
conductores de energia citados en el parrafo anterior, , apto para 95 mm? de
seccidn, o calidad similar. Debera preverse el uso de vainas termocontraibles,
de colores segun su uso, para aislar la parte indentada de los terminales
precitados.
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Vinculacién eléctrica el tablero de transferencia automatica TTAB-1 (salida) y el
TGBT (en local sala de tableros)

9 (nueve) conductores unipolares de baja tension, (tres para la fase R, tres
para la fase S, tres para la fase T), marca Prysmian, tipo Afumex 1000, o
marca CIMET, tipo Durolite, contra fuego, y/o marca Indelqui, contra fuego, o
calidad similar, de seccién 1 x 185 mm?, tipo interior, clase 4.

- 3 (tres) conductores unipolares de baja tension, (para el neutro), marca
Prysmian, tipo Afumex 1000, o marca CIMET, tipo Durolite, contra fuego, y/o
marca Indelqui, contra fuego, o calidad similar, de seccion 1 x 95 mm2, tipo
interior, clase 4.

- 18 (dieciocho) terminales de doble indentacion y doble orificio de fijacion, para
los conductores de energia citados en el parrafo anterior, , apto para 185 mm?
de seccion, o calidad similar. Debera preverse el uso de vainas
termocontraibles, de colores segun su uso, para aislar la parte indentada de
los terminales precitados.

- 6 (seis) terminales de doble indentacion y doble orificio de fijacién, para los
conductores de energia citados en el parrafo anterior, , apto para 95 mm? de
seccioén, o calidad similar. Debera preverse el uso de vainas termocontraibles,
de colores segun su uso, para aislar la parte indentada de los terminales
precitados.

- 2 (dos) conductores tripolares de baja tension, (para vincular los
enclavamientos entre interruptores) marca Prysmian, tipo Afumex 1000, o
marca CIMET, tipo Durolite, contra fuego, y/o marca Indelqui, contra fuego, o
calidad similar, de seccién 3 x 4 mmz, tipo interior, clase 4.

- 12 (doce) Terminales preaislados de simple indentacion y simple orificio de
fijacion, para los conductores de ener%l'a citados en los parrafos anteriores, ,
modelo C5, para conductores de 4 mm“ de seccién, o calidad similar.

Vinculacion eléctrica el tablero de transferencia automatica TTAB-2 (salida) y el
TGBT (en local sala de tableros)

- 9 (nueve) conductores unipolares de baja tension, (tres para la fase R, tres
para la fase S, tres para la fase T), marca Prysmian, tipo Afumex 1000, o
marca CIMET, tipo Durolite, contra fuego, y/o marca Indelqui, contra fuego, o
calidad similar, de seccién 1 x 185 mm?, tipo interior, clase 4.

- 3 (tres) conductores unipolares de baja tension, (para el neutro), marca
Prysmian, tipo Afumex 1000, o marca CIMET, tipo Durolite, contra fuego, y/o
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marca Indelqui, contra fuego, o calidad similar, de seccién 1 x 95 mm2, tipo
interior, clase 4.

- 18 (dieciocho) terminales de doble indentacion y doble orificio de fijacion, para
los conductores de energia citados en el parrafo anterior, , apto para 185 mm?
de seccion, o calidad similar. Debera preverse el uso de vainas
termocontraibles, de colores segun su uso, para aislar la parte indentada de
los terminales precitados.

- 6 (seis) terminales de doble indentacion y doble orificio de fijacién, para los
conductores de energia citados en el parrafo anterior, , apto para 95 mm? de
seccioén, o calidad similar. Debera preverse el uso de vainas termocontraibles,
de colores segun su uso, para aislar la parte indentada de los terminales
precitados.

- 2 (dos) conductores tripolares de baja tension, (para vincular los
enclavamientos entre interruptores) marca Prysmian, tipo Afumex 1000, o
marca CIMET, tipo Durolite, contra fuego, y/o marca Indelqui, contra fuego, o
calidad similar, de seccion 3 x 4 mmz, tipo interior, clase 4.

- 12 (doce) Terminales preaislados de simple indentacion y simple orificio de
fijacion, para los conductores de ener%l'a citados en los parrafos anteriores, ,
modelo C5, para conductores de 4 mm“ de seccidén, o calidad similar.

Vinculacion eléctrica entre el tablero Principal de baja tensién normal (TPBT-N1) y
El Tablero General de baja tensién TGBT (alim. Normal)

- 18 (dieciocho) conductores unipolares de baja tension, (seis para la fase R,
seis para la fase S, seis para la fase T), marca Prysmian, tipo Afumex 1000, o
marca CIMET, tipo Durolite, contra fuego, y/o marca Indelqui, contra fuego, o
calidad similar, de seccién 1 x 185 mm2, tipo interior, clase 4.

- 6 (seis) conductores unipolares de baja tension, (seis para el neutro), marca
de ref. Prysmian, tipo Afumex 1000, o marca CIMET, tipo Durolite, contra
fuego, y/o marca Indelqui, contra fuego, o calidad similar, de secciéon 1 x 95
mm?, tipo interior, clase 4.

- 36 (treinta y seis) terminales de doble indentacion y doble orificio de fijacion,
para los conductores de energia citados en el parrafo anterior, apto para 185
mm? de seccién, o calidad similar. Debera preverse el uso de vainas
termocontraibles, de colores segun su uso, para aislar la parte indentada de
los terminales precitados.

- 12 (doce) terminales de doble indentacion y doble orificio de fijacion, para los
conductores de energia citados en el parrafo anterior, , apto para 95 mm? de
seccion, o calidad similar. Debera preverse el uso de vainas termocontraibles,
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de colores segun su uso, para aislar la parte indentada de los terminales
precitados.

- 2 (dos) conductores tripolares de baja tension, (para vincular los
enclavamientos entre interruptores) marca Prysmian, tipo Afumex 1000, o
marca CIMET, tipo Durolite, contra fuego, y/o marca Indelqui, contra fuego, o
calidad similar, de seccién 3 x 4 mm?, tipo interior, clase 4.

- 12 (doce) Terminales preaislados de simple indentacién y simple orificio de
fijacion, para los conductores de energia citados en los parrafos anteriores,
modelo C5, para conductores de 4 mm? de seccion, o calidad similar.

Para desarrollar las prestaciones el Contratista presentara un Cronograma de Tareas
detallado, indicando para cada trabajo en particular el tiempo estimado que le llevara su
ejecucion, el orden de ejecucion de los mismos, etc., de manera de reducir al maximo
posible los tiempos de corte de energia parciales a los distintos servicios del Hospital. A
tales efectos elevara a la Inspeccion de Obras las prestaciones adicionales provisorias a
realizar para lograr esta reduccion de cortes de energia. Este Cronograma de Tareas
debera ser consensuado con las autoridades del Hospital, con los jefes de servicios de
las salas afectadas por posibles cortes de energia, con los representantes de EDELAP,
y con la Inspeccion de Obras, debiendo estar aprobado por estos representantes antes
del inicio de las prestaciones en cuestion. Dada las caracteristicas de estos trabajos, los
mismos deberan efectuarse en dias habiles y/o en sabados y/o en domingos y/o en
feriados, durante las 24 horas, segun mas convenga al Hospital, no debiendo generar
mayores costos por los dias y horarios convenidos.

Puesta a tierra

Se debera verificar la instalacion de puesta a tierra general del establecimiento debiendo
realizar mediciones de resistencia de puesta a tierra. En el caso de que esta medicidn
no supere el valor de 1 ohms se podra utilizar esta conexién a tierra.

En el caso de que esta conexion a tierra arroje valores superiores a lo indicado en el
parrafo anterior se debera realizar la instalacion de una nueva puesta a tierra a la cual
se conectaran todos aquellos elementos que puedan quedar bajo tensién en forma
directa o indirecta.

Para esto se instalara una jabalina en el patio interno. Esta jabalina sera del tipo
Copperweld de cobre electrolitico, de 3mts de longitud y 18 mm de didmetro como
minimo dependiendo esto de la resistencia de puesta a tierra que debera ser inferior a 3
ohms en una perforacion encamisada hasta la napa freatica en espacio libre que queda
entre la sala de maquina y el edificio a construir. En la parte superior de la perforacion
se realizara una camara de conexion e inspeccion con tapa metalica. Desde esta
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camara se tendera un conductor a una caja de puesta a tierra general a ubicar junto a
los tableros Generales.

En esta caja de puesta a tierra se instalara una barra equipotencial que distribuira la
conexion de puesta a tierra a cada uno de los tableros.

En cada tablero se instalara una barra equipotencial a donde llegara el conductor de
puesta a tierra, proveniente desde la jabalina y se derivaran los conductores de puesta a
tierra conectando los elementos mediante terminales de presion. Esta barra
equipotencial sera de cobre electrolitico y la vinculacidn de los conductores a la barra se
realizara mediante terminales fijadas a los conductores mediante presion y tornillos.

Los conductores derivados de la barra equipotencial seran aislado, bicolor (amarillo y
verde).
Por ningun motivo se podra conectar a tierra el neutro de la red de energia eléctrica.

En cada uno de los quiréfanos se instalara una caja de puesta a tierra que contendra
una barra equipotencial y a partir de la cual se conectaran a tierra todos los elementos
fijos que se encuentran dentro de la sala de cirugia incluidos la camilla y los pisos
conductivos tendiendo un conductor por elemento a conectar. Cada una de estas cajas
tomara tierra directamente desde la barra equipotencial de la caja de puesta a tierra

general. Para los pisos conductivos se debera realizar la instalacion de conexion a tierra
en funcién de lo requerido por el fabricante del producto.

Pruebas de aislamiento

De aislacion

El Contratista estara obligado a efectuar los siguientes ensayos de aislamiento en
presencia del personal técnico asignado por la Inspeccion.

Medicion de la continuidad eléctrica y mecanica de la caineria.
Medicion de la resistencia de puesta a tierra de la caneria.

Medicion de la resistencia de puesta a tierra de las canalizaciones.

vV VvV VY V¥V

Prueba de aislacién de los conductores entre si y contra tierra.

» Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados
los artefactos de iluminacion y demas instalaciones especiales.
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» Prueba de aislacién por parte del Contratista a los seis meses subsiguientes de la
Recepcion Provisoria de las obras eléctricas, o toda vez que sea requerida por la
Inspeccién, dentro de los 180 dias subsiguientes a la Recepcion definitiva de los
trabajos.

Para efectuar las pruebas antes mencionadas, el Contratista se debera regir por las
siguientes normas:

» Las aislaciones de los conductores en las instalaciones interiores de iluminaciéon y
fuerza motriz, deberan acusar como minimo valores iguales o superiores a 1000
ohms/V, correspondientes a la aislacion entre conductores y entre estos y tierra. Estas
mediciones se deberan efectuar empleando un megéhmetro con indicador de 500 V
como maximo.

» La continuidad metalica de las cafierias, cajas, artefactos, etc. debera ser inferior a
10 ohms.

» Las resistencias de puesta a tierra de las instalaciones de iluminacion y fuerza
motriz, deben acusar como maximo valores de 5 ohms.

El Contratista debera facilitar sin cargo a solicitud de la Inspeccion, todos los
instrumentos y elementos necesarios para practicar las inspecciones y pruebas de
aislamiento mencionadas.

Los ensayos antedichos no eximiran al Contratista de su responsabilidad por los
defectos que se produjeran durante el funcionamiento de las instalaciones eléctricas,
debiendo comprometerse a efectuar cualquier reparacion o modificacion de los trabajos
realizados si se comprobaran deficiencias derivadas de la utilizacion de materiales
impropios o en malas condiciones, asi como también el empleo de mano de obra
deficiente.

En cualquiera de estos casos el Contratista esta obligado a efectuar todas las
modificaciones es o reparaciones que indicare la Inspeccion para dejar los trabajos en
perfectas condiciones de funcionamiento, sin derecho a indemnizacién o pago por este
concepto.

‘ C1.1.8 SUBESTACION ELECTRICA TRANSFORMADORA

La subestacion eléctrica compuesta por él/los transformadores, grupos
electrogenos y las celdas correspondientes y el Tablero Principal y se alojara en el
lugar indicado en Plano.

En su disefio se tendra en cuenta la facilidad de reemplazar los transformadores
y las celdas, la aislacion de los distintos recintos ante el riesgo de incendio, la
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racionalidad de la interconexion entre los equipos de media y baja tensioén y la facilidad
de mantenimiento.
A continuacion se describen los requerimientos basicos del equipamiento:

Montaje electromecanico nueva camara de transformacion
Descripcion general

La presente Memoria Descriptiva contempla la ejecucion de las prestaciones
enunciadas mas adelante, relativas al proyecto ejecutivo y de detalle definitivo,
provision de materiales necesarios, montaje de los equipos, su conexionado, pruebas y
puesta en servicio de las mismas, de la nueva Camara de Transformacion que
alimentara de Energia Eléctrica al Hospital Alejandro Korn, sita en el predio de dicho
Hospital, ubicado sobre Av. 520 segun se indica en planos, Melchor romero, Partido de
La Plata, de la Provincia de Buenos Aires.

Esta documentacion contempla los requisitos a cumplir por el Contratista para la
ejecucion de las prestaciones necesarias para los trabajos mencionados en el parrafo
anterior.

Descripcion particular de las prestaciones a realizar
Ejecucion del proyecto general y de detalle:

El Contratista realizara los planos dimensionales y de detalles de los montajes
de los equipos que integran el equipamiento eléctrico de la Camara en cuestién, de las
acometidas de conductores de media, baja tension y auxiliares, en cada uno de los
equipos indicados, sistema de puesta a tierra, ya sea su malla, derivaciones, jabalinas,
barras perimetrales, etc., de acuerdo con lo solicitado mas adelante.

Los planos seran entregados por el Contratista y seran revisados por la
Direccion de Obra, que los calificara con aprobado, y/o aprobado con observaciones
y/o rechazado, para lo cual debera presentar tres copias de cada uno de ellos,
devolviéndose una de las mismas con la correspondiente calificacion. Este tramite
debera repetirse hasta lograr la calificacion de aprobado, debiéndose entregar para
este caso cinco nuevas copias de cada plano aprobado, para su utilizacion durante el
montaje electromecanico en cuestion.

Toda la documentacidn debera ser realizada en Autocad compatible con version
2004, planillas en Excel y textos escritos en Word.

Terminadas las provisiones y una vez que la Camara se encuentre bajo tension
y en servicio seguro, eficiente y continuo, el contratista entregara tres juegos de copias
de la totalidad de la documentacion presentada y aprobada, debidamente actualizada
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de acuerdo a lo realmente ejecutado, como “Planos Conforme A Obra”, con su
correspondiente soporte magnético.

Para este llamado a Licitacion, se ha elaborado un anteproyecto, el cual debera
interpretarse como tentativo, el cual sera estudiado por el Contratista para su
ratificacion y/o rectificacion, el cual de ninguna manera limita el alcance de las
provisiones y prestaciones necesarias a ejecutarse a su cargo.

Este anteproyecto tentativo esta conformado por los siguientes planos vy
planillas, los que se adjuntan a la presente:

Plano “Esquema Unifilar Propuesto”

Plano “Planta General”

Plano “Ubicacion Canales de Cables”

Plano “Malla de Puesta a Tierra con sus Derivaciones”

Plano “Dimensiones y pesos aproximados de los Equipos a Instalar’

Plano “Lista de Cables Multifilares”

Sera obligacion del Contratista realizar la siguiente documentacion técnica:

- Planos de la vista de frente, de la vista posterior, de la base, de ambos
laterales, de los cortes en particular, etc., de cada uno de los equipos a
instalar, ubicados en los respectivos locales

- Planos de montaje, con determinacion del tipo y ubicacién de sus anclajes,
de cada equipo a instalar en particular, en sus respectivos lugares
definitivos.

- Planos de detalle de las acometidas de los conductores de media tension,
ya sea en las Celdas de Media Tensién, como en los Transformadores de
Potencia, con el disefo de los soportes necesarios para tales fines, barra y
conexion de la puesta a tierra de los terminales, etc.

- Planos de detalle de las acometidas de los conductores de baja tensién, ya
sea en los Transformadores de Potencia como en el Tablero Principal y
General de Baja Tension, con el disefio de los soportes para tales fines,
etc.
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- Planos de detalle de las acometidas de los conductores de baja tensién, ya
sea en los Grupos Electrogenos como en el Tablero Principal/General de
Baja Tension, con el disefio de los soportes para tales fines, etc.

- Planos de detalle de las acometidas de los conductores auxiliares de baja
tension, ya sea en las Celdas de Media Tension, Transformadores de
Potencia, Tablero Principal/General de Baja Tensién, Grupos Electrogenos,
Tableros de Compensaciéon de Factor de Potencia, Tablero de Centralizado
de Alarmas Equipos correspondientes a los sistemas de Energia
Ininterrumpible (UPS) y de Transferencia de Cargas, Tableros de
lluminacién y Tomacorrientes de los locales de la Camara de
Transformacion, con el disefio de los soportes para tales fines, etc.

- Planos de disefio del recorrido de las bandejas soportes de cables de
media y baja tension, como de los conductores auxiliares de baja tension, a
instalar en el interior de los canales previstos en la construccién de la
Camara de Transformacion y/o en sus distintos recorridos fuera de los
mismos, (plantas y cortes de cada local en particular), con el detalle del
material a utilizar y su forma de montaje.

- Proyecto definitivo con indicacion del tipo de material a utilizar, de la malla
de puesta a tierra, a disefiar de acuerdo con la resistividad medida del
suelo, con ubicacion de los ramales de la misma y de sus derivaciones, ya
sean para interconectar las jabalinas como los diversos equipos. Entre los
planos a presentar para este tema se pueden enumerar los relativos a la
ubicacion de los conductores de la malla de puesta a tierra (ubicacion
horizontal y vertical), ubicacion de las derivaciones en planta de las
conexiones a los diversos equipos, y a las jabalinas, profundidad y diametro
de las jabalinas, con el detalle de las camaras de inspeccion y de sus
sistema de barras para su medicidn sin su desconexion, etc.

- Proyecto particular de las interconexiones de las derivaciones de la malla
de puesta tierra a cada uno de los equipos que conforman el equipamiento
de Camara de Transformacién, indicando material a emplear y su forma de
montaje.

- Proyecto particular de la barra perimetral de puesta a tierra a instalar en los
locales que conforman la Camara de Transformacion, indicando material a
emplear y su forma de montaje.

- Plano del Esquema Unifilar definitivo, con indicacion de marcas,
caracteristicas técnicas, etc., de los equipos que conforman el
Equipamiento Eléctrico General.
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- Plano del Esquema Tetrafilar definitivo del sistema de Media Tension, de
vinculacion de las celdas de Media Tension con los Transformadores de
Potencia, con indicacion de marcas, caracteristicas técnicas, etc., de los
equipos que conforman el Equipamiento Eléctrico General.

- Plano del Esquema Tetrafilar definitivo del sistema de Baja Tensién, de
vinculacion de los Transformadores de Potencia y Grupos Electrogenos con
el Tablero Principal/General de Baja Tension. con indicacién de marcas,
caracteristicas técnicas, etc., de los equipos que conforman el
Equipamiento Eléctrico General.

- Planos de esquemas funcionales de los diversos equipos que conforman el
Equipo Eléctrico, en el cual deberan estar representados los circuitos de
maniobra, sefalizacion y alarmas de cada uno de ellos. En estos esquemas
deberan estar indicados las funciones desde su origen, hasta su destino
final, con indicaciéon de los bornes y sus numeros de las interconexiones
entre equipos, como asi también se debera identificar el numero del
conductor multifilar destinado a estas interconexiones y su numero o color.

- Planillas de Acometidas de Conductores Multifilares a cada uno de los
equipos a instalar, con indicacion particular en cada multifilar de su niumero
de identificacion, formacién y destino, de cada uno de los conductores que
conforman cada multifilar ya sea su numero y/o color de veta, como su
destino y con indicacién de los bornes, que a los fines de conexion de
multifilares estan detallados en los diversos equipos, con indicacién de su
numero, y su uso al cual esta destinado.

- Listado final de las alarmas definitivas, con indicacién, para cada una de
ellas, de la plaqueta y/o relés auxiliares, su ubicacion dentro del tablero,
como la ubicacion en el frente de las respectivas luminarias, y sus bornes
conexos, como ser el de entrada al Tablero Centralizado de Alarmas, el
correspondiente a la bornera de pase a puerta, etc.

- Lista de conductores multifilares, en la cual se indicaran el numero
particular de cada uno de ellos, su origen, su destino, su formacion, su
longitud, y todo otro dato de interés para el proyecto definitivo.

- Lista de planos, planillas, memorias, etc., que conforma la documentacion
técnica requerida y aprobada por la Inspeccion de Obra.

Ejecucién del sistema general de puesta a tierra

Para efectuar el proyecto definitivo del sistema de puesta a tierra de la Camara
de Transformacién, el Contratista debera medir la resistividad del terreno en donde esta
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prevista la construccion de dicha Camara, con un telurimetro, debidamente
protocolizado por el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) u otro Institucion
debidamente habilitada para extender este tipo de protocolizacion.

Con los datos obtenidos el Contratista proyectara la malla general de puesta a
tierra, determinando la cuadricula y la cantidad de jabalinas que deban emplearse,
siguiendo las normas vigentes para este tipo de sistemas.

Los conductores a utilizarse para ejecutar la cuadricula de la malla, como los
conductores de vinculacion de la malla a las respectivas jabalinas, seran de cobre
recocido de 120mm2 de seccidon, mientras que para las conexiones a los diversos
equipos (derivaciones), se utilizaran conductores de cobre recocido de 95 mm2 de
seccion.

El tendido de los conductores que conforman la cuadricula de la malla de puesta
a tierra, seran tendidos, como minimo, en zanjas continuas a 0,75 metros de
profundidad y 0,40 metros, de ancho sobre una cama de tierra negra de 10 cm. de
espesor y seran cubiertos con otra capa de 10 cm. de espesor también de tierra negra.

Esta profundidad dependera de la calidad del suelo, debiendo el Contratista
ratificar y/o rectificar la misma con el objetivo de cumplir con la resistencia final de la
malla.

Las cuatro jabalinas (propuestas tentativamente) a utilizarse seran del tipo acero
- cobre, construidas con alma de acero de diametro %" y 2,00 metros de largo,
recubiertas su superficie total de cobre electrolitico. Seran marca FACBSA o calidad
similar, fabricadas segun normas IRAM 2309.

Estas jabalinas, destinadas dos de ellas a conectarse a la malla general de
puesta a tierra en forma directa, mientras que las restantes estan proyectadas para
conectarse en forma directa a cada uno de los neutros de baja tension de los dos
transformadores de potencia

Las mismas estaran interconectadas con conductores desnudos de cobre duro
estanado de 120 mm2 con la cuadricula de la malla y/o con los neutros de los
transformadores. Para la union entre las jabalinas y sus conductores, se emplearan
soldaduras aluminio térmicas.

La profundidad de estas jabalinas sera tal que como minimo superen en 2
metros la primera napa de agua estable del terreno en cuestion, para lo cual debera
efectuarse una perforacion de 75 mm de diametro, estando encapsulada en su parte
superior a partir de las respectivas camara de inspeccion mediante cafio de PVC de
diametro 3" y de 2 metros de largo.
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En la parte superior de cada perforacién se construira (a nivel de piso terminado)
una camara de inspeccion de aproximadamente 0,40 mm de ancho, 0,40 metros de
largo y 0,40 metros de profundidad, en cuyo fondo se adherira el cafio de P.V.C., citado
en el parrafo anterior.

En el interior de estas camaras de inspeccion, debera preverse un sistema de
desconexion de la jabalina de su destino, para efectuar la medicién de su resistividad,
sin desconectarse el conductor que une a la jabalina. A tales fines se preveran dos
barras de cobre electrolitico estafiado de seccion rectangular de 40 mm x 3 mm,
independientes, montadas cada una de ellas sobre dos aisladores de epoxi de 40 mm
de largo por 30 mm de alto, soportados sobre una estructura metalica amurada a un
lateral de las camaras. A una barra se conectara el conductor proveniente de la jabalina
propiamente dicha y a la otra el conductor saliente mediante terminales de indentar. La
unién entre estas dos barras se llevara a cabo mediante un puente desmontable
abulonado construido en planchuela de cobre estafiada de dimensiones similares a las
precitadas. Para todo este sistema se empleara buloneria normalizada de bronce, para
asegurar la minima resistencia eléctrica de dichas uniones.

El pasaje a través de losas, contra pisos, paredes, carpetas, etc., de los
conductores que conforman este sistema de puesta a tierra, dispondran de cafios de
P.V.C., para asegurarla posibilidad de no corrosion de los mismos al contacto con los
materiales que conforman la obra civil.

La interconexién de los conductores de las jabalinas y las conexiones de los
equipos en general, contaran en sus extremos con terminales de indentar. En caso de
tenerse que prolongar estas conexiones a los respectivos equipos, la misma se llevara
a cabo mediante planchuela de cobre electrolitico de seccidn rectangular de 25 x
5 mm., pintada con esmalte sintético de dos colores verde y amarillo, segun lo
determinan las normas IRAM correspondientes, montadas separadas del nivel de
paredes y/o techos a 25 mm., mediante separadores metalicos adecuados.

Por lo expuesto no se permitira el tendido de estas barras de interconexiéon por
los suelos de los locales, ni tampoco su sujecion directa a las respectivas paredes y/o
techos. La union de las diferentes barras como sus derivaciones, como su buloneria a
utilizar (tipo métricas 8,8 con tratamiento anticorrosivo), deberan seguir las indicaciones
de las normas DIN, que rigen este tipo de prestaciones.

En cada uno de los cuatro locales se proveera un sistema de barras de cobre
electrolitico de 25 x 5 mm., en sus respectivos perimetros a una altura de 0,50 metros
de altura sobre nivel de piso terminado, pintadas con esmalte sintético de dos colores
verde y amarillo, segun lo determinan las normas IRAM correspondientes, montadas
separadas del nivel de paredes terminadas a 25 mm., sobre separadores metalicos
adecuados, las que actuaran como barras equipotenciales de puesta a tierra de los
citados locales. Estas barras equipotenciales deberan tener continuidad, por lo que
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para sortear puertas, ventanas, portones, se montaran bordeando estas aberturas a 50
mm de los respectivos marcos ya sean horizontales como verticales.

Los marcos de las aberturas, rejas de proteccion, etc., se interconectaran con las
citadas barras equipotenciales perimetrales mediante planchuelas similares a las
descriptas en el parrafo anterior. Asimismo las partes moéviles de las aberturas de los
distintos locales, se vincularan a las citadas barras perimetrales, mediante trenzas
extraflexibles de cobre electrolitico de 10 mm2 de seccion.

Las bandejas metalicas soporte de conductores multifilares de media y baja
tension, contaran en todo su recorrido con una barra de puesta a tierra construida en
planchuela de cobre de 25 x 5 mm., montadas y abulonadas directamente sobre dichas
bandejas, pintadas color verde amarillo. Asimismo y en forma independiente cada pieza
metalica que componen estos sistemas de bandejas, estaran interconectadas entre siy
a la barra precitada mediante mallas extraflexibles de 10 mm2 de seccién. Estas barras
se interconectaran a las respectivas derivaciones de los soportes de terminales de
cada tension en particular.

Para el caso de las bandejas de conductores multifilares auxiliares, se procedera
de igual manera a lo descripto en el parrafo anterior, pero la planchuela de cobre
electrolitico de 20 x 3 mm., y estas se conectaran a las derivaciones previstas para la
puesta a tierra del Tablero Principal de Baja Tension.

Tentativamente y como minimo (lo cual debera ser rectificado y/o ratificado por
el Contratista al desarrollar el proyecto definitivo) deberan preverse las siguientes
conexiones de la malla general de puesta a tierra:

4 (cuatro) derivaciones para conectar la barra perimetral del local del
Tablero General de Baja Tension.

- 4 (cuatro) derivaciones para conectar la barra perimetral del local de los
Grupos Electrégenos.

- 4 (cuatro) derivaciones para conectar la barra perimetral del local de los
Transformadores de potencia.

- 2 (dos) derivaciones para conectar la barra perimetral del local de las
Celdas de Media Tension.

- 4 (cuatro) derivaciones para conectar la barra de tierra general del Tablero
General de Baja Tension.

- 2 (dos) derivaciones para conectar la barra de puesta a tierra general de las
Celdas de Media Tensioén. A esta barra general de puesta a tierra general
se conectaran la pantalla electrostatica de proteccion de los conductores de
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media tension de alimentacion a los dos transformadores de potencia,
mediante conexiones extraflexibles independientes determinadas por el
fabricante de los respectivos terminales de M.T. y con barras de cobre de
seccion similar a dichas conexiones flexibles.

- 4 (cuatro) derivaciones para conectar a tierra (dos para las estructuras
metalicas y dos para los soportes de los terminales de media y baja
tension), de los dos transformadores de potencia, a razon de dos
derivaciones por cada uno de ellos.

- 2 (dos) derivaciones para conectar a tierra las estructuras metalicas de los
dos Grupos Electrégenos, a razén de una derivacién por cada uno de ellos.

- 2 (dos) derivaciones para conectar a tierra los neutros de 3 x 380 / 220 Volt,
de los dos Grupos Electrogenos, a razén de una derivacién por cada uno
de ellos.

- 2 (dos) interconexiones de las dos respectivas jabalinas de puesta a tierra,
para conectar a tierra los neutros de baja tensibn de los dos
transformadores de potencia, a razén de una interconexion por cada uno de
ellos y asimismo para conectar las mismas a la malla General de puesta
tierra.

- 1 (una) derivacion para conectar a tierra los equipos correspondientes al
Sistema de Energia Ininterrumpible (UPS), a la cual mediante un sistema
de barras y conexiones flexibles - similares a las descriptas anteriormente -,
se pondran tierra el soporte metalico de las baterias, el equipo UPS,
propiamente dicho y la barra general de puesta tierra del Tablero Auxiliar.

- 2 (dos) derivaciones para conectar a tierra los dos Tableros de Bancos de
Capacitores destinados a la correccion del factor de potencia, a razon de
una derivacion por cada uno de ellos.

- 1 (una) derivacion para conectar a tierra el Tablero Centralizado de
Alarmas.

- 2 (dos) interconexiones de las dos restantes jabalinas de puesta a tierra,
para conectar estas jabalinas a la malla general de puesta a tierra.

Nota: En la implantacion de la camara de transformacion, sélo la malla de puesta
a tierra enterrada ya se encuentra ejecutada, La Contratista debera proveer e instalar la
totalidad de materiales y mano de obra para terminarla conforme a estas
especificaciones.

Armado y montaje de las celdas de media tensién
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El Contratista tendra a su cargo las prestaciones de desembalaje de las celdas
de media tension, sus traslados hasta su lugar de montaje, sus ubicaciones definitivas,
sus anclajes, sus vinculaciones entre ellas, el armado de barras generales y de puesta
a tierra, conexionado de conductores internos, y toda tarea necesaria para dejar
perfectamente instaladas las mismas, bajo la supervisidn directa del fabricante de las
mismas.

Al proceder al desembalaje de las celdas verificara las condiciones de entrega
de las mismas, dado que a partir de dicha tarea, el material en cuestién quedara bajo
su estricta responsabilidad.

El material retirado del citado embalaje sera retirado por el Contratista y llevado
fuera de los limites del Hospital, de acuerdo con las ordenanzas Municipales vigentes.

Previamente de las celdas a sus lugares de montaje definitivos, el Contratista
verificara la correcta terminacion de las zonas de apoyo de este material, de manera de
asegurar su correcta ubicacién con relacion a los canales de conductores de media
tensiéon, conexiones multifilares auxiliares, barra de puesta a tierra, etc. En caso de
resultar necesario realizara las modificaciones y adaptaciones necesarias, tareas estas
a su exclusivo cargo, para asegurar el montaje sin ningun inconveniente.

Cumplimentado el tema citado anteriormente, procedera al traslado de cada una
de las celdas que componen el Tablero General de Media tensién y su ubicacién en su
lugar definitivo de montaje, verificando el correcto ensamble de las mismas como su
verticalidad frontal y lateral, agregando suplementos de chapa de acero en sus bases
de resultar necesario.

Cada celda estara rigidamente vinculada a su base y/o piso, para lo cual debera
proveerse los elementos de anclajes en cantidad y disefio, previamente acordados y a
probados tanto por la Inspeccion de Obra como por el fabricante de los equipos, de
manera de que aseguren la estabilidad del Tablero y soporten los esfuerzos
electrodinamicos que puedan desarrollarse en el interior de las celdas. El Contratista
proveera este material de anclaje y procedera a realizar los mismos.

Asimismo el Contratista procedera a efectuar la vinculacion de las celdas entre
si, de acuerdo a lo indicado por el Fabricante de las mismas.

Tendra a su cargo el armado y vinculacién entre celdas de los sistemas de
barras generales de media tensién, como de la barra general de puesta a tierra.

Procedera asimismo a efectuar la vinculaciéon de la barra general de puesta a
tierra a las dos derivaciones previstas de la malla general de puesta a tierra,
proveyendo los materiales necesarios a estos fines.
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Proveera y montara en el interior de las celdas de entrada como en las dos
celdas de salida a los dos Transformadores de Potencia, del sistema de barras y
conexiones flexibles para puesta a tierra de las pantallas de proteccion de los
conductores de media tension.

También procedera al tendido y conexionado de los conductores unipolares
internos auxiliares de baja tensiébn entre las diversas celdas (guirnaldas de
interconexidn entre celdas).

Estara a cargo del Contratista el proyecto, fabricacién y montaje de un soporte
metalico a ubicar en el interior del local asignado, para colocar en el mismo las
herramientas de accionamiento de las celdas de media tension.

Concluidas con las tareas antes indicadas de montaje, el Contratista procedera a
verificar el correcto ajuste de la buloneria de las barras de media tensién y de puesta a
tierra, ya sea la utilizada para su vinculacion entre ellas, como la correspondiente a la
vinculacion a los equipos instalados en el interior de las celdas, mediante llaves del tipo
torquimétricas y de acuerdo a lo indicado por el fabricante de las celdas para cada
conexion en particular.

De la misma manera el Contratista verificara el correcto ajuste de los
conductores auxiliares de baja tension, tanto en bornes de equipos como en bornes de
acceso de multifilares.

Quedara asimismo a cargo del Contratista la provision y montaje de tareas no
descriptas anteriormente, pero que resulten necesarias en el traslado, armado, montaje
y ensayos de las Celdas de Media Tension, a exclusivo pedido de la Inspeccion de
Obra.

Armado y montaje de los transformadores de potencia

El Contratista tendra a su cargo las prestaciones de desembalaje de los dos
transformadores de potencia, sus traslados hasta su lugar de montaje, sus ubicaciones
definitivas, sus anclajes, el armado de barras de puesta a tierra mecanicas y de puesta
a tierra del neutro de los neutros de baja tensidn, conexionado de conductores internos,
y toda tarea necesaria para dejar perfectamente instaladas los mismas, bajo la
supervision directa del fabricante de los mismos.

Al proceder al desembalaje de estos equipos verificara las condiciones de
entrega de las mismas, dado que a partir de dicha tarea, el material en cuestion
quedara bajo su estricta responsabilidad.

El material retirado del citado embalaje sera retirado por el Contratista y llevado
fuera de los limites del Hospital, de acuerdo con las ordenanzas Municipales vigentes.
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Previamente de los transformadores a sus lugares de montaje definitivos, el
Contratista verificara la correcta terminacién de las zonas de apoyo de este material, de
manera de asegurar su correcta ubicacion con relacion a los canales de conductores
de media tension, conexiones multifilares auxiliares, barra de puesta a tierra, etc. En
caso de resultar necesario realizara las modificaciones y adaptaciones necesarias de la
obra civil, tareas estas a su exclusivo cargo, para asegurar el montaje sin ningun
inconveniente.

Verificado el lugar de montaje, el Contratista tendra a su cargo el proyecto,
provision de los materiales y el montaje, de los rieles metalicos de apoyo de los
transformadores, de acuerdo con el disefio de las ruedas de los equipos, de manera de
permitir sus desplazamientos en el interior de los locales a partir de la puerta de acceso
a dicho local.

Cumplimentado el tema citado anteriormente, procedera al traslado de cada uno
de los transformadores y sus ubicaciones en sus lugares definitivos de montaje,
verificando el correcto montaje, tanto en verticalidad frontal y lateral, agregando
suplementos de chapa de acero bajo las ruedas de resultar necesario.

El Contratista tendra a su cargo el proyecto, provision de materiales, la
fabricacion, y la colocacion de las trabas de movimiento en las cuatro ruedas de los
transformadores, los que sera previamente aprobada por la Inspeccion de obra.

Procedera asimismo a efectuar, para cada transformador en particular, la
vinculacion de los neutros de baja tensidn a las dos derivaciones previstas de la malla
general de puesta a tierra, como la interconexion de los respectivos bastidores
metalicos, con las dos derivaciones previstas de dicha malla general de puesta a tierra
y la vinculacion de las estructuras metalicas soportes de los terminales y conductores
de media y baja tensién a las respectivas derivaciones previstas en la precitada malla
general de puesta a tierra, proveyendo los materiales necesarios a estos fines.

El Contratista proyectara, proveera y montara las estructuras metalicas soportes
de los terminales y conductores de media y baja tension que ingresan y egresan en los
dos Transformadores de Potencia, los que contaran con estructuras metalicas soélidas
construidas con perfiles de acero normalizada, con tratamiento anticorrosivo del tipo
galvanizado, cepos construidos con material ignifugo, de baja emision de humos vy
gases téxicos, como ser teflon, o calidad similar, buloneria del tipo 8,8 normalizada con
tratamiento anticorrosivo adecuado, etc. Para sus anclajes en sus lugares definitivos,
se utilizaran elementos que aseguren la estabilidad de los soportes, y puedan absorben
los pesos de los terminales y conductores y soporten sin deformaciones los esfuerzos
electrodinamicos a los que puedan resultar expuestos estos conductores.

La interconexion entre los terminales de media y baja tensién, como de las
conexiones de puesta a tierra existentes en los transformadores de potencia y los
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terminales de conductores de media y baja tension y/o barras y conductores del
sistema general de puesta a tierra, se llevara a cabo mediante conexiones
extraflexibles adecuadas, las que estaran disefiadas con un 20 % adicional a las
intensidades maximas de los equipos, debiendo soportar asimismo en todos los casos
las corrientes de cortocircuito maximas probables calculadas. Las mismas podran ser
fabricadas mediante el uso de mallas de hilos de cobre con sus terminales o con
laminas de cobre de espesor minimo para asegurar la flexibilidad de las mismas.

Concluidas con las tareas antes indicadas de montaje, el Contratista procedera a
verificar el correcto ajuste de la buloneria de las conexiones internas y externas de
media y baja tensidn y de las puestas a tierra precitadas, mediante llaves del tipo
torquimétricas y de acuerdo a lo indicado por el fabricante de los transformadores para
cada conexiéon en particular. De la misma manera el Contratista verificara el correcto
ajuste de los conductores auxiliares de baja tension, tanto en bornes de equipos como
en bornes de acceso de multifilares.

Quedara asimismo a cargo del Contratista la provision y montaje de tareas no
descriptas anteriormente, pero que resulten necesarias en el traslado, armado, montaje
y ensayos de los transformadores de potencia, a exclusivo pedido de la Inspeccién de
Obra.

Armado y montaje de los grupos electrégenos

El Contratista tendra a su cargo las prestaciones de desembalaje de los dos
Grupos Electrogenos, como de sus materiales auxiliares sus traslados hasta su lugar
de montaje, sus ubicaciones definitivas, sus anclajes, el armado de barras de puesta a
tierra mecanicas y de puesta a tierra del neutro de baja tension, conexionado de
conductores internos, y toda tarea necesaria para dejar perfectamente instaladas los
mismos, bajo la supervisién directa del fabricante de estos equipos.

Al proceder al desembalaje del material en cuestion, verificara las condiciones
de entrega de las mismos, dado que a partir de dicha tarea, los Grupos Electrégenos y
sus materiales auxiliares en cuestion, quedara bajo su estricta responsabilidad y
custodia, hasta la fecha de la Recepcion Provisoria de la obra.

El material retirado del citado embalaje sera retirado por el Contratista y llevado
fuera de los limites del Hospital, de acuerdo con las ordenanzas Municipales vigentes.

Para el montaje de los dos Grupos Electrégenos en su respectivo local, es
necesario tener en cuenta que el tipo de fijacion y fundacion debe ser lo bastante
firme para soportar los pesos de los equipos y los esfuerzos producidos por los
mismos, debiendo el Contratista disefar y proveer los mismos, los que deberan ser
aprobados por la Inspeccién de Obra.
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El Contratista debera, previo traslado de los equipos, el estado en que se
encuentran las bases previstas en la ejecucion de las respectivas obras civiles, en
especial el perfecto nivelado de las mismas y de esta manera lograr un asentamiento
uniforme de todas las superficies de los chasis y sus respectivas bases de apoyo. Toda
imperfeccién debera ser subsanada con la utilizacién de grounding adecuado, para
asegurar el montaje de los equipos.

En los lugares de anclajes dispuestos por el fabricante de los grupos, se deberan
dejarse cavidades en las respectivas bases para los bulones de fijacion, a disefiar y
proveer por el Contratista, cumpliendo con lo determinado ya sea por el fabricante
como por la Inspeccion de Obra.

Una vez concluida las tareas de ubicacion, anclaje y montaje de los dos grupos
electrogenos, el Contratista tendra a su cargo las siguientes prestaciones:

- Disefio, provisibn y montaje de los sistemas de escape de gases de
combustion, de los dos Grupos Electrogenos, para lo cual disenara,
proveera e instalara las caferias (tubos rectos, curvas, codos, bridas, etc.)
los soportes metalicos necesarios para el silenciador como para dichas
tuberias de interconexién, los cuales deberan soportar las dilataciones
térmicas de la totalidad de los elementos del sistema, evitando la cantidad
de curvas innecesarias. Los elementos que conforman este sistema de
escape de gases de combustion, deberan contar con aislamiento térmico,
de manera de evitar temperaturas inadecuadas contra contactos humanos
casuales. Asimismo las conexiones entre los motores de los Grupos
Electrégenos y los tubos de escapes de gases, se llevaran a cabo mediante
conexiones del tipo flexibles, para aislar vibraciones y pesos de la caferia
de escapes del los respectivos motores. Las salidas al exterior de estas
tuberias deberan ser disefiadas para evitar penetracion del agua de lluvia
en la misma y se deberan colocar las salidas de los gases de escape, de
manera que estos no puedan ser aspirados al interior de los locales, ni por
el sistema de admision de aire del motor.

- Disefio, provision y montaje del sistema de abastecimiento de combustible
de los dos Grupos Electrégenos, para lo cual disenara, proveera e instalara
un sistema automatico el que se describe someramente, el cual debera ser
ratificado y/o rectificado por el Contratista al efectuar el proyecto definitivo
de las instalaciones, con las posibles ampliaciones a ejecutar a su
exclusivo cargo, de acuerdo con lo solicitado por la Inspeccion de Obra.

- Estas instalaciones deberan ser del tipo antiexplosivos y contra incendios, y
cumplir estrictamente con las normas y reglamentaciones vigentes, ya sean
Municipales y/o Provinciales y/o Nacionales, cuidando el medio ambiente y
tomando las maximas seguridades establecidas para este tema, debiendo
contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra y de las Autoridades

65
BUENOS AIRES INFRAESTRUCTURA — SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
PLIEG-2017-01313872-GDEBA-DTDPAMIY SPC

pagina 66 de 157



Corresp. Expte. 2402-459/17 Byenos
Aires

Provincia

competentes, antes de iniciar la adquisicion de los materiales como de las
prestaciones de armado y montaje.

- Tentativamente este sistema contara con un tanque cisterna a colocar bajo
nivel de piso del local en donde se ubicaran ambos Grupos Electrogenos,
cerca de la linea municipal, para facilitar la descarga de combustible, con
una capacidad minima de manera de poder abastecer el consumo de los
dos Grupos a plena carga, durante 8 (ocho) horas continuas.

- Mediante sistemas independientes de bombeo de combustible, se prevera
de los materiales necesarios para bobear el combustible desde el citado
tanque cisterna a los tanques de combustibles diarios a instalar en cada
grupo, para lo cual el Contratista disefiara, proveera los materiales
necesarios y su montaje lo que implica cafierias, bridas, valvulas, juntas
elasticas anti vibratorias, soportes metalicos adecuados, etc.,

- El accionamiento de las bombas sera del tipo automatico, de acuerdo a las
necesidades de combustibles de cada Grupo en particular, para lo cual el
Contratista disefiara, proveera los materiales y montara los mismos, de
acuerdo con lo solicitado por la Inspecciéon de Obra. Para este sistema
debera preverse un tablero eléctrico de construccidon antiexplosivos en cuyo
interior se montaran las protecciones termos magnéticos y diferenciales,
contactores, bornes, indicadores Opticos de presencia de tension y de
bombas parada y en marcha, etc. Asimismo la caferia de alimentacion
como de salida a las respectivas bombas, sera del tipo antiexplosiva
solamente en el interior del local de los Grupos Electrégenos.

- El Contratista tendra a su cargo toda prestacién necesaria, aunque no se
encuentre detallada en la presente Especificacion Técnica, para asegurar el
montaje definitivo de los dos Grupos Electrogenos, en forma segura,
continua y eficiente, para lo cual debera prever el combustible necesario
para efectuar los ensayos de recepcion de los equipos, y dejar los tanques
llenos al termino de los mismos y cuando se encuentren recepcionados los
equipos, por la Inspeccion de Obra.

C1.1.8.1 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MT/BT |

Transformadores de potencia

Para el lugar indicado en los planos que se adjuntan, se proveeran e instalaran 2 (dos)
transformadores aislados en resina epoxi de 800 KVA cada uno, de relacién 13,2/0.400
— 0,231 kV, segun se indican en los planos de planta eléctricos.
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Normas

Todos los materiales seran nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquellos
materiales que tales normas existen, y en su defecto seran validas las normas |IEC
(Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) y ANSI
(American National Standard), en este orden.

Los transformadores y sus accesorios cumpliran con lo establecido en las normas IRAM
2276y 2277.

Planos e ingenieria de detalle

El Contratista realizara los planos dimensionales y de detalles de montaje y acometidas
del transformador y su gabinete.

Los planos seran revisados por la Direccion de Obra, que los calificara con aprobado,
aprobado con observaciones o rechazado, para lo cual debera presentar tres copias de
cada uno de ellos, devolviéndose una de las mismas con la correspondiente calificacion.
Este tramite debera repetirse hasta lograr la calificacion de aprobado, debiéndose
entregar cinco nuevas copias de cada plano aprobado, para su utilizacion durante la
provision y montaje de los equipos.

El Proveedor entregara con tiempo suficiente para su aprobacién el plano de cableado
interno de los termistores, completo, con indicacion de la numeracion de conductores,
asi como también el ajuste tipico de las protecciones.

Debera presentar también detalle acotado de dimensiones, agujeros y su posicion, tanto
para los terminales de media como de baja tension, y para los de tierra y de conexiones
auxiliares.

Toda la documentaciéon debera ser realizada en Autocad compatible con version 2006,
planillas en Excel y textos escritos en Word.

Terminadas las provisiones y una vez que los transformadores se encuentren bajo
tensién y en servicio seguro, eficiente y continuo, el contratista entregara tres juegos de
copias de la totalidad de la documentacion presentada y aprobada como “Planos
Conforme A Obra”, con su correspondiente soporte magnético.

Ensayos

La recepcion del material sera efectuada por representantes de la Direccion de Obra. A
tal fin seran avisados con 5 (cinco) dias de anticipacién por el fabricante, a fin de asistir
a las pruebas.
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La ausencia de los representantes de la Inspeccion de Obra, segun lo programado y
avisado, no eximira al Proveedor de efectuarlos, debiéndose comunicar de inmediato los
resultados de los mismos, mediante la entrega de los protocolos elaborados durante la
realizacién de los mismos.

Los ensayos seran efectuados en fabrica del Proveedor de los equipos, y debera
proporcionar los equipos de prueba y el personal necesario.

El costo de los ensayos, incluso los viaticos de los representantes de la Direccidén de
Obra, estara incluido en el precio.

La Inspeccion de Obra se reserva en derecho de realizar inspecciones periodicas
durante el proceso de fabricacion de los equipos a proveer, debiendo el fabricante
facilitar este tipo de inspecciones.

Para que se pueda otorgarse la recepcién provisoria de los transformadores, el
Proveedor debera suministrar a la Inspeccién de Obra, la documentacién pertinente
(Protocolos, normas, caracteristicas de los equipos de ensayo a utilizar, etc.) de los
ensayos efectuados.

Ensayos de rutina

Se realizaran segun las normas IRAM 2276 y 2277 sobre todas las unidades, en el
siguiente orden:

- Verificacion dimensional.

- Medicion de la resistencia de los arrollamientos en todas las fases vy
referencias de valores obtenidos a 75° C.

- Medicion de relacion de transformaciéon en todas las tomas y derivaciones,
verificacion de polaridad y grupo de conexion.

- Ensayo de vacio para la determinacion de pérdidas de vacio y corriente de
excitacion.

- Ensayo de cortocircuito para la determinacion de pérdidas homonimas y
tension de cortocircuito para corriente nominal; los valores se referiran a la
temperatura de 75° C.

- Medicion de resistencia de aislacion con megéhmetro de no menos de 2.500
V.

- Ensayo dieléctrico, con tension alterna aplicada, tanto en el arrollamiento
primario como en es secundario.

- Ensayo con tensién inducida

- Ensayo de descargas parciales segun IRAM 2203.

Ensayo de tipo

El Contratista/proveedor, dentro de la documentacion que debe presentar a aprobacion
previo a la fabricacion, debera entregar protocolos de ensayos de tipo, realizados en
laboratorio de reconocido prestigio, que acrediten el correcto disefio del transformador.
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De no disponer de los mismos, o no ser satisfactorios, los deberan ser realizados a su
costo.

Estos ensayos seran como minimo:

- Ensayo de calentamiento.
- Ensayo de tension de impulso.
- Ensayo de nivel de ruido.

Si en los ensayos se comprobaran deficiencias de funcionamiento del transformador, de
sus componentes, o de los servicios auxiliares, el contratista debera en el mas breve
plazo solucionar las deficiencias, o cambiar el material rechazado, segun decisién de la
Direccion de Obra, repitiéndose los ensayos cada vez que tal cosa suceda.

Todos los materiales, elementos y personal necesario para los ensayos seran provistos
por el Contratista.

Se realizaran las pruebas de impulsos de tension y de descargas parciales, con los
mismos valores exigibles segun normas, para ser utilizados en forma continua, y para
ser montados en interiores, con ventilacion natural.

Informacién a suministrar por el oferente

Documentacién a adjuntar con la oferta

- Hojas de datos garantizados completos de los transformadores ofertados.
- Plano de conjunto con dimensiones.

- Folletos y catalogos.

- Plan de fabricacién detallado.

- Protocolos de ensayos de tipo.

Toda la documentacion debera ser presentada con tres copias.

Datos técnicos a suministrar con la oferta

- Envacio a tension y frecuencia nominal, normales.

- Pérdidas en cortocircuito entre primario y secundario (referidas a una
temperatura de Pérdidas arrollamiento de 75° C).

- Pérdidas totales.

- Régimen de sobrecarga admisible.

- Rendimiento a 100% carga nominal para cos ¢ =0.8 y 1.

- Tensidén de cortocircuito (referido a 75° C).

- Intensidad de funcionamiento en vacio

- Peso total.

Caracteristicas técnicas de los transformadores de potencia
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Se proveera 2 (dos) unidades trifasicas, encapsuladas en resina epoxi, aptas para uso
interior, con las siguientes caracteristicas técnicas:

Potencia 800 KVA

Tension primaria 3x13.200 V, +/-2,5%, +/-5%
Tensidon secundaria 3x400/231V

Tensidn de cortocircuito 5%

Grupo de conexion Dyn 11

Centro de estrella rigido a tierra

Aislacion clase F 155°C

Refrigeracion Natural

Normas IEC 726 o IRAM 2276/77

Condiciones de utilizacion

a) Lugar de instalacion

Los transformadores objeto de la presente especificacion seran utilizados en la
camara de transformacién de alimentacion general del Hospital.

Los dos transformadores de potencia, se ubicaran en local independiente destinado
a tales fines, sobre rieles embutidos, Estas ubicaciones se encuentran determinadas
en los planos de planta eléctricos.

b) Condiciones climaticas

La temperatura ambiente maxima en el lugar de instalacion es de 40°C, mientras que
la humedad relativa del aire puede alcanzar valores de saturacion. En consecuencia
los transformadores deberan ser disefiados, construidos y ensayados de acuerdo a
las condiciones ambientales expuestas.

Detalles constructivos

- Como Oferta Basica el oferente cotizara los transformadores con devanados
realizados en alambres y/o planchuelas de cobre electrolitico. Como oferta
alternativa el Oferente podra cotizar estos transformadores con arrollamientos
construidos con alambre y/o planchuela de aluminio.

- Los transformadores seran construidos con materiales de la mejor calidad
segun las reglas del arte y de acuerdo a las recomendaciones vy
prescripciones de la Norma IRAM 2276 y 2277 .

- El nivel de ruido del transformador cumplira con Norma IRAM 2437, no
pudiendo sobrepasarse los valores indicados en la misma.
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- Deberan proporcionar un servicio continuo eficiente y seguro, teniendo en
cuenta las sobre tensiones de maniobra en las redes, particularmente las
originadas por la apertura de los circuitos.

- Se debera considerar como potencia de cortocircuito de red 300 MVA del lado
de 13,2 kV.

- La conexidn a tierra del nucleo debera ser apta para conducir la corriente de
cortocircuito.

- Los arrollamientos encapsulados en resina colada, densamente reforzada con
fibra de vidrio, tendran alta resistencia a los esfuerzos eléctricos y mecanicos.

- La superficie de las bobinas sera lisa y sin porosidades.

- Material aislante: sera resistente a la humedad y al fuego. Iniciado éste, sera
de caracteristica auto-extinguible. En caso de combustion no ha de producirse
gases toxicos.

- Los arrollamientos de B.T. tendran dispuestos en su interior sensores térmicos
para el control de la temperatura con dos juegos de contactos a diferentes
temperaturas: alarma y proteccion.

- Los transformadores seran sobrecargables, debiendo cumplir en ese aspecto
con las prescripciones establecidas en la norma IEC 905 (87).

Proteccion superficial

- El nucleo del transformador sera recubierto adecuadamente contra la
corrosion.

- Los yugos del transformador y las demas partes de hierro o acero seran
zincadas en caliente.

Accesorios

- Los arrollamientos de M.T. tendran tomas que permitiran variar la relacién de
transformacion de modo de obtener la tension secundaria nominal
(conmutador).

- Los cambios de conexiones entre las distintas tomas se efectian estando el
transformador desconectado de la red.

- Los terminales de M.T. se ubicaran verticalmente sobre un lateral del
transformador y sus designaciones, de izquierda a derecha, seran U-V-W,
mirando al transformador de frente.

- Los terminales de B.T. estaran dispuestas sobre la parte superior del
transformador, paralelos al contrafrente del mismo, designandoselos (de
izquierda a derecha y mirando al transformador de frente): o-u-v-w,

71
BUENOS AIRES INFRAESTRUCTURA — SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
PLIEG-2017-01313872-GDEBA-DTDPAMIY SPC

pagina 72 de 157



Corresp. Expte. 2402-459/17 Byenos
Aires

Provincia

terminados en barra plana de cobre de acuerdo a las normas
correspondientes.

- La Central de control con Termistores tendra contactos de alarma y apertura,
cableados a caja con bornera, y con posibilidad de colocar la central de
control a una distancia de 10 metros, en el Tablero Principal/General, con 2
salidas de alarma, libres de potencial para el sistema de control.

- Sobre la estructura metalica soporte del transformador se dispondran
cancamos para el izaje para el izado del mismo..

- Sobre la estructura metélica soporte del transformador se colocaran dos
bornes de puesta a tierra.

- Los transformadores tendra en su base dos pares de ruedas orientables en
ambas direcciones, que permitan el desplazamiento de la unidad en forma
eficaz y segura.

- La chapa caracteristica sera construida de materiales inoxidables, con
inscripcion indeleble, pesos y medidas en sistema métrico decimal. Dicha
chapa sera colocada en forma visible sobre el transformador.

C1.1.9 ALIMENTACION EN BAJA TENSION

Tablero Principal y General de baja tension

Generalidades

Para el lugar indicado en los planos que se adjuntan, se proveera e instalaran el Tablero
Principal y un Tablero General de Baja Tension, que LA CONTRATISTA debera proveer
e instalar conforme a los esquemas unifilares y a las salidas correspondientes.

Esta documentacién contempla los requisitos a cumplir por el Contratista por la
ejecucion del proyecto general y de detalle relativo definitivo relativo a la provision del
Tablero General de Baja Tension, y la ejecucion de los ensayos de recepcion por parte
del Fabricante del material ofrecido.

Descripcién particular:

Ejecucion del proyecto general y de detalle del T.P.B.Ty T.G.B.T.-

El Contratista realizara los planos dimensionales y de detalles de montaje y acometidas
de conductores de baja tensidon, de acuerdo con lo solicitado mas adelante.
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Los planos seran entregados por el Contratista y seran revisados por la Direccion de
Obra, que los calificara con aprobado, aprobado con observaciones o rechazado, para lo
cual debera presentar tres copias de cada uno de ellos, devolviéndose una de las
mismas con la correspondiente calificacion. Este tramite debera repetirse hasta lograr la
calificacion de aprobado, debiéndose entregar para este caso cinco nuevas copias de
cada plano aprobado, para su utilizacién durante la provision y montaje del Tablero en
cuestion.

Toda la documentacion debera ser realizada en Autocad compatible con version 2006,
planillas en Excel y textos escritos en Word.

Terminadas las provisiones y una vez que El Tablero Principal de Baja Tension y el
Tablero General de Baja Tensidn se encuentren bajo tensidén y en servicio seguro,
eficiente y continuo, el contratista entregara tres juegos de copias de la totalidad de la
documentacion presentada y aprobada como “Planos Conforme A Obra”, con su
correspondiente soporte magnético.

Sera obligacion del Contratista realizar la siguiente documentacién técnica:

- Planos de vista del frente definitivo y de la vista posterior, base, cortes de
cada panel en particular, etc., del Tablero Principal de Baja Tension y Tablero
General de Baja Tension, ofrecido.

- Planos de montaje, con determinacién del tipo y ubicacion de sus anclajes,
para su montaje en su lugar definitivo.

- Planos de ubicacion y recorrido de las barras principales, con detalles de la
forma de interconexidon de los conductores de los transformadores y grupos
electrégenos.

- Planos de ubicacion y recorrido de la barra general de puesta atierra, con
ubicacion de los puntos de interconexidon de la malla de puesta a tierra en su
lugar de montaje definitivo.

- Planos del esquema unifilar definitivo del Tablero General de Baja Tensién,
ofrecido.

- Plano de corrientes y tensiones de los paneles principales de entrada de
transformadores, de entrada de los grupos electrogenos y de Ilos
acoplamientos de barras.

- Planos de esquemas funcionales de los paneles principales de entrada de
transformadores, de entrada de los grupos electrogenos y de los
acoplamientos de barras.
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- Planos de esquemas de cableado interno (topograficos) de la totalidad de los
paneles que conforman el Tablero Principal de Baja Tension y el Tablero
General de Baja Tension, con el agregado de la lista completa de materiales a
instalar en cada panel en particular, describiéndose las caracteristicas
técnicas de cada uno de ellos, para su correcta evaluacién y posible
reposicion.

- Planos de planillas de borneras unipolares destinada a la salida de
conductores de potencia, de comando, sefalizacidn medicion y alarmas, de
interconexidn entre paneles (guirnaldas) y de pase de conductores a puertas.

- Estudio de las protecciones ofrecidas y su correspondiente coordinacion entre
ellas, para asegurar su correcto funcionamiento frente a sobrecargas y
cortocircuitos.

- Manuales de operacion y mantenimiento.

- Lista de repuestos recomendables para dos afos de operacién, no menos del
2% del importe total cotizado para este Tablero.

Descripcion general del Tablero Principal de Baja Tensién y Tablero general de
baja tensién

El tablero general de baja tension, sera apto para montaje interior, grado de proteccion
IP 40, construido en chapas de acero doble decapadas BWG N° 16, y/o 14,
convenientemente cortadas, conformadas y soldadas, a efectos de conferirle al conjunto
una apropiada resistencia mecanica.

La Contratista debera realizar el Proyecto ejecutivo de los Tableros eléctricos, con sus
respectivos esquemas unifilares, topograficos y dimensionamiento de los dispositivos de
maniobra y proteccion que aparecen indicados en esquemas unifilares.

El conjunto estara constituido tentativamente (a definir por el fabricante) por columnas
de las siguientes dimensiones:

- Columnas relativas a los interruptores automaticos de las salidas de los
suministros no esenciales y esenciales, de 750 mm de ancho, 2000 mm de
alto y 600 mm de profundidad por cada panel.

- Columnas relativas a las entradas de los transformadores N° 1 y 2, de los
grupos electrégenos N° 1y 2 y de los acoplamientos de barras de 600 mm de
ancho, 2000 mm de alto y 600 mm de profundidad por cada panel.
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- Columnas relativas a los listones de bornes de salidas de conductores de las
secciones no esenciales, y esenciales de 300 mm de ancho, 2000 mm de alto
y 600 mm de profundidad.

En su parte inferior contara con un zocalo perimetral de 100 mm de alto, construido con
bien perfil de hierro normalizado del tipo UPN-10 o con chapa de acero doble decapada
BWG N° 12, debidamente doblada, soldada y abulonada al resto de las columnas que
conforman el tablero en cuestion.

Para facilitar su carga y descarga, como sus posibles movimientos en su lugar de
almacenamiento y/o montaje definitivo, el tablero contara con cancamos de izaje
abulonados en su parte superior.

La union entre las distintas partes de la estructura sera realizada por medio de buloneria
de rosca milimétrica de calidad 8.8, del tipo anticorrosivo, apta para montajes interiores,
garantizando la resistencia mecanica del conjunto.

El tablero contara en sus laterales extremos, techos y pisos con cierres abulonados,
mientras que su frente contara con puertas dobles (superior e inferior), en cada una de
las columnas que conforman el mismo, del tipo abisagradas con cierre a lengueta, de
media vuelta, con ranura para destornillador, y la parte posterior contara con unica
puerta abisagrada por columna, con cierres a falleba y lengueta lateral. Las puertas,
tanto las del frente como las del contrafrente, contaran con cierre tipo laberintico, con
bisagras reforzadas ocultas y para asegurar su estanqueidad se le colocara burletes de
neoprene adecuados en todos sus perimetros.

Las puertas superiores del frente de los paneles, corresponderan al cierre de los
cubiculos de baja tensidén, siendo estos independientes, en donde se montaran e
interconectaran los equipos auxiliares de comando, senalizacion, alarmas, y medicion,
correspondientes a cada columna en particular.

El acceso de los conductores de alimentacion, ya sea los provenientes de los dos
transformadores, como los de los dos grupos electrogenos, como asi también los
conductores multifilares de salida a los diferentes consumos, como los correspondientes
a los sistemas de mandos, enclavamientos, sefializaciones, alarmas, etc., se realizara
por la parte superior y/o inferior de las respectivas columnas (techos y/o pisos), a través
de prensacables de aluminio, de diametros adecuados, montados sobre placas de
aluminio para el caso de conductores unipolares y/o directamente sobre el techo y/o piso
del tablero para los conductores multifilares.

Para la terminacién superficial del tablero en general como de su base, se utilizara
pintura termo convertible en polvo color beige, denominado RAL 7032, tanto para el
interior como para el exterior, previo proceso de desengrasado, fosfatizado y pasivado.
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Para el ingreso de los conductores multifilares de comando, sefalizacién, medicion y
alarmas, como para el paso de los conductores internos de los paneles a sus
respectivas puertas, se prevera la instalacion de conjuntos de bornes unipolares, aptos
para conductores de hasta 2,50 mm2 de seccion y para conductores de hasta 6 mm2 de
seccion, o similares.

En los casos en que deban multiplicarse los comandos, desenganches, alarmas,
sefalizaciones, etc., estara previsto la utilizacion de relés auxiliares de cuatro contactos
inversores del tipo extraibles, bobina 220 VCA, con su correspondiente base con
conexiones frontales, montaje riel DIN y/o relés biestables de doble posicion de reposo,
de ocho contactos inversores, de tipo extraible, con bobinas para 220 VCA, con bases
de conexionado frontal.

Para los cableados internos de comando, desenganches, sefalizaciones y alarmas, se
utilizaran conductores unipolares de cobre electrolitico, aislados en una vaina de PVC,
del tipo antillama, aptos para 1,1 KV, de 1,50 mm2 de seccién., mientras que para los
circuitos de medicion de tensibn como de corrientes secundarias, se utilizaran
conductores similares a los precitados, pero de 2,50 mm2 y de 4,00 mm2 de seccidn,
respectivamente. Seran antillama fabricados bajo normas IRAM.

En sus extremos contaran con terminales preaislados de cobre estanado del tipo
adecuado a los elementos a interconectar fabricados bajo Normas IRAM. Asimismo
contaran con anillos numerados en dichos extremos, para su correcta identificacion, los
que estaran de acuerdo con los esquemas de cableados correspondientes.

Estos conductores se alojaran en conductos de PVC antillama (canales de cables), de
seccion rectangular con tapas y salidas laterales, y de secciones adecuadas a la
cantidad de conductores a alojar en sus interiores.

Las barras (tres fases, neutro y tierra), a utilizarse seran de cobre electrolitico de uso
eléctrico, de calidad segun normas DIN 40500 y 46433 o sus equivalentes de normas
IRAM. Estaran dimensionadas para una temperatura ambiente maxima de 35 °C., con
una sobre elevacion de 30 °C. Las uniones y derivaciones de las barras se deberan
ajustar a las normas DIN 43673 o su equivalente de normas IRAM.

El tablero contara con cuatro sistemas tetrapolares de barras colectoras de 3 x 380/ 220
Volt — 50 Hz., aptas para 1,1 kV., montadas sobre aisladores lisos de resina de epoxi,
con capacidad de esfuerzo a la flexion de 750 Kg., provistos de insertos metalicos,
vinculadas a través de tres interruptores de acoplamiento.

Estas barras generales colectoras, denominadas, seran aptas para 1250 Amper y
estaran conformadas por simple pletina de cobre electrolitico de uso eléctrico de una
pureza del 99,9%, pintadas, de seccion rectangular de 100 x 10 para las tres fases,
mientras que para el neutro seran de simple pletina de 100 x 5 mm. Para el caso de
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barras denominadas “Auxiliares”, se empleara una distribucion de corrientes tetrafilar
compuesto por una entrada y diez salidas, apto para 4 x 125 Amper, 1 KV.

Las vinculaciones correspondientes a las entradas y salidas de los seccionadores bajos
carga de acoplamiento, seran aptas también para 1250 Amper y estaran conformadas
de doble pletina de cobre electrolitico de uso eléctrico de una pureza del 99,9%,
pintadas, de seccion rectangular de 50 x 10 para las fases, mientras que para el neutro
seran de simple pletina de 50 x 10 mm.

Las barras de vinculacion entre los conductores de entrada de los Transformadores N° 1
y N° 2 y las barras generales colectoras a través de sus correspondientes interruptores
automaticos, seran aptas para 1250 Amper, y estaran conformadas por doble pletina de
cobre pintada de 50 x 10 mm para las fases y de simple pletina de 50 x 10 mm para el
neutro.

De ser necesarias las barras de vinculacion entre los conductores de entrada de los
Grupos Electrogenos N° 1 y N° 2 y las barras generales colectoras a través de sus
correspondientes interruptores automaticos, seran aptas para 1000 Amper, y estaran
conformadas por simple pletina de cobre pintada de 50 x 10 mm para las fases y de
simple pletina de 50 x 5 mm para el neutro.

La interconexién eléctrica entre el interruptor automatico de salida de 4 x 630 Amper y
las barras colectoras, se llevara a cabo utilizando barras de cobre de 40 x 5 mm simple
pletina para las fases y de 40 x 3 mm simple pletina para el neutro. La salida de este
interruptor hasta los puntos de conexidn con los conductores externos del tablero se
ejecutara empleando dos conductores del tipo extraflexibles (categoria 4) de 1 x 120
mm2 de seccion cada uno, para las tres fases, mientras que para el neutro se utilizara
un conductor de 1 x 120 mm2 de seccion. Estos conductores se conexionaran en la
parte superior del tablero a bornes unipolares.

La interconexion eléctrica entre los interruptores automaticos de salida de 4 x 250
Amper y las barras colectoras, se llevara a cabo utilizando barras de cobre de 20 x 5
mm simple pletina para las fases y de 20 x 3 mm simple pletina para el neutro.

La salida de este interruptor hasta los puntos de conexion con los conductores externos
del tablero se ejecutara empleando dos conductores del tipo extraflexibles (categoria 4)
de 1 x 50 mm2 de seccién cada uno, para las tres fases, mientras que para el neutro se
utilizara un conductor de 1 x 50 mm2 de seccidn.

Estos conductores se conexionaran en la parte superior del tablero a bornes unipolares.

Para el caso de los interruptores de salida de 4 x 160 Amper, la vinculacion eléctrica
entre las respectivas barras colectoras y los bornes de entrada de dichos interruptores
se ejecutara empleando un conductor del tipo extraflexible (categoria 4) de 1 x 70 mm2
de seccidn, para el caso de las tres fases, mientras que para el neutro se utilizara un
conductor similar de 1 x 35 mm2 de seccidn.
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Por otra parte en el caso de las salidas de estos interruptores hasta su punto de
interconexidon con los conductores externos se llevara a cabo utilizando conductores
unipolares del tipo extraflexibles (categoria 4). Para el caso de interruptores con R160
se utilizaran conductores de 1 x 70 mm2 para las fases y de 1 x 35 mm2 para el neutro,
para los de R125 conductores de 1 x 50 mm2 para las fases y de 1 x 25 mm2 para el
neutro, para los de R100 conductores de 1 x 35 mm2 para las fases y de 1 x 16 mm2
para el neutro, para los de R80 conductores de 1 x 25 mm2 para las fases y de 1 x 16
mm2 para el neutro, para los de R63 conductores de 1 x 16 mm2 para las tres fases y el
neutro, para los de R50 conductores de 1 x 10 mm2 para las tres fases y el neutro y
para los R32, conductores de 1 x 6 mm2 para las tres fases y el neutro.

La vinculacion entre las barras colectoras de los servicios auxiliares y los interruptores
diferenciales, entre estos y los interruptores automaticos y de estos hasta los bornes de
interconexidn con los conductores exteriores, se llevara a cabo empleando un conductor
del tipo extraflexible (categoria 4) de 1 x 10 mm2 de seccion, tanto el caso de la fase
como para el neutro.

Los puntos de interconexion entre conductores internos del tablero y externos al mismo,
se llevara a cabo utilizando bornes unipolares, para conductores de hasta 6 mm2, para
los conductores de 10 mmz2, para conductores de 16 mm2 de seccion para los
conductores de 25 mm2, para los conductores de 35 mm2 y para los conductores de 50
y 70 mm2.

Los conductores precitados de interconexion contaran en sus extremos con terminales
preaislados de cobre estafiado del tipo adecuado a los elementos a interconectar
fabricados bajo Normas IRAM. Asimismo contaran con anillos numerados en dichos
extremos, para su correcta identificacion, los que estaran de acuerdo con los esquemas
de cableados correspondientes.

Estos conductores se alojaran en conductos de PVC antillama (canales de cables), de
seccion rectangular con tapas y salidas laterales, y de secciones adecuadas a la
cantidad y secciones de conductores alojados en los mismos, segun lo indicado por el
respectivo fabricante.

Asimismo en la parte inferior del tablero, se instalara una barra de similares condiciones
técnicas de una secciéon de 40 x 5 mm de seccidn, soportadas directamente a la
estructura del tablero, para ser utilizada como barra general de puesta a tierra del
tablero. A esta barra se le interconectaran cuatro vinculaciones a la malla de puesta a
tierra previstas en la ejecuciéon de la obra civil de la camara de transformacion y
asimismo se vincularan a esta las partes activas bajo tension, mediante conductores
unipolares aislados en una vaina de PVC color verde amarillo y/o con barras de cobre
pintadas, de acuerdo a la seccidn que resulte necesario del tablero para la
correspondiente seguridad operativa. Los conductores externos de tierra de los
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respectivos consumos del edificio, se vincularan directamente a esta barra mediante
buloneria adecuada a las secciones de los conductores utilizados.

El tablero contara en su parte frontal con un esquema mimico, ejecutado en planchuela
de bronce pintado atornillado de 8 x 3 mm, y los simbolos de los transformadores,
grupos electrogenos, terminales de cables de entrada y salida etc. con planchuela
similar de 3 mm de espesor y de dimensiones acorde al esquema en si.

Asimismo cada interruptor, elemento de comando, sefalizacion, alarmas, etc. que se
encuentren en el frente del tablero, contaran con su respectivo cartel indicador,
construido en acrilico grabado, de dimensiones adecuadas.

La Contratista debera realizar el proyecto ejecutivo de Control y comando donde la
maniobra de los interruptores principales de entrada de transformadores, de los grupos
electrégenos y de los tres acoplamientos, cuenten con un sistema de enclavamiento
mecanico y/o eléctrico que impida los siguientes posibles estados:

- Paralelo de los transformadores de Potencia

- Cierre simultaneo de los interruptores de entrada de Grupos Electrogenos con
Transformadores de Potencia (evitar que los grupos entren sobre red).

- En el caso del Sincronismo de los Grupos electrogenos, deberan tener
arranque automatico, ponerse en sincronismo los dos grupos electrégenos
alimentandolos a un juego de barras cuya corriente sea total a la suma de las
corrientes de ambos grupos y, desde el mismo, cerrar el/ los interruptores
para alimentar el/ los juegos de barras que requieran emergencia.

- Cierre simultaneo de los interruptores de entrada del Transformador N° 2 y
alguno de los dos Grupos Electrégenos (o barra de sincronismo).

- En caso de Falla de Uno de los Grupos electrogenos, que se pueda abrir el
interruptor del GE en falla y cerrar el acople longitudinal de barras para
alimentar algunas de las cargas esenciales desde el GE en perfecto estado de
funcionamiento.

- Todo aquel enclavamiento que sea necesario para el maximo funcionamiento
de la instalacién eléctrica.

Asimismo la Inspeccién de Obra tendra la posibilidad de modificar, ampliar, y/o reducir
los enclavamientos antes indicados, de acuerdo a las necesidades operativas que
puedan surgir durante el desarrollo del proyecto y/o la obra en si.

Descripcion de los principales materiales a instalar en el tablero de baja tension
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Interruptores de entrada de dos trasformadores y de dos grupos electrégenos

La estructura de estos interruptores automaticos abiertos, debera ser lo mas compacta
posible para permitir reducir las dimensiones de la columna respectiva del Tablero,
debiéndose tener en cuenta la posicion vertical de su montaje.

Seran aptos para una tension asignada de servicio de 690 Volt — 50 Hz, para una
intensidad nominal de 1250 Amper para el caso de la entrada de los
transformadores y de 630 Amper con regulacion para los grupos electrogenos de
500kVA vy poder de cortocircuito de 50 KA.

La maniobra debera ser mediante energia acumulada y maniobra mediante resortes
precargados. Los resortes se podran cargar manualmente, accionando una palanca
ubicada en su frente o mediante un motoreductor apto para 220 Volt de corriente
alterna. Los resorte para la maniobra de apertura del interruptor, deberan cargarse
automaticamente durante la maniobra de cierre del mismo. El mando de estos
interruptores debera poseer para el cierre y la apertura pulsadores mecanicos en el
frente del mismo y relés eléctricos aptos para 220 Volt de corriente alterna. Con estos
relés de cierre y apertura y con el motoreductor de carga de resortes, estos interruptores
se podran maniobra a distancia y eventualmente gobernarse mediante un sistema
externo de supervision y control. Asimismo contaran como minimo con cuatro contactos
inversores auxiliares deslizantes de indicacion de abierto y cerrado del interruptor, con
un contacto auxiliar de alarma de apertura del interruptor por actuacion de la proteccion
propia, con dos contactos auxiliares de sefalizacion de posicidn del interruptor
insertado, dos contactos para la posicion de extraido y con dos contactos para la
posicion de prueba (pinzas principales seccionadas, con contactos deslizantes
insertados).

Asimismo como medida de seguridad contara una cerradura con llave circular diferentes
para cada interruptor automatico o con llaves similares para todos los interruptores para
bloquear la maniobra del interruptor en posicidén de abierto y se podra también bloquear
mediante la utilizacion de hasta 4 candados.

Debera poder realizarse los siguientes ciclos de maniobra sin recargar los resortes antes
aludidos:

- A partir del interruptor abierto con resortes cargados, ciclo de cierre y
apertura.

- A partir del interruptor cerrado con resortes cargados, ciclo de apertura, cierre
y apertura.

Los mandos deberan poseer dispositivos de anti bombeo mecanico y eléctrico.
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Seran del tipo tetrapolares (4 polos), ejecucion extraibles, montaje frontal, equipados
con bornes de estrada y salida de planchuelas de cobre electrolitico tratado, de
dimensiones adecuadas a sus intensidades nominales.

Contara con una proteccion electrénica por medio de microprocesadores que debera
ofrecer, las siguientes funciones de proteccién

- Sobrecarga ajustable entre 0,4 a 1 de la intensidad nominal, con tiempo de
actuacion independiente ajustable entre 3 a 144 segundos.

- Cortocircuito selectivo ajustable entre 0,6 a 10 veces la intensidad nominal,
con tiempo de actuacion independiente ajustable entre 0,05 a 0,08 segundos.

- Cortocircuito instantaneo ajustable entre 1,5 a 15 veces la intensidad nominal,
con actuacion instantanea (igual o menor a 30 milisegundos).

- Proteccion contra defecto a tierra ajustable entre 0,2 a 1 veces de la
intensidad nominal con tiempo de actuacion ajustable entre 0,1 a 1 segundo.

Esta proteccidén contara con un display que visualizara histogramas con las corrientes de
las tres fases y el neutro en la pantalla principal, debiendo indicar (en formato numérico)
la fase que resulta mas cargada. Visualizara los datos de apertura y cierre del interruptor
(ultimas 20 actuaciones y 80 eventos), para tener en cuenta en el mantenimiento del
interruptor.

Junto al mando y por arriba de su borde superior contaran con tres indicadores 6pticos
de senalizacidn de interruptor “abierto”, interruptor “cerrado” e interruptor “abierto por
proteccion”.

Nota: La Contratista debe considerar a la informacién provista en el anteproyecto
licitatorio, como requerimientos minimos de la instalacion, con la finalidad de fijar
un criterio acorde con vistas a la cotizacion. No obstante, lo cual, al elaborar el
correspondiente proyecto eléctrico ejecutivo, debera incorporar obligatoriamente
en el mismo, la mejor opcidén tecnolégica y técnica del momento, la cual sera
sometida a estudio por la DPA, para su aprobacioén previo a su ejecucion.

Seccionadores bajo carga de los tres acoplamientos de barras

La estructura de estos seccionadores bajo carga abiertos, debera ser lo mas compacta
posible para permitir reducir las dimensiones de la columna respectiva del Tablero,
debiéndose tener en cuenta la posicion vertical de su montaje.

Seran aptos para una tension asignada de servicio de 690 Volt — 50 Hz, para una
intensidad nominal de 1250 Amper, y corriente asignada de corta duracién (1 segundo)
de 50 kA.
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La maniobra debera ser mediante energia acumulada y maniobra mediante resortes
precargados. Los resortes se podran cargar manualmente, accionando una palanca
ubicada en su frente, o mediante un motoreductor apto para 220 Volt de corriente
alterna. Los resorte para la maniobra de apertura de los seccionadores bajo carga,
deberan cargarse automaticamente durante la maniobra de cierre del mismo. El mando
de estos seccionadores debera poseer para el cierre y la apertura pulsadores mecanicos
en el frente del mismo y relés eléctricos aptos para 220 Volt de corriente alterna. Con
estos relés de cierre y apertura y con el motoreductor de carga de resortes, estos
seccionadores se podran maniobrar a distancia y eventualmente gobernarse mediante
un sistema externo de supervision y control. Asimismo contaran como minimo con
cuatro contactos inversores auxiliares deslizantes de indicacion de abierto y cerrado del
seccionador, con dos contactos auxiliares de sefalizacién de posicion del seccionador
insertado, dos contactos para la posicion de extraido y con dos contactos para a
posicion de prueba (pinzas principales seccionadas, con contactos deslizantes
insertados).

Asimismo como medida de seguridad contara una cerradura con llave circular diferentes
para cada seccionador o con llaves similares para todos los seccionadores para
bloquear la maniobra de los mismos. En posicién de abierto y se podra también
bloquear mediante la utilizacion de hasta 4 candados.

Debera poder realizarse los siguientes ciclos de maniobra sin recargar los resortes antes
aludidos:

- A partir del seccionador bajo carga abierto con resortes cargados, ciclo de
cierre y apertura.

- A partir del seccionador bajo carga cerrado con resortes cargados, ciclo de
apertura, cierre y apertura.

Los mandos deberan poseer dispositivos de anti bombeo mecanico y eléctrico.

Seran del tipo tetrapolares (4 polos), ejecucion extraibles, montaje frontal, equipados
con bornes de estrada y salida de planchuelas de cobre electrolitico tratado, de
dimensiones adecuadas a sus intensidades nominales.

Junto al mando y por arriba de su borde superior contaran con dos indicadores épticos
de sefalizacidén de seccionador “abierto”, y de seccionador “cerrado”.

Provision completa de TGBT: Interruptores de salida de alimentacion en
conformidad a los consumos del Hospital
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Actualmente la totalidad de los pabellones se alimentan en forma de anillo desde dos
gabinetes dispuestos en una sala de tableros a reacondicionar. Desde los Gabinetes se
alimentan los distintos pabellones mediante dos salidas trifasicas de conductores
subterraneos.

Tentativamente, la sala se debera reacondicionar y colocar en la misma el Tablero
General de Baja Tensién, que se alimentara mediante conductores subterraneos desde
la camara transformadora.

El Esquema unifilar tentativo del tablero general de baja tensién se encuentra indicado
en planos eléctricos unifilares. Desde el mismo, se debera alimentar los pabellones
conectando al mismo los alimentadores subterraneos existentes. Asimismo, se deberan
conectar el tablero de bombas de agua, y todo tablero que sea necesario. Asimismo, se
deberan alimentar (mediante dos alimentadores normal-emergencia que se encuentran
indicados en esq. Unifilares) al Tablero General del pabelldon n°5 dejando previsién de
salidas mediante interruptores termomagnéticos en caja moldeada para alimentar los
pabellones de manera independientes a futuro.

Por lo expuesto anteriormente, la Contratista debera realizar el relevamiento de las
cargas reales existentes del hospital, y realizar el correspondiente proyecto ejecutivo del
TGBT, tomando en cuenta el real consumo de las mismas. En funciéon de lo detectado,
realizar la provisién e instalacién de las protecciones termomagnéticas y diferenciales
correspondientes a cada salida. Debiéndose considerar los esquemas unifilares
adjuntos como tentativos, y minimos a instalar, con el mero hecho de fijar criterios para
la licitacion.

La estructura de estos interruptores automaticos abiertos, debera ser lo mas compacta
posible para permitir reducir las dimensiones de la columna respectiva del Tablero,
debiéndose tener en cuenta la posicion vertical de su montaje.

Seran aptos para una tensién asignada de servicio de 690 Volt - 50 Hz, para una
intensidad nominal de 125,160, 250, 400 y 630 Amper, y poder de cortocircuito de 36
KA.

La maniobra de cierre y apertura debera ser accionada manualmente mediante manija
fija frontal. Asimismo contardn como minimo con tres contactos inversores auxiliares de
indicacion de abierto y cerrado del interruptor, y con un contacto auxiliar de alarma de
apertura del interruptor por actuacion de la proteccion propia.

Seran del tipo tetrapolares (4 polos), ejecucion fija, montaje frontal, equipados con
bornes de estrada y salida de planchuelas de cobre electrolitico tratado, de dimensiones
adecuadas a sus intensidades nominales.

Contaran con una proteccion termomagnética, permitiendo la protecciéon contra las
sobrecargas con dispositivos térmicos regulables, realizados con la técnica del bimetal y
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contra los cortocircuitos con dispositivos magnéticos con umbral fijo, las siguientes
funciones de proteccidn:

- Sobrecarga ajustable para las tres fases y el (neutro para los relés de hasta
100 Amper) entre 0,7 a 1 de la intensidad nominal, con tiempo de actuacion
de acuerdo a curvas de operacion correspondiente.

- Sobrecarga ajustable para el neutro (para los relés superiores a 100 Amper)
entre 0,35 a 0.50 de la intensidad nominal, con tiempo de actuacion de
acuerdo a curvas de operacién correspondiente.

- Cortocircuito instantaneo fijo de 10 veces la intensidad nominal, con actuacion
instantanea (Igual o menor a 30 milisegundos).

- Proteccion contra defecto a tierra ajustable entre 0,2 a 1 veces de la
intensidad nominal con tiempo de actuacion ajustable entre 0,1 a 1 segundo.

Junto al mando y por arriba de su borde superior contaran con tres indicadores Opticos
de senalizacion de posicion del interruptor “abierto”, “cerrado” e interruptor “abierto por

proteccion”.

Interruptores diferenciales y termomagnéticos de salida de alimentaciéon a los
consumos auxiliares del Hospital

Los interruptores automaticos del tipo diferencial, seran capaces de interrumpir
automaticamente un circuito en caso de defecto de aislamiento entre conductores
activos y tierra. Deberan ser bipolares, montaje frontal sobre riel DIN NS-35, aptos para
una tension de servicio de 230 Volt de corriente alterna, de intensidades nominal de 25,
40 y 63 Amper, tiempo de actuacion menor a 30 milisegundos, corriente diferencial de
actuaciéon de 30 mili Amper.

Soportaran una capacidad de ruptura de 1500 Amper los indicados como corriente
nominal de 25 y 40 Amper, mientras que para los de intensidad nominal de 63 Amper,
su intensidad de ruptura sera de 2000 Amper.

Asimismo contaran con un block adicional conteniendo un contacto auxiliar inversor y
otro block conteniendo un contacto auxiliar de alarma por actuacion de la proteccion
propia.

Los interruptores automaticos del tipo termomagnéticos, seran capaces de interrumpir
automaticamente un circuito en caso de sobrecarga y/o cortocircuito en los circuitos por
ellos protegidos. Deberan ser bipolares, montaje frontal sobre riel DIN NS-35, aptos para
una tension de servicio de 230 Volt de corriente alterna, de intensidades nominal de 6,
10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63 Amper, con curva de disparo “C” para la proteccion
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térmica, y con disparo magnético fijo ente 5 y 10 veces la intensidad nominal, con poder
de corte de 6 KA, de acuerdo a las normas IEC 60898 y de 20 KA, de acuerdo a la
norma IEC 947-2. Asimismo contaran con un block adicional conteniendo un contacto
auxiliar inversor y otro block conteniendo un contacto auxiliar de alarma por actuacion de
la proteccién propia.

Transformadores de intensidad para medicién

Estaran construidos encapsulados en caja de resina de epoxi, aptos para montaje
directo sobre barras pasantes, con ventanas de formato rectangular para permitir el
paso de las respectivas barras de cobre en forma holgada.

La relacién de transformacion para el caso de la entrada de los dos transformadores
serén de 1250/5 Amper y para el caso de las dos entradas de los grupos electrégenos
de 800/5 Amper. Para ambos casos su tension nominal sera de1 kV en 50 Hz, su
prestacion sera de 5 VA, clase 0,5 con un indice de sobre intensidad entre 2 y 5 veces
su intensidad nominal.

Instrumentos de medicion

En cada frente de los cubiculos superiores de maniobra, sefializacién, alarmas y
medicién de las columnas de entrada transformadores y grupos electrégenos, se
proveeran instrumentos de medidas eléctricas del tipo universal programable, capaces
de medir guardar y supervisar magnitudes eléctricas, estando disefiado para un sistema
trifasico con neutro accesible. Seran aptos para medir intensidades de cada fase y del
neutro, medir tensiones entre fases y entre fases y neutro, medir frecuencias, potencias
activas, aparentes, reactivas, coseno phi, energias activas reactivas y horas de servicio,
indicadores de demanda maxima en promedio de tiempos ajustables de intensidades,
tensiones y de las potencias activas y reactivas. El instrumento sera del tipo de embutir
en panel metalico y su frente sera de 144 x 144 mm. Este instrumento se interconectara
a los transformadores de medida citados en el item 2.3.5., por lo que seran aptos para 3
x 5 Amper y 3 x 380 — 220 Volt., y una tensién auxiliar de 220 Volt corriente alterna.
Contara asimismo con una salida del tipo RS 485, para enviar en un futuro estas
magnitudes eléctricas al centro de control, no incorporado en esta primera etapa.

Descargadores de sobretension

Para el caso de las dos entradas de transformadores y de las de los dos grupos
electrogenos, se preveran e instalaran un sistema trifasico de limitadores de tensiones
transitorias clase Il, unipolares (conjunto de tres unidades por entrada) segun Normas
IEC 61643.1, aptos tanto paras descargas atmosféricas externas y/o para
sobretensiones generadas por maniobras en las redes de alimentacion eléctrica.
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Las caracteristicas solicitadas para estos equipos seran las siguientes:

- Frecuencia de empleo: 50 Hz.

- Rango de temperatura de funcionamiento: entre - 20°C y + 70°C.
- Clase de proteccion; IP20 en los bornes e IP40 en el frente.

- Onda de ensayo: 10 / 350 microsegundos.

- Nivel de proteccion: Up igual o menor a 4 kV.

- Corriente de choque de impulso: 60 KA.

- Tensidon maxima de régimen permanente. Uc = 255 Volt — 50 Hz.
- Poder de corte: 1,5 KA.

- Extincién de Is corriente de cortocircuito: 1,5 KA.

Int. de proteccion de limitadores de sobretension

Como proteccion de los limitadores de sobretension, se deberan proveer interruptores
termomagnéticos adecuados segun recomendacién del fabricante.

Rele de maxima y minima tensién trifasico con neutro

En el caso de que se requiera la apertura de algun interruptor las protecciones contra
maximas y minimas tensiones de alimentacién, las mismas deberan ser del tipo
trifdsicos con neutro de 3 x 380 / 220 Volt de corriente alterna, ajustables para el caso
de maxima tension entre 1 y 1,3 de la tension nominal y para el caso de minima tensién
regulable entre 0,7 de la tensidbn nominal, con temporizacion de actuacion para los dos
casos regulables entre 0,1 y 10 segundos. Estaran equipados con dos contactos del tipo
inversor (uno para maxima tensioén y otro para minima tension), con led indicador de
falla y/o estado de salida del relé.

Proteccidn de los circuitos auxiliares de medicién; sefalizacion y maniobra

Como proteccion de los circuitos auxiliares de medicion de tension, de los relés de
minima y maxima tension, del los indicadores 6pticos de sefializacion y alarmas, etc., se
deberan proveer interruptores termomagnéticos de curvas adecuadas, montaje frontal
sobre riel DIN con intensidades nominales a determinar en cada caso conforme a
proyecto ejecutivo brindado por la Contratista.

Indicadores 6pticos

Para las sefalizaciones de presencia de tension solicitadas en las dos entradas de los
transformadores y en las dos entradas de los grupos electrogenos, como asi también
para las sefializaciones de estado de interruptores y de alarmas solicitadas, se deberan
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prever indicadores oOpticos de alta luminosidad, unipolares, del tipo led integrado, aptos
para embutir en paneles metalicos, de diametro 22 mm., con tornillos de conexion tipo
estribo, fabricados segun normas que correspondan.

Seran aptos para una tension nominal de 230 Volt de corriente alterna, éptica color rojo
para sefializaciones de fallas, presencia de tension y de equipos en posicion cerrado, de
color verde para equipos en posicion de abiertos y amarillos para indicacion de alarmas.

Selectoras manuales

De acuerdo con lo que resulte del proyecto definitivo, y en caso de ser necesario, se
proveeran selectoras de accionamiento manual, de posiciones, tipo y cantidades de
contactos necesarios, del tipo de embutir en paneles metélicos, con manija de
accionamiento larga y en caso particulares con cerradura que bloquee su
accionamiento, aptas para una intensidad nominal de 16 Amper y una tension de
servicio de 500 Volt de corriente alterna.

Contaran con frente de acrilico con indicacion (para cada posicion de reposo) de la
funcién a que esta destinada dicha posicion de la selectora.

Unidades de conmutacion automatica de alimentaciones/Tablero de transferencia
automatica.

Se proveera dos unidades de conmutacion automatica (cada una de ellas para el
conjunto de alimentacion Red - Grupo), siendo las mismas capaces de gestionar todo el
procedimiento de conmutacion entre el interruptor de linea normal (alimentacion
transformador) y el/los interruptores de linea de emergencia (grupos electrégenos), de
manera automatica, es decir que si se presenta una anomalia en la alimentacion de la
linea normal, (tal como se muestra en esquemas unifilares) se procedera a la apertura
de los seccionadores bajo carga o interruptores de acoplamiento lindantes (de modo de
quedar acopladas solamente las cargas eléctricas que sean esenciales), el arranque de
los grupos electrogenos correspondientes (y puesta en sincronismo de los mismos, si
asi se requiriera) y el cierre del interruptor o los interruptores de los grupos electrégenos
cuando estos se encuentren en régimen. De la misma manera en el caso de retorno de
la alimentacion normal, automaticamente se activara el procedimiento de conmutacion
inversa, es decir se dara orden de apertura de los interruptores de los grupos
electrogenos, parada del mismo y cierre del interruptor de alimentacion de la red del
transformador y de los seccionadores bajo carga de las secciones de barras no
esenciales y esenciales correspondientes.

Esta conmutacién automatica sera posible si la “SELECTORA DE MANIOBRA” -
ubicada en la columna de acoplamiento central - se encuentra en posicion “MANIOBRA
AUTOMATICA”, dado que en la otra posiciéon “MANIOBRA MANUAL”, esta conmutacion

87
BUENOS AIRES INFRAESTRUCTURA — SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
PLIEG-2017-01313872-GDEBA-DTDPAMIY SPC

pagina 88 de 157



Corresp. Expte. 2402-459/17 Byenos
Aires

Provincia

se desarrollara manualmente desde el frente de los respectivos equipos instalados en el
Tablero Principal de Baja Tension.

Reles auxiliares

Los relés auxiliares seran (de acuerdo con las necesidades reales resultantes del
proyecto definitivo) del tipo normalmente excitados mediante aplicacion de tension
aplicada a su unica bobina de accionamiento, equipados con dos o cuatro contactos del
tipo inversores.

Los de doble posicion de reposo sin tension aplicada en forma permanente (biestables)
con cambio de estado por pulsos de tension a las respectivas bobinas de
accionamiento, conteniendo entre cuatro y ocho contactos inversores.

Para ambos casos las bobinas de accionamiento seran aptas para 220 Volt de corriente
alterna, y los contactos inversores soportaran 10 Amper en AC1.

Deberan ser del tipo extraibles, montados sobre bases independientes sobre riel DIN
NS-35, con bornes de conexion frontal.

Detalle de los principales materiales a instalar en cada columna en particular.

La Contratista debera confeccionar el esquema unifilar definitivo, de la totalidad de los
Tableros (Tablero Principal, Tablero General, Tablero General del Pabellén n°5 y todos
los Tableros Seccionales del mismo), asimismo debera presentar los esquemas
topograficos y caracteristicas técnicas de cada uno de los dispositivos de maniobra y
proteccion de los mismos, Para Cada Una de las columnas del Tablero y presentarlas a
La Inspeccion de Obra, para su aprobacion, previo a la construccion y puesta en
servicio. Asimismo debera presentar para su aprobaciéon un tablero seccional con la
totalidad de los dispositivos para realizar las pruebas que resulten necesarias sobre los
mismos, debiendo La Contratista proveer de la totalidad de los instrumentos de medicion
y pruebas requeridos para tal fin.

Los dispositivos de Proteccion se encuentran indicados en planos de esquemas
unifilares.

Para cada columna de salida de cada transformador, se proveera, montara e
interconectaran los siguientes materiales:

- 1 (un) gabinete metélico de las siguientes dimensiones: Alto 2000 mm, Ancho
600 mm, y profundidad 600 mm.

- 3 (tres) bases porta fusibles del tipo NH, 00, de 160 Amper de intensidad
nominal, marca Siemens, o calidad similar, equipadas con fusibles de alta
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capacidad de ruptura, tipo NH, tamafo 00, de 160 Amper de intensidad
nominal.

- 3 (tres) descargadores de sobre tension, (limitadores de sobretension)
unipolares.

- 9 (nueve) porta fusibles seccidnales unipolares 32 Amper, 500 Volt, equipados
con fusibles de 6 Amper.

- 1 (un) Relé de maxima y minima tension, tripular regulable y temporizado.
- 6 (seis) Indicadores oOpticos de alta luminosidad de 220 VCA.

- 1 (un) Medidor multifuncién, apto para 3 x 5 Amper y 3 x 380 / 220 Volt de
corriente alterna, montaje embutido, bornes posteriores, cuadrante de 96 x 96
mm., con memoria reloj y conexion RS-232 y 485.

- 4 (cuatro) Transformadores de intensidad 1250/5 Amper, clase 0.5, prestacion
5 VA, indice de sobre intensidad entre 2y 5 In.

- 1 (un) Interruptor automatico tetrapolar, 4 x 1250 Amper, 3 x 380 Volt — 50 Hz.

- 1 (un) juego de barras generales de distribucion, y 1 (un) sistema de barra de
puesta a tierra.

- Global: material auxiliar necesario como ser: interruptores bipolares
termomagnéticos, seccionadores portafusibles con sus respectivos
fusibles, borneras con sus accesorios, pulsadores, relés auxililiares mono
estables y biestables, cable canales, conductores de interconexion con sus
terminales e identificaciones, carteles indicadores, prensacables con sus
contratuercas, cancamos de izaje, etc.

Columnas de acoplamientos de barras (no esenciales) y (esenciales)

Tentativamente cuando se requieran el acoplamiento entre juegos de barras se
proveeran, montaran e interconectaran los siguientes materiales:

- 1 (un) gabinete metélico de las siguientes dimensiones: Alto 2000 mm, Ancho
600 mm, y profundidad 600 mm.

- 1 (un) Seccionador de accionamiento manual, tetrapolar, 4 x 1250 Amper, 3
x 380 Volt - 50 Hz.
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2 (dos) porta fusibles seccidnales unipolares de 32 Amper, 500 Volt,
equipados con fusibles de 6 Amper.

- 2 (dos) Indicadores opticos de alta luminosidad.

- 1 (una) Unidad de conmutacion automatica de traspaso de carga por falta de
la alimentacion normal entregada por la Compafiia EDELAP a Grupo
Electrogeno y viceversa al normalizarse la entrega por parte de EDELAP.

- 1 (una) Cantidad necesaria de material auxiliar para la unidad de
conmutacién automatica de traspaso de carga, como ser porta fusibles con

sus fusibles, indicadores Opticos, similares a los sefalados
precedentemente en este item, selectora manual de dos posiciones “Manual” -
“‘Automatica”

- 1 (un) juego de barras generales de distribucion, y 1 (un) sistema de barra de
puesta a tierra.

- Global: material auxiliar necesario como ser: interruptores bipolares
termomagnéticos, seccionadores portafusibles con sus respectivos fusibles,
borneras con sus accesorios, pulsadores, relés auxililiares mono estables vy
biestables, cable canales, conductores de interconexion con sus terminales e
identificaciones, carteles indicadores, prensacables con sus contratuercas,
cancamos de izaje, etc.

Columnas para borneras de las salidas a consumo de las barras generales (normal) o
emergencia)

En el caso de que se requiera en el Tablero General, en esta columna se proveeran,
montaran e interconectaran los siguientes materiales:

1 (un) gabinete metalico de las siguientes dimensiones: Alto 2000 mm, Ancho
300 mm, y profundidad 600 mm.

- 1 (un) conjunto de listones de bornes unipolares, correspondientes a las
salidas de las barras, destinados a la interconexion con los conductores de
alimentacion de los consumos del Hospital o bien de los Tableros Seccionales
del Mismo.

- 1 (un) juego de barras generales de distribucion, y 1 (un) sistema de barra de
puesta a tierra.

- Global: material auxiliar necesario como ser: cable canales, conductores de
interconexidon con sus terminales e identificaciones, carteles indicadores,
prensacables con sus contratuercas, cancamos de izaje, etc.
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Columnas de entrada de grupos electrégenos

En esta columna se proveeran, montaran e interconectaran los siguientes materiales:

1 (un) gabinete metalico de las siguientes dimensiones: Alto 2000 mm, Ancho
600 mm, y profundidad 600 mm.

3 (tres) bases porta fusibles del tipo NH, 00, de 160 Amper de intensidad
nominal, equipadas con fusibles de alta capacidad de ruptura, tipo NH,
tamano 00, de 160 Amper de intensidad nominal.

3 (tres) descargadores de sobre tension, (limitadores de sobretension)
unipolares.

9 (nueve) porta fusibles seccidnales unipolares de 32 Amper, 500 Volt,
equipados con fusibles de 6 Amper.

1 (un) Relé de maxima y minima tension, tripolar regulable y temporizado.
6 (seis) Indicadores 6pticos de alta luminosidad de 220 VCA.

1 (un) Medidor multifuncién, apto para 3 x 5 Amper y 3 x 380 / 220 Volt de
corriente alterna, montaje embutido, bornes posteriores, cuadrante de 96 x 96
mm., con memoria reloj y conexion RS-232 y 485 o calidad similar.

3 (tres) Transformadores de intensidad 630/5 Amper, clase 0.5, prestacion 5
VA, indice de sobre intensidad entre 2y 5 In.

1 (un) Interruptor automatico tetrapolar, 4 x 630 Amper, 3 x 690 Volt — 50 Hz,

1 (un) juego de barras generales de distribucion, y 1 (un) sistema de barra de
puesta a tierra.

Global: material auxiliar necesario como ser: interruptores bipolares
termomagnéticos, seccionadores portafusibles con sus respectivos fusibles,
borneras con sus accesorios, pulsadores, relés auxililiares mono estables y
biestables, cable canales, conductores de interconexion con sus terminales e
identificaciones, carteles indicadores, prensacables con sus contratuercas,
cancamos de izaje, etc.
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Supervision técnica y ensayos

Dentro de las prestaciones solicitadas, se encuentran la supervision de las tareas del
personal durante su fabricacion, como los ensayos y verificaciones que resulten
necesarios, de acuerdo a las normas vigentes para este tipo de material, previo al
despacho del Tablero a la obra.

Dentro de los ensayos (los que seran supervisados personalmente por la Inspeccion de
Obra) podemos mencionar los siguientes:

- Verificacion del funcionamiento de los circuitos de comando, desenganches,
sefalizaciones mediciones y alarmas de los nuevos equipos a instalar.

- Verificacion de los sistemas de transferencia automatica de carga por falta de
alimentacion de EDELAP y su reposicion ante el reestablecimiento del
suministro.

- Inyeccién de corriente primaria por fase para verificar el correcto sistema de
medicidon y proteccion de las dos entradas de Transformador y de las dos
entradas de los Grupos Electrogenos. Regulacion de las protecciones de los
cuatro interruptores de estas entradas, de acuerdo al estudio de coordinacion
del sistema en general, tarea a cargo del Contratista, con previa aprobacion
de la Inspeccion de Obra.

- Alimentacion de las barras de las cuatro entradas, de los tres acoplamientos y
de las barras generales, con 3 x 380 — 220 Volt — 50 Hz., de modo de verificar
su correcta secuencia de fases. Asimismo se debera verificarse la correcta
interconexién entre los interruptores de salida a consumo, con sus respectivos
bornes de interconexion con los conductores multifilares de salida.

- Ensayo de rigidez dieléctrica ya sea de los circuitos principales como de los
circuitos auxiliares, en un todo de acuerdo con lo establecido en las normas
IRAM y/o VDE, vigentes para este tipo de equipos.

- Verificacion de las resistencias de contacto, ya sea en bornes de equipos en
general (interruptores, seccionadores, etc.), como de las barras de las cuatro
entradas, de los tres acoplamientos y de las cuatro barras de distribucion.
Esta medicién incluye las barras de las tres fases, la barra del neutro y del
sistema de barras de puesta a tierra.
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De estos ensayos se efectuaran los correspondientes protocolos, los que seran
entregados a la Inspeccion de Obra, debidamente rubricados tanto por los
representantes del Contratista y los de la Inspeccion de Obra en quintuplicado.

Despacho y entrega del tablero

Una vez concluidos con los ensayos de recepcion del Tablero en taller del fabricante, y
previa autorizacion de la Inspeccion de Obra, se procedera a su desarmado en siete
partes, quedando la primera compuesta por las columnas 1 y 2, la segunda por las
columnas 3 y 4, la tercera por las columnas 5 y 6, la cuarta por las columnas 7, 8 y 9, la
quinta por las columnas 10 y 11 , la sexta por las columnas 12 y 13 y la séptima por las
columnas 14 y 15. Asimismo se procedera a sus embalajes individuales para su
transporte y los siete conjuntos se entregaran, en el interior del local destinado a este
fin, en la nueva Camara de Transformacion, ubicada en el predio del Hospital Mi Pueblo.

Supervision de traslado, descarga y armado del tablero general de baja tensién.

El fabricante del Tablero General de Baja Tension, tendra a su cargo la supervision
técnica del traslado, descarga, montaje y armado en general del material ofrecido,
tareas a cargo del montador de la Camara de Transformacion en general, para lo cual
debera entregar la documentacion necesaria para llevar a cabo los trabajos antes
mencionados.

Asimismo el fabricante de estos equipos debera presenciar y avalar los ensayos previos
de puesta en servicio de los Tableros Principal y General de Baja Tensién, como su
puesta en servicio definitiva, de manera de asegurar la garantia de los equipos
entregados por el mismo.

Garantia del tablero general de baja tensién

El fabricante de la totalidad de los Tableros del presente pliego, otorgara una garantia
parcial y/o total del material entregado por un periodo de 12 (doce) meses corridos
contados desde la fecha de la puesta en servicio definitiva del material y/o 24
(veinticuatro) meses corridos de la fecha de entrega del material en el interior de la
nueva Camara de Transformacion, ubicada en el predio que ocupa el Hospital.

Conductores y terminales de baja tensiéon

Para la vinculacion eléctrica entre los Transformadores de Potencia, el Tablero General
de Baja Tension, El Tablero Principal de Baja Tension, El tablero General del Pabellon
n°5 y los Tableros seccionales y para la interconexidn entre los Grupos Electrogenos y
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el Tablero Principal de Baja Tension se proveeran los conductores de baja tension y sus
respectivos terminales, de acuerdo a lo indicado en esta memoria y en planos de
esquemas unifilares. Dentro de esta especificacion técnica estaran comprendidos los
conductores multifilares auxiliares, necesarios para el correcto funcionamiento de la
nueva Camara de Transformacion de alimentacién al Hospital, como asi también los
conductores a utilizarse en el sistema general de la malla de puesta a tierra y de sus
conexiones.

Conductores de baja tensién

Deberan responder a la normativa AEA seccion 710 hospitalaria. Seran cables de
energia aislados con dieléctricos sdélidos extruidos para una tension de 0,6 / 1 kV, en un
todo de acuerdo a la norma IRAM NM-280 (Ex IRAM 2022) y/o IEC-60228 para los
conductores, y para la no propagacion de llama sera de aplicacion la norma IRAM 2399.

Los cables a proveer seran unipolares, y/o bipolares, y/o tripolares, y/o tetrapolares y/o
pentapolares, y/o multifilares, segun se indica mas adelante, sin armar, de cobre
electrolitico recocido de maxima pureza especial para uso eléctrico, conformado como
una cuerda redonda compacta para conductores unipolares y/o sectorial compacta en
caso de formaciones multipolares, de manera de lograr para obtener una superficie lisa
y un diametro reducido.

La aislaciéon de los conductores precitados sera una vaina del tipo Polietileno Reticulado
Silanizado (XLPE). El relleno sera de material extruido no higroscoépico antillama,
colocado sobre las fases reunidas y cableadas. Por ultimo sobre este relleno contaran
con una envoltura, color azul, utilizando una mezcla termoplastica antillama, como
cobertura final de estos cables, de acuerdo a lo estipulado en las respectivas normas
IRAM de aplicacion para estos materiales.

Para el caso de conductores unipolares a utilizarse para el sistema de puesta a tierra
contara con una envoltura de caracteristicas similares a las descriptas en el parrafo
anterior, pero debera ser de color verde amarillo segun lo estipulado en las respectivas
normas IRAM de aplicacion.

Los conductores a proveer seran del tipo extraflexibles clase 5 para conductores de
hasta 6 mm2 de seccion, clase 4 para conductores unipolares de hasta 300 mm2 de
seccion y para conductores tripolares y/o tetrapolares y/o pentapolares de hasta 35 mm2
de seccion, mientras que para el resto de los conductores deberan ser clase 2, en un
todo de acuerdo a lo indicado en la norma IRAM NM-280 e IEC 60228, segun
corresponda.

Los conductores unipolares tendran aislante color marrdn, los bipolares seran color
marron y negro, los tripolares deberan ser color marrén, negro y rojo, mientras que para
los tetrapolares seran color marrén, negro, rojo y celeste. Para el caso de los
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pentapolares deberan tener los mismos colores de los tetrapolares, con el agregado de
un color distinto para el quinto conductor y/o deberan estar identificados con los
numeros 1 al 5 grabados cada 10 cm. en forma indeleble color negro y bien visible.

Para el caso de conductores multiflares de comando, senalizacion, alarmas,
mediciones, etc., los conductores deberan estar identificados con numeros correlativos
comenzando con el N° 1 sobre sus vainas aislantes en forma indeleble color negro y
bien visible.

Seran aptos para:

- Tension nominal de la red: 3 x 380 / 220 Volt de corriente alterna.

- Tension maxima de lared: 3 x 400 /231 Volt de corriente alterna

- Tension entre conductor y tierra: 1100 Volt de corriente alterna.

-  Temperatura Maxima en el conductor: 90 grados centigrados en operacion
normal.

- Temperatura Maxima en el conductor en cortocircuito (duracién maxima 5
segundos: 250 grados.

Los conductores especiales a utilizarse en las interconexiones de las sondas
termométricas de los transformadores, tendran las siguientes caracteristicas técnicas:

- Cable tipo: 22xAWG 20/19 Cu/Sn

- Seccion.: 0.55 mm2

- Aislamiento: Antiflama PVC 105

- Normas: CEIl 20.35, IEC 332.1

- Maxima temperatura de trabajo: 105 grados centigrados.
- Estructura: 4 ternas de tres conductores numerados.

- Conductores trenzados y coloreados BBR

- Pantalla: Cobre estanado

- Proteccion exterior: PVC antillama.

Las interconexiones entre los diversos equipos se efectuaran mediante ramales
continuos, sin empalmes intermedios.

Los conductores a utilizarse en el sistema de puesta a tierra, seran del tipo desnudos de
cobre electrolitico, con tratamiento superficial del tipo estafado, conformado por
alambre, aptos para transmisién y distribucién de energia eléctrica, construidos y
ensayados segun normas IRAM 2004.

En cuanto a la malla de puesta a tierra, la misma ya se encuentra instalada debajo
de la camara de transformacion, por lo que La Contratista debera proveer de la
totalidad de materiales y mano de obra para vincularla a las masas metalicas,
centro de estrella de los transformadores, platina de cobre perimetral, columnas
de los tableros, etc.
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En cuanto a los conductores de la malla de PAT instalada ya se encuentran instaladas la
totalidad de conductores correspondientes a la malla a enterrada a 0,75 mm de
profundidad propiamente dicha. En cuanto a los conductores correspondientes a la
interconexidon de jabalinas con la citada malla enterrada, seran de 120 mm2 de seccion,
conformados por 19 alambres de diametro 2,85 mm., mientras que las derivaciones de
la citada malla a los diversos equipos — tal como muestra el plano N° 335/05 - 404,
seran de 95 mm2 de seccién, conformados por 19 conductores de diametro 2,52 mm.

Terminales y soldaduras para los cables

Los cables precitados, contaran en sus extremos con terminales para conductores de
cobre, del tipo unipolar, uso interior, fabricados en cobre electrolitico, con tratamiento
anticorrosivo del tipo estafiado, aptos para indentacion o compresion hexagonal simple,
simple orificio de fijacion para conductores de 35 mm2 de seccion o de menores
secciones, o de doble indentacion o compresién hexagonal con doble orificio de fijacion
para conductores de 50 mm2 de seccion o de mayores secciones, aptos para una
tensién de 1,1 kV, construidos y ensayados segun normas IRAM y/o IEC 61238-2 y
61238-4.

Para la union entre los diversos conductores a utilizarse en la malla de puesta a tierra
enterrada, como las vinculaciones entre la citada malla de puesta a tierra y los
conductores de las jabalinas, y de las diversas conexiones de tierra, se emplearan
soldaduras del tipo aluminio térmica, de primera calidad en el mercado, para lo cual
debera contarse con todos los accesorios necesarios para cada tipo de soldadura, como
ser moldes adecuadas, material, fundente, encendedor, etc. Por lo expuesto
anteriormente, no se permitirdn ningun otro tipo de soldaduras.

Los extremos de las derivaciones, como de las conexiones de las jabalinas, deberan
contar con terminales de indentar.

Determinacion de los materiales a utilizarse en cada interconexion

La Cantidad de Conductores subterraneos para la vinculacion de Los transformadores
con los Tableros, los grupos electrogenos y los tableros, los tableros entre si se
encuentran indicados en planos de esquemas unifilares, debiendo La Contratista realizar
el proyecto ejecutivo (canalizaciones por bandejas portacables tipo escalera y cafieros)
para determinar la longitud definitiva de los mismos y el calculo de la caida de tension
originadas por los mismos, de modo que la misma se encuentre por debajo de la
maxima caida de tension que especifiquen las normas.

Por cada conductor unipolar de baja tension, que seran conductores subterraneos libres
de halégenos, se deberan incluir la mano de obra y materiales para su conexion
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mediante terminales de doble indentacion y doble orificio de fijacién, para los
conductores. Debera preverse el uso de vainas termocontraibles, de colores segun su
uso, para aislar la parte indentada de los terminales precitados.

Conductores a utilizarse para las conexiones a equipos y jabalinas del sistema de
puesta a tierra.

4 (cuatro) conductores unipolares desnudos de cobre duro con tratamiento
superficial estafiado, de 95 mm2 de seccion, (para puesta a tierra del Tablero
General de Baja Tension), con una longitud total estimada de 20 (veinte)
metros para las cuatro derivaciones.

- 2 (dos) conductores unipolares desnudos de cobre duro con tratamiento
superficial estafado, de 95 mm2 de seccidn, (para puesta a tierra de las
Celdas de media Tension), con una longitud total estimada de 10 (diez)
metros para las dos derivaciones.

- 4 (cuatro) conductores unipolares desnudos de cobre duro con tratamiento
superficial estafnado, de 95 mm2 de seccion, (para puesta a tierra de los dos
grupos electrégenos), con una longitud total estimada de 40 (cuarenta) metros
para las cuatro derivaciones.

- 4 (cuatro) conductores unipolares desnudos de cobre duro con tratamiento
superficial estanado, de 95 mm2 de seccion, (para puesta a tierra de los dos
Transformadores de potencia), con una longitud total estimada de 40
(cuarenta) metros para las cuatro derivaciones.

- 2 (dos) conductores unipolares desnudos de cobre duro con tratamiento
superficial estafiado, de 95 mm2 de seccién, (para puesta a tierra de los
neutros de baja tensién de los dos Transformadores de potencia), con una
longitud total estimada de 20 (veinte) metros para las dos derivaciones.

- 15 (quince) conductores unipolares desnudos de cobre duro con tratamiento
superficial estafnado, de 95 mm2 de seccién, (para puesta a tierra de las
barras perimetrales de seguridad a instalarse en los locales de las camara de
transformacién), con una longitud total estimada de 75 (setenta y cinco)
metros para las quince derivaciones.

- 4 (cuatro) conductores unipolares desnudos de cobre duro con tratamiento
superficial estafado, de 120 mm2 de seccién, (para vincular las cuatro
jabalinas con la malla general de puesta atierra), con una longitud total
estimada de 80 (ochenta) metros para las cuatro jabalinas.

97
BUENOS AIRES INFRAESTRUCTURA — SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
PLIEG-2017-01313872-GDEBA-DTDPAMIY SPC

pagina 98 de 157



Corresp. Expte. 2402-459/17 Byenos
Aires

Provincia

2 (dos) conductores unipolares desnudos de cobre duro con tratamiento
superficial estanado, de 95 mm2 de seccion, (para puesta a tierra de los dos
Tableros de Banco de Capacitores), con una longitud total estimada de 10
(diez) metros para las dos derivaciones.

- 1 (un) conductor unipolar desnudo de cobre duro con tratamiento superficial
estanado, de 95 mm2 de seccidn, (para puesta a tierra del sistema de energia
ininterrumpible - UPS), marca Prysmian, o marca CIMET, y/o marca Indelqui,
o calidad similar, con una longitud total estimada de 5 (cinco) metros para esta
derivacion.

- 1 (un) conductor unipolar desnudo de cobre duro con tratamiento superficial
estanado, de 95 mm2 de seccién, (para puesta a tierra del Tablero
Centralizado de Alarmas), con una longitud total estimada de 5 (cinco) metros
para esta derivacion.

- 32 (treinta y dos) soldaduras aluminio térmicas para unir dos conductores
desnudos de cobre de 120/95 mm2 de seccion, tipo T (para vincular un
conductor de la malla de puesta a tierra de 120 mm2 de seccion pasante, con
otro de derivacion a 90 grados de 95 mm2 de seccion).

- 4 (cuatro) soldaduras aluminio térmicas para unir dos conductores desnudos
de cobre de 120/120 mm2 de seccion, tipo T (para vincular un conductor de la
malla de puesta a tierra de 120 mm2 de secciéon pasante, con otro de
derivacion a 90 grados de 120 mm2 de seccion), Destinadas a la conexién de
las cuatro jabalinas de puesta a tierra

- Terminales de doble indentacion y doble orificio de fijacion, para los
conductores de energia citados en los parrafos anteriores, Debera preverse el
uso de vainas termocontraibles.

- 32 (treinta y dos) terminales, para conductores de 95 mm2 de seccién.

- 12 (doce) terminales para conductores de 120 mm2 de seccion.

Ensayos de recepcion de los materiales a cargo del fabricante

Los conductores a proveer por el Contratista, deberan ser ensayados en el laboratorio
del fabricante de los mismos, segun las normas IRAM que rigen para este material, y
deberan entregar copias por triplicado de los respectivos protocolos elaborados en
dichos ensayos. En caso de que este material surja de bobinas de conductores de
mayores longitudes, y que por ello resulte imposible la realizacion de estos ensayos en
los tramos requeridos, se deberan entregar fotocopias autenticadas de los protocolos
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elaborados por el fabricante de los ensayos realizados por el mismo, previo a su
despacho a plaza.

Entrega del material en obra

Los cables de baja tension deberan ser embalados en bobinas de madera cerradas, por
cada tipo de conductor, de diametro adecuado para asegurar el radio minimo
determinado por el fabricante, debidamente rotuladas, y entregadas en el interior del
local destinado al Tablero Principal de Baja Tensién, de la nueva Camara de
Transformacion, ubicado en el interior del predio del Hospital.

De la misma forma se deberan entregar en cajas cerradas y rotuladas los terminales de
indentar de baja tension, en el local citado en el parrafo anterior.

Supervision de traslado, descarga, tendido de los conductores de media tension y
ejecucidén de sus interconexiones

El fabricante de los materiales solicitados en el presente item, tendra a su cargo la
supervision técnica del traslado, descarga, tendido de los conductores, ejecucion de la
interconexiones mencionadas anteriormente, tareas estas a cargo del montador de la
Camara de Transformacién, para lo cual debera entregar la documentacion necesaria
para llevar a cabo los trabajos antes mencionados.

Asimismo el fabricante de estos materiales debera presenciar y avalar los ensayos
previos de puesta en servicio de las interconexiones antes aludidas, como sus puestas
en servicio definitivas, de manera de asegurar la garantia de los materiales entregados
por el mismo.

Garantia de los conductores de baja tensién y sus terminales

El fabricante de los conductores de media tension, como el de los terminales, otorgara
una garantia parcial y/o total del material entregado por un periodo de 12 (doce) meses
corridos contados desde la fecha de la puesta en servicio definitiva del material y/o 24
(veinticuatro) meses corridos de la fecha de entrega del material en el interior de la
nueva Camara de Transformacion, ubicada en el predio que ocupa el Hospital.

Armado y montaje del tablero general de baja tensién

El Contratista tendra a su cargo las prestaciones de desembalaje de los paneles en que
envie el Tablero General de Baja Tension a la obra, sus traslados hasta su lugar de
montaje, sus ubicaciones definitivas, sus anclajes, sus vinculaciones entre ellos, el
armado de barras generales y de puesta a tierra, conexionado de conductores internos,
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y toda tarea necesaria para dejar perfectamente instaladas las mismos, bajo la
supervision directa del fabricante del Tablero.

Al proceder al desembalaje de los paneles verificara las condiciones de entrega de las
mismas, y que no falte material alguno de sus interiores y exteriores, dado que a partir
de dicha tarea, el material en cuestidn quedara bajo su estricta responsabilidad. En
caso de verificar alguna anomalia debera comunicarselo a la Inspeccion de Obra, por
escrito y en forma inmediata.

El material retirado del citado embalaje sera retirado por el Contratista y llevado fuera de
los limites del Hospital, de acuerdo con las ordenanzas Municipales vigentes.

Previamente de trasladar los paneles a sus lugares de montaje definitivos, el Contratista
verificara la correcta terminacion de las zonas de apoyo de este material, de manera de
asegurar su correcta ubicacion con relacion a los canales de conductores de baja
tension, conexiones multifilares auxiliares, barra de puesta a tierra, etc. En caso de
resultar necesario realizara las modificaciones y adaptaciones necesarias, tareas estas
a su exclusivo cargo, para asegurar el montaje sin ningun inconveniente.

Cumplimentado el tema citado anteriormente, procedera al traslado de cada uno de los
paneles que componen el Tablero General de Baja Tension a su ubicacion en su
lugar definitivo de montaje, verificando el correcto ensamble de los mismos como su
verticalidad frontal y lateral, agregando suplementos de chapa de acero en sus bases,
de resultar necesario.

Cada panel estara rigidamente vinculado a la base general metélica, la que debera
previamente anclarse al piso de la sala, para lo cual debera proveerse los elementos de
anclajes en cantidad y disefio, previamente acordados y a probados tanto por la
Inspeccién de Obra como por el fabricante de los equipos, de manera de que aseguren
la estabilidad del Tablero y soporten los esfuerzos electrodinamicos que puedan
desarrollarse en el interior de los paneles. ElI Contratista proveera este material de
anclaje y procedera a realizar los mismos.

Asimismo el Contratista procedera a efectuar la vinculacion de los paneles entre si, de
acuerdo a lo indicado por el Fabricante de las mismas.

Tendra a su cargo el armado y vinculacidn entre paneles de los sistemas de barras
generales de baja tension, como el de la barra general de puesta a tierra.

Procedera asimismo a efectuar la vinculacién de la barra general de puesta a tierra a las
cuatro derivaciones previstas de la malla general de puesta a tierra, proveyendo los
materiales necesarios a estos fines.
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También procedera al tendido y conexionado de los conductores unipolares internos
auxiliares de baja tensidon entre los diversos paneles (guirnaldas de interconexion entre
paneles).

Estara a cargo del Contratista el proyecto, fabricacién y montaje de un soporte metalico
a ubicar en el interior del local asignado, para colocar en el mismo las herramientas de
accionamiento de los equipos instalados en el interior del Tablero General de Baja
Tension.

Concluidas con las tareas antes indicadas de montaje, el Contratista procedera a
verificar el correcto ajuste de la buloneria de las barras de baja tension y de puesta a
tierra, ya sea la utilizada para su vinculacién entre ellas, como la correspondiente a la
vinculacion a los equipos instalados en el interior de los paneles, mediante llaves del tipo
torquimétricas y de acuerdo a lo indicado por el Fabricante, para cada conexion en
particular.

De la misma manera el Contratista verificara el correcto ajuste de los conductores
auxiliares de baja tension, tanto en bornes de equipos como en bornes de acceso de
multifilares, guirnaldas, pasajes a puertas, etc.

Estara a cargo del Contratista el montaje y conexionado de los materiales a proveer por
el resto de los fabricantes, en el interior y exterior de los paneles, como ser los reles de
proteccion térmica de alarmas y desenganches de los dos transformadores de potencia,
etc.-

Quedara asimismo a cargo del Contratista la provisién y montaje de tareas no descriptas
anteriormente, pero que resulten necesarias en el traslado, armado, montaje y ensayos
del Tablero General de Baja Tension, a exclusivo pedido de la Inspeccion de Obra.

Provision completa y puesta en funcionamiento del Tablero General Pabell6n n°5:

La Contratista debera proveer e instalar de manera completa El Tablero, que
debera estar conformado con al menos dos juegos de barras (normal y emergencia) que
deberan ser alimentados desde el Tablero General (alimentado desde la Camara de
Transformacion) desde los juegos de barras normal-emergencia, respectivamente.

Deberan alimentarse y conectarse la totalidad de las cargas del pabelldn,
volcando las bocas de iluminacion, tomacorrientes, tableros seccionales, etc. Asimismo
se dejara Reserva equipada para futuras ampliaciones del 20%.

A pie del Tablero debera colocarse una o varias jabalinas de puesta a tierra,
vinculando las masas metalicas a la misma y para vincular la PAT de la instalacion al
mismo. La Provisibn debera dejar instalada los interruptores termomagnéticos vy
disyuntores diferenciales para alimentar la guardia (Tablero seccional Normal,
emergencia, Shock-room). La Provision e instalacion incluye Asimismo las salidas el/los
tableros seccionales para Aire acondicionado
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El Tablero debera disefiarse para adecuarse a lo previsto por la normativa
hospitalaria AEA 710. Por lo que la Contratista debera realizar el proyecto ejecutivo del
tablero, presentar el esquema de cargas y presentar el cuadro de caida de tension, con
su correspondiente esquema unifilar y topografico a la DPA, para su aprobacion, previo
a su construccion y puesta en servicio.

Provision e instalacion de alimentadores a Tableros Seccionales Pabellon n°5:

La Contratista debera realizar el proyecto eléctrico ejecutivo basandose en la
normativa hospitalaria AEA 710, se deberan proveer tender e instalar las canalizaciones,
bandejas portacables, conductores subterraneos, unipolares, cajas de pase con
borneras a pie de cada tablero seccional, y todo elemento de fijacion necesarios para
vincular desde la nueva ubicacién del Tablero General del Pabellén n°5 a pie de cada
tableros seccional. Se utilizaran los actuales gabinetes de los tableros como caja de
pase.

La Contratista debera proveer e instalar los alimentadores a cada tablero Seccional,
conforme lo requiera la normativa (uno o dos alimentadores por camino de fuego
distintos a cada tablero seccional desde TGPS5, segun corresponda) por bandeja
portacables de los tableros. Los Conductores utilizados deberan ser del tipo subterraneo
en bandeja libre de halégenos (LSOH) nuevos y la seccion debera ser calculada
conforme a normativa AEA seccion 710.

Provision e instalacion de Tableros Seccionales Pabellén n°5 y puesta en perfecto
estado de funcionamiento del Pabellon:

La Contratista debera relevar la instalacion eléctrica y realizar el proyecto
eléctrico ejecutivo basandose en la normativa hospitalaria AEA seccion 710, se deberan
proveer e instalar tableros seccionales completos, y utilizar los gabinetes de los tableros
seccionales existentes como caja de pase (retirando los dispositivos de maniobra y
proteccion existentes) con la totalidad de los dispositivos de maniobra y proteccion, y
alimentar los circuitos a los mismos dejando la totalidad del pabellén en perfecto estado
de funcionamiento, volviendo a conectar los circuitos eléctricos existentes a los nuevos
tableros eléctricos seccionales nuevos.

El Tablero General del Pabellén n°5 debera alimentar la totalidad de los tableros
seccionales mediante uno o dos alimentadores conforme corresponda, y la proteccion
debera ser mediante interruptor termomagnético y disyuntor diferencial de capacidades
adecuadas conforme a calculo.

La Contratista debera realizar un relevamiento de los circuitos existentes,
debera realizar un proyecto eléctrico ejecutivo, y presentar los esquemas de cargas
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eléctricas, esquemas unifilares y topograficos del mismo, presentarlo a la DPA, previo a
su instalacion, para su aprobacion.

La Totalidad de los Tableros deberan alimentarse desde el nuevo TGPS, por lo
que La Contratista debera realizar toda provision de bandejas portacables, conductores
subterraneos libres de haldégenos, caferia semipesada, y conductores con aislacion
antillama, cajas de pase con riel din y borneras de transicion y vincular los Tableros
Seccionales.

Cabe destacar que la lista de tableros que a continuacion se detallan no son la

totalidad de los mismos, sino los mas importantes. La Contratista debera realizar su
propio relevamiento antes de comenzar los trabajos de provision e instalacion, relevar la
ubicacidon de los tableros y la distribucion de las bandejas previo a la realizacion del
proyecto eléctrico ejecutivo completo conforme a la normativa mencionada.
Cabe destacar que a pie del TGP5 y a pie de cada tablero seccional, (si asi se requiera
para conseguir una puesta a tierra conforme a la normativa vigente), la Contratista
debera proveer e instalar una jabalina de puesta a tierra (con su correspondiente
morceto tomacable, caja de inspeccion y canalizacion y cableados hasta el tablero y
vincularla a la barra de puesta a tierra y a las masas metalicas del mismo, para vincular
los conductores de puesta a tierra de toda la instalacién eléctrica.

Los Tableros Seccionales del pabellon n°5 se deberan relevar, para realizar el
proyecto eléctrico definitivo, el que incluird los esquemas unifilares, esquema de
ubicacion de los tableros eléctricos, esquemas de comando y funcionamiento de los
mismos y esquemas topograficos.

La Contratista debera proveerlos e instalarlos, conjuntamente con sus
respectivos alimentadores, dejando en perfecto estado de funcionamiento el pabellon y
su correspondiente instalacion eléctrica, algunos de ellos son los siguientes:

PLANTA SUBSUELO:
- TABLERO GENERAL (EXISTENTE) en subsuelo:

La Contratista debera Proveer e instalar el Tablero General del Subsuelo Nuevo.
Se debera proveer, instalar y conectar su alimentador nuevo, desde el nuevo
TGP5. Se debera desvincular y retirar el Tablero existente, volcando la totalidad
de los circuitos al nuevo Tablero que debera cumplir con las normativas AEA
2006 y AEA hospitalaria seccion 710. El mismo debera contar con borneras por
cada circuito con sus respectivas salidas de puesta a tierra, y se deberan
vincularse (mediante conductores subterraneos) y volver a conectar los mismos
desde el nuevo tablero general. La totalidad del Pabellébn n°5 debera estar
alimentada y protegida desde el mismo.
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Fig. Tablero General existente en 1°SS y salidas de los alimentadores.

- T.S. BOMBA CISTERNA. (Tablero seccional bomba cisterna). Se deberan
proveer e instalar un tablero con dispositivos de maniobra y proteccion,
alimentarlo desde el nuevo TGP5 (alimentacidon de emergencia y bajo grupo
electrogeno), para alimentar la bomba de agua del edificio.

Fig. Tablero Seccional bomba Cisterna (existente) en 1°SS.

PLANTA BAJA:

-T.S. CASA DE MEDICOS: (Tablero seccional Casa de Médicos). Se retiraran los

dispositivos de maniobra y proteccion existentes conjuntamente con su contrafrente, se

proveera un Tablero de aplicar nuevo completo y en perfecto estado de funcionamiento.

El mismo debera contener los dispositivos de maniobra y proteccion, conforme a la
104
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normativa AEA 710 y proveer las canalizaciones y conductores con el fin de alimentarlo
desde el nuevo TGPS.

Fig. Tablero Seccional Casa de médicos existente a proveer e instalar.

-T.S. LABORATORIO: (Tablero seccional Laboratorio). Se retiraran los dispositivos de
maniobra y proteccion existentes conjuntamente con su contrafrente, se proveera un
Tablero de aplicar nuevo completo y en perfecto estado de funcionamiento y se
reconectaran los circuitos existentes al mismo. El mismo debera contener los
dispositivos de maniobra y proteccion, conforme a la normativa AEA 710 y la provision e
instalacién completa de canalizaciones y conductores con el fin de alimentarlo desde el
nuevo TGPS5.
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Fig. Tablero Seccional Laboratorio existente a proveer e instalar.

-T.S. Sala contable: (Tablero Seccional Sala Contable). Se retiraran los dispositivos de
maniobra y proteccion existentes conjuntamente con su contrafrente, se proveera un
Tablero de aplicar nuevo completo y en perfecto estado de funcionamiento. EI mismo
debera contener los dispositivos de maniobra y proteccion, conforme a la normativa AEA
710 y alimentarlo desde el nuevo TGP5.

Fig. Tablero Seccional Sala Contable existente a readecuar.

-T.S. CLINICA MENTAL: (Tablero seccional Clinica Mental). Se retiraran los dispositivos
de maniobra y proteccion existentes conjuntamente con su contrafrente, se proveera un
Tablero de aplicar nuevo completo y en perfecto estado de funcionamiento. EI mismo
debera contener los dispositivos de maniobra y proteccion, conforme a la normativa AEA
710 y alimentarlo desde el nuevo TGP5.
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Fig. Tablero Seccional Clinica Mental existente.

-T.S. SALA DE GUARDIA: (Tablero seccional Sala de guardia). Se retiraran los
dispositivos de maniobra y proteccion existentes conjuntamente con su contrafrente, se
proveera un Tablero de aplicar nuevo completo y en perfecto estado de funcionamiento.
El mismo debera contener los dispositivos de maniobra y proteccion, conforme a la
normativa AEA 710 y alimentarlo desde el nuevo TGP5.

Fig. Tablero Seccional Sala de guardia existente.

PLANTA 1° PISO:

-T.S. U.T.I. 1, 2, 3: (Tablero seccional Unidad de Terapia Intensiva alim. monoféasicas).
La Provisidon, en éste caso, se trata de uno o varios tableros preparados con
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Transformador de aislaciéon de 5kVA, transferencia automatica (alimentador normal y
emergencia) y UPS de 8kVA conforme a la cantidad de camas (uno por cada 4 camas o
lo que disponga la AEA 710) de manera de adecuar el tablero conforme a normativa
eléctrica hospitalaria vigente. Se deberan proveer e instalar dispositivos de maniobra y
proteccion para los alimentadores, con doble alimentacion por caminos de fuego
distintos desde el nuevo TGP5.

Cabe destacar que, para los tableros en las salas que se requieran red aislada se
deberan alimentar desde dos alimentadores diferentes y llegar a pie del tablero
mediante caminos de fuego distintos. Es decir, que desde el TGP5 se traen dos
alimentadores monofasicos subterraneos por bandejas separadas de PVC-LSOH-
2x16mm2 (o lo que el calculo eléctrico requiera), el transformador de aislacién sera de
5kVA y la UPS sera de 8kVA o lo que se requiera conforme a la normativa vigente AEA
seccion 710, asimismo deberan conectarse las salidas existentes a los mismos, dejando
todo en perfecto estado de funcionamiento. El esquema unifilar tentativo para los locales
que requieran red o redes aisladas es el siguiente:
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Fig. Esquema unifilar tentativo para Tableros con red aislada (Unidad de Terapia Intensiva, Quiréfanos etc) a Proveer e instalar
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-TS UTI: Para las salidas trifasicas existentes y las que no se requiera red aislada, La
Contratista debera proveer un tablero seccional UTI, para ello, debera relevar el tablero
existente, y realizar, proveer y dejar en perfecto estado de funcionamiento el tablero
nuevo conforme a normativa AEA 710.

Fig. Tablero Seccional Unidad de Terapia Intensiva a existente a proveer e instalar nuevo.

T.S. PASILLO PA: (Tablero seccional Pasillo Planta Alta). Se retiraran los dispositivos
de maniobra y proteccion existentes conjuntamente con su contrafrente, se proveera un
Tablero de aplicar nuevo completo y en perfecto estado de funcionamiento. EI mismo
debera contener los dispositivos de maniobra y proteccién, conforme a la normativa AEA
710, alimentarlo desde el nuevo TGP5 y conectar y dejar en perfecto estado de
funcionamiento los circuitos eléctricos existentes.
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Fig. Tablero Seccional Pasillo Planta Alta a Proveer e instalar.

-T.S. TERAPIA1: (Tablero seccional Terapia n°1). Adecuar el tablero conforme a
normativa eléctrica hospitalaria vigente. Se deberan proveer el tablero nuevo con los
dispositivos de maniobra y proteccion conforme a AEA, alimentacion desde el nuevo
TGPS5, y conectar la totalidad de los circuitos eléctricos al mismo.

F

Fig. Tablero Seccional Terapia 1 existente a proveer e instalar.

-T.S. TERAPIA2: (Tablero seccional Terapia n°2). Adecuar el tablero conforme a
normativa eléctrica hospitalaria vigente. Se deberan proveer e instalar el tablero
completo con los dispositivos de maniobra y proteccion, alimentacién desde el nuevo
TGP5 y volver a conectar los circuitos eléctricos existentes al mismo.
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Fig. Tablero Seccional Terapia 2 existente.

-T.S. ConExt: (Tablero seccional Consultorios Externos). Adecuar el tablero conforme a
normativa eléctrica hospitalaria vigente. Se deberan proveer completo, e instalar
dispositivos de maniobra y proteccién, alimentacion desde el nuevo TGP5 y conectar la
totalidad de los circuitos eléctricos al mismo.

Fig. Tablero Seccional Consultorios Externos a proveer e instalar.

-T.S. QUIROFANOS.: La Provisién, en éste caso, se trata de uno o varios tableros de
red aislada preparados con Transformador de aislacion de 5kVA, transferencia
automatica (alimentador normal y emergencia) y UPS de 8kVA conforme a la cantidad
de camas (uno por cada quiréfano o lo que disponga la AEA 710) de manera de adecuar
el tablero conforme a normativa eléctrica hospitalaria vigente. Se deberan proveer e
instalar dispositivos de maniobra y proteccion para los alimentadores, con doble
alimentacién por caminos de fuego distintos desde el nuevo TGP5 y conectar los
circuitos eléctricos al mismo.
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Fig. Tablero Seccional Quiréfanos existente a proveer nuevo completo conforme a normativa vigente.

La lista de tableros seccionales existentes es orientativa, la Contratista debera
realizar el respectivo relevamiento, realizar el correspondiente proyecto eléctrico
ejecutivo, conjuntamente con los alimentadores adecuados, recorrido de bandejas y
todo elemento que sea necesario para la correcta alimentacidn de los tableros y correcto
funcionamiento de las instalaciones eléctricas. Asimismo la totalidad de la instalacién
debera estar conforme a normativa eléctrica hospitalaria AEA 710.

Pruebas eléctricas

La Contratista debera dejar en perfecto estado de funcionamiento la totalidad de los
tableros eléctricos principales, generales y seccionales, la légica de comando de la
camara transformadora, y en perfecto estado de funcionamiento el pabellon n°5 y el
resto de los pabellones y alimentaciones eléctricas del Hospital.
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C1.1.10 GRUPO ELECTROGENO

Generalidades

Para el lugar indicado en los planos que se adjuntan, se proveeran e instalara 2 (dos)
Grupos Electrégenos nuevos de 500 kVA.

La potencia nominal ofrecida sera la que el grupo electrégeno pueda suministrar al
100%, durante 1000 horas anuales sin sobrecarga (Stand y power).

Esta documentacion contempla los requisitos a cumplir por el Contratista por la
ejecucion del proyecto general y de detalle definitivo relativo a la provision de los dos
Grupos Electrogenos, y la ejecucion de los ensayos de recepcion por parte del
Fabricante del material ofrecido.

Descripcién particular

Ejecucién del proyecto general

El Contratista realizara los planos dimensionales, de detalles de montaje, eléctricos,
mecanicos y de acometidas de conductores unipolares y multifilares de baja tension, de
acuerdo con lo solicitado mas adelante.

Los planos seran entregados por el Contratista y seran revisados por la Direccion de
Obra, que los calificara con aprobado, aprobado con observaciones o rechazado, para lo
cual debera presentar tres copias de cada uno de ellos, devolviéndose una de las
mismas con la correspondiente calificacion. Este tramite debera repetirse hasta lograr la
calificacion de aprobado, debiéndose entregar para este caso cinco nuevas copias de
cada plano aprobado, para su utilizacion durante la provision y montaje del Grupo
Electrogeno en cuestion.

Toda la documentacién debera ser realizada en Autocad compatible con version 2006,
planillas en Excel y textos escritos en Word.

Terminadas las provisiones y una vez que los Grupos Electrogenos se encuentren en
condiciones de funcionamiento en servicio seguro, eficiente y continto, el contratista
entregara tres juegos de copias de la totalidad de la documentacién presentada y
aprobada como “Planos Conforme A Obra”, con su correspondiente soporte digital.

Sera obligacion del Contratista realizar la siguiente documentacién técnica:
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- Plano de vista del frente, de la vista posterior, laterales base, civiles con
determinacion de los lugares destinados a la entrada y salida de aire del local
asignado, etc., de los dos Grupos Electrégenos ofrecidos.

- Planos de montaje, con determinacion del tipo y ubicacién de sus anclajes,
para su montaje en su lugar definitivo.

- Plano de ubicacion de los puntos a conectar la malla de puesta a tierra y
detalles de la forma de conexionado.

- Planos del sistema de carga de combustible, ya sean civiles, eléctricos y
mecanicos

- Planos del sistema de bateria de 24 Volt de corriente continua, ya sean civiles,
eléctricos y mecanicos.

- Plano del esquema unificar definitivo de cada Grupo Electrégeno, ofrecido.

- Plano del esquema ftrifilar - tetrafilar del conjunto de los dos Grupos
Electrogenos, ofrecidos.

- Plano de corrientes y tensiones de los gabinetes basicos y de paralelismo de
los Grupos Electrégenos ofrecidos.

- Plano de esquemas funcionales. de los gabinetes basicos y de paralelismo de
los Grupos Electrégenos ofrecidos, y de las necesidades que deben preverse
en el Tablero General de Baja Tensidon, para su funcionamiento ya sea
independiente, como en paralelo.

- Plano de esquemas de cableado interno (topograficos) de los gabinetes
instalados cada Grupo Electrogeno, con el agregado de la lista completa de
materiales a instalar en cada uno de ellos en particular, describiéndose las
caracteristicas técnicas de los mismos, para su correcta evaluacion y posible
reposicion.

- Planos de planillas de borneras unipolares destinada a la salida de
conductores multifilares para maniobra, sefalizacion medicién y alarmas,

- Calculo de la circulacion de aire para refrigeracion del conjunto de los dos
Grupos Electrogenos, ya sea la presentacion de la memoria y de los planos
civiles, eléctricos y mecanicos.

- Estudio de las protecciones ofrecidas y su correspondiente coordinacion entre
propias y ajenas , para asegurar su correcto funcionamiento frente a
sobrecargas y cortocircuitos.
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Manuales de operacion y mantenimiento.

Lista de repuestos recomendables para dos afios de operacion, no menos del
2% del importe total cotizado para este Tablero.

Caracteristicas técnicas

Responderan a las siguientes caracteristicas técnicas:

Grupo generador de energia eléctrica, construidos segun normas DIN.
Potencia nominal de cada grupo electrogeno: 500 kVA.

Factor de potencia: coseno phi 0,8

Temperatura ambiente: 40 grados centigrados.

Frecuencia nominal: 50 Hz.

Tension nominal 400/231 Volt de corriente alterna.

Intensidad nominal: 800 Amper.

Disponibilidad: con interrupcion definido (0 — 10 segundos).

Servicio: Individual clase de ejecucién 2 segun normas DIN 6280 parte 1.
Procedimiento de operacion:

Arranque: Manual — Automatico.

Ajuste de tension y frecuencia: Manual — Automatico.

Control de carga: Manual — Automatico.

Transferencia de carga: Manual — Automatico.
Parada: Manual — Automatico.

YVYVYYVYYV

Forma constructiva: tipo D (grupo con bastidor y dispositivo de maniobra y
mando con cubierta protectora), con emplazamiento fijo.

Instalacion: para los dos grupos en unico ambiente cerrado, en planta baja,
con acceso desde la via publica.

Tipo de apoyo: elastico con resortes antivibratorios y plancha tipo Isomode.
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- Refrigeracion: por radiador. Debera disponerse de todos los elementos
necesarios para la eliminaciéon del calor generado por los dos grupos
electrogenos generando al 100% de su capacidad y de los sistemas auxiliares
de ventilacion.

Tableros de control

Cada Grupo Electrogeno incluira un Tablero de control, elaborado en base a un
microprocesador, montado sobre aisladores para proveer proteccion contra vibraciones
destructivas.

Asimismo cada Grupo Electrogeno contara con un tablero para poder conectarse en
paralelo ambos Grupos Electrogenos. Estos Tableros deberan contar con todos los
elementos necesarios para efectuar una puesta en paralelo en forma totalmente
automatica y segura, con solo pulsar el pulsador “CERRAR” desde el frente de estos
tableros.

La misma accién se debera lograr a través la deteccion de determinados eventos emita
una sefal en forma de contacto libre de potencial., ubicado en el Tablero General de
Baja Tension. Esta sefal debera ser interpretada por el Tablero de Paralelo como orden
de puesta en paralelo, iniciando la secuencia de sincronismo, sin intervencion manual de
los respectivos operadores del Tablero General de Baja Tension.

Para el caso de emergencia estos tableros contaran con un pulsador tipo “Golpe de
Pufo”, el cual debera detener la secuencia de arranque y/o detener la marcha del grupo
electrogeno.

Estos tableros de paralelismo deberan generar las siguientes funciones de paralelismo,
todas ellas sobre la base de tecnologia digital:

- Regulacion de voltaje

- Load sharing activo.

- Load sharing reactivo

- Sincronizador Proteccion para permisividad (5 — 20 grados eléctricos)

- Sensor de “barra muerta”.

- Pulsador sobre estos tableros para ordenar el cierre de interruptores de
paralelismo.

- Deberan contar con los siguientes instrumentos de medicién y de proteccion.
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Contaran con sistemas de medicidn para corriente alterna, del tipo analégico y digital de
los siguientes parametros:

- Instrumentos analdgicos:

- Voltimetro.

- Amperimetro (como % del total).

- Frecuencimetro.

- Kilowattimetro (como % del total).

- Instrumentos digitales con una precision del 0,5 %, tipo RMS con indicacion
de:

Tensiones del generador (en las tres fases y linea a linea)
Tensiones en las barras (en las tres fases).

Intensidades de salida

Frecuencia en el Generador

Frecuencia en la Barra

Potencia (Kw.)

Energia (Kw. / horas)

Factor de potencia (cos phi), (0 a 1 en adelante o atraso)

YVVVVYVYYVYYVYYVY

Las tensiones e intensidades deberan estar mostradas simultaneamente en cada una de
las tres fases en la misma pantalla, lo que permitira visualizar facilmente el equilibrio de
cargas.

Sincronoscopio digital: el display digital debera incluir una funciéon de sincronoscopio
para monitorear las diferencias entre fases (en grados de avance o atraso con respecto
a la barra), entre el generador y la barra. Contara con una indicacion éptica que avisara
al operador cuando el generador se encuentre dentro de los parametros de paralelismo
especificado.

Indicaciones de alarmas y condiciones del grupo

- Prealarma de baja presién de aceite.

- Parada por baja presion de aceite.

- Falla del bulbo de presion de aceite.

- Temperatura baja del motor.

- Pre-Alarma de alta temperatura del liquido refrigerante.
- Parada por alta temperatura del liquido refrigerante.

- Falla del bulbo de temperatura del motor.

- Nivel bajo del liquido refrigerante.

- Para por sobre velocidad

- Parada por sobre arranque.

- Bajo voltaje de bateria.
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- Alto voltaje de bateria.

- Bateria descargada.

- Alto voltaje de corriente alterna de salida del alternador.
- Bajo voltaje de corriente alterna de salida del alternador.
- Sobre corriente.

- Cortocircuito.

- Baja frecuencia.

- Bajo nivel en tanque de combustible.

- Alarma de reserva.

- Alarma de reserva.

Indicaciones del estado del motor, con lectura digital, de los siguientes
parametros

- Presion de aceite

- Temperatura de liquido de refrigeracion.
- Temperatura de aceite.

- Velocidad del motor (rpm).

- Nudmero de horas de operacion.

- Numero de intentos de arranque.

- Tension de la Bateria.

Equipos auxiliares
Almacenamiento de combustible

Se debera proveer para cada grupo en particular, un tanque de combustible de una
capacidad de 1000 litros como minimo. Asimismo se debera prever el sistema de
bombeo de combustible desde este tanque cisterna a los tanques elevados de los dos
grupos electrégenos, lo que incluira las respectivas cafierias, bombas, filtros, valvulas de
cierre y apertura, y el tablero de comando, de manera que este sistema de elevacion de
combustible se realice uno por vez.

Sistema de calentamiento del motor

Cada Grupo Electrégeno contara con un sistema de calentamiento del liquido
refrigerante, durante el tiempo en que el Grupo se encuentre detenido, por medio de
resistencia eléctrica de manera de asegurar una temperatura ideal para reducir el tiempo
de arranque del motor del Grupo en cuestion. Esta temperatura debera lograrse por

119
BUENOS AIRES INFRAESTRUCTURA — SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
PLIEG-2017-01313872-GDEBA-DTDPAMIY SPC

pagina 120 de 157



Corresp. Expte. 2402-459/17 Byenos
Aires

Provincia

medio de un termostato regulado a la temperatura ideal que conecte y/o desconecte la
resistencia eléctrica en +/- 3 °C. de la temperatura ajustada.

Sistema de calentamiento del generador

Para evitar condensaciones en el interior del generador, cuando este detenido, debera
poseer cada generador de un sistema de calefaccidon compuesto por resistencias
eléctricas el que sera comandado por un termostato regulado a la temperatura ideal que
conecte y/o desconecte la resistencia eléctrica en +/- 3 °C. de la temperatura ajustada.

Sistema de tension de corriente continGia

La puesta en marcha de cada Grupo Electrégeno se efectuara mediante un motor de
arranque apto para una tensién de 24 Volt de corriente continua. Para este sistema se
debera proveer dos baterias del tipo libre de mantenimiento de 12 Volt cada una, de
capacidad minima 150 Amper-Hora, para cuando el grupo se encuentre detenido un
equipo automatico de carga (fondo — flote) de las mismas (rectificador), apto para 220
Volt de corriente alterna de entrada y salida de 24 Volt de corriente continua, y los
materiales necesarios para este sistema como ser tablero eléctrico de mando y
proteccion, conductores, terminales, etc. Asimismo cuando el grupo se encuentre en
marcha, el mismo contara con un alternador de manera de asegurar la tension de las
baterias.

Sistema de escapes de gases de combustion

Se debera prever un sistema de conductos para salida directa de los gases de
combustidon al exterior de la sala en donde se encuentran instalados, es decir hacia el
frente del local que directamente a la via publica y/o a través del techo del local.

Dado que estos Grupos Electrogenos se instalaran en el predio de un Hospital, se
debera tener maxima atencion en la eleccion de los elementos de insonorizacion de los
gases de escape, para lo cual debera preverse los silenciadores adecuados necesarios,
los que contaran con recubrimientos aislantes, cafierias, uniones flexibles, debidamente
sostenidas con ménsulas adecuadas.

En la parte final de estos conductos debera preverse un sistema de cierre que no
permita la entrada de agua de lluvia a dichos conductos y de facil liberacion de los gases
de escape, cuando el grupo se encuentre en funcionamiento.
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Supervision técnica y ensayos

Dentro de las prestaciones solicitadas, se encuentran la supervision de las tareas del
personal durante la fabricacion de los Grupos Electrogenos, como los ensayos y
verificaciones que resulten necesarios, de acuerdo a las normas vigentes para este tipo
de material.

Dentro de los ensayos, los que seran supervisados personalmente por la Inspeccion de
Obra, podemos mencionar los siguientes:

- Verificacion del funcionamiento de los circuitos de comando, desenganches,
sefalizaciones mediciones y alarmas de los nuevos equipos a instalar.

- Verificacion de los sistemas de transferencia automatica de carga por falta de
alimentacion de EDELAP y su reposicion ante el reestablecimiento del
suministro.

- Inyeccién de corriente primaria por fase para verificar el correcto sistema de
medicién y proteccion de los Grupos Electrogenos. Regulacion de las
protecciones de los interruptores locales, de acuerdo al estudio de
coordinacion del sistema en general, tarea a cargo del Contratista, con previa
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

- Ensayo de rigidez dieléctrica ya sea de los circuitos principales como de los
circuitos auxiliares, en un todo de acuerdo con lo establecido en las normas
IRAM y/o VDE, vigentes para este tipo de equipos.

- Verificacion de las resistencias de contacto, ya sea en bornes de equipos en
general (interruptores, seccionadores, etc.), como de las barras de las cuatro
entradas, de los tres acoplamientos y de las cuatro barras de distribucion.
Esta mediciéon incluye las barras de las tres fases, la barra del neutro y del
sistema de barras de puesta a tierra.

- Verificacion del consumo de combustible en distintas situaciones de carga de
los Grupos Electrégenos, para lo cual el Contratista proveera todos los
elementos necesarios para realizar dichos ensayos, en un todo de acuerdo
con las normas IRAM y/o ICE y/o VDE que rigen para la fabricacion y ensayos
de estos equipos.

De estos ensayos se efectuaran los correspondientes protocolos, los que seran
entregados a la Inspeccion de Obra, debidamente rubricados tanto por los
representantes del Contratista y los de la Inspeccion de Obra en quintuplicado.
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Despacho y entrega en obra de los grupos electréogenos

El proveedor de estos equipos, una vez concluidos con los ensayos de recepcion, y
previa autorizacion de la Inspeccion Obra, procedera a la carga de los mismos, traslado,
descarga y ubicacién definitiva de ambos Grupos Electrogenos en las respectivas
bases, disefiadas a tales fines en el interior del local destinado a este fin, en la nueva
Camara de Transformacién, ubicada en el predio del Hospital Mi Pueblo.

Asimismo se entregaran - de la misma forma - los equipos auxiliares como ser sistema
de bateria y cargador en 24 Volt de corriente continua, sistema de bombeo de
combustible, sistema de ventilacién, etc., debidamente embalados y rotulados para su
facil identificacion.

Supervision del armado de los dos grupos electrégenos en obra.

El fabricante de los Grupos Electrégenos, tendra a su cargo la supervision técnica,
montaje y armado en general y de los equipos accesorios, del material ofrecido, tareas a
cargo del montador de la Camara de Transformacién en general, para lo cual debera
entregar la documentacion necesaria para llevar a cabo los trabajos antes mencionados.

Asimismo el fabricante de estos equipos debera presenciar y avalar los ensayos previos
de puesta en servicio de ambos Grupos Electrogenos y del equipamiento auxiliar
conexo, como sus puesta en servicio definitivas, de manera de asegurar la garantia de
los equipos entregados por el mismo.

Garantia de los grupos electrégenos

El fabricante de los Grupos Electrogenos, otorgara una garantia parcial y/o total del
material entregado por un periodo de 12 (doce) meses corridos contados desde la fecha
de la puesta en servicio definitiva del material y/o de 1500 (Un mil quinientas) horas de
funcionamiento efectivo, en el Hospital “Mi Pueblo”.

[ C1.1.11 TABLEROS SECCIONALES |

Tablero general de alarmas ]

Generalidades
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Para el lugar indicado en los planos que se adjuntan, se proveera e instalara 1 (un)
Tablero General de Alarmas Centralizado.

Esta documentacién contempla los requisitos a cumplir por el Contratista por la
ejecucion del proyecto general y de detalle definitivo relativo a la provision del Tablero
General de Alarmas Centralizado, y la ejecucion de los ensayos de recepcion por parte
del Fabricante del material ofrecido.

Cabe destacar que el panel de Alarmas descripto a continuacion es tan solo a fin de
determinar el presupuesto en funcion de las sefiales que debera informar. La
Contratista debera presentar el correspondiente proyecto ejecutivo, adecuandolo a la
mejor tecnologia existente en el mercado.

Descripcién particular

Ejecucion del proyecto general y de detalle del T.G.A.C.

El Contratista realizara los planos dimensionales y de detalles de montaje y acometidas
de conductores multifilares, de acuerdo con lo solicitado mas adelante.

Los planos seran entregados por el Contratista y seran revisados por la Direccién de
Obra, que los calificara con aprobado, aprobado con observaciones o rechazado, para lo
cual debera presentar tres copias de cada uno de ellos, devolviéndose una de las
mismas con la correspondiente calificacion. Este tramite debera repetirse hasta lograr la
calificacion de aprobado, debiéndose entregar para este caso cinco nuevas copias de
cada plano aprobado, para su utilizacion durante la provision y montaje del Tablero en
cuestion.

Toda la documentaciéon debera ser realizada en Autocad compatible con version 2000,
planillas en Excel y textos escritos en Word.

Terminadas las provisiones y una vez que el Tablero General de Alarmas Centralizado
se encuentre bajo tensidn y en servicio seguro, eficiente y continto, el contratista
entregara tres juegos de copias de la totalidad de la documentacion presentada y
aprobada como “Planos Conforme A Obra”, con su correspondiente soporte magnético.

Sera obligacion del Contratista realizar la siguiente documentacion técnica:

- Planos de vista del frente definitivo y de la vista posterior, base, cortes, etc.,
del Tablero, ofrecido.

- Planos de montaje, con determinacién del tipo y ubicacion de sus anclajes,
para su montaje en su lugar definitivo.
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- Planos de ubicacion y recorrido de la barra general de puesta a tierra, con
ubicacion de los puntos de interconexion de la malla de puesta a tierra en su
lugar de montaje definitivo.

- Plano del esquema funcional general de funcionamiento adoptado segun lo
requerido por esta Especificacion.

- Planos de esquemas de cableado interno (topograficos) que conforman el
Tablero General de Alarmas Centralizado, con el agregado de la lista
completa de materiales a instalar en interior y en su frente, describiéndose
las caracteristicas técnicas de cada uno de ellos, para su correcta
evaluacion y posible reposicion.

- Planos de planillas de borneras unipolares, de ingreso de conductores
multifilares al Tablero en cuestion.

- Listado de los textos definitivos de las alarmas, tema este conversado y
aprobado previamente con la Direccion de la Obra, en base a lo expuesto
sobre este tema por esta Especificacion.

- Manuales de operacion y mantenimiento.

- Lista de repuestos recomendables para dos afos de operacion, no menos
del 2% del importe total cotizado para este Tablero.

Descripcidn general del tablero general de alarmas centralizado

El tablero general solicitado, sera apto para montaje interior, grado de proteccion IP 40,
construido en chapas de acero doble decapadas BWG N° 16, y/o 14, convenientemente
cortadas, conformadas y soldadas, a efectos de conferirle al conjunto una apropiada
resistencia mecanica.

El Tablero estara constituido por un gabinete metalico de 2000 mm de alto, 900 mm de
ancho y 600 mm de profundidad, con puerta frontal abisagrada, bandeja interior
intermedia abisagrada y bandeja posterior fija abulonada al fondo del tablero. Tanto la
puerta frontal con la bandeja intermedia contaran con cierres a falleba y lengueta lateral,
con bisagras reforzadas ocultas y para asegurar su estanqueidad, a la puerta frontal, se
le colocara burletes de neoprene adecuados en todo su perimetro.

El gabinete contara con laterales y techo construidos en chapa de acero doble decapada
BWG N° 14, doblada y soldada, tipo bandeja de una sola pieza, abulonada a la
estructura del gabinete, para permitir su facil desmontaje y posterior montaje. De la
misma forma contara con un piso similares a lo descripto anteriormente, dividido en tres
bandejas independientes, para utilizar las ubicadas en los laterales para el ingreso de
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los conductores multifilares, mientras que la central sera de facil desmontaje y posterior
montaje, para permitir el manejo de los conductores multifilares, al proceder al ingreso
de los mismos por los respectivos prensacables,

En su parte inferior contara con un zécalo perimetral de 100 mm de alto, construido con
perfil de hierro normalizado del tipo UPN-10 o con chapa de acero doble decapada BWG
N° 12, debidamente doblada, soldada y abulonada al gabinete precitado.

Para facilitar su carga y descarga, como sus posibles movimientos en su lugar de
almacenamiento y/o montaje definitivo, el tablero contara con cuatro cancamos de izaje
abulonados en su parte superior.

La union entre las distintas partes de la estructura sera realizada por medio de
buhoneria de rosca milimétrica de calidad 8.8, del tipo anticorrosivo, apta para montajes
interiores, garantizando la resistencia mecanica del conjunto.

El acceso de los conductores multifilares de alimentacion de energia como los de
mandos, enclavamientos, sefalizaciones, alarmas, etc., se realizara por la parte superior
y/o inferior del Tablero (techo y/o piso), a través de prensacables de aluminio, de
diametros adecuados, montados directamente sobre el techo y/o piso del tablero.

Para la terminacién superficial del tablero en general como de su base, se utilizara
pintura termo convertible en polvo Albadur Poliéster color beige, denominado RAL 7032,
tanto para el interior como para el exterior, previo proceso de desengrasado, fosfatizado
y pasivado.

Para el ingreso de los conductores multifilares de comando, sefializacion, mediciéon y
alarmas, como para el paso de los conductores internos a la respectiva puerta frontal y/o
bandeja intermedia rebatible, se prevera la instalacion de conjuntos de bornes
unipolares, aptos para conductores de hasta 2,50 mm2 de seccidén y para conductores
de hasta 6 mm2 de seccion.

Para los cableados internos de comando, desenganches, sefializaciones y alarmas, se
utilizaran conductores unipolares de cobre electrolitico, aislados en una vaina de PVC,
del tipo antillama, aptos para 1,1 KV, de 1,50 mm2 de seccion, fabricados bajo normas
IRAM, o de calidad similar.

En sus extremos contaran con terminales preaislados de cobre estanado del tipo
adecuado a los elementos a interconectar fabricados bajo Normas IRAM. Asimismo
contaran con anillos numerados en dichos extremos, para su correcta identificacion, los
que estaran de acuerdo con los esquemas de cableados correspondientes.

Estos conductores se alojaran en conductos de PVC antillana (canales de cables), de
seccion rectangular con tapas y salidas laterales, y de secciones adecuadas a la
cantidad de conductores a alojar en sus interiores.
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Asimismo en la parte inferior del gabinete, se instalara una barra de cobre electrolitico
de seccion de 25 x 5 mm de seccion, soportadas directamente a la estructura del
tablero, para ser utilizada como barra general de puesta a tierra del tablero. A esta
barra se le interconectaran las dos vinculaciones a la malla de puesta a tierra previstas
en la ejecucion de la obra civil de la camara de transformacién y asimismo se vincularan
a esta las partes activas bajo tension, mediante conductores de cobre electrolitico,
unipolares, de seccidn adecuada, aislados en una vaina de PVC color verde amarillo
con terminales preaislados de identar en sus extremos.

Asimismo cada elemento de comando, sefalizacidn, alarmas, etc. que se encuentren en
el frente del tablero, contaran con su respectivo cartel indicador, construido en acrilico
grabado, de dimensiones adecuadas.

Descripcion del sistema de alarmas solicitado

El sistema solicitado sera alimentado mediante interruptor automatico desde el Tablero
General de Baja Tension en 220 Volt de corriente alterna, a través de la unidad de
tension ininterrumpible (UPS).

Esta tension al ingresar al Tablero de Alarmas Centralizado alimentara tres interruptores
automaticos a través del:“Interruptor General de 2 x 25 Amper”, como ser “Circuitos de
Alarmas 2 x 16 Amper”, “Circuitos de sefalizaciones oOpticas (Intermitente y fijo)” 2 x 16
Amper, y “Sefializacién acustica” de 2 x 10 Amper. Estos interruptores contaran con
contactos auxiliares inversores, que en caso de desactivarse generaran su respectiva
alarma.

El sistema a proveer debera ser del tipo comunmente denominado “X - Y”, para lo cual
podra optar, para cada alarma en particular, por una plaquetas electronicas extraibles,
montadas en bastidores adecuados o con doble relé extraible de cuatro contactos
inversores. Para ambos casos se solicita indicadores y pulsadores independientes
montados en el frente del gabinete en cuestion.

Cada alarma en particular debera cumplir con los siguientes ciclos de funcionamiento:

- Cuando el sistema se encuentre normal, es decir sin la presencia de
ninguna alarma, la totalidad del tablero debera encontrarse desactivado.

- Ante la activacion de una de las alarmas individualmente, el sistema
encendera una sefalizacion Optica de caracteristicas intermitentes
(iluminacion oscilante), se pondra en funcionamiento una alarma acustica
(bocina y/o campanilla) y se cerrara un contacto libre de potencial, para
utilizarse como sefializacién remota.
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- Al oprimirse el pulsador ubicado en el frente del gabinete denominado
“‘Aceptacion alarma acustica”, la sefalizacién optica intermitente pasara a
una sefalizacién optica fija, se silenciara la alarma acustica, manteniéndose
el contacto libre de potencial de alarma remota cerrado.

- Al oprimirse el pulsador ubicado en el frente del gabinete denominado
“Aceptacién alarma Optica — para el caso de que el ingreso de la alarma
haya desaparecido — se apagara la senalizacion Optica fija, y se desactivara
el contacto libre de potencial destinado a la alarma remota, volviendo el
sistema a su situacion original desactivado. En caso de persistir el ingreso
de la alarma, al oprimir el pulsador citado en este punto, se reiniciara el ciclo
tal cual fuera descripto en los ultimos tres puntos.

- Al oprimirse el tercer pulsador ubicado en el frente del gabinete, denominado
“Prueba de Lamparas”, se debera encenderse la totalidad de los indicadores
opticos, lo que demostrara el correcto funcionamiento del sistema.

- Asimismo en el frente del gabinete se debera prever una selectora de dos
posiciones denominada “Local” — “Remota”, para lo que en posicién “Local”
el sistema funcionara tal como se indicé anteriormente, mientras que en el
caso de ausencia de personal estable en el edificio de la Camara de
Transformacion, y al pasar esta selectora a posicién “Remota”, se anularan
las sefializaciones Opticas tanto la oscilante como la fija y la sefializacién
acustica, manteniéndose el resto de las funciones tal cual fueran indicadas,
especialmente los contactos libres de potencial para alarmas remotas.

Listado de alarmas tentativo

En forma tentativa se detalla el listado de alarmas que surge del anteproyecto
elaborado, el que debera rectificarse y/o ratificarse al contar con el proyecto definitivo
del sistema a proveer, el cual debera ser aprobado, tanto la cantidad de alarmas, como
las funciones de cada alarma, como sus textos, con la Inspeccién de Obra.

El listado propuesto tentativamente es el siguiente:

- Afuera alimentacion general de media tensién por actuacion del relé de
proteccion.

- Falla en relé de proteccion de la alimentacion general de media tension.
- Fusible fundido de la alimentacién de media tensién del Transformador N° 1.

- Alarma temperatura Transformador N° 1.
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- Apertura por temperatura Transformador N° 1.

- Falla relé de monitoreo de temperatura del Transformador N° 1.

- Fusible fundido de la alimentacion de media tension del Transformador N° 2.

- Alarma temperatura Transformador N° 2.

- Apertura por temperatura Transformador N° 2.

- Falla relé de monitoreo de temperatura del Transformador N° 2.

- Falla sistema de calefaccién en celdas de media tension.

- Pre- Alarma de baja presion de aceite del grupo electrégeno N° 1

- Parada por baja presion de aceite del grupo electrégeno N° 1.

- Falla del bulbo de presion de aceite del grupo electrogeno N° 1.

- Temperatura baja del motor del grupo electrégeno N° 1.

- I:re—AIarma de alta temperatura del liquido refrigerante del grupo electrégeno N°
- Parada por alta temperatura del liquido refrigerante del grupo electrégeno N° 1.
- Falla del bulbo de temperatura del motor del grupo electrégeno N° 1.

- Nivel bajo del liquido refrigerante del grupo electrogeno N° 1.

- Para por sobre velocidad del grupo electrogeno N° 1.

- Parada por sobre arranque del grupo electrogeno N° 1.

- Bajo voltaje de bateria del grupo electrégeno N° 1.

- Alto voltaje de bateria del grupo electrogeno N° 1.

- Bateria descargada del grupo electrogeno N° 1.
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- Alto voltaje de corriente alterna de salida del alternador del grupo electrogeno
N° 1.

- Bajo voltaje de corriente alterna de salida del alternador del grupo electrogeno
N° 1.

- Sobre corriente del grupo electrégeno N° 1.

- Cortocircuito del grupo electrogeno N° 1.

- Baja frecuencia del grupo electrogeno N° 1.

- Bajo nivel en tanque de combustible del grupo electrégeno N° 1.

- Alarma de reserva del grupo electrogeno N° 1.

- Alarma de reserva del grupo electrogeno N° 1.

- Pre- Alarma de baja presion de aceite del grupo electrégeno N° 2.
- Parada por baja presion de aceite del grupo electrégeno N° 2.

- Falla del bulbo de presién de aceite del grupo electrogeno N° 2.

- Temperatura baja del motor del grupo electrégeno N° 2.

- Pre-Alarma de alta temperatura del liquido refrigerante del grupo electrégeno N°
2.

- Parada por alta temperatura del liquido refrigerante del grupo electrégeno N° 2.
- Falla del bulbo de temperatura del motor del grupo electrogeno N° 2.

- Nivel bajo del liquido refrigerante del grupo electrogeno N° 2.

- Para por sobre velocidad del grupo electrogeno N° 2.

- Parada por sobre arranque del grupo electrégeno N° 2.

- Bajo voltaje de bateria del grupo electrégeno N° 2.

- Alto voltaje de bateria del grupo electrégeno N° 2.
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- Bateria descargada del grupo electrogeno N° 2.

- Alto voltaje de corriente alterna de salida del alternador del grupo electrogeno
N° 2.

- Bajo voltaje de corriente alterna de salida del alternador del grupo electrogeno
N° 2.

- Sobre corriente del grupo electrégeno N° 2.

- Cortocircuito del grupo electrogeno N° 2.

- Baja frecuencia del grupo electrogeno N° 2.

- Bajo nivel en tanque de combustible del grupo electrogeno N° 2.
- Alarma de reserva del grupo electrogeno N° 2.

- Alarma de reserva del grupo electrogeno N° 2.

- Minima o maxima tension de red en entrada Transformador N° 1.

- Afuera interruptor de baja tension del Transformador N° 1 por actuacion del relé
de proteccion.

- Minima o maxima tension de red en entrada Transformador N° 2.

- Afuera interruptor de baja tension del Transformador N° 2 por actuacién del relé
de proteccion.

- Minima o maxima tension de red en entrada grupo electrégeno N° 1.

- Afuera interruptor de baja tension del grupo electrégeno N° 1 por actuacion del
relé de proteccion.

- Minima o maxima tensién de red en entrada grupo electrégeno N° 2.

- Afuera interruptor de salida de la barra de servicios no esenciales | por
actuacion del relé de  proteccion.

- Afuera interruptor de salida de la barra de servicios esenciales | por actuacion
del relé de proteccion.
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- Afuera interruptor de salida de la barra de servicios esenciales Il por actuacién
del relé de proteccion.

- Afuera interruptor de salida de la barra de servicios no esenciales Il por
actuacion del relé de  proteccion.

- Afuera interruptor de salida de la barra de servicios auxiliares por actuacién del
relé de proteccion.

- Falla en Tablero de correccién del factor de potencia de la Seccién I.

- Falla en Tablero de correccién del factor de potencia de la Seccién Il.

- Falla en el sistema de conmutacion automatica de la barra no esencial | y barra
esencial |.

- Falla en el sistema de conmutacién automatica de la barra esencial Il y barra no
esencial Il.

Ensayos y verificaciones del material ofrecido en taller del fabricante

Dentro de las prestaciones solicitadas, se encuentran la realizacion de los ensayos y
verificaciones que resulten necesarios de dichos equipos de manera de asegurar un
servicio seguro eficiente y continuo.

Dentro de los ensayos podemos mencionar los siguientes:

- Ensayo de rigidez dieléctrica ya sea de los circuitos principales de
alimentacion, como de los circuitos auxiliares, en un todo de acuerdo con lo
establecido en las normas IRAM y/o VDE, vigentes para este tipo de
equipos.

- Funcionales de verificacion del funcionamiento de los circuitos de alarmas,
establecida para estos equipos.

De estos ensayos se efectuaran los correspondientes protocolos, los que seran
entregados a la Inspeccion de Obra, debidamente rubricados tanto por los
representantes del Contratista y los de la Inspeccion de Obra en quintuplicado.

Despacho y entrega del tablero
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Una vez concluidos con los ensayos de recepcion del Tablero en taller del fabricante, y
previa autorizacion de la Inspecciéon de Obra, se procedera a su embalaje para su
transporte y se entregara, en el interior del local destinado a este fin, es decir en el local
del Tablero General de Baja Tension, en la nueva Camara de Transformacion, ubicada
en el predio del Hospital Mi Pueblo.

Supervisiones de traslado, descarga y armado del tablero general de alarmas
centralizado

El fabricante del Tablero General de Alarmas Centralizado, tendra a su cargo la
supervision técnica del traslado, descarga, montaje y armado en general del material
ofrecido, tareas a cargo del montador de la Camara de Transformacién en general, para
lo cual debera entregar la documentacién necesaria para llevar a cabo los trabajos antes
mencionados.

Asimismo el fabricante de estos equipos debera presenciar y avalar los ensayos previos
de puesta en servicio del Tablero General de Alarmas Centralizado, y del correcto
funcionamiento de la totalidad de las alarmas conectadas, desde cada punto de origen
de ellas, como su puesta en servicio definitiva, de manera de asegurar la garantia de los
equipos entregados por el mismo.

Garantia del tablero general de alarmas centralizado

El fabricante del Tablero General de Alarmas Centralizado, otorgara una garantia parcial
y/o total del material entregado por un periodo de 12 (doce) meses corridos contados
desde la fecha de la puesta en servicio definitiva del material y/o 24 (veinticuatro) meses
corridos de la fecha de entrega del material en el interior de la nueva Camara de
Transformacion, ubicada en el predio que ocupa el Hospital Mi Pueblo.

Tableros para compensacion del factor de potencia (Cos Phi)

Generalidades

Para el lugar indicado en los planos que se adjuntan, se proveeran e instalaran 2 (dos)
Tableros para Compensacion del Factor de Potencia (Cos Phi) destinados a corregir el
factor de potencia de los Transformadores de Potencia, aplicados a las barras de baja
tensién de los Tableros: Principal/General.

Esta documentacion contempla los requisitos a cumplir por el Contratista por la
ejecucion del proyecto general y de detalle definitivo, provision de la totalidad de los
gabinetes y de los materiales a instalar en sus interiores, fabricacion, conexionado
interno, y demas tareas necesarias, relativas a la provisién de los dos Tableros para
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Compensaciéon del Factor de Potencia, y la ejecucion de los ensayos de recepcion por
parte del Fabricante del material ofrecido.

Descripcidn particular

Ejecucion del proyecto general y de detalle de los Tableros

El Contratista realizara los planos dimensionales y de detalles de montaje y acometidas
de conductores multifilares, de acuerdo con lo solicitado mas adelante.

Los planos seran entregados por el Contratista y seran revisados por la Direccion de
Obra, que los calificara con aprobado, aprobado con observaciones o rechazado, para lo
cual debera presentar tres copias de cada uno de ellos, devolviéndose una de las
mismas con la correspondiente calificacion. Este tramite debera repetirse hasta lograr la
calificacion de aprobado, debiéndose entregar para este caso cinco nuevas copias de
cada plano aprobado, para su utilizacién durante la provisién y montaje del Tablero en
cuestion.

Toda la documentacion debera ser realizada en Autocad compatible con version 2000,
planillas en Excel y textos escritos en Word.

Terminadas las provisiones y una vez que los Tableros para la Compensacién del Factor
de potencia se encuentren bajo tensidén y en servicio seguro, eficiente y continuo, el
contratista entregara tres juegos de copias de la totalidad de la documentacién
presentada y aprobada como “Planos Conforme A Obra”, con su correspondiente
soporte magnético.

Sera obligacién del Contratista realizar la siguiente documentacién técnica:

Planos de vista del frente definitivo y de la vista posterior, base, cortes, etc.,
de los Tableros, ofrecidos.

- Planos de montaje, con determinacion del tipo y ubicacion de sus anclajes,
para su montaje en su lugar definitivo.

- Planos de ubicacion y recorrido de las barras principales, con detalles de la
forma de interconexion de los conductores internos a conectar en las
mismas, de las ubicaciones en el interior de los gabinetes, como ser bases
portafusibles NH, contactores, capacitares, etc.

- Planos de ubicacion y recorrido de la barra general de puesta a tierra, con
ubicacion de los puntos de interconexién de la malla de puesta a tierra, en
su lugar de montaje definitivo.
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- Planos del esquema unificar definitivo de los Tableros, ofrecidos.
- Planos del esquema trifilar - tetrafilar definitivo de los Tableros, ofrecidos.

- Planos de esquemas funcionales del sistema de correccion de factor de
potencia ofrecido.

- Planos de esquemas de cableado interno (topograficos) de los Tableros
ofrecidos, con el agregado de la lista completa de materiales a instalar en
particular, describiéndose las caracteristicas técnicas de cada uno de ellos,
para su correcta evaluacion y posible reposicion.

- Planos de planillas de borneras unipolares destinada a la entrada de
conductores de potencia, de comando, de senalizacion, de medicién y de
alarmas.

- Calculo del sistema requerido para pleno funcionamiento del Tablero y a una
temperatura ambiente de 40 grados centigrados, determinando superficies
de rejillas de entrada y salida de aires y capacidad de los respectivos
electros ventiladores y su sistema de proteccion eléctrica

- Manuales de operacion y mantenimiento.

- Lista de repuestos recomendables para dos afios de operacion, no menos
del 2% del importe total cotizado para este Tablero.

Descripcion general de los tableros para compensacion del factor de potencia (Cos Phi)

Los tableros solicitados, seran aptos para montaje interior, grado de proteccion IP 40,
construido en chapas de acero doble decapadas BWG N° 16, y/o 14, convenientemente
cortadas, conformadas y soldadas, a efectos de conferile a cada conjunto una
apropiada resistencia mecanica.

Cada Tablero estara constituido tentativamente por un gabinete metalico de 2000 mm
de alto, 750 mm de ancho y 250 mm de profundidad, con puerta frontal abisagrada, y
bandeja posterior fija abulonada al fondo del tablero. Contara en su parte superior frontal
de un cubiculo independiente destinado a los materiales de maniobra, sefalizacion y
alarmas de 300 mm de alto, 300 de profundidad y de la totalidad del ancho del gabinete.
Las puertas frontales (una para cerramiento del cubiculo de baja tension y la restante
para el cierre del resto del gabinete, contaran con cierres a falleba y lengueta lateral, con
bisagras reforzadas ocultas y para asegurar su estanqueidad, se le colocara burletes de
neoprene adecuados en todo su perimetro.
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Los gabinetes contaran con laterales y techo construidos en chapa de acero doble
decapada BWG N° 14, doblada y soldada, tipo bandeja de una sola pieza, abulonada a
la estructura del gabinete, para permitir su facil desmontaje y posterior montaje. De la
misma forma contaran con un piso similar a lo descripto anteriormente, dividido en tres
bandejas independientes, para utilizar las ubicadas en los laterales para el ingreso de
los conductores multifilares, mientras que la central sera de facil desmontaje y posterior
montaje, para permitir el manejo de los conductores multifilares, al proceder al ingreso
de los mismos por los respectivos prensacables,

Los gabinetes contaran en su parte inferior con un z6calo perimetral de 100 mm de alto,
construido con perfil de hierro normalizado del tipo UPN-10 o con chapa de acero doble
decapada BWG N° 12, debidamente doblada, soldada y abulonada al gabinete
precitado.

Para facilitar su carga y descarga, como sus posibles movimientos en su lugar de
almacenamiento y/o montaje definitivo, los tableros contaran con cuatro cancamos de
izaje cada uno, abulonados en su parte superior.

La unién entre las distintas partes de la estructura como la utilizada en el soporte de
bandejas y equipos, y la utilizada en general en los conexionados eléctricos seran
realizadas por medio de buhoneria de rosca milimétrica de calidad 8.8, del tipo
anticorrosivo, apta para montajes interiores, garantizando la resistencia mecanica del
conjunto.

Asimismo los gabinetes contaran con un sistema de ventilacion forzada, para regular la
temperatura interna de los mismos, para lo cual deberan contar con rejillas de entrada y
salida de aire, adecuadas al volumen a circular por su interior, como asi también con
sendos extractores de aire, aptos para 220 Volt de corriente alterna, protegidos por
guarda motores adecuados, los que se conectaran y/o desconectaran automaticamente
por medio de termostatos regulables entre 15 y 40 °C.

El acceso de los conductores de potencia, multifilares, de tierra, etc., de alimentacién de
energia como los de mandos, enclavamientos, sefalizaciones, alarmas, puesta a tierra,
etc., se realizara por la parte superior y/o inferior de los Tableros (techo y/o piso), a
través de prensacables de aluminio, de diametros adecuados, montados directamente
sobre los techos y/o pisos de los tableros.

Para la terminacién superficial del tablero en general como de su base, se utilizara
pintura termo convertible en polvo Albadur Poliéster color beige, denominado RAL 7032,
tanto para el interior como para el exterior, previo proceso de desengrasado, fosfatizado
y pasivado.

La interconexion eléctrica entre el seccionador bajo carga de entrada de energia y las
barras de distribucién en 3 x 380 Volt de corriente alterna se llevara a cabo mediante
conductores de cobre electrolitico aislados en una vaina de PVC, fabricados bajo
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normas IRAM, antillama, de 120 mm2 de seccion, mientras que las interconexiones
entre las citadas barras de distribucion y las bases portafusibles, como las conexiones
entre estas bases y los contactores y las conexiones entre estos contactores y los
capacitares, se llevaran a cabo con conductores similares a los descriptos anteriormente
pero de 16 mm2 de seccion, debiendo contar, en todos los casos precitados, en sus
extremos con terminales de cobre electrolitico estafiados del tipo preaislados y aptos
para indentacion, fabricados bajo normas IRAM, e identificaciones de acuerdo a lo
indicado en los planos funcionales y/o de cableados del proyecto definitivo aprobado.

Para el ingreso de los conductores multifilares de comando, sefalizacion, medicion y
alarmas, como para el paso de los conductores internos a la respectiva puerta frontal, se
prevera la instalacion de conjuntos de bornes unipolares, aptos para conductores de
hasta 2,50 mm2 de seccion y para conductores de hasta 6 mmz2 de seccion.

Para los cableados internos de comando, desenganches, sefalizaciones y alarmas, se
utilizaran conductores unipolares de cobre electrolitico, aislados en una vaina de
PVC, del tipo antillama, aptos para 1,1 KV, de 1,50 mm2 de seccion, fabricados bajo
normas IRAM.

En sus extremos contaran con terminales preaislados de cobre estafnado del tipo
adecuado a los elementos a interconectar fabricados bajo Normas IRAM. Asimismo
contaran con anillos numerados en dichos extremos, para su correcta identificacion, los
que estaran de acuerdo con los esquemas de cableados correspondientes.

Estos conductores se alojaran en conductos de PVC antillama (canales de cables), de
seccion rectangular con tapas y salidas laterales, y de secciones adecuadas a la
cantidad de conductores a alojar en sus interiores.

Asimismo en la parte inferior de los gabinetes, se instalaran una barra de cobre
electrolitico de seccion de 25 x 5 mm de seccion, soportadas directamente a la
estructura de los tableros, para ser utilizada como barra general de puesta a tierra
del tablero. A esta barra se le interconectaran las vinculaciones a la malla de puesta a
tierra previstas en la ejecucién de la obra civil de la camara de transformacion y
asimismo se vincularan a esta las partes activas bajo tension, mediante conductores de
cobre electrolitico, unipolares, de seccion adecuada, aislados en una vaina de PVC color
verde amarillo con terminales preaislados de identar en sus extremos.

Asimismo cada elemento de comando, sefalizacién, alarmas, etc. que se encuentren en
el frente del tablero, contaran con su respectivo cartel indicador, construido en acrilico
grabado, de dimensiones adecuadas.

Descripcion de los principales materiales a instalar en los tableros de
compensacion del factor de potencia (Cos Phi).
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Interruptores seccionadores bajo carga

Para el ingreso de la energia a los respectivos Tableros se proveeran e instalaran
Interruptores Seccionadores Bajo Carga, tetrapolares, de las siguientes caracteristicas
técnicas:

- Tension de alimentacién nominal en corriente alterna: 1000 Volt.

- Corriente térmica nominal: 400 Amper.

- Corriente de empleo nominal en AC-23 A para 420 Volt:: 400 Amper,
- Corriente de corta duracién /1 segundo): 13 KA.

- Poder de cierre en corto circuito para 420 Volt: 26 KA.

- Potencia de capacitores a 400 Volt: 180 kVAr.

- Fabricado y ensayado segun normas IEC 947 — 3.

El accionamiento manual de estos interruptores seccionadores bajo carga, se efectuara
desde el frente del Tablero en cuestion, por lo que estos equipos contaran con el
accesorio denominado Manija bloqueo de puerta.

Asimismo contaran con doble contacto auxiliar del tipo inversor, placas cubre bornes
superiores e inferiores y placa cubre contactos principales.

Bases y fusibles de protecciéon

Como proteccidon de cada capacitor, se deberan proveer bases porta fusibles del tipo
NH, unipolares (conjunto de tres unidades por cada capacitor tripolar), construidas
segun normas VDE 0660 y DIN 43620, aptas para una tension 0,5 KV, 50 Hz, tamano
00, para una intensidad nominal de 160 Amper, tamano 00, segun normas DIN,
equipadas con fusibles de alta capacidad de ruptura, (ACR) aptos para una tension de
servicio de 0.5 KV - 50 Hz, y una intensidad de fusion de 63 Amper.

Contactores tripolares

Para conectar y desconectar cada capacitor en particular, se utilizaran contactores
tripolares en aire, especialmente disefiados para comandar baterias de capacitares
trifasicos a utilizar para mejorar el factor de potencia, permitiendo la conexion directa sin
necesidad de utilizar inductancias de choque. Deberan estar fabricados y ensayados
segun las normas IEC-70 y IEC-871, NFC-54-100, VDE-0560, UL y CSA. Los
contactores estaran equipados con un bloque de contactos de paso con precierre y
resistencias de amortiguacion para limitar el valor de la corriente al disparo a 60 de la
intensidad maxima.

Cumpliran con las siguientes condiciones técnicas:
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- Tension nominal en corriente alterna: 3 x 400 Volt.

- Potencia de empleo: 25 KVAr.

- Bobina de accionamiento: 220 Volt de corriente alterna.

- Contactos auxiliares: 1 NA + 1 NC.

- Capacidad de maniobras por hora minima: 240 ciclos completos.

- Durabilidad eléctrica minima con carga nominal a 400 VCA: 300.000 ciclos
completos.

- Montaje sobre riel DIN NS-35.

Capacitores tripolares

Se proveera y conectaran un banco de capacitares en el interior de cada uno de los
Tableros solicitados, de 150 kVAr, los que seran ratificados y/o rectificados luego de
realizadas a las mediciones correspondientes en la instalacion general del Hospital
totalmente conectada, de manera de lograr como minimo un coseno Phi de 0,9 con los
dos bancos de capacitares conectados.

De ser necesario para lograr el valor minimo de coseno Phi, requerido anteriormente, se
deberan prever futuras ampliaciones, ya sea en la capacidad de los capacitares
indicados y/o en la ampliacion del numero de escalones instalado.

El presente anteproyecto establece que cada Banco de Capacitores estara montado en
el interior de sus respectivos gabinetes, sobre una estructura soporte, y deberan ser
aptos para una tension de servicio de 3 x 400 Volt, dispuestos en seis escalones.

Los capacitares requeridos seran del tipo autorregenerables, bajas pérdidas dieléctricas
no contaminantes del medio ambiente, de alto rango de temperatura ambiente, no
inductivos, del menor peso y volumen posible, y deberan responder alo establecido en
las Normas IEC. Contaran con proteccion de membrana de sobre presion y fusible
interno.

Las caracteristicas eléctricas principales que deberan cumplir, son las siguientes:

- Tolerancia de capacidad: -5% + 10%

- Frecuencia Nominal: 50 Hz

- Rango de Temperatura ambiente: -25°C +50°C

- Pérdidas dieléctricas: menor a 0,4 W/KVAr

- Tension de prueba entre terminales: 1,72 Un x 10 segundos

- Tension de prueba entre terminales y masa: 3 KV x 10 segundos

- Maxima tensién de servicio: 1,10 de Un
permanente

- Maxima corriente admitida en servicio: 1,30 de In
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- Resistencia de descarga incorporadas: 25 V residual en 1
minuto

Rele varimétrico

La conexion y desconexion de los respectivos capacitares a través de sus contactores,
se llevara automaticamente mediante un relé varimétrico electrénico, apto para una
tensién de medicion de 380 Volt a tomar entre las fases RY T y una corriente de 1 x5
Amper a censar en el Tablero General de Baja Tension, en la fase S (no utilizada en la
medicion de tensién de 380 Volt precitada), el cual asegurara un coseno phi,
previamente determinado por este instrumento, seleccionado a voluntad del operador.

Sus dimensiones seran de 144 x 144 mm (ancho y alto), y estara disefiado para montaje
embutido en el frente del metalico del gabinete.

La eleccion de la operacidon de insercion de los capacitares, sera rotativa y
automaticamente (sin intervencidén del operador), a través del tiempo, de manera de
unificar el funcionamiento de los equipos en forma pareja

Seran aptos para seis escalones, ampliable a un maximo de doce escalones.

Este instrumento estara disefiado para programar dos valores de coseno phi (uno
principal y otro secundario) por medio de los pulsadores existentes en el frente del
mismo.

El relé solicitado - en su frente - contara con un display, de indicacion de las siguientes
magnitudes eléctricas, las que se seccionaran a través de un pulsador manual, ubicado
en dicho frente del aparato:

- Valor de coseno Phi promedio vigente en la instalacion, en el momento de
Su requerimiento.

- Intensidad aparente de la red.

- Tension de medicion.

- Potencia activa en KW.

- Potencia reactiva capacitiva y/o inductiva en KVAr.

- Potencia reactiva nominal de cada capacitor instalado en KVAr.

- Frecuencia nominal de la red.

- Temperatura interior del gabinete.

Asimismo debera memorizar los valores maximos registrados de cada magnitud medida
segun la lista precitada, asi como indicar ha pedido del operador, el contenido de
armonicas, tanto en corriente como en tension.
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Seccionadores portafusibles unipolares

Como proteccion de los circuitos auxiliares de medicion de tensién, del los indicadores
opticos de senalizacion y alarmas, etc., se deberan proveer seccionadores porta fusibles
unipolares, aptos para una intensidad nominal de 32 Amper, y una tension de servicio de
500 Volt de corriente alterna, montaje frontal sobre riel DIN NS-35, equipados con
fusibles de tipo cilindricos de vidrio de de 10,3 mm de diametro y 38 mm de largo, con
intensidades de fusion a determinar en cada caso.

Indicadores épticos

Para las sefnalizaciones de presencia de tensidn solicitadas, como asi también para las
sefnalizaciones de estado de contactores, de selectoras manuales de alarmas solicitadas
etc., se deberan prever indicadores opticos de alta luminosidad, unipolares, del tipo led
integrado, aptos para embutir en paneles metalicos, de diametro 22 mm., con tornillos
de conexion tipo estribo, fabricados segun normas que correspondan.

Seran aptos para una tension nominal de 230 Volt de corriente alterna, éptica color rojo
para sefializaciones de fallas, presencia de tension y de equipos en posicion cerrado, de
color verde para equipos en posicion de abiertos y amarillos para indicacion de alarmas.

Selectoras manuales

De acuerdo con lo que resulte del proyecto definitivo, y en caso de ser necesario, se
proveeran selectoras de accionamiento manual de posiciones y tipo y cantidades de
contactos necesarios, del tipo de embutir en paneles metalicos, con manija de
accionamiento larga y en casos particulares con cerradura que bloquee su
accionamiento, aptas para una intensidad nominal de 16 Amper y una tensién de
servicio de 500 Volt de corriente alterna.

Contaran con frente de acrilico con indicacién (para cada posicion de reposo) de la
funcion a que esta destinada dicha posicidon de la selectora.

Descripcion de los principales materiales que componen cada uno de los
gabinetes solicitados

- 1 (un) gabinete metalico de 2000 mm de alto, 750 mm de ancho y 250 mm
de profundidad, con puerta frontal abisagrada, bandeja posterior abulonada,
con techo y pisos de acuerdo a lo detallado en la presente Especificaciéon
Técnica.

- 1 (un) Interruptor seccionador bajo carga tetrapolar,
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1 (un) Juego de barras tetrapolar, apto para 3 x 380-220 Volt de corriente
alterna, para distribucion y alimentacion de las bases portafusibles,
compuesto por una barra de cobre electrolitico de 25 x 5 mm para cada una
de las tres fases, mientras que para el neutro sera similar pero de 15 x 3
mm, soportadas en placas de araldit de dimensiones adecuadas.

- 1 (una) barra de cobre electrolitico de 25 x 5 mm, destinada como barra
general de puesta atierra, montada directamente sobre la estructura de los
respectivos gabinetes.

- 18 (diez y ocho) bases portafusibles del tipo NH, tamafio 00

- 18 (diez y ocho) fusibles de alta capacidad de ruptura del tipo NH, tamafno
00, marca Siemens, o calidad similar.

- 6 (seis) contactores tripolares en aire.
- 6 (seis) capacitores tripolares secos.

- 1 (un), relé varimétrico electrénico de estado solido.
- 2 (dos) seccionadores portafusibles unipolares de 32 Amper, 220 Volt, con
fusibles de 2 Amper, para proteccion de la tension de medicion.

- 2 (dos) seccionadores portafusibles unipolares, de 32 Amper, 220 Volt, con
fusibles de 10 Amper, para proteccién de la tension de alimentacion de la
maniobra de los contactores.

- 3 (tres) seccionadores portafusibles unipolares, de 32 Amper, 220 Volt, con
fusibles de 10 Amper, para proteccion de la tension de alimentacion de las
sefalizaciones oOpticas de la tension de entrada.

- 2 (dos) seccionadores portafusibles unipolares, de 32 Amper, 220 Volt, con
fusibles de 10 Amper, para proteccion de la tensién de alimentacion de las
sefalizaciones épticas en general.

- 3 (tres) indicadores Opticos para sefalizar la tension de entrada general del
tablero.
- 6 (seis) indicadores Opticos para sefalizar las etapas en servicio.

- 1 (una) selectora manual de dos posiciones de reposo “Local” - “Remoto”, y
conteniendo 6 (seis) contactos inversores, destinada a conectar las
sefalizaciones épticas del frente del Tablero, de las etapas energizadas en
posicion “Local” o reenviar esta sefalizaciones a bornes unipolares, en
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posicion “Remoto”, para ser utilizadas en un futuro, en indicaciones a
distancia fuera del Tablero.

- Para el sistema de ventilacion forzada, se proveeran dos electro
ventiladores, a instalar en la parte superior de los laterales del gabinete, y 1
(un) guarda motor tripolar, de intensidad nominal regulable de acuerdo a la
corriente que consumen los electro ventiladores, con un contacto inversor de
alarma por apertura por proteccion del mismo.

- Material auxiliar en cantidades necesarias, como ser conductores eléctricos,
terminales de identar preaislados, anillos de identificacion, rieles
normalizados de montaje de equipos, bornes unipolares con sus respectivos
accesorios fijados por el fabricante, cable canales, carteles indicadores,
prensacables para acceso de conductores unifilares y multifilares, etc.

Ensayos y verificaciones del material ofrecido en taller del fabricante

Dentro de las prestaciones solicitadas, se encuentran la realizacion de los ensayos y
verificaciones que resulten necesarios de dichos equipos de manera de asegurar un
servicio seguro eficiente y continuo.

Dentro de los ensayos podemos mencionar los siguientes:

- Ensayo de rigidez dieléctrica ya sea de los circuitos principales de
alimentacién, como de los circuitos auxiliares, en un todo de acuerdo con lo
establecido en las normas IRAM y/o VDE, vigentes para este tipo de
equipos.

- Funcionales de verificacion del funcionamiento de los circuitos de
maniobras, alarmas, establecida para estos equipos.

De estos ensayos se efectuaran los correspondientes protocolos, los que seran
entregados a la Inspeccion de Obra, debidamente rubricados tanto por los
representantes del Contratista y los de la Inspeccion de Obra en quintuplicado.

Despacho y entrega de los tableros

Una vez concluidos con los ensayos de recepciéon de los Tableros en taller del
fabricante, y previa autorizacion de la Inspeccion de Obra, se procedera a sus embalajes
para sus transportes y se entregaran, en el interior del local destinado a este fin, es
decir en el local del Tablero General de Baja Tensidon, en la nueva Camara de
Transformacion, ubicada en el predio del Hospital Mi Pueblo.
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Supervision de traslado, descarga y armado del tablero de los bancos de
capacitores

El fabricante de estos Tableros, tendra a su cargo la supervision técnica del traslado,
descarga, montaje y armado en general del material ofrecido, tareas a cargo del
montador de la Camara de Transformacion en general, para lo cual debera entregar la
documentacion necesaria para llevar a cabo los trabajos antes mencionados.

Asimismo el fabricante de estos equipos debera presenciar y avalar los ensayos previos
de puesta en servicio de ambos Tableros, como sus puestas en servicio definitivas, de
manera de asegurar la garantia de los equipos entregados por el mismo.

Garantia de los tableros de los bancos de capacitores

El fabricante de los precitados Tableros, otorgara una garantia parcial y/o total del
material entregado por un periodo de 12 (doce) meses corridos contados desde la fecha
de la puesta en servicio definitiva del material y/o 24 (veinticuatro) meses corridos de la
fecha de entrega del material en el interior de la nueva Camara de Transformacion,
ubicada en el predio que ocupa el Hospital A.Korn.

C1.2 BAJA TENSION de la camara transformadora

INSTALACION ELECTRICA - CORRIENTES DEBILES - ALARMA CONTRA
INCENDIO

Objetivos

Realizar la instalacion eléctrica interna que se especifican tanto en las presentes
especificaciones generales, como en las especificaciones técnicas particulares y en los
planos del presente pliego.

La instalacion eléctrica auxiliar se entregara con sus correspondientes canalizaciones,
tablero de servicios generales instalado con las correspondientes protecciones, cajas
colocadas y cableada en la realizacién de la obra civil.

Generalidades

Deberan considerarse incluidos en este item, los trabajos y provisiones necesarias de
todos los elementos, cualquiera sea su destino y caracteristicas y en general todos los
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accesorios que resulten necesarios para entregar las mismas completas y en perfecto
estado de funcionamiento.

En los planos adjuntos solo se han indicado la ubicacion de los centros, llaves,
tomacorrientes, tableros, etc., y el esquema de accionamiento de los artefactos.

Cuando medien razones que lo justifiquen a juicio de la Inspeccidn, esta podra alterar
esta ubicacion y disponer del cambio, previa orden escrita, no dando origen a alteracion
alguna en el precio contratado si el cambio no introduce modificaciones apreciables en
las cantidades de material a emplear en las canalizaciones.

Se debera tener especial cuidado que al proyectar los circuitos no exista un
desequilibrio de cargas entre las fases de alimentacion.

De Los Oferentes

Sera obligacion la presentaciéon de catalogos técnicos comerciales indicativos de
marcas, modelos de equipos y materiales a instalar en obra, a fin de que la Comision
de Adjudicaciones pueda evaluar la calidad de los elementos ofrecidos y el
cumplimiento de los requisitos técnicos del presente Pliego de Especificaciones.

Reglamentos

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las
Reglamentaciones para la Instalaciones Eléctricas en Establecimientos Hospitalarios
de la Asociacién Electrotécnica Argentina y al reglamento de la compania proveedora
de energia.

Asimismo, tendra validez la Reglamentacion para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
de la Asociacion de Electrotecnia Argentina y todas las disposiciones del pliego de
bases y condiciones para la Construccion de Obras de la Direccidén de Arquitectura de
la Prov. de Bs. As.

Las instalaciones deberan cumplir con lo establecido por estas especificaciones
técnicas y en lo que no se oponga a la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley
19587), Decreto

351/79, la Reglamentacion de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos (Ediciéon
Actualizada) y la Resolucion 92/98 de la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria.

Una vez terminadas las instalaciones, obtendra la habilitacion o conformidad de las
autoridades que corresponda ya sea empresa proveedora de energia eléctrica como de
la companiia de teléfono de la zona.
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El responsable de ejecutar las obras eléctricas debera ser un profesional habilitado por
el ENRE. Una vez finalizadas las tareas debera entregar a la Direcciéon de Obra el
“Certificado de ejecucién de Instalacidon eléctrica en Inmuebles” - “Declaracién de
conformidad”, debidamente firmado y sellado.

El Contratista sera material y moralmente responsable de las multas que se generen
por incumplimiento y/o error de tales obligaciones.

Si exigencias locales obligaran a realizar trabajos no previstos en la documentacion
técnica, el Contratista debera comunicarlo de inmediato a la Inspeccion, ya que no se
aceptaran excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que
pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.

Si dichas exigencias fueran distintas a las estipuladas en la documentacion respectiva,
previo a la iniciacion de los trabajos, la Contratista debera puntualizar las diferencias,
sometiéndolas a estudios de la Inspeccion. Bajo ningun concepto se admitiran trabajos
de inferior calidad a los proyectados.

El Contratista debera ejecutar todos los trabajos que aun cuando no se especifiquen
especialmente en el presente pliego, resulten necesarios para la correcta terminacion
de los trabajos a juicio de la Inspeccion debiendo entregar las instalaciones en
perfectas condiciones de funcionamiento y utilizacién inmediatos.

La Contratista tendra a su cargo el traslado de las instalaciones existentes que
dificulten la realizacién de la obra. La Contratista debera verificar la existencia de estas
instalaciones en la “visita de obra” antes del acto licitatorio, siendo exigible el alcance y
realizacion de las mismas en la oferta respectiva.

Cuidado de los trabajos

Durante la ejecucién de los trabajos, la Contratista debera tomar las debidas
precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios y demas
elementos de las instalaciones, que se produzcan como consecuencia de la
intervencidon de otros gremios en la obra, pues la Inspeccion de Obra no recibira en
ningun caso trabajos que no se encuentren con sus partes integramente completas, en
perfecto estado de conservacion, funcionamiento y aspectos, en el momento de
procederse a su Recepciéon Provisional.

Las instalaciones de luz y fuerza motriz se ejecutaran para funcionar con suministro de
energia eléctrica, con red de corriente alternada de 3 x 380 voltios, 3 fases, 4
conductores, 50 ciclos por segundo.

Materiales y mano de obra
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Todos los materiales a instalar seran nuevos y conforme a las normas IRAM y a las
reglamentaciones vigentes para la ejecucion de instalaciones eléctricas. Todos los
trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran, una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

El Contratista debera presentar un muestrario de los elementos que se utilizaran en la
obra, como ser cables, cajas, caferias, interruptores, tomacorrientes, catalogos de los
elementos a utilizar en los tableros, artefactos de iluminacion, etc.

Todos los elementos y catalogos presentados seran usados como comparacion para la
recepcion de todos los elementos a utilizar en esta obra.

A excepcion de los catalogos, todos los elementos seran devueltos para su
correspondiente instalacion en obra.

Cables y Conductores

Todos los conductores, salvo indicacion en contrario, seran de cobre y una seccion
acorde a la carga que sera sometido y a la caida de tension que se produzca por la
longitud del circuito, tomando para esto una caida maxima del 3%.

Para conductores dentro de cafio se utilizara cable unipolar con aislacion simple de
PVC segun norma NM 247 (ex IRAM 2183) de colores marrén, negro o rojo (el mismo
para toda la instalacion) para las fases, celeste para el neutro y verde-amarillo para el
conductor de tierra.

No se permitira la instalacion de cables cuya aislacion de muestras de haber sido mal
acondicionados, o sometidos a excesiva traccion y prolongado calor o humedad. Los
conductores se pasaran en las caferias recién cuando se encuentren perfectamente
secas las paredes, y previo sondeado de las cafierias, para eliminar el agua que
pudiera existir de condensacion o que hubiera quedado del trabajo realizado con las
paredes.

Todos los conductores seran conectados a los tableros y/o aparatos de consumo
mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presion mediante
herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en
forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibraciéon o tensiones bajo servicio
normal.

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizaran unicamente en
las cajas de paso mediante conectores colocados a presion que aseguren una junta de
resistencia minima, en ningun caso superior a la de un metro de conductor; las uniones
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o derivaciones seran aisladas con una cinta de PVC en forma de obtener una aislacion
equivalente a la original de fabrica.

Cajas y canerias

Las canalizaciones con cafos se haran con cafios de material metalico
semipesados/livianos cuando ésta sea embutida y cafos de aluminio (cafieria de
aluminio tipo Daisa) cuando sea exterior. En el ultimo caso se sujetaran a los muros y
techos con grapas omegas o semi-omegas adecuadas. Las cajas de paso o de
conexion a equipos seran rectangulares, cuadradas u octogonales de chapa semi-
pesada. Cajas y cafios se uniran mediante conectores boquillas correspondientes al
diametro del caino.

Ademas de las canalizaciones para iluminacion y alimentacion de equipos se realizaran
las canalizaciones correspondientes a sensores y circuitos de sefial para tele-
supervision o para proteccion de transformador.

Las cajas destinadas a llaves de efectos, centro, paso e inspecciones, derivaciones,
tomacorrientes, etc., seran de acero estampado de una sola pieza esmaltadas exterior
e interiormente, teniendo un espesor minimo de 1,5 mm.

Salvo que la Inspeccion de Obra indique lo contrario, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a) Las cajas para elementos de efectos se colocaran en forma vertical a 100 mm del
marco de Abertura y a 1200 mm del nivel del piso.

b) Las cajas para salida de tomacorrientes y los servicios de baja tensién se colocaran
en posicidn horizontal y a:

e 400 mm. del nivel de piso terminado;
e 1200 mm. del nivel de piso terminado;

c) Las cajas embutidas en la mamposteria no deberan quedar a mas de 5 mm. de la
superficie exterior del revoque de la pared.

d) En los casos imprevistos o por causa de fuerza mayor, si la profundidad fuera mayor
de 5 mm. Se colocara sobre la caja otra en forma de anillo suplementarios solidarias
entre si, tanto desde el punto de vista metalico como eléctrico.

Todas las cafierias seran de colocacion embutida, salvo que se indique lo contrario.
Las dimensiones de los cafios seran de tal manera de que los conductores no ocupen
mas del 35% de la seccidn de los mismos y en ningun caso tendran un diametro inferior
a 18,6 mm.

147
BUENOS AIRES INFRAESTRUCTURA — SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
PLIEG-2017-01313872-GDEBA-DTDPAMIY SPC

pagina 148 de 157



Corresp. Expte. 2402-459/17 Byenos
Aires

Provincia

Los cafos que deban colocarse embutidos en el piso, en contacto directo con la tierra o
en el caso en que la caneria forme el clasico sifon, deberan ser del tipo material
plastico PVC rigido.

Los cafos de acero seran soldados, roscados, esmaltados interior y exteriormente, del
tipo semipesado, ajustandose a las especificaciones de Norma 2005.

Las canalizaciones para iluminacion y fuerza motriz seran independientes una de otras,
constituyendo instalaciones totalmente separadas. Todas las caferias estaran
perfectamente unidas con el concepto de obtener una perfecta continuidad eléctrica y
mecanica.

Se deja establecido que los circuitos y tendidos de caferias son de caracteres
esquematico, debiendo la empresa adjudicataria adoptarlas segun corresponda con lo
expresado precedentemente sin que esto genere reconocimiento de adicional alguno.

En las salas de maquinas las instalaciones se realizaran en forma exterior. Estas
instalaciones se realizaran con extrema prolijidad a las cuales se les retirara su
recubrimiento original mediante la utilizacion de solventes. Luego se les aplicara una
mano de antioxido y dos manos de esmalte sintético de color acorde a norma.

Bandejas pasa cables

Las bandejas pasa cables para el tendido de los conductores seran del tipo perforada,
construida en chapa de acero de 2 mm. de espesor, con terminacion en cincado
electrolitico.

Los tramos no podran superar los 3 m. de longitud y la altura del ala sera superior a 60
mm.

Para su sujecion se utilizaran ménsulas fijadas a las paredes o perfiles C fijados
mediante varillas roscadas a las losas.

El ancho de la bandeja debera ser de una medida tal que los conductores no se
superpongan uno al otro, y ademas debe quedar un 50% del espacio ocupado como
reserva. En todo el trayecto la bandeja no debera presentar bordes o rebabas que
lastimen los aislantes de los conductores.

Los tramos de bandejas se vincularan entre si en forma mecanica mediante un cupla
de union.

Por todo el recorrido de la bandeja se tendera un conductor de puesta a tierra al cual se
conectaran cada uno de los tramos. Estas conexiones se realizaran mediante
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terminales fijados a los conductores por presion y a la bandeja mediante tornillo, tuerca
y arandela de presion.

Llaves y tomacorrientes

Las llaves de efectos a emplear en las instalaciones internas del edificio, seran del tipo
de embutir de marca reconocida, con mecanismo de accionamiento a tecla.

Seran de corte rapido con contactos sélidos y garantizados para intensidades no
inferiores a 10 Amp.

Todos los tomacorrientes de uso general (TUG) seran del tipo de tres patas planas
(una de puesta a tierra) y estaran garantizados para intensidades de 10 Amp.

Por cada boca se permitira la colocacion de solamente dos modulos, generando en
caso de ser necesaria la incorporacion de una nueva boca mas. No se podra conectar
a un mismo circuito mas de 10 tomacorriente, siendo los circuitos de tomacorriente
independientes de los circuitos de iluminacion.

Todos los tomacorrientes de uso especial (TUE) seran del tipo de tres patas planas
(una de puesta a tierra) y estaran garantizados para intensidades de 20 Amp.

Por cada boca se permitira la colocacion de solamente un modulo, generando en caso
de ser necesario la incorporacion de una nueva boca mas. No se podra conectar a un
mismo circuito mas de 1 tomacorriente, siendo los circuitos de tomacorriente
independientes de los circuitos de iluminacion.

lluminacién

El Contratista proveera todas las luminarias para su instalacién. Las mismas se
entregaran armadas vy listas para funcionar, quedando desde este momento bajo su
responsabilidad hasta la entrega de los trabajos correspondientes.

Los artefactos seran conectados a la instalacion a través de un par de terminales.

No se permitira el uso de alambres para la fijacidn de las luminarias, sino que deberan
fijarse por medio de ganchos o tornillos, segun corresponda y debiendo colocar todos
los artefactos conectados a tierras.

Todos los artefactos de iluminacion fluorescente contardn con el capacitor
correspondiente para compensar el desfasaje que produce dicha luminaria (cos fi).
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Las luces de los pasillos se comandaran mediante dos circuitos, conectando a cada
circuito iluminara por medio.

Los artefactos a colocar seran:

A - Luminaria tipo plafén, con cuerpo y difusor de policarbonato inyectado,
construido a prueba de polvo y agua (proteccion IP 65), anti vandalico, apto para
alojar kit de emergencia y para uso en intemperie, para lamparas fluorescentes
compactas de 26 W.

B - Luminaria para aplicar sobre pared, apto para intemperie, construida en aluminio,
con difusor de acrilico opal, para lampara fluorescente compacta de 23 W.

lluminacién de emergencia

Salvo que se indique lo contrario se proveeran e instalaran los equipos para iluminacion
de emergencia autbnomos permanentes.

Los equipos estaran compuestos por un conmutador electronico, una bateria, cuya
autonomia este entre las 4 a 5 hs., un cargador y una lampara fluorescente de 20 W.

Al registrar el corte de energia el conmutador automaticamente conecta la bateria
quedando en funcionamiento el fluorescente. Al regresar el suministro de energia
normal el conmutador después de un tiempo de espera volvera a conmutar y pondra en
funcionamiento el sistema de carga de la bateria de emergencia.

El sistema también contara con un indicador de nivel de carga el cual se encontrara a
la vista del personal de mantenimiento y un pulsador de prueba.

Tendido de alimentacién de tableros

El tendido de los conductores de alimentacién hacia los tableros seccionales se
realizara a través de bandejas pasacables por las circulaciones.

Tableros

La Contratista presentara antes de instalar los tablero los calculos de barras de
distribucion, soportes de barras y demas elementos de soporte y sujecion, tanto desde
el punto de vista de calentamiento como de esfuerzo dinamico para una Ik cuyo valor
estara dado por la potencia de cortocircuito que se tiene a la entrada del Tablero
General de Distribucion y el que surja del calculo de cortocircuito para los restantes.
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El Contratista debera presentar asi mismo, previo a la construccion de todos los
tableros:

o Esquema unifilar definitivo.

e Esquemas funcionales: con enclavamientos, sefiales de alarma, etc.
e Esquemas de cableado.

e Planos de herreria.

e Memorias de calculo.

Los gabinetes de los tableros deberan poseer un 50% de reserva en numeros de
modulos, siendo 20 el numero minimo de mddulos que deberan tener todos los
tableros.

Todos los tableros seran de construccion metalicas construidas con perfiles de acero y
paneles de chapas de 1,6 mm de espesor como minimo.

Los tableros seccionales de embutir deberdan poseer los paneles perimetrales y
posterior instalados en forma fija y una tapa fijada mediante bisagras ocultas, cerradura
de media vuelta y un panel interior por donde asomaran los comandos de las llaves y
se fijaran los carteles de identificacion.

Para el caso de los tableros ubicados en sala de maquinas o locales especiales para la
instalacion del mismo los comandos de las llaves podran asomar a través de las
puertas del gabinete.

Para el caso de tableros tipo armario deberan ser ampliables, los paneles perimetrales
deberan ser extraibles por medio de tornillos. Estos tornillos seran de clase 8/8 con un
tratamiento anticorrosivo a base de zinc.

El panel posterior debera ser fijo o pivotante con bisagras.

Los tableros deberan de ser de marca reconocida tipo Gen-Rod, Sistema Funcional
Prisma, tipos [Gllo [Pide Merlin Gerin, Sistema Modula 630 de General Electric o de
calidad similar o superior.

Los Tableros comprendidos en ella y sus componentes seran proyectados, construidos
y conexionados de acuerdo con las siguientes normas y recomendaciones: UNE-EN
60439.1CEI 439.1

Todos los componentes en material plastico deberan responder a los requisitos de auto
extinguibilidad a 960 °C en conformidad a la norma CEI 695.2.1

En el panel anterior estaran previstos agujeros para el paso de los 6rganos de mando.
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Todo el equipamiento sera fijado sobre guias tipo riel DIN o sobre paneles fijados sobre
travesanos especificos de sujecion.

Los instrumentos y las lamparas de sefalizacidon seran montados sobre paneles,
frontales.

Conexionado auxiliar sera realizado con conductores flexibles con aislamiento de 1 Kv.
contando cada conductor con un anillo numerado correspondiendo al numero sobre la
regleta y sobre el esquema funcional.

Deberan estar identificados los conductores para los diversos servicios (auxiliares en
alterna, corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de
sefalizacion), utilizando conductores con cubierta distinta o poniendo en las
extremidades anillos coloreados.

Para el caso de que la distribucion de la energia en el interior de los tableros se realice
con barras de cobres estas deberan estar completamente perforadas para la conexién
mediante terminales fijados con tornillos y estaran fijadas a la estructura mediante
soportes aislantes. Estos soportes seran dimensionados y calculados de modo tal que
soporten los esfuerzos electrodinamicos debidos a las corrientes de cortocircuito.

Tablero Seccional TS.

En el sector indicado en planos de planta eléctricos, se instalara un tablero de
distribucion a través del cual se conectaran los circuitos de iluminacion, los
tomacorrientes de uso general y de uso especial.

Para el corte general de cada tablero se instalara una llave seccionadora rotativa
tetrapolar con fusibles NH, Merlin Gerin o similar.

Para los circuitos de iluminacion se instalara una llave termomagnética marca Merlin
Gerin o similar por cada circuito y de un disyuntor diferencial marca Merlin Gerin o
similar cada dos circuitos.

Para los circuitos de tomacorrientes de uso general (TUG) se instalara una llave
termomagnética y un disyuntor diferencial marca Merlin Gerin o similar por cada
circuito.

Para los circuitos de tomacorrientes de uso especial (TUE) se instalara una llave
termomagnética y un disyuntor diferencial marca de referencia: Merlin Gerin o similar
por cada tomacorriente.

Este tablero tomara energia desde el tablero principal, a través de un conductor del tipo
Pirelli Sintenax tetrapolar o calidad similar.
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Todo el conjunto se instalara en un gabinete metalico de embutir construido con chapas
de hierro de un espesor minimo de 1,6 mm., con tapa y contratapa abisagrada.

Sistemas de corrientes débiles

En éste caso, se considera la Provisidn y colocacidon de caferias y cajas vacias con un
alambre testigo.

Sistema de alarma contra incendio

El Contratista debera realizar el tendido de cafierias y cajas, indicado en planos,
dejando instalado en su totalidad un alambre guia de hierro galvanizado para facilitar el
posterior cableado. El sistema de caferias debera ser totalmente independiente y
exclusivo para este servicio, empleandose materiales indicados en las especificaciones
generales, y en un todo de acuerdo con las normas vigentes.

En todas las cajas de salida se dejara instalada una tapa ciega.

Puesta a tierra

Se debera verificar la instalacion de puesta a tierra general del establecimiento
debiendo realizar mediciones de resistencia de puesta a tierra. En el caso de que esta
medicidn no supere el valor de 1 ohms se podra utilizar esta conexion a tierra.

En el caso de que esta conexion a tierra arroje valores superiores a lo indicado en el
parrafo anterior se debera realizar la instalacion de una nueva puesta a tierra a la cual
se conectaran todos aquellos elementos que puedan quedar bajo tensién en forma
directa o indirecta.

Para esto se instalara una jabalina en el patio interno. Esta jabalina sera del tipo
Copperweld de cobre electrolitico, de 3mts de longitud y 18 mm. de didametro como
minimo dependiendo esto de la resistencia de puesta a tierra que debera ser inferior a
3 ohms. en una perforacion encamisada hasta la napa freatica en espacio libre que
queda entre la sala de maquina y el edificio a construir. En la parte superior de la
perforacion se realizara una camara de conexion e inspeccion de 30x30 cm. con tapa
metalica. Desde esta camara se tendera un conductor a una caja de puesta a tierra
general a ubicar junto al tablero.

En esta caja de puesta a tierra se instalara una barra equipotencial que distribuira la
conexidn de puesta a tierra a cada uno de los tableros.
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En cada tablero se instalara una barra equipotencial a donde llegara el conductor de
puesta a tierra, proveniente desde la jabalina y se derivaran los conductores de puesta
a tierra conectando los elementos mediante terminales de presion. Esta barra
equipotencial sera de cobre electrolitico y la vinculacion de los conductores a la barra
se realizara mediante terminales fijadas a los conductores mediante presion y tornillos.

Los conductores derivados de la barra equipotencial seran aislado, bicolor (amarillo y
verde).

Por ningun motivo se podra conectar a tierra el neutro de la red de energia eléctrica.
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Cartel de Obra

5 x 10 m (para obras de presupuesto oficial mayor a 5 millones)

Nombreo
denominacion
de la obra

Ministerio de Infraestructura BUEI]OS. Aires
y Servicios Publicos Provincia

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 5 (cinco) metros de altura
por 10 (diez) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacién al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacién los soportes.
Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que
determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a partir de la
realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.
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