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Memoria Descriptiva

El objetivo de las obras a licitar es resolver la problemética de obsolescencia y deterioro de
los sistemas primarios y secundarios de distribucion de agua potable en distintos partidos de
la Provincia de Buenos Aires, que conlleva una grave situacion de riesgo sanitario para la
poblacién de los mismos.

El presente proyecto tiene por finalidad renovar las antiguas cafierias de las redes primarias y
secundarias de conduccion y de distribucion de agua, en sistemas cuya vida Util se encuentra
ampliamente agotada y al borde del colapso.

Los servicios sanitarios en la Provincia de Buenos Aires, poseen diferentes caracteristicas de
materiales (hierro fundido, PVC, PEAD, PRFV, cemento comprimido, ashesto cemento,
polietileno) y didmetros y profundidades variables.

Las ciudades mas antiguas de la Provincia cuentan en su casco céntrico con redes de
distribucion de agua potable construidas con cafierias de hierro fundido y asbesto cemento con
una antigliedad de aproximadamente 80 afios. Dichas cafierias de a través de los afos se ven
afectadas por fuertes incrustaciones, que generan importantes pérdidas en su capacidad de
conduccion.

Las valvulas de seccionamiento han pasado a ser inoperables, pues no se ha efectuado por
muchos afios ningln tipo de mantenimiento de las mismas. La obsolescencia de las redes, con
cafierias y accesorios que han superado ampliamente su vida util, se refleja en continuas
roturas y fugas, dando un marco ideal para la produccion de reclamos por problemas de
calidad y cantidad de agua requerida.

En esta etapa la renovacion de cafierias se realizara en la localidad de Olavarria, la cual esta
ubicada en el centro de la Provincia de Buenos Aires y es cabecera del partido homoénimo.

Comprende el barrio de Pueblo Nuevo, en el sector delimitada por las calles Riobamba, Av.
Ituizangd, Av. Del Valle y Av. Colén. Con un superficie aproximada de 104 Ha.

La poblacion a servir, alcanza aproximadamente a 6.400 hab. (20.682 hab. proyectada al afio
2.036). Ejecutadndose alrededor de 1.600 conexiones domiciliarias, entre cortas y largas.

La rehabilitacion de la red de agua implica el recambio de 71 valvulas, 20 hidrantes y el
reemplazo de conducciones de hierro fundido y asbesto cemento. En total se recambiaran
14.140 m de cafierias, colocando 12.380 m de PEAD DN 90 mm, 440 m de PVC clase 6 DN
160 mm, 560 m de PVC clase 6 DN 200 mm, y 780m de PVC clase 6 DN 250mm.

El plazo de ejecucion es de 365 dias corridos.
El Operador del servicio de la zona es Coopelectric.
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Datos Garantizados

El Oferente debera utilizar los materiales y proveedores aprobados por el Operador del
Servicio que corresponda a la zona de obra a ejecutar, vigentes a la fecha del llamado a
licitacion.

El Oferente garantizard que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran en
su oferta, cumpliran con los datos y especificaciones que acompafian a la misma. Dicha
garantia se considerara asumida por el solo hecho de la presentacion de su oferta acompafiada
de la documentacién descripta en esta seccion.

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a determinados
componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que garantizan el tipo y
calidad de los materiales a utilizar en la ejecucion de la misma, asi como los métodos
constructivos a adoptar. EI Comitente podra solicitar aclaraciones a los Oferentes respecto de
los Datos Garantizados presentados en su oferta en el marco de lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

En tal sentido, el listado que forma parte de este Pliego de Bases y Condiciones debe
considerarse como una guia sobre el conjunto minimo de elementos y de datos de los mismos
que el Oferente estard obligado a presentar. EI Oferente debera confeccionar las planillas
necesarias, segun el modelo que se adjunta, y podra incorporar todos aquellos elementos que,
aungue no figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los Item descriptos se especificara marca y calidad. No se aceptara la
expresion "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se
aceptaran hasta tres marcas alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente. En caso
de dudas o discrepancias, la Inspeccién podra determinar cual de las marcas propuestas sera
colocada.

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta que
sean importados deberan tener representacion técnica y comercial en Argentina, y amplia
disponibilidad de repuestos en stock.

El Oferente especificard también el proveedor de cada material, en consonancia con el Listado
de Materiales y Proveedores.

Listado de datos garantizados

Las especificaciones deben ser completadas y acompafiar, cuando se trate de productos de
fabricacion estandar, folletos descriptivos y técnicos del fabricante.

La especificacién de materiales no debe dejar dudas sobre sus caracteristicas y calidad. Los
aceros, bronces, etc., deben especificarse con su grado o norma de fabricacion (por ejemplo,
la especificacion de “acero inoxidable” sin detalle de grado o calidad, serd considerada
incompleta). Igual criterio se seguira para todos los materiales.

En lo correspondiente a las obras civiles el Oferente detallard y garantizara el tipo y calidad
de los materiales a utilizar en la ejecucién de las mismas, asi como los métodos constructivos
a adoptar.
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Para cada tipo, material, clase y diametro de cafieria, se indicara lo siguiente:

Proveedor:

Fabricante:

Marca:

Pais de origen:

Tipo de junta:
Longitud de cada cafio:
Espesor del cafio:

Caracteristicas de los aros de goma:

Caracteristicas de las bridas:
Presion de trabajo:

Presion de prueba:

Normas:

Sello de calidad IRAM:

Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas y dimensiones de las cafierias y sus juntas.

b)  Accesorios, valvulas y piezas especiales

Proveedor:

Tipo:

Fabricante:

Marca:

Pais de origen:

Caracteristicas principales:
Cuerpo:
Vaéstago:
Compuerta:
Asiento:

Tipo de accionamiento:

Dimensiones:
Diametro (mm):
Ancho (m):
Alto (m):
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Normas:
Sello de calidad IRAM:
Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas de los accesorios.
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Normas de otros organismos

Se adjuntan las siguientes normas:
e Normas de la Direccién Provincial de Obra Hidraulica (Provincia de Buenos Aires).
e Normas de la Direccion Provincial de Vialidad (Provincia de Buenos Aires).
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NORMAS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE
OBRAS DE CRUCE CON CAUCES NATURALES O ARTIFICIALES POR PARTE DE TERCEROS.

Normas aprobadas por Disposicién N° 378/ 09.

Condiciones a cumplir en la Presentacién:

1)_Solicitud: dirigida al Director Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas (original), en la cual se
debera indicar:

a) Nombre y apellido o Razén Social del solicitante, o denominacién del Organismo Oficial o Privado, Em-
presa Constructora y Empresa Responsable.

b) Domicilio legal y real.

¢) Ubicacion del bien o lugar donde se ejecutaran los trabajos.

d) Objeto de la presentacion.

e) Profesional de la Ingenierfa habilitado por el Consejo Profesional de la Provincia, responsable técnico
de los trabajos, quien debera firmar toda la documentacion presentada.

2)_Planos: de la obra a construir, en tamafio A3 (ver en plano adjunto el modo de presentacién minima
requerida), se deberéa indicar la escala y las medidas en el Sistema Métrico, en original transparente y
cinco (5) copias donde conste:

a) Croquis de ubicacion en las siguientes escalas: Zona Rural 1:50.000; Zona Urbana 1:20.000
b

c) Perfiles longitudinales y transversales de las obras. Escala Hor. 1:500; Vert. 1:50.

)
) Planialtimetria.

d) Perfiles transversales de la seccién del cauce, tres como minimo, uno en coincidencia con el cruce y
los otros dos a 10 m. aguas arriba y aguas abajo de la seccién de cruce. Estos deberdn contener como
minimo 10 puntos.

e) Plano de Detalles de obras complementarias.

LAS COTAS ESTARAN REFERIDAS AL CERO DEL L.G.M.

3)_Memoria Descriptiva y Técnica: de los trabajos a ejecutar, en original y tres (3) copias. La misma
debera contar como minimo con los siguientes datos: motivo de la obra, Empresa que ejecutara el cruce,
datos de la ubicacion del mismo (progresiva, Ruta o camino, localidad y Partido), caracteristicas de la
cafierfa a instalar, método constructivo, profundidad (Cotas IGM) y longitud de la instalacién.

4) Computos y Presupuesto: de las obras a construir, en original y tres (3) copias.

5) Documentacién Visada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires: en cumpli-
miento de la Ley N° 10.416 y su modificatoria Ley N° 10.698.

6)_Relevamiento fotografico: digital, de la seccién de emplazamiento del cruce.

7)_Archivo magnético: de la informacion de los planos del Item 1-2 y del relevamiento fotografico del
Item1-6.

8)_Autorizacién expresa de los Organismos Oficiales o Particulares: en caso que terrenos pertene-

cientes a los mismos se vean afectados por las obras.

9) Contrato de los trabajos de Ingenieria por Tareas Profesionales: del Profesional responsable de
las obras, inscripto en la Ley N° 5.140, visado por la Comisién de Retribuciones Arancelarias, en original y

una copia. En caso de que el profesional actuante trabaje en relaciéon de dependencia, la misma se justifi-
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cara de acuerdo a los “Requisitos para la demostracién de la Relacién de Dependencia” del Colegio de
Ingenieros. Deberéa adjuntarse la constancia de pago de aportes a la Caja de Profesionales de la Ingenie-
ria correspondiente al Contrato por Tareas Profesionales solicitado.

10) Manifestacién por escrito: respecto de cual sera el Organismo que quedara a cargo del uso y man-
tenimiento de la instalacion, y por parte de este Ultimo la aceptacion de las condiciones que impone la

Provincia para brindar la autorizacién que se tramita.

11) Acta de Constitucién de Sociedad y Distribucién de Cargos en el Directorio: copia autenticada
por Escribano Publico o Juez de Paz, de la Empresa responsable del servicio objeto del cruce.

12) Acta de Acreditacién de Apoderado: copia autenticada por Escribano Publico o Juez de Paz.
13) Certificacién de Firmas ante Escribano Publico o Juez de Paz.

14) Certificado de Aptitud Ambiental: otorgado por la Secretaria de Politica Ambiental de la Pcia. de

Buenos Aires, en cumplimiento de la Ley N°11.723 d e Medio Ambiente.
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NORMAS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE
OBRAS DE CRUCE CON CAUCES NATURALES O ARTIFICIALES POR PARTE DE TERCEROS.

TIPIFICACION DE CRUCES.
1) Cruce bajo cursos naturales. Zona rural.

1-a)_Cauces menores:
La cafierfa se ubicara a una profundidad minima de 2,00 m. por debajo del lecho
del cauce; respetando una longitud de tramo horizontal, a dicha profundidad, igual o mayor que dos (2)

veces el ancho de la boca superior del mismo, segun se indica en el gréfico.

1-b) Cauces principales:

Se debera realizar un Relevamiento Topogréfico de Detalle en la seccién de cru-
ce, en el cual se tomaran en consideracién los niveles de por lo menos 10 puntos ubicados desde el eje
del cauce hacia la margen derecha y otros tantos hacia la margen izquierda, en una distancia minima de
50,00 metros a ambas margenes del cauce.

En base a los datos obtenidos, se definiré el ancho de la boca del cauce, siendo la
longitud del tramo horizontal y las pendientes de los taludes, a determinar en cada caso.

2) Cruce bajo cursos naturales. Zona urbana.

Para los casos en que las obras de cruce a realizar se encuentren emplazadas en
zonas urbanizadas, se debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico del sector, indicando: distancias
entre Lineas Municipales, anchos de calles, datos de las obras de arte existentes para el cruce de calles,
distancia entre la Linea Municipal y la traza del conducto a construir, cotas de Centro de Calle, como asf
también todo dato que resulte de interés para el presente proyecto.

La profundidad minima a respetar seré de 2,00 m. por debajo del lecho, mientras
que para el tramo horizontal pasante a dicha cota se considerara una longitud minima de dos (2) veces el
ancho de la boca superior del mismo.

Para el presente caso se debera tener en cuenta la ubicacién de la traza de la
cafierfa respecto del curso de agua, como asf también el emplazamiento del cruce dentro del sector urba-

nizado.

3) Cruce bajo cursos artificiales.

3-a) Canal sin revestir:

La carieria se ubicara a una profundidad minima de 2,00 m. por debajo del fondo
del cauce, considerando para el tramo horizontal de conducto, pasante a la citada profundidad, una longi-
tud minima igual a dos (2) veces el ancho de la boca superior del Canal, la cual se extenderé hacia uno o

ambos lados del eje del mismo, seglin se considere necesario en el proyecto presentado.

3-b) Canal sin revestir con terraplén lateral:

La profundidad minima a ubicar la cafieria sera de 2,00 m. por debajo de la cota
de fondo del Canal.

Para este caso, se respetaré para el tramo horizontal de conducto, una longitud

minima igual a dos (2) veces el ancho de la boca superior del Canal.
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El pozo de ataque se podra ubicar entre el terraplén y el borde del Canal, respe-
tando una distancia libre no menor de 10,00 m. (ancho de calzada, necesaria para la conservacion de la
obra), entre dicho borde y la zona de trabajo, sin que afecte al terraplén, de lo contrario se debera llevar

dicho pozo de ataque a partir de la cara externa de dicho talud.

3-c) Canal sin revestir con terraplenes en ambas margenes:

La profundidad minima a ubicar la cafieria sera de 2,00 m. por debajo de la cota
de fondo del Canal, contando la misma con una longitud minima a dicha cota de dos (2) veces el ancho
de la boca superior del cauce.

En todos los casos, los pozos de ataque se ubicaran entre la cara externa de los
terraplenes y los alambrados que delimitan la zona de propiedad de la D.I.P.S.O.H.

4) Cruce bajo cursos con obras definitivas.

4-a) Canal revestido:
La cafieria se ubicara a una profundidad por debajo de la Cota de Fondo que sera
como minimo de 1,00 m. mas el espesor del revestimiento del Canal, siendo la longitud minima horizontal

para el tramo a dicha cota igual al doble del ancho de la boca superior del Canal.

4-b) Desagues Pluviales o Entubamientos:
La cafieria se ubicara a una profundidad por debajo de la Cota de Fondo que seré

como minimo de 1,00 m. més el espesor del piso del conducto, siendo la longitud minima horizontal para

el tramo a dicha cota, el doble de la luz del conducto (2xL).

Departamento Proyectos de Terceros.
Direccién Técnica.

Direccién Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas.
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CONDICIONES TECNICAS GENERALES

1. Los trabajos no podran ser iniciados hasta tanto sea firmado de conformidad el Convenio respectivo
entre la DIRECCION DE VIALIDAD y la Empresa recurrente.

2. Las obras deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con los planos v deméis documentacién
aprobada por esta DIRECCION DE VIALIDAD en ¢l presente expediente. La inobservancia de
esta Disposicién determinara que el permisionario sca intimado para que proceda a la remocién de
los trabajos objetados lo que deberd hacer en un lapso de noventa (90) dias a partir de la
notificacion.

3. El incumplimiento por el permisionario de lo estipulado en el segundo parrafo del apartado 2° hara
caducar automaticamente la autorizacion concedida y facultard a esta DIRECCION DE
VIALIDAD para que, sin que medie ninguna otra formalidad, proceda a la remocion de los trabajos
observados en la forma que considere mis conveniente y retenga para su beneficio los materiales y
elementos que resulten de este procedimiento sin perjuicio de la formulacion del cargo que
corresponda por los gastos directos o indirectos que se originen a raiz de ello.

4. La fiscalizacion de las obras en su faz Vial estard a cargo del Departamento Zona ...... con asiento
enlaciudadde ... .

5. A los efectos emergentes del apartado 4°, el permisionario deberd comunicar al Departamento
Zonal indicado el comienzo de los trabajos con una anticipacion no menor de diez (10), y su
terminacion dentro de los 10 dias de producida. En ambos casos se debera hacer mencion del
Numero de Expediente.

6. La zona de labor debera contar con un adecuado sefialamiento diurno y nocturno, extremandose las
medidas de seguridad tendientes a permitir el libre transito por el camino y a evitar accidentes
durante la ejecucion de los trabajos, los que en ningin momento, cualquiera sean sus caracteristicas,
obstruiran los desagiies cloacales.

7. La obra vial que resultare deteriorada como ““consecuencia” de los trabajos autorizados, debera ser
restituida a su estado primitivo una vez finalizado aquello. En caso contrario ¢l permisionario
cotrerd con todos los gastos que demande la reparacién de dicha obra vial, cualquiera sea el medio
de que s¢ valga la Direccion para ese fin, y se compromete a abonar la misma en ¢l término que s¢
fije en la formulacién del cargo respectivo, ¢l importe que resulte.

INSTALACIONES SUBTERRANEAS

1. El cruce subterranco, con conductos cuyo didmetro lo permita s¢ cjecutard por el sistema
denominado “a mecha”, debiendo comenzar a 3,00 mts. del borde del pavimento. El resto en la
zona de camino se hard por zanja a cielo abierto. La tapada minima sera de 4,00 mts., medida desde
¢l borde superior del conducto.

2. El cruce con conductos no alcanzados en el Art. 1° se ejecutard a cielo abierto. Estos trabajos
deberan ser realizados en tantas etapas como lo determine la Inspeccion de esta DIRECCION DE
VIALIDAD, a efectos de no interrumpir el normal transito vehicular.

3. Las obras accesorias de las instalaciones autorizadas, casillas repetidoras de control, camaras de
inspeceion, de venteo, ete., deberan ser emplazadas a una distancia de 1,50 mts. de los alambrados
marginales o lineas municipales, para no dificultar el trabajo de los equipos viales.

4. La reparacion de los dafios que la maquinaria vial pueda causar a las instalaciones que no se ajusten
a la norma expresada, correra por cuenta exclusiva del permisionario.
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5. Elrelleno de las zanjas se hara con suelo del lugar, compactado en capas no mayores de 0,15 mts.;
los 0,60 mts. superiores con suclo toscoso compactado en capas no mayores de 0,20 mts.

6. En general, todo tipo de instalacién subterrinea paralela al camino debera ubicarse a una distancia
menor igual a 1,50 mts. de la linea de edificacion o alambrado; la tapada minima de toda
instalacion subterranea paralela al camino no sera menor de 1,50 mts. En aquellos casos en que la
distancia de la instalacidén a la linea de alambrado seca mayor a los 1,50 mts., la tapada se
incrementara en relacion directa a dicha distancia, hasta 2,50 mts. como minimo.

7. El permisionario no podrd, por ninguna circunstancia, extraer tierra u otros materiales de la zona de
camino para ¢l recubrimiento de la obra autorizada o para cualquier otro uso.

8. El permisionario no podra destruir arboles u otras plantaciones existentes en la zona de camino.
INSTALACIONES AEREAS

1. El tendido o cruce en forma aérea de cables telegraficos, telefonicos o de energia eléctrica, debera
ajustarse estrictamente a las Disposiciones que sobre la materia tiene reglamentada la
ASOCIACION ARGENTINA DE ELECTRODOMESTICOS y/o DIRECCION DE LA ENERGIA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

El cruce aéreo debera realizarse a una altura, medida entre la parte inferior de la catenaria y ¢l ¢je
de la calzada, no inferior a 7,50 mts.

2. La colocacion de postes en la ruta debera materializarse dentro de la zona de veredas, en los tramos
urbanos o suburbanos, ¥ a no mas de 1,50 mts. de la linea de alambrados en tramos rurales.

3. Los postes o columnas se colocaran de modo que no afecten accesos a propiedades o cursos de
agua. En las bocacalles se ubicaran fuera de 1a prolongacion de la linea de ochava.

4. El permisionario no podra destruir arboles u otras plantaciones existentes en la zona de camino.

La Plata, ............... T de20 .-
En la fecha me notifico y presto expresa conformidad a las Disposiciones establecidas por la D.V.B.A.

Por Empresa:
Nombre y Apellido:
Aclaracioén y firma:

Numero de documento:
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CONDICIONES PARA INSTALACIONES EN ZONA DE CAMINO

DOCUMENTACION A PRESENTAR

DNOTA SOLICITUD FIRMADA POR EL PROPIETARIO DE LA INSTALACION DONDE SENALE:
NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

DECLARACION JURADA DE QUE LOS TRABAJOS SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE LA DVBA, EN
PARTICULAR LA RESOLUCION 432/2002 Y DEL ORGANISMO REGULADOR DEL SERVICIO

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS EN ZONA DE CAMINO

2)PROYECTO DE LA OIBRA FIRMADO POR INGENIERO CON INCUMBENCIA EN ESTE TIPO DE
TRABAJO

3)DECLARACION JURADA DEL PROYECTISTA DE QUE HA TOMADO EN CONSIDERACION AL
CONFECCIONAR SU PROYECTO LAS NORMAS DE LA DVBA Y QUE EL PROYECTO LAS CUMPLE
INTEGRALMENTE

$YCONTRATO PROFESIONAL POR LA TAREA DE PROYECTO Y DIRECCION TECNICA VISADO POR
EL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CON LA CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACION TECNICA VISADA

5)CONTRATO DE EJECUCION ENTRE EL SOLICITANTE Y LA EMPRESA EJECUTORA, CON
DISCRIMINACION DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

6)CONTRATO PROFESIONAL POR LA TAREA DE REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA
EJECUTORA, VISADO POR EL COLEGIO DE INGENIEROS

7)BOLETA DEL DEPOISITO DEL ARANCEL POR VISADO SEGUN NORMA VIGENTE
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LA OBRA

DMEMORIA DESCRIPTIVA, INDICANDO PLAZO DE EJECUCION

2)PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

3)PLANIMETRIA GENERAL DE LA ZONA DE CAMINO, INDICANDO:

DESIGNACION DEL CAMINO

PROGRESIVAS

ORIENTACION

CROQUIS DE UBICACION

EJE DE LA CALZADA O CALZADAS

ANCHO TOTAL DE LA ZONA DE CAMINO EN CADA SECCION

RELEVAMIENTO DE TODAS LAS INTALACIONES EXISTENTES EN LA ZONA DE CAMINO
COORDENADAS GPS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION

PERFILES TRANSVERSALES CON COTAS REFERIDAS A BORDES DE PAVIMENTO Y FONDO DE
PRESTAMOS

TODA LA DOCUMENTACION TECNICA DEBE PRESENTARSE POR DUPLICADO, ADJUNTANDO
SOPORTE MAGNETICO CON LOS ARCHIVOS DE TODOS LOS PLANOS DE FORMATO DWG

PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable en la ciudad de Olavarria - Partido de Olavarria

pagina 14 de 139



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Especificaciones Especiales

ARTICULO 1°: LIMITE DE LOS TRABAJOS - DEFINICIONES

Los trabajos a realizar por el Contratista se abarcard tanto a las redes primarias y
secundarias de distribucion de agua potable y redes primarias y secundarias de
conduccion de liquidos cloacales, asi como los demas elementos integrantes del sistema
primario tales como impulsiones, valvulas, toma para motobombas, bocas de registro,
etc.

El Contratista no tendra intervencién para trabajos menores como el recambio individual de
vélvulas, tomas para motobombas, bocas de registro, etc. Solamente intervendra sobre estos
elementos cuando formen parte del tramo a recambiar de la cafieria asociada.

Se incluyen los correspondientes empalmes con la red existente (no objeto de recambio) de
modo de dejar los sistemas funcionando.

Las obras a ejecutar implican el recambio con materiales nuevos, estando prohibidas las
reparaciones.

El Contratista procedera Unicamente al recambio y readecuacion de cafierias pertenecientes a
las redes de agua, reconocidas como tales por el Operador del Servicio, no pudiendo
intervenir en cualquier otro tipo de cafieria.

No corresponde al Contratista realizar tareas de deteccion de problemas en el funcionamiento
de las redes.

Se deja expresamente aclarado que los trabajos Programacion de obras e interferencias a
realizar no_incluyen elementos electromecénicos.

ARTICULO 2°: METODOLOGIA DE EJECUCION DE LA OBRA

El Oferente debera acompafiar una descripcién de la metodologia para la ejecucion de los
trabajos en un todo de acuerdo con las caracteristicas de la obra a ejecutar, como asi también
de los métodos constructivos a emplear en la misma.

Deberé indicar asimismo el nimero de frentes de trabajo con que piensa encarar la ejecucion
de los mismos.

Informara sobre su organizacion empresarial para atender lo relacionado con los desvios de
Tréansito y cumplimiento de normas en general en el/los Municipio/s donde se emplaza la
obra, y todo otro evento que pueda obstruir el normal desarrollo de los trabajos.

Asimismo, debera describir la metodologia a emplear en la atencién y resolucién de reclamos
originados por la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 3°: PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

Previo a la ejecucion de las obras que haya indicado la Inspeccidn de Obras mediante Orden
de Servicio, el Contratista debera presentar el Plan de Trabajos correspondiente mediante
Diagrama de Barras (Gantt).
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El Plan de Trabajos debera ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las
previsiones y tareas necesarias para la concrecion de la obra, debiéndose utilizar el modelo

que se adjunta en el presente articulo.

La aprobacion del Plan de Trabajos no libera al Contratista de su responsabilidad directa
respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado en la documentacion

contractual.
PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES
ftem Precio Plazo de Obra (Meses)
N° Designacion Unidad Unitario Cantidad 1 2 3 4
% ltem | %item | %item | % item

Certificaciéon Mensual en $

Certificacion Acumulada en $

El Contratista debera entregar un Plan de Trabajos y Curva de Inversiones para cada localidad
en la que intervenga en el recambio de cafierias de redes primarias. Incluird también la

metodologia de trabajo a utilizar en cada una de dichas localidades.

ARTICULO 4°: PROVISIONES - TAREAS INICIALES

1)

Descripcion

Comprende las siguientes provisiones Yy tareas iniciales a realizar por el Contratista para la
organizacion y puesta en marcha de la obra:

Obrador

Documentacién de redes existentes

Replanteo de obra
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e Carteles de obra

e Prestaciones para la Inspeccion

e Planos de ejecucién de obra

e Relevamiento de veredas, calles y viviendas
2) Obrador

Dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato, antes de iniciar los
trabajos, el Contratista sometera a la aprobacién del Inspector su proyecto de obrador u
obradores y ajustara el proyecto a las observaciones que este le hiciera.

El obrador debera estar ubicado dentro de la zona de obra, 0 en sus proximidades si esto no
fuera posible.

El proyecto seré desarrollado atendiendo a las recomendaciones del Manual de Gestion Socio-
Ambiental para Proyectos de Saneamiento de las Especificaciones Técnicas Generales,
debiendo contener planos de ubicacidn, accesos y circulacion, una memoria descriptiva de las
actividades a desarrollar en los distintos sectores (oficinas, depdsitos, talleres, comedores,
sanitarios y vestuarios para obreros, sala de primeros auxilios, estacionamientos, etc.). En
particular para los sectores destinados a almacenamiento de combustibles, lubricantes,
productos quimicos y otros insumos debera cuantificarse el almacenaje temporal.

El proyecto debera incluir un manual de mantenimiento preventivo y de procedimientos
operativos para el mantenimiento de maquinarias y equipos afectados a las obras.

Los obradores se localizaran de manera de no interferir con el desarrollo de las obras, ni con
otras del Comitente o de otros Contratistas, y tendiendo a minimizar el movimiento de
maquinarias y equipos.

El Contratista estara a cargo de la construccion y/o habilitacién, equipamiento y operacion del
obrador, utilizando los materiales usuales para este tipo de construcciones, debiéndose
satisfacerse al menos las condiciones minimas de durabilidad y seguridad requeridos por este
tipo de obras y seran aprobados por el Comitente.

El obrador deberé contar con la correspondiente habilitacion municipal.

Todos los costos emergentes de estas instalaciones incluidos los servicios de agua, gas,
electricidad, teléfono, etc., como asimismo todos los costos de conexion, tasas, impuestos,
etc., que demande su instalacion, operacion y mantenimiento, estaran a cargo del Contratista.

Estas instalaciones deberan ser mantenidas en perfectas condiciones de conservaciéon e
higiene por el contratista, siendo de su responsabilidad la adopcion de todas las medidas de
seguridad de rigor.

El Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucién de la obra. La misma sera comunicada a la poblacién a
ser afectada por la obra y al Municipio correspondiente por medio del Programa de
Divulgacion previsto en el Plan de Gestion Ambiental.

El Contratista debera efectuar el desmantelamiento de los obradores y la limpieza del terreno
al finalizar las tareas, siendo responsable de la disposicion final de todo lo resultante de dicha
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limpieza y la recomposicién del area afectada a un estado igual o mejor al previo a la
implantacién del mismo.

3) Documentacion de redes existentes

Antes de proceder a la ejecucion de los trabajos de recambio de cafierias primarias y demas
elementos del sistema, el Contratista deberd haber obtenido de los Organismos responsables
de la ejecucion de las redes objeto del presente contrato (operadores del servicio, entes
nacionales, provinciales, municipales, etc.) los planos finales de obra de las mismas, y toda
otra documentacion pertinente, debiendo entregar una (1) copia de toda la documentacién a la
Inspeccion de Obra.

El Contatista no podra comenzar los trabajos de excavacion sin la documentacion descripta.

Al momento de ejecutar las excavaciones debera realizar los cateos necesarios para la correcta
ubicacién de los mismos.

El Contratista presentard a la Inspeccion de Obra la constancia de haber solicitado a los
Organismos que correspondan la documentacion final de obra mencionada y acreditar tal
solicitud.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentacion de la
solicitud de los planos de obra a los diferentes organismos, sino que debera actuar con la
continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2) oportunidades esa solicitud, durante los
veinte (20) dias subsiguientes a la fecha de la primera presentacion; en caso de no tener
repuesta, debera acreditar ante el Comitente esta situacion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores, la hara
pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada
dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la Gltima instancia del
tramite, la responsabilidad posterior de las gestiones correspondera al Comitente.

El Contratista deberd comunicar al Comitente en forma inmediata la respuesta obtenida,
adjuntando una copia de la documentacion lograda.

Dentro de los tres (3) dias corridos de haber recibido la Documentacidn, el Contratista debera
realizar ante el Operador del servicio de agua y/o cloacas todas las gestiones necesarias para
obtener los permisos que correspondan para la ejecucion de los recambios de cafieria y demas
elementos.

El Contratista informara del estado de estas gestiones al Comitente en forma mensual.

Si después de agotadas todas las instancias no se lograra reunir la informacion pertinente (o se
comprobara su inexistencia) la Inspeccion de Obra comunicara al Contratista por Orden de
Servicio el procedimiento a seguir.

4) Replanteo de Obra

El Contratista sera el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las distintas
obras a realizar, bajo la supervisién de la Inspeccion.
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El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico en base a los planos que haya obtenido
de los Organismos responsables (ver punto anterior) y establecera puntos fijos de
amojonamiento y nivel.

Los puntos fijos béasicos seran establecidos o designados por el Inspector de Obras. El
Contratista serd responsable de todas las demas actividades de replanteo incluyendo el
establecimiento de los puntos secundarios que puedan ser necesarios para extender la red
basica y controlar el replanteo.

Para dichos trabajos debera tener en cuenta la presencia de instalaciones subterraneas que
pudieran ser afectadas por la ejecucion de las obras, o entorpecieran la ejecucion de las
mismas, para lo cual recabara del o de los organismos que correspondan toda la
documentacion técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicacion de las
mencionadas instalaciones.

Los puntos fijos consistirdan en ménsulas de bronce para empotrar en muros y en mojones de
hormigon armado con tetones metalicos del tipo que oportunamente fije la Inspeccion, con el
namero de identificacién del punto y la cota altimétrica grabados.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las
obras y volvera a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos 0 movidos.

Serd responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en
los distintos predios.

El replanteo serd controlado por el Inspector de Obras pero en ningln caso quedara el
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de
replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez
establecidos los puntos fijos, el Contratista se hard cargo de su conservacién e inalterabilidad.
Si se alteraran o faltaran sefiales o estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ello
necesario repetir las operaciones, el Contratista deberd hacerse cargo de los gastos
emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viaticos y jornales del personal del Inspector
de Obras que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.

El Contratista proporcionara, sin cargo alguno, personas competentes de su personal,
herramientas, estacas y otros materiales, cuando el Inspector de Obras requiera (i) instalar o
verificar la red de control basica, (ii) verificar o levantar la topografia existente, (iii) revisar
los trabajos de replanteo del Contratista o (iv) efectuar o verificar mediciones.

La fecha y hora de iniciacion de las operaciones de replanteo seran notificadas por el
Comitente al Contratista. EI suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,
enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del Contratista.

El control horizontal de las obras estd basado en el sistema de coordenadas del Instituto
Geogréfico Nacional (IGN). El control vertical estd referido al cero del IGN. Toda la
informacién desarrollada por el Contratista para entregar al Inspector de Obras, que trate de
disefio, replanteo, nivelacién y alineacion de las Obras, se confeccionara empleando estos
mismos sistemas de control.
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La medicion de la red de apoyo altimétrico se efectuard mediante nivelacién geométrica
topogréfica siguiendo poligonales cerradas. Los tramos entre puntos fijos se mediran con
itinerario de ida y vuelta, con una tolerancia para la suma algebraica de los desniveles de £+ 10
L mm, siendo L el promedio de la distancia, en Km, recorrida entre ambos puntos en ambos
itinerarios.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las
obras y volvera a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos 0 movidos.

Serd responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en
los distintos predios.

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y niveles correspondientes.

El replanteo podra ser total o parcial. La fecha del acta inicial del mismo serd la tnica valida a
los efectos de computar el plazo contractual.

De cada operacion de replanteo se labrara un acta, que sera firmada por el Inspector de Obras
y el Contratista y se confeccionara el correspondiente plano, de acuerdo con las instrucciones
que para su ejecucion y aprobacién establezca la primera.

Instalaciones Existentes

Seré obligacion del Contratista la ejecucion de todos los replanteos y verificacion de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la ejecucién de las obras.

El Contratista debera solicitar a las Reparticiones y Empresas de Servicios Publicos toda la
informacién referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran
interferir con las obras a ejecutar,

Todas las medidas indicadas en los planos correspondientes a las obras civiles ejecutadas,
debera ser verificadas por el Contratista, previamente a la presentaciéon de los planos
respectivos y construccién de los equipos, corriendo a su exclusivo cargo la perfecta
adaptacion de las instalaciones.

El Contratista realizara la planialtimetria de la zona de obra, de las estructuras e instalaciones
existentes que figuran en los planos del Pliego de Bases y Condiciones con las cotas y
dimensiones que surjan del relevamiento.

También se incluye aqui la determinacién y materializacion de ejes de apoyo y puntos base de
nivelacion. La Inspeccion indicara al Contratista el punto de referencia y nivelacion, que
servird como origen general de coordenadas para la construccién de la obra a cargo del
Contratista. Este origen de coordenadas estara ubicado en la zona general de trabajo. La
Inspeccidn indicara asimismo al Contratista, en qué forma fijara los rumbos con respecto a
este origen de coordenadas.

Antes de iniciar el replanteo el Contratista debera contar en obra con los instrumentos,
materiales y mano de obra necesarios para nivelar e instalar los puntos fijos que serviran de
referencia basica altimétrica.
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Seré responsabilidad del Contratista programar con las distintas Reparticiones y Empresas de
Servicios Publicos, las medidas tendientes a evitar todo tipo de afectacion a las restantes
prestaciones y, en caso de resultar necesario modificaciones en sus instalaciones, contemplar
las mismas en su plan de trabajos, coordinando con los otros entes la metodologia de los
trabajos a llevar a cabo. La responsabilidad en la ejecucion de los mismos sera por cuenta del
Contratista.

El replanteo definitivo de las obras a construir se hara sobre la base de documentacion asi
obtenida, procurandose adoptar la solucién més conveniente y econdmica, y que presente la
menor probabilidad de requerir modificaciones ulteriores. La Inspeccién podrad ordenar la
ejecucion de sondeos exploratorios complementarios, si los considera necesario, los que seran
por cuenta del Contratista.

El Contratista deberd determinar la ubicacién planialtimétrica, respecto de dos ejes
coordenados ortogonales entre si, de todas las estructuras existentes. Dichos ejes ortogonales
deberan ser materializados por el Contratista, con la aprobacion de la Inspeccion, a través de
mojones o estacas perfectamente individualizadas, las cuales estaran balizadas a puntos fijos.
Se deberan conocer las coordenadas generales y cotas de estos mojones o estacas con respecto
al cero de referencia adoptado.

El Contratista determinara la totalidad de las dimensiones y cotas altimétricas de todas las
estructuras de la zona de obra. En aquellas estructuras que seran sacadas de funcionamiento
en forma definitiva sélo se determinara el largo, ancho, cotas de coronamiento y fondo, si la
misma posee distintos niveles de fondo debera indicarlos.

Con respecto a los caminos y veredas deberd indicar su ubicacion respecto de esos ejes
coordenados, dimensiones, incluyendo espesores, cotas altimétricas y materiales.

De los cercos perimetrales e internos debera indicar su ubicacion respecto de esos ejes,
longitud, altura, ancho, tipo y caracteristicas del mismo.

De las instalaciones de iluminacion debera indicar su ubicacidn respecto de los ejes antes
mencionados, tipo y caracteristicas de las columnas o reflectores.

De las cafierias de agua y desagie existentes en la zona de obras, debera indicar sus trazas, las
cotas de extradds o de intradds segun corresponda, los materiales y la ubicacion y profundidad
de todas las valvulas existentes, indicando didmetro y tipo.

Los replanteos planialtimétricos de las estructuras e instalaciones se presentaran en escala
1:25, 1:50 0 1:100, segun el grado de detalle requerido.

El Contratista deberd presentar los planos de avance del relevamiento, a fin de que la
Inspeccidn pueda evaluar los ajustes necesarios para una correcta ejecucion de las obras.

Serd responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos.

Toda la documentacion de obra que presente el Contratista, asi como los planos conforme a
obra ejecutada, deberan referenciarse a los ejes de replanteo y al sistema basico altimétrico
que se especifica en este numeral.
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Instalaciones futuras

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de las obras nuevas partiendo de los ejes
de referencia y del punto fijo de nivelacién indicados en el punto anterior, trasladando los ejes
de referencia y cotas a la obra y materializando los puntos fijos secundarios que sean
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

Seré obligacion del Contratista la ejecucion de todos los replanteos y verificacion de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construccién de las obras.

El Contratista replanteara las referencias de campo necesarias para las obras a construirse.
Antes de la iniciacién de los trabajos, verificara la localizacion de los puntos y comprobara
coordenadas Yy niveles, quedando el cuidado y conservacion de los mismos bajo su exclusiva
responsabilidad.

5) Carteles de Obra

El Contratista debera colocar dos (2) carteles de obra en cada localidad donde intervenga en
la rehabilitacion de las redes primarias, de acuerdo al modelo que le entregara oportunamente
el Comitente.

Se deberd garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para
aplicacion al exterior, asi como la estabilidad de los carteles hasta la Recepcion Definitiva de
la obra.

Los carteles deberan ser retirados con autorizacion de la Inspeccién, previo a la Recepcion
Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

Los carteles de obra deberan ser instalados antes del comienzo de la ejecucion de las mismas,
previo a la firma del Acta de Replanteo.

Cada cartel tendra un bastidor de estructura metélica, soporte de chapa hierro galvanizado N°
22, sobre el que se pegara la grafica, ejecutada por sistema de impresion electrostatica Scotch
Print de 3M (o equivalente) en vinilo 8640-4 milésimas de pulgada de espesor, blanco opaco
con adhesivo Controltac plus (gris), proteccion vinilo — lustre 2 milésimas de pulgada de
espesor con adhesivo plus transparente — tintas y concentrados de 3M (o equivalentes), anchos
de impresién minimo 86 cm.

El Contratista debera presentar el proyecto de la estructura de sostén del cartel, el cual debera
ser aprobado por la Inspeccion. No obstante ello, el Contratista serd responsable por cualquier
inconveniente que se presente con el mismo (roturas, dafios a terceros, etc.) y no podra
trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccién.

La imagen de fondo sera la indicada por el Comitente, obtenida por el Contratista con camara
digital, o provista por la reparticion, y previa a la ejecucion del cartel se presentara para su
aprobacién un impreso a escala con todos los datos volcados en el mismo.

Los lugares de ubicacion de los carteles deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién de
obra y la correspondiente habilitacién municipal.

Se ubicaran cuidando que no introduzcan problemas de visibilidad en cruces vehiculares.

Queda expresamente prohibida la colocacién en cercos, estructuras y edificios de elementos
de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente.
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El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para mantener los carteles de obra en
condiciones adecuadas hasta su retiro.

6) Prestaciones para la Inspeccion

Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucion de
las obras, el Contratista debera proveer las prestaciones que se describen a continuacion.

El Contratista deberd suministrar, equipar, amoblar y mantener las oficinas destinadas a la
Inspeccion de Obra, las que estaran ubicadas proximas a sus propias oficinas, dentro del
obrador localizado en la zona de obras o en sus proximidades. Dichas oficinas deberan
responder a lo estipulado a continuacién, siendo estas especificaciones de caracter
enunciativo, no limitativo.

Tanto el proyecto de las oficinas como su equipamiento y mobiliario deberan ser aprobados
por la Inspeccion de Obra, al igual que la instalacion y la habilitacion definitiva de dichas
oficinas.

El Contratista pondra a disposicién de la Inspeccion de Obra desde el dia del replanteo y hasta
la Recepcidn Provisoria de la misma, un (1) inmueble de por lo menos dos ambientes de
12,00 m2 cada uno, para uso de oficina y laboratorio, con cocina y bafio completos, con
servicio de agua caliente y fria y calefaccion/refrigeracion en todos los ambientes, que debera
estar ubicado en las inmediaciones de la obra, en lugar a ser aprobado por la Inspeccion de
Obra. Todos los ambientes tendran los elementos acordes a su destino y su mobiliario
correspondiente.

Donde existan lineas publicas de teléfonos, el Contratista estara obligado a instalar un aparato
telefonico para uso exclusivo del Inspector de Obras. Las oficinas de la misma estaran dotadas
de alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y las mantendrda en perfecto estado de
higiene. Estos servicios estaran a cargo del Contratista.

El Contratista pagara todas las cuentas y gastos de oficina tales como:

o Alquiler o amortizacion del inmueble.

o Limpieza.

o Vigilancia.

o Servicios de agua, electricidad y gas.

o Utiles de oficina, incluyendo papeleria, cartuchos de tinta, toner, etc.

o Fotocopias y fotografias

o Gastos de teléfono.

o Mantenimiento de equipos de oficina.

o Otros gastos menores similares autorizados, que tengan relacion especifica con los

gastos menores de la oficina y no estén cubiertos por otros rubros.
La oficina del Inspector de Obras estara equipada con:

o Dos (2) escritorios de tres (3) gavetas cada uno.
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. Una (1) silla giratoria y dos (2) fijas en cada escritorio.

. Un (1) archivador con cuatro (4) cajones de archivos.

. Una (1) mesa de trabajo de 1,20 m por 2,10 m, aproximadamente, con 4 sillas

giratorias cada una.
. Dos (2) armarios verticales con estantes, con cerradura y llave.

La disposicion general de la oficina y los elementos provistos seran sometidos a la aprobacién
del Inspector.

Las puertas de los armarios y las de las oficinas privadas tendran cerraduras.

El Contratista proveera ademas desde la Fecha de Replanteo hasta la Recepcion Definitiva (2)
teléfonos celulares tipo Samsung Galaxy J7 o similar de igual o superior calidad con 500
minutos libres en horas pico, internet libre y memoria de 16 Gb como minimo, para ser
utilizados en toda el &rea de la provincia de Buenos Aires.

Proveera a su vez para uso de la oficina de la Inspeccidn de Obra, tres (3) dias antes de la
fecha de inicio de los trabajos, el siguiente equipamiento que quedara de propiedad del
Comitente al finalizar la obra. Las caracteristicas del equipamiento se podran actualizar con
diez (10) dias de anticipacion al llamado de licitacion.

. Dos (2) computadoras tipo desktop de igual o superior calidad con las siguientes
caracteristicas:

o] Procesador Intel Core i7 o superior.

o] Motherboard Asus P5K-E WIFI BOX o Intel de igual o superior calidad que
soporte las memorias DDR2.

Disco rigido 1 Th Western Digital o Samsung o similar.

Memoria RAM 6 Gb DDR3 800 Mhz Kingston o similar de igual o superior
calidad.

o] Monitor LCD TFT de 20” resolucion méaxima 1920 x 1200 pixeles Samsung o
similar de igual o superior calidad.

o] Placa de video nVidia GeForce 8600 GT 512 Mb PCI-Express Box o similar
de igual o superior calidad.

o] Placa de sonido 3D Compatible Creative Sound Blaster o similar de igual o
superior calidad.

Placa de red 10/100 Ethernet o similar de igual o superior calidad.
10 puertos USB 2.0.

2 puertos PCI-Express 16 x.

Lectograbadora de DVD 20x Sata 2 Samsung o Sony 0 LG.
Gabinete ATX 4 bahias 550 W.

Mouse 6ptico Genius o Logitech o Microsoft.

O O O O o o
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o] Teclado Genius o Microsoft espafiol.
o] Parlantes potenciados USB 220 W.
o] Un (1) Disco Externo WD de 1Tb o similar de igual o superior calidad.
o] Diez (10) Pen Drive de 16 Gb Kingston o similar de igual o superior calidad.
o] Microsoft Windows 10 con CD de instalacion
o] Microsoft Office 2013 con CD de instalacion
o] Antivirus Eset con CD de instalacion y licencia paga.
o] Autocad 2012 con CD de instalacion y licencia para 10 equipos.
o] UPS Lyonn CTB 800va (Con estabilizador y filtro de linea).
o] Internet Mévil ilimitado.
o] Garantias:
" Procesador: 3 afios.
" Motherboard: 3 afios.
. Monitor: 3 afos.
" Memorias: de por vida.
. Demas componentes: 1 afio.

Todos los elementos deberan tener sus correspondientes cables.
e Diez (10) Juegos de cartuchos HP 932 xI negro y HP 933 xlI color.
e Diez (10) Juegos de cartuchos HP 920 xI negro y HP 920 xI color.
e Cincuenta (50) resmas de hojas A4 gramaje 80.

e Una (1) Impresora tipo Hewlett Packard Laser 9050 A3 o similar de igual o superior
calidad con las siguientes caracteristicas:

o] Software incluido: instalador de la impresora y drivers.

o] Con placa de red.

o] Con cable USB.

o] Cartuchos: se entregaran diez (10) juegos de cartuchos originales HP.

Desde tres (3) dias antes del inicio de los trabajos y hasta la Recepcidn Definitiva de la obra el
Contratista debera proveer a la Inspeccion de Obra todos los elementos que solicite y que a su
solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificacién, fiscalizacion y medicion de
los trabajos en ejecucion. La lista que sigue es meramente enunciativa para cada tarea:

. Una (1) Estacion total c/tripode, estuche, plomada éptica, prisma con soporte y
accesorios.
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. Un (1) Nivel de anteojo automatico, con limbo horizontal de 360°, mando acimutal
fino de tipo sinfin, imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con tripode estuche y
accesorios.
. Tres (3) Miras centimetradas de aluminio, telescopicas de 4 m de longitud.
. Dos (2) cintas métricas de 50 m, tipo agrimensor; dos (2) cintas métricas de 5 m, tipo
ruleta.
. Dos (2) Juegos de fichas y Seis (6) Jalones.
. Dos (2) Equipos de comunicacién UHF (transmisor-receptor) de alcance suficiente a
los requerimientos de la obra.
. Cuatro (4) Moldes cilindricos para la confeccion de probetas de hormigon,
. Un (1) Cono de Abrams
. Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de
identificacion de progresivas en cantidad suficiente.
. Cascos, Botines de seguridad marca Funcional o similar. y campera de lluvia con

abrigo para todo el personal del Comitente asignado a la obra (1 Inspector de Obra, 1
Profesional en Seguridad e Higiene, 1 Especialista Ambiental).

Por otra parte, deberd proveer 3 Ayudantes para colaborar con la Inspeccion de Obra,
debiendo los mismos tener los conocimientos adecuados para los trabajos de replanteo,
medicion, control y verificacion de obra. La movilidad dentro de la zona de obra y los
aparatos de comunicacion de los ayudantes seran provistos por el Contratista.

Al momento de la firma del Acta de Inicio de Obra, el Contratista debera haber entregado al
Inspector de Obra la oficina y elementos de trabajo que se detallan en el presente articulo. A
tal efecto se formalizard un acta de entrega, donde se describira la oficina y elementos
provistos, la cual sera firmada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de
Obra.

El incumplimiento en los plazos de entrega de cualquiera de los elementos requeridos
por la Inspeccion de Obra sera penado con una multa equivalente al 0,05% del Monto del
Contrato por cada dia de demora.

Movilidad para la Inspeccién

Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucion de
las obras, el Contratista deberéa proveer la movilidad que se describe a continuacion.

Se admitira, unicamente en los casos justificados por razones ajenas al Contratista, su
reemplazo en el primer mes de obra por un vehiculo similar o por un servicio de remise.

El vehiculo estard en poder del Comitente hasta la recepcion definitiva de la obra, en cuya
oportunidad sera devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre.

El Contratista debera afectar para uso exclusivo del Comitente y de la Inspeccién de Obra un
(1) vehiculo cero kilometro Fiat Toro 2.0 Multijet Freedom 6MT Cab/doble (diésel) o similar,
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de igual o superior calidad equipado con alarma, 5 cinturones de seguridad, provision de
accesorios necesarios para la circulacion por las rutas de la provincia de Buenos Aires
(balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna, chaleco reflectante,
botiquin de primeros auxilios, etc.).

Deberd cumplir con los requisitos que fije el Comitente en cuanto a su pintura e
identificacion.

Debera proveer a su vez un (1) GPS para auto Garmin Drivesmart 50 Gps 5 Pulgadas Con
Smartphonelink o similar de igual o superior calidad.

Si el vehiculo quedase fuera de servicio, el Contratista debera reemplazarlo en tres (3) dias
corridos por otro sustituto de similares caracteristicas, cualquiera fuese la causa de su
desafectacion.

Las patentes, los impuestos, poliza de seguro contra todo riesgo y el mantenimiento
preventivo y correctivo del mismo seran responsabilidad del Contratista y correran por su
cuenta. A la entrega de la unidad, la Inspeccion de Obra suministrara al Contratista copia del
correspondiente plan de mantenimiento preventivo, el que debera cumplirse dentro de las
pautas y plazos que se fijen al efecto.

Asimismo, estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de la utilizacién del vehiculo:
reparaciones, repuestos, cochera nocturna, lavado, engrase, lubricantes, servicios y todo otro
gasto generado por la normal utilizacion de dicho vehiculo, incluyendo patentamiento,
impuestos y péliza de seguro contra todo riesgo.

El Contratista tendra la obligacion de entregar mensualmente y antes del dia 10 de cada mes,
vales de combustible equivalentes a Mil Ochocientos (1800) litros de Gasoil de bajo
contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3, a partir del mes siguiente a la firma del
contrato y hasta el mes que se opere la Recepcion Provisoria inclusive, y de seiscientos (600)
litros de Gasoil de bajo contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3 a partir de ésta y hasta
la Recepcién Definitiva inclusive. También quedaran a cargo del Contratista los gastos de
peaje (si existieran) hasta la Recepcidn Definitiva.

Las infracciones de transito correran por cuenta del Comitente, debiendo hacerse cargo el
Contratista de aquellas que sean causadas por defectos del vehiculo.

El incumplimiento en el plazo de entrega ser4 penado con una multa equivalente al
0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora. El incumplimiento de la provision
de los vales de combustible y todo otro gasto necesario para el correcto funcionamiento
del vehiculo dentro de los plazos establecidos serd penado con una multa equivalente al
0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora.

7) Planos de ejecucién de obra

Una vez obtenidos los planos finales de obra de las cafierias primarias y demas elementos a
recambiar y haber realizado los cateos correspondientes, el Contratista procedera a la
preparacion de los Planos de Ejecucion de acuerdo a lo descripto en las Especificaciones
Técnicas Generales.
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8) Relevamiento de veredas, calles y viviendas

Antes del comienzo de la ejecucion de las obras, el Contratista debera entregar al Inspector de
Obra el relevamiento fotografico (en papel en tamafio 10 x 15 y soporte digital) y video-
filmacion, certificado por escribano publico, del estado de las veredas y calles a ser afectadas
por los trabajos a realizar, asi como de las viviendas frentistas que correspondan.

9) Ejecucién de la Obra

El Contratista no podra empezar la ejecucion de la obra si previamente no ha realizado todas
las tareas descriptas en el presente Item.

Cuando el cumplimiento de alguna o todas las tareas se vea impedida por causas ajenas al
Contratista, el mismo debera comunicar, en tiempo y forma, por Nota de Pedido al Inspector
de Obra dichas razones. El Inspector de Obra realizard la evaluacién correspondiente y le
comunicara al Contratista por medio de Orden de Servicio el procedimiento a adoptar.

10)  Forma de medicion y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 5°: EQUIPO MINIMO
El equipo minimo que deberé afectar el Oferente para ejecutar el contrato es:

e 2 camiones volcadores (140 HP minima)

e 1 retroexcavadora de 75 HP

e 1 retroexcavadora de 138 HP

e 1 minicargadoras de 60 HP

e 2 hormigoneras de 150 lts.

e 1 generador de capacidad adecuada a los equipos

e 2 equipos completos para ensayo hidraulico de cafierias
e 1 tunelera hidraulica o naftera

e 2 bombas de achique y cafierias y/o mangueras flexibles
e 2 equipos de compactacion manual

e 2 equipos de compactacion mecanica de 20 HP

e 1 aserradora para pavimentos

e 1 compresor y martillo neumaticos
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ARTICULO 6°: LABORATORIO, MEDICIONES Y ENSAYOS

Desde el comienzo del replanteo y hasta la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista (a
su exclusivo cargo) pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra personal, materiales,
herramientas y todos los elementos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones,
ensayos, controles de cualquier naturaleza, etc. como asimismo, el mantenimiento y
reposicion en caso de rotura y/o robo.

Todos los elementos, materiales, herramientas, etc., deberan estar en perfectas condiciones de
uso y antes de su empleo deberan ser aceptados de conformidad por la Inspeccion de Obra.
Seran devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren, al momento de la recepcion
definitiva de la obra.

El Laboratorio para la realizacién de ensayos serd indicado por la Inspeccién de Obra por
Orden de Servicio.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 7°: CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

1) Generalidades

El Contratista ejecutard los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma que se infiere del Pliego de Bases y Condiciones, aunque en
esta documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello
tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacién en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo personal necesario para la realizacion
correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos,
planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios
necesarios para la ejecucion de las obras, el alejamiento del material sobrante de las
remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision, trabajo o servicio detallados en
el Pliego de Bases y Condiciones o que sin estar expresamente indicado en el mismo, sea
necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su finy a
las reglas del arte de construir.

Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones se haga referencia a normas y cddigos
especificos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por
ejecutarse o verificar, se aplicaran las disposiciones de la Gltima edicion o revision vigente al
momento de efectuarse el llamado a Licitacién de las normas o cddigos pertinentes. En caso
de que se trate de normas y codigos nacionales, o relacionados con un pais 0 region
determinados, se aceptaran -con sujecion al examen y aprobacion previa por escrito del
Inspector de Obras- otras normas reconocidas que aseguren una calidad igual o superior a la
de las normas y cddigos especificados. EI Contratista debera describir con todo detalle por
escrito al Inspector de Obras, por lo menos 28 dias antes de la fecha en que desee contar con
su aprobacion, las diferencias que existan entre las normas especificadas y las que propone
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como alternativa. Si el Inspector de Obras determinara que las desviaciones propuestas no
garantizan la obtencion de una calidad igual o superior, el Contratista debera cumplir con las
normas especificadas en los documentos.

Asimismo cuando se requiera el suministro de un articulo de marca, se entendera que se podra
suministrar otro articulo que pueda considerarse de condiciones equivalentes segun la
determinacion del Inspector de Obras.

En el caso de especificaciones o planos u otros documentos con deficiencias técnicas no
ocultas, el Contratista deberd comunicarlas inmediatamente al Inspector y abstenerse de
realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el Inspector
insista en ordenarle su ejecucion; en este Gltimo caso el Contratista quedard exento de
responsabilidad. Se entenderan por deficiencias ocultas, las imposibles de advertir luego de un
examen atento y cuidadoso por quien esta capacitado para y tiene habitualidad en el arte de la
construccion.

El Contratista no podra retirar materiales o equipos que ingresaron a la Zona de Obras o que
se elaboraron o extrajeron en la misma sin la autorizacién del Inspector de Obras, cualquiera
fuese su destino. Todos los equipos y materiales que se encuentren en o ingresen a la Zona de
Obras, estaran destinados exclusivamente a las necesidades de las Obras.

2) Obras a realizar en terrenos en jurisdiccion de reparticiones publicas

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdiccion de reparticiones publicas
nacionales, provinciales o municipales, el Contratista debera efectuar las gestiones ante los
organismos respectivos, para obtener el permiso para llevar a cabo las obras. Los derechos
que correspondan abonarse seran por cuenta y cargo del Contratista. Seran de aplicacién las
indicaciones, especificaciones o directivas de los organismos o entidades correspondientes.

En caso de tratarse de lugares que sean motivo de preservacion, el Contratista debera ajustar
sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de los Organismos encargados de
dicha preservacion.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del Contratista
en solicitar la iniciacion de las gestiones mencionadas no seran tenidos en cuenta como causal
para el otorgamiento de prérroga de plazo.

3) Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que
demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista deberd dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el que determine el
Comitente.

En dichas Especificaciones se definiran, de acuerdo a las caracteristicas de la obra a realizar,
la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechara de los yacimientos o canteras
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existentes en los lugares de ejecucion o en sus adyacencias, de acuerdo a lo establecido en el
Manual de Gestion Socioambiental para obras de saneamiento.

En caso de silencio de las Especificaciones, el Contratista procedera de acuerdo con las
instrucciones que le imparta el Inspector de Obras, con aprobacion del Comitente.

4)  Union de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos.

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en cualquier
forma a estas Ultimas, serd responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, las
siguientes tareas y provisiones:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente.

b)  La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo sera de la calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segln
corresponda a juicio del Comitente.

En aquellos casos en que las obras afectasen paredes 0 medianeras existentes, estara a cargo
del Contratista, ademas de las tareas especificas que se detallen en las Especificaciones
Técnicas Particulares, la ejecucién de los apuntalamientos, submuraciones, tabiques, etc.,
exigidos por los reglamentos municipales.

5) Limpieza de la obra

Durante la ejecucién de las obras, el Contratista deberd mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito estaran
descriptos en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de Trabajo.

Sera obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra. No se
acumularan escombros ni material de desecho de ningun tipo en los lugares de trabajo, mas
que los producidos durante la jornada diaria los cuales se retiraran diariamente.

Estos materiales, herramientas, desechos, etc. se dispondran de modo que no obstruyan los
lugares de trabajo y de paso.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccion
impondra términos para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hard limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares
donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones
auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo
cumplir las érdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccién. Sin este requisito no se
considerara terminada la obra.

Mantendrd en todo momento la obra en condiciones adecuadas de limpieza, hasta la
Recepcion Provisoria de la obra.
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6) Trabajos Nocturnos y en dias feriados

Ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin previa aprobacion de la Inspeccion, salvo que
las Especificaciones Técnicas Particulares dispongan lo contrario.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente
iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En todos los casos,
se considerard que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, estan
incluidos en la oferta.

Toda excepcién al régimen comln de trabajo (prolongacién de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberé ser autorizado
por la Inspeccion.

7)  Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden de servicio

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados en la documentacién contractual.

Los trabajos que no estuviesen conformes con las 6rdenes de servicio comunicadas al
Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas podran ser rechazados,
aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolera y
reconstruird de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastos
provocados por esta causa.

8) Cierre de las obras

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensién que se
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares.

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o material
aprobado por la Inspeccion, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas
que se coloquen abrirdn al interior y estaran provistas de los medios para cerrarlas
perfectamente.

La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por el Inspector de
Obras, y seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la
obra. Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes, el Contratista sera
pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia
de demora, sin perjuicio de disponer el Comitente la realizacion de los trabajos que
correspondieran con cargo al Contratista.

9) Agua para la construccion
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El agua que se utilice para la construccion debera ser apta para la ejecucion de las obras y en
todos los casos sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estaran todas las gestiones ante
quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalacion, tarifas, etc.
Estos costos no le serdn reembolsados, salvo disposicion en contrario de las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad
proveedora del servicio.

Las obras de provision seran a cargo del Contratista y su importe se considerard incluido
dentro de los precios contractuales de las partidas correspondientes. La Inspeccion podra
realizar los ensayos del agua cuando lo crea necesario, debiendo el Contratista proporcionar
las muestras y pagar los costos de dichos ensayos, los que estaran incluidos en el precio de su
oferta.

10) Energia eléctrica para la construccion

Salvo disposicién en contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares, las gestiones
ante quién corresponda, la conexion, instalacion y consumo de energia eléctrica estaran a
cargo del Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario
erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energia eléctrica
para la obra. Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la
entidad prestataria del servicio eléctrico.

Cuando en el lugar de la obra no exista distribucion de energia eléctrica, el Contratista debera
contar con equipos propios para su generacion a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el
accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energia eléctrica.

Aln en el caso de que exista energia eléctrica, el Contratista deberd prever los equipos
necesarios para asegurar la continuidad de la provision de la misma, siendo de su absoluta
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucién de las obras, no pudiendo
aducirse como causal de interrupcién de las tareas o prorrogas del plazo contractual los cortes
de energia eléctrica, bajas de tension, etc.

El Contratista no podréa en ninguna circunstancia abastecerse de energia eléctrica proveniente
de las viviendas particulares de la zona de obra.

11) Vigilancia de las obras

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas necesarias
para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los mate-
riales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberd establecer, a su
exclusivo cargo, un servicio de guardianes durante las veinticuatro horas del dia.

No se hara reclamo alguno contra el Comitente por razon de cualquier acto de un empleado o
intruso, y el Contratista reparara todo dafio a la propiedad del Comitente que sea causado por
falta de medidas de seguridad adecuadas.
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Con el mismo objetivo, debera disponer la iluminacion nocturna de aquellos sectores de la
obra que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares o, en caso de silencio de éste, los
que indique la Inspeccidn.

La adopcion de las medidas enunciadas en este articulo, no eximira al Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del Cédigo Civil
y la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de
ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras, podra aplicar
una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora.

12) Alumbrado, sefialamiento y prevencidn de accidentes

El Contratista deberd instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por
la noche luces de peligro y otros medios idoneos, en todo obstaculo en la zona de la obra
donde exista peligro y/o indique la Inspeccion. Debera asegurar la continuidad del encendido
de dichas luces durante toda la noche.

Ademas tomara las medidas de precaucion necesarias en todas aquellas partes de la obra
donde puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e higiene.

El Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe
hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones
contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la Recepcion Definitiva de la
obra o mientras existan tareas en ejecucién por parte del Contratista, aun después de dicha
recepcion.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del Cédigo Civil
y la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de
ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras podréa aplicar
una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora.

13) Materiales, abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas

El Contratista tendra siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la buena
marcha de los trabajos. Segun sea su naturaleza se los tendra acondicionados en forma que no
sufran deterioros ni alteraciones.

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberan ser
aprobados por la Inspeccién, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A tal efecto y
con la anticipacion suficiente, el Contratista asegurard la extraccion de las muestras
respectivas y dispondré los ensayos y analisis necesarios.

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, debera retirarlos
dentro del plazo que le fije la Inspeccion. Si asi no lo hiciera, ésta podré disponer el retiro de
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los mismos y su deposito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista.

Los gastos que demande la extraccion de las muestras, su transporte y los ensayos y analisis,
seran por cuenta del Contratista.

El Comitente exigira la inspeccién en fabrica de los materiales que se consignen en el Pliego
de Bases y Condiciones como "MATERIALES SUJETOS A INSPECCION EN FABRICA".
Estas Inspecciones seran efectuadas por el personal técnico del Comitente. Los gastos de
inspeccion en fabrica correran por cuenta del Contratista.

14) Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estard obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion,
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo contractual. Es
obligacion del Contratista verificar continuamente que los métodos y enseres cumplen con los
requisitos del Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los
métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio del Inspector
de Obras, éste podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace
por otros mas eficientes.

El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora
en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccion podré rechazar todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o que
no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en los
planos de proyecto.

En estos casos serd obligacion del Contratista la demolicién de todo trabajo rechazado y la
reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligo, todo esto por su
exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual y
sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

15) Documentos que el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservara y tendra a disposicion del Inspector de Obras en la obra una copia
ordenada y completa del Pliego de Bases y Condiciones, a los efectos de facilitar el debido
contralor o inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

Queda entendido que en estos documentos se incluirdn, ademas, los confeccionados por el
Contratista, tales como planos y especificaciones de ingenieria de detalle preparados por el
Contratista y aprobados por el Inspector de Obras.

Asimismo debera conservar y tener a disposicion del Inspector de Obras las copias
correspondientes a las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido emitidas, asi como copias de
los certificados de obra y planchetas correspondientes a los tramos ejecutados.

PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable en la ciudad de Olavarria - Partido de Olavarria

pagina 35 de 139



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

16) Proteccion de edificios, obras e instalaciones

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e instalaciones
aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccion de las obras y los
dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones adoptadas, seran por cuenta
y cargo del Contratista.

17) Informe mensual

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa equivalente al
1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

18) Forma de medicion y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algin/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 8°: AFECTACION DEL SERVICIO

Cuando sea necesario accionar valvulas y elementos de maniobra de redes o sectores de redes
en servicio para posibilitar el recambio de cafierias, empalmes, etc., o por otros motivos
justificados, el Contratista comunicard tal circunstancia al Operador del Servicio y a la
Inspeccion de Obra.

Como norma, el Contratista se abstendra de accionar las valvulas y elementos de maniobra
que puedan producir interrupciones o inconvenientes en el suministro, quedando las mismas a
cargo del Operador del Servicio.

Como norma general se deberan cumplir los siguientes requisitos:

. La programacion debera ser aprobada por la Inspeccion con una antelacién no menor de
7 (siete) dias corridos del hecho a producirse.

. Los usuarios que sean afectados deberan recibir notificaciones en sus domicilios, en
forma individual cada uno, con una antelacion no menor de 72 horas de la interrupcién a
producirse.

. Las interrupciones no deberan prolongarse por mas de 12 horas, contadas a partir del
momento en que se vean afectadas las caracteristicas actuales del servicio.

No obstante, el Contratista deberd cumplir con lo que establezca el Operador del Servicio.
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En caso de verificarse el incumplimiento del presente articulo, el Contratista se hara pasible
de una multa igual al 0,05% del monto del Contrato por cada vez que incurra en falta y debera
abonar los gastos que el operador del servicio liquide en concepto de trabajos para la
rehabilitacion del servicio, siendo responsable de los dafios y perjuicios ocasionados a
terceros.

ARTICULO 9°: FRENTES DE OBRA

Cada frente de obra debera disponer de su correspondiente bafio quimico, los cuales se
mantendran en condiciones apropiadas de higiene desinfectandolos periédicamente.

Los frentes de obra deberan estar atendidos durante el periodo de finalizacion de la jornada de
labor y hasta la iniciacion de la siguiente por personal del Contratista cuya funcion sera
mantener en ese lugar y funcionando las correspondientes sefiales de seguridad.

ARTICULO 10°: PROVEEDORES Y MATERIALES A UTILIZAR

El Contratista deberd utilizar materiales y proveedores aprobados por el Operador del
Servicio.

ARTICULO 11°: RELLENO Y PERFILADO DE CALLES Y VEREDAS DE TIERRA

1)  Descripcion

En los casos en que la instalacion de la cafieria se realice sobre la zona de vereda y esta sea de
tierra, se procedera a dar a las mismas una correcta terminacion, evitando tanto hundimientos
del terreno como monticulos del material de las excavaciones, a los fines de restituir su
condicion de transitabilidad. Tal condicion debe ser mantenida por el Contratista tanto en el
plazo de ejecucion como en el de conservacion de la obra.

En los casos en que se trate que la instalacion de la cafieria se realice sobre calles de tierra, se
procedera a dar a las mismas una correcta terminacién incluyendo su abovedado mediante el
empleo de una motoniveladora, a los fines de restituir su condicién de transitabilidad. Tal
condicion debe ser mantenida por el Contratista en el plazo de ejecucion de las obras.

Si la calle a ser afectada por la obra presentara algun tipo de mejorado, la misma debera ser
restituida a dicha condicion una vez finalizados los trabajos. Podrén utilizarse los materiales
originales, por lo que los mismos serén acopiados provisoriamente en las cercanias de la obra,
tomando la precaucion que la ubicacion de dichos acopios no interrumpa los desagties de la
zona o en su defecto, si la Inspeccion de Obra considerara que los mismos son inutilizables, el
Contratista empleara otros de las mismas caracteristicas.

A fin de constatar el estado previo a la ejecucion de la obra de las calles que presentaran
dichos mejorados, deberan tomarse fotografias lo suficientemente representativas de todas
ellas, de manera tal que éstas reflejen fehacientemente tal condicién.
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2) Caracteristicas del material

El material a utilizar no debera contener ramas, raices, hierbas u otras sustancias putrescibles,
como asimismo todo material que se encuentre en €l y entorpezca los trabajos.

El material a utilizar para el relleno tendrd las condiciones Optimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucidn de los trabajos obteniéndose el méaximo
grado de compactacion.

El contenido de humedad en el suelo, sera ajustado a un valor tal que se halle comprendido
entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "6ptimo" de humedad de
compactacion determinada con el Ensayo Proctor.

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior especificado
(110 % del contenido 6ptimo), el mismo sera trabajado con rastras u otros equipos o dejado en
reposo hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
especificado, deberd agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el
contenido de humedad "6ptimo™ determinado con el Ensayo Proctor.

3) Forma de ejecucidn

Se procederd a la limpieza de la zona de ejecucion de los trabajos, que consistira en la
remocién de ramas, raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.

Los productos de la limpieza deberan ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando de no
causar perjuicios a terceros.

El relleno de la excavacion se efectuara con equipo mecanico de compactacion, siempre sobre
capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que durante el
proceso de compactacion el contenido de humedad sea el 6ptimo, el cual se determinara las
veces que la Inspeccién de Obra lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada sera compactada hasta lograr un peso
especifico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo
Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la
Inspeccién de Obra dispondra el escarificado de la capa y la repeticién del proceso de
compactacion a exclusivo cargo del Contratista.

4)  Forma de medicién y pago

El costo de lo especificado en el presente articulo debera ser prorrateado entre los demas item,
no reconociéndose pago adicional alguno.

ARTICULO 12°: AFECTACION DE CALLES Y VEREDAS

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para dejar en las mismas condiciones en
que se encontraban previas a la ejecucion de la obra, las calles y veredas que no fueron
afectadas por la traza de la obra, pero si por el movimiento de maquinas, equipos y otros
elementos.
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Para ello es imprescindible que realice el relevamiento previo de calles y veredas que se
solicita en las presentes especificaciones, para evitar reclamos posteriores.

ARTICULO 13°: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE
1) Generalidades

La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales provenientes
de la excavacion que se consideren sobrantes.

2)  Ludgar de deposito

Es responsabilidad del Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a
efectos de determinar los sitios para depdsitos de los materiales sobrantes de la excavacion,
salvo indicacion en contrario de la Inspeccién de Obra.

El Comitente reconocera para el pago del transporte de la tierra sobrante una distancia media
de transporte de diez (10) kilémetros, la que determinara un area alrededor del centro de
gravedad de la zona de excavacion dentro de la cual se deberan localizar los lugares de
deposito.

3) Comprende

Se incluyen las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales
provenientes de la excavacion que se consideren sobrantes, y toda otra tarea necesaria para
cumplir con lo especificado precedentemente.

4)  Forma de medicién y pago

El costo de estos trabajos se encuentra incluido en el precio del item “Excavacion y relleno
para instalacion de cafierias”, por lo que no corresponde pago adicional alguno.

Se incluyen dentro de este costo las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de los
materiales provenientes de la excavacion que se consideren sobrantes, y toda otra tarea
necesaria para cumplir con lo especificado precedentemente.

ARTICULO 14°: PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Los objetivos a cumplir son:

e Impedir la iniciacién del fuego, su propagacion y los efectos de los productos de la
combustion.

e Asegurar la evacuacion de las personas.
e Capacitar al personal en la prevencién y extincion del incendio.
e Prever las instalaciones de deteccion y extincién.

e Facilitar el acceso y la accion de los bomberos.
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Los equipos e instalaciones de extincion de incendio deben mantenerse libres de obstaculos y
ser accesibles en todo momento. Deben estar sefializados y su ubicacion sera tal que resulten
facilmente visibles.

Se deben instalar matafuegos en cantidad y tipo adecuado a las clases de fuego involucrados
en el obrador, todos los lugares donde se almacenen materiales combustibles e inflamables, en
cada frente de trabajo donde exista riesgo potencial de incendio.

La cantidad de matafuegos necesarios se determinara segun las caracteristicas y areas de los
mismos, importancia de riesgos, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a
recorrer para alcanzarlos.

Todos los gastos correspondientes a la “Prevencion y proteccion contra incendios” descriptos
en el presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 15°: DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS
Generalidades

El Contratista proveera los elementos y mano de obra necesarios para mantener y proteger los
desaglies publicos y domiciliarios completos, de conformidad con el Pliego de Bases y
Condiciones.

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagle de los albafales u
otras canalizaciones, el Contratista adoptaré las medidas necesarias para evitar perjuicios al
vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de las obras que afectaban dichos
desaglies, el Contratista debera restablecerlos en la forma primitiva o relocalizarlos de manera
tal que no afecten el normal funcionamiento que originalmente tenian.

Procedimiento

El Contratista ejercitara todas las precauciones razonables para proteger los canales, drenajes
y charcos de agua contra la contaminacion y debera programar sus operaciones de tal forma
que pueda minimizar la creacion de barro y sedimentos en dichas instalaciones. El control de
la contaminacion de agua debera consistir en la construccion de aquellas instalaciones que
puedan ser requeridas para prevenir, controlar y suprimir la contaminacién del agua.

El Contratista debera mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o lugar de
trabajo. No se permitirdn represas hechas con tierra en areas asfaltadas pavimentadas.
Represas temporales hechas con bolsas de arena, concreto asfaltico u otro material permitido
para proteger el area de trabajo cuando sea necesario, siempre que Su USO nO cree una
situacién peligrosa o de fastidio al publico. Dichas represas se removeran del sitio una vez
que no sean necesarias.

No debera interrumpirse el transporte y eliminacién de aguas servidas. En el caso de que el
Contratista interrumpa las instalaciones cloacales existentes, debera transportarse el flujo
cloacal en conductos cerrados, y eliminarse mediante un sistema de cloacas con condiciones
sanitarias adecuadas. No se permitira la conduccién de residuo cloacal hacia el interior de
zanjas, ni su cobertura posterior con relleno.
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ARTICULO 16°: TOLERANCIAS
Tolerancia en las dimensiones de las estructuras

Las tolerancias que aceptara la Inspeccion en las dimensiones de las estructuras de hormigén
son las siguientes:

Elementos Estructurales en Edificios:

Desplazamientos horizontales: 1 cm.

Dimensiones en mas 0 en menos para vigas: 0,5 cm.

Cota inferior de las losas y vigas en mas o en menos: 0,5 cm.
Canales:

Dimensiones indicadas en el plano en mas o en menos: 0,5 cm
Tolerancia en Cotas y Pendientes

Las nivelaciones de control y transporte de cotas se ejecutaran con un error de cierre maximo
de £ 1 cm/km.

Las tolerancias en las cotas de fondo de los conductos, canales y estructuras seran:
e Maximo de + 2 cm para las cotas de fondo de las camaras y demas estructuras.
e Maximo de + 3 cmen las cotas de los conductos en cualquier progresiva.

e Maximo de + 4 cm para la cota de fondo de los canales y desagies de tierra.

e Maximo de £ 5 cm para las cotas de fondo y banquinas de las superficies terraplenadas de
cualquier obra.

Consecuencias del Incumplimiento de las Tolerancias Especificadas

Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias establecidas deberan ser
demolidas y reconstruidas, recalzadas o corregidas, segin fuere el caso, para satisfacer lo
especificado. Dichos trabajos y los materiales necesarios correran por cuenta del Contratista,
no admitiendo el Comitente reclamo de pago adicional alguno, ni retraso de los plazos
contractuales.

La Inspeccién de obra y con el carécter de excepcién, a su solo juicio y sin afectar los fines
del proyecto, podrd aceptar algunas dimensiones, cotas, etc. fuera de las tolerancias
establecidas.

ARTICULO 17°: PRUEBAS HIDRAULICAS DE CANERIAS DE AGUA
Generalidades

El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas en las cafierias de acueductos, redes, etc,
. en la forma en que se detallan en este articulo y en las Especificaciones Técnicas Generales.

Deberé coordinar con la Inspeccion de Obras con suficiente antelacion, cuando se realizaran
dichas pruebas y no podré ejecutarlas sin la presencia de la misma. Asimismo debera estar
presente un representante del Operador del Servicio.
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Las cafierias serdn sometidas a las pruebas de presion interna a zanja abierta y a zanja rellena
por tramos, cuya longitud serad determinada por la Inspeccion de Obra y que no sera en ningdn
caso mayor de 500 metros para acueductos y 200 m para redes, debiendo estar instaladas la
totalidad de las valvulas en el tramo a ensayar y registrandose con precisién las progresivas de
los extremos de dicho tramo. La presion de prueba serd 1,5 veces la presion maxima de
trabajo de la tuberia, medida en el punto mas bajo del tramo.

No se permitira la colocacion de cafierias cuando la longitud total de cafieria instalada sin
prueba hidraulica en toda la obra supere los 2 Km.

No se admitiran como validas pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo
con agua a la presion de prueba.

Antes de efectuar la prueba, se rellenara la zanja dejando las juntas descubiertas y colocando
en el resto del tubo un relleno de hasta aproximadamente 0,20 m por encima de la generatriz
superior externa de la cafieria. Estos rellenos deberan compactarse en capas, de acuerdo a lo
estipulado en las Especificaciones Técnicas.

Se debera llenar la cafieria con agua, de manera tal de asegurar la eliminacién total del aire
ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosion de burbujas
de aire atrapadas. Todas las derivaciones deben estar cerradas o conectadas y las valvulas
deben estar colocadas.

Se apuntalardn convenientemente las extremidades del tramo de la cafieria a probar, para
absorber los empujes generados por la presién hidraulica de prueba. Los muertos de anclaje
colocados deberan haber alcanzado una resistencia suficiente para transmitir las fuerzas al
suelo. Se colocaran la bomba de prueba y el manémetro en el punto mas alto del tramo.

La cafieria se mantendra llena con agua a presion como minimo por 24 horas antes de iniciar
la prueba.

La presion de prueba se mantendrd durante 6 horas como minimo, a partir de los cuales se
procedera a la inspeccion del tramo correspondiente. No deberan observarse exudaciones ni
pérdidas en los tubos y juntas, ni disminuciones en la marca del mandémetro. Luego se
procedera a detectar las posibles pérdidas invisibles (no apreciables a simple vista) para lo
cual se mantendra la cafieria a presion durante una hora mas. Durante este tiempo no deberan
observarse variaciones del manémetro.

Una vez terminada satisfactoriamente la prueba hidraulica a zanja abierta debera bajarse la
presion de la cafieria sin vaciarla, rellenarse y compactarse completamente la zanja y se
procedera a efectuar la prueba a zanja rellena, durante la cual la presion de prueba se
mantendrd 3 horas como minimo. Las condiciones a observar son las mismas que las
expuestas en el parrafo precedente.

Todo tubo o junta que presente fallas 0 que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas
antedichas, sera reemplazado o reparado seglin sea el caso, por exclusiva cuenta del
Contratista y de conformidad con la Inspeccién de Obra. Todos los gastos que demande la
realizacion de las pruebas estaran a cargo del Contratista, asi como la provision del agua
necesaria para las mismas. Asimismo, seran por cuenta del Contratista los gastos que insuma
la repeticion de las pruebas.
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Las pruebas hidraulicas se repetiran las veces que sean necesarias, previa ejecucion de los
trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado
satisfactorio, realizandose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos que
suministrara el Contratista por su cuenta.

Los manometros a utilizar seran de buena calidad y estardn en perfecto estado de
funcionamiento, debiendo colocarse un minimo de dos (2) por tramo de prueba. EI Contratista
presentard los certificados de calibracion, cuya fecha no debera ser anterior a los ciento veinte
(120) dias de la fecha de prueba de la cafieria. El certificado de calibracion debera haber sido
emitido por la autoridad metroldgica correspondiente. El cuadrante deberad permitir apreciar,
en escala adecuada la presion de prueba.

El Inspector podré disponer la repeticion de las pruebas, tantas veces como lo considere
necesario, estando las cafierias parcial o totalmente tapada, en caso que las mismas no
cumplan con las disposiciones de las presentes especificaciones.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante
futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.

Actas de pruebas

Finalizada cada una de las pruebas, ain si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrara un Acta
refrendada por el Representante Técnico del Contratista, el Inspector de Obra y el
Representante del Operador del Servicio, donde se asentard la descripcién del ensayo, la
ubicacion del tramo de cafieria probado y el resultado de la misma. Esta Acta, que se
efectuara por triplicado, tendra el caracter de Orden de Servicio. Asimismo, se entregara 1
copia al Representante del Operador del Servicio.

Forma de medicién y pago

El costo de estos trabajos se encuentra incluido en el precio del item “cafieria” que
corresponda.

ARTICULO 18°: COMUNICACIONES

El Contratista no podra habilitar ningn sistema de comunicaciones privado sin previa
autorizacién de la Inspeccién y ésta no aprobard la utilizacién de sistemas que no se
encuentren autorizados por las autoridades competentes.

El Contratista tomara a su cargo los costos de las comunicaciones que con motivo de la obra
deba efectuar, ya sean éstos a través de los sistemas publicos o privados.

ARTICULO 19°: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Como requisito imprescindible para proceder a efectuar la Recepcion de las Obras, la que no
se efectuara si previamente no se cumpliera con estos requisitos, y con una antelacién minima
de diez (10) dias a la misma, el Contratista entregara a la Inspeccién los Planos Conforme a
Obra para su aprobacion, incluyendo croquis de ubicacién, planimetria, y todo plano que
resulte necesario a criterio de la Inspeccion.
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Se tendrd en cuenta lo especificado en el Anexo | “Metodologia para la elaboracion y
presentacién de documentacién conforme a obra” de las Especificaciones Técnicas Generales.

Segun corresponda (redes de agua o cloacas) se indicaran didametro y material de la cafieria,
cotas de intrados, distancia a la linea municipal, cotas de tapas de bocas de registro, valvulas,
etc.

Todas las cotas indicadas deberan estar referidas al cero del Instituto Geogréfico Nacional
(IGN).

El Contratista presentara al Inspector de Obras copias de la totalidad de la documentacion
técnica conforme con la obra ejecutada de acuerdo a lo determinado en las presentes
especificaciones.

El Contratista queda obligado a solicitar a la Inspeccion, en forma previa a la entrega de los
planos para su aprobacion, el formato y contenido de las caratulas.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obras 1 (una) copia impresa de cada uno de
los Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra para su aprobacion junto con 1 (una) copia
en soporte magnético en Compact Disk de cada uno.

El contenido del CD comprendera la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la
identificacion y determinacién del alcance de la obra y de su metodologia utilizada. Sobre la
cubierta del mismo debera leerse en forma la denominacion de la obra, Partido, N° de
Expediente, Razon Social del Contratista y fecha de entrega. Respecto de su contenido, el CD
deberd subdividirse en dos directorios denominados: A) Planos, B) Textos.

El subdirectorio “Planos”, comprendera la totalidad de los planos y croquis de la obra que
fueran presentados por el Contratista para su aprobacion. Este subdirectorio debera
subdividirse en cuatro secciones: Al) Planos Generales, A2) Planos tipos y Planos de detalle,
A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4) Modificaciones de Proyectos.

El subdirectorio “Textos”, se volcaran los datos generales de la obra, denominacién de la
Obra, N° de Expediente, Comitente, Contratista, Fecha de Licitacién, Fecha de Contrato,
Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General de la
obra y particular de cada modificacién de proyecto y soluciones adoptadas para resolver las
interferencias, etc. Estos archivos se presentaran en Word, con un formato de impresion en
hoja tamarfio A4.

Una vez aprobados los mismos por la Inspeccién de Obras, el Contratista presentara los
originales dibujados en poliéster sin doblar y 4 (cuatro) copias impresas de cada uno de los
Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra, ademas de 5 (cinco) copias en soporte
magnético en Compact Disk.

La documentacidn técnica aprobada debera estar debidamente firmada por el Contratista y la
Inspeccion de Obras.

Los planos conforme a obra se confeccionaran de acuerdo a las normas IRAM vigentes en
sistema de dibujo asistido por computadora (AutoCAD o similar) y seran entregados por el
Contratista a la Inspeccién de Obras de la siguiente manera:

Original: un (1) ploteo monocromatico en papel poliéster transparente con una resolucion
minima de 300 DPI.
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Copias: cuatro (4) ploteos monocromaticos en papel blanco con la misma resolucion del item
anterior.

Soporte magnético: cinco (5) copias del archivo electrénico que contiene toda Ila
documentacion entregada, junto con sus respectivos listados impresos completos, detallando
nombre, dia, hora y tamafio en bytes de cada archivo que integra el archivo electronico.

El Contratista acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones, conclusiones,
recomendaciones e informes efectuados u obtenidos con motivo de las tareas a realizar, son de
propiedad exclusiva del Comitente, comprometiéndose asimismo a mantener el consiguiente
secreto profesional, ain después de finalizadas las tareas objeto de la presente licitacién y a
preservar copia de los respectivos documentos de trabajo por un plazo minimo de dos (2)
afios, contados desde la fecha de producida la Recepcion Definitiva de las Obras.

Todos los gastos correspondientes a la “Documentacion conforme a obra” descriptos en el
presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 20°: FOTOGRAFIAS Y VIDEO DE LA OBRA

El Contratista entregara a la Inspeccion de Obra una videofilmacién de la duracién que
indique la Inspeccién de Obra (de acuerdo a la magnitud de la obra), que muestre las distintas
etapas de ejecucion de la obra en cada localidad a intervenir, particularidades, panorama de la
traza de la obra mostrando el estado de la zona en forma previa y con posterioridad a la
ejecucion de la misma. Dicha filmacion deberé entregarse en forma previa a la Recepcion
Provisoria Total sin cuyo requisito no se efectuara la misma, no eximiendo ello al Contratista
de la aplicacion de una multa del 0.05% por dia de demora en la entrega.

Asimismo, el Contratista deberd entregar a la Inspeccion de Obra mensualmente las
fotografias que documenten las distintas etapas de ejecucién de la obra.

Todos los gastos correspondientes a “Fotografias y video de la obra” descriptos en el presente
articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 21°: MODIFICACIONES DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO

Cuando por cuestiones relacionadas a la ejecucién de la obra se tenga que realizar una
modificacion de la misma que implique, a juicio de la Inspeccidn, la necesidad de elaborar el
proyecto ejecutivo de las modificaciones, el Contratista presentara dicho proyecto ejecutivo,
debiendo cumplir con los siguientes requisitos (pudiendo el Comitente requerir
documentacion adicional complementaria o aclaratoria):

Criterios técnicos generales

A los efectos de la presentacion del proyecto, su contenido se ajustara teniendo en cuenta las
“Guias para la Presentacion de Proyectos de Agua Potable” o las “Normas de Estudio,
Criterios de Disefio y Presentacion de Proyectos de Desaglies cloacales para localidades de
hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Afio 1993)”, ambas del ENOHSA, segun corresponda.

Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como CIRSOC,
IRAM.
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Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccién Nacional de Vialidad,
Direccidn de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccién Provincial de Saneamiento
y Obras Hidraulicas, Direccion Provincial de Agua y Cloacas.

Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios
Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas, television por
cable, etc.).

Componentes principales del proyecto

1) Factibilidad otorgada por el prestador del servicio.

2) Memoria Descriptiva conteniendo: descripcion general del proyecto, ubicacién de sus
componentes y datos técnicos principales.

3) Descripcion del funcionamiento del proyecto.

4) Croquis de ubicacion general conteniendo: poligono delimitando la zona a beneficiar
(calles y avenidas principales) ubicacidn de sus componentes y hechos relevantes del
proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, etc.).

5) Memoria de célculo detallada, incluyendo su correspondiente memoria descriptiva, de
todos los componentes del proyecto. Mencionar Norma de aplicacion en los calculos.

6) Especificaciones técnicas de sus distintos componentes.
7) Cbomputo y Presupuesto.
8) Planos de Proyecto en escala adecuada para su correcta interpretacion.

9) Los planos deberan estar en formato CAD, confeccionandose de manera que cada
layer o capa de dibujo se corresponda con una unidad de Item. No contardn con
vinculos a otros archivos.

10) Planos de Interferencias con otros servicios (gas, energia eléctrica, desaglies pluviales,
etc.).

11) Estudios especiales para el proyecto entre ellos: estudios de suelos, de calidad de
agua, hidrogeoldgicos, etc.

12) Estudio de Impacto Ambiental con el alcance establecido en la Evaluacion Ambiental
Estratégica.

13) En el caso que se requiera la utilizacion del recurso superficial o subterraneo, asi
como el vuelco de efluentes se debera contar indefectiblemente con la factibilidad
extendida por la autoridad, u organismo rector en la materia.

14) En caso de ser necesario, factibilidad de conexion al servicio eléctrico otorgada por el
prestador del mismo.

15) Toda documentacion cartografica, se realizard sobre cartografia georreferenciada a
proveer por el Comitente.

16) Se entregara una copia de todo lo mencionado en papel y su correspondiente soporte
en formato digital.
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Todos los gastos correspondientes a “Modificaciones de obra-Proyecto ejecutivo” descriptos
en el presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 22°: PLANCHETAS DE CERTIFICACION PARA REDES DE AGUA

Cada mes el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra las planchetas de redes de
agua que reflejen fielmente la obra ejecutada, siendo requisito indispensable para la
aprobacion del Acta de Medicion mensual.

Las planchetas de calles que representen las redes de agua deben contener la siguiente
informacién tal como se adjunta en el modelo incluido en el pliego.

e Se deberan hacer en tamafio A4 y en formato Excel. Se entregaran en papel (5 copias)
y en CD (3 copias).

e Se indicardn las cotas de terreno natural al inicio y al final del tramo. Si en otra
plancheta se indicara un tramo que sale o llega o se cruza con un tramo de una
plancheta anterior esta cota de terreno natural debera coincidir con la anterior.

e Se indicaran todo tipo de elementos que formen parte también del recambio de la
cafieria tales como valvulas, motobombas, camara de limpieza, o cualquier otro
elemento que componga la instalacion colocando la distancia del mismo a la linea
municipal de alguno de los extremos.

e Se representara cada elemento de la instalacion de igual manera que se lo hace en el
plano Conforme a Obra.

e Se representard un tramo de tuberia por plancheta. Debera figurar la longitud del
mismo, el didmetro, el material y la profundidad, el nombre de la calle donde se
instald, el nombre de las entrecalles, la distancia a la Linea Municipal.

e Sienuna misma cuadra se instalara un solo tramo de cafieria pero por ambas veredas,
éstas se representaran colocando todos los datos e informacion de cada una, pero
siempre de a un tramo por plancheta.

e Cada plancheta debera tener el nombre de la Empresa Contratista, el nombre del
Operador (por ej. ABSA), la fecha de la obra, el namero de la plancheta (que debe
coincidir con el del plano), el tipo de instalacion (red de agua) y la descripcion de
Conforme a Obra. Asimismo deberéa tener el logo de la Provincia de Buenos Aires,
junto con los nombres de la DIPAC y Ministerio de Infraestructura.

e Se indicaré el tipo de pavimento o si es de tierra para las calzadas y el tipo de vereda
para las aceras.

e Se indicara cualquier otro dato no mencionado en este listado y que figure en las
planchetas modelo que se adjuntan.

e Cada plancheta debera estar firmada por la Inspeccion de Obra y por el Representante
Técnico del Contratista.
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ARTICULO 23°: CANERIAS Y DEMAS ELEMENTOS A DEJAR FUERA DE
SERVICIO

La ejecucidn de las tareas para dejar fuera de servicio las cafierias y toda instalacién existente
deberéan ser programadas con la intervencion del Operador del Servicio, que conjuntamente
con la Inspeccién determinaran la fecha y horario mas conveniente para ejecutar los trabajos,
a fin de afectar lo minimo posible la prestacion del servicio

Todos los trabajos y materiales para cada punto de desconexién de la cafieria a dejar fuera de
servicio se cotizaran en el item respectivo, que incluirdn: proyecto y replanteo, cortes de
cafierias, eventual retiro de cafierias y/o accesorios existentes, acarreo y colocacién y/o
ejecucion de juntas y el material de las mismas, desagote, ejecucion de bloques de anclaje y
asiento de cafierias incluyendo todos los materiales, equipos y tareas que sean necesarios.

De no existir el item especifico que haga referencia a tales tareas, el costo de las mismas
deben prorratearse dentro de los demas item del contrato.

Los tramos de cafieria, asi como cualquier otro elemento de las redes de agua y cloaca
(valvulas, tomas para motobombas, bocas de registro, etc.) a dejar fuera de servicio por haber
sido remplazados por otros nuevos, seran trasladados al lugar que determine la Inspeccion de
Obra.

ARTICULO 24°: CONEXIONES DOMICILIARIAS EN TRAMOS DE CANERIAS A
RENOVAR

De acuerdo al proyecto se efectuara la renovacién de las cafierias existentes realizandose
sobre las mismas, conexiones domiciliaras que reemplazaran a las existentes en las cafierias
que salen de servicio. Cada conexion se realizara tan proxima como sea posible a la conexion
domiciliaria que reemplazard. En este caso se han previsto los item que contemplan los
trabajos y materiales necesarios para la reconexién con la conexion existente, la anulacién de
la misma y de su vinculacion con la cafieria a la cual se encontraba conectada.

Caso particular de redes de distribucion de agua potable:

Ejecucidn de las conexiones domiciliarias en cafierias renovadas.

Se ejecutaran las nuevas conexiones domiciliarias, incluyendo la instalacion de llaves de paso
con sus camaras Yy tapas en los casos indicados, manteniendo el abastecimiento de agua a
través de la distribuidora existente y sus conexiones. Cuando la nueva cafieria distribuidora se
encuentre en condiciones de ser habilitada, se seleccionara el tramo, entre valvulas o tapones
de la misma, que pueda ser alimentado mediante la ejecucion de uno o méas empalmes del
proyecto; previo a ello deberan cerrarse las nuevas llaves de paso correspondientes a ese
tramo.

Una vez llena la nueva cafieria se procedera sucesivamente al cierre de las llaves maestras en
servicio.

Realizada ésta Gltima operacion, las conexiones quedan momentaneamente sin abastecimiento
de agua. En el estado indicado de las instalaciones y, manteniendo las llaves de paso cerradas
se procedera a empalmar (reconexion) cada nueva conexion domiciliaria sobre el tramo de
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cafieria de la anterior conexion aguas abajo de la llave de paso. En caso que la conexion
existente cuente con medidor instalado, el empalme se realizard de forma que el medidor
existente sirva a la nueva conexion sin ser reubicado, a menos que se indique expresamente lo
contrario.

Habilitado el abastecimiento de agua a través de las nuevas conexiones, se dejaran fuera de
servicio las cafierias distribuidoras existentes mediante la ejecucion, previo vaciado, de los
tapones necesarios en las mismas. Cumplido esto, se retiraran las llaves de paso que seran
donde la Inspeccion indique.

La secuencia indicada se repetira por tramos alimentandose la cafieria por la ejecucion de los
empalmes proyectados o por un tramo de cafieria adyacente, ya habilitada.

La secuencia constructiva para conexiones y habilitacion de cafierias serd programada y aprobada con
anticipacion por la Inspeccion y el operador.

ARTICULO 25°: PERSONAL ESENCIAL

El Contratista, previo al inicio de las tareas deberd nominar el siguiente personal esencial que
deberé afectar:

e 1 (Un) Ingeniero Jefe de Obra con incumbencia profesional en el tipo de obra a
ejecutar, con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

e 1 (Un) Especialista en Medio Ambiente habilitado por el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS), con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares.

e 1 (Un) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares.

El Contratista deberd presentar sus respectivos Curriculum Vitae de acuerdo al siguiente
formato:

Ingeniero Jefe de Obra/Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Sequridad e
Higiene
a)  Datos personales

o Apellido y nombres:

o Nacionalidad:

o Documento nacional de identidad:
o Lugar y fecha de nacimiento:

o Teléfono:

Para Ingeniero Jefe de Obra:

o Matricula profesional N° (debera adjuntar certificacion de Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires):

Para Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e Higiene
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o Matricula profesional N° (deberd adjuntar certificacion de Colegio Profesional de la
Provincia de Buenos Aires que corresponda):

b)  Titulos
o Grado (debera adjuntar fotocopia autenticada):

o Posgrado (debera adjuntar fotocopia autenticada):

c)  Capacitacion en temas afines a las tareas a desempefiar

o Cursos, seminarios, congresos, etc. (debera adjuntar fotocopia de certificacion de los
mismos):

o Actividad docente y de investigacion (debera adjuntar certificacion de las mismas por
parte de los organismos que correspondan):

. Publicaciones:

d)  Antecedentes laborales en obras de naturaleza y complejidad similares como Jefe de Obra/
Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e Higiene

o Cantidad de afios de experiencia (minimo 3):

o Certificacion por parte de Contratista de obras antecedentes donde actu6 el profesional
donde debera constar:

o Nombre de la obra:

o  Comitente:

o  Contratista:

o Fecha de inicio:

o  Fecha de Recepcion Provisoria:
o Fecha de Recepcion Definitiva:
o Breve descripcion de la obra:

e)  Otros antecedentes laborales

f)  Otras referencias que puedan resultar de interés

Los Curriculum Vitae oficiaran de declaracion jurada y deberan estar firmados por el
Profesional, el Representante Técnico y el Apoderado del Contratista.

Firma Representante Técnico Firma Apoderado Lugar y Fecha

PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable en la ciudad de Olavarria - Partido de Olavarria

pagina 50 de 139



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO
DIPAC

Descripcién, forma de medicion v pago de los [tem

Forma de medicion y Pago de los Item

ARTICULO 1°: PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE
Item 1 Honorarios Profesionales por Proyecto Ejecutivo

1) Descripcion
El Contratista debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la obra a ejecutar, en su conjunto y
de cada una de sus partes componentes.

El Proyecto Ejecutivo incluird la Ingenieria de detalle constructivo de aquellos componentes
de la obra que se detallan en las presentes especificaciones, asi como de otros componentes
que lo ameriten, a juicio de la Inspeccion de Obra.

El Proyecto Ejecutivo debera contar con datos precisos y suficientes detalles que asegure que
el mismo permitird la concrecién de la obra cumpliendo los requisitos funcionales y
constructivos de la misma respetando las condiciones contractuales.

Es obligacion del Contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran
con respecto a la oferta.

Como definicion general, el Proyecto Ejecutivo debera contener como minimo:
e disefo hidréaulico general y funcional de las obras, y memorias de calculo
e estudios complementarios de mecanica de suelos
e la metodologia constructiva de las obras

e toda otra informacidn que no esté enumerada en el presente Documento de Licitacién
y aporte mayor definicion al proyecto.

Los Planos del Proyecto Ejecutivo a presentar tendran nivel de Planos de Ejecucion, es decir
que se tendran en cuenta las interferencias, cruces y demas hechos existentes al momento de
la ejecucion de las obras.

Para ello tendra en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y planos del
presente Documento de Licitacion, la recopilacion de antecedentes, los resultados de los
estudios a realizar y todos los requerimientos del presente articulo.

Se entender4 como "Proyecto Ejecutivo" el conjunto de memorias descriptiva, técnica y de
calculo, dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucién generales y de
detalle, cdbmputo métrico, especificaciones técnicas especiales, muestras, folletos y demas
informaciones que deberé presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de las
diferentes partes de las obras y definir los detalles constructivos de las mismas, ya sean
provisorias o definitivas.
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A los efectos de la presentacion, su contenido se ajustara teniendo en cuenta las “Normas de
Estudio, Criterios de Disefio y Presentacion de Proyectos de Desagiies cloacales para
localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Afio 1993)”.

Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como CIRSOC,
IRAM.

Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccién Nacional de Vialidad,
Direcciéon de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Obra
Hidraulica de la Provincia de Buenos Aires, Direccién Provincial de Agua y Cloacas.

Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios
Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas, television por
cable, etc.).

La Inspeccion de Obra le entregard al Contratista los antecedentes del proyecto licitado
obrantes en la DIPAC y que no formen parte del presente Documento de Licitacion.

El Comitente podra requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto resulte
conveniente y necesario para una correcta ejecucion de las construcciones.

Antes de comenzar con las tareas propias del inicio de la obra, el Contratista debera presentar
a la Inspeccion para su aprobacion el Proyecto Ejecutivo de acuerdo a lo indicado en el
presente articulo.

Para ello, el Contratista deberé:
e Realizar la recopilacion y analisis de antecedentes.

e Efectuar y presentar todos los Estudios de campo necesarios para la correcta
ejecucion de las obras, entre ellos relevamientos topogréaficos, estudios geotécnicos,
relevamiento de interferencias, cruces, etc.

e Elaborar y presentar la Documentacion Técnica con sus correspondientes célculos,
tanto hidraulicos como estructurales.

2) Estudios y relevamientos

2.1) Recopilacion y andlisis de antecedentes

Se deberéa proceder a recopilar y analizar todo tipo de antecedentes, que constituyan un aporte
informativo y/o valorativo para la confeccion del Proyecto Ejecutivo. Todos los antecedentes
reunidos deberan presentarse indicando su relacidn y aplicacion al Proyecto y su grado de
confiabilidad.

La recopilacion y analisis de antecedentes comprenderd, entre otros, los siguientes ltems:

. Datos de poblacién segun Censos Nacionales, actualizaciones provinciales y/o
municipales.

J Geomorfologia.

. Topografia: planos existentes con relevamientos topograficos del area urbanizada y sus
alrededores; ubicacion de puntos fijos; planos con curvas de nivel; etc.
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. Suelos (resistencia, agresividad, permeabilidad, compactibilidad). Diferenciar los suelos
en puntos caracteristicos de las trazas de la red, conducciones principales, estaciones de
bombeo y plantas de tratamiento, lugares de emplazamiento de estructuras, descarga al
cuerpo receptor. Visualizacion de las distintas zonas en un mapa. Considerar aquellos
casos como presencia de napa freética, estructuras profundas, revestimientos de lagunas
de estabilizacion, etc.

e  Areas inundables.
. Informacion relacionada con los sistemas actuales de desaguies cloacales.

. Planificaciones de ampliacion del servicio de cloacas (incluyendo el tratamiento). Obras
en ejecucion. Proyectos.

. Otro tipo de estudios que sean necesarios para el desarrollo del proyecto:
o Tipo de viviendas.
o0 Industrias y comercios radicados y a radicarse en la zona.
o Ubicacion de hospitales, estaciones de servicio, etc.
o Croquis indicando zonas pavimentadas, tipo de pavimento, estado, antigiedad.
o]

Informacion sobre los posibles lugares de implantacion de estaciones de
bombeo cloacales y de planta de tratamiento; disponibilidad de tierras fiscales;
en caso de expropiacion, comentar los procedimientos expropiatorios y los
posibles conflictos.

0 Lineas de provision de energia eléctrica. Energia necesaria para el
funcionamiento de las instalaciones electromecanicas.

. Cualquier otra informacion que sea de interés para el desarrollo de las tareas.
2.2) Relevamiento topogréfico

El Contratista debera verificar en forma integra y completa el relevamiento planialtimétrico
que figura en los Planos del presente Pliego, del que sera el Unico responsable; las cotas
indicadas en los planos son ilustrativas y orientativas.

Las tareas consistiran en el relevamiento detallado y ejecucion de una nivelacion
pormenorizada de toda la traza de las cafierias, y de cualquier otro componente de la obra a
ejecutar que indique la Inspeccién de Obras que fuese necesario relevar. Todo ello debera
estar debidamente registrado mediante fotografias.

Esta nivelacion sera la que en definitiva se empleara para la determinacion ultima de las cotas
que permitiran desarrollar la Documentacion Técnica requerida.

Los resultados de estos relevamientos se volcarén en la cartografia digital que le entregard la
Inspeccién de Obra al Contratista, debiendo los mismos estar georreferenciados.

El Contratista podra utilizar aparatos de medicion basados en tecnologia GNSS (GPS +
GLONASS).

La nivelacion que se llevard a cabo para cada una de las partes del sistema debera estar
referida al cero del IGN (Instituto Geografico Nacional — ex IGM) u otro reconocido. Cuando
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no exista un punto fijo o la distancia a que se encuentra impida su facil vinculacion, es decir,
compatible con la ejecucion del proyecto a realizar, se tomard como tal un bronce colocado a
ese efecto a la planta urbana y amurada en el frente de algtn edificio.

En el caso que se careciera de un relevamiento catastral del ejido urbano afectado al servicio a
instalar, se deberé obtener el mismo en forma somera.

En el caso de cloaca méaxima, se ubicara un punto fijo de nivelacién cada mil metros como
maximo en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones
topogréficas asi lo exijan.

Deberén relevarse quiebres de pendientes no s6lo en las esquinas sino también los existentes a
mitad de cuadra.

A efectos de dar tapada minima, se deberan nivelar los fondos de las cunetas transversales a la
red de cloacas a ejecutar.

Se deberan obtener detalles planialtimétricos de cruces de vias férreas, rutas, pluviales y
cursos de agua, como asi también de accesos y estructuras de puentes que pueden utilizarse
para el paso de cafierias.

De todos aquellos terrenos que se estimen necesarios para las exigencias del proyecto obtener
su propiedad, uso o servidumbre de paso, se realizaran las correspondientes mensuras. En
todos los casos se sefialaran los vértices de las poligonales.

2.3) Relevamiento y analisis de interferencias y cruces

El Contratista debera cumplir con lo especificado en los Articulos “Programacion de obras e
interferencias” y “Cruces” del Pliego de Bases y Condiciones.

Se entiende por interferencia a toda instalacion superficial y/o subterranea perteneciente a
distintos servicios de infraestructura tales como telefonia, electricidad, gas, agua, cloaca,
hidraulica, sefializacion e iluminacidn, televisién por cable, etc., que deberan ser removidas
y/o reubicadas para el paso de la obra a proyectar y luego ejecutar, de acuerdo a las normas
que fijen los entes correspondientes.

Cruce es todo paso que deba realizarse con la obra a proyectar y luego ejecutar, tales como
rutas nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, rios, arroyos, canales de riego, etc.
Los mismos requeriran, al momento de ejecutarse la obra, los permisos y cumplimiento de las
normas que fijen los entes correspondientes.

Para la confeccién del Proyecto Ejecutivo se deberan contemplar las interferencias y cruces de
manera de minimizar el impacto de los mismos.

Cada interferencia y cada cruce sera una obra puntual y particular que debera ajustarse a la
reglamentacién vigente que corresponda segun el caso.

Se debera realizar la identificacién de interferencias y cruces, a los efectos de la elaboracion
de la Documentacion Técnica a entregar, en base a los relevamientos realizados y a la
recopilacion y estudio de todos los antecedentes disponibles.

El Contratista debera solicitar ante las Reparticiones 0 Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales, Comunales, Empresas Privadas o Estatales de Servicios Publicos, o Particulares,
la documentacion de las instalaciones existentes actualizada y debidamente rubricada.
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Se efectuaran los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar
las interferencias y cruces detectados y a detectar.

Una vez concluida esta tarea, debera incluir en la documentacion a presentar, los resultados
obtenidos y respaldar los mismos mediante registro fotogréafico.

Con respecto a los cruces, se presentaran copias de las normas de cumplimiento que exigen
los entes correspondientes.

Para acceder a la informacién necesaria, se requerira la gestion presencial, en cada una de las
reparticiones de servicios.

Ademas se contara con el apoyo de la DIPAC para la facilitacion del acceso a la informacién,
en la medida que esto sea posible, asi como para gestionar eventuales permisos de acceso en
tramos particulares de la traza.

El producto de este estudio serd un documento en el que se describan cuantitativa y
cualitativamente las interferencias a remover y/o relocalizar, asi como los cruces a realizar,
dentro de la normativa vigente, incluyendo la cotizacion de los mismos.

2.4) Estudio de suelos

El Contratista debera ejecutar a su cargo todos los estudios de suelos necesarios para la
correcta fundacién de las obras y para la verificacion de la estabilidad de las cafierias.

Los estudios de suelos que formen parte del Pliego, son a titulo indicativo y podran variar sus
resultados en el momento de ejecutarse los trabajos.

Comprenderan los ensayos de campafa y laboratorio necesarios para determinar las
caracteristicas fisicas, mecanicas y capacidad portante del terreno donde se ubicaran los
distintos componentes de la obra a ejecutar. Se determinara el tipo de suelo y su clasificacion;
resistencia, agresividad, posicion de la napa fretica, etc.

Si la Inspeccion considera que por las particularidades geotécnicas locales son necesarios
sondeos en puntos particulares, o directamente no existen antecedentes de estudios validos del
lugar, los mismos seréan ejecutados a cargo del Contratista.

Se presentara un informe que reunira los resultados de los ensayos efectuados, con su
interpretacion grafica y conclusiones.

Para el caso de cafierias a instalar, los sondeos deberan realizarse con una separacién tal que
permita reproducir adecuadamente el perfil geoldgico del terreno. Esta separacion serd como
maximo de quinientos (500) metros. Estos sondeos alcanzaran como minimo una profundidad
superior en un metro a la profundidad de la zanja a realizar en el entorno.

Se deja expresamente aclarado que el Contratista no tendra derecho alguno a reclamos de
ninguna naturaleza bajo argumentos de desconocimiento de las condiciones del terreno y de la
posicion y variabilidad estacional del nivel freatico o aparicion de roca o cantos rodados a lo
largo de la traza.

Los pardmetros a determinar por cada metro de profundidad seran como minimo:
o  Limite liquido
0  Limite plastico
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indice de Plasticidad

Humedad Natural

Ensayo de Penetracion Normal (SPT)

Agresividad del suelo al hierro y al hormigon

Nivel de napa freética (si la hubiera)

Agresividad del agua fretica al hierro y al hormigon
Determinacion de finos (Tamiz 200)

O O 0O O o o o o

Clasificacion unitaria
o Peso unitario

En el caso de detectarse suelos o aguas agresivas al hierro y/o al hormigén para la confeccién
de estructuras de hormigén armado convencional, a instalarse o a construirse en el sector,
deberd utilizarse cemento Portland sin adiciones, moderadamente resistente a los sulfatos
segin Norma IRAM 50001:2010 “Cemento. Cemento con propiedades especiales” (semejante
al tipo Il de la Norma ASTM), es decir, con contenido de aluminato tricalcico maximo del
8%.

2.5) Verificacion hidraulica

El Contratista realizara la verificacion hidraulica del sistema de distribucién de agua potable a
ejecutar teniendo en cuenta los antecedentes entregados por la Inspeccién de Obra y las
Normas del ENOHSA mencionadas.

Se deberan elaborar y presentar las planillas completas de calculo hidraulico correspondientes
al sistema a ejecutar, acompafiadas de sus correspondientes memorias explicativas de calculo
y los planos de referencia.

Se especificara el método de calculo utilizado o las férmulas de célculo, aclarando el
significado de cada uno de los parametros con sus respectivas unidades. Se realizaran todos
los croquis o tablas que conduzcan al total esclarecimiento de los desarrollos tedricos o
numeéricos, al fin de lograr la comprension acabada del método.

En el caso de utilizacién de dbacos o graficos se complementara la documentacion a presentar
con fotocopias de los mismos.

Se anexaran copias de la bibliografia utilizada en el caso que no sea de uso corriente, de lo
contrario se citara la fuente consultada.

Se debera efectuar una descripcion detallada de los criterios seguidos, de la metodologia de
célculo utilizada. Para la modelizacion matematica empleada especificar tipo de programa,
descripcion del mismo.

La Inspeccién de Obra indicara las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes lineamientos
generales:
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Sistema de Distribucion de Agua Potable

. Conducciones y conductos de impulsion: traza, longitud, diametro, materiales de los
conductos, pendientes, tipos de juntas, accesorios, mencion de los cruces que requieren
obras de cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios y dispositivos
complementarios. Se acompafara el calculo del diametro econdmico y la verificacion al
golpe de ariete.

. Red de distribucién y conexiones: tipo de red: material, accesorios, nimero y tipo de
conexiones. Presiones minimas y maximas. Método y criterio para el célculo. Gasto
hectométrico. Conexiones domiciliarias. Se adjuntard la correspondiente planilla de
calculo o archivo (y sus reportes) del modelo realizado a través de software especifico
(se recomienda utilizar EPANET).

. Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situacion actual
en el area a intervenir.

2.6) Verificacion estructural de caferias

Para todas las cafierias debera realizarse la verificacion estructural para cada didmetro y clase,
con la combinacién mas desfavorable de cargas internas y externas, de acuerdo con las
siguientes premisas:

. Las cafierias deberdn ser verificadas a las solicitaciones internas y externas. En las
mismas debera considerar las situaciones de carga mas desfavorable para cada diametro
y clase.

. El célculo estructural implica un disefio de la zanja acorde con el material del cafio, su
espesor y las normas que reglamentan su célculo e instalacion. EI Contratista debera
indicar claramente cuales son los criterios y teorias de célculo adoptados y debera
justificar su eleccion.

. El célculo estructural a presentar comprendera la evaluacién de las cargas debidas a la
presion interna (cuando corresponda) y de las cargas externas debidas al relleno y a las
cargas de transito (cuando corresponda), para la condicion de zanja adoptada y para el
tipo de material de cafieria y relleno (cama de asiento, paquete estructural, relleno
superior, sub-base y base) especificados en el presente Documento de Licitacion.

. Se deberan respetar las tapadas minimas establecidas en el presente Documento de
Licitacion.
2.7) Ingenieria de detalle constructivo

La Ingenieria de detalle constructivo es el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a nivel de
definicion de detalle de cada conjunto, subconjunto o componente de la obra para su
construccién, montaje y puesta en funcionamiento de la obra.
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La Ingenieria de detalle constructivo comprende el conjunto de memorias de célculos,
dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucion, muestras a nivel de detalle
para cada componente de la obra, folletos y deméas informaciones que debera presentar el
Contratista para justificar el dimensionamiento de las diferentes partes de las obras y definir
los detalles constructivos de las mismas ya sean provisorias o definitivas.

Esta debera incluir como minimo los documentos, memorias descriptiva y técnica, computos
métricos, planos generales, planos en escalas que permitan identificar perfectamente todos los
detalles (estructurales, cortes, plantas, de detalles de cruces de rios, canales, zanjones,
autopistas, rutas, vias férreas, acueductos y obras de arte, cAmaras, de detalles de la ejecucién
de tramos aéreos, etc.), relevamientos de campo complementarios (estudios de suelos,
topogréaficos, sondeos de interferencias, etc.) y toda otra documentacién que, a criterio de la
Inspeccidn, sea necesaria para la correcta ejecucién de las obras.

El Contratista también debera ejecutar los planos de encofrados y de detalles, planillas de
armadura y el plan de hormigonado (etapas constructivas).

Sin la aprobacion de la documentacion precedentemente indicada por parte de la
Inspeccion, el Contratista no podra comenzar con la ejecucién de las tareas
correspondientes.

La Ingenieria de detalle constructivo debera incluir como minimo para todos los componentes
de las obras provisorias o definitivas objeto del presente contrato:

a) Definicion de las hipdtesis de base de los célculos tales como:

caracteristicas geotécnicas de los suelos

. nivel freatico

. presiones de trabajo y maximas

. sobrecargas durante la construccién de la obra y durante la vida de la obra
. caracteristicas de los materiales utilizados

b) Descripcion de los métodos de las diferentes fases constructivas y de las combinaciones de
acciones mas desfavorables:

c) Las memorias de calculo

d) Los planos de ejecucién de las obras:

. planos de los obradores y servicios canalizados

. planos de rehabilitacion y pavimentacién de los lugares afectados por las obras.
e) La documentacion referente a la calidad de los materiales a utilizar en la obra.

f) Cualquier documentacién que se requiera en las Especificaciones Técnicas Generales y en
las Especificaciones Técnicas Particulares.

g) Otros elementos a determinar por la Inspeccion de Obras.

El Contratista deberd indicar los materiales, métodos de construccién y montaje, notas
explicativas y demds informaciones necesarias para la terminacion de la Obra. El Contratista
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debera coordinar el suministro e instalacion de todos los articulos y equipos que se incluyan
en la obra.

El Contratista deberd presentar las muestras requeridas en el presente Documento de
Licitacion para ser examinadas por la Inspeccién de Obras, teniendo en cuenta que debera:

Etiquetar las muestras segun su origen y el uso que tendran dentro de la Obra.
. Enviar las muestras a la Inspeccion de Obras.

. Notificar a la Inspeccidn de Obras por escrito en el momento del envio, en caso de que
existieran diferencias con respecto a lo estipulado en el Documento de Licitacidn.

3) Documentacion Técnica a presentar

Se debera presentar la siguiente documentacion:

e Memoria Descriptiva, conteniendo descripcion general de la obra a ejecutar, poblacién
beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicacién de componentes
existentes del sistema tales como estaciones de bombeo, impulsiones, cruces
especiales, plantas de tratamiento, etc., datos técnicos principales, descripcion del
funcionamiento del sistema, descripcion de la integracion del sistema a ejecutar con
las instalaciones existentes.

e Croquis de ubicacién general conteniendo: poligono delimitando la zona a beneficiar
(calles y avenidas principales) ubicacion de sus componentes (estaciones de bombeo,
impulsiones, plantas de tratamiento, cruces especiales, etc.) y hechos relevantes del
proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, rutas, etc.).

e Memoria técnica de verificacidn hidraulica.

e Memoria técnica de verificacién estructural de cafierias.
e Estudios de suelos.

e Relevamiento topogréfico.

e Planos a nivel de proyecto de ejecucion.

e Ingenieria de detalle constructivo.

e Planos con identificacion de interferencias.

e Planos con identificacion de cruces.

e Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la remocion de
interferencias, asi como la documentacion técnica aprobada. Copia de las
reglamentaciones de dichos organismos.

e Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la ejecucion de cruces,
asi como la documentacion técnica aprobada. Copia de las reglamentaciones de dichos
organismos.

e Verificacion del computo de las cantidades correspondientes a los item de la Planilla
de Oferta.
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Toda la documentacién escrita que presente el Contratista debera estar en papel formato A4
(210 mm x 297 mm).

Todos los planos a presentar por el Contratista deberan estar dibujados en formato CAD (en la
versién indicada por la Inspeccién de Obra) y deberan cumplir con las Normas IRAM para
dibujo técnico, confeccionandose de manera que cada layer o capa de dibujo se corresponda
con una unidad de tem. No contaran con vinculos a otros archivos.

Todas las medidas indicadas en los planos responderan al Sistema Internacional (SI) y todas
las leyendas deberan ser claras y en castellano con su correspondiente archivo de ploteo.

Planos

Formaran parte del proyecto los planos generales y los correspondientes a las distintas partes
de la obra, en concordancia con la Memoria Técnica.

Los planos (en cuanto a calidad y cantidad) se presentaran a nivel de planos de ejecucién y
deberan reflejar la totalidad de las obras propuestas incluyendo todos los detalles que ayuden
a la comprension de la obra y su analisis.

Los planos deberan confeccionarse en escalas que permitan una clara lectura y visualizacion.

La Inspeccion de Obra indicard el detalle de planos a presentar, teniendo en cuenta los
siguientes conceptos generales:

. Planimetria general y curvas de nivel: ubicacion general de las instalaciones, lineas de
nivel con ubicacion de accidentes topogréaficos singulares, planos topograficos parciales
correspondientes a las obras de descarga, plantas de tratamiento, conducciones
principales, delimitacién de cuenca o sub-cuenca hidrica, etc.

. Red de colectoras y colectores principales: esquema de célculo de la red, indicando cota
del terreno, sentido de escurrimiento, ventilaciones, didmetros y numeracion de los
accesos y empalmes. Plano de proyecto de la red. Plano de detalles de accesos
especiales, cruces, anclajes, empalmes, conexiones domiciliarias. Plano de ubicacién de
viviendas y edificios existentes.

. Conducciones e impulsiones: planos de planimetria y altimetria (perfil), indicAndose en
este Gltimo el perfil hidraulico previsto para las diferentes condiciones de bombeo, con
indicacion de diametros, tipos de cafierias, tapadas, cotas del terreno y del intrados,
progresivas de localizacion de los accesorios. Detalles de valvulas, protecciones, piezas
especiales, anclajes, apoyos y cruces especiales (caminos, canales, puentes y FFCC).

. Red de distribucion: red existente. Plano del proyecto de la red a construir y a
reemplazar. Detalles. Plano de censo de edificios. Plano de interferencias. Red de
célculo y asignaciones de caudal. Detalle de nudos, camaras, anclajes y conexiones
domiciliarias.

. Cruces especiales

4) Entrega, plazos y aprobacion del Proyecto Ejecutivo
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Una vez firmado el Contrato el Contratista debera concertar con la Inspeccién un Cronograma
de Trabajos de entregas parciales de la Documentacidn Técnica solicitada precedentemente,
en un orden correlativo y l6gico, para que la Inspeccién vaya tomando conocimiento y
analizando la misma, a los efectos de ir formulando las observaciones que crea pertinente a
medida que se va generando la informacidn.

El Contratista debera entregar a la Inspeccion la totalidad de la documentacion solicitada y
toda otra documentacidn que, sin estar expresamente indicada, sea necesaria para la correcta
ejecucion de las obras, a juicio de la Inspeccién,

El plazo maximo de entrega sera de 45 (cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde
la fecha de la firma del Contrato de Obra.

La Inspeccion revisara la documentacion, en un plazo no superior a los 7 (siete) dias corridos,
procediendo luego a su devolucion al Contratista con las observaciones realizadas.

El procedimiento para la no objecion de la Documentacion Técnica a presentar por el
Contratista seguira la siguiente modalidad:

1.- Se presentara la Documentacion Técnica a la Inspeccion de Obras que la examinara y la
calificara en una de las siguientes formas:

. No objetada.
. Con observaciones devuelta para correccion.
. Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado sera devuelta al
Contratista sin observaciones para el caso de aprobacion o con las observaciones que hubiera
merecido para su correccion.

El Contratista dispondra de un plazo de 7 (siete) dias corridos para adecuar la Documentacién
Técnica que haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho plazo incluye el
periodo comprendido entre la fecha de devolucién de la documentacion y la fecha de su nueva
presentacion, siendo esta ultima la que se registre como ingreso por el Contratante.

El Contratista no tendra derecho alguno a solicitar ampliacion de los plazos de entrega de la
obra o de la documentacion a causa de correcciones a la Documentacién Técnica que no haya
resultado aprobada.

El Contratista podra consultar a la Inspeccion anticipadamente sobre aspectos y directivas
generales con la finalidad de facilitar la aprobacion de la Documentacion Técnica.

El plazo maximo de entrega, revisiéon y aprobacion del Proyecto Ejecutivo sera de 70
(setenta) dias corridos a partir de la firma del Contrato.

Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspeccién (entrega de documentacion,
aprobacion de la misma) se hardn como indica el presente Pliego de Bases y Condiciones,
mediante Notas de Pedido y Ordenes de servicio.

Una vez obtenida la aprobacion, el Contratista deberd presentar a la Inspeccion, en un plazo
no superior a los 2 (dos) dias habiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de
la Documentacién Técnica aprobada.
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Efectuada esta entrega, el Contratista estara en condiciones de comenzar las tareas
inherentes a la ejecucion de la obra.

El Contratista debera prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboracién,
presentacion y aprobacion del Proyecto Ejecutivo.

La revision y aprobacion que efectle la Inspeccion, no eximird al Contratista de su
responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los errores de calculo que pudiera
haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a
su cargo.

5) Entrega, plazos y aprobacion de la Ingenieria de detalle constructivo

La Inspeccion de Obra definira, de comun acuerdo con el Contratista, sobre qué
componentes de la obra debera presentarse la Ingenieria de detalle constructivo.

El Contratista entregara la Ingenieria de detalle constructivo de cada componente de la obra
con una anticipacion de 20 (veinte) dias previo a la ejecucion de cada componente.

El procedimiento para la no objecion de la Documentacion Técnica a presentar por el
Contratista seguira la siguiente modalidad:

1.- Se presentara la Documentacion Técnica a la Inspeccion de Obras que la examinara y la
calificara en una de las siguientes formas:

. No objetada.
. Con observaciones devuelta para correccion.
. Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado sera devuelta al
Contratista sin observaciones para el caso de aprobacién o con las observaciones que hubiera
merecido para su correccion.

El Contratista dispondra de un plazo de 7 (siete) dias corridos para adecuar la Documentacién
Técnica que haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho plazo incluye el
periodo comprendido entre la fecha de devolucion de la documentacién y la fecha de su nueva
presentacion, siendo esta ultima la que se registre como ingreso por el Contratante.

El Contratista no tendrd derecho alguno a solicitar ampliacion de los plazos de entrega de la
obra o de la documentacion a causa de correcciones a la Documentacion Técnica que no haya
resultado aprobada.

El Contratista podra consultar a la Inspeccion anticipadamente sobre aspectos y directivas
generales con la finalidad de facilitar la aprobacion de la Documentacion Técnica.

Una vez obtenida la aprobacion, el Contratista deberd presentar a la Inspeccion, en un plazo
no superior a los 2 (dos) dias habiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de
la Documentacién Técnica aprobada.

Efectuada esta entrega, el Contratista estar4 en condiciones de comenzar las tareas
inherentes a la ejecucién del componente de la obra cuya Ingenieria de detalle
constructivo fue aprobada.
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El Contratista debera prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboracién,
presentacion y aprobacion de la Ingenieria de detalle constructivo.

La revision y aprobacion que efectle la Inspeccion, no eximird al Contratista de su
responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los errores de calculo que pudiera
haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a
su cargo.

6) Honorario Profesional Minimo

El precio del item Proyecto Ejecutivo se corresponde con los Honorarios Profesionales por
Proyecto Ejecutivo.

El precio del item Proyecto Ejecutivo que cotice el Oferente debera ser mayor o igual que el
Honorario Profesional Minimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Buenos Aires.

Para el célculo de dicho Honorario Minimo se debera descargar la planilla “Proyecto y-o
Direccion (categ 1,4,6,7) Civil” de la pagina web del Colegio de Ingenieros:

http://www.colegioingenieros.org.ar/ files/honorarios/principal honorarios.htm
En dicha tabla:

e En “Categoria de Obra”: poner 7 (corresponde a obras de saneamiento)
e En “Tareas” poner 1 en Proyecto Ejecutivo.

e En “Valor en juego s/Computo y Presupuesto”: poner el presupuesto ofertado de la
obra a licitar (sin Honorarios Profesionales por Representacion Técnica).

e El Honorario Profesional Minimo se calcula automaticamente.
7) Forma de medicién y certificacion

El item Proyecto Ejecutivo se certificara en forma global.
Se certificara de acuerdo a los siguientes porcentajes:
e Obra de Agua

o Proyecto ejecutivo aprobado 80 % (ochenta por ciento) del precio del item
Proyecto Ejecutivo.

0 Ingenieria de detalle constructivo aprobada: 20 % (veinte por ciento) del precio
del Item Proyecto Ejecutivo.

ARTICULO 2°: PLAN DE GESTION AMBIENTAL
item 2 Plan de Gestién Ambiental

El Anexo II-Manual de Gestidbn Socio Ambiental para Obras de Saneamiento de las
Especificaciones Técnicas Generales, tiene preponderancia en todo lo referente a cuestiones
ambientales, sobre cualquier otra referencia del Pliego de Bases y Condiciones.
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1) Descripcion
El Contratista deberd presentar, dentro de los diez (10) dias posteriores a la firma del

Contrato, y previo al comienzo de los trabajos, un Plan de Gestion Ambiental (PGA) de obra
para revision y aprobacion por parte del Comitente.

El PGA constituye el instrumento que organiza los recursos humanos, materiales, y establece
los procedimientos a implementar para el cumplimiento del Manual de Gestion Socio
Ambiental para Obras de Saneamiento y las presentes especificaciones. Debera incluir un
Programa de Medidas Preventivas y de Mitigacion, Programa de Seguimiento y Control,
Programa de Contingencias, Programa de Divulgacion y de Capacitacion a instrumentarse
durante la etapa constructiva del proyecto.

2) Comprende

El presente item comprende planificacion, elaboracion, implementacion y seguimiento del
PGA. Para ello el Contratista, a través de su Especialista Ambiental, desarrollard e
instrumentara los programas y procedimientos necesarios para el cumplimiento del Pliego de
Bases y Condiciones en lo que refiere a la Gestibn Ambiental de la obra, y asignara los
recursos humanos y materiales necesarios.

Se incluird el organigrama funcional del area responsable de la Gestiobn Ambiental, a través de
la incorporacién de un listado del personal profesional y técnico que se desempefiarad en la
obra.

Ademas de los programas indicados en el Manual y las presentes especificaciones se
instrumentara:

2.1 Programa de Contingencias

El Contratista incorporara al PGA de Obra un Programa de Contingencias en el cual se
especificara el tipo de contingencia, deteccion de posibles eventos en el desarrollo de las
obras, niveles de alerta y ubicacion de los mismos, tipo de procedimientos a implementar,
diagramas de emergencias y responsables, etc.

El Contratista a través de la capacitacion adecuada de su personal deberd garantizar la
implementacién del Programa de manera inmediata ante cualquier tipo de contingencia.

2.2 Programa de Divulgacion

El Contratista incorporard al PGA de Obra un Programa de Divulgacion. El mismo
contemplard los procedimientos para la efectiva difusién y divulgacién de los objetivos
ambientales de las obras, y de las actividades previstas por las mismas que ocasionaran
inconvenientes y/o molestias en el normal desarrollo de la vida cotidiana de los vecinos.

Se estableceran estrategias de comunicacion generales a través de los medios locales de
mayor alcance (gréficos, radiales, televisivos, etc.), asi como encuentros, consultas y/o
reuniones informativas a la poblacion del area de influencia, de manera previa al comienzo
de las obras. Asimismo durante el desarrollo de las obras se estableceran estrategias puntuales
de comunicacion a través de los medios locales e instrumentos gréficos (folletos, carteles,
etc.) con la debida anticipacion a la ejecucién de las tareas en cada uno de los frentes de obra
previstos (Ver modelo adjunto).
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Sin ser excluyente, el Programa estara compuesto por las siguientes estrategias:
a- Cartel de Obra

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en las
Especificaciones Especiales.

b- Gréfica en Frentes de Trabajo

En cada uno de los frentes de trabajo, se procedera a aislar el recinto de trabajo mediante
el cercado. En dichos cercos se colocaran cuatro (4) carteles de 50 cm x 70 cm de
acuerdo al modelo adjunto (Nombre del Proyecto, Comitente, Contratista, Direcciones de
Contacto), realizados en chapa o plastico corrugado, los cuales deberan permanecer en
correcto estado durante todo el lapso que duren las tareas.

La colocacion de dichos carteles seran sugeridos por la Inspeccién de acuerdo a la
modalidad de realizacion de los trabajos.

Para el cierre parcial o total de calles se utilizaran ademas carteles de sefializacion de las
dimensiones y caracteristicas que se indican en el modelo adjunto (Carteles de
Sefializacién) los cuales deberan ser mantenidos en perfecto estado durante todo el lapso
que demanden los trabajos.

c- Comunicacién Escrita

En cada uno de los frentes de trabajo, se entregara a cada uno de los frentistas un folleto
con informacion de la obra y las caracteristicas de las tareas a realizar. EI mismo
responderd al modelo adjunto, y sera entregado durante los dos dias previos a las
intervenciones.

El Contratista deber& publicar en un medio gréfico local (diario, semanario) de manera
semanal, partes de trabajo indicando las arterias a intervenir, las caracteristicas de los
trabajos, el nombre de la obra y el ejecutor. EI modelo de comunicacion debera ser
aprobado por la Inspeccion, previo a su difusion.

d- Comunicacidn radial y/o televisiva

El Contratista debera publicar en un medio radial y/o televisivo local de manera diaria, en
dos horarios centrales, un parte de trabajo indicando informacion relevante de la obra
(Nombre de la obra, Ejecutor, Caracteristicas), cortes vehiculares, desvios programados y
zonas de trabajo a fin de minimizar el impacto negativo que los mismos producen en la
comunidad. EI modelo de comunicacion debera ser aprobado por la inspeccion, previo a
su difusion.

e- Atencién de Sugerencias y Reclamos

En cada uno de los elementos de comunicacion (folletos, carteles, avisos) figurard un
telefono local de contacto, que deberd ser habilitado por el contratista para recibir
consultas, sugerencias y/o reclamos de acuerdo a lo estipulado en el Articulo “Reclamos”
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Para ello destinara el personal y los elementos necesarios para la atencion, gestion y
documentacion de los mismos.
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Esta comunicacion con referencia a los beneficios del servicio a instalar debera vincular
el cronograma estimado de los trabajos, y las actividades del proyecto que modificaran el
normal desarrollo de la vida cotidiana: reduccion, obstruccion y desvios de calzada,
sobrecarga de la infraestructura de transporte publico y privado, congestionamiento de
algunas arterias de mucho transito, molestias para la infraestructura educacional y de
salud del partido, interrupcion en la prestacion de servicios béasicos (agua, luz, gas,
cloacas, etc.), modificacion de la circulacién peatonal (escuelas, actividades recreativas,
etc.).

2.3 Programa de Control del Transporte

El Contratista incorporara al Programa de Control de Transporte previsto en el PGA los
procedimientos de planificacion de acciones conjuntas con los medios de transporte
(ferrocarril y transporte publico) y las autoridades locales para los sistemas de desvio y/o
utilizacién de vias alternas de circulacién en un todo de acuerdo con las normas vigentes.

No se interrumpiran los accesos a los centros de salud y educacion, ejecutandose los pasos
temporales previstos y/o medidas correspondientes.

2.4 Programa para Proteccion del Recurso Hidrico y Drenaje

El Contratista incorporara al Programa para Proteccién del Recurso Hidrico y Drenaje
previsto en el PGA procedimientos para la gestion de las aguas provenientes del drenaje de
excavaciones y depresién de napas. Los procedimientos deberan incluir medidas para el
control de volumenes y calidad del agua extraida, metodologia de disposicion, y contar con
las autorizaciones de vertido de acuerdo a la legislacion vigente.

3) Ejecucioén de la obra

El Contratista no podra comenzar la ejecucion de los trabajos si previamente el Comitente no
ha aprobado el Plan de Gestion Ambiental de la misma.

Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones
Nacionales, Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro de este pliego, deben ser
consideradas como referencia y al simple titulo de informativas. En consecuencia el
Contratista tendré la obligacion de respetar la totalidad del ordenamiento juridico, sin que ello
de motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de ampliacion de los plazos de entrega, ni
responsabilidad alguna del Comitente.

Las medidas de Ingenieria se fundamentan en la incorporacion de criterios de Ingenieria
Ambiental dentro de la Programacién de la Obra y su efectiva aplicacion durante la ejecucion
de la misma.

4)  Informes

De manera mensual, el Contratista presentara un informe de seguimiento del Plan de Gestién
Ambiental indicando las acciones desarrolladas para el cumplimiento del mismo durante el
periodo. Contendra un esquema de lo ejecutado, lo ejecutado en el mes objeto del informe y
lo programado para el mes siguiente.

Se adjuntara en el informe mensual un listado de reclamos recibidos con fecha de inicio, tipo
de problema y fecha de resolucion.
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5) Incumplimientos y Penalidades

El incumplimiento de las especificaciones, leyes y reglamentaciones mencionadas en dicho
manual seran pasibles de apercibimiento, multa y/o paralizacién de los trabajos segun sea la
gravedad del mismo.

En el caso de aplicar multa, la misma sera equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por
cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

6) Forma de medicion y certificacién

Se medird y pagara en forma global de acuerdo al avance de obra.

ARTICULO 3°: EXCAVACIONES Y RELLENOS
Item 3 Excavacion y relleno para instalacion de cafierias

3.1 Excavacion y relleno para cafierias DN 75 mm a DN 110 mm
3.2 Excavacion y relleno para cafierias DN mayor o igual a 160 mm

Descripcion
Los trabajos a realizar comprenden la ejecucion de la excavacion, la preparacion de zanja, el

relleno y compactacion de la misma una vez colocada la cafieria, y todas las tareas que sean
necesarias para el adecuado desarrollo del Item.

El presente item comprende la excavacion para recambio o renovacion de cafierias.

Para los distintos tipos de excavaciones el Contratista debera tener en cuenta la clasificacion,
estiba, conservacion y transporte de los materiales extraidos ya sea que éstos se acondicionen
en proximidad de la Obra o que en cambio deban ser, por cualquier motivo, acondicionados
en sitios alejados de la misma para su ulterior transporte y utilizacion.

Por la sola presentacion de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los suelos
de todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa que al Contratista
no se le reconocerd, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones,
mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.

Tapadas
La tapada minima para todos los didmetros sera de 1,00 (un) metro.

Las tapadas a considerar en la instalacion de las cafierias estan indicadas en el punto 32.3
“Tapada de las cafierias” de la parte 2 Provision de Agua Potable de las Especificaciones
Técnicas Generales, salvo que la Inspeccion de Obras autorice por escrito y con razén
fundada tapadas mayores 0 menores a las de disefio (siempre que se respete la tapada
minima).

1) Comprende

. Acopio y/o evacuacion del material de la excavacion, entibados, desagote de zanja y/o
depresidn de napa si resultaren necesarios.
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J Cateos de las cafierias y elementos a reemplazar.

. Provisién y colocacion del material para lecho de apoyo de la cafieria.

. Provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del cafio.

. Localizacién y retiro de la cafieria existente obsoleta y/o deteriorada a reemplazar.

. Localizacién y retiro de valvulas, tomas para motobombas, accesorios y piezas

especiales asociadas a las cafierias a reemplazar
. El relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacion o su

sustitucién si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante.

. El transporte del material sobrante.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialados en los planos
0 en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Antes de proceder a los trabajos de excavacion, el Contratista debera tener los estudios
y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas existentes.

Para la ejecucion de la red de agua potable deben respetarse las tapadas minimas en los cruces
de aceras, a efectos de preservar las cafierias de posibles roturas.

Estas excavaciones a cielo abierto o en tunel incluiran la depresion de la napa y/o desagote de
zanja si resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones y enmaderamiento, en
cualquier clase de terreno, el vallado para contencion de materiales, el cegado de pozos
negros en veredas, el cruce de conductos pluviales.

Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso debera ser rellenado
con suelo seleccionado (previamente aprobado por el Inspector de Obras), cuidadosamente
compactado con pisones manuales.

Este Item incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de
trabajo necesarios para la ejecucion del item, las pérdidas de materiales e implementos que no
puedan ser extraidos, las pasarelas, puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra
medida de seguridad a adoptar.

Comprende ademas la provision y colocacién del material especial de relleno de la zona del
cafio, el relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacion o su
sustitucién si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante, el perfilado y
consolidacion de calzadas y veredas de tierra, la recoleccion y transporte de la tierra y
elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspeccion, hasta la distancia maxima indicada
en el Articulo “Transporte de tierra sobrante” de las Especificaciones Especiales.

También comprende la reparacion de pluviales domiciliarios existentes, asi como la
reposicion de arboles y plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia de
los trabajos efectuados.

ANCHO DE ZANJAS: Los anchos de zanjas seran los indicados en el Plano Tipo AG-01.
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Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre parametros de la
excavacion no reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razon de la ejecucion de
enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados.

RELLENO DE ZANJAS: Para el relleno de la zanja al que se refiere el art. 20 de las
Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desaglies Cloacales, se
respetara lo indicado en los planos de seccién tipica que forman parte de las presentes
Especificaciones Técnicas. El resto de la zanja se rellenara con suelo del lugar seleccionado o
su sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas de manera tal que cumpla con lo especificado en el articulo 17.2.1
“Tierra para relleno” de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de
Agua y Desaglles Cloacales. Para los requisitos de compactacion del relleno final se respetara
lo indicado en el articulo 20.1 de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 -
Provisién de Agua y Desagiies Cloacales, debiendo ademas dar estricto cumplimiento a las
disposiciones Municipales vigentes en cuanto a compactacion, humedad y métodos de trabajo
en caso que fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado articulo de las
Especificaciones Técnicas Generales.

2) Forma de medicion y certificacion

La unidad de medida del item sera el metro cubico (m3) y la dimension de profundidad de
zanja se redondeara al centimetro méas cercano. El volumen en m3 de excavacion se calculara
de la siguiente manera:

Volumen de excavacién = Ancho x Profundidad x Longitud
considerando que:
e elancho sera el indicado en el Plano Tipo AG-01;

o la profundidad sera la suma de la tapada mas el didmetro nominal de la cafieria mas el
lecho de apoyo (100 mm), donde la tapada sera la indicada en el punto 32.3 “Tapada
de las cafierias” de la parte 2 Provision de Agua Potable de las Especificaciones
Técnicas Generales, es decir la tapada de disefio siempre que en los planos de proyecto
no fuese indicado otro valor, con las consideraciones establecidas en el Plano Tipo
AG-01;

e la longitud de la excavacion sera liquidada conforme a los Planos de Ejecucion.

No se reconoceran ni anchos ni profundidades ni longitudes mayores, salvo que existiera
autorizacién por escrito y fundada de la Inspeccion de Obras.

La excavacion realizada por el método de perforacién se liquidard como si la excavacion se
hubiese efectuado a cielo abierto, segln la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se
liquidara refaccion de pavimentos y/o veredas en el tramo de perforacion.

La certificacion de este item se realizara de la siguiente manera:

a) Cuando la excavacion se encuentre totalmente rellena, compactada, con la superficie
abovedada y la tierra sobrante retirada y dispuesta en el lugar sefialado para tal fin se
pagara el 80%.

b) Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion se pagara el 10%
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C) Una vez ejecutados los trabajos de refaccién de pavimentos y/o veredas se pagaréa el
5%.

d) Una vez aprobada la refaccion de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal,
se pagara el 5% restante.

ARTICULO 4°: CANERIA

Item 4 Provision y colocacion de cafierias
4.1 Caferia PEAD diametro 90 mm PE 80 PN10
4.2 Caneria PVC diametro 160 mm Clase 6
4.3 Caneria PVC diametro 200 mm Clase 6
4.4 Caneria PVC diametro 250 mm Clase 6

1) Descripcion

El presente articulo comprende la provision, transporte y colocacion de cafierias de PVC clase
6 y/o PEAD PN 10 para la Red de Distribucion; en un todo de acuerdo a lo expresado en el
apartado “Cafierias para provision de agua potable” del articulo “Especificaciones particulares
relativas a los materiales utilizados en obras para provision de agua potable” de la Parte 2 de
las Especificaciones Técnicas Generales.

Se proveerd la cafieria correspondiente de acuerdo al diametro indicado en el proyecto mas
todas las piezas especiales (Tee, manguitos, reducciones, tapones, etc.) necesarias para la
ejecucion completa del proyecto. Se ejecutard el acarreo y colocacién de cafieria a cielo
abierto o en tunel, en vereda o calzada; incluyendo juntas y todo aquel material, equipo,
herramienta o trabajo necesario para la correcta terminacion del item; como también las
pruebas hidraulicas de funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones
Técnicas Generales.

RED DISTRIBUIDORA: EIl proyecto fue elaborado bajo la hipétesis de la utilizacion de
cafios y piezas especiales de PVC y/o PEAD. El presente Item implica la provision, transporte
y colocacion de cafierias, incluso aros de goma, en un todo de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas Generales — Parte 2 - Provision de Agua Potable.

La Inspeccion, si lo considerara conveniente, podra exigir al Contratista los certificados de
aprobacion de la partida del material, otorgados por IRAM.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion los esquemas de nudos, con quince (15) dias
de anticipacion al comienzo de la construccion de las redes, indicando el tipo de piezas
especiales que utilizara para la confeccion de los mismos.

Para la confeccidon de los nudos, el Contratista debera seguir los siguientes lineamientos
generales:

e Cuando se utilicen ramales Te, el didametro dominante de los mismos, debera ser igual
al de la cafieria de mayor diametro que confluye al nudo.

e Las valvulas esclusas que se cologuen en los nudos, deberan ser del mismo diametro
de pasaje que las cafierias correspondientes a esos tramos. No se admitiran valvulas de
menor diametro.
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A medida que el normal avance de los trabajos asi lo requiera y a solicitud de la Inspeccion, el
Contratista hara entrega de los correspondientes diagramas indicativos de la ubicacion y
acotado definitivo de las cafierias, valvulas, conexiones de agua, etc. Las cotas estaran
referidas a los puntos fijos que la Inspeccion de Obras determine.

Dichos diagramas deberan ser presentados inmediatamente de terminadas a satisfaccion las
pruebas hidraulicas de los distintos tramos de la red y como condicion indispensable para su
certificacion. Si por razones técnicas no fuera posible la confeccion completa y definitiva de
algun diagrama, no obstante haberse efectuado a satisfaccion la prueba hidraulica de los
tramos de cafieria, el Contratista debera presentar diagramas provisorios.

En este caso la Inspeccidn fijara los planos para la presentacion de los diagramas definitivos.
Vencido dicho plazo sin que el Contratista diera cumplimiento a esta exigencia se le deducira
el importe de esos tramos, en el primer certificado.

Cuando por las caracteristicas locales se considere conveniente disponer la instalacion de las
cafierias por las veredas cuando fueron proyectadas por la calzada y viceversa, el Comitente
se reserva el derecho de realizar tales cambios sin que el Contratista pudiera reclamar
indemnizaciones o compensaciones por tal concepto.

Tapadas de las cafierias

Las tapadas de las cafierias seran las indicadas en los planos. La tapada minima debera
corresponderse con lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales.

El Contratista presentara la memoria de célculo de la verificacion de la resistencia estructural
de las cafierias a las cargas externas de transito por el método de Boussinesg, en los tramos
bajo caminos con transito vehicular.

En caso que no verifique la resistencia estructural de las caferias, se construirdn protecciones
de hormigdn sobre las mismas. El Contratista presentara las memorias de calculo de dichas
protecciones, las que deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion para dar inicio a los
trabajos correspondientes.

Colocacién de cafierias

Se respetara la traza del proyecto, definiéndose su ubicacién y longitud definitiva al realizarse
el Replanteo de la obra. EI mismo se efectuara en conjunto con la Inspeccion.

La colocacion de las cafierias de PVC y PEAD debera ejecutarse segun lo estipulado en los
Articulos 32.7 y 32.8 respectivamente de las Especificaciones Técnicas Generales.

Para el manipuleo, carga, descarga y estiba, debera tenerse en cuenta lo establecido en la
Norma IRAM para las cafierias de PVC y/o PEAD.

Asiento y anclaje de las cafierias

El asiento y anclaje de las cafierias debera ejecutarse segun lo estipulado en el Articulo 32.4
de las Especificaciones Técnicas Generales.

Pruebas hidraulicas

Debera cumplirse con lo establecido en el Articulo “Pruebas hidraulicas de cafierias” de las
Especificaciones Especiales.
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El costo de las pruebas hidraulicas debera estar incluido en el precio de la instalacion de la
cafieria que corresponda.

Desinfeccién de cafierias

Una vez instaladas las cafierias, serdn sometidas a Limpieza y Desinfeccion segun el Articulo
32.13 de las Especificaciones Técnicas Generales Parte 2 Provision de Agua Potable.

2) Comprende

. La provision de cafieria recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si
correspondiera.

. Ramales de derivacion para valvulas de aire y/o desaguie.

. El acarreo y colocacion de cafieria en la zanja.

. Proteccion de cafieria con tapada menor que la minima.

. El acarreo y colocacion de ramales de derivacién para valvulas de aire y/o desage.

. La ejecucion de los anclajes de las piezas especiales y asientos de valvulas.

. El acarreo y colocacion de juntas.

. Pruebas hidraulicas.

. Empalme de cafieria nueva con la cafieria existente de la red de agua potable o entre

tramos nuevos o recambiados, segln su ubicacién en los planos de proyecto definitivo
y conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.

Se proveera la cafieria correspondiente de acuerdo al didmetro y material indicado en el
proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de cafieria recta y especial a cielo abierto o en
tlnel, en vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario.

Deberén tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos.

Dentro de este item se incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros
elementos de trabajo necesarios para la ejecucion de los trabajos asi como también las pruebas
hidraulicas de funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

Para la correcta colocacion de la cafieria, la excavacion se terminard manualmente y en forma
cuidadosa, de manera de lograr una concavidad para el asiento del cafio en un arco mayor de
90°, tal que el cafio tenga un apoyo uniforme en toda su longitud, ejecutandose una cama de
suelo exento de terrones duros, piedras o raices. Para cafieria de diametro superior a 200 mm
se dispondra en el fondo de la zanja una capa compacta de arena de espesor minimo 10 cm +
0,1 D (cm) siendo D el didmetro del cafio.

La cafieria debera reposar regular y uniformemente en el lecho asi constituido, formando un
angulo de contacto de 120°. Se cubrira hasta el extrados del cafio con suelo seleccionado
compactado al 90-95 % Proctor Normal, segln se describe en los planos. Luego se rellenara
por encima del extradds hasta 30 cm, a todo lo ancho de la zanja, con material exento de
terrones y piedras en capas de 15 cm compactada a mano con el grado 6ptimo de humedad,
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cuidando de proteger el cafio de posibles deterioros, colocandose en esta distancia una cinta
de advertencia y deteccion de cafierias no metalicas.

El resto de la zanja se rellenara, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de 20 a 30
cm debidamente compactadas.

3) Forma de medicion y certificacion

El item se medira por metro de cafieria instalada, aprobadas las pruebas hidraulicas, de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

La longitud de cafieria a considerar en esta partida serd la medida exacta en planta,
redondeada al decimetro més cercano.

Junto con el acta de medicién mensual se agregaran las actas correspondientes a la aprobacion
de las pruebas hidraulicas de los tramos de cafieria instalada a certificar, de acuerdo a lo
establecido en el articulo “Pruebas hidraulicas de las cafierias” de las Especificaciones
Especiales.

Asimismo se agregaran los diagramas de cuadra correspondientes (planchetas de
certificacion), de acuerdo a lo establecido en el Articulo "Planchetas de certificacion para
redes de agua” de las Especificaciones Especiales.

No seran certificados total o parcialmente, los tramos que carezcan de la documentacion
solicitada.

La certificacion de este item se realizara de la siguiente manera:

o Una vez acopiados los materiales en el obrador se pagaré el 10%.

o Una vez instalados en obra de conformidad con los planos de ejecucion, se pagaré el
70%.

o Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion, se pagara el 10%.

o Una vez ejecutados los trabajos de refaccion de pavimentos y/o veredas, se pagara el
5%.

o Una vez aprobada la refaccion de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal,

se pagara el 5% restante.
ARTICULO 5°: VALVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS

Item 5 Vélvulas, accesorios y piezas especiales asociadas
5.1 Valvula esclusa EURO 20 diametro 90 mm
5.2 Valvula esclusa EURO 20 diametro 160 mm
5.3 Valvula esclusa EURO 20 diametro 200 mm
5.4 Valvula esclusa EURO 20 diametro 250 mm
5.5 Hidrante a vastago

1) Generalidades

La provision, acarreo e instalacion de todas las piezas especiales se ejecutara de acuerdo a lo
establecido en el presente articulo y en el Articulo 31.3 de las Especificaciones Técnicas
Generales.
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2) Vélvulas esclusa

La provision, acarreo y colocacion de las valvulas esclusa se ejecutard en un todo de acuerdo
a lo estipulado en el articulo 31.3.1 de las Especificaciones Técnicas Generales y Planos Tipo
correspondientes.

Descripcion
Provisién e instalacion completa de valvulas de Hierro ductil, los accesorios y las piezas
especiales en PVC C-6, que correspondan para la colocacion de las mismas, segin su

ubicacion en los planos de proyecto definitivos y conforme a las Especificaciones Técnicas
Particulares y planilla de nudos.

Comprende

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas
existentes. Talado de arboles. Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros.
Cruce de conductos pluviales. Excavacién a cielo abierto o en tunel, depresién de la napa,
achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para
contencion de materiales.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano
de obra necesarios para instalar, ajustar, y ensayar todas las valvulas, accesorios y piezas
especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas
enterradas, estas deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.

Las valvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderan a los lineamientos de la
Norma I1SO 7259/88 y seran aptas para una presion de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se
indique en los planos.

El obturador sera de fundicion ddctil recubierto integramente de elastémero con cierre estanco
por compresion del mismo.

De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las valvulas seran de cuerpo largo, de
igual didmetro que la cafieria sobre la que se instale. Las valvulas seran bridadas y con
adaptadores de brida a PVC.

Salvo que en los planos de proyecto se indique otra cosa, la instalacion se hara como se indica
en el plano Tipo N° AG-19 “Instalacion de valvula esclusa”.

El dispositivo de acceso y maniobra de las valvulas enterradas constara de tubular, caja forma
brasero y vastago de accionamiento.

La provision, transporte y colocacion de cajas brasero, y marcos y tapas segun se detalla en
los planos de las presentes Especificaciones Técnicas.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de tierra.
Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
inspeccion.

Pruebas hidraulicas y de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Técnicas Particulares.

3) Vélvulas de aire y vacio (VAV)
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La provision, acarreo y colocacion de las valvulas de aire se ejecutara en un todo de acuerdo a
lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales.

Las valvulas de aire y vacio a instalar en las conducciones de agua seran del tipo de dos
camaras, de triple funcion:

Funcién 1: Permitir la salida de grandes voliumenes de aire a baja presion, a través de un
orificio de seccion considerable ubicado en la cdmara 1, durante el llenado de la tuberia, antes
de que ésta alcance su presidn de trabajo;

Funcién 2: Permitir el ingreso de grandes voliumenes de aire, a través del orificio de gran
didmetro en la camara 1, mencionado en el punto anterior, durante el vaciado o eventual
depresion de la tuberia;

Funcién 3: Permitir la salida de pequefios volimenes de aire a mayor presion que en los dos
casos anteriores, a través de un orificio de pequefio diametro (tobera) ubicado en la camara 2,
durante el funcionamiento de la conduccion (cuando la misma se encuentra bajo presion).

Tendran conexion a brida o roscadas (segun se especifique en los planos de proyecto o en las
presentes especificaciones), con los didmetros nominales (DN) indicados en los planos
respectivos y en las presentes especificaciones y cumpliran con lo que se describe a
continuacion.

Cuerpo: fundicién de hierro ASTM A48 o de hierro ductil GS-400-15 revestido con
empolvado de epoxy (aplicacion electrostatica) o poliéster curado al horno, en ambos casos
de no menos de 150 micrones de espesor.

Flotadores: acero inoxidable SAE 304 o bronce revestido de elastomero (Buna “N” (enterizo)
para agua agresiva y EPDM para agua potable o no agresiva)

Asientos y tobera: bronce ASTM-B-62

Brida: segin AWWA o 1SO de clase igual a la de la cafieria

Presion de prueba: igual a la presidn de prueba de la cafieria sobre la que se instala.

La instalacion se realizaré en la forma que se presenta en el Plano Tipo correspondiente.

El diametro de la valvula de aire y vacio a colocar en los acueductos sera funcion del diametro
de éste, segun la siguiente relacién:

Tabla 1 Diametro Valvulas de aire y vacio a instalar en acueductos

Diametro de la | Diametro de
cafieria (mm) la valvula
(mm)
60 60
75 75
100 a 250 80
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300 a 500 100
600 a 800 150
900 a 1.200 200
>1.200 2 x 200

En la cafieria de derivacion se instalara una valvula esclusa de igual diametro que la valvula
de aire, cuando éstas no estén provistas de un sistema de cierre.

4) Vélvulas de Escape de Aire (VEA)

Las valvulas de escape de aire (o purgadoras) a instalar en las conducciones tendran la
funcién descripta en el apartado “Valvulas de Aire y Vacio (VAV)” como 3: Permitir la salida
de pequefios volumenes de aire a mayor presion, a través de un orificio de pequefio didmetro
(tobera), durante el funcionamiento de la conduccién (cuando la misma se encuentra bajo
presion).

Tendran conexidn a rosca y cumpliran con las siguientes especificaciones:

Cuerpo: fundicion de hierro ASTM A48 o de hierro ductil GS-400-15 revestido con
empolvado de epoxy (aplicacion electrostatica) o poliéster curado al horno, en ambos casos
de no menos de 150 micrones de espesor.

Flotadores: acero inoxidable SAE 304 o bronce revestido de elastomero ((Buna “N” (enterizo)
para agua agresiva y EPDM para agua potable o no agresiva)

Asientos y tobera: bronce ASTM-B-62

Rosca: bronce ASTM-B-62

Presion de prueba: igual a la presién de prueba de la cafieria sobre la que se instala.

La instalacion se realizara en la forma que se presenta en el Plano Tipo correspondiente.

Los elementos constituyentes de la instalacion (valvula de cierre, cafieria de derivacién y
accesorios), cuando estas valvulas no se instalen directamente sobre la cafieria, deberan
cumplir con las especificaciones incluidas en la Norma “Conexiones domiciliarias para agua”
de las presentes Especificaciones Técnicas, con las siguientes aclaraciones:

Aguas arriba de la valvula de seccionamiento, se instalard un robinete de purga para eliminar
el aire de la instalacion.

La tapa llevara perforaciones de ventilacion cuya superficie total sera de 100 cm2.
5) Vélvulas mariposa

La provision, acarreo y colocacion de las vélvulas mariposa se ejecutara en un todo de
acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales.

La valvula mariposa es un elemento de seccionamiento o de regulacién donde el obturador
(mariposa) se desplaza en el fluido por rotacion alrededor de un eje, ortogonal al eje de
circulacion del fluido y coincidente o no con éste.
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Se dice “de seccionamiento” U “ON/OFF” cuando permite o interrumpe la circulacion de
fluido, segun que esté abierta o cerrada.

Se dice “de regulacion” o “de reglaje” si permite regular o ajustar las caracteristicas “caudal-
presion” del circuito a las diversas condiciones de servicio.

La valvula mariposa estara constituida, como elementos esenciales, por:

e un cuerpo, compuesto por una parte central prolongada a una y otra parte por una
tubular cilindrica que puede o no terminar en bridas a ambos extremos;

e el obturador, de forma circular y superficie hidrodindmica de seccionamiento o
regulacion del fluido;

e el eje, que podra ser Unico o formado por dos partes o semi-ejes. En este caso, uno
sera de arrastre, al que acopla el sistema 0 mecanismo de maniobra, y el otro de
fijacion.

Las valvulas mariposas deberan cumplir con la Norma ISO 5752 o con la Norma AWWA C-
504.

Salvo que en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones se indique lo
contrario, en la red de distribucion se usaran de diametros superiores a 250 mm y seran como
minimo del mismo diametro que la cafieria sobre la que se instala.

Las valvulas mariposas podrén seran tipo wafer, es decir para colocar entre bridas, o bridadas,
segun se indique en cada caso en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones;
serén de cierre estanco, accionadas por mecanismo reductor manual o electromecénico, segun
se fije en cada caso en la planilla de oferta y en los planos respectivos o en las presentes
especificaciones.

La clapeta debera estar perfectamente balanceada y estara construida en acero inoxidable. El
eje sera de acero inoxidable y sera del tipo centrado para las valvulas “ON/OFF” o “de
seccionamiento” y descentrado (excéntrico) con respecto al cuerpo de la valvula para las
valvulas “de regulacion”.

El accionamiento de las valvulas podra ser por actuador de accionamiento eléctrico o manual
para el caso de las valvulas “ON/OFF” o “de seccionamiento” y por actuador de
accionamiento eléctrico para las valvulas “de regulacion”, que garanticen una lenta operacion
de cierre y apertura a bajos esfuerzos de maniobra.

Las valvulas podran ser de cuerpo largo (standard) o corto, segun se especifique en los planos
respectivos y en las presentes especificaciones.

Todas la valvulas se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Deberé verificar la estanqueidad para la presion de prueba de la cafieria sobre la que se
instale.

Para valvulas de mas de 700 mm de diametro, el didmetro de abertura de la valvula no debe
ser reducido mas de 38 mm del didmetro nominal del cafio.

Las caracteristicas principales, de acuerdo a las presiones de trabajo, seran las siguientes:
e Cuerpo: fundicién nodular ASTM A536 G.65-45-12,
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e Disco: acero inoxidable AISI 304 (perfectamente balanceado).
e Eje: acero inoxidable AISI 420.

e Asiento: Buna “N” (enterizo) para agua agresiva y EPDM para agua potable o no
agresiva.

e Bridas: para montar entre bridas o bien bridadas (segun se especifique en cada caso en
los planos de proyecto o en las presentes especificaciones), bajo la misma norma y
clase que la cafieria. Distancia entre bridas segun 1SO 5752.

e Bujes: acetal, bronce o acero.

e Accionamiento: directo o con reductor (segin se especifique para cada caso en los
planos de proyecto o en las presentes especificaciones).

e Actuador: manual o electromecanico, segin se fije en cada caso en los planos de
proyecto o en las presentes especificaciones. Contaran con indicador de posicion de la
valvula (puntos extremos e intermedios).

e Terminacion: empolvado epoxy (procedimiento electrostatico) (interno y externo).
e Presion de prueba: igual que la presion de prueba de la cafieria sobre la que se instala.

Salvo que en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones se especifique lo
contrario, las valvulas se instalaran dentro de una camara, con accionamiento desde de la
misma. Se instalaran para estos casos con junta de desarme.

Las valvulas que se operen desde la superficie, a menos que en los planos de proyecto o en las
presentes especificaciones se indique lo contrario, contardn con un vastago prolongado y
sobremacho.

En las valvulas que se operen dentro de la misma camara, la operacion se hard mediante
volante de maniobra. La instalacion se realizara en la forma que se presenta en el Plano Tipo
correspondiente.

El sentido de giro del sobremacho o volante sera antihorario para la maniobra de cierre. La
apertura y cierre de la valvula no demandard, por parte del operario, la aplicacién de esfuerzo
mayor que 15 Kg.

Para cada valvula debera conocerse la curva de cierre o relacién nimero de vueltas/porcentaje
de seccion abierta, que defina la situacion del obturador. El tiempo de cierre minimo de las
valvulas a instalar debera ser mayor o igual a 120 segundos.

Salvo indicacién en contrario, las valvulas mariposas se montaran con el eje horizontal, en
forma tal que los eventuales sedimentos que se depositen en la parte inferior de la cafieria
sean arrastrados por la alta velocidad que se desarrolla durante el tramo inicial de la apertura.

En el caso de valvulas de obturador excéntrico deberan montarse de forma que éstos queden
aguas arriba en relacion a la mariposa para que la propia presién del agua favorezca el cierre
estanco.

Para las valvulas de 500 mm de diametro y mayores, cuando se establezca en la planilla de
oferta y en los planos respectivos, se instalara en paralelo una valvula esclusa que oficiara de
by pass, del diametro indicado a continuacion. La valvula esclusa debera cumplir con las
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especificaciones indicadas en el apartado “Valvula esclusa (VE)” de las presentes
especificaciones. En el by pass se colocard un adaptador de bridas o junta de desarme para
permitir el desmontaje de la valvula.

El didmetro de la valvula by pass a colocar serad funcion del diametro de la valvula mariposa
(VM) principal, segun la siguiente relacion:

Tabla 2 Diametro Valvulas de by pass para VM

Diametro de la| Diametro de
VM (mm) la valvula by
pass (mm)
500 a 900 150
>=1.000 200

6) Vélvulas de Retencién (VR)
No se aceptaran valvulas de retencién con cierre por contacto metal — metal.

Valvulas de retencién de clapeta simple

Las valvulas de retencién de clapeta Unica, de cierre rapido, de los didametros indicados en los
planos respectivos, cumpliran con las caracteristicas principales siguientes:

e Cuerpo: fundicién nodular ASTM A536 G.65-45-12,

e Obturador: fundicién nodular ASTM A536 G.65-45-12 o0 acero inoxidable AISI
304/316.

e Eje: acero inoxidable AISI 316.
e Asiento obturador: acero inoxidable AISI 304/316.

e Sello obturador: Buna “N” (enterizo) para agua agresiva y EPDM para agua potable o
no agresiva.

e Montaje: entre bridas (tipo “wafer”) o bridada.
e Bujes: bronce o acero.

e Junta torica buje: Buna “N” para agua agresiva y EPDM para agua potable o no
agresiva.

e Terminacion: cuerpo revestido con epoxy anticorrosivo.
e Presion de prueba: igual a la presion de prueba de la cafieria sobre la que se instala.

Cuando se especifique en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones, las
valvulas deberan tener una palanca exterior para la posibilidad de ser accionada por resorte o
contrapesos segun la Norma ANSI/AWWA C-508.
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Deberé ser disefiada para tener una abertura que permita dejar pasar el mismo caudal de
liquido que en el cafio. Deberan tener una cubierta embridada que provea acceso a la clapeta u
obturador.

Valvulas de retencidn tipo “doble check”

Seran del tipo de retencion doble plato con asiento elastico tipo “wafer* para montar entre
bridas. Las clapetas (semidiscos) van sujetos a un eje central y estan ayudados en su cierre
paulatino por la accién de unos muelles o resortes.

El resto de los elementos (cuerpo, obturador, eje) deberan cumplir las mismas
especificaciones que se presentaron en el punto anterior.

Valvulas de retencién con resorte interno

Las valvulas de retencion con resorte interno deben permitir el flujo total del medio y ser del
tipo de vastago accionada por resorte.

El cuerpo de las valvulas de tamafios mayores de 80 mm deben ser de fundicién ddctil, con
bridas I1SO 2531 e ISO 7005-2 a menos de que se indique lo contrario en los Planos de
Proyecto. Donde sea necesario debera haber una estanqueidad positiva entre el asiento
removible y el cuerpo de la valvula. La guia de vastago debe ser fundida conjuntamente con el
cuerpo, o atornillada al cuerpo.

Las valvulas de 40 mm y menor tendran el cuerpo de bronce con extremos de rosca segln la
Norma ANSI/ASME B 1.20.1, a menos que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto.
El tipo de bronce debera ser adecuado para el servicio especificado

El obturador y el vastago para valvulas de 75 mm y mayores sera de bronce segun la Norma
ASTM B 584. El vastago tendra dos puntos de soporte o apoyo. El apoyo del lado contrario al
flujo de la corriente serd de bronce u otro cojinete de material adecuado, para proveer una
operacion suave.

Las valvulas menores de 75 mm deberan tener el obturador y anillos de retencion de Tefl6n,
Nylon, u otro material apropiado. El vastago sera de bronce, cobre, acero inoxidable u otro
material adecuado para el uso planeado.

La guia del vastago debe estar firmemente sujeta al cuerpo de la valvula para prevenir su
deslizamiento a los cafios adyacentes dafiando el encubrimiento. O, el fabricante de la valvula
debera suministrar cada valvula con bridas compatible con los cafios adyacentes y sus
revestimientos para prevenir el dafio del encubrimiento. La brida propuesta debera ser parte
del plano detallado de taller.

Todas las valvulas de 75 mm y mayores deben tener un resorte de acero inoxidable tipo 316.
Las valvulas menores de 75 mm deberan tener resorte de acero inoxidable, o de cobre de
berilio (beryllium copper), de acuerdo al trabajo requerido. La tension del resorte se debera
disefiar de acuerdo a la presion de trabajo de cada valvula.

7) Vélvulas Anticipadoras de Onda (VAQO)
Descripcion general

Estas valvulas hidraulicas automaticas anticipadoras de onda se instalaran formando parte del
manifold de cada perforacion. Estan disefiadas para proteger los grupos de bombeo y las
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conducciones sujetas a golpes de ariete producidos por cambios bruscos en la velocidad del
fluido, dados estos cambios por paradas de grupo de bombeo planificadas o no, cortes de
energia, cierres de valvulas, etc..

Estas valvulas deben abrir inmediatamente con la onda de presién negativa precursora del
golpe de ariete, permitiendo evacuar una determinada cantidad de agua a la atmosfera,
necesaria para impedir que el golpe de presion positiva afecte al conducto o a las bombas;
cuando la presion se estabilice en el nivel calibrado, las valvulas deberan automaticamente
cerrarse.

Las valvulas anticipadoras de onda también trabajaran como valvula de alivio, abriéndose por
encima de un nivel de presion determinado.

En base a los datos expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, el Contratista
debera determinar las dimensiones y cantidad de valvulas a colocar, de acuerdo a las
caracteristicas de las cafierias y las bombas ofertadas.

Especificaciones

Estaran disefiadas para proteger las bombas y tuberias de los dafios que pudieran provocar las
variaciones de presion debidas a cambios en la velocidad de flujo asociados con el arranque y
las paradas de las bombas, especialmente las paradas de bombas causadas por fallos en el
suministro de corriente eléctrica.

La valvula estara constituida por los siguientes elementos esenciales, que deberan cumplir con
las especificaciones sefialadas para cada caso.

Valvula principal

Deberé ser una valvula hidraulica activada por un diafragma guiado centralmente, ya sea con
cuerpo oblicuo (Tipo Y) o de disefio angular.

Cuerpo y cubierta
De Hierro Fundido, ASTM A-126 Clase B o de Fundicién nodular.
Asiento de bronce.

Deberé tener un anillo de asiento no roscado que sea reemplazable y que se sujete en su
posicion mediante tornillos que se enrosquen al cuerpo. Este asiento debera ser accesible y ser
de facil manejo sin desmontar la valvula de la tuberia. El &rea del asiento deberd estar
completamente libre, sin correctores de flujo, rodamientos o nervaduras de soporte.

Superficie externa e interna

Revestidas con recubrimientos aplicados por fusion (Epoxi).
Conexiones

Deberan cumplir con las normas ANSI, ISO, DIN, JIS o cualquier otra estandar
internacionalmente reconocida.

Accionador

El accionador sera de doble cAmara con pieza separadora entre la parte inferior del diafragma
y el cuerpo. Estard compuesto por:
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Disco de cierre

El cierre elastico reemplazable serd de forma rectangular en su seccion transversal y
contenido en tres lados y medio.

Eje de la valvula y rodamiento

De acero inoxidable.
El eje debera ser guiado en su carrera por un casquillo instalado en el separador.
Conjunto del diafragma

Separador

Tapa superior

Todo el conjunto se podra desmontar de la valvula como una sola unidad. La cdmara inferior,
entre el diafragma y el separador, podra ser abierta, o aislada de la presion interna del cuerpo.
En el accionador podré instalarse un cierre en forma de “Uves” simplemente atornillandolo al
disco de cierre.

Circuito de control

Los pilotos de alivio de alta y baja presion seran de accién directa, con muelle ajustable y
accionador por diafragma. El de alta presion tendré insertada una véalvula de aguja para ajustar
la velocidad de cierre de la valvula principal. El cuerpo y la cubierta seran de bronce o laton
con componentes de acero inoxidable y asiento elastico.

La valvula principal deberéa estar equipada con un depdsito de limitacion del grado de apertura
ya sea hidraulico 0 mecénico.

El liquido que pasa por el circuito serd filtrado y habréa valvulas manuales para aislarlo.
Garantias de calidad

La valvula principal, el piloto, las conexiones de control deberén ser montadas y probadas en
la fabrica. Deberan cumplir las normas de garantia de calidad 1SO 9002.

8) Hidrantes

Descripcion
Provision e instalacion completa de hidrantes de Hierro Fundido, los accesorios en acero

bridado y las piezas especiales en PVC (Tee), segln su ubicacién en los planos de proyecto
definitivo y conforme a las presentes especificaciones y planos tipo.

Comprende

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas
existentes. Talado de arboles. Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros.
Cruce de conductos pluviales. Excavacién a cielo abierto o en tanel, depresién de la napa,
achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para
contencion de materiales.
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El Contratista deberd proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano
de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxidicos, ajustar, y ensayar todas
las valvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen
elementos enterrados, éstos deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.

Los hidrantes deberan ser del tipo “Hidrante a vastago”, y responder al plano Tipo N° AG-06.

La provisién, transporte y colocacion de cajas brasero, y marcos y tapas segun se detalla en
los planos de las presentes Especificaciones Técnicas.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacién de calzadas y veredas de tierra.
Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
inspeccion.

Pruebas hidraulicas y de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

9) Toma para Motobomba

Descripcion
Provisién e instalacion completa de tomas para motobombas de Hierro Fundido, los

accesorios en acero bridado y las piezas especiales en PVC C-10, segln su ubicacion en los
planos de proyecto definitivo y conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares.

Comprende

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas
existentes. Talado de arboles. Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros.
Cruce de conductos pluviales. Excavacién a cielo abierto o en tnel, depresién de la napa,
achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para
contencion de materiales.

El Contratista deberd proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano
de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epdxicos, ajustar, y ensayar todos
los accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen elementos
enterrados, éstos deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.

Las piezas especiales para tomas para motobombas, responderan al plano Tipo N° AG-08
“Camara para toma de motobombas”.

La provision, transporte y colocacion de cajas brasero, y marcos y tapas segun se detalla en el
plano tipo AG-21.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacién de calzadas y veredas de tierra.
Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
inspeccion.

Pruebas hidraulicas y de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Técnicas Particulares.

10)  Céamarasy tapas para valvulas

Generalidades
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Comprende la provision de los materiales para la ejecucion de las cAmaras para valvulas, las
sobre-excavaciones que se requieran, rellenos compactados, el desparramo o transporte del
material sobrante, la ejecucién de la camara de hormigon con tapa y seguro, los blogues de
anclaje de hormigén y todos aquellos trabajos que sin estar expresamente indicados en las
presentes Especificaciones Técnicas sean necesarios para ejecucién de las camaras para
valvulas.

Se construiran en los lugares que indiquen los planos de ejecucion y de acuerdo con
instrucciones que al respecto imparta la Inspeccion de Obras, a las especificaciones técnicas y
a los planos de proyecto.

La ejecucion de las excavaciones, mamposterias, hormigones y revoques se efectuard de
acuerdo a las especificaciones técnicas para cada caso.

Todas las caAmaras deberan calcularse para que actien como anclaje de la cafieria frente a los
esfuerzos no compensados para la condicién de valvula cerrada. Estas fuerzas se determinaran
en base a la presion de prueba del tramo de la cafieria donde se instala y seran equilibradas
por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a dos (2) y, de
ser necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a uno y
medio (1.5).

El aro de empotramiento que figura en los planos debera ser dimensionado por el Contratista.

El Contratista adoptara, con aprobacién de la Inspeccion, las medidas de seguridad necesarias
para garantizar la estabilidad de las paredes de la excavacion. En el area de empuije, el relleno
deberd garantizar la transmision uniforme de los esfuerzos que se originen sin que se
produzca el desplazamiento de la cdmara.

El relleno alrededor de la camara se compactara al 95% del Proctor. Los limites de la
excavacion seran delimitados por el Contratista, con aprobacion previa de la Inspeccién, de
acuerdo a las caracteristicas del suelo del lugar y de los requerimientos de resistencia
requeridos para resistir los esfuerzos no compensados indicados anteriormente.

Para todas las cAmaras de hormigén armado se exigira la aprobacién previa de los planos de
ejecucion por parte de la Inspeccion de Obras.

La fundacion de todas las camaras se realizard sobre terreno no sobre-excavado, cuya
capacidad admisible de carga debera ser igual o superior a 0,8 kg/cm2. En casos de
presentarse suelos de menor capacidad a la especificada, el Contratista propondra a la
Inspeccidn las medidas correctivas que considere oportunas.

Los hormigones a utilizar para las camaras seran del tipo especificado en cada caso,
pudiéndose realizar la dosificacion en forma volumétrica, debiéndose verificar, para el caso
de las camaras para valvulas y de desaglie, la fisuracién para la condicién de fisura muy
reducida (CIRSOC 201 17.6.1 y 17.6.2). Los hormigones para asiento y bloques de apoyo
seran del tipo D y H-8 respectivamente, seguin se especifica para cada caso en los planos de
proyecto.

La colocacién de cajas y marcos se hara en forma de asegurar su completa inmovilidad.

En las calzadas y veredas de tierra se construird un macizo de hormigon “D” alrededor de las
cajas y marcos. Este macizo tendra un ancho de 30 cm y alcanzara una profundidad de 30 cm.
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El relleno y compactacion alrededor de obras de mamposteria u hormigén se efectuara luego
de que las estructuras hayan adquirido suficiente resistencia como para no sufrir dafios, en un
todo de acuerdo con las disposiciones incluidas en las Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares.

Tampoco se realizara el relleno hasta que la estructura haya sido aprobada por la Inspeccion
de Obra.

Cuando la estructura deba transmitir esfuerzos laterales al suelo el relleno se realizara con
suelo cemento o arena-cemento compactados a un minimo del 95% del ensayo Proctor
Normal.

En estructuras que transmitan esfuerzos al suelo por rozamiento de su parte inferior, se
ejecutara una sobre-excavacion de 20 cm de profundidad que sera rellenada con grava. Esta
grava cumplird con los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, y se compactara a una densidad no inferior al 95% de la determinada
mediante el ensayo Proctor Normal.

Las cAmaras se ejecutaran una vez aprobadas las pruebas hidraulicas de la cafieria.

Camara para Valvulas Mariposas de Seccionamiento

Seran de hormigon armado (hormigon tipo H-21 y Acero A 420) garantizando su
estanqueidad.

Deberé contar con un pozo de achique ubicado bajo el acceso.

Dispondréa de escalones empotrados para permitir el acceso a través de una tapa de 0,80 m de
diametro

La cubierta de la cdmara, en correspondencia del equipamiento que pueda ser removido de la
misma, estara constituida por losetas desmontables.

En los Planos Tipo AG-22 y AG-23 se pueden observar las caracteristicas de las mismas.

Los escalones podran ser de fundicién ductil, acero inoxidable AISI 304, o de aluminio 6.061
segun Norma B-241 de ASTM. Los escalones de mas arriba deberan permitir la colocacion de
un baston de acero que cumpla la funcioén de pasamanos.

Para el caso en que la cubierta de la cAmara se encuentre ubicada a cielo abierto, se colocara
sobre las losetas desmontables, para garantizar la estanqueidad de la cubierta ante posibles
filtraciones, una membrana asfaltica formada por un refuerzo central de polietileno de alta
densidad recubierto en ambas caras con asfalto plastico normalizado y con terminaciones
superficiales de aluminio, de 4,5 mm de espesor. Para el sustento de la membrana se ejecutara
una carpeta de mortero de cemento A (1:4).

El Contratista debera presentar a la Inspeccion para su aprobacion, treinta (30) dias antes de la
provision de las valvulas, el dimensionamiento de las mismas y de la camara.

Céamara para Valvula de Aire y Vacio

Las camara para valvulas de aire y vacio a instalar en las conducciones (cafierias enterradas),
se construiran de acuerdo con las dimensiones indicadas en el Plano Tipo correspondiente.
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El plano de detalle de las mismas debera ser sometido a aprobacién de la Inspeccion de Obras,
pudiendo ser las paredes de las cAmaras de mamposteria de ladrillos asentados con mortero
“L”, de hormigdn armado tipo H-17 o de hormigdn premoldeado.

Camara para Valvula de Limpieza y Desaglie

En los Planos Tipo AG-21, AG-16, AG-17 y AG-18 se presentan las caracteristicas de la
instalacion a realizar.

La camara se construira en Hormigén H-21 y Acero A-420, debiéndose verificar la fisuracion
para la condicion de fisura muy reducida (CIRSOC 201 17.6.1y 17.6.2).

Marcos y Tapas para Camaras

El Contratista proveera e instalard marcos, tapas y cajas, segin se requiera, completas, de
acuerdo con la documentacién contractual.

Las tapas para la Céamara de Desagie y para Valvulas Mariposas responderan a las
especificaciones presentadas a continuacion:

Seran de fundicién ddctil y articuladas.

Las tapas a instalar deberan resistir una carga de ensayo de 400 KN segln la Norma NF-EN
124.

Los marcos y tapas para Valvulas de Aire y Vacio responderan al plano tipo respectivo,
debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN (instalacién en vereda) y de 400 KN
(instalacién en calzada), segun la Norma NF EN 124.

11)  Forma de medicion y certificacion

Se medira por unidad completamente ejecutada y se liquidara incluido en los precios unitarios
establecidos en el Item “Valvulas, accesorios y piezas especiales asociadas”.

El levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos correspondientes a la ejecucién de las
distintas unidades descriptas en el presente articulo se encuentra incluido en el Item
Levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos.

ARTICULO 6°: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

Item 6 Conexiones domiciliarias de agua
6.1 Conexiones domiciliarias de agua cortas
6.2 Conexiones domiciliarias de agua largas

1) Descripcion
Comprende la provision de los materiales y ejecucidn de los trabajos para la instalacion de
conexiones domiciliarias para agua cortas y largas.

El Contratista proveerd e instalard conexiones domiciliarias para agua completas, de
conformidad con las presentes Especificaciones Técnicas, la Norma de Conexiones
Domiciliarias de Agua de ABSA (Anexo 3-1), los Planos Tipo y las Especificaciones
Técnicas Generales.

Al instalarse las cafierias distribuidoras se ejecutaran las conexiones. Deberan construirse las
conexiones domiciliarias solamente en los lotes edificados. No se instalaran ramales para
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conexiones inactivas (por ejemplo, frente a lotes baldios). Dichas conexiones domiciliarias
podran ser cortas o largas segun los detalles de los planos de proyecto.

A lo largo de las cafierias distribuidoras y en los lugares que se indiquen en los diagramas de
colocacion, se instalaran las conexiones de enlace con las obras domiciliarias de provision de
agua, del diametro establecido en los planos correspondientes. Para casos particulares, tales
como hospitales, escuelas, bomberos, etc. la Inspeccion indicara el diametro que
correspondera para las mismas. El Oferente deberé tener en cuenta en su cotizacion estas
conexiones particulares, dado que no se reconoceran mayores costos por las mismas, salvo
que la cantidad a instalar supere el 5 (cinco) % de la totalidad de las conexiones domiciliarias.
En este caso, el reconocimiento a acordarse entre el Comitente y el Contratista se aplicara
sobre el excedente de dicho porcentaje.

Las conexiones constaran de los siguientes elementos:
e Elemento de unién a la cafieria distribuidora
e Cafieria.
e Kit de conexion domiciliaria.

e Medidor de agua domiciliario (salvo que en los planos de proyecto o la Inspeccion de
Obra indique otra cosa).

Para los casos en que no se instale el medidor, se dejard en su lugar un niple de unién
mediante acoplamientos roscados, de tal manera que la instalacion del medidor pueda hacerse
con s6lo desenroscar los acoplamientos, retirar el niple de union y colocar en su lugar el
medidor.

En las conexiones de diametro de 60 mm y mayor, se preverd la futura instalaciéon de un
medidor bridado.

El Contratista debera presentarse lo siguiente:
. Planos de Taller de las dimensiones de todos los accesorios y elementos auxiliares.

. Informacion técnica del tipo de resina propuesto y los aditivos utilizados, de las normas
bajo las cuales se realizaron los ensayos requeridos y los resultados de los mismos.

. Declaracion certificando que los cafios y otros productos o materiales suministrados
bajo esta Clausula estan en conformidad a los estandares de calidad requeridos.

. Informacion Técnica y certificados de aprobacion del medidor a colocar.
Inspeccion

Todos los materiales podran ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las
disposiciones de las normas referenciadas, con los requisitos adicionales establecidos en la
presente especificacion. El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras por escrito la fecha
de comienzo de su fabricacion, por lo menos catorce (14) dias antes del comienzo de
cualquier etapa de fabricacién del elemento.

Mientras dure la fabricacién del elemento, la Inspeccion de Obras tendra acceso a todas las
areas donde se realice dicha fabricacién, y se le permitira realizar todas las inspecciones que
sean necesarias para verificar el cumplimiento de las Especificaciones.
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Ensayos

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificacion, todo material empleado para
fabricar los elementos serd ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas
referenciadas, segun corresponda.

El Contratista realizara dichos ensayos de materiales sin cargo para el Comitente. La
Inspeccién de Obras podra presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista, siempre
que el programa de trabajo del Contratista no se atrase por motivos de simple conveniencia de
la Inspeccion de Obras.

Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccién de Obras podra solicitar
muestras adicionales de cualquier material para la realizacion de ensayos por parte del
Comitente. Dichas muestras adicionales se proveeran sin costo adicional para el Comitente.

Medidor de agua domiciliario

Se instalara medidor nuevo sin uso de agua potable en un todo de acuerdo a Normas 1SO 4064
Partes I, Il y Ill, del tipo chorro multiple, cuadrante de lectura super seco, transmision
magneética, visor de lectura de cristal templado de espesor minimo 5 mm.

Interior y exteriormente estara revestido con resina epoxy aplicada electrostaticamente y
curado en caliente, clase metrol6gica B, cuerpo y anillo de sujecion roscado al mismo, ambos
de bronce (aleacion Cu-Zn).

El Conjunto turbina - totalizador estard conformado en un componente Unico, de tal manera
que permita el cambio del mismo en forma rapida, sencilla y sin la utilizacion de herramientas
especiales, sin necesidad de extraer el cuerpo del servicio. Conexién a roscas BSP.

Los visores deberan llevar una tapa protectora.

El sistema de registro y lectura deberéa permitir la obtencidn de informacién correspondiente a
los m? acumulados, en forma digital mediante contador de nimeros que permitiran registrar
sin retornar a cero un volumen de no menos de 9.999 m3 de color negro, y la verificacion del
funcionamiento del medidor mediante estrella central. Los registros de fracciones de m3,
deberén ser claramente identificables y de color rojo. El cuadrante debera ser blanco debiendo
constar en el mismo como minimo, los siguientes datos:

. Marca de Fébrica.

. Clase metroldgica.

. Marca y nimero de homologacion ISO 4064.
J Unidad de medida (m3).

. Afio de fabricacion.

J Caudal nominal 0 méaximo.

El cuerpo del medidor deberd llevar, lateralmente en relieve u otra forma inalterable,
indicacion de su capacidad nominal o méaxima (m3h) y el sentido correcto del flujo.
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El medidor tendré colocado un precinto de proteccion, el que una vez cerrado, antes o después
de instalar el medidor no permita el desarme y alteracion de aquel o de sus dispositivos de
regulacion sin dafiar dicho precinto.

Los medidores deberan ser identificados mediante una numeracion indeleble, localizada en el
anillo de sujecién, de manera tal que no sea necesaria la extraccion del medidor para su
identificacion. Sera admisible que alguno o varios de los datos solicitados consten en el anillo
en lugar del cuadrante, pero todos ellos deberan ser localizables y visibles sin necesidad de
retirar el medidor del alojamiento.

Todos los medidores se suministraran con un filtro desmontable, que estara ubicado
interiormente, aguas arriba del medidor.

Nota 1

La aleacion Cu-Zn, responderd a la Norma UNI 5705-65, Aleacion OT 58 Pb cuya
composicién basica es; Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%.

Nota 2

Las dimensiones de las roscas de conexionado dependeran de la capacidad del medidor a
instalar.

Para una vivienda tipo con consumos a caudales normales, los medidores tendran una
capacidad de Qmax =3 mé/h (N 1,5).

Para una vivienda tipo con consumos a caudales bajos o0 muy bajos, los medidores tendran
una capacidad de Qméax = 1,5 m3/h (N 0,75).

Documentacién respaldatoria a presentar — Muestras

1. Garantia de Fabrica. Indicara claramente los alcances y debera ser emitida y firmada
por el fabricante.

2. Garantia de Fabrica de no condensacion dentro del cuadrante. Indicara claramente los
alcances y debera ser emitida y firmada por el fabricante.

3. Planilla de datos garantizados. Debera estar elaborada y firmada por el fabricante.

4. Certificado de homologacién. Sera el emitido por el Organismo Oficial autorizado, de
acuerdo a las Normas 1SO 4064.

5. Certificado de origen. Debera estar elaborado y firmado por el fabricante.

6. Folletos ilustrativos del medidor ofrecido, originales y con su traduccién al idioma

espafiol si estuvieren en otro idioma, en los que consten las curvas caracteristicas del (de los)
medidor (es) ofrecido (s).

Garantia de ensamble del KIT

El Contratista debera presentar la garantia de ensamble y armado del KIT en la cual constara
el término de cobertura por pérdidas y/o fugas a través de las conexiones efectuadas.

Es de fundamental importancia contar con medidores que el fabricante garantice por escrito la
imposibilidad de que se produzca condensacion dentro del cuadrante.

Para el resto de las piezas componentes del KIT, se debera presentar.
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1. Garantia de fabrica.
2. Planilla de datos garantizados.
Embalaje de los KITS

Deberé garantizar que cada KIT estara lo suficientemente protegido hasta el momento de ser
instalado y por lo tanto no sufrira alteraciones de conexionado, deformaciones o roturas por
golpes o esfuerzos debido a manipuleo, almacenaje y/o transporte.

Entrega. Costos.

La totalidad de los costos correspondientes a embalajes, seguros y fletes estaran a cargo del
Contratista.

Se consideran igualmente incluidos en los precios unitarios la totalidad de los gastos
emergentes de la provision, cualquiera sea su naturaleza.

Ensayos de Recepcién

La Inspeccién de Obras efectuara los ensayos de tipo y de recepcién de remesas de acuerdo
con lo establecido en la Norma IRAM 2718:2001 “Medidores velocimétricos de agua potable
fria, hasta 15 m3/h”. Para ello, el Contratista debera dar a la Inspeccion, todas las facilidades
necesarias para desempefiar su labor, debiendo avisar con la anticipacion necesaria a la
Inspeccidn cuando la provision se encuentre en condiciones de ser ensayada. Todos los costos
que demanden la ejecucion de los ensayos seran a cargo del Contratista.

2) Comprende

. La provision y transporte de materiales, su acarreo y la prestacién de mano de obra;
materiales, y las excavaciones necesarias a cielo abierto o con tunelera. En
correspondencia con las piezas especiales y juntas se excavaran concavidades de modo
tal que dichos elementos no apoyen en forma directa. No se permitira el asiento sobre
el suelo perturbado.

. Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterraneas existentes. Talado de arboles. El levantamiento y reparacion de veredas y
pavimentos.

. Modificaciones de la ubicacién original de proyecto motivadas por interferencias con

otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros. Cruce de conductos
pluviales. Excavacién a cielo abierto o en tdnel, depresion de la napa, achique,
tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para contencién
de materiales.

. La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas,
puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a
adoptar.

. Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas
de tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado
por la inspeccion.
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. Provision y colocacion del medidor domiciliario.

. La medicion y pago del levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos

correspondientes a las conexiones domiciliarias se encuentra incluido en el item
Levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos.

3) Forma de medicién y certificacion

La unidad de medida sera el nimero de conexiones efectivamente construidas y se certificara
por unidad ejecutada completa, corta o larga seguin corresponda.

ARTICULO 7°: VEREDAS Y PAVIMENTOS

Item 7. Levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos
7.1 Levantamiento y reparacion de veredas
7.2 Levantamiento y reparacion de pavimentos

1)  Descripcion
Remocion de veredas y pavimentos, asi como la reconstruccién de los mismos de acuerdo a lo
existente y en un todo conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.

2) Materiales y caracteristicas

El Oferente debera considerar en la cotizacion del presente item las Especificaciones Técnicas
para la Refaccion de Afirmados y Veredas vigentes del o de los Municipios que correspondan
a la obra a ejecutar, constituyendo las mismas parte integrante de su propuesta.

El Contratista renuncia a presentar adicionales por este concepto, excepto que durante la
ejecucion de la obra, la/las Municipalidades correspondientes, modificaran los requerimientos
evaluados al momento de la presentacion de la Oferta.

En todos los casos la reconstruccion de afirmados y pavimentos se efectuara reproduciendo
las caracteristicas de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del
afirmado primitivo, a cuyo efecto se complementara el examen del destruido con los
antecedentes que se obtengan del Organismo que tuvo a su cargo la construccién original,
cumpliéndose ademas que en ningun caso la estructura del pavimento de hormigén tendra
menos de 0,16 m de espesor de hormigdén y 0,12 m de espesor de base de suelo-cemento. El
hormigon tendra una resistencia minima a compresion simple de 320 kg/cm2 y la base de
suelo-cemento tendra un contenido minimo de cemento del 8 % (ocho por ciento).

La estructura de los pavimentos asfalticos tendra como espesores minimos 0,06 m de carpeta
asfaltica, 0,18 m de base de suelo-cemento y 0,20 m de sub-base de suelo seleccionado.

Cuando deba reconstruirse una base de suelo seleccionado-cemento, el suelo seleccionado
debera cumplir con los siguientes requisitos: Limite Liquido menor de 35 (treinta y cinco);
indice de Plasticidad menor de 10 (diez); Valor Soporte California, embebido, compactacion
Proctor Standard, mayor de 20 (veinte). EI Contratista por medio de la Inspeccion de Obra
remitira al Laboratorio muestras de suelo seleccionado y cemento portland a utilizar, a los
efectos de proceder a la dosificacién correspondiente. El porcentaje de cemento sera el que
surja de los "ensayos de durabilidad” (Humedecimiento y Secado AASHO T 135 y
Congelacion y Deshielo T 136). Con dicho porcentaje de cemento se moldeara un minimo de
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4 (cuatro) probetas con la densidad correspondiente a la humedad Optima del ensayo de
compactacion Proctor Standard a los efectos de la determinacion de su resistencia a la
compresién simple inconfinada. EI promedio obtenido de la resistencia de las 4 (cuatro)
probetas se tomara como "Resistencia Tedrica a la Compresion" para la recepcion de esta
base, a la que se hace mencion en las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 8 -
Construccion de Bases de Suelo-Cemento que forman parte de este Documento de Licitacion.

Los requerimientos de los parrafos precedentes seran considerados como minimos para la
refaccion de pavimentos prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos municipales.

En la reconstruccion de veredas se empleard el mismo tipo de material que el de la vereda
primitiva.

Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con cascotes
de ladrillos de la siguiente proporcion:

. 1 Parte de cal hidraulica en pasta

. 1/4 Parte de cemento

e 3 Partes de arena gruesa

. 2 Partes de polvo de ladrillo

J 10 Partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con morteros compuestos de la siguiente manera:
. 1/4 Parte de cemento

. 1 Parte de cal

e 3 Partes de arena gruesa

e 1 Parte de polvo de ladrillo.

Si la vereda no tuviera pavimento, sera por cuenta del Contratista el apisonamiento hasta dejar
el terreno en la forma primitiva y colocacion de tepes si los hubiera.

Los requerimientos de los parrafos precedentes seran considerados como minimos para la
reconstruccion de veredas prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos
municipales.

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refaccion de las veredas
deberan ser atendidos de inmediato por el Contratista, y en caso de no hacerlo asi el
Comitente adoptarda las medidas que crea conveniente y los gastos que se originen se
deducirén de los certificados a liquidar.

3) Sendas peatonales y demarcacion de carriles

En los casos que las excavaciones afectaren las sendas peatonales o demarcacion de carriles,
éstas deberan ser ejecutadas nuevamente. Dichos costos estaran incluidos dentro del precio
unitario de reparacion de pavimentos.

Todas las pinturas a aplicar en el sefialamiento vial deberan cumplir con la Norma IRAM
1221/92 “Pintura reflectante para la demarcacion de pavimentos”.
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4)  Comprende

El Contratista, previamente a la iniciacion de las tareas, relevard todos los afirmados y
veredas a ser afectados por la obra, asi como su estado, debiendo documentar éste de acuerdo
a lo especificado en el Articulo “Provisiones — Tareas iniciales” — Relevamiento de veredas y
calles, de las Especificaciones Especiales.

El corte del pavimento, en aquellos lugares en que con posterioridad deban conformarse
juntas constructivas entre el pavimento existente y el de reposicion, deberd ejecutarse
mediante el empleo de maquinas aserradoras, de forma tal que se consiga un limite de zona de
rotura rectilineo.

Los trabajos comprenden la provision de todos los materiales necesarios de reposicion,
equipos, maquinarias, herramientas, mano de obra y otros elementos de trabajo. Las pérdidas
de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas, puentes, sefializacion
y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacién de calzadas y veredas de tierra.
Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
Inspeccion.

La medicion y pago del levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos correspondientes
a:

e Conexiones domiciliarias.
e Valvulas, accesorios y piezas especiales asociadas.
e Cruces.

se encuentra incluido en el presente item.

5) Forma de medicion vy certificacion

Para las correspondientes a levantamiento y refaccion de calzadas y veredas se calculard
utilizando el ancho de zanja que se indica en el Articulo “Excavaciones y rellenos” de las
presentes especificaciones, por la longitud indicada en los Planos de Ejecucion.

El Contratista abonara por su cuenta la refaccion de la parte que exceda de las dimensiones
establecidas precedentemente.

Cuando se trate de afirmados con Contrato de Conservacién cuya refaccién no efectuara el
Contratista y hubiera removido mayor dimensién que lo ya especificado, sera por cuenta del
mismo el pago del exceso de la refaccidn, y su importe se descontara de los certificados a
liquidar.

No se certificaran refacciones que, estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no
hubieran sido aprobadas por la Entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las
demas especificaciones del Documento de Licitacion.

Los precios unitarios que se contratan para la refaccion de afirmados y veredas, incluiran la
provision de todos los materiales necesarios de reposicion o pago de los faltantes, la ejecucion
en la misma forma en que se encontraba el pavimento primitivo o vereda, la colocacion de
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cordones, el transporte de los materiales sobrantes y todas las eventualidades inherentes a la
perfecta terminacion de esta clase de trabajos.

La unidad de medida sera el metro cuadrado construido y se certificara siguiente manera:
a)  Una vez aprobada la refaccion por la Inspeccion de Obra, se pagara el 80%.

b)  Una vez aprobada la refaccion de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se
pagara el 20% restante.

ARTICULO 8°: SUMA PROVISIONAL

Item 8 Suma provisional
8.1 Reembolso de gastos
8.2 Gastos por administracion

1)  Descripcion
La Suma Provisional podra ser utilizada para el pago total o parcial de trabajos no

contemplados en los deméas item de la Planilla de Oferta (tales como interferencias no
previstas, cruces no previstos y otros), de acuerdo al criterio del Comitente.

Los Oferentes deberan incluir en la Planilla de Oferta una suma fija de $250.000,00
(Doscientos cincuenta mil) para el sub-ltem 8.1 Reembolso de Gastos, prevista por el
Comitente.

Asimismo deberan cotizar el subitem 8.2 Gastos de Administracion, no pudiendo superar este
ultimo el tres por ciento (3%) del monto previsto para el sub-Item 8.1.

Durante la ejecucion del contrato, cuando surja alguna tarea no contemplada en los item de la
oferta el Contratista presentara la correspondiente Nota de Pedido al Comitente, describiendo
detalladamente los trabajos no previstos que a su criterio deben realizarse. Presentara una
memoria descriptiva, planos, memorias de calculo, nuevo plan de trabajos y toda otra
informacion que considere pertinente, asi como los analisis de precios correspondientes.

En caso de tratarse de interferencias no previstas, se procedera de acuerdo a lo indicado en el
articulo “Programacion de Obras e Interferencias” de las Especificaciones Especiales.

En caso de tratarse de cruces no previstos, se procedera de acuerdo a lo indicado en el articulo
“Cruces” de las Especificaciones Especiales.

Una vez que el Comitente autorice los trabajos a realizar y su pago mediante la aplicacion de
la suma provisional, la Inspeccidén ordenara mediante orden de servicio las caracteristicas y
condiciones de su utilizacion.

Las obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio seran responsabilidad del
Contratista, quien realizara todas las tareas necesarias para la buena ejecucién de los trabajos
indicados por la Inspeccién y que se hayan afectado a este rubro.

2) Forma de medicion y certificacion

Se medira y certificara en forma global, quedando a criterio del Inspector la certificacion de
porcentajes de obra ejecutada y aprobada.
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El sub-item 8.1 Reembolso de Gastos sera certificado sobre la base de los comprobantes o
facturas de los gastos efectivamente realizados por el Contratista que hayan sido aprobados
por la Inspeccion.

El pago de gastos correspondiente a la Administracion surgira de aplicar la incidencia
cotizada sobre la Suma Provisional realmente utilizada, y se pagara en el sub-ltem 8.2 Gastos
por Administracion.

ARTICULO 9°: HONORARIOS PROFESIONALES
Item 9 Honorarios profesionales por Representacion Técnica

Se pagaréa en forma proporcional al monto de obra ejecutada.

El Honorario Profesional por Representacion Técnica que cotice el Oferente debera ser mayor
o igual que el Honorario Profesional Minimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires, calculado de acuerdo a la Tabla de Honorarios minimos vigente a
la fecha de apertura de las ofertas.

La Tabla a utilizar es la que corresponde a REPRESENTACION TECNICA Titulo V - Art 1°,
Dicha Tabla podra descargarse de la pagina web del Colegio de Ingenieros:
http://www.colegioingenieros.org.ar/_files/honorarios/Representacion%20Tecnica.xls
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Listado de planos

Planos de proyecto

e Plano N°1; Red
Planos tipo de agua

e AG-01 Zanja cafierias agua seccion tipica.

e AG-02 Nudo tipo- Caferias — Ramal de fundicion ductil (FD).

e AG-03 Nudo tipo- Cafieria maestras/distribuidora - Ramal de PVC.

e AG-04 Nudo tipo- Cafierias maestras/distribuidora ramal de Fundicién Ddctil (FD).
e AG-05 Conexion para hidrante @ 75.

e AG-06 Hidrante a vastago.

e AG-07 Marco y tapa para valvula incendio-Brasero para valvula esclusa.

e AG-08 Camara para toma de motobombas.

e AG-09 Tapay marco para toma de motobomba.

e AG-10 Camara y conexion para valvula de aire.

e AG-11 Camara y conexion para valvula de aire.

e AG-12 Marco y tapa para valvula de aire de fundicién ddctil c/ventilacion.
e AG-13 Marco y tapa para valvula de aire de fundicién ddctil s/ventilacion.
e AG-14 Marco y tapa tipo.

e AG-15 Camara de desagtie cafierias DN < 1000 mm.

e AG-16 Camara de desagtie cafierias DN > 1000 mm.

e AG-17 Marco y tapa p/ cdmara de desague cafierias DN < 1000mm.

e AG-18 Marco y tapa p/ camara de desaguie cafierias DN > 1000mm.

e AG-19 Instalacion de valvula esclusa.

e AG-20 Sobremacho para valvula esclusa.

e AG-21 Caja forma brasero en fundicion ddctil o poliamida.

e AG-22 Camara para valvula mariposa.

e AG-23 Marco y tapa para valvula mariposa.

e AG-30 Cruces ferroviarios grupo | D° 150 mm a 400 mm.

e AG-31 Cruces ferroviarios grupo 11 D° 500 mm a 1200 mm.
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e AG-32 Caja de acceso cloacal tipo brasero.

e AG-33: Camara de desaglie.

Carteles de senalizacion

e Carteles de sefalizacion.
e Carteles de sefializaciéon en los frentes de obra.
Carteles de Obra

e Carteles tipo 6 x 4
e Cartelestipo 10 x5
Planchetas de certificacion

e Caratula
e Planchetas tipo red de agua
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Cafieria sin diGmetro ni material indicado son AC 60 y 75 mm o Empalmes de cafierias a @ 250mm FORVATO:
- Plano: Red
A3 ESCALA: S/E FECHA: FEBRERO 2017 PLANO N°:
PLIEG-2017-02714( I,38-g;j,D.EBA_- DP
1 2 3 4 IH 5 I 6 I 7 I 8

AYCMIY SPC
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Planos Tipo

PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable en la ciudad de Olavarria - Partido de Olavarria
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VER NOTA 1 Superficie existente

N\

2R

%
i50 % RELLENO FINAL
o2 90% PROCTOR
%
%
% . .
Cinta de advertencia
cafierias metdlicas 6
N cinta de advertencia
X y deteccién cafierias
K RELLENO DE ZANJA no metalicas.
Variable > 90% PROCTOR
%
%
%
2 % 'Omm
% Y
% Omm
%
X L
Zona de cafio 78K
compactacién DN
90% Proctor X
N
N
A 00000000020 0039 Lecho de apoyo
100mm % 0902020" | 36058085
| % 50° 22523032325
} Z TR
%
"A” Ancho de zanja
DN A
mm mm NOTAS:
VER NOTA 2
( ) 1.— La superficie deberd ser reconstuida de acuerdo a las
80 400 especificaciones técnicas.
100 400 -
2.— La distancia "A” corresponde a la distancia minima libre
150 500 . . .
entre las paredes de la zanja a la altura del interior
200 500 de la cafieria. De ser necesario entibamiento, se efectuard
250 600 el sobreancho correspondiente.
300 700
400 800 3.— La seccion de la zanja a emplear en cada caso se
>500 DN+500 determinard considerando las condiciones locales
del suelo y el tipo de cafieria a instalar.

ABSA

ZANJA CANERIAS AGUA PLANOTIPO N°

SECCIONTIPICA AG-01

PLIEG-2017-02714038-GREBA-DPAY

CMI

Y SPC
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R R
RRRRRRRRR

\\Z\\Z @ Ramal Te DN1 x DN3 a bridas orientables
E\\//\\// @Vélvula esclusa tipo Euro 20 TIPO 21 DN1
\\,’\\,j @levulq esclusa tipo Euro 20 TIPO 21 DN3
@Vélvulq esclusa tipo Euro 20 TIPO 21 DN2

@ Reduccion DN1 x DN2 a bridas orientables

@Juntq de desarme

DN/4 Tipico

R LRI
INNNN
////\\//\\//\\//\\/

Hormigon H—13

DN1 DN2 DN3

80 — 250 | 80 — 250 | 80 — 250

NOTAS:

— El contratista deberé disefiar y calcular el bloque de
anclaje de acuerdo a las condiciones del terreno natural.

ABSA NUDO TIPO - CANERIAS - PLANOTIPO N°

RAMAL DE FUNDICION DUCTIL (F.D.) AG - 02
PLIEG-2017-02714038-GREBA-DPAY CMIY SPC
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| :
| 2 4
% DN2 (PVC)
A | A
1
| 3
| S
| 6
1
| DN1 @ Ramal Te enchufe—enchufe DN1 x DN2
+ (PVC)
| @ Cafio recto a bridas longitud 1m DN2
| (3) veiivula esclusa tipo Euro 20 TIPO 21
(Tipo 24.1 o 25.1 eliminar la pieza @)
@Tronsicién brida—sofo DN2
@ Bloque de anclaje. Hormigon H—13
@ Cafio de P.V.C. DN2
//\/’\/’\/’\/’\/’\/’\/’\”\/f\”\//\\;;q DN/4 Tipico
Qj e
¥
1.56DN1 R-isi 2 '
2.5¢DN1
DN1 DN2
NOTAS:
. . 150 — 250 90
— El contratista deberd disefiar y calcular el bloque de
anclaje de acuerdo a las condiciones del terreno natural.
— Los enchufes del ramal deben quedar afuera del bloque de anclaje.
ABSA NUDO TIPO PLANO TIPO N°

RAMAL DE P.V.C. PLIEG-2017-02714038-GREBA-DPA]

Y CMI

Y SPC
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% B2
R W
AN SN
R &
R R
X R
N [ N
23 RZ
I N
0 R
N W
2 R
N 1 ,\\\
3 A
R

Z
2

R
R

2
A
SN SN
R R
N SN
) RZ
N SN
73 2
R RS
N SN

A
R

R
RKY
23 R
. AR D NI L LG, 2

/\
{\«

I
N

N R R R
R A R R AR

R R LRI RLRIL IR LRI IR,

DN2

|

i

g™ 4
=

|

|

W

%
N

N
/.
N

R
XA

A
NN

R
A

AN
R
KK

KA
\\\ b N NN N N N N NN NN NN NI NN
RA R GGG
! IR - N R R A A N R R AR RN
R RV
& (3)
K KA
A KA
0N KX
N KX
A KA
N A
\\//< 1 >//\
R A
AN N . .
\\Z\‘ | DN1 :j;\ Ramal Te enchufe—brida orientable (enchufe
A I
AN | KA solo o standard) DN1 x DN2
K | RR
R . R
R R @Caﬁo recto a bridas soldadas longitud 1m DN2
N
A R .
d Vélvula tipo Euro 20 TIPO 21
@Tronsicién brida—sofo o brida—enchufe standard DN2
@ Bloque de anclaje. Hormigdn H—13
RRRRRARRRRR A DN/4 Tipico

1.58DN

DN1 DN2

150 — 250 90

NOTAS:

— ElI contratista deberd disefiar y calcular el bloque de
anclaje de acuerdo a las condiciones del terreno natural.

— Los enchufes del ramal deben quedar afuera del bloque de anclaje.

— Si se usan vdlvulas Tipo Euro 20 Tipo 25.1 o 24.1, se eliminan las piezas @

ABSA NUDO TIPO PLANO TIPO N°
CANERIAS MAESTRAS/DISTRIBUIDORA 2G04
RAMAL DE FUNDICION DUC]IL (F.D.

3-2017-02714038-CHEBA-DPAY CMIY SPC

ATC LIS @ AL RENS
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Hormigdn armado H-21

Superficie Caja de fundicién dctil
existente para hidrante
(VER PLANO AG-07)
i
1

l Hidrante a resorte 875

! _
959 (VER PLANO AG—06)

50

Cafio de elevacidon
2?0 150 || 150 #80 con bridas

15*)0 - v

f R .z ne»
Piedra partida / ¥ \ gomgmdegd.o mampost.
§ ;: CONT. EN@

Caja forma brasero

Curva DN 80 con doble brida (VER PLANO AG—21)
Bloque de anclaje Superficie
existente

O -
o

| i
600 3({)0 — }———}3

Valvula esclusa
Euro 20 Tipo 21

Bloque de
anclaje

NOTAS:

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.

— EI contratista deberd disefiar y calcular el bloque de
anclaje de acuerdo a las condiciones del terreno natural.

— La superficie deberd ser reconstruida de acuerdo
a las especificaciones.

— Cuando la vereda sea de tierra se construird un bloque
de hormigon "B” de 300/300mm alrededor de los elementos..

PLANO TIPO N°

ABSA CONEXION PARA HIDRANTE @ 75

e

AG-05

PLIEG-2017-02714038-GRiEBA-DPA

\Y CM
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I

S LNNTRANLRNRRNN

CIERRE
X

7777 i
‘ S~ A CIERRE

T

Corte Valvula Incendio a Vastago (OSBA)

PLANO TIPO N°

HIDRANTE AVASTASQ.» 17001408 coetilBioavd

2017
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Marco y Tapa para Valvula Incendio- Fundicidn

Brasero para Valvula Esclusa- Fundicién

MARCO Y TAPA PARA VALVULA INCENDIO -

BRASERO PARA VALVULA EscLbdFC-2017-0271403

PLANO TIPO N°

5 GDENATPAY(

2017
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Superficie
existente

Pieza especial de bronce
fosforoso 118

Pieza especial
de F.D.

Tapa y marco
(VER PLANO AG-09)

VER DETALLE

/

E$1 0

?
®

V4
R
KA
& //\ //\
R
A

WAVER DETALLE

Pieza especial
de F.D.

X QL
AT,
R
AN
K

" ll_:H' ’B”, Mamp. F

4

o premoldeado

Piedra partida

)
F.D. #150/PVC #160
Bloque de anclaje

Pieza especial de bronce
fosforoso 8118

Tapa y marco

(VER PLANO AG-09)
Hormigén "B”
o mamposteria

NN
PR R R R R R R R
SO

TIIIRNX
%

F.D. #100/PVC @110

Bloque de anclaje

T 450 | |
150 | |

@ Superior 118m

Inferior 150mm @ Inferior 100mn
Superior 118mm
NOTAS: Bridas

ISO 2531
ISO 7005-2

Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.

El contratista deberd disefiar y calcular el bloque de

anclaje de acuerdo a las condiciones del terreno natural.

La superficie deberd ser reconstruida de acuerdo

a las especificaciones.

Cuando la vereda sea de tierra se construird un bloque

de hormigon "B” de 300/300mm

alrededor de la tapa.

Withworth
5 hilos por pulgada

=

ABSA

CAMARA PARA TOMA
DE MOTOBOMBAS

PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPA

PLANO TIPO N°

AG-08

2006

Y SPC



Pieza suplementaria
(con barra de anclaje
de hierro dulce #8mm)

10 1/

40
—
— = |_'_
LZQJ || 26 | 95 |
1£O
I 165 l
H T -— 710_ 592
25
qurojo i»—l— I_I
oscilante 100
— ,_\_
—
696 | SuperTicie
25 ) existente

—I_I_ .

7 J P :
R i 4K
X 40 [~ 25 5
\\ 37.5 o
CAMARA S
30 o
O
l< 60 |
| i
1=
1O
500 o ig
=
!o
lE
o ——
20}
600
i.l_._
NOTAS: :
Y [ v ———1
60
— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.
— El material del marco y la tapa seréd de fundicién ddactil.
— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN
segin Norma EN 124.
ABSA TAPA Y MARCO PARA PLANOTIPO N

ﬁ; TOMA DE MOTOBOMBA. . 1700714008 A2

14038-GDFBA-DPAY
2006
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1.00

@
5 S
o o é
L
Z
<
(@]
1.20
lm 0.90 on5|
IS 0 2 ®
| o T
K O ) N
= 1 ElE —= e}
| 3 — +—
g ol RS
S Bt 02
] o 2 &+ |18 @
s
d) 0.20
NN NN NN N S NN 22N
RRLRRRRRAIX - PRI, R
ORI 0.33 ; RN RN
KLILLLLILKLLLIKLZLIK : AR KL
o :
" I N
| N
[
g _
. =10 ]

Sl R E
0.15 0.55 0.15] 0.20 10.15 1.00
REFERENCIAS
() CAMARA DE HORMIGON SIMPLE H17 CARO PVC DN 50 mm
(@) VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO DN 50 mm (8 REDUCCION PVC DN2/50mm
(3® CODO BASE BRIDADO DE FUNDICION DN 50 mm CURVA 90° PVC DN2
(¥ VALVULA ESCLUSA DN 50 mm BRIDADA @) ANCLAJE HORMIGON H8
(5 CARRETEL BRIDADO H°F* DN 50 mm L= 0.40 m (2 RAMAL TEE PVC DN1/DN2
(®) POZO DE ACHIQUE 0.20x0.20x0.15 m (® TAPAS DE H* PREMOLDEADO 0.34x0.72x0.05 (29 Kg). CANT. = 3
(7) ADAPTADOR A BRIDA — PVC DN 50 mm DN1 Diametro Nominal de la Tuberia Principal > 110

ABSA CAMARA Y CONEXION PARA PLANOTIPO N
S VALVULA DE AlRELIEG-ZOl?—OZ?l@ES;%%?B-AEDEAlCMIY SPC
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Persiana ac. inox.

501

200x300

600

Mamposteria
revocada

Para tipo de valvula
VER ESPECIFICACIONES

R R
RRRRRRLZ

Hormigdn "B”,
mamposteria o
premoldeado

Piedra partida $5%

A

00

Tapa fundicién dactil
(VER PLANO TIPO AG—12)

Superficie existente

AL

s
XA

: e
2 X% 3 N RRLRLLZ

30| & [300]

o

=
% 00
ow |

Minimo DN

DN (Valv.) | A | B
60 y 100 700 450
150 850 600
200 1000 700

NOTAS:

Todas las medidas est@n expresadas en milimetros.

Cuando la vereda sea de tierra se construir@ un bloque

de hormigon "D” alrededor de la tapa.

de la persiana.

Sobre el revoque se aplicardn 2 manos de Pintura Tipo
previa mano de fijador concentrado Tipo Cintopldm o su equivalente en calidad.

Sobre la mamposteria se aplicard mrtero tipo "S” y luego mortero "N”.

En la parte superior del conducto se colocardn 4 rejillas para ventilacion
de acero inoxidable con malla tejida de bronce de 5x5mm del lado interior

Sobre la superficie del conducto en c/u de las caras se colocard el logo de A.B.S.A.

Casablanca c¢/teflén color blanco

Superficie
existente

NN NN NN NN SN NN S NN N
UL TR %
AV

DN

Variable

@

ABSA

CAMARA Y CONEXION PARA

VALVULA DE AIR

PLANO TIPO N°

E AG- 11

PLI EG-ZOl?—OZ?l@%&GDQ%éBA—DFMCM 1Y
NAcina-110-de 120
H(A\Jl' T LIV UC 1L JIJU

SPC



1000

900

S %

DDDDDDDDDDDDD

e A

BEAOOOCA000000
00000 gooog, |
00000 00000
00000 v A 00000

0agog 0oooo
000000oDoOoDoooo

@©

I !
| @
o

147

NOTAS:

— Todas las medidas estan expresadas en milimetros.
— EI material del marco y la tapa serd fundicién dactil.

— Deber@ resistir una carga de ensayo de 250 KN.
seglin norma EN 124.

— La tapa llevaré perforaciones de ventilacion
cuya superficie total "S” serd la indicada.

ABSA MARCO Y TAPA PARA VALVULA DE AIRE PLANOTIPO N*

— DE FUNDICION DUCTIL C/VENTILACION AG - 12
PLIEG-2017-02714638-GREBA-DPAY CMIY SPC

Seui 1141 Al 120
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A+100

R 00000000000000
(- I D0000000000000
000000000
00000000000000
oooog . 00000 | e
00000 “= 00000

00000 v A, 00000

00000 I
00000000000000

DN (Valv.)| A | B
80 y 100 900 | 550

150 1050 500
200 1200 600

NOTAS:

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.
— EI material del marco y la tapa serd fundicidn dactil.

— Debera resistir una carga de ensayo de 250 KN.
segin norma EN 124.

ABSA MARCO Y TAPA PARA VALVULA DE AIRE PLANOTIPO N°

DE FUNDICION DUCTIL $/VENTILAGION, . mm&g&;gmmwsm




Superficie existente
660

600

640

NOTAS:

segin norma EN 124,

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.
— El material del marco y la tapa serd fundicién dactil.

— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN.

ABSA

MARCO Y TAPA TIPO

PLI EG-2017-02714038-619E_B%- DPAY

PLANO TIPO N°

2006

CMI
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CANERIA

N

LR
R \\j
SN
K
o o R
) ©|
(& < g
O]
0 L
g NF L
2.00 0.60
REFERENCIAS
(1) ANCLAJE HORMIGON H8 (7) CANO PRE—MOLDEADO H'S" #600 mm
(@ CURVA 45" PVC DN 110 mm RELLENO HORMIGON H8
(3 ADAPTADOR PVC—BRIDA (3 MARCO Y TAPA HF ¢600 mm
(%) VALVULA ESCLUSA DN 100 mm BRIDADA LOSA HA" 88 c/10 AMBAS DIRECCIONES
(6) cANO PVC CL4 DN 110 mm () RAMAL TEE PVC
(6) CAJA BRASERO H'F PARA VALVULA ESCLUSA
PLANO TIPO N°

TN AL RENS SIS

CAMARA DE DESAGUE
CANERIAS DN < 1000pEG-2017-02714038-CDEBA DPAY

2006
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Marco y tapa 800

(VER PLANO AG—18) Superficie
existente
~
R R R R R R X R R R R R R R R R R
R, /\/\\/\/\\/,}/)\/‘ i\‘/»,::/,\\/\\/\\/\\/\‘/\\/\\/\‘/»‘/\\/\\/\\/\\/\‘/\\/\\/\\/
1 X
A
DA Variable
K
A
K
A
R
. . KN
Revoque interior mx,g\
N~
Mortero "S” (1ra. capa) W
R

"R” (2da. capa)

HA H—21

2000 Pozo de achique

500x500mm.

Aro de empotramiento

Perforacién 8100

Piedra partida

Contrapiso

Hormigdén de asiento
Tipo "D”

Bloque H H-8

Vélvula tipo Euro 20

Aro de empotramiento

(]
(

1

NOTAS:

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.

— Hormigén H-21.

— Acero ADN—-420.

— Si se emplean moldes metdlicos no se requerird la ejecucidon de los revoques interiores.

— En suelos agresivos o en presencia de napa de agua agresiva se empleard cemento A.R.S.

— Deberd verificarse a fisuracién para la condicién especificada como: "Fisura muy reducida”.

— Vastago de maniobra de acero SAE 1020 para torque equivalente o correspondiente a la vdlvula.
— El relleno alrededor de la cdmara se compactard al 95% del Proctor.

— La superficie deberd ser reconstruida de acuerdo a las especificaciones.

— Cuando la calzada sea de tierra, se construird un bloque de hormigdn "D” de 300x300mm.
alrededor de la tapa.

ABSA CAMARA DE DESAGUE PLANOTPO N

CANERIAS DN >1000 mm. AG-16
PLIEG-2017-027 TA038-GREBA-DPAY CMIY SPC
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Superficie existente

660
""" X NN NN N R
SO N \:\:ﬁp, T\,r;\ﬁ N\ AR
600
640

NOTAS:

— Todas las medidas estén expresadas en milimetros.
— ElI material del marco y la tapa ser@ fundicién dactil.

— Deberd resistir una carga de ensayo de 400 KN.
segln norma EN 124.

ABSA. MARCO Y TAPA P/ CAMARA DE DESAGUE PLANOTIPO N°
e CANERIAS DN < 1000 M. e6-2017-02714036 CBEBA-DPA
2006

CMI
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NOTAS:
— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.
— ElI material del marco y la tapa serd fundicion dactil.

— Debera resistir una carga de ensayo de 400 KN.
segln norma EN 124.

ABSA. MARCO Y TAPA P/ CAMARA DE DESAGUE PLANOTIPO N°
ﬁ CARNERIAS DN > 1000 mpLEG-2017-02714033/SBEBR -DPAY CMI
2006
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Hormigdn “D” (VER NOTA)

300 Superficie existente

able

Vari

Vdlvula esc
tipo Euro

Blogque de anclaje
hormigén H—-13

R R R R R R R R R R Rk R R R R R
R R R R R R R R, . >\\//:\//:/ R R R R R RN,
A

R,
RS

D

R
AR

R

Caja forma de brasero
(VER PLANO AG-21)

Sobremacho
(VER PLANO AG-20)

110 PVC

Unidad telescdpica
segln fabricante

Transicidén brida enchufe
Para PVC O FD segln
modelo de vdlvula

lusa
20

N
AR
N

R R R
NUUSUNIUI

N

X
S

NOTAS:

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.

— Bloque de hormigén "C” a construir cuando la calzada o vereda sea de tierra.

ABSA

AGUAS BONAERENSES'S:A.

INSTALACION DE PLANOTIPO N°
AG-19
VALVULA BSCLUSA, EG-2017-02714038-GDEBA-DPAY,

p;'lgina119dp1?Q

CMIY

SPC



Segln disefio del fabricante
/ S
T
| N
—- —-:—————-————————-—-——-—- 22 29
I ‘ I
I
[
A 80 22
29
B
DIMENSIONES
Dia@m. Nominal Vélvula| A | B
mm mm | mm
50 a 75 50 | 50
100 a 200 70 | 56
250 a 1500 70 | 70
NOTAS:
— EI montaje del sobremacho a la vdlvula se realizara
de acuerdo con el disefio de cada extremo del eje.
— EI sobremacho se asegurard al va@stago mediante un
pasador o espina de material anticorrosivo, que no
deberd absorver los esfuerzos de apertura y cierre
de la vdlvula.
— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.
ABSA SOBREMACHO PARA PLANOTIPO N
——— VALVULA ESCLUSA AReA3
PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAY CMIJY SPC
2006
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{ro bisagra

175,00
214,00
2 2
¢ 160
| 3 110 | Superficie
| | existente
% 90 —
|
|
200
|
% |
NOTAS: | ¢ 240 |

— Todas las medidas estén expresadas en milimetros.

— Material: Fundicién dactil 6 Poliamida con carga de fibra de vidrio y carga UV

ABSA CAJA FORMA BRASERO PLANO TIPO N°
s EN FUNDICION DUCTIL O POIANMEA17-02714033 3EBA-DPAY CMIY SPC

2006

T
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0.50 a b

Zona de losetas desmontables

Junta tipo Gibault

c/

Espigas acordes a la junta

0.50

ﬁPozo de achique

(0.50x0.50x0.15)

Marco y tapa

(Ver plano AG—23) \l\__l

Escalones
de aluminio

Variable
maxima 1m.

HA" H=21 — A42
Aro de empotr.

Junta el@stica

Espiga acorde a la
cafieria a instalar

Contrap|so pen 27
Esp. 0.10—Mortero "E”

H' de asiento tipo "D”
Esp. 0.10

NOTAS: Pozo de achique

— Todas las medidas estdn expresadas en metros.

— Cuando la calzada sea de tierra se construird
un bloque de hormigon

— Las piezas especiales se construirén en acero o fundicién ddctil s/especif. técnicas.

— Las dimensiones d y f son funcién del equipo a instalar, pero en todos los casos
se respetarGn las direcciones que se indican respecto a los ejes de vdlvula y cafieria.

— Este plano es para referencia del contratista en cuanto a dimensiones. EI mismo deberd disefiar
y detallar la cdmara estructuralmente de acuerdo a las cond. de carga y del terreno natural exist.

— ElI relleno alrededor de la cGmara se compactarG al 95% del proctor.

"D” de 30x30cm alrededor del marco y caja forma de brasero.
— La superficie deberd ser reconstruida de acuerdo a las especificaciones.

Caja brasero

Superficie
(Ver plano AG—21)

existente

Losetas
desmontables

oD a bl c e A B | h

H
(mnimo)

0.300(0.203/0.300/0.710(0.800/1.2000.800(1.250 2.000/1.900
0.400(0.203/0.300/0.710/0.800/1.2000.500(1.200 2.000/1.900

CAMARA PARA
—_— VALVULA MARIPOSA | £6-2017.027

PLANO TIPO N°

AG -22
14038-GDEBA-DPAY,

2006
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| |
|
I

f
$800

#1000

NOTAS:
— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.
— EI material del marco y la tapa seréd fundicién dactil.

— Debera resistir una carga de ensayo de 400 KN.
segin norma EN 124.

ABSA MARCO Y TAPA PARA PLANOTIPO N°

—

—

VALVULA MARIPOSAPLI EG-2017-0271403éA-\CC5;D-EQBsA-DPA Y CMI)Y SPC
2006

N2 IERAL RE IS L5

pagina 122 de 139




(82—9V ONVId ¥3A)

ojunfuod blb)

SOJWL|IW US SDPIPAN : VION

popIsUsq Dy

ous|Rdllod bLIBYDD

DIOPINGLI}SIP
Dl1oyDy

(LZ—9V ONV1d ¥3A)

DLIDI[IDIWOP UQIXauo)

Vv 3411v14d

pJopingusip

DIIBUD) >\
]

-

vV 37vIEd d3A _

T 22
R
NN

Y

0}DJ3U0D
op oywiI]

DpDZ|D)

|pdioiunpy
paul]

PLANO TIPO N°

ABSA

CONEXION DE AGUA
DISTRIBUIDORA EN VEREDA OPHIREHA2017-02714038 BEEA-DPAY CMIY SPC

2006

123 de 139

pagina




AEoz Lm>v

SoJ}pWl|iW US SDPIPSK

ospd ap aAp|| pbiod plD)

'9}0S8) D UQIOUS}] 8P DINA|DA U0D A
Ol0IAJ8S Bp 8400 DJpd DWws}sis A DOO| DOJSN} UOD
‘aouolq 8p DOlIQ4Se DJas ospd ap SAD|| DT

:DJON

* VION

DJOPINGLASIP

DIIaUD)  \

popisusg b}y

03}DJ3u0d
3p oyWl]

ous|ijallod DLIBYD) . /

vV 3TvIEA d3A

DpDZ|D)

DJopINqU3SIp
FIE]TS)

Vv 3411v14d

(£LZ—9V ONVId ¥3A)

DIIDI[IDILUOP UQIXauo)

odioiunpy /
pauLT

PLANO TIPO N°

o
7))
=
O
Vl
&
aQ
RS
o5
<Q
0]
™
(@)
3
N~
AN
o
~
—
o
A
0]
A
<Z
UZ
GL
< <
w O
S %
yd
Z O
S 32
oz
—I
(%)
)

2006

124 de 139

pagina




Calzada Corddn

\

]
Limite de |

contrato "\ .
1
|
300
]
|
500

Vereda

Cafieria Polietileno

]
:/_MWF
1

Alta Densidad

Conexién domiciliaria
(VER PLANO AG-27)

Linea

| _\ Carieria

distribuidora

NOTA : Medidas en milimetros

ABSA

CONEXION DE AGUA

PLANO TIPO N°

DISTRIBUIDORA EN MISMA VERERA.2017-02714038 Bt -DPA

2006
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Cafheria PEAD

para Conexion Domiciliaria
(diagmetro minimo 20 mm)

PEBO

Silla de fundicion ddctil

Cafnieria Distribuidora

Acero Inoxidable

Abrazadera "Silla — Estribo”

ABSA CONEXIONES DOMICILIARIAS PLANOTIPO N°
— EN CANERIAS DE FUNDICION N
ﬁ Y ASBESTO CEMENTO  pL|EG-2017-02714038-GDERA-DPAY

2006

In;'lgi nal26del139

CMI

Y SPC




Distribucion ——

T

_EAJG_YWEDQO

jA

Caja y tapa de poliamida PAG66
reforzada con fibra de vidrio
(ver especificaciones)

Medidor de
Superficie existente agua potable

Valvula de corteX; ,)/Q '
de bronce '/

ésferica de paso totalX

Vélvula de
retencidon

Relleno
\or 50,15 N e KR compactado

A S A A A a_mano

e A oporte antitraude del

Sistema de medicién

VER DETALLE A

Loseta polietileno de :
alta densidad PEAD o

Fondo
equivalente

Cama de arena

Valvula de Medidor de
I I corte de bronce agua potable
ésferica de l Valvula de
Soporte antifraude del paso_total Espiga con retencidn
Sistema de Medicién 2 arandelas incorporada
de chapa de acero roscadas al medidor
inoxidable. Esp: 1mm

| -
|
|

;ILJ NOTAS:

— Las dimensiones estan dadas en milimetros

— Dibujo sin escala

PLANO TIPO N°

ABSA CONEXION DE AGUA
pr— DETALLE CAJA CONJUNIO . o+, N2

02714038-GDEBA-DPAY CMIY SPC
2006

ASTREN AERETISESES

naginal27 de 139
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40 NOTAS:

— Las dimensiones estan dadas en milimetros

— Dibujo sin escala

PLANO TIPO N°
CAJA PARA MEDIDOR Y LLAVE DE PASO
DE PRFV AG - 29
PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAY/CMI Y
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Minimo 2200

1000 1000
] Pendiente de la camisa hacia la cémara
(1 )
01— 0
! - i i/ |
Ancho zona de vias R
Junta y Piez Junta y Pieza

de transicidn

de transicidn

i_es necesario Relleno si es necesario
4
300
D Mamposteria — Junta eldstica
L \/ \/
\> A% | 74009 A
Cafio camisa /\
de ACERO I 300
K
Y 300 1000 300
Cafio conducto>/ Elementos Q—l
de PVC/PRFV/PEAD Deslizantes B
Tapa hermética
N Y SV
ANE v, 610c/15 LA R
150‘V\ e T />\//\ o\ v 3 300.4\//\
L <%7K610c/15 % K
N TR 2 0
K K« K NS
N v
0 K& i Revoque'R’ &K
2000} \\\//\ Ver especificaciones\ \\/\
\//. para relleno y Q
o compactacion
KK P (@) 100
] s o A N Cowramcmg 200
150} . . . o 150
Relleno de Hormigén "B” Hormigdén de asiento Tipo "D }
alisado de cemento
DIAMETRO CANO CONDUCTOR CANO CAMISA
NOMINAL DIAMETRO | DIAMETRO DIAMETRO
DEL CRUCE| MATE- | INTERIOR | EXTERIOR | FSPESOR | MATE- | INTERIOR | ESPESOR
D'(mm)| ™ [Di(mm)|De(mm)| e(mm) | R4 |Di(mm)|ec(mm)
150 e - 160 7.7 300 4.75
200 7] - 225 10.8 350 5.4
g °
250 g - 250 1.9 b 400 6.1
300 g - 355 15.0 = 450 6.8
w0 7o g| 400 - 5.5 500 7.5
NOTAS: s00 ado 500 - 55 610 7.5

— Medidas en milimetros

— Ver especificaciones para los requerimientos especificos de la

autoridad ferroviaria

ABSA

CRUCES FERROVIARIOS GRUPO |

PLANO TIPO N°

D° 150 mm a 500 mm

PLIEG-2017-0271.

AG-30
015

CMIY
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1 1 1 1
Mfrimo 2200
1000 1000
Pendiente de la camisa hacia la c@mara
( )
Q | 0
= =/
Ancho zona de vias I/: Junta y Ffie-z<:|
de transicién
Relleno 5
c/arena ;
./// $10c/15 Q—[ |
T e e=15 450
\\ -
ARag | ¢ = ) 24009 4
vy T T i
S 2 Y
/< : 1000
X o /\\ | ‘
X\ | 450
Asiento de f
hormigdn "D” \\*X 450 1000 450
= Elementos 4—1
Prerevestimiento ."-""=':-:’_-.:.Z._' S deslizantes B
qL‘Jtopor‘tqnte‘ de N «/ Camisa de
acero tipo tdnel liner 7 //\//>//> > hormigén armado
Tapa hermética
300
i “Ner especificqciones'y i
para relleno y 2
4 compactacion 2
150 T s 4 7 /\
Junta eldstica
03 450 _
100 % é
15020O
150 1 #10c/15
NOTAS: Eg;m’i’gD%n de asiento \ #8c15
— Medidas en milimetros
— Ver especificaciones para los requerimientos especificos de la autoridad ferroviaria
ABS CRUCES FERROVIARIOS GRUPO Il PANOTRON
< o 3]
D° 600 mm a 1200 My 1G-2017-02714038-B5E84-DPAYCMIY SPC
2006
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Carteles de senalizacion

PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable en la ciudad de Olavarria - Partido de Olavarria
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CARTELES DE SENALIZACION

085 —

- ] I —
[@N|]
~ UNA SOLA MANO §
| | 2
QU -
o
O
AN
—Y S
S 1.20

| | || || | |
CERRADO AL TRANSITO ZANJA ABIERTA

X\ﬁﬂ T\\mi

PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAY CMI1Y SPC
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CARTELES DE SENALIZACION EN LOS
FRENTES DE OBRA

—— UJU —  pLasTICO
‘ CORRUGADO
Nombre de obra O SIMILAR

0.0

Nombre de obra

Buenos Aires
Provincia

PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAY CMI1Y SPC

pagina 133 de 139



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Cartel de obra

PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable en la ciudad de Olavarria - Partido de Olavarria
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Cartel de obra (6x4)
Partido

Nombre de obra

Buenos Aires
Provincia

PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAY CMI1Y SPC
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Cartel de obra (10x5)

Partido

Nombre de obra

Buenos Aires
Provincia

PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAY CMI1Y SPC
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Planilla de oferta

PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable en la ciudad de Olavarria - Partido de Olavarria
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PLANILLA DE OFERTA

Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable en la ciudad de Olavarria - Partido de Olavarria

Item Descripcioén Unidad de | Cantidad Precio Importe
medida Unitario Parcial
1|HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO EJECUTIVO global 1
2|PLAN DE GESTION AMBIENTAL global 1
3|[EXCAVACION Y RELLENO PARA INSTALACION DE CANERIAS m?®
3,1|Excavacién y relleno para cafierias DN 75 mm a DN 110 mm 7.430
3,2|Excavacion y relleno para cafierias DN mayor o igual a 160mm 1.460
4[PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS m
4,1|Caferia PEAD diametro 90 mm PE 80 PN10 12.380
4,2|Cafieria PVC diametro 160 mm Clase 6 440
4,3|Cafieria PVC diametro 200 mm Clase 6 560
4,4|Cafieria PVC diametro 250 mm Clase 6 780
5[VALVULAS Y ACCESORIOS Unidad
5,1|Valvula esclusa EURO 20 didmetro 90mm 62
5,2|Valvula esclusa EURO 20 didmetro 160mm 3
5,3|Valvula esclusa EURO 20 didmetro 200mm 2
5,4|Valvula esclusa EURO 20 didmetro 250mm 4
5,5[Hidrante a vastago 20
6|CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Unidad
6,1|Conexiones domiciliarias de agua cortas 800
6,2|Conexiones domiciliarias de agua largas 800
7|LEVANTAMIENTO Y REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS m?
7,1|Levantamiento y reparacion de veredas 5.330
7,2|Levantamiento y reparacién de pavimentos 600

PLIBEG-2017-02714038-GDEBA-DPAY CMI1Y SPC
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PLANILLA DE OFERTA

Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable en la ciudad de Olavarria - Partido de Olavarria

Item Descripcioén Unidad de | Cantidad Precio Importe
medida Unitario Parcial
8|SUMA PROVISIONAL global
8,1|Reembolso de gastos 1({$ 250.000,00 | $ 250.000,00
8,2|Gastos por administracion 1
9|HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION TECNICA global 1
IMPORTE TOTAL:

PLIEG-2017-02714038-GDEBA-DPAY CMI1Y SPC
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