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OBRA: “Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable en la ciudad de

Olavarria”, en el partido de Olavarria.

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “Recambio y
Readecuacion de Redes de Agua Potable en la ciudad de Olavarria”, en el
partido de Olavarria, con el fin de realizar la obra de conformidad con las
Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacién asciende a la suma de
peso treinta y un millones once mil doscientos treinta ($31.011.230,00).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G.,, P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Unidn Transitoria de Empresas.

DIPAC: Direccion Provincial de Agua y Cloaca.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Agua y Cloaca.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de PRECIO UNITARIO.

Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Precio

Unitario”, ello significa que:
a) El Precio ofertado por el Oferente para cada ftem debera ser Gnica y
exclusivamente para cubrir el ftem en cuestion, y debera reflejar sin
distorsiones (valores mayores o menores) el valor de la provision de
materiales, del equipo y de la mano de obra para la ejecucion de todos los
trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares vy

Generales, necesarios para la correcta terminacion de los mismos, de tal
manera que la oferta total sea balanceada. = PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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b) El Precio comprendera todo lo necesario para suministrar los equipos,
materiales y mano de obra y construir la totalidad de los items de acuerdo
con la sana intencion del contrato y las mejores practicas de la ingenieria.
lgualmente, todos los items cotizados comprenderan, en su conjunto, el
precio total para la construccion de la totalidad de la obra, la que debera
guedar funcionando adecuadamente al final del proceso de construccion.

c) Todo item que a juicio del Oferente no esté contemplado en la Planilla de
Oferta, se entenderd que estad contemplado en los ftems incluido en dicha
Planilla. Asi, la oferta del Oferente debera contener el precio total para la
ejecucion de la totalidad de la obra, de tal manera que la obra pueda
funcionar adecuadamente de acuerdo con la sana intencién del contrato y
con las mejores practicas de la ingenieria.

d) EI Contratista esti obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en
los lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la
mano de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a
cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la
documentacion.

e) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el
monto de dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificandose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del diez por ciento (10%) del monto de
contrato. Se deberd acompafar en la documentacion de la oferta el plan de
inversién de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del
mismo se efectuarda descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(10%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitird un
Certificado de Anticipo, cuyo importe serd equivalente al 10% del Monto del
Contrato, que deberd ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los
medios establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n°® 5.488/59
(conforme mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

El anticipo financiero no podra ser utlizado para el pago de personal del
Contratista.

PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.1.6. FORMA DE COTIZAR

Se contratara por el sistema de precio unitario para cada una de las tareas de los
tems de acuerdo a la planilla de cotizacion que se agrega al presente Pliego. Al ser
el sistema de contratacion por Precio Unitario se consideraran incluidos todos los
servicios, ingenieria de detalle, mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento
que fuera necesario prestar o proveer para llevar a cabo todos los trabajos de
acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. Por consiguiente el
precio por un trabajo comprendera todos los gastos, desembolsos, pérdidas,
utilidades, impuestos, sellados, seguros Yy cualquier otra retribucion como
contraprestacion por la ejecucién total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto,
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacién de cada uno de los items el valor debera expresarse en nimeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un andlisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utlizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecerd ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos analisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Se fija como plazo de ejecucidn total de la obra trescientos sesenta y cinco (365)
dias corridos, iniciAndose la misma con el Acta de replanteo de la obra conforme lo
establecido en el Articulo 29° de la Ley 6.021, su Reglamentacion y modificatorias.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de INGENIERIA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacidn, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas
regularmente constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal
para obligarse.

Las empresas Oferentes solo podran participar en fopmgagdoiduabal ¢osepnERA-DTOPMIY SPGP
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pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma
conjunta, ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones
Transitorias no podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracién superior al tiempo que demande la ejecucién de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara
facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus
integrantes, quien podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato
de que se trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompaiiar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para
operar en la Republica Argentina.

f) Acompafar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumird la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacién en caso de resultar Adjudicataria de
la Licitacion, renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el
plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, deberd presentarse un compromiso de
conformacion de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
UTE.

PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta y cinco (365)
dias corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto
del material como del trabajo y equipos.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA

Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la
legislacion vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias héabiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de
las ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccién
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de
lunes a viernes de 10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacion ha sido fijado en la suma de pesos quince
mil quinientos cinco con sesenta y un centavos ($15.505,61.-), teniendo en
cuenta las caracteristicas propias de las mismas, como asi también la
trascendencia e importancia que reviste la presente Obra para el interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el
periodo para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacién el proponente deberd completar el
formulario de obtencién de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el
que tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razén social,
CUIT, domicilio especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas
al adquirente de la documentacién en el domicilio especial constituido en el
formulario sefialado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno

de sus integrantes adquiera la documentacion de la licitacion, lo cual podra hacerlo
a su nombre, o a nombre de ély otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias
habiles, el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las

propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacidn
licitatoria PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran
en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones ,
sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el horario de 10,00
hs. a 15:00 hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dard respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan
obtenido la documentacion de licitacion a los domicilios que han constituido al
momento de obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con
Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin
Consulta”. Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracion respecto de la documentacion licitatoria
debera ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni
se tomaran en cuenta las consultas via correo electronico, careciendo de validez
las eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de
Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual
formaran parte).

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran
a disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos
(2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccién
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos. Los oferentes so6lo podran tomar vista de las ofertas no
permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningun concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de
Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, y estar
firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante
debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 10 de 54



b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.24 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.25 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: Ingenieria - ESPECIALIDAD: Ingenieria
Sanitaria

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $30.586.418,63

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por
el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos
0 mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar
inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar
las capacidades de contratacién individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcion Provisorio, deberan presentar en la Mesa de Entradas de la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59,
piso 6, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo
de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la Oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo,
visite e inspeccione el sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por si mismo
toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el
Contrato para la construccion de las Obras.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.
PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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No se aceptard bajo ningln pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su Oferta incluye todas
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque
éstos no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de
las secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. EI mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P,, en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el
Profesional responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acompafiarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la
reparticion su consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un anico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N°
1y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberd acompanfar la totalidad de la documentacion
gue se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se deberd acompanfar la totalidad de la documentacién
gue se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores 0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que
no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBRE N°1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de Capacidad Teécnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaraciéon jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la
ciudad de La Plata, su nimero telefonico, fax y COfre%ﬂE&‘fQﬂ?%z;z 41703-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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4. Declaracién jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacién licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en
la subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A y B conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditaciéon, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. NOmina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. El Acta de Asamblea o Reunion de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo lll del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitaciéon y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de
la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud
de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de
Deudores Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacién transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Tecnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcion Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se
dispone en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econémica conforme Anexo Il.
2. Planilla de cotizacién conforme Anexo IV.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversiéon y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversién del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion
(firmada vy foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente.
El oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original. A su vez, se
debera incluir la Planilla de cotizacién y los analisis de precios de cada uno de los
tems en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando los precios unitarios y/o globales
segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno
de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignaciéon de un mismo precio, siempre se
dara prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articuo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021,

PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
o Certificado de Inscripcién Provisorio expedido por el Registro de
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires; y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Deberéa adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.29 AMPLIACION DE LA INFORMACION

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaraciéon de la informacién suministrada o cualquier otra que sea necesaria para
el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
gue existe una retraccidon tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacidn, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de
la garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra
visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes
declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la
ejecucion de la obra.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los pardmetros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en
los casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente
PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentaciéon completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente. En
caso de incumplimiento del presente requisito, se procedera al rechazo de la oferta.

El oferente deberd acreditar que ha ejecutado y terminado a satisfaccion del
Comitente en los ultimos 15 (quince) afios (contados hasta la fecha de apertura de
las ofertas):
PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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-9 km de redes de agua potable, didmetros de cafierias mayores o iguales a
90 mm. Estas cantidades se corresponderan con una (1) unica obra o ser el
resultado de sumar no mas de 2 obras antecedentes.

El oferente presentara una breve memoria descriptiva de cada obra, adjuntando
asimismo el nombre de la misma, contratante, plazo de ejecucion, lugar de
ejecucion, fecha de Comienzo y de recepcion provisoria y/o definitiva.

La acreditacion se efectuard mediante la presentacion del certificado de Recepciéon
Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con el Ultimo certificado de obra o
certificado de medicion final donde conste claramente las cantidades ejecutadas
gue se correspondan con las exigidas como antecedentes, o en su defecto la
certificacion de dichas cantidades por parte del Comitente que corresponda, todos
ellos debidamente autenticados, debiendo figurar claramente el nombre de la
empresa contratista.

En caso de empresas asociadas en unidn transitoria este requisito podra ser
cumplimentado por uno (1) o mas de sus miembros.

El Comitente podra ser publico o privado.

En todos los casos el Comitente se reserva el derecho de realizar las
constataciones que considere necesarias.

El oferente debera haber ejecutado las obras que presenta como antecedentes en
calidad de Contratista Principal, no aceptandose antecedentes como
subcontratista. Dichos antecedentes son patrimonio intransferible de la empresa
gue originalmente los origino.

En el caso que el Oferente sea una union transitoria de empresas, si las obras que
denuncia como antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma
integracion podra acreditar la informacion como perteneciente a ella para esta
Licitacion.

Para los antecedentes aportados por los miembros de la union transitoria de
empresas que hubieran sido ejecutados por otra unién transitoria de empresas de
la cual él fue miembro, se computara el valor del contrato ponderado por el
porcentaje de participacion del miembro en la unién transitoria de empresas
constructora de la obra antecedente, debiendo presentar copia del convenio de
union transitoria de empresas y del contrato de obra correspondientes. Se aplicara
el mismo concepto para el caso de un oferente individual que presente
antecedentes ejecutados como miembro de una unién transitoria de empresa.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

El Oferente debera nominar el siguiente personal esencial que debera afectar para
ejecutar el contrato:

- Un (1) Ingeniero Jefe de Obra con incumbencia profesional en el tipo de obra a
ejecutar, con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares.

- Un (1) Especialista en Medio Ambiente habilitado por el Organismo Provincial

para el Desarrollo Sostenible (OPDS), con por lo menos 3 afos de experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares. PLIEG-201/-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Oferente debera presentar sus respectivos Curriculum Vitae de acuerdo al
siguiente formato:

Ingeniero Jefe de Obra/Especialista en Medio Ambiente/Profesional en
Seguridad e Higiene

a) Datos personales

Apellido y nombres:

Nacionalidad:

Documento nacional de identidad:
Lugar y fecha de nacimiento:
Teléfono:

Para Ingeniero Jefe de Obra:

Matricula profesional N° (debera adjuntar certificacion de Colegio de Ingenieros de
la Provincia de Buenos Aires):

Para Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e Higiene

Matricula profesional N° (debera adjuntar certificacion de Colegio Profesional de la
Provincia de Buenos Aires que corresponda):

b) Titulos
- Grado (debera adjuntar fotocopia autenticada):
- Posgrado (debera adjuntar fotocopia autenticada):

c) Capacitacion en temas afines a las tareas a desempeniar

- Cursos, seminarios, congresos, etc. (debera adjuntar fotocopia de certificacion de
los mismos):

- Actividad docente y de investigacion (debera adjuntar certificacion de las mismas
por parte de los organismos que correspondan):

- Publicaciones:

d) Antecedentes laborales en obras de naturaleza y complejidad similares como
Jefe de Obra/Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e Higiene

- Cantidad de afios de experiencia (minimo 3): PL | EG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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- Certificacion por parte de Oferente de obras antecedentes donde actud el
profesional donde debera constar:

- Nombre de la obra:

- Comitente:

- Contratista:

- Fecha de inicio:

- Fecha de Recepcion Provisoria:

- Fecha de Recepcion Definitiva:

- Breve descripcion de la obra:

e) Otros antecedentes laborales
f) Otras referencias que puedan resultar de interés

Los Curriculum Vitae oficiaran de declaracion jurada y deberan estar firmados por
el Profesional, el Representante Técnico y el Apoderado del Oferente.

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los
requisitos minimos exigidos, la Oferta no sera rechazada, sino que se solicitara al
Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, segun corresponda),
para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podra ser rechazada
solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo
requerido.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si
los mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

Namero
No. | Tipo de Equipo y Caracteristicas minimo
exigido
1 Camiones volcadores (140 HP minima) 2
2 Retroexcavadora de 75 HP 1
3 Retroexcavadora de 138 HP 1
4 Minicargadoras de 60 HP 1
5 Hormigoneras de 150 lts 2
6 Generador de capacidad adecuada a los L
equipos
7 Equipos completos para ensayo hidraulico
de cafierias 2
8 Tunelera hidraulica o naftera 1
9 Bombas de achique y cafierias ylo 5
mangueras flexibles
10 | Equipos de compactacion manual 2
11 ngpos de compactacion mecanica de ZIQLIEG-201204241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
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12 | Aserradora para pavimentos 1
13 | Compresor y martillo neuméticos 1

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario B.

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los
requisitos minimos exigidos, la Oferta podra ser rechazada.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comisién de Evaluacién de Ofertas a fin
de elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho
informe tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las
herramientas necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del
pertinente acto administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de
Ofertas resolvera cual de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones,
explicaciones y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las
mismas puedan importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas
solicitudes seran realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6.021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion
de la adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el
orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que
se realizan dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracién jurada y/o
documentacién aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una
penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantia de oferta o de
adjudicacién, segun corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta
0 a la rescision de contrato en los términos de la Ley N° 6.021.
PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO

En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la
garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6.021
y su Reglamentacion.

2.3 DELAEJECUCION DE LA OBRA

2.3.1 Programa de seguridad e higiene en la obra

El Contratista debera dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de
seguridad e higiene del trabajo, sean éstas de caracter Nacional, Provincial o
Municipal. Respetara también las normas que corresponden segun la indole de
trabajos a realizar.

El Contratista aceptara todas las modificaciones que el Comitente le haga conocer
en el futuro respecto de normas internas concernientes a seguridad e higiene en el
trabajo.

El Contratista debera proveer a su personal de los elementos de seguridad para la
tarea que habra que desarrollar, debiendo implementar todas las acciones
necesarias para que dicho personal utilice permanentemente los mencionados
elementos.

El Comitente establece como objetivo el desarrollar todas las actividades laborales
con adecuadas condiciones de Higiene y Seguridad, para brindar la proteccion
necesaria a los trabajadores, a terceros, a las instalaciones y a los equipos.

Dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato, y antes del
comienzo de la ejecucion de la obra, el Contratista presentara para la revision y
aprobacion del Comitente un Plan de Seguridad e Higiene, detallando los métodos
especificos a ser empleados para cumplir con la Ley 19.587 de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, Decreto Reglamentario 351/79 y otros; Decreto 911/97
Reglamentario de Seguridad e Higiene para la Industria de la Construccion; la Ley
24.557 de Riesgos en el Trabajo (ART) y con el Pliego de Bases y Condiciones; y
toda otra ley, decreto y reglamentacién vigente que sea aplicable.

Asimismo debera nominar al Profesional responsable del Servicio de Seguridad e
Higiene. EIl profesional matriculado habilitado en seguridad e higiene sera el
encargado de la implementacion y seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene,
gue estara disponible durante todo el desarrollo de la obra para interactuar con la
Inspeccion de obra, y ademas se hara cargo en forma directa de la instruccion a su
personal de obra.

El incumplimiento en la presentacion del Plan de Seguridad e Higiene en tiempo y
forma, sera penalizado con una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato
por cada dia de demora.

Los desvios en el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene seran pasibles de
apercibimiento, multa y/o paralizacion de los trabajos segun sea la gravedad de la
no conformidad detectada a juicio de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera presentar el primer dia habil de cada mes la nbmina del
personal de obra actualizada, con altas visadas por la Aseguradora de Riesgos de

Trabajo (ART), informando altas y bajas de dicho personal y fecha de inicio y fin de
cobertura, todo visado por la ART. PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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El Contratista no podrd empezar la ejecucion de la obra si previamente el
Comitente no ha aprobado el Plan de Seguridad e Higiene de la misma.

Los gastos por las tareas demandadas para la elaboracién, implementaciéon y
seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene no recibirAn compensacién alguna,
entendiéndose que se encuentran prorrateados en los demas items.

2.3.2 Notas de pedido

En todos los casos en que deban originarse comunicaciones por parte del
Contratista con relacion a la obra que realiza, éstas deberan efectuarse mediante
"Nota de Pedido", que respondera a las siguientes pautas:

a) Tamairio oficio, utilizando la parte superior, dentro de un espacio no mayor
de seis (6) centimetros, para imprimir las siguientes caracteristicas:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACA - Di.P.AC.
OBRA: - PARTIDO DE

EXPEDIENTE N° CONTRATISTA:

b) Las "Notas de Pedido" seran recepcionadas en la Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo del Ministerio de Infraestructura y seran registradas
como "Alcance" del expediente de obra respectivo (articulo 44 del Decreto Ley
7647/70).

2.3.3 Plan de trabajos definitivo

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley
N° 6.021 de Obras Publicas.

Dicho Plan de Trabajos podra ser el aprobado en la etapa de pre-adjudicacion de la
obra, previa actualizacién de la fecha de inicio, siempre que:

1) No haya recibido observacion alguna en esa oportunidad.

2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a
modificar la metodologia de ejecucion de los trabajos y por ende la programacién
de los mismos.

En caso contrario, el Contratista debera confeccionar y presentar un nuevo Plan de
Trabajos para su aprobacion de conformidad con lo establecido en el punto 2.2.7.1
inciso 13.

2.3.4 Requisitos para ejecutar la obra

Previo al replanteo de la obra, el Contratista deber4 cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:
e Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.
e Entrega de nomina del personal de obra visada por la Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.
e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.
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e Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

e Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

e Relevamiento fotografico y video-filmacion, certificado por escribano publico,

del estado de las veredas y calles a ser afectadas por la traza de la obra.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a traves del

Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.

Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo
“Programacioén de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).

e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e
interferencias” de las presentes Especificaciones).

2.3.5 Replanteo de la obra

La Direccion Provincial emplazara al Contratista a iniciar el replanteo dentro de los
cinco (5) dias de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento del
articulo 28° de la Ley N° 6.021.

Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, el Contratista
debera adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de la obra, presentando
dicha adecuacion a la Reparticién en un plazo de diez (10) dias corridos, en dos (2)
copias y el soporte magnético pertinente.

2.3.6 Carteles de obra

El Contratista debera colocar dos (2) carteles de obra, segun el disefio y
caracteristicas que se especifican en el presente Pliego.

Se debera garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo
para aplicacion al exterior, asi como la estabilidad de los carteles hasta la
Recepcion Definitiva de la obra.

Los carteles deberan ser retirados con autorizacién de la Inspeccion, previo a la
Recepcion Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

2.3.7 De la medicién

1) Normas de medicidn

Para la medicion de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regiran las normas
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. En los casos no previstos en

dichas normas, el Comitente resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica

de la construccion.

2) Registro de Mediciones

Este registro sera llevado por el Inspector de Obras y se detallaran en él todas las
mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la

vista como los que deban quedar ocultos, a medida gl 6-28yAVARIIRHGEIREBA-DCOPMIY SPGP
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Los computos se acompafiaran con los croquis que se estimen necesarios para su
perfecta interpretacion. Cada folio sera firmado por el Inspector de Obras y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacion de los trabajos se consideraran exclusivamente los
valores asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por el
Inspector de Obras, el duplicado se entregara al Contratista y el triplicado
acompafara a los certificados de obra. Este registro permanecera en obra en la
oficina del Inspector de Obras.

3) Medicion de la obra

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos por periodos
mensuales, que cerrardn el Ultimo dia de cada mes.

La medicion se realizara dentro de los primeros quince (15) dias siguientes al del
vencimiento del periodo mensual. Sera efectuada por el Inspector de Obras con
asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia determinara la
no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion. El Contratista
proporcionara las personas competentes, los medios y los materiales que requiera
el Inspector de Obras para efectuar las mediciones.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que
llevara el Inspector de Obras y seran comunicados al Contratista por Orden de
Servicio dentro de los dos (2) dias habiles de finalizadas.

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresase disconformidad
con la medicion, se labrard un acta, con los fundamentos de la misma, la que se
resolverd junto con la medicién final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podra presentarse ante el Comitente dentro de
los cinco (5) dias habiles administrativos de labrada el acta, formulando los
reclamos a los que se crea con derecho y solicitando se revea la mediciéon
impugnada. El Comitente debera resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de
los diez (10) dias habiles de notificado el mismo. Transcurrido dicho plazo sin que
se pronuncie, se entendera que el reclamo ha sido denegado, sin perjuicio de lo
dispuesto en el parrafo siguiente.

Las mediciones parciales mensuales tienen caracter provisorio y estan supeditadas
al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones
provisorias, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita
una nueva medicion.

Las mediciones, como cualquier acto de obra o administrativo que realice el
Contratista o el Inspector de Obras contaran con la presencia a voluntad del
Comitente. La concurrencia o no del Comitente no relevara al Contratista de sus
responsabilidades ni impedira la realizacion de los actos.

4) Medicion de trabajos que guedaran ocultos

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacién de los materiales y
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por
pertenecer a partes de la obra que quedaran ocultos. Si no mediase tal pedido,
tendra que atenerse a lo que resuelva el Inspector de Obras.

La medicion, en estos casos podra efectuarse fuera de los periodos mensuales
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecuciéon de los trabajos. La
medicion asi realizada se incorporara al primer certificado que se emita.

Todo coémputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
debera registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios
para su perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacién de esos trabajos Seré'ﬁﬁ%iﬁjo‘i[ﬁgﬁ’ﬁ%ﬂﬁ@@ﬁ%%opm|y SPGP
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2.3.8 Del pago

a) Certificados: el pago de la obra se harA mediante certificados mensuales
expedidos de acuerdo con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021,
su Reglamentacion y modificatorios.

Para certificar mensualmente el Contratista deberd presentar la siguiente

documentacion:

e Original de Factura de la empresa, cumplimentando la normativa vigente
establecida por la AFIP, por el monto del certificado, descontando importe
por anticipo financiero (si tiene), con firma y sello de representante legal y
con importe total aclarado en letras.

e Original de boleta de aportes a la Caja de Ingenieria del Representante
Técnico o comprobante de depdsito, por un monto minimo del
correspondiente al certificado o deposito, tal que resulte un importe
acumulado de aportes ingresado superior al acumulado de certificacion.

e Copia de factura de honorarios profesionales del Representante Técnico Si
es profesional independiente, copia de las retenciones del impuesto a las
ganancias si corresponde; o nota firmada por la empresa en la cual declare
el tipo de relacion existente entre la empresa y el profesional, aclarando el
encuadre efectuado y copia de las retenciones del impuesto a las
ganancias si corresponde.

b) Pago de materiales acopiados en obra: la Direccion se reserva el derecho
de exigir al Contratista el acopio parcial y/o total de todos los materiales
imperecederos que integran la obra, segun la disponibilidad crediticia con que
se cuente.

2.3.9 Garantia de obra

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42°y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.10 Actualizacion del plan de trabajos

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberd actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo. Dicha actualizacion debera ser presentada por el Contratista
dentro de los quince (15) dias posteriores al bimestre vencido.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacién relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
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través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresion color y el correspondiente soporte
magneético.

2.3.11 Cumplimiento de normas municipales

La Empresa debera informarse acerca de las normas municipales que con relacién
a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en
gue se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que
pudiera significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales.
Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite
con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.12 Cumplimiento de normas ambientales

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a
nivel nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas
deberan cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se
considerard incluido en los gastos generales. El Contratista sera el Unico
responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires y la autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de Contratista, la Direccidén Provincial de Agua y Cloacas
se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacién en
materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Agua y Cloacas previo al
acto de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.13 Permisos y autorizaciones

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos
y/lo empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de
la obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El
Contratista sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable
a las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran
presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A.y
asume toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar
a la misma la falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y documentacion
correspondientes.

2.3.14 Multas
PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de
la aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como
porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere
aplicar la normativa vigente en materia de redeterminacién de precios de los
contratos de obra publica.

2.3.15 Proteccion de edificios, obras e instalaciones

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.16 Informe mensual

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
infforme  mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

2.3.17 Programacion de obras e interferencias

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccién de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacién de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.
Los gastos de su gestion incluiran la elaboracion de toda la documentacién
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y
aprobacién, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacién extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los ltems involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocion y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccion en tal sentido.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.
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Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de
los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista serd el uUnico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de
Su resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remociéon y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Deberd oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

Remocion de obstaculos

El Contratista debera efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que
puedan ser afectados por la obra.

Se entiende por hechos existentes, carteles publicos y privados, sefiales de
transito, maceteros, alambrados, arboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y
en general cualquier tipo de construccion no incluida en el punto "Interferencias de
Instalaciones de Servicios Publicos".

El Contratista previo a la iniciacién de un tramo de obra presentara al Comitente
para su aprobacion un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales
hechos.

El incumplimiento significara la plena responsabilidad del Contratista ante los
reclamos que puedan efectuar los terceros perjudicados.

No se reconocerd pago alguno por la tarea descripta como tampoco por la
remocién y reconstruccion de estos obstaculos, entendiendo que el pago se
encuentra prorrateado en los ltem de la obra.

Interferencias con Instalaciones de Servicios Publicos y Privados

Previo a la presentacion de la oferta, el Oferente deberd haber verificado la
existencia de instalaciones superficiales y subterraneas pertenecientes a distintos
servicios de infraestructura urbana, tales como: telefonia, electricidad, gas,
hidraulica, sefalizacion e iluminacion, television por cable, etc.

Sera responsabilidad exclusiva del Oferente recabar en los distintos organismos
prestatarios de los servicios la ubicacién planialtimétrica de las instalaciones
existentes y sus caracteristicas.

No se reconocera adicional alguno por los trabajos necesarios para sortear y/o
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pudieran ser detectables por documentacién existente en los organismos
prestatarios de servicios y/o Municipalidad de la localidad. El Oferente debera tener
conocimiento de la documentacion técnica disponible a esos efectos, y ademas
haber recorrido la totalidad de Ila traza que establece el proyecto.
Consecuentemente, a la fecha de comienzo de las tareas que se prevé en el Plan
de Trabajo, habra adoptado todos los recaudos necesarios para que dichas
instalaciones no interfieran con el normal avance de la obra.

Asimismo, es exclusiva responsabilidad del Contratista la continuidad en la
prestacion de los distintos servicios afectados y los dafios o deterioros que su labor
pudiera ocasionar, quedando a su cargo la reparacion de los mismos.

El costo que demande recabar la informacién ante los organismos prestatarios,
debera imputarse a los Gastos Generales.

La responsabilidad de la deteccion de las interferencias corresponde al Contratista.
La misma debera realizar los cateos necesarios para la correcta ubicacién de todas
las interferencias sobre la traza del proyecto a ejecutar, los cuales deberan ser
presentados a la Inspeccion de Obras dentro de los 15 dias de firmada el acta de
replanteo. Los planos y toda informacion referida al tendido de los servicios que
pudieran adjuntarse a la presente documentacion, tendran caracter meramente
orientativo. Toda insuficiencia o inexactitud en la informacion brindada en el
presente Pliego de Bases y Condiciones no exime al Contratista de su
responsabilidad en lo referente a la deteccién y remocion o readecuacion de todos
los servicios que interfieran con la obra a ejecutar.

La traza y la altimetria de los servicios subterrdneos que puedan interferir con la
obra a construir y que hayan sido individualizados, ya sea a traves de los planos
obrantes en el Pliego de Bases y Condiciones, de los planos obtenidos de la
Empresa prestadora del servicio o por observacion directa, deberan ser
determinados o verificados por el Contratista previamente a la presentacién de los
proyectos de remociones.

Si correspondiera realizar proyectos para la remocion y/o reconstruccion de
instalaciones, los mismos deberan ser elaborados por el Contratista.

El Contratista se hard cargo directamente, ante esta Reparticion y ante terceros
afectados, por los dafios causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u
obstaculos, por motivos derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su
causa o naturaleza.

Por lo tanto, los costos por roturas o dafios de cualquier instalacion sobre la traza
sera responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Entes y no podra
trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccion.

Seran a exclusivo cargo del Contratista todos los gastos que impliquen las
tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria para determinar la
correcta ubicacién de las instalaciones subterraneas consignadas o no en el
presente Pliego de Bases y Condiciones.

Se entiende que, de detectarse una instalacion no prevista en la documentacién
obrante o que no figure como ltem de contrato, todos los gastos que impliquen las
tareas de deteccidn y tramitaciones seran a exclusiva cuenta del Contratista.

No se aceptaran reclamos del Contratista por mayores costos que pudieran
producirse por demoras o pérdidas de rendimiento relacionadas con la presencia
de instalaciones superficiales o0 subterraneas previstas o no en el presente Pliego
de Bases y Condiciones.

Cuando las remociones figuren como fkem de contrato, los precios unitarios
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seguridad, ayuda de gremio, rotura y reconstruccion de pavimentos y veredas, y
todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion del ltem asi como los
eventuales pagos de honorarios por los proyectos que requiera la remocion y el
pago de derechos y autorizaciones.

El Contratista deberd seguir todas las indicaciones y recomendaciones que la
prestadora del servicio correspondiente indique para la correcta ejecucion de las
tareas.

A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a
la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las
instalaciones subterrdneas o aéreas, consignadas o no en los planos de proyecto
de la Obra, que interfieran la ejecucion de la misma, se procedera de la siguiente
manera:

a) Interferencias previstas en el proyecto

a.l) Gestion

a.1l.1) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo,
presentara al Comitente la constancia de haber solicitado a todas las Empresas
prestadoras de servicios publicos y privados los planos de instalaciones que
pudieren interferir con la obra, y acreditara tal solicitud ante el Comitente.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentacién
de la solicitud de los planos de instalaciones a las diferentes prestadoras, sino que
debera actuar con la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2)
oportunidades esa solicitud, durante los veinte (20) dias subsiguientes a la fecha
de la primera presentacion; en caso de no tener repuesta, debera acreditar ante el
Comitente esta situacion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos
anteriores, la hara pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,05% del
Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

a.1.2) Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la Ultima
instancia del tramite, la responsabilidad posterior de las gestiones corresponder al
Comitente.

a.1.3) El Contratista deberd comunicar al Comitente en forma inmediata la
respuesta obtenida, adjuntando una copia de la documentacion lograda.

a.1.4) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan
ser realizadas por el Contratista, quien debera solicitar su realizacion a la
Prestadora dentro de los tres (3) dias corridos de haber recibido la Documentacion.
Asimismo, debera cumplimentar todas las exigencias técnicas de las prestadoras.
El Contratista informara del estado de estas gestiones al Comitente en forma
mensual.

a.2) Ejecucién

Una vez que la prestadora haya dado su conformidad a la ejecuciéon de las
remociones, la misma sera la responsable de su realizacion. Como se sefiald
anteriormente, la prestadora serd la Unica responsable de la ejecucién de las
remociones, salvo previo y expreso consentimiento por escrito del propietario de las
instalaciones y posterior autorizacion de la Inspeccion en tal sentido.

Sera responsabilidad del Contratista realizar el seguimiento de la ejecucién de las
remociones hasta su concrecién, debiendo informar al Inspector de Obras sobre
cualquier demora o cambio en la ejecucion de las mismas.

b) Interferencias no previstas en el proyecto
b.1) Gestidn
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b.1.1) En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas
durante la ejecucion de la obra y que interfieren con la misma, el Contratista
realizara los siguientes procedimientos:

e Solicitara los presupuestos de las remociones en forma inmediata de haber
tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construcciéon de
la obra y elevar dichas constancias al Comitente.

e Elaborara una modificacion del proyecto original de la obra (una o mas
alternativas) para evitar la remocion, si la misma fuera técnicamente posible,
gue consistird en un anteproyecto de la o las alternativas, que contendra como
minimo una memoria descriptiva, planimetria, perfiles longitudinales y computo
y presupuesto.

El Contratista debera realizar los cateos correspondientes antes del comienzo de la

ejecucion de la obra, de modo de poder detectar las posibles interferencias no

previstas con la suficiente antelacion, tal que se permitan realizar modificaciones al
proyecto original si el Comitente lo considerase mas conveniente que ejecutar las
remociones pertinentes.

El Contratista procedera también con la misma cautela en relacion a posibles

interferencias nuevas emplazadas durante la ejecucién de la obra.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su

predisposiciéon para detectar con antelacién las interferencias. En caso que

considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante
orden de servicio.

b.1.2) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir la cotizacion de

las remociones de las interferencias imprevistas, presentara su presupuesto ante

el Comitente. Asimismo junto con el mismo presentara el anteproyecto de la
modificacion de obra.

El Comitente sera el responsable de elegir la opcidon que crea mas conveniente a

su criterio, es decir, la ejecucion de las remociones o la modificacion del proyecto

original, debiendo comunicar su decision al Contratista mediante orden de servicio.

Si el Comitente decidiera ejecutar la modificaciéon del proyecto, el Contratista

debera entonces realizar el proyecto ejecutivo de dicha modificacion y presentarlo

al Comitente para su aprobacién. Para la presentacion y aprobacion del proyecto
ejecutivo se seguira la misma modalidad prevista en el Anexo | “Metodologia para
la elaboracién y presentacion de documentaciéon conforme a obra” de las

Especificaciones Técnicas Generales. El Contratista debera incluir en el

presupuesto de la modificacion los honorarios profesionales y aportes

correspondientes al profesional responsable del proyecto ejecutivo.

Si el Comitente optara por realizar las remociones, el presupuesto del Contratista

contemplara el pago de Derechos, honorarios de proyecto, ayuda de gremio,

vallado, balizamiento diurno y nocturno, sereno, y toda otra tarea necesaria para la
ejecucion de las remociones, como asi también los posibles adicionales que se
justifiguen cuando deba completarse algin tramo inconcluso.

b.1.3) Tanto en el caso de la modificaciéon de proyecto como en la ejecucién de

remociones, para el pago de la misma el Comitente podra tratarla como una

modificacion y/o ampliacion de obra o podra utilizar el tem Suma Provisional, si lo
considerase conveniente.

Todas las gestiones necesarias para la ejecucién de las remociones deberan ser

realizadas por el Contratista, quien debera solicitar su ejecucion a la Prestadora

dentro de los tres (3) dias corridos de haber sido autorizados los trabajos por parte

del Comitente. PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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b.1.4) El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los puntos
b.1.1) a b.1.3) anteriores, lo hara pasible de la aplicacion de una multa equivalente
al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

b.2) Ejecucién

b.2.1) Si el Contratista actué conforme lo establecido en el punto b.1):

Una vez cumplimentando el punto b.1.3), se procedera de la misma forma que para
la ejecucion de las remociones previstas, de acuerdo a lo indicado en el punto a.2).
b.2.2) Si el Contratista no ha dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto
b.1):

En este caso el Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para
ejecutar el sector de obra inconcluso, y el Comitente, una vez que se haya
ejecutado toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecera por acto
administrativo, que el plazo de la obra ha finalizado y que una vez realizada la
remocion el Contratista deberd completar el sector que quedara inconcluso, al
precio unitario del Contrato. El tiempo que demande su concrecion se considerara
mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa establecida en el punto b.1.4).

Ayuda de Gremio

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucién de una remocion
prevista 0 no prevista y que soliciten las Empresas prestadoras de servicios, seran
obligatorias para el Contratista, quién debera realizarlas en el momento en que lo
soliciten estas empresas y/o el Comitente.

Estas tareas se consideran incluidas en los trabajos a llevar a cabo para ejecutar
cada remocién, por lo tanto los costos derivados de las mismas se consideran
incluidos dentro de los precios que se coticen para las remociones.

2.3.18 Cruces

Para la ejecucién de cruces de rutas nacionales, provinciales y municipales,
ferrocarriles, rios, arroyos, etc., el Contratista debera cumplir con lo estipulado en el
presente articulo, en la “Descripcién, forma de medicién y pago de los ltem” y en
las Especificaciones Técnicas Generales.

El Contratista sera responsable de las gestiones a realizar ante la Empresa y/o
ente que corresponda para la obtencién del permiso correspondiente, con la
anticipacion y continuidad necesarias. Dentro de los 30 (treinta) dias corridos
siguientes a la notificacion de la firma del Contrato el Contratista debera iniciar las
gestiones para la aprobacion del cruce correspondiente.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentaciéon
de la solicitud del permiso de cruce, sino que debera actuar con la continuidad
necesaria reiterando al menos en dos (2) oportunidades esa solicitud, durante los
veinte (20) dias subsiguientes a la fecha de la primera presentacion; en caso de no
tener respuesta, debera acreditar ante el Comitente esta situacion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos
anteriores, la hara pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,05% del
Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la Ultima instancia
del tramite, la responsabilidad posterior de las gestiones correspondera al
Comitente.

El Contratista deberd comunicar al Comitente en forma inmediata la respuesta
obtenida, adjuntando una copia de la documentacién lograda.

Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de los cruces_deberan
realizadas por el Contratista, quien debera sollcﬂarpkLﬁFéaﬁ%%]gO%%Q&OPM'YSPGP
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pertinente dentro de los 3 (tres) dias corridos de haber recibido la documentacion.
Asimismo, debera cumplimentar todas las exigencias técnicas de los organismos
autorizantes.

Los costos por rotura o dafio de cualquier instalacion sobre la traza sera
responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos entes y no podra
trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccion.

El Contratista sera el encargado de realizar el proyecto ejecutivo de la obra de
cruce y de tramitar su aprobacion ante el Organismo que corresponda. Antes de
comenzar a materializar la obra, debera presentar ante la Inspeccién los planos de
la misma, debidamente aprobados por dicho Organismo. Dichos planos deberan
estar acomparfados de toda la documentacion técnica pertinente con la descripcion
de los procesos constructivos y demas aspectos que hagan a la correcta
interpretacion de la solucion propuesta.

Una vez que el organismo autorizante haya dado su conformidad a la ejecucion de
los cruces, el Contratista sera el responsable de su realizacion.

El Contratista estd obligado a realizar los trabajos necesarios para asegurar la
normal circulacion (servicios ferroviarios, automotores, etc.) como asi también a
reparar o reconstruir cualquier deterioro que por uso o defecto de construccion,
afecte total o parcialmente a las construcciones existentes dentro de la zona del
cruce y al solo requerimiento de la empresa autorizante del mismo.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

Cruces no previstos

En el supuesto de detectarse cruces no previstos durante la ejecucion de la obra el
Contratista procedera de la misma manera que en los cruces previstos.

Para el pago de los mismos, los cruces no previstos se podran tratar como una
modificacién y/lo ampliacién de obra, o el Comitente podra utilizar el tem Suma
Provisional, si lo considerase conveniente.

Todo trdmite administrativo, solicitud de permisos ante los Organismos
mencionados anteriormente, estaran incluidos en el presupuesto del cruce a
realizar.

2.3.19 Reclamos

El Contratista mantendrd en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados.
La Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y
cuando se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves Yy justificados tomara las medidas
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista deberd habilitar en el obrador una linea
telefonica fija (0 en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucion de la obra.

La misma ser4 comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Diwulgacion previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de lo
reclamos durante la jornada de trabajo.
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La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacién, vecino afectado,
documentacion fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que
considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante
Orden de Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacién de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucién de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seqguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectard el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo,
se consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.20 Ejecucion de Trabajos provisorios. Comodidad y seguridad para el
publico. Interrupcidon del transito.

El Contratista debera realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la
menor molestia posible al transito, adoptando medidas adecuadas para la
comodidad del publico y de los vecinos.

Asi, el almacenamiento de los materiales en el camino o en la calle lo hara tratando
de no obstaculizar el transito. Sefalizara los desvios 0 caminos alternativos que
fuesen necesarios y los mantendra en buen estado de conservacion.

Todos los trabajos seran efectuados a su exclusivo costo, salvo estipulacion en
contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Durante la ejecucion de las obras el Contratista mantendra la transitabilidad del
camino o calle, y toda vez que para la ejecucion de los trabajos tuviera que ser
ocupada la calzada, deberan habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras
por mitades, previa aprobacion.

2.3.21 Materiales provenientes de demoliciones

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo
el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccién y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.
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2.3.22 Peso maximo de los vehiculos cargados

El Contratista estd obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 Verificacion de calidad. Reconstruccion de las Obras.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas
en las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 Condicionamiento para el desarrollo de las tareas

En el caso en que el Contratista desee realizar la obra apelando a mas de un frente
de trabajo, deberd previamente someter a la aprobacién de la Inspeccion la
cantidad y la ubicacién de los mismos, con el fin de que no se superpongan las
situaciones conflictivas para la circulacion vehicular.

En cada frente de trabajo, la obra debera avanzar con una secuencia tal que
minimice las consecuencias para los transeluntes y vehiculos circulantes, y de
acuerdo con los organigramas previamente aprobados por la Inspeccién de Obra.

2.3.25 Informes que deben obtener los oferentes

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se
puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinacion de las técnicas a emplear en la construccidén y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.26 Subcontratacion

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.
Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.

Tal aprobacién no eximira al Contratista de responsaBIi_Ii%%q Zglgb%aﬁ%%%%rgrggt%aé OPMIY SPGP
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alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificar4 a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista,
y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacién que conforma el contrato entre el Comitente y El Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicidén previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximird al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacién o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 Documentacion conforme a obra

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuard si previamente el
Comitente no aprobé la documentacion conforme a obra.

2.4.2 Recepcion provisoria

La Recepcidon Provisoria se efectuard de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la Ley N° 6.021 y apartado 1 y 3 de la
Reglamentacion del mismo.

La obra podra recibirse en las condiciones establecidas por art. 49° y 50° de la Ley

N° 6.021 y Reglamentarios de los mismos.

Asimismo, el Contratista deberd cumplir con las siguientes condiciones para

acordar la Recepcién Provisoria de la Obra:

o Obras terminadas de acuerdo a Contrato y aprobadas por el Comitente.

o Ensayos y pruebas de funcionamiento de las electrobombas, tableros,
valvulas, cafierias y demas componentes del sistema cumplidas a
satisfaccion de la Inspeccidn (si correspondiese).

o Manual de Operacion y Mantenimiento (versién preliminar) aprobado vy
copias del mismo entregadas a satisfaccion de la Inspeccién (si
correspondiese).

o Planos conforme a obra y memorias de calculo aprobadas y copias
entregadas a satisfaccion de la Inspeccion.

Recepciones provisorias parciales PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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El Comitente podra autorizar recepciones provisorias parciales de la obra. Las
mismas seran por partes de obra terminada que puedan libarse al uso y que llenen
la finalidad para la que fueron proyectadas.

2.4.3 Recepcion definitiva

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley N° 6.021 y
Decreto Reglamentario y de conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo
2°de la Ley N° 6.021 y apartado 2 y 3 de la Reglamentacién del mismo.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la totalidad de las siguientes
condiciones para acordar la recepcion definitiva de la obra:

o Periodo de garantia cumplido a satisfaccion de la Inspeccién.

o Pruebas y ensayos de verificacién de datos garantizados de resultados de
procesos y de equipos e instalaciones, aprobados por la Inspeccion.

o Capacitacion del personal del Comitente a satisfaccion de la Inspeccién (si
correspondiese).

o Copias de la version definitiva aprobada del Manual de Operacion y

Mantenimiento (si correspondiese).

2.5 GENERALES

2.5.1 De la pdliza de seguro

Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas
y la justificacién del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 De las fianzas y garantias

Todas las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,

MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO
DE LA DIRECCION ",y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

2.5.3 Garantia con deudainterna consolidada

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podr4 garantizar sus
propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL
TERMOELECTRICA COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 -
DECRETO N°9103/86".

2.5.4 Decreto N° 4041/96
PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
gue hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho,
violencia o cualquier otra maquinacién fraudulenta que diera lugar a la accion
penal, el Poder Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa,
conforme el Decreto N° 4041/96.

2.5.5 Seguro del personal afectado ala obra

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5-2-7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compaiiias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
gue resulta de los analisis de precios de la oferta. La péliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacién de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de Ilo
dispuesto, se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcién del plazo
contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una
A.R.T. debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcién definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcion del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 Modificaciones de plazo de obra

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

La Inspeccidén elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

Se define como “dia de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los trabajos, el
periodo de 24 horas, utilizado por el Servicio Meteorolégico Nacional como unidad
de tiempo al que se refiere su registro de lluvia diaria. Solamente se justificaran
demoras en el plazo contractual cuando las lluvias que se produzcan impidan el
normal desarrollo de los trabajos que se estan ejecutando, debiendo el Contratista
presentar los comprobantes respectivos emitidos por los entes u Organismos que
cuenten con los registros pluviométricos de la regién, debiendo la inspeccion
determinar la correspondencia de la ampliacion producida por la lluvia y sus
consecuencias.

2.5.7 Acopio de materiales

La Direccion podra exigir el acopio total o parcial de todos los materiales
imperecederos, el que se efectuara en el obrador de la empresa, no admitiéndose
bajo ninguna circunstancia acopios en fabrica, siendBLeEC8Rirati4t41dep6=naRo-BEOPMIY SPGP

pagina 37 de 54



los mismos, debiendo adoptar todas las medidas a efectos de garantizar su guarda
y correcta estiba hasta el momento de su empleo, abonandose en ese caso como
maximo el 50% del item provisién y transporte y/o su parte proporcional si el
analisis de precios presentado en la oferta contemplara otros trabajos, exigiendo la
Direccion una garantia adicional sobre los materiales acopiados de caracteristicas
similares a la requerida en el Articulo 27° de la Ley N° 6.021.

Los montos abonados por acopio de materiales no estaran sujetos al Régimen de
Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del Anexo | del
Decreto 2017-367-E-GPBA).

2.5.8 Certificaciones y pagos — porcentajes maximos de liquidacion

En la descripcion de cada item se detallard la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 Combustibles

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.

2.5.10 Redeterminacion de precios

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

Insumo Incidencia Fuente Indec
Mano de Obra 39% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a)
Cafios de PVC 3% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. h)
IPIB - Mayor desagregacion
3 Cafios de PEAD 18% disponible - Cafios y tubos de 36320-3
polietileno

4 Arena 1% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. Q)
5 Hormigon elaborado 6% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. s)
6 Valwlas de bronce 9% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. u)
7 Asfaltos, combustibles y lubicantes 3% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. k)
8 Equipo - Amortizacion de equipos 2% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. j)
9 Gastos generales 16% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p)

Costo financiero 3% BNA TNA activa BNA

100%

2.5.11 Cumplimiento Ley 12.490 y modificatorias (Ley 13.753, Decretos 770/08
y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista

deberd considerar en su oferta el pago de Ilos aportes previsionales
PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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correspondientes, no teniendo ltem especifico debiéndose considerar su cotizacion
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.12 Del libre deuda — Ley 13.074 — Decreto 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.

PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO N° |. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Agua y Cloacas
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Union Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT .........................)_en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “ “y
gue es objeto de la LICITACION PUBLICA N°“.../....... ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es védlida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con
cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y
Cotizacion’, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal;, como
asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de
ejecucion o el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier
error u omision en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la Bﬁ?é@azﬂfpo&r 98{3%5@@21.D&0PM|YSPGP

autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona natural 0 juridica
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suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacion que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo serd motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningin caso permitird suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos
de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.
Que en caso de ser invalidada su participacién por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y deméas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del
plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacién a satisfaccion del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s delllos Representante/s Legalles

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO N° |l. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos AIres, .....cccceeeeeeenen.
Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Agua y Cloacas
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de EmMpresas)................... en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefor/es .....iiiiinins
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N° “........ " Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto  oficial: ..., ( Ferrrren, ). El monto
total cotizado es de pesos .......ciiiiiienn ( B ) Se acompafan los
siguientes elementos: enumeracién de los elementos que acompafan la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firmal/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° Il MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se
denominard EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de
Infraestructura y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , Yy la
firma.......ccceeenne , N° de CUIT................ con domicilio legal en........................
de La Plata, Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el Senor
........................ , que en adelante se denominardA EL CONTRATISTA, se celebra el
presente Contrato conteniendo las clausulas siguientes:

1. En vista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, ..ccoeovvveveeenns
la Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y

por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos
de...
3. chhos trabajos seran eJecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los

documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

C) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

0) Oferta.

h) Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y
la expresada en cifras o letras, prevalecera esta dltima.

4, El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato,
y cuyo monto total de obra asciende a $ .

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/dias, siendo
responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con
motivo del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero
Contencioso Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos
Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con
renuncia a cualquier otra jurisdiccién o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a l0S.......ccceceruennee. dias del mes
de.iiieeee de dosmil .......
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ANEXO N° IV PLANILLA DE COTIZACION

Itemn Descripcion Unidad de | Cantidad Precio Importe
medida Unitaric Parzial
1{HONORARICS PROFESIONALES POR PROYECTO EJECUTIVG global 1
2| PLAN DE GESTION AMBIENTAL global 1
3| EXCAVACION Y RELLENO PARA IN 5T ALACION DE CANERIAS m*
31| Excavacion y rellenc pars canerias DM 75 mma DN 110 mm 7420
3.2 Excavacion y rellenc para cafierias DN mayor oigusl 2 180mm 1460
4|PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS m
4 1|Cafieria PEAD digmetro 90 mm PE &0 FN10 12,380
4 2| Caferia PVC diametro 180 mm Clsse & 440
4.3 Caferia PVC diametro 200 mm Clsse & 560
4 4l Caferia PVC diametro 250 mm Clase & TR0
5|VALVULAS Y ACCESORIOS Unidad
5,1|Valvula esclusa EURO 20 dismetro 50mm a
£ 2[Valvula esclusa EURD 20 diametro 180mm 3
5.2 Valvula esclusa EURD 20 diametro 200mm 2
5.4 Valvula esclusa EURD 20 diametro 250mm 4
5 5 Hidrante a vastago 2
6| CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Unidad
8,1 Conexicnes domiciliarias de agua cortas 200
82| Conexicnes domiciliarias de agua largss 200
7|LEVANTAMIENT O ¥ REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTO S m*
71| Levantamiento y reparacion de veredas 5330
7.2 Levantamiento y reparacion de pavimentos 800
Itemn Descripcion Unidad de | Cantidad Precio Importe
medida Unitaric Parcial
8 SUMA PROVISIONAL global
8, 1|Reemboko de gastos 1] &8 280.00000] 5 250.000,00
82| Gestos por adminstracion 1
9| HONORARID S PROFESIONALES POR REPRESENT ACION TECHICA global 1

IMPORTE TOTAL:
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ANEXO N° V NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC.JDENOMINACION. [COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
Q) |@ (3) CONTRACTUAL [TERMINACION  [@)

ORIGINAL |FINAL |ORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
altimos quince (15) afios, entendiéndose como terminacion real a agquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica
equivalente a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direcciény teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se deberd adjuntar el instrumento legal de asociacion en el
gue conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |MARCA [MODELO [CAPACIDAD [N° |ANO [ESTADO [SITUACION
@ @ 13 @

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcidbn complementaria si es necesario.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afo de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc.y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es
necesario) y capacidad.

En las columnas de situacion, marcar una “X’ donde corresponda.

PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 53 de 54



PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 54 de 54



rr7]

GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

NuUmero: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIY SPGP

BUENOSAIRES, LA PLATA
Martes 7 de Noviembre de 2017

Referencia: Pliego Legal - expediente N° EX-2017-03300633-GDEBA-DPCLMIYSPGP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 54 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2017.11.07 14:23:17 -03'00

Carlos Rosales Cartier
Director

Direccion de Contrataciones de Obras Publicas
Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL
ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2017.11.07 14:23:17 -03'00"



	Pagina_34: página 34 de 54
	Pagina_3: página 3 de 54
	Pagina_35: página 35 de 54
	Pagina_4: página 4 de 54
	Pagina_32: página 32 de 54
	Pagina_1: página 1 de 54
	Pagina_33: página 33 de 54
	Pagina_2: página 2 de 54
	Pagina_38: página 38 de 54
	Pagina_7: página 7 de 54
	Pagina_39: página 39 de 54
	Pagina_8: página 8 de 54
	Pagina_5: página 5 de 54
	Pagina_36: página 36 de 54
	Pagina_6: página 6 de 54
	Pagina_37: página 37 de 54
	Pagina_30: página 30 de 54
	Pagina_31: página 31 de 54
	Pagina_29: página 29 de 54
	Pagina_43: página 43 de 54
	Pagina_44: página 44 de 54
	Pagina_45: página 45 de 54
	Pagina_46: página 46 de 54
	Pagina_47: página 47 de 54
	Pagina_48: página 48 de 54
	usuario_0: Carlos Rosales Cartier
	Pagina_49: página 49 de 54
		2017-11-07T14:23:17-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Pagina_40: página 40 de 54
	Pagina_41: página 41 de 54
	Pagina_42: página 42 de 54
	Pagina_9: página 9 de 54
	Pagina_54: página 54 de 54
	Pagina_52: página 52 de 54
	Pagina_53: página 53 de 54
	Pagina_50: página 50 de 54
	Pagina_51: página 51 de 54
	Numero_54: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_52: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_53: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	fecha: Martes 7 de Noviembre de 2017
		2017-11-07T14:23:17-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_40: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	cargo_0: Director
	numero_documento: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_39: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_38: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_33: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_32: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_31: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_30: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_37: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_36: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_35: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_34: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	localidad: BUENOS AIRES, LA PLATA
	Numero_50: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_51: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_2: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_1: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_3: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_49: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_4: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_5: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_6: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_7: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_8: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_9: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_42: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_41: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_44: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_43: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_46: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_45: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_48: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_47: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	reparticion_0: Dirección de Contrataciones de Obras Públicas
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	Pagina_17: página 17 de 54
	Pagina_16: página 16 de 54
	Pagina_15: página 15 de 54
	Pagina_14: página 14 de 54
	Pagina_13: página 13 de 54
	Pagina_12: página 12 de 54
	Pagina_11: página 11 de 54
	Pagina_10: página 10 de 54
	Numero_19: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_18: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_17: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_16: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_15: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_14: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_13: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_12: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_11: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_10: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_20: página 20 de 54
	Pagina_26: página 26 de 54
	Pagina_25: página 25 de 54
	Pagina_28: página 28 de 54
	Pagina_27: página 27 de 54
	Pagina_22: página 22 de 54
	Pagina_21: página 21 de 54
	Pagina_24: página 24 de 54
	Pagina_23: página 23 de 54
	Numero_28: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_18: página 18 de 54
	Numero_27: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_19: página 19 de 54
	Numero_29: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_24: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_23: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_26: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_25: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_20: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_22: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_21: PLIEG-2017-04241703-GDEBA-DCOPMIYSPGP


