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ARTiCULO N° 1: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACION DEL OBRADOR
ItemN°1

1.-Generalidades:

Comprende este item la ejecucion de las tareas previas al inicio de los trabajos como el
transporte de equipos y sus accesorios. El desarmado, carga, descarga y armado en el lugar
de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para realizar la obra.
También se incluye en este item el montaje e instalacion de los obradores, oficinas,
laboratorio tanto para la contratista como para la inspeccion, al igual que los equipamientos
minimos solicitados en articulo 16 de las especificaciones legales particulares, como los
necesarios para el replanteo de los trabajos.

Seran por cuenta de la contratista todas las remociones, reparaciones y reposiciones de
servicios publicos y caminos, sefializaciones, etc., las que puedan resultar dafiadas por las
operaciones de traslado y armado del obrador. Ademas sera por su cuenta y cargo alquileres,
permisos de ocupacion, etc. para la instalacion de estos obradores.

Asimismo sera por cuenta de la contratista todas las tramitaciones ante distintos organismos
publicos y privados, como también el pago de derechos de circulacion, peajes,
autorizaciones, etc., para el transporte de distintos equipos y/o herramientas.

Como parte de la propuesta y dentro de la metodologia de trabajo la contratista debera
explicitar como desarrollara todas estas tareas y provisiones.

2.-Movilidad:

Desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepcion Definitiva de la obra, la Contratista
debera proveer a la DPH una (1) camioneta TOYOTA HILUX 4x4 D/C SRX 2.8 TDI6 A/IT 0
km, finalizada la obra la misma quedara en propiedad de la Reparticion.

. TOYOTA Hilux 4x4 D/C SRX 2.8 TDI 6 A/T, con las siguientes caracteristicas:
Largo (mm) 5330

Ancho (mm) 1855

Alto (mm) 1815

Distancia entre ejes (mm) 3085

Capacidad del baul (It)

Radio minimo de giro (m) 6,7

Capacidad del tanque de combustible (It) 80

Despeje minimo del suelo (mm) 227

Peso en orden de marcha (kg) 2065 - 2115

Peso bruto total (kg) 2910

Motor

Modelo Toyota 1GD (2.8L)

Tipo Diesel

Cilindrada (cc) 2755

Cilindros (Disposicion) 4 cilindros en linea con turbocompresor de geometria variable
(TGV) e intercooler.

Distribucién 16 valvulas, DOHC con cadena de distribucion.
Diametro x Carrera (mm) 92,0 x 103,6

Relacién de compresion 15,6:1

Alimentacion Inyeccion directa electronica Common-Rail.
Acelerador  ----

Potencia maxima (CV (Kw) / rpm) 177 (130) / 3400

Torgue maximo (Nm (Kg-m) / rpm) 450 (1600-2400)

Control de emisiones ----

Chasis

PLIEG-2018-14577487-GDEBA-DPHMIY SPGP

Obra: “Adecuaciony Limpieza del Rio Arrecifes - Etapa V"
Partidos: Arrecifesy Capitan Sarmiento

pagina2 de 18



Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica- Direccién Provincial de Hidraulica

Suspension delantera Independiente con doble brazo de suspension, resortes
helicoidales, amortiguadores telescépicos y barra estabilizadora.
Suspension trasera Eje rigido con elasticos longitudinales y amortiguadores telescépicos.

Direccion Hidraulica de pifién y cremallera.

Frenos delanteros  Discos ventilados.

Frenos traseros Tambor.

Transmision

Tipo Automatica de 6 velocidades (6 Super ECT).

Traccion 4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electronico. ADD (Desconexion
automaética de diferencial) y A-TRC (Control de traccion activo).
Relacion del diferencial 3.909

Relacién de cambios ----

1° 3,6

20 2,09

3° 1,488

40 1

50 0,687

6° 0,58

Marcha atras 3,732

Si el vehiculo sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de servicio por un periodo
mayor a tres (3) dias corridos, la Contratista debera proveer una movilidad similar en forma
inmediata en su reemplazo.

Todos aquellos gastos derivados de la utilizacion del vehiculo: reparaciones, repuestos,
cocheras, lavados, engrases y lubricantes, etc., seran afrontados por la Contratista,
incluyendo patentamiento, impuestos, verificaciones técnicas y pdliza de seguro contra todo
riesgo.

Asimismo, la Contratista tendra la obligacion de entregar mensualmente y antes del dia 10 de
cada mes, vales de combustible equivalentes a quinientos litros, a partir del mes siguiente a
la firma del contrato y hasta el mes que se opere la Recepcion Definitiva inclusive.

La contratista debera fijar el lugar donde se llevara el vehiculo a efectos de realizar el servicio
de mantenimiento y reparaciones, debiendo encontrarse el mismo dentro de un radio no
mayor a 10 Km. del lugar habitual del automotor.

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los elementos, bienes,
insumos, movilidad y vales de combustible requeridos en el presente articulo sera penado
con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada dia de demora.

3.-Medicién y Forma de pago:

El valor por todo concepto de este item no podra superar el 5% de la suma del resto de los
items, sin honorarios. Podra abonarse en forma proporcional hasta un maximo de 30% del
monto ofertado, siendo este pago parcial de acuerdo al avance de las instalaciones del
obrador y traslados de equipos y a solo juicio de la inspeccién de obra. Una vez
cumplimentado la totalidad de las provisiones e instalaciones se certificara el setenta (70%)
por ciento restante.
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ARTICULO N° 2: LIMPIEZA, ADECUACION Y PERFILADO
Item N©°2

1.- Descripcion:

Las tareas comprendidas en el presente articulo para la obra: Adecuacién y Limpieza del Rio
Arrecifes - Etapa V', consisten en la excavacion de todo material encontrado sin tener en
cuenta su naturaleza ni los medios empleados para su remocion, de manera tal de conformar
la seccion del rio.

En general no se impondran restricciones a la Contratista en cuanto a los medios o sistemas
de trabajo a emplear para ejecutar la limpieza y perfilado, pero ellos deberan ajustarse a las
caracteristicas del terreno y demas circunstancias locales, no obstante ello, la ejecucién
debera ser llevada a cabo por medio de dos frentes de obra, que avanzaran simultdneamente
desde cada margen.

Incluira asi mismo la conformacion, limpieza, perfilado de ambas margenes del cauce y
conservacion, durante la construccién de taludes, soleras, y demas superficies formadas con
los productos de la excavacion o dejados al descubierto por las mismas y hasta la Recepcién
Definitiva de las obras.-

Se incluyen dentro de estas tareas el desmonte, retiro de las especies y tocones resultantes
de los trabajos que sea imprescindible extraer para la limpieza de la seccién del curso y sus
taludes y también, dentro de una franja de 20 metros de ancho en todo el tramo paralelo al
cauce existente, a cada lado del borde superior. Asimismo se incluyen las tareas de retiro de
cercos, alambres, corrales, aguadas, molinos, tranqueras, etc. y su posterior reposicion y/o
reubicacion.-

También se encuentran comprendidos los trabajos de remocién de todo otro impedimento
natural o artificial, excepto especificaciones en contrario.-

En caso de ser necesario, se efectuara el “corrimiento de caballones”, cualquiera sea la clase
de material natural que se encuentre ubicado en los laterales del rio, esté compactado, fijado
o suelto.

La tierra proveniente de la excavacion se depositara en los bordes del rio, debiendo
conservar sectores libres que serviran para el ingreso de los desagues laterales.-

La distancia y amplitud de dichos espaciamientos sera fijado sobre el mismo terreno de
acuerdo a necesidades locales e indicaciones de la Inspeccion. Se admitird que la seccién
varie linealmente entre perfiles consecutivos.

La Contratista debera realizar, previo a la confeccion de su oferta, todas las averiguaciones y
estudios para el conocimiento del terreno, no aceptandose por lo tanto, mora o reclamos
basados en el desconocimiento de los mismos, quedando la Contratista comprometida con la
ejecucion de las tareas, cualquiera sea la naturaleza del suelo y los precios de contrato.-

La Contratista declara conocer ademas, la zona, clima, épocas de lluvias, frecuencia de
inundaciones, caminos y desagules existentes, debiendo prever también, que en el curso de
la excavacion y limpieza puede encontrarse vertientes altas y/o napa freatica alta, suelos
saturados, zonas inundadas, etc., no generando esta condicion, item ni precio adicional, ni
ampliacion del plazo contractual, debiendo contemplarse tal circunstancia en la definicion del
equipo previsto en la oferta apto para trabajar en lagunas, bafiados y areas “sin piso”.-

2.- Medicion y Forma de Pago:

Se medira y pagara por metro lineal al precio fijado para el item N° 2 del contrato.-

Se incluye en el costo el desbosque, destronque, limpieza propiamente dicha y todas las
demas tareas descriptas precedentemente, comprendiendo la mano de obra, insumos y
equipos cualesquiera sea su tipo, desagote, bombeo y toda provision de elementos o
ejecucion de trabajos que determinen la correcta conclusion de las tareas especificadas.-
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ARTICULO N° 3: CAMINO DE SERVICIO
tem N° 3

1.-Alcance:

Estos trabajos consistiran en la conformacion de un camino de servicio lateral al Rio Arrecifes
de 5,00 m de ancho de calzada, a ambos lados de dicho curso, utilizando los materiales aptos
provenientes de la excavacion del cauce, o de otros sectores de préstamo en un todo de
acuerdo con estas Especificaciones y con lo ordenado por la Inspeccion.
Para la ejecucién de la obra se consideran las siguientes situaciones:
a) Camino lateral a reconformar: es paralelo al Rio en aquellos tramos donde el Rio es
adyacente a un camino existente.
b) Camino de servicio del Rio: es paralelo al Rio en aquellos tramos donde el Rio
atraviesa el terreno y actualmente no existe camino.
La ejecucion debera ser llevada a cabo por medio de dos frentes de obra, que avanzaran
simultdneamente desde cada margen.

2.- Limpiezay preparacion del terreno

El emparejamiento del terreno consiste en la nivelacion y/o relleno de la zona afectada por los
trabajos, con el objeto de facilitar el escurrimiento superficial de las aguas y el movimiento de
los equipos desmalezadores de conservacion.

3.- Escarificado y compactacion de la base de asiento

Este trabajo consistira en el escarificado y compactacion de la base de asiento en todas las
areas donde se construird el camino de servicio.

4.- Compactacion y perfilado del camino de servicio

Estos trabajos consistirdn en la conformacién de las capas de la sub-base, base y capa de
rodamiento del camino de servicio, utilizando los materiales aptos provenientes de la
excavacion del cauce, o de otros sectores de préstamo en un todo de acuerdo con estas
Especificaciones y con lo ordenado por la Inspeccion.

Cuando se disponga de suelos de distintas calidades, la capa bases superiores de la obra
basica, deberan formarse con los mejores materiales.

Se seleccionara asimismo, el material para el recubrimiento de taludes, reservandose a tal
efecto los mejores suelos.

El suelo empleado en la construccion deberéa poseer un indice de Plasticidad menor o igual a
12. En su defecto, la Contratista propondrd un yacimiento suelos con los cuales llevara
adelantes las tareas, previa conformidad de la Inspeccion.

5. - Mediciony forma de pago:

Se medira y pagara por metro lineal de camino de servicio terminado y aprobado por la
Inspeccion, al precio unitario fijado para el ftem N° 3 “Camino de servicio”.

Dicho precio sera compensacion total por la provision de equipos, mano de obra,
combustibles y lubricantes, las operaciones de carga y descarga, transporte de suelo,
conformacion, perfilado, compactacion ligera, y el costo total del agua necesaria para riegos.
La carga, transporte, descarga y distribucién del material sobrante serd por cuenta del
Contratista y su costo se considerara incluido dentro del monto contractual.
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ARTICULO N° 4: SUMA PROVISIONAL.
Item N° 4

1.-Descripcion:

Dadas las caracteristicas de este item, se ha incluido en la planilla de oferta un valor fijo y
global que formara parte de la misma, y que figura como Suma Provisional.

Dicha suma servira para cubrir los gastos que genere la relocalizacion de las obras
existentes, interferencias, otros gastos eventuales y todo otro rubro que la Direccion
Provincial de Hidraulica estime necesario ejecutar dentro de la presente obra; y solo podra
ser aplicado al pago, si durante el curso del contrato, la Inspeccién de Obra, ordenare
mediante Orden de Servicio las caracteristicas y condiciones de su utilizacion.

Las Obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio sera responsabilidad de
la Contratista, quien realizara todas las tareas administrativas necesarias para la correcta
ejecucioén de los trabajos indicados por la Inspeccion de Obra, y que se hallen afectados a
este rubro.

2.-Medicion y Forma de Pago:

La medicion surgird de las obligaciones que se acuerden con el Contratista o entre el
Contratista y Subcontratistas aprobados por la Inspeccion. Los reembolsos correspondientes
a las obligaciones generadas por este item surgira del avance de certificacion de los trabajos
aprobados por la Inspeccién de Obra, y seran incluidos por el Contratista en su certificacion
correspondiente al item N° 4 “Suma Provisional”.
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ARTICULO N°5: INTERFERENCIAS, REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y
OBSTACULOS

1.-Generalidades:

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta
de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las instalaciones
subterraneas o aéreas, consignadas o0 no en los planos, que interfieran la ejecucion de la
obra, se procedera de la siguiente manera:

2.-Del pago de los costos de tramitacion y ejecucién:

a) La contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo,
presentara a la Direccién la constancia de haber solicitado a todos los Entes prestatarios de
servicios publicos los planos de instalaciones que pudieran interferir la obra pluvial, y el
presupuesto de la remocion de las instalaciones que efectivamente interfieran la obra pluvial y
acreditara tal solicitud ante la Direccion Provincial de Hidraulica.

Cuando se trate de instalaciones imprevistas 0 nuevas emplazadas durante la ejecucion de la
obra pluvial y que interfieran su ejecucién, la Contratista deberd solicitar los presupuestos de
las remociones dentro de los cinco (5) dias corridos de haber tomado conocimiento de ello o
de haberla detectado durante la construccion de la obra y elevar dichas constancias a la
Direccion.

El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores le hara
pasible en forma automatica de la aplicacion de una multa diaria equivalente al 0,1 % del
monto del contrato, hasta tanto lo cumpla.

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud del
presupuesto de las remociones a los diferentes Entes, sino que debera reiterar en tres (3)
oportunidades esa solicitud, en caso de no tener respuesta, con la continuidad necesaria
hasta cumplimentar la dltima instancia, situacion ésta que también debera acreditar ante la
Direccion Provincial de Hidraulica.

b) Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la Ultima instancia
del tramite tendiente a obtener el presupuesto de la remocién, la responsabilidad posterior de
las gestiones correspondera a la Direccion Provincial de Hidraulica.

c) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir el presupuesto de los
Entes propietarios de las instalaciones a remover, presentara tal documentacion ante la
Direccion Provincial de Hidraulica, quien sera la encargada, previo andlisis, de autorizar la
ejecucion de las tareas y aprobar el monto del presupuesto presentado.

d) El Contratista debera abonar a quienes corresponda los derechos y costos de
remocion y reconstruccion de las instalaciones, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir
la autorizacion de parte de la Direccién Provincial de Hidraulica, quién certificara y pagara,
previa presentacion de la documentacion original que acredite los gastos realizados por
dichos conceptos.

3.-De La Ejecucion De Las Remociones:

a) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser
realizadas por el Contratista, quién debera solicitar su ejecucion al Ente estatal o privado
dentro de los cinco (5) dias corridos de haber abonado los costos respectivos. Debera
asimismo la Contratista reiterar la solicitud de remocion al Ente, en caso de no tener
respuesta, hasta obtener resolucion favorable y sin perjuicio de la colaboracion que pueda
prestar la Inspeccién de la obra.

b) Si correspondiera la realizacion de proyectos para la remocion y/o reconstrucciéon de
instalaciones los mismos deberan ser elaborados por la Contratista. El pago de los honorarios
profesionales se efectuara segun lo establecido en el articulo Obras Accesorias.
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c) Silaremocion se ejecuta dentro del plazo de obra se consideraran incluidas dentro del
costo de la obra todas las tareas adicionales que se generen por remociones, aun en el caso
gue el Contratista no pueda efectuar momentaneamente algin sector de obra y deba dejarlo
inconcluso por no haberse realizado previamente la remocion de la instalacion que lo
interfiere.
Una vez concretada la remocion, el Contratista debera volver hacia atras y completar el tramo
gue habia dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de contrato y sin ampliacién de plazo,
salvo que la ampliacion se ejecute en fecha cercana a la finalizacion del plazo contractual y la
parte de obra que habia quedado inconclusa demande para su construccion un plazo tal que
llegare a superar el del contrato, en cuya circunstancia solo se reconocerd ampliacién de
plazo por dicha tarea, pero ello siempre y cuando el Contratista haya actuado conforme a lo
establecido en el punto a).
d) Si la remocion de alguna instalacion no fuera realizada dentro del plazo de obra, y
guedara por ese motivo algin sector inconcluso, podran presentarse dos casos:
d1). Que la contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 15.2a): En este caso
la Contratista podra solicitar nuevo precio para la ejecucion del sector inconcluso y la
Direccion procedera a neutralizar el plazo contractual mediante acto administrativo
(disposicion), una vez que se haya ejecutado toda la parte posible de ejecutarse,
estableciendo ademés en dicho acto administrativo que una vez realizada la remocion, la
Contratista debera completar el sector de obra que quedara inconcluso, en el plazo y al precio
gue de comun acuerdo arriben las partes.
d2). Que la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto a): En este
caso la Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para ejecutar el sector
de obra inconcluso, y la Direccién, una vez que se haya ejecutado toda la parte de obra
posible de ejecutarse, establecera por disposicion (acto administrativo), que el plazo de obra
ha finalizado y que una vez realizada la remocién la Contratista debera completar el sector
gue quedara inconcluso, al precio unitario de Contrato. El tempo que demande su concrecién
se considerara mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese motivo establece
la Ley de Obras Publicas N° 6021.
e) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algin sector de obra
por no haberse realizado previamente la remocion de la instalacién que la Interfiere, debera
proceder a efectuar el vallado y balizamiento diurno y nocturno que ordene la Inspeccion de
obra, durante el tiempo necesario y hasta que se efectle la remocion.

El costo de estos trabajos se contemplara de la siguiente manera:
1.- Durante el plazo de obras, correrd por cuenta y cargo de la Contratista.
2.- Si se presenta la situacion planteada en el punto d,), se le reconocera a la Contratista
como adicionales, durante el lapso de neutralizacion del plazo contractual.
3.- Si se presenta la situacion descripta en el punto d,), correrd por cuenta y cargo de la
Contratista hasta que se efectle la remocion.

4.-De Los Contenidos Del item Remociones:

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucién de una remocion y que
soliciten los Entes respectivos, seran obligatorias para el Contratista, quién debera realizarlas
en el momento en que lo soliciten dichos Entes y/o Direccién Provincial de Hidraulica, lo que
sera abonado a través de la “Suma Provisional”. A tal efecto, éste contemplaré los siguientes
aspectos:

4.a) Remocion y reconstruccion de instalaciones.

4.b) Honorarios profesionales de los eventuales proyectos que requiera la remocién y/o
reconstruccion.

5.-De Los Andlisis De Precios

Para el caso de que, se tengan instalaciones que deban ser removidas por la empresa
Contratista, como asi también estructuras especiales o no que deban ser construidas a fin de
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resolver interferencias, y de las que no se haya previsto su cotizacién previa a la contratacion
de la obra, con posterioridad a la aprobacion del proyecto por el cual se resolvera la
interferencia, por la Direccién Provincial de Hidraulica y el Ente prestatario del servicio publico
correspondiente, en caso de corresponder, se procedera de la siguiente forma a los efectos
de la determinacion del precio a pagar por la misma:

a) Se realizard el computo de cada uno de los items de la remocién o interferencia a
resolver.

b) Para el caso de los items componentes de la remocion, de los que se tenga precio
cotizado de contrato, se adoptara ese precio.

c) Para el caso de los items componentes de la remocién de los que se tenga precio de
contrato, la firma Contratista presentara el analisis de precio correspondiente, el que sera
analizado por una comision de profesionales de la Direccion Provincial de Hidraulica,
designada por el Sefior Director Provincial al efecto, finalmente, de corresponder, el Sefor
Director Provincial dispondra la aprobacion del correspondiente precio.

6.-Forma De Pago:

Una vez autorizada la ejecucion de los trabajos de cada una de las remociones, en un todo
de acuerdo a los analisis de precio aprobado, cumplimentando el inciso: 15.2-c) "Del pago de
los costos de tramitacion y ejecucion”, el Contratista certificara mensualmente de acuerdo al
porcentaje de avance de las tareas.

El monto de la certificacion, seré imputado al item "Suma Provisional".
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ARTICULO N° 6: CERO (0) DE REFERENCIA, RELEVAMIENTO PREVIO Y POSTERIOR A
LA OBRANIVELES Y PLANIMETRIA

1.-Alcance:

Todas las cotas de nivel estaran referidas al cero (0) del Instituto Geogréafico Nacional. Las
cotas de los puntos fijos para realizar las correspondientes altimetrias seran suministradas
por la Direccién Provincial de Hidraulica y estaran apoyadas en base a los mojones de IGN.
La contratista deberd entregar a la Direccion Provincial, dentro de los 20 dias de la firma del
contrato los resultados de la nivelacion del tramo correspondiente a la quinta etapa
contemplando la ejecucion de perfiles transversales al curso cada 200 metros con tres puntos
de solera, dos de bordes superiores y dos sobre cada una de las margenes.

Los perfiles transversales abarcardn todo el ancho de la zona (zona del canal entre
alambrados, cauces principales y secundarios en ambas margenes), y se realizaran en forma
previa al inicio de los trabajos.

A la finalizacién de la obra se realizara otro relevamiento idéntico con posterioridad a la
ejecucion de toda la excavacion conjuntamente con el ultimo certificado.

La documentacion que abarcard todo lo descrito en este articulo constara de dos (2) copias
de compact disc en formato C.AD, y dos copias en papel firmadas ambas por el
Representante Técnico y la Inspeccién de la D.P.H. en los plazos fijados, es decir a los 20
dias de la firma del contrato y la otra conjuntamente con el Ultimo certificado destacandose
gue el precio de los mismos se halla prorrateado en los deméas rubros de la obra.

2.- Mediciéon y Forma de Pago:

La Contratista no recibird pago ni compensacion alguna por esta prestacion, estando su costo
prorrateados entre los items del contrato no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N° 7: PLAN DE GESTION AMBIENTAL

1.- Descripcion del trabajo:

La Contratista debera presentar conjuntamente con el Plan de Trabajo Definitivo, el
Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) correspondiente al area de influencia de la
presente obra, en concordancia con los antecedentes existentes (Estudio de Impacto
Ambiental de la obra).

El PGAS, deberé ser elaborado por personal idoneo en la tematica, quien ademas
sera el responsable ambiental en obra, de su correcta implementacién que incluye ademas la
capacitacion del personal de la obra, en la toma de muestras, andlisis y conocimiento de la
normativa ambiental vigente, asi como en la elaboracion de informes, y la adopcion de
medidas correctivas o mitigadoras si correspondiesen. Debe destacarse que los profesionales
intervinientes deben encontrarse inscriptos y habilitados en el Registro de Profesionales del
OPDS.

2.- Plan de Gestion Ambiental:

El Plan de Gestiobn Ambiental, consiste en la estructuracion de programas especificos de las
medidas de mitigacién, monitoreo y control identificados como necesarias para minimizar o
evitar los impactos ambientales que puedan derivar de la ejecucion de la obra.

Para el Proyecto en analisis, se han identificado un conjunto de Programas considerados
esenciales como minimos a ser incluidos en el PGA, debiendo complementarse con los que
surjan de los monitoreos y/o aquellos que la Contratista y/o la Inspeccion, considere
necesarios incluir.

3.- Programa de ordenamiento de la circulacion:

Tendiente a asegurar la continuidad de la circulacion de peatones y vehiculos, durante todo el
periodo constructivo, asi como el ordenamiento de las maquinarias, camiones y vehiculos en
general que se encuentren al servicio de la Contratista. Dicho programa, debera estar en
estrecha vinculacion y en total concordancia con el cronograma de trabajo de la empresa
contratista; asi como las actividades que se desarrollen en el area de la obra.

Deberan adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulacion
vehicular, prestandose especial consideracion a los desvios de transito en el area urbana,
mediante una adecuada sefializacion conforme las normas de transito Municipales. Deben
considerarse sefiales del tipo preventivo, para evitar problemas durante la construccion, asi
como en la operacion del proyecto; dado que las vias circulatorias se volveran transitables
por vehiculos pesados, que representan un peligro para los habitantes del sector. Es
menester, la articulacion con el Programa de Difusion a la comunidad, que también forma
parte del desarrollo del PGA que deberé elaborar la Contratista.

4.- Programa de manejo y disposicion de residuos, desechos y efluentes liquidos:

Comprende entre otros la disposicion de los materiales generados durante las tareas de
limpieza de la zona de trabajo; la disposicién de los materiales generados en los obradores,
depdsitos, acopios, predios para instalaciones complementarias, areas de trabajo en los
frentes de obra y todo aquel sector vinculado directamente a la obra en el que potencialmente
se pudiesen generar residuos; la ubicacion en lugares apropiados de contenedores
identificados para almacenar material de desecho; la recoleccion y disposicién adecuada de
residuos peligrosos o altamente contaminantes; y la implementacion de exigencias y
conductas que eviten los derrames, pérdidas y la generacion innecesaria de desperdicios.
Incluye tanto las actividades que desarrolla tanto el contratista principal, como los
subcontratistas.
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La Contratista debera especificar en detalle, la disposicion final de la totalidad de desechos y
residuos generados por la ejecucion de las obras, definiendo sectores especificos para su
almacenamiento durante la etapa constructiva y la instrumentacién de medidas de manejo
adecuadas. Dichas especificaciones deberan estar en total conformidad con el Municipio de
Arrecifes y Capitan Sarmiento. Para el caso de los residuos especiales, la Contratista debera
dar cumplimiento a la normativa vigente. Estos residuos deberan entregarse a Empresas
Certificadas por las autoridades locales, para su transporte y disposicion final.

Como parte de la operatoria de entrega de residuos peligrosos a empresas certificadas, se
debera completar y archivar los manifiestos requeridos por la legislacion vigente.

5.- Programa de vigilancia y monitoreo:

Este Programa posee como principal objetivo, facilitar el seguimiento y control de los
impactos ambientales que genere el proyecto, sobre los componentes del subsistema natural
(aire, agua y suelo) y antrépico (calidad de vida, salud, seguridad, bienes) afectados. Para
ello, la Contratista debera definir los parametros a monitorear y su frecuencia, en
concordancia con los requerimientos de la Inspeccion, segun recomendacion realizada en el
EIA del proyecto, y requerimientos del OPDS en su declaratoria ambiental, considerando
como minimo los siguientes componentes:

. Calidad del aire-agua-suelo (control de polvo y material particulado, calidad del suelo
producto de la excavacion).

. Cumplimiento normas y medidas de seguridad.

. Estado de estructuras: puentes, obras de arte menores, caminos de acceso, calles,

veredas, servicios, etc.

Para el caso de la calidad del aire, se proponen como minimo el control de la emisién de
polvo y material particulado, generados como producto de las actividades constructivas
(excavacion, circulacion y operacion de maquinas y equipos), asi como el monitoreo de las
condiciones meteorolégicas, durante todo el periodo de obra.

Respecto a la calidad de los suelos, la Contratista debera determinar al INICIO de las obras,
la calidad de la tierra producto de la excavacion. Los pardmetros a medir seran los
hidrocarburos totales, sustancias fendlicas totales y concentracion de los siguientes metales:
plomo, cromo, cadmioy cinc. Su determinacion, sera a los fines de establecer los potenciales
usos para su disposicion final. Se aclara que el transporte y disposicion final de los suelos, se
efectuara por cuenta de la Contratista, en sitios aprobados por la Inspeccion y de conformidad
con los Municipios.

La toma y los andlisis de las muestras, seran ejecutados por el/los laboratorio/s habilitados
para tal fin, con normas y protocolos aprobados por la autoridad competente.

En todos los casos, se llevaran registros de las tareas, donde consten tanto las anomalias
observadas, como sus correspondientes acciones de remediacion en caso de corresponder y
de capacitacion del personal involucrado para su ejecucion.

Durante todo el periodo de la obra, la Contratista debera realizar relevamientos “in situ”, en
forma visual con registro fotografico, del estado de las estructuras (calles, veredas, desagles
u otros servicios) potencialmente afectadas por las actividades constructivas. Este item se
encuentra vinculado con el Programa de atenuacion de afectaciones a servicios publicos, que
debera elaborar la Contratista en el marco del PGAS.

El cumplimiento de las normas y medidas de seguridad, deberan estar en total concordancia
con las normas de higiene y seguridad laboral de la empresa Contratista, y su
implementacion a cargo de un responsable idoneo, quien deberé estar en obra durante todo
el periodo constructivo.
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6.- Plan de contingencias:

La finalidad del Plan de Contingencias, es establecer un Plan de Accidn ante Contingencias
(emergencias, accidentes, contaminacion, etc) durante la ejecucion de las obras

El objetivo principal de este Programa es el de salvaguardar la vida, el ambiente y las
actividades socioecondmicas y culturales, vinculadas a las tareas propias de la Obra.

Los objetivos fundamentales a cumplir son los siguientes:

* Proveer una guia de las principales acciones a tomar ante una contingencia

* Salvaguardar la vida humana y preservar el medio ambiente

» Minimizar los efectos de una contingencia una vez producida, desarrollando acciones de
control, contencidn, recuperacion y en caso necesario, restauracion de los dafos.

» Capacitar al personal de obra en materia de seguridad, prevencion y cuidado del medio
ambiente (en conjunto con el Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra).

Para ello la Contratista debera desarrollar planes particulares, segun los distintos riesgos
identificados: lluvias e inundaciones, incendio, vuelcos y/o derrames, accidentes, vandalismo,
etc.

Identificar periodicamente, los sitios criticos de la obra en los que sea necesaria la colocacion
de sefales informativas o restrictivas, a cargo del responsable de obra, para evitar
accidentes.

Debera ejecutarse el control en los trabajadores en obra, para asegurar el uso de los equipos
de proteccidon necesarios y exigidos por ley (guantes, lentes, tapones y/u orejera, overoles,
chalecos, méascaras, etc.), a los fines de reducir los riesgos de accidentes y/o enfermedades.
Los elementos de proteccion personal y equipos requeridos ante situaciones de emergencia,
seran los especificados en el Manual de Seguridad e Higiene de obra.

A su vez, en las bases de apoyo a los frentes de obra, se prevera un sector especial donde
se ubicaran elementos y materiales para el combate de derrames e incendios, asi como la
prevision de equipos para el traslado de enfermos o accidentados.

7.- Programa de Difusion a la Comunidad:

El objetivo de este programa, sera desarrollar formas eficaces y eficientes de comunicacion
entre y con las comunidades urbanas involucradas con la obra, con las autoridades
competentes (a nivel provincial y municipal), entidades intermedias, gubernamentales y no
gubernamentales. En este contexto, la empresa debera disponer en obrador principal de una
copia del PGAS aprobado por la DPH, asi como todos los permisos y/o autorizaciones
pertinentes con la temética ambiental, de las autoridades municipales y provinciales
correspondientes, Asimismo, debera contar con un libro de comunicacién para que queden
asentados eventuales requerimientos, o solicitudes de la poblacion en general y/o
autoridades, y posteriormente sean derivadas para su resolucion, ante quien corresponda.
Este Programa, constituye las acciones que apuntan a informar a la comunidad sobre la
marcha de las obras, sus etapas y acciones, asi como los beneficios de las mismas. Para ello
se recomienda, la implementacion de reuniones locales involucrando a las Asociaciones
Vecinales, a fin de asegurar un mecanismo de comunicaciéon dinamico y flexible, que permita
adaptarse a distintas situaciones que se puedan generar como consecuencia del desarrollo
de la obra.

El uso de carteleria y sefializacién adecuada, asi como el uso de medios de comunicacion
masiva (teléfono de contacto en obrador, direccion de e-mail, medios de prensa), constituyen
instrumentos de informacion publica, que permitiran un contacto fluido con la comunidad
directamente involucrada.
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8.- Programa de Atenuacion de las afectaciones a los servicios publicos
infraestructura:

La Contratista debera realizar las gestiones y consultas pertinentes a Entes Reguladores,
Empresas Estatales o Privadas, prestadoras de Servicios Publicos, propietarios publicos o
privados de instalaciones de cualquier tipo que interfieran con la obra, La finalidad de este
programa, es la de minimizar interferencias con trazas de servicios subterraneos y aéreos, de
reducir los trabajos de relocalizacion y reconstruccién de tramos de redes de servicios
publicos, evitar deterioros en instalaciones de servicios existentes, asi como posibles atrasos
en la ejecucion de la obra por aparicion de interferencias con servicios no previstos en la
documentacién basica del proyecto ejecutivo.

Previo a la ejecucion de las obras, la Contratista debera realizar los sondeos y relevamientos,
gue permitan determinar la localizacion (coordenadas) y cotas de implantacion exactas de las
interferencias con servicios publicos subterraneos si existieran.

Siguiendo los lineamientos explicitados en los Programa de Ordenamiento a la Circulacion e
Informacion a la Comunidad, la empresa a cargo de las obras deberd mantener informada a
la comunidad afectada, referente al momento y duracién de potenciales cortes de servicios y
caminos (si resultase necesario), segun cronograma y avance de obras.

La Contratista, debera elaborar y presentar la Documentacion y Planos conforme a obra,
aprobados por el Ente Regulador respectivo u Organismo competente, de las redes de
servicios y todo otro tipo de obra de infraestructura que interfieran la traza del Proyecto.

La contratista, no intervendra en la remocién de servicios o infraestructura de ningun tipo o
importancia sin autorizacion, analisis y consenso previo y documentado ante la Inspeccion de
obra.

9.- Programa de Proteccion del patrimonio natural: vegetacion y arbolado urbano.

En relacion a la preservacion de la vegetacion es necesario que se arbitren todos los
mecanismos para la preservacion de la flora. Asimismo, se eviten los dafios en los suelos y
en la vegetacion, solo realizandose el corte de la misma debido a las necesidades de las
obras y minimizando sus acciones agresivas.

Previo al inicio de cualquier tipo de tareas, tales como excavaciones, apertura de calles y/o
construccion de huellas, instalacion de obrador, etc. asi como todo espacio adicional al
requerido por la obra en si misma, debe estar especificada en un informe que la contratista
presentard, el cual serd acompafado por fotografias del area a ser modificada. EI mismo
debera contar ademas, con un relevamiento de la vegetacion a ser afectada por la obra y su
distribucion real, e informada a la Inspeccién, debiéndose incluir la forestacion compensatoria
(en el caso de afectacion de ejemplares arbéreos) mediante la reposicion de ejemplares
(cantidad, tipo, momento) en conformidad con la normativa vigente en la temética y el
Departamento Estudios Ambientales de la DPH. La recomposicion forestal sera
responsabilidad de la Contratista, sea por trasplante o por plantacion de nuevas especies
acordes al habitat intervenido. El contratista debera presentar la propuesta de forestacion
compensatoria y su monitoreo.

Se destaca en éste punto, que la Contratista deberd preservar al maximo posible la
extraccion de especies nativas o de valor ambiental presentes a lo largo de la traza de la
obra, detectadas a partir del relevamiento previo efectuado por el responsable ambiental de la
empresa, e informado a la Inspeccion y el Dpto. Estudios Ambientales, para su conocimiento
y aprobacion.

Proteccion del patrimonio cultural
Este programa se establece para resguardar los posibles recursos culturales fisicos
(arqueologicos y/o paleontologicos) que se puedan encontrar en el area de la obra. Con este
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objetivo se deben implementar un conjunto de acciones que permitan una adecuada gestion
en referencia a estos recursos de modo previo y durante la etapa de obra.

2.- Medicion y forma de pago:

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente Articulo, estan
prorrateados entre los demas ltems del contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N° 8: LIMPIEZA FINAL DE OBRA

1.-Alcance:

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcion provisoria, el Contratista esta
obligado a retirar del &mbito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales,
cualquiera sea su especie, como asi mismo a ejecutar el desarme y retiro de toda las
construcciones provisorias utilizadas para la ejecucion de los trabajos, y también la
reconstruccion de instalaciones existentes antes de iniciar la obra como alambrados, sefiales,
etc. en sus posiciones originales.

La Inspeccion exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no extendera el Acta de
Recepciéon Provisional mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se haya dado
cumplimiento a la presente disposicion.

2.- Medicion y Forma de Pago:

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estaran
prorrateados entre los items del contrato no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO 9: REMOCION Y RETIRO DE ESPECIES ARBOREAS

1.- Descripcion:

Las presentes especificaciones tienen por objeto establecer las condiciones en base a las
cuales deberan ajustarse los trabajos de remocioén vy retiro de especies vegetales existentes.
Ello incluye la remocion de plantas, arbustos, arboledas ralas, troncos secos, remocion de
tocones y raices asi como la limpieza de las areas donde la vegetacion se presenta en forma
arbustiva. Estas tareas se realizardn de modo tal que la zona del canal tanto en las
banquinas como en el cauce quede limpia pareja y libre de arboles y troncos. Los residuos
gue resulten de estas operaciones deberan ser retirados de la zona del canal y enterrados o
quemados por el Contratista bajo su responsabilidad, en un todo de acuerdo a lo indicado por
la Inspeccion.

Los trabajos a realizar consisten en desmontar, destroncar, desenraizar, rellenar y compactar
los huecos de los tocones, disponer los materiales sobrantes de manera uniforme en los sitios
aprobados por el Inspector e incluye la mano de obra, herramientas, equipos necesarios y
transporte, corte de raices, cortes de troncos ramas o follaje, o cualquier tarea que por si
misma sea necesaria para efectuar las tareas al momento de la ejecucion. Este trabajo se
deberda realizar en ambas banquinas del canal en margen derecha e izquierda en todos los
tramos de la obra.

Serd responsabilidad del Contratista el chipiado del producto del desmonte resultante de la
limpieza del curso, en la franja de 20.00 m a ambos lados del curso, para todo el tramo,
contados desde el borde superior una vez realizada la limpieza.

El producto de la tala debera ser retirado en forma inmediata de la zona, no permitiéndose
bajo ninguna circunstancia la permanencia del producto de la tala en las banquinas.

El Contratista evitara la contaminacion de drenajes y cursos de agua producida por
herbicidas, desechos producto de la tala consistente en materia vegetal, ramas, sedimentos,
material solido y cualquier sustancia proveniente de las operaciones de desmonte y retiro de
arboles. Siendo responsable del personal afectado a las obras contratadas, en todo lo
referente a accidentes de trabajo y por el cumplimiento de toda la normativa vigente segun lo
especificado por el Ministerio de Trabajo respecto a la Seguridad e Higiene, como asi también
por incendios y perjuicios a terceros.

Los arboles y plantas existentes fuera de los limites de la obra a practicar, que no influyan en
la estabilidad de la misma, no podran cortarse sin autorizacién u orden expresa de la
Inspeccion.

Toda excavacion existente y/o resultante de la remocién de arboles, arbustos, troncos, raices
y demés vegetacion, sera rellenada con material apto, el que debera compactarse hasta
obtener un grado de compactacion no menor que la del terreno adyacente.

Seréa por cuenta del Contratista el cuidado de los arboles y plantas que deban quedar en su
sitio y tomara las providencias necesarias para su conservacion, bajo el control de la
Inspeccion.

2.- Medicion y forma de pago:

El presente articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado
dentro del item N° 2 “Limpieza, perfilado y desmonte”.
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ARTICULO N°10: HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION TECNICA
tem N° 5

1.- Descripcion:

El mismo debera ser calculado en un todo de acuerdo a lo establecido por el Colegio de
Ingenieros de La Provincia de Buenos Aires (Decreto N°6964/65) para el célculo de
Honorarios Profesionales (Tabla de Representacion Técnica — Titulo V — Articulo 1°).

2.- Medicién y forma de pago:
La cotizacién de dicho item sera en forma global (gl) y se certificard mensualmente en cada

certificado como porcentaje del total calculado del item “Honorarios profesionales”, siendo
dicho porcentaje igual a la relacién entre el monto de obra certificado y el monto de obra total.
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