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OBRA: “Remodelacion y Puesta en Valor 6 CAPS — Grupo 6.10 — SAN ISIDRO /
AMBA”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “Remodelacion y
Puesta en Valor 6 CAPS — Grupo 6.10 — SAN ISIDRO / AMBA” en el partido de San
Isidro, con el fin de llevar a cabo la remodelacion y puesta en valor de seis Centros
de Atencion Primaria de Salud, conforme a lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCO CENTAVOS
($49.759.369,05).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Unién Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcidn Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Seréa por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:
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a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacién y funcionamiento, aunque no estén especificados en
la documentacion del contrato.

b) EI Contratista estd obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto
oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacidon existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto
de dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificAndose consecuentemente el plan de
trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.
La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del diez por ciento (10%) del monto de
contrato. Se debera acomparnar en la documentacion de la oferta el plan de
inversién de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(10%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe serd equivalente al 10% del Monto del
Contrato, que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los
medios establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n® 5.488/59
(conforme mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su oferta mediante el Anexo Ill, y acompanara asimismo
detalle de su computo y presupuesto de acuerdo a la lista de cantidades valoradas
conforme Anexo V obrante en la documentacién suministrada en el P.C.P. Se
aclara, que ésta dUltima se presenta a los efectos de la certificacidn y
redeterminacion de precios. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesarDIpESiA9-22F3I8REGPRBA -DCOPMIY SPGP

pagina 7 de 155



llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y
cualquier otra retribucidbn como contraprestacion por la ejecucion total de los
mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacidén de cada uno de los items el valor debera expresarse en numeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacidén, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecerd ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos analisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de ciento ochenta
(180) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual
debera finalizarse toda la obra.

Los plazos de ejecucién, para cada Caps en particular son las siguientes:

1- Caps “Bajo Boulogne”: 180 dias corridos.

2- Caps “Beccar”: 120 dias corridos.

3- Caps “Diagonal Salta”: 180 dias corridos.

4- Caps “La Ribera”: 180 dias corridos.

5- Caps “San Isidro Labrador”: 90 dias corridos.
6- Caps “Martinez”: 180 dias corridos.

El inicio de todas las obras correspondientes a este agrupamiento debe ser
simultaneo.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA
. . PLIE -201%.2 531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Liciiacion, ya sea en
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forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas
regularmente constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal
para obligarse.

Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestacion de
servicios de consultoria para la elaboracion del proyecto, las especificaciones
técnicas y/u otros documentos de la presente licitacién, quedan inhabilitadas para
participar del presente procedimiento de seleccion.

Las empresas Oferentes sélo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicidn, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma
conjunta, ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones
Transitorias no podran modificar su integracién hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucidon de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prorroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un uUnico representante, quien estara
facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus
integrantes, quien podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato
de que se trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompanar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para
operar en la Republica Argentina.

f) Acompanar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por toRlaAEG20iRezP58rE 4d:DEBS-DCOPMIY SPGP
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obligaciones que corresponda a la asociacidén en caso de resultar Adjudicataria de
la Licitacién, renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el
plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacion de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o0 subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto
del material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacién
vigente.

2.2.1.1 ADQUISICION DE PLIEGOS

Los Pliegos Licitatorios podran ser consultados en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podran adquirir
un juego completo de los mismos, a titulo gratuito, mediante la descarga de la
documentacién en la pagina referida. El valor de venta de la documentacion ha sido
fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolucion N° RESOL-
2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la informacion oficial relacionadas con la
presente licitacion sera publicada en la pagina web indicada
(http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles
oferentes la carga de consultar la citada pagina para conocer la informacion
publicada.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) dias
habiles —el cuarto dia inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacién
licitatoria. Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito a
través del correo electronico: obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar. No se admitira
la forma verbal para efectuarlas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos respondera las aclaraciones por medio felRatighiz019r2a8i8eCREBATATOPMIY SPGP
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denunciado por los posibles oferentes en sus consultas y las publicara en la pagina
web http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares emitidas, ya
sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e
integran y complementan el Pliego original (del cual formaran parte), dichas
comunicaciones se publicaran, en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones, siendo responsabilidad de los
adquirentes la consulta de la pagina para acceder a dichos documentos, no
pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran
a disposicién de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos
(2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccién
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ninguin concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita
en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907,
y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante
debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacién de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacién de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacidon: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del depoésito de garantia constituido en caso contrario.
PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION
La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: Arquitectura - ESPECIALIDAD:
Arquitectura

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $74.639.053,58.

La capacidad exigida serd la correspondiente a la nominada precedentemente por
el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos
0 mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar
inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar
las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafando un Certificado de
Inscripcion Provisorio, deberan presentar en la Direccion Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas
del piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
definitivo en el plazo de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de
apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes
de cotizar y hasta CINCO (5) dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la
apertura, de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por
duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la
Direccion Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15
hs. al teléfono (0221) 429-5049.

No se aceptard bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque
éstos no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA
Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley regl ion, |
documentacidn que deberd integrar la oferta debe prgggﬁéaggigg%%ﬁpfﬁﬁﬁgé%g ;OPMIYSPGP

pagina 12 de 155



triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de
las secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. EI mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el
Profesional responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acompafnarse con su correspondiente
traduccién efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la
reparticidbn su consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1
y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberd acompanar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompanar la totalidad de la documentacién
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores 0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que
no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBRE N° 1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacién:

1. Carta de Presentacién conforme el modelo establecido en el Anexo N° I, la cual
debera estar debidamente firmada por el oferente.

2. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

3. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

4. Declaraciéon jurada de constitucidn del domicilio especial del oferente en la
ciudad de La Plata, su numero telefonico, fax y correo electrénico.

5. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,

acompanando: el Pliego con la documentacion Iicitatoriaéés circular n formato
digital, en un CD suscripto por el representante legal y té i (.5'2019'%2%%1%14'GD%A'DCOPM'YSPGP
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6. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en
la subclausula 2.2.10, acompanando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

7. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

8. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacién o personeria de los
firmantes de la oferta.

9. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. Nomina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. El Acta de Asamblea o Reunién de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

10. Declaracién de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

11. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

12. Declaracién de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccién de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

13. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

14. Propuesta Técnica.

15. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

16. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitaciébn y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Arquitectos o Ingenieros de la Provincia
de Buenos Aires, segun corresponda, y la correspondiente boleta de Aporte
Previsional realizado ante la Caja de Prevision Social para Agrimensores,
Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.

17. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacién de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud
de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacién.

18. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de
Deudores Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacibn al momento de la
adjudicacién.
19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VII.
PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacidn transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcidn Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se
dispone en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2
En el interior del Sobre N° 2, se encontrard la siguiente documentacion:
1. La Propuesta Econdmica conforme Anexo lll.

2. Lista de Cantidades Valoradas conforme Anexo V, la cual se presenta a los
efectos de la certificacion y redeterminacion de precios.

3. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversion y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacién
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacién original. A su vez, se
debera incluir la Lista de Cantidades Valoradas y los andlisis de precios de cada
uno de los items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta mediante el Anexo lll, indicando por otro lado en
el Anexo V el computo propio; precios unitarios y/o globales segun corresponda y
los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos los items de

las obras. En caso de discordancia entre el precio ofertado en el Anexo Il y el
indicado en el Anexo V, prevalece el primero. PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se
dara prioridad al precio escrito en letras.

2.2.7.3 INCUMPLIMIENTOS

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley
6021;

Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de
Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia
de Buenos Aires;y

Presupuesto de la Oferta.

2.2.8 PROPUESTA ECONOMICA
Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaraciéon de la informacién suministrada o cualquier otra que sea necesaria para
el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
que existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondré la perdida automatica de
la garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra
visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes
declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la
ejecucion de la obra.

2.29.1 ERRORES DE COTIZACION

Honorarios Profesionales
En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion

Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, §5i86!661d05095¢h CPIEEIR-BE0PMIY SPGP
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Arquitectos o Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, segun corresponda, la
diferencia resultante por haber cotizado dichos honorarios por debajo del minimo
vigente debera ser absorbida por el oferente. ]

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como Iltem en la
Lista de Cantidades Valoradas, se aplicara la misma metodologia.

Gastos Impositivos
El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente debera absorber la diferencia correspondiente.
Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos
(IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en
Gastos Generales.

Mano de Obra:

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable,
el oferente debera absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor
minimo establecido para las respectivas escalas salariales.

Lista de Cantidades Valoradas

En caso de advertirse inconsistencias en la Lista de Cantidades Valoradas (Anexo
V) el oferente debera efectuar las aclaraciones o rectificaciones correspondientes,
las cuales no podran importar modificacion de la propuesta econdémica.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionard la informacion requerida para evaluar su calificacién, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en
los casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente
PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacién completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado
como contratista principal, al menos 1 (una) obra de complejidad similar a la
licitada, esto significa experiencia constructiva dentro de un Hospital y/o Centro de
Atencion Primaria en funcionamiento, cualquiera sea su superficie, y/u obra de
arquitectura cuya superficie sea igual o superior a 1.000 (mil) metros cuadrados,
cuya finalizacién hubiera operado en el transcurso de los ultimos 10 (diez) afos
contados desde la fecha de apertura.

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s
en UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje
de participacion en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan
ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que debera contar
por si sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones
arriba establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

- 1 (Un) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado,
con por lo menos 3 anos de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

- 1 (Un) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- 1 (Un) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 afnos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- 1 (Un) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afnos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacién. Asimismo debera denunciar si
los mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

- Un guinche de capacidad minima 1.000 kilos.
- Hormigonera de capacidad minima 250 litros.
- Andamios.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comisién de Evaluaciéon de Ofertas a fin
de elaborar el informe establecido en el articulo 23 (@@ ayileeydNigP4RDEdNCBeoPMIY SPGP
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informe tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las
herramientas necesarias que serviran como fundamento para la suscripcién del
pertinente acto administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de
Ofertas resolvera cual de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones,
explicaciones y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las
mismas puedan importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas
solicitudes seran realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion
de la adjudicacién de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el
orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se
realizan dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o
documentacién aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad
equivalente al importe constituido en concepto de garantia de oferta o de
adjudicacién, segun corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta
0 a la rescisién de contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripciéon del contrato el adjudicatario debera integrar la

garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y
su Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario
habilitante, serd designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra
durante las horas de labor.

El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacién contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico,
ya sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista estéd obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas aquellas normas
que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N® 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N°® 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32
de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucién N¢ 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1° a 4° y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente
de la Direccién Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccion de las
Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con
el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad
a seguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el
presente articulo, determinard la suspension de los trabajos, sin ampliacion del
plazo contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA
Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracién, relativos a la Obra, que realice
la Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de
pedido". )
A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras
dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de
presentacion de las Notas.
PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley N®
6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspeccidén compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a
la Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacibn mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension
de los trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

e Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de ndémina del personal de obra visada por la Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

e Planos de ejecucidn e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccidén de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccién de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccién de Obra.

Efectiva difusién y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacién correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo

“Programacion de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).
e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que

correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e

interferencias” de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacidn ejecutiva a presentar por la empresa contratista, deberéa estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del

presente pliego. PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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La presentacion de dicha documentacion sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de cédmputo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta
de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacién fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacién el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perdera la garantia de adjudicacion y
respondera por los dafos y perjuicios consiguientes.

La reparticidn contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no
mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la
Orden de Comienzo. La toma de esta decisién no dara derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccién Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de
los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccion y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se
denominara "INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”,
asi como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al
Contratista en forma fehaciente por la Direccion Provincial de Arquitectura a traves
del “Libro de Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de
la Inspeccidn, debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico
del Contratista.

La Inspeccidn de Obra fiscalizara ademas la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las deméas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucién, con una
anticipacién de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estardn a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de
su ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable
efectuard las mediciones que servirdn de base para la confeccion de los
certificados de obra

En caso de que la Inspeccién no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continda a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA
PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara,
en lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para confeccionar
el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de
la medicion se entendera por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente
obra.

El Contratista o su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por
Acta en las fojas de medicidn.

Los gastos en concepto de jornales de peones, utiles, instrumentos, etcétera que
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que
el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar,
serdn por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N°® 6.021, su Reglamentacién y
modificatorios.

Conformada la medicion la Direccién Provincial de Arquitectura preparara de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun
formulario aprobado por el érgano encargado de la administracién del contrato, en
el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al cobmputo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicién, y su valor parcial estard dado por su
excedente sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacién pertinente, o
difiriendo para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
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medicidon y Liquidacién Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicién correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion
de Obray por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacién relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentard a la Reparticién por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendrda una impresion color y el correspondiente soporte
magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista deberd informarse acerca de las normas municipales que con
relacion a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion
comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el
costo que pudiera significar su observancia se considerara incluido en los gastos
generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que
se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas
mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel

nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara

incluido en los gastos generales. La Contratista serd el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

y la autoridad de aplicacién en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacién al

medio ambiente por parte de la Contratista, la Direcelar@roinezae1 AcpieaiusaorPM|Y SPGP
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se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en
materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccidn Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberdn ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacidén que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos
y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de
la obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El
Contratista serd responsable de que tanto él como sus empleados 0 agentes
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a
las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran
presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y
asume toda la responsabilidad por los dafos y perjuicios que le pudieran ocasionar
a la misma la falta de obtencidon de los permisos, autorizaciones y documentacién
correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de
la aplicaciébn de las multas que se especifican, las que se calculardn como
porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere
aplicar la normativa vigente en materia de redeterminacién de precios de los
contratos de obra publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la protecciéon de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterrdneas amenazadas en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafos y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentard original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.
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La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcidn Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x
18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la
Obra.

La Inspeccién determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las
vistas.

El atraso en su presentacién dara lugar a la aplicacién de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos
de vista que indique la Inspeccidn de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccién de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticién. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacién de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.
Los gastos de su gestidn incluiran la elaboracién de toda la documentacion
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y
aprobacién, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacién extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los ltems involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocidén y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las

empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y

expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior

autorizacién de la Inspeccién en tal sentido.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion

alguna sin el conocimiento y la autorizacién arriba sefalados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista

tomara todas las precauciones necesarias para no danarlas durante la ejecucion de

los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por

causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
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afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el uUnico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafo causado y consensuar la forma y la oportunidad de su
resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados.
La Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y
cuando se trate de reclamos justificados, solicitard del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomara las medidas
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea
telefénica fija (o en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucién de la obra.

La misma serd comunicada a la poblacién a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacién relativa a reclamos (descripcion, ubicacidén, vecino afectado,
documentacién fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucién de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que
considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimard mediante
Orden de Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo haré pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla. PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resoluciéon de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectard el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo,
se consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo
el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccién y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones, o0 bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
corresponderda al Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacién del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicién y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 28 de 155



puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinacion de las técnicas a emplear en la construccién y costo de las obras.
No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacidn escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacion no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista,
y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacién que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacién. Dicha nota debera ser entregada a la Inspecciéon de Obra, como
condicién previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximird al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacién o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.
Esta condicién es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccidén su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.
Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o
equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo
de calidad requerida y exigida.
Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio,
apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccion, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.
La Inspeccién de Obra decidird acerca de la equivalencia entre materiales,
equipos, o elementos indicados en la Documentacién Contractual y los que
pudieran presentar la Contratista.
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A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia,
la Contratista presentara simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
de igual calidad.

b) Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio
de ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y el
control de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica,
visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcién técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompanando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccién de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la
que mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a
la Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion
o disefo industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo6 la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion
del mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49° y 50° de la
ley 6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresién y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma seré colocada en el
lugar que indique la Inspeccidon de la Obra. No se efectuara la Recepcién
Provisoria, hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.
2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
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En toda Obra nueva y de Ampliacién de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico,
de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el
asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos
correspondientes de este Pliego.

La Inspeccidn determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion
no poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los
trabajos a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o
reemplazados, si no fuere posible su adecuacién, al lugar que indique la
Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas,
Cortes y Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse con
los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinara una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcion Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de
Obras Publicas, su Reglamentacién, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacidn del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacidén de las firmas insertas en las mismas y
la justificacion del caracter invocado por el/los representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA , SER,\REEMPLAZAPA, ~copviysPcp
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MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO
DE LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente
texto: “Esta podliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N°
1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59,
modificado en su Articulo N® 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por
el Decreto N° 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningun valor.
Asimismo, de conformidad al Art. 62 de las Condiciones Generales, el Asegurador
renuncia a exigir la intimacion judicial de pago al Tomador, previa a la configuracion
del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdiccién del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N¢® 6.021 y modificado por el Decreto N® 2190/84, ésta ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podrd garantizar sus
propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL
TERMOELECTRICA COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 -
DECRETO N29103/86".

2.5.4 CLAUSULAS ANTICORRUPCION

2.5.4.1

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
que hubieren posibilitado la obtencidén indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho,
violencia o cualquier otra maquinacién fraudulenta que diera lugar a la accién penal,
el Poder Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa,
conforme el Decreto N° 4041/96.

2.5.4.2

Seréa causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso
licitatorio o de revocacién del Acto Administrativo de Adjudicacién o de rescisidn
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de
las etapas del cumplimiento del contrato, la comprobacion de la entrega o de la
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por
finalidad:

1) Que funcionarios 0 agentes de esta Administracién, con competencia referida a

la licitacién, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la
PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administracion con
antedicha competencia;

2) Que cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segun sea el
caso, ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes,
factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos y quienes
resulten terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre
que a juicio de esta Administracidbn quede debidamente probado que actuan en
beneficio de estas.

Los efectos juridicos se produciran aun cuando por razones ajenas a la voluntad de
los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su
representacion o beneficio, no hubieran llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucién del
contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante
de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendran los
mas altos niveles éticos y no participaran en ningun tipo de practica prohibida en
relacion a dichos procesos.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacién del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en companias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
que resulta de los andlisis de precios de la oferta. La pdliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmaceéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo
dispuesto, se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcién del plazo
contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacién a una
A.R.T. debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspensidon de la ejecucion sin interrupcion del plazo y de la
aplicacién de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales. PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona,
tomando el promedio de los ultimos diez (10) anos, para la determinacion de éste.
Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esta situada la Obra.

La Inspeccion, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado
en la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en
los términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan
convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista debera presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun
lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS - PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcion de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencién.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacién se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.
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La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO

FUENTE

INDICE

Porcentaje de incidencia

Mano de Obra

Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a

1.C.C Cuadro 1.4

29,7%]

Albanileria

Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)

INDEC -I.C.C Cuadro 1.5

36,9%)

Pisos y Revestimientos

INDEC ICC -Art 15. Dec. 1295/2002 Inc c)

10,4%

Carpinterias Metalicas y Herreria

)
)
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc c)
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d)

INDEC -I.C.C Cuadro 1.5

3,8%]

Motores Eléctricos y Equipos AA

Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i)

INDEC -I.C.C Cuadro 1.10

1,3%]

Artefactos de lluminacién y cableado

Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g)

INDEC -I.C.C Cuadro 1.5

2,8%]

Canos de PVC

Art 15. Dec. 1295/2002 Inc h)

INDEC -I.C.C Cuadro 1.9

1,2%)

Artefactos para bano y griferia

OOINO|O|(H|W(N|—=

Art 15. Dec. 1295/2002 Inc r)

INDEC -I.C.C Cuadro 1.5

1,4%)

Costo Financiero

TNA ACTIVABNA

2,9%)

-
o

Gastos Generales

Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)

INDEC -I.C.C Cuadro 1.4

9,6%)

100,0%j

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
deberd considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo ltem especifico debiéndose considerar su cotizacion
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacidén de la Obra,
la Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccion, y la mantendra en perfectas condiciones de
conservacion e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcion Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha
construccion, retirando los materiales de demolicion y limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccidn podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccidn, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que reunan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuaciéon de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que
ser reemplazados por instalaciones similares, sin devolucion o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podrd admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos,
que cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefaladas, y que
pertenezcan a la Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES PL|EG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacion 4m? y de ventilacion 2 m2; una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.

Un office: superficie 3m?; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacién y ventilacién 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m,
altura 2m.

Un bafo: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una
ventana o claraboya de 0,50m2; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zbcalos: mosaicos idem piso o madera pintada.
Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca
de luz, 1 tomay 1 llave; (iii) en Bafo, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el
exterior, de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafo, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios;
(i) en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagles
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatomicas tapizadas, y
una mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en
propiedad de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Sequros para la Inspeccién:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccion de obra designada, debiendo adecuarse B 1&6@20peH2RE31814eSREBACQEOPMIY SPGP
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de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO N2 I. COMPUTO Y PRESUPUESTO

EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. BAJO BOULOGNE LOCALIDAD: LA RIBERA
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |  VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
(o[ ® (o[ & [ (6) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 185.462,05 3,78%)
a |Obrador Ne° 1,00 $ 35.867,91 $ 35.867,91
b |Cartel de obra N2 1,00 $51.394,07 $51.394,07
¢ |Cerco de obra ml 23,00 $1.992,53 $ 45.828,19
d [Replanteo m2 16,00 $1.222,87 $ 19.565,92
e |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 32.805,96 $ 32.805,96
2 Movimiento de suelos (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%)
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 319.892,29 6,52%
a |Extraccion de aberturas, puertas y mesadas N° 24,00 $ 776,11 $ 18.626,64
b [Demolicion de muros m2 167,10 $ 897,38 $ 149.952 20
¢ |[Demolicién de pisos m2 74,60 $ 546,23 $ 40.748,76
d [Demolicién de contrapisos m2 42,00 $ 975,41 $ 40.967,22
e [Picado de revoque y revestimiento m2 57,60 $ 1.092,46 $ 62.925,70
f [Retiro de artefactos de gas y taponado de cafierias gl 1,00 $6.671,77 $6.671,77
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 363.681,98 7,41%)
a II\E/le_lr1n8poster|a de elevacion de ladrillos ceramicos huecos m2 9.00 $1.564.67 $14.082,03
b II\E/liszposterla de elevacion de ladrillos ceramicos huecos m2 1650 $1.25178 $20.654.37
¢ |Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m2 8,40 $ 2.490,49 $20.920,12
d |[Tabigues de placa de roca de yeso m2 209,43 $1.470,78 $ 308.025,46
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $ 390.972,78 7,96%|
a [Capa aisladora y film de polietileno m2 41,25 $ 431,50 $17.799,38
Aislacion vertical sobre muros m2 32,70 $ 580,10 $ 18.969,27
¢ |[Membrana liquida m2 467,80 $ 757,17 $ 354.204,13
6 Revoques SUBTOTAL $ 117.567,91 2,39%
a |Revoque interior completo m2 36,30 $ 927,03 $ 33.651,19
b |Revoque grueso exterior m2 8,45 $1.611,38 $13.616,16
¢ [|Jaharro base revestimiento m2 128,85 $ 545,60 $ 70.300,56
7 Revestimiento SUBTOTAL $ 171.097,55 3,48%
a |Ceramico blanco m2 128,58 $1.330,67 $171.097,55
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 374.895,80 7,64%
a [Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2 181,80 $ 1.002,02 $182.167,24
b |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2 148,00 $1.302,22 $ 192.728,56
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. BAJO BOULOGNE LOCALIDAD: LA RIBERA
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |  VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
mlel ®) (o[ & [ (6) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 59.088,65 1,20%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 49,50 $ 677,60 $ 33.541,20
b [Carpeta sobre contrapiso m2 49,50 $516,11 $ 25.547,45
10 Pisos SUBTOTAL $ 174.284,36 3,55%
a P'ISO vinilico alto transito 3mm espesor, incluido masa m2 314,30 $ 446,84 $ 140.441 81
niveladora
Porcelanato 40x40 cm terminacién mate antideslizante m2 17,60 $1.628,98 $ 28.670,05
¢ |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 8,25 $ 626,97 $5.172,50
11 Zocalos SUBTOTAL $108.201,73 2,20%
a [Zécalo vinilico ml 339,15 $ 201,08 $ 68.196,28
b [Zécalo porcelanato ml| 46,75 $ 769,89 $ 35.992,36
c |Zbcalo cementicio exterior ml 20,60 $ 194,81 $4.013,09
12 Cubiertas (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
13 Carpinterias SUBTOTAL $ 518.621,66 10,56%)
1 |Puertas
a |Puerta P1 u 14,00 $7.011,09 $ 98.155,26
b |Puerta P2 u 1,00 $7.712,20 $7.712,20
¢ |Puerta P3 u 5,00 $ 5.920,48 $ 29.602,40
d [Puerta P4 u 2,00 $ 15.330,31 $ 30.660,62
e |Puerta P5 u 1,00 $21.571,73 $21.571,73
f |Puerta P6 u 1,00 $ 33.076,65 $ 33.076,65
2 |Ventanas
a (V1 u 4,00 $ 15.106,26 $ 60.425,04
b V2 u 1,00 $ 7.553,13 $7.553,13
c [V3 u 2,00 $5.035,42 $ 10.070,84
d [V4 u 1,00 $10.070,84 $10.070,84
e [V5 u 2,00 $ 3.776,56 $7.553,12
f |V6 u 1,00 $7.553,13 $7.553,13
g (V7 u 1,00 $ 27.694,80 $ 27.694,80
3 |Muebles, mesadas
a_|M1 Vanitory con bacha diam. 30cm n? 11 $ 7.273,05 $ 80.003,55
b M2 (mesada gris mara + bacha + griferia + mueble bajo ne 1 $19.705,62 $19.705,62
mesada)
c M3 (mesada gris mara + bacha + griferia + mueble bajo el $ 42.065,66 $ 42.065.66
mesada)
d M4 (mesada gris mara + bacha + griferia + mueble bajo el $13.151,81 $13.151,81
mesada)
e M5 (mesada gris mara + bacha + griferia + mueble bajo el $11.995.26 $11.995.26
mesada)
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. BAJO BOULOGNE LOCALIDAD: LA RIBERA
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [  VALORESEN PESOS SIN GASTOS MPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
mlel ® (o[ & [ (6) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
14 Herrajes SUBTOTAL $ 95.000,00 1,93%,
a |Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 95.000,00 $ 95.000,00
15 Herreria SUBTOTAL $ 215.805,86 4,40%
a |Rejas metalicas fijas
R1 u 4,00 $ 8.535,35 $34.141,40
R2 u 1,00 $ 4.267,67 $ 4.267,67
R3 u 2,00 $2.845,12 $ 5.690,24
R4 u 1,00 $ 5.690,23 $ 5.690,23
R5 u 2,00 $2.133,84 $ 4.267,68
R6 u 1,00 $ 15.648,14 $ 15.648,14
b |Rejas antivandalicas de metal u 19,00 $ 7.689,50 $ 146.100,50
16 Pinturas SUBTOTAL $1.407.218,10 28,66%
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 379,20 $ 610,00 $231.312,00
b |Pintura al latex acrilico interior m2 1.097,40 $ 574,59 $ 630.555,07
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 435,95 $ 666,59 $290.599,91
d [Pintura al esmalte p/ carpinterias m?2 93,80 $1.075,58 $ 100.889,40
e |Esmalte sintético h=1m m2 143,05 $1.075,58 $ 153.861,72
17 Senalética SUBTOTAL $ 165.325,50 3,37%
a_|Carteleria gl 1,00 $165.325,50 $ 165.325,50
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $99.479,18 2,03%
a |Limpieza periédica y final de obra m2 512,70 $ 194,03 $99.479,18
19 Varios SUBTOTAL $ 143.186,77 2,92%
a |Guardacamillas de PVC ml 32,50 $ 984,50 $ 31.996,25
b [Matafuego 10 kg ABC con soporte u 4,00 $7.477,87 $29.911,48
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $ 6.684,67 $ 6.684,67
d |Alguiler 2 médulo oficina (tréiler) mes 3,00 $ 12.166,28 $ 36.498,84
e |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium (trailer) mes 3,00 $ 12.698,51 $ 38.095,53
TOTAL OBRA CIVIL $4.909.782,17 100%
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. BAJO BOULOGNE LOCALIDAD: LA RIBERA

PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@ [ ® (@ [ © Q) @ %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 16,00 $10.594,84| $169.517,44 17,8%
b |[Silla giratoria p/ consultorio u 18,00 $5.078,94 $91.420,92 9,6%
¢ |[Silla p/ consultorio u 28,00 $2.926,98 $ 81.955,44 8,6%
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u 11,00 $19.889,49] $218.784,39 23,0%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 14,00 $ 4.204,29 $ 58.860,06 6,2%
f |Silla en tindem de a tres p/ esperas u 5,00 $8.925,84 $ 44.629,20 4,7%
g |Camilla para Ginecologia u 2,00 $ 35.700,66 $71.401,32 7,5%
h |Estanteria en Depdsito de Medicamentos u 7,00 $ 3.453,45 $24.174,15 2,5%
i |Placard SUM u 1,00 $ 19.865,33 $ 19.865,33 2,1%)
j [Sillon Odontolégico completo u 1,000 $170.223,00] $ 170.223,00 17,9%
TOTAL MOBILIARIO | $950.831,25] 100%
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. BAJO BOULOGNE LOCALIDAD: LA RIBERA
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA|
mle]l ®) (o[ o6 [ ®) [ ) %

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura (No aplica)

TOTAL ESTRUCTURAS $0,00 0%
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.IL- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. BAJO BOULOGNE LOCALIDAD: LA RIBERA
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@ [ ®) (o[ © [ ®) [ ) %
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 217.267,72 16,6%)
a [Conexién y adecuacion tableros principal y seccional gl 1,000 $217.267,72 $217.267,72
2 Bocas SUBTOTAL $ 458.874,71 35,0%)
a |Bocas de iluminacion n° 88,00 $2.984,84 $ 262.665,92
b |Bocas de tomacorrientes simples n° 5,00 $3.305,77 $ 16.528,85
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n° 33,00 $3.353,18 $110.654,94
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 20,00 $3.451,25 $ 69.025,00
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $ 283.379,04 21,6%
a |Tipo A - panel led 23cm n° 12,00 $1.604,18 $19.250,16
b |Tipo C - panel led 60x60cm n° 29,00 $2.294,10 $ 66.528,90
¢ |Tipo D - panel led 30x120cm n° 34,00 $ 4.363,88 $ 148.371,92
d |Tipo F - Luz de emergencia n° 5,00 $2.984,03 $14.920,15
e |Tipo G - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n° 13,00 $2.639,07 $ 34.307,91
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 261.410,02 20,0%
a |Provision e instalacion rack n? 1,00 $60.483,22 $ 60.483,22
b |Provisién e instalacién puesto de datos n® 24,00 $8.371,95 $ 200.926,80
5 Varios SUBTOTAL $ 88.430,66 6,8%
a |Extractor de aire n® 5,00 $5.170,27 $ 25.851,35
b |Sistema de puesta a tierra u 1,00 $11.921,73 $11.921,73
¢ |Bombas de agua y automatico gl 1,00 $50.657,58 $ 50.657,58
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $1.309.362,15 100%)
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. BAJO BOULOGNE LOCALIDAD: LA RIBERA
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
(0 [@ [ ®) (o[ ©®» [ ®) [ ) %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente SUBTOTAL $ 87.536,20 18,77%
a |Cafo PPLg 19 ml 60,95 $ 825,10 $ 50.289,85
b |Cano PPL g 25 ml 23,80 $ 984,63 $23.434,19
c [LLP @19 n® 20,00 $ 656,82 $ 13.136,40
d [LLP g 25 n° 1,00 $ 675,76 $ 675,76
2 Desaglies Cloacales SUBTOTAL $ 154.562,83 33,14%
a |Cafo PVC ¢ 110 ml 27,80 $1.255,29 $ 34.897,06
b |Cano PVC @ 63 ml 48,95 $1.080,32 $ 52.881,66
c |Cafo PVC ¢ 38 ml 25,20 $ 786,25 $19.813,50
d |[Cafo PVC @25 ml 4250 $ 193,61 $8.228,43
e [BA n? 2,00 $1.689,71 $3.379,42
f |PPAg63 n° 4,00 $1.354,49 $5.417,96
g |[PPT @63 n? 16,00 $1.871,55 $29.944,80
3 Artefactos SUBTOTAL $117.945,33 25,29%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $19.119,90 $19.119,90
b [Lavatorio para discapacitados incluye griferia n° 1,00 $ 22.297,59 $ 22.297,59
¢ |lnodoro comin con mochila n® 2,00 $ 13.806,80 $27.613,60
d |Termotanque eléctrico Capacidad 50 Lts. n° 2,00 $24.457,12 $48.914,24
4 Griferia (no aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
5 Accesorios SUBTOTAL $64.221,24 13,77%
a |Jabonera de embutir n° 7,00 $ 262,16 $1.835,12
b |Portarrollos de embutir n2 7,00 $ 844,31 $5.910,17
c |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $21.348,52 $21.348,52
d [Espejo basculante n? 1,00 $ 12.886,03 $ 12.886,03
e |Espejo sobre bachas n2 6,00 $ 3.706,90 $22.241,40
6 Desaglies Pluviales (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
7 Varios SUBTOTAL $ 42.092,88 9,03%
a |Provisién y colocacion de equipo de presurizacion u 1,00 $ 19.856,48 $ 19.856,48
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
b |de caferias, proveyendo los materiales necesarios para el al 1,00 $ 22.236,40 $22.236,40
correcto funcionamiento etc.
TOTAL INSTALACION SANITARIA | $ 466.358,48 100%
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.IL- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. BAJO BOULOGNE LOCALIDAD: LA RIBERA
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
() [@ [ ®) (o[ 6 [ ®) [ ) %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado
a zég‘r’]';i'gi';n'gjéa:f/go’;g’p‘;‘;'%zzcg)gq“'pos de aire u 16,00  $34.037,57|  $544.601,12| 72,25%
b zég‘r’]'ji"c’i';’r:gj(‘)a::g"rc‘;’p‘;c;'i‘c’j;‘:‘fé%%gq“'p°s de aire u 3000 $69.711,51]  $209.13453|  27,75%
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 753.735,65 100%
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. BAJO BOULOGNE LOCALIDAD: LA RIBERA
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: SAN ISIDRO
INCIDENCIA]
A OBRAS PRINCIPALES. ...t e $4.909.782,17 56%
B MOBILIARIO $950.831,25 11%)
G ESTRUCTURAS . .. ... $0,00 0%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ......ooiiiiiiiiiiiieeie e $1.309.362,15 15%)
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. ... ..ccuiiitiieiiiiieeitie et eiieeiee et $ 466.358,48 5%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.........cutiiiiiiiieeiiieeeiiie e et e $ 753.735,65 9%
G SUMA PROVISIONAL ...ttt e e e e e e $ 419.503,49 5%
TOTAL........ccevvnennnnnn, $ 8.809.573,19 100%)
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: BECCAR

LOCALIDAD.: BECCAR

PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(o [@ [ @) [ @ 5) ®) @) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares SUBTOTAL| $702.233,46 19,13%
a |Obrador Ne 1,00 $ 35.867,91 $ 35.867,91
b |[Cartel de obra Ne 1,00 $ 51.394,07 $ 51.394,07
¢ |Cerco de obra ull 106,50 $1.992,53[ $212.204,45
d [Replanteo m2 296,10 $1.22287[ $362.091,81
e |Estudio de suelos gl 1,00 $ 14.049,68 $ 14.049,68
f |Proyecto Ejecutivo gl 1,00 $ 26.625,54 $ 26.625,54
2 Movimiento de suelos (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
3 Demoliciones SUBTOTAL| $ 174.055,35 4,74%
a |Extraccién de aberturas, puertas y mesadas n° 36,00 $ 776,11 $ 27.939,96
b [Demolicion de muros m2 44,04 $ 897,38 $ 39.520,62
¢ |Demolicién de contrapisos m2 77,57 $ 975,41 $ 75.662,55
d [Cerramiento machimbrado a retirar m2 7,20 $ 856,00 $6.163,20
e |Desmonte de cielorraso m2 35,68 $ 507,21 $18.097,25
f [Retiro de artefactos de gas y taponado de cafierias gl 1,00 $6.671,77 $6.671,77
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 52.950,29 1,44%
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2 42,30 $ 1.251,78 $ 52.950,29
5 Aislacion hidrofuga (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
6 Revoques SUBTOTAL $94.215,97 2,57%)
a_|Revoque interior completo m2 65,66 $ 927,03 $ 60.868,79
b |Revoque grueso exterior m2 12,23 $1.611,38 $ 19.707,18
¢ |Jahrro base revestimiento m2 25,00 $ 545,60 $ 13.640,00
7 Revestimiento SUBTOTAL $ 33.266,75 0,91%
a_|Ceramico blanco m2 25,00 $ 1.330,67 $ 33.266,75
8 Cielorrasos SUBTOTAL| $113.694,09 3,10%
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2 39,20 $ 1.002,02 $ 39.279,18
b |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2 27,40 $ 1.302,22 $ 35.680,83
¢ [Cielorraso placa cementicia m2 26,20 $1.478,40 $ 38.734,08
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 53.727,44 1,46%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 61,46 $ 677,60 $ 41.645,30
b |Carpeta sobre contrapiso m2 23,41 $516,11 $12.082,14
10 Pisos SUBTOTAL| $122.641,14 3,34%
a P_|so vinilico alto transito 3mm espesor, incluido masa mo 30,70 $ 446,84 $13.717.99
niveladora
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 97,02 $ 626,97 $ 60.828,63
¢ |Porcelanato 40x40 cm terminacién mate antideslizante m2 6,95 $ 1.628,98 $ 11.321,41
d |Piso granitico idem existente m2 16,46 $ 1.740,51 $ 28.648,79
e |Provision y colocacion de solias ml 4,00 $2.031,08 $8.124,32
1 Zocalos SUBTOTAL $ 36.336,65 0,99%
a_|Zbcalo vinilico ml 38,65 $201,08 $7.771,74
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: BECCAR LOCALIDAD.: BECCAR
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(o [@f ®) (o[ o [ ®) [ @ %
A - OBRAS PRINCIPALES
b |Z6calo porcelanato ml 15,04 $ 769,89 $ 11.579,15
¢ |Zécalo granttico idem existente ml 5,90 $ 572,59 $ 3.378,28
d |Zbcalo cementicio exterior ml 69,85 $ 194,81 $ 13.607,48
12 Cubiertas SUBTOTAL| $400.123,74 10,90%
a |Cubierta de chapa H® G° m2 57,90 $6.910,60| $400.123,74
13 Carpinterias SUBTOTAL| $503.621,52 13,72%
Puertas
a |Puerta P1 n? 3,00 $ 8.226,35 $ 24.679,05
b |Puerta P2 n? 1,00 $ 7.478,50 $ 7.478,50
¢ |Puerta P3 n® 1,00 $ 15.268,60 $ 15.268,60
d |Puerta P4 n° 1,00 $ 27.015,65 $ 27.015,65
Ventanas
a |\ n® 9,00 $25.177,09] $226.593,81
b |V2 n? 3,00 $ 31.471,37 $94.414,11
c [V3 n? 4,00 $16.365,11 $ 65.460,44
d [v4 n? 1,00 $ 7.553,13 $ 7.553,13
Muebles, mesadas
a |M1 Vanitory con bacha de A°l° 30cm u 3,00 $11.719,41 $ 35.158,23
14 Herrajes SUBTOTAL $ 62.500,00 1,70%
a_|Provisién y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 62.500,00 $ 62.500,00
15 Herreria SUBTOTAL| $115.410,55 3,14%
a |R1 u 2,00 $ 14.225,58 $ 28.451,16
b |R2 u 4,00 $9.246,63 $ 36.986,52
c [R3 u 1,00 $ 4.267,67 $ 4.267,67
d |Puesta en valor gl 1,00 $ 45.705,20 $ 45.705,20
16 Pinturas SUBTOTAL| $903.921,68 24,62%
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 417,52 $610,00] $254.687,20
b |Pintura al latex acrilico interior m2 459,70 $574,59| $264.139,02
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 343,26 $666,59| $228.813,68
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 101,10 $1.075,58| $108.741,14
e |Esmalte sintético h=1m m2 44,20 $1.075,58 $ 47.540,64
17 Senfialética SUBTOTAL| $165.325,50 4,50%
a |Carteleria exterior e interior gl 1,00 $165.325,50] $ 165.325,50
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $73.285,13 2,00%
a |Limpieza periédica y final de obra m2 377,70 $ 194,03 $ 73.285,13
19 Varios SUBTOTAL $ 63.669,90 1,73%
a |Guardacamillas de PVC ml 27,50 $ 984,50 $27.073,75
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 4,00 $7.477,87 $29.911,48
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $ 6.684,67 $6.684,67
TOTAL OBRA CIVIL $ 3.670.979,16 100%
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: BECCAR LOCALIDAD.: BECCAR
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(0 [@ [ ®) (o[ o [ ®) [ @ %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario SUBTOTAL| $571.126,01 100,0%)
a |Escritorio p/ consultorio u 9,00 $ 10.594,84 $ 95.353,56 16,7%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 11,00 $5.078,94 $ 55.868,34 9,8%
¢ |[Silla p/ consultorio u 18,00 $ 2.926,98 $ 52.685,64 9,2%
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u 8,00 $19.889,49] $159.115,92 27,9%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 8,00 $ 4.204,29 $ 33.634,32 5,9%
f [Silla en tindem de a tres p/ esperas u 7,00 $ 8.925,84 $ 62.480,88 10,9%
g |Placard SUM u 1,00 $ 19.865,33 $ 19.865,33 3,5%
h |M5 Estanteria Farmacia u 6,00 $ 3.453,45 $20.720,70 3,6%
i |Camilla para Ginecologia u 2,00 $ 35.700,66 $71.401,32 12,5%
TOTAL MOBILIARIO | $571.126,01]  100%
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: BECCAR LOCALIDAD.: BECCAR
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |[INCIDENCIA]
() [ [ ®) (o[ o6 [ ®) [ ) %

C - ESTRUCTURAS
1 Estructura (No Aplica) SUBTOTAL $ 0,00

TOTAL ESTRUCTURAS $0,00 0%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: BECCAR LOCALIDAD.: BECCAR
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(0 [@f ®) (o[ v [ ®) [ @) %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 217.267,72 20,0%
a |Conexién y adecuacion tableros principal y seccional gl 1,000 $217.267,72| $217.267,72
2 Bocas SUBTOTAL $ 387.769,80 35,6%)
a |Bocas de iluminacién n° 71,00 $2.984,84| $211.923,64
b |Bocas de tomacorrientes simples n° 6,00 $3.305,77 $ 19.834,62
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n° 28,00 $3.353,18 $ 93.889,04
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 18,00 $3.451,25 $62.122,50
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $ 233.564,81 21,5%
a |Tipo A - panel led 23cm n° 14,00 $1.604,18 $ 22.458,52
b |Tipo C - panel led 60x60cm n° 21,00 $2.294,10 $ 48.176,10
¢ |Tipo D - panel led 30x120cm n° 29,00 $ 4.363,88 $ 126.552,52
d |[Tipo F - Luz de emergencia n° 6,00 $ 2.984,03 $17.904,18
e |Tipo G - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n° 7,00 $ 2.639,07 $ 18.473,49
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 194.434,42 17,9%
a |Provision e instalacion rack n® 1,00 $ 60.483,22 $ 60.483,22
b |Provisién e instalacién puesto de datos n® 16,00 $8.371,95 $133.951,20
5 Varios SUBTOTAL $ 55.827,85 51%
a |Bombas de agua y automético gl 1,00 $ 50.657,58 $ 50.657,58
b |Extractor de aire n® 1,00 $5.170,27 $5.170,27
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 1.088.864,60 100%
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: BECCAR LOCALIDAD.: BECCAR
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
mle]l ®) (o[ & [ Q) [ ) %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente SUBTOTAL $ 20.723,64 5,64%
a |Cafo PPLg 13 ml 26,30 $714,99 $ 18.804,24
b |LLP g 13 n® 4,00 $ 479,85 $1.919,40
2 Desagiies Cloacales SUBTOTAL $ 83.162,50 22,64%|
a [Cafo PVC g 110 ml 30,75 $ 1.255,29 $ 38.600,17
b |Cafno PVC g 63 ml 7,20 $1.080,32 $7.778,30
¢ |Cano PVC ¢ 38 ml 5,40 $ 786,25 $ 4.245,75
d |Cano PVC g 25 ml 57,55 $ 193,61 $11.142,26
e |PPAg63 n? 1,00 $ 1.354,49 $1.354,49
f |PPT @63 n° 8,00 $1.871,55 $14.972,40
g |BA n® 3,00 $ 1.689,71 $5.069,13
3 Artefactos SUBTOTAL $ 98.863,66 26,92%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n® 1,00 $19.119,90 $19.119,90
b |Lavatorio para discapacitados n® 1,00 $ 22.297,59 $ 22.297,59
¢ |Lavatorio mediano para colgar n? 1,00 $12.952,77 $12.952,77
d |Termotanque eléctrico 80lts n? 2,00 $22.246,70 $ 44.493,40
4 Griferia (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
5 Accesorios SUBTOTAL $ 54.594,50 14,86%
a [Jabonera de embutir n® 5,00 $ 262,16 $1.310,80
b |Portarrollos de embutir n° 5,00 $ 844,31 $ 4.221,55
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $21.348,52 $ 21.348,52
d [Espejo basculante n® 1,00 $ 12.886,03 $ 12.886,03
e |Espejo sobre bachas n® 4,00 $ 3.706,90 $ 14.827,60
6 Desaglies Pluviales SUBTOTAL $71.927,80 19,58%
a |Cano PVC reforzado g 110 ml 19,80 $ 1.255,29 $ 24.854,74
b |CLL de F°F° g 100 ml 5,20 $2.722,20 $14.155,44
¢ [BDA30x30 n® 2,00 $ 2.386,82 $4.773,64
d [Canaleta zinc mi 13,60 $2.069,41 $28.143,98
7 Varios SUBTOTAL $ 38.036,62 10,36%
a [Tanque de reserva 1000 Lts u 2,00 $8.340,22 $ 16.680,44
\I?:Cri)f:ramon de tanques cisternas y colocacion de ruptor de g 1,00 $1.500,00 $1.500,00
¢ |Provision y colocacion de equipo de presurizacion u 1,00 $ 19.856,18 $ 19.856,18
TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 367.308,72 100%
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: BECCAR LOCALIDAD.: BECCAR
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
[0 [@ [ ) (o [ ® Q) @ %
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado SUBTOTAL| $ 685.660,51
Provision, instalacion y colocacién equipos de aire o
a acondicionado F/C capacidad 6000 u 3,00 $69.711,51 $209.134,53|  30,50%
Provision, instalacion y colocacién equipos de aire o
b acondicionado F/C capacidad 2500 u 14,00 $34.037.57)  $476.525,98)  69,50%
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 685.660,51 100%
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: BECCAR LOCALIDAD.: BECCAR
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: SAN ISIDRO
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ... ..ottt eee $3.670.979,16 55%)
B MOBILIARIO......... $571.126,01 9%
C ESTRUCTURAS........cooiiiiiiiiiicic $ 0,00 0%)
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .......ccoiuiiiiiiieeeiiee e $ 1.088.864,60 16%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS ..........uuiiiiiiieeeeii i $ 367.308,72 5%)
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.........uuiiiiiiieaaiiiee e e $ 685.660,51 10%
G SUMAPROVISIONAL .....ouiiiiiii e $319.196,95 5%
TOTAL ..o $ 6.703.135,95 100%)
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. DIAGONAL SALTA LOCALIDAD: MARTINEZ
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |  VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
mlel ® (o[ & [ (6) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 202.355,62 8,41%
a |Obrador Ne° 1,00 $ 35.867,91 $ 35.867,91
b |Cartel de obra N2 1,00 $51.394,07 $51.394,07
¢ |Cerco de obra ml 31,00 $1.992,53 $61.768,43
d [Replanteo m2 16,00 $1.222,87 $ 19.565,92
e |Estudio de suelos gl 1,00 $ 14.049,68 $ 14.049,68
f |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $19.709,61 $19.709,61
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 138.466,94 5,76%
a |Excavacién para vigas de fundacion m3 1,25 $1.451,32 $1.814,15
b |Excavacién de pilotines m3 1,20 $ 6.265,57 $7.518,68
c |Bases y troncos H°A° m3 6,80 $18.990,31 $129.134,11
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 117.060,65 4,87%)
a |Extraccién de arbol u 1,00 $ 1.905,62 $ 1.905,62
b [Demolicién de muros m2 17,95 $ 897,38 $16.107,97
¢ [Demolicién de pisos m2 101,25 $ 546,23 $ 55.305,79
d [Demolicién de contrapisos m2 16,50 $ 975,41 $ 16.094,27
e |Picado de revoque y revestimiento m2 19,20 $ 1.092,46 $20.975,23
f [Retiro de artefactos de gas y taponado de cafierias gl 1,00 $6.671,77 $6.671,77
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 106.415,69 4,42%
a II\E/lf;nposterla de elevacion de ladrillos ceramicos huecos m2 23,50 $1.094.63 $25.723,81
b [Mamposteria ladrillo comin 6x12x24 m2 32,40 $ 2.490,49 $ 80.691,88
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $ 108.686,06 4,52%
a |Capa aisladora tipo cajon m2 2,50 $ 431,50 $1.078,75
b |Capa aisladora y film de polietileno m2 16,00 $ 431,50 $ 6.904,00
¢ |Aislacién hidréfuga impermeable sobre losas m2 16,00 $4.136,71 $ 66.187,36
d |Aislacion vertical sobre muros m2 59,50 $ 580,10 $ 34.515,95
6 Revoques SUBTOTAL $ 103.229,94 4,29%
a [Revoque interior completo m2 100,85 $ 927,03 $ 93.490,98
b |Jaharro base revestimiento m2 17,85 $ 545,60 $9.738,96
7 Revestimiento SUBTOTAL $ 23.752,46 0,99%
a |Ceramico blanco m2 17,85 $1.330,67 $ 23.752,46
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 130.532,72 5,43%)
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2 83,35 $ 1.002,02 $ 83.518,37
b |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2 32,30 $1.302,22 $ 42.061,71
¢ |Cielorraso placa cementicia m2 3,35 $1.478,40 $ 4.952,64
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. DIAGONAL SALTA LOCALIDAD: MARTINEZ
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |  VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
mlel ® (o[ & [ (6) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 49.502,53 2,06%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 16,00 $ 677,60 $10.841,60
b [Carpeta sobre contrapiso m2 16,00 $516,11 $8.257,76
¢ |Carpeta sobre contrapiso y losa m2 14,50 $ 516,11 $ 7.483,60
d |Contrapiso sobre losa m2 14,50 $ 1.580,66 $22.919,57
10 Pisos SUBTOTAL $ 190.020,52 7,90%
a |Porcelanato 40x40 cm terminaciéon mate antideslizante m2 116,65 $ 1.628,98 $ 190.020,52
11 Zocalos SUBTOTAL $109.131,91 4,54%
a |Zécalo porcelanato ml 141,75 $ 769,89 $109.131,91
12 Cubiertas SUBTOTAL $ 36.626,18 1,52%
a |Cubierta de chapa H° G® m2 5,30 $6.910,60 $ 36.626,18
13 Carpinterias SUBTOTAL $ 235.564,67 9,79%)|
1 |Puertas
a |Puerta P1 u 1,00 $26.728,19 $ 26.728,19
b |Puerta P2 u 2,00 $7.011,09 $14.022,18
¢ |Puerta P3 u 1,00 $ 6.232,08 $ 6.232,08
2 |Ventanas
a |\t u 5,00 $21.945,14 $109.725,70
b |V2 u 1,00 $16.781,58 $ 16.781,58
c [V3 u 1,00 $10.327,13 $10.327,13
3 |Muebles, mesadas
M1 (mesada gris mara + bacha + griferia + mueble bajo
a mesada) u 1,00 $29.112,26 $29.112,26
b mZeér;deas)ada gris mara + bacha + griferia + mueble bajo u 1,00 $ 22.635,55 $ 22.635,55
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. DIAGONAL SALTA LOCALIDAD: MARTINEZ
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA]
mlel ®) (o[ o6 [ ©) [ ) %

A - OBRAS PRINCIPALES

14 Herrajes SUBTOTAL $ 8.902,52 0,37%)|
a |Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $8.902,52 $8.902,52
15 Herreria SUBTOTAL $ 135.335,20 5,63%
a |Rejas metalicas fijas
R1 u 5,00 $13.072,15 $ 65.360,75
R2 u 1,00 $9.996,35 $9.996,35
R3 u 1,00 $6.151,60 $6.151,60
b |Rejas antivandalicas de metal u 7,00 $ 7.689,50 $ 53.826,50
16 Pinturas SUBTOTAL $ 460.572,87 19,14%
a |Pintura al barniz para ladrillo visto m2 190,00 $510,81 $ 97.053,90
b [Pintura al latex acrilico interior m2 421,60 $ 574,59 $242.247 14
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 119,00 $ 666,59 $ 79.324,21
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 39,00 $1.075,58 $ 41.947,62
17 Senalética SUBTOTAL $ 165.325,50 6,87%
a |Carteleria gl 1,00/ $165.325,50 $ 165.325,50
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 26.844,05 1,12%
a |Limpieza periodica y final de obra m2 138,35 $ 194,03 $ 26.844,05
19 Varios SUBTOTAL $ 57.480,54 2,39%
a |Guardacamillas de PVC ml 44,00 $ 984,50 $ 43.318,00
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 1,00 $7.477,87 $7.477,87
¢ [Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $ 6.684,67 $ 6.684,67
TOTAL OBRA CIVIL $ 2.405.806,57 100%)
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. DIAGONAL SALTA

LOCALIDAD: MARTINEZ

PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS MPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
mlel ®) (o [ ®) ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 5,00 $ 10.594,84 $ 52.974,20 11,8%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 5,00 $5.078,94 $ 25.394,70 5,6%
¢ |[Silla p/ consultorio u 8,00 $2.926,98 $23.415,84 5,2%
d [Camilla p/ consultorio y enfermeria u 4,00 $ 19.889,49 $ 79.557,96 17,7%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 4,00 $4.204,29 $16.817,16 3,7%
f |Silla en tindem de a tres p/ esperas u 4,00 $8.925,84 $ 35.703,36 7,9%)
g |Camilla para Ginecologia u 1,00 $ 35.700,66 $ 35.700,66 7,9%
h |Sillon Odontolégico completo u 1,00 $170.223,00( $170.223,00 37,8%
i |Estanteria en Depoésito de Medicamentos u 3,00 $ 3.453,45 $ 10.360,35 2,3%
TOTAL MOBILIARIO | $450.147,23| 100%)
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. DIAGONAL SALTA

LOCALIDAD: MARTINEZ

PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS

ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|

(0 [@ [ ®) (o[ & [ ® [ ) %

C - ESTRUCTURAS
1 Estructura

a |Bases y troncos H°A° m3 1,65 $ 18.990,31 $ 31.334,01 6,52%
b |Pilotines H°A? m3 0,20 $ 20.936,85 $4.187,37 0,87%
¢ |Vigas de fundacién H°A? m3 0,85 $ 24.550,78 $ 20.868,16 4,34%)
d |Vigas de encadenado m3 1,15 $35.173,03 $ 40.448,98 8,42%
e |Columnas de H°A? m3 0,65 $ 38.359,06 $ 24.933,39 5,19%)
f |Losade H°A? m3 11,60 $30.939,98 $ 358.903,77 74,67%|
TOTAL ESTRUCTURAS $ 480.675,68 100%
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. DIAGONAL SALTA

LOCALIDAD: MARTINEZ

PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(0 [@ ] ®) [ @ e [ ®) [ ) %
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $217.267,72 31,5%
a |Conexién y adecuacién tableros principal y seccional gl 1,00 $217.267,72 $217.267,72
2 Bocas SUBTOTAL $ 169.460,76 24,6%
a |[Bocas de iluminacion n° 33,00 $2.984,84 $98.499,72
b |Bocas de tomacorrientes simples n° 3,00 $3.305,77 $9.917,31
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n° 11,00 $3.353,18 $ 36.884,98
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 7,00 $3.451,25 $24.158,75
3 Nluminacion - Artefactos SUBTOTAL $112.944,47 16,4%
a |[Tipo A - panel led 23cm n° 5,00 $1.604,18 $8.020,90
b |Tipo C - panel led 60x60cm n° 6,00 $2.294,10 $ 13.764,60
¢ [Tipo D - panel led 30x120cm n° 14,00 $ 4.363,88 $61.094,32
d [Tipo F - Luz de emergencia n° 3,00 $2.984,03 $8.952,09
e |Tipo G - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n° 8,00 $2.639,07 $21.112,56
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 119.086,87 17,3%
a |Provision e instalacion rack n2 1,00 $ 60.483,22 $ 60.483,22
b |Provision e instalacion puesto de datos n® 7,00 $8.371,95 $ 58.603,65
5 Varios SUBTOTAL $ 71.246,55 10,3%
a |Extractor de aire n° 1,00 $5.170,27 $5.170,27
b [Sistema de puesta a tierra u 1,00 $11.921,73 $11.921,73
c |Bombas de agua y automético gl 1,00 $ 50.657,58 $ 50.657,58
d [Anafe dos hornallas u 1,00 $ 3.496,97 $ 3.496,97
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 690.006,37 100%
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. DIAGONAL SALTA LOCALIDAD: MARTINEZ
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
([ ®) (o[ © [ ®) [ ) %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente SUBTOTAL $31.421,25 11,79%
a |CafoPPLg@ 13 ml 25,20 $ 714,99 $18.017,75
b |Cano PPL g 19 ml 14,50 $ 825,10 $ 11.963,95
c |LLP @13 n® 3,00 $ 479,85 $ 1.439,55
2 Desaglies Cloacales SUBTOTAL $ 109.058,53 40,91%
a |Cano PVC g 110 ml 33,00 $ 1.255,29 $ 41.424,57
b |Cano PVC ¢ 63 ml 48,00 $1.080,32 $ 51.855,36
¢ |Cano PVC o 38 ml 14,90 $ 786,25 $11.715,13
d |PPAg63 n° 3,00 $1.354,49 $4.063,47
3 Artefactos SUBTOTAL $91.512,55 34,33%
a |Inodoro comuin con mochila n2 1,00 $ 13.806,80 $ 13.806,80
b [Termotanque eléctrico alta recuperacion 80lts u 1,00 $ 22.246,70 $ 22.246,70
¢ |Vanitory con bacha diam. 30cm incluye griferia n2 2,00 $7.273,05 $ 14.546,10
d |Lavatorio con pie incluye griferia n® 3,00 $ 13.637,65 $40.912,95
4 Griferia (no aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%)
5 Accesorios SUBTOTAL $ 14.964,43 5,61%)
a [Jabonera de embutir n° 5,00 $ 262,16 $1.310,80
b |Portarrollos de embutir n® 3,00 $ 844,31 $2.532,93
¢ |Espejo sobre bachas n2 3,00 $ 3.706,90 $11.120,70
6 Desaglies Pluviales SUBTOTAL $ 19.623,38 7,36%
a |Carfo PVC reforzado @ 110 ml 4,60 $ 1.255,29 $5.774,33
b |BDA30x 30 n® 1,00 $ 2.386,82 $ 2.386,82
¢ |CLL de FeF2 g 100 ml 3,00 $2.722,20 $ 8.166,60
d |EfF230x 30 n® 1,00 $3.295,63 $ 3.295,63
7 Varios (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%)
TOTAL INSTALACION SANITARIA | $ 266.580,14 100%)
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M.IL- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. DIAGONAL SALTA LOCALIDAD: MARTINEZ
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
() [@ [ @) (o[ 6 [ ®) [ ) %

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provisién, instalacién y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C capacidad 2500

Provisién, instalacion y colocacion equipos de aire o
acondicionado F/C capacidad 6000 Y 1,00 $69.711.51 $69.711.,51 25,45%

u 6,00 $34.037,57 $204.225,42 74,55%)

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 273.936,93 100%
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. DIAGONAL SALTA LOCALIDAD: MARTINEZ
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: SAN ISIDRO
INCIDENCIA]
A OBRAS PRINCIPALES. ... ...ttt $ 2.405.806,57 50%
B MOBILIARIO $450.147,23 9%
C ESTRUCTURAS. ... .ot e e e e e e $ 480.675,68 10%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ........oiiiiiiiiiiiiieaii e $ 690.006,37 14%)
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. ......couuiiiiieiiiiiieatie et eiie ettt $ 266.580,14 6%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.........cueiiiiiiieeiiieee e e e eae e $273.936,93 6%)
G SUMAPROVISIONAL ... ot $ 228.357,65 5%
TOTAL........ccevnnnnnnnn, $ 4.795.510,57 100%)
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. LA RIBERA LOCALIDAD: LA RIBERA
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |  VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
mlel ® (o[ & [ (6) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 159.485,82 8,87%
a |Obrador Ne° 1,00 $ 35.867,91 $ 35.867,91
b |Cartel de obra N2 1,00 $51.394,07 $51.394,07
¢ |Cerco de obra ml 10,00 $1.992,53 $ 19.925,30
d [Replanteo m2 16,00 $1.222,87 $ 19.565,92
e |Estudio de suelos gl 1,00 $ 14.049,68 $ 14.049,68
f |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 18.682,94 $ 18.682,94
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $4.821,30 0,27%
a_|Excavacion para vigas de fundacién m3 0,30 $1.451,32 $ 435,40
b |Excavacién de pilotines m3 0,70 $ 6.265,57 $ 4.385,90
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 92.658,55 5,16%
a |Extraccién de aberturas, puertas y mesadas N° 5,00 $ 776,11 $ 3.880,55
b |Demolicién de muros m2 30,50 $ 897,38 $ 27.370,09
¢ [Demolicidon de pisos m2 15,55 $ 546,23 $ 8.493,88
d |Demolicién de contrapisos m2 10,00 $ 975,41 $9.754,10
e |Picado de revoque y revestimiento m2 33,40 $ 1.092,46 $ 36.488,16
f [Retiro de artefactos de gas y taponado de cafierias gl 1,00 $6.671,77 $6.671,77
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 31.261,83 1,74%
a II\E/Iilr1n2poster|a de elevacion de ladrillos ceramicos huecos m2 20,00 $1.251.78 $25.035,60
b |Mamposteria ladrillo comin 6x12x24 m2 2,50 $2.490,49 $6.226,23
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $ 24.805,65 1,38%
a |Capa aisladora tipo cajon m2 2,50 $ 431,50 $1.078,75
b |Capa aisladora y film de polietileno m2 16,00 $ 431,50 $ 6.904,00
¢ |Aislacion vertical sobre muros m2 29,00 $ 580,10 $ 16.822,90
6 Revoques SUBTOTAL $ 74.025,35 4,12%
a |Revoque interior completo m2 70,20 $ 927,03 $ 65.077,51
b [Jaharro base revestimiento m2 16,40 $ 545,60 $8.947,84
7 Revestimiento SUBTOTAL $ 21.822,99 1,21%
a |Ceramico blanco m2 16,40 $1.330,67 $21.822,99
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 225.417,57 12,54%)
a [Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2 138,80 $1.002,02 $ 139.080,38
b |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2 66,30 $1.302,22 $86.337,19

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 64 de 155



EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. LA RIBERA LOCALIDAD: LA RIBERA
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |  VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
mlel ® (o[ & [ (6) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 19.099,36 1,06%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 16,00 $ 677,60 $10.841,60
b |Carpeta sobre contrapiso m2 16,00 $ 516,11 $8.257,76
10 Pisos SUBTOTAL $ 135.275,85 7,53%)
a |Porcelanato 40x40 cm terminacién mate antideslizante m2 15,50 $1.628,98 $ 25.249,19
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 172,25 $ 626,97 $ 107.995,58
¢ _|Provision y colocacion de solias ml 1,00 $2.031,08 $2.031,08
11 Zocalos SUBTOTAL $ 30.848,97 1,72%
a [Zbcalo porcelanato mi 27,00 $ 769,89 $20.787,03
b [Zb6calo cementicio exterior ml 51,65 $ 194,81 $10.061,94
12 Cubiertas (No aplica) SUBTOTAL $0,00 0,00%|
13 Carpinterias SUBTOTAL $ 58.740,42 3,27%,
1 |Puertas
a |Puerta P1 u 1,00 $20.047,33 $20.047,33
b |Puerta P2 u 1,00 $10.613,29 $10.613,29
¢ |Puerta P3 u 1,00 $8.576,40 $8.576,40
d |Puerta P4 u 1,00 $11.320,84 $11.320,84
2 |Ventanas
a |N1 u 1,00 $8.182,56 $8.182,56
3 |Muebles, mesadas (No aplica)
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. LA RIBERA LOCALIDAD: LA RIBERA
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [  VALORESEN PESOS SIN GASTOS MPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
nle/l ®) (o[ ©® [ Q) [ 1) %
A - OBRAS PRINCIPALES
14 Herrajes SUBTOTAL $ 8.902,52 0,50%
a |Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $8.902,52 $8.902,52
15 Herreria SUBTOTAL $ 115.342,50 6,42%
a |Rejas antivandalicas de metal u 15,00 $ 7.689,50 $115.342,50
16 Pinturas SUBTOTAL $ 528.949,70 29,43%|
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 44,30 $ 610,00 $ 27.023,00
b |Pintura al latex acrilico interior m2 517,50 $ 574,59 $ 297.350,33
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 235,50 $ 666,59 $ 156.981,95
d [Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 44,25 $1.075,58 $ 47.594,42
17 Senalética SUBTOTAL $ 165.325,50 9,20%
a |Carteleria gl 1,00 $165.325,50 $ 165.325,50
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 26.844,05 1,49%
a |Limpieza periédica y final de obra m2 138,35 $ 194,03 $ 26.844,05
19 Varios SUBTOTAL $73.412,12 4,09%
a |Guardacamillas de PVC ml 29,80 $984,50 $29.338,10
Matafuego 10 kg ABC con soporte u 5,00 $7.477,87 $ 37.389,35
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $6.684,67 $6.684,67
TOTAL OBRA CIVIL $ 1.797.040,05 100%)
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. LA RIBERA LOCALIDAD: LA RIBERA

PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(0 [@ [ ®) (o[ © [ ® [ ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 10,00 $10.594,84| $105.948,40 19,6%
b |[Silla giratoria p/ consultorio u 12,00 $5.078,94 $60.947,28 11,3%
¢ |[Silla p/ consultorio u 16,00 $2.926,98 $ 46.831,68 8,7%
d [Camilla p/ consultorio y enfermeria u 8,00 $19.889,49] $159.115,92 29,5%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 7,00 $4.204,29 $29.430,03 5,5%
f |Silla en tindem de a tres p/ esperas u 8,00 $8.925,84 $ 71.406,72 13,2%
g [Camilla para Ginecologia u 1,00 $ 35.700,66 $ 35.700,66 6,6%
h |Estanteria en Depdsito de Medicamentos u 3,00 $ 3.453,45 $ 10.360,35 1,9%
i |Placard SUM u 1,00 $ 19.865,33 $ 19.865,33 3,7%
TOTAL MOBILIARIO | $539.606,37] 100%
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. LA RIBERA LOCALIDAD: LA RIBERA
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA|
mle]l ®) (o[ 6 [ ®) [ ) %

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines H°A° m3 0,70 $ 20.936,85 $ 14.655,80 30,59%|
b |Vigas de fundacién H°A? m3 0,30 $ 24.550,78 $ 7.365,23 15,37%|
¢ |Vigas de encadenado m3 0,30 $ 35.173,03 $10.551,91 22,02%
d |Columnas de H°A? m3 0,40 $ 38.359,06 $ 15.343,62 32,02%

TOTAL ESTRUCTURAS $47.916,56 100%)|
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M.IL- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. LA RIBERA

LOCALIDAD: LA RIBERA

PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@ [ ®) [ @ ®) ®) ) %
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 217.267,72 22,0%
a [Conexién y adecuacion tableros principal y seccional gl 1,000 $217.267,72 $217.267,72
2 Bocas SUBTOTAL $ 311.003,60 31,4%)
a |Bocas de iluminacion n° 60,00 $2.984,84 $ 179.090,40
b |Bocas de tomacorrientes simples n° 7,00 $3.305,77 $ 23.140,39
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n° 17,00 $3.353,18 $ 57.004,06
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 15,00 $3.451,25 $51.768,75
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $ 210.623,80 21,3%
a |Tipo A - panel led 23cm n° 12,00 $1.604,18 $19.250,16
b |Tipo C - panel led 60x60cm n° 13,00 $2.294,10 $29.823,30
¢ |Tipo D - panel led 30x120cm n° 28,00 $ 4.363,88 $ 122.188,64
d |Tipo F - Luz de emergencia n° 7,00 $2.984,03 $20.888,21
e |Tipo G - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n° 7,00 $2.639,07 $18.473,49
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 177.690,52 18,0%)
a |Provision e instalacion rack n? 1,00 $60.483,22 $ 60.483,22
b |Provisién e instalacién puesto de datos n® 14,00 $8.371,95 $117.207,30
5 Varios SUBTOTAL $72.919,85 7,4%
a |Extractor de aire n° 2,00 $5.170,27 $ 10.340,54
b |Sistema de puesta a tierra u 1,00 $11.921,73 $11.921,73
¢ |Bombas de agua y automatico gl 1,00 $50.657,58 $ 50.657,58
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 989.505,49 100%)

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 69 de 155
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. LA RIBERA LOCALIDAD: LA RIBERA
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [ ® (o & [ ®) [ ) %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente SUBTOTAL $ 21.969,33 11,18%
a |Cano PPL g 13 ml 26,70 $ 714,99 $19.090,23
b |LLP @13 n® 6,00 $ 479,85 $2.879,10
2 Desaglies Cloacales SUBTOTAL $ 47.465,65 24,17%
a |Cafo PVC g 63 ml 16,00 $1.080,32 $17.285,12
b |Caro PVC ¢ 38 ml 25,90 $ 786,25 $20.363,88
c |[PPAg63 n° 6,00 $1.354,49 $8.126,94
d [BA n? 1,00 $ 1.689,71 $ 1.689,71
3 Artefactos SUBTOTAL $ 70.509,69 35,90%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $19.119,90 $19.119,90
b [Lavatorio para discapacitados incluye griferia n° 1,00 $ 22.297,59 $ 22.297,59
¢ |Vanitory con bacha diam. 30cm incluye griferia n° 4,00 $7.273,05 $29.092,20
4 Griferia (no aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
5 Accesorios SUBTOTAL $ 56.475,95 28,75%
a_|Barral corto y largo p/ discapacitados n® 1,00 $ 21.348,52 $21.348,52
b |Espejo basculante n® 1,00 $ 12.886,03 $ 12.886,03
¢ |Espejo sobre bachas n2 6,00 $ 3.706,90 $22.241,40
6 Desaglies Pluviales (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
7 Varios (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
TOTAL INSTALACION SANITARIA | $ 196.420,62 100%
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M.IL- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. LA RIBERA LOCALIDAD: LA RIBERA
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
() [@ [ ®) (o[ 6 [ ®) [ ) %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado
a z;g‘:;;gi';r:gjéa:f/‘go’;g’p‘;‘;'%zzcgz)gq“'pos de aire u 12,00  $34.037,57|  $408.450,84|  66,14%
b zég‘r’]'ji"c’i';’r:gj(‘)a::g"rc‘;’p‘;c;'i‘c’j;‘:‘fé%%gq“'p°s de aire u 300 $69.711,51|  $209.13453|  33,86%)
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 617.585,37 100%
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. LA RIBERA LOCALIDAD: LA RIBERA
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: SAN ISIDRO
INCIDENCIA]
A OBRAS PRINCIPALES. ...t e $ 1.797.040,05 41%)
B MOBILIARIO $ 539.606,37 12%)
G ESTRUCTURAS . .. ... $47.916,56 1%)
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .......ooiiiiiiiiioiieiie e $ 989.505,49 23%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. ... ..ccuiiitiiaiiieieeitie et eiie et ettt $196.420,62 4%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.........cutiiiiiiiieeiiieeeiiie e et e $617.585,37 14%)
G SUMA PROVISIONAL ...ttt e e e e e e e $209.403,72 5%
TOTAL........ccevvnennnnnn, $ 4.397.478,18 100%)
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M.IL- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR

LOCALIDAD.: BECCAR

PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
() [@ [ 3 (o [ © ® ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares SUBTOTAL $704.449,19 13,30%
a |obrador Ne 1,00 $ 35.867,91 $ 35.867,91
b |Cartel de obra Ne 1,00 $ 51.394,07 $ 51.394,07
c |[Cerco de obra ml 106,50 $1.992,53 $212.204,45
d [Replanteo m2 296,10 $1.222,87 $ 362.091,81
e |Estudio de suelos gl 1,00 $ 14.049,68 $ 14.049,68
f |Proyecto Ejecutivo gl 1,00 $ 28.841,27 $ 28.841,27
2 Movimiento de suelos (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 67.000,00 1,27%
a |Extraccion cerco existente gl 1,00 $ 67.000,00 $67.000,00
4 Mamposterias (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
5 Aislacion hidrofuga SUBTOTAL $ 300.000,00 5,67%
a |Impermeabilizacion de cubierta y puesta en valor gl 1,00/  $300.000,00 $ 300.000,00
6 Revoques (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
7 Revestimiento (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 32.555,50 0,61%
a |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2 25,00 $1.302,22 $ 32.555,50
9 Contrapisos y carpetas (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
10 Pisos (No aplica) SUBTOTAL $0,00 0,00%
11 Zocalos (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
12 Cubiertas (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
13 Carpinterias SUBTOTAL $ 600.000,00 11,33%
a |Puesta en valor de Fachada vidriada gl 1,00 $ 600.000,00 $ 600.000,00
14 Herrajes SUBTOTAL $ 20.000,00 0,38%
a_|provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00
15 Herreria SUBTOTAL $ 896.651,73 16,93%
a |Porton P1 3.40x2.10m u 2,00 $20.927,34 $41.854,68
b |R11,80x2,00m u 81,00 $ 10.553,05 $ 854.797,05
16 Pinturas SUBTOTAL| $2.367.723,71 44.71%
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 639,55 $ 610,00 $ 390.125,50
b [Pintura al latex acrilico interior m2 1.773,75 $574,59( $1.019.179,01
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 894,51 $ 666,59 $ 596.271,42
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 150,85 $1.075,58 $ 162.251,24
e |Esmalte sintético h=1m m2 185,85 $ 1.075,58 $ 199.896,54
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR

LOCALIDAD.: BECCAR

PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
[0 [@ [ ® (o[ ® ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
17 Senalética SUBTOTAL $ 165.325,50 3,12%
a |Carteleria exterior e interior gl 1,00 $165.325,50 $ 165.325,50
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 124.955,32 2,36%
a |Limpieza periédica de obra y final de obra m2 644,00 $ 194,03 $ 124.955,32
19 Varios SUBTOTAL $ 16.500,00 0,31%
a Provision y colocacion de tapa de inspeccion para tanque de u 2.00 $8.250,00 $16.500,00
reserva
TOTAL OBRA CIVIL [$5.295.160,95]  100%]
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR LOCALIDAD.: BECCAR
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
mlel 3) (o [ & [ ®) [ ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario SUBTOTAL $ 964.831,22
a |Escritorio p/ consultorio u 17,00 $10.594,84 $180.112,28 18,7%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 25,00 $5.078,94 $ 126.973,50 13,2%
¢ |Silla p/ consultorio u 32,00 $2.926,98 $ 93.663,36 9,7%
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u 12,00 $ 19.889,49 $ 238.673,88 24,7%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 22,00 $4.204,29 $ 92.494,38 9,6%
f |[Silla en tindem de a tres p/ esperas u 11,00 $ 8.925,84 $98.184,24 10,2%
g |M5 Estanteria Farmacia u 8,00 $ 3.453,45 $ 27.627,60 2,9%
h |Camilla ginecologia u 3,00 $ 35.700,66 $107.101,98 11,1%
TOTAL MOBILIARIO $ 964.831,22 100,0%
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR LOCALIDAD.: BECCAR
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |[INCIDENCIA]
() [ [ ®) (o[ o6 [ ®) [ ) %

C - ESTRUCTURAS (NO APLICA)
1 Estructura SUBTOTAL $ 0,00

TOTAL ESTRUCTURAS $0,00 0%
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M.I- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR LOCALIDAD.: BECCAR
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |[INCIDENCIA]
() [ [ ®) (o[ o [ ®) [ ) %

D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD (NO APLICA)

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $0,00 0%)|
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M.IL- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR LOCALIDAD.: BECCAR
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
mlel @) (o[ & [ ®) [ @) %

E - INSTALACION SANITARIA (NO APLICA)

TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 0,00 0%
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M.I- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR LOCALIDAD.: BECCAR
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA]
() [@ [ ®) (@[ & [ ®) [ ™ %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado SUBTOTAL| $400.000,00
a |Puesta en valor de Sistema de Climatizacion gl 1,00| $ 400.000,00 [ $ 400.000,00
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 400.000,00 0%
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR LOCALIDAD.: BECCAR
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: SAN ISIDRO
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ... ..ottt eee $ 5.295.160,95 76%)
B MOBILIARIO......... $964.831,22 14%
C ESTRUCTURAS........cooiiiiiiiiiiiicc $ 0,00 0%)
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .......ccoiuiiiiiiieeeiiee e $ 0,00 0%)
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS .........ouuiiiiiiieeeeii e $ 0,00 0%)
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.........uuiiiiiiieaaiiiee e e $ 400.000,00 6%)
G SUMAPROVISIONAL .....ouiiiiiiii e $ 332.999,61 5%
TOTAL ..o $ 6.992.991,78 100%)

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 80 de 155



EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: MARTINEZ LOCALIDAD.: MARTINEZ
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT @) INCIDENCIA
mlel 3) (o [ & [ ®) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares SUBTOTAL $ 253.311,98 5,65%
a |Obrador n° 1,00 $ 35.867,91 $ 35.867,91
b |Cartel de Obra n° 1,00 $ 51.394,07 $ 51.394,07
¢ |Cerco de Obra ml 6,50 $ 1.992,53 $ 12.951,45
d [Replanteo m2 89,65 $ 1.222,87 $ 109.630,30
e |Estudio de suelos gl 1,00 $ 14.049,68 $ 14.049,68
f |Proyecto Ejecutivo gl 1,00 $29.418,57 $29.418,57
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 183.166,76 4,09%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 89,65 $1.841,22 $ 165.065,37
Excavacién para vigas de fundacion m3 3,32 $ 1.451,32 $4.818,38
¢ |Excavacion de pilotines m3 2,12 $ 6.265,57 $ 13.283,01
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 146.480,25 3,27%
a |Extraccién de aberturas, puertas y mesadas n® 23,00 $ 776,11 $ 17.850,53
b |Demolicién de muros m2 68,01 $ 897,38 $61.030,81
¢ |Demolicién de contrapisos m2 24,95 $ 975,41 $ 24.336,48
d |Picado de revoque y revestimiento m2 19,18 $1.092,46 $20.953,38
e |Desmonte de cielorraso m2 30,83 $ 507,21 $ 15.637,28
f |Retiro de artefactos de gas y taponado de caferias gl 1,00 $6.671,77 $6.671,77
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 320.462,68 7,15%
a II\E/lf:nSposterla de elevacion de ladrillos ceramicos huecos m2 113,40 $1.564,67 $177.433,58
b II\E/lil:T;posterla de elevacion de ladrillos ceramicos huecos mo 76.26 $1.251.78 $95.460,74
¢ |Mamposteria ladrillo comin 6x12x24 m2 19,10 $ 2.490,49 $ 47.568,36
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $ 243.690,43 5,44%
a |Capa aisladora tipo cajon ml 31,30 $ 431,50 $ 13.505,95
b |Capa aisladora y film de polietileno m2 46,52 $ 431,50 $20.073,38
c |Aislacion vertical sobre muros m2 77,67 $ 580,10 $ 45.056,37
d |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losas m2 39,90 $4.136,71 $ 165.054,73
6 Revoques SUBTOTAL $ 369.683,66 8,25%
a |Revoque interior completo m2 220,95 $ 927,03 $ 204.827,28
b |Revogque grueso exterior m2 93,02 $1.611,38 $ 149.890,57
¢ [|Jaharro base revestimiento m2 27,43 $ 545,60 $ 14.965,81
7 Revestimiento SUBTOTAL $ 36.500,28 0,81%
a |Ceramico blanco m2 27,43 $1.330,67 $ 36.500,28
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 215.995,77 4,82%
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2 49,50 $ 1.002,02 $ 49.599,99
Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2 105,05 $ 1.302,22 $ 136.798,21
¢ |Cielorraso placa cementicia m2 20,02 $1.478,40 $ 29.597,57
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 110.570,06 2,47%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 115,78 $ 677,60 $ 78.452,53
b_|Carpeta sobre contrapiso m2 62,23 $ 516,11 $32.117,53
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.IL- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: MARTINEZ LOCALIDAD.: MARTINEZ
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT (7) INCIDENCIA]
mlel 3) (o[ © [ ®) [ @) %

A - OBRAS PRINCIPALES

10 Pisos SUBTOTAL $ 149.028,18 3,32%
a P.iso vinilico alto transito 3mm espesor, incluido masa m2 37.10 $ 446,84 $16.577.76
niveladora
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 82,85 $ 626,97 $ 51.944,46
¢ |Porcelanato 40x40 cm terminacién mate antideslizante m2 32,87 $ 1.628,98 $ 53.544,57
d |Piso granitico idem existente m2 8,60 $ 1.740,51 $ 14.968,39
e |Provision y colocacién de solias ml 4,36 $2.031,08 $ 8.855,51
f [Pulido de piso granitico m2 7,94 $ 395,15 $3.137,49
11 Zocalos SUBTOTAL $ 42.457,81 0,95%
a |Zo6calo vinilico ml 35,10 $ 201,08 $ 7.057,91
b |Zbcalo porcelanato ml 28,20 $ 769,89 $21.710,90
c |Zécalo granitico idem existente ml 7,10 $ 572,59 $ 4.065,39
d [Zécalo cementicio exterior ml 49,40 $ 194,81 $9.623,61
12 Cubiertas SUBTOTAL $8.292,72 0,19%
a |Cubierta de chapa H® G® m2 1,20 $6.910,60 $8.292,72
13 Carpinterias SUBTOTAL $ 673.028,36 15,02%
Puertas
a |Puerta P1 n® 5,00 $7.011,09 $ 35.055,45
b |Puerta P2 n® 1,00 $7.712,20 $7.712,20
¢ |Puerta P3 n® 1,00 $ 5.453,07 $ 5.453,07
d |Puerta P4 n® 1,00 $ 23.621,66 $ 23.621,66
e |Puerta P5 n® 1,00 $8.702,72 $8.702,72
Ventanas
a (V1 n® 13,00 $ 26.767,09 $347.972,17
b [V2 n® 4,00 $ 33.458,87 $ 133.835,48
c [V3 n® 1,00 $8.030,13 $8.030,13

Muebles, mesadas

a |M1 - Vanitory con bacha de A°l° 30cm u 7,00 $9.942,81 $ 69.599,67
b M2 - Mueble bajo mesada u 1,00 $ 22.640,19 $ 22.640,19
¢ |Me1 - Mesada granito gris mara 60x150cm u 1,00 $ 5.675,79 $ 5.675,79
d |M3 - Mostrador administracién u 1,00 $4.729,83 $4.729,83
14 Herrajes SUBTOTAL $ 12.464,16 0,28%
a |Provisién y colocacion de herrajes gl 1,00 $12.464,16 $12.464,16
15 Herreria SUBTOTAL $ 521.732,58 11,64%
a |R1 u 13,00 $ 15.379,00 $ 199.927,00
b [R2 u 4,00 $ 19.223,75 $ 76.895,00
¢ |Puesta en valor de rejas existentes m2 63,70 $ 3.844,75 $244.910,58
16 Pinturas SUBTOTAL $913.626,35 20,38%
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 311,85 $ 610,00 $ 190.228,50
b [Pintura al latex acrilico interior m2 643,55 $ 574,59 $369.777,39
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 287,70 $ 666,59 $191.777,94
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 89,30 $ 1.075,58 $ 96.049,29
e |Esmalte sintético h=1m m2 61,17 $1.075,58 $ 65.793,23
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: MARTINEZ LOCALIDAD.: MARTINEZ
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT @) INCIDENCIA
mlel 3) (o [ & [ ®) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
17 Senalética SUBTOTAL $ 165.325,50 3,69%
a |Senalética y Carteleria gl 1,00 $165.325,50 $ 165.325,50
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $70.132,14 1,56%
a |Limpieza peri6dica y final de obra m2 361,45 $ 194,03 $70.132,14
19 Varios SUBTOTAL $ 46.347,03 1,03%
a |Guardacamillas de PVC ml 17,50 $ 984,50 $17.228,75
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 3,00 $7.477,87 $22.433,61
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $ 6.684,67 $ 6.684,67
TOTAL OBRA CIVIL $ 4.482.296,70 100%)
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: MARTINEZ LOCALIDAD.: MARTINEZ
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(o> @) (o[ ©® [ Q) [ @) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario SUBTOTAL| $473.060,84 100,0%)
a |Escritorio p/ consultorio u 9,00 $ 10.594,84 $ 95.353,56 20,2%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 11,00 $5.078,94 $ 55.868,34 11,8%)
¢ |Silla p/ consultorio u 14,00 $ 2.926,98 $40.977,72 8,7%
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u 6,00 $19.889,49| $119.336,94 25,2%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 10,00 $4.204,29 $42.042,90 8,9%
f [Silla en tindem de a tres p/ esperas u 6,00 $ 8.925,84 $ 53.555,04 11,3%
g |Placard SUM u 1,00 $ 19.865,33 $ 19.865,33 4,2%
h |M5 Estanteria Farmacia u 3,00 $ 3.453,45 $ 10.360,35 2,2%
i [Camilla para Ginecologia u 1,00 $ 35.700,66 $ 35.700,66 7,5%
TOTAL MOBILIARIO | $473.060,84]  100%
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: MARTINEZ

LOCALIDAD.: MARTINEZ

PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(o [@ [ ®) [ @ e [ ®) %
C - ESTRUCTURAS

1 Estructura SUBTOTAL| $369.373,52
a |Pilotines H2A? m3 2,16 $ 20.936,85 $ 45.223,60 12,24%,
b |Vigas de fundacion H°A? m3 2,32 $ 24.550,78 $ 56.957,81 15,42%
¢ |Vigas de encadenado m3 0,84 $ 35.173,03 $ 29.545,35 8,00%
d |Columnas de H°A? m3 1,75 $ 38.359,06 $67.128,36 18,17%
e |Losetas premoldeadas m2 40,00 $4.262,96| $170.518,40 46,16%
f |Cordon de H° A° ml 5,85 $ 403,21 $ 2.358,78 0,64%,
TOTAL ESTRUCTURAS $ 369.373,52 100%
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: MARTINEZ LOCALIDAD.: MARTINEZ
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA]
() [ [ ®) (o o6 [ ®) [ ) %

D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros SUBTOTAL $ 217.267,72 23,2%
a |Conexién y adecuacion tableros principal y seccional gl 1,000 $217.267,72| $217.267,72
2 Bocas SUBTOTAL $ 306.602,10 32,7%
a |Bocas de iluminacién n° 54,00 $2.984,84| $161.181,36
b |Bocas de tomacorrientes simples n° 5,00 $ 3.305,77 $ 16.528,85
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n° 23,00 $3.353,18 $77.123,14
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 15,00 $3.451,25 $51.768,75
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $171.918,13 18,3%
a |Tipo A - panel led @ 23cm n° 11,00 $1.604,18 $ 17.645,98
b |[Tipo C - panel led 60x60cm n° 20,00 $2.294,10 $ 45.882,00
¢ |Tipo D - panel led 30x120cm n° 19,00 $ 4.363,88 $82.913,72
d |[Tipo F - Luz de emergencia n° 5,00 $2.984,03 $ 14.920,15
e |Tipo G - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n° 4,00 $ 2.639,07 $ 10.556,28
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 186.062,47 19,8%
a |Provision e instalacion rack n® 1,00 $ 60.483,22 $ 60.483,22
b |Provisién e instalacién puesto de datos n® 15,00 $8.371,95 $125.579,25
5 Varios SUBTOTAL $ 55.827,85 6,0%
a |Bombas de agua y automético gl 1,00 $ 50.657,58 $ 50.657,58
b |Extractor de aire n° 1,00 $5.170,27 $5.170,27
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 937.678,27 100%
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M.IL- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: MARTINEZ LOCALIDAD.: MARTINEZ
PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
mlel @) (o[ o [ ®) [ @) %

E - INSTALACION SANITARIA

1 Agua Fria /Agua Caliente SUBTOTAL $ 34.532,67 8,08%
a |Cafo PPL g 13 ml 25,20 $ 714,99 $18.017,75
b |Cano PPL g 19 il 14,20 $ 825,10 $11.716,42
c |[LLPg13 n® 10,00 $ 479,85 $4.798,50
2 Desaglies Cloacales SUBTOTAL| $ 169.596,15 39,68%
a |Cano PVC g 110 il 57,70 $1.255,29 $ 72.430,23
b |Cafio PVC ¢ 63 ml 18,50 $ 1.080,32 $ 19.985,92
¢ |Cafio PVC ¢ 38 ml 15,00 $ 786,25 $ 11.793,75
d [Cafo PVC g 25 ml 36,40 $ 193,61 $ 7.047,40
e |[C.l. 60 x 60 n® 2,00 $ 15.496,48 $ 30.992,96
f [PPT @63 n® 11,00 $1.871,55 $ 20.587,05
g |BA n® 4,00 $1.689,71 $ 6.758,84
3 Artefactos SUBTOTAL $ 63.664,19 14,89%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n2 1,00 $19.119,90 $19.119,90
b [Lavatorio para discapacitados n? 1,00 $ 22.297,59 $ 22.297,59
a |Termotanque eléctrico alta recuperacion 80lts n° 1,00 $ 22.246,70 $ 22.246,70
4 Griferia (NO APLICA) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
5 Accesorios SUBTOTAL $ 54.594,50
a |Jabonera de embutir n® 5,00 $ 262,16 $1.310,80
b |Portarrollos de embutir n° 5,00 $ 844,31 $ 4.221,55 0,99%
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $21.348,52 $ 21.348,52
d |Espejo basculante n® 1,00 $ 12.886,03 $ 12.886,03
e |Espejo sobre bachas n® 4,00 $ 3.706,90 $ 14.827,60
6 Desagiies Pluviales SUBTOTAL $ 75.965,60 17,77%
a |[Cano PVC reforzado @ 110 ml 16,90 $ 1.255,29 $21.214,40
b |CLL de F°F° @ 100 ml 8,00 $2.722,20 $21.777,60
c |BDA30x30 n® 2,00 $ 2.386,82 $4.773,64
d |[Cupertina ml 28,50 $ 758,20 $ 21.608,70
e |Ef°F? 30 x 30 n® 2,00 $ 3.295,63 $6.591,26
7 Varios SUBTOTAL $ 29.098,05 6,81%
a |Tanque Cisterna PPL cap. 600 lts. u 1,00 $9.241,57 $9.241,57
b |Provisién y colocacién de equipo de presurizacion u 1,00 $ 19.856,48 $ 19.856,48
TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 427.451,16 100%

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 87 de 155



M.IL.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: MARTINEZ

LOCALIDAD.: MARTINEZ

PRESUPUESTO PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
() [@ [ @) (o [ Q) @ %
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado SUBTOTAL| $583.547,80
Provision, instalacion y colocacién equipos de aire o
a acondicionado F/C capacidad 6000 u 3,00 $69.71151)  $209.13453  3584%
Provision, instalacioén y colocacién equipos de aire o
b acondicionado F/C capacidad 2500 u 11,00 $34.037.57)  $37441327)  64,16%
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 583.547,80 100%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: MARTINEZ LOCALIDAD.: MARTINEZ
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: SAN ISIDRO
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ...t $ 4.482.296,70 59%)
B MOBILIARIO......... $ 473.060,84 6%
C ESTRUCTURAS........ccoiiiiiiiii $ 369.373,52 5%)
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION........ccoouiiiiiiiieeeiiie e $937.678,27 12%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS ..........ouviiiiiiieeeeii e $ 427.451,16 6%)
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.........uuiiiiiiiieaaiiieeeiiie e eiee e $ 583.547,80 8%)
G SUMAPROVISIONAL ...ttt $ 363.670,41 5%
TOTAL ..o $7.637.078,70 100%)
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Hoja 1
Expte: EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires

Provi ncia,

OBRA: AMBA/ CAPS / SAN ISIDRO - G6.10
LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: SAN ISIDRO

PRESUPUESTO RESUMEN

CAPS BAJO BOULOGNE .......o.ceveveeeeeeeeeeeseeseseeseasesansessssasssasasassassanas $8.809.573,19  2240%
CAPS BECCAR .......ovevveeveremmesesesesesessssssassasesasasasasasssesssasssssssesssnsnens $6.703.13595  17,04%
CAPS DIAGONAL SALTA ........vevverererereteteseseseseassssssssssssnsessssesesssesssassens $4.795510,57  1219%
CAPS LARIBERA...........ocoveveeeeeeeteeeteseseseseneesetesesesssesesesesesessssssasasssasasas $4.397.47818  11.18%
CAPS LABRADOR... . $6992991,78  17.78%
CAPS MARTINEZ........ooviveeeereeteeeseeneesssssssssssssssasssasasasasasasasasssssssssssssssens $7.637.078,70  19.42%
TOTAL oo . $39.335.768,37  10000%
GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%.. . $9.243.905,57
TOTAL COSTO ..ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneseenesnneneee $ 48.579.673,94
HONORARIOS PROFESIONALES............ $1.179.695,11
PRESUPUESTO OFICIAL.......ereerrsrrrrsrrn. $ 49.759.369,05
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ANEXO N¢ |I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N2 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unién Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT .........................) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefor/es

........................................................................................... presenta/n su oferta vy
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “-------------=----=-mmmmmmmmmmme- “y
que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°“...../........ ?

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
que se establecen en los Documentos de Licitacidn.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es vélida y permanecerd vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacién de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con
cuidado todos los items y cantidades mostradas en la “Lista de Cantidades
Valoradas”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucién de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como
asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de
ejecucion o el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier
error u omision en la preparacién de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y
autoriza/n mediante la presente, a que cualquier p&tdbfa2(ididraBl8l4iGitked\-DCOPMIY SPGP

pagina 91 de 155



suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacion que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccidn en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacidn adicional en ningun caso permitird suministrar
documentos o informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos
de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.
Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del
plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacién a satisfaccidon del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Unién Transitoria de Empresas
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ANEXO Ne lll. PROPUESTA ECONOMICA

Provincia de Buenos Aires, ......ccccceevuveeeee.
Senores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)........ccccccceeennnnes en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefor/es .....cccccceeeeeeveeeeeneee.
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “----------------=-=-=-emnmeumue "y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N° “............. ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos, impuestos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su
mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ..........eoeeeiiiiiii e ($.oeeein ).

El monto total cotizado es de pesos .........ccceviriiiniiiiinnnnns (T ).

Se acompanan los siguientes elementos: enumeracion de los elementos que
acompanan la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefor Ministro de Infraestructura

y Servicios Publicos, con domicilio en ............ ,ylafirma....................... , N° de
CUIT................ con domicilio legal en........................ , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefor .........ccccceevnnee , que en

adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato
conteniendo las clausulas siguientes:

1. En vista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, ....ccoovciiivvveennnn.
la Licitacidbn Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccidn utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacidén y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Planos Generales y planillas.

Planos de detalle.

)  Oferta.

) Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensidén apreciada a escala y
la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

ze=egeg

4. El monto total de la obra asciende a §.............. ( ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. EIl CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucién de la
obraal Sr.............oo

7.  Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires,
aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con
renuncia a cualquier otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a 10S........ccccceeunnnene dias del mes
de.iiiieeee dedosmil ...................
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ANEXO N° Vv LISTA DE CANTIDADES VALORADAS
(Se presenta a los efectos de la certificacion y redeterminacién de precios)

EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. BAJO BOULOGNE LOCALIDAD: LA RIBERA
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |  VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
11 @ @) (4) (5) (6) @)
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a [Obrador Ne
b |Cartel de obra N
¢ |Cerco de obra ml
d |Replanteo m2
e |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos (No aplica)
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas, puertas y mesadas N°
b [Demoliciéon de muros m2
¢ |Demolicion de pisos m2
d |Demolicién de contrapisos m2
e |Picado de revoque y revestimiento m2
f |Retiro de artefactos de gas y taponado de caferias gl
4 Mamposterias
Mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos huecos
a E-18 m2
Mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos huecos
b E_12 m2
¢ |Mamposteria ladrillo comin 6x12x24 m2
d |Tabiques de placa de roca de yeso m2
5 Aislacion hidrofuga
a |Capa aisladora y film de polietileno m2
b |Aislacién vertical sobre muros m2
¢ |Membrana liquida m2
6 Revoques
a |Revoque interior completo m2
b |Revoque grueso exterior m2
¢ |Jaharro base revestimiento m2
7 Revestimiento
a [Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2
b |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. BAJO BOULOGNE LOCALIDAD: LA RIBERA
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1)1 @ (3) 4) Q) (6) @)
A - OBRAS PRINCIPALES
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso m2
10 Pisos
a Piso vinilico alto transito 3mm espesor, incluido masa m2
niveladora
Porcelanato 40x40 cm terminacién mate antideslizante m2
¢ |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
11 Zocalos
a |Zbcalo vinilico ml
Zébcalo porcelanato ml
¢ |Zbcalo cementicio exterior ml
12 Cubiertas (No aplica)
13 Carpinterias
1 |Puertas
a |Puerta P1 u
b |Puerta P2 u
¢ |Puerta P3 u
d |Puerta P4 u
e |Puerta P5 u
f |Puerta P6 u
2 |Ventanas
a Vi u
b |V2 u
c |V3 u
d |V4 u
e |V5 u
f |V6 u
g |V7 u
3 |Muebles, mesadas
a _[M1 Vanitory con bacha diam. 30cm n?
M2 (mesada gris mara + bacha + griferia + mueble bajo ne
mesada)
c M3 (mesada gris mara + bacha + griferia + mueble bajo ne
mesada)
d M4 (mesada gris mara + bacha + griferia + mueble bajo ne
mesada)
e M5 (mesada gris mara + bacha + griferia + mueble bajo ne
mesada)
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. BAJO BOULOGNE LOCALIDAD: LA RIBERA
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |  VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel ®) (o [ e | ®) f @)
A - OBRAS PRINCIPAES
14 Herrajes
a |Provision y colocacion de herrajes gl
15 Herreria
a |Rejas metalicas fijas
R1 u
R2 u
R3 u
R4 u
R5 u
R6 u
b |Rejas antivandalicas de metal u
16 Pinturas
a |Pintura al latex acrilico exterior m2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d [Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
e |Esmalte sintético h=1m m2
17 Senalética
a [Carteleria o]
18 Limpieza de obra
a [Limpieza periddica y final de obra m2
19 Varios
a |Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Alquiler 2 médulo oficina (trailer) mes
e |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium (trdiler) mes
TOTAL OBRA CIVIL
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DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. BAJO BOULOGNE LOCALIDAD: LA RIBERA
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

r r

W el 3) ) s [ (6) [ (7)

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

Escritorio p/ consultorio

Silla giratoria p/ consultorio

Silla p/ consultorio

Camilla p/ consultorio y enfermeria
Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio
Silla en tandem de a tres p/ esperas
Camilla para Ginecologia

Estanteria en Depésito de Medicamentos
Placard SUM

Sillon Odontolégico completo

clcjc|jc|c|c|lc|c|c|c

—|— T Q || |0 |T|»

TOTAL MOBILIARIO
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. BAJO BOULOGNE LOCALIDAD: LA RIBERA
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
mlel 3) (o[ o [ 6) [ )

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura (No aplica)

TOTAL ESTRUCTURAS
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. BAJO BOULOGNE LOCALIDAD: LA RIBERA
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mle] ®) (o[ e [ ®) [ @)
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexién y adecuacion tableros principal y seccional gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b [Bocas de tomacorrientes simples n°
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos
a |Tipo A - panel led 23cm n°
b [Tipo C - panel led 60x60cm n°
¢ |Tipo D - panel led 30x120cm n°
d |Tipo F - Luz de emergencia n°
e |Tipo G - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n°
4 Sistema red de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a |Extractor de aire n°
b |Sistema de puesta a tierra u
¢ |Bombas de agua y automatico gl
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. BAJO BOULOGNE LOCALIDAD: LA RIBERA
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r
mle ®) ) ) (6) @)

E - INSTALACION SANITARIA

1 Agua Fria /Agua Caliente
a |Cafno PPL g 19 ml
b |Cano PPL g 25 ml
c |[LLP @19 n°
d [LLP @25 n?
2 Desaglies Cloacales
a |Cano PVC g 110 ml
b |Cafno PVC g 63 ml
¢ |Cano PVC ¢ 38 ml
d |Cano PVC g 25 ml
e |BA n°
f |PPAg63 n?
g |PPT @63 n?
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados incluye griferia n°
¢ |Inodoro comun con mochila n°
d |Termotanque eléctrico Capacidad 50 Lts. n°
4 Griferia (no aplica)
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n2
b |Portarrollos de embutir n°
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
e |Espejo sobre bachas n°
6 Desagiies Pluviales (No aplica)
7 Varios
a |Provision y colocacion de equipo de presurizacion u

Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
b |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el gl
correcto funcionamiento etc.

TOTAL INSTALACION SANITARIA

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. BAJO BOULOGNE LOCALIDAD: LA RIBERA
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
mlel 3) (o[ v [ 6) [ )

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacion y colocacién equipos de aire
acondicionado F/C capacidad 2500
Provision, instalacion y colocacién equipos de aire
acondicionado F/C capacidad 6000

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. BAJO BOULOGNE LOCALIDAD: LA RIBERA
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS RESUMEN PARTIDO: SAN ISIDRO

OBRAS PRINCIPALES. ...t
MOBILIARIO
ESTRUCTURAS .. ...
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .......ooiiiiiiiiiiiieie e
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS ........uiiiiiiiiieiiieeitie et ettt
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........eiiiiiiiiiiiiieeeeiiee et e
SUMAPROVISIONAL ... e e $ 419.503,49

OTMMOO W >
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: BECCAR
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS

LOCALIDAD.: BECCAR
PARTIDO: SAN ISIDRO

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel @) (o[ ® [ ®) )
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares
a |Obrador Ne
b [Cartel de obra Ne°
¢ |Cerco de obra ml
d [Replanteo m2
e |Estudio de suelos gl
f |Proyecto Ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos (No aplica)
3 Demoliciones
a |Extraccién de aberturas, puertas y mesadas gl
b |Demolicion de muros m2
¢ |Demolicién de contrapisos m2
d |Cerramiento machimbrado a retirar m2
e |Desmonte de cielorraso m2
f |Retiro de artefactos de gas y taponado de caferias gl
4 Mamposterias
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2
5 Aislacion hidrofuga (No aplica)
6 Revoques
a |Revoque interior completo m2
b |Revoque grueso exterior m2
¢ |Hidréfugo bajo revestimiento m2
7 Revestimiento
a |Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2
Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2
¢ |Cielorraso placa cementicia m2
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
Carpeta sobre contrapiso m2
10 Pisos
a Piso vinilico alto transito 3mm espesor, incluido masa m2
niveladora
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
¢ |Porcelanato 40x40 cm terminacién mate antideslizante m2
d |Piso granitico idem existente m2
e |Provisién y colocacion de solias ml
11 Zocalos
a |Zo6calo vinilico ml
b_ |Z6calo porcelanato ml_pl 1EG-2019.22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
¢ |Zécalo granitico idem existente ml
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: BECCAR LOCALIDAD.: BECCAR
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el 3) (o[ 6 [ (6) [ )

A - OBRAS PRINCIPALES

d |Zbcalo cementicio exterior ml

12 Cubiertas

a |Cubierta de chapa H® G® m2

13 Carpinterias

Puertas

Puerta P1

>

Puerta P2

>

Puerta P3

=}
o] 7o | Tlo| o

Q|0 |To|

Puerta P4

>

Ventanas

Vi

>

V2

>

V3

)
io|To | Tlo| Tlo

Q|0 |o|o

V4

>

Muebles, mesadas

a |M1 Vanitory con bacha de A°l° 30cm u
14 Herrajes

a |Provisién y colocacién de herrajes gl
15 Herreria

a |[R1 u

b |R2 u

c |R3 u

d |Puesta en valor gl
16 Pinturas

a |Pintura al latex acrilico exterior m2

b |Pintura al latex acrilico interior m2

¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2

d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2

e |Esmalte sintético h=1m m2
17 Senalética

a |Carteleria exterior e interior gl
18 Limpieza de obra

a |Limpieza periddica y final de obra m2
19 Varios

a |Guardacamillas de PVC ml

b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u

¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u

TOTAL OBRA CIVIL

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: BECCAR LOCALIDAD.: BECCAR

LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

r r

W el 3) 4) e [ (6) [ )

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

Escritorio p/ consultorio

Silla giratoria p/ consultorio

Silla p/ consultorio

Camilla p/ consultorio y enfermeria

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio
Silla en tandem de a tres p/ esperas

Placard SUM

M5 Estanteria Farmacia

Camilla para Ginecologia

—|ole|—=|o (a0 |T|®
Cleclclc|lc|c|c|c |

TOTAL MOBILIARIO

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: BECCAR
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS

LOCALIDAD.: BECCAR
PARTIDO: SAN ISIDRO

Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
() [@ [ 3) (o[ o6 [ (6) )
C - ESTRUCTURAS
1 Estructura (No Aplica)

TOTAL ESTRUCTURAS

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: BECCAR LOCALIDAD.: BECCAR
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel @ (o[ e [ (6) i @)
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexion y adecuacion tableros principal y seccional gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacién n°
b |Bocas de tomacorrientes simples n°
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos
a |Tipo A - panel led 23cm n°
b |Tipo C - panel led 60x60cm n°
¢ |Tipo D - panel led 30x120cm n°
d |Tipo F - Luz de emergencia n°
e |Tipo G - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n°
4 Sistema red de datos (datos, turnera)
a |Provisién e instalacion rack n2
b |Provisién e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a |Bombas de agua y automatico gl
b |Extractor de aire n°
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: BECCAR LOCALIDAD.: BECCAR
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlell @ (o[ e [ (6) f @)
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente
a |Cano PPLg 13 ml
b |LLP @13 n2
2 Desaglies Cloacales
a |Cano PVC g 110 ml
b |Cano PVC g 63 ml
¢ |Cafo PVC g 38 ml
d |Cano PVC g 25 ml
e |PPAg@63 n®
f [PPT @63 n°
g |BA n°
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |Lavatorio mediano para colgar n°
d |Termotanque eléctrico 80lts n°
4 Griferia (No Aplica)
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollos de embutir n°
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n?
d |Espejo basculante n?
e |Espejo sobre bachas n°
6 Desaglies Pluviales
a |Cano PVC reforzado g 110 ml
b |CLL de F°F° g 100 ml
c |[BDA30x 30 n°
d |Canaleta zinc ml
7 Varios
a |Tanque de reserva 1000 Lts u
Reparacion de tanques cisternas y colocacion de ruptor de
b . gl
vacio
¢ |Provision y colocacion de equipo de presurizacion u
TOTAL INSTALACION SANITARIA

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: BECCAR
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS

LOCALIDAD.: BECCAR
PARTIDO: SAN ISIDRO

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
([ 3) (@ [ (6) (7)

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

Equipos de Aire Acondicionado

Provisién, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C capacidad 6000

Provision, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C capacidad 2500

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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M.IL- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: BECCAR LOCALIDAD.: BECCAR
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS RESUMEN PARTIDO: SAN ISIDRO

OBRAS PRINCIPALES. ...t

MOBILIARIO ...

ESTRUCTURAS. ... ..o

INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .....cuiiiiiiiiiiieiiieiiee et

INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. .......oiiiiiiiiieeitie ettt

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO .. ....uiiiiiiiiiiiiiiiee et e ettt

SUMA PROVISIONAL .....oiiiiiiii e $319.196,95

GmMmMmMmOoOO >
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. DIAGONAL SALTA LOCALIDAD: MARTINEZ
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |  VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mle]l ®) (o[ & [ ®) [ @)
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a [Obrador Ne
b |Cartel de obra N
¢ |Cerco de obra ml
d [Replanteo m2
e |Estudio de suelos gl
f |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Excavacion para vigas de fundacién m3
Excavacién de pilotines m3
c |Bases y troncos H°A° m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de arbol u
b |Demolicién de muros m2
¢ |Demolicién de pisos m2
d |Demolicion de contrapisos m2
e |Picado de revoque y revestimiento m2
f |Retiro de artefactos de gas y taponado de caferias gl
4 Mamposterias
Mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos huecos
a E_8 m2
b |Mamposteria ladrillo comUn 6x12x24 m2
5 Aislacion hidrofuga
a |Capa aisladora tipo cajon m2
b |Capa aisladora y film de polietileno m2
¢ |Aislacién hidréfuga impermeable sobre losas m2
d |Aislacién vertical sobre muros m2
6 Revoques
a |Revoque interior completo m2
b |Jaharro base revestimiento m2
7 Revestimiento
a |Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2
Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2
¢ |Cielorraso placa cementicia m2

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. DIAGONAL SALTA LOCALIDAD: MARTINEZ
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |  VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mle]l ®) (o[ & [ ®) [ @)
A - OBRAS PRINCIPALES
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso m2
¢ |Carpeta sobre contrapiso y losa m2
d |Contrapiso sobre losa m2
10 Pisos
a |Porcelanato 40x40 cm terminacién mate antideslizante m2
11 Zocalos
a |Zo6calo porcelanato ml
12 Cubiertas
a |Cubierta de chapa H® G® m2
13 Carpinterias
1 |Puertas
a |Puerta P1 u
b |Puerta P2
¢ |Puerta P3 u
2 |Ventanas
a |1 u
b [V2
c |V3 u
3 |Muebles, mesadas
M1 (mesada gris mara + bacha + griferia + mueble bajo
a mesada) u
b M2 (mesada gris mara + bacha + griferia + mueble bajo u
mesada)

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. DIAGONAL SALTA LOCALIDAD: MARTINEZ
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |  VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mle]l ®) (o[ & [ ®) [ @)
A - OBRAS PRINCIPALES
14 Herrajes
a |Provision y colocacion de herrajes gl
15 Herreria
a |Rejas metalicas fijas
R1 u
R2 u
R3 u
b |Rejas antivandalicas de metal u
16 Pinturas
a |Pintura al barniz para ladrillo visto m2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
17 Senalética
a [Carteleria gl
18 Limpieza de obra
a |Limpieza periédica y final de obra m2
19 Varios
a |Guardacamillas de PVC ml
Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
TOTAL OBRA CIVIL

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. DIAGONAL SALTA LOCALIDAD: MARTINEZ
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

r

el 3) [ @ e [ (6) [ )

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

Escritorio p/ consultorio

Silla giratoria p/ consultorio

Silla p/ consultorio

Camilla p/ consultorio y enfermeria

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio
Silla en tandem de a tres p/ esperas

Camilla para Ginecologia

Sillon Odontolégico completo

Estanteria en Depésito de Medicamentos

—|T|Q|—=|o (a0 |o|o
clclc|jc|c|c|c|c|Cc

TOTAL MOBILIARIO

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. DIAGONAL SALTA LOCALIDAD: MARTINEZ
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
([ @) (o[ v [ 6) [ )

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Bases y troncos H°A° m3
b |Pilotines H°A? m3
¢ |Vigas de fundacién H°A® m3
d |Vigas de encadenado m3
e |Columnas de H°A? m3
f [Losa de H°A? m3

TOTAL ESTRUCTURAS

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. DIAGONAL SALTA LOCALIDAD: MARTINEZ
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel ®) (o[ e [ ®) [ @)
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexién y adecuacion tableros principal y seccional gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorrientes simples n°
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos
a |Tipo A - panel led 23cm n°
b |Tipo C - panel led 60x60cm n°
¢ |Tipo D - panel led 30x120cm n°
d |Tipo F - Luz de emergencia n°
e |Tipo G - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n°
4 Sistema red de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a |Extractor de aire n°
b |Sistema de puesta a tierra u
¢ |Bombas de agua y automatico gl
d |Anafe dos hornallas u
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. DIAGONAL SALTA LOCALIDAD: MARTINEZ
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el @) (o[ » [ ) [ )

E - INSTALACION SANITARIA

1 Agua Fria /Agua Caliente
a |Cano PPLg 13 ml
b [CafnoPPLg 19 ml
c |[LLP @13 n°
2 Desaglies Cloacales
a |Cafo PVC g 110 ml
b [Cano PVC g 63 ml
¢ |Cano PVC g 38 ml
d |[PPAg 63 n°
3 Artefactos
a |Inodoro comun con mochila n°
b [Termotanque eléctrico alta recuperacion 80lts u
¢ |Vanitory con bacha diam. 30cm incluye griferia n?
d |Lavatorio con pie incluye griferia n?
4 Griferia (no aplica)
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n?
b [Portarrollos de embutir n?
¢ |Espejo sobre bachas n°
6 Desaglies Pluviales
a |Cafio PVC reforzado g 110 ml
b |BDA30 x 30 n°
¢ |CLL de F°F2 @ 100 ml
d [Ef*F230x 30 n°
7 Varios (No aplica)

TOTAL INSTALACION SANITARIA

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. DIAGONAL SALTA LOCALIDAD: MARTINEZ
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
mlel (3) (o[ v [ 6) [ )

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacion y colocacién equipos de aire
acondicionado F/C capacidad 2500

Provision, instalacion y colocacién equipos de aire
acondicionado F/C capacidad 6000

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. DIAGONAL SALTA LOCALIDAD: MARTINEZ
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS RESUMEN PARTIDO: SAN ISIDRO

OBRAS PRINCIPALES. ...t
MOBILIARIO . ...t e
ESTRUCTURAS ... et
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.......ooviiiiiiiiiiiieeiiiiiie e
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. .......uuiiiiiiii ittt ettt
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO . ...ttt
SUMAPROVISIONAL ...t $ 228.357,65

OmMMOO W >
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. LA RIBERA LOCALIDAD: LA RIBERA
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |  VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
11 @ @) (4) (5) (6) @)
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a [Obrador Ne
b [Cartel de obra N°
¢ |Cerco de obra ml
d |Replanteo m2
e |Estudio de suelos gl
f |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Excavacion para vigas de fundacién m3
b |Excavacion de pilotines m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas, puertas y mesadas N°
b |Demolicién de muros m2
¢ |Demolicién de pisos m2
d |Demolicién de contrapisos m2
e |Picado de revoque y revestimiento m2
f |Retiro de artefactos de gas y taponado de caferias gl
4 Mamposterias
Mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos huecos
a m2
E=12
b |Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m2
5 Aislacion hidréfuga
a |Capa aisladora tipo cajén m2
b |Capa aisladora y film de polietileno m2
¢ |Aislacién vertical sobre muros m2
6 Revoques
a |Revoque interior completo m2
b |Jaharro base revestimiento m2
7 Revestimiento
a |Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2
b |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. LA RIBERA LOCALIDAD: LA RIBERA
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |  VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel ®) (o [ e | ®) f @)
A - OBRAS PRINCIPALES
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso m2
10 Pisos
a |Porcelanato 40x40 cm terminacién mate antideslizante m2
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
¢ |Provision y colocacion de solias ml
11 Zocalos
a |Zo6calo porcelanato ml
b |Z6calo cementicio exterior ml
12 Cubiertas (No aplica)
13 Carpinterias
1 |Puertas
a |Puerta P1 u
b |Puerta P2 u
¢ |Puerta P3 u
d |Puerta P4 u
Ventanas
a [Nt u
3 |Muebles, mesadas (No aplica)
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.IL- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. LA RIBERA LOCALIDAD: LA RIBERA
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |  VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel ®) (o[ e T ®) [ @)
A - OBRAS PRINCIPALES
14 Herrajes
a |Provision y colocacion de herrajes gl
15 Herreria
a |Rejas antivandalicas de metal u
16 Pinturas
a |Pintura al latex acrilico exterior m2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
17 Senalética
a [Carteleria gl
18 Limpieza de obra
a [Limpieza periddica y final de obra m2
19 Varios
a |Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte
TOTAL OBRA CIVIL
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. LA RIBERA LOCALIDAD: LA RIBERA

LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

r r

W el 3) 4) e [ (6) [ )

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

Escritorio p/ consultorio

Silla giratoria p/ consultorio

Silla p/ consultorio

Camilla p/ consultorio y enfermeria

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio
Silla en tandem de a tres p/ esperas

Camilla para Ginecologia

Estanteria en Depdsito de Medicamentos
Placard SUM

—|T|IQ|—=|o (a0 oo
clclcl|jc|c|c|c|c|C

TOTAL MOBILIARIO
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. LA RIBERA LOCALIDAD: LA RIBERA
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
mle]l 3) (o[ v [ 6) [ )

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines H°A? m3
b |Vigas de fundacion H°A® m3
¢ |Vigas de encadenado m3
d |Columnas de H°A° m3

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. LA RIBERA LOCALIDAD: LA RIBERA
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mle] ®) (o[ e [ ®) [ @)
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexién y adecuacion tableros principal y seccional gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b [Bocas de tomacorrientes simples n°
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos
a |Tipo A - panel led 23cm n°
b [Tipo C - panel led 60x60cm n°
¢ |Tipo D - panel led 30x120cm n°
d |Tipo F - Luz de emergencia n°
e |Tipo G - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n°
4 Sistema red de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a |Extractor de aire n°
b |Sistema de puesta a tierra u
¢ |Bombas de agua y automatico gl
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. LA RIBERA LOCALIDAD: LA RIBERA
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel ® (o[ e [ Q) f 1)
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente
a |Cano PPLg 13 ml
b |LLP g 13 n°
2 Desagtlies Cloacales
a |Cano PVC g 63 ull
b |Cafio PVC ¢ 38 ml
c |PPAg 63 n°
d [BA n2
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados incluye griferia n°
¢ |Vanitory con bacha diam. 30cm incluye griferia n°
4 Griferia (no aplica)
5 Accesorios
a |Barral corto y largo p/ discapacitados n?
b |Espejo basculante n°
¢ |Espejo sobre bachas n°
6 Desagties Pluviales (No aplica)
7 Varios (No aplica)
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP

M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. LA RIBERA LOCALIDAD: LA RIBERA
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
mlel 3) (o[ v [ 6) [ )

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacion y colocacién equipos de aire
acondicionado F/C capacidad 2500
Provision, instalacion y colocacién equipos de aire
acondicionado F/C capacidad 6000

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. LA RIBERA LOCALIDAD: LA RIBERA
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS RESUMEN PARTIDO: SAN ISIDRO

OBRAS PRINCIPALES. ...t aas
MOBILIARIO ... e e
ESTRUCTURAS . ... e
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.......ooviiiiiiiiiiiieiiiiee e
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. .......oiiiiiiiie ittt ettt ettt e e
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO . .........uiiiiiiiee oo,
SUMAPROVISIONAL ...t $209.403,72

OMMOO W >
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS

LOCALIDAD.: BECCAR
PARTIDO: SAN ISIDRO

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel ®) (@ [ © ®) )
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares
a |obrador N@
b |Cartel de obra N°
¢ |Cerco de obra ml
d |Replanteo m2
e |Estudio de suelos gl
f |Proyecto Ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos (No aplica)
3 Demoliciones
a |Extraccion cerco existente gl
4 Mamposterias (No aplica)
5 Aislacion hidréfuga
a |lmpermeabilizacion de cubierta y puesta en valor gl
6 Revoques (No aplica)
7 Revestimiento (No aplica)
8 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2
9 Contrapisos y carpetas (No aplica)
10 Pisos (No aplica)
11 Zocalos (No aplica)
12 Cubiertas (No aplica)
13 Carpinterias
a |Puesta en valor de Fachada vidriada gl
14 Herrajes
a |provision y colocacion de herrajes gl
15 Herreria
a |Porton P1 3.40x2.10m
b |R11,80x2,00m
16 Pinturas
a |Pintura al latex acrilico exterior m2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
e |Esmalte sintético h=1m m2
LIEG-2019-22531814-GDEBA-D
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR LOCALIDAD.: BECCAR
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |[VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
mle] ®) (o e [ ®) f @
A - OBRAS PRINCIPALES
17 Senalética
a |Carteleria exterior e interior gl
18 Limpieza de obra
a |Limpieza periédica de obra y final de obra m2
19 Varios
a Provision y colocacion de tapa de inspeccion para tanque de u
reserva

TOTAL OBRA CIVIL
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR LOCALIDAD.: BECCAR
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(0 [ [ @ (o[ e [ (6) f @)
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u
b |Silla giratoria p/ consultorio u
¢ |Silla p/ consultorio u
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u
g |M5 Estanteria Farmacia u
h |Camilla ginecologia u
TOTAL MOBILIARIO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS

LOCALIDAD.: BECCAR
PARTIDO: SAN ISIDRO

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
() [@ [ 3) (o[ o6 [ (6) 7)
C - ESTRUCTURAS (NO APLICA)
1 Estructura

TOTAL ESTRUCTURAS

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR LOCALIDAD.: BECCAR
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
W el 3) (o[ o6 [ (6) [ )

D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD (NO APLICA)

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR LOCALIDAD.: BECCAR
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el 3) (o[ o6 [ (6) [ )

E - INSTALACION SANITARIA (NO APLICA)

TOTAL INSTALACION SANITARIA

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR LOCALIDAD.: BECCAR
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
W el 3) (o[ o6 [ (6) )

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

a |Puesta en valor de Sistema de Climatizacion gl

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.IL- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR LOCALIDAD.: BECCAR
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS RESUMEN PARTIDO: SAN ISIDRO

OBRAS PRINCIPALES. ...t

MOBILIARIO ...

ESTRUCTURAS. ... ..o

INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .....cuiiiiiiiiiiieiiieiiee et

INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. .......oiiiiiiiiieeitie ettt

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO .. ....uiiiiiiiiiiiiiiiee et e ettt

SUMA PROVISIONAL .....oiiiiiiii e $ 332.999,61

GmMmMmMmOoOO >
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: MARTINEZ
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS

LOCALIDAD.: MARTINEZ
PARTIDO: SAN ISIDRO

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1@ (3) 4) (5) (6) )
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares
a |Obrador n°
b |Cartel de Obra n?
¢ |Cerco de Obra ml
d |Replanteo m2
e |Estudio de suelos gl
f |Proyecto Ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m2
b |Excavacion para vigas de fundacion m3
¢ |Excavacion de pilotines m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas, puertas y mesadas n°
b |Demolicién de muros m2
¢ |Demolicion de contrapisos m2
d [Picado de revoque y revestimiento m2
e [Desmonte de cielorraso m2
f |Retiro de artefactos de gas y taponado de canerias gl
4 Mamposterias
Mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos huecos
2 |E=18 m2
Mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos huecos
° le_12 m2
¢ |Mamposteria ladrillo comin 6x12x24 m2
5 Aislacion hidrofuga
a |Capa aisladora tipo cajon ml
b |Capa aisladora y film de polietileno m2
¢ |Aislacion vertical sobre muros m2
d [Aislacion hidréfuga impermeable sobre losas m2
6 Revoques
a |Revoque interior completo m2
b |Revoque grueso exterior m2
¢ |Jaharro base revestimiento m2
7 Revestimiento
a |Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2
Cielorraso suspendido desmontable 60x60cm m2
¢ |Cielorraso placa cementicia m2
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso M2 [+ 1=~ Aa1a Aar-a104

NI O VLI 2490100
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: MARTINEZ
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS

LOCALIDAD.: MARTINEZ
PARTIDO: SAN ISIDRO

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
1] @ ®) 4) ®) (6) @)
A - OBRAS PRINCIPALES
10 Pisos
Piso vinilico alto transito 3mm espesor, incluido masa
a | . m2
niveladora
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
¢ |Porcelanato 40x40 cm terminaciéon mate antideslizante m2
d |Piso granitico idem existente m2
e |Provision y colocacion de solias ml
f |Pulido de piso granitico m2
11 Zocalos
a |Zo6calo vinilico ml
b |Zécalo porcelanato ml
¢ |Zé6calo granitico idem existente ml
d |Z6calo cementicio exterior ml
12 Cubiertas
a |Cubierta de chapa H° G° m2
13 Carpinterias
Puertas
a |Puerta P1 n°
b |Puerta P2 n?
¢ |Puerta P3 n?
d |Puerta P4 n°
e |Puerta P5 n°
Ventanas
a Vi n?
b |V2 n°
c |V3 n®
Muebles, mesadas
a [M1 - Vanitory con bacha de A°l° 30cm u
b |M2 - Mueble bajo mesada u
¢ |Me1 - Mesada granito gris mara 60x150cm u
d |M3 - Mostrador administracion u
14 Herrajes
a |Provision y colocacién de herrajes gl
15 Herreria
a |R1 u
b [R2 u
¢ |Puesta en valor de rejas existentes m2
16 Pinturas
a |Pintura al latex acrilico exterior m2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
e |Esmalte sintético h=1m m2 Pl IEG.-2010.2D0521914-CCDE

‘BA-DCOPMIY SPGP

pagina 139 de 155



EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: MARTINEZ LOCALIDAD.: MARTINEZ
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
Ml e ®) () 5) (6) f @

A - OBRAS PRINCIPALES

17 Senalética

a |Senalética y Carteleria gl
18 Limpieza de obra

a |Limpieza periddica y final de obra m2
19 Varios

a |Guardacamillas de PVC mi

Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u

TOTAL OBRA CIVIL
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: MARTINEZ LOCALIDAD.: MARTINEZ

LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

r r

[ 3) (o[ o6 [ (6) [ )

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

Escritorio p/ consultorio

Silla giratoria p/ consultorio

Silla p/ consultorio

Camilla p/ consultorio y enfermeria

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio
Silla en tandem de a tres p/ esperas

Placard SUM

M5 Estanteria Farmacia

Camilla para Ginecologia

— |l |—=|0o (a0 |T|®
Clelclc|lc|c|c|c |

TOTAL MOBILIARIO
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: MARTINEZ LOCALIDAD.: MARTINEZ
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
W el 3) (o[ o6 [ (6) [ #NA

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura SUBTOTAL
a |Pilotines H°A? m3
b |Vigas de fundacion H°A? m3
¢ |Vigas de encadenado m3
d |Columnas de H°A? m3
e |Losetas premoldeadas m2
f [Cordén de H° A° ml

TOTAL ESTRUCTURAS
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: MARTINEZ LOCALIDAD.: MARTINEZ
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[ [ @ (o[ e [ (6) f @)
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexion y adecuacion tableros principal y seccional gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacién °
b |Bocas de tomacorrientes simples °
¢ |Bocas de tomacorrientes dobles n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos
a |Tipo A- panel led @ 23cm n°
b |Tipo C - panel led 60x60cm n°
¢ |Tipo D - panel led 30x120cm n°
d |Tipo F - Luz de emergencia n°
e |Tipo G - tortuga p/ exterior en aluminio con led. n°
4 Sistema red de datos (datos, turnera)
a |Provisién e instalacién rack n2
b |Provisién e instalacion puesto de datos n®
5 Varios
a |Bombas de agua y automatico gl
b |Extractor de aire n°
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: MARTINEZ LOCALIDAD.: MARTINEZ
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel @ (o[ e [ (6) f @)
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente
a |Cano PPLg 13 ml
b |Cano PPL g 19 ml
c |LLP @13 n°
2 Desaglies Cloacales
a |Cano PVC ¢ 110 ml
b |Cafo PVC ¢ 63 ml
¢ |Cano PVC ¢ 38 ml
d |Cano PVC g 25 ml
e [C.l.60x60 n®
f |PPT 63 n?
g [BA n°
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |Termotanqgue eléctrico alta recuperacién 80lts n°
4 Griferia (NO APLICA)
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollos de embutir n°
¢ |[Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
e |Espejo sobre bachas n?
6 Desaglies Pluviales
a |Cano PVC reforzado g 110 ml
b |CLL de F°F2 g 100 ml
¢ |BDA30x 30 n?
d |Cupertina ml
e |Ef°F230 x 30 n2
7 Varios
a |Tanque Cisterna PPL cap. 600 Its.
b |Provisién y colocacion de equipo de presurizacion u
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S.: MARTINEZ LOCALIDAD.: MARTINEZ
LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el 3) (o[ o6 [ (6) [ ()

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C capacidad 6000
Provision, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C capacidad 2500

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP
M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S.: MARTINEZ LOCALIDAD.: MARTINEZ

LISTA DE CANTIDADES VALORADAS PARTIDO: SAN ISIDRO

OBRAS PRINCIPALES. ...t
MOBILIARIO ... e
ESTRUCTURAS . ... e
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ......ccoiouiiiiieeeiiiiieee e
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. ... ..oiiiiiiiiiiiieeeitieeeeiiee et e e eiieiie e enee e
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO ... ..cuiiiiieiiiiiiiee e
SUMAPROVISIONAL ..ot $ 363.670,41

OMMOoOO T >
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o A~ O N =

Hoja 1
Expte: EX-2019-14436739-GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires

PrrJ!.nn::laJ

OBRA: AMBA/ CAPS / SAN ISIDRO - G6.10
LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: SAN ISIDRO

LISTADE CANTIDADES VALORADAS RESUMEN

CAPS BAJO BOULOGNE
CAPS BECCAR .......oiiiiiiiiiiiminin s saa e
CAPS DIAGONAL SALTA
CAPS LARIBERA..........ccveviiieannns

CAPS LABRADOR......ccuiitiitiitiiiia s ssinn s s s s s sa s aa s ra s e eans
CAPS MARTINEZ........ccuiiiiiiiiiiiiii e ramn s s e s s s s s e aas

GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%....
TOTAL COSTO ..o

HONORARIOS PROFESIONALES............

TOTAL AVALORAR
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP
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ANEXO N¢ VIl. COMPROMISO DE INTEGRIDAD

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

LICITACION PUBLICA Ne

Obra “...”
Expediente N°

Por la presente, la empresa ................ , representada en este acto por el Sr.
.................. , D.N.l. ........., en su caracter de apoderado/presidente, en adelante
LA EMPRESA se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o
indirectamente, con su intervencién o en su nombre, interés o beneficio y/o ningun,
accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA,
incluidos subcontratistas en su caso, por si 0 en nombre de la firma, ha incurrido o
incurrira en ninguna de las Practicas Prohibidas dispuestas en la presente, en
relacion a la contratacion y ejecucion de la obra, obligandonos a informarle
cualquier caso de Practica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de
nuestra organizacion, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento

de contratacion.

En funcion de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios,
administradores, dependientes o representantes, agentes 0 socios en contratos de
colaboracién en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o
procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier
delito que entrafie una Practica Prohibida, en conexién con cualquier proceso de
licitacién o ejecucién de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco
afos inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (ll)
cualquiera de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes o
representantes o un representante de un socio en un contrato de colaboracién, en
su caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo,
o se haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier
Practica Prohibida; LA EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la

PLIEG-2019-22531814-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 149 de 155



condena, despido, cese o transferencia accionaria, asi como notificar las medidas

adoptadas para mitigar las practicas prohibidas detallando las mismas.

En dicho caso LA EMPRESA debera informar:
a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;
) Razén social y CUIT de la persona juridica a la que corresponde;
c) N°de causa, Juzgado y detalles de la imputacion y/o condena;
) Detalle del y/o los contratos que integra o integr6 el objeto de la investigacién
penal;
e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas
humanas vinculadas a esa investigacion.

f) Cualquier otro dato o documentacion a requerimiento de la administracion.

lgualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un

programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administracidén, en caso de
detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como PRACTICAS
PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecucidén contractual), comunicara
inmediatamente dicha situacion a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la intervencion y fines de
su competencia, sin perjuicio de las medidas que correspondan a los organismos
intervinientes en el marco de su competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos
comprometemos a notificar fehacientemente a la Administracién, cualquier
modificacién que se suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la
licitacion y/o ejecucién del contrato.

Finalmente LA EMPRESA, se COMPORMETE a nombrar y mantener en su cargo,
durante el transcurso del proceso licitatorio —y de corresponder durante la vigencia
del contrato- a un ejecutivo o persona con cargo jerarquico dentro de la empresa,
gue hara ejecutivo el compromiso. El que tendrd como funcidn principal velar por el
presente, asignandole a este las facultades necesarias y garantizando la

inmediacion del agente con el organismo.
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................................ , DNI.........................., en su caracter de ejecutivo
responsable de lafirma ................ , en los términos de la presente, suscribe al pie,

asumiendo el compromiso que del documento se desprende.

A efectos de este Compromiso, se definen como Practicas Prohibidas las
siguientes:

*Practica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o
de terceros.

*Practica Fraudulenta: cualquier acto u omisién, incluida una falsedad, que
deliberada o temerariamente engare o trate de engafnar a terceros para obtener
una ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligacién.

*Practica Coercitiva: perjudicar o causar un dano, 0 amenazar con perjudicar o
causar un dafno, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de
cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones.

*Practica Colusoria: un acuerdo entre dos 0 mas partes realizado para lograr un
objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.
*Practica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
pruebas sustanciales en una investigacion; y/o amenazar, acosar o intimidar a
terceros para evitar que revelen informacion sobre asuntos pertinentes al inicio de
una investigacion o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir
sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administracién o
acceso a la informacion o de los derechos que cualquier autoridad bancaria,
reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los delitos
contra la administracion publica establecidos en el Codigo Penal de la Nacion
Argentina y/o aquellos enunciados en el articulo 1 de la ley 27.401.
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.

(2) (3) CONTRACTUAL _ |[TERMINACION  |(4)

ORIGINAL |[FINAL |ORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
ultimos diez (10) afos, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente
a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccién y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacién de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacién en el
que conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sehalan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior deberd ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4. Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante

Cargo
Informacion |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccion del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electrénica
Cargo actual Anos con el empleador actual
Desde Hasta Compainia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial

relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |MARCA [MODELO |[CAPACIDAD [N° |ANO [ESTADO [SITUACION
(1) 2 13 14

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcién complementaria si es necesario.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afno de fabricacién.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es
necesario) y capacidad.

En las columnas de situaciéon, marcar una “X” donde corresponda.
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