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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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OBJETO

Provision y ejecucion de todos los trabajos necesarios para la construccion de 1
C.A.P.S. prototipo de 4 consultorios sito en la localidad de Almirante Brown, abarcando
tanto el edificio como sus veredas perimetrales y veredas de acceso, respondiendo al
programa medico elevado oportunamente por la Region Sanitaria.

El C.A.P.S. constara de una Planta destinada a la atencion , administracion y usos
complementarios con una superficie propia de 231 m2 cubiertos, aleros de acceso
nuevos.

A).- OBRAS PRINCIPALES

‘ 1 TAREAS PRELIMINARES

A.l.a. - SEGURIDAD, OBRADOR, CARTEL Y CERCO DE OBRA

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Se debera prever un circuito de tareas cuyo movimiento no interfiera con el
funcionamiento de posibles areas funcionales dentro del predio o linderas a él. Por lo
tanto se deberé extremar los siguientes recaudos:

Para minimizar el desprendimiento de polvo producto de los movimientos de tierra 'y de
las tareas de construccion, se deberan emplear técnicas tales como llovizna artificial.
Los ruidos se trataran de evitar al maximo, amortiguandolos con barreras sonoras y
mediante el uso de herramientas silenciosas.

OBRADOR

El Contratista construira su obrador de acuerdo a las reglamentaciones de la Ley de
Higiene y seguridad de Trabajo y las Normas de Salud y seguridad en la construccion.
Debera contar como minimo con sanitarios y vestuarios para el personal obrero,
comedor, pafiol para herramientas, depdsito de materiales y local para sereno. No se
podran tomar como obrador los espacios construidos de obra. Mantendra iluminacion
exterior por la noche.

El Contratista debera presentar planos del obrador, con la ubicacién del mismo en el
terreno a fin de que sean aprobados por la Inspeccidon de Obra.

Todas las dependencias del obrador seran conservadas en perfectas condiciones de
higiene por el Contratista, estando a su cargo también el alumbrado, provision y
distribucion del agua al mismo.

El costo y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

Las instalaciones seran demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato
posterior al acta de constatacion de los trabajos, en cuanto en ella se verifique que se
consideran completamente terminados los trabajos y que solo quedan observaciones
menores que no ameritan mantener tales instalaciones; de modo tal que, salvo
expresa indicacion en contrario por parte de la Inspeccion de Obra, para proceder a la
Recepcion Provisoria sera condicion desmantelar tales instalaciones, dejando libre,
perfectamente limpio y en condiciones de uso los espacios asignados a ellas.

PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA
CONEXIONES PROVISORIAS.

1. Provisién de Agua: La provision de agua para la construccion estara a cargo
del Contratista, el mismo arbitrara los medios para su obtencion, cualquiera sea
su forma. La potabilidad del agua destinada al consumo e higiene del personal
afectado a la obra debe ser objeto de un examen atento, asi como los tanques
de almacenaje que se dispongan para ello.

En caso de duda acerca de la potabilidad del agua el Contratista arbitrara los
medios para garantizar el aprovisionamiento de agua potable para consumo
debiendo realizar, por su cuenta y cargo, los andlisis de calidad y potabilidad
correspondientes, tanto fisico-quimico como bacteriologico, elevando los
resultados de los mismos a la reparticion licitante.

En todo lugar de trabajo que asi se requiera, el Contratista debera proporcionar
recipientes para almacenamiento de agua, en buen estado y de capacidad
adecuada, con sus correspondientes grifos de abastecimiento, mangueras,
baldes, etc. Se debera mantener seca el area circundante, con el objeto de
evitar anegamientos, dafios a las obras y/o accidentes de trabajo.

2. Evacuaciéon de Agua servidas: Se adoptardn las medidas necesarias y se
ejecutardn las obras adecuadas para evacuar las aguas servidas de los
servicios sanitarios durante el periodo de la obra, evitando el peligro de
contaminacién, malos olores, etc, no permitiéndose desagiie de agua servida a
canales o zanjas abiertas. Tales instalaciones se ajustaran a los reglamentos
vigentes que haya dispuesto el ente prestatario del servicio.

3. lluminacién y Fuerza Motriz: El Contratista arbitrara los medios para el
abastecimiento de la luz y fuerza motriz provenientes de las redes de servicio
propias del ente o empresa proveedora del servicio, desde la acometida de la
red de distribucion hasta el Obrador, respetando todas las disposiciones
vigentes y normas de seguridad observando las reglamentaciones vigentes
haciéndose cargo del pago de los derechos y del consumo correspondiente.

La Inspeccion de Obra, si fuera absolutamente necesario a los fines de este
contrato, podra exigir el suministro de equipos electrégenos que aseguren la
provisién y mantenimiento de la energia eléctrica, durante la ejecucion de los
trabajos y hasta la recepcién provisional por cuenta y cargo del Contratista.
Toda iluminacién necesaria para la realizacién de los trabajos, como asi
también la nocturna, estard a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias de las Compafias Aseguradoras y/o a los requerimientos de la
Inspeccién de Obra. Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de
obra sin iluminacion natural, el Contratista proveera la iluminacién que posibilite
a su personal, al de los gremios subcontratados y/o terceros contratados
directamente por el Comitente el eficiente desarrollo de los trabajos que les
correspondiere.

La instalacién debera responder a la propuesta de la Contratista debidamente
conformada por la Inspeccion de Obra; y su ejecucidn aunque provisoria, sera
esmerada, ordenada, segura y segun las reglas del arte, normas
reglamentarias, Normas de Seguridad e Higiene para el trabajo y las
especificaciones técnicas para instalaciones eléctricas de la normativa vigente.

Su tendido sera preferentemente aéreo, salvo disposicion en contrario de la
Inspeccién, contando con casilla para medidor y tablero de entrada con llave de
corte y disyuntor diferencial. Sera del tipo intemperie y estara debidamente
protegida y sefalizada. En lo que respecta a los tableros de obra, estos
deberan incluir tomas monofésicas y trifasicas, ¢pnEeionitg 1BotegEHeHESA-DTDPAMIY SPG
disyuntores diferenciales y llaves termomagnéticas segun norma. Estos
tableros estaran distribuidos adecuadamente y estaran alimentados desde un
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tablero principal a determinar en obra con la Inspeccién de Obra de modo
adecuado y seguro. Se proveera de puesta a tierra a todos los tableros de obra
Seran a su exclusivo cargo los servicios que consuma.

Sera rechazada toda instalacion que no cumpla las normas o que presente
tendidos desprolijos, iluminacién defectuosa y/o todo otro vicio incompatible al
solo juicio de la Inspeccién de Obra.

El contratista deberd asumir la responsabilidad total e inexcusable por los
dafios que se pudieran causar a las personas o instalaciones por deficiencias
en las instalaciones provisionales.

CARTEL DE OBRA.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CARTEL DE OBRA:
A- Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

Al) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura de
perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Deber& asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antiéxido.
A3) La plancha para soporte de la grafica sera de zinc de 0.5mm.

A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.

A5) Apoyos de hormigén ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B- Observaciones
B1) La distancia entre la superficie para la gréfica y el nivel del suelo sera de 2 m.
B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.

B3) Es importante que el lugar de la instalacion sea verificado y revisado por el
inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se cumplan
todas las medidas de seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.

CERRAMIENTOS DE OBRA

El Contratista debera realizar, la construccién de los vallados perimetrales a los
efectos de delimitar la zona de obra. Dichos cercos deberan cumplir con las
reglamentaciones vigentes. La Empresa presentara a la Inspeccion de Obra planos de
los cercos para su aprobacion.

Se debera prever un Unico acceso a la obra, tanto para el personal como los
materiales, a cuyo efecto el Contratista debera presentar un esquema de circulacién
para ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

El Contratista dentro de los limites designados como superficie general de las mismas,
procedera a la limpieza, retirando todos los residuos y malezas si los hubiera. Es
responsabilidad de la Contratista verificar la presencia de objetos, equipos y/o
instalaciones que pudieran ser afectados por las obras, los que deberan ser removidos
y re instalados, o bien ser depositados en lugar a definir por la Inspeccion de Obra.

Estaréd a su cargo la provision y gestion para uso de cabaligtFGieta821BIEERRGDESA -DTDPAMIY SPG
los que presentard una muestra a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion. Estos
seran construidos en hierro y pintados con esmalte sintético. Sera obligacién del
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Contratista el mantenimiento de los mismos en perfecto estado y seran utilizados
exclusivamente para uso de vehiculos afectados a las obras contratadas.

Si fuera necesario el Contratista deberd efectuar ante quien corresponda, las
tramitaciones para solicitar ocupacion de aceras y/o calzadas con materiales, equipos
y obradores, cuyo costo sera a su cargo.

Sobre las lineas municipales de las calles Amoedo y Joaquin V Gonzalez
(desarrollo de 84,00 ml) se colocara un cerco olimpico, cuya estructura seré de
postes de h° premoldeado (incluye fundaciones), 2 metros de alambre romboidal
y 3 lineas de alambre de puas superior. Este cerramiento incluira un porton de
acceso peatonal sobre calle Amoedo y dos portones de acceso vehicular sobre
calle Joasquin V Gonzalez (ver ubicacion en planos de arquitectura).

REPLANTEO Y MENSURA

Ser& a cargo del Contratista el replanteo total de las obras, conforme a los Planos de
Replanteo preparados por él oportunamente y aprobados para construir.

El replanteo de las obras requerird la aprobacion por Orden de Servicio, de la
Inspeccion de Obra. Esta aprobacion no eximira al Contratista respecto a su
responsabilidad exclusiva por el trazado, amojonado, ubicacion y verificacion de ejes y
niveles de referencia, exactitud de angulos, medidas, etc.

Al inicio de Obra, El Contratista realizara el relevamiento y la mensura del perimetro de
implantacién y las comprobaciones necesarias de la exactitud de las medidas y cotas
del proyecto, comunicando por escrito a la Inspecciéon de Obra cualquier discrepancia
de la Documentacién Ejecutiva de Obra con la documentacién obrante en la licitacion.

Particularmente se verificara teniendo en cuenta la ubicacién y medidas del edificio
existente, los d&ngulos correspondientes, las medidas totales y parciales del
anteproyecto, ubicando los ejes de replanteo en forma correcta. Utilizara para tal fin
nivel 6ptico o teodolito para poder determinar con precision angulos y distancias y para
la nivelacion sera obligatoria la utilizacion de herramientas de precision adecuadas
para topografia.

Se estableceran ejes principales y ejes secundarios supervisados por la Inspeccién de
Obra, dispuestos de ser posible en forma fija y permanente, o en todo caso de féacil
restablecimiento.

Deberan ser claramente identificables, resaltando y sefialando con pintura inalterable
su ubicacion y descripcidn. Los ejes maestros seran delineados con alambres bien
seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo y
cuyos soportes deberan contar con una ubicacion exacta, seran suficientemente
resistentes y se emplazaran en sitios que admitan su correcto aplomado y traspaso a
los diferentes niveles o pisos de la obra.

Es indispensable, que al ubicar ejes de muros, aberturas y estructuras, el Contratista
realice comprobaciones por vias diferentes de la exactitud de los datos, comunicando
a la Inspeccion de Obra cualquier discrepancia con la Documentacion de obra.
Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de obras realizadas, que fuere
necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, serd por cuenta
exclusiva del Contratista y a su costo, el que no podr4 alegar como excusa la
circunstancia de que la Inspeccion de Obra haya estado presente mientras se hicieran
los trabajos.

En el primer piso, para el replanteo de paredes en general, se preferird el sefialado de
los filos de los distintos paramentos y sus encuentros entre si, mediante lineas
marcadas a cucharin con exactitud sobre pequefios mantos de concreto alisado a

cuchara, adheridos sobre las propias losas. Con igual método se replanteara la
posicion de ejes de aberturas PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Conjuntamente con esta operacién, el Contratista procedera a nivelar el area de
trabajo, la que estara referida al punto +/-0,00, debiéndose comprobar la exactitud de
las cotas de Proyecto.

Los niveles determinados en los planos son estimativos. EI Contratista deber&
ratificarlos o rectificarlos con el replanteo y ajustarlos en la documentacion
ejecutiva de obra. Cualquier diferencia o inconveniente que surja, debera
ponerse en conocimiento de la Inspeccion de Obra previo a la confeccion del
Proyecto Ejecutivo y realizar los ajustes que sean necesarios.

Sera obligacién del contratista solicitar de la Inspeccién de Obra la aprobacién del
nivel definitivo al que debera referir las obras, establecido en el proyecto ejecutivo y
derivado del estudio en particular de las necesidades esbozadas en los planos de
licitacion y las exigencias originadas de considerar obras existentes y niveles para
instalaciones pluviales o cloacales, etc. que pudieran condicionarlo.

Verificada la cota de nivel de la construccién, el Contratista construira en un lugar poco
frecuentado y bien protegido, un pilar de albafileria u hormigén de 0,30 x 0,30 m en
cuya cara superior se empotrara un bulén cuya cabeza sefiale el nivel de referencia y
gue quede firmemente enrasada con concreto al pilar.

Otros mojones o puntos de referencia que puedan requerirse, se ejecutaran de modo
similar. Dichos niveles deberan permanecer hasta que la Inspeccién indique su
demolicion.

Sobre todas las columnas de hormigén armado u otras estructuras fijas, se debera
marcar en cada piso o diferente nivel de la obra, la cota del piso terminado que
corresponda, para asi facilitar la correcta ubicaciéon de marcos, posicionar vanos para
ventanas, definir niveles de contrapisos, etc.

Se debera cuidar muy especialmente la exactitud acumulada de las medidas en altura
de los distintos pisos, para poder uniformar ajustadamente las escaleras proyectadas.

En todo tipo de obra y a medida que avance la misma, se mantendran materializadas
en cada local y en forma permanente, no menos de dos cotas a +1,00 m. de piso
terminado, preferentemente en marcos o mochetas de puertas y en sus paredes
opuestas, para facilitar las operaciones de rutina con el nivel de manguera.

A.1.b. - ESTUDIO DE SUELOS

Previo al calculo de estructuras, el Contratista debera realizar un Estudio de Suelos en
al menos 3 perforaciones de 6 metros de profundidad, ejecutado por profesionales de
reconocida trayectoria, a fin de obtener los valores de tensién del terreno para realizar
el dimensionamiento estructural correspondiente, asi como también la presencia o no
de agua.

Dicho estudio incluira los trabajos necesarios de campafia, ensayos de laboratorio,
estudio e interpretacién de los datos obtenidos y produccién de un informe final
relacionado a las caracteristicas del suelo, nivel de napas, cota de fundacion definitiva
y al tipo de estructura de fundacion adecuado para el lugar de emplazamiento de la
obra.

Si la resistencia hallada en algun punto del area de trabajo fuera insuficiente, la
Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra el procedimiento a
seguir en las cimentaciones. Si el terreno no resultare de igual resistencia en toda su
superficie, se lo consolidar4 en todas aquellas que soporten cargas menores a las
requeridas, ampliando en éstas las obras de fundacién. En ningln caso las cargas que
soporte el terreno seran superiores a las tensiones admisibles

La Inspeccion de Obra podrd exigir al Contratista las disposiciones i)ara ue se
efectlien las pruebas de resistencia correspondientes a IE!}'B%@'@Q%@& @538 GMBA-DTDPAMIY SPG
gue considere necesarios y una densificacion del estudio de suelos en caso de que se
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verifiqguen anomalias. Los gastos que demandaren estos ensayos seran soportados
por el Contratista sin que de derecho a adicional alguno.

A.l.c.- DOCUMENTACION EJECUTIVA Y TRAMITACIONES.
PLAN DE TRABAJOS:

La Empresa debera presentar con suficiente anticipacion al inicio de la obra Plan de
Trabajos Detallado para ser aprobado por la Inspeccién de Obra, requisito previo para
autorizar el comienzo de los trabajos.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros que
componen el presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos para cada
una de ellas.

Se deberan incluir fechas para: relevamientos planialtimétricos, ensayos de suelos,
presentacion de planos para tramitaciones y documentacion ejecutiva.

Se requerira que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de (util
herramienta de trabajo, y no una mera presentacion formal.

Podra graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que asi lo ameriten, se
podran anexar separadamente detalles accesorios.

Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasard a formar parte del Contrato,
exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales que
se hayan programado y establecido.

Si la DPA considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Contratista no
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de los
trabajos se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el Plazo previsto, se
exigira al Contratista la inmediata presentacion de un Plan de Trabajos elaborado por
el método de Camino Critico (Pert), sin derecho a reclamos de ningun tipo.

PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES:
Calidad del proyecto ejecutivo:

Se aclara muy especialmente que la DPA a través del Inspector de Obra. exigira que
los planos, planillas, calculos y demas documentos que integren el proyecto ejecutivo,
posean tanto en su “elaboracién”, como particularmente en sus “contenidos”, un
alto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos licitados
requieren de la Empresa Contratista.

La documentacion grafica que integra la documentacién licitatoria, se debera
considerar como de “Anteproyecto”, razén por la cual es obligacion del
Contratista la completa elaboracion del Proyecto Ejecutivo documentacién técnica
tanto de obra civii como de instalaciones, respetando los lineamientos
proporcionados en la totalidad de la documentacion técnica obrante en la
presente licitacion y presentandola ante la Inspeccién de Obra durante la Primer
Etapa de Obra en correspondencia con lo estipulado en PCP.

Se deja aclarado que la aprobacién del Proyecto Ejecutivo por parte de la Inspeccion
de Obra es a los efectos de verificar que la documentacion presentada responda al
anteproyecto licitatorio y permita por su contenido y definicion garantizar la correcta
ejecucion y contralor de los trabajos a ejecutar. Esto no implica la aprobacion de los
calculos especificos de estructuras e instalaciones.

En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las aprobaciones que la
Contratista debiera tramitar ante otros Organismos oficiales. y/o empresas prestatarias
de servicio, en un todo conforme a las normativas vigentes.
PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
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Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que
se estipulan para la realizacion de la Documentacién del Proyecto Ejecutivo y se
excediera en un 20 % el plazo estipulado para la entrega de dicha
documentacion, la DPA presumira incapacidad técnica de la Empresa y podra
contratar la realizacion de esta documentacion a terceros, con cargo a la
Empresa. La demora que esta accion requiera no justificara un pedido de
ampliacion de Plazo de Obra por parte de la contratista.

Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Sera obligacion del Contratista, a partir de recibir la notificacién sobre la adjudicacion
de las obras, encarar segun corresponda, el relevamiento planialtimétrico del terreno y
el ensayo de suelos.

Igualmente deberd encarar con la premura y anticipacién requeridas (previendo
tiempos de aprobacioén), la ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para
cumplir debidamente con las fechas que especificamente queden determinadas en el
Plan de Trabajos, atendiendo que no seran computadas en los plazos, las demoras
surgidas por la correccién de las observaciones que resultara necesario formular.

De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias, siempre
constatadas por “Nota de Presentacién”, fechada, ante la Inspeccion de Obra de la
DPA., entregando dos (2) copias para su revision. Terminado el trdmite, una de ellas
quedara en poder de la Empresa y la otra quedara para la DPA.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la
presentacion y segun su importancia la Inspeccién de Obra podra optar entre: solicitar
una nueva presentacion indicando “Corregir y presentar nuevamente”; aprobar
indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo sin observaciones
como: “Plano Aprobado”.

El Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por “Nota de
Revision de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la
conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaracion y/o descripcion
de las mismas) o con calificacion de “Plano aprobado”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y
mandados a retirar o demoler por la Inspeccién sin derecho a reclamacion alguna.

De los planos aprobados el Contratista debera entregar a la Inspeccién con constancia
por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles siguientes, cuatro (4) copias
actualizadas, con indicacion de la fecha de aprobacién y soporte digitalizado CD, si se
tratara de planos en Autocad.

La Inspeccion se expedira por “Nota de Revisién de Planos”, dejando constancia de
las observaciones que pudieran corresponder.

Para las instalaciones que requieran la intervencion y/o aprobacion de reparticiones
oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigira la previa aprobacién de los
planos, calculos y/o planillas de cada especialidad, asi como presentacion de la
constancia de dicho tramite ante la DPA, en forma previa a la iniciacion de los
correspondientes trabajos.

La etapa de documentacion se desarrollara en TREINTA (30 DIAS) con una entrega
parcial lo antes posible, de todo lo referente a los planos en escala 1:100 y una
entrega final al cumplirse el primer mes de todos los planos de detalle que a
continuacioén se detalla:

El minimo de planos a presentar sera:

PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
e Plano de Relevamiento y Plano de Obrador: Cuando fuera solicitado en las
Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista realizara el plano de
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Relevamiento Planialtimétrico del Terreno, atendiendo las disposiciones del
presente pliego. En todos los casos que asi corresponda o se solicite en el
PETP, deber& presentar a aprobacion de la Inspeccion un Plano del Obrador
con indicacién de vallados, accesos, protecciones, casillas, bafios quimicos u
otros, depbsitos, etc., con especificacion de los materiales previstos e
indicacion de las instalaciones provisorias de agua, iluminacion y fuerza motriz,
con esquema unifilar y topografico del tablero de luz de obra si la importancia
de estas instalaciones asi lo justificara.

e Fundaciones: Estudio de suelos, justificacion del tipo de fundacion adoptada,
esquema estructural y memoria de célculo completa, planos generales de
replanteo y de detalle, planillas, especificacion del hormigon, del acero o de los
materiales que se han de utilizar.

e Estructuras: Esquema estructural y memoria de calculo, planos generales
1:100, de replanteo (1:50) y de detalle, (1:10), planillas de armaduras, computo
métrico, especificaciéon del hormigdn, del acero y/o de los materiales que se
han de utilizar, planos de “ingenieria de detalle” para estructuras metalicas, u
otras estructuras especiales. En lo referido a las estructuras, en cimentaciones
y/o en elevacion, la documentacion se ha de corresponder integralmente a las
prescripciones que estipula el CIRSOC respecto a documentacion técnica
inicial.

e Arquitectura y Detalles: Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50,
plantas de todos los niveles y techos, cortes, corte-vistas, fachadas, etc.),
Planos de detalles y planillas de locales, planos de montajes y de
apuntalamientos o andamiajes si fuese necesario o requerido por la Inspeccién
de Obra. Se deberdn presentar como minimo los siguientes planos, con
medidas y cotas de nivel verificadas segin Relevamiento Planialtimétrico
previo:

1. Planta general 1:100, con ubicacion de los ejes de replanteo
principales y auxiliares, indicacién de siluetas informativas de lo
existente y a construir, etapas, niveles, juntas de dilatacion, etc.

2. Plantas a escala 1:50 (Replanteos): PB, Pisos Altos y Planta de
Techos, segln corresponda a la obra, perfectamente acotados. Se
indicaran paredes y muros diferenciados segun materiales o
espesores, incluyendo columnas, tabiques o pilares estructurales,
proyecciones de aleros, vigas u otras estructuras, aberturas en
general con indicacién del modo de abrir, nomenclatura de los
locales y carpinterias, acotaciones de locales, paredes, ubicacién y
filo de aberturas, indicacion de cambios de solados, solias, umbrales
y alféizares. Niveles de piso terminado, con indicaciéon de los
desniveles en corte, etc. Ver NOTA (1).-En Techos o Azoteas se
aclararan materiales, juntas de dilatacion, pendientes, cotas de nivel
de cargas, cumbreras, etc., medidas de desagiies, canaletas,
babetas, conductos de ventilacion, Tanques de agua, etc.

3. Cortes a escala 1:50: Se preveran 4 generales y 2 cortes
particularizados. Se indicaran cotas de nivel de pisos, antepechos,
dinteles, apoyos de estructuras, espesores de entrepisos,
caracteristicas de los elementos constitutivos (cielorrasos, losas,
contrapisos, solados, etc.). Acotaciones e indicacion de materiales
para techos inclinados (canaletas, babetas, sellados, material de
cubiertas, aislaciones, estructuras, etc.)

4. Principales, Vistas de fachadas internas, Contrafrentes, etc.:
Debidamente acotadas en escala 1:100, con indicacién de
materiales, terminaciones, detalles ornamentales, buias, resaltos,
etc., si los hubiere.

5. Detalles de locales sanitarios: EscalaPL56201852 1340030/ G EBA-DTDPAMIY SPC
vistas de c/u, debidamente acotados, con indicacion de los
despieces de solados y revestimientos, con ubicacién acotada de
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cajas de electricidad, artefactos, griferias, accesorios, rejillas de piso,
etc.

6. Detalles constructivos: A escala 1:10 6 1:5, para proporcionar una
completa  descripcion constructiva de los distintos elementos
componentes del proyecto, y de todos aquellos que particularmente
requiriera la 1.0., segun su criterio. (Segun la obra de que se trate, se
requeriran Detalles de Fundaciones, Capas Aisladoras, Escalones,
Umbrales, Antepechos, Dinteles, Encadenados, Entrepisos,
Balcones, Azoteas, Aislaciones térmicas, acusticas e hidréfugas,
Techos especiales, canaletas, babetas, etc., ademas de los
necesarios para determinadas instalaciones como ser: Bases de
Maquinas, Sumideros, Camaras, Interceptores, Tanques, Gabinetes
de medidores, Conductos de humos, Ventilaciones, etc.)

NOTA (1): Para la correcta definicion de los Niveles de Piso Terminado en el
Replanteo de las Plantas Bajas, el Contratista debera elaborar y adjuntar un
Plano de Niveles donde consten los niveles de Cordones de Vereda hacia donde
acudan los desagiies pluviales, el proyecto particular de los mismos desde las
areas mas alejadas, con dimensiones y pendientes de canales o cunetas,
didmetros y acotaciones del intradés de caferias, cotas de Bocas de Desagle
proyectadas, las cotas y pendientes previstas para pisos exteriores e interiores,
cotas de terreno absorbente, etc. Para el proyecto y elaboracion de los Planos
de Detalle de las Capas Aisladoras y Fundaciones debera contarse igualmente
con este Plano de Niveles aprobado.

e Carpinterias en general de Aluminio, Metalicas, de _Madera y Muebles:
Planos y/o Planillas de carpinterias a escala 1:20 (indicando planta y
elevacion, corte, tipo, dimensiones, cantidad, modo de abrir, materiales,
espesores, descripcion de tipos y planos de taller, incluyendo los detalles
constructivos a escala 1:1, con indicacién de los encuentros entre sus
distintas partes constitutivas y los modos de unirse en todos sus contornos,
con otros elementos y/o materiales donde deban emplazarse, debiendo
sefialarse ademas el modo de medirlas.

e Instalaciones sanitarias e instalacion _de servicio _contra _incendio:
Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle,
planillas, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que
al respecto fijen los entes respectivos.

e |Instalacién Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, telefonia, cableado
estructurado: Planos generales, memoria de célculo, planos de replanteo y
de detalle, planillas, esquemas topografico y unifilar de tableros, etc. Toda
esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los
entes respectivos.

e |Instalaciones termomecanicas, calefaccién / refrigeracidon: Balance
térmico, fundamentacion de la propuesta, planos generales, memoria de
calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico y
unifilar de tableros, etc.; toda esta documentacidon deberd adecuarse a las
normas que al respecto fijen los entes respectivos.

e Planos consolidado de cruce de instalaciones sobre cielorrasos, Planta
y cortes 1:100. detalles en escala a establecer por I.O.

NOTA:

Este listado es sélo indicativo y podrd ser modificado y/o ampliado por la
Inspeccion de Obra a su solo juicio a los efectos de hacer enteramente
comprensible el proyecto y optimizar el proceso de construccion de la obra.

Caratulas: PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG

Las carétulas para planos se basaran en el tamafio de hoja A4, para su doblado (210 x
297 mm). Se ajustaran a los siguientes requerimientos:
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En el angulo inferior derecho del plano, se ubicara el rétulo de la Empresa Contratista
con una medida no superior a los 175 x 120 mm. Contendra:
e Nombre de la Empresa - Direccion y teléfonos — Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del
obrador)
o Designacion del Plano --Nivel --Descripcion -- Detalle -- etc.
e Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N°; fuentes de 25 mm de altura).
e Fecha-Dibujante-Visado (del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo
Ne...
En el angulo inferior izquierdo del rotulo se dejara un cuadro de 47 x 17 mm para uso
de la DPA.

Sobre el Rotulo se ubicard un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se
incluiran los siguientes datos:

Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacion, etc.).

Licitacion N°: - Expediente N°: - N° de Obra: ... —

Hospital : - Nombre - Direccién:

Finalmente se ubicard el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se
indicard N° de Revision, fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentacién y
aprobacion.

En el plano se emplearan “nubes”, destacando los cambios y /o actualizaciones.

Los planos seran dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su
generalidad, las siguientes escalas:

o Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles:
1:20/1:10/1:5/1:1

e Planillas de carpinterias: Esc: 1:25, detalles Esc: 1:1

e Planos y célculos de todas las instalaciones Esc: 1:100, diagramas y detalles
en escala a establecer por I1.0. segun se solicita para cada instalacién.

El contratista debera realizar sus propios relevamientos y mediciones, trasladando
esos datos a la documentacion de manera de poder para elaborar los ajustes que
sean necesarios.

Deberan realizar ademas, las memorias de célculo y descriptivas correspondientes a
estructura y a las distintas instalaciones de acuerdo a lo solicitado en cada uno de los
rubros del presente Pliego.

Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, antes o durante la obra
debera presentar todos aquellos planos que sin estar mencionados expresamente en
este pliego, surjan como necesidad técnica a juicio de la Inspeccién de Obra.

Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en obra o
divergencias en la interpretacion de la documentacion técnica, serd resuelta por la
Inspeccién de Obra en la forma que mas convenga a su solo juicio.

Sera por cuenta del Contratista la preparacion del total de Planos, Planillas, y
documentos escritos que la obra requiera. Los Planos seran ejecutados en Autocad
2004 o superior, cumplimentando los contenidos, tamafios, caratulas, etc.
reglamentados en cada caso o lo solicitado en los Pliegos.

Se entregaran Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitacion
requiera y ante la DPA se entregaran dos copias en papel y una en soporte magnético
con todos los planos en Autocad y en PDF.

Deberéan ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al
Contratista, segun lo exija cada Reparticion o Empresa Prestataria de Servicios.

PLANOS Y DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES L EG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPCG

Planos de Edificacion (Municipales):
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La confeccion de los Planos de Edificacion, la presentacion y gestién de todos los
tramites, que en cumplimiento del articulo 2.1.2.7. del Cddigo de la Edificaciébn sean
solicitados, estaran a cargo del Contratista previa presentacion para su visado por la
DPA.
A tales efectos el contratista presentard a esta reparticion todos los planos que
confeccionare debidamente firmados, segun las exigencias del Cédigo de Edificacion.
(CE). Una vez realizado el visado del Comitente, el Contratista realizard las
presentaciones que correspondieran ante los organismos competentes.

Planos para solicitud de servicios:

La empresa deberd presentar y tramitar ante las empresas proveedoras de servicios
los planos que a tal efecto confeccione, debidamente firmados como responsable de
las instalaciones.

PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera confeccionar anticipadamente y debera entregar a la DPA. al
momento de solicitar la Recepcién Provisoria de la obra, los “Planos Conforme a
Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado, debidamente firmados
por El Contratista, su Representante Técnico y/o matriculados responsables en las
diferentes  especialidades que hubiere designado, cumplimentando las
reglamentaciones vigentes y las reparticiones oficiales y/o prestatarias de servicios
intervinientes, con los respectivos Certificados Finales.

Se exigira un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliogréficas, los que seran firmados por el representante técnico del Contratista.
Ademas se deberan entregar los mismos planos en soporte magnético en version
Autocad 2007 o posteriores y en PDF memorias y relevamientos fotograficos.

Esta documentacion estard compuesta de los siguientes elementos graficos y escritos:

e Planos de Edificacion (Municipales): Original en tela o en el material que
la reparticion exija y tres copias. Contendran Plantas, Cortes, Fachadas,
Planillas de lluminacién y Ventilacion, Estructura, etc., los que deberan ser
firmados por el Representante Técnico del contratista.

e Instalacién Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, telefonia, cableado
estructurado: Planos Generales, Esquemas Topogréficos y Unifilar de
Tableros, Planillas, Memoria de Calculo, Planillas, etc.- Toda esta documen-
tacion debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes y
empresas prestatarias del servicio.

e Instalacibn Termomecanica, Calefaccién / Refrigeracién: balance
térmico, planos generales y de detalle, planillas, esquemas de tableros; toda
esta documentacién debera adecuarse a las normas que al respecto fijen las
reparticiones y entes respectivos.

e Instalaciones Sanitarias e Instalacion de Servicio contra Incendio:
Planos Generales, Memoria de Calculo, Planos Generales y de Detalle; toda
esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto
determinen los entes respectivos y/o empresas prestatarias del servicio.

e Arquitectura (Proyecto Ejecutivo): Planos generales y de Replanteo
(plantas, cortes, cortes-vistas, fachadas, etc.), Planos de Detalles y Planillas
de Locales, con los cambios o correcciones que pudieran haberse realizado
con posterioridad a la aprobacién de los planos aptos para construir.

e Fundaciones: Estudio de Suelos, Esquema Estructural y Memoria de
Célculo, Planos Generales y de Detalle, Planillas, especificacion del
hormigén, del acero o de los materiales utilizados, resultados de ensayos y
pruebas efectuadas si las hubiera, etc., firnRAd&$>-g0181@4 3ppoRtsloR&EBA-DTDPAMIY SPC
responsables.
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e Estructuras: Esquema Estructural y Memoria de Célculo, Planos Generales
y de Detalle, Planillas de Armaduras, computo métrico, especificacién del
hormigén, del acero y/o de los materiales utilizados, resultados de los
ensayos y pruebas que pudieran haberse efectuado, etc., firmadas segun lo
exigido. En lo referido a las Estructuras, sea en Cimentaciones y/o en
Elevacién, la documentacion se ha de corresponder integramente a las
prescripciones que al respecto estipula el CIRSOC acerca de
“‘documentacion técnica final”.

e Carpinteria metélica / madera: Planilla de Carpinteria (indicando tipo,
dimensién, cantidad, herrajes, etc.) y Planos de Detalles.

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

A.2.a. - LIMPIEZA, DESMONTE, RELLENO Y COMPACTACION CON APORTE DE
TIERRAY NIVELACION

El Contratista ejecutara el terraplenamiento necesario para llegar a los niveles
establecidos en los planos respectivos, debiendo extraer donde sea necesaria la capa
de suelo vegetal, en un espesor no inferior a los 0,30 m. A continuacion se procedera
a consolidar el terreno incorporando tosca compactada en capas hasta alcanzar los
niveles donde se asentara el contrapiso. No se procedera al tapado de ninguna
caferia subterrdnea antes de efectuar las pruebas correspondientes.

El movimiento de la tierra y nivelacion se extendera sobre todo el terreno afectado al
proyecto, incluyendo las veredas perimetrales al edificio.

Se deberan rellenar y compactar las excavaciones de trincheras que alojen a las
cafierias de las nuevas instalaciones.

Una vez ejecutada la excavacion se compactara intensamente la subrasante y se
comenzara a colocar la tosca, que sera de alta calidad y compactada en 2 capas de
0.15 m de espesor, al 98% del Proctor Standard.

Las caracteristicas de la tosca a utilizar seran las siguientes:
LL <40% (limite liquido)

IP <12% (indice plastico)

CBRss = 15% (California Bearing Ratio-sin sumergir)

H = 1% (Henchimiento)

El contratista deberéa efectuar el control de calidad de la tosca a utilizar y también el
control “in situ” de la compactacion, trazando la curva de Proctor en laboratorio y
determinando en el lugar la calidad del trabajo de compactacién para responder a las
exigencias del pliego.

A los efectos de evitar el deterioro que lluvias muy intensas puedan provocar en cada
capa compactada se debera adicionar cal en proporcion de 8% en peso.

El contratista debe perfilar los exteriores segin se detalla en planos. Se realizara un
aporte de 0,30 cm compactada de tierra negra en los sectores indicados.

Estara a cargo del contratista el retir,o de escomprpsptktég%gﬁl%%g&' IN_DTDPAMIY SPG
el acarreo y transporte fuera de los limites del edificio, cumpliendo en todos Tos

términos con la Normativa vigente.
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A.2.b,cyd.- EXCAVACIONES

Comprenden todos los trabajos necesarios para la totalidad de las excavaciones
necesarias para la ejecucion de la Obra. Los niveles estan dados en los planos de
arquitectura y de hormigon armado, a verificar con el ensayo de suelos que debera
realizarse.

La excavacion comprende el perfilado de vigas de fundacion, etc. y la carga y traslado
de la tierra a vertedero habilitado.

Las excavaciones para construcciones bajo nivel natural del terreno y de zanjas,
pozos, etc., se ejecutaran de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo
que exista el menor intervalo posible, entre la excavacion y el asentamiento de
estructuras y su relleno.

Los trabajos de excavacion incluyen el retiro y transporte de tierra sobrante y toda obra
de contencidn que sea necesaria para la mayor estabilidad de las excavaciones y
rellenos posteriores, mas los desagotamientos que puedan requerirse por filtraciones e
inundaciones y aquellos trabajos que aunque no estén especificamente mencionados,
sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su fin. A fin de evitar
inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos
de carga, se dispondra de personal capacitado para dirigir las maniobras y operarios
auxiliares para efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en
veredas y calles.

Si durante la excavacion aparecieran cafierias subterraneas o cualquier otro elemento
componente de las instalaciones del C.A.P.S. o del Barrio, la empresa debera
proceder a informar de inmediato a la Inspeccion de Obra, quien determinara los
sondeos a realizar a fin de verificar la funcionalidad de dichas instalaciones. Quedan
comprendidas entre las tareas del contratista la realizacion de las obras de derivaciéon
de estas instalaciones, a su exclusivo cargo y de acuerdo a lo que indique la
Inspeccion de Obra.

Eventuales camaras, pozos negros, cisternas y/o cafierias en desuso, deberan
desagotarse, desinfectarse y posteriormente rellenarse con suelo tosca con cal hasta
1,20 m de la superficie, luego con cascote empastado y cerrarse con losa de hormigén
armado, que debera sobrepasar en un metro el didmetro del pozo. Dichos trabajos
seran considerados como incluidos dentro de la oferta, y deberan ser notificados a la
Inspeccidn para su verificacion.

El Contratista debera presentar con la debida anticipacion, previo al comienzo de los
trabajos y para su aprobacién, una Memoria de Excavaciones y Apuntalamiento, en la
que describira los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las
precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones y el
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes. Esta informacion formara parte del
Proyecto ejecutivo, rigiendo para este punto todo lo consignado en el capitulo 3.2
Documentacion del presente Pliego, donde a los efectos de la cotizacion se deberan
incluir los costos de estas tareas.

3 MAMPOSTERIAS

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra, comprenden la

ejecucion de muros exteriores e interiores, sean estos de mamposteria de ladrillos

huecos, dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones

para instalaciones, la colocacion de premarcos marcos y aberturas, aperturas y

pases de canaletas, sus cierres y tapados, C., '”QEYE&%th%%l&%ot@B@%% DTDPAMIY SPG
necesarios estén o no especificados, como colocaC|on de grapas, insertos, elemento

de unién, tacos, etc.
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Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros
rubros que se vinculan con las mamposterias, si bien no haya sido explicitado
especificamente en los Documentos del Proyecto, sea necesario para completar la
obra, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno. Se consideran
incluidos en los precios unitarios de la mamposteria la colocacion de todos los tipos de
andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

Materiales:

Ladrillos huecos

Los ladrillos ceramicos huecos seran en todos los casos de primera calidad y de las
siguientes medidas 18 x 19 x 33 cm. Los ladrillos ceramicos tendran una resistencia
media a la compresién de 60 kg/cm2. La capacidad de absorcion de agua no sera
inferior al 8%. Ser& de aplicacion la norma IRAM 12.518.

Tipos de muros:
La lista es meramente indicativa. La ubicacién figura en planos y planillas.

A.3.a. - Tabique de ladrillo cerAmico hueco de 0.18 x 0.18 x 0.33 m: en el
perimetro del edificio, salvo donde figura indicado el muro doble, en las cargas
de azotea y en el apoyo de los tanques de reserva.

Condiciones generales de ejecucion
Dinteles:

Se colocaran dinteles de mamposteria reforzada en todas las aberturas para puertas y
ventanas, en los lugares donde la mamposteria pasa por encima de las mismas. Se
utilizaran refuerzos con dos (2) barras de hierro d= 6 mm en dos hiladas consecutivas,
solapadas 20 cm. en juntas y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el
refuerzo de hierro, serd en todos los casos mortero de cemento portland (1:3). En los
vanos que superan 1,50m de luz entre apoyos los dinteles se realizaran con vigas de
H° A2 de 18 x 20 cm con 4 barras de hierro y estribos segun calculo.

Amure de carpinterias:

El Contratista tendra en cuenta todas las tareas pertinentes para el amure de las
distintas carpinterias, cuidando el perfecto aplomado y llenado de marcos cuando
corresponda. Asimismo debera prever el amure de todos los elementos de herreria
como barandas, pasamanos, tapas de inspeccion y todo elemento que forme parte de
la obra completa.

Canaletas v orificios:

El Contratista deberd ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y apertura de
canaletas y orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafileria.

Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran
adecuadamente por medio de grapas especiales colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la
estructura o albafileria, deberdn ser previstos y/o practicados exactamente por el
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste
responsable de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

Alineacion:

Se cuidara especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos
metalicos, carpinterias exteriores y todo otro elemento que esté proximo al mismo.

La ereccion de los muros se practicara simultaneamente palpaiSesieh 053ndasaRA -DTDPAMIY SPG
partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la

albanileria.
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Mezclas:

Deberan ser de los tipos indicados en la "Planilla de mezclas" que se agrega al final de
este punto. Deberan ser batidas en mezcladoras mecanicas, dosificando sus
proporciones en recipientes adecuados, que contaran con la aprobacion previa de la
Inspeccion de Obra.

No se fabricaran mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla
de cemento portland que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su
fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la
mezcladora sin afadir agua, serd desechada. Se desechara igualmente, sin intentar
ablandarla, toda la mezcla de cemento portland y de cal hidraulica que haya
comenzado a endurecerse.

Las pastas de argamasa serdn mas bien espesas que fluidas. Las partes que se
detallan en la Planilla de Mezcla se entienden medidas en volumen de materia seca y
suelta.

Planilla de mezclas para mamposteria, contrapisos y capas aisladoras:

La dosificacion de los morteros que se indica en el presente listado es indicativa,
pudiendo la Contratista proponer otras o utilizar cemento de albafileria, bajo la
aprobacién de la Inspeccién de Obra.

1) Mamposteria de elevacion de ladrillos
1 parte de Cemento Portland.
2 partes de Cal hidraulica en pasta.
3 partes de arena.
2) Capas aisladoras de concreto hidrofugo:
1 parte de cemento.
3 partes de arena mediana.
1 kg. de hidréfugo batido por cada 10 litros de agua.
3) Concreto para amures y tapada de canaletas:
1 parte de cemento.
3 partes de arena mediana.
4) Para contrapisos sobre terrenos naturales:
1/4 cemento
1 cal hidraulica en polvo
3 partes arena gruesa
5 partes arido grueso.
5) Para contrapiso sobre losa:
1/4 parte de cemento.
1 parte de cal hidraulica en polvo.
4 partes de arena gruesa.
8 partes de arido grueso.
6) Para pisos de concreto
12 Capa 1 parte cemento - 3 partes arena mediana.
22 Capa 1 parte cemento - 3 partes arena fina.
7) Para colocacion de pisos de mosaicos graniticos y mortero de proteccion
sobre carpeta hidréfuga.
1/8 parte de cemento.
1 parte de cal grasa hidratada.
4 partes de arena gruesa.
8) Para enlucido de concreto y tomado de juntas
1 parte de cemento.
2 partes de arena fina.
9) Para jaharro interior/exterior bajo enlucido a la cal
v, de cemento PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC
1 parte de cal grasa hidratada

3 partes de arena mediana
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10) Para enlucido interior a la cal
1/8 de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

11) Para enlucidos exteriores
1/4 parte de cemento.
1 parte de cal grasa hidratada.
3 partes de arena fina.
12) Para colocacion de revestimientos interiores.
Mezcla adhesiva tipo Klaukol o equivalente.
13) Carpetas sobre membrana hidréfuga
1 parte de cemento.
1/4 parte de cal hidratada
3 partes de arena mediana
14) Pastina para revestimientos ceramicos
Mezcla hidréfuga con pigmento tipo Klaukol o equivalente.
15) Para fijacion de revestimientos de granito o placas graniticas
1/4 parte de cemento Portland.
1 parte de cal aérea.
3 partes de arena mediana.

A.3.b. - TABIQUE DE CONSTRUCCION EN SECO
Tabiques interiores

Los tabiques interiores seran realizados en seco con los elementos estructurales
especificados por el proveedor de los tableros de roca de yeso sobre los cuales se
fijan mecanicamente.

En el interior de las paredes se debe incorporar lana de vidrio como material aislante
termo-acustico. Los mismos tienen perforaciones para el paso de las instalaciones
eléctricas, sanitarias y de gas.

Se utilizaran placas macizas de roca de yeso bihidratado tipo DURLOCK o similar
superior standard o con resistencia a la humedad para locales humedos, revestido en
papel de celulosa especial sobre ambas caras. Al nacleo de yeso se adhieren laminas
de papel de fibra resistente y espesor de 0.6 mm, con un gramaje aproximado de 300
gr/m2.

Los tableros seran portables, de superficie perfectamente plana con sus bordes
forrados y sus extremos cortados de 1,20 x 2,40 m, 1,20 x 2,60m o0 1,20 x 3,00 m y
espesor 15 mm, para junta tomada. segun sea de conveniencia para el proyecto, estas
placas pueden ser colocadas tanto en forma vertical como horizontal.

Asimismo, deberan responder a las siguientes caracteristicas:

Comportamiento frente a esfuerzos:
e Mod. de elasticidad Traccion: 23840Kg/cm2 y Mod. de Elasticidad Flexion:
46630 Kg/cm2
e Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC
e Reduccién Acustica: ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):25 DB

La estructura se resolvera con perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de

35 mm. x 70 mm y el anclaje, con elementos galvanizados.

La Contratista deber& prever el almacenaje de los paneles F@IR0ENXISINSIDWORBIN-DTDPAMIY SPG
que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal
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efecto, evitara apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberan
conservarse en sus envoltorios de provisién hasta proceder a su uso.
La Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que
puedan ser observados, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura.
Las placas de roca de yeso se montaran alternadas, con tornillos de fijacién a la
estructura, separados 20 cm y en ningun caso a menos de 15 mm de los bordes del
tablero. Seran del tipo T2 punta mecha autoperforantes.
El tomado de juntas se realizara con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con
colocacion previa de masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las placas y la
producida por la colocacion de tornillos y la propia junta.
Los tabiques que delimitan un ambiente himedo y que por cuyo interior existe pasaje
de instalacién sanitaria (alimentacion de agua o desaglie) deberdn construirse con
placas de roca de yeso resistentes a la humedad (placa verde) en ambas caras.
Donde sea necesario se colocara un travesafo estructural a fin de ser el soporte para
colgar lo que fuere menester.
Ademas, se colocard un tornillo testigo de bronce para indicar la posicién de los
refuerzos, a fin de poder ubicarlas en caso de ser necesario la sujecion de elementos.
Las uniones entre placas, se tomaran con masilla especial y luego seran cubiertas con
cinta de papel celuloso fibrado de alta resistencia y masilla. Después de dejar secar 24
horas, se aplicara otra capa de masilla, dejando secar otras 24 horas, de manera que
la superficie quede perfectamente lisa y nivelada, lista para recibir la pintura de
terminacién, quedando una terminacion similar a los cielorrasos de yeso tradicional.

—— Tomillo autoperforante

Cinta de Papel Microperforada

Masilla

Placa de Yeso

—— Montante

Lana de vidrio
Aislacion Termo-acUstica

NOTA: Todos los tabiques que configuran las circulaciones publicas llevaran
doble placa, unade 12,5 comun y otra de 12,5 tipo diamant extra dura.

A.3.c —Ladrillo comin 6 x 12 x 24 cm

Seran utilizados para la confeccién del cajon hidréfugo.

4  AISLACIONES

Comprende la ejecucion de la totalidad de las capas aisladoras horizontales,
horizontales y verticales dobles (cajéon hidrofugo), verticales en muros, en las cargas
de azotea, sobre contrapisos en tierra, aislacion en cubiertas planas, bajo
revestimientos, horizontales en locales humedos, sellados y todos los trabajos
necesarios para garantizar la aislacién hidrofuga en toda la edificacion.

PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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A.4.a. - CAPA AISLADORA TIPO CAJON

La capa aisladora sera doble y se colocara sin excepcion en todos los cimientos de
muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento, tres partes de
arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida,
disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcién indicada por
el fabricante.

La capa aisladora se colocara con esmero con un planchado perfecto y sin
interrupciones para evitar por completo las filtraciones y humedades.

Tendra 15 mm de espesor y se ejecutara en forma de cajon, el cual estara formado
por el ancho del ladrillo y con una altura no menor a 3 hiladas, pero siempre tomando
en consideracion la altura definitiva del nivel del terreno. La capa inferior se extendera
a la altura de contrapisos y correra también por debajo de las puertas.

La superior, a 0,05 m por sobre el nivel del piso interior terminado. Ambas capas se
unirdn mediante una capa vertical de igual material.

La capa superior se pintara, antes de ejecutar la mamposteria de elevacion, con una
mano de Asfasol o equivalente dado en caliente.

No se continuara la albafiileria hasta transcurrida 24 hs. de aplicada.

A.4.b. - CAPA AISLADORA HORIZONTAL SOBRE TERRENOS NATURALES.

Sobre el correspondiente contrapiso, se ejecutard una capa aisladora de carpeta de
cemento hidréfugo con los materiales especificados en el acapite anterior y de espesor
minimo 15 mm, la que se unira en todos los casos a las aislaciones verticales y/o
dobles. En caso que posteriormente se apliquen solados delgados o se coloquen con
mezclas en capas finas, sobre la impermeabilizacién antedicha debera aplicarse una
capa de adherencia preparada con una parte de cemento y una parte de arena,
empastadas con una solucion de 50% de agua y 50% de Emulsion Hey'di KZ o
equivalente. Esta mezcla se aplicara a pinceleta y se dejara endurecer 24 horas antes
de colocar el solado.

FILM DE POLIETILENO SOBRE TERRENO NATURAL.

Sobre el terreno natural, en los sectores donde deba realizarse nuevo contrapiso, se
ejecutara en contacto con la tierra un hormigén de limpieza asentado sobre terreno
natural apisonado. Sobre esta capa se realizara una carpeta de nivelacién para
soporte de un film de polietileno de 200 micrones que se unira con pintura asfaltica al
cajon hidrofugo de las paredes, sobre la cual se construira el contrapiso.

A.4.c. - HHDROFUGO BAJO REVESTIMIENTOS

En todos los paramentos de ladrillos a los que se apliguen revestimientos himedos,
recibirdn previamente a la ejecucion del revoque grueso, un mortero de cemento/
arena/ hidréfugo 1:3, espesor 10 mm, extendido con cuchara y no azotado.

A.4.d. - AISLACION VERTICAL EN MUROS SIMPLES

En todo muro exterior, tanto en fachadas como en cercos o gabinetes, se aplicara en
su cara externa antes de proceder a la construccion de cualquier tipo de revoque, un
tratamiento hidrofugo con mortero impermeable 1:3, de un espesor no inferior a 5mm,
recubierto con dos manos de pintura asfaltica de marca reconocida y aplicado segun
indicaciones del fabricante.

Dicha capa aisladora deberd vincularse a la doble capa aisladora horizontal y vertical
de cimientos (cajon hidréfugo). En las cargas de azoteas se debera recubrir las caras
externas, superiores e interiores, hasta la union con la aislacion horizontal de la
terraza.

Se aplicara igual mezcla para el azotado sobre el hormigon en las paredes interiores y

exteriores de los pasadizos de ascensores y tabiques de hormigoén, bajo el revoque
indicado en planos y planillas. PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG

A.4.e. - AISLACION HIDROFUGA IMPERMEABLE SOBRE LOSAS
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Se deberd tener en cuenta las siguientes indicaciones generales en las cubiertas
planas, las que presentaran como terminacion:

Especificacién de la cubierta:

e Barrera de vapor:

Previa limpieza y nivelacion de las losas, se aplicara en todos los casos una barrera de
vapor constituida por membrana asfaltica de 4mm de espesor solapada y soldada
previa pintura asféltica en toda las superficies a cubrir

e Aislacion térmica:

Sera de 5 cm de espesor compuesto por poliestireno expandido de marca reconocida
tipo isopor o equivalente en planchas de alta densidad especial para cubiertas planas
transitables.

e Contrapiso de pendiente:

Sobre la aislacion térmica descripta, se construird un contrapiso con pendiente hacia
los embudos pluviales, con un espesor minimo de 5 cm. En el encuentro del contrapiso
con los muros de carga, conductos y todo cuerpo saliente, se dejara un espacio de
2,5cm como minimo que sera rellenado con poliestireno de baja densidad a fin de
posibilitar las dilataciones. Se materializaran juntas de dilatacibn en pafios de
aproximadamente 16 m2.

e Carpeta:

Sobre el contrapiso con pendiente, convenientemente mojado y preparado, se realizara
una carpeta de alisado de cementicio para nivelacion y proteccién del asiento de la
membrana, dejando en todos los casos las juntas coincidentes con las del contrapiso,
no debiendo los pafios superar los 16m2. Una vez fraguada la carpeta, se abriran y
sellaran las juntas con material elastico. En el caso de la cubierta, la mencionada
carpeta tendra un espesor promedio minimo de 2,5cm y se solapara 20cm con la
aislacion vertical de la carga de muros perimetrales.

Se terminard correctamente fratasado, cuidando que no queden depresiones ni
rebabas. Se respetaran cuidadosamente las pendientes necesarias, utilizando fajas
de guia, preferentemente con cafio de 5/8 “.

Cuando fuera necesario, las labores se ejecutaran por sectores, divididos en pafios
segun las crestas o superficies concurrentes a cada desagiie, de modo de evitar al
maximo la cantidad de empalmes. Si las juntas de empalme o fajas hubieren
fraguado, se utilizara un ligante de marca reconocida, y se fratasaran las uniones
correctamente para evitar rebabas u otras imperfecciones.

Para el curado de estas carpetas deberan hacerse no menos de dos riegos, los que
servirdn para verificar la inexistencia de depresiones.

En cuanto a las babetas, éstas seran prolijamente perfiladas y ejecutadas con igual
mortero y deberan ser redondeadas y suavizadas convenientemente las superficies
de enlace en los angulos, esquinas y en encuentros con los azotados hidréfugos de
las cargas.

e Membrana hidr6fuga con geo textil externo:

Sobre la carpeta seca y limpia, previa aplicacion de una emulsion asfaltica y posterior

asfalto en caliente a razén de 1,5 Kgxm2, se colocar4 la membrana hidroéfuga

prefabricada. La misma sera asfaltica estructurada con un manto de poliéster no tejido

de filamento continuo agujado, estabilizado y termo fijjado, de gran resistencia a la

traccion, punzonado, rasgado e impacto de granizo. Con geotextil externo para

aumentar la resistencia al trénsito, terminacién color a definir por la Inspecciéon de

Obra. Membrana hidréfuga preformada con geotextil, e=Pg| F®B120€3AB185ZTGERIA-DTDPAMIY SPG
tipo ECB de Hey'di; Ormiflex, EG3 Geo 5/40, Emacober 400 GEO PP, FAMI o

equivalentes.
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Se aplicara sobre la carpeta de asiento lisa y libre de elementos punzantes. Sobre esta
superficie se tenderan los pafios que seran pegados al asfalto en su totalidad con
soldador a llama, en un todo de acuerdo a las indicaciones del fabricante, pegada y
unida entre si. Para determinar el cumplimiento de tal estado, la Inspeccién de Obra
podra solicitar el recorte de muestras que permitan verificar tal situacion. La membrana
podra quedar totalmente expuesta por ser monolitica.

Condiciones de ejecucion

e Babetas y guarniciones:

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas, y cualquier otro elemento que
atraviese las cubiertas y emerja de los techos irdn provistos de un sistema de babetas
y guarniciones que asegure la perfecta estanqueidad y proteccion hidraulica de los
techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccién de Obra los
detalles correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos
los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos base de equipos, etc.

Cuando se trate de cargas perimetrales de hormigén armado, las babetas del techado
se levantaran hasta solaparse en la parte superior de las cargas, cubriéndose el
conjunto con los elementos de zinc que integran la superfina o proteccion superior de
las cargas, debidamente aseguradas con selladores adecuados a su fin.

Para el caso de las cargas de mamposteria o zécalos de conductos, ventilaciones, o
cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas, se prevera en las mismas una
moldura perimetral, con saledizo minimo de 5 cm. del paramento y a 20 cm. sobre el
nivel del piso terminado, que hara de remate superior a las babetas.

Esta junta sera sellada con el mortero del revoque y la cara superior del saledizo sera
terminada mediante baldosa calcarea con pendiente 1:10, empotrada en el paramento
superior del muro o carga.

e Embudos de desaqiies:

Los embudos de desague se terminaran formando en planta un receptaculo de forma
tronco-piramidal, con 30 cm. de altura minima de los trapecios elementales que lo
conforman.

Esta "extension" del embudo se realizara en el plano de la carpeta base del techado
sin soluciéon de continuidad, con el mismo material de aquella y aumentando la
pendiente a 5 (cinco) cm. por metro. Sobre los embudos convergeran las aislaciones y
cubiertas arriba detalladas.

e Juntas de dilatacién, contraccion y trabajo:

En los contrapisos y carpetas de mortero se ejecutaran este tipo de juntas que deberan
coincidir, conformando pafios de 4,00 m. x 4,00 m. aproximadamente. Los labios de las
juntas deberan estar perfectamente perfilados, libre de material ajeno a los mismos,
presentando en todo su desarrollo bordes firmes y consolidados.

Las juntas en la carpeta de mortero, previa imprimacion sobre todo el desarrollo de
ambos labios, se sellaran con un sellador preformado a base de asfalto no oxidado ni
soplado, conformado en tiras de 27 mm. de diametro.

e Pruebas hidraulicas:

Se realizaran dos pruebas de estanqueidad hidraulica de acuerdo al siguiente
procedimiento:

12 prueba: cada uno de los pafios estancos en que se dividira la cubierta sera probado
hidraulicamente una vez ejecutada la membrana y antes de continuar las etapas
sucesivas.

Para ello se obturaran los desagiies pluviales del pafiopieensaye- ¥ seoHrdpisa-DTDPAMIY SPG
mismo hasta la maxima altura de los elementos continentes, procurando que no sea

inferior a 8 (ocho) cm.
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El ensayo se prolongara 24 hs. y durante las mismas personal de guardia de la
Contratista observara la eventual aparicion de anomalias y procedera a destapar los
desagties en caso de que sea necesario.

22 prueba: superada a satisfaccion la primera prueba y completadas a continuacion las
terminaciones o acabados faltantes.

En caso de fallas en cualesquiera de ellas, el Contratista procedera a su cargo a la
remocion y reconstruccion del/los pafio/s afectados debiendo efectuar nuevamente
ambas pruebas a satisfaccion. Bajo ninguna circunstancia se podra soslayar la primera
prueba, no autorizdndose a tapar la membrana hasta su cumplimiento.

El Contratista comunicard a la Inspeccion de Obra con antelacion suficiente cada
prueba, procediendo a protocolizarla hora por hora. Se asentaran los resultados en el
Libro de Obra.

e Muestra:

Los detalles constructivos aprobados por la Inspeccién de Obra se resolveran en un
area como muestra, para su aprobacion definitiva antes de ejecutar toda la terraza.

Correradn por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones,
goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no
pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspeccion de Obra ha
estado presente mientras se hicieron los trabajos.

5 REVOQUES

Comprende la ejecucion de la totalidad de los revoques interiores y exteriores
completos, tanto en paramentos nuevos a ejecutar como en la reparacion de revoques
en mamposterias existentes segun el estado en que se encuentren.

Descripcién de los trabajos.

Generalidades

e Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente
planos y preparados segun las reglas del arte, degollandose el mortero
de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando
adecuadamente las superficies.

e Se procederda a la ejecucion de los revoques indicados en planos y
planillas de locales, una vez producido el asentamiento de las paredes
y tabiques. Se limpiaran las juntas y eliminaran las partes de mortero
adheridas a la superficie. Se humedeceran suficientemente la
superficie de los ladrillos o paramentos sobre el se aplicara el revoque.

e En ningun caso el Contratista procedera a revocar muros o tabiques
gue no se hayan asentado perfectamente.

e Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los
jaharros tendra entre 1.5y 2.0 cm. y los enlucidos de 3 a 5 mm.

e Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebabas, resaltos u otros defectos cualesquiera.

e Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros
hayan fraguado lo suficiente a juicio de la Direccién de Obra.

e En los revoques a la cal, el enlucido sePhl&E&P2PEERARRSXEIIRA-DTDPAMIY SPC

acabarlo con un fieltro de lana ligeramente humedecido, de manera de
obtener superficies perfectas a juicio de la Direccién de Obra.
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e Remiendos. Todas las instalaciones complementarias de la obras
deberan ejecutarse antes de la aplicacion de los revoques finos. En
todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se
exigird el nivel de terminacion adecuado y en caso contrario la
Direccién podra exigir se rehaga el pafio completo afectado por el
remiendo.

e Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si 0 de estos
con los cielorrasos seran, salvo indicacién especifica, vivas y
rectilineas.

e Aristas salientes. Las aristas salientes deberan protegerse con
guardacantos de chapa galvanizada, desplegada en sus alas del tipo
usado en yeseria, segun sea el tipo de exposicion a que estan
sometidos, con previa aprobacién de la Direccién.

e Revoque sobre cafierias. Se revestiran las cafierias y conductores de
cualquier fluido caliente con tela o carton de amianto debidamente
asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque
como consecuencia de la dilatacién por exceso de temperatura.

e Revoques sobre columnas vy vigas. Donde existan columnas, vigas o
tabiques de hormigén que interrumpan las paredes de mamposteria se
aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigon
y con sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento
interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar
el metal desplegado deberad dejarse tanto en las estructuras de
hormigbn como en la metalica o la mamposteria “pelos” de menos de
6 mm. de diametro durante el proceso de construccion.

e En aquellos locales que deba colocarse revestimiento hasta cierta
altura y mas arriba revoque, esto Ultimo debe engrosarse hasta obtener
el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un paramento sin
resaltos.

e De todos los tipos de revoques indicados en planos y/o planillas el
Contratista preparard muestras de 2.00 m2. de superficie; tantas como
la Inspeccion de Obra requiera hasta lograr su aprobacion.

e Se recubriran con metal desplegado las caras opuestas de las cajas de
luz, artefactos, etc., cuando estén colocados en tabiques de poco
espesor, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

e Rellenos bajo zécalos. Se rellenard con mortero los eventuales
espacios que pudieran quedar entre zocalos y paramentos en muros
de mamposterias y/o hormigon.

e Antes de proceder a la ejecucion de los revoques se solicitara a la
Inspeccién de Obra la verificacion del perfecto aplomado de los
marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad del cielorraso, debiendo el Contratista corregir las
deficiencias observadas.

Materiales
Los morteros a usarse en obra seran los siguientes:

a) Morteros de cemento:

1 parte de cemento tapado de canaletas instalaciones

3 partes de arena fina amure de grampas

1 parte de cemento azotados infé FrredBl8s21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG
3 partes de arena fina capas aisladoras horizontales

1 kg de Hidréfugo batido idem, dobles
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con cada 10 Lts. de agua

1 parte de cemento Portland.
2 partes de arena fina.

b) Morteros aéreos:

Y% parte de cemento
1 parte de cal aérea
4 partes de arena gruesa

Buenos
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capas aisladoras verticales

enlucido de concreto y tomado de juntas

jaharros interiores/exteriores
jaharro cielorrasos
jaharro bajo revestimientos

1 parte de cemento de albadileria IDEM

5 partes de arena gruesa

enlucidos interiores
enlucidos cielorrasos

Y4 parte de cemento
1 parte de cal aérea
4 partes de arena fina

1 parte de cemento de albafiileria IDEM

7 partes de arena fina

c) Morteros hidraulicos:

Y. parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

jaharros bajo revestimientos
enlucido en revoques exteriores

1 parte de cemento de albafiileria IDEM

4 partes de arena gruesa

A.5.a - REVOQUE INTERIOR COMPLETO

Todos los revoques interiores y enlucidos a la cal fina deberan ser ejecutados hasta el
nivel de piso. En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con
mezcla de cal, el fratazado serd efectuado al fieltro. Sobre los mismos se procedera a
colocar los enlucidos o terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en los
planos en terminaciones a la cal, planchado con masilla plastica para interiores
(enduido), etc. Los enlucidos o finos de terminacién tendran un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende debera
terminarse con un planchado a base de masilla plastica para interiores u otra
terminacion equivalente a juicio de la Inspeccién de Obra.

En esta obra, en general, sobre los locales de servicios, se realizara enlucido a la cal
fina sobre “grueso peinado”.

Para la construccién de enlucido a la cal se usaran morteros con % parte de cemento,
1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que sera previamente tamizada, para
asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la
cal se alisara perfectamente con frataz de madera. Las rebarbas o cualquier defecto
de la superficie se eliminaran pasando un fieltro ligeramente humedecido. Una vez
seco y fraguado, se usara lija fina.

En todos los casos en gue los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de cal,
el fratazado sera efectuado al fieltro.

A.5.b. - REVOQUE GRUESO EXTERIOR.

En paramentos exteriores, una vez efectuado el azotado hidréfugo, y antes de que
culmine su fraguado, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro del tipo
indicado en la Planilla de mezclas.

Salvo casos en que se indique especificamente, el espgdtiG018s2j QYL GEHBA-DTDPAMIY SPC
entre 1.5y 2.0 cm.
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6 REVESTIMIENTOS ‘

Los trabajos comprenden la ejecucion de todos los revestimientos, con provision de los
materiales y accesorios correspondientes para cada caso e incluyendo todas las
tareas necesarias para su completa realizacion.

Antes del envio a obra de cada uno de los revestimientos a emplear, el Contratista
debera presentar con la anticipacidbn necesaria, muestras de los mismos para su
aprobacién, las que seran de primera calidad y del tipo y dimensiones que se
especifique en el PET o demas documentos licitatorios.

Los revestimientos deberan ingresar a obra embalados en sus esqueletos o envases
originales donde se lean claramente las caracteristicas del material (dimensiones,
calibre, color, partida, cantidad de piezas, etc).

A.6.a. - CERAMICA 30x 60 cm ESMALTADA BLANCO SATINADO

Ubicacién: segun planilla de locales: en locales sanitarios de habitaciones de sanitario
publico, offices de enfermeria, estares médicos y de enfermeria (en pared de mesada)
y vestuarios segun planos y planilla de locales.

Se proveerd y colocara ceramica de 30x60 cm cm de textura semimate color blanco,
marca San Lorenzo o calidad equivalente o superior. Altura de revestimiento desde
zécalo sanitario hasta el cielorraso, excepto en estares y offices en donde la altura de
revestimiento seréa la que existe entre la mesada y el mueble sobremesada. En todas
las aristas salientes se colocaran guarda cantos metalicos de acero inoxidable “L” de
alas iguales dispuestos en angulo saliente, de altura coincidente con altura de
revestimiento.

Las piezas de estos revestimientos seran asentadas con mezcla adhesiva Klaukol o
similar impermeable, se dispondran con juntas rectas, debiéndoselas empastinar
completa y prolijamente.

Condiciones de ejecucién

Para la aplicacion de los revestimientos, el Contratista tendra en cuenta las siguientes
indicaciones:

El Contratista sometera previamente a aprobacion de la DPA. el Plano de Detalle de
Locales con el despiece o la disposicién de las juntas de los pafios proyectados,
requisito sin el cual no podran iniciarse los trabajos.

Todas las piezas de revestimiento deberan llegar a la obra y ser colocados en
perfectas condiciones enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno.

En correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerias, acometidas
para desaglies, encuentros con marcos, etc. los recortes deberan ser perfectos, no se
admitirdn piezas rajadas ni deficientes, o con defectos provocados por el corte.

No se admitirdn conexiones, llaves de paso, y broncerias en general que no estén con
su cuerpo perfectamente enrasado con el revestimiento terminado. El Contratista
debera verificar, previamente, la correcta colocacién de dichos elementos,

Se tomardn las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a
hueco o denoten otros defectos de colocacion. Si se constatara tal anomalia, la
Inspeccién podra ordenar la demolicion y nueva ejecucién de las zonas observadas,
por cuenta y cargo del Contratista.

La eleccion de colores, grabados, disefios, etc. de los réldEimi@ithg13Ha3er>todBé -DTDPAMIY SPC
las circunstancias, a cargo de la DPA. y/o de acuerdo con lo indicado en la Planilla de
Locales.
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La Inspeccién podra exigir la realizacion de muestras, tanto de colores como de
texturas, que el Contratista ejecutard por su exclusiva cuenta y cargo.

Los precios incluirdn los guardacantos o esquineros, asi como los accesorios
solicitados en caso que no sean considerados en items aparte.

El Contratista dejard en poder del Comitente, un equivalente al 3% de la superficie de
cada uno de los revestimientos previstos.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones
previstas corriendo por cuenta y cargo del contratista el costo que eventualmente
pudiera significar la reposicién de piezas o reconstruccion de partes ya realizadas. Por
tanto, se considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccion necesaria a
los fines expresados como la incidencia respectiva en concepto de colocacion de
terminaciones especiales.

7 CIELORRASOS

Los trabajos aqui descriptos comprenden la provision, ejecucién y montaje de los
cielorrasos incluyendo todos los elementos y tareas que sean necesarios para la
realizacion de los trabajos.

Para el montaje de los cielorrasos, se deberd efectuar un exacto replanteo y
verificacion de las alturas de los locales. Se debera tener especial cuidado en todos
los encuentros con paramentos verticales, como en todos los cortes necesarios para la
incorporacién de artefactos de iluminacion, rejas de aire acondicionado, sistemas de
seguridad y de prevencién de incendio, debiendo estar incluido en el precio la
ejecucion de dichas tareas.

Se deberan confeccionar los planos correspondientes a las instalaciones cruzadas por
encima de los cielorrasos, con la definicion de todos los pases o calados necesarios
para artefactos de iluminacion, rejas de aire acondicionado, detectores de incendios,
acceso a llaves, etc. De manera de disefar en su conjunto todas las instalaciones y
evitar superposiciones, logrando a la vez una buena definiciobn estética de los
cielorrasos.

Acceso a cielorraso: Se colocaran modulos terminales para cielorraso CASIBA MT de
0.75m x 0.75m, segun indicacion de la I.O.

A.7.a. - CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO DE JUNTA
TOMADA

Se construirdn segun indicacion de plano de proyecto.

Designase asi a los cielorrasos que se construyen separados de la cubierta, con
estructura por tanto independiente, pudiendo o no tener a su vez tensores desde la
cubierta del techo (suspendidos). Suspendido de placas de roca de yeso tipo marca
“Durlock” o equivalente superior.

Se ejecutara un cielorraso con juntas tomadas, con placas estandar de 9.5 mm, de
espesor, con estructura principal segun normas del fabricante y calculo, y bastidor
metalico compuesto por soleras y montantes de chapa de hierro galvanizado n° 24.
Para la realizacion de dicho bastidor, se fijardn las soleras perimetralmente a muros,
mediante tarugos de expansién de nylon n° 8 y tornillos de 22x40 de hierro con
arandelas. Perpendicularmente a las soleras, se dispondran las montantes cada 60
cm. a eje. Por sobre estas para sujetar la estructura y reforzarla se colocaran

montantes o soleras en sentido transversal, actuando ceNEXI9a339385HE5H-BISEBA-DTDPAMIY SPC
vigas se dispondran cada 1.20 mts, de separacion entre ejes como maximo.
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Este emparrillamiento se suspenderda mediante velas rigidas, segun normas del
fabricante y calculo, de la losa de HCA°. Las velas rigidas seran siempre montantes o
soleras de chapa galvanizada n° 24, no admitiéndose tensores, cantoneras, angulos
de ajuste o alambre.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada 25 a 30
cm. como maximo. Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un
masillado final, al igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el
tiempo Optimo de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se
dispondran transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si seran
alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas seran estibadas segun
indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos que no
absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En la etapa de
emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada con vidrios
colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda. Para el tomado de juntas, se
usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de tornillos, utilizar masilla de
secado rapido (1° mano). Antes de colocar la cinta, se deben rellenar las oquedades
gue resulten entre placas, de esta forma se evita el rechupe de la cinta y facilita el
masillado final. La masilla se aplica sobre la superficie seca de cinta en dos o tres
manos debiendo estar totalmente seca la superficie entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi lista la
superficie para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminardn con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso y
paramento se resolverd respetando la forma que en la actualidad tiene como
resolucion cada local.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida tanta
manos como indique el fabricante.

BUNA Z PERIMETRAL

Todos los encuentros con paramentos verticales llevaran bufia materializada con un
perfil de encuentro perimetral “Z” de chapa galvanizada N 24 de 15x8,5 mm. Las alas
moleteadas de los perfiles de terminacion se masillaran una vez colocados.

A.7.b. - CIELORRASO DESMONTABLE
Ubicacion: segun se indica en planos y planillas.

Se preveera y colocara cielorraso con placas desmontables de 60x60 cm, que se
combina con las placas continuas de roca de yeso estandar ya especificadas. Se
adopta el criterio de combinar cielorraso de placas desmontables con tramos de placas
continuas a fin de utilizar el entretecho como pleno accesible de instalaciones, las que
se dispondran en bandejas.

Las superficies monoliticas de placas continuas responderan a las especificaciones
dadas en el punto 3.13.1. En los tramos centrales de las circulaciones, segun el disefio
dado en planos de cielorrasos, se dispondran lineas de placas desmontables de roca
de yeso paris blanco liso de 610 x 610 x 6,4 mm rebaje en los bordes. Las mismas se
fijardn a la losa mediante insertos y serén suspendidas mediante puntal rigido L de 21
x21 mm de acero electrozincado natural. La estructura de perfiles T de 25 x 25mm
tendra terminacibn esmaltada y horneada, color blanco, fabricada en acero
galvanizado conformado y con modulacién continua 610 x 610 mm. Se proveerd y
colocara terminacion perimetral de perfil L 25 x 25 mm esmaltado y horneado color

blanco. PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El contratista debera incorporar en su costo las perforaciones de placas necesarias
para la colocacién de artefactos y bocas de aire acondicionado, y considerar los
refuerzos necesarios en el cielorraso para dichas instalaciones.

Para la correcta nivelacion de los cielorrasos se exigird utilizacion de nivel optico y
mano de obra especializada tanto para el montaje como para la colocacion.

A.7.c. - CIELORRASO DE PLACA CEMENTICIA (tipo superboard)

En el sector de galeria se colocara cielorraso de placas cementicias tipo superboard.
Las mismas presentan mayor rigidez ante posibles succiones del viento. Se
vinculardn a una estructura conformada por perfiles C separadas en funcién del ancho
de dichas placas.

A.7.d. - PLACA DE ROCA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD

En locales sanitarios se preveera y colocard cielorraso de placas de roca de yeso
especiales, resistentes a la humedad tipo Durlock “placa verde”, similar o superior. Se
respetaran las condiciones de colocacién y calidad exigidas para los cielorrasos de
placa estandar.

Se preveera y colocara cielorraso de placas de roca de yeso especiales, resistentes al
fuego tipo Durlock “placa roja”, similar o superior donde se indique en planos o
planillas. Se respetaran las condiciones de colocacion y calidad exigidas para los
cielorrasos de placa estandar.

8 CONTRAPISOSy CARPETAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos y
carpetas indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli indicados.
Independientemente de ello, la Contratista esta obligada a alcanzar los niveles
necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel
definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de
contraccién que correspondan, aplicando los elementos elasticos proyectados en total
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previamente a la ejecucidn de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacion de la Contratista de verificar los niveles de las losas
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que emerjan
mas de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se
requieran en cada caso y los espesores indicados.

Deberan tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales
con salida al exterior.

En los locales sanitarios o humedos donde estén previstos desagiies para

escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocara so EIE@%H%E?&%#M-DTDPAMIYSPG
mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte dé cemento, tres de arena

clasificada e hidrofugo en proporcion de 1 kg por cada 10 Its de agua. La capa se
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prolongara por las paredes hasta la altura de los zécalos empalmando con el azotado
impermeable de las paredes. Igual prevencion rige para los contrapisos sobre tierra.
Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno con los
mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales
sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm por debajo del
nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Se construirdn con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establece en
planillas de locales y con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las
caracteristicas fijadas para cada uno de

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre
juego de la dilatacién, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de
fijacion, que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de dilatacion. Se
rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de comportamiento
reversible, garantizando su conservacion, o en todo caso diferirse estos rellenos para
una etapa posterior.

Estas juntas de dilatacion estaran en total correspondencia con los que se proyectaron
para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los plano o cuando las
dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los
planos.

Se prestara particular atencion a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contrapisos y el hormigén o las mamposterias. Posteriormente se aplicara la capa
aisladora en el caso que corresponda.

A.8.a. — CONTRAPISO ARMADO SOBRE TERRENO NATURAL

En los exteriores de planta baja en areas de solados en contacto con tierra donde se
realicen nuevos contrapisos o se haya retirado el contrapiso existente por
reparaciones y/o retiro de instalaciones en desuso, se ejecutardn contrapisos de
hormigbn armado H17, armados con malla Q188, como minimo, salvo mayor
requerimiento en funcién del estudio de suelos. El espesor minimo serd de 12 cm.
Previamente, se retirara la tierra vegetal, se compactara el terreno y se rellenara con
suelo seleccionado u hormigén de limpieza, ademas de perfilar y/o nivelar la sub-base
a las cotas adecuadas. Previo a la ejecuciéon de los mismos se ejecutara una capa
aisladora horizontal (Ver “Aislaciones” 3.7.2).

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua.

Condiciones generales de ejecucidn

e Juntas de Dilatacién

Al construirse los contrapisos se debera tener especial cuidado en hacer las juntas de
dilatacion que corresponda, aplicando los elementos elasticos (poliestireno expandido
1"x3”) en toda la altura del contrapiso, cada 16m2 como maximo, en total
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.

e Materiales:

Los materiales a usarse en la ejecucién de contrapisos son: Cemento Portland,
Cemento de Albafileria, Cal hidraulica, Cal Aérea, Arena y Agua.

Agregados livianos:

a) Arcilla expandida clinkerizada de granulometria 10:20 como_agregado inerte
empastado. PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC

b) Perlita (100 Kg/m3) como agregado inerte empastado de 12 marca.
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c¢) Concreto celular liviano (excepto en cubiertas)

El agregado grueso del contrapiso, cuando no se trate de un hormigén liviano, sera
piedra partida. Se evitara el cascote y cualquier elemento que pudiera contener cal.

e |nstalaciones

Todos los contrapisos ejecutados, tendran un espesor tal que permita cubrir las
caferias, cajas, piezas especiales, etc. En los locales sanitarios, las rejillas de piletas
abiertas estardn como minimo 1,5 cm. por debajo del nivel inferior del marco de la
puerta que lo separa del local vecino.

A.8.b. - CARPETAS SOBRE CONTRAPISO ARMADO

Todas las carpetas a construir serdn del tipo hidréfugas, segun el mortero indicado en
planilla de mezclas. Debido a que se procede al baldeo para limpieza de los locales, se
realizara la aislacion de las losas en forma similar a la ejecutada en locales humedos,
salvo que en este caso se ejecutard una sola capa sobre el contrapiso, que se
levantara sobre los muros en contacto, como minimo 20cm. Se daran pendientes hacia
los desagues si los hubiere.

9 PISOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provisién, ejecucion y/o
montaje de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos respectivos.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccién de las
diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo,
lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a
reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo y/o
materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista debera presentar muestras
de cada uno de los materiales y obtener la aprobacion previa de la Inspeccién de
Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero
especial y serviran de testigos de comparacion para la aceptacion de las distintas
partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obra.

Asimismo, cada solado se someterda a las pruebas pertinentes especificadas en cada
caso.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Se ejecutaran y/o se acondicionaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones

Generales del M.O.S.P.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun las

pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o memoria, y que
complementariamente la Inspeccién de Obra indique en cada caso.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grapas, tacos u otro elemento para

ejecutar los trabajos tal como estan especificados, estén o no enunciados

expresamente. PL|EG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG
Ademas responderan a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en los

planos de detalles y/o memoria respectivos.
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Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién de los mosaicos,
baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas y presentar la
Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos que sea requerido.
En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccién, estas se
construirdn de ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas y se colocaran
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues, etc.,
con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se las ubicara en
coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a
maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas de solados, deberén llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista arbitrara los
medios de proteccion necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la
utilizacién de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspeccion de Obra podra rechazar
aguellas unidades gque no rednan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicién parcial o total al solo juicio de
la Inspeccion de Obra.

La Contratista deber& proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran un
aspecto uniforme de color y textura. En general, los solados a colocar, respetaran las
alineaciones y niveles establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccion.

Las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los z6calos, salvo en
los casos que esté indicado zOcalo sanitario, el cual debera estar perfectamente
enrasado con el piso.

Segun Planilla de Locales, se colocaran solias del mismo material del piso del local.

A.9.a — SOLADO VINILICO ALTO TRANSITO

En los locales que se indique segun planilla de locales, se colocara piso de goma
Mipolam TROPLAN 100 Revestimientos Homogeneos de GUMMA o similar de calidad
o superior. Se colocara en rollos, color a determinar por la inspeccién de Obra,
debiendo la contratista presentar muestras a la misma para su aprobacion.

Para su colocacién sobre carpeta de cemento, se aplicara una mano de imprimacion
con una emulsién polimérica concentrada, mediante cepillo de cerda o secador de piso
con dos horas de tiempo de secado. Luego se ejecutara una capa niveladora,
compuesta por base cementicia y polimérica, aplicada con secador de piso o llana
metalica, entre mano y mano se debera pulir el piso a maquina para eliminar rebabas
excedentes.

Los pisos se instalaran con un adhesivo de caucho policloropreno de doble contacto,
colocandolo sobre la base y sobre la superficie del piso y dejando secar durante 20
minutos antes de unirlos.

Las juntas entre los pafios de los rollos seran soldadas, con sistema Holtmelt a tono
con el color del piso. Una vez soldadas las juntas se procedera a quitar el excedente.

A.9.b — VEREDA DE CEMENTO ALISADO
Ubicacion: segun se indique en planos y planilla de locales.

Para su ejecucion se aplicara sobre los contrapisos un puente de adherencia en base

al Latex sobre el que se extendera un mortero de cemento 1:3 con un espesor

promedio de 2,5 cm. Luego se procedera a espolvorear con una zaranda adecuada

una mezcla en seco formada por 2 kg. de endurecedor no merftéli 2. kg. de cem néo

por m2. Posteriormente se compactara la superficie y Gk r%ﬁi’érglgéﬂséééé@% §-DTDPAMIY SPG
pasadas de rollo metalico.
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A.9.c — PISO DE PORCELANATTO 40X40 — MATE ANTIDESLIZANTE

Se proveeran y colocaran pisos de porcellanato de alto transito mate antideslizante de
40x40 cm, color a definir por la Inspeccion de Obra.

Los porcellanatos deberan cumplir con lo establecido en las normas IRAM 1522 a los
60 dias de haber sido fabricados.

Seran perfectamente planos, de color uniforme, lisos, suaves al tacto en la parte
superior, aristas rectilineas, sin mallas ni rebarbas. Seran rechazados aquellos que no
pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilineas, mayores de 1 mm.

Se asentaran con mortero adhesivo pre-elaborado. Su forma de colocacion sera recta
con junta cerrada, sellandose con pastina del mismo tono. Las juntas seran continuas
en los locales contiguos, sin cortes bajo las puertas.

Antes de iniciar la colocacion, la contratista deberd presentar muestras de los
materiales a emplear y obtener la correspondiente aprobacién de la Inspeccion.

En sanitarios, si corresponde, el solado tendra una leve pendiente hacia las rejillas de
las piletas de piso.

Condiciones generales de ejecucién

Los solados presentardn superficies regulares dispuestas segun las pendientes,
alineaciones y niveles que la Inspeccion sefalara en cada caso. Se construiran
respondiendo a lo indicado en la planilla de locales, o en los planos respectivos,
debiéndose ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspeccién lo juzgue
necesario, a los fines de su aprobacion.

Debera considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccidn, pulido a piedra, lustrado a plomo, encerado, curado y cualquier otro tipo de
trabajo necesario para lograr la correcta terminacion de los solados, zdcalos y solias;
sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas exigencias.

En todos los locales en que deban colocarse tapas de inspeccién, estas se construiran
de exprofeso de tamario igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y
se colocaran reemplazando a estas, en forma tal que sea innecesaria la colocacion de
piezas cortadas. En los locales sanitarios donde se instalen piletas de patio, bocas de
desagle, etc. con rejillas o tapas que no coincidan con las medidas de las piezas, se
las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio restante con piezas
cortadas a maquina. No se admitira en ningln caso el uso de piezas con cortes
realizados manualmente. En todos los casos las piezas del solado penetraran debajo
de los zécalos, salvo expresa indicacién en contrario.

El Contratista debera dejar en obra luego de finalizada la colocacién de los pisos y
z6calos una reserva de cada uno de los tipos de piezas utilizadas equivalente al 3 %
de la superficie colocada en cada caso.

Todas las piezas de solados, deberdn llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos el Contratista arbitrara los
medios de proteccidon necesarios. En oportunidad de la recepcion de la obra, la
Inspeccion de Obra podra rechazar aquellas unidades, colocadas o de reserva, que no
retnan las condiciones antedichas, siendo obligacion del Contratista su reposicion
parcial o total al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

A los fines de garantizar la uniformidad de color dentr@ Je.2885.968h08804EBRBA-DTDPAMIY SPG
utilizar piezas de la misma partida. Solamente se aceptardn cambios de tonalidades
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cuando se interponga una solia o un desnivel. ElI Contratista deberd preveer y
organizar el acopio de piezas de solado de manera de cumplimentar con este requisito.

. Juntas de trabajo:

El Contratista debera ejecutar las juntas que, estén o no indicadas en los planos, sean
necesarias para el mejor comportamiento de los solados, tanto interiores como
exteriores, para permitir la libre expansion y retracciébn de movimientos o trabajos de
los solados, durante su construccibn como asi también a través de la vida de los
mismos por accién de las variaciones de la temperatura. La técnica de aplicacion de
los materiales debera ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto
fijen las firmas fabricantes.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes,
aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc.). Ademas deberan obtenerse superficies
firmes y fraguadas y tendrd que esmerilarse o picarse todo material sobrante.

Se utilizardn selladores que no manchen. No obstante ello, se emplearan cintas de
protecciones para todas las juntas. Dichas cintas deberan removerse tan pronto como
sea posible después de que la junta haya sido rellenada y antes de que el sellador
comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente los siguientes
aspectos, a saber:

1) Compresion del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de
las superficies de contacto de las juntas.

2) Logro de un valor estético, enrasado perfectamente a filo con los solados, sin
excesos ni defectos de material sellador.

Se utilizaran materiales de respaldo de poliestireno expandido o equivalente, nuevos,
de buena calidad. Se colocardn a presion llenando totalmente el vacio donde se
colocan. Previamente se limpiardn prolijamente las superficies de contacto. No se
permitira el empleo de materiales tipo aceitosos como respaldo.

Las juntas estructurales, tanto para los muros, contrapisos, pisos y techados,
deberan resolverse con los sellados correspondientes, y en el caso de los
solados y paramentos interiores seran cubiertas por flejes de acero inoxidable de
2!!

e Muestras.

El Contratista debera presentar antes de su colocacion muestras de los elementos de
pisos y z6calos para su aprobaciéon. Las muestras aprobadas permaneceran en obra y

servirdn de modelo de contraste a efectos de recibir los materiales que se coloquen,
los que deberan ajustarse a las muestras aprobadas a exclusivo juicio de la Inspeccion.

10 ZOCALOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provision, colocacion y
ejecucion de todos los z6calos indicados en plano de proyecto.
La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las
diferentes piezas de los z6calos asi como terminaciones, cortes, pulidos y elementos y
piezas necesarios para el montaje, amure o0 ajuste de los mismos, estén o0 no
indicados en los planos y/o especificados en el presente pliego.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Los zécalos seran de idénticos materiales y terminaciones que los pisos y se
colocaran con técnicas similares.

Se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser uniforme, no
admitiéndose distintas luces entre el piso y el zocalo, ya sea por imperfecciones de
uno u otro.

Su terminacién serd recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas en
relacion con las de los solados, salvo expresa indicacion en contrario.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

Todas las piezas de los zécalos se colocaran enteras y sin escalladuras o defecto
alguno. A este fin la Contratista arbitrar4d los medios necesarios para lograr este
requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario y
posteriormente a su colocacion protegiendo los zécalos colocados, con lanas,
arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la obra. Cuando fuera necesario
efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud.

A.10.a. — ZOCALO VINILICO SANITARIO IDEM PISO

Los zé6calos a instalar seran de las mismas caracteristicas que los pisos vinilicos con
la incorporacion de media cafia para la terminacion del tipo sanitario. Las
especificaciones técnicas seran las comprendidas en las descriptas en piso vinilico y
de acuerdo a las caracteristicas técnicas del fabricante.

A.10. b - ZOCALO PORCELLANATO H:10 cm

En correspondencia con el solado descripto en el item anterior, se proveera y colocara
z6calo granitico sanitario de 10 cm de altura segun corresponda de color y terminacién
idem piso a colocar.

Se deberan presentar muestras, las que seran verificadas y aprobadas por la
Inspeccién de Obra previo a su compra y colocacion.
A.10.c. - ZOCALO DE CEMENTO

En correspondencia con el solado perimetral exterior, se colocaran zdcalos que seran
realizados en cemento, de 15cm de altura y 1cm de espesor. Su terminacién sera
similar a la del solado

11 CARPINTERIAS

CARPINTERIAS DE MADERA

Las tareas especificadas comprenden la fabricacién, transporte, montaje y ajuste en
obra de todas las carpinterias de madera detalladas en planos y planillas.

Asimismo incluye la colocacion y ajuste de todos los herrajes previstos o que fueran
necesarios aunque no estuvieran especificados ni dibujados, a fin de asegurar el
correcto funcionamiento y terminacion de las piezas.

Materiales:

Todas las maderas que se empleen seran sanas, careceran de albura, grietas, nudos
saltadizos, averias o cualquier otro defecto.

Cuando se especifiguen maderas terciadas, estas seran bien estacionadas,
“‘encoladas a seco” y respetaran las dimensiones de planos.

PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Se utilizaran placas melaminicas con base de mdf de 18mm para interiores, laterales,
y puertas de muebles. Los melaminicos a utilizar serdn de 12 marca, textura y color
segun planillas.

11.1.-PUERTAS PLACA

Se proveerdn y colocaran las siguientes carpinterias segun las especificaciones
detalladas en Planillas de Carpinterias y segun la ubicacién de las Plantas de
Arquitectura.

A esta descripcion pertenecen las puertas indicadas en planillas de carpinterias, cuyas
medidas y cantidades finales seran verificadas en obra:

Especificaciones Generales de las puertas:

e Las placas estaran conformadas por bastidores de pino parand de 50x38mm
con relleno nido de abeja con listones una cuadricula de 5 x 5cm, con
tapacanto perimetral de cedro machihembrado y encolado a presién de 2"x2”,
15mm de espesor visto, con doble refuerzo para cerradura y aristas. Sobre la
estructura se encolara un aglomerado enterizo de 6 mm de espesor.

e Terminacion Laminado plastico textura B color a definir por la Inspeccién de
Obra.

e Los marcos de chapa seran del tipo “abrazamocheta”, realizados segun el
espesor de la pared donde se deba colocar. Se ejecutaran en chapa de hierro
doblada, doble decapada en los calibres B.W.G. N° 16, seguln se indica en la
planillas de carpinterias. Se debera asegurar el completo relleno de los marcos
con mortero de concreto, especialmente en el encuentro con el piso, a los fines
de evitar picaduras por ahuecamiento de la chapa.

e Los herrajes se ajustardn a lo especificado en planos y planillas. Salvo
indicacién en contrario, seran todos bronce platil lagueados con tornilleria de
bronce con la cabeza bafada en el mismo color.

En las puertas interiores segun se indica en planillas de carpinterias, se agregaran los
siguientes detalles:

e Guardapie y quardacamillas: laminas de acero inoxidable tipo 18/8, pulido
mate, recubriendo el canto inferior y el nivel de camillas o carros, de 15cm. de
altura cada uno en ambas caras, espesor de 1.5 mm. y ancho segun hoja.
Seran fijados a la hoja con pegamento a satisfaccion de la Inspeccién de Obra
y tornillos de bronce color platil cada 15 cm. como maximo.

e Guarda picaporte y bocallaves: laminas de acero inoxidable tipo 18/8, pulido
mate, recubriendo el contorno de los picaportes o manijones y bocallaves. De
15x20cm en ambas caras, espesor 1,5mm. Seran fijados a la hoja con
pegamento a satisfaccion de la I.O.

e Visores: ventanas de vidrio fijo, rectangulares verticales de medidas segun se
indica en planillas, con vidrio de seguridad 3+3mm incoloro, contravidrios de
varillas de aluminio 10x10mm.

CARPINTERIAS DE ALUMINIO Pl IF(‘-?01R-?1?10RQO-GDFRAJDTDPAMIYSPG
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Los trabajos a realizar bajo este rubro comprenden toda labor, materiales, y accesorios
necesarios para la fabricacion, provision y montaje de los cerramientos de aluminio
que forman parte del proyecto segun planos y planillas de carpinterias. Los mismos se
proveerdn completos, en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado. El
Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las
carpinterias en perfecto estado de funcionamiento. La omision de alguna indicacién en
las especificaciones no excluye al Contratista de la realizacion completa de acuerdo a
su fin de las carpinterias.

Las carpinterias de aluminio en todos los casos seran de perfiles extruidos de Aluar o
de calidad equivalente o superior. Toda la perfileria de aluminio sera anodizada
satinada natural. En todos los casos las ventanas, excepto las exteriores de
habitaciones y sanitarios de habitaciones- se colocaran sobre premarcos de aluminio
que tendran las grampas de fijacion correspondientes, seran atornilladas al premarco
con burlete de respaldo y selladas en todo su perimetro para lograr una perfecta
estanqueidad.

11.2.-VENTANAS
Ventanas exteriores

Se proveera y colocard ventanas exteriores de aluminio linea MODENA 2 o superior.
Llevardn premarco en todos los casos, Vidrio DVH 4+9+4mm incoloro o gris
arquitectura, segun se indica en planillas de carpinterias.

Estaran compuestas por pafios fijos o de abrir, segun se especifica en las respectivas
planillas.

Ventanas interiores

Seran realizadas en perfiles extruidos de aluminio de serie tipo MODENA 2 o de
calidad superior o equivalente. Llevaran en todos los casos Vidrio laminado 3+3 mm
incoloro, segun se indica en planillas de carpinterias.

Estas seran de pafios fijos o de abrir, segun se especifica en las respectivas planillas
de carpinterias.

Protecciones en ventanas exteriores (mosquiteros)

Se proveeran y colocaran mosquiteros fijos en todas las ventanas de abrir exteriores.
Los mismos seran de aluminio anodizado natural,. La tela sera de aluminio.
Condiciones generales de ejecucidn

e Documentacion:

Las planillas de carpinterias contenidas en la Documentacién Técnica tienen por
objeto precisar el criterio de disefio y son a nivel de anteproyecto.

Previo a la fabricacion de las distintas aberturas, el Contratista tendra a su cargo la
verificacién, de la totalidad del proyecto de carpinterias, dimensiones, tipos de
materiales, medidas maximas, elementos necesarios estructurales para las
carpinterias integrales, accesorios de accionamiento, incluyendo espesores de los
elementos metdlicos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles de todo tipo
de conexiones y anclaje, tornilleria y método de sellado, acabado de las superficies y
toda otra informacion pertinente, con la correspondiente adecuacion al proyecto
general de arquitectura.

No podra fabricarse ningin elemento de la carpinteria sirfflal btev@18ptbbHE80-(pleRBA-DTDPAMIY SPC
caso de encontrarse observaciones la contratista debera comunicarlas a la Inspeccion
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de Obra, antes de la presentacion de la documentacién de detalle a fin de
subsanarlos.

El Contratista deber& entregar para su verificacion por la Inspeccién de Obra, un juego
completo de los planos de taller. Estos planos deberan mostrar en detalle la
construccion de todas las partes del trabajo a realizar.

No se aceptaran carpinterias que no cumplan con las especificaciones técnicas, o que
tengan errores dimensionales que pudieran haberse evitado con la verificacion exigida,
aun cuando las mismas hubieran sido completamente fabricadas, no siendo motivo de
adicionales de obra.

e Muestras:

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el Contratista debera
presentar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, una muestra de los perfiles a
emplear en los distintos cerramientos. Estas muestras aprobadas se reservan para
comparacion ulterior como contra muestra de la carpinteria ingresada a obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y la muestra aprobada
respectiva, sera motivo de rechazo de la carpinteria ingresada, siendo el Contratista
responsable de los perjuicios, demoras, atrasos u otros inconvenientes que éste hecho
ocasionare.

Asimismo, deberan presentarse para su aprobacién muestras de todos los herrajes a
utilizar en los cerramientos: manijones, cerraduras, bisagras, mecanismos de cierre,
etc. Todos ellos deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los elementos
descriptos en la Documentacion Técnica.

También se adjuntaran para su aprobacion por la Inspeccién de Obra, muestras de
distintos acabados superficiales a aplicar en los cerramientos a entregar.

e Caracteristicas técnicas de funcionalidad de los cerramientos exteriores:

Los cerramientos deberan absorber con solvencia los esfuerzos producidos por las
cargas normales al plano de los mismos, producidos por los efectos del viento,
atendiendo a las acciones de presion y depresion.

Todo detalle suplementario, considerado necesario por el Contratista para la absorcion
de estas cargas, con las maximas deflexiones admisibles que a continuacion se
especifican, sera presentado a la Inspeccion de Obra.

Como deflexiones se entienden deflexiones elasticas, no admitiéndose deformaciones
permanentes.

La deflexidn de cualquier componente de los cerramientos, en una direccién normal al
plano del mismo, no debera exceder 1/375 de la luz libre del elemento bajo la accién
de las cargas maximas previstas.

La deflexidn de cualquier elemento en una direccion paralela al plano del cerramiento,
cuando dicho elemento soporta la carga total prevista en ese sentido y debido a
distintas causas, (por ejemplo dilatacién), no excedera al setenta y cinco (75%) por
ciento del juego libre previsto entre el elemento y el vidrio o panel contenido.

Si algun elemento componente debiera soportar, ademas, algun dispositivo para
facilitar la limpieza de los cerramientos, sus deformaciones maximas admitidas bajo
las cargas conjuntas con la accién del viento no excederan las anteriormente
indicadas.

e Filtraciones de aqua:

Se define como filtracién de agua la aparicién incontrola% : gﬂ@%ﬁ@%&q@%-DTDPAMIYSPG
condensacion) en el lado interior de los edificios y en—cualquiér parte” de 10s

cerramientos.
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La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con las estructuras del
edificio, serd suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este
rubro, con la total responsabilidad del Contratista por los perjuicios que este hecho
ocasionare.

Para el agua de condensacion se deberan preveer los correspondientes elementos de
recepcion y escurrido al exterior.

e Filtraciones de aire:

La filtracion de aire a través de los cerramientos, no excedera de 0,02 m3/minuto por
metro cuadrado (m2.) de acristalamiento fijo, mas 0,027 m3/por metro lineal de
ventana.

e Ensayos de verificacion:

La decision de la Inspeccion de Obra para requerir estos ensayos sera inapelable y
correran por cuenta y responsabilidad del Contratista, no admitiéndose variacién sobre
los plazos contractuales de entrega de la carpinteria.

La aprobacion de los ensayos de los prototipos de cerramiento no implica la
aprobacién de los elementos instalados en obra, los cuales experimentalmente
deberan cumplir las mismas condiciones de eficiencia.

e Tolerancia:

Se fija el siguiente cuadro de tolerancias:

En el laminado,doblado y extruido de perfiles +-0.2 mm.
En la dimensiones lineales de marcos +-1.0 mm.
En las dimensiones relativas de elementos fijosy moviles +-0.6 mm.
En las escuadras por cada metro de diagonal +-0.5 mm.
Flecha de marcos +- 0.5 mm.

e Proteccién de los cerramientos:

Todos los cerramientos seran provistos con las protecciones necesarias para asegurar
su perfecta conservacion y calidad de terminacion hasta la entrega final de la obra,
corriendo bajo la total responsabilidad del Contratista su reposicion incluyendo los
perjuicios que este hecho ocasionare.

En ningdn momento se pondran en contacto una superficie de aluminio con una
superficie de hierro, aunque ésta estuviere protegida con un bafio de cadmio. En todos
los casos debera haber una pieza intermedia de material plastico usada para sellados.
En los casos en que no estuviera indicado un sellador se agregara entre las dos
superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de
contacto.

Se evitara siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso.

En los casos en que sea indispensable dicho contacto, se aplicara sobre la superficie
de aluminio dos (2) manos de pintura bituminosa.

e De la fabricacion:

Tanto como sea posible, el armado de los distintos cerramientos se realizara en taller,
entregandose ensamblados en obra. Todos los cortes y uniones deberdn ser
realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles cortes o uniones fuera de
escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc.

Para la fabricacion de los distintos cerramientos solo seran vélidas las dimensiones
que correspondan al replanteo de obra. Toda variacion de dimension verificada entre
el replanteo y los planos de arquitectura deberdn someterse al andlisis de la

Inspeccidn de Obra, previa fabricacion del cerramiento. PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG

e Colocacién de herrajes:
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Seran de aluminio u otro material no corrosivo compatible con el aluminio, o de hierro
tratado con bafio electrolitico de cromo o cadmio. Se preveran cantidad, calidad y tipos
necesarios para cada tipo de abertura de acuerdo a lo especificado por la firma
disefiadora del sistema de carpinteria.

Los rodamientos seran de nylon a municién y los contactos entre perfiles deberan
efectuarse interponiendo cepillos de polipropileno o bien burletes para obtener asi
cierres herméticos y/o silenciosos.

La colocacién de los herrajes deberd ser realizada en forma perfecta, y llenard los
encastres con toda precision y uniformemente a ras del plano en que iran embutidos.
Los tornillos serdn siempre del mismo material y acabado que el de los herrajes en
que van colocados; se introduciran exclusivamente a destornillador, sin auxilio de
herramientas que los hagan penetrar golpeando.

No se admitirdn remaches del tipo POP.

e Juntas v sellados:

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacibn en los
cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la
componen se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar
la union de los elementos, por movimientos provocados por la accion del viento
(presion o depresién), movimientos propios de las estructuras por diferencia de
temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o dilatacion.

La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente adherencia,
resistente a la intemperie, con una vida Gtil no inferior a los 20 afios, de los producidos
por Dow Corning o equivalente.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador hidréfilo de
excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas, resistente a la
intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afios, tipo Dow Corning 999 A o
equivalente.

e Burletes:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y
dimensiones segln su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo
especificado en la norma Iram 113001, BA 6070, B 13, C 12.

e Felpas de hermeticidad:

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de
filamentos de polipropileno siliconados.

A.11.3 - MUEBLES

Se proveera al centro de muebles de melamina y estanterias metéalicas a definir con la
Inspeccién de Obra, segun necesidades. Respetando las medidas indicadas en plano
de Planta.

GRANITOS

Se utilizara granito para las mesadas a proveer y colocar, las que de la mejor calidad

en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadiduras; no podran presentar picaduras,

rilones, coqueros u otros defectos; tampoco se aceptara que tenga pelos o grietas. No

se admitird ninguna clase de remiendos o rellenos. TRJ&EGEXES-2E3e0880s6GHEBA-DTDPAMIY SPG
rechazada por la Inspeccion de Obra.
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La labra y el pulido se ejecutardn con el mayor esmero hasta obtener superficies
perfectamente tersas y regulares, asi como aristas o molduras irreprochables, de
conformidad con lo indicado en los documentos licitatorios o las instrucciones que
sobre el particular imparta la Inspeccion de Obra. Cuando se solicite, el abrillantado
sera esmerado y se hara a plomo y 6xido de estafio, nho permitiéndose el uso del acido
oxalico.

El Contratista presentard muestras de cada tipo de material a emplear, al igual que
muestras de las grapas y piezas de metal para su aprobacion, incluyéndose las de
sujecion de bachas y piletas.

Planos:

Antes de la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera presentar los Detalles
Constructivos que correspondieran. Una vez aprobados, presentara Croquis o Dibujos
de Taller, prolijos, exactos y en escala para obtener la aprobacion de la Inspeccion de
Obra.

Los dibujos de taller deberan indicar los tamafios exactos de las piezas a fabricar, sus
juntas, encuentros entre piezas, biseles, molduras, bufias, etc. y detallar ademas, la
forma en que las placas, piezas o zOcalos seran sujetadas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que
la Inspeccion de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones previas. La
responsabilidad respecto al calculo de medidas de las placas o piezas es exclusiva
del Contratista. Seran rechazadas las piezas que presenten desajustes derivados de
errores de medidas y/o colocacion.

GRANITO GRIS MARA

Se deberan proveer y colocar mesadas de granito gris mara de 2,5 cm. de espesor,
pulidas en sus caras expuestas. Llevaran z6calo de 5 cm y frentin de 0.20 o regrueso
de borde de 5cm, segun se especifique.

Deberan incluir los trasforos necesarios para griferias, piletas y bachas, las cuales
seran pegadas Yy selladas en todo su contorno antes de su colocacion, de manera de
imposibilitar reboses.

Segun el caso, las mesadas se deberan sostener con mensulas reforzadas de acero
amuradas a las paredes, o bien se apoyaran sobre los muebles bajo mesada. En
todos los casos se deberan sellar las juntas contra los revestimientos de pared con
sellador de silicona transparente.

Importante: todas las medidas se verificaran en obra.

Condiciones generales de ejecucidn

Se construirdn respondiendo a lo indicado en los planos de detalles respectivos,
debiéndose ejecutar muestras de las mismas cuando la Inspeccién de Obra lo
considere necesario, a los fines de su aprobacion.

Los elementos de fijacibn y/o soporte serdn los necesarios para cada caso,
debidamente empotrados a juicio de la Inspeccién de Obra.

Cuando en cocinas deban unirse a mesadas o piletones de acero inoxidable, se
uniformaran las alturas de ambas y la unién se realizara cubriendo la junta con una T
de acero inoxidable, de 30 x 30 mm. con un extremo a tope con el respaldo y el otro
doblado hacia abajo, cubriendo el borde de los frentes. Los angulos deberan
redondearse. Se adheriran con selladores resistentes a grasas y acidos.

Cuando se indiquen frentines, estos vendran pegadps. Ao faller BG%ééi-DTDPAMIYSPG
correspondientes bufias en los encuentros de las piezas™ y perfectamenie

escuadradas.
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Las mesadas se deberan empotrar no menos de 1 cm. en el espesor del jaharro bajo
revestimientos. A tal fin se debera perfilar una canaleta horizontal con seccion de 50 x
15 mm., para proporcionar un correcto apoyo y permitir el posterior sellado superior. Si
se produjeran cruces con cafierias, se amolard el borde a embutir de la mesada, para
evitar estrangulamientos o conflictos con ellas.

En costados y frentes deberan quedar apoyadas de modo continuo en los muebles o
armazones de mesadas previstos.

Cuando se apoyen en tabiques de mamposteria, se debera rematar ajustadamente la
superficie de contacto, para incluir un minimo espesor de adhesivo cementicio elastico
para mejorar el asiento y producir su adherencia. Aunque no se especifique en los
detalles constructivos o en el PETP, el frente de la mesada siempre debera apoyarse
en un perfil angulo corrido ( “L” de hierro macizo, no tubo ), pintado en su totalidad con
antiéxido y dos manos de esmalte sintético blanco.

Las méaximas luces que podran tener estos perfiles dngulo entre apoyos, seran las
indicadas en tabla siguiente, de acuerdo con su dimensién:

Medidas del Perfil | Luz max. | Medidas del Perfil angulo  |uz max. (m.)
angulo (m.)

1.1/2x1/8” (38x3,2) 0,85 2x3/16” (51 x4,8) 1,30
1.1/2x3/16” (38 x 4,8) 0,95 2x1/4” (51 x6,4) 1,40
1.1/2x1/4” (38x6,4) 1,05 2.1/4x3/16” (57 x4,8) 1,50
2x1/8” (51 x3,2) 1,15 2.1/4x1/4” (57 x6,4) 1,60

Las mesadas para lavamanos se deberan apoyar en ménsulas de hierro
perfectamente empotradas a la pared, ubicadas cada 60 cm. entre si y dimensionadas
para soportar c/u, una carga de 85 Kg. en su extremo. Se pintaran igualmente con
antiéxido y dos manos de esmailte sintético color blanco.

Se completara la colocacion de mesadas con los respaldos que se especifiquen y se
cuidara su correcto sellado con pastinas cementicias al color del marmol o granito.

El Subcontratista protegera convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la
aceptacion final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberan ser
reemplazadas.

A.11.3.a—- M1 Mesada de granito gris mara con pileta

A.11.3.b — M2 Mesada de granito gris mara con pileta

A.11.3.c — M3 Mesada de granito gris mara con pileta

A.11.3.d — M4 Mostrador de administracion

A.11.3.e — M5 Mesada de granito gris mara con pileta

12 HERRAJES

A.12.a.- PROVISION Y COLOCACION DE HERRAJES

PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC
Se proveeran en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes correspondientes para
cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de los mismos ya esté incluido en el
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precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante. En
todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las
muestras de los herrajes que debe colocar y/o sustituir.

Las manijas seran doble balancin bronce platil, salvo indicacion expresa en contrario.
Las cerraduras seran de seguridad de embutir marca Trabex o equivalente segin se
indique en cada caso. Las guias y carros a municion, rodamientos, etc., serdn marca
Roma o equivalente, del tipo indicado en planillas.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta
resistencia mecanica a través del tiempo.

De ventanas: correderas, sistema de cerramiento, pomelas, etc. Para carpinterias de
aluminio, materiales y medidas segun normas del fabricante.

De puertas en general: De acuerdo al peso de la hoja, se colocaran tres o cuatro
bisagras a municién de dos o tres arandelas segun el caso para puertas de hierro o
tres bisagras tipo pomelas para hojas de madera. Cerraduras de embutir comunes o
de seguridad, reforzadas con pestillo partido, cerrojo de dos pernos giratorios y doble
combinacién, con terminacién bronce niguelado. Manijas doble balancin tipo cilindrica
en bronce platil, tipo ministerio segun corresponda. Y todo otro herraje que aunque no
especificado sea necesario para el perfecto accionamiento de todas las carpinterias
existentes.

13 HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE

Los trabajos del rubro comprenden la mano de obra y provisibn de todos los
materiales y accesorios necesarios para la fabricaciéon, provision, transporte, montaje y
ajuste de los trabajos de herreria a realizar en la obra. Comprende la realizacién de las
tareas principales de herreria, como barandas, rejas, carpinterias, etc.; como asi
también todos los refuerzos estructurales, grampas, elementos de anclaje, tornerias, y
demas trabajos de herreria complementarios a las tareas de otros rubros.

El total de las estructuras que constituyen los trabajos de herreria se ejecutaran de
acuerdo a las reglas del arte, en base a los planos de conjunto, detalle y planillas
contenidos en la Documentacion Técnica, como asi también a las indicaciones que
imparta la Inspeccion de Obra al respecto.

A.13.a, b, c,dy e.- REJAS METALICAS FIJAS

El total de las estructuras que constituyen la herreria se ejecutara dé acuerdo con los
planos y especificaciones de detalles, planillas y estas especificaciones.

Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechara todas aquellas herrerias
gue no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran solicitadas.

Previo a la fabricacion de los distintos cerramientos, el Contratista debera entregar, a
la Inspeccion de Obra, para su aprobacién, un juego completo de los Planos de Taller.
Estos Planos deberdn mostrar en detalle, la construccion de todas las partes del
trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos, métodos de juntas, detalles
de todo tipo de conexiones y anclaje. Acabado de las superficies y toda otra
informacion pertinente. Todas las soluciones presentadas, deberan coincidir al maximo
con los Planos del proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningin elemento cuyo Plano no haya sido aprobado por la
Inspeccion de Obra. Las medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por
el Contratista.
PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados en la

documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los volumenes
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aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales y cumplan en su
funcionalidad, con los objetivos propuestos.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en obra
de las mismas. La aprobacion de los Planos no exime al Contratista de la
responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Colocados todos los cerramientos en obra, se efectuara la inspeccion final de ellos,
verificando con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando todo lo que
no se ajuste a lo especificado.

Todas las rejas seran entregadas a obra recubiertas con tres (3) manos de pintura
antibxido poliuretanico  para recibir esmalte sintético. Seran aplicadas sobre
superficies limpias y desengrasadas, por el proceso de inmersiéon, cuidando la
produccién de chorreaduras, excesos, etc.

A.13.f- BARANDA DE ACERO |INOXIDABLE PARA RAMPA DE
DISCAPACITADOS

Se construira una baranda con pasamanos de acero inoxidable, con medidas y
pendientes reglamentarias, segun indica la Ley 24.314, de ACCESIBILIDAD DE
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

14 PINTURAS

Comprende la preparacion de superficies y la pintura por medios manuales y/o
mecanicos de la obra completa. Muros de albafileria revocados, cielorrasos vy
carpinterias.

Si por deficiencia de material o mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen
las exigencias de perfecta terminacién y acabado fijados por la Inspeccion, el
Adjudicatario debera realizar las correcciones necesarias para lograr este acabado sin
que constituya trabajo adicional.

Tipos de pintura

A.14.a.- PINTURA AL ESMALTE SINTETICO SATINADO SOBRE PAREDES
EXTERIORES H=1M.

Sobre los revoques interiores, segun se indica en planilla de locales y bajo
guardacamillas, se aplicara un fijador diluido con aguarras y luego las manos de
enduido necesarias, en capas delgadas. Luego de 8 horas, lijar con lija fina en seco,
retirar el polvo resultante y aplicar las manos necesarias (no menos que dos).

Todos los tabiques de tableros de roca de yeso expuestos a la circulacion de publico,
se pintaran hasta una altura de 1,00 metro con esmalte sintetico satinado .

Previamente se preparara la superficie con fijador aplicado sobre el tablero
previamente masillado y lijado.

A.14.b.- PINTURA AL LATEX SOBRE PAREDES INTERIORES

Ubicacion: de acuerdo a la planilla de locales, en todos los locales donde se indique
pintura sobre paredes.

Se utilizarda Latex acrilico micronizado satinado color a definir por la 1.0., previa
preparacion de las superficies segun se indica a continuadhhEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los muros revocados a la cal se lavaran con una solucion de &cido clorhidrico al 10%
y se les pasara lija N° 2 para alisar los granos gruesos del revoque. Luego se dara una
mano de fijador diluido con aguarras. Posteriormente se aplicar4 enduido plastico al
agua para eliminar imperfecciones en sucesivas capas delgadas. Una vez secos, se
lijard con lija 5/0 en seco. Luego se retirara en seco el polvo y se aplicaran las manos
de pintura Latex que sean necesarias. La primera mano se dara diluido al 50% con
agua.

Se deberan utilizar pinturas ignifugas en sala de tableros y maquinas y donde sea
indicado segun planilla de locales.

A.1l4.c.- PINTURA AL LATEX SOBRE CIELORRASOS
Latex sobre cielorrasos aplicados
Ubicacion: de acuerdo a planilla de locales, en todos los cielorrasos aplicados.

Se pintardn con Latex acrilico micronizado satinado color blanco, previa preparacion
de las superficies.

Se ejecutara el enduido completo de la superficie con dos manos cruzadas de enduido
al agua. Luego de efectuado el lijado necesario para emparejar la superficie, se
aplicaran las manos necesarias de pintura al Latex para lograr un perfecto acabado
(minimo dos manos). Para el caso de locales hiumedos, bafios y offices, se aplicara
pintura especial antihongos.

Latex sobre cielorrasos de roca de yeso

Ubicacion: de acuerdo a los planos, en todos los cielorrasos de placa roca de yeso. Se
pintaran todos los cielorrasos monoliticos con Létex acrilico micronizado satinado color
blanco, previa preparacion de las superficies segun se indica a continuacion.

Previamente al tomado de juntas con bandas especiales y la colocacién de masilla
especial para la depresion lateral de las placas y la producida por la colocacion de los
tornillos, se ejecutara el enduido completo de la superficie con dos manos
cruzadas de enduido al agua. Luego de efectuado el lijado necesario para emparejar
la superficie, se aplicaran las manos necesarias de pintura al Latex para lograr un
perfecto acabado (minimo dos manos). Para el caso de locales humedos, bafios y
offices, se aplicara pintura especial antihongos.

A.14.d.- PINTURA AL ESMALTE SINTETICO PARA CARPINTERIAS METALICAS

Sobre carpinterias, herrerias y estructuras metdlicas y todo elemento metalico,
incluidas cafierias a la vista, se pintara con esmalte sintético brillante de primera
marca, color segun el siguiente esquema: Se eliminara la proteccion antioxido de
taller. Luego se aplicara una mano de antiéxido con espesor minimo de 20 micrones,
de cromato de zinc. Una vez seca, se aplicara otra mano del mismo antiéxido y se
retocaran con masilla al aguarrds las imperfecciones. Luego se dara una primera
mano de esmalte sintético al 80% y 20% de solvente adecuado y finalmente dos
manos finales con esmalte sintético puro.

A.1l4.e.- PINTURA AL LATEX SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se debera contemplar la pintura exterior de todos aquellos paramentos que no sean

de hormigdén visto ni, reciban revestimiento pétreo continuo, tales circulaciones

semicubiertas, depoésito de tubos, todos los ajustes en las mamposterias existentes

que surjan de las obras de remodelacion, segun indiquen RlaBGs 30 pEaPIBIORGEARA -DTDPAMIY SPC
Se utilizara Latex acrilico para frentes, del color que indique la 1.0., previa limpieza y

preparacion de las superficies.
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Se debera pintar la pared medianera existente y la pared divisoria con la construccién
existente a conservar en el fondo del terreno.

15 SENALETICA

A.15.ay b.- SENALIZACION

Comprende la provision e instalacion de un sistema de sefializacién completo para la
orientacion de pacientes e identificacion de locales, a colocarse en toda la superficie
de la obra objeto de la presente Licitacion, y la provision y colocacién Carteles
indicativos con el nhombre del establecimiento al ingreso (Marquesina y Marquesina
Vertical sobre pared con el nombre del establecimiento).

El sistema de sefializacién, cantidad y ubicacion seran a definir con la Inspeccion de
Obra.

Construidos en moédulos adaptables con textos impresos mediante serigrafia,
terminacion en metal esmaltado, se caracteriza por tener paneles intercambiables que
otorgan flexibilidad al sistema, los mecanismos de sujecién son del tipo ménsula,
aplique o colgante.

La impresion de las placas se hara con serigrafia utilizando esmalte poliuretanico
semimate con tintes segun los colores a especificar.

Las placas asi impresas llevaran un acabado de esmalte multiple transparente de alta
resistencia.

El contratista debera confeccionar un proyecto de sefializacién basado en los carteles
gue a continuacion se indican:

e Carteles indicativos de local (de 0,25m x 0,15 m aprox.) en todas las puertas
y/o ventanillas.

e Carteles indicativos de zona (de 0,50m x 0,20 m aprox.) sobre las puertas de
acceso a los sectores.

o Carteles sobre mostradores de atencion: Provision y colocacion de vinilo
"pictograma admision" situado en panel inferior de puesto de trabajo admision.
Medidas aprox. 0,35m x 0,35m

e Carteles de orientacion (de 0.50m x 0.50m aprox), compuestos por la
indicacion de los sectores y flechas dirigidas; ubicados en los halles y
circulaciones principales de publico.

e Otros carteles (de 0,15 m x 0,15 m), tipo banderita para numeracion de
consultorios y salas ubicadas en pasillos de circulacion.

e Otros como: No fumar, No pasar, Area Restringida, Escalera, Bafios damas /
caballeros / discapacitados (simbologias)

16 LIMPIEZA DE OBRA

A.16.a.- LIMPIEZA DE OBRA

PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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a) Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista deberd efectuar la limpieza y
preparacién de las areas afectadas para las obras, que comprenden los siguientes
trabajos: mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza
fuera del predio. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran
los trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de
limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los
sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra
provenientes de las tareas desarrollas por él, sean retirados periédicamente del area
de las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.

c) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningun tipo dentro de los
limites de la obra.

d) Los materiales cargados en camiones deberan cubrirse completamente con lonas o
folios plasticos para evitar la caida de materiales durante el transporte.

e) El Contratista deber& asegurar la ventilacion temporaria de las areas cerradas, para
asistir al curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacién de polvo,
humos, vapores y gases.

f) Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo
el material de colocacién excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las
obras de albafiileria.

g) Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones
en contrapisos y capas aisladoras.

h) En las cubiertas, se debera evitar la obstruccion de desagles, colocando en los
mismos mallas metalicas o plasticas de proteccion.

i) Las protecciones que se efectien para evitar dafios en pisos, escaleras, etc.,
deberéan ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

i) Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, el Contratista retirara todos
los desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirara todas
sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la
obra limpia “a escoba” o su equivalente.

k) La Inspeccion de Obra estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificaciéon de limpiezas periédicas.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Las superficies libres que queden dentro de los limites totales del terreno donde se ha
realizado la obra se entregaran perfectamente niveladas y enrasadas, libres de
malezas, arbustos, residuos, etc., realizando el corte del césped si lo hubiera.

Asimismo deberd procederse a la remocion, cegado, cierre o desmantelamiento de
toda construccion y/o instalacion provisoria, dejando la totalidad del predio en
condiciones de inmediato uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por
el Contratista y procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra (tierras, escombros,
maderas, pastones, contrapisos, envases, bases de maquinarias, etc.), adn de
aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles definitivos del
terreno. Al respecto, la Inspeccién determinard sobre la necesidad de remover o no,
los elementos que se encuentren a una profundidad mayor de 50 cm.

a) Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea
ésta de caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo

elemento que haya quedado sucio y requiera lavado, incluléendo tanto los esgacios
interiores como exteriores y cualquier elemento que haya Blel-Sredii61 310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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b) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra debera procederse al retiro de
la misma de las maquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados
durante el desarrollo de los trabajos.

c) Todos los trabajos de limpieza se realizardn por cuenta del Contratista, quién
debera proveer el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean
necesarios para una correcta ejecucion de los mismos.

d) El Contratista limpiara y repararé los dafios ocasionados por la instalacion y/o uso
de obras temporarias.

e) Debera efectuarse la limpieza de techos y la desobstruccion y limpieza de
canaletas, bajadas pluviales y caferias cloacales, incluyendo bocas de acceso y
camaras.

f) Todos los locales se limpiaran integramente siguiendo las precedentes instrucciones
y las que en su oportunidad pudiera indicar la Inspeccion de Obra., cuidando los
detalles y la terminacion prolija de los trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones
de inmediato uso.

g) Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios,
debiéndose utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras
partes de la construccion. Las manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las
superficies.

h) Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillaran para eliminar el polvo o
cualquier otro material extrafio al paramento, se limpiaran prolijamente sus juntas y se
procedera a lavarlos con detergentes y agua. En caso de presentar manchas
resistentes a esa limpieza primaria se lavardn nuevamente, con los productos
adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del revestimiento para remover
tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente.

i) Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiaran con detergente rebajado, y en caso
inevitable con acido muriatico diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas
abrasivas. Acto seguido se desinfectara con hipoclorito de sodio (lavandina), diluido a
razén de 1 parte en 7 de agua.

NOTA: TRAMITES MUNICIPALES, INSTALACIONES, PAGO DE DERECHOS, ETC

La empresa contratista tendr& a su cargo todos los trdmites necesarios ante
organismos publicos y empresas de servicio para poder realizar la obra segun la
normativa vigente.

17 VARIOS

A.17.a.- GUARDACAMILLAS

Sobre todos los paramentos indicados en el plano de arquitectura y de pisos:
Circulacion de camilla sala de enfermeria.

Se proveeran y colocaran listones protectores para pared de PVC de alto impacto y
alma de MDF de 150mm x 20 mm Marca Di CICCO o calidad equivalente o superior
color a definir por la 1.0.

Los angulos salientes y entrantes seran resueltos con piezas accesorias que
garanticen la continuidad de la superficie, sin filos ni partes huecas, y sin tornillos a la
vista. Sus aristas seran redondeadas. Se colocaran en general a una altura de 70cm
sobre el nivel del piso terminado, salvo indicacién en contrario por parte de la I.O.

En tramos cuya longitud exceda el largo estandar de las tiras de guardacamillas, éstas
se colocaran separadas, dejando un espacio de 10cm entrEGra013-213a0530-GDEBA-DTDPAMIY SPG
correspondientes piezas de terminacion en cada extremo.
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A.17.b y c.- MATAFUEGOS O EXTINTORES

Se proveeran y colocardn matafuegos del tipo y capacidad reglamentarios
montados en su correspondiente base metdlica, de acuerdo a normativa vigente,
ubicados en planta segun plano. En Plano de Extincién se indica una ubicacion
sugerida, la cual se deberé ajustar al proyecto ejecutivo.

Estardn a una altura entre 1.20 y 1.50 m., del nivel de piso, debiendo cumplir
integramente con las Normas IRAM correspondientes y contar con el sello de
aprobacién de ésta. Los modelos provistos deberan cumplir con la Ordenanza de la
Municipalidad de la Provincia de Bs. As. Nro 40473 y el potencial extintor homologado
por IRAM en campo de ensayo Inticipe.

La manga para descarga sera del/2", con tobera metalica tipo Venturi e incluird
protector de mandmetro en una sola pieza con la manija de sujecioén.

Seran de los tipos: CO2, clase BC, de 2.5 kg de capacidad; a base de polvo quimico
seco multipropésito, clase ABC, de 10 Kg de capacidad. Deberan proveerse con su
correspondiente embalaje protector de cartén reforzado, de forma de preservarlos
durante su transporte y almacenamiento en la obra.

Los extintores en todos los casos serdn de marcas acreditadas, con garantia no
inferior a un afio.

Matafuegos ABC polvo 10 Kg u 4
Matafuegos CO 2,5 Kg u 1

A.17.d.- CUPERTINA DE CHAPA GALVANIZADA

Se colocara una cupertina en chapa de hierro galvanizado de 30 cm de ancho*
abrazando ambas cargas” para proteger y tapar la junta de dilatacion, plano de
“Cortes”.

A.17.e.- ALAMBRE TEJIDO OLIMPICO

Se ejecutara el cierre perimetral del terreno con alambre tejido olimpico con postes de
madera.

B — MOBILIARIO

B.1 - MOBILIARIO

OBJETO:

El objeto del presente concurso es contratar la provision de escritorios, archivos y la
realizacion de todos los trabajos necesarios para dejarlos instalados y en correcto
funcionamiento.

El CONTRATISTA proveeré todos los equipos y materiales, como asi también la mano
de obra necesaria para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos. Todo ello deber&
estar acorde al fin previsto y a la documentacion técnica entregada.

TRABAJOS:
Calidad de Materiales y Trabajos:

PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Ante cualquier dualidad en la interpretacion de los documentos del contrato, primara
aguella especificaciébn de mayor calidad, en caso de divergencia se adoptara el criterio
gue determine el representante de cada C.A.P.S

Colocacion de los muebles - Trabajos nocturnos y en dias feriados:

El plazo de entrega es inamovible; cuando la naturaleza de los trabajos impida
realizarlos en horarios normales y dias habiles, por razones operativas o de otra
indole, el CONTRATISTA estar& obligado a compensarlo efectuando el trabajo
encomendado, en horarios nocturnos, dias sabados, domingos o feriados

Solo se contemplaran respecto a las posibles demoras en los plazos establecidos,
aguellos motivos que por su naturaleza sean ajenos a su responsabilidad y no
pudieron haber sido previstos por el CONTRATISTA al cotizar los trabajos.

A este respecto y para su consideracion el CONTRATISTA debera presentar un
escrito debidamente fundado para su consideracion.

Se deja debidamente establecido que la eventual realizacion de trabajos en dias y
horarios especiales no implicara el reconocimiento por parte del Estado de pagos
adicionales, corriendo los mismos por exclusiva cuenta del CONTRATISTA.

Precauciones y dafios:

Se tomaran todas las precauciones para evitar dafios a personas y bienes, tanto de
aguellos elementos afectados a la obra como de las areas linderas. Asi, de acuerdo a
la naturaleza del trabajo, se preveran cercos, (sobre zonas transitadas), pantallas
(cuando haya posibilidad de caida de materiales) y/o cubierta de lona plastica o cartén
(cuando haya que proteger muebles, maquinas, pisos, etc.).

Limpieza de Obra:

Diariamente al final de la jornada laboral, el CONTRATISTA debera encargarse de que
se realice la limpieza de la obra, retirando restos de materiales (maderas, aserrin,
nylon, etc.) y otros residuos dejando los elementos de trabajo ordenados en debida
forma.

Detalles y muestras:

El CONTRATISTA estara obligado a presentar muestras de todos los materiales a
utilizar para su aprobacion por parte del representante del C.A.P.S, como asi también
presentara, especificaciones, croquis y demas detalles cuando le sean exigido por la
Direccion de la Obra.

SEGURIDAD DEL PERSONAL.:

El CONTRATISTA de Obra esta obligado a que, tanto su personal, o a quien
eventualmente subcontrate, utilice permanentemente los implementos de seguridad
ordenados por la legislacion vigente, y acorde al tipo de trabajo que se desarrolla,
durante toda la realizacion del mismo.

EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIOS:
B.1.a. ESCRITORIO PARA CONSULTORIO

e Marca: Premium o similar de calidad superior PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG
e Modelo: Escritorio base metalica
o Material del escritorio: Base Metélica y Melamina
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Alto del escritorio: 75 cm

Largo del escritorio:120 cm

Ancho del escritorio: 60 cm

Cantidad de cajones: 2

Cantidad de cajones ¢/ cerradura:1

CANTIDAD: 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

B.1.b. SILLON EJECUTIVO

Descripcién
e Sillon de oficina para escritorio con apoyabrazos.
e Giratoria y regulable en altura.
e Asiento con relleno de alta densidad. Respaldo con tela mesh.
e Base estrella cromada con ruedas.

Medidas

Asiento: Ancho 49 cms, Espesor 7 cms, Prof. 49 cms.
Altura (del piso al asiento): Min. 39 cms, Max. 49 cms.
Respaldo: Alto 73 cms, Ancho 46 cms

Apoyabrazos: 35 cms.

Peso: 13kgs.

CANTIDAD: 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC
B.l.c. SILLA PUBLICO
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Silla Gala PVC 4 patas o similar de igual o mejor calidad.
Silla fija estructural Gala Plastica.

Apilables hasta 10 unidades.

Estructura integramente metalica con soldaduras reforzadas.
Asiento y respaldo en PVC de alta duracién antideslizante.

CANTIDAD: 2 UNIDADES POR CONSULTORIO

B.1.d. CAMILLA

e Estructura: esta construida en perfiles de acero con secciones y espesores que
soportan con absoluta comodidad los esfuerzos a los que habitualmente estan
sometidos. Esta sélida construccién garantiza una adecuada rigidez y una larga
vida util. Pintada con pintura hibrida en polvo Epoxy-Polyester, con un espesor
mayor a 100 micrones, tratadas en un horno especial a mas de 200 °C.

e Lecho: Esta constituido por 1 plano acolchado con 5 cm de goma espuma y
revestida con tela plastica lavable con base de jersey Atoxica.

e Medidas: 1.8 x 0.6 x 0.6 M

CANTIDAD 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

\ PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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B.1l.e. BIBLIOTECA BAJA

Marca: SU-OFFICE o similar de igual o mejor calidad.
Modelo: ALBA 1.20

Material del escritorio: Melamina

Alto: 75 cm

Largo: 120 cm

Ancho: 45 cm

Cantidad de cajones: 0

Manijas plasticas negras.

Puertas corredizas con cerradura.

Trae un estante al medio regulable.

Regatones plasticos para que no apoye directo al piso.

CANTIDAD 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

| MODELO ALBA 1.20
l

1.20 mt Largo

75 cm alto

Puertas Corredizas 45 cm prof.
con Cerraudra

B.1.f. EQUIPAMIENTO DE SALA DE ESPERA:

Tandem sillas, sala de espera

Modelo: PRIMA TANDEM 3 CUERPOS PATA T / Marca: Rolic o similar.
Color: plastico negro

Asiento y respaldo plastico PP inyectado.

Tandem para "T" negra - 3 cuerpos (1,5 mt.)

Carfo cuadrado de 1,2mm de espesor

Patines regulables al suelo

PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del M.O.S.P.y a
indicacién en Planos de Planta, especificaciones y las reglas del buen arte.

Antes de la colocacidn, la inspeccion revisara y desechara todos aquellos muebles que
no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en Plano de Mobiliario y
en el presente pliego.

B.1.g. — PLACARD EN SUM

Deberan tomarse en cuenta todas las consideraciones relativas a la madera hechas en
el item Carpinterias, colocandose un mueble tipo placard en el SUM.

Todas las estructuras serdn encoladas y reforzadas con cufias o tarugos, no se
utilizaran clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y nunca
a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas decorativas, seran de la
mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la Inspecciéon de Obra.

El conjunto debera ser sélido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes
méviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas.

La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra las inspecciones necesarias en taller,
para poder controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de su armado, y
luego, antes de su posterior envio a la obra.

Para los herrajes, planos de taller, verificacion de medidas y niveles, y colocacion en
obra, valen las mismas consideraciones que para carpinteria metalica.

Las escuadrias y espesores que se indican seran los minimos exigidos, pero si la
Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta terminacion
del trabajo debera preverlo en el precio e incluirlo en los planos de detalle
correspondientes.

Queda claro por lo tanto que la Contratista no queda eximida de las obligaciones que
fija este pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a lo indicado.

Medidas generales del mueble: Largo: 2,50 mts.

C).- ESTRUCTURAS

ALCANCE:

Los planos referidos a este item que integran la preseﬁ'telﬁ%i%gﬁwségqﬁgﬁgé'DTDpAMIYSPG

estructurales con un nivel de predimensionado de los componentes. Seran tomados

como referencia para su verificacion con el calculo exhaustivo estructural y con el
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proyecto ejecutivo correspondiente, de acuerdo a los datos que arroje el ensayo de
suelos, las cargas y sobrecargas correspondientes al proyecto obrante en este pliego y
la prevision de un futuro crecimiento de un piso por sobre el nivel de terraza.

PROYECTO Y CALCULO DE LA ESTRUCTURA RESISTENTE.

Los planos referidos a este item que integran la presente licitacion son esquemas
estructurales con un nivel de predimensionado de los componentes. Seran tomados
como referencia para su verificacion con el célculo exhaustivo estructural y con el
proyecto ejecutivo correspondiente, de acuerdo a los datos que arroje el ensayo de
suelos, las cargas y sobrecargas correspondientes al proyecto obrante en este pliego.

Proyecto Ejecutivo

Rige para este punto todo lo consignado en el capitulo 3.1.5 Documentacién del
presente Pliego, donde a los efectos de la cotizacion se deberan incluir los costos de
las tareas especificas que lo complementan y que a continuacién se indican.

El Contratista debera confeccionar y presentar ante la Inspeccién de Obra la siguiente
documentacion:

e Memoria de Calculo de la estructura

e Planos de Replanteo Estructural 1:50, donde se verifique la compatibilidad con
la Arquitectura, las Instalaciones u otros Rubros.

e Planos de Replanteo de encofrado 1:50, donde se indicara la ubicacién de las

eventuales juntas de dilatacién de la estructura, y los lugares en que se

deberan dejar previstos "pelos" en correspondencia con los tabiques de

albaileria.

Planos de detalles complementarios

Planos y planillas de doblados de armaduras

Planos de pases en losa

Detalles aclaratorios 1:20 que la Inspeccion de Obra considere necesario

incorporar.

Durante la ejecucién de la obra, se llevard un registro de las maodificaciones
introducidas a los planos y planillas estructurales, que servirdn de base para la
confeccién de los planos segun obra.

El Contratista, al finalizar los trabajos y previo a la firma de la recepcion definitiva de
las obras, deberd confeccionar los planos conforme a obra, de acuerdo a las
reglamentaciones municipales, a estas especificaciones y a las 6rdenes de la
Inspeccion.

La responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su adecuacion al
proyecto de arquitectura y su comportamiento estatico serd plena y amplia. La
concrecién de una estructura que satisfaga ampliamente los requisitos estéticos,
estéticos y funcionales para los que fue disefiada, es responsabilidad absoluta de la
Empresa Contratista, quién arbitrara los medios para este fin, estando facultada la
Inspeccion de Obra a exigir la demolicion y posterior reconstruccion de uno o mas
sectores que a su juicio no cumplan alguno de aquellos requisitos, sin otorgar derecho
a adicional alguno por este concepto.

El Contratista debera revisar, completar, adecuar y calcular el Esquema estructural
completo provisto por el Comitente (Proyecto de Licitacion).

El Proyecto de Licitacion, fija los criterios de minima capacidad portante que debera

respetar la Estructura Resistente, el mismo debera adecuarse a la metodologia

constructiva adoptada, deberan considerarse adicionalmente los diferentes estados de

cargas, solicitaciones y tipologias estructurales, presentes en todas las etapas

constructivas, y realizarse todas las verificaciones que coRledga{HB-dé3100680deRHBA-DTDPAMIY SPC
normas y reglamentos.
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Sobrecarga minima util a considerar, minimo 250 Kg/m2

Se complementara el Proyecto, con los analisis necesarios de estados de carga de
Variacion de Temperatura.

Se verificaran desplazamientos y deformaciones, y las condiciones de confort ante
vibraciones debidas a rafagas de viento.
Normas Generales

Toda la construccion de estructuras estara de acuerdo a las disposiciones del
Reglamento CIRSOC 201, CIRSOC 301, Anexos y Reglamento IMPRES CIRSOC
103.

Las solicitaciones seran determinadas en base a las respectivas prescripciones
CIRSOC, en patrticular:

CIRSOC 101 para cargas gravitatorias permanentes y de uso
CIRSCO 102 para la accién del viento
CIRSOC 107 accién térmico climética sobre las construcciones

Estas Normas seran utilizadas en todo lo referente a materiales pétreos, dosificacion,
hierros, encofrados, procedimientos de mezclado y llenado, desencofrado, aditivos,
curado, toma de muestras, ensayos, etc. El uso corriente de vibradores mecéanicos es
obligatorio.

Los materiales a emplear seran los siguientes:

Hormigon: (minimo) Br= 210 kg/cm2 (H-21)
Acero: Bs = 4200 kg/cm2 (ADN-420)
Acero perfiles: Norma IRAM — |AS U 500-503 grado F26

C1 - ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

EJECUCION DE LA ESTRUCTURA.

Todo el Hormigbn se preparara mecanicamente, pre-elaborado en planta, de dosaje
constante, agregados de la misma procedencia. El uso de aditivos debera ser objeto
de aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra.

Previo al hormigonado de la cimentacion y de la estructura sobre planta baja deberan
solicitarse las inspecciones respectivas por parte de la Inspeccion de Obra para
ratificar la coincidencia de los planos y calculos con lo ejecutado en obra. El
Contratista debera notificar a la Inspeccién de Obra con una suficiente anticipacion, la
fecha de hormigonado, no pudiendo comenzar hasta finalizada la Inspeccion vy
aprobacioén de los encofrados, armaduras, etc.

En general la colada del hormigdn debera ser efectuada sin interrupcion, habilitando
para ello varios turnos de obreros, para asegurar el monolitismo de la obra. En caso
de que sea necesario hormigonar en varias etapas, el Contratista propondra la
ubicacibn mas conveniente de las eventuales juntas de trabajo y el procedimiento a
seguir para su unién con el resto de la estructura al reanudarse la colada, todo lo cual
debera contar con la conformidad expresa de la Direccion de Obra.

El hormigdn debe ser volcado en forma paulatina, desde una altura méxima de 2 m,
compactado por vibracion con manga de seccidon compatible con las dimensiones de
las piezas que sean hormigonadas.

El recubrimiento de la armadura sera el especificado l?‘l’.”’:%ﬁfﬁ@ﬂ%ld%@%ﬂﬁ%ﬂ DTDPAMIY SPG
inferior a 2,5 cm. El correcto posicionamiento de las armaduras se asegurara m

el uso de pastillas o separadores de concreto de cemento y arena de la misma
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resistencia que el hormigén empleado en la estructura, y un factor agua/cemento no
mayor que 0,5.

En el caso de haber muros en contacto con tierra seran fundados en vigas de
fundacién de hormigbn armado asentadas sobre un hormigén pobre de 5cm de
espesor. La seccion de las vigas estara en funcion al ancho y la carga del muro.

ENSAYOS

Se deberan realizar los siguientes ensayos y/o determinaciones, a cargo del
Contratista

Dos probetas cilindricas por cada camién de hormigén que se utilice en el llenado de
las estructuras, para ser ensayadas a la compresion, una a los siete dias de su
extraccion y la otra a los veintiocho dias (hormas IRAM 1534 y 1546)

Antes del inicio de la descarga de cada camidn se realizara un ensayo de
asentamiento (cono de ABRAMS). El ensayo se repetira en caso de agregarse agua a
la mezcla (Norma IRAM 1536)

Certificado de calidad del acero (Normas IRAM —IAS U 500-502 Y 500-528)
Ensayo de traccion de las barras de acero que se utilicen.

Analisis quimico de las aguas de las napas que se encuentren en contacto con la
estructura.

Estudio de particulas magnéticas en por lo menos el 10% de las soldaduras, pudiendo
la Inspeccion de Obra aumentar esta cantidad si los resultados obtenidos no fueran
aceptables.

En caso de existir dudas sobre los materiales empleados o en el montaje de estos, la
Inspeccion de Obra podra solicitar los ensayos y/o estudios, destructivos o no,
necesarios para obtener un pleno conocimiento de la estructura construida.

Los ensayos se realizaran en los laboratorios de la Facultad de Ingenieria-UBA o INTI-
CeCON.

VALORES DE ASENTAMIENTO EN CONO DE ABRAMS EN CENTIMETROS

Minimo Maximo
Muros y bases armadas para cimientos 5 10
Pilotes y tabiques de submuracion 10 15
Columnas, losas, vigas y tabiques armados de |10 15
llenado no dificultoso
[dem anterior de poco espesor o fuertemente |10 <15
armados
Hormigon bombeado 7.5 <15
Pavimentos 7.5 <15

C.1.A,B,C- FUNDACIONES

La estructura del proyecto se fundard en un sistema de cimentacion en base a
los resultados de los estudios de suelos. La cota de fundacion se determinara
con el estudio de suelos correspondiente.

El Contratista deber& realizar el calculo respectivo J%ﬂ%%l@l@é%ﬁ%% DTDPAMIY SPG
Suelos Aprobado y asumira las responsablll emergentes com

Proyectista, Calculistay Constructor.
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Seran a su cargo la confeccién de los planos generales y de detalle, como asimismo el
dimensionado de cada elemento, la solucién de todos los detalles constructivos, la
determinacién de armaduras, etc., de los que se deberan presentar copias para
obtener su aprobacion. Esto sera requerimiento previo e ineludible para dar comienzo
a la ejecucion de las estructuras en obra.

En todos los casos seran de aplicacion las Normas del CIRSOC y/o del CE, segun
corresponda.

C.1.D,E — COLUMNAS DE H°A° - VIGAS AEREAS.
Se aplica el mismo criterio a lo especificado en el punto B.1.A,B
ENCOFRADOS

Todas las estructuras de caracter temporario, como apuntalamientos, cimbras,
encofrados, andamios y otras estructuras similares que sean requeridas por razones de
orden constructivo, cumpliran las siguientes condiciones generales:

a) Se emplearan materiales de caracteristicas adecuadas, que les permitan cumplir las
funciones que le corresponden, con un grado de seguridad totalmente satisfactorio.

b) Las secciones y dimensiones se calcularan con la combinacion de esfuerzos de
cualquier naturaleza, que al superponerse produzcan las tensiones mas
desfavorables.

c) Se ejecutaran cuidadosamente y de manera tal que hasta el momento de su
remocién o sustitucion por las estructuras permanentes, proporcionen el mismo grado
de seguridad que estas.

El proyecto, calculo y construccion de los apuntalamientos, cimbras, encofrados,
andamios puentes de servicio, bajo la total responsabilidad del CONTRATISTA. Los
calculos y planos correspondientes formaran parte de los documentos de obra y se
mantendran a la vista, conjuntamente con el resto de la documentacién técnica. El
proyecto y construccion se ejecutaran teniendo en cuenta las reglas y conocimientos
correspondientes a la carpinteria de armar.

En el caso de las estructuras de hormigén de mas de 7,00 mt. de luz por tramo, con
suficiente anticipacion a la fecha de ejecucion de la estructura, el CONTRATISTA
sometera a la consideracion de la Direccién los planos y memorias de calculo de las
estructuras temporarias que corresponda ejecutar.

Sera obligacion de EL CONTRATISTA verificar el dimensionado de la estructura en su
localidad, debiendo dicha verificacion estar aprobada por LA INSPECCION antes de
comenzar los trabajos en la obra.

Las tareas de hormigonado no se iniciaran si previamente la Direccién no ha aprobado
los trabajos ejecutados. La aprobacion no exime al CONTRATISTA de la total
responsabilidad que le incumbe.

Los elementos resistentes se construiran con madera, perfiles o tubos metalicos, o con
otros materiales de caracteristicas y condiciones igualmente satisfactorios.

Tendran la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para resistir sin
hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales, y con toda la seguridad
necesaria, la combinacion mas desfavorable de los efectos derivados del peso propio,
peso del hormigbn y de las armaduras y sobrecargas y esfuerzos de cualquier
naturaleza a que puedan verse sometidos en las condiciones de trabajo de obra, y
hasta su remocién una vez finalizado el proceso constructivo. Se tendran

especialmente en cuenta los efectos ocasionados por la ol i9 é?t %t i4
del hormigon fresco mediante vibracion mecanica de aﬁl%%i%@:% S%a%r%%gl ﬁ%'DTDPAMIYSPG
viento, sobrecargas y otros esfuerzos dinamicos.
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Las deformaciones que se produzcan durante el proceso constructivo ho deben ser
superiores que las que ocurran en las construcciones de caracter permanente
ejecutadas con los mismos materiales.

Las maximas tensiones de solicitacion de los materiales, en ningin momento deberan
superar a las tensiones admisibles.

Lo expresado anteriormente para los materiales, tiene también validez para el terreno
de fundacion que soporte a las estructuras temporarias, y para las estructuras
existentes que le sirvan de apoyo. En caso necesario se realizaran los ensayos que la
Direccion estime corresponder, a los efectos de obtener la informacion que se
requiera.

A los efectos de asegurar la mas completa estabilidad y rigidez de las estructuras
temporarias en las condiciones de servicio, se dispondrdn arriostramientos
longitudinales y transversales adecuados.

Las condiciones de ejecucion seran cuidadosas y durante el periodo de su
aprovechamiento en obra, tendran las mismas condiciones de seguridad que las
estructuras de caracter permanente.

Para la ejecucién de estas estructuras no se permitira el empleo de maderas mal
estacionadas.

La remocion de los apuntalamientos, cimbras y encofrados deberd poder realizarse
con facilidad y gradualmente, sin necesidad de aplicar golpes ni vibraciones. En caso
necesario, la remocién debe poder realizarse por partes.

El comportamiento de estas estructuras temporarias no perjudicara en forma alguna a
la resistencia, estabilidad y condiciones estéticas de la estructura de hormigén a
ejecutar.

Sus caracteristicas tendrdn en cuenta asimismo la terminacion superficial requerida
para los elementos estructurales. Para ello se utilizar4d madera del tipo fendlico, tablas
y puntales y soleras metdlicas o de madera.

En caso de no lograrse el nivel de terminacion requerido por la Inspeccién de Obra por
fallas de encofrado, hormigonado o cualquier otra causa el CONTRATISTA debera
recurrir a su costo a todos los gremios que sean necesarios para lograr la terminacion
requerida.

Para corregir posibles asentamientos que puedan producirse antes o durante las
tareas de hormigonado, los puntales y elementos de sostén estaran previstos de
cufias, gatos tornillos u otros dispositivos adecuados.

Los elementos de sostén trasmitiran las cargas al terreno, o a la superficie de apoyo,
en forma segura y uniforme. En caso que los puntales u otros elementos de sostén no
puedan fundarse en horma segura, se emplearan pilotes, cuya separacion entre ejes,
hinca y remocién se dispondran de modo tal que en todo momento satisfagan las
condiciones de seguridad necesarias.

En ningln caso se aceptara la fundacion directa sobre terreno erosionable, expuesto o
no a periodos de crecientes o a la accion del agua en movimiento.

Los encofrados tendran las formas, dimensiones, niveles alineamientos necesarios
para moldear las estructuras, de modo tal que ellas resulten de las dimensiones y
formas indicadas en los planos y cumplan las tolerancias dimensionales y de posicion
establecidas en los documentos de obra.

Seran resistentes, rigidos, indeformables y suficientemente estancos como para evitar
perdidas de mortero durante las operaciones de moldeo de las estructuras.

Los encofrados para su ejecucion, se construirdn con madera, chapa metalica u otro
material, aprobado por la Inspeccion de Obra. PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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En el caso de encofrados de tablas, las mismas deberdn ser planas, de madera
cepillada y espesor y ancho uniforme. Se cuidara especialmente el aspecto de las
juntas entre tablas. Dichas juntas deben ser perfectamente horizontales o verticales.
La madera que ya ha sido empleada, se limpiard cuidadosamente y se le extraeran los
clavos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan
combaduras no deberan emplearse sin antes corregir dichos defectos.

Mientras que en la documentacion de detalle no se establezca lo contrario, en todos
los angulos y rincones de los encofrados se colocaran molduras o filetes triangulares,
de madera, cepillados, para los casos corrientes, los triangulos seran rectangulos y
sus catetos mediran 2.5 cm.

Al proyectar y construir los encofrados se dispondran las contraflechas necesarias, a
los efectos de compensar posibles hundimientos y deformaciones de los mismos,
ocasionados por las cargas actuantes sobre ellos, y por el descenso de la estructura
una vez terminada y expuesta a las condiciones de servicio, seran los que se indican
en los planos.

Para facilitar la inspeccion y la limpieza de los encofrados en el pie de columnas,
pilares y muros, y también a distintas alturas, se dejaran aberturas provisionales
adecuadas. En igual forma se procedera con el fondo y costados de las vigas y en
otros lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de dificil inspeccion y
limpieza.

Cuando sea necesario, también se dejaran aberturas provisionales para facilitar y
vigilancia, colocacién y compactacién del hormigén a distintas alturas de los moldes y
a distancias horizontales maximas de 2.50 m. Entre centros de aberturas.

En lugares adecuados, facilmente visibles desde el suelo, se colocaran testigos o
dispositivos indicadores que permitan observar en todo momento los hundimientos que
se produzcan, y medir su magnitud a medida que se realiza el moldeo de las
estructuras.

Si durante las operaciones de moldeo de las estructuras se observasen hundimientos
gue superen en mas de 1.0 cm. A los hundimientos previstos en los planos, y la
Inspeccién de Obra estima que ello impedira obtener una estructura que conforme los
requisitos de estas especificaciones, se ordenard suspender la colocacion del
hormigén para que el CONTRATISA adopte las medidas correctivas necesarias que, a
juicio de la Inspeccién de Obra resulten satisfactorias. En caso que las mencionadas
medidas correctivas no hubiesen sido hechas efectivas antes que el hormigén alcance
el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se suspenderan las tareas de hormigonado
en el momento y lugar que indique la Inspeccién de Obra. Todo el hormigén colocado
que, en razén de la circunstancia indicada resulte inaceptable, sera eliminado y
reconstruido sin cargo por el CONTRATISTA. Previamente se corregiran y reforzaran
los encofrados y elementos de sostén, en la forma que resulte necesaria para evitar
gue se produzcan asentamientos excesivos.

Cuando se compruebe, antes o durante la colocacion del hormigdén, que los
encofrados adolecen de defectos evidentes o no cumplan las condiciones
establecidas, se interrumpiran las operaciones de colocacion del hormigon.

Las mismas no seran reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias
observadas.

En todos los casos, y muy especialmente en el caso de las estructuras expuestas a

acciones climaticas severas o a un medio ambiente agresivo, los bulones, pernos y

otros elementos metélicos que se utilicen como uniones internas para armar y

mantener a los encofrados en sus posiciones definitivas, y que queden incluidos en el

hormigén, se dispondran en forma tal que una vez retirados los encofrados todo

material metalico (incluso alambres) no queden a nivel de la superficie del elemento

estructural y tengan los recubrimientos minimos de horm%dﬁ%l?g)%%%%l@ésop%ﬁé'DTDPAMlYSPG
armaduras, en los planos correspondientes al elemento de que se trate. En ningan

caso dicho recubrimiento serd menor de dos (2) centimetros.
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La remocion de las tuercas o extremos de los mencionados elementos de uniéon se

realizara sin perjudicar la superficie del hormigon y de modo tal que las cavidades
dejadas por aquellas sean del menor tamafio posible.

El relleno de las mencionadas cavidades se realizara con mortero u hormigén de razén
agua/cemento igual o menor que el de la estructura, sin perjudicar el aspecto ni la
durabilidad de la misma y asegurando una perfecta adherencia con el hormigon
endurecido.

C.1.f - LOSA HUECA PRETENSADA

Se ejecutara este tipo de sistema en todo el entrepiso del edificio. Estard compuesto
por losetas pretensadas de hormigon. Las Losas Huecas de Hormigon Pretensado son
elementos premoldeados industrializados fabricados por extrusion con modernas
maquinas bajo estrictos controles de calidad.

- .
.~

Aptas para la construccion de todo tipo de techos y entrepisos, horizontales o
inclinados, no requieren capa de compresién ni apuntalamientos.

CARACTERISTICAS: La Losa Hueca, por su bajo peso , brinda la posibilidad de
realizar el MONTAJE EN FORMA MANUAL. Ademas, al transmitir menos carga.
permite reducir las secciones de las vigas, columnas y bases, con el consiguiente
ahorro de materiales y mano de obra.

Su utilizacion permite obtener ventajas fundamentales en comparacion con los
sistemas tradicionales, Al no requerir capa de compresion, encofrados ni
apuntalamientos, se reducen los costos de mano de obra, tiempo de ejecucion y
voliumenes de materiales

La construccién de una losa tipo convencional requiere de 20 a 25 dias (encofrado,
apuntalamiento, armadura, hormigonado. fragle
y desencofrado).

Con la Losa Hueca Pretensada el tiempo de ejecucion se reduce a 1 o 2 dias.
Al ser losas portantes. permiten continuar las tareas sobre ellas casi en forma
inmediata para su montaje.

El disefio de las juntas horizontales permite distribuir los esfuerzos a las losas

adyacentes mediante el llenado de las mismas con mortero de cemento 1:3, que
debera fraguiar sin producir movimientos o cargas sobre |d8Hts&s2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Para la aplicacion de cielorrasos debe considerarse el correcto llenado de juntas y
biseles inferiores con concreto y tomar precauciones ante diferencias de temperatura.
(Para un disefo especifico, consulte a nuestro departamento tecnico).

D INSTALACION ELECTRICA

OBJETIVOS

La obra comprende la provision de materiales y la ejecucion de todas las tareas
necesarias para la realizacion de la nueva instalacion eléctrica para el C.A.P.S.

Se respetaran cada uno de los lineamientos técnicos generales y particulares
detallados en las presentes especificaciones técnicas.

REGLAMENTACIONES

La instalacion estard en un todo de acuerdo con lo establecido en la Reglamentacion
90364-7 para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion
Electrotécnica Argentina (AEA) de manera de:

e Proteger a los pacientes ante situaciones de Macroshock. (grupos 0, 1).

e Proteger a los pacientes ante situaciones de Microshock. (grupo 2, en caso que
hubiere).

e Prevencion de explosibn e incendio en caso de generarse atmosferas
explosivas.

Para garantizar la proteccion contra los riesgos eléctricos mencionados, el esquema
de conexidn a tierra que se adoptara para los circuitos de tomas de uso médico y no
medico sera €l TT.

Para las salas de uso no médico agrupadas por sector se cumplira con las secciones
771, 701y 718 de la reglamentacion AEA 90364-7 segun corresponda al tipo de sala.

El contratista serd, en consecuencia, material y moralmente responsable de las multas
y/o atrasos que, por incumplimiento o error en estas obligaciones, sufra la obra.

LINEAMIENTOS TECNICOS GENERALES Y PARTICULARES A CUMPLIRSE EN
EL TIPO DE SALA QUE CORRESPONDA

e Todos los trabajos deberan efectuarse con detalles de muy buena terminacion.

e Cuando se lleven a cabo conexionados en el tablero general o seccionales que
impliquen el corte del suministro eléctrico en dichos tableros, el contratista debera
garantizar la continuidad del servicio eléctrico de todas aquellas salas criticas del
hospital. Por lo tanto proveerd el o los equipos grupos electrogenos que fuesen
necesarios, incluido todo soporte eléctrico que permita garantizar el objetivo.

e Aungque no estén explicitamente indicados, quedan incluidos todos los trabajos y
provision de materiales y componentes necesarios para lograr los objetivos del
presente pliego.

e Todo material eléctrico a proveerse deberd ser nuevo, normalizado y de primera

calidad.

No se admitiran marcas de componentes que no se comercialicen en el pais.

so se ac!mltlran mateilal,es y cpmponentes no[mallza(,jE@EG_ 018-?1310530—GDEBA-DTDPAMIYSPG

0 podran quedar carierias eléctricas o de sefales débiles a [a vista.

La instalacion eléctrica para iluminacién se efectuara por falso techo.
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e Se deberan restaurar todas aquellas paredes y cielos rasos en los cuales se
debieran efectuar canalizaciones, reponiéndose todo tipo de azulejos, yesos,
mamposteria y pintura que resultasen dafados.

e Los balastos para la iluminacion fluorescente no seran electronicos.Solo para los
casos en los que se alimente a los artefactos con tension de UPS podré evaluarse
la posibilidad de utilizar balastos electrénicos de marca reconocida.

e Las luminarias fluorescentes dispondran de capacitor normalizado para correccion
de factor de potencia.

¢ La iluminacion general fluorescente de los locales involucrados se considerara
como consumo esencial y no esencial segun se indigue.

e Salvo excepcion, los circuitos destinados a tomas Tug (tomas uso general) se
conectaran a barras de consumos no esenciales.

¢ La instalacion eléctrica de bafios y vestuarios estara en un todo de acuerdo con la
seccion 701 de la Reglamentacion 90364 referida a la Ejecucién de Instalaciones
Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA).

e Todo equipo para fuerza motriz (como el aire acondicionado) no podra quedar
conectado a tableros que den suministro a tomas de uso médico.

e Todo tablero que disponga de buzzer para aviso de alarma, dispondra de pulsador
para silenciar la misma.

e Cada circuito que responda a un esquema de conexion a tierra TT debera disponer
disyuntor diferencial (corriente diferencial 30 mA) marca Schneider Electric
,Merlin Gerin, Moeller o técnicamente superior.

e Un disyuntor no podréa proteger mas de un circuito.

Caracteristicas constructivas de tableros y sus componentes.

e Todo ojo de buey a utilizarse serd de marca reconocida en el mercado, Schneider
Electric o superior. Dispondran de acrilico frontal de forma convexa.

e La fijacion de ojos de buey y zumbadores sera a la contratapa del tablero
respectivo.

e Latensién de operacion de los ojos de buey y zumbadores sera de 24 V.

e Todo ojo de buey se protegerd con fusible tabaquera con led incorporado
(indicador de fusible quemado).

e En caso de mas de un ojo de buey en estado intermitente el destello de los
mismos sera al unisono.

e Los cables de alimentacion a los indicadores luminosos seran de color diferenciado
de la instalacién de 220 V y no podran compartir la misma cafieria destinada a los
conductores activos de las redes IT o las cafierias destinadas a los conductores de
proteccion o equipotenciales.

e Puerta: Frontal de vidrio templado con cerradura (solo para tableros de sistema
aislado).

e Del lado interno se dispondra un sobre de plastico para alojar esquemas unifilares,
funcionales y listas de cableado interno, con indicacion de la numeracion de
bornes a utilizar y los datos completos de todos los elementos.

¢ Contratapa: De igual color del tablero.

e El gabinete a proveerse ser4 marca Genrod, Ristal o superior.

e Todo calado que se realice en tablero serd hecho a maquina con detalles de
excelente terminacion y alineacion.

e Carteleria: Cada elemento de maniobra, proteccion, y sefializacion, debera estar
indicado en serigrafia.

e La contratapa del tablero dispondra espacio para futuras bocas (reserva no
equipada) con sus correspondientes tapas plasticas para orificios ciegos.

e Todas las partes del tablero, como puerta, contratapa y demds, deberan estar
conectadas rigidamente a tierra.

e Cada tablero dispondra una barra de proteccién de &AM 48 e RRRE -DTDPAMIY SPG
minimas 20 mm de alto y 5 mm de espesor.
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e Todo cable acometera a un borne de conexién por medio de terminal.

e Todos los terminales de cables deberdn estar codificados y serdn de excelente
fijacion.

e Los conexionados se efectuaran por medio de borneras componibles fijadas sobre
riel din.

e Los tableros se proveeran en obra totalmente equipados, quedando como Unica
tarea la de fijacion y el conexionado de los mismos.

e Los tableros se dispondran no embutido, no obstante vendra provisto de orejas
para su fijacion a pared.

e La disposicion fisica de sefalizaciones y dispositivos de comando y proteccion
deberan respetar de arriba hacia abajo el orden eléctrico previsto del esquema
unifilar del tablero.

e Todo interruptor termo magnético dispuesto aguas abajo debera ser de marca
reconocida en el mercado (Schneider Electric, Moeller o técnicamente superior).

e Todo interruptor automatico debera venir provisto de dos contactos auxiliares para
sefializacién y alarma, uno para aviso de disparo por sobrecarga o cortocircuito
(SD), y el otro para aviso de interruptor abierto (en/off).

e Todo interruptor automatico dispuesto aguas abajo de un equipo UPS debera
guardar estricta selectividad con las protecciones internas de dicho equipo.

e Todo interruptor no automatico deberd venir provisto de un contacto auxiliar
(On/Off) para aviso de interruptor abierto.

e La capacidad de ruptura de todo interruptor, sera compatible con la corriente de
corto circuito presunta obtenida por calculo (el contratista presentara planillas de
calculo).

e El accionamiento de todo interruptor de la linea Din se podra efectuar con la
contratapa del tablero cerrada.

e En la contratapa de tableros, las sefalizaciones luminosas asociadas a un
interruptor deberan quedar debajo y alineadas con el mismo.

e En el tablero respectivo, los interruptores (que cumplan una misma prestacion)
deberan estar dispuestos en forma horizontal en un mismo nivel.

Cafierias

e El tendido de conductores de proteccion y equipotenciales se efectuara por
cafierias metalicas semipesadas de uso exclusivo e independiente de las cafierias
para los conductores de alimentacion.

e Queda prohibido el uso de cafieria de material plastico corrugado en cualquier
tramo de su recorrido.

e Toda caferia a utilizarse en la instalacién no podran tener un diametro inferior a
%”. Los conductores, en todos los casos no podran ocupar mas del 35% del
didmetro interno del cafio que los contenga.

e Las cafierias metalicas solo podran curvarse solo con dispositivo doblador (No se
admiten codos para tramos curvos).

e Las caflerias metalicas seran continuas entre cajas y gabinete, entre cajas de
pase, y se fijaran a las cajas o al gabinete en todos los casos con boquillas y
contratuercas de forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su
extension.

e Afin de evitar el ingreso de materiales extrafios, durante el transcurso de la obra
todos los extremos de cafierias deberan ser adecuadamente taponados.

e Para la fijacién de los cafios, quedan absolutamente prohibidas las ataduras con
alambre.

e La unién entre cafios y entre cafio con caja, se hara exclusivamente por medio de
tuerca y boquilla, no se admite bajo ningan concepto la utilizacion de conectores.

e No se admitira el pasaje de cafierias por piso.

Bandejas Porta Cables: PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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e Para el tendido de cables de esquemas TT o TN-S por bandeja, se utilizaran
bandejas marca SAMET o superior. Quedan incluidos todos los accesorios
necesarios para la fijacion de las bandejas.

e Todo tramo de bandeja metalica dispondra su correspondiente tapa.

e Para el pase de bandeja por muro, se practicara el correspondiente vano. Los
lados de los vanos guardaran perfecta escuadra y se terminaran con el amurado
de un marco de madera dura. La bandeja se pasara por el vano recién cuando el
marco esté fijado al muro.

e Para los Servicios Normal y Emergencia, en caso que existan ambos se deberan
montar Bandejas portacables independientes.

e Para corrientes débiles se deberd montar bandeja portacables independiente de
las antes mencionadas.

Cables:

e Todo tipo de cables a utilizarse para la instalacion y tableros seran anti llama y anti
humo bajo norma IRAM 62267 o IRAM 62266 segun corresponda.

e La seccion minima de los cables alimentadores a los tomas de uso medico y no
medico, no podré ser inferior a los 2.5 mm2.

¢ No se admitira empalme alguno de cables a través de cinta aisladora, debiéndose
prever la longitud de rollos necesaria para tal fin.

e Cadigo de colores para los cables:

e Proteccién y equipotenciales: bicolor verde y amarillo. Los conductores que no
sean de proteccion o equipotencial no podré tener aislacion color verde o amarilla.

¢ Red IT (en caso que hubiere): Blancos.

e Red TT o TNS: Fases R (Marrén), S (Negro), T (Rojo), N (Celeste).

e Todos los terminales de cables deberan estar codificados y seran de excelente
fijacion al cable.

e Los rollos de cable serdn provistos en obra con su envoltura de origen, no
permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos.

e Los cables seran debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalacién de
cables cuya aislacion demuestre haber sido mal tratada, o sometidos a excesiva
traccion.

e Los conductores se pasaran por las caferias, recién cuando se encuentren
perfectamente secos los revoques, y previo sondeado de las cafierias, para
eliminar el agua que pudiera quedar por condensacion.

¢ El manipuleo y pase de cables en cafierias 0 bandejas se efectuara en forma
apropiada, usando Unicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Direccién
de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o malos
tratos, ya sea por roce con boquillas, cafios o cajas defectuosas o por haberse
ejercido excesiva traccién al pasarlos dentro de la cafieria.

e La conexion de conductores en los tableros se efectuara mediante terminales o
conectores de tipo aprobado, colocados a presion mediante herramientas
apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal
que no ofrezcan peligro de aflojarse bajo servicio normal.

Caracteristicas de las UPS de lluminaciéon

e Doble conversién On Line las Potencias se especifican en los esquemas Unifilares

Entrada/Salida: monofasicas (220V) y/o trifasicas (3x380V+N) segun se indique f
= 50 Hz.

Autonomia: No menor a 30 minutos a plena carga de la potencia de la UPS.

Onda senoidal. THD < 3 % (sin carga a carga completa).

Proteccion contra sobretensiones.

Baterias: Intercambiables en funcionamiento, totalrﬁ%ﬁ@'%@%@l%el%@lzﬁé'DTDPAMIYSPG
mantenimiento.
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Regulacion de tensién: +/- 2 %.

Regulacion de frecuencia: +/- 1 Hz.

Tiempo de conmutacién: 0 ms.

Arranque en frio: Puede ser encendida sin la presencia de red eléctrica.

El equipo vendra provisto de un Rack ventilado para alojar UPS y baterias.

Ubicacion: Segun plano.

Bypass automatico.

El equipo estara provisto de contactos secos para pulsador remoto de bypass.

Dispondra de contactos secos para sefializacion remota de estado de bypass.

El equipo dara sefial sonora cuando funcione a baterias.

Dispondra de salida RS 485 para conexion a red de PC.

El equipo se proveera con interfase y software de instalacion.

Marca: APC o superior.

TRABAJOS A REALIZAR

D.1.a. - TABLEROS

TABLERO DE CORTE GENERAL

Se deberan proveer y montar un de corte General del Edificio. En los esquemas
unifilares se especifican las caracteristicas de los mismos, las secciones de los
conductores, y la posicion tentativa en Planos de Tomacorrientes.

e Tablero de Corte General.
Las secciones de dichos alimentadores se especifican en planos eléctricos.

Los interruptores de salida del Tablero de corte general poseeran un relé
termomagnético tipo TMD con regulacién térmica, para sobre cargas, y magnética
para las corrientes de cortocircuito, de manera de garantizar un funcionamiento
selectivo con los interruptores aguas arriba y abajo. El contratista debera presentar los
graficos de selectividad cronométrica que verifiquen el célculo.

Quedan incluidos todos los trabajos y materiales necesarios para la conexion desde la
Caja de Toma

TABLEROS SECCIONALES - BANCO DE CAPACITORES - UPS

Se deberan instalar los siguientes tableros seccionales, cuya ubicacion tentativa se
especifica en planos eléctricos. La alimentacion de los mismos responde a esquemas
unifilares, de acuerdo a lo especificado en los diversos planos eléctricos segun
corresponda:

Provision, Montaje y Conexionado

e Tablero de Aire Acondicionado TS-A°A° (Posic. Tentativa en Sala de maquinas
) segun especificaciones tentativas de Esquema unifilar y de acuerdo a
Proyecto Ejecutivo de Termomecanica.
e Tablero de lluminacién y Tomas TS-N-PB, segun esquemas Unifilares.
e Tablero de lluminacién y Tomas TS-E-PB, segun esquemas Unifilares.
e Tablero Seccional de Bombas de Agua TS-BBASEGN18-2:310580460EBA-DTDPAMIY SPG
técnicas del proyecto Sanitario, y calidad y capacidades no inferiores a las
especificadas en esquemas unifilares.
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e Tablero Seccional de Compensacion de Factor de Potencia TS-CAP, segun
especificaciones técnicas del proyecto de calidad y capacidades no inferiores a
las especificadas en esquemas unifilares.

Se deberd llegar con canalizacion y cableado a los tableros seccionales antes
mencionados, cuya ubicacion tentativa se especifica en planos eléctricos. La
alimentacién de los mismos responde a esquemas unifilares, de acuerdo a lo
especificado en los diversos planos eléctricos segln corresponda:

Cada uno de los tableros mencionados dispondrdn de los elementos que se
especifican en los esquemas unifilares de planos eléctricos. Los destinos se
mencionan en el mismo plano.

Los interruptores de cabecera se deberan regular en tiempo de manera de lograr la
selectividad con los interruptores aguas arriba y abajo.

Desde estos interruptores se dara alimentacion a los ramales alimentadores por medio
de interruptores compactos en caja moldeada, en caso que indique.

A continuacion se detallan las caracteristicas minimas de los mismos:

e Interruptores para alimentacion de tableros seccionales (ver esquemas
unifilares)

e Protector Tetrapolar para sobretensiones transitorias del tipo PF 8 de
Schneider Electric o superior. El interruptor dispondra su correspondiente
interruptor termo magnético tetra polar vinculado.

e Analizador de red marca Circutor o equivalente (en caso que se indique en
planos). El analizador dispondrd salida RS 232 y medira tensién simple y
compuesta, corrientes de linea, potencia activa, reactiva y aparente.

e Los interruptores y/o Seccionadores Bajo Carga deberan disponer de contactos
auxiliares para sefalizacion. Un ojo de buey por cada interruptor indicara:

o Prendido permanente: Interruptor cerrado.

o Apagado: Interruptor abierto.

o Destello: Disparo por fallo (en el caso que el corte general sea con
interruptor Automatico). Se dispondra para este objetivo una fuente de
24V. Al destello acompafiara una sefial sonora la que se podra silenciar
por medio de pulsador previsto para tal fin.

Ups

Se proveeran e instalaran 2 (dos) UPS de 3 kVA para iluminacién de
superemergencia

D.2. ABY C-BOCAS -
MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y TOMACORRIENTES

CANOS Y ACCESORIOS
Cafo de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas.

Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltados en color negro. Deberan
cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafios de acero
roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo semipesado M.l.V.S.P.).

Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacion comercial @ = ¥,

diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,85(- 81588 51310530-GCDEBA-DTDPAMIY SPG

Cuéando deban cruzar juntas de dilatacién debera estar provistas de tramos especiales
gue permitan su movimiento.
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En las instalaciones a la vista la cafieria sera de hierro galvanizado, con cajas y
accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitird el uso de cafios rigidos de PVC auto extinguible de diametros
20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 6 color azul, que se puedan doblar en frio, por
medio de la introduccién de un resorte de acero flexible, respondiendo a la norma
IRAM 2206 ¢ IEC 1386-1. So6lo en salas de uso médico grupo de aplicacion 2 red IT.

CONDUCTORES

Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:

o Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre aislados con
policloruro de vinilo (PVC), libre de alégenos y/o antillama (LSOH).

o IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.

o Secciones minimas:

lluminacién 1.5mm?

Tomacorrientes 2.5mm? Gltimo toma.
Resto 4mm?g s/célculo de consumos.
Cableado de artefactos: 1mm?.

o Alimentadores generales, subgenerales seccionales o bajo piso: IRAM 2187 y
2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC, para
1,1kV, con conductores de cobre.

LLAVES DE EFECTO (encendidos)

Responderéan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada 6
PVC y médulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccion IP 40 con cubierta protectora
aislante y pulsadores a tecla.

TOMACORRIENTES

Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

¢ |IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V + T. Bipolares
para instalaciones industriales fijas y tension nominal 220V entre fase y neutro
(dos tomacorrientes por boca).

e IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 3 x 380V + T.
tripolares para instalaciones industriales fijas y tension normal de 380V entre
fases de 16A y/o 32A segun corresponda.

ILUMINACION

ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

Se recomienda la adaptacion y utilizacién de los artefactos que hay en existencia tanto
para la parte construida, como la que se va a construir, se aconseja la utilizacion de

lamparas de bajo consumo normalizadas en los lugares d@ﬂ?ﬁ@ﬁﬁ@ﬂgf&%@%ﬁﬁhA-DTDPAMIYSPG
lamparas incandescentes.
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Las columnas para luminarias seran tubulares en cafios de acero, sin costura, segln
Norma IRAM 2619, de diametros y espesores apropiados, segun célculo a la flexion.

Las acometidas seran subterraneas; tendran a los 1.40 mts. de altura de nivel piso
terminado una abertura con tapa metalica atornillada con tornillos imperdibles e
inviolables, donde alojara la bornera de conexion, interruptor termomagnético y la
proteccion de la luminaria.

Todas las columnas tendran una proteccién de P a T, mediante jabalina tipo
Cooperweld de 19 mm. de diametro y minimo 1500 mm. de longitud, simplemente
hincada, con conector de bronce, conductor doble vaina de cobre, seccion minima 10
mm2, terminal a presion y bloquette de bronce @12 mm. x 25 mm., arandelas planas y
de presion.

La Contratista deber& presentar ante la Direccion Técnica, , Calculos a la flexién con
temperaturas entre menos 30 °C y mas 50 °C y vientos entre 0 y 150 kph, Planos de
Detalle, Verificacion de fundaciones, tipo de hormigén simple a utilizar, Memoria de los
trabajos y Esquemas eléctricos.

La terminacién se realizara, previo tratamiento de las mismas, (desengrasado,
desfofatizado), con dos manos de antiéxido y dos manos de esmalte sintético, color a
determinar por la D.P.A. La iluminacion exterior existente debera utilizar lamparas de
sodio de 250W.

Se debera garantizar una iluminacién exterior media no inferior de 60 lux.

DETALLE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS:

- Portaldmparas.

- Lamparas, indicando en cada caso caracteristicas, temperaturas, potencia,

color, etc.

- Equipos Auxiliares.

- Correctores de factor de potencia (individual por tubo).

- Conductores (minimo normalizado).

- Grado de proteccion.

- Sistema de fijacion.
Todo el material debera ser aprobado, previo a su instalacién, por la D.P.A.
Los portalamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su colocacion. Las partes
metalicas y tornillos deberan ser de cobre o de bronce, no aceptandose los de hierro
estafiado o bronceado.

LAMPARAS

Deberéan responder a la Norma DIN 5035 y se sugieren para el presente Proyecto:
- Fluorescentes lineales blanco universal 6 blanco calido.
- Fluorescentes compactas: calido.
- Vapor de sodio alta presion.
- Mezcladoras.
- Incandescentes halégenas.
Para su eleccion se debera contemplar:
- Distribucion de la intensidad luminosa.
- Efecto bioldgico de la radiacion emitida.
- Color de la luz apropiada, para cada aplicacion.

- Calidad de reproduccién cromatica. PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC
- Rendimiento luminoso y constancia del flujo luminoso.
- Vida util.

pagina 72 de 108



EX-2018-17871126- -GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires
Provincia

EQUIPOS AUXILIARES - FACTOR DE POTENCIA

La reactancia deberé ser de calidad reconocida, con nucleo de hierro - silicio y en
poliéster; en caja metalica de cierre hermético, exenta de vibraciones.

Los zoOcalos seran con contactos de bronce perfectamente elasticos.

El arrancador sera de igual marca que el tubo y adecuado a su potencia; se
rechazaran aquellos arrancadores que provoquen mas de 4 destellos para el
encendido del tubo.

Cumplirdn con la norma IRAM, tendran una temperatura maxima nominal de
funcionamiento del arrollamiento de por lo menos 105°C y un calentamiento nominal
maximo de 55°C .Podran ser de alto factor de potencia.

El factor de potencia sera de 0.95, individual por lampara. Los capacitores
responderan a la norma IRAM 2170.

En lamparas de mercurio color corregido, los balastos cumpliran con la norma IRAM
2312, con los siguientes requisitos adicionales.

Seran del tipo, de alto factor de potencia.

Contara con el resistor de descarga previsto en la norma IRAM 2111.

Para lamparas de vapor de mercurio con aditivos metélicos y de sodio de alta presion;
el conjunto estara constituido por uno 6 mas balastos, un capacitor y un ignitor
adecuados para proveer las condiciones de arranque y de funcionamiento manual de
cada tipo y potencia de lampara.

Los interruptores fotoeléctricos deberan cumplir con las exigencias de la Norma IRAM
AADL-J-20-24.

D.3 - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

El contratista debera proveer e instalar todas las luminarias interiores y exteriores con
sus correspondientes lamparas; se distribuiran de acuerdo al proyecto indicado en
Planos. Los artefactos seran del tipo y calidad acorde a las Referencias de Planos y
Planillas de Presupuesto.

En Planos de lluminacion se detallan la cantidad de Artefactos que iran equipados con
equipos Auténomos de Superemergencia.

lluminacidn localizada.

En aquellos locales de uso médico que dispongan de iluminacién localizada, las luminarias
tomaran alimentacion de un circuito independiente para cada local el que tomara alimentacion
del tablero de consumos esenciales del correspondiente piso.

MEDICIONES

Se debera realizar la medicién de la resistencia de puesta a tierra en el lugar que
sefiale la inspeccion de obra, y verificar la perfecta continuidad entre la barra colectora
del nuevo tablero a instalarse y el sistema de jabalinas para puesta a tierra del Sector.
La medicién de la resistencia de puesta a tierra no debera arrojar un valor superior al
solicitado en item precedente.

Prueba de disyuntores diferenciales: Se deber& probar el normal funcionamiento de
todos los disyuntores.

DOCUMENTACION A PRESENTAR

Previo a la ejecucion de los trabajos, el contratista debera presentar en papel
y en CD la Ingenieria del proyecto, el cual deberd ser aprobado por la

Inspeccion de Obra.
) » i . PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG
Dicha documentacién debera contener minimamente:
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e Planos con vistas y cortes longitudinal y transversal del tablero e indicacién de
ubicaciéon y dimensiones de agujeros de anclaje, espacio para apertura de
puertas, previsiones para mantenimiento, acceso de cables, ubicacién de
borneras, etc.

¢ Planos topograficos con indicacién de cajas y tableros para cada sala.

o Esquemas unifilares, funcionales y listas de cableado interno, con indicacion de
la numeracién de bornes a utilizar y los datos completos de todos los
elementos.

e Listas de aparatos para cada uno de los tableros, donde se indicaran todos los
aparatos de maniobra, medicion, sefializacion, comando, alarmas y demas
accesorios de montaje que componen los tableros.

e Planillas de célculo de cada uno de los alimentadores y ramales.

Finalizados los trabajos el contratista debera elevar los planos conforme a
obra

La presentacion, de la siguiente documentacién técnica es condicién necesaria
para poder realizar el acta de recepcién provisoria, debiendo la misma estar
aprobada por la Inspeccién de Obra.

Los mismos deberan reflejar con claridad y precision todas las instalaciones
realizadas. La escala de los planos debera ser de 1:50 y mayores para el caso de
detalles. Los planos mencionados anteriormente, deberan ser entregados de la
siguiente manera: 3 juegos de copias color, encarpetados.

Todos los planos deberan confeccionarse en Autocad 2004 y junto con las copias
se entregaran los correspondientes archivos en CD-ROM.

Ademas deberan ser entregados los siguientes documentos basicos, cada uno en
tres copias, ordenado en carpetas con indice:

- Descripciones de las instalaciones y sus funciones.
- Instrucciones de uso.
- Descripcion del Sistema y Manuales de operacion de la Instalacién y Equipos.

- Toda la documentacion relacionada con el Sistema de Control detallada en el
item correspondiente.

- Planillas de todos los equipos con sus descripciones, componentes principales,
prestaciones y demas datos caracteristicos.

- Protocolos de todas las mediciones realizadas

En cada tablero se deberéa dejar una copia del esquema unifilar del mismo, ubicado
en la solapa metdlica que los tableros deberan tener previstos para tal fin.

SISTEMAS DE CORRIENTES DEBILES.
D.4.ay b. - SISTEMA DE RED DE DATOS

En lo que respecta a la instalacion de Corrientes Débiles: La Contratista debera
proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones, cableado y pacheras conforme a
normativa para la red de datos tipologia cat. 6 coordinando las tareas y requerimientos

de conexién de datos con las empresas proveedoras del DATACENTER o el sistema
vigente en el Municipio. PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El objetivo es incorporar una instalacién de cableado estructurado de Datos para el
edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones conforme a
normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6. Asimismo, se debera
proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado estructurado y vincular cada
puesto de trabajo o punto de conexién que lo requiera al rack. La configuracion de
RED que se detalla a continuacion, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra, para
lo cual se hara un relevamiento de las instalaciones existentes, y se presentara el
plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacién.

La Instalacién comprende:
Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord 1,5mts)

» WiFi. Access Point

e Rack Mural (5 unidades 52 CM PROF. - 33 CM ALTURA Y 57 CM ANCHO)
e Switch 24 puertos 10/100 CISCO SF200-24 (SLM224GT-AR)

e Patchera 24 puestos (MULTILAN 24 PUERTOS RJ45 CAT. 6 (inteligente)

¢ Juego de patchcords para cruzadas (Cat 6 Rj45)

e Térmica 16 amp (dependiendo la cantidad de puntos de acceso)

¢ UPS (5Kva)

Los puestos de atencién, son de dos tipo:

1.- Administrativos: Recepcion, mostrador, empadronamiento, turnos, etc.
El equipamiento necesario para estos locales comprende:

« 5 Enchufes 220V

e Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord 1,5mts)

« PC con conectividad (Intel Core i3, 4GB DDR3, 1TB SATA Ill - 7200RPM, Monitor
LCD 19, 5 puertos USB)

e Cdmara Web HD

e Impresora Multifuncion

e Impresora de Tarjetas (a revisar)

e Lector de Tarjetas (a revisar)

2.-Sanitarios: consultorios, farmacia, rayos, laboratorio, odontologia, etc., o sea, donde se
atienden pacientes y se registra alguna accion en la historia clinica,
Las especificaciones para los puestos sanitarios son los siguientes:

¢ 2 Enchufes 220V

e Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord 1,5mts)

e PC con conectividad (Intel Core i3, 4GB DDR3, 1TB SATA Ill - 7200RPM, Monitor
LCD 19, 5 puertos USB)

e Estabilizador + UPS

Para el tendido de cables entre el rack hacia los puestos de trabajo, se debera proveer e

instalar, bandeja portacable microperforada galvanizada de 15 cm, con todos los accesorios

necesarios para su sujecion desde el cielorraso y/o muro.Las bajadas a los puestos

periscopios y/o puestos de trabajo laterales se ejecutaran con el mismo material, con tapa
uega_galvanlzada. I_E_n ca,so de no ser factible este tipo o!e ﬁiqggozgfé%ol%gg (éz%rgggg% SPAMIY SPG
preexistentes, se utilizaran zocaloductos de PVC de 3 vias, amurados inmediatamente arriba

de los zé6calos del local. Los mazos de cables seran agrupados por medio de precintos. Las

pagina 75 de 108



EX-2018-17871126- -GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires
Provincia
instalaciones deberan ser realizadas con las protecciones necesarias en la salida del
gabinete, cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese
significar un futuro dafio en el cableado. Ningun cable quedara a la vista. Se realizaran los
pases de losas y mamposterias teniendo en cuenta las interferencias de instalaciones
existentes, en un todo de acuerdo al plano, y sin interferir con las instalaciones existentes.

Los periscopios tendran: 2 bocas de tomas 220V 2P+T de 10 A.
1 boca de telefonia completa.
1 boca de datos categoria 6.

La ubicacioén de los puestos de trabajo en plano, son indicativos, y se verificara en obra la
ubicacion definitiva, de acuerdo a la distribucién del mobiliario existente. La conexion a
ejecutarse, entre rack y puesto de trabajo corresponde de extremo a extremo.

Todos los links de conexién deberan ser etiquetados con indicacién de nimero de link
y funcién, en cada uno de sus extremos.

Todos los cables, conectores, modulos de equipos, gabinete y demas componentes se
rotularan en forma sistematica en correspondencia con los listados a entregar en
medio digital. (Face Plate, Patch panel, cable UTP, puerto de bandeja, rack). Cada
boca debera ser rotulada con una boca autoadhesiva tipo indeleble. Todo el sistema
de etiquetas estara reflejado en planillas e identificados en los planos, los que se
entregaran como informacién de obra.(plano segun obra).

Certificacion de performance en el cableado: Se presentara la documentacion de los
resultados de performance para cada canal instalado luego de haber terminado el
proyecto, la entrega de la certificacién se hara en forma impresa y digital (.pdf).

D.5 -VARIOS

D.5 — a— EXTRACTOR DE AIRE PARA BANO DE DISCAPACITADOS DIAMETRO
100cm

D.5 - b — PROVISION E INSTALACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS.

Electrobombas

El Contratista debera verificar para cada caso, las presiones, caudales para los
equipos de bombeo proyectados, de acuerdo a los tendidos definitivos de las caferias
de impulsion, diametros y cantidad y tipo de accesorios instalados.

Se proveera e instalardn dos electrobombas centrifugas autocebantes marca tipo
ROWA, similar o superior.

El conjunto dispondra de una base de perfileria de hierro que apoyara sobre una base
macizada de concreto y aislacion de goma, segun plano de detalle a presentar por el
oferente y sujeto a aprobacién por la Inspeccién de Obra.

El conjunto se complementara con las valvulas esféricas a la entrada y salida ademas

de las valvulas de retencion verticales de bronce y juntas elasticas tipo bal6n bridadas
o roscadas correspondientes.

Bases antivibratorias PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los equipos seran instalados sobre elementos elasticos de acuerdo al tipo de equipo y
las condiciones en que seran provistos, considerando que hay equipos que vienen
montados convenientemente de origen, sin embargo, es conveniente fijar pautas que
permitan especificar o controlar los elementos que se proveen.

El tipo de base y los elementos elasticos para cada equipo seran:

- Base de hormigdn armado, relacién peso de la base a peso del equipo es de 1,5 a
2.

- El elemento elastico estard conformado por las cajas de resortes. Juntas
amortiguadoras de vibracion.

- Ala entrada y salida de cada bomba se colocara una junta elastica para evitar la
transmision de movimientos vibratorios a las cafierias.

Los elementos antivibratorios seran adecuados y aptos para la presion de trabajo.

Se adecuaréan al catalogo del fabricante como a las demas normas de su montaje. En
todos los casos los elementos antivibratorios se unird al resto mediante bridas
normalizadas.

D.5 —c — ANAFE DOS HORNALLAS

E INSTALACION SANITARIA

INSTALACION SANITARIA - ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES

El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y
especificaciones técnicas a utilizar para la ejecucion de los trabajos de las
Instalaciones Sanitarias de los Centros de Salud y Accién Comunitaria.

En esta seccion se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del
Contratista, cuya descripcion sumaria es la siguiente:

a) Desagiies Cloacales.

b) Desaguies Pluviales

c) Provision de Agua Fria y Caliente.

d) Artefactos y Bronceria.

Los trabajos se efectuardn teniendo en cuenta cumplimentar con las Normas y
Reglamentaciones de la Empresa AYSA S.A., Municipalidad local, Normas IRAM y con
los planos integrantes del proyecto, estas especificaciones y todas las indicaciones
gue imparta la Inspeccion de Obra. Esta responsabilidad es exclusiva del Contratista
asignado.

Los trabajos comprenden la coordinacion técnica, provision de mano de obra
especializada, materiales y equipos necesarios.

a) Obligaciones del Contratista

Se deberan incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aun sin
estar expresamente indicados en la documentacion contractual sean necesarios para
el correcto funcionamiento y buena terminacién de las instalaciones con todas las
reglas del arte, incluyendo la provision de cualquier trabajo complementario que sea
requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.

PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Las Especificaciones Técnicas y los respectivos planos de proyecto que se
acompafian son complementarios, y lo que se especifica en cada uno de éstos
documentos, debe considerarse como exigido en todos.

b) Alcance de los Trabajos
Los Oferentes incluirdn en su cotizacion todos los trabajos
correspondientes a las instalaciones completas, con los rubros
principales que componen las obras.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento
indicado en los planos, en estas especificaciones, como asi también, aquellos que
resulten necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los
reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de AYSA S.A.,
Municipalidad Local, de orden constructivo o las emanadas por la Inspeccion de Obra.

c) Errores u Omisiones

En todos los casos la Empresa Oferente deberd plantear las discrepancias
reglamentarias, de disefio, capacidades, dimensiones, etc., con lo indicado en los
planos de licitacion, debera aclararlo y fundamentarlo junto con su oferta, en caso
contrario se interpretara que hace suyo el proyecto con las responsabilidades
emergentes.

d) Tramites y pago de Derechos

El Contratista tendrd a su cargo la realizacion de todos los tramites ante las
Reparticiones que correspondan, la Empresa AYSA S.A., Municipalidad Local, o
cualquier organismo interviniente, para obtener la aprobacion de los planos, solicitar
conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento de
efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestion que sea necesario
ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobacién y habilitacion de las obras de
cada instalacion, expedidos por las Autoridades Competentes.

e) Conexiones

Las conexiones de agua y cloacas, seran tramitadas por el Contratista y ejecutadas
por empresas matriculadas especialmente para la realizacién de dichos trabajos ante
los respectivos entes, bajo su costo e incorporadas a la presente licitacion.

f) Planos

La documentaciéon entregada conjuntamente a este pliego es indicativa, al s6lo efecto
de la cotizacion de las obras, siendo responsabilidad de las empresas interesadas
estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar
fisico de ejecucion.

De ninguna manera se aceptara la disminucién de la calidad del proyecto, tanto en lo
referente a materiales, como a economias de trazado, pudiéndose efectuar algunas
variantes de recorrido si por problemas constructivos asi lo requiriesen, y siempre con
el consenso, autorizacién y aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Los planos indican de manera general, la ubicaciébn de cada uno de los elementos
principales, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspeccion de Obra, podran
instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicaciéon
0 una mayor eficiencia, en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de
trabajo. Estos ajustes podran ser exigidos debiendo el Contratista satisfacerlos sin
cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que
fuera contratado.

a) Ejecutivos de Obra: El Contratista efectuara los planos reglamentarios de replanteo
de las obras en base a los planos de licitacién, sometiéndolas a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra, bajo la responsabilidad de su firma cPi¢EG 26 Be3ESLOHEO-BDEBA -DTDPAMIY SPG
habilitado. Esta aprobacién no exime al Contratista de la responsabilidad por los
errores que pudieran contener y sera condicion necesaria para poder iniciar los
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trabajos. Una vez establecidos los puntos fijos adoptados, el Contratista, sera
responsable de su inalteracion y conservacion.

Todos los planos detallados a continuacién deberan confeccionarse en Autocad
version 2007 y se entregaran en soporte digital conjuntamente con 3 (tres) copias
impresas en color encarpetadas. Los planos suministrados por el Contratista deberan
ser realizados con detalle tal, que el Inspector de Obra, pudiera distinguir sin lugar a
dudas la ejecucion prevista. Deberan contener todas las dimensiones de cafierias y
equipos, con cotas de ubicacién referidas al edificio (ejes de replanteo).

Documentacion técnica a presentar:

e Plantas y Cortes en escala 1:50 de la distribucion y ubicacién del equipamiento
de la instalacion sanitaria de la obra a realizar (Instalacion Cloacal, Pluvial,
Agua Fria y Agua Caliente)

o Detalle 1:25 de Colectores de Tanques, Equipos de Bombas, Cadmaras, Bocas
de Acceso, Tapas de Inspeccion, Interceptores y Sala de Maquinas.

e Detalles 1:25 de plenos por piso con la ubicacion real de las cafierias con su
aislacion y sujecion correspondiente.

o Detalle 1:25 de conexién de sillones odontoldgicos, indicando cafierias de
alimentacién de agua y descarga.

e Detalle de sujeciones, aislaciones y empalmes.

e Detalle canaletas

e Memoria de Calculo para el abastecimiento de agua fria con su
correspondiente esquema de bajadas.

e Memoria de Célculo para el abastecimiento de agua caliente segin norma
ASHRAE (Cap 44 - Service Water Heating) con su correspondiente esquema
de bajadas.

¢ Memoria de Calculo de equipos de bombeo y presurizacién de agua sanitaria.

b) De Finalizacion de obra: Juntamente con la Recepcion Definitiva, el Contratista
debera hacer entrega de los planos conforme a obra de la Obra y de las Instalaciones
realizadas, de acuerdo a las normas y modos requeridos por la Municipalidad Local.
Los planos “conforme a obra” de las instalaciones realizadas seran ejecutados en
Autocad Version 2007 y se entregaran en soporte digital, conjuntamente con 3 (tres)
copias impresas en color encarpetadas.

Ademas deberan ser entregados conformando la carpeta técnica los siguientes
documentos:

e Manuales técnicos e instalacion de equipos de bombeo y presurizacion.

e Manuales técnicos e instalacion de equipos de generacion de agua caliente
(termotanques).

e Manuales técnicos e instalacion de sillones odontolégicos a colocar.
(Conexiones de alimentacion y descarga).

g) Normas para materiales y mano de obra

El presente pliego menciona los reglamentos y normas que regirdn para cada
componente de la obra. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaraciones
de dudas y/o insuficiencias que pudieran originarse en la aplicacion de la

documentacion técnica.

Instalaciones Sanitarias

Céd|go de Edificacién de la MuniCipaIidad local. PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG
Normas y Graficos de Instalaciones Sanitarias, Domiciliarias e Industriales.
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Calidad de los materiales

Para todos los aspectos vinculados a la calidad de los materiales, dispositivos, etc.,
seran de especial vigencia las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacion de
los Materiales (IRAM), se encuentren o0 no citadas en los respectivos articulos del
presente Pliego de Especificaciones Técnicas. Todos los materiales seran “aprobados
por OSN”, AYSA S.A.

Donde no se especifique norma o reglamento, debe considerarse que los trabajos
seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte, utilizando en todos los casos
materiales de la mejor calidad en su clase. Se respetara la legislacion de Seguridad
del Trabajo y toda la normativa vigente a nivel nacional y local; asi como la normativa
de asociaciones y entes especificos que, aunque no sea especificamente mencionada,
sea aplicable para el desarrollo de los trabajos.

En los casos en que en este pliego o en planos se citen modelos o marcas
comerciales, dicha mencion tratard de establecer en todos los casos, un minimo de
exigencia, pudiendo las empresas cotizar los productos y marcas que se aluden u
otras marcas en la medida que queden asegurados estandares de calidad
equivalentes.

El Contratista indicard las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar, y la aceptacion de la propuesta, sin observaciones, no exime al Contratista de
su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o implicitas
en el pliego y planos.

h) Muestras

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que deban incorporarse a la obra, tales como cafierias, griferias, grifos,
mezcladoras, piletas de patio, bocas de desagile, rejas y tapas de hierro o bronce,
llaves esféricas, y todo otro item que a juicio de la Inspeccién de Obra se solicite, para
su aprobacion previa.

Dicha presentaciéon se hard acompafiada de una planilla por cuadruplicado con la
siguiente informacion:

Contratista / Subcontratista / Numero de muestra / Descripcién de muestra / Fabricante
/ Proveedor / Fecha de presentacion de la muestra / Observaciones de la Inspeccién
de Obra / Fecha de Aprobacién de la Inspeccion de Obra / Observaciones

La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en
taller, depésitos y/u oficinas del Contratista que estime oportuno a efectos de tomar
conocimiento de los trabajos realizados directamente o de los que fueran
subcontratados para ella. Asimismo, podra disponer que se realicen todos los
controles de calidad y ensayos ante los organismos estatales o privados estando los
gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo de la Empresa Contratista.

i) Personal

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccién de Obra podra solicitar el cambio o
remocion del personal que no considere idéneo para la realizacién de las tareas
encomendadas. La Inspeccién de Obra podra solicitar que se incremente el personal
en obra si los plazos asi lo demandaran o que se extienda el horario de trabajo. El
listado del personal sera entregado a la Inspeccion de Obra previo al inicio de los
trabajos y cada vez que surja una modificacion en el plantel.
PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
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El Contratista debe proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios
necesarios para el cumplimiento de sus tareas, con leyenda y/o tarjeta identificatoria
de la empresa.

Todo el personal afectado al servicio estard bajo relacion de dependencia del
Contratista, estando a exclusiva cuenta de este Ultimo el pago de los salarios, seguros
laborales, leyes sociales y previsionales, y cualquier otro gasto que este genere
vinculado con la prestacién del servicio, no teniendo dicho personal ningun tipo de
relacion con el Comitente.

Asimismo, el Comitente no tendra responsabilidad alguna sobre cualquier conflicto o
litigio que eventualmente se genere por cuestiones de indole laboral o cualquier otra,
entre el Contratista y el personal que éste ocupare en cumplimiento del contrato.

j) Pruebasy Ensayos

El Contratista, ademéas del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las
reglamentaciones de AYSA S.A. y la Municipalidad interviniente, tendra a su cargo
cualquier otro ensayo o prueba que la Inspeccién de Obra considere necesario, y en el
caso que se hubiere realizado con anterioridad, seran sin costo adicional para el
Comitente.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior
de las instalaciones.

La realizacién de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no
eximirdn al Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecucién y/o
funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya
sea durante el periodo de construccién o hasta la recepcién definitiva, tanto si las
deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra
defectuosa.

La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las
reparaciones que la instalacion demandare, sino también a las estructuras u obras
que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparacion, fuesen
afectadas.

Las caferias horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitacién, seran
probadas por tramos independientes entre camara y camara, a una presion hidraulica
de dos metros de altura como minimo.

Seran sometidos a primera y segunda prueba hidraulica, efectuandose la primera
prueba antes de proceder a cubrir las cafierias, y la segunda, una vez construidos los
contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez
llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cafierias que van al exterior.
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de
la obra no eximirdn a la empresa contratista de la prueba final de funcionamiento de
todos los artefactos en forma simultanea, antes de su Recepcidn Provisional, siendo
por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos,
obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la
Inspeccién de Obra.

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios,
deberan ser prolijamente limpiados.

Las camaras, piletas de patio, bocas de desagiie, camaras interceptoras etc., se
presentaran destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demas partes
de la obra construidas con hierro, deberan presentarse pintadas con dos manos de
convertidor de 6xido y dos manos méas de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas,
roscas, etc. se removeran y engrasaran para impedir su adherencia.

La instalacion se pondra en funcionamiento en RIEBG;20182pB108B80MBERA-DTDPAMIY SPG
funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos. En las cafierias
horizontales se procedera a pasar el "tapén" en forma practica.
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Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se
asentaran en el "Libro de Ordenes de Servicio de la Inspeccién de Obra" y sera
firmado por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del Contratista o
Su representante.

En esta nota se detallardn los trabajos de completamiento o puesta a punto que se
deban ejecutar, consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.
En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccion de
Obra, o cuando no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones
en perfectas condiciones, la prueba general quedara de hecho anulada, debiendo el
Contratista volver a preparar y solicitarla.

En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrdn por cuenta del
Contratista. Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal
necesarios para efectuar las pruebas deberan ser facilitados por el Contratista a su
costo.
De existir anomalias en la instalacion se suspenderd la recepcion
provisoria, hasta subsanarse las fallas.

Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalizacion de los trabajos, la
Inspeccion de Obra, labrara el acta correspondiente de Recepcién Provisional.

TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Ademas de los trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones, se hallan
comprendidos:

e Los soportes de cafierias seglin muestras a presentar por el Contratista.

e La ejecucion de hormigén de bases y/o muros de bombas, incluso sus anclajes
y proyecciones perimetrales, el contratista entregara a la Inspeccion de Obra
planos para su revisién y su ejecucion.

e Construccion de canaletas en muros, paredes, tabiques y agujeros de paso o
camisas en losas de hormigén armado para paso de cafierias.

e Construccion de camaras de inspeccion, bocas de acceso, de desagle,
canaletas impermeables, etc., incluso sus marcos, tapas y rejas.

e Provision, descarga, acopio, armado y colocacion y posterior proteccion de los
artefactos sanitarios y su bronceria, equipos, etc.

e Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los
elementos que forman parte de las instalaciones.

e Mantener el orden y la limpieza de la obra acumulando los desechos y
escombros producidos por sus tareas durante cada jornada o turno de trabajo,
en los lugares que indique el Inspeccion de Obra. Asimismo dispondra sus
materiales, herramientas, equipos, etc., de modo que no obstruya los lugares
de trabajo y de paso.

e Colocacion de un tablero de protecciébn y comando, instalacion eléctrica,
artefactos de iluminacién y cualquier otra tarea de acondicionamiento interior
del local destinado a depdsito y vestuario. Todos los interiores de los obradores
tendran elementos de lucha contra incendio. Dentro de los obradores esta
prohibido el uso de elementos de llama.

e La seguridad, guarda y cuidado de todos los elementos recibidos en obra y de
todas las herramientas y enseres que quedaran a su exclusivo cargo
responsabilizandose el mismo por las pérdidas, sustracciones y/o deterioros.

e Proveer personal y equipos necesarios para la descarga, acondicionamiento,

traslado y ubicacion de los materiales y equipos gn, lgs Jigares definitivos-ae, ~ropamIysPc
colocacion.
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e La provision, armado y desarmado de andamios y el traslado de los mismos en
horizontal y en vertical, debiendo estos cumplir con las condiciones de
seguridad y con la legislacion vigente en materia de higiene y seguridad
laboral.

o Disponer los elementos necesarios para el retiro de morteros, hormigones,
ladrillos, hierros, clavos, alambres, maderas y demas materiales de albafiileria
a ser provistos por la misma.

e lIzaje y transporte de tanques, bombas, tanques hidroneumaticos y cualquier
otro equipo hasta su posicién definitiva.

e Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no
estan expresamente indicados o especificados en el presente pliego o en los
planos, resulten necesarios para que las instalaciones sean de acuerdo con
sus fines y realizadas segun las reglas del arte.

Ejecucion de trabajos de excavacion

Para la ejecucién de las zanjas y excavaciones para la colocacion de cafierias
enterradas, construccion de camaras, etc., deberan preverse los trabajos de
excavacion necesarios ajustando los medios y sistemas de trabajo a emplear de
acuerdo a las caracteristicas del terreno en el lugar y las demas circunstancias locales,
descargando el material sobrante en un lugar adecuado propuesto por el Contratista y
aprobado por la Inspeccién de Obra.

Las zanjas y excavaciones se realizaran con los niveles requeridos. Los fondos de las
mismas estaran perfectamente nivelados y apisonados. Su relleno posterior se
completara con el suelo producto de la excavacién en capas no mayores de 0,15m de
espesor, bien humedecidas y compactadas, evitando colocar rocas cuya forma,
tamafio y peso pudiera provocar la rotura de la cafieria.

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cafieria sea inconsistente y no
resulte adecuado para la fundacién, a juicio de la Inspeccion de Obra, el Contratista
deber& profundizar la excavacion, hasta donde se le indique y reemplazar el material
excavado en exceso por suelos compactados en capas no mayores a 0,15 m.

El Contratista ejecutara revestimientos y anclajes de ramales y curvas, asi como
también capas de asiento de cafierias donde el terreno ofreciese resistencia
insuficiente a juicio de la Inspeccion.

En terrenos inconsistentes se ejecutara un asiento de hormigbn mezcla, con un
espesor minimo de 15 cm y sobre este un colchén de tierra apisonada de 5 cm de
espesor minimo.

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio
directo o indirecto que sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o a
edificaciones, instalaciones y obras préximas, derivado del empleo de sistemas de
trabajo inadecuados y/o falta de previsién de su parte, siendo por su exclusiva cuenta
los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

Si fuera necesario transportar material de un lugar a otro de las obras para efectuar
rellenos, este transporte sera también por cuenta del Contratista.

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, sera
transportado a los lugares que indique la Inspeccion de Obra.

La carga, descarga y desparramo del material sobrante, sera por cuenta del
Contratista, como asi también el transporte de los mismos dentro del predio de la
obra.

Las excavaciones para la instalacién de las cafieriasPld&E@rRRH8-HIORR-chFEA-DTDPAMIY SPC
siguiente cuadro:
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DIAMETRO (m) ANCHO DE ZANJA (m)

0,100 0,40

0,160 0,50

0,200 0,50

0,250 0,60

0,315 0,70

0,355 0,70

0,400 0,70

0,500 0,90

El Contratista rellenard con hormigdn y por su propia cuenta toda excavacion hecha a
mayor profundidad que la indicada, o en donde la accion atmosférica hubiera
desintegrado la tierra.

El fondo de la excavacion, donde deban colocarse cafierias de cualquier clase, se
preparard con la pendiente establecida y en forma tal que cada cafio repose en toda
su longitud con excepcién del enchufe, alrededor del cual, se formara un hueco para
facilitar la ejecucioén de la junta.

Las cafierias de cualquier material, de diametro 0.060m., o mayor, asentadas en el
terreno natural, se calzardn sobre una banquina continua de hormigén pobre de
0.10m., de espesor y 0.30m., de ancho, con mezcla de una parte de cemento Portland,
tres de arena gruesa y tres de canto rodado.

Las excavaciones para los trabajos de albafiileria se haran de las dimensiones exactas
que aquéllas deban tener. No se permitira la apertura de zanjas, antes que el
Contratista haya acopiado al pie de la obra, todos los materiales que deban emplearse
en ella.

Las excavaciones deben mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos. El
Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar las inundaciones,
sean ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracion del
subsuelo.

NOTA: Antes de formular sus ofertas, los oferentes deberan efectuar las
averiguaciones necesarias con el Comitente, ya que posteriormente no se admitiran
reclamos de ninguna naturaleza.

Ejecucion de canaletas, pozos y provision y colocacién de grapas

El Contratista debera ocuparse de la prevision y/o apertura de canaletas y orificios
para pasaje de cafierias en el hormigdn previo consentimiento por escrito de la
Inspeccion de Obra.

Los pozos de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura
o albafiileria tendran que ser provistos, requeridos y/o practicados exactamente por el
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, debiendo éste
responsabilizarse de toda obra posterior necesaria.

Las cafierias a alojarse en el interior de canaletas, se fijardn adecuadamente por
medio de grapas especiales, colocadas a intervalos regulares.

Las cafierias que se coloquen suspendidas se sujetRI4EGIR0182IEA05RD-GEREBA-DTDPAMIY SPG
especiales, de planchuela de hierro de 4 x 25mm., de seccion, ajustadas con bulones
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y desarmables para permitir el retiro de los cafos que sostiene, serdn de tamarios tal
que aseguren la correcta posicion de las mismas.

Las grapas verticales, se colocaran a razén de una cada dos metros de cafierias y las
horizontales se ubicaran una cada tres metros y en cada pieza intermedia, ambas en
las posiciones que indique la Inspeccion de Obra.

Las grapas que vayan adosadas a columnas o tabiques a quedar vistos, seran
colocadas con elementos especiales que no dafien el hormigon.

Todos los tendidos de carfierias deberan ejecutarse de manera tal que su desarme sea
posible con facilidad, colocando para ello las piezas necesarias (uniones dobles,
bridas, etc.), en todos los lugares necesarios, a fin de posibilitar el mantenimiento y
desmonte. Ademas en tramos largos y/o en coincidencia con juntas de dilatacién de la
estructura se colocaran dilatadores o se formaran liras que sean capaces de absorber
las dilataciones sin dafio para las cafierias.

Las proyecciones metdlicas para cafios colocados bajo nivel de vigas expuestos,
seran colocadas y provistas, previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Las caflerias que quedan a la vista deberan instalarse con gran esmero y maxima
prolijidad, siendo el Contratista responsable de su correcta colocacién, quedando
facultada la Inspeccion de Obra para ordenar su remocion y posterior fijacion, en
cuanto las mismas no presenten condiciones Optimas de instalacion.

MATERIALES

La calidad de los mismos sera la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las
descripciones que mas adelante se detallan.

Todos los materiales a ser empleados seran aprobados por AYSA S.A. (ex OSN), y las
Normas IRAM. En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevaran con la
suficiente anticipacion, para su aprobacion.

El Contratista debera preparar un tablero conteniendo muestras de todos los
materiales a emplearse.

Los materiales recibidos en obra seran revisados por el Contratista antes de su
utilizacion a fin de detectar cualquier falla de fabricacién, antes de ser instalados. Si se
instalaran elementos, artefactos fallados o rotos, seran repuestos o cambiados a costa
del Contratista.

Junto con su propuesta, el Oferente adjuntara una planilla indicando las marcas de los
materiales a instalar y las variantes posibles como sustitutos, para la aprobacion de la
Inspeccién de Obra.

La seleccion final queda a opcion de la Inspeccion de Obra. Cualquier decision que la
misma pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes
a calidad y uso adecuado de materiales, equipo y mano de obra, seran obligatorias
para el Contratista.

A fin de prever con la debida antelacion posibles conflictos, los valores caracteristicos,

tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los

trabajos, asi como las exigencias constructivas o de ejecucién se ajustaran a las

normas IRAM respectivas, contenidas en su Catalogo, aprobacion por parte de AYSA

S.A. (ex OSN), siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en

éste Capitulo, ni se condigan 0 sean reemplazaddt |EGR2008-213105B0aSDEBA-DTDPAMIY SPG
expresamente sean citadas en el mismo.
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CONSIDERACIONES

Las cafierias de cualquier material que se cologuen bajo nivel de terreno, lo haran con
un minimo calce que consistira en apoyos firmes de las cabezas.

Si la tension admisible del terreno resultare insuficiente, se requerird que las cafierias
apoyen en una banquina continua de hormigén simple con una malla de reparticion de
6mm cada 15 cm. Esta opcién serd evaluada por la Inspeccion de Obra quien
determinara su colocacion.

El Contratista sera responsable del correcto alineamiento, nivelacién y pendientes,
anclando los puntos necesarios del recorrido de las cafierias con muertos de
Hormigdn con perfileria preparada para resistir las condiciones de humedad (pre-
pintadas con antioxido y emulsion asféltica. El Contratista deber& estudiar esta opcion
en su presupuesto.

Todas las cafierias que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en

tramos verticales fuera de los muros, a la vista, deberan ser sujetadas con grapas

especiales con bulones de bronce, pintadas con dos manos de antiéxido sintético de

cromato y esmalte epoxidico, cuyo detalle constructivo y muestra deberan ser

sometidos a la aprobaciéon de la Inspeccién de Obra, respondiendo a las siguientes

especificaciones:

a) Para cafierias verticales en general: grapas con patas en planchuela de hierro de

25 x 25 mm., con bulones de bronce de 25 x 8 mm.

b) Para caferias suspendidas horizontales: idem a).

c) Las grapas que se utlicen para sostener cafierias de latén, acero o bronce
roscado, debera responder a las siguientes especificaciones:

@ Carieria Rienda Abrazadera Bulones

13 y 19 mm 10 x 3 mm 19 x 3 mm 6 mm
25 a 38 mm 25x 3 mm 25 x 3 mm 9 mm
51 a 76 mm 25X 6 mm 25 X4 mm 13 mm
100 a 125 mm 32 X6 mm 32 x4 mm 15 mm
150 mm 38 x 10 mm 38 x5 mm 19 mm
200 mm 50 x 10 mm 50 x 6 mm 19 mm

Para su ubicacion se utilizara el siguiente criterio normativo: una grapa en cada
desviacion y en los tramos troncales, la distancia maxima entre una y otra no debera
exceder de:

24 M., para cafierias de g 13 a 25 mm.
30 M, para cafierias de @ 32 'y 38 mm.
35M i, para cafierias de g 51 a 76 mm.
A0 M., para cafierias de @ 100 mm.
50M i, para cafierias de g mayores.

Todas las grapas que sujeten carfierias de impulsién, deberan llevar interpuestas entre
el cafio y la grapa, una banda de neopreno del ancho de la grapa y de 3 mm. de
espesor, para evitar la transmision de movimientos vibratorios.

Independientemente de lo indicado més arriba, se permitird el uso de perfiles C y
grapas desarmables tipo Olmar, o disefiados en perfileria apropiada, todo sujeto a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Todos los tendidos de cafierias se ejecutaran de manerdEGI20L& 2481063BEREBA-DTDPAMIY SPG
desarme, mediante la inclusién de uniones dobles o bridas en todos los lugares
necesarios, para posibilitar el montaje y mantenimiento posterior.
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Las cafierias seran instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspeccién de Obra
facultada para ordenar su desarme y posterior colocacion si no satisfacen las
condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que los trabajos impliquen
adicional alguno.

También se tomaran las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos
antes de la entrega de la obra, considerando que podrian transcurrir muchas semanas
antes de habilitar el edificio.

DESAGUES CLOACALES

La instalacién cloacal se haré con el sistema americano.

Esta instalacion comprende:

Los desagles primarios y secundarios y las correspondientes ventilaciones desde los
artefactos y hasta su empalme con la red publica.

Unién a colectora principal

El Contratista debera ejecutar a su costa las cafierias de cloaca hasta la colectora
suministrada por la Administracion de AYSA S.A., de la cual deberan recabar
oportunamente la ubicacién de la misma, a los efectos de plantear la ejecuciéon de los
trabajos convenientemente en su recorrido como asi también en su profundidad y
teniendo las boletas de niveles otorgadas por la administracion de AYSA S.A.

El Contratista debera tener la precaucion de descubrir las conexiones de cloacas (si
éstas fueran existentes) para localizar su posicion y profundidad previa al tendido de
caferias. El pago de éstas, si fueran nuevas, o su habilitacion, si fueran existentes,
correra por cuenta del Contratista.

En los puntos donde sean necesarios colocar curvas, ramales, sifones, etc., que
puedan retardar la velocidad de los liquidos, se procurara dar a la cloaca una
pendiente algo mas rapida que la ordinaria.

Materiales
Para las distintas partes de la instalacion (desaglies primarios, secundarios,
ventilaciones y accesorios) y segln lo indicado en planos, se utilizaran los siguientes

materiales:

Cafierias v accesorios de polipropileno sanitario:

Para los desagles cloacales se emplearan caferias y piezas de Polipropileno
Copolimero de Alta Resistencia con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio,
marca Duratop linea Negra o equivalente. El procedimiento de unién entre las mismas
se realizara de la siguiente manera:

e Corte y biselado: Se debera obtener un corte preciso a 90° mediante el empleo
de una guia. La extremidad del tubo cortado debe ser rebabada y biselada de
manera prolija con biselador para tubos plasticos de manera de facilitar el
enchufe.

e Limpieza: Se procedera a la limpieza del enchufe y la espiga o extremo macho.

¢ Aplicacién de solucién lubricante: Sobre la guarnicién elastomérica se debera
aplicar una solucion lubricante en aerosol.

e Prevision de espacio para movimiento de cafieffhd EGrHA1Ge2l 3hehaBERA-DTDPAMIY SPC
extremo de la caferia en el enchufe hasta hacer tope en el mismo, debera
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retirarse 0,01 m., del mismo para favorecer los movimientos que puedan
producirse en el conjunto.

NOTA: Queda prohibido la ejecucion de cortes en los accesorios del sistema.

Ubicacion de cafierias de polipropileno en zanjas: Las cafierias ubicadas en zanjas
estardn ancladas en los desvios y ramales y en los tramos rectos calzadas delante de
las cabezas con mortero de cemento, de acuerdo a lo explicitado en las
consideraciones del suelo.

Los fondos de las zanjas deberan ser firmes y estar libres de materiales o piedras que
puedan dificultar la colocacién de las cafierias o romperlas. Deberan seguir la
pendiente prevista en el proyecto de instalaciones sanitarias y contener un lecho de
arena de 0,10 m., de espesor para caferias hasta 110 mm., y de 0,15 m., para
didmetros mayores. En terrenos de relleno o inconsistentes se deberd realizar una
capa de hormigén de 0,15 m., a 0,20 m., de espesor y de un ancho minimo igual al
doble del diametro exterior de la cafieria que recibe; y sobre esta la capa de arena
mencionada en el parrafo anterior.

El ancho de zanjas debera ajustarse a lo establecido en el item “Trabajos a Cargo del
Contratista” del presente pliego. En el caso de instalaciones internas y en donde las
caracteristicas del terreno lo permitan podran ampliarse dichos anchos a 0,60 m., para
cafierias de 110 mm., y 0,65 m., a 0,70 m., para diametros mayores, a fin de favorecer
la comodidad del operario.

Las tapadas minimas seran de 0,40 m., segun Norma de OSN y en el caso de
realizarse en zonas de alto trnsito deberdn aumentarse a 1 m.

Una vez realizadas las pruebas hidraulicas correspondientes y aprobada la Instalacion
por la Inspeccion de Obra, se deberé rellenar la zanja con tierras apelmazables, firmes
y excentas de piedras, formando una capa protectora de 0,20 m., a 0,30 m., apisonada
en capas no mayores a 0,15 m. Debera utilizarse para dicha etapa un pisén de 10 kg o
similar. Una vez acufiada esta tierra, se continuara rellenando gradualmente la zanja
con capas horizontales de 0,15 m., a 0,20m., de espesor compactadas con pison
mediano de 20 kg., o similar.

Los espesores de las cafierias y sus accesorios seran como minimo los especificados
en la norma correspondiente.

Canerias _de polipropileno _adosadas a muros y estructuras: Para las cafierias
suspendidas o en columnas, se emplearan abrazaderas especiales de hierro dulce en
planchuelas de 0,025m., x 0,0040m., tomadas con bulones y tuercas de tal manera
gque una vez colocadas puedan ajustarse alrededor de los cuellos de las cabezas a fin
de fijarlas definitivamente.

Estos ajustes deberan respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales
y la perfecta verticalidad en las columnas.

Las abrazaderas, serdn previamente protegidas mediante dos manos de pintura
antiéxido y luego pintadas con otras dos manos de esmalte sintético.

Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspecciéon de los cafios camaras |,
seran previamente lubricadas con grasa grafitada a fin de facilitar su manejo en los
casos necesarios.

Todas las tapas de cafios, que sirven de inspeccion y control deberan estar ubicadas
en lugares de facil acceso y a la vista. PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC

pagina 88 de 108



EX-2018-17871126- -GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires
Provincia

Es de destacar que la Inspeccién de Obra estara facultada para solicitar sin cargo, la
instalacion de accesorios con tapas de acceso donde lo crea necesario, aungque no
figuren en los planos.

Tapas de inspeccién: Las tapas de inspeccién se ejecutaran con cafo de Polipropileno
Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Duratop linea
negra o equivalente, con acometida a 45 grados, con su correspondiente tapon,
alojado en caja de mamposteria de 0,15m., de espesor y revoque interior de cemento
puro. Si no se instalaran sobre terreno natural, seran del mismo material que la
caferia.

Inspecciones y pruebas: Estard a cargo de la Empresa Contratista la totalidad de
inspecciones y pruebas de la instalacion. No _podra tapar ninguna cafieria hasta
tanto la Inspeccion de Obra verifique el perfecto funcionamiento de la misma.

e Prueba de paso de tapon:
Se practicara a la totalidad de cafierias para desagles cloacales y pluviales en sus
desarrollos horizontal y vertical.

e Prueba hidraulica:
Las cafierias horizontales, destinadas a trabajar por simple efecto de gravedad, seran
probadas por tramos independientes, entre camaras y camaras a una presion
hidraulica de 2 (dos) metros de altura, como minimo. Seran sometidos a primera y
segunda prueba hidraulica, efectuando la primera prueba antes de cubrir las cafierias
y la segunda una vez construidos los contrapisos y cubiertas las zanjas segun
corresponda.

e Pruebas de funcionamiento:

Se practicard una vez terminadas en su totalidad las instalaciones y obras civiles
(revoque, piso, revestimiento, etc.) y se dara a la misma, caracter de Inspeccion
General Final. A los efectos de esta Inspeccion, la Empresa Contratista debera
adoptar las previsiones necesarias para dotar de agua en cantidad suficiente y
razonable potabilidad a los tanques de reserva, cisternas, etc. Los artefactos,
accesorios, griferia, etc., deberan estar perfectamente limpios y libres de todo
elemento extrafio; las camaras, piletas de patio, bocas de desaglie, camaras
interceptoras, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones,
grapas y demas partes de la obra construidas con hierro, deberan presentarse
pintadas con dos manos de convertidor de 6xido y dos manos mas de esmalte
sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc., se removeran y engrasaran para
impedir su adherencia y los tanques de reserva y de bombeo desagotados y limpiados
previo a su llenado.

Todas las inspecciones deberan ser practicadas en presencia de la Inspeccion de
Obra, sin perjuicio de las que la Empresa Contratista realice previamente y de todas
aguellas que le sean requeridas por los organismos nacionales, provinciales,
municipales y/o privados que le sean exigibles por los mismos y todas aquellas que se
practiquen para control, en cualquier momento y sin previo aviso.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se
asentaran en el "Libro de 6rdenes de servicio de la Inspeccién de Obra" y sera firmado
por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del Contratista o su
representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se
deban ejecutar, consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccion de
Obra, o cuando no se diera cumplimiento al plazo otorgadBly&a-8ejd2431A6RiHcldRBA-DTDPAMIY SPC
en perfectas condiciones, la prueba general quedara de hecho anulada, debiendo el
Contratista volver a preparar y solicitarla.
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En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correran por cuenta del
Contratista. Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal
necesarios para efectuar las pruebas deberan ser facilitados por el Contratista a su
costo.

Canerias v accesorios de hierro fundido:

Donde se indica Hierro Fundido, seran cafierias y piezas de hierro fundido, a espiga y
enchufe, aprobado AYSA S.A. marca ANAVI o similar con juntas ejecutadas mediante
plomo fundido, debiendo centrarse las espigas en las cabezas con filastica rubia
alquitranada y perfectamente calafateadas.

La cantidad minima de plomo fundido a emplear por cada junta de cafio o piezas sera:
didmetro 0.150m., 2,800kg., diametro 0.100m., 1,500kg., y diametro 0,060m., 0,700kg.
Los espesores de las cafierias y sus accesorios seran como minimo de 6mm para
diametro 0.10m., y 0.060m y de 9mm para diametros 0.150m.

Canferias adosadas a muros y estructuras: ldem caferia de polipropileno.

Inspecciones y pruebas: Idem cafieria de polipropileno.

Cafo rigido v roseta de bronce cromado: Desde el artefacto al muro en caso de
quedar las conexiones a la vista, seran de cafio de bronce cromado de didmetro
adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento, marca
FV, equivalente o superior.

Piletas de patio vy bocas de acceso: Las piletas de piso que se instalen en
contrapisos sobre losa, o suspendidas, como asi también las bocas de acceso, seran
de Polipropileno Sanitario, marca Duratop linea negra o equivalente. Llevaran rejillas
de acero inoxidable reforzado y cromado, con tornillos de fijacion a su marco, marca
Hidrox de C Daleffe o equivalente.

Camaras_de inspeccidn: se ejecutaran en mamposteria de 0,30m., de espesor,
asentadas sobre base de hormigdén de 0.15m., de espesor minimo o bien del tipo
premoldeadas. Sus dimensiones seran de 0,60 x 0,60m., para las de profundidades
menores a 1,20m., y de 0,60 x 1,06m., para las de mayor profundidad.

Seran revocadas interiormente con mortero de cemento impermeable, (las de ladrillo)
y en su fondo se ejecutaran con el mismo material los correspondientes cojinetes bien
perfilados y profundos.

Interceptores (hidrocarburos, gasas, etc.) y pozos: Se ejecutaran en Hormigén de
0,15m., de espesor, asentados sobre base de hormigon de 0.15m., de espesor
minimo o bien del tipo premoldeadas.

Retiro _de instalacion _existente: Serd por exclusiva cuenta del Contratista la
ejecucion de todos los trabajos de demolicion, desmontes y retiro de elementos
existentes. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y
extracciones sin excepcion, de todas las construcciones e instalaciones que sea
necesario dejar sin uso, de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto,
reparando todos los sectores afectados.

Métodos de calculo y disefio de la instalacién: Deberan aplicarse los lineamientos
establecidos en Normas para Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de
OSN.

Las ventilaciones subsidiarias de cafios de descarga BerEG-2e18HBE05300@BEBN-DTDPAMIY SPG
mientras que su remate se realizard en 0.100m., del mismo material de la cafieria
segun lo indicado en los planos.
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Remataran en la azotea a la altura reglamentaria y ademas de cumplir con esta
exigencia someteran a la Inspeccién de Obra el criterio de remate.

NOTA: Durante las obras deberan preverse tapas provisorias, que se colocaran sobre
camaras de cualquier tipo, terminadas o en construccién, con el objeto de mantenerlas
limpias y sanas durante el transcurso de la obra; el Contratista sera responsable por el
mantenimiento de éstas en posicion en todo momento, pudiendo para ello, construirlas
del material que considere conveniente, con los medios de fijacibn o pegado mas
apropiado; siendo de su total y exclusiva responsabilidad preservar sus obras limpias y
sanas hasta la terminacion total de los trabajos.

DESAGUES PLUVIALES

La instalacion pluvial se hara con el sistema separado.

Esta instalacién comprende:

Los desagles pluviales de techos, patios y terrazas, hasta su evacuacion al cordén
vereda.

Materiales

Para las distintas partes de la instalacion y segun se indica en planos, se utilizaran los
siguientes materiales:

Canerias vy accesorios de polipropileno sanitario:

Para los desaglies pluviales se emplearan cafierias y piezas de Polipropileno
Copolimero de Alta Resistencia con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio,
marca Duratop linea Negra o equivalente. El procedimiento de union entre las mismas
se realizara de la siguiente manera:

e Corte y biselado: Se debera obtener un corte preciso a 90° mediante el empleo
de una guia. La extremidad del tubo cortado debe ser rebabada y biselada de
manera prolija con biselador para tubos plasticos de manera de facilitar el
enchufe.

e Limpieza: Se procederd a la limpieza del enchufe y la espiga o extremo macho.

e Aplicacién de solucién lubricante: Sobre la guarnicion elastomérica se debera
aplicar una solucién lubricante en aerosol.

e Prevision de espacio para movimiento de caferias: Una vez introducido el
extremo de la caferia en el enchufe hasta hacer tope en el mismo, debera
retirarse 0,01 m., del mismo para favorecer los movimientos que puedan
producirse en el conjunto.

NOTA: Queda prohibido la ejecucion de cortes en los accesorios del sistema.

Ubicacién de cafierias en zanjas: Las cafierias ubicadas en zanjas estaran ancladas
en los desvios y ramales y en los tramos rectos calzadas delante de las cabezas con
mortero de cemento, de acuerdo a lo explicitado en las consideraciones del suelo.

Los fondos de las zanjas deberan ser firmes y estar libres de materiales o piedras que
puedan dificultar la colocacion de las cafierias o romperlas. Deberdn seguir la
pendiente prevista en el proyecto de instalaciones sanitgigg Y. SIEENEN HEREEIERRA -DTDPAMIY SPG
arena de 0,10 m., de espesor para caferias hasta 110 mm., y de 0,15 m., para
diametros mayores. En terrenos de relleno o inconsistentes se debera realizar una
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capa de hormigén de 0,15 m., a 0,20 m., de espesor y de un ancho minimo igual al
doble del diametro exterior de la cafieria que recibe; y sobre esta la capa de arena
mencionada en el parrafo anterior.

El ancho de zanjas debera ajustarse a lo establecido en el item “Trabajos a cargo del
Contratista” del presente pliego.

En el caso de instalaciones internas y en donde las caracteristicas del terreno lo
permitan podran ampliarse dichos anchos a 0,60 m., para caferias de 110 mm., y 0,65
m., a 0,70 m., para didmetros mayores, a fin de favorecer la comodidad del operario.

Las tapadas minimas serdn de 0,40 m., segun Norma de OSN y en el caso de
realizarse en zonas de alto trnsito deberdn aumentarse a 1 m.

Una vez realizada la prueba hidraulica correspondiente y aprobada la Instalacién por la
Inspeccion de Obra, se debera rellenar la zanja con tierras apelmazables, firmes y
exentas de piedras, formando una capa protectora de 0,20 m., a 0,30 m., apisonada
en capas no mayores a 0,15 m. Debera utilizarse para dicha etapa un pisén de 10 kg o
similar. Una vez acufiada esta tierra, se continuara rellenando gradualmente la zanja
con capas horizontales de 0,15 m., a 0,20m., de espesor compactadas con pison
mediano de 20 kg., o similar.

Los espesores de las cafierias y sus accesorios seran como minimo los especificados
en la norma correspondiente.

Canerias _adosadas a muros y estructuras: Para las caferias suspendidas o en
columnas, se emplearan abrazaderas especiales de hierro dulce en planchuelas de
0,025m., x 0,0040m., tomadas con bulones y tuercas de tal manera que una vez
colocadas puedan ajustarse alrededor de los cuellos de las cabezas a fin de fijarlas
definitivamente.

Estos ajustes deberan respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales
y la perfecta verticalidad en las columnas.

Las abrazaderas, seran previamente protegidas mediante dos manos de pintura
antiéxido y luego pintadas con otras dos manos de esmalte sintético.

Las roscas que sirvan de cierre a las tapas de inspeccion de los cafios camaras, seran
previamente lubricadas con grasa siliconada a fin de facilitar su manejo en los casos
necesarios.

Todas las tapas de cafios, que sirven de inspeccion y control deberan estar ubicadas
en lugares de facil acceso y a la vista.

Es de destacar que la Inspeccién de Obra estara facultada para solicitar sin cargo, la
instalacion de accesorios con tapas de acceso donde lo crea necesario, aunque no
figuren en los planos.

Inspecciones y pruebas: Estard a cargo de la Empresa Contratista la totalidad de
inspecciones y pruebas de la instalacién. No podra tapar ninguna cafieria hasta tanto
la Inspeccion de Obra verifique el perfecto funcionamiento de la misma.

e Prueba de paso de tapon:
Se practicara a la totalidad de cafierias para desagies cloacales y pluviales en sus
desarrollos horizontal y vertical.

PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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e Prueba hidraulica:

Las cafierias horizontales, destinadas a desagles pluviales seran sometidas a la
presion que deban soportar una vez en uso. Se llenaran con agua, por tramos entre
camara y cdmara, llevandose el nivel del liquido hasta la altura de los marcos de las
mismas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiqguen, no eximiran al Contratista de la
prueba final de funcionamiento de todos los artefactos, debiendo facilitar a la
Inspeccion de Obras todos los elementos y personal que se requiera.

e Pruebas de funcionamiento:

Se practicard una vez terminadas en su totalidad las instalaciones y obras civiles
(revoque, piso, revestimiento, etc.) y se dara a la misma, caracter de Inspeccion
General Final. A los efectos de esta Inspeccion, la Empresa Contratista debera
adoptar las previsiones necesarias para dotar de agua en cantidad suficiente y
razonable potabilidad a los tanques de reserva, cisternas, etc. Los artefactos,
accesorios, griferia, etc., deberdn estar perfectamente limpios y libres de todo
elemento extrafio; las camaras, piletas de patio, bocas de desagiie, camaras
interceptoras, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones,
grapas y demas partes de la obra construidas con hierro, deberdn presentarse
pintadas con dos manos de convertidor de 6xido al cromato y dos manos mas de
esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc., se removeran y engrasaran
para impedir su adherencia y los tanques de reserva y de bombeo desagotados y
limpiados previo a su llenado.

Todas las inspecciones deberan ser practicadas en presencia de la Inspeccién de
Obra, sin perjuicio de las que la Empresa Contratista realice previamente y de todas
aquellas que le sean requeridas por los organismos nacionales, provinciales,
municipales y/o privados que le sean exigibles por los mismos y todas aquellas que se
practiguen para control, en cualquier momento y sin previo aviso.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se
asentaran en el "Libro de 6rdenes de servicio de la Inspeccion de Obra" y seréa firmado
por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del Contratista o su
representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se
deban ejecutar, consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.
En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccion de
Obra, o cuando no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones
en perfectas condiciones, la prueba general quedara de hecho anulada, debiendo el
Contratista volver a preparar y solicitarla.

En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correran por cuenta del
Contratista. Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal
necesarios para efectuar las pruebas deberan ser facilitados por el Contratista a su
costo.

Caferias y accesorios de hierro fundido: Donde se indica Hierro Fundido, seran
cafierias y piezas de hierro fundido, a espiga y enchufe, aprobado AYSA S.A. marca
ANAVI o similar con juntas ejecutadas mediante plomo fundido, debiendo centrarse
las espigas en las cabezas con filastica rubia alquitranada y perfectamente
calafateadas.

La cantidad minima de plomo fundido a emplear por cada junta de cafio o piezas sera:
diametro 0.150m., 2,800kg., diametro 0.100m., 1,500kg., y diametro 0,060m., 0,700kg.
Los espesores de las cafierias y sus accesorios seran como minimo de 6mm para
diametro 0.10m., y 0.060m y de 9mm para diametros 0.150m.

PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC

Caferias adosadas a muros y estructuras: Idem cafieria de polipropileno.
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Inspecciones y pruebas: Idem caferia de polipropileno.

Canferias y accesorios de PVC: Se emplearan cafos y piezas de PVC sanitario para
las descargas de pluviales mayores de g160. Sera del tipo reforzado de 3,2mm. a
espiga y enchufe con sus juntas pegadas con cemento especial del tipo "Pegavinil",
seran perfectamente engrapadas, pero se debera permitir el movimiento libre de las
cafierias, para que absorban las deformaciones por cambio de temperatura.

Se cuidara especialmente la libre dilatacién de los tramos de mayor longitud, mediante
la inclusion de dilatadores compatibles con el tipo de material utilizado.

Canerias adosadas a muros y estructuras: ldem caferia de polipropileno.

Inspecciones y pruebas: ldem cafieria de polipropileno.

Bocas de desagie: Las bocas de desaglie se ejecutardn en mamposteria de ladrillos
comunes de 0,15m., de espesor, con base de hormigdn pobre y revoque interior de
cemento impermeable.

Las carferias de salida seran identificada con el fondo, evitando resaltos,
contrapendientes, etc., que puedan dificultar el libre escurrimiento del efluente.

Canaletas de lluvia: Todas las canaletas de lluvia seran de chapa de zinc colocadas
de acuerdo a lo indicado en planos.

Canaletas impermeables: Se ejecutaran en mamposteria de ladrillos comunes de
0,15m., de espesor, con base de hormigén pobre y revoque interior de cemento
impermeable.

Embudos de lluvia: La dimension minima de los embudos, sera de 20 x 20cm y en
los embudos en canaletas sera como minimo 15cm de diametro. Deberan ser de
hierro fundido segun lo establecido en planos.

Pozos de bombeo pluvial: Se ejecutardn en Hormigon de 0,15m., de espesor,
asentados sobre base de hormigén de 0.15m., de espesor minimo o bien del tipo
premoldeados.

Retiro _de instalacién existente: Sera por exclusiva cuenta del Contratista la
ejecucion de todos los trabajos de demoliciébn, desmontes y retiro de elementos
existentes. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y
extracciones sin excepcion, de todas las construcciones e instalaciones que sea
necesario dejar sin uso, de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto,
reparando todos los sectores afectados.

Métodos de calculo y disefio de la instalacién: Deberan aplicarse los lineamientos
establecidos en Normas para Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de
OSN. Deberé tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

e No se admitiran diametros menores a 0.100 m, aunque el célculo lo indique.
¢ No se admitira pendiente inferior a 1:100, aunque el calculo lo indique, siempre

y cuando el desarrollo de la cafieria lo permita.

e Las cafierias que se instalardn enterradas, deberan estar a una distancia

minima de 0.40 m de las caferias principales de desagues cloacales, no
admitiéndose superposicion. PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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e En recorridos verticales mayores a 15 m., deben interponerse un acceso
mediante un cafio camara vertical.

e En todos los casos de la union entre el cafio de lluvia y el albafal
correspondiente se interpondra una BDT. Pueden ir embutidos en medianeras
de 0.45 my si la medianera es de 0.30 m solo pueden empotrarse 0.05 m.

e La seccién minima de las canaletas sera de 200 cm2. Las canaletas pueden
estar adosadas a medianera, pero nunca encima de ellas, y el eje de la misma
debe estar minimo a 0.60 m de la linea del eje medianero. Se verificara una
pendiente minima del 1% en el sentido de escurrimiento de las aguas.

o En las caferias de lluvia no podran sustituirse los embudos por codos. En la
memoria de célculo deberd especificarse cada embudo con la superficie que
abarca.

NOTA: Durante las obras deberan preverse tapas provisorias, que se colocaran sobre
camaras de cualquier tipo, terminadas o en construccién, con el objeto de mantenerlas
limpias y sanas durante el transcurso de la obra; el Contratista sera responsable por el
mantenimiento de éstas en posicién en todo momento, pudiendo para ello, construirlas
del material que considere conveniente, con los medios de fijacion o pegado mas
apropiado; siendo de su total y exclusiva responsabilidad preservar sus obras limpias y
sanas hasta la terminacién total de los trabajos.

REJAS Y TAPAS

a.- Las Piletas de Patio Abiertas, las Bocas de Desagle de 20x20, las Rejillas de Piso,
las Tapas de Inspeccion, y las Bocas de Acceso, llevardn marco y reja reforzada
herméticas de bronce cromado doble o simple, respectivamente, de primera marca, de
0,08 x 0,08m. y tornillos de fijacién de 1/4 ALLEN cabeza embutida.

b.- Las camaras de inspeccion y Bocas de Desaglie Pluvial Tapadas en espacios
publicos, llevardan marco y contramarco de Acero Galvanizado reforzado, aptas para
recibir mosaicos graniticos.

c.- Las camaras de inspeccion y Bocas de Desaglie Pluvial Tapadas en jardines,
llevaran ademas de la contratapa de hormigén, marco de perfileria y Tapa ciega de
Hormigdn armado segun plano tipico de detalle adjunto a esta documentacion y de las
dimensiones indicadas en planos.

d.- Las rejas y marcos de canaletas impermeables deberan ser de hierro fundido.

PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

Comprende la alimentacion al edificio desde las conexiones de la red de AYSA S.A.
(conexiones a cargo del Contratista) hasta los diferentes consumos de agua fria y
caliente, pasando por los tanques de bombeo y reserva como asi también los equipos
de presurizacion.

Los didmetros de carieria de distribucién seran:

Hasta dos artefactos comunes; 0.013m. PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG
Hasta seis artefactos comunes; 0.019m.

Hasta diez artefactos comunes; 0.025m.
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Los diametros de calculo indicados en los planos son interiores (nominales) y
no comerciales.

Las montantes, alimentacion de artefactos especiales u otros diametros y ubicacién de
llaves de paso, seran indicadas en planos, o por defecto se deberd consultar a la
Inspeccién de Obra.

MATERIALES

Para las distintas partes de la instalacién, segun se indica en planos, se utilizaran los
siguientes materiales:

Colectores: Para colectores bajo tanques de reserva y bombeo y de los equipos de
presurizacion y elevacion, se utilizaran tubos de Acero Inoxidable. Se emplearan
accesorios del mismo material y las uniones seran soldadas.

Cafierias de distribucién para aqua fria y caliente: Para la distribucion de agua fria
y caliente se utilizaran tubos de polipropileno para termofusionar tipo Acqua System
PN 20 Magnum o equivalente del tipo especial con proteccion térmica. Las mismas
deberan ser probadas y poseer certificado de garantia por 50 afios extendido por
fabricante.

Sera para la distribucién de agua fria y caliente desde el colector y hasta los diferentes
consumos, y la alimentacion desde la red de AYSA S.A. Se emplearan accesorios del
mismo sistema, y las uniones seradn termofusionadas segun corresponda a los
diametros correspondientes.

Proceso de unién por termofusion:

a) Se procedera a limpiar las boquillas ranuradas, una vez alcanzada la
temperatura de trabajo, con trapo limpio embebido en alcohol etilico. Se
debera verificar que las boquillas se encuentren bien ajustadas a la plancha del
termofusor.

b) Se deberan cortar los tubos de secciones 20 a 63 mm., con las tijeras que
provee el sistema, para evitar la formacion de rebabas. Para tubos de
secciones mayores se procedera al corte de los mismos mediante el empleo de
sierras y su posterior rebabado.

c) Se debera realizar la limpieza del tubo y accesorio con trapo embedido en
alcohol etilico para luego proceder al fusionado de ambos.

d) Se procedera a introducir el tubo hasta el borde de la ranura méas cercano a la
entrada de su boquilla y al accesorio también en su respectiva boquilla, ambos
de manera simultdnea, sosteniéndolos derechos en forma perpendicular a la
plancha del termofusor. El accesorio debera llegar al tope de la boquilla macho.

e) Se retiraran el cafio y el accesorio del termofusor cuando se hayan cumplido
los tiempos minimos de calentamiento, de acuerdo a lo especificado en el
manual técnico del sistema.

f) Se procedera a la unién del tubo y accesorio, introduciendo la punta de este en
el interior de la pieza hasta que los dos anillos o cordones se junten. La union
de los cordones dejard en evidencia que la periEGRES-21310380-GDEBA-DTDPAMIY SPG
adecuada y que la etapa previa de calentamiento fue llevada a cabo de manera
satisfactoria.
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g) Finalmente se debera dejar reposar cada termofusion hasta que se encuentre
totalmente fria.

Colocacién de cafierias: El tendido de cafierias en horizontal sera suspendido bajo
losa sobre el cielorraso, por lo tanto se emplearan tramos rigidos perfectamente
alineados y se sujetaran mediante grampas tipo barral con aro de goma, mientras que
los recorridos verticales iran alojados en plenos o empotrados en la mamposteria. No
se admitirdn cafierias a la vista. Se deberd tener especial cuidado en permitir a las
cafierias su libre movimiento dentro de los muros.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con espuma de
poliuretano preformada de densidad adecuada, para evitar los posteriores
desprendimientos del revoque como consecuencia de la condensacion por diferencias
de temperatura.

Se extremaran las precauciones para evitar deformaciones del material durante el
acarreo.

Complementos y accesorios: Seran los que a continuacion se detallan y de acuerdo
a los planos sanitarios:

Llaves de paso: cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las que se
instalen en nichos, deberan ser a valvula suelta, de vastago largo, cuerpo de bronce.
Todas seran marca F.V. o superior. Todas las llaves de paso y canillas de servicio con
excepcién de las que se instalen en bafios, offices, o locales sanitarios, irdn alojadas
en nichos, y siempre a criterio de la Inspeccion de Obra.

Todos los nichos seran de mamposteria, con alisado de cemento puro en el interior y
dispondran de marco y puerta abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con
cerradura a tambor.

Las dimensiones de los nichos seran: para una llave de paso, 15 x 15cm., dos llaves
de paso 15 x 20cm.; canilla de servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x
20cm.

Valvulas esféricas: Para los colectores, en cafierias a la vista y sistemas de bombeo
se emplearan valvulas esféricas con cuerpo y vastago de bronce niquelado, esfera de
acero inoxidable y asiento de tefl6n, marca FV, equivalente o superior.

Juntas eldsticas: En los equipos de bombeo se interpondra a la salida, para cortar
continuidad de cafierias, juntas elasticas de goma reforzada tipo Balén con junta
bridada.

Flotante mecanico: Los tanques de reserva y bombeo dispondran (segln el caso), en
la alimentacién de una valvula a flotante, con cuerpo y varilla de bronce colorado,
reforzado, bolla de poliestireno expandido, valvula de cierre de neopreno. Seran del
tipo a presion.

Flotante eléctrico: Los tanques de reserva llevaran (segun el caso) flotantes eléctricos
tipo ENH para permitir el comando automatico de las bombas de elevacion. Deberan
ser de primera marca comercial.

Pulmones: Para evitar golpes de ariete por el funcionamiento del equipo de
presurizacion, en los lugares necesarios, se instalaran pulmones amortiguadores
consistentes. PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Aislaciones: La aislacion minima de cualquier cafieria embutida sera con pintura
asfaltica y envuelta en papel embreado. Las de agua caliente tendran doble envoltura
de carton corrugado, del tipo para embalajes, atado con alambre galvanizado cada 50
cm.

Las cafierias de agua fria que queden a la vista o suspendidas, se aislardn con medias
cafnas de poliestireno expandido de 25 mm de espesor y envuelta en forma helicoidal
con film de polietileno de 250 micrones, como capa de terminacién y barrera de vapor,
asegurada con zunchos de aluminio cada 0,50m.

Las de agua caliente, se aislaran del mismo modo, pero se reemplazard el poliestireno
expandido por medias cafias de espuma de poliuretano rigido de 25 mm., de espesor
de pared.

En general, se aislaran todas las cafierias que tengan riesgo de condensacion, incluso
colectores y bombeos.

Valvulas de retencién: Seran del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con
extremos roscados o bridados, asientos renovables y eje de acero inoxidable, de
marca reconocida. Se deberan presentar muestras para su aprobacion.

Canillas de servicio:

a) Bronce cromado de 19 mm., con campana para locales sanitarios y vestuarios,
marca FV, equivalente o superior.

b) Bronce cromado de 19 mm., con conexién para manguera de 1/2 vuelta, con manija
de aluminio, para nicho o cAmara de mamposteria.

Estaran previstas canillas de servicio para limpieza en areas exteriores del edificio y
salas de maquinas.

Nichos: En los lugares indicados, las llaves de paso y / o canillas de servicio se
alojaran en nichos con marco y puerta de acero inoxidable, pulido mate, de 1,5mm de
espesor, con cerradura a tambor o a cuadrado, tipo gas.

Sus dimensiones seran de 0,20 x 0,20m o las que resulten apropiadas a cada caso en
especial. El interior se terminara con revoque impermeable, con pendiente en el fondo
hacia el exterior.

Electrobombas (Ver Especificaciones Técnicas Particulares)

El Contratista debera verificar para cada caso, las presiones, caudales para los
equipos de bombeo proyectados, de acuerdo a los tendidos definitivos de las cafierias
de impulsion, diametros y cantidad y tipo de accesorios instalados.

El conjunto dispondra de una base de perfileria de hierro que apoyara sobre una base
macizada de concreto y aislacion de goma, segun plano de detalle a presentar por el
oferente y sujeto a aprobacién por la Inspeccién de Obra.

El conjunto se complementara con las valvulas esféricas a la entrada y salida ademas
de las valvulas de retencién verticales de bronce y juntas elasticas tipo balén bridadas
o roscadas correspondientes.

Equipo de Presurizacidn (Ver Especificaciones Técnicas Particulares)

Las bombas a proveer deberdn estar en un todo deL#EGerd08-00B81083EEERA-DTDPAMIY SPG
Especificacion y a las siguientes normas y Standard en su ultima version:
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ANSI B- 2- 1 Pipe Threads

ANSI B- 16- 5 Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings
Hydraulic Institute Standard.

ASTM Materials Standard.

NEMA, VDE 6 DIN Motores Eléctricos.

El Equipo de presurizacion sera marca GRUNDFOS o superior compuesto por:

2 (dos) Electrobombas marca Grundfos o superior, construidas en acero inoxidable
AISI 304, eje en AISI 316, base y linterna de motor en fundicién, sello mecanico
normalizado y motor eléctrico 3x400 V., 50Hz., con variador electronico de velocidad
incorporado, aislacién Clase F, proteccién minima IP 54., con sistema de diagnéstico
de fallas incorporado, que permite la deteccion automatica de flujo cero, y falta de
agua; proteccion contra cortocircuitos, sobrecargas de tension y/o corriente, en caso
de bomba bloqueada, exceso de temperatura, o pérdida de fase; para entregar cada
una, el caudal y altura manométrica que surjan de célculo. El equipo contara con:

-2 colectores (aspiracion e impulsion) de Acero Inoxidable.

-4 Valvulas de cierre (2 por bomba).

-2 Valvulas de retencién (1 por bomba).

-Soporte comun de chapa de acero, con tacos de aislacion para su montaje.

-Sensor de Presion.

-1 Gabinete eléctrico de control con plaquetas electrénicas incorporadas para
funcionamiento de una bomba y/o funcionamiento en cascada de las 2 bombas,
considerando que con el caudal provisto por una de ellas se cubren los requerimientos
del sistema, quedando la segunda como reserva o0 para atender posibles demandas
pico y/o adicionales conforme con las normas NF C15-100 y CE vigentes. Proteccién
del gabinete IP 55.

Rango de variacion de velocidad, para la presion solicitada, entre el 73% y el 100% de
la frecuencia.

NOTA: Los calculos de los equipos de presurizacién son estimativos para la licitacion.
Los caudales definitivos y las alturas manométricas se desprenderan de los calculos
definitivos efectuados por el Contratista. Asimismo, las eficiencias mecéanicas variaran
segun la marca y modelo definitivo a instalar.

Tangue para equipo de presurizacion

Se proveerd e instalara 1 (uno) tanque para presurizacion. Ejecucion vertical a vejiga
en EPDM o Butyl de una sola pieza, volumen segun calculo, con una presiéon de
trabajo segun célculo y con una presioén de prueba una vez y media la presion de
trabajo.

Bases antivibratorias

Los equipos seran instalados sobre elementos elasticos de acuerdo al
tipo de equipo y las condiciones en que seran provistos, considerando
gque hay equipos que vienen montados convenientemente de origen, sin
embargo, es conveniente fijar pautas que permitan especificar o
controlar los elementos que se proveen.

El tipo de base y los elementos elasticos para cada equipo seran:

- Base de hormigon armado, relacion peso de la base a peso del equipo es de 1,5 a

2.
- El elemento elastico estard conformado por las cajas de resortes. Juntas

amortiguadoras de vibracion. PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC
- Ala entrada y salida de cada bomba se colocara una junta elastica para evitar la

transmision de movimientos vibratorios a las cafierias.
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Los elementos antivibratorios seran adecuados y aptos para la presion de trabajo.

Se adecuaréan al catalogo del fabricante como a las demas normas de su montaje. En
todos los casos los elementos antivibratorios se unird al resto mediante bridas
normalizadas.

Tangues de reserva y bombeo

Se utilizaran tanques de acero inoxidable AISI 304 antimagnético, vertical sin base
marca Affinity modelo Classic o superior, cuya capacidad serd calculada por la
Empresa Contratista de acuerdo a los datos que surjan de la Norma de O.S.N.,
debiendo respetar un minimo de 1.000 Its., cada tanque. Llevaran tapas de acceso
superior de 0,50 m., de diametro y ventilacion con malla de bronce de 0,019 m.

Métodos de célculo vy disefio de la instalacién: Deberan aplicarse los lineamientos
establecidos en Normas para Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de
OSN. Deberé tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

Artefactos y Broncerias (Ver Especificaciones Técnicas Particulares)

El contratista tiene a cargo en general la provisién de los artefactos. Tendrd ademas a
su cargo la descarga, acopio, cuidado y colocacion de todos los artefactos y
broncerias previstos en los planos de proyectos y los indicados en el presente pliego o
que resulten de la necesidad de completamiento de las instalaciones.

El Contratista debera proveer todas las llaves de paso, las canillas de servicio, las
sopapas, conexiones y demas accesorios para colocar todos los artefactos.

INSTALACION SANITARIA - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PARTICULARIDADES

Comprende la ejecucion de las instalaciones sanitarias de la obra de referencia.

Para la cotizacién, la empresa oferente deberéa estudiar el lugar de la obra y ofertar en
consecuencia, segun lo aqui solicitado y por lo detectado por el oferente en la obra.
Queda bajo la estricta responsabilidad de la empresa, mencionar en la cotizacién los
cambios sugeridos y con costos detallados.

E.1Y 2- AGUA FRIA Y CALIENTE: Provisién de mano de obra y materiales.

Desde las conexiones de la red publica se alimentaran los tanques, a partir de los
cuales se abastecera de agua fria a todos los locales sanitarios indicados en planos,
incluyendo termotanques y canillas de servicio. Se abastecera de agua caliente a
todos los locales sanitarios indicados en planos.

Las cafierias de distribucién de agua fria y caliente se ejecutaran en cafieria por
termofusion para agua caliente, con accesorios y piezas de unién o derivacion.

Toda la Instalacion estara presurizada por con 1 (uno) equipo de bombas que se
describen mas adelante.
PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC
Sera tarea del contratista asegurar la presidn necesaria en todos los artefactos,
debiendo proveer e instalar bombas recirculadoras en las lineas que lo requieran.
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Cada local contara con llave de corte independiente. Las llaves de paso como las
canillas de servicio se ajustaran a lo establecido en las especificaciones generales de
este pliego.

E.3- DESAGUES CLOACALES: Provisién de mano de obra y materiales.

Salvo casos excepcionales en donde se utilizara cafieria de hierro fundido, se
emplearan cafos y piezas de polipropileno de alta resistencia tipo Duratop linea negra
0 equivalente para los desaglies primarios y secundarios. En ningln caso y bajo
ninglin concepto se admitirAn desvios en cafierias sin la utilizacién de las piezas
accesorias correspondientes, como asi tampoco se admitird el moldeado de enchufes
ni calentamiento del material. Se rechazard todo material en el cual no se hayan
respetado estas recomendaciones y todo aquel que muestre algun tipo de deformacion
o falla.

Los desaglies estaran provistos de accesorios con tapa de acceso en todo cambio de
direcciébn y a no mas de 30m., de separacidon entre accesos de camaras, de lo
contrario se instalaran los cafios camara necesarios.

Debera tenerse especial cuidado con la colocacién de las cafierias enterradas, de
acuerdo a lo que se describe el item Trabajos a cargo del Contratista de Instalacion
Sanitaria

Las bocas de acceso y las piletas de patio se ajustaran a lo establecido en las
especificaciones generales de este pliego.

Antes del comienzo de las tareas se debera presentar a la Inspeccién de Obra, un
plano de trazado real, que considere los obstaculos que la misma pueda encontrar.
Este debera ser lo menos trabado posible, tendra piezas con tapas de acceso en todo
cambio de direccién y poseera la maxima pendiente posible, siendo la minima la
indicada en el plano.

Estas cafierias se instalaran en general por contrapiso y/o suspendidas bajo losa en
cielorraso armado, por lo que se deberan efectuar fehacientemente las dos pruebas
hidraulicas de rigor, antes de procederse a construir el piso definitivo o el cierre de los
paneles de techo.

E.4 - PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS

Los artefactos sanitarios a proveer e instalar son los que constan en planos generales
y de detalle, y en planillas de locales. Los mismos seran de primera calidad, sin fallas
de forma ni de esmaltado. La Inspeccion de Obra podra rechazar todo artefacto que en
la etapa de Recepcion Provisoria de la Obra, presente defectos que no sean
solucionables con una simple limpieza. Los mismos seran los que a continuacion se
describen, de los modelos y marcas especificadas o calidad equivalente o superior.

E.4.a-inodoro para discapacitados c/tapay mochila, tipo ferrum o similar
E.4.b - lavatorio para discapacitados, tipo ferrum o similar

E.4.C - inodoro con mochila

E.4.d - Inodoro a valvula

PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG
E.4.e - Pileta de ac. Inox. Diametro 30 cm
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E.4.F - Piletade ac. Inox. De 32 x 52 cm
E.4.G - Termotanque eléctrico Capacidad 80L

Para la provision de agua caliente se proveeran e instalard 1 (un) termotanque
eléctrico, ubicado segun se indica en planos de Instalacion Sanitaria.

Sera de 110 litros, de primera marca comercial tipo Rheem o equivalente, la cantidad
esta sujeta a verificacién de capacidad y rendimiento segun resulte del calculo segln
Norma ASHRAE a realizar por la Empresa Adjudicataria.

Estara provisto de los elementos de seguridad y automatismo correspondientes para
su correcto funcionamiento.

E.5 - PROVISION E INSTALACION DE GRIFERIAS

Las griferias a proveer e instalar son las que constan en planos generales y de
detalles, y en planillas de locales. Se utilizaran griferias de la linea FV o equivalente,
construidas integramente con piezas de bronce extruido con roscas mecanizadas de
minima tolerancia. Las mismas seran las que a continuacion se describen, de los
modelos y marcas especificadas o calidad equivalente o superior.

Todas las instalaciones y colocacién de griferias seran realizadas por mano de obra
especializada y de probada competencia, debiendo proveerse los materiales y
elementos de trabajo que resulten necesarios para un ajuste y funcionamiento perfecto
de acuerdo a su fin.

La conexién de los artefactos se realizara mediante cafios semirigidos, cromados y
con roseta, a efectos de cubrir el corte del revestimiento. Todos los tornillos y bulones
de fijacion seran de bronce cromado.

E.6 - PROVISION E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITAROS

Por cada artefacto se proveeran y colocaran los siguientes accesorios segun se indica
en planilla de locales.

Condiciones de Ejecucion

e Inspecciones y pruebas:
Estara a cargo de la Empresa Contratista la totalidad de inspecciones y pruebas de la
instalacion. No podra tapar ninguna cafieria hasta tanto la Inspeccion de Obra
verifique el perfecto funcionamiento de la misma.

Prueba de paso de tapén:

Se practicara a la totalidad de cafierias para desagles cloacales y pluviales en sus
desarrollos horizontal y vertical.

Prueba hidraulica:

Las cafierias de agua corriente fria y caliente se someten a una prueba de presion de
1,5 veces la presion de trabajo, con utilizacion de equipos especiales mufiidos de
manometro, los que serdn provistos por la Empresa Contratista. La totalidad de las
cafierias sometidas a esta prueba deberan estar descubiertas, razén por la cual la
Empresa practicara las pruebas previo al recubrimiento de las mismas, en todos los
casos en presencia de la Inspeccion de Obra. Estas pruebas no lo eximen de la
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.

Las caferias horizontales, destinadas a trabajar por simple efecto de gravedad, seran

probadas por tramos independientes, entre camaras y camaras a una presion

hidraulica de dos (2) metros de altura, como minimo. Seran sometidos a primera y

segunda prueba hidraulica, efectuando la primera pruebapantes-ge1gubI FEICAFBEBA-DTDPAMIY SPCG
y la segunda una vez construidos los contrapisos y cubiertas las zanjas segun

corresponda.
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Las cafierias horizontales, destinadas a desagles pluviales seran sometidas a la
presion que deban soportar una vez en uso. Se llenaran con agua, por tramos entre
camara y cdmara, llevandose el nivel del liquido hasta la altura de los marcos de las
mismas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiguen, no eximiran al Contratista de la
prueba final de funcionamiento de todos los artefactos, debiendo facilitar a la
Inspeccién de Obras todos los elementos y personal que se requiera.

e Pruebas de funcionamiento:

Se practicard una vez terminadas en su totalidad las instalaciones y obras civiles
(revoque, piso, revestimiento, etc.) y se dard a la misma, caracter de Inspeccion
General Final. A los efectos de esta Inspeccion, la Empresa Contratista debera
adoptar las previsiones necesarias para dotar de agua en cantidad suficiente y
razonable potabilidad a los tanques de reserva, cisternas, etc. Los artefactos,
accesorios, griferia, etc., deberdn estar perfectamente limpios y libres de todo
elemento extrafio; las camaras, piletas de patio, bocas de desagie, camaras
interceptoras, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones,
grapas y demas partes de la obra construidas con hierro, deberan presentarse
pintadas con dos manos de convertidor de 6xido al cromato y dos manos mas de
esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc., se removeran y engrasaran
para impedir su adherencia y los tanques de reserva y de bombeo desagotados y
limpiados previo a su llenado.

Todas las inspecciones deberan ser practicadas en presencia de la Inspeccion de
Obra, sin perjuicio de las que la Empresa Contratista realice previamente y de todas
aguellas que le sean requeridas por los organismos nacionales, provinciales,
municipales y/o privados que le sean exigibles por los mismos y todas aquellas que se
practiqguen para control, en cualquier momento y sin previo aviso.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se
asentaran en el "Libro de 6rdenes de servicio de la Inspeccion de Obra" y sera firmado
por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del Contratista o0 su
representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se
deban ejecutar, consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccion de
Obra, o cuando no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones
en perfectas condiciones, la prueba general quedara de hecho anulada, debiendo el
Contratista volver a preparar y solicitarla.

En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correran por cuenta del
Contratista. Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal
necesarios para efectuar las pruebas deberan ser facilitados por el Contratista a su
costo.

E.7- DESAGUES PLUVIALES: Provisién de mano de obra y materiales.

Salvo casos excepcionales en donde se utilizara cafieria de hierro fundido, se
emplearan cafios y piezas de polipropileno de alta resistencia, tipo Duratop linea negra
0 equivalente.

Se recogeran a través de embudos las aguas provenientes de las azoteas y techos.

Para diametros mayores de 150mm se empleara tubos de PVC con aros de Goma,

marca VINILFORT (Tigre), equivalente o superior. PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG
Las bocas de desagiie abiertas se ajustaran a lo establecido en las especificaciones

generales de este pliego.
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Debera tenerse especial cuidado con la colocacién de las cafierias enterradas, de
acuerdo a lo que se describe el item Trabajos a cargo del Contratista de Instalacion
Sanitaria.

Antes del comienzo de las tareas se deberd presentar a la Inspeccién de Obra, un
plano de trazado real, que considere los obstaculos que la misma pueda encontrar.
Este debera ser lo menos trabado posible, tendra piezas con tapas de acceso en todo
cambio de direccién y poseera la maxima pendiente posible, siendo la minima la
indicada en el plano.

Estas cafierias se instalaran en general por plenos, contrapiso y/o suspendidas bajo
losa en cielorraso armado, por lo que se deberan efectuar fehacientemente las dos
pruebas hidraulicas de rigor, antes de procederse a construir el piso definitivo o el
cierre de los paneles de techo.

E.8- TANQUES DE RESERVA Y BOMBEO

Se instalaran dos tanques en sala de maquinas siendo su capacidad 1000 Its. Y un
tanque cisterna de reserva.

Los tanques serdn de PVC, y se ajustaran a lo descripto en especificaciones
generales de este pliego.

El Contratista debera verificar y realizar el calculo correspondiente para el
dimensionado de la capacidad de los tanques y el colector, en base a los artefactos
sanitarios proyectados, y lo establecido en Normas de O.S.N. y estas
especificaciones.

El Contratista debera proveer, instalar, conectar y realizar la puesta en
funcionamiento del equipo de presurizacibn con sus elementos accesorios y
tableros completos, incluidos los elementos de automatizacion, proteccién, sefial
de aviso y alarma

F INSTALACION TERMOMECANICA

NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES:

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes
disposiciones:

- Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.

- Las Ordenanzas Municipales vigentes.

- Las Normas del buen construir vigentes.

Normas:

a. Ley vigente de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto
351/79 y la Resolucion del Ministerio de Trabajo N° 1069/91 y toda norma que
durante la ejecucion de los trabajos se dictare.

b. Ley N° 7.229 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto reglamentario N°
74/88, de la Prov. de Bs. As.

c. Ley 7314/67 — Habilitaciéon sanitaria de establegiieptop 1 asisteHiale s SEBA -DTDPAMIY SPG
recreacion en la Provincia de Bs As.

pagina 104 de 108



EX-2018-17871126- -GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires
Provincia

d. Decreto 3280/90 — Reglamentos de establecimientos asistenciales y de
recreacion existentes en la Provincia de Bs As.
e. Norma IRAM 4.062

f.  Memoria técnica y pliego de bases y condiciones generales del MOSP.

g. IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales)

La Contratista no podra alegar en ningun caso, desconocimiento de dichas normas
legales con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto de la
instalacidon como durante el transcurso de su ejecucion.

Equipos de A°A°

De acuerdo al plano de planta, se ubicaran 7 equipos de Aire acondicionado de 2500
f/c., y 2 equipos de 6000 f/c.

Los mismos seran de marca reconocida en el mercado, con control remoto,
monofésico y sistema frio calor.

Puesta en marchay pruebas generales:

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado
completamente la instalacién, la Contratista procedera con la puesta en marcha de la
instalacion que se mantendra en observacion por un periodo de 30 dias. Si para esta
fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el periodo de observacion seréa de
8 dias.

La contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a
los efectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria, sera responsabilidad de la Contratista
garantizar los equipos y la Obra y cada uno de sus elementos instalados por el
término de 12 (doce) meses.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantias
de fabricacién y montaje, la Contratista debera tomar a su cargo la ejecucion de las
tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspeccién de
Obra y toda tarea que corresponda en concepto de reparaciones o mantenimiento
correctivo sin costo adicional, durante el periodo comprendido entre la Recepcion
Provisoria y la Recepcion Definitiva de la Obra.

Entrega:
Cumplimentados a satisfacciéon de la Inspeccion de Obra y la Direccién Provincial de

Arquitectura, los articulos precedentes, se procedera a la Recepcién Provisoria de las
instalaciones ejecutadas.

G SUMA PROVISIONAL

Al respecto del item “Suma Provisional” incluido en los presupuestos del proyecto
AMBA-CAPS, se detalla:

1. La incorporacion de dicho item responde a la ne(%sliﬁocfdzgésé%:#roag?éﬁgggé'DTDPAMIYSPG
eventualidades y/o imprevistos.

pagina 105 de 108



EX-2018-17871126- -GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires
Provincia

2. Dicho monto es fijo e igual para todos los oferentes — no se podra modificar de
la planillas de cotizaciones que se presentan en las ofertas y no se afectara a
redeterminacion alguna.

3. El monto establecido solo puede ser utilizado previa solicitud del contratista y
autorizada por la inspeccion de obra en cuestion, formalizada a través de libro
de obra. Las tareas realizadas bajo este item se certificardn seguin avance de
obra. En caso de no utilizarse se procedera a su devolucién certificando una
economia de obra. Se establece adicionalmente que dicho monto — imputado
por CAPS — puede trasladarse, con la justificacion técnica pertinente, dentro de
la zona a intervenir.

PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (Dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccion de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
gue determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: Latipografia, cdédigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.

PLIEG-2018-21310530-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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