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OBRA: “CISTERNA EN PLAZA LACARRA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN DE 

PATAGONES” - PARTIDO DE PATAGONES 

 

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS 

2.1.1 OBJETO 

La presente licitación tiene por objeto la realización de la obra: “CISTERNA EN 
PLAZA LACARRA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN DE PATAGONES” en el 
partido de Carmen de Patagones, conforme lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares.  
 

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL  

El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de 
PESOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS ($90.953.482). 

 
 

2.1.3. TERMINOLOGÍA 
En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se 
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  
 
G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones 
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente. 
UTE: Unión Transitoria de Empresas. 
DIPAC: Dirección Provincial de Agua y Cloaca. 
Autoridad de Aplicación: Dirección Provincial de Agua y Cloaca. 
Certificado de Inscripción Provisorio: Certificado emitido por el Registro de 
Licitadores, en los términos de los artículos 2, 5 y 8 del Reglamento del 
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP. 
 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este Artículo 
tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 

 



2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION 

Será por medio del sistema de PRECIO UNITARIO. 
 
Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de “Precio 
Unitario”, ello significa que: 
 

a) El Precio ofertado por el Oferente para cada Ítem deberá ser única y 
exclusivamente para cubrir el Ítem en cuestión, y deberá reflejar sin 
distorsiones (valores mayores o menores) el valor de la provisión de 
materiales, del equipo y de la mano de obra para la ejecución de todos los 
trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, 
necesarios para la correcta terminación de los mismos, de tal manera que la 
oferta total sea balanceada. 
 

b) El Precio comprenderá todo lo necesario para suministrar los equipos, 
materiales y mano de obra y construir la totalidad de los Ítems de acuerdo 
con la sana intención del contrato y las mejores prácticas de la ingeniería. 
Igualmente, todos los Ítems cotizados comprenderán, en su conjunto, el 
precio total para la construcción de la totalidad de la obra, la que deberá 
quedar funcionando adecuadamente al final del proceso de construcción. 
 

c) Todo Ítem que a juicio del Oferente no esté contemplado en la Planilla de 
Oferta, se entenderá que está contemplado en los Ítems incluido en dicha 
Planilla. Así, la oferta del Oferente deberá contener el precio total para la 
ejecución de la totalidad de la obra, de tal manera que la obra pueda 
funcionar adecuadamente de acuerdo con la sana intención del contrato y 
con las mejores prácticas de la ingeniería 
 

d)  El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los 
lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la 
mano de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a 
cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la 
documentación. 
 

e) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicación existiera algún error de 
significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el 
monto de dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto 
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificándose 
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.  

 
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y 
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 
 
2.1.5. ANTICIPO DE OBRA 

 



Se establece el otorgamiento de un anticipo del diez por ciento (10%) del monto de 
contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la oferta el plan de inversión 
de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolución del mismo se 
efectuará descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (10%), hasta 
completar el ciento por ciento del anticipo otorgado. 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, se emitirá un 
Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al 10% del Monto del 
Contrato, que deberá ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios 
establecidos por el Artículo 16 del Decreto Reglamentario nº 5.488/59 (conforme 
mod. del dec. 2190/84). 
Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estarán sujetos 
al Régimen de Redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del 
Anexo I del Decreto 2017-367-E-GPBA). 
El anticipo financiero no devengará intereses a favor del Contratista bajo ningún 
concepto. 
El anticipo financiero no podrá ser utilizado para el pago de personal del Contratista. 
 

2.1.6. FORMA DE COTIZAR 
 
Se contratará por el sistema de precio unitario para cada una de las tareas de los 
ítems de acuerdo a la planilla de cotización y al Anexo VII agregados al presente 
Pliego. Al ser el sistema de contratación por Precio Unitario se considerarán 
incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, materiales, 
equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar a cabo 
todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. 
Por consiguiente, el precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, 
desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra 
retribución como contraprestación por la ejecución total de los mismos. 
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este 
Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no deberá 
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo 
incluirse el mismo en el precio cotizado.- 
En la cotización de cada uno de los ítems el valor deberá expresarse en números 
con dos decimales. 
 
2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS  

El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios de cada 
uno de los ítems desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, 
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, 
combustibles y lubricantes). Se establecerá además los parciales y totales que 
determinen el costo neto, al cual se le deberán agregar gastos generales, beneficios, 
gastos financieros y gravámenes impositivos específicos. Estos análisis de precios 
unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la fijación de precios nuevos, por 
modificación de obra. 



 
2.1.8 PLAZO 
Se fija como plazo de ejecución total de la obra cuatrocientos cincuenta (450) días 
corridos, iniciándose la misma con el Acta de replanteo de la obra conforme lo 
establecido en el Artículo 29° de la Ley 6.021, su Reglamentación y modificatorias. 
 
Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrará los 
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.  

 
2.1.9 TIPO DE OBRA 
Esta obra se clasifica como de INGENIERÍA SANITARIA.  

 
2.1.10 CAPACIDAD JURÍDICA 
Solo podrán concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitación, ya sea en 
forma individual o como UTE o como UTE en formación, las empresas regularmente 
constituidas en el país. Los mismos deberán tener capacidad legal para obligarse. 
Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestación de 
servicios de consultoría para la elaboración del proyecto, las especificaciones 
técnicas y/u otros documentos de la presente licitación, quedan inhabilitadas para 
participar del presente procedimiento de selección. 
 
Las empresas Oferentes sólo podrán participar en forma individual o como UTE, no 
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más 
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condición, se procederá al 
rechazo automático de todas las propuestas en que se encuentre incluida una 
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta en todas ellas. 
 
Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta, 
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitación, las Uniones Transitorias no 
podrán modificar su integración hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
emergentes de su presentación. 
 
La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la ejecución de 
la obra, incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que los trabajos a 
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. 
 
b) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará facultado 
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, 
quien podrá contratar en su nombre. 
 



c) Designar a un único Profesional Responsable. 
 
d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberán 
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, 
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que 
se trata, siendo esta condición sine qua non para participar como oferentes. 
 
e) Acompañar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y 
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar 
en la República Argentina. 
 
f) Acompañar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una 
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de 
conformar la UTE. 
 
Las empresas integrantes de la UTE dejarán constancia de su participación 
societaria mediante instrumento público que integrarán a la Oferta. 
 
Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la 
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las 
obligaciones que corresponda a la asociación en caso de resultar Adjudicataria de la 
Licitación, renunciando a los beneficios de división y excusión durante todo el plazo 
de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.- 
 
Para el caso de UTE en formación, deberá presentarse un compromiso de 
conformación de UTE que deberá hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de 
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de 
UTE. 
 
   
2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía por todas las obras será de trescientos sesenta y cinco (365) 
días corridos. Durante este período el Contratista procederá a efectuar todas las 
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del 
material como del trabajo y equipos. 
 

 
2.2 DE LA LICITACIÓN 

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA 

Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.  
La Apertura de Sobres, podrá presidirla el Director Provincial de Compras y 
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislación 
vigente.  



 
2.2.1.1 ADQUISICIÓN DE PLIEGOS 

 Los Pliegos Licitatorios podrán ser consultados en la página web 
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podrán adquirir un 
juego completo de los mismos, a título gratuito, mediante la descarga de la 
documentación en la página referida. El valor de venta de la documentación ha sido 
fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolución N° RESOL-
2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la información oficial relacionadas con la 
presente licitación será publicada en la página web indicada 
(http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles oferentes 
la carga de consultar la citada página para conocer la información publicada.  

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES  

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) días 
hábiles –el cuarto día inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las 
propuestas, podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentación 
licitatoria. Los pedidos de aclaración o de consulta se formularán por escrito a través 
del correo electrónico: minfrapba.dcop@gmail.com. No se admitirá la forma verbal 
para efectuarlas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos responderá las 
aclaraciones por medio fehaciente únicamente al e-mail denunciado por los posibles 
oferentes en sus consultas y las publicará en la página web 
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares emitidas, ya sean 
con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran 
y complementan el Pliego original (del cual formarán parte), dichas comunicaciones 
se publicarán, en la página web http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones, 
siendo responsabilidad de los adquirentes la consulta de la página para acceder a 
dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento. 

 
2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS 
 
El plazo de impugnación de las ofertas será de dos (2) días hábiles a partir del día 
hábil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberán efectuarse por 
escrito y enviarse digitalizadas a través del correo electrónico 
minfrapba.dcop@gmail.com.  Las mismas deberán estar debidamente firmadas por 
el Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente facultado 
legalmente. 
2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS 
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Concluido el acto de apertura de sobres, los oferentes podrán solicitar acceso de 
visualización al contenido digital de las ofertas, a través del correo oficial 
minfrapba.dcop@gmail.com y únicamente desde el domicilio electrónico declarado, 
por el término de dos (2) días hábiles, a partir del  primer día hábil posterior al acto 
licitatorio. La visualización de los documentos se llevará a cabo mediante una 
plataforma indicada al efecto. No se permitirá la descarga, impresión o copia de los 
mismos, salvo solicitud expresa cursada al correo oficial indicado. 
 
2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa 
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 

 
 

2.2.3 GARANTIAS  
a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6021 

de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 
 

b) de adjudicación: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 27 de la 
Ley 6021 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 

 
 
2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA 
Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa 
(90) días contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida 
del depósito de garantía constituido en caso contrario. 
Los Oferentes deberán presentar Declaración Jurada en la cual se comprometan a 
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta. 

 
2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION  
La Capacidad de Contratación requerida para la presente obra es la siguiente: 

 
INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN: INGENIERIA - ESPECIALIDAD: INGENIERIA 
SANITARIA.  

 
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA SECCIÓN Y 
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $ 72.762.785,60 
 
 
La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el 
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o 
más empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar inscripta 
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en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o 
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar las 
capacidades de contratación individuales a los efectos de cubrir el requisito 
establecido en la presente subcláusula. 
 
Aquellos oferentes que presenten su oferta acompañando un Certificado de 
Inscripción Provisorio, deberán presentar en la Dirección Provincial de Compras y 
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del 
piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo 
en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de 
ofertas. 
 
2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA 

La presentación de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado 
importa el total conocimiento de la obra. No es obligatoria la visita al lugar de la obra, 
no obstante se recomienda al Oferente visitar bajo su propia responsabilidad y a su 
propio riesgo, el sitio de las obras y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la 
información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato 
para la construcción de las Obras. 

El Oferente es responsable de la correcta interpretación de la documentación 
licitatoria, de la visita e inspección del sitio de obra y sus alrededores y se le exigirá 
la pericia correspondiente a un experto en esta materia. Los errores y/u omisiones 
que contengan las Ofertas y que deberían haber sido previstos por el Oferente en 
virtud de su expertise como experto en la materia, obrando prudentemente y con la 
adecuada diligencia; son de exclusiva responsabilidad de los Oferentes y no podrán 
ser usados para gestionar y/o justificar solicitudes de reconocimientos o 
resarcimientos económicos adicionales de ninguna índole. 

Si la empresa interesada quisiera realizar la visita guiada por un representante del 
contratante, podrá coordinar el día y horario de visita y ponerse en contacto con la 
Dirección Provincial de Agua y Cloacas dependiente del Ministerio de Infraestructura 
y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, sita en la calle 7 N° 1267, 
entre 58 y 59, Piso 12° Oficina 1211, a la siguiente dirección de correo electrónico 
privada.dipac@gmail.com. 

La misma podrá realizarse antes de cotizar y hasta CINCO (5) días hábiles, el quinto 
día inclusive, antes de la apertura. 

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. No se 
aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 



características particulares, por lo que se considerará que su Oferta incluye todos 
trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte de la construcción, aunque 
éstos no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o P.E.T., para que 
la obra se termine y funcione con el fin para el que fue proyectada. 

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA 

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentación, la 
documentación que deberá integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y 
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con índice de las 
secciones que conforman la presentación, en idioma castellano, enumeradas, 
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional 
responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se 
establecerá en el llamado a la presente Licitación. 
Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se encuentra 
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin 
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional 
responsable. 
Los catálogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la 
oferente presentase expresamente para esta licitación, que se encuentren 
redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente 
traducción efectuada por Traductor Público Nacional. En caso de no efectuarse la 
traducción de los escritos en la forma establecida, quedará a opción de la repartición 
su consideración. 
La documentación que integrará la oferta deberá realizarse conforme los siguientes 
lineamientos: 
a) Un único paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontrarán el Sobre N° 1 
y el Sobre N° 2. 
b) Dentro del Sobre N° 1 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P. 

c) Dentro del Sobre N° 2 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P. 

No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, 
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no 
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas. 

 
2.2.7.1 SOBRE N° 1 

En el Sobre N° 1, se encontrará en forma inexcusable, debidamente encarpetada y 
foliada en orden correlativo, la siguiente documentación: 
1. Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 6021. 



2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripción 
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 
3. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad 
de La Plata, su número telefónico, fax y correo electrónico. 

3.a. Declaración Jurada de casilla de correo electrónico donde serán cursadas las 
comunicaciones, notificaciones e intimaciones que el Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos deba realizar durante el procedimiento de evaluación y 
adjudicación. A tales efectos serán únicamente válidas las que se cursen desde el 
correo electrónico minfrapba.dcop@gmail.com. 

4. Declaración jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, 
acompañando: el Pliego con la documentación licitatoria y sus circulares en formato 
digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico. 
5. Documentación requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la 
subcláusula 2.2.10, acompañando asimismo los Formularios A, B y C conforme 
modelos adjuntos al presente. 
6. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo.  

7. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los 
firmantes de la oferta. 
8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano público. Compromiso de 
conformación transitoria de empresas, si correspondiera. Nómina de autoridades 
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio 
correspondiente, y poderes de representación vigentes, certificados por escribano 
público. El Acta de Asamblea o Reunión de Socios en que se han designado 
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los 
cargos, todo ello con relación a las actuales autoridades. 
9. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 

10. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
11. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 
acepta la jurisdicción de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del 
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires. 

12. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos. 
13. Propuesta Técnica. 

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo III del presente debidamente 
firmado por el oferente. 

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitación y Propuesta, 
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos 
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja  de 



Provisión  Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la 
Provincia de Buenos Aires. 
16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentación de la constancia de solicitud de 
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la 
adjudicación. 

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos” o la presentación de la constancia de solicitud de dicho 
certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación. 

18. Carta de Presentación conforme el modelo establecido en el Anexo N° I, la cual 
deberá estar debidamente firmada por el oferente. 

19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VI 
 
Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o 
asociadas, deberá incluirse: 
 
a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos 
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el 
compromiso de conformación transitoria de empresas. 
b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las 
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de conformar la 
UTE. 
c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de 
Inscripción Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada 
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas. 
d. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se dispone 
en el presente artículo. 
 
2.2.7.2 SOBRE N° 2 

En el interior del Sobre N° 2, se encontrará la siguiente documentación: 
1. La propuesta económica conforme Anexo II. 

2. Planilla de cotización conforme Anexo IV. 
3. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.  

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Anexo I del Decreto 
2017-367-E-GPBA, serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por 
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente. 

5. Curva de Inversión y Plan de Trabajo. 



6. Plan de inversión del Anticipo de Obra. 

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentación 
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El 
oferente deberá identificar los archivos de manera que se presenten ordenados 
conforme a la foliatura de los mismos en la documentación original. A su vez, se 
deberá incluir la Planilla de cotización y los análisis de precios de cada uno de los 
ítems en soporte magnético, formato Excel. 
El oferente formulará su propuesta indicando los precios unitarios y/o globales según 
corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos 
los ítems de las obras. 
Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6.021, su 
reglamentación y modificatorias, los únicos requisitos cuyo incumplimiento es 
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:  

- Artículo 2.2.7.1 inciso 1) Garantía de la oferta conforme a las disposiciones 
del Artículo 16 de la Ley 6021;  

- Artículo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o 
Certificado de Inscripción Provisorio expedido por el Registro de Licitadores 
de la Provincia de Buenos Aires; y  

- Artículo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotización conforme Anexo IV. 

 
2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA 

Deberá adecuarse al modelo establecido en el Anexo II del presente pliego. 
 
2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá requerir la ampliación y 
aclaración de la información suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el 
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se señale. 
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado 
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá considerar que 
existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su 
propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de la oferta. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las 
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la 
información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha 
información, se desestimará la propuesta y se dispondrá la perdida automática de la 
garantía de oferta. 
El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podrá visitar 
las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en 



su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de 
la obra. 
 
2.2.9. a)  
 
Los cambios en los domicilios indicados en las cláusulas 2.2.7.1.3 y 2.2.7.1.3a), 
deberán ser obligatoriamente notificados al contratante a la casilla 
minfrapba.dcop@gmail.com, y surtirá efectos una vez transcurridos 10 (diez) días 
hábiles administrativos de su recepción. 
 
2.2.9.1 ERRORES DE COTIZACIÓN 
 
Corrección de cantidades 
En caso que el Oferente cometa errores al transcribir las cantidades de uno o más 
Ítem a cotizar, las mismas se corregirán de acuerdo a la planilla de oferta del Pliego, 
procediéndose a ajustar el monto indicado en la oferta. 
 
 
Corrección de errores aritméticos 
Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se 
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, 
prevalecerá el precio unitario cotizado.  
Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta 
final se procederá a corregirla según la operación aritmética correcta 
correspondiente. 
 
 
Honorarios Profesionales 
En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representación 
Técnica por debajo de los valores mínimos vigentes, establecidos por el Colegio de 
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires,  la diferencia resultante por haber 
cotizado dichos honorarios  por debajo del mínimo vigente deberá ser absorbida por 
el oferente. 
Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como Ítem en la 
planilla de oferta, se aplicará la misma metodología.  
 
 
Gastos Impositivos 
El Oferente deberá cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes 
vigentes, caso contrario, el oferente deberá absorber la diferencia correspondiente. 
Solamente deberán considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos 
(IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en 
Gastos Generales. 
 
 
Mano de Obra: 



En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores mínimos 
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, el 
oferente deberá absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor 
mínimo establecido para las respectivas escalas salariales. 
 

2.2.10 ASPECTOS TÉCNICOS REQUERIDOS 

El Licitante proporcionará la información requerida para evaluar su calificación, de 
acuerdo a los parámetros que más abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los 
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP. 
 
2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD 
SIMILAR A LA LICITADA 

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a 
continuación se indican, los licitantes deberán adjuntar documentación completa e 
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos 
de obras, las características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los 
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminación. 
Asimismo, el licitante deberá completar el Formulario A adjunto al presente. 
 
Los licitantes deberán presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado, 
como contratista principal, al menos una (1) obra de similares características, 
naturaleza y complejidad, cuya finalización hubiera operado en el transcurso de los 
últimos quince (15) años contados desde la fecha de apertura. 
 
Se consideran obras similares, las siguientes: 
 

A- Recinto de hormigón armado Ejecución de al menos (1) un Recinto de Hormigón Armado con una 
capacidad no menor de 500 m3. 

 
Los Licitantes presentarán una breve memoria descriptiva de cada obra, adjuntando 
asimismo el nombre de la misma, contratante, plazo de ejecución, lugar de 
ejecución, fecha de Comienzo y de recepción provisoria y/o definitiva. 
La acreditación se efectuará mediante la presentación del certificado de Recepción 
Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con el último certificado de obra o 
certificado de medición final donde conste claramente las cantidades ejecutadas que 
se correspondan con las exigidas como antecedentes, o en su defecto la 
certificación de dichas cantidades por parte del Comitente que corresponda, todos 
ellos debidamente autenticados, debiendo figurar claramente el nombre de la 
empresa contratista. 
A los fines de establecer la calificación de aquellos Licitantes que se hallen 
conformados por Uniones Transitorias, se procederá de la siguiente manera: 



1) Los Oferentes que conformen Uniones Transitorias podrán cumplir en forma 
conjunta los antecedentes, sumando a tal fin los antecedentes individuales de cada 
integrante.  
2) Si entre los antecedentes declarados un oferente  presentara una obra que ha 
sido ejecutada por una Unión Transitoria en la que participaba la empresa, se 
considerará a los fines del presente proceso de calificación, el porcentaje en el que 
el ahora oferente participaba en la Unión Transitoria que la ejecutó. 
A los efectos de la consideración o inclusión como antecedentes válidos para la 
calificación, el Oferente deberá haber acreditado la veracidad y corrección de todos 
los datos correspondientes a las obras definidas como similares, acompañado al 
mismo los siguientes instrumentos: 
1) Copia certificada por Escribano Público de los Contratos firmados por el Oferente. 
Si la obra declarada por el Oferente fue contratada por una UT en la que participaba, 
deberá presentar también copia certificada del Contrato de Asociación o del Contrato 
de UT en el que constará el porcentaje de participación de cada empresa integrante. 
2) Copia certificada de las Actas de Recepción Provisoria Total y/o de Recepción 
Definitiva Total de las obras similares, esta última no será exigible si la obra de que 
se trata se halla en período de garantía a la fecha de apertura de la presente 
Licitación. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 
 
2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y 
calificación acordes a la obra licitada.  
 
 
 

N° Cargo Título habilitante 
Experiencia 

total en 
obras (años) 

Experiencia en 
obras similares 

(años) 
1 Representante 

Técnico 
Ingeniero 10 10 

2 Jefe de Obra Ingeniero 10 5 

3 Especialista en 
Medio Ambiente 

Licenciado en biología, 
ecología, ciencias 

ambientales, gestión 
ambiental y/o ingeniero 
ambiental o equivalente 

10 5 

4 Profesional en 
Seguridad e 

Higiene 

Licenciado o Técnico en 
Seguridad e Higiene o  

equivalente 
10 5 

5 Proyectista Ingeniero Civil o Hidráulico 
o equivalente 10 5 

 
 



Todos los profesionales solicitados deberán tener título habilitante con incumbencia 
profesional en el tipo de obra a ejecutar. 
El Representante Técnico deberá presentar comprobante de matrícula habilitante del 
Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires con pagos al día con la 
presentación de la Oferta. 
Los demás profesionales deberán presentar comprobante de matrícula habilitante 
con pagos al día del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires o del 
Colegio que corresponda, previo a la firma del Acta de Inicio de Obra. 
El Especialista en Medio Ambiente deberá presentar antes de la firma del Acta de 
Inicio de Obra el comprobante de habilitación del Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible (OPDS). 
 
El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y 
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 
 
 
2.2.10.3 EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS 
 
El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para 
ejecutar la obra, que se enumeran a continuación. Asimismo deberá denunciar si los 
mismos son propios o alquilados, acreditando, según corresponda, propiedad o 
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad. 
 
 

Nº Tipo de equipo y características Número mínimo 
exigido 

1 Retroexcavadora 75 HP 2 

2 Retroexcavadora 120 HP 1 

3 Camión volcador 140 HP 2 

4 Minicargadora 60 HP 2 

 
 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos 
en la planilla incluida en el Formulario C. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 
 



 
2.2.11 PRE-ADJUDICACIÓN 

Por acto administrativo se designará una Comisión de Evaluación de Ofertas a fin de 
elaborar el informe establecido en el artículo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe 
tendrá el carácter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas 
necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto 
administrativo de adjudicación. La Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá cuál 
de ellas resulta la más conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar las aclaraciones, explicaciones 
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan 
importar una modificación de la oferta presentada. Dichas solicitudes serán 
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente. 
 

2.2.12 ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se efectuará conforme lo previsto en la ley 6.021 y su  
reglamentación, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.  
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, 
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá proceder a la anulación de la 
adjudicación de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de 
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.  
El Acto Administrativo de Adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos 
los oferentes. 
Dicho acto administrativo se podrá recurrir de conformidad con las previsiones 
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos 
Aires. 
 

 
2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION 
De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan 
dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación 
aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al 
importe constituido en concepto de garantía de oferta o de adjudicación, según 
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescisión de 
contrato en los términos de la Ley Nº 6.021. 

 
 



2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO  

En forma previa a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá integrar la 
garantía de adjudicación de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6.021 y 
su Reglamentación. 

 

2.3 DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
2.3.1 Programa de seguridad e higiene en la obra 
El Contratista deberá dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de 
seguridad e higiene del trabajo, sean éstas de carácter Nacional, Provincial o 
Municipal. Respetará también las normas que corresponden según la índole de 
trabajos a realizar.  
El Contratista aceptará todas las modificaciones que el Comitente le haga conocer 
en el futuro respecto de normas internas concernientes a seguridad e higiene en el 
trabajo.  
El Contratista deberá proveer a su personal de los elementos de seguridad para la 
tarea que habrá que desarrollar, debiendo implementar todas las acciones 
necesarias para que dicho personal utilice permanentemente los mencionados 
elementos.  
El Comitente establece como objetivo el desarrollar todas las actividades laborales 
con adecuadas condiciones de Higiene y Seguridad, para brindar la protección 
necesaria a los trabajadores, a terceros, a las instalaciones y a los equipos. 
Dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de la firma del Contrato, y antes del 
comienzo de la ejecución de la obra, el Contratista presentará para la revisión y 
aprobación del Comitente un Plan de Seguridad e Higiene, detallando los métodos 
específicos a ser empleados para cumplir con la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, Decreto Reglamentario 351/79 y otros; Decreto 911/97 Reglamentario 
de Seguridad e Higiene para la Industria de la Construcción; la Ley 24.557 de 
Riesgos en el Trabajo (ART) y con el Pliego de Bases y Condiciones; y toda otra ley, 
decreto y reglamentación vigente que sea aplicable. 
Asimismo deberá nominar al Profesional responsable del Servicio de Seguridad e 
Higiene. El profesional matriculado habilitado en seguridad e higiene será el 
encargado de la implementación y seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene, que 
estará disponible durante todo el desarrollo de la obra para interactuar con la 
Inspección de obra, y además se hará cargo en forma directa de la instrucción a su 
personal de obra. 
El incumplimiento en la presentación del Plan de Seguridad e Higiene en tiempo y 
forma, será penalizado con una multa equivalente al  0,05% del Monto del Contrato 
por cada día de demora. 
Los desvíos en el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene serán pasibles de 
apercibimiento, multa y/o paralización de los trabajos según sea la gravedad de la no 
conformidad detectada a juicio de la Inspección de Obra. 



El Contratista deberá presentar el primer día hábil de cada mes la nómina del 
personal de obra actualizada, con altas visadas por la Aseguradora de Riesgos de 
Trabajo (ART), informando altas y bajas de dicho personal y fecha de inicio y fin de 
cobertura, todo visado por la ART. 
El Contratista no podrá empezar la ejecución de la obra si previamente el Comitente 
no ha aprobado el Plan de Seguridad e Higiene de la misma. 
Los gastos por las tareas demandadas para la elaboración,  implementación y 
seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene no recibirán compensación alguna, 
entendiéndose que se encuentran prorrateados en los demás Ítems. 
 
2.3.2 Notas de pedido 

 En todos los casos en que deban originarse comunicaciones por parte del 
Contratista con relación a la obra que realiza, éstas deberán efectuarse mediante 
"Nota de Pedido", que responderá a las siguientes pautas: 

a) Tamaño oficio, utilizando la parte superior, dentro de un espacio no mayor 
de seis (6) centímetros, para imprimir las siguientes características: 

 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
DIRECCION PROVINCIAL  DE AGUA Y CLOACAS – Di.P.A.C. 
OBRA: - PARTIDO DE  
EXPEDIENTE Nº                                                         CONTRATISTA: 
 

b) Las "Notas de Pedido" serán recepcionadas en la Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo del Ministerio de Infraestructura y serán registradas 
como "Alcance" del expediente de obra respectivo (artículo 44 del Decreto Ley 
7647/70). 

 
2.3.3 Plan de trabajos definitivo 

El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustará la 
obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 28º y correlativos de la Ley Nº 
6.021 de Obras Públicas.  
Dicho Plan de Trabajos podrá ser el aprobado en la etapa de pre-adjudicación de la 
obra, previa actualización de la fecha de inicio, siempre que: 
1)  No haya recibido observación alguna en esa oportunidad. 
2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a modificar 
la metodología de ejecución de los trabajos y por ende la programación de los 
mismos. 
En caso contrario, el Contratista deberá confeccionar y presentar un nuevo Plan de 
Trabajos para su aprobación de conformidad con lo establecido en el punto 2.2.7.1 
inciso 13. 
 
2.3.4 Requisitos para ejecutar la obra 



Previo al replanteo de la obra, el Contratista deberá cumplir, entre otros, con  los 
siguientes requisitos: 

• Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente. 
• Entrega de nómina del personal de obra visada por la Aseguradora de 

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura. 
• Plan de Gestión Ambiental aprobado por el Comitente. 
• Plan de trabajos aprobado por el Comitente. 
• Planos de ejecución e ingeniería de detalle aprobados por la Inspección de 

Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas 
Generales. 

• Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente. 
• Relevamiento fotográfico y video-filmación, certificado por escribano público, 

del estado de las veredas y calles a ser afectadas por la traza de la obra. 
• Obrador instalado y aprobado por la Inspección de Obra. 
• Prestaciones y movilidad para la Inspección de Obra entregados. 
• Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspección de Obra. 
• Efectiva difusión y divulgación a la comunidad involucrada, a través del 

Programa de Divulgación correspondiente al Plan de Gestión Ambiental. 
• Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio. 
• Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al artículo 

“Programación de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones). 
• Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que 

correspondan (de acuerdo al artículo “Programación de obras e interferencias” 
de las presentes Especificaciones). 

 
2.3.5 Replanteo de la obra 

La Dirección Provincial emplazará al Contratista a iniciar el replanteo dentro de los 
cinco (5) días de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento del 
artículo 28° de la Ley Nº 6.021.  
Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, el Contratista 
deberá adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de la obra, presentando 
dicha adecuación a la Repartición en un plazo de diez (10) días corridos, en dos (2) 
copias y el soporte magnético pertinente. 
 
2.3.6 Carteles de obra 
El Contratista deberá colocar dos (2) carteles de obra, según el diseño y 
características que se especifican en el presente Pliego. 
Se deberá garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo 
para aplicación al exterior, así como la estabilidad de los carteles hasta la Recepción 
Definitiva de la obra. 
Los carteles deberán ser retirados con autorización de la Inspección, previo a la 
Recepción Definitiva, la que no se llevará a cabo sin este requisito cumplido. 



 
2.3.7 De la medición 
1) Normas de medición 
Para la medición de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normas 
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. En los casos no previstos en 
dichas normas, el Comitente resolverá lo pertinente dentro de lo usual en la técnica 
de la construcción. 
2) Registro de Mediciones 
Este registro será llevado por el Inspector de Obras y se detallarán en él todas las 
mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la 
vista como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando. 
Los cómputos se acompañarán con los croquis que se estimen necesarios para su 
perfecta interpretación. Cada folio será firmado por el Inspector de Obras y por el 
Representante Técnico del Contratista. 
Para proceder a la liquidación de los trabajos se considerarán exclusivamente los 
valores asentados en este registro. Los folios originales serán archivados por el 
Inspector de Obras, el duplicado se entregará al Contratista y el triplicado 
acompañará a los certificados de obra. Este registro permanecerá en obra en la 
oficina del Inspector de Obras. 
3) Medición de la obra 
Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos por períodos 
mensuales, que cerrarán el último día de cada mes. 
La medición se realizará dentro de los primeros quince (15) días siguientes al del 
vencimiento del período mensual. Será efectuada por el Inspector de Obras con 
asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia determinará la no 
procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición. El Contratista 
proporcionará las personas competentes, los medios y los materiales que requiera el 
Inspector de Obras para efectuar las mediciones. 
Los resultados de las mediciones se asentarán en el Registro de Mediciones que 
llevará el Inspector de Obras y serán comunicados al Contratista por Orden de 
Servicio dentro de los dos (2) días hábiles de finalizadas. 
Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresase disconformidad 
con la medición, se labrará un acta, con los fundamentos de la misma, la que se 
resolverá junto con la medición final. 
Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá presentarse ante el Comitente dentro de los 
cinco (5) días hábiles administrativos de labrada el acta, formulando los reclamos a 
los que se crea con derecho y solicitando se revea la medición impugnada. El 
Comitente deberá resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de los diez (10) días 
hábiles de notificado el mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se 
entenderá que el reclamo ha sido denegado, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
párrafo siguiente. 
Las mediciones parciales mensuales tienen carácter provisorio y están supeditadas 
al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones 
provisorias, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita 
una nueva medición. 



Las mediciones, como cualquier acto de obra o administrativo que realice el 
Contratista o el Inspector de Obras contarán con la presencia a voluntad del 
Comitente. La concurrencia o no del Comitente no relevará al Contratista de sus 
responsabilidades ni impedirá la realización de los actos. 
4) Medición de trabajos que quedarán ocultos 
El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y 
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer 
a partes de la obra que quedarán ocultos. Si no mediase tal pedido, tendrá que 
atenerse a lo que resuelva el Inspector de Obras. 
La medición, en estos casos podrá efectuarse fuera de los períodos mensuales 
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecución de los trabajos. La medición 
así realizada se incorporará al primer certificado que se emita. 
Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedarán ocultos 
deberá registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios 
para su perfecta interpretación. 
Para proceder a la liquidación de esos trabajos serán considerados exclusivamente 
los valores consignados en el Registro de Mediciones. 
 
2.3.8 Del pago 

a) Certificados: el pago de la obra se hará  mediante certificados mensuales 
expedidos de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40° de la Ley Nº 6.021, 
su Reglamentación y modificatorios. 
Para certificar mensualmente el Contratista deberá presentar la siguiente 
documentación: 
• Original de Factura de la empresa, cumplimentando la normativa vigente 

establecida por la AFIP, por el monto del certificado, descontando importe 
por anticipo financiero (si tiene), con firma y sello de representante legal y 
con importe total aclarado en letras. 

• Original de boleta de aportes a la Caja de Ingeniería del Representante 
Técnico o comprobante de depósito, por un monto mínimo del 
correspondiente al certificado o depósito, tal que resulte un importe 
acumulado de aportes ingresado superior al acumulado de certificación. 

• Copia de factura de honorarios profesionales del Representante Técnico si 
es profesional independiente, copia de las retenciones del impuesto a las 
ganancias si corresponde; o nota firmada por la empresa en la cual declare 
el tipo de relación existente entre la empresa y el profesional, aclarando el 
encuadre efectuado y copia de las retenciones del impuesto a las ganancias 
si corresponde. 

b) Pago de materiales acopiados en obra: la Dirección se reserva el derecho de 
exigir al Contratista el acopio parcial y/o total de todos los materiales 
imperecederos que integran la obra, según la disponibilidad crediticia con que 
se cuente.  

 
2.3.9 Garantía de obra 



Para el cumplimiento de la garantía de obra deberá ajustarse a lo establecido en el 
Artículo 42° y correlativos de la Ley Nº 6.021 de Obras Públicas. 
 
2.3.10 Actualización del plan de trabajos 

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberá actualizar el Plan de 
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de 
ejecución de obra y de acuerdo a los días no trabajados por las causales previstas 
en el artículo 37º de la Ley Nº 6.021 de Obras Públicas que se hubieran producido 
en el mismo período. Dicha actualización deberá ser presentada por el Contratista 
dentro de los quince (15) días posteriores al bimestre vencido.  
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos ítem y/o ampliar el plazo 
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos 
administrativos, el Contratista deberá proceder a adecuar el Plan de Trabajos de 
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) días 
posteriores al mes de aprobados tales eventos.  
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas 
precedentemente, se aplicará al Contratista una multa del 1% del depósito de 
garantía de contrato por cada día de demora. 
Toda la documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajo que 
deba efectuar  el Contratista la presentará a la Repartición por Nota de Pedido a 
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos, y contendrá una impresión color y el correspondiente soporte 
magnético. 
 
2.3.11 Cumplimiento de normas municipales 
La Empresa deberá informarse acerca de las normas municipales que con relación a 
trabajos en la vía pública pudieran tener vigencia en la jurisdicción comunal en que 
se desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el costo que pudiera 
significar su observancia se considerará incluido en los gastos generales. Queda 
fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestión que se suscite con la 
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas. 
 
2.3.12 Cumplimiento de normas ambientales 
La Contratista deberá informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel 
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberán 
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará 
incluido en los gastos generales. El Contratista será el único responsable del 
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y 
la autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente. 
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectación al 
medio ambiente por parte de Contratista, la Dirección Provincial de Agua y Cloacas 
se encuentra facultada a informar dicha situación a la autoridad de aplicación en 
materia ambiental correspondiente. 



Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la obra 
podrán ser iniciados por la propia Dirección Provincial de Agua y Cloacas previo al 
acto de adjudicación, las cuales deberán ser continuadas por el contratista una vez 
dictado el acto de adjudicación. 
Asimismo, la Contratista deberá dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAyS) . 
 
 
2.3.13 Permisos y autorizaciones 
 
El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y 
cualquier otra documentación que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los 
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitación la de organismos públicos y/o 
empresas públicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la 
obtención de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista 
será responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con todas 
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a 
su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y 
asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él 
mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, 
ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. 
Asimismo, el Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y asume toda la 
responsabilidad por los daños y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la 
falta de obtención de los permisos, autorizaciones y documentación 
correspondientes. 
 
 
2.3.14 Multas 
El incumplimiento de las disposiciones contractuales hará pasible al Contratista de la 
aplicación de las multas que se especifican en el presente Documento de Licitación y 
en la Ley 6.021 modificatorias y su Decreto Reglamentario, las que se calcularán 
como porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, si 
correspondiere aplicar la normativa vigente en materia de redeterminación de 
precios de los contratos de obra pública. 
El incumplimiento de una Orden de Servicio hará pasible al contratista a la aplicación 
de una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora. 
 
2.3.15 Protección de edificios, obras e instalaciones 
Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios, obras e 
instalaciones aéreas y subterráneas amenazadas en su estabilidad por la 
construcción de las obras y los daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las 
precauciones adoptadas, serán por cuenta y cargo del Contratista. 
 
2.3.16 Informe mensual 



Antes del día 20 de cada mes el Contratista presentará dos originales del informe 
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al 
mes vencido. 
La no presentación en tiempo y forma hará pasible al Contratista de una multa 
equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada día de demora. 
 
 
2.3.17 Programación de obras e interferencias 
El Contratista presentará su programa de ejecución a la Inspección de Obra según lo 
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego. 
 
Habilitaciones y permisos previos 
El Contratista deberá contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar 
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a 
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, 
Empresas Privadas de Servicios Públicos, o Particulares , serán gestionados por su 
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Repartición. Las 
habilitaciones y permisos requeridos para la realización de las obras deberán ser 
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato. 
Los gastos de su gestión incluirán la elaboración de toda la documentación conforme 
a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestión y aprobación, 
aranceles y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. 
Estas erogaciones se considerarán incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no 
darán lugar a compensación extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas 
como gastos directos dentro del precio unitario de los Items involucrados. 
 
Trabajos a ejecutar - Precauciones 
La remoción y reubicación de las interferencias deberán ser ejecutadas por las 
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y 
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior 
autorización de la Inspección en tal sentido. 
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación 
alguna sin el conocimiento y la autorización arriba señalados. 
Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista 
tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de 
los trabajos. 
El Comitente no reconocerá suplemento alguno sobre los precios del Contrato por 
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba 
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y 
cargo. 
El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su 
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para 
justipreciar el monto del daño causado y consensuar la forma y la oportunidad de su 
resarcimiento. 



Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la 
vigilancia, cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. 
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras 
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos 
resultantes. 
En caso que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean 
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los 
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberán ser 
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal 
desarrollo de la Obra. 
Deberá oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las 
circunstancias detalladas en la presente cláusula. 
 
Remoción de obstáculos 
El Contratista deberá efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que 
puedan ser afectados por la obra. 
Se entiende por hechos existentes, carteles públicos y privados, señales de tránsito, 
maceteros, alambrados, árboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general 
cualquier tipo de construcción  no incluida en el punto "Interferencias de 
Instalaciones de Servicios Públicos". 
El Contratista previo a la iniciación de un tramo de obra presentará al Comitente para 
su aprobación un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales 
hechos. 
El incumplimiento significará la plena responsabilidad del Contratista ante los 
reclamos que puedan efectuar los terceros perjudicados. 
No se reconocerá pago alguno por la tarea descripta como tampoco por la remoción  
y reconstrucción de estos obstáculos, entendiendo que el pago se encuentra 
prorrateado en los Item de la obra. 
 
Interferencias con Instalaciones de Servicios Públicos y Privados 
Previo a la presentación de la oferta, el Oferente deberá haber verificado la 
existencia de instalaciones superficiales y subterráneas pertenecientes a distintos 
servicios de infraestructura urbana, tales como: telefonía, electricidad, gas, 
hidráulica, señalización e iluminación, televisión por cable, etc. 
Será responsabilidad exclusiva del Oferente recabar en los distintos organismos 
prestatarios de los servicios la ubicación planialtimétrica de las instalaciones 
existentes y sus características. 
No se reconocerá adicional alguno por los trabajos necesarios para sortear y/o 
cruzar sobre o por debajo de dichas instalaciones, ni por las reparaciones y/o 
demoliciones y/o reconstrucciones a efectuar en éstas, aun cuando las mismas 
pudieran ser detectables por documentación existente en los organismos 
prestatarios de servicios y/o Municipalidad de la localidad. El Oferente deberá tener 
conocimiento de la documentación técnica disponible a esos efectos, y además 
haber recorrido la totalidad de la traza que establece el proyecto. 
Consecuentemente, a la fecha de comienzo de las tareas que se prevé en el Plan de 



Trabajo, habrá adoptado todos los recaudos necesarios para que dichas 
instalaciones no interfieran con el normal avance de la obra. 
Asimismo, es exclusiva responsabilidad del Contratista la continuidad en la 
prestación de los distintos servicios afectados y los daños o deterioros que su labor 
pudiera ocasionar, quedando a su cargo la reparación de los mismos. 
El costo que demande recabar la información ante los organismos prestatarios, 
deberá imputarse a los Gastos Generales. 
La responsabilidad de la detección de las interferencias corresponde al Contratista. 
La misma deberá realizar los cateos necesarios para la correcta ubicación de todas 
las interferencias sobre la traza del proyecto a ejecutar, los cuales deberán ser 
presentados a la Inspección de Obras dentro de los 15 días de firmada el acta de 
replanteo. Los planos y toda información referida al tendido de los servicios que 
pudieran adjuntarse a la presente documentación, tendrán carácter meramente 
orientativo. Toda insuficiencia o inexactitud en la información brindada en el presente 
Pliego de Bases y Condiciones no exime al Contratista de su responsabilidad en lo 
referente a la detección y remoción o readecuación de todos los servicios que 
interfieran con la obra a ejecutar. 
La traza y la altimetría de los servicios subterráneos que puedan interferir con la obra 
a construir y que hayan sido individualizados, ya sea a través de los planos obrantes 
en el Pliego de Bases y Condiciones, de los planos obtenidos de la Empresa 
prestadora del servicio o por observación directa, deberán ser determinados o 
verificados por el Contratista previamente a la presentación de los proyectos de 
remociones. 
Si correspondiera realizar proyectos para la remoción y/o reconstrucción de 
instalaciones, los mismos deberán ser elaborados por el Contratista. 
El Contratista se hará cargo directamente, ante esta Repartición y ante terceros 
afectados, por los daños causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u 
obstáculos, por motivos derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su 
causa o naturaleza. 
Por lo tanto, los costos por roturas o daños de cualquier instalación sobre la traza 
será responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Entes y no podrá 
trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspección. 
Serán a exclusivo cargo del Contratista todos los gastos que impliquen las 
tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria para determinar la 
correcta ubicación de las instalaciones subterráneas consignadas o no en el 
presente Pliego de Bases y Condiciones. 
Se entiende que, de detectarse una instalación no prevista en la documentación 
obrante o que no figure como Item de contrato, todos los gastos que impliquen las 
tareas de detección y tramitaciones serán a exclusiva cuenta del Contratista. 
No se aceptarán reclamos del Contratista por mayores costos que pudieran 
producirse por demoras o pérdidas de rendimiento relacionadas con la presencia de 
instalaciones superficiales o subterráneas previstas o no en el presente Pliego de 
Bases y Condiciones. 
Cuando las remociones figuren como Item de contrato, los precios unitarios incluirán 
(salvo indicación contraria en los artículos correspondientes a tales Item) todos los 
costos referentes a materiales, equipos, mano de obra, medidas de seguridad, 



ayuda de gremio, rotura y reconstrucción de pavimentos y veredas, y todas las 
tareas necesarias para la correcta ejecución del Item así como los eventuales pagos 
de honorarios por los proyectos que requiera la remoción y el pago de derechos y 
autorizaciones. 
El Contratista deberá seguir todas las indicaciones y recomendaciones que la 
prestadora del servicio correspondiente indique para la correcta ejecución de las 
tareas. 
A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a 
la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las 
instalaciones subterráneas o aéreas, consignadas o no en los planos de proyecto de 
la Obra, que interfieran la ejecución de la misma, se procederá de la siguiente 
manera:  
 
a) Interferencias previstas en el proyecto 
a.1) Gestión 
a.1.1) El Contratista, dentro de los cinco (5) días corridos de efectuado el replanteo, 
presentará al Comitente la constancia de haber solicitado a todas las Empresas 
prestadoras de servicios públicos y privados los planos de instalaciones que 
pudieren interferir con la obra, y acreditará tal solicitud ante el Comitente. 
La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentación 
de la solicitud de los planos de instalaciones a las diferentes prestadoras, sino que 
deberá actuar con la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2) 
oportunidades  esa solicitud, durante los veinte (20) días subsiguientes a la fecha de 
la  primera presentación; en caso de no tener repuesta, deberá acreditar ante el 
Comitente esta situación. 
El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores, 
la  hará pasible de la aplicación de una multa equivalente al 0,05% del Monto del 
Contrato por cada día de demora, hasta tanto lo cumpla. 
a.1.2) Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la última 
instancia del trámite, la responsabilidad posterior de las gestiones corresponderá al 
Comitente. 
a.1.3) El Contratista deberá comunicar al Comitente en forma inmediata la respuesta 
obtenida, adjuntando una copia de la documentación lograda.  
a.1.4) Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán 
ser realizadas por el Contratista, quien deberá solicitar su realización a la Prestadora 
dentro de los tres (3) días corridos de haber recibido la Documentación. Asimismo, 
deberá cumplimentar todas las exigencias técnicas de las prestadoras. 
El Contratista informará del estado de estas gestiones al Comitente en forma 
mensual. 
a.2) Ejecución 
Una vez que la prestadora haya dado su conformidad a la ejecución de las 
remociones, la misma será la responsable de su realización. Como se señaló 
anteriormente, la prestadora será la única responsable de la ejecución de las 
remociones, salvo previo y expreso consentimiento por escrito del propietario de las 
instalaciones y posterior autorización de la Inspección en tal sentido. 



Será responsabilidad del Contratista realizar el seguimiento de la ejecución de las 
remociones hasta su concreción, debiendo informar al Inspector de Obras sobre 
cualquier demora o cambio en la ejecución de las mismas. 
 
b) Interferencias no previstas en el proyecto 
b.1) Gestión 
b.1.1) En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas 
durante la ejecución de la  obra  y que interfieren con la misma, el Contratista 
realizará los siguientes procedimientos: 
• Solicitará los presupuestos de las remociones en forma inmediata de haber 

tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construcción de 
la obra y elevar dichas constancias al Comitente. 

• Elaborará una modificación del proyecto original de la obra (una o más 
alternativas) para evitar la remoción, si la misma fuera técnicamente posible, que 
consistirá en un anteproyecto de la o las alternativas, que contendrá como 
mínimo una memoria descriptiva, planimetría, perfiles longitudinales y cómputo y 
presupuesto. 

El Contratista deberá realizar los cateos correspondientes antes del comienzo de la 
ejecución de la obra, de modo de poder detectar las posibles interferencias no 
previstas con la suficiente antelación, tal que se permitan realizar modificaciones al 
proyecto original si el Comitente lo considerase más conveniente que ejecutar las 
remociones pertinentes. 
El Contratista procederá también con la misma cautela en relación a posibles 
interferencias nuevas emplazadas durante la ejecución de la obra.  
El Inspector de Obras observará el comportamiento del Contratista en cuanto a su 
predisposición para detectar con antelación las interferencias. En caso que 
considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimará mediante 
orden de servicio. 
b.1.2) El Contratista, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibir la cotización de 
las  remociones de las interferencias imprevistas, presentará su presupuesto ante el 
Comitente. Asimismo junto con el mismo presentará el anteproyecto de la 
modificación de obra. 
El Comitente será el responsable de elegir la opción que crea más conveniente a su 
criterio, es decir, la ejecución de las remociones o la modificación del proyecto 
original, debiendo comunicar su decisión al Contratista mediante orden de servicio. 
Si el Comitente decidiera ejecutar la modificación del proyecto, el Contratista deberá 
entonces realizar el proyecto ejecutivo de dicha modificación y presentarlo al 
Comitente para su aprobación. Para la presentación y aprobación del proyecto 
ejecutivo se seguirá la misma modalidad prevista en el Anexo I “Metodología para la 
elaboración y presentación de documentación conforme a obra” de las 
Especificaciones Técnicas Generales. El Contratista deberá incluir en el presupuesto 
de la modificación los honorarios profesionales y aportes correspondientes al 
profesional responsable del proyecto ejecutivo. 
Si el Comitente optara por realizar las remociones, el presupuesto del Contratista 
contemplará el pago de Derechos, honorarios de proyecto, ayuda de gremio,  
vallado, balizamiento diurno y nocturno, sereno, y toda otra tarea necesaria para la 



ejecución de las remociones, como así también los posibles adicionales que se 
justifiquen cuando deba completarse algún tramo inconcluso. 
b.1.3) Tanto en el caso de la modificación de proyecto como en la ejecución de 
remociones, para el pago de la misma el Comitente podrá tratarla como una 
modificación y/o ampliación de obra o podrá utilizar el Ítem Suma Provisional, si lo 
considerase conveniente. 
Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser 
realizadas por el Contratista, quien deberá solicitar su ejecución a la Prestadora 
dentro de los tres (3) días corridos de haber sido autorizados los trabajos por parte 
del Comitente.   
b.1.4) El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los puntos b.1.1) 
a b.1.3) anteriores, lo hará pasible de la aplicación de una multa equivalente al 0,05% 
del Monto del Contrato por cada día de demora, hasta tanto lo cumpla. 
b.2) Ejecución 
b.2.1) Si el Contratista actuó conforme lo establecido en el punto b.1):  
Una vez cumplimentando el punto b.1.3), se procederá de la misma forma que para 
la ejecución de las remociones previstas, de acuerdo a lo indicado en el punto a.2). 
b.2.2) Si el Contratista no ha dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto b.1): 
En este caso el Contratista no tendrá derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para 
ejecutar el sector de obra inconcluso, y el Comitente, una vez que se haya ejecutado 
toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecerá por  acto administrativo, que 
el plazo de la obra ha finalizado y que una vez realizada la remoción el Contratista 
deberá completar el sector que quedara inconcluso, al precio unitario del Contrato. El 
tiempo que demande su concreción se considerará mora de plazo, procediéndose a 
aplicar la multa establecida en el punto b.1.4). 
 
Ayuda de Gremio 
Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecución de una remoción 
prevista o no prevista y que soliciten las Empresas prestadoras de servicios, serán 
obligatorias para el Contratista, quién deberá realizarlas en el momento en que lo 
soliciten estas empresas y/o el Comitente.  
Estas tareas se consideran incluidas en los trabajos a llevar a cabo para ejecutar 
cada remoción, por lo tanto los costos derivados de las mismas se consideran 
incluidos dentro de los precios que se coticen para las remociones. 
2.3.18 Cruces 
Para la ejecución de cruces de rutas nacionales, provinciales y municipales, 
ferrocarriles, ríos, arroyos, etc., el Contratista deberá cumplir con lo estipulado en el 
presente artículo, en la “Descripción, forma de medición y pago de los Item” y en las 
Especificaciones Técnicas Generales. 
El Contratista será responsable de las gestiones a realizar ante la Empresa y/o ente 
que corresponda para la obtención del permiso correspondiente, con la anticipación 
y continuidad necesarias. Dentro de los 30 (treinta) días corridos siguientes a la 
notificación de la firma del Contrato el Contratista deberá iniciar las gestiones para la 
aprobación del cruce correspondiente. 



La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentación 
de la solicitud del permiso de cruce, sino que deberá actuar con la continuidad 
necesaria reiterando al menos en dos (2) oportunidades esa solicitud, durante los 
veinte (20) días subsiguientes a la fecha de la  primera presentación; en caso de no 
tener respuesta, deberá acreditar ante el Comitente esta situación. 
El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores, 
la  hará pasible de la aplicación de una multa equivalente al 0,05% del Monto del 
Contrato por cada día de demora, hasta tanto lo cumpla. 
Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la última instancia 
del trámite, la responsabilidad posterior de las gestiones corresponderá al 
Comitente. 
El Contratista deberá comunicar al Comitente en forma inmediata la respuesta 
obtenida, adjuntando una copia de la documentación lograda.  
Todas las gestiones necesarias para la ejecución de los cruces deberán ser 
realizadas por el Contratista, quien deberá solicitar su realización a la autoridad 
pertinente dentro de los 3 (tres) días corridos de haber recibido la documentación. 
Asimismo, deberá cumplimentar todas las exigencias técnicas de  los organismos 
autorizantes. 
Los costos por rotura o daño de cualquier instalación sobre la traza será 
responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos entes y no podrá trasladar 
responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspección. 
El Contratista será el encargado de realizar el proyecto ejecutivo de la obra de cruce 
y de tramitar su aprobación ante el Organismo que corresponda. Antes de comenzar 
a materializar la obra, deberá presentar ante la Inspección los planos de la misma, 
debidamente aprobados por dicho Organismo. Dichos planos deberán estar 
acompañados de toda la documentación técnica pertinente con la descripción de los 
procesos constructivos y demás aspectos que hagan a la correcta interpretación de 
la solución propuesta. 
Una vez que el organismo autorizante haya dado su conformidad a la ejecución de 
los cruces, el Contratista será el responsable de su realización. 
El Contratista está obligado a realizar los trabajos necesarios para asegurar la 
normal circulación (servicios ferroviarios, automotores, etc.) como así también a 
reparar o reconstruir cualquier deterioro que por uso o defecto de construcción, 
afecte total o parcialmente a las construcciones existentes dentro de la zona del 
cruce y al solo requerimiento de la empresa autorizante del mismo. 
El Comitente no reconocerá suplemento alguno sobre los precios del Contrato por 
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba 
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y 
cargo. 
 
Cruces no previstos 
En el supuesto de detectarse cruces no previstos durante la ejecución de la  obra el 
Contratista procederá de la misma manera que en los cruces previstos. 
Para el pago de los mismos, los cruces no previstos se podrán tratar como una 
modificación y/o ampliación de obra, o el Comitente podrá utilizar el Ítem Suma 
Provisional, si lo considerase conveniente. 



Todo trámite administrativo, solicitud de permisos ante los Organismos mencionados 
anteriormente, estarán incluidos en el presupuesto del cruce a realizar. 
 
2.3.19 Reclamos 

El Contratista mantendrá en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan 
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La 
Inspección de Obra revisará dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando 
se trate de reclamos justificados, solicitará del Contratista las explicaciones 
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomará las medidas 
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades 
aplicables. Además, el Contratista deberá habilitar en el obrador una línea telefónica 
fija (o en su defecto, de telefonía celular) para atender los reclamos que surjan 
durante el período de ejecución de la obra. 
La misma será comunicada a la población a ser afectada por la obra y al Municipio 
correspondiente por medio del Programa de Divulgación previsto en el Plan de 
Gestión Ambiental. 
El Contratista designará las personas que sean necesarias para la atención de los 
reclamos durante la jornada de trabajo.  
La información relativa a reclamos (descripción, ubicación, vecino afectado, 
documentación fotográfica, etc.) deberá ser ordenada y registrada en el Libro de 
Reclamos en tiempo y forma.  
El Contratista será el encargado de resolver los reclamos. 
Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregará en el Municipio la nota 
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolución de los 
mismos. Asimismo comunicará al Inspector de Obra por Nota de Pedido los 
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio. 
El Inspector de Obras observará el comportamiento del Contratista en cuanto a su 
predisposición para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere 
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimará mediante Orden de 
Servicio. 
El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hará pasible de la aplicación de una 
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora, hasta 
tanto lo cumpla. 
Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que 
imposibiliten o demoren la resolución de los reclamos, el Contratista deberá 
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El 
Inspector de Obra comunicará entonces al Contratista el procedimiento a seguir. 
Durante los días no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista 
afectará el personal y equipo mínimos necesarios para atender eventuales reclamos. 
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente artículo, se 
consideran incluidos en los gastos generales. 
 
2.3.20 Ejecución de Trabajos provisorios. Comodidad y seguridad para el 

público. Interrupción del tránsito. 



El Contratista deberá realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la 
menor molestia posible al tránsito, adoptando medidas adecuadas para la 
comodidad del público y de los vecinos. 
Así, el almacenamiento de los materiales en el camino o en la calle lo hará tratando 
de no obstaculizar el tránsito. Señalizará los desvíos o caminos alternativos que 
fuesen necesarios y los mantendrá en buen estado de conservación. 
Todos los trabajos serán efectuados a su exclusivo costo, salvo estipulación en 
contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Durante la ejecución de las obras el Contratista mantendrá la transitabilidad del 
camino o calle, y toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ser 
ocupada la calzada, deberán habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por 
mitades, previa aprobación. 
 
2.3.21 Materiales provenientes de demoliciones 

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde 
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicará el destino de los mismos, debiendo 
el Contratista  limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspección y que 
permita su cómodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos. 
 
2.3.22 Peso máximo de los vehículos cargados 

El Contratista está obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso 
máximo de los vehículos cargados, afectados a la construcción de la obra y en 
tránsito por pavimento según lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, 
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresión a las mismas 
serán sancionadas como ellas lo indiquen. 
La Inspección de la obra podrá disponer el pesaje de los vehículos cuando lo  crea 
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique. 
 
2.3.23 Verificación de calidad. Reconstrucción de las Obras. 
La repartición verificará toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras 
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, características físicas de resistencia y 
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al 
efecto destine directamente. 
Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en 
las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare 
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse 
ilícitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas 
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) 
corresponderá al Contratista la reconstrucción de las obras en las condiciones 
previstas a su exclusivo costo. 
 



2.3.24 Condicionamiento para el desarrollo de las tareas 

En el caso en que el Contratista desee realizar la obra apelando a más de un frente 
de trabajo, deberá previamente someter a la aprobación de la Inspección la cantidad 
y la ubicación de los mismos, con el fin de que no se superpongan las situaciones 
conflictivas para la circulación vehicular. 
En cada frente de trabajo, la obra deberá avanzar con una secuencia tal que 
minimice las consecuencias para los transeúntes y vehículos circulantes, y de 
acuerdo con los organigramas previamente aprobados por  la Inspección de Obra. 
 
2.3.25 Informes que deben obtener los oferentes 
La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado 
cuidadosamente la documentación del pliego, como así también que han realizado 
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de carácter local, como ser: la 
composición y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, 
máximos registros de la napa freática, los materiales y mano de obra que se puedan 
conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinación de 
las técnicas a emplear en la construcción y costo de las obras. 
No se admitirá reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones. 
 
2.3.26 Subcontratación 
El Contratista responderá por los actos o incumplimientos de cualquier 
Subcontratista como si fueran propios. 
Todo subcontratista propuesto requiere aprobación escrita y previa del Comitente. 
Tal aprobación no eximirá al Contratista de responsabilidad u obligación contractual 
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de 
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores. 
El Contratista notificará a la Inspección de Obras con 30 días de anticipación como 
mínimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, 
y la fecha de comienzo de dichas obras. 
En el caso de subcontratación autorizada, el Contratista deberá requerir del 
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el 
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano público, en la que 
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la 
documentación que conforma el contrato entre el Comitente y El Contratista, 
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitación que integran tal 
documentación. Dicha nota deberá ser entregada a la Inspección de Obra, como 
condición previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la 
obra. 
Ningún subcontrato eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras 
subcontratadas le corresponderá como si las hubiera realizado directamente. 
En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violación o 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este artículo, tendrá 
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo. 



 
2.4 DE LA RECEPCIÓN 
 
2.4.1 Documentación conforme a obra 

La documentación conforme a obra se presentará de acuerdo a lo estipulado en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
La Recepción Provisoria de la obra no se efectuará si previamente el 
Comitente no aprobó la documentación conforme a obra. 
 
2.4.2 Recepción provisoria 
La Recepción Provisoria se efectuará de conformidad con lo establecido en el primer 
párrafo del artículo 53º de la Ley Nº 6.021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentación del 
mismo. 
La obra podrá recibirse en las condiciones establecidas por art. 49º y 50º de la Ley 
Nº 6.021 y Reglamentarios de los mismos. 
Asimismo, el Contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones para acordar 
la Recepción Provisoria de la Obra: 
• Obras terminadas de acuerdo a Contrato y aprobadas por el Comitente. 
• Ensayos y pruebas de funcionamiento de las electrobombas, tableros, 

válvulas, cañerías  y demás componentes del sistema cumplidas a 
satisfacción de la Inspección (si correspondiese). 

• Manual de Operación y Mantenimiento (versión preliminar) aprobado y copias 
del mismo entregadas a satisfacción de la Inspección (si correspondiese). 

• Planos conforme a obra y memorias de cálculo aprobadas y copias 
entregadas a satisfacción de la Inspección. 

 
Recepciones provisorias parciales 
El Comitente podrá autorizar recepciones provisorias parciales de la obra. Las 
mismas serán por partes de obra terminada que puedan libarse al uso y que llenen 
la finalidad para la que fueron proyectadas. 
 
2.4.3 Recepción definitiva 
Se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 52° de la Ley Nº 6.021 y 
Decreto Reglamentario y de conformidad con lo instituido en el artículo 53º párrafo 
2º de la Ley Nº 6.021 y apartado 2 y 3 de la Reglamentación del mismo. 
Asimismo, el Contratista deberá cumplir con la totalidad de las siguientes 
condiciones para acordar la recepción definitiva de la obra: 
• Período de garantía cumplido a satisfacción de la Inspección. 
• Pruebas y ensayos de verificación de datos garantizados de resultados de 

procesos y de equipos e instalaciones, aprobados por la Inspección. 
• Capacitación del personal del Comitente a satisfacción de la Inspección (si 

correspondiese). 



• Copias de la versión definitiva aprobada del Manual de Operación y 
Mantenimiento (si correspondiese). 

 
2.5 GENERALES 
 
2.5.1 De la póliza de seguro 

Para aquellas Pólizas extendidas de conformidad a lo indicado por la 
Superintendencia de Seguros, la certificación de las firmas insertas en las mismas y 
la justificación del carácter invocado por el/los  representante/s deberán ser 
certificadas por Escribano Público y por el Colegio respectivo (si correspondiese). 
 
2.5.2 De las fianzas y garantías 
Todas las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán contener la 
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, 
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO 
DE LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto Nº 1833/83. 
 
2.5.3 Garantía con deuda interna consolidada 

Dado que el Artículo 16º del Decreto Nº 5488/59 Reglamentario de la LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Nº 6.021 y modificado por el Decreto Nº 2190/84, ésta última 
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y 
Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Títulos 
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podrá garantizar sus propuestas 
con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES - FINANCIACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA 
COMANDANTE  LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO Nº 9103/86". 
 
2.5.4 CLÁUSULAS ANTICORRUPCIÓN 
 
2.5.4.1 
 
Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades 
que hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante 
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su 
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia 
o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal, el Poder 
Ejecutivo tendrá la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el 
Decreto  Nº 4041/96. 
 
2.5.4.2 



 
Será causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso 
licitatorio o de revocación del Acto Administrativo de Adjudicación o de rescisión 
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de 
las etapas del cumplimiento del contrato, la comprobación de la entrega o de la 
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por 
finalidad: 
 
1) Que funcionarios o agentes de esta Administración, con competencia referida a la 
licitación, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la 
influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administración con 
antedicha competencia; 
 
2) Que cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 
 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, según sea el 
caso, ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes, 
factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos y quienes resulten 
terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que a juicio 
de esta Administración quede debidamente probado que actúan en beneficio de 
estas. 
 
Los efectos jurídicos se producirán aun cuando por razones ajenas a la voluntad de 
los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su 
representación o beneficio, no hubieran llegado a consumarse. 
 
Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecución del 
contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, así como cualquier otro integrante 
de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su 
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendrán los 
más altos niveles éticos y no participarán en ningún tipo de práctica prohibida en 
relación a dichos procesos. 
 
2.5.5 Seguro del personal afectado a la obra 

Este artículo complementa con normativa vigente el Art. 5-2-7 de las 
Especificaciones Legales Generales. 
Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías 
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales 
que resulta de los análisis de precios de la oferta. La póliza de seguro, que deberá 
presentarse antes de la iniciación de los trabajos conjuntamente con el recibo de 
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y 
temporaria, asistencia médico–farmacéutica y responsabilidad civil. 



Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el 
consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, 
se suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción del plazo contractual.  
El Contratista deberá cumplir con lo prescripto en la Ley Nº 24557 –de Riesgos de 
Trabajo – debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una A.R.T. 
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente 
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepción definitiva, bajo 
apercibimiento de suspensión de la ejecución sin interrupción del plazo y de la 
aplicación de las multas a que diere lugar el incumplimiento. 
 
2.5.6 Modificaciones de plazo de obra 

Los mismos se modificarán de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las 
Especificaciones Legales Generales. 
La Inspección elaborara un parte mensual de días trabajados, el que será elevado 
en forma conjunta con la foja de medición. 
Se define como “día de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los trabajos, el 
período de 24 horas, utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional como unidad 
de tiempo al que se refiere su registro de lluvia diaria. Solamente se justificarán 
demoras en el plazo contractual cuando las lluvias que se produzcan impidan el 
normal desarrollo de los trabajos que se están ejecutando, debiendo el Contratista 
presentar los comprobantes respectivos  emitidos por los entes u Organismos  que 
cuenten con los registros pluviométricos de la región, debiendo la inspección 
determinar la correspondencia de la ampliación producida por la lluvia y sus 
consecuencias. 
 
2.5.7 Acopio de materiales 

La Dirección podrá exigir el acopio total o parcial de todos los materiales 
imperecederos, el que se efectuara en el obrador de la empresa, no admitiéndose 
bajo ninguna circunstancia acopios en fábrica, siendo el Contratista depositario de 
los mismos, debiendo adoptar todas las medidas  a efectos de garantizar su guarda  
y correcta estiba hasta el momento de su empleo, abonándose en ese caso como 
máximo el 50% del item provisión y transporte y/o su parte proporcional si el análisis 
de precios presentado en la oferta contemplara otros trabajos, exigiendo la Dirección 
una garantía adicional sobre los materiales acopiados de características similares a 
la requerida en el Artículo 27º de la Ley Nº 6.021. 
Los montos abonados por acopio de materiales no estarán sujetos al Régimen de 
Redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del Anexo I del 
Decreto 2017-367-E-GPBA). 
 
 
2.5.8 Certificaciones y pagos – porcentajes máximos de liquidación 

En la descripción de cada ítem se detallará la forma de pago de cada uno de ellos.  
 



2.5.9 Combustibles 

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se 
requerirá lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, 
referido, a la obligación del Contratista de usar exclusivamente los productos que 
este artículo hace mención. 
 
2.5.10 Redeterminación de precios 
El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se encuentra 
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentación. 
 
La Estructura de Ponderación de Insumos Principales es la siguiente: 
 

       Insumo Incidencia Fuente Indec 
1 Mano de Obra 15,0% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a) 
2 Electromecánica 1,0% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. v) 
3 Hormigón elaborado 30,0% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. s) 
4 Caños de PVC 2,0% Art. 15 Decreto 1295/2002  Inc. h) 
5 Arena 1,0% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. q) 

6 Hierros 11,0% 
 IPIB- Desagregación 

inmediata superior disponible   (2) 2710-27101 

7 Equipo - amortización de equipo 11,0% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. j) 
8 Asfaltos, combustibles y lubricantes 10,0% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. k) 
9 Costo financiero 3,0% BNA TNA activa BNA 

10 Gastos generales 16,0% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p) 

  
100,0% 

  
      
 
2.5.11 Cumplimiento Ley 12.490 y modificatorias (Ley 13.753, Decretos 770/08 y 

1726/09) 
 
De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista 
deberá considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales 
correspondientes, no teniendo Item específico debiéndose considerar su cotización 
dentro de los gastos generales de la obra. 
 
Aportes de Honorarios a las Cajas de Profesionales 

 La contratista deberá realizar el aporte resultante de la aplicación del artículo 26 inc. 
i) de la ley provincial 12490, modificado por ley 13753. Todos los gastos que se 



originen como consecuencia del cumplimiento de este artículo serán a cargo del 
contratista, no recibiendo pago directo ni compensación alguna.  

Toda tarea de proyecto ejecutivo, ingeniería de detalle, u otro que requiera la 
participación profesional de ingenieros y técnicos no pertenecientes a la repartición, 
previa a la aprobación de la documentación, deberán presentar el correspondiente 
visado del colegio profesional y los aportes a la caja de Ingenieros, en un todo de 
acuerdo a lo normado por ley 12.490, articulo31.” 

 
2.5.12 Del libre deuda – Ley 13.074 – Decreto 340/04 
 
Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratación, la Empresa 
Contratista deberá presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado 
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
 
Señores 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Dirección Provincial de Agua y Cloacas 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59  
La Plata, 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas) 
................................................................... (CUIT …………………….) en delante el 
Oferente, representada legalmente por el / los Señor/es 
...........................................................................................presenta/n su oferta y 
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------------------------------------“ y 
que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos 
y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos 
ofertados, a los precios cotizados. 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las 
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades 
que se establecen en los Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, 
impositivas y laborales.  
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos 
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, 
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la 
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la 
determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los 
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado 
todos los ítems y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y 
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta 
Oferta y sus anexos. 
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus 
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas 
durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de 
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la 
ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, 



cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o 
el costo de la obra. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no será responsable por cualquier error 
u omisión en la preparación de esta Oferta. 
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n 
mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda la 
información que ese organismo considere necesaria para verificar la documentación 
que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se 
da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho 
de invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 
requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre 
la documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para 
eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar 
documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de 
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, 
renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminación de su 
participación a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del 
Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de 
Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato dentro del plazo 
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no 
presentase/n la garantía de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta. 
Atentamente. 
Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UTE 
Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº II. MODELO DE FORMULA PROPUESTA 
 
Provincia de Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Dirección Provincial de Agua y Cloacas 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59 
La Plata 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el 
Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... 
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de 
la LICITACION PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, 
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para 
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen 
estado de conservación hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a 
realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la 
documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas 
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y 
formula/n la siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total 
cotizado es de pesos ................................( $................) Se acompañan los 
siguientes elementos: enumeración de los elementos que acompañan la Propuesta 
Atentamente. 
 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s legal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa, o UTE 
Sello de la Empresa, o UTE 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N° III   MODELO DE CONTRATO 
 
Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominará 
EL COMITENTE, representado en este acto por el Señor Ministro de Infraestructura 
y Servicios Públicos,  con domicilio en …………, y la firma........................, Nº de 
CUIT…….……… con domicilio legal en........................, de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, representada en este acto por el Señor ........................, que en 
adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato 
conteniendo las cláusulas siguientes: 
1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, ........................ 
la Licitación Pública  llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos 
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas 
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los 
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones 
del llamado. 
2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y 
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos 
de..............................................……… 
3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se indican a continuación y prevalecen en el orden en que se 
condigan: 
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
e) Planos Generales y planillas. 
f) Planos de detalle. 
g) Oferta. 
h) Contrato. 
NOTA: Planos, en caso de discrepancias  entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 
4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización 
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y 
cuyo monto total de obra asciende a $ .....................……….(                                 ). 
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en …...meses/días, siendo 
responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de ….. 
meses. 
6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo 
del presente Contrato, serán resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso 
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando 
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a 
cualquier otra jurisdicción o competencia. 



Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........................días del mes 
de........................de dos mil ……. 
 



ANEXO N° IV PLANILLA DE COTIZACION 
 
OBRA: “CISTERNA EN PLAZA LACARRA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN DE 

PATAGONES" EN EL PARTIDO DE CARMEN DE PATAGONES 
    fecha: ene-21 

Ítem Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad  
Precio 

Unitario Importe  

En cifras Parcial 
          

1 HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO 
EJECUTIVO global 1 $ 

2,316,730.00 
 $         

2,316,730.00  
          

2 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL global 1 $ 
1,000,000.00 

 $         
1,000,000.00  

          
  CAÑERÍAS VINCULACIÓN CISTERNA         
          

3 EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA 
INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS       

3.1 Excavación y relleno para cañerías DN mayor a 
200 mm  m3 720 $1,863.00  $         

1,341,360.00  
          
4 PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIAS       

4.1 Cañeria PVC DN 400 Cl 6 m 180 $12,094.00  $         
2,176,920.00  

          

5 VALVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS 
ESPECIALES       

5.1 Válvula de aislación tipo mariposa wafer DN 400 
mm manual, con reductor y volante unidad 2 $364,847.00  $            

729,694.00  

5.2 Cámara y Tapa para la instalación de Válvula DN 
400 mm unidad 2 $37,840.00  $              

75,680.00  
          
6 EMPALMES       

6.1 Empalme Cañería PVC DN400 Cl6 - 16" Hierro 
Fundido unidad 2 $206,322.00  $            

412,644.00  
          
  OBRA CIVIL         
          
7 MOVIMIENTO DE SUELOS       

7.1 Movimientos de Suelos y Excavación m3 2,700 $ 1,743.00  $         
4,706,100.00  

          
8 HORMIGONES       

8.1 Hormigón Armado H-30  m3 380 $140,119.00  $       
53,245,220.00  

8.2 Hormigón simple de Limpieza (tipo H-15) m3 120 $17,876.00  $         
2,145,120.00  

          
9 REVESTIMIENTO DE PINTURA EPOXI       

9.1 Revestimiento de Pintura Epoxi sin solvente m2 2,500 $ 2,482.00  $         
6,205,000.00  

          
10 OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS A LA       



CISTERNA 

10.1 Caminos Internos de Circulación m2 20 $ 3,487.00  $              
69,740.00  

10.2 Vereda perimetral m2 52 $ 3,383.00  $            
175,916.00  

10.3 Cerco perimetral y portón de acceso m 120 $ 1,861.20  $            
223,344.00  

          
  OBRA ELECTROMECANICA         
          

11 CAÑERÍAS, ACCESORIOS Y PIEZAS 
ESPECIALES ASOCIADAS       

11.1 Cañerías y piezas especiales de acero DN 400 global 1 $ 243,932.75  $            
243,932.75  

11.2 Sistema de desagüe y desborde de la Cisterna.  global 1 $ 307,380.05  $            
307,380.05  

11.3 Juntas de desarme autoportante DN 400 mm unidad 2 $ 162,222.77  $            
324,445.54  

11.4 Junta de unión de amplia tolerancia para extremos 
lisos, DN 400 mm unidad 2 $ 267,681.25  $            

535,362.50  

11.5 Sistema de Ventilación  unidad 1 $ 
2,324,828.64 

 $         
2,324,828.64  

          
12 VÁLVULAS       

12.1 Válvula de aislación tipo mariposa wafer DN 400 
mm manual, con reductor y volante unidad 2 $ 364,847.00  $            

729,694.00  

12.2 Válvula de aislación tipo mariposa wafer DN 300 
mm manual, con reductor y volante unidad 1 $ 210,552.00  $            

210,552.00  
          

13 COMPUERTAS        

13.1 Compuertas para entrada de Cisterna de 0,80 
x0,80 unidad 4 $ 506,309.98  $         

2,025,239.91  
          

14 HERRERÍA       

14.1 Marcos y Tapas de Acero unidad 4 $ 45,302.74  $            
181,210.97  

14.2 Escalera marinera global 2 $ 45,051.41  $              
90,102.82  

          
            
          

15 HONORARIOS PROFESIONALES POR 
REPRESENTACIÓN TÉCNICA global 1  $       

1,903,450.00  
 $         

1,903,450.00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N° V. NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
 
 

- Decreto 2017-367-E-GPBA 

- Resolución 2017-235-E-MIYSPGP 



ANEXO Nº VI. COMPROMISO DE INTEGRIDAD 
 

 
 

COMPROMISO DE INTEGRIDAD 
 

LICITACION PÚBLICA Nº 
 

Obra “…” 
Expediente N° 

 

 

Por la presente, la empresa ……………., representada en este acto por el Sr. 

………………, D.N.I. ………, en su carácter de apoderado/presidente, en adelante 

LA EMPRESA  se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o 

indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio y/o ningún, 

accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA, 

incluidos subcontratistas en su caso, por si o en nombre de la firma, ha incurrido o 

incurrirá en ninguna de las Prácticas Prohibidas dispuestas en la presente, en 

relación a la contratación y ejecución de la obra, obligándonos a informarle cualquier 

caso de Práctica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra 

organización, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento de 

contratación. 

 

En función de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios, 

administradores, dependientes o representantes, agentes o socios en contratos de 

colaboración en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o 

procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier 

delito que entrañe una Práctica Prohibida, en conexión con cualquier proceso de 

licitación o ejecución de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco 

años inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (II) 

cualquiera de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes o 

representantes o un representante de un socio en un contrato de colaboración, en su 

caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo, o se 



haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier 

Práctica Prohibida; LA EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la 

condena, despido, cese o transferencia accionaria, así como notificar las medidas 

adoptadas para mitigar las prácticas prohibidas detallando las mismas.  

 

En dicho caso LA EMPRESA deberá informar:  

a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;  

b) Razón social y CUIT de la persona jurídica a la que corresponde;  

c) N° de causa, Juzgado y detalles de la imputación y/o condena; 

d) Detalle del y/o los contratos que integra o integró el objeto de la investigación 

penal;  

e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas 

humanas vinculadas a esa investigación.  

f) Cualquier otro dato o documentación a requerimiento de la administración.  

 

Igualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un 

programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.  

 

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administración, en caso de 

detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como PRACTICAS 

PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecución contractual), comunicará 

inmediatamente dicha situación a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del 

Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la intervención y fines de 

su competencia, sin perjuicio de las medidas que correspondan a los organismos 

intervinientes en el marco de su competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos 

comprometemos a notificar fehacientemente a la Administración, cualquier 

modificación que se suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la 

licitación y/o ejecución del contrato.  

 

Finalmente LA EMPRESA, se COMPROMETE a nombrar y mantener en su cargo, 

durante el transcurso del proceso licitatorio –y de corresponder durante la vigencia 



del contrato- a un ejecutivo o persona con cargo jerárquico dentro de la empresa, 

que hará ejecutivo el compromiso. El que tendrá como función principal velar por el 

presente, asignándole a este las facultades necesarias y garantizando la 

inmediación del agente con el organismo. 

………………………….., DNI…………………….., en su carácter de ejecutivo 

responsable de la firma ……………., en los términos de la presente, suscribe al pie, 

asumiendo el compromiso que del documento se desprende. 

 

A efectos de este Compromiso, se definen como Prácticas Prohibidas las siguientes: 

•Práctica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o 

de terceros. 
•Práctica Fraudulenta: cualquier acto u omisión, incluida una falsedad, que 

deliberada o temerariamente engañe o trate de engañar a terceros para obtener una 

ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligación. 
•Práctica Coercitiva: perjudicar o causar un daño, o amenazar con perjudicar o 

causar un daño, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de 

cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones. 

•Práctica Colusoria: un acuerdo entre dos o más partes realizado para lograr un 

objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros. 
•Práctica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 

pruebas sustanciales en una investigación; y/o amenazar, acosar o intimidar a 

terceros para evitar que revelen información sobre asuntos pertinentes al inicio de 

una investigación o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir 

sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administración o 

acceso a la información o de los derechos que cualquier autoridad bancaria, 

reguladora o supervisora u otro organismo equivalente. 

Las presentes se indican a simple carácter enunciativo y sin perjuicio de los delitos 

contra la administración pública establecidos en el Código Penal de la Nación 

Argentina y/o aquellos enunciados en el artículo 1 de la ley 27.401. 

 



ANEXO Nº VII. FORMA DE COTIZAR 
 
1) El oferente deberá presentar los Análisis de Precios de cada uno de los ítems 

detallados en el Listado de Cantidades, que justifiquen los precios unitarios de su 
Oferta, con las respectivas planillas de materiales, transporte, mano de obra y 
equipos según los modelos adjuntos en el Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Generales, aprobado por Decreto 1562/1985. 

Los análisis establecerán claramente en forma detallada las sumas 
correspondientes a: mano de obra, incluido el coeficiente de mejoras sociales; 
amortización, calculada sobre el costo horario de las máquinas a utilizar; 
reparaciones y repuestos: combustibles y lubricantes. 
Las mejoras sociales a tener en cuenta por el oferente según su cotización, 
serán las vigentes en el orden nacional, como ser: feriados obligatorios pagos, 
vacaciones pagas, enfermedad inculpable, licencia por fallecimiento, examen, 
enlace, nacimiento o adopción de hijo, sueldo anual complementario, 
asignaciones familiares, fondo de desempleo, contribuciones, indemnización por 
no-iniciación de tareas, adicional por asistencia perfecta, seguros y todas aquella 
mejoras vigentes. 
Tendrá en cuenta además, toda otra retribución de carácter local, vigente en la 
zona, impuesta por leyes o decretos provinciales. 

2) El costo de material deberá ser el mismo para todos los Análisis de Precios. 

3) El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, deberá ser 
uniforme en todos los Análisis de Precios. 

4) En los Análisis de Precios, la cotización de la mano de obra se realizará 
mediante cuadrillas tipo específicas, conforme con las tareas a realizar. No se 
admitirá una única cuadrilla tipo para ser utilizada en los Análisis de distintos 
trabajos. Asimismo deberán explicitarse los rendimientos en cada ítem. 

5) Los porcentajes de Gastos Generales, Gastos Financieros y Beneficios que 
proponga el oferente, deberán ser uniformes para todos los ítems. 

6) El porcentaje de Gastos Impositivos contemplará el 100 % del Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.) más el 100 % del Impuesto a los Ingresos Brutos. 

7) En los Análisis de Precios de cada ítem, deberá indicarse expresamente el 
equipo a emplear en su ejecución. 

8) Los Análisis de Precios se confeccionarán de acuerdo a la Planilla IV del Pliego 
de Bases y Condiciones Legales Generales, aprobado por Decreto 1562/1985. 

9) Los valores para la confección de la Planilla a que se refiere el punto 8) se 
obtendrán por aplicación de las planillas de materiales, transporte, mano de obra 



y equipos según los modelos adjuntos en el Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Generales, aprobado por Decreto 1562/1985. 

10) Las mermas y desperdicios de materiales se consideran incluidos dentro del 
precio de los mismos, por lo que no se reconocerán variaciones de costos 
discriminados por estos conceptos. 

11) Los análisis para los ítems en cuyo precio intervienen el de los materiales que se 
incorporan a la obra o son necesarios para su ejecución y que no sean pagados 
por ítem separado, se integrarán con las sumas correspondientes a los mismos. 

12) Para los materiales no comerciales, ya sea que se paguen por ítem separado o 
que integren el ítem y cuyo precio esté incluido en el de éste, se deberá 
presentar análisis de precios con indicación del costo de mano de obra, 
amortización, reparación y repuestos, combustibles, lubricantes y transporte si lo 
hubiere, que justifique el costo con que figura en el análisis del ítem. 

13) Para los materiales deberá cotizarse el costo en origen, la carga, descarga, y el 
transporte hasta el centro de gravedad de la obra. 

El costo de los materiales comerciales se cotizará libremente. 
Cuando alguno de los materiales graviten en proporción no mayor del cinco por 
ciento (5%) en el costo del ítem, pueden cotizarse globalmente bajo la 
designación “OTROS MATERIALES”, pero siempre designándoles 
específicamente.  

14) Para aquellos materiales que el contratista opte por transportar por ferrocarril, 
deberá consignar separadamente el costo en origen, el costo de las sucesivas 
cargas y descargas, el del transporte ferroviario y el costo de los 
complementarios transportes carreteros de origen a estación y de estación de 
destino a obra. 

15) Para aquellos ítems en los cuales los materiales están incluidos dentro del 
precio, estos figurarán en las proporciones que se deben emplear, esté o no 
indicado en las especificaciones. 

16) Los transportes deberán ser cotizados en todos los casos en la unidad de 
medida del ítem. No se tomarán en cuenta los transportes internos en obra, salvo 
para el caso de aquellos trabajos que requieran la utilización de plantas de 
elaboración y únicamente para el material elaborado. 

17) Al costo neto deberán agregarse los gastos Generales e Indirectos no 
considerados como ítem en la propuesta, el costo financiero y los beneficios. Los 
antes mencionados serán establecidos por el oferente mediante un porcentaje 
de los costos netos. El total resultante de adicionar al costo neto los gastos 
generales e indirectos y el beneficio será incrementado con el porcentaje del 



Impuesto al Valor Agregado vigente, si correspondiera. Los porcentajes 
correspondientes a Gastos Generales e Indirectos, Beneficio y Gastos 
Impositivos (IVA e Ingresos Brutos), deberán ser uniformes para todos y cada 
uno de los ítems de la totalidad de la propuesta. 

18) El Contratante se reserva el derecho de revisar los análisis de precios. En su 
caso, podrá solicitar al proponente, aclaraciones o rectificaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD 
SIMILARES 
 

UBIC. 
(1) 

DENOMINACIÓN. 
(2) 

COMIT. 
(3) 

MONTO 
CONTRACTUAL 

FECHA 
TERMINACION 

OBSERVAC. 
(4) 

   ORIGINAL FINAL ORIGINAL REAL  
        
        
        
        
        
        

 
Para completar el cuadro, se deberá: 
- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los 
últimos quince (15) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se 
haya suscripto el acta de recepción provisoria. 
- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente 
a la Obra que se licita. 
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 
(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del 
equipamiento y demás recursos utilizados. 
(3) Nombre, dirección y teléfono del Comitente 
(4) Personería legal del Licitante, mediante la indicación de: 
a) El Licitante como empresa individual 
b) El Licitante como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas 
(UTE), en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que 
conste el porcentaje de participación del Licitante en la misma.  
 



FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL 
 
 

B-1. Personal Propuesto  
Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente 
calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la subcláusula 2.2.10.2. La 
información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el 
Formulario para cada candidato. 
 

1. Cargo* 

 Nombre  

2. Cargo* 

 Nombre  

3. Cargo* 

 Nombre  

4. Cargo* 

 Nombre  

 



 

B-2 Currículum Vitae del Personal Propuesto  

Nombre del Licitante 

 

Cargo  

 

Información 
personal 

Nombre  

Nacionalidad 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales 

 

Empleo 
actual 

Nombre del  empleador 

Tipo de empleo 

 Dirección del  Empleador 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / oficial 
de personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el empleador actual 

 
Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial 

relevante  
   

   

   

   

   

   

   

   

 



FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS: 
 
TIPO 
(1) 

MARCA MODELO CAPACIDAD N° 
(2) 

AÑO 
(3) 

ESTADO 
(4) 

SITUACION 

       PROPIO A ADQU. A ALQU. 
          
          
          
          
          
          
          

 
Referencias: 
(1) Adjuntar descripción complementaria si es necesario. 
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricación. 
(3) Indicar año de fabricación. 
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado 
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como mínimo: tipo (adjuntando descripción si es 
necesario) y capacidad. 
En las columnas de situación, marcar una “X” donde corresponda. 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Pliego Legal Particular - EX-2021-02030423-GDEBA-DPTLMIYSPGP
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