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Memoria Descriptiva

El objeto de la presente Especificacion Técnica es establecer las condiciones necesarias y
suficientes que debe satisfacer la ejecucion de la Obra de Reserva en la Localidad de Carmen
de Patagones, Regidn 9 del area de concesion de Aguas Bonaerenses S.A.

La cisterna a ejecutar funcionara en conjunto con una cisterna existente y un tanque elevado,
de manera de producir la reserva minima diaria para la localidad de Carmen de Patagones,
beneficiando a la poblacion de mas de 20000 habitantes.

Las obras comprenden la construccion de los siguientes componentes:

e Canferia de inerconexion PVC @400mm CL6.
e Construccion de una Cisterna de Hormigén Armado de 2000 m3.

Carieria interconexién PVC @400mm CL6 : Comprende la construccion de una cafieria de
PVC @400mm CLS6, para vincular la entrada de la nueva cisterna con la Planta Potabilizadora
de Agua y la salida con la cisterna existente. Ademas, comprende la construccion de una
cafieria de iguales caracteristicas para conectar a salida de la nueva cisterna con la cafieria que
ingresa al Tanque elevado, con sus respectivas valvulas.

Cisterna de Hormigén Armado: comprende la construccion de una cisterna semienterrada
de Hormigén Armado de 2000 m?, implantada en Plaza Lacarra, en las intersecciones de las

calles Cordoba e Yrigoyen. Se estipula también la construccion de sus caferias de
interconexion, desborde y limpieza.
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Datos Garantizados

El Oferente garantizard que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran en
su oferta, cumplirdn con los datos y especificaciones que acompafian a la misma. Dicha
garantia se considerara asumida por el solo hecho de la presentacion de su oferta acompafiada
de la documentacidn descripta en esta seccion.

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a determinados
componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que garantizan el tipo y
calidad de los materiales a utilizar en la ejecucion de la misma, asi como los métodos
constructivos a adoptar. EI Contratante podra solicitar aclaraciones a los Oferentes respecto de
los Datos Garantizados presentados en su oferta en el marco de lo establecido en las
Especificaciones Legales Particulares.

En tal sentido, el listado que forma parte de este Documento de Licitacion debe considerarse
como una guia sobre el conjunto minimo de elementos y de datos de los mismos que el
Oferente estara obligado a presentar. EI Oferente debera confeccionar las planillas necesarias,
segun el modelo que se adjunta, y podra incorporar todos aquellos elementos que, aunque no
figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los item descriptos se especificard marca y calidad. No se aceptara la
expresion "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se
aceptaran hasta tres marcas alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente. En caso
de dudas o discrepancias, la Inspeccién podra determinar cuél de las marcas propuestas sera
colocada.

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta que
sean importados deberan tener representacion técnica y comercial en Argentina, y amplia
disponibilidad de repuestos en stock.

El Oferente especificard también el proveedor de cada material.

Listado de datos garantizados

Las especificaciones deben ser completadas y acompafar, cuando se trate de productos de
fabricacion estandar, folletos descriptivos y técnicos del fabricante.

La especificacion de materiales no debe dejar dudas sobre sus caracteristicas y calidad. Los
aceros, bronces, etc., deben especificarse con su grado o norma de fabricacion (por ejemplo,
la especificacion de “acero inoxidable” sin detalle de grado o calidad, serd considerada
incompleta). Igual criterio se seguira para todos los materiales.

En lo correspondiente a las obras civiles el Oferente detallard y garantizara el tipo y calidad de
los materiales a utilizar en la ejecuciéon de las mismas, asi como los métodos constructivos
adoptar.
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a.  Cafierias

Para cada tipo, material, clase y didmetro de cafieria, se indicara lo siguiente:
Proveedor:

Fabricante:

Marca:

Pais de origen:

Tipo de junta:

Longitud de cada cafio:

Espesor del cafio:

Caracteristicas de los aros de goma:

Caracteristicas de las bridas:

Presion de trabajo:

Presion de prueba:

Normas:

Sello de calidad IRAM:

Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas y dimensiones de las cafierias y sus juntas.

b.  Accesorios, valvulas vy piezas especiales

Proveedor:

Tipo:

Fabricante:

Marca:

Pais de origen:

Caracteristicas principales:
Cuerpo:
Vastago:
Compuerta:
Asiento:

Tipo de accionamiento:

Dimensiones:
Didmetro (mm):
Ancho (m):
Alto (m):

Normas:
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Sello de calidad IRAM:
Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas de los accesorios.

NOTA

El Oferente debera presentar los Datos Garantizados de todo otro elemento solicitado en
las presentes Especificaciones Técnicas, aunque no esté incluido en el presente listado.

DATOS GARANTIZADOS (a completar por el Oferente)

Elemento del Suministro Dato Garantizado

Ubicacioén

Proveedor

Tipo
Modelo

Pais de origen

Representante en Argentina

Caracteristicas
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DATOS GARANTIZADOS
(A completar por el Oferente)

Elemento del Suministro | Dato Garantizado
BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL PARATOMA

Marca

Fabricante

Pais de Origen
Reperentante en Argentina

Conformidad a Norma ISO 9001 (SI) / (NO)
Tipo
Cantidad
Posicién de Montaje
Velocidad de rotacién (rpm)
Altura, Caudal, Rendimiento Himax Qmin m3/hin %
Hnom Qnom m3/h|n %
N° de etapas
Caudal minimo (m3/h)
Largo total suspensién hasta el cono de aspiracion (m)
Longitud maxima de tramo columna (m)
Longitud maxima de tramo de eje de transmisién (m)
ANPA Reg. A Caudal nominal (mca)
Sumergencia minima (m)
Diametro maximo del cuerpo (mm)
Diametro de cafio de elevacion (mm)
Espesor del cafio de elevacién (mm)
Diametro de eje (mm)
Didmetro de brida de descarga (mm)
Cuerpo
Impulsor
Aros de desgaste
Columna
Materiales Soporte Motor

Cupla de Unién
Cabezal de desc.
Eje de bomba
Eje Transmision

Sellos

Potencia absorbida a caudal nominal (Kw)
Caudal de agua para lubricacion / refrig
Presioénagua para lubricacion / refrig

Nivel de ruido dBA
Nivel de vibraciones

Dimensiones

Peso Total kg

Curvas, Folletos

COJINETE DE EMPUJE
Marca

Fabricante

Tipo

Cantidad

Capacidad de carga estética
Capacidad de carga dindmica
Tipo de lubricacién

Vida atil

Sistema de lubricacion
Sistema de enfriamiento
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DATOS GARANTIZADOS {A completar por el Oferente)

Elemento del Suministro | Dato Garantizado

VALVULA ESCLUSA EXTRACHATA

Tipo

Marca

Fabricante

Pais de origen
Representanie en Argentina

Diametro
Cantidad
Cuerpo
Obturador
Materiales | Tapa
Eje
Tuerca
Asienlos
Sellos
Volante
Presidn Nominal Midxima Kglem?2
Tipo de accionamienio
Tipo de union

Revestimiento externo
Revestimiento intemo
Peso Total

Dimensiones segiin norma
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DATOS GARANTIZADOS (A completar por ¢l Oferente)
Elemento del Suministro | Dato Garantizado

VALVULA MARIPOSA

Ubicacidn

Proveedor

Tipo

Modelo

Pais de origen

Representante en Argentina

Fluido

Caracteristicas — .
d,.:lr ﬂlu‘-lj: | Presion max. fluido {bar)

Temperatura fluido (°C)

Diametro

Caracteristicas | Comando

Técnicas

Presion maxima fluido

Temperatura mixima fluido

Cuerpo

Materiales Mariposa

Eje
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DATOS GARANTIZADOS (A completar por el Oferente)

Elemento del Suministro | Dato Garantizado

ACTUADORES PARA VALVULAS ESCLUSA EXTRACHATA

1) ACTUADOR

Tipo

Marca

Fabricante

Cantidad

Pais de origen
Representante en Argentina
Conformidad a Norma 150
Q001 [s1] / [no]

Tipo de vdlvula a accionar
Diametro de la valvula a mim
accionar

Cuerpo
Materiales | Tormillo sin fin
Corona helicondal
Ejes

Tipo Rodamiento
Engranajes
Grado de Proteccion
Indicador de Posicidn
Fevestimiento externo

2) MOTOR ELECTRICO

Marca

Fabricante

Cantidad

Tipo

Potencia Nominal Kw
Tension Nominal W
Cormente Nominal A
Velocidad pm

3 REDUCTOR

Tipo

Fabricante

Relacion de Transmision
Cuerpo

Tomillo sin fin
Mateniales | Corona helicoidal
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Ejes
Tipo Rodamiento

DATOS GARANTIZADOS
(A completar por el Oferente)

Elemento del Suministro | Dato Garantizado

ACTUADORES PARA VALVULAS

3) CONJUNTO

ACTUADOR REDUCTOR
Tiempo de aperiura v cierre [seg]
Torque Maximo [Nm]
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DATOS GARANTIZADOS
(A completar por el Oferente)

Elemento del Suministro | Dato Garantizado
VALVULAS ESCLUSA
Ubicacion
Tipo
Marca
Fabricante
Modelo
Pais de Origen
Reperentante en Argentina

Diametro

Cantidad
Cuerpo
Obturador

Materiales Té,lpa

Véstago
Asientos
Sellos

Presién Nominal Maxima (Kg/cm2)

Tipo de accionamiento

Tipo de union

Revestimiento externo

Revestimiento interno

Peso Total (k)
Dimensiones segin Norma
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DATOS GARANTIZADOS (& completar por el Ofgente)
Elemento del Suministro | Dato Garantizado
VALVULA DE RETENCION (Llenar una planilla por cada tipo)
Ubicacian
Proveedor
Tipo
Modelo
Pais de origen
Representante en Argentina
Fluida
Caracteristicas -, . .
del fluido Presion max. fluido (bar)
Temperatura fluido (°C)
Diametro
Caracteristicas | prasign maxima fluido
Tecnicas —
Temperatura maxima
fluido
Cuerpo
) Clapeta
Materiales )
Eje
Estanqueidad
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DATOS GARANTIZADOS (A completar por el Oferente)
Elemento del Suministro | Dato Garantizado
CANERIAS
{Llenar una planilla por cada tipo)
Fabricante
Maierial
Pais de origen
Representante en Argentina
Didmetro mim
Espesor mm

Presidn Nominal Mdxima
Tipo de unidn entre ramos y
piezas especiales

Accesorios segiin Normas
Revestimiento Externo
Revestimiento Interno
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DATOS GARANTIZADOS (A completar por el Oferente)

Elemento del Suministro | Dato Garantizado

JUNTA DE DESARME AUTOPORTANTE
(Llenar una por cada tipo)

Tipo
Marca
Fabricante
Diametro mm
Pais de origen
Representante en Argentina

Cantidad
Cafio
Matenales | Contrabrida
Brida
Bulones
Junta Torica
Presidn Nominal Maxima Kglem?2
Tipo de extremo

Revestimiento externo
Revestimiento intemo
Peso Total Kg
Dimensiones segiin Norma
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DATOS GARANTIZADOS (A completar por el Oferente)

Elemento del Suministro | Dato Garantizado
SENSOR DE NIVEL

Ubicacidn

Proveedor

Tipo Ultrasdnico

Cantidad

Modelo

Pais de origen
Eepresentante en Argenting
Fluido

Caracteristicas

Altura médxima de fluido
generales

Empleo

Cada detector |2 sensores con su soporte
e5la compuesio

de | transmusor con su Soporte
Modelo
Rango de medicion

Sensor Temperatura de servicio

Presion miaxima admisible

Proteccion

Modelo

Temperatura de servicio
Proteccion

Sefial de salida

Transmsor Alimentacitn

Dimension

Lectura local

Precisidn
Resolucidn
Caja sonda

) Acoplamiento roscado sonda
Materiales

Caja del transmisor

Soportes

Accesorios Soporte en acero inoxidable
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DATOS GARANTIZADOS (A completar por el Oferente)

Elemento del Suministro | Dato Garantizado
PERA DE NIVEL

Ubicacién

Proveedor

Tipo

Cantidad

Modelo

Pais de origen
Representante en Argentina
Sensor

Materiales
Accesorios
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Elemento del Suministro Dato Garantizado

VALVULA DE AIRE y DE DESAGUE
(llenar una por cada tipo)

Tipo

Marca

Fabricante

Conformidad a Norma 1SO
9001 [si] / [no]

Diametro mm

Cantidad

Cuerpo

Materiale
Flotador

S

Junta Torica

Asiento Orificio

Tapa

Tornillos
Presion Nominal Maxima Kg/cm2
Area orificio Cinetico mm2
Area orificio Automatico mm2

Curvas Caudal / Presion

Tipo de extremo

Revestimiento externo
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Revestimiento interno

Peso Total Kg

Dimensiones segin Norma
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Normas De Otros Organismos

Se adjuntan las siguientes normas:
v" Normas de la Direccion Provincial de Hidraulica (MISP - PBA).
v Normas de la Direccion Provincial de Vialidad (PBA).
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NORMAS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE
[0 S D UCE CON CA S NATU TIFICI. POR PART! T EROS.

Normas aprobadas por Disposicién N° 378/ 09.

Condiciones a cumplir en la Presentacién:

1)_Solicitud: dirigida al Director Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas (original), en la cual se
debera indicar:

a) Nombre y apellido o Razén Social del solicitante, o denominacién del Organismo Oficial o Privado, Em-
presa Constructora y Empresa Responsable.

b) Domicilio legal y real.

¢) Ubicacion del bien o lugar donde se ejecutaran los trabajos.

d) Objeto de la presentacion.

e) Profesional de la Ingenierfa habilitado por el Consejo Profesional de la Provincia, responsable técnico
de los trabajos, quien debera firmar toda la documentacion presentada.

2)_Planos: de la obra a construir, en tamafio A3 (ver en plano adjunto el modo de presentacién minima
requerida), se debera indicar la escala y las medidas en el Sistema Métrico, en original transparente y
cinco (5) copias donde conste:

a) Croquis de ubicacién en las siguientes escalas: Zona Rural 1:50.000; Zona Urbana 1:20.000

b) Planialtimetria.

c) Perfiles longitudinales y transversales de las obras. Escala Hor. 1:500; Vert. 1:50.

d) Perfiles transversales de la seccién del cauce, tres como minimo, uno en coincidencia con el cruce y
los otros dos @ 10 m. aguas arriba y aguas abajo de la seccién de cruce. Estos deberan contener como
minimo 10 puntos.

e) Plano de Detalles de obras complementarias.

LAS COTAS ESTARAN REFERIDAS AL CERO DEL I.G.M.

3)_Memoria Descriptiva y Técnica: de los trabajos a ejecutar, en original y tres (3) copias. La misma
debera contar como minimo con los siguientes datos: motivo de la obra, Empresa que ejecutara el cruce,

datos de la ubicacién del mismo (progresiva, Ruta o camino, localidad y Partido), caracteristicas de la
cafierfa a instalar, método constructivo, profundidad (Cotas IGM) y longitud de la instalacién.

4) Cémputos y Presupuesto: de las obras a construir, en original y tres (3) copias.

5) Documentacién Visada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires: en cumpli-
miento de la Ley N° 10.416 y su modificatoria Ley N° 10.698.

6)_Relevamiento fotografico: digital, de la seccién de emplazamiento del cruce.

7)_Archivo magnético: de la informacién de los planos del Item 1-2 y del relevamiento fotografico del
Item1-6.

8)_Autorizacién expresa de los Organismos Oficiales o Particulares: en caso que terrenos pertene-
cientes a los mismos se vean afectados por las obras.

9) Contrato de los trabajos de Ingenieria por Tareas Profesionales: del Profesional responsable de

las obras, inscripto en la Ley N° 5.140, visado por la Comision de Retribuciones Arancelarias, en original y
una copia. En caso de que el profesional actuante trabaje en relacion de dependencia, la misma se justifi-
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caré de acuerdo a los “Requisitos para la demostracién de la Relacién de Dependencia” del Colegio de
Ingenieros. Debera adjuntarse la constancia de pago de aportes a la Caja de Profesionales de la Ingenie-
ria correspondiente al Contrato por Tareas Profesionales solicitado.

10) Manifestacién por escrito: respecto de cual sera el Organismo que quedara a cargo del uso y man-

tenimiento de la instalacién, y por parte de este Ultimo la aceptacién de las condiciones que impone la
Provincia para brindar la autorizacién que se tramita.

11) Acta de Constitucién de Sociedad y Distribucién de Cargos en el Directorio: copia autenticada
por Escribano Publico o Juez de Paz, de la Empresa responsable del servicio objeto del cruce.

12) Acta de Acreditacién de Apoderado: copia autenticada por Escribano Publico o Juez de Paz.
13) Certificacién de Firmas ante Escribano Publico o Juez de Paz.

14) Certificado de Aptitud Ambiental: otorgado por la Secretaria de Politica Ambiental de la Pcia. de
Buenos Aires, en cumplimiento de la Ley N°11.723 d e Medio Ambiente.
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NORMAS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE
OBRAS DE CRUCE CON CAUCES NATURALES O ARTIFICIALES POR PARTE DE TERCEROS.

TIPIFICACION DE CRUCES.
1) Cruce bajo cursos naturales. Zona rural.

1-a)_Cauces menores:

La carierfa se ubicaréa a una profundidad minima de 2,00 m. por debajo del lecho
del cauce; respetando una longitud de tramo horizontal, a dicha profundidad, igual o mayor que dos (2)
veces el ancho de la boca superior del mismo, segun se indica en el gréafico.

1-b) Cauces principales:

Se deberé realizar un Relevamiento Topogréfico de Detalle en la seccién de cru-
ce, en el cual se tomaran en consideracion los niveles de por lo menos 10 puntos ubicados desde el eje
del cauce hacia la margen derecha y otros tantos hacia la margen izquierda, en una distancia minima de
50,00 metros a ambas méargenes del cauce.

En base a los datos obtenidos, se definira el ancho de la boca del cauce, siendo la
longitud del tramo horizontal y las pendientes de los taludes, a determinar en cada caso.

2) Cruce bajo cursos naturales. Zona urbana.

Para los casos en que las obras de cruce a realizar se encuentren emplazadas en
zonas urbanizadas, se debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico del sector, indicando: distancias
entre Lineas Municipales, anchos de calles, datos de las obras de arte existentes para el cruce de calles,
distancia entre la Linea Municipal y la traza del conducto a construir, cotas de Centro de Calle, como asi
también todo dato que resulte de interés para el presente proyecto.

La profundidad minima a respetar seré de 2,00 m. por debajo del lecho, mientras
que para el tramo horizontal pasante a dicha cota se considerara una longitud minima de dos (2) veces el
ancho de la boca superior del mismo.

Para el presente caso se debera tener en cuenta la ubicacién de la traza de la
cafieria respecto del curso de agua, como asf también el emplazamiento del cruce dentro del sector urba-
nizado.

3) Cruce bajo cursos artificiales.

3-a) Canal sin revestir:

La cafierfa se ubicaré a una profundidad minima de 2,00 m. por debajo del fondo
del cauce, considerando para el tramo horizontal de conducto, pasante a la citada profundidad, una longi-
tud minima igual a dos (2) veces el ancho de la boca superior del Canal, la cual se extendera hacia uno o
ambos lados del eje del mismo, segln se considere necesario en el proyecto presentado.

3-b) Canal sin revestir con terraplén lateral:

La profundidad minima a ubicar la cafieria sera de 2,00 m. por debajo de la cota
de fondo del Canal.

Para este caso, se respetara para el tramo horizontal de conducto, una longitud
minima igual a dos (2) veces el ancho de la boca superior del Canal.
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El pozo de ataque se podré ubicar entre el terraplén y el borde del Canal, respe-
tando una distancia libre no menor de 10,00 m. (ancho de calzada, necesaria para la conservacion de la
obra), entre dicho borde y la zona de trabajo, sin que afecte al terraplén, de lo contrario se debera llevar
dicho pozo de ataque a partir de la cara externa de dicho talud.

3-¢) Canal sin revestir con terraplenes en ambas margenes:

La profundidad minima a ubicar la cafieria sera de 2,00 m. por debajo de la cota
de fondo del Canal, contando la misma con una longitud minima a dicha cota de dos (2) veces el ancho
de la boca superior del cauce.

En todos los casos, los pozos de ataque se ubicaran entre la cara externa de los
terraplenes y los alambrados que delimitan la zona de propiedad de la D.|.P.S.O.H.

4) Cruce bajo cursos con obras definitivas.

4-a) Canal revestido:

La cafieria se ubicara a una profundidad por debajo de la Cota de Fondo que sera
como minimo de 1,00 m. més el espesor del revestimiento del Canal, siendo la longitud minima horizontal
para el tramo a dicha cota igual al doble del ancho de la boca superior del Canal.

4-b) Desaques Pluviales o Entubamientos:
La cafieria se ubicara a una profundidad por debajo de la Cota de Fondo que seré

como minimo de 1,00 m. mas el espesor del piso del conducto, siendo la longitud minima horizontal para

el tramo a dicha cota, el doble de la luz del conducto (2xL).

Departamento Proyectos de Terceros.
Direccién Técnica.
Direccién Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas.
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CONDICIONES TECNICAS GENERALES

1. Los trabajos no podrén ser iniciados hasta tanto sea firmado de conformidad el Convenio respectivo
entre la DIRECCION DE VIALIDAD y la Empresa recurrente.

2. Las obras deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con los planos y demas documentacion
aprobada por esta DIRECCION DE VIALIDAD en el presente expediente. La inobservancia de
esta Disposicion determinara que el permisionario sea intimado para que proceda a la remocién de
los trabajos objetados lo que debera hacer en un lapso de noventa (90) dias a partir de la
notificacion.

3. El incumplimiento por ¢l permisionario de lo estipulado en ¢l segundo parrafo del apartado 2° hard
caducar automaticamente la autorizacién concedida y facultari a esta DIRECCION DE
VIALIDAD para que, sin que medie ninguna otra formalidad, proceda a la remocion de los trabajos
observados en la forma que considere mas conveniente y retenga para su beneficio los materiales y
elementos que resulten de este procedimiento sin perjuicio de la formulacién del cargo que
corresponda por los gastos directos o indirectos que se originen a raiz de ello.

4. La fiscalizacién de las obras en su faz Vial estard a cargo del Departamento Zona ...... con asiento
enlaciundadde ... .

5. A los efectos emergentes del apartado 4°, el permisionario deberd comunicar al Departamento
Zonal indicado el comienzo de los trabajos con una anticipacién no menor de diez (10), y su
terminacion dentro de los 10 dias de producida. En ambos casos se debera hacer mencién del
Nuamero de Expediente.

6. La zona de labor debera contar con un adecuado sefialamiento diurno y nocturno, extremandose las
medidas de seguridad tendientes a permitir el libre transito por ¢l camino y a evitar accidentes
durante la ejecucion de los trabajos, los que en ningin momento, cualquicra sean sus caracteristicas,
obstruiran los desagiies cloacales.

7. La obra vial que resultare deteriorada como “consecuencia” de los trabajos autorizados, debera ser
restituida a su estado primitivo una vez finalizado aquello. En caso contrario el permisionario
correra con todos los gastos que demande la reparacién de dicha obra vial, cualquiera sea el medio
de que se valga la Direccion para ese fin, y se compromete a abonar la misma en el término que se
fije en la formulacién del cargo respectivo, el importe que resulte.

INSTALACIONES SUBTERRANEAS

1. El cruce subterraneo, con conductos cuyo didmetro lo permita se ejecutard por el sistema
denominado “a mecha”, debiendo comenzar a 3,00 mts. del borde del pavimento. El resto en la
zona de camino se hara por zanja a cielo abierto. La tapada minima sera de 4,00 mts., medida desde
el borde superior del conducto.

2. El cruce con conductos no alcanzados en el Art. 1°% se ejecutard a cielo abierto. Estos trabajos
deberan ser realizados en tantas etapas como lo determine la Inspeccién de esta DIRECCION DE
VIALIDAD, a efectos de no interrumpir el normal transito vehicular.

3. Las obras accesorias de las instalaciones autorizadas, casillas repetidoras de control, camaras de
inspeccion, de venteo, etc., deberan ser emplazadas a una distancia de 1,50 mts. de los alambrados
marginales o lineas municipales, para no dificultar el trabajo de los equipos viales.

4. La reparacién de los dafios que la maquinaria vial pueda causar a las instalaciones que no se ajusten
a la norma expresada, correra por cuenta exclusiva del permisionario.
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5. Elrelleno de las zanjas se hara con suelo del lugar, compactado en capas no mayores de 0,15 mts.;
los 0,60 mts. superiores con suelo toscoso compactado en capas no mayores de 0,20 mts.

6. En general, todo tipo de instalacién subterranea paralela al camino debera ubicarse a una distancia
menor igual a 1,50 mts. de la linea de edificacion o alambrado; la tapada minima de toda
instalacion subterranea paralela al camino no serd menor de 1,50 mts. En aquellos casos en que la
distancia de la instalacion a la lineca de alambrado sea mayor a los 1,50 mts., la tapada se
incrementara en relacion directa a dicha distancia, hasta 2,50 mts. como minimo.

7. El permisionario no podra, por ninguna circunstancia, extraer tierra u otros materiales de la zona de
camino para ¢l recubrimiento de la obra autorizada o para cualquier otro uso.

8. El permisionario no podra destruir arboles u otras plantaciones existentes en la zona de camino.
INSTALACIONES AEREAS

1. El tendido o cruce en forma aérea de cables telegraficos, telefénicos o de energia eléctrica, debera
ajustarse estrictamente a las Disposiciones que sobre la materia tiene reglamentada la
ASOCIACION ARGENTINA DE ELECTRODOMESTICOS y/o DIRECCION DE LA ENERGIA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

El cruce aéreo debera realizarse a una altura, medida entre la parte inferior de la catenaria y el ¢je
de la calzada, no inferior a 7,50 mts.

2. La colocacion de postes en la ruta debera materializarse dentro de la zona de veredas, en los tramos
urbanos o suburbanos, y a no mas de 1,50 mts. de la linea de alambrados en tramos rurales.

3. Los postes o columnas se colocaran de modo que no afecten accesos a propiedades o cursos de
agua. En las bocacalles se ubicaran fuera de la prolongacion de la linea de ochava.

4. El permisionario no podra destruir arboles u otras plantaciones existentes en la zona de camino.

7 %) 1 - — e s de20 .-
En la fecha me notifico y presto expresa conformidad a las Disposiciones establecidas por la D.V.B.A.

Por Empresa:
Nombre y Apellido:
Aclaracién y firma:

Namero de documento:
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CONDICIONES PARA INSTALACIONES EN ZONA DE CAMINO

DOCUMENTACION A PRESENTAR

1)NOTA SOLICITUD FIRMADA POR EL PROPIETARIO DE LA INSTALACION DONDE SENALE:
NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

DECLARACION JURADA DE QUE LOS TRABAJOS SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE LA DVBA, EN
PARTICULAR LA RESOLUCION 432/2002 Y DEL ORGANISMO REGULADOR DEL SERVICIO

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS EN ZONA DE CAMINO

2)PROYECTO DE LA OIBRA FIRMADO POR INGENIERO CON INCUMBENCIA EN ESTE TIPO DE
TRABAJO

3)DECLARACION JURADA DEL PROYECTISTA DE QUE HA TOMADO EN CONSIDERACION AL
CONFECCIONAR SU PROYECTO LAS NORMAS DE LA DVBA Y QUE EL PROYECTO LAS CUMPLE
INTEGRALMENTE

4)CONTRATO PROFESIONAL POR LA TAREA DE PROYECTO Y DIRECCION TECNICA VISADO POR
EL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CON LA CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACION TECNICA VISADA

5)CONTRATO DE EJECUCION ENTRE EL SOLICITANTE Y LA EMPRESA EJECUTORA, CON
DISCRIMINACION DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

6)CONTRATO PROFESIONAL POR LA TAREA DE REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA
EJECUTORA, VISADO POR EL COLEGIO DE INGENIEROS

7)BOLETA DEL DEPOISITO DEL ARANCEL POR VISADO SEGUN NORMA VIGENTE
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LA OBRA

1)MEMORIA DESCRIPTIVA, INDICANDO PLAZO DE EJECUCION

2)PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

3)PLANIMETRIA GENERAL DE LA ZONA DE CAMINO, INDICANDO:

DESIGNACION DEL CAMINO

PROGRESIVAS

ORIENTACION

CROQUIS DE UBICACION

EJE DE LA CALZADA O CALZADAS

ANCHO TOTAL DE LA ZONA DE CAMINO EN CADA SECCION

RELEVAMIENTO DE TODAS LAS INTALACIONES EXISTENTES EN LA ZONA DE CAMINO
COORDENADAS GPS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION

PERFILES TRANSVERSALES CON COTAS REFERIDAS A BORDES DE PAVIMENTO Y FONDO DE
PRESTAMOS

TODA LA DOCUMENTACION TECNICA DEBE PRESENTARSE POR DUPLICADO, ADJUNTANDO
SOPORTE MAGNETICO CON LOS ARCHIVOS DE TODOS LOS PLANOS DE FORMATO DWG
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Especificaciones Especiales

ARTICULO 1°: METODOLOGIA DE EJECUCION DE LA OBRA

El Oferente deberd acompafiar una descripcion de la metodologia para la ejecucion de los
trabajos en un todo de acuerdo con las caracteristicas de la obra a ejecutar, como asi también
de los metodos constructivos a emplear en la misma.

Deberad indicar asimismo el numero de frentes de trabajo con que piensa encarar la
construccion de la obra.

Informara sobre su organizacion empresarial para atender lo relacionado con las Remociones
de Instalaciones de Servicios Publicos que interfieran con la construccion de la obra, los
desvios de Transito y cumplimiento de normas en general en el/los Municipio/s donde se
emplaza la obra, los cruces de Rutas Provinciales y/o Nacionales, los cruces ferroviarios y
todo otro evento que pueda obstruir el normal desarrollo de los trabajos.

Asimismo, debera describir la metodologia a emplear en la atencion y resolucion de reclamos
originados por la ejecucién de la obra.

La Memoria Descriptiva a presentar debera resultar coherente, compatible y armonica con el
Plan de Trabajos a los fines de una correcta interpretacion del mismo.

ARTICULO 2°: PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

El Oferente deberd presentar en su oferta el Plan de Trabajos e Inversiones a ejecutar,
mediante Diagrama de Barras, detallando los montos mensuales y acumulados de inversion.

El Plan de Trabajos e Inversiones deberd ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de
todas las previsiones y tareas necesarias para la concrecion de la obra, debiéndose utilizar el
modelo que se adjunta en el presente articulo. Asimismo debera acompafarse en soporte
magnético prevaleciendo, en caso de discrepancias, lo discriminado en papel.

La aprobacion del Plan de Trabajos e Inversiones Definitivo no libera al Contratista de su
responsabilidad directa respecto a la correcta terminacién de la obra en el plazo estipulado en
la documentacion contractual.

El Plan de Trabajos e Inversiones constaran de los siguientes elementos:

> Para las obras civiles:

1) Representacion grafica, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt), de
los periodos de ejecucion de cada Item e indicacion numérica de las cantidades fisicas o
porcentajes de importes mensuales a certificar para cada uno.

2) Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de la obra y curva
de inversiones acumuladas.

3) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan presentado e
indigue el nimero de frentes de trabajo, asi como también su ubicacion inicial.

4) Indicacion del periodo de ejecucion del obrador y del lapso que demande el replanteo de la
obra.
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> Para los equipos e instalaciones electromecanicas:

Cuando la obra cuente con item expresos de provision y montaje de equipos e instalaciones,
se presentaran, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt), los periodos
de ejecucion de las siguientes etapas:

- item de provision de equipos:

1) Presentacion de planos y aprobacion de los mismos.

2) Fabricacion

- item de provision de repuestos:

1) Fabricacion

- item de montaje:

1) Montaje en obra, puesta en marcha y ensayos de recepcion (como Unica etapa).

En las barras correspondientes a la etapa "Fabricacion o Montaje", se debera indicar, por
periodos mensuales o fraccion, el porcentaje de ejecucion con respecto al total de la misma.

Asimismo, debera consignarse el mes en que se efectuara el transporte a obra, sin indicacion
de porcentaje.

Para los Item que se desglosen en varias partes constitutivas, la etapa correspondiente a
"Fabricacidn” se representara de la siguiente forma:

1) La barra comprendera el periodo de fabricacion de la totalidad del item y sera la sumatoria
de los periodos de fabricacion de cada una de las partes del desglose. Se indicara para cada
mes, el porcentaje correspondiente del total del Item.

2) Para cada elemento o parte de equipo, que surja del desglose, se presentara un diagrama
similar, en el que los porcentajes que se consignen estaran referidos al total del elemento o
parte del equipo. En caso de que el item incluya mas de una unidad podra presentarse
diagramas de desglose individuales por cada una.

En el caso que el Comitente decida adquirir repuestos, el Contratista debera, al efectuar la
adaptacion del plan a la fecha de notificacion de la orden de iniciacion de los trabajos,
incrementar los importes de las partidas a las que correspondan dichos repuestos con el costo
de los mismos, respetando los porcentajes mensuales de ejecucion indicados en el plan de
trabajos presentado con la oferta.
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PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

item Precio Plazo de Obra (Meses)

N° Designacion Unidad Unitario Cantidad 1 2 3 4

% ltem | % item | % item | % item

Certificacion Mensual en $

Certificacion Acumulada en $

Se presentara un plan de certificaciones donde se indique, tanto para los item generales como
para los desgloses, los importes a certificar mensualmente y los montos acumulados
mensuales para el total de las instalaciones electromecénicas, con la respectiva curva de
inversiones acumuladas.

ARTICULO 3°: PROVISIONES - TAREAS INICIALES

1) Descripcion

Comprende las siguientes provisiones y tareas iniciales a realizar por el Contratista para la
organizacion y puesta en marcha de la obra:

e Obrador
e Replanteo de obra

e Carteles de obra

e Prestaciones en obra para la Inspeccion
e Movilidad en obra para la Inspeccion

e Planos de ejecucion de obra
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e Relevamiento de veredas y calles
2) Obrador

El Contratista sometera a la aprobacion del Inspector de Obras a través del Area de Gestion
Socio-Ambiental, su proyecto de obrador u obradores y ajustara el proyecto a las
observaciones que este le hiciera.

El obrador deberd estar ubicado dentro de la zona de obra, 0 en sus proximidades si esto no
fuera posible.

El proyecto seré desarrollado atendiendo a las recomendaciones del Manual de Gestién Socio-
Ambiental para Proyectos de Saneamiento de las Especificaciones Técnicas Generales,
debiendo contener planos de ubicacion, accesos y circulacion, una memoria descriptiva de las
actividades a desarrollar en los distintos sectores (oficinas, depositos, talleres, comedores,
sanitarios y vestuarios para obreros, sala de primeros auxilios, estacionamientos, etc.). En
particular para los sectores destinados a almacenamiento de combustibles, lubricantes,
productos quimicos y otros insumos debera cuantificarse el almacenaje temporal.

El proyecto debera incluir un manual de mantenimiento preventivo y de procedimientos
operativos para el mantenimiento de maquinarias y equipos afectados a las obras.

Los obradores se localizaran de manera de no interferir con el desarrollo de las obras, ni con
otras del Comitente o de otros Contratistas, y tendiendo a minimizar el movimiento de
maquinarias y equipos.

El Contratista estara a cargo de la construccion y/o habilitacion, equipamiento y operacién del
obrador, utilizando los materiales usuales para este tipo de construcciones, debiéndose
satisfacerse al menos las condiciones minimas de durabilidad y seguridad requeridos por este
tipo de obras y seran aprobados por el Comitente.

El obrador debera contar con la correspondiente habilitacion municipal.

Todos los costos emergentes de estas instalaciones incluidos los servicios de agua, gas,
electricidad, teléfono, etc., como asimismo todos los costos de conexidn, tasas, impuestos,
etc., que demande su instalacién, operacion y mantenimiento, estaran a cargo del Contratista.

Estas instalaciones deberan ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacién e
higiene por el contratista, siendo de su responsabilidad la adopcion de todas las medidas de
seguridad de rigor.

El Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefonica para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucion de la obra. La misma serd comunicada a la poblacion a
ser afectada por la obra y al Municipio correspondiente por medio del Programa de
Divulgacion previsto en el Plan de Gestién Ambiental y Social.

El Contratista debera efectuar el desmantelamiento de los obradores y la limpieza del terreno
al finalizar las tareas, siendo responsable de la disposicién final de todo lo resultante de dicha
limpieza y la recomposicion del area afectada a un estado igual o mejor al previo a la
implantacion del mismo.

3) Replanteo de Obra

El Contratista serd el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las distintas
obras e instalaciones del contrato, bajo la supervision de la Inspeccion.

PLIEG-2021-07698919-GDEBA-DTPY PMIY SPG

pagina 32 de 122



) ) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS |DIPAC

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos de
proyecto que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones y establecerd puntos
fijos de amojonamiento y nivel.

Los puntos fijos bésicos serdn establecidos o designados por el Inspector de Obras. El
Contratista sera responsable de todas las demas actividades de replanteo incluyendo el
establecimiento de los puntos secundarios que puedan ser necesarios para extender la red
béasica y controlar el replanteo.

Para dichos trabajos debera tener en cuenta la presencia de instalaciones subterraneas que
pudieran ser afectadas por la ejecucion de las obras, o entorpecieran la ejecucion de las
mismas, para lo cual recabara del o de los organismos que correspondan toda la
documentacion técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicacion de las
mencionadas instalaciones.

Los puntos fijos consistiran en ménsulas de bronce para empotrar en muros y en mojones de
hormigdn armado con tetones metalicos del tipo que oportunamente fije la Inspeccién, con el
numero de identificacion del punto y la cota altimétrica grabados.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las
obras y volverd a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos 0 movidos.

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en
los distintos predios.

El replanteo serd controlado por el Inspector de Obras pero en ningln caso quedara el
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de
replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez
establecidos los puntos fijos, el Contratista se hard cargo de su conservacién e inalterabilidad.
Si se alteraran o faltaran sefiales o estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ello
necesario repetir las operaciones, el Contratista debera hacerse cargo de los gastos
emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viaticos y jornales del personal del Inspector
de Obras que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.

El Contratista proporcionara, sin cargo alguno, personas competentes de su personal,
herramientas, estacas y otros materiales, cuando el Inspector de Obras requiera (i) instalar o
verificar la red de control basica, (ii) verificar o levantar la topografia existente, (iii) revisar
los trabajos de replanteo del Contratista o (iv) efectuar o verificar mediciones.

La fecha y hora de iniciacion de las operaciones de replanteo seran notificadas por el
Comitente al Contratista. EI suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,
enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del Contratista.

El control horizontal de las obras esta basado en el sistema de coordenadas del Instituto
Geografico Nacional (IGN). EI control vertical estd referido al cero del IGN. Toda la
informacion desarrollada por el Contratista para entregar al Inspector de Obras, que trate de
disefio, replanteo, nivelacion y alineacién de las Obras, se confeccionard empleando estos
mismos sistemas de control.

La medicién de la red de apoyo altimétrico se efectuara mediante nivelacion geométrica
topografica siguiendo poligonales cerradas. Los tramos entre puntos fijos se mediran con
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itinerario de ida y vuelta, con una tolerancia para la suma algebraica de los desniveles de £ 10
L mm, siendo L el promedio de la distancia, en Km, recorrida entre ambos puntos en ambos
itinerarios.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las
obras y volvera a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en
los distintos predios.

El Contratista estarda obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y niveles correspondientes.

El replanteo podra ser total o parcial. La fecha del acta inicial del mismo sera la Gnica valida a
los efectos de computar el plazo contractual.

De cada operacion de replanteo se labrara un acta, que sera firmada por el Inspector de Obras
y el Contratista y se confeccionar el correspondiente plano, de acuerdo con las instrucciones
que para su ejecucion y aprobacidn establezca la primera.

Instalaciones Existentes

Seré obligacion del Contratista la ejecucion de todos los replanteos y verificacion de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construccion de las obras.

El Contratista debera solicitar a las Reparticiones y Empresas de Servicios Publicos toda la
informacién referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran
interferir con las obras a ejecutar, procediendo de acuerdo a lo descripto en el Articulo
“Programacion de obras e interferencias” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Todas las medidas indicadas en los planos correspondientes a las obras civiles ejecutadas,
deberd ser verificadas por el Contratista, previamente a la presentacion de los planos
respectivos y construccién de los equipos, corriendo a su exclusivo cargo la perfecta
adaptacion de las instalaciones.

El Contratista realizara la planialtimetria de la zona de obra, de las estructuras e instalaciones
existentes que figuran en los planos del Pliego de Bases y Condiciones con las cotas y
dimensiones que surjan del relevamiento.

También se incluye aqui la determinacion y materializacion de ejes de apoyo y puntos base de
nivelacion. La Inspeccion indicara al Contratista el punto de referencia y nivelacién, que
servirda como origen general de coordenadas para la construccién de la obra a cargo del
Contratista. Este origen de coordenadas estara ubicado en la zona general de trabajo. La
Inspeccion indicara asimismo al Contratista, en qué forma fijard los rumbos con respecto a
este origen de coordenadas.

Antes de iniciar el replanteo el Contratista debera contar en obra con los instrumentos,
materiales y mano de obra necesarios para nivelar e instalar los puntos fijos que serviran de
referencia bésica altimétrica.

Seréa responsabilidad del Contratista programar con las distintas Reparticiones y Empresas de
Servicios Publicos, las medidas tendientes a evitar todo tipo de afectacion a las restantes
prestaciones y, en caso de resultar necesario modificaciones en sus instalaciones, contemplar
las mismas en su presupuesto y plan de trabajos, coordinando con los otros entes la
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metodologia de los trabajos a llevar a cabo. La responsabilidad en la ejecucion de los mismos
sera por cuenta del Contratista.

El replanteo definitivo de las obras a construir se hard sobre la base de documentacion asi
obtenida, procurandose adoptar la solucion mas conveniente y econdémica, y que presente la
menor probabilidad de requerir modificaciones ulteriores. La Inspeccion podra ordenar la
ejecucion de sondeos exploratorios complementarios, si los considera necesario, los que seran
por cuenta del Contratista.

El Contratista deberd determinar la ubicacion planialtimétrica, respecto de dos ejes
coordenados ortogonales entre si, de todas las estructuras existentes. Dichos ejes ortogonales
deberan ser materializados por el Contratista, con la aprobacion de la Inspeccion, a través de
mojones o estacas perfectamente individualizadas, las cuales estaran balizadas a puntos fijos.
Se deberan conocer las coordenadas generales y cotas de estos mojones 0 estacas con respecto
al cero de referencia adoptado.

El Contratista determinara la totalidad de las dimensiones y cotas altimétricas de todas las
estructuras de la zona de obra. En aquellas estructuras que seran sacadas de funcionamiento
en forma definitiva sélo se determinara el largo, ancho, cotas de coronamiento y fondo, si la
misma posee distintos niveles de fondo debera indicarlos.

Con respecto a los caminos y veredas debera indicar su ubicacion respecto de esos ejes
coordenados, dimensiones, incluyendo espesores, cotas altimétricas y materiales.

De los cercos perimetrales e internos deberad indicar su ubicacion respecto de esos ejes,
longitud, altura, ancho, tipo y caracteristicas del mismo.

De las instalaciones de iluminacion debera indicar su ubicacion respecto de los ejes antes
mencionados, tipo y caracteristicas de las columnas o reflectores.

De las cafierias de agua y desague existentes en la zona de obras, debera indicar sus trazas, las
cotas de extrados o de intradds segun corresponda, los materiales y la ubicacion y profundidad
de todas las valvulas existentes, indicando didmetro y tipo.

Los replanteos planialtimétricos de las estructuras e instalaciones se presentaran en escala
1:25, 1:50 0 1:100, segun el grado de detalle requerido.

El Contratista deberd presentar los planos de avance del relevamiento, a fin de que la
Inspeccion pueda evaluar los ajustes necesarios para una correcta ejecucion de las obras.

Serd responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos.

Toda la documentacion de obra que presente el Contratista, asi como los planos conforme a
obra ejecutada, deberan referenciarse a los ejes de replanteo y al sistema basico altimétrico
que se especifica en este numeral.

Instalaciones futuras

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de las obras nuevas partiendo de los ejes
de referencia y del punto fijo de nivelacion indicados en el punto anterior, trasladando los ejes
de referencia y cotas a la obra y materializando los puntos fijos secundarios que sean
necesarios para la ejecucién de los trabajos.

Seré obligacion del Contratista la ejecucion de todos los replanteos y verificacion de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construccion de las obras.

PLIEG-2021-07698919-GDEBA-DTPY PMIY SPG

pagina 35 de 122



) ) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS |DIPAC

El Contratista replanteara las referencias de campo necesarias para las obras a construirse.
Antes de la iniciacién de los trabajos, verificard la localizacion de los puntos y comprobara
coordenadas y niveles, quedando el cuidado y conservacion de los mismos bajo su exclusiva
responsabilidad.

4) Carteles de Obra

El Contratista debera colocar dos (2) carteles de obra, segun el disefio y caracteristicas que se
especifican en el presente Documento de Licitacion.

Se deberd garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para
aplicacion al exterior, asi como la estabilidad de los carteles hasta la Recepcion Definitiva de
la obra.

Los carteles deberan ser retirados con autorizacion de la Inspeccion, previo a la Recepcion
Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

Los carteles de obra deberan ser instalados antes del comienzo de la ejecucion de las mismas,
previo a la firma del Acta de Replanteo.

Cada cartel tendra un bastidor de estructura metélica, soporte de chapa hierro galvanizado N°
22, sobre el que se pegara la grafica, ejecutada por sistema de impresion electrostatica
ScotchPrint de 3M (o equivalente) en vinilo 8640-4 milésimas de pulgada de espesor, blanco
opaco con adhesivo Controltac plus (gris), proteccion vinilo — lustre 2 milésimas de pulgada
de espesor con adhesivo plus transparente — tintas y concentrados de 3M (o equivalentes),
anchos de impresién minimo 86 cm.

El Contratista debera presentar el proyecto de la estructura de sostén del cartel, la cual debera
ser aprobada por la Inspeccion. No obstante ello, el Contratista sera responsable por cualquier
inconveniente que se presente con el mismo (roturas, dafios a terceros, etc.) y no podra
trasladar responsabilidad alguna al Contratante o a la Inspeccion.

La imagen de fondo serd la indicada por la Direccién, obtenida por el Contratista con camara
digital, o provista por la reparticion, y previa a la ejecucion del cartel se presentard para su
aprobacién un impreso a escala con todos los datos volcados en el mismo.

Los lugares de ubicacion de los carteles deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion de
obray la correspondiente habilitacion municipal.

Se ubicaran cuidando que no introduzcan problemas de visibilidad en cruces vehiculares, y
deberan ser retirados previo a la Recepcion Definitiva con autorizacion de la inspeccién, la
gue no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

Queda expresamente prohibida la colocacién en cercos, estructuras y edificios de elementos
de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Contratante.

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para mantener los carteles de obra en
condiciones adecuadas hasta su retiro.

Se debera garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para
aplicacion al exterior.

El Contratista garantizara su estabilidad por el término que dure la obra, hasta la Recepcion
Definitiva.
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El costo de provision, transporte, colocacion y todo otro gasto originado por este concepto
como asi también su conservacion en buen estado, serdn por cuenta exclusiva del Contratista.

5) Prestaciones para la Inspeccion

Se especifica en el Pliego de Condiciones Particulares.
6) Planos de ejecucion de obra

El Contratista procederé a la preparacion de los Planos de Ejecucion con el fin de acomodar
los Planos de Proyecto a la situacion real de obra.

7) Relevamiento de veredas y calles

Antes del comienzo de la ejecucion de las obras, el Contratista debera entregar al Inspector de
Obra el relevamiento fotogréafico (en papel en tamafio 10 x 15 y soporte digital) y video-
filmacion, certificado por escribano publico, del estado de las veredas y calles a ser afectadas
por la traza de la obra.

8) Ejecucién de la Obra

El Contratista no podra empezar la ejecucion de la obra si previamente no ha realizado todas
las tareas descriptas en el presente Item.

Cuando el cumplimiento de alguna o todas las tareas se vea impedida por causas ajenas al
Contratista, el mismo debera comunicar, en tiempo y forma, por Nota de Pedido al Inspector
de Obra dichas razones. El Inspector de Obra realizara la evaluacién correspondiente y le
comunicaréa al Contratista por medio de Orden de Servicio el procedimiento a adoptar.

9) Forma de medicion v pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
gue no estén contemplados en algin/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 4°: LABORATORIO, MEDICIONES Y ENSAYOS

Desde el comienzo del replanteo y hasta la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista (a
su exclusivo cargo) pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra personal, materiales,
herramientas y todos los elementos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones,
ensayos, controles de cualquier naturaleza, etc. como asimismo, el mantenimiento y
reposicion en caso de rotura y/o robo.

Todos los elementos, materiales, herramientas, etc., deberan estar en perfectas condiciones de
uso y antes de su empleo deberan ser aceptados de conformidad por la Inspeccion de Obra.
Serén devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren, al momento de la recepcion
definitiva de la obra.

El Laboratorio para la realizacion de ensayos sera indicado por la Inspeccion de Obra por
Orden de Servicio.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
gue no estén contemplados en algin/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.
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ARTICULO 5°: CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

1)  Generalidades

El Contratista ejecutard los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma que se infiere del Pliego de Bases y Condiciones, aunque en
esta documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello
tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provisién, transporte y colocacion en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo personal necesario para la realizacion
correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos,
planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios
necesarios para la ejecucion de las obras, el alejamiento del material sobrante de las
remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision, trabajo o servicio detallados en
el Pliego de Bases y Condiciones o que sin estar expresamente indicado en el mismo, sea
necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su finy a
las reglas del arte de construir.

Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones se haga referencia a normas y co6digos
especificos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por
ejecutarse o verificar, se aplicaran las disposiciones de la Gltima edicion o revision vigente al
momento de efectuarse el llamado a Licitacion de las normas o codigos pertinentes. En caso
de que se trate de normas y cddigos nacionales, o relacionados con un pais o region
determinados, se aceptaran -con sujecion al examen y aprobacién previa por escrito del
Inspector de Obras- otras normas reconocidas que aseguren una calidad igual o superior a la
de las normas y codigos especificados. EI Contratista debera describir con todo detalle por
escrito al Inspector de Obras, por lo menos 28 dias antes de la fecha en que desee contar con
su aprobacion, las diferencias que existan entre las normas especificadas y las que propone
como alternativa. Si el Inspector de Obras determinara que las desviaciones propuestas no
garantizan la obtencion de una calidad igual o superior, el Contratista debera cumplir con las
normas especificadas en los documentos.

Asimismo cuando se requiera el suministro de un articulo de marca, se entendera que se podra
suministrar otro articulo que pueda considerarse de condiciones equivalentes segun la
determinacion del Inspector de Obras.

En el caso de especificaciones o planos u otros documentos con deficiencias técnicas no
ocultas, el Contratista debera comunicarlas inmediatamente al Inspector y abstenerse de
realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el Inspector
insista en ordenarle su ejecucién; en este Gltimo caso el Contratista quedard exento de
responsabilidad. Se entenderan por deficiencias ocultas, las imposibles de advertir luego de un
examen atento y cuidadoso por quien esta capacitado para y tiene habitualidad en el arte de la
construccion.

El Contratista no podré retirar materiales o equipos que ingresaron a la Zona de Obras o que
se elaboraron o extrajeron en la misma sin la autorizacion del Inspector de Obras, cualquiera
fuese su destino. Todos los equipos y materiales que se encuentren en o ingresen a la Zona de
Obras, estaran destinados exclusivamente a las necesidades de las Obras.

2) Obras a realizar en terrenos en jurisdiccién de reparticiones publicas

PLIEG-2021-07698919-GDEBA-DTPY PMIY SPG

pagina 38 de 122



) ) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS |DIPAC

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdiccion de reparticiones pablicas
nacionales, provinciales o municipales, el Contratista debera efectuar las gestiones ante los
organismos respectivos, para obtener el permiso para llevar a cabo las obras. Los derechos
que correspondan abonarse seran por cuenta y cargo del Contratista. Serdn de aplicacion las
indicaciones, especificaciones o directivas de los organismos o entidades correspondientes.

En caso de tratarse de lugares que sean motivo de preservacion, el Contratista debera ajustar
sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de los Organismos encargados de
dicha preservacion.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del Contratista
en solicitar la iniciacion de las gestiones mencionadas no seran tenidos en cuenta como causal
para el otorgamiento de prérroga de plazo.

3) Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que
demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el que determine el
Comitente.

En dichas Especificaciones se definiran, de acuerdo a las caracteristicas de la obra a realizar,
la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechara de los yacimientos o canteras
existentes en los lugares de ejecucion o en sus adyacencias, de acuerdo a lo establecido en el
Manual de Gestion Socioambiental para obras de saneamiento.

En caso de silencio de las Especificaciones, el Contratista procedera de acuerdo con las
instrucciones que le imparta el Inspector de Obras, con aprobacion del Comitente.

4)  Unidn de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos.

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o0 puedan afectar en cualquier
forma a estas Gltimas, serd responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, las
siguientes tareas y provisiones:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacién de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente.

b)  La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo sera de la calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segun
corresponda a juicio del Comitente.

En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes, estara a cargo
del Contratista, ademas de las tareas especificas que se detallen en las Especificaciones
Técnicas Particulares, la ejecucion de los apuntalamientos, submuraciones, tabiques, etc.,
exigidos por los reglamentos municipales.

5) Limpieza de la obra
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Durante la ejecucion de las obras, el Contratista deberd mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito estaran
descriptos en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de Trabajo.

Seré obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra. No se
acumularan escombros ni material de desecho de ningdn tipo en los lugares de trabajo, méas
que los producidos durante la jornada diaria los cuales se retiraran diariamente.

Estos materiales, herramientas, desechos, etc. se dispondran de modo que no obstruyan los
lugares de trabajo y de paso.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccion
impondra términos para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hard limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares
donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones
auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo
cumplir las 6rdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccidn. Sin este requisito no se
considerara terminada la obra.

Mantendra en todo momento la obra en condiciones adecuadas de limpieza, hasta la
Recepcion Provisoria de la obra.

6) Trabajos Nocturnos vy en dias feriados

Ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin previa aprobacion de la Inspeccion, salvo que
las Especificaciones Técnicas Particulares dispongan lo contrario.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente
iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En todos los casos,
se considerard que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, estan
incluidos en la oferta.

Toda excepcion al régimen comdn de trabajo (prolongacién de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debera ser autorizado
por la Inspeccion.

7) Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden de servicio

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados en la documentacién contractual.

Los trabajos que no estuviesen conformes con las ordenes de servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas podran ser rechazados,
aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolera y
reconstruira de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastos
provocados por esta causa.

8) Cierre de las obras

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extension que se
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares.
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El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o material
aprobado por la Inspeccion, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas
que se cologuen abrirdn al interior y estaran provistas de los medios para cerrarlas
perfectamente.

La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por el Inspector de
Obras, y serén controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la
obra. Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes, el Contratista sera
pasible de la aplicacion de una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de
Servicio por cada dia de demora, sin perjuicio de disponer el Comitente la realizacion de los
trabajos que correspondieran con cargo al Contratista.

9) Aqua para la construccion

El agua que se utilice para la construccion debera ser apta para la ejecucion de las obras y en
todos los casos seré costeada por el Contratista, a cuyo cargo estaran todas las gestiones ante
quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalacion, tarifas, etc.
Estos costos no le seran reembolsados, salvo disposicion en contrario de las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad
proveedora del servicio.

Las obras de provision seran a cargo del Contratista y su importe se considerara incluido
dentro de los precios contractuales de las partidas correspondientes. La Inspeccién podra
realizar los ensayos del agua cuando lo crea necesario, debiendo el Contratista proporcionar
las muestras y pagar los costos de dichos ensayos, los que estaran incluidos en el precio de su
oferta.

10) Enerqgia eléctrica para la construccion

Salvo disposicion en contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares, las gestiones
ante quién corresponda, la conexidn, instalacion y consumo de energia eléctrica estaran a
cargo del Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario
erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energia eléctrica
para la obra. Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la
entidad prestataria del servicio eléctrico.

Cuando en el lugar de la obra no exista distribucion de energia eléctrica, el Contratista debera
contar con equipos propios para su generacion a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el
accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energia eléctrica.

Aln en el caso de que exista energia eléctrica, el Contratista deberd prever los equipos
necesarios para asegurar la continuidad de la provision de la misma, siendo de su absoluta
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucion de las obras, no pudiendo
aducirse como causal de interrupcion de las tareas o prorrogas del plazo contractual los cortes
de energia eléectrica, bajas de tension, etc.

El Contratista no podra en ninguna circunstancia abastecerse de energia eléctrica proveniente
de las viviendas particulares de la zona de obra.

11) Vigilancia de las obras
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En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas necesarias
para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los
materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual debera establecer, a su
exclusivo cargo, un servicio de guardianes durante las veinticuatro horas del dia.

No se hara reclamo alguno contra el Comitente por razon de cualquier acto de un empleado o
intruso, y el Contratista reparara todo dafio a la propiedad del Comitente que sea causado por
falta de medidas de seguridad adecuadas.

Con el mismo objetivo, debera disponer la iluminacion nocturna de aquellos sectores de la
obra que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares o, en caso de silencio de éste, los
que indique la Inspeccion.

La adopcién de las medidas enunciadas en este articulo, no eximird al Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del Codigo Civil
y la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de
ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras, podra aplicar
una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia de demora.

12) Alumbrado, sefialamiento vy prevencidn de accidentes

El Contratista deberd instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por
la noche luces de peligro y otros medios idéneos, en todo obstaculo en la zona de la obra
donde exista peligro y/o indique la Inspeccion. Deberd asegurar la continuidad del encendido
de dichas luces durante toda la noche.

Ademas tomara las medidas de precaucion necesarias en todas aquellas partes de la obra
donde puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e higiene.

El Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe
hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones
contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la Recepcion Definitiva de la
obra o mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, aun después de dicha
recepcion.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del Cédigo Civil
y la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de
ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras podra aplicar
una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia de demora.

13) Materiales, abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas

El Contratista tendra siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la buena
marcha de los trabajos. Segun sea su naturaleza se los tendra acondicionados en forma que no
sufran deterioros ni alteraciones.

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberan ser
aprobados por la Inspeccion, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A tal efecto y
con la anticipacion suficiente, el Contratista asegurara la extraccion de las muestras
respectivas y dispondréa los ensayos y analisis necesarios.
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Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, debera retirarlos
dentro del plazo que le fije la Inspeccion. Si asi no lo hiciera, ésta podré disponer el retiro de
los mismos y su deposito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista.

Los gastos que demande la extraccion de las muestras, su transporte y los ensayos y analisis,
seran por cuenta del Contratista.

El Comitente exigira la inspeccion en fabrica de los materiales que se consignen en el Pliego
de Bases y Condiciones como "MATERIALES SUJETOS A INSPECCION EN FABRICA".
Estas Inspecciones seran efectuadas por el personal técnico del Comitente. Los gastos de
inspeccion en fabrica correran por cuenta del Contratista.

14) Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estard obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion,
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo contractual. Es
obligacion del Contratista verificar continuamente que los métodos y enseres cumplen con los
requisitos del Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los
métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio del Inspector
de Obras, éste podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace
por otros mas eficientes.

El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora
en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccion podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucién no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o que
no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en los
planos de proyecto.

En estos casos sera obligacion del Contratista la demolicion de todo trabajo rechazado y la
reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligd, todo esto por su
exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual y
sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

15) Documentos gue el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservara y tendra a disposicién del Inspector de Obras en la obra una copia
ordenada y completa del Pliego de Bases y Condiciones, a los efectos de facilitar el debido
contralor o inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

Queda entendido que en estos documentos se incluirdn, ademas, los confeccionados por el
Contratista, a saber:

e Proyecto Ejecutivo aprobado por la Inspeccion de Obra.

e Planos y especificaciones de ingenieria de detalle preparados por el Contratista y
aprobados por la Inspeccién de Obra.

e Planos de taller aprobados por la Inspeccion de Obra.

e Manuales de operacion y mantenimiento.
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e EIl Estudio de Impacto Ambiental.
e La Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), expedida por OPDS.
e EIl Plan de Gestion Ambiental y Social de la obra, aprobado por la Inspeccion de Obra.

Asimismo debera conservar y tener a disposicion del Inspector de Obras las copias
correspondientes a las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido emitidas, asi como copias de
los certificados de obra y planchetas correspondientes a los tramos ejecutados.:

16) Proteccion de edificios, obras e instalaciones

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e instalaciones
aéreas y subterrdneas amenazadas en su estabilidad por la construccion de las obras y los
dafos y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones adoptadas, seran por cuenta
y cargo del Contratista.

17) Informe mensual

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentard original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa equivalente al
no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia de demora.

18) Forma de medicién y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
gue no estén contemplados en algin/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 6°: AFECTACION DEL SERVICIO

Cuando sea necesario accionar valvulas y elementos de maniobra de redes o sectores de redes
en servicio para posibilitar empalmes, reacondicionamientos o refacciones, o0 por otros
motivos justificados, el Contratista comunicara tal circunstancia al operador del servicio.

Como norma, el Contratista se abstendra de accionar las valvulas y elementos de maniobra
que puedan producir interrupciones o inconvenientes en el suministro.

Se deberan cumplir los siguientes requisitos:

° La programacion debera ser aprobada por la Inspeccion con una antelacion no menor de
7 (siete) dias corridos del hecho a producirse.

° Los usuarios que sean afectados deberan recibir notificaciones en sus domicilios, en
forma individual cada uno, con una antelacion no menor de 72 horas de la interrupcion a
producirse.

° Las interrupciones no deberan prolongarse por mas de 12 horas, contadas a partir del
momento en que se vean afectadas las caracteristicas actuales del servicio.

En caso de verificarse el incumplimiento del presente articulo, el Contratista se hara pasible
de una multa equivalente no cumplimiento de una Orden de Servicio por dia de demora y
debera abonar los gastos que el operador del servicio liquide en concepto de trabajos para la
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rehabilitacion del servicio, siendo responsable de los dafios y perjuicios ocasionados a
terceros.

ARTICULO 7°: FRENTES DE OBRA

Cada frente de obra debera disponer de su correspondiente bafio quimico, los cuales se
mantendran en condiciones apropiadas de higiene desinfectandolos periédicamente.

Los frentes de obra deberan estar atendidos durante el periodo de finalizacion de la jornada de
labor y hasta la iniciacion de la siguiente por personal del Contratista cuya funcidn sera
mantener en ese lugar y funcionando las correspondientes sefiales de seguridad.

ARTICULO 8°: RELLENO Y PERFILADO DE CALLES Y VEREDAS DE TIERRA

1)  Descripcién

En los casos en que la instalacion de la cafieria se realice sobre la zona de vereda y esta sea de
tierra, se procedera a dar a las mismas una correcta terminacion, evitando tanto hundimientos
del terreno como monticulos del material de las excavaciones, a los fines de restituir su
condicidn de transitabilidad. Tal condicion debe ser mantenida por el Contratista tanto en el
plazo de ejecucién como en el de conservacién de la obra.

En los casos en que se trate que la instalacion de la cafieria se realice sobre calles de tierra, se
procedera a dar a las mismas una correcta terminacion incluyendo su abovedado mediante el
empleo de una motoniveladora, a los fines de restituir su condicion de transitabilidad. Tal
condicion debe ser mantenida por el Contratista en el plazo de ejecucion de las obras.

Si la calle a ser afectada por la obra presentara algin tipo de mejorado, la misma debera ser
restituida a dicha condicion una vez finalizados los trabajos. Podran utilizarse los materiales
originales, por lo que los mismos seran acopiados provisoriamente en las cercanias de la obra,
tomando la precaucion que la ubicacion de dichos acopios no interrumpa los desagiies de la
zona o en su defecto, si la Inspeccion de Obra considerara que los mismos son inutilizables, el
Contratista empleara otros de las mismas caracteristicas.

A fin de constatar el estado previo a la ejecucion de la obra de las calles que presentaran
dichos mejorados, deberan tomarse fotografias lo suficientemente representativas de todas
ellas, de manera tal que éstas reflejen fehacientemente tal condicion.

2) Caracteristicas del material

El material a utilizar no debera contener ramas, raices, hierbas u otras sustancias putrescibles,
como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos.

El material a utilizar para el relleno tendrd las condiciones 6ptimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el maximo
grado de compactacion.

El contenido de humedad en el suelo, serd ajustado a un valor tal que se halle comprendido
entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "éptimo" de humedad de
compactacién determinada con el Ensayo Proctor.

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior especificado
(110 % del contenido 6ptimo), el mismo sera trabajado con rastras u otros equipos o dejado
en reposo hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad.
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Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
especificado, deberd agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el
contenido de humedad "6ptimo" determinado con el Ensayo Proctor.

3) Forma de ejecucion

Se procedera a la limpieza de la zona de ejecucion de los trabajos, que consistira en la
remocion de ramas, raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.

Los productos de la limpieza deberan ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando de no
causar perjuicios a terceros.

El relleno de la excavacion se efectuard con equipo mecanico de compactacion, siempre sobre
capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que durante el
proceso de compactacion el contenido de humedad sea el 6ptimo, el cual se determinara las
veces que la Inspeccion de Obra lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada sera compactada hasta lograr un peso
especifico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo
Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la
Inspeccién de Obra dispondra el escarificado de la capa y la repeticion del proceso de
compactacién a exclusivo cargo del Contratista.

4)  Forma de medicién y pago

El costo de lo especificado en el presente articulo debera ser prorrateado entre los demas item,
no reconociéndose pago adicional alguno.

ARTICULO 10°: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE
1) Generalidades

La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales provenientes
de la excavacidn gue se consideren sobrantes.

2)  Lugar de depésito

Es responsabilidad del Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a
efectos de determinar los sitios para depositos de los materiales sobrantes de la excavacion,
salvo indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra.

El Comitente reconocera para el pago del transporte de la tierra sobrante una distancia media
de transporte de diez (10) kilémetros, la que determinara un area alrededor del centro de
gravedad de la zona de excavacion dentro de la cual se deberan localizar los lugares de
depdsito.

3) Forma de medicion y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
deberan estar contemplados en el precio ofertado para la ejecucion de la obra.

Se incluyen dentro de este costo las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de los
materiales provenientes de la excavacion que se consideren sobrantes, y toda otra tarea
necesaria para cumplir con lo especificado precedentemente.
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ARTICULO 9°: AFECTACION DE CALLES Y VEREDAS

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para dejar en las mismas condiciones en
que se encontraban previas a la ejecuciéon de la obra, las calles y veredas que no fueron
afectadas por la traza de la obra, pero si por el movimiento de maquinas, equipos y otros
elementos.

Para ello es imprescindible que realice el relevamiento previo de calles y veredas que se
solicita en las presentes especificaciones, para evitar reclamos posteriores.

ARTICULO 11°: REPUESTOS

En el caso que se requieran repuestos, los mismos estaran especificados en la “Descripcion,
forma de medicién y pago de los Item”.

ARTICULO 12°: PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Los objetivos a cumplir son:

e Impedir la iniciacion del fuego, su propagaciéon y los efectos de los productos de la
combustion.

e Asegurar la evacuacion de las personas.

e Capacitar al personal en la prevencion y extincion del incendio.
e Prever las instalaciones de deteccidn y extincion.

e Facilitar el acceso y la accion de los bomberos.

Los equipos e instalaciones de extincion de incendio deben mantenerse libres de obstaculos y
ser accesibles en todo momento. Deben estar sefializados y su ubicacién sera tal que resulten
facilmente visibles.

Se deben instalar matafuegos en cantidad y tipo adecuado a las clases de fuego involucrados
en el obrador, todos los lugares donde se almacenen materiales combustibles e inflamables, en
cada frente de trabajo donde exista riesgo potencial de incendio.

La cantidad de matafuegos necesarios se determinara segun las caracteristicas y areas de los
mismos, importancia de riesgos, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a
recorrer para alcanzarlos.

Todos los gastos correspondientes a la “Prevencion y proteccion contra incendios” descriptos
en el presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 13°: DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS
Generalidades

El Contratista proveera los elementos y mano de obra necesarios para mantener y proteger los
desagiies publicos y domiciliarios completos, de conformidad con el Pliego de Bases y
Condiciones.
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Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagiie de los albafiales u
otras canalizaciones, el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios al
vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de las obras que afectaban dichos
desagties, el Contratista deber restablecerlos en la forma primitiva o relocalizarlos de manera
tal que no afecten el normal funcionamiento que originalmente tenian.

Procedimiento

El Contratista ejercitara todas las precauciones razonables para proteger los canales, drenajes
y charcos de agua contra la contaminacion y deber& programar sus operaciones de tal forma
que pueda minimizar la creacion de barro y sedimentos en dichas instalaciones. El control de
la contaminacion de agua deberd consistir en la construccion de aquellas instalaciones que
puedan ser requeridas para prevenir, controlar y suprimir la contaminacion del agua.

El Contratista debera mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o lugar de
trabajo. No se permitiran represas hechas con tierra en areas asfaltadas pavimentadas.
Represas temporales hechas con bolsas de arena, concreto asféltico u otro material permitido
para proteger el area de trabajo cuando sea necesario, siempre que Su USO nO Ccree una
situacion peligrosa o de fastidio al publico. Dichas represas se removeran del sitio una vez
que No sean necesarias.

No debera interrumpirse el transporte y eliminacion de aguas servidas. En el caso de que el
Contratista interrumpa las instalaciones cloacales existentes, debera transportarse el flujo
cloacal en conductos cerrados, y eliminarse mediante un sistema de cloacas con condiciones
sanitarias adecuadas. No se permitira la conduccion de residuo cloacal hacia el interior de
zanjas, ni su cobertura posterior con relleno.

Forma de medicién y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 14°: MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Manual de Operacién

El Manual de Operacion del sistema debera contener como minimo lo siguiente:

e indice.

e Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.

° Enumeracién de las unidades operativas que integran el sistema (red de colectoras,
estaciones elevadoras, impulsiones, etc.) y descripcion de cada una.

° Planos Conforme a Obra, Generales y de Detalle. Una copia.

° Instrucciones de operacion para cada unidad o conjunto de unidades. En estas

instrucciones, cada valvula, bomba, equipo, etc. se identificard en forma alfanumerica
(V1, B5, M10, etc.), con las mismas designaciones que se utilicen en el Manual de
mantenimiento.

° Para las bombas de las estaciones elevadoras valores de los parametros para
funcionamiento normal y descripcion de los indicadores de funcionamiento anormal.
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Situaciones de funcionamiento anormal tipicas y medidas correctivas que debera
adoptar el personal a cargo.

° Modelos de las planillas, tablas y graficos tipicos que debera confeccionar el personal
de operacion.

° Normas generales de seguridad para el personal y especificas para aquellos
procedimientos que asi lo exijan.

Manual de mantenimiento

El Manual de Mantenimiento del sistema debera contener, como minimo, lo siguiente:

o indice.

° Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.

° Enumeracién de las unidades operativas que integran el sistema y breve descripcion de
cada uno.

° Inventario fisico y registro de todos los equipos e instalaciones con los que cuenta la

obra, junto con la informacién técnica necesaria para programar y/o facilitar su
mantenimiento. Cada equipo estara identificado en forma alfanumérica (por ejemplo:
B1, M3, etc.) y dicha identificacion debera ser coincidente en el inventario, en los
planos, en el texto y en toda referencia del Manual de Mantenimiento.

° Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la
obra. ElI Contratista serd responsable de la obtencién de las instrucciones de
mantenimiento que deberan entregar sus proveedores. Estas instrucciones deberan
incluir planos generales y de despiece de los equipos electromecéanicos,
especificaciones de lubricacion, etc.

° Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su codigo de pedido y, en
general, todo material que aporte informacién sobre los equipos e instalaciones. Este
material se identificara con la misma designacion alfanumérica que consta en el
inventario y en los planos.

° Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema
(lubricacion de cada equipo, cambio de piezas, pintura, etc.).

° Programa calendario de tareas de mantenimiento preventivo.

° Normas de seguridad que debe seguir el personal de mantenimiento.

° Planos de los equipos electromecanicos instalados, con detalles, cortes y despieces.

° Planos Conforme a Obra (obras civiles e instalaciones electromecéanicas).

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
gue no estén contemplados en algin/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.
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ARTICULO 15°: TOLERANCIAS
Tolerancia en las dimensiones de las estructuras

Las tolerancias que aceptara la Inspeccion en las dimensiones de las estructuras de hormigon
son las siguientes:

Elementos Estructurales en Edificios:

Desplazamientos horizontales: 1 cm.

Dimensiones en mas o en menos para vigas: 0,5 cm.

Cota inferior de las losas y vigas en mas o en menos: 0,5 cm.
Canales:

Dimensiones indicadas en el plano en méas o en menos: 0,5 cm
Tolerancia en Cotas y Pendientes

Las nivelaciones de control y transporte de cotas se ejecutardn con un error de cierre maximo
de £ 1 cm/km.

Las tolerancias en las cotas de fondo de los conductos, canales y estructuras seran:
e Maximo de + 2 cm para las cotas de fondo de las camaras y demas estructuras.
e Maximo de + 3 cm en las cotas de los conductos en cualquier progresiva.

e Maximo de = 4 cm para la cota de fondo de los canales y desagues de tierra.

e Maximo de £ 5 cm para las cotas de fondo y banquinas de las superficies terraplenadas de
cualquier obra.

Consecuencias del Incumplimiento de las Tolerancias Especificadas

Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias establecidas deberan ser
demolidos y reconstruidos, recalzados o corregidos, segun fuere el caso, para satisfacer lo
especificado. Dichos trabajos y los materiales necesarios correran por cuenta del Contratista,
no admitiendo el Comitente reclamo de pago adicional alguno, ni retraso de los plazos
contractuales.

La Inspeccién de obra y con el caracter de excepcidn, a su solo juicio y sin afectar los fines
del proyecto, podrd aceptar algunas dimensiones, cotas, etc. fuera de las tolerancias
establecidas.

La Inspeccién de obra y con el caracter de excepcidn, a su solo juicio y sin afectar los fines
del proyecto, podra aceptar algunas dimensiones, cotas, etc. fuera de las tolerancias
establecidas.

ARTICULO 16°: PRUEBAS HIDRAULICAS DE CANERIAS DE AGUA
Generalidades

El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas en las cafierias de acueductos, redes,
estaciones de bombeo, cisternas, etc. en la forma en que se detallan en este articulo y en las
Especificaciones Técnicas Generales.
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Debera coordinar con la Inspeccion de Obras con suficiente antelacion, cuando se realizaran
dichas pruebas y no podré ejecutarlas sin la presencia de la misma.

Las carfierias seran sometidas a las pruebas de presion interna a zanja abierta y a zanja rellena
por tramos, cuya longitud serd determinada por la Inspeccion de Obra y que no seré en ningdn
caso mayor de 500 metros para acueductos y 200 m para redes, debiendo estar instaladas la
totalidad de las vélvulas y/o conexiones domiciliarias en el tramo a ensayar y registrandose
con precision las progresivas de los extremos de dicho tramo. La presion de prueba serd 1,5
veces la presién maxima de trabajo de la tuberia, medida en el punto mas bajo del tramo.

No se permitira la colocacion de cafierias cuando la longitud total de cafieria instalada sin
prueba hidraulica en toda la obra supere los 2 Km.

No se admitiran como validas pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo
con agua a la presién de prueba.

Antes de efectuar la prueba, se rellenara la zanja dejando las juntas descubiertas y colocando
en el resto del tubo un relleno de hasta aproximadamente 0,20 m por encima de la generatriz
superior externa de la cafieria. Estos rellenos deberdn compactarse en capas, de acuerdo a lo
estipulado en las Especificaciones Técnicas.

Se deberd llenar la cafieria con agua, de manera tal de asegurar la eliminacion total del aire
ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosion de burbujas
de aire atrapadas. Todas las derivaciones deben estar cerradas o conectadas y las valvulas
deben estar colocadas.

Se apuntalardn convenientemente las extremidades del tramo de la cafieria a probar, para
absorber los empujes generados por la presion hidraulica de prueba. Los muertos de anclaje
colocados deberan haber alcanzado una resistencia suficiente para transmitir las fuerzas al
suelo. Se colocaran la bomba de prueba y el manémetro en el punto mas alto del tramo.

La cafieria se mantendra llena con agua a presion como minimo por 24 horas antes de iniciar
la prueba.

La presion de prueba se mantendra durante 6 horas como minimo, a partir de los cuales se
procedera a la inspeccion del tramo correspondiente. No deberan observarse exudaciones ni
pérdidas en los tubos y juntas, ni disminuciones en la marca del manémetro. Luego se
procedera a detectar las posibles pérdidas invisibles (no apreciables a simple vista) para lo
cual se mantendrd la cafieria a presion durante una hora méas. Durante este tiempo no deberan
observarse variaciones del manometro.

Una vez terminada satisfactoriamente la prueba hidraulica a zanja abierta debera bajarse la
presion de la cafieria sin vaciarla, rellenarse y compactarse completamente la zanja y se
procedera a efectuar la prueba a zanja rellena, durante la cual la presion de prueba se
mantendra 3 horas como minimo. Las condiciones a observar son las mismas que las
expuestas en el parrafo precedente.

Todo tubo o junta que presente fallas o0 que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas
antedichas, serd reemplazado o reparado segun sea el caso, por exclusiva cuenta del
Contratista y de conformidad con la Inspeccion de Obra. Todos los gastos que demande la
realizacion de las pruebas estaran a cargo del Contratista, asi como la provision del agua
necesaria para las mismas. Asimismo, seran por cuenta del Contratista los gastos que insuma
la repeticion de las pruebas.
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Las pruebas hidraulicas se repetiran las veces que sean necesarias, previa ejecucion de los
trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado
satisfactorio, realizandose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos que
suministrard el Contratista por su cuenta.

Los mandmetros a utilizar serdn de buena calidad y estaran en perfecto estado de
funcionamiento, debiendo colocarse un minimo de dos (2) por tramo de prueba. El Contratista
presentara los certificados de calibracion, cuya fecha no debera ser anterior a los ciento veinte
(120) dias de la fecha de prueba de la cafieria. El certificado de calibracion debera haber sido
emitido por la autoridad metrologica correspondiente. El cuadrante deberad permitir apreciar,
en escala adecuada la presion de prueba.

El Inspector podra disponer la repeticion de las pruebas, tantas veces como lo considere
necesario, estando las cafierias parcial o totalmente tapada, en caso que las mismas no
cumplan con las disposiciones de las presentes especificaciones.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante
futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.

Actas de pruebas

Finalizada cada una de las pruebas, aun si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrard un Acta
refrendada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de Obra, donde se
asentara la descripcion del ensayo, la ubicacion del tramo de cafieria probado y el resultado de
la misma. Esta Acta, que se efectuara por triplicado, tendré el caréacter de Orden de Servicio.

Medicion vy certificacion

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
estan incluidos en el pago del Item “Caneria” que corresponda o en su defecto debera estar
contemplado en el precio ofertado para la ejecucién de la obra.

ARTICULO 17°: PRUEBAS DE__FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y
ELECTROMECANICO

Estas pruebas se realizaran para acordar la recepcion provisoria.

Se verificard la concordancia de las operaciones reales con las descriptas en el Manual de
Operacién y Mantenimiento del Sistema presentado por el Contratista. De requerirse
modificaciones o ampliaciones en el Manual, éstas seran comunicadas al Contratista, quien
debera presentarlas en un plazo tal que posibilite su aprobacion, antes de la recepcion
provisoria.

Se verificara el escurrimiento de los caudales de disefio a través de las distintas cafierias.

Finalmente, se verificard el funcionamiento de las instalaciones de fuerza motriz y todo
aquello que intervenga en la operacion y funcionamiento del sistema.

Todos los valores medidos se volcaran en el acta que se labre con motivo de las pruebas de
funcionamiento.

No se otorgara al Contratista la Recepcion Provisoria de la Obra sin la aprobacion, por escrito,
de esta prueba por parte de la Inspeccion.
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Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 18°: COMUNICACIONES

El Contratista no podrd habilitar ningn sistema de comunicaciones privado sin previa
autorizacion de la Inspeccion y ésta no aprobard la utilizacion de sistemas que no se
encuentren autorizados por las autoridades competentes.

El Contratista tomara a su cargo los costos de las comunicaciones que con motivo de la obra
deba efectuar, ya sean éstos a través de los sistemas publicos o privados.

ARTICULO 19°: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Como requisito imprescindible para proceder a efectuar la Recepcion de las Obras, la que no
se efectuard si previamente no se cumpliera con estos requisitos, y con una antelacion minima
de diez (10) dias a la misma, el Contratista entregara a la Inspeccion los Planos Conforme a
Obra y Manuales Técnicos para su aprobacion, incluyendo croquis de ubicacién, planimetria,
y todo plano que resulte necesario a criterio de la Inspeccion.

Se tendrd en cuenta lo especificado en el Anexo I “Metodologia para la elaboracion y
presentacion de documentacion conforme a obra” de las Especificaciones Técnicas Generales.

Los planos tendran el mismo ordenamiento que los planos de proyecto y en ellos se indicaran
didmetro y material de la cafieria, cotas de intrados, distancia a la linea municipal, cotas de
tapas de bocas de registro, ubicacion de las conexiones domiciliarias.

Todas las cotas indicadas deberan estar referidas al cero del Instituto Geogréafico Nacional
(IGN).

El Contratista presentara al Inspector de Obras copias de la totalidad de la documentacién
técnica conforme con la obra ejecutada de acuerdo a lo determinado en las presentes
especificaciones.

El Contratista queda obligado a solicitar a la Inspeccion, en forma previa a la entrega de los
planos para su aprobacidn, el formato y contenido de las caratulas.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obras 1 (una) copia impresa de cada uno de
los Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra para su aprobacion junto con 1 (una) copia
en soporte magnético en Compact Disk de cada uno.

El contenido del CD comprendera la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la
identificacion y determinacion del alcance de la obra y de su metodologia utilizada. Sobre la
cubierta del mismo debera leerse en forma la denominacion de la obra, Partido, N° de
Expediente, Razon Social del Contratista y fecha de entrega. Respecto de su contenido, el CD
debera subdividirse en dos directorios denominados: A) Planos, B) Textos.

El subdirectorio “Planos”, comprenderd la totalidad de los planos y croquis de la obra que
fueran presentados por el Contratista para su aprobacion. Este subdirectorio debera
subdividirse en cuatro secciones: Al) Planos Generales, A2) Planos tipos y Planos de detalle,
A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4) Modificaciones de Proyectos.
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El subdirectorio “Textos”, se volcaran los datos generales de la obra, denominacion de la
Obra, N° de Expediente, Comitente, Contratista, Fecha de Licitacion, Fecha de Contrato,
Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General de la
obra y particular de cada modificacion de proyecto y soluciones adoptadas para resolver las
interferencias, Memoria de Céalculo Hidraulico y Estructural, Proyectos Especiales, Estudios
de Suelo, etc. Estos archivos se presentaran en Word, con un formato de impresion en hoja
tamano A4.

Una vez aprobados los mismos por la Inspeccion de Obras, el Contratista presentard los
originales dibujados en poliéster sin doblar y 4 (cuatro) copias impresas de cada uno de los
Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra, ademés de 5 (cinco) copias en soporte
magnético en Compact Disk.

La documentacidn técnica aprobada debera estar debidamente firmada por el Contratista y la
Inspeccion de Obras.

Los planos conforme a obra se confeccionaran de acuerdo a las normas IRAM vigentes en
sistema de dibujo asistido por computadora (AutoCAD o similar) y serdn entregados por el
Contratista a la Inspeccidn de Obras de la siguiente manera:

Original: un (1) ploteo monocromatico en papel poliéster transparente con una resolucion
minima de 300 DPI.

Copias: cuatro (4) ploteos monocromaticos en papel blanco con la misma resolucion del ltem
anterior.

Soporte magnético: cinco (5) copias del archivo electronico que contiene toda la
documentacién entregada, junto con sus respectivos listados impresos completos, detallando
nombre, dia, hora y tamafio en bytes de cada archivo que integra el archivo electrénico.

El Contratista acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones, conclusiones,
recomendaciones e informes efectuados u obtenidos con motivo de las tareas a realizar, son de
propiedad exclusiva del Comitente, comprometiéndose asimismo a mantener el consiguiente
secreto profesional, aln después de finalizadas las tareas objeto de la presente licitacion y a
preservar copia de los respectivos documentos de trabajo por un plazo minimo de dos (2)
afios, contados desde la fecha de producida la Recepcion Definitiva de las Obras.

Todos los gastos correspondientes a la “Documentacion conforme a obra” descriptos en el
presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 20°: FOTOGRAFIAS Y VIDEO DE LA OBRA

El Contratista entregara a la Inspeccion de Obra un video filmacion de no menos de 30
minutos de duracion compaginados, que muestre las distintas etapas de ejecucion de la obra,
particularidades, panorama de la traza de la obra mostrando el estado de la zona en forma
previa y con posterioridad a la ejecucion de la misma. Dicha filmacion debera entregarse en
forma previa a la Recepcién Provisoria Total sin cuyo requisito no se efectuara la misma, no
eximiendo ello al Contratista de la aplicacion de una multa equivalente al no cumplimiento de
una Orden de Servicio por dia de demora en la entrega.

Asimismo, el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra mensualmente las
fotografias que documenten las distintas etapas de ejecucion de la obra.
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Todos los gastos correspondientes a “Fotografias y video de la obra” descriptos en el presente
articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 21°: NORMAS GENERALES PARA PRESENTACION DE PROYECTO
EJECUTIVO
1) Descripcion

El Contratista debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la obra a ejecutar, en su conjunto y
de cada una de sus partes componentes.

El Proyecto Ejecutivo incluira la Ingenieria de detalle constructivo de aquellos componentes
de la obra que se detallan en las presentes especificaciones, asi como de otros componentes
que lo ameriten, a juicio de la Inspeccion de Obra.

El Proyecto Ejecutivo deberé contar con datos precisos y suficientes detalles que asegure que
el mismo permitird la concrecion de la obra cumpliendo los requisitos funcionales y
constructivos de la misma respetando las condiciones contractuales.

Es obligacion del Contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran
con respecto a la oferta.

Como definicién general, el Proyecto Ejecutivo debera contener como minimo:
o disefio general y funcional de las obras, memorias de calculo de:
e disefio hidraulico
e disefio electromecénico
o disefio estructural
e disefio arquitectonico
e estudios complementarios de mecanica de suelos
¢ la metodologia constructiva de las obras
¢ la metodologia de instalacion y montaje de equipos.

e toda otra informacién que no esté enumerada en el presente Documento de Licitacion
y aporte mayor definicion al proyecto.

Los Planos del Proyecto Ejecutivo a presentar tendran nivel de Planos de Ejecucion, es decir
gue se tendran en cuenta las interferencias, cruces y demas hechos existentes al momento de
la ejecucion de las obras.

Para ello tendra en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y planos del
presente Documento de Licitacion, la recopilacion de antecedentes, los resultados de los
estudios a realizar y todos los requerimientos del presente articulo.

Se entenderd como "Proyecto Ejecutivo™ el conjunto de memorias descriptiva, técnica y de
calculo, dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucion generales y de
detalle, cbmputo métrico, especificaciones técnicas especiales, muestras, folletos y demas
informaciones que debera presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de las
diferentes partes de las obras y definir los detalles constructivos de las mismas, ya sean
provisorias o definitivas.
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Para obras de cloacas, a los efectos de la presentacion, su contenido se ajustara teniendo en
cuenta las “Normas de Estudio, Criterios de Disefio y Presentacion de Proyectos de Desagues
cloacales para localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Afio 1993)”.

Para obras de agua, a los efectos de la presentacion, su contenido se ajustara teniendo en
cuenta las “Guias para la Presentacion de Proyectos de Agua Potable” del ENOHSA.

Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como CIRSOC,
IRAM.

Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccién Nacional de Vialidad,
Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Obra
Hidrdulica de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Agua y Cloacas,
Operador del Servicio, entre otros.

Asimismo, deberé considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios
Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas, television por
cable, etc.).

En caso de existir antecedentes del proyecto licitado obrantes en la DIPAC y que no formen
parte del presente Documento de Licitacion, la Inspeccion de Obra le entregara los mismos al
Contratista.

El Comitente podra requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto resulte
conveniente y necesario para una correcta ejecucion de las construcciones.

En particular, el Contratista deberd tener en cuenta el Articulo “Programacion de obras e
interferencias” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Antes de comenzar con las tareas propias del inicio de la obra, el Contratista debera presentar
a la Inspeccién para su aprobacion el Proyecto Ejecutivo de acuerdo a lo indicado en el
presente articulo.

Para ello, el Contratista debera:
o Realizar la recopilacion y analisis de antecedentes.

o Efectuar y presentar todos los Estudios de campo necesarios para la correcta ejecucion
de las obras, tales como relevamientos topograficos, estudios geotécnicos, relevamiento
y andlisis de interferencias, cruces, etc.

o Elaborar y presentar la Documentacion Técnica con sus correspondientes
verificaciones y calculos, tanto hidraulicos como estructurales.

2)  Estudios y relevamientos

2.1) Recopilacion y analisis de antecedentes

Se debera proceder a recopilar y analizar todo tipo de antecedentes, que constituyan un aporte
informativo y/o valorativo para la confeccion del Proyecto Ejecutivo. Todos los antecedentes
reunidos deberan presentarse indicando su relacion y aplicacion al Proyecto y su grado de
confiabilidad.

La recopilacion y analisis de antecedentes comprenderé, entre otros, los siguientes items:

o Datos de poblacion segun Censos Nacionales, actualizaciones provinciales y/o
municipales.
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o Geomorfologia.
o Hidrogeologia.

o Topografia: planos existentes con relevamientos topograficos del area urbanizada y sus
alrededores; ubicacion de puntos fijos; planos con curvas de nivel; etc.

o Suelos (resistencia, agresividad, permeabilidad, compactibilidad). Diferenciar los suelos
en puntos caracteristicos de las trazas de la red, conducciones principales, estaciones de
bombeo y plantas potabilizadoras, lugares de emplazamiento de estructuras.
Visualizacion de las distintas zonas en un mapa. Considerar aquellos casos como
presencia de napa freatica, estructuras profundas, etc.

e Areas inundables.
o Informacion relacionada con los sistemas actuales de desagties cloacales.
o Informacion relacionada con los sistemas actuales de abastecimiento de agua potable.

o Planificaciones de ampliacion del servicio de cloacas (incluyendo el tratamiento). Obras
en ejecucion. Proyectos.

o Planificaciones de ampliacion del servicio de provision de agua potable. Obras en
ejecucion. Proyectos.

o Otro tipo de estudios que sean necesarios para el desarrollo del proyecto:
o Tipo de viviendas.
o Industrias y comercios radicados y a radicarse en la zona.
o Ubicacion de hospitales, estaciones de servicio, etc.
o Croquis indicando zonas pavimentadas, tipo de pavimento, estado, antigiiedad.

o Informacién sobre los posibles lugares de implantacion de estaciones de
bombeo cloacales y de planta de tratamiento; disponibilidad de tierras fiscales;
en caso de expropiacion, comentar los procedimientos expropiatorios y los
posibles conflictos.

o Informacién sobre los posibles lugares de implantacion de estaciones de
bombeo y de planta potabilizadora; disponibilidad de tierras fiscales; en caso
de expropiacion, comentar los procedimientos expropiatorios y los posibles
conflictos.

o Lineas de provision de energia eléctrica. Energia necesaria para el
funcionamiento de las instalaciones electromecanicas.

o Cualquier otra informacidn que sea de interés para el desarrollo de las tareas.

o Los estudios de indole ambiental y social que mejoren la elaboracion del proyecto
ejecutivo y beneficie su trabajo, como por ejemplo: estimacion de manchas de
inundaciones, tipos de climas, inventarios de fauna y vegetacion.

2.2) Relevamiento topografico
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El Contratista debera verificar en forma integra y completa el relevamiento planialtimétrico
que figura en los Planos del presente Pliego, del que sera el Unico responsable; las cotas
indicadas en los planos son ilustrativas y orientativas.

Las tareas consistiran en el relevamiento detallado y ejecucion de una nivelacion
pormenorizada de toda la traza de las cafierias, y de cualquier otro componente de la obra a
ejecutar que indique la Inspeccién de Obras que fuese necesario relevar. Todo ello debera
estar debidamente registrado mediante fotografias.

Esta nivelacion sera la que en definitiva se empleara para la determinacion Gltima de las cotas
que permitiran desarrollar la Documentacién Técnica requerida.

Los resultados de estos relevamientos se volcaran en la cartografia digital que le entregara la
Inspeccion de Obra al Contratista, debiendo los mismos estar georreferenciados.

El Contratista podra utilizar aparatos de medicion basados en tecnologia GNSS (GPS +
GLONASS).

La nivelacion que se llevara a cabo para cada una de las partes del sistema debera estar
referida al cero del IGN (Instituto Geografico Nacional — ex IGM) u otro reconocido. Cuando
no exista un punto fijo o la distancia a que se encuentra impida su facil vinculacion, es decir,
compatible con la ejecucion del proyecto a realizar, se tomara como tal un bronce colocado a
ese efecto a la planta urbana y amurada en el frente de algun edificio.

En el caso que se careciera de un relevamiento catastral del ejido urbano afectado al servicio a
instalar, se debera obtener el mismo en forma somera.

En el caso de cloaca maxima, se ubicara un punto fijo de nivelacion cada mil metros como
maximo en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones
topograficas asi lo exijan.

En el caso de acueductos, se ubicara un punto fijo de nivelacion cada mil metros como
maximo en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones
topogréficas asi lo exijan.

Deberan relevarse quiebres de pendientes no sélo en las esquinas sino también los existentes a
mitad de cuadra.

A efectos de dar tapada minima, se deberan nivelar los fondos de cunetas transversales a la
linea del acueducto y de la red de distribucion.

Se deberan obtener detalles planialtimétricos de cruces de vias férreas, rutas, pluviales y
cursos de agua, como asi también de accesos y estructuras de puentes que pueden utilizarse
para el paso de cafierias.

De todos aquellos terrenos que se estimen necesarios para las exigencias del proyecto obtener
su propiedad, uso o servidumbre de paso, se realizaran las correspondientes mensuras. En
todos los casos se sefialaran los vértices de las poligonales.

2.3) Relevamiento y andlisis de interferencias y cruces

El Contratista debera cumplir con lo especificado en los Articulos ‘“Programacion de obras e
interferencias” y “Cruces” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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Se entiende por interferencia a toda instalacion superficial y/o subterranea perteneciente a
distintos servicios de infraestructura tales como telefonia, electricidad, gas, agua, cloaca,
hidraulica, sefializacién e iluminacion, television por cable, etc., que deberan ser removidas
y/o reubicadas para el paso de la obra a proyectar y luego ejecutar, de acuerdo a las normas
que fijen los entes correspondientes.

Cruce es todo paso que deba realizarse con la obra a proyectar y luego ejecutar, tales como
rutas nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, rios, arroyos, canales de riego, etc.
Los mismos requeriran, al momento de ejecutarse la obra, los permisos y cumplimiento de las
normas que fijen los entes correspondientes.

Para la confeccion del Proyecto Ejecutivo se deberan contemplar las interferencias y cruces de
manera de minimizar el impacto de los mismos.

Cada interferencia y cada cruce serd una obra puntual y particular que debera ajustarse a la
reglamentacion vigente que corresponda segun el caso.

Se debera realizar la identificacion de interferencias y cruces, a los efectos de la elaboracion
de la Documentacion Técnica a entregar, en base a los relevamientos realizados y a la
recopilacién y estudio de todos los antecedentes disponibles.

El Contratista debera solicitar ante las Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales, Comunales, Empresas Privadas o Estatales de Servicios Publicos, o Particulares,
la documentacién de las instalaciones existentes actualizada y debidamente rubricada.

Se efectuaran los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar
las interferencias y cruces detectados y a detectar.

Una vez concluida esta tarea, deberd incluir en la documentacion a presentar, los resultados
obtenidos y respaldar los mismos mediante registro fotografico.

Con respecto a los cruces, se presentaran copias de las normas de cumplimiento que exigen
los entes correspondientes.

Para acceder a la informacidn necesaria, se requerira la gestion presencial, en cada una de las
reparticiones de servicios.

Ademas se contara con el apoyo de la DIPAC para la facilitacion del acceso a la informacion,
en la medida que esto sea posible, asi como para gestionar eventuales permisos de acceso en
tramos particulares de la traza.

El producto de este estudio sera un documento en el que se describan cuantitativa y
cualitativamente las interferencias a remover y/o relocalizar, asi como los cruces a realizar,
dentro de la normativa vigente, incluyendo la cotizacion de los mismos.

2.4) Estudio de suelos

El Contratista debera ejecutar a su cargo todos los estudios de suelos necesarios para la
correcta fundacion de las obras y para la verificacion de la estabilidad de las cafierias.
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Los estudios de suelos que formen parte del Pliego, son a titulo indicativo y podran variar sus
resultados en el momento de ejecutarse los trabajos.

Comprenderan los ensayos de campafia y laboratorio necesarios para determinar las
caracteristicas fisicas, mecanicas y capacidad portante del terreno donde se ubicaran los
distintos componentes de la obra a ejecutar. Se determinara el tipo de suelo y su clasificacion;
resistencia, agresividad, posicion de la napa freética, etc.

Si la Inspeccion considera que por las particularidades geotécnicas locales son necesarios
sondeos en puntos particulares, o directamente no existen antecedentes de estudios validos del
lugar, los mismos seran ejecutados a cargo del Contratista.

Se presentara un informe que reunira los resultados de los ensayos efectuados, con su
interpretacion grafica y conclusiones.

Para el caso de cafierias a instalar, los sondeos deberan realizarse con una separacion tal que
permita reproducir adecuadamente el perfil geoldgico del terreno. Esta separacion sera como
maximo de quinientos (500) metros. Estos sondeos alcanzardn como minimo una profundidad
superior en un metro a la profundidad de la zanja a realizar en el entorno.

Se deja expresamente aclarado que el Contratista no tendra derecho alguno a reclamos de
ninguna naturaleza bajo argumentos de desconocimiento de las condiciones del terreno y de la
posicién y variabilidad estacional del nivel freatico o aparicion de roca o cantos rodados a lo
largo de la traza.

Los parametros a determinar por cada metro de profundidad serdn como minimo:
o Limite liquido

o  Limite pléstico

o lIndice de Plasticidad

o Humedad Natural

o Ensayo de Penetracion Normal (SPT)

o  Agresividad del suelo al hierro y al hormigon

o Nivel de napa freatica (si la hubiera)

o  Agresividad del agua fredtica al hierro y al hormigon
o Determinacion de finos (Tamiz 200)

o  Clasificacion unitaria

o Peso unitario

En el caso de detectarse suelos o aguas agresivas al hierro y/o al hormigon para la confeccion
de estructuras de hormigdén armado convencional, a instalarse o a construirse en el sector,
debera utilizarse cemento Portland sin adiciones, moderadamente resistente a los sulfatos
segiin Norma IRAM 50001:2010 “Cemento. Cemento con propiedades especiales” (semejante
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al tipo 1l de la Norma ASTM), es decir, con contenido de aluminato tricalcico maximo del
8%.

2.5) Verificacion hidraulica

El Contratista realizard la verificacion hidraulica del sistema cloacal y/o de agua a ejecutar
teniendo en cuenta los antecedentes entregados por la Inspeccion de Obra y las Normas del
ENOHSA mencionadas.

Se deberan elaborar y presentar las planillas completas de calculo hidraulico correspondientes
al sistema a ejecutar, acompafiadas de sus correspondientes memorias explicativas de calculo
y los planos de referencia.

Se especificara el método de calculo utilizado o las férmulas de célculo, aclarando el
significado de cada uno de los parametros con sus respectivas unidades. Se realizaran todos
los croquis o tablas que conduzcan al total esclarecimiento de los desarrollos tedricos o
numericos, al fin de lograr la comprension acabada del método.

En el caso de utilizacion de abacos o graficos se complementara la documentacién a presentar
con fotocopias de los mismos.

Se anexaran copias de la bibliografia utilizada en el caso que no sea de uso corriente, de lo
contrario se citara la fuente consultada.

Se debera efectuar una descripcion detallada de los criterios seguidos, de la metodologia de
céalculo utilizada. Para la modelizacion matematica empleada especificar tipo de programa,
descripcion del mismo.

La Inspeccién de Obra indicara las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes lineamientos
generales:

Obras de cloaca

La Inspeccién de Obra indicara las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes lineamientos
generales:

o Red de colectoras: se indicaréa el tipo de red, pendientes, diametros, tapadas minimas y
maximas, material y tipo de juntas, método y criterios seguidos para el calculo de las
mismas, acompafiandose las respectivas planillas de célculo. Se explicitaran, ademas,
los accesos y empalmes, estaciones de bombeo e impulsiones, conexiones domiciliarias
y demas elementos proyectados.

o Conducciones principales y conductos de impulsion: traza, longitud, didmetros,
materiales de los conductos, pendientes, mencion de los cruces que requieren obras de
cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios. Se acompafard la
determinacion del célculo del diametro econdmico y la verificacion al golpe de ariete de
las tuberias de impulsion, asi como también, ubicacion de valvulas de aire y camaras de
desague.

o Estaciones de bombeo: se deberdn indicar la totalidad de los calculos que hacen a la
definicion del Pozo de bombeo, incluyendo los equipos y su accionamiento, curvas
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caracteristicas del sistema, instalaciones auxiliares, volumen del pozo de aspiracion,
etc.,

o Tratamiento: para cada unidad del sistema de tratamiento se indicard su
dimensionamiento, criterios de célculo, ubicacion relativa, perfiles hidraulicos, sistemas
de limpieza y desagiie, elementos de medicion, etc. Se informara sobre la cantidad de
lodos generados, sus caracteristicas y cantidad, su tratamiento y disposicion final. En el
caso de incluirse plantas compactas se presentaran los parametros de disefio de las
unidades componentes en funcion de las caracteristicas del agua a tratar y tratada, para
su adecuada especificacion.

o Reuso del efluente tratado: en el caso que se efectle el reuso del efluente tratado en
campos de riego, se deberan efectuar los balances hidricos correspondientes,
indicandose las especies vegetales a cultivar y cuantificando la superficie necesaria. Los
terrenos donde se ubicaran los campos de riego deberan estar ubicados en un plano, con
indicacion de su condicion de dominio (publico o privado) y nomenclatura catastral. Se
deberd indicar ademas en un informe, la modalidad de gestidn del sistema de regadio
proyectado, identificAndose la entidad que efectuara su operacion y mantenimiento.

o Se ubicaran en una planimetria la planta depuradora, el canal de descarga y el lugar de
disposicion de los lodos. Se consideraran los siguientes aspectos: posibilidad de afectar
napas subterraneas; caracteristicas del flujo subterraneo en las distintas épocas del afio;
analisis de vientos; posibilidad de olores en la poblacion; viviendas cercanas; terrenos
seleccionados (dimensiones; posibilidad de ampliacion; propiedad de los mismos);
posibilidad de inundacion; cotas; seguridad del area; proteccion; canal de descarga, etc.

o Descarga: en el caso de cuerpos receptores superficiales y subterraneos, se calcularan
las obras de descarga, justificando las caracteristicas de los elementos que la conforman.
En todos los casos, se determinara el régimen legal de las aguas y usos de las tierras
afectadas.

o Instalaciones complementarias. Se anexaran los calculos estructurales de tanque,
cisternas, plantas y todas las estructuras que los justifiquen, como asi también los planos
de estructuras; instalaciones eléctricas, mecanicas y electromecanicas.

o Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situacion actual
en el area a intervenir.

. Obras conexas.

Obras de agua

o Captacion: en los casos de fuentes superficiales, las dimensiones y célculos hidraulicos
de los elementos que forman parte de la captacion. En el caso de fuentes subterraneas,
disefio de los pozos, ubicacion, diametro y profundidad, encamisados, calculo del cafio
filtro y prefiltro, calculo de las bombas e impulsiones, determinacién de ndmero de
horas de bombeo, programa de bombeo, etc.;

o Estaciones de bombeo: se deben indicar la totalidad de los calculos que hacen a la
definicion del pozo de bombeo, incluyendo entre otros, los equipos necesarios (caudal,
altura manométrica de elevacion y potencia de bombas) y su accionamiento, curvas
caracteristicas del sistema, instalaciones auxiliares.
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o Conducciones y conductos de impulsion: traza, longitud, didmetro, materiales de los
conductos, pendientes, tipos de juntas, accesorios, mencion de los cruces que requieren
obras de cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios y dispositivos
complementarios. Se acompafiara el calculo del diametro economico y la verificacion al
golpe de ariete.

o Tratamiento: se describiré el tratamiento elegido en base a las caracteristicas del agua
cruda, inferida de los estudios hidrolégicos o hidrogeologicos realizados, y se
presentaran los calculos hidréaulicos de disefio de las unidades, de las cafierias y de las
camaras de interconexion. Sistema de desagiies, sistema de limpieza, elementos de
medicién y regulacién, pérdidas de carga, perfil hidraulico, etc. En caso de la
dosificacion de productos quimicos, se indicara: descripcion, productos a utilizar, dosis,
eleccion de dosador, reservas, equipos, etc. Se informard sobre los lodos generados
como producto de las operaciones de potabilizacion, su cantidad y disposicion final. En
el caso de incluirse plantas compactas se presentaran los parametros de disefio de las
unidades componentes en funcién de las caracteristicas del agua cruda y tratada, para su
adecuada especificacion.

o Almacenamiento: calculo de la capacidad: ubicacion, tipo, altura, material, etc.

o Red de distribucion y conexiones: tipo de red: material, accesorios, nimero y tipo de
conexiones. Presiones minimas y maximas. Método y criterio para el calculo. Gasto
hectométrico. Conexiones domiciliarias. Se adjuntara la correspondiente planilla de
calculo o archivo (y sus reportes) del modelo realizado a travées de software especifico
(se recomienda utilizar EPANET).

o Macro medicion: medidores maestros. En proyectos que lo justifiquen: medicion de
agua cruda a nivel de la fuente. Medicion del agua tratada en la salida de la reserva.

o Instalaciones complementarias: las necesarias requeridas por el proyecto. Se anexaran
los calculos estructurales de tanque, cisternas, plantas y todas las estructuras que los
justifiquen, como asi también los planos de estructuras; instalaciones eléctricas,
mecanicas y electromecanicas.

o Infraestructura existente: cuantificacion y relocalizacion de costos de reparacién por
dafios durante la construccion.

o Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situacion actual
en el area a intervenir.

2.6) Verificacion estructural de cafierias

Para todas las cafierias debera realizarse la verificacion estructural para cada diametro y clase,
con la combinacién mas desfavorable de cargas internas y externas, de acuerdo con las
siguientes premisas:

o Las cafierias deberan ser verificadas a las solicitaciones internas y externas. En las
mismas debera considerar las situaciones de carga mas desfavorable para cada diametro
y clase.

o El célculo estructural implica un disefio de la zanja acorde con el material del cafio, su
espesor y las normas que reglamentan su calculo e instalacion. El Contratista debera
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indicar claramente cudles son los criterios y teorias de calculo adoptados y debera
justificar su eleccion.

o El célculo estructural a presentar comprendera la evaluacion de las cargas debidas a la
presion interna (cuando corresponda) y de las cargas externas debidas al relleno y a las
cargas de trénsito (cuando corresponda), para la condicion de zanja adoptada y para el
tipo de material de cafieria y relleno (cama de asiento, paquete estructural, relleno
superior, sub-base y base) especificados en el presente Documento de Licitacion.

o Se deberdn respetar las tapadas minimas establecidas en el presente Documento de
Licitacion.
2.7) Fundaciones

En los casos que corresponda, el Contratista presentara un estudio del tipo de fundacién a
realizar de las distintas estructuras que componen la obra, en base a la informaciéon incluida en
el presente Pliego. De considerar insuficiente la informacion existente, debera prever las
acciones necesarias para completar los datos faltantes, mediante estudios propios o
informacidn de trabajos anteriores realizados en el lugar.

2.8) Ingenieria de detalle constructivo

La Ingenieria de detalle constructivo es el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a nivel de
definicién de detalle de cada conjunto, subconjunto o componente de la obra para su
construccién, montaje y puesta en funcionamiento de la obra.

La Ingenieria de detalle constructivo comprende el conjunto de memorias de célculos,
dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucion, muestras a nivel de detalle
para cada componente de la obra, folletos y demés informaciones que debera presentar el
Contratista para justificar el dimensionamiento de las diferentes partes de las obras y definir
los detalles constructivos de las mismas ya sean provisorias o definitivas.

Esta debera incluir como minimo los documentos, memorias descriptiva y técnica, cOmputos
métricos, planos generales, planos en escalas que permitan identificar perfectamente todos los
detalles (estructurales, cortes, plantas, de detalles de cruces de rios, canales, zanjones,
autopistas, rutas, vias férreas, acueductos y obras de arte, camaras, de detalles de la ejecucién
de tramos aéreos, etc.), relevamientos de campo complementarios (estudios de suelos,
topogréaficos, sondeos de interferencias, etc.) y toda otra documentacién que, a criterio de la
Inspeccion, sea necesaria para la correcta ejecucion de las obras.

El Contratista también deberé ejecutar los planos de encofrados y de detalles, planillas de
armadura y el plan de hormigonado (etapas constructivas).

Sin la aprobacion de la documentacion precedentemente indicada por parte de la
Inspeccion, el Contratista no podra comenzar con la ejecucion de las tareas
correspondientes.

La Ingenieria de detalle constructivo debera incluir como minimo para todos los componentes
de las obras provisorias o definitivas objeto del presente contrato:

a) Definicion de las hipotesis de base de los célculos tales como:
o caracteristicas geotécnicas de los suelos

° nivel freatico
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o presiones de trabajo y maximas
o sobrecargas durante la construccion de la obra y durante la vida de la obra
o caracteristicas de los materiales utilizados

b) Descripcion de los métodos de las diferentes fases constructivas y de las combinaciones de
acciones mas desfavorables:

c¢) Las memorias de célculo relativas a:
o la estabilidad general a corto y largo plazo de las estructuras
o la estabilidad a corto y largo plazo de los taludes y fundaciones

o la resistencia mecénica de todos los componentes
o la precision de realizacion de las estructuras

o la fisuracion y estanqueidad de las estructuras

o los célculos de asentamiento

o el dimensionamiento de todas las estructuras

d) Los planos de ejecucion de las obras:

o planos de los obradores y servicios canalizados

o planos de encofrado y armaduras de todas las estructuras de hormigon

o planos de excavacion y relleno

o planos de estructuras metalicas

o planos de rehabilitacidén y pavimentacion de los lugares afectados por las obras.

e) La documentacidn requerida para la obra electromecanica en las presentes especificaciones
y en las Especificaciones Técnicas generales y particulares.

f) La documentacion referente a la calidad de los materiales a utilizar en la obra.

g) Cualquier documentacion que se requiera en las Especificaciones Técnicas Generales y en
las Especificaciones Técnicas Particulares.

h) Otros elementos a determinar por la Inspeccion de Obras.

El Contratista deberd indicar los materiales, métodos de construccion y montaje, notas
explicativas y demés informaciones necesarias para la terminacion de la Obra. El Contratista
debera coordinar el suministro e instalacion de todos los articulos y equipos que se incluyan
en la obra.

El Contratista debera presentar las muestras requeridas en el presente Documento de
Licitacion para ser examinadas por la Inspeccion de Obras, teniendo en cuenta que debera:

Etiquetar las muestras segun su origen y el uso que tendran dentro de la Obra.
o Enviar las muestras a la Inspeccion de Obras.

o Notificar a la Inspeccion de Obras por escrito en el momento del envio, en caso de que
existieran diferencias con respecto a lo estipulado en el Documento de Licitacion.
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Célculo de estructuras

En los casos que corresponda, una vez definida la ubicacion de cada estructura y con los
resultados de los estudios de suelos, el Contratista procedera al calculo de las estructuras.

Los espesores de las estructuras de hormigon simple y armado que figuren en los planos del
proyecto licitado deben entenderse como espesores minimos, ain en el caso de que sean
superiores a los que resulten de los calculos estructurales a cargo del Contratista.

Seran de aplicacion todos los Reglamentos redactados por el CIRSOC (Centro de
Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) que fueron
incorporados al SIREA (Sistema Reglamentario Argentino), asi como las Normas IRAM e
IRAM IAS que correspondan.

Se aceptard, ademas, la utilizacion puntual de Reglamentos, Recomendaciones y Auxiliares
de Célculo publicados por instituciones de reconocido prestigio internacional, tales como
D.ILN.,, C.EEB., F.I.P. y AC.l, en tanto y en cuanto no se obtengan de los mismos
requerimientos menores que los especificados en la Reglamentacion SIREA en vigencia, y
mientras no se presente ninguna incompatibilidad con las hipétesis y la estructuracion
conceptual asumidas en la misma.

Todo lo referente a estructuras de hormigon se regird por el Reglamento Argentino de
Estructuras de Hormigon — Reglamento CIRSOC 201/2005, aprobado por Resolucién
247/2012 de la Secretaria de Obras Publicas de la Nacion (Ministerio de Planificacion
Federal, Inversion Pablica y Servicios).

En los aspectos no contemplados por dicho Reglamento ni por las presentes especificaciones
técnicas, podran aplicarse otros reglamentos, previa aceptacion del Comitente.

En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y las
presentes especificaciones técnicas, prevaleceran estas ultimas.

En general y en casos de dudas, todas las interpretaciones se realizaran con el criterio de que
los mejores conocimientos, métodos, materiales y mano de obra deben ser empleados y
prevalecer.

La documentacién a entregar proporcionara todos los elementos necesarios para poder
conocer la concepcion de la estructura; el calculo de las solicitaciones a que estara sometida y
su dimensionamiento final.

Es obligacion del Contratista someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obras la clase de
exposicion ambiental con la que se calcularan las estructuras, como paso previo a la
realizacion de su ingenieria de detalle.

A los efectos de la estabilidad de las estructuras serdn consideradas Unicamente las cargas de
peso propio y las demas cargas solo cuando resulten desfavorables.

Los pesos especificos de los diversos materiales de construccién se adoptaran segun CIRSOC
101.

Para aquellos locales donde no se especifiquen instalacion de equipos o cargas especiales se
adoptaran las sobrecargas previstas en el Reglamento CIRSOC 101. Los efectos del viento en
las estructuras seran considerados conforme a los criterios establecidos por CIRSOC 102.
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Las condiciones de resistencia al sismo se determinaran en funcion de las caracteristicas
sismicas de la region, siguiendo para el proyecto las recomendaciones del Reglamento
INPRES-CIRSOC 103, sus modificaciones y anexos.

Se tomarén en cuenta, también las cargas debidas al método constructivo que se desarrollen
durante la ejecucion de los trabajos, las que tendran que ser adecuadamente resistidas por los
elementos estructurales.

Seran de aplicacion las siguientes normas:
TEMA NORMAS
Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de H® A° CIRSOC 201

Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de H® Pretensado CIRSOC 201

Aceros para hormigon CIRSOC 251-254
Viento CIRSOC 102

Sismo INPRES CIRSOC 103

Acciones y seguridad en las estructuras CIRSOC 105-106

Cargas y sobrecargas para el célculo de las estructuras
De edificios CIRSOC 101

En aquellas estructuras especiales en que resultara necesario realizar verificaciones de
estabilidad, se comprobara la seguridad frente a las siguientes situaciones:

Corte — Rozamiento
Volcamiento
Deslizamiento

Para estructuras destinadas a contener liquidos se prestara especial cuidado a todos aquellos
aspectos de disefio y constructivos (tensiones de calculo, granulometria, etc.) que mejoren las
condiciones de fisuracién y porosidad del hormigén terminado.

3) Documentacion Técnica a presentar

Se debera presentar la siguiente documentacion:

e Para obras de cloacas, Memoria Descriptiva, conteniendo descripcion general de la
obra a ejecutar, poblacion beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicacion
de componentes tales como estaciones de bombeo, impulsiones, cruces especiales,
plantas de tratamiento, etc., datos técnicos principales, descripcién del funcionamiento
del sistema, descripcion de la integracion del sistema a ejecutar con las instalaciones
existentes.

e Para obras de agua, Memoria Descriptiva, conteniendo descripcion general de la obra
a ejecutar, poblacion beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicacion de
componentes tales como plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo, impulsiones,
cisternas, cruces especiales etc., datos técnicos principales, descripcién del
funcionamiento del sistema, descripcion de la integracion del sistema a ejecutar con
las instalaciones existentes.
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e Croquis de ubicacién general conteniendo: poligono delimitando la zona a beneficiar
(calles y avenidas principales) ubicacion de sus componentes (red, plantas
potabilizadoras, estaciones de bombeo, impulsiones, cisternas, cruces especiales, etc.)
y hechos relevantes del proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, rutas, etc.).

e Memoria técnica de verificacion hidraulica.

e Memoria técnica de verificacion estructural de cafierias.
e Estudios de suelos.

¢ Relevamiento topogréfico.

e Planos a nivel de proyecto de ejecucion.

¢ Ingenieria de detalle constructivo.

¢ Planos con identificacion de interferencias.

e Planos con identificacion de cruces.

e Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la remocion de
interferencias, asi como la documentacion técnica aprobada. Copia de las
reglamentaciones de dichos organismos.

e Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la ejecucion de cruces,
asi como la documentacidn técnica aprobada. Copia de las reglamentaciones de dichos
organismos.

e Verificacion del computo de las cantidades correspondientes a los item de la Planilla
de Oferta.

Toda la documentacion escrita que presente el Contratista debera estar en papel formato A4
(210 mm x 297 mm).

Todos los planos a presentar por el Contratista deberan estar dibujados en formato CAD (en la
version indicada por la Inspeccion de Obra) y deberan cumplir con las Normas IRAM para
dibujo técnico, confeccionandose de manera que cada layer o capa de dibujo se corresponda
con una unidad de Item. No contaran con vinculos a otros archivos.

Todas las medidas indicadas en los planos responderan al Sistema Internacional (SI) y todas
las leyendas deberan ser claras y en castellano con su correspondiente archivo de ploteo.

Planos

Formaran parte del proyecto los planos generales y los correspondientes a las distintas partes
de la obra, en concordancia con la Memoria Técnica.

Los planos (en cuanto a calidad y cantidad) se presentaran a nivel de planos de ejecucion y
deberan reflejar la totalidad de las obras propuestas incluyendo todos los detalles que ayuden
a la comprension de la obra y su analisis.

Los planos deberan confeccionarse en escalas que permitan una clara lectura y visualizacion.

La Inspeccion de Obra indicara el detalle de planos a presentar, teniendo en cuenta los
siguientes conceptos generales:

Obras de cloacas

PLIEG-2021-07698919-GDEBA-DTPY PMIY SPG

pagina 68 de 122



) ) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS |DIPAC

o Planimetria general y curvas de nivel: ubicacion general de las instalaciones, lineas de
nivel con ubicacidn de accidentes topograficos singulares, planos topogréaficos parciales
correspondientes a las obras de descarga, plantas de tratamiento, conducciones
principales, delimitacion de cuenca o sub-cuenca hidrica, etc.

o Red de colectoras y colectores principales: esquema de calculo de la red, indicando cota
del terreno, sentido de escurrimiento, ventilaciones, diametros y numeracion de los
accesos y empalmes. Plano de proyecto de la red. Plano de detalles de accesos
especiales, cruces, anclajes, empalmes, conexiones domiciliarias. Plano de ubicacién de
viviendas y edificios existentes.

o Estaciones de bombeo: plano de la cuenca servida por la estacion de bombeo. Plantas,
cortes y detalles. Deberan permitir una adecuada interpretacion del funcionamiento,
indicandose dimensiones, cotas respecto del terreno natural, ubicacion de los equipos
(rejas, bombas, cafierias, etc.), niveles maximos y minimos del liquido y todo otro
detalle que sea necesario incorporar para su construccion.

o Impulsiones: planos de planimetria y altimetria (perfil longitudinal), indicandose en este
altimo el perfil hidraulico previsto para las diferentes condiciones de bombeo,
diametros, tipos de cafieria, tapadas, cotas de terreno e intradds, accesos, valvulas de
aire y camaras de desaglle, con indicacion de las progresivas de localizacion de los
mismos.

o Planta de tratamiento: planta general con ubicacion de las instalaciones del
establecimiento y sus unidades componentes. Plano de planta general. Plano de detalle
de cada uno de los elementos que componen la planta de tratamiento (plantas, cortes,
perfil hidrdulico y detalles). Diagrama de flujo, con indicacion esquematica de todas las
unidades de tratamiento, conducciones, valvulas, equipos, etc. Planos tipo. Planos de
instalaciones complementarias (caminos internos, desagles, etc.). Plano completo de los
edificios, incluyendo fachadas, plantas, cortes, instalaciones y planillas de locales y
carpinteria.

o Descarga del liquido tratado: planimetria y altimetria detallada de su desarrollo, con
accidentes geograficos, vias de comunicacion, puntos fijos de nivelacién, cotas del
terreno natural y del intrad6s de la cafieria, linea piezométrica, pendientes, diametros,
material y accesorios. Se indicaran las distancias parciales y acumuladas con respecto al
origen de la descarga, correspondientes a los puntos singulares. Plano topografico de la
zona de vuelco. En caso de descargarse a un curso de agua, se adjuntara el relevamiento
topogréafico de las riberas, indicando los niveles medio, maximo y minimo del agua; se
dibujara asimismo el tramo final de las cafierias de descarga con sus cotas, accesorios,
etc. Si la descarga se realiza en un campo de riego, se adjuntaran planos topogréaficos de
la zona, con sus curvas de nivel, indicando el &rea afectada.

o Instalaciones eléctricas: instalacion interna de locales y/o edificios. lluminacion externa
y cableado en predios de plantas depuradoras, estaciones de bombeo, etc. Diagrama
unifilar de tableros eléctricos.

Obras de agua
o Planimetria general y curvas de nivel (ubicacion general de las instalaciones).

o Plano de ubicacion general de las instalaciones que integran el proyecto.
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o Captacion: plano de ubicacion, plantas y cortes. Delimitacion de la cuenca o sub-cuenca
hidrica. Plano de ubicacion y de disefio de los pozos de explotacion.

o Estacion de bombeo: plano de ubicacion, plantas, cortes y detalles. Deberan permitir
una adecuada interpretacion del funcionamiento, indicAndose dimensiones, cotas
respecto del terreno natural, ubicacion de los equipos, niveles maximos y minimos del
liquido y todo otro detalle que sea necesario incorporar para su construccion.

o Conducciones e impulsiones: planos de planimetria y altimetria (perfil), indicAndose en
este ultimo el perfil hidraulico previsto para las diferentes condiciones de bombeo, con
indicacion de diametros, tipos de caferias, tapadas, cotas del terreno y del intradds,
progresivas de localizacion de los accesorios. Detalles de valvulas, protecciones, piezas
especiales, anclajes, apoyos y cruces especiales (caminos, canales, puentes y FFCC).

o Planta potabilizadora: plano de planta general, con ubicacion de las instalaciones del
establecimiento y sus unidades componentes. Planos de detalle de cada elemento que
componen la planta. Plantas, cortes y detalles. Perfil hidraulico. Planos tipo. Planos
estructurales. Instalaciones complementarias (desagiies generales, caminos internos,
abastecimiento interno de agua, etc.). Cafierias de interconexién. Diagramas de proceso,
con indicacion esquematica de todas las unidades de potabilizacion, conducciones,
valvulas, equipos, etc. Plano de los locales y/o edificios, incluyendo fachadas, plantas,
cortes, instalaciones internas, planillas de locales y carpinteria.

o Instalaciones eléctricas y electromecanicas: instalacion interna de locales y/o edificios;
iluminacién externa y cableado en predios de plantas potabilizadoras, estaciones de
bombeo, cisternas y tanques elevados; diagrama unifilar de tableros eléctricos.
Documentacion de la provision de energia eléctrica para el funcionamiento de la Planta
(Memoria de calculo, proyecto y documentacién grafica).

o Reservas y Tanques elevados: plantas, cortes y vistas. Conexiones y detalles.

o Red de distribucién: red existente. Plano del proyecto de la red a construir y a
reemplazar. Detalles. Plano de censo de edificios. Plano de interferencias. Red de
calculo y asignaciones de caudal. Detalle de nudos, camaras, anclajes y conexiones
domiciliarias.

o Cruces especiales.
Medicién y certificacién

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
estan incluidos en el pago del Item “Proyecto Ejecutivo” que corresponda, o en su defecto
deberé estar contemplado en el precio ofertado para la ejecucién de la obra.
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ARTICULO 22°: MODIFICACIONES DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO

Cuando por cuestiones relacionadas a la ejecucion de la obra se tenga que realizar una
modificacion de la misma que implique, a juicio de la Inspeccion, la necesidad de elaborar el
proyecto ejecutivo de las modificaciones, el Contratista presentara dicho proyecto ejecutivo,
debiendo cumplir con lo especificado en el Articulo “Normas Generales para presentacion de
Proyecto Ejecutivo” de las Especificaciones Especiales, de acuerdo al tipo de obra a ejecutar.

ARTICULO 23°: PLANCHETAS DE CERTIFICACION PARA REDES DE AGUA

Cada mes el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra las planchetas de redes de
agua que reflejen fielmente la obra ejecutada, siendo requisito indispensable para la
aprobacion del Acta de Medicion mensual.

Las planchetas de calles que representen las redes de agua deben contener la siguiente
informacidn tal como se adjunta en el modelo incluido en el pliego.

e Se deberan hacer en tamafio A4 y en formato Excel. Se entregaran en papel (5 copias)
y en CD (3 copias).

e Se indicardn las cotas de terreno natural al inicio y al final del tramo. Si en otra
plancheta se indicara un tramo que sale o llega o se cruza con un tramo de una
plancheta anterior esta cota de terreno natural deberé coincidir con la anterior.

e Se indicara todo tipo de elemento incorporado a la tuberia como véalvulas esclusas,
valvulas de aire, hidrantes, motobombas, camara de limpieza, pozos de bombeo o
cualquier otro elemento que componga la instalacion colocando la distancia del mismo
a la linea municipal de alguno de los extremos.

e Se representard cada elemento de la instalacion de igual manera que se lo hace en el
plano Conforme a Obra.

e Se representard un tramo de tuberia por plancheta. Debera figurar la longitud del
mismo, el didmetro, el material y la profundidad, el nombre de la calle donde se
instald, el nombre de las entrecalles, la distancia a la Linea Municipal.

e Sien una misma cuadra se instalara un solo tramo de cafieria pero por ambas veredas,
éstas se representaran colocando todos los datos e informaciéon de cada una, pero
siempre de a un tramo por plancheta.

e Se indicarén todas las conexiones domiciliarias con sus progresivas, nimero de portal
o domicilio y la cota.

e Cada plancheta debera tener el nombre de la Empresa Contratista, el nombre del
Operador del Servicio (por ej. ABSA), la fecha de la obra, el nimero de la plancheta
(que debe coincidir con el del plano), el tipo de instalacion (red de agua) y la
descripcion de

e Conforme a Obra. Asimismo debera tener el logo de la Provincia de Buenos Aires,
junto con los nombres de la DIPAC y Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos.

e Seindicara el tipo de pavimento o si es de tierra para las calzadas y el tipo de vereda
para las aceras.
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e Se indicard cualquier otro dato no mencionado en este listado y que figure en las
planchetas modelo que se adjuntan.

e Cada plancheta debera estar firmada por la Inspeccion de Obra y por el Representante
Técnico del Contratista.

ARTICULO 24°: ELEMENTOS Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista deberd proveer las prestaciones que se describen a continuacion.
Una oficina para control de las obras y un alojamiento para la Inspeccion.

Alojamiento para Inspeccion de las Obras:

El Contratista pondra a disposicion de la Inspeccién de Obra de la Dipac desde el dia de la
Orden de inicio y hasta la Recepcion Provisoria de la misma, un (1) inmueble de por o menos
cinco ambientes de 12,00 m2 cada uno, para uso de oficina, laboratorio y alojamiento, con
cocina y bafio completos, con por lo menos tres dormitorios con dos camas cada uno, con
servicio de agua caliente y fria y calefaccidn/refrigeracion e internet en todos los ambientes,
que debera estar ubicado en las inmediaciones de la obra, en lugar a ser aprobado por la
Inspeccion de Obra de la Dipac. Todos los ambientes tendran los elementos acordes a su
destino y su mobiliario correspondiente.

El Contratista se hara cargo de todos los gastos de mantencion del alojamiento, como también
de todo gasto derivado de su utilizacion

Oficina para Control de las Obras:

El Contratista debera suministrar, equipar, amoblar y mantener las oficinas destinadas a la
Inspeccion de Obra de la Dipac, las que estardn ubicadas proximas a sus propias oficinas,
dentro del obrador localizado en la zona de obras o en sus proximidades. Dichas oficinas
deberan responder a lo estipulado a continuacion, siendo estas especificaciones de caracter
enunciativo, no limitativo.

Tanto el proyecto de las oficinas como su equipamiento y mobiliario deberan ser aprobados
por la Inspeccion de Obra de la Dipac dentro de los 30 dias a partir de la firma del Contrato y
antes de firmar la Orden de Inicio.

Donde existan lineas publicas de teléfonos, el Contratista estara obligado a instalar un aparato
telefonico para uso exclusivo del Inspector de Obras. Las oficinas de la misma estaran dotadas
de alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y las mantendra en perfecto estado de
higiene. Estos servicios estaran a cargo del Contratista.

El Contratista pagara todas las cuentas y gastos de oficina tales como:

« Alquiler o amortizacion del inmueble.

» Limpieza.

* Vigilancia.

+ Servicios de agua, electricidad, gas e internet.

« Utiles de oficina, incluyendo papeleria, cartuchos de tinta, toner, etc.
» Fotocopias y fotografias
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+ Gastos de teléfono.

» Mantenimiento de equipos de oficina.

» Otros gastos menores similares autorizados, que tengan relacion especifica con los gastos
menores de la oficina y no estén cubiertos por otros rubros.

La oficina del Inspector de Obras estard equipada con:

e Dos (2) escritorios de tres (3) gavetas cada uno.

e Una (1) silla giratoria y dos (2) fijas en cada escritorio.

e Un (1) archivador con cuatro (4) cajones de archivos.

e Una (1) mesa de trabajo de 1,20 m por 2,10 m, aproximadamente, con 4 sillas
giratorias cada una.

e Dos (2) armarios verticales con estantes, con cerradura y llave.

e Una impresora/escaner laser A3: Software incluido: instalador de la impresora y
drivers, Con placa de red. Con cable USB. Cartuchos: se entregaran diez (10) juegos
de cartuchos originales. Conexion wifi. Escaneo con Alimentador automaético de
documentos

La disposicion general de la oficina y los elementos provistos serdn sometidos a la aprobacion
del Inspector.

Las puertas de los armarios y las de las oficinas privadas tendran cerraduras.

El Contratista proveera ademas desde la Fecha de Inicio hasta la Recepcion Definitiva cuatro
(4) teléfonos celulares tipo Samsung Galaxy S20 o similar de igual o superior calidad con 500
minutos libres en horas pico, internet libre y memoria de 64 Gb como minimo, para ser
utilizados en toda el &rea de la provincia de Buenos Aires.

Proveera a su vez para la oficina de la Inspeccion de Obra de la Dipac, tres (3) dias antes de la
fecha de inicio de los trabajos, el siguiente equipamiento que quedara de propiedad del
Contratante al finalizar la obra. Las caracteristicas del equipamiento se podran actualizar con
diez (10) dias de anticipacion al llamado de licitacion.

Dos (2) computadoras tipo laptop de igual o superior calidad con las siquientes caracteristicas:

e Resolucion: 4k 20160p 16:9

e Pantalla 14”

e Procesador: Procesador Intel® Core ™ i7 de decima Generacioén o Superior
e Gréficos integrados GPU Intel® UHD 620

e Graficos NVIDIA® GeForce® MX250

¢ VRAM 2GB GDDR5

e Memoria Ram: 32GB

e Almacenamiento: 1Th SSD

e Camara frontal Camara HD con funcién de infrarrojos compatible con Windows Hello
e Bluetooth 5.0

e Puertosde E/S”1x HDMI 1.4

e 1x conector de audio combinado de 3,5 mm
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e Ixentrada de CC// 1x USB 2.0 tipo A

e 1xUSB 3.2 Gen 2tipo A

e 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C // Lector de tarjetas Micro SD ”

e Audio microfono de matriz integrado

e Altavoz incorporado

e Bateria 50 Wh, 3S1P, ion de litio de 3 celdas

e Tipo de teclado Teclado tipo chiclet retroiluminado

e Mouse Laser Logitech o Microsoft Inalambrico.

e Un (1) Disco Externo WD de 1Tb 3.0 o similar de igual o superior calidad.

e Diez (10) Pen Drive de 64 Gb 3.0 tipo Linea Ultra Flair o similar de igual o superior
calidad.

e Ultima version de Microsoft Windows con CD de instalacion

e Ultima version de Microsoft Office con CD de instalacion

o Ultima version de Antivirus Avast y licencia paga.

 Ultima version de Autocad con CD de instalacion y licencia.

e Garantias:

e Laptop 1 afio.

e Demas componentes: 1 afio.

Desde tres (3) dias antes del inicio de los trabajos y hasta la Recepcidn Definitiva de la obra el
Contratista debera proveer a la Inspeccion de Obra de la Dipac los elementos listados a
continuacion:

e Un (1) equipo Detector de Gases, Multigas H2s, Co, 02, Lel tipo Honeywell Quattro
similar o superior con calibracién vigente durante todo el lapso de la obra

e Un (1) Nivel de anteojo automaético, con limbo horizontal de 360°, mando acimutal
fino de tipo sinfin, imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con tripode estuche y
accesorios Tipo Leica de igual o superior calidad

e Penetrometros de suelo con pantalla Digital

e Tres (3) Miras centimetradas de aluminio, telescopicas de 4 m de longitud.

e Dos (2) cintas métricas de 50 m, tipo agrimensor; dos (2) cintas métricas de 5 m, tipo
ruleta.

e Un (1) Odémetro compuesto de dos ruedas de 16 cm y freno

e Un (1) Distanciémetro Laser de 80 mts tipo Bosch o similar

e Dos (2) Juegos de fichas y Seis (6) Jalones.

e Cuatro (4) Moldes cilindricos para la confeccion de probetas de hormigon,

e Un (1) Cono de Abrams

e Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de
identificacion de progresivas en cantidad suficiente.
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e (Cascos, botines de seguridad tipo Funcional Soul o similar, pantalones tipo cargo y
campera de lluvia con abrigo para todo el personal del comitente asignado a la obra (6
personas) por afo.

Se formalizara un acta de entrega, donde se describira la oficina y elementos provistos, la cual
seré firmada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de Obra.

El incumplimiento en los plazos de entrega de cualquiera de los elementos requeridos por la
Inspeccién de Obra de la Dipac serd penado con una multa equivalente al no cumplimiento de
una orden de servicio por cada dia de demora.

Movilidad para la Inspeccion de Obra de la Dipac:

Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucion de
las obras, el Contratista debera proveer las movilidades que se describen a continuacion.

Los vehiculos estaran en poder del Contratante hasta la recepcion definitiva de la obra, en
cuya oportunidad sera transferido al Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la
Provincia de Buenos Aires. Durante el periodo que requiera la transferencia del dominio y
hasta un lapso no mayor a 6 meses a partir de la recepcion Definitiva, el Contratista
continuara haciéndose cargo de los gastos de los vehiculos.

El Contratista debera afectar para uso exclusivo del Comitente y de la Inspeccién de Obra de
la Dipac dos (2) vehiculos Cero Kildmetro con las siguientes caracteristicas o superior:
Vehiculo tipo pick up cabina doble, motor diésel 2.0lts de 170cv con caja de 6 velocidades.
Dimensiones: Largo 4.91 m, ancho: 1.84m, alto: 1.74m, distancia entre ejes: 2.990m, despeje
minimo de suelo: 1746mm.

Seguridad: ABS con EBD, asistente de frenado de emergencia y luces de frenado, airbag
frontales (conductor y acompafante) y de rodilla conductor, control de estabilidad y balanceo
de trailer, control de traccion, faros antiniebla delanteros y traseros, inmovilizador de motor y
sistema de alarma perimetral y volumétrica. Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos
regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2), cinturones de seguridad
traseros inerciales de 3 puntos (x3). Control antivuelco ERM,Control electronico de descenso
HDC, sensor de neuméticos TPMS

Equipamiento exterior: Estribos laterales, llantas de aleacion 18, protector de carter, lona
cubre caja, enganche, barra antivuelco.

Equipamiento interior: Aire acondicionado con climatizador BI-ZONA automatico digital,
audio con pantalla tactil multifuncion 7” con navegador satelital, levanta cristales eléctricos
en las cuatro ventanas, camara de estacionamiento trasera, control de velocidad crucero, cierre
centralizado de puertas con comando a distancia, espejos retrovisores eléctricos rebatibles con
luz de acceso. Ademas, deberd proveer los accesorios necesarios para la circulacion por las
rutas de la provincia de Buenos Aires (balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y
traseros, linterna, chaleco reflectante, botiquin de primeros auxilios, etc.).

Deberd cumplir con los requisitos que fije el Comitente en cuanto a su pintura e
identificacion.
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El vehiculo incluira en sus prestaciones un localizador GPS.

Si un vehiculo quedase fuera de servicio, el Contratista debera reemplazarlo en tres (3) dias
corridos por otro sustituto de similares caracteristicas, cualquiera fuese la causa de su
desafectacion.

Las patentes, los impuestos, Poliza de seguro contra todo riesgo y el mantenimiento
preventivo y correctivo del mismo seran responsabilidad del Contratista y correran por su
cuenta. A la entrega de la unidad, la Inspeccion de Obra de la Dipac suministrara al
Contratista copia del correspondiente plan de mantenimiento preventivo, el que debera
cumplirse dentro de las pautas y plazos que se fijen al efecto.

Asimismo, estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de la utilizacién del vehiculo:
reparaciones, gomeria, repuestos, cochera nocturna, lavado, engrase, lubricantes, servicios y
todo otro gasto generado por la normal utilizacion de dicho vehiculo, incluyendo
patentamiento, impuestos, Telepeaje y po6liza de seguro contra todo riesgo.

El Contratista tendra la obligacién de entregar mensualmente y antes del dia 10 de cada mes,
vales de combustible equivalentes a mil (1000) litros de Gasoil de bajo contenido de azufre de
hasta 50 ppm, grado 3, a partir del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el mes que se
opere la Recepcion Provisoria inclusive, y de doscientos (200) litros de Gasoil de bajo
contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3 a partir de ésta y hasta la Recepcion Definitiva
inclusive. También quedaran a cargo del Contratista los gastos de peaje (si existieran) hasta la
Recepcion Definitiva.

El incumplimiento en el plazo de entrega sera penado con una multa equivalente al no
cumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia de demora. ElI incumplimiento de la
provision de los vales de combustible y todo otro gasto necesario para el correcto
funcionamiento del vehiculo dentro de los plazos establecidos serd penado con una multa
equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio.
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Descripcién, forma de medicion vy pago de los ltem

ITEM 1 HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO EJECUTIVO
1) Descripcién

Se debera cumplir con lo especificado en el articulo “Normas Generales para Presentacion de

Proyecto Ejecutivo” de las Especificaciones Especiales, en todo lo relacionado con el tipo de
obra a ejecutar.

2) Entrega y aprobacién del Proyecto Ejecutivo

Una vez firmado el Contrato el Contratista debera concertar con la Inspeccién un Cronograma
de Trabajos de entregas parciales de la Documentacion Técnica solicitada precedentemente,
en un orden correlativo y ldogico, para que la Inspeccion vaya tomando conocimiento y
analizando la misma, a los efectos de ir formulando las observaciones que crea pertinente a
medida que se va generando la informacion.

El Contratista debera entregar a la Inspeccion la totalidad de la documentacion solicitada y
toda otra documentacion que, sin estar expresamente indicada, sea necesaria para la correcta
ejecucion de las obras, a juicio de la Inspeccion,

La Inspeccion revisard y evaluara la documentacion.

El procedimiento para la no objecion de la Documentacion Técnica a presentar por el
Contratista seguira la siguiente modalidad:

1.- Se presentard la Documentacion Técnica a la Inspeccion de Obras que la examinard y la
calificara en una de las siguientes formas:

. No objetada.
. Con observaciones devuelta para correccion.
. Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado sera devuelta al
Contratista sin observaciones para el caso de aprobacion o con las observaciones que hubiera
merecido para su correccion.

El Contratista debera adecuar la Documentacion Técnica que haya sido rechazada o devuelta
con observaciones.

El Contratista no tendra derecho alguno a solicitar ampliacion de los plazos de entrega de la
obra o de la documentacién a causa de correcciones a la Documentacion Técnica que no haya
resultado aprobada.

El Contratista podra consultar a la Inspeccion anticipadamente sobre aspectos y directivas
generales con la finalidad de facilitar la aprobacion de la Documentacion Técnica.
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Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspeccion (entrega de documentacion,
aprobacién de la misma) se haran como indica el presente Pliego de Bases y Condiciones,
mediante Notas de Pedido y Ordenes de servicio.

Una vez obtenida la aprobacion, el Contratista deberd presentar a la Inspeccion, en un plazo
no superior a los 2 (dos) dias habiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de
la Documentacion Técnica aprobada.

Efectuada esta entrega, el Contratista estara en condiciones de comenzar las tareas
inherentes a la ejecucion de la obra.

El Contratista debera prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboracion,
presentacion y aprobacion del Proyecto Ejecutivo.

La revision y aprobacion que efectle la Inspeccion, no eximira al Contratista de su
responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los errores de calculo que pudiera
haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a
su cargo.

3) Entrega y aprobacion de la Ingenieria de detalle constructivo

La Inspeccion de Obra definir4, de comun acuerdo con el Contratista, sobre qué
componentes de la obra debera presentarse la Ingenieria de detalle constructivo.

El Contratista entregara la Ingenieria de detalle constructivo de cada componente de la obra
con una anticipacion de 20 (veinte) dias previo a la ejecucion de cada componente.

El procedimiento para la no objecion de la Documentacion Técnica a presentar por el
Contratista seguira la siguiente modalidad:

1.- Se presentara la Documentacién Técnica a la Inspeccién de Obras que la examinard y la
calificara en una de las siguientes formas:

. No objetada.
. Con observaciones devuelta para correccion.
. Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado serd devuelta al
Contratista sin observaciones para el caso de aprobacion o con las observaciones que hubiera
merecido para su correccion.

El Contratista debera adecuar la Documentacion Técnica que haya sido rechazada o devuelta
con observaciones. El Contratista no tendrd derecho alguno a solicitar ampliacion de los
plazos de entrega de la obra o de la documentacién a causa de correcciones a la
Documentacion Técnica que no haya resultado aprobada.

El Contratista podra consultar a la Inspeccion anticipadamente sobre aspectos y directivas
generales con la finalidad de facilitar la aprobacion de la Documentacion Técnica.

Una vez obtenida la aprobacion, el Contratista debera presentar a la Inspeccién, en un plazo
no superior a los 2 (dos) dias habiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de
la Documentacion Técnica aprobada.
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Efectuada esta entrega, el Contratista estara en condiciones de comenzar las tareas
inherentes a la ejecucion del componente de la obra cuya Ingenieria de detalle
constructivo fue aprobada.

El Contratista debera prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboracion,
presentacion y aprobacion de la Ingenieria de detalle constructivo.

La revision y aprobacion que efectle la Inspeccion, no eximird al Contratista de su
responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los errores de calculo que pudiera
haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a
su cargo.

4) Honorario Profesional Minimo

El precio del Item Proyecto Ejecutivo se corresponde con los Honorarios Profesionales por
Proyecto Ejecutivo.

El precio del item Proyecto Ejecutivo que cotice el Oferente debera ser mayor o igual que el
Honorario Profesional Minimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Buenos Aires.

Para el calculo de dicho Honorario Minimo se deberd descargar la planilla “Proyecto y-0
Direccién (categ 1,4,6,7) Civil” de la pagina web del Colegio de Ingenieros:

http://www.colegioingenieros.org.ar/files/
En dicha tabla:

. En “Categoria de Obra”: poner 7 (corresponde a obras de saneamiento)
. En “Tareas” poner 1 en Proyecto Ejecutivo.
. En “Valor en juego s/Computo y Presupuesto”: poner el presupuesto ofertado de la obra

a licitar (sin Honorarios Profesionales por Representacion Técnica).
= El Honorario Profesional Minimo se calcula automéaticamente.

5) Forma de medicidn y certificacidén

El item Proyecto Ejecutivo se certificara en forma global.
Se certificara de acuerdo a los siguientes porcentajes:
e Proyecto ejecutivo aprobado: 80 % del item 1 Honorarios por Proyecto Ejecutivo.

e Ingenieria de detalle: 20 % del item 1 Honorarios por Proyecto Ejecutivo pudiendo
certificarse % parciales.

ITEM 2 PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

1) Descripcion
Forman parte de estas Especificaciones ademas del Manual de Gestién Socioambiental para

Proyectos de Saneamiento (Anexo Il Especificaciones Tecnicas Generales), el Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto y su Declaratoria de Impacto Ambiental.
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El Contratista debera presentar previo a la firma del Acta de Inicio de Obra, un Plan de
Gestion Ambiental y Social (PGAYS) de obra para revision y aprobacion por parte de la
Dipac.

Aclaracion: se deja sin efecto el plazo de 10 dias para la presentacion del PGAYS estipulado
en el punto 10 PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE OBRA del Anexo | — Capitulo 4 de
las Especificaciones Técnicas Generales.

El PGAYS constituye el instrumento que organiza los recursos humanos, materiales y técnicos
y establece los procedimientos a implementar para el cumplimiento del Estudio de Impacto
Ambiental, la Declaratoria de Impacto Ambiental, el Manual de Gestion Socio-Ambiental
para Proyectos de Saneamiento, y las presentes especificaciones.

Debera incluir los siguientes programas, cuyo contenido se detalla en el Manual de Gestion
SocioAmbiental para Proyectos de Saneamiento:

1) Programa de Gestion de residuos

2) Programa de control de ruido

3) Programa de control de calidad de aire

4) Programa para control de excavaciones y rellenos

5) Programa para proteccion de suelo

6) Programa para la proteccion de la vegetacion

7) Programa control de productos quimicos

8) Programa control de transporte

9) Programa de Higiene y Seguridad.

10) Programa de restauracion del paisaje

11) Programa para Proteccion del Recurso Hidrico y Drenaje
Asimismo, adicionalmente debera desarrollar e implementar los siguientes Programas:
12) Programa de seguimiento y control

El Contratista desarrollard e implementard un Programa de Seguimiento y Control del
PGAYS, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las obligaciones y eficacia de las
medidas de gestion implementadas a través de los distintos programas del PGAYS.

De acuerdo a las actividades y acciones a realizar durante la etapa de construccion de la obra
sobre los componentes socio ambientales, los pardmetros a monitorear estaran orientados a
verificar la correcta aplicacion y efectividad de las medidas de prevencion para la proteccion
ambiental y las medidas de mitigacion de los impactos previstos, con el objeto de sostener la
calidad ambiental, resguardar los recursos sociales y culturales (arqueoldgicos, histéricos,
paleontoldgicos o de cualquier otro tipo de valor cultural) y garantizar que la obra se ejecute
de forma social y ambientalmente responsable.

En funcion de las caracteristicas del componente ambiental o social a ser monitoreado, el
Especialista en Medio Ambiente propondra los sitios de muestreo y los pardmetros a
monitorear con un nivel de detalle apropiado, a efectos de obtener informacion idénea sobre
de las fuentes de contaminacion y/o alteracion del medio, asi como de los niveles de
afectacion al mismo.
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El Programa de Control o Monitoreo de variables ambientales incluira el monitoreo de calidad
del aire, del agua superficial y del agua subterranea los cuales seran presentados regularmente
a la Inspeccion en los Informes Mensuales, segun se especifica a continuacion:

Monitoreo de la Calidad del Aire: En la zona de proyecto el Contratista deberd monitorear la
calidad de aire, midiendo los niveles de ruido, gases y material particulado.

Los pardmetros minimos a considerar son: Ruido audible en dBA (Norma IRAM 4062-
Ruidos Molestos al Vecindario), Material Particulado en suspension (PM 10), CO, SO2,
COVsy Nivel de Olores.

El monitoreo de los niveles de ruido tendra una frecuencia quincenal en los frentes de trabajo
durante todo el periodo de construccion de la obra. Para ello de manera previa al comienzo de
los trabajos se realizard un relevamiento de niveles de ruido de base. La medicion de los
niveles de ruido en los frentes de trabajo se realizara en periodos normales de operacion de los
mismos.

El monitoreo de los niveles de material particulado en suspension se realizara con una
frecuencia mensual en los frentes de trabajo durante todo el periodo de construccion de la
obra. Para ello de manera previa al comienzo de los trabajos se realizara un relevamiento de
niveles de material particulado en todos los sitios donde se prevea la instalacion de obras
puntuales (Obra de Toma, Planta de Tratamiento, Estaciones de Bombeo, Cisternas, etc.) y a
lo largo de la traza de instalacion de las conducciones.

Ante solicitud de la Inspeccion se monitorearan gases y olores.

Monitoreo de Agua Superficial: El Contratista realizara el monitoreo mensual de la calidad
del agua en el area de toma mediante la extraccion de tres muestras en la seccion transversal a
partir del momento en que comiencen las tareas previas para la ejecucion de la obra de toma.

De manera previa al comienzo de los trabajos se realizara la seleccion de las
estaciones/puntos de muestreo, y se realizaran dos campafias de muestreos las cuales estaran
separadas quince (15) dias como minimo. Las variables a monitorear seran las establecidas en
el protocolo utilizado por el Organismo Regulador/Operador del Servicio para agua cruda.

En todos los cruces con cursos de agua (naturales y/o artificiales) que requieran intervencién
sobre el cauce, se realizard el monitoreo en una estacion agua arriba, y otra agua abajo,
realizandose una muestra en un sitio representativo de cada estacién. Cada uno de estos sitios
debe ser caracterizado de manera previa a la realizacion de cualquier accion sobre los mismos.

La Inspeccion podra solicitar controles con menor periodicidad ante registro de reclamos y/o
contingencias, que no originaran pagos adicionales al Contratista.

Monitoreo de Agua Subterranea: ElI Contratista monitoreara de manera mensual la calidad y
niveles de las aguas subterraneas en el area de instalacion de la obra de toma, planta de
tratamiento, estaciones de bombeo y cisternas.

Para ello desarrollara cuatro (4) pozos para el monitoreo del acuifero en cada sitio donde se
prevé la construccion de las obras complementarias.

La disposicion de los pozos a monitorear serd propuesta por la Contratista, a satisfaccion de la
Inspeccion y del Operador del Servicio, el cual serd debidamente encamisado y provisto de un
dado de hormigon en su boca. La boca sera nivelada y provista de tapa con candado.
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De manera mensual se monitorearan los niveles estaticos, dinamicos, y la calidad del agua
subterrdnea de acuerdo a los protocolos utilizados por el Organo Regulador/Operador del
Servicio para el monitoreo de agua subterraneas.

El Programa de Seguimiento y Control debera establecer indicadores y metodologia de
seguimiento de las variables ambientales.

13) Programa de contingencias

El Contratista como parte del PGAyYS desarrollard e implementarda un Programa de
Contingencias en el cudl se analizard y especificard la potencialidad de ocurrencia de esta
tipologia de eventos en el desarrollo de las obras (derrames, incendios, explosiones,
inundaciones, derrumbes, etc.), el tipo de contingencia, la ubicacién de las mismas, los niveles
de alerta, el tipo de procedimientos a implementar, diagramas de emergencias y responsables,
etc.

El Contratista a través de la capacitacion y entrenamiento —incluyendo simulacros segun
corresponda- adecuado de su personal (articulacién con el Programa de Capacitacion) debera
garantizar la implementacion de las medidas establecidas en el Programa de manera inmediata
ante cualquier tipo de contingencia.

El Programa de Contingencias comprende el desarrollo de actividades y procedimientos que
se activan al ocurrir eventos inesperados, implementando y sistematizando medidas de
prevencion, proteccion y mitigacion de los efectos sobre el medio ambiente para cada uno de
los eventos identificados, dando a su vez maxima seguridad al personal de obra y a los
pobladores del area de influencia.

La programacion para la actuacion ante emergencias, y la preparacion previa, aseguran en
caso de accidentes que todas las acciones necesarias sean tomadas para la proteccion del
publico, del personal de la empresa, de sus activos y del ambiente. Los programas de
respuesta ante las emergencias/contingencias serdn documentados, de facil acceso y
divulgados en forma concisa, e incluiran:

= Estructura organizacional, responsabilidades y autoridades
»  Procedimientos internos / externos de comunicacion
* Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos

= Procedimientos con otras organizaciones de respuesta ante emergencias (Bomberos,
Defensa Civil, etc.).

= Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape, puntos de concentracion y
conteo.

=  Proceso para actualizaciones periddicas
=  Acta de accidente ambiental

El Contratista a través del Programa de Capacitacion instruira de manera adecuada a su
personal en el sitio sobre procedimientos de reporte y respuesta en el caso de una emergencia,;
los nimeros telefénicos de emergencia para reportar incidentes o accidentes se expondran en
todas las oficinas y serd suministrada durante la induccion del empleado en la etapa de
incorporacion a fin de garantizar la implementacion del programa de manera inmediata ante
cualquier tipo de contingencia.
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Si ante contingencias el Contratista no realiza de manera inmediata la accién correctiva, la
Inspeccion podra emitir una orden de detencion de toda o parte de la obra, hasta que no se
realicen las mismas.

14) Programa de divulgacion

El Contratista como parte del PGAyYS desarrollard e instrumentarda un Programa de
Divulgacion. EI mismo contemplard los procedimientos para la efectiva difusion vy
divulgacién de los objetivos ambientales de las obras, y de las actividades previstas por las
mismas que ocasionardn inconvenientes y/o molestias en el normal desarrollo de la vida
cotidiana de los vecinos.

Se estableceran estrategias de comunicacion generales a través de los medios locales de
mayor alcance (gréaficos, radiales, televisivos, etc.), asi como encuentros, consultas y/o
reuniones informativas a la poblacion del area de influencia, de manera previa al comienzo de
las obras. Asimismo durante el desarrollo de las obras se estableceran estrategias puntuales de
comunicacion a través de los medios locales e instrumentos graficos (folletos, carteles, etc.)
con la debida anticipacion a la ejecucién de las tareas en cada uno de los frentes de obra
previstos de acuerdo a un modelo aprobado por la Inspeccion.

Sin ser excluyente, el Programa comprendera las siguientes estrategias:
a. Cartel de Obra

De acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Especiales.

b. Gréfica en Frentes de Trabajo

En cada uno de los frentes de trabajo, se procedera a aislar el recinto de trabajo mediante
vallado de proteccion. En dichos cercos se colocaran cuatro (4) carteles de 50 cm x 70 cm de
acuerdo al modelo proporcionado por la Inspeccién (Nombre del Proyecto, Contratante,
Contratista, Direcciones de Contacto), realizados en chapa o plastico corrugado, los cuales
deberan permanecer en correcto estado durante todo el lapso que duren las tareas.

La colocacion de dichos carteles seran sugeridos por la Inspeccién de acuerdo a la modalidad
de realizacion de los trabajos.

Para el cierre parcial o total de vias de circulacion se utilizardn ademas carteles de
sefializacion de las dimensiones y caracteristicas que se indican en las presentes
Especificaciones los cuales deberan ser mantenidos en perfecto estado durante todo el lapso
que demanden los trabajos.

¢c. Comunicacion Escrita

En los frentes de trabajo, se entregara a la poblacién del area de influencia directa un folleto
con informacidn de la obra y las caracteristicas de las tareas a realizar. EI mismo respondera
al modelo que proporcionard la Inspeccion, y serda entregado de manera previa a las
intervenciones.

El Contratista debera publicar en un medio grafico local (diario, semanario) de manera
semanal, partes de trabajo indicando las arterias a intervenir, las caracteristicas de los trabajos,
el nombre de la obra y el ejecutor. EI modelo de comunicacion debera ser aprobado por la
Inspeccion, previo a su difusion.

d. Comunicacién radial y/o televisiva
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El Contratista debera publicar en un medio radial y/o televisivo local de manera semanal, en
dos horarios centrales, un parte de trabajo indicando informacion relevante de la obra
(Nombre de la obra, Ejecutor, Caracteristicas), cortes vehiculares, desvios programados y
zonas de trabajo, etc. a fin de minimizar el impacto negativo que los mismos producen en la
comunidad. ElI modelo de comunicacion debera ser aprobado por la inspeccion, previo a su
difusion.

e. Atencidn de Sugerencias y Reclamos

En cada uno de los elementos de comunicacion (folletos, carteles, avisos) figurara un teléfono
local de contacto que debera ser habilitado por el contratista para atender consultas,
sugerencias y/o reclamos. Para ello destinara el personal y los elementos necesarios para la
atencion, gestion y documentacion de los mismos.

Esta comunicacion con referencia a los beneficios del servicio a instalar debera vincular el
cronograma estimado de los trabajos, y las actividades del proyecto que modificaran el
normal desarrollo de la vida cotidiana: reduccion, obstruccién y desvios de calzada,
sobrecarga de la infraestructura de transporte publico y privado, congestionamiento de
algunas arterias de mucho transito, molestias para la infraestructura educacional y de salud,
interrupcion en la prestacion de servicios basicos (agua, luz, gas, cloacas, etc.), modificacion
de la circulacion peatonal (escuelas, actividades recreativas, etc.).

15) Programa de capacitacion

El Contratista serd responsable de la comunicacion, difusion y capacitacion de sus
trabajadores en los asuntos ambientales que la obra involucra a través del desarrollo e
instrumentacion del presente programa.

El Programa de Capacitacion define los lineamientos basicos para capacitar al personal en
temas ambientales durante el desarrollo de la obra. La aplicacion efectiva del Programa se
alcanzara a través de la concientizacion y capacitacion de todo el personal afectado a la obra,
en todos los niveles, quienes deberan conocer todas las normas, practicas y procedimientos
establecidos en el PGAyS.

A fin de potenciar las acciones de proteccion del ambiente, y la educacidén ambiental, previo y
durante la ejecucion del contrato, el Contratista serd responsable de la comunicacion, difusion
y capacitacion de sus trabajadores en los asuntos ambientales que la ejecucion de la obra
involucra a través de conferencias, avisos, informativos o de los medios que crea conveniente.

El Especialista en Medio Ambiente proporcionara capacitacién y entrenamiento sobre
procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PGAYS. El
Especialista en Medio Ambiente realizard capacitaciones al personal con el fin de dar a
conocer los impactos ambientales que las tareas a desarrollar provocaran y las acciones a
implementar para que cada operario contribuya a minimizar los mencionados impactos,
indicando el nimero de horas hombre de capacitacion prevista, cronograma con las fechas de
ejecucion y el temario a emplear. Durante la ejecucion del contrato, debe mantener registros
actualizados de las inducciones y capacitaciones realizadas.

La induccion estd dirigida a los trabajadores que ingresan a la obra y estd orientada a
informarles sobre las normas y procedimientos de medio ambiente entre otras. Todo
trabajador, al ser contratado por la empresa recibira una charla de induccion completa, antes
de ser enviado a sus labores. En ésta se detallan y explican temas como:
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= Riesgos potenciales a los cuales estaran expuestos en el desempefio de sus labores diarias e
impactos ambientales asociados.

= Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
=  Prevencion de accidentes ambientales.

= Enfermedades profesionales e higiene industrial.

= Prevencion de incendios.

»  Proteccion ambiental.

» Cuidado de las instalaciones.

» Medidas a tomar en caso de accidentes.

= Ordeny limpieza.

= Manejo de residuos

= Derrames y contingencias ambientales.

= Razones e importancia del cuidado del ambiente, incluyendo aspectos del medio fisico y
socio ambiental.

Todos los trabajadores deberan llenar el formato de “Constancia de Capacitacion”, en sefial de
haber recibido la induccidn correspondiente.

Para el personal ya en actividad, se realizardn reuniones de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente cumplimentando las normas vigentes, con el fin de revisar los aspectos
medioambientales de la obra y detectar posibles desviaciones o fallas, y reforzar o afianzar
conocimientos relacionados con la materia. Las reuniones quedaran documentadas.

Como parte integral del adiestramiento, se elaborardn carteleras informativas para ser
colocadas en sitios estratégicos en la obra con informacion alusiva a la Seguridad, Higiene y
Ambiente

La Contratista, en su caso, asegurara el cumplimiento de los requerimientos ambientales en
los sub-contratistas y proveedores, que deberan cumplir con el programa de capacitacion de
medio ambiente y seguridad antes del inicio de sus operaciones.

16) Programa de control de interferencias

El Contratista incorporara e instrumentara un Programa de Control de Interferencias el cual
debe permitir la identificacién, localizacion, proteccion, gestion de/o relocalizaciéon de las
instalaciones de servicios presentes en el area que interfieran con las obras.

Para ello debera solicitar los planos de instalaciones existentes a las empresas de servicios
presentes en el area de desarrollo de los trabajos, los reglamentos y normas de seguridad de
dichas empresas, y todo otro requisito del dérgano regulador para la gestion de dichas
interferencias.

Una vez identificadas las potenciales interferencias procedera la localizacion plani altimétrica
y propondra el esquema de resolucion correspondiente. En caso de tener que relocalizar
alguna instalacion, el Contratista gestionara ante el prestador del servicio la relocalizacion
correspondiente.
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El Contratista no podra, bajo ninguna circunstancia y en ningin momento, poner en marcha
algln equipo de trabajo en las zonas con interferencias sin antes alertar a la empresa
prestadora y tener la debida autorizacién del Inspector de obra.

17) Programa de Transversalizacion del Enfoque de Género.
a- Caddigo de Conducta de los Trabajadores

La afluencia de trabajadores temporarios contratados por la empresa contratista podria generar
disrupciones en la vida cotidiana de los habitantes de las areas de intervencion de los
proyectos e incluso, en los casos que no se tomen las medidas adecuadas, conflictos con la
poblacién local. En algunas circunstancias, las mujeres resultan mayormente perjudicadas por
este tipo de conductas.

Por este motivo, la empresa contratista debera optar por la contratacion de trabajadores
locales en todos los casos en los que ello sea posible. Asimismo, en caso de que la empresa
contratista prevea campamentos de obradores, se debera asegurar que la misma cumpla con el
régimen laboral que permita a los trabajadores regresar a sus lugares de origen con la
frecuencia establecida en los convenios laborales. Por altimo, debera desarrollar
capacitaciones que indiquen buenas practicas con las comunidades de acogida, incluyendo
cuestiones relativas a la prevencion de violencia de género en todas sus formas. Las mismas
deberan estar en linea con las previsiones que se indiquen en el Codigo de Conducta.

El Cédigo de Conducta debe asegurar que existan vinculos respetuosos y armaénicos entre
poblacién local y trabajadores contratados por la empresa contratista. Entre las cuestiones a
abordar, debera tratar temas de prevencién de conductas delictivas y de violencia, con
particular énfasis en prevencién de violencia contra mujeres, nifias y adolescentes. Todo el
personal de la empresa contratista debera encontrarse debidamente informado de estas
previsiones, a través de capacitaciones y campafias de comunicacion a través de carteleria y
folletos.

Estos materiales deberan incluir contactos para que, tanto la comunidad como el personal de
la empresa contratista, puedan recurrir telefonicamente y presencialmente en caso de
denuncias y/o consultas. Ello debera implementarse al previo al inicio de obra y continuar
durante todo el ciclo de Proyecto.

b- Lineamientos para encuentros de participacion y consulta

Las mujeres suelen tener una participacion menor en cuestiones de politica local y sobre todo
respecto de la gestion urbana. Sin embargo, las mujeres son las que suelen tener un grado de
conocimiento mayor de las problematicas del barrio, debido a que pasan mas tiempo en el
hogar que los hombres, y conocen en profundidad los desafios del entorno. En esta linea, este
tipo de proyectos, con fuertes componentes participativos y de gestion asociada, representan
oportunidades de construccion de ciudania.

Para lograr este objetivo, las acciones del Programa pueden incluir una serie de acciones, tales
como promover la institucionalizacion de la equidad de género a través de la capacitacion y
sensibilizacion.

Por otra parte, en todos los eventos de socializacion, resulta importante considerar aspectos
clave que permitiran garantizar la participacion de la mujer:

- Desarrollar diagnosticos desagregados por sexo que permitan un entendimiento mas acabado
de las situaciones de las mujeres y de los hombres en el barrio.
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- Identificar la necesidad de hacer encuentros separados por grupos, atinentes a cuestiones que
afecten diferente a hombres y mujeres.

- Considerar cuestiones culturales. En algunas circunstancias resulta mas cémodo para las
mujeres que las personas que faciliten las reuniones sean también mujeres.

- Considerar horarios y lugares convenientes. Lugares que faciliten servicios de guarderia, en
horarios cuando los nifios/as asisten a la escuela, lugares accesibles que garanticen la
participacion de personas mayores y que se encuentren en un radio que permita asistir
caminando o con un transporte publico con facilidad, entre otras cuestiones.

- Desarrollar una guia de pautas que considere preguntas especificas orientadas hacia las
mujeres y temas que suelen ser de mayor preocupacion para este grupo.

- No olvidar que “mujeres” se trata de un grupo muy heterogéneo (edad, condicion
socioeconémica, lugar de origen, religion, etc.) y que dentro del mismo pueden existir
diversos intereses y prioridades.

2) Del Personal

La planificacién, elaboracion, implementaciéon y seguimiento del PGAYS sera realizado a
través del Especialista en Medio Ambiente (Jefe de Equipo) y su equipo asistente, el cual
desarrollara e instrumentara los programas y procedimientos para el cumplimiento de las
Especificaciones en lo que refiere a la Gestion Socio-Ambiental de la obra, asignando los
recursos humanos, técnicos y materiales necesarios.

El Especialista en Medio Ambiente debera ser un profesional universitario, con titulaciones de
mas de 5 afios de duracion, habilitado e inscripto en el Registro Profesional del Organismo
para el Desarrollo Sustentable. EI mismo debera acreditar mas de 10 afios de experiencia
profesional en teméticas ambientales vinculados a la ejecucion de proyectos de saneamiento
(agua y cloacas) y obras hidricas. Debera haberse desempefiado en al menos dos (2) proyectos
de similares caracteristicas en los ultimos cinco (5) afios, en un cargo de igual
responsabilidad.

En su equipo debera contar con un profesional semi senior (Ingeniero, Bidlogo, Gedlogo), con
mas de 5 afios de experiencia en tematicas ambientales vinculados a la ejecucion de proyectos
de saneamiento (agua y cloacas) y obras hidricas, quien colaborara y asistira al jefe de equipo
en todas las tareas tendientes al cumplimiento efectivo del Plan de Gestion Ambiental y
Social, como en cuestiones ligadas a las especificaciones.

Los procesos de difusion y participacion ciudadana seran llevadas a cabo con la asistencia de
un experto en comunicaciéon o similar (Lic. Sociologia — Ciencias Sociales) el cual podra
formar parte del equipo permanente.

Se incluiré el organigrama funcional del area responsable de la Gestion Socio-Ambiental, a
través de la incorporacion de un listado del personal profesional y técnico que se desempefiara
en la obra y sus responsabilidades.

3) Ejecucién de la obra

El Contratista no podra comenzar la ejecucion de los trabajos si previamente el Contratante no
ha revisado el Plan de Gestion Ambiental y Social de la misma.

Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones
Nacionales, Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro del Documento de
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Licitacion, deben ser consideradas como referencia y al simple titulo de informativas. En
consecuencia el Contratista tendrd la obligacion de respetar la totalidad del ordenamiento
juridico, sin que ello de motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de ampliacion de los
plazos de entrega, ni responsabilidad alguna del Contratante.

Las medidas de Ingenieria se fundamentan en la incorporacion de criterios de Ingenieria
Ambiental dentro de la Programacién de la Obra y su efectiva aplicacion durante la ejecucion
de la misma.

4) Informes

El Plan de Gestion Ambiental y Social no debera superar las 100 paginas, ser presentado en
formato .doc (Word), y contar con una sintesis ejecutiva que no supere las 20 paginas. En el
caso de adjuntar cuadros, podran ser en formato .xIs (Excel); etc. EI Contratante sera en
definitiva el encargado de aprobar o solicitar correcciones/adaptaciones a los mismos.

La Contratista presentara mensualmente un informe de seguimiento del Plan de Gestion
Ambiental y Social a la Inspeccién de la Obra, acompafiando cada certificado de obra
ejecutada, destacando la situacion, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realizacion
y las metas logradas. Contendra un esquema de lo ejecutado en el mes objeto del informe y lo
programado para el mes siguiente.

El informe mensual debe contener, entre otros aspectos posibles, el avance y estado de
cumplimiento del PGAyS a través de una lista de chequeo que represente el monitoreo
realizado, los resultados correspondientes al periodo de la implementacién del Plan de
Monitoreo, un resumen de los incidentes y accidentes ambientales y/o de seguridad
ocupacional, y un listado de reclamos atendidos con fecha de inicio, tipo de problema y fecha
de resolucion. Podra también contener anexos que ilustren los problemas presentados y las
medidas propuestas y/o tomadas al respecto.

Al finalizar los trabajos el Contratista presentard un INFORME FINAL de actividades, donde
consten las acciones instrumentadas para el abandono de la zona de proyecto y areas
auxiliares (obradores, campamentos, etc.), el cual conste de una Seccién General y un
Resumen Ejecutivo con la descripcion total de lo actuado.

5) Responsabilidad Ambiental del Contratista

El Contratista sera responsable de implementar el PGAyYS durante la etapa constructiva, del
cumplimiento de la legislacion vigente y de lo establecido en el Documento de Licitacion.

El Contratista debera proveer de los servicios de seguridad e higiene del trabajo y medicina
laboral de acuerdo a las leyes y disposiciones vigentes en la provincia.

El Contratista sera responsable por los dafios y perjuicios derivados de la ejecucion del Plan
de Gestion Ambiental y Social, respondiendo directamente ante el Contratante y ante terceros
afectados por los dafios causados a personas, a los semovientes, al ambiente o a las cosas a su
exclusivo cargo.

5.1- Permanencia de Documentacion en Obra: El Contratista debe mantener en el obrador
copia de las Especificaciones, del Estudio de Impacto Ambiental, de la Declaratoria de
Impacto Ambiental, del Plan de Gestion Ambiental y Social de la obra aprobado, y de la
documentacion y ensayos realizados para el seguimiento del mismo.

5.2- Suspension Temporal de los Trabajos
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En los casos de suspension temporal de los trabajos, el Contratista deberd asegurar
escurrimiento del agua de las precipitaciones provocando la minima erosion posible y
tomando los recaudos con respecto a la seguridad de hombres, animales y bienes.

Debera mantener la sefializacion y la vigilancia en forma permanente obradores y frentes de
trabajo, y todo otro lugar que indique la Inspeccion.

6) Incumplimientos y penalidades

El incumplimiento de las especificaciones, leyes y reglamentaciones seran pasibles de
apercibimiento, multa y/o paralizacion de los trabajos segun sea la gravedad del mismo.

En el caso de aplicar multa, la misma serd equivalente al no cumplimiento de una orden de
servicio por cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

7) Forma de medicion y certificacion

Se medira y pagara en forma global de acuerdo al avance de obra segun el precio cotizado
para el Item 2 Plan de Gestion Ambiental y Social.

CANERIAS VINCULACION CISTERNA

ITEM 3 EXCAVACION Y RELLENO PARA INSTALACION DE CANERIAS

3.1 Excavacion y relleno para cafierias DN mayor a 200 mm

1) Descripcion
Los trabajos a realizar comprenden la ejecucion de la excavacion, la preparacion de

zanja, el relleno y compactacion de la misma una vez colocada la cafieria, y todas las tareas
que sean necesarias para el adecuado desarrollo del Item.

Para los distintos tipos de excavaciones el Contratista debera tener en cuenta la
clasificacion, estiba, conservacion y transporte de los materiales extraidos ya sea que éstos se
acondicionen en proximidad de la Obra o que en cambio deban ser, por cualquier motivo,
acondicionados en sitios alejados de la misma para su ulterior transporte y utilizacion.

Por la sola presentacion de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los suelos
de todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa que al Contratista
no se le reconocerd, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones,
mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.

Tapadas
La tapada minima para todos los diametros sera de 1,00 (un) metro.

Las tapadas a considerar en la instalacion de las cafierias estan indicadas en el punto
32.3 “Tapada de las cafierias” de la parte 2 Provision de Agua Potable de las Especificaciones
Tecnicas Generales, salvo que la Inspeccion de Obras autorice por escrito y con razon
fundada tapadas mayores o menores a las de disefio (siempre que se respete la tapada
minima).
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2) Comprende

o Acopio y/o evacuacion del material de la excavacion, entibados, desagote de zanja y/o
depresion de napa si resultaren necesarios.

o Provision y colocacion del material para lecho de apoyo de la cafieria.
o Provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del cafio.
o El relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacion o su

sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacién establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante.

o El transporte del material sobrante y dispuesto en el lugar sefialado para tal fin.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialados en los planos
0 en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Antes de proceder a los trabajos de excavacion, el Contratista debera tener los estudios
y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas existentes.

Para la ejecucion de la red de agua potable deben respetarse las tapadas minimas en los cruces
de aceras, a efectos de preservar las cafierias de posibles roturas.

Estas excavaciones a cielo abierto o en tunel incluiran la depresion de la napa y/o desagote de
zanja si resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones y enmaderamiento, en
cualquier clase de terreno, el vallado para contencion de materiales, el cegado de pozos
negros en veredas, el cruce de conductos pluviales.

Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso debera ser rellenado
con suelo seleccionado (previamente aprobado por el Inspector de Obras), cuidadosamente
compactado con pisones manuales.

Este Item incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de
trabajo necesarios para la ejecucion del item, las pérdidas de materiales e implementos que no
puedan ser extraidos, las pasarelas, puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra
medida de seguridad a adoptar.

Comprende ademas la provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del
cafio, el relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacién o su
sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacién establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante, el perfilado y
consolidacion de calzadas y veredas de tierra, la recoleccion y transporte de la tierra y
elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspeccion, hasta la distancia maxima indicada
en el Articulo “Transporte de tierra sobrante” de las Especificaciones Especiales.

También comprende la reparacion de pluviales domiciliarios existentes, asi como la
reposicion de arboles y plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia de
los trabajos efectuados.

ANCHO DE ZANJAS: Los anchos de zanjas seran los indicados en el Plano Tipo AG-01.

Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre parametros de la
excavacion no reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razon de la ejecucion de
enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados.
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RELLENO DE ZANJAS: Para el relleno de la zanja al que se refiere el art. 20 de las
Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desagies Cloacales, se
respetard lo indicado en los planos de seccion tipica que forman parte de las presentes
Especificaciones Técnicas. El resto de la zanja se rellenara con suelo del lugar seleccionado o
su sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas de manera tal que cumpla con lo especificado en el articulo 17.2.1
“Tierra para relleno” de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de
Agua y Desaglies Cloacales. Para los requisitos de compactacion del relleno final se respetara
lo indicado en el articulo 20.1 de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 -
Provision de Agua y Desagues Cloacales, debiendo ademés dar estricto cumplimiento a las
disposiciones Municipales vigentes en cuanto a compactacion, humedad y métodos de trabajo
en caso que fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado articulo de las
Especificaciones Técnicas Generales.

3) Forma de medicidn y certificacién

La unidad de medida del Item serd el metro cubico (m3) y la dimension de profundidad de
zanja se redondeara al centimetro mas cercano. El volumen en m3 de excavacion se calculara
de la siguiente manera:

Volumen de excavacién = Ancho x Profundidad x Longitud
considerando que:
e el ancho seré el indicado en el plano tipo AG-01;

e la profundidad sera la suma de la tapada mas el diametro nominal de la cafieria mas el
lecho de apoyo (100 mm), donde la tapada sera la indicada en el punto 32.3 “Tapada
de las caferias” de la parte 2 Provision de Agua Potable de las Especificaciones
Técnicas Generales, es decir la tapada de disefio siempre que en los planos de proyecto
no fuese indicado otro valor, con las consideraciones establecidas en el punto 1 del
presente articulo (ver Figura 1);

¢ lalongitud de la excavacidn sera liquidada conforme a los Planos de Ejecucion.

No se reconoceran ni anchos ni profundidades ni longitudes mayores, salvo que existiera
autorizacion por escrito y fundada de la Inspeccién de Obras.

La excavacion realizada por el método de perforacién se liquidard como si la excavacion se
hubiese efectuado a cielo abierto, segin la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se
liquidaréa refaccion de pavimentos y/o veredas en el tramo de perforacion.

La certificacion de este item se realizara de la siguiente manera:

a) Cuando la excavacion se encuentre totalmente rellena, compactada, con la superficie
abovedada y la tierra sobrante retirada y dispuesta en el lugar sefialado para tal fin se
pagara el 75%.

b) Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion se pagara el 15%.
c) Una vez ejecutados los trabajos de refaccion de pavimentos y/o veredas se pagara el 5%.

d) Una vez aprobada la refaccién de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se
pagara el 5% restante.
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ITEM 4 PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS

4.1 Caneria PVC DN 400 CI 6

El proyecto integral comprende las cafierias de conduccion de agua tratada desde la Planta
Potabilizadora ubicada en las calles Hipdlito Irigoyen y Bv. Mariano Moreno con la Cisterna
a construirse en Plaza Lacarra, en el predio ubicado en las calles Cordoba e Hipolito Yrigoyen
y la vinculacion de esta Cisterna con la cisterna existente ubicada en el predio de la Plata
Potabilizadora.

vg0ad00 IV

- alido DN40O rfim Clf

PREDIO PLANTA POTABILIZADORA

ISTERNA 2000

CALLE YRIGOYEN CALLE YRIGOYEN

\
Figural: Detalle de Interconexion con Cisterna Existente

Partiendo de la Planta Potabilizadora la conexion se materializa mediante una caferia PVC
@400mm CL6, que empalma en una cafieria de Hierro de @16” que ingresa a la cisterna
existente.

La salida de la cisterna proyectada corre paralela a la cafieria de entrada, siendo igualmente de
PVC @400mm CL6, conectandose en la entrada de la Cisterna Existente, de manera de
funcionar como vaso comunicante entre ambas cisternas.

El presente rubro incluira todas las tareas, elementos necesarios y especificaciones exigidas,
en todo de acuerdo con los puntos correspondientes del presente PETP y del PETG.

1) Descripcion

El presente articulo comprende la provision, transporte y colocacion de cafierias de
PVC clase 6 para la Red de Distribucion; en un todo de acuerdo a lo expresado en el apartado
“Canerias para provision de agua potable” del articulo “Especificaciones particulares relativas
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a los materiales utilizados en obras para provision de agua potable” de la Parte 2 de las
Especificaciones Técnicas Generales.

Se proveerd la cafieria correspondiente de acuerdo al diametro indicado en el
proyecto més todas las piezas especiales (Tee, manguitos, reducciones, tapones, etc.)
necesarias para la ejecucion completa del proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de
cafieria a cielo abierto o en tunel, en vereda o calzada; incluyendo juntas y todo aquel
material, equipo, herramienta o trabajo necesario para la correcta terminacion del item; como
también las pruebas hidréulicas de funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales.

RED DISTRIBUIDORA: El proyecto fue elaborado bajo la hipotesis de la
utilizacion de cafios y piezas especiales de PVC. El presente {tem implica la provision,
transporte y colocacion de caferias, incluso aros de goma, en un todo de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas Generales — Parte 2 - Provision de Agua Potable.

La Inspeccion, si lo considerara conveniente, podra exigir al Contratista los
certificados de aprobacion de la partida del material, otorgados por IRAM.

El Contratista deberd presentar a la Inspeccion los esquemas de nudos, con quince
(15) dias de anticipacion al comienzo de la construccion de las redes, indicando el tipo de
piezas especiales que utilizara para la confeccion de los mismos.

Para la confeccion de los nudos, el Contratista deberd seguir los siguientes
lineamientos generales:

e Cuando se utilicen ramales Te, el diametro dominante de los mismos, deberéa ser igual
al de la cafieria de mayor diametro que confluye al nudo.

e Las valvulas esclusas que se cologuen en los nudos, deberan ser del mismo didametro
de pasaje que las cafierias correspondientes a esos tramos. No se admitiran valvulas de
menor didmetro.

A medida que el normal avance de los trabajos asi lo requiera y a solicitud de la
Inspeccion, el Contratista hara entrega de los correspondientes diagramas indicativos de la
ubicacion y acotado definitivo de las cafierias, valvulas, conexiones de agua, etc. Las cotas
estaran referidas a los puntos fijos que la Inspeccién de Obras determine.

Dichos diagramas deberan ser presentados inmediatamente de terminadas a
satisfaccion las pruebas hidraulicas de los distintos tramos de la red y como condicion
indispensable para su certificacion. Si por razones técnicas no fuera posible la confeccion
completa y definitiva de algin diagrama, no obstante haberse efectuado a satisfaccion la
prueba hidraulica de los tramos de cafieria, el Contratista deberd presentar diagramas
provisorios.

En este caso la Inspeccion fijara los planos para la presentacion de los diagramas
definitivos. Vencido dicho plazo sin que el Contratista diera cumplimiento a esta exigencia se
le deducira el importe de esos tramos, en el primer certificado.

Cuando por las caracteristicas locales se considere conveniente disponer la
instalacion de las cafierias por las veredas cuando fueron proyectadas por la calzada y
viceversa, el Comitente se reserva el derecho de realizar tales cambios sin que el Contratista
pudiera reclamar indemnizaciones o compensaciones por tal concepto.
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Tapadas de las canerias

Las tapadas de las cafierias seran las indicadas en los planos. La tapada minima
deberéa corresponderse con lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales.

El Contratista presentard la memoria de calculo de la verificacion de la resistencia
estructural de las cafierias a las cargas externas de transito por el método de Boussinesq, en
los tramos bajo caminos con transito vehicular.

En caso que no verifique la resistencia estructural de las cafierias, se construiran
protecciones de hormigon sobre las mismas. El Contratista presentara las memorias de célculo
de dichas protecciones, las que deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion para dar
inicio a los trabajos correspondientes.

Colocacién de caferias

Se respetara la traza del proyecto, definiéndose su ubicacién y longitud definitiva al
realizarse el Replanteo de la obra. EI mismo se efectuara en conjunto con la Inspeccién.

La colocacion de las cafierias de PVC debera ejecutarse segun lo estipulado en los
Articulos 32.7 respectivamente de las Especificaciones Técnicas Generales.

Para el manipuleo, carga, descarga y estiba, debera tenerse en cuenta lo establecido
en la Norma IRAM para las cafierias de PVC.

Asiento vy anclaje de las cafierias

El asiento y anclaje de las cafierias deberd ejecutarse segun lo estipulado en el
Articulo 32.4 de las Especificaciones Técnicas Generales.

Pruebas hidraulicas

Debera cumplirse con lo establecido en el Articulo “Pruebas hidraulicas de cafierias
de agua” de las Especificaciones Especiales.

El costo de las pruebas hidraulicas debera estar incluido en el precio de la instalacion
de la cafieria que corresponda.

Desinfeccién de caferias

Una vez instaladas las cafierias, seran sometidas a Limpieza y Desinfeccién segun el
Articulo 32.13 de las Especificaciones Técnicas Generales Parte 2 Provision de Agua Potable.

2) Comprende

o La provision de cafieria recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si
correspondiera.

o Ramales de derivacion para valvulas de aire y/o desague.

o El acarreo y colocacion de cafieria en la zanja.

o Trabajos necesarios por presencia de agua y/o elementos de elevada dureza.

o Proteccion de cafieria con tapada menor que la minima.

o El acarreo y colocacion de ramales de derivacién para valvulas de aire y/o desague.
o La ejecucion de los anclajes de las piezas especiales y asientos de valvulas.
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o El acarreo y colocacion de juntas.
o Pruebas hidraulicas.

Se proveerd la cafieria correspondiente de acuerdo al diametro y material indicado en el
proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de cafieria recta y especial a cielo abierto o en
tunel, en vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario.

Deberan tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos.

Dentro de este item se incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros
elementos de trabajo necesarios para la ejecucion de los trabajos asi como también las pruebas
hidraulicas de funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

Para la correcta colocacion de la cafieria, la excavacion se terminard manualmente y en forma
cuidadosa, de manera de lograr una concavidad para el asiento del cafio en un arco mayor de
90°, tal que el cafio tenga un apoyo uniforme en toda su longitud, ejecutandose una cama de
suelo exento de terrones duros, piedras o raices. Para cafieria de diametro superior a 200 mm
se dispondra en el fondo de la zanja una capa compacta de arena de espesor minimo 10 cm +
0,1 D (cm) siendo D el didametro del cafio.

La cafieria debera reposar regular y uniformemente en el lecho asi constituido, formando un
angulo de contacto de 120°. Se cubrira hasta el extradds del cafio con suelo seleccionado
compactado al 90-95 % Proctor Normal, segun se describe en los planos. Luego se rellenara
por encima del extrad6s hasta 30 cm, a todo lo ancho de la zanja, con material exento de
terrones y piedras en capas de 15 cm compactada a mano con el grado 6ptimo de humedad,
cuidando de proteger el cafio de posibles deterioros, colocandose en esta distancia una cinta
de advertencia y deteccion de cafierias no metéalicas.

El resto de la zanja se rellenara, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de 20 a 30
cm debidamente compactadas.

3) Forma de medicidn y certificacidon

El item se medira y pagara por metro de cafieria instalada, aprobadas las pruebas hidraulicas,
de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

La longitud de cafieria a considerar en esta partida serd la medida exacta en planta,
redondeada al decimetro més cercano.

Junto con el acta de medicién mensual se agregaran las actas correspondientes a la aprobacion
de las pruebas hidraulicas de los tramos de cafieria instalada a certificar, de acuerdo a lo
establecido en el articulo “Pruebas hidraulicas de cafierias de agua” de las Especificaciones
Especiales.

Asimismo se agregaran los diagramas de cuadra correspondientes (planchetas de
certificacion), de acuerdo a lo establecido en el Articulo 22° "Planchetas de certificacion para
redes de agua” de las Especificaciones Especiales.

No seran certificados total o parcialmente, los tramos que carezcan de la documentacion
solicitada.

La certificacion de este item se realizara de la siguiente manera:
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a) Una vez acopiados los materiales en el obrador se pagara el 10%.

b) Una vez instalados en obra de conformidad con los planos de ejecucion, se pagara el 65%.
¢) Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion, se pagara el 15%.

d) Una vez ejecutados los trabajos de refaccion de pavimentos y/o veredas, se pagaré el 5%.

e) Una vez aprobada la refaccion de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se
pagaré el 5% restante.

ITEM5 VALVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES

5.1 Valvula de aislacion tipo mariposa wafer DN 400 mm manual, con reductor y
volante

El presente rubro incluird todas las tareas, elementos necesarios y especificaciones exigidas, en
todo de acuerdo con los puntos correspondientes del presente pliego, del PETG vy las presentes
especificaciones.

1) Descripcion

La provision y colocacion de las valvulas respondera a lo establecido en el PETG y en todo de
acuerdo con las presentes especificaciones.

2) Medicion y Forma de Pago

Para la certificacion y pago del presente item, deberan haberse presentado los procedimientos
y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccién al momento de la construccién, los
procedimientos y metodologias aprobadas para la correspondiente medicién de cantidades y
certificacion del item, ademas de los ensayos exigidos por la Inspeccién para cada etapa del
item.

El item Valvula de aislacion tipo mariposa wafer DN 400 mm manual, con reductor y volante
se computara y certificard por unidad (un) colocada en las condiciones establecidas en las
Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto de Licitacidn, estando incluidos en el precio
la provision de todos los materiales, mano de obra, equipos mecanicos y todo otro elemento
necesario para la total terminacion de este item.

Se liquidara al precio establecido en el item 5.1 “Valvula de aislacion tipo mariposa wafer DN
400 mm, manual con reductor y volante” de la Planilla de Cotizacion de la siguiente forma:

e EI 20 % del precio contractual al acopiar la valvula con sus accesorios en el
obrador del Contratista - deposito revisado y autorizado por la Inspeccidn, previa
firma del acta de tradicion;

e EI 50 % restante del precio contractual, se certificara una vez aprobada la prueba
hidraulica y concluidos todos los trabajos descriptos en este articulo, de
conformidad con la Inspeccion;

e EI 30 % restante una vez puesta en marcha y aprobadas las pruebas de
funcionamiento, en conformidad con la inspeccion.
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5.2 Camaray Tapa para la instalacion de Valvula DN 400 mm

El presente rubro incluird todas las tareas, elementos necesarios y especificaciones exigidas, en
todo de acuerdo con los puntos correspondientes del presente pliego, del PETG vy las presentes
especificaciones.

1) Descripcion
Este item define las especificaciones para la ejecucion de las Camaras de valvulas
seccionadoras de la cafieria de agua tratada DN 400 mm, lincluye la provision y colocacion de
valvula mariposa DN 400 mm, piezas especiales y todo otro elemento para su correcta
instalacion y funcionamiento.

El Contratista proveera e instalard una valvula mariposa bridada, completa y funcionando, de
acuerdo con la documentacion contractual. Asi mismo el Contratista debera proveer todas las
herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar
los revestimientos epoxidicos, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a
los requerimientos del contrato.

El Contratista proveera e instalara valvulas esclusas, aptas para agua potable, completas y
funcionando, de acuerdo con la documentacion contractual. Una vez instaladas, las valvulas
esclusas seran sometidas a la prueba hidraulica junto con el resto de la cafieria y el
equipamiento. Las valvulas deberan responder a las especificaciones técnicas generales.

El contratista debera proveer las cafierias de acero, revestimientos, transporte, montaje
mecanico y ensayos segun especificaciones técnicas y planos de proyecto. Incluye cafieria,
piezas especiales, bridas, juntas, bulones, tuercas y todo material necesario y obra civil
complementaria para el correcto montaje y puesta en servicio. Se excluye excavacion y
relleno.

En las camaras de valvulas seccionadoras se instalara una tapa hermética de fundicion ductil
abulonada para acceso a la misma. Se incluye marco, insertos, tapa, bulones, junta de goma 'y
todo accesorio para completar un correcto montaje segun especificaciones de la obra civil y
puesta en servicio.

Las valvulas a instalar responderan a lo establecido en el PETG y en todo de acuerdo con las
presentes especificaciones

La estructura de la camara se ejecutard en H°A°, el mismo cumplira con lo especificado en el
PETG y las presentes especificaciones.

Se ejecutara en el lugar establecido en los planos de licitacion del acueducto, siguiendo los
lineamientos de disefio de los planos tipo.

La construccion de las camaras comprende todos los trabajos indicados a continuacion:

= Rotura de veredas y pavimentos, talado de arboles, remocion de instalaciones
subterraneas, excavacion en cualquier clase de terreno, vallado para contencién de
materiales, depresion de napa, achique, tablestacado, apuntalamiento.

= Provision de materiales y mano de obra para la ejecucion de las camaras.
= Provision y colocacion de marco y tapa.

= Reparacién de instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos
efectuados.
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= Relleno, compactacion, retiro y transporte de la tierra sobrante.

= La prestacion de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de trabajo, las
pérdidas de material e implementos que no pueden ser extraidos, las pasarelas,
puentes y otras medidas de seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o provision
necesarios para su completa terminacion y buen funcionamiento.

2) Medicién y Forma de Pago

Para la certificacion y pago del presente item, deberan haberse presentado los procedimientos
y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccion al momento de la construccion, los
procedimientos y metodologias aprobadas para la correspondiente medicién de cantidades y
certificacion del item, ademas de los ensayos exigidos por la Inspeccion para cada etapa del
item.

La excavacion y relleno, la instalacion de las camaras, el montaje de las valvulas, incluidos
accesorios, pruebas y todos los trabajos y provisiones detallados en el presente articulo, se
certificaran por unidad (un), de acuerdo al item 5.2 “Camara y Tapa para la instalacion de
valvula DN 400 mm” de la Planilla de Cotizacion. La Certificacion se hard conforme con lo
siguiente:

e EI 50 % del precio unitario contractual del item de la Planilla de Cotizacion, con la
provision de las valvulas, camaras y piezas especiales, a satisfaccion de la
Inspeccion.

e EI 50 % del precio unitario anterior, una vez realizado el montaje de la valvula y
efectuadas las pruebas hidraulicas de conformidad con la Inspeccion.

ITEM 6 EMPALMES

6.1 Empalme Cafieria PVC DN400 CI6 - 16" Hierro Fundido

El contratista proveera e instalara dos sistemas conexion entre la cafieria existente de 16"
Hierro Fundido con la nueva cafieria de PVC DN 400, de acuerdo con la documentacion
contractual y en todo de acuerdo con lo establecido en el PETG, las presentes
especificaciones.

Asi mismo el Contratista deberd proveer todas las herramientas, suministros, materiales,
equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxidicos, ajustar,
y ensayar todas las juntas de desarme y accesorios de acuerdo a los requerimientos del
contrato.

Cada uno de los mismos estara construido por una TEE que produzca la desviacién, con sus
respectivas juntas de amplia tolerancia. EI empalme se hard para producir el ingreso a la
nueva Cisterna, como también a la salida de esta, para conectar con la Cisterna existente.

Presentaciones
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El Contratista deberad presentar folletos, planos de detalle y montaje por lo menos 15 dias
habiles antes del comienzo de la fabricacion.

El Contratista debera presentar una declaracion certificando que todas las juntas de desarme
autoportante, otros accesorios y materiales suministrados bajo esta seccion estdn de
conformidad a los estandares de calidad requeridos.

1)  Descripcién

Consiste en el conjunto de cafo, piezas especiales y accesorios necesarios para materializar el
empalme de cafieria nueva con la cafieria existente de la red de agua potable.

2) Comprende

e La excavacion a cielo abierto, entibados, rellenos, depresion de napa si fuera
necesario, la rotura y refaccion de los pavimentos o veredas, el corte, retiro y entrega
de cafios rectos y piezas especiales existentes, la colocacion de piezas especiales, el
anclaje de las mismas, el cierre de las cafierias a dejar fuera de servicio y la ejecucion
de juntas.

e La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas,
puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a
adoptar.

¢ Relleno de vacio y su compactacion, perfilado y consolidacién de calzadas y veredas
de tierra. Recoleccidén y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado
por la inspeccion.

e Pruebas hidraulicas de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales.

e La provision y colocacion del tramo de cafieria que empalma la obra a ejecutar con la
existente, junto con la excavacion, relleno y compactacién correspondiente.

3) Procedimiento

Todo empalme, debera ser ejecutado conjuntamente con la Inspeccion de Obras que
determinard la fecha y hora méas conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo
menos posible a la prestacion del servicio.

El empalme sera ejecutado mediante la instalacion de una TEE reductora, la cual ira
suplementada con sus correspondientes accesorios (adaptadores de bridas, bridas, cuplas,
juntas Maxifit, Valvulas esclusas, etc., y toda aquella pieza especial que pudiera
corresponderle).

El Contratista debera presentar ante la Inspeccion los Planos de Detalles Correspondientes a
todo trabajo especial, donde se ejecuten trabajos.

4)  Forma de medicion y certificacion

Unicamente no esta incluido en el presente item, a los efectos del pago, la cafieria que se
desarrolla en el tramo del empalme, debiendo certificarse la misma en su Item
respectivo.
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Para la certificacion y pago del presente item, deberan haberse presentado los procedimientos
y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccion al momento de la construccion, los
procedimientos y metodologias aprobadas para la correspondiente medicion de cantidades y
certificacion del item, ademés de los ensayos exigidos por la Inspeccion para cada etapa del
item.

Se considera la cafieria colocada una vez realizada la prueba hidraulica y todos los demas
ensayos requeridos por la Inspeccion. La aprobacion de la prueba sera realizada por tramos,
requiriendo la presencia fisica de la Inspeccion. Luego el Contratista deberd entregar un
informe con todo el historial de la prueba para el tramo, ademas de todos los demas ensayos
que requiera la Inspeccion. Este sera requisito esencial para la certificacion y cobro del item.

El presente item, que comprende la ejecucién de todos los trabajos precedentemente
especificados. La unidad de medida sera el nimero de empalmes efectivamente construidos y
se certificard por unidad ejecutada completa segun corresponda.

OBRA CIVIL

Descripcion de la Estructura

Estructura de planta cuadrada, con dimensiones internas de 26 m x 26 m y una altura libre
entre el nivel superior de losa de fondo y el nivel inferior de losa de techo de 3 m.

El tirante de liquido mé&ximo seré de 2.90 m y la estructura se halla semienterrada.

Contara con porticos con columnas y vigas de hormigon armado para soportar la losa de techo
y tabiques divisorios internos, uno de ellos al centro para dividir la cisterna en dos médulos
independientes.

La losa de fondo se dimensiono de 0,20 m de espesor al igual que los tabiques externos y el
tabique divisorio central.
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Figura 2. Planta Cisterna proyectada.

Las losas del techo dadas las luces a salvar que estan entre los 4,00 y los 6,00 m se disefiaron
nervuradas de 0,25 m de alto total con capa de compresion de 5 cm, armadas en dos

direcciones y con casetones recuperables.

El apoyo de las losas sera en vigas de 0,40 m de ancho por 0,90 m de alto las cuales a su vez

apoyaran en columnas de seccién cuadrada de 0,40 m x 0,40 m.

Complementariamente se prevé la construccion de camaras de ingreso y salida, sistema de
desborde y desague, sistema contra incendio y todo elemento para su correcto funcionamiento

y de acuerdo a las normas vigentes.

Figura 3. Corte
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ITEM 7 MOVIMIENTOS DE SUELOS

7.1 Movimientos de suelos y excavacion

1) Descripcion

El presente item alcanza todos los materiales y trabajos especificados en este numeral y
aquellos que sin estar expresamente indicados sean necesarios para la correcta ejecucion de
las excavaciones para ejecucion de las estructuras en cualquier clase de terreno y a cualquier
profundidad, incluyendo: acopio o evacuacion del material de la excavacion, entibados y/o
depresion de napa si resultaren necesarios, provision y colocacion del material para rellenado
y compactacion de las excavaciones, con el material proveniente de la excavacién o su
sustitucion, si no pudieran lograse las exigencias de compactacion establecidas por la
documentacion contractual, asi como también retiro del material sobrante.

Este item también debe considerar la extraccion del material sobrante del lugar hasta una
distancia minima de 20 km, y se debera contar con la debida autorizacién del organismo
competente que tenga jurisdiccion sobre la zona para realizar dicho dep6sito de material.

Cuando la estructura deba apoyarse sobre suelo o roca, se deberd emparejar con un hormigon
de limpieza H-15, y recién después montar la estructura superior.

No se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo
a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan ajustarse a las caracteristicas del
terreno, a la preservacion de las obras existentes y propiedades privadas y a las demas
circunstancias locales.

El Contratista sera el unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto, sea ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e
instalaciones préximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de
prevision de su parte.

La Inspeccion podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacion
del empleo de determinados sistemas 0 medios de trabajo o la presentacion de los célculos de
resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacados como asi también lo
referente a los procedimientos para la extraccion de los suelos duros, a fin de tomar la
intervencion correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni le
otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales.

Las diferentes operaciones de excavacion deberan hacerse conforme a un programa
establecido con anticipacion por el Contratista y aprobado por la Inspeccion.

El Contratista debera rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavacion hecha a
mayor profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las obras. En la
ejecucion de este relleno compactado se cuidard, en todos los casos, que el peso especifico
aparente seco del mismo sea superior al del terreno natural o en caso de inconveniencia sera
efectuado con hormigén H-15.
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2) Incluye

Desbosque, destronque y limpieza de traza de acueducto. El trabajo de limpieza consistira en
cortar y retirar de los sitios de construccion del acueducto y demés obras, los arbustos,
troncos, raices y pastos, el manto de suelo vegetal, y/o suelo inapropiado para conformar
superficies de asiento, como asi también postes, alambrados y obras existentes.

Los residuos resultantes seran retirados por la Contratista fuera de la zona de obras a los
lugares que indique la Inspeccidn, a una distancia no mayor de veinte (20) km, y se efectuara
su desparramo en el lugar de disposicion. Se debera contar con la debida autorizacién del
organismo competente que tenga jurisdiccion sobre la zona para realizar dicho depdsito de
material. Los depositos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar lugar a
perjuicios en propiedades vecinales.

El relleno de bajos y pozos podré ser exigido por la Inspeccion en las zonas que asi lo
requieran, como asi también se asegurara el escurrimiento de las aguas.

Todos los productos de la limpieza del terreno podran quedar de propiedad del Contratista,
con excepcion de aquéllos que a juicio de la Inspeccidn sean aptos para el recubrimiento del
suelo o bien puedan ser utilizados como relleno en zonas de obra o proximos a la misma. El
suelo vegetal apto para utilizar como recubrimiento serd acopiado en lugar adecuado dentro
de los predios de las obras, aprobado por la Inspeccién, quedando al cuidado del Contratista
hasta su utilizacion.

3) Medicién y Forma de Pago

La medicion de la excavacién para la cisterna de agua tratada se realizard por metro cubico
(m3) de suelo en su posicién original, teniéndose en cuenta los Planos de Proyecto.

El volumen de la excavacion sera el volumen de suelo desalojado por la estructura mas una
sobreexcavacion de +0,10 m en profundidad. Ademas, se deberd considerar una
sobreexcavacion lateral de 1,00 m a los fines del computo. Este item incluye el relleno entre
la excavacion y la estructura, con suelo seleccionado hasta alcanzar la cota del terreno natural.

El precio unitario del item sera compensacion total por la excavacion, relleno y compactacion
incluyendo la carga, transporte, descarga y esparcimiento del material sobrante; la limpieza
final del &rea de trabajo; la prestacion de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de
trabajo, reposicion alcantarillas, reubicacion arboles, los desvios necesarios, las medidas de
seguridad a adoptar y todos los materiales y trabajos especificados en este articulo, en el
Anexo | —Especificaciones Especiales, y aquéllos que sin estar expresamente indicados sean
necesarios para la correcta ejecucion de las excavaciones.

Para la certificacion y pago del presente item, deberan haberse presentado los procedimientos
y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccién al momento de la construccién, los
procedimientos y metodologias aprobadas para la correspondiente medicion de cantidades y
certificacion del item, ademas de los ensayos exigidos por la Inspeccién para cada etapa del
item

La certificacion de este item se realizara de la siguiente manera:

a) Cuando se haya realizado la excavacion del total del volumen y realizado el posterior
relleno y compactacién; y ademas sea la tierra sobrante retirada y dispuesta en el lugar
sefialado para tal fin se pagara el 80%.
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b) Una vez ejecutados todos los trabajos aprobados por la inspeccion, se pagara el 20%
restante.

ITEM 8 HORMIGONES

item 8.1 Hormigén Armado H-30

1) Comprende

Comprende la provision y transporte de los materiales necesarios y la ejecucion de los
trabajos y ensayos que se requieran para la construccion de las estructuras de hormigon
armado incluidas en este item, de acuerdo con estas especificaciones, y los planos respectivos.

La Contratista deberd elaborar y hacer entrega a la inspeccion, de un plan de trabajo
especificando en detalle la etapa de hormigon para realizar esta estructura, segun los planos de
detalle de la estructura aprobados, tiempos de fragua, Hormigén a utilizar su dosificacion y
prueba de ensayo de Compresién. Es requerimiento fundamental contar con la aprobacion de
la inspeccién de la metodologia de trabajo para realizar esta y todas las estructuras
especificadas en este pliego

La estructura de la Cisterna se ejecutara en H°A° H-30, en un todo de acuerdo al PETG, las
presentes especificaciones y dimensiones establecidas en los planos de licitacion
correspondientes.

2) Medicion y Forma de Pago

Para la certificacion y pago del presente item, deberan haberse presentado los procedimientos
y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccién al momento de la construccion, los
procedimientos y metodologias aprobadas para la correspondiente medicion de cantidades y
certificacion del item, ademas de los ensayos exigidos por la Inspeccion para cada etapa del
item.

El item Hormigon armado H-30 se computara y certificara por metro ctbico (m?), colocado
en las condiciones establecidas en el PETG y Planos del Proyecto de Licitacién, estando
incluidos en el precio la provision de los materiales, armaduras, mano de obra, equipos
mecanicos, encofrados y todo otro elemento necesario para la total terminacion de este item.

Se liquidaré al precio establecido en el item 8.1 “Hormigon Armado H-30” de la Planilla de
Cotizacion, una vez finalizados los trabajos y realizadas las pruebas de estanqueidad a
satisfaccion de la Inspeccion.

Item 8.2 Hormigén Simple de Limpieza H-15

1) Comprende

Se incluye la provision y transporte de los materiales necesarios, y la ejecucion de los trabajos
y ensayos que se requieran para la construccion de la capa de limpieza de hormigon simple a
colocar bajo la fundacion y de los rellenos con pendientes a colocar en las estructuras de este
item.
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Los hormigones de asiento o limpieza seran del tipo H-15, respondiendo a lo establecido en el
PETG, en el presente pliego y en el Anexo 1 — Especificaciones Especiales.

La capa de limpieza bajo la fundacion sera de un espesor minimo de 0,10 m.
2) Medicion y Forma de Pago

Para la certificacion y pago del presente item, deberan haberse presentado los procedimientos
y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccion al momento de la construccion, los
procedimientos y metodologias aprobadas para la correspondiente medicion de cantidades y
certificacion del item, ademés de los ensayos exigidos por la Inspeccion para cada etapa del
item.

El item Hormigdn simple de limpieza H-15 se computard y certificara por metro cubico
(md), colocado en las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y Planos del
Proyecto de Licitacion, estando incluidos en el precio la provision de los materiales,
armaduras, mano de obra, equipos mecanicos y todo otro elemento necesario para la total
terminacion de este item.

Se liquidara al precio establecido en el item 8.2 “Hormigdn Simple de Limpieza H-15;Error!
No se encuentra el origen de la referencia.” de la Planilla de Cotizacion, una vez finalizados
los trabajos a satisfaccion de la Inspeccion.

ITEM 9 REVESTIMIENTO DE PINTURA EPOXI

item 9.1 Revestimiento de Pintura Epoxi sin Solvente

1) Comprende

El revestimiento de las estructuras que contienen liquidos sera ejecutado con pintura epoxi sin
solvente, de calidad reconocida. La misma deberd ser aprobada previamente por la Inspeccion
de Obras.

La provision de los materiales y ejecucion de los trabajos para la colocacion del revestimiento
interno impermeabilizante respondera a lo establecido al respecto en el PETG.

El presente item cumpliré con lo establecido en el PETG vy las presentes especificaciones.
2) Medicion y Forma de Pago

Para la certificacion y pago del presente item, deberan haberse presentado los procedimientos
y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccién al momento de la construccién, los
procedimientos y metodologias aprobadas para la correspondiente medicion de cantidades y
certificacion del item, ademas de los ensayos exigidos por la Inspeccién para cada etapa del
item.

El item revestimiento de pintura epoxi se computara y certificara por metro cuadrado (m?)
al precio establecido en el item 9.1 “Revestimiento de Pintura Epoxi” de la Planilla de
Cotizacion.
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ITEM 10 OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS A LA CISTERNA

item 10.1 Caminos Internos de Circulacion

El presente rubro incluird todas las tareas, elementos necesarios y especificaciones exigidas, en
todo de acuerdo con los puntos correspondientes del presente pliego, del PETG vy las presentes
especificaciones.

1) Comprende

La ejecucion de los caminos, incluye la ingenieria de detalle, la limpieza del terreno, la
ejecucion de desmontes, la excavacion; la carga y descarga del producto de la excavacion que
deba transportarse; el transporte de los materiales excavados a los lugares que indique la
Inspeccion; la conformacion, perfilado del fondo y taludes de las excavaciones; compactacion
de los suelos; preparacion de la subrasante; extraccion y reposicion del material inapto o la
adicion del necesario para la elevacion de la cota de la subrasante; la conservacion de las
obras; la provision y acarreo de los materiales; ejecucion del hormigon, juntas transversales,
longitudinales, de construccion, consolidacion y terminado; curado; ensayos necesarios y
todos aquellos materiales y trabajos que sin estar incluidos explicitamente en éste item sean
necesarios para la correcta ejecucion segun el PETG y en todo de acuerdo al Anexo 1 —
Especificaciones Especiales.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion para su aprobacion, quince (15) dias antes del
comienzo de la construccidn la ingenieria de detalle de estas instalaciones.

Durante los trabajos de excavacion, relleno y ejecucion de los caminos, el resto de las obras
deberan tener asegurado su correcto desaglie en todo momento.

El pavimento serd construido en hormigén armado H-30, espesor minimo 20 cm., sobre una
capa de tosca compactada de 20 cm. de espesor.

En correspondencia con el porton de acceso se construird un acceso para vehiculos del mismo
ancho que éste.

2) Medicion y Forma de Pago

Para la certificacion y pago del presente item, deberan haberse presentado los procedimientos
y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccion al momento de la construccion, los
procedimientos y metodologias aprobadas para la correspondiente medicién de cantidades y
certificacion del item, ademas de los ensayos exigidos por la Inspeccion para cada etapa del
item.

La medicion del item se realizara por superficie (m2) ejecutada y terminada, y se liquidara al
precio establecido en el item 10.1 “Caminos internos de circulacion” de la Planilla de
Cotizacion, una vez aprobados los trabajos por la Inspeccion.
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item 10.2 Vereda Perimetral

1) Comprende

Comprende la provision, transporte, acarreo de los materiales y las tareas de construccion de
veredas perimetrales dentro del predio de la Cisterna. El ancho minimo de la vereda sera de
1,00 m y respetaran las dimensiones establecidas en los planos del presente proyecto y a las
ordenes que imparta la Inspeccion.

Este item incluye el relleno del terreno natural hasta alcanzar la cota de fundacion de las
veredas, las cuales deberan estar al menos 0,10 m por encima del nivel de las calzadas.

Antes de la ejecucion del contrapiso se debera compactar intensamente el terreno rellenado
para evitar hundimientos o asentamientos.

El contrapiso, de 0,12 m de espesor como minimo, se construird con hormigon pobre, los
agregados seran arenas finas y gruesas, escombros libres de vegetales, raices y polvos, o bien
seré de cascotes de ladrillos o tosca calcéarea. La dosificacion no serd inferior de 1:8 y debera
ser aprobada por la Inspeccion.

En ambos laterales de las veredas se construiran "dientes” de hormigdn H-15, excepto en
aquellas que partan de estructuras de hormigon, en las cuales se construira en el lateral libre.

Sobre el contrapiso se colocaran losetas de hormigdn de 0.30 x 0.30m de 25 mm de espesor,
terminacidn rastica, cuyo color serd acordado con la Inspeccién de obra. Se construiran juntas
de dilatacién cada 6 m, dicha junta debera atravesar la totalidad de la altura de la vereda,
incluido el contrapiso. Se colocara un sellador pléstico, con una altura no menor de 0.10 m.
Cualquier rotura posterior de la vereda que haga el Contratista como consecuencia de la
construccion de las obras, debera repararlas a su cuenta y cargo.

El presente item cumplira con lo establecido en el PETG y las presentes especificaciones.
2) Medicion y Forma de Pago

Para la certificacion y pago del presente item, deberan haberse presentado los procedimientos
y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccion al momento de la construccion, los
procedimientos y metodologias aprobadas para la correspondiente medicion de cantidades y
certificacion del item, ademas de los ensayos exigidos por la Inspeccion para cada etapa del
item.

La medicidn de las veredas se realizara por unidad de superficie (m2) terminada y se liquidara
al precio establecido en el item 10.2 “Vereda Perimetral” de la Planilla de Cotizacion, una vez
aprobados los trabajos por la Inspeccion.

Dicho precio serd compensacién total por el relleno y compactacién del suelo hasta alcanzar
la cota de fundacion; la provision, acarreo y colocacion de los materiales para construir el
contrapiso, las juntas y las veredas; la ejecucion de los mismos; la provisién de mano de obra
y todos aquellos materiales y trabajos que sin estar explicitamente indicados en este articulo
sean necesarios para la correcta construccion de las veredas.
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item 10.3 Cerco Perimetral y Porton de Acceso

1) Comprende

Comprende la provision de materiales, maquinarias y mano de obra para Cerco Perimetral
Tipo Olimpico de 2,40 m de altura con columnas de H°; incluyendo la pintura de las partes
metalicas no galvanizadas; en un todo de acuerdo a los planos correspondientes y a la presente
especificacion.

Comprende la provision de materiales, maquinarias y mano de obra para Portén de Acceso de
alambre N°18 y estructura de cafio de acero, con altura 2,40 m. El porton de acceso se
compondra de 2 hojas de 2,00 m de ancho cada una. Incluye todos aquellos materiales,
enseres y trabajos que, sin estar expresamente indicados en los planos y Especificacion
Técnica, sean necesarios para la correcta ejecucion de la tarea de acuerdo a lo previsto en la
Especificacion Técnica.

El cerco perimetral deberd ser ejecutado utilizando malla de alambre galvanizado N°13
romboidal 50.8 x 50.8 (2” x 2”) y con alambre liso de acero galvanizado de mediana
resistencia N° 9 entretejido en la malla romboidal, con alambre de pla galvanizado N° 16 en
la parte superior. Las puas deberan ser enlazadas en los dos hilos y no deberdn estar
separadas a mas de 76 mm. Para ataduras y riendas se utilizara alambre galvanizado blando
N° 11 (BWG).

2) Medicion y Forma de Pago

Para la certificacion y pago del presente item, deberan haberse presentado los procedimientos
y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccién al momento de la construccién, los
procedimientos y metodologias aprobadas para la correspondiente medicion de cantidades y
certificacion del item, ademas de los ensayos exigidos por la Inspeccién para cada etapa del
item.

El acopio deberad hacerse en depositos acondicionados de manera tal que no se deterioren o
perjudiquen de cualquier manera las provisiones, y disponer de suficiente stock de las
mismas, para la no paralizacion de los trabajos. En el caso de que estas llegaran a arruinarse o
deteriorarse de cualquier forma, el Contratista sera responsable y debera reponerlas a nuevo.

La medicién del Cerco Perimetral se realizara por metro lineal (m) terminado y se liquidara
al precio establecido en el item 10.3 “Cerco Perimetral y Porton de Acceso” de la Planilla de
Cotizacion, una vez aprobados los trabajos por la Inspeccion.

El costo del portdn de acceso seré prorrateado en el valor del item.
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OBRA ELECTROMECANICA

ITEM 11 CANERIAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS

item 11.1 Cafierias y piezas especiales de acero DN 400

1) Descripcion
La provision e instalacion de las cafierias seguira en todo lo establecido al respecto en el
PETG v las presentes especificaciones.

Comprende la provision de materiales, maquinaria y mano de obra para la instalacion de todas
las cafierias de acero.

El alcance considera la provision de las cafierias de acero, revestimientos, transporte,
ingenieria de detalle, montaje mecanico y ensayos segun especificaciones técnicas Generales,
planos de proyecto y presente especificaciones. Incluye cafieria, piezas especiales, bridas,
juntas, bulones, tuercas y todo material necesario y obra civil complementaria para el correcto
montaje y puesta en servicio. Se excluye excavacién y relleno.

El Contratista deberd realizar las verificaciones hidraulicas y el célculo estructural de las
cafierias de acero con el fin de definir los espesores adecuados para las mismas y de las piezas
especiales correspondientes, teniendo en cuenta los espesores minimos indicados para cada
item.

Los materiales, fabricacion, y pruebas de taller se ajustardn a los requisitos de la Norma
ANSI/AWWA C200 y las dimensiones de la Norma ANSI/AWWA C208.

Todas las piezas especiales deberan contar con su correspondiente identificacion.

Los refuerzos para los ramales, salidas y boquillas se disefiaran de acuerdo con las
Recomendaciones del Manual AWWA M-11. Todas las piezas especiales deberan tener
cancamos que faciliten su izaje y manipuleo

Las uniones entre tramos de cafierias y piezas especiales seran bridadas/soldadas. Las bridas
estaran de acuerdo a la Norma ISO N° 7005-1 - PN10.

La buloneria para la instalacion serd de acero inoxidable AISI 316, para el tramo de cafieria
enterrada, y de acero galvanizado en caliente o con tratamiento Dacromet, para el resto.

Todas las cafierias, piezas especiales y bridas seran aptaspara una presion de 10 Kg/cm?, de
acero al carbono con proteccion interna y externa contra la corrosion.

La presion de prueba hidraulica de las nuevas caferias y valvulas en obra estara de acuerdo
con las especificaciones técnicas generales y las presentes especificaciones.

Para el revestimiento de las cafierias y piezas especiales de acero se utilizaran los siguientes
esquemas anticorrosivos:

Interior:
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Las superficies internas se revestiran en fabrica de acuerdo al esquema siguiente:
= Arenado a metal casi blanco segiin Norma SSPC SP10.
= Capa de imprimacién EPS entre 40 micrones, Sikaguard 63, enol6gico o similar.

= Capa de terminacién Epoxi de dos componentes sin solventes no toxico EPS. Dos
manos entre 170 micrones, Sikaguard 63, enoldgico o similar.

= EPS total del sistema: 210 micrones (minimo).

Exterior Enterrada o en Camara:

Las superficies externas aéreas se revestiran de acuerdo al esquema siguiente:
= Arenado a metal casi blanco segiin Norma SSPC SP10.

= Capa de imprimacién EPS = 40 micrones, Sikaguard cinc rich o similar.

= Capas de terminacion dos o mas, EPS = 400 micrones, Sikaguard 64, Carboline
Carbomastic, o similar.

= EPS total del sistema: 440 micrones (minimo).

Exterior Aerea:
= Arenado a metal casi blanco segiin Norma SSPC SP10.

= Capa de imprimacion de Inhibidor de 6xido, EPS = 100 micrones, Carbomastic
801, Sikaguard fondo cromato o similar.

= Capa de terminacion de poliuretano acrilico alifatico de dos componentes, una o
mas manos, EPS = 80 micrones, Carboline 134 o similar.

= EPS total del sistema = 180 micrones (minimo)

Este precio remunera la provision de las cafierias de acero 900 (Espesor minimo 12,7 mm),
revestimientos, transporte, ingenieria de detalle, montaje mecanico y ensayos segln
especificaciones técnicas y planos de proyecto. Incluye caferia, piezas especiales, bridas,
juntas, bulones, tuercas y todo material necesario y obra civil complementaria para el correcto
montaje y puesta en servicio. Se excluye excavacion y relleno.

El Contratista debera realizar las verificaciones hidraulicas y el calculo estructural de las
caferias de acero con el fin de definir los espesores adecuados para las mismas y de las piezas
especiales correspondientes, teniendo en cuenta los espesores minimos indicados para este
item.

2) Medicion y Forma de Pago

Para la certificacion y pago del presente item, deberan haberse presentado los procedimientos
y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccion al momento de la construccién, los
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procedimientos y metodologias aprobadas para la correspondiente medicion de cantidades y
certificacion del item, ademés de los ensayos exigidos por la Inspeccion para cada etapa del
item.

Se considera la cafieria colocada una vez realizada la prueba hidraulica y todos los demas
ensayos requeridos por la Inspeccion. La aprobacion de la prueba serd realizada por tramos,
requiriendo la presencia fisica de la Inspeccion. Luego el Contratista debera entregar un
informe con todo el historial de la prueba para el tramo, ademaés de todos los demés ensayos
que requiera la Inspeccion. Este sera requisito esencial para la certificacion y cobro del item.

El presente item, que comprende la ejecucion de todos los trabajos precedentemente
especificados, se medira en forma global (gl) y se realizara el pago por ajuste alzado a lo
estipulado en el item 11.1 “Carierias y piezas especiales de acero DN 400” de la planilla de
cotizacion.

Item 11.2 Sistema de Desagiie y desborde de la Cisterna

El contratista proveerd e instalard un sistema de desborde a pluvial completo y funcionando,
de acuerdo con la documentacion contractual y en todo de acuerdo con lo establecido en el
PETG y las presentes especificaciones.

Asi mismo el Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales,
equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxidicos, ajustar,
y ensayar todas las juntas de desarme y accesorios de acuerdo a los requerimientos del
contrato.

1) Descripcion
El mismo estara construido en Acero de espesor min 6,35 mm con proteccion especificada
apta para agua potable y estard compuesto por una boca trompeta, una curva de 90° de
didmetro @ 300, un cafio con aleta de empotramiento @ 300 todo de acero brindado con
proteccién anticorrosiva apta para agua potable y un cafio de bajada de PVC cuyo nivel es
compatible con el conducto pluvial y una prolongacion para descargar en el mismo.

2) Presentaciones

El Contratista deberad presentar folletos, planos de detalle y montaje por lo menos 15 dias
habiles antes del comienzo de la fabricacion.

El Contratista debera presentar una declaracion certificando que todas las juntas de desarme
autoportante, otros accesorios y materiales suministrados bajo esta seccion estan de
conformidad a los estandares de calidad requeridos.

3) Medicién y Forma de Pago

Para la certificacion y pago del presente item, deberan haberse presentado los procedimientos
y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccion al momento de la construccién, los
procedimientos y metodologias aprobadas para la correspondiente medicion de cantidades y
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certificacion del item, ademas de los ensayos exigidos por la Inspeccion para cada etapa del
item.

Se considera la cafieria colocada una vez realizada la prueba hidraulica y todos los demas
ensayos requeridos por la Inspeccion. La aprobacion de la prueba sera realizada por tramos,
requiriendo la presencia fisica de la Inspeccion. Luego el Contratista debera entregar un
informe con todo el historial de la prueba para el tramo, ademas de todos los demés ensayos
que requiera la Inspeccion. Este sera requisito esencial para la certificacion y cobro del item.

El presente item, que comprende la ejecucién de todos los trabajos precedentemente
especificados, se medira en forma global (gl) y se realizara el pago por ajuste alzado a lo
estipulado en el item 11. 2 “Sistema de desagiie y desborde de la Cisterna” de la planilla de
cotizacion.

item 11.3 Junta de desmontaje autoportante DN 400

El Contratista proveerd e instalard juntas de desmontaje del tipo autoportante aptas para
absorber el empuje axial, completas y funcionando, de acuerdo con la documentacién
contractual y en todo de acuerdo con lo establecido en el PETG y las presentes
especificaciones.

Asi mismo el Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales,
equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxidicos, ajustar,
y ensayar todas las juntas de desarme y accesorios de acuerdo a los requerimientos del
contrato.

1) Descripcion
El cafio o manguito, la brida y la contrabrida seran de acero al carbono de calidad no menor al
SAE 1020. Los bulones y esparragos de ajuste seran de acero al carbono de calidad minima
ASTM A193 B y tendran un revestimiento de Dachromet 500 Gr B. La junta de estanqueidad
sera en EPDM de calidad alimentaria apta para agua potable y podra ser de seccion
trapezoidal.

La junta de desarme deberd tener el juego suficiente para el ajuste de todos los equipos
instalados a su lado.

Las bridas responderan a las Normas ISO 2531 e 1ISO 7005-2.
Revestimiento de Proteccion

Todas las superficies internas, externas de acero al carbono excepto aquellas que se
encuentren pulidas se revestiran en fabrica de acuerdo al sistema:

1) Capa de imprimacion EPS de 50 um, Sikaguard 63, enoldgico o similar

2) Capa de terminacién Epoxi de dos componentes sin solventes no toxico EPS: Dos
manos del75 pum, Sikaguard 63, enologico o similar.

EPS total del sistema: 400 um

Proteccion de dos componentes a base de resinas epoxidicas modificadas y endurecedores, no
toxico, aprobado por la inspeccién de obra pudiendo ser Sikaguard 63 (Enoldgico) o similar.
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Presentaciones
El Contratista deberad presentar folletos, planos de detalle y montaje por lo menos 15 dias
habiles antes del comienzo de la fabricacion.

El Contratista debera presentar una declaracion certificando que todas las juntas de desarme
autoportante, otros accesorios y materiales suministrados bajo esta seccion estdn de
conformidad a los estandares de calidad requeridos.

2) Medicion y Forma de Pago

Para la certificacion y pago del presente item, deberan haberse presentado los procedimientos
y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccion al momento de la construccién, los
procedimientos y metodologias aprobadas para la correspondiente medicion de cantidades y
certificacion del item, ademas de los ensayos exigidos por la Inspeccidn para cada etapa del
item.

El item se computara y certificard por unidad (un) instalada y aprobada en las condiciones
establecidas en el PETG y Planos del Proyecto Ejecutivo. Se incluira la provision, el
transporte, acarreo en obra y montaje, prueba hidraulica, puesta en marcha y las pruebas de
funcionamiento y de verificacién del cumplimiento de los datos garantizados y todos los
accesorios, materiales y elementos que sean necesarios para el correcto funcionamiento.

Se liquidara al precio establecido en el item 11.3 “Juntas de desarme autoportante DN 400
mm?” de la Planilla de Cotizacion de la siguiente forma:

= 60 % del precio una vez instaladas a satisfaccion de la Inspeccion.

= 40 % del precio una vez puesta en marcha y aprobadas las pruebas de funcionamiento y
de cumplimiento de datos garantizados

item 11.4 Junta de unién de amplia tolerancia para extremos lisos, DN 400 mm

El Contratista proveera e instalara juntas del tipo amplia tolerancia para conexién entre cafios
de distinto material. El Contratista debera proveer e instalar juntas de unién apta para agua
potable segun el siguiente detalle:

1) Descripcion
Materiales

El collar o manguito y las contrabridas seran de fundicion ductil. Los tirantes y tuercas de
ajuste seran de acero al carbono de calidad minima ASTM A 193 By las tuercas de ASTM A
194, y tendran un revestimiento de Dachromet 500 Gr. B. La junta de estanqueidad sera apta
para agua potable.

El disefio de la junta debera permitir una desviacion angular maxima de 5°.

Instalacion

Todas las juntas de unién se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante.
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Una vez instaladas, las juntas de desarme seran sometidas a la prueba hidraulica con el resto
de la cafieria.

Revestimiento

Todas las partes de fundicion ductil seran protegidas contra la corrosion por empolvado epoxi
(150 micrones de espesor) o revestimiento termoplastico poliamida tipo Rilsan de 300
micrones de espesor.

2) Medicion y Forma de Pago

Para la certificacion y pago del presente item, deberan haberse presentado los procedimientos
y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccion al momento de la construccién, los
procedimientos y metodologias aprobadas para la correspondiente medicién de cantidades y
certificacion del item, ademas de los ensayos exigidos por la Inspeccién para cada etapa del
item.

El item se computara y certificard por unidad (un) instalada y aprobada en las condiciones
establecidas en el PETG y Planos del Proyecto Ejecutivo. Se incluira la provision, el
transporte, acarreo en obra y montaje, prueba hidraulica, puesta en marcha y las pruebas de
funcionamiento y de verificacién del cumplimiento de los datos garantizados y todos los
accesorios, materiales y elementos que sean necesarios para el correcto funcionamiento.

Se liquidara al precio establecido en el item 11,4 Junta de unién de amplia tolerancia para
extremos lisos, DN 400 mm de la Planilla de Cotizacion de la siguiente forma:

= 60 % del precio una vez instaladas a satisfaccion de la Inspeccion.

= 40 % del precio una vez puesta en marcha y aprobadas las pruebas de funcionamiento y
de cumplimiento de datos garantizados.

Item 11.5 Sistema de Ventilacion

1) Comprende

El presente item comprende la provisién, transporte y montaje del sistema de ventilacion de la
Cisterna, consistente en 4 bocas de ventilacion de ¢ 0,4 m, cuyos detalles constructivos
constaran en el Proyecto Ejecutivo y la ingenieria de detalle, de acuerdo a lo especificado en
el PETG, lo previsto en el presente Pliego y en los correspondientes planos del Proyecto
Licitatorio.

2) Medicion y forma de Pago

El item se computard y certificara por unidad (un) instalada y aprobada en las condiciones
establecidas en el PETG y Planos del Proyecto Ejecutivo. El precio sera compensacion total
por todos los equipos, mano de obra Yy materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion de las tareas, en un todo de acuerdo a lo especificado en la PETG y las presentes
especificaciones; y se pagara al precio unitario establecido para el item correspondiente de la
Planilla de Cotizacion pudiéndose certificar por porcentaje de avance previa aprobacion de
inspeccion de obra.
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ITEM 12 VALVULAS

item 12.1 Vélvula de aislacion tipo mariposa wafer DN 400 mm, manual con
reductor y volante

La provision y colocacion de las valvulas respondera a lo establecido en el PETG y en todo de
acuerdo con las presentes especificaciones.

1) Medicion y Forma de Pago

Para la certificacion y pago del presente item, deberan haberse presentado los procedimientos
y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccion al momento de la construccion, los
procedimientos y metodologias aprobadas para la correspondiente medicién de cantidades y
certificacion del item, ademas de los ensayos exigidos por la Inspeccion para cada etapa del
item.

El item Valvulas mariposa DN 400 mm, con reductor y volante se computard y certificara por
unidad (un) colocada en las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y
Planos del Proyecto de Licitacion, estando incluidos en el precio la provision de todos los
materiales, mano de obra, equipos mecanicos y todo otro elemento necesario para la total
terminacion de este item.

Se liquidara al precio establecido en el item 12.1 “Valvula de aislacion tipo mariposa wafer
DN 400 mm, manual con reductor y volante” de la Planilla de Cotizacion de la siguiente
forma:
= EI 20 % del precio contractual al acopiar la valvula con sus accesorios en el
obrador del Contratista - depdsito revisado y autorizado por la Inspeccion, previa
firma del acta de tradicion;

= EIl 50 % restante del precio contractual, se certificard una vez aprobada la prueba
hidraulica y concluidos todos los trabajos descriptos en este articulo, de
conformidad con la Inspeccién;

= ElI 30 % restante una vez puesta en marcha y aprobadas las pruebas de
funcionamiento, en conformidad con la inspeccion.

Item 12.2 Valvula de aislacion tipo mariposa wafer DN 300 mm, manual con
reductor y volante

La provision y colocacion de las valvulas respondera a lo establecido en el PETG y en todo de
acuerdo con las presentes especificaciones.
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1) Medicion y Forma de Pago

Para la certificacion y pago del presente item, deberan haberse presentado los procedimientos
y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccion al momento de la construccién, los
procedimientos y metodologias aprobadas para la correspondiente medicion de cantidades y
certificacion del item, ademas de los ensayos exigidos por la Inspeccion para cada etapa del
item.

El item Valvulas mariposa DN 300 mm, con reductor y volante se computard y certificara por
unidad (un) colocada en las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y
Planos del Proyecto de Licitacion, estando incluidos en el precio la provision de todos los
materiales, mano de obra, equipos mecéanicos y todo otro elemento necesario para la total
terminacion de este item.

Se liquidara al precio establecido en el item 12.2 “Valvula de aislacion tipo mariposa wafer
DN 300 mm, manual con reductor y volante” de la Planilla de Cotizacion de la siguiente
forma:
= EI 20 % del precio contractual al acopiar la valvula con sus accesorios en el
obrador del Contratista - deposito revisado y autorizado por la Inspeccion, previa
firma del acta de tradicion;

= EI 50 % restante del precio contractual, se certificard una vez aprobada la prueba
hidraulica y concluidos todos los trabajos descriptos en este articulo, de
conformidad con la Inspeccion;

= ElI 30 % restante una vez puesta en marcha y aprobadas las pruebas de
funcionamiento, en conformidad con la inspeccion.

ITEM 13 COMPUERTAS

Item 13.1 Compuertas para entrada de Cisterna de 0,80 x 0,80

Las caracteristicas técnicas a cumplir son las detalladas para compuertas en el PETG.
El accionamiento de la compuerta sera manual.

Con antelacion suficiente a la fecha prevista para iniciar su fabricacion, el Contratista debera
presentar al Comitente los planos de detalles definitivos y las especificaciones completas de
los materiales que se utilizaran para la construccién de las compuertas. No podra iniciarse la
fabricacion hasta no contar con la aprobacion del Comitente

Se proveeran e instalaran en los lugares indicados en los planos de proyecto, compuertas de
accionamiento manual con su correspondiente vastago y volante de 0,80 x 0,80 m.

Las caracteristicas técnicas a cumplir son las detalladas para compuertas en el PETG y en
todo de acuerdo con las presentes especificaciones.

1) Medicion y Forma de Pago

Para la certificacion y pago del presente item, deberan haberse presentado los procedimientos
y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccion al momento de la construccién, los
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procedimientos y metodologias aprobadas para la correspondiente medicion de cantidades y
certificacion del item, ademés de los ensayos exigidos por la Inspeccion para cada etapa del
item.

El item se computard y certificara por unidad (un) colocada en las condiciones establecidas en
las especificaciones técnicas y planos del Proyecto de Licitacion, estando incluidos en el
precio la provision de los materiales, mano de obra, equipos mecénicos y todo otro elemento
necesario para la total terminacion de este item.

Se liquidara al precio establecido en el item 13.1 Compuertas para entrada de Cisterna de 0,80
x0,80 de la Planilla de Cotizacién de la siguiente forma:

e 60% del precio una vez instaladas a satisfaccion de la Inspeccion.

e 40% del precio una vez puesta en marcha y aprobadas las pruebas de
funcionamiento y de cumplimiento de datos garantizados.

ITEM 14 HERRERIA

Se incluyen dentro de este item la provision, revestimiento, transporte, ingenieria de detalle de
las obras metalicas complementarias. Incluye marcos, insertos, tapas, refuerzos de perfilaria,
manijas, junta de goma, escaleras de acceso, etc. y todo accesorio para completar un correcto
montaje segun especificaciones de la obra civil y puesta en servicio.

Item 14.1 Marcos y Tapas de Acero

1) Comprende

Los items comprenden la provision y colocacion de los marcos y tapas y su terminacion con
las protecciones y pinturas correspondientes, incluyendo todos los materiales, enseres y
trabajos para la completa y satisfactoria terminacion, de acuerdo a su fin.

La provision y colocacion de los marcos y tapas respondera a lo establecido en el PETG y en
todo de acuerdo con las presentes especificaciones.

2) Medicion y Forma de Pago

Para la certificacion y pago del presente item, deberan haberse presentado los procedimientos
y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccion al momento de la construccion, los
procedimientos y metodologias aprobadas para la correspondiente medicion de cantidades y
certificacion del item, ademas de los ensayos exigidos por la Inspeccién para cada etapa del
item.

La medicién del item se realizara por unidad (un) terminada y se liquidara al precio
establecido en el item 14.1 “Marcos y Tapas de Acero” de la Planilla de Cotizacion, una vez
aprobados los trabajos por la Inspeccion.
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Item 14.2 Escalera marineray barandas

1) Comprende

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de la escalera de acero. Ademas, se
incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

La escalera y baranda a considerar son las siguientes:
= Escalera marinera con aro guardahombre

Escalera marinera

La escalera debera tener las siguientes caracteristicas:

= Escalones en cafio redondo de 3/4" espesor de pared minimo 3 mm cada 30 cm, el
primero a 40 cm del piso de nivel terminado.

= Zancay soportes en planchuelas de 2" por 3/8"

= Los soportes separaran a la escalera 20 cm de la pared en la cual esta sostenida,
separacion maxima 1,50 m.

= Los soportes seran soldados a los insertos ubicados en el hormigon, los insertos
para tal situacién seran planchuelas de 4" por 4" por 3/8", separacion maxima 1,50,
bafio de zinc en caliente 80 micrones.

Tramo de escalera con aro guarda hombre

Las escaleras murales o "de gato" llevaran en los casos en que se indique proteccion de
seguridad contra caldas o "guarda hombre", construido con planchuelas de 50 mm x 5mm en
forma de anillos horizontales de 600 mm cada 800 mm unidas por barras verticales de
acerolémm separados entre si 15 mm. El conjunto recibira el mismo tratamiento superficial
que la escalera.

2) Medicion y Forma de Pago

Para la certificacion y pago del presente item, deberan haberse presentado los procedimientos
y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccién al momento de la construccién, los
procedimientos y metodologias aprobadas para la correspondiente medicidn de cantidades y
certificacion del item, ademas de los ensayos exigidos por la Inspeccidn para cada etapa del
item.

El item se computara y certificara en forma global (GI), en las condiciones establecidas en las
Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto Ejecutivo aprobado, estando incluidos en el
precio la provision, transporte, montaje y todos aquellos accesorios, materiales y elementos
gue sean necesarios para la correcta instalacion y total terminacion de este item.

Se liquidara al precio establecido en el item14.2 “Escalera marinera y barandas” de la
Planilla de Cotizacion, una vez finalizados y aprobados los trabajos por la Inspeccion.
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ITEM 15 HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION TECNICA
Se medira de forma global y se pagara en forma proporcional al monto de obra ejecutada.

El Honorario Profesional por Representacion Técnica que cotice el Oferente debera ser mayor
o igual que el Honorario Profesional Minimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires, calculado de acuerdo a la Tabla de Honorarios minimos vigente a
la fecha de apertura de las ofertas.

La Tabla a utilizar es la que corresponde a REPRESENTACION TECNICA Titulo V - Art 1°,
Dicha Tabla podra descargarse de la pagina web del Colegio de Ingenieros:
http://www.colegioingenieros.org.ar/files/

PLIEG-2021-07698919-GDEBA-DTPY PMIY SPG

pagina 119 de 122


http://www.colegioingenieros.org.ar/files/

. i N GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS meerana: | DIPAC BU ENOS AI RES
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ANEXO 1 MODIFICATORIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Y SERVICIOS PUBLICOS
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1. Alcance

El alcance del presente articulo es introducir modificaciones al Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares — Provision de Agua y Desaglies Cloacales, y sus respectivos
planos tipo.

2. Modificaciones a las Especificaciones Técnicas — Hormigén

Las modificaciones a las Especificaciones Técnicas de ABSA que se describen a continuacion,
corresponden a una adecuacién de las mismas, a la reglamentacién legal vigente en la
Repliblica Argentina, establecida en los reglamentos CIRSOC e IMPRES — CIRSOC 2005,
aprobadas por Resoluciéon N°247/2012 SOP.

2.1 Modificaciones a las Especificaciones Técnicas Generales para la Provisién de Aguay
Desagiies Cloacales.

a. Enloreferente a hormigones en cuanto su calidad y designacién correspondiente, serd
de aplicacion lo indicado en Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigén CIRSOC
201/05, apartado 2.3.2 “Clases de hormigén” y lo indicado en la tabla 2.7 “Resistencia
de Hormigones”.

Tabla 2.7 Resi ia de los hormig
Resistencia especifica A utilizaren
Clase de hormigén o 2 X
acompresion f'(Mpa) hormigones
H-15 15 Simples (sin armar)
H-20 20 Simples y armados
H-25 25
H-30 30
::2; Zg Simples, armados y
a5 45 pretensados
H-50 50
H-60 60

Luego contrariamente a lo indicado en “Pliego Especificaciones Técnicas Generales de Agua
y Cloaca” y sus planos tipo, y en las “Especificaciones Técnicas para la red colectora de
Desagiies Cloacales” y “Especificaciones Técnicas para la provision de Agua” y sus planos tipo,
las calidades de hormigdn exigidas serdn:

Donde dice: H-8, debe decir: H-15

Donde dice: H-13, debe decir: H-15
Donde dice: H-17, debe decir: H-20
Donde dice: H-21, debe decir: H-25
Donde dice: H-30, debe decir: H-35

DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACAS
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b. Cuando se haga referencia a la utilizacién de morteros y/u hormigones cumplirén en
todos los casos con lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201/05, Capitulo N°3 con
sus Anexos y comentarios en lo referente a |a Verificacion de sus caracteristicas y
calidad. Los ensayos a realizar se efectuardn de acuerda con el Capitulo N°4 con sus
anexos y comentarios de dicho reglamento.

c. Los hormigones de limpieza deberan cumplir con lo establecido en el Reglamento
Argentino de Estructuras de Hormigdn CIRSOC 201/05, apartado 5.6.2.1.

“Los elementos de fundacion no se deben ejecutar directamente sobre el suelo. Este
debe ser cuidadosamente limpiado, compactado y alisado, para luego recubrirlo con
una capa de hormigén bien compactada y de un espesor igual o mayor que 50mm,
denominada capa de limpieza, de la misma calidad que el hormigén del elemento de
fundacion que apoyara sobre ella”.

d. Loindicado para hormigones de relleno a los fines de lograr secciones hidraulicas segun
proyecto, deberan cumplir con lo establecido en el Reglamento Argentino de
Estructuras de Hormigdén CIRSOC 201/05, Capitulo N°22 y sus apartados, como asf
también deberan cumplir con lo establecido en el apartado 5.13 de dicho reglamento.

e. Esobligacion del contratista someter a aprobacion de la Inspeccién de Obras la clase de
exposicion ambiental con la que se calcularan las estructuras, como paso previo a la
realizacién de su ingenieria de detalle.
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