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Memoria Descriptiva

El objetivo de las obras a licitar es resolver la problemética de obsolescencia y deterioro de
los sistemas primarios y secundarios de distribucion de agua potable y liquidos cloacales en
distintos partidos de la Provincia de Buenos Aires, que conlleva una grave situacion de riesgo
sanitario para la poblacion de los mismos.

El presente proyecto tiene por finalidad renovar las antiguas cafierias de las redes primarias y
secundarias de conduccion de los liquidos cloacales y de distribucion de agua, en sistemas
cuya vida Util se encuentra ampliamente agotada y al borde del colapso.

La obra incluye ademas de las cafierias a renovar la instalacion tramos de conducciones
nuevas, con el fin de optimizar el funcionamiento tanto del sistema de distribucion de agua
potable como el de recoleccion de liquidos cloacales.

Los servicios sanitarios en la Provincia de Buenos Aires, tanto de agua como de desagles
cloacales, poseen diferentes caracteristicas de materiales (hierro fundido, PVC, PEAD, PRFV,
cemento comprimido, ashesto cemento, polietileno) y didmetros y profundidades variables.

Las ciudades mas antiguas de la Provincia cuentan en su casco céntrico con redes de
distribucion de agua potable construidas con cafierias de hierro fundido y asbesto cemento con
una antigtiedad de aproximadamente 80 afios. Dichas cafierias que a través de los afios se ven
afectadas por fuertes incrustaciones, que generan importantes pérdidas en su capacidad de
conduccion.

Las vélvulas de seccionamiento han pasado a ser inoperables, pues no se ha efectuado por
muchos afios ningln tipo de mantenimiento de las mismas. La obsolescencia de las redes, con
cafierias y accesorios que han superado ampliamente su vida 0til, se refleja en continuas
roturas y fugas, dando un marco ideal para la produccion de reclamos por problemas de
calidad y cantidad de agua requerida.

Similar deterioro presentan la redes de desagues cloacales, requiriendo obras de renovacion de
cafierias a fin de evitar pérdidas de liquido cloacal y su consecuente riesgo sanitario.

La ubicacion de la obra a intervenir, en la renovacién de caferias es Lisandro OImos,
localidad argentina del Partido de La Plata en la provincia de Buenos Aires a 12 km al
sudoeste del centro de la ciudad.

La optimizacion de la Red de Agua Potable de Lisandro Olmos, tiene por objeto realizar el
tendido de aproximadamente 7410 metros de cafieria en PVC clase 6, distribuidas 160m en ¢
75mm, 2610m en ¢ 90mm, 1880m en ¢$110 y 2760m en ¢ 160mm; que dardn servicio a un
total de 380 conexiones cortas y 95 conexiones largas. La ampliacion en cuestion tendrad un
impacto favorable en la red, a una cifra estimada de 1900 habitantes. La obra también implica
el recambio de 22 valvulas y 20 hidrantes.

La misma esta compuesta por cinco partes:

e OBRA A. Avenida 44 desde calle 197 a calle 208.
e OBRA B. Calle 47 desde calle 195 a calle 200.
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e OBRA C. Calle sn/ desde 51 a calle 53. Calle 53 desde calle 197 a calle 198. Calle 54
desde calle 197 a calle 192. Avenida 197 desde calle 52 a calle 54.

e OBRA D. Avenida 44 desde calle 179 a calle 189. Avenida 185 desde Avenida 44 a
calle 41.

e OBRA E. Calle 190 desde calle 44 a calle 45. Calle 45 desde calle 189 a calle 190.
Calle 189 desde calle 45 a calle 52. Calle 52 desde calle 189 a calle 191.

En el caso de la Red Cloacal, el recambio contempla 2310 metros de cafieria en PVC clase 4 y
clase 6, distribuidas 1140m en ¢ 160mm clase 4, 280m en ¢ 200mm clase 4, 290m en ¢
200mm clase 6, 310m en ¢ 250mm clase 6 y 290m en ¢ 315 mm clase 6. A su vez, ejecutaran
100 conexiones cortas y 50 conexiones largas, beneficiando a 600 habitantes
aproximadamente, 15 bocas de registro y 1 boca de acceso y ventilacion. Por otro lado, se
prevé la realizacion de un cruce con la ruta 36.

Los tramos a ejecutar son:

Calle 189 desde calle 42 a Avenida 44 y Calle 43 desde calle 188 a calle 189.
Avenida 44 desde calle 189 y calle 190 y Calle 189 desde Avenida 44 a calle 45.
Calle 45 desde calle 191 a 193.

Avenida 52 desde calle 189 a calle 192.

Calle 42 desde calle 182 a calle 183.

Calle 41 desde calle 183 a calle 184 y Calle 184 desde calle 41 y calle 42.

Calle 197 desde calle 46 a calle 48.

Analogamente se agrega una caferia subsidiaria sobre la calle 43 entre calle 188 y calle 189,
como también sobre la calle 184 entre calle 41 y calle 42.

El plazo de ejecucion es de 365 dias corridos.

El Operador del servicio de la zona es la Cooperativa de Agua y otros Servicios de Lisandro
Olmos.
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Datos Garantizados

El Oferente deberd utilizar los materiales y proveedores aprobados por el Operador del
Servicio que corresponda a la zona de obra a ejecutar, vigentes a la fecha del llamado a
licitacion.

El Oferente garantizard que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran en
su oferta, cumpliran con los datos y especificaciones que acompafian a la misma. Dicha
garantia se considerara asumida por el solo hecho de la presentacion de su oferta acompafiada
de la documentacidn descripta en esta seccion.

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a determinados
componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que garantizan el tipo y
calidad de los materiales a utilizar en la ejecucion de la misma, asi como los metodos
constructivos a adoptar. EI Comitente podré solicitar aclaraciones a los Oferentes respecto de
los Datos Garantizados presentados en su oferta en el marco de lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

En tal sentido, el listado que forma parte de este Pliego de Bases y Condiciones debe
considerarse como una guia sobre el conjunto minimo de elementos y de datos de los mismos
que el Oferente estara obligado a presentar. EI Oferente debera confeccionar las planillas
necesarias, segun el modelo que se adjunta, y podré incorporar todos aquellos elementos que,
aunque no figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los Item descriptos se especificara marca y calidad. No se aceptara la
expresion "o similar” u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se
aceptaran hasta tres marcas alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente. En caso
de dudas o discrepancias, la Inspeccién podra determinar cual de las marcas propuestas sera
colocada.

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta que
sean importados deberan tener representacion técnica y comercial en Argentina, y amplia
disponibilidad de repuestos en stock.

El Oferente especificara también el proveedor de cada material, en consonancia con el Listado
de Materiales y Proveedores.

Listado de datos garantizados

Las especificaciones deben ser completadas y acompafar, cuando se trate de productos de
fabricacion estandar, folletos descriptivos y técnicos del fabricante.

La especificacion de materiales no debe dejar dudas sobre sus caracteristicas y calidad. Los
aceros, bronces, etc., deben especificarse con su grado o norma de fabricacion (por ejemplo,
la especificacion de “acero inoxidable” sin detalle de grado o calidad, serd considerada
incompleta). Igual criterio se seguiré para todos los materiales.

En lo correspondiente a las obras civiles el Oferente detallara y garantizara el tipo y calidad
de los materiales a utilizar en la ejecucion de las mismas, asi como los métodos constructivos
a adoptar.
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Para cada tipo, material, clase y didmetro de cafieria, se indicara lo siguiente:

Proveedor:

Fabricante:

Marca:

Pais de origen:

Tipo de junta:
Longitud de cada cafio:
Espesor del cafio:

Caracteristicas de los aros de goma:

Caracteristicas de las bridas:
Presion de trabajo:

Presion de prueba:

Normas:

Sello de calidad IRAM:

Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas y dimensiones de las cafierias y sus juntas.

b)  Accesorios, valvulas y piezas especiales

Proveedor:

Tipo:

Fabricante:

Marca:

Pais de origen:

Caracteristicas principales:
Cuerpo:
Vaéstago:
Compuerta:
Asiento:

Tipo de accionamiento:

Dimensiones:
Diametro (mm):
Ancho (m):
Alto (m):
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Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas de los accesorios.

c) Cafnerias de cloaca

Para cada tipo, material, clase y didmetro de cafieria, se indicaréa lo siguiente:

Proveedor:

Fabricante:

Marca:

Pais de origen:

Tipo de junta:
Longitud de cada cafio:
Espesor del cafio:

Caracteristicas de los aros de goma:

Caracteristicas de las bridas:
Presion de trabajo:

Presion de prueba:

Normas:

Sello de calidad IRAM:

Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas y dimensiones de las cafierias y sus juntas.

d) Marco-tapa para boca de registro

Tipo:

Fabricante:

Marca:

Caracteristicas principales:
Normas:

Sello de calidad IRAM:

Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas de los accesorios.
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Normas de otros organismos

Se adjuntan las siguientes normas:
e Normas de la Direccion Provincial de Obra Hidraulica (Provincia de Buenos Aires).

¢ Normas de la Direccion Provincial de Vialidad (Provincia de Buenos Aires).
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NORMAS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE
OBRAS DE CRUCE CON CAUCES NATURALES O ARTIFICIALES POR PARTE DE TERCEROS.

Normas aprobadas por Disposiciéon N° 378/ 09.

Condiciones a cumplir en la Presentacién:

1)_Solicitud: dirigida al Director Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas (original), en la cual se
debera indicar:

a) Nombre y apellido o Razén Social del solicitante, o denominacién del Organismo Oficial o Privado, Em-
presa Constructora y Empresa Responsable.

b) Domicilio legal y real.

¢) Ubicacién del bien o lugar donde se ejecutaran los trabajos.

d) Objeto de la presentacion.

e) Profesional de la Ingenieria habilitado por el Consejo Profesional de la Provincia, responsable técnico
de los trabajos, quien debera firmar toda la documentacion presentada.

2)_Planos: de la obra a construir, en tamafio A3 (ver en plano adjunto el modo de presentacién minima
requerida), se debera indicar la escala y las medidas en el Sistema Métrico, en original transparente y
cinco (5) copias donde conste:

a) Croquis de ubicacion en las siguientes escalas: Zona Rural 1:50.000; Zona Urbana 1:20.000

b) Planialtimetria.

c) Perfiles longitudinales y transversales de las obras. Escala Hor. 1:500; Vert. 1:50.

d) Perfiles transversales de la seccion del cauce, tres como minimo, uno en coincidencia con el cruce y
los otros dos a 10 m. aguas arriba y aguas abajo de la seccién de cruce. Estos deberan contener como
minimo 10 puntos.

e) Plano de Detalles de obras complementarias.

LAS COTAS ESTARAN REFERIDAS AL CERO DEL 1.G.M.

3)_Memoria Descriptiva y Técnica: de los trabajos a ejecutar, en original y tres (3) copias. La misma
deberd contar como minimo con los siguientes datos: motivo de la obra, Empresa que ejecutaré el cruce,
datos de la ubicacién del mismo (progresiva, Ruta o camino, localidad y Partido), caracteristicas de la
cafieria a instalar, método constructivo, profundidad (Cotas IGM) y longitud de la instalacién.

4) Cémputos y Presupuesto: de las obras a construir, en original y tres (3) copias.

5) Documentacién Visada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires: en cumpli-
miento de la Ley N° 10.416 y su modificatoria Ley N° 10.698.

6)_Relevamiento fotografico: digital, de la seccion de emplazamiento del cruce.

7)_Archivo magnético: de la informacién de los planos del Item 1-2 y del relevamiento fotografico del
Item1-6.

8)_Autorizacién expresa de los Organismos Oficiales o Particulares: en caso que terrenos pertene-
cientes a los mismos se vean afectados por las obras

9) Contrato de los trabajos de Ingenieria por Tareas Profesionales: del Profesional responsable de
las obras, inscripto en la Ley N° 5.140, visado por la Comisién de Retribuciones Arancelarias, en original y

una copia. En caso de que el profesional actuante trabaje en relacién de dependencia, la misma se justifi-
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cara de acuerdo a los “Requisitos para la demostracién de la Relacién de Dependencia” del Colegio de
Ingenieros. Debera adjuntarse la constancia de pago de aportes a la Caja de Profesionales de la Ingenie-
ria correspondiente al Contrato por Tareas Profesionales solicitado

10) Manifestacién por escrito: respecto de cual sera el Organismo que quedara a cargo del uso y man-
tenimiento de la instalacion, y por parte de este Ultimo la aceptacién de las condiciones que impone la

Provincia para brindar la autorizacién que se tramita.

11) Acta de Constitucién de Sociedad y Distribucién de Cargos en el Directorio: copia autenticada
por Escribano Publico o Juez de Paz, de la Empresa responsable del servicio objeto del cruce.

12) Acta de Acreditacién de Apoderado: copia autenticada por Escribano Publico o Juez de Paz.
13) Certificacién de Firmas ante Escribano Publico o Juez de Paz.

14) Certificado de Aptitud Ambiental: otorgado por la Secretaria de Politica Ambiental de la Pcia. de
Buenos Aires, en cumplimiento de la Ley N°11.723 d e Medio Ambiente.
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NORMAS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE
OBRAS DE CRUCE CON CAUCES NATURALES O ARTIFICIALES POR PARTE DE TERCEROS.

TIPIFICACION DE CRUCES.
1) Cruce bajo cursos naturales. Zona rural.

1-a)_Cauces menores:

La cafieria se ubicaré a una profundidad minima de 2,00 m. por debajo del lecho
del cauce; respetando una longitud de tramo horizontal, a dicha profundidad, igual o mayor que dos (2)
veces el ancho de la boca superior del mismo, segln se indica en el gréfico.

1-b) Cauces principales:
Se debera realizar un Relevamiento Topografico de Detalle en la seccién de cru-
ce, en el cual se tomaran en consideracion los niveles de por lo menos 10 puntos ubicados desde el eje
del cauce hacia la margen derecha y otros tantos hacia la margen izquierda, en una distancia minima de
50,00 metros a ambas margenes del cauce.
En base a los datos obtenidos, se definira el ancho de la boca del cauce, siendo la
longitud del tramo horizontal y las pendientes de los taludes, a determinar en cada caso.

2) Cruce bajo cursos naturales. Zona urbana.

Para los casos en que las obras de cruce a realizar se encuentren emplazadas en
zonas urbanizadas, se debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico del sector, indicando: distancias
entre Lineas Municipales, anchos de calles, datos de las obras de arte existentes para el cruce de calles,
distancia entre la Linea Municipal y la traza del conducto a construir, cotas de Centro de Calle, como asi
también todo dato que resulte de interés para el presente proyecto.

La profundidad minima a respetar sera de 2,00 m. por debajo del lecho, mientras
que para el tramo horizontal pasante a dicha cota se considerara una longitud minima de dos (2) veces el
ancho de la boca superior del mismo.

Para el presente caso se debera tener en cuenta la ubicacion de la traza de la
cafierfa respecto del curso de agua, como asi también el emplazamiento del cruce dentro del sector urba-
nizado.

3) Cruce bajo cursos artificiales.

3-a) Canal sin revestir:

La cafieria se ubicara a una profundidad minima de 2,00 m. por debajo del fondo
del cauce, considerando para el tramo horizontal de conducto, pasante a la citada profundidad, una longi-
tud minima igual a dos (2) veces el ancho de la boca superior del Canal, la cual se extendera hacia uno o

ambos lados del eje del mismo, segun se considere necesario en el proyecto presentado.

3-b) Canal sin revestir con terraplén lateral:

La profundidad minima a ubicar la cafieria sera de 2,00 m. por debajo de la cota
de fondo del Canal

Para este caso, se respetaré para el tramo horizontal de conducto, una longitud
minima igual a dos (2) veces el ancho de la boca superior del Canal.
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El pozo de ataque se podrd ubicar entre el terraplén y el borde del Canal, respe-
tando una distancia libre no menor de 10,00 m. (ancho de calzada, necesaria para la conservacién de la
obra), entre dicho borde y la zona de trabajo, sin que afecte al terraplén, de lo contrario se debera llevar
dicho pozo de ataque a partir de la cara externa de dicho talud.

3-c) Canal sin revestir con terraplenes en ambas margenes:

La profundidad minima a ubicar la caferia sera de 2,00 m. por debajo de la cota
de fondo del Canal, contando la misma con una longitud minima a dicha cota de dos (2) veces el ancho
de la boca superior del cauce.

En todos los casos, los pozos de ataque se ubicaran entre la cara externa de los
terraplenes y los alambrados que delimitan la zona de propiedad de la D.I.P.S.O.H.

4) Cruce bajo cursos con obras definitivas.

4-a) Canal revestido:

La carierfa se ubicara a una profundidad por debajo de la Cota de Fondo que sera
como minimo de 1,00 m. méas el espesor del revestimiento del Canal, siendo la longitud minima horizontal
para el tramo a dicha cota igual al doble del ancho de la boca superior del Canal.

4-b) Desagues Pluviales o Entubamientos:
La carieria se ubicara a una profundidad por debajo de la Cota de Fondo que sera

como minimo de 1,00 m. mas el espesor del piso del conducto, siendo la longitud minima horizontal para

el tramo a dicha cota, el doble de la luz del conducto (2xL).

Departamento Proyectos de Terceros.
Direccién Técnica.
Direccién Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas.
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SECCION AGUAS ARRIBA DEL CRUCE

(A 100 m en orea rurcl ¥ @ 10 m on ares urbanc)
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SECCION EN CORRESPONDENCIA CON EL CRUCE

Bso. Vert. 13
Gsc. Motz 3:
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SECCION AGUAS ABAJO DEL CRUCE
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TIPO Y

CARACTERISTICA DE LA INSTALACION

DE LA OBRA DE CRUCE

CARATULA GENERAL
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CONDICIONES TECNICAS GENERALES

1. Los trabajos no podran ser iniciados hasta tanto sea firmado de conformidad el Convenio respectivo
entre la DIRECCION DE VIALIDAD y la Empresa recurrente.

2. Las obras deberan ser gjecutadas en un todo de acuerdo con los planos y demas documentacion
aprobada por esta DIRECCION DE VIALIDAD en ¢l presente expediente. La inobservancia de
esta Disposicion determinara que el permisionario sea intimado para que proceda a la remocion de
los trabajos objetados lo que debera hacer en un lapso de noventa (90) dias a partir de la
notificacién.

3. El incumplimiento por el permisionario de lo estipulado en el segundo parrafo del apartado 2° hara
caducar automaticamente la autorizacién concedida y facultari a esta DIRECCION DE
VIALIDAD para que, sin que medie ninguna otra formalidad, proceda a la remocion de los trabajos
observados en la forma que considere mas conveniente y retenga para su beneficio los materiales y
clementos que resulten de este procedimiento sin perjuicio de la formulacién del cargo que
corresponda por los gastos directos o indirectos que se originen a raiz de ello.

4. La fiscalizacion de las obras en su faz Vial estara a cargo del Departamento Zona ...... con asiento
enlaciudadde .........ooeuiiiiniininnn .

5. A los efectos emergentes del apartado 4°, el permisionario debera comunicar al Departamento
Zonal indicado el comienzo de los trabajos con una anticipacién no menor de diez (10), y su
terminacién dentro de los 10 dias de producida. En ambos casos se debera hacer mencién del
Nuamero de Expediente.

6. La zona de labor debera contar con un adecuado sefialamiento diurno y nocturno, extreméandose las
medidas de seguridad tendientes a permitir el libre transito por el camino y a evitar accidentes
durante la ejecucion de los trabajos, los que en ningin momento, cualquiera sean sus caracteristicas,
obstruiran los desagiies cloacales.

7. La obra vial que resultare deteriorada como “consecuencia” de los trabajos autorizados, debera ser
restituida a su estado primitivo una vez finalizado aquello. En caso contrario el permisionario
correra con todos los gastos que demande la reparacion de dicha obra vial, cualquiera sea el medio
de que se valga la Direccion para ese fin, y se compromete a abonar la misma en ¢l término que se
fije en la formulacion del cargo respectivo, ¢l importe que resulte.

INSTALACIONES SUBTERRANEAS

1. El cruce subterraneo, con conductos cuyo didmetro lo permita se ejecutara por el sistema
denominado “a mecha”, debiendo comenzar a 3,00 mts. del borde del pavimento. El resto en la
zona de camino se hara por zanja a cielo abierto. La tapada minima sera de 4,00 mts., medida desde
el borde superior del conducto.

2. El cruce con conductos no alcanzados en el Art. 1° se ejecutara a cielo abierto. Estos trabajos
deberan ser realizados en tantas etapas como lo determine la Inspeccién de esta DIRECCION DE
VIALIDAD, a efectos de no interrumpir el normal transito vehicular.

3. Las obras accesorias de las instalaciones autorizadas, casillas repetidoras de control, camaras de
inspeccion, de venteo, etc., deberan ser emplazadas a una distancia de 1,50 mts. de los alambrados
marginales o lineas municipales, para no dificultar el trabajo de los equipos viales.

4. Lareparacion de los dafios que la maquinaria vial pueda causar a las instalaciones que no se ajusten
a la norma expresada, correra por cuenta exclusiva del permisionario.
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5. Elrelleno de las zanjas se hara con suelo del lugar, compactado en capas no mayores de 0,15 mts.;
los 0,60 mts. superiores con suelo toscoso compactado en capas no mayores de 0,20 mts.

6. En general, todo tipo de instalacion subterranea paralela al camino debera ubicarse a una distancia
menor igual a 1,50 mts. de la linca de edificacion o alambrado; la tapada minima de toda
instalacion subterranea paralela al camino no serd menor de 1,50 mts. En aquellos casos en que la
distancia de la instalacién a la linea de alambrado sea mayor a los 1,50 mts., la tapada se
incrementara en relacion directa a dicha distancia, hasta 2,50 mts. como minimo.

7. El permisionario no podra, por ninguna circunstancia, extraer tierra u otros materiales de la zona de
camino para el recubrimiento de la obra autorizada o para cualquier otro uso.

8. El permisionario no podra destruir arboles u otras plantaciones existentes en la zona de camino.
INSTALACIONES AEREAS

1. Eltendido o cruce en forma aérea de cables telegraficos, telefonicos o de energia eléctrica, debera
ajustarse estrictamente a las Disposiciones que sobre la materia tiene reglamentada la
ASOCIACION ARGENTINA DE ELECTRODOMESTICOS y/o DIRECCION DE LA ENERGIA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

El cruce aéreo debera realizarse a una altura, medida entre la parte inferior de la catenaria y el eje
de la calzada, no inferior a 7,50 mts.

2. La colocacion de postes en la ruta deberd materializarse dentro de la zona de veredas, en los tramos
urbanos o suburbanos, y a no mas de 1,50 mts. de la linea de alambrados en tramos rurales.

3. Los postes o columnas se colocaran de modo que no afecten accesos a propiedades o cursos de
agua. En las bocacalles se ubicaran fuera de la prolongacion de la linea de ochava.

4. El permisionario no podra destruir arboles u otras plantaciones existentes en la zona de camino.

| 701 5 [ - Dp—— 1 T~ de20 .-
En la fecha me notifico y presto expresa conformidad a las Disposiciones establecidas por la D.V.B.A.

Por Empresa:
Nombre y Apellido:
Aclaracion y firma:

Nuamero de documento:
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CONDICIONES PARA INSTALACIONES EN ZONA DE CAMINO

DOCUMENTACION A PRESENTAR

1NOTA SOLICITUD FIRMADA POR EL PROPIETARIO DE LA INSTALACION DONDE SENALE:
NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

DECLARACION JURADA DE QUE LOS TRABAJOS SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE LA DVBA, EN
PARTICULAR LA RESOLUCION 432/2002 Y DEL ORGANISMO REGULADOR DEL SERVICIO

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS EN ZONA DE CAMINO

2)PROYECTO DE LA OIBRA FIRMADO POR INGENIERO CON INCUMBENCIA EN ESTE TIPO DE
TRABAJO

3)DECLARACION JURADA DEL PROYECTISTA DE QUE HA TOMADO EN CONSIDERACION AL
CONFECCIONAR SU PROYECTO LAS NORMAS DE LA DVBA Y QUE EL PROYECTO LAS CUMPLE
INTEGRALMENTE

4)CONTRATO PROFESIONAL POR LA TAREA DE PROYECTO Y DIRECCION TECNICA VISADO POR
EL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CON LA CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACION TECNICA VISADA

5) CONTRATO DE EJECUCION ENTRE EL SOLICITANTE Y LA EMPRESA EJECUTORA, CON
DISCRIMINACION DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

6)CONTRATO PROFESIONAL POR LA TAREA DE REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA
EJECUTORA, VISADO POR EL COLEGIO DE INGENIEROS

7)BOLETA DEL DEPOISITO DEL ARANCEL POR VISADO SEGUN NORMA VIGENTE
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LA OBRA

1MEMORIA DESCRIPTIVA, INDICANDO PLAZO DE EJECUCION

2)PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

3)PLANIMETRIA GENERAL DE LA ZONA DE CAMINO, INDICANDO:

DESIGNACION DEL CAMINO
PROGRESIVAS

ORIENTACION

CROQUIS DE UBICACION

EJE DE LA CALZADA O CALZADAS

ANCHO TOTAL DE LA ZONA DE CAMINO EN CADA SECCION

RELEVAMIENTO DE TODAS LAS INTALACIONES EXISTENTES EN LA ZONA DE CAMINO
COORDENADAS GPS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION

PERFILES TRANSVERSALES CON COTAS REFERIDAS A BORDES DE PAVIMENTO Y FONDO DE
PRESTAMOS

TODA LA DOCUMENTACION TECNICA DEBE PRESENTARSE POR DUPLICADO, ADJUNTANDO
SOPORTE MAGNETICO CON LOS ARCHIVOS DE TODOS LOS PLANOS DE FORMATO DWG
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Especificaciones Especiales

ARTICULO 1°: LIMITE DE LOS TRABAJOS - DEFINICIONES

Los trabajos a realizar por el Contratista se abarcara tanto a las redes primarias y
secundarias de distribucion de agua potable y redes primarias y secundarias de
conduccién de liquidos cloacales, asi como los demas elementos integrantes del sistema
primario tales como impulsiones, valvulas, toma para motobombas, bocas de registro,
etc.

El Contratista no tendra intervencion para trabajos menores como el recambio individual de
valvulas, tomas para motobombas, bocas de registro, etc. Solamente intervendra sobre estos
elementos cuando formen parte del tramo a recambiar de la cafieria asociada.

Se incluyen los correspondientes empalmes con la red existente (no objeto de recambio) de
modo de dejar los sistemas funcionando.

Las obras a ejecutar implican el recambio con materiales nuevos, estando prohibidas las
reparaciones.

El Contratista procedera unicamente al recambio y readecuacion de cafierias pertenecientes a
las redes de agua y cloacas publicas, reconocidas como tales por el Operador del Servicio, no
pudiendo intervenir en cualquier otro tipo de cafieria.

No corresponde al Contratista realizar tareas de deteccion de problemas en el funcionamiento
de las redes.

Se deja expresamente aclarado que los trabajos Programacion de obras e interferencias a
realizar no_incluyen elementos electromecanicos.

ARTICULO 2°: METODOLOGIA DE EJECUCION DE LA OBRA

El Oferente deberd acompafar una descripcion de la metodologia para la ejecucion de los
trabajos en un todo de acuerdo con las caracteristicas de la obra a ejecutar, como asi también
de los métodos constructivos a emplear en la misma.

Deberé indicar asimismo el numero de frentes de trabajo con que piensa encarar la ejecucion
de los mismos.

Informara sobre su organizacion empresarial para atender lo relacionado con los desvios de
Trénsito y cumplimiento de normas en general en el/los Municipio/s donde se emplaza la
obra, y todo otro evento que pueda obstruir el normal desarrollo de los trabajos.

Asimismo, debera describir la metodologia a emplear en la atencién y resolucién de reclamos
originados por la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 3°: PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

Previo a la ejecucion de las obras que haya indicado la Inspeccidén de Obras mediante Orden
de Servicio, el Contratista debera presentar el Plan de Trabajos correspondiente mediante
Diagrama de Barras (Gantt).
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El Plan de Trabajos debera ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las
previsiones y tareas necesarias para la concrecion de la obra, debiéndose utilizar el modelo
que se adjunta en el presente articulo.

La aprobacion del Plan de Trabajos no libera al Contratista de su responsabilidad directa
respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado en la documentacién
contractual.

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

ftem Precio Plazo de Obra (Meses)

N° Designacion Unidad Unitario Cantidad 1 2 3 4

% item | %item | %item | % item

Certificacion Mensual en $

Certificacion Acumulada en $

El Contratista debera entregar un Plan de Trabajos y Curva de Inversiones para cada localidad
en la que intervenga en el recambio de cafierias de redes primarias. Incluira también la
metodologia de trabajo a utilizar en cada una de dichas localidades.

ARTICULO 4°: PROVISIONES - TAREAS INICIALES

1) Descripcion
Comprende las siguientes provisiones y tareas iniciales a realizar por el Contratista para la
organizacion y puesta en marcha de la obra:

e Obrador

e Documentacion de redes existentes

e Replanteo de obra
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e Carteles de obra

e Prestaciones para la Inspeccion

e Planos de ejecucion de obra

e Relevamiento de veredas, calles y viviendas
2) Obrador

Dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato, antes de iniciar los
trabajos, el Contratista someterd a la aprobacion del Inspector su proyecto de obrador u
obradores y ajustara el proyecto a las observaciones que este le hiciera.

El obrador debera estar ubicado dentro de la zona de obra, 0 en sus proximidades si esto no
fuera posible.

El proyecto sera desarrollado atendiendo a las recomendaciones del Manual de Gestién Socio-
Ambiental para Proyectos de Saneamiento de las Especificaciones Técnicas Generales,
debiendo contener planos de ubicacion, accesos y circulacion, una memoria descriptiva de las
actividades a desarrollar en los distintos sectores (oficinas, depdsitos, talleres, comedores,
sanitarios y vestuarios para obreros, sala de primeros auxilios, estacionamientos, etc.). En
particular para los sectores destinados a almacenamiento de combustibles, lubricantes,
productos quimicos y otros insumos debera cuantificarse el almacenaje temporal.

El proyecto debera incluir un manual de mantenimiento preventivo y de procedimientos
operativos para el mantenimiento de maquinarias y equipos afectados a las obras.

Los obradores se localizaran de manera de no interferir con el desarrollo de las obras, ni con
otras del Comitente o de otros Contratistas, y tendiendo a minimizar el movimiento de
maquinarias y equipos.

El Contratista estara a cargo de la construccion y/o habilitacion, equipamiento y operacion del
obrador, utilizando los materiales usuales para este tipo de construcciones, debiéndose
satisfacerse al menos las condiciones minimas de durabilidad y seguridad requeridos por este
tipo de obras y seran aprobados por el Comitente.

El obrador debera contar con la correspondiente habilitacion municipal.

Todos los costos emergentes de estas instalaciones incluidos los servicios de agua, gas,
electricidad, teléfono, etc., como asimismo todos los costos de conexidn, tasas, impuestos,
etc., que demande su instalacion, operacion y mantenimiento, estaran a cargo del Contratista.

Estas instalaciones deberan ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacién e
higiene por el contratista, siendo de su responsabilidad la adopcion de todas las medidas de
seguridad de rigor.

El Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucién de la obra. La misma serd comunicada a la poblacion a
ser afectada por la obra y al Municipio correspondiente por medio del Programa de
Divulgacion previsto en el Plan de Gestién Ambiental.

El Contratista debera efectuar el desmantelamiento de los obradores y la limpieza del terreno
al finalizar las tareas, siendo responsable de la disposicién final de todo lo resultante de dicha
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limpieza y la recomposicion del area afectada a un estado igual o mejor al previo a la
implantacion del mismo.

3) Documentacién de redes existentes

Antes de proceder a la ejecucion de los trabajos de recambio de cafierias primarias y demas
elementos del sistema, el Contratista debera haber obtenido de los Organismos responsables
de la ejecucién de las redes objeto del presente contrato (operadores del servicio, entes
nacionales, provinciales, municipales, etc.) los planos finales de obra de las mismas, y toda
otra documentacion pertinente, debiendo entregar una (1) copia de toda la documentacion a la
Inspeccion de Obra.

El Contatista no podra comenzar los trabajos de excavacion sin la documentacion descripta.

Al momento de ejecutar las excavaciones debera realizar los cateos necesarios para la correcta
ubicacion de los mismos.

El Contratista presentard a la Inspeccion de Obra la constancia de haber solicitado a los
Organismos que correspondan la documentacion final de obra mencionada y acreditard tal
solicitud.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentacion de la
solicitud de los planos de obra a los diferentes organismos, sino que deberd actuar con la
continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2) oportunidades esa solicitud, durante los
veinte (20) dias subsiguientes a la fecha de la primera presentacion; en caso de no tener
repuesta, deberd acreditar ante el Comitente esta situacion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores, la hara
pasible de la aplicacién de una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada
dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la ultima instancia del
tramite, la responsabilidad posterior de las gestiones correspondera al Comitente.

El Contratista deber4d comunicar al Comitente en forma inmediata la respuesta obtenida,
adjuntando una copia de la documentacion lograda.

Dentro de los tres (3) dias corridos de haber recibido la Documentacion, el Contratista debera
realizar ante el Operador del servicio de agua y/o cloacas todas las gestiones necesarias para
obtener los permisos que correspondan para la ejecucion de los recambios de cafieria y demas
elementos.

El Contratista informara del estado de estas gestiones al Comitente en forma mensual.

Si después de agotadas todas las instancias no se lograra reunir la informacion pertinente (o se
comprobara su inexistencia) la Inspeccion de Obra comunicara al Contratista por Orden de
Servicio el procedimiento a seguir.

4) Replanteo de Obra

El Contratista serd el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las distintas
obras a realizar, bajo la supervision de la Inspeccion.
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El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico en base a los planos que haya obtenido
de los Organismos responsables (ver punto anterior) y establecera puntos fijos de
amojonamiento y nivel.

Los puntos fijos basicos seran establecidos o designados por el Inspector de Obras. El
Contratista sera responsable de todas las demas actividades de replanteo incluyendo el
establecimiento de los puntos secundarios que puedan ser necesarios para extender la red
basica y controlar el replanteo.

Para dichos trabajos debera tener en cuenta la presencia de instalaciones subterraneas que
pudieran ser afectadas por la ejecucion de las obras, o entorpecieran la ejecucion de las
mismas, para lo cual recabard del o de los organismos que correspondan toda la
documentacion técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicacion de las
mencionadas instalaciones.

Los puntos fijos consistiran en ménsulas de bronce para empotrar en muros y en mojones de
hormigdn armado con tetones metalicos del tipo que oportunamente fije la Inspeccién, con el
numero de identificacién del punto y la cota altimétrica grabados.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las
obras y volvera a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos 0 movidos.

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en
los distintos predios.

El replanteo sera controlado por el Inspector de Obras pero en ningln caso quedara el
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de
replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez
establecidos los puntos fijos, el Contratista se hard cargo de su conservacion e inalterabilidad.
Si se alteraran o faltaran sefiales o estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ello
necesario repetir las operaciones, el Contratista deberd hacerse cargo de los gastos
emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viaticos y jornales del personal del Inspector
de Obras que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.

El Contratista proporcionara, sin cargo alguno, personas competentes de su personal,
herramientas, estacas y otros materiales, cuando el Inspector de Obras requiera (i) instalar o
verificar la red de control basica, (ii) verificar o levantar la topografia existente, (iii) revisar
los trabajos de replanteo del Contratista o (iv) efectuar o verificar mediciones.

La fecha y hora de iniciacion de las operaciones de replanteo seran notificadas por el
Comitente al Contratista. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,
enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del Contratista.

El control horizontal de las obras esta basado en el sistema de coordenadas del Instituto
Geografico Nacional (IGN). EI control vertical estd referido al cero del IGN. Toda la
informacion desarrollada por el Contratista para entregar al Inspector de Obras, que trate de
disefio, replanteo, nivelacion y alineacion de las Obras, se confeccionara empleando estos
mismos sistemas de control.
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La medicion de la red de apoyo altimétrico se efectuara mediante nivelacion geométrica
topografica siguiendo poligonales cerradas. Los tramos entre puntos fijos se mediran con
itinerario de ida y vuelta, con una tolerancia para la suma algebraica de los desniveles de + 10
L mm, siendo L el promedio de la distancia, en Km, recorrida entre ambos puntos en ambos
itinerarios.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las
obras y volvera a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos 0 movidos.

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en
los distintos predios.

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y niveles correspondientes.

El replanteo podra ser total o parcial. La fecha del acta inicial del mismo sera la Gnica valida a
los efectos de computar el plazo contractual.

De cada operacion de replanteo se labrara un acta, que sera firmada por el Inspector de Obras
y el Contratista y se confeccionara el correspondiente plano, de acuerdo con las instrucciones
que para su ejecucion y aprobacidon establezca la primera.

Instalaciones Existentes

Seré obligacion del Contratista la ejecucion de todos los replanteos y verificacion de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la ejecucion de las obras.

El Contratista debera solicitar a las Reparticiones y Empresas de Servicios Publicos toda la
informacion referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran
interferir con las obras a ejecutar,

Todas las medidas indicadas en los planos correspondientes a las obras civiles ejecutadas,
deberd ser verificadas por el Contratista, previamente a la presentacion de los planos
respectivos y construccién de los equipos, corriendo a su exclusivo cargo la perfecta
adaptacion de las instalaciones.

El Contratista realizara la planialtimetria de la zona de obra, de las estructuras e instalaciones
existentes que figuran en los planos del Pliego de Bases y Condiciones con las cotas y
dimensiones que surjan del relevamiento.

También se incluye aqui la determinacion y materializacion de ejes de apoyo y puntos base de
nivelacion. La Inspeccion indicara al Contratista el punto de referencia y nivelacion, que
servira como origen general de coordenadas para la construccion de la obra a cargo del
Contratista. Este origen de coordenadas estara ubicado en la zona general de trabajo. La
Inspeccion indicara asimismo al Contratista, en qué forma fijard los rumbos con respecto a
este origen de coordenadas.

Antes de iniciar el replanteo el Contratista deberd contar en obra con los instrumentos,
materiales y mano de obra necesarios para nivelar e instalar los puntos fijos que serviran de
referencia bésica altimétrica.
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Sera responsabilidad del Contratista programar con las distintas Reparticiones y Empresas de
Servicios Publicos, las medidas tendientes a evitar todo tipo de afectacion a las restantes
prestaciones y, en caso de resultar necesario modificaciones en sus instalaciones, contemplar
las mismas en su plan de trabajos, coordinando con los otros entes la metodologia de los
trabajos a llevar a cabo. La responsabilidad en la ejecucion de los mismos sera por cuenta del
Contratista.

El replanteo definitivo de las obras a construir se hard sobre la base de documentacién asi
obtenida, procurdndose adoptar la solucion méas conveniente y econémica, y que presente la
menor probabilidad de requerir modificaciones ulteriores. La Inspeccion podra ordenar la
ejecucion de sondeos exploratorios complementarios, si los considera necesario, los que seran
por cuenta del Contratista.

El Contratista deberd determinar la ubicacion planialtimétrica, respecto de dos ejes
coordenados ortogonales entre si, de todas las estructuras existentes. Dichos ejes ortogonales
deberan ser materializados por el Contratista, con la aprobacion de la Inspeccion, a traves de
mojones o estacas perfectamente individualizadas, las cuales estaran balizadas a puntos fijos.
Se deberan conocer las coordenadas generales y cotas de estos mojones 0 estacas con respecto
al cero de referencia adoptado.

El Contratista determinara la totalidad de las dimensiones y cotas altimétricas de todas las
estructuras de la zona de obra. En aquellas estructuras que seran sacadas de funcionamiento
en forma definitiva s6lo se determinara el largo, ancho, cotas de coronamiento y fondo, si la
misma posee distintos niveles de fondo debera indicarlos.

Con respecto a los caminos y veredas deberd indicar su ubicacion respecto de esos ejes
coordenados, dimensiones, incluyendo espesores, cotas altimétricas y materiales.

De los cercos perimetrales e internos debera indicar su ubicacion respecto de esos ejes,
longitud, altura, ancho, tipo y caracteristicas del mismo.

De las instalaciones de iluminacion deberd indicar su ubicacion respecto de los ejes antes
mencionados, tipo y caracteristicas de las columnas o reflectores.

De las cafierias de agua y desagle existentes en la zona de obras, debera indicar sus trazas, las
cotas de extradds o de intradds segun corresponda, los materiales y la ubicacion y profundidad
de todas las valvulas existentes, indicando diametro y tipo.

Los replanteos planialtimétricos de las estructuras e instalaciones se presentaran en escala
1:25, 1:50 0 1:100, segun el grado de detalle requerido.

El Contratista debera presentar los planos de avance del relevamiento, a fin de que la
Inspeccidn pueda evaluar los ajustes necesarios para una correcta ejecucion de las obras.

Serd responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos.

Toda la documentacion de obra que presente el Contratista, asi como los planos conforme a
obra ejecutada, deberan referenciarse a los ejes de replanteo y al sistema basico altimétrico
que se especifica en este numeral.
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Instalaciones futuras

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de las obras nuevas partiendo de los ejes
de referencia y del punto fijo de nivelacion indicados en el punto anterior, trasladando los ejes
de referencia y cotas a la obra y materializando los puntos fijos secundarios que sean
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

Seré obligacion del Contratista la ejecucion de todos los replanteos y verificacion de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construccion de las obras.

El Contratista replanteara las referencias de campo necesarias para las obras a construirse.
Antes de la iniciacion de los trabajos, verificara la localizacion de los puntos y comprobara
coordenadas y niveles, quedando el cuidado y conservacion de los mismos bajo su exclusiva
responsabilidad.

5) Carteles de Obra

El Contratista debera colocar dos (2) carteles de obra en cada localidad donde intervenga en
la rehabilitacion de las redes primarias, de acuerdo al modelo que le entregard oportunamente
el Comitente.

Se deberd garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para
aplicacion al exterior, asi como la estabilidad de los carteles hasta la Recepcion Definitiva de
la obra.

Los carteles deberan ser retirados con autorizacion de la Inspeccion, previo a la Recepcion
Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

Los carteles de obra deberan ser instalados antes del comienzo de la ejecucion de las mismas,
previo a la firma del Acta de Replanteo.

Cada cartel tendra un bastidor de estructura metalica, soporte de chapa hierro galvanizado N°
22, sobre el que se pegara la gréfica, ejecutada por sistema de impresion electrostatica Scotch
Print de 3M (o equivalente) en vinilo 8640-4 milésimas de pulgada de espesor, blanco opaco
con adhesivo Controltac plus (gris), proteccion vinilo — lustre 2 milésimas de pulgada de
espesor con adhesivo plus transparente — tintas y concentrados de 3M (o equivalentes), anchos
de impresién minimo 86 cm.

El Contratista debera presentar el proyecto de la estructura de sostén del cartel, el cual debera
ser aprobado por la Inspeccidn. No obstante ello, el Contratista sera responsable por cualquier
inconveniente que se presente con el mismo (roturas, dafios a terceros, etc.) y no podra
trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccion.

La imagen de fondo sera la indicada por el Comitente, obtenida por el Contratista con camara
digital, o provista por la reparticion, y previa a la ejecucion del cartel se presentara para su
aprobacién un impreso a escala con todos los datos volcados en el mismo.

Los lugares de ubicacion de los carteles deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion de
obra y la correspondiente habilitacion municipal.

Se ubicaran cuidando que no introduzcan problemas de visibilidad en cruces vehiculares.

Queda expresamente prohibida la colocacion en cercos, estructuras y edificios de elementos
de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente.
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El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para mantener los carteles de obra en
condiciones adecuadas hasta su retiro.

6) Prestaciones para la Inspeccion

Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucion de
las obras, el Contratista debera proveer las prestaciones que se describen a continuacion.

El Contratista deberd suministrar, equipar, amoblar y mantener las oficinas destinadas a la
Inspeccion de Obra, las que estaran ubicadas proximas a sus propias oficinas, dentro del
obrador localizado en la zona de obras o en sus proximidades. Dichas oficinas deberan
responder a lo estipulado a continuacién, siendo estas especificaciones de caracter
enunciativo, no limitativo.

Tanto el proyecto de las oficinas como su equipamiento y mobiliario deberan ser aprobados
por la Inspeccion de Obra, al igual que la instalacion y la habilitacion definitiva de dichas
oficinas.

El Contratista pondra a disposicién de la Inspeccion de Obra desde el dia del replanteo y hasta
la Recepcion Provisoria de la misma, un (1) inmueble de por lo menos dos ambientes de
12,00 m2 cada uno, para uso de oficina y laboratorio, con cocina y bafio completos, con
servicio de agua caliente y fria y calefaccion/refrigeracion en todos los ambientes, que debera
estar ubicado en las inmediaciones de la obra, en lugar a ser aprobado por la Inspeccion de
Obra. Todos los ambientes tendran los elementos acordes a su destino y su mobiliario
correspondiente.

Donde existan lineas publicas de teléfonos, el Contratista estara obligado a instalar un aparato
telefonico para uso exclusivo del Inspector de Obras. Las oficinas de la misma estaran dotadas
de alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y las mantendra en perfecto estado de
higiene. Estos servicios estaran a cargo del Contratista.

El Contratista pagara todas las cuentas y gastos de oficina tales como:

o Alquiler o amortizacion del inmueble.

o Limpieza.

o Vigilancia.

o Servicios de agua, electricidad y gas.

o Utiles de oficina, incluyendo papeleria, cartuchos de tinta, toner, etc.

o Fotocopias y fotografias

J Gastos de teléfono.

o Mantenimiento de equipos de oficina.

o Otros gastos menores similares autorizados, que tengan relacion especifica con los

gastos menores de la oficina y no estén cubiertos por otros rubros.
La oficina del Inspector de Obras estara equipada con:
o Dos (2) escritorios de tres (3) gavetas cada uno.
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o Una (1) silla giratoria y dos (2) fijas en cada escritorio.

o Un (1) archivador con cuatro (4) cajones de archivos.

o Una (1) mesa de trabajo de 1,20 m por 2,10 m, aproximadamente, con 4 sillas

giratorias cada una.
o Dos (2) armarios verticales con estantes, con cerraduray llave.

La disposicion general de la oficina y los elementos provistos seran sometidos a la aprobacion
del Inspector.

Las puertas de los armarios y las de las oficinas privadas tendran cerraduras.

El Contratista proveera ademas desde la Fecha de Replanteo hasta la Recepcion Definitiva (2)
teléfonos celulares tipo Samsung Galaxy J7 o similar de igual o superior calidad con 500
minutos libres en horas pico, internet libre y memoria de 16 Gb como minimo, para ser
utilizados en toda el area de la provincia de Buenos Aires.

Proveera a su vez para uso de la oficina de la Inspeccion de Obra, tres (3) dias antes de la
fecha de inicio de los trabajos, el siguiente equipamiento que quedara de propiedad del
Comitente al finalizar la obra. Las caracteristicas del equipamiento se podran actualizar con
diez (10) dias de anticipacion al llamado de licitacion.

o Dos (2) computadoras tipo desktop de igual o superior calidad con las siguientes
caracteristicas:

o Procesador Intel Core i7 o superior.

o Motherboard Asus P5K-E WIFI BOX o Intel de igual o superior calidad que
soporte las memorias DDR2.

o Disco rigido 1 Th Western Digital o Samsung o similar.
o Memoria RAM 6 Gb DDR3 800 Mhz Kingston o similar de igual o superior
calidad.

o Monitor LCD TFT de 20” resolucion maxima 1920 x 1200 pixeles Samsung o
similar de igual o superior calidad.

o Placa de video nVidia GeForce 8600 GT 512 Mb PCI-Express Box o similar
de igual o superior calidad.

o Placa de sonido 3D Compatible Creative Sound Blaster o similar de igual o
superior calidad.

o Placa de red 10/100 Ethernet o similar de igual o superior calidad.
o 10 puertos USB 2.0.

o 2 puertos PCI-Express 16 x.

o Lectograbadora de DVD 20x Sata 2 Samsung o Sony o LG.

o Gabinete ATX 4 bahias 550 W.

o Mouse Optico Genius o Logitech o Microsoft.
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o Teclado Genius o0 Microsoft espariol.
o Parlantes potenciados USB 220 W.
o Un (1) Disco Externo WD de 1Thb o similar de igual o superior calidad.
o Diez (10) Pen Drive de 16 Gb Kingston o similar de igual o superior calidad.
o Microsoft Windows 10 con CD de instalacion
o Microsoft Office 2013 con CD de instalacion
o Antivirus Eset con CD de instalacion y licencia paga.
o Autocad 2012 con CD de instalacion y licencia para 10 equipos.
o UPS Lyonn CTB 800va (Con estabilizador y filtro de linea).
o Internet Mévil ilimitado.
o Garantias:
. Procesador: 3 afios.
. Motherboard: 3 afios.
. Monitor: 3 afios.
. Memorias: de por vida.
. Demas componentes: 1 afio.

Todos los elementos deberan tener sus correspondientes cables.
e Diez (10) Juegos de cartuchos HP 932 xI negro y HP 933 xlI color.
e Diez (10) Juegos de cartuchos HP 920 xI negro y HP 920 xI color.
e Cincuenta (50) resmas de hojas A4 gramaje 80.

e Una (1) Impresora tipo Hewlett Packard Laser 9050 A3 o similar de igual o superior
calidad con las siguientes caracteristicas:

o Software incluido: instalador de la impresora y drivers.

o Con placa de red.

o Con cable USB.

o Cartuchos: se entregaran diez (10) juegos de cartuchos originales HP.

Desde tres (3) dias antes del inicio de los trabajos y hasta la Recepcion Definitiva de la obra el
Contratista debera proveer a la Inspeccion de Obra todos los elementos que solicite y que a su
solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificacién, fiscalizacion y medicion de
los trabajos en ejecucion. La lista que sigue es meramente enunciativa para cada tarea:

o Una (1) Estacion total c/tripode, estuche, plomada Optica, prisma con soporte y
accesorios.

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable y Desagiies Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata.

pagina 26 de 189



Ministerio de Infraestructura y Servicios Pablicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO
DIPAC
o Un (1) Nivel de anteojo automatico, con limbo horizontal de 360°, mando acimutal
fino de tipo sinfin, imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con tripode estuche y
accesorios.
o Tres (3) Miras centimetradas de aluminio, telescdpicas de 4 m de longitud.
o Dos (2) cintas métricas de 50 m, tipo agrimensor; dos (2) cintas métricas de 5 m, tipo
ruleta.
o Dos (2) Juegos de fichas y Seis (6) Jalones.
o Dos (2) Equipos de comunicacion UHF (transmisor-receptor) de alcance suficiente a
los requerimientos de la obra.
o Cuatro (4) Moldes cilindricos para la confeccion de probetas de hormigén,
o Un (1) Cono de Abrams
o Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de
identificacion de progresivas en cantidad suficiente.
o Cascos, Botines de seguridad marca Funcional o similar. y campera de lluvia con

abrigo para todo el personal del Comitente asignado a la obra (1 Inspector de Obra, 1
Profesional en Seguridad e Higiene, 1 Especialista Ambiental).

Por otra parte, deberd proveer 3 Ayudantes para colaborar con la Inspeccion de Obra,
debiendo los mismos tener los conocimientos adecuados para los trabajos de replanteo,
medicion, control y verificacion de obra. La movilidad dentro de la zona de obra y los
aparatos de comunicacion de los ayudantes seran provistos por el Contratista.

Al momento de la firma del Acta de Inicio de Obra, el Contratista debera haber entregado al
Inspector de Obra la oficina y elementos de trabajo que se detallan en el presente articulo. A
tal efecto se formalizard un acta de entrega, donde se describird la oficina y elementos
provistos, la cual sera firmada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de
Obra.

El incumplimiento en los plazos de entrega de cualquiera de los elementos requeridos
por la Inspeccion de Obra sera penado con una multa equivalente al 0,05% del Monto del
Contrato por cada dia de demora.

Movilidad para la Inspeccién

Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucion de
las obras, el Contratista debera proveer la movilidad que se describe a continuacion.

Se admitird, Unicamente en los casos justificados por razones ajenas al Contratista, su
reemplazo en el primer mes de obra por un vehiculo similar o por un servicio de remise.

El vehiculo estara en poder del Comitente hasta la recepcion definitiva de la obra, en cuya
oportunidad sera devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre.

El Contratista debera afectar para uso exclusivo del Comitente y de la Inspeccion de Obra un
(1) vehiculo cero kilometro Fiat Toro 2.0 Multijet Freedom 6MT Cab/doble (diésel) o similar,
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de igual o superior calidad equipado con alarma, 5 cinturones de seguridad, provision de
accesorios necesarios para la circulacion por las rutas de la provincia de Buenos Aires
(balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna, chaleco reflectante,
botiquin de primeros auxilios, etc.).

Deberd cumplir con los requisitos que fije el Comitente en cuanto a su pintura e
identificacion.

Deberd proveer a su vez un (1) GPS para auto Garmin Drivesmart 50 Gps 5 Pulgadas Con
Smartphonelink o similar de igual o superior calidad.

Si el vehiculo quedase fuera de servicio, el Contratista debera reemplazarlo en tres (3) dias
corridos por otro sustituto de similares caracteristicas, cualquiera fuese la causa de su
desafectacion.

Las patentes, los impuestos, péliza de seguro contra todo riesgo y el mantenimiento
preventivo y correctivo del mismo seran responsabilidad del Contratista y correran por su
cuenta. A la entrega de la unidad, la Inspeccion de Obra suministrard al Contratista copia del
correspondiente plan de mantenimiento preventivo, el que deberd cumplirse dentro de las
pautas y plazos que se fijen al efecto.

Asimismo, estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de la utilizacion del vehiculo:
reparaciones, repuestos, cochera nocturna, lavado, engrase, lubricantes, servicios y todo otro
gasto generado por la normal utilizacion de dicho vehiculo, incluyendo patentamiento,
impuestos y péliza de seguro contra todo riesgo.

El Contratista tendra la obligacion de entregar mensualmente y antes del dia 10 de cada mes,
vales de combustible equivalentes a Ochocientos (800) litros de Gasoil de bajo contenido de
azufre de hasta 50 ppm, grado 3, a partir del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el
mes que se opere la Recepcion Provisoria inclusive, y de doscientos (200) litros de Gasoil de
bajo contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3 a partir de ésta y hasta la Recepcion
Definitiva inclusive. También quedardn a cargo del Contratista los gastos de peaje (Si
existieran) hasta la Recepcion Definitiva.

Las infracciones de transito correran por cuenta del Comitente, debiendo hacerse cargo el
Contratista de aquellas que sean causadas por defectos del vehiculo.

El incumplimiento en el plazo de entrega serd penado con una multa equivalente al
0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora. El incumplimiento de la provisién
de los vales de combustible y todo otro gasto necesario para el correcto funcionamiento
del vehiculo dentro de los plazos establecidos serd penado con una multa equivalente al
0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora.

7) Planos de ejecucion de obra

Una vez obtenidos los planos finales de obra de las cafierias primarias y demas elementos a
recambiar y haber realizado los cateos correspondientes, el Contratista procedera a la
preparacion de los Planos de Ejecucion de acuerdo a lo descripto en las Especificaciones
Técnicas Generales.
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8) Relevamiento de veredas, calles y viviendas

Antes del comienzo de la ejecucion de las obras, el Contratista debera entregar al Inspector de
Obra el relevamiento fotografico (en papel en tamafio 10 x 15 y soporte digital) y video-
filmacion, certificado por escribano publico, del estado de las veredas y calles a ser afectadas
por los trabajos a realizar, asi como de las viviendas frentistas que correspondan.

9) Ejecucion de la Obra

El Contratista no podra empezar la ejecucion de la obra si previamente no ha realizado todas
las tareas descriptas en el presente Item.

Cuando el cumplimiento de alguna o todas las tareas se vea impedida por causas ajenas al
Contratista, el mismo deberd comunicar, en tiempo y forma, por Nota de Pedido al Inspector
de Obra dichas razones. El Inspector de Obra realizard la evaluacion correspondiente y le
comunicar al Contratista por medio de Orden de Servicio el procedimiento a adoptar.

10)  Forma de medicion y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 5°: EQUIPO MINIMO
El equipo minimo que deberé afectar el Oferente para ejecutar el contrato es:

e 2 camiones volcadores (140 HP minima)

e 1 retroexcavadora de 75 HP

e 1 retroexcavadora de 138 HP

e 1 minicargadoras de 60 HP

e 2 hormigoneras de 150 Its.

e 1 generador de capacidad adecuada a los equipos

e 2 equipos completos para ensayo hidraulico de cafierias
e 1 tunelera hidréulica o naftera

e 2 bombas de achique y cafierias y/o mangueras flexibles
e 2 equipos de compactacion manual

e 2 equipos de compactacion mecanica de 20 HP

e 1 aserradora para pavimentos

e 1 compresor y martillo neumaticos
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ARTICULO 6°: LABORATORIO, MEDICIONES Y ENSAYOS

Desde el comienzo del replanteo y hasta la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista (a
su exclusivo cargo) pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra personal, materiales,
herramientas y todos los elementos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones,
ensayos, controles de cualquier naturaleza, etc. como asimismo, el mantenimiento y
reposicion en caso de rotura y/o robo.

Todos los elementos, materiales, herramientas, etc., deberan estar en perfectas condiciones de
uso y antes de su empleo deberadn ser aceptados de conformidad por la Inspeccion de Obra.
Seran devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren, al momento de la recepcion
definitiva de la obra.

El Laboratorio para la realizacion de ensayos serd indicado por la Inspeccién de Obra por
Orden de Servicio.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 7°: CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

1) Generalidades

El Contratista ejecutard los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma que se infiere del Pliego de Bases y Condiciones, aunque en
esta documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello
tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocaciéon en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo personal necesario para la realizacion
correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos,
planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios
necesarios para la ejecucion de las obras, el alejamiento del material sobrante de las
remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision, trabajo o servicio detallados en
el Pliego de Bases y Condiciones o0 que sin estar expresamente indicado en el mismo, sea
necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su finy a
las reglas del arte de construir.

Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones se haga referencia a normas y codigos
especificos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por
ejecutarse o verificar, se aplicaran las disposiciones de la Gltima edicion o revision vigente al
momento de efectuarse el llamado a Licitacion de las normas o codigos pertinentes. En caso
de que se trate de normas y cddigos nacionales, o relacionados con un pais o region
determinados, se aceptaran -con sujecién al examen y aprobacién previa por escrito del
Inspector de Obras- otras normas reconocidas que aseguren una calidad igual o superior a la
de las normas y codigos especificados. EI Contratista debera describir con todo detalle por
escrito al Inspector de Obras, por lo menos 28 dias antes de la fecha en que desee contar con
su aprobacion, las diferencias que existan entre las normas especificadas y las que propone
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como alternativa. Si el Inspector de Obras determinara que las desviaciones propuestas no
garantizan la obtencion de una calidad igual o superior, el Contratista debera cumplir con las
normas especificadas en los documentos.

Asimismo cuando se requiera el suministro de un articulo de marca, se entendera que se podra
suministrar otro articulo que pueda considerarse de condiciones equivalentes segln la
determinacion del Inspector de Obras.

En el caso de especificaciones o planos u otros documentos con deficiencias técnicas no
ocultas, el Contratista deberd comunicarlas inmediatamente al Inspector y abstenerse de
realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el Inspector
insista en ordenarle su ejecucion; en este ultimo caso el Contratista quedara exento de
responsabilidad. Se entenderan por deficiencias ocultas, las imposibles de advertir luego de un
examen atento y cuidadoso por quien esta capacitado para y tiene habitualidad en el arte de la
construccion.

El Contratista no podré retirar materiales o equipos que ingresaron a la Zona de Obras o0 que
se elaboraron o extrajeron en la misma sin la autorizacion del Inspector de Obras, cualquiera
fuese su destino. Todos los equipos y materiales que se encuentren en o ingresen a la Zona de
Obras, estaran destinados exclusivamente a las necesidades de las Obras.

2) Obras a realizar en terrenos en jurisdiccion de reparticiones publicas

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdiccion de reparticiones publicas
nacionales, provinciales o municipales, el Contratista debera efectuar las gestiones ante los
organismos respectivos, para obtener el permiso para llevar a cabo las obras. Los derechos
gue correspondan abonarse serdn por cuenta y cargo del Contratista. Seran de aplicacion las
indicaciones, especificaciones o directivas de los organismos o entidades correspondientes.

En caso de tratarse de lugares que sean motivo de preservacion, el Contratista debera ajustar
sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de los Organismos encargados de
dicha preservacion.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del Contratista
en solicitar la iniciacion de las gestiones mencionadas no seran tenidos en cuenta como causal
para el otorgamiento de prorroga de plazo.

3) Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que
demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el que determine el
Comitente.

En dichas Especificaciones se definiran, de acuerdo a las caracteristicas de la obra a realizar,
la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechara de los yacimientos o canteras
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existentes en los lugares de ejecucion o en sus adyacencias, de acuerdo a lo establecido en el
Manual de Gestion Socioambiental para obras de saneamiento.

En caso de silencio de las Especificaciones, el Contratista procedera de acuerdo con las
instrucciones que le imparta el Inspector de Obras, con aprobacion del Comitente.

4)  Unidn de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos.

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en cualquier
forma a estas Ultimas, sera responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, las
siguientes tareas y provisiones:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente.

b)  La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo seré de la calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segun
corresponda a juicio del Comitente.

En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes, estara a cargo
del Contratista, ademas de las tareas especificas que se detallen en las Especificaciones
Técnicas Particulares, la ejecucion de los apuntalamientos, submuraciones, tabiques, etc.,
exigidos por los reglamentos municipales.

5) Limpieza de la obra

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista deberd mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito estaran
descriptos en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de Trabajo.

Seré obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra. No se
acumularan escombros ni material de desecho de ningun tipo en los lugares de trabajo, mas
que los producidos durante la jornada diaria los cuales se retiraran diariamente.

Estos materiales, herramientas, desechos, etc. se dispondran de modo que no obstruyan los
lugares de trabajo y de paso.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccion
impondréa términos para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hard limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares
donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones
auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo
cumplir las 6rdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccién. Sin este requisito no se
considerara terminada la obra.

Mantendra en todo momento la obra en condiciones adecuadas de limpieza, hasta la
Recepcion Provisoria de la obra.
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6) Trabajos Nocturnos vy en dias feriados

Ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin previa aprobacion de la Inspeccion, salvo que
las Especificaciones Técnicas Particulares dispongan lo contrario.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente
iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En todos los casos,
se considerara que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, estan
incluidos en la oferta.

Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongacion de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberé ser autorizado
por la Inspeccion.

7) Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden de servicio

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados en la documentacidn contractual.

Los trabajos que no estuviesen conformes con las oOrdenes de servicio comunicadas al
Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas podran ser rechazados,
aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolera y
reconstruird de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastos
provocados por esta causa.

8) Cierre de las obras

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extension que se
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares.

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o material
aprobado por la Inspeccion, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas
que se coloquen abrirdn al interior y estardn provistas de los medios para cerrarlas
perfectamente.

La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por el Inspector de
Obras, y seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la
obra. Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes, el Contratista sera
pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia
de demora, sin perjuicio de disponer el Comitente la realizacion de los trabajos que
correspondieran con cargo al Contratista.

9) Agua para la construccion

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable y Desagiies Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata.

pagina 33 de 189



Ministerio de Infraestructura y Servicios Pablicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

El agua que se utilice para la construccién debera ser apta para la ejecucion de las obras y en
todos los casos sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estaran todas las gestiones ante
quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalacion, tarifas, etc.
Estos costos no le serdn reembolsados, salvo disposicion en contrario de las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad
proveedora del servicio.

Las obras de provision serdn a cargo del Contratista y su importe se considerara incluido
dentro de los precios contractuales de las partidas correspondientes. La Inspeccion podra
realizar los ensayos del agua cuando lo crea necesario, debiendo el Contratista proporcionar
las muestras y pagar los costos de dichos ensayos, los que estaran incluidos en el precio de su
oferta.

10) Energia eléctrica para la construccion

Salvo disposicion en contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares, las gestiones
ante quién corresponda, la conexion, instalacion y consumo de energia eléctrica estaran a
cargo del Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario
erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energia eléctrica
para la obra. Las instalaciones deberdn ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la
entidad prestataria del servicio eléctrico.

Cuando en el lugar de la obra no exista distribucion de energia eléctrica, el Contratista debera
contar con equipos propios para su generacion a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el
accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energia eléctrica.

Aln en el caso de que exista energia eléctrica, el Contratista debera prever los equipos
necesarios para asegurar la continuidad de la provision de la misma, siendo de su absoluta
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucion de las obras, no pudiendo
aducirse como causal de interrupcién de las tareas o prorrogas del plazo contractual los cortes
de energia eléctrica, bajas de tension, etc.

El Contratista no podra en ninguna circunstancia abastecerse de energia eléctrica proveniente
de las viviendas particulares de la zona de obra.

11) Vigilancia de las obras

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas necesarias
para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los mate-
riales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberd establecer, a su
exclusivo cargo, un servicio de guardianes durante las veinticuatro horas del dia.

No se hara reclamo alguno contra el Comitente por razon de cualquier acto de un empleado o
intruso, y el Contratista reparara todo dafio a la propiedad del Comitente que sea causado por
falta de medidas de seguridad adecuadas.
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Con el mismo objetivo, debera disponer la iluminacion nocturna de aquellos sectores de la
obra que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares o, en caso de silencio de éste, los
que indique la Inspeccion.

La adopcién de las medidas enunciadas en este articulo, no eximira al Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista seré la del locador de obra en los términos del Codigo Civil
y la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de
ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras, podra aplicar
una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora.

12) Alumbrado, sefialamiento v prevencidn de accidentes

El Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por
la noche luces de peligro y otros medios idoneos, en todo obstaculo en la zona de la obra
donde exista peligro y/o indique la Inspeccion. Debera asegurar la continuidad del encendido
de dichas luces durante toda la noche.

Ademas tomara las medidas de precaucion necesarias en todas aquellas partes de la obra
donde puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e higiene.

El Contratista sera el unico responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe
hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones
contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la Recepcion Definitiva de la
obra o mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, alin después de dicha
recepcion.

La responsabilidad del Contratista seré la del locador de obra en los términos del Codigo Civil
y la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de
ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras podra aplicar
una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora.

13) Materiales, abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas

El Contratista tendra siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la buena
marcha de los trabajos. Segln sea su naturaleza se los tendra acondicionados en forma que no
sufran deterioros ni alteraciones.

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberan ser
aprobados por la Inspeccion, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A tal efecto y
con la anticipacion suficiente, el Contratista asegurara la extraccion de las muestras
respectivas y dispondra los ensayos y analisis necesarios.

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, debera retirarlos
dentro del plazo que le fije la Inspeccion. Si asi no lo hiciera, ésta podra disponer el retiro de
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los mismos y su deposito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista.

Los gastos que demande la extraccion de las muestras, su transporte y los ensayos y analisis,
seran por cuenta del Contratista.

El Comitente exigira la inspeccién en fabrica de los materiales que se consignen en el Pliego
de Bases y Condiciones como "MATERIALES SUJETOS A INSPECCION EN FABRICA".
Estas Inspecciones seran efectuadas por el personal técnico del Comitente. Los gastos de
inspeccion en fabrica correran por cuenta del Contratista.

14) Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estara obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion,
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo contractual. Es
obligacion del Contratista verificar continuamente que los metodos y enseres cumplen con los
requisitos del Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los
métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio del Inspector
de Obras, éste podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace
por otros mas eficientes.

El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora
en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccion podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados 0 cuya mano de obra sea defectuosa o que
no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en los
planos de proyecto.

En estos casos serd obligacion del Contratista la demolicion de todo trabajo rechazado y la
reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligd, todo esto por su
exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual y
sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

15) Documentos que el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservara y tendra a disposicion del Inspector de Obras en la obra una copia
ordenada y completa del Pliego de Bases y Condiciones, a los efectos de facilitar el debido
contralor o inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

Queda entendido que en estos documentos se incluiran, ademas, los confeccionados por el
Contratista, tales como planos y especificaciones de ingenieria de detalle preparados por el
Contratista y aprobados por el Inspector de Obras.

Asimismo debera conservar y tener a disposicion del Inspector de Obras las copias
correspondientes a las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido emitidas, asi como copias de
los certificados de obra y planchetas correspondientes a los tramos ejecutados.
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16) Proteccion de edificios, obras e instalaciones

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e instalaciones
aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccién de las obras y los
dafos y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones adoptadas, seran por cuenta
y cargo del Contratista.

17) Informe mensual

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma haré pasible al Contratista de una multa equivalente al
1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

18) Forma de medicion y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 8°: AFECTACION DEL SERVICIO

Cuando sea necesario accionar valvulas y elementos de maniobra de redes o sectores de redes
en servicio para posibilitar el recambio de cafierias, empalmes, etc., o por otros motivos
justificados, el Contratista comunicara tal circunstancia al Operador del Servicio y a la
Inspeccion de Obra.

Como norma, el Contratista se abstendra de accionar las valvulas y elementos de maniobra
que puedan producir interrupciones o inconvenientes en el suministro, quedando las mismas a
cargo del Operador del Servicio.

Como norma general se deberan cumplir los siguientes requisitos:

o La programacion debera ser aprobada por la Inspeccion con una antelacién no menor de
7 (siete) dias corridos del hecho a producirse.

o Los usuarios que sean afectados deberan recibir notificaciones en sus domicilios, en
forma individual cada uno, con una antelacién no menor de 72 horas de la interrupcion a
producirse.

o Las interrupciones no deberan prolongarse por mas de 12 horas, contadas a partir del
momento en que se vean afectadas las caracteristicas actuales del servicio.

No obstante, el Contratista debera cumplir con lo que establezca el Operador del Servicio.

En caso de verificarse el incumplimiento del presente articulo, el Contratista se hara pasible
de una multa igual al 0,05% del monto del Contrato por cada vez que incurra en falta y debera
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abonar los gastos que el operador del servicio liquide en concepto de trabajos para la
rehabilitacién del servicio, siendo responsable de los dafios y perjuicios ocasionados a
terceros.

ARTICULO 9°: FRENTES DE OBRA

Cada frente de obra deberad disponer de su correspondiente bafio quimico, los cuales se
mantendran en condiciones apropiadas de higiene desinfectandolos periédicamente.

Los frentes de obra deberan estar atendidos durante el periodo de finalizacion de la jornada de
labor y hasta la iniciacion de la siguiente por personal del Contratista cuya funcion sera
mantener en ese lugar y funcionando las correspondientes sefiales de seguridad.

ARTICULO 10°: PROVEEDORES Y MATERIALES A UTILIZAR

El Contratista deberd utilizar materiales y proveedores aprobados por el Operador del
Servicio.

ARTICULO 11°: RELLENO Y PERFILADO DE CALLES Y VEREDAS DE TIERRA

1)  Descripcidn

En los casos en que la instalacion de la cafieria se realice sobre la zona de vereda y esta sea de
tierra, se procedera a dar a las mismas una correcta terminacion, evitando tanto hundimientos
del terreno como monticulos del material de las excavaciones, a los fines de restituir su
condicion de transitabilidad. Tal condicién debe ser mantenida por el Contratista tanto en el
plazo de ejecucién como en el de conservacion de la obra.

En los casos en que se trate que la instalacion de la cafieria se realice sobre calles de tierra, se
procederd a dar a las mismas una correcta terminacién incluyendo su abovedado mediante el
empleo de una motoniveladora, a los fines de restituir su condicion de transitabilidad. Tal
condicidn debe ser mantenida por el Contratista en el plazo de ejecucion de las obras.

Si la calle a ser afectada por la obra presentara algun tipo de mejorado, la misma debera ser
restituida a dicha condicion una vez finalizados los trabajos. Podréan utilizarse los materiales
originales, por lo que los mismos seran acopiados provisoriamente en las cercanias de la obra,
tomando la precaucién que la ubicacion de dichos acopios no interrumpa los desagiies de la
zona o en su defecto, si la Inspeccion de Obra considerara que los mismos son inutilizables, el
Contratista empleara otros de las mismas caracteristicas.

A fin de constatar el estado previo a la ejecucion de la obra de las calles que presentaran
dichos mejorados, deberan tomarse fotografias lo suficientemente representativas de todas
ellas, de manera tal que éstas reflejen fehacientemente tal condicion.

2) Caracteristicas del material

El material a utilizar no debera contener ramas, raices, hierbas u otras sustancias putrescibles,
como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos.
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El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones Optimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el maximo
grado de compactacion.

El contenido de humedad en el suelo, sera ajustado a un valor tal que se halle comprendido
entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "éptimo™ de humedad de
compactacion determinada con el Ensayo Proctor.

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior especificado
(110 % del contenido 6ptimo), el mismo serd trabajado con rastras u otros equipos o dejado en
reposo hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
especificado, debera agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el
contenido de humedad "6ptimo™ determinado con el Ensayo Proctor.

3) Forma de ejecucidn

Se procederd a la limpieza de la zona de ejecucion de los trabajos, que consistird en la
remocion de ramas, raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.

Los productos de la limpieza deberan ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando de no
causar perjuicios a terceros.

El relleno de la excavacion se efectuard con equipo mecéanico de compactacion, siempre sobre
capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que durante el
proceso de compactacion el contenido de humedad sea el 6ptimo, el cual se determinara las
veces que la Inspeccién de Obra lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada serd compactada hasta lograr un peso
especifico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo
Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la
Inspeccion de Obra dispondra el escarificado de la capa y la repeticion del proceso de
compactacion a exclusivo cargo del Contratista.

4)  Forma de medicién y pago

El costo de lo especificado en el presente articulo debera ser prorrateado entre los demas item,
no reconociéndose pago adicional alguno.

ARTICULO 12°: AFECTACION DE CALLES Y VEREDAS

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para dejar en las mismas condiciones en
gue se encontraban previas a la ejecucion de la obra, las calles y veredas que no fueron
afectadas por la traza de la obra, pero si por el movimiento de maquinas, equipos y otros
elementos.

Para ello es imprescindible que realice el relevamiento previo de calles y veredas que se
solicita en las presentes especificaciones, para evitar reclamos posteriores.
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ARTICULO 13°: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE
1)  Generalidades

La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales provenientes
de la excavacidn que se consideren sobrantes.

2)  Lugar de deposito

Es responsabilidad del Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a
efectos de determinar los sitios para depositos de los materiales sobrantes de la excavacion,
salvo indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra.

El Comitente reconocera para el pago del transporte de la tierra sobrante una distancia media
de transporte de diez (10) kilometros, la que determinara un &rea alrededor del centro de
gravedad de la zona de excavacion dentro de la cual se deberan localizar los lugares de
depdsito.

3) Comprende

Se incluyen las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales
provenientes de la excavacion que se consideren sobrantes, y toda otra tarea necesaria para
cumplir con lo especificado precedentemente.

4)  Forma de medicién y pago

El costo de estos trabajos se encuentra incluido en el precio del {tem “Excavacion y relleno
para instalacion de cafierias”, por lo que no corresponde pago adicional alguno.

Se incluyen dentro de este costo las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de los
materiales provenientes de la excavacion que se consideren sobrantes, y toda otra tarea
necesaria para cumplir con lo especificado precedentemente.

ARTICULO 14°: PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Los objetivos a cumplir son:

e Impedir la iniciacion del fuego, su propagacion y los efectos de los productos de la
combustion.

e Asegurar la evacuacion de las personas.

e Capacitar al personal en la prevencion y extincion del incendio.
e Prever las instalaciones de deteccion y extincion.

e Facilitar el acceso y la accion de los bomberos.

Los equipos e instalaciones de extincion de incendio deben mantenerse libres de obstaculos y
ser accesibles en todo momento. Deben estar sefializados y su ubicacion sera tal que resulten
facilmente visibles.
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Se deben instalar matafuegos en cantidad y tipo adecuado a las clases de fuego involucrados
en el obrador, todos los lugares donde se almacenen materiales combustibles e inflamables, en
cada frente de trabajo donde exista riesgo potencial de incendio.

La cantidad de matafuegos necesarios se determinara segun las caracteristicas y areas de los
mismos, importancia de riesgos, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a
recorrer para alcanzarlos.

Todos los gastos correspondientes a la “Prevencion y proteccion contra incendios” descriptos
en el presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 15°: DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS
Generalidades

El Contratista proveera los elementos y mano de obra necesarios para mantener y proteger los
desaguies publicos y domiciliarios completos, de conformidad con el Pliego de Bases y
Condiciones.

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desague de los albafiales u
otras canalizaciones, el Contratista adoptard las medidas necesarias para evitar perjuicios al
vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de las obras que afectaban dichos
desagtles, el Contratista debera restablecerlos en la forma primitiva o relocalizarlos de manera
tal que no afecten el normal funcionamiento que originalmente tenian.

Procedimiento

El Contratista ejercitara todas las precauciones razonables para proteger los canales, drenajes
y charcos de agua contra la contaminacion y deber& programar sus operaciones de tal forma
que pueda minimizar la creacion de barro y sedimentos en dichas instalaciones. El control de
la contaminacién de agua deberd consistir en la construccion de aquellas instalaciones que
puedan ser requeridas para prevenir, controlar y suprimir la contaminacion del agua.

El Contratista deberd mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o lugar de
trabajo. No se permitiran represas hechas con tierra en areas asfaltadas pavimentadas.
Represas temporales hechas con bolsas de arena, concreto asfaltico u otro material permitido
para proteger el area de trabajo cuando sea necesario, siempre gque Su USO NO cree una
situacion peligrosa o de fastidio al publico. Dichas represas se removeran del sitio una vez
gue no sean necesarias.

No debera interrumpirse el transporte y eliminacion de aguas servidas. En el caso de que el
Contratista interrumpa las instalaciones cloacales existentes, debera transportarse el flujo
cloacal en conductos cerrados, y eliminarse mediante un sistema de cloacas con condiciones
sanitarias adecuadas. No se permitira la conduccion de residuo cloacal hacia el interior de
zanjas, ni su cobertura posterior con relleno.

ARTICULO 16°: TOLERANCIAS
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Tolerancia en las dimensiones de las estructuras

Las tolerancias que aceptara la Inspeccion en las dimensiones de las estructuras de hormigon
son las siguientes:

Elementos Estructurales en Edificios:

Desplazamientos horizontales: 1 cm.

Dimensiones en mas 0 en menos para vigas: 0,5 cm.

Cota inferior de las losas y vigas en mas o en menos: 0,5 cm.
Canales:

Dimensiones indicadas en el plano en méas o en menos: 0,5 cm
Tolerancia en Cotas y Pendientes

Las nivelaciones de control y transporte de cotas se ejecutaran con un error de cierre maximo
de £ 1 cm/km.

Las tolerancias en las cotas de fondo de los conductos, canales y estructuras seran:
e Maximo de £ 2 cm para las cotas de fondo de las cAmaras y demas estructuras.
e Maximo de £ 3 cm en las cotas de los conductos en cualquier progresiva.

e Maximo de £ 4 cm para la cota de fondo de los canales y desaguies de tierra.

e Maéximo de £ 5 cm para las cotas de fondo y banquinas de las superficies terraplenadas de
cualquier obra.

Consecuencias del Incumplimiento de las Tolerancias Especificadas

Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias establecidas deberan ser
demolidas y reconstruidas, recalzadas o corregidas, segun fuere el caso, para satisfacer lo
especificado. Dichos trabajos y los materiales necesarios correran por cuenta del Contratista,
no admitiendo el Comitente reclamo de pago adicional alguno, ni retraso de los plazos
contractuales.

La Inspeccién de obra y con el caracter de excepcidn, a su solo juicio y sin afectar los fines
del proyecto, podra aceptar algunas dimensiones, cotas, etc. fuera de las tolerancias
establecidas.

ARTICULO 17°: PRUEBAS HIDRAULICAS DE CANERIAS DE AGUA
Generalidades

El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas en las cafierias de acueductos, redes, etc,
. en la forma en que se detallan en este articulo y en las Especificaciones Técnicas Generales.

Debera coordinar con la Inspeccién de Obras con suficiente antelacidn, cuando se realizaran
dichas pruebas y no podré ejecutarlas sin la presencia de la misma. Asimismo debera estar
presente un representante del Operador del Servicio.
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Las carfierias seran sometidas a las pruebas de presion interna a zanja abierta y a zanja rellena
por tramos, cuya longitud sera determinada por la Inspeccion de Obra y que no sera en ningun
caso mayor de 500 metros para acueductos y 200 m para redes, debiendo estar instaladas la
totalidad de las valvulas en el tramo a ensayar y registrandose con precision las progresivas de
los extremos de dicho tramo. La presion de prueba sera 1,5 veces la presidn maxima de
trabajo de la tuberia, medida en el punto mas bajo del tramo.

No se permitira la colocacion de cafierias cuando la longitud total de cafieria instalada sin
prueba hidraulica en toda la obra supere los 2 Km.

No se admitiran como validas pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo
con agua a la presion de prueba.

Antes de efectuar la prueba, se rellenara la zanja dejando las juntas descubiertas y colocando
en el resto del tubo un relleno de hasta aproximadamente 0,20 m por encima de la generatriz
superior externa de la cafieria. Estos rellenos deberan compactarse en capas, de acuerdo a lo
estipulado en las Especificaciones Técnicas.

Se debera llenar la cafieria con agua, de manera tal de asegurar la eliminacion total del aire
ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosion de burbujas
de aire atrapadas. Todas las derivaciones deben estar cerradas o conectadas y las valvulas
deben estar colocadas.

Se apuntalardn convenientemente las extremidades del tramo de la cafieria a probar, para
absorber los empujes generados por la presion hidraulica de prueba. Los muertos de anclaje
colocados deberan haber alcanzado una resistencia suficiente para transmitir las fuerzas al
suelo. Se colocaran la bomba de prueba y el mandmetro en el punto mas alto del tramo.

La cafieria se mantendra llena con agua a presion como minimo por 24 horas antes de iniciar
la prueba.

La presion de prueba se mantendra durante 6 horas como minimo, a partir de los cuales se
procederd a la inspeccién del tramo correspondiente. No deber&n observarse exudaciones ni
pérdidas en los tubos y juntas, ni disminuciones en la marca del mandémetro. Luego se
procederd a detectar las posibles pérdidas invisibles (no apreciables a simple vista) para lo
cual se mantendré la cafieria a presion durante una hora més. Durante este tiempo no deberan
observarse variaciones del manometro.

Una vez terminada satisfactoriamente la prueba hidraulica a zanja abierta debera bajarse la
presion de la cafieria sin vaciarla, rellenarse y compactarse completamente la zanja y se
procederd a efectuar la prueba a zanja rellena, durante la cual la presion de prueba se
mantendra 3 horas como minimo. Las condiciones a observar son las mismas que las
expuestas en el parrafo precedente.

Todo tubo o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas
antedichas, serd reemplazado o reparado segun sea el caso, por exclusiva cuenta del
Contratista y de conformidad con la Inspeccion de Obra. Todos los gastos que demande la
realizacion de las pruebas estaran a cargo del Contratista, asi como la provision del agua
necesaria para las mismas. Asimismo, seran por cuenta del Contratista los gastos que insuma
la repeticion de las pruebas.
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Las pruebas hidraulicas se repetiran las veces que sean necesarias, previa ejecucion de los
trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado
satisfactorio, realizandose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos que
suministrara el Contratista por su cuenta.

Los mandmetros a utilizar serdn de buena calidad y estaran en perfecto estado de
funcionamiento, debiendo colocarse un minimo de dos (2) por tramo de prueba. EI Contratista
presentara los certificados de calibracidn, cuya fecha no debera ser anterior a los ciento veinte
(120) dias de la fecha de prueba de la cafieria. El certificado de calibracion debera haber sido
emitido por la autoridad metroldgica correspondiente. El cuadrante deberd permitir apreciar,
en escala adecuada la presion de prueba.

El Inspector podra disponer la repeticion de las pruebas, tantas veces como lo considere
necesario, estando las cafierias parcial o totalmente tapada, en caso que las mismas no
cumplan con las disposiciones de las presentes especificaciones.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante
futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.

Actas de pruebas

Finalizada cada una de las pruebas, aln si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrara un Acta
refrendada por el Representante Técnico del Contratista, el Inspector de Obra y el
Representante del Operador del Servicio, donde se asentard la descripcion del ensayo, la
ubicacion del tramo de cafieria probado y el resultado de la misma. Esta Acta, que se
efectuara por triplicado, tendra el caracter de Orden de Servicio. Asimismo, se entregara 1
copia al Representante del Operador del Servicio.

Forma de medicién y pago

El costo de estos trabajos se encuentra incluido en el precio del ltem “cafieria” que
corresponda.

ARTICULO 18°: PRUEBAS HIDRAULICAS DE CANERIAS DE CLOACA
Generalidades

El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas en las cafierias a colocar, en la forma en
que se detallan en este articulo y en las Especificaciones Técnicas Generales.

Debera coordinar con la Inspeccién de Obras con suficiente antelacion, cuando se realizaran
dichas pruebas y no podré ejecutarlas sin la presencia de la misma. Asimismo debera estar
presente un representante del Operador del Servicio.

No se admitiran pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo con agua a la
presion de prueba.

Las cafierias instaladas seran sometidas a las pruebas de presion interna a zanja abierta y a
zanja rellena por tramos, cuyas longitudes seran determinadas por la Inspeccion de Obra 'y, en
ningun caso, seran mayores de 100 (cien) metros.
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Todo cafio o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas
que se realicen, serd reemplazado o reparado segun sea el caso, por exclusiva cuenta del
Contratista y de conformidad con la Inspecciéon de Obra. Todos los gastos que demande la
realizacion de las pruebas estaran a cargo del Contratista, asi como la provisiéon del agua
necesaria para las mismas. Asimismo, seran por cuenta y cargo del Contratista los gastos que
insuma la repeticion de las pruebas, previa ejecucion de los trabajos que se requieran para
subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado satisfactorio, realizandose las mismas
con personal, instrumental, materiales y elementos que él suministrara.

Los mandmetros a utilizar serdn de buena calidad y estardn en perfecto estado de
funcionamiento, debiendo colocarse un minimo de tres (3) por tramo de prueba. EI Contratista
presentara los certificados de calibracion, cuya fecha no deberd ser anterior a los ciento
ochenta (180) dias de la fecha de prueba de la cafieria. El certificado de calibracién debera
haber sido emitido por la autoridad metroldgica correspondiente. El cuadrante debera permitir
apreciar, en escala adecuada la presion de prueba.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante
futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.

Pruebas hidraulicas para cafierias sin presién o a pelo libre

Una vez instaladas las cafierias, las que funcionaran sin presion entre dos cadmaras o
estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones respectivas, se procederan a efectuar las pruebas hidraulicas de estanqueidad.

No se permitira la ejecucion de pruebas hidraulicas sin estar construidas las estructuras o
bocas de registro correspondientes a los tramos a ensayar.

El Inspector podra disponer la repeticion de las pruebas, tantas veces como lo considere
necesario, estando la colectora parcial o totalmente tapada, en caso que las mismas no
cumplan con las disposiciones de las presentes especificaciones.

Primero se realizara la inspeccion ocular de la cafieria en zanja seca. Luego se llenara la
cafieria con agua sin presion durante seis (6) horas, si la misma es de material plastico o
metalico, o veinticuatro (24) horas, si esta construida con material cementicio, eliminandose
todo el aire contenida en ella. Al término de dicho plazo se inspeccionara el aspecto exterior
que presenta la cafieria. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas, sera motivo de
reemplazo de los materiales afectados.

A continuacion se procedera a nivelar la cafieria, determinandose las cotas de las entradas de
la misma en su acometida a las camaras de acceso, bocas de registro y demas estructuras. El
Contratista debera proceder a rectificar los niveles.

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procederd a realizar la prueba
hidraulica a zanja abierta, cuya duracion minima sera de dos (2) horas, verificandose las
pérdidas que se producen a presion constante, las que no deberan ser mayores a las que se
establecen en parrafos posteriores.

Se entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las cafierias ligeramente tapadas con
el material de relleno (aproximadamente 0,30 m por sobre el trasdos de la cafieria), pero
dejando la totalidad de las juntas sin cubrir y sin relleno lateral.
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La presion de prueba sera equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de la
cafieria y no menor de dos (2) metros de columna de agua. La presion de prueba serd medida
sobre el intradds del punto mas alto del tramo que se prueba.

Si algln cafio o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificardn las mismas,
descargandose la cafieria y procediéndose de inmediato a su reparacion. Las juntas que
pierdan deberéan rehacerse totalmente. Los tramos de las cafierias que presenten exudaciones o
grietas deberan ser reemplazados.

Una vez terminada la reparacion se repetira el proceso de prueba, desde el principio, las veces
que sea necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio. La presion de prueba debera
medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para dar la presion indicada. La
merma del agua debido a las pérdidas no debera medirse por descenso del nivel en el
dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel
constante durante los lapsos indicados.

La pérdida de agua (en litros) a presion constante en el tramo de tuberia sometida a prueba
hidraulica, se determinara mediante la formula:

Q (L) = K *d(cm) * N * [P(m)]¥? * T(hs)
Donde:
Q = caudal de agua perdido, en litros.
d = diametro interno de la tuberia expresado en centimetros.
K = constante
K =0,00082 para cafierias plasticas.
N = numero de juntas en el tramo ensayado.

P = presion hidrostatica, medida por el mandmetro y expresada en metros de columna de
agua.

T = tiempo de duracién de la observacion expresado en horas, el que no podra ser inferior a 2
horas.

Una vez aprobada la prueba a zanja abierta, se mantendra la cafieria con la misma presion y se
procedera al relleno de la zanja y el apisonado de la tierra hasta alcanzar una tapada minima
de 0,40 m sobre el trasdos del cafio y en todo el ancho de la excavacion. La presion se
mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno para comprobar que los cafios no han
sido dafiados durante dicha operacion. Una vez terminado el relleno, la presion se mantendra
durante treinta (30) minutos mas, como minimo.

En el caso que la pérdida sea inferior o igual a la establecida, pero que se observare que la
misma se encuentra localizada, entonces debera ser reparada, previo a la aprobacién de la
prueba.

Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles ni son superiores a las obtenidas en la prueba a
zanja abierta se dara por concluida y aprobada la prueba hidréaulica a “zanja rellena™.

Si durante la prueba a "zanja rellena” se notaran pérdidas superiores a las admisibles, el
Contratista debera descubrir la cafieria hasta localizarlas, a los efectos de su reparacion.
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Si asi lo indicare el Inspector de Obra, el Contratista deberd mantener la presion de prueba
hasta que se termine de rellenar totalmente la zanja, lo que permitira controlar que los cafios
no sean dafiados durante la terminacion de esta operacion.

Pruebas de infiltracién

Ademas de las pruebas hidraulicas indicadas anteriormente, deberan realizarse pruebas de
infiltracion en las cafierias que queden debajo del nivel superior de la napa fredtica. Las
mismas se realizaran taponando todos los posibles ingresos y, estando la cafieria totalmente en
seco, se medira el volumen ingresado en 24 horas, el cual no debera superar el siguiente valor:

Vi=0,001.d".L.h,

Donde:

Vi: volumen infiltrado (m3)

L: longitud del tramo (m).

d’: didmetro interior (m).

hn: altura de la napa sobre el eje del tubo en metros (m).

No se considerara aprobada la colocacion del tramo correspondiente, si el valor de infiltracion
excede el méximo estipulado.

La prueba de infiltracion se realizara con la cafieria tapada hasta el nivel del terreno natural.
Actas de pruebas

Finalizada cada una de las pruebas, ain si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrard un Acta
refrendada por el Representante Técnico del Contratista, el Inspector de Obra y el
Representante del Operador del Servicio, donde se asentara la descripcion del ensayo, la
ubicacién del tramo de cafieria probado y el resultado de la misma. Esta Acta, que se
efectuard por triplicado, tendra el caracter de Orden de Servicio. Asimismo, se entregara 1
copia al Representante del Operador del Servicio.

Forma de medicién y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
estan incluidos en el pago del Item “Caiieria” que corresponda.

ARTICULO 19°: COMUNICACIONES

El Contratista no podrd habilitar ningin sistema de comunicaciones privado sin previa
autorizacion de la Inspeccion y ésta no aprobard la utilizacion de sistemas que no se
encuentren autorizados por las autoridades competentes.

El Contratista tomaré a su cargo los costos de las comunicaciones que con motivo de la obra
deba efectuar, ya sean éstos a través de los sistemas publicos o privados.
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ARTICULO 20°: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Como requisito imprescindible para proceder a efectuar la Recepcion de las Obras, la que no
se efectuard si previamente no se cumpliera con estos requisitos, y con una antelacion minima
de diez (10) dias a la misma, el Contratista entregara a la Inspeccion los Planos Conforme a
Obra para su aprobacion, incluyendo croquis de ubicacion, planimetria, y todo plano que
resulte necesario a criterio de la Inspeccion.

Se tendra en cuenta lo especificado en el Anexo I “Metodologia para la elaboracion y
presentacion de documentacion conforme a obra” de las Especificaciones Técnicas Generales.

Segun corresponda (redes de agua o cloacas) se indicaran didmetro y material de la cafieria,
cotas de intrados, distancia a la linea municipal, cotas de tapas de bocas de registro, valvulas,
etc.

Todas las cotas indicadas deberan estar referidas al cero del Instituto Geografico Nacional
(IGN).

El Contratista presentara al Inspector de Obras copias de la totalidad de la documentacion
técnica conforme con la obra ejecutada de acuerdo a lo determinado en las presentes
especificaciones.

El Contratista queda obligado a solicitar a la Inspeccion, en forma previa a la entrega de los
planos para su aprobacion, el formato y contenido de las caratulas.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obras 1 (una) copia impresa de cada uno de
los Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra para su aprobacion junto con 1 (una) copia
en soporte magnético en Compact Disk de cada uno.

El contenido del CD comprenderd la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la
identificacion y determinacion del alcance de la obra y de su metodologia utilizada. Sobre la
cubierta del mismo debera leerse en forma la denominacion de la obra, Partido, N° de
Expediente, Razon Social del Contratista y fecha de entrega. Respecto de su contenido, el CD
debera subdividirse en dos directorios denominados: A) Planos, B) Textos.

El subdirectorio “Planos”, comprendera la totalidad de los planos y croquis de la obra que
fueran presentados por el Contratista para su aprobacion. Este subdirectorio debera
subdividirse en cuatro secciones: Al) Planos Generales, A2) Planos tipos y Planos de detalle,
A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4) Modificaciones de Proyectos.

El subdirectorio “Textos”, se volcaran los datos generales de la obra, denominacion de la
Obra, N° de Expediente, Comitente, Contratista, Fecha de Licitacion, Fecha de Contrato,
Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General de la
obra y particular de cada modificacion de proyecto y soluciones adoptadas para resolver las
interferencias, etc. Estos archivos se presentaran en Word, con un formato de impresion en
hoja tamafio A4.

Una vez aprobados los mismos por la Inspeccion de Obras, el Contratista presentara los
originales dibujados en poliéster sin doblar y 4 (cuatro) copias impresas de cada uno de los
Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra, ademés de 5 (cinco) copias en soporte
magnético en Compact Disk.
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La documentacion técnica aprobada debera estar debidamente firmada por el Contratista y la
Inspeccidn de Obras.

Los planos conforme a obra se confeccionaran de acuerdo a las normas IRAM vigentes en
sistema de dibujo asistido por computadora (AutoCAD o similar) y seran entregados por el
Contratista a la Inspeccion de Obras de la siguiente manera:

Original: un (1) ploteo monocromaético en papel poliéster transparente con una resolucién
minima de 300 DPI.

Copias: cuatro (4) ploteos monocromaticos en papel blanco con la misma resolucion del ltem
anterior.

Soporte magnético: cinco (5) copias del archivo electronico que contiene toda la
documentacion entregada, junto con sus respectivos listados impresos completos, detallando
nombre, dia, hora y tamafio en bytes de cada archivo que integra el archivo electrénico.

El Contratista acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones, conclusiones,
recomendaciones e informes efectuados u obtenidos con motivo de las tareas a realizar, son de
propiedad exclusiva del Comitente, comprometiéndose asimismo a mantener el consiguiente
secreto profesional, aln después de finalizadas las tareas objeto de la presente licitacion y a
preservar copia de los respectivos documentos de trabajo por un plazo minimo de dos (2)
afios, contados desde la fecha de producida la Recepcion Definitiva de las Obras.

Todos los gastos correspondientes a la “Documentacion conforme a obra” descriptos en el
presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 21°: FOTOGRAFIAS Y VIDEO DE LA OBRA

El Contratista entregara a la Inspeccion de Obra una videofilmacion de la duracion que
indique la Inspeccion de Obra (de acuerdo a la magnitud de la obra), que muestre las distintas
etapas de ejecucion de la obra en cada localidad a intervenir, particularidades, panorama de la
traza de la obra mostrando el estado de la zona en forma previa y con posterioridad a la
ejecucion de la misma. Dicha filmacion debera entregarse en forma previa a la Recepcion
Provisoria Total sin cuyo requisito no se efectuara la misma, no eximiendo ello al Contratista
de la aplicacion de una multa del 0.05% por dia de demora en la entrega.

Asimismo, el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra mensualmente las
fotografias que documenten las distintas etapas de ejecucion de la obra.

Todos los gastos correspondientes a “Fotografias y video de la obra” descriptos en el presente
articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 22°: MODIFICACIONES DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO

Cuando por cuestiones relacionadas a la ejecucién de la obra se tenga que realizar una
modificacion de la misma que implique, a juicio de la Inspeccion, la necesidad de elaborar el
proyecto ejecutivo de las modificaciones, el Contratista presentard dicho proyecto ejecutivo,
debiendo cumplir con los siguientes requisitos (pudiendo el Comitente requerir
documentacién adicional complementaria o aclaratoria):
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Criterios técnicos generales

A los efectos de la presentacion del proyecto, su contenido se ajustara teniendo en cuenta las
“Guias para la Presentacion de Proyectos de Agua Potable” o las “Normas de Estudio,
Criterios de Disefio y Presentacion de Proyectos de Desaglies cloacales para localidades de
hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Ano 1993)”, ambas del ENOHSA, segun corresponda.

Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como CIRSOC,
IRAM.

Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccion Nacional de Vialidad,
Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Saneamiento
y Obras Hidraulicas, Direccion Provincial de Agua y Cloacas.

Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios
Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas, television por
cable, etc.).

Componentes principales del proyecto

1) Factibilidad otorgada por el prestador del servicio.

2) Memoria Descriptiva conteniendo: descripcion general del proyecto, ubicacion de sus
componentes y datos técnicos principales.

3) Descripcion del funcionamiento del proyecto.

4) Croquis de ubicacion general conteniendo: poligono delimitando la zona a beneficiar
(calles y avenidas principales) ubicacién de sus componentes y hechos relevantes del
proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, etc.).

5) Memoria de célculo detallada, incluyendo su correspondiente memoria descriptiva, de
todos los componentes del proyecto. Mencionar Norma de aplicacion en los calculos.

6) Especificaciones técnicas de sus distintos componentes.
7) Computo y Presupuesto.
8) Planos de Proyecto en escala adecuada para su correcta interpretacion.

9) Los planos deberan estar en formato CAD, confecciondndose de manera que cada
layer o capa de dibujo se corresponda con una unidad de Item. No contaran con
vinculos a otros archivos.

10) Planos de Interferencias con otros servicios (gas, energia eléctrica, desagties pluviales,
etc.).

11) Estudios especiales para el proyecto entre ellos: estudios de suelos, de calidad de
agua, hidrogeoldgicos, etc.

12) Estudio de Impacto Ambiental con el alcance establecido en la Evaluacion Ambiental
Estratégica.

13) En el caso que se requiera la utilizacion del recurso superficial o subterraneo, asi
como el vuelco de efluentes se debera contar indefectiblemente con la factibilidad
extendida por la autoridad, u organismo rector en la materia.
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14) En caso de ser necesario, factibilidad de conexién al servicio eléctrico otorgada por el
prestador del mismo.

15) Toda documentacion cartografica, se realizard sobre cartografia georreferenciada a
proveer por el Comitente.

16) Se entregara una copia de todo lo mencionado en papel y su correspondiente soporte
en formato digital.

Todos los gastos correspondientes a “Modificaciones de obra-Proyecto ejecutivo” descriptos
en el presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 23°: PLANCHETAS DE CERTIFICACION PARA REDES DE AGUA

Cada mes el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra las planchetas de redes de
agua que reflejen fielmente la obra ejecutada, siendo requisito indispensable para la
aprobacién del Acta de Medicion mensual.

Las planchetas de calles que representen las redes de agua deben contener la siguiente
informacidn tal como se adjunta en el modelo incluido en el pliego.

e Se deberéan hacer en tamafio A4 y en formato Excel. Se entregaran en papel (5 copias)
y en CD (3 copias).

e Se indicaran las cotas de terreno natural al inicio y al final del tramo. Si en otra
plancheta se indicara un tramo que sale o llega o se cruza con un tramo de una
plancheta anterior esta cota de terreno natural debera coincidir con la anterior.

e Se indicaran todo tipo de elementos que formen parte también del recambio de la
cafieria tales como valvulas, motobombas, cdmara de limpieza, o cualquier otro
elemento que componga la instalacion colocando la distancia del mismo a la linea
municipal de alguno de los extremos.

e Se representara cada elemento de la instalacién de igual manera que se lo hace en el
plano Conforme a Obra.

e Se representard un tramo de tuberia por plancheta. Deberé figurar la longitud del
mismo, el didmetro, el material y la profundidad, el nombre de la calle donde se
instalo, el nombre de las entrecalles, la distancia a la Linea Municipal.

e Sien una misma cuadra se instalara un solo tramo de cafieria pero por ambas veredas,
éstas se representaran colocando todos los datos e informacién de cada una, pero
siempre de a un tramo por plancheta.

e Cada plancheta debera tener el nombre de la Empresa Contratista, el nombre del
Operador (por ej. ABSA), la fecha de la obra, el nimero de la plancheta (que debe
coincidir con el del plano), el tipo de instalacion (red de agua) y la descripcion de
Conforme a Obra. Asimismo debera tener el logo de la Provincia de Buenos Aires,
junto con los nombres de la DIPAC y Ministerio de Infraestructura.

e Se indicara el tipo de pavimento o si es de tierra para las calzadas y el tipo de vereda
para las aceras.
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e Se indicard cualquier otro dato no mencionado en este listado y que figure en las
planchetas modelo que se adjuntan.

e Cada plancheta debera estar firmada por la Inspeccion de Obra y por el Representante
Técnico del Contratista.

ARTICULO 24°: PLANCHETAS DE CERTIFICACION PARA REDES DE
CLOACAS

Cada mes el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra las planchetas de redes de
cloacas que reflejen fielmente la obra ejecutada, siendo requisito indispensable para la
aprobacion del Acta de Medicion mensual.

Las planchetas de calles que representen las redes de cloacas deben contener la siguiente
informacion tal como se adjunta en el modelo incluido en el pliego.

e Se deberan hacer en tamafio A4 y en formato Excel. Se entregaran en papel (5 copias)
y en CD (3 copias).

e Se indicardn las cotas de terreno natural al inicio y al final del tramo. Si en otra
plancheta se indicara un tramo que sale o llega a una boca de registro indicada también
en una plancheta anterior esta cota de terreno natural debera coincidir con la anterior.

e Seindicarén las cotas de Intradds de inicio y de fin del tramo.

e Se indicara el numero de boca de registro y deberd coincidir con el plano conforme a
obra.

e Se representaran las dos Bocas de Registro que componen un tramo tanto al inicio
como al fin del mismo.

e Se representara cada elemento de la instalacién de igual manera que se lo hace en el
plano Conforme a Obra.

e Se indicaran las ventilaciones en todas aquellas Bocas de Registro que inicien un
tramo.

e Se representara un tramo de tuberia por plancheta. Si una cuadra tuviera boca de
registro intermedia se indicara solo este tramo sefialando que la boca de registro de
Ilegada es intermedia. Debera figurar la longitud del mismo, el didmetro y el material,
el nombre de la calle donde se instald, el nombre de las entrecalles, la distancia a la
Linea Municipal y la distancia de las Bocas de Registro a las Lineas Municipales de
los extremos.

e Sien una misma cuadra se instalara un solo tramo de cafieria pero por ambas veredas,
éstas se representaran colocando todos los datos e informacién de cada una, pero
siempre de a un tramo por plancheta.

e Cada plancheta debera tener el nombre de la Empresa Contratista, el nombre del
Operador (por ej. ABSA), la fecha de la obra, el nimero de la plancheta (que debe
coincidir con el del plano), el tipo de instalacién (red de cloaca) y la descripcion de
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Conforme a Obra. Asimismo debera tener el logo de la Provincia de Buenos Aires,
junto con los nombres de la DIPAC y Ministerio de Infraestructura.

e Se indicara el tipo de pavimento o si es de tierra para las calzadas y el tipo de vereda
para las aceras.

e Se indicard cualquier otro dato no mencionado en este listado y que figure en las
planchetas tipo que se adjuntan.

e Cada plancheta deberéa estar firmada por la Inspeccién de Obra y por el Representante
Técnico del Contratista.

ARTICULO 25°: CANERIAS Y DEMAS ELEMENTOS A DEJAR FUERA DE
SERVICIO

La ejecucidn de las tareas para dejar fuera de servicio las cafierias y toda instalacion existente
deberan ser programadas con la intervencion del Operador del Servicio, que conjuntamente
con la Inspeccion determinaran la fecha y horario méas conveniente para ejecutar los trabajos,
a fin de afectar lo minimo posible la prestacion del servicio

Todos los trabajos y materiales para cada punto de desconexion de la cafieria a dejar fuera de
servicio se cotizaran en el item respectivo, que incluirdn: proyecto y replanteo, cortes de
cafierias, eventual retiro de cafierias y/o accesorios existentes, acarreo y colocacién y/o
ejecucion de juntas y el material de las mismas, desagote, ejecucion de bloques de anclaje y
asiento de cafierias incluyendo todos los materiales, equipos y tareas que sean necesarios.

De no existir el item especifico que haga referencia a tales tareas, el costo de las mismas
deben prorratearse dentro de los demas item del contrato.

Los tramos de cafieria, asi como cualquier otro elemento de las redes de agua y cloaca
(véalvulas, tomas para motobombas, bocas de registro, etc.) a dejar fuera de servicio por haber
sido remplazados por otros nuevos, seran trasladados al lugar que determine la Inspeccién de
Obra.

ARTICULO 26°: CONEXIONES DOMICILIARIAS EN TRAMOS DE CANERIAS A
RENOVAR

De acuerdo al proyecto se efectuara la renovacion de las cafierias existentes realizandose
sobre las mismas, conexiones domiciliaras que reemplazaran a las existentes en las cafierias
que salen de servicio. Cada conexion se realizara tan proxima como sea posible a la conexién
domiciliaria que reemplazard. En este caso se han previsto los item que contemplan los
trabajos y materiales necesarios para la reconexién con la conexion existente, la anulacion de
la mismay de su vinculacion con la cafieria a la cual se encontraba conectada.

Caso particular de redes de distribucion de aqua potable:

Ejecucion de las conexiones domiciliarias en cafierias renovadas.
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Se ejecutaran las nuevas conexiones domiciliarias, incluyendo la instalacion de llaves de paso
con sus camaras y tapas en los casos indicados, manteniendo el abastecimiento de agua a
través de la distribuidora existente y sus conexiones. Cuando la nueva carieria distribuidora se
encuentre en condiciones de ser habilitada, se seleccionara el tramo, entre valvulas o tapones
de la misma, que pueda ser alimentado mediante la ejecucion de uno o mas empalmes del
proyecto; previo a ello deberdn cerrarse las nuevas llaves de paso correspondientes a ese
tramo.

Una vez llena la nueva cafieria se procedera sucesivamente al cierre de las llaves maestras en
servicio.

Realizada ésta Ultima operacion, las conexiones quedan momentaneamente sin abastecimiento
de agua. En el estado indicado de las instalaciones y, manteniendo las llaves de paso cerradas
se procedera a empalmar (reconexién) cada nueva conexion domiciliaria sobre el tramo de
cafieria de la anterior conexion aguas abajo de la llave de paso. En caso que la conexion
existente cuente con medidor instalado, el empalme se realizard de forma que el medidor
existente sirva a la nueva conexion sin ser reubicado, a menos que se indique expresamente lo
contrario.

Habilitado el abastecimiento de agua a través de las nuevas conexiones, se dejaran fuera de
servicio las cafierias distribuidoras existentes mediante la ejecucion, previo vaciado, de los
tapones necesarios en las mismas. Cumplido esto, se retiraran las llaves de paso que seran
donde la Inspeccidn indique.

La secuencia indicada se repetira por tramos alimentandose la cafieria por la ejecucion de los
empalmes proyectados o por un tramo de cafieria adyacente, ya habilitada.

La secuencia constructiva para conexiones y habilitacion de cafierias serd programada y aprobada con
anticipacion por la Inspeccion y el operador.

ARTICULO 27°: PERSONAL ESENCIAL

El Contratista, previo al inicio de las tareas deberd nominar el siguiente personal esencial que
deberé afectar:

e 1 (Un) Ingeniero Jefe de Obra con incumbencia profesional en el tipo de obra a
ejecutar, con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

e 1 (Un) Especialista en Medio Ambiente habilitado por el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS), con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares.

e 1 (Un) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares.

El Contratista debera presentar sus respectivos Curriculum Vitae de acuerdo al siguiente
formato:

Ingeniero Jefe de Obra/Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Sequridad e
Higiene
a)  Datos personales

o Apellido y nombres:
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o Nacionalidad:

o Documento nacional de identidad:
o Lugar y fecha de nacimiento:

o Teléfono:

Para Ingeniero Jefe de Obra:

o Matricula profesional N° (debera adjuntar certificacion de Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires):

Para Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e Higiene

o Matricula profesional N° (debera adjuntar certificacion de Colegio Profesional de la
Provincia de Buenos Aires que corresponda):

b)  Titulos

o Grado (debera adjuntar fotocopia autenticada):

o Posgrado (debera adjuntar fotocopia autenticada):

c)  Capacitacion en temas afines a las tareas a desempefiar

o Cursos, seminarios, congresos, etc. (debera adjuntar fotocopia de certificacion de los
mismos):

o Actividad docente y de investigacion (deberad adjuntar certificacion de las mismas por
parte de los organismos que correspondan):

° Publicaciones:

d)  Antecedentes laborales en obras de naturaleza y complejidad similares como Jefe de Obra/
Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e Higiene

o Cantidad de afios de experiencia (minimo 3):

o Certificacion por parte de Contratista de obras antecedentes donde actuo el profesional
donde debera constar:

o Nombre de la obra:

o  Comitente:

o  Contratista:

o Fecha de inicio:

o  Fecha de Recepcion Provisoria:

o Fecha de Recepcion Definitiva:

o Breve descripcion de la obra:
e)  Otros antecedentes laborales

f)  Otras referencias que puedan resultar de interés
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Los Curriculum Vitae oficiaran de declaracion jurada y deberan estar firmados por el
Profesional, el Representante Técnico y el Apoderado del Contratista.

Firma Representante Técnico Firma Apoderado Lugar y Fecha
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Descripcién, forma de medicion vy pago de los Item

Forma de medicion y Pago de los [tem

ARTICULO 1°: PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE
Item 1 Honorarios Profesionales por Proyecto Ejecutivo

1) Descripcion
El Contratista debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la obra a ejecutar, en su conjunto y
de cada una de sus partes componentes.

El Proyecto Ejecutivo incluird la Ingenieria de detalle constructivo de aquellos componentes
de la obra que se detallan en las presentes especificaciones, asi como de otros componentes
que lo ameriten, a juicio de la Inspeccion de Obra.

El Proyecto Ejecutivo deberé contar con datos precisos y suficientes detalles que asegure que
el mismo permitird la concrecion de la obra cumpliendo los requisitos funcionales y
constructivos de la misma respetando las condiciones contractuales.

Es obligacion del Contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran
con respecto a la oferta.

Como definicion general, el Proyecto Ejecutivo debera contener como minimo:
e disefio hidraulico general y funcional de las obras, y memorias de célculo
e estudios complementarios de mecanica de suelos
¢ la metodologia constructiva de las obras

e toda otra informacion que no esté enumerada en el presente Documento de Licitacion
y aporte mayor definicion al proyecto.

Los Planos del Proyecto Ejecutivo a presentar tendran nivel de Planos de Ejecucidn, es decir
que se tendran en cuenta las interferencias, cruces y demas hechos existentes al momento de
la ejecucion de las obras.

Para ello tendra en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y planos del
presente Documento de Licitacion, la recopilacion de antecedentes, los resultados de los
estudios a realizar y todos los requerimientos del presente articulo.

Se entendera como "Proyecto Ejecutivo" el conjunto de memorias descriptiva, técnica y de
calculo, dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucion generales y de
detalle, cdmputo métrico, especificaciones técnicas especiales, muestras, folletos y demas
informaciones que debera presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de las
diferentes partes de las obras y definir los detalles constructivos de las mismas, ya sean
provisorias o definitivas.
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A los efectos de la presentacion, su contenido se ajustard teniendo en cuenta las “Normas de
Estudio, Criterios de Disefio y Presentacion de Proyectos de Desagues cloacales para
localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Afio 1993)”.

Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como CIRSOC,
IRAM.

Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccion Nacional de Vialidad,
Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Obra
Hidraulica de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Agua y Cloacas.

Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios
Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas, television por
cable, etc.).

La Inspeccién de Obra le entregard al Contratista los antecedentes del proyecto licitado
obrantes en la DIPAC y que no formen parte del presente Documento de Licitacion.

El Comitente podra requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto resulte
conveniente y necesario para una correcta ejecucion de las construcciones.

Antes de comenzar con las tareas propias del inicio de la obra, el Contratista debera presentar
a la Inspeccion para su aprobacion el Proyecto Ejecutivo de acuerdo a lo indicado en el
presente articulo.

Para ello, el Contratista debera:
e Realizar la recopilacion y andlisis de antecedentes.

e Efectuar y presentar todos los Estudios de campo necesarios para la correcta
ejecucion de las obras, entre ellos relevamientos topograficos, estudios geotécnicos,
relevamiento de interferencias, cruces, etc.

e Elaborar y presentar la Documentacion Técnica con sus correspondientes célculos,
tanto hidraulicos como estructurales.

2) Estudios y relevamientos

2.1) Recopilacion y analisis de antecedentes

Se debera proceder a recopilar y analizar todo tipo de antecedentes, que constituyan un aporte
informativo y/o valorativo para la confeccion del Proyecto Ejecutivo. Todos los antecedentes
reunidos deberan presentarse indicando su relacion y aplicacion al Proyecto y su grado de
confiabilidad.

La recopilacion y analisis de antecedentes comprendera, entre otros, los siguientes items:

o Datos de poblacién segun Censos Nacionales, actualizaciones provinciales y/o
municipales.

o Geomorfologia.

o Topografia: planos existentes con relevamientos topograficos del area urbanizada y sus
alrededores; ubicacion de puntos fijos; planos con curvas de nivel; etc.
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o Suelos (resistencia, agresividad, permeabilidad, compactibilidad). Diferenciar los suelos
en puntos caracteristicos de las trazas de la red, conducciones principales, estaciones de
bombeo y plantas de tratamiento, lugares de emplazamiento de estructuras, descarga al
cuerpo receptor. Visualizacion de las distintas zonas en un mapa. Considerar aquellos
casos como presencia de napa freética, estructuras profundas, revestimientos de lagunas
de estabilizacion, etc.

e Areasinundables.
o Informacion relacionada con los sistemas actuales de desaglies cloacales.

o Planificaciones de ampliacién del servicio de cloacas (incluyendo el tratamiento). Obras
en ejecucion. Proyectos.

o Otro tipo de estudios que sean necesarios para el desarrollo del proyecto:
o Tipo de viviendas.
o Industrias y comercios radicados y a radicarse en la zona.
o Ubicacion de hospitales, estaciones de servicio, etc.
o Croquis indicando zonas pavimentadas, tipo de pavimento, estado, antigliedad.

o Informacion sobre los posibles lugares de implantacion de estaciones de
bombeo cloacales y de planta de tratamiento; disponibilidad de tierras fiscales;
en caso de expropiacion, comentar los procedimientos expropiatorios y los
posibles conflictos.

o Lineas de provision de energia eléctrica. Energia necesaria para el
funcionamiento de las instalaciones electromecanicas.

o Cualquier otra informacidn que sea de interés para el desarrollo de las tareas.
2.2) Relevamiento topografico

El Contratista debera verificar en forma integra y completa el relevamiento planialtimétrico
que figura en los Planos del presente Pliego, del que serd el Gnico responsable; las cotas
indicadas en los planos son ilustrativas y orientativas.

Las tareas consistiran en el relevamiento detallado y ejecucion de una nivelacion
pormenorizada de toda la traza de las cafierias, y de cualquier otro componente de la obra a
ejecutar que indique la Inspeccion de Obras que fuese necesario relevar. Todo ello deberd
estar debidamente registrado mediante fotografias.

Esta nivelacion sera la que en definitiva se empleara para la determinacién ultima de las cotas
que permitiran desarrollar la Documentacidn Técnica requerida.

Los resultados de estos relevamientos se volcaran en la cartografia digital que le entregara la
Inspeccion de Obra al Contratista, debiendo los mismos estar georreferenciados.

El Contratista podra utilizar aparatos de medicion basados en tecnologia GNSS (GPS +
GLONASS).

La nivelacion que se llevard a cabo para cada una de las partes del sistema debera estar
referida al cero del IGN (Instituto Geografico Nacional — ex IGM) u otro reconocido. Cuando
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no exista un punto fijo o la distancia a que se encuentra impida su facil vinculacion, es decir,
compatible con la ejecucion del proyecto a realizar, se tomara como tal un bronce colocado a
ese efecto a la planta urbana y amurada en el frente de algan edificio.

En el caso que se careciera de un relevamiento catastral del ejido urbano afectado al servicio a
instalar, se debera obtener el mismo en forma somera.

En el caso de cloaca maxima, se ubicara un punto fijo de nivelacion cada mil metros como
méaximo en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones
topogréficas asi lo exijan.

Deberan relevarse quiebres de pendientes no sélo en las esquinas sino también los existentes a
mitad de cuadra.

A efectos de dar tapada minima, se deberan nivelar los fondos de las cunetas transversales a la
red de cloacas a ejecutar.

Se deberdn obtener detalles planialtimétricos de cruces de vias férreas, rutas, pluviales y
cursos de agua, como asi también de accesos y estructuras de puentes que pueden utilizarse
para el paso de cafierias.

De todos aquellos terrenos que se estimen necesarios para las exigencias del proyecto obtener
su propiedad, uso o servidumbre de paso, se realizaran las correspondientes mensuras. En
todos los casos se sefialarén los vértices de las poligonales.

2.3) Relevamiento y andlisis de interferencias y cruces

El Contratista debera cumplir con lo especificado en los Articulos “Programacion de obras e
interferencias” y “Cruces” del Pliego de Bases y Condiciones.

Se entiende por interferencia a toda instalacion superficial y/o subterrdnea perteneciente a
distintos servicios de infraestructura tales como telefonia, electricidad, gas, agua, cloaca,
hidraulica, sefializacion e iluminacion, television por cable, etc., que deberan ser removidas
y/o reubicadas para el paso de la obra a proyectar y luego ejecutar, de acuerdo a las normas
que fijen los entes correspondientes.

Cruce es todo paso que deba realizarse con la obra a proyectar y luego ejecutar, tales como
rutas nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, rios, arroyos, canales de riego, etc.
Los mismos requeriran, al momento de ejecutarse la obra, los permisos y cumplimiento de las
normas que fijen los entes correspondientes.

Para la confeccion del Proyecto Ejecutivo se deberan contemplar las interferencias y cruces de
manera de minimizar el impacto de los mismos.

Cada interferencia y cada cruce serd una obra puntual y particular que debera ajustarse a la
reglamentacion vigente que corresponda segun el caso.

Se debera realizar la identificacion de interferencias y cruces, a los efectos de la elaboracion
de la Documentacion Técnica a entregar, en base a los relevamientos realizados y a la
recopilacion y estudio de todos los antecedentes disponibles.

El Contratista debera solicitar ante las Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales, Comunales, Empresas Privadas o Estatales de Servicios Publicos, o Particulares,
la documentacién de las instalaciones existentes actualizada y debidamente rubricada.

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable y Desagiies Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata.

pagina 60 de 189



Ministerio de Infraestructura y Servicios Pablicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Se efectuaran los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar
las interferencias y cruces detectados y a detectar.

Una vez concluida esta tarea, deberd incluir en la documentacion a presentar, los resultados
obtenidos y respaldar los mismos mediante registro fotogréfico.

Con respecto a los cruces, se presentaran copias de las normas de cumplimiento que exigen
los entes correspondientes.

Para acceder a la informacion necesaria, se requerira la gestion presencial, en cada una de las
reparticiones de servicios.

Ademas se contara con el apoyo de la DIPAC para la facilitacion del acceso a la informacion,
en la medida que esto sea posible, asi como para gestionar eventuales permisos de acceso en
tramos particulares de la traza.

El producto de este estudio serd un documento en el que se describan cuantitativa y
cualitativamente las interferencias a remover y/o relocalizar, asi como los cruces a realizar,
dentro de la normativa vigente, incluyendo la cotizacion de los mismos.

2.4) Estudio de suelos

El Contratista debera ejecutar a su cargo todos los estudios de suelos necesarios para la
correcta fundacion de las obras y para la verificacion de la estabilidad de las cafierias.

Los estudios de suelos que formen parte del Pliego, son a titulo indicativo y podran variar sus
resultados en el momento de ejecutarse los trabajos.

Comprenderan los ensayos de campafia y laboratorio necesarios para determinar las
caracteristicas fisicas, mecanicas y capacidad portante del terreno donde se ubicaran los
distintos componentes de la obra a ejecutar. Se determinard el tipo de suelo y su clasificacion;
resistencia, agresividad, posicion de la napa freatica, etc.

Si la Inspeccion considera que por las particularidades geotécnicas locales son necesarios
sondeos en puntos particulares, o directamente no existen antecedentes de estudios validos del
lugar, los mismos serén ejecutados a cargo del Contratista.

Se presentara un informe que reunira los resultados de los ensayos efectuados, con su
interpretacion grafica y conclusiones.

Para el caso de cafierias a instalar, los sondeos deberan realizarse con una separacion tal que
permita reproducir adecuadamente el perfil geoldgico del terreno. Esta separacion sera como
maximo de quinientos (500) metros. Estos sondeos alcanzaran como minimo una profundidad
superior en un metro a la profundidad de la zanja a realizar en el entorno.

Se deja expresamente aclarado que el Contratista no tendra derecho alguno a reclamos de
ninguna naturaleza bajo argumentos de desconocimiento de las condiciones del terreno y de la
posicion y variabilidad estacional del nivel freatico o aparicion de roca o cantos rodados a lo
largo de la traza.

Los parametros a determinar por cada metro de profundidad serdn como minimo:
o Limite liquido
o Limite plastico
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o lIndice de Plasticidad

o Humedad Natural

o Ensayo de Penetracion Normal (SPT)

o  Agresividad del suelo al hierro y al hormigon

o Nivel de napa freatica (si la hubiera)

o  Agresividad del agua freatica al hierro y al hormigon
o Determinacion de finos (Tamiz 200)

o  Clasificacion unitaria

o Peso unitario

En el caso de detectarse suelos o aguas agresivas al hierro y/o al hormigon para la confeccion
de estructuras de hormigdén armado convencional, a instalarse o a construirse en el sector,
deberd utilizarse cemento Portland sin adiciones, moderadamente resistente a los sulfatos
segin Norma IRAM 50001:2010 “Cemento. Cemento con propiedades especiales” (semejante
al tipo Il de la Norma ASTM), es decir, con contenido de aluminato triclcico maximo del
8%.

2.5) Verificacion hidraulica

El Contratista realizard la verificacion hidraulica del sistema cloacal y el sistema de
distribucion de agua potable a ejecutar teniendo en cuenta los antecedentes entregados por la
Inspeccion de Obra y las Normas del ENOHSA mencionadas.

Se deberan elaborar y presentar las planillas completas de célculo hidraulico correspondientes
al sistema a ejecutar, acompafiadas de sus correspondientes memorias explicativas de calculo
y los planos de referencia.

Se especificard el método de calculo utilizado o las formulas de calculo, aclarando el
significado de cada uno de los parametros con sus respectivas unidades. Se realizaran todos
los croquis o tablas que conduzcan al total esclarecimiento de los desarrollos teéricos o
numeéricos, al fin de lograr la comprension acabada del método.

En el caso de utilizacion de abacos o graficos se complementara la documentacion a presentar
con fotocopias de los mismos.

Se anexaran copias de la bibliografia utilizada en el caso que no sea de uso corriente, de lo
contrario se citara la fuente consultada.

Se debera efectuar una descripcion detallada de los criterios seguidos, de la metodologia de
calculo utilizada. Para la modelizacion matematica empleada especificar tipo de programa,
descripcion del mismo.

La Inspeccion de Obra indicara las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes lineamientos
generales:

Sistema de Desaguies Cloacales

o Red de colectoras: se indicaré el tipo de red, pendientes, diametros, tapadas minimas y
méaximas, material y tipo de juntas, método y criterios seguidos para el célculo de las
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mismas, acompariandose las respectivas planillas de calculo. Se explicitaran, ademas,
los accesos y empalmes, estaciones de bombeo e impulsiones, conexiones domiciliarias
y demas elementos proyectados.

o Conducciones principales y conductos de impulsién: traza, longitud, didmetros,
materiales de los conductos, pendientes, mencidn de los cruces que requieren obras de
cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios. Se acompafiara la
determinacion del céalculo del diametro econdmico y la verificacion al golpe de ariete de
las tuberias de impulsion, asi como también, ubicacion de valvulas de aire y camaras de
desague.

o Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situacion actual
en el area a intervenir.

Sistema de Distribucion de Agua Potable

o Conducciones y conductos de impulsion: traza, longitud, diametro, materiales de los
conductos, pendientes, tipos de juntas, accesorios, mencion de los cruces que requieren
obras de cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios y dispositivos
complementarios. Se acompanara el calculo del didmetro econémico y la verificacién al
golpe de ariete.

o Red de distribucion y conexiones: tipo de red: material, accesorios, numero y tipo de
conexiones. Presiones minimas y maximas. Método y criterio para el célculo. Gasto
hectométrico. Conexiones domiciliarias. Se adjuntara la correspondiente planilla de
calculo o archivo (y sus reportes) del modelo realizado a través de software especifico
(se recomienda utilizar EPANET).

o Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situacion actual
en el &rea a intervenir.

2.6) Verificacion estructural de cafierias

Para todas las cafierias debera realizarse la verificacion estructural para cada diametro y clase,
con la combinacién mas desfavorable de cargas internas y externas, de acuerdo con las
siguientes premisas:

o Las cafierias deberan ser verificadas a las solicitaciones internas y externas. En las
mismas debera considerar las situaciones de carga mas desfavorable para cada diametro
y clase.

o El célculo estructural implica un disefio de la zanja acorde con el material del cafio, su
espesor y las normas que reglamentan su célculo e instalacion. ElI Contratista debera
indicar claramente cuéles son los criterios y teorias de calculo adoptados y debera
justificar su eleccién.

o El calculo estructural a presentar comprendera la evaluacion de las cargas debidas a la
presion interna (cuando corresponda) y de las cargas externas debidas al relleno y a las
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cargas de transito (cuando corresponda), para la condicion de zanja adoptada y para el
tipo de material de cafieria y relleno (cama de asiento, paquete estructural, relleno
superior, sub-base y base) especificados en el presente Documento de Licitacion.

o Se deberan respetar las tapadas minimas establecidas en el presente Documento de
Licitacion.
2.7) Ingenieria de detalle constructivo

La Ingenieria de detalle constructivo es el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a nivel de
definicion de detalle de cada conjunto, subconjunto o componente de la obra para su
construccion, montaje y puesta en funcionamiento de la obra.

La Ingenieria de detalle constructivo comprende el conjunto de memorias de calculos,
dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucion, muestras a nivel de detalle
para cada componente de la obra, folletos y demés informaciones que deberad presentar el
Contratista para justificar el dimensionamiento de las diferentes partes de las obras y definir
los detalles constructivos de las mismas ya sean provisorias o definitivas.

Esta deberd incluir como minimo los documentos, memorias descriptiva y técnica, computos
métricos, planos generales, planos en escalas que permitan identificar perfectamente todos los
detalles (estructurales, cortes, plantas, de detalles de cruces de rios, canales, zanjones,
autopistas, rutas, vias férreas, acueductos y obras de arte, camaras, de detalles de la ejecucion
de tramos aéreos, etc.), relevamientos de campo complementarios (estudios de suelos,
topograficos, sondeos de interferencias, etc.) y toda otra documentacion que, a criterio de la
Inspeccidn, sea necesaria para la correcta ejecucion de las obras.

El Contratista también debera ejecutar los planos de encofrados y de detalles, planillas de
armadura y el plan de hormigonado (etapas constructivas).

Sin la aprobacion de la documentacion precedentemente indicada por parte de la
Inspeccion, el Contratista no podra comenzar con la ejecucion de las tareas
correspondientes.

La Ingenieria de detalle constructivo debera incluir como minimo para todos los componentes
de las obras provisorias o definitivas objeto del presente contrato:

a) Definicion de las hipdtesis de base de los célculos tales como:

caracteristicas geotécnicas de los suelos

o nivel freatico

o presiones de trabajo y maximas

o sobrecargas durante la construccion de la obra y durante la vida de la obra
o caracteristicas de los materiales utilizados

b) Descripcion de los métodos de las diferentes fases constructivas y de las combinaciones de
acciones mas desfavorables:

c¢) Las memorias de calculo
d) Los planos de ejecucion de las obras:
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o planos de los obradores y servicios canalizados
o planos de rehabilitacion y pavimentacion de los lugares afectados por las obras.
e) La documentacion referente a la calidad de los materiales a utilizar en la obra.

f) Cualquier documentacion que se requiera en las Especificaciones Técnicas Generales y en
las Especificaciones Técnicas Particulares.

g) Otros elementos a determinar por la Inspeccién de Obras.

El Contratista deberd indicar los materiales, métodos de construccion y montaje, notas
explicativas y demés informaciones necesarias para la terminacion de la Obra. El Contratista
debera coordinar el suministro e instalacion de todos los articulos y equipos que se incluyan
en la obra.

El Contratista debera presentar las muestras requeridas en el presente Documento de
Licitacion para ser examinadas por la Inspeccion de Obras, teniendo en cuenta que debera:

Etiquetar las muestras segun su origen y el uso que tendran dentro de la Obra.
o Enviar las muestras a la Inspeccion de Obras.

o Notificar a la Inspeccién de Obras por escrito en el momento del envio, en caso de que
existieran diferencias con respecto a lo estipulado en el Documento de Licitacion.

3) Documentacién Técnica a presentar

Se debera presentar la siguiente documentacion:

e Memoria Descriptiva, conteniendo descripcion general de la obra a ejecutar, poblacién
beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicacion de componentes
existentes del sistema tales como estaciones de bombeo, impulsiones, cruces
especiales, plantas de tratamiento, etc., datos técnicos principales, descripciéon del
funcionamiento del sistema, descripcion de la integracion del sistema a ejecutar con
las instalaciones existentes.

e Croquis de ubicacion general conteniendo: poligono delimitando la zona a beneficiar
(calles y avenidas principales) ubicacién de sus componentes (estaciones de bombeo,
impulsiones, plantas de tratamiento, cruces especiales, etc.) y hechos relevantes del
proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, rutas, etc.).

e Memoria técnica de verificacion hidraulica.

e Memoria técnica de verificacion estructural de cafierias.
e Estudios de suelos.

e Relevamiento topografico.

e Planos a nivel de proyecto de ejecucion.

¢ Ingenieria de detalle constructivo.

e Planos con identificacion de interferencias.
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e Planos con identificacion de cruces.

e Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la remocion de
interferencias, asi como la documentacion técnica aprobada. Copia de las
reglamentaciones de dichos organismos.

e Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la ejecucion de cruces,
asi como la documentacién técnica aprobada. Copia de las reglamentaciones de dichos
organismos.

e Verificacion del computo de las cantidades correspondientes a los item de la Planilla
de Oferta.

Toda la documentacién escrita que presente el Contratista debera estar en papel formato A4
(210 mm x 297 mm).

Todos los planos a presentar por el Contratista deberan estar dibujados en formato CAD (en la
version indicada por la Inspeccién de Obra) y deberan cumplir con las Normas IRAM para
dibujo técnico, confeccionandose de manera que cada layer o capa de dibujo se corresponda
con una unidad de item. No contaran con vinculos a otros archivos.

Todas las medidas indicadas en los planos responderan al Sistema Internacional (SI) y todas
las leyendas deberan ser claras y en castellano con su correspondiente archivo de ploteo.

Planos

Formaran parte del proyecto los planos generales y los correspondientes a las distintas partes
de la obra, en concordancia con la Memoria Técnica.

Los planos (en cuanto a calidad y cantidad) se presentaran a nivel de planos de ejecucién y
deberan reflejar la totalidad de las obras propuestas incluyendo todos los detalles que ayuden
a la comprensién de la obra y su analisis.

Los planos deberan confeccionarse en escalas que permitan una clara lectura y visualizacion.

La Inspeccion de Obra indicara el detalle de planos a presentar, teniendo en cuenta los
siguientes conceptos generales:

o Planimetria general y curvas de nivel: ubicacion general de las instalaciones, lineas de
nivel con ubicacidn de accidentes topogréaficos singulares, planos topogréaficos parciales
correspondientes a las obras de descarga, plantas de tratamiento, conducciones
principales, delimitacién de cuenca o sub-cuenca hidrica, etc.

o Red de colectoras y colectores principales: esquema de célculo de la red, indicando cota
del terreno, sentido de escurrimiento, ventilaciones, didmetros y numeracion de los
accesos y empalmes. Plano de proyecto de la red. Plano de detalles de accesos
especiales, cruces, anclajes, empalmes, conexiones domiciliarias. Plano de ubicacion de
viviendas y edificios existentes.

o Conducciones e impulsiones: planos de planimetria y altimetria (perfil), indicAndose en
este ultimo el perfil hidraulico previsto para las diferentes condiciones de bombeo, con
indicacion de diametros, tipos de cafierias, tapadas, cotas del terreno y del intradds,
progresivas de localizacion de los accesorios. Detalles de valvulas, protecciones, piezas
especiales, anclajes, apoyos y cruces especiales (caminos, canales, puentes y FFCC).
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o Red de distribucion: red existente. Plano del proyecto de la red a construir y a
reemplazar. Detalles. Plano de censo de edificios. Plano de interferencias. Red de
calculo y asignaciones de caudal. Detalle de nudos, cdmaras, anclajes y conexiones
domiciliarias.

o Cruces especiales

4) Entrega, plazos y aprobacién del Proyecto Ejecutivo

Una vez firmado el Contrato el Contratista debera concertar con la Inspeccién un Cronograma
de Trabajos de entregas parciales de la Documentacidén Técnica solicitada precedentemente,
en un orden correlativo y légico, para que la Inspeccion vaya tomando conocimiento y
analizando la misma, a los efectos de ir formulando las observaciones que crea pertinente a
medida gue se va generando la informacion.

El Contratista deberd entregar a la Inspeccion la totalidad de la documentacion solicitada y
toda otra documentacion que, sin estar expresamente indicada, sea necesaria para la correcta
ejecucion de las obras, a juicio de la Inspeccion,

El plazo maximo de entrega seré de 45 (cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde
la fecha de la firma del Contrato de Obra.

La Inspeccion revisara la documentacion, en un plazo no superior a los 7 (siete) dias corridos,
procediendo luego a su devolucion al Contratista con las observaciones realizadas.

El procedimiento para la no objecion de la Documentacion Técnica a presentar por el
Contratista seguira la siguiente modalidad:

1.- Se presentara la Documentacidn Técnica a la Inspeccién de Obras que la examinard y la
calificara en una de las siguientes formas:

o No objetada.
o Con observaciones devuelta para correccion.
o Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado sera devuelta al
Contratista sin observaciones para el caso de aprobacion o con las observaciones que hubiera
merecido para su correccion.

El Contratista dispondra de un plazo de 7 (siete) dias corridos para adecuar la Documentacion
Técnica que haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho plazo incluye el
periodo comprendido entre la fecha de devolucion de la documentacion y la fecha de su nueva
presentacion, siendo esta ultima la que se registre como ingreso por el Contratante.

El Contratista no tendra derecho alguno a solicitar ampliacion de los plazos de entrega de la
obra o de la documentacién a causa de correcciones a la Documentacion Técnica que no haya
resultado aprobada.

El Contratista podra consultar a la Inspeccion anticipadamente sobre aspectos y directivas
generales con la finalidad de facilitar la aprobacion de la Documentacion Técnica.
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El plazo maximo de entrega, revision y aprobacion del Proyecto Ejecutivo serd de 70
(setenta) dias corridos a partir de la firma del Contrato.

Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspeccion (entrega de documentacion,
aprobacién de la misma) se hardn como indica el presente Pliego de Bases y Condiciones,
mediante Notas de Pedido y Ordenes de servicio.

Una vez obtenida la aprobacion, el Contratista deberd presentar a la Inspeccion, en un plazo
no superior a los 2 (dos) dias habiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de
la Documentacion Técnica aprobada.

Efectuada esta entrega, el Contratista estard4 en condiciones de comenzar las tareas
inherentes a la ejecucion de la obra.

El Contratista debera prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboracion,
presentacion y aprobacion del Proyecto Ejecutivo.

La revision y aprobacion que efecte la Inspeccion, no eximird al Contratista de su
responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los errores de calculo que pudiera
haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a
su cargo.

5) Entrega, plazos y aprobacién de la Ingenieria de detalle constructivo

La Inspeccion de Obra definir4, de comun acuerdo con el Contratista, sobre qué
componentes de la obra deberé presentarse la Ingenieria de detalle constructivo.

El Contratista entregara la Ingenieria de detalle constructivo de cada componente de la obra
con una anticipacion de 20 (veinte) dias previo a la ejecucion de cada componente.

El procedimiento para la no objecion de la Documentacion Técnica a presentar por el
Contratista seguira la siguiente modalidad:

1.- Se presentard la Documentacion Técnica a la Inspeccion de Obras que la examinard y la
calificara en una de las siguientes formas:

o No objetada.
o Con observaciones devuelta para correccion.
o Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado sera devuelta al
Contratista sin observaciones para el caso de aprobacion o con las observaciones que hubiera
merecido para su correccion.

El Contratista dispondra de un plazo de 7 (siete) dias corridos para adecuar la Documentacion
Técnica que haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho plazo incluye el
periodo comprendido entre la fecha de devolucion de la documentacion y la fecha de su nueva
presentacion, siendo esta ultima la que se registre como ingreso por el Contratante.

El Contratista no tendra derecho alguno a solicitar ampliacion de los plazos de entrega de la
obra o de la documentacién a causa de correcciones a la Documentacion Técnica que no haya
resultado aprobada.
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El Contratista podrd consultar a la Inspeccion anticipadamente sobre aspectos y directivas
generales con la finalidad de facilitar la aprobacion de la Documentacion Técnica.

Una vez obtenida la aprobacion, el Contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo
no superior a los 2 (dos) dias habiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de
la Documentacion Técnica aprobada.

Efectuada esta entrega, el Contratista estard en condiciones de comenzar las tareas
inherentes a la ejecucion del componente de la obra cuya Ingenieria de detalle
constructivo fue aprobada.

El Contratista debera prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboracion,
presentacion y aprobacion de la Ingenieria de detalle constructivo.

La revision y aprobacion que efectde la Inspeccion, no eximird al Contratista de su
responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los errores de calculo que pudiera
haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a
su cargo.

6) Honorario Profesional Minimo

El precio del Iitem Proyecto Ejecutivo se corresponde con los Honorarios Profesionales por
Proyecto Ejecutivo.

El precio del item Proyecto Ejecutivo que cotice el Oferente debera ser mayor o igual que el
Honorario Profesional Minimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Buenos Aires.

Para el calculo de dicho Honorario Minimo se debera descargar la planilla “Proyecto y-o
Direccion (categ 1,4,6,7) Civil” de la pagina web del Colegio de Ingenieros:

http://www.colegioingenieros.org.ar/ files/honorarios/principal honorarios.htm
En dicha tabla:

e En “Categoria de Obra”: poner 7 (corresponde a obras de saneamiento)
e En “Tareas” poner 1 en Proyecto Ejecutivo.

e En “Valor en juego s/Coémputo y Presupuesto”: poner el presupuesto ofertado de la
obra a licitar (sin Honorarios Profesionales por Representacion Técnica).

e El Honorario Profesional Minimo se calcula automéaticamente.
7) Forma de medicion y certificacién

El item Proyecto Ejecutivo se certificara en forma global.
Se certificara de acuerdo a los siguientes porcentajes:
e Obrade Cloacas

o Proyecto ejecutivo aprobado 30 % (treinta por ciento) del precio del item
Proyecto Ejecutivo.

o Ingenieria de detalle constructivo aprobada: 5 % (cinco por ciento) del precio
del Item Proyecto Ejecutivo.
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e Obrade Agua

o Proyecto ejecutivo aprobado 55 % (cincuenta y cinco por ciento) del precio del
Item Proyecto Ejecutivo.

o Ingenieria de detalle constructivo aprobada: 10 % (diez por ciento) del precio
del Item Proyecto Ejecutivo.

ARTICULO 2°: PLAN DE GESTION AMBIENTAL
item 2 Plan de Gestion Ambiental

El Anexo Il-Manual de Gestion Socio Ambiental para Obras de Saneamiento de las
Especificaciones Técnicas Generales, tiene preponderancia en todo lo referente a cuestiones
ambientales, sobre cualquier otra referencia del Pliego de Bases y Condiciones.

1) Descripcion
El Contratista deberd presentar, dentro de los diez (10) dias posteriores a la firma del

Contrato, y previo al comienzo de los trabajos, un Plan de Gestion Ambiental (PGA) de obra
para revision y aprobacion por parte del Comitente.

El PGA constituye el instrumento que organiza los recursos humanos, materiales, y establece
los procedimientos a implementar para el cumplimiento del Manual de Gestion Socio
Ambiental para Obras de Saneamiento y las presentes especificaciones. Debera incluir un
Programa de Medidas Preventivas y de Mitigacion, Programa de Seguimiento y Control,
Programa de Contingencias, Programa de Divulgacion y de Capacitacion a instrumentarse
durante la etapa constructiva del proyecto.

2) Comprende

El presente item comprende planificacion, elaboracion, implementacion y seguimiento del
PGA. Para ello el Contratista, a través de su Especialista Ambiental, desarrollara e
instrumentara los programas y procedimientos necesarios para el cumplimiento del Pliego de
Bases y Condiciones en lo que refiere a la Gestion Ambiental de la obra, y asignarad los
recursos humanos y materiales necesarios.

Se incluira el organigrama funcional del area responsable de la Gestion Ambiental, a través de
la incorporacion de un listado del personal profesional y técnico que se desempefiara en la
obra.

Ademés de los programas indicados en el Manual y las presentes especificaciones se
instrumentara:

2.1 Programa de Contingencias

El Contratista incorporara al PGA de Obra un Programa de Contingencias en el cual se
especificard el tipo de contingencia, deteccion de posibles eventos en el desarrollo de las
obras, niveles de alerta y ubicacion de los mismos, tipo de procedimientos a implementar,
diagramas de emergencias y responsables, etc.

El Contratista a través de la capacitacion adecuada de su personal debera garantizar la
implementacién del Programa de manera inmediata ante cualquier tipo de contingencia.
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2.2 Programa de Divulgacion

El Contratista incorporard al PGA de Obra un Programa de Divulgacion. EI mismo
contemplard los procedimientos para la efectiva difusion y divulgacion de los objetivos
ambientales de las obras, y de las actividades previstas por las mismas que ocasionaran
inconvenientes y/o molestias en el normal desarrollo de la vida cotidiana de los vecinos.

Se establecerdn estrategias de comunicacion generales a través de los medios locales de
mayor alcance (graficos, radiales, televisivos, etc.), asi como encuentros, consultas y/o
reuniones informativas a la poblacion del area de influencia, de manera previa al comienzo
de las obras. Asimismo durante el desarrollo de las obras se estableceran estrategias puntuales
de comunicacion a través de los medios locales e instrumentos graficos (folletos, carteles,
etc.) con la debida anticipacion a la ejecucion de las tareas en cada uno de los frentes de obra
previstos (Ver modelo adjunto).

Sin ser excluyente, el Programa estara compuesto por las siguientes estrategias:
a- Cartel de Obra

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en las
Especificaciones Especiales.

b- Grafica en Frentes de Trabajo

En cada uno de los frentes de trabajo, se procedera a aislar el recinto de trabajo mediante
el cercado. En dichos cercos se colocaran cuatro (4) carteles de 50 cm x 70 cm de
acuerdo al modelo adjunto (Nombre del Proyecto, Comitente, Contratista, Direcciones de
Contacto), realizados en chapa o plastico corrugado, los cuales deberan permanecer en
correcto estado durante todo el lapso que duren las tareas.

La colocacion de dichos carteles seran sugeridos por la Inspeccion de acuerdo a la
modalidad de realizacién de los trabajos.

Para el cierre parcial o total de calles se utilizaran ademas carteles de sefializacion de las
dimensiones y caracteristicas que se indican en el modelo adjunto (Carteles de
Sefializacion) los cuales deberan ser mantenidos en perfecto estado durante todo el lapso
gue demanden los trabajos.

c- Comunicacién Escrita

En cada uno de los frentes de trabajo, se entregara a cada uno de los frentistas un folleto
con informacion de la obra y las caracteristicas de las tareas a realizar. EI mismo
respondera al modelo adjunto, y sera entregado durante los dos dias previos a las
intervenciones.

El Contratista debera publicar en un medio grafico local (diario, semanario) de manera
semanal, partes de trabajo indicando las arterias a intervenir, las caracteristicas de los
trabajos, el nombre de la obra y el ejecutor. El modelo de comunicacion deberd ser
aprobado por la Inspeccion, previo a su difusion.

d- Comunicacioén radial y/o televisiva

El Contratista debera publicar en un medio radial y/o televisivo local de manera diaria, en
dos horarios centrales, un parte de trabajo indicando informacién relevante de la obra
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(Nombre de la obra, Ejecutor, Caracteristicas), cortes vehiculares, desvios programados y
zonas de trabajo a fin de minimizar el impacto negativo que los mismos producen en la
comunidad. EI modelo de comunicacion debera ser aprobado por la inspeccién, previo a
su difusion.

e- Atencion de Sugerencias y Reclamos

En cada uno de los elementos de comunicacion (folletos, carteles, avisos) figurara un
teléfono local de contacto, que deberd ser habilitado por el contratista para recibir
consultas, sugerencias y/o reclamos de acuerdo a lo estipulado en el Articulo “Reclamos”
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Para ello destinara el personal y los elementos necesarios para la atencion, gestion y
documentacion de los mismos.

Esta comunicacién con referencia a los beneficios del servicio a instalar debera vincular
el cronograma estimado de los trabajos, y las actividades del proyecto que modificaran el
normal desarrollo de la vida cotidiana: reduccion, obstruccion y desvios de calzada,
sobrecarga de la infraestructura de transporte pablico y privado, congestionamiento de
algunas arterias de mucho transito, molestias para la infraestructura educacional y de
salud del partido, interrupcion en la prestacion de servicios basicos (agua, luz, gas,
cloacas, etc.), modificacion de la circulacion peatonal (escuelas, actividades recreativas,
etc.).

2.3 Programa de Control del Transporte

El Contratista incorporara al Programa de Control de Transporte previsto en el PGA los
procedimientos de planificacion de acciones conjuntas con los medios de transporte
(ferrocarril y transporte publico) y las autoridades locales para los sistemas de desvio y/o
utilizacion de vias alternas de circulacion en un todo de acuerdo con las hormas vigentes.

No se interrumpiran los accesos a los centros de salud y educacién, ejecutandose los pasos
temporales previstos y/o medidas correspondientes.

2.4 Programa para Proteccion del Recurso Hidrico y Drenaje

El Contratista incorporara al Programa para Proteccion del Recurso Hidrico y Drenaje
previsto en el PGA procedimientos para la gestion de las aguas provenientes del drenaje de
excavaciones y depresion de napas. Los procedimientos deberan incluir medidas para el
control de volimenes y calidad del agua extraida, metodologia de disposicion, y contar con
las autorizaciones de vertido de acuerdo a la legislacion vigente.

3) Ejecucion de la obra

El Contratista no podra comenzar la ejecucion de los trabajos si previamente el Comitente no
ha aprobado el Plan de Gestion Ambiental de la misma.

Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones
Nacionales, Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro de este pliego, deben ser
consideradas como referencia y al simple titulo de informativas. En consecuencia el
Contratista tendra la obligacion de respetar la totalidad del ordenamiento juridico, sin que ello
de motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de ampliacion de los plazos de entrega, ni
responsabilidad alguna del Comitente.
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Las medidas de Ingenieria se fundamentan en la incorporacion de criterios de Ingenieria
Ambiental dentro de la Programacién de la Obra y su efectiva aplicacion durante la ejecucién
de la misma.

4)  Informes

De manera mensual, el Contratista presentard un informe de seguimiento del Plan de Gestidn
Ambiental indicando las acciones desarrolladas para el cumplimiento del mismo durante el
periodo. Contendra un esquema de lo ejecutado, lo ejecutado en el mes objeto del informe y
lo programado para el mes siguiente.

Se adjuntara en el informe mensual un listado de reclamos recibidos con fecha de inicio, tipo
de problema y fecha de resolucion.

5) Incumplimientos y Penalidades

El incumplimiento de las especificaciones, leyes y reglamentaciones mencionadas en dicho
manual seran pasibles de apercibimiento, multa y/o paralizacion de los trabajos segun sea la
gravedad del mismo.

En el caso de aplicar multa, la misma sera equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por
cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

6) Forma de medicion y certificacion

Se medird y pagara en forma global de acuerdo al avance de obra.

Parte A : Desagues Cloacales

ARTICULO 3°: EXCAVACIONES Y RELLENOS
Item 3 Excavacion y relleno para instalacion de cafierias

3.1 Excavacion y relleno para instalacion de cafierias DN 160 y 200 mm
3.2 Excavacion y relleno para instalacion de cafierias DN > 250 mm

1) Descripcion
Los trabajos a realizar comprenden la ejecucién de la excavacion, la preparacion de la zanja,

el relleno y compactacion de la misma una vez colocada la cafieria, y todas las tareas que sean
necesarias para el adecuado desarrollo del Item.

El presente item comprende la excavacion para recambio 0 renovacion de caferias y la
correspondiente a obra nueva.

Para los distintos tipos de excavaciones el Contratista debera tener en cuenta la clasificacion,
estiba, conservacion y transporte de los materiales extraidos ya sea que éstos se acondicionen
en proximidad de la Obra o que en cambio deban ser, por cualquier motivo, acondicionados
en sitios alejados de la misma para su ulterior transporte y utilizacion.

Por la sola presentacion de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los suelos
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de todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa que al Contratista
no se le reconocera, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones,
mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.

2) Comprende

o Acopio y/o evacuacién del material de la excavacion, entibados, desagote de zanja y/o
depresion de napa si resultaren necesarios.

o Cateos de las cafierias y elementos a reemplazar.

o Localizacion y retiro de la cafieria existente obsoleta y/o deteriorada a reemplazar.

o Localizacion y retiro de valvulas, bocas de registro, etc. asociadas a las cafierias a
reemplazar

o Provision y colocacién del material para lecho de apoyo de la cafieria.

o Provision y colocacién del material especial de relleno de la zona del cafio.

o El relleno y compactacién de las excavaciones con el material de la excavacién o su

sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante.

o El transporte del material sobrante.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialados en los planos
o0 en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Antes de proceder a los trabajos de excavacion, el Contratista deberd tener los estudios
y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas existentes.

El proyecto de la red cloacal ha sido ejecutado tomando como referencia las cotas de terreno
en el cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el proyecto en los
cruces de aceras, a efectos de preservar las cafierias de posibles roturas, por lo que el
Contratista debera verificar las cotas de terreno natural respectivamente con las del proyecto.

Estas excavaciones a cielo abierto o en tanel incluiran la depresion de la napa y/o desagote de
zanja si resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones y enmaderamiento, en
cualquier clase de terreno, el vallado para contencion de materiales, el cegado de pozos
negros en veredas, el cruce de conductos pluviales.

Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso debera ser rellenado
con suelo seleccionado (previamente aprobado por el Inspector de Obras), cuidadosamente
compactado con pisones manuales.

Este Item incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de
trabajo necesarios para la ejecucion del item, las pérdidas de materiales e implementos que no
puedan ser extraidos, las pasarelas, puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra
medida de seguridad a adoptar.

Comprende ademas la provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del
cafo, el relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacion o su
sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante, el perfilado y
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consolidacion de calzadas y veredas de tierra, la recoleccion y transporte de la tierra y
elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspeccion, hasta la distancia maxima indicada
en el Articulo “Transporte de tierra sobrante” de las Especificaciones Especiales.

También comprende la reparacion de pluviales domiciliarios existentes, asi como la
reposicion de arboles y plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia de
los trabajos efectuados.

ANCHO DE ZANJAS: Los anchos de zanjas seran los indicados en la siguiente tabla:

DIAMETRO ANCHO DE ZANJA
(m) (m)
0,100 0,60
0,160 0,60
0,200 0,60
0,250 0,80
0,300 0,80
0,315 0,80
0,350 0,80
0,355 0,80
0,400 0,80
0,450 0,80
0,500 1,00
0,600 1,00

Para la cafieria de diametro igual o superior a 0,700 m se obtienen los anchos de las zanjas
agregando 0,50 m al diametro interior de la caferia respectiva.

No se tendran en cuenta los anchos indicados en el correspondiente plano tipo.

Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre parametros de la
excavacion no reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razon de la ejecucion de
enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados.

La excavacion se realizara a cielo abierto y solo para salvar algun obstaculo y en los cruces de
pavimentos se permitird la ejecucion en tanel (previa autorizacion del Inspector de Obra),
rigiendo para este tipo de trabajo lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales
con el siguiente agregado:

o A distancias no mayores a un metro a lo largo del tanel, se abrirdn bocas de 30 cm. de
didmetro, por donde se completara el relleno y el ingreso de agua. Dicho relleno
debera alcanzar, en todos los casos, el techo del tunel, pudiendo la Inspeccién de la
obra efectuar las verificaciones que crea necesarias, en cualquier parte a lo largo del
tunel.

o Los ultimos 25 cm. de relleno, hasta alcanzar el techo del tanel, se efectuara con
inyeccion de hormigon pobre, segin orden impartida por la Inspeccion de obra.

Comprende todos los trabajos necesarios para lograr el abatimiento de la napa freatica hasta
treinta centimetros (30 cm.) por debajo del fondo de la zanja donde se ha de colocar la
cafieria, de manera que la colocacion, pruebas hidraulicas y tapada se efectlen totalmente en
seco, sin que las paredes y el fondo de la excavacion se vean perjudicados por el agua.
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La tarea se podra efectuar mediante pozos aislados, ubicados a uno o0 a ambos costados de la
excavacion, completados con cafios, filtros y bombas, con equipos Well Point o con cualquier
otro sistema, debiendo contar el mismo con la aprobacién de la Inspeccion de Obra, y que
permita cumplir el fin.

Deberd garantizarse que la superficie piezométrica deprimida quede por debajo de la
excavacion efectuada, manteniéndose este régimen mientras se efectlia la colocacion de la
cafieria, la prueba hidraulica y la tapada correspondiente.

RELLENO DE ZANJAS: Para el relleno de la zanja al que se refiere el Art. 20 de las
Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desagues Cloacales, se
respetara lo indicado en los planos de seccién tipica que forman parte de las Especificaciones
Técnicas. El resto de la zanja se rellenara con suelo del lugar seleccionado o su sustitucion si
no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las Especificaciones
Técnicas de manera tal que cumpla con lo especificado en el articulo 17.2.1 “Tierra para
relleno” de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desaglies
Cloacales. Para los requisitos de compactacion del relleno final se respetara lo indicado en el
articulo 20.1 de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y
Desagues Cloacales, debiendo ademas dar estricto cumplimiento a las disposiciones
Municipales vigentes en cuanto a compactacion, humedad y métodos de trabajo en caso que
fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado articulo de las
Especificaciones Técnicas Generales.

3) Forma de medicion y pago

La unidad de medida del item sera el metro clbico (m3) y la dimension de profundidad de
zanja se redondeara al centimetro mas cercano. EI volumen en m3 de excavacion se calculara
de la siguiente manera:

Volumen [m®] = Ancho x Profundidad x Longitud
La longitud se mide entre bordes externos de cdmaras y/o bocas de registro.

Se tendrad en cuenta que la longitud y la profundidad de la excavacion seran liquidadas
conforme a los Planos de Ejecucion, y el ancho reconocido serd el correspondiente a los
valores que figuran en la tabla de anchos de zanjas del punto 2), no reconociéndose anchos
mayores.

Para los casos en que se deba colocar en el fondo de la zanja una capa compacta de arena, en
la profundidad a considerar no se tendra en cuanta el espesor de dicha capa, estando dicho
espesor considerado en el precio de la excavacion.

La excavacion realizada por el método de perforacién se liquidard como si la excavacion se
hubiese efectuado a cielo abierto, segun la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se
liquidara refaccion de pavimentos y/o veredas en el tramo de perforacion.

La certificacion de este item se realizara de la siguiente manera:

a) Cuando la excavacion se encuentre totalmente rellena, compactada, con la superficie
abovedada y la tierra sobrante retirada y dispuesta en el lugar sefialado para tal fin se
pagara el 80%.

b) Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion se pagara el 10%.
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C) ELSJ(;la vez ejecutados los trabajos de refaccion de pavimentos y/o veredas se pagara el
0.
d) Una vez aprobada la refaccion de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal,

se pagara el 5% restante.

ARTICULO 4°: CANERIA
Item 4 Provision y colocacion de cafierias

4.1 Cafieria de PVC cloacal clase 4 DN 160 mm
4.2 Caferia de PVC cloacal clase 4 DN 200 mm
4.3 Cafieria de PVC cloacal clase 6 DN 200 mm
4.4 Caferia de PVC cloacal clase 6 DN 250 mm
4.5 Cafieria de PVC cloacal clase 6 DN 315 mm

1) Descripcion
El presente item comprende la provision, transporte y colocacion de cafierias de PVC clase 4

y clase 6, en un todo de acuerdo a lo expresado en la Parte 3 “Desagiies cloacales sin presion
interna y con presion interna” de las Especificaciones Técnicas Generales.

Se proveera la cafieria correspondiente de acuerdo al didmetro indicado en los planos de
proyecto. Se ejecutard el acarreo y colocacion de cafieria a cielo abierto o en tunel, en vereda
o0 calzada; incluyendo juntas y todo aquel material, equipo, herramienta o trabajo necesario
para la correcta terminacion del Item; como también las pruebas hidraulicas de
funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

RED SECUNDARIA (colectoras): El proyecto fue elaborado bajo la hipdtesis de la
utilizacion de cafios y piezas especiales de PVC segun el articulo 33.2 "Carierias sin presion
interna para desague cloacal™ de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 3 - Desagiies
Cloacales. El presente item implica la provision, transporte y colocacion de cafierias, incluso
aros de goma, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 3 -
Desagues Cloacales.

COLECTOR: El proyecto fue elaborado bajo la hipdtesis de la utilizacion de cafios y piezas
especiales de PVC clase 6 segun el articulo 33.2 "Carierias sin presion interna para desagle
cloacal" de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 3 - Desagles Cloacales. El
presente item implica la provision, transporte y colocacion de cafierias, incluso aros de goma,
en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 3 - Desagies
Cloacales.

El Proyecto de red cloacal se ha ejecutado tomando como referencia las cotas de terreno en el
cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el proyecto en los cruces
de aceras a efectos de preservar la cafieria de posibles roturas.

Se aclara, ademas, que de acuerdo a lo anteriormente expuesto pueden existir diferencias con
respecto a la altura de las veredas lo que debera ser tenido en cuenta por el Oferente en la
elaboracion de su propuesta y no dara lugar a ningun tipo de adicional durante la obra.
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Se debera poseer la aprobacion Municipal para los trabajos en la via publica y un acopio de
materiales acorde al 15 % de proyecto.

El Contratista podra abrir la cantidad de frentes de trabajo para el tendido de redes que el
Inspector de Obras considere apropiado, de acuerdo a las condiciones de la zona de obra,
debiendo contar con la autorizacion del mismo. Se entiende por frente de trabajo las
siguientes acciones: apertura de zanja, colocaciéon de la red de colectores, las conexiones,
tapado y compactacion de zanja y reconstruccion civil, donde este largo no superara los 300
metros por frente de trabajo. Cada apertura de frente de trabajo serd solicitada por el
Contratista por Nota de Pedido, debiendo contar con la correspondiente Orden de Servicio
aprobatoria.

Traza de las caferias

En principio, todas las cafierias seran instaladas en zona de vereda. En aquellos lugares en que
no se encuentre bien delimitada calzada y vereda, el Contratista tomara todos los recaudos
necesarios para evitar que la cafieria pueda quedar bajo la calzada, realizando las consultas
pertinentes en el Municipio.

La instalacion de la cafieria se realizara por vereda cuando la profundidad promedio del tramo
no supere los 2 m, siempre y cuando el ancho de la vereda lo permita. Cuando la profundidad
sea superior a los 2 m, el Contratista le solicitard por Nota de Pedido a la Inspeccion de Obra
que le indique el criterio a adoptar, debiendo la misma responder por Orden de Servicio.

Se procederé de la misma manera en los casos que aparezcan impedimentos insalvables para
instalar la cafieria por vereda.

Pendientes minimas

Se establecen las siguientes pendientes minimas:

Diametro de cafieria (mm) Pendiente minima (o/00)
160 a 200 3
300 2
400 1,5
500 a 1000 1
mayores a 1000 0,8

Tapadas minimas

Es la distancia minima que debe respetarse desde el punto mas alto de la cafieria (extrados)
hasta el nivel del terreno natural.

La tapada minima para colectora simple atendiendo dos frentes es de 1,20 m y para doble
colectora o colectora simple atendiendo un frente es de 0,80 m.

Pozos negros en vereda
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Los pozos negros que puedan encontrarse en las veredas deberan ser salvados mediante
alguna de las formas que a continuacion se indican:

e Si son detectados con antelacion a la apertura de la zanja, se intentard que la traza de la
colectora no se vea afectada por la existencia del pozo.

e De no ser posible ello, se tratara de construir un pozo pequefio que no interfiera en el paso
de la colectora y que supla al existente durante la ejecucion de la obra.

e Cuando no se presente otra alternativa que atravesar el pozo negro con la colectora
cloacal, ésta se colocara apoyada sobre una estructura de hormigén armado, que asegurara
la estabilidad del terreno y la cafieria. De esta estructura el Contratista debera presentar el
calculo correspondiente, el que serd sometido a la aprobacion de la Inspeccién.

Tantos los pozos ciegos existentes como los que circunstancialmente se construyan para
posibilitar la instalacion de cafierias, deberan ser cegados en la oportunidad en que lo indique
la Inspeccién de Obra.

Instalacion de cafierias en calles consolidadas

En calles consolidadas con aglomerado calcéareo, escombros, etc., en las que se deban instalar
colectoras o conexiones domiciliarias, se debera reponer el consolidado de acuerdo al tipo
existente, después de compactar el terreno de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones
Técnicas Generales.

El costo que demande el cumplimiento del presente punto debera ser tenido en cuenta dentro
del Item instalacion de cafieria que corresponda.

Pruebas hidraulicas

Debera cumplirse con lo establecido en el Articulo 16° “Pruebas hidraulicas de cafierias” de
las Especificaciones Especiales.

El costo de las pruebas hidraulicas debera estar incluido en el precio de la instalacion de la
cafieria que corresponda.

Ubicacién de colectoras

Las caferias de 160 mm de diametro se ubicarén a una distancia de la linea de edificacion tal
que las bocas de registro pertenecientes a ese tramo de colectoras no queden ubicadas en zona
de calzada, salvo casos excepcionales de fuerza mayor, los cuales deberan ser justificados por
la Inspeccion y aprobados por el Municipio y que no daran origen a ningun tipo de adicional
de obra.

Las colectoras maestras de diametro mayor o igual a 200 mm, ubicadas dentro de la planta
urbana, también deberan colocarse en vereda.

Cuando en una cuadra se instalen cafierias de 160 mm y colectoras maestras, las primeras se
ubicaran préximas a la linea de edificacion y las segundas préximas al cordén debiendo efec-
tuarse los trabajos de excavacion, colocacion de cafierias y relleno de zanjas correspondientes
a las colectoras maestras ante de iniciar los trabajos de excavacion correspondiente a las
cafierias de 160 mm.
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2) Comprende
Para cafierias colectoras (red secundaria) y/o colectores:

e La provision de cafieria recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si
correspondiera.

e Elacarreoy colocacion de cafieria en la zanja.
e Elacarreoy colocacion de juntas.

e Proteccion mecénica de cafieria que presente tapada menor que la minima y/o
requerimientos especiales de colocacion segin planos de seccion tipica de zanja y
memoria descriptiva.

e Pruebas hidraulicas.

e Ejecucion de empalmes a bocas de registro existentes o nuevas (u otros segln
corresponda), segun su ubicacion en los planos de proyecto definitivo y conforme a las
Especificaciones Técnicas Generales. Los mismos pueden darse tanto dentro del sector a
recambiar como de vinculacion entre este y la red existente.

Se proveerd la cafieria correspondiente de acuerdo al diametro y material indicado en el
proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de carfieria recta y especial a cielo abierto o en
tanel, en vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario.

Deberan tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra, motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos.

Para la correcta colocacion de la cafieria, la excavacion se terminara manualmente y en forma
cuidadosa, de manera de lograr una concavidad para el asiento del cafio en un arco mayor de
90°, tal que el cafio tenga un apoyo uniforme en toda su longitud, ejecutandose una cama de
suelo exento de terrones duros, piedras o raices. Para cafieria de diametro superior a 200 mm
se dispondra en el fondo de la zanja una capa compacta de arena de espesor minimo 10 cm +
0,1 D (cm) siendo D el diametro del cafio. Igual criterio se adoptara para todos los colectores
enterrados a méas de 2,50 m de profundidad.

La cafieria debera reposar regular y uniformemente en el lecho asi constituido, formando un
angulo de contacto de 120°. Se cubrira hasta el extradds del cafio con suelo seleccionado
compactado al 90-95 % Proctor Normal. Luego se rellenard por encima del extradds hasta 30
cm, a todo lo ancho de la zanja, con material exento de terrones y piedras en capas de 15 cm
compactada a mano con el grado 6ptimo de humedad, cuidando de proteger el cafio de
posibles deterioros, colocandose en esta distancia una cinta de advertencia y deteccion de
cafierias no metélicas. Cuando la tapada de la cafieria exceda los 4,30 m el relleno hasta nivel
del cafio seré de suelo cemento en lugar de suelo seleccionado.

El resto de la zanja se rellenara, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de 20 a 30
cm debidamente compactadas.

Se hace notar que para la instalacion de las cafierias no solamente se debera cumplir con lo
indicado en las Especificaciones Técnicas de este Pliego sino también con las
especificaciones del fabricante de las cafierias a instalar, y en caso de discrepancia se adoptara
la solucion més exigente.
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Dentro de este item se incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros
elementos de trabajo necesarios para la ejecucion de los trabajos asi como también las pruebas
hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. También se incluye el cegado de los
pozos negros y todas las tareas descriptas 0 no en el presente necesarias para la correcta
ejecucion del mismo.

En el caso de tener que realizar cruces de vias férreas, rutas, pluviales, cursos de agua, etc.,
los tramos de cafieria correspondientes a los mismos se mediran y certificaran en el presente
item.

3) Forma de medicion y pago

El item se medira por metro de cafieria instalada, aprobadas las pruebas hidraulicas, de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, y no se reconocera
adicional alguno por diferencia entre la nivelacion del proyecto y la que realice el Contratista.

La longitud de cafieria a considerar en esta partida serd la medida exacta en planta,
redondeada al decimetro mas cercano, entre bordes exteriores de bocas de registro y/o
camaras.

Junto con el acta de medicion mensual se agregaran las actas correspondientes a la aprobacion
de las pruebas hidraulicas de los tramos de cafieria instalada a certificar, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 16° “Pruebas hidraulicas de las cafierias” de las Especificaciones
Especiales.

Asimismo se agregaran los diagramas de cuadra correspondientes (planchetas de
certificacion), de acuerdo a lo establecido en el Articulo 22° "Planchetas de certificacion para
redes de cloacas” de las Especificaciones Especiales.

No seran certificados total o parcialmente, los tramos que carezcan de la documentacion
solicitada.

La certificacion de este Item se realizara de la siguiente manera:

a) Una vez acopiados los materiales en el obrador se pagara el 10%.

b) Una vez instalados en obra de conformidad con los planos de ejecucion, se pagara el 70%.
¢) Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion, se pagara el 10%.

d) Una vez ejecutados los trabajos de refaccion de pavimentos y/o veredas, se pagara el 5%.

e) Una vez aprobada la refaccion de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se
pagara el 5% restante.

ARTICULO 5°: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA

item 5 Conexiones domiciliarias de cloaca
5.1 Conexiones domiciliarias de cloaca cortas
5.2 Conexiones domiciliarias de cloaca largas
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1) Descripcion

El Contratista proveera e instalard conexiones domiciliarias para cloaca, completas, de
conformidad con las Especificaciones Tecnicas Generales y Particulares.

Al instalarse las cafierias colectoras se ejecutaran las conexiones para permitir el empalme de
los desaguies domiciliarios. Deberan construirse las conexiones domiciliarias solamente en los
lotes edificados. No se instalaran ramales para conexiones inactivas (por ejemplo, frente
a lotes baldios). Dichas conexiones domiciliarias podran ser cortas o largas segun los detalles
de plano de proyecto y se ejecutaran en forma completa conforme a las Especificaciones
Técnicas Generales, la Norma del Operador del Servicio correspondiente incluida en este
documento, los Planos Tipo y las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

Forma de instalar las conexiones

Las mismas deberan responder a lo indicado en los planos tipo CL-02 y CL-03.

Las conexiones domiciliarias deberan ser construidas a una distancia minima de 80 cm y
maxima de 1 m de la linea municipal, para el enlace de las obras domiciliarias internas. Se
ejecutaran con cafieria de PVC, clase 4, con aro de goma, y el diametro minimo sera DN 110
mm. Cuando las caracteristicas de la edificacion asi lo requieran se debera dejar una conexién
de diametro mayor, a sélo juicio de la Inspeccién de Obra.

Al instalarse las cafierias colectoras se dejardn colocados los ramales para el enlace de las
obras domiciliarias internas, en el nimero y ubicacion que fijen los diagramas de colocacion.

Dicho ramal de enlace se podré disponer con el tapon afuera de la linea municipal o bien con
dicho tapdn adentro de la citada linea. De optarse por esta Gltima alternativa, el propietario de
la finca deberd responsabilizarse por la excavacion del muro si lo hubiese, a su total costo y
de manera tal de permitir en avance del cafio 50 cm dentro de la propiedad.

En los casos de contarse con tapadas mayores a los 3,00 m en la cafieria colectora o cuando
los diametros de las colectoras sean superiores a 300 mm, se procedera a instalar otra cafieria
subsidiaria, paralela a dicha colectora, pero a una profundidad que responda a la tapada
minima. La conexion se efectuara a esta cafieria subsidiaria, respondiendo a todo lo detallado
anteriormente. Esta cafieria subsidiaria conduce los efluentes a una boca de registro que se
vinculard a la boca de registro de la cafieria colectora mas proxima. Se deberan efectuar
conexiones largas sobre la subsidiaria utilizando tunelera.

La excavacion para conexiones bajo pavimento, debera ejecutarse con maquinas perforadoras,
para evitar la rotura del pavimento. En calles pavimentadas donde no se haya previsto doble
colectora se efectuaran también conexiones largas utilizando maquina tunelera.

La maquina perforadora se colocara en la vereda opuesta a la red, debiendo efectuarse la
perforacion con anterioridad a la instalacion de la caferia colectora. Se debera tener especial
cuidado al efectuar la perforacion en la pendiente y alineacion que debera tener cada
conexion.

La excavacion, rotura y reparacion de veredas y pavimentos imprescindibles para el uso de la
perforadora, seran por cuenta del Contratista, y su costo se considerara incluido en el precio
unitario de la partida respectiva.

Los obreros que se empleen en la instalacion de conexiones deberan ser especialistas.
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Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista debera adoptar las precauciones necesarias
para evitar deterioros en las instalaciones subterraneas existentes, pues sera por su cuenta la
reparacion de los que se produjesen y deberad afrontar las responsabilidades que de ellos
deriven.

En el caso de calles de tierra, el Contratista debera consultar previamente al Inspector de Obra
quien decidird acerca de la metodologia a emplear (a cielo abierto o tunelera) para la
ejecucion de las conexiones largas, de acuerdo al estado previo de la calle.

Asimismo, el Contratista debera adoptar todas las medidas conducentes a minimizar las
molestias a los transelntes y evitar por completo los riesgos para los mismos, durante la
realizacion de estos trabajos.

Ramal de intervencién y Limpieza

Para la viviendas particulares, el ramal de restriccion al servicio indicado en los planos tipo no
se construira, culminando la conexién domiciliaria con un tapon hembra de PVC tal cual se
indica en dichos planos tipo, es decir hasta el limite de provision.

Solo las conexiones para establecimientos comerciales, industriales y viviendas
multifamiliares deberan contar con un ramal de intervencion y limpieza. EI mismo se instalara
bajo vereda, respondiendo a lo indicado en los planos tipo, a una distancia minima de 80 cmy
maxima de 1 m de la linea municipal. La boca de acceso para el ramal, serd del mismo
diametro y culminara con un tapon hembra de PVC. Esta boca de acceso estara protegida por
una caja con tapa en vereda. EI ramal debera ser del mismo didmetro nominal que la conexion
domiciliaria y respetara su pendiente. Tendra conexion espiga — enchufe con aro de goma. Se
lo debera fijar adecuadamente mediante un anclaje de hormigon.

Caja en vereda

La caja en vereda para la boca de acceso al ramal de intervencion y limpieza tendra las
dimensiones y caracteristicas detalladas en el plano tipo CL-11. Estara construida en
fundicion ductil o resina termoplastica color negro. Deberdn tener una traba de seguridad
inviolable para impedir su abertura.

La caja se amurara solidariamente al contrapiso. Su tapa se nivelara al ras de la vereda.
Prueba hidraulica de las conexiones

Las conexiones se someteran a la prueba hidraulica. Una vez finalizada y antes de proceder al
tapado de la zanja, se colocara en el extremo de conexién el respectivo tapon, fijandolo con
mortero mezcla "G" o adhesivo segun corresponda.

Ramal de conexién domiciliaria

Todas las instalaciones deberan contar con un ramal de conexiéon domiciliaria. El ramal de
conexion domiciliaria podra ser construido en PVVC inyectado, polietileno o polipropileno.

Los aros de goma, seran aptos para liquidos cloacales, cumpliendo con la Norma IRAM
113035:2010 “Aros elastoméricos. Aros y juntas de caucho para tuberias de suministro de
agua potable, drenajes y desagiies. Requisitos”.
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2) Comprende

e La provision y transporte de materiales, su acarreo y la prestacion de mano de obra;
ramales a 45°, curvas a 45°, tapas, cafierias de DN minimo 110 mm todo en PVC cloacal
clase 4, junta elastica y demas materiales; y las excavaciones necesarias a cielo abierto o
con tunelera. En correspondencia con las piezas especiales y juntas se excavaran
concavidades de modo tal que dichos elementos no apoyen en forma directa. No se
permitira el asiento sobre el suelo perturbado.

e Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterraneas existentes. Talado de arboles.

e Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas por interferencias con
otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros. Cruce de conductos
pluviales. Excavacion a cielo abierto o en tdnel, depresion de la napa, achique,
tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para contencion de
materiales. Levantamiento y reparacion de pavimentos y veredas.

e La provision, transporte y colocacion de manguitos de empotramiento de PVC de la clase
que corresponda, incluso aros de goma, en un todo de acuerdo a lo indicado en las
Especificaciones Técnicas Generales.

e La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas, puentes,
sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.

e Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de
tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
inspeccion.

La medicion y pago del levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos correspondientes
a las conexiones domiciliarias, se encuentra incluido en el Item Levantamiento y reparacion
de veredas y pavimentos.

3) Forma de medicion v certificacion

La unidad de medida sera el nimero de conexiones efectivamente construidas y se certificara
por unidad ejecutada completa segn corresponda.

ARTICULO 6°: BOCAS DE REGISTRO

Item 6 Bocas de Registro
6.1 Bocas de registro estandar

1)  Descripcién

Ejecucion de bocas de registro completas, seguin su ubicacion en los planos de ejecucién y
conforme a las a las Especificaciones Técnicas Generales, los Planos Tipo y las presentes
Especificaciones Técnicas Particulares.

Se establecen las siguientes distancias maximas entre bocas de registro:
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Diametro de cafieria (mm) Distancia entre BR (m)
150 a 500 120
600 a 1000 150
mayores a 1000 a criterio de la Inspeccion

2) Comprende

e Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterraneas existentes. Remocion y refaccion de veredas y pavimentos. Talado de
arboles. Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas por interferencias
con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros. Cruce de conductos
pluviales. Excavacion a cielo abierto o en tunel, depresion de la napa, achique,
tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para contencion de
materiales.

e Launidn de los cafios a las bocas de registro debera realizarse mediante una junta elastica.
El material elastico para el sellado de la junta debera ser resistente a los liquidos cloacales.
En las paredes de las bocas de registro se embutiran manguitos de longitud tal que no
sobrepase 60 cm del plomo exterior de las mismas. Para el caso de cafieria de PVC, la
conexidn a las bocas de registro se efectuara mediante un mango de empotramiento que
consta de un mango de PVC del diametro adecuado, con junta deslizante, con la superficie
exterior arenada para asegurar su adherencia al hormigon de la boca; por lo tanto debera
realizarse la provision, transporte y colocacion de manguitos de empotramiento de PVC
clase segun corresponda, incluso aros de goma.

e Provision y transporte de materiales y prestacion de equipos y mano de obra para la
ejecucion de bocas de registro de hormigdn simple, construccién de cojinetes, saltos,
acometidas, revoque impermeable en piso, cojinete y losa superior.

e La provision, transporte y colocacion de marcos y tapas segun se detalla en los planos de
las presentes Especificaciones Técnicas.

e La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas, puentes,
sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.

e Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacién de calzadas y veredas de
tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
Inspeccién de Obra.

e Pruebas hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido
en las Especificaciones Técnicas Generales.

La medicion y pago del levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos correspondientes
a las bocas de registro se encuentran incluido en el Item Levantamiento y reparacion de
veredas y pavimentos.

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable y Desagiies Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata.

pagina 85 de 189



Ministerio de Infraestructura y Servicios Pablicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Escaleras de Acceso a Bocas de Registro

El Contratista deberd proveer cuatro (4) escaleras metélicas para el acceso a las Bocas de
Registro, para uso de la Inspeccion de Obra durante el plazo de ejecucion de la obra y el
periodo de garantia de la misma. Las mismas seran totalmente construidas en duraluminio,
telescopicas. Dos de ellas en dos tramos extensibles y que a la vez puedan ser usados
separadamente y permitan alcanzar totalmente desarrollados una altura de 3 m y las otras dos
en tres tramos extensibles que permitan alcanzar una altura mayor o igual a 4,5 m. Los
escalones seran antideslizantes, con una separacion de 0,30 m. El ancho de la escalera no
superara los 0,45 my debera contar ademas con todos los accesorios de seguridad necesarios.

3) Forma de medicién y pago

Se mide la cantidad de bocas de registro ejecutadas y se certifica al precio unitario de
contrato, seguin su altura.

Los precios unitarios establecidos para el item comprenden la provision de mano de obra,
equipos y materiales para la ejecucién de todos los trabajos especificados en el presente
articulo y en las Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminacion
de los mismos.

ARTICULO 7°: BOCAS DE ACCESO Y VENTILACION
Item 7 Bocas de acceso y ventilacion
7.1 BAV

1)  Descripcién

Ejecucién de Bocas de Acceso y Ventilacion (BAV) completas, segln su ubicacién en los
planos de ejecucion y conforme a las a las Especificaciones Técnicas Generales, los
Planos Tipo y las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

Las BAV podran colocarse en los inicios de los colectores siempre y cuando la tapada sea
<=1,20m.

2) Comprende

o Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterrneas existentes. Levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos.
Talado de arboles. Modificaciones de la ubicacién original de proyecto motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos
negros. Cruce de conductos pluviales. Excavacion a cielo abierto o en tdnel,
depresion de la napa, achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de
terreno. Vallado para contencion de materiales.

o La provision, acarreo, colocacion y prueba de las tuberias de PVC livianas que
componen las camaras de acceso y ventilacion (BAV), incluyendo sus piezas
especiales y caja con marco y tapa segun plano de proyecto; y la provision y
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transporte de materiales y prestacion de equipos y mano de obra necesarias para la
gjecucion de las mismas.

o Perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de tierra. Recoleccion y transporte
de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspeccién de Obra.

o Pruebas hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, asi como todo otro ensayo
incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

La medicion y pago del levantamiento y reparacion de veredas correspondientes a las bocas
de acceso y ventilacion se encuentran incluido en el Item Levantamiento y reparacion de
veredas y pavimentos.

3) Forma de medicion y pago

Se mide la cantidad de bocas de acceso y ventilacién (BAV) ejecutadas y probadas y se
certifica al precio unitario de contrato.

El precio unitario establecido para el item comprende la provision de mano de obra, equipos y
materiales para la ejecucion de todos los trabajos especificados en el presente articulo y en las
Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminacion de los mismos.

Parte B: Agua Potable

ARTICULO 8°: EXCAVACIONES Y RELLENOS
Item 9 Excavacion y relleno para instalacion de cafierias

9.1 Excavacion y relleno para cafierias DN 75 mmy DN 110 mm
9.2 Excavacion y relleno para cafierias mayor o igual DN 160 mm

1) Descripcion
Los trabajos a realizar comprenden la ejecucién de la excavacion, la preparacion de zanja, el

relleno y compactacion de la misma una vez colocada la cafieria, y todas las tareas que sean
necesarias para el adecuado desarrollo del Item.

El presente item comprende la excavacion para recambio o renovacion de cafierias y la
correspondiente a obra nueva.

Para los distintos tipos de excavaciones el Contratista debera tener en cuenta la clasificacion,
estiba, conservacion y transporte de los materiales extraidos ya sea que éstos se acondicionen
en proximidad de la Obra o que en cambio deban ser, por cualquier motivo, acondicionados
en sitios alejados de la misma para su ulterior transporte y utilizacion.

Por la sola presentacion de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los suelos
de todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa que al Contratista
no se le reconocerd, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones,
mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.
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Tapadas
La tapada minima para todos los didmetros sera de 1,00 (un) metro.

Las tapadas a considerar en la instalacion de las cafierias estan indicadas en el punto 32.3
“Tapada de las cafierias” de la parte 2 Provision de Agua Potable de las Especificaciones
Técnicas Generales, salvo que la Inspeccion de Obras autorice por escrito y con razon
fundada tapadas mayores o menores a las de disefio (siempre que se respete la tapada
minima).

2) Comprende

o Acopio y/o evacuacién del material de la excavacion, entibados, desagote de zanja y/o
depresion de napa si resultaren necesarios.

o Cateos de las cafierias y elementos a reemplazar.

o Provision y colocacién del material para lecho de apoyo de la cafieria.

o Provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del cafio.

o Localizacion y retiro de la cafieria existente obsoleta y/o deteriorada a reemplazar.

o Localizacion y retiro de valvulas, tomas para motobombas, accesorios y piezas

especiales asociadas a las cafierias a reemplazar

o El relleno y compactacién de las excavaciones con el material de la excavacion o su
sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante.

o El transporte del material sobrante.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialados en los planos
o0 en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Antes de proceder a los trabajos de excavacion, el Contratista deberd tener los estudios
y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas existentes.

Para la ejecucion de la red de agua potable deben respetarse las tapadas minimas en los cruces
de aceras, a efectos de preservar las cafierias de posibles roturas.

Estas excavaciones a cielo abierto o en tanel incluirdn la depresion de la napa y/o desagote de
zanja si resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones y enmaderamiento, en
cualquier clase de terreno, el vallado para contencién de materiales, el cegado de pozos
negros en veredas, el cruce de conductos pluviales.

Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso debera ser rellenado
con suelo seleccionado (previamente aprobado por el Inspector de Obras), cuidadosamente
compactado con pisones manuales.

Este Item incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de
trabajo necesarios para la ejecucion del item, las pérdidas de materiales e implementos que no
puedan ser extraidos, las pasarelas, puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra
medida de seguridad a adoptar.
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Comprende ademas la provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del
cafio, el relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacion o su
sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante, el perfilado y
consolidaciéon de calzadas y veredas de tierra, la recoleccion y transporte de la tierra y
elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspeccion, hasta la distancia maxima indicada
en el Articulo “Transporte de tierra sobrante” de las Especificaciones Especiales.

También comprende la reparacion de pluviales domiciliarios existentes, asi como la
reposicion de arboles y plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia de
los trabajos efectuados.

ANCHO DE ZANJAS: Los anchos de zanjas seran los indicados en el Plano Tipo AG-01.

Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre parametros de la
excavacion no reconociendose sobreanchos de ninguna especie en razon de la ejecucion de
enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados.

RELLENO DE ZANJAS: Para el relleno de la zanja al que se refiere el art. 20 de las
Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desagues Cloacales, se
respetard lo indicado en los planos de seccidn tipica que forman parte de las presentes
Especificaciones Técnicas. El resto de la zanja se rellenaré con suelo del lugar seleccionado o
su sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas de manera tal que cumpla con lo especificado en el articulo 17.2.1
“Tierra para relleno” de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de
Agua y Desaguies Cloacales. Para los requisitos de compactacion del relleno final se respetara
lo indicado en el articulo 20.1 de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 -
Provision de Agua y Desagiies Cloacales, debiendo ademas dar estricto cumplimiento a las
disposiciones Municipales vigentes en cuanto a compactacion, humedad y métodos de trabajo
en caso que fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado articulo de las
Especificaciones Técnicas Generales.

3) Forma de medicién y certificacion

La unidad de medida del item sera el metro clbico (m3) y la dimension de profundidad de
zanja se redondeara al centimetro mas cercano. EI volumen en m3 de excavacion se calculara
de la siguiente manera:

Volumen de excavacién = Ancho x Profundidad x Longitud
considerando que:
e el ancho seré el indicado en el Plano Tipo AG-01;

e la profundidad sera la suma de la tapada mas el diametro nominal de la cafieria mas el
lecho de apoyo (100 mm), donde la tapada sera la indicada en el punto 32.3 “Tapada
de las cafierias” de la parte 2 Provision de Agua Potable de las Especificaciones
Técnicas Generales, es decir la tapada de disefio siempre que en los planos de proyecto
no fuese indicado otro valor, con las consideraciones establecidas en el Plano Tipo
AG-01;

¢ lalongitud de la excavacion sera liquidada conforme a los Planos de Ejecucion.

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable y Desagiies Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata.

pagina 89 de 189



Ministerio de Infraestructura y Servicios Pablicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

No se reconoceran ni anchos ni profundidades ni longitudes mayores, salvo que existiera
autorizacion por escrito y fundada de la Inspeccién de Obras.

La excavacion realizada por el método de perforacion se liquidara como si la excavacion se
hubiese efectuado a cielo abierto, segun la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se
liquidara refaccion de pavimentos y/o veredas en el tramo de perforacion.

La certificacion de este Item se realizara de la siguiente manera:

a) Cuando la excavacion se encuentre totalmente rellena, compactada, con la superficie
abovedada y la tierra sobrante retirada y dispuesta en el lugar sefialado para tal fin se
pagara el 80%.

b) Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion se pagara el 10%

c) Una vez ejecutados los trabajos de refaccion de pavimentos y/o veredas se pagara el
5%.
d) Una vez aprobada la refaccion de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal,

se pagara el 5% restante.

ARTICULO 9°: CANERIA

Item 10 Provision y colocacion de cafierias
10.1 Carieria de PVC agua clase 6 DN 75 mm
10.2 Cafieria de PVC agua clase 6 DN 90 mm
10.3 Carieria de PVC agua clase 6 DN 110 mm
10.4 Cafieria de PVC agua clase 6 DN 160 mm

4) Descripcion

El presente articulo comprende la provisidn, transporte y colocacion de cafierias de PVC clase
6 para la Red de Distribucion; en un todo de acuerdo a lo expresado en el apartado “Cafierias
para provision de agua potable” del articulo “Especificaciones particulares relativas a los
materiales utilizados en obras para provision de agua potable” de la Parte 2 de las
Especificaciones Técnicas Generales.

Se proveerd la cafieria correspondiente de acuerdo al diametro indicado en el proyecto mas
todas las piezas especiales (Tee, manguitos, reducciones, tapones, etc.) necesarias para la
ejecucion completa del proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de cafieria a cielo
abierto o en tunel, en vereda o calzada; incluyendo juntas y todo aquel material, equipo,
herramienta o trabajo necesario para la correcta terminacion del item; como también las
pruebas hidraulicas de funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones
Técnicas Generales.

RED DISTRIBUIDORA: El proyecto fue elaborado bajo la hipotesis de la utilizacion de
cafios y piezas especiales de PVC. El presente item implica la provision, transporte y
colocacion de cafierias, incluso aros de goma, en un todo de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas Generales — Parte 2 - Provision de Agua Potable.
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La Inspeccion, si lo considerara conveniente, podra exigir al Contratista los certificados de
aprobacion de la partida del material, otorgados por IRAM.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion los esquemas de nudos, con quince (15) dias
de anticipacién al comienzo de la construccion de las redes, indicando el tipo de piezas
especiales que utilizara para la confeccion de los mismos.

Para la confeccién de los nudos, el Contratista deberd seguir los siguientes lineamientos
generales:

e Cuando se utilicen ramales Te, el diametro dominante de los mismos, debera ser igual
al de la cafieria de mayor diametro que confluye al nudo.

e Las valvulas esclusas que se cologuen en los nudos, deberan ser del mismo diametro
de pasaje que las cafierias correspondientes a esos tramos. No se admitiran valvulas de
menor didmetro.

A medida que el normal avance de los trabajos asi lo requiera y a solicitud de la Inspeccion, el
Contratista hara entrega de los correspondientes diagramas indicativos de la ubicacion y
acotado definitivo de las caferias, valvulas, conexiones de agua, etc. Las cotas estaran
referidas a los puntos fijos que la Inspeccién de Obras determine.

Dichos diagramas deberan ser presentados inmediatamente de terminadas a satisfaccion las
pruebas hidraulicas de los distintos tramos de la red y como condicién indispensable para su
certificacion. Si por razones técnicas no fuera posible la confeccion completa y definitiva de
algin diagrama, no obstante haberse efectuado a satisfaccion la prueba hidraulica de los
tramos de cafieria, el Contratista debera presentar diagramas provisorios.

En este caso la Inspeccion fijard los planos para la presentacién de los diagramas definitivos.
Vencido dicho plazo sin que el Contratista diera cumplimiento a esta exigencia se le deducira
el importe de esos tramos, en el primer certificado.

Cuando por las caracteristicas locales se considere conveniente disponer la instalacion de las
cafierias por las veredas cuando fueron proyectadas por la calzada y viceversa, el Comitente
se reserva el derecho de realizar tales cambios sin que el Contratista pudiera reclamar
indemnizaciones o compensaciones por tal concepto.

Tapadas de las caferias

Las tapadas de las cafierias serdn las indicadas en los planos. La tapada minima debera
corresponderse con lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales.

El Contratista presentara la memoria de célculo de la verificacion de la resistencia estructural
de las cafierias a las cargas externas de transito por el método de Boussinesq, en los tramos
bajo caminos con transito vehicular.

En caso que no verifique la resistencia estructural de las cafierias, se construiran protecciones
de hormigon sobre las mismas. El Contratista presentard las memorias de célculo de dichas
protecciones, las que deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién para dar inicio a los
trabajos correspondientes.

Colocacioén de caferias
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Se respetard la traza del proyecto, definiéndose su ubicacion y longitud definitiva al realizarse
el Replanteo de la obra. EI mismo se efectuard en conjunto con la Inspeccion.

La colocacion de las cafierias de PVC debera ejecutarse segun lo estipulado en los Articulos
32.7 y 32.8 respectivamente de las Especificaciones Técnicas Generales.

Para el manipuleo, carga, descarga y estiba, debera tenerse en cuenta lo establecido en la
Norma IRAM para las cafierias de PVC.

Asiento vy anclaje de las cafierias

El asiento y anclaje de las cafierias debera ejecutarse segun lo estipulado en el Articulo 32.4
de las Especificaciones Técnicas Generales.

Pruebas hidraulicas

Debera cumplirse con lo establecido en el Articulo “Pruebas hidraulicas de cafierias” de las
Especificaciones Especiales.

El costo de las pruebas hidraulicas deberd estar incluido en el precio de la instalacion de la
cafieria que corresponda.

Desinfeccién de caferias

Una vez instaladas las cafierias, seran sometidas a Limpieza y Desinfeccion segun el Articulo
32.13 de las Especificaciones Técnicas Generales Parte 2 Provision de Agua Potable.

5) Comprende

o La provision de cafieria recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si
correspondiera.

o Ramales de derivacion para valvulas de aire y/o desague.

o El acarreo y colocacion de cafieria en la zanja.

o Proteccion de cafieria con tapada menor que la minima.

o El acarreo y colocacion de ramales de derivacion para valvulas de aire y/o desague.
o La ejecucidn de los anclajes de las piezas especiales y asientos de valvulas.

o El acarreo y colocacion de juntas.

o Pruebas hidraulicas.

Empalme de cafieria nueva con la cafieria existente de la red de agua potable o entre
tramos nuevos o recambiados, segun su ubicacion en los planos de proyecto definitivo y
conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.

Se proveera la cafieria correspondiente de acuerdo al didmetro y material indicado en el
proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de carfieria recta y especial a cielo abierto o en
tanel, en vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario.
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Deberan tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos.

Dentro de este item se incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros
elementos de trabajo necesarios para la ejecucion de los trabajos asi como también las pruebas
hidraulicas de funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

Para la correcta colocacion de la cafieria, la excavacion se terminard manualmente y en forma
cuidadosa, de manera de lograr una concavidad para el asiento del cafio en un arco mayor de
90°, tal que el cafio tenga un apoyo uniforme en toda su longitud, ejecutandose una cama de
suelo exento de terrones duros, piedras o raices. Para cafieria de diametro superior a 200 mm
se dispondra en el fondo de la zanja una capa compacta de arena de espesor minimo 10 cm +
0,1 D (cm) siendo D el didmetro del cafio.

La cafieria debera reposar regular y uniformemente en el lecho asi constituido, formando un
angulo de contacto de 120°. Se cubrira hasta el extrados del cafio con suelo seleccionado
compactado al 90-95 % Proctor Normal, segun se describe en los planos. Luego se rellenara
por encima del extradds hasta 30 cm, a todo lo ancho de la zanja, con material exento de
terrones y piedras en capas de 15 cm compactada a mano con el grado 6ptimo de humedad,
cuidando de proteger el cafio de posibles deterioros, colocandose en esta distancia una cinta
de advertencia y deteccion de cafierias no metalicas.

El resto de la zanja se rellenard, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de 20 a 30
cm debidamente compactadas.

6) Forma de medicion y certificacion

El item se medira por metro de cafieria instalada, aprobadas las pruebas hidraulicas, de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

La longitud de cafieria a considerar en esta partida serd la medida exacta en planta,
redondeada al decimetro mas cercano.

Junto con el acta de medicién mensual se agregaran las actas correspondientes a la aprobacion
de las pruebas hidraulicas de los tramos de cafieria instalada a certificar, de acuerdo a lo
establecido en el articulo “Pruebas hidraulicas de las cafierias” de las Especificaciones
Especiales.

Asimismo se agregaran los diagramas de cuadra correspondientes (planchetas de
certificacién), de acuerdo a lo establecido en el Articulo "Planchetas de certificacion para
redes de agua” de las Especificaciones Especiales.

No seran certificados total o parcialmente, los tramos que carezcan de la documentacién
solicitada.

La certificacion de este item se realizara de la siguiente manera:

o Una vez acopiados los materiales en el obrador se pagaré el 10%.

o Una vez instalados en obra de conformidad con los planos de ejecucion, se pagara el
70%.

o Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion, se pagara el 10%.
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o ELSJOr)a vez ejecutados los trabajos de refaccion de pavimentos y/o veredas, se pagara el
0.
o Una vez aprobada la refaccidn de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal,

se pagara el 5% restante.

ARTICULO 10°: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

item 11 Conexiones domiciliarias de agua
11.1 Conexiones domiciliarias de agua cortas
11.2 Conexiones domiciliarias de agua largas

1) Descripcion
Comprende la provision de los materiales y ejecucion de los trabajos para la instalacion de
conexiones domiciliarias para agua cortas y largas.

El Contratista proveerd e instalard conexiones domiciliarias para agua completas, de
conformidad con las presentes Especificaciones Técnicas, la Norma de Conexiones
Domiciliarias de Agua de ABSA (Anexo 3-1), los Planos Tipo y las Especificaciones
Técnicas Generales.

Al instalarse las cafierias distribuidoras se ejecutaran las conexiones. Deberan construirse las
conexiones domiciliarias solamente en los lotes edificados. No se instalaran ramales para
conexiones inactivas (por ejemplo, frente a lotes baldios). Dichas conexiones domiciliarias
podran ser cortas o largas segun los detalles de los planos de proyecto.

A lo largo de las cafierias distribuidoras y en los lugares que se indiquen en los diagramas de
colocacion, se instalaran las conexiones de enlace con las obras domiciliarias de provision de
agua, del didmetro establecido en los planos correspondientes. Para casos particulares, tales
como hospitales, escuelas, bomberos, etc. la Inspeccion indicara el diametro que
correspondera para las mismas. ElI Oferente debera tener en cuenta en su cotizacion estas
conexiones particulares, dado que no se reconoceran mayores costos por las mismas, salvo
que la cantidad a instalar supere el 5 (cinco) % de la totalidad de las conexiones domiciliarias.
En este caso, el reconocimiento a acordarse entre el Comitente y el Contratista se aplicara
sobre el excedente de dicho porcentaje.

Las conexiones constaran de los siguientes elementos:
e Elemento de unién a la cafieria distribuidora
e Cafieria.
e Kit de conexion domiciliaria.

e Medidor de agua domiciliario (salvo que en los planos de proyecto o la Inspeccién de
Obra indique otra cosa).

Para los casos en que no se instale el medidor, se dejard en su lugar un niple de union
mediante acoplamientos roscados, de tal manera que la instalacion del medidor pueda hacerse
con sblo desenroscar los acoplamientos, retirar el niple de unién y colocar en su lugar el
medidor.
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En las conexiones de diametro de 60 mm y mayor, se prevera la futura instalacion de un
medidor bridado.

El Contratista debera presentarse lo siguiente:
o Planos de Taller de las dimensiones de todos los accesorios y elementos auxiliares.

o Informacion técnica del tipo de resina propuesto y los aditivos utilizados, de las normas
bajo las cuales se realizaron los ensayos requeridos y los resultados de los mismos.

o Declaracion certificando que los cafios y otros productos o materiales suministrados
bajo esta Clausula estan en conformidad a los estandares de calidad requeridos.

o Informacion Técnica y certificados de aprobacion del medidor a colocar.
Inspeccion

Todos los materiales podran ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las
disposiciones de las normas referenciadas, con los requisitos adicionales establecidos en la
presente especificacion. El Contratista notificard a la Inspeccion de Obras por escrito la fecha
de comienzo de su fabricacién, por lo menos catorce (14) dias antes del comienzo de
cualquier etapa de fabricacion del elemento.

Mientras dure la fabricacion del elemento, la Inspeccion de Obras tendra acceso a todas las
areas donde se realice dicha fabricacion, y se le permitira realizar todas las inspecciones que
sean necesarias para verificar el cumplimiento de las Especificaciones.

Ensayos

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificacion, todo material empleado para
fabricar los elementos serd ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas
referenciadas, segun corresponda.

El Contratista realizara dichos ensayos de materiales sin cargo para el Comitente. La
Inspeccidn de Obras podréa presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista, siempre
gue el programa de trabajo del Contratista no se atrase por motivos de simple conveniencia de
la Inspeccion de Obras.

Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccién de Obras podra solicitar
muestras adicionales de cualquier material para la realizacion de ensayos por parte del
Comitente. Dichas muestras adicionales se proveeran sin costo adicional para el Comitente.

Medidor de agua domiciliario

Se instalara medidor nuevo sin uso de agua potable en un todo de acuerdo a Normas ISO 4064
Partes I, 1l y IlI, del tipo chorro multiple, cuadrante de lectura super seco, transmision
magnética, visor de lectura de cristal templado de espesor minimo 5 mm.

Interior y exteriormente estara revestido con resina epoxy aplicada electrostaticamente y
curado en caliente, clase metroldgica B, cuerpo y anillo de sujecién roscado al mismo, ambos
de bronce (aleacion Cu-Zn).

El Conjunto turbina - totalizador estar4 conformado en un componente Unico, de tal manera
que permita el cambio del mismo en forma réapida, sencilla y sin la utilizacion de herramientas
especiales, sin necesidad de extraer el cuerpo del servicio. Conexion a roscas BSP.
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Los visores deberan llevar una tapa protectora.

El sistema de registro y lectura debera permitir la obtencién de informacion correspondiente a
los mé acumulados, en forma digital mediante contador de nimeros que permitiran registrar
sin retornar a cero un volumen de no menos de 9.999 m3 de color negro, y la verificacion del
funcionamiento del medidor mediante estrella central. Los registros de fracciones de mé,
deberan ser claramente identificables y de color rojo. El cuadrante deberé ser blanco debiendo
constar en el mismo como minimo, los siguientes datos:

o Marca de Fébrica.

o Clase metroldgica.

o Marca y nimero de homologacion 1SO 4064.
o Unidad de medida (m?3).

o Afio de fabricacion.

o Caudal nominal o0 maximo.

El cuerpo del medidor deberd llevar, lateralmente en relieve u otra forma inalterable,
indicacion de su capacidad nominal o méxima (m3/h) y el sentido correcto del flujo.

El medidor tendra colocado un precinto de proteccion, el que una vez cerrado, antes o después
de instalar el medidor no permita el desarme y alteracion de aquel o de sus dispositivos de
regulacion sin dafar dicho precinto.

Los medidores deberan ser identificados mediante una numeracion indeleble, localizada en el
anillo de sujecion, de manera tal que no sea necesaria la extraccion del medidor para su
identificacion. Serd admisible que alguno o varios de los datos solicitados consten en el anillo
en lugar del cuadrante, pero todos ellos deberan ser localizables y visibles sin necesidad de
retirar el medidor del alojamiento.

Todos los medidores se suministraran con un filtro desmontable, que estard ubicado
interiormente, aguas arriba del medidor.

Nota 1

La aleacion Cu-Zn, responderd a la Norma UNI 5705-65, Aleaciéon OT 58 Pb cuya
composicion basica es; Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%.

Nota 2

Las dimensiones de las roscas de conexionado dependeran de la capacidad del medidor a
instalar.

Para una vivienda tipo con consumos a caudales normales, los medidores tendran una
capacidad de Qméax = 3 m¥h (N 1,5).

Para una vivienda tipo con consumos a caudales bajos 0 muy bajos, los medidores tendran
una capacidad de Qmax = 1,5 m3/h (N 0,75).

Documentacion respaldatoria a presentar — Muestras

1. Garantia de Fabrica. Indicara claramente los alcances y debera ser emitida y firmada
por el fabricante.
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2. Garantia de Fabrica de no condensacion dentro del cuadrante. Indicara claramente los
alcances y debera ser emitida y firmada por el fabricante.
3. Planilla de datos garantizados. Debera estar elaborada y firmada por el fabricante.
4. Certificado de homologacion. Sera el emitido por el Organismo Oficial autorizado, de
acuerdo a las Normas 1SO 4064.
5. Certificado de origen. Debera estar elaborado y firmado por el fabricante.
6. Folletos ilustrativos del medidor ofrecido, originales y con su traduccion al idioma

espafiol si estuvieren en otro idioma, en los que consten las curvas caracteristicas del (de los)
medidor (es) ofrecido (s).

Garantia de ensamble del KIT

El Contratista debera presentar la garantia de ensamble y armado del KIT en la cual constara
el término de cobertura por pérdidas y/o fugas a través de las conexiones efectuadas.

Es de fundamental importancia contar con medidores que el fabricante garantice por escrito la
imposibilidad de que se produzca condensacion dentro del cuadrante.

Para el resto de las piezas componentes del KIT, se debera presentar.
1. Garantia de fabrica.

2. Planilla de datos garantizados.

Embalaje de los KITS

Deberéa garantizar que cada KIT estara lo suficientemente protegido hasta el momento de ser
instalado y por lo tanto no sufrird alteraciones de conexionado, deformaciones o roturas por
golpes o esfuerzos debido a manipuleo, almacenaje y/o transporte.

Entrega. Costos.

La totalidad de los costos correspondientes a embalajes, seguros y fletes estaran a cargo del
Contratista.

Se consideran igualmente incluidos en los precios unitarios la totalidad de los gastos
emergentes de la provision, cualquiera sea su naturaleza.

Ensayos de Recepcion

La Inspeccidn de Obras efectuara los ensayos de tipo y de recepcion de remesas de acuerdo
con lo establecido en la Norma IRAM 2718:2001 “Medidores velocimétricos de agua potable
fria, hasta 15 m3/h”. Para ello, el Contratista debera dar a la Inspeccion, todas las facilidades
necesarias para desempefiar su labor, debiendo avisar con la anticipacion necesaria a la
Inspeccidn cuando la provisidn se encuentre en condiciones de ser ensayada. Todos los costos
que demanden la ejecucion de los ensayos seran a cargo del Contratista.

e Comprende

o La provision y transporte de materiales, su acarreo y la prestacién de mano de obra;
materiales, y las excavaciones necesarias a cielo abierto o con tunelera. En
correspondencia con las piezas especiales y juntas se excavaran concavidades de modo
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tal que dichos elementos no apoyen en forma directa. No se permitira el asiento sobre
el suelo perturbado.

o Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterraneas existentes. Talado de arboles. El levantamiento y reparacion de veredas y
pavimentos.

o Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas por interferencias con

otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros. Cruce de conductos
pluviales. Excavacion a cielo abierto o en tunel, depresion de la napa, achique,
tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para contencion
de materiales.

o La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas,
puentes, sefializacién y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a
adoptar.

o Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas
de tierra. Recoleccién y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado
por la inspeccion.

. Provision y colocacion del medidor domiciliario.

o La medicion y pago del levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos
correspondientes a las conexiones domiciliarias se encuentra incluido en el Item
Levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos.

2) Forma de medicion y certificacién

La unidad de medida seré el numero de conexiones efectivamente construidas y se certificara
por unidad ejecutada completa, corta o larga segun corresponda.

ARTICULO 11°: VALVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS

Item 12 Valvulas, accesorios y piezas especiales asociadas
12.1 Vélvula esclusa 90 mm
12.2 Valvula esclusa 110 mm
12.3 Vélvula esclusa 160 mm
12.4. Hidrantes

1) Generalidades

La provision, acarreo e instalacion de todas las piezas especiales se ejecutara de acuerdo a lo
establecido en el presente articulo y en el Articulo 31.3 de las Especificaciones Técnicas
Generales.

2) Valvulas esclusa

La provision, acarreo y colocacion de las valvulas esclusa se ejecutara en un todo de acuerdo
a lo estipulado en el articulo 31.3.1 de las Especificaciones Técnicas Generales y Planos Tipo
correspondientes.

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable y Desagiies Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata.

pagina 98 de 189



Ministerio de Infraestructura y Servicios Pablicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Descripcion

Provision e instalacion completa de valvulas de Hierro ddctil, los accesorios y las piezas
especiales en PVC C-6, que correspondan para la colocacion de las mismas, segin su
ubicacién en los planos de proyecto definitivos y conforme a las Especificaciones Técnicas
Particulares y planilla de nudos.

Comprende

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas
existentes. Talado de &rboles. Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros.
Cruce de conductos pluviales. Excavacion a cielo abierto o en tdnel, depresion de la napa,
achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para
contencion de materiales.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano
de obra necesarios para instalar, ajustar, y ensayar todas las valvulas, accesorios y piezas
especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas
enterradas, estas deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.

Las valvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderan a los lineamientos de la
Norma 1SO 7259/88 y seran aptas para una presion de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se
indigue en los planos.

El obturador sera de fundicion ductil recubierto integramente de elastbmero con cierre estanco
por compresion del mismo.

De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las valvulas seran de cuerpo largo, de
igual diametro que la caferia sobre la que se instale. Las valvulas seran bridadas y con
adaptadores de brida a PVC.

Salvo que en los planos de proyecto se indique otra cosa, la instalacion se hara como se indica
en el plano Tipo N° AG-19 “Instalacion de valvula esclusa”.

El dispositivo de acceso y maniobra de las valvulas enterradas constara de tubular, caja forma
brasero y vastago de accionamiento.

La provision, transporte y colocacion de cajas brasero, y marcos y tapas segun se detalla en
los planos de las presentes Especificaciones Técnicas.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de tierra.
Recoleccién y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
inspeccion.

Pruebas hidraulicas y de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Técnicas Particulares.

3) Valvulas de aire y vacio (VAV)

La provision, acarreo y colocacion de las valvulas de aire se ejecutara en un todo de acuerdo a
lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales.

Las vélvulas de aire y vacio a instalar en las conducciones de agua seran del tipo de dos
camaras, de triple funcion:
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Funcion 1: Permitir la salida de grandes volimenes de aire a baja presion, a través de un
orificio de seccién considerable ubicado en la cdmara 1, durante el llenado de la tuberia, antes
de que ésta alcance su presion de trabajo;

Funcion 2: Permitir el ingreso de grandes volumenes de aire, a través del orificio de gran
diametro en la camara 1, mencionado en el punto anterior, durante el vaciado o eventual
depresion de la tuberia;

Funcion 3: Permitir la salida de pequefios volumenes de aire a mayor presion que en los dos
casos anteriores, a través de un orificio de pequefio diametro (tobera) ubicado en la camara 2,
durante el funcionamiento de la conduccion (cuando la misma se encuentra bajo presion).

Tendran conexion a brida o roscadas (segun se especifique en los planos de proyecto o en las
presentes especificaciones), con los diametros nominales (DN) indicados en los planos
respectivos y en las presentes especificaciones y cumplirdn con lo que se describe a
continuacion.

Cuerpo: fundicion de hierro ASTM A48 o de hierro ddctil GS-400-15 revestido con
empolvado de epoxy (aplicacion electrostatica) o poliéster curado al horno, en ambos casos
de no menos de 150 micrones de espesor.

Flotadores: acero inoxidable SAE 304 o bronce revestido de elastobmero (Buna “N” (enterizo)
para agua agresiva y EPDM para agua potable o no agresiva)

Asientos y tobera:  bronce ASTM-B-62

Brida: segun AWWA o ISO de clase igual a la de la cafieria

Presion de prueba: igual a la presion de prueba de la cafieria sobre la que se instala.

La instalacion se realizara en la forma que se presenta en el Plano Tipo correspondiente.

El diametro de la valvula de aire y vacio a colocar en los acueductos sera funcion del diametro
de éste, segln la siguiente relacion:

Tabla 1 Diametro Valvulas de aire y vacio a instalar en acueductos

Diametro de la | Diametro de
cafieria (mm) la valvula
(mm)
60 60
75 75
100 a 250 80
300 a 500 100
600 a 800 150
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900 a 1.200 200

>1.200 2 x 200

En la cafieria de derivacion se instalara una valvula esclusa de igual didmetro que la valvula
de aire, cuando éstas no estén provistas de un sistema de cierre.

4) Vélvulas de Escape de Aire (VEA)

Las valvulas de escape de aire (0 purgadoras) a instalar en las conducciones tendran la
funcién descripta en el apartado “Valvulas de Aire y Vacio (VAV)” como 3: Permitir la salida
de pequefios volimenes de aire a mayor presion, a través de un orificio de pequefio didmetro
(tobera), durante el funcionamiento de la conduccion (cuando la misma se encuentra bajo
presion).

Tendran conexion a rosca y cumpliran con las siguientes especificaciones:

Cuerpo: fundicion de hierro ASTM A48 o de hierro ddctil GS-400-15 revestido con
empolvado de epoxy (aplicacion electrostatica) o poliéster curado al horno, en ambos casos
de no menos de 150 micrones de espesor.

Flotadores: acero inoxidable SAE 304 o bronce revestido de elastomero ((Buna “N” (enterizo)
para agua agresiva y EPDM para agua potable o no agresiva)

Asientos y tobera: bronce ASTM-B-62

Rosca: bronce ASTM-B-62

Presion de prueba: igual a la presion de prueba de la cafieria sobre la que se instala.

La instalacion se realizara en la forma que se presenta en el Plano Tipo correspondiente.

Los elementos constituyentes de la instalacion (valvula de cierre, cafieria de derivacion y
accesorios), cuando estas valvulas no se instalen directamente sobre la cafieria, deberan
cumplir con las especificaciones incluidas en la Norma “Conexiones domiciliarias para agua”
de las presentes Especificaciones Técnicas, con las siguientes aclaraciones:

Aguas arriba de la valvula de seccionamiento, se instalara un robinete de purga para eliminar
el aire de la instalacion.

La tapa llevara perforaciones de ventilacion cuya superficie total sera de 100 cm?2.
5) Valvulas mariposa

La provision, acarreo y colocacion de las valvulas mariposa se ejecutara en un todo de
acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales.

La valvula mariposa es un elemento de seccionamiento o de regulacién donde el obturador
(mariposa) se desplaza en el fluido por rotacion alrededor de un eje, ortogonal al eje de
circulacién del fluido y coincidente o no con éste.

4

Se dice “de seccionamiento” u “ON/OFF” cuando permite o interrumpe la circulacion de
fluido, segun que este abierta o cerrada.
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Se dice “de regulacion” o “de reglaje” si permite regular o ajustar las caracteristicas “caudal-
presion” del circuito a las diversas condiciones de servicio.

La valvula mariposa estara constituida, como elementos esenciales, por:

e un cuerpo, compuesto por una parte central prolongada a una y otra parte por una
tubular cilindrica que puede o no terminar en bridas a ambos extremos;

e el obturador, de forma circular y superficie hidrodinamica de seccionamiento o
regulacién del fluido;

o el eje, que podra ser unico o formado por dos partes o semi-ejes. En este caso, uno
sera de arrastre, al que acopla el sistema o mecanismo de maniobra, y el otro de
fijacion.

Las valvulas mariposas deberan cumplir con la Norma ISO 5752 o con la Norma AWWA C-
504.

Salvo que en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones se indique lo
contrario, en la red de distribucion se usaran de diametros superiores a 250 mm y seran como
minimo del mismo diametro que la cafieria sobre la que se instala.

Las valvulas mariposas podran seran tipo wafer, es decir para colocar entre bridas, o bridadas,
segun se indique en cada caso en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones;
seran de cierre estanco, accionadas por mecanismo reductor manual o electromecanico, segun
se fije en cada caso en la planilla de oferta y en los planos respectivos o en las presentes
especificaciones.

La clapeta debera estar perfectamente balanceada y estara construida en acero inoxidable. El
eje sera de acero inoxidable y serd del tipo centrado para las valvulas “ON/OFF” o “de
seccionamiento” y descentrado (excéntrico) con respecto al cuerpo de la valvula para las
valvulas “de regulacion”.

El accionamiento de las valvulas podra ser por actuador de accionamiento eléctrico o0 manual
para el caso de las valvulas “ON/OFF” 0 “de seccionamiento” y por actuador de
accionamiento eléctrico para las valvulas “de regulacion”, que garanticen una lenta operacion
de cierre y apertura a bajos esfuerzos de maniobra.

Las valvulas podran ser de cuerpo largo (standard) o corto, segun se especifique en los planos
respectivos y en las presentes especificaciones.

Todas la valvulas se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Debera verificar la estanqueidad para la presion de prueba de la cafieria sobre la que se
instale.

Para valvulas de mas de 700 mm de didmetro, el diametro de abertura de la valvula no debe
ser reducido mas de 38 mm del didmetro nominal del cafo.

Las caracteristicas principales, de acuerdo a las presiones de trabajo, seran las siguientes:
e Cuerpo: fundicion nodular ASTM A536 G.65-45-12.

e Disco: acero inoxidable AISI 304 (perfectamente balanceado).
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e Eje: acero inoxidable AISI 420.

e Asiento: Buna “N” (enterizo) para agua agresiva y EPDM para agua potable o no
agresiva.

e Bridas: para montar entre bridas o bien bridadas (segun se especifique en cada caso en
los planos de proyecto o en las presentes especificaciones), bajo la misma norma y
clase que la cafieria. Distancia entre bridas segun 1SO 5752.

e Bujes: acetal, bronce o acero.

e Accionamiento: directo o con reductor (segin se especifique para cada caso en los
planos de proyecto o en las presentes especificaciones).

e Actuador: manual o electromecéanico, segun se fije en cada caso en los planos de
proyecto o en las presentes especificaciones. Contaran con indicador de posicion de la
valvula (puntos extremos e intermedios).

e Terminacion: empolvado epoxy (procedimiento electrostatico) (interno y externo).
e Presion de prueba: igual que la presion de prueba de la cafieria sobre la que se instala.

Salvo que en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones se especifique lo
contrario, las valvulas se instalaran dentro de una camara, con accionamiento desde de la
misma. Se instalaran para estos casos con junta de desarme.

Las valvulas que se operen desde la superficie, a menos que en los planos de proyecto o en las
presentes especificaciones se indique lo contrario, contaran con un véstago prolongado y
sobremacho.

En las valvulas que se operen dentro de la misma cadmara, la operacion se hard mediante
volante de maniobra. La instalacion se realizara en la forma que se presenta en el Plano Tipo
correspondiente.

El sentido de giro del sobremacho o volante sera antihorario para la maniobra de cierre. La
apertura y cierre de la valvula no demandard, por parte del operario, la aplicacion de esfuerzo
mayor que 15 Kg.

Para cada valvula debera conocerse la curva de cierre o relacion nimero de vueltas/porcentaje
de seccion abierta, que defina la situacion del obturador. El tiempo de cierre minimo de las
valvulas a instalar debera ser mayor o igual a 120 segundos.

Salvo indicacion en contrario, las valvulas mariposas se montaran con el eje horizontal, en
forma tal que los eventuales sedimentos que se depositen en la parte inferior de la cafieria
sean arrastrados por la alta velocidad que se desarrolla durante el tramo inicial de la apertura.

En el caso de valvulas de obturador excéntrico deberan montarse de forma que éstos queden
aguas arriba en relacién a la mariposa para que la propia presion del agua favorezca el cierre
estanco.

Para las valvulas de 500 mm de didmetro y mayores, cuando se establezca en la planilla de
oferta y en los planos respectivos, se instalara en paralelo una valvula esclusa que oficiara de
by pass, del didmetro indicado a continuacion. La valvula esclusa debera cumplir con las
especificaciones indicadas en el apartado “Valvula esclusa (VE)” de las presentes
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especificaciones. En el by pass se colocara un adaptador de bridas o junta de desarme para
permitir el desmontaje de la valvula.

El didmetro de la valvula by pass a colocar sera funcion del diametro de la valvula mariposa
(VM) principal, segun la siguiente relacion:

Tabla 2 Diametro Véalvulas de by pass para VM

Diametro de la | Diametro de
VM (mm) la valvula by
pass (mm)
500 a 900 150
>=1.000 200

6) Vélvulas de Retencién (VR)
No se aceptaran valvulas de retencién con cierre por contacto metal — metal.

Vélvulas de retencion de clapeta simple

Las valvulas de retencién de clapeta Unica, de cierre rapido, de los didmetros indicados en los
planos respectivos, cumpliran con las caracteristicas principales siguientes:

e Cuerpo: fundicion nodular ASTM A536 G.65-45-12.

e Obturador: fundicion nodular ASTM A536 G.65-45-12 o acero inoxidable AISI
304/316.

e Eje: acero inoxidable AISI 316.
e Asiento obturador: acero inoxidable AISI 304/316.

e Sello obturador: Buna “N” (enterizo) para agua agresiva y EPDM para agua potable 0
no agresiva.

e Montaje: entre bridas (tipo “wafer”) o bridada.
e Bujes: bronce o acero.

e Junta torica buje: Buna “N” para agua agresiva y EPDM para agua potable 0 no
agresiva.

e Terminacion: cuerpo revestido con epoxy anticorrosivo.
e Presion de prueba: igual a la presion de prueba de la cafieria sobre la que se instala.

Cuando se especifique en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones, las
valvulas deberan tener una palanca exterior para la posibilidad de ser accionada por resorte 0
contrapesos segun la Norma ANSI/AWWA C-508.

Debera ser disefiada para tener una abertura que permita dejar pasar el mismo caudal de
liquido que en el cafio. Deberan tener una cubierta embridada que provea acceso a la clapeta u
obturador.
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Vélvulas de retencion tipo “doble check”

Seran del tipo de retencion doble plato con asiento elastico tipo “wafer” para montar entre
bridas. Las clapetas (semidiscos) van sujetos a un eje central y estan ayudados en su cierre
paulatino por la accién de unos muelles o resortes.

El resto de los elementos (cuerpo, obturador, eje) deberdn cumplir las mismas
especificaciones que se presentaron en el punto anterior.

Valvulas de retencidn con resorte interno

Las vélvulas de retencion con resorte interno deben permitir el flujo total del medio y ser del
tipo de vastago accionada por resorte.

El cuerpo de las valvulas de tamafios mayores de 80 mm deben ser de fundicion ductil, con
bridas ISO 2531 e ISO 7005-2 a menos de que se indique lo contrario en los Planos de
Proyecto. Donde sea necesario deberd haber una estanqueidad positiva entre el asiento
removible y el cuerpo de la valvula. La guia de vastago debe ser fundida conjuntamente con el
cuerpo, o atornillada al cuerpo.

Las valvulas de 40 mm y menor tendran el cuerpo de bronce con extremos de rosca segun la
Norma ANSI/ASME B 1.20.1, a menos que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto.
El tipo de bronce debera ser adecuado para el servicio especificado

El obturador y el vastago para valvulas de 75 mm y mayores sera de bronce segun la Norma
ASTM B 584. El vastago tendra dos puntos de soporte o apoyo. El apoyo del lado contrario al
flujo de la corriente serd de bronce u otro cojinete de material adecuado, para proveer una
operacion suave.

Las valvulas menores de 75 mm deberan tener el obturador y anillos de retencién de Teflon,
Nylon, u otro material apropiado. El vastago serd de bronce, cobre, acero inoxidable u otro
material adecuado para el uso planeado.

La guia del vastago debe estar firmemente sujeta al cuerpo de la valvula para prevenir su
deslizamiento a los cafios adyacentes dafiando el encubrimiento. O, el fabricante de la valvula
deberd suministrar cada valvula con bridas compatible con los cafios adyacentes y sus
revestimientos para prevenir el dafio del encubrimiento. La brida propuesta debera ser parte
del plano detallado de taller.

Todas las valvulas de 75 mm y mayores deben tener un resorte de acero inoxidable tipo 316.
Las valvulas menores de 75 mm deberan tener resorte de acero inoxidable, o de cobre de
berilio (beryllium copper), de acuerdo al trabajo requerido. La tension del resorte se debera
disefiar de acuerdo a la presion de trabajo de cada valvula.

7) Vélvulas Anticipadoras de Onda (VAO)
Descripcion general

Estas valvulas hidraulicas automaticas anticipadoras de onda se instalaran formando parte del
manifold de cada perforacion. Estan disefiadas para proteger los grupos de bombeo y las
conducciones sujetas a golpes de ariete producidos por cambios bruscos en la velocidad del
fluido, dados estos cambios por paradas de grupo de bombeo planificadas o no, cortes de
energia, cierres de valvulas, etc..
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Estas valvulas deben abrir inmediatamente con la onda de presion negativa precursora del
golpe de ariete, permitiendo evacuar una determinada cantidad de agua a la atmdsfera,
necesaria para impedir que el golpe de presion positiva afecte al conducto o a las bombas;
cuando la presion se estabilice en el nivel calibrado, las valvulas deberan automaticamente
cerrarse.

Las valvulas anticipadoras de onda también trabajardn como vélvula de alivio, abriéndose por
encima de un nivel de presion determinado.

En base a los datos expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, el Contratista
debera determinar las dimensiones y cantidad de valvulas a colocar, de acuerdo a las
caracteristicas de las cafierias y las bombas ofertadas.

Especificaciones

Estaran disefiadas para proteger las bombas y tuberias de los dafios que pudieran provocar las
variaciones de presion debidas a cambios en la velocidad de flujo asociados con el arranque y
las paradas de las bombas, especialmente las paradas de bombas causadas por fallos en el
suministro de corriente eléctrica.

La vélvula estara constituida por los siguientes elementos esenciales, que deberan cumplir con
las especificaciones sefialadas para cada caso.

Vélvula principal

Debera ser una valvula hidraulica activada por un diafragma guiado centralmente, ya sea con
cuerpo oblicuo (Tipo Y) o de disefio angular.

Cuerpo v cubierta
De Hierro Fundido, ASTM A-126 Clase B o de Fundicion nodular.
Asiento de bronce.

Debera tener un anillo de asiento no roscado que sea reemplazable y que se sujete en su
posicion mediante tornillos que se enrosquen al cuerpo. Este asiento debera ser accesible y ser
de facil manejo sin desmontar la valvula de la tuberia. El &rea del asiento deberd estar
completamente libre, sin correctores de flujo, rodamientos o nervaduras de soporte.

Superficie externa e interna

Revestidas con recubrimientos aplicados por fusion (Epoxi).
Conexiones

Deberan cumplir con las normas ANSI, ISO, DIN, JIS o cualquier otra estandar
internacionalmente reconocida.

Accionador

El accionador sera de doble camara con pieza separadora entre la parte inferior del diafragma
y el cuerpo. Estara compuesto por:

Disco de cierre

El cierre elastico reemplazable serd de forma rectangular en su seccion transversal y
contenido en tres lados y medio.

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable y Desagiies Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata.

pagina 106 de 189



Ministerio de Infraestructura y Servicios Pablicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Eje de la valvula y rodamiento

De acero inoxidable.
El eje debera ser guiado en su carrera por un casquillo instalado en el separador.
Conjunto del diafragma

Separador

Tapa superior

Todo el conjunto se podra desmontar de la valvula como una sola unidad. La cAmara inferior,
entre el diafragma y el separador, podré ser abierta, o aislada de la presién interna del cuerpo.
En el accionador podra instalarse un cierre en forma de “Uves” simplemente atornillandolo al
disco de cierre.

Circuito de control

Los pilotos de alivio de alta y baja presion serdn de accion directa, con muelle ajustable y
accionador por diafragma. El de alta presion tendra insertada una valvula de aguja para ajustar
la velocidad de cierre de la valvula principal. El cuerpo y la cubierta serdn de bronce o latén
con componentes de acero inoxidable y asiento elastico.

La valvula principal deber estar equipada con un depdsito de limitacion del grado de apertura
ya sea hidraulico o mecéanico.

El liquido que pasa por el circuito serd filtrado y habra valvulas manuales para aislarlo.
Garantias de calidad

La valvula principal, el piloto, las conexiones de control deberan ser montadas y probadas en
la fabrica. Deberan cumplir las normas de garantia de calidad 1SO 9002.

8) Hidrantes

Descripcion
Provision e instalacion completa de hidrantes de Hierro Fundido, los accesorios en acero

bridado y las piezas especiales en PVC (Tee), segun su ubicacion en los planos de proyecto
definitivo y conforme a las presentes especificaciones y planos tipo.

Comprende

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas
existentes. Talado de arboles. Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros.
Cruce de conductos pluviales. Excavacion a cielo abierto o en tdnel, depresion de la napa,
achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para
contencion de materiales.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano
de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxidicos, ajustar, y ensayar todas
las valvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen
elementos enterrados, éstos deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.
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Los hidrantes deberan responder al plano tipo N° AG-06 “Hidrante a resorte” que incluye la
planilla de especificaciones de materiales propuestos.

La provision, transporte y colocacion de cajas brasero, y marcos y tapas segun se detalla en
los planos de las presentes Especificaciones Técnicas.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de tierra.
Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
inspeccion.

Pruebas hidraulicas y de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

9) Toma para Motobomba

Descripcion
Provision e instalacion completa de tomas para motobombas de Hierro Fundido, los

accesorios en acero bridado y las piezas especiales en PVC C-10, segln su ubicacion en los
planos de proyecto definitivo y conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares.

Comprende

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas
existentes. Talado de arboles. Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros.
Cruce de conductos pluviales. Excavacion a cielo abierto o en tanel, depresion de la napa,
achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para
contencion de materiales.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano
de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar todos
los accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen elementos
enterrados, éstos deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.

Las piezas especiales para tomas para motobombas, responderan al plano Tipo N° AG-08
“Camara para toma de motobombas”.

La provision, transporte y colocacion de cajas brasero, y marcos y tapas segun se detalla en el
plano tipo AG-21.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de tierra.
Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
inspeccion.

Pruebas hidraulicas y de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Técnicas Particulares.

10) Camaras v tapas para valvulas

Generalidades

Comprende la provision de los materiales para la ejecucion de las camaras para valvulas, las
sobre-excavaciones que se requieran, rellenos compactados, el desparramo o transporte del
material sobrante, la ejecucion de la cAmara de hormigon con tapa y seguro, los bloques de
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anclaje de hormigon y todos aquellos trabajos que sin estar expresamente indicados en las
presentes Especificaciones Técnicas sean necesarios para ejecucion de las camaras para
valvulas.

Se construiran en los lugares que indiquen los planos de ejecucion y de acuerdo con
instrucciones que al respecto imparta la Inspeccion de Obras, a las especificaciones técnicas y
a los planos de proyecto.

La ejecucion de las excavaciones, mamposterias, hormigones y revoques se efectuara de
acuerdo a las especificaciones técnicas para cada caso.

Todas las cdmaras deberan calcularse para que actien como anclaje de la cafieria frente a los
esfuerzos no compensados para la condicion de valvula cerrada. Estas fuerzas se determinaran
en base a la presion de prueba del tramo de la cafieria donde se instala y seran equilibradas
por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a dos (2) y, de
ser necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a uno y
medio (1.5).

El aro de empotramiento que figura en los planos debera ser dimensionado por el Contratista.

El Contratista adoptard, con aprobacion de la Inspeccion, las medidas de seguridad necesarias
para garantizar la estabilidad de las paredes de la excavacion. En el area de empuije, el relleno
deberd garantizar la transmision uniforme de los esfuerzos que se originen sin que se
produzca el desplazamiento de la cdmara.

El relleno alrededor de la camara se compactard al 95% del Proctor. Los limites de la
excavacion seran delimitados por el Contratista, con aprobacion previa de la Inspeccion, de
acuerdo a las caracteristicas del suelo del lugar y de los requerimientos de resistencia
requeridos para resistir los esfuerzos no compensados indicados anteriormente.

Para todas las cAmaras de hormigon armado se exigira la aprobacion previa de los planos de
ejecucion por parte de la Inspeccion de Obras.

La fundacién de todas las camaras se realizara sobre terreno no sobre-excavado, cuya
capacidad admisible de carga debera ser igual o superior a 0,8 kg/cm2. En casos de
presentarse suelos de menor capacidad a la especificada, el Contratista propondra a la
Inspeccion las medidas correctivas que considere oportunas.

Los hormigones a utilizar para las camaras seran del tipo especificado en cada caso,
pudiéndose realizar la dosificacion en forma volumétrica, debiéndose verificar, para el caso
de las camaras para valvulas y de desagie, la fisuracion para la condicién de fisura muy
reducida (CIRSOC 201 17.6.1 y 17.6.2). Los hormigones para asiento y blogues de apoyo
seran del tipo D y H-8 respectivamente, segun se especifica para cada caso en los planos de
proyecto.

La colocacion de cajas y marcos se hara en forma de asegurar su completa inmovilidad.

En las calzadas y veredas de tierra se construird un macizo de hormigon “D” alrededor de las
cajas y marcos. Este macizo tendra un ancho de 30 cm y alcanzara una profundidad de 30 cm.

El relleno y compactacion alrededor de obras de mamposteria u hormigon se efectuara luego
de que las estructuras hayan adquirido suficiente resistencia como para no sufrir dafios, en un

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable y Desagiies Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata.

pagina 109 de 189



Ministerio de Infraestructura y Servicios Pablicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

todo de acuerdo con las disposiciones incluidas en las Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares.

Tampoco se realizara el relleno hasta que la estructura haya sido aprobada por la Inspeccién
de Obra.

Cuando la estructura deba transmitir esfuerzos laterales al suelo el relleno se realizard con
suelo cemento o arena-cemento compactados a un minimo del 95% del ensayo Proctor
Normal.

En estructuras que transmitan esfuerzos al suelo por rozamiento de su parte inferior, se
ejecutara una sobre-excavacion de 20 cm de profundidad que sera rellenada con grava. Esta
grava cumplird con los requerimientos establecidos en las Especificaciones Tecnicas
Generales y Particulares, y se compactara a una densidad no inferior al 95% de la determinada
mediante el ensayo Proctor Normal.

Las camaras se ejecutaran una vez aprobadas las pruebas hidraulicas de la caferia.
Camara para Véalvulas Mariposas de Seccionamiento

Seran de hormigon armado (hormigon tipo H-21 y Acero A 420) garantizando su
estanqueidad.

Deberéa contar con un pozo de achique ubicado bajo el acceso.

Dispondré de escalones empotrados para permitir el acceso a través de una tapa de 0,80 m de
diametro

La cubierta de la cAmara, en correspondencia del equipamiento que pueda ser removido de la
misma, estara constituida por losetas desmontables.

En los Planos Tipo AG-22 y AG-23 se pueden observar las caracteristicas de las mismas.

Los escalones podran ser de fundicion ductil, acero inoxidable AISI 304, o de aluminio 6.061
segin Norma B-241 de ASTM. Los escalones de mas arriba deberan permitir la colocacion de
un baston de acero que cumpla la funcion de pasamanos.

Para el caso en que la cubierta de la cAmara se encuentre ubicada a cielo abierto, se colocara
sobre las losetas desmontables, para garantizar la estanqueidad de la cubierta ante posibles
filtraciones, una membrana asfaltica formada por un refuerzo central de polietileno de alta
densidad recubierto en ambas caras con asfalto plastico normalizado y con terminaciones
superficiales de aluminio, de 4,5 mm de espesor. Para el sustento de la membrana se ejecutara
una carpeta de mortero de cemento A (1:4).

El Contratista debera presentar a la Inspeccion para su aprobacion, treinta (30) dias antes de la
provision de las valvulas, el dimensionamiento de las mismas y de la camara.

Camara para Valvula de Aire y VVacio

Las cAmara para valvulas de aire y vacio a instalar en las conducciones (cafierias enterradas),
se construiran de acuerdo con las dimensiones indicadas en el Plano Tipo correspondiente.

El plano de detalle de las mismas debera ser sometido a aprobacion de la Inspeccion de Obras,
pudiendo ser las paredes de las camaras de mamposteria de ladrillos asentados con mortero
“L”, de hormigon armado tipo H-17 o de hormigon premoldeado.
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Céamara para Valvula de Limpieza y Desagile

En los Planos Tipo AG-21, AG-16, AG-17 y AG-18 se presentan las caracteristicas de la
instalacion a realizar.

La camara se construird en Hormigon H-21 y Acero A-420, debiéndose verificar la fisuracion
para la condicion de fisura muy reducida (CIRSOC 201 17.6.1y 17.6.2).

Marcos y Tapas para Camaras

El Contratista proveera e instalard marcos, tapas y cajas, segun se requiera, completas, de
acuerdo con la documentacion contractual.

Las tapas para la Camara de Desagie y para Véalvulas Mariposas responderan a las
especificaciones presentadas a continuacion:

Seran de fundicion ductil y articuladas.

Las tapas a instalar deberan resistir una carga de ensayo de 400 KN segun la Norma NF-EN
124.

Los marcos y tapas para Valvulas de Aire y Vacio responderdn al plano tipo respectivo,
debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN (instalacion en vereda) y de 400 KN
(instalacion en calzada), segun la Norma NF EN 124,

11)  Forma de medicion y certificacion

Se mediré por unidad completamente ejecutada y se liquidara incluido en los precios unitarios
establecidos en el Item “Valvulas, accesorios y piezas especiales asociadas”.

El levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos correspondientes a la ejecucion de las
distintas unidades descriptas en el presente articulo se encuentra incluido en el Item
Levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos.

ARTICULO 12°: VEREDAS Y PAVIMENTOS

Item 13. Levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos
13.1 Levantamiento y reparacion de veredas
13.2 Levantamiento y reparacion de pavimentos

1)  Descripcion
Remocion de veredas y pavimentos, para ambos servicios, asi como la reconstruccion de los

mismos de acuerdo a lo existente y en un todo conforme a las Especificaciones Técnicas
Generales.

2) Materiales y caracteristicas

El Oferente debera considerar en la cotizacion del presente Item las Especificaciones Técnicas
para la Refaccién de Afirmados y Veredas vigentes del o de los Municipios que correspondan
a la obra a ejecutar, constituyendo las mismas parte integrante de su propuesta.

El Contratista renuncia a presentar adicionales por este concepto, excepto que durante la
ejecucion de la obra, la/las Municipalidades correspondientes, modificaran los requerimientos
evaluados al momento de la presentacién de la Oferta.
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En todos los casos la reconstruccion de afirmados y pavimentos se efectuarad reproduciendo
las caracteristicas de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del
afirmado primitivo, a cuyo efecto se complementard el examen del destruido con los
antecedentes que se obtengan del Organismo que tuvo a su cargo la construccion original,
cumpliéndose ademas que en ningun caso la estructura del pavimento de hormigén tendra
menos de 0,16 m de espesor de hormigén y 0,12 m de espesor de base de suelo-cemento. El
hormigon tendra una resistencia minima a compresion simple de 320 kg/cm2 y la base de
suelo-cemento tendréd un contenido minimo de cemento del 8 % (ocho por ciento).

La estructura de los pavimentos asfalticos tendra como espesores minimos 0,06 m de carpeta
asfaltica, 0,18 m de base de suelo-cemento y 0,20 m de sub-base de suelo seleccionado.

Cuando deba reconstruirse una base de suelo seleccionado-cemento, el suelo seleccionado
deberd cumplir con los siguientes requisitos: Limite Liquido menor de 35 (treinta y cinco);
indice de Plasticidad menor de 10 (diez); Valor Soporte California, embebido, compactacion
Proctor Standard, mayor de 20 (veinte). El Contratista por medio de la Inspeccion de Obra
remitird al Laboratorio muestras de suelo seleccionado y cemento portland a utilizar, a los
efectos de proceder a la dosificacion correspondiente. El porcentaje de cemento serd el que
surja de los "ensayos de durabilidad” (Humedecimiento y Secado AASHO T 135 y
Congelacion y Deshielo T 136). Con dicho porcentaje de cemento se moldeara un minimo de
4 (cuatro) probetas con la densidad correspondiente a la humedad déptima del ensayo de
compactacioén Proctor Standard a los efectos de la determinacion de su resistencia a la
compresion simple inconfinada. EI promedio obtenido de la resistencia de las 4 (cuatro)
probetas se tomard como "Resistencia Teorica a la Compresion” para la recepcion de esta
base, a la que se hace mencion en las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 8 -
Construccion de Bases de Suelo-Cemento que forman parte de este Documento de Licitacion.

Los requerimientos de los parrafos precedentes seran considerados como minimos para la
refaccion de pavimentos prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos municipales.

En la reconstruccion de veredas se empleara el mismo tipo de material que el de la vereda
primitiva.

Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con cascotes
de ladrillos de la siguiente proporcion:

o 1 Parte de cal hidraulica en pasta

o 1/4 Parte de cemento

e 3 Partes de arena gruesa

e 2 Partes de polvo de ladrillo

o 10 Partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con morteros compuestos de la siguiente manera:
o 1/4 Parte de cemento

o 1 Parte de cal

e 3 Partes de arena gruesa
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e 1 Parte de polvo de ladrillo.

Si la vereda no tuviera pavimento, serd por cuenta del Contratista el apisonamiento hasta dejar
el terreno en la forma primitiva y colocacion de tepes si los hubiera.

Los requerimientos de los parrafos precedentes seran considerados como minimos para la
reconstruccion de veredas prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos
municipales.

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refaccion de las veredas
deberan ser atendidos de inmediato por el Contratista, y en caso de no hacerlo asi el
Comitente adoptard las medidas que crea conveniente y los gastos que se originen se
deduciran de los certificados a liquidar.

3) Sendas peatonales y demarcacién de carriles

En los casos que las excavaciones afectaren las sendas peatonales o demarcacién de carriles,
éstas deberan ser ejecutadas nuevamente. Dichos costos estardn incluidos dentro del precio
unitario de reparacion de pavimentos.

Todas las pinturas a aplicar en el sefialamiento vial deberdn cumplir con la Norma IRAM
1221/92 “Pintura reflectante para la demarcacion de pavimentos™.

4) Comprende

El Contratista, previamente a la iniciacion de las tareas, relevara todos los afirmados y
veredas a ser afectados por la obra, asi como su estado, debiendo documentar éste de acuerdo
a lo especificado en el Articulo “Provisiones — Tareas iniciales” — Relevamiento de veredas y
calles, de las Especificaciones Especiales.

El corte del pavimento, en aquellos lugares en que con posterioridad deban conformarse
juntas constructivas entre el pavimento existente y el de reposicion, deberd ejecutarse
mediante el empleo de maquinas aserradoras, de forma tal que se consiga un limite de zona de
rotura rectilineo.

Los trabajos comprenden la provision de todos los materiales necesarios de reposicion,
equipos, maquinarias, herramientas, mano de obra y otros elementos de trabajo. Las pérdidas
de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas, puentes, sefializacion
y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de tierra.
Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
Inspeccion.

La medicion y pago del levantamiento y reparacién de veredas y pavimentos correspondientes
a

e Conexiones domiciliarias.
e Valvulas, accesorios y piezas especiales asociadas.
e Cruces.

se encuentra incluido en el presente Item.
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5) Forma de medicion vy certificacion

Para las correspondientes a levantamiento y refaccién de calzadas y veredas se calculara
utilizando el ancho de zanja que se indica en el Articulo “Excavaciones y rellenos” de las
presentes especificaciones, por la longitud indicada en los Planos de Ejecucion.

El Contratista abonara por su cuenta la refaccion de la parte que exceda de las dimensiones
establecidas precedentemente.

Cuando se trate de afirmados con Contrato de Conservacion cuya refaccion no efectuara el
Contratista y hubiera removido mayor dimensién que lo ya especificado, serd por cuenta del
mismo el pago del exceso de la refaccidn, y su importe se descontara de los certificados a
liquidar.

No se certificaran refacciones que, estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no
hubieran sido aprobadas por la Entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las
demas especificaciones del Documento de Licitacion.

Los precios unitarios que se contratan para la refaccion de afirmados y veredas, incluiran la
provision de todos los materiales necesarios de reposicion o pago de los faltantes, la ejecucion
en la misma forma en que se encontraba el pavimento primitivo o vereda, la colocacion de
cordones, el transporte de los materiales sobrantes y todas las eventualidades inherentes a la
perfecta terminacion de esta clase de trabajos.

La unidad de medida sera el metro cuadrado construido y se certificara siguiente manera:
a)  Una vez aprobada la refaccién por la Inspeccion de Obra, se pagara el 80%.

b)  Una vez aprobada la refaccion de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se
pagara el 20% restante.

ARTICULO 13°: CRUCES

item 8 Cruces
8.1 Cruce de Ruta 36

1) Generalidades

Para la ejecucion de este item debera cumplirse con lo especificado en los articulos 25, 26 y
29 de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desagues
Cloacales y el Articulo “Cruces” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

El Contratista presentara al Inspector de Obras para su aprobacion los proyectos de los cruces,
incluyendo las memorias técnicas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Organismo
que corresponda aprobar el cruce.

El Contratista sera el unico responsable del adecuado funcionamiento hidraulico y estructural
adoptado y por los dafios que ocasione a las instalaciones existentes.

Asimismo deberd cumplimentar las disposiciones vigentes que para dichos trabajos establezca
el Organismo pertinente, realizando todas las tramitaciones y pagos de aranceles que
correspondan hasta obtener la aprobacion y los permisos correspondientes.

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable y Desagiies Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata.

pagina 114 de 189



Ministerio de Infraestructura y Servicios Pablicos — Direccion Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

El Contratista debera seguir todas las indicaciones y recomendaciones que dicho Organismo
indique para la correcta ejecucion de las tareas.

El Contratista se hara cargo directamente, ante el Comitente y ante terceros afectados, por los
dafios causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u obstaculos, por motivos
derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su causa 0 haturaleza.

Por lo tanto, los costos por roturas o dafios de cualquier instalacion sobre la traza sera
responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Organismos y no podra trasladar
responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccion de Obras.

Todos los gastos que impliquen las tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria
para la correcta ejecucion de los cruces estan incluidos en el precio del presente Item, y no
daré lugar a reclamo alguno del Contratista por mayores costos.

En el caso de cruces no previstos se procedera de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.

La medicion y pago del levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos correspondientes
a los cruces se encuentran incluido en el Item Levantamiento y reparacion de veredas y
pavimentos.

2) Forma de medicién y pago

Se considera como longitud de cruce la establecida entre bordes exteriores de las bocas de
registro a construir inmediatamente antes y después del cruce.

Los precios unitarios contemplarén la ejecucion de los pozos de ataque y salida, incluyendo la
excavacion, entibados, cafio camisa e instalacion del mismo, depresion de napa, hormigon y
cualquier otra tarea que sea necesaria para la ejecucion del cruce.

Los precios unitarios incluiran todos los costos referentes a: materiales, equipos, mano de
obra, medidas de seguridad, ayuda de gremio, y todas las tareas necesarias para la correcta
ejecucion del Item.

Todos los pagos relacionados con los requerimientos que soliciten los Organismos
competentes que deban autorizar los cruces (trdmites administrativos, pago de derechos,
solicitud de permisos, honorarios profesionales, aportes previsionales, etc.) estaran incluidos
en el precio del presente item.

A los efectos del pago, no estan incluidos en el presente Item (debiendo certificarse en
sus Items respectivos):

e lacaferia que se desarrolla en el tramo del cruce,
e las bocas de registro a construir inmediatamente antes y después del cruce,
e la Ingenieria de Detalle.

Se certificara en forma global, quedando a criterio del Inspector la certificacion de porcentajes
de obra ejecutada y aprobada.
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ARTICULO 14°: SUMA PROVISIONAL

Item 14 Suma provisional
14.1 Reembolso de gastos
14.2 Gastos por administracion

1)  Descripcidn
La Suma Provisional podrd ser utilizada para el pago total o parcial de trabajos no

contemplados en los demés item de la Planilla de Oferta (tales como interferencias no
previstas, cruces no previstos y otros), de acuerdo al criterio del Comitente.

Los Oferentes deberan incluir en la Planilla de Oferta una suma fija de $250.000 (Pesos
Doscientos Cincuenta Mil) para el sub-ltem 14.1 Reembolso de Gastos, prevista por el
Comitente.

Asimismo deberan cotizar el subitem 14.2 Gastos de Administracion, no pudiendo superar
este Gltimo el tres por ciento (3%) del monto previsto para el sub-ltem 14.1.

Durante la ejecucion del contrato, cuando surja alguna tarea no contemplada en los item de la
oferta el Contratista presentara la correspondiente Nota de Pedido al Comitente, describiendo
detalladamente los trabajos no previstos que a su criterio deben realizarse. Presentard una
memoria descriptiva, planos, memorias de calculo, nuevo plan de trabajos y toda otra
informacion que considere pertinente, asi como los analisis de precios correspondientes.

En caso de tratarse de interferencias no previstas, se procedera de acuerdo a lo indicado en el
articulo “Programacién de Obras e Interferencias™ de las Especificaciones Especiales.

En caso de tratarse de cruces no previstos, se procedera de acuerdo a lo indicado en el articulo
“Cruces” de las Especificaciones Especiales.

Una vez que el Comitente autorice los trabajos a realizar y su pago mediante la aplicacion de
la suma provisional, la Inspeccion ordenara mediante orden de servicio las caracteristicas y
condiciones de su utilizacion.

Las obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio seran responsabilidad del
Contratista, quien realizara todas las tareas necesarias para la buena ejecucion de los trabajos
indicados por la Inspeccion y que se hayan afectado a este rubro.

2) Forma de medicion y certificacidon

Se medira y certificara en forma global, quedando a criterio del Inspector la certificacion de
porcentajes de obra ejecutada y aprobada.

El sub-item 14.1 Reembolso de Gastos sera certificado sobre la base de los comprobantes o
facturas de los gastos efectivamente realizados por el Contratista que hayan sido aprobados
por la Inspeccion.

El pago de gastos correspondiente a la Administracion surgira de aplicar la incidencia
cotizada sobre la Suma Provisional realmente utilizada, y se pagara en el sub-ltem 14.2
Gastos por Administracion.
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ARTICULO 15°: HONORARIOS PROFESIONALES
Item 15 Honorarios profesionales por Representacion Técnica

Se pagara en forma proporcional al monto de obra ejecutada.

El Honorario Profesional por Representacidon Técnica que cotice el Oferente debera ser mayor
o igual que el Honorario Profesional Minimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires, calculado de acuerdo a la Tabla de Honorarios minimos vigente a
la fecha de apertura de las ofertas.

La Tabla a utilizar es la que corresponde a REPRESENTACION TECNICA Titulo V - Art 1°.
Dicha Tabla podra descargarse de la pagina web del Colegio de Ingenieros:
http://www.colegioingenieros.org.ar/_files/honorarios/Representacion%20Tecnica.xls
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Listado de planos

Planos de proyecto

Plano de recambio de red de agua potable: 4 planos
Plano de recambio de red cloacal: 3 planos

Planos tipo de aqua

e AG-01 Zanja cafierias agua seccion tipica.

e AG-02 Nudo tipo- Caferias — Ramal de fundicion ductil (FD).

e AG-03 Nudo tipo- Caferia maestras/distribuidora - Ramal de PVC.

e AG-04 Nudo tipo- Caferias maestras/distribuidora ramal de Fundicién Ductil (FD).
e AG-05 Conexion para hidrante @ 75.

e AG-06 Hidrante a resorte.

e AG-07 Caja de hidrante.

e AG-08 Camara para toma de motobombas.

e AG-09 Tapay marco para toma de motobomba.

e AG-10 Cémaray conexion para valvula de aire.

e AG-11 Cémaray conexion para valvula de aire.

e AG-12 Marco y tapa para valvula de aire de fundicion ddctil c/ventilacion.
e AG-13 Marco y tapa para valvula de aire de fundicion ddctil s/ventilacion.
e AG-14 Marco Yy tapa tipo.

e AG-15 Céamara de desagle cafierias DN < 1000 mm.

e AG-16 Camara de desagle cafierias DN > 1000 mm.

e AG-17 Marco y tapa p/ camara de desagie cafierias DN < 1000mm.

e AG-18 Marco y tapa p/ cdmara de desagtie cafierias DN > 1000mm.

e AG-19 Instalacion de valvula esclusa.

e AG-20 Sobremacho para valvula esclusa.

e AG-21 Caja forma brasero en fundicion dictil o poliamida.

e AG-22 Cémara para valvula mariposa.

e AG-23 Marco y tapa para valvula mariposa.

e AG-30 Cruces ferroviarios grupo I D° 150 mm a 400 mm.
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e AG-31 Cruces ferroviarios grupo 11 D° 500 mm a 1200 mm.
e AG-32 Caja de acceso cloacal tipo brasero.

e AG-33: Camara de desaguie.

Planos tipo de cloacas

e CL-01 Zanja cafierias cloaca. Seccidn tipica.

e CL-04 Boca de registro de hormigon premoldeado.

e CL-05 Boca de registro para profundidades mayores de 2,50 m de hormigén simple.
e CL-06 Boca de registro de hormigon simple para profundidad hasta 2,50 m.
e CL-07 Dispositivo de caida de hormigon simple.

e CL-08 Dispositivo de caida de P.V.C.

e CL-09 Marco y tapa para boca de registro en calzada.

e CL-10 Marco y tapa para boca de registro en vereda.

o Marco y tapa para bocas de registro en vereda (Tapa llena).

e CL-11 Caja de boca de acceso.

e CL-12 Cruces ferroviarios Grupo | D° 150 mm a 400 mm.

e CL-13 Cruces ferroviarios Grupo 11 D° 500 mm a 1200 mm.

Carteles de sefializacion

e Carteles de sefializacion.
e Carteles de sefializacién en los frentes de obra.
Carteles de Obra

e Cartelestipo6x4
e Cartelestipo 10 x5
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccidn Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Planos Tipo

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable y Desaglies Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata.
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VER NOTA 1

N\

Superficie existente

3
: 0 %
N RELLENO FINAL A
450mm KK %
90% PROCTOR
¥ Cinta de advertencia
N cafierias metdlicas 6
N cinta de advertencia
N\ y deteccidén cafierias
RELLENO DE ZANJA XK no metdlicas.
Variable 90% PROCTOR
N7 > Oomm
7,
Y 7,
Oomm
Zona de cafio 7
compactacion ‘ DIN ‘
90% Proctor N
N
N
! 000000020207 5959 Lecho de apoyo
100mm cseseee | (3533850
| o2 29090202094
f AN
NAVAVAVAVAVAVANVAVAVAN
"A” Ancho de zanja
DN A
mm mm NOTAS:
VER NOTA 2
( ) 1.— La superficie deberG ser reconstuida de acuerdo a las
80 400 especificaciones técnicas.
100 400 .
2.— La distancia "A” corresponde a la distancia minima libre
150 500 . . .
entre las paredes de la zanja a la altura del interior
200 500 de la cafieria. De ser necesario entibamiento, se efectuara
250 600 el sobreancho correspondiente.
300 700
400 800 3.— La seccidén de la zanja a emplear en cada caso se
>500 DN+500 determinard considerando las condiciones locales
del suelo y el tipo de cafieria a instalar.

ABSA

IANJA CANERIAS AGUA

SECCIONTIPICA

PLIEG-2017-02712349-GREBA-DPAY

PLANO TIPO N°

AG-01

CMI
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VAN, SOV
SN

N
N
X

N,
KN
N

>
S

2
R

NN
R
NN

AN

G4

I
N

X

W

.
A

I
/\\/\
A
R

2
R
R

R
R

Z\\Z\\Z @ Ramal Te DN1 x DN3 a bridas orientables
7:3\\// @levulc esclusa tipo Euro 20 TIPO 21 DN1
;S\j/l\;' @valvulo esclusa tipo Euro 20 TIPO 21 DN3
@V&Ivula esclusa tipo Euro 20 TIPO 21 DN2
@ Reduccion DN1 x DN2 a bridas orientables

@Junto de desarme

R
SR
NI

DN/4 Tipico

>3-

e
\\/

R LLLL LY
SANUMNVNVNVNVNVNVNNVWY,
SAAKAALLNG

Hormigén H—13

DN1 DN2 DN3

80 — 250 | 80 — 250 | 80 — 250

NOTAS:

— ElI contratista deberd disefiar y calcular el bloque de
anclaje de acuerdo a las condiciones del terreno natural.

ABSA NUDO TIPO - CANERIAS - PLANOTIPO N

RAMAL DE FUNDICION DUCTIL (F.D.) AG - 02
PLIEG-2017-02712349-GREBA-DPAY CM|
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DN2 (PVC)

DN1 @ Ramal Te enchufe—enchufe DN1 x DN2
(PVC)
@Coﬁo recto a bridas longitud 1m DN2

(3) Veivula esclusa tipo Euro 20 TIPO 21
(Tipo 24.1 o 25.1 eliminar la pieza @)

@Transicién brida—sofo DN2
@ Bloque de anclaje. Hormigon H—13

@Coﬁo de PV.C. DN2

DN/4 Tipico

=

1.5¢DN1T 23 R R R

2.5¢DN1
DN1 DN2
NOTAS:
— El contratista deberé disefiar y calcular el bloque de 150 = 250 90
anclaje de acuerdo a las condiciones del terreno natural.

— Los enchufes del ramal deben quedar afuera del bloque de anclaje.
ABSA NUDO TIPO PLANO TIPO N°
ﬁ CANERIAS MAESTRAS/DISTRIBUIDORA AG -03

RAMAL DE P.V.C. PLIEG-2017-02712329-GREBA-DPA)

Y CMI
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Ramal Te enchufe—brida orientable (enchufe
solo o standard) DN1 x DN2

@ Cafio recto a bridas soldadas longitud 1m DN2

(3) véivula tipo Euro 20 TIPO 21

@Transicién brida—sofo o brida—enchufe standard DN2

@ Bloque de anclaje. Hormigén H—-13

e - .
RRRRARR KA DN/4 Tipico

N NV RN

DN1 DN2

150 — 250 90

NOTAS:

— El contratista deberd disefiar y calcular el bloque de
anclaje de acuerdo a las condiciones del terreno natural.

— Los enchufes del ramal deben quedar afuera del bloque de anclaje.

— Si se usan vdlvulas Tipo Euro 20 Tipo 25.1 o 24.1, se eliminan las piezas @

ABSA NUDO TIPO PLANO TIPO N°
CANERIAS MAESTRAS/DISTRIBUIDORA AG - 04
RAMAL DE FUNDICION DUCTIL (F.D.)
PLIEG-2017-02712349-GHEBA-DPA

CMI
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Hormigdén armado H—21

Caja de fundicién dactil
para hidrante
(VER PLANO AG-07)

Superficie
existente

f J./ Hidrante a resorte 875
1
229 | (VER PLANO AG-06)
50 —“ l:
150 == Cafio de elevacién
2?0 || 880 con bridas
1:%0

Hormigén "B”, mampost.
o premoldeado

CONT. EN@
Caja forma brasero

Curva DN 80 con doble brida (VER PLANO AG—21)
Bloque de anclaje Superficie
existente

LA ALALATAVAUAL AV AT AVAVAY,
/\\\\\\\\\\\\//\\//\\//\

Piedra pc!rtido /

SRR

I
T
i I
600 300 ——f-- }———:f H
!
I | !
600 Valvula esclusa i |
Euro 20 Tipo 21 | i
1
| )
| i Bloque de
i . anclaje
| |
| i
1
DN 80 | |
==
!
NOTAS: |
— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.
— El contratista deberd disefiar y calcular el bloque de
anclaje de acuerdo a las condiciones del terreno natural.

— La superficie deberd ser reconstruida de acuerdo
a las especificaciones.

— Cuando la vereda sea de tierra se construird un bloque
de hormigon "B” de 300/300mm alrededor de los elementos..

ABSA CONEXION PARA HIDRANTE @ 75 PLANOTIPO N

PLI EG-2017-0271'2349=%?B#DP7-\Y CMIY SPC
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, 152 ,
J|
[
267 <+ J
|
875 $200
I 1
200
1
‘ $202 ‘
I 1
N DESIGNACION ESPEC. DE MATERIAL
1 PIEZA SOPORTE FUNDICION DUCTIL
2 | ANILLO DE ASIENTO DE LA COLUMNA LATON ROJO FUNDIDO S/SAE N'40
3 ARANDELA GOMA DUREZA SHORE A 55 o 70= 10 GRADOS
4 2 BULONES ACERO AL CARBONO S/SAE N'1035
5 OBTURADOR A RESORTE LATON ROJO FUNDIDO S/SAE N'40
6 RESORTE LATON PARA RESORTE S/SAE N'80 GRADO 3
7 CUERPO FUNDICION DUCTIL
8 4 BRAZOS FUNDICION DUCTIL
9 BRIDA FUNDICION DUCTIL ISO 2531
NOTA: Medidas en milimetros.
ABSA HIDRANTE A RESORTE PLANOTIPO N®
:—3~1 o AG _ 06
PLI EG-ZOl?-OZ?l—Z%Q—GB&B—A—BPAY CM

1Q0

A 122 -l
Payitia 1L.oo Ut 10J




303

Ver nota

231 , Cadena de seguridad
‘ de acero

Superficie existente

Mortero "E” ‘

£ <
100

]

S

%
)

/\-'
o

N
V2,

/

NOTAS:

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.

— ElI material del marco y la tapa serd de fundicién dactil 6 poliamida con carga de fibra de vidrio

y carga UV.
— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN seglGn norma EN 124

ABS CAJA DE HIDRANTE PLANO TIPG N°

— ——— AG - 07
PLI EG-2017-02712349=GD12E0056A=DPA-- CMI
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Superficie
existente

Pieza especial de bronce Pieza es

Tapa y marco
(VER PLANO AG-09)

Pieza especial
de F.D.
VER DETALLE

;s ll_:H' "B”, Mamp. Fi

o premoldeado

Egm

Piedra partida

F.D. #150/PVC 8160

Bloque de anclaje

fosforoso 8118 de F.D.
VER DETALLE

Pieza especial de bronce
fosforoso #118

pecial

Tapa y marco
(VER PLANO AG-09)

Hormigén "B"
o mamposteria

150

F.D. #100/PVC 110

Blogue de anclaje

@ Inferior 150mm @ Inferior 100mn
@ Superior 118mm @ Superior 118m

ISO 2531
ISO 7005-2

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.

— El contratista deberd disefiar y calcular el bloque de
anclaje de acuerdo a las condiciones del terreno natural.

— La superficie deberd ser reconstruida de acuerdo
a las especificaciones.

— Cuando la vereda sea de tierra se construir@ un bloque
de hormigon "B” de 300/300mm alrededor de la tapa.

250

Withworth

5 hilos por pulgada

=

ABSA CAMARA PARA TOMA

ﬁ DE MOTOBOMBAS

PLANO TIPO N°

AG -08

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPA

2006

YCM

NAcna-12E5 - de 1 09

'J(JUII T LJIJ UC 1U



Pieza suplementaria
(con barra de anclaje
de hierro dulce #8mm)

r
— =
7o |26 | |5
_l__,i.__
1 165 12{0 -!—’
H l e -— 710_ 592
/ — 25 _
Cgrrojo A»—l—
oscilante 100
— o —
—
| 696 | SuperTicie
25 , existente
40 |
R L PRI 5
N 40 T 2l 5
X 37.5 L
N CAMARA «
30 o
O
l< 60
|
=
e
I =
O
1=
] C
20]
600
Llﬂ_
NOTAS:
L - —d
60
— Todas las medidas estén expresadas en milimetros.
— EI material del marco y la tapa serd de fundicién dactil.
— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN
segln Norma EN 124.
PLANO TIPO N°
ABSA TAPA Y MARCO PARA
ESa— AG -09
ﬁ TOMA DE MOTOBOMBA- - »017.02719349. )
2006
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1.00

(&

S 2

ol d <
[
(1]
Z
<<
(@]

1.20
0.15 0.90 0.15

0.2
TEo|-
—®
P

0.60

0.35

(b - 0.20

3
R R RRRRRA
NI 0.33 ; I IR NI
NSNS 3 NN NS AN NN NN ANNN NN
R N N
E Y
~ ; )
3 L e
9 o ® ® © 0.20
B TR e =
“a =EE=]) Er 18
Sl BEE @
§ 7////////////////571”””, : 5 | 0.33 I
: ‘.-' S .‘_' ..'
0| N [
= : <
6 I 4 ; ol (=
0.15 0.55 0.15] 0.20 |0.15 1.00 -
REFERENCIAS
(D) CAMARA DE HORMIGON SIMPLE H17 CANO PVC DN 50 mm
(@) VALWULA DE ARRE TRIPLE EFECTO DN 50 mm (9 REDUCCION PVC DN2/50mm
(® COoDO BASE BRIDADO DE FUNDICION DN 50 mm (O CURVA S0° PVC DN2
(® VALVULA ESCLUSA DN 50 mm BRIDADA @) ANCLAJE HORMIGON H8
(® CARRETEL BRIDADO H°F* DN 50 mm L= 0.40 m (2 RAMAL TEE PVC DN1/DN2
(®) POZO DE ACHIQUE 0.20x0.20x0.15 m @3 TAPAS DE H* PREMOLDEADO 0.34x0.72x0.05 (29 Kg). CANT. = 3
(7) ADAPTADOR A BRIDA — PVC DN 50 mm DN1 Diametro Nominal de la Tuberia Principal > 110

ABSA CAMARA Y CONEXION PARA PLANOTIPO N°

_ AG -1
pe—— VALVULA DE AIRE | 2017.00712200. e d L payiom iy

2006

pagina 137 de 189



50 —— —

Persiana ac. inox. 200x300 Z §

Mamposteria N I O O Superficie existente
revocada 00 Tapa fundicién ddctil
Para tipo de vdélvula (VER PLANO TIPO AG-—12)

VER ESPECIFICACIONES

0 9]
Hormigén “B”, ] || |
mamposteria o PleQro
premoldeado partida
) N\ 2% CONT. EN (A
Piedra partida ’:\ 4?0 S
AN R
R AR LR HmD"
100 A 100 B |__100
Superficie
existente

NN SN SN,
R R R RN
NN NN,

[00]

@
DN (Vaiv.)| A | B
60 y 100 700 | 450 L1
150 850 600
o, 200 1000 700 #_H:D
— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.
— Cuando la vereda sea de tierra se construir@ un bloque | l
de hormigon "D” alrededor de la tapa.
— Sobre la mamposteria se aplicard mrtero tipo "S” y luego mortero "N”. g

— Sobre el revoque se aplicarén 2 manos de Pintura Tipo Casablanca c/teflén color blanco
previa mano de fijador concentrado Tipo Cintoplém o su equivalente en calidad.

— En la parte superior del conducto se colocarGn 4 rejillas para ventilacién
de acero inoxidable con malla tejida de bronce de 5x5mm del lado interior
de la persiana.

— Sobre la superficie del conducto en c/u de las caras se colocard el logo de A.B.S.A.

ABSA CAMARA Y CONEXION PARA PLANOTIPO N

VALVULA DE AIRE AG- 11

-2017-02712349-GREBA-DPAY
PLIEG-2017-0271 DEE CMIY

NAANa-122 da 120
Pagiiat 50 tC 109



1000

900

DDDDDDDDDDDDD

00000000000000
0o0oo gooog |
0oooo 00000

00000 v A 00000

0oooo 0agog
00O00OoooooOoooog

NOTAS:

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.
— EI material del marco y la tapa seré fundicion dactil.

— Deberé@ resistir una carga de ensayo de 250 KN.
segln norma EN 124.

— La tapa llevaré perforaciones de ventilacidon
cuya superficie total ”"S” serd la indicada.

ABSA.  MARCO Y TAPA PARA VALVULA DE ARRE PLANOTIPO N°

ﬁ_: DE FUNDICION DUCTIL C/VENTILACION AG-12

PLI EG-2017-0271-23=49-%3’§BA-BPA—’

CMI

Sevi 1290-Ala-14-90
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A+100

00000000000000

00000000000000

) o

Ooogn Aesa

) o

0gggg
0gggg
0gggg

B+150

1 o - 00ggg
—lao DDDDDDDDDDDDDD

DN (Valv.)| A | B
80 y 100 900 | 550

150 1050 500
200 1200 600

NOTAS:

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.
— ElI material del marco y la tapa serd fundicion dactil.

— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN.
segln norma EN 124.

MARCO Y TAPA PARA VALVULA DE AIRE PLANO TIPO N°

ABSA

AG-13

DE FUNDICION DUCTIL S/VENTlL’éﬁE%'.\%oﬂ-oﬂlz

349_GD.EBA_DEA_.

naaina-140.de 189
pagina-t4l-de-L
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Superficie existente

660
Y RRRRAR \'\\'/)Z \\\\\\\\E\\\\\\\\T\\\\\\\\b\\\\\\ R
N
600
640

NOTAS:

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.
— El material del marco y la tapa ser& fundicion dactil.

— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN.
segln norma EN 124.

ABSA

MARCO Y TAPATIPO

PLI EG-2017-02712349-615;E-B]A4-DPAY

PLANO TIPO N°

2006

CMI
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<
o
[}
Z
<
O
(? (0—+~» :
o Y T
p ) 5
19
n P ? @
1.10
_\L 0.50 : ! !
R R R R R R R RS i R s TR N,
HARIFIFIFIEFHFEFIFIFIFICFIVEVAREIFIREN SAVASANNAN: 93 3% MASANANNNY
N E'
S e ®_ @__‘—
« T g ’
0) o ’
[=] t » e
g ,
i 2 5
0.40
[Te)
N
o
2.00 0.60
REFERENCIAS
(1) ANCLAJE HORMIGON HB @ CANO PRE—MOLDEADO H'S" $600 mm
(@) CURVA 45 PVC DN 110 mm RELLENO HORMIGON H8
() ADAPTADOR PVC—BRIDA (® MARCO Y TAPA H'F 8600 mm
(® VALVULA ESCLUSA DN 100 mm BRIDADA LOSA HA 88 c/10 AMBAS DIRECCIONES
() CARO PVC CL4 DN 110 mm @) RAMAL TEE PVC
(6) CAJA BRASERO H'F PARA VALVULA ESCLUSA
ABSA CAMARA DE DESAGUE PLANOTIPO N°
ﬁ CANERIAS DN < 1000pmE%G-2017-02712349-GBEEADPAY CMI
2006
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Marco y tapa

(VER PLANO AG—18)

Revoque interior
Mortero "S” (1ra. capa)
"R” (2da. capa)

800

Superficie
existente

SRR

A
2

Y
R
,,\\,/\

N
R/
D

AN
R4

AN
R4

B
2
A

H'A” H—21

AN, S

S
N

R

Aro de empotramiento

AN

AN
SR

AN
RA

R

WAN
A

N

Contrapiso

Hormigén de asiento
Tipo "D”

1200

Bloque H" H-8

Aro de empotramiento

R A A AKX

R,

Variable

Pozo de achique
500x500mm.

Perforacién 8100

Piedra partida

Valvula tipo Euro 20

9
(

Sl

NOTAS:

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.

— Hormigén H-21.
— Acero ADN—420.

— Si se emplean moldes metdlicos no se requerird la ejecucidn de los revoques interiores.

— En suelos agresivos o en presencia de napa de agua agresiva se empleard cemento A.R.S.

— Deberé& verificarse a fisuracién para la condicién especificada como: "Fisura muy reducida”.

— Véastago de maniobra de acero SAE 1020 para torque equivalente o correspondiente a la vdlvula.

— El relleno alrededor de la cdmara se compactard al 95% del Proctor.

— La superficie deberd ser reconstruida de acuerdo a las especificaciones.

— Cuando la calzada sea de tierra, se construird un bloque de hormigdn "D” de 300x300mm.

alrededor de la tapa.

ABSA

CAMARA DE DESAGUE
CANERIAS DN >1000 mm.

PLIEG-2017-02712349-GRIEBA-DPA]

PLANO TIPO N°

AG-16

Y CMI
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Superficie existente

660
vvvvvvvv NN \\\.\\ NI\
NN i \> \m: T \;m \\
600
640

NOTAS:

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.
— EI material del marco y la tapa ser& fundicion dactil.

— Debera resistir una carga de ensayo de 400 KN.
segln norma EN 124.

ABSA. MARCO Y TAPA P/ CAMARA DE DESAGUE PLANOTIPO N°
& ) CANERIAS DN < 1000 Mp.i£G-2017-02712349 SBEBA-DPAY CMI
2006
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NOTAS:
— Todas las medidas estén expresadas en milimetros.

— EI material del marco y la tapa seré fundicidn dactil.

— Deberd@ resistir una carga de ensayo de 400 KN.

segln norma EN 124.

PLANO TIPO N°

MARCO Y TAPA P/ CAMARA DE DESAGUE

ABSA
P— CANERIAS DN > 1000 MmpiEG-2017-02712349-CBEBR-DPA
2006
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Hormigdn "D” (VER NOTA)

IS
SEEREKS

able

Vari

Vélvula esclusa
tipo Euro 20

R e e R R e - — : : B R R e,
A A A R A AR

Bloque de ancladje
hormigén H—13

g i,
7 .4 a—

c : . B R R
TG GTTLLRRR
I A I

300

Superficie existente

T
J //4 /;\\Z\\Z\\/\/ R
SRRAK

Caja forma de brasero
(VER PLANO AG-21)

Sobremacho
(VER PLANO AG-20)

%110 PVC

Unidad telescdpica
segln fabricante

Transicion brida enchufe
Para PVC O FD segln
modelo de vdlvula

can

NOTAS:

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.

— Bloque de hormigén "C” a

construir cuando la calzada o vereda sea de tierra.

ABSA INSTALACION DE PLANOTIPO N°
AG-19
VALVULA ESCLUS'A}:’LIEG-2017-02712349;GDC_5FE%?;D_EA¥CM|Y

In;‘;gi nal46 de189




Segln disefio del fabricante

-/ .
] |
. 1
—- —-:—-—-—--—-—-—-—-————-—- 22 29
| ‘ l
|
[
A 80 29
29
B
DIMENSIONES
Di@m. Nominal Vdlvula| A | B
mm mm mm
50 a 75 50 | 50
100 a 200 70 | 56
250 a 1500 70 | 70

NOTAS:

— EI montaje del sobremacho a la vdlvula se realizarg
de acuerdo con el disefio de cada extremo del eje.

— El sobremacho se asegurard al vastago mediante un
pasador o espina de material anticorrosivo, que no
deberd absorver los esfuerzos de apertura y cierre
de la valvula.

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.

PLANO TIPO N°

ABSA SOBREMACHO PARA
ﬁ VALVULA ESCLUSAp, |£6-2017-02712349 CBEBA-DPAY CMI

2006
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{ro bisagra

214,00
f
¢ 160
| ¢ 110 | Su.perficie
| 5 90 | existente
] \V NZANZN NN
\/
|
200
|
! 2|
@ 240

NOTAS:

— Todas las medidas estan expresadas en milimetros.
— Material: Fundicién dactil 6 Poliamida con carga de fibra de vidrio y carga UV

ABSA

CAJA FORMA BRASERO
EN FUNDICION DUCTIL O POHAMIDA7-02712349-C5EBA-DPA

PLANO TIPO N°

Y CMI

2006
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B Zona de losetas desmontables

rb Junta tipo Gibault

Espigas acordes a la junta

0.50 a bl b C/ 0.50

ﬁPozo de achique

(0.50x0.50%0.15)

B
J—q} Caja brasero Superficie

Marco y tapa (Ver plano AG—21) existente
(Ver plano AG-23) \l\_l \
Escalones {vv M(&Cqﬁo cqmisqﬁl\ ""
de aluminio % —\ K
Variable % Sellador
maxima 1m. o 0.95 % g
R A
| % s'
A HA H=21 — A42 \
z Aro de empotr.
p
X -
Vi | 2
— 1 | I
. ! I | A
H X | Rz H
Junta elGstica S
h > D% Losetas h
M Espiga acorde a la X desmontables
% cafieria a instalar ‘
I B |
’mmm
R LR
Contrapiso pen. 2%
Esp. 0.10—Mortero "E”
H de QSIentoEst;foO.?O o a | b clelals h (,...,..,..) L |

NOTAS Pozo de achique 0.300/0.203/0.300/0.710/0.800/1.2000.800/1.250 2.000 1.900

0.400/0.203/0.300/0.710(0.800/1.2000.500/1.2002.000 1.900
— Todas las medidas estdn expresadas en metros.

— Cuando la calzada sea de tierra se construir

un bloque de hormigon "D” de 30x30cm alrededor del marco y caja forma de brasero.
— La superficie deber@ ser reconstruida de acuerdo a las especificaciones.
— Las piezas especiales se construirdn en acero o fundicién dactil s/especif. técnicas.

— Las dimensiones d y f son funcién del equipo a instalar, pero en todos los casos
se respetardn las direcciones que se indican respecto a los ejes de vdalvula y caferia.

— Este plano es para referencia del contratista en cuanto a dimensiones. EI mismo debera disefiar
y detallar la cdmara estructuralmente de acuerdo a las cond. de carga y del terreno natural exist.

— El relleno alrededor de la cémara se compactard al 95% del proctor.

ABSA CAMARA PARA PLANOTPON

ﬁé VALVULA MARIPOSA | 2017.02712340 QOEEA-DEAY

2006

CMI
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NOTAS:
— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.
— EI material del marco y la tapa serd fundicion dactil.

— Deberé@ resistir una carga de ensayo de 400 KN.
segin norma EN 124,

PLANO TIPO N°

SA

A MARCO Y TAPA PARA

VALVULA MARIPOSAp | £6.2017-02712348 SoEBA-DPA

Y CMI

2006
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PLANO TIPO N°

CONEXION DE AGUA
DISTRIBUIDORA EN VEREDA OPblREEEA017-027123492BEAA-DPAY CMIY SPC

2006
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PLANO TIPO N°

CONEXION DE AGUA
DISTRIBUIDORA EN CALZAR A -2017-02712349- S EBA-DPAY CMIY SPC
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Calzada

|
i Linea

/—Mmr
[l

\

]
Limite de |

contrato '\ !

Carfieria Polietileno

]
Corddn Vereda |
1

Conexidn domiciliaria

Alta Densidad

(VER PLANO AG-27)

| -\ Cafieria

distribuidora

NOTA : Medidas en milimetros

PLANO TIPO N°
CONEXION DE AGUA

DISTRIBUIDORA EN MISMA VERERA.-2017-02712349' BetA_DPA

2006
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Cafieria PEAD PE8SO
Conexion Domiciliaria

PLANO TIPO N°

CONEXIONES DOMICILIARIAS

ABSA X
- _ EN CANERIAS DE FUNDICION AG-27
Y ASBESTO CEMENTO PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY CMIY SPC
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Distribucidn

T

fm—— A |q \ivienda
E=———]

jA

Caja y tapa de poliamida PA66
reforzada con fibra de vidrio
(ver especificaciones)

Superficie existente

agua potable

Medidor de

X
de bronce //¢
ésferica de paso total'

RN

K
&\ Vadlvula de
(‘,\;\) retencidn

A la Vivienda

Relleno

7.

Loseta polietileno de
alta densidad PEAD o
equivalente

Cama de arena

[ I

Soporte antifraude

de chapa de acero

Vélvula de

corte de bronce

del

ésferica de
paso total

Sistema de Medicidn

inoxidable. Esp: 1mm

]

— Las dimensiones estan dadas en milimetros

NOTAS:

— Dibujo sin escala

g compactado
LA a_mano

oporte “antifraude de

Sistema de medicién Fondo
VER DETALLE A

Medidor de

agua potable

. Valvula de

Espiga con retencion
2 arandelas incorporada
roscadas al medidor

% LIéﬁl ]

ABSA

CONEXION DE AGUA
DETALLE CAJA CONJUNIO - - 015 0071 AG-28

PLANO TIPO N°

2340-GDEBA-DPAX
2006
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NOTAS:

— Las dimensiones estan dadas en milimetros

— Dibujo sin escala

ABSA

PLANO TIPO N°
CAJA PARA MEDIDOR Y LLAVE DE PASO

DE PRFV AG - 29

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY
2006

naaina156.de 189
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Minimo

2200
1000 1000
Pendiente de la camisa hacia la cdmara

(] )
Ql | 0

= =vA

Ancho zona de vias .

Junta y Piez Junta y Pieza

de transicion

de transicion

i es necesario Relleno si es necesario
QE[
300
Mamposteria /_ — Junta elGstica
E—— —
A‘L 1400?A
Cafio camisa
de ACERO 300
300 1000 300
Cafio conductory Elementos Q_l
de PVC/PRFV/PEAD A Deslizantes B
Tapa hermética
KX 5 KRR
LT //\\// $10c/15 ///\\///\\ \//>
NN % NEENAT 3002055
150 AN 7 =z '/¢/10c' 15 N \ / 7\\%
2 . wm 2N %
N N ENZ/ BV NN
200(/)\// //\/// // _Revoque’R’ \//
) \\//\ Ver especificaciones™ \/\
\/. para relleno y Q
tacio
7 \/‘\\ compactacion @ 100

150]
Relleno de Hormigdén "B”
alisado de cemento

Hormigén de asiento Tipo "D”

DIAMETRO CARO CONDUCTCR CANO CAMISA
DEL CRUCE| wATe- | s | Seerog | ESPESOR | | meera | ESPESOR

D'(mm)| R4 [Di(mm)|[De(mm)| e(mm) | R4 | Di(mm)[ec(mm)
150 e - 160 7.7 300 4,75
200 § - 225 10.8 ° 350 5.4
250 © - 250 11.9 g 400 6.1
300 % - 355 15.0 < 450 6.8
400 E g g 400 - 5.5 500 7.5
500 oao 500 - 5.5 610 7.5

NOTAS:

— Medidas en milimetros
— Ver especificaciones para

los requerimientos especificos de la

autoridad ferroviaria

ABSA

CRUCES FERROVIARIOS GRUPO |
D*150 mm a 500 mrBLlEG-ZOl?-OZ?l

PLANO TIPO N°

AG-30

2015
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— Medidas en milimetros
— Ver especificaciones para los requerimientos especificos de la autoridad ferroviaria

Minimo 2206
1000 1000
Pendiente de la camisa hacia la cdmara
( )
Q | 0
= =/
Ancho zona de vias Junta y Ff‘?f“
de transicidn
Relleno B
$10c/15 4—[ |
450
'AT 2400 A
. ! ’
1000
450
Asiento de f
hormigén "D” 450 1000 450
Elementos Q—Bl
Prerevestimiento deslizantes
autoportante de Camisa de
acero tipo tdnel liner hormigén armado
Tapa _hermética
300
7 i . 7 T
Ver especificaciones ¥ 5
para relleno y 2 /
£ compactacién % /
150 AT - e R
Junta eldstica
2300 450 _
100 % %
5
! 0200 —]
150 #10c/15
NOTAS: I-!orm,i'g%n de asiento
tipo D

ABSA

PLANO TIPO N°

CRUCES FERROVIARIOS GRUPQO I
D° 600 mm a 1200 Mip | e6-2017-02712349-C5e8H -oPAY

CMIY

2006
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ABSA CAJA DE ACCESO CLOACAL PLANOTIPO N°

TIPO BRASERO

AG - 32

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY
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Tapa para
brasero

Marco y reja
H'F_ 300x300

——

300

Nivel calzada
terminada

——

Brasero cafio
PVC

=110 mm
e=3.2mm

Cafio
distribucién

“- Mamposteria

Aoj

Variable
segln
profundidad

— ] cafieria

300

Corte fondo brasero
para permitir
escurrimiento de agua

Y
 — — V.E
|
=== il
N |
=
Ramal T |
300 3

2/,

[ooooon

<=

O

InP
T

900

0 | 300
Vélvula —
Esclusa

CAMARA DE DESAGUE

PLANO TIPO N°

AG -33

PLIEG-2017-027 - -
2006

Y CMI

naaina-160.de 189
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VER NOTA 1 Superficie existente
%«3\
N N N N
?ﬁ NANANIN S S
/Y. 4,
RELLENO FINAL
/Y. 7,
450mm 90% PROCTOR
/Y. 4,
% Cinta de advertencia
S cafierias metdlicas 6
cinta de advertencia
X y deteccidn cafierias
/. RELLENO DE ZANJA & < no metdlicas.
Variable ) 90% PROCTOR
X
/Y. 4,
Omm
4,
Omm
Zona de cafio 72X, 4
compactacion ] D| \
90% Proctor %@
! 00090800020  09%9) X Lecho de apoyo
100mm R asazese” | o
1 & 52020262020
N\ A\ ANANINANANANAN ANWANIN N\
"A” Ancho de zanja
DN A
mm mm NOTAS:
(VER NOTA 2)
1.— La superficie deberd ser reconstuida de acuerdo a las
100 400 especificaciones técnicas.
150 500
200 500 2.— La distancia "A” corresponde a la distancia minima libre
250 600 entre las paredes de la zanja a la altura del interior
300 700 de la cafieria. De ser necesario entibamiento, se efectuara
400 800 el sobreancho correspondiente.
500 3900
3.— La seccién de la zanja a emplear en cada caso se
600 1000 determinar@ considerando las condiciones locales
>700 DN+500 del suelo y el tipo de cafieria a instalar.
ABSA ZANJA CARERIAS CLOACA PANOTRO I
S SECCION TIPICA CL-01
2006 o

PCTEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY CM
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3 R A IR

RR
NAK
NRRRLR2

Linea Municipal

Superficie existente 0.60

R R LRI RLRRLRLLLLL,
Y
N N

AN
R

R

NG Caja metdlica
VER DETALLE "A”

Pendiente minima 1:60

il d Ir )
- - :
\ Ramal a 45

de espiga y enchufe

Tapa metdlica Tapdn hembra con junta
fundicidn_ddctil de aro de goma

]

ﬂ N Caja fundicion dacti
Dado de H "D"

VER PLANO CL-11

g

ABSA

PLANO TIPO N°

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACAS
TAPADA MENOR A 2.50m CL-02

(CMI

PLIEG-2017-0271234S-GDEBA-DPAY
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<2.50m

L I LLLL L LG
R KA
A A I

Cafieria

Subsidiaria

/

Colectora

N\

Linea Municipal

Superficie existente 0.60

2
L]

Caja metdlica
VER DETALLE "A”

Pendiente minima 1:60

\ T con 2 enchufes
y derivacién a 45°

Tapa metdlica Tapdn hembra con junta
fundicién dactil de aro de goma

-

|

Dado de H "D”

o VER PLANO CL-11
p- <

-4
44

ﬂ 1SL Caja fundicién ddctil

NOTAS:
— La cafieria subsidiaria descarga a la boca
de registro mas cercana.

ABSA  CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACAS

TAPADA MAYOR A 2.50m

PLIEG-2017-02712349-GB¥ERA -DPA

PLANO TIPO N°

CL-03

YCM
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Superficie
existente

Marco y tapa ver plano
TIPO CL—-09 &6 CL—-10

reduccién

minimo 800 &
maximo 1100 2

7.5,, 40 7.5

variable

VER NOTA 248
Barras verticales

minimo 160 mm? __IZQI_Z_5
uniformemente distribuida 60

VER DETALLE UNION

Seccidn
Anillos  tipica
h=600 Altura

variable

variable

Cafio _de sdlida

Pieza de H’
premoldeado

> Espesor
minimo 150

r&ll Pendiente 1:12

Junta de mortero

120

Instalar juntas
elastémeras

Hormigén simple
TIPO "B”

NOTAS:

1.— Los conos reductores excéntricos se utilizan
para profundidades mayores a 1.50 m.

Cafio de entrada

- 2.— Hormigdén armado TIPO H 21

3— Ver especificacion para los requerimientos
especiales.

4— Se colocard dispositivo de caida cuando el
salto sea igual o mayor que 2.00m.

ABSA

PLANO TIPO N°

BOCA DE REGISTRO
DE HORMIGON PREMOLDEADO CL-04

PLIEG-2017-02712349-GREBA-DF

PAY C

MI1Y SPC
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Marco y tapa
(VER PL. CL—09)

Marco y tapa

Asiento y anclaje
(VER PL. CL—09) L

Asiento y anclaje
Mortero "K”

Superficie existente 8
Y
R g1 1u
Hormigén
VER NOTA H-21
600
(VER PL.CL—08)
Hormigén “B” 200 1200 . 200
2 Hormigdn “B”
Revoque "R” y ”S '\I
Jaharro ”S”
Enlucido "R”

Cafio receptor "A”

gHoyer (VER PLANO CL-07)
) 5150
(R7ZRZR/}
4 : Disposicién a adoptar
Cuerpo 3 cuando el salto ”S”
es = o > de 2.00m.
Bulén 419mm
Ver detdlle A
Méximo \ Concreto Buldn 819mm
600 Cota ge Y Curva con base 2}
intradds 5. (VER PL. C—07) \
C - Planchuela 50x10mm
§) : Dado de asiento
] Hormigén *D”
\ .
> PP 400x400
Hormigén "B” Mortero "E” ' | Bulén 619mm
DK
| Planchuela 50x10mm
NOTAS:

1.— Cuando la altura total de la boca de registro pase
de los 6.00m se preverd en el fuste una armadura
de refuerzo en cuadricula segln la directriz y
generatriz de 8 mm ¢/25 m.

2— Si se utiliza encofrado metdlico no es necesario
el revoque interior.

3— Ver especificaciones para los requerimientos

especiales.
BOCA DE REGISTRO PARA PROFUNDIDADES PLANOTIPO N*
MAYORES DE 2.50 m DE HORMIGON SIMPLE CL-05
2006

PLTEG-ZUL/7-UZ2712349-GDEBA-DFA

CMI
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Marco y tapa
(VER PL. CL—09)

Asiento y anclaje
Mortero "K”

o

=

Superficie existente

Marco y tapa Asiento y anclaje
(VER PL. CL-10) ortero "K”
o

=

Superficie existente

4

PLTEG-ZUL/7-UZ2712349-GDEBA-DFA

E AN = < o F
L ke « —T‘
Hormigdn
H—21
Hormigdn "B”
Vari
200
Hormigén "B”
L ¢}
& ® & §<
® oxXe o
e ] e % S
e S e, P
° | L 3 e J it 7
Ref 2¢12 G \\ Ref 2912 = % : \\
R 2EE I DU, SRR S 11551
| [ | T |I |
|‘ . ) ! /) |
7 - N A /
A1/ N //
Ref 2912 A~ Ref 2612 e
. /\ \:;— —;/ /\ s S~ — \
Ref 3912 Ref 3¢12 ]
m [a)
200 600 150 650 200 600 150 650
[ | o N
L0 AN T AN
200 200
1600 1600
900 900
| | | AR
| A | L8]
o Wasw) ~ £ o
- 55 / - NOTAS:
— \/J.k_ T B — Ver especificaciones
para los requerimientos
200 209 especiales.
1600 1600
PLANO TIPO N°
ABSA  50CA DEREGISTRO DE HORMIGON SIMPLE
ﬁ PARA PROFUNDIDAD HASTA 2.50 m. CL-06
2006

Y CMIY SPC
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Cafio receptor *A”

M N P
e c
HL S
RIg c k
Pl / f
He |/ e !
yal
r
Tramo de f
cafieria C.H.C. 1L .
TrT Variable
P
& Curva con base
/- | F-|3 para descarga "A”
J |
% ]
E|lO
K
Diam CARACTERISTICAS Peso
mm.|M|{N|H|G|F|P|R|rj|e|c|P| Kg
150 420 | 530 630 208|262 100|500 100| 13 | 30 |[130 109
200 440 | 550 650 272|328 100|500 102| 13 | 30 |[150 145
250 470|650 | 750 | 332 | 390 | 100 | 600 | 150 | 15 | 30 | 150 | 223
300 500 650 750 388 448 100 600 150 15 | 30 150 264
Diam CARACTERISTICAS Peso
mm.|B|J|R|F|G|E|O|K|L|S]|al| Kg.
150 590 | 390 600 | 262 | 208 | 150 | 250 | 400 |200 K 20 | 20 104
200 640 | 420 600 | 328 | 272 | 150 | 250 | 400 |250 20 | 20 120
250 760 | 440 | 600 | 390 | 332 | 200 | 300 | 500 | 360 | 25 | 20 194
300 780 470 600 | 448 | 388 | 250 | 400 | 650 400 @ 30 | 20 259
NOTAS:

1.— Los valores e y p son similares al receptor

2— Dispositivo de caida para alturas mayores de 2.00m.

ABSA

DISPOSITIVO DE CAIDA
DE HORMIGON SIMPLE

PLANO TIPO N°

CL-07

2006

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY Cl\

1Y SPC
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200 91200

200

Ramal a 45 de P.V.C.
cafio receptor

3o

Trozo de cafio recto
espiga—espiga

Terreno no
removido

Hormigén "B”

>.] Hormigén "B”

Cafio 90" de
P.V.C.

—te

Curva especial de

2
AT 1511100 iA
- - D
C:,. g 100
NOTAS:
— Medidas en milimetros
Diam CARACTERISTICAS
mm.|{M|A|lL|B|C|D|D|E|F|R|eE®
150 | 350 750 750 400 100 150 150 350 120 275 20
200 400 | 830 1000| 430 | 100 | 200 | 200 400 125 | 300 | 26
250 | 425 855 1000 430 100 250 250 400 125 300 26
300 475935 (1000 460 100 300 300| 450|105 350 31
PLANO TIPO N°
ABSA DISPOSITIVO DE CAIDA DEP.V.C.
CL-08

PLIEG-2017-02712349-GloizBA-DP,

AY CI

MY SPC
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NOTAS:

— Todas las medidas estén expresadas en|milimetros.
— ElI material del marco y la tapa serd fundicidn ddctil.

— Deber@ resistir una carga de ensayo de 400 KN.
seglin norma EN 124.

ABSA MARCO Y TAPA PARA PLANOTIPO I
i BOCA DE REGISTRO EN CALZADA CL-09
2006

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY CMIY SPC
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660

NOTAS:

— Todas las medidas estan expresadas en milimetros.
— ElI material del marco y la tapa serd fundicion ddactil.

— Deberd@ resistir una carga de ensayo de 250 KN.
segin norma EN 124,

A

SA

MARCO Y TAPA PARA
BOCA DE REGISTRO EN VEREDA

PLIEG-2017-02712349-GDERA-DPA

PLANO TIPO N°

CL-10

YCM

I'Y SPC
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TAPA LLENA

VISTA EXTERIOR

CORTE A-A

l A

d=595

d=690

MARCO

d=600

0
77,
o
—

TAPA

NOTAS:

— ElI material del marco y la tapa serd fundicidén gris

— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN |IRAM 629

MARCO Y TAPA PARA SLANG TPO
BOCAS DE REGISTRO ENNEREDAL2349-GDEBA-DPAY CMIY SPC

NO
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X
e
&
%!
&
8

2
A
K58
<><><>

&
O
CRK
V%
o

AN\
2a%a%

303
Superficie existente )
Mortero "E” ‘ 5 =l ‘ g:d:g:rode sequridad
RLLLLALLALLLK 2 KLKLLLK
REGRIRRAS R
N o
GRLK ;/\\\
N R
K X
A AN
150<//\/<,4 : \///\’
XD N
s I
K49 KK
= de aro e goma. " M

DN igual a conexidn

Dado Hormigén "D” domiciliaria.

NOTAS:

— Todas las medidas estdn expresadas en milimetros.
— EI material del marco y la tapa serd de fundicion ddactil.

— Deberéa resistir una carga de ensayo de 250 KN seglin norma EN 124

ABSA PLANO TIPO N°
_— CAJA DE BOCA DE ACCESO CL-11

PLIEG-2017-02712345-GDERA-DPAY CMI

paginal/Z2 de 189




Minimo 2200

1000 1000
Pendiente de la camisa hacia la cdmara
(1 )
Q] | 0
u =7
Ancho zona de vias .
Junta y Piez Junta y Pieza

de transicion
si_es necesario

Relleno

de transicién
si es necesario

alisado de cemento

Cafio de B
pre—revestimiento Inyecciébn de mortero 4—[
(acero) (ver especificaciones)
300
Mamposteria / — Junta el@stica
— —
At 14004?A
N
7 300
7,
300 1000 300
Elementos 4—1
Deslizantes B
Tapa hermética
LR % XX R/ NN
N N DN N0
X /\,\ 810c/15 \\\/ A\\<\
150\ — 7 DYS />//, AlxJ | 3004 \//\
N :810c/15 EN /NN
R RY AR
\\' \\' . 2 ") \\<
X o A X
2000 KL XY RevoaueRY XL
< // Ver especificaciones™ >
X4 para relleno y Q
compactacidn @ 100
|
1 o 1200
150 - L, 150
Relleno deH_ol-migén "B Hormigdn de asiento Tipo "D ﬁ

DIAMETRO CANO CONDUCTOR CANO CAMISA CANO DE PRE—REVESTIMIENTO
NOMINAL
DEL CRUCE| MATE= | MMETRG | IAMETRO | ESPESOR | e~ | NVAMETRO | ESPESOR | ware— | 2YMETRO | ESPESOR
D'(mm)| R4 [Di(mm)|De(mm)| e(mm) | *4 | Di(mm){ec(mm)| ** |De(mm)|ep(mm)
150 2 - 160 7.7 300 4.75 406.4 4.76
C
200 § - 225 10.8 ] 350 5.4 457.2 5.56
[e]
250 © - 250 11.9 2 400 6.1 & 508.0 6.35
Q
300 g - 355 15.0 E 450 6.8 < 558.8 6.35
NOTAS: a0 SRV 400 - 55 500 7.5 609.6 7.14
— Medidas en milimetros
— Ver especificaciones para los requerimientos especificos de la autoridad ferroviaria
ABSA CRUCES FERROVIARIOS GRUPO | PANOTFON
_ R
D° 150 mm a 400 mm CL-12

PLIEG-2017-62712343-GBEBA

-DP#/

AY CMIY SPC

paginal/s de 1sY



MTnimo 2206

1000
|—> Pendiente de la camisa hacia la cdmara

1000

Ancho zona de vias Junta y Ffigza
de transicidn

Relleno
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccidn Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Carteles de senalizacion

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable y Desaglies Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata.
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CARTELES DE SENALIZACION EN LOS
FRENTES DE OBRA
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccidn Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Cartel de obra

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable y Desaglies Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata.
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccidn Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Planilla de oferta

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY CMIY SPC
Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable y Desaglies Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata.
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Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable y Desagiies Cloacales

PLANILLA DE OFERTA

en Lisandro Olmos - Partido de La Plata.

frem Descripcion Unidad de | Cantidad | Precio Unitario Importe
medida En cifras Parcial
1[HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO EJECUTIVO global 1
2|PLAN DE GESTION AMBIENTAL global 1
PARTE A|DESAGUES CLOACALES

3|EXCAVACION Y RELLENO PARA INSTALACION DE CANERIAS m?

3.1|Excavacion y relleno para instalacién de cafierias DN 160 y 200 mm 2340,00

3.2|Excavacion y relleno para instalacién de cafierias DN > 250 mm 2130,00
4|PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS m

4.1|Carieria de PVC cloacal clase 4 DN 160 mm 1.140

4.2|Caneria de PVC cloacal clase 4 DN 200 mm 280

4.3|Carieria de PVC cloacal clase 6 DN 200 mm 290

4.4|Careria de PVC cloacal clase 6 DN 250 mm 310

4 .5|Cainieria de PVC cloacal clase 6 DN 315 mm 290
5|CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA unidad

5.1|Conexiones domiciliarias de cloaca cortas 100

5.2|Conexiones domiciliarias de cloaca largas 50
6|BOCAS DE REGISTRO unidad

6.1|Bocas de registro estandar 15
7|BOCAS DE ACCESO Y VENTILACION unidad

7.1|BAV 1

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPA
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PLANILLA DE OFERTA

Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable y Desaglies Cloacales en Lisandro Olmos - Partido de La Plata.

frem Descripcion Unidad de | Cantidad | Precio Unitario Importe
medida En cifras Parcial
8|CRUCES global
8.1|Cruce de Ruta 36 1
PARTE B|AGUA POTABLE
9|EXCAVACION Y RELLENO PARA INSTALACION DE CANERIAS m°
9.1|Excavacion y relleno para cafierias DN 75 mm y DN 110 mm 2.690
9.2|Excavacion y relleno para cafierias mayor o igual DN 160 mm 2.300
10[PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS m
10.1|Caferia de PVC aguaclase 6 DN 75 mm 310
10.2|Cafieria de PVC agua clase 6 DN 90 mm 2.610
10.3|Carferia de PVC aguaclase 6 DN 110 mm 1.880
10.4|Caferia de PVC aguaclase 6 DN 160 mm 2.760
11|CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA unidad
11.1|Conexiones domiciliarias de agua cortas 380
11.2|Conexiones domiciliarias de agua largas 95
12|VALVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS unidad
12.1|Valvula esclusa 90 mm 7
12.2|Valvula esclusa 110 mm 8
12.3|Valvula esclusa 160 mm 7
12.4(Hidrantes 20

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY CMIY SPC
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PLANILLA DE OFERTA

Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable y Desaglies Cloacales en Lisandro Olmos - Partido de La Plata.

frem Descripcion Unidad de | Cantidad | Precio Unitario Importe
medida En cifras Parcial
13[LEVANTAMIENTO Y REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS m?
13.1|Levantamiento y reparacion de veredas 1.700
13.2|Levantamiento y reparacion de pavimentos 415
14|SUMA PROVISIONAL global
14.1|Reembolso de gastos 1 $ 250.000,00 | $ 250.000,00
14.2|Gastos por administracién 1
15{HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION TECNICA global 1
IMPORTE TOTAL =

PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAY CMIY SPC
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